

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 284797,204 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 359,928 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	122455,033	29106,823	-	151561,856
		Разом по главі 2:	122455,033	29106,823	-	151561,856

		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання та освітлення	3157,157	485,852	-	3643,009
		Разом по главі 4:	3157,157	485,852	-	3643,009
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	12698,737	1236,338	-	13935,075
		Разом по главі 7:	12698,737	1236,338	-	13935,075
		Разом по главах 1-7:	138310,927	30829,013	-	169139,940
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	08-01	Влаштування титульних тимчасових будівель і споруд	2399,521	-	-	2399,521
		Разом по главі 8:	2399,521	-	-	2399,521
		Разом по главах 1-8:	140710,448	30829,013	-	171539,461
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	1013,115	-	-	1013,115
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	379,918	-	-	379,918
7	завдання на проектування	Послуги з прийому, зберігання розміщення та захороненню твердих відходів	200,000	-	-	200,000
		Разом по главі 9:	1593,033	-	-	1593,033
		Разом по главах 1-9:	142303,481	30829,013	-	173132,494
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2582,579	2582,579
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5165,158	5165,158
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	85,382	85,382
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 4,6x3028грн. =13 928,8грн. (сертифікат для СС2)	-	-	13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
12	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспортузінвентаризації об'єктів нерухомого майна (3415 м2 х 15грн. =51225грн.)	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспортузінвентаризації об'єктів нерухомого майна (3415 м2 х 15грн. =51225грн.)	-	-	51,225	51,225
		Разом по главі 10:	-	-	7898,273	7898,273
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	2783,500	2783,500
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	639,809	639,809
		Разом по главі 12:	-	-	3423,309	3423,309
		Разом по главах 1-12:	142303,481	30829,013	11321,582	184454,076
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3483,476	-	-	3483,476
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	984,738	984,738
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4269,104	924,870	339,647	5533,621
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	34273,034	8622,875	-	42895,909
		Разом	184329,095	40376,758	12645,967	237351,820
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	45881,760	45881,760
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	184329,095	40376,758	58527,727	283233,580
	Довідка 109/33/08-1620	Понесені витрати	1010,351	-	553,273	1563,624
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	185339,446	40376,758	59081,000	284797,204
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	359,928

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	359,928

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

