

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 112751,457 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 563,636 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 30 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва (перерахунок залишків)	13,518	-	-	13,518
		Разом по главі 1:	13,518	-	-	13,518
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)	14659,992	3962,394	-	18622,386

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	14659,992	3962,394	-	18622,386
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування)	3852,187	4412,792	-	8264,979
4	04-02	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)	687,812	778,395	-	1466,207
		Разом по главі 4:	4539,999	5191,187	-	9731,186
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Автомобільні проїзди (перерахунок залишків)	2449,820	-	-	2449,820
		Разом по главі 5:	2449,820	-	-	2449,820
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)	310,049	-	-	310,049
		Разом по главі 6:	310,049	-	-	310,049
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій (перерахунок залишків)	2143,932	12,471	-	2156,403
		Разом по главі 7:	2143,932	12,471	-	2156,403
		Разом по главах 1-7:	24117,310	9166,052	-	33283,362
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Благоустрій (коригування)	2965,046	138,864	-	3103,910
9	08-02	Тимчасове огороження (перерахунок залишків)	83,359	-	-	83,359
10	08-03	Тимчасові будівлі та споруди (коригування)	599,732	-	-	599,732

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 8:	3648,137	138,864	-	3787,001
		Разом по главах 1-8:	27765,447	9304,916	-	37070,363
		Разом по главах 1-9:	27765,447	9304,916	-	37070,363
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	370,704	370,704
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	445,349	445,349
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	296,899	296,899
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	16,659	16,659
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
16	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
17	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
18	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	60,624	60,624
		Разом по главі 10:	-	-	1304,164	1304,164
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації(коригування)	-	-	24,764	24,764
20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
21	Вартість проектних робіт (коригування)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	1,000	1,000
		Разом по главі 12:	-	-	96,964	96,964
		Разом по главах 1-12:	27765,447	9304,916	1401,128	38471,491

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	597,086	-	-	597,086
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	170,897	170,897
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	222,124	74,439	11,209	307,772
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1752,740	632,734	-	2385,474
		Разом	30337,397	10012,089	1583,234	41932,720
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	44,169	44,169
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд, технагляд,інженер-консультант)	-	-	44,169	44,169
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	8215,916	8215,916
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30337,397	10012,089	9843,319	50192,805
	Виконані роботи станом на 17.07. 2025 р.	Виконані роботи станом на 17.07.2025 р.	48700,980	-	13857,672	62558,652
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	79038,377	10012,089	23700,991	112751,457
		Зворотні суми	-	-	-	563,636
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	547,221
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	16,415

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



А.І. Берездецький

К.О. Марінчук

С.І. Максименко