

Капітальний ремонт будинку культури, за адресою: по вул. Шкільна, 11, с. Перегонівка,
Голованівський район, Кіровоградської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будинку культури, за адресою: по вул. Шкільна, 11, с. Перегонівка, Голованівський район, Кіровоградської області

Кошторисна вартість об'єкта	1205,616 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,51019 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	265,222 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1128,322	-	1128,322	3,32329	251,253	-
2	02-01-03	на опалення	6,299	1,179	7,478	0,00246	0,18	-
3	02-01-04	на електромонтажні роботи	69,816	-	69,816	0,18444	13,789	-
		Всього:	1204,437	1,179	1205,616	3,51019	265,222	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Таран А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2,91097</u> 205,298	<u>-</u> -	<u>0,05070</u> 4,047	<u>0,00557</u> 0,463	<u>-</u> -	<u>2,96724</u> 209,808	<u>0,35605</u> 41,445	<u>3,32329</u> 251,253
02-01-03	опалення	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,155	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,155	<u>0,00022</u> 0,025	<u>0,00246</u> 0,18
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0,16253</u> 11,446	<u>0,00561</u> 0,445	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16814</u> 11,891	<u>0,01630</u> 1,898	<u>0,18444</u> 13,789
	Разом :	<u>2,91097</u> 205,298	<u>0,16477</u> 11,601	<u>0,05631</u> 4,492	<u>0,00557</u> 0,463	<u>-</u> -	<u>3,13762</u> 221,854	<u>0,37257</u> 43,368	<u>3,51019</u> 265,222

Склад _____

Перевірив _____