

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			в тому числі				1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
			всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	45124,909	45124,909			37476,976	37476,976			7647,933	7647,933		
2	06-01	Зовнішні мережі	3810,985	3711,985			2498,573	2498,573			1312,412	1213,412		
3	07-01	Озеленення	6118,658	6118,658			3787,113	3787,113			2331,545	2331,545		
		Разом:	55054,552	55054,552			43762,662	43762,662			11291,89	11291,89		
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	2962,797			2962,797	2537,1			2537,1	425,697			425,697
		Разом по главах 1-12	58017,349	55054,552		2604,325	46299,762	43762,662		2537,1	11717,587	11291,89		425,697
4	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	818,721	818,721			644,544	644,544			174,177	174,177		
5	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	228,754			228,754	180,088			180,088	48,666			48,666
6	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1160,347	1101,091		59,256	925,995	875,253		50,742	234,352	225,838		8,514
7	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1645,153	1645,153			1374,148	1374,148			271,005	271,005		
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	61870,324	58619,517		3250,807	49424,537	46656,607		2767,93	12445,787	11962,91		482,877
8	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	12374,064			12374,064	9884,907			9884,907	2489,157			2489,157
		Всього	74244,388	58619,517		15624,871	59309,444	46656,607		12652,837	14934,944	11962,91		2972,034
		Зворотні суми:	45,932			45,932	45,932			45,932				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	45,932			45,932	45,932			45,932				

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Кумейко О. С.

(підпис (ініціали, прізвища))

Керівник

ТОВ "ОКСІ-К"

(найменування)

Відділу

Кумейко О. В.

(підпис (ініціали, прізвища))