

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			в тому числі				1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
			всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	45124,909	45124,909			37476,976	37476,976			7647,933	7647,933		
2	06-01	Зовнішні мережі	3810,985	3711,985			2498,573	2498,573			1312,412	1213,412		
3	07-01	Озеленення	6118,658	6118,658			3787,113	3787,113			2331,545	2331,545		
		Разом:	55054,552	55054,552			43762,662	43762,662			11291,89	11291,89		
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	2962,797			2962,797	2537,1			2537,1	425,697			425,697
		Разом по главах 1-12	58017,349	55054,552		2604,325	46299,762	43762,662		2537,1	11717,587	11291,89		425,697
4	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	818,721	818,721			644,544	644,544			174,177	174,177		
5	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	228,754			228,754	180,088			180,088	48,666			48,666
6	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1160,347	1101,091		59,256	925,995	875,253		50,742	234,352	225,838		8,514
7	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1645,153	1645,153			1374,148	1374,148			271,005	271,005		
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	61870,324	58619,517		3250,807	49424,537	46656,607		2767,93	12445,787	11962,91		482,877
8	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	12374,064			12374,064	9884,907			9884,907	2489,157			2489,157
		Всього	74244,388	58619,517		15624,871	59309,444	46656,607		12652,837	14934,944	11962,91		2972,034
		Зворотні суми:	45,932			45,932	45,932			45,932				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	45,932			45,932	45,932			45,932				

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Кумейко О. С.

(підпис (ініціали, прізвища))

Керівник


ТОВ "ОКСІ-К"

(найменування)

Відділу

Кумейко О. В.

(підпис (ініціали, прізвища))



Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59309,444 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 45,932 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	37476,976	-	-	37476,976
		Разом по главі 2:	37476,976	-	-	37476,976
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	2498,573	-	-	2498,573

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	2498,573	-	-	2498,573
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	3787,113	-	-	3787,113
		Разом по главі 7:	3787,113	-	-	3787,113
		Разом по главах 1-7:	43762,662	-	-	43762,662
		Разом по главах 1-8:	43762,662	-	-	43762,662
		Разом по главах 1-9:	43762,662	-	-	43762,662
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	437,627	437,627
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	656,440	656,440
4	Настанова [4.32]	Витрати на виготовлення паспорту БТІ	-	-	47,000	47,000
5	Настанова [4.32]	Технічні умови	-	-	6,932	6,932
6	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,928	13,928
7	Настанова [4.32]					
8	Настанова [4.32]					
9	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	1161,927	1161,927
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1120,798	1120,798
		Вартість вишукувальних робіт	-	-	120,000	120,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,375	45,375
		Кошти на здійснення авторського нагляду (50 днів _ 1780грн = 89.000грн)	-	-	89,000	89,000
		Разом по главі 12:	-	-	1375,173	1375,173
		Разом по главах 1-12:	43762,662	-	2537,100	46299,762
10	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	644,544	-	-	644,544
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	180,088	180,088
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	875,253	-	50,742	925,995
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1374,148	-	-	1374,148
		Разом	46656,607	-	2767,930	49424,537
11	Настанова [4.39]					
12	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145					

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9884,907	9884,907
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46656,607	-	12652,837	59309,444
		Зворотні суми	-	-	-	45,932
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	45,932

Керівник проектної організації



Головний архітектор проекту



О.С.КУМЕЙКО

Керівник



Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14934,944 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	7647,933	-	-	7647,933
		Разом по главі 2:	7647,933	-	-	7647,933
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	1312,412	-	-	1312,412

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	1312,412	-	-	1312,412
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	2331,545	-	-	2331,545
		Разом по главі 7:	2331,545	-	-	2331,545
		Разом по главах 1-7:	11291,890	-	-	11291,890
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	11291,890	-	-	11291,890
		Разом по главах 1-9:	11291,890	-	-	11291,890
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	112,919	112,919
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	169,378	169,378
7	Довідка	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	75,000	75,000
		Витрати на виготовлення паспорта БТІ	-	-	15,000	15,000
8	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	372,297	372,297
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (30днів _ 1780грн= 53400грн)	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	53,400	53,400
		Разом по главах 1-12:	11291,890	-	425,697	11717,587
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	174,177	-	-	174,177
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	48,666	48,666
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	225,838	-	8,514	234,352
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	271,005	-	-	271,005
	Настанова [4.43]	Разом	11962,910	-	482,877	12445,787
		Податок на додану вартість	-	-	2489,157	2489,157

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11962,910	-	2972,034	14934,944

Керівник проектної організації



Головний архітектор проекту



О.С.КУМЕЙКО

Керівник

