

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			в тому числі				1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
			всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт	всього	будівель-них робіт	устат-кування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	43568,211	43568,211			36074,483	36074,483			7493,728	7493,728		
2	06-01	Зовнішні мережі	3827,793	3827,793			2521,312	2521,312			1306,481	1306,481		
3	07-01	Озеленення	4784,172	4784,172			3055,867	3055,867			1728,305	1728,305		
		Разом:	52180,176	52180,176			41651,662	41651,662			10528,514	10528,514		
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	3143,423			3143,423	2638,95			2638,95	504,473			504,473
		Разом по главах 1-12	55323,599	52180,176		2604,325	44290,612	41651,662		2638,95	11032,987	10528,514		504,473
4	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	800,506	800,506			628,952	628,952			171,554	171,554		
5	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	223,665			223,665	175,732			175,732	47,933			47,933
6	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1105,779	1043,603		62,868	885,120	833,033		52,779	220,659	210,570		10,089
7	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4024,831	4024,831			3212,732	3212,732			812,099	812,099		
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	61479,072	58049,116		3429,956	49193,84	46326,379		2867,461	12285,232	11722,737		562,495
8	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	12295,814			12295,814	9838,768			9838,768	2457,046			2457,046
		Всього	73774,886	58049,116		15725,77	59032,608	46326,379		12706,229	14742,278	11722,737		3019,541
		Зворотні суми:	45,932			45,932	45,932			45,932				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	45,932			45,932	45,932			45,932				

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Кумейко О. С.

(підпис (ініціали, прізвище))

Керівник

ТОВ "ОКС-К"

(найменування)

Виділу

Кумейко О. В.

(підпис (ініціали, прізвище))

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59032,608 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 45,932 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	36074,483	-	-	36074,483
		Разом по главі 2:	36074,483	-	-	36074,483
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	2521,312	-	-	2521,312

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	2521,312	-	-	2521,312
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	3055,867	-	-	3055,867
		Разом по главі 7:	3055,867	-	-	3055,867
		Разом по главах 1-7:	41651,662	-	-	41651,662
		Разом по главах 1-8:	41651,662	-	-	41651,662
		Разом по главах 1-9:	41651,662	-	-	41651,662
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	416,517	416,517
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	624,775	624,775
4	Настанова [4.32]	Витрати на виготовлення паспорту БТІ	-	-	47,000	47,000
5	Настанова [4.32]	Технічні умови	-	-	6,932	6,932
6	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,928	13,928
7	Настанова [4.32]	Контрольна топогеодезична зйомка	-	-	120,000	120,000
10	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	1229,152	1229,152
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	1120,798	1120,798
		Вартість вишукувальних робіт	-	-	120,000	120,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	80,000	80,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду (50 днів _ 1780грн = 89.000грн)	-	-	89,000	89,000
		Разом по главі 12:	-	-	1409,798	1409,798
		Разом по главах 1-12:	41651,662	-	2638,950	44290,612
		Кошторисний прибуток (П)	628,952	-	-	628,952
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	175,732	175,732
13	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	833,033	-	52,779	885,812
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3212,732	-	-	3212,732

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	46326,379	-	2867,461	49193,840
		Податок на додану вартість	-	-	9838,768	9838,768
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46326,379	-	12706,229	59032,608
		Зворотні суми	-	-	-	45,932
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	45,932

Керівник проектної організації



Головний архітектор проекту



О.С. КУМЕЙКО

Керівник



Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14742,278 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	7493,728	-	-	7493,728
		Разом по главі 2:	7493,728	-	-	7493,728
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	1306,481	-	-	1306,481

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	1306,481	-	-	1306,481
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	1728,305	-	-	1728,305
		Разом по главі 7:	1728,305	-	-	1728,305
		Разом по главах 1-7:	10528,514	-	-	10528,514
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	10528,514	-	-	10528,514
		Разом по главах 1-9:	10528,514	-	-	10528,514
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	105,285	105,285
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	157,928	157,928
5	Настанова [4.32]	Витрати на виготовлення паспорта БТІ	-	-	47,000	47,000
6	Настанова [4.32]	Технічні умови	-	-	6,932	6,932
7	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,928	13,928
8	Настанова [4.32]	Контрольна топогеодезична зйомка	-	-	120,000	120,000
10	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	451,073	451,073
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (30днів _ 1780грн= 53400грн)	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	53,400	53,400
		Разом по главах 1-12:	10528,514	-	504,473	11032,987
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	171,554	-	-	171,554
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	47,933	47,933
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	210,570	-	10,089	220,659
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	812,099	-	-	812,099
		Разом	11722,737	-	562,495	12285,232
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2457,046	2457,046

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11722,737	-	3019,541	14742,278

Керівник проектної організації



Головний архітектор проекту



О.С.КУМЕЙКО

Керівник

