

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 39111,124 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м.Чернівцях	1116,236	-	-	1116,236
		Капітальний ремонт ЗОШ №20 (додаткові роботи)	3661,969	-	-	3661,969
		Разом по главі 2:	4778,205	-	-	4778,205
		Разом по главах 1-7:	4778,205	-	-	4778,205
		Разом по главах 1-8:	4778,205	-	-	4778,205
		Разом по главах 1-9:	4778,205	-	-	4778,205
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	47,782	47,782

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	71,673	71,673
		Разом по главі 10:	-	-	119,455	119,455
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи	-	-	84,867	84,867
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	60,520	60,520
		Разом по главі 12:	-	-	145,387	145,387
		Разом по главах 1-12:	4778,205	-	264,842	5043,047
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	98,214	-	-	98,214
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	49,941	49,941
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	114,677	-	6,356	121,033
		Разом	4991,096	-	321,139	5312,235
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1033,370	1033,370
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4991,096	-	1354,509	6345,605
	Довідка замовника	Станом на 15.07.2025 року виконано робіт	23652,187	2660,531	6452,801	32765,519
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	28643,283	2660,531	7807,310	39111,124

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

