

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1400185,892 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 174,348 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Лікувально-реабілітаційний корпус	189578,234	165272,250	-	354850,484
		Разом по главі 2:	189578,234	165272,250	-	354850,484
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та теплопостачання	8055,689	13,800	-	8069,489

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	8055,689	13,800	-	8069,489
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	15365,969	1717,160	-	17083,129
		Разом по главі 7:	15365,969	1717,160	-	17083,129
4	Розрахунок N П-929	Разом по главах 1-7:	212999,892	167003,210	-	380003,102
		Разом по главах 1-8:	212999,892	167003,210	-	380003,102
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2531,763	2531,763
5	Настанова [4.32]	Разом по главі 9:	-	-	2531,763	2531,763
		Разом по главах 1-9:	212999,892	167003,210	2531,763	382534,865
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3825,349	3825,349
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3829,047	3829,047
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	127,800	127,800
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), виготовлення енергетичного сертифікату, отримання сертифікату готовності, закладення до страхового фонду	-	-	90,000	90,000
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до мереж електропостачання	-	-	7,634	7,634
		Разом по главі 10:	-	-	7879,830	7879,830
10	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість геодезичного знімання	-	-	79,907	79,907
11	Настанова [4.34]	Вартість тех інвентуризації	-	-	77,154	77,154

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи	-	-	393,070	393,070
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	212,500	212,500
		Разом по главі 12:	-	-	762,631	762,631
		Разом по главах 1-12:	212999,892	167003,210	11174,224	391177,326
	Розрахунок N П-130	Кошторисний прибуток (П)	21299,989	-	-	21299,989
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1631,827	1631,827
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4259,998	3340,064	223,484	7823,546
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6347,397	-	-	6347,397
		Разом	244907,276	170343,274	13029,535	428280,085
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	70120,280	70120,280
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	244907,276	170343,274	83149,815	498400,365
	Довідка 460/07-07/25 від 26.03.2025	Понесені витрати замовника станом на 12.09.2025 р.	584800,533	149561,375	167423,619	901785,527
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	829707,809	319904,649	250573,434	1400185,892
		Зворотні суми	-	-	-	174,348
		у тому числі:	-	-	-	174,348
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	174,348

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

А. Григорчук

В. Таргоній

А. Григорчук

Погоджено
Начальник госпіталю

А. Бурачик