

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщягівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Загальноосвітня школа

Кошторисна вартість об'єкта	24645,280 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	43,49770 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5769,435 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	16998,100 м2

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи ( навчальні блоки А, Б, В , Г, спортивний блок )	4422,797	-	4422,797	9,94566	1282,805	0,260
2	02-01- 02_02-01- 01	на загальнобудівельні роботи (зміни)	3643,878	-	3643,878	9,27897	1212,074	0,214
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи (коригування)	3042,296	-	3042,296	4,53622	599,959	0,179
4	02-01-04	на Маломобільні групи населення	1513,077	-	1513,077	0,56296	72,512	0,089
5	02-01-06	на опалення	403,818	-	403,818	0,89422	120,763	0,024
6	02-01-07	на опалення спортзалу (встановлення клімат-панелей "EFFI" )	514,02	-	514,02	0,42213	58,067	0,030
7	02-01-08	на придбання устаткування Обладнання клімат-панелей "EFFI" спортивної зали	-	-	-	-	-	-
8	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI	32,999	-	32,999	0,14957	26,005	0,002
9	02-01-010	на опалення актового залу (встановлення клімат-панелей "EFFI" )	44,017	-	44,017	0,09817	13,003	0,003
10	02-01-011	на придбання устаткування Обладнання клімат-панелей "EFFI" актового залу	-	-	-	-	-	-
11	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI актового залу	32,999	-	32,999	0,14957	26,005	0,002
12	02-01-013	на теплопостачання калориферів систем ПВ-01, ПВ-02, П-1	-	-	-	-	-	-
13	02-01-014	на тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-015	на придбання устаткування Обладнання - тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії	-	-	-	-	-	-
15	02-01-016_02-01-015	на вентиляція	211,423	-	211,423	0,37304	47,462	0,012
16	02-01-017_02-01-015	на вентиляція (додаткові)	95,007	-	95,007	0,16329	21,464	0,006
17	02-01-019	на ПНР системи вентиляції	-	-	-	-	-	-
18	02-01-020	на автоматизація вистеми вентиляції	208,172	-	208,172	0,99292	129,973	0,012
19	02-01-022	на водопровід	758,489	-	758,489	1,11639	146,571	0,045
20	02-01-024	на каналізація	1024,853	-	1024,853	0,81389	109,266	0,060
21	02-01-025	на каналізація (додаткові)	68,456	-	68,456	0,01923	2,587	0,004
22	02-01-026	на пожежну сигналізацію	-	-	-	-	-	-
23	02-01-027	на придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації	-	255,096	255,096	-	-	0,015
24	02-01-028	на ПНР для системи пожеженої сигналізації	1,438	-	1,438	0,00652	1,134	-
25	02-01-029	на система контролю загазованості	-	-	-	-	-	-
26	02-01-030	на придбання устаткування Обладнання система контролю загазованості	-	-	-	-	-	-
27	02-01-031	на ПНР на систему контролю загазованості	37,411	-	37,411	0,16957	29,483	0,002
28	02-01-032	на охоронну сигналізацію	-	-	-	-	-	-
29	02-01-033	на придбання устаткування Обладнання охоронна сигналізація	-	-	-	-	-	-
30	02-01-034	на Відеоспостереження. Система контролю та управління доступом.	-	-	-	-	-	-
31	02-01-035	на придбання устаткування Обладнання відеоспостереження. СКУД.	-	-	-	-	-	-
32	02-01-036	на структурована кабельна мережа (СКМ)	-	-	-	-	-	-
33	02-01-037	на придбання устаткування Обладнання - структурована кабельна мережа (СКМ)	-	-	-	-	-	-
34	02-01-040_02-01-034	на система оповіщення про пожежу і керування евакуюванням (коригування)	-	-	-	-	-	-
35	02-01-041_02-01-035	на придбання устаткування Обладнання система оповіщення про пожежу і керування евакуюванням (коригування)	-	-	-	-	-	-
36	02-01-042	на систему локального пожежогасіння СЛПКО-1	37,048	55,504	92,552	0,08006	10,331	0,005
37	02-01-043	на систему локального пожежогасіння СЛПКО-2	53,228	80,082	133,31	0,08006	10,331	0,008
38	02-01-044	на система попередження довибухової концентрації природного газу	45,345	10,351	55,696	0,11508	14,653	0,003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	02-01-045	на електротехнічні роботи	843,582	0,298	843,88	2,86181	403,308	0,050
40	02-01-046	на придбання устаткування Обладнання електропостачання	-	-	-	-	-	-
41	02-01-047	на облік електроенергії в школі	181,276	-	181,276	0,21343	29,049	0,011
42	02-01-050_02-01-042	на система єдиного часу (коригування)	235,545	-	235,545	0,79445	100,694	0,014
43	02-01-051_02-01-043	на придбання устаткування Обладнання система єдиного часу	-	74,663	74,663	-	-	0,004
44	02-01-052	на Ліфти, будівельні роботи	7,082	-	7,082	0,02215	2,859	-
45	02-01-053	на монтаж ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)	11,482	-	11,482	0,03076	4,072	0,001
46	02-01-054	на пусконаладжувальні роботи ліфт (2шт)	177,944	-	177,944	0,83264	140,102	0,010
47	02-01-055	на придбання устаткування придбання ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)	-	-	-	-	-	-
48	02-01-056	на монтаж механообладнання сцени	745,374	-	745,374	1,78554	224,986	0,044
49	02-01-057	на придбання устаткування придбання устаткування механообладнання сцени	0,612	632,549	633,161	-	-	0,037
50	02-01-058	на монтаж обладнання системи постановочного освітлення	775,608	-	775,608	2,32195	319,124	0,046
51	02-01-060	на монтаж устаткування системи звукофікації	423,114	-	423,114	1,48073	207,51	0,025
52	02-01-062	на службовий зв'язок (коригування)	397,651	-	397,651	1,84712	236,773	0,023
53	02-01-063	на придбання устаткування Обладнення службовий зв'язок (коригування)	-	54,075	54,075	-	-	0,003
54	02-01-064	на безпроводні мережі (коригування)	49,409	-	49,409	0,18243	21,963	0,003
55	02-01-065	на придбання устаткування Обладнання безпроводних мереж (коригування)	-	248,862	248,862	-	-	0,015
56	02-01-066	на монтаж устаткування відеопроєкції	27,989	-	27,989	0,06374	9,681	0,002
57	02-01-067	на придбання устаткування придбання устаткування відеопроєкції	0,349	395,912	396,261	-	-	0,023
58	02-01-068	на монтаж устаткування технологічного зв'язку	14,467	-	14,467	0,04599	6,109	0,001
59	02-01-069	на придбання устаткування придбання устаткування технологічного зв'язку	-	4,885	4,885	-	-	-
60	02-01-070	на монтаж обладнання	175,63	-	175,63	1,04744	128,757	0,010
61	02-01-071	на придбання устаткування Устаткування та обладнання їдальні , учбових класів , медичного кабінету	3,165	2340,55	2343,715	-	-	0,138
62	02-01-072	на придбання устаткування обладнання спортивного залу	-	231,403	231,403	-	-	0,014
--								
-		Всього:	20261,05	4384,23	24645,28	43,49800	5769,435	1,449

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи (навчальні блоки А, Б, В, Г, спортивний блок)	8,84566 1069,067	- -	0,0532 6,98	0,01458 2,064	- -	8,91344 1078,111	1,03222 204,694	9,94566 1282,805
02-01-02_02-01-01	загальнобудівельні роботи (зміни)	8,2039 1002,58	- -	0,08693 13,533	- -	- -	8,29083 1016,113	0,98814 195,961	9,27897 1212,074
02-01-03	загальнобудівельні роботи (коригування)	3,96692 491,18	- -	0,08354 12,441	- -	- -	4,05046 503,621	0,48576 96,338	4,53622 599,959
02-01-04	Маломобільні групи населення	0,44479 53,566	0,0612 7,65	0,00001 0,001	- -	- -	0,506 61,217	0,05696 11,295	0,56296 72,512
02-01-06	опалення	0,77159 99,188	- -	0,0398 5,15	- -	- -	0,81139 104,338	0,08283 16,425	0,89422 120,763
02-01-07	опалення спортзалу (встановлення клімат-панелей "EFFI" )	0,36825 47,983	- -	0,01028 1,438	- -	- -	0,37853 49,421	0,0436 8,646	0,42213 58,067
02-01-08	придбання устаткування Обладнання клімат-панелей "EFFI" спортивної зали	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI	- -	- -	- -	- -	0,1376 23,631	0,1376 23,631	0,01197 2,374	0,14957 26,005
02-01-010	опалення актового залу (встановлення клімат-панелей "EFFI" )	0,08781 11,038	- -	0,00135 0,179	- -	- -	0,08916 11,217	0,00901 1,786	0,09817 13,003
02-01-011	придбання устаткування Обладнання клімат-панелей "EFFI" актового залу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012	пусконалагоджувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI актового залу	- -	- -	- -	- -	0,1376 23,631	0,1376 23,631	0,01197 2,374	0,14957 26,005

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	теплопостачання калориферів систем ПВ-01, ПВ-02, П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	придбання устаткування Обладнання - тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016_0	вентиляція	<u>0,33469</u> 40,073	-	<u>0,00289</u> 0,36	-	-	<u>0,33758</u> 40,433	<u>0,03546</u> 7,029	<u>0,37304</u> 47,462
02-01-017_0	вентиляція (додаткові)	<u>0,05127</u> 6,244	<u>0,096</u> 12,285	<u>0,00311</u> 0,374	-	-	<u>0,15038</u> 18,903	<u>0,01291</u> 2,561	<u>0,16329</u> 21,464
02-01-019	ПНР системи вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	автоматизація вистеми вентиляції	-	<u>0,90156</u> 112,612	<u>0,01109</u> 1,445	-	-	<u>0,91265</u> 114,057	<u>0,08027</u> 15,916	<u>0,99292</u> 129,973
02-01-022	водопровід	<u>0,98769</u> 122,852	-	<u>0,02664</u> 3,491	-	-	<u>1,01433</u> 126,343	<u>0,10206</u> 20,228	<u>1,11639</u> 146,571
02-01-024	каналізація	<u>0,695</u> 88,892	-	<u>0,04296</u> 5,326	-	-	<u>0,73796</u> 94,218	<u>0,07593</u> 15,048	<u>0,81389</u> 109,266
02-01-025	каналізація (додаткові)	<u>0,01717</u> 2,194	-	<u>0,00024</u> 0,031	-	-	<u>0,01741</u> 2,225	<u>0,00182</u> 0,362	<u>0,01923</u> 2,587
02-01-026	пожежну сигналізацію	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027	придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	ПНР для системи пожеженої сигналізації	-	-	-	-	<u>0,006</u> 1,03	<u>0,006</u> 1,03	<u>0,00052</u> 0,104	<u>0,00652</u> 1,134
02-01-029	система контролю загазованості	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	придбання устаткування Обладнання система контролю загазованості	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031	ПНР на систему контролю загазованості	-	-	-	-	<u>0,156</u> 26,791	<u>0,156</u> 26,791	<u>0,01357</u> 2,692	<u>0,16957</u> 29,483



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-051_0	придбання устаткування Обладнання система єдиного часу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-043	Ліфти, будівельні роботи	0,01977	-	0,00001	-	-	0,01978	0,00237	0,02215
02-01-052		2,386	-	0,002	-	-	2,388	0,471	2,859
02-01-053	монтаж ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)	-	0,02512	0,00292	-	-	0,02804	0,00272	0,03076
02-01-054		-	3,14	0,393	-	-	3,533	0,539	4,072
02-01-055	пусконаладжувальні роботи ліфт (2шт)	-	-	-	-	0,766	0,766	0,06664	0,83264
02-01-056		-	-	-	-	126,886	126,886	13,216	140,102
02-01-057	придбання устаткування придбання ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-058	монтаж механообладнання сцени	0,31042	1,33164	0,00096	-	-	1,64302	0,14252	1,78554
02-01-059		35,386	161,202	0,132	-	-	196,72	28,266	224,986
02-01-060	придбання устаткування придбання устаткування механообладнання сцени	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-061	монтаж обладнання системи постановочного освітлення	-	1,79867	0,00006	-	0,321	2,11973	0,20222	2,32195
02-01-062		-	223,893	0,008	-	55,129	279,03	40,094	319,124
02-01-063	монтаж устаткування системи звукофікації	-	1,03805	0,00001	-	0,322	1,36006	0,12067	1,48073
02-01-064		-	128,283	0,002	-	55,3	183,585	23,925	207,51
02-01-065	службовий зв'язок (коригування)	-	1,54148	0,1547	-	-	1,69618	0,15094	1,84712
02-01-066		-	187,111	19,729	-	-	206,84	29,933	236,773
02-01-067	придбання устаткування Обладнення службовий зв'язок (коригування)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-068	безпроводні мережі (коригування)	-	0,16208	0,00624	-	-	0,16832	0,01411	0,18243
02-01-069		-	18,372	0,793	-	-	19,165	2,798	21,963
02-01-070	придбання устаткування Обладнання безпроводних мереж (коригування)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-071	монтаж устаткування відеопроєкції	-	0,03056	0,00001	-	0,028	0,05857	0,00517	0,06374
02-01-072		-	3,845	0,001	-	4,809	8,655	1,026	9,681
02-01-073	придбання устаткування придбання устаткування відеопроєкції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-074	монтаж устаткування технологічного зв'язку	-	0,04256	-	-	-	0,04256	0,00343	0,04599
02-01-075		-	5,43	-	-	-	5,43	0,679	6,109

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-069	придбання устаткування придбання устаткування технологічного зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-070	монтаж обладнання	-	<u>0,94765</u> 110,534	<u>0,02285</u> 2,967	-	-	<u>0,9705</u> 113,501	<u>0,07694</u> 15,256	<u>1,04744</u> 128,757
02-01-071	придбання устаткування Устаткування та обладнання їдальні , учбових класів , медичного кабінету	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-072	придбання устаткування обладнання спортивного залу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>25,10493</u> 3072,629	<u>10,8</u> 1320,04	<u>0,87284</u> 117,367	<u>0,015</u> 2,064	<u>2,54957</u> 433,196	<u>39,342</u> 4945,296	<u>4,156</u> 824,139	<u>43,498</u> 5769,435

Склав

В.П. Помазна

Перевірив

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01**

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	335,000 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	152,368 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Будівельні роботи БКТП-10/0,4 кВ	111,612	-	111,612	0,26454	31,044	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання БКТП-10/0,4 кВ	-	-	-	-	-	-
3	04-01-03	на Електротехнічні рішення БКТП	183,929	-	183,929	0,65706	90,226	-
4	04-01-04	на придбання устаткування Електротехнічне обладнання	-	-	-	-	-	-
5	04-01-06	на Пусконалагоджувальні роботи	39,459	-	39,459	0,17884	31,098	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	335	-	335	1,10000	152,368	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Будівельні роботи БКТП-10/0,4 кВ	<u>0,17212</u> 17,338	<u>0,05044</u> 6,289	<u>0,01492</u> 2,053	-	-	<u>0,23748</u> 25,68	<u>0,02706</u> 5,364	<u>0,26454</u> 31,044
04-01-02	придбання устаткування Придбання БКТП-10/0,4 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-03	Електротехнічні рішення БКТП	-	<u>0,50917</u> 65,376	<u>0,08992</u> 13,354	-	-	<u>0,59909</u> 78,73	<u>0,05797</u> 11,496	<u>0,65706</u> 90,226
04-01-04	придбання устаткування Електротехнічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-06	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,16453</u> 28,259	<u>0,16453</u> 28,259	<u>0,01431</u> 2,839	<u>0,17884</u> 31,098
-	Разом :	<u>0,17212</u> 17,338	<u>0,56</u> 71,665	<u>0,10484</u> 15,407	-	<u>0,16453</u> 28,259	<u>1,001</u> 132,669	<u>0,09934</u> 19,699	<u>1,1</u> 152,368

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02**

на будівництво : Зовнішнє відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта	461,553 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,92638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,397 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Система відеоспостереження.	461,553	-	461,553	1,92638	256,397	-
		Всього:	461,553	-	461,553	1,92600	256,397	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Система відеоспостереження.	<u>0,04376</u> 4,357	<u>1,641</u> 210,443	<u>0,09309</u> 12,142	- -	- -	<u>1,77785</u> 226,942	<u>0,14853</u> 29,455	<u>1,92638</u> 256,397
-	Разом :	<u>0,04376</u> 4,357	<u>1,641</u> 210,443	<u>0,09309</u> 12,142	- -	- -	<u>1,778</u> 226,942	<u>0,14853</u> 29,455	<u>1,926</u> 256,397

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщягівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03**

на будівництво : Дизель-генератор

Кошторисна вартість об'єкта 2152,407 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,07893 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 151,611 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на Монтаж дизель-генератора	255,004	-	255,004	0,87675	124,442	-
2	04-03-02	на придбання устаткування Придбання дизель-генератора	-	1794,507	1794,507	-	-	-
3	04-03-03	на Мережі 0,4 кВ дизельгенератора	102,896	-	102,896	0,20218	27,169	-
-	-	Всього:	357,9	1794,507	2152,407	1,07900	151,611	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Монтаж дизель-генератора	-	<u>0,70331</u>	<u>0,10925</u>	-	-	<u>0,81256</u>	<u>0,06419</u>	<u>0,87675</u>
		-	94,102	17,61	-	-	111,712	12,73	124,442
04-03-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання дизель-генератора	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-03	Мережі 0,4 кВ дизельгенератора	<u>0,01636</u>	<u>0,14527</u>	<u>0,02248</u>	-	-	<u>0,18411</u>	<u>0,01807</u>	<u>0,20218</u>
		1,768	18,6	3,219	-	-	23,587	3,582	27,169
-	Разом :	<u>0,01636</u>	<u>0,849</u>	<u>0,13173</u>	-	-	<u>0,997</u>	<u>0,08226</u>	<u>1,079</u>
		1,768	112,702	20,829	-	-	135,299	16,312	151,611

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи

Кошторисна вартість об'єкта 2369,761 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,74027 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 502,403 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-04	на Загальнобудівельні роботи	1843,044	-	1843,044	3,19468	431,744	-
2	06-01-05	на Реконструкція насосної станції	136,434	-	136,434	0,15290	19,815	-
3	06-01-06	на Реконструкція насосної станції (додаткові)	35,429	-	35,429	0,06762	8,841	-
4	06-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування	0,333	146,156	146,489	-	-	-
5	06-01-08	на Контейнер водоочистки	208,365	-	208,365	0,32507	42,003	-
--		-----						
-		Всього:	2223,605	146,156	2369,761	3,74000	502,403	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-04	Загальнобудівельні роботи	<u>2,45751</u> 302,648	-	<u>0,32121</u> 50,634	<u>0,07102</u> 10,052	-	<u>2,84974</u> 363,334	<u>0,34494</u> 68,41	<u>3,19468</u> 431,744
06-01-05	Реконструкція насосної станції	<u>0,08057</u> 9,478	<u>0,035</u> 4,275	<u>0,01816</u> 2,589	<u>0,00577</u> 0,816	-	<u>0,1395</u> 17,158	<u>0,0134</u> 2,657	<u>0,1529</u> 19,815
06-01-06	Реконструкція насосної станції (додаткові)	<u>0,05724</u> 7,068	-	<u>0,00393</u> 0,495	-	-	<u>0,06117</u> 7,563	<u>0,00645</u> 1,278	<u>0,06762</u> 8,841
06-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-01-08	Контейнер водоочистки	<u>0,05687</u> 6,066	<u>0,18727</u> 22,858	<u>0,05317</u> 7,575	-	-	<u>0,29731</u> 36,499	<u>0,02776</u> 5,504	<u>0,32507</u> 42,003
-	Разом :	<u>2,65219</u> 325,26	<u>0,222</u> 27,133	<u>0,39647</u> 61,293	<u>0,077</u> 10,868	-	<u>3,348</u> 424,554	<u>0,39255</u> 77,849	<u>3,74</u> 502,403

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012**

на будівництво : Дощова каналізація, очисні споруди

Кошторисна вартість об'єкта 421,952 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,44976 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 57,404 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-012-01	на Дощова каналізація (К2 та К2.1), очисні споруди фірми "Еколайн"	406,026	-	406,026	0,42888	54,705	-
2	06-012-02	на Дощова каналізація (К2 та К2.1), очисні споруди фірми "Еколайн" (додаткові)	15,926	-	15,926	0,02088	2,699	-
-	-	Всього:	421,952	-	421,952	0,45000	57,404	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-012**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-012-01	Дощова каналізація (К2 та К2.1), очисні споруди фірми "Еколайн"	<u>0,328</u> 38,377	-	<u>0,06117</u> 8,455	-	-	<u>0,38917</u> 46,832	<u>0,03971</u> 7,873	<u>0,42888</u> 54,705
06-012-02	Дощова каналізація (К2 та К2.1), очисні споруди фірми "Еколайн" (додаткові)	<u>0,01792</u> 2,163	-	<u>0,00072</u> 0,092	-	-	<u>0,01864</u> 2,255	<u>0,00224</u> 0,444	<u>0,02088</u> 2,699
-	Разом :	<u>0,34592</u> 40,54	-	<u>0,06189</u> 8,547	-	-	<u>0,408</u> 49,087	<u>0,04195</u> 8,317	<u>0,45</u> 57,404

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02**

на будівництво : зовнішні позамайданчикові мережі каналізації школи

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні позамайданчикові мережі каналізації школи (К1)	-	-	-	-	-	-
		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні позамайданчикові мережі каналізації школи (К1)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04**

на будівництво : Зовнішньомайданчикові мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта	205,286 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,004 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні мережі водопроводу	150,98	-	150,98	0,08967	12,327	-
2	06-04-02	на Зовнішні мережі водопроводу (додаткові)	54,306	-	54,306	0,07161	9,677	-
-	-	Всього:	205,286	-	205,286	0,16100	22,004	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,06442</u> 8,511	-	<u>0,0175</u> 2,278	-	-	<u>0,08192</u> 10,789	<u>0,00775</u> 1,538	<u>0,08967</u> 12,327
06-04-02	Зовнішні мережі водопроводу (додаткові)	<u>0,05338</u> 6,596	-	<u>0,01208</u> 1,861	-	-	<u>0,06546</u> 8,457	<u>0,00615</u> 1,22	<u>0,07161</u> 9,677
-	Разом :	<u>0,1178</u> 15,107	-	<u>0,02958</u> 4,139	-	-	<u>0,147</u> 19,246	<u>0,0139</u> 2,758	<u>0,161</u> 22,004

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05**

на будівництво : Зовнішньомайданчикові мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	285,718 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27669 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,226 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні мережі каналізації	285,718	-	285,718	0,27669	34,226	-
		Всього:	285,718	-	285,718	0,27700	34,226	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>0,20562</u> 22,617	<u>0,0064</u> 0,844	<u>0,03837</u> 5,548	- -	- -	<u>0,25039</u> 29,009	<u>0,0263</u> 5,217	<u>0,27669</u> 34,226
-	Разом :	<u>0,20562</u> 22,617	<u>0,006</u> 0,844	<u>0,03837</u> 5,548	- -	- -	<u>0,25</u> 29,009	<u>0,0263</u> 5,217	<u>0,277</u> 34,226

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06**

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 284,827 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14077 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 18,490 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-06-02	на Зовнішні мережі каналізації	284,827	-	284,827	0,14077	18,49	-
		Всього:	284,827	-	284,827	0,14100	18,49	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-06**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-02	Зовнішні мережі каналізації	<u>0,10865</u> 13,296	<u>0,0064</u> 0,844	<u>0,01312</u> 1,851	- -	- -	<u>0,12817</u> 15,991	<u>0,0126</u> 2,499	<u>0,14077</u> 18,49
-	Разом :	<u>0,10865</u> 13,296	<u>0,006</u> 0,844	<u>0,01312</u> 1,851	- -	- -	<u>0,128</u> 15,991	<u>0,0126</u> 2,499	<u>0,141</u> 18,49

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07**

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта 13,674 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні теплові мережі	13,674	-	13,674	-	-	-
		Всього:	13,674	-	13,674	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-07**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні теплові мережі	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08**

на будівництво : Блочна котельня

Кошторисна вартість об'єкта 810,812 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,44819 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 385,958 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-08-01	на фундаменти під блочну котельню та димові труби	0,276	-	0,276	0,00193	0,213	-
2	06-08-02	на монтаж устаткування	108,79	-	108,79	0,04514	5,92	-
3	06-08-03	на придбання устаткування устаткування	-	21,481	21,481	-	-	-
4	06-08-05	на пусконаладжувальні роботи	330,947	-	330,947	1,50006	260,809	-
5	06-08-06	на пожежну сигналізацію	18,543	6,57	25,113	0,08648	10,764	-
6	06-08-07	на сигналізацію загазованості	23,352	5,918	29,27	0,07574	10,059	-
7	06-08-08	на блискавкозахист котельні	58,607	0,469	59,076	0,18038	21,472	-
8	06-08-09	на диспетчеризація	49,749	-	49,749	0,01969	2,608	-
9	06-08-011	на фундаменти під блочну котельню та димові труби (кориговує кріплен. труби)	186,11	-	186,11	0,53877	74,113	-
-	-	Всього:	776,374	34,438	810,812	2,44800	385,958	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-08**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	фундаменти під блочну котельню та димові труби	<u>0,00172</u> 0,172	-	-	-	-	<u>0,00172</u> 0,172	<u>0,00021</u> 0,041	<u>0,00193</u> 0,213
06-08-02	монтаж устаткування	<u>0,03842</u> 4,752	-	<u>0,00243</u> 0,318	-	-	<u>0,04085</u> 5,07	<u>0,00429</u> 0,85	<u>0,04514</u> 5,92
06-08-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-08-05	устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-08-05	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1,38	1,38	<u>0,12006</u> 23,808	<u>1,50006</u> 260,809
06-08-06	пожежну сигналізацію	-	<u>0,07466</u> 8,786	<u>0,00509</u> 0,644	-	-	<u>0,07975</u> 9,43	<u>0,00673</u> 1,334	<u>0,08648</u> 10,764
06-08-07	сигналізацію загазованості	-	<u>0,06476</u> 8,121	<u>0,00459</u> 0,671	-	-	<u>0,06935</u> 8,792	<u>0,00639</u> 1,267	<u>0,07574</u> 10,059
06-08-08	блискавкозахист котельні	<u>0,12827</u> 13,509	<u>0,02687</u> 3,356	<u>0,00661</u> 0,909	-	-	<u>0,16175</u> 17,774	<u>0,01863</u> 3,698	<u>0,18038</u> 21,472
06-08-09	диспетчеризація	-	<u>0,018</u> 2,286	<u>0,00026</u> 0,038	-	-	<u>0,01826</u> 2,324	<u>0,00143</u> 0,284	<u>0,01969</u> 2,608
06-08-011	фундаменти під блочну котельню та димові труби (коригув кріплен. труби)	<u>0,44573</u> 57,137	-	<u>0,03578</u> 5,618	-	-	<u>0,48151</u> 62,755	<u>0,05726</u> 11,358	<u>0,53877</u> 74,113
-	Разом :	<u>0,61414</u> 75,57	<u>0,184</u> 22,549	<u>0,05476</u> 8,198	-	1,38 237,001	<u>2,233</u> 343,318	<u>0,215</u> 42,64	<u>2,448</u> 385,958

Склав

В.П. Помазна

Перевірив

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02**

на будівництво : Улаштування стадіону

Кошторисна вартість об'єкта 6370,747 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,21802 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 666,780 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на футбольне поле	5037,071	80,619	5117,69	5,21802	666,78	-
2	07-02-02	на придбання устаткування Трибуни	-	1253,057	1253,057	-	-	-
-	-	Всього:	5037,071	1333,676	6370,747	5,21800	666,78	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	футбольне поле	<u>3,76731</u> 435,275	<u>0,144</u> 17,588	<u>0,53655</u> 75,306	<u>0,24866</u> 35,195	- -	<u>4,69652</u> 563,364	<u>0,5215</u> 103,416	<u>5,21802</u> 666,78
07-02-02	придбання устаткування Трибуни	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>3,76731</u> 435,275	<u>0,144</u> 17,588	<u>0,53655</u> 75,306	<u>0,249</u> 35,195	- -	<u>4,697</u> 563,364	<u>0,5215</u> 103,416	<u>5,218</u> 666,78

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03**

на будівництво : Огорожа територій школи, котельні , стадіону

Кошторисна вартість об'єкта 4600,017 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,96111 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 674,997 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-03	на огорожу стадіону	-	-	-	-	-	-
2	07-03-05	на Огорожа території школи, котельні та трансформаторної підстанції. Захист майданчика ККБ	4428,414	171,603	4600,017	4,96111	674,997	-
-	-	Всього:	4428,414	171,603	4600,017	4,96100	674,997	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-03	огорожу стадіону	-	-	-	-	-	-	-	-
07-03-05	Огорожа території школи, котельні та трансформаторної підстанції. Захист майданчика ККБ	<u>3,59879</u> 447,941	<u>0,288</u> 36	<u>0,55734</u> 88,535	-	-	<u>4,44413</u> 572,476	<u>0,51698</u> 102,521	<u>4,96111</u> 674,997
-	Разом :	<u>3,59879</u> 447,941	<u>0,288</u> 36	<u>0,55734</u> 88,535	-	-	<u>4,444</u> 572,476	<u>0,51698</u> 102,521	<u>4,961</u> 674,997

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04**

на будівництво : Благоустрій та озелення.

Кошторисна вартість об'єкта	18637,194 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,94472 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2882,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-02	на благоустрій території (коригування)	10806,574	-	10806,574	6,68240	931,178	-
2	07-04-04	на Три щогли з прапорами	45,184	4,737	49,921	0,04860	6,442	-
3	07-04-05	на система автоматичного зрошення	2045,183	149,428	2194,611	6,10888	754,912	-
4	07-04-06	на озеленення та благоустрій території	5586,088	-	5586,088	10,10484	1189,905	-
--								
-		Всього:	18483,029	154,165	18637,194	22,94500	2882,437	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-02	благоустрій території (коригування)	<u>3,25548</u> 373,962	-	<u>2,21413</u> 342,721	<u>0,45732</u> 64,7	-	<u>5,92693</u> 781,383	<u>0,75547</u> 149,795	<u>6,6824</u> 931,178
07-04-04	Три щогли з прапорами	<u>0,04338</u> 5,408	-	<u>0,00001</u> 0,001	-	-	<u>0,04339</u> 5,409	<u>0,00521</u> 1,033	<u>0,0486</u> 6,442
07-04-05	система автоматичного зрошення	<u>3,84396</u> 439,302	<u>1,69808</u> 203,787	<u>0,00829</u> 1,059	-	-	<u>5,55033</u> 644,148	<u>0,55855</u> 110,764	<u>6,10888</u> 754,912
07-04-06	озеленення та благоустрій території	<u>8,9485</u> 976,878	<u>0,0544</u> 6,8	<u>0,25138</u> 37,555	-	-	<u>9,25428</u> 1021,233	<u>0,85056</u> 168,672	<u>10,10484</u> 1189,905
-	Разом :	<u>16,09132</u> 1795,55	<u>1,752</u> 210,587	<u>2,47381</u> 381,336	<u>0,457</u> 64,7	-	<u>20,775</u> 2452,173	<u>2,16979</u> 430,264	<u>22,945</u> 2882,437

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05**

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об'єкта	465,767 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93800 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на Вертикальне планування	-	-	-	-	-	-
2	07-05-02	на Вертикальне планування (коригування)	465,767	-	465,767	0,93800	140,549	-
-	-	Всього:	465,767	-	465,767	0,93800	140,549	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Вертикальне планування	-	-	-	-	-	-	-	-
07-05-02	Вертикальне планування (коригування)	<u>0,03635</u> 3,753	-	<u>0,80115</u> 116,867	-	-	<u>0,8375</u> 120,62	<u>0,1005</u> 19,929	<u>0,938</u> 140,549
-	Разом :	<u>0,03635</u> 3,753	-	<u>0,80115</u> 116,867	-	-	<u>0,838</u> 120,62	<u>0,1005</u> 19,929	<u>0,938</u> 140,549

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06**

на будівництво : Зовнішнє освітлення прилеглої території школи

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на Зовнішнє освітлення	-	-	-	-	-	-
		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-06**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Зовнішнє освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07**

на будівництво : Пост охорони

Кошторисна вартість об'єкта 429,870 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02298 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,977 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-07-01	на Пост охорони	6,09	423,78	429,87	0,02298	2,977	-
		Всього:	6,09	423,78	429,87	0,02300	2,977	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-07**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-07-01	Пост охорони	-	<u>0,0197</u> 2,406	<u>0,0016</u> 0,237	-	-	<u>0,0213</u> 2,643	<u>0,00168</u> 0,334	<u>0,02298</u> 2,977
-	Разом :	-	<u>0,02</u> 2,406	<u>0,0016</u> 0,237	-	-	<u>0,021</u> 2,643	<u>0,00168</u> 0,334	<u>0,023</u> 2,977

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-08**

на будівництво : МАФ

Кошторисна вартість об'єкта 1810,396 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,43560 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 58,018 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-08-01	на МАФ	117,173	-	117,173	0,43560	58,018	-
2	07-08-02	на придбання устаткування Устаткування МАФ	-	1693,223	1693,223	-	-	-
-	-	Всього:	117,173	1693,223	1810,396	0,43600	58,018	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-08**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-08-01	МАФ	<u>0,09156</u> 12,028	<u>0,2662</u> 32,514	<u>0,04158</u> 6,285	-	-	<u>0,39934</u> 50,827	<u>0,03626</u> 7,191	<u>0,4356</u> 58,018
07-08-02	придбання устаткування Устаткування МАФ	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>0,09156</u> 12,028	<u>0,266</u> 32,514	<u>0,04158</u> 6,285	-	-	<u>0,399</u> 50,827	<u>0,03626</u> 7,191	<u>0,436</u> 58,018

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірив \_\_\_\_\_

В.О. Пігович

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки  
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області".  
Коригування стадії Р

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01**

на будівництво : Робота приладів, пристроїв для тимчасового призначення

Кошторисна вартість об'єкта 102,805 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,43151 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 59,210 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ Ч. Ч.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на Робота приладів, пристроїв для тимчасового призначення	102,805	-	102,805	0,43151	59,21	-
-	-	Всього:	102,805	-	102,805	0,43200	59,21	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.А. Сухомлинов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.П. Помазна

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О. Пігович

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Робота приладів, пристроїв для тимчасового призначення	-	-	<u>0,38528</u> 50,042	-	-	<u>0,38528</u> 50,042	<u>0,04623</u> 9,168	<u>0,43151</u> 59,21
-	Разом :	-	-	<u>0,38528</u> 50,042	-	-	<u>0,385</u> 50,042	<u>0,04623</u> 9,168	<u>0,432</u> 59,21

Склав \_\_\_\_\_

В.П. Помазна

Перевірів \_\_\_\_\_

В.О. Пігович