

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

Кошторисна вартість об'єкта	86378,729 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	69,50750 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10527,756 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 січня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Земляні роботи	2535,441	-	2535,441	4,51827	698,22	-
2	02-01-02	на Архітектурні рішення	30221,194	-	30221,194	29,54628	4316,41	-
3	02-01-03	на Конструктивні рішення	29233,429	-	29233,429	19,29870	3013,757	-
4	02-01-04	на Монтаж обладнання ТХ	8,682	-	8,682	0,04814	7,396	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Обладнання ТХ	18,434	2812,538	2830,972	-	-	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	1578,513	-	1578,513	1,92059	274,301	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Устаткування електротехнічні рішення	-	1044,639	1044,639	-	-	-
8	02-01-08	на Монтаж слабострумних мереж	126,708	-	126,708	0,47961	66,593	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Обладнання СКС	-	138,775	138,775	-	-	-
10	02-01-010	на СКС, пусконаладжувальні роботи	227,073	-	227,073	0,99875	206,431	-
11	02-01-011	на Водопровід і каналізація	1809,508	-	1809,508	1,88177	284,802	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Устаткування водопровід і каналізація	-	71,817	71,817	-	-	-
13	02-01-013	на Димовидалення	937,376	-	937,376	0,55272	78,577	-
14	02-01-014	на Монтаж опалення, кондиціонування та вентиляція	8998	-	8998	6,08876	883,607	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Устаткування опалення, кондиціонування та вентиляція	0,178	4901,99	4902,168	-	-	-
16	02-01-016	на Пусконаладжувальні роботи, кондиціонування та вентиляція	115,953	-	115,953	0,51000	105,412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, будівельні роботи	104,37	-	104,37	0,30366	44,829	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, придбання устаткування	-	58,471	58,471	-	-	-
19	02-01-019	на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, пусконалагоджувальні роботи	27,356	-	27,356	0,12032	24,869	-
20	02-01-020	на Системи протипожежного захисту, будівельні роботи	957,911	-	957,911	2,44271	357,777	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Системи протипожежного захисту, придбання устаткування	-	269,122	269,122	-	-	-
22	02-01-022	на Системи протипожежного захисту, пусконалагоджувальні роботи	181,251	-	181,251	0,79722	164,775	-
--								
-		Всього:	77081,377	9297,352	86378,729	69,50800	10527,756	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.А. Сухомлинов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О. Мархай

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.А. Сухомлинов