"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

Кошторисна вартість об`єкта	88253,047	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	64,47559	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13334,511	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Земляні роботи	1536,726	-	1536,726	2,42502	531,779	-
2	02-01-02	на Архітектурні рішення	49661,725	-	49661,725	32,35365	6557,605	-
3	02-01-03	на Конструктивні рішення	6724,39	-	6724,39	11,51857	2405,471	-
4	02-01-05	на Монтаж обладнання ТХ	11,494	-	11,494	0,04814	10,143	-
5	02-01-06	на придбання устаткування Обладнання ТХ	19,924	3009,437	3029,361	-	-	-
6	02-01-07	на Електротехнічні рішення	3383,979	-	3383,979	3,11412	609,646	-
7	02-01-08	на придбання устаткування Устаткування електротехнічні рішення	-	368,957	368,957	-	-	-
8	02-01-09	на Монтаж слабострумних мереж	166,107	-	166,107	0,47961	91,333	-
9	02-01-010	на придбання устаткування Обладнання СКС	-	138,812	138,812	-	-	-
10	02-01-011	на СКС, пусконалагоджувальні роботи	311,439	-	311,439	0,99875	283,127	-
11	02-01-012	на Водопровід і каналізація	2241,089	-	2241,089	1,88177	390,603	-
12	02-01-013	на придбання устаткування Устаткування водопровід і каналізація	-	73,928	73,928	-	-	-
13	02-01-014	на Димовидалення	1364,345	-	1364,345	0,50829	99,453	-
14	02-01-015	на придбання устаткування Устаткування димовидалення	-	95,088	95,088	-	-	-
15	02-01-016	на Монтаж опалення, кондиціювання та вентиляція	13359,137	-	13359,137	7,01043	1406,632	-
16	02-01-017	на придбання устаткування Устаткування опалення, кондиціювання та вентиляція	0,178	3488,978	3489,156	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-018	на Пусконалагоджувальні роботи, кондиціювання та вентиляція	159,033	-	159,033	0,51000	144,575	-
18	02-01-019	на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, будівельні роботи	141,618	-	141,618	0,30366	61,482	-
19	02-01-020	на придбання устаткування Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, придбання устаткування	-	58,505	58,505	-	-	-
20	02-01-021	на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, пусконалагоджувальні роботи	37,52	-	37,52	0,12032	34,108	-
21	02-01-022	на Системи протипожежного захисту, будівельні роботи	1368,709	-	1368,709	2,40604	482,563	-
22	02-01-023	на придбання устаткування Системи протипожежного захисту, придбання устаткування	-	283,339	283,339	-	-	-
23	02-01-024	на Системи протипожежного захисту, пусконалагоджувальні роботи	248,589	-	248,589	0,79722	225,991	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	80736,003	7517,044	88253,047	64,47559	13334,511	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ І.Б. Бурденюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Н.О. Мархай
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Б. Бурденюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Земляні роботи	1,08295	-	0,83192	0,51015	-	2,42502	-	2,42502
		207,793	-	204,813	119,173	-	531,779	-	531,779
02-01-02	Архітектурні рішення	30,92014	-	1,43351	-	-	32,35365	-	32,35365
		6225,971	-	331,634	-	-	6557,605	-	6557,605
02-01-03	Конструктивні рішення	10,70728	-	0,81129	-	-	11,51857	-	11,51857
		2214,447	-	191,024	-	-	2405,471	-	2405,471
02-01-05	Монтаж обладнання ТХ	0,04269	0,00532	0,00013	-	-	0,04814	-	0,04814
		9,016	1,091	0,036	-	-	10,143	-	10,143
02-01-06	придбання устаткування Обладнання ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Електротехнічні рішення	0,00342	3,06076	0,04994	-	-	3,11412	-	3,11412
		0,683	596,897	12,066	-	-	609,646	-	609,646
02-01-08	придбання устаткування Устаткування електротехнічні рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Монтаж слабострумних мереж	-	0,47716	0,00245	-	-	0,47961	-	0,47961
		-	90,667	0,666	-	-	91,333	-	91,333
02-01-010	придбання устаткування Обладнання СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	СКС, пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,99875	0,99875	-	0,99875
		-	-	-	-	283,127	283,127	-	283,127
02-01-012	Водопровід і каналізація	1,70846	0,125	0,04831	-	-	1,88177	-	1,88177
		355,427	25,154	10,022	-	-	390,603	-	390,603
02-01-013	придбання устаткування Устаткування водопровід і каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	Димовидалення	0,50386	-	0,00443	-	-	0,50829	-	0,50829
		98,515	-	0,938	-	-	99,453	-	99,453

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування Устаткування димовидалення	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-016	Монтаж опалення, кондиціювання та вентиляція	6,08963 1213,154	0,7864 165,606	0,1344 27,872	__-__ -	__-__ -	7,01043 1406,632	__-__ -	7,01043 1406,632
02-01-017	придбання устаткування Устаткування опалення, кондиціювання та вентиляція	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-018	Пусконалагоджувальні роботи, кондиціювання та вентиляція	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,51 144,575	0,51 144,575	__-__ -	0,51 144,575
02-01-019	Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, будівельні роботи	__-__ -	0,30137 60,878	0,00229 0,604	__-__ -	__-__ -	0,30366 61,482	__-__ -	0,30366 61,482
02-01-020	придбання устаткування Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, придбання устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-021	Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,12032 34,108	0,12032 34,108	__-__ -	0,12032 34,108
02-01-022	Системи протипожежного захисту, будівельні роботи	0,00108 0,216	2,38588 477,254	0,01908 5,093	__-__ -	__-__ -	2,40604 482,563	__-__ -	2,40604 482,563
02-01-023	придбання устаткування Системи протипожежного захисту, придбання устаткування	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-024	Системи протипожежного захисту, пусконалагоджувальні роботи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,79722 225,991	0,79722 225,991	__-__ -	0,79722 225,991
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	51,05951 10325,222	7,14189 1417,547	3,33775 784,768	0,51015 119,173	2,42629 687,801	64,47559 13334,511	__-__ -	64,47559 13334,511

Склав _____ Н.О. Мархай Перевірив _____ І.Б. Бурденюк