
 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті 

Павлоград (окремими ділянками) 
 

Робочий проект 

 

 

Том 7 

 

 

Кошторисна документація 

 
 

 
1-23ОП-КД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ  

ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ» 

  

 

Україна, м.Дніпро, вул.Криворізька 72 

ЄДРПОУ 43964734 

Email: tido.office@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті 

Павлоград (окремими ділянками) 
 

 

Робочий проект 

 

 

Том 7 

 

Кошторисна документація 

 
 

1-23ОП-КД 
 

 

 

Директор Ю. В. Чайка  

 

 

ГІП 

 

В. В. Ковальчук  

 

 

 

 

 

2023 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ  

ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ» 

  

 

Україна, м.Дніпро, вул.Криворізька 72 

ЄДРПОУ 43964734 

Email: tido.office@gmail.com 



 

 

Зм. 

    
  

 

  

 
 

Розробив Гуцул  05.23 
 Перевірив Божинський 

 
 05.23 

 
 
 

Н.контр. Ковальчук  05.23 
 
 

1-23ОП-3 

 

Зміст 
 

ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТРАНСПОРТУ» 
 

Стадія 

РП 

Аркуш 

1 

Аркушів 

3 

З
ам

. і
нв

.№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г.

 

 

 

2 
   

   

   

   

 

П
ог

од
ж

ен
о 

 

 

Кільк. 

 

 

Арк. 

 

 

№док. 

 

 

Дата 

 

 

Підпис 

 

з 

№ п/п  Позначення Найменування  Примітка 

1 1-23ОП-З Зміст  

2 1-23ОП-СП Склад проекту  

3 1-23ОП-ПД Підтвердження ГІП  

4 1-23ОП-ВУ Відомості про учасників проектування  

5 1-23ОП-КД Кошторисна документація  

  Об’єктний кошторис  № 01-01 
Стор.8 

  
Відомість  трудомісткості і заробітної плати  до об`єктного 

кошторису №  01-01 

Стор.9 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на 

розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і 

конструкцій. Підготовлення території будівництва. Роботи по 

розбиранню 

Стор.10 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01  
Стор.15 

  Об`єктний  кошторис  № 02-01/ШС.1 
Стор.17 

  
Відомість  трудомісткості і заробітної плати  до об`єктного 

кошторису № 02-01/ШС.1 

Стор.19 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 

робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового 

типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 

15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними 

коліями та автодорогою. Транспортні споруди.Автодорожній 

шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 

84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

Стор.20 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
Стор.29 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 

будівельні рішення  ремонту автодорожнього шляхопроводу по 

схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м довжиною 

331,3м. Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по 

схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над 

залізничними коліями та автодорогою 

Стор.33 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 
Стор.68 

  Об`єктний  кошторис  № 02-02 
Стор.79 

  
Відомість  трудомісткості і заробітної плати  до об`єктного 

кошторису №  02-02 

Стор.80 

   
 

  

 



 
 
 

 
 

1-23ОП-З 
 

 

Арк. 
 
2 

 

Зм. 

 

 

Кільк. 

 

 

Арк. 

 

 

№док. 

 

 

Дата 

 

 

Підпис 

З
ам

. і
нв

.№
 

 

П
ід
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с 

і д
ат

а 

 

ін
в.

 №
 о

ри
г.

 

 

 

3 

 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на 

шумозахисні екрани.  Транспортні споруди. Шумозахисні 

екрани 

Стор.81 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 
Стор.85 

  Об`єктний  кошторис  № 02-03 
Стор.89 

  
Відомість  трудомісткості і заробітної плати  до об`єктного 

кошторису № 02-03 

Стор.90 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 на 

очищення оглядових колодязів колектору.  Транспортні 

споруди. Очищення каналізації 

Стор.91 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 
Стор.91 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 на 

установлення люків. Транспортні споруди. Очищення 

каналізації 

Стор.95 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02 
Стор.98 

  Об`єктний  кошторис  № 02-04 
Стор.100 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати  до об`єктного 

кошторису №  02-04 

Стор.101 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01 на 

влаштування водоскидів з проїзної частини. Водоскиди з 

проїзної частини 

Стор.102 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 
Стор.108 

  Об`єктний  кошторис  № 05-01 
Стор.112 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати до об`єктного 

кошторису №  05-01 

Стор.113 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01 на 

влаштування дорожнього одягу. Дорожній одяг 

Стор.115 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01 
Стор.119 

  Об`єктний кошторис  № 07-01 
Стор.122 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати до об`єктного 

кошторису №  07-01 

Стор.123 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на 

улаштування  бар’єрного огородження, дорожньої розмітки, 

дорожніх знаків. Облаштування та обстановка дороги. 

Улаштування  бар’єрного огородження, дорожньої розмітки та 

дорожніх знаків 

Стор.124 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 
Стор.131 

  Об`єктний  кошторис  № 07-02 
Стор.135 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати до об`єктного 

кошторису №  07-02 

Стор.136 

  
Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01 на 

влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1 Облаштування 

та обстановка дороги. Тротуари та острівець безпеки 

Стор.137 
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Арк. 
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  Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 
Стор.141 

  Об`єктний  кошторис  № 07-03/ез 
Стор.144 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати до об`єктного 

кошторису №  07-03/ЕЗ 

Стор.146 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 на 

будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне 

електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем 

світлофору. Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє 

автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного 

об’єкту 

Стор.147 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 
Стор.155 

  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та 

інвентарю № 07-03-02 придбання устаткування для 

улаштування світлофорного об'єкту. Облаштування та 

обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та 

улаштування світлофорного об’єкту 

Стор.161 

  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та 

інвентарю № 07-03-03 придбання устаткування для 

улаштування автономного освітлення блаштування та 

обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та 

улаштування світлофорного об’єкту 

Стор.162 

  Об`єктний  кошторис  № 07-04/ез 
Стор.163 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плати до об`єктного 

кошторису №  07-04/ЕЗ 

Стор.164 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01 на 

будівельні роботи на улаштування  освітлення шляхопроводу. 

Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє 

електроосвітлення шляхопроводу 

Стор.165 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01 
Стор.173 

  Об`єктний  кошторис  № 08-01 
Стор.178 

  
Відомість  трудомісткості  і  заробітної  плат до об`єктного 

кошторису № 08-01 

Стор.179 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на 

облаштування технологічних під`їздів та   будівельного 

майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по 

схемі 15+33+21+15м загальною довжиною 84,25м над 

залізничними коліями та автодорогою. Тимчасові будівлі та 

споруди 

Стор.180 

  Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01 
Стор.185 

  Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
Стор.187 

 



 

 

Зм. 

    

 
 

 

 
 

  

Розробив 
 

Гуцул 

 
 05.23 

 
 

 

Перевірив 
 

Божинський 
 

 05.23 
 
 

 

Н.контр. 
 

Ковальчук 
 

 05.23 
 
 

 

1-23ОП-СП 

 

Склад проекту 
 

 

ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТРАНСПОРТУ» 
 

Стадія 

РП 

Аркуш 

1 

Аркушів 

1 
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П
ід
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с 
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ат

а 
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 №
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г.

 

 

 

5 
   

   

   

   

 

У
зг

од
ж

ен
о 

 

 

Кільк. 

 

 

Арк. 

 

 

№док. 

 

 

Дата 

 

 

Підпис 

 

 

 

Номер 

тому 
Позначення Найменування Примітка 

1 1-23ОП-ПЗ Пояснювальна записка  

2 1-23ОП-АД Автомобільна дорога  

3 1-23ОП-ОДР Організація дорожнього руху  

4 1-23ОП-ШС 
Автодорожній шляхопровід по схемі 

15+33+21+15 м, загальною довжиною 84,25 м над 

залізничними коліями та автодорогою 
 

5 1-23ОП-ШЗ 
Шумозахисний екран на ділянці підходу до 

автодорожнього шляхопроводу 
 

6 1-23ОП-ЕЗ Зовнішнє електроосвітлення  

7 1-23ОП-КД Кошторисна документація  

8 1-23ОП-ЗКР Зведений кошторисний розрахунок  

9 
1-23ОП- ОВНС/ 
ПНТП «Соціум» Оцінка впливів на навколишнє середовище  

10 1-23ОП- ПОБ Організація будівництва  

 



 

 

Зм. 

    
  

 

  

 
 

Розробив Гуцул  05.23
3 Перевірив Божинський 

 
 05.23

3 
 

Н.контр. Ковальчук 
 
 

 05.23
3 
 

 

1-23ОП-ПД 

 
Підтвердження ГІП 

 

 

ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТРАНСПОРТУ» 

 

Стадія 

РП 

Аркуш 

1 

Аркушів 

1 

З
ам

. і
нв

.№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г.

 

 

 

6 
   

   

   

   

 

У
зг

од
ж

ен
о 

 

 

Кільк. 

 

 

Арк. 

 

 

№док. 

 

 

Дата 

 

 

Підпис 

 

        

 

 

      Проект   розроблений   відповідно  до   чинних  норм, правил  та  

стандартів. 

 

 

Головний інженер проекту                                            В.В. Ковальчук 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Зм. 

    
  

 

  

 
 

Розробив Гуцул  05.23 

Перевірив Божинський  05.23 
 Н.контр. Ковальчук 

 А. 
 

 05.23 
 

 

1-23ОП-ВУ 

 

Відомість про учасників 
проектування 

 

 

ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ  
ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТРАНСПОРТУ» 

Стадія 

РП 

Аркуш 

1 

Аркушів 

1 

З
ам

. і
нв

.№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г.

 

 

 

7 
   

   

   

   

 

У
зг

од
ж

ен
о 

 

 

Кільк. 

 

 

Арк. 

 

 

№док. 

 

 

Дата 

 

 

Підпис 

 

 

 

 

Розділ проекту Посада Ініціали, прізвище Підпис 

Том 7 КД 
Кошторисна 

документація 

ГІП 
 

Ковальчук В.В.  

Інженер-

проектувальник 
Божинський Д. В.  

Інженер-

проектувальник 
Гуцул В. Б. 

 

Інженер з проектно-

кошторисної роботи 
Ковальчук С. А.  
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01 
  

на будівництво : Підготовлення території будівництва.Роботи по розбиранню 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 631,349 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 2,44706 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 219,737 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01-01-01  на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих 
споруд і контрукцій 

631,349   -     631,349 2,44706 219,737   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 631,349   -     631,349 2,44706 219,737   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 339,975 - - - 

                  

      

   
    

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  01-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

01-01- 
01 

розбирання існуючого 
дорожнього одягу та існуючих 
споруд і контрукцій 

1,86646 __-__ 0,30335 __-__ __-__ 2,16981 0,27725 2,44706 
144,925   -     37,229   -       -     182,154 37,583 219,737 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 1,86646 __-__ 0,30335 __-__ __-__ 2,16981 0,27725 2,44706 
    144,925   -     37,229   -       -     182,154 37,583 219,737 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 

на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і контрукцій 
Підготовлення території будівництва.Роботи по розбиранню 

  

Основа:   Кошторисна вартість 631,349  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23ОП   Кошторисна трудомісткість 2,44706  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 219,737  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Розбирання існуючого 

огородження  

          
  

      

1 ДБ3-31-4 
РВР, розділ 
5 
табл.5.1.п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Демонтаж однобічного металевого 
бар'єрного огородження на металевих 
стояках вручну, відстань між стояками 2 
м (транспортна розв'язка через колії) [при 
виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по 
другій половині з інтенсивністю більше 
150 автомобілів за добу] 

100 м 7,5463 8993,84 
8281,74 

712,10 
180,81 

67870 62496 5374 
1364 

102,8916 
2,0668 

776,45 
15,6 

2 ДБ3-31-4 
РВР, розділ 
5 
табл.5.1.п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Демонтаж однобічного металевого 
бар'єрного огородження на металевих 
стояках вручну, відстань між стояками 2 
м(міст через р.Вовча) [при виконанні робіт 
на одній половині проїзної частини дороги, 
з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за 
добу] 

100 м 5,4 8993,84 
8281,74 

712,10 
180,81 

48567 44721 3846 
976 

102,8916 
2,0668 

555,61 
11,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 45,33 7500,00 
  -     

__-__ 
  -     

339975   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 ДБ5-1-1 
РВР, розділ 
5 
табл.5.1.п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Навантаження матеріалів на транспортні 
засоби вручну, зручні і накидні вантажі [при 
виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по 
другій половині з інтенсивністю більше 150 
автомобілів за добу] 

1 т 45,33 72,82 
72,82 

__-__ 
  -     

3301 3301 __-__ 
  -     

1,0320 
  -     

46,78 
  -     

5 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ 
транспортом загального призначення на 
вiдстань 3 км 

т 45,33 42,02 
  -     

42,02 
  -     

1905   -     1905 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 121643 110518 11125 
2340 

  1378,84 
26,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 121643         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 112858         

      Загальновиробничi витрати, грн. 69854         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 185,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25152         

      Всього будівельні роботи, грн. 191497         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 339975         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 191497         

                        
     Роздiл 2. Фрезерування 

асфальтобетонного покриття  

          
  

      

6 КР18-3-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм 
(транспортна розв'язка через колії) [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

1000м2 1,567 39360,56 
395,42 

38809,37 
4140,06 

61678 620 60814 
6487 

5,6040 
32,1832 

8,78 
50,43 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 12 -                                                                                                   44_СД_ЛС1_01-01-01 

 

1
2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КР18-3-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2к=3 

На кожні 10 мм зміни глибини 
фрезерування додавати або виключати  до 
норми 18-3-1 [на однiй половинi проїжджої 
частини при систематичному русi 
транспорту на другiй]до 10см 

1000м2 1,567 35444,04 
355,62 

34932,65 
3727,49 

55541 557 54739 
5841 

5,0400 
28,9896 

7,9 
45,43 

8 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 313,4 58,42 
  -     

58,42 
  -     

18309   -     18309 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-3-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм 
(транспортна розв'язка через колії) [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

1000м2 3,26 39360,56 
395,42 

38809,37 
4140,06 

128315 1289 126519 
13497 

5,6040 
32,1832 

18,27 
104,92 

10 КР18-3-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2к=5 

На кожні 10 мм зміни глибини 
фрезерування додавати або виключати  до 
норми 18-3-1 [на однiй половинi проїжджої 
частини при систематичному русi 
транспорту на другiй]до 8см 

1000м2 3,26 21266,42 
213,37 

20959,59 
2236,49 

69329 696 68328 
7291 

3,0240 
17,3938 

9,86 
56,7 

11 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 521,6 58,42 
  -     

58,42 
  -     

30472   -     30472 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 363644 3162 359181 
33116 

  44,81 
257,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 363644         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1301         

           всього заробiтна плата, грн. 36278         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16788         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4917         

      Всього будівельні роботи, грн. 380432         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 380432         



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 13 -                                                                                                   44_СД_ЛС1_01-01-01 

 

1
3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 3. Розбирання бортового каменю                    

12 КР18-2-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розбирання бортових каменів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй]'- 
по основній дорозі та примиканнях, 
транспортна розвязка, на заїзних кишенях 

100м 3,61 10295,07 
8638,24 

1656,83 
434,16 

37165 31184 5981 
1567 

122,4240 
4,6800 

441,95 
16,89 

13 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,2599 3261,86 
233,55 

3028,31 
793,55 

848 61 787 
206 

3,3100 
8,5540 

0,86 
2,22 

14 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 25,99 37,79 
  -     

37,79 
  -     

982   -     982 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 38995 31245 7750 
1773 

  442,81 
19,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 38995         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 33018         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20425         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7514         

      Всього будівельні роботи, грн. 59420         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 59420         

      Разом прямі витрати по кошторису 524282 144925 378056 
37229 

  1866,46 
303,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 524282         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1301         

           всього заробiтна плата, грн. 182154         

      Загальновиробничi витрати, грн. 107067         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 277,25         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37583         

      Всього будівельні роботи, грн. 631349         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 339975         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 631349         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2447,06         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 219737         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01 
на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і контрукцій 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1866,46 77,65       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 303,35 122,73       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 6,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 277,25 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2447,06         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 20,11855 458,24       

7 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш. год 44,80643 428,96       

8 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 14,70614 460,23       

9 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,94608 833,93       

10 КБМ212-2213 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних 
покриттів, ширина фрезерування 2100 мм 

маш. год 44,806428 6462,41       

11 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального 
призначення на вiдстань 3 км 

т 45,33 42,02       

12 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 3 км 

т 835 58,42       
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13 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 25,99 37,79       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

14 С142-10-2 Вода м3 30,895 42,10 42,10   -       -     
15 +С1545-104 

варіант 1 
Брухт металевий (зворотній матеріал) т 45,33 7500,00 7500,00     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01/ШС.1 
  

на будівництво : Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та 
автодорогою 

  
  Кошторисна вартість об`єкта 49954,807 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 80,98314 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 7455,780 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-01-01  на робочі риштування консольно-підвісного типу та 
стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу 
по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над 
залізничними коліями та автодорогою 

6724,778   -     6724,778 20,76343 1960,663   -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 02-01-02  на будівельні рішення  ремонту автодорожнього 
шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 
84,25м довжиною 331,3м 

43230,029   -     43230,029 60,21971 5495,117   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 49954,807   -     49954,807 80,98314 7455,78   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 101,875 - - - 

                  

     

   
    

      

    

    

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01/ШС.1 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-01- 
01 

робочі риштування консольно- 
підвісного типу та стійкового 
типу для ремонту 
автодорожнього шляхопроводу 
по схемі 15+33х21+15м, 
загальною довжиною 84,25м 
над залізничними коліями та 
автодорогою 

14,82002 __-__ 3,98501 __-__ __-__ 18,80503 1,95840 20,76343 
1270,142   -     425,038   -       -     1695,18 265,483 1960,663 

02-01- 
02 

будівельні рішення  ремонту 
автодорожнього шляхопроводу 
по схемі 15+33х21+15м, 
загальною довжиною 84,25м 
довжиною 331,3м 

42,01504 0,18077 11,71045 __-__ __-__ 53,90626 6,31345 60,21971 
3591,401 14,445 1033,429   -       -     4639,275 855,842 5495,117 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 56,83506 0,18077 15,69546 __-__ __-__ 72,71129 8,27185 80,98314 
    4861,543 14,445 1458,467   -       -     6334,455 1121,325 7455,78 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною 
довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 
  

Основа:   Кошторисна вартість 6724,778  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23ОП-ШС   Кошторисна трудомісткість 20,76343  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1960,663  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Робочі риштування консольно- 

підвісного типу  

          
  

      

    ====================================                   

    арк.33-40                   

    ====================================                   

1 КБ30-101-1 Складання металоконструкцій РОБОЧИХ 
БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ РИШТУВАНЬ 
КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ комплекту №1П 
при демонтажі та бетонуванні консольних 
ділянок тротуарів 

т 1,899 6182,05 
4575,20 

1449,14 
390,02 

11740 8688 2752 
741 

52,3000 
3,6055 

99,32 
6,85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ9-18-2 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1, 
22 раз 

Монтаж та перестановка РИШТУВАНЬ 
КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНОГО ТИПУ масою до 
2 т (РОБОЧИХ БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ 
РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ 
комплекту №1П при демонтажі та 
бетонуванні консольних ділянок тротуарів 
/по залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 72,162 4349,14 
1568,35 

2697,31 
873,28 

313843 113175 194643 
63018 

19,0080 
8,2024 

1371,66 
591,9 

3 С121-783 
варіант 10 

Металоконструкції індивідуальні РОБОЧІ 
КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ 

т 7,216 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

620673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 С111-1848 
М20 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,067 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

4623   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & С112-285- 
11 

Брус 4х20см ,сосна II сорт м3 1,235 8516,17 
  -     

__-__ 
  -     

10517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С112-116- 
3 

Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 4,75 8541,67 
  -     

__-__ 
  -     

40573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ30-101-1 Складання металоконструкцій ОПОРНИХ 
БЛОКІВ при демонтажі та бетонуванні 
консольних ділянок тротуарів 

т 1,333 6182,05 
4575,20 

1449,14 
390,02 

8241 6099 1932 
520 

52,3000 
3,6055 

69,72 
4,81 

8 КБ9-18-2 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1, 
10 раз 

Монтаж та перестановка ОПОРНИХ 
БЛОКІВ) при демонтажі та бетонуванні 
консольних ділянок тротуарів /по 
залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 50,654 4349,14 
1568,35 

2697,31 
873,28 

220301 79443 136630 
44235 

19,0080 
8,2024 

962,83 
415,48 

9 С121-783 
варіант 9 

Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ 
БЛОКИ 

т 5,065 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

435658   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-1848 
М20 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

2070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С115-73 
варіант 1 

Шпали дерев'яні непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ 

шт 373 592,58 
  -     

__-__ 
  -     

221032   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КБ9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ СПУСКУ НА 
ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ /по залiзобетонних 
i кам'яних опорах/ 

т 0,874 10476,29 
4346,33 

5539,03 
1738,82 

9156 3799 4841 
1520 

50,8640 
16,0249 

44,46 
14,01 

13 С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,0874 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

7518   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КБ9-29-1 
к дем.=0,7 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ 
СПУСКУ НА ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ /по 
залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 0,874 6926,55 
3042,43 

3877,32 
1217,17 

6054 2659 3389 
1064 

35,6048 
11,2174 

31,12 
9,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 КБ7-1-2 Установлення ФБС 12.6.6-Т масою до 1 т 
для привантаження підвісних риштувань, 
маса конструкцій до 1,5 т 

100шт 6,84 36376,77 
9629,02 

26747,75 
8995,01 

248817 65862 182955 
61526 

119,6300 
86,6694 

818,27 
592,82 

16 К581121- 
А007 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 225,72 1552,98 
  -     

__-__ 
  -     

350539   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ7-1-2 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення ФБС масою до 1 
т для привантаження підвісних риштувань, 
маса конструкцій до 1,5 т 

100шт 6,84 29101,41 
7703,21 

21398,20 
7196,01 

199054 52690 146364 
49221 

95,7040 
69,3355 

654,62 
474,25 

18 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 5,673 37,79 
  -     

37,79 
  -     

214   -     214 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КБ9-18-2 
к дем.=0,7 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

(Демонтаж) РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО- 
ПІДВІСНОГО ТИПУ масою до 2 т при 
демонтажі консольних ділянок тротуарів 
/по залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 122,816 2986,07 
1097,85 

1888,12 
611,29 

366737 134834 231891 
75076 

13,3056 
5,7417 

1634,14 
705,17 

20 КБ30-101-3 Розбирання металоконструкцій РОБОЧИХ 
БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ РИШТУВАНЬ 
КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ комплекту №1П 
при демонтажі консольних ділянок тротуарів 

т 1,899 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

5737 2548 3189 
940 

15,3400 
4,4690 

29,13 
8,49 

21 КБ30-101-3 Розбирання металоконструкцій ОПОРНИХ 
БЛОКІВ комплекту №1П по роботах по 
розбиранню 

т 1,333 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

4027 1789 2238 
660 

15,3400 
4,4690 

20,45 
5,96 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 3087124 471586 911038 
298521 

  5735,72 
2829,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 3087124         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1704500         

           всього заробiтна плата, грн. 770107         

      Загальновиробничi витрати, грн. 414105         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1020         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 138272         

      Всього будівельні роботи, грн. 3501229         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 3501229         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 2. Робочі риштування стійкового 

типу №1С ((для виконання ремонтних 
робіт по прогоновим будовам та опорам)  

          

  

      

    ====================================                   

    арк.33-40                   

    ====================================                   

22 КБ30-101-1 Складання сталевих риштувань 
стійкового типу №1С для ремонту 
проміжних опор шляхопроводу 

т 30,897 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

228089 141360 44774 
12050 

52,3000 
3,6055 

1615,91 
111,4 

23 & С121-783- 
3 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ 
РОБОЧІ РИШТУВАННЯ) 

т 3,0897 87080,61 
  -     

__-__ 
  -     

269053   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,165 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

11384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С112-285- 
1 

Брус 100х100мм,100х160мм м3 1,6725 8516,17 
  -     

__-__ 
  -     

14243   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С112-116- 
3 

Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 5,8125 8541,67 
  -     

__-__ 
  -     

49648   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ30-101-3 Розбирання риштувань стійкового типу т 30,897 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

93334 41462 51872 
15290 

15,3400 
4,4690 

473,96 
138,08 

28 КБ9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА 
РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по 
залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 1,356 10476,29 
4346,33 

5539,03 
1738,82 

14206 5894 7511 
2358 

50,8640 
16,0249 

68,97 
21,73 

29 С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,1356 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

11663   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КБ9-29-1 
к дем.=0,7 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ 
ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ 
РИШТУВАНЬ /по залiзобетонних i кам'яних 
опорах/ 

т 1,356 6926,55 
3042,43 

3877,32 
1217,17 

9392 4126 5258 
1650 

35,6048 
11,2174 

48,28 
15,21 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 701012 192842 109415 
31348 

  2207,12 
286,42 

      Разом будівельні роботи, грн. 701012         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 398755         

           всього заробiтна плата, грн. 224190         

      Загальновиробничi витрати, грн. 107309         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 224,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30415         

      Всього будівельні роботи, грн. 808321         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 808321         

                        
     Роздiл 3. Робочі риштування стійкового 

типу №2С-1((дляремонту прогонових 
будов за межами залізниці)  

          

  

      

    ====================================                   

    арк.33-40                   

    ====================================                   

31 КБ30-101-1 Складання сталевих риштувань 
стійкового типу №2С-1 та №2С-2 для 
ремонту прогонових будов за межами 
залізниціу 

т 3,645 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

26908 16677 5282 
1422 

52,3000 
3,6055 

190,63 
13,14 

32 КБ30-101-1 Монтаж,перестановка сталевих 
риштувань стійкового типу №2С-1(8раз) 
та №2С-2(9раз) для ремонту прогонових 
будов за межами залізниціу з урахуванням 
пониження висоти при перестановках 

т 61,97 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

457477 283525 89803 
24170 

52,3000 
3,6055 

3241,03 
223,43 

33 & С121-783- 
3 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ 
РОБОЧІ РИШТУВАННЯ) 

т 6,1965 87080,61 
  -     

__-__ 
  -     

539595   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,051 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

3519   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 & С112-285- 
1 

Брус 100х100мм,100х160мм м3 3,6125 8516,17 
  -     

__-__ 
  -     

30765   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С112-116- 
3 

Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 12,5375 8541,67 
  -     

__-__ 
  -     

107091   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КБ30-101-3 Розбирання риштувань стійкового типу т 61,965 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

187184 83153 104031 
30665 

15,3400 
4,4690 

950,54 
276,92 

38 КБ9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА 
РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по 
залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 4,08 10476,29 
4346,33 

5539,03 
1738,82 

42743 17733 22599 
7094 

50,8640 
16,0249 

207,53 
65,38 

39 С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,408 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

35093   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КБ9-29-1 
к дем.=0,7 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ 
ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ 
РИШТУВАНЬ /по залiзобетонних i кам'яних 
опорах/ 

т 4,08 6926,55 
3042,43 

3877,32 
1217,17 

28260 12413 15819 
4966 

35,6048 
11,2174 

145,27 
45,77 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 1458635 413501 237534 
68317 

  4735 
624,64 
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      Разом будівельні роботи, грн. 1458635         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 807600         

           всього заробiтна плата, грн. 481818         

      Загальновиробничi витрати, грн. 231411         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 486,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 65949         

      Всього будівельні роботи, грн. 1690046         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1690046         

                        
     Роздiл 4. Робочі риштування стійкового 

типу  №3С для ремонту прогонових 
будов над залізничними коліями та 

високовольтними ЛЕП  

          

  

      

    ====================================                   

    арк.33-40                   

    ====================================                   

41 КБ30-101-1 Складання сталевих риштувань 
стійкового типу №3С для ремонту 
прогонових будов над залізничними коліями 
та високовольтними ЛЕП 

т 3,365 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

24841 15396 4876 
1312 

52,3000 
3,6055 

175,99 
12,13 

42 КБ30-101-1 
5 
перестанов 
ок 

Монтаж,перестановка сталевих 
риштувань стійкового типу №3С для 
ремонту прогонових будов над 
залізничними коліями та високовольтними 
ЛЕП 

т 17,7 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

130665 80981 25650 
6903 

52,3000 
3,6055 

925,71 
63,82 

43 & С121-783- 
3 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ 
РОБОЧІ РИШТУВАННЯ) 

т 1,6825 87080,61 
  -     

__-__ 
  -     

146513   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,055 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

3795   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С112-285- 
1 

Брус 100х100мм,100х160мм м3 0,975 8516,17 
  -     

__-__ 
  -     

8303   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С112-116- 
3 

Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 3,675 8541,67 
  -     

__-__ 
  -     

31391   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КБ30-101-3 Розбирання риштувань стійкового типу т 17,7 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

53468 23752 29716 
8759 

15,3400 
4,4690 

271,52 
79,1 
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48 КБ9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА 
РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по 
залiзобетонних i кам'яних опорах/ 

т 0,32 10476,29 
4346,33 

5539,03 
1738,82 

3352 1391 1772 
556 

50,8640 
16,0249 

16,28 
5,13 

49 С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,032 86013,45 
  -     

__-__ 
  -     

2752   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 КБ9-29-1 
к дем.=0,7 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к(труд)=1,1 

(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ 
ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ 
РИШТУВАНЬ /по залiзобетонних i кам'яних 
опорах/ 

т 0,32 6926,55 
3042,43 

3877,32 
1217,17 

2216 974 1241 
389 

35,6048 
11,2174 

11,39 
3,59 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 407296 122494 63255 
17919 

  1400,89 
163,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 407296         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 221547         

           всього заробiтна плата, грн. 140413         

      Загальновиробничi витрати, грн. 66920         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 138,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18823         

      Всього будівельні роботи, грн. 474216         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 474216         

                        
     Роздiл 5. Робочі риштування стійкового 

типу  №4С для ремонту прогонових 
будов над конусами  

          

  

      

    ====================================                   

    арк.33-40                   

    ====================================                   

51 КБ30-101-1 Складання сталевих риштувань 
стійкового типу №4С для ремонту 
прогонових будов над конусами 

т 1,446 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

10675 6616 2095 
564 

52,3000 
3,6055 

75,63 
5,21 

52 КБ30-101-1 
2 
перестанов 
ки 

Монтаж,перестановка сталевих 
риштувань стійкового типу №4С для 
ремонту прогонових будов над конусами 

т 3,08 7382,23 
4575,20 

1449,14 
390,02 

22737 14092 4463 
1201 

52,3000 
3,6055 

161,08 
11,1 

53 & С121-783- 
3 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ 
РОБОЧІ РИШТУВАННЯ) 

т 0,2892 87080,61 
  -     

__-__ 
  -     

25184   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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54 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,021 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

1449   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С112-285- 
1 

Брус 100х100мм,100х160мм м3 0,29 8516,17 
  -     

__-__ 
  -     

2470   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 & С112-116- 
3 

Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 1,07 8541,67 
  -     

__-__ 
  -     

9140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КБ30-101-3 Розбирання риштувань стійкового типу т 2,892 3020,81 
1341,94 

1678,87 
494,87 

8736 3881 4855 
1431 

15,3400 
4,4690 

44,36 
12,92 

58 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій основи ОП для 
розташування робочих риштувань 
комплекту №4-С на укосах конусів стоянів 

1т 5,64 8760,76 
4706,88 

3621,07 
598,32 

49411 26547 20423 
3375 

48,0000 
5,3615 

270,72 
30,24 

59 & С121-783- 
3 
варіант 1 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (ОСНОВИ 
ОП ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ 
РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ КОНУСІВ  
СТОЯНІВ) 

т 0,564 87080,61 
  -     

__-__ 
  -     

49113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР20-12-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій 
основи ОП для розташування робочих 
риштувань комплекту №4-С на укосах 
конусів стоянів 

1т 5,64 5829,57 
3294,82 

2534,75 
418,83 

32879 18583 14296 
2362 

33,6000 
3,7531 

189,5 
21,17 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 211794 69719 46132 
8933 

  741,29 
80,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 211794         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95943         

           всього заробiтна плата, грн. 78652         

      Загальновиробничi витрати, грн. 39172         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12024         

      Всього будівельні роботи, грн. 250966         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 250966         

      Разом прямі витрати по кошторису 5865861 1270142 1367374 
425038 

  14820,02 
3985,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 5865861         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3228345         

           всього заробiтна плата, грн. 1695180         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 858917         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1958,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 265483         

      Всього будівельні роботи, грн. 6724778         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 6724778         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 20763,43         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1960663         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
на робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 

15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14820,02 85,70       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,8         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3985,01 106,66       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,4         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1958,4 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 20763,43         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 271,04839 373,28       

7 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 220,45542 399,94       

8 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 7,39072 481,62       

9 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 34,9962 655,73       

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 3,76005 668,99       

11 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 496,68261 586,57       

12 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 684,82202 682,54       

13 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 420,94205 818,96       
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14 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 34,22916 343,88       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 531,59964 40,19       

16 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 167,9489 70,45       

17 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 6,98802 47,30       

18 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 5,673 37,79       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

19 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 15,55398         

20 КБМ204-1100 
варіант 1 

Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 531,59964         

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 890,2509         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

22 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0029172 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

23 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000663 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
24 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,376005 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
25 +С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000663 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
26 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 255,1269 11,88 5,79 5,86 0,23 
27 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 2,0635407 32446,03 31457,23 352,60 636,20 
28 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000199 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
29 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 

звичайної якості, марка Ст0 
т 0,012862 41319,81 40736,84 275,38 307,59 

30 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0517784 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
31 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,252362 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
32 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,02652 67333,58 65654,42 358,89 1320,27 
33 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,42284 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
34 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 
м3 0,006829 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

35 +&С112-116-3 Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, ширини, 
товщина 4 см, II сорт 

м3 27,845 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

36 +&С112-285-1 Брус 100х100мм,100х160мм м3 6,55 8516,17 8116,67 232,52 166,98 
37 +&С112-285- 

11 
Брус 4х20см ,сосна II сорт м3 1,235 8516,17 8116,67 232,52 166,98 
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38 +С115-73 
варіант 1 

Шпали дерев'яні непросочені для залізниці широкої колії, 
тип ІІІ 

шт 507,3133 592,58 560,00 20,96 11,62 

39 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00663 63523,87 62677,84 373,15 472,88 

40 +С121-783 
варіант 9 

Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ БЛОКИ т 5,065 86013,45 85000,00 373,15 640,30 

41 +С121-783 
варіант 10 

Металоконструкції індивідуальні РОБОЧІ КОНСОЛЬНО- 
ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ 

т 7,216 86013,45 85000,00 373,15 640,30 

42 +С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,663 86013,45 85000,00 373,15 640,30 

43 +&С121-783-3 Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ РОБОЧІ 
РИШТУВАННЯ) 

т 11,2579 87080,61 85000,00 373,15 1707,46 

44 +&С121-783-3 
варіант 1 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (ОСНОВИ ОП ДЛЯ 
РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ 
КОНУСІВ  СТОЯНІВ) 

т 0,564 87080,61 85000,00 373,15 1707,46 

45 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0020553 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
46 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0003978 33409,04 32158,33 595,63 655,08 
47 +С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,12398 440,49 423,03 8,82 8,64 

48 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 76,62694 53,11 43,30 8,77 1,04 
49 +К581121- 

А007 
Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 
13579-78 

шт 225,72 1552,98 1298,00 224,53 30,45 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 15,948 4,9416 4,9416     

51 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1555 184,55 184,55     
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52 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,3111 186,09 186,09     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на будівельні рішення  ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м 
Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

  

Основа:   Кошторисна вартість 43230,029  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23ОП-ШС.1   Кошторисна трудомісткість 60,21971  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 5495,117  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
==================================== 
=== 

    
              

    АРКУШ 4                   

    
==================================== 
== 

    
              

                        
    Відділ 1. РОЗБИРАННЯ ЗРУЙНОВАНИХ 

ТА УШКОДЖЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТУ 

  
  

    
    

      

1 КР19-1-1 Розбирання мастикової ізоляції м2 390,75 176,80 
168,51 

8,29 
2,82 

69085 65845 3240 
1102 

2,3640 
0,0300 

923,73 
11,72 

2 КР19-1-1 Розбирання залишків двошарової 
обклеювальної гідроізоляції плит 
прогонових будов 

м2 885 176,80 
168,51 

8,29 
2,82 

156468 149131 7337 
2496 

2,3640 
0,0300 

2092,14 
26,55 

3 КР20-12-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій 
консолей та захисних труб для прокладання 
мереж за межами перильного огородження 

1т 5,22 6995,48 
3953,78 

3041,70 
502,59 

36516 20639 15877 
2624 

40,3200 
4,5037 

210,47 
23,51 
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4 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 5,22 7500,00 
  -     

__-__ 
  -     

39150   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ 
транспортом загального призначення на 
вiдстань 3 км 

т 5,22 42,02 
  -     

42,02 
  -     

219   -     219 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-62-1 Розбирання металевих зварних поручнів на 
мостах металоконструкцій перильного 
огородження двосторонніх тротуарів 
(поруччя,заповнення та основи) на довжину 
споруди зі стоянами 

м 181,2 915,72 
151,29 

89,59 
27,92 

165928 27414 16234 
5059 

2,0640 
0,3192 

374 
57,84 

7 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 4,86 7500,00 
  -     

__-__ 
  -     

36450   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ 
транспортом загального призначення на 
вiдстань 3 км 

т 4,86 42,02 
  -     

42,02 
  -     

204   -     204 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом на пішохідному 
тротуарі (загальна довжина - 84,25 м, 
ширина - 1,55 м.товщ.сер.=40 мм) 

100м3 0,052 42741,45 
16224,85 

26516,60 
6607,69 

2223 844 1379 
344 

229,9440 
74,6017 

11,96 
3,88 

10 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,0988 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

254 14 240 
52 

2,0280 
4,8762 

0,2 
0,48 

11 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 9,88 37,79 
  -     

37,79 
  -     

373   -     373 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-62-3 Розбирання залізобетону анкерування 
блоків огородження безпеки (у тому числі 
монолітної плити) з боку пішохідного 
тротуару 

м3 8,1 8744,52 
3887,08 

4857,44 
1394,34 

70831 31485 39346 
11294 

52,0080 
16,3483 

421,26 
132,42 

13 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,2025 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

520 29 491 
106 

2,0280 
4,8762 

0,41 
0,99 

14 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 20,25 37,79 
  -     

37,79 
  -     

765   -     765 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ30-40-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) з.б. накладних блоків 
огородження безпеки парапетного типу, 
виготовлених сумісно з тротуарними 
плитами пішохідного тротуару 

100 м3 0,403 170188,62 
108498,99 

61682,52 
16019,72 

68586 43725 24858 
6456 

1240,2720 
164,2237 

499,83 
66,18 
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16 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,0075 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

2588 144 2444 
528 

2,0280 
4,8762 

2,04 
4,91 

17 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 100,75 37,79 
  -     

37,79 
  -     

3807   -     3807 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом на технологічному 
тротуарі (загальна довжина - 84,25 м, 
ширина - 0,8 м.товщ.сер.=40 мм) 

100м3 0,027 42741,45 
16224,85 

26516,60 
6607,69 

1154 438 716 
178 

229,9440 
74,6017 

6,21 
2,01 

19 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,0513 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

132 7 125 
27 

2,0280 
4,8762 

0,1 
0,25 

20 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 5,13 37,79 
  -     

37,79 
  -     

194   -     194 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом вподовж 
огородження безпеки з боку технологічного 
тротуару (загальна довжина - 84,25 м, 
ширина - 0,75 м.товщ.сер.=120 мм) 

100м3 0,076 42741,45 
16224,85 

26516,60 
6607,69 

3248 1233 2015 
502 

229,9440 
74,6017 

17,48 
5,67 

22 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,1444 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

371 21 350 
76 

2,0280 
4,8762 

0,29 
0,7 

23 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 14,44 37,79 
  -     

37,79 
  -     

546   -     546 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР18-62-3 Розбирання залізобетону анкерування 
блоків огородження безпеки (у тому числі 
монолітної плити) з боку технологічного 
тротуару (на ширину 75см.товщ.сер=70мм.) 

м3 4,4 8744,52 
3887,08 

4857,44 
1394,34 

38476 17103 21373 
6135 

52,0080 
16,3483 

228,84 
71,93 

25 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,11 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

283 16 267 
58 

2,0280 
4,8762 

0,22 
0,54 

26 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 11 37,79 
  -     

37,79 
  -     

416   -     416 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ30-40-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) з.б. накладних блоків 
огородження безпеки парапетного типу, 
виготовлених сумісно з тротуарними 
плитами технологічного тротуару 

100 м3 0,317 170188,62 
108498,99 

61682,52 
16019,72 

53950 34394 19553 
5078 

1240,2720 
164,2237 

393,17 
52,06 

28 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,7925 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

2036 113 1923 
415 

2,0280 
4,8762 

1,61 
3,86 

29 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 79,25 37,79 
  -     

37,79 
  -     

2995   -     2995 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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30 КР18-3-1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм на половині 
ширини проїзної частини шляхопроводу 
механізованим способом, дорожньою 
фрезою на ІІ етапі робіт 

1000м2 0,8214 39360,56 
395,42 

38809,37 
4140,06 

32331 325 31878 
3401 

5,6040 
32,1832 

4,6 
26,44 

31 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини 
фрезерування додавати або виключати до 
норми 18-3-1 до глибини 120мм 

1000м2 0,8214 49621,66 
497,87 

48905,71 
5218,49 

40759 409 40171 
4286 

7,0560 
40,5854 

5,8 
33,34 

32 & С1421- 
9642-1 

Сумiш від фрезерування, розмiр зерен 
понад 0 до 10 мм, 

м3 98,568 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 157,7088 58,42 
  -     

58,42 
  -     

9213   -     9213 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 КР18-3-1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм на ділянках 
сполучення шляхопроводу з підходами 

1000м2 0,117 39360,56 
395,42 

38809,37 
4140,06 

4605 46 4541 
484 

5,6040 
32,1832 

0,66 
3,77 

35 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини 
фрезерування додавати або виключати до 
норми 18-3-1 до глибини 120мм 

1000м2 0,117 49621,66 
497,87 

48905,71 
5218,49 

5806 58 5722 
611 

7,0560 
40,5854 

0,83 
4,75 

36 & С1421- 
9642-1 

Сумiш від фрезерування, розмiр зерен 
понад 0 до 10 мм, 

м3 14,04 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 22,464 58,42 
  -     

58,42 
  -     

1312   -     1312 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КР18-1-7 Розбирання захисного шару бетону по 
гідроізоляції 

100м3 1,1355 39088,63 
10816,85 

28271,78 
6881,95 

44385 12283 32102 
7814 

153,3000 
74,9736 

174,07 
85,13 

39 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 2,7252 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

7000 390 6610 
1427 

2,0280 
4,8762 

5,53 
13,29 

40 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 215,745 37,79 
  -     

37,79 
  -     

8153   -     8153 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КР18-1-7 Розбирання підготовчого шару бетону, 
укладеного по плитам прогонових будов (на 
ІІ етапі робіт) 

100м3 0,265 39088,63 
10816,85 

28271,78 
6881,95 

10358 2866 7492 
1824 

153,3000 
74,9736 

40,62 
19,87 

42 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,636 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

1634 91 1543 
333 

2,0280 
4,8762 

1,29 
3,1 
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43 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 50,35 37,79 
  -     

37,79 
  -     

1903   -     1903 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 849627 409063 317927 
62710 

  5417,36 
655,19 

      Разом будівельні роботи, грн. 849627         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 122637         

           всього заробiтна плата, грн. 471773         

      Загальновиробничi витрати, грн. 271333         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 669,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90761         

      Всього будівельні роботи, грн. 1120960         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 75600         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 1120960         

                        
    Відділ 2. Повне перевлаштування 

існуючого мостового полотна 
тадорожнього покриття на 

шляхопроводі і у сполученні з підходами 

  

  

    

    

      

                        
     Роздiл 1. Облаштування монолітних 

залізобетонних плит посилення проїзної 
частини,пішохідних і технологічних 

тротуарів на шляхопроводі  

          

  

      

44 КР4-18-1 Установлення вертикальних анкерів А400 
дм.16мм L=0,25м зі сведрлінням отворів 

100 кг 16,2 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

295311 176904 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

2283,23 
  -     

45 КР4-18-1 Установлення вертикальних анкерів А400 
дм.16мм L=0,2м (під плити посилення)зі 
сведрлінням отворів 

100 кг 8,26 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

150572 90199 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

1164,16 
  -     

46 КР4-18-1 Установлення вертикальних анкерів А400 
дм.16мм L=0,4м (на ділянках облаштування 
тротуарів) зі сведрлінням отворів 

100 кг 2,56 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

46666 27955 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

360,81 
  -     

47 КР4-18-1 Установлення горизонтальних анкерів А400 
дм.16мм L=0,4м(на ділянках облаштування 
пішохідного тротуару)зі сведрлінням отворів 

100 кг 1,3 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

23698 14196 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

183,22 
  -     
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48 КР20-37-1 Забивання щілин хімічними анкерами Нilti 
HІТ RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 
20 см2 (кількість 142шт,0,0215кг/анкер) 

100м 6,578 90848,18 
1583,84 

__-__ 
  -     

597599 10418 __-__ 
  -     

19,9200 
  -     

131,03 
  -     

49 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу 
трубопроводу в бетонних перекриттях, 
тампонування отворів діаметром 190 мм 
у плитах прогонових будов для установки 
водовідвідних трубок (у прогонах 1-2 та 2- 
3) матеріалом типу SikaGrout 311(в обсязі 
0,2м3-1900кг/м3) 

100шт 0,12 325648,69 
13637,82 

44,97 
38,43 

39078 1637 5 
5 

159,6000 
0,4262 

19,15 
0,05 

50 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь перед укладанням бетону 
монолітних з.б. плит посилення проїзної 
частини 

м2 1516,5 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

321028 91005 178795 
17182 

0,6120 
0,1307 

928,1 
198,18 

51 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь перед 
укладанням бетону монолітних з.б. плит 
посилення проїзної частини 

м2 1516,5 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

34394 24598 9796 
318 

0,2040 
0,0024 

309,37 
3,64 

52 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 

м2 1516,5 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

575406 122897 63951 
6566 

0,9264 
0,0512 

1404,89 
77,7 

53 КБ30-58-1 Бетонування плит прогонових будов із 
бетону В35 F300 W8 з додаванням добавки 
Sika Plast 2508 з витратами 4,2кг/м3 
бетону 

м3 201,52 5870,90 
155,54 

392,55 
74,36 

1183104 31344 79107 
14985 

1,7520 
0,7339 

353,06 
147,9 

54 КБ30-57-1 Армування плит прогонових будов т 16,156 12381,41 
8250,02 

3859,08 
916,31 

200034 133287 62347 
14804 

95,3760 
8,2498 

1540,89 
133,28 

55 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 11,492 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

359767   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 4,473 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

140031   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,352 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

11020   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    
  МОНОЛІТНІ ПІШОХІДНІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРОТУАРИ НА 
ПРОГОНОВИХ БУДОВАХ (МПТ І МТТ) 

    

              

58 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь перед укладанням бетону 
монолітних з.б. пішохідних та технологічних 
тротуарів на прогонових будовах 

м2 292 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

61813 17523 34427 
3308 

0,6120 
0,1307 

178,7 
38,16 
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59 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь перед 
укладанням бетону монолітних з.б. 
пішохідних та технологічних тротуарів на 
прогонових будовах 

м2 292 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

6623 4736 1887 
61 

0,2040 
0,0024 

59,57 
0,7 

60 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 

м2 292 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

110794 23664 12314 
1264 

0,9264 
0,0512 

270,51 
14,96 

61 КБ30-12-1 Улаштування з монолiтного залiзобетону 
В35 [М400], F300, W8 пішохідних та 
технологічних тротуарів на прогоновій 
будовах (МПТ і МТТ) 

100 м3 1,188 780019,67 
89638,08 

100119,45 
22559,81 

926663 106490 118942 
26801 

966,2400 
206,0584 

1147,89 
244,8 

62 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,287 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

8985   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 4,64 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

145259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 3,377 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

105720   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,555 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

17375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою 
понад 10 кг до 20 кг,,мах=25,1 кг,22шт 

т 3,772 72886,28 
5808,70 

1538,68 
387,90 

274927 21910 5804 
1463 

70,4000 
3,4500 

265,55 
13,01 

    
  МОНОЛІТНІ ПІШОХІДНІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРОТУАРИ НА СТОЯНАХ 
(МПТ-С та МТТ-С) 

    

              

67 КБ30-12-1 Улаштування з монолiтного залiзобетону 
В30 [М400], F200, W6 пішохідних та 
технологічних тротуарів на стоянах 
(МПТ-С і МТТ-С) 

100 м3 0,101 800522,23 
89638,08 

100119,45 
22559,81 

80853 9053 10112 
2279 

966,2400 
206,0584 

97,59 
20,81 

68 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,034 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

1064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,434 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

13587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 0,312 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

9767   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,054 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

1691   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою 
понад 10 кг до 20 кг,,мах=25,1 кг,22шт 

т 0,348 72886,28 
5808,70 

1538,68 
387,90 

25364 2021 535 
135 

70,4000 
3,4500 

24,5 
1,2 
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73 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 
шлакового товщ.10см під монолітні 
тротуари на стоянах 

100м3 0,028 154952,22 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

4339 96 1055 
217 

46,8000 
71,5135 

1,31 
2 

74 КБ7-2-1 Улаштування прошарку з розчину під 
підошви фундаментів 

100м2 0,28 6268,69 
216,01 

331,47 
103,32 

1755 60 93 
29 

3,2040 
1,1810 

0,9 
0,33 

75 КМ8-410-3 Труба поліетиленова у монолітних 
тротуарах на прогонових будовах та 
стоянах, діаметр до 100 мм(для 
прокладання кабелів електроосвітлення 
та на перспективу –3+3=6 каналів) 

100 м 5,493 38779,38 
2442,55 

780,99 
127,49 

213015 13417 4290 
700 

30,7200 
1,3080 

168,74 
7,18 

76 КР4-13-1 Монтаж перекриттів технологічних 
приямків на тротуарах із залізобетонних 
плит при площі плит до 5 м2 
технологічних приямків на тротуарах 

100 шт 0,06 901891,42 
30465,99 

13917,85 
5880,00 

54113 1828 835 
353 

369,2400 
60,0060 

22,15 
3,6 

    
==================================== 
== 

    
              

    

НАНЕСЕННЯ  ПО ВІДКРИТИМ 
ПОВЕРХНЯМ ПІШОХІДНОГО І 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРОТУАРІВ 
ЗАХИСНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО 
ПОКРИТТЯ СИСТЕМОЮ SikaCor 
Elastomastic TF (товщ.3мм) 

    

              

    
==================================== 
==== 

    
              

77 КБ13-15-2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених 
поверхонь матеріалом Sikaflor 156, перший 
шар (0,5 кг/м2) 

100м2 2,5 42566,08 
772,00 

117,14 
11,79 

106415 1930 293 
29 

8,0880 
0,1357 

20,22 
0,34 

78 КБ11-7-1 Присипання поверхнi Quarts Sand 0,4-0,8мм, 
витрати 1,2кг/м2 

100м2 2,5 1963,58 
1284,04 

30,08 
17,33 

4909 3210 75 
43 

16,7280 
0,1932 

41,82 
0,48 

79 КБ13-25-1 Улаштування основного шару на 
технологічних тротуарів з матеріалу Sika 
Elastomastic TF (витрати 2,5 кг/м2) 

100м2 2,5 181324,24 
601,55 

115,01 
11,73 

453311 1504 288 
29 

6,6720 
0,1350 

16,68 
0,34 

80 КБ11-7-1 Присипання поверхнi Quarts Sand 0,4-0,8мм, 
витрати 2,5кг/м2-основний шар 

100м2 2,5 2667,16 
1284,04 

30,08 
17,33 

6668 3210 75 
43 

16,7280 
0,1932 

41,82 
0,48 

81 КБ11-7-1 Присипання поверхнi Quarts Sand 0,8-1,2 
мм,витрати 6,0кг/м2 

100м2 2,5 4754,56 
1284,04 

30,08 
17,33 

11886 3210 75 
43 

16,7280 
0,1932 

41,82 
0,48 

82 КБ13-25-3 Нанесення завершального шару 
матеріалом Sikaflor 357N,RAL 7032 
(витрати 0,8 кг/м2) 

100м2 2,5 84395,94 
362,72 

99,44 
7,48 

210990 907 249 
19 

3,6480 
0,0864 

9,12 
0,22 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 6835594 939209 585350 
90676 

  11086,8 
909,84 
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      Разом будівельні роботи, грн. 6835594         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5311035         

           всього заробiтна плата, грн. 1029885         

      Загальновиробничi витрати, грн. 609481         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1519,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 205935         

      Всього будівельні роботи, грн. 7445075         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 7445075         

                        
     Роздiл 2. Гідроізоляція. Деформаційні 

шви. Дорожній одяг.Бар’єрне та 
перильне огородження. Щити 

огородження контактної мережі  

          

  

      

83 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь монолітних плит посилення 
проїзної частини, облаштованих на ІІ етапі 
робіт, перед нанесенням гідроізоляції 

м2 1617,7 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

342451 97078 190727 
18329 

0,6120 
0,1307 

990,03 
211,4 

84 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь 
монолітних плит посилення проїзної 
частини, облаштованих на ІІ етапі робіт, 
перед нанесенням гідроізоляції 

м2 1617,7 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

36689 26239 10450 
340 

0,2040 
0,0024 

330,01 
3,88 

85 ДБ4-46-1 Улаштування гідроізоляції наплавної з 
"ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С" з промиванням та 
просушуванням обезпиленої поверхні 
прогонових будов 

10 м2 154,17 4847,38 
1012,89 

9,58 
2,38 

747321 156157 1477 
367 

12,2760 
0,0278 

1892,59 
4,29 

86 ДБ4-46-1 Улаштування гідроізоляції наплавної з 
"ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С" з промиванням та 
просушуванням обезпиленої поверхні на 
ділянці облаштування пішохідного 
тротуару 

10 м2 3,37 4847,38 
1012,89 

9,58 
2,38 

16336 3413 32 
8 

12,2760 
0,0278 

41,37 
0,09 

87 КБ46-25-4 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних 
отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм 
у існуючій з.б. кладці прогонових будов, 
перехідних плит та шафових стін стоянів 
(для кріплення деформаційних швів) 

100шт 11,93 24271,16 
7310,65 

4418,25 
3730,87 

289555 87216 52710 
44509 

78,8040 
45,2113 

940,13 
539,37 
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88 КБ46-25-20 Додається або вилучається на кожні 10 мм 
зміни глибини свердління кільцевими 
алмазними свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних 
отворів діаметром 40 мм 

100шт 11,93 18807,19 
3918,60 

2369,06 
2009,51 

224370 46749 28263 
23973 

42,2400 
24,3552 

503,92 
290,56 

89 КР4-18-1 Установлення анкерів А400 дм.16мм L=0, 
55м -724шт 

100 кг 6,26 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

114114 68359 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

882,28 
  -     

90 КР20-37-1 Забивання щілин хімічними анкерами Нilti 
HІТ RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 
20 см2 (кількість 51шт,0,0215кг/анкер)на 
ділянках кріплення деформаційних швів 

100м 2,187 40804,26 
1583,84 

__-__ 
  -     

89239 3464 __-__ 
  -     

19,9200 
  -     

43,57 
  -     

91 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
бетонних поверхонь на ділянках 
закріплення (омонолічування) 
деформаційних швів 

м2 105,4 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

22312 6325 12427 
1194 

0,6120 
0,1307 

64,5 
13,77 

92 КБ13-44-9 Знепилювання контактних бетонних 
поверхонь на ділянках закріплення 
(омонолічування) деформаційних швів 

м2 105,4 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

2390 1710 680 
22 

0,2040 
0,0024 

21,5 
0,25 

93 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 
перед укладанням монолітного бетону 
закріплення ДШ 

м2 95,8 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

36349 7764 4040 
415 

0,9264 
0,0512 

88,75 
4,91 

94 КБ30-94-2 Влаштування деформаційних швів 
MAURER типу DS 80, при довжині шва 
більше 11 м 

пог.м 105,7 19264,69 
506,12 

344,46 
78,07 

2036278 53497 36409 
8252 

6,2880 
0,6953 

664,64 
73,49 

95 КБ6-1-16 Улаштування монолітного бетону 
закріплення деформаційних швів (ділянки 
ДМ-ДШ),клас бетону В40,F300, W8 з 
додаванням добавки типу SikaPlast-2508 з 
витратами 4,4 кг/м3 

100м3 0,16 776105,62 
24090,01 

2022,30 
145,14 

124177 3854 324 
23 

299,2920 
1,7954 

47,89 
0,29 

96 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,057 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

1784   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,8 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

25045   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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98 КР18-35-1 Нарізання штроб 20х70мм та укладання 
герметика Sikaflex-406 KC (0,233 
м3)(витрати 1400 кг/м3) у сполученні 
монолітних ділянок ДШ з 
асфальтобетонним покриттям проїзної 
частини 

100м шва 1,662 194716,18 
1152,17 

37389,62 
7913,44 

323618 1915 62142 
13152 

16,1640 
85,0472 

26,86 
141,35 

99 КБ13-15-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених 
поверхонь матеріалом Sika ® Primer-3 N 
перед укладанням герметика 

100м2 0,266 51084,12 
772,00 

117,14 
11,79 

13588 205 31 
3 

8,0880 
0,1357 

2,15 
0,04 

100 КР8-37-5 Укладання дренажних блоків мостового 
полотна ДБМП-20.04.40-П 
полімербетонний,розмір 40х200х400мм- 
210шт/83,7 водовідведення з гідроізоляцї, 
укладання уподовж ДШ 

100м2 0,168 522031,81 
3508,55 

135,76 
121,64 

87701 589 23 
20 

47,4000 
1,4933 

7,96 
0,25 

101 КР18-44-1 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
(АБбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ 
ДСТУ 8959:2019)асфальтоукладальником 
при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару 
товщиною 70 мм]. 

1000 м2 1,4133 1082942, 
91 

2361,96 

26835,06 
3237,43 

1530523 3338 37926 
4575 

27,0000 
28,4486 

38,16 
40,21 

102 КР18-44-2 На кожні 5 мм змінення товщини шару 
додаваті або виключати до норми 18-44-1 
до товщ.6см 

1000 м2 -1,4133 153371,86 
340,12 

2495,60 
204,75 

-216760 -481 -3527 
-289 

3,8880 
1,6913 

-5,49 
-2,39 

103 КР18-58-1 Розливання в'яжучих матеріалів,бітумної 
емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,42 л/м2 

1т 0,600726 28558,09 
  -     

579,42 
119,84 

17156   -     348 
72 

__-__ 
1,3292 

__-__ 
0,8 

104 КР18-44-3 Улаштування покриття із ЩМА-20 на 
БМКП 50/70-65 при ширині смуги до 3,5 м 
[верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 1,4303 791778,69 
2248,59 

25560,17 
3084,21 

1132481 3216 36559 
4411 

25,7040 
27,1055 

36,76 
38,77 

    
==================================== 
= 

    
              

    
ДІЛЯНКИ СПОЛУЧЕННЯ З ПІДХОДАМИ (у 
межах довжини тротуарів на стоянах) 

    
              

105 КР18-44-1 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
(АБбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ 
ДСТУ 8959:2019)асфальтоукладальником 
при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару 
товщиною 70 мм]. 

1000 м2 0,1246 1082942, 
91 

2361,96 

26835,06 
3237,43 

134935 294 3344 
403 

27,0000 
28,4486 

3,36 
3,54 

106 КР18-44-2 На кожні 5 мм змінення товщини шару 
додаваті або виключати до норми 18-44-1 
до товщ.6см 

1000 м2 -0,1246 153371,86 
340,12 

2495,60 
204,75 

-19110 -42 -311 
-26 

3,8880 
1,6913 

-0,48 
-0,21 
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107 КР18-44-3 Улаштування покриття із ЩМА-20 на 
БМКП 50/70-65 при ширині смуги до 3,5 м 
[верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 0,1246 803187,47 
2248,59 

25560,17 
3084,21 

100077 280 3185 
384 

25,7040 
27,1055 

3,2 
3,38 

108 КБ13-15-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених 
поверхонь матеріалом Sika ® Primer-3 N 
перед укладанням герметика для усіх 
типів сполученнь 

100м2 0,51 51084,12 
772,00 

117,14 
11,79 

26053 394 60 
6 

8,0880 
0,1357 

4,12 
0,07 

    
==================================== 
= 

    
              

    

герметик Sikaflex 406 КС між гранітним 
бортовим каменем та бетоном тротуарів- 
10х20мм-0,037м3;герметик Sikaflex 406 КС 
між асфальтобетоном проїзної частини і 
гранітним бортовим каменем-20х30мм-0, 
034м3; 

    

              

    
==================================== 
===== 

    
              

109 ДБ4-39-1 Влаштування бортового каменю ГПВ 
перерізом 200х150 мм на мостових 
спорудах(суміш цементно-піщана 
товщ.10мм-0,31м3,герметик Sikaflex 406 
КС 10х20мм-0,037м3 з витратами 1400 
кг/м3) 

1 м борт 184 1136,61 
147,96 

20,24 
4,45 

209136 27225 3724 
819 

1,9440 
0,0435 

357,7 
8 

110 КР18-35-1 Нарізання штроб 20х30мм та укладання 
герметика Sikaflex-406 KC (0,0341 
м3)(витрати 1400 кг/м3) у сполученні між 
гранітним бортовим каменем з 
асфальтобетонним покриттям проїзної 
частини 

100м шва 0,57 104996,43 
1152,17 

37389,62 
7913,44 

59848 657 21312 
4511 

16,1640 
85,0472 

9,21 
48,48 

111 КР3-43-1 Герметизація горизонтальних стиків між 
гранітним бортовим каменем та 
водовідвідними лотками 
«STANDARTPARK»(12х110мм -0,168м3) 

100 м 1,275 151634,97 
2674,31 

2183,42 
621,46 

193335 3410 2784 
792 

32,4120 
7,2726 

41,33 
9,27 

112 КР3-43-1 Герметизація горизонтальних стиків між 
асфальтобетоном проїзної частини та 
водовідвідними лотками 
«STANDARTPARK»«STANDARTPARK»(12х5 
0мм -0,077м3) 

100 м 1,275 72131,63 
2674,31 

2183,42 
621,46 

91968 3410 2784 
792 

32,4120 
7,2726 

41,33 
9,27 

113 КР4-18-1 Установлення вертикальних анкерів А400 
дм.16мм L=0,5м зі сведрлінням отворів 

100 кг 2,91 18229,07 
10920,03 

__-__ 
  -     

53047 31777 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

410,14 
  -     

114 КР20-37-1 Забивання щілин хімічними анкерами Нilti 
HІТ RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 
20 см2 (кількість 15,8шт ,0,0215кг/анкер) 

100м 0,613 44961,97 
1583,84 

__-__ 
  -     

27562 971 __-__ 
  -     

19,9200 
  -     

12,21 
  -     
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115 КР18-64-1 Установлення оцинкованих зварних 
поручнів на прогонових будовах та 
стоянах(у т.ч. вироби крепільні-0,048 т) 

1т 8,27 101149,52 
6286,69 

903,01 
186,05 

836507 51991 7468 
1539 

70,8120 
1,8260 

585,62 
15,1 

116 КБ13-72-1 Нанесення вручну в один шар на монтажні 
з’єднання перильного огородження 
системи SikaCor EG-1,товщ.80мм,з 
витратами 0,215 кг/м2 

100м2 0,342 21044,33 
1270,47 

21,32 
0,69 

7197 435 7 
  -     

14,8680 
0,0079 

5,08 
  -     

117 КБ13-72-1 Нанесення вручну в один шар на монтажні 
з’єднання перильного огородження 
системи SikaCor EG-5,товщ.80мм,з 
витратами 0,170 кг/м2 

100м2 0,342 19511,58 
1270,47 

21,32 
0,69 

6673 435 7 
  -     

14,8680 
0,0079 

5,08 
  -     

118 ДБ4-47-1 Улаштування однобічного оцинкованого 
бар’єрного огородження типу 
"Євроформат"на транспортних спорудах 
з кріпленням на болтах(Б,Г,Ш М16-М24-0, 
333т) 

100 м,п. 1,842 624386,94 
34726,16 

18794,51 
6471,21 

1150121 63966 34619 
11920 

415,9320 
76,3206 

766,15 
140,58 

119 КБ9-61-10 Монтаж вертикального щиту 
огородження контактної мережі з 
антикорозійним захистом системою 
покриттів SikaCor EG-System 

т 0,303 79957,32 
5758,65 

1843,90 
357,64 

24227 1745 559 
108 

67,3920 
3,9432 

20,42 
1,19 

120 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по 
будівельних основах з круглої сталі 
діаметром 12 мм 

100 м 0,348 9965,30 
2953,15 

544,39 
98,85 

3468 1028 189 
34 

34,5600 
1,0024 

12,03 
0,35 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 9901761 758583 550772 
140658 

  8894,08 
1600,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 9901761         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8592406         

           всього заробiтна плата, грн. 899241         

      Загальновиробничi витрати, грн. 507218         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1264,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 171436         

      Всього будівельні роботи, грн. 10408979         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 10408979         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 16737355 1697792 1136122 
231334 

  19980,88 
2510,19 

      Разом будівельні роботи, грн. 16737355         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13903441         
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           всього заробiтна плата, грн. 1929126         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1116700         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2783,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 377371         

      Всього будівельні роботи, грн. 17854055         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 17854055         

                        
    Відділ 3. Ремонт дефектних ділянок 

прогонових будов та опор 

  
  

    
    

      

                        
     Роздiл 1. Ремонт дефектних ділянок 

прогонових будов.Гідроізоляційний 
захист відкритих бетонних поверхонь  

          

  

      

121 КР1-8-10 Розробка ґрунту на ділянках установки 
стійкових риштувань комплектів №2С-1 та 
№2-С-2 у прогонах 2-3 та 3-4 за межами 
залізниці екскаваторами місткістю ковша 0, 
25 м3 у відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,18 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

1409 33 1376 
361 

2,5560 
21,5904 

0,46 
3,89 

122 КР1-8-10 Відновлення ґрунту на ділянках установки 
стійкових риштувань комплектів №2С-1 та 
№2-С-2 у прогонах 2-3 та 3-4 за межами 
залізниці рісля розбирання риштувань 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,18 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

1409 33 1376 
361 

2,5560 
21,5904 

0,46 
3,89 

123 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 на ділянках установки 
стійкових риштувань комплектів №2С-1 та 
№2-С-2 для ремонту прогонових будов за 
межами залізниці 

1000 м2 0,48 2145,29 
  -     

2145,29 
357,46 

1030   -     1030 
172 

__-__ 
3,1338 

__-__ 
1,5 

124 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів щебеневи під 
установлення стійкових робочих 
риштувань комплектів №2С-1 та №2С-2 
за межами залізниці із щебеню товщ.10- 
30см 

100м3 0,68 203907,00 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

138657 2333 25631 
5278 

46,8000 
71,5135 

31,82 
48,63 

125 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 85,68 306,67 
  -     

__-__ 
  -     

26275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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126 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 на ділянці установки 
стійкових риштувань 2-х комплектів №3С 
для ремонту прогонової будови 2-3 над 
залізницею 

1000 м2 0,106 2145,29 
  -     

2145,29 
357,46 

227   -     227 
38 

__-__ 
3,1338 

__-__ 
0,33 

127 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів щебеневи під 
установлення стійкових робочих 
риштувань комплектів №3С товщ.45см 

100м3 0,477 203907,00 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

97264 1636 17979 
3703 

46,8000 
71,5135 

22,32 
34,11 

128 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 76,32 37,79 
  -     

37,79 
  -     

2884   -     2884 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 242880 4035 50503 
9913 

  55,06 
92,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 242880         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188342         

           всього заробiтна плата, грн. 13948         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7312         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2398         

      Всього будівельні роботи, грн. 250192         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 26275         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 250192         

                        
     Роздiл 2.  Ремонт дефектних ділянок 

прогонових будов  

          
  

      

129 КР18-1-7 Розбирання слабкого бетону при ремонті 
прогонових будов 

100м3 0,0276 39088,63 
10816,85 

28271,78 
6881,95 

1079 299 780 
190 

153,3000 
74,9736 

4,23 
2,07 

130 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,05244 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

135 8 127 
27 

2,0280 
4,8762 

0,11 
0,26 

131 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 5,244 37,79 
  -     

37,79 
  -     

198   -     198 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь що підлягають ремонту 

м2 602,5 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

127543 36156 71035 
6826 

0,6120 
0,1307 

368,73 
78,73 

133 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь перед 
нанесенням ремонтних матеріалів 

м2 602,5 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

13665 9773 3892 
127 

0,2040 
0,0024 

122,91 
1,45 
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134 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 
перед укладанням ремонтного складу 

м2 602,5 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

228607 48827 25407 
2609 

0,9264 
0,0512 

558,16 
30,87 

135 ДБ4-3-1 Очищення оголеної арматури та 
металоконструкцій за допомогою 
піскоструменевого апарата з 
улаштуванням антикорозійного захисту, 
клеючого розчину Sika MonoTop 910 N , 
витрати 4 кг/м2 

1 м2 28,8 724,65 
44,09 

70,48 
17,78 

20870 1270 2030 
512 

0,5160 
0,2066 

14,86 
5,95 

    
==================================== 
= 

    
              

    ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ                   

    ====================================                   

136 КБ13-31-3 Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням вертикальним,що 
ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,982 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

69017 5761 110 
84 

60,6360 
1,1011 

59,54 
1,08 

137 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм 

100м2 0,982 271375,35 
13583,70 

579,54 
347,01 

266491 13339 569 
341 

140,4000 
4,3776 

137,87 
4,3 

138 КБ13-31-3 Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням вертикальним,що 
ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,285 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

20030 1672 32 
25 

60,6360 
1,1011 

17,28 
0,31 

139 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм 

100м2 0,285 497521,48 
24903,45 

1062,49 
636,19 

141794 7097 303 
181 

257,4000 
8,0256 

73,36 
2,29 

140 КБ13-31-3 Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням вертикальним,що 
ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,173 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

12159 1015 19 
15 

60,6360 
1,1011 

10,49 
0,19 

141 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.40мм 

100м2 0,173 836740,68 
41883,08 

1786,92 
1069,96 

144756 7246 309 
185 

432,9000 
13,4976 

74,89 
2,34 
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    ====================================                   

    СТЕЛЬОВІ ПОВЕРХНІ                   

    ===================================                   

142 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням ,що ремонтуються, товщиною 
шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3  
/роботи із захисту стельових поверхонь 
від корозії/ 

100м2 2,453 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

189643 15830 304 
232 

66,6996 
1,2112 

163,61 
2,97 

143 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 2,453 298512,90 
14942,07 

637,50 
381,72 

732252 36653 1564 
936 

154,4400 
4,8154 

378,84 
11,81 

144 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням ,що ремонтуються, товщиною 
шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3  
/роботи із захисту стельових поверхонь 
від корозії/ 

100м2 0,864 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

66796 5576 107 
82 

66,6996 
1,2112 

57,63 
1,05 

145 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 0,864 547273,64 
27393,80 

1168,74 
699,81 

472844 23668 1010 
605 

283,1400 
8,8282 

244,63 
7,63 

146 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Пошарове нанесення ремонтного 
матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по 
поверхням ,що ремонтуються, товщиною 
шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3  
/роботи із захисту стельових поверхонь 
від корозії/ 

100м2 1,268 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

98030 8183 157 
120 

66,6996 
1,2112 

84,58 
1,54 

147 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.40мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 1,268 920414,74 
46071,38 

1965,61 
1176,96 

1167086 58419 2492 
1492 

476,1900 
14,8474 

603,81 
18,83 

148 КБ30-12-1 Улаштування монолітного бетону 
відновлення зруйнованої ділянки плити 
балки,клас бетону В35, F200 ,W6 

100 м3 0,0008 720413,94 
89638,08 

100119,45 
22559,81 

576 72 80 
18 

966,2400 
206,0584 

0,77 
0,16 
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149 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,014 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

438   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 0,005 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,002 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

63   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

152 С124-47 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 8 мм 

т 0,002 12579,41 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 С124-48 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 10 мм 

т 0,005 11128,96 
  -     

__-__ 
  -     

56   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 С124-51 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 16-18 мм 

т 0,014 8570,69 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 КБ13-31-3 Відновлення захисного покриття 
відкритих поверхонь плит балок 
прогонових будов за межами тротуарів 
матеріалом типу Mono Top 412 NFG тов. 
3мм з витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,285 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

20030 1672 32 
25 

60,6360 
1,1011 

17,28 
0,31 

156 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм 

100м2 0,285 610594,56 
30563,33 

1303,97 
780,78 

174019 8711 372 
223 

315,9000 
9,8496 

90,03 
2,81 

157 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного складу типу Sika 
Mono Top-910N на бетонні поверхні плит 
балок перед укладанням матеріалу типу 
Mono Top 412 NFG з витратами 2,0кг/м2 

м2 28,5 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

10814 2310 1202 
123 

0,9264 
0,0512 

26,4 
1,46 

158 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення поверхонь плит 
балок перед нанесенням захисного покриття 

м2 31,4 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

6647 1884 3702 
356 

0,6120 
0,1307 

19,22 
4,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 3985940 295441 115833 
15334 

  3129,23 
182,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 3985940         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3574666         

           всього заробiтна плата, грн. 310775         

      Загальновиробничi витрати, грн. 153031         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 325,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44155         

      Всього будівельні роботи, грн. 4138971         
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    Всього по роздiлу 2 4138971         

                        
     Роздiл 3. Гідроізоляційний захист 

відкритих бетонних  поверхонь  
прогонових будов   

          

  

      

159 КБ30-90-1 Піскоструменева обробка бетонних 
поверхонь елементів штучних споруд,всіх 
відкритих поверхонь прогонових будов для 
влаштування гідроізоляційного захисту 

м2 4061 550,10 
25,42 

523,87 
130,78 

2233956 103231 2127436 
531098 

0,3120 
1,5290 

1267,03 
6209,43 

160 КБ13-44-9 Знепилювання всіх відкритих поверхонь 
балок існуючих прогонових будов для 
влаштування гідроізоляційного захисту 

м2 4061 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

92103 65869 26234 
853 

0,2040 
0,0024 

828,44 
9,75 

161 КБ13-31-9 Шпаклювання матеріалом типу Sikagard- 
720 Epocem з витратами 4кг/м2 всіх 
поверхонь товщ.2мм 

100м2 40,61 152653,17 
3322,30 

134,16 
40,62 

6199245 134919 5448 
1650 

38,8800 
0,4643 

1578,92 
18,85 

162 КБ13-52-1 Гiдрофобiзацiя бетонних поверхонь 
матеріалом Sikagard® -702 W Aquaphob 
(концентрат) - водовідштовхуюча 
пропитка на основі силікону,з витратами 
0,02 кг/м2 

100м2 40,61 9659,66 
469,61 

8,83 
5,26 

392279 19071 359 
214 

4,9200 
0,0659 

199,8 
2,68 

163 КБ13-31-8 Гідроізоляційний захист всіх відкритих 
поверхонь балок існуючих прогонових 
будов для влаштування гідроізоляційного 
захисту матеріалом типа Sikagard®-680S 
((0,2кг/м2 -один шар*2 шара) 

100м2 40,61 48932,41 
11174,70 

2112,08 
646,30 

1987145 453805 85772 
26246 

120,4560 
7,3879 

4891,72 
300,02 

164 & С1113- 
156-1-2М 
варіант 1 

Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, 
Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2) 

т 0,08122 304567,54 
  -     

__-__ 
  -     

24737   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 10929465 776895 2245249 
560061 

  8765,91 
6540,73 

      Разом будівельні роботи, грн. 10929465         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7907321         

           всього заробiтна плата, грн. 1336956         

      Загальновиробничi витрати, грн. 754168         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1772,77         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 240313         

      Всього будівельні роботи, грн. 11683633         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 11683633         

                        
     Роздiл 4.  Ремонт дефектних ділянок 

проміжних опор  

          
  

      

165 КР1-8-10 Розробка ґрунту на ділянках стійкових 
риштувань комплектів №1С екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група 
ґрунту 2 

100 м3 0,24 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

1879 44 1835 
481 

2,5560 
21,5904 

0,61 
5,18 

166 КР1-8-10 Відновлення ґрунту на ділянках стійкових 
риштувань комплектів №1С екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група 
ґрунту 2 

100 м3 0,24 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

1879 44 1835 
481 

2,5560 
21,5904 

0,61 
5,18 

167 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 на ділянці установки 
стійкових риштувань 2-х комплектів №1С 
для ремонту проміжних опор 

1000 м2 0,28 2145,29 
  -     

2145,29 
357,46 

601   -     601 
100 

__-__ 
3,1338 

__-__ 
0,88 

168 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 
шлакового товщ.10-40см під установлення 
стійкових робочих трубчатих риштувань 
комплекту №1С 

100м3 0,455 154952,22 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

70503 1561 17150 
3532 

46,8000 
71,5135 

21,29 
32,54 

169 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,455 9219,48 
2194,70 

7024,78 
1120,07 

4195 999 3196 
510 

31,1040 
10,3249 

14,15 
4,7 

170 С1421-9453 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 45,5 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 КР18-1-7 Розбирання слабкого бетону при ремонті 
прогонових будов 

100м3 0,0094 39088,63 
10816,85 

28271,78 
6881,95 

367 102 265 
65 

153,3000 
74,9736 

1,44 
0,7 

172 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,01786 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

46 3 43 
9 

2,0280 
4,8762 

0,04 
0,09 

173 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 1,786 37,79 
  -     

37,79 
  -     

67   -     67 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь що підлягають ремонту 

м2 218,6 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

46275 13118 25773 
2477 

0,6120 
0,1307 

133,78 
28,57 

175 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь перед 
нанесенням ремонтних матеріалів 

м2 218,6 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

4958 3546 1412 
46 

0,2040 
0,0024 

44,59 
0,52 
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176 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 
перед укладанням ремонтного складу 

м2 218,6 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

82943 17715 9218 
947 

0,9264 
0,0512 

202,51 
11,2 

177 ДБ4-3-1 Очищення оголеної арматури та 
металоконструкцій за допомогою 
піскоструменевого апарата з 
улаштуванням антикорозійного захисту, 
клеючого розчину Sika MonoTop 910 N , 
витрати 4 кг/м2 

1 м2 6,22 724,65 
44,09 

70,48 
17,78 

4507 274 438 
111 

0,5160 
0,2066 

3,21 
1,29 

    
==================================== 
= 

    
              

    ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОВЕРХНІ                   

    ====================================                   

178 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,342 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

24037 2006 38 
29 

60,6360 
1,1011 

20,74 
0,38 

179 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм 

100м2 0,342 271375,35 
13583,70 

579,54 
347,01 

92810 4646 198 
119 

140,4000 
4,3776 

48,02 
1,5 

180 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,075 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

5271 440 8 
6 

60,6360 
1,1011 

4,55 
0,08 

181 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм 

100м2 0,075 497521,48 
24903,45 

1062,49 
636,19 

37314 1868 80 
48 

257,4000 
8,0256 

19,31 
0,6 

182 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,032 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

2249 188 4 
3 

60,6360 
1,1011 

1,94 
0,04 

183 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.40мм 

100м2 0,032 836740,68 
41883,08 

1786,92 
1069,96 

26776 1340 57 
34 

432,9000 
13,4976 

13,85 
0,43 
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==================================== 
= 

    
              

    ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ                   

    ====================================                   

184 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,736 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

51728 4318 83 
63 

60,6360 
1,1011 

44,63 
0,81 

185 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм 

100м2 0,736 271375,35 
13583,70 

579,54 
347,01 

199732 9998 427 
255 

140,4000 
4,3776 

103,33 
3,22 

186 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,368 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

25864 2159 41 
32 

60,6360 
1,1011 

22,31 
0,41 

187 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм 

100м2 0,368 497521,48 
24903,45 

1062,49 
636,19 

183088 9164 391 
234 

257,4000 
8,0256 

94,72 
2,95 

188 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,078 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

5482 458 9 
7 

60,6360 
1,1011 

4,73 
0,09 

189 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.40мм 

100м2 0,078 836740,68 
41883,08 

1786,92 
1069,96 

65266 3267 139 
83 

432,9000 
13,4976 

33,77 
1,05 

190 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,144 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

10121 845 16 
12 

60,6360 
1,1011 

8,73 
0,16 

191 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.50мм 

100м2 0,144 1062886, 
81 

53202,83 

2269,87 
1359,14 

153056 7661 327 
196 

549,9000 
17,1456 

79,19 
2,47 
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    ====================================                   

    СТЕЛЬОВІ ПОВЕРХНІ                   

    ===================================                   

192 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3  /роботи із захисту 
стельових поверхонь від корозії/ 

100м2 0,27 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

20874 1742 33 
26 

66,6996 
1,2112 

18,01 
0,33 

193 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 0,27 298512,90 
14942,07 

637,50 
381,72 

80598 4034 172 
103 

154,4400 
4,8154 

41,7 
1,3 

194 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3  /роботи із захисту 
стельових поверхонь від корозії/ 

100м2 0,084 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

6494 542 10 
8 

66,6996 
1,2112 

5,6 
0,1 

195 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.25мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 0,084 547273,64 
27393,80 

1168,74 
699,81 

45971 2301 98 
59 

283,1400 
8,8282 

23,78 
0,74 

196 КБ13-31-3 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3  /роботи із захисту 
стельових поверхонь від корозії/ 

100м2 0,057 77310,66 
6453,19 

123,75 
94,57 

4407 368 7 
5 

66,6996 
1,2112 

3,8 
0,07 

197 КБ13-31-4 
тех.ч. 
п.1.3.7 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1 

Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.40мм  /роботи із захисту стельових 
поверхонь від корозії/ 

100м2 0,057 920414,74 
46071,38 

1965,61 
1176,96 

52464 2626 112 
67 

476,1900 
14,8474 

27,14 
0,85 

198 КР2-3-3 Посилення конструкцій стійок проміжних 
опор хомутами з арматури дм.8мм А240 

1 т 0,057 60705,57 
22832,28 

298,18 
49,14 

3460 1301 17 
3 

261,0000 
0,4502 

14,88 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1315282 98678 64100 
10151 

  1056,96 
108,46 
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      Разом будівельні роботи, грн. 1315282         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1152504         

           всього заробiтна плата, грн. 108829         

      Загальновиробничi витрати, грн. 54259         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 117,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15938         

      Всього будівельні роботи, грн. 1369541         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 1369541         

                        
     Роздiл 5. Цементація тріщин                    

199 ДБ4-31-2 Герметизація тріщин в залізобетонних 
конструкціях ін'єктуванням епоксидним 
клеєм тріщин розкриттям до 3 мм з 
промивкою тріщин розчином Sika Colma 
Cleaner (7,5л) з розшивкою тріщин у тілі 
ригелів та підферменників опор, та 
очищенням поверхні 

10 м 2,5 3045,28 
1076,16 

208,18 
58,96 

7613 2690 520 
147 

13,7160 
0,6900 

34,29 
1,73 

200 & С1545- 
295-1 

Пакери клейові шт 110 53,67 
  -     

__-__ 
  -     

5904   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 & С1555-66- 
11 

Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur- 
31 CF Normal 

кг 11,4 1020,48 
  -     

__-__ 
  -     

11633   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

202 & С1633- 
117ВД-1 

Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна 
смола для ін'єкцій) 

л 300 1887,11 
  -     

__-__ 
  -     

566133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 КБ9-52-1 Зрізання металевих стрижнів пакерів 1м різа 110 60,25 
52,79 

__-__ 
  -     

6628 5807 __-__ 
  -     

0,6480 
  -     

71,28 
  -     

204 КБ13-31-9 Шпаклювання матеріалом типу Sikagard- 
720 Epocem з витратами 4кг/м2 відкритих 
поверхонь товщиною шару 2 мм 

100м2 0,015 152653,17 
3322,30 

134,16 
40,62 

2290 50 2 
1 

38,8800 
0,4643 

0,58 
0,01 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 600201 8547 522 
148 

  106,15 
1,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 600201         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 591132         

           всього заробiтна плата, грн. 8695         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5119         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,35         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1810         
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      Всього будівельні роботи, грн. 605320         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 605320         

                        
     Роздiл 6. Гідроізоляційний захист 

відкритих бетонних  поверхонь  
проміжних опор   

          

  

      

205 КБ30-90-1 Піскоструменева обробка бетонних 
поверхонь елементів штучних споруд,всіх 
відкритих поверхонь проміжних опор для 
влаштування гідроізоляційного захисту 

м2 670,5 550,10 
25,42 

523,87 
130,78 

368842 17044 351255 
87688 

0,3120 
1,5290 

209,2 
1025,22 

206 КБ13-44-9 Знепилювання всіх відкритих поверхонь 
проміжних опор для влаштування 
гідроізоляційного захисту 

м2 670,5 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

15207 10876 4331 
141 

0,2040 
0,0024 

136,78 
1,61 

207 КБ13-31-9 Шпаклювання матеріалом типу Sikagard- 
720 Epocem з витратами 4кг/м2 всіх 
поверхонь товщ.2мм 

100м2 6,705 152653,17 
3322,30 

134,16 
40,62 

1023540 22276 900 
272 

38,8800 
0,4643 

260,69 
3,11 

208 КБ13-52-1 Гiдрофобiзацiя бетонних поверхонь 
матеріалом Sikagard® -702 W Aquaphob 
(концентрат) - водовідштовхуюча 
пропитка на основі силікону,з витратами 
0,02 кг/м2 

100м2 6,705 9659,66 
469,61 

8,83 
5,26 

64768 3149 59 
35 

4,9200 
0,0659 

32,99 
0,44 

209 КБ13-31-8 Гідроізоляційний захист всіх відкритих 
поверхонь балок існуючих прогонових 
будов для влаштування гідроізоляційного 
захисту матеріалом типа Sikagard®-680S 
((0,2кг/м2 -один шар*2 шара) 

100м2 6,705 48932,41 
11174,70 

2112,08 
646,30 

328092 74926 14161 
4333 

120,4560 
7,3879 

807,66 
49,54 

210 & С1113- 
156-1-2М 
варіант 1 

Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, 
Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2) 

т 0,01341 304567,54 
  -     

__-__ 
  -     

4084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1804533 128271 370706 
92469 

  1447,32 
1079,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 1804533         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1305556         

           всього заробiтна плата, грн. 220740         

      Загальновиробничi витрати, грн. 124518         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 292,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39677         
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      Всього будівельні роботи, грн. 1929051         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1929051         

                        
     Роздiл 7. Ремонт стоянів (на 2 стояна)                    

211 КР18-1-7 Розбирання слабкого бетону при ремонті 
прогонових будов,20% від загальної площі 
ділянок ремонту,товщ.сер =25мм 

100м3 0,0049 39088,63 
10816,85 

28271,78 
6881,95 

192 53 139 
34 

153,3000 
74,9736 

0,75 
0,37 

212 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,00931 2568,67 
143,10 

2425,57 
523,70 

24 1 23 
5 

2,0280 
4,8762 

0,02 
0,05 

213 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 0,931 37,79 
  -     

37,79 
  -     

35   -     35 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

214 КБ13-44-5 Піскоструминне очищення контактних 
поверхонь що підлягають ремонту 

м2 89,8 211,69 
60,01 

117,90 
11,33 

19010 5389 10587 
1017 

0,6120 
0,1307 

54,96 
11,74 

215 КБ13-44-9 Знепилювання контактних поверхонь перед 
нанесенням ремонтних матеріалів 

м2 89,8 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

2037 1457 580 
19 

0,2040 
0,0024 

18,32 
0,22 

216 КБ30-30-2 Нанесення адгезійного (клеючого) складу 
на контактні поверхні матеріалом типу 
Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 
перед укладанням ремонтного складу 

м2 89,8 379,43 
81,04 

42,17 
4,33 

34073 7277 3787 
389 

0,9264 
0,0512 

83,19 
4,6 

217 ДБ4-3-1 Очищення оголеної арматури та 
металоконструкцій за допомогою 
піскоструменевого апарата з 
улаштуванням антикорозійного захисту, 
клеючого розчину Sika MonoTop 910 N , 
витрати 4 кг/м2 

1 м2 4,1 724,65 
44,09 

70,48 
17,78 

2971 181 289 
73 

0,5160 
0,2066 

2,12 
0,85 

    
==================================== 
= 

    
              

    ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОВЕРХНІ                   

    ====================================                   

218 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,052 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

3655 305 6 
4 

60,6360 
1,1011 

3,15 
0,06 

219 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм 

100м2 0,052 271375,35 
13583,70 

579,54 
347,01 

14112 706 30 
18 

140,4000 
4,3776 

7,3 
0,23 
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220 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,04 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

2811 235 5 
3 

60,6360 
1,1011 

2,43 
0,04 

221 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.30 мм 

100м2 0,04 610594,56 
30563,33 

1303,97 
780,78 

24424 1223 52 
31 

315,9000 
9,8496 

12,64 
0,39 

222 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,018 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

1265 106 2 
2 

60,6360 
1,1011 

1,09 
0,02 

223 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.50мм 

100м2 0,018 1062886, 
81 

53202,83 

2269,87 
1359,14 

19132 958 41 
24 

549,9000 
17,1456 

9,9 
0,31 

    
==================================== 
= 

    
              

    ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ                   

    ====================================                   

224 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,385 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

27059 2259 43 
33 

60,6360 
1,1011 

23,34 
0,42 

225 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.15мм 

100м2 0,385 271375,35 
13583,70 

579,54 
347,01 

104480 5230 223 
134 

140,4000 
4,3776 

54,05 
1,69 

226 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,216 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

15181 1267 24 
19 

60,6360 
1,1011 

13,1 
0,24 

227 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.30мм 

100м2 0,216 610594,56 
30563,33 

1303,97 
780,78 

131888 6602 282 
169 

315,9000 
9,8496 

68,23 
2,13 
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228 КБ13-31-3 Відновлення поверхневого та захисного 
шару бетону на ділянках ремонту блоків 
прогонових будов матеріалами типу Mono 
Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з 
витратами 1900 кг/м3 

100м2 0,187 70282,41 
5866,53 

112,50 
85,97 

13143 1097 21 
16 

60,6360 
1,1011 

11,34 
0,21 

229 КБ13-31-4 Додавати на кожний наступний 1 мм 
збільшення шару при шпаклюванні 
поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до 
товщ.50мм 

100м2 0,187 1062886, 
81 

53202,83 

2269,87 
1359,14 

198760 9949 424 
254 

549,9000 
17,1456 

102,83 
3,21 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 614252 44295 16593 
2244 

  468,76 
26,78 

      Разом будівельні роботи, грн. 614252         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 553364         

           всього заробiтна плата, грн. 46539         

      Загальновиробничi витрати, грн. 22835         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6569         

      Всього будівельні роботи, грн. 637087         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 637087         

                        
     Роздiл 8. Цементація тріщин                    

230 ДБ4-31-2 Герметизація тріщин в залізобетонних 
конструкціях ін'єктуванням епоксидним 
клеєм тріщин розкриттям до 3 мм з 
промивкою тріщин розчином Sika Colma 
Cleaner (3,6л) з розшивкою тріщин у тілі 
ригелів та підферменників опор, та 
очищенням поверхні 

10 м 1,2 3045,28 
1076,16 

208,18 
58,96 

3654 1291 250 
71 

13,7160 
0,6900 

16,46 
0,83 

231 & С1545- 
295-1 

Пакери клейові шт 53 53,67 
  -     

__-__ 
  -     

2845   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 & С1555-66- 
11 

Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur- 
31 CF Normal 

кг 5,5 1020,48 
  -     

__-__ 
  -     

5613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 & С1633- 
117ВД-1 

Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна 
смола для ін'єкцій) 

л 144 1887,11 
  -     

__-__ 
  -     

271744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 КБ9-52-1 Зрізання металевих стрижнів пакерів 1м різа 53 60,25 
52,79 

__-__ 
  -     

3193 2798 __-__ 
  -     

0,6480 
  -     

34,34 
  -     
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235 КБ13-31-9 Шпаклювання матеріалом типу Sikagard- 
720 Epocem з витратами 4кг/м2 відкритих 
поверхонь товщиною шару 2 мм 

100м2 0,00725 152653,17 
3322,30 

134,16 
40,62 

1107 24 1 
  -     

38,8800 
0,4643 

0,28 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 288156 4113 251 
71 

  51,08 
0,83 

      Разом будівельні роботи, грн. 288156         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 283792         

           всього заробiтна плата, грн. 4184         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2463         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 871         

      Всього будівельні роботи, грн. 290619         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 290619         

                        
     Роздiл 9. Гідроізоляційний захист 

відкритих бетонних  поверхонь  стоянів  

          
  

      

236 КБ30-90-1 Піскоструменева обробка бетонних 
поверхонь елементів штучних споруд,всіх 
відкритих поверхонь проміжних опор для 
влаштування гідроізоляційного захисту 

м2 180,3 550,10 
25,42 

523,87 
130,78 

99183 4583 94454 
23580 

0,3120 
1,5290 

56,25 
275,69 

237 КБ13-44-9 Знепилювання всіх відкритих поверхонь 
проміжних опор для влаштування 
гідроізоляційного захисту 

м2 180,3 22,68 
16,22 

6,46 
0,21 

4089 2924 1165 
38 

0,2040 
0,0024 

36,78 
0,43 

238 КБ13-31-9 Шпаклювання матеріалом типу Sikagard- 
720 Epocem з витратами 4кг/м2 всіх 
поверхонь товщ.2мм 

100м2 1,803 152653,17 
3322,30 

134,16 
40,62 

275234 5990 242 
73 

38,8800 
0,4643 

70,1 
0,84 

239 КБ13-52-1 Гiдрофобiзацiя бетонних поверхонь 
матеріалом Sikagard® -702 W Aquaphob 
(концентрат) - водовідштовхуюча 
пропитка на основі силікону,з витратами 
0,02 кг/м2 

100м2 1,803 9659,66 
469,61 

8,83 
5,26 

17416 847 16 
9 

4,9200 
0,0659 

8,87 
0,12 

240 КБ13-31-8 Гідроізоляційний захист всіх відкритих 
поверхонь балок існуючих прогонових 
будов для влаштування гідроізоляційного 
захисту матеріалом типа Sikagard®-680S 
((0,2кг/м2 -один шар*2 шара) 

100м2 1,803 48932,41 
11174,70 

2112,08 
646,30 

88225 20148 3808 
1165 

120,4560 
7,3879 

217,18 
13,32 
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241 & С1113- 
156-1-2М 
варіант 1 

Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, 
Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2) 

т 0,003606 304567,54 
  -     

__-__ 
  -     

1098   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 485245 34492 99685 
24865 

  389,18 
290,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 485245         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 351068         

           всього заробiтна плата, грн. 59357         

      Загальновиробничi витрати, грн. 33484         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 78,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10669         

      Всього будівельні роботи, грн. 518729         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 518729         

                        
     Роздiл 10. Організоване водовідведення 

з проїзної частини шляхопроводу  

          
  

      

242 КР1-8-10 Розробка ґрунту на ділянках укладання 
лотків на підходах до шляхопроводу 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,065 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

509 12 497 
130 

2,5560 
21,5904 

0,17 
1,4 

243 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 
шлакового товщ.10см під монолітні з. б. 
фундаменти у основі лотків на підходах до 
шляхопроводу 

100м3 0,024 154952,22 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

3719 82 905 
186 

46,8000 
71,5135 

1,12 
1,72 

244 КБ6-1-16 Улаштування монолітних фундаментних 
плит залізобетонних плоских у основі 
лотків на підходах до шляхопроводу,клас 
бетону В20, F200, W6 (арматура дм.12мм 
А400С-0,606т,арматура дм.10ммА400С-0, 
067т) 

100м3 0,0694 711691,00 
24090,01 

10755,90 
3819,92 

49391 1672 746 
265 

299,2920 
39,2682 

20,77 
2,73 

245 КР18-18-2 Улаштування водоскидних споруд з 
проїжджої частини з лотків Drive ЛВМП- 
20.31.11.100-D1-ПК-ОС прикромочний 
DN200 на довжину шляхопроводу з 
решіткою 

м 150 12386,64 
257,56 

519,34 
126,44 

1857996 38634 77901 
18966 

3,3840 
1,1246 

507,6 
168,7 
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246 КР18-18-2 Улаштування водоскидних споруд з 
проїжджої частини з лотків Drive ЛВМП- 
20.31.11.100-D1-ПК-ОС-EJ над ДШ з 
решіткою 

м 7 9475,65 
257,56 

519,34 
126,44 

66330 1803 3635 
885 

3,3840 
1,1246 

23,69 
7,87 

247 КР4-18-1 Установлення вертикальних анкерів Hilti 
HSL-3 M10/20) 

100 кг 0,818 167614,44 
10920,03 

__-__ 
  -     

137109 8933 __-__ 
  -     

140,9400 
  -     

115,29 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 2115054 51136 83684 
20432 

  668,64 
182,42 

      Разом будівельні роботи, грн. 2115054         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1980234         

           всього заробiтна плата, грн. 71568         

      Загальновиробничi витрати, грн. 40132         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 102,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13843         

      Всього будівельні роботи, грн. 2155186         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 2155186         

                        
     Роздiл 11. Досипання, планування та 

кріплення укосу конусу стояна 
№5.Ремонт дефектних ділянок 
укріплення конусу стояна №1  

          

  

      

248 & С1421- 
10634-1 
варіант 2 

Дренуючий грунт м3 103,215 813,63 
  -     

__-__ 
  -     

83979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

249 ДБ1-25-2 Обсипка частини укосів конусів, що 
відновлюються дренуючим грунтом 
бульдозером потужнiстю 121 кВт [165 к.с.], 
ґрунт ІІ групи,товщина шару 20см. 

100 м3 0,983 695,05 
  -     

695,05 
93,69 

683   -     683 
92 

__-__ 
0,8876 

__-__ 
0,87 

250 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,983 3550,73 
1707,04 

1843,69 
524,76 

3490 1678 1812 
516 

22,0320 
6,1410 

21,66 
6,04 

251 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 гна укосах 

1000 м2 0,331 2145,29 
  -     

2145,29 
357,46 

710   -     710 
118 

__-__ 
3,1338 

__-__ 
1,04 

252 КБ1-158-5 Укрiплення укосiв земляного полотна 
насипу монолiтними бетонними плитами 
товщиною до 10 см на щебеневій 
підготовці товщ. 10см,клас бетону В20 
F200 W6 

100м2 0,331 81899,78 
18081,13 

5017,58 
882,32 

27109 5985 1661 
292 

248,8800 
9,8956 

82,38 
3,28 
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253 КБ6-11-11 Армування укосів арматурою А240С дм.6мм т 0,728 33050,74 
1306,84 

329,14 
82,98 

24061 951 240 
60 

16,2360 
0,7380 

11,82 
0,54 

254 КБ6-1-15 Улаштування блоків упорів при укріпленні 
укосів земляного полотна монолітними 
бетонними плитами в кількості 19шт, 
клас бетону B20, F200,W6 

100м3 0,057 394109,80 
13585,10 

6951,56 
2923,64 

22464 774 396 
167 

168,7800 
29,8150 

9,62 
1,7 

255 КБ7-19-1 Ремонт швів між існуючими плитами 
укріплення конусів розчином типу 
SikaGrout-311 (2,85кг/мп) 

100м шва 10,6 31325,20 
3360,15 

174,70 
54,45 

332047 35618 1852 
577 

41,2440 
0,6224 

437,19 
6,6 

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 494543 45006 7354 
1822 

  562,67 
20,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 494543         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 442183         

           всього заробiтна плата, грн. 46828         

      Загальновиробничi витрати, грн. 26975         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9481         

      Всього будівельні роботи, грн. 521518         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 521518         

                        
     Роздiл 12. Службові сходи №1 і №2 по 

укосам насипів у сполученні 
шляхопроводу з підходами (на 2 сходи)  

          

  

      

256 КР1-8-10 Розробка ґрунту на укосах насипів підходів 
під установку блоків фундаментів 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,16 7827,35 
183,85 

7643,50 
2002,92 

1252 29 1223 
320 

2,5560 
21,5904 

0,41 
3,45 

257 КР1-9-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,06 10526,56 
456,61 

10064,96 
2481,78 

632 27 604 
149 

6,3480 
26,5069 

0,38 
1,59 

258 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами 
(ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 1,75 11,71 
  -     

11,71 
  -     

20   -     20 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 & С1421- 
10634-1 
варіант 2 

Дренуючий грунт м3 16,8 813,63 
  -     

__-__ 
  -     

13669   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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260 ДБ1-25-2 Обсипка дренуючим грунтом у основі 
сходових маршів та досипка після 
бетонування маршів бульдозером 
потужнiстю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт ІІ групи, 
товщина шару 20см. 

100 м3 0,16 695,05 
  -     

695,05 
93,69 

111   -     111 
15 

__-__ 
0,8876 

__-__ 
0,14 

261 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,16 3550,73 
1707,04 

1843,69 
524,76 

568 273 295 
84 

22,0320 
6,1410 

3,53 
0,98 

262 КР18-20-4 Улаштування у основі фундаментних блоків 
та сходових маршів щебеневої підготовки 

100м3 0,091 154952,22 
3430,44 

37692,26 
7762,38 

14101 312 3430 
706 

46,8000 
71,5135 

4,26 
6,51 

263 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит 
бетонних плоских,В20, W6, F200 

100м3 0,0296 394109,80 
13585,10 

6951,56 
2923,64 

11666 402 206 
87 

168,7800 
29,8150 

5 
0,88 

264 КБ6-1-16 Улаштування монолітних залізобетонних 
сходових маршів службових сходів по 
укосам насипів,клас бетону В25, W6, F200 

100м3 0,0612 426037,33 
24090,01 

10755,90 
3819,92 

26073 1474 658 
234 

299,2920 
39,2682 

18,32 
2,4 

265 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,21 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

6574   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

266 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,229 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

7169   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

267 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,241 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

7545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

268 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою 
понад 10 кг до 20 кг,,мах=25,1 кг,22шт 

т 0,051 74355,75 
6970,44 

1846,41 
465,47 

3792 355 94 
24 

84,4800 
4,1400 

4,31 
0,21 

269 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 1т 0,447 103250,99 
6286,69 

903,01 
186,05 

46153 2810 404 
83 

70,8120 
1,8260 

31,65 
0,82 

270 КБ30-91-1 Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною 
мастикою двошарова поверхонь службових 
сходів ,які засипаються грунтом 

100 м2 0,24 41394,35 
10000,77 

2381,98 
626,55 

9935 2400 572 
150 

119,7840 
6,9811 

28,75 
1,68 

271 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 

100 м3 0,16 757,96 
  -     

757,96 
140,93 

121   -     121 
23 

__-__ 
1,2355 

__-__ 
0,2 

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 149381 8082 7738 
1875 

  96,61 
18,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 149381         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133561         

           всього заробiтна плата, грн. 9957         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5785         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1986         
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      Всього будівельні роботи, грн. 155166         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 155166         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 3 23024932 1498991 3062218 
739385 

  16797,57 
8545,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 23024932         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18463723         

           всього заробiтна плата, грн. 2238376         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1230081         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2860,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 387710         

      Всього будівельні роботи, грн. 24255013         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 26275         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 3 24255013         

      Разом прямі витрати по кошторису 40611914 3605846 4516267 
1033429 

  42195,81 
11710,45 

      Разом будівельні роботи, грн. 40611914         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32489801         

           всього заробiтна плата, грн. 4639275         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2618115         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6313,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 855842         

      Всього будівельні роботи, грн. 43230029         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 101875         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 43230029         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 60219,71         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5495117         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 
на будівельні рішення  ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м довжиною 

331,3м 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 42015,04 85,48       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 180,77 79,91       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,2         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 11710,45 88,25       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,1         

7    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 6313,45 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 60219,71         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,22206 299,66       

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 848,37976 373,28       

10 КБМ201-12-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 9,19154 458,24       

11 КБМ201-21 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т маш. год 30,618 345,32       

12 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш. год 11,880144 428,96       

13 КБМ201-24-ДР Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т маш. год 0,109728 1174,67       
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14 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 25,06899 580,21       

15 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,63088 300,33       

16 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 4,88528 356,59       

17 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,88869 379,19       

18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,24595 92,73       

19 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,22206 689,89       

20 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т 

маш. год 0,087264 880,87       

21 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 146,8497 655,73       

22 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 199,36436 668,99       

23 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 129,67129 875,67       

24 КБМ202-1143- 
ДР 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 7,335648 985,51       

25 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 0,144 586,57       

26 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 179,47154 550,86       

27 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 28,05158 643,86       

28 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,12608 117,10       

29 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 105,32507 158,02       

30 КБМ204-102- 
ДР 

Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 98,9375 156,75       

31 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 15,65374 343,88       

32 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 123,499 40,19       

33 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 34,52544 70,45       

34 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання 
струмами частотою 50 Гц 

маш. год 19,7748 111,39       

35 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 263,6683 345,26       

36 КБМ205-101- 
ДР 

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, 
тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 2,22 346,97       

37 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 6207,14003 400,89       

38 КБМ205-102- 
ДР 

Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 8,47536 399,05       

39 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 2637,14021 53,84       

40 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 18,64728 460,23       
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41 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 21,12229 671,53       

42 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,26568 610,46       

43 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 19,83807 809,79       

44 КБМ207-152- 
ДР 

Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,562356 1183,49       

45 КБМ210-1401 Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 
45 м3/год, напір 55 м 

маш. год 3,57533 60,23       

46 КБМ211-210 Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному 
будівництві, подача 5-65 м3/год 

маш. год 18,1368 1749,29       

47 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 69,89052 90,68       

48 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,38206 911,04       

49 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 11,13768 1087,99       

50 КБМ212-600 Заливальник швів на базі автомобіля маш. год 7,74058 1400,46       

51 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 43,32219 479,07       

52 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 67,79713 603,86       

53 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 13,35343 1035,26       

54 КБМ212-1301 Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів маш. год 65,48688 1016,52       

55 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 14,082156 833,93       

56 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 12,585182 3851,23       

57 КБМ212-2213 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних 
покриттів, ширина фрезерування 2100 мм 

маш. год 11,880144 6462,41       

58 КБМ215-2800 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв 

маш. год 107,150616 1108,07       

59 КБМ216-100 Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість 
барабана 2,7 м3 

маш. год 7,0129 390,54       

60 КБМ225-3402 Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для 
контактного зварювання рейок 

маш. год 11,43845 509,63       

61 КБМ233-100 Апарати дробоструменеві маш. год 1503,2304 184,72       

62 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 589,416 6,92       

63 КБМ233-151- 
ДР 

Апарат пiскоструменевий маш. год 4,6944 4,97       

64 КБМ233-251 Верстат для розмотування рулонного металу маш. год 0,40713 93,16       

65 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 8,22017 17,13       

66 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 702,1998 114,78       

67 КБМ233-325- 
ДР 

Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 98,9375 123,86       

68 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 13,95886 92,90       



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 71 -                                                                                                44_СД_ВРЛС_02-01-02 

 

7
1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 296,95299 5,73       

70 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 11,12294 11,90       

71 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального 
призначення на вiдстань 3 км 

т 10,08 42,02       

72 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 3 км 

т 180,1728 58,42       

73 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами (ПІСЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ,ВОДОПРОПУСКНИХ 
ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на вiдстань 1 км 

т 1,75 11,71       

74 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 591,076 37,79       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

75 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,968876         

76 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 33,536736         

77 КБМ200-72-ДР Апарати високого тиску з електродвигуном для 
гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, 
номінальний тиск 50 мПа [500ат], потужність 25,9 кВт 

маш. год 51,04296         

78 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 5,061312         

79 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 14,3507868         

80 КБМ203-405 
варіант 1 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 53,6868         

81 КБМ203-405 
варіант 2 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 12,969288         

82 КБМ203-405 
варіант 3 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,12         

83 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 41,0233152         

84 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 40,030344         

85 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 9,345864         

86 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,318936         

87 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 24,48306         

88 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 394,7106336         

89 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 4,024176         

90 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 526,399848         

91 КБМ270-113 Шприц пневматичний для забивання швів маш. год 16,1262         

92 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 8,705664         
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93 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 232,9107144         

94 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,119016         

95 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 25,0689936         

96 КБМ270-224- 
ДР 

Пальник газопламеневий маш. год 720,27288         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

97 +С111-64 Ацетилен розчинений технічний, марка Б т 1,4496 84280,34 73882,46 8745,32 1652,56 
98 +С111-79 

варіант 1 
Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 т 0,05296 30477,53 29314,28 565,65 597,60 

99 +С111-80 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35 т 0,108 30477,53 29314,28 565,65 597,60 
100 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 

різьби 12-[14] мм 
т 0,0001333 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

101 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0006412 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
102 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000003 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
103 +С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,002648 29812,70 28875,54 352,60 584,56 
104 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0038694 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
105 +&С111-217- 

11 
варіант 1 

Гiдроізоляція "ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С",або еквівалент м2 1732,94 300,35 291,67 2,79 5,89 

106 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,003772 3425,21 2885,33 472,72 67,16 
107 +С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000303 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
108 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 55,71398 11,88 5,79 5,86 0,23 
109 +С111-359-1 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна т 0,010728 48815,36 47333,48 524,72 957,16 
110 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,01896 17104,69 16113,55 655,75 335,39 
111 +&С111-598-5 Праймер Sika® Primer-3N з витратою 0,2л/м2 л 15,52 2509,74 2460,00 0,53 49,21 
112 +&С111-598- 

П2-1 
варіант 1 

Праймер бітумно-полімерний Техноніколь -03 л 504,128 111,17 108,46 0,53 2,18 

113 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,024 44608,85 43200,00 534,17 874,68 
114 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,003576 116237,56 113541,35 417,04 2279,17 
115 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0851891 32446,03 31457,23 352,60 636,20 
116 +С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва 

"Дорнит-2" 
10м2 8,25472 1551,79 1517,20 4,16 30,43 

117 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000009 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
118 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,058256 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

119 +С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 0,55 мм 

т 0,000648 53491,76 52167,52 275,38 1048,86 

120 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0005878 41319,81 40736,84 275,38 307,59 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 73 -                                                                                                44_СД_ВРЛС_02-01-02 

 

7
3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0144 58687,47 56928,25 608,49 1150,73 
122 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,223736 4044,07 3563,75 401,02 79,30 

123 +&С111-1394- 
1 

Шпильки М-16 мм шт 370,242 15,62 15,00 0,31 0,31 

124 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0001212 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
125 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0494585 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
126 +С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,001818 39855,65 38715,28 358,89 781,48 
127 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0221499 67333,58 65654,42 358,89 1320,27 
128 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0003132 38747,56 37628,91 358,89 759,76 
129 +С111-1533 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50 т 0,07399 37293,43 36203,30 358,89 731,24 
130 +С111-1608 Дрантя кг 0,1368 12,11 11,10 0,77 0,24 
131 +&С111-1624- 

11 
Грунтовка Sikaflor 156(0,7 кг/м2) т 0,125 833535,22 816666,67 524,72 16343,83 

132 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,01248 112231,09 109434,85 595,63 2200,61 
133 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 82,5472 31,31 30,50 0,20 0,61 
134 +С111-1757 Рядно м2 11,316 60,19 58,87 0,14 1,18 
135 +&С111-1778- 

1 
Різець алмазний кільцевий шт 10,38888 3851,44 3775,83 0,09 75,52 

136 +С111-1779 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм шт 49,6288 6006,05 5888,14 0,14 117,77 
137 +&С111-1809- 

2 
Сталь кругла дм.12 мм т 0,032016 41832,46 40736,84 275,38 820,24 

138 +&С111-1846- 
2-П 

Анкер Нilti HSL-3 M10/20 шт 619,7168 206,83 202,50 0,27 4,06 

139 +&С111-1846- 
2-П 
варіант 1 

Хімічні анкери Нilti HІТ RE 500 d=20мм шт 415,58545 1683,28 1650,00 0,27 33,01 

140 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,3347068 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
141 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0078107 25789,56 24979,64 304,24 505,68 
142 +С111-1892 Шліфкруги шт 9,513 122,77 120,35 0,01 2,41 
143 +&С111-1901- 

А 
Емульсiя бiтумна ЕКШМ-50 т 0,6710798 27163,76 26111,15 519,99 532,62 

144 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 3,74042 8946,05 8500,00 270,64 175,41 

145 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,000312 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

146 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,1130294 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

147 +С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт 

м3 0,00216 8516,17 8116,67 232,52 166,98 
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148 +С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 

м3 1,16082 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

149 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,6449 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

150 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,015088 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

151 +С112-70 
варіант 1 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,216892 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

152 +С112-179 
варіант 1 

Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, 
товщина 19, 22 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0331 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

153 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина 
стінки 3 мм 

м 0,73776 146,59 144,34 1,16 1,09 

154 +С113-7 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина 
стінки 3,2 мм 

м 28,5636 186,24 183,28 1,57 1,39 

155 +&С113-10-1 Бетоновод стальний для подачі бетону 100 мм м 3,42584 2340,53 2291,67 2,97 45,89 
156 +&С113-127- 

120-10 
Перильне пішохідне огородження мостове оцинковане з 
використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованого 
метизу 

т 8,717 93780,89 91666,67 275,38 1838,84 

157 +С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм 

м 554,793 321,63 313,65 1,67 6,31 

158 +&С121-389-1 Деформаційний шов MAURER D 80 пм 105,7 18376,95 18000,00 16,62 360,33 
159 +&С121-589-1 

варіант 2 
Щити огородження захисні контактної мережі з  
антикорозійним захистом системою покриттів SikaCor EG- 
System 

т 0,303 71776,81 70000,00 369,42 1407,39 

160 +&С121-780- 
5ВД 

Металева бар’єрна огорожа однобічна одноярусна типу 
"ЄВРОФОРМАТ" з нанесенням покриття методом гарячого 
цинкування 

т 8,720028 112702,01 110119,02 373,15 2209,84 

161 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 1,35792 609,66 590,09 7,62 11,95 
162 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 

мм 
т 0,969 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

163 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 
мм 

т 0,66914 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

164 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 
мм 

т 3,694 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

165 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 11,826 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

166 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 10,3819453 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

167 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 1,487 31305,89 30416,67 275,38 613,84 
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168 С124-47 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм 

т 0,002 12579,41 12579,41   -       -     

169 С124-48 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм 

т 0,005 11128,96 11128,96   -       -     

170 С124-51 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм 

т 0,014 8570,69 8570,69   -       -     

171 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з 
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], 
такі, що поставляються окремо 

т 3,7526 67217,81 65624,43 275,38 1318,00 

172 +С124-64 
варіант 1 

Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням 
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, 
що поставляються окремо 

т 4,171 65050,89 63500,00 275,38 1275,51 

173 С142-10-2 Вода м3 152,03255 42,10 42,10   -       -     
174 +С1110-14 Глухарі 100шт 30,3669 725,01 706,11 4,68 14,22 
175 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0115353 37367,29 36285,53 349,07 732,69 
176 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000094 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
177 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000182 33409,04 32158,33 595,63 655,08 
178 +&С1113-156- 

1-2М 
варіант 1 

Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, Sikadur®, 
Sikagard® (0,02 кг/м2) 

т 0,098236 304567,54 298000,00 595,63 5971,91 

179 +&С1113-275- 
5 

Sikagard® -702 W Aquaphob (концентрат) - 
водовідштовхуюча пропитка на основі силікону 

кг 98,236 4590,61 4500,00 0,60 90,01 

180 +&С1113-275- 
5-К 

SikaCor® EG-1-високопрочне проміжне покриття на основі 
епоксидної смоли 

кг 7,353 918,61 900,00 0,60 18,01 

181 +&С1113-275- 
8 

SikaCor® EG 5 -декоративно-захисне поліуретанове 
покриття з високою стійкістю до вицвітання 

кг 5,814 1071,61 1050,00 0,60 21,01 

182 +&С1113-295- 
3 
варіант 2 

Sika® MonoTop®-412 NFG -ремонтний разчин для 
структурного ремонту 

кг 43691,355 112,81 110,00 0,60 2,21 

183 +&С1113-295- 
В-11 

Sika® MonoTop®-910N (антикорозійний захист арматури, 
клеючий розчин) 

кг 5843,88 128,11 125,00 0,60 2,51 

184 +&С1113-295- 
15 

Sika® Icosit® Elastomastic TF - двокомпонентне в'язко- 
еластичне покриття для бетону и сталі 

кг 625 722,43 707,66 0,60 14,17 

185 +&С1113-295- 
23 

Підливочний та анкеруючий, високопрочний матеріал на 
цементній основі SIKAGROUT-311 

кг 3401,04 97,51 95,00 0,60 1,91 

186 +&С1113-295- 
23-Ф 
варіант 1 

Sikafloor-357N-поліуретанове захисне покриття кг 200 1049,17 1028,00 0,60 20,57 

187 +&С1113-297- 
6 

SIKAGARD-720 EpoCem (цементно-епоксидний розчин для 
нанесення вирівнюючих та захисних слоїв на бетон) 

кг 19656,1 372,99 365,08 0,60 7,31 

188 +&С1113-297- 
С-2 

Sikagard®-680S - захисне покриття для бетону кг 1964,72 887,31 869,44 0,47 17,40 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 76 -                                                                                                44_СД_ВРЛС_02-01-02 

 

7
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

189 +С1415-8070 
варіант 1 

Плити перекриттів технологічних приямків шт 6 8374,81 7822,67 387,93 164,21 

190 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 149,3237 1289,60 613,33 650,98 25,29 

191 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М800 

м3 12,56 1289,40 613,14 650,98 25,28 

192 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,00024 1247,90 613,14 610,29 24,47 

193 С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 143,1648 1053,01 726,31 306,05 20,65 
194 +С1421-9551- 

1 
варіант 2 

Sika Quarzsand 0,8-1,2 мм т 1,5 5734,07 5350,00 271,64 112,43 

195 +С1421-9551- 
1 
варіант 3 

Quarts Sand 0,4-0,8 мм  т 0,925 5412,17 5000,00 306,05 106,12 

196 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 4,9118 810,98 336,00 459,08 15,90 
197 +&С1421- 

9642-1 
Сумiш від фрезерування, розмiр зерен понад 0 до 10 мм, м3 112,608   -       -       -       -     

198 +С1421-9656- 
4 

Суміш піскоцементна м3 0,31 2188,89 1656,29 489,68 42,92 

199 +С1421-9723 Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40- 
70 мм, марка М600 

м3 75,348 901,07 147,99 735,41 17,67 

200 +&С1421- 
9835-10 
варіант 1 

Сумiшi асфальтобетоннi щебенево-мастикові ЩМА-20 на 
бітумі марки БМПП 50/70-65  

т 194,51799 6104,33 5634,04 350,60 119,69 

201 +&С1421- 
9835-15 
варіант 2 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижніх шарах   покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 
((АБСбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ ДСТУ 
8959:2019) 

т 221,4576 6270,21 5796,66 350,60 122,95 

202 +&С1421- 
10419-2 

Каменi бортовi iз вивержених гiрських порiд, марка ГПВ, 
перерізом 200х150мм 

м 184 740,65 700,00 26,13 14,52 

203 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 4,6944 813,63 308,00 489,68 15,95 

204 +&С1421- 
10634-1 
варіант 2 

Дренуючий грунт м3 120,015 813,63 308,00 489,68 15,95 

205 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М100 

1000шт 0,0285 5765,89 4585,69 1067,14 113,06 

206 +&С1424- 
11613-11 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм,B20, F200, W6 

м3 3,3762 3618,54 2450,00 1097,59 70,95 
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207 +&С1424- 
11622-20 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм,B20, F200, W6 

м3 15,8773 3618,54 2450,00 1097,59 70,95 

208 +&С1424- 
11624-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,В25 F200 W6 

м3 6,2118 3794,97 2900,00 820,56 74,41 

209 +&С1424- 
11625-12 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,В30,F200, W6 

м3 10,504 4784,68 3593,27 1097,59 93,82 

210 +&С1424- 
11626-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 [М450], F300, 
W8,крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 329,1024 4587,54 3400,00 1097,59 89,95 

211 +&С1424- 
11626-100 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 [М450], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,B35 F200 W6 

м3 0,0832 4587,54 3400,00 1097,59 89,95 

212 +&С1424- 
11627-2 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В40 [М500], F300, 
W8 крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 16,24 6729,54 5500,00 1097,59 131,95 

213 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 0,282 3182,97 2300,00 820,56 62,41 

214 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,612 2648,71 1844,59 752,18 51,94 
215 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,07222 2820,88 2013,39 752,18 55,31 
216 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М25 
м3 0,01938 1971,96 1181,11 752,18 38,67 

217 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 
марка М75 

м3 0,115353 2196,10 1400,86 752,18 43,06 

218 +С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 м3 0,38694 2560,69 1504,35 1006,13 50,21 
219 +С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 
10м 0,00567 440,49 423,03 8,82 8,64 

220 +С1545-24 Втулка В69 100шт 1,75776 128,74 125,77 0,45 2,52 
221 +С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,46632 807,27 789,52 1,92 15,83 
222 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 6,98682 932,83 914,23 0,31 18,29 
223 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 92,2824 20,35 19,75 0,20 0,40 
224 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 6,98682 164,77 160,39 1,15 3,23 
225 +С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,027465 13697,21 13288,31 140,33 268,57 
226 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,0522 18,90 18,15 0,38 0,37 
227 +&С1545-295- 

1 
Пакери клейові шт 163 53,67 50,00 2,62 1,05 

228 +С1546-20 Клей БМК5 кг 3,02115 338,90 331,75 0,50 6,65 
229 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0008352 115340,82 112483,61 595,63 2261,58 
230 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 394,6176 53,11 43,30 8,77 1,04 
231 +С1555-58 Універсальний очищувач Sika Colma Cleaner кг 11,1 586,98 575,00 0,47 11,51 
232 +&С1555-66- 

11 
Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-31 CF Normal кг 16,9 1020,48 1000,00 0,47 20,01 

233 +&С1630-736- 
1 

Пижі для чищення бетоноводів шт 8,0608 237,63 232,75 0,22 4,66 
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234 +&С1633-231- 
1-У 

Герметик поліуретановий герметик Sikaflex 406 КС кг 768,60162 795,67 779,47 0,60 15,60 

235 +&С1633- 
117ВД-1 

Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна смола для 
ін'єкцій) 

л 444 1887,11 1849,58 0,53 37,00 

236 +&С1633- 
123ВД-1 

Материал SikaPlast®-2508 - універсальний 
суперпластифікатор для товарного бетона 

кг 1497,80288 136,46 133,25 0,53 2,68 

237 +&С188888- 
20-10 

Решітка Drive РВ-20.25.50 "щель" ВЧ кл. D 253043 (4 
комплекта крепежа на 1 решетку) 

шт 314 2045,34 2000,00 5,24 40,10 

238 +&С188888- 
52-4 

Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС- 
EJ 

шт 7 4503,62 4408,33 6,98 88,31 

239 +&С188888- 
52-5 

Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС 
прикромочний DN200 

шт 150 7414,61 7262,25 6,98 145,38 

240 +&С188888- 
52-10 

Дренажний блок мостового полотна ДМБП-20.04.40-П 
полімербетонний 

шт 210 414,71 404,83 1,75 8,13 

241 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотній 
матеріал) 

м3 85,68 306,67 306,67     

242 +С1421-9453 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотній 
матеріал) 

м3 45,5   -       -         

243 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 10,08 7500,00 7500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

244 С1999-9003 Бензин кг 2,0121 61,48 61,48     

245 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1030,0995 4,9416 4,9416     

246 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 3,8745 184,55 184,55     

247 С1999-9009 Дрова м3 63,168 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02 
  

на будівництво : Транспортні споруди.Шумозахисні екрани 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 6601,754 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 8,51355 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 762,466 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-02-01  на шумозахисні екрани 6601,754   -     6601,754 8,51355 762,466   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 6601,754   -     6601,754 8,51355 762,466   -     
                  

      

   
    

      

    

     

    
     

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-02- 
01 

шумозахисні екрани 7,10845 __-__ 0,49293 __-__ __-__ 7,60138 0,91217 8,51355 
590,551   -     48,262   -       -     638,813 123,653 762,466 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 7,10845 __-__ 0,49293 __-__ __-__ 7,60138 0,91217 8,51355 
    590,551   -     48,262   -       -     638,813 123,653 762,466 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 

на шумозахисні екрани 
Транспортні споруди.Шумозахисні екрани 

  

Основа:   Кошторисна вартість 6601,754  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23   Кошторисна трудомісткість 8,51355  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 762,466  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Спорудження  фундаментів 

шумозахисного екрану  

          
  

      

1 КБ5-29-3 
тех.ч. 
п.1.3.1.1г 
к(труд)=1, 
13 
к(ЕММ)=1,13 

Буріння свердловин дм.500мм, L=4,7м у 
ґрунтах II групи на глибину до проектних 
позначок закладення бурових стовпів (БС) 
під стійки шумозахисного екрану, 
загальним метражем 99х4,7=460,6м,клас 
бетону В25,F200, W6 з додаванням 
добавки SikaPlast-2508 з витратами 4кг/м3 
/улаштування буронабивних паль/ 

м3 91,3 7546,76 
261,54 

1558,51 
375,19 

689019 23879 142292 
34255 

3,0962 
3,7812 

282,68 
345,22 

2 & С111- 
1764-4 

Шнек т 2,0727 45900,32 
  -     

__-__ 
  -     

95138   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КБ5-75-5 Виготовлення арматурних каркасiв при 
улаштуваннi БНС L=4,7м 

т 8,096 2024,48 
1305,52 

__-__ 
  -     

16390 10569 __-__ 
  -     

17,9700 
  -     

145,49 
  -     

4 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 4,643 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

145353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,257 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

8046   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С124-6 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 16-18 мм 

т 0,921 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

28833   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 1,841 31305,89 
  -     

__-__ 
  -     

57634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 & С111- 
1824-9 
варіант 1 

Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi 
марки С245, ширина поличок 60-100 
мм(100х7).ДСТУ 2251-2018 

т 0,434 41832,46 
  -     

__-__ 
  -     

18155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою 
понад 20 кг 

т 2,158 68944,66 
1915,06 

1605,58 
404,76 

148783 4133 3465 
873 

23,2100 
3,6000 

50,09 
7,77 

10 КР1-8-10 Розробка ґрунту насипу під монолітні 
ділянки фундаментів у основі панелей 
шумозахисного екрану екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група 
ґрунту 2 

100 м3 0,2425 6522,79 
153,21 

6369,58 
1669,10 

1582 37 1545 
405 

2,1300 
17,9920 

0,52 
4,36 

11 КР1-9-10 Розробка ґрунту насипу під монолітні 
ділянки фундаментів у основі панелей 
шумозахисного екрану екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням 
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 

100 м3 0,2425 8772,96 
380,51 

8387,46 
2068,15 

2127 92 2034 
502 

5,2900 
22,0891 

1,28 
5,36 

12 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами 
(ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 42,44 11,71 
  -     

11,71 
  -     

497   -     497 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР18-20-4 Відсипка щебенем товщ. =10см на ширину 
40см з у основі монолітних ділянок 
фундаментів з ущільненням 

100м3 0,114 197053,21 
2858,70 

31410,21 
6468,65 

22464 326 3581 
737 

39,0000 
59,5946 

4,45 
6,79 

14 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних 
фундаментів у основі панелей 
шумозахисного екрану,клас бетону В25 
F150 W6,арматура А400 дм.8мм-2,214т 

100 м3 0,294 767109,38 
51839,10 

50302,73 
12208,74 

225530 15241 14789 
3589 

675,3400 
108,6453 

198,55 
31,94 

15 КБ8-3-7 Обмазувальна гідроізоляці поверхонь 
фундаментів, які засипаються грунтом 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні 
бетону по бітумному грунтуванню 

100м2 1,12 45081,80 
2897,75 

__-__ 
  -     

50492 3245 __-__ 
  -     

33,5000 
  -     

37,52 
  -     

16 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів місцевим 
грунтом бульдозерами потужністю 79 кВт 
при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 
2 

100 м3 0,36 631,64 
  -     

631,64 
117,44 

227   -     227 
42 

__-__ 
1,0296 

__-__ 
0,37 
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17 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 0,36 8735,28 
1633,28 

7102,00 
2021,41 

3145 588 2557 
728 

21,0800 
23,6555 

7,59 
8,52 

18 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 (у тому числі на укосах – 
140м2) 

1000 м2 0,32 1787,74 
  -     

1787,74 
297,89 

572   -     572 
95 

__-__ 
2,6115 

__-__ 
0,84 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 1513987 58110 171559 
41226 

  728,17 
411,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 1513987         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1284318         

           всього заробiтна плата, грн. 99336         

      Загальновиробничi витрати, грн. 54549         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 136,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18534         

      Всього будівельні роботи, грн. 1568536         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 1568536         

                        
     Роздiл 2. Монтаж стоянів і панелей 

шумозахисного екрану  

          
  

      

19 КБ9-49-1 Закріплення стояків до оголовків бурових 
стовпів 

100шт 11,88 3072,94 
1570,99 

1486,30 
423,65 

36507 18663 17657 
5033 

19,0400 
4,9558 

226,2 
58,87 

20 С130-42 
варіант 1 
на 4 
з’єднання 

Шайби, діаметр 24 мм т 0,079 30918,13 
  -     

__-__ 
  -     

2443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С130-42 
варіант 2 
на 8 
з’єднань 

Гайки та контргайки, діаметр 24 мм т 0,099 30918,13 
  -     

__-__ 
  -     

3061   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КБ7-19-2 Укладання ущільнювача 150х10мм між 
фундаментами та нижніми панелями екрану 

100м шва 2,873 7626,08 
778,89 

82,12 
25,60 

21910 2238 236 
74 

9,4400 
0,2926 

27,12 
0,84 

23 КБ34-64-2 Улаштування перфорованих панелей 
шумозахисного екрану ПН-1,Пн-2 

100м2 11,76 396724,99 
43498,29 

526,32 
164,05 

4665486 511540 6190 
1929 

521,0000 
1,8753 

6126,96 
22,05 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 4729407 532441 24083 
7036 

  6380,28 
81,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 4729407         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4172883         
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           всього заробiтна плата, грн. 539477         

      Загальновиробничi витрати, грн. 303811         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 775,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105119         

      Всього будівельні роботи, грн. 5033218         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 5033218         

      Разом прямі витрати по кошторису 6243394 590551 195642 
48262 

  7108,45 
492,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 6243394         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5457201         

           всього заробiтна плата, грн. 638813         

      Загальновиробничi витрати, грн. 358360         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 912,17         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 123653         

      Всього будівельні роботи, грн. 6601754         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 6601754         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8513,55         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 762466         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 
на шумозахисні екрани 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7108,45 83,08       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 492,93 97,91       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 912,17 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 8513,55         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,92646 373,28       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 22,42926 655,73       

8 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 5,1792 668,99       

9 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 68,09154 586,57       

10 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,04998 395,89       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,53468 40,19       

12 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 57,7764 345,26       

13 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 6,58873 460,23       
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14 КБМ206-338 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,4 м3 

маш. год 6,19014 489,74       

15 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,894825 610,46       

16 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,14816 809,79       

17 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,60822 1087,99       

18 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 1,4763 479,07       

19 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 3,00504 603,86       

20 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,10716 1035,26       

21 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,18696 833,93       

22 КБМ214-620 Установки бурові шнекового буріння для улаштування 
буронабивних паль, глибина свердловини до 20 м, діаметр 
до 1200 мм 

маш. год 68,09154 1458,63       

23 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами (ПІСЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ,ВОДОПРОПУСКНИХ 
ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на вiдстань 1 км 

т 42,44 11,71       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

24 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 50,3712         

25 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 40,48         

26 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 9,58146         

27 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 692,664         

28 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 7,4052         

29 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 9,58146         

30 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 13,1712         

31 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 40,48         

32 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 435,12         

33 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 93,88379         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

34 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000294 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
35 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0190512 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
36 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 10,9296 11,88 5,79 5,86 0,23 
37 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,2688 44608,85 43200,00 534,17 874,68 
38 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,021912 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
39 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,02058 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

40 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 12,782 4044,07 3563,75 401,02 79,30 
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41 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00294 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
42 +С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,0596675 66666,07 65000,00 358,89 1307,18 
43 +С111-1608 Дрантя кг 0,112 12,11 11,10 0,77 0,24 
44 +С111-1615 

варіант 1 
Ущільнювач 150х10мм кг 99,54945 195,24 190,74 0,67 3,83 

45 +С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,0896 393458,90 385219,30 524,72 7714,88 
46 +С111-1757 Рядно м2 2,9694 60,19 58,87 0,14 1,18 
47 +&С111-1764- 

4 
Шнек т 2,0727 45900,32 45000,00 0,31 900,01 

48 +&С111-1824- 
9 
варіант 1 

Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки С245, 
ширина поличок 60-100 мм(100х7).ДСТУ 2251-2018 

т 0,434 41832,46 40736,84 275,38 820,24 

49 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,002633 25789,56 24979,64 304,24 505,68 
50 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,20286 8946,05 8500,00 270,64 175,41 

51 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,02352 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

52 +С112-53 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0588 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

53 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,20286 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

54 +С112-70 
варіант 1 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,08632 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

55 +С113-576 Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із 
сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 
мм, товщина стінки 12 мм 

м 2,2825 4704,55 4639,79 29,74 35,02 

56 +&С114-12-У- 
1 

Акустичний екран (шумозахисний екран) м2 1176 3522,59 3444,78 8,74 69,07 

57 +С115-118 Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та 
необрізні з модрини, тип ІІ 

шт 19,173 925,21 874,29 32,78 18,14 

58 +С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 5,7519 4583,44 4230,32 263,25 89,87 
59 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 40,117 441,14 427,15 5,34 8,65 
60 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 

мм 
т 4,0549964 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

61 +С124-6 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
16-18 мм 

т 0,921 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

62 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,257 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

63 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 4,643 31305,89 30416,67 275,38 613,84 
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64 +С124-64 
варіант 1 

Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням 
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, 
що поставляються окремо 

т 2,158 65050,89 63500,00 275,38 1275,51 

65 +С130-42 
варіант 1 

Шайби, діаметр 24 мм т 0,079 30918,13 29920,93 390,96 606,24 

66 +С130-42 
варіант 2 

Гайки та контргайки, діаметр 24 мм т 0,099 30918,13 29920,93 390,96 606,24 

67 С142-10-2 Вода м3 1,66148 42,10 42,10   -       -     
68 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 14,364 1289,60 613,33 650,98 25,29 

69 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,00097 1247,90 613,14 610,29 24,47 

70 +&С1424- 
11624-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,В25 F200 W6 

м3 123,114 3794,97 2900,00 820,56 74,41 

71 +С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0132774 46159,53 44507,07 747,37 905,09 
72 +&С1633- 

123ВД-1 
Материал SikaPlast®-2508 - універсальний 
суперпластифікатор для товарного бетона 

кг 372,504 136,46 133,25 0,53 2,68 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

73 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 777,3056 4,9416 4,9416     

74 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 15,9912 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03 
  

на будівництво : Транспортні споруди.Очищення каналізації 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 4705,701 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 21,28950 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 1992,266 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-03-01  на очищення оглядових колодязів колектору 4189,805   -     4189,805 20,81445 1952,179   -     
2 02-03-02  на установлення люків 515,896   -     515,896 0,47505 40,087   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 4705,701   -     4705,701 21,28950 1992,266   -     
                  

      

   
   

   

    

  [   
      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-03 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-03- 
01 

очищення оглядових колодязів 
колектору 

16,32409 __-__ 2,26025 __-__ __-__ 18,58434 2,23011 20,81445 
1437,425   -     212,431   -       -     1649,856 302,323 1952,179 

02-03- 
02 

установлення люків 0,40370 __-__ 0,02776 __-__ __-__ 0,43146 0,04359 0,47505 
31,201   -     2,978   -       -     34,179 5,908 40,087 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 16,72779 __-__ 2,28801 __-__ __-__ 19,01580 2,27370 21,28950 
    1468,626   -     215,409   -       -     1684,035 308,231 1992,266 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 

на очищення оглядових колодязів колектору 
Транспортні споруди.Очищення каналізації 

  

Основа:   Кошторисна вартість 4189,805  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 20,81445  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1952,179  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЖС7-7-1 Прочищання каналізаційних оглядових 
колодязів глибиною до 2 м вручну без 
відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг. 

колодязь 47 546,75 
546,75 

__-__ 
  -     

25697 25697 __-__ 
  -     

6,2500 
  -     

293,75 
  -     

2 ЖС7-8-1 Прочищання каналізаційних оглядових 
колодязів глибиною до 2 м з відкачуванням 
мулу. Маса осаду до 300 кг. 

колодязь 40 5312,31 
653,48 

4564,10 
567,27 

212492 26139 182564 
22691 

7,4700 
6,0258 

298,8 
241,03 

3 ЖС7-9-6 Прочищання каналізаційних колекторів 
внутрішнім діаметром до 1000 мм вручну. 

10 м 434,5 1978,28 
1978,28 

__-__ 
  -     

859563 859563 __-__ 
  -     

21,6300 
  -     

9398,24 
  -     

4 ЖС7-11-6 Прочищання каналізаційних колекторів 
внутрішнім діаметром до 1000 мм 
каналопромивальною машиною. 

10 м 434,5 3241,76 
400,59 

2676,14 
332,62 

1408545 174056 1162783 
144523 

4,3800 
3,5332 

1903,11 
1535,18 

5 ЖС7-12-1 Прибирання рідкого бруду та мулу при 
прочищанні колекторів внутрішнім 
діаметром до 1000 мм. 

100 кг 120 1453,18 
1443,42 

__-__ 
  -     

174382 173210 __-__ 
  -     

16,5000 
  -     

1980 
  -     

6 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1269,75 115,01 
115,01 

__-__ 
  -     

146034 146034 __-__ 
  -     

1,6300 
  -     

2069,69 
  -     
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7 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 29,6275 3261,86 
233,55 

3028,31 
793,55 

96641 6920 89721 
23511 

3,3100 
8,5540 

98,07 
253,43 

8 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 4232,5 37,79 
  -     

37,79 
  -     

159946   -     159946 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 ЖС7-11-3 Прочищання каналізаційних колекторів 
внутрішнім діаметром до 400 мм 
каналопромивальною машиною. 

10 м 97 2138,36 
265,23 

1777,98 
220,99 

207421 25727 172464 
21436 

2,9000 
2,3474 

281,3 
227,7 

10 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,34 3261,86 
233,55 

3028,31 
793,55 

1109 79 1030 
270 

3,3100 
8,5540 

1,13 
2,91 

11 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 34 37,79 
  -     

37,79 
  -     

1285   -     1285 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 3293115 1437425 1769793 
212431 

  16324,09 
2260,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 3293115         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85897         

           всього заробiтна плата, грн. 1649856         

      Загальновиробничi витрати, грн. 896690         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2230,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 302323         

      Всього будівельні роботи, грн. 4189805         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 4189805         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 20814,45         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1952179         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 
на очищення оглядових колодязів колектору 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 16324,09 88,06       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 4,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2260,25 93,99       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,5         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 2230,11 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 20814,45         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-101-П Машина мулососна маш. год 828,06 923,02       

7 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 197,18615 460,23       

8 КБМ270-51-П1 Машина каналопромивальна, місткість бака 5 м3 маш. год 828,06 909,95       

9 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 4266,5 37,79       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

10 КБМ203-302 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 634,8         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

11 С142-10-2 Вода м3 2012,46 42,10 42,10   -       -     
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

12 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 6,348 184,55 184,55     

  

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 

на установлення люків 
Транспортні споруди.Очищення каналізації 

  

Основа:   Кошторисна вартість 515,896  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 0,47505  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 40,087  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Установлення люків                    

1 ДБ2-27-1 
РВР, розділ 
5 
табл.5.1.п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нарізання щілин в асфальтобетонному 
покритті баровою установкою, глибина 
щілини до 600 мм [при виконанні робіт на 
одній половині проїзної частини дороги, з 
рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за 
добу] 

100 м 2,92 4935,61 
28,79 

4906,82 
806,92 

14412 84 14328 
2356 

0,4080 
7,0740 

1,19 
20,66 

2 КР18-1-6 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розбирання асфальтобетонних покриттів 
вручну [на однiй половинi проїжджої 
частини при систематичному русi 
транспорту на другiй] 

100м3 0,0438 25867,30 
25867,30 

__-__ 
  -     

1133 1133 __-__ 
  -     

366,6000 
  -     

16,06 
  -     

3 КБ6-8-1 
стосовно 

Улаштування опалубки 100м2 0,511 17958,79 
7855,82 

159,75 
35,26 

9177 4014 82 
18 

97,6000 
0,4031 

49,87 
0,21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і 
набетонок (гарячекатана арматурна 
сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 10 мм) 

т 0,139 32778,08 
1089,03 

274,29 
69,15 

4556 151 38 
10 

13,5300 
0,6150 

1,88 
0,09 

5 КР16-77-4 Заміна люків (демонтаж/монтаж) шт 73 5246,52 
337,81 

26,13 
8,14 

382996 24660 1907 
594 

4,3600 
0,0931 

318,28 
6,8 

6 С1424-11626 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 18,25 4587,54 
  -     

__-__ 
  -     

83723   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 10,074 115,01 
115,01 

__-__ 
  -     

1159 1159 __-__ 
  -     

1,6300 
  -     

16,42 
  -     

8 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 10,074 37,79 
  -     

37,79 
  -     

381   -     381 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 497537 31201 16736 
2978 

  403,7 
27,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 497537         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 449600         

           всього заробiтна плата, грн. 34179         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18359         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5908         

      Всього будівельні роботи, грн. 515896         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 515896         

      Разом прямі витрати по кошторису 497537 31201 16736 
2978 

  403,7 
27,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 497537         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 449600         

           всього заробiтна плата, грн. 34179         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18359         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5908         

      Всього будівельні роботи, грн. 515896         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 515896         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 475,05         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 40087         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02 
на установлення люків 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 403,7 77,29       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 27,76 107,34       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,4         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 43,59 135,54       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 475,05         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 5,11 373,28       

7 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,05699 668,99       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,14819 550,86       

9 КБМ207-601- 
ДР 

Установки однобаровi на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 
к.с.], ширина щiлини 14 см 

маш. год 15,768 908,67       

10 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 10,074 37,79       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

11 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,006541 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,000417 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

13 +С112-53 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,16352 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

14 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,21462 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

15 +С113-754 
варіант 1 

Люк чавунний для колодязів важкий шт 73 4829,61 4700,00 34,91 94,70 

16 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 2,77984 609,66 590,09 7,62 11,95 
17 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 

А-ІІІ, діаметр 10 мм 
т 0,139 31305,89 30416,67 275,38 613,84 

18 С142-10-2 Вода м3 0,03117 42,10 42,10   -       -     
19 +С1424-11626 

варіант 1 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 18,25 4587,54 3400,00 1097,59 89,95 

20 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 1,46 2648,71 1844,59 752,18 51,94 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-04 
  

на будівництво : Водоскиди з проїзної частини 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 375,799 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,67145 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 62,242 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-04-01  на влаштування водоскидів з проїзної частини 375,799   -     375,799 0,67145 62,242   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 375,799   -     375,799 0,67145 62,242   -     
                  

      

   
   

      

    

     

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-04 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-04- 
01 

влаштування водоскидів з 
проїзної частини 

0,43274 __-__ 0,16176 __-__ __-__ 0,59450 0,07695 0,67145 
33,829   -     17,98   -       -     51,809 10,433 62,242 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,43274 __-__ 0,16176 __-__ __-__ 0,59450 0,07695 0,67145 
    33,829   -     17,98   -       -     51,809 10,433 62,242 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01 

на влаштування водоскидів з проїзної частини 
Водоскиди з проїзної частини 

  

Основа:   Кошторисна вартість 375,799  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 0,67145  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 62,242  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
==================================== 
=== 

    
              

    Дощоприймальний лоток.Тип 1.2-3шт                   

    
==================================== 
= 

    
              

1 КБ27-7-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд із 
проїзної частини з відкритих лотків на 
узбіччі,блок Б-5 (18шт),клас бетону В15(1, 
2м3) з улаштуванням щебеневої 
підготовки товщ.0,3м (3,6м3) /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1 м3 0,72 28144,54 
1326,60 

3312,97 
845,61 

20264 955 2385 
609 

16,9080 
7,7386 

12,17 
5,57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
==================================== 
=== 

    
              

    Дощоприймальний лоток.Тип 2.2-2шт                   

    
==================================== 
= 

    
              

2 КБ27-7-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд із 
проїзної частини з відкритих лотків на 
узбіччі,блок Б-5 (6шт),клас бетону В15(0, 
66м3) з улаштуванням щебеневої 
підготовки товщ.0,3м (2,4м3) /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1 м3 0,48 27132,60 
1326,60 

3312,97 
845,61 

13024 637 1590 
406 

16,9080 
7,7386 

8,12 
3,71 

    
==================================== 
=== 

    
              

    Телескопічний лоток-36мп                   

    
==================================== 
= 

    
              

3 КБ27-4-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд Б- 
6(76шт) із проїзної частини з лотків в 
укосах насипу га щебеневій підготовці 
товщ.0,3м (7,2м3) /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

10 м 3,6 12026,22 
1308,77 

4008,69 
1016,79 

43294 4712 14431 
3660 

16,2600 
9,1817 

58,54 
33,05 

    
==================================== 
=== 

    
              

    Гасник.Тип 1-5шт                   

    
==================================== 
= 

    
              

4 КБ27-8-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд із 
проїзної частини з гасителів з блоку Б-9 на 
щебеневій підготовці товщ.0,1м (3,25м3)[ 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/] /проведення робiт 
на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

гаситель 5 5680,68 
1646,96 

3195,61 
806,14 

28403 8235 15978 
4031 

21,4560 
7,1832 

107,28 
35,92 

5 & С1415- 
8334-3 
варіант 1 

Блок упору (Б-9), довжина 800 мм,ширина 
510 мм,висота 250 мм,V бетону 0,09 м3 

шт 5 475,94 
  -     

__-__ 
  -     

2380   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 & С1416- 
8686-2 
варіант 1 

Блок Б-5 м3 2,4 11006,89 
  -     

__-__ 
  -     

26417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ6-1-15 Улаштування монолітного бетонного 
гасника[ бетон важкий В 15 (М 200), 
крупнiсть заповнювача 10-20мм] 

100м3 0,035 367482,16 
11320,92 

5,51 
1,22 

12862 396 __-__ 
  -     

140,6500 
0,0139 

4,92 
  -     

8 КБ6-1-15 Улаштування монолітного розсікача 
монолітного,клас бетону В15 

100м3 0,0002 367482,16 
11320,92 

5,51 
1,22 

73 2 __-__ 
  -     

140,6500 
0,0139 

0,03 
  -     

    
==================================== 
=== 

    
              

    Дощоприймальні колодязі-4шт                   

    
==================================== 
= 

    
              

9 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 під улаштування основи та 
піскоуловлювача 

100 м3 0,032 21231,50 
21231,50 

__-__ 
  -     

679 679 __-__ 
  -     

300,9000 
  -     

9,63 
  -     

10 КР1-10-2 Розпланування грунту по прилеглій 
територіїі, група ґрунту 2-3 

100 м3 0,0352 642,47 
46,33 

591,15 
109,92 

23 2 21 
4 

0,6500 
0,9636 

0,02 
0,03 

11 КБ8-2-2 Улаштування основи з суміші С7 товщ.0, 
15м 

1 м3 0,384 2381,05 
177,65 

152,51 
43,79 

914 68 59 
17 

2,4000 
0,5009 

0,92 
0,19 

12 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
в два шари 

10 м2 0,256 1789,97 
228,99 

__-__ 
  -     

458 59 __-__ 
  -     

2,8800 
  -     

0,74 
  -     

13 КР16-40-2 Улаштування основи під 
азбестоцементну трубу з суміші С7, 
товщ.0,1м 

м3 0,66 2542,56 
122,87 

201,90 
59,87 

1678 81 133 
40 

1,6600 
0,6273 

1,1 
0,41 

14 КБ23-2-2 Укладання трубопроводів із 
азбестоцементних безнапірних труб 
діаметром 200 мм 

1000м 0,022 263915,75 
49506,00 

13379,80 
3373,00 

5806 1089 294 
74 

600,0000 
30,0000 

13,2 
0,66 

15 ПВ1-4-2 Встановлення пісковловлювачів бетонний 
Pro DN100 H500 з решіткою чавунною 
щілинною D400 для лотків шириною 
гідравлічного перерізу 160 мм 

10 шт 0,4 2453,60 
1069,71 

__-__ 
  -     

981 428 __-__ 
  -     

13,2900 
  -     

5,32 
  -     

16 & С188888- 
52-47-2 

Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 
з решіткою чавунною щілинною D400 
(Артикул 040871334) 

шт 4 2892,63 
  -     

__-__ 
  -     

11571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С1555- 
111-12 

Герметик поліуретановий для герметизації 
швів,600 мл 

шт 1 255,29 
  -     

__-__ 
  -     

255   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КБ7-19-2 Заповнення швів шнуром для 
деформаційних швів 

100м шва 0,128 861,01 
778,89 

82,12 
25,60 

110 100 10 
3 

9,4400 
0,2926 

1,21 
0,04 
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19 & С111- 
1367-2001 
варіант 1 

Ущільнюючий шнур Sika Rundschnur PE 30 
мм 

м 12,8 20,77 
  -     

__-__ 
  -     

266   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР19-31-3 Нанесення бітумних мастик на поверхню 
ізоляції,обмазка резинового шнура 
бітумною мастікою 

м2 1 351,97 
66,62 

29,97 
10,77 

352 67 30 
11 

0,9000 
0,1260 

0,9 
0,13 

21 ПВ1-1-2 Встановлення водовідвідних лотків БМВ- 
20.29.51-РПВ-П-5 з шириною гідравлічного 
перерізу 200 мм,клас бетону В35(1,476м3) 

100 м 0,04 172766,99 
3486,76 

__-__ 
  -     

6911 139 __-__ 
  -     

44,4400 
  -     

1,78 
  -     

22 & С188888- 
52-50 

Блок монолітний водовідвідний CompoMax 
БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 полімербетонний 
ревізійний зотвором під пісковловлювач з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ кл.Е , 
довжина 1000 мм,шир.290 мм, вис.510 мм, 
вага 88,44 кг 

шт 4 8191,49 
  -     

__-__ 
  -     

32766   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    
==================================== 
=== 

    
              

    Телескопічний лоток-56мп                   

    
==================================== 
= 

    
              

23 КБ27-4-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд Б- 
6(118шт) із проїзної частини з лотків в 
укосах насипу га щебеневій підготовці 
товщ.0,3м (11,2м3) /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

10 м 5,6 12026,22 
1308,77 

4008,69 
1016,79 

67347 7329 22449 
5694 

16,2600 
9,1817 

91,06 
51,42 

    
==================================== 
=== 

    
              

    Гасник.Тип 1-4шт                   

    
==================================== 
= 

    
              

24 КБ27-8-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування водоскидних споруд із 
проїзної частини з гасителів з блоку Б-9 на 
щебеневій підготовці товщ.0,1м (2,6м3)[ 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/] /проведення робiт 
на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

гаситель 4 5680,68 
1646,96 

3195,61 
806,14 

22723 6588 12782 
3225 

21,4560 
7,1832 

85,82 
28,73 
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25 & С1415- 
8334-3 
варіант 1 

Блок упору (Б-9), довжина 800 мм,ширина 
510 мм,висота 250 мм,V бетону 0,09 м3 

шт 4 475,94 
  -     

__-__ 
  -     

1904   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С1416- 
8686-2 
варіант 1 

Блок Б-5 м3 1,92 11006,89 
  -     

__-__ 
  -     

21133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ6-1-15 Улаштування монолітного бетонного 
гасника[ бетон важкий В 15 (М 200), 
крупнiсть заповнювача 10-20мм] 

100м3 0,028 367482,16 
11320,92 

5,51 
1,22 

10290 317 __-__ 
  -     

140,6500 
0,0139 

3,94 
  -     

28 КБ6-1-15 Улаштування монолітного розсікача 
монолітного,клас бетону В15 

100м3 0,0002 367482,16 
11320,92 

5,51 
1,22 

73 2 __-__ 
  -     

140,6500 
0,0139 

0,03 
  -     

    
==================================== 
=== 

    
              

    Укріплення берми та  укосів насипу                   

    
==================================== 
= 

    
              

29 КБ1-158-1 Укріплення укосів земляного полотна 
збірними бетонними плитами Б-8 
товщиною до 8 см площею до 0,25 м2 та Б- 
9(0,18м3/2шт),щебенева основа 0,1м 

100м2 0,1 125695,64 
19439,87 

7976,45 
2060,00 

12570 1944 798 
206 

260,1000 
18,9743 

26,01 
1,9 

      Разом прямі витрати по кошторису 345527 33829 70960 
17980 

  432,74 
161,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 345527         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 240738         

           всього заробiтна плата, грн. 51809         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30272         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 76,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10433         

      Всього будівельні роботи, грн. 375799         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 375799         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 671,45         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 62242         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 
на влаштування водоскидів з проїзної частини 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 432,74 78,18       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 161,76 111,14       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 76,95 135,58       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 671,45         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,1 299,66       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,05876 373,28       

8 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 101,8386 668,99       

9 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00063 550,86       

10 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,36732 395,89       

11 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 2,2032 345,26       

12 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 2,4048 460,23       

13 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,0257 809,79       
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

14 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,25532         

15 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 4,4064         

16 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,185         

17 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,62766         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

18 С111-10 Азбест хризолітовий, марка К-6-45 т 0,002992 6973,73 6359,54 477,45 136,74 
19 С111-70 Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 т 0,0001 43464,53 42078,11 534,17 852,25 
20 +С111-79 

варіант 1 
Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 т 0,012 30477,53 29314,28 565,65 597,60 

21 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0001078 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
22 +С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,0003 29812,70 28875,54 352,60 584,56 
23 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000634 3425,21 2885,33 472,72 67,16 
24 +С111-311 Каболка т 0,002244 106925,10 104355,81 472,72 2096,57 
25 +С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,0002 22767,76 21834,43 486,90 446,43 
26 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,007018 4044,07 3563,75 401,02 79,30 

27 +&С111-1367- 
2001 
варіант 1 

Ущільнюючий шнур Sika Rundschnur PE 30 мм м 12,8 20,77 20,00 0,36 0,41 

28 +С111-1608 Дрантя кг 0,01 12,11 11,10 0,77 0,24 
29 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,3799 566,61 554,73 0,77 11,11 
30 +С111-1692 Мастика "Ізол" т 0,008 30723,40 29586,81 534,17 602,42 
31 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 5,888 31,31 30,50 0,20 0,61 
32 +С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,48 676,63 660,64 2,72 13,27 
33 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 
м3 0,002536 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

34 +С113-699 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного 
проходу 200 мм 

м 22,176 171,89 161,29 7,23 3,37 

35 +С113-730 Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр 
умовного проходу труб 200 мм, зовнішній діаметр муфт 262 
мм 

шт 5,544 52,77 50,66 1,08 1,03 

36 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,22824 609,66 590,09 7,62 11,95 
37 С142-10-2 Вода м3 1,42908 42,10 42,10   -       -     
38 +&С1415- 

7937-1604 
Телескопічний бетонний лоток Б-6 м3 4,324 8759,54 8000,00 587,78 171,76 
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39 +&С1415- 
8326-1-ИНБ-3 
варіант 1 

Блоки  Б-8 м3 0,78 8867,71 8000,00 693,83 173,88 

40 +&С1415- 
8334-3 
варіант 1 

Блок упору (Б-9), довжина 800 мм,ширина 510 мм,висота 
250 мм,V бетону 0,09 м3 

шт 11 475,94 408,33 58,28 9,33 

41 +&С1416- 
8686-2 
варіант 1 

Блок Б-5 м3 5,52 11006,89 10125,00 666,07 215,82 

42 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 1,07 1289,60 613,33 650,98 25,29 

43 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М800 

м3 30,25 1289,40 613,14 650,98 25,28 

44 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,000141 1247,90 613,14 610,29 24,47 

45 +&С1421- 
9602-2 

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 1,2666 1774,23 1088,46 650,98 34,79 

46 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 0,008 813,63 308,00 489,68 15,95 

47 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 0,031 3182,97 2300,00 820,56 62,41 

48 +&С1424- 
11621-111 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм, F200 W6 

м3 8,32704 3465,54 2300,00 1097,59 67,95 

49 +&С1424- 
11626-100 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 [М450], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,B35 F200 W6 

м3 1,476 4587,54 3400,00 1097,59 89,95 

50 С1424-11638 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 0,1476 3750,38 2856,28 820,56 73,54 

51 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,04232 2820,88 2013,39 752,18 55,31 
52 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 0,026 2937,99 2128,20 752,18 57,61 
53 +&С1555-111- 

12 
Герметик поліуретановий для герметизації швів,600 мл шт 1 255,29 250,00 0,28 5,01 

54 +&С188888- 
52-47-2 

Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 з решіткою 
чавунною щілинною D400 (Артикул 040871334) 

шт 4 2892,63 2816,08 19,83 56,72 

55 +&С188888- 
52-50 

Блок монолітний водовідвідний CompoMax БМВ-20.29.51- 
РПВ-П-5 полімербетонний ревізійний зотвором під 
пісковловлювач з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл.Е , 
довжина 1000 мм,шир.290 мм, вис.510 мм,вага 88,44 кг 

шт 4 8191,49 8000,00 30,87 160,62 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

56 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,1318 4,9416 4,9416     

57 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0063 184,55 184,55     
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58 С1999-9009 Дрова м3 0,0222 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01 
  

на будівництво : Дорожній одяг 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 39536,086 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 5,69785 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 577,306 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 05-01-01  на влаштування дорожнього одягу 39536,086   -     39536,086 5,69785 577,306   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 39536,086   -     39536,086 5,69785 577,306   -     
                  

      

   
   

   

    

     

     
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  05-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

05-01- 
01 

влаштування дорожнього одягу 2,59081 __-__ 2,49656 __-__ __-__ 5,08737 0,61048 5,69785 
222,899   -     271,651   -       -     494,55 82,756 577,306 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 2,59081 __-__ 2,49656 __-__ __-__ 5,08737 0,61048 5,69785 
    222,899   -     271,651   -       -     494,55 82,756 577,306 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01 

на влаштування дорожнього одягу 
Дорожній одяг 

  

Основа:   Кошторисна вартість 39536,086  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 5,69785  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 577,306  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Улаштування дорожнього 

одягу  

          
  

      

1 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів ЕКШМ-50 
з витратами 1,0л/м2 [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

1т 12,78523 28558,09 
  -     

579,42 
119,84 

365122   -     7408 
1532 

__-__ 
1,3292 

__-__ 
16,99 

2 КР18-21-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування вирiвнювального шару з 
асфальтобетонної сумiшi тип A1, марка I 
(АБбмк.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 
50/70-60 iз застосуванням укладальникiв 
асфальтобетону,товщ.0,12см [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

100т 36,8215 636440,55 
3674,43 

23404,90 
5518,52 

23434696 135298 861804 
203200 

41,3880 
51,1150 

1523,97 
1882,13 
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3 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів ЕКШМ-50, 
з витратами 0,4л/м2 [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

1т 6,55 28762,09 
  -     

783,42 
119,84 

188392   -     5131 
785 

__-__ 
1,3292 

__-__ 
8,71 

4 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з ЩМА-20 на 
БМПП 50/70-65 асфальтоукладальником 
при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару 
товщиною 50 мм]з розливом бітумної 
емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,4л/м2. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 16,37774 791778,69 
2248,59 

25560,17 
3084,21 

12967546 36827 418618 
50512 

25,7040 
27,1055 

420,97 
443,93 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 36955756 172125 1292961 
256029 

  1944,94 
2351,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 36955756         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35490670         

           всього заробiтна плата, грн. 428154         

      Загальновиробничi витрати, грн. 218207         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 515,6         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 69895         

      Всього будівельні роботи, грн. 37173963         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 37173963         

                        
     Роздiл 2. Улаштування дорожнього 

одягу на заїзних кишенях  

          
  

      

5 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів ЕКШМ-50 
з витратами 1,0л/м2 [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

1т 0,75 28558,09 
  -     

579,42 
119,84 

21419   -     435 
90 

__-__ 
1,3292 

__-__ 
1 
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6 КР18-21-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування вирiвнювального шару з 
асфальтобетонної сумiшi тип A1, марка I 
(АБбмк.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 
50/70-60 iз застосуванням укладальникiв 
асфальтобетону,товщ.0,12см [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

100т 2,16 636440,55 
3674,43 

23404,90 
5518,52 

1374712 7937 50555 
11920 

41,3880 
51,1150 

89,4 
110,41 

7 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів ЕКШМ-50, 
з витратами 0,4л/м2 [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

1т 0,3 28762,09 
  -     

783,42 
119,84 

8629   -     235 
36 

__-__ 
1,3292 

__-__ 
0,4 

8 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з ЩМА-20 на 
БМПП 50/70-65 асфальтоукладальником 
при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару 
товщиною 50 мм]з розливом бітумної 
емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,4л/м2. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,75 791778,69 
2248,59 

25560,17 
3084,21 

593834 1686 19170 
2313 

25,7040 
27,1055 

19,28 
20,33 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1998594 9623 70395 
14359 

  108,68 
132,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 1998594         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1918576         

           всього заробiтна плата, грн. 23982         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12226         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,9         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3916         

      Всього будівельні роботи, грн. 2010820         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 2010820         

                        
     Роздiл 3. Влаштування бортового 

каменю  

          
  

      

9 КБ8-2-2 Улаштування підiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи з щебенево- 
піщаної суміші С-7 

1 м3 12,73 2381,05 
177,65 

152,51 
43,79 

30311 2261 1941 
557 

2,4000 
0,5009 

30,55 
6,38 
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10 КР18-29-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів бетонних 
і залізобетонних БР100.30.18 при інших 
видах покриттів [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

100м 3,35 88344,78 
11608,88 

865,56 
210,74 

295955 38890 2900 
706 

151,2360 
1,8744 

506,64 
6,28 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 326266 41151 4841 
1263 

  537,19 
12,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 326266         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 280274         

           всього заробiтна плата, грн. 42414         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25037         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8945         

      Всього будівельні роботи, грн. 351303         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 351303         

      Разом прямі витрати по кошторису 39280616 222899 1368197 
271651 

  2590,81 
2496,56 

      Разом будівельні роботи, грн. 39280616         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37689520         

           всього заробiтна плата, грн. 494550         

      Загальновиробничi витрати, грн. 255470         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 610,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82756         

      Всього будівельні роботи, грн. 39536086         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 39536086         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5697,85         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 577306         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01 
на влаштування дорожнього одягу 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2590,81 86,03       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,9         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2496,56 108,81       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,5         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 610,48 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 5697,85         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,9         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 4,422 655,73       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,0184 395,89       

8 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 4,4555 345,26       

9 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 8,608406 911,04       

10 +КБМ212-101 
варіант 1 

Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 4,3566 1231,79       

11 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 396,40391 479,07       

12 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1071,17426 603,86       

13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 61,45433 1035,26       
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14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 54,95648 833,93       

15 КБМ212-2000 Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год маш. год 250,72901 484,05       

16 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 73,375238 3851,23       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

17 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 8,911         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

18 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00335 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
19 +С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,1949075 22767,76 21834,43 486,90 446,43 
20 +&С111-1901- 

А 
Емульсiя бiтумна ЕКШМ-50 т 20,996787 27163,76 26111,15 519,99 532,62 

21 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,445321 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

22 +С112-38 
варіант 1 

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,5695 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

23 С142-10-2 Вода м3 186,80785 42,10 42,10   -       -     
24 +С1416-8684 

варіант 1 
Каменi бортовi, БР 100.30.18  шт 335 537,78 452,00 75,24 10,54 

25 +&С1421- 
9602-2 

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 14,6395 1774,23 1088,46 650,98 34,79 

26 +&С1421- 
9835-10 
варіант 1 

Сумiшi асфальтобетоннi щебенево-мастикові ЩМА-20 на 
бітумі марки БМПП 50/70-65  

т 2142,680274 6104,33 5634,04 350,60 119,69 

27 +С1421-9853 
варіант 2 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щільний] (дорожнi), що застосовуються у нижнiх шарах  
покриттiв,      крупнозернистi, тип A1, марка I 
(АБбмп.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі  марки БМПА 50/70-60 

т 3937,1315 6030,61 5561,76 350,60 118,25 

28 +С1424-11600 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 19,765 3465,54 2300,00 1097,59 67,95 
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29 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,201 2820,88 2013,39 752,18 55,31 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 122 -                                                                                                           44_СД_ОС_07-01 

 

1
2
2

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01 
  

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Улаштування  бар’єрного огородження,дорожньої розмітки та дорожніх знаків 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 11691,682 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 7,63162 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 697,692 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 07-01-01  на улаштування  бар’єрного огородження,дорожньої 
розмітки,дорожніх знаків 

11691,682   -     11691,682 7,63162 697,692   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 11691,682   -     11691,682 7,63162 697,692   -     
                  

      

   
    

      

    

     

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

07-01- 
01 

улаштування  бар’єрного 
огородження,дорожньої 
розмітки,дорожніх знаків 

4,86840 __-__ 1,91637 __-__ __-__ 6,78477 0,84685 7,63162 
399,471   -     183,424   -       -     582,895 114,797 697,692 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 4,86840 __-__ 1,91637 __-__ __-__ 6,78477 0,84685 7,63162 
    399,471   -     183,424   -       -     582,895 114,797 697,692 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 

на улаштування  бар’єрного огородження,дорожньої розмітки,дорожніх знаків 
Облаштування та обстановка дороги.Улаштування  бар’єрного огородження,дорожньої розмітки та дорожніх знаків 

  

Основа:   Кошторисна вартість 11691,682  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №  01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 7,63162  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 697,692  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Улаштування металевого 

дорожнього огородження  

          
  

      

1 КБ30-85-2 Установлення оцинкованого металевого 
бар'єрного огородження на мостах 

100пог.м 5,4 409700,45 
53329,07 

15170,70 
9622,29 

2212382 287977 81922 
51960 

638,7480 
113,5630 

3449,24 
613,24 

2 КБ27-53-6 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування металевої бар'єрної огорожі 
оцинкованої під час забивання стояків в 
асфальтобетонне покриття, за відстані 
між стояками 2 м /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

100 м 11,25 364805,31 
3653,92 

6526,24 
1874,30 

4104060 41107 73420 
21086 

45,3960 
18,7064 

510,71 
210,45 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 6316442 329084 155342 
73046 

  3959,95 
823,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 6316442         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5832016         

           всього заробiтна плата, грн. 402130         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 228221         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 582,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78989         

      Всього будівельні роботи, грн. 6544663         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 6544663         

                        
     Роздiл 2. Дорожні знаки                    

3 ДБ3-21-2 Встановлення залізобетонних опор 
дорожніх знаків з бетонуванням, ІІ група 
ґрунту 

1 опора 105 793,57 
151,09 

__-__ 
  -     

83325 15864 __-__ 
  -     

1,9500 
  -     

204,75 
  -     

4 КБ27-52-7 Установлення дорожніх знаків на одному 
стояку під час копання ям механізовано, 
однобічних 

1 знак 127 272,59 
55,79 

125,77 
25,91 

34619 7085 15973 
3291 

0,7200 
0,2793 

91,44 
35,47 

5 КБ27-52-9 Установлення дорожніх знаків на двох 
стояках під час копання ям механізовано, 
однобічних 

1 знак 12 548,86 
109,25 

257,54 
53,05 

6586 1311 3090 
637 

1,4100 
0,5719 

16,92 
6,86 

6 КБ27-52-11 Установлення дорожніх знаків на трьох 
стояках під час копання ям механізовано, 
однобічних 

1 знак 6 815,24 
158,83 

383,31 
78,96 

4891 953 2300 
474 

2,0500 
0,8512 

12,3 
5,11 

7 & С113-356- 
20-2 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
1.30(40х3х3000) 

шт 33 920,31 
  -     

__-__ 
  -     

30370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 & С113-356- 
20-5 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
2.35(53х3х3500) 

шт 34 1227,65 
  -     

__-__ 
  -     

41740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С113-356- 
20-7 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
3.45(76х3х4500) 

шт 16 2229,54 
  -     

__-__ 
  -     

35673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С113-356- 
20-150 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
4.55(102х3х5500) 

шт 5 4119,13 
  -     

__-__ 
  -     

20596   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С113-356- 
20-30 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
5.55(102х5х5500) 

шт 17 4320,05 
  -     

__-__ 
  -     

73441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С1633- 
93ВД-93 

Щити дорожніх знаків індивідуального 
проєктування (ДЗІП) 

м2 58,87 2095,87 
  -     

__-__ 
  -     

123384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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    ================================                   

    ТИПОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ                   

    ===============================                   

    ТИПОРОЗМІР ІІ                   

    ===================================                   

    1.1,1.2,1.5.1,1.32,2.1 ТРИКУТНІ,А=900мм.                   

    
==================================== 
= 

    
              

13 & С1633- 
847-1 
варіант 1 

Щити дорожніх знаків 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ,А=900 мм, 
ПРІОРИТЕТУ,А=900 мм (трикутні, 
типорозимір ІІ) 

шт 21 919,59 
  -     

__-__ 
  -     

19311   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ===============================                   

    
2.3,5.18,5.20.2,5.21.1,5.38.1,5.38.2- 
КВАДРАТНІ,В=700мм. 

    
              

    ===============================                   

14 & С1633- 
93ВД-3КВ- 
17 

Щитки шляхові КВАДРАТНІ ,В=700 
(типорозмір ІІ),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ 
ЗНАКИ 

шт 37 980,34 
  -     

__-__ 
  -     

36273   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ===============================                   

    3.21,3.29,4.1,4.2,4.3,4.7,4.9 КРУГЛІ,D=700мм                   

    ===============================                   

15 & С1633- 
93ВД-3КР2 
варіант 1 

Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір 
ІІ),ЗАБОРОННІ ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ 

шт 26 969,94 
  -     

__-__ 
  -     

25218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ================================                   

    1.4.1-1.4.7-ПРЯМОКУТНІ                   

    ===============================                   

16 & С1633- 
93ВД-2-2 
варіант 1 

Щитки шляхові прямокутні (розміром 
500х2250 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ 
ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір ІІ) 

шт 9 1825,84 
  -     

__-__ 
  -     

16433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С1633- 
93ВД-2-3 
варіант 1 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 
500х570 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 
1.4.6-1.4.7 (малий розмір) 

шт 34 888,27 
  -     

__-__ 
  -     

30201   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    
==================================== 
== 

    
              

    5.7.1,5.16,5.70-ПРЯМОКУТНІ                   

    ================================                   

18 & С1633- 
93ВД-ПР- 
2Ш 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ,інформаційно- 
вказівний знак , розмір 450х1350 мм, 
типорозмір ІІ 

шт 3 1327,73 
  -     

__-__ 
  -     

3983   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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19 & С1633- 
93ВД-ПР6 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 
700х1400 мм),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ 
ЗНАКИ,ТИПОРОЗМІР ІІ (для трьох смуг 
руху в одному напрямку) 

шт 2 2553,61 
  -     

__-__ 
  -     

5107   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С1633- 
93ВД-ПР2 

Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 
700х1050 мм,типорозмір ІІ,ІНФОРМАЦІЙНО- 
ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 

шт 4 1328,43 
  -     

__-__ 
  -     

5314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 596465 25213 21363 
4402 

  325,41 
47,44 

      Разом будівельні роботи, грн. 596465         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 549889         

           всього заробiтна плата, грн. 29615         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18502         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6671         

      Всього будівельні роботи, грн. 614967         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 614967         

                        
     Роздiл 3. Дорожня розмітка                    

    

п5.1.1.При виконанні робіт на одній 
половині проїзної частини дороги, з рухом 
транспорту по другій половині з 
інтенсивністю (к=1,2 к Н2,Н3,Н5) 

    

              

      Разом прямі витрати по роздiлу 3   -       -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3   -             



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 128 -                                                                                                   44_СД_ЛС1_07-01-01 

 

1
2
8

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 4. Розмітка дороги холодним 

пластиком  

          
  

      

    

СОУ 42.1-37641918-095:2012.Пластик на 
нове покриття,густиною 1,86-1,95 г/м2 - 
товщ. шару  3,0 мм,склокульки 350гр/м2, 
розчинник 2% від ваги пластику, 
затверджувач-2% від ваги пластику 

    

              

    ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗМІТКА                   

21 ДБ3-2-1 Розмічання проїзної частини самохідною 
маркірувальною машиною 

1 км 7,77 1683,42 
204,55 

904,08 
311,31 

13080 1589 7025 
2419 

2,6400 
3,0720 

20,51 
23,87 

22 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною тип лінії 1.1, 
білого кольору з шумовим еффектом, 
шир.0,15м 

1 км 1,165 151799,17 
483,48 

2533,65 
780,71 

176846 563 2952 
910 

6,2400 
7,7607 

7,27 
9,04 

23 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною тип лінії 1.2, 
білого кольору з шумовим еффектом, 
шир.0,15м 

1 км 3,045 300735,78 
483,48 

2533,65 
780,71 

915740 1472 7715 
2377 

6,2400 
7,7607 

19 
23,63 

24 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною тип лінії 1.3, 
білого кольору з шумовим еффектом, 
шир.0,15м 

1 км 0,895 300735,78 
483,48 

2533,65 
780,71 

269159 433 2268 
699 

6,2400 
7,7607 

5,58 
6,95 

25 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною тип лінії 1.5, 
білого кольору,шир.0,15м 

1 км 1,52 52621,90 
483,48 

2533,65 
780,71 

79985 735 3851 
1187 

6,2400 
7,7607 

9,48 
11,8 

26 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною тип лінії 1.6 
білого кольору,шир.0,15м 

1 км 0,48 100607,23 
483,48 

2533,65 
780,71 

48291 232 1216 
375 

6,2400 
7,7607 

3 
3,73 

27 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною , тип лінії 1.7 
білого кольору,шир.0,15м 

1 км 0,375 77436,12 
483,48 

2533,65 
780,71 

29039 181 950 
293 

6,2400 
7,7607 

2,34 
2,91 

28 ДБ3-12-1 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною , тип лінії 1.8 
білого кольору,шир.0,2м 

1 км 0,29 68080,02 
483,48 

2533,65 
780,71 

19743 140 735 
226 

6,2400 
7,7607 

1,81 
2,25 
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29 ДБ3-13-4 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
по трафарету маркірувальною машиною , 
тип лінії 1.13,білого кольору 

10 м2 1,263 11973,31 
174,33 

1659,75 
461,97 

15122 220 2096 
583 

2,2500 
4,5540 

2,84 
5,75 

30 ДБ3-13-3 Улаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1 

10 м2 9,6 11640,54 
143,34 

1357,97 
377,97 

111749 1376 13037 
3629 

1,8500 
3,7260 

17,76 
35,77 

31 ДБ3-13-3 Улаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною, тип лінії 
1.14.2(білого/червоного кольору) 

10 м2 9,2 11640,54 
143,34 

1357,97 
377,97 

107093 1319 12493 
3477 

1,8500 
3,7260 

17,02 
34,28 

32 ДБ3-13-3 Улаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальною машиною, тип лінії 
1.14.2(білого/червоного кольору) 

10 м2 172,8 11640,54 
143,34 

1357,97 
377,97 

2011485 24769 234657 
65313 

1,8500 
3,7260 

319,68 
643,85 

33 ДБ3-13-4 Влаштування горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
білого колоьору по трафарету 
маркірувальною машиною , тип лінії 1.16.1- 
1.16.4,1.18а,б,в,1.19,1.20 

10 м2 52,994 11973,31 
174,33 

1659,75 
461,97 

634514 9238 87957 
24482 

2,2500 
4,5540 

119,24 
241,33 

    ВЕРТИКАЛЬНА РОЗМІТКА                   

34 КБ13-28-2 Нанесення вертикальної розмітки 2.3.1 , 
2.3.2 білого/черного кольору (позначення 
вертикальних поверхонь щитів, що 
застосовують під час встановлення 
дорожніх знаків за номером 4.7 - 4.9 (об'їзд 
перешкоди) 

100м2 0,0168 1575,36 
228,69 

61,21 
7,00 

26 4 1 
  -     

2,3000 
0,0804 

0,04 
  -     

35 КБ27-51-1 Установлення напрямних стовпчиків 
пластикових 

10стовп. 3 4829,32 
967,73 

5,99 
2,15 

14488 2903 18 
6 

12,4900 
0,0252 

37,47 
0,08 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 4446360 45174 376971 
105976 

  583,04 
1045,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 4446360         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4024215         

           всього заробiтна плата, грн. 151150         

      Загальновиробничi витрати, грн. 85692         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 214,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29137         

      Всього будівельні роботи, грн. 4532052         
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    Всього по роздiлу 4 4532052         

      Разом прямі витрати по кошторису 11359267 399471 553676 
183424 

  4868,4 
1916,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 11359267         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10406120         

           всього заробiтна плата, грн. 582895         

      Загальновиробничi витрати, грн. 332415         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 846,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 114797         

      Всього будівельні роботи, грн. 11691682         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 11691682         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7631,62         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 697692         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 131 -                                                                                                44_СД_ВРЛС_07-01-01 

 

1
3
1

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 
на улаштування  бар’єрного огородження,дорожньої розмітки,дорожніх знаків 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4868,4 82,05       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,4         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1916,37 95,71       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 846,85 135,56       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 7631,62         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,4         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,06 299,66       

7 КБМ201-11-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 20,9013 408,97       

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 28,77154 373,28       

9 КБМ201-13-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 232,1227 787,73       

10 КБМ201-14 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т маш. год 80,595 427,66       

11 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 21,7728 875,67       

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00034 550,86       

13 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 49,95 159,19       

14 КБМ204-102- 
ДР 

Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 3,0303 156,75       
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15 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,01092 53,84       

16 КБМ212-1401- 
ДР 

Машини маркірувальні самохідні маш. год 253,024 721,13       

17 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,3986 833,93       

18 КБМ212-1601- 
ДР 

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,3986 1036,25       

19 КБМ212-2218 Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного 
огородження 

маш. год 67,905 456,54       

20 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт 
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м 

маш. год 35,67 598,92       

21 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 454,0536 114,78       

22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,01092 11,90       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

23 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,000336         

24 КБМ205-900- 
ДР 

Повітродувка маш. год 12,29285         

25 КБМ270-115- 
ДР 

Дрилі електричні маш. год 3,0303         

26 КБМ270-221 Гайковерт електричний маш. год 49,95         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

27 +С111-1654 
варіант 1 

Фарба  срiбляста т 0,04662 95799,04 93325,00 595,63 1878,41 

28 +&С113-356- 
20-2 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 1.30(40х3х3000) шт 33 920,31 900,00 2,26 18,05 

29 +&С113-356- 
20-5 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 2.35(53х3х3500) шт 34 1227,65 1200,00 3,58 24,07 

30 +&С113-356- 
20-7 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 3.45(76х3х4500) шт 16 2229,54 2179,13 6,69 43,72 

31 +&С113-356- 
20-30 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
5.55(102х5х5500) 

шт 17 4320,05 4216,67 18,67 84,71 

32 +&С113-356- 
20-150 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
4.55(102х3х5500) 

шт 5 4119,13 4028,75 9,61 80,77 

33 +&С121-296-6 
варіант 1 

Бар'єрне огородження iз оцинкованої сталi  т 35,4375 112576,81 110000,00 369,42 2207,39 

34 +&С121-780- 
4ВД 

Металева бар’єрна огорожа оцинкована мостова т 15,552 118465,44 115769,44 373,15 2322,85 
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35 С142-10-2 Вода м3 2,592 42,10 42,10   -       -     
36 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000101 33409,04 32158,33 595,63 655,08 
37 +С1113-229 Емаль ХВ-110 біла, сіра т 0,000126 63917,46 62068,55 595,63 1253,28 
38 +С1113-236 Емаль ХВ-110 чорна т 0,000126 80729,71 78551,14 595,63 1582,94 
39 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше 
м3 15,095 1289,40 613,14 650,98 25,28 

40 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 19,11 3182,97 2300,00 820,56 62,41 

41 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 1,183 3794,97 2900,00 820,56 74,41 

42 +С1545-322 Стовпчики з пластмаси напрямні шт 30 321,09 314,48 0,31 6,30 
43 +&С1633-847- 

1 
варіант 1 

Щити дорожніх знаків ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ,А=900 мм, 
ПРІОРИТЕТУ,А=900 мм (трикутні,типорозимір ІІ) 

шт 21 919,59 900,00 1,56 18,03 

44 +&С1633- 
13ВД-2 

Розчинник для холодного пластику т 0,4831026 172231,81 168330,00 524,72 3377,09 

45 +&С1633- 
13ВД-3 

Затверджувач для холодного пластику т 0,48310261 612535,21 600000,00 524,72 12010,49 

46 +С1633-17ВД Cкляні кульки імпортні т 1,37474155 51093,22 49566,67 524,72 1001,83 
47 +&С1633- 

28ВД-1 
варіант 1 

Пластик холодного нанесення двухкомпонентний для 
горизонтальної розмітки автомобільних доріг 
(затверджувач 1-4%) 

т 18,56512425 147534,46 144150,00 491,63 2892,83 

48 +&С1633- 
28ВД-11 

Пластик холодного нанесення двухкомпонентний для 
горизонтальної розмітки автомобільних доріг 
(затверджувач 1-4%)- червоного кольору 

т 5,551 147534,46 144150,00 491,63 2892,83 

49 +&С1633- 
93ВД-2-2 
варіант 1 

Щитки шляхові прямокутні (розміром 500х2250 мм), 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір ІІ) 

шт 9 1825,84 1783,33 6,71 35,80 

50 +&С1633- 
93ВД-2-3 
варіант 1 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 500х570 мм), 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.6-1.4.7 (малий розмір) 

шт 34 888,27 870,00 0,85 17,42 

51 +&С1633- 
93ВД-93 

Щити дорожніх знаків індивідуального проєктування (ДЗІП) м2 58,87 2095,87 2050,00 4,77 41,10 

52 +&С1633- 
93ВД-ПР-2Ш 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ,інформаційно-вказівний знак , 
розмір 450х1350 мм,типорозмір ІІ 

шт 3 1327,73 1300,00 1,70 26,03 

53 +&С1633- 
93ВД-3КВ-17 

Щитки шляхові КВАДРАТНІ ,В=700 (типорозмір ІІ), 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 

шт 37 980,34 960,00 1,12 19,22 

54 +&С1633- 
93ВД-ПР2 

Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 700х1050 мм, 
типорозмір ІІ,ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 

шт 4 1328,43 1300,00 2,38 26,05 

55 +&С1633- 
93ВД-ПР6 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 700х1400 мм), 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ,ТИПОРОЗМІР ІІ (для 
трьох смуг руху в одному напрямку) 

шт 2 2553,61 2500,00 3,54 50,07 
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56 +&С1633- 
93ВД-3КР2 
варіант 1 

Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір ІІ),ЗАБОРОННІ 
ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ 

шт 26 969,94 950,00 0,92 19,02 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

57 С1999-9003 Бензин кг 13,5221 61,48 61,48     

58 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 11,2631 0,55856 0,55856     

59 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4995 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________ С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02 
  

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Тротуари та острівець безпеки 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 755,174 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 1,06638 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 90,924 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 07-02-01  на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1 755,174   -     755,174 1,06638 90,924   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 755,174   -     755,174 1,06638 90,924   -     
                  

      

    

   
 

  

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

07-02- 
01 

влаштування тротуару та 
острівка безпеки ОБ-1 

0,92469 __-__ 0,02513 __-__ __-__ 0,94982 0,11656 1,06638 
72,672   -     2,452   -       -     75,124 15,8 90,924 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,92469 __-__ 0,02513 __-__ __-__ 0,94982 0,11656 1,06638 
    72,672   -     2,452   -       -     75,124 15,8 90,924 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01 

на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1 
Облаштування та обстановка дороги.Тротуари та острівець безпеки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 755,174  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП   Кошторисна трудомісткість 1,06638  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 90,924  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Влаштування тротуару                    

1 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із 
щебенево-піщаної суміші С7 з товщини 
шару 12 см по всій протяжності 

100м2 2,3 30024,21 
1919,00 

1023,84 
272,22 

69056 4414 2355 
626 

25,0000 
2,7710 

57,5 
6,37 

2 КБ27-17-2 Улаштування основи тротуарів із 
щебенево-піщаної суміші , за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або 
вилучати до/з норми 27-17-1 до 15см 

100м2 2,3 6937,46 
  -     

167,54 
45,78 

15956   -     385 
105 

__-__ 
0,4818 

__-__ 
1,11 

3 КР18-46-1 
к=1,2 

Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші тип Г марка 1, 
товщиною 3 см з розливом бітумної 
емульсії ЕКШ-50 

100м2 2,3 33210,62 
2196,22 

__-__ 
  -     

76384 5051 __-__ 
  -     

26,0000 
  -     

59,8 
  -     

4 КР18-46-2 
к=2 

На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або виключати до норми 18-46-1 
до 4 см 

100м2 2,3 10582,94 
707,86 

__-__ 
  -     

24341 1628 __-__ 
  -     

8,3800 
  -     

19,27 
  -     
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5 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із 
щебенево-піщаної суміші С7 з товщини 
шару 12 см по транспортній розв’язці 

100м2 5,018 30024,21 
1919,00 

1023,84 
272,22 

150661 9630 5138 
1366 

25,0000 
2,7710 

125,45 
13,9 

6 КБ27-17-2 Улаштування основи тротуарів із 
щебенево-піщаної суміші , за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або 
вилучати до/з норми 27-17-1 до 15см 

100м2 5,018 6937,46 
  -     

167,54 
45,78 

34812   -     841 
230 

__-__ 
0,4818 

__-__ 
2,42 

7 КР18-46-1 
к=1,2 

Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші тип Г марка 1, 
товщиною 3 см з розливом бітумної 
емульсії ЕКШ-50 по транспортній розв’язці 

100м2 5,018 33210,62 
2196,22 

__-__ 
  -     

166651 11021 __-__ 
  -     

26,0000 
  -     

130,47 
  -     

8 КР18-46-2 
к=2 

На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або виключати до норми 18-46-1 
до 4 см 

100м2 5,018 10582,94 
707,86 

__-__ 
  -     

53105 3552 __-__ 
  -     

8,3800 
  -     

42,05 
  -     

9 КР18-30-2 Установлення бетонних поребриків на 
щебенево-піщану суміш С7(13,82 м3) 

м 288 312,32 
120,25 

__-__ 
  -     

89948 34632 __-__ 
  -     

1,5800 
  -     

455,04 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 680914 69928 8719 
2327 

  889,58 
23,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 680914         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 602267         

           всього заробiтна плата, грн. 72255         

      Загальновиробничi витрати, грн. 42776         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 112,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15195         

      Всього будівельні роботи, грн. 723690         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 723690         

                        
     Роздiл 2. Влаштування острівка безпеки 

ОБ-1  

          
  

      

10 КР18-29-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів 
БР100.30.18 бетонних і залізобетонних 
при цементнобетонних покриттях,клас 
бетону В22,5(0,76м3) [на однiй половинi 
проїжджої частини при систематичному 
русi транспорту на другiй] 

100м 0,17 81916,66 
10445,50 

865,56 
210,74 

13926 1776 147 
36 

136,0800 
1,8744 

23,13 
0,32 
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11 КБ8-2-2 Улаштування основи щебеневої товщ.0,15м 1 м3 1,74 1775,77 
177,65 

152,51 
43,79 

3090 309 265 
76 

2,4000 
0,5009 

4,18 
0,87 

12 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з використанням 
готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 
м 

1000 м2 0,0092 1100099, 
33 

56667,54 

8304,39 
1095,38 

10121 521 76 
10 

670,8600 
12,3806 

6,17 
0,11 

13 КБ27-65-5 Улаштування покриття з тактильної 
плитки 300х300 з використанням готової 
піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

1000 м2 0,0024 1100099, 
33 

56667,54 

8304,39 
1095,38 

2640 136 20 
3 

670,8600 
12,3806 

1,61 
0,03 

14 КБ13-22-1 Нанесення вертикальної розмітки 2.6 
білого кольору ( бортовий камінь) 

100м2 0,0023 1298,63 
345,53 

82,87 
6,23 

3 1 __-__ 
  -     

3,6200 
0,0720 

0,01 
  -     

15 КБ13-22-1 Нанесення вертикальної розмітки 2.6 
черного кольору (бортовий камень) 

100м2 0,0023 1483,57 
345,53 

82,87 
6,23 

3 1 __-__ 
  -     

3,6200 
0,0720 

0,01 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 29783 2744 508 
125 

  35,11 
1,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 29783         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26531         

           всього заробiтна плата, грн. 2869         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1701         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,47         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 605         

      Всього будівельні роботи, грн. 31484         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 31484         

      Разом прямі витрати по кошторису 710697 72672 9227 
2452 

  924,69 
25,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 710697         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 628798         

           всього заробiтна плата, грн. 75124         

      Загальновиробничi витрати, грн. 44477         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 116,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15800         

      Всього будівельні роботи, грн. 755174         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 755174         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1066,38         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 90924         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 
на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 924,69 78,59       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 25,13 97,54       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 116,56 135,55       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1066,38         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00991 373,28       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,2244 655,73       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,021738 550,86       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 13,16524 395,89       

10 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,40113 87,63       

11 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,609 345,26       

12 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 0,00515 53,84       

13 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 5,26896 479,07       
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14 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, 
маса до 100 кг 

маш. год 0,0326 79,75       

15 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,29556 833,93       

16 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,00515 11,90       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

17 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,000092         

18 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 1,218         

19 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,802256         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

20 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00017 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
21 +С111-1776- 

П1 
Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,0986 1008,50 988,67 0,06 19,77 

22 +&С111-1901- 
20 

Емульсiя бiтумна,дорожна ЕКШ-50,ДСТУ Б.В.2.7-129:2013 т 0,43908 24533,83 23532,78 519,99 481,06 

23 +С112-38 
варіант 1 

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0289 8516,17 8116,67 232,52 166,98 

24 С142-10-2 Вода м3 13,02732 42,10 42,10   -       -     
25 +С1113-229 Емаль ХВ-110 біла, сіра т 0,0000253 63917,46 62068,55 595,63 1253,28 
26 +С1113-236 Емаль ХВ-110 чорна т 0,0000253 80729,71 78551,14 595,63 1582,94 
27 +С1416-8684 

варіант 1 
Каменi бортовi, БР 100.30.18  шт 17 537,78 452,00 75,24 10,54 

28 +&С1416- 
8684-3 

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 288 106,49 95,00 9,40 2,09 

29 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 2,001 1247,90 613,14 610,29 24,47 

30 +&С1421- 
9602-2 

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 153,2319 1774,23 1088,46 650,98 34,79 

31 +С1421-9656- 
4 

Суміш піскоцементна м3 0,427924 2188,89 1656,29 489,68 42,92 

32 +С1421-9843 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 

т 69,96008 4080,61 3650,00 350,60 80,01 

33 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 3,659 813,63 308,00 489,68 15,95 

34 +С1424- 
11614-3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], 
крупність заповнювача 20-40 мм 

м3 0,7599 3396,41 2509,25 820,56 66,60 

35 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0102 2820,88 2013,39 752,18 55,31 
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36 +С1426-11789 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 
[М400] [МРЗ200] 

м2 9,292 934,15 862,31 53,52 18,32 

37 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити тактильні 300х300 м2 2,424 934,15 862,31 53,52 18,32 

38 +С1633-64ВД Розчинники для фарби АК-111 т 0,0000138 55664,64 53977,55 595,63 1091,46 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

39 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,2408 0,00211 0,00211     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 144 -                                                                                                     44_СД_ОС_07-03/ЕЗ 

 

1
4
4

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-03/ЕЗ 
  

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об’єкту 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 338,035 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,18263 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 16,943 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 07-03-01  на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне 
електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем 
світлофору 

246,582   -     246,582 0,18263 16,943   -     

2 07-03-02  на придбання устаткування придбання устаткування для 
улаштування світлофорного об'єкту 

  -     63,997 63,997   -       -       -     
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3 07-03-03  на придбання устаткування придбання устаткування для 
улаштування автономного освітлення 

  -     27,456 27,456   -       -       -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 246,582 91,453 338,035 0,18263 16,943   -     
                  

      

   
   

    

    

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-03/ЕЗ 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

07-03- 
01 

будівельно-монтажні роботи на 
зовнішнє автономне 
електроосвітлення пішохідного 
переходу та монтажем 
світлофору 

0,02077 0,10407 0,03246 __-__ 0,00888 0,16618 0,01645 0,18263 
1,528 8,989 3,155   -       -     14,714 2,229 16,943 

07-03- 
02 

придбання устаткування 
придбання устаткування для 
улаштування світлофорного 
об'єкту 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

07-03- 
03 

придбання устаткування 
придбання устаткування для 
улаштування автономного 
освітлення 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,02077 0,10407 0,03246 __-__ 0,00888 0,16618 0,01645 0,18263 
    1,528 8,989 3,155   -       -     14,714 2,229 16,943 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 

на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору 
Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об’єкту 

  

Основа:   Кошторисна вартість 246,582  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 01-23ОП-ЕЗ   Кошторисна трудомісткість 0,18263  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 16,943  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Земляні роботи та монтаж опор                    

1 КБ33-120-10 Розвезення по трасі матеріалів [траверси, 
деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] 
для ВЛ 0,38 кВ 

т 0,056 2290,89 
497,43 

1664,46 
376,03 

128 28 93 
21 

6,1800 
4,2600 

0,35 
0,24 

2 КБ33-120-8 Розвезення по трасi металевих опор для ВЛ 
0,38 кВ 

шт 2 330,45 
39,44 

248,30 
59,06 

661 79 497 
118 

0,4900 
0,5402 

0,98 
1,08 

3 КБ6-57-18 Установлення арматури фундаменту М30 
300X400X2 h2000 вручну, маса елемента 
понад 20 кг до 50 кг 

т 0,102 1371,76 
1268,49 

__-__ 
  -     

140 129 __-__ 
  -     

15,5700 
  -     

1,59 
  -     

4 & С124-60- 
10 
варіант 4 

Арматура фундаменту М30 300X400X2 
h2000 

шт 2 4131,87 
  -     

__-__ 
  -     

8264   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КБ33-259-2 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,25 т,висотою 8м з розробкою 
грунту в обсязі 1,7м3 

опора 2 739,65 
155,94 

499,44 
93,52 

1479 312 999 
187 

1,8900 
0,9359 

3,78 
1,87 

6 & С1416- 
8553-50 

Опора сталева оцинкована шестигранна, 
H=8м,8 SPO-300-RF(4) 

шт 2 23155,02 
  -     

__-__ 
  -     

46310   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 & С1424- 
11624-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
[М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм,В25 F200 W6 

м3 1,06 3794,97 
  -     

__-__ 
  -     

4023   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки під 
фундамент (1200х1200х100мм),клас 
бетону В7,5 

100м3 0,00144 293645,49 
11154,81 

2485,43 
1045,78 

423 16 4 
2 

150,7000 
10,6641 

0,22 
0,02 

9 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,0125 1775,77 
177,65 

152,51 
43,79 

22 2 2 
1 

2,4000 
0,5009 

0,03 
0,01 

10 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підливки під 
фундамент (500х500х50мм),клас бетону 
В25 

100м3 0,000125 415981,23 
11154,81 

2485,43 
1045,78 

52 1 __-__ 
  -     

150,7000 
10,6641 

0,02 
  -     

11 ДБ5-6-4 Навантаження залишку грунту в транспортні 
засоби екскаватором одноківшевим, 
місткість ковша 0,65 м3 

100 м3 0,01 2478,80 
  -     

2478,80 
481,72 

25   -     25 
5 

__-__ 
4,5543 

__-__ 
0,05 

12 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами 
(ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 1,75 11,71 
  -     

11,71 
  -     

20   -     20 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 61547 567 1640 
334 

  6,97 
3,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 61547         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59340         

           всього заробiтна плата, грн. 901         

      Загальновиробничi витрати, грн. 482         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,17         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 159         

      Всього будівельні роботи, грн. 62029         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 62029         

                        
     Роздiл 2. Монтаж світлофора, 

світильника  

          
  

      

13 КМ8-301-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж кронштейнів (консолей)для 
кріплення одного світлофору[ 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

шт 2 971,04 
340,95 

630,09 
135,27 

1942 682 1260 
271 

3,9900 
1,4040 

7,98 
2,81 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 & С100- 
2405-1450- 
11 
варіант 1 

Кронштейн світлофора  SF 1.0  (d 158)48 шт 2 12823,19 
  -     

__-__ 
  -     

25646   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ33-115-2 Установлення свiтильникiв на опорах шт 2 1399,09 
262,33 

1102,71 
216,45 

2798 525 2205 
433 

3,2200 
2,0314 

6,44 
4,06 

16 & 1507- 
1025-4 
варіант 7 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої 
установки,16 LED 860mA NW 740 45 W 
5288lm Light Exhauster+Zebra right (408922)  
асиметричний,правий 

шт 2 15301,52 
  -     

__-__ 
  -     

30603   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С100- 
2405-1450- 
11 

Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 
105 (d 140)60 

шт 2 4638,71 
  -     

__-__ 
  -     

9277   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КМ8-317-2 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж та підключення світлофорів 
мигаючих 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

шт 2 1312,55 
494,22 

598,79 
126,87 

2625 988 1198 
254 

5,0400 
1,3113 

10,08 
2,62 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 72891 2195 4663 
958 

  24,5 
9,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 72891         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66033         

           всього заробiтна плата, грн. 3153         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1546         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 447         

      Всього будівельні роботи, грн. 74437         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 74437         

                        
     Роздiл 3. Монтаж шафи керування та 

живлення  

          
  

      

19 КМ8-573-4 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Шафа [пульт] керування навісна, висота, 
ширина і глибина до 600х600х300 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

шт 2 454,77 
302,94 

135,42 
29,22 

910 606 271 
58 

3,3600 
0,2946 

6,72 
0,59 
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20 КМ8-545-1 Коробка [ящик] iз затискачами для 
проводiв i кабелiв перерiзом жил до 6 мм2, 
що установлюється на конструкцiї на 
стiнi або колонi, кiлькiсть затискачiв у 
коробцi до 10,АКБ PS-SDC-12-90C20 95 Ah 

шт 4 642,53 
419,90 

19,45 
3,22 

2570 1680 78 
13 

4,8000 
0,0329 

19,2 
0,13 

21 КМ11-96-2 Установлення знiмних та висувних блокiв, 
контролер заряду акумуляторної батареї PS- 
MPPT-Smart 20A 

шт 2 273,30 
270,30 

3,00 
1,08 

547 541 6 
2 

3,2000 
0,0126 

6,4 
0,03 

22 КМ8-575-1 Установлення приладiв або апаратiв, 
знятих перед транспортуванням,вимикач 
автоматичний кiлькiсть С60Н-DC 2п 16А С 
500В DC 

шт 2 148,65 
144,26 

3,00 
1,08 

297 289 6 
2 

1,6000 
0,0126 

3,2 
0,03 

23 КМ8-301-5 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж кронштейна панелі 1640х1984мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

шт 2 561,00 
143,56 

370,46 
79,15 

1122 287 741 
158 

1,6800 
0,8171 

3,36 
1,63 

24 КМ39-52-34 Монтаж сонячної панелi та пiдключення 
кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до 
апаратiв та приладiв панелi 

пристрій 4 1290,97 
400,75 

799,99 
206,81 

5164 1603 3200 
827 

4,8000 
2,0714 

19,2 
8,29 

25 КМ8-301-5 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж захисту антивандального Їжак 
1400х14 к 12 (d165) 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

шт 2 561,00 
143,56 

370,46 
79,15 

1122 287 741 
158 

1,6800 
0,8171 

3,36 
1,63 

26 КМ8-409-4 Труба вiнiпластова по конструкціях, 
дiаметр 25 мм 

100 м 0,28 12661,68 
2998,10 

9551,44 
1975,81 

3545 839 2674 
553 

36,8000 
22,8938 

10,3 
6,41 

27 КМ8-148-1 Кабель 2хSolar 1х6мм2/до 35 кВ у 
прокладених трубах, блоках і коробах, маса 
1 м до 1 кг у трубі гофрованій по конструкції 
опори 

100 м 0,14 2781,76 
1367,20 

554,15 
154,11 

389 191 78 
22 

16,0000 
1,5400 

2,24 
0,22 

28 КМ8-148-1 Монетаж проводу мідного ПВ-5 1х6 мм2 до 
35 кВ у прокладених трубах, блоках і 
коробах, маса 1 м до 1 кг ,у трубі 
гофрованій по конструкції опори 

100 м 0,14 2781,76 
1367,20 

554,15 
154,11 

389 191 78 
22 

16,0000 
1,5400 

2,24 
0,22 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 16055 6514 7873 
1815 

  76,22 
19,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 16055         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1668         

           всього заробiтна плата, грн. 8329         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 4191         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,14         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1238         

      Всього будівельні роботи, грн. 20246         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 20246         

                        
     Роздiл 4. Матеріали                    

29 & С1547-7- 
102-4-10 
варіант 1 

Акумуляторна батарея hybrid 12В 95Ah PS- 
SDC-12-90C20 95 Ah 

шт 4 8800,37 
  -     

__-__ 
  -     

35201   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & 1517- 
2062-2 

Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея) шт 4 670,00 
  -     

__-__ 
  -     

2680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 & С1547-7- 
104-2Л 
варіант 1 

Контролер заряду акумуляторної батареї 
12/24B,20А PS-MPPT Smart 20A 

шт 2 8002,24 
  -     

__-__ 
  -     

16004   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С1547-7- 
104-3Л 
варіант 1 

Балансир 12х2 PS-BB-2Х12V шт 2 3945,00 
  -     

__-__ 
  -     

7890   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 & 2405- 
1739-1 

DIN-рейка L=0,25 м шт 2 17,35 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 & 15095- 
1075-1 

Провiд напругою до 380в перерiзом 6мм2 
ПВ5 

1000м 0,034 7673,50 
  -     

__-__ 
  -     

261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 & 1517- 
2062-3 

Комплект для підключення САО шт 2 1773,43 
  -     

__-__ 
  -     

3547   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С100- 
2405-1450-2 

Кронштейн панелі 1640х1984мм шт 2 4226,53 
  -     

__-__ 
  -     

8453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 & С100- 
2405-1450- 
26 

Кронштейн кріплення шафи КР-2 шт 2 1941,73 
  -     

__-__ 
  -     

3883   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 & С100- 
2405-1450- 
25 

Захист антивандальний ЇЖАК 1400х14 к 12 
(d 65) 

шт 2 3318,73 
  -     

__-__ 
  -     

6637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1545- 
191-2 

Кабель безгалогенний для підключення 
сонячних батарей,перерізом 1х6мм2,Solar 

1000м 0,014 35758,97 
  -     

__-__ 
  -     

501   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С113-2127 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 28 15,48 
  -     

__-__ 
  -     

433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 85525   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 85525         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85525         

      Всього будівельні роботи, грн. 85525         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 85525         

                        
     Роздiл 5. Улаштування заземлюючого 

пристрою  

          
  

      

41 КР1-18-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 3 

100 м3 0,021 34186,32 
34186,32 

__-__ 
  -     

718 718 __-__ 
  -     

484,5000 
  -     

10,17 
  -     

42 КР1-20-3 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 3 

100 м3 0,021 16673,33 
16673,33 

__-__ 
  -     

350 350 __-__ 
  -     

236,3000 
  -     

4,96 
  -     

43 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2,L=2.5м 

100 м 0,05 7511,69 
1914,08 

95,89 
34,45 

376 96 5 
2 

22,4000 
0,4032 

1,12 
0,02 

44 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм,L=1м ( нормою врахована 
установка 5,0 м ) 

10 шт 0,08 8121,37 
957,04 

3715,90 
578,21 

650 77 297 
46 

11,2000 
6,1915 

0,9 
0,5 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 2094 1241 302 
48 

  17,15 
0,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 2094         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 551         

           всього заробiтна плата, грн. 1289         

      Загальновиробничi витрати, грн. 778         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280         

      Всього будівельні роботи, грн. 2872         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 2872         
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     Роздiл 6. Приймально-випробувальні 

роботи  

          
  

      

45 КП1-61-1 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму заземлювача 

Вимір. 2 213,08 
213,08 

__-__ 
  -     

426 426 __-__ 
  -     

1,8150 
  -     

3,63 
  -     

46 КП1-61-6 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Перевірка 
наявності кола між заземлювачами і 
заземленими елементами 

100_точ. 0,02 2414,92 
2414,92 

__-__ 
  -     

48 48 __-__ 
  -     

20,5700 
  -     

0,41 
  -     

47 КП1-61-8 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Замір повного 
опору кола «фаза - нуль» 

Струмопр 2 284,11 
284,11 

__-__ 
  -     

568 568 __-__ 
  -     

2,4200 
  -     

4,84 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1042 1042 __-__ 
  -     

  8,88 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 1042         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 1042         

      Загальновиробничi витрати, грн. 431         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105         

      Всього будівельні роботи, грн. 1473         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1473         

      Разом прямі витрати по кошторису 239154 11559 14478 
3155 

  133,72 
32,46 

      Разом будівельні роботи, грн. 239154         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 213117         

           всього заробiтна плата, грн. 14714         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7428         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2229         

      Всього будівельні роботи, грн. 246582         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 246582         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 182,63         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 16943         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В. Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 
на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 20,77 73,61       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,4         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 104,07 86,37       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,9         

5    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год 8,88 117,40       

6    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 32,46 97,25       

7    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

8    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 16,45 135,44       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 182,63         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,9         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,684 299,66       

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,5976 373,28       

11 КБМ201-40 Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 
14,5 т 

маш. год 0,24 490,55       

12 КБМ201-52 Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 
11,4 т 

маш. год 0,24 15,18       

13 КБМ201-201 Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т маш. год 0,0504 14,27       
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14 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,01091 356,59       

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 3,548 689,89       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,001 395,89       

17 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 4,5248 536,53       

18 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 6,02 643,86       

19 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 2,24 924,57       

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 0,28 40,19       

21 +КБМ204-502 
варіант 1 

Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 11,2844 37,21       

22 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання 
струмами частотою 50 Гц 

маш. год 0,672 111,39       

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,00438 345,26       

24 КБМ206-340- 
ДР 

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,65 м3 

маш. год 0,0323 767,43       

25 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 
5 м 

маш. год 0,896 801,77       

26 КБМ216-601 Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 
кВт [180 к.с.] 

маш. год 0,0504 964,14       

27 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній 
електропередачі, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,22 721,57       

28 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,16 6,33       

29 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами (ПІСЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ,ВОДОПРОПУСКНИХ 
ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на вiдстань 1 км 

т 1,75 11,71       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

30 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 2,03         

31 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,568         

32 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 1,12         

33 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 1,12         

34 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 0,1736         

35 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,017215         

36 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,0215         

37 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,00875         

38 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,0446025         

39 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,6         
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    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

40 +&С100-2405- 
1450-2 

Кронштейн панелі 1640х1984мм шт 2 4226,53 4140,00 3,66 82,87 

41 +&С100-2405- 
1450-11 

Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 105 (d 140)60 шт 2 4638,71 4546,00 1,75 90,96 

42 +&С100-2405- 
1450-11 
варіант 1 

Кронштейн світлофора  SF 1.0  (d 158)48 шт 2 12823,19 12570,00 1,75 251,44 

43 +&С100-2405- 
1450-25 

Захист антивандальний ЇЖАК 1400х14 к 12 (d 65) шт 2 3318,73 3250,00 3,66 65,07 

44 +&С100-2405- 
1450-26 

Кронштейн кріплення шафи КР-2 шт 2 1941,73 1900,00 3,66 38,07 

45 +С111-98 
варіант 1 

Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0002 54709,29 52898,83 737,73 1072,73 

46 +С111-310 
варіант 1 

Каніфоль соснова т 0,0000168 323827,53 316146,92 1331,05 6349,56 

47 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 
МА-025 бежева, світло-бежева 

т 0,00012 54245,61 52000,00 1181,97 1063,64 

48 +С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм 

т 0,000235 30715,29 29837,65 275,38 602,26 

49 +С111-819 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 6,0-6,3 мм 

т 0,0016 25010,96 23957,92 562,63 490,41 

50 +С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,000305 34537,59 33585,00 275,38 677,21 

51 +С111-1374 
варіант 1 

Шпагат паперовий т 0,00004 35498,41 34058,04 744,32 696,05 

52 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00036 75565,92 73333,33 750,91 1481,68 

53 +С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,000045 66666,07 65000,00 358,89 1307,18 
54 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0000624 38747,56 37628,91 358,89 759,76 
55 +С111-1522 

варіант 1 
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00048 75565,92 73333,33 750,91 1481,68 

56 +С111-1600 
варіант 1 

Бензин розчинник т 0,00012 22781,73 21131,76 1203,27 446,70 

57 +С111-1658 
варіант 1 

Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000168 112992,08 109434,85 1341,70 2215,53 

58 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00016 35651,60 34356,92 595,63 699,05 
59 +С111-1672 Емаль МС-17, пісочна т 0,00036 64678,46 62068,55 1341,70 1268,21 
60 +С111-1675 Емаль ХВ-1100, сіра т 0,0004 92368,16 89215,32 1341,70 1811,14 
61 +С111-1683 

варіант 1 
Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,16 567,62 554,73 1,76 11,13 
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62 +С111-1757 Рядно м2 0,39125 60,19 58,87 0,14 1,18 
63 +С111-1809 Сталь кругла т 0,00648 41319,81 40736,84 275,38 307,59 
64 +С111-1818 Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, 

товщина 4-5 мм 
т 0,00084 27181,64 26416,67 562,63 202,34 

65 +С111-1848 
варіант 1 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00308 69356,98 67339,52 657,52 1359,94 

66 +С112-120 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт 

м3 0,01 8541,67 8141,67 232,52 167,48 

67 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, 
товщина 32-70 мм, ІІ сорт 

м3 0,0006 6277,29 5921,69 232,52 123,08 

68 +С113-2127 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 28 15,48 15,00 0,18 0,30 
69 +С121-783 

варіант 12 
Металоконструкції індивідуальні т 0,008 52787,50 51574,85 819,69 392,96 

70 +&С124-60-10 
варіант 4 

Арматура фундаменту М30 300X400X2 h2000 шт 2 4131,87 4032,00 18,85 81,02 

71 С142-10-2 Вода м3 0,00586 42,10 42,10   -       -     
72 +С1110-111 

варіант 1 
Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000599 37757,68 36285,53 731,80 740,35 

73 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,0065 41832,46 40736,84 275,38 820,24 
74 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00172 95799,04 93325,00 595,63 1878,41 
75 +С1113-246 

варіант 1 
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00004 64678,46 62068,55 1341,70 1268,21 

76 +&С1416- 
8553-50 

Опора сталева оцинкована шестигранна,H=8м,8 SPO-300- 
RF(4) 

шт 2 23155,02 22560,00 141,00 454,02 

77 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,01438 1247,90 613,14 610,29 24,47 

78 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,14688 2595,60 1724,15 820,56 50,89 

79 +&С1424- 
11624-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм,В25 F200 W6 

м3 1,07275 3794,97 2900,00 820,56 74,41 

80 +С1517-164 
варіант 1 

Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 
0 мм 

т 0,000224 226594,70 221589,04 562,63 4443,03 

81 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка 
ПОС40 

т 0,00004 778109,44 762289,76 562,63 15257,05 

82 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,13382 125,24 122,67 0,11 2,46 
83 +С1545-23 

варіант 1 
Втулка В54, В59 100шт 0,0112 97,02 94,62 0,50 1,90 

84 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 413,85 405,09 0,65 8,11 
85 +С1545-44 

варіант 2 
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 933,19 914,23 0,66 18,30 
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86 +С1545-70 
варіант 1 

Кнопка К227 100шт 0,9033 15,81 15,10 0,40 0,31 

87 +С1545-101 
варіант 1 

Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,04269 455,46 445,62 0,91 8,93 

88 +С1545-152 
варіант 2 

Наконечники кабельні 100шт 0,2 2195,43 2150,98 1,40 43,05 

89 +С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,8 13,38 13,04 0,08 0,26 
90 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 81,72 77,71 2,41 1,60 
91 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 8 32,44 31,32 0,48 0,64 
92 +&С1545-191- 

2 
Кабель безгалогенний для підключення сонячних батарей, 
перерізом 1х6мм2,Solar 

1000м 0,014 35758,97 35000,00 57,81 701,16 

93 +С1545-232 
варіант 1 

Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,06 1057,13 1032,73 3,67 20,73 

94 +С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 116968,16 113450,10 1224,57 2293,49 
95 +С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00012 214594,51 209045,07 1341,70 4207,74 
96 +С1546-63 

варіант 1 
Припой ПОС-18 т 0,00014 570754,85 558498,74 1064,84 11191,27 

97 +С1546-71 
варіант 1 

Мастило АМС-1 т 0,00002 97042,08 93808,24 1331,05 1902,79 

98 +С1546-83 
варіант 1 

Тавот кг 2,3072 34,31 32,42 1,22 0,67 

99 +&С1547-7- 
102-4-10 
варіант 1 

Акумуляторна батарея hybrid 12В 95Ah PS-SDC-12-90C20 
95 Ah 

шт 4 8800,37 8600,00 27,81 172,56 

100 +&С1547-7- 
104-2Л 
варіант 1 

Контролер заряду акумуляторної батареї 12/24B,20А PS- 
MPPT Smart 20A 

шт 2 8002,24 7845,00 0,33 156,91 

101 +&С1547-7- 
104-3Л 
варіант 1 

Балансир 12х2 PS-BB-2Х12V шт 2 3945,00 3945,00   -       -     

102 +&1507-1025-4 
варіант 7 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої установки,16 LED 
860mA NW 740 45 W 5288lm Light Exhauster+Zebra right 
(408922)  асиметричний,правий 

шт 2 15301,52 15000,00 1,49 300,03 

103 +&1517-2062-2 Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея) шт 4 670,00 670,00   -       -     
104 +&1517-2062-3 Комплект для підключення САО шт 2 1773,43 1735,00 3,66 34,77 
105 +&2405-1739-1 DIN-рейка L=0,25 м шт 2 17,35 17,00 0,01 0,34 
106 +&15095- 

1075-1 
Провiд напругою до 380в перерiзом 6мм2 ПВ5 1000м 0,034 7673,50 7500,00 23,04 150,46 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

107 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,8511 4,9416 4,9416     
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108 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0639 184,55 184,55     

109 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0224 186,09 186,09     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В. Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими 
ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-02 
придбання устаткування для улаштування світлофорного об'єкту 

Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об’єкту 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 01-23ОП відомості тощо       

Кошторисна вартість 63,997 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 290116-5098 
варіант 3 

Свiтлофор транспортний  Т7.3-12/24В (жовтий мигаючий дм.200);   ( маса=0, 
309) 

шт 2 31713,00 63426 

     Разом        63426 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        571 
              

     Всього по кошторису       63997 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими 
ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-03 
придбання устаткування для улаштування автономного освітлення 

Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об’єкту 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 1-23ОП-ЕЗ відомості тощо       

Кошторисна вартість 27,456 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 & 1517-1101- 
11-3 

Шафа герметична 600х600х300 IP54 з хомутом;   ( маса=0,007) 
шт 2 3145,00 6290 

2 & 1504-1006- 
30 

Вимикач автоматичний кiлькiсть С60Н-DC 2п 16А С 500В DC;   ( маса=0, 
00027) 

шт 2 820,00 1640 

3 & 1504-19021- 
1 
варіант 1 

Сонячна панель STR 295-20/wfh;   ( маса=0,0019) 
шт 4 4820,00 19280 

     Разом        27210 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        246 
              

     Всього по кошторису       27456 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________Д.В. Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 163 -                                                                                                     44_СД_ОС_07-04/ЕЗ 

 

1
6
3

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-04/ЕЗ 
  

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє електроосвітлення шляхопроводу 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 201,042 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,34772 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 32,857 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 07-04-01  на будівельні роботи на улаштування  освітлення 
шляхопроводу 

201,042   -     201,042 0,34772 32,857   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 201,042   -     201,042 0,34772 32,857   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 24,323 - - - 

                  

      

   
   

     

    

     

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-04/ЕЗ 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

07-04- 
01 

будівельні роботи на 
улаштування  освітлення 
шляхопроводу 

0,00063 0,21952 0,06154 __-__ 0,03553 0,31722 0,03050 0,34772 
0,045 18,982 5,523   -       -     28,721 4,136 32,857 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,00063 0,21952 0,06154 __-__ 0,03553 0,31722 0,03050 0,34772 
    0,045 18,982 5,523   -       -     28,721 4,136 32,857 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01 

на будівельні роботи на улаштування  освітлення шляхопроводу 
Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє електроосвітлення шляхопроводу 

  

Основа:   Кошторисна вартість 201,042  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23ОП-ЕЗ   Кошторисна трудомісткість 0,34772  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 32,857  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Будівельно- монтажні роботи                    

1 КМ8-594-1 
к дем.=0,3 

(Демонтаж) Світильник існуючий на 
існуючих опорах, що установлюється 
окремо, на штирях, кількість ламп у 
світильнику 1 

100 шт 0,08 8544,36 
5496,15 

2988,18 
1566,52 

684 440 239 
125 

60,9600 
17,6379 

4,88 
1,41 

2 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,0432 7500,00 
  -     

__-__ 
  -     

324   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КМ8-148-2 
к дем.=1 

(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених 
трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг, 
АВБбШв 4х50 

100 м 2,58 2963,51 
2050,80 

811,43 
225,66 

7646 5291 2093 
582 

24,0000 
2,2550 

61,92 
5,82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 & С153-362- 
9 
(зворотнi 
матерiали) 

Кабелi силові з алюмiнiєвими 
струмопроводячими жилами(СПЖ), з 
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, 
броньованi сталевими оцинкованими 
стрiчками, iз зовнiшнiм покривом (захисним 
шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, 
напругою 1 кВ, число жил та перерiз 4х50 
мм2 
(зворотнi матерiали) 

1000м 0,2696 89016,67 
  -     

__-__ 
  -     

23999   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КБ33-120-10 Розвезення по трасі матеріалів [траверси, 
деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] 
для ВЛ 0,38 кВ 

т 0,0432 2292,12 
497,43 

1664,46 
376,03 

99 21 72 
16 

6,1800 
4,2600 

0,27 
0,18 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 8429 5752 2404 
723 

  67,07 
7,41 

      Разом будівельні роботи, грн. 8429         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 273         

           всього заробiтна плата, грн. 6475         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3289         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 980         

      Всього будівельні роботи, грн. 11718         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 24323         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 11718         

                        
     Роздiл 2. Монтаж світильників                    

6 КМ8-594-1 Світильник світлодіодний зовнішньої 
установки, що установлюється окремо, на 
штирях, кількість ламп у світильнику 1 

100 шт 0,08 37505,33 
18320,51 

9960,59 
5221,74 

3000 1466 797 
418 

203,2000 
58,7929 

16,26 
4,7 

7 & 1507- 
1025-4 
варіант 4 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої 
установки,220В,40 LEDs,870mA,NW 740 
110W // 449292 5303,або еквівалент 

шт 8 8246,18 
  -     

__-__ 
  -     

65969   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 68969 1466 797 
418 

  16,26 
4,7 

      Разом будівельні роботи, грн. 68969         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66706         
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           всього заробiтна плата, грн. 1884         

      Загальновиробничi витрати, грн. 940         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,03         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 276         

      Всього будівельні роботи, грн. 69909         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 69909         

                        
     Роздiл 3. Монтаж КЛ-0,23 кВ                    

    ==================================                   

     ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ                     

    ====================================                   

8 КР1-9-8 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 3 для улаштування траншеї 
типу Т-3(В=400) довжиною 62 мп 

100 м3 0,074 8801,81 
338,79 

8456,78 
1977,55 

651 25 626 
146 

4,7100 
21,3117 

0,35 
1,58 

9 С331-34-1 
варіант 2 

Перевезення грунта самоскидами (ПІСЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 12,95 11,71 
  -     

11,71 
  -     

152   -     152 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР1-8-8 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у 
відвал, група ґрунту 3 

100 м3 0,149 5312,50 
135,95 

5176,55 
1276,01 

792 20 772 
190 

1,8900 
13,9524 

0,28 
2,08 

11 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у 
траншеї 

100 м 0,62 3743,88 
820,32 

2923,56 
1012,44 

2321 509 1812 
628 

9,6000 
11,4036 

5,95 
7,07 

12 С1421-10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 8,14 813,63 
  -     

__-__ 
  -     

6623   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 150мм 

100 м тр 0,62 302,53 
290,53 

12,00 
4,16 

188 180 8 
3 

3,4000 
0,0468 

2,11 
0,03 

14 & С111- 
1721-11В-2 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна ,ширина 150 мм м 63,24 7,20 
  -     

__-__ 
  -     

455   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР1-12-9 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 

100 м3 0,149 647,83 
  -     

647,83 
120,46 

97   -     97 
18 

__-__ 
1,0560 

__-__ 
0,16 

16 КМ8-155-1 Ущільнення кабелю у трубі на довжину min 
300 мм ущiльнювальною сумiшшю УС-65 

прохід 12 158,79 
79,47 

__-__ 
  -     

1905 954 __-__ 
  -     

0,9300 
  -     

11,16 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 13184 1688 3467 
985 

  19,85 
10,92 
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      Разом будівельні роботи, грн. 13184         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8029         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год.   -             

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 1         

           всього заробiтна плата, грн. 2674         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1374         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 418         

      Всього будівельні роботи, грн. 14558         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 14558         

                        
     Роздiл 4. Монтаж щитка ввідного ТВ- 1 в 

існуючу металеву опору освітлення  

          
  

      

17 КМ8-573-4 Монтаж щитка ввідного ТВ-1 в металеву 
опору освітлення 

шт 4 443,87 
288,51 

138,34 
29,22 

1775 1154 553 
117 

3,2000 
0,2946 

12,8 
1,18 

18 & 1504- 
3181-1 
варіант 2 

Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник 
(розподільна коробка для опор освітлення) 
IP 54, Rosa ,розмів273х90х76 

шт 4 1377,26 
  -     

__-__ 
  -     

5509   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 7284 1154 553 
117 

  12,8 
1,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 7284         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5577         

           всього заробiтна плата, грн. 1271         

      Загальновиробничi витрати, грн. 629         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 184         

      Всього будівельні роботи, грн. 7913         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 7913         
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     Роздiл 5. Прокладання кабельно- 

провідниковаї продукції  

          
  

      

    прокладка труб в розділі шс                   

19 КМ8-141-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 м 
до 2 кг,АВБбШв 4х50 

100 м 0,62 4422,83 
1640,64 

871,80 
232,77 

2742 1017 541 
144 

19,2000 
2,3124 

11,9 
1,43 

20 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг,АВБбШв 
4х50 

100 м 1,88 3748,91 
2050,80 

811,43 
225,66 

7048 3856 1525 
424 

24,0000 
2,2550 

45,12 
4,24 

21 КМ8-412-8 Затягування кабелю АВБбШв,напругою 1 кВ, 
число жил та перерiз 4х50 мм2 в тіло 
металевої опори освітлення у загальному 
обплетенні у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний переріз до 240 
мм2 

100 м 0,08 5990,29 
4921,92 

583,83 
162,36 

479 394 47 
13 

57,6000 
1,6225 

4,61 
0,13 

22 & С153-362- 
9 

Кабелi силові з алюмiнiєвими 
струмопроводячими жилами(СПЖ), з 
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, 
броньованi сталевими оцинкованими 
стрiчками, iз зовнiшнiм покривом (захисним 
шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, 
напругою 1 кВ, число жил та перерiз 4х50 
мм2 

1000м 0,273 182071,10 
  -     

__-__ 
  -     

49705   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КМ8-412-3 Затягування кабелю ВВГ 3х2,5 мм2 в тіло 
металевої опори освітлення у загальному 
обплетеннi, сумарний перерiз до 16 мм2 

100 м 0,941 1254,76 
957,04 

59,37 
16,51 

1181 901 56 
16 

11,2000 
0,1650 

10,54 
0,16 

24 & С152-51- 
10 
варіант 1 

Кабелі силові з мідними 
СПЖ(струмопроводячими жилами) з 
изоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою 
оболонкою з ПВХ пластиката число жил та 
перерiз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2.5 мм2) 

1000м 0,096 35206,22 
  -     

__-__ 
  -     

3380   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КМ8-165-2 Монтаж з’єднувальної муфти для кабеля 
АВБбШв напругою до 1 кВ, переріз однієї 
жили до 70 мм2 

шт 4 4630,33 
699,84 

3186,15 
670,47 

18521 2799 12745 
2682 

8,0000 
7,8419 

32 
31,37 

26 & С1510-1- 
15 
варіант 2 

Муфта з'єднувальна  для 4-х жильного 
кабелю перетином 25-50 мм2 з 
пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт 
гільзами(4ПСт Б  25-50) 

шт 4 438,29 
  -     

__-__ 
  -     

1753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 84809 8967 14914 
3279 

  104,17 
37,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 84809         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60928         

           всього заробiтна плата, грн. 12246         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6235         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1860         

      Всього будівельні роботи, грн. 91044         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 91044         

                        
     Роздiл 6. Приймально-випробувальні 

роботи  

          
  

      

27 КП1-61-1 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму заземлювача 

Вимір. 8 213,08 
213,08 

__-__ 
  -     

1705 1705 __-__ 
  -     

1,8150 
  -     

14,52 
  -     

28 КП1-61-6 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Перевірка 
наявності кола між заземлювачами і 
заземленими елементами 

100_точ. 0,08 2414,92 
2414,92 

__-__ 
  -     

193 193 __-__ 
  -     

20,5700 
  -     

1,65 
  -     

29 КП1-61-8 
Н31=1,21 в 
електроуста 
новках, що 
перебувают 
ь під 
напругою: з 
оформленн 
ям наряду - 
допуску 

Пристрої, що заземлюють.  Замір повного 
опору кола «фаза - нуль» 

Струмопр 8 284,11 
284,11 

__-__ 
  -     

2273 2273 __-__ 
  -     

2,4200 
  -     

19,36 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 6 4171 4171 __-__ 

  -     

  35,53 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 4171         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 4171         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1729         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 418         

      Всього будівельні роботи, грн. 5900         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 5900         

      Разом прямі витрати по кошторису 186846 23198 22135 
5522 

  255,68 
61,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 186846         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 141513         

             трудомiсткiсть в транспортуваннi, люд.год.   -             

             заробiтна плата в транспортуваннi, грн. 1         

           всього заробiтна плата, грн. 28721         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14196         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4136         

      Всього будівельні роботи, грн. 201042         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 24323         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 201042         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 347,72         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 32857         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 173 -                                                                                                44_СД_ВРЛС_07-04-01 

 

1
7
3

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01 
на будівельні роботи на улаштування  освітлення шляхопроводу 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,63 71,93       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,2         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 219,52 86,47       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 4,0         

5    Витрати труда пусконалагоджувального персоналу  люд.год 35,53 117,40       

6    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 61,54 89,75       

7    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,2         

8    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 30,5 135,63       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 347,72         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 4,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 4,43694 299,66       

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,59912 373,28       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 4,5508 399,94       

12 КБМ201-201 Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т маш. год 0,03888 14,27       

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 4,94534 689,89       

14 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 4,59264 174,69       
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15 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 23,68 536,53       

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 3,92 40,19       

17 КБМ206-338 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,4 м3 

маш. год 2,46811 489,74       

18 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,30858 610,46       

19 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,1192 809,79       

20 КБМ216-601 Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 
кВт [180 к.с.] 

маш. год 0,03888 964,14       

21 С331-34-1 
варіант 2 

Перевезення грунта самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
ОПОР,ТРАНШЕЙ,ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 12,95 11,71       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

22 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 4,59264         

23 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 28,9268         

24 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 28,9268         

25 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 5,4044         

26 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 1,2         

27 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,90727         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

28 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0016 26849,23 25788,60 534,17 526,46 
29 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00025 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
30 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00095 323072,58 316146,92 590,90 6334,76 
31 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- 

бежева 
т 0,000155 108652,80 105997,63 524,72 2130,45 

32 +С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00004 38699,13 37401,42 538,90 758,81 
33 +С111-814 

варіант 1 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм 

т 0,00018144 31008,29 29837,65 562,63 608,01 

34 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості 
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, 
сталь марки Ст3сп 

т 0,00062 41319,81 40736,84 275,38 307,59 

35 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0004 75565,92 73333,33 750,91 1481,68 

36 +С111-1608 Дрантя кг 4,2 12,11 11,10 0,77 0,24 
37 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00015 112231,09 109434,85 595,63 2200,61 
38 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,33312 566,61 554,73 0,77 11,11 
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39 +С111-1708 
варіант 1 

Клоччя просочене кг 1,8 51,33 49,12 1,20 1,01 

40 +&С111-1721- 
11В-2 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна ,ширина 150 мм м 63,24 7,20 7,00 0,06 0,14 

41 +С111-1848 
варіант 1 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0004 69356,98 67339,52 657,52 1359,94 

42 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000126 12254,96 11537,22 477,45 240,29 
43 +С111-1881 

варіант 1 
Тальк мелений, 1 сорт т 0,000988 12864,96 11537,22 1075,49 252,25 

44 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 1,9344 268,09 263,79 2,30 2,00 

45 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,024 67677,48 66800,53 373,15 503,80 
46 +&С152-51-10 

варіант 1 
Кабелі силові з мідними СПЖ(струмопроводячими жилами) 
з изоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою оболонкою з 
ПВХ пластиката число жил та перерiз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2.5 
мм2) 

1000м 0,096 35206,22 34408,33 107,57 690,32 

47 +&С153-362-9 Кабелi силові з алюмiнiєвими струмопроводячими 
жилами(СПЖ), з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та 
оболонкою, броньованi сталевими оцинкованими стрiчками, 
iз зовнiшнiм покривом (захисним шлангом з ПВХ 
пластикату), марка АВБбШв,напругою 1 кВ, число жил та 
перерiз 4х50 мм2 

1000м 0,273 182071,10 178033,33 467,75 3570,02 

48 +С157-173 Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 т 0,00048 150633,77 147325,51 354,66 2953,60 
49 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0001 37367,29 36285,53 349,07 732,69 
50 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0062 41832,46 40736,84 275,38 820,24 
51 С1113-208 Емаль ЭП-51 світло-сіра т 0,0012 121252,65 118279,52 595,63 2377,50 
52 +С1113-246 

варіант 2 
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00008 95335,89 92124,86 1341,70 1869,33 

53 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,00037 1247,90 613,14 610,29 24,47 

54 +С1421-10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 8,14 813,63 308,00 489,68 15,95 

55 +&С1510-1-15 
варіант 2 

Муфта з'єднувальна  для 4-х жильного кабелю перетином 
25-50 мм2 з пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт 
гільзами(4ПСт Б  25-50) 

шт 4 438,29 429,00 0,70 8,59 

56 +С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 
0 мм 

т 0,002 226301,71 221589,04 275,38 4437,29 

57 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка 
ПОС40 

т 0,0008 778109,44 762289,76 562,63 15257,05 
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58 +С1541-80 
варіант 2 

Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, 
діаметр 3,0 мм 

т 0,00072 260936,73 255000,00 826,93 5109,80 

59 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1428 125,24 122,67 0,11 2,46 
60 +С1545-21 

варіант 1 
Втулка В28 100шт 0,1148 46,70 45,65 0,13 0,92 

61 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,0752 96,76 94,62 0,24 1,90 
62 +С1545-25 Втулка В82 100шт 0,00976 186,01 181,81 0,55 3,65 
63 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,2896 15,60 15,10 0,19 0,31 
64 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0336 454,98 445,62 0,44 8,92 
65 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,44 31,32 0,48 0,64 
66 +С1545-233 

варіант 1 
Стискачі відгалужувальні У734 100шт 0,02879 1073,82 1048,63 4,13 21,06 

67 +С1545-236 Стискачі відгалужувальні У872 100шт 0,002448 6219,51 6074,98 22,58 121,95 
68 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,000224 151715,48 148356,69 383,98 2974,81 
69 С1545-291 Шпилька комплект 16,32 42,11 41,14 0,14 0,83 
70 +С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00125 570150,89 558498,74 472,72 11179,43 
71 +С1546-83 Тавот кг 15,4912 33,62 32,42 0,54 0,66 
72 +С1546-90 

варіант 1 
Ущільнювальна суміш УС-65 кг 8,64 77,73 75,00 1,22 1,51 

73 +&1504-3181-1 
варіант 2 

Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник (розподільна коробка 
для опор освітлення) IP 54, Rosa ,розмів273х90х76 

шт 4 1377,26 1350,00 0,25 27,01 

74 +&1507-1025-4 
варіант 4 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої установки,220В,40 
LEDs,870mA,NW 740 110W // 449292 5303,або еквівалент 

шт 8 8246,18 8083,00 1,49 161,69 

75 +&С153-362-9 Кабелi силові з алюмiнiєвими струмопроводячими 
жилами(СПЖ), з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та 
оболонкою, броньованi сталевими оцинкованими стрiчками, 
iз зовнiшнiм покривом (захисним шлангом з ПВХ 
пластикату), марка АВБбШв,напругою 1 кВ, число жил та 
перерiз 4х50 мм2 (зворотній матеріал) 

1000м 0,2696 89016,67 89016,67     

76 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 0,0432 7500,00 7500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

77 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 64,7679 4,9416 4,9416     

78 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,6704 184,55 184,55     
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79 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,5785 186,09 186,09     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 178 -                                                                                                           44_СД_ОС_08-01 

 

1
7
8

 

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська 
область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01 
  

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 505,191 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,67697 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 64,558 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 08-01-01  на облаштування технологічних під`їздів та   будівельного 
майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по 
схемі 15+33+21+15м,загальною довжиною 84,25м над 
залізничними коліями та автодорогою 

505,191   -     505,191 0,67697 64,558   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 505,191   -     505,191 0,67697 64,558   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 9,812 - - - 

                  

      

   
    

     

      
      

Склав ____________________________________________________________ С.Ковальчук 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Д.В.Божинський 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  08-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

08-01- 
01 

облаштування технологічних 
під`їздів та   будівельного 
майданчику при ремонті 
автодорожнього шляхопроводу 
по схемі 15+33+21+15м, 
загальною довжиною 84,25м 
над залізничними коліями та 
автодорогою 

0,25281 __-__ 0,35161 __-__ __-__ 0,60442 0,07255 0,67697 
18,698   -     36,028   -       -     54,726 9,832 64,558 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,25281 __-__ 0,35161 __-__ __-__ 0,60442 0,07255 0,67697 
    18,698   -     36,028   -       -     54,726 9,832 64,558 

                    

  

Склав __________________________ С.Ковальчук Перевірив _________________________ Д.В.Божинський 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська» 
1-23ОП 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 

на облаштування технологічних під`їздів та   будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м, 
загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

Тимчасові будівлі та споруди 
  

Основа:   Кошторисна вартість 505,191  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 1-23ОП   Кошторисна трудомісткість 0,67697  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 64,558  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
    Відділ 1. Будівельний майданчик                    

                        
     Роздiл 1. Облаштування площадок для 

розміщення тимчасових будівель і 
споруд та складування конструкцій 

(35х15 м-тимчасовібудівлі і споруди-2шт)  

          

  

      

1 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 

1000 м2 0,825 1787,74 
  -     

1787,74 
297,89 

1475   -     1475 
246 

__-__ 
2,6115 

__-__ 
2,15 

2 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 

100 м3 2,475 6474,73 
183,42 

6286,32 
1302,91 

16025 454 15559 
3225 

2,5500 
11,9478 

6,31 
29,57 

3 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 1 км 

т 433,125 11,71 
  -     

11,71 
  -     

5072   -     5072 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР1-10-2 Розрівнювання місцевого ґрунту, група 
ґрунту 2-3 до товщ.30см 

100 м3 2,475 642,47 
46,33 

591,15 
109,92 

1590 115 1463 
272 

0,6500 
0,9636 

1,61 
2,38 
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5 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 2,475 8735,28 
1633,28 

7102,00 
2021,41 

21620 4042 17578 
5003 

21,0800 
23,6555 

52,17 
58,55 

6 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 після розбирання площадок 
для розміщення тимчасових будівель і 
споруд та складування конструкцій 

100 м3 2,475 6474,73 
183,42 

6286,32 
1302,91 

16025 454 15559 
3225 

2,5500 
11,9478 

6,31 
29,57 

7 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 1 км 

т 433,125 11,71 
  -     

11,71 
  -     

5072   -     5072 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 
шлакового,товщ.20см 

100м3 1,65 148098,43 
2858,70 

31410,21 
6468,65 

244362 4717 51827 
10673 

39,0000 
59,5946 

64,35 
98,33 

9 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 1,65 7682,91 
1828,92 

5853,99 
933,39 

12677 3018 9659 
1540 

25,9200 
8,6041 

42,77 
14,2 

10 С1421-9723 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь шлаковий для дорожнього 
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 
(зворотнi матерiали) 

м3 99 74,00 
  -     

__-__ 
  -     

7326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С331-32 
варіант 4 

Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, 
що транспортуються навалом, самоскидами 
на вiдстань 3 км 

т 105,6 58,42 
  -     

58,42 
  -     

6169   -     6169 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 264 37,79 
  -     

37,79 
  -     

9977   -     9977 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 340064 12800 139410 
24184 

  173,52 
234,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 340064         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 187854         

           всього заробiтна плата, грн. 36984         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19871         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6642         

      Всього будівельні роботи, грн. 359935         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 7326         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 359935         
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     Роздiл 2. Улаштування з’їздів з 

автомобільної дороги і місцевого 
проїзду до ділянок виконання ремонтних 
робіт по опорам і прогоновим будовам 

(на 3 з’їзди шириною В=4,0м)  

          

  

      

13 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 

1000 м2 0,4 1787,74 
  -     

1787,74 
297,89 

715   -     715 
119 

__-__ 
2,6115 

__-__ 
1,04 

14 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 

100 м3 1,6 6474,73 
183,42 

6286,32 
1302,91 

10360 293 10058 
2085 

2,5500 
11,9478 

4,08 
19,12 

15 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 1 км 

т 280 11,71 
  -     

11,71 
  -     

3279   -     3279 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР1-10-2 Розрівнювання місцевого ґрунту, група 
ґрунту 2-3 до товщ.50см 

100 м3 1,6 642,47 
46,33 

591,15 
109,92 

1028 74 946 
176 

0,6500 
0,9636 

1,04 
1,54 

17 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 1,6 8735,28 
1633,28 

7102,00 
2021,41 

13976 2613 11363 
3234 

21,0800 
23,6555 

33,73 
37,85 

18 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 2 після розбирання з’їздів з 
автомобільної дороги і місцевого проїзду до 
ділянок виконання ремонтних робіт по 
опорам і прогоновим будовам 

100 м3 1,6 6474,73 
183,42 

6286,32 
1302,91 

10360 293 10058 
2085 

2,5500 
11,9478 

4,08 
19,12 

19 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 1 км 

т 280 11,71 
  -     

11,71 
  -     

3279   -     3279 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 
шлакового,товщ.20см 

100м3 0,56 148098,43 
2858,70 

31410,21 
6468,65 

82935 1601 17590 
3622 

39,0000 
59,5946 

21,84 
33,37 

21 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,56 7682,91 
1828,92 

5853,99 
933,39 

4302 1024 3278 
523 

25,9200 
8,6041 

14,52 
4,82 

22 С1421-9723 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь шлаковий для дорожнього 
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 
(зворотнi матерiали) 

м3 33,6 74,00 
  -     

__-__ 
  -     

2486   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С331-32 
варіант 4 

Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, 
що транспортуються навалом, самоскидами 
на вiдстань 3 км 

т 35,84 58,42 
  -     

58,42 
  -     

2094   -     2094 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 89,6 37,79 
  -     

37,79 
  -     

3386   -     3386 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 135714 5898 66046 
11844 

  79,29 
116,86 
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      Разом будівельні роботи, грн. 135714         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63770         

           всього заробiтна плата, грн. 17742         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9541         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3190         

      Всього будівельні роботи, грн. 145255         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 2486         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 145255         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 475778 18698 205456 
36028 

  252,81 
351,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 475778         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 251624         

           всього заробiтна плата, грн. 54726         

      Загальновиробничi витрати, грн. 29413         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9832         

      Всього будівельні роботи, грн. 505191         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 9812         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 505191         

      Разом прямі витрати по кошторису 475778 18698 205456 
36028 

  252,81 
351,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 475778         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 251624         

           всього заробiтна плата, грн. 54726         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 29413         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9832         

      Всього будівельні роботи, грн. 505191         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 9812         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 505191         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 676,97         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 64558         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград  (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01 
на облаштування технологічних під`їздів та   будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 

15+33+21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 252,81 73,97       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,5         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 351,61 102,46       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 72,55 135,52       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 676,97         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 5,3482 580,21       

7 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 83,82275 345,26       

8 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 54,279 671,53       

9 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 32,07115 809,79       

10 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 17,09595 1087,99       

11 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 28,6195 479,07       

12 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 58,2556 603,86       
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13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 2,0774 1035,26       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 3,6244 833,93       

15 С331-32 
варіант 4 

Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 3 км 

т 141,44 58,42       

16 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 1 км т 1426,25 11,71       

17 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 353,6 37,79       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

18 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 83,82275         

19 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 5,3482         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

20 С142-10-2 Вода м3 15,47 42,10 42,10   -       -     
21 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М600 
м3 0,0489 1247,90 613,14 610,29 24,47 

22 +С1421-9723 Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40- 
70 мм, марка М600 

м3 278,46 901,07 147,99 735,41 17,67 

23 С1421-9723 Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40- 
70 мм, марка М600 (зворотній матеріал) 

м3 132,6 74,00 74,00     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.А.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 91375,8 85,32         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,7           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 504,36 84,10         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,7       
  

  

5   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год 44,41 117,40     
  

  

6    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 23473,57 95,58         

7    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,6           

8    Витрати  робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі: 

              

8.1       загальновиробничих витрат люд.год 13505,31 135,56         

8.2       коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

люд.год 604,42           

        коштів на виконання будівельних робіт:               

8.3           у літній період люд.год 1276,83           

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 130784,7         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 3,7         
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    II. Будівельні машини і механізми               

                    

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 10,503004 299,66 
3147,33 

        

                    

10 КБМ201-11-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 20,9013 408,97 
8548,00 

        

                    

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1174, 
5015346 

373,28 
438417,93 

        

                    

12 КБМ201-12-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 29,3100942 458,24 
13431,06 

        

                    

13 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 225,006222 399,94 
89988,99 

        

                    

14 КБМ201-13-ДР Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 232,1227 787,73 
182850,01 

        

                    

15 КБМ201-14 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т маш. год 80,595 427,66 
34467,26 

        

                    

16 КБМ201-21 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 
5 т 

маш. год 30,618 345,32 
10573,01 

        

                    

17 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 
10 т 

маш. год 56,686572 428,96 
24316,27 

        

                    

18 КБМ201-24-ДР Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 
15 т 

маш. год 0,109728 1174,67 
128,89 

        

                    

19 КБМ201-40 Тягачі сідельні, навантаження на сідельно- 
зчіпний пристрій 14,5 т 

маш. год 0,24 490,55 
117,73 

        

                    

20 КБМ201-52 Напівпричіпи загального призначення, 
вантажопідйомність 11,4 т 

маш. год 0,24 15,18 
3,64 

        

                    

21 КБМ201-101-П Машина мулососна маш. год 828,06 923,02 
764315,94 
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22 КБМ201-201 Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т маш. год 0,08928 14,27 
1,27 

        

                    

23 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 30,4171936 580,21 
17648,36 

        

                    

24 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,63088 300,33 
790,13 

        

                    

25 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 4,89618485 356,59 
1745,93 

        

                    

26 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,8886928 379,19 
1095,36 

        

                    

27 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 32 т 

маш. год 7,390716 481,62 
3559,52 

        

                    

28 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,245952 92,73 
22,81 

        

                    

29 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі 
на монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 10,715404 689,89 
7392,45 

        

                    

30 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі 
на монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 16 т 

маш. год 0,087264 880,87 
76,87 

        

                    

31 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш. год 208,92156 655,73 
136996,13 

        

                    

32 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 310,1992 668,99 
207520,16 

        

                    

33 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 16 т 

маш. год 151,4440896 875,67 
132615,05 

        

                    

34 КБМ202-1143- 
ДР 

Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 16 т 

маш. год 7,335648 985,51 
7229,35 
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35 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 564,91815 586,57 
331364,04 

        

                    

36 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш. год 684,822016 682,54 
467418,42 

        

                    

37 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 40 т 

маш. год 420,94205 818,96 
344734,70 

        

                    

38 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 179,642436 550,86 
98957,83 

        

                    

39 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 1 т 

маш. год 14,60194 395,89 
5780,76 

        

                    

40 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 4,59264 174,69 
802,29 

        

                    

41 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 28,2048 536,53 
15132,72 

        

                    

42 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 34,071584 643,86 
21937,33 

        

                    

43 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 2,24 924,57 
2071,04 

        

                    

44 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 1,12608 117,1 
131,86 

        

                    

45 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,401128 87,63 
35,15 

        

                    

46 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 105,325068 158,02 
16643,47 

        

                    

47 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 49,95 159,19 
7951,54 

        

                    

48 КБМ204-102- 
ДР 

Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 101,967804 156,75 
15983,45 
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49 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 49,882896 343,88 
17153,73 

        

                    

50 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 660,833316 40,19 
26558,89 

        

                    

51 +КБМ204-502 
варіант 1 

Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 11,2844 37,21 
419,89 

        

                    

52 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 202,47434 70,45 
14264,32 

        

                    

53 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для 
індукційного нагрівання струмами частотою 
50 Гц 

маш. год 20,4468 111,39 
2277,57 

        

                    

54 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних 
матеріалів з регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 

маш. год 6,98802 47,3 
330,53 

        

                    

55 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 412,5395234 345,26 
142433,40 

        

                    

56 КБМ205-101- 
ДР 

Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання,тиск 686 кПа (7 ат), 
продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 2,22 346,97 
770,27 

        

                    

57 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 6207,140028 400,89 
2488380,37 

        

                    

58 КБМ205-102- 
ДР 

Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 8,47536 399,05 
3382,09 

        

                    

59 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, 
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 2637,15628 53,84 
141984,49 
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60 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 239,533097 460,23 
110240,32 

        

                    

61 КБМ206-338 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 
м3 

маш. год 8,65825 489,74 
4240,29 

        

                    

62 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 
м3 

маш. год 75,40128972 671,53 
50634,23 

        

                    

63 КБМ206-340- 
ДР 

Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 
м3 

маш. год 0,0323 767,43 
24,79 

        

                    

64 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,469085 610,46 
896,82 

        

                    

65 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 53,2022796 809,79 
43082,67 

        

                    

66 КБМ207-152- 
ДР 

Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,562356 1183,49 
665,54 

        

                    

67 КБМ207-601- 
ДР 

Установки однобаровi на тракторi 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], ширина щiлини 
14 см 

маш. год 15,768 908,67 
14327,91 

        

                    

68 КБМ210-1401 Насоси для нагнітання води з твердими 
частками, подача 45 м3/год, напір 55 м 

маш. год 3,5753256 60,23 
215,34 

        

                    

69 КБМ211-210 Бетононасоси при роботі на 
гідроенергетичному будівництві, подача 5- 
65 м3/год 

маш. год 18,1368 1749,29 
31726,52 

        

                    

70 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 69,8905152 90,68 
6337,67 

        

                    

71 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 8,990468016 911,04 
8190,68 
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72 +КБМ212-101 
варіант 1 

Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 4,3566 1231,79 
5366,42 

        

                    

73 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 
99 кВт [135 к.с.] 

маш. год 28,84185 1087,99 
31379,64 

        

                    

74 КБМ212-600 Заливальник швів на базі автомобіля маш. год 7,740576 1400,46 
10840,37 

        

                    

75 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 475, 
09086136 

479,07 
227601,78 

        

                    

76 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш. год 1200, 
23203384 

603,86 
724772,12 

        

                    

77 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на 
пневмоколісному ходу, маса 16 т 

маш. год 76,99231952 1035,26 
79707,07 

        

                    

78 КБМ212-1301 Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що 
затужавів 

маш. год 65,48688 1016,52 
66568,72 

        

                    

79 КБМ212-1401- 
ДР 

Машини маркірувальні самохідні маш. год 253,024 721,13 
182463,20 

        

                    

80 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з 
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг 

маш. год 0,032596 79,75 
2,60 

        

                    

81 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 77,49023904 833,93 
64621,44 

        

                    

82 КБМ212-1601- 
ДР 

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,3986 1036,25 
1449,30 

        

                    

83 КБМ212-2000 Асфальтоукладальники, продуктивність 100 
т/год 

маш. год 250,729008 484,05 
121365,38 

        

                    

84 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, 
продуктивність 600 т/год 

маш. год 85,96042056 3851,23 
331053,35 

        

                    

85 КБМ212-2213 Машина для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 2100 мм 

маш. год 56,686572 6462,41 
366331,87 
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86 КБМ212-2218 Установка гідравлічна для забивання 
стояків бар'єрного огородження 

маш. год 67,905 456,54 
31001,35 

        

                    

87 КБМ214-620 Установки бурові шнекового буріння для 
улаштування буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, діаметр до 1200 мм 

маш. год 68,09154 1458,63 
99320,36 

        

                    

88 КБМ215-2800 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 11,2 м3/хв 

маш. год 107,150616 1108,07 
118730,38 

        

                    

89 КБМ216-100 Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, 
місткість барабана 2,7 м3 

маш. год 7,012896 390,54 
2738,82 

        

                    

90 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на тракторі 
потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 
1,5-3 м 

маш. год 35,67 598,92 
21363,48 

        

                    

91 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 0,896 801,77 
718,39 

        

                    

92 КБМ216-601 Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, 
потужність 132 кВт [180 к.с.] 

маш. год 0,08928 964,14 
86,08 

        

                    

93 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для 
спорудження ліній електропередачі, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,22 721,57 
880,32 

        

                    

94 КБМ225-3402 Машини електрозварювальні автоматичні 
стаціонарні для контактного зварювання 
рейок 

маш. год 11,438448 509,63 
5829,38 

        

                    

95 КБМ233-100 Апарати дробоструменеві маш. год 1503,2304 184,72 
277676,72 

        

                    

96 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 589,416 6,92 
4078,76 

        

                    

97 КБМ233-151- 
ДР 

Апарат пiскоструменевий маш. год 4,6944 4,97 
23,33 

        

                    

98 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,16 6,33 
1,01 
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99 КБМ233-251 Верстат для розмотування рулонного металу маш. год 0,4071312 93,16 
37,93 

        

                    

100 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 8,2201728 17,13 
140,81 

        

                    

101 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 1156,2534 114,78 
132714,77 

        

                    

102 КБМ233-325- 
ДР 

Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 98,937504 123,86 
12254,40 

        

                    

103 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 13,9588632 92,9 
1296,78 

        

                    

104 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш. год 296,9529888 5,73 
1701,54 

        

                    

105 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним 
розпилюванням для фарбування фасадів 
будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 11,139016 11,9 
132,55 

        

                    

106 КБМ270-51-П1 Машина каналопромивальна, місткість бака 
5 м3 

маш. год 828,06 909,95 
753493,20 

        

                    

107 С331-4-2 
варіант 1 

Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ 
транспортом загального призначення на 
вiдстань 3 км 

т 55,41 42,02 
2328,33 

        

                    

108 С331-32 
варіант 3 

Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 3 км 

т 1015,1728 58,42 
59306,39 

        

                    

109 С331-32 
варіант 4 

Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, 
що транспортуються навалом, самоскидами 
на вiдстань 3 км 

т 141,44 58,42 
8262,92 

        

                    

110 С331-34-1 Перевезення ґрунта самоскидами на 
вiдстань 1 км 

т 1426,25 11,71 
16701,39 
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111 С331-34-1 
варіант 1 

Перевезення зайвого грунта самоскидами 
(ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 45,94 11,71 
537,96 

        

                    

112 С331-34-1 
варіант 2 

Перевезення грунта самоскидами (ПІСЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, 
ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та 
ін.) на вiдстань 1 км 

т 12,95 11,71 
151,64 

        

                    

113 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 3 км 

т 5252,913 37,79 
198507,58 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   10488022, 

21 

        

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 27399,768           

    Дизельне паливо кг 64520,242           

    Електроенергія кВт-год 58736,347           

    Стиснене повітря м3 62166,57           

    Мастильні матеріали кг 4676,066           

    Гідравлічна рідина кг 454,128           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

114 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 50,3712          

                    

115 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 8,591516          

                    

116 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 35,104736          

                    

117 КБМ200-72-ДР Апарати високого тиску з електродвигуном 
для гідроструменевого очищення поверхонь, 
подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа 
[500ат], потужність 25,9 кВт 

маш. год 51,04296          

                    

118 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 
до 100 т 

маш. год 45,60078          

                    

119 КБМ203-302 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
12,26 кН [1,25 т] 

маш. год 634,8          
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120 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 
кН [2 т] 

маш. год 5,061312          

                    

121 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 44,3980148          

                    

122 КБМ203-405 
варіант 1 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 53,6868          

                    

123 КБМ203-405 
варіант 2 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 12,969288          

                    

124 КБМ203-405 
варіант 3 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 0,12          

                    

125 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 87,0813152          

                    

126 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 40,030344          

                    

127 КБМ204-1100 
варіант 1 

Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 531,59964          

                    

128 КБМ205-900- 
ДР 

Повітродувка маш. год 12,29285          

                    

129 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 20,199859          

                    

130 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 692,664          

                    

131 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,340436          

                    

132 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 130,25516          

                    

133 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім 
гідротехнічного 

маш. год 9,58146          

                    

134 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 13,1712          
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135 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 0,802256          

                    

136 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1325, 
4415336 

         

                    

137 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 4,024176          

                    

138 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 526,584848          

                    

139 КБМ270-113 Шприц пневматичний для забивання швів маш. год 16,1262          

                    

140 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 435,12          

                    

141 КБМ270-115- 
ДР 

Дрилі електричні маш. год 3,0303          

                    

142 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 8,7502665          

                    

143 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 327,4221644          

                    

144 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 1,919016          

                    

145 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 30,4171936          

                    

146 КБМ270-221 Гайковерт електричний (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 49,95          

                    

147 КБМ270-224- 
ДР 

Пальник газопламеневий маш. год 720,27288          

                    

148 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,90727          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

149 &С100-2405- 
1450-2 

Кронштейн панелі 1640х1984мм шт 2 4226,53 
8453,06 

4140,00 
8280,00 

3,66 
7,32 

82,87 
165,74 

80 км.  

                    

150 &С100-2405- 
1450-11 

Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 
105 (d 140)60 

шт 2 4638,71 
9277,42 

4546,00 
9092,00 

1,75 
3,50 

90,96 
181,92 

30 км.  
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151 &С100-2405- 
1450-11 
варіант 1 

Кронштейн світлофора  SF 1.0  (d 158)48 шт 2 12823,19 
25646,38 

12570,00 
25140,00 

1,75 
3,50 

251,44 
502,88 

30 км.  

                    

152 &С100-2405- 
1450-25 

Захист антивандальний ЇЖАК 1400х14 к 12 
(d 65) 

шт 2 3318,73 
6637,46 

3250,00 
6500,00 

3,66 
7,32 

65,07 
130,14 

80 км.  

                    

153 &С100-2405- 
1450-26 

Кронштейн кріплення шафи КР-2 шт 2 1941,73 
3883,46 

1900,00 
3800,00 

3,66 
7,32 

38,07 
76,14 

80 км.  

                    

154 С111-10 Азбест хризолітовий, марка К-6-45 т 0,002992 6973,73 
20,87 

6359,54 
19,03 

477,45 
1,43 

136,74 
0,41 

30 км.  

                    

155 +С111-64 Ацетилен розчинений технічний, марка Б т 1,4496 84280,34 
122172,78 

73882,46 
107100,01 

8745,32 
12677,22 

1652,56 
2395,55 

30 км.  

                    

156 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0016 26849,23 
42,96 

25788,60 
41,26 

534,17 
0,85 

526,46 
0,85 

30 км.  

                    

157 С111-70 Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, 
"Экстра", АИ-93 

т 0,0001 43464,53 
4,35 

42078,11 
4,21 

534,17 
0,05 

852,25 
0,09 

30 км.  

                    

158 +С111-79 
варіант 1 

Бітуми нафтові для покрівельних мастик, 
марка БНМ-55/60 

т 0,06496 30477,53 
1979,82 

29314,28 
1904,26 

565,65 
36,74 

597,6 
38,82 

30 км.  

                    

159 +С111-80 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, 
марка БНМ-75/35 

т 0,108 30477,53 
3291,57 

29314,28 
3165,94 

565,65 
61,09 

597,6 
64,54 

30 км.  

                    

160 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,000294 40080,72 
11,78 

38942,22 
11,45 

352,6 
0,10 

785,9 
0,23 

30 км.  

                    

161 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,0030505 57034,14 
173,98 

55563,22 
169,50 

352,6 
1,08 

1118,32 
3,40 

30 км.  

                    

162 +С111-98 
варіант 1 

Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,0002 54709,29 
10,94 

52898,83 
10,58 

737,73 
0,15 

1072,73 
0,21 

80 км.  

                    

163 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,0072898 24529,06 
178,81 

23695,50 
172,74 

352,6 
2,57 

480,96 
3,50 

30 км.  

                    

164 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,0191205 31345,88 
599,35 

30378,65 
580,85 

352,6 
6,74 

614,63 
11,76 

30 км.  
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165 +С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 
мм 

т 0,002948 29812,7 
87,89 

28875,54 
85,13 

352,6 
1,04 

584,56 
1,72 

30 км.  

                    

166 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 
мм 

т 0,3833944 28647,43 
10983,26 

27733,12 
10632,72 

352,6 
135,18 

561,71 
215,36 

30 км.  

                    

167 &С111-217-11 
варіант 1 

Гiдроізоляція "ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С",або 
еквівалент 

м2 1732,94 300,35 
520488,53 

291,67 
505446,61 

2,79 
4834,90 

5,89 
10207,02 

30 км.  

                    

168 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00025 2822,72 
0,71 

2289,92 
0,57 

477,45 
0,12 

55,35 
0,02 

30 км.  

                    

169 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,004406 3425,21 
15,09 

2885,33 
12,71 

472,72 
2,08 

67,16 
0,30 

30 км.  

                    

170 +С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0006933 156364,6 
108,41 

152980,66 
106,06 

317,97 
0,22 

3065,97 
2,13 

30 км.  

                    

171 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00095 323072,58 
306,92 

316146,92 
300,34 

590,9 
0,56 

6334,76 
6,02 

30 км.  

                    

172 +С111-310 
варіант 1 

Каніфоль соснова т 0,0000168 323827,53 
5,44 

316146,92 
5,31 

1331,05 
0,02 

6349,56 
0,11 

80 км.  

                    

173 +С111-311 Каболка т 0,002244 106925,1 
239,94 

104355,81 
234,17 

472,72 
1,06 

2096,57 
4,71 

30 км.  

                    

174 +С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,1951075 22767,76 
4442,16 

21834,43 
4260,06 

486,9 
95,00 

446,43 
87,10 

30 км.  

                    

175 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 321,77048 11,88 
3822,63 

5,79 
1863,05 

5,86 
1885,58 

0,23 
74,00 

30 км.  

                    

176 +С111-359-1 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна т 0,010728 48815,36 
523,69 

47333,48 
507,79 

524,72 
5,63 

957,16 
10,27 

30 км.  

                    

177 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00012 54245,61 
6,51 

52000,00 
6,24 

1181,97 
0,14 

1063,64 
0,13 

80 км.  

                    

178 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх 
робіт МА-015 світло-бежева 

т 0,000155 108652,8 
16,84 

105997,63 
16,43 

524,72 
0,08 

2130,45 
0,33 

30 км.  
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179 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,01896 17104,69 
324,30 

16113,55 
305,51 

655,75 
12,43 

335,39 
6,36 

30 км.  

                    

180 &С111-598-5 Праймер Sika® Primer-3N з витратою 0, 
2л/м2 

л 15,52 2509,74 
38951,16 

2460,00 
38179,20 

0,53 
8,23 

49,21 
763,73 

30 км.  

                    

181 &С111-598- 
П2-1 
варіант 1 

Праймер бітумно-полімерний Техноніколь - 
03 

л 504,128 111,17 
56043,91 

108,46 
54677,72 

0,53 
267,19 

2,18 
1099,00 

30 км.  

                    

182 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 
50 

т 0,2928 44608,85 
13061,47 

43200,00 
12648,96 

534,17 
156,40 

874,68 
256,11 

30 км.  

                    

183 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,003576 116237,56 
415,67 

113541,35 
406,02 

417,04 
1,49 

2279,17 
8,16 

30 км.  

                    

184 +С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00004 38699,13 
1,55 

37401,42 
1,50 

538,9 
0,02 

758,81 
0,03 

30 км.  

                    

185 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 2,1487298 32446,03 
69717,75 

31457,23 
67593,09 

352,6 
757,64 

636,2 
1367,02 

30 км.  

                    

186 +С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього 
будівництва "Дорнит-2" 

10м2 8,25472 1551,79 
12809,59 

1517,20 
12524,06 

4,16 
34,34 

30,43 
251,19 

30 км.  

                    

187 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,02212 24032,41 
531,60 

23285,81 
515,08 

275,38 
6,09 

471,22 
10,43 

30 км.  

                    

188 +С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 
мм 

т 0,000235 30715,29 
7,22 

29837,65 
7,01 

275,38 
0,06 

602,26 
0,15 

30 км.  

                    

189 +С111-814 
варіант 1 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 
мм 

т 0,00018144 31008,29 
5,63 

29837,65 
5,41 

562,63 
0,10 

608,01 
0,12 

80 км.  

                    

190 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,079253 36289,59 
2876,06 

35302,65 
2797,84 

275,38 
21,82 

711,56 
56,40 

30 км.  

                    

191 +С111-819 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм 

т 0,0016 25010,96 
40,02 

23957,92 
38,33 

562,63 
0,90 

490,41 
0,79 

80 км.  
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192 +С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 0,55 мм 

т 0,000648 53491,76 
34,66 

52167,52 
33,80 

275,38 
0,18 

1048,86 
0,68 

30 км.  

                    

193 +С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,000305 34537,59 
10,53 

33585,00 
10,24 

275,38 
0,08 

677,21 
0,21 

30 км.  

                    

194 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,01345 41319,81 
555,75 

40736,84 
547,91 

275,38 
3,70 

307,59 
4,14 

30 км.  

                    

195 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
Ст3сп 

т 0,00062 41319,81 
25,62 

40736,84 
25,26 

275,38 
0,17 

307,59 
0,19 

30 км.  

                    

196 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0144 58687,47 
845,10 

56928,25 
819,77 

608,49 
8,76 

1150,73 
16,57 

30 км.  

                    

197 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 13,012754 4044,07 
52624,49 

3563,75 
46374,20 

401,02 
5218,37 

79,3 
1031,92 

30 км.  

                    

198 &С111-1367- 
2001 
варіант 1 

Ущільнюючий шнур Sika Rundschnur PE 30 
мм 

м 12,8 20,77 
265,86 

20,00 
256,00 

0,36 
4,61 

0,41 
5,25 

30 км.  

                    

199 +С111-1374 
варіант 1 

Шпагат паперовий т 0,00004 35498,41 
1,42 

34058,04 
1,36 

744,32 
0,03 

696,05 
0,03 

80 км.  

                    

200 &С111-1394-1 Шпильки М-16 мм шт 370,242 15,62 
5783,18 

15,00 
5553,63 

0,31 
114,78 

0,31 
114,77 

30 км.  

                    

201 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0518996 72068,49 
3740,33 

70296,49 
3648,36 

358,89 
18,63 

1413,11 
73,34 

30 км.  

                    

202 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00036 75565,92 
27,20 

73333,33 
26,40 

750,91 
0,27 

1481,68 
0,53 

80 км.  

                    

203 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,3047605 35785,35 
10905,96 

34724,79 
10582,74 

358,89 
109,38 

701,67 
213,84 

30 км.  

                    

204 +С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,001818 39855,65 
72,46 

38715,28 
70,38 

358,89 
0,65 

781,48 
1,43 

30 км.  
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205 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0486699 67333,58 
3277,12 

65654,42 
3195,39 

358,89 
17,47 

1320,27 
64,26 

30 км.  

                    

206 +С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,0597125 66666,07 
3980,80 

65000,00 
3881,31 

358,89 
21,43 

1307,18 
78,06 

30 км.  

                    

207 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0003756 38747,56 
14,55 

37628,91 
14,13 

358,89 
0,13 

759,76 
0,29 

30 км.  

                    

208 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00088 75565,92 
66,50 

73333,33 
64,53 

750,91 
0,66 

1481,68 
1,31 

80 км.  

                    

209 +С111-1533 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50 т 0,07399 37293,43 
2759,34 

36203,30 
2678,68 

358,89 
26,55 

731,24 
54,11 

30 км.  

                    

210 +С111-1600 
варіант 1 

Бензин розчинник т 0,00012 22781,73 
2,73 

21131,76 
2,54 

1203,27 
0,14 

446,7 
0,05 

80 км.  

                    

211 +С111-1608 Дрантя кг 4,4588 12,11 
54,00 

11,10 
49,49 

0,77 
3,43 

0,24 
1,08 

30 км.  

                    

212 +С111-1615 
варіант 1 

Ущільнювач 150х10мм кг 99,54945 195,24 
19436,03 

190,74 
18988,06 

0,67 
66,70 

3,83 
381,27 

30 км.  

                    

213 +С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,0896 393458,9 
35253,92 

385219,30 
34515,65 

524,72 
47,01 

7714,88 
691,26 

30 км.  

                    

214 &С111-1624- 
11 

Грунтовка Sikaflor 156(0,7 кг/м2) т 0,125 833535,22 
104191,90 

816666,67 
102083,33 

524,72 
65,59 

16343,83 
2042,98 

30 км.  

                    

215 +С111-1654 
варіант 1 

Фарба  срiбляста т 0,04662 95799,04 
4466,15 

93325,00 
4350,81 

595,63 
27,77 

1878,41 
87,57 

30 км.  

                    

216 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,01263 112231,09 
1417,48 

109434,85 
1382,16 

595,63 
7,52 

2200,61 
27,80 

30 км.  

                    

217 +С111-1658 
варіант 1 

Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000168 112992,08 
1,90 

109434,85 
1,84 

1341,7 
0,02 

2215,53 
0,04 

80 км.  

                    

218 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00016 35651,6 
5,70 

34356,92 
5,50 

595,63 
0,10 

699,05 
0,10 

30 км.  
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219 +С111-1672 Емаль МС-17, пісочна т 0,00036 64678,46 
23,28 

62068,55 
22,34 

1341,7 
0,48 

1268,21 
0,46 

80 км.  

                    

220 +С111-1675 Емаль ХВ-1100, сіра т 0,0004 92368,16 
36,95 

89215,32 
35,69 

1341,7 
0,54 

1811,14 
0,72 

80 км.  

                    

221 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,713024 566,61 
404,01 

554,73 
395,54 

0,77 
0,55 

11,11 
7,92 

30 км.  

                    

222 +С111-1683 
варіант 1 

Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,16 567,62 
90,82 

554,73 
88,76 

1,76 
0,28 

11,13 
1,78 

80 км.  

                    

223 +С111-1692 Мастика "Ізол" т 0,008 30723,4 
245,79 

29586,81 
236,69 

534,17 
4,27 

602,42 
4,83 

30 км.  

                    

224 +С111-1708 
варіант 1 

Клоччя просочене кг 1,8 51,33 
92,39 

49,12 
88,42 

1,2 
2,16 

1,01 
1,81 

80 км.  

                    

225 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 88,4352 31,31 
2768,91 

30,50 
2697,27 

0,2 
17,69 

0,61 
53,95 

30 км.  

                    

226 &С111-1721- 
11В-2 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна ,ширина 150 мм м 63,24 7,2 
455,33 

7,00 
442,68 

0,06 
3,79 

0,14 
8,86 

80 км.  

                    

227 +С111-1757 Рядно м2 14,67665 60,19 
883,39 

58,87 
864,01 

0,14 
2,05 

1,18 
17,33 

30 км.  

                    

228 &С111-1764-4 Шнек т 2,0727 45900,32 
95137,59 

45000,00 
93271,50 

0,31 
0,64 

900,01 
1865,45 

30 км.  

                    

229 +С111-1776- 
П1 

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,0986 1008,5 
99,44 

988,67 
97,48 

0,06 
0,01 

19,77 
1,95 

30 км.  

                    

230 &С111-1778-1 Різець алмазний кільцевий шт 10,38888 3851,44 
40012,15 

3775,83 
39226,64 

0,09 
0,93 

75,52 
784,58 

30 км.  

                    

231 +С111-1779 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм шт 49,6288 6006,05 
298073,05 

5888,14 
292221,32 

0,14 
6,95 

117,77 
5844,78 

30 км.  

                    

232 +С111-1809 Сталь кругла т 0,00648 41319,81 
267,75 

40736,84 
263,97 

275,38 
1,78 

307,59 
2,00 

30 км.  
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233 &С111-1809-2 Сталь кругла дм.12 мм т 0,032016 41832,46 
1339,31 

40736,84 
1304,23 

275,38 
8,82 

820,24 
26,26 

30 км.  

                    

234 +С111-1818 Прокат штабовий із сталі марки СтО, 
ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм 

т 0,00084 27181,64 
22,83 

26416,67 
22,19 

562,63 
0,47 

202,34 
0,17 

80 км.  

                    

235 &С111-1824-9 
варіант 1 

Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi 
марки С245, ширина поличок 60-100 
мм(100х7).ДСТУ 2251-2018 

т 0,434 41832,46 
18155,29 

40736,84 
17679,79 

275,38 
119,51 

820,24 
355,99 

30 км.  

                    

236 &С111-1846- 
2-П 

Анкер Нilti HSL-3 M10/20 шт 619,7168 206,83 
128176,03 

202,50 
125492,65 

0,27 
167,32 

4,06 
2516,06 

30 км.  

                    

237 &С111-1846- 
2-П 
варіант 1 

Хімічні анкери Нilti HІТ RE 500 d=20мм шт 415,58545 1683,28 
699546,68 

1650,00 
685715,99 

0,27 
112,21 

33,01 
13718,48 

30 км.  

                    

238 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,7575468 68996,64 
52268,18 

67339,52 
51012,84 

304,24 
230,48 

1352,88 
1024,86 

30 км.  

                    

239 +С111-1848 
варіант 1 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00348 69356,98 
241,36 

67339,52 
234,34 

657,52 
2,29 

1359,94 
4,73 

80 км.  

                    

240 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0104435 25789,56 
269,33 

24979,64 
260,87 

304,24 
3,18 

505,68 
5,28 

30 км.  

                    

241 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000126 12254,96 
1,54 

11537,22 
1,45 

477,45 
0,06 

240,29 
0,03 

30 км.  

                    

242 +С111-1881 
варіант 1 

Тальк мелений, 1 сорт т 0,000988 12864,96 
12,71 

11537,22 
11,40 

1075,49 
1,06 

252,25 
0,25 

80 км.  

                    

243 +С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,48 676,63 
324,78 

660,64 
317,11 

2,72 
1,31 

13,27 
6,36 

30 км.  

                    

244 +С111-1892 Шліфкруги шт 9,513 122,77 
1167,91 

120,35 
1144,89 

0,01 
0,10 

2,41 
22,92 

30 км.  

                    

245 &С111-1901-А Емульсiя бiтумна ЕКШМ-50 т 21,6678667 27163,76 
588580,73 

26111,15 
565772,92 

519,99 
11267,07 

532,62 
11540,74 

30 км.  

                    

246 &С111-1901- 
20 

Емульсiя бiтумна,дорожна ЕКШ-50,ДСТУ 
Б.В.2.7-129:2013 

т 0,43908 24533,83 
10772,31 

23532,78 
10332,77 

519,99 
228,32 

481,06 
211,22 

30 км.  
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247 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 
см 

м3 3,94328 8946,05 
35276,78 

8500,00 
33517,88 

270,64 
1067,21 

175,41 
691,69 

30 км.  

                    

248 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт 

м3 0,00714 8516,17 
60,81 

8116,67 
57,95 

232,52 
1,66 

166,98 
1,20 

30 км.  

                    

249 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,581871 8516,17 
4955,31 

8116,67 
4722,85 

232,52 
135,30 

166,98 
97,16 

30 км.  

                    

250 +С112-38 
варіант 1 

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV 
сорт 

м3 0,5984 8516,17 
5096,08 

8116,67 
4857,02 

232,52 
139,14 

166,98 
99,92 

30 км.  

                    

251 +С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ 
сорт 

м3 0,00216 8516,17 
18,39 

8116,67 
17,53 

232,52 
0,50 

166,98 
0,36 

30 км.  

                    

252 +С112-53 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 

м3 0,22232 8541,67 
1898,98 

8141,67 
1810,06 

232,52 
51,69 

167,48 
37,23 

30 км.  

                    

253 +С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІ сорт 

м3 1,16082 8541,67 
9915,34 

8141,67 
9451,01 

232,52 
269,91 

167,48 
194,42 

30 км.  

                    

254 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,6449 8541,67 
5508,52 

8141,67 
5250,56 

232,52 
149,95 

167,48 
108,01 

30 км.  

                    

255 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 0,435104 8516,17 
3705,42 

8116,67 
3531,60 

232,52 
101,17 

166,98 
72,65 

30 км.  

                    

256 +С112-70 
варіант 1 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,303212 8541,67 
2589,94 

8141,67 
2468,65 

232,52 
70,50 

167,48 
50,79 

30 км.  

                    

257 &С112-116-3 Дошки з хвойних порiд (сосна), всі довжини, 
ширини, товщина 4 см, II сорт 

м3 27,845 8541,67 
237842,80 

8141,67 
226704,80 

232,52 
6474,52 

167,48 
4663,48 

30 км.  



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 208 -                                                                                                                      44_СД_ИВР 

 

2
0
8

 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

258 +С112-120 
варіант 1 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІ сорт 

м3 0,01 8541,67 
85,42 

8141,67 
81,42 

232,52 
2,33 

167,48 
1,67 

30 км.  

                    

259 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт 

м3 0,0006 6277,29 
3,77 

5921,69 
3,55 

232,52 
0,14 

123,08 
0,08 

30 км.  

                    

260 +С112-179 
варіант 1 

Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 
75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0331 8541,67 
282,73 

8141,67 
269,49 

232,52 
7,70 

167,48 
5,54 

30 км.  

                    

261 &С112-285-1 Брус 100х100мм,100х160мм м3 6,55 8516,17 
55780,91 

8116,67 
53164,19 

232,52 
1523,01 

166,98 
1093,71 

30 км.  

                    

262 &С112-285-11 Брус 4х20см ,сосна II сорт м3 1,235 8516,17 
10517,47 

8116,67 
10024,09 

232,52 
287,16 

166,98 
206,22 

30 км.  

                    

263 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 
мм 

м 0,73776 146,59 
108,15 

144,34 
106,49 

1,16 
0,86 

1,09 
0,80 

30 км.  

                    

264 +С113-7 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 
мм 

м 28,5636 186,24 
5319,68 

183,28 
5235,14 

1,57 
44,84 

1,39 
39,70 

30 км.  

                    

265 &С113-10-1 Бетоновод стальний для подачі бетону 100 
мм 

м 3,42584 2340,53 
8018,28 

2291,67 
7850,89 

2,97 
10,17 

45,89 
157,22 

30 км.  

                    

266 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 1,9344 268,09 
518,59 

263,79 
510,28 

2,3 
4,45 

2 
3,86 

30 км.  

                    

267 &С113-127- 
120-10 

Перильне пішохідне огородження мостове 
оцинковане з використанням високоміцної 
сталі та гарячеоцинкованого метизу 

т 8,717 93780,89 
817488,02 

91666,67 
799058,36 

275,38 
2400,49 

1838,84 
16029,17 

30 км.  

                    

268 &С113-356- 
20-2 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
1.30(40х3х3000) 

шт 33 920,31 
30370,23 

900,00 
29700,00 

2,26 
74,58 

18,05 
595,65 

30 км.  

                    

269 &С113-356- 
20-5 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
2.35(53х3х3500) 

шт 34 1227,65 
41740,10 

1200,00 
40800,00 

3,58 
121,72 

24,07 
818,38 

30 км.  
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270 &С113-356- 
20-7 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
3.45(76х3х4500) 

шт 16 2229,54 
35672,64 

2179,13 
34866,08 

6,69 
107,04 

43,72 
699,52 

30 км.  

                    

271 &С113-356- 
20-30 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
5.55(102х5х5500) 

шт 17 4320,05 
73440,85 

4216,67 
71683,39 

18,67 
317,39 

84,71 
1440,07 

30 км.  

                    

272 &С113-356- 
20-150 

Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 
4.55(102х3х5500) 

шт 5 4119,13 
20595,65 

4028,75 
20143,75 

9,61 
48,05 

80,77 
403,85 

30 км.  

                    

273 +С113-576 Труби сталеві обсадні з короткою трикутною 
різьбою із сталі групи міцності Д, виконання 
Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 
12 мм 

м 2,2825 4704,55 
10738,14 

4639,79 
10590,32 

29,74 
67,88 

35,02 
79,94 

30 км.  

                    

274 +С113-699 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр 
умовного проходу 200 мм 

м 22,176 171,89 
3811,83 

161,29 
3576,77 

7,23 
160,33 

3,37 
74,73 

30 км.  

                    

275 +С113-730 Муфти азбестоцементні для безнапірних 
труб, діаметр умовного проходу труб 200 мм, 
зовнішній діаметр муфт 262 мм 

шт 5,544 52,77 
292,56 

50,66 
280,86 

1,08 
5,99 

1,03 
5,71 

30 км.  

                    

276 +С113-754 
варіант 1 

Люк чавунний для колодязів важкий шт 73 4829,61 
352561,53 

4700,00 
343100,00 

34,91 
2548,43 

94,7 
6913,10 

30 км.  

                    

277 +С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 110х6,6 мм 

м 554,793 321,63 
178438,07 

313,65 
174010,82 

1,67 
926,50 

6,31 
3500,75 

30 км.  

                    

278 +С113-2127 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 28 15,48 
433,44 

15,00 
420,00 

0,18 
5,04 

0,3 
8,40 

80 км.  

                    

279 &С114-12-У-1 Акустичний екран (шумозахисний екран) м2 1176 3522,59 
4142565,84 

3444,78 
4051061,28 

8,74 
10278,24 

69,07 
81226,32 

30 км.  

                    

280 +С115-73 
варіант 1 

Шпали дерев'яні непросочені для залізниці 
широкої колії, тип ІІІ 

шт 507,3133 592,58 
300623,72 

560,00 
284095,45 

20,96 
10633,29 

11,62 
5894,98 

30 км.  

                    

281 +С115-118 Шпали просочені для залізниць широкої 
колії, обрізні та необрізні з модрини, тип ІІ 

шт 19,173 925,21 
17739,05 

874,29 
16762,76 

32,78 
628,49 

18,14 
347,80 

30 км.  

                    

282 +С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 5,7519 4583,44 
26363,49 

4230,32 
24332,38 

263,25 
1514,19 

89,87 
516,92 

30 км.  
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283 &С121-296-6 
варіант 1 

Бар'єрне огородження iз оцинкованої сталi  т 35,4375 112576,81 
3989440,70 

110000,00 
3898125,00 

369,42 
13091,32 

2207,39 
78224,38 

30 км.  

                    

284 &С121-389-1 Деформаційний шов MAURER D 80 пм 105,7 18376,95 
1942443,62 

18000,00 
1902600,00 

16,62 
1756,73 

360,33 
38086,89 

30 км.  

                    

285 &С121-589-1 
варіант 2 

Щити огородження захисні контактної 
мережі з  антикорозійним захистом 
системою покриттів SikaCor EG- System 

т 0,303 71776,81 
21748,37 

70000,00 
21210,00 

369,42 
111,93 

1407,39 
426,44 

30 км.  

                    

286 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса 
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00663 63523,87 
421,16 

62677,84 
415,55 

373,15 
2,47 

472,88 
3,14 

30 км.  

                    

287 &С121-780- 
4ВД 

Металева бар’єрна огорожа оцинкована 
мостова 

т 15,552 118465,44 
1842374,52 

115769,44 
1800446,33 

373,15 
5803,23 

2322,85 
36124,96 

30 км.  

                    

288 &С121-780- 
5ВД 

Металева бар’єрна огорожа однобічна 
одноярусна типу "ЄВРОФОРМАТ" з 
нанесенням покриття методом гарячого 
цинкування 

т 8,720028 112702,01 
982764,68 

110119,02 
960240,94 

373,15 
3253,88 

2209,84 
19269,86 

30 км.  

                    

289 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,024 67677,48 
1624,26 

66800,53 
1603,21 

373,15 
8,96 

503,8 
12,09 

30 км.  

                    

290 +С121-783 
варіант 9 

Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ 
БЛОКИ 

т 5,065 86013,45 
435658,12 

85000,00 
430525,00 

373,15 
1890,00 

640,3 
3243,12 

30 км.  

                    

291 +С121-783 
варіант 10 

Металоконструкції індивідуальні РОБОЧІ 
КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ 

т 7,216 86013,45 
620673,06 

85000,00 
613360,00 

373,15 
2692,65 

640,3 
4620,41 

30 км.  

                    

292 +С121-783 
варіант 11 

Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ т 0,663 86013,45 
57026,92 

85000,00 
56355,00 

373,15 
247,40 

640,3 
424,52 

30 км.  

                    

293 +С121-783 
варіант 12 

Металоконструкції індивідуальні т 0,008 52787,5 
422,30 

51574,85 
412,60 

819,69 
6,56 

392,96 
3,14 

80 км.  

                    

294 &С121-783-3 Металоконструкцiї iндивiдуальнi (СТІЙКОВІ 
РОБОЧІ РИШТУВАННЯ) 

т 11,2579 87080,61 
980344,80 

85000,00 
956921,50 

373,15 
4200,89 

1707,46 
19222,41 

30 км.  
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295 &С121-783-3 
варіант 1 

Металоконструкцiї iндивiдуальнi (ОСНОВИ 
ОП ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ 
РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ КОНУСІВ  
СТОЯНІВ) 

т 0,564 87080,61 
49113,46 

85000,00 
47940,00 

373,15 
210,46 

1707,46 
963,00 

30 км.  

                    

296 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 40,117 441,14 
17697,21 

427,15 
17135,98 

5,34 
214,22 

8,65 
347,01 

30 км.  

                    

297 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 4,366 609,66 
2661,78 

590,09 
2576,33 

7,62 
33,27 

11,95 
52,18 

30 км.  

                    

298 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 

т 0,969 31305,89 
30335,41 

30416,67 
29473,75 

275,38 
266,84 

613,84 
594,82 

30 км.  

                    

299 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 4,7241364 31305,89 
147893,29 

30416,67 
143692,50 

275,38 
1300,93 

613,84 
2899,86 

30 км.  

                    

300 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 3,694 31305,89 
115643,96 

30416,67 
112359,18 

275,38 
1017,25 

613,84 
2267,53 

30 км.  

                    

301 +С124-6 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 16-18 мм 

т 0,921 31305,89 
28832,72 

30416,67 
28013,75 

275,38 
253,62 

613,84 
565,35 

30 км.  

                    

302 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 11,9650001 31305,89 
374574,98 

30416,67 
363935,46 

275,38 
3294,92 

613,84 
7344,60 

30 км.  

                    

303 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 10,6389453 31305,89 
333061,65 

30416,67 
323601,29 

275,38 
2929,75 

613,84 
6530,61 

30 км.  

                    

304 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 6,13 31305,89 
191905,11 

30416,67 
186454,19 

275,38 
1688,08 

613,84 
3762,84 

30 км.  

                    

305 С124-47 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 8 мм 

т 0,002 12579,41 
25,16 

12579,41 
25,16 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

306 С124-48 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 10 мм 

т 0,005 11128,96 
55,64 

11128,96 
55,64 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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307 С124-51 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток просторових 
діаметром 16-18 мм 

т 0,014 8570,69 
119,99 

8570,69 
119,99 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

308 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо 

т 3,7526 67217,81 
252241,55 

65624,43 
246262,24 

275,38 
1033,39 

1318 
4945,92 

30 км.  

                    

309 &С124-60-10 
варіант 4 

Арматура фундаменту М30 300X400X2 
h2000 

шт 2 4131,87 
8263,74 

4032,00 
8064,00 

18,85 
37,70 

81,02 
162,04 

80 км.  

                    

310 +С124-64 
варіант 1 

Деталі закладні та накладні, виготовлені із 
застосуванням зварювання, гнуття, 
свердлення [пробивки] отворів, такі, що 
поставляються окремо 

т 6,329 65050,89 
411707,08 

63500,00 
401891,50 

275,38 
1742,88 

1275,51 
8072,70 

30 км.  

                    

311 +С130-42 
варіант 1 

Шайби, діаметр 24 мм т 0,079 30918,13 
2442,53 

29920,93 
2363,75 

390,96 
30,89 

606,24 
47,89 

30 км.  

                    

312 +С130-42 
варіант 2 

Гайки та контргайки, діаметр 24 мм т 0,099 30918,13 
3060,89 

29920,93 
2962,17 

390,96 
38,71 

606,24 
60,01 

30 км.  

                    

313 С142-10-2 Вода м3 2416,41231 42,1 
101730,96 

42,10 
101730,96 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

314 &С152-51-10 
варіант 1 

Кабелі силові з мідними 
СПЖ(струмопроводячими жилами) з 
изоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою 
оболонкою з ПВХ пластиката число жил та 
перерiз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2.5 мм2) 

1000м 0,096 35206,22 
3379,80 

34408,33 
3303,20 

107,57 
10,33 

690,32 
66,27 

80 км.  

                    

315 &С153-362-9 Кабелi силові з алюмiнiєвими 
струмопроводячими жилами(СПЖ), з 
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, 
броньованi сталевими оцинкованими 
стрiчками, iз зовнiшнiм покривом (захисним 
шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, 
напругою 1 кВ, число жил та перерiз 4х50 
мм2 

1000м 0,273 182071,1 
49705,41 

178033,33 
48603,10 

467,75 
127,70 

3570,02 
974,61 

30 км.  

                    

316 +С157-173 Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 
мм2 

т 0,00048 150633,77 
72,30 

147325,51 
70,72 

354,66 
0,17 

2953,6 
1,41 

30 км.  
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317 +С1110-14 Глухарі 100шт 30,3669 725,01 
22016,31 

706,11 
21442,37 

4,68 
142,12 

14,22 
431,82 

30 км.  

                    

318 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0116353 37367,29 
434,78 

36285,53 
422,19 

349,07 
4,06 

732,69 
8,53 

30 км.  

                    

319 +С1110-111 
варіант 1 

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000599 37757,68 
22,62 

36285,53 
21,74 

731,8 
0,44 

740,35 
0,44 

80 км.  

                    

320 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,0065 41832,46 
271,91 

40736,84 
264,79 

275,38 
1,79 

820,24 
5,33 

30 км.  

                    

321 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0062 41832,46 
259,36 

40736,84 
252,57 

275,38 
1,71 

820,24 
5,08 

30 км.  

                    

322 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00214923 77690,75 
166,98 

75571,77 
162,42 

595,63 
1,28 

1523,35 
3,28 

30 км.  

                    

323 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000517 33409,04 
17,27 

32158,33 
16,63 

595,63 
0,31 

655,08 
0,33 

30 км.  

                    

324 &С1113-156- 
1-2М 
варіант 1 

Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, 
Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2) 

т 0,098236 304567,54 
29919,50 

298000,00 
29274,33 

595,63 
58,51 

5971,91 
586,66 

30 км.  

                    

325 С1113-208 Емаль ЭП-51 світло-сіра т 0,0012 121252,65 
145,50 

118279,52 
141,94 

595,63 
0,71 

2377,5 
2,85 

30 км.  

                    

326 +С1113-229 Емаль ХВ-110 біла, сіра т 0,0001513 63917,46 
9,67 

62068,55 
9,39 

595,63 
0,09 

1253,28 
0,19 

30 км.  

                    

327 +С1113-236 Емаль ХВ-110 чорна т 0,0001513 80729,71 
12,21 

78551,14 
11,88 

595,63 
0,09 

1582,94 
0,24 

30 км.  

                    

328 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00172 95799,04 
164,77 

93325,00 
160,52 

595,63 
1,02 

1878,41 
3,23 

30 км.  

                    

329 +С1113-246 
варіант 1 

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00004 64678,46 
2,59 

62068,55 
2,48 

1341,7 
0,05 

1268,21 
0,06 

80 км.  

                    

330 +С1113-246 
варіант 2 

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00008 95335,89 
7,63 

92124,86 
7,37 

1341,7 
0,11 

1869,33 
0,15 

80 км.  
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331 &С1113-275-5 Sikagard® -702 W Aquaphob (концентрат) - 
водовідштовхуюча пропитка на основі 
силікону 

кг 98,236 4590,61 
450963,16 

4500,00 
442062,00 

0,6 
58,94 

90,01 
8842,22 

30 км.  

                    

332 &С1113-275- 
5-К 

SikaCor® EG-1-високопрочне проміжне 
покриття на основі епоксидної смоли 

кг 7,353 918,61 
6754,54 

900,00 
6617,70 

0,6 
4,41 

18,01 
132,43 

30 км.  

                    

333 &С1113-275-8 SikaCor® EG 5 -декоративно-захисне 
поліуретанове покриття з високою стійкістю 
до вицвітання 

кг 5,814 1071,61 
6230,34 

1050,00 
6104,70 

0,6 
3,49 

21,01 
122,15 

30 км.  

                    

334 &С1113-295-3 
варіант 2 

Sika® MonoTop®-412 NFG -ремонтний 
разчин для структурного ремонту 

кг 43691,355 112,81 
4928821,76 

110,00 
4806049,05 

0,6 
26214,81 

2,21 
96557,90 

30 км.  

                    

335 &С1113-295- 
В-11 

Sika® MonoTop®-910N (антикорозійний 
захист арматури, клеючий розчин) 

кг 5843,88 128,11 
748659,47 

125,00 
730485,00 

0,6 
3506,33 

2,51 
14668,14 

30 км.  

                    

336 &С1113-295- 
15 

Sika® Icosit® Elastomastic TF - 
двокомпонентне в'язко-еластичне покриття 
для бетону и сталі 

кг 625 722,43 
451518,75 

707,66 
442287,50 

0,6 
375,00 

14,17 
8856,25 

30 км.  

                    

337 &С1113-295- 
23 

Підливочний та анкеруючий, високопрочний 
матеріал на цементній основі SIKAGROUT- 
311 

кг 3401,04 97,51 
331635,41 

95,00 
323098,80 

0,6 
2040,62 

1,91 
6495,99 

30 км.  

                    

338 &С1113-295- 
23-Ф 
варіант 1 

Sikafloor-357N-поліуретанове захисне 
покриття 

кг 200 1049,17 
209834,00 

1028,00 
205600,00 

0,6 
120,00 

20,57 
4114,00 

30 км.  

                    

339 &С1113-297-6 SIKAGARD-720 EpoCem (цементно- 
епоксидний розчин для нанесення 
вирівнюючих та захисних слоїв на бетон) 

кг 19656,1 372,99 
7331528,74 

365,08 
7176048,99 

0,6 
11793,66 

7,31 
143686,09 

30 км.  

                    

340 &С1113-297- 
С-2 

Sikagard®-680S - захисне покриття для 
бетону 

кг 1964,72 887,31 
1743315,70 

869,44 
1708206,16 

0,47 
923,42 

17,4 
34186,12 

30 км.  

                    

341 &С1415-7937- 
1604 

Телескопічний бетонний лоток Б-6 м3 4,324 8759,54 
37876,25 

8000,00 
34592,00 

587,78 
2541,56 

171,76 
742,69 

30 км.  

                    

342 +С1415-8070 
варіант 1 

Плити перекриттів технологічних приямків шт 6 8374,81 
50248,86 

7822,67 
46936,02 

387,93 
2327,58 

164,21 
985,26 

30 км.  
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343 &С1415-8326- 
1-ИНБ-3 
варіант 1 

Блоки  Б-8 м3 0,78 8867,71 
6916,81 

8000,00 
6240,00 

693,83 
541,19 

173,88 
135,62 

30 км.  

                    

344 &С1415-8334- 
3 
варіант 1 

Блок упору (Б-9), довжина 800 мм,ширина 
510 мм,висота 250 мм,V бетону 0,09 м3 

шт 11 475,94 
5235,34 

408,33 
4491,63 

58,28 
641,08 

9,33 
102,63 

30 км.  

                    

345 &С1416-8553- 
50 

Опора сталева оцинкована шестигранна, 
H=8м,8 SPO-300-RF(4) 

шт 2 23155,02 
46310,04 

22560,00 
45120,00 

141 
282,00 

454,02 
908,04 

80 км.  

                    

346 +С1416-8684 
варіант 1 

Каменi бортовi, БР 100.30.18  шт 352 537,78 
189298,56 

452,00 
159104,00 

75,24 
26484,48 

10,54 
3710,08 

30 км.  

                    

347 &С1416-8684- 
3 

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 288 106,49 
30669,12 

95,00 
27360,00 

9,4 
2707,20 

2,09 
601,92 

30 км.  

                    

348 &С1416-8686- 
2 
варіант 1 

Блок Б-5 м3 5,52 11006,89 
60758,03 

10125,00 
55890,00 

666,07 
3676,71 

215,82 
1191,32 

30 км.  

                    

349 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 164,7577 1289,6 
212471,53 

613,33 
101050,84 

650,98 
107253,97 

25,29 
4166,72 

30 км.  

                    

350 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 15,095 1289,4 
19463,49 

613,14 
9255,35 

650,98 
9826,54 

25,28 
381,60 

30 км.  

                    

351 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М800 

м3 42,81 1289,4 
55199,21 

613,14 
26248,52 

650,98 
27868,45 

25,28 
1082,24 

30 км.  

                    

352 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М600 

м3 2,066 1247,9 
2578,16 

613,14 
1266,75 

610,29 
1260,86 

24,47 
50,55 

30 км.  

                    

353 С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 143,1648 1053,01 
150753,97 

726,31 
103982,03 

306,05 
43815,59 

20,65 
2956,35 

30 км.  

                    

354 +С1421-9551- 
1 
варіант 2 

Sika Quarzsand 0,8-1,2 мм т 1,5 5734,07 
8601,11 

5350,00 
8025,00 

271,64 
407,46 

112,43 
168,65 

30 км.  
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355 +С1421-9551- 
1 
варіант 3 

Quarts Sand 0,4-0,8 мм  т 0,925 5412,17 
5006,26 

5000,00 
4625,00 

306,05 
283,10 

106,12 
98,16 

30 км.  

                    

356 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 4,9118 810,98 
3983,37 

336,00 
1650,36 

459,08 
2254,91 

15,9 
78,10 

30 км.  

                    

357 &С1421-9602- 
2 

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 169,138 1774,23 
300089,71 

1088,46 
184099,95 

650,98 
110105,46 

34,79 
5884,30 

30 км.  

                    

358 &С1421-9642- 
1 

Сумiш від фрезерування, розмiр зерен 
понад 0 до 10 мм, 

м3 112,608 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

359 +С1421-9656- 
4 

Суміш піскоцементна м3 0,737927 2188,89 
1615,24 

1656,29 
1222,22 

489,68 
361,35 

42,92 
31,67 

30 км.  

                    

360 +С1421-9723 Щебінь шлаковий для дорожнього 
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 

м3 353,808 901,07 
318805,77 

147,99 
52360,05 

735,41 
260193,94 

17,67 
6251,78 

30 км.  

                    

361 &С1421-9835- 
10 
варіант 1 

Сумiшi асфальтобетоннi щебенево- 
мастикові ЩМА-20 на бітумі марки БМПП 
50/70-65  

т 2337,198264 6104,33 
14267029, 

48 

5634,04 
13167868, 

51 

350,6 
819421,71 

119,69 
279739,26 

30 км.  

                    

362 &С1421-9835- 
15 
варіант 2 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижніх шарах   покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип А, марка 1 ((АБСбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 
50/70-60 ДСТУ ДСТУ 8959:2019) 

т 221,4576 6270,21 
1388585,66 

5796,66 
1283714,41 

350,6 
77643,03 

122,95 
27228,22 

30 км.  

                    

363 +С1421-9843 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, 
марка 1 

т 69,96008 4080,61 
285479,80 

3650,00 
255354,29 

350,6 
24528,00 

80,01 
5597,51 

30 км.  

                    

364 +С1421-9853 
варіант 2 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щільний] (дорожнi), що 
застосовуються у нижнiх шарах  покриттiв,    
крупнозернистi, тип A1, марка I 
(АБбмп.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі  марки БМПА 
50/70-60 

т 3937,1315 6030,61 
23743304, 

60 

5561,76 
21897380, 

49 

350,6 
1380358,30 

118,25 
465565,81 

30 км.  
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365 &С1421- 
10419-2 

Каменi бортовi iз вивержених гiрських порiд, 
марка ГПВ,перерізом 200х150мм 

м 184 740,65 
136279,60 

700,00 
128800,00 

26,13 
4807,92 

14,52 
2671,68 

30 км.  

                    

366 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 8,3614 813,63 
6803,09 

308,00 
2575,31 

489,68 
4094,41 

15,95 
133,37 

30 км.  

                    

367 +С1421-10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 8,14 813,63 
6622,95 

308,00 
2507,12 

489,68 
3986,00 

15,95 
129,83 

30 км.  

                    

368 &С1421- 
10634-1 
варіант 2 

Дренуючий грунт м3 120,015 813,63 
97647,80 

308,00 
36964,62 

489,68 
58768,95 

15,95 
1914,23 

30 км.  

                    

369 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 0,0285 5765,89 
164,33 

4585,69 
130,69 

1067,14 
30,41 

113,06 
3,23 

30 км.  

                    

370 +С1424-11600 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 19,765 3465,54 
68496,40 

2300,00 
45459,50 

1097,59 
21693,87 

67,95 
1343,03 

30 км.  

                    

371 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 
5 [М100], крупність заповнювача більше 20 
до 40 мм 

м3 0,14688 2595,6 
381,24 

1724,15 
253,24 

820,56 
120,52 

50,89 
7,48 

30 км.  

                    

372 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 19,11 3182,97 
60826,56 

2300,00 
43953,00 

820,56 
15680,90 

62,41 
1192,66 

30 км.  

                    

373 &С1424- 
11613-11 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 
[М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 
40 мм,B20, F200, W6 

м3 3,3762 3618,54 
12216,91 

2450,00 
8271,69 

1097,59 
3705,68 

70,95 
239,54 

30 км.  

                    

374 +С1424- 
11614-3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 
5 [М-300],крупність заповнювача 20-40 мм 

м3 0,7599 3396,41 
2580,93 

2509,25 
1906,78 

820,56 
623,54 

66,6 
50,61 

30 км.  

                    

375 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 0,031 3182,97 
98,67 

2300,00 
71,30 

820,56 
25,44 

62,41 
1,93 

30 км.  

                    

376 &С1424- 
11621-111 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм, F200 W6 

м3 8,32704 3465,54 
28857,69 

2300,00 
19152,19 

1097,59 
9139,68 

67,95 
565,82 

30 км.  
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377 &С1424- 
11622-20 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм,B20, F200, W6 

м3 15,8773 3618,54 
57452,65 

2450,00 
38899,39 

1097,59 
17426,77 

70,95 
1126,49 

30 км.  

                    

378 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 1,183 3794,97 
4489,45 

2900,00 
3430,70 

820,56 
970,72 

74,41 
88,03 

30 км.  

                    

379 &С1424- 
11624-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
[М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм,В25 F200 W6 

м3 130,39855 3794,97 
494858,59 

2900,00 
378155,80 

820,56 
106999,83 

74,41 
9702,96 

30 км.  

                    

380 &С1424- 
11625-12 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 
[М400], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм,В30,F200, W6 

м3 10,504 4784,68 
50258,28 

3593,27 
37743,71 

1097,59 
11529,09 

93,82 
985,48 

30 км.  

                    

381 +С1424-11626 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 18,25 4587,54 
83722,61 

3400,00 
62050,00 

1097,59 
20031,02 

89,95 
1641,59 

30 км.  

                    

382 &С1424- 
11626-1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 
[М450], F300, W8,крупнiсть заповнювача 
бiльше 10 до 20 мм 

м3 329,1024 4587,54 
1509770,42 

3400,00 
1118948,16 

1097,59 
361219,50 

89,95 
29602,76 

30 км.  

                    

383 &С1424- 
11626-100 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 
[М450], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм,B35 F200 W6 

м3 1,5592 4587,54 
7152,89 

3400,00 
5301,28 

1097,59 
1711,36 

89,95 
140,25 

30 км.  

                    

384 &С1424- 
11627-2 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В40 
[М500], F300, W8 крупнiсть заповнювача 
бiльше 10 до 20 мм 

м3 16,24 6729,54 
109287,73 

5500,00 
89320,00 

1097,59 
17824,86 

131,95 
2142,87 

30 км.  

                    

385 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача 10 мм і 
менше 

м3 0,282 3182,97 
897,60 

2300,00 
648,60 

820,56 
231,40 

62,41 
17,60 

30 км.  

                    

386 С1424-11638 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача 10 мм і 
менше 

м3 0,1476 3750,38 
553,56 

2856,28 
421,59 

820,56 
121,11 

73,54 
10,86 

30 км.  

                    

387 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 2,072 2648,71 
5488,13 

1844,59 
3821,99 

752,18 
1558,52 

51,94 
107,62 

30 км.  
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388 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,32574 2820,88 
918,87 

2013,39 
655,84 

752,18 
245,02 

55,31 
18,01 

30 км.  

                    

389 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 

м3 0,026 2937,99 
76,39 

2128,20 
55,33 

752,18 
19,56 

57,61 
1,50 

30 км.  

                    

390 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М25 

м3 0,01938 1971,96 
38,22 

1181,11 
22,89 

752,18 
14,58 

38,67 
0,75 

30 км.  

                    

391 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М75 

м3 0,115353 2196,1 
253,33 

1400,86 
161,59 

752,18 
86,77 

43,06 
4,97 

30 км.  

                    

392 +С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний 
цементний 1:2 

м3 0,38694 2560,69 
990,83 

1504,35 
582,09 

1006,13 
389,31 

50,21 
19,43 

30 км.  

                    

393 +С1426-11789 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] 

м2 9,292 934,15 
8680,12 

862,31 
8012,58 

53,52 
497,31 

18,32 
170,23 

30 км.  

                    

394 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити тактильні 300х300 м2 2,424 934,15 
2264,38 

862,31 
2090,24 

53,52 
129,73 

18,32 
44,41 

30 км.  

                    

395 &С1510-1-15 
варіант 2 

Муфта з'єднувальна  для 4-х жильного 
кабелю перетином 25-50 мм2 з 
пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт 
гільзами(4ПСт Б  25-50) 

шт 4 438,29 
1753,16 

429,00 
1716,00 

0,7 
2,80 

8,59 
34,36 

30 км.  

                    

396 +С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,002 226301,71 
452,60 

221589,04 
443,18 

275,38 
0,55 

4437,29 
8,87 

30 км.  

                    

397 +С1517-164 
варіант 1 

Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,000224 226594,7 
50,76 

221589,04 
49,64 

562,63 
0,13 

4443,03 
0,99 

80 км.  

                    

398 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,00084 778109,44 
653,61 

762289,76 
640,32 

562,63 
0,47 

15257,05 
12,82 

80 км.  

                    

399 +С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, 
оцинкований, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 
5 мм 

10м 0,12965 440,49 
57,11 

423,03 
54,85 

8,82 
1,14 

8,64 
1,12 

30 км.  

                    

400 +С1541-80 
варіант 2 

Шнур азбестовий загального призначення, 
марка ШАОН, діаметр 3,0 мм 

т 0,00072 260936,73 
187,87 

255000,00 
183,60 

826,93 
0,60 

5109,8 
3,67 

80 км.  



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 220 -                                                                                                                      44_СД_ИВР 

 

2
2
0

 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

401 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,27662 125,24 
34,64 

122,67 
33,93 

0,11 
0,03 

2,46 
0,68 

30 км.  

                    

402 +С1545-21 
варіант 1 

Втулка В28 100шт 0,1148 46,7 
5,36 

45,65 
5,24 

0,13 
0,01 

0,92 
0,11 

80 км.  

                    

403 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,0752 96,76 
7,28 

94,62 
7,12 

0,24 
0,02 

1,9 
0,14 

30 км.  

                    

404 +С1545-23 
варіант 1 

Втулка В54, В59 100шт 0,0112 97,02 
1,09 

94,62 
1,06 

0,5 
0,01 

1,9 
0,02 

80 км.  

                    

405 +С1545-24 Втулка В69 100шт 1,75776 128,74 
226,29 

125,77 
221,07 

0,45 
0,79 

2,52 
4,43 

30 км.  

                    

406 +С1545-25 Втулка В82 100шт 0,00976 186,01 
1,82 

181,81 
1,77 

0,55 
0,01 

3,65 
0,04 

30 км.  

                    

407 +С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,46632 807,27 
376,45 

789,52 
368,17 

1,92 
0,90 

15,83 
7,38 

30 км.  

                    

408 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 413,85 
23,67 

405,09 
23,17 

0,65 
0,04 

8,11 
0,46 

80 км.  

                    

409 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 6,98682 932,83 
6517,52 

914,23 
6387,56 

0,31 
2,17 

18,29 
127,79 

30 км.  

                    

410 +С1545-44 
варіант 2 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 933,19 
49,27 

914,23 
48,27 

0,66 
0,03 

18,3 
0,97 

80 км.  

                    

411 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,2896 15,6 
4,52 

15,10 
4,37 

0,19 
0,06 

0,31 
0,09 

30 км.  

                    

412 +С1545-70 
варіант 1 

Кнопка К227 100шт 0,9033 15,81 
14,28 

15,10 
13,64 

0,4 
0,36 

0,31 
0,28 

80 км.  

                    

413 +С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0336 454,98 
15,29 

445,62 
14,97 

0,44 
0,01 

8,92 
0,31 

30 км.  

                    

414 +С1545-101 
варіант 1 

Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,04269 455,46 
19,44 

445,62 
19,02 

0,91 
0,04 

8,93 
0,38 

80 км.  
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415 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 92,2824 20,35 
1877,95 

19,75 
1822,58 

0,2 
18,46 

0,4 
36,91 

30 км.  

                    

416 +С1545-152 
варіант 2 

Наконечники кабельні 100шт 0,2 2195,43 
439,09 

2150,98 
430,20 

1,4 
0,28 

43,05 
8,61 

30 км.  

                    

417 +С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,8 13,38 
10,70 

13,04 
10,43 

0,08 
0,06 

0,26 
0,21 

80 км.  

                    

418 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 6,98682 164,77 
1151,22 

160,39 
1120,62 

1,15 
8,03 

3,23 
22,57 

30 км.  

                    

419 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 81,72 
4,31 

77,71 
4,10 

2,41 
0,13 

1,6 
0,08 

80 км.  

                    

420 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 12 32,44 
389,28 

31,32 
375,84 

0,48 
5,76 

0,64 
7,68 

80 км.  

                    

421 &С1545-191-2 Кабель безгалогенний для підключення 
сонячних батарей,перерізом 1х6мм2,Solar 

1000м 0,014 35758,97 
500,63 

35000,00 
490,00 

57,81 
0,81 

701,16 
9,82 

80 км.  

                    

422 +С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,027465 13697,21 
376,19 

13288,31 
364,96 

140,33 
3,85 

268,57 
7,38 

30 км.  

                    

423 +С1545-232 
варіант 1 

Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,06 1057,13 
63,43 

1032,73 
61,96 

3,67 
0,22 

20,73 
1,25 

80 км.  

                    

424 +С1545-233 
варіант 1 

Стискачі відгалужувальні У734 100шт 0,02879 1073,82 
30,92 

1048,63 
30,19 

4,13 
0,12 

21,06 
0,61 

80 км.  

                    

425 +С1545-236 Стискачі відгалужувальні У872 100шт 0,002448 6219,51 
15,23 

6074,98 
14,87 

22,58 
0,06 

121,95 
0,30 

30 км.  

                    

426 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,0522 18,9 
0,99 

18,15 
0,95 

0,38 
0,02 

0,37 
0,02 

30 км.  

                    

427 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,000224 151715,48 
33,98 

148356,69 
33,23 

383,98 
0,09 

2974,81 
0,66 

30 км.  

                    

428 С1545-291 Шпилька комплект 16,32 42,11 
687,24 

41,14 
671,40 

0,14 
2,28 

0,83 
13,56 

30 км.  
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429 &С1545-295-1 Пакери клейові шт 163 53,67 
8748,21 

50,00 
8150,00 

2,62 
427,06 

1,05 
171,15 

30 км.  

                    

430 +С1545-322 Стовпчики з пластмаси напрямні шт 30 321,09 
9632,70 

314,48 
9434,40 

0,31 
9,30 

6,3 
189,00 

30 км.  

                    

431 +С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 116968,16 
9,36 

113450,10 
9,08 

1224,57 
0,10 

2293,49 
0,18 

80 км.  

                    

432 +С1546-20 Клей БМК5 кг 3,02115 338,9 
1023,87 

331,75 
1002,27 

0,5 
1,51 

6,65 
20,09 

30 км.  

                    

433 +С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0008352 115340,82 
96,33 

112483,61 
93,95 

595,63 
0,50 

2261,58 
1,88 

30 км.  

                    

434 +С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00012 214594,51 
25,75 

209045,07 
25,09 

1341,7 
0,16 

4207,74 
0,50 

80 км.  

                    

435 +С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00125 570150,89 
712,69 

558498,74 
698,12 

472,72 
0,59 

11179,43 
13,98 

30 км.  

                    

436 +С1546-63 
варіант 1 

Припой ПОС-18 т 0,00014 570754,85 
79,91 

558498,74 
78,19 

1064,84 
0,15 

11191,27 
1,57 

80 км.  

                    

437 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 471,24454 53,11 
25027,80 

43,30 
20404,89 

8,77 
4132,81 

1,04 
490,10 

30 км.  

                    

438 +С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0132774 46159,53 
612,88 

44507,07 
590,94 

747,37 
9,92 

905,09 
12,02 

30 км.  

                    

439 +С1546-71 
варіант 1 

Мастило АМС-1 т 0,00002 97042,08 
1,94 

93808,24 
1,88 

1331,05 
0,03 

1902,79 
0,03 

80 км.  

                    

440 +С1546-83 Тавот кг 15,4912 33,62 
520,81 

32,42 
502,22 

0,54 
8,37 

0,66 
10,22 

30 км.  

                    

441 +С1546-83 
варіант 1 

Тавот кг 2,3072 34,31 
79,16 

32,42 
74,80 

1,22 
2,81 

0,67 
1,55 

80 км.  

                    

442 +С1546-90 
варіант 1 

Ущільнювальна суміш УС-65 кг 8,64 77,73 
671,59 

75,00 
648,00 

1,22 
10,54 

1,51 
13,05 

80 км.  



  223 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 223 -                                                                                                                      44_СД_ИВР 

 

2
2
3

 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

443 &С1547-7- 
102-4-10 
варіант 1 

Акумуляторна батарея hybrid 12В 95Ah PS- 
SDC-12-90C20 95 Ah 

шт 4 8800,37 
35201,48 

8600,00 
34400,00 

27,81 
111,24 

172,56 
690,24 

80 км.  

                    

444 &С1547-7- 
104-2Л 
варіант 1 

Контролер заряду акумуляторної батареї 
12/24B,20А PS-MPPT Smart 20A 

шт 2 8002,24 
16004,48 

7845,00 
15690,00 

0,33 
0,66 

156,91 
313,82 

80 км.  

                    

445 &С1547-7- 
104-3Л 
варіант 1 

Балансир 12х2 PS-BB-2Х12V шт 2 3945 
7890,00 

3945,00 
7890,00 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

446 +С1555-58 Універсальний очищувач Sika Colma Cleaner кг 11,1 586,98 
6515,48 

575,00 
6382,50 

0,47 
5,22 

11,51 
127,76 

30 км.  

                    

447 &С1555-66-11 Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur- 
31 CF Normal 

кг 16,9 1020,48 
17246,11 

1000,00 
16900,00 

0,47 
7,94 

20,01 
338,17 

30 км.  

                    

448 &С1555-111- 
12 

Герметик поліуретановий для герметизації 
швів,600 мл 

шт 1 255,29 
255,29 

250,00 
250,00 

0,28 
0,28 

5,01 
5,01 

30 км.  

                    

449 &С1630-736-1 Пижі для чищення бетоноводів шт 8,0608 237,63 
1915,49 

232,75 
1876,15 

0,22 
1,77 

4,66 
37,57 

30 км.  

                    

450 &С1633-231- 
1-У 

Герметик поліуретановий герметик Sikaflex 
406 КС 

кг 768,60162 795,67 
611553,25 

779,47 
599101,90 

0,6 
461,16 

15,6 
11990,19 

30 км.  

                    

451 &С1633-847-1 
варіант 1 

Щити дорожніх знаків 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ,А=900 мм, 
ПРІОРИТЕТУ,А=900 мм (трикутні, 
типорозимір ІІ) 

шт 21 919,59 
19311,39 

900,00 
18900,00 

1,56 
32,76 

18,03 
378,63 

30 км.  

                    

452 &С1633-13ВД- 
2 

Розчинник для холодного пластику т 0,4831026 172231,81 
83205,64 

168330,00 
81320,66 

524,72 
253,49 

3377,09 
1631,49 

30 км.  

                    

453 &С1633-13ВД- 
3 

Затверджувач для холодного пластику т 0,48310261 612535,21 
295917,36 

600000,00 
289861,57 

524,72 
253,49 

12010,49 
5802,30 

30 км.  

                    

454 +С1633-17ВД Cкляні кульки імпортні т 1,37474155 51093,22 
70239,97 

49566,67 
68141,36 

524,72 
721,35 

1001,83 
1377,26 

30 км.  
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455 &С1633-28ВД- 
1 
варіант 1 

Пластик холодного нанесення 
двухкомпонентний для горизонтальної 
розмітки автомобільних доріг (затверджувач 
1-4%) 

т 18,56512425 147534,46 
2738995,58 

144150,00 
2676162,66 

491,63 
9127,17 

2892,83 
53705,75 

30 км.  

                    

456 &С1633-28ВД- 
11 

Пластик холодного нанесення 
двухкомпонентний для горизонтальної 
розмітки автомобільних доріг (затверджувач 
1-4%)- червоного кольору 

т 5,551 147534,46 
818963,79 

144150,00 
800176,65 

491,63 
2729,04 

2892,83 
16058,10 

30 км.  

                    

457 +С1633-64ВД Розчинники для фарби АК-111 т 0,0000138 55664,64 
0,77 

53977,55 
0,74 

595,63 
0,01 

1091,46 
0,02 

30 км.  

                    

458 &С1633-93ВД- 
2-2 
варіант 1 

Щитки шляхові прямокутні (розміром 
500х2250 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ 
ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір ІІ) 

шт 9 1825,84 
16432,56 

1783,33 
16049,97 

6,71 
60,39 

35,8 
322,20 

30 км.  

                    

459 &С1633-93ВД- 
2-3 
варіант 1 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 
500х570 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 
1.4.6-1.4.7 (малий розмір) 

шт 34 888,27 
30201,18 

870,00 
29580,00 

0,85 
28,90 

17,42 
592,28 

30 км.  

                    

460 &С1633-93ВД- 
93 

Щити дорожніх знаків індивідуального 
проєктування (ДЗІП) 

м2 58,87 2095,87 
123383,87 

2050,00 
120683,50 

4,77 
280,81 

41,1 
2419,56 

30 км.  

                    

461 &С1633-93ВД- 
ПР-2Ш 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ,інформаційно- 
вказівний знак , розмір 450х1350 мм, 
типорозмір ІІ 

шт 3 1327,73 
3983,19 

1300,00 
3900,00 

1,7 
5,10 

26,03 
78,09 

30 км.  

                    

462 &С1633-93ВД- 
3КВ-17 

Щитки шляхові КВАДРАТНІ ,В=700 
(типорозмір ІІ),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ 
ЗНАКИ 

шт 37 980,34 
36272,58 

960,00 
35520,00 

1,12 
41,44 

19,22 
711,14 

30 км.  

                    

463 &С1633-93ВД- 
ПР2 

Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 
700х1050 мм,типорозмір ІІ,ІНФОРМАЦІЙНО- 
ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 

шт 4 1328,43 
5313,72 

1300,00 
5200,00 

2,38 
9,52 

26,05 
104,20 

30 км.  

                    

464 &С1633-93ВД- 
ПР6 

Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 
700х1400 мм),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ 
ЗНАКИ,ТИПОРОЗМІР ІІ (для трьох смуг 
руху в одному напрямку) 

шт 2 2553,61 
5107,22 

2500,00 
5000,00 

3,54 
7,08 

50,07 
100,14 

30 км.  
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465 &С1633-93ВД- 
3КР2 
варіант 1 

Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір 
ІІ),ЗАБОРОННІ ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ 

шт 26 969,94 
25218,44 

950,00 
24700,00 

0,92 
23,92 

19,02 
494,52 

30 км.  

                    

466 &С1633- 
117ВД-1 

Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна 
смола для ін'єкцій) 

л 444 1887,11 
837876,84 

1849,58 
821213,52 

0,53 
235,32 

37 
16428,00 

30 км.  

                    

467 &С1633- 
123ВД-1 

Материал SikaPlast®-2508 - універсальний 
суперпластифікатор для товарного бетона 

кг 1870,30688 136,46 
255222,08 

133,25 
249218,39 

0,53 
991,26 

2,68 
5012,43 

30 км.  

                    

468 &С188888-20- 
10 

Решітка Drive РВ-20.25.50 "щель" ВЧ кл. D 
253043 (4 комплекта крепежа на 1 решетку) 

шт 314 2045,34 
642236,76 

2000,00 
628000,00 

5,24 
1645,36 

40,1 
12591,40 

30 км.  

                    

469 &С188888-52- 
4 

Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП- 
20.31.11.100-D1-ПК-ОС-EJ 

шт 7 4503,62 
31525,34 

4408,33 
30858,31 

6,98 
48,86 

88,31 
618,17 

30 км.  

                    

470 &С188888-52- 
5 

Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП- 
20.31.11.100-D1-ПК-ОС прикромочний 
DN200 

шт 150 7414,61 
1112191,50 

7262,25 
1089337,50 

6,98 
1047,00 

145,38 
21807,00 

30 км.  

                    

471 &С188888-52- 
10 

Дренажний блок мостового полотна ДМБП- 
20.04.40-П полімербетонний 

шт 210 414,71 
87089,10 

404,83 
85014,30 

1,75 
367,50 

8,13 
1707,30 

30 км.  

                    

472 &С188888-52- 
47-2 

Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 
з решіткою чавунною щілинною D400 
(Артикул 040871334) 

шт 4 2892,63 
11570,52 

2816,08 
11264,32 

19,83 
79,32 

56,72 
226,88 

30 км.  

                    

473 &С188888-52- 
50 

Блок монолітний водовідвідний CompoMax 
БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 полімербетонний 
ревізійний зотвором під пісковловлювач з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ кл.Е , 
довжина 1000 мм,шир.290 мм, вис.510 мм, 
вага 88,44 кг 

шт 4 8191,49 
32765,96 

8000,00 
32000,00 

30,87 
123,48 

160,62 
642,48 

30 км.  

                    

474 +К581121- 
А007 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 225,72 1552,98 
350538,65 

1298,00 
292984,56 

224,53 
50680,91 

30,45 
6873,18 

30 км.  

                    

475 &1504-3181-1 
варіант 2 

Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник 
(розподільна коробка для опор освітлення) 
IP 54, Rosa ,розмів273х90х76 

шт 4 1377,26 
5509,04 

1350,00 
5400,00 

0,25 
1,00 

27,01 
108,04 

laut.com.ua/ua/p 
568661878- 
vvodnoj-schitok- 
predohranitel.htm 
l 
30 км.  
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476 &1507-1025-4 
варіант 4 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої 
установки,220В,40 LEDs,870mA,NW 740 
110W // 449292 5303,або еквівалент 

шт 8 8246,18 
65969,44 

8083,00 
64664,00 

1,49 
11,92 

161,69 
1293,52 

80 км.  

                    

477 &1507-1025-4 
варіант 7 

Свiтильник світлодіодний зовнішньої 
установки,16 LED 860mA NW 740 45 W 
5288lm Light Exhauster+Zebra right (408922)  
асиметричний,правий 

шт 2 15301,52 
30603,04 

15000,00 
30000,00 

1,49 
2,98 

300,03 
600,06 

80 км.  

                    

478 &1517-2062-2 Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея) шт 4 670 
2680,00 

670,00 
2680,00 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

479 &1517-2062-3 Комплект для підключення САО шт 2 1773,43 
3546,86 

1735,00 
3470,00 

3,66 
7,32 

34,77 
69,54 

80 км.  

                    

480 &2405-1739-1 DIN-рейка L=0,25 м шт 2 17,35 
34,70 

17,00 
34,00 

0,01 
0,02 

0,34 
0,68 

30 км.  

                    

481 &15095-1075-1 Провiд напругою до 380в перерiзом 6мм2 
ПВ5 

1000м 0,034 7673,5 
260,90 

7500,00 
255,00 

23,04 
0,78 

150,46 
5,12 

30 км.  

                    

482 &С153-362-9 Кабелi силові з алюмiнiєвими 
струмопроводячими жилами(СПЖ), з 
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, 
броньованi сталевими оцинкованими 
стрiчками, iз зовнiшнiм покривом (захисним 
шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, 
напругою 1 кВ, число жил та перерiз 4х50 
мм2 (зворотнiй матерiал) 

1000м 0,2696 89016,67 
23998,89 

89016,67 
23998,89 

    

                    

483 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше (зворотнiй матерiал) 

м3 85,68 306,67 
26275,49 

306,67 
26275,49 

    

                    

484 +С1421-9453 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше (зворотнiй матерiал) 

м3 45,5 __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    

                    

485 С1421-9723 Щебінь шлаковий для дорожнього 
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 
(зворотнiй матерiал) 

м3 132,6 74 
9812,40 

74 
9812,40 
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486 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотнiй матерiал) т 55,4532 7500 
415899,00 

7500 
415899,00 

    

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

487 С1999-9003 Бензин кг 15,5342 61,48 
955,04 

61,48 
955,04 

    

                    

488 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1902,6078 4,91503 
9351,37 

4,91503 
9351,37 

    

                    

489 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 27,6092 184,55 
5095,28 

184,55 
5095,28 

    

                    

490 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,912 186,09 
169,72 

186,09 
169,72 

    

                    

491 С1999-9009 Дрова м3 63,1902 119,13 
7527,85 

119,13 
7527,85 

    

                    
     Разом  грн.   23099,26 23099,26       

                    
     Разом по розділу III грн.   91283603, 

70 
85696073, 

72 
3814251,92 1773278,06   

                    

    

Машини для перевезення будівельних 
вантажів власним автомобільним  

транспортом 

    

          

                    

492 С402-3 Код А2.  Автомобілі бортові 
ЗИЛ-133Г1 

маш. год 0,002 750 
1,50 

        

                    

493 С402-5 Код А2. Автомобілі бортові 
КрАЗ-65101-010 

маш. год 0,005290669 771,71 
4,08 

        

    Витрати енергоносіїв машин для 
перевезення будівельних вантажів 

власним автомобільним транспортом 

              

    Моторна олiя л 0,003           

    Бензин л 0,025           

    Дизельне паливо л 0,062           
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    IV. Устаткування               

                    

494 &1504-1006-30 Вимикач автоматичний кiлькiсть С60Н-DC 
2п 16А С 500В DC 

шт 2 827,38 
1654,76 

820,00 
1640,00 

__-__ 
  -     

7,38 
14,76 

  

                    

495 &1504-19021-1 
варіант 1 

Сонячна панель STR 295-20/wfh шт 4 4863,38 
19453,52 

4820,00 
19280,00 

__-__ 
  -     

43,38 
173,52 

  

                    

496 &1517-1101- 
11-3 

Шафа герметична 600х600х300 IP54 з 
хомутом 

шт 2 3173,31 
6346,62 

3145,00 
6290,00 

__-__ 
  -     

28,31 
56,62 

  

                    

497 +290116-5098 
варіант 3 

Свiтлофор транспортний  Т7.3-12/24В 
(жовтий мигаючий дм.200) 

шт 2 31998,42 
63996,84 

31713,00 
63426,00 

__-__ 
  -     

285,42 
570,84 

  

    Витрати енергоносіїв машин для 
перевезення будівельних вантажів 

власним автомобільним транспортом 

              

    Моторна олiя л 0,003           

    Бензин л 0,025           

    Дизельне паливо л 0,062           

                    
     Разом по розділу IV грн.   91451,74 90636,00   -     815,74   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 60638,955           

    Стиснене повітря м3 62166,57           

    Мастильні матеріали кг 4703,675           

    Гідравлічна рідина кг 455,04           

    Дрова м3 63,19           

    Моторна олiя л 0,003           

    Бензин л 37047,73           

    Дизельне паливо л 75906,23           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 834,537           
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Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2023 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  
  

                                     Склав               _____________________________________С.Ковальчук 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Д.В.Божинський 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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