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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-07

на будівництво : Ігрове обладнання

Кошторисна вартість об`єкта 1462,886 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-07-01  на придбання устаткування ігрове обладнання   -    1462,886 1462,886   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього:   -    1462,886 1462,886   -      -      -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Хомяков Д.М. (к.с. Серія АА № 000974
від 12.12.2012 р.)

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Степанова М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Д.М, Хомяков
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-07

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-07-
01

придбання устаткування ігрове
обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -      -      -      -    

Склав __________________________ Степанова Перевірив _________________________ Д.М, Хомяков
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Дитячий садок

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 97369,95 72,91
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 17959,96 69,48

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,5

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 3018,44 100,79

6  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 7921,65 83,07

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,6

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 6485,19 83,07

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 14814,18 116,39

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 147569,37

  Середній розряд робіт розряд 3,8
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II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 145,1574 284,44
41288,57

11 +КБМ201-11
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,329 __-__
  -    

12 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 470,
65743395

356,81
167935,28

13 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,279888 652,16
182,53

14 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 9,4282507 281,47
2653,77

15 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 73,401547 335,36
24615,94

16 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 1,3368 494,58
661,15

17 КБМ202-813 Крани мостові електричні загального
призначення при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 20 т

маш. год 0,1253 288,41
36,14

18 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 161,544646 666,2
107621,04

19 +КБМ202-1102
варіант 1

Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,43 __-__
  -    

20 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 127,5502727 645,14
82287,78

21 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 10,269412 721,01
7404,35
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22 КБМ202-1203 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 3,743502 1002,35
3752,30

23 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 31,350234 557,91
17490,61

24 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 4,22642 651,22
2752,33

25 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 3,37592 784,81
2649,46

26 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,512 468,49
239,87

27 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 72,6443829 533,65
38766,67

28 КБМ203-406 Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48
кН [8 т]

маш. год 11,02059 114,16
1258,11

29 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,208 379,29
78,89

30 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 330,6387 127,8
42255,63

31 +КБМ203-901
варіант 1

Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 1,0229 __-__
  -    

32 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 5,4390283 142,26
773,76

33 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 0,493 159,96
78,86

34 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 60,7714 520,59
31636,98

35 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 0,088 624,57
54,96
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36 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 182,087192 102,94
18744,06

37 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 16,502314 157,48
2598,78

38 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі],
вантажопідйомність 0,35 т

маш. год 6,335896 570,62
3615,39

39 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,204 86,66
104,34

40 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з
дизельним двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 242,1384 309,65
74978,16

41 КБМ204-501 Установки для зварювання аргонодугового маш. год 0,03 88,41
2,65

42 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 1529,
6165477

39,95
61108,18

43 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 134,983664 97,94
13220,30

44 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 130,72 110,53
14448,48

45 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 24,406632 47,06
1148,58

46 КБМ204-2400 Вузли вакуумні випробувальні для контролю
герметичності шва

маш. год 0,209916 43,76
9,19

47 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]

маш. год 599,61564 15,48
9282,05
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48 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 168,18095 331,36
55728,44

49 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 129,319067 386,87
50029,67

50 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 6,290504 53,6
337,17

51 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 208,97046 643,58
134489,21

52 +КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 649,153347 536,01
347952,69

53 +КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 162,550515 686,12
111529,16

54 +КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 148,070416 806,12
119362,52

55 КБМ210-305 Установки та верстати ударно-канатного
буріння на гусеничному ходу, глибина
буріння до 300 м, діаметр свердловин до
300 мм

маш. год 16,2 348,97
5653,31

56 +КБМ210-401 Комплекти устаткування шнекового буріння
на базі автомобіля, глибина буріння до 50 м,
початковий діаметр свердловин до 198 мм,
кінцевий діаметр до 151 мм

маш. год 893,531 1006,22
899088,76

57 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 74,668654 20,88
1559,08

58 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 222,253913 85,28
18953,81

59 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 1,21683 93,71
114,03
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60 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 0,1904 1065,89
202,95

61 КБМ214-103 Агрегати копрові без дизель-молота на базі
екскаватора місткістю ковша 1,25 м3

маш. год 469,452 967,32
454110,31

62 КБМ214-505 Дизель-молоти, маса ударної частини 3,5 т маш. год 469,452 885,01
415469,71

63 КБМ215-704 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром 1200 мм, вантажопідйомність 50 т

маш. год 61,77 2134,27
131833,86

64 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 1,213537 417,15
506,23

65 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 1,26 784,44
988,39

66 КБМ217-300 Монтажна машина для виконання робіт при
прокладанні та монтажі кабеля на базі
автомобіля

маш. год 1,15 634,7
729,91

67 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-
настройкова, пенал

маш. год 0,207 670,77
138,85

68 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 1202,612546 137,49
165347,20

69 КБМ231-108 Насоси для водозниження та водовідливу,
потужність 15 кВт

маш. год 0,12214 112,83
13,78

70 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 188,48265 6,23
1174,25

71 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 47,1581068 16,89
796,50

72 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,64 159,67
102,19

73 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,64 155,19
99,32
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74 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 20,77 5,25
109,04

75 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 112,4220549 91,48
10284,37

76 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,64 87,96
56,29

77 КБМ233-701 Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 5 м маш. год 108,54635 40,54
4400,47

78 КБМ233-703 Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 15 м маш. год 163,30965 68,94
11258,57

79 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 242,06 5,41
1309,54

80 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 3,0144 5,01
15,10

81 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт

маш. год 4,140172 7,79
32,25

82 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 6,290504 11,66
73,35

83 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 18423,825 221,86
4087509,81

 Разом по розділу II грн. 7807095,23
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 8541,171
Дизельне паливо кг 21589,826
Електроенергія кВт-год 16557,298
Стиснене повітря м3 16774,758
Мастильні матеріали кг 1854,638
Гідравлічна рідина кг 387,57
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Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

84 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 45,264512

85 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 186,8

86 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 881,9341

87 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1377,89607

88 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність
до 100 т

маш. год 194,448252

89 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 226,64093

90 КБМ203-306 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
49,05 кН [5 т]

маш. год 17,7

91 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 431,563916

92 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 363,02

93 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 118,258935

94 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 20,14968

95 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 254,717622

96 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 53,274

97 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 260,381432
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98 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 623,154809

99 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 3,77536

100 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 43,224318

101 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 9,252

102 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 677,357737

103 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 109,1959

104 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 2,69328

105 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 130,735904

106 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 1,204

107 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 78,31538

108 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 182,882886

109 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1233,
6852498

110 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 618,040189

111 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 278,580012

112 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 35,61714

113 КБМ270-122 Машини паркетно-стругальні маш. год 17,75895

114 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

маш. год 890,08065

115 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

маш. год 15,57
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116 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 461,280391

117 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 531,442843

118 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 7,30963

119 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 78,9793552

120 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 84,950445

121 КБМ270-241 Машина паркетно-шліфувальна маш. год 22,6023

122 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 172,43197

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

123 &С100-2405-
222
варіант 1

Монтажний комплект шт 2 8702,13
17404,26

8530,00
17060,00

1,5
3,00

170,63
341,26

30 км. 

124 С111-2 Азбест-наповнювач т 0,0092 5208,49
47,92

4628,91
42,59

477,45
4,39

102,13
0,94

30 км. 

125 С111-10 Азбест хризолітовий, марка К-6-45 т 0,202978 6973,73
1415,51

6359,54
1290,85

477,45
96,91

136,74
27,75

30 км. 

126 С111-20 Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 2 мм

т 0,006 48518,07
291,11

46785,61
280,71

781,13
4,69

951,33
5,71

30 км. 

127 С111-23 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 1,0-1,5 мм

т 0,00012 446840,68
53,62

437585,26
52,51

493,84
0,06

8761,58
1,05

30 км. 

128 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10368046 348950,4
36179,34

341614,40
35418,74

493,84
51,20

6842,16
709,40

30 км. 

129 &С111-39-1-3
варіант 1

Металлочерепица м2 96,2 306,1
29446,82

295,00
28379,00

5,1
490,62

6
577,20

30 км. 

130 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0008411 89956,48
75,66

79447,31
66,82

8745,32
7,36

1763,85
1,48

30 км. 
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131 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0587714 26849,23
1577,97

25788,60
1515,63

534,17
31,39

526,46
30,95

30 км. 

132 +С111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,0981203 24535,97
2407,48

23500,00
2305,83

554,87
54,44

481,1
47,21

30 км. 

133 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 4,380764 44935,97
196853,88

43500,00
190563,23

554,87
2430,75

881,1
3859,90

30 км. 

134 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 5,84514 37795,97
220922,74

36500,00
213347,61

554,87
3243,29

741,1
4331,84

30 км. 

135 +С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-
45/180

т 0,1979425 24546,96
4858,89

23500,00
4651,65

565,65
111,97

481,31
95,27

30 км. 

136 +С111-79 Бітуми нафтові для покрівельних мастик,
марка БНМ-55/60

т 12,898176 24546,96
316611,01

23500,00
303107,14

565,65
7295,85

481,31
6208,02

30 км. 

137 +С111-90
варіант 1

Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,00507297 142309,66
721,93

139166,67
705,99

352,6
1,79

2790,39
14,15

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

138 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,03174 40080,72
1272,16

38942,22
1236,03

352,6
11,19

785,9
24,94

30 км. 

139 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0180023 90720,04
1633,17

89606,52
1613,12

188,63
3,40

924,89
16,65

140 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,0020373 80846,21
164,71

80846,21
164,71

__-__
  -    

__-__
  -    

141 +С111-115
варіант 1

Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,00783 80846,21
633,03

80846,21
633,03

__-__
  -    

__-__
  -    

142 +С111-115
варіант 4

Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,00036 36400,77
13,10

36048,17
12,98

352,6
0,12

__-__
  -    

30 км. 

143 &С111-124-1
варіант 1

Гайки шестиграннi, М16 шт 120 8,28
993,60

8,19
982,80

0,01
1,20

0,08
9,60
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144 &С111-124-1
варіант 2

Цанга М8 шт 25 6,1
152,50

6,03
150,75

0,01
0,25

0,06
1,50

145 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,040882 56119,98
2294,30

54666,99
2234,90

352,6
14,41

1100,39
44,99

30 км. 

146 &С111-136-
10-АБ

Дюбель монтажний шт 1317,1322 0,8
1053,71

0,80
1053,71

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-137 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 3х58,5 мм

т 0,005535 55875,53
309,27

54427,33
301,26

352,6
1,95

1095,6
6,06

30 км. 

148 С111-148 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
3х68,5 мм

т 0,000422 44751,81
18,89

43521,72
18,37

352,6
0,15

877,49
0,37

30 км. 

149 +С111-167
варіант 1

Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100
мм

т 0,01512 71072,29
1074,61

69326,12
1048,21

352,6
5,33

1393,57
21,07

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

150 +С111-173
варіант 1

Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм

т 0,0135 168234,65
2271,17

164583,33
2221,87

352,6
4,76

3298,72
44,54

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

151 +С111-174
варіант 1

Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,
5х90 мм

т 0,0000971 80004,65
7,77

78083,33
7,58

352,6
0,03

1568,72
0,16

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

152 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,3749163 50372,21
18885,36

49031,92
18382,87

352,6
132,20

987,69
370,29

30 км. 
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153 +С111-179
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,0242422 72986,41
1769,35

71202,70
1726,11

352,6
8,55

1431,11
34,69

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

154 +С111-181
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,0022684 71752,62
162,76

69993,11
158,77

352,6
0,80

1406,91
3,19

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

155 +С111-191
варіант 1

Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,005808 67267,35
390,69

65595,78
380,98

352,6
2,05

1318,97
7,66

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

156 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,6377946 16047,1
10234,75

15255,00
9729,56

477,45
304,52

314,65
200,67

30 км. 

157 +С111-219
варіант 5

Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000567 2767,37
1,57

2289,92
1,30

477,45
0,27

__-__
  -    

30 км. 

158 С111-240 Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 4 мм, довжина 10 мм

т 0,00756 46351,24
350,42

45089,79
340,88

352,6
2,67

908,85
6,87

30 км. 

159 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,7744676 3425,21
2652,71

2885,33
2234,59

472,72
366,11

67,16
52,01

30 км. 

160 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,001176 12591,58
14,81

11853,06
13,94

491,63
0,58

246,89
0,29

30 км. 

161 +С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 1100,2842 740,83
815123,54

740,83
815123,54

__-__
  -    

__-__
  -    

162 +С111-287
варіант 1

Плитки керамические типа "Гранитогресс" м2 92,82 980
90963,60

980,00
90963,60

__-__
  -    

__-__
  -    
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163 +С111-300
варіант 1

Монтажний комплект комплект 2 9303,05
18606,10

9208,21
18416,42

__-__
  -    

94,84
189,68

164 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 107,18291 130,68
14006,66

127,72
13689,40

0,4
42,87

2,56
274,39

30 км. 

165 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0012115 156364,6
189,44

152980,66
185,34

317,97
0,39

3065,97
3,71

30 км. 

166 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,002922 162102,71
473,66

158333,33
462,65

590,9
1,73

3178,48
9,28

30 км. 

167 С111-311 Каболка т 0,011577 106925,1
1237,87

104355,81
1208,13

472,72
5,47

2096,57
24,27

30 км. 

168 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,4782807 22767,76
10889,38

21834,43
10442,99

486,9
232,87

446,43
213,52

30 км. 

169 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 42,47742 103,12
4380,27

95,24
4045,55

5,86
248,92

2,02
85,80

30 км. 

170 С111-329 Клей 88-СА кг 2,51756 147,73
371,92

144,35
363,41

0,48
1,21

2,9
7,30

30 км. 

171 &С111-330-1-
Н

Клей Thermaflex л 8,0372 877,69
7054,17

860,00
6911,99

0,48
3,86

17,21
138,32

30 км. 

172 С111-331 Контакт Петрова гасовий т 0,00368 31065,67
114,32

29969,64
110,29

486,9
1,79

609,13
2,24

30 км. 

173 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00013 140463,56
18,26

137184,65
17,83

524,72
0,07

2754,19
0,36

30 км. 

174 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0121604 133710,62
1625,97

130564,12
1587,71

524,72
6,38

2621,78
31,88

30 км. 

175 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,000854 133710,68
114,19

130564,18
111,50

524,72
0,45

2621,78
2,24

30 км. 

176 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,0052086 42011,99
218,82

40663,51
211,80

524,72
2,73

823,76
4,29

30 км. 
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177 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,001143 42011,99
48,02

40663,51
46,48

524,72
0,60

823,76
0,94

30 км. 

178 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00305 51678,12
157,62

50140,10
152,93

524,72
1,60

1013,3
3,09

30 км. 

179 С111-422 Білило титанове, готове до застосування,
МА-21

т 0,00075 159779,43
119,83

156121,78
117,09

524,72
0,39

3132,93
2,35

30 км. 

180 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0001643 67112,05
11,03

65271,41
10,72

524,72
0,09

1315,92
0,22

30 км. 

181 +С111-430
варіант 1

Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0000477 72751,21
3,47

70800,00
3,38

524,72
0,03

1426,49
0,06

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

182 +С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,0343344 226999,5
7793,89

222023,81
7623,05

524,72
18,02

4450,97
152,82

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

183 С111-490 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,002 55272,77
110,55

53593,36
107,19

595,63
1,19

1083,78
2,17

30 км. 

184 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,061398 44604,01
2738,60

43414,60
2665,57

314,82
19,33

874,59
53,70

30 км. 

185 +С111-562 Лінолеум полівінілхлоридний на
теплозвукоізолювальній підоснові, марка
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм

м2 1023,0396 655,14
670234,16

640,83
655594,47

1,46
1493,64

12,85
13146,05

30 км. 

186 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,002445 17104,69
41,82

16113,55
39,40

655,75
1,60

335,39
0,82

30 км. 

187 &С111-591-1
варіант 1

Мастика на бітумній основі ОВО "Betterman" кг 30 205,09
6152,70

202,89
6086,70

0,11
3,30

2,09
62,70
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188 +С111-594
варіант 1

Мастика бітумна покрівельна гаряча т 3,8758892 157448
610251,00

153883,33
596434,74

477,45
1850,54

3087,22
11965,72

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

189 С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,4294054 13827,25
5937,50

13078,68
5616,06

477,45
205,02

271,12
116,42

30 км. 

190 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0473656 50066,13
2371,41

48550,27
2299,61

534,17
25,30

981,69
46,50

30 км. 

191 С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 1223,06925 88,24
107923,63

85,98
105159,49

0,53
648,23

1,73
2115,91

30 км. 

192 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,77936 32344,68
57552,83

31176,30
55473,86

534,17
950,48

634,21
1128,49

30 км. 

193 С111-618 Мастика тіоколова будівельного
призначення АМ-0,5

кг 22,6125 276,29
6247,61

270,34
6113,06

0,53
11,98

5,42
122,57

30 км. 

194 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,5005 264,39
132,33

253,67
126,96

5,54
2,77

5,18
2,60

30 км. 

195 С111-631 Тирса деревна м3 3,2289 581,17
1876,54

497,92
1607,73

71,85
232,00

11,4
36,81

30 км. 

196 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,0032431 38699,13
125,51

37401,42
121,30

538,9
1,75

758,81
2,46

30 км. 

197 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,2333 32446,03
7569,66

31457,23
7338,97

352,6
82,26

636,2
148,43

30 км. 

198 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00009 1551,79
0,14

1517,20
0,14

4,16
  -    

30,43
  -    

30 км. 

199 &С111-793-1-
А6
варіант 1

Дрiт сталевий оцинкований d=8мм м 1200 54,11
64932,00

53,37
64044,00

0,19
228,00

0,55
660,00

200 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,017424 52793,35
919,87

51482,81
897,04

275,38
4,80

1035,16
18,03

30 км. 
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201 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0018 24032,41
43,26

23285,81
41,91

275,38
0,50

471,22
0,85

30 км. 

202 +С111-797
варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0033395 52810,89
176,36

51500,00
171,98

275,38
0,92

1035,51
3,46

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

203 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0011894 36146,35
42,99

35162,22
41,82

275,38
0,33

708,75
0,84

30 км. 

204 +С111-807
варіант 1

Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000034 54592,98
1,86

53247,15
1,81

275,38
0,01

1070,45
0,04

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

205 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,0013688 53375,97
73,06

52054,00
71,25

275,38
0,38

1046,59
1,43

30 км. 

206 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм

т 0,042964 30715,29
1319,65

29837,65
1281,94

275,38
11,83

602,26
25,88

30 км. 

207 +С111-816
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,4139197 51632,79
21371,83

50345,00
20838,79

275,38
113,99

1012,41
419,05

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

208 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,157623 34537,59
5443,92

33585,00
5293,77

275,38
43,41

677,21
106,74

30 км. 

209 +С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,2 мм

т 0,01379615 45410,79
626,49

44245,00
610,41

275,38
3,80

890,41
12,28

30 км. 

210 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,204444 45410,79
9283,96

44245,00
9045,62

275,38
56,30

890,41
182,04

30 км. 
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211 +С111-825 Поручень полівінілхлоридний пм 27 44,95
1213,65

43,35
1170,45

0,72
19,44

0,88
23,76

30 км. 

212 С111-837 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-
4А

т 0,088362 26489,67
2340,68

25374,63
2242,15

595,63
52,63

519,41
45,90

30 км. 

213 &С111-848-31
варіант 1

Пена монтажная л 166,15874 356
59152,51

356,00
59152,51

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 2,87 198,48
569,64

194,19
557,33

0,4
1,15

3,89
11,16

30 км. 

215 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 90,75748 77,36
7021,00

75,00
6806,81

0,84
76,24

1,52
137,95

30 км. 

216 &С111-856-2 Пароизоляция Бикроэласт ХПП м2 870,947 89,28
77758,15

89,28
77758,15

__-__
  -    

__-__
  -    

217 +С111-857 Руберойд підкладний з пиловидною
засипкою РПП-300Б

м2 41,216 66,92
2758,17

65,00
2679,04

0,61
25,14

1,31
53,99

30 км. 

218 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 1076,89709 97,21
104685,17

95,00
102305,22

0,3
323,07

1,91
2056,88

30 км. 

219 &С111-964-23 Квадрат 10х10 мм т 1,256 32500
40820,00

32500,00
40820,00

__-__
  -    

__-__
  -    

220 +С111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості  марки Ст0,
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині
100-200 мм

т 0,1008 27983,7
2820,76

27500,00
2772,00

275,38
27,76

208,32
21,00

30 км. 

221 &С111-987-1 Уголок 50х5 т 0,7536 32500
24492,00

32500,00
24492,00

__-__
  -    

__-__
  -    

222 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,016716 27983,7
467,78

27500,00
459,69

275,38
4,60

208,32
3,49

30 км. 

223 +С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с
обрізними кромками ромбічного рифлення
із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9
м, товщина основи листа 2,5 мм

т 0,05248 37500
1968,00

37500,00
1968,00

__-__
  -    

__-__
-
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224 +С111-1133
варіант 1

Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості та якісної, гарячекатаний з
обрізними кромками, товщина 3,9 мм

т 0,1512 42149,15
6372,95

41560,00
6283,87

275,38
41,64

313,77
47,44

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

225 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,09417 27983,7
2635,23

27500,00
2589,68

275,38
25,93

208,32
19,62

30 км. 

226 С111-1292 Уайт-спірит т 0,00678 3539,69
24,00

2832,11
19,20

638,17
4,33

69,41
0,47

30 км. 

227 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0352334 203795,59
7180,41

199161,43
7017,13

638,17
22,48

3995,99
140,80

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

228 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,0634393 4659,04
295,57

4166,67
264,33

401,02
25,44

91,35
5,80

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

229 С111-1313 Портландцемент загальнобудівельного
призначення швидкотужавіючий, марка 400

т 0,04 3209,46
128,38

2745,51
109,82

401,02
16,04

62,93
2,52

30 км. 

230 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0136 10554,27
143,54

9946,30
135,27

401,02
5,45

206,95
2,82

30 км. 

231 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00057 35102,07
20,01

34058,04
19,41

355,75
0,20

688,28
0,40

30 км. 

232 &С111-1381-
1-А7
варіант 1

Шпильки сталеві,  М8 м 16 157,23
2515,68

155,56
2488,96

0,07
1,12

1,6
25,60
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233 &С111-1381-
1-А7
варіант 2

Шпильки сталеві,  М16 м 3 273,95
821,85

271,09
813,27

0,07
0,21

2,79
8,37

234 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,199536 51390,39
10254,23

50030,14
9982,81

352,6
70,36

1007,65
201,06

30 км. 

235 &С111-1479-5
варіант 1

Шурупы самонарезные шт 714,472 1,22
871,66

1,20
857,37

__-__
  -    

0,02
14,29

236 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0001 43889,66
4,39

42676,48
4,27

352,6
0,04

860,58
0,08

30 км. 

237 +С111-1482
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,43984 70756,32
31121,46

69682,36
30649,09

352,6
155,09

721,36
317,28

30 км. 

238 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0099868 41491,64
414,37

40325,48
402,72

352,6
3,52

813,56
8,13

30 км. 

239 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00003 37928,48
1,14

36832,18
1,10

352,6
0,01

743,7
0,03

30 км. 

240 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0045266 72068,49
326,23

70296,49
318,20

358,89
1,62

1413,11
6,41

30 км. 

241 +С111-1504
варіант 1

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0090425 92468,49
836,15

90296,49
816,51

358,89
3,25

1813,11
16,39

30 км. 

242 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,3836858 35785,35
13730,33

34724,79
13323,41

358,89
137,70

701,67
269,22

30 км. 

243 +С111-1513
варіант 2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,01192 96985,35
1156,07

94724,79
1129,12

358,89
4,28

1901,67
22,67

30 км. 

244 +С111-1515
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,000464 37260,41
17,29

37260,41
17,29

__-__
  -    

__-__
  -    

245 +С111-1515
варіант 2

Электроды АНО 36  диаметр 3 мм, марка
Э46

т 0,051624 165339,62
8535,49

163295,09
8429,95

358,89
18,53

1685,64
87,01

30 км. 



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 21 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

246 +С111-1515
варіант 3

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0196352 152946,16
3003,13

149588,33
2937,20

358,89
7,05

2998,94
58,88

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

247 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,02809 95202,02
2674,22

92976,42
2611,71

358,89
10,08

1866,71
52,43

30 км. 

248 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,047654 96067,5
4578,00

93824,93
4471,13

358,89
17,10

1883,68
89,77

30 км. 

249 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,1868106 99947,56
18671,26

97628,91
18238,12

358,89
67,04

1959,76
366,10

30 км. 

250 +С111-1522
варіант 3

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00025 66093,85
16,52

65734,96
16,43

358,89
0,09

__-__
  -    

30 км. 

251 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0686534 64607,91
4435,55

62982,20
4323,94

358,89
24,64

1266,82
86,97

30 км. 

252 +С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,172956 99947,56
17286,53

97628,91
16885,51

358,89
62,07

1959,76
338,95

30 км. 

253 +С111-1531 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46 т 0,0008928 65950,37
58,88

64298,34
57,41

358,89
0,32

1293,14
1,15

30 км. 

254 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,0244902 99947,56
2447,74

97628,91
2390,95

358,89
8,79

1959,76
48,00

30 км. 

255 +С111-1547
варіант 1

Емаль кремнійорганічна КО-174 різних
кольорів

т 0,3515737 85607,54
30097,36

83333,33
29297,81

595,63
209,41

1678,58
590,14

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

256 С111-1550 Емаль кремнійорганічна КО-811 чорна т 0,0003 351180,54
105,35

343699,02
103,11

595,63
0,18

6885,89
2,06

30 км. 

257 +С111-1564 Гідроізол м2 2128,3572 56
119188,00

56,00
119188,00

__-__
  -    

__-__
-
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258 &С111-1564-
2-1Х

Гидроизоляция "Техноэласт-барьер"
Технониколь

м2 154,5219 106,88
16515,30

106,88
16515,30

__-__
  -    

__-__
  -    

259 &С111-1564-
2-1Х
варіант 1

Утеплювач - мін.ватні плити STEPROCK
SUPER товщ. 100мм

м2 344,6118 445
153352,25

445,00
153352,25

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 1,33 86,27
114,74

75,60
100,55

8,98
11,94

1,69
2,25

30 км. 

261 С111-1600 Бензин розчинник т 0,2303694 22099,25
5090,99

21131,76
4868,11

534,17
123,06

433,32
99,82

30 км. 

262 +С111-1604
варіант 1

Папір шліфувальний м2 482,09281 552,55
266380,38

541,67
261135,21

0,05
24,10

10,83
5221,07

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

263 +С111-1608 Дрантя кг 1,8529 13,54
25,09

12,50
23,16

0,77
1,43

0,27
0,50

30 км. 

264 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 50,63586 13,54
685,61

12,50
632,95

0,77
38,99

0,27
13,67

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

265 &С111-1614-2
варіант 1

Герметик силиконовый л 36,49754 133,28
4864,39

130,00
4744,68

0,67
24,45

2,61
95,26

30 км. 

266 С111-1617 Графіт кристалічний ливарний, марка ГЛ-2 кг 48,84 24,84
1213,19

23,83
1163,86

0,52
25,40

0,49
23,93

30 км. 

267 С111-1623 Грунтовки олійні, готові до застосування т 0,013995 205272,26
2872,79

200722,59
2809,11

524,72
7,34

4024,95
56,34

30 км. 

268 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 908,9323 41,3
37538,90

39,73
36111,88

0,76
690,79

0,81
736,23

30 км. 
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269 +С111-1624-2
варіант 1

Грунтовка глибокого проникнення л 869,27431 41,3
35901,03

41,30
35901,03

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована

кг 245,4633 166,91
40970,28

163,04
40020,34

0,6
147,28

3,27
802,66

30 км. 

271 +С111-1626-1
варіант 1

Фарба кг 4132,5543 228,07
942511,66

223,00
921559,61

0,6
2479,53

4,47
18472,52

30 км. 

272 С111-1631 Замазка захисна кг 24 115,96
2783,04

113,09
2714,16

0,6
14,40

2,27
54,48

30 км. 

273 &С111-1633-
150

Хрестики для укладання плитки шт 6773,443 0,72
4876,88

0,11
745,08

0,6
4064,07

0,01
67,73

30 км. 

274 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 5,58511 202,7
1132,10

202,70
1132,10

__-__
  -    

__-__
  -    

275 +С111-1638
варіант 1

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 3,476 202,69
704,55

200,49
696,90

0,13
0,45

2,07
7,20

30 км. 

276 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 6,91288 357,19
2469,21

357,19
2469,21

__-__
  -    

__-__
  -    

277 +С111-1639
варіант 1

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,067 357,17
381,10

353,27
376,94

0,26
0,28

3,64
3,88

30 км. 

278 +С111-1639
варіант 2

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 2,2352 357
797,97

357,00
797,97

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,06739 167,73
11,30

163,96
11,05

0,48
0,03

3,29
0,22

30 км. 

280 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,004017 84757,54
340,47

82500,00
331,40

595,63
2,39

1661,91
6,68

30 км. 

281 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,002127 35651,6
75,83

34356,92
73,08

595,63
1,27

699,05
1,48

30 км. 

282 С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]

т 0,0211258 138583,44
2927,69

135322,49
2858,80

543,63
11,48

2717,32
57,41

30 км. 
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283 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 6,0254 109,49
659,72

106,80
643,51

0,54
3,25

2,15
12,96

30 км. 

284 С111-1672 Емаль МС-17, пісочна т 0,0001 80849,62
8,08

78668,70
7,87

595,63
0,06

1585,29
0,15

30 км. 

285 &С111-1678-3
варіант 1

Лента самоклеющаяся для теплоизоляции
3х50мм Thermaflex

м 781,8724 32,65
25528,13

32,00
25019,92

0,01
7,82

0,64
500,39

30 км. 

286 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 3,926443 816,3
3205,16

816,30
3205,16

__-__
  -    

__-__
  -    

287 +С111-1683
варіант 1

Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 1,5111 816,26
1233,45

807,17
1219,71

0,77
1,16

8,32
12,58

30 км. 

288 +С111-1683
варіант 2

Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,18 566,61
101,99

554,73
99,85

0,77
0,14

11,11
2,00

30 км. 

289 +С111-1683
варіант 3

Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,0198 555,5
11,00

554,73
10,98

0,77
0,02

__-__
  -    

30 км. 

290 +С111-1693
варіант 1

Мастика бітумно-гумова покрівельна т 1,401127 59959,85
84011,36

58250,00
81615,65

534,17
748,44

1175,68
1647,27

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

291 С111-1708 Клоччя просочене кг 1,024 50,64
51,86

49,12
50,30

0,53
0,54

0,99
1,02

30 км. 

292 +С111-1714
варіант 1

Кабель-канал пластиковий 20х10мм м 18 80,13
1442,34

78,50
1413,00

0,06
1,08

1,57
28,26

30 км. 

293 +С111-1714
варіант 2

Кабель-канал перфорований 25х40 м 2 114,52
229,04

112,21
224,42

0,06
0,12

2,25
4,50

30 км. 

294 +С111-1714
варіант 3

Кабель-канал перфорований 25х80 м 2 135,8
271,60

133,08
266,16

0,06
0,12

2,66
5,32

30 км. 

295 +С111-1720
варіант 1

Пленка гидроизоляционная м2 1662,694 12,35
20534,27

12,35
20534,27

__-__
  -    

__-__
  -    
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296 &С111-1720-
10
варіант 1

Тепловідбівна плівка за радіаторами м2 40,66 40,32
1639,41

39,33
1599,16

0,2
8,13

0,79
32,12

30 км. 

297 +С111-1721
варіант 1

Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм т 0,0647988 68782,89
4457,05

66666,67
4319,92

767,54
49,74

1348,68
87,39

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

298 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 1599,739 48,15
77027,43

48,15
77027,43

__-__
  -    

__-__
  -    

299 +С111-1741
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм

кг 2,035 64,04
130,32

62,50
127,19

0,28
0,57

1,26
2,56

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

300 +С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 2 мм

кг 30,118 64,04
1928,76

62,50
1882,38

0,28
8,43

1,26
37,95

30 км. 

301 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 2239,558 70,73
158403,94

68,94
154395,13

0,4
895,82

1,39
3112,99

30 км. 

302 С111-1752 Гума пресована кг 0,024 185,63
4,46

181,44
4,35

0,55
0,01

3,64
0,10

30 км. 

303 С111-1757 Рядно м2 337,79118 60,19
20331,65

58,87
19885,77

0,14
47,29

1,18
398,59

30 км. 

304 &С111-1760-1 Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 1815,2672 178,85
324660,54

178,85
324660,54

__-__
  -    

__-__
  -    

305 &С111-1760-
4-Р

Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой) м2 1198,231 160,28
192052,46

160,28
192052,46

__-__
  -    

__-__
  -    

306 +С111-1761 Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300 м2 92,796 47,53
4410,59

45,00
4175,82

1,6
148,47

0,93
86,30

30 км. 
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307 +С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,664 26461,46
17570,41

25942,25
17225,65

0,36
0,24

518,85
344,52

30 км. 

308 +С111-1769
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,002 26209,82
52,42

25942,25
51,88

0,36
  -    

267,21
0,54

30 км. 

309 +С111-1769
варіант 2

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,036 16263,74
585,49

16263,38
585,48

0,36
0,01

__-__
  -    

30 км. 

310 +С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,6555 65764,95
43108,92

65000,00
42607,50

275,38
180,51

489,57
320,91

30 км. 

311 +С111-1800 Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм кг 0,675 65,77
44,39

65,00
43,88

0,28
0,19

0,49
0,32

30 км. 

312 +С111-1801 Сталь листова оцинкована, товщина листа
1,0 мм

т 0,23707 65764,95
15590,90

65000,00
15409,55

275,38
65,28

489,57
116,07

30 км. 

313 +С111-1805
варіант 1

Сталь листова, тонколистова вуглецева,
марка ВСт3сп

т 0,00117 32013,7
37,46

31500,00
36,86

275,38
0,32

238,32
0,28

30 км. 

314 С111-1809 Сталь кругла т 0,034306 42859,15
1470,33

42264,72
1449,93

275,38
9,45

319,05
10,95

30 км. 

315 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла т 0,03772 42859,15
1616,65

42264,72
1594,23

275,38
10,39

319,05
12,03

30 км. 

316 +С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,44285 27983,7
12392,58

27500,00
12178,38

275,38
121,95

208,32
92,25

30 км. 

317 &С111-1823-
1-1
варіант 1

Кутик рiвнополичковий iз сталi марки 18пс,
ширина поличок 50х50х5 мм

м 6 271,9
1631,40

268,95
1613,70

0,18
1,08

2,77
16,62

318 &С111-1823-
1-1
варіант 2

Кутик рiвнополичковий iз сталi марки 18пс,
ширина поличок 40х40х4 мм

м 27 228,58
6171,66

226,07
6103,89

0,18
4,86

2,33
62,91

319 &С111-1841-
10-1
варіант 1

Сталь швелерна №10 м 12 44293,66
531523,92

43841,67
526100,04

0,42
5,04

451,57
5418,84
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320 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,739655 90528,75
66960,04

89514,14
66209,58

340,7
252,00

673,91
498,46

30 км. 

321 +С111-1844
варіант 1

Сталеві кріпильні елементи з швелерів та
кутиків

т 0,00005408 68486,29
3,70

67661,65
3,66

314,82
0,02

509,82
0,02

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

322 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 621,8352 25,91
16111,75

25,33
15751,09

0,07
43,53

0,51
317,13

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

323 +С111-1846 Болти анкерні т 0,0266 73009,92
1942,06

71276,83
1895,96

301,52
8,02

1431,57
38,08

30 км. 

324 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,4116446 75664,79
31147,00

75664,79
31147,00

__-__
  -    

__-__
  -    

325 +С111-1848
варіант 3

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,004456 84071,99
374,62

84071,99
374,62

__-__
  -    

__-__
  -    

326 +С111-1848
варіант 6

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00006 67643,76
4,06

67339,52
4,04

304,24
0,02

__-__
  -    

30 км. 

327 +С111-1853
варіант 1

Цвяхи оцинковані будівельні т 0,40408407 121857,55
49240,69

119166,67
48153,35

301,52
121,84

2389,36
965,50

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

328 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,00236153 79955,32
188,82

78083,33
184,40

304,24
0,72

1567,75
3,70

30 км. 
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329 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,6714614 79955,32
53686,91

78083,33
52429,94

304,24
204,29

1567,75
1052,68

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

330 &С111-1857-
1-А8

Клипса монтажная шт 1698 2,56
4346,88

2,50
4245,00

0,01
16,98

0,05
84,90

30 км. 

331 &С111-1870-1
варіант 1

Шайби М16 шт 120 4,59
550,80

4,53
543,60

0,01
1,20

0,05
6,00

332 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,077923 12254,96
954,94

11537,22
899,01

477,45
37,20

240,29
18,73

30 км. 

333 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 18,84972 676,63
12754,29

660,64
12452,88

2,72
51,27

13,27
250,14

30 км. 

334 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,07 121,18
8,48

118,49
8,29

0,31
0,02

2,38
0,17

30 км. 

335 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,2927175 34246,32
10024,50

33007,56
9661,89

567,26
166,05

671,5
196,56

30 км. 

336 +С111-1896
варіант 1

Шпаклівка полімерцементна кг 19,05662 29,65
565,03

28,50
543,11

0,57
10,86

0,58
11,06

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

337 +С111-1900 Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 0,0030788 59605,39
183,51

57916,67
178,31

519,99
1,60

1168,73
3,60

30 км. 

338 &С111-1904-
111
варіант 1

Фасонні частини для кабельного каналу шт. 1263 21,32
26927,16

21,08
26624,04

0,02
25,26

0,22
277,86

339 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 7670,936 8,98
68885,01

8,30
63668,77

0,5
3835,47

0,18
1380,77

30 км. 



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 29 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

340 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 424,98195 84,24
35800,48

82,09
34886,77

0,5
212,49

1,65
701,22

30 км. 

341 +С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 243,82 66,81
16289,61

65,00
15848,30

0,5
121,91

1,31
319,40

30 км. 

342 +С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 5264,8035 80,63
424501,11

78,53
413445,02

0,52
2737,70

1,58
8318,39

30 км. 

343 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 330,905 62,87
20804,00

60,93
20162,04

0,71
234,94

1,23
407,02

30 км. 

344 +С111-2016-2
варіант 1

Атмосферностійка фарба л 977,143 232,35
227039,18

227,13
221938,49

0,66
644,91

4,56
4455,78

30 км. 

345 &С111-1850Г
варіант 1

Затискач хрестовий універсальний  ОВО
"Betterman"

шт 70 290,24
20316,80

287,18
20102,60

0,1
7,00

2,96
207,20

346 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,02976 7926,05
235,88

7500,00
223,20

270,64
8,05

155,41
4,63

30 км. 

347 +С112-23
варіант 1

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,008875 10420,17
92,48

9983,33
88,60

232,52
2,06

204,32
1,82

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

348 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 2,570267 10012,17
25733,95

9583,33
24631,72

232,52
597,64

196,32
504,59

30 км. 

349 +С112-28
варіант 1

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125
мм, ІІ сорт

м3 2,0608 10012,17
20633,08

9583,33
19749,33

232,52
479,18

196,32
404,57

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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350 +С112-32
варіант 1

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт

м3 1,8669 10012,17
18691,72

9583,33
17891,12

232,52
434,09

196,32
366,51

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

351 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 14,790607 10012,17
148086,07

9583,33
141743,27

232,52
3439,11

196,32
2903,69

30 км. 

352 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,062335 10012,17
624,11

9583,33
597,38

232,52
14,49

196,32
12,24

30 км. 

353 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 23,198116 8907,17
206629,56

8500,00
197183,99

232,52
5394,03

174,65
4051,54

30 км. 

354 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,072939 8907,17
649,68

8500,00
619,98

232,52
16,96

174,65
12,74

30 км. 

355 +С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,010276 8907,17
91,53

8500,00
87,35

232,52
2,39

174,65
1,79

30 км. 

356 +С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ
сорт

м3 1,685094 8907,17
15009,42

8500,00
14323,30

232,52
391,82

174,65
294,30

30 км. 

357 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,95275 10012,17
9539,09

9583,33
9130,52

232,52
221,53

196,32
187,04

30 км. 

358 +С112-85
варіант 1

Бруски деревяннные, длина 2300 мм,
ширина 100 мм, толщина 100 мм

м3 0,81 9916,95
8032,73

9583,33
7762,50

232,52
188,34

101,1
81,89

30 км. 

359 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,2147027 8907,17
1912,39

8500,00
1824,97

232,52
49,92

174,65
37,50

30 км. 

360 +С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня,
ільма, клена

м2 329,3478 2032,77
669488,33

1987,00
654414,08

5,91
1946,45

39,86
13127,80

30 км. 
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361 +С112-249
варіант 1

Фанера вологостійка м2 8,31176 1005,63
8358,56

980,00
8145,52

5,91
49,12

19,72
163,92

30 км. 

362 +С112-285
варіант 1

Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт

м3 0,139264 10012,17
1394,33

9583,33
1334,61

232,52
32,38

196,32
27,34

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

363 С112-286 Дошки дубові, сорт ІІ м3 0,98832 23632,15
23356,13

22936,25
22668,35

232,52
229,80

463,38
457,98

30 км. 

364 +С113-1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 29 45,36
1315,44

45,36
1315,44

__-__
  -    

__-__
  -    

365 +С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 345 46,02
15876,90

45,36
15649,20

0,32
110,40

0,34
117,30

30 км. 

366 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 147,88 156,84
23193,50

155,09
22934,71

0,58
85,77

1,17
173,02

30 км. 

367 +С113-4
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 23,6552 202
4778,35

199,75
4725,13

0,75
17,74

1,5
35,48

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

368 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 3,042 299,75
911,84

299,75
911,84

__-__
  -    

__-__
-
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369 +С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 82 60,8
4985,60

60,00
4920,00

0,35
28,70

0,45
36,90

30 км. 

370 +С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 28 74,94
2098,32

73,92
2069,76

0,46
12,88

0,56
15,68

30 км. 

371 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 70 89,06
6234,20

87,74
6141,80

0,66
46,20

0,66
46,20

30 км. 

372 +С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 45 111,64
5023,80

109,96
4948,20

0,85
38,25

0,83
37,35

30 км. 

373 +С113-106
варіант 1

Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=50
мм (ГОСТ 8966)

10шт 1 560,36
560,36

552,06
552,06

2,59
2,59

5,71
5,71

30 км. 

374 +С113-106
варіант 2

Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=15
мм (ГОСТ 8966)

10шт 0,1 201,74
20,17

197,09
19,71

2,59
0,26

2,06
0,20

30 км. 

375 +С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 116 74,73
8668,68

73,92
8574,72

0,25
29,00

0,56
64,96

30 км. 

376 +С113-129
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 185 74,73
13825,05

73,92
13675,20

0,25
46,25

0,56
103,60

30 км. 

377 +С113-130 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 75 74,93
5619,75

73,92
5544,00

0,45
33,75

0,56
42,00

30 км. 

378 +С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 56 94,67
5301,52

93,33
5226,48

0,64
35,84

0,7
39,20

30 км. 
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379 +С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 120 124,42
14930,40

122,74
14728,80

0,75
90,00

0,93
111,60

30 км. 

380 +С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 90 297,58
26782,20

293,28
26395,20

1,27
114,30

3,03
272,70

30 км. 

381 +С113-143
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина
стінки 2,5 мм

м 76 221,23
16813,48

218,00
16568,00

1,58
120,08

1,65
125,40

30 км. 

382 +С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 26 413,49
10750,74

407,55
10596,30

1,72
44,72

4,22
109,72

30 км. 

383 +С113-144
варіант 1

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм,
товщина стiнки 3,0 мм

м 4 403,38
1613,52

397,55
1590,20

1,72
6,88

4,11
16,44

30 км. 

384 +С113-189
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1,2 1087,24
1304,69

1071,88
1286,26

7,27
8,72

8,09
9,71

30 км. 

385 С113-357 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 3,5 мм

м 15 233,51
3502,65

230,50
3457,50

1,27
19,05

1,74
26,10

30 км. 

386 С113-550 Труби сталеві обсадні з короткою трикутною
різьбою із сталі групи міцності Д, виконання
Б, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки
10,2 мм

м 0,36 3495,56
1258,40

3451,39
1242,50

18,15
6,53

26,02
9,37

30 км. 

387 С113-671 Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр
умовного проходу 100 мм

м 38,92 99,59
3876,04

93,28
3630,46

4,36
169,69

1,95
75,89

30 км. 

388 &С113-948-2 Штуцер ЗК4-45-70 шт 6 255,11
1530,66

250,00
1500,00

0,11
0,66

5
30,00

30 км. 

389 +С113-1204
варіант 1

Манжети протипожежні д52-64 СР 643-63/2" шт 20 306,54
6130,80

300,00
6000,00

0,53
10,60

6,01
120,20

30 км. 
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390 +С113-1204-
11В
варіант 1

Манжети протипожежні д92-115 СР 643-
110/4"

шт 31 745,14
23099,34

730,00
22630,00

0,53
16,43

14,61
452,91

30 км. 

391 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 20 59,79
1195,80

58,41
1168,20

0,21
4,20

1,17
23,40

30 км. 

392 С113-1680 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 16х2,2 мм

м 170 22,02
3743,40

21,51
3656,70

0,08
13,60

0,43
73,10

30 км. 

393 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 145 31,27
4534,15

30,58
4434,10

0,08
11,60

0,61
88,45

30 км. 

394 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 260 49,13
12773,80

48,02
12485,20

0,15
39,00

0,96
249,60

30 км. 

395 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 196 81,52
15977,92

79,69
15619,24

0,23
45,08

1,6
313,60

30 км. 

396 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 105 124,42
13064,10

121,60
12768,00

0,38
39,90

2,44
256,20

30 км. 

397 С113-1685 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 50х6,9 мм

м 28 220,02
6160,56

215,18
6025,04

0,53
14,84

4,31
120,68

30 км. 

398 С113-1686 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 63х8,6 мм

м 44 325,84
14336,96

318,69
14022,36

0,76
33,44

6,39
281,16

30 км. 

399 С113-1687 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 75х10,3 мм

м 18 519,38
9348,84

507,69
9138,42

1,51
27,18

10,18
183,24

30 км. 

400 +С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 404 31,32
12653,28

30,63
12374,52

0,08
32,32

0,61
246,44

30 км. 

401 +С113-1878
варіант 2

Смужка кріпильна із затискачем шт 170 1,41
239,70

1,30
221,00

0,08
13,60

0,03
5,10

30 км. 

402 +С113-1880
варіант 1

Кронштейн для труб 25х3,2	КAN-therm шт 176 31,32
5512,32

30,63
5390,88

0,08
14,08

0,61
107,36

30 км. 

403 +С113-1881
варіант 1

Кронштейн для труб  32х4,4 шт 20 38,03
760,60

37,20
744,00

0,08
1,60

0,75
15,00

30 км. 
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404 +С113-2087
варіант 1

Фiксатор на ДІН-рейку EW-35 шт 12 9,21
110,52

9,04
108,48

0,08
0,96

0,09
1,08

30 км. 

405 +С113-2109
варіант 10

Патч-корд U/UTP,cat, 5е, LSZH, 1м з
захисним ковпачком

шт 37 373,71
13827,27

366,30
13553,10

0,08
2,96

7,33
271,21

30 км. 

406 +С113-2109
варіант 11

Розетка ком'ютерна накладна FutureCom
2xRj-45

шт 18 311,46
5606,28

305,27
5494,86

0,08
1,44

6,11
109,98

30 км. 

407 +С113-2109
варіант 12

Патч-корд телефонний RJ11 2,0m шт 1 110,24
110,24

108,00
108,00

0,08
0,08

2,16
2,16

30 км. 

408 +С113-2109
варіант 13

Розетка телефонна шт 1 82,7
82,70

81,00
81,00

0,08
0,08

1,62
1,62

30 км. 

409 +С113-2109
варіант 16

SFP модуль шт 2 382,08
764,16

382,00
764,00

0,08
0,16

__-__
  -    

30 км. 

410 +С113-2109
варіант 20

Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U,
з вилкою 

шт 1 566,75
566,75

566,67
566,67

0,08
0,08

__-__
  -    

30 км. 

411 +С113-2109
варіант 21

Кабельний організатор, 19", 1U, 5 шт 2 280,08
560,16

280,00
560,00

0,08
0,16

__-__
  -    

30 км. 

412 +С113-2125 Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм м 155 28,73
4453,15

28,09
4353,95

0,08
12,40

0,56
86,80

30 км. 

413 С113-2128 Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм м 151,5 20,16
3054,24

19,68
2981,52

0,08
12,12

0,4
60,60

30 км. 

414 +С113-2297
варіант 1

Ковпак з клапаном  102 мм ВЕНТС МВ 102
ВК

шт 1 263,24
263,24

258,00
258,00

0,08
0,08

5,16
5,16

30 км. 

415 +С113-2303
варіант 1

Кільце PVDF полімерне натяжне Push д
18х2,5А  КAN-therm

шт 944 45,39
42848,16

44,42
41932,48

0,08
75,52

0,89
840,16

30 км. 

416 +С113-2303
варіант 2

Кільце PVDF полімерне натяжне Push д
25х3,2А  КAN-therm

шт 98 61,69
6045,62

60,40
5919,20

0,08
7,84

1,21
118,58

30 км. 

417 С113-2442 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм

м 65,8 19,72
1297,58

19,33
1271,91

__-__
  -    

0,39
25,67
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418 С113-2443 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 128,9 25,78
3323,04

25,27
3257,30

__-__
  -    

0,51
65,74

419 С113-2444 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм

м 198,04 29,91
5923,38

29,32
5806,53

__-__
  -    

0,59
116,85

420 С113-2445 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм

м 106,4 32,77
3486,73

32,13
3418,63

__-__
  -    

0,64
68,10

421 С113-2447 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм

м 28,28 51,33
1451,61

50,32
1423,05

__-__
  -    

1,01
28,56

422 С113-2449 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм

м 44,44 62,55
2779,72

61,32
2725,06

__-__
  -    

1,23
54,66

423 С113-2450 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 2 1/2"-76 мм товщиною 9 мм

м 18 75,77
1363,86

74,28
1337,04

__-__
  -    

1,49
26,82

424 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 12,9549 4500
58297,05

4500,00
58297,05

__-__
  -    

__-__
  -    

425 &С114-5-1
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 2,65 4500
11925,00

4500,00
11925,00

__-__
  -    

__-__
  -    

426 &С114-5-1
варіант 2

Утеплювач  екстр. пінополістирол товщ.
150мм

м3 39,54 4500
177930,00

4500,00
177930,00

__-__
  -    

__-__
  -    

427 &С114-5-4 Плиты минераловатные базальтовые
"Superrock" фирмы "Rockwool

м3 23,4546 4722,17
110756,61

4722,17
110756,61

__-__
  -    

__-__
  -    

428 &С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 63,109746 4500
283993,86

4500,00
283993,86

__-__
  -    

__-__
  -    

429 &С114-5-4
варіант 2

Плити теплізоляційні з еструдірованого
пінополістиролу

м3 13,36203 2983,33
39863,34

2983,33
39863,34

__-__
  -    

__-__
  -    

430 &С114-5-5
варіант 1

Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м м3 203,881 4500
917464,50

4500,00
917464,50

__-__
  -    

__-__
  -    

431 +С114-6-У
варіант 2

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100 м3 17,181186 4500
77315,34

4500,00
77315,34

__-__
  -    

__-__
  -    
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432 &С114-10-1
варіант 1

Утеплювач STEPROCK SUPER  товщ.150мм м2 300,4308 445
133691,71

445,00
133691,71

__-__
  -    

__-__
  -    

433 +С114-13-У Мати мінераловатні прошивні для теплової
ізоляції промислового устаткування без
обкладок, марка М-100, товщина 40 мм

м3 3,256 4500
14652,00

4500,00
14652,00

__-__
  -    

__-__
  -    

434 +С114-47-У
варіант 1

Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 40 мм, тип 3

м3 4,8 4117,72
19765,06

3985,85
19132,08

51,13
245,42

80,74
387,56

30 км. 

435 С114-67 Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт 10м2 4,256 60,69
258,30

59,06
251,36

0,44
1,87

1,19
5,07

30 км. 

436 +С114-76 Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В 1000м2 0,088726 68993,57
6121,52

67508,33
5989,74

132,42
11,75

1352,82
120,03

30 км. 

437 &С114-96-7
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 60х2,5
товщ.=20мм 

м 85,68 180,2
15439,54

176,67
15137,09

__-__
  -    

3,53
302,45

438 &С114-96-7
варіант 3

Термоізоляція для труб  діаметром 76х2,5
товщ.=20мм 

м 20,4 193,8
3953,52

190,00
3876,00

__-__
  -    

3,8
77,52

439 &С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 188,7 125,12
23610,14

122,67
23147,83

__-__
  -    

2,45
462,31

440 &С114-96-10
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 32х2,2
товщ.=20мм 

м 76,5 142,14
10873,71

139,35
10660,28

__-__
  -    

2,79
213,43

441 &С114-96-11
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 48х2,5
товщ.=20мм 

м 79,56 156,4
12443,18

153,33
12198,93

__-__
  -    

3,07
244,25

442 &С114-96-19
варіант 1

Термоізоляція для труб діаметром 20х2 мм
товщ. 20мм

м 118,32 114,24
13516,88

112,00
13251,84

__-__
  -    

2,24
265,04

443 +С114-97
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 7,04 4500
31680,00

4500,00
31680,00

__-__
  -    

__-__
  -    

444 С115-72 Шпали дерев'яні непросочені для залізниці
широкої колії, тип ІІ

шт 1,8 537,13
966,83

503,35
906,03

23,25
41,85

10,53
18,95

30 км. 

445 С115-124 Втулки ізолювальні текстолітові 1000шт 1,36 55000,95
74801,29

53914,63
73323,90

7,87
10,70

1078,45
1466,69

30 км. 
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446 С115-125 Плакат попереджувальний шт 10 349,39
3493,90

341,48
3414,80

1,06
10,60

6,85
68,50

30 км. 

447 +С115-141
варіант 1

Світловий покажчик "Пожежна насосна" 100шт 0,01 29630,42
296,30

29000,00
290,00

49,43
0,49

580,99
5,81

30 км. 

448 +С117-1
варіант 3

Конектор RJ45 шт 10 1233,55
12335,50

1209,00
12090,00

0,36
3,60

24,19
241,90

30 км. 

449 С118-24 Цемент розширюваний т 0,00788 10608,97
83,60

9971,73
78,58

429,22
3,38

208,02
1,64

30 км. 

450 +С118-37
варіант 1

Лоток листовий перфорований 200х0, L=2 м
з кришкою, перегородкою та монтажними
аксесуарами 

м 40 439,47
17578,80

417,00
16680,00

13,85
554,00

8,62
344,80

30 км. 

451 &С118-37-3-К
варіант 1

Профіль С-подібний DBM (L = 3 м) м 3 403,7
1211,10

399,58
1198,74

__-__
  -    

4,12
12,36

452 &С118-37-3-К
варіант 2

Короб перфорований 25х40мм ДКС м 2 66,11
132,22

63,02
126,04

2,42
4,84

0,67
1,34

453 &С118-37-3-К
варіант 3

Короб перфорований 60х100мм ДКС м 4 240,04
960,16

235,17
940,68

2,42
9,68

2,45
9,80

454 &С118-37-3-К
варіант 4

Короб перфорований 150х50мм ДКС м 9 247,32
2225,88

242,38
2181,42

2,42
21,78

2,52
22,68

455 &С118-37-3-К
варіант 5

Кришка на лоток перфорований осн. 150мм
(L = 3 м)

м 9 138,24
1244,16

136,83
1231,47

__-__
  -    

1,41
12,69

456 +С118-72
варіант 1

Тримач  пластиковий для плоского даху
ОВО "Betterman"

шт 300 102,75
30825,00

101,52
30456,00

0,18
54,00

1,05
315,00

30 км. 

457 +С118-72
варіант 2

Тримач універсальний з розпірним дюбелем
ОВО "Betterman"

шт 500 101,34
50670,00

100,13
50065,00

0,18
90,00

1,03
515,00

30 км. 

458 +С118-80
варіант 2

Лампа світлосигнальна матриця d22,
зелена 220В

10шт 0,9 490,25
441,23

480,41
432,37

0,23
0,21

9,61
8,65

30 км. 

459 +С118-80
варіант 3

Лампа світлосигнальна матриця d22,
червона 220В

10шт 0,4 490,25
196,10

480,41
192,16

0,23
0,09

9,61
3,85

30 км. 
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460 +С119-386
варіант 1

Сiтка сталева зварена iз сталі ВР-1, дiаметр
5 мм

т 0,3855 102482,66
39507,07

100192,31
38624,14

280,89
108,28

2009,46
774,65

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

461 +С121-83
варіант 1

Хомут металевий підвісний з гайками та
шайбами під трубу Dy = 50 мм + гумові
пркладкі + болти

шт 39 162,67
6344,13

160,07
6242,73

0,94
36,66

1,66
64,74

30 км. 

462 +С121-249
варіант 1

Глухий зустрічний фланець F8 з метизами шт 2 2155,43
4310,86

2138,33
4276,66

1,05
2,10

16,05
32,10

30 км. 

463 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,5408 79561,6
43026,91

78599,91
42506,83

369,42
199,78

592,27
320,30

30 км. 

464 +С121-650
варіант 1

Металлоконструкции ограждения т 2,1663 78897,91
170916,54

78897,91
170916,54

__-__
  -    

__-__
  -    

465 +С121-668 Щогли радіо та телевізійні такі, що стоять
окремо, або об'єднані в системи, в
комплекті з реями, вібраторами, консолями,
опорними кожухами, сходами, площадками
тощо, висота до 350 м, маса 1 п.м. ствола
до 200 кг

т 0,02 48204,12
964,08

48204,12
964,08

__-__
  -    

__-__
  -    

466 +С121-755
варіант 1

Люки металлические т 0,052 27500
1430,00

27500,00
1430,00

__-__
  -    

__-__
  -    

467 +С121-755
варіант 2

Металлические стойки т 0,624 45500
28392,00

45500,00
28392,00

__-__
  -    

__-__
  -    

468 +С121-755
варіант 3

Металлические балки и касоуры т 1,0728 65470,62
70236,88

65470,62
70236,88

__-__
  -    

__-__
  -    

469 +С121-756
варіант 1

Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0225755 36494,82
823,89

35850,00
809,33

373,15
8,42

271,67
6,14

30 км. 
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470 +С121-774
варіант 1

Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою товстолистової
сталі, такі, що складаються з двох та більше
деталей, з отворами та без отворів, які
з'єднуються на зварюванні

т 0,0296496 79885,8
2368,58

78917,97
2339,89

373,15
11,06

594,68
17,63

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

471 +С121-777
варіант 1

Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 1,7092 71592,94
122366,65

70686,84
120817,95

373,15
637,79

532,95
910,91

30 км. 

472 +С121-780
варіант 1

Конструкції сталеві з одного профілю т 0,024576 46418,7
1140,79

45700,00
1123,12

373,15
9,17

345,55
8,50

30 км. 

473 +С121-781 Сходи сталеві т 0,1324 63500
8407,40

63500,00
8407,40

__-__
  -    

__-__
  -    

474 +С121-781-1
варіант 1

Стремянки металлические т 0,504 63500
32004,00

63500,00
32004,00

__-__
  -    

__-__
  -    

475 +С121-781-1
варіант 2

Стремянки металеві т 0,2063 63500
13100,05

63500,00
13100,05

__-__
  -    

__-__
  -    

476 С121-782 Металеві конструкції т 0,617674 56207,62
34717,99

55416,05
34229,05

373,15
230,49

418,42
258,45

30 км. 

477 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 4,92941 83377,96
411004,15

83377,96
411004,15

__-__
  -    

__-__
  -    

478 +С121-783
варіант 1

Металлоконструкции люка т 0,0566 45500
2575,30

45500,00
2575,30

__-__
  -    

__-__
  -    

479 +С121-789 Опори нерухомі т 0,04 18942,04
757,68

18427,88
737,12

373,15
14,93

141,01
5,63

30 км. 
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480 &С122-1-1-11
варіант 1

Автоматичний вимикач  ВА 2001-1р /4А шт 1 113,18
113,18

111,98
111,98

0,05
0,05

1,15
1,15

481 &С123-33-1-2
варіант 1

Блоки оконные металлопластиковые м2 294,1 3833,33
1127382,35

3833,33
1127382,35

__-__
  -    

__-__
  -    

482 &С123-33-170 Шпаклівка Сатенгіпс кг 19678,83 8,54
168057,21

8,00
157430,64

0,37
7281,17

0,17
3345,40

30 км. 

483 &С123-201-2 Блоки дверные деревянные (в комплекте) м2 112,5 3152,5
354656,25

3152,50
354656,25

__-__
  -    

__-__
  -    

484 &С123-221-11
варіант 1

Блоки дверные из металлопластика м2 141,99 4583
650740,17

4583,00
650740,17

__-__
  -    

__-__
  -    

485 &С123-221-13
варіант 1

Блоки дверные металлические
противопожарные (в комплекте)

м2 42,22 18208,33
768755,69

18208,33
768755,69

__-__
  -    

__-__
  -    

486 &С123-382-1-
А
варіант 1

Сливы из оцинкованной стали м 209,8888 389
81646,74

389,00
81646,74

__-__
  -    

__-__
  -    

487 &С123-386-1
варіант 1

Доски подоконные пластиковые м 206,448 250
51612,00

250,00
51612,00

__-__
  -    

__-__
  -    

488 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 32 30,24
967,68

29,57
946,24

0,08
2,56

0,59
18,88

30 км. 

489 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 933,16464 463,21
432251,19

463,21
432251,19

__-__
  -    

__-__
  -    

490 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 1,7298 609,66
1054,59

590,09
1020,74

7,62
13,18

11,95
20,67

30 км. 

491 С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000
мм, товщина 40 мм

м2 71,8522 625,45
44939,96

605,57
43511,54

7,62
547,51

12,26
880,91

30 км. 

492 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,190197 9256,66
1760,59

8809,07
1675,46

266,09
50,61

181,5
34,52

30 км. 

493 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,04144 3844,66
159,32

3748,43
155,33

20,84
0,86

75,39
3,13

30 км. 
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494 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 3,7101 37587,39
139452,98

36575,00
135696,91

275,38
1021,69

737,01
2734,38

30 км. 

495 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 6,79997 37587,39
255593,12

36575,00
248708,90

275,38
1872,58

737,01
5011,64

30 км. 

496 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,60584 36235,89
21953,15

35250,00
21355,86

275,38
166,84

710,51
430,45

30 км. 

497 +С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм

т 0,97911 36235,89
35478,92

35250,00
34513,63

275,38
269,63

710,51
695,66

30 км. 

498 +С124-19 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6
мм

т 0,26624 37587,39
10007,27

36575,00
9737,73

275,38
73,32

737,01
196,22

30 км. 

499 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 4,37254 37587,39
164352,37

36575,00
159925,65

275,38
1204,11

737,01
3222,61

30 км. 

500 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 9,78745 36235,89
354656,96

35250,00
345007,61

275,38
2695,27

710,51
6954,08

30 км. 

501 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 80,510002 36150,89
2910508,23

35166,67
2831268,67

275,38
22170,84

708,84
57068,72

30 км. 

502 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,265 36150,88
9579,98

35166,66
9319,16

275,38
72,98

708,84
187,84

30 км. 

503 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 83,424492 35895,89
2994596,39

34916,67
2912905,46

275,38
22973,44

703,84
58717,49

30 км. 

504 +С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 23,1802 35895,89
832073,91

34916,67
809375,39

275,38
6383,36

703,84
16315,16

30 км. 

505 +С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 13,26112 35895,89
476019,70

34916,67
463034,15

275,38
3651,85

703,84
9333,70

30 км. 
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506 +С124-30
варіант 1

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,745835 51280,89
38247,08

50000,00
37291,75

275,38
205,39

1005,51
749,94

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

507 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0264 67217,81
1774,55

65624,43
1732,48

275,38
7,27

1318
34,80

30 км. 

508 +С124-64
варіант 1

Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,5830305 78579,43
45814,20

76763,28
44755,33

275,38
160,55

1540,77
898,32

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

509 +С130-12
варіант 2

Бак компенсатор об'єму Cal-pro V=200л шт 2 10797,59
21595,18

10565,83
21131,66

20,04
40,08

211,72
423,44

30 км. 

510 +С130-18
варіант 2

Бак акумулятор Емаль-1000, мiсткiсть 1 м3 шт 1 33818,46
33818,46

33080,00
33080,00

75,35
75,35

663,11
663,11

30 км. 

511 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00013 82370,78
10,71

82370,78
10,71

__-__
  -    

__-__
  -    

512 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0122 38703,65
472,18

37553,79
458,16

390,96
4,77

758,9
9,25

30 км. 

513 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,037779 82370,78
3111,89

82370,78
3111,89

__-__
  -    

__-__
  -    

514 +С130-40
варіант 3

Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,08211 91523,09
7514,96

91523,09
7514,96

__-__
  -    

__-__
  -    

515 &С130-131-3
варіант 1

Вентилятор канальный КВАРК-П-60-35-31-2-
380 фирмы ВЕЗА

шт 1 22119,2
22119,20

21667,50
21667,50

17,99
17,99

433,71
433,71

30 км. 

516 &С130-131-4
варіант 1

 Вентилятор канальний радіальний
прямокутний  C-КVАRК-P-50-30-22-2-380 

шт 1 20216,15
20216,15

19810,00
19810,00

9,75
9,75

396,4
396,40

30 км. 
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517 &С130-131-5
варіант 2

 Вентилятор канальний радіальний
прямокутний C-КVАRК-P-90-50-40-2-380 

шт 1 28175,14
28175,14

27600,00
27600,00

22,69
22,69

552,45
552,45

30 км. 

518 &С130-133-5
варіант 2

 Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=1,1 кВт, VRAN9-045 

шт 1 18486,92
18486,92

18120,00
18120,00

4,43
4,43

362,49
362,49

30 км. 

519 &С130-133-6
варіант 2

Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=1,5 кВт, VRAN6-050

шт 1 19861,88
19861,88

19468,00
19468,00

4,43
4,43

389,45
389,45

30 км. 

520 &С130-133-7
варіант 2

 Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=0,75 кВт, VRAN9-028 

шт 1 18493,04
18493,04

18126,00
18126,00

4,43
4,43

362,61
362,61

30 км. 

521 +С130-144
варіант 1

Комплект віброізоляторів KIV-1 шт 1 3315,17
3315,17

3250,00
3250,00

0,17
0,17

65
65,00

30 км. 

522 +С130-146
варіант 1

Комплект віброізоляторів  KIV-3 шт 6 4447,77
26686,62

4360,00
26160,00

0,56
3,36

87,21
523,26

30 км. 

523 +С130-152
варіант 1

Водопiдiгрiвачi пластинчасті ГВП 64 кВт
ХВ05Х-1-26 Sondex Danfoss

шт 2 9825,43
19650,86

9428,00
18856,00

204,77
409,54

192,66
385,32

30 км. 

524 &С130-231-55 Гибкие виброгасящие вставки ВВГ200
фирмы "ВЕНТС"

шт 6 533,74
3202,44

522,00
3132,00

1,27
7,62

10,47
62,82

30 км. 

525 &С130-231-55
варіант 1

Гнучкі вставки ВВГ Д150   ВЕНТС ВВГ150 шт 2 489,88
979,76

479,00
958,00

1,27
2,54

9,61
19,22

30 км. 

526 &С130-231-56
варіант 1

Гнучкі вставки ВВГ Д315, ВЕНТС ВВГ315 шт 4 805,06
3220,24

788,00
3152,00

1,27
5,08

15,79
63,16

30 км. 

527 &С130-231-56
варіант 2

Гнучкі вставки ВВГ Д400, ВЕНТС ВВГ400 шт 2 833,62
1667,24

816,00
1632,00

1,27
2,54

16,35
32,70

30 км. 

528 +С130-233
варіант 1

Шумоглушник ГТК 1-2  Д200мм  L=980мм шт 1 2578,82
2578,82

2522,00
2522,00

6,25
6,25

50,57
50,57

30 км. 

529 &С130-233-20
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-60-35 шт 1 6672,08
6672,08

6535,00
6535,00

6,25
6,25

130,83
130,83

30 км. 

530 &С130-233-21
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-50-30 шт 1 3861,98
3861,98

3780,00
3780,00

6,25
6,25

75,73
75,73

30 км. 
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531 &С130-233-23
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-90-50 шт 1 7696
7696,00

7696,00
7696,00

__-__
  -    

__-__
  -    

532 &С130-233-25
варіант 2

Шумоглушник ГТП 2-6 600х600 L=480мм шт 1 4580,06
4580,06

4484,00
4484,00

6,25
6,25

89,81
89,81

30 км. 

533 &С130-233-26
варіант 2

Шумоглушник канальний ГТК 2-6 Д=500 мм,
L=480 мм 

шт 1 5432,78
5432,78

5320,00
5320,00

6,25
6,25

106,53
106,53

30 км. 

534 &С130-233-27
варіант 2

Шумоглушник ГТП 1-3 400х200 L=980мм шт 1 4004,78
4004,78

3920,00
3920,00

6,25
6,25

78,53
78,53

30 км. 

535 +С130-235
варіант 2

Шумоглушник ГТК 1-4  Д315мм  L=980мм шт 1 3658,45
3658,45

3576,00
3576,00

10,72
10,72

71,73
71,73

30 км. 

536 +С130-254
варіант 2

Гребiнки розподiльнi iз сталевих труб,
зовнiшнiй дiаметр корпуса 76 мм, довжина
корпуса 0.9 м, 2 патрубка

комплект 2 1192,06
2384,12

1152,00
2304,00

16,69
33,38

23,37
46,74

30 км. 

537 +С130-254
варіант 3

Гребiнки розподiльнi iз сталевих труб,
зовнiшнiй дiаметр корпуса 76 мм, довжина
корпуса 1,1 м,  3 патрубка

комплект 1 1265,5
1265,50

1224,00
1224,00

16,69
16,69

24,81
24,81

30 км. 

538 +С130-270 Двері сталеві штамповані для
вентиляційних камер, розмір 500х1250 мм

шт 1 1636,87
1636,87

1600,37
1600,37

4,4
4,40

32,1
32,10

30 км. 

539 +С130-277
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр
шахт 200 мм

шт 4 570,15
2280,60

558,00
2232,00

0,97
3,88

11,18
44,72

30 км. 

540 &С130-277-1
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом  C-REG-60-35-O 

шт 1 6182,81
6182,81

6060,00
6060,00

1,58
1,58

121,23
121,23

30 км. 

541 &С130-277-2
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом C-REG-50-30-O 

шт 1 5315,81
5315,81

5210,00
5210,00

1,58
1,58

104,23
104,23

30 км. 

542 &С130-277-3
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом C-REG-90-50-O 

шт 1 9336,65
9336,65

9152,00
9152,00

1,58
1,58

183,07
183,07

30 км. 

543 +С130-278 Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр
шахт 250 мм

шт 1 630,52
630,52

616,70
616,70

1,46
1,46

12,36
12,36

30 км. 
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544 +С130-279
варіант 2

Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК315Ц, діаметр
шахт 315 мм

шт 2 918,96
1837,92

899,00
1798,00

1,94
3,88

18,02
36,04

30 км. 

545 +С130-282
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК500Ц, діаметр
шахт 500 мм

шт 1 952
952,00

952,00
952,00

__-__
  -    

__-__
  -    

546 +С130-307 Зонти вентиляційних систем прямокутні із
листової сталі, марка ЗП250Х250, периметр
шахт 1000 мм

шт 5 782,69
3913,45

765,15
3825,75

2,19
10,95

15,35
76,75

30 км. 

547 +С130-310 Зонти вентиляційних систем прямокутні із
листової сталі, марка ЗП500Х500, периметр
шахт 2000 мм

шт 1 1021,54
1021,54

995,68
995,68

5,83
5,83

20,03
20,03

30 км. 

548 &С130-392-60
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
150х150 мм

шт 16 6021,2
96339,20

5900,00
94400,00

3,14
50,24

118,06
1888,96

30 км. 

549 &С130-392-61
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х150 мм

шт 2 8890,72
17781,44

8713,25
17426,50

3,14
6,28

174,33
348,66

30 км. 

550 &С130-392-62
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х200 мм

шт 6 9196,79
55180,74

9013,25
54079,50

3,21
19,26

180,33
1081,98

30 км. 

551 &С130-392-62
варіант 3

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х350 мм

шт 2 10114,79
20229,58

9913,25
19826,50

3,21
6,42

198,33
396,66

30 км. 

552 &С130-392-63
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
250х200 мм

шт 7 10138,28
70967,96

9936,00
69552,00

3,49
24,43

198,79
1391,53

30 км. 

553 &С130-392-64
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
300х150 мм

шт 1 10345,19
10345,19

10138,50
10138,50

3,84
3,84

202,85
202,85

30 км. 

554 &С130-392-65
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
400х300 мм

шт 1 13729,17
13729,17

13456,13
13456,13

3,84
3,84

269,2
269,20

30 км. 

555 &С130-392-69
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
250х150 мм

шт 5 10035,92
50179,60

9836,00
49180,00

3,14
15,70

196,78
983,90

30 км. 

556 &С130-392-70
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 100х150 мм 

шт 24 5184,8
124435,20

5080,00
121920,00

3,14
75,36

101,66
2439,84

30 км. 
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557 &С130-392-72
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 250х300 мм 

шт 2 13376,42
26752,84

13111,00
26222,00

3,14
6,28

262,28
524,56

30 км. 

558 &С130-392-73
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 300х300 мм

шт 1 12663,44
12663,44

12412,00
12412,00

3,14
3,14

248,3
248,30

30 км. 

559 &С130-392-74
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 650х300 мм 

шт 2 14609,6
29219,20

14320,00
28640,00

3,14
6,28

286,46
572,92

30 км. 

560 &С130-392-75
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 700х300 

шт 4 15287,9
61151,60

14985,00
59940,00

3,14
12,56

299,76
1199,04

30 км. 

561 &С130-392-76
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 1000х400 мм 

шт 1 17016,8
17016,80

16680,00
16680,00

3,14
3,14

333,66
333,66

30 км. 

562 &С130-392-80
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-100х150

шт 36 1651,52
59454,72

1616,00
58176,00

3,14
113,04

32,38
1165,68

30 км. 

563 &С130-392-81
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-150х150

шт 58 1702,52
98746,16

1666,00
96628,00

3,14
182,12

33,38
1936,04

30 км. 

564 &С130-392-82
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-150х250

шт 2 1855,52
3711,04

1816,00
3632,00

3,14
6,28

36,38
72,76

30 км. 

565 &С130-392-83
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-200х200

шт 4 1804,52
7218,08

1766,00
7064,00

3,14
12,56

35,38
141,52

30 км. 

566 &С130-392-84
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-250х300

шт 1 2077,88
2077,88

2034,00
2034,00

3,14
3,14

40,74
40,74

30 км. 

567 &С130-392-85
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-300х550

шт 1 2485,88
2485,88

2434,00
2434,00

3,14
3,14

48,74
48,74

30 км. 

568 &С130-392-86
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-500х200

шт 1 2400,2
2400,20

2350,00
2350,00

3,14
3,14

47,06
47,06

30 км. 

569 &С130-392-87
варіант 1

Дросель-клапан круглого перетину ДКК-150 шт 112 886,52
99290,24

866,00
96992,00

3,14
351,68

17,38
1946,56

30 км. 

570 +С130-466
варіант 1

Датчик положення пожежних кранів ДППК-1 шт 16 329,23
5267,68

325,87
5213,92

__-__
  -    

3,36
53,76
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571 +С130-467
варіант 1

Крани водорозбірні для раковин та мийок,
діаметр 15 мм

шт 20 396,9
7938,00

389,00
7780,00

0,12
2,40

7,78
155,60

30 км. 

572 +С130-469
варіант 2

Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
15 мм фірми "DANFOSS"

шт 25 5141,74
128543,50

5040,83
126020,75

0,09
2,25

100,82
2520,50

30 км. 

573 +С130-469
варіант 3

Кран із душовою сіткою діаметром 15 мм шт 6 586,59
3519,54

575,00
3450,00

0,09
0,54

11,5
69,00

30 км. 

574 +С130-470
варіант 1

Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
20 мм фірми "DANFOSS

шт 5 7237,03
36185,15

7095,00
35475,00

0,13
0,65

141,9
709,50

30 км. 

575 +С130-470
варіант 3

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий AVQM. Дн40мм 

шт 2 51506,66
103013,32

50496,60
100993,20

0,13
0,26

1009,93
2019,86

30 км. 

576 +С130-470
варіант 4

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий AVQM. Дн50мм 

шт 1 55881,7
55881,70

54785,85
54785,85

0,13
0,13

1095,72
1095,72

30 км. 

577 +С130-470
варіант 5

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий VRB3. Дн15мм 

шт 1 6002,83
6002,83

5885,00
5885,00

0,13
0,13

117,7
117,70

30 км. 

578 +С130-471
варіант 4

Крани под манометр Ду 15мм шт 65 198,38
12894,70

194,33
12631,45

0,16
10,40

3,89
252,85

30 км. 

579 &С130-471-2
варіант 2

Термостатический элемент RА2920 с
кожухом від несанкціонованого втручання

шт 114 1190
135660,00

1166,67
133000,38

__-__
  -    

23,33
2659,62

580 +С130-472
варіант 1

Крани триходові муфтові, діаметр 32 мм шт 1 196,77
196,77

192,74
192,74

0,17
0,17

3,86
3,86

30 км. 

581 +С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,89791 37500
33671,63

37500,00
33671,63

__-__
  -    

__-__
  -    

582 +С130-485
варіант 1

Кронштейни для кріплення радіаторів до
цегляних та бетонних стін, довжина
кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4

100шт 0,067 26531,36
1777,60

26000,00
1742,00

11,14
0,75

520,22
34,85

30 км. 

583 +С130-508
варіант 1

Насос відцентровий Q = 10 м 3/ год; Н = 26
м; N = 2,2 кВт F32/160B

шт 2 38228,04
76456,08

37679,64
75359,28

158,67
317,34

389,73
779,46

30 км. 

584 +С130-511
варіант 1

Насос погружний жренажний Unilift
AP12.40.04.3

шт 2 32786,82
65573,64

31800,00
63600,00

343,94
687,88

642,88
1285,76

30 км. 
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585 &С130-511-5-
АВ
варіант 2

Регулюючий клапан терморегуляторів
д15мм тип RA-N-П  "Danfoss"

шт 114 1105
125970,00

1083,33
123499,62

__-__
  -    

21,67
2470,38

586 +С130-539
варіант 2

Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi шт 12 1997,33
23967,96

1950,00
23400,00

8,17
98,04

39,16
469,92

30 км. 

587 +С130-540
варіант 1

Піддони душові сталеві емальовані глибоки
з водозливної армтурою

шт 1 2308,58
2308,58

2255,14
2255,14

8,17
8,17

45,27
45,27

30 км. 

588 +С130-574
варіант 2

Раковини сталевi емальованi з сифоном шт 9 1787,9
16091,10

1750,00
15750,00

2,84
25,56

35,06
315,54

30 км. 

589 +С130-588 Регістри опалювальні із сталевих
електрозварних труб, діаметр нитки 89 мм

м нитки 20 464,25
9285,00

464,25
9285,00

__-__
  -    

__-__
  -    

590 +С130-592
варіант 1

Регулятори оборотів шт 1 190,42
190,42

186,54
186,54

0,15
0,15

3,73
3,73

30 км. 

591 &С130-602-
101
варіант 1

Грати канальні нерегульовані РКА-60-35 шт 1 1694,01
1694,01

1650,00
1650,00

10,79
10,79

33,22
33,22

30 км. 

592 &С130-602-
102

Грати канальні нерегульовані РКА-50-30 шт 1 1616,49
1616,49

1574,00
1574,00

10,79
10,79

31,7
31,70

30 км. 

593 &С130-602-
103
варіант 1

Грати канальні нерегульовані РКА-90-50 шт 1 2962,89
2962,89

2894,00
2894,00

10,79
10,79

58,1
58,10

30 км. 

594 &С130-604-9 Решетка вентиляционная ОРГ 100х150
Вентс

шт 34 416,67
14166,78

416,67
14166,78

__-__
  -    

__-__
  -    

595 &С130-604-
10-Р

Решетка вентиляционная ОРГ 100х200
Вентс

шт 124 491,67
60967,08

491,67
60967,08

__-__
  -    

__-__
  -    

596 &С130-604-11 Решетка вентиляционная ОРГ 150х150
Вентс

шт 25 436,67
10916,75

436,67
10916,75

__-__
  -    

__-__
  -    

597 &С130-604-11
варіант 1

Решетка вентиляционная ОРГ 150х200
Вентс

шт 17 533,3
9066,10

533,30
9066,10

__-__
  -    

__-__
-
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598 &С130-604-12 Решетка вентиляционная ОРГ 200х200
Вентс

шт 1 575
575,00

575,00
575,00

__-__
  -    

__-__
  -    

599 &С130-604-14 Решетка вентиляционная ОРГ 250х300
Вентс

шт 3 813
2439,00

813,00
2439,00

__-__
  -    

__-__
  -    

600 &С130-604-15
варіант 1

Решетка вентиляционная РН 600х700 Вентс шт 5 1624
8120,00

1624,00
8120,00

__-__
  -    

__-__
  -    

601 &С130-604-16 Решетка вентиляционная РН 300х300 Вентс шт 1 966,67
966,67

966,67
966,67

__-__
  -    

__-__
  -    

602 С130-606 Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні
для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
16 мм

м 12,61 93,63
1180,67

91,37
1152,18

0,42
5,30

1,84
23,19

30 км. 

603 &С130-606-7
варіант 1

Гнучкий шланг для унітаза шт 33 97,07
3203,31

95,00
3135,00

0,17
5,61

1,9
62,70

30 км. 

604 +С130-608 Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні
для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
25 мм

м 0,0394 103,33
4,07

100,78
3,97

0,52
0,02

2,03
0,08

30 км. 

605 &С130-613-28
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,5 м, фирмы
"KERMI"

шт 11 4678,17
51459,87

4581,41
50395,51

5,03
55,33

91,73
1009,03

30 км. 

606 &С130-613-29
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,6 м фирмы
"KERMI"

шт 6 5367,28
32203,68

5256,00
31536,00

6,04
36,24

105,24
631,44

30 км. 

607 &С130-613-30
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 2 5779,77
11559,54

5659,39
11318,78

7,05
14,10

113,33
226,66

30 км. 

608 &С130-613-31
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,8 м фирмы
"KERMI"

шт 6 6448,34
38690,04

6313,87
37883,22

8,03
48,18

126,44
758,64

30 км. 

609 &С130-613-32
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,9 м фирмы
"KERMI"

шт 7 6840,16
47881,12

6697,00
46879,00

9,04
63,28

134,12
938,84

30 км. 
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610 &С130-613-33
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-1,0 м фирмы
"KERMI"

шт 3 7314,32
21942,96

7160,85
21482,55

10,05
30,15

143,42
430,26

30 км. 

611 &С130-613-34
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-1,1 м фирмы
"KERMI"

шт 5 7943,67
39718,35

7776,84
38884,20

11,07
55,35

155,76
778,80

30 км. 

612 &С130-613-35
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 2 5863,43
11726,86

5736,38
11472,76

12,08
24,16

114,97
229,94

30 км. 

613 &С130-613-
280
варіант 1

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-1,0 м

шт 8 4049,86
32398,88

3965,42
31723,36

5,03
40,24

79,41
635,28

30 км. 

614 &С130-613-
281
варіант 1

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-1,1 м

шт 1 4992,32
4992,32

4889,40
4889,40

5,03
5,03

97,89
97,89

30 км. 

615 &С130-613-
282
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,4 м, фирмы
"KERMI"

шт 3 4128,4
12385,20

4042,42
12127,26

5,03
15,09

80,95
242,85

30 км. 

616 &С130-613-
283
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-0,8 м фирмы
"KERMI"

шт 2 6641,63
13283,26

6506,37
13012,74

5,03
10,06

130,23
260,46

30 км. 

617 &С130-613-
284
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-1,0 м фирмы
"KERMI"

шт 1 7701,9
7701,90

7545,85
7545,85

5,03
5,03

151,02
151,02

30 км. 

618 &С130-613-
285
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,4 м фирмы
"KERMI"

шт 1 6837,97
6837,97

6698,86
6698,86

5,03
5,03

134,08
134,08

30 км. 

619 &С130-613-
286
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,5 м фирмы
"KERMI"

шт 1 7858,97
7858,97

7699,84
7699,84

5,03
5,03

154,1
154,10

30 км. 

620 &С130-613-
287
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,6 м фирмы
"KERMI"

шт 1 9037,05
9037,05

8854,82
8854,82

5,03
5,03

177,2
177,20

30 км. 
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621 &С130-613-
288
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 4 9704,63
38818,52

9509,31
38037,24

5,03
20,12

190,29
761,16

30 км. 

622 &С130-613-
289
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,8м фирмы
"KERMI"

шт 1 9783,17
9783,17

9586,31
9586,31

5,03
5,03

191,83
191,83

30 км. 

623 &С130-613-
290
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-0,9м фирмы
"KERMI"

шт 2 10411,48
20822,96

10202,30
20404,60

5,03
10,06

204,15
408,30

30 км. 

624 &С130-613-
291
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-1,1 м фирмы
"KERMI"

шт 1 11982,24
11982,24

11742,26
11742,26

5,03
5,03

234,95
234,95

30 км. 

625 &С130-613-
292
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-1,4 м фирмы
"KERMI"

шт 2 14534,75
29069,50

14244,72
28489,44

5,03
10,06

285
570,00

30 км. 

626 &С130-614-12
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,4 м

шт 4 2672,66
10690,64

2617,95
10471,80

2,3
9,20

52,41
209,64

30 км. 

627 &С130-614-13
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,5 м

шт 5 2908,85
14544,25

2848,95
14244,75

2,86
14,30

57,04
285,20

30 км. 

628 &С130-614-14
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,6 м

шт 6 3341,38
20048,28

3272,44
19634,64

3,42
20,52

65,52
393,12

30 км. 

629 &С130-614-15
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,7 м

шт 5 3656,13
18280,65

3580,43
17902,15

4,01
20,05

71,69
358,45

30 км. 

630 &С130-614-16
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,8 м

шт 5 3892,32
19461,60

3811,43
19057,15

4,57
22,85

76,32
381,60

30 км. 

631 &С130-614-17
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,9 м

шт 16 4364,16
69826,56

4273,42
68374,72

5,17
82,72

85,57
1369,12

30 км. 

632 +С130-615
варіант 1

Гнучка підводка для унітазу д 15мм комплект 25 144,17
3604,25

140,00
3500,00

1,34
33,50

2,83
70,75

30 км. 

633 +С130-616
варіант 1

Змiшувачi для умивальникiв комплект 13 1479,52
19233,76

1450,00
18850,00

0,51
6,63

29,01
377,13

30 км. 
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634 +С130-616
варіант 2

Змiшувачi для раковин комплект 9 1479,52
13315,68

1450,00
13050,00

0,51
4,59

29,01
261,09

30 км. 

635 &С130-624-1
варіант 1

Змішувач для душа шт 2 1933,75
3867,50

1895,00
3790,00

0,83
1,66

37,92
75,84

30 км. 

636 &С130-629-1
варіант 2

Змішувачі для мийних ванн 2-х секційних. комплект 7 1887,5
13212,50

1850,00
12950,00

0,49
3,43

37,01
259,07

30 км. 

637 &С130-629-5
варіант 2

Змішувачі для мийних ванн комплект 9 1683,5
15151,50

1650,00
14850,00

0,49
4,41

33,01
297,09

30 км. 

638 +С130-632
варіант 1

Термозмішувачі води для умивальника
дитячого

шт 2 5423,43
10846,86

5315,37
10630,74

1,72
3,44

106,34
212,68

30 км. 

639 +С130-633
варіант 1

Термозмішувач груповий комплект 8 5729,89
45839,12

5614,63
44917,04

2,91
23,28

112,35
898,80

30 км. 

640 С130-635 Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим
відводом, гратами та гумовою пробкою,
розмір 260х140х110 мм

комплект 6 599,57
3597,42

585,72
3514,32

2,09
12,54

11,76
70,56

30 км. 

641 С130-637 Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з
прямим відводом, гратами та гумовою
пробкою, розмір 355х200х142 мм

комплект 15 1255,49
18832,35

1226,37
18395,55

4,5
67,50

24,62
369,30

30 км. 

642 +С130-705
варіант 1

Умивальникі фаянсові в комплекті з
випуском та сифоном

комплект 13 3742,38
48650,94

3661,25
47596,25

7,75
100,75

73,38
953,94

30 км. 

643 +С130-876
варіант 1

Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті
з випуском та сифоном

комплект 32 2978,26
95304,32

2914,97
93279,04

4,89
156,48

58,4
1868,80

30 км. 

644 +С130-883
варіант 1

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 25 мм

м 20 171,95
3439,00

167,89
3357,80

0,69
13,80

3,37
67,40

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

645 +С130-884
варіант 2

Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
електрозварних труб для систем опалення,
дiаметр 32 мм

м 13 154,44
2007,72

150,53
1956,89

0,88
11,44

3,03
39,39

30 км. 
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646 С130-890 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 32 мм

м 10 292,65
2926,50

286,00
2860,00

0,91
9,10

5,74
57,40

30 км. 

647 С130-891 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 40 мм

м 29 338,21
9808,09

330,40
9581,60

1,18
34,22

6,63
192,27

30 км. 

648 +С130-903
варіант 1

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
дитячi з бачком

шт 23 2570
59110,00

2570,00
59110,00

__-__
  -    

__-__
  -    

649 +С130-908
варіант 2

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
"Компакт" з випуском 

шт 10 2915,9
29159,00

2850,00
28500,00

8,73
87,30

57,17
571,70

30 км. 

650 +С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 296,37
592,74

289,96
579,92

0,6
1,20

5,81
11,62

30 км. 

651 +С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 14 328,22
4595,08

321,06
4494,84

0,72
10,08

6,44
90,16

30 км. 

652 С130-980 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 3 164,7
494,10

161,06
483,18

0,41
1,23

3,23
9,69

30 км. 

653 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 52 241,66
12566,32

236,02
12273,04

0,9
46,80

4,74
246,48

30 км. 

654 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 8 298,62
2388,96

291,57
2332,56

1,19
9,52

5,86
46,88

30 км. 

655 +С130-984
варіант 2

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 24 431,22
10349,28

421,57
10117,68

1,19
28,56

8,46
203,04

30 км. 

656 &С130-999-10
варіант 1

Фланець зворотний FОV-045-ZS шт 1 630,55
630,55

617,00
617,00

1,19
1,19

12,36
12,36

30 км. 

657 &С130-999-11
варіант 1

Фланець зворотний FОV-050-ZS шт 1 709,09
709,09

694,00
694,00

1,19
1,19

13,9
13,90

30 км. 
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658 &С130-999-13
варіант 1

Фланець зворотний FОV-028-ZS шт 1 450,01
450,01

440,00
440,00

1,19
1,19

8,82
8,82

30 км. 

659 &С130-999-15
варіант 1

Фланець зворотний FОN-045-ZS шт 1 698,89
698,89

684,00
684,00

1,19
1,19

13,7
13,70

30 км. 

660 &С130-999-16
варіант 1

Фланець зворотний FОN-050-ZS шт 1 742,35
742,35

726,60
726,60

1,19
1,19

14,56
14,56

30 км. 

661 &С130-999-17
варіант 1

Фланець зворотний FОN-028-ZS шт 1 460,21
460,21

450,00
450,00

1,19
1,19

9,02
9,02

30 км. 

662 С130-1103 Блочки шт 148 7,48
1107,04

7,25
1073,00

0,08
11,84

0,15
22,20

30 км. 

663 +С130-1124
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм

м2 66,58 869,27
57876,00

850,38
56618,30

1,85
123,17

17,04
1134,53

30 км. 

664 +С130-1124
варіант 2

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200  мм  (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ"
б=6мм)

м2 11,93 1139,57
13595,07

1115,38
13306,48

1,85
22,07

22,34
266,52

30 км. 

665 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 351,6 887,21
311943,04

867,37
304967,29

2,44
857,90

17,4
6117,85

30 км. 

666 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу,
діаметр від 250 до 450 мм

м2 17,3485 886,96
15387,43

867,37
15047,57

2,2
38,17

17,39
301,69

30 км. 

667 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 90,9 989,21
89919,19

967,37
87933,93

2,44
221,80

19,4
1763,46

30 км. 
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668 +С130-1128
варіант 2

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу,
розмір    більшої сторони від 300 до 1000
мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

м2 475,9 1259,51
599400,81

1232,37
586484,88

2,44
1161,20

24,7
11754,73

30 км. 

669 +С130-1134
варіант 1

Повітроводи класу П з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу,
діаметр від 250   до  450 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

м2 2,355 1157,27
2725,37

1132,38
2666,75

2,2
5,18

22,69
53,44

30 км. 

670 &С130-1156-
88
варіант 1

Воронка зливна D50 мм шт 1 281,54
281,54

281,54
281,54

__-__
  -    

__-__
  -    

671 +С130-1159 Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 25 мм

шт 34 113,72
3866,48

113,72
3866,48

__-__
  -    

__-__
  -    

672 С130-1186 Рукава поливальні, діаметр 25 мм м 244 111,42
27186,48

108,72
26527,68

0,52
126,88

2,18
531,92

30 км. 

673 С130-1192 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, діаметр 57х3,5 мм

м 47 324,41
15247,27

316,56
14878,32

1,49
70,03

6,36
298,92

30 км. 

674 С130-1193 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, діаметр 76х3,5 мм

м 167 415,58
69401,86

405,42
67705,14

2,01
335,67

8,15
1361,05

30 км. 

675 +С130-1199 Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм

м 94,81 228,95
21706,75

224,16
21252,61

0,3
28,44

4,49
425,70

30 км. 

676 &С130-933Ж
варіант 1

Заглушки приварні для труб Д50мм шт 5 15,43
77,15

15,16
75,80

0,11
0,55

0,16
0,80

677 +С142-10-1 Глина звичайна м3 3,024 778,85
2355,24

368,70
1114,95

394,88
1194,12

15,27
46,17

30 км. 

678 +С142-10-2 Вода м3 593,8798037 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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679 +С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 5,6925 3091,51
17598,42

3003,35
17096,57

27,54
156,77

60,62
345,08

30 км. 

680 +С151-2
варіант 1

Кабелі нагрівальні МНТ 2 1000м 0,06 242633,69
14558,02

237170,00
14230,20

706,17
42,37

4757,52
285,45

30 км. 

681 +С151-3
варіант 1

Кабелі нагрівальні ТСК 1000м 0,14 1189084,02
166471,76

1165000,00
163100,00

768,65
107,61

23315,37
3264,15

30 км. 

682 +С153-21
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 4,7895 32403,07
155194,50

31700,00
151827,15

67,72
324,34

635,35
3043,01

30 км. 

683 +С153-21
варіант 2

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.     2х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 1,03 22203,07
22869,16

21700,00
22351,00

67,72
69,75

435,35
448,41

30 км. 

684 +С153-22
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою, з помірним
димоутворенням, з малою токсичністю газів
перерізом  5х1,5 мм2  ВВГнгд

1000м 0,0204 37613,62
767,32

36800,00
750,72

76,1
1,55

737,52
15,05

30 км. 

685 +С153-31
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч. 3х2,5  мм2 ВВГнгд

1000м 1,326 53237,78
70593,30

52100,00
69084,60

93,9
124,51

1043,88
1384,19

30 км. 

686 +С153-32
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою, з помірним
димоутворенням, з малою токсичністю газів
перерізом  5х2,5 мм2  ВВГнгд

1000м 0,0102 78312,36
798,79

76670,00
782,03

106,82
1,09

1535,54
15,67

30 км. 

687 +С153-39
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч. 3х4   мм2 ВВГнгд

1000м 0,0204 77900,33
1589,17

76250,00
1555,50

122,87
2,51

1527,46
31,16

30 км. 
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688 +С153-39
варіант 2

Кабелі силові з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
зниженої горючості з низьким     
димогазавиділенням без захисного покриву
0,66 кВ марка, ВВГнг-LS, число жил та
переріз 3х4,0 мм2

1000м 0,153 63510,17
9717,06

62142,00
9507,73

122,87
18,80

1245,3
190,53

30 км. 

689 +С153-42
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х6 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0204 134480,72
2743,41

131670,00
2686,07

173,84
3,55

2636,88
53,79

30 км. 

690 +С153-47
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 3х1,5 мм2 (N)HXH  FE/E30 

1000м 0,6386 32878,68
20996,33

32160,00
20537,38

74
47,26

644,68
411,69

30 км. 

691 +С153-47
варіант 2

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 2х1,5 мм2 (N)HXH  FE/E30 

1000м 0,1545 30675,48
4739,36

30000,00
4635,00

74
11,43

601,48
92,93

30 км. 

692 +С153-58
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 5х2,5 мм2 (N)HXH  FE/E90 

1000м 0,0612 108695,43
6652,16

106450,00
6514,74

114,15
6,99

2131,28
130,43

30 км. 

693 +С153-68
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 5х4 мм2 (N)HXH  FE/E30

1000м 0,0204 139018,88
2835,99

136130,00
2777,05

163,02
3,33

2725,86
55,61

30 км. 

694 &С153-203-А
варіант 1

Кабель типу "вита пара" м 1989,7 26,34
52408,70

18,00
35814,60

7,82
15559,45

0,52
1034,65

695 &С153-203-А
варіант 4

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30
1х2х0,8

м 141,4 38,47
5439,66

19,90
2813,86

17,82
2519,75

0,75
106,05

696 &С153-203-А
варіант 5

Кабель телефонний КПП-ВП (6) 2х2х0,4 м 20,2 28,17
569,03

9,80
197,96

17,82
359,96

0,55
11,11

697 +С153-355
варіант 1

Кабель силовий Flame-X950 (N) HXH - FE
180/Е90 0.6/1 kV перетином 3х1, 5 мм2

1000м 0,09 161571,56
14541,44

159852,78
14386,75

71,56
6,44

1647,22
148,25

30 км. 

698 +С153-355
варіант 2

Кабель  силовий ПВСн 3х2,5м2 1000м 0,01 71496,55
714,97

70696,08
706,96

71,56
0,72

728,91
7,29

30 км. 
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699 +С153-355
варіант 3

Кабель  силовий ПВСн 2х0,75м2 1000м 0,03 28398,72
851,96

28037,64
841,13

71,56
2,15

289,52
8,68

30 км. 

700 +С153-355
варіант 4

Кабель силовий  (N) HXH - FE 180/Е90 0.6/1
kV перетином 4х4 мм2

1000м 0,02 299920,63
5998,41

296791,38
5935,83

71,56
1,43

3057,69
61,15

30 км. 

701 +С154-83
варіант 1

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией
с алюмополиэтиленовым экраном в
полиэтиленовой оболочке, марка ТПВ,
диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10

1000м 0,07 23628
1653,96

23628,00
1653,96

__-__
  -    

__-__
  -    

702 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,
переріз 35 мм2

1000м 0,0007 15877,84
11,11

15495,30
10,85

71,21
0,05

311,33
0,21

30 км. 

703 +С157-307
варіант 1

Трос, диам. 3мм 1000м 0,06 8176,77
490,61

8000,00
480,00

16,44
0,99

160,33
9,62

30 км. 

704 &С181-1-32 Плитка керамічна для стін м2 947,5315 809,94
767443,66

791,67
750132,26

2,39
2264,60

15,88
15046,80

30 км. 

705 +С1110-7 Болти для складання з гайками та шайбами,
клас міцності 5.8

т 0,0006 75664,79
45,40

75664,79
45,40

__-__
  -    

__-__
  -    

706 С1110-14 Глухарі 100шт 0,198 725,01
143,55

706,11
139,81

4,68
0,93

14,22
2,81

30 км. 

707 С1110-21 Деталі механічні для канатів діаметром до
12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор
антен на дахах

кг 11,76 322,2
3789,07

315,49
3710,16

0,39
4,59

6,32
74,32

30 км. 

708 +С1110-100
варіант 1

Підвіс для троса шт 7 26,86
188,02

26,00
182,00

0,33
2,31

0,53
3,71

30 км. 

709 С1110-110 Поковки для конструкцій зв'язку кг 4,34 68
295,12

66,28
287,66

0,39
1,69

1,33
5,77

30 км. 

710 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001535 37367,29
57,36

36285,53
55,70

349,07
0,54

732,69
1,12

30 км. 
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711 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001888 54375,25
102,66

52960,00
99,99

349,07
0,66

1066,18
2,01

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

712 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,086276 31305,86
2700,94

30416,64
2624,23

275,38
23,76

613,84
52,95

30 км. 

713 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,073404 36100,92
2649,95

35117,68
2577,78

275,38
20,21

707,86
51,96

30 км. 

714 +С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 40х4 мм т 0,00961 28330,89
272,26

27500,00
264,28

275,38
2,65

555,51
5,33

30 км. 

715 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 1153,88 16,65
19212,10

16,29
18796,71

0,03
34,62

0,33
380,77

30 км. 

716 +С1110-177
варіант 1

Втулки ущільнювальні шт 18,36 16,32
299,64

16,29
299,08

0,03
0,56

__-__
  -    

30 км. 

717 &С1110-185-1
варіант 1

З'єднувачi  "полоса-проводник" ОВО
"Betterman"

шт 9 1061,79
9556,11

1050,77
9456,93

0,2
1,80

10,82
97,38

718 +С1110-193
варіант 1

Інформаційна наклейка "ВИХІД" шт 16 30,76
492,16

30,00
480,00

0,16
2,56

0,6
9,60

30 км. 

719 +С1110-196
варіант 1

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 150

шт 2 251,63
503,26

244,00
488,00

2,7
5,40

4,93
9,86

30 км. 

720 +С1110-196
варіант 2

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 200

шт 6 288,35
1730,10

280,00
1680,00

2,7
16,20

5,65
33,90

30 км. 

721 +С1110-196
варіант 3

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 315

шт 4 348,53
1394,12

339,00
1356,00

2,7
10,80

6,83
27,32

30 км. 

722 С1113-2 Ацетон технічний, вищий сорт т 0,0029454 34006,72
100,16

32635,57
96,12

704,35
2,07

666,8
1,97

30 км. 

723 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]
очищений

т 0,006624 16090,51
106,58

15297,56
101,33

477,45
3,16

315,5
2,09

30 км. 
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724 С1113-6 Амоній фосфорнокислий двозаміщений
[діамоній фосфат], марка Б

т 0,024656 49530,15
1221,22

48081,52
1185,50

477,45
11,77

971,18
23,95

30 км. 

725 С1113-15 Бутилкаучук, марка Б т 0,0176724 311214,1
5499,90

304379,14
5379,11

732,72
12,95

6102,24
107,84

30 км. 

726 +С1113-21
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,01614595 161257,54
2603,66

157500,00
2542,99

595,63
9,62

3161,91
51,05

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

727 +С1113-21
варіант 3

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00333 70997,74
236,42

69010,00
229,80

595,63
1,98

1392,11
4,64

30 км. 

728 С1113-73 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, БФ-2Н, вищий сорт

т 0,00266 110658,39
294,35

107850,45
286,88

638,17
1,70

2169,77
5,77

30 км. 

729 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00264 106086,94
280,07

103368,63
272,89

638,17
1,68

2080,14
5,50

30 км. 

730 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000555 21514,85
11,94

20615,54
11,44

477,45
0,26

421,86
0,24

30 км. 

731 +С1113-77
варіант 1

Ксилол нафтовий, марка А т 0,0022458 109912,28
246,84

107279,69
240,93

477,45
1,07

2155,14
4,84

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

732 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,006336 31863,74
201,89

30643,33
194,16

595,63
3,77

624,78
3,96

30 км. 

733 +С1113-79
варіант 1

Лак БТ-577 т 0,0051632 83907,55
433,23

81666,67
421,66

595,63
3,08

1645,25
8,49

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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734 +С1113-80
варіант 1

Лак БТ-783 т 0,14727 94107,55
13859,22

91666,67
13499,75

595,63
87,72

1845,25
271,75

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

735 С1113-100 Модифікатор сланцевий "Сламор" т 0,029467 17955,72
529,10

17041,11
502,15

562,54
16,58

352,07
10,37

30 км. 

736 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 3,2780947 3775,42
12376,18

3214,49
10537,40

486,9
1596,10

74,03
242,68

30 км. 

737 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0232175 17118,24
397,44

16186,96
375,82

595,63
13,83

335,65
7,79

30 км. 

738 С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний,
марка А

т 0,01829872 193384,85
3538,70

188737,15
3453,65

855,84
15,66

3791,86
69,39

30 км. 

739 +С1113-156
варіант 1

Розчинник, марка Р-4 т 0,043659 79807,54
3484,32

77647,06
3389,99

595,63
26,00

1564,85
68,33

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

740 +С1113-163
варіант 1

Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,1820104 247073,79
44970,00

241666,67
43985,85

562,54
102,39

4844,58
881,76

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

741 С1113-177 Сополімер БМК-5, марки А, Б т 0,0170644 239222,29
4082,18

233969,12
3992,54

562,54
9,60

4690,63
80,04

30 км. 

742 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,042 62720,29
2634,25

60852,31
2555,80

638,17
26,80

1229,81
51,65

30 км. 

743 С1113-193 Фурфурол технічний, І сорт т 0,0036467 229730,88
837,76

224630,72
819,16

595,63
2,17

4504,53
16,43

30 км. 
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744 +С1113-194
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,015 161257,54
2418,86

157500,00
2362,50

595,63
8,93

3161,91
47,43

30 км. 

745 +С1113-209
варіант 1

Емаль ПФ 115 червоно-коричнева т 0,01203 165358,38
1989,26

163076,92
1961,82

595,63
7,17

1685,83
20,27

30 км. 

746 +С1113-223
варіант 1

Емаль ХВ-785 біла т 0,00006 111107,54
6,67

108333,33
6,50

595,63
0,04

2178,58
0,13

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

747 +С1113-227
варіант 1

Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00003 102607,54
3,08

100000,00
3,00

595,63
0,02

2011,91
0,06

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

748 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00335 94574,9
316,83

92124,86
308,62

595,63
2,00

1854,41
6,21

30 км. 

749 +С1113-246
варіант 1

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,05563 209833,47
11673,04

205123,46
11411,02

595,63
33,13

4114,38
228,89

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

750 +С1113-246
варіант 2

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0145808 66907,54
975,57

65000,00
947,75

595,63
8,68

1311,91
19,14

30 км. 

751 +С1113-246
варіант 3

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00003 92720,49
2,78

92124,86
2,76

595,63
0,02

__-__
  -    

30 км. 

752 С1113-252 Емаль КО-811 кремній-органічна червона т 0,000012 483650,16
5,80

473571,19
5,68

595,63
0,01

9483,34
0,11

30 км. 

753 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,000016 351213,12
5,62

343730,96
5,50

595,63
0,01

6886,53
0,11

30 км. 
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754 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,702274 2852,84
2003,48

2229,64
1565,82

567,26
398,37

55,94
39,29

30 км. 

755 С1113-267 Дібутилфталат технічний, 1 сорт т 0,017094 131163,7
2242,11

127996,23
2187,97

595,63
10,18

2571,84
43,96

30 км. 

756 С1113-282 Метиленхлорид кг 2,8845 132,25
381,48

129,12
372,45

0,54
1,56

2,59
7,47

30 км. 

757 +С1113-292 Паста антисептична т 0,030016 120699,1
3622,90

117807,73
3536,12

524,72
15,75

2366,65
71,03

30 км. 

758 +С1113-292
варіант 1

Паста антисептическая "Экосепт" 450-1
(огнебиозащитный состав для древесины, I
группа)

т 0,01 96334,85
963,35

94828,00
948,28

524,72
5,25

982,13
9,82

30 км. 

759 +С1113-296
варіант 1

Минеральная шпатлевка СТ-29 кг 1539 10,1
15543,90

9,30
14312,70

0,6
923,40

0,2
307,80

30 км. 

760 +С1115-759
варіант 1

Воронки сталеві 100х50 т 23 433,77
9976,71

135,00
3105,00

290,26
6675,98

8,51
195,73

30 км. 

761 +С1411-144 Палі квадратного та прямокутного перерізу
суцільні та  з круглою порожниною, довжина
13-16 м, периметр боків 1201-1400 мм

м 2057,34 3882,34
7987293,38

3695,00
7601871,30

111,22
228817,35

76,12
156604,73

30 км. 

762 +С1411-248
варіант 1

Палi оцинковані винтові палі з кріпленням
під фланець LFp 76/3.0-2000

шт 12 4895,66
58747,92

4644,25
55731,00

155,42
1865,04

95,99
1151,88

30 км. 

763 +С1421-9459
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 7,504 1216,5
9128,62

541,67
4064,69

650,98
4884,95

23,85
178,98

30 км. 

764 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600

м3 2,99 1175
3513,25

541,67
1619,59

610,29
1824,77

23,04
68,89

30 км. 

765 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 47,78235 1175
56144,26

541,67
25882,27

610,29
29161,09

23,04
1100,90

30 км. 

766 +С1421-9551-
1

Пісок кварцевий т 4,05956 1179,17
4786,91

850,00
3450,63

306,05
1242,43

23,12
93,85

30 км. 
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767 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 68,57384 833
57122,01

816,67
56002,20

__-__
  -    

16,33
1119,81

768 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 76,54736 9503,48
727466,30

8250,00
631515,72

1067,14
81686,75

186,34
14263,83

30 км. 

769 +С1423-11220 Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм,
марка М400

м3 131,41899 2312,52
303909,04

2083,33
273789,12

183,85
24161,38

45,34
5958,54

30 км. 

770 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 336,8785 2565
864093,35

2565,00
864093,35

__-__
  -    

__-__
  -    

771 +С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 46,49715 3465
161112,62

3465,00
161112,62

__-__
  -    

__-__
  -    

772 +С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 208,06485 3465
720944,71

3465,00
720944,71

__-__
  -    

__-__
  -    

773 +С1424-11608 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,
5 [М50], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм

м3 5,763 2565
14782,10

2565,00
14782,10

__-__
  -    

__-__
  -    

774 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм

м3 76,17278 2250
171388,76

2250,00
171388,76

__-__
  -    

__-__
  -    

775 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 52,4076 2450
128398,62

2450,00
128398,62

__-__
  -    

__-__
  -    

776 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 212,32305 2565
544608,62

2565,00
544608,62

__-__
  -    

__-__
  -    

777 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 78,73355 2565
201951,56

2565,00
201951,56

__-__
  -    

__-__
  -    

778 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 86,3359 2565
221451,58

2565,00
221451,58

__-__
  -    

__-__
  -    
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779 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 868,84 2565
2228574,60

2565,00
2228574,60

__-__
  -    

__-__
  -    

780 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 5,459685 2565
14004,09

2565,00
14004,09

__-__
  -    

__-__
  -    

781 +С1424-11670 Суміші бетонні готові легкі на
керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 17,679456 4250
75137,69

4250,00
75137,69

__-__
  -    

__-__
  -    

782 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,028 2246,22
62,89

1450,00
40,60

752,18
21,06

44,04
1,23

30 км. 

783 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,00134 2342,71
3,14

1544,59
2,07

752,18
1,01

45,94
0,06

30 км. 

784 +С1425-11681
варіант 3

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,015 1664,82
24,97

880,00
13,20

752,18
11,28

32,64
0,49

30 км. 

785 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 2,86785 2287,02
6558,83

1490,00
4273,10

752,18
2157,14

44,84
128,59

30 км. 

786 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,0957 2616,88
250,44

1813,39
173,54

752,18
71,98

51,31
4,92

30 км. 

787 +С1425-11683
варіант 6

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,031 1664,82
51,61

880,00
27,28

752,18
23,32

32,64
1,01

30 км. 

788 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 206,625499 2705,22
558967,43

1900,00
392588,45

752,18
155419,57

53,04
10959,41

30 км. 

789 +С1425-11687
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 1,008 2144,22
2161,37

1350,00
1360,80

752,18
758,20

42,04
42,37

30 км. 

790 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 114,47345 2246,22
257132,55

1450,00
165986,50

752,18
86104,64

44,04
5041,41

30 км. 

791 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 155,750745 2378,82
370502,99

1580,00
246086,18

752,18
117152,60

46,64
7264,21

30 км. 
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792 +С1425-11704
варіант 1

Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 23,08657 2246,22
51857,52

1450,00
33475,53

752,18
17365,26

44,04
1016,73

30 км. 

793 +С1427-11814 Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові
дрібні для кладки на розчині, щільність 600
кг/м3

м3 668,932 4000,66
2676169,50

3733,33
2497343,90

188,89
126354,57

78,44
52471,03

30 км. 

794 &С1512-1-1-1
варіант 1

Корпус для контрольного фасадного
з'єднання ОВО "Betterman"

шт 9 1089,38
9804,42

1068,00
9612,00

0,02
0,18

21,36
192,24

30 км. 

795 +С1512-4
варіант 1

Коробка универсальная, марка УК-2Р шт 10 19,3
193,00

19,30
193,00

__-__
  -    

__-__
  -    

796 +С1512-5
варіант 1

Коробка универсальная, марка УК-2П шт 2 20,91
41,82

20,91
41,82

__-__
  -    

__-__
  -    

797 +С1512-6
варіант 1

Коробка телефонная распределительная,
марка КРТП

шт 1 142,8
142,80

142,80
142,80

__-__
  -    

__-__
  -    

798 +С1512-13
варіант 1

Розетка на DIN-рейку шт 1 207,33
207,33

205,20
205,20

0,02
0,02

2,11
2,11

30 км. 

799 +С1512-13
варіант 2

Розетка 4-х полюсная 380В, 25А шт 3 962,19
2886,57

943,30
2829,90

0,02
0,06

18,87
56,61

30 км. 

800 +С1512-14
варіант 1

Розетка штепсельна двополюсна з
циліндричними контактами з 3-м
заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В
зі шторками

шт 115 286,64
32963,60

281,00
32315,00

0,02
2,30

5,62
646,30

30 км. 

801 +С1512-14
варіант 2

Розетка штепсельна двополюсна з
циліндричними контактами з 3-м
заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В
зі шторками в  вологозахищеному вик.

шт 11 344,78
3792,58

338,00
3718,00

0,02
0,22

6,76
74,36

30 км. 

802 +С1515-25
варіант 1

Клеммник 3х1,5-4мм, 400В, до 24А WAGO шт 5 18
90,00

16,95
84,75

0,7
3,50

0,35
1,75

30 км. 

803 &С1515-25-1 Коробка соединительная на 8 клемм КСК-8 шт 3 128,55
385,65

128,55
385,65

__-__
  -    

__-__
  -    

804 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,01928 226301,71
4363,10

221589,04
4272,24

275,38
5,31

4437,29
85,55

30 км. 
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805 С1520-27 Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16,
немірної довжини, діаметр 8-10 мм

т 0,0000253 211295,64
5,35

206877,21
5,23

275,38
0,01

4143,05
0,11

30 км. 

806 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,00003 1131729,46
33,95

1109263,31
33,28

275,38
0,01

22190,77
0,66

30 км. 

807 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00033 777816,44
256,68

762289,76
251,56

275,38
0,09

15251,3
5,03

30 км. 

808 С1522-36 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу40-2

т 0,00001 596172,62
5,96

584207,58
5,84

275,38
  -    

11689,66
0,12

30 км. 

809 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,00217 387930,63
841,81

380048,77
824,71

275,38
0,60

7606,48
16,50

30 км. 

810 &С1530-21-38 Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 1084 164,35
178155,40

160,00
173440,00

1,13
1224,92

3,22
3490,48

30 км. 

811 &С1530-21-39
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
25х3,5 мм фирмы KAN-therm

м 176 231,4
40726,40

225,50
39688,00

1,36
239,36

4,54
799,04

30 км. 

812 &С1530-21-
40-А9

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
32х4,4 мм фирмы KAN-therm

м 20 312,5
6250,00

312,50
6250,00

__-__
  -    

__-__
  -    

813 &С1530-21-
41-АА
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
14х2 мм фирмы KAN-therm

м 390 80,74
31488,60

78,25
30517,50

0,91
354,90

1,58
616,20

30 км. 

814 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 49,45246 812,72
40191,00

812,72
40191,00

__-__
  -    

__-__
  -    

815 +С1530-41
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 25мм ПВХ
ЭПГ25 

10м 60,6 168,43
10206,86

164,00
9938,40

1,13
68,48

3,3
199,98

30 км. 

816 +С1530-41
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 20мм	ПВХ
ЭПГ20 

10м 712,05 119,37
84997,41

115,90
82526,60

1,13
804,62

2,34
1666,19

30 км. 

817 +С1530-42
варіант 1

Трубы ПВХ, наружный диаметр 32 мм 10м 1,224 212,62
260,25

206,94
253,29

1,51
1,85

4,17
5,11

30 км. 
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818 +С1530-42
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 32мм	ПВХ
ЭПГ32

10м 17,17 236,45
4059,85

230,30
3954,25

1,51
25,93

4,64
79,67

30 км. 

819 +С1530-43
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 40мм	ПВХ
ЭПГ40 

10м 14,14 319,76
4521,41

311,30
4401,78

2,19
30,97

6,27
88,66

30 км. 

820 +С1530-43
варіант 5

Труба ПВХ гладка жорстка 10м 1 388,81
388,81

379,00
379,00

2,19
2,19

7,62
7,62

30 км. 

821 +С1530-44
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 50мм	ПВХ
ЭПГ50 

10м 2,02 452,73
914,51

440,60
890,01

3,25
6,57

8,88
17,93

30 км. 

822 +С1530-63
варіант 3

Трубка  ПВХ, гофрированная, наружный
диаметр 25 мм

10м 190 89,94
17088,60

87,50
16625,00

0,68
129,20

1,76
334,40

30 км. 

823 &С1530-64-5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 1084 15,62
16932,08

14,40
15609,60

0,91
986,44

0,31
336,04

30 км. 

824 &С1530-65-5-
П
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-
therm

м 176 24,11
4243,36

22,73
4000,48

0,91
160,16

0,47
82,72

30 км. 

825 &С1530-66-5-Л
варіант 1

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 32х4,4 мм системи KAN-
therm

м 20 33,69
673,80

32,12
642,40

0,91
18,20

0,66
13,20

30 км. 

826 &С1530-146-
1К
варіант 1

Затиски-кліпси для гофротруби Д=16 мм шт 2780 5,51
15317,80

5,44
15123,20

0,01
27,80

0,06
166,80

827 С1530-149 Муфта, діаметр 20 мм 10шт 16,11794 28,04
451,95

27,47
442,76

0,02
0,32

0,55
8,87

30 км. 

828 С1530-150 Муфта, діаметр 25 мм 10шт 7,83636 43,11
337,83

42,22
330,85

0,04
0,31

0,85
6,67

30 км. 

829 С1530-151 Муфта, діаметр 32 мм 10шт 3,68432 45,51
167,67

44,55
164,14

0,07
0,26

0,89
3,27

30 км. 
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830 С1530-152 Муфта, діаметр 40 мм 10шт 1,79296 83,98
150,57

82,20
147,38

0,13
0,23

1,65
2,96

30 км. 

831 С1530-153 Муфта, діаметр 50 мм 10шт 0,4736 131,88
62,46

129,08
61,13

0,21
0,10

2,59
1,23

30 км. 

832 С1530-154 Муфта, діаметр 63 мм 10шт 0,74432 210,06
156,35

205,58
153,02

0,36
0,27

4,12
3,06

30 км. 

833 С1530-155 Перехід, діаметр 20х16 мм 10шт 1,40156 19,81
27,76

19,41
27,20

0,01
0,01

0,39
0,55

30 км. 

834 С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 1,11948 28,05
31,40

27,47
30,75

0,03
0,03

0,55
0,62

30 км. 

835 С1530-157 Перехід, діаметр 32х25 мм 10шт 0,92108 37,31
34,37

36,53
33,65

0,05
0,05

0,73
0,67

30 км. 

836 С1530-158 Перехід, діаметр 40х32 мм 10шт 0,44824 45,52
20,40

44,55
19,97

0,08
0,04

0,89
0,39

30 км. 

837 +С1530-158
варіант 1

Перехід сталевий концентричний,
Ду80х50мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,1 1112,75
111,28

1101,33
110,13

0,08
0,01

11,34
1,14

30 км. 

838 +С1530-158
варіант 2

Перехід сталевий концентричний,
Ду65х50мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,2 819,11
163,82

810,68
162,14

0,08
0,02

8,35
1,66

30 км. 

839 +С1530-158
варіант 3

Перехід сталевий концентричний,
Ду50х32мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,2 554,79
110,96

549,05
109,81

0,08
0,02

5,66
1,13

30 км. 

840 С1530-159 Перехід, діаметр 50х32 мм 10шт 0,1184 80,51
9,53

78,80
9,33

0,13
0,02

1,58
0,18

30 км. 

841 +С1530-160 Перехід, діаметр 63х50 мм 10шт 0,18608 819,12
152,42

819,12
152,42

__-__
  -    

__-__
  -    

842 С1530-161 Перехід, діаметр 75х63 мм 10шт 0,05544 209,97
11,64

205,58
11,40

0,27
0,01

4,12
0,23

30 км. 

843 С1530-165 Трійник прямий, діаметр 20 мм 10шт 8,05897 38,47
310,03

37,67
303,58

0,05
0,40

0,75
6,05

30 км. 
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844 С1530-166 Трійник прямий, діаметр 25 мм 10шт 6,43701 62,97
405,34

61,65
396,84

0,09
0,58

1,23
7,92

30 км. 

845 +С1530-167 Трійник прямий, діаметр 32 мм 10шт 3,91459 87,34
341,90

87,34
341,90

__-__
  -    

__-__
  -    

846 С1530-168 Трійник прямий, діаметр 40 мм 10шт 1,56884 193,7
303,88

189,57
297,40

0,33
0,52

3,8
5,96

30 км. 

847 С1530-169 Трійник прямий, діаметр 50 мм 10шт 0,2368 291,82
69,10

285,56
67,62

0,54
0,13

5,72
1,35

30 км. 

848 С1530-170 Трійник прямий, діаметр 63 мм 10шт 0,37216 437,9
162,97

428,32
159,40

0,99
0,37

8,59
3,20

30 км. 

849 С1530-171 Трійник прямий, діаметр 75 мм 10шт 0,12936 639,53
82,73

625,86
80,96

1,13
0,15

12,54
1,62

30 км. 

850 С1530-175 Кутник прямий, діаметр 20 мм 10шт 2,80312 80,43
225,45

78,80
220,89

0,05
0,14

1,58
4,42

30 км. 

851 С1530-176 Кутник прямий, діаметр 25 мм 10шт 2,23896 85,12
190,58

83,38
186,68

0,07
0,16

1,67
3,74

30 км. 

852 С1530-177 Кутник прямий, діаметр 32 мм 10шт 1,84216 136,46
251,38

133,64
246,19

0,14
0,26

2,68
4,93

30 км. 

853 С1530-178 Кутник прямий, діаметр 40 мм 10шт 0,78442 141,15
110,72

138,14
108,36

0,24
0,19

2,77
2,17

30 км. 

854 С1530-179 Кутник прямий, діаметр 50 мм 10шт 0,148 296,36
43,86

290,10
42,93

0,45
0,07

5,81
0,86

30 км. 

855 С1530-180 Кутник прямий, діаметр 63 мм 10шт 0,2326 500,54
116,43

489,93
113,96

0,8
0,19

9,81
2,28

30 км. 

856 +С1533-9
варіант 1

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 65 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 10 968,43
9684,30

957,92
9579,20

0,64
6,40

9,87
98,70

30 км. 

857 +С1533-9
варіант 2

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 50 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 12 800,86
9610,32

792,06
9504,72

0,64
7,68

8,16
97,92

30 км. 
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858 +С1533-9
варіант 3

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 32 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 2 432,35
864,70

427,30
854,60

0,64
1,28

4,41
8,82

30 км. 

859 +С1534-1
варіант 1

Сталеви труби під гільзи т 0,06 53403,17
3204,19

52000,00
3120,00

356,05
21,36

1047,12
62,83

30 км. 

860 +С1534-8
варіант 1

Вiдвод подовжений із зовнішнім
різьбленням, дiаметр умовного проходу 15
мм

шт 4 66,36
265,44

65,50
262,00

0,18
0,72

0,68
2,72

30 км. 

861 +С1534-9
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi
марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу   50
мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм (ГОСТ 30753-
2001)

шт 22 144,94
3188,68

143,28
3152,16

0,18
3,96

1,48
32,56

30 км. 

862 +С1534-16
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi
марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65
мм (ГОСТ 30753-2001)

шт 4 126,67
506,68

126,67
506,68

__-__
  -    

__-__
  -    

863 +С1534-256
варіант 1

Переходи штамповані концентричні,
діаметр 50х32 мм

шт 2 73,5
147,00

71,99
143,98

0,07
0,14

1,44
2,88

30 км. 

864 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без
покриття, з дроту марки В, маркірувальна
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм

10м 0,034986 428,31
14,98

403,78
14,13

16,13
0,56

8,4
0,29

30 км. 

865 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,16113 440,49
70,98

423,03
68,16

8,82
1,42

8,64
1,40

30 км. 

866 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000665 355549,88
23,64

348183,86
23,15

394,45
0,03

6971,57
0,46

30 км. 

867 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,006 2153,4
12,92

2102,51
12,62

8,67
0,05

42,22
0,25

30 км. 

868 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,053 3900,75
206,74

3810,31
201,95

13,95
0,74

76,49
4,05

30 км. 



73  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 73 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

869 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,061 2449,32
149,41

2366,38
144,35

34,91
2,13

48,03
2,93

30 км. 

870 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,034 25146,54
854,98

25146,54
854,98

__-__
  -    

__-__
  -    

871 +С1541-67-2
варіант 1

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
2 мм, Ду 65 мм

1000шт 0,01 25146,54
251,47

25146,54
251,47

__-__
  -    

__-__
  -    

872 +С1541-67-2
варіант 2

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
2 мм, Ду 50 мм

1000шт 0,012 25146,54
301,76

25146,54
301,76

__-__
  -    

__-__
  -    

873 +С1541-67-2
варіант 3

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
32 мм, Ду 50 мм

1000шт 0,002 25146,54
50,29

25146,54
50,29

__-__
  -    

__-__
  -    

874 С1541-78 Шнур азбестовий загального призначення,
марка ШАОН, діаметр 2,0 мм

т 0,0001 450805,99
45,08

441572,21
44,16

394,45
0,04

8839,33
0,88

30 км. 

875 С1541-80 Шнур азбестовий загального призначення,
марка ШАОН, діаметр 3,0 мм

т 0,00036 356912,47
128,49

349519,74
125,83

394,45
0,14

6998,28
2,52

30 км. 

876 С1542-8 Аргон газоподібний, сорт 1 м3 0,015 110,05
1,65

99,12
1,49

8,77
0,13

2,16
0,03

30 км. 

877 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 23,11059 710,95
16430,47

696,22
16090,05

0,79
18,26

13,94
322,16

30 км. 

878 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,18 138,54
24,94

135,03
24,31

0,79
0,14

2,72
0,49

30 км. 

879 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 3,62976 125,24
454,59

122,67
445,26

0,11
0,40

2,46
8,93

30 км. 

880 С1545-7 Бірка-прикінцевлювач А631, А671 100шт 1,06 28,47
30,18

27,89
29,56

0,02
0,02

0,56
0,60

30 км. 

881 &С1545-8-1 Бобишка 3К4-1-87 шт 6 122,63
735,78

120,00
720,00

0,23
1,38

2,4
14,40

30 км. 

882 С1545-19 Втулка В17 100шт 1,53 22,28
34,09

21,82
33,38

0,02
0,03

0,44
0,68

30 км. 
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883 С1545-21 Втулка В28 100шт 0,62832 46,62
29,29

45,65
28,68

0,06
0,04

0,91
0,57

30 км. 

884 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 1,848 96,76
178,81

94,62
174,86

0,24
0,44

1,9
3,51

30 км. 

885 &С1545-32-1-
М
варіант 3

Манжета протипожежна д32-51 СР 636-50/1,
5"

шт 14 245,16
3432,24

240,00
3360,00

0,35
4,90

4,81
67,34

30 км. 

886 +С1545-35
варіант 1

Гiльзи металеві L=300 мм, dу=100 мм 100шт 0,11 19552,34
2150,76

19352,30
2128,75

0,7
0,08

199,34
21,93

30 км. 

887 +С1545-36 Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм 1000шт 0,021 1753,81
36,83

1715,93
36,03

3,49
0,07

34,39
0,73

30 км. 

888 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 21,035 261,15
5493,29

261,15
5493,29

__-__
  -    

__-__
  -    

889 +С1545-42
варіант 1

Дюбелі У658, У661 100шт 0,3601 261,13
94,03

258,16
92,96

0,31
0,11

2,66
0,96

30 км. 

890 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,1 933,93
93,39

915,20
91,52

0,42
0,04

18,31
1,83

30 км. 

891 +С1545-43
варіант 1

Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,365 933,95
340,89

933,95
340,89

__-__
  -    

__-__
  -    

892 &С1545-43-4
варіант 1

Дюбель-шурупы с пластмассовыми
пробками (150мм)

100шт 10,62687 357,05
3794,32

350,00
3719,40

0,05
0,53

7
74,39

30 км. 

893 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 174,9632 932,83
163210,92

914,23
159956,61

0,31
54,24

18,29
3200,07

30 км. 

894 +С1545-44
варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,2213 932,85
2072,14

932,85
2072,14

__-__
  -    

__-__
  -    

895 &С1545-44-1
варіант 1

Дюбель-шуруп 100х10 мм 100шт 12,29174 537,44
6606,07

537,44
6606,07

__-__
  -    

__-__
  -    

896 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 9,92 67,86
673,17

66,44
659,08

0,09
0,89

1,33
13,20

30 км. 
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897 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 9,5056 112,18
1066,34

109,29
1038,87

0,69
6,56

2,2
20,91

30 км. 

898 С1545-61 Затискач тросовий з'єднувальний 100шт 0,07 3545,76
248,20

3413,27
238,93

62,97
4,41

69,52
4,86

30 км. 

899 +С1545-62
варіант 1

Монтажний набір для нагрівальних кабелів  100шт 0,07 8132,05
569,24

7920,00
554,40

52,6
3,68

159,45
11,16

30 км. 

900 С1545-70 Кнопка К227 100шт 20,10064 15,6
313,57

15,10
303,52

0,19
3,82

0,31
6,23

30 км. 

901 +С1545-70
варіант 1

Кнопка К227 100шт 0,9768 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

902 &С1545-70-1
варіант 1

Кнопка натискна кругла 1з. контакт,
толкатель чорний

шт 1 119,53
119,53

117,00
117,00

0,19
0,19

2,34
2,34

30 км. 

903 С1545-80 Кільця нумераційні 100шт 0,01 329,94
3,30

323,46
3,23

0,01
  -    

6,47
0,07

30 км. 

904 С1545-81 Кільця поліетиленові 100шт 0,12 387,44
46,49

379,83
45,58

0,01
  -    

7,6
0,91

30 км. 

905 &С1545-92-3 Хрестики для керамічної плитки 100шт 38,77 11,35
440,04

11,11
430,73

0,02
0,78

0,22
8,53

30 км. 

906 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,012 3543,85
42,53

3473,97
41,69

0,39
  -    

69,49
0,84

30 км. 

907 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,18 456,8
82,22

447,38
80,53

0,46
0,08

8,96
1,61

30 км. 

908 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 3,19816 454,98
1455,10

445,62
1425,16

0,44
1,41

8,92
28,53

30 км. 

909 С1545-102 Стрічка стяжна зубчаста т 0,00016 188934,86
30,23

184881,18
29,58

349,07
0,06

3704,61
0,59

30 км. 

910 С1545-112 Металеві прокладки т 0,015 17890,94
268,36

17166,64
257,50

373,5
5,60

350,8
5,26

30 км. 
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911 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1040 22,09
22973,60

22,09
22973,60

__-__
  -    

__-__
  -    

912 +С1545-119
варіант 1

Муфти поліетиленові шт 222,4 22,08
4910,59

21,65
4814,96

0,2
44,48

0,23
51,15

30 км. 

913 +С1545-119
варіант 2

Муфти поліетиленові шт 24,8 21,99
545,35

21,99
545,35

__-__
  -    

__-__
  -    

914 +С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,1 2883,24
288,32

2851,58
285,16

2,27
0,23

29,39
2,93

30 км. 

915 +С1545-131 Наконечники ПН-1,П-1 100шт 0,00976 275,95
2,69

275,95
2,69

__-__
  -    

__-__
  -    

916 С1545-139 Наконечники алюмінієві для опресування
120-12-14а

100шт 0,2448 893,53
218,74

874,82
214,16

1,19
0,29

17,52
4,29

30 км. 

917 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування
150-12-16а

100шт 0,2448 1066,38
261,05

1044,00
255,57

1,47
0,36

20,91
5,12

30 км. 

918 С1545-148 Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,06 144,73
8,68

140,81
8,45

1,08
0,06

2,84
0,17

30 км. 

919 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,4504 1732,12
780,15

1696,76
764,22

1,4
0,63

33,96
15,30

30 км. 

920 С1545-153 Наконечники кабельні шт 127 16,71
2122,17

16,37
2078,99

0,01
1,27

0,33
41,91

30 км. 

921 С1545-156 Нитки швейні кг 0,088 295,42
26,00

289,25
25,45

0,38
0,03

5,79
0,52

30 км. 

922 С1545-157 Прикінцевлювачі кабельні ОК 100шт 2,856 169,22
483,29

165,82
473,58

0,08
0,23

3,32
9,48

30 км. 

923 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 10,17201 13,34
135,69

13,04
132,64

0,04
0,41

0,26
2,64

30 км. 

924 +С1545-158
варіант 1

Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,0408 13,08
0,53

13,04
0,53

0,04
  -    

__-__
  -    

30 км. 
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925 С1545-159 Очіс льняний т 0,074633 26360,34
1967,35

25438,55
1898,56

404,92
30,22

516,87
38,57

30 км. 

926 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,31 980,57
303,98

950,90
294,78

10,44
3,24

19,23
5,96

30 км. 

927 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 4,60855 216,41
997,34

216,41
997,34

__-__
  -    

__-__
  -    

928 +С1545-161
варіант 1

Патрони Д або К довгі 100шт 0,18675 216,41
40,41

216,41
40,41

__-__
  -    

__-__
  -    

929 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 6,59445 107,73
710,42

107,73
710,42

__-__
  -    

__-__
  -    

930 +С1545-163
варіант 1

Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,066 107,73
7,11

107,73
7,11

__-__
  -    

__-__
  -    

931 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 16,07 145,26
2334,33

141,26
2270,05

1,15
18,48

2,85
45,80

30 км. 

932 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 1,659 1357,3
2251,76

1326,85
2201,24

3,84
6,37

26,61
44,15

30 км. 

933 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 90,72 61,48
5577,47

61,48
5577,47

__-__
  -    

__-__
  -    

934 +С1545-169
варіант 1

Перемичка заземлювальна шт 31 61,47
1905,57

60,61
1878,91

0,23
7,13

0,63
19,53

30 км. 

935 +С1545-169
варіант 2

Перемичка заземлювальна шт 3,48 61,38
213,60

61,38
213,60

__-__
  -    

__-__
  -    

936 +С1545-170 Перемички ПСГ шт 2 57,69
115,38

56,32
112,64

0,24
0,48

1,13
2,26

30 км. 

937 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,05 1284,07
64,20

1258,28
62,91

0,61
0,03

25,18
1,26

30 км. 

938 С1545-179 Полоса монтажна К-200 100шт 1,0472 1528,6
1600,75

1498,36
1569,08

0,27
0,28

29,97
31,39

30 км. 
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939 С1545-180 Полоски К-404 100шт 3,8932 16,7
65,02

16,18
62,99

0,19
0,74

0,33
1,29

30 км. 

940 +С1545-184 Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 м 18 23,51
423,18

22,98
413,64

0,07
1,26

0,46
8,28

30 км. 

941 +С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,09 7866,74
708,01

7698,18
692,84

14,31
1,29

154,25
13,88

30 км. 

942 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 4,9732 41,49
206,34

40,54
201,61

0,14
0,70

0,81
4,03

30 км. 

943 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,13 231,97
30,16

226,12
29,40

1,3
0,17

4,55
0,59

30 км. 

944 +С1545-237
варіант 1

Скоба- тримач 40мм 100шт 1,5 612,67
919,01

600,00
900,00

0,66
0,99

12,01
18,02

30 км. 

945 +С1545-237
варіант 2

Скоба- тримач 20мм 100шт 6 306,67
1840,02

300,00
1800,00

0,66
3,96

6,01
36,06

30 км. 

946 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 33,3023 533,77
17775,77

523,13
17421,43

0,17
5,66

10,47
348,68

30 км. 

947 С1545-245 Скоби дволапкові К147П 100шт 86,752 309,85
26880,11

301,50
26155,73

2,27
196,93

6,08
527,45

30 км. 

948 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,1 2937,79
293,78

2879,42
287,94

0,77
0,08

57,6
5,76

30 км. 

949 С1545-248 Скоби будівельні кг 72,16 28,77
2076,04

27,83
2008,21

0,38
27,42

0,56
40,41

30 км. 

950 &С1545-248-9
варіант 1

Дюбель полiпропиленовий з потайним
шурупом 6х35мм

100шт 8,35 296,83
2478,53

296,83
2478,53

__-__
  -    

__-__
  -    

951 &С1545-248-9
варіант 2

Дюбель полiпропиленовий з потайним
шурупом 6х35мм

100шт 20 296,83
5936,60

292,60
5852,00

1,2
24,00

3,03
60,60

952 С1545-249 Зкрепи фігурні [скоби] 100шт 9,36 222,84
2085,78

215,50
2017,08

2,97
27,80

4,37
40,90

30 км. 
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953 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,46 65,65
30,20

63,98
29,43

0,38
0,17

1,29
0,60

30 км. 

954 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 7,85 284,38
2232,38

281,10
2206,64

0,38
2,98

2,9
22,76

30 км. 

955 С1545-265 Трубка мідна т 0,00222 232647,01
516,48

227736,23
505,57

349,07
0,77

4561,71
10,14

30 км. 

956 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0191586 151715,48
2906,66

148356,69
2842,31

383,98
7,36

2974,81
56,99

30 км. 

957 С1545-275 Фольга мідна т 0,0012 317759,84
381,31

311145,27
373,37

383,98
0,46

6230,59
7,48

30 км. 

958 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,19 367,58
69,84

358,45
68,11

1,92
0,36

7,21
1,37

30 км. 

959 С1545-282 Шайба квадратна К859/2 100шт 0,82 532,5
436,65

521,92
427,97

0,14
0,11

10,44
8,57

30 км. 

960 С1545-289 Шини мідні т 0,00112 139836,34
156,62

136745,38
153,15

349,07
0,39

2741,89
3,08

30 км. 

961 С1545-291 Шпилька комплект 1007,76 42,11
42436,77

41,14
41459,25

0,14
141,09

0,83
836,43

30 км. 

962 +С1545-291
варіант 1

Шпілька для труб 14х2 КAN-therm комплект 560 2,18
1220,80

2,00
1120,00

0,14
78,40

0,04
22,40

30 км. 

963 С1545-296 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,00000015 1282185,86
0,19

1256647,02
0,19

397,94
  -    

25140,9
  -    

30 км. 

964 С1545-307 Електроди ЭА-400 т 0,00000966 323270,39
3,12

316533,81
3,06

397,94
  -    

6338,64
0,06

30 км. 

965 &С1545-400-
91
варіант 1

DIN-рейка (60см) оц шт 1 7,19
7,19

6,98
6,98

0,16
0,16

0,05
0,05

30 км. 

966 +С1545-407-1
варіант 1

Затискач заземлюючий 33к шт 2 45,95
91,90

45,00
90,00

0,05
0,10

0,9
1,80

30 км. 
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967 +С1545-510
варіант 1

Шина нулевая на пластиковой базе 9х14
In=90A ШН9х14х105

шт 2 522,56
1045,12

517,11
1034,22

0,12
0,24

5,33
10,66

30 км. 

968 +С1545-510
варіант 2

ДІН-рейка TS-35, 1м шт 4 66,11
264,44

65,32
261,28

0,12
0,48

0,67
2,68

30 км. 

969 &С1545-544-1 Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х0,
75м2

м 150 301,44
45216,00

298,31
44746,50

0,06
9,00

3,07
460,50

970 &С1545-544-1
варіант 1

Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х2,
5м2

м 20 816,36
16327,20

807,98
16159,60

0,06
1,20

8,32
166,40

971 &С1545-544-1
варіант 2

Провід монтажний мідний гнучкий, перетин
50 мм2 ПВ-3х50м2

м 20 4187,75
83755,00

4145,00
82900,00

0,06
1,20

42,69
853,80

972 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00684 116273,6
795,31

113450,10
776,00

543,63
3,72

2279,87
15,59

30 км. 

973 С1546-20 Клей БМК5 кг 3,83 338,9
1297,99

331,75
1270,60

0,5
1,92

6,65
25,47

30 км. 

974 С1546-34 Лак спиртовий т 0,0016 184677,14
295,48

180460,39
288,74

595,63
0,95

3621,12
5,79

30 км. 

975 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00109 213833,51
233,08

209045,07
227,86

595,63
0,65

4192,81
4,57

30 км. 

976 С1546-45 Масло машинне т 0,006 73449,33
440,70

71465,52
428,79

543,63
3,26

1440,18
8,65

30 км. 

977 +С1546-54 Пароніт т 0,002328 161153,99
375,17

161153,99
375,17

__-__
  -    

__-__
  -    

978 +С1546-54
варіант 1

Пароніт т 0,00006 161122,25
9,67

158959,62
9,54

519,99
0,03

1642,64
0,10

30 км. 

979 +С1546-54
варіант 2

Пароніт т 0,00114 160900,14
183,43

160900,14
183,43

__-__
  -    

__-__
  -    

980 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0231 570150,89
13170,49

558498,74
12901,32

472,72
10,92

11179,43
258,25

30 км. 
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981 С1546-65 Пропан т 0,00015 46159,53
6,92

44507,07
6,68

747,37
0,11

905,09
0,13

30 км. 

982 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 195,2797 53,11
10371,30

43,30
8455,61

8,77
1712,60

1,04
203,09

30 км. 

983 С1546-74 Мастило "Циатим-221" т 0,0042 1758996,86
7387,79

1723915,83
7240,45

590,9
2,48

34490,13
144,86

30 км. 

984 С1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,001 71673,18
71,67

69676,92
69,68

590,9
0,59

1405,36
1,40

30 км. 

985 С1546-83 Тавот кг 198,584 33,62
6676,39

32,42
6438,09

0,54
107,24

0,66
131,06

30 км. 

986 С1546-90 Ущільнювальна суміш УС-65 кг 4,32 133
574,56

129,85
560,95

0,54
2,33

2,61
11,28

30 км. 

987 +С1547-6
варіант 1

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В

шт 126 183,76
23153,76

180,00
22680,00

0,16
20,16

3,6
453,60

30 км. 

988 +С1547-6
варіант 2

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В на 2 ланцюги

шт 50 197,02
9851,00

193,00
9650,00

0,16
8,00

3,86
193,00

30 км. 

989 +С1547-6
варіант 3

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В на 3 ланцюги

шт 5 225,58
1127,90

221,00
1105,00

0,16
0,80

4,42
22,10

30 км. 

990 +С1547-6
варіант 4

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для відкр. уст.,
6А, 220В вологозахищ. викон.

шт 56 232,72
13032,32

228,00
12768,00

0,16
8,96

4,56
255,36

30 км. 

991 +С1547-10
варіант 1

Реле диференциального тиску RT260А шт 2 9331,34
18662,68

9147,50
18295,00

0,87
1,74

182,97
365,94

30 км. 

992 &С1547-10-1
варіант 1

Блок додаткових контактів 2НО + 2Н3 марка
ДК-22

шт 2 188,07
376,14

186,00
372,00

0,15
0,30

1,92
3,84

993 +С1547-11
варіант 1

Блок-контакт для кнопок ZB2-BE101 шт 20 99,2
1984,00

98,19
1963,80

__-__
  -    

1,01
20,20
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994 +С1547-11
варіант 2

Реверсивне реле часу РЧ-513 уні ЄС шт 1 1838,75
1838,75

1818,78
1818,78

1,22
1,22

18,75
18,75

30 км. 

995 +С1547-11
варіант 3

Реле контролю напруги і наявності фаз
ДЧПФ-ВМ ЄС

шт 1 1527,12
1527,12

1510,33
1510,33

1,22
1,22

15,57
15,57

30 км. 

996 +С1547-11
варіант 4

Реле контролю рівня рідини ДР-828Р ЄС шт 2 2146,57
4293,14

2123,47
4246,94

1,22
2,44

21,88
43,76

30 км. 

997 +С1547-11
варіант 5

Реле малогабаритне Un=230 V AC, Ic =3А, 
4n/k  MY4

шт 6 126,96
761,76

124,45
746,70

1,22
7,32

1,29
7,74

30 км. 

998 +С1547-11
варіант 6

Реле малогабаритне Un=24 V DC, Ic =3А, 
4n/k  MY4

шт 3 112,98
338,94

110,61
331,83

1,22
3,66

1,15
3,45

30 км. 

999 +С1547-11
варіант 8

Реле тиску КРІ 35 шт 5 4142,44
20712,20

4060,00
20300,00

1,22
6,10

81,22
406,10

30 км. 

1000 +С1547-12
варіант 2

Контролер опаленняя електроний ЕСL
Comfort 310 в комплекті з панеллю
клеммной і ключем програмування ECL A266

шт 2 29521,55
59043,10

28942,00
57884,00

0,7
1,40

578,85
1157,70

30 км. 

1001 +С1547-15
варіант 1

Перемикач двополюсний на 2 напрямки
герм. виконання, 6А, 220В

шт 8 608,83
4870,64

596,86
4774,88

0,03
0,24

11,94
95,52

30 км. 

1002 +С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,
In= 20 А,  BA-2004/30 3p 20A

шт 1 508,8
508,80

508,80
508,80

__-__
  -    

__-__
  -    

1003 +С1547-16
варіант 2

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,
C-типу, In= 4 А,  BA2001-3р/4A

шт 1 508,78
508,78

503,28
503,28

0,31
0,31

5,19
5,19

30 км. 

1004 +С1547-16
варіант 3

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1,
C-типу, In= 16 А,  BA2001-1р/16A

шт 1 155,52
155,52

153,62
153,62

0,31
0,31

1,59
1,59

30 км. 

1005 +С1547-16
варіант 4

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1,
C-типу, In= 10 А,  BA2001-1р/10A

шт 2 155,52
311,04

153,62
307,24

0,31
0,62

1,59
3,18

30 км. 

1006 &С1547-16-20
варіант 1

Модуль RJ45 UTP, кат. 5е DIGITUS Keystone шт 34 87,02
2958,68

85,00
2890,00

0,31
10,54

1,71
58,14

30 км. 

1007 &С1547-61-1
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-но полюсний
Iн.р.=10А

шт 2 98,59
197,18

96,50
193,00

0,16
0,32

1,93
3,86

30 км. 
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1008 &С1547-61-1
варіант 2

Вимикач  автоматичний 1-но полюсний
Iн.р.=4А

шт 3 87,32
261,96

85,45
256,35

0,16
0,48

1,71
5,13

30 км. 

1009 &С1547-61-1
варіант 3

Вимикач  автоматичний 3-х полюсний
Iн.р.=25А

шт 1 550,35
550,35

539,40
539,40

0,16
0,16

10,79
10,79

30 км. 

1010 &С1547-61-1
варіант 4

Пускатель електромагнітний з котушкою
~220В

шт 14 1143,58
16010,12

1121,00
15694,00

0,16
2,24

22,42
313,88

30 км. 

1011 &С1547-61-1
варіант 5

Блок-контакт РS20 шт 7 496,98
3478,86

487,08
3409,56

0,16
1,12

9,74
68,18

30 км. 

1012 +С1550-21
варіант 1

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 23395,014 17,54
410348,55

16,96
396779,44

0,24
5614,80

0,34
7954,31

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

1013 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 2262,5341 30,41
68803,66

29,77
67355,64

0,04
90,50

0,6
1357,52

30 км. 

1014 &С1550-38-1-1
варіант 1

Вогнегасник порошковий ВП-6 шт/бал 16 717,37
11477,92

709,98
11359,68

0,08
1,28

7,31
116,96

1015 &С1551-26-1
варіант 1

Смуга сталева 30х3 мм м 400 86,05
34420,00

85,00
34000,00

0,17
68,00

0,88
352,00

1016 &С1551-26-1
варіант 2

Смуга сталева 40х4 мм м 400 86,05
34420,00

85,00
34000,00

0,17
68,00

0,88
352,00

1017 +С1555-114
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ 100 м2 2004,895 450
902202,75

450,00
902202,75

__-__
  -    

__-__
  -    

1018 С1630-1 Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових
труб для внутрішньої каналізації, діаметр
100 мм

м 364,27 656,89
239285,32

643,18
234291,18

0,83
302,34

12,88
4691,80

30 км. 

1019 &С1630-1-5
варіант 2

УФ-стійка ПВХ стійка труба гофрована
гнучка

м 50 26,65
1332,50

25,30
1265,00

0,83
41,50

0,52
26,00

30 км. 

1020 &С1630-1-5
варіант 3

Кабельний канал 20х10мм м 200 17,17
3434,00

16,00
3200,00

0,83
166,00

0,34
68,00

30 км. 
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1021 +С1630-23
варіант 1

Вентиль пожежний кутовий латунний  для
води, Ру1.6МПа, дiаметр 50 мм

шт 8 1934,21
15473,68

1912,43
15299,44

2,06
16,48

19,72
157,76

30 км. 

1022 +С1630-23
варіант 2

Вентиль пожежний кутовий латунний  для
води, Ру1.6МПа, дiаметр 25 мм

шт 8 839,98
6719,84

829,36
6634,88

2,06
16,48

8,56
68,48

30 км. 

1023 +С1630-24
варіант 5

Кран кульовий Valtec зі зливом , дiаметр
3/4" мм

шт 2 361,47
722,94

354,10
708,20

0,28
0,56

7,09
14,18

30 км. 

1024 +С1630-25
варіант 3

Кран кульовий, дiаметр 15 мм шт 103 107,2
11041,60

104,72
10786,16

0,38
39,14

2,1
216,30

30 км. 

1025 +С1630-25
варіант 4

Кран кульовий, дiаметр 20 мм шт 9 148,49
1336,41

145,20
1306,80

0,38
3,42

2,91
26,19

30 км. 

1026 +С1630-25
варіант 8

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 20 мм

шт 24 494,58
11869,92

484,50
11628,00

0,38
9,12

9,7
232,80

30 км. 

1027 С1630-26 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 17 183,37
3117,29

179,18
3046,06

0,59
10,03

3,6
61,20

30 км. 

1028 +С1630-26
варіант 1

Кран шаровой, дiаметр 25 мм шт 2 106,33
212,66

106,33
212,66

__-__
  -    

__-__
  -    

1029 +С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 14 200,86
2812,04

196,33
2748,62

0,59
8,26

3,94
55,16

30 км. 

1030 +С1630-26
варіант 6

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 25 мм

шт 6 535,03
3210,18

523,95
3143,70

0,59
3,54

10,49
62,94

30 км. 

1031 +С1630-28
варіант 1

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 40 мм

шт 10 1307,12
13071,20

1279,95
12799,50

1,54
15,40

25,63
256,30

30 км. 

1032 +С1630-40
варіант 1

Вставки вiброiзолювальнi ZKT на тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм

комплект 2 1694,86
3389,72

1653,60
3307,20

8,03
16,06

33,23
66,46

30 км. 

1033 +С1630-40
варіант 2

Вставки вiброiзолювальнi ZKB , дiаметр 50
мм

комплект 2 2675,75
5351,50

2615,25
5230,50

8,03
16,06

52,47
104,94

30 км. 

1034 +С1630-40
варіант 3

Вставки вiброiзолювальнi ZKT, дiаметр 50
мм

комплект 1 1414,77
1414,77

1379,00
1379,00

8,03
8,03

27,74
27,74

30 км. 
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1035 &С1630-46-14
варіант 2

Гнучкі вставки C-GКV-90-50 шт 2 2028,12
4056,24

1988,00
3976,00

0,35
0,70

39,77
79,54

30 км. 

1036 &С1630-46-15
варіант 1

 Гнучкі вставки  C-GКV-60-35 шт 2 1718,04
3436,08

1684,00
3368,00

0,35
0,70

33,69
67,38

30 км. 

1037 &С1630-46-16
варіант 1

Гнучкі вставки C-GКV-50-30 шт 2 804,12
1608,24

788,00
1576,00

0,35
0,70

15,77
31,54

30 км. 

1038 &С1630-48-5
варіант 1

Запорно-измерительный клапан ASV-M
диаметром 15 мм фирмы "Danfoss" 

шт 17 841
14297,00

841,00
14297,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1039 &С1630-49-21
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-045А-ZS шт 1 564,11
564,11

552,70
552,70

0,35
0,35

11,06
11,06

30 км. 

1040 &С1630-49-21
варіант 2

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-045Б-ZS шт 1 570,54
570,54

559,00
559,00

0,35
0,35

11,19
11,19

30 км. 

1041 &С1630-49-22
варіант 1

З'єднувач м'який  СОМ-100-VRAN-050А-ZS шт 1 632,15
632,15

619,40
619,40

0,35
0,35

12,4
12,40

30 км. 

1042 &С1630-49-23
варіант 1

З'єднувач м'який	СОМ-100-VRAN-028А-ZS шт 1 382,86
382,86

375,00
375,00

0,35
0,35

7,51
7,51

30 км. 

1043 &С1630-49-28
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-050Б-ZS шт 1 584,82
584,82

573,00
573,00

0,35
0,35

11,47
11,47

30 км. 

1044 &С1630-49-33
варіант 1

З'єднувач м'який	СОМ-100-VRAN-028Б-ZS шт 1 323,7
323,70

317,00
317,00

0,35
0,35

6,35
6,35

30 км. 

1045 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi
напiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
дiаметр 50 мм (ГР-50)

шт 32 99,76
3192,32

98,60
3155,20

0,14
4,48

1,02
32,64

30 км. 

1046 +С1630-63
варіант 2

Головка сполучна, ГМ-50 шт 8 99,76
798,08

98,60
788,80

0,14
1,12

1,02
8,16

30 км. 

1047 +С1630-63
варіант 3

Головка сполучна, ГМ-25 шт 8 84,06
672,48

83,06
664,48

0,14
1,12

0,86
6,88

30 км. 

1048 +С1630-65
варіант 1

Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм шт 6 4741,24
28447,44

4640,94
27845,64

7,33
43,98

92,97
557,82

30 км. 



86  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 86 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1049 +С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із
сортової сталі

кг 36 28,41
1022,76

27,50
990,00

0,35
12,60

0,56
20,16

30 км. 

1050 +С1630-85 Кронштейни радіаторні на цегляних та
бетонних стінах, довжина кронштейна 131
мм

100шт 0,067 23096,18
1547,44

22606,31
1514,62

37
2,48

452,87
30,34

30 км. 

1051 +С1630-91
варіант 1

Стовбури пожежнi перекривні ручнi, марка
РС, дiаметр 50 мм

шт 8 242,69
1941,52

239,80
1918,40

0,42
3,36

2,47
19,76

30 км. 

1052 С1630-91
варіант 2

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50
мм

шт 8 107,07
856,56

104,55
836,40

0,42
3,36

2,1
16,80

30 км. 

1053 +С1630-103
варіант 4

Фiльтри сітчасти FVR дiаметром 25 мм шт 2 2844,36
5688,72

2786,67
5573,34

1,92
3,84

55,77
111,54

30 км. 

1054 С1630-104 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
32 мм

шт 1 796,62
796,62

772,76
772,76

8,24
8,24

15,62
15,62

30 км. 

1055 +С1630-104
варіант 1

Аппарат магнитної обробки води EZV-40 шт 1 9328,65
9328,65

9137,50
9137,50

8,24
8,24

182,91
182,91

30 км. 

1056 +С1630-105
варіант 1

Фiльтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення FVR
дiаметром 40 мм

шт 1 4953,14
4953,14

4845,83
4845,83

10,19
10,19

97,12
97,12

30 км. 

1057 +С1630-106
варіант 2

Фiльтри сітчасти фланцеві FVF дiаметром
50 мм

шт 2 4310,95
8621,90

4212,00
8424,00

14,42
28,84

84,53
169,06

30 км. 

1058 +С1630-107
варіант 1

Фiльтри сітчасті фланцеві FVF дiаметром 65
мм

шт 4 3013,04
12052,16

2932,00
11728,00

21,96
87,84

59,08
236,32

30 км. 

1059 +С1630-111
варіант 1

Фiльтр сітчатий фланцевий Ду= 65 мм Y333
Danfoss

шт 2 7986,31
15972,62

7771,04
15542,08

133,85
267,70

81,42
162,84

30 км. 

1060 +С1630-113
варіант 1

Манометр техничний, загального
призначення ДМ05063

комплект 5 788,41
3942,05

779,43
3897,15

0,94
4,70

8,04
40,20

30 км. 

1061 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 252 34,03
8575,56

32,97
8308,44

0,39
98,28

0,67
168,84

30 км. 
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1062 +С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 1145 44,13
50528,85

42,87
49086,15

0,39
446,55

0,87
996,15

30 км. 

1063 +С1630-115
варіант 1

Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

комплект 111,00005 357,32
39662,54

350,00
38850,02

0,31
34,41

7,01
778,11

30 км. 

1064 +С1630-116
варіант 1

Рукава пожежнi напірні латексовані, дiаметр
51 мм (L=20 м)

м 160 157,77
25243,20

157,77
25243,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1065 +С1630-116
варіант 2

Рукава пожежнi напірні латексовані, дiаметр
25 мм (L=20 м)

м 160 157,77
25243,20

157,77
25243,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1066 +С1630-118 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм

шт 49,0546 6,72
329,65

6,56
321,80

0,03
1,47

0,13
6,38

30 км. 

1067 +С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 22,3896 7,37
165,01

7,19
160,98

0,04
0,90

0,14
3,13

30 км. 

1068 +С1630-120 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм

шт 13,8162 9,64
133,19

9,39
129,73

0,06
0,83

0,19
2,63

30 км. 

1069 +С1630-121
варіант 1

З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 32 мм

шт 6,7236 12,35
83,04

12,02
80,82

0,09
0,61

0,24
1,61

30 км. 

1070 +С1630-122
варіант 1

З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 40 мм

шт 1,48 16,2
23,98

15,77
23,34

0,11
0,16

0,32
0,48

30 км. 

1071 +С1630-123 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 50 мм

шт 2,326 25,28
58,80

24,60
57,22

0,18
0,42

0,5
1,16

30 км. 

1072 +С1630-124 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 65 мм

шт 0,3696 35,52
13,13

34,57
12,78

0,25
0,09

0,7
0,26

30 км. 

1073 С1630-126 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм

шт 24,5273 14,92
365,95

14,43
353,93

0,2
4,91

0,29
7,11

30 км. 

1074 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 11,1948 18,01
201,62

17,42
195,01

0,24
2,69

0,35
3,92

30 км. 

1075 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 25 мм

шт 6,9081 21,79
150,53

21,00
145,07

0,36
2,49

0,43
2,97

30 км. 
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1076 +С1630-128
варіант 1

Згони сталевi Ру1.6 МПа; Ду 50 мм (нарізка)
ГОСТ 8969-75

шт 2 52,88
105,76

52,88
105,76

__-__
  -    

__-__
  -    

1077 С1630-129 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 32 мм

шт 3,3618 27,36
91,98

26,34
88,55

0,48
1,61

0,54
1,82

30 км. 

1078 С1630-130 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 40 мм

шт 0,888 34,24
30,41

32,97
29,28

0,6
0,53

0,67
0,60

30 км. 

1079 С1630-131 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 50 мм

шт 1,3956 52,83
73,73

50,96
71,12

0,83
1,16

1,04
1,45

30 км. 

1080 +С1630-131
варіант 1

Різьблення зовнішне, Dy 25 мм шт 10 70,56
705,60

69,01
690,10

0,83
8,30

0,72
7,20

30 км. 

1081 +С1630-131
варіант 2

Різьблення зовнішне Dy50 мм шт 2 83,88
167,76

82,19
164,38

0,83
1,66

0,86
1,72

30 км. 

1082 +С1630-131
варіант 3

Різьблення зовнішне, Dy 15 мм шт 2 53,16
106,32

51,79
103,58

0,83
1,66

0,54
1,08

30 км. 

1083 С1630-132 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 65 мм

шт 0,1848 81,88
15,13

79,15
14,63

1,12
0,21

1,61
0,29

30 км. 

1084 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм

шт 196,2184 32,59
6394,76

31,81
6241,71

0,14
27,47

0,64
125,58

30 км. 

1085 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 89,5584 38,73
3468,60

37,80
3385,31

0,17
15,22

0,76
68,07

30 км. 

1086 С1630-136 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм

шт 64,4756 57,27
3692,52

55,83
3599,67

0,32
20,63

1,12
72,22

30 км. 

1087 С1630-137 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм

шт 26,8944 84,23
2265,32

82,16
2209,64

0,42
11,30

1,65
44,38

30 км. 

1088 С1630-138 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм

шт 5,328 133,15
709,42

130,07
693,01

0,47
2,50

2,61
13,91

30 км. 

1089 +С1630-139 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм

шт 8,3736 79,44
665,20

79,44
665,20

__-__
  -    

__-__
  -    



89  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 89 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1090 С1630-140 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм

шт 1,848 267,92
495,12

261,45
483,16

1,22
2,25

5,25
9,71

30 км. 

1091 &С1630-140-
110
варіант 1

Трійник 18х2,5/18х2,5/18х2,5 шт 152 223,6
33987,20

218,00
33136,00

1,22
185,44

4,38
665,76

30 км. 

1092 &С1630-140-
111
варіант 1

Трійник 25х3,5/18х2,5/18х2,5 шт 6 219,89
1319,34

214,36
1286,16

1,22
7,32

4,31
25,86

30 км. 

1093 &С1630-140-
112
варіант 1

Трійник 25х3,5/25х3,5/25х3,5 шт 20 309,79
6195,80

302,50
6050,00

1,22
24,40

6,07
121,40

30 км. 

1094 &С1630-140-
114
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 18х15

шт 288 168,78
48608,64

164,25
47304,00

1,22
351,36

3,31
953,28

30 км. 

1095 &С1630-140-
115
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 25х15

шт 4 231,59
926,36

225,83
903,32

1,22
4,88

4,54
18,16

30 км. 

1096 &С1630-140-
116
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 25х20

шт 8 237,94
1903,52

232,05
1856,40

1,22
9,76

4,67
37,36

30 км. 

1097 +С1630-144
варіант 1

Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
безшовних гарячедеформованих труб для
опалення та газопостачання, Ду 20  мм

м 41 92,31
3784,71

89,23
3658,43

1,27
52,07

1,81
74,21

30 км. 

1098 +С1630-148
варіант 1

Вентиль запорний голчастий муфтовий
Ду15мм, ВИ-160

шт 5 349,83
1749,15

340,00
1700,00

2,97
14,85

6,86
34,30

30 км. 

1099 +С1630-150
варіант 2

Клапан балансувальний Herz Ру10, дiаметр
25 мм

шт 1 1882,55
1882,55

1841,07
1841,07

4,57
4,57

36,91
36,91

30 км. 

1100 +С1630-161
варіант 2

Поворотні заслінки межфланцевi VFY-WH,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт 8 3678,24
29425,92

3596,00
28768,00

10,12
80,96

72,12
576,96

30 км. 

1101 +С1630-161
варіант 3

Крани кульовi фланцевi JIP LD-FF, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт 11 5037,9
55416,90

4929,00
54219,00

10,12
111,32

98,78
1086,58

30 км. 
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1102 +С1630-162
варіант 1

Крани кульові фланцевi JIP LD-FF, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 65 мм

шт 8 6520,24
52161,92

6377,00
51016,00

15,39
123,12

127,85
1022,80

30 км. 

1103 +С1630-162
варіант 2

Поворотні заслінки межфланцевi VFY-WH,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 65 мм

шт 2 10105,19
20210,38

9891,66
19783,32

15,39
30,78

198,14
396,28

30 км. 

1104 +С1630-215
варіант 2

Вентилі кульові, діаметр 40 мм шт 2 380,13
760,26

372,00
744,00

0,68
1,36

7,45
14,90

30 км. 

1105 +С1630-216
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 50 мм шт 8 576,33
4610,64

564,00
4512,00

1,03
8,24

11,3
90,40

30 км. 

1106 +С1630-536
варіант 1

Клапан запірний з можливістю приєднання
дренажного крана RLV-П діаметром 15 мм
фірми "Danfoss"

шт 114 499,06
56892,84

489,17
55765,38

0,1
11,40

9,79
1116,06

30 км. 

1107 +С1630-536
варіант 2

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 15 мм фірми "Danfoss"

шт 17 1447,48
24607,16

1419,00
24123,00

0,1
1,70

28,38
482,46

30 км. 

1108 +С1630-537
варіант 1

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 20 мм фірми "Danfoss"

шт 11 1643,36
18076,96

1611,00
17721,00

0,14
1,54

32,22
354,42

30 км. 

1109 +С1630-538
варіант 1

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 25 мм фірми "Danfoss"

шт 2 2053,81
4107,62

2013,33
4026,66

0,21
0,42

40,27
80,54

30 км. 

1110 +С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 4 155,09
620,36

151,70
606,80

0,35
1,40

3,04
12,16

30 км. 

1111 +С1630-543
варіант 3

Клапани зворотнi муфтовiтип 601, дiаметр
25 мм

шт 3 960
2880,00

940,83
2822,49

0,35
1,05

18,82
56,46

30 км. 

1112 +С1630-544 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 1 310,32
310,32

303,44
303,44

0,8
0,80

6,08
6,08

30 км. 

1113 +С1630-545
варіант 1

Клапани зворотнi муфтовi для води, Valtec,
дiаметр 40 мм

шт 5 1514,24
7571,20

1483,15
7415,75

1,4
7,00

29,69
148,45

30 км. 

1114 +С1630-549
варіант 1

Клапани зворотнi фланцевi, тип 402,
дiаметр 50 мм

шт 4 8073,62
32294,48

7910,00
31640,00

5,31
21,24

158,31
633,24

30 км. 
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1115 +С1630-550
варіант 1

Клапани зворотнi фланцевi , тип 402,
дiаметр 65 мм

шт 2 5824,54
11649,08

5700,00
11400,00

10,33
20,66

114,21
228,42

30 км. 

1116 +С1630-570
варіант 1

Клапани запобiжнi , тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2],
дiаметр 25 мм

шт 3 769,17
2307,51

752,00
2256,00

2,09
6,27

15,08
45,24

30 км. 

1117 &С1630-63Н
варіант 1

Касета для рукава Д=50 мм шт 8 230,37
1842,96

228,00
1824,00

0,02
0,16

2,35
18,80

1118 &С1630-63Н
варіант 2

Касета для рукава Д=25 мм шт 8 146,09
1168,72

144,58
1156,64

0,02
0,16

1,49
11,92

1119 +С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 15 369,88
5548,20

369,88
5548,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1120 +С1630-660
варіант 1

Кран кульовий триходовий під манометр зі
спуском повітря Ду15 мм

шт 6 369,8
2218,80

364,28
2185,68

1,75
10,50

3,77
22,62

30 км. 

1121 +С1630-670
варіант 1

Крани кульові Ду15  Ру1.6МПа ГОСТ 12820-
80

шт 3 322,29
966,87

318,30
954,90

0,7
2,10

3,29
9,87

30 км. 

1122 +С1630-670
варіант 2

Крани кульові Ду25  Ру1.6 шт 2 432,94
865,88

427,83
855,66

0,7
1,40

4,41
8,82

30 км. 

1123 +С1630-670
варіант 3

Крани кульові  Ду50 Ру1.6 МПа шт 2 910,47
1820,94

900,49
1800,98

0,7
1,40

9,28
18,56

30 км. 

1124 +С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 45 486,61
21897,45

476,37
21436,65

0,7
31,50

9,54
429,30

30 км. 

1125 +С1630-671
варіант 1

Крани кульові, діаметр 32 мм шт 2 437,41
874,82

427,78
855,56

1,05
2,10

8,58
17,16

30 км. 

1126 +С1630-671
варіант 2

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 2 590,41
1180,82

577,78
1155,56

1,05
2,10

11,58
23,16

30 км. 

1127 С1630-672 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 2 980,38
1960,76

959,76
1919,52

1,4
2,80

19,22
38,44

30 км. 
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1128 С1630-967 Сітки металеві в рамках, площа у просвіті
до 0,2 м2

м2 0,3 433,3
129,99

421,87
126,56

2,93
0,88

8,5
2,55

30 км. 

1129 +С1630-973
варіант 1

Сифони двухоборотні доя мийної ванни ,
діаметр 50 мм

шт 23 158,54
3646,42

153,79
3537,17

1,64
37,72

3,11
71,53

30 км. 

1130 +С1630-986
варіант 1

Термометры ТТЖ прямые в оправе шт 6 164
984,00

164,00
984,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1131 +С1630-986
варіант 4

Термометри показуючі 80 0-120* шт 3 388,08
1164,24

380,00
1140,00

0,47
1,41

7,61
22,83

30 км. 

1132 +С1630-987
варіант 1

Термоманометри показуючі 1-6бар, 0-120* шт 13 357,5
4647,50

349,89
4548,57

0,6
7,80

7,01
91,13

30 км. 

1133 &С1630-991-1
варіант 1

Узел прохода УП-1, диаметр 200 мм шт 3 2193,11
6579,33

2143,33
6429,99

6,78
20,34

43
129,00

30 км. 

1134 &С1630-991-1
варіант 2

Узел прохода УП-1-01, диаметр 250 мм шт 1 2281,52
2281,52

2230,00
2230,00

6,78
6,78

44,74
44,74

30 км. 

1135 &С1630-991-2
варіант 1

Узел прохода УП1-02, диаметр 315 мм шт 2 2578,11
5156,22

2520,00
5040,00

7,56
15,12

50,55
101,10

30 км. 

1136 &С1630-991-3
варіант 1

Узел прохода УП1-05, диаметр 500 мм шт 1 3671,76
3671,76

3583,00
3583,00

16,76
16,76

72
72,00

30 км. 

1137 &С1630-1070-
1
варіант 1

Пусковой шибер размером 350х604 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 1008,32
1008,32

982,96
982,96

5,59
5,59

19,77
19,77

30 км. 

1138 &С1630-1070-
2
варіант 1

Пусковой шибер размером 380х668 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 975,72
975,72

951,00
951,00

5,59
5,59

19,13
19,13

30 км. 

1139 &С1630-1070-
3
варіант 1

Пусковой шибер размером 222х383 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 977,72
977,72

952,96
952,96

5,59
5,59

19,17
19,17

30 км. 

1140 +С1630-1159
варіант 1

Манометри електроконтактні, сигналізуючи
ДМ 2010 cr

комплект 6 4314,9
25889,40

4314,90
25889,40

__-__
  -    

__-__
  -    
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1141 +С1630-1159
варіант 2

Манометри електроконтактні,  1У комплект 1 4314,85
4314,85

4269,92
4269,92

0,94
0,94

43,99
43,99

30 км. 

1142 +С1630-1160
варіант 1

Манометри МП 4у комплект 1 553,71
553,71

541,60
541,60

1,25
1,25

10,86
10,86

30 км. 

1143 +С1630-1160
варіант 2

Манометри показуючі смгнализуючі МТ-4С комплект 1 937,13
937,13

917,50
917,50

1,25
1,25

18,38
18,38

30 км. 

1144 +С1630-1161
варіант 1

Манометри показуючі 0-10бар комплект 51 384,72
19620,72

376,34
19193,34

0,84
42,84

7,54
384,54

30 км. 

1145 +С1630-1162
варіант 3

Насоси Wilo Star-RS 25/9  з
електродвигуном 

шт 2 8017,82
16035,64

7825,00
15650,00

35,61
71,22

157,21
314,42

30 км. 

1146 +С1630-1163
варіант 1

Насоси Wilo Star-RS 30/7 1 з
електродвигуном 

шт 2 3120,23
6240,46

3021,00
6042,00

38,05
76,10

61,18
122,36

30 км. 

1147 +С1630-1164
варіант 1

Насос циркуляційний Wilo ТОР-S 30/7 1 з
електродвигуном 

шт 2 14002,2
28004,40

13662,50
27325,00

65,15
130,30

274,55
549,10

30 км. 

1148 +С1630-1164
варіант 2

Насос циркуляційний Wilo ТОР-Z 25/6 3  з
електродвигуном 

шт 2 10709,13
21418,26

10434,00
20868,00

65,15
130,30

209,98
419,96

30 км. 

1149 +С1630-1164
варіант 4

Насос циркуляційний Wilo ТОР-S 40/4 1 з
електродвигуном 

шт 2 21540
43080,00

21052,50
42105,00

65,15
130,30

422,35
844,70

30 км. 

1150 С1630-1207 Вентилі прохідні муфтові для води та пари,
15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
15 мм

шт 1 169,31
169,31

165,68
165,68

0,31
0,31

3,32
3,32

30 км. 

1151 +С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 52 393,96
20485,92

386,00
20072,00

0,24
12,48

7,72
401,44

30 км. 

1152 +С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 88 447,28
39360,64

438,06
38549,28

0,45
39,60

8,77
771,76

30 км. 

1153 &С1630-1438-
10
варіант 1

Вiдводи 90гр 26х2,2/26х2,2 шт 24 67,11
1610,64

56,37
1352,88

9,42
226,08

1,32
31,68

30 км. 
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1154 &С1630-1438-
10
варіант 2

Вiдводи 90гр 20х2/20х2 шт 18 59,28
1067,04

48,70
876,60

9,42
169,56

1,16
20,88

30 км. 

1155 &С1630-1438-
11
варіант 1

Вiдводи 90гр 32х2,2/32х2,2 шт 14 75,91
1062,74

65,00
910,00

9,42
131,88

1,49
20,86

30 км. 

1156 &С1630-1438-
12
варіант 1

Вiдводи 90гр 60х2,5/60х2,5 шт 6 138,81
832,86

126,67
760,02

9,42
56,52

2,72
16,32

30 км. 

1157 &С1630-1438-
13
варіант 1

Вiдводи 90гр 15/15 шт 88 41,61
3661,68

31,37
2760,56

9,42
828,96

0,82
72,16

30 км. 

1158 &С1630-1438-
14
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 18х2,5/18х2,5 шт 448 213,55
95670,40

199,94
89573,12

9,42
4220,16

4,19
1877,12

30 км. 

1159 &С1630-1438-
14
варіант 2

Вiдводи 90гр Push 14х2/14х2 шт 6 164,65
987,90

152,00
912,00

9,42
56,52

3,23
19,38

30 км. 

1160 &С1630-1438-
15
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 25х3,5/25х3,5 шт 42 229,86
9654,12

215,93
9069,06

9,42
395,64

4,51
189,42

30 км. 

1161 &С1630-1438-
15
варіант 2

Вiдводи 90гр Push 32х4,4/32х4,4 шт 4 331,21
1324,84

315,30
1261,20

9,42
37,68

6,49
25,96

30 км. 

1162 &С1630-1438-
17
варіант 1

Вiдводи 90гр 40х2,5/40х2,5 шт 2 116,71
233,42

105,00
210,00

9,42
18,84

2,29
4,58

30 км. 

1163 &С1630-1438-
18
варіант 1

Вiдводи 90гр 48х2,5/48х2,5 шт 2 131,8
263,60

119,80
239,60

9,42
18,84

2,58
5,16

30 км. 
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1164 С1630-1466 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 4 213,26
853,04

208,34
833,36

0,74
2,96

4,18
16,72

30 км. 

1165 &С1630-1515-
21
варіант 2

 Вентилятор відцентровий ВКМ150, N=0,
091кВт, n=2770 об/хв, ВЕНТС ВКМ150

шт 1 6471,72
6471,72

6334,00
6334,00

10,82
10,82

126,9
126,90

30 км. 

1166 &С1630-1515-
21
варіант 3

 Вентилятор відцентровий ВКМС200, N=0,
193кВт, n=2780 об/хв, ВЕНТС ВКМС200 

шт 3 8772,84
26318,52

8590,00
25770,00

10,82
32,46

172,02
516,06

30 км. 

1167 &С1630-1515-
22
варіант 1

Вентилятор відцентровий ВКМС315, N=0,
295кВт, n=2720 об/хв , ВЕНТС ВКМС315

шт 2 13797,36
27594,72

13516,00
27032,00

10,82
21,64

270,54
541,08

30 км. 

1168 &С1630-1515-
22
варіант 2

Вентилятор відцентровий ВКМ400, N=0,
460кВт, n=1370 об/х  ,  ВЕНТС ВКМ400         

шт 1 33798,54
33798,54

33125,00
33125,00

10,82
10,82

662,72
662,72

30 км. 

1169 &С1630-1515-
35
варіант 1

Вентилятор осьовий,  N=0,024 кВт; n=2400
об/хв, ВЕНТС 150К

шт 4 1874,08
7496,32

1830,00
7320,00

7,33
29,32

36,75
147,00

30 км. 

1170 +С1630-1516
варіант 1

Електрична теплова завіса  серія "200
Оптима",L=1,5м,N=6,2 кВт    КЭВ 6П 2222Е 

шт 1 17095,81
17095,81

16740,00
16740,00

20,6
20,60

335,21
335,21

30 км. 

1171 +С1630-1531
варіант 1

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 1 428,99
428,99

421,39
421,39

3,23
3,23

4,37
4,37

30 км. 

1172 +С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 46 433,11
19923,06

421,39
19383,94

3,23
148,58

8,49
390,54

30 км. 

1173 +С1630-1531
варіант 3

Повiтровiдвiдники для автоматичного
випуску, дiаметр 1/2", Рn1,0 МПа

шт 19 389,51
7400,69

378,64
7194,16

3,23
61,37

7,64
145,16

30 км. 

1174 &С1630-1583-
2
варіант 1

Клапаны поплавковые DN50; PN16 шт 2 2414,4
4828,80

2389,79
4779,58

__-__
  -    

24,61
49,22

1175 +С1630-1584
варіант 1

Термостат захисту повітронагрівача від
заморожування по воді

шт 3 2677,82
8033,46

2625,00
7875,00

0,31
0,93

52,51
157,53

30 км. 
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1176 +С1630-1584
варіант 2

Термостат захисту повітронагрівача від
заморожування по  повітрю

шт 3 2779,82
8339,46

2725,00
8175,00

0,31
0,93

54,51
163,53

30 км. 

1177 &С1630-1585-
3
варіант 1

Термоперетворювач опору шт 6 739,86
4439,16

725,00
4350,00

0,35
2,10

14,51
87,06

30 км. 

1178 &С1630-1706-
1
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-3-L комплект 1 36428,72
36428,72

35710,00
35710,00

4,43
4,43

714,29
714,29

30 км. 

1179 &С1630-1706-
2
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-2-R комплект 1 36039,08
36039,08

35328,00
35328,00

4,43
4,43

706,65
706,65

30 км. 

1180 &С1630-1706-
3
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-1-L комплект 1 29890,01
29890,01

29299,50
29299,50

4,43
4,43

586,08
586,08

30 км. 

1181 +С1630-1786
варіант 1

Зворотній клапан O250   КОМ1 250   
ВЕНТС КОМ1 250

шт 1 2181,94
2181,94

2135,36
2135,36

3,8
3,80

42,78
42,78

30 км. 

1182 &С1630-1786-
21
варіант 1

Клапаны обратные КОМ1 200 фирмы
"ВЕНТС" диаметром 200 мм

шт 3 2008,18
6024,54

1960,00
5880,00

8,8
26,40

39,38
118,14

30 км. 

1183 &С1630-1786-
22
варіант 1

Клапаны обратные КОМ1315 фирмы
"ВЕНТС" диаметром 315 мм

шт 1 2375,38
2375,38

2320,00
2320,00

8,8
8,80

46,58
46,58

30 км. 

1184 +С1630-1821
варіант 1

Лічильники [водоміри] холодної води, 32мм,
тип МТ "sensus"

шт 1 3125,12
3125,12

3060,00
3060,00

3,84
3,84

61,28
61,28

30 км. 

1185 +С1630-1821
варіант 3

Лiчильники [водомiри] води, ETR-UA, Ду20мм шт 1 554,72
554,72

540,00
540,00

3,84
3,84

10,88
10,88

30 км. 

1186 &С1633-100-
11
варіант 1

Витратні матеріали компл 1 5850
5850,00

5850,00
5850,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1187 +С1633-54ВД
варіант 1

Шпатлевка декоративная вяжущая цветная
и белая СТ-68

т 2,4624 170458,7
419737,50

166520,74
410040,67

595,63
1466,68

3342,33
8230,15

30 км. 
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1188 +С1633-61ВД
варіант 1

Гермобутил кг 59,44488 122,94
7308,15

120,00
7133,39

0,53
31,51

2,41
143,25

30 км. 

1189 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 19,86 4,9416
98,14

4,94160
98,14

__-__
  -    

__-__
  -    

1190 +С188888-5 Монтажна кліпса шт 7050 5,1
35955,00

5,00
35250,00

__-__
  -    

0,1
705,00

1191 +С188888-21
варіант 1

Піна монтажна, бал шт 5 459,4
2297,00

450,00
2250,00

0,39
1,95

9,01
45,05

30 км. 

1192 +К582821-560 Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 73 374
27302,00

374,00
27302,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1193 +К582821-562 Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 68 460
31280,00

460,00
31280,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1194 +К582821-564 Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 21 540
11340,00

540,00
11340,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1195 +К582821-566 Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 110 503,52
55387,20

503,52
55387,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1196 +К582821-570 Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 2 565,02
1130,04

565,02
1130,04

__-__
  -    

__-__
  -    

1197 +1501-1371
варіант 2

Модуль вентиляторний ITK FM-1U2TS на 2
вентилятори 

шт 1 3469,98
3469,98

3463,00
3463,00

6,98
6,98

__-__
  -    

30 км. 

1198 +1503-1068
варіант 1

Вимикач навантаження, 2р, 20А, в корпусе
ВН32-2р 	 

шт 6 206,11
1236,66

185,66
1113,96

16,41
98,46

4,04
24,24

30 км. 

1199 +1503-1068
варіант 2

Вимикач навантаження, 4р, 20А, в корпусе 
ВН32-4р

шт 4 392,34
1569,36

368,24
1472,96

16,41
65,64

7,69
30,76

30 км. 

1200 +1503-1154
варіант 1

Привод електричний AMV 435 шт 3 10474,37
31423,11

10267,00
30801,00

1,99
5,97

205,38
616,14

30 км. 

1201 +1503-1154
варіант 2

Привод електричний AMV 435 шт 1 10474,03
10474,03

10266,67
10266,67

1,99
1,99

205,37
205,37

30 км. 



98  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-01- 98 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1202 &1503-7017-1
варіант 1

Контактор електромагнiтний, 220/380В, 2,2
кВт, Іn=10A KM-115

шт 2 5537,37
11074,74

5480,59
10961,18

0,33
0,66

56,45
112,90

1203 &1503-8486-14
варіант 1

Шафа навісна металева ІР54, 500х400х220
ЩМП-2-0-74

шт 1 8703,17
8703,17

8614,44
8614,44

__-__
  -    

88,73
88,73

1204 +1504-4009
варіант 1

Реле сутінкове шт 1 932,05
932,05

913,00
913,00

0,77
0,77

18,28
18,28

30 км. 

1205 &1504-4028-1
варіант 1

Реверсивне блокування для контакторів КМ-
115

шт 1 296,14
296,14

292,69
292,69

0,43
0,43

3,02
3,02

1206 +1504-4548-12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний,
ПМЛ-122002

шт 5 1153,3
5766,50

1130,33
5651,65

0,36
1,80

22,61
113,05

30 км. 

1207 +1504-4549-12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний,
ПМЛ-123002

шт 1 1306,59
1306,59

1280,58
1280,58

0,39
0,39

25,62
25,62

30 км. 

1208 +1504-4552-12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний, 
ПМЛ-223002, 25А

шт 1 1960,44
1960,44

1921,55
1921,55

0,45
0,45

38,44
38,44

30 км. 

1209 +1504-6156
варіант 1

Вимикач пакетний триполюсний герм. ісп.
ПВ3-10М1Б 56 латунь

шт 6 82,74
496,44

81,00
486,00

0,12
0,72

1,62
9,72

30 км. 

1210 +1504-6156
варіант 2

Вимикач пакетний двополюсний герм. ісп.
ПВ2-10М1Б 56 латунь

шт 6 112,32
673,92

110,00
660,00

0,12
0,72

2,2
13,20

30 км. 

1211 +1504-6156
варіант 3

Вимикач автоматичний  двополюсний шт 1 112,32
112,32

110,00
110,00

0,12
0,12

2,2
2,20

30 км. 

1212 &1504-8001-1
варіант 1

Командапарат 2-х позіційний, NO+NЗ шт 7 799,87
5599,09

780,00
5460,00

4,19
29,33

15,68
109,76

30 км. 

1213 &1504-12099-1
варіант 1

Реле контроля фаз ~380В, 2 пер. контакта
РНПП-311M

шт 2 1417,89
2835,78

1390,00
2780,00

0,09
0,18

27,8
55,60

30 км. 

1214 +1504-12238-
44

Приставка контактна ПКЛ-1104 шт 3 85
255,00

85,00
255,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1215 +1504-15405
варіант 2

Датчик безконтактний БК-А-0 шт 2 622,7
1245,40

610,47
1220,94

0,02
0,04

12,21
24,42

30 км. 
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1216 +1504-15405
варіант 3

Датчик безконтактний БК-А-0 шт 7 622,7
4358,90

610,47
4273,29

0,02
0,14

12,21
85,47

30 км. 

1217 &1504-19037-1
варіант 1

Клема винтова  на ДІН-рейку, переріз 2,
5мм2 JXB2,5/35

шт 43 16,49
709,07

16,32
701,76

__-__
  -    

0,17
7,31

1218 &1504-19037-1
варіант 2

Клема винтова  на ДІН-рейку, переріз
50мм2 JXB50/35

шт 13 59,02
767,26

58,42
759,46

__-__
  -    

0,6
7,80

1219 &1504-19061-5
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий  наружного
виконання ОСЗ "Джміль"

шт. 1 703,19
703,19

695,79
695,79

0,23
0,23

7,17
7,17

1220 &1504-19079-1
варіант 1

Коробка вогнетривка розподільна КВР 01/30 шт 12 541,35
6496,20

535,80
6429,60

0,03
0,36

5,52
66,24

1221 +1504-19116
варіант 3

Гучномовець  3АС100ПН (3 Вт) шт 4 632,39
2529,56

597,30
2389,20

22,69
90,76

12,4
49,60

30 км. 

1222 +1504-19116
варіант 4

Гучномовець  3АС100ПН (1 Вт) шт 2 522,94
1045,88

490,00
980,00

22,69
45,38

10,25
20,50

30 км. 

1223 +1504-19116
варіант 5

Гучномовець  20АС100ПН (20 Вт) шт 3 724,19
2172,57

687,30
2061,90

22,69
68,07

14,2
42,60

30 км. 

1224 +1504-19155
варіант 1

Арматура світлосигнальна  220B з зеленим
світофільтром AD16-16DS-220АС-G

шт 1 83,33
83,33

76,20
76,20

6,28
6,28

0,85
0,85

30 км. 

1225 +1504-19155
варіант 2

Арматура світлосигнальна з червоним
світофільтром AD16-16DS-220AC-R

шт 4 83,33
333,32

76,20
304,80

6,28
25,12

0,85
3,40

30 км. 

1226 +1504-19155
варіант 3

Арматура світлосигнальна з червоним
світофільтром AD16-16DS-24DC-R

шт 2 83,33
166,66

76,20
152,40

6,28
12,56

0,85
1,70

30 км. 

1227 &1504-18091Е
варіант 1

Пост управління кнопковий XAL-B102 шт 8 588,67
4709,36

582,66
4661,28

0,01
0,08

6
48,00

1228 &1504-18091Е
варіант 2

Перемикач 3-х полюсний "XB2-BJ33" шт 1 154,99
154,99

153,41
153,41

__-__
  -    

1,58
1,58

1229 &1504-18091Е
варіант 3

Перемикач 2-х полюсний "XB2-BJ25" шт 1 127,63
127,63

126,33
126,33

__-__
  -    

1,3
1,30
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1230 &1504-18091Е
варіант 4

Кнопка  "Пуск/Стоп " подвійна XB2-BL8425"
(зелен./червона)

шт 3 393,21
1179,63

389,20
1167,60

__-__
  -    

4,01
12,03

1231 &1504-18091Е
варіант 5

Кнопка одинарна 1НО, жовта  XB2-BА51" шт 1 382
382,00

382,00
382,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1232 +1507-1002
варіант 1

Світильник, настінний, для л. 8 Вт з
написом "НЕ ВХОДИТИ"  НПО-01-25

шт 21 323,84
6800,64

317,00
6657,00

0,49
10,29

6,35
133,35

30 км. 

1233 +1507-1002
варіант 2

Світильник світлодіодний з блоком
аварийного живлення ДПП06У-8-211 У3.1
ІР65-8Вт

шт 17 5704,85
96982,45

5592,50
95072,50

0,49
8,33

111,86
1901,62

30 км. 

1234 &1507-3076-44
варіант 2

Світильник підвісний  Рл=8 Вт, IP20  НСО-
100 ("шар")

шт 41 860,73
35289,93

842,80
34554,80

1,05
43,05

16,88
692,08

30 км. 

1235 &1507-3076-44
варіант 3

Світильник підвісний  Рл=12 Вт IP65 НСП-
11-150

шт 9 542,69
4884,21

531,00
4779,00

1,05
9,45

10,64
95,76

30 км. 

1236 &1507-3076-44
варіант 4

Світильник настінний, Рл=18 Вт  "кососвет"
для школьной доски  ASM/S-136

шт 12 1790,69
21488,28

1754,53
21054,36

1,05
12,60

35,11
421,32

30 км. 

1237 &1507-4084-
100-170
варіант 3

LED світильник, 15 Вт , IP65	ДПП05В-15-
131 УХЛ4.1

шт 41 2151,47
88210,27

2103,00
86223,00

6,28
257,48

42,19
1729,79

30 км. 

1238 &1507-4084-
100-170
варіант 4

Светильник потолочный для
люминисцентных ламп 2х36Вт с опаловым
рассеивателем AOT.OPL-236

шт 78 2198,39
171474,42

2149,00
167622,00

6,28
489,84

43,11
3362,58

30 км. 

1239 &1507-4084-
100-173
варіант 2

LED світильник, тепле біле світло, 36Вт,
IP20, потолочный. ДПО20У-36-001 LED-
панель

шт 192 1868,93
358834,56

1826,00
350592,00

6,28
1205,76

36,65
7036,80

30 км. 

1240 &1507-4084-
100-185
варіант 2

LED світильник, 8Вт , IP20	ДПП01В-8-001-
У3

шт 44 1575,84
69336,96

1538,66
67701,04

6,28
276,32

30,9
1359,60

30 км. 

1241 &1507-4084-
100-185
варіант 3

LED світильник, 9Вт , IP65	ДПП01В-9-001-
У3

шт 56 1396,93
78228,08

1363,26
76342,56

6,28
351,68

27,39
1533,84

30 км. 
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1242 &1507-4084-
100-301
варіант 2

LED світильник, 45Вт, IP65, потолочный
LZ.OPL ECO  LED 1200-45W

шт 21 3155,15
66258,15

3087,00
64827,00

6,28
131,88

61,87
1299,27

30 км. 

1243 +1508-6001
варіант 1

 Автоматична конденсаторна установка АК
У-0,4  с регулятором, 15 (5+5+5)кВАр,
настінна

шт 2 17430,54
34861,08

17036,40
34072,80

52,36
104,72

341,78
683,56

30 км. 

1244 &1511-2001-2-
1А
варіант 1

Акумулятор 18А/год, 12В (NP18-12) Gemix шт. 3 2664,51
7993,53

2635,53
7906,59

1,82
5,46

27,16
81,48

1245 &1511-4031-1
варіант 1

Акумулятор 7А.год.; -12В (NP7-12) шт 1 978,17
978,17

968,16
968,16

0,04
0,04

9,97
9,97

1246 &1511-4031-1
варіант 2

Акумуляторна батарея 1,2 А/.год. шт 2 548,42
1096,84

542,79
1085,58

0,04
0,08

5,59
11,18

1247 +1515-1030
варіант 3

LED лампа, белый свет, 18 Вт 10шт 16 1509,71
24155,36

1480,00
23680,00

0,11
1,76

29,6
473,60

30 км. 

1248 +1515-1041
варіант 2

LED Лампа 220В 10шт 5,2 856,91
4455,93

840,00
4368,00

0,11
0,57

16,8
87,36

30 км. 

1249 1515-6002 Стартери для люмінесцентних ламп (з
керамічним конденсатором) 80С-220

10шт 49,4 79,54
3929,28

77,69
3837,89

0,29
14,33

1,56
77,06

30 км. 

1250 &1517-219
варіант 1

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 - 
"ВИХІД"

шт 19 511,28
9714,32

506,01
9614,19

0,06
1,14

5,21
98,99

1251 &1517-219
варіант 2

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-13 - 
"ПОЖЕЖА"

шт 1 511,28
511,28

506,01
506,01

0,06
0,06

5,21
5,21

1252 +1517-1247
варіант 1

Щит розподільний ЩР1, навісного
виконання на 48 модулей, ЩРН-П-48-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 15914,6
15914,60

15572,32
15572,32

30,23
30,23

312,05
312,05

30 км. 

1253 +1517-1247
варіант 2

Щит розподільний ЩР2, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 6890,84
6890,84

6725,50
6725,50

30,23
30,23

135,11
135,11

30 км. 
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1254 +1517-1247
варіант 3

Щит розподільний ЩР3, навісного
виконання на 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 15029,85
15029,85

14704,92
14704,92

30,23
30,23

294,7
294,70

30 км. 

1255 +1517-1247
варіант 4

Щит розподільний ЩР4, навісного
виконання на 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 11393,86
11393,86

11140,22
11140,22

30,23
30,23

223,41
223,41

30 км. 

1256 +1517-1247
варіант 5

Щит розподільний ЩР5, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3,  в комплекті

шт 1 2838,08
2838,08

2752,20
2752,20

30,23
30,23

55,65
55,65

30 км. 

1257 +1517-1247
варіант 6

Щит розподільний ЩР6, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7751,81
7751,81

7569,58
7569,58

30,23
30,23

152
152,00

30 км. 

1258 +1517-1247
варіант 7

Щит розподільний ЩР7, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекте:	

шт 1 8677,97
8677,97

8477,58
8477,58

30,23
30,23

170,16
170,16

30 км. 

1259 +1517-1247
варіант 8

Щит розподільний ЩР8, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 4696,74
4696,74

4574,42
4574,42

30,23
30,23

92,09
92,09

30 км. 

1260 +1517-1247
варіант 9

Щит розподільний ЩАО, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7123,32
7123,32

6953,42
6953,42

30,23
30,23

139,67
139,67

30 км. 

1261 +1517-1247
варіант 10

Щит розподільний ЩР9, навісного
виконання на	 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7790,64
7790,64

7607,65
7607,65

30,23
30,23

152,76
152,76

30 км. 

1262 +1517-1247
варіант 11

Щит розподільний ЩР2, навісного
виконання на 12 модулів, ЩРн-12з-0У2-IP54
УХЛ3, Iн=100 А, IP54, УХЛ3, в комплекті	

шт 1 3847,67
3847,67

3742,00
3742,00

30,23
30,23

75,44
75,44

30 км. 

1263 +1517-1248
варіант 1

Щит з функцією АВР та розподілом, 25А
Iн=25 А, IP30(31) в комплекті

шт 1 14884,58
14884,58

14558,00
14558,00

34,73
34,73

291,85
291,85

30 км. 

1264 +1517-1250
варіант 1

Шафа розподільна навісна модульна на 24
модуля ІР 31 в комплекті

шт 1 55536,95
55536,95

54424,60
54424,60

23,39
23,39

1088,96
1088,96

30 км. 
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1265 +1517-1878
варіант 1

Пристрій вступно-розподільний УВР 1201-
IP30 У3* Iн=250 А, IP30(31) в комплекті

шт 1 73628,86
73628,86

72185,16
72185,16

__-__
  -    

1443,7
1443,70

1266 +1517-1884
варіант 1

Пристрій компенсації реактивної потужності,
навісного виконання, IP31 у комплекті

шт 2 23451,53
46903,06

22991,70
45983,40

__-__
  -    

459,83
919,66

1267 &1517-2039-Р
варіант 1

Щиток модульний  ОВ-2 шт 1 122,4
122,40

120,30
120,30

0,85
0,85

1,25
1,25

1268 +1517-2080
варіант 1

Шафа керування роз'єднувальний напругою
220-230в виконання 2 600х350х1000ммЯУр

шт 1 7021,05
7021,05

6860,69
6860,69

22,69
22,69

137,67
137,67

30 км. 

1269 +1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним 
ЯТП-0,25-21У3

шт 7 2416,98
16918,86

2366,45
16565,15

3,14
21,98

47,39
331,73

30 км. 

1270 &1601-2216-3
варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200 шт 1 43197,36
43197,36

42350,00
42350,00

0,35
0,35

847,01
847,01

30 км. 

1271 &1601-2433-20
варіант 1

48 портови комутатор TL-SG3452 шт 1 17324,23
17324,23

16980,00
16980,00

4,54
4,54

339,69
339,69

30 км. 

1272 &1601-2434-
111

Блок керування інформаціею БКІ-02М шт. 1 11200,67
11200,67

10980,00
10980,00

1,05
1,05

219,62
219,62

30 км. 

1273 &1602-111
варіант 1

Блок живлення безперебійний ББП 50-24 Б шт 1 2640,98
2640,98

2614,00
2614,00

0,06
0,06

26,92
26,92

1274 &1602-134
варіант 1

Блок живлення  К5-12 ВОХ шт 1 5164,8
5164,80

5111,85
5111,85

0,29
0,29

52,66
52,66

1275 &1602-9020
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас 16.128П"

шт 1 15963,73
15963,73

15800,92
15800,92

0,06
0,06

162,75
162,75

1276 &1602-9020
варіант 2

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас 16П"

шт 2 13942,43
27884,86

13800,23
27600,46

0,06
0,12

142,14
284,28

1277 &1602-10001-
39

Розетка телефонная RJ-11 шт 5 53
265,00

53,00
265,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1278 &1602-30001-7
варіант 1

Комунікатор -модуль цифрового
автодозвона МЦА-GSM (ТОВ "Тірас-12")

шт 1 5920,07
5920,07

5859,71
5859,71

__-__
  -    

60,36
60,36
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1279 &1602-30072-
1-1Щ
варіант 1

Сповіщувач тепловий пожежний ТПТ-2 компл 47 161,86
7607,42

160,08
7523,76

0,13
6,11

1,65
77,55

1280 &1602-30076-4
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0 шт. 99 508,67
50358,33

503,46
49842,54

0,02
1,98

5,19
513,81

1281 &1602-30076-7
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L шт. 21 356,49
7486,29

352,86
7410,06

__-__
  -    

3,63
76,23

1282 +1602-50089
варіант 4

Блок безперебійного живлення  шт 1 1351,74
1351,74

1320,00
1320,00

5,24
5,24

26,5
26,50

30 км. 

1283 &1635-53-3
варіант 2

Шафа серверна підлогова 19", 18U, 600x600 шт 1 34997,88
34997,88

34305,00
34305,00

6,65
6,65

686,23
686,23

30 км. 

1284 +1704-20043
варіант 1

Термоманометр показывающий ТМТБ- 0-
1.0 МПа

шт 6 2209,2
13255,20

2209,20
13255,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1285 &1704-50502-1 Датчик-реле рiвня рiдини
кондуктометричний 1,95 ДУ.3/1.95

шт 2 1078,13
2156,26

1067,12
2134,24

0,02
0,04

10,99
21,98

1286 &2301-1152-17 Насос погружной дренажный типа "Гном 10-
10" N=1.1кВт

шт 2 4289,34
8578,68

4200,00
8400,00

5,24
10,48

84,1
168,20

30 км. 

1287 &2302-6107-1
варіант 1

Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 шт 3 503,8
1511,40

498,28
1494,84

0,38
1,14

5,14
15,42

1288 &2303-458-5-П
варіант 2

Канальний водяний нагрівач	 C-КVN-90-50-3 шт 1 30691,56
30691,56

29718,00
29718,00

371,76
371,76

601,8
601,80

30 км. 

1289 &2303-458-6
варіант 1

Канальный водяной нагреватель канал-КВН-
60-35-3 фирмы "ВЕЗА"

шт 1 19579,68
19579,68

18824,00
18824,00

371,76
371,76

383,92
383,92

30 км. 

1290 &2303-458-7
варіант 2

Канальний водяний нагрівач	 C-КVN-50-30-
2 

шт 1 15615
15615,00

15615,00
15615,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1291 &2307-10992-
1-К
варіант 1

Засувка регульована поворотна типу
"Батерфляй" з диском з ковкого чавуну РN 1,
6 МПа; t120%C Dy 65 мм

шт 5 3376,48
16882,40

3340,91
16704,55

1,15
5,75

34,42
172,10
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1292 &2307-10992-
1-К
варіант 2

Засувка регульована поворотна типу
"Батерфляй" з диском з ковкого чавуну РN 1,
6 МПа; t120%C Dy 50 мм

шт 3 3881,02
11643,06

3840,30
11520,90

1,15
3,45

39,57
118,71

1293 &2308-4381-18
варіант 1

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-60-35-G4-PANEL 

шт 1 1589,3
1589,30

1545,00
1545,00

13,14
13,14

31,16
31,16

30 км. 

1294 &2308-4381-18
варіант 2

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-60-
35-G4-PANEL	

шт 1 1074,2
1074,20

1040,00
1040,00

13,14
13,14

21,06
21,06

30 км. 

1295 &2308-4381-19
варіант 2

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-50-30-G4-PANEL 

шт 1 1502,6
1502,60

1460,00
1460,00

13,14
13,14

29,46
29,46

30 км. 

1296 &2308-4381-19
варіант 3

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-50-
30-G4-PANEL 

шт 1 1013
1013,00

980,00
980,00

13,14
13,14

19,86
19,86

30 км. 

1297 &2308-4381-20
варіант 2

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-90-50-G4-PANEL 

шт 1 1829
1829,00

1780,00
1780,00

13,14
13,14

35,86
35,86

30 км. 

1298 &2308-4381-20
варіант 3

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-90-
50-G4-PANEL

шт 1 1234,34
1234,34

1197,00
1197,00

13,14
13,14

24,2
24,20

30 км. 

1299 +2403-12056
варіант 1

Жироуловлювач д1500мм шт 3 35710,09
107130,27

34970,00
104910,00

39,89
119,67

700,2
2100,60

30 км. 

1300 &2403-5059В
варіант 1

Бак  сталевий  запасу води Vроб.=19,7м3
(вартість з виготовленням)

шт 1 475308,2
475308,20

470383,94
470383,94

78,5
78,50

4845,76
4845,76

1301 2405-1338 Коробка У196 1000шт 0,297 3661,59
1087,49

3572,34
1060,98

17,45
5,18

71,8
21,33

30 км. 

1302 2405-1368 Коробки відгалужувальні У194МХЛ2 1000шт 0,5 2440,57
1220,29

2381,55
1190,78

11,17
5,59

47,85
23,92

30 км. 

1303 2405-1383 Коробки протяжні У272У3 шт 100 48,78
4878,00

47,77
4777,00

0,05
5,00

0,96
96,00

30 км. 

1304 +2405-1462
варіант 1

Кришка декоративна шт 670 7,68
5145,60

7,50
5025,00

0,03
20,10

0,15
100,50

30 км. 
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1305 &2405-1470-
20-21

Короб монтажный разм. 30х18 м 35 56
1960,00

56,00
1960,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1306 +2405-3122 З'єднувачі ніпельні вкручені НСВ14.М20 шт 30 16,76
502,80

16,76
502,80

__-__
  -    

__-__
  -    

1307 +2405-3125 З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.М20 шт 15 10,16
152,40

10,16
152,40

__-__
  -    

__-__
  -    

1308 +2405-3126 З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.1/2
дюйма

шт 15 10,16
152,40

10,16
152,40

__-__
  -    

__-__
  -    

1309 +2415-1382
варіант 1

Детали крепежные для трубы 1000шт 0,8 2153,05
1722,44

2048,00
1638,40

62,83
50,26

42,22
33,78

30 км. 

1310 &15093-
340137
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е90-
1х2х0,8

1000м 0,41 84818,41
34775,55

83949,62
34419,34

4,07
1,67

864,72
354,54

1311 &15093-
340139
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е30-
1х2х0,8 мм2

1000м 0,65 74954,57
48720,47

74186,34
48221,12

4,07
2,65

764,16
496,70

1312 +15095-1054
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х2,5 мм2  ПВ3нгд 

1000м 2,369 14137,82
33492,50

13850,00
32810,65

10,61
25,14

277,21
656,71

30 км. 

1313 +15095-1064
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х4 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,309 22732,03
7024,20

22270,00
6881,43

16,3
5,04

445,73
137,73

30 км. 

1314 +15095-1074
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х10 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,306 34950,4
10694,82

34240,00
10477,44

25,1
7,68

685,3
209,70

30 км. 

1315 +15095-1084
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х10 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,714 49716,23
35497,39

48700,00
34771,80

41,4
29,56

974,83
696,03

30 км. 

1316 +15095-1104
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х25 мм2  ПВ3нгд

1000м 0,102 110600,79
11281,28

108340,00
11050,68

92,15
9,40

2168,64
221,20

30 км. 

1317 +15095-46021
варіант 1

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,07 8904,77
623,33

8715,79
610,11

14,38
1,01

174,6
12,21

30 км. 

1318 +15095-46081 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,07 18542,81
1298,00

18156,61
1270,96

22,62
1,58

363,58
25,46

30 км. 
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1319 +15095-46121
варіант 1

Провід перерізом 4.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,04 12692,41
507,70

12407,24
496,29

36,3
1,45

248,87
9,96

30 км. 

1320 &15096-1011-
3Ц
варіант 1

Провід  ПСВВ 4Х0,4 мм2 1000м 12,7 21220,22
269496,79

20998,16
266676,63

5,72
72,64

216,34
2747,52

1321 &15096-1011-
3Ц
варіант 2

Провід ПСВВ 6Х0,4 мм2 1000м 0,02 28510,52
570,21

28214,14
564,28

5,72
0,11

290,66
5,82

1322 +15096-11211 Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВВГ 1000м 0,23 66931,2
15394,18

66931,20
15394,18

__-__
  -    

__-__
  -    

1323 +15096-12011
варіант 1

Провод установочний підвищеної гнучкості
пер. 0,75мм  ПВ3-0,45 

1000м 0,3 45693,11
13707,93

44749,00
13424,70

48,17
14,45

895,94
268,78

30 км. 

1324 +15096-12011
варіант 2

Провод установочний підвищеної гнучкості
пер. 2,5мм  ПВ3-0,45 

1000м 0,15 54985,31
8247,80

53859,00
8078,85

48,17
7,23

1078,14
161,72

30 км. 

1325 +15096-12011
варіант 3

Кабель перерізом 4.0,75мм2 КВВГЕ 1000м 0,02 19421,03
388,42

18992,06
379,84

48,17
0,96

380,8
7,62

30 км. 

1326 +15096-12211 Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВВГЕ 1000м 0,072 66931,2
4819,05

66931,20
4819,05

__-__
  -    

__-__
  -    

1327 &15097-1011-
5-Б

Кабель UTP TIP 3 2х2х0,5 1000м 0,15 16128
2419,20

16128,00
2419,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1328 &15097-1011-
68
варіант 1

Кабель "витая пара" экранированный
фольгой FTP-SE 4х2х0,51

1000м 0,006 4068
24,41

4068,00
24,41

__-__
  -    

__-__
  -    

1329 +15097-32011 Кабель діаметром жил 0,8мм ПРППМ 1000м 0,102 3528
359,86

3528,00
359,86

__-__
  -    

__-__
  -    

1330 +15097-32031
варіант 1

Кабель диаметром жил 1,2мм ПРППВМ 1000м 0,00612 28404
173,83

28404,00
173,83

__-__
  -    

__-__
  -    

1331 +15098-
82052-А

Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-
4-15

1000м 0,306 21151,68
6472,41

21151,68
6472,41

__-__
  -    

__-__
  -    
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1332 &15102-
15032-2
варіант 1

Колодка PYF 14A-E к реле MY4 шт 10 92,6
926,00

91,65
916,50

0,01
0,10

0,94
9,40

1333 &15102-
18001-1

Пластина бічна до клемника Н=58 мм БП-42 100шт 0,15 952,07
142,81

942,35
141,35

0,01
  -    

9,71
1,46

1334 &241649-
1051-1-2К
варіант 1

Короб для кабеля (кабель-канал) ККПС
18х11 мм

1000 м 0,778 49373,26
38412,40

48869,07
38020,14

0,83
0,65

503,36
391,61

1335 &241649-
1051-1-2К
варіант 2

Короб для кабеля (кабель-канал)
пластиковий 100х60 мм

1000 м 0,0101 143459,11
1448,94

141995,72
1434,16

0,83
0,01

1462,56
14,77

1336 &241649-
11001
варіант 1

Трубка гофрована електротехнічна з
протяжкою D16мм (ТГП-ЭТ 16)

1000 м 1,313 5863,86
7699,25

5786,86
7598,15

17,22
22,61

59,78
78,49

1337 &241649-
11001
варіант 2

Трубка гофрована  D25мм 1000 м 0,091 8972,66
816,51

8863,96
806,62

17,22
1,57

91,48
8,32

1338 &280222-
16150-1

Термостат IP30, 4-40С, 1no/nc 230VAC комплект 1 2777,52
2777,52

2745,25
2745,25

3,95
3,95

28,32
28,32

1339 +290220-1290 Розетка РШО шт 9 15,03
135,27

15,03
135,27

__-__
  -    

__-__
  -    

1340 &290518-
4149-2
варіант 1

Шафа пожежна 1700х600х230 мм шт. 8 8419,66
67357,28

8328,72
66629,76

5,1
40,80

85,84
686,72

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

1341 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4247,7749 4,94118
20989,02

4,94118
20989,02

1342 С1999-9010 Стиснене повітря м3 11768,4 0,07223
850,03

0,07223
850,03
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1343 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 57,8451 184,55
10675,30

184,55
10675,30

1344 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 3,889 186,09
723,70

186,09
723,70

1345 С1999-9009 Дрова м3 38,3253 119,13
4565,70

119,13
4565,70

 Разом грн. 37803,75 37803,75

1346 Матерiали, врахованi в текстових позицiях i
локальних кошторисах, що заданi в явному
видi

грн. 1 421,00
421,00

421,00
421,00

 Разом по розділу III грн. 57621152,
15

55737988,
65

1078580,97 804582,53

IV. Устаткування

1347 +1504-17001
варіант 1

Розетка штепсельна кабельна 25А РКС-25-4 шт 1 140,43
140,43

135,13
135,13

4,05
4,05

1,25
1,25

3% 

1348 +1514-14027
варіант 1

Водонагрівник шт 15 3193,3
47899,50

3072,64
46089,60

92,18
1382,70

28,48
427,20

3% 

1349 +1517-1544
варіант 1

Резистор шт 1 9,94
9,94

9,94
9,94

__-__
  -    

__-__
  -    

1350 +1517-1878
варіант 1

Пристрій розподільний УВР 3004-IP30 У3*
Iн=250 А, IP30(31) в комплекте

шт 1 33199,92
33199,92

31945,43
31945,43

958,36
958,36

296,13
296,13

3% 

1351 &1601-2484-2
варіант 1

Усилитель телевизионный  WA-29 компл 1 2338
2338,00

2338,00
2338,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1352 &1601-2484-12
варіант 1

Антенна телевизионная 5-элементная компл 1 450
450,00

450,00
450,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1353 &1601-2484-14
варіант 1

Антенна телевизионная 17-элементная компл 1 675
675,00

675,00
675,00

__-__
  -    

__-__
-
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1354 &1601-2484-
123

Антенна телевизионная 7-элементная VI-XII
канал D7/6-12

компл 1 657
657,00

657,00
657,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1355 +1601-2490
варіант 1

Устройство разветвительное
телевизионное ТАР 

комплект 2 15,76
31,52

15,76
31,52

__-__
  -    

__-__
  -    

1356 &1602-10001-
31-119

Шкаф монтажный ШМН-1 шт 1 712
712,00

712,00
712,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1357 &1602-10001-
100-48
варіант 1

Телефонный аппарат системный КХ-ТS 2360 шт 5 1008
5040,00

1008,00
5040,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1358 &1602-30001-
17

Симметризатор шт 3 21,6
64,80

21,60
64,80

__-__
  -    

__-__
  -    

1359 +1604-5003
варіант 2

Аппарат телефонный шт 1 1151,57
1151,57

1108,06
1108,06

33,24
33,24

10,27
10,27

3% 

1360 +1604-5032
варіант 2

Точка доступу ЕАР225 шт 2 3644,53
7289,06

3469,00
6938,00

104,07
208,14

71,46
142,92

3% 

1361 +2402-3002
варіант 1

Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-3 шт 30 824,19
24725,70

793,05
23791,50

23,79
713,70

7,35
220,50

3% 

1362 2402-3019 Вогнегаситель порошковий ОП-2-01 шт 30 701,84
21055,20

675,32
20259,60

20,26
607,80

6,26
187,80

3% 

1363 +2403-16045
варіант 1

Кухонна стінка з пластику Н=2,5 м з мийкою
для портомийок

шт 10 27632,56
276325,60

26588,44
265884,40

797,65
7976,50

246,47
2464,70

3% 

1364 +2406-1011
варіант 1

Шкаф холодильный шт 7 45600
319200,00

45600,00
319200,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1365 +2406-1011
варіант 2

Двокамерний холодльник шт 5 12055,53
60277,65

11600,00
58000,00

348,00
1740,00

107,53
537,65

3% 

1366 +*2406-1013
варіант 1

Камера холодильная с моноблоком шт 2 65000
130000,00

65000,00
130000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1367 +2406-1013
варіант 2

Камера холодильна КХ-4,41 МХМ шт 2 57059,04
114118,08

54903,00
109806,00

1647,09
3294,18

508,95
1017,90

3% 
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1368 +2406-1013
варіант 3

Морозильна скриня шт 3 21294,64
63883,92

20490,00
61470,00

614,70
1844,10

189,94
569,82

3% 

1369 +*2406-3031 Машина картоплеочисна МОК-125 шт 1 25000
25000,00

25000,00
25000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1370 +2406-3031
варіант 1

Машина протирочно-резальна МПР-350М шт 2 23383,58
46767,16

22500,00
45000,00

675,00
1350,00

208,58
417,16

3% 

1371 +2406-3031
варіант 2

Машина картоплеочисна шт 1 22413,59
22413,59

21566,67
21566,67

647,00
647,00

199,92
199,92

3% 

1372 +2406-3031
варіант 3

Слайсер шт 1 10990,28
10990,28

10575,00
10575,00

317,25
317,25

98,03
98,03

3% 

1373 +2406-6003 Кип'ятильник КНЕ-50м шт 1 9500
9500,00

9500,00
9500,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1374 +2406-7003 Котел стравоварочний електричний КПЕСМ-
60м

шт 1 50666,67
50666,67

50666,67
50666,67

__-__
  -    

__-__
  -    

1375 +2406-7003
варіант 1

Сковорода електрична СЕМ-0,5 шт 1 41908,56
41908,56

40325,00
40325,00

1209,75
1209,75

373,81
373,81

3% 

1376 +2406-7003
варіант 2

Котел харчовий з паровим нагрівом КПЕ-250 шт 2 73267,68
146535,36

70499,17
140998,34

2114,98
4229,96

653,53
1307,06

3% 

1377 +2406-10006 Шафа для смаження ШЖЕСМ-2К шт 1 65000,33
65000,33

65000,33
65000,33

__-__
  -    

__-__
  -    

1378 +2406-10006
варіант 1

Шафа жарова  ШЖЭ-2-GN1/1 шт 2 21778,94
43557,88

20956,00
41912,00

628,68
1257,36

194,26
388,52

3% 

1379 +2406-11002
варіант 1

Плита электрическая с духовкой шт 1 19166,67
19166,67

19166,67
19166,67

__-__
  -    

__-__
  -    

1380 +2406-11002
варіант 2

Плита електрична на 3 конфорки з духовою
шафою

шт 3 20982,86
62948,58

20190,00
60570,00

605,70
1817,10

187,16
561,48

3% 

1381 +2406-15018 Електросушарка для рук ЄР-4 шт 3 4500,33
13500,99

4500,33
13500,99

__-__
  -    

__-__
  -    
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1382 +2410-3004
варіант 1

Машина стирально-отжимная шт 1 25000
25000,00

25000,00
25000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1383 +2410-3004
варіант 2

Машина стиральная шт 2 25981,75
51963,50

25000,00
50000,00

750,00
1500,00

231,75
463,50

3% 

1384 +*2410-4021
варіант 1

Машина гладильная шт 1 30833,33
30833,33

30833,33
30833,33

__-__
  -    

__-__
  -    

1385 +2410-4021
варіант 2

Машина сушильна шт 2 32044,15
64088,30

30833,33
61666,66

925,00
1850,00

285,82
571,64

3% 

1386 +*2410-5009
варіант 1

Машина поломоечная шт 10 105666,67
1056666,70

105666,67
1056666,70

__-__
  -    

__-__
  -    

1387 +8401-164
варіант 1

Абонентский громкоговоритель шт 9 1474
13266,00

1474,00
13266,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1388 17064-1741
варіант 1

Набір каструль (2л, 44л, 6л, 8л, 12л) шт 5 3257,41
16287,05

3134,32
15671,60

94,03
470,15

29,06
145,30

3% 

1389 +17064-1741
варіант 2

Миска 3л шт 5 78,2
391,00

75,24
376,20

2,26
11,30

0,70
3,50

3% 

1390 +17064-1741
варіант 3

Миска 8л шт 5 98,98
494,90

95,24
476,20

2,86
14,30

0,88
4,40

3% 

1391 +17064-1741
варіант 4

Чайник 7л шт 5 462,73
2313,65

445,24
2226,20

13,36
66,80

4,13
20,65

3% 

1392 +17064-1741
варіант 5

Відро 10л шт 5 358,8
1794,00

345,24
1726,20

10,36
51,80

3,20
16,00

3% 

1393 +17064-1741
варіант 6

Черпак 200-250 гр шт 5 78,2
391,00

75,24
376,20

2,26
11,30

0,70
3,50

3% 

1394 +17064-1741
варіант 7

Черпак 500-250 гр шт 5 119,77
598,85

115,24
576,20

3,46
17,30

1,07
5,35

3% 

1395 +17064-1741
варіант 8

Ложка розливна велика 500 гр шт 5 153,5
767,50

147,70
738,50

4,43
22,15

1,37
6,85

3% 
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1396 +17064-1741
варіант 9

Ложка роздаточна 250 гр шт 5 139,99
699,95

134,70
673,50

4,04
20,20

1,25
6,25

3% 

1397 +17064-1741
варіант 10

Ополовник 2л шт 5 243,92
1219,60

234,70
1173,50

7,04
35,20

2,18
10,90

3% 

1398 +17064-1741
варіант 11

Ложка столова шт 420 5,92
2486,40

5,70
2394,00

0,17
71,40

0,05
21,00

3% 

1399 +17064-1741
варіант 12

Вилка столовая шт 420 5,92
2486,40

5,70
2394,00

0,17
71,40

0,05
21,00

3% 

1400 +17064-1741
варіант 13

Тарілка для хліба Д-17,18 шт 15 130,64
1959,60

125,70
1885,50

3,77
56,55

1,17
17,55

3% 

1401 +17064-1741
варіант 14

Тарілка глибока кольорова шт 420 26,71
11218,20

25,70
10794,00

0,77
323,40

0,24
100,80

3% 

1402 +17064-1741
варіант 15

Тарілка мілка для других страв д-20 шт 420 23,59
9907,80

22,70
9534,00

0,68
285,60

0,21
88,20

3% 

1403 +17064-1741
варіант 16

Чашка з ручкою 200 гр шт 420 37,1
15582,00

35,70
14994,00

1,07
449,40

0,33
138,60

3% 

1404 +17064-1741
варіант 17

Графин (скло) 1,8 л з кришкою шт 12 358,8
4305,60

345,24
4142,88

10,36
124,32

3,20
38,40

3% 

1405 +*17064-1813-
1
варіант 1

Стол врача шт 2 7851,53
15703,06

7781,50
15563,00

__-__
  -    

70,03
140,06

1406 *17064-1813-1
варіант 2

Стол врача шт 2 8087,08
16174,16

7781,50
15563,00

233,45
466,90

72,13
144,26

3% 

1407 &*241996-
10001-11

Сейф шт 1 4400
4400,00

4400,00
4400,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1408 &*241996-
10001-11
варіант 1

Сейф 500х400х1200 шт 1 4400
4400,00

4400,00
4400,00

__-__
  -    

__-__
-
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1409 +241996-
11008
варіант 1

Корзина для мячів шт 4 389,73
1558,92

375,00
1500,00

11,25
45,00

3,48
13,92

3% 

1410 +*241996-
18014-3
варіант 1

Стеллаж шт 4 3228,8
12915,20

3200,00
12800,00

__-__
  -    

28,80
115,20

1411 +*241996-
18014-3
варіант 2

Стол производственный 1470х840х860 шт 3 5800,5
17401,50

5800,50
17401,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1412 +*241996-
18014-3
варіант 3

Стол производственный 1200х840х860 шт 1 5500,5
5500,50

5500,50
5500,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1413 +*241996-
18014-3
варіант 4

Стол производственный 1470х630х860 шт 1 5800,5
5800,50

5800,50
5800,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1414 +*241996-
18014-3
варіант 5

Стол производственный 1470х700х850 шт 2 5977,5
11955,00

5977,50
11955,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1415 +*241996-
18014-3
варіант 6

Стол производственный 1000х600х860 шт 2 4125
8250,00

4125,00
8250,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1416 +*241996-
18014-3
варіант 7

Стол производственный 600х600х860 шт 4 3918,75
15675,00

3918,75
15675,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1417 +*241996-
18014-3
варіант 8

Стенд шт 15 187,07
2806,05

180,00
2700,00

5,40
81,00

1,67
25,05

3% 

1418 +*241996-
18014-4
варіант 1

Вставка кухонная с краном-смесителем шт 1 8580
8580,00

8580,00
8580,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1419 +*241996-
18014-4
варіант 2

Шкаф для посуды 1470х630х2000 шт 2 4262,5
8525,00

4262,50
8525,00

__-__
  -    

__-__
  -    
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1420 +*241996-
18014-4
варіант 3

Кассета для тарелок настенная шт 5 1031,25
5156,25

1031,25
5156,25

__-__
  -    

__-__
  -    

1421 +*241996-
18014-4
варіант 4

Шкаф хозяйственный закрытый с полками
750х360х1460

шт 3 2351,35
7054,05

2262,50
6787,50

67,88
203,64

20,97
62,91

3% 

1422 +*241996-
18014-15
варіант 1

Доска гладильная шт 1 1160,35
1160,35

1150,00
1150,00

__-__
  -    

10,35
10,35

1423 +*241996-
18014-16
варіант 1

Шкаф для хранения посуды шт 4 4262,5
17050,00

4262,50
17050,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1424 +*241996-
18014-17

Скриня для білизни ТЛ-28 шт 1 4834,03
4834,03

4790,91
4790,91

__-__
  -    

43,12
43,12

1425 +*241996-
18014-18

Скриня для овочів ТЛ-30 шт 1 2455,84
2455,84

2433,93
2433,93

__-__
  -    

21,91
21,91

1426 +241996-
20713
варіант 1

Ванна моечная 700х700х850 шт 2 4333,33
8666,66

4333,33
8666,66

__-__
  -    

__-__
  -    

1427 +241996-
20713
варіант 2

Ванна моечная 800х600х850 шт 8 5333,33
42666,64

5333,33
42666,64

__-__
  -    

__-__
  -    

1428 +241996-
20713
варіант 3

Ванна моечная 630х630х860 шт 18 4000
72000,00

4000,00
72000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1429 +241996-
20713
варіант 4

Ванна моечная 700х700х860 шт 2 4166,67
8333,34

4166,67
8333,34

__-__
  -    

__-__
  -    

1430 +241996-
20801

Привод універсальний ПР-0,6 шт 1 20833,33
20833,33

20833,33
20833,33

__-__
  -    

__-__
  -    
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1431 +241996-
20801
варіант 1

Фаршемішалка настільна шт 2 33170,04
66340,08

31916,67
63833,34

957,50
1915,00

295,87
591,74

3% 

1432 +*241996-
20802

М'ясорубка М-70 шт 1 3333,33
3333,33

3333,33
3333,33

__-__
  -    

__-__
  -    

1433 +241996-
20802
варіант 1

М'ясорубка МІМ-300М шт 2 22499,06
44998,12

21648,90
43297,80

649,47
1298,94

200,69
401,38

3% 

1434 +241996-
20802
варіант 2

Тістоміс МТ-12 шт 1 47460
47460,00

45666,67
45666,67

1370,00
1370,00

423,33
423,33

3% 

1435 +241996-
20802
варіант 3

М'ясорубка / овощечистка шт 2 3464,23
6928,46

3333,33
6666,66

100,00
200,00

30,90
61,80

3% 

1436 +*280222-2115
варіант 1

Ростомер шт 1 3025
3025,00

3025,00
3025,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1437 +280222-2115
варіант 2

ростомір підлоговий з електронними вагами
рпве-2000

шт 1 2795,64
2795,64

2690,00
2690,00

80,70
80,70

24,94
24,94

3% 

1438 +280222-7081
варіант 1

Ингалятор универсальный комплект 1 5750
5750,00

5750,00
5750,00

__-__
  -    

__-__
  -    

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 5750,00
5750,00

5750,00
5750,00

1439 +280222-7088
варіант 1

Інгалятор ультразвуковий комплект 1 934,3
934,30

899,00
899,00

26,97
26,97

8,33
8,33

3% 

1440 +*280222-9011 Ваги медичні ВМ-20 шт 2 3973,75
7947,50

3973,75
7947,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1441 +280222-
10005
варіант 1

Аппарат для гальванизации комплект 1 6166,67
6166,67

6166,67
6166,67

__-__
  -    

__-__
-
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 6166,67
6166,67

6166,67
6166,67

1442 +280222-
12013
варіант 1

Аппарат для УВ4-терапии комплект 1 67580
67580,00

67580,00
67580,00

__-__
  -    

__-__
  -    

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 67580,00
67580,00

67580,00
67580,00

1443 +280222-
12039

Лампа,солюкс,настільна ЛСН-1 шт 1 1166,67
1166,67

1166,67
1166,67

__-__
  -    

__-__
  -    

1444 +280222-
12041
варіант 1

Тубус-кварц на 4 чол УГН-01М комплект 1 8077,21
8077,21

7772,00
7772,00

233,16
233,16

72,05
72,05

https://medmag.u
a/domashnyaya-
medtehnika/medi
cinskie-
lampy/kvarcevye-
lampy-tubus-
kvarc/obluchatel-
rtutno- 
kvarcevyj-tubus-
kvarc-zavet-ugn-
01m
3% 

1445 +280222-
12047

Опромінювач короткохвильовий для
одиноких локаліз.опромінювань переносний
БОП-4

комплект 2 10833,33
21666,66

10833,33
21666,66

__-__
  -    

__-__
  -    

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 10833,33
21666,66

10833,33
21666,66

1446 +*280222-
14018
варіант 1

Кушетка медицинская комплект 3 2540,66
7621,98

2518,00
7554,00

__-__
  -    

22,66
67,98

1447 +*280222-
14018
варіант 2

Кушетка медицинская комплект 3 3052,86
9158,58

2937,50
8812,50

88,13
264,39

27,23
81,69

3% 
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1448 +*280222-
14018
варіант 3

Кушетка процедурна 650х1900х100 комплект 2 3663,43
7326,86

3525,00
7050,00

105,75
211,50

32,68
65,36

3% 

1449 +280222-
14073
варіант 1

Столик інструментальний СИ-5 шт 2 2078,54
4157,08

2000,00
4000,00

60,00
120,00

18,54
37,08

3% 

1450 +*280222-
14074
варіант 1

Столик інструментальний СН шт 4 3561,25
14245,00

3561,25
14245,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1451 +280222-
14075
варіант 1

Столик маніпуляційний СМ-3 шт 2 6069,34
12138,68

5840,00
11680,00

175,20
350,40

54,14
108,28

3% 

1452 +280222-
14094
варіант 1

Шафа медична ШМ-1 скло+металл
500х400х1620

шт 2 9353,43
18706,86

9000,00
18000,00

270,00
540,00

83,43
166,86

3% 

1453 +280222-
14094
варіант 2

Шафа аптечна настінна металл+скло
250х420х600

шт 2 2405,91
4811,82

2315,00
4630,00

69,45
138,90

21,46
42,92

3% 

1454 +*280222-
14095

Шафа медична двостулкова ШМ2 шт 2 12371,25
24742,50

12371,25
24742,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1455 +*280222-
14095
варіант 1

Шафа медична двостулкова ШМ2 шт 2 12857,07
25714,14

12371,25
24742,50

371,14
742,28

114,68
229,36

3% 

1456 +280222-
15036
варіант 1

Стерилізатор електрокипятильник комплект 1 1343,87
1343,87

1293,09
1293,09

38,79
38,79

11,99
11,99

3% 

1457 +*280222-
15048
варіант 1

Стерилизатор электрический комплект 1 4166,67
4166,67

4166,67
4166,67

__-__
  -    

__-__
  -    

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 4166,67
4166,67

4166,67
4166,67
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1458 +280222-
17018

Опромінювач бактерицидний настінний
ОБН-150

комплект 14 3500,33
49004,62

3500,33
49004,62

__-__
  -    

__-__
  -    

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 3500,33
49004,62

3500,33
49004,62

1459 280222-17020
варіант 1

Опромінювач бактерицидний пересувний
ОБПе-450м 360х1120 на 6 ламп х 30 Вт

комплект 2 7734,49
15468,98

7442,23
14884,46

223,27
446,54

68,99
137,98

3% 

1460 &290319-
6020-1
варіант 1

Підйомник пасажирський для дітей з
обмеженими физичними можливостями

шт 1 1975133,16
1975133,16

1900500,50
1900500,50

57015,02
57015,02

17617,64
17617,64

3% 

1461 +290518-
4149-1
варіант 1

Щит пожежний металевий (багор / лом /
лопата / сокира / відро 1)

шт 2 2576,66
5153,32

2479,30
4958,60

74,38
148,76

22,98
45,96

3% 

1462 +290518-
4149-1
варіант 2

Шафа пожежна настінна закрита (з
комплектацією багор / лом / лопата / сокиру
/ відро)

шт 1 4157,08
4157,08

4000,00
4000,00

120,00
120,00

37,08
37,08

3% 

1463 +290518-8004
варіант 3

Модульна котельна установка КУМ - Т0,200
в комплекті

шт 2 3377627,5
6755255,00

3250000,00
6500000,00

97500,00
195000,00

30127,50
60255,00

3% 

1464 +550101-72
варіант 1

Палка гімнастична 75 см шт 30 39,49
1184,70

38,00
1140,00

1,14
34,20

0,35
10,50

3% 

1465 +550101-73
варіант 1

Скакалка шт 30 47,81
1434,30

46,00
1380,00

1,38
41,40

0,43
12,90

3% 

1466 +550101-73
варіант 2

Кеглі (комплект) шт 5 233,84
1169,20

225,00
1125,00

6,75
33,75

2,09
10,45

3% 

1467 +550101-120
варіант 1

Бревно для рівноваги вуличне шт 1 2883,97
2883,97

2775,00
2775,00

83,25
83,25

25,72
25,72

3% 

1468 +550101-128
варіант 1

Обруч 50 см шт 15 70,67
1060,05

68,00
1020,00

2,04
30,60

0,63
9,45

3% 

1469 +550101-128
варіант 2

Обруч 70 см шт 15 70,67
1060,05

68,00
1020,00

2,04
30,60

0,63
9,45

3% 
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1470 +550101-128
варіант 3

Дуга для подлезания 50 см шт 2 810,63
1621,26

780,00
1560,00

23,40
46,80

7,23
14,46

3% 

1471 +550101-128
варіант 4

Дуга для подлезания 80 см шт 2 883,38
1766,76

850,00
1700,00

25,50
51,00

7,88
15,76

3% 

1472 +550101-128
варіант 5

Куб кольоровий ДСП 20х20 шт 2 51,96
103,92

50,00
100,00

1,50
3,00

0,46
0,92

3% 

1473 +550101-128
варіант 6

Куб кольоровий ДСП 40х40 шт 2 124,71
249,42

120,00
240,00

3,60
7,20

1,11
2,22

3% 

1474 +*550101-146 Стінка гімнастичний тип 2 для дітей шт 8 6000,75
48006,00

6000,75
48006,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1475 +550101-158
варіант 1

Масажний киилимок 180х60 шт 3 665,13
1995,39

640,00
1920,00

19,20
57,60

5,93
17,79

3% 

1476 +550101-168
варіант 1

Мяч гумовий 20-25 см шт 15 33,26
498,90

32,00
480,00

0,96
14,40

0,30
4,50

3% 

1477 +550101-168
варіант 2

Мяч гумовий 10-15 см шт 15 33,26
498,90

32,00
480,00

0,96
14,40

0,30
4,50

3% 

1478 +550101-168
варіант 3

Мяч гумовий 6-8 см шт 15 16,63
249,45

16,00
240,00

0,48
7,20

0,15
2,25

3% 

1479 +550101-168
варіант 4

Мат трансформер 130х50х14 шт 4 3250,84
13003,36

3128,00
12512,00

93,84
375,36

29,00
116,00

3% 

1480 +*560103-17
варіант 1

Полка для игрушек шт 1 880
880,00

880,00
880,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1481 +*560103-17
варіант 2

Полка для посуды шт 1 2598,75
2598,75

2598,75
2598,75

__-__
  -    

__-__
  -    

1482 +*560103-22
варіант 1

Комплект обеденной мебели 2-х местный шт 1 4455
4455,00

4455,00
4455,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1483 +*560103-23
варіант 1

Скамья шт 38 690
26220,00

690,00
26220,00

__-__
  -    

__-__
-
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1484 +*560103-23
варіант 2

Лава дитяча ПРОМІНЬ 81500 шт 60 759,97
45598,20

731,25
43875,00

21,94
1316,40

6,78
406,80

3% 

1485 +*560103-24
варіант 1

Вешалка для полотенец шт 22 880
19360,00

880,00
19360,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1486 +*560103-24
варіант 2

Вішалка для рушників 5 місць (5 гачків)
41090

шт 40 586,33
23453,20

564,17
22566,80

16,93
677,20

5,23
209,20

3% 

1487 +560103-24
варіант 3

Жалюзи шт 100 852,2
85220,00

820,00
82000,00

24,60
2460,00

7,60
760,00

3% 

1488 +560103-28
варіант 1

Дошка магнітна+мелпереносна шт 3 2768,62
8305,86

2664,00
7992,00

79,92
239,76

24,70
74,10

3% 

1489 +560103-28
варіант 2

Фланелеграф (стояча дошка) 1000х600 шт 3 1781,31
5343,93

1714,00
5142,00

51,42
154,26

15,89
47,67

3% 

1490 +*560103-29
варіант 1

Стол 700х700х480 шт 5 1765,75
8828,75

1750,00
8750,00

__-__
  -    

15,75
78,75

1491 +*560103-29
варіант 2

Стол 700х700х380 шт 8 2774,75
22198,00

2750,00
22000,00

__-__
  -    

24,75
198,00

1492 +*560103-29
варіант 3

Стіл письмовий 1-дверний і з 3-ма
шухлядами 4104

шт 15 2291,59
34373,85

2205,00
33075,00

66,15
992,25

20,44
306,60

1493 +*560103-29
варіант 4

Стіл дитячий Ромашка регульований 81221 шт 34 4200,65
142822,10

4041,92
137425,28

121,26
4122,84

37,47
1273,98

3% 

1494 +*560103-29
варіант 5

Стіл для малювання піском з підсвіткою
(максимальна комплектація) 

шт 1 6322,22
6322,22

6083,33
6083,33

182,50
182,50

56,39
56,39

3% 

1495 +*560103-38-В
варіант 1

Шкаф для книг шт 1 7644,68
7644,68

7576,49
7576,49

__-__
  -    

68,19
68,19

1496 +*560103-38-В
варіант 2

Шафа для книг комбінований С-28 шт 20 2027,25
40545,00

2009,17
40183,40

__-__
  -    

18,08
361,60

1497 +560103-40
варіант 1

Стіл письмовий 1200х600х760 шт 10 1328,44
13284,40

1278,24
12782,40

38,35
383,50

11,85
118,50

3% 
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1498 +*560103-44
варіант 1

Стул полужесткий шт 22 618
13596,00

618,00
13596,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1499 +*560103-44
варіант 2

Стул офісний ИСО тканевий шт 15 818
12270,00

818,00
12270,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1500 +*560110-1
варіант 1

Ящик для игрушек шт 2 2321,25
4642,50

2321,25
4642,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1501 +*560110-2
варіант 1

Стол 2-х местный 1100х450х600 шт 10 3800,75
38007,50

3800,75
38007,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1502 +*560110-2
варіант 2

Стол 4-х местный 1100х450х540 шт 16 5900
94400,00

5900,00
94400,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1503 +*560110-6
варіант 1

Стол воспитателя 1050х600х720 шт 12 1763,75
21165,00

1763,75
21165,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1504 +*560110-9
варіант 1

Стул детский 240х180х200/370 шт 30 715
21450,00

715,00
21450,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1505 +*560110-9
варіант 2

Стул детский 260х200х240/430 шт 20 770
15400,00

770,00
15400,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1506 +*560110-9
варіант 3

Стул детский 280х230х280/480 шт 20 783,75
15675,00

783,75
15675,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1507 +*560110-9
варіант 4

Стул детский 300х260х320/560 шт 22 921,25
20267,50

921,25
20267,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1508 +*560110-9
варіант 5

Стул детский 320х290х360/630 шт 56 990
55440,00

990,00
55440,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1509 +*560110-9
варіант 6

Стілець дитячий регульований АНТОШКА
(забарвлений) 0298

шт 250 518,78
129695,00

499,17
124792,50

14,98
3745,00

4,63
1157,50

3% 

1510 +*560110-15
варіант 1

Шкаф для горшков шт 2 1718,75
3437,50

1718,75
3437,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1511 +*560110-15
варіант 2

Шкаф для одежды с подсушкой 4-х
секционный 1350х320х1500

шт 28 6400
179200,00

6400,00
179200,00

__-__
  -    

__-__
  -    
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1512 +*560110-15
варіант 3

Шкаф для горшков шт 2 1745,97
3491,94

1680,00
3360,00

50,40
100,80

15,57
31,14

1513 +*560110-15
варіант 4

Шкаф-стеллаж открытый на 4 полки
840х500х1860

шт 3 2494,25
7482,75

2400,00
7200,00

72,00
216,00

22,25
66,75

3% 

1514 +*560110-16
варіант 1

Шкаф хозяйственный шт 7 3750
26250,00

3750,00
26250,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1515 +*560110-16
варіант 2

Шкаф для одежды персонала шт 6 4987,5
29925,00

4987,50
29925,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1516 +560110-16
варіант 3

Шафа для одягу з антресоллю (стаціонарна
штанга)

шт 20 2799,1
55982,00

2693,33
53866,60

80,80
1616,00

24,97
499,40

3% 

1517 +*560110-16
варіант 4

Шкаф для одежды и книг полузакрытый 1-
дверный 840х500х1860

шт 3 5183,36
15550,08

4987,50
14962,50

149,63
448,89

46,23
138,69

3% 

1518 +*560110-16
варіант 5

Шкаф книжный полузакрытый 2-дверный
840х500х1860

шт 3 5632,84
16898,52

5420,00
16260,00

162,60
487,80

50,24
150,72

3% 

1519 +*560110-18
варіант 1

Шкаф для белья шт 16 2675
42800,00

2675,00
42800,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1520 +*560110-18
варіант 2

Тумба для белья шт 1 907,5
907,50

907,50
907,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1521 +*560110-18
варіант 3

Пенал закрытый с полками 840х360х1860 шт 3 1221,14
3663,42

1175,00
3525,00

35,25
105,75

10,89
32,67

3% 

1522 +*560110-20
варіант 1

Шкаф-секция для уголка природы
3076х400х790

шт 6 9999,75
59998,50

9999,75
59998,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1523 +*560110-20
варіант 2

Шкаф для пособий и игрушек 1038х404х1450 шт 18 2708,75
48757,50

2708,75
48757,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1524 +*560110-20
варіант 3

Стінка універсальна шт 20 2923,81
58476,20

2813,33
56266,60

84,40
1688,00

26,08
521,60

3% 

1525 +*560110-20
варіант 4

Стінка дитяча Квіткова поляна (С) 2851С шт 3 9714,06
29142,18

9347,00
28041,00

280,41
841,23

86,65
259,95

3% 
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1526 +*560110-20
варіант 5

Стінка  ДЗВІНОЧОК 81855 шт 3 14477,64
43432,92

13930,58
41791,74

417,92
1253,76

129,14
387,42

3% 

1527 +*560110-20
варіант 6

Стінка дитяча ВИСОКИЙ ЗАМОК 5200 шт 4 11605,19
46420,76

11166,67
44666,68

335,00
1340,00

103,52
414,08

3% 

1528 +*560110-20
варіант 7

Інтерактивна підлога «ОМG Interactive B»
базова версія (134 ефекти)

шт 1 101328,83
101328,83

97500,00
97500,00

2925,00
2925,00

903,83
903,83

3% 

1529 +*560110-20
варіант 8

Інтерактивна пісочниця ОМG Interactive шт 1 123395,99
123395,99

118733,33
118733,33

3562,00
3562,00

1100,66
1100,66

3% 

1530 +560110-21 Дошка настінна комбінована шт 6 1627,56
9765,36

1627,56
9765,36

__-__
  -    

__-__
  -    

1531 +*560110-22
варіант 1

ЛІКАРНЯ ИГРОВАЯ 03 шт 10 2856,13
28561,30

2748,20
27482,00

82,45
824,50

25,48
254,80

3% 

1532 +*560110-22
варіант 2

Ігрова зона «Паркінг» шт 10 3264,14
32641,40

3140,80
31408,00

94,22
942,20

29,12
291,20

3% 

1533 +*560110-22
варіант 3

Куточок природи шт 10 2616,98
26169,80

2518,10
25181,00

75,54
755,40

23,34
233,40

3% 

1534 +*560110-22
варіант 4

Перукарня "Оленка" шт 10 2594,02
25940,20

2496,00
24960,00

74,88
748,80

23,14
231,40

3% 

1535 +*560110-22
варіант 5

Дитячий куточок Парикмахерська "Золушка" шт 3 3550,56
10651,68

3416,40
10249,20

102,49
307,47

31,67
95,01

3% 

1536 +*560110-22
варіант 6

Дитячий куточок Кухня "Хозяюшка" шт 3 3834,28
11502,84

3689,40
11068,20

110,68
332,04

34,20
102,60

3% 

1537 +*560110-22
варіант 7

Дитячий куточок Магазин "Аладин" шт 3 8080,64
24241,92

7775,30
23325,90

233,26
699,78

72,08
216,24

3% 

1538 +*560110-22
варіант 8

Дитячий куточок "Айболит" шт 3 7752,33
23256,99

7459,40
22378,20

223,78
671,34

69,15
207,45

3% 

1539 +*560110-22
варіант 9

Спортивний куточок шт 10 5432,58
54325,80

5227,30
52273,00

156,82
1568,20

48,46
484,60

3% 
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1540 +*560110-45
варіант 1

Проектор шт 6 12500
75000,00

12500,00
75000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1541 +*560110-45
варіант 2

Пианино шт 2 44375
88750,00

44375,00
88750,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1542 +*560110-66
варіант 1

Стеллаж 1050х840х2000 шт 1 2681,25
2681,25

2681,25
2681,25

__-__
  -    

__-__
  -    

1543 +*560110-66
варіант 2

Повітряно-Бульбашкова панель ПС-6 шт 1 5715,99
5715,99

5500,00
5500,00

165,00
165,00

50,99
50,99

3% 

1544 +*560110-116
варіант 1

Шкаф для одежды 830х350х1790 шт 4 6987,5
27950,00

6987,50
27950,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1545 +*560110-116
варіант 2

Шкаф для одежды 500х500х2000 шт 12 1925
23100,00

1925,00
23100,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1546 +*560110-116
варіант 3

Шафа дитячий 3-секції з фігурними дверима
30323

шт 67 2239,63
150055,21

2155,00
144385,00

64,65
4331,55

19,98
1338,66

3% 

1547 +*560110-219
варіант 1

Машина швейная шт 1 7425
7425,00

7425,00
7425,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1548 +*560110-222
варіант 1

Кровать детская 1200х600х1000 шт 30 4656,54
139696,20

4615,00
138450,00

__-__
  -    

41,54
1246,20

1549 +*560110-222
варіант 2

Кровать детская 1400х600х1000 шт 82 4096,54
335916,28

4060,00
332920,00

__-__
  -    

36,54
2996,28

1550 +560110-222
варіант 3

Ліжко дитяче з високими бильцями
1435х640х620  (40371)

шт 201 1083,44
217771,44

1042,50
209542,50

31,28
6287,28

9,66
1941,66

3% 

1551 +560110-231
варіант 1

Матрас дитячий ватний шт 201 307,47
61801,47

295,85
59465,85

8,88
1784,88

2,74
550,74

3% 

1552 +560110-231
варіант 2

Рушник махровий 40х80 шт 400 56,75
22700,00

54,60
21840,00

1,64
656,00

0,51
204,00

3% 

1553 +560110-231
варіант 3

Халат білий бязь шт 20 228,64
4572,80

220,00
4400,00

6,60
132,00

2,04
40,80

3% 
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1554 +560110-231
варіант 4

Халат робочий темно-синій бязь шт 20 228,64
4572,80

220,00
4400,00

6,60
132,00

2,04
40,80

3% 

1555 +560110-231
варіант 5

Комплект дитячої постільної білизни
(простирадло, наволочка, підковдра)

шт 402 1346,74
541389,48

1295,85
520931,70

38,88
15629,76

12,01
4828,02

3% 

1556 +560110-231
варіант 6

Ковдра сінтепонова стьогана шт 201 1075,24
216123,24

1034,61
207956,61

31,04
6239,04

9,59
1927,59

3% 

1557 +560110-231
варіант 7

Подушка 40х60 шт 201 307,47
61801,47

295,85
59465,85

8,88
1784,88

2,74
550,74

3% 

1558 +560110-231
варіант 8

Покривало 800х1500 шт 201 1138,89
228916,89

1095,85
220265,85

32,88
6608,88

10,16
2042,16

3% 

1559 +*560110-236
варіант 1

Стол для игр и занятий шт 10 1925
19250,00

1925,00
19250,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1560 +*560110-258
варіант 1

Шафа для документів шт 9 3712,5
33412,50

3712,50
33412,50

__-__
  -    

__-__
  -    

1561 +*560110-264 Стілець шт 20 618,75
12375,00

618,75
12375,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1562 +560110-311
варіант 1

Музичній центр шт 1 9953,04
9953,04

9576,95
9576,95

287,31
287,31

88,78
88,78

3% 

1563 +560110-311
варіант 2

Цифровое пианино Kawai CN-34 RW шт 1 62797,89
62797,89

60425,00
60425,00

1812,75
1812,75

560,14
560,14

3% 

1564 &*560110-311-
2

Телевизор шт 1 7425
7425,00

7425,00
7425,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1565 &*560110-311-
2
варіант 1

Інтерактивний проектор Epson
(короткофокусний)

шт 1 39838,68
39838,68

38333,33
38333,33

1150,00
1150,00

355,35
355,35

3% 

 Разом по розділу IV грн. 17105092,
09

16602717,
97

379642,41 122731,71
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     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 4447334,96 4391627,60 38471,41 17235,95

Усьго вартість устаткування, що
віднесене  до медичних виробів

грн. 154334,62 154334,62

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 20805,073
Стиснене повітря м3 28543,158
Мастильні матеріали кг 1912,483
Гідравлічна рідина кг 391,459
Дрова м3 38,325
Бензин л 11542,122
Дизельне паливо л 25399,795

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02
ПРУ на 150 місць

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4415,5 72,93
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 549,35 71,11

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,5

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 204 100,79

6  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 313,77 76,33

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,1

8  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

8.1     загальновиробничих витрат люд.год 566,01 116,41

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 6048,63

  Середній розряд робіт розряд 3,9

II. Будівельні машини і механізми

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 7,7532 284,44
2205,32
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10 +КБМ201-11
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,033 __-__
  -    

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 20,7794994 356,81
7414,33

12 +КБМ201-12
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 110,46615 __-__
  -    

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,2346845 281,47
910,47

14 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 22,84676135 335,36
7661,89

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 20,703 666,2
13792,34

16 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,2174 633,16
137,65

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,6563725 645,14
2358,87

18 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 7,84044 557,91
4374,26

19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 13,99181405 533,65
7466,73

20 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 15,134 127,8
1934,13

21 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,5075696 142,26
72,21

22 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,457 520,59
1279,09

23 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 8,8184928 102,94
907,78
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24 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 59,4778349 39,95
2376,14

25 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 6,24 110,53
689,71

26 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 1,2 47,06
56,47

27 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]

маш. год 11,02546 15,48
170,67

28 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 1,119447 386,87
433,08

29 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 0,1054 478,09
50,39

30 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 1,188446 20,88
24,81

31 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 1,2552188 85,28
107,05

32 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 23,2143 93,71
2175,41

33 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 81,42849 79,28
6455,65

34 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,230997 417,15
96,36

35 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 1,26 784,44
988,39
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36 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-
настройкова, пенал

маш. год 0,207 670,77
138,85

37 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 17,61032 137,49
2421,24

38 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 11,57 6,23
72,08

39 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 2,299148 16,89
38,83

40 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 1,16 5,25
6,09

41 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 6,02520975 91,48
551,19

 Разом по розділу II грн. 67367,48
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 108,752
Дизельне паливо кг 244,276
Електроенергія кВт-год 836,894
Мастильні матеріали кг 25,312
Гідравлічна рідина кг 8,167

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

42 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 1,352874

43 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 4,8

44 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 34,544

45 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 36,23708

46 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання
металопрокату

маш. год 1,68



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-02- 5 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

47 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
9,81 кН [1 т]

маш. год 1,72

48 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 33,78811

49 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 24,8

50 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 14,212275

51 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 3,5538

52 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 7,08

53 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 25,9367655

54 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,1252

55 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 1,119447

56 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 19,5459

57 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 26,264232

58 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,0135

59 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 11,86416

60 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 38,747257

61 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 31,997647

62 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 10,394885

63 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,1613

64 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 44,9284
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65 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 4,0072

66 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 1,206456

67 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 0,27288

68 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,835

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

69 С111-10 Азбест хризолітовий, марка К-6-45 т 0,035538 6973,73
247,83

6359,54
226,01

477,45
16,97

136,74
4,85

30 км. 

70 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00896112 348950,4
3126,99

341614,40
3061,25

493,84
4,43

6842,16
61,31

30 км. 

71 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000804 89956,48
7,23

79447,31
6,39

8745,32
0,70

1763,85
0,14

30 км. 

72 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0106614 26849,23
286,25

25788,60
274,94

534,17
5,70

526,46
5,61

30 км. 

73 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,71076 44935,97
31938,69

43500,00
30918,06

554,87
394,38

881,1
626,25

30 км. 

74 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 1,06614 37795,97
40295,80

36500,00
38914,11

554,87
591,57

741,1
790,12

30 км. 

75 +С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-
45/180

т 0,0135475 24546,96
332,55

23500,00
318,37

565,65
7,66

481,31
6,52

30 км. 

76 +С111-79 Бітуми нафтові для покрівельних мастик,
марка БНМ-55/60

т 1,48302 24546,96
36403,63

23500,00
34850,97

565,65
838,87

481,31
713,79

30 км. 

77 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,00336 40080,72
134,67

38942,22
130,85

352,6
1,18

785,9
2,64

30 км. 

78 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,00046 90720,04
41,73

89606,52
41,22

188,63
0,09

924,89
0,42
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79 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,000325 80846,21
26,28

80846,21
26,28

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00261 56119,98
146,47

54666,99
142,68

352,6
0,92

1100,39
2,87

30 км. 

81 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0083527 50372,21
420,74

49031,92
409,55

352,6
2,95

987,69
8,24

30 км. 

82 +С111-175
варіант 1

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,002442 67717,19
165,37

66036,80
161,26

352,6
0,86

1327,79
3,25

Ціна середня -
Регіон Південь-
станом на
01.04.2023р.
30 км. 

83 +С111-179
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,000907 72986,41
66,20

71202,70
64,58

352,6
0,32

1431,11
1,30

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

84 +С111-179
варіант 2

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,00015 36445,88
5,47

35378,65
5,31

352,6
0,05

714,63
0,11

30 км. 

85 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,004894 16047,1
78,53

15255,00
74,66

477,45
2,34

314,65
1,53

30 км. 

86 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0418586 3425,21
143,37

2885,33
120,78

472,72
19,79

67,16
2,80

30 км. 

87 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000014 12591,58
0,18

11853,06
0,17

491,63
0,01

246,89
  -    

30 км. 

88 +С111-287
варіант 2

Керамічна плитка з шорсткою поверхнею м2 169,7688 983,99
167050,80

950,71
161400,90

13,99
2375,07

19,29
3274,83

30 км. 

89 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 12,77015 130,68
1668,80

127,72
1631,00

0,4
5,11

2,56
32,69

30 км. 

90 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 162102,71
1,62

158333,33
1,58

590,9
0,01

3178,48
0,03

30 км. 
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91 С111-311 Каболка т 0,00077 106925,1
82,33

104355,81
80,35

472,72
0,36

2096,57
1,62

30 км. 

92 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00038 27978,8
10,63

26750,96
10,17

679,24
0,26

548,6
0,20

30 км. 

93 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,032514 22767,76
740,27

21834,43
709,92

486,9
15,83

446,43
14,52

30 км. 

94 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,18314 103,12
18,89

95,24
17,44

5,86
1,07

2,02
0,38

30 км. 

95 С111-329 Клей 88-СА кг 0,09083 147,73
13,42

144,35
13,11

0,48
0,04

2,9
0,27

30 км. 

96 &С111-330-1-
Н

Клей Thermaflex л 2,0732 877,69
1819,63

860,00
1782,95

0,48
1,00

17,21
35,68

30 км. 

97 С111-359-1 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна т 0,00648 48815,36
316,32

47333,48
306,72

524,72
3,40

957,16
6,20

30 км. 

98 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0007191 133710,62
96,15

130564,12
93,89

524,72
0,38

2621,78
1,88

30 км. 

99 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,00029 42011,99
12,18

40663,51
11,79

524,72
0,15

823,76
0,24

30 км. 

100 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,000152 42011,99
6,39

40663,51
6,18

524,72
0,08

823,76
0,13

30 км. 

101 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00004 51678,12
2,07

50140,10
2,01

524,72
0,02

1013,3
0,04

30 км. 

102 +С111-449-1
варіант 2

Фарба акрилова мийна стійка до дезінфекції
(RAL1013)

т 0,01953 403027,21
7871,12

394600,00
7706,54

524,72
10,25

7902,49
154,33

30 км. 

103 С111-490 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,0001 55272,77
5,53

53593,36
5,36

595,63
0,06

1083,78
0,11

30 км. 

104 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,008424 44604,01
375,74

43414,60
365,72

314,82
2,65

874,59
7,37

30 км. 
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105 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000755 17104,69
12,91

16113,55
12,17

655,75
0,50

335,39
0,24

30 км. 

106 С111-593 Мастика бітумнобутилкаучукова холодна т 0,428 57092,67
24435,66

55439,04
23727,91

534,17
228,62

1119,46
479,13

30 км. 

107 +С111-594
варіант 1

Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,1080124 157448
17006,34

153883,33
16621,31

477,45
51,57

3087,22
333,46

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

108 С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,02843 13827,25
393,11

13078,68
371,83

477,45
13,57

271,12
7,71

30 км. 

109 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,002695 11352,83
30,60

10596,06
28,56

534,17
1,44

222,6
0,60

30 км. 

110 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0044623 50066,13
223,41

48550,27
216,65

534,17
2,38

981,69
4,38

30 км. 

111 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,197736 32344,68
6395,71

31176,30
6164,68

534,17
105,62

634,21
125,41

30 км. 

112 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00148 264,39
0,39

253,67
0,38

5,54
0,01

5,18
  -    

30 км. 

113 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,00216 116366,68
251,35

113541,35
245,25

543,63
1,17

2281,7
4,93

30 км. 

114 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00014 128928,17
18,05

125856,54
17,62

543,63
0,08

2528
0,35

30 км. 

115 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0018 32446,03
58,40

31457,23
56,62

352,6
0,63

636,2
1,15

30 км. 

116 С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,000452 47832,28
21,62

46619,01
21,07

275,38
0,12

937,89
0,43

30 км. 

117 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0001227 36146,35
4,44

35162,22
4,31

275,38
0,03

708,75
0,10

30 км. 
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118 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,0005508 53375,97
29,40

52054,00
28,67

275,38
0,15

1046,59
0,58

30 км. 

119 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм

т 0,014904 30715,29
457,78

29837,65
444,70

275,38
4,10

602,26
8,98

30 км. 

120 +С111-816
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0213239 51632,79
1101,01

50345,00
1073,55

275,38
5,87

1012,41
21,59

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

121 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0067154 34537,59
231,93

33585,00
225,54

275,38
1,85

677,21
4,54

30 км. 

122 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,00819 45410,79
371,91

44245,00
362,37

275,38
2,26

890,41
7,28

30 км. 

123 &С111-848-31
варіант 1

Пена монтажная л 0,34984 356
124,54

356,00
124,54

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,52 198,48
103,21

194,19
100,98

0,4
0,21

3,89
2,02

30 км. 

125 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 1,44452 77,36
111,75

75,00
108,34

0,84
1,21

1,52
2,20

30 км. 

126 &С111-856-2
варіант 1

Гідроізоляція Бикроэласт ХПП м2 32,153 89,29
2870,94

89,29
2870,94

__-__
  -    

__-__
  -    

127 +С111-864
варіант 1

Теплоiзоляцiя, мін.вата ламельна
фольгована	Технонiколь 50 (50 мм)

м2 29,7 167,2
4965,84

162,80
4835,16

1,12
33,26

3,28
97,42

30 км. 

128 С111-873 Сітка плетена з квадратними чарунками N
12 оцинкована

м2 36,113 187,51
6771,55

183,03
6609,76

0,8
28,89

3,68
132,90

30 км. 

129 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 39,18024 97,21
3808,71

95,00
3722,12

0,3
11,75

1,91
74,84

30 км. 

130 +С111-882
варіант 1

Хвіртка металева 800х600 в комплекті з
замком

комплект 2 2217,08
4434,16

2173,31
4346,62

0,3
0,60

43,47
86,94

30 км. 
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131 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,01032 27983,7
288,79

27500,00
283,80

275,38
2,84

208,32
2,15

30 км. 

132 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000015 3539,69
0,05

2832,11
0,04

638,17
0,01

69,41
  -    

30 км. 

133 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,00253946 203795,59
517,53

199161,43
505,76

638,17
1,62

3995,99
10,15

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

134 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,004716 4659,04
21,97

4166,67
19,65

401,02
1,89

91,35
0,43

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

135 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00384 10554,27
40,53

9946,30
38,19

401,02
1,54

206,95
0,80

30 км. 

136 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00001 35102,07
0,35

34058,04
0,34

355,75
  -    

688,28
0,01

30 км. 

137 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,010741 51390,39
551,98

50030,14
537,37

352,6
3,79

1007,65
10,82

30 км. 

138 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0007734 41491,64
32,09

40325,48
31,19

352,6
0,27

813,56
0,63

30 км. 

139 +С111-1484
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,000945 76416
72,21

74565,05
70,46

352,6
0,33

1498,35
1,42

30 км. 

140 +С111-1504
варіант 1

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0005163 92468,49
47,74

90296,49
46,62

358,89
0,19

1813,11
0,93

30 км. 

141 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0115726 35785,35
414,13

34724,79
401,86

358,89
4,15

701,67
8,12

30 км. 
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142 +С111-1513
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,003099 86785,35
268,95

84724,79
262,56

358,89
1,11

1701,67
5,28

30 км. 

143 +С111-1513
варіант 2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00097 96985,35
94,08

94724,79
91,88

358,89
0,35

1901,67
1,85

30 км. 

144 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00184 95202,02
175,17

92976,42
171,08

358,89
0,66

1866,71
3,43

30 км. 

145 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0024 96067,5
230,56

93824,93
225,18

358,89
0,86

1883,68
4,52

30 км. 

146 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,006584 99947,56
658,05

97628,91
642,79

358,89
2,36

1959,76
12,90

30 км. 

147 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0002 64607,91
12,92

62982,20
12,60

358,89
0,07

1266,82
0,25

30 км. 

148 +С111-1547
варіант 1

Емаль кремнійорганічна КО-174 різних
кольорів

т 0,0286596 85607,54
2453,48

83333,33
2388,30

595,63
17,07

1678,58
48,11

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

149 +С111-1564 Гідроізол м2 405,1332 56
22687,46

56,00
22687,46

__-__
  -    

__-__
  -    

150 +С111-1604
варіант 1

Папір шліфувальний м2 5,32851 552,55
2944,27

541,67
2886,29

0,05
0,27

10,83
57,71

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

151 +С111-1608 Дрантя кг 1,16542 13,54
15,78

12,50
14,57

0,77
0,90

0,27
0,31

30 км. 
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152 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 2,06072 13,54
27,90

12,50
25,76

0,77
1,59

0,27
0,55

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

153 +С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка глибокого проникнення л 33,288 41,3
1374,79

41,30
1374,79

__-__
  -    

__-__
  -    

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.04.2023р.

154 +С111-1626-1
варіант 2

Фарба кг 392,46 228,07
89508,35

223,00
87518,58

0,6
235,48

4,47
1754,29

30 км. 

155 С111-1631 Замазка захисна кг 3 115,96
347,88

113,09
339,27

0,6
1,80

2,27
6,81

30 км. 

156 +С111-1638
варіант 2

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 1,73098 65,61
113,57

64,19
111,11

0,13
0,23

1,29
2,23

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.04.2023р.

157 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,00195 167,73
0,33

163,96
0,32

0,48
  -    

3,29
0,01

30 км. 

158 С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт,
марка МА-011

т 0,00044 95813,98
42,16

93415,28
41,10

519,99
0,23

1878,71
0,83

30 км. 

159 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,001044 35651,6
37,22

34356,92
35,87

595,63
0,62

699,05
0,73

30 км. 

160 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,4526 109,49
49,56

106,80
48,34

0,54
0,24

2,15
0,98

30 км. 

161 &С111-1678-3
варіант 1

Лента самоклеющаяся для теплоизоляции
3х50мм Thermaflex

м 201,6844 32,65
6585,00

32,00
6453,90

0,01
2,02

0,64
129,08

30 км. 

162 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,04 816,3
32,65

816,30
32,65

__-__
  -    

__-__
-
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163 С111-1708 Клоччя просочене кг 9,9 50,64
501,34

49,12
486,29

0,53
5,25

0,99
9,80

30 км. 

164 +С111-1720
варіант 2

Профільована дренажна мембрана м2 3,96 76
300,96

76,00
300,96

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм

кг 0,81 40,52
32,82

39,45
31,95

0,28
0,23

0,79
0,64

30 км. 

166 +С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 2 мм

кг 11,988 64,04
767,71

62,50
749,25

0,28
3,36

1,26
15,10

30 км. 

167 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,21 70,73
14,85

68,94
14,48

0,4
0,08

1,39
0,29

30 км. 

168 +С111-1756
варіант 1

Грати вентиляційні Вентс МВМ 250 шт 2 302,35
604,70

295,83
591,66

0,59
1,18

5,93
11,86

30 км. 

169 +С111-1756
варіант 2

Дифузор МВ 150 в шт 5 166,74
833,70

162,88
814,40

0,59
2,95

3,27
16,35

30 км. 

170 С111-1757 Рядно м2 20,99605 60,19
1263,75

58,87
1236,04

0,14
2,94

1,18
24,77

30 км. 

171 &С111-1760-1 Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 4,068 178,85
727,56

178,85
727,56

__-__
  -    

__-__
  -    

172 &С111-1760-
4-Р

Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой) м2 4,14 160,28
663,56

160,28
663,56

__-__
  -    

__-__
  -    

173 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла т 0,03101 42859,15
1329,06

42264,72
1310,63

275,38
8,54

319,05
9,89

30 км. 

174 +С111-1846 Болти анкерні т 0,0014 73009,92
102,21

71276,83
99,79

301,52
0,42

1431,57
2,00

30 км. 

175 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0289321 75664,79
2189,14

75664,79
2189,14

__-__
  -    

__-__
  -    

176 +С111-1849
варіант 1

Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,000714 619477,35
442,31

607029,22
433,42

301,52
0,22

12146,61
8,67

30 км. 
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177 +С111-1853
варіант 1

Цвяхи оцинковані будівельні т 0,0481982 121857,55
5873,31

119166,67
5743,62

301,52
14,53

2389,36
115,16

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

178 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,037506 79955,32
2998,80

78083,33
2928,59

304,24
11,41

1567,75
58,80

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

179 &С111-1857-
1-А8

Клипса монтажная шт 438 2,56
1121,28

2,50
1095,00

0,01
4,38

0,05
21,90

30 км. 

180 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,002505 12254,96
30,70

11537,22
28,90

477,45
1,20

240,29
0,60

30 км. 

181 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 1,225196 676,63
829,00

660,64
809,41

2,72
3,33

13,27
16,26

30 км. 

182 С111-1890 Портландцемент напружнювальний, марка
400

т 4,7508 2935,86
13947,68

2481,24
11787,87

397,05
1886,31

57,57
273,50

30 км. 

183 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,09945 34246,32
3405,80

33007,56
3282,60

567,26
56,41

671,5
66,79

30 км. 

184 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 865,488 19,11
16539,48

18,30
15838,43

0,5
432,74

0,31
268,31

185 +С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 75,56 66,81
5048,16

65,00
4911,40

0,5
37,78

1,31
98,98

30 км. 

186 +С111-2002-1
варіант 1

Суміш полімер-цементна кг 3030 27,57
83537,10

26,51
80325,30

0,52
1575,60

0,54
1636,20

30 км. 

187 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,00812 10012,17
81,30

9583,33
77,82

232,52
1,89

196,32
1,59

30 км. 



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-02- 16 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

188 +С112-25
варіант 1

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,00363 10012,17
36,34

9583,33
34,79

232,52
0,84

196,32
0,71

Ціна середня -
Регіон Південь-
станом на
01.04.2023р.
30 км. 

189 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,903004 10012,17
9041,03

9583,33
8653,79

232,52
209,97

196,32
177,27

30 км. 

190 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 1,031793 8907,17
9190,36

8500,00
8770,24

232,52
239,91

174,65
180,21

30 км. 

191 +С112-61
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 0,03993 8907,17
355,66

8500,00
339,41

232,52
9,28

174,65
6,97

Ціна середня -
Регіон Південь-
станом на
01.04.2023р.
30 км. 

192 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,014215 8907,17
126,62

8500,00
120,83

232,52
3,31

174,65
2,48

30 км. 

193 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 6,384 156,84
1001,27

155,09
990,09

0,58
3,70

1,17
7,48

30 км. 

194 +С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,5 94,67
47,34

93,33
46,67

0,64
0,32

0,7
0,35

30 км. 

195 +С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 2 124,42
248,84

122,74
245,48

0,75
1,50

0,93
1,86

30 км. 

196 +С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 3 297,58
892,74

293,28
879,84

1,27
3,81

3,03
9,09

30 км. 

197 &С113-948-2 Штуцер ЗК4-45-70 шт 6 255,11
1530,66

250,00
1500,00

0,11
0,66

5
30,00

30 км. 
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198 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 10 59,79
597,90

58,41
584,10

0,21
2,10

1,17
11,70

30 км. 

199 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 25 31,27
781,75

30,58
764,50

0,08
2,00

0,61
15,25

30 км. 

200 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 2 49,13
98,26

48,02
96,04

0,15
0,30

0,96
1,92

30 км. 

201 С113-1727 Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба
внутрішня/ діам. 20х1/2" мм

шт 9 45,19
406,71

44,22
397,98

0,08
0,72

0,89
8,01

30 км. 

202 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 8,33
99,96

8,09
97,08

0,08
0,96

0,16
1,92

30 км. 

203 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 5 33,84
169,20

33,10
165,50

0,08
0,40

0,66
3,30

30 км. 

204 С113-1800 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4"
мм

шт 8 58,47
467,76

57,24
457,92

0,08
0,64

1,15
9,20

30 км. 

205 +С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 78 31,32
2442,96

30,63
2389,14

0,08
6,24

0,61
47,58

30 км. 

206 +С113-1880
варіант 1

Кронштейн для труб 25х3,2	КAN-therm шт 10 31,32
313,20

30,63
306,30

0,08
0,80

0,61
6,10

30 км. 

207 +С113-2126
варіант 1

Жорстка гладка труба (серія 6) для
електротехнічної проводкі Dу=20мм

м 343,4 35,1
12053,34

34,33
11788,92

0,08
27,47

0,69
236,95

30 км. 

208 +С113-2127
варіант 1

Жорстка гладка труба (серія 6) для
електротехнічної проводкі Dу=25мм

м 50,5 49,04
2476,52

48,00
2424,00

0,08
4,04

0,96
48,48

30 км. 

209 +С113-2225 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 40 мм

м 10 51,24
512,40

50,14
501,40

0,1
1,00

1
10,00

30 км. 

210 С113-2442 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм

м 25 19,72
493,00

19,33
483,25

__-__
  -    

0,39
9,75

211 С113-2443 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 2 25,78
51,56

25,27
50,54

__-__
  -    

0,51
1,02
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212 &С114-5-1
варіант 2

Утеплювач  екстр. пінополістирол товщ.
150мм

м3 12,3585 4500
55613,25

4500,00
55613,25

__-__
  -    

__-__
  -    

213 &С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 19,0306 4500
85637,70

4500,00
85637,70

__-__
  -    

__-__
  -    

214 &С114-5-5
варіант 1

Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м м3 7,527 4500
33871,50

4500,00
33871,50

__-__
  -    

__-__
  -    

215 +С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 8,91 4117,72
36688,89

3985,85
35513,92

51,13
455,57

80,74
719,40

30 км. 

216 &С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 130,56 125,12
16335,67

122,67
16015,80

__-__
  -    

2,45
319,87

217 &С114-96-19
варіант 1

Термоізоляція для труб діаметром 20х2 мм
товщ. 20мм

м 18,36 114,24
2097,45

112,00
2056,32

__-__
  -    

2,24
41,13

218 +С117-1
варіант 1

Роз'єм pj 45 шт 2 1,39
2,78

1,00
2,00

0,36
0,72

0,03
0,06

30 км. 

219 +С121-240
варіант 1

Двері протипожежні 2-го типа з межею
вогнест.ЕI30 

шт 3 18321,49
54964,47

18166,67
54500,01

18,43
55,29

136,39
409,17

30 км. 

220 +С121-240
варіант 2

Дверний блок глухий службовий шт 3 18321,49
54964,47

18166,67
54500,01

18,43
55,29

136,39
409,17

30 км. 

221 +С121-240
варіант 3

Дверний блок захисно-герметичний шт 4 18321,49
73285,96

18166,67
72666,68

18,43
73,72

136,39
545,56

30 км. 

222 С121-782 Металеві конструкції т 0,02418 56207,62
1359,10

55416,05
1339,96

373,15
9,02

418,42
10,12

30 км. 

223 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0032 83377,96
266,81

83377,96
266,81

__-__
  -    

__-__
  -    

224 +С121-783
варіант 3

Металоконструкції індивідуальні т 0,00029 67677,48
19,63

66800,53
19,37

373,15
0,11

503,8
0,15

30 км. 

225 &С123-221-11
варіант 1

Блоки дверные из металлопластика м2 1,89 4583
8661,87

4583,00
8661,87

__-__
  -    

__-__
  -    



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_02-02- 19 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

226 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 37,21196 463,21
17236,95

463,21
17236,95

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 0,959526 609,66
584,98

590,09
566,21

7,62
7,31

11,95
11,46

30 км. 

228 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 37587,39
375,87

36575,00
365,75

275,38
2,75

737,01
7,37

30 км. 

229 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,021132 37587,39
794,30

36575,00
772,90

275,38
5,82

737,01
15,58

30 км. 

230 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1589335 36235,89
78230,88

35250,00
76102,41

275,38
594,53

710,51
1533,94

30 км. 

231 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 4,602 36150,89
166366,40

35166,67
161837,02

275,38
1267,30

708,84
3262,08

30 км. 

232 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,365 35895,89
13102,00

34916,67
12744,58

275,38
100,51

703,84
256,91

30 км. 

233 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0044 67217,81
295,76

65624,43
288,75

275,38
1,21

1318
5,80

30 км. 

234 +С126-1237
варіант 1

Поручень неоткидний ф32мм-700мм РМ-01 шт 12 2015,97
24191,64

2000,00
24000,00

0,96
11,52

15,01
180,12

30 км. 

235 +С126-1237
варіант 2

Поручень для умивальника ф32мм
530х710мм РМ-03

шт 6 1995,82
11974,92

1980,00
11880,00

0,96
5,76

14,86
89,16

30 км. 

236 +С126-1237
варіант 3

Поручень кутовий внутрышный  ф32мм
600х600мм РV-04

шт 18 1643,19
29577,42

1630,00
29340,00

0,96
17,28

12,23
220,14

30 км. 

237 +С126-1237
варіант 4

Поручень прямий ф20мм- 600мм РV-01-20 шт 18 1182,76
21289,68

1173,00
21114,00

0,96
17,28

8,8
158,40

30 км. 
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238 С130-37 Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм т 0,0052 50621,94
263,23

49238,39
256,04

390,96
2,03

992,59
5,16

30 км. 

239 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00096 38703,65
37,16

37553,79
36,05

390,96
0,38

758,9
0,73

30 км. 

240 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,005596 82370,78
460,95

82370,78
460,95

__-__
  -    

__-__
  -    

241 +С130-40
варіант 1

Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00132 33940,29
44,80

32883,83
43,41

390,96
0,52

665,5
0,87

30 км. 

242 +С130-67
варіант 1

Вентилятор  центробіжний ВЦ4-75 №3,15
схема виконання ЛО, з електродвигуном
АИР71А4,  N=0,55кВт, n=1500зв./хв. 

шт 1 7821,28
7821,28

7646,70
7646,70

21,22
21,22

153,36
153,36

30 км. 

243 +С130-123
варіант 1

Вентилятори радiальнi канальні з
електродвигуном RV 200 L

шт 1 5567,25
5567,25

5379,20
5379,20

78,89
78,89

109,16
109,16

30 км. 

244 +С130-145 Віброізолятори пружинні ДО 39 шт 1 389,57
389,57

381,70
381,70

0,23
0,23

7,64
7,64

30 км. 

245 +С130-254
варіант 1

Розподільний колектор з сталевих
безшовних труб  Д89х3,5,  L=1,4м

комплект 2 2009,39
4018,78

1953,30
3906,60

16,69
33,38

39,4
78,80

30 км. 

246 +С130-272
варіант 1

Заслiнки повiтрянi уніфікрвані з ручним
приводом Д 125, L=180, РК-300-01

шт 5 1178,69
5893,45

1154,00
5770,00

1,58
7,90

23,11
115,55

30 км. 

247 +С130-275
варіант 1

Заслiнки повiтрянi уніфікрвані з ручним
приводом 400х250, L=180 

шт 4 3075,25
12301,00

3011,25
12045,00

3,7
14,80

60,3
241,20

30 км. 

248 +С130-278
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр
шахт 250 мм

шт 1 426,52
426,52

416,70
416,70

1,46
1,46

8,36
8,36

30 км. 

249 +С130-307 Зонти вентиляційних систем прямокутні із
листової сталі, марка ЗП250Х250, периметр
шахт 1000 мм

шт 1 782,69
782,69

765,15
765,15

2,19
2,19

15,35
15,35

30 км. 

250 +С130-308 Зонти вентиляційних систем прямокутні із
листової сталі, марка ЗП250Х400, периметр
шахт 1300 мм

шт 1 883,56
883,56

860,90
860,90

5,34
5,34

17,32
17,32

30 км. 
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251 +С130-319
варіант 1

Калорифер (повітрянагрівач водяний)
Aerostar SWH 50-30/3R

шт 1 19829,15
19829,15

19418,00
19418,00

22,34
22,34

388,81
388,81

30 км. 

252 +С130-465
варіант 1

Кран вентильний Albertoni, 1/2"х1/2" шт 14 217,72
3048,08

213,33
2986,62

0,12
1,68

4,27
59,78

30 км. 

253 +С130-471
варіант 1

Термостатичний клапан в комплекті з
капілярною трубкою та термостатом TV1-
1/1 Д 25мм

шт 1 5818,14
5818,14

5703,90
5703,90

0,16
0,16

114,08
114,08

30 км. 

254 +С130-471
варіант 2

Клапан ручний запірно-вимірювальний
балансувальний з функціею попередньої
настройки USV-I, Д 25мм

шт 1 1391,44
1391,44

1364,00
1364,00

0,16
0,16

27,28
27,28

30 км. 

255 +С130-471
варіант 3

Клапан регулюючий кульовий Д 25мм шт 2 14556,58
29113,16

14271,00
28542,00

0,16
0,32

285,42
570,84

30 км. 

256 &С130-471-2
варіант 3

Термостатичний елемент RА2991 шт 4 734,4
2937,60

720,00
2880,00

__-__
  -    

14,4
57,60

257 +С130-472
варіант 2

Двухходовий клапан DN25 з
електроприводом AMV 435 в комплекті
Danfoss 

шт 1 19943,54
19943,54

19552,32
19552,32

0,17
0,17

391,05
391,05

30 км. 

258 +С130-472
варіант 3

Двухходовий клапан DN25 з
електроприводом AMV 435 в комплекті
Danfoss 

шт 1 18725,03
18725,03

18357,70
18357,70

0,17
0,17

367,16
367,16

30 км. 

259 +С130-511
варіант 1

Насос погружний жренажний Unilift
AP12.40.04.3

шт 1 32786,82
32786,82

31800,00
31800,00

343,94
343,94

642,88
642,88

30 км. 

260 &С130-511-5-
АВ
варіант 2

Регулюючий клапан терморегуляторів
д15мм тип RA-N-П  "Danfoss"

шт 4 1105
4420,00

1083,33
4333,32

__-__
  -    

21,67
86,68

261 &С130-559-2-
1Н
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х500,
"Korado", тип 22

шт 1 3987,81
3987,81

3904,32
3904,32

5,3
5,30

78,19
78,19

30 км. 

262 &С130-559-2-
2Р
варіант 1

Радіатор сталеви панельний 500(h)х500
"Korado" тип 11

шт 1 2863,34
2863,34

2801,75
2801,75

5,45
5,45

56,14
56,14

30 км. 
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263 &С130-559-5-
1Т
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х800,
"Korado", тип 22

шт 1 4400,97
4400,97

4306,21
4306,21

8,47
8,47

86,29
86,29

30 км. 

264 &С130-559-7-
1Ф
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х1000,
"Korado", тип 22

шт 1 6606,73
6606,73

6466,60
6466,60

10,59
10,59

129,54
129,54

30 км. 

265 +С130-592
варіант 2

Регулятори температури шт 2 3213,15
6426,30

3150,00
6300,00

0,15
0,30

63
126,00

30 км. 

266 +С130-600
варіант 1

Грати регулювальні, РВ250х150 мм м2 20 493,89
9877,80

473,00
9460,00

11,21
224,20

9,68
193,60

30 км. 

267 +С130-600
варіант 2

Зовнішні грати металеві НГ500х300 м2 1 1288,47
1288,47

1252,00
1252,00

11,21
11,21

25,26
25,26

30 км. 

268 +С130-615
варіант 1

Гнучка підводка для унітазу д 15мм комплект 5 144,17
720,85

140,00
700,00

1,34
6,70

2,83
14,15

30 км. 

269 +С130-615
варіант 2

Гнучкий шланг 1/2" ВВ  довжиною 50 см комплект 9 175,58
1580,22

170,80
1537,20

1,34
12,06

3,44
30,96

30 км. 

270 С130-637 Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з
прямим відводом, гратами та гумовою
пробкою, розмір 355х200х142 мм

комплект 1 1255,49
1255,49

1226,37
1226,37

4,5
4,50

24,62
24,62

30 км. 

271 +С130-705
варіант 1

Умивальникі фаянсові в комплекті з
випуском та сифоном

комплект 1 3742,38
3742,38

3661,25
3661,25

7,75
7,75

73,38
73,38

30 км. 

272 +С130-876
варіант 1

Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті
з випуском та сифоном

комплект 4 2978,26
11913,04

2914,97
11659,88

4,89
19,56

58,4
233,60

30 км. 

273 С130-882 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 20 мм

м 5 181,78
908,90

177,72
888,60

0,5
2,50

3,56
17,80

30 км. 

274 С130-883 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 25 мм

м 34 184,79
6282,86

180,48
6136,32

0,69
23,46

3,62
123,08

30 км. 
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275 С130-884 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 32 мм

м 17 204,75
3480,75

199,86
3397,62

0,88
14,96

4,01
68,17

30 км. 

276 С130-887 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 15 мм

м 3 215,68
647,04

211,06
633,18

0,39
1,17

4,23
12,69

30 км. 

277 С130-889 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 25 мм

м 1 264,02
264,02

258,18
258,18

0,66
0,66

5,18
5,18

30 км. 

278 +С130-903
варіант 1

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
дитячi з бачком

шт 4 2570
10280,00

2570,00
10280,00

__-__
  -    

__-__
  -    

279 +С130-908
варіант 2

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
"Компакт" з випуском 

шт 1 2915,9
2915,90

2850,00
2850,00

8,73
8,73

57,17
57,17

30 км. 

280 +С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 296,37
592,74

289,96
579,92

0,6
1,20

5,81
11,62

30 км. 

281 С130-1065 Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 4 691,52
2766,08

677,55
2710,20

0,41
1,64

13,56
54,24

30 км. 

282 С130-1103 Блочки шт 4 7,48
29,92

7,25
29,00

0,08
0,32

0,15
0,60

30 км. 

283 +С130-1106
варіант 1

 Клапан термостатичний RTD N Ду15	
Danfoss 

шт 4 529,7
2118,80

519,00
2076,00

0,31
1,24

10,39
41,56

30 км. 

284 +С130-1124
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм

м2 4,382 869,27
3809,14

850,38
3726,37

1,85
8,11

17,04
74,66

30 км. 

285 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 10,6 887,21
9404,43

867,37
9194,12

2,44
25,86

17,4
184,45

30 км. 
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286 +С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 73,98 989,21
73181,76

967,37
71566,03

2,44
180,51

19,4
1435,22

30 км. 

287 +С130-1159 Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 25 мм

шт 2 113,72
227,44

113,72
227,44

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С130-1186 Рукава поливальні, діаметр 25 мм м 8 111,42
891,36

108,72
869,76

0,52
4,16

2,18
17,44

30 км. 

289 +С130-1199 Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм

м 4,99 228,95
1142,46

224,16
1118,56

0,3
1,50

4,49
22,40

30 км. 

290 +С142-10-2 Вода м3 14,09220195 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,006894 5761,32
39,72

5620,81
38,75

27,54
0,19

112,97
0,78

30 км. 

292 +С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,0126 36511,48
460,04

35520,19
447,55

275,38
3,47

715,91
9,02

30 км. 

293 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова 40х4 мм т 0,0165 36100,92
595,67

35117,68
579,44

275,38
4,54

707,86
11,69

30 км. 

294 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 72,7 16,65
1210,46

16,29
1184,28

0,03
2,18

0,33
24,00

30 км. 

295 +С1110-188
варіант 1

Телефонний аппарат шт 1 798,46
798,46

780,00
780,00

2,8
2,80

15,66
15,66

30 км. 

296 С1113-43 Рідина [ГКЖ-10] т 0,02568 93213,35
2393,72

90790,01
2331,49

595,63
15,30

1827,71
46,93

30 км. 

297 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,0004 106086,94
42,43

103368,63
41,35

638,17
0,26

2080,14
0,82

30 км. 

298 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,003168 31863,74
100,94

30643,33
97,08

595,63
1,89

624,78
1,97

30 км. 

299 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,57394 3775,42
2166,86

3214,49
1844,92

486,9
279,45

74,03
42,49

30 км. 
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300 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,003 62720,29
188,16

60852,31
182,56

638,17
1,91

1229,81
3,69

30 км. 

301 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0002 94574,9
18,91

92124,86
18,42

595,63
0,12

1854,41
0,37

30 км. 

302 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,033266 2852,84
94,90

2229,64
74,17

567,26
18,87

55,94
1,86

30 км. 

303 С1113-280 Латекс, марка СКС-65 ГП т 0,028676 115557,2
3313,72

112766,65
3233,70

524,72
15,05

2265,83
64,97

30 км. 

304 С1113-282 Метиленхлорид кг 0,0949 132,25
12,55

129,12
12,25

0,54
0,05

2,59
0,25

30 км. 

305 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 9,06219 1175
10648,07

541,67
4908,72

610,29
5530,56

23,04
208,79

30 км. 

306 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300

м3 0,03 1133,5
34,01

541,67
16,25

569,6
17,09

22,23
0,67

30 км. 

307 +С1421-9551-
1

Пісок кварцевий т 0,71076 1179,17
838,11

850,00
604,15

306,05
217,53

23,12
16,43

30 км. 

308 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,40671 833
3670,79

816,67
3598,83

__-__
  -    

16,33
71,96

309 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 6,5912 833
5490,47

816,67
5382,84

__-__
  -    

16,33
107,63

310 +С1422-10933 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М175

1000шт 2,612745 9503,48
24830,17

8250,00
21555,15

1067,14
2788,16

186,34
486,86

30 км. 

311 +С1423-11220 Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм,
марка М400

м3 2,03075 2312,52
4696,15

2083,33
4230,72

183,85
373,35

45,34
92,08

30 км. 

312 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм

м3 14,4995 2250
32623,88

2250,00
32623,88

__-__
  -    

__-__
  -    
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313 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 5,304 2450
12994,80

2450,00
12994,80

__-__
  -    

__-__
  -    

314 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 27,053303 2565
69391,72

2565,00
69391,72

__-__
  -    

__-__
  -    

315 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 51,3793 3301,97
169652,91

2416,67
124166,81

820,56
42159,80

64,74
3326,30

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

316 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 0,06728 2565
172,57

2565,00
172,57

__-__
  -    

__-__
  -    

317 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,01 2342,71
23,43

1544,59
15,45

752,18
7,52

45,94
0,46

30 км. 

318 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,0009 2287,02
2,06

1490,00
1,34

752,18
0,68

44,84
0,04

30 км. 

319 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,0063 2616,88
16,49

1813,39
11,42

752,18
4,74

51,31
0,33

30 км. 

320 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 7,12765 2705,22
19281,86

1900,00
13542,54

752,18
5361,28

53,04
378,04

30 км. 

321 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 1,410712 1971,96
2781,87

1181,11
1666,21

752,18
1061,11

38,67
54,55

30 км. 

322 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 0,607667 2378,82
1445,53

1580,00
960,11

752,18
457,07

46,64
28,35

30 км. 

323 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 0,12342 2186,97
269,92

1391,91
171,79

752,18
92,83

42,88
5,30

30 км. 

324 +С1425-11704
варіант 1

Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 1,12462 2246,22
2526,14

1450,00
1630,70

752,18
845,92

44,04
49,52

30 км. 
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325 +С1512-1
варіант 1

Точка доступа RBSXTsq2nD шт 1 1580,16
1580,16

1549,16
1549,16

0,02
0,02

30,98
30,98

30 км. 

326 С1512-7 Коробка телефонна розподілювальна,
марка КРТ-10

шт 1 109,65
109,65

107,26
107,26

0,24
0,24

2,15
2,15

30 км. 

327 +С1512-13
варіант 3

Розетка телефонна однопортова шт 1 55,1
55,10

54,00
54,00

0,02
0,02

1,08
1,08

30 км. 

328 +С1512-13
варіант 4

Розетка штепсельна 2-місна з третім
заземлюючим контактом, для відкритого
монтажа, 16А,   220В, ступінь захисту IP54,
РСБ22-3-ФСР

шт 2 168,08
336,16

164,76
329,52

0,02
0,04

3,3
6,60

30 км. 

329 +С1512-13
варіант 5

Розетка штепсельна 1-місна з третім
заземлюючим контактом, для відкритого
монтажа, 16А,   220В, ступінь захисту IP54,
РСБ22-3   -ФСР 

шт 4 119,55
478,20

117,19
468,76

0,02
0,08

2,34
9,36

30 км. 

330 +С1512-13
варіант 6

Розетка на напругу 24В шт 2 721,54
1443,08

707,37
1414,74

0,02
0,04

14,15
28,30

30 км. 

331 +С1512-13
варіант 7

Розетка штепсельна зовнішнього виконання
з кришкою 220В,25А 

шт 1 184,58
184,58

180,94
180,94

0,02
0,02

3,62
3,62

30 км. 

332 +С1514-5
варіант 1

Ящик з перекидним рубильником І-0-ІІ, 100А
ЯПР-100 в комплекті

шт 1 3193,34
3193,34

3125,87
3125,87

4,86
4,86

62,61
62,61

30 км. 

333 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00001 777816,44
7,78

762289,76
7,62

275,38
  -    

15251,3
0,16

30 км. 

334 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,00055 387930,63
213,36

380048,77
209,03

275,38
0,15

7606,48
4,18

30 км. 

335 &С1530-21-38 Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 78 164,35
12819,30

160,00
12480,00

1,13
88,14

3,22
251,16

30 км. 

336 &С1530-21-39
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
25х3,5 мм фирмы KAN-therm

м 10 231,4
2314,00

225,50
2255,00

1,36
13,60

4,54
45,40

30 км. 

337 +С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 1,1767 812,72
956,33

812,72
956,33

__-__
  -    

__-__
-
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338 &С1530-64-5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 72 15,62
1124,64

14,40
1036,80

0,91
65,52

0,31
22,32

30 км. 

339 &С1530-65-5-
П
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-
therm

м 5 24,11
120,55

22,73
113,65

0,91
4,55

0,47
2,35

30 км. 

340 С1530-149 Муфта, діаметр 20 мм 10шт 1,27926 28,04
35,87

27,47
35,14

0,02
0,03

0,55
0,70

30 км. 

341 С1530-150 Муфта, діаметр 25 мм 10шт 0,0602 43,11
2,60

42,22
2,54

0,04
  -    

0,85
0,06

30 км. 

342 С1530-151 Муфта, діаметр 32 мм 10шт 0,16 45,51
7,28

44,55
7,13

0,07
0,01

0,89
0,14

30 км. 

343 С1530-155 Перехід, діаметр 20х16 мм 10шт 0,11124 19,81
2,20

19,41
2,16

0,01
  -    

0,39
0,04

30 км. 

344 С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 0,0086 28,05
0,24

27,47
0,24

0,03
  -    

0,55
  -    

30 км. 

345 С1530-157 Перехід, діаметр 32х25 мм 10шт 0,04 37,31
1,49

36,53
1,46

0,05
  -    

0,73
0,03

30 км. 

346 С1530-165 Трійник прямий, діаметр 20 мм 10шт 0,63963 38,47
24,61

37,67
24,09

0,05
0,03

0,75
0,49

30 км. 

347 С1530-166 Трійник прямий, діаметр 25 мм 10шт 0,04945 62,97
3,11

61,65
3,05

0,09
  -    

1,23
0,06

30 км. 

348 +С1530-167 Трійник прямий, діаметр 32 мм 10шт 0,17 87,34
14,85

87,34
14,85

__-__
  -    

__-__
  -    

349 С1530-175 Кутник прямий, діаметр 20 мм 10шт 0,22248 80,43
17,89

78,80
17,53

0,05
0,01

1,58
0,35

30 км. 

350 С1530-176 Кутник прямий, діаметр 25 мм 10шт 0,0172 85,12
1,46

83,38
1,43

0,07
  -    

1,67
0,03

30 км. 

351 С1530-177 Кутник прямий, діаметр 32 мм 10шт 0,08 136,46
10,92

133,64
10,69

0,14
0,01

2,68
0,22

30 км. 
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352 +С1532-19
варіант 1

Адаптор Д 125/150м шт 5 397,57
1987,85

386,30
1931,50

3,47
17,35

7,8
39,00

30 км. 

353 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000055 355549,88
1,96

348183,86
1,92

394,45
  -    

6971,57
0,04

30 км. 

354 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,006 3900,75
23,40

3810,31
22,86

13,95
0,08

76,49
0,46

30 км. 

355 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,6845 710,95
486,65

696,22
476,56

0,79
0,54

13,94
9,55

30 км. 

356 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,33 138,54
45,72

135,03
44,56

0,79
0,26

2,72
0,90

30 км. 

357 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1629 125,24
20,40

122,67
19,98

0,11
0,02

2,46
0,40

30 км. 

358 &С1545-8-1 Бобишка 3К4-1-87 шт 6 122,63
735,78

120,00
720,00

0,23
1,38

2,4
14,40

30 км. 

359 &С1545-8-1
варіант 1

Відборний пристрий 36.1258-76 шт 6 92,03
552,18

90,00
540,00

0,23
1,38

1,8
10,80

30 км. 

360 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,2144 807,27
173,08

789,52
169,27

1,92
0,41

15,83
3,40

30 км. 

361 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 1,1081 261,15
289,38

261,15
289,38

__-__
  -    

__-__
  -    

362 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,02 933,93
18,68

915,20
18,30

0,42
0,01

18,31
0,37

30 км. 

363 &С1545-43-4
варіант 1

Дюбель-шурупы с пластмассовыми
пробками (150мм)

100шт 0,085995 357,05
30,70

350,00
30,10

0,05
  -    

7
0,60

30 км. 

364 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,2549 932,83
237,78

914,23
233,04

0,31
0,08

18,29
4,66

30 км. 

365 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,13 15,6
2,03

15,10
1,96

0,19
0,02

0,31
0,05

30 км. 
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366 &С1545-92-3 Хрестики для керамічної плитки 100шт 12,02 11,35
136,43

11,11
133,54

0,02
0,24

0,22
2,65

30 км. 

367 С1545-94 Гак У625 100шт 0,1336 822,38
109,87

803,46
107,34

2,79
0,37

16,13
2,16

30 км. 

368 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0575 454,98
26,16

445,62
25,62

0,44
0,03

8,92
0,51

30 км. 

369 С1545-133 Наконечники алюмінієві для опресування 25-
8-7а

100шт 0,0612 394,1
24,12

385,98
23,62

0,39
0,02

7,73
0,48

30 км. 

370 С1545-157 Прикінцевлювачі кабельні ОК 100шт 0,204 169,22
34,52

165,82
33,83

0,08
0,02

3,32
0,67

30 км. 

371 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,306 13,34
4,08

13,04
3,99

0,04
0,01

0,26
0,08

30 км. 

372 С1545-159 Очіс льняний т 0,0047945 26360,34
126,38

25438,55
121,97

404,92
1,94

516,87
2,47

30 км. 

373 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,08 980,57
78,45

950,90
76,07

10,44
0,84

19,23
1,54

30 км. 

374 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,2417 216,41
52,31

216,41
52,31

__-__
  -    

__-__
  -    

375 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0132 107,73
1,42

107,73
1,42

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 0,94 145,26
136,54

141,26
132,78

1,15
1,08

2,85
2,68

30 км. 

377 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 61,48
184,44

61,48
184,44

__-__
  -    

__-__
  -    

378 +С1545-177
варіант 1

Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,01 2304,07
23,04

2258,28
22,58

0,61
0,01

45,18
0,45

30 км. 

379 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,169 16,7
2,82

16,18
2,73

0,19
0,03

0,33
0,06

30 км. 
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380 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,169 41,49
7,01

40,54
6,85

0,14
0,02

0,81
0,14

30 км. 

381 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,024 18,9
0,45

18,15
0,44

0,38
0,01

0,37
  -    

30 км. 

382 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 1,782 533,77
951,18

523,13
932,22

0,17
0,30

10,47
18,66

30 км. 

383 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,02 2937,79
58,76

2879,42
57,59

0,77
0,02

57,6
1,15

30 км. 

384 С1545-248 Скоби будівельні кг 10 28,77
287,70

27,83
278,30

0,38
3,80

0,56
5,60

30 км. 

385 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,000812 151715,48
123,19

148356,69
120,47

383,98
0,31

2974,81
2,41

30 км. 

386 +С1545-286
варіант 1

Кабель-канал LHD 10х10мм м 65 28,68
1864,20

27,60
1794,00

0,52
33,80

0,56
36,40

30 км. 

387 С1545-291 Шпилька комплект 59,16 42,11
2491,23

41,14
2433,84

0,14
8,28

0,83
49,11

30 км. 

388 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00021 116273,6
24,42

113450,10
23,82

543,63
0,11

2279,87
0,49

30 км. 

389 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00032 115340,82
36,91

112483,61
35,99

595,63
0,19

2261,58
0,73

30 км. 

390 С1546-34 Лак спиртовий т 0,0001 184677,14
18,47

180460,39
18,05

595,63
0,06

3621,12
0,36

30 км. 

391 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00001 213833,51
2,14

209045,07
2,09

595,63
0,01

4192,81
0,04

30 км. 

392 +С1546-54 Пароніт т 0,000064 161153,99
10,31

161153,99
10,31

__-__
  -    

__-__
  -    

393 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,648 53,11
34,42

43,30
28,06

8,77
5,68

1,04
0,68

30 км. 
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394 +С1547-1
варіант 1

Лампи Т8 18вт шт 22 62,52
1375,44

61,00
1342,00

0,29
6,38

1,23
27,06

30 км. 

395 +С1555-378 Геотекстиль голкопробивний, щільність 500
г/м2

м2 27,456 53,28
1462,86

52,00
1427,71

0,24
6,59

1,04
28,56

30 км. 

396 С1630-1 Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових
труб для внутрішньої каналізації, діаметр
100 мм

м 9,98 656,89
6555,76

643,18
6418,94

0,83
8,28

12,88
128,54

30 км. 

397 +С1630-8
варіант 1

Стандартній комплект автоматики від
заморожування повітрянагрівачів (датчик
PT2-01 та регулятор швидкості RTR 07)

шт 1 53715,2
53715,20

52660,84
52660,84

1,12
1,12

1053,24
1053,24

30 км. 

398 +С1630-15
варіант 1

Баки запасу води, місткість 1 м3 шт 1 5947,31
5947,31

5720,34
5720,34

110,36
110,36

116,61
116,61

30 км. 

399 +С1630-24
варіант 2

Кран кульовий спускний   Ду15мм шт 2 248,76
497,52

243,60
487,20

0,28
0,56

4,88
9,76

30 км. 

400 С1630-26 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 1 183,37
183,37

179,18
179,18

0,59
0,59

3,6
3,60

30 км. 

401 +С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 4 200,86
803,44

196,33
785,32

0,59
2,36

3,94
15,76

30 км. 

402 +С1630-41
варіант 1

Гнучка вставка кругла Д 320мм комплект 1 428,62
428,62

408,00
408,00

12,22
12,22

8,4
8,40

30 км. 

403 +С1630-41
варіант 2

Гнучка вставка прямокутна 220х220, l=150мм комплект 1 705,04
705,04

679,00
679,00

12,22
12,22

13,82
13,82

30 км. 

404 +С1630-45
варіант 1

Вставка гнучка RFI 200 комплект 2 405,74
811,48

351,00
702,00

46,78
93,56

7,96
15,92

30 км. 

405 +С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий, муфтовий DN25 Danfoss шт 1 2070,77
2070,77

2028,25
2028,25

1,92
1,92

40,6
40,60

30 км. 

406 +С1630-103
варіант 2

 Фільтр сітчастий, муфтовий DN20 Danfoss шт 1 1507,6
1507,60

1476,12
1476,12

1,92
1,92

29,56
29,56

30 км. 

407 +С1630-103
варіант 3

Фільтри для очищення води Danfoss
діаметром 25 мм

шт 1 942,91
942,91

922,50
922,50

1,92
1,92

18,49
18,49

30 км. 
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408 +С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 164 44,13
7237,32

42,87
7030,68

0,39
63,96

0,87
142,68

30 км. 

409 +С1630-115
варіант 1

Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

комплект 4 357,32
1429,28

350,00
1400,00

0,31
1,24

7,01
28,04

30 км. 

410 +С1630-118 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм

шт 3,8934 6,72
26,16

6,56
25,54

0,03
0,12

0,13
0,50

30 км. 

411 +С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 0,172 7,37
1,27

7,19
1,24

0,04
0,01

0,14
0,02

30 км. 

412 +С1630-120 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм

шт 0,6 9,64
5,78

9,39
5,63

0,06
0,04

0,19
0,11

30 км. 

413 С1630-126 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм

шт 1,9467 14,92
29,04

14,43
28,09

0,2
0,39

0,29
0,56

30 км. 

414 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 0,086 18,01
1,55

17,42
1,50

0,24
0,02

0,35
0,03

30 км. 

415 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 25 мм

шт 0,3 21,79
6,54

21,00
6,30

0,36
0,11

0,43
0,13

30 км. 

416 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм

шт 15,5736 32,59
507,54

31,81
495,40

0,14
2,18

0,64
9,96

30 км. 

417 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 0,688 38,73
26,65

37,80
26,01

0,17
0,12

0,76
0,52

30 км. 

418 С1630-136 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм

шт 2,8 57,27
160,36

55,83
156,32

0,32
0,90

1,12
3,14

30 км. 

419 +С1630-155
варіант 1

Кран водорозбірний 15мм шт 1 256,64
256,64

251,45
251,45

0,16
0,16

5,03
5,03

30 км. 

420 +С1630-451
варіант 1

Клапани зворотні RRC 200, L= 200 мм шт 1 745,47
745,47

729,10
729,10

1,75
1,75

14,62
14,62

30 км. 

421 +С1630-498
варіант 1

Клапан зворотний вогнестримувальний
400х250, L=450мм, А3Е 073.000-01

шт 2 3648,26
7296,52

3574,64
7149,28

2,09
4,18

71,53
143,06

30 км. 
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422 +С1630-522
варіант 1

Лючки для замірів параметра повітря шт 2 134,13
268,26

131,49
262,98

0,01
0,02

2,63
5,26

30 км. 

423 +С1630-542
варіант 1

 Зворотній клапан, муфтовий DN20 Danfoss шт 1 844,66
844,66

827,75
827,75

0,35
0,35

16,56
16,56

30 км. 

424 +С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 3 155,09
465,27

151,70
455,10

0,35
1,05

3,04
9,12

30 км. 

425 +С1630-543
варіант 1

Зворотній клапан, муфтовый DN25 Danfoss шт 2 1151,94
2303,88

1129,00
2258,00

0,35
0,70

22,59
45,18

30 км. 

426 +С1630-544 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 1 310,32
310,32

303,44
303,44

0,8
0,80

6,08
6,08

30 км. 

427 С1630-545 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 1 262,61
262,61

256,06
256,06

1,4
1,40

5,15
5,15

30 км. 

428 +С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 486,61
973,22

476,37
952,74

0,7
1,40

9,54
19,08

30 км. 

429 +С1630-670
варіант 5

 Кран кульовий, муфтовий DN25, PN16
Danfoss 

шт 4 1098,61
4394,44

1076,37
4305,48

0,7
2,80

21,54
86,16

30 км. 

430 +С1630-670
варіант 6

 Кран кульовий, спускний DN25 Danfoss шт 2 1302,61
2605,22

1276,37
2552,74

0,7
1,40

25,54
51,08

30 км. 

431 +С1630-671
варіант 2

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 1 590,41
590,41

577,78
577,78

1,05
1,05

11,58
11,58

30 км. 

432 +С1630-671
варіант 3

 Кран кульовий, муфтовий DN32, PN16
Danfoss

шт 2 1712,41
3424,82

1677,78
3355,56

1,05
2,10

33,58
67,16

30 км. 

433 +С1630-672
варіант 1

Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 1 776,38
776,38

759,76
759,76

1,4
1,40

15,22
15,22

30 км. 

434 +С1630-986
варіант 2

Термометри ТТЖ-М шт 6 173,88
1043,28

170,00
1020,00

0,47
2,82

3,41
20,46

30 км. 
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435 +С1630-1160
варіант 1

Манометри МП 4у комплект 6 553,71
3322,26

541,60
3249,60

1,25
7,50

10,86
65,16

30 км. 

436 +С1630-1162
варіант 1

Насос  ціркуляційний  WILO-Star-RS-25/4 шт 2 3779,72
7559,44

3670,00
7340,00

35,61
71,22

74,11
148,22

30 км. 

437 +С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 2 447,28
894,56

438,06
876,12

0,45
0,90

8,77
17,54

30 км. 

438 +С1630-1433
варіант 1

 Кран кульовий, муфтовий DN20, PN16
Danfoss 

шт 4 753,28
3013,12

738,06
2952,24

0,45
1,80

14,77
59,08

30 км. 

439 +С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 6 433,11
2598,66

421,39
2528,34

3,23
19,38

8,49
50,94

30 км. 

440 +С1630-1583
варіант 1

Поплавок механичний Ouickstop 1" шт 1 1819,92
1819,92

1784,14
1784,14

0,1
0,10

35,68
35,68

30 км. 

441 +С1630-1615
варіант 1

Каналізаційна насосна установка SAR 100-
ZXm 1A / 40 в комплекті

шт 1 31342,28
31342,28

30716,00
30716,00

11,73
11,73

614,55
614,55

30 км. 

442 +С1630-1623
варіант 1

Система фільтрації води RObust 1500/PRO
250х380х320  

шт 1 32289,56
32289,56

31654,17
31654,17

2,26
2,26

633,13
633,13

30 км. 

443 +С188888-36 Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН кг 666,6 212,9
141919,14

208,33
138872,78

0,4
266,64

4,17
2779,72

30 км. 

444 +1504-17218
варіант 1

Коробка розподільча шт 40 58,17
2326,80

55,77
2230,80

1,26
50,40

1,14
45,60

30 км. 

445 +1507-1001
варіант 1

Світильник евакуації аварійного освітлення
стіновий  ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" 

шт 4 322,46
1289,84

315,83
1263,32

0,31
1,24

6,32
25,28

30 км. 

446 +1507-1002
варіант 3

Світильник світлодіодний ДББ 26У ІР65-12Вт шт 7 1698,8
11891,60

1665,00
11655,00

0,49
3,43

33,31
233,17

30 км. 

447 +1507-1002
варіант 4

Світильник світлодіодний з блоком
аварийного живлення ДПП06У(БАЖ) ІР65-
8Вт

шт 11 5704,85
62753,35

5592,50
61517,50

0,49
5,39

111,86
1230,46

30 км. 

448 +1507-1002
варіант 5

Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-402х1200
IP65 з запобіжником PULS-10  

шт 11 629,84
6928,24

617,00
6787,00

0,49
5,39

12,35
135,85

30 км. 
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449 +1507-2032
варіант 1

Ліхтарь переносний шт 2 914,12
1828,24

895,38
1790,76

0,82
1,64

17,92
35,84

30 км. 

450 +1517-1248
варіант 2

Шафа навісна, модульного виконання, на 24
модуля, IP54 у комплекті з вимикачами	

шт 1 11461,98
11461,98

11202,51
11202,51

34,73
34,73

224,74
224,74

30 км. 

451 +1517-2346
варіант 2

Ящик з трансформатором знижувальним
ІР44 ЯТП-0,25

шт 1 2302,28
2302,28

2254,00
2254,00

3,14
3,14

45,14
45,14

30 км. 

452 +15011-4037
варіант 1

Електропривід AMV435 шт 1 10028,03
10028,03

9830,00
9830,00

1,4
1,40

196,63
196,63

30 км. 

453 +15093-38013
варіант 1

Кабель напругою до 660в ВВГнгд 3х2,5 1000м 0,1224 38001,91
4651,43

37225,00
4556,34

31,77
3,89

745,14
91,20

30 км. 

454 +15093-38033
варіант 1

Кабель напругою до 660в ВВГнгд 4х6 1000м 0,051 124619,84
6355,61

122125,00
6228,38

51,31
2,62

2443,53
124,61

30 км. 

455 +15093-38102
варіант 1

Кабель з мідними жилами негорючий,
вогнестійкий, cтупінь вогнестійкості  Е30, з
ПВХ ізоляціею, на напругу660В, перерізом 
3х1,5мм.кв   ВВГнг-FRLS 

1000м 0,1133 127470,86
14442,45

124925,00
14154,00

46,43
5,26

2499,43
283,19

30 км. 

456 +15093-38103
варіант 1

Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 1000м 0,1224 26741,62
3273,17

26167,00
3202,84

50,27
6,15

524,35
64,18

30 км. 

457 +15094-33461
варіант 1

Кабель кручена пара UTR-5 1000м 0,04 15884,27
635,37

15370,00
614,80

202,81
8,11

311,46
12,46

30 км. 

458 +15094-33461
варіант 2

Кабель телефонний перерізом 1х2х0,5мм 1000м 0,025 12242,87
306,07

11800,00
295,00

202,81
5,07

240,06
6,00

30 км. 

459 +290902-55
варіант 1

Вимикач однополюсний на одне коло, 10А,
ІР44

шт 14 324,96
4549,44

318,43
4458,02

0,16
2,24

6,37
89,18

30 км. 

460 +290902-55
варіант 2

Вимикач однополюсний для відкритого
монтажа для управління з двох місць

шт 6 127,66
765,96

125,00
750,00

0,16
0,96

2,5
15,00

30 км. 

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

461 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 109,5452 4,9416
541,33

4,9416
541,33
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462 С1999-9010 Стиснене повітря м3 302,4 0,07223
21,84

0,07223
21,84

463 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,3253 184,55
429,13

184,55
429,13

464 С1999-9009 Дрова м3 4,3556 119,13
518,88

119,13
518,88

 Разом грн. 1511,18 1511,18

 Разом по розділу III грн. 2717167,29 2600528,01 73858,87 42780,41

IV. Устаткування

465 +1501-4010
варіант 1

Бензиновий генератор 230В з баком на 25л,
Рн=5,0кВт, Рмах =5,5кВТ,  Hyundai Н HY
7050Sі-(5кВт) 

шт 1 36041,88
36041,88

34680,00
34680,00

1040,40
1040,40

321,48
321,48

3% 

466 +1517-1516
варіант 1

Приточна установка для бомбосховищ SM-
SS-18 в комплекті з радіальним
вентилятором, фільтрами та байпасним
вузлом 

шт 1 192942,55
192942,55

185652,00
185652,00

5569,56
5569,56

1720,99
1720,99

3% 

467 +1601-2110
варіант 1

 Зарядна станція EcoFlow DELTA Prо комплект 1 3226,31
3226,31

3104,40
3104,40

93,13
93,13

28,78
28,78

3% 

468 +1914-8054
варіант 1

Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY
STANDARD» D50000

шт 1 155889,46
155889,46

149999,00
149999,00

4499,97
4499,97

1390,49
1390,49

3% 

469 +280222-
11106
варіант 1

LIEKUMM MR607WL-2 пандус для
інвалідного візка

шт 2 4228,79
8457,58

4069,00
8138,00

122,07
244,14

37,72
75,44

3% 

470 &*560103-1-11
варіант 1

Місця для сидіння розміром 450х450 шт 120 4780,64
573676,80

4600,00
552000,00

138,00
16560,00

42,64
5116,80

3% 

471 &*560103-1-12
варіант 1

Місця для лежання розміром 550х1800 шт 30 6027,77
180833,10

5800,00
174000,00

174,00
5220,00

53,77
1613,10

3% 

 Разом по розділу IV грн. 1151067,68 1107573,40 33227,20 10267,08
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     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 754509,90 726000,00 21780,00 6729,90

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 946,439
Стиснене повітря м3 302,4
Мастильні матеріали кг 27,637
Гідравлічна рідина кг 8,167
Дрова м3 4,356
Бензин л 146,963
Дизельне паливо л 287,383

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2416,27 69,88
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 467,08 70,91

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,5

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 122,72 100,79

6  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 757,5 89,12

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,9

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 83,09 83,07

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 399,47 116,39

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 4246,13

  Середній розряд робіт розряд 3,6
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II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 4,967 284,44
1412,81

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 28,95307 356,81
10330,74

12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 24,14613 380,36
9184,22

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 29,47313 666,2
19635,00

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 53,11599 645,14
34267,25

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,316032 533,65
3370,55

16 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 1,284 520,59
668,44

17 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 15,68 899,88
14110,12

18 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,3272 86,66
28,36

19 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 30,2376 156,92
4744,88

20 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 50,851094 343,26
17455,15

21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 41,9994 39,95
1677,88
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22 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 7,92 110,53
875,40

23 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]

маш. год 2,61 15,48
40,40

24 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 30,1799 331,36
10000,41

25 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 6,4764 386,87
2505,52

26 +КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 148,
329872285

536,01
79506,29

27 +КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 7,308668235 686,12
5014,62

28 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,
3 т

маш. год 0,3645 627,95
228,89

29 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 700 мм, вантажопідйомність
12,5 т

маш. год 0,22 1200,06
264,01

30 КБМ215-801 Лабораторії для контролю зварних з'єднань
напівстаціонарні

маш. год 160,8 178,42
28689,94

31 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 4,2 784,44
3294,65

32 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для
спорудження ліній електропередачі,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 7 700,46
4903,22
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33 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-
настройкова, пенал

маш. год 2,52 670,77
1690,34

34 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні,
подача 50 м3/год, напір 50 м

маш. год 12,9528 172,79
2238,11

35 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 2,50853 137,49
344,90

36 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 30,2376 135,51
4097,50

37 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 1,162 101,01
117,37

38 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,74 5,01
3,71

39 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 139,73075 221,86
31000,66

40 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 82,5 263,25
21718,13

 Разом по розділу II грн. 313419,47
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 602,651
Дизельне паливо кг 1431,215
Електроенергія кВт-год 427,795
Мастильні матеріали кг 74,421
Гідравлічна рідина кг 16,536

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

41 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 9,152

42 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 16,5184

43 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання
металопрокату

маш. год 0,588
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44 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність
до 100 т

маш. год 20,148

45 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 7,008

46 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 20,148

47 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 3,162

48 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 121,0587

49 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 3,815784

50 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,35

51 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

52 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,1872

53 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 18,18

54 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,322

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

55 +С111-72
варіант 1

Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,072 27054,87
1947,95

25969,51
1869,80

554,87
39,95

530,49
38,20

30 км. 

56 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,000168 80846,21
13,58

80846,21
13,58

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,000312 28647,43
8,94

27733,12
8,65

352,6
0,11

561,71
0,18

30 км. 
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58 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000509 12591,58
6,41

11853,06
6,03

491,63
0,25

246,89
0,13

30 км. 

59 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00027 162102,71
43,77

158333,33
42,75

590,9
0,16

3178,48
0,86

30 км. 

60 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,32999 103,12
34,03

95,24
31,43

5,86
1,93

2,02
0,67

30 км. 

61 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000087 133710,62
11,63

130564,12
11,36

524,72
0,05

2621,78
0,22

30 км. 

62 С111-404 Фарба олійна густотерта для зовнішніх
робіт МА-015, ПФ-014 чорна

т 0,0021 69076,8
145,06

67197,63
141,12

524,72
1,10

1354,45
2,84

30 км. 

63 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,216 32344,68
6986,45

31176,30
6734,08

534,17
115,38

634,21
136,99

30 км. 

64 С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0001582 47832,28
7,57

46619,01
7,38

275,38
0,04

937,89
0,15

30 км. 

65 +С111-797
варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0038 52810,89
200,68

51500,00
195,70

275,38
1,05

1035,51
3,93

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

66 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,2 198,48
39,70

194,19
38,84

0,4
0,08

3,89
0,78

30 км. 

67 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 4,2 96,93
407,11

94,63
397,45

0,4
1,68

1,9
7,98

30 км. 

68 С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300

т 0,001 2658,91
2,66

2205,75
2,21

401,02
0,40

52,14
0,05

30 км. 

69 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0067848 72068,49
488,97

70296,49
476,95

358,89
2,43

1413,11
9,59

30 км. 

70 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0026625 35785,35
95,28

34724,79
92,45

358,89
0,96

701,67
1,87

30 км. 
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71 +С111-1513
варіант 2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00088 96985,35
85,35

94724,79
83,36

358,89
0,32

1901,67
1,67

30 км. 

72 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0082388 99947,56
823,45

97628,91
804,35

358,89
2,96

1959,76
16,14

30 км. 

73 С111-1600 Бензин розчинник т 0,00084 22099,25
18,56

21131,76
17,75

534,17
0,45

433,32
0,36

30 км. 

74 +С111-1608 Дрантя кг 0,09 13,54
1,22

12,50
1,13

0,77
0,07

0,27
0,02

30 км. 

75 С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт,
марка МА-011

т 0,000154 95813,98
14,76

93415,28
14,39

519,99
0,08

1878,71
0,29

30 км. 

76 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,001098 84757,54
93,06

82500,00
90,59

595,63
0,65

1661,91
1,82

30 км. 

77 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0348 109,49
3,81

106,80
3,72

0,54
0,02

2,15
0,07

30 км. 

78 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,0192 816,3
15,67

816,30
15,67

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С111-1694 Мастика бітумно-полімерна т 0,2508 12333,69
3093,29

11557,68
2898,67

534,17
133,97

241,84
60,65

30 км. 

80 +С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка сигнальна 2х250 мм м 77,1 18,87
1454,88

18,50
1426,35

__-__
  -    

0,37
28,53

81 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка
ТВК-350

м2 0,6 49,61
29,77

47,44
28,46

1,2
0,72

0,97
0,59

30 км. 

82 +С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,028 26461,46
740,92

25942,25
726,38

0,36
0,01

518,85
14,53

30 км. 

83 С111-1789 Скоби ходові кг 73,8 33,04
2438,35

32,04
2364,55

0,35
25,83

0,65
47,97

30 км. 

84 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла т 0,056 42859,15
2400,11

42264,72
2366,82

275,38
15,42

319,05
17,87

30 км. 
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85 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00337 75664,79
254,99

75664,79
254,99

__-__
  -    

__-__
  -    

86 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,00036 79955,32
28,78

78083,33
28,11

304,24
0,11

1567,75
0,56

30 км. 

87 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,072 7926,05
570,68

7500,00
540,00

270,64
19,49

155,41
11,19

30 км. 

88 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,0032 10012,17
32,04

9583,33
30,67

232,52
0,74

196,32
0,63

30 км. 

89 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,022 10012,17
220,27

9583,33
210,83

232,52
5,12

196,32
4,32

30 км. 

90 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,014704 10012,17
147,22

9583,33
140,91

232,52
3,42

196,32
2,89

30 км. 

91 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт

м3 0,0042 10012,17
42,05

9583,33
40,25

232,52
0,98

196,32
0,82

30 км. 

92 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 17,16 299,75
5143,71

299,75
5143,71

__-__
  -    

__-__
  -    

93 +С113-18
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 19,6 270,44
5300,62

267,09
5234,96

1,34
26,26

2,01
39,40

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

94 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 1,872 368,84
690,47

363,79
681,01

2,3
4,31

2,75
5,15

30 км. 
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95 +С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 16 2510,29
40164,64

2438,38
39014,08

22,69
363,04

49,22
787,52

30 км. 

96 &С113-920-4-
126
варіант 1

Труби попередньоізольовани з покрівним
шаром зі сталі оцінкованої типа СПІРО
типоразмер 76/140

м 308,4 1886,77
581879,87

1870,00
576708,00

2,72
838,85

14,05
4333,02

30 км. 

97 С113-962 Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній
діаметр 75х4,3 мм

м 363,6 156,9
57048,84

153,08
55659,89

0,74
269,06

3,08
1119,89

30 км. 

98 С113-1001 Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град.
для зварювання ПЕ труб "Встик"

шт 1 1015,82
1015,82

994,77
994,77

1,13
1,13

19,92
19,92

30 км. 

99 +С113-1121-
14Т
варіант 1

Відгалуження сідлове з поліетилену діам.
200х3"

шт 2 869,23
1738,46

851,96
1703,92

0,23
0,46

17,04
34,08

30 км. 

100 +С113-1451
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ SDR41
(SN4)  діаметром 110х2,8 мм

м 60,6 180,12
10915,27

174,32
10563,79

2,27
137,56

3,53
213,92

30 км. 

101 +С113-1453
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ SDR41
(SN4) діаметром 160х3,5 мм

м 156,55 455,35
71285,04

443,55
69437,75

2,87
449,30

8,93
1397,99

30 км. 

102 С113-1503 Труби сталеві теплоізольовані в захисній
поліетиленовій оболонці для підземного
прокладання теплових мереж, типорозмір
76/140 мм

м 45 756,86
34058,70

739,76
33289,20

2,26
101,70

14,84
667,80

30 км. 

103 С113-1513 Коліно гнуте для теплоізольованих труб,
типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м

шт 2 2118,84
4237,68

2067,83
4135,66

9,46
18,92

41,55
83,10

30 км. 

104 &С113-1538-
4-124
варіант 2

Рукав концевий к теплоізольованим трубам,
типоразмер 76/140 мм

шт 4 862,24
3448,96

842,00
3368,00

3,33
13,32

16,91
67,64

30 км. 

105 &С113-1577-
125
варіант 1

Комплект изоляции стыков ЕР-4
/термоусадочная муфта/ к
теплоизолированным трубам, типоразмер
76/140 мм

шт 16 635,61
10169,76

623,00
9968,00

0,15
2,40

12,46
199,36

30 км. 



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_06-01- 10 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

106 &С113-1589-
4-127
варіант 1

Сальник с уплотняющим эластичным
материалом, типоразмер 76/140 мм

шт 4 180,41
721,64

176,00
704,00

0,87
3,48

3,54
14,16

30 км. 

107 &С113-1895-
2-123
варіант 1

Компенсационная подушка к
теплоизолированным трубам, размер
1000х400х40

шт 10 535,73
5357,30

525,00
5250,00

0,23
2,30

10,5
105,00

30 км. 

108 &С113-2144-
1-АХ
варіант 1

Шафа зовнішня SWNЕ-6 шт 1 1298,53
1298,53

1272,31
1272,31

0,76
0,76

25,46
25,46

30 км. 

109 &С113-2147-
11
варіант 1

Ізоляція полуциліндрами з базальтовим
наповнювачем з покривним шаром із сталі
оцинкованої, типоразмер 76/140мм

м 174 1052,68
183166,32

1032,00
179568,00

0,04
6,96

20,64
3591,36

30 км. 

110 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 0,468 609,66
285,32

590,09
276,16

7,62
3,57

11,95
5,59

30 км. 

111 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0058 82370,78
477,75

82370,78
477,75

__-__
  -    

__-__
  -    

112 +С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 4 293,47
1173,88

286,61
1146,44

1,11
4,44

5,75
23,00

30 км. 

113 +С130-1174
варіант 1

Підставка під гідрант прохідна ППТФ
200х200х100

шт 1 9113,6
9113,60

8927,50
8927,50

7,4
7,40

178,7
178,70

30 км. 

114 +С130-1193
варіант 3

Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, діаметр 76х3,5 мм

м 174 701,18
122005,32

685,42
119263,08

2,01
349,74

13,75
2392,50

30 км. 

115 +С142-10-2 Вода м3 29,6856 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 +С1110-89
варіант 1

Кронштейн однорожковий шт 14 1951,86
27326,04

1912,00
26768,00

1,59
22,26

38,27
535,78

30 км. 

117 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,007206 37367,29
269,27

36285,53
261,47

349,07
2,52

732,69
5,28

30 км. 
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118 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00002 77690,75
1,55

75571,77
1,51

595,63
0,01

1523,35
0,03

30 км. 

119 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,02353 94574,9
2225,35

92124,86
2167,70

595,63
14,02

1854,41
43,63

30 км. 

120 +С1416-8575
варіант 1

Опора кабельна металева для зовнішнього
освітлення КО/5/2

шт 14 4809,74
67336,36

4473,00
62622,00

242,43
3394,02

94,31
1320,34

30 км. 

121 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,8814 1047,56
923,32

416,73
367,31

610,29
537,91

20,54
18,10

30 км. 

122 +С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 54,7324 968,67
53017,63

460,00
25176,90

489,68
26801,36

18,99
1039,37

30 км. 

123 +С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 38,92 968,67
37700,64

460,00
17903,20

489,68
19058,35

18,99
739,09

30 км. 

124 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм

м3 0,5187 3565,69
1849,52

2675,21
1387,63

820,56
425,62

69,92
36,27

30 км. 

125 +С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,065 3404,01
221,26

2516,70
163,59

820,56
53,34

66,75
4,33

30 км. 

126 +С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 3,7679 3793,08
14291,95

2898,15
10919,94

820,56
3091,79

74,37
280,22

30 км. 

127 +С1424-11612
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 2,688 3771,74
10138,44

2877,22
7733,97

820,56
2205,67

73,96
198,80

30 км. 

128 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,70763 2342,71
1657,77

1544,59
1093,00

752,18
532,27

45,94
32,50

30 км. 

129 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,039 2460,73
95,97

1660,30
64,75

752,18
29,34

48,25
1,88

30 км. 

130 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,001 2616,88
2,62

1813,39
1,81

752,18
0,75

51,31
0,06

30 км. 
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131 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М75

м3 0,0693 2502,1
173,40

1700,86
117,87

752,18
52,13

49,06
3,40

30 км. 

132 С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,11028 2308,9
254,63

1511,45
166,68

752,18
82,95

45,27
5,00

30 км. 

133 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,003864 226301,71
874,43

221589,04
856,22

275,38
1,06

4437,29
17,15

30 км. 

134 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в
чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,00002 1131729,46
22,63

1109263,31
22,19

275,38
0,01

22190,77
0,43

30 км. 

135 +С1530-43
варіант 3

Труба жорстка	 ПВХ діам. 40мм	ПВХ
ЭПГ40 

10м 14,14 304,66
4307,89

296,50
4192,51

2,19
30,97

5,97
84,41

30 км. 

136 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,06 710,95
42,66

696,22
41,77

0,79
0,05

13,94
0,84

30 км. 

137 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,28152 125,24
35,26

122,67
34,53

0,11
0,03

2,46
0,70

30 км. 

138 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,156 96,76
15,09

94,62
14,76

0,24
0,04

1,9
0,29

30 км. 

139 С1545-24 Втулка В69 100шт 1,056 128,74
135,95

125,77
132,81

0,45
0,48

2,52
2,66

30 км. 

140 +С1545-43
варіант 2

Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,52 426,79
221,93

418,00
217,36

0,42
0,22

8,37
4,35

30 км. 

141 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 4,026 932,83
3755,57

914,23
3680,69

0,31
1,25

18,29
73,63

30 км. 

142 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,33 67,86
22,39

66,44
21,93

0,09
0,03

1,33
0,43

30 км. 

143 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,57408 15,6
8,96

15,10
8,67

0,19
0,11

0,31
0,18

30 км. 

144 С1545-94 Гак У625 100шт 0,04676 822,38
38,45

803,46
37,57

2,79
0,13

16,13
0,75

30 км. 
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145 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,06684 454,98
30,41

445,62
29,79

0,44
0,03

8,92
0,59

30 км. 

146 С1545-112 Металеві прокладки т 0,016 17890,94
286,26

17166,64
274,67

373,5
5,98

350,8
5,61

30 км. 

147 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 62,37 22,09
1377,75

22,09
1377,75

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0025 1732,12
4,33

1696,76
4,24

1,4
  -    

33,96
0,09

30 км. 

149 С1545-153 Наконечники кабельні шт 21 16,71
350,91

16,37
343,77

0,01
0,21

0,33
6,93

30 км. 

150 С1545-159 Очіс льняний т 0,000035 26360,34
0,92

25438,55
0,89

404,92
0,01

516,87
0,02

30 км. 

151 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 4,026 216,41
871,27

216,41
871,27

__-__
  -    

__-__
  -    

152 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 61,48
61,48

61,48
61,48

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,0165 13697,21
226,00

13288,31
219,26

140,33
2,32

268,57
4,42

30 км. 

154 С1545-232 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,42 1055,17
443,17

1032,73
433,75

1,75
0,74

20,69
8,68

30 км. 

155 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 0,726 533,77
387,52

523,13
379,79

0,17
0,12

10,47
7,61

30 км. 

156 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,32 338,9
447,35

331,75
437,91

0,5
0,66

6,65
8,78

30 км. 

157 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00225 570150,89
1282,84

558498,74
1256,62

472,72
1,06

11179,43
25,16

30 км. 

158 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,1542 53,11
8,19

43,30
6,68

8,77
1,35

1,04
0,16

30 км. 
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159 С1546-68 Проявник л 2,4 294,89
707,74

288,51
692,42

0,6
1,44

5,78
13,88

30 км. 

160 С1546-71 Мастило АМС-1 т 0,00014 96287,12
13,48

93808,24
13,13

590,9
0,08

1887,98
0,27

30 км. 

161 С1546-83 Тавот кг 32,136 33,62
1080,41

32,42
1041,85

0,54
17,35

0,66
21,21

30 км. 

162 С1546-92 Фіксаж л 2,4 145,83
349,99

142,37
341,69

0,6
1,44

2,86
6,86

30 км. 

163 +С1547-1
варіант 2

Лампи світлодіодні шт 14 887,59
12426,26

869,90
12178,60

0,29
4,06

17,4
243,60

30 км. 

164 +С1547-4
варіант 1

Світильники світлодіодні 100Вт шт 14 4405,95
61683,30

4319,00
60466,00

0,56
7,84

86,39
1209,46

30 км. 

165 +С1547-16
варіант 6

Вимикач автоматичний, S201 C6A шт 14 273,7
3831,80

268,02
3752,28

0,31
4,34

5,37
75,18

30 км. 

166 +С1555-385
варіант 1

Коробки розподільчі к-т 14 69,38
971,32

67,92
950,88

0,1
1,40

1,36
19,04

30 км. 

167 +С1630-3
варіант 1

Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр 100 мм, висота 1000-2500
мм

шт 1 6914,81
6914,81

6715,00
6715,00

64,23
64,23

135,58
135,58

30 км. 

168 +С1630-66 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 2 2376,59
4753,18

2318,12
4636,24

11,87
23,74

46,6
93,20

30 км. 

169 +С188888-52
варіант 1

Лоток бетонний 1000х420х360 з плитою
перекриття

шт 38 771,93
29333,34

746,00
28348,00

10,79
410,02

15,14
575,32

30 км. 

170 +К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 16 598,96
9583,36

557,83
8925,28

29,39
470,24

11,74
187,84

30 км. 

171 К585521-Л004
варіант 1

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)

шт 5 1331,12
6655,60

1210,98
6054,90

94,04
470,20

26,1
130,50

30 км. 



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_06-01- 15 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

172 К585521-Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)

шт 18 1824,53
32841,54

1647,68
29658,24

141,07
2539,26

35,78
644,04

30 км. 

173 К585521-Л007
варіант 1

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)

шт 2 2351,53
4703,06

2149,54
4299,08

155,88
311,76

46,11
92,22

30 км. 

174 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)

шт 2 3228,73
6457,46

2930,31
5860,62

235,11
470,22

63,31
126,62

30 км. 

175 К585521-Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 14 1059,31
14830,34

979,76
13716,64

58,78
822,92

20,77
290,78

30 км. 

176 К585521-Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)

шт 2 2944,2
5888,40

2727,77
5455,54

158,7
317,40

57,73
115,46

30 км. 

177 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)

шт 14 1909,66
26735,24

1766,42
24729,88

105,8
1481,20

37,44
524,16

30 км. 

178 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38
м3)(Ф53)

шт 2 3866,13
7732,26

3566,97
7133,94

223,35
446,70

75,81
151,62

30 км. 

179 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 16 398,08
6369,28

378,51
6056,16

11,76
188,16

7,81
124,96

30 км. 

180 +1517-1248
варіант 3

Шафа силова на 18 модулів в комплекті з
вимикачами та контактором

шт 1 25141,45
25141,45

24613,75
24613,75

34,73
34,73

492,97
492,97

30 км. 

181 +1914-4031
варіант 1

Зажим відгалужувальний У739М шт 36 26,74
962,64

26,00
936,00

0,22
7,92

0,52
18,72

30 км. 

182 +2403-11164
варіант 1

Жироуловлювач 1500мм шт 2 36800,62
73601,24

36032,50
72065,00

46,54
93,08

721,58
1443,16

30 км. 

183 +15093-35013
варіант 1

Кабель перерізом 3.2,5мм2 АВВГ 1000м 0,12 18871,45
2264,57

18470,00
2216,40

31,42
3,77

370,03
44,40

30 км. 

184 +15093-38023
варіант 2

Кабель силовий з алюмінієвими жилами,
перетином 3х6мм2, АВБШв 3х6 мм2

1000м 0,39 51695,88
20161,39

50640,00
19749,60

42,24
16,47

1013,64
395,32

30 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

185 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 44,354 4,91419
217,96

4,91419
217,96

186 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,6678 184,55
123,25

184,55
123,25

187 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,312 186,09
244,14

186,09
244,14

 Разом грн. 585,35 585,35

188 Матерiали, врахованi в текстових позицiях i
локальних кошторисах, що заданi в явному
видi

грн. 1 61532,00
61532,00

61532,00
61532,00

 Разом по розділу III грн. 1834502,66 1739546,39 67542,03 27414,24
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 472,149
Мастильні матеріали кг 75,088
Гідравлічна рідина кг 17,848
Бензин л 814,393
Дизельне паливо л 1683,782

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Вертикальне планування

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 38,73 60,58
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 368,63 89,84

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,9

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 462,04 83,07

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 104,32 116,40

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 973,72

  Середній розряд робіт розряд 2,0

II. Будівельні машини і механізми

7 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 23,2297728 652,16
15149,53
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8 +КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 88,7888648 536,01
47591,72

9 +КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 132,767332 686,12
91094,32

10 +КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 33,5417072 806,12
27038,64

11 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 46,5712272 55,74
2595,88

12 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 1312,6 221,86
291213,44

 Разом по розділу II грн. 474683,53
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 1620,333
Мастильні матеріали кг 67,54
Гідравлічна рідина кг 14,271

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Мастильні матеріали кг 67,54
Гідравлічна рідина кг 14,271
Дизельне паливо л 1906,274

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02
Замощення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3796 68,78
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 493,76 90,78

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,3

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 522,95 83,07

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 621,65 116,39

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 5434,36

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,94269486 356,81
693,17
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8 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 3,68304632 652,16
2401,94

9 КБМ201-410-1 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 122 кВт [166 к.с.]

маш. год 1,1036826 944,71
1042,66

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 14,76792 645,14
9527,38

11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,8593036 533,65
992,22

12 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 4 т

маш. год 2,42845258 1011,75
2456,99

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 11,037674 102,94
1136,22

14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 88,42175394 86,66
7662,63

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 2,5073664 331,36
830,84

16 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 19,76543416 781,66
15449,85

17 +КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 1,709568 536,01
916,35

18 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 7,5789364 941,59
7136,25

19 КБМ207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш. год 3,56413234 1168,77
4165,65

20 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 3,41651568 595,12
2033,24

21 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
(працює від пересувної електростанції) 

маш. год 33,26375082 76,4
2541,35
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22 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,0298496 884,37
26,40

23 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 81,50724992 1065,89
86877,76

24 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 8,03503638 1369,03
11000,21

25 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 4,09713214 55,74
228,37

26 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 13,84036064 461,56
6388,16

27 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 67,34303702 585,65
39439,45

28 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т

маш. год 23,41579114 1014,63
23758,36

29 КБМ212-922 Котки дорожні самохідні комбіновані, маса
13 т

маш. год 0,475728 592,19
281,72

30 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т маш. год 28,29242714 1304,29
36901,53

31 КБМ212-1400 Машини маркірувальні маш. год 0,171667 242,98
41,71

32 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 5,22237938 79,27
413,98

33 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 46,7163094 817,34
38183,11

34 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год

маш. год 0,6137824 3806,52
2336,37

35 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 5,0147328 5,41
27,13
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36 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 1475,99375 221,86

327463,97
37 С311-25-М Перевезення сміття до 25 км т 9,645 242,93

2343,06

 Разом по розділу II грн. 634698,03
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 538,102
Дизельне паливо кг 2637,328
Електроенергія кВт-год 71,494
Стиснене повітря м3 347,521
Мастильні матеріали кг 176,105
Гідравлічна рідина кг 42,608

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

38 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,26653064

39 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 176,
84350788

40 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,74624

41 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 6,227606

42 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 1,1036826

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

43 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0616 44935,97
2768,06

43500,00
2679,60

554,87
34,18

881,1
54,28

30 км. 

44 +С111-181-1
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,01224 72315,44
885,14

70544,89
863,47

352,6
4,32

1417,95
17,35

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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45 +С111-612
варіант 1

Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,1694 32344,68
5479,19

31176,30
5281,27

534,17
90,49

634,21
107,43

30 км. 

46 +С111-861 Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0 м2 84,7 62,54
5297,14

60,00
5082,00

1,31
110,96

1,23
104,18

30 км. 

47 +С111-874
варіант 1

Сiтка дротяна м2 84,7 97,21
8233,69

95,00
8046,50

0,3
25,41

1,91
161,78

30 км. 

48 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 4,97333 4659,04
23170,94

4166,67
20722,22

401,02
1994,40

91,35
454,32

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

49 +С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,04928 24590,66
1211,83

23500,00
1158,08

608,49
29,99

482,17
23,76

30 км. 

50 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт

т 0,1056 31730,66
3350,76

30500,00
3220,80

608,49
64,26

622,17
65,70

30 км. 

51 &С111-1564-4 Геотекстиль м2 2465,43 53,44
131752,58

52,00
128202,36

0,39
961,52

1,05
2588,70

30 км. 

52 &С111-1564-4
варіант 1

Плитка тротуарная резиновая м2 582,42 1311,1
763610,86

1285,00
748409,70

0,39
227,14

25,71
14974,02

30 км. 

53 +С111-1672-1
варіант 1

Емаль т 0,004179 225912,97
944,09

220887,67
923,09

595,63
2,49

4429,67
18,51

30 км. 

54 +С111-1896
варіант 1

Шпаклівка полімерцементна кг 10,849 29,65
321,67

28,50
309,20

0,57
6,18

0,58
6,29

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

55 +С111-1908
варіант 1

Диск отрезной ф 250 алмазний шт 21,0178 366,61
7705,34

356,70
7497,05

2,72
57,17

7,19
151,12

30 км. 
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56 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,7344 10012,17
7352,94

9583,33
7038,00

232,52
170,76

196,32
144,18

30 км. 

57 +С115-126
варіант 1

Дорожные знаки 100шт 0,04 35000
1400,00

35000,00
1400,00

__-__
  -    

__-__
  -    

58 +С121-242
варіант 1

Стойки металлические, огрунтованные и
окрашенные

шт 2 1703,84
3407,68

1680,00
3360,00

11,16
22,32

12,68
25,36

30 км. 

59 +С142-10-2 Вода м3 249,80272 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,01617 5761,32
93,16

5620,81
90,89

27,54
0,45

112,97
1,82

30 км. 

61 &С1416-8684-
1-1Ш
варіант 1

Лоток бетонный водоотводной с решеткой шт 19 1853,96
35225,24

1853,96
35225,24

__-__
  -    

__-__
  -    

62 +С1421-9452
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 60,918 1216,5
74106,75

541,67
32997,45

650,98
39656,40

23,85
1452,90

30 км. 

63 +С1421-9453
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 82,995 1216,5
100963,42

541,67
44955,90

650,98
54028,09

23,85
1979,43

30 км. 

64 +С1421-9454
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 679,1195 1216,5
826148,87

541,67
367858,66

650,98
442093,21

23,85
16197,00

30 км. 

65 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 2,52743 833
2105,35

816,67
2064,08

__-__
  -    

16,33
41,27

66 +С1421-9656-
4
варіант 1

Сумiш із цемента і отсіва м3 59,7037 3763,47
224693,08

3200,00
191051,84

489,68
29235,71

73,79
4405,53

30 км. 

67 +С1421-9721
варіант 1

Відсів м3 327,97915 1581,42
518672,79

815,00
267303,01

735,41
241199,15

31,01
10170,63

30 км. 
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68 +С1421-9837
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1

т 21,2608 3468,61
73745,42

3050,00
64845,44

350,6
7454,04

68,01
1445,94

30 км. 

69 +С1421-9850
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
Б, марка 1

т 20,3632 3264,61
66477,91

2850,00
58035,12

350,6
7139,34

64,01
1303,45

30 км. 

70 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 6,52108 833
5432,06

816,67
5325,57

__-__
  -    

16,33
106,49

71 +С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 62,028 3465
214927,02

3465,00
214927,02

__-__
  -    

__-__
  -    

72 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,028 2565
71,82

2565,00
71,82

__-__
  -    

__-__
  -    

73 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 17,2788 2565
44320,12

2565,00
44320,12

__-__
  -    

__-__
  -    

74 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 1,925 2144,22
4127,62

1350,00
2598,75

752,18
1447,95

42,04
80,92

30 км. 

75 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,933 2287,02
2133,79

1490,00
1390,17

752,18
701,78

44,84
41,84

30 км. 

76 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 3,1416 2705,22
8498,72

1900,00
5969,04

752,18
2363,05

53,04
166,63

30 км. 

77 &С1426-
11709-1
варіант 1

Поребрик тротуарний 60.18.6 шт 1260 312,35
393561,00

298,00
375480,00

8,23
10369,80

6,12
7711,20

30 км. 

78 &С1426-
11709-1
варіант 2

Бордюр тротуарний 70.30.15 шт 669 334,79
223974,51

320,00
214080,00

8,23
5505,87

6,56
4388,64

30 км. 
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79 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 6
мм

м2 853,6191 698,88
596577,32

631,66
539197,04

53,52
45685,69

13,7
11694,59

30 км. 

80 +С1426-11789
варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина
8мм 

м2 947,38 769,43
728942,59

700,82
663942,85

53,52
50703,78

15,09
14295,96

30 км. 

81 +С1429-110
варіант 1

Грунтово рослинна суміш м3 96,9 1218,78
118099,78

800,00
77520,00

394,88
38263,87

23,9
2315,91

30 км. 

82 С1555-18 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 0,1056 20325,95
2146,42

19318,91
2040,08

608,49
64,26

398,55
42,08

30 км. 

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

83 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 56,6028 0,3099
17,54

0,3099
17,54

84 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0623 184,55
11,49

184,55
11,49

85 С1999-9009 Дрова м3 0,0895 119,13
10,67

119,13
10,67

 Разом грн. 39,70 39,70

 Разом по розділу III грн. 5231976,37 4155523,13 979714,03 96739,21
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 128,097
Стиснене повітря м3 347,521
Мастильні матеріали кг 176,168
Гідравлічна рідина кг 42,608
Дрова м3 0,09
Бензин л 727,165
Дизельне паливо л 3102,739

Довідкові дані
Будівельне сміття т 8,448
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Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-03
Озеленення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4062,03 67,28
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,1

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 16,93 96,53

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 223,26 83,07

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 385,71 116,40

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 4687,93

  Середній розряд робіт розряд 3,1

II. Будівельні машини і механізми

7 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 11,288 645,14
7282,34

8 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 634,2728 221,86
140719,76
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу II грн. 148002,10
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 64,342
Мастильні матеріали кг 4,064
Гідравлічна рідина кг 1,242

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

9 С111-114 Мотузка технічна із прядив'яного волокна т 0,1914 137462,18
26310,26

134411,09
25726,28

355,75
68,09

2695,34
515,89

30 км. 

10 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,014695 35102,07
515,82

34058,04
500,48

355,75
5,23

688,28
10,11

30 км. 

11 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 20,1 676,63
13600,26

660,64
13278,86

2,72
54,67

13,27
266,73

30 км. 

12 +С112-62 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІV сорт

м3 0,01495 8907,17
133,16

8500,00
127,08

232,52
3,48

174,65
2,60

30 км. 

13 &С1429-1-1-О Багаторічні квітники шт 2875 162,3
466612,50

162,30
466612,50

__-__
  -    

__-__
  -    

14 &С1429-1-2 Ялинка звичайна шт 3 1816,67
5450,01

1816,67
5450,01

__-__
  -    

__-__
  -    

15 &С1429-1-3 Липа шт 5 5725
28625,00

5725,00
28625,00

__-__
  -    

__-__
  -    

16 &С1429-1-4 Клен гостролистяний шт 5 4266,67
21333,35

4266,67
21333,35

__-__
  -    

__-__
  -    

17 &С1429-1-5 Береза бородавчата шт 15 2666,67
40000,05

2666,67
40000,05

__-__
  -    

__-__
  -    

18 &С1429-1-6 Каштан кінський шт 6 5750
34500,00

5750,00
34500,00

__-__
  -    

__-__
  -    

19 &С1429-1-7 Плодові дерева шт 10 1201
12010,00

1201,00
12010,00

__-__
  -    

__-__
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_07-03- 3 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

20 &С1429-1-8 Спірея Вангутта шт 45 133,33
5999,85

133,33
5999,85

__-__
  -    

__-__
  -    

21 &С1429-1-9 Жасмін шт 54 285
15390,00

285,00
15390,00

__-__
  -    

__-__
  -    

22 &С1429-1-10 Троянда у сортах шт 55 454,17
24979,35

454,17
24979,35

__-__
  -    

__-__
  -    

23 &С1429-1-11 Ялівець козацький шт 40 441,67
17666,80

441,67
17666,80

__-__
  -    

__-__
  -    

24 &С1429-1-12 Бузок шт 108 966,67
104400,36

966,67
104400,36

__-__
  -    

__-__
  -    

25 +С1429-110 Земля рослинна м3 426,2 730
311126,00

730,00
311126,00

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1429-111 Перегній м3 30,596 375,04
11474,72

130,76
4000,73

236,93
7249,11

7,35
224,88

30 км. 

27 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,436 50371,59
21962,01

49352,43
21517,66

31,48
13,73

987,68
430,62

30 км. 

 Разом по розділу III грн. 1162089,50 1153244,36 7394,31 1450,83
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Мастильні матеріали кг 4,064
Гідравлічна рідина кг 1,242
Дизельне паливо л 75,696

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-04
Тіньові навіси 

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3446,65 71,47
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 11,3 91,77

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,4

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 402,95 116,39

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3860,9

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,899218 645,14
1870,40

7 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 2,566584 557,91
1431,92

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01161 533,65
6,20
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9 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 1,04718 102,94
107,80

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 0,6966 39,95
27,83

11 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 26,50752 53,6
1420,80

12 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,103716 91,48
9,49

13 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт

маш. год 25,94112 7,79
202,08

 Разом по розділу II грн. 5076,52
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 25,67
Електроенергія кВт-год 75,887
Мастильні матеріали кг 6,975
Гідравлічна рідина кг 0,321

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 5,42181

15 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 3,4749

16 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 7,41969

17 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 1,3158

18 КБМ270-120 Рубанки електричні маш. год 14,64606
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III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

19 +С111-181
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,004176 71752,62
299,64

69993,11
292,29

352,6
1,47

1406,91
5,88

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

20 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0035604 3425,21
12,20

2885,33
10,27

472,72
1,68

67,16
0,25

30 км. 

21 +С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,2346768 226999,5
53271,52

222023,81
52103,84

524,72
123,14

4450,97
1044,54

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

22 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,9504 32446,03
30836,71

31457,23
29896,95

352,6
335,11

636,2
604,65

30 км. 

23 +С111-816
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0005418 51632,79
27,97

50345,00
27,28

275,38
0,15

1012,41
0,54

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

24 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0018653 34537,59
64,42

33585,00
62,65

275,38
0,51

677,21
1,26

30 км. 

25 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,000774 35785,35
27,70

34724,79
26,88

358,89
0,28

701,67
0,54

30 км. 

26 +С111-1604
варіант 1

Папір шліфувальний м2 10,9152 552,55
6031,19

541,67
5912,44

0,05
0,55

10,83
118,20

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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27 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 3,95256 13,54
53,52

12,50
49,41

0,77
3,04

0,27
1,07

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

28 С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]

т 0,0827736 138583,44
11471,05

135322,49
11201,13

543,63
45,00

2717,32
224,92

30 км. 

29 С111-1757 Рядно м2 65,51844 60,19
3943,55

58,87
3857,07

0,14
9,17

1,18
77,31

30 км. 

30 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою
гідроізоляційна, марка ТГ-350

м2 59,202 39,14
2317,17

38,03
2251,45

0,34
20,13

0,77
45,59

30 км. 

31 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000192 79955,32
15,35

78083,33
14,99

304,24
0,06

1567,75
0,30

30 км. 

32 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,00308826 79955,32
246,92

78083,33
241,14

304,24
0,94

1567,75
4,84

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

33 +С111-1853-7
варіант 1

Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,0674388 79955,32
5392,09

78083,33
5265,85

304,24
20,52

1567,75
105,72

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

34 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,345648 34246,32
11837,17

33007,56
11409,00

567,26
196,07

671,5
232,10

30 км. 

35 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,044892 7926,05
355,82

7500,00
336,69

270,64
12,15

155,41
6,98

30 км. 
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36 +С112-28
варіант 1

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125
мм, ІІ сорт

м3 13,3056 10012,17
133217,93

9583,33
127511,96

232,52
3093,82

196,32
2612,15

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

37 +С112-32
варіант 1

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт

м3 11,6424 10012,17
116565,69

9583,33
111572,96

232,52
2707,09

196,32
2285,64

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

38 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 0,045666 8907,17
406,75

8500,00
388,16

232,52
10,62

174,65
7,97

30 км. 

39 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,00576 8907,17
51,31

8500,00
48,96

232,52
1,34

174,65
1,01

30 км. 

40 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 3,29472 10012,17
32987,30

9583,33
31574,39

232,52
766,09

196,32
646,82

30 км. 

41 +С112-113 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,61776 8907,17
5502,49

8500,00
5250,96

232,52
143,64

174,65
107,89

30 км. 

42 +С123-345
варіант 1

Доски для покрытия полов
антисептированные, толщина 50 мм

м3 12,87 26243,28
337751,01

25500,00
328185,00

228,71
2943,50

514,57
6622,51

30 км. 

43 +С123-352 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 19,392 42,59
825,91

41,45
803,80

0,3
5,82

0,84
16,29

30 км. 

44 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 3,5395 463,21
1639,53

463,21
1639,53

__-__
  -    

__-__
  -    

45 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,09 37587,39
3382,87

36575,00
3291,75

275,38
24,78

737,01
66,34

30 км. 
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46 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,153 36150,89
5531,09

35166,67
5380,50

275,38
42,13

708,84
108,46

30 км. 

47 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0018 67217,81
120,99

65624,43
118,12

275,38
0,50

1318
2,37

30 км. 

48 +С124-64
варіант 1

Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,096 78579,43
7543,63

76763,28
7369,27

275,38
26,44

1540,77
147,92

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

49 +С142-10-2 Вода м3 0,6051444 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 +С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,96 3091,51
2967,85

3003,35
2883,22

27,54
26,44

60,62
58,19

30 км. 

51 С1113-107 Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт т 0,020592 44140,56
908,94

42679,43
878,85

595,63
12,27

865,5
17,82

30 км. 

52 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,31274 9503,48
12475,60

8250,00
10830,11

1067,14
1400,88

186,34
244,61

30 км. 

53 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 7,8561 2565
20150,90

2565,00
20150,90

__-__
  -    

__-__
  -    

54 +С1424-11608 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,
5 [М50], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм

м3 26,55468 2565
68112,75

2565,00
68112,75

__-__
  -    

__-__
  -    

55 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 0,72072 2144,22
1545,38

1350,00
972,97

752,18
542,11

42,04
30,30

30 км. 

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

56 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 13,8963 4,9416
68,67

4,9416
68,67
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57 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0874 184,55
16,12

184,55
16,12

 Разом грн. 84,79 84,79

 Разом по розділу III грн. 877976,70 850008,28 12517,44 15450,98
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 89,783
Мастильні матеріали кг 7,062
Гідравлічна рідина кг 0,321
Дизельне паливо л 30,201

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-05
Огорожа території

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1725,99 73,11
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,8

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 77,61 87,42

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,1

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 213,93 116,39

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2017,53

  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,309 356,81
110,25

7 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 2,136 852,41
1820,75
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8 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 4,65599043 645,14
3003,77

9 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 24,485344 557,91
13660,62

10 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,41976 533,65
224,00

11 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,186304 102,94
19,18

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 141,3916 39,95
5648,59

13 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 14,9556 53,6
801,62

14 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 15,975568 93,71
1497,07

15 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,989456 91,48
90,52

16 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 14,9556 11,66
174,38

 Разом по розділу II грн. 27050,75
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 0,949
Дизельне паливо кг 131,1
Електроенергія кВт-год 829,501
Мастильні матеріали кг 17,198
Гідравлічна рідина кг 0,998

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 123,888
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18 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,3708

19 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 134,746

20 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 24,68528

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 34,71

22 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,72846

23 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 12,5528

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

24 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,003916 90720,04
355,26

89606,52
350,90

188,63
0,74

924,89
3,62

25 +С111-179
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,000089 72986,41
6,50

71202,70
6,34

352,6
0,03

1431,11
0,13

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

26 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,033966 3425,21
116,34

2885,33
98,00

472,72
16,06

67,16
2,28

30 км. 

27 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00089 156364,6
139,16

152980,66
136,15

317,97
0,28

3065,97
2,73

30 км. 

28 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 17,355 103,12
1789,65

95,24
1652,89

5,86
101,70

2,02
35,06

30 км. 

29 +С111-797
варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,000267 52810,89
14,10

51500,00
13,75

275,38
0,07

1035,51
0,28

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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30 +С111-816
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0051688 51632,79
266,88

50345,00
260,22

275,38
1,42

1012,41
5,24

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

31 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0177954 34537,59
614,61

33585,00
597,66

275,38
4,90

677,21
12,05

30 км. 

32 +С111-950
варіант 1

Замки шт 6 765,16
4590,96

750,00
4500,00

0,16
0,96

15
90,00

30 км. 

33 +С111-956
варіант 1

Петли для ворот и калиток шт 18 178,62
3215,16

175,00
3150,00

0,12
2,16

3,5
63,00

30 км. 

34 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,017266 27983,7
483,17

27500,00
474,82

275,38
4,75

208,32
3,60

30 км. 

35 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0499072 203795,59
10170,87

199161,43
9939,59

638,17
31,85

3995,99
199,43

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

36 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00356 72068,49
256,56

70296,49
250,26

358,89
1,28

1413,11
5,02

30 км. 

37 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,007384 35785,35
264,24

34724,79
256,41

358,89
2,65

701,67
5,18

30 км. 

38 С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,0534 39855,65
2128,29

38715,28
2067,40

358,89
19,16

781,48
41,73

30 км. 

39 +С111-1547
варіант 1

Емаль кремнійорганічна КО-174 різних
кольорів

т 0,3679504 85607,54
31499,33

83333,33
30662,53

595,63
219,16

1678,58
617,64

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 
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40 +С111-1604
варіант 1

Папір шліфувальний м2 1,86304 552,55
1029,42

541,67
1009,15

0,05
0,09

10,83
20,18

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

41 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 0,04658 13,54
0,63

12,50
0,58

0,77
0,04

0,27
0,01

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

42 С111-1757 Рядно м2 10,52504 60,19
633,50

58,87
619,61

0,14
1,47

1,18
12,42

30 км. 

43 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0036116 79955,32
288,77

78083,33
282,01

304,24
1,10

1567,75
5,66

30 км. 

44 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0294622 79955,32
2355,66

78083,33
2300,51

304,24
8,96

1567,75
46,19

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

45 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,428272 7926,05
3394,51

7500,00
3212,04

270,64
115,91

155,41
66,56

30 км. 

46 +С112-23
варіант 1

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,009167 10420,17
95,52

9983,33
91,52

232,52
2,13

204,32
1,87

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

47 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 0,435656 8907,17
3880,46

8500,00
3703,08

232,52
101,30

174,65
76,08

30 км. 
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48 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,110355 8907,17
982,95

8500,00
938,02

232,52
25,66

174,65
19,27

30 км. 

49 +С121-783
варіант 2

Металлоконструкции ограждения, ворот и
калиток  индивидуального изготовления

т 8,9 103650,17
922486,51

102505,43
912298,33

373,15
3321,04

771,59
6867,14

30 км. 

50 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 33,76703 463,21
15641,23

463,21
15641,23

__-__
  -    

__-__
  -    

51 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,63971 37587,39
24045,03

36575,00
23397,39

275,38
176,16

737,01
471,48

30 км. 

52 +С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 10,32056 35895,89
370465,69

34916,67
360359,59

275,38
2842,08

703,84
7264,02

30 км. 

53 +С124-64
варіант 1

Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 2,106783 78579,43
165549,81

76763,28
161723,57

275,38
580,17

1540,77
3246,07

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

54 +С142-10-2 Вода м3 1,67489 __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 +С1113-21
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,058379 161257,54
9414,05

157500,00
9194,69

595,63
34,77

3161,91
184,59

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

56 +С1113-77
варіант 1

Ксилол нафтовий, марка А т 0,00927 109912,28
1018,89

107279,69
994,48

477,45
4,43

2155,14
19,98

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ИВРОБ_07-05- 7 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

57 +С1113-156
варіант 1

Розчинник, марка Р-4 т 0,000534 79807,54
42,62

77647,06
41,46

595,63
0,32

1564,85
0,84

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

58 +С1113-246
варіант 1

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,23484 209833,47
49277,29

205123,46
48171,19

595,63
139,88

4114,38
966,22

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

59 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 74,9476 2565
192240,59

2565,00
192240,59

__-__
  -    

__-__
  -    

60 +С1424-11608 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,
5 [М50], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм

м3 2,60712 2565
6687,26

2565,00
6687,26

__-__
  -    

__-__
  -    

61 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 2,343 2287,02
5358,49

1490,00
3491,07

752,18
1762,36

44,84
105,06

30 км. 

62 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 9,08232 2378,82
21605,20

1580,00
14350,07

752,18
6831,54

46,64
423,59

30 км. 

63 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,16643 440,49
73,31

423,03
70,40

8,82
1,47

8,64
1,44

30 км. 

64 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 5,251 53,11
278,88

43,30
227,37

8,77
46,05

1,04
5,46

30 км. 

65 +К589421-
1509
варіант 1

Оголовок на бетонный столб ограждения шт 71 1043,5
74088,50

1000,00
71000,00

23,04
1635,84

20,46
1452,66

30 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

66 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 92,9917 4,9416
459,53

4,9416
459,53

67 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,3754 184,55
253,83

184,55
253,83

 Разом грн. 713,36 713,36

 Разом по розділу III грн. 1927559,21 1887175,49 18039,94 22343,78
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 922,493
Мастильні матеріали кг 18,573
Гідравлічна рідина кг 0,998
Бензин л 1,282
Дизельне паливо л 154,236

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-06
Зовнішнє освітлення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 435,55 60,44
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 227,4 74,38

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 102,37 95,06

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,3

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

7.1     загальновиробничих витрат люд.год 85,18 116,40

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 850,5

  Середній розряд робіт розряд 2,8

II. Будівельні машини і механізми

8 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 35,485 666,2
23640,11
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9 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,030977778 645,14
19,99

10 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 5,5 899,88
4949,34

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 0,8 39,95
31,96

12 +КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 22,8582 536,01
12252,22

13 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 3 784,44
2353,32

14 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для
спорудження ліній електропередачі,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 5 700,46
3502,30

 Разом по розділу II грн. 46749,24
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 70,835
Дизельне паливо кг 333,988
Електроенергія кВт-год 4,24
Мастильні матеріали кг 18,443
Гідравлічна рідина кг 6,668

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність
до 100 т

маш. год 10

16 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 10

17 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 1,55
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III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

18 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0162 26849,23
434,96

25788,60
417,78

534,17
8,65

526,46
8,53

30 км. 

19 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00015 162102,71
24,32

158333,33
23,75

590,9
0,09

3178,48
0,48

30 км. 

20 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,002 51678,12
103,36

50140,10
100,28

524,72
1,05

1013,3
2,03

30 км. 

21 С111-404 Фарба олійна густотерта для зовнішніх
робіт МА-015, ПФ-014 чорна

т 0,0015 69076,8
103,62

67197,63
100,80

524,72
0,79

1354,45
2,03

30 км. 

22 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,0002 38699,13
7,74

37401,42
7,48

538,9
0,11

758,81
0,15

30 км. 

23 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0005 99947,56
49,97

97628,91
48,81

358,89
0,18

1959,76
0,98

30 км. 

24 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0006 22099,25
13,26

21131,76
12,68

534,17
0,32

433,32
0,26

30 км. 

25 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 10,6 13,54
143,52

12,50
132,50

0,77
8,16

0,27
2,86

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

26 С111-1631 Замазка захисна кг 1,91 115,96
221,48

113,09
216,00

0,6
1,15

2,27
4,33

30 км. 

27 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00015 84757,54
12,71

82500,00
12,38

595,63
0,09

1661,91
0,24

30 км. 

28 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0058 35651,6
206,78

34356,92
199,27

595,63
3,45

699,05
4,06

30 км. 
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29 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,2 816,3
163,26

816,30
163,26

__-__
  -    

__-__
  -    

30 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла т 0,04 42859,15
1714,37

42264,72
1690,59

275,38
11,02

319,05
12,76

30 км. 

31 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0036 75664,79
272,39

75664,79
272,39

__-__
  -    

__-__
  -    

32 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000136 79955,32
10,87

78083,33
10,62

304,24
0,04

1567,75
0,21

30 км. 

33 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт

м3 0,003 10012,17
30,04

9583,33
28,75

232,52
0,70

196,32
0,59

30 км. 

34 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 4,9 19,77
96,87

18,92
92,71

0,46
2,25

0,39
1,91

30 км. 

35 +С113-18
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 14 270,44
3786,16

267,09
3739,26

1,34
18,76

2,01
28,14

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

36 С121-782 Металеві конструкції т 0,012 56207,62
674,49

55416,05
664,99

373,15
4,48

418,42
5,02

30 км. 

37 &С122-45-1
варіант 1

Анкерна закладна  для опор шт 10 1962,46
19624,60

1962,46
19624,60

__-__
  -    

__-__
  -    

38 +С157-247
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 2,5 мм2

1000м 0,3 18223,8
5467,14

17856,00
5356,80

10,47
3,14

357,33
107,20

30 км. 

39 +С157-364
варіант 1

Проводи термостійкі з мідною жилою в
ізоляційно-захисній оболонці із
кремнійорганічної гуми підвищеної
твердості, марка ПРКА, переріз 1,5 мм2

1000м 0,05 31267,54
1563,38

30640,00
1532,00

14,45
0,72

613,09
30,66

30 км. 
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40 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0001 54375,25
5,44

52960,00
5,30

349,07
0,03

1066,18
0,11

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

41 С1111-66 Хомут для кріплення кронштейнів
пофарбований

т 0,043 69208,6
2975,97

67460,61
2900,81

390,96
16,81

1357,03
58,35

30 км. 

42 +С1113-246
варіант 1

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0167 209833,47
3504,22

205123,46
3425,56

595,63
9,95

4114,38
68,71

Ціна
максимальна -
Регіон Південь-
станом на
01.07.2023р.
30 км. 

43 &С1416-8582-
1
варіант 1

Стойка освещения металлическая  длиной
8,5м

шт 10 30229,82
302298,20

29500,00
295000,00

137,08
1370,80

592,74
5927,40

30 км. 

44 +С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 1,8 9503,48
17106,26

8250,00
14850,00

1067,14
1920,85

186,34
335,41

30 км. 

45 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,002 226301,71
452,60

221589,04
443,18

275,38
0,55

4437,29
8,87

30 км. 

46 +С1530-2
варіант 1

Труба гибкая двустенная гофрированная
ДКС, внешний диаметр 75 мм

10м 25 233,2
5830,00

225,00
5625,00

3,63
90,75

4,57
114,25

30 км. 

47 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,506 125,24
63,37

122,67
62,07

0,11
0,06

2,46
1,24

30 км. 

48 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,1 96,76
9,68

94,62
9,46

0,24
0,02

1,9
0,20

30 км. 

49 &С1545-24-
420
варіант 1

Світильник-прожектор (на одну лампу) шт 10 6339,31
63393,10

6215,01
62150,10

__-__
  -    

124,3
1243,00

50 +С1545-44
варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,408 932,85
380,60

932,85
380,60

__-__
  -    

__-__
  -    
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51 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,616 15,6
9,61

15,10
9,30

0,19
0,12

0,31
0,19

30 км. 

52 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,072 454,98
32,76

445,62
32,08

0,44
0,03

8,92
0,65

30 км. 

53 +С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,408 107,73
43,95

107,73
43,95

__-__
  -    

__-__
  -    

54 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 10 61,48
614,80

61,48
614,80

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1545-234 Стискачі відгалужувальні У859 100шт 0,408 4206,55
1716,27

4114,54
1678,73

9,53
3,89

82,48
33,65

30 км. 

56 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0012 151715,48
182,06

148356,69
178,03

383,98
0,46

2974,81
3,57

30 км. 

57 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00125 570150,89
712,69

558498,74
698,12

472,72
0,59

11179,43
13,98

30 км. 

58 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,003 46159,53
138,48

44507,07
133,52

747,37
2,24

905,09
2,72

30 км. 

59 С1546-71 Мастило АМС-1 т 0,0001 96287,12
9,63

93808,24
9,38

590,9
0,06

1887,98
0,19

30 км. 

60 С1546-83 Тавот кг 20,6 33,62
692,57

32,42
667,85

0,54
11,12

0,66
13,60

30 км. 

61 &С1547-7-56
варіант 1

Лампа світлодіодні шт 10 610,52
6105,20

598,10
5981,00

0,45
4,50

11,97
119,70

30 км. 

62 1504-3182
варіант 1

Щиток с клеммником шт 10 843,91
8439,10

824,85
8248,50

2,51
25,10

16,55
165,50

30 км. 

63 2405-1450
варіант 1

Кронштейн КО шт 10 427,22
4272,20

417,09
4170,90

1,75
17,50

8,38
83,80

30 км. 

64 +2405-1466
варіант 1

Лента сигнальная 1000м 0,2 3605,05
721,01

3530,00
706,00

4,36
0,87

70,69
14,14

30 км. 
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65 2405-1534 Муфти кінцеві внутрішньої установки ПКВЕ-
1-Т

комплект 20 537,95
10759,00

526,98
10539,60

0,42
8,40

10,55
211,00

30 км. 

66 +15093-38033 Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.6мм2 АВВГ

1000м 0,25 35232,14
8808,04

34490,00
8622,50

51,31
12,83

690,83
172,71

30 км. 

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

67 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 19,725 4,9416
97,47

4,9416
97,47

68 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2 184,55
36,91

184,55
36,91

69 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,2 186,09
37,22

186,09
37,22

 Разом грн. 171,60 171,60

 Разом по розділу III грн. 474173,70 461805,64 3562,68 8805,38
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 23,965
Мастильні матеріали кг 18,643
Гідравлічна рідина кг 6,868
Бензин л 95,723
Дизельне паливо л 392,927

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-07
Ігрове обладнання

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год   -    

  Середній розряд робіт розряд   -    

IV. Устаткування

1 +550101-77
варіант 1

Ліана для вулиці шт 1 4863,78
4863,78

4680,00
4680,00

140,40
140,40

43,38
43,38

3% 

2 +550101-86
варіант 1

Футбольні ворота для вулиці (без сітки) шт 2 20069,87
40139,74

19311,50
38623,00

579,35
1158,70

179,02
358,04

3% 

3 +560103-25
варіант 1

Пісочниця середня TЕ302 шт 10 10977,29
109772,90

10562,50
105625,00

316,88
3168,80

97,91
979,10

3% 

4 +560103-25
варіант 2

Ігровий будиночок Д06 ФОРТЕЦЯ шт 2 28597,25
57194,50

27516,67
55033,34

825,50
1651,00

255,08
510,16

3% 

5 +560103-25
варіант 3

Пісочниця "Хатинка" ТЕ321 шт 4 31468,24
125872,96

30279,17
121116,68

908,38
3633,52

280,69
1122,76

3% 

6 +560103-25
варіант 4

Гірка гусеня DGI-02 шт 10 33438,51
334385,10

32175,00
321750,00

965,25
9652,50

298,26
2982,60

3% 
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7 +560103-25
варіант 5

Ігровий будиночок ТЕ510 Паровозик шт 10 50157,77
501577,70

48262,50
482625,00

1447,88
14478,80

447,39
4473,90

3% 

8 +560103-25
варіант 6

Будиночок альтанка ТЕ319 шт 2 42445,52
84891,04

40841,67
81683,34

1225,25
2450,50

378,60
757,20

3% 

9 +560103-25
варіант 7

Будиночок з гіркою ТЕ312 шт 2 53422,82
106845,64

51404,17
102808,34

1542,13
3084,26

476,52
953,04

3% 

10 +560103-25
варіант 8

Ігровий комплекс "Потяг" шт 1 71875,91
71875,91

69160,00
69160,00

2074,80
2074,80

641,11
641,11

Поезд 04 с
горкой и
подвижным
мостиком
DPO_04
3% 

11 +560103-25
варіант 9

Гірка "Вертолет" шт 1 25467,31
25467,31

24505,00
24505,00

735,15
735,15

227,16
227,16

3% 

 Разом по розділу IV грн. 1462886,58 1407609,70 42228,43 13048,45

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 61366,410  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 102,62934  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8078,084  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А. Підземна частина

 Роздiл 1. Земляные работы   
1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 6,1689 77264,21
2780,62

74483,59
15899,55

476635 17153 459482
98083

45,9000
170,7905

283,15
1053,59

2 КБ1-162-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 6,147 25192,49
25192,49

__-__
  -    

154858 154858 __-__
  -    

385,5600
  -    

2370,04
  -    

3 КБ1-17-14 Погрузка грунта, разработанного вручную
на автомобили-самосвалы экскаваторами
одноковшовыми дизельными на гусеничном
ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63]
м3, группа грунтов 2

1000м3 0,6147 45120,84
1338,82

43735,02
8564,00

27736 823 26884
5264

22,1000
91,5654

13,58
56,29
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4 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 11871,3 221,86

  -    
221,86

29,24
2633767   -    2633767

347117
__-__

0,3520
__-__

4178,7
5 КБ1-17-14 Разработка грунта для обратной засыпки и

подсыпка под полы
1000м3 3,7443 45120,84

1338,82
43735,02
8564,00

168946 5013 163757
32066

22,1000
91,5654

82,75
342,85

6 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 6552,525 221,86
  -    

221,86
29,24

1453743   -    1453743
191596

__-__
0,3520

__-__
2306,49

7 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 3,0908 8359,46
  -    

8359,46
1340,53

25837   -    25837
4143

__-__
13,6884

__-__
42,31

8 КБ1-27-11
Н1=3

Додавати на кожні наступні 5 м
переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки
траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2

1000м3 3,0908 12091,80
  -    

12091,80
1939,05

37373   -    37373
5993

__-__
19,8000

__-__
61,2

9 КБ1-169-2 Подсыпка грунта под полы 100м3 6,535 12411,44
10015,26

2396,18
1544,65

81109 65450 15659
10094

171,7000
19,3934

1122,06
126,74

10 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 37,443 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

100941 45730 55211
14058

18,3600
5,1175

687,45
191,61

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5160945 289027 4871713
708414

4559,03
8359,78

  Разом будівельні роботи, грн. 5160945
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 205
      всього заробiтна плата, грн. 997441

  Загальновиробничi витрати, грн. 551929
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1550,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 180503
  Всього будівельні роботи, грн. 5712874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 5712874

 Роздiл 2. Свайное основание и ростверк  
11 КБ4-31-3 Роторне бурiння лідерних свердловин

установками типу ЛБУ-50 глибиною бурiння
до 20 м у грунтах групи 3

100м 20,17 52934,26
7092,04

45842,22
5182,39

1067684 143046 924638
104529

89,0400
60,5395

1795,94
1221,08

12 КБ5-2-8 Заглиблення залiзобетонних паль
довжиною до 16 м у грунти групи 2 методом
вдавливания

м3 247,08 4932,73
334,91

4356,45
330,16

1218779 82750 1076392
81576

4,5100
3,5518

1114,33
877,58

13 С1411-144 Палі квадратного та прямокутного перерізу
суцільні та  з круглою порожниною, довжина
13-16 м, периметр боків 1201-1400 мм

м 2057,34 3882,34
  -    

__-__
  -    

7987293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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14 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса

залізобетонних паль площею перерізу
понад 0,1 м2

паля 133 517,04
147,78

361,90
81,08

68766 19655 48133
10784

1,9900
1,1102

264,67
147,66

 
МОНОЛИТНЫЕ РОСТВЕРКИ И
ФУНДАМЕНТЫ - РСм1, РСм1а, РСм1б,
РСм2, Фм1, ростверк ліфта

15 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,4868 274657,36
9576,99

__-__
  -    

133703 4662 __-__
  -    

150,7000
  -    

73,36
  -    

16 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 2,0499 417099,10
31532,40

2235,39
107,83

855011 64638 4582
221

456,3300
1,5025

935,43
3,08

17 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,60571 37587,39
  -    

__-__
  -    

22767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0877 36235,89
  -    

__-__
  -    

3178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,029 37587,39
  -    

__-__
  -    

1090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 6,61745 36235,89
  -    

__-__
  -    

239789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 3,854532 36150,89
  -    

__-__
  -    

139345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,959112 35895,89
  -    

__-__
  -    

70324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 11,4802 35895,89
  -    

__-__
  -    

412092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 1,58584 35895,89
  -    

__-__
  -    

56925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12276746 314751 2053745
197110

4183,73
2249,4

  Разом будівельні роботи, грн. 12276746
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9908250
       всього заробiтна плата, грн. 511861
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  Загальновиробничi витрати, грн. 274794
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 729,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84935
  Всього будівельні роботи, грн. 12551540

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 12551540

 Роздiл 3. Каркас  
МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ 

25 КБ6-52-7 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування колон периметром до 1,6 м

100 м3 0,1942 231168,59
88036,73

98899,20
37199,33

44893 17097 19206
7224

1172,2600
443,7020

227,65
86,17

26 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури
від 8 мм до 18 мм

т 0,8469 2590,23
2195,87

227,25
59,21

2194 1860 192
50

29,5700
0,7313

25,04
0,62

27 КБ6-55-2 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури
понад 18 мм

т 3,17844 2073,31
1729,52

191,21
56,83

6590 5497 608
181

23,2900
0,6915

74,03
2,2

28 КБ6-58-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
понад 300 мм до 500 мм

100 м3 0,2142 40381,52
13068,19

27097,09
10407,85

8650 2799 5804
2229

189,1200
123,6240

40,51
26,48

29С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 21,7413 2565,00
  -    

__-__
  -    

55766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,63474 37587,39
  -    

__-__
  -    

23858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,21216 35895,89
  -    

__-__
  -    

7616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,78286 35895,89
  -    

__-__
  -    

63997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 1,39564 35895,89
  -    

__-__
  -    

50098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0595 95902,32
16364,04

264,51
59,37

5706 974 16
4

231,0000
0,6150

13,74
0,04
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35 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів

та випусків арматури
100кг 0,595 3091,51

  -    
__-__
  -    

1839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 271207 28227 25826
9688

380,97
115,51

  Разом будівельні роботи, грн. 271207
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 217154
       всього заробiтна плата, грн. 37915
  Загальновиробничi витрати, грн. 21109
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6934
  Всього будівельні роботи, грн. 292316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 292316

 Роздiл 4. Стены   
 МОНОЛИТНЫЕ ДИАФРАГМЫ

36 КБ6-13-3 Улаштування залiзобетонних пiдпiрних
стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 0,4581 131377,20
74423,46

3001,67
183,49

60184 34093 1375
84

1077,0400
2,5452

493,39
1,17

37С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 46,49715 3465,00
  -    

__-__
  -    

161113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 2,85314 37587,39
  -    

__-__
  -    

107242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 2,85034 36150,89
  -    

__-__
  -    

103042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,36388 35895,89
  -    

__-__
  -    

13062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,382 35895,89
  -    

__-__
  -    

13712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТм1, СТм2 та
стіни ліфта

42 КБ6-13-4 Улаштування залiзобетонних стiн
пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною понад
300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 2,77 355799,57
50044,98

2398,77
140,63

985565 138625 6645
390

724,2400
1,9551

2006,14
5,42

43 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 2,57828 37587,39
  -    

__-__
  -    

96911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 1,07831 37587,39
  -    

__-__
  -    

40531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 8,389 36150,89
  -    

__-__
  -    

303270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 10,45 35895,89
  -    

__-__
  -    

375112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ПЕРЕМИЧКИ
47 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,04 2036,62

1464,86
__-__
  -    

81 59 __-__
  -    

21,4600
  -    

0,86
  -    

48 К582821-560 Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 4 374,00
  -    

__-__
  -    

1496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ (ОКНА,
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА)

49 КБ6-13-4 Улаштування залiзобетонних стiн
пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною понад
300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,549 355799,57
50044,98

2398,77
140,63

195334 27475 1317
77

724,2400
1,9551

397,61
1,07

50 КБ6-1-16 Улаштування днищ приямків 100м3 0,06 285673,43
17234,23

1668,32
104,02

17140 1034 100
6

249,4100
1,4962

14,96
0,09

51 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,79632 37587,39
  -    

__-__
  -    

29932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ27-1-3 Улаштування поперечних дренажів мілкого
залягання з однобічним випуском

100 м 0,26 31884,70
2342,44

933,10
156,28

8290 609 243
41

35,8500
1,9718

9,32
0,51

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ. ПОДВАЛ- 4 ШТ
53 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 2,6 1650,09

152,52
146,32

37,59
4290 397 380

98
2,4000
0,5009

6,24
1,3

54 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,027 274657,36
9576,99

__-__
  -    

7416 259 __-__
  -    

150,7000
  -    

4,07
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 КБ6-1-16 Улаштування сходів 100м3 0,284 285673,43

17234,23
1668,32
104,02

81131 4895 474
30

249,4100
1,4962

70,83
0,42

56 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,61 37587,39
  -    

__-__
  -    

22928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА
57 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 7,414 10251,79
2487,71

__-__
  -    

76007 18444 __-__
  -    

33,5000
  -    

248,37
  -    

58 КБ26-32-1 Теплоизоляция изделиями из
волокнистных и зернистых материалов
на битуме стен

1 м3 39,54 5848,36
2407,71

__-__
  -    

231244 95201 __-__
  -    

32,0600
  -    

1267,65
  -    

59 & С114-5-1
варіант 2

Утеплювач  екстр. пінополістирол товщ.
150мм

м3 39,54 4500,00
  -    

__-__
  -    

177930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3112963 321091 10534
726

4519,44
9,98

  Разом будівельні роботи, грн. 3112963
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2781338
      всього заробiтна плата, грн. 321817

  Загальновиробничi витрати, грн. 181484
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 508,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 59143
  Всього будівельні роботи, грн. 3294447

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 3294447

 Роздiл 5. Перекрытие  
60 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В
25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 3,137 379068,93
47454,29

1123,39
155,50

1189139 148864 3524
488

678,5000
2,1690

2128,45
6,8

61 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,06 379068,93
47454,29

1123,39
155,50

22744 2847 67
9

678,5000
2,1690

40,71
0,13

62 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0319 37587,39
  -    

__-__
  -    

1199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0502 36235,89
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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64 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 14 мм
т 0,08518 36235,89

  -    
__-__
  -    

3087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,01187 37587,39
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,9941 36235,89
  -    

__-__
  -    

36022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,195 36150,88
  -    

__-__
  -    

7049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 19,2671 36150,89
  -    

__-__
  -    

696523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 23,1131 35895,89
  -    

__-__
  -    

829665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,608 35895,89
  -    

__-__
  -    

57721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 1,7727 35895,89
  -    

__-__
  -    

63633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0594 87944,25
8457,59

264,51
59,37

5224 502 16
4

119,3900
0,6150

7,09
0,04

73 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,204 85649,49
4987,14

1483,82
333,04

17472 1017 303
68

70,4000
3,4500

14,36
0,7

74 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 2,634 3091,51
  -    

__-__
  -    

8143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ26-32-1 Устройство деформационных швов из
минераловатных плит

1 м3 0,31 5848,36
2407,71

__-__
  -    

1813 746 __-__
  -    

32,0600
  -    

9,94
  -    

76 & С114-5-1
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 0,31 4500,00
  -    

__-__
  -    

1395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2943094 153976 3910
569

2200,55
7,67

  Разом будівельні роботи, грн. 2943094
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2785208
       всього заробiтна плата, грн. 154545
  Загальновиробничi витрати, грн. 90559
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 264,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30809
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  Всього будівельні роботи, грн. 3033653

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 3033653

 Роздiл 6. Окна   
77 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1152 30564,35
11571,30

844,09
516,60

3521 1333 97
60

149,5000
6,4856

17,22
0,75

78 & С123-33-
1-2
варіант 1

Блоки оконные металлопластиковые м2 11,52 3833,33
  -    

__-__
  -    

44160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ10-25-3 Установка досок подоконных пластиковых 100м 0,104 32718,82
2151,56

125,98
77,10

3403 224 13
8

31,5200
0,9680

3,28
0,1

80 КБ10-25-4 Установка сливов оконных 100м 0,104 46346,64
1863,50

94,49
57,83

4820 194 10
6

27,3000
0,7260

2,84
0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 55904 1751 120
74

23,34
0,93

  Разом будівельні роботи, грн. 55904
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54033
      всього заробiтна плата, грн. 1825

  Загальновиробничi витрати, грн. 1025
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 339
  Всього будівельні роботи, грн. 56929

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 56929

 Роздiл 7. Двери  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

81 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

100м2 0,1745 17361,49
5816,77

4754,68
1067,18

3030 1015 830
186

79,2800
11,0550

13,83
1,93

82 & С123-221-
13
варіант 1

Блоки дверные металлические
противопожарные (в комплекте)

м2 17,45 18208,33
  -    

__-__
  -    

317735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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  Разом прямі витрати по роздiлу 7 320765 1015 830

186
13,83
1,93

  Разом будівельні роботи, грн. 320765
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 318920
       всього заробiтна плата, грн. 1201
  Загальновиробничi витрати, грн. 669
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 220
  Всього будівельні роботи, грн. 321434

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 321434

 Роздiл 8. Перегородки 
83 КБ8-6-3 Кладка перегородок кирпичных

армированных толщиной в 1/2 кирпича
[керамического] при высоте этажа до 4 м

100м2 1,5075 25390,22
15427,90

__-__
  -    

38276 23258 __-__
  -    

212,7400
  -    

320,71
  -    

84С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 7,598 9503,48
  -    

__-__
  -    

72207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 110483 23258 __-__
  -    

320,71
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 110483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87225
       всього заробiтна плата, грн. 23258
  Загальновиробничi витрати, грн. 13348
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4479
  Всього будівельні роботи, грн. 123831

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 123831
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 Роздiл 9. Полы  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ,
ПОМЕЩЕНИЕ №4

85 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 7,9852 6903,79
527,95

383,34
85,00

55128 4216 3061
679

8,0800
1,1053

64,52
8,83

86 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 63,8816 2969,34
371,18

5,34
1,04

189686 23712 341
66

5,5800
0,0139

356,46
0,89

87 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм

м3 119,778 3290,64
371,18

5,34
1,04

394146 44459 640
125

5,5800
0,0139

668,36
1,66

88 КБ13-37-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1
слой підлог

м2 798,52 473,18
90,25

5,34
1,04

377844 72066 4264
830

1,0720
0,0139

856,01
11,1

89 КБ13-37-2
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Добавлять на каждый последующий слой
оклейки гидроизолом на нефтебитуме
підлог

м2 798,52 219,79
35,81

5,34
1,04

175507 28595 4264
830

0,4560
0,0139

364,13
11,1

90 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 7,9852 9372,12
3741,75

95,73
79,91

74838 29879 764
638

56,2500
1,0323

449,17
8,24

91 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 7,9852 3058,85
250,12

49,41
41,24

24426 1997 395
329

3,7600
0,5328

30,02
4,25

ИТП, ВЕНТКАМЕРЫ,  НАСОСНАЯ,
ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

92 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,3497 6903,79
527,95

383,34
85,00

9318 713 517
115

8,0800
1,1053

10,91
1,49

93 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 10,7976 2969,34
371,18

5,34
1,04

32062 4008 58
11

5,5800
0,0139

60,25
0,15

94 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм

м3 20,2455 3290,64
371,18

5,34
1,04

66621 7515 108
21

5,5800
0,0139

112,97
0,28

95 КБ13-37-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1
слой підлог

м2 134,97 473,18
90,25

5,34
1,04

63865 12181 721
140

1,0720
0,0139

144,69
1,88
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96 КБ13-37-2

тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Добавлять на каждый последующий слой
оклейки гидроизолом на нефтебитуме
підлог

м2 134,97 219,79
35,81

5,34
1,04

29665 4833 721
140

0,4560
0,0139

61,55
1,88

97 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 1,3497 9372,12
3741,75

95,73
79,91

12650 5050 129
108

56,2500
1,0323

75,92
1,39

98 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 1,3497 3058,85
250,12

49,41
41,24

4129 338 67
56

3,7600
0,5328

5,07
0,72

99 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,3497 13073,73
11962,17

37,06
30,93

17646 16145 50
42

164,9500
0,3996

222,63
0,54

100 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 701,844 8,98
  -    

__-__
  -    

6303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 61,28 66,81
  -    

__-__
  -    

4094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 137,6694 740,83
  -    

__-__
  -    

101990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1545-92-
3

Хрестики для керамічної плитки 100шт 9,74 11,35
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1640029 255707 16100
4130

3482,66
54,4

  Разом будівельні роботи, грн. 1640029
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1368222
       всього заробiтна плата, грн. 259837
  Загальновиробничi витрати, грн. 140169
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 376,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43830
  Всього будівельні роботи, грн. 1780198

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 1780198

 Роздiл 10. Внутренняя отделка  
 ПОТОЛКИ

104 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 7,9852 13744,51
8442,74

209,79
171,98

109753 67417 1675
1373

112,4200
2,6322

897,7
21,02
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105 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

100 м2 7,9852 5997,75
4731,30

5,15
4,30

47893 37780 41
34

63,0000
0,0555

503,07
0,44

106 КБ15-56-6
Н1=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 7,9852 3646,00
2973,96

6,18
5,16

29114 23748 49
41

39,6000
0,0666

316,21
0,53

107 & С123-33-
170

Шпаклівка Сатенгіпс кг 2395,56 8,54
  -    

__-__
  -    

20458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 7,9852 19397,36
4558,55

2,06
1,72

154892 36401 16
14

64,3500
0,0222

513,85
0,18

СТЕНЫ
109 КБ15-46-6 Улучшенная штукатурка [цементно-

известковым] раствором по камню и бетону
стен

100м2 7,1303 13744,51
8442,74

209,79
171,98

98002 60199 1496
1226

112,4200
2,6322

801,59
18,77

110 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

100 м2 7,1303 4010,43
2967,95

3,09
2,58

28596 21162 22
18

39,5200
0,0333

281,79
0,24

111 КБ15-56-4
Н1=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 7,1303 4041,25
3145,19

8,24
6,87

28815 22426 59
49

41,8800
0,0888

298,62
0,63

112 & С123-33-
170

Шпаклівка Сатенгіпс кг 2139,09 8,54
  -    

__-__
  -    

18268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 7,1303 19397,36
4558,55

2,06
1,72

138309 32504 15
12

64,3500
0,0222

458,83
0,16

НАСОСНАЯ, ИТП, ВЕНТКАМЕРЫ
114 КБ26-32-3 Теплоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів на бітумі покриттів і
перекриттів знизу

1 м3 13,497 8554,28
3033,12

__-__
  -    

115457 40938 __-__
  -    

41,3400
  -    

557,97
  -    

115 & С114-5-4
варіант 2

Плити теплізоляційні з еструдірованого
пінополістиролу

м3 13,36203 2983,33
  -    

__-__
  -    

39863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ15-57-2 Поліпшене штукатурення по сітці стелі без
улаштування каркаса

100м2 1,3497 30568,53
12067,33

306,51
251,30

41258 16287 414
339

168,3500
3,8421

227,22
5,19

117 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 1,3497 19598,15
5727,41

2,06
1,72

26452 7730 3
2

80,8500
0,0222

109,12
0,03

118 КБ26-32-1 Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і колон
прямокутних

1 м3 24,18 6348,97
2407,71

__-__
  -    

153518 58218 __-__
  -    

32,0600
  -    

775,21
-
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119 & С114-5-4 Плиты минераловатные базальтовые

"Superrock" фирмы "Rockwool
м3 23,4546 4722,17

  -    
__-__
  -    

110757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін
без улаштування каркаса

100м2 2,418 28819,57
10501,12

297,13
243,61

69686 25392 718
589

146,5000
3,7244

354,24
9,01

121 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 2,418 17290,84
4558,55

2,06
1,72

41809 11023 5
4

64,3500
0,0222

155,6
0,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1272900 461225 4513
3701

6251,02
56,25

  Разом будівельні роботи, грн. 1272900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 807162
       всього заробiтна плата, грн. 464926
  Загальновиробничi витрати, грн. 258467
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 719,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 83748
  Всього будівельні роботи, грн. 1531367

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 1531367

 Роздiл 11. Разные работы  
 ВХОДЫ В ПОДВАЛ 

 Утепление стен ниже уровня земли см.
раздел "Стены"

122 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,426 28819,57
10501,12

297,13
243,61

12277 4473 127
104

146,5000
3,7244

62,41
1,59

123 КБ15-50-1 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь
стiн [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм
(входы в подвал и наружные приямки)

100м2 1,63 5066,06
3201,40

68,40
56,09

8258 5218 111
91

46,3300
0,8564

75,52
1,4

124 КБ15-156-2 Кремнійорганічне фарбування фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні

100м2 2,056 9977,91
1420,34

4,12
3,44

20515 2920 8
7

20,0500
0,0444

41,22
0,09

 ПРИЯМКИ ВК
125 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,004 286387,36

9576,99
__-__
  -    

1146 38 __-__
  -    

150,7000
  -    

0,6
  -    

126 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін
понад 150 мм

100 м3 0,0372 435076,07
64646,31

63743,62
19218,99

16185 2405 2371
715

881,1000
202,4508

32,78
7,53
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127 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі

для підпідлогових каналів
10м2 0,128 31189,91

3449,91
2167,19
370,21

3992 442 277
47

48,7000
5,5468

6,23
0,71

128 КБ15-46-2 Оштукатуривание цементным раствором
внутренних поверхностей приямка

100м2 0,052 9807,81
5675,42

169,71
139,12

510 295 9
7

78,2600
2,1293

4,07
0,11

129 КБ6-36-4 Залізнення поверхні 100 м2 0,052 2769,99
2376,16

__-__
  -    

144 124 __-__
  -    

31,6400
  -    

1,65
  -    

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК 
130 КБ10-36-1 Установка брусьев под бак м3 3,68 16548,44

4679,76
58,06
13,03

60898 17222 214
48

61,3900
0,1350

225,92
0,5

131 КБ10-55-1 Огнезащита деревянных конструкций 10м3 0,368 4781,19
840,96

21,42
4,02

1759 309 8
1

12,3200
0,0550

4,53
0,02

132 КБ10-58-3 Антисептирование брусьев под бак 100м2 0,7504 5589,86
738,30

23,60
4,42

4195 554 18
3

10,3000
0,0606

7,73
0,05

133 КБ12-15-1 Устройство поддона из листовой
оцинкованной стали

100м2 0,302 61536,13
8833,86

174,19
39,10

18584 2668 53
12

132,8000
0,4050

40,11
0,12

134 КБ9-8-5 Монтаж м/конструкций бака т 3,4986 10543,75
3690,52

4663,21
857,12

36888 12912 16315
2999

40,6400
10,0200

142,18
35,06

135 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 3,4986 83377,96
  -    

__-__
  -    

291706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ9-29-1 Монтаж м/к наружных и внутренних
лестниц

т 0,0824 9421,99
3392,63

4924,21
1376,84

776 280 406
113

46,2400
14,5429

3,81
1,2

137 С121-781 Сходи сталеві т 0,0824 63500,00
  -    

__-__
  -    

5232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ9-53-1 Монтаж м/к люков т 0,052 9345,91
8738,07

53,45
1,98

486 454 3
  -    

131,3600
0,0264

6,83
  -    

139 С121-755
варіант 1

Люки металлические т 0,052 27500,00
  -    

__-__
  -    

1430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1202 2095,40
397,07

82,00
5,36

252 48 10
1

4,7800
0,0720

0,57
0,01

141 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1202 9258,37
593,32

120,46
12,02

1113 71 14
1

7,2400
0,1608

0,87
0,02

142 КБ6-40-1 Випробування ємкостей на
водонепроникність

100 м3 0,197 1126,56
568,89

112,65
22,57

222 112 22
4

9,0400
0,3096

1,78
0,06

143 КБ13-30-2 Окраска бака эпоксидной эмалью изнутри
и снаружи

100м2 1,628 7297,89
431,46

83,76
5,40

11881 702 136
9

5,6600
0,0726

9,21
0,12

144 КБ26-24-1 Изоляция бака минераловатными
прошивными матами

10 м2 8,14 1095,10
575,81

__-__
  -    

8914 4687 __-__
  -    

7,9400
  -    

64,63
  -    

145 С114-13-У Мати мінераловатні прошивні для теплової
ізоляції промислового устаткування без
обкладок, марка М-100, товщина 40 мм

м3 3,256 4500,00
  -    

__-__
  -    

14652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ13-37-1 Устройство пароизоляция бака из
рубероида

м2 81,4 486,08
112,81

5,34
1,04

39567 9183 435
85

1,3400
0,0139

109,08
1,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147 КБ13-40-1 Нанесение покровного слоя из

стеклопластика рулонного
м2 81,4 682,82

115,59
5,34
1,04

55582 9409 435
85

1,4300
0,0139

116,4
1,13

148 С114-76 Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В 1000м2 0,088726 68993,57
  -    

__-__
  -    

6122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 623286 74526 20972
4332

958,13
50,85

  Разом будівельні роботи, грн. 623286
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 527788
       всього заробiтна плата, грн. 78858
  Загальновиробничi витрати, грн. 41756
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 111,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12965
  Всього будівельні роботи, грн. 665042

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 665042
  Разом прямі витрати по пiдземнiй частинi 27788322 1924554 7008263

928930
26893,41
10906,7

  Разом будівельні роботи, грн. 27788322
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18855505
       всього заробiтна плата, грн. 2853484
  Загальновиробничi витрати, грн. 1575310
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4363,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 507905
  Всього будівельні роботи, грн. 29363632

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по пiдземнiй частинi 29363632

  Б. Надземна частина

 Роздiл 1. Каркас  
 МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ 

149 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,5615 442484,89
109360,16

2445,79
171,83

248455 61406 1373
96

1508,0000
2,4099

846,74
1,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 1,6395 37587,39

  -    
__-__
  -    

61625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,7114 36150,89
  -    

__-__
  -    

25718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,4162 35895,89
  -    

__-__
  -    

14940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 3,70292 35895,89
  -    

__-__
  -    

132920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 3,91184 35895,89
  -    

__-__
  -    

140419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,1134 95902,32
16364,04

264,51
59,37

10875 1856 30
7

231,0000
0,6150

26,2
0,07

156 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 1,134 3091,51
  -    

__-__
  -    

3506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 638458 63262 1403
103

872,94
1,42

  Разом будівельні роботи, грн. 638458
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 573793
      всього заробiтна плата, грн. 63365

  Загальновиробничi витрати, грн. 36382
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12212
  Всього будівельні роботи, грн. 674840

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 674840

 Роздiл 2. Стены  
МОНОЛИТНЫЕ ДИАФРАГМЫ 

157 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,7469 499182,41
116520,04

6877,40
422,81

372839 87029 5137
316

1666,0000
5,9357

1244,34
4,43

158 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,93901 37587,39
  -    

__-__
  -    

35295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 1,84704 37587,39
  -    

__-__
  -    

69425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 5,45806 36150,89
  -    

__-__
  -    

197314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,32216 35895,89
  -    

__-__
  -    

11564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,17512 35895,89
  -    

__-__
  -    

42182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
163 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів

без облицювання при висоті поверху до 4 м
1 м3 591,9 648,45

401,37
__-__
  -    

383818 237571 __-__
  -    

5,8800
  -    

3480,37
  -    

164 С1427-11814 Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові
дрібні для кладки на розчині, щільність 600
кг/м3

м3 544,548 4000,66
  -    

__-__
  -    

2178551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ8-10-2 Розшивання швів мурування із керамічних
та дрібноблочних каменів

100м2 -15,414 1295,48
1295,48

__-__
  -    

-19969 -19969 __-__
  -    

17,2500
  -    

-265,89
  -    

166 КБ8-5-1 Кладка наружных простых стен из
кирпича [керамического] при высоте
этажа до 4 м (парапет)

1 м3 86,3 1112,60
573,51

__-__
  -    

96017 49494 __-__
  -    

8,2000
  -    

707,66
  -    

167 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 34,002 9503,48
  -    

__-__
  -    

323137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ8-11-1 Армування мурування парапета 1 т 0,3855 4514,63
4514,63

__-__
  -    

1740 1740 __-__
  -    

63,7300
  -    

24,57
  -    

169 С119-386
варіант 1

Сiтка сталева зварена iз сталі ВР-1, дiаметр
5 мм

т 0,3855 102482,66
  -    

__-__
  -    

39507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА
См-1...См-4

170 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м

100м3 0,13482 442484,89
109360,16

2445,79
171,83

59656 14744 330
23

1508,0000
2,4099

203,31
0,32

171 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,3121 37587,39
  -    

__-__
  -    

11731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,2592 36150,89
  -    

__-__
  -    

45521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТА ПОм1
173 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0694 390475,04

72848,38
7691,52
370,55

27099 5056 534
26

1016,3000
5,1240

70,53
0,36
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174 С124-30

варіант 1
Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,2066 51280,89
  -    

__-__
  -    

10595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕМЫЧКИ
175 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 2,7 2036,62

1464,86
__-__
  -    

5499 3955 __-__
  -    

21,4600
  -    

57,94
  -    

176 К582821-560 Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 69 374,00
  -    

__-__
  -    

25806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 К582821-562 Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 68 460,00
  -    

__-__
  -    

31280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 К582821-564 Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 21 540,00
  -    

__-__
  -    

11340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 К582821-566 Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 110 503,52
  -    

__-__
  -    

55387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 К582821-570 Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 2 565,02
  -    

__-__
  -    

1130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ26-32-1 Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i
зернистих матерiалiв перемичок

1 м3 1,63 5848,36
2407,71

__-__
  -    

9533 3925 __-__
  -    

32,0600
  -    

52,26
  -    

182 & С114-5-1
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 1,63 4500,00
  -    

__-__
  -    

7335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ26-32-1 Теплоизоляция изделиями из
волокнистных и зернистых материалов
на битуме перемычек со стороны фасада

1 м3 0,09 5848,36
2407,71

__-__
  -    

526 217 __-__
  -    

32,0600
  -    

2,89
  -    

184 & С114-5-1
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 0,09 4500,00
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ15-57-1 Улучшенная штукатурка по сетке перемычек 100м2 0,017 28819,57
10501,12

297,13
243,61

490 179 5
4

146,5000
3,7244

2,49
0,06

186 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків т 0,0929 74071,34
1332,94

499,38
18,75

6881 124 46
2

19,2900
0,2500

1,79
0,02

 МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПР3,ПР4,ПР6,
ПР11...ПР15,ПР19

187 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0437 482301,73
114186,24

7517,30
491,70

21077 4990 329
21

1593,0000
6,7207

69,61
0,29

188 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,16253 37587,39
  -    

__-__
  -    

6109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,46779 36150,89
  -    

__-__
  -    

16911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 АРМОЦЕМЕНТНЫЕ  ПЕРЕМЫЧКИ
190 КБ6-18-9 Устройство армоцементных перемычек 100м3 0,0018 455230,27

114186,24
7517,30
491,70

819 206 14
1

1593,0000
6,7207

2,87
0,01
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191 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,1573 35895,89
  -    

__-__
  -    

5646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И
ПЕРЕГОРОДОК К Ж/Б КОНСТРУКЦИЯМ

192 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг

т 1,6163 82407,09
4931,93

3297,90
625,68

133195 7971 5330
1011

61,9200
8,3320

100,08
13,47

193 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних

1 м3 6,9 4421,17
2216,01

__-__
  -    

30506 15290 __-__
  -    

29,0700
  -    

200,58
  -    

194 С114-97
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 7,04 4500,00
  -    

__-__
  -    

31680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ7-28-1 Укладка пористого герметика 100м2 1,472 109152,07
1642,47

__-__
  -    

160672 2418 __-__
  -    

26,1000
  -    

38,42
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4448249 414940 11725
1404

5993,82
18,96

  Разом будівельні роботи, грн. 4448249
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4021584
      всього заробiтна плата, грн. 416344

  Загальновиробничi витрати, грн. 244543
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 714,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 83143
  Всього будівельні роботи, грн. 4692792

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 4692792

 Роздiл 3. Перекрытие и покрытие  
196 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В
25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 5,275 379068,93
47454,29

1123,39
155,50

1999589 250321 5926
820

678,5000
2,1690

3579,09
11,44

197 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0474 37587,39
  -    

__-__
  -    

1782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,46794 36235,89
  -    

__-__
  -    

16956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм

т 0,89393 36235,89
  -    

__-__
  -    

32392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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200 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1759 36235,89
  -    

__-__
  -    

78846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 37,8271 36150,89
  -    

__-__
  -    

1367483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,07 36150,88
  -    

__-__
  -    

2531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 45,4755 35895,89
  -    

__-__
  -    

1632384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 3,0491 35895,89
  -    

__-__
  -    

109450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 4,5951 35895,89
  -    

__-__
  -    

164945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,01515 95902,32
16364,04

264,51
59,37

1453 248 4
1

231,0000
0,6150

3,5
0,01

207 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,0774 82225,80
1644,20

1548,34
347,52

6364 127 120
27

23,2100
3,6000

1,8
0,28

208 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,9255 3091,51
  -    

__-__
  -    

2861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ26-32-1 Устройство деформационных швов из
минераловатных плит

1 м3 0,62 5848,36
2407,71

__-__
  -    

3626 1493 __-__
  -    

32,0600
  -    

19,88
  -    

210 & С114-5-1
варіант 1

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м м3 0,62 4500,00
  -    

__-__
  -    

2790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5423452 252189 6050
848

3604,27
11,73

  Разом будівельні роботи, грн. 5423452
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5165213
       всього заробiтна плата, грн. 253037
  Загальновиробничi витрати, грн. 148268
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 433,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50439
  Всього будівельні роботи, грн. 5571720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 5571720
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Кровля  
211 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок

цементно-піщаних товщиною 15 мм
100м2 7,9177 7689,12

2308,39
901,36
190,19

60880 18277 7137
1506

38,3900
1,9924

303,96
15,78

212 КБ12-22-2
Н1=5

Устройство выравнивающих стяжек
цементно-песчаных на каждый 1 мм
изменения толщины (общая толщина 20
мм)

100м2 7,9177 1486,26
42,09

64,51
14,48

11768 333 511
115

0,7000
0,1500

5,54
1,19

213 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 7,9177 35029,22
1796,83

83,87
18,82

277351 14227 664
149

24,4900
0,1950

193,9
1,54

214 & С111-856-
2

Пароизоляция Бикроэласт ХПП м2 870,947 89,28
  -    

__-__
  -    

77758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 7,9177 8770,20
777,11

51,61
11,58

69440 6153 409
92

10,9700
0,1200

86,86
0,95

216 С111-1720
варіант 1

Пленка гидроизоляционная м2 870,947 12,35
  -    

__-__
  -    

10756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ12-18-5 Утеплення покриттiв плитами
минераловатними

100м2 7,9177 3757,77
3041,66

716,11
160,73

29753 24083 5670
1273

47,4000
1,6650

375,3
13,18

218 & С114-5-5
варіант 1

Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м м3 203,881 4500,00
  -    

__-__
  -    

917465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 7,9177 8770,20
777,11

51,61
11,58

69440 6153 409
92

10,9700
0,1200

86,86
0,95

220 С111-1720
варіант 1

Пленка гидроизоляционная м2 791,747 12,35
  -    

__-__
  -    

9778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 98,97125 2872,27
253,50

236,87
50,24

284272 25089 23443
4972

4,2800
0,5791

423,6
57,31

222 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 8,08 7689,12
2308,39

901,36
190,19

62128 18652 7283
1537

38,3900
1,9924

310,19
16,1

223 КБ12-22-2
Н1=25

Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини (загальною товщиною 40 мм)

100м2 8,08 7431,34
210,46

322,57
72,40

60045 1701 2606
585

3,5000
0,7500

28,28
6,06

224 КБ12-1-6 Устройство кровель рулонных из
наплавляемых материалов в два слоя

100м2 8,08 2710,28
1599,47

154,83
34,75

21899 12924 1251
281

21,8000
0,3600

176,14
2,91

225 & С111-
1760-4-Р

Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой) м2 929,2 160,28
  -    

__-__
  -    

148932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 & С111-
1760-1

Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 913,04 178,85
  -    

__-__
  -    

163297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

КРОВЛЯ ВЕНТКАМЕР
227 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок

цементно-піщаних товщиною 15 мм
100м2 2,2896 7689,12

2308,39
901,36
190,19

17605 5285 2064
435

38,3900
1,9924

87,9
4,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
228 КБ12-22-2

Н1=5
Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини (загальна товщина 20 мм)

100м2 2,2896 1486,26
42,09

64,51
14,48

3403 96 148
33

0,7000
0,1500

1,6
0,34

229 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 28,62 2872,27
253,50

236,87
50,24

82204 7255 6779
1438

4,2800
0,5791

122,49
16,57

230 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 2,3394 7689,12
2308,39

901,36
190,19

17988 5400 2109
445

38,3900
1,9924

89,81
4,66

231 КБ12-22-2
Н1=25

Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини (загальною товщиною 40 мм)

100м2 2,3394 7431,34
210,46

322,57
72,40

17385 492 755
169

3,5000
0,7500

8,19
1,75

232 КБ12-1-6 Устройство кровель рулонных из
наплавляемых материалов в два слоя

100м2 2,33944 2710,28
1599,47

154,83
34,75

6341 3742 362
81

21,8000
0,3600

51
0,84

233 & С111-
1760-4-Р

Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой) м2 269,031 160,28
  -    

__-__
  -    

43120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 & С111-
1760-1

Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 264,3522 178,85
  -    

__-__
  -    

47279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ12-7-2 Улаштування примикань рулонних і
мастичних покрівель до стін і парапетів
висотою більше 600 мм з одним фартухом

100м 3,375 84618,52
4641,22

225,80
50,68

285588 15664 762
171

66,3600
0,5250

223,97
1,77

236 & С111-
1760-1

Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 637,875 178,85
  -    

__-__
  -    

114084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ12-15-1 Устройство мелких покрытий [парапеты,
свесы] из листовой оцинкованной стали

100м2 1,15 47396,66
8833,86

174,19
39,10

54506 10159 200
45

132,8000
0,4050

152,72
0,47

238 КБ11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамічних
однокольорових з барвником на
цементному розчині

100м2 0,48 90304,51
11082,95

140,11
96,48

43346 5320 67
46

160,3900
1,2489

76,99
0,6

239 КБ9-29-1 Монтаж стремянок т 0,504 9421,99
3392,63

4924,21
1376,84

4749 1710 2482
694

46,2400
14,5429

23,3
7,33

240 С121-781-1
варіант 1

Стремянки металлические т 0,504 63500,00
  -    

__-__
  -    

32004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ8-42-1 Мурування вентканалов на кровле 1 м3 25,2 2511,47
1519,60

322,57
72,40

63289 38294 8129
1824

18,8000
0,7500

473,76
18,9

242 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 12,348 9503,48
  -    

__-__
  -    

117349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ15-36-2 Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю вентканалів

100м2 0,863 12691,87
8063,77

132,13
99,50

10953 6959 114
86

101,2400
1,5228

87,37
1,31

244 КБ15-156-2 Окраска атмосфероустойчивыми красками
вентканалов

100м2 0,863 9977,91
1420,34

4,12
3,44

8611 1226 4
3

20,0500
0,0444

17,3
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3244766 229194 73358
16072

3407,03
175,11

  Разом будівельні роботи, грн. 3244766
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2942214
      всього заробiтна плата, грн. 245266

  Загальновиробничi витрати, грн. 145707
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 429,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50032
  Всього будівельні роботи, грн. 3390473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 3390473

 Роздiл 5. Окна  
245 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0834 42544,85
14585,09

1055,12
645,75

3548 1216 88
54

191,3300
8,1070

15,96
0,68

246 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,3708 30564,35
11571,30

844,09
516,60

11333 4291 313
192

149,5000
6,4856

55,43
2,4

247 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 2,297 23681,22
8773,29

702,36
429,85

54396 20152 1613
987

113,3500
5,3966

260,36
12,4

248 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0746 17749,64
6708,26

549,61
336,37

1324 500 41
25

86,6700
4,2229

6,47
0,32

249 & С123-33-
1-2
варіант 1

Блоки оконные металлопластиковые м2 282,58 3833,33
  -    

__-__
  -    

1083222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ10-25-3 Установка досок подоконных пластиковых 100м 1,92 32718,82
2151,56

125,98
77,10

62820 4131 242
148

31,5200
0,9680

60,52
1,86

251 КБ10-25-4 Установка сливов оконных 100м 1,92 46346,64
1863,50

94,49
57,83

88986 3578 181
111

27,3000
0,7260

52,42
1,39

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1305629 33868 2478
1517

451,16
19,05

  Разом будівельні роботи, грн. 1305629
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1269283
      всього заробiтна плата, грн. 35385
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  Загальновиробничi витрати, грн. 19870
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6568
  Всього будівельні роботи, грн. 1325499

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1325499

 Роздiл 6. Двери  
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ

252 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0191 21872,08
7198,33

6386,89
1433,52

418 137 122
27

98,1100
14,8500

1,87
0,28

253 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,8318 17361,49
5816,77

4754,68
1067,18

14441 4838 3955
888

79,2800
11,0550

65,95
9,2

254 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,569 14530,99
4393,40

4399,85
987,54

8268 2500 2504
562

59,8800
10,2300

34,07
5,82

255 & С123-221-
11
варіант 1

Блоки дверные из металлопластика м2 141,99 4583,00
  -    

__-__
  -    

650740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
256 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорiзiв готовими

дверними блоками площею до 2 м2
100м2 0,0736 21872,08

7198,33
6386,89
1433,52

1610 530 470
106

98,1100
14,8500

7,22
1,09

257 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

100м2 0,0483 17361,49
5816,77

4754,68
1067,18

839 281 230
52

79,2800
11,0550

3,83
0,53

258 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею бiльше 3 м2

100м2 0,1258 14530,99
4393,40

4399,85
987,54

1828 553 554
124

59,8800
10,2300

7,53
1,29

259 & С123-221-
13
варіант 1

Блоки дверные металлические
противопожарные (в комплекте)

м2 24,77 18208,33
  -    

__-__
  -    

451020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
260 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорiзiв готовими

дверними блоками площею до 2 м2
100м2 0,5019 21872,08

7198,33
6386,89
1433,52

10978 3613 3206
719

98,1100
14,8500

49,24
7,45

261 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

100м2 0,6231 17361,49
5816,77

4754,68
1067,18

10818 3624 2963
665

79,2800
11,0550

49,4
6,89

262 & С123-201-
2

Блоки дверные деревянные (в комплекте) м2 112,5 3152,50
  -    

__-__
  -    

354656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

263 КБ9-75-2 Изготовление защитных решеток т 1,256 19880,38
12913,12

5029,45
297,35

24970 16219 6317
373

176,0000
3,5110

221,06
4,41

264 КБ9-53-2 Монтаж металлических защитных
решеток

т 1,256 6081,17
4959,73

122,21
4,53

7638 6229 153
6

74,5600
0,0604

93,65
0,08

265 & С111-964-
23

Квадрат 10х10 мм т 1,256 32500,00
  -    

__-__
  -    

40820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,6678 2095,40
397,07

82,00
5,36

1399 265 55
4

4,7800
0,0720

3,19
0,05

267 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,6678 9258,37
593,32

120,46
12,02

6183 396 80
8

7,2400
0,1608

4,83
0,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1586626 39185 20609
3534

541,84
37,2

  Разом будівельні роботи, грн. 1586626
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1526832
      всього заробiтна плата, грн. 42719

  Загальновиробничi витрати, грн. 24226
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8055
  Всього будівельні роботи, грн. 1610852

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 1610852

 Роздiл 7. Перегородки 
268 КБ8-6-3 Кладка перегородок кирпичных

армированных толщиной в 1/2 кирпича
[керамического] при высоте этажа до 4 м

100м2 4,484 25390,22
15427,90

__-__
  -    

113850 69179 __-__
  -    

212,7400
  -    

953,93
  -    

269 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 22,59936 9503,48
  -    

__-__
  -    

214773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів
без облицювання при висоті поверху до 4 м

1 м3 135,2 648,45
401,37

__-__
  -    

87670 54265 __-__
  -    

5,8800
  -    

794,98
  -    

271 С1427-11814 Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові
дрібні для кладки на розчині, щільність 600
кг/м3

м3 124,384 4000,66
  -    

__-__
  -    

497618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ8-10-2 Розшивання швів мурування із керамічних
та дрібноблочних каменів

100м2 -9,0554 1295,48
1295,48

__-__
  -    

-11731 -11731 __-__
  -    

17,2500
  -    

-156,21
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 902180 111713 __-__
  -    

1592,7
-
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  Разом будівельні роботи, грн. 902180
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 790467
      всього заробiтна плата, грн. 111713

  Загальновиробничi витрати, грн. 65404
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 191,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22244
  Всього будівельні роботи, грн. 967584

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 967584

 Роздiл 8. Полы  
1-ЫЙ ЭТАЖ
СУШИЛЬНО-СТИРАЛЬНАЯ, ГЛАДИЛЬНАЯ,
САНУЗЕЛ ПЕРСОНАЛА, ДУШЕВАЯ,
КОМНАТА ПЕРСОНАЛА, КЛАДОВАЯ
ЧИСТОГО БЕЛЬЯ, КЛАДОВАЯ
УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ, КЛАДОВАЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,
БУФЕТНЫЕ, ТУАЛЕТНЫЕ, САНУЗЕЛ
ИЗОЛЯТОРА, КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ,
ЗАГРУЗОЧНАЯ, КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА,
ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ, КУХНЯ С
РАЗДАТОЧНОЙ, МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ
ПОСУДЫ, КЛАДОВАЯ, МОЕЧНАЯ ТАРЫ

273 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,9454 9372,12
3741,75

95,73
79,91

27605 11021 282
235

56,2500
1,0323

165,68
3,04

274 КБ13-43-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Обклеювання бетонних поверхонь
поліетиленовою плівкою на
бутилкаучуковому клею, перший шар
підлог

100м2 2,9454 28905,22
12938,98

45,21
22,87

85137 38110 133
67

162,4480
0,3184

478,47
0,94

275 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 2,9454 2285,69
2265,10

20,59
17,18

6732 6672 60
51

32,7800
0,2220

96,55
0,65

276 & С114-10-1
варіант 1

Утеплювач STEPROCK SUPER  товщ.150мм м2 300,4308 445,00
  -    

__-__
  -    

133692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,9454 9372,12
3741,75

95,73
79,91

27605 11021 282
235

56,2500
1,0323

165,68
3,04



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-01- 28 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
278 КБ11-11-2

Н1=2
Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 2,9454 3058,85
250,12

49,41
41,24

9010 737 146
121

3,7600
0,5328

11,07
1,57

279 КБ11-4-3 Устройство гидроизоляции оклеечной на
резино-битумной мастике, первый слой

100м2 2,9454 20387,10
2906,37

9,26
7,73

60048 8560 27
23

38,7000
0,0999

113,99
0,29

280 & С111-
1564-2-1Х
варіант 1

Утеплювач - мін.ватні плити STEPROCK
SUPER товщ. 100мм

м2 344,6118 445,00
  -    

__-__
  -    

153352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,9454 9372,12
3741,75

95,73
79,91

27605 11021 282
235

56,2500
1,0323

165,68
3,04

282 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 10 мм)

100м2 -2,9454 3058,85
250,12

49,41
41,24

-9010 -737 -146
-121

3,7600
0,5328

-11,07
-1,57

283 КБ11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамічних
однокольорових з барвником на
цементному розчині

100м2 2,9454 90304,51
11082,95

140,11
96,48

265983 32644 413
284

160,3900
1,2489

472,41
3,68

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ТАМБУРЫ ВХОДОВ,
ПРИЕМНАЯ ИЗОЛЯТОРА

284 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3165 9372,12
3741,75

95,73
79,91

2966 1184 30
25

56,2500
1,0323

17,8
0,33

285 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,3165 2285,69
2265,10

20,59
17,18

723 717 6
5

32,7800
0,2220

10,37
0,07

286 & С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 3,389715 4500,00
  -    

__-__
  -    

15254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3165 9372,12
3741,75

95,73
79,91

2966 1184 30
25

56,2500
1,0323

17,8
0,33

288 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 0,3165 3058,85
250,12

49,41
41,24

968 79 16
13

3,7600
0,5328

1,19
0,17

289 КБ11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамічних
однокольорових з барвником на
цементному розчині

100м2 0,3165 90304,51
11082,95

140,11
96,48

28581 3508 44
31

160,3900
1,2489

50,76
0,4

ТАМБУРЫ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
РАЗДЕВАЛЬНЫЕ, ИГРОВЫЕ, СПАЛЬНЫЕ,
МЕДИЦИНСКАЯ КОМНАТА, ПАЛАТА
ИЗОЛЯТОРА, КОМНАТА ЗАВХОЗА,
КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО,
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

290 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 4,3332 13514,51
4729,57

95,73
79,91

58561 20494 415
346

71,1000
1,0323

308,09
4,47
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291 КБ11-11-8

Н1=4
Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини легкобетонних стяжок
(загальною товщиною 40 мм)

100м2 4,3332 9173,26
404,44

98,82
82,48

39750 1753 428
357

6,0800
1,0656

26,35
4,62

292 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 4,3332 2285,69
2265,10

20,59
17,18

9904 9815 89
74

32,7800
0,2220

142,04
0,96

293 & С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 46,
408572

4500,00
  -    

__-__
  -    

208839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 4,3332 9372,12
3741,75

95,73
79,91

40611 16214 415
346

56,2500
1,0323

243,74
4,47

295 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 4,3332 3058,85
250,12

49,41
41,24

13255 1084 214
179

3,7600
0,5328

16,29
2,31

296 КБ11-39-2 Устройство покрытия из линолеума 100м2 4,3332 75434,21
3952,16

6,18
5,16

326872 17125 27
22

55,7900
0,0666

241,75
0,29

 КОРИДОР, ХОЛЛ
297 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,2429 9372,12

3741,75
95,73
79,91

11649 4651 119
99

56,2500
1,0323

69,91
1,28

298 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 1,2429 2285,69
2265,10

20,59
17,18

2841 2815 26
21

32,7800
0,2220

40,74
0,28

299 & С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 13,
311459

4500,00
  -    

__-__
  -    

59902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,2429 9372,12
3741,75

95,73
79,91

11649 4651 119
99

56,2500
1,0323

69,91
1,28

301 КБ11-11-2
Н1=3

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 35 мм)

100м2 1,2429 4588,28
375,17

74,12
61,86

5703 466 92
77

5,6400
0,7992

7,01
0,99

302 КБ11-36-3 Устройство покрытий из штучного паркета 100м2 1,2429 243732,90
7663,50

30,88
25,78

302936 9525 38
32

104,4500
0,3330

129,82
0,41

 2-Й ЭТАЖ

 

КЛАДОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАЛА,
КЛАДОВАЯ КОМНАТЫ РУЧНОГО ТРУДА,
ИГРОТЕКА,МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ,
ИГРОВЫЕ, СПАЛЬНЫЕ, РАЗДЕВАЛЬНЫЕ,
ТАМБУРЫ, КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА,
УЧЕБНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ,
КОМНАТА РУЧНОГО ТРУДА

303 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 5,6966 9372,12
3741,75

95,73
79,91

53389 21315 545
455

56,2500
1,0323

320,43
5,88
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304 КБ11-11-2

Н1=11
Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 75 мм)

100м2 5,6966 16823,67
1375,63

271,76
226,83

95838 7836 1548
1292

20,6800
2,9304

117,81
16,69

305 КБ11-39-2 Устройство покрытия из линолеума 100м2 5,6966 75434,21
3952,16

6,18
5,16

429719 22514 35
29

55,7900
0,0666

317,81
0,38

САНУЗЕЛ ПЕРСОНАЛА, ТУАЛЕТНЫЕ,
БУФЕТНЫЕ, КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО
ИНВЕНТАРЯ, КЛАДОВАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

306 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,3207 9372,12
3741,75

95,73
79,91

12378 4942 126
106

56,2500
1,0323

74,29
1,36

307 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 15 мм)

100м2 -1,3207 1529,43
125,06

24,71
20,62

-2020 -165 -33
-27

1,8800
0,2664

-2,48
-0,35

308 КБ11-4-3 Устройство гидроизоляции оклеечной
"Техноэласт" на резино-битумной
мастике, первый слой

100м2 1,3207 20387,10
2906,37

9,26
7,73

26925 3838 12
10

38,7000
0,0999

51,11
0,13

309 & С111-
1564-2-1Х

Гидроизоляция "Техноэласт-барьер"
Технониколь

м2 154,5219 106,88
  -    

__-__
  -    

16515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,3207 9372,12
3741,75

95,73
79,91

12378 4942 126
106

56,2500
1,0323

74,29
1,36

311 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 25 мм)

100м2 1,3207 1529,43
125,06

24,71
20,62

2020 165 33
27

1,8800
0,2664

2,48
0,35

312 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,3207 13073,73
11962,17

37,06
30,93

17266 15798 49
41

164,9500
0,3996

217,85
0,53

313 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 686,764 8,98
  -    

__-__
  -    

6167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 59,96 66,81
  -    

__-__
  -    

4006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 134,7114 740,83
  -    

__-__
  -    

99798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 & С1545-92-
3

Хрестики для керамічної плитки 100шт 9,54 11,35
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ХОЛЛ, КОРИДОР, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ
317 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,986 9372,12

3741,75
95,73
79,91

18613 7431 190
159

56,2500
1,0323

111,71
2,05

318 КБ11-11-2
Н1=8

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 60 мм)

100м2 1,986 12235,40
1000,46

197,64
164,97

24300 1987 393
328

15,0400
2,1312

29,87
4,23
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319 КБ11-36-3 Устройство покрытий из штучного паркета 100м2 1,986 243732,90

7663,50
30,88
25,78

484054 15220 61
51

104,4500
0,3330

207,44
0,66

 ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА 
320 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,025 9372,12

3741,75
95,73
79,91

9606 3835 98
82

56,2500
1,0323

57,66
1,06

321 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,025 13073,73
11962,17

37,06
30,93

13401 12261 38
32

164,9500
0,3996

169,07
0,41

322 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 533 8,98
  -    

__-__
  -    

4786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 46,54 66,81
  -    

__-__
  -    

3109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 104,55 740,83
  -    

__-__
  -    

77454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 & С1545-92-
3

Хрестики для керамічної плитки 100шт 7,4 11,35
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПОМЕЩЕНИЯ ВЕНТКАМЕР, КОРИДОРЫ
НА ОТМ. 6,700

326 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,6749 9372,12
3741,75

95,73
79,91

15697 6267 160
134

56,2500
1,0323

94,21
1,73

327 КБ11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамічних
однокольорових з барвником на
цементному розчині

100м2 1,6749 90304,51
11082,95

140,11
96,48

151251 18563 235
162

160,3900
1,2489

268,64
2,09

328 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,6749 13073,73
11962,17

37,06
30,93

21897 20035 62
52

164,9500
0,3996

276,27
0,67

329 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 870,948 8,98
  -    

__-__
  -    

7821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 76,04 66,81
  -    

__-__
  -    

5080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 170,8398 740,83
  -    

__-__
  -    

126563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 & С1545-92-
3

Хрестики для керамічної плитки 100шт 12,09 11,35
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИНТУСА
333 КБ11-43-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100м 15,839 6298,44

978,79
2,06
1,72

99761 15503 33
27

12,8400
0,0222

203,37
0,35

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 3769790 396601 7298
5947

5643,86
76,92

  Разом будівельні роботи, грн. 3769790
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      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3365891
      всього заробiтна плата, грн. 402548

  Загальновиробничi витрати, грн. 232646
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 670,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78059
  Всього будівельні роботи, грн. 4002436

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 4002436

 Роздiл 9. Лестницы Л-1, Л-2 
334 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на

висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,148 519532,51
105994,77

5592,76
393,94

76891 15687 828
58

1515,5100
5,4363

224,3
0,8

335 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,05148 37587,39
  -    

__-__
  -    

1935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6
мм

т 0,26624 37587,39
  -    

__-__
  -    

10007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,42548 36150,89
  -    

__-__
  -    

15381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,95508 35895,89
  -    

__-__
  -    

34283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0404 95902,32
16364,04

264,51
59,37

3874 661 11
2

231,0000
0,6150

9,33
0,02

340 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,404 3091,51
  -    

__-__
  -    

1249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КБ9-29-1
тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж огорожи /по залiзобетонних i
кам'яних опорах/

т 0,5408 9761,25
3731,89

4924,21
1376,84

5279 2018 2663
745

50,8640
14,5429

27,51
7,86

342 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,5408 79561,60
  -    

__-__
  -    

43027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2216 2095,40
397,07

82,00
5,36

464 88 18
1

4,7800
0,0720

1,06
0,02

344 КБ10-81-1 Установлення поручнів на сходових
площадок

100м 0,27 3461,17
2882,16

32,26
7,24

935 778 9
2

41,7100
0,0750

11,26
0,02
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345 С111-825 Поручень полівінілхлоридний пм 27 44,95

  -    
__-__
  -    

1214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ 

346 КБ9-29-1
тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею /по
залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,2063 9761,25
3731,89

4924,21
1376,84

2014 770 1016
284

50,8640
14,5429

10,49
3

347 С121-781-1
варіант 2

Стремянки металеві т 0,2063 63500,00
  -    

__-__
  -    

13100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ9-53-1
тех.ч.
п.1.3.2
к=1,1

Монтаж м/конструкций люков т 0,0566 10219,71
9611,87

53,45
1,98

578 544 3
  -    

144,4960
0,0264

8,18
  -    

349 С121-783
варіант 1

Металлоконструкции люка т 0,0566 45500,00
  -    

__-__
  -    

2575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 212806 20546 4548
1092

292,13
11,72

  Разом будівельні роботи, грн. 212806
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 187712
      всього заробiтна плата, грн. 21638

  Загальновиробничi витрати, грн. 12547
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4240
  Всього будівельні роботи, грн. 225353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 225353

 Роздiл 10. Наружные эвакуационные
лестницы Лнм1, Лнм1-1, Лнм1-2 

350 КБ9-17-4
тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж металлических стоек /по
залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,624 4334,61
1576,96

2288,50
660,87

2705 984 1428
412

22,0000
6,9544

13,73
4,34

351 С121-755
варіант 2

Металлические стойки т 0,624 45500,00
  -    

__-__
  -    

28392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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352 КБ9-25-1

тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж металлических балок и косоуров
/по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 1,0728 3675,98
1693,94

1531,09
395,28

3944 1817 1643
424

24,8160
4,1620

26,62
4,46

353 С121-755
варіант 3

Металлические балки и касоуры т 1,0728 65470,62
  -    

__-__
  -    

70237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КБ6-22-7 Устройство монолитных ступеней и
площадок, бетон кл. В15 (М200)

100м3 0,01659 525391,75
117365,61

4395,34
306,89

8716 1947 73
5

1678,0900
4,2649

27,84
0,07

355 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,20928 37587,39
  -    

__-__
  -    

7866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,7536 9364,82
8457,59

264,51
59,37

7057 6374 199
45

119,3900
0,6150

89,97
0,46

357 & С111-987-
1

Уголок 50х5 т 0,7536 32500,00
  -    

__-__
  -    

24492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КБ9-30-1 Монтаж металлических ограждений
лестниц и площадок

т 0,9504 9926,11
4117,30

4683,69
972,73

9434 3913 4451
924

57,4400
10,1230

54,59
9,62

359 КБ9-29-1 Монтаж огорожи т 0,6693 9421,99
3392,63

4924,21
1376,84

6306 2271 3296
922

46,2400
14,5429

30,95
9,73

360 С121-650
варіант 1

Металлоконструкции ограждения т 0,6693 78897,91
  -    

__-__
  -    

52806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2837 2095,40
397,07

82,00
5,36

594 113 23
2

4,7800
0,0720

1,36
0,02

362 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,2837 9258,37
593,32

120,46
12,02

2627 168 34
3

7,2400
0,1608

2,05
0,05

 ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЦЫ 
363 КБ9-25-1

тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж металлоконструкций покрытия
/по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,704 3675,98
1693,94

1531,09
395,28

2588 1193 1078
278

24,8160
4,1620

17,47
2,93

364 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,704 83377,96
  -    

__-__
  -    

58698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,182 9258,37
593,32

120,46
12,02

1685 108 22
2

7,2400
0,1608

1,32
0,03

366 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металочерепицi 100м2 0,43 19403,70
8293,71

361,51
76,59

8344 3566 155
33

124,6800
0,8125

53,61
0,35

367 & С111-39-
1-3
варіант 1

Металлочерепица м2 44,72 306,10
  -    

__-__
  -    

13689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КБ11-28-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических типа
"Гранитогресс"

100м2 0,385 114699,85
11082,95

140,11
96,48

44159 4267 54
37

160,3900
1,2489

61,75
0,48
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  Разом прямі витрати по роздiлу 10 354339 26721 12456

3087
381,26
32,54

  Разом будівельні роботи, грн. 354339
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 315162
      всього заробiтна плата, грн. 29808

  Загальновиробничi витрати, грн. 17150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5761
  Всього будівельні роботи, грн. 371489

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 371489

 Роздiл 11. Внутренняя отделка  
ПОТОЛКИ

369 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 20,3554 13744,51
8442,74

209,79
171,98

279775 171855 4270
3501

112,4200
2,6322

2288,35
53,58

370 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

100 м2 20,3554 5997,75
4731,30

5,15
4,30

122087 96308 105
88

63,0000
0,0555

1282,39
1,13

371 КБ15-56-6
Н1=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 20,3554 3646,00
2973,96

6,18
5,16

74216 60536 126
105

39,6000
0,0666

806,07
1,36

372 & С123-33-
170

Шпаклівка Сатенгіпс кг 6106,62 8,54
  -    

__-__
  -    

52151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 20,3554 19397,36
4558,55

2,06
1,72

394841 92791 42
35

64,3500
0,0222

1309,87
0,45

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
374 КБ15-46-6 Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню и бетону
стен

100м2 46,1742 13744,51
8442,74

209,79
171,98

634642 389837 9687
7941

112,4200
2,6322

5190,9
121,54

375 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону

100м2 1,198 30866,43
20771,13

198,67
165,83

36978 24884 238
199

260,7800
2,1423

312,41
2,57

376 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

100 м2 30,1252 4010,43
2967,95

3,09
2,58

120815 89410 93
78

39,5200
0,0333

1190,55
1
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377 КБ15-56-4

Н1=4
Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 30,1252 4041,25
3145,19

8,24
6,87

121743 94749 248
207

41,8800
0,0888

1261,64
2,68

378 & С123-33-
170

Шпаклівка Сатенгіпс кг 9037,56 8,54
  -    

__-__
  -    

77181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КБ15-179-3 Улучшенная окраска стен и откосов
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по
штукатурке

100м2 30,1252 19397,36
4558,55

2,06
1,72

584349 137327 62
52

64,3500
0,0222

1938,56
0,67

380 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 1,866 15163,19
5466,01

1,03
0,86

28295 10200 2
2

77,1600
0,0111

143,98
0,02

381 КБ15-183-1 Рельефная декоративная штукатурка 100м2 7,695 77992,15
18959,13

__-__
  -    

600150 145891 __-__
  -    

231,3500
  -    

1780,24
  -    

382 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

100м2 9,3815 110236,39
18541,19

35,00
29,21

1034183 173944 328
274

255,6700
0,3774

2398,57
3,54

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 4161406 1487732 15201
12482

19903,53
188,54

  Разом будівельні роботи, грн. 4161406
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2658473
       всього заробiтна плата, грн. 1500214
  Загальновиробничi витрати, грн. 846299
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2411,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280621
  Всього будівельні роботи, грн. 5007705

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 5007705

 Роздiл 12. Зовнішнє оздоблення 
 ЦОКОЛЬ

383 КБ26-32-1 Теплоизоляция изделиями из
волокнистных и зернистых материалов
на битуме цоколя

1 м3 16,8443 5848,36
2407,71

__-__
  -    

98512 40556 __-__
  -    

32,0600
  -    

540,03
  -    

384 С114-6-У
варіант 2

Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100 м3 17,
181186

4500,00
  -    

__-__
  -    

77315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 1,5313 28819,57
10501,12

297,13
243,61

44131 16080 455
373

146,5000
3,7244

224,34
5,7
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386 КБ15-156-2 Окраска фасадов атмосфероустойчивыми

красками
100м2 1,5313 9977,91

1420,34
4,12
3,44

15279 2175 6
5

20,0500
0,0444

30,7
0,07

 ВЫШЕ 0,000
387 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними

плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 17,6143 145249,54
33775,62

__-__
  -    

2558469 594934 __-__
  -    

417,8600
  -    

7360,31
  -    

388 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними
плитами з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Укоси

100 м2 1,8507 193177,72
38869,53

__-__
  -    

357514 71936 __-__
  -    

480,8800
  -    

889,96
  -    

389 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 21,133 8437,84
3059,49

__-__
  -    

178317 64656 __-__
  -    

45,4200
  -    

959,86
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 3329537 790337 461
378

10005,2
5,77

  Разом будівельні роботи, грн. 3329537
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2538739
       всього заробiтна плата, грн. 790715
  Загальновиробничi витрати, грн. 429407
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1186,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 138061
  Всього будівельні роботи, грн. 3758944

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 3758944

 Роздiл 13. Підйомник для дітей з
обмеженними физичними

можливостями 
390 КМ3-563-1 Монтаж ліфта вантажного загального

призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5
м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500
кг, висота шахти 22,5 м

ліфт 1 78228,09
67852,58

4196,83
996,82

78228 67853 4197
997

924,8000
11,6133

924,8
11,61

391 КМ3-563-6 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів вантажних
загальних призначень, вантажопідйомністю
до 500 кг

зупинка -4 5110,59
4460,90

494,33
122,87

-20442 -17844 -1977
-491

60,8000
1,4300

-243,2
-5,72
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392 КМ3-563-11 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше

або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загального призначення,
вантажопідйомність до 500 кг

м -16,5 1353,89
1162,18

38,03
9,45

-22339 -19176 -627
-156

15,8400
0,1100

-261,36
-1,82

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 35447 30833 1593
350

420,24
4,07

  Разом будівельні роботи, грн. 35447
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3021
      всього заробiтна плата, грн. 31183

  Загальновиробничi витрати, грн. 14728
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3901
  Всього будівельні роботи, грн. 50175

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 50175

 Роздiл 14. Ганки 
ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА 

393 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0525 286387,36
9576,99

__-__
  -    

15035 503 __-__
  -    

150,7000
  -    

7,91
  -    

394 КБ6-1-16 Устройство монолитных конструкций
входов

100м3 0,1365 285673,43
17234,23

1668,32
104,02

38994 2352 228
14

249,4100
1,4962

34,04
0,2

395 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,445 37587,39
  -    

__-__
  -    

16726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КБ11-28-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических типа
"Гранитогресс"

100м2 0,525 114699,85
11082,95

140,11
96,48

60217 5819 74
51

160,3900
1,2489

84,2
0,66

397 КБ9-29-1
 тех.ч.
п.1.3.2
к=1,1

Монтаж м/к ограждения /по
железобетонным и каменным опорам/

т 1,497 9761,25
3731,89

4924,21
1376,84

14613 5587 7372
2061

50,8640
14,5429

76,14
21,77

398 С121-650
варіант 1

Металлоконструкции ограждения т 1,497 78897,91
  -    

__-__
  -    

118110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КБ9-24-1
тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж металлоконструкций козырьков
/по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,401 10629,59
6787,77

3387,22
978,82

4262 2722 1358
393

99,4400
10,3000

39,88
4,13
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400 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,401 83377,96

  -    
__-__
  -    

33435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2039 2095,40
397,07

82,00
5,36

427 81 17
1

4,7800
0,0720

0,97
0,01

402 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,2039 9258,37
593,32

120,46
12,02

1888 121 25
2

7,2400
0,1608

1,48
0,03

403 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металочерепицi 100м2 0,495 19403,70
8293,71

361,51
76,59

9605 4105 179
38

124,6800
0,8125

61,72
0,4

404 & С111-39-
1-3
варіант 1

Металлочерепица м2 51,48 306,10
  -    

__-__
  -    

15758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КБ27-1-3 Улаштування поперечних дренажів мілкого
залягання з однобічним випуском

100 м 0,3 31884,70
2342,44

933,10
156,28

9565 703 280
47

35,8500
1,9718

10,76
0,59

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 338635 21993 9533
2607

317,1
27,79

  Разом будівельні роботи, грн. 338635
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 307109
       всього заробiтна плата, грн. 24600
  Загальновиробничi витрати, грн. 14284
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4824
  Всього будівельні роботи, грн. 352919

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 352919
  Разом прямі витрати по надземнiй частинi 29751320 3919114 166713

49421
53427,08

610,82
  Разом будівельні роботи, грн. 29751320
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25665493
       всього заробiтна плата, грн. 3968535
  Загальновиробничi витрати, грн. 2251458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6428,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 748160
  Всього будівельні роботи, грн. 32002778

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по надземнiй частинi 32002778
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  Разом прямі витрати по кошторису 57539642 5843668 7174976

978351
80320,49
11517,52

  Разом будівельні роботи, грн. 57539642
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44520998
      всього заробiтна плата, грн. 6822019

  Загальновиробничi витрати, грн. 3826768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10791,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1256065
  Всього будівельні роботи, грн. 61366410

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 61366410
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 102629,34
Кошторисна заробiтна плата, грн. 8078084

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на опалення
Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 3313,803  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ОВ лист 1,2,3 Кошторисна трудомісткість 10,78858  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 856,401  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 1,04817 48699,73

6778,58
1982,53
572,09

51046 7105 2078
600

96,9200
7,4618

101,59
7,82

2 & С130-614-
12
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,4 м

шт 4 2672,66
  -    

__-__
  -    

10691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-614-
13
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,5 м

шт 5 2908,85
  -    

__-__
  -    

14544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-614-
14
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,6 м

шт 6 3341,38
  -    

__-__
  -    

20048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С130-614-
15
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,7 м

шт 5 3656,13
  -    

__-__
  -    

18281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 & С130-614-

16
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,8 м

шт 5 3892,32
  -    

__-__
  -    

19462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С130-614-
17
варіант 2

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-0,9 м

шт 16 4364,16
  -    

__-__
  -    

69827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С130-613-
280
варіант 1

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-1,0 м

шт 8 4049,86
  -    

__-__
  -    

32399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С130-613-
281
варіант 1

Радиатор стальной панельный PROFIL-K,
фирмы KERMI тип FKO11 11К-40-1,1 м

шт 1 4992,32
  -    

__-__
  -    

4992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С130-613-
282
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,4 м, фирмы
"KERMI"

шт 3 4128,40
  -    

__-__
  -    

12385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С130-613-
28
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,5 м, фирмы
"KERMI"

шт 11 4678,17
  -    

__-__
  -    

51460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С130-613-
29
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,6 м фирмы
"KERMI"

шт 6 5367,28
  -    

__-__
  -    

32204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С130-613-
30
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 2 5779,77
  -    

__-__
  -    

11560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С130-613-
31
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,8 м фирмы
"KERMI"

шт 6 6448,34
  -    

__-__
  -    

38690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С130-613-
32
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-0,9 м фирмы
"KERMI"

шт 7 6840,16
  -    

__-__
  -    

47881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С130-613-
33
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-1,0 м фирмы
"KERMI"

шт 3 7314,32
  -    

__-__
  -    

21943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С130-613-
34
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-40-1,1 м фирмы
"KERMI"

шт 5 7943,67
  -    

__-__
  -    

39718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С130-613-
35
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 2 5863,43
  -    

__-__
  -    

11727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С130-613-
283
варіант 2

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-0,8 м фирмы
"KERMI"

шт 2 6641,63
  -    

__-__
  -    

13283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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20 & С130-613-

284
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO22 22К-50-1,0 м фирмы
"KERMI"

шт 1 7701,90
  -    

__-__
  -    

7702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С130-613-
285
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,4 м фирмы
"KERMI"

шт 1 6837,97
  -    

__-__
  -    

6838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С130-613-
286
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,5 м фирмы
"KERMI"

шт 1 7858,97
  -    

__-__
  -    

7859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С130-613-
287
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,6 м фирмы
"KERMI"

шт 1 9037,05
  -    

__-__
  -    

9037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С130-613-
288
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,7 м фирмы
"KERMI"

шт 4 9704,63
  -    

__-__
  -    

38819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С130-613-
289
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-40-0,8м фирмы
"KERMI"

шт 1 9783,17
  -    

__-__
  -    

9783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С130-613-
290
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-0,9м фирмы
"KERMI"

шт 2 10411,48
  -    

__-__
  -    

20823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С130-613-
291
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-1,1 м фирмы
"KERMI"

шт 1 11982,24
  -    

__-__
  -    

11982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С130-613-
292
варіант 1

Радиатор стальной панельный THERM X2
PROFIL-K, тип FKO 33 33К-50-1,4 м фирмы
"KERMI"

шт 2 14534,75
  -    

__-__
  -    

29070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ18-9-7 Установлення регістрів зі стальних зварних
труб, діаметр нитки 80 мм

100м 0,2 66676,69
2607,58

884,57
242,24

13335 522 177
48

39,2000
3,1437

7,84
0,63

30 КР15-22-1 Установлення термостатів 100 шт 1,14 3755,01
3717,45

__-__
  -    

4281 4238 __-__
  -    

49,5000
  -    

56,43
  -    

31 & С130-471-
2
варіант 2

Термостатический элемент RА2920 с
кожухом від несанкціонованого втручання

шт 114 1190,00
  -    

__-__
  -    

135660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ11-350-1 Установка термостатичного прямого
клапана RА-N-П з попереднім
налаштуванням фирми "DANFOSS"

шт 114 154,85
117,39

8,53
2,77

17653 13382 972
316

1,6000
0,0378

182,4
4,31

33 & С130-511-
5-АВ
варіант 2

Регулюючий клапан терморегуляторів
д15мм тип RA-N-П  "Danfoss"

шт 114 1105,00
  -    

__-__
  -    

125970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КМ11-350-1 Установка прямого запірного клапана с

можливістю приєднення дренажного крана
RLV-Р фирми "DANFOSS"

шт 114 154,85
117,39

8,53
2,77

17653 13382 972
316

1,6000
0,0378

182,4
4,31

35 С1630-536
варіант 1

Клапан запірний з можливістю приєднання
дренажного крана RLV-П діаметром 15 мм
фірми "Danfoss"

шт 114 499,06
  -    

__-__
  -    

56893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ11-350-1 Установка запірно-вимірювального клапана
ASV-М диаметром до 20 мм фирмы
"DANFOSS"

шт 20 154,85
117,39

8,53
2,77

3097 2348 171
55

1,6000
0,0378

32
0,76

37 & С1630-48-
5
варіант 1

Запорно-измерительный клапан ASV-M
диаметром 15 мм фирмы "Danfoss" 

шт 17 841,00
  -    

__-__
  -    

14297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-536
варіант 2

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 15 мм фірми "Danfoss"

шт 17 1447,48
  -    

__-__
  -    

24607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1630-537
варіант 1

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 20 мм фірми "Danfoss"

шт 3 1643,36
  -    

__-__
  -    

4930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ11-350-1 Установка регулятора перепаду тиску ASV-
Р діаметром до 20 мм фирми "DANFOSS"

шт 20 154,85
117,39

8,53
2,77

3097 2348 171
55

1,6000
0,0378

32
0,76

41 С130-469
варіант 2

Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
15 мм фірми "DANFOSS"

шт 19 5141,74
  -    

__-__
  -    

97693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С130-470
варіант 1

Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
20 мм фірми "DANFOSS

шт 1 7237,03
  -    

__-__
  -    

7237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 20 18,63
15,93

__-__
  -    

373 319 __-__
  -    

0,2000
  -    

4
  -    

44 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 20 433,11
  -    

__-__
  -    

8662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 18х2,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 10,812 10879,29
6853,08

4025,78
1793,63

117627 74096 43527
19393

89,9000
24,7574

972
267,68

46 & С1530-21-
38

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 972 164,35
  -    

__-__
  -    

159748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
1438-14
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 18х2,5/18х2,5 шт 408 213,55
  -    

__-__
  -    

87128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1630-
140-114
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 18х15

шт 288 168,78
  -    

__-__
  -    

48609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1630-
140-110
варіант 1

Трійник 18х2,5/18х2,5/18х2,5 шт 152 223,60
  -    

__-__
  -    

33987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-2303
варіант 1

Кільце PVDF полімерне натяжне Push д
18х2,5А  КAN-therm

шт 924 45,39
  -    

__-__
  -    

41940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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51 С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 292 31,32
  -    

__-__
  -    

9145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 25х3,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 1,076 9597,99
7043,65

2553,91
1109,51

10327 7579 2748
1194

92,4000
15,2947

99,42
16,46

53 & С1530-21-
39
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
25х3,5 мм фирмы KAN-therm

м 100 231,40
  -    

__-__
  -    

23140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1630-
1438-15
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 25х3,5/25х3,5 шт 32 229,86
  -    

__-__
  -    

7356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1630-
140-111
варіант 1

Трійник 25х3,5/18х2,5/18х2,5 шт 6 219,89
  -    

__-__
  -    

1319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1630-
140-112
варіант 1

Трійник 25х3,5/25х3,5/25х3,5 шт 20 309,79
  -    

__-__
  -    

6196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1630-
140-115
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 25х15

шт 4 231,59
  -    

__-__
  -    

926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1630-
140-116
варіант 1

З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою
різьбою 25х20

шт 8 237,94
  -    

__-__
  -    

1904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-2303
варіант 2

Кільце PVDF полімерне натяжне Push д
25х3,2А  КAN-therm

шт 98 61,69
  -    

__-__
  -    

6046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С113-1880
варіант 1

Кронштейн для труб 25х3,2	КAN-therm шт 100 31,32
  -    

__-__
  -    

3132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 10,41 145,26
  -    

__-__
  -    

1512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,02166 56119,98
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм

100м 2,07 10022,09
6913,30

2648,65
474,36

20746 14311 5483
982

90,6900
6,2497

187,73
12,94

64 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 32 124,42
  -    

__-__
  -    

3981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 20 94,67
  -    

__-__
  -    

1893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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66 С113-130 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 60 74,93
  -    

__-__
  -    

4496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-129
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 95 74,73
  -    

__-__
  -    

7099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,32 11301,78
8200,82

2638,19
525,07

3617 2624 844
168

107,5800
6,9058

34,43
2,21

69 С113-143
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина
стінки 2,5 мм

м 32 221,23
  -    

__-__
  -    

7079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,82 4369,57
3617,20

541,43
128,57

3583 2966 444
105

48,7100
1,6512

39,94
1,35

71 С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 82 60,80
  -    

__-__
  -    

4986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,28 4377,88
3617,20

541,43
128,57

1226 1013 152
36

48,7100
1,6512

13,64
0,46

73 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 28 74,94
  -    

__-__
  -    

2098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С1630-25
варіант 3

Кран кульовий, дiаметр 15 мм шт 6 107,20
  -    

__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1630-25
варіант 4

Кран кульовий, дiаметр 20 мм шт 6 148,49
  -    

__-__
  -    

891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 4 200,86
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С1630-216
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 50 мм шт 3 576,33
  -    

__-__
  -    

1729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1630-
1438-10
варіант 1

Вiдводи 90гр 26х2,2/26х2,2 шт 14 67,11
  -    

__-__
  -    

940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1630-
1438-11
варіант 1

Вiдводи 90гр 32х2,2/32х2,2 шт 6 75,91
  -    

__-__
  -    

455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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80 & С1630-

1438-12
варіант 1

Вiдводи 90гр 60х2,5/60х2,5 шт 2 138,81
  -    

__-__
  -    

278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С1630-
1438-13
варіант 1

Вiдводи 90гр 15/15 шт 36 41,61
  -    

__-__
  -    

1498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 3,17 779,08
746,46

23,22
1,07

2470 2366 74
3

8,2200
0,0150

26,06
0,05

83 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,32 779,08
746,46

23,22
1,07

249 239 7
  -    

8,2200
0,0150

2,63
  -    

84 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 18 44,13
  -    

__-__
  -    

794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого поліетилену

10 м 23,9 901,82
249,36

__-__
  -    

21553 5960 __-__
  -    

3,5200
  -    

84,13
  -    

86 & С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 96,9 125,12
  -    

__-__
  -    

12124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С114-96-
10
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 32х2,2
товщ.=20мм 

м 61,2 142,14
  -    

__-__
  -    

8699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С114-96-
11
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 48х2,5
товщ.=20мм 

м 53,04 156,40
  -    

__-__
  -    

8295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С114-96-7
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 60х2,5
товщ.=20мм 

м 32,64 180,20
  -    

__-__
  -    

5882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 107,2 249,36
249,36

__-__
  -    

26731 26731 __-__
  -    

3,5200
  -    

377,34
  -    

91 & С1530-64-
5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 972 15,62
  -    

__-__
  -    

15183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1530-65-
5-П
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-
therm

м 100 24,11
  -    

__-__
  -    

2411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ15-253-1 Обклеювання стiн тепловідбівноїплівки за
радіаторами

100м2 0,38 5634,87
4811,18

1,03
0,86

2141 1828 __-__
  -    

62,1600
0,0111

23,62
  -    

94 & С111-
1720-10
варіант 1

Тепловідбівна плівка за радіаторами м2 40,66 40,32
  -    

__-__
  -    

1639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1936962 183357 57820
23271

2459,6
319,74

  Разом будівельні роботи, грн. 1936962
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1695785
       всього заробiтна плата, грн. 206628
  Загальновиробничi витрати, грн. 112308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33110
  Всього будівельні роботи, грн. 2049270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2049270

 Роздiл 2. Опалення. тепла підлога 
95 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв з

полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 14х2 мм фирмы "KAN-therm"

100м 4,338 10879,29
6853,08

4025,78
1793,63

47194 29729 17464
7781

89,9000
24,7574

389,99
107,4

96 & С1530-21-
41-АА
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
14х2 мм фирмы KAN-therm

м 390 80,74
  -    

__-__
  -    

31489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 3,9 145,26
  -    

__-__
  -    

567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00812 56119,98
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1630-
1438-14
варіант 2

Вiдводи 90гр Push 14х2/14х2 шт 6 164,65
  -    

__-__
  -    

988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм

100м 2,06 10022,09
6913,30

2648,65
474,36

20646 14241 5456
977

90,6900
6,2497

186,82
12,87

101 С113-129
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 90 74,73
  -    

__-__
  -    

6726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С113-129 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм

м 116 74,73
  -    

__-__
  -    

8669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1630-
1438-10
варіант 1

Вiдводи 90гр 26х2,2/26х2,2 шт 4 67,11
  -    

__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1630-
1438-10
варіант 2

Вiдводи 90гр 20х2/20х2 шт 18 59,28
  -    

__-__
  -    

1067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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105 С1630-25

варіант 3
Кран кульовий, дiаметр 15 мм шт 6 107,20

  -    
__-__
  -    

643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С1630-25
варіант 4

Кран кульовий, дiаметр 20 мм шт 3 148,49
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 2,06 779,08
746,46

23,22
1,07

1605 1538 48
2

8,2200
0,0150

16,93
0,03

108 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 14 44,13
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 6 18,63
15,93

__-__
  -    

112 96 __-__
  -    

0,2000
  -    

1,2
  -    

110 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 6 433,11
  -    

__-__
  -    

2599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого поліетилену

10 м 20,6 901,82
249,36

__-__
  -    

18577 5137 __-__
  -    

3,5200
  -    

72,51
  -    

112 & С114-96-
19
варіант 1

Термоізоляція для труб діаметром 20х2 мм
товщ. 20мм

м 118,32 114,24
  -    

__-__
  -    

13517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 91,8 125,12
  -    

__-__
  -    

11486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С1545-291
варіант 1

Шпілька для труб 14х2 КAN-therm комплект 560 2,18
  -    

__-__
  -    

1221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 168893 50741 22968
8760

667,45
120,3

  Разом будівельні роботи, грн. 168893
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95184
      всього заробiтна плата, грн. 59501

  Загальновиробничi витрати, грн. 32356
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9516
  Всього будівельні роботи, грн. 201249

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 201249
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 Роздiл 3. Опалення. Сушарка для
рушників 

115 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 18х2,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 46,609 10879,29
6853,08

4025,78
1793,63

507073 319415 187638
83599

89,9000
24,7574

4190,15
1153,92

116 & С1530-21-
38

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 46 164,35
  -    

__-__
  -    

7560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 0,46 145,26
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00095 56119,98
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1630-
1438-14
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 18х2,5/18х2,5 шт 20 213,55
  -    

__-__
  -    

4271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С113-2303
варіант 1

Кільце PVDF полімерне натяжне Push д
18х2,5А  КAN-therm

шт 20 45,39
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 46 31,32
  -    

__-__
  -    

1441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 3,45 4369,57
3617,20

541,43
128,57

15075 12479 1868
444

48,7100
1,6512

168,05
5,7

123 С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 345 46,02
  -    

__-__
  -    

15877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С1630-25
варіант 3

Кран кульовий, дiаметр 15 мм шт 35 107,20
  -    

__-__
  -    

3752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С1630-
1438-13
варіант 1

Вiдводи 90гр 15/15 шт 52 41,61
  -    

__-__
  -    

2164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 3,45 779,08
746,46

23,22
1,07

2688 2575 80
4

8,2200
0,0150

28,36
0,05

127 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 23 44,13
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 4,6 249,36
249,36

__-__
  -    

1147 1147 __-__
  -    

3,5200
  -    

16,19
  -    

129 & С1530-64-
5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 46 15,62
  -    

__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 3 563810 335616 189586

84047
4402,75
1159,67

  Разом будівельні роботи, грн. 563810
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38608
      всього заробiтна плата, грн. 419663

  Загальновиробничi витрати, грн. 230060
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 583,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 67952
  Всього будівельні роботи, грн. 793870

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 793870

 Роздiл 4. Опалення. Шафи 
130 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм

100м 0,98 10022,09
6913,30

2648,65
474,36

9822 6775 2596
465

90,6900
6,2497

88,88
6,12

131 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 62 124,42
  -    

__-__
  -    

7714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 36 94,67
  -    

__-__
  -    

3408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних
труб діаметром 65 мм

100м 0,22 52859,78
8200,82

2638,19
525,07

11629 1804 580
116

107,5800
6,9058

23,67
1,52

134 С113-143
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина
стінки 2,5 мм

м 22 221,23
  -    

__-__
  -    

4867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,45 4369,57
3617,20

541,43
128,57

1966 1628 244
58

48,7100
1,6512

21,92
0,74

136 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 45 111,64
  -    

__-__
  -    

5024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,7 4369,57
3617,20

541,43
128,57

3059 2532 379
90

48,7100
1,6512

34,1
1,16
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138 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 70 89,06
  -    

__-__
  -    

6234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С1630-25
варіант 3

Кран кульовий, дiаметр 15 мм шт 56 107,20
  -    

__-__
  -    

6003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 8 200,86
  -    

__-__
  -    

1607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С1630-671
варіант 1

Крани кульові, діаметр 32 мм шт 2 437,41
  -    

__-__
  -    

875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С1630-216
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 50 мм шт 3 576,33
  -    

__-__
  -    

1729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С1630-
1438-17
варіант 1

Вiдводи 90гр 40х2,5/40х2,5 шт 2 116,71
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1630-
1438-18
варіант 1

Вiдводи 90гр 48х2,5/48х2,5 шт 2 131,80
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1630-
1438-12
варіант 1

Вiдводи 90гр 60х2,5/60х2,5 шт 4 138,81
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1630-
1438-10
варіант 1

Вiдводи 90гр 26х2,2/26х2,2 шт 6 67,11
  -    

__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С1630-
1438-11
варіант 1

Вiдводи 90гр 32х2,2/32х2,2 шт 8 75,91
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 18х2,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 0,734 10879,29
6853,08

4025,78
1793,63

7985 5030 2955
1317

89,9000
24,7574

65,99
18,17

149 & С1530-21-
38

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 66 164,35
  -    

__-__
  -    

10847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С1630-
1438-14
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 18х2,5/18х2,5 шт 20 213,55
  -    

__-__
  -    

4271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 66 31,32
  -    

__-__
  -    

2067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 25х3,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 0,818 9597,99
7043,65

2553,91
1109,51

7851 5762 2089
908

92,4000
15,2947

75,58
12,51
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153 & С1530-21-

39
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
25х3,5 мм фирмы KAN-therm

м 76 231,40
  -    

__-__
  -    

17586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С1630-
1438-15
варіант 1

Вiдводи 90гр Push 25х3,5/25х3,5 шт 10 229,86
  -    

__-__
  -    

2299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С113-1880
варіант 1

Кронштейн для труб 25х3,2	КAN-therm шт 76 31,32
  -    

__-__
  -    

2380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 32х4,4 мм фирмы "KAN-therm"

100м 0,213 9702,15
8088,00

1613,42
665,32

2067 1723 344
142

106,1000
9,1445

22,6
1,95

157 & С1530-21-
40-А9

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
32х4,4 мм фирмы KAN-therm

м 20 312,50
  -    

__-__
  -    

6250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С1630-
1438-15
варіант 2

Вiдводи 90гр Push 32х4,4/32х4,4 шт 4 331,21
  -    

__-__
  -    

1325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С113-1881
варіант 1

Кронштейн для труб  32х4,4 шт 20 38,03
  -    

__-__
  -    

761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 1,3 145,26
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00272 56119,98
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 3,75 779,08
746,46

23,22
1,07

2922 2799 87
4

8,2200
0,0150

30,83
0,06

163 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,22 779,08
746,46

23,22
1,07

171 164 5
  -    

8,2200
0,0150

1,81
  -    

164 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 17 44,13
  -    

__-__
  -    

750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КМ11-350-2 Установка запірно-вимірювального клапана
ASV-М диаметром до 20 мм фирмы
"DANFOSS"

шт 2 166,00
117,39

8,53
2,77

332 235 17
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08

166 С1630-538
варіант 1

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 25 мм фірми "Danfoss"

шт 2 2053,81
  -    

__-__
  -    

4108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КМ11-350-1 Установка запірно-вимірювального клапана
ASV-М диаметром до 20 мм фирмы
"DANFOSS"

шт 8 154,85
117,39

8,53
2,77

1239 939 68
22

1,6000
0,0378

12,8
0,3

168 С1630-537
варіант 1

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M
діаметром 20 мм фірми "Danfoss"

шт 8 1643,36
  -    

__-__
  -    

13147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КМ11-350-1 Установка регулятора перепаду тиску ASV-
Р діаметром до 20 мм фирми "DANFOSS"

шт 10 154,85
117,39

8,53
2,77

1549 1174 85
28

1,6000
0,0378

16
0,38
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170 С130-469

варіант 2
Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
15 мм фірми "DANFOSS"

шт 6 5141,74
  -    

__-__
  -    

30850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С130-470
варіант 1

Регулятор перепаду тиску ASV-Р діаметром
20 мм фірми "DANFOSS

шт 4 7237,03
  -    

__-__
  -    

28948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 10 18,63
15,93

__-__
  -    

186 159 __-__
  -    

0,2000
  -    

2
  -    

173 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 10 433,11
  -    

__-__
  -    

4331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 16,2 249,36
249,36

__-__
  -    

4040 4040 __-__
  -    

3,5200
  -    

57,02
  -    

175 & С1530-64-
5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 66 15,62
  -    

__-__
  -    

1031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С1530-65-
5-П
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-
therm

м 76 24,11
  -    

__-__
  -    

1832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С1530-66-
5-Л
варіант 1

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 32х4,4 мм системи KAN-
therm

м 20 33,69
  -    

__-__
  -    

674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПНР
178 КП7-59-1 Розробка заходів щодо регулювання

системи теплоспоживання будівлі з
тепловим навантаженням до 0.1 Гкал/год

Система 1 6047,40
6047,40

__-__
  -    

6047 6047 __-__
  -    

60,0000
  -    

60
  -    

179 КП7-61-1 Регулювання внутрішньої водяної системи
теплоспоживання будівлі з тепловим
навантаженням до 0.2 Гкал/год

Система 1 8667,94
8667,94

__-__
  -    

8668 8668 __-__
  -    

86,0000
  -    

86
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 242855 49479 9449
3156

602,4
42,99

  Разом будівельні роботи, грн. 242855
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 183927
       всього заробiтна плата, грн. 52635
  Загальновиробничi витрати, грн. 26556
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7396
  Всього будівельні роботи, грн. 269411

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 269411
  Разом прямі витрати по кошторису 2912520 619193 279823

119234
8132,2
1642,7
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  Разом будівельні роботи, грн. 2912520
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2013504
      всього заробiтна плата, грн. 738427

  Загальновиробничi витрати, грн. 401283
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1013,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 117974
  Всього будівельні роботи, грн. 3313803

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3313803
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10788,58
Кошторисна заробiтна плата, грн. 856401

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляцію
Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 3409,910  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ОВ лист 5,6,7,8,9 Кошторисна трудомісткість 4,6425  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 348,931  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1

1 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радiальних
канальних прямокутних канал-КВАРК-П-60-
35-31-2-380,N=1,5кВт,n=3000 об/хв. фірми
"ВЕЗА"

шт 1 1016,26
739,70

48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

2 & С130-131-
3
варіант 1

Вентилятор канальный КВАРК-П-60-35-31-2-
380 фирмы ВЕЗА

шт 1 22119,20
  -    

__-__
  -    

22119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-35-1 Установлення канального водяного
нагрівоча канал-КВН-60-35-3 фірми "ВЕЗА"

шт 1 800,58
550,79

169,49
37,66

801 551 169
38

8,2800
0,4886

8,28
0,49

4 & 2303-458-6
варіант 1

Канальный водяной нагреватель канал-КВН-
60-35-3 фирмы "ВЕЗА"

шт 1 19579,68
  -    

__-__
  -    

19580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-37-1 Установлення фiльтрiв канальних
прямокутних

м2 1 578,78
516,52

49,95
13,98

579 517 50
14

7,0400
0,1862

7,04
0,19

6 & 2308-
4381-18
варіант 1

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-60-35-G4-PANEL 

шт 1 1589,30
  -    

__-__
  -    

1589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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7 & 2308-

4381-18
варіант 2

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-60-
35-G4-PANEL	

шт 1 1074,20
  -    

__-__
  -    

1074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ20-27-1 Установлення шумоглушникiв канальних шт 1 230,46
90,52

24,63
5,25

230 91 25
5

1,3100
0,0699

1,31
0,07

9 & С130-233-
20
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-60-35 шт 1 6672,08
  -    

__-__
  -    

6672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ20-15-8 Установлення клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1 494,90
237,80

17,84
4,99

495 238 18
5

3,4000
0,0665

3,4
0,07

11 & С130-277-
1
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом  C-REG-60-35-O 

шт 1 6182,81
  -    

__-__
  -    

6183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких Канал-ГКВ-
60-35 фирмы "ВЕЗА"

м2 0,42 692,37
667,58

7,14
2,00

291 280 3
1

9,7800
0,0266

4,11
0,01

13 & С1630-46-
15
варіант 1

 Гнучкі вставки  C-GКV-60-35 шт 2 1718,04
  -    

__-__
  -    

3436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ20-11-1 Установлення грат канальних
нерегульованих РКА-60-35

грати 1 177,21
127,29

27,50
5,56

177 127 28
6

1,8200
0,0745

1,82
0,07

15 & С130-602-
101
варіант 1

Грати канальні нерегульовані РКА-60-35 шт 1 1694,01
  -    

__-__
  -    

1694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ПРИТОЧНА СИСТЕМА П2
16 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радiальних

канальних прямокутних
шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

17 & С130-131-
4
варіант 1

 Вентилятор канальний радіальний
прямокутний  C-КVАRК-P-50-30-22-2-380 

шт 1 20216,15
  -    

__-__
  -    

20216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ20-35-1 Установлення канального водяного
нагрівача

шт 1 800,58
550,79

169,49
37,66

801 551 169
38

8,2800
0,4886

8,28
0,49

19 & 2303-458-7
варіант 2

Канальний водяний нагрівач	 C-КVN-50-30-
2 

шт 1 15615,00
  -    

__-__
  -    

15615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ20-37-1 Установлення фiльтрiв канальних
прямокутних

м2 1 578,78
516,52

49,95
13,98

579 517 50
14

7,0400
0,1862

7,04
0,19

21 & 2308-
4381-19
варіант 2

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-50-30-G4-PANEL 

шт 1 1502,60
  -    

__-__
  -    

1503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 2308-
4381-19
варіант 3

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-50-
30-G4-PANEL 

шт 1 1013,00
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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23 КБ20-27-1 Установлення шумоглушникiв канальних

пластинчастих
шт 1 230,46

90,52
24,63
5,25

230 91 25
5

1,3100
0,0699

1,31
0,07

24 & С130-233-
21
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-50-30 шт 1 3861,98
  -    

__-__
  -    

3862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ20-15-7 Установлення клапанів повітряних з
електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм

шт 1 317,67
190,24

17,84
4,99

318 190 18
5

2,7200
0,0665

2,72
0,07

26 & С130-277-
2
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом C-REG-50-30-O 

шт 1 5315,81
  -    

__-__
  -    

5316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,3 692,37
667,58

7,14
2,00

208 200 2
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01

28 & С1630-46-
16
варіант 1

Гнучкі вставки C-GКV-50-30 шт 2 804,12
  -    

__-__
  -    

1608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ20-11-1 Установлення грат канальних
нерегульованих РКА-50-30

грати 1 177,21
127,29

27,50
5,56

177 127 28
6

1,8200
0,0745

1,82
0,07

30 & С130-602-
102

Грати канальні нерегульовані РКА-50-30 шт 1 1616,49
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П3
31 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

32 & С130-131-
5
варіант 2

 Вентилятор канальний радіальний
прямокутний C-КVАRК-P-90-50-40-2-380 

шт 1 28175,14
  -    

__-__
  -    

28175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ20-35-1 Установлення канального водяного
нагрівача канал-КВН-90-50-3 фірми "ВЕЗА"

шт 1 800,58
550,79

169,49
37,66

801 551 169
38

8,2800
0,4886

8,28
0,49

34 & 2303-458-
5-П
варіант 2

Канальний водяний нагрівач	 C-КVN-90-50-3 шт 1 30691,56
  -    

__-__
  -    

30692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ20-37-1 Установлення фiльтрiв канальних
прямокутних

м2 1 578,78
516,52

49,95
13,98

579 517 50
14

7,0400
0,1862

7,04
0,19

36 & 2308-
4381-20
варіант 2

Фільтр  канальний прямокутний (клас
очистки G4) C-FКP-90-50-G4-PANEL 

шт 1 1829,00
  -    

__-__
  -    

1829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 2308-
4381-20
варіант 3

Касета для фільтра канального
прямокутного (клас очистки G4) C-FКP-90-
50-G4-PANEL

шт 1 1234,34
  -    

__-__
  -    

1234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ20-27-1 Установлення шумоглушникiв канальних
пластинчастих

шт 1 230,46
90,52

24,63
5,25

230 91 25
5

1,3100
0,0699

1,31
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 & С130-233-

23
варіант 2

Шумоглушник канальний C-GКD-90-50 шт 1 7696,00
  -    

__-__
  -    

7696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ20-15-9 Установлення клапанів повітряних з
електричним або пневматичним приводом
периметром до 4000 мм

шт 1 879,96
370,68

42,82
11,99

880 371 43
12

5,3000
0,1596

5,3
0,16

41 & С130-277-
3
варіант 2

Клапан канальний універсальний с
електричним приводом C-REG-90-50-O 

шт 1 9336,65
  -    

__-__
  -    

9337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,9 692,37
667,58

7,14
2,00

623 601 6
2

9,7800
0,0266

8,8
0,02

43 & С1630-46-
14
варіант 2

Гнучкі вставки C-GКV-90-50 шт 2 2028,12
  -    

__-__
  -    

4056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-11-1 Установлення грат канальних
нерегульованих

грати 1 177,21
127,29

27,50
5,56

177 127 28
6

1,8200
0,0745

1,82
0,07

45 & С130-602-
103
варіант 1

Грати канальні нерегульовані РКА-90-50 шт 1 2962,89
  -    

__-__
  -    

2963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В1
46 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радіальних шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

47 & С130-133-
5
варіант 2

 Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=1,1 кВт, VRAN9-045 

шт 1 18486,92
  -    

__-__
  -    

18487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,1 45381,91
631,58

7,14
2,00

4538 63 1
  -    

8,1600
0,0266

0,82
  -    

49 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,56 692,37
667,58

7,14
2,00

388 374 4
1

9,7800
0,0266

5,48
0,01

50 & С1630-49-
21
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-045А-ZS шт 1 564,11
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1630-49-
21
варіант 2

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-045Б-ZS шт 1 570,54
  -    

__-__
  -    

571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ22-40-11 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 500 мм

шт 2 813,44
456,67

133,70
9,34

1627 913 267
19

5,2800
0,1245

10,56
0,25

53 & С130-999-
10
варіант 1

Фланець зворотний FОV-045-ZS шт 1 630,55
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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54 & С130-999-

15
варіант 1

Фланець зворотний FОN-045-ZS шт 1 698,89
  -    

__-__
  -    

699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1630-
1070-1
варіант 1

Пусковой шибер размером 350х604 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 1008,32
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ20-25-6 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних ГТП-2-6 600х600 мм,L=480
мм

шт 1 312,22
213,52

17,84
4,99

312 214 18
5

3,0900
0,0665

3,09
0,07

57 & С130-233-
25
варіант 2

Шумоглушник ГТП 2-6 600х600 L=480мм шт 1 4580,06
  -    

__-__
  -    

4580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3
58 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радiальних шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

59 & С130-133-
6
варіант 2

Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=1,5 кВт, VRAN6-050

шт 1 19861,88
  -    

__-__
  -    

19862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,5 45381,91
631,58

7,14
2,00

22691 316 4
1

8,1600
0,0266

4,08
0,01

61 КБ20-29-1 Установка вставок гнучких м2 0,628 692,37
667,58

7,14
2,00

435 419 4
1

9,7800
0,0266

6,14
0,02

62 & С1630-49-
22
варіант 1

З'єднувач м'який  СОМ-100-VRAN-050А-ZS шт 1 632,15
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1630-49-
28
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ-100-VRAN-050Б-ZS шт 1 584,82
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ22-40-11 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 500 мм

шт 2 813,44
456,67

133,70
9,34

1627 913 267
19

5,2800
0,1245

10,56
0,25

65 & С130-999-
11
варіант 1

Фланець зворотний FОV-050-ZS шт 1 709,09
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С130-999-
16
варіант 1

Фланець зворотний FОN-050-ZS шт 1 742,35
  -    

__-__
  -    

742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1630-
1070-2
варіант 1

Пусковой шибер размером 380х668 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 975,72
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ20-25-6 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних діаметром 500 мм,L=480 мм

шт 1 312,22
213,52

17,84
4,99

312 214 18
5

3,0900
0,0665

3,09
0,07
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69 & С130-233-

26
варіант 2

Шумоглушник канальний ГТК 2-6 Д=500 мм,
L=480 мм 

шт 1 5432,78
  -    

__-__
  -    

5433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В9
70 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радiальних шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

71 & С130-133-
7
варіант 2

 Вентилятор радіальний, положення R0,
виконання 1, N=0,75 кВт, VRAN9-028 

шт 1 18493,04
  -    

__-__
  -    

18493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів KIV-1 10шт 0,1 33819,70
486,85

7,14
2,00

3382 49 1
  -    

6,2900
0,0266

0,63
  -    

73 КБ20-29-1 Установка вставок гибких м2 0,35 692,37
667,58

7,14
2,00

242 234 2
1

9,7800
0,0266

3,42
0,01

74 & С1630-49-
23
варіант 1

З'єднувач м'який	СОМ-100-VRAN-028А-ZS шт 1 382,86
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1630-49-
33
варіант 1

З'єднувач м'який	СОМ-100-VRAN-028Б-ZS шт 1 323,70
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ22-40-8 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 300 мм

шт 2 559,55
339,04

88,61
5,92

1119 678 177
12

3,9200
0,0789

7,84
0,16

77 & С130-999-
13
варіант 1

Фланець зворотний FОV-028-ZS шт 1 450,01
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С130-999-
17
варіант 1

Фланець зворотний FОN-028-ZS шт 1 460,21
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1630-
1070-3
варіант 1

Пусковой шибер размером 222х383 фирмы
"ВЕЗА"

шт 1 977,72
  -    

__-__
  -    

978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ20-25-6 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних

шт 1 312,22
213,52

17,84
4,99

312 214 18
5

3,0900
0,0665

3,09
0,07

81 & С130-233-
27
варіант 2

Шумоглушник ГТП 1-3 400х200 L=980мм шт 1 4004,78
  -    

__-__
  -    

4005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В8,В10,В13,В14
82 КБ20-32-1 Установлення вентиляторiв осьових шт 4 507,11

466,37
37,88
9,89

2028 1865 152
40

6,2100
0,1231

24,84
0,49

83 & С1630-
1515-35
варіант 1

Вентилятор осьовий,  N=0,024 кВт; n=2400
об/хв, ВЕНТС 150К

шт 4 1874,08
  -    

__-__
  -    

7496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ  В7

84 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1 1016,26
739,70

48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

85 & С1630-
1515-21
варіант 2

 Вентилятор відцентровий ВКМ150, N=0,
091кВт, n=2770 об/хв, ВЕНТС ВКМ150

шт 1 6471,72
  -    

__-__
  -    

6472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,11304 692,37
667,58

7,14
2,00

78 75 1
  -    

9,7800
0,0266

1,11
  -    

87 & С130-231-
55
варіант 1

Гнучкі вставки ВВГ Д150   ВЕНТС ВВГ150 шт 2 489,88
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ  В5,В11,В12
88 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 3 1016,26

739,70
48,58
12,88

3049 2219 146
39

10,2000
0,1630

30,6
0,49

89 & С1630-
1515-21
варіант 3

 Вентилятор відцентровий ВКМС200, N=0,
193кВт, n=2780 об/хв, ВЕНТС ВКМС200 

шт 3 8772,84
  -    

__-__
  -    

26319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,45 692,37
667,58

7,14
2,00

312 300 3
1

9,7800
0,0266

4,4
0,01

91 & С130-231-
55

Гибкие виброгасящие вставки ВВГ200
фирмы "ВЕНТС"

шт 6 533,74
  -    

__-__
  -    

3202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ  В2,В6
92 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 2 1016,26

739,70
48,58
12,88

2033 1479 97
26

10,2000
0,1630

20,4
0,33

93 & С1630-
1515-22
варіант 1

Вентилятор відцентровий ВКМС315, N=0,
295кВт, n=2720 об/хв , ВЕНТС ВКМС315

шт 2 13797,36
  -    

__-__
  -    

27595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,47 692,37
667,58

7,14
2,00

325 314 3
1

9,7800
0,0266

4,6
0,01

95 & С130-231-
56
варіант 1

Гнучкі вставки ВВГ Д315, ВЕНТС ВВГ315 шт 4 805,06
  -    

__-__
  -    

3220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В4
96 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

97 & С1630-
1515-22
варіант 2

Вентилятор відцентровий ВКМ400, N=0,
460кВт, n=1370 об/х  ,  ВЕНТС ВКМ400         

шт 1 33798,54
  -    

__-__
  -    

33799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,30144 692,37
667,58

7,14
2,00

209 201 2
1

9,7800
0,0266

2,95
0,01
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99 & С130-231-

56
варіант 2

Гнучкі вставки ВВГ Д400, ВЕНТС ВВГ400 шт 2 833,62
  -    

__-__
  -    

1667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 У1
100 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-

опалювальних масою до 0,25 т
шт 1 1234,58

870,32
282,68

75,27
1235 870 283

75
12,7500

0,9723
12,75
0,97

101 С1630-1516
варіант 1

Електрична теплова завіса  серія "200
Оптима",L=1,5м,N=6,2 кВт    КЭВ 6П 2222Е 

шт 1 17095,81
  -    

__-__
  -    

17096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______
102 КБ20-13-1 Установлення клапанiв зворотних КОМ1

200 діаметром 200 мм фірми "ВЕНТС"
клапан 3 176,16

120,93
7,14
2,00

528 363 21
6

1,7500
0,0266

5,25
0,08

103 & С1630-
1786-21
варіант 1

Клапаны обратные КОМ1 200 фирмы
"ВЕНТС" диаметром 200 мм

шт 3 2008,18
  -    

__-__
  -    

6025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних КОМ1
250 діаметром 250 мм фірми "ВЕНТС"

клапан 1 176,16
120,93

7,14
2,00

176 121 7
2

1,7500
0,0266

1,75
0,03

105 С1630-1786
варіант 1

Зворотній клапан O250   КОМ1 250   
ВЕНТС КОМ1 250

шт 1 2181,94
  -    

__-__
  -    

2182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ20-13-1 Установлення клапанiв зворотних КОМ1
315 діаметром 315 мм фірми "ВЕНТС"

клапан 1 176,16
120,93

7,14
2,00

176 121 7
2

1,7500
0,0266

1,75
0,03

107 & С1630-
1786-22
варіант 1

Клапаны обратные КОМ1315 фирмы
"ВЕНТС" диаметром 315 мм

шт 1 2375,38
  -    

__-__
  -    

2375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С1110-196
варіант 1

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 150

шт 2 251,63
  -    

__-__
  -    

503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С1110-196
варіант 2

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 200

шт 6 288,35
  -    

__-__
  -    

1730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С1110-196
варіант 3

Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС
ХЦ 315

шт 4 348,53
  -    

__-__
  -    

1394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ20-28-1 Установлення дверей герметичних
штампованих розміром 1250х500 мм

шт 1 2474,40
270,81

187,95
39,06

2474 271 188
39

3,4000
0,5201

3,4
0,52

112 КБ20-11-1 Установлення вентиляцийних металевих
грат ОРГ фірми "ВЕНТС"

грати 210 177,21
127,29

27,50
5,56

37214 26731 5775
1168

1,8200
0,0745

382,2
15,65

113 & С130-604-
9

Решетка вентиляционная ОРГ 100х150
Вентс

шт 34 416,67
  -    

__-__
  -    

14167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С130-604-
10-Р

Решетка вентиляционная ОРГ 100х200
Вентс

шт 124 491,67
  -    

__-__
  -    

60967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С130-604-
11

Решетка вентиляционная ОРГ 150х150
Вентс

шт 25 436,67
  -    

__-__
  -    

10917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С130-604-
11
варіант 1

Решетка вентиляционная ОРГ 150х200
Вентс

шт 17 533,30
  -    

__-__
  -    

9066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117 & С130-604-

12
Решетка вентиляционная ОРГ 200х200
Вентс

шт 1 575,00
  -    

__-__
  -    

575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С130-604-
14

Решетка вентиляционная ОРГ 250х300
Вентс

шт 3 813,00
  -    

__-__
  -    

2439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ20-11-2 Установлення металевих зовнішніх грат
РН

грати 6 228,28
165,06

10,53
0,66

1370 990 63
4

2,3600
0,0094

14,16
0,06

120 & С130-604-
15
варіант 1

Решетка вентиляционная РН 600х700 Вентс шт 5 1624,00
  -    

__-__
  -    

8120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С130-604-
16

Решетка вентиляционная РН 300х300 Вентс шт 1 966,67
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 2,625 112721,11
17870,47

551,13
156,77

295893 46910 1447
412

261,8000
2,0876

687,23
5,48

123 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,891 111141,06
16361,92

483,33
137,80

99027 14578 431
123

239,7000
1,8349

213,57
1,63

124 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,256 118565,58
14157,12

440,51
125,81

30353 3624 113
32

207,4000
1,6753

53,09
0,43

125 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,575 115859,56
10652,66

346,66
94,03

66619 6125 199
54

156,0600
1,2521

89,73
0,72

126 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,078 113547,66
8610,32

353,80
96,03

8857 672 28
7

126,1400
1,2787

9,84
0,1

127 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,6658 110927,11
17870,47

551,13
156,77

73855 11898 367
104

261,8000
2,0876

174,31
1,39

128 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 355 мм

100м2 0,173485 110588,20
16361,92

483,33
137,80

19185 2839 84
24

239,7000
1,8349

41,58
0,32

129 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 0,1193 137957,11
17870,47

551,13
156,77

16458 2132 66
19

261,8000
2,0876

31,23
0,25

130 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 0,02355 148038,44
17870,47

551,13
156,77

3486 421 13
4

261,8000
2,0876

6,17
0,05
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131 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
периметром до 900 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 2,124 148371,06
16361,92

483,33
137,80

315140 34753 1027
293

239,7000
1,8349

509,12
3,9

132 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 1,711 145595,58
14157,12

440,51
125,81

249114 24223 754
215

207,4000
1,6753

354,86
2,87

133 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
периметром до 2400 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 0,84 142889,56
10652,66

346,66
94,03

120027 8948 291
79

156,0600
1,2521

131,09
1,05

134 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
периметром до 3200 мм (в ізоляції
"БРАНДІЗОЛ" б=6мм)

100м2 0,084 140577,66
8610,32

353,80
96,03

11809 723 30
8

126,1400
1,2787

10,6
0,11

135 & С130-392-
80
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-100х150

шт 36 1651,52
  -    

__-__
  -    

59455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С130-392-
81
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-150х150

шт 58 1702,52
  -    

__-__
  -    

98746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С130-392-
82
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-150х250

шт 2 1855,52
  -    

__-__
  -    

3711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С130-392-
83
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-200х200

шт 4 1804,52
  -    

__-__
  -    

7218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С130-392-
84
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-250х300

шт 1 2077,88
  -    

__-__
  -    

2078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С130-392-
85
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-300х550

шт 1 2485,88
  -    

__-__
  -    

2486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С130-392-
86
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перетину
ДКП-500х200

шт 1 2400,20
  -    

__-__
  -    

2400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С130-392-
87
варіант 1

Дросель-клапан круглого перетину ДКК-150 шт 112 886,52
  -    

__-__
  -    

99290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,885 37500,00
  -    

__-__
  -    

33188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 С1630-967 Сітки металеві в рамках, площа у просвіті

до 0,2 м2
м2 0,3 433,30

  -    
__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ15-171-4 Масляная окраска сетки за два раза 100м2 0,003 11099,12
7527,46

1,03
0,86

33 23 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,32
  -    

146 КБ20-24-1 Установка узлов прохода диаметром до 250
мм

10вузол 0,4 3459,95
2917,57

142,24
62,56

1384 1167 57
25

43,8600
0,8330

17,54
0,33

147 & С1630-
991-1
варіант 1

Узел прохода УП-1, диаметр 200 мм шт 3 2193,11
  -    

__-__
  -    

6579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С1630-
991-1
варіант 2

Узел прохода УП-1-01, диаметр 250 мм шт 1 2281,52
  -    

__-__
  -    

2282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ20-24-2 Установка узлов прохода УП1-02
диаметром 315 мм

10вузол 0,2 3833,79
3188,97

169,43
77,75

767 638 34
16

47,9400
1,0353

9,59
0,21

150 & С1630-
991-2
варіант 1

Узел прохода УП1-02, диаметр 315 мм шт 2 2578,11
  -    

__-__
  -    

5156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ20-24-3 Установка узлов прохода УП1-05
диаметром 500 мм

10вузол 0,1 4708,56
3777,01

305,40
153,72

471 378 31
15

56,7800
2,0468

5,68
0,2

152 & С1630-
991-3
варіант 1

Узел прохода УП1-05, диаметр 500 мм шт 1 3671,76
  -    

__-__
  -    

3672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 200 мм

зонт 4 627,88
43,72

9,93
2,10

2512 175 40
8

0,6100
0,0280

2,44
0,11

154 КБ20-20-2 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 250 мм

зонт 1 688,25
43,72

9,93
2,10

688 44 10
2

0,6100
0,0280

0,61
0,03

155 КБ20-20-3 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 315 мм

зонт 2 994,31
59,49

10,73
2,13

1989 119 21
4

0,8300
0,0284

1,66
0,06

156 КБ20-20-6 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 500 мм

зонт 1 1070,41
93,90

16,30
3,21

1070 94 16
3

1,3100
0,0427

1,31
0,04

157 КБ20-19-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 1000 мм (Зонт прямокутний
ЗПц 150х150)

зонт 5 871,66
59,49

10,73
2,13

4358 297 54
11

0,8300
0,0284

4,15
0,14

158 КБ20-19-4 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 2000 мм Зонт прямокутний ЗПц
650х300)

зонт 1 1205,07
107,80

24,63
5,25

1205 108 25
5

1,5600
0,0699

1,56
0,07
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159 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм
клапан 67 609,03

483,84
10,70
3,00

40805 32417 717
201

6,8300
0,0399

457,61
2,67

160 & С130-392-
70
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 100х150 мм 

шт 24 5184,80
  -    

__-__
  -    

124435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 & С130-392-
60
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
150х150 мм

шт 16 6021,20
  -    

__-__
  -    

96339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С130-392-
61
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х150 мм

шт 2 8890,72
  -    

__-__
  -    

17781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С130-392-
62
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х200 мм

шт 6 9196,79
  -    

__-__
  -    

55181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С130-392-
62
варіант 3

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
200х350 мм

шт 2 10114,79
  -    

__-__
  -    

20230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С130-392-
69
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
250х150 мм

шт 5 10035,92
  -    

__-__
  -    

50180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С130-392-
63
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
250х200 мм

шт 7 10138,28
  -    

__-__
  -    

70968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С130-392-
72
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 250х300 мм 

шт 2 13376,42
  -    

__-__
  -    

26753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С130-392-
64
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
300х150 мм

шт 1 10345,19
  -    

__-__
  -    

10345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С130-392-
73
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 300х300 мм

шт 1 12663,44
  -    

__-__
  -    

12663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С130-392-
65
варіант 2

Клапан огнезадерживающий КPU-1N-O-N
400х300 мм

шт 1 13729,17
  -    

__-__
  -    

13729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 7 966,24
633,45

60,66
16,98

6764 4434 425
119

9,2800
0,2261

64,96
1,58

172 & С130-392-
74
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 650х300 мм 

шт 2 14609,60
  -    

__-__
  -    

29219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-03- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
173 & С130-392-

75
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 700х300 

шт 4 15287,90
  -    

__-__
  -    

61152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С130-392-
76
варіант 1

Клапаны огнезадерживающий КPU-1N-O-N
размером 1000х400 мм 

шт 1 17016,80
  -    

__-__
  -    

17017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ20-18-1 Установлення ковпака з клапаном зонт 1 53,93
43,72

9,93
2,10

54 44 10
2

0,6100
0,0280

0,61
0,03

176 С113-2297
варіант 1

Ковпак з клапаном  102 мм ВЕНТС МВ 102
ВК

шт 1 263,24
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ20-25-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки
315 мм

шт 1 262,33
181,04

17,84
4,99

262 181 18
5

2,6200
0,0665

2,62
0,07

178 С130-235
варіант 2

Шумоглушник ГТК 1-4  Д315мм  L=980мм шт 1 3658,45
  -    

__-__
  -    

3658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 1 195,63
127,84

10,70
3,00

196 128 11
3

1,8500
0,0399

1,85
0,04

180 С130-233
варіант 1

Шумоглушник ГТК 1-2  Д200мм  L=980мм шт 1 2578,82
  -    

__-__
  -    

2579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 885 44,13
  -    

__-__
  -    

39055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ПНР
182 КП3-12-3 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 15

Вен.мер. 1 3527,65
3527,65

__-__
  -    

3528 3528 __-__
  -    

35,0000
  -    

35
  -    

183 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5

Пристр. 6 1209,48
1209,48

__-__
  -    

7257 7257 __-__
  -    

12,0000
  -    

72
  -    

184 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з поворотними
лопатками, N до 8

Пристр. 11 403,16
403,16

__-__
  -    

4435 4435 __-__
  -    

4,0000
  -    

44
  -    

 Роздiл 1. Теплопостачання установок П1-
П3 

185 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм

100м 0,41 10022,09
6913,30

2648,65
474,36

4109 2834 1086
194

90,6900
6,2497

37,18
2,56

186 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 26 124,42
  -    

__-__
  -    

3235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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187 С113-130 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 15 74,93
  -    

__-__
  -    

1124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних
труб діаметром 65 мм

100м 0,72 52859,78
8200,82

2638,19
525,07

38059 5905 1899
378

107,5800
6,9058

77,46
4,97

189 С113-143
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина
стінки 2,5 мм

м 22 221,23
  -    

__-__
  -    

4867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 20 413,49
  -    

__-__
  -    

8270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 2 200,86
  -    

__-__
  -    

402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С1630-215
варіант 2

Вентилі кульові, діаметр 40 мм шт 2 380,13
  -    

__-__
  -    

760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С1630-216
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 50 мм шт 2 576,33
  -    

__-__
  -    

1153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 10 18,63
15,93

__-__
  -    

186 159 __-__
  -    

0,2000
  -    

2
  -    

195 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 10 433,11
  -    

__-__
  -    

4331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КМ34-163-2 Монтаж термостата шт 6 1544,61
1544,61

__-__
  -    

9268 9268 __-__
  -    

20,8000
  -    

124,8
  -    

197 С1630-1584
варіант 1

Термостат захисту повітронагрівача від
заморожування по воді

шт 3 2677,82
  -    

__-__
  -    

8033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С1630-1584
варіант 2

Термостат захисту повітронагрівача від
заморожування по  повітрю

шт 3 2779,82
  -    

__-__
  -    

8339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,41 779,08
746,46

23,22
1,07

319 306 10
  -    

8,2200
0,0150

3,37
0,01

200 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,72 779,08
746,46

23,22
1,07

561 537 17
1

8,2200
0,0150

5,92
0,01

201 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 26 44,13
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого поліетилену

10 м 12,1 901,82
249,36

__-__
  -    

10912 3017 __-__
  -    

3,5200
  -    

42,59
  -    

203 & С114-96-
10
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 32х2,2
товщ.=20мм 

м 15,3 142,14
  -    

__-__
  -    

2175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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204 & С114-96-

11
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 48х2,5
товщ.=20мм 

м 26,52 156,40
  -    

__-__
  -    

4148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С114-96-7
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 60х2,5
товщ.=20мм 

м 53,04 180,20
  -    

__-__
  -    

9558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 & С114-96-7
варіант 3

Термоізоляція для труб  діаметром 76х2,5
товщ.=20мм 

м 20,4 193,80
  -    

__-__
  -    

3954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ16-22-1 Установлення вузлiв водозмішувальних шт 3 1721,51
1010,93

192,26
43,36

5165 3033 577
130

13,9400
0,5596

41,82
1,68

208 & С1630-
1706-1
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-3-L комплект 1 36428,72
  -    

__-__
  -    

36429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С1630-
1706-2
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-2-R комплект 1 36039,08
  -    

__-__
  -    

36039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С1630-
1706-3
варіант 1

Водозмішувальний вузол UWS1-1-L комплект 1 29890,01
  -    

__-__
  -    

29890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КВП
211 КМ12-699-2 Монтаж закладного пристрою для

вимірювання тиску [розрідження] газів у
трубопроводі (штуцери, бобишкі)

10 шт 1,2 1513,81
1201,60

282,77
10,35

1817 1442 339
12

16,0000
0,1380

19,2
0,17

212 & С1545-8-1 Бобишка 3К4-1-87 шт 6 122,63
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С113-948-
2

Штуцер ЗК4-45-70 шт 6 255,11
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КМ12-698-4 Установка термопреобразователя
сопротивления

10 шт 0,6 1611,70
1201,60

214,85
7,80

967 721 129
5

16,0000
0,1040

9,6
0,06

215 КМ11-30-3 Монтаж перетворювача термоелектричного шт 6 247,68
247,68

__-__
  -    

1486 1486 __-__
  -    

3,2000
  -    

19,2
  -    

216 & С1630-
1585-3
варіант 1

Термоперетворювач опору шт 6 739,86
  -    

__-__
  -    

4439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 243409 28708 4057
720

383,14
9,46

  Разом будівельні роботи, грн. 243409
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 210644
       всього заробiтна плата, грн. 29428
  Загальновиробничi витрати, грн. 14978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4210



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-03- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 258387

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 258387
  Разом прямі витрати по кошторису 3242367 294200 19203

4305
4152,24

57,02
  Разом будівельні роботи, грн. 3242367
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2928964
      всього заробiтна плата, грн. 298505

  Загальновиробничi витрати, грн. 167543
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 433,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50426
  Всього будівельні роботи, грн. 3409910

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3409910
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4642,5
Кошторисна заробiтна плата, грн. 348931

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на мережи водопровіда та каналізації

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 1677,606  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,1421  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 329,389  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопостачання 
Обладнання сантхнічне

1 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 1,3 2890,56
2401,70

225,90
66,09

3758 3122 294
86

31,9800
0,8669

41,57
1,13

2 С130-705
варіант 1

Умивальникі фаянсові в комплекті з
випуском та сифоном

комплект 13 3742,38
  -    

__-__
  -    

48651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С130-616
варіант 1

Змiшувачi для умивальникiв комплект 13 1479,52
  -    

__-__
  -    

19234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ17-1-6 Установка детских умывальников
одиночных с подводкой холодной и горячей
воды

10компл. 3,2 2890,56
2401,70

225,90
66,09

9250 7685 723
211

31,9800
0,8669

102,34
2,77

5 С130-876
варіант 1

Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті
з випуском та сифоном

комплект 32 2978,26
  -    

__-__
  -    

95304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С130-632
варіант 1

Термозмішувачі води для умивальника
дитячого

шт 2 5423,43
  -    

__-__
  -    

10847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С130-633
варіант 1

Термозмішувач груповий комплект 8 5729,89
  -    

__-__
  -    

45839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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8 С111-1631 Замазка захисна кг 9 115,96

  -    
__-__
  -    

1044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 3,3 4609,03
2703,81

394,71
116,20

15210 8923 1303
383

36,4100
1,5210

120,15
5,02

10 С130-908
варіант 2

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
"Компакт" з випуском 

шт 10 2915,90
  -    

__-__
  -    

29159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С130-903
варіант 1

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
дитячi з бачком

шт 23 2570,00
  -    

__-__
  -    

59110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С130-606-
7
варіант 1

Гнучкий шланг для унітаза шт 33 97,07
  -    

__-__
  -    

3203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 1,2 2053,79
1150,44

576,88
165,41

2465 1381 692
198

16,2400
2,1845

19,49
2,62

14 С130-539
варіант 2

Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi шт 12 1997,33
  -    

__-__
  -    

23968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ17-1-9 Установлення піддонів душових глибоких 10компл. 0,1 2726,70
1800,75

554,82
157,08

273 180 55
16

25,4200
1,9886

2,54
0,2

16 С130-540
варіант 1

Піддони душові сталеві емальовані глибоки
з водозливної армтурою

шт 1 2308,58
  -    

__-__
  -    

2309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ17-2-3 Установлення змішувачів (для душа) 10шт 0,1 947,49
875,12

__-__
  -    

95 88 __-__
  -    

11,4800
  -    

1,15
  -    

18 & С130-624-
1
варіант 1

Змішувач для душа шт 2 1933,75
  -    

__-__
  -    

3868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ17-5-4 Установлення раковин 10компл. 0,9 1683,43
997,33

115,49
33,40

1515 898 104
30

13,2800
0,4398

11,95
0,4

20 С130-574
варіант 2

Раковини сталевi емальованi з сифоном шт 9 1787,90
  -    

__-__
  -    

16091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С130-616
варіант 2

Змiшувачi для раковин комплект 9 1479,52
  -    

__-__
  -    

13316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ17-2-3 Установлення змішувачів (для ванн) 10шт 1,6 947,49
875,12

__-__
  -    

1516 1400 __-__
  -    

11,4800
  -    

18,37
  -    

23 & С130-629-
5
варіант 2

Змішувачі для мийних ванн комплект 9 1683,50
  -    

__-__
  -    

15152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С130-629-
1
варіант 2

Змішувачі для мийних ванн 2-х секційних. комплект 7 1887,50
  -    

__-__
  -    

13213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,26 3755,01
3717,45

__-__
  -    

976 967 __-__
  -    

49,5000
  -    

12,87
  -    

26 С130-467
варіант 1

Крани водорозбірні для раковин та мийок,
діаметр 15 мм

шт 20 396,90
  -    

__-__
  -    

7938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-04- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 С130-469
варіант 3

Кран із душовою сіткою діаметром 15 мм шт 6 586,59
  -    

__-__
  -    

3520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 1,5 13793,37
962,41

113,98
33,69

20690 1444 171
51

12,9600
0,4404

19,44
0,66

29 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,6 6710,73
559,92

59,15
17,27

4026 336 35
10

7,5400
0,2267

4,52
0,14

Холодне водопостачання В1 (нижче 0,000
та вище 0,000) 

30 КБ16-9-1 Прокладання трубопроводів зі стальних
безшовних труб діаметром 50 мм

100м 0,15 9798,79
6913,30

2425,73
465,99

1470 1037 364
70

90,6900
6,1381

13,6
0,92

31 С113-357 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 3,5 мм

м 15 233,51
  -    

__-__
  -    

3503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ16-14-29 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 75 мм

100м 0,1848 22630,13
17242,96

1867,78
494,20

4182 3186 345
91

229,6000
6,5242

42,43
1,21

33 С113-1687 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 75х10,3 мм

м 18 519,38
  -    

__-__
  -    

9349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ16-14-28 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 63 мм

100м 0,2326 19309,15
15026,01

1170,55
299,39

4491 3495 272
70

200,0800
3,9403

46,54
0,92

35 С113-1686 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 63х8,6 мм

м 22 325,84
  -    

__-__
  -    

7168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-14-27 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 50 мм

100м 0,148 19534,85
15026,01

1170,55
299,39

2891 2224 173
44

200,0800
3,9403

29,61
0,58

37 С113-1685 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 50х6,9 мм

м 14 220,02
  -    

__-__
  -    

3080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ16-14-26 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 40 мм

100м 0,3735 21067,16
17502,41

791,43
193,63

7869 6537 296
72

229,6000
2,5395

85,76
0,95

39 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 35 124,42
  -    

__-__
  -    

4355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1630-672 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 1 980,38
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ16-14-25 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 32 мм

100м 1,0021 15962,75
13126,81

711,49
171,61

15996 13154 713
172

172,2000
2,2565

172,56
2,26

42 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 94 81,52
  -    

__-__
  -    

7663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-04- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 КБ16-14-24 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 25 мм

100м 1,2379 18881,00
16127,22

975,53
245,52

23373 19964 1208
304

211,5600
3,2407

261,89
4,01

44 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 115 49,13
  -    

__-__
  -    

5650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 35 486,61
  -    

__-__
  -    

17031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром до 20 мм

100м 1,8354 24319,25
20502,82

1432,72
374,23

44636 37631 2630
687

268,9600
4,9544

493,65
9,09

47 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 65 31,27
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1680 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 16х2,2 мм

м 100 22,02
  -    

__-__
  -    

2202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 53 447,28
  -    

__-__
  -    

23706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 4 393,96
  -    

__-__
  -    

1576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С130-615
варіант 1

Гнучка підводка для унітазу д 15мм комплект 25 144,17
  -    

__-__
  -    

3604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 4 391,94
176,82

82,63
14,51

1568 707 331
58

2,4100
0,1814

9,64
0,73

53 С1630-65
варіант 1

Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм шт 4 4741,24
  -    

__-__
  -    

18965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 8 328,22
  -    

__-__
  -    

2626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

водомірний вузол
55 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 1 391,94
176,82

82,63
14,51

392 177 83
15

2,4100
0,1814

2,41
0,18

56 С1630-65
варіант 1

Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм шт 1 4741,24
  -    

__-__
  -    

4741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 328,22
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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58 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт 0,02 3755,01

3717,45
__-__
  -    

75 74 __-__
  -    

49,5000
  -    

0,99
  -    

59 С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 1 486,61
  -    

__-__
  -    

487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С1630-544 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 1 310,32
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С1534-256
варіант 1

Переходи штамповані концентричні,
діаметр 50х32 мм

шт 2 73,50
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 60,33
49,16

7,14
2,00

60 49 7
2

0,6700
0,0266

0,67
0,03

63 С1630-1821
варіант 1

Лічильники [водоміри] холодної води, 32мм,
тип МТ "sensus"

шт 1 3125,12
  -    

__-__
  -    

3125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 40,65
27,86

__-__
  -    

41 28 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

65 С1630-1160
варіант 1

Манометри МП 4у комплект 1 553,71
  -    

__-__
  -    

554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С130-472
варіант 1

Крани триходові муфтові, діаметр 32 мм шт 1 196,77
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ18-21-2 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 32 мм

10шт 0,1 9656,69
902,45

708,08
155,45

966 90 71
16

12,3000
2,0619

1,23
0,21

68 КБ29-176-3 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 200 мм

10шт 0,1 960,59
950,88

__-__
  -    

96 95 __-__
  -    

14,6900
  -    

1,47
  -    

69 С113-189
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1,2 1087,24
  -    

__-__
  -    

1305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 4 4348,12
37,35

__-__
  -    

17392 149 __-__
  -    

0,4900
  -    

1,96
  -    

71 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 35 44,13
  -    

__-__
  -    

1545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1545-32-
1-М
варіант 3

Манжета протипожежна д32-51 СР 636-50/1,
5"

шт 14 245,16
  -    

__-__
  -    

3432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 24 249,36
249,36

__-__
  -    

5985 5985 __-__
  -    

3,5200
  -    

84,48
  -    

74 С113-2450 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 2 1/2"-76 мм товщиною 9 мм

м 18 75,77
  -    

__-__
  -    

1364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-2449 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм

м 22 62,55
  -    

__-__
  -    

1376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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76 С113-2447 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-

ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм
м 14 51,33

  -    
__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-2445 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм

м 35 32,77
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С113-2444 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм

м 94 29,91
  -    

__-__
  -    

2812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-2443 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 32 25,78
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-2442 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм

м 25 19,72
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 741749 121006 9870
2586

1603,64
34,03

  Разом будівельні роботи, грн. 741749
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 610873
      всього заробiтна плата, грн. 123592

  Загальновиробничi витрати, грн. 67468
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 170,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19887
  Всього будівельні роботи, грн. 809217

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 809217

 Роздiл 2. Т3, Т4 
нижче 0,000 та вище 0,000

81 КБ16-14-28 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 63 мм

100м 0,2326 19309,15
15026,01

1170,55
299,39

4491 3495 272
70

200,0800
3,9403

46,54
0,92

82 С113-1686 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 63х8,6 мм

м 22 325,84
  -    

__-__
  -    

7168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ16-14-27 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 50 мм

100м 0,148 19534,85
15026,01

1170,55
299,39

2891 2224 173
44

200,0800
3,9403

29,61
0,58

84 С113-1685 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 50х6,9 мм

м 14 220,02
  -    

__-__
  -    

3080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ16-14-26 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 40 мм

100м 0,7471 21067,16
17502,41

791,43
193,63

15739 13076 591
145

229,6000
2,5395

171,53
1,9
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86 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 40х5,5 мм
м 70 124,42

  -    
__-__
  -    

8709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С1630-672 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 1 980,38
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ16-14-25 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 32 мм

100м 1,0874 15962,75
13126,81

711,49
171,61

17358 14274 774
187

172,2000
2,2565

187,25
2,45

89 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 102 81,52
  -    

__-__
  -    

8315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С1630-671
варіант 2

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 2 590,41
  -    

__-__
  -    

1181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ16-14-24 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 25 мм

100м 1,5608 18881,00
16127,22

975,53
245,52

29469 25171 1523
383

211,5600
3,2407

330,2
5,06

92 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 145 49,13
  -    

__-__
  -    

7124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 7 486,61
  -    

__-__
  -    

3406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром до 20 мм

100м 1,6685 24319,25
20502,82

1432,72
374,23

40577 34209 2390
624

268,9600
4,9544

448,76
8,27

95 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 80 31,27
  -    

__-__
  -    

2502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-1680 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 16х2,2 мм

м 70 22,02
  -    

__-__
  -    

1541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 35 447,28
  -    

__-__
  -    

15655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 48 393,96
  -    

__-__
  -    

18910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 1 391,94
176,82

82,63
14,51

392 177 83
15

2,4100
0,1814

2,41
0,18

100 С1630-65
варіант 1

Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм шт 1 4741,24
  -    

__-__
  -    

4741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 328,22
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 34,3 249,36
249,36

__-__
  -    

8553 8553 __-__
  -    

3,5200
  -    

120,74
  -    

103 С113-2449 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм

м 22,44 62,55
  -    

__-__
  -    

1404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С113-2447 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм

м 14,28 51,33
  -    

__-__
  -    

733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С113-2445 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм

м 71,4 32,77
  -    

__-__
  -    

2340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-2444 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм

м 104,04 29,91
  -    

__-__
  -    

3112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С113-2443 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 96,9 25,78
  -    

__-__
  -    

2498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С113-2442 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм

м 40,8 19,72
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 23 44,13
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 13 1339,78
37,35

__-__
  -    

17417 486 __-__
  -    

0,4900
  -    

6,37
  -    

111 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 44,13
  -    

__-__
  -    

1324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 234086 101665 5806
1468

1343,41
19,36

  Разом будівельні роботи, грн. 234086
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126615
      всього заробiтна плата, грн. 103133

  Загальновиробничi витрати, грн. 56038
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16472
  Всього будівельні роботи, грн. 290124

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 290124
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Хоз-побутова каналізація К1 
 нижче 0,000 та вище 0,000

112 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 2,1 73118,30
7108,42

154,74
44,03

153548 14928 325
92

91,8400
0,5652

192,86
1,19

113 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,48 30476,25
7413,37

75,62
21,17

14629 3558 36
10

95,7800
0,2700

45,97
0,13

114 КМ8-155-1 Герметизація проходів (випуска)
ущільнюючою масою

прохід 3 193,00
68,23

__-__
  -    

579 205 __-__
  -    

0,9300
  -    

2,79
  -    

115 С113-1204-
11В
варіант 1

Манжети протипожежні д92-115 СР 643-
110/4"

шт 16 745,14
  -    

__-__
  -    

11922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С113-1204
варіант 1

Манжети протипожежні д52-64 СР 643-63/2" шт 16 306,54
  -    

__-__
  -    

4905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 35 44,13
  -    

__-__
  -    

1545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 187128 18691 361
102

241,62
1,32

  Разом будівельні роботи, грн. 187128
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 168076
       всього заробiтна плата, грн. 18793
  Загальновиробничi витрати, грн. 10153
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2966
  Всього будівельні роботи, грн. 197281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 197281

 Роздiл 4. Виробнична каналізація К3 
 нижче 0,000 та вище 0,000

118 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,55 73118,30
7108,42

154,74
44,03

113333 11018 240
68

91,8400
0,5652

142,35
0,88

119 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,47 30476,25
7413,37

75,62
21,17

14324 3484 36
10

95,7800
0,2700

45,02
0,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 КМ28-277-2 Монтаж сепаратора комбінованого для

очищення жиру, продуктивність 600 л/год
шт 3 7159,36

5000,69
1763,28
387,70

21478 15002 5290
1163

65,6000
4,8256

196,8
14,48

121 2403-12056
варіант 1

Жироуловлювач д1500мм шт 3 35710,09
  -    

__-__
  -    

107130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КМ8-155-1 Герметизація проходів (випуска)
ущільнюючою масою

прохід 3 193,00
68,23

__-__
  -    

579 205 __-__
  -    

0,9300
  -    

2,79
  -    

123 С113-1204-
11В
варіант 1

Манжети протипожежні д92-115 СР 643-
110/4"

шт 15 745,14
  -    

__-__
  -    

11177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С113-1204
варіант 1

Манжети протипожежні д52-64 СР 643-63/2" шт 4 306,54
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С1630-973
варіант 1

Сифони двухоборотні доя мийної ванни ,
діаметр 50 мм

шт 23 158,54
  -    

__-__
  -    

3646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ16-21-3 Установлення воронок зливних діаметром
100 мм

шт 23 108,89
93,98

__-__
  -    

2504 2162 __-__
  -    

1,3600
  -    

31,28
  -    

127 С1115-759
варіант 1

Воронки сталеві 100х50 т 23 433,77
  -    

__-__
  -    

9977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 28 44,13
  -    

__-__
  -    

1236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 286610 31871 5566
1241

418,24
15,49

  Разом будівельні роботи, грн. 286610
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 249173
       всього заробiтна плата, грн. 33112
  Загальновиробничi витрати, грн. 16719
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4659
  Всього будівельні роботи, грн. 303329

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 303329

 Роздiл 5. Дренажна каналізація Кн 
129 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 2 1546,13

1546,13
__-__
  -    

3092 3092 __-__
  -    

21,3200
  -    

42,64
  -    

130 С130-511
варіант 1

Насос погружний жренажний Unilift
AP12.40.04.3

шт 2 32786,82
  -    

__-__
  -    

65574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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131 КБ16-14-25 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,2132 15962,75
13126,81

711,49
171,61

3403 2799 152
37

172,2000
2,2565

36,71
0,48

132 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 20 59,79
  -    

__-__
  -    

1196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 486,61
  -    

__-__
  -    

973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 2 155,09
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 2 44,13
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 74636 5891 152
37

79,35
0,48

  Разом будівельні роботи, грн. 74636
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68593
       всього заробiтна плата, грн. 5928
  Загальновиробничi витрати, грн. 3018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 847
  Всього будівельні роботи, грн. 77654

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 77654
  Разом прямі витрати по кошторису 1524209 279124 21755

5434
3686,26

70,68
  Разом будівельні роботи, грн. 1524209
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1223330
       всього заробiтна плата, грн. 284558
  Загальновиробничi витрати, грн. 153397
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 385,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44831
  Всього будівельні роботи, грн. 1677606

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1677606
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4142,1
Кошторисна заробiтна плата, грн. 329389

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на дренажну каналізацію Кн

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 20,880  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ВК.С лист 7 Кошторисна трудомісткість 0,06274  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,820  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,2 21187,06
3617,20

160,79
18,10

4237 723 32
4

48,7100
0,1982

9,74
0,04

2 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,2 779,08
746,46

23,22
1,07

156 149 5
  -    

8,2200
0,0150

1,64
  -    

3 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 2 34,03
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ18-13-1 Установка погружного дренажного насоса
типа "ГНОМ 10-10" N=1,1 кВт фирмы
"WILO"

шт 2 2547,51
1546,13

48,92
5,45

5095 3092 98
11

21,3200
0,0598

42,64
0,12

5 & 2301-
1152-17

Насос погружной дренажный типа "Гном 10-
10" N=1.1кВт

шт 2 4289,34
  -    

__-__
  -    

8579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1630-26
варіант 1

Кран шаровой, дiаметр 25 мм шт 2 106,33
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 2 155,09
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ15-171-4 Масляная окраска стальных труб за два

раза
100м2 0,032 11099,12

7527,46
1,03
0,86

355 241 __-__
  -    

106,2600
0,0111

3,4
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 19013 4205 135
15

57,42
0,16

  Разом будівельні роботи, грн. 19013
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14673
      всього заробiтна плата, грн. 4220

  Загальновиробничi витрати, грн. 1867
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 600
  Всього будівельні роботи, грн. 20880

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 20880
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 62,74
Кошторисна заробiтна плата, грн. 4820

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електророботи
Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 3748,758  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ЭОМ.С Кошторисна трудомісткість 8,50562  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 637,157  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електроапаратура 
1 КМ39-9-1 Монтаж панелі та підключення кабелів або

проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів ввідного пристрою УВР 1201-00,
1203-00

пристрій 1 6037,09
2120,39

659,99
149,39

6037 2120 660
149

28,9000
1,7493

28,9
1,75

2 1517-1878
варіант 1

Пристрій вступно-розподільний УВР 1201-
IP30 У3* Iн=250 А, IP30(31) в комплекті

шт 1 73628,86
  -    

__-__
  -    

73629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ39-9-26 Монтаж панелі та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів розподільного пристрою УВР 3004-
00

пристрій 1 8246,06
3175,45

669,23
149,59

8246 3175 669
150

43,2800
1,7575

43,28
1,76

4 1517-1878
варіант 1

Пристрій розподільний УВР 3004-IP30 У3*
Iн=250 А, IP30(31) в комплекте

шт 1 31945,43
  -    

__-__
  -    

31945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 13 8973,67
3364,48

4469,29
1108,56

116658 43738 58101
14411

44,8000
12,9029

582,4
167,74

6 1517-1248
варіант 1

Щит з функцією АВР та розподілом, 25А
Iн=25 А, IP30(31) в комплекті

шт 1 14884,58
  -    

__-__
  -    

14885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 1517-1884
варіант 1

Пристрій компенсації реактивної потужності,
навісного виконання, IP31 у комплекті

шт 2 23451,53
  -    

__-__
  -    

46903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 1517-1247
варіант 1

Щит розподільний ЩР1, навісного
виконання на 48 модулей, ЩРН-П-48-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 15914,60
  -    

__-__
  -    

15915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 1517-1247
варіант 2

Щит розподільний ЩР2, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 6890,84
  -    

__-__
  -    

6891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 1517-1247
варіант 3

Щит розподільний ЩР3, навісного
виконання на 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 15029,85
  -    

__-__
  -    

15030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 1517-1247
варіант 4

Щит розподільний ЩР4, навісного
виконання на 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 11393,86
  -    

__-__
  -    

11394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 1517-1247
варіант 5

Щит розподільний ЩР5, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3,  в комплекті

шт 1 2838,08
  -    

__-__
  -    

2838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 1517-1247
варіант 6

Щит розподільний ЩР6, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7751,81
  -    

__-__
  -    

7752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 1517-1247
варіант 7

Щит розподільний ЩР7, навісного
виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекте:	

шт 1 8677,97
  -    

__-__
  -    

8678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 1517-1247
варіант 8

Щит розподільний ЩР8, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 4696,74
  -    

__-__
  -    

4697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 1517-1247
варіант 9

Щит розподільний ЩАО, навісного
виконання на 12 модулей, ЩРН-П-12-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7123,32
  -    

__-__
  -    

7123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 1517-1247
варіант 10

Щит розподільний ЩР9, навісного
виконання на	 36 модулей, ЩРН-П-36-IP41
УХЛ3, Iн=100 А, IP41, УХЛ3, в комплекті

шт 1 7790,64
  -    

__-__
  -    

7791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-67-7 Установка [шафа] комплектна
конденсаторна на установлених
конструкціях, маса до 100 кг

шафа 2 678,02
240,32

238,54
57,10

1356 481 477
114

3,2000
0,6652

6,4
1,33

19 1508-6001
варіант 1

 Автоматична конденсаторна установка АК
У-0,4  с регулятором, 15 (5+5+5)кВАр,
настінна

шт 2 17430,54
  -    

__-__
  -    

34861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А

шт 7 739,42
360,48

14,95
2,58

5176 2523 105
18

4,8000
0,0305

33,6
0,21
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21 1504-4552-

12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний, 
ПМЛ-223002, 25А

шт 1 1960,44
  -    

__-__
  -    

1960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 1504-4548-
12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний,
ПМЛ-122002

шт 5 1153,30
  -    

__-__
  -    

5767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 1504-4549-
12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний,
ПМЛ-123002

шт 1 1306,59
  -    

__-__
  -    

1307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 1504-12238-
44

Приставка контактна ПКЛ-1104 шт 3 85,00
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-525-1 Вимикач або перемикач пакетний у
металевій оболонці з кількістю затискачів
для підключення до 9, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 12 431,28
157,71

14,95
2,58

5175 1893 179
31

2,1000
0,0305

25,2
0,37

26 1504-6156
варіант 1

Вимикач пакетний триполюсний герм. ісп.
ПВ3-10М1Б 56 латунь

шт 6 82,74
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 1504-6156
варіант 2

Вимикач пакетний двополюсний герм. ісп.
ПВ2-10М1Б 56 латунь

шт 6 112,32
  -    

__-__
  -    

674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-58-1 Монтаж вимикача навантаження із ручним
приводом

шт 10 1431,02
720,96

133,09
33,08

14310 7210 1331
331

9,6000
0,3850

96
3,85

29 КМ8-521-22 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
двополюсний на плиті з приводом, що
установлюється на металевій основі, струм
до 250 А

шт 6 451,89
240,32

__-__
  -    

2711 1442 __-__
  -    

3,2000
  -    

19,2
  -    

30 1503-1068
варіант 1

Вимикач навантаження, 2р, 20А, в корпусе
ВН32-2р 	 

шт 6 206,11
  -    

__-__
  -    

1237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-521-28 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
триполюсний на плиті з приводом, що
установлюється на металевій основі, струм
до 250 А

шт 4 619,67
360,48

__-__
  -    

2479 1442 __-__
  -    

4,8000
  -    

19,2
  -    

32 1503-1068
варіант 2

Вимикач навантаження, 4р, 20А, в корпусе 
ВН32-4р

шт 4 392,34
  -    

__-__
  -    

1569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ10-309-2 Реле шт 1 140,81
120,16

__-__
  -    

141 120 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

34 1504-4009
варіант 1

Реле сутінкове шт 1 932,05
  -    

__-__
  -    

932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 466818 64144 61522
15204

855,78
177,01

  Разом устаткування, грн. 31945
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1254
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього устаткування, грн. 33199
  Разом будівельні роботи, грн. 434873
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 309207
       всього заробiтна плата, грн. 79348
  Загальновиробничi витрати, грн. 40793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11656
  Всього будівельні роботи, грн. 475666

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 508865

 Роздiл 2. Провід та кабелі 
35 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 23,7 7472,10
2851,35

828,35
287,77

177089 67577 19632
6820

42,3300
3,7596

1003,22
89,1

36 С1530-41
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 25мм ПВХ
ЭПГ25 

10м 57,57 168,43
  -    

__-__
  -    

9697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1530-41
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 20мм	ПВХ
ЭПГ20 

10м 181,8 119,37
  -    

__-__
  -    

21701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм

100м 1,7 8123,19
3125,50

1191,17
377,49

13809 5313 2025
642

46,4000
4,8230

78,88
8,2

39 С1530-42
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 32мм	ПВХ
ЭПГ32

10м 17,17 236,45
  -    

__-__
  -    

4060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 1,6 8087,83
3219,81

1418,37
443,15

12941 5152 2269
709

47,8000
5,6240

76,48
9

41 С1530-43
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 40мм	ПВХ
ЭПГ40 

10м 14,14 319,76
  -    

__-__
  -    

4521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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42 С1530-44
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 50мм	ПВХ
ЭПГ50 

10м 2,02 452,73
  -    

__-__
  -    

915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С188888-5 Монтажна кліпса шт 2550 5,10
  -    

__-__
  -    

13005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1545-237
варіант 1

Скоба- тримач 40мм 100шт 1,5 612,67
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 2405-1338 Коробка У196 1000шт 0,122 3661,59
  -    

__-__
  -    

447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 2405-1368 Коробки відгалужувальні У194МХЛ2 1000шт 0,1 2440,57
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 2405-1462
варіант 1

Кришка декоративна шт 270 7,68
  -    

__-__
  -    

2074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 2405-1383 Коробки протяжні У272У3 шт 50 48,78
  -    

__-__
  -    

2439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,4 16624,67
3560,65

10673,19
2230,68

6650 1424 4269
892

48,5300
29,0880

19,41
11,64

50 С118-37
варіант 1

Лоток листовий перфорований 200х0, L=2 м
з кришкою, перегородкою та монтажними
аксесуарами 

м 40 439,47
  -    

__-__
  -    

17579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,4 2310,34
700,68

1374,68
278,75

924 280 550
112

9,5500
3,7573

3,82
1,5

52 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 1 1580,60
1096,62

235,14
117,37

1581 1097 235
117

16,2800
1,5091

16,28
1,51

53 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 20,8 1146,47
821,79

150,44
78,37

23847 17093 3129
1630

12,2000
1,0147

253,76
21,11

54 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 11,7 786,43
579,30

81,73
43,38

9201 6778 956
508

8,6000
0,5634

100,62
6,59

55 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 23 616,27
499,14

58,91
31,71

14174 11480 1355
729

7,4100
0,4130

170,43
9,5
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56 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 4,02 112,18

  -    
__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С115-124 Втулки ізолювальні текстолітові 1000шт 0,678 55000,95
  -    

__-__
  -    

37291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С153-42
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х6 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0204 134480,72
  -    

__-__
  -    

2743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С153-39
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч. 3х4   мм2 ВВГнгд

1000м 0,0204 77900,33
  -    

__-__
  -    

1589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С153-31
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч. 3х2,5  мм2 ВВГнгд

1000м 1,326 53237,78
  -    

__-__
  -    

70593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С153-21
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 0,515 32403,07
  -    

__-__
  -    

16688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С153-68
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 5х4 мм2 (N)HXH  FE/E30

1000м 0,0204 139018,88
  -    

__-__
  -    

2836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С153-58
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 5х2,5 мм2 (N)HXH  FE/E90 

1000м 0,0612 108695,43
  -    

__-__
  -    

6652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С153-47
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 3х1,5 мм2 (N)HXH  FE/E30 

1000м 0,0721 32878,68
  -    

__-__
  -    

2371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 15095-1104
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х25 мм2  ПВ3нгд

1000м 0,102 110600,79
  -    

__-__
  -    

11281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 15095-1084
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х10 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,714 49716,23
  -    

__-__
  -    

35497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 15095-1074
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х10 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,306 34950,40
  -    

__-__
  -    

10695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 15095-1064
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х4 мм2  ПВ3нгд 

1000м 0,309 22732,03
  -    

__-__
  -    

7024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 15095-1054
варіант 1

Кабель силовий с мідными жилами с ПВХ
изоляцией, сеч. 1х2,5 мм2  ПВ3нгд 

1000м 2,369 14137,82
  -    

__-__
  -    

33492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1534-1
варіант 1

Сталеви труби під гільзи т 0,03 53403,17
  -    

__-__
  -    

1602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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 Електроустановлювальні вироби

71 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 1,28 7149,03
1850,59

__-__
  -    

9151 2369 __-__
  -    

27,8200
  -    

35,61
  -    

72 С1512-14
варіант 1

Розетка штепсельна двополюсна з
циліндричними контактами з 3-м
заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В
зі шторками

шт 115 286,64
  -    

__-__
  -    

32964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1512-14
варіант 2

Розетка штепсельна двополюсна з
циліндричними контактами з 3-м
заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В
зі шторками в  вологозахищеному вик.

шт 10 344,78
  -    

__-__
  -    

3448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С1512-13
варіант 2

Розетка 4-х полюсная 380В, 25А шт 3 962,19
  -    

__-__
  -    

2887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,06 7171,80
1841,27

__-__
  -    

430 110 __-__
  -    

27,6800
  -    

1,66
  -    

76 С1547-6
варіант 1

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В

шт 6 183,76
  -    

__-__
  -    

1103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Заземлення
77 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,112 18228,52
18228,52

__-__
  -    

2042 2042 __-__
  -    

300,9000
  -    

33,7
  -    

78 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,4 7038,76
1643,49

476,79
82,09

2816 657 191
33

22,4000
0,9664

8,96
0,39

79 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,3 8076,70
821,74

3634,11
496,41

2423 247 1090
149

11,2000
6,1915

3,36
1,86

80 КМ8-82-1 Монтаж затискача 100 шт 0,02 5395,64
4806,40

162,49
38,19

108 96 3
1

64,0000
0,4452

1,28
0,01

81 С1545-407-1
варіант 1

Затискач заземлюючий 33к шт 2 45,95
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С1545-289 Шини мідні т 0,00112 139836,34
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,112 10504,57
10504,57

__-__
  -    

1177 1177 __-__
  -    

173,4000
  -    

19,42
  -    

84 КБ33-119-1
к=1,15

Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 1 189,36
50,51

138,85
20,51

189 51 138
21

0,7400
0,2650

0,74
0,26

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 637609 122943 35842
12363

1827,63
160,67

  Разом будівельні роботи, грн. 637609
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 478824
       всього заробiтна плата, грн. 135306
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  Загальновиробничi витрати, грн. 74639
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 194,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22590
  Всього будівельні роботи, грн. 712248

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 712248

 Роздiл 3. Освітлювальне обладнання 
85 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 4,94 31486,50
15495,74

6579,36
2897,42

155543 76549 32502
14313

211,2000
36,6924

1043,33
181,26

86 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,38 12195,94
10154,88

1686,81
394,30

4634 3859 641
150

131,2000
4,5967

49,86
1,75

87 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,77 261,15
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & 1507-
4084-100-
170
варіант 4

Светильник потолочный для
люминисцентных ламп 2х36Вт с опаловым
рассеивателем AOT.OPL-236

шт 78 2198,39
  -    

__-__
  -    

171474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & 1507-
4084-100-
173
варіант 2

LED світильник, тепле біле світло, 36Вт,
IP20, потолочный. ДПО20У-36-001 LED-
панель

шт 192 1868,93
  -    

__-__
  -    

358835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & 1507-
4084-100-
170
варіант 3

LED світильник, 15 Вт , IP65	ДПП05В-15-
131 УХЛ4.1

шт 41 2151,47
  -    

__-__
  -    

88210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & 1507-
4084-100-
185
варіант 2

LED світильник, 8Вт , IP20	ДПП01В-8-001-
У3

шт 44 1575,84
  -    

__-__
  -    

69337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & 1507-
4084-100-
185
варіант 3

LED світильник, 9Вт , IP65	ДПП01В-9-001-
У3

шт 56 1396,93
  -    

__-__
  -    

78228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & 1507-
4084-100-
301
варіант 2

LED світильник, 45Вт, IP65, потолочный
LZ.OPL ECO  LED 1200-45W

шт 21 3155,15
  -    

__-__
  -    

66258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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94 & 1507-

3076-44
варіант 3

Світильник підвісний  Рл=12 Вт IP65 НСП-
11-150

шт 9 542,69
  -    

__-__
  -    

4884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & 1507-
3076-44
варіант 2

Світильник підвісний  Рл=8 Вт, IP20  НСО-
100 ("шар")

шт 41 860,73
  -    

__-__
  -    

35290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & 1507-
3076-44
варіант 4

Світильник настінний, Рл=18 Вт  "кососвет"
для школьной доски  ASM/S-136

шт 12 1790,69
  -    

__-__
  -    

21488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 1507-1002
варіант 1

Світильник, настінний, для л. 8 Вт з
написом "НЕ ВХОДИТИ"  НПО-01-25

шт 21 323,84
  -    

__-__
  -    

6801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 1507-1002
варіант 2

Світильник світлодіодний з блоком
аварийного живлення ДПП06У-8-211 У3.1
ІР65-8Вт

шт 17 5704,85
  -    

__-__
  -    

96982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 1515-1030
варіант 3

LED лампа, белый свет, 18 Вт 10шт 16 1509,71
  -    

__-__
  -    

24155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 1515-1041
варіант 2

LED Лампа 220В 10шт 5,2 856,91
  -    

__-__
  -    

4456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С115-141
варіант 1

Світловий покажчик "Пожежна насосна" 100шт 0,01 29630,42
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 1515-6002 Стартери для люмінесцентних ламп (з
керамічним конденсатором) 80С-220

10шт 49,4 79,54
  -    

__-__
  -    

3929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ34-108-4 Установлення вказівника "Вихід" на стіні шт 16 95,95
65,19

__-__
  -    

1535 1043 __-__
  -    

0,9800
  -    

15,68
  -    

Електроустановчі вироби
104 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу

при схованій проводці одноклавішних
100шт 1,75 7171,80

1841,27
__-__
  -    

12551 3222 __-__
  -    

27,6800
  -    

48,44
  -    

105 С1547-6
варіант 1

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В

шт 120 183,76
  -    

__-__
  -    

22051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С1547-6
варіант 2

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В на 2 ланцюги

шт 50 197,02
  -    

__-__
  -    

9851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С1547-6
варіант 3

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для прих. уст.,
6А, 220В на 3 ланцюги

шт 5 225,58
  -    

__-__
  -    

1128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,56 1927,42
1683,62

__-__
  -    

1079 943 __-__
  -    

25,3100
  -    

14,17
  -    

109 С1547-6
варіант 4

Вимикач однополюсний клавішний с
цилиндрическим приводом для відкр. уст.,
6А, 220В вологозахищ. викон.

шт 56 232,72
  -    

__-__
  -    

13032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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110 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого

типу при схованій проводці
100шт 0,08 7279,57

1949,04
__-__
  -    

582 156 __-__
  -    

29,3000
  -    

2,34
  -    

111 С1547-15
варіант 1

Перемикач двополюсний на 2 напрямки
герм. виконання, 6А, 220В

шт 8 608,83
  -    

__-__
  -    

4871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ
112 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 51 7472,10
2851,35

828,35
287,77

381077 145419 42246
14676

42,3300
3,7596

2158,83
191,74

113 С1530-41
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 20мм	ПВХ
ЭПГ20 

10м 515,1 119,37
  -    

__-__
  -    

61487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С188888-5 Монтажна кліпса шт 4500 5,10
  -    

__-__
  -    

22950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С1545-237
варіант 2

Скоба- тримач 20мм 100шт 6 306,67
  -    

__-__
  -    

1840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 2405-1338 Коробка У196 1000шт 0,175 3661,59
  -    

__-__
  -    

641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 2405-1368 Коробки відгалужувальні У194МХЛ2 1000шт 0,4 2440,57
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 2405-1462
варіант 1

Кришка декоративна шт 400 7,68
  -    

__-__
  -    

3072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 2405-1383 Коробки протяжні У272У3 шт 50 48,78
  -    

__-__
  -    

2439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С1534-1
варіант 1

Сталеви труби під гільзи т 0,03 53403,17
  -    

__-__
  -    

1602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 7 294,20
152,48

21,19
4,96

2059 1067 148
35

1,9700
0,0585

13,79
0,41

122 1517-2346
варіант 1

Ящик з трансформатором знижувальним 
ЯТП-0,25-21У3

шт 7 2416,98
  -    

__-__
  -    

16919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 51 786,43
579,30

81,73
43,38

40108 29544 4168
2212

8,6000
0,5634

438,6
28,73

124 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 6 452,74
249,91

81,73
43,38

2716 1499 490
260

3,7100
0,5634

22,26
3,38
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125 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 4,02 112,18

  -    
__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С115-124 Втулки ізолювальні текстолітові 1000шт 0,678 55000,95
  -    

__-__
  -    

37291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С153-21
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 4,12 32403,07
  -    

__-__
  -    

133501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С153-21
варіант 2

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.     2х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 1,03 22203,07
  -    

__-__
  -    

22869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С153-47
варіант 1

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 3х1,5 мм2 (N)HXH  FE/E30 

1000м 0,5665 32878,68
  -    

__-__
  -    

18626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С153-47
варіант 2

Електроенергетичний вогнетривкий кабель
з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних
речовин, сеч. 2х1,5 мм2 (N)HXH  FE/E30 

1000м 0,1545 30675,48
  -    

__-__
  -    

4739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2013044 263301 80195
31646

3807,3
407,27

  Разом будівельні роботи, грн. 2013044
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1669548
       всього заробiтна плата, грн. 294947
  Загальновиробничi витрати, грн. 159812
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 409,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 47623
  Всього будівельні роботи, грн. 2172856

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2172856

 Роздiл 4. Система антизледеніння 
131 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2056,56

799,54
728,90
149,73

2057 800 729
150

10,3300
1,7521

10,33
1,75

132 1517-1250
варіант 1

Шафа розподільна навісна модульна на 24
модуля ІР 31 в комплекті

шт 1 55536,95
  -    

__-__
  -    

55537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ21-3-2 Прокладання поліетиленових труб у готових
борознах, діаметр труб до 32 мм

100м 1,5 3458,41
1737,90

199,63
49,62

5188 2607 299
74

25,4600
0,5775

38,19
0,87

134 С113-2128 Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм м 151,5 20,16
  -    

__-__
  -    

3054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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135 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 1,5 1146,47
821,79

150,44
78,37

1720 1233 226
118

12,2000
1,0147

18,3
1,52

136 С153-39
варіант 2

Кабелі силові з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,
зниженої горючості з низьким     
димогазавиділенням без захисного покриву
0,66 кВ марка, ВВГнг-LS, число жил та
переріз 3х4,0 мм2

1000м 0,153 63510,17
  -    

__-__
  -    

9717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КМ10-309-4 Коробка клемна на 20 клем, установлювана
на пультах і панелях

шт 5 120,16
120,16

__-__
  -    

601 601 __-__
  -    

1,6000
  -    

8
  -    

138 С1515-25
варіант 1

Клеммник 3х1,5-4мм, 400В, до 24А WAGO шт 5 18,00
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 2,2 12325,35
5244,49

4325,55
1052,64

27116 11538 9516
2316

71,4800
14,0637

157,26
30,94

140 С151-3
варіант 1

Кабелі нагрівальні ТСК 1000м 0,14 1189084,
02

  -    

__-__
  -    

166472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С151-2
варіант 1

Кабелі нагрівальні МНТ 2 1000м 0,06 242633,69
  -    

__-__
  -    

14558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С157-307
варіант 1

Трос, диам. 3мм 1000м 0,06 8176,77
  -    

__-__
  -    

491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С1110-100
варіант 1

Підвіс для троса шт 7 26,86
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С1545-61 Затискач тросовий з'єднувальний 100шт 0,07 3545,76
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С1545-62
варіант 1

Монтажний набір для нагрівальних кабелів  100шт 0,07 8132,05
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С113-1878
варіант 2

Смужка кріпильна із затискачем шт 170 1,41
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КП1-57-1 Елементи систем автоматичного управління
і регулювання.  Контур систем
автоматичного регулювання одного
параметра з числом органів настроювання
до 5

шт 1 9071,10
9071,10

__-__
  -    

9071 9071 __-__
  -    

90,0000
  -    

90
  -    

 ЩР2
148 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 1 8973,67

3364,48
4469,29
1108,56

8974 3364 4469
1109

44,8000
12,9029

44,8
12,9
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149 1517-1247

варіант 11
Щит розподільний ЩР2, навісного
виконання на 12 модулів, ЩРн-12з-0У2-IP54
УХЛ3, Iн=100 А, IP54, УХЛ3, в комплекті	

шт 1 3847,67
  -    

__-__
  -    

3848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 1,8 7472,10
2851,35

828,35
287,77

13450 5132 1491
518

42,3300
3,7596

76,19
6,77

151 С1530-41
варіант 2

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 25мм ПВХ
ЭПГ25 

10м 3,03 168,43
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С1530-41
варіант 3

Труба для електропроводок гофр. з
непластифікованого	 ПВХ діам. 20мм	ПВХ
ЭПГ20 

10м 15,15 119,37
  -    

__-__
  -    

1808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,3 1146,47
821,79

150,44
78,37

344 247 45
24

12,2000
1,0147

3,66
0,3

154 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 1,5 786,43
579,30

81,73
43,38

1180 869 123
65

8,6000
0,5634

12,9
0,85

155 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 0,04 112,18
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С115-124 Втулки ізолювальні текстолітові 1000шт 0,004 55000,95
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С153-21
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
золяцією та оболонкою, з помірним
димовидаленням з малою токсичністю газів
сеч.  3х1,5 мм2 ВВГнгд

1000м 0,1545 32403,07
  -    

__-__
  -    

5006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С153-32
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою, з помірним
димоутворенням, з малою токсичністю газів
перерізом  5х2,5 мм2  ВВГнгд

1000м 0,0102 78312,36
  -    

__-__
  -    

799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С153-22
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою, з помірним
димоутворенням, з малою токсичністю газів
перерізом  5х1,5 мм2  ВВГнгд

1000м 0,0204 37613,62
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,01 7149,03
1850,59

__-__
  -    

71 19 __-__
  -    

27,8200
  -    

0,28
-
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161 С1512-14

варіант 2
Розетка штепсельна двополюсна з
циліндричними контактами з 3-м
заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В
зі шторками в  вологозахищеному вик.

шт 1 344,78
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 118,87
116,03

2,84
0,92

119 116 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

163 С130-592
варіант 1

Регулятори оборотів шт 1 190,42
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 334552 35597 16901
4375

461,51
55,91

  Разом будівельні роботи, грн. 334552
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 282054
       всього заробiтна плата, грн. 39972
  Загальновиробничi витрати, грн. 20237
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5715
  Всього будівельні роботи, грн. 354789

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 354789
  Разом прямі витрати по кошторису 3452023 485985 194460

63588
6952,22

800,86
  Разом устаткування, грн. 31945
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1254
Всього устаткування, грн. 33199
  Разом будівельні роботи, грн. 3420078
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2739633
       всього заробiтна плата, грн. 549573
  Загальновиробничi витрати, грн. 295481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 752,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87584
  Всього будівельні роботи, грн. 3715559

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3748758
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8505,62
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 637157

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-07- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на телефонізацію
Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 42,553  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СС1 Кошторисна трудомісткість 0,22699  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,551  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Монтажные работы
1 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

100м 0,06 5581,44
3125,50

1191,17
377,49

335 188 71
23

46,4000
4,8230

2,78
0,29

2 С1530-42
варіант 1

Трубы ПВХ, наружный диаметр 32 мм 10м 0,612 212,62
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 2,14 12475,24
5244,49

4325,55
1052,64

26697 11223 9257
2253

71,4800
14,0637

152,97
30,1

4 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,06 786,43
579,30

81,73
43,38

47 35 5
3

8,6000
0,5634

0,52
0,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-07- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С154-83
варіант 1

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией
с алюмополиэтиленовым экраном в
полиэтиленовой оболочке, марка ТПВ,
диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10

1000м 0,07 23628,00
  -    

__-__
  -    

1654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 15097-
1011-5-Б

Кабель UTP TIP 3 2х2х0,5 1000м 0,15 16128,00
  -    

__-__
  -    

2419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-893-17 Муфта пряма у колодязі на кабелі із
пластмасовою або вінілітовою оболонкою,
ємкість кабеля 10х2

шт 1 1141,75
600,80

437,94
67,19

1142 601 438
67

8,0000
0,8556

8
0,86

8 С1512-6
варіант 1

Коробка телефонная распределительная,
марка КРТП

шт 1 142,80
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-111-1 Аппарат телефонный шт 5 222,99
105,14

__-__
  -    

1115 526 __-__
  -    

1,4000
  -    

7
  -    

10 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,05 7149,03
1850,59

__-__
  -    

357 93 __-__
  -    

27,8200
  -    

1,39
  -    

11 & 1602-
10001-39

Розетка телефонная RJ-11 шт 5 53,00
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-901-5 Шкаф настенный ШМН шт 1 278,15
226,69

__-__
  -    

278 227 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 34582 12893 9771
2346

175,86
31,28

  Разом будівельні роботи, грн. 34582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11918
       всього заробiтна плата, грн. 15239
  Загальновиробничi витрати, грн. 7971
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2312
  Всього будівельні роботи, грн. 42553

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 42553
  Разом прямі витрати по кошторису 34582 12893 9771

2346
175,86
31,28

  Разом будівельні роботи, грн. 34582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11918
       всього заробiтна плата, грн. 15239



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-07- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 7971
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2312
  Всього будівельні роботи, грн. 42553

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 42553
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 226,99
Кошторисна заробiтна плата, грн. 17551

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-09- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на радіотрансляцію
Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 8,949  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СС1 Кошторисна трудомісткість 0,06626  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,875  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,06 616,27
499,14

58,91
31,71

37 30 4
2

7,4100
0,4130

0,44
0,02

2 15097-32031
варіант 1

Кабель диаметром жил 1,2мм ПРППВМ 1000м 0,00612 28404,00
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1,02 2065,37
1762,05

28,52
7,09

2107 1797 29
7

25,5000
0,0825

26,01
0,08

4 15097-32011 Кабель діаметром жил 0,8мм ПРППМ 1000м 0,102 3528,00
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1512-4
варіант 1

Коробка универсальная, марка УК-2Р шт 10 19,30
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1512-5
варіант 1

Коробка универсальная, марка УК-2П шт 2 20,91
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,09 7149,03
1850,59

__-__
  -    

643 167 __-__
  -    

27,8200
  -    

2,5
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-09- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 290220-1290 Розетка РШО шт 9 15,03

  -    
__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 9 290,32
226,69

__-__
  -    

2613 2040 __-__
  -    

3,2000
  -    

28,8
  -    

10 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

100м 0,06 5581,44
3125,50

1191,17
377,49

335 188 71
23

46,4000
4,8230

2,78
0,29

11 С1530-42
варіант 1

Трубы ПВХ, наружный диаметр 32 мм 10м 0,612 212,62
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 6769 4222 104
32

60,53
0,39

  Разом будівельні роботи, грн. 6769
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2443
      всього заробiтна плата, грн. 4254

  Загальновиробничi витрати, грн. 2180
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 621
  Всього будівельні роботи, грн. 8949

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 8949
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 66,26
Кошторисна заробiтна плата, грн. 4875

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-011- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на мережа телеантен

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 70,882  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СС1 Кошторисна трудомісткість 0,47957  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 37,937  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-513-3 Монтаж усилителя телевизионного WA-29 шт 1 566,72

566,72
__-__
  -    

567 567 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

2 КМ10-512-1 Антенна телевидения на установленной
опоре

шт 2 687,63
680,06

__-__
  -    

1375 1360 __-__
  -    

9,6000
  -    

19,2
  -    

3 КМ10-512-2 Антенна дециметровая шт 1 457,16
453,38

__-__
  -    

457 453 __-__
  -    

6,4000
  -    

6,4
  -    

4 КБ34-48-1 Мачта антенная шт 2 5365,33
2446,14

__-__
  -    

10731 4892 __-__
  -    

35,4000
  -    

70,8
  -    

5 С121-668 Щогли радіо та телевізійні такі, що стоять
окремо, або об'єднані в системи, в
комплекті з реями, вібраторами, консолями,
опорними кожухами, сходами, площадками
тощо, висота до 350 м, маса 1 п.м. ствола
до 200 кг

т 0,02 48204,12
  -    

__-__
  -    

964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-513-5 Монтаж устройства абонентского
разветвительного ТАР

шт 2 319,30
319,30

__-__
  -    

639 639 __-__
  -    

4,8000
  -    

9,6
  -    

7 КМ10-513-6 Устройство симметризатора шт 3 106,43
106,43

__-__
  -    

319 319 __-__
  -    

1,6000
  -    

4,8
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-011- 2 -
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8 КМ10-55-3 Кабель по стене, масса 1 м до 1 кг 100 м 3 6603,46

3740,35
1195,38
233,83

19810 11221 3586
701

52,8000
3,1136

158,4
9,34

9 15098-
82052-А

Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-
4-15

1000м 0,306 21151,68
  -    

__-__
  -    

6472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ11-31-1 Резистор шт 1 83,02
61,92

__-__
  -    

83 62 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

11 КМ10-513-7 Перевірка монтажу системи колективного
приймання телебачення

система 1 9704,18
9704,18

__-__
  -    

9704 9704 __-__
  -    

112,2000
  -    

112,2
  -    

12 КМ10-513-8 Здавання робіт із контрольними вимірами
для одного каналу системи колективного
приймання телебачення

вимірюв. 1 2447,67
2447,67

__-__
  -    

2448 2448 __-__
  -    

28,3000
  -    

28,3
  -    

13 КМ10-513-9 Здавання робіт із контрольними вимірами
для кожного додаткового каналу понад один
системи колективного приймання
телебачення

вимірюв. 1 1297,35
1297,35

__-__
  -    

1297 1297 __-__
  -    

15,0000
  -    

15
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 54866 32962 3586
701

433,5
9,34

  Разом будівельні роботи, грн. 54866
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18318
      всього заробiтна плата, грн. 33663

  Загальновиробничi витрати, грн. 16016
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4274
  Всього будівельні роботи, грн. 70882

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 70882
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 479,57
Кошторисна заробiтна плата, грн. 37937

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-013- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на автоматизацію припливної вентиляції

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 144,516  тис. грн.
креслення (специфікації ) № АОВ.С1 Кошторисна трудомісткість 0,57629  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 45,055  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ11-31-1
прим.

Датчик температуры канальный шт 3 83,02
61,92

__-__
  -    

249 186 __-__
  -    

0,8000
  -    

2,4
  -    

2 КМ11-31-1
прим.

Датчик температуры поверхностный шт 3 83,02
61,92

__-__
  -    

249 186 __-__
  -    

0,8000
  -    

2,4
  -    

3 КМ11-31-1
прим.

Датчик электроконтактный
дифференциального давления

шт 6 83,02
61,92

__-__
  -    

498 372 __-__
  -    

0,8000
  -    

4,8
  -    

4 КМ28-928-11 Монтаж термостата електричного шт 3 332,49
319,30

10,67
2,09

997 958 32
6

4,8000
0,0278

14,4
0,08

5 КМ11-93-1 Шкаф автоматики с контроллером шт 3 1861,56
1130,83

419,71
90,61

5585 3392 1259
272

14,4000
0,9387

43,2
2,82

6 КМ8-81-2 Прибор управления шт 3 159,14
120,16

33,31
7,19

477 360 100
22

1,6000
0,0745

4,8
0,22

7 КБ20-15-1 Электрический сервопривод воздушного
клапана

шт 3 226,58
168,56

__-__
  -    

680 506 __-__
  -    

2,4100
  -    

7,23
  -    

8 КМ11-30-1 Монтаж термометра ТТЖ-М шт 6 108,19
34,83

__-__
  -    

649 209 __-__
  -    

0,4500
  -    

2,7
  -    

9 С1630-986
варіант 1

Термометры ТТЖ прямые в оправе шт 6 164,00
  -    

__-__
  -    

984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 КМ11-30-2 Монтаж термоманометра шт 6 805,44

247,68
532,96
115,06

4833 1486 3198
690

3,2000
1,1920

19,2
7,15

11 1704-20043
варіант 1

Термоманометр показывающий ТМТБ- 0-
1.0 МПа

шт 6 2209,20
  -    

__-__
  -    

13255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 3,08 13780,64
5165,25

2839,91
515,46

42444 15909 8747
1588

70,4000
6,8499

216,83
21,1

13 15096-12211 Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВВГЕ 1000м 0,072 66931,20
  -    

__-__
  -    

4819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 15096-11211 Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВВГ 1000м 0,23 66931,20
  -    

__-__
  -    

15394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 15097-
1011-68
варіант 1

Кабель "витая пара" экранированный
фольгой FTP-SE 4х2х0,51

1000м 0,006 4068,00
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 25 мм

100м 0,09 7126,56
4212,91

1692,16
742,71

641 379 152
67

57,4200
10,0084

5,17
0,9

17 С113-1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 9 45,36
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ12-811-1 Кран 3-х ходовой 11Б18бк 10 шт 1,5 3604,80
3604,80

__-__
  -    

5407 5407 __-__
  -    

48,0000
  -    

72
  -    

19 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 15 369,88
  -    

__-__
  -    

5548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ12-698-5 Соединители 10 шт 6 1200,48
758,51

250,81
9,15

7203 4551 1505
55

10,1000
0,1220

60,6
0,73

21 2405-3122 З'єднувачі ніпельні вкручені НСВ14.М20 шт 30 16,76
  -    

__-__
  -    

503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 2405-3126 З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.1/2
дюйма

шт 15 10,16
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 2405-3125 З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.М20 шт 15 10,16
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-409-2 Канал кабельный 100 м 0,35 24942,97
3219,81

17892,71
3279,29

8730 1127 6262
1148

47,8000
44,4650

16,73
15,56

25 & 2405-
1470-20-21

Короб монтажный разм. 30х18 м 35 56,00
  -    

__-__
  -    

1960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1515-25-
1

Коробка соединительная на 8 клемм КСК-8 шт 3 128,55
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-406-2 Металлические конструкции для
установки щита, приборов и трасс

т 0,015 142846,96
28408,86

12242,91
750,78

2143 426 184
11

387,2000
8,9625

5,81
0,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 124370 35454 21439

3859
478,27
48,69

  Разом будівельні роботи, грн. 124370
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67477
      всього заробiтна плата, грн. 39313

  Загальновиробничi витрати, грн. 20146
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5742
  Всього будівельні роботи, грн. 144516

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 144516
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 576,29
Кошторисна заробiтна плата, грн. 45055

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 842,660  тис. грн.
креслення (специфікації ) № РП 012/16-СПЗ/СПС, СО (с) Кошторисна трудомісткість 2,01221  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 148,252  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж обладнання 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора
ПС

шт 3 4405,88
4307,07

1,62
0,17

13218 12921 5
1

60,8000
0,0026

182,4
0,01

2 & 1602-9020
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас 16.128П"

шт 1 15963,73
  -    

__-__
  -    

15964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 1602-9020
варіант 2

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас 16П"

шт 2 13942,43
  -    

__-__
  -    

27885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 118,87
116,03

2,84
0,92

119 116 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

5 & 1602-
30001-7
варіант 1

Комунікатор -модуль цифрового
автодозвона МЦА-GSM (ТОВ "Тірас-12")

шт 1 5920,07
  -    

__-__
  -    

5920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-121-6 Установлення акумуляторной батареї шт 4 600,80
600,80

__-__
  -    

2403 2403 __-__
  -    

8,0000
  -    

32
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1511-

2001-2-1А
варіант 1

Акумулятор 18А/год, 12В (NP18-12) Gemix шт. 3 2664,51
  -    

__-__
  -    

7994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 1511-
4031-1
варіант 1

Акумулятор 7А.год.; -12В (NP7-12) шт 1 978,17
  -    

__-__
  -    

978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-667-12 Пристрiй промiжний на 2 променi шт 3 909,23
851,46

1,31
0,14

2728 2554 4
  -    

12,8000
0,0021

38,4
0,01

10 & 2302-
6107-1
варіант 1

Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 шт 3 503,80
  -    

__-__
  -    

1511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 1245,46
1245,46

__-__
  -    

1245 1245 __-__
  -    

14,4000
  -    

14,4
  -    

12 & 1602-134
варіант 1

Блок живлення  К5-12 ВОХ шт 1 5164,80
  -    

__-__
  -    

5165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ10-668-2 Монтаж димових сповіщувачів типу СПД-3,
0

шт 90 235,77
212,86

1,62
0,17

21219 19157 146
15

3,2000
0,0026

288
0,23

14 & 1602-
30076-4
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0 шт. 90 508,67
  -    

__-__
  -    

45780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 43 837,47
106,43

6,29
0,68

36011 4576 270
29

1,6000
0,0101

68,8
0,43

16 & 1602-
30072-1-1Щ
варіант 1

Сповіщувач тепловий пожежний ТПТ-2 компл 43 161,86
  -    

__-__
  -    

6960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і
панелях

шт 19 129,94
120,16

__-__
  -    

2469 2283 __-__
  -    

1,6000
  -    

30,4
  -    

18 & 1602-
30076-7
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L шт. 19 356,49
  -    

__-__
  -    

6773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного
або коридорного

шт 21 733,38
663,36

__-__
  -    

15401 13931 __-__
  -    

9,6000
  -    

201,6
  -    

20 & 1517-219
варіант 1

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 - 
"ВИХІД"

шт 19 511,28
  -    

__-__
  -    

9714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 1504-
19061-5
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий  наружного
виконання ОСЗ "Джміль"

шт. 1 703,19
  -    

__-__
  -    

703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1517-219
варіант 2

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-13 - 
"ПОЖЕЖА"

шт 1 511,28
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КМ10-513-6 Коробка абонентська, коробка сигнальна

УСС, приєднуючий абонентський пристрій,
фільтр телевізійний діапазонний, атенюатор
телевізійний

шт 12 106,43
106,43

__-__
  -    

1277 1277 __-__
  -    

1,6000
  -    

19,2
  -    

24 & 1504-
19079-1
варіант 1

Коробка вогнетривка розподільна КВР 01/30 шт 12 541,35
  -    

__-__
  -    

6496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А

шт 1 253,34
120,16

8,29
1,15

253 120 8
1

1,6000
0,0156

1,6
0,02

26 & С122-1-1-
11
варіант 1

Автоматичний вимикач  ВА 2001-1р /4А шт 1 113,18
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-572-3 Монтаж модульного щита шт 1 1618,18
247,68

82,17
14,53

1618 248 82
15

3,2000
0,1976

3,2
0,2

28 & 1517-
2039-Р
варіант 1

Щиток модульний  ОВ-2 шт 1 122,40
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 240550 60831 518
62

881,6
0,91

  Разом будівельні роботи, грн. 240550
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179201
      всього заробiтна плата, грн. 60893

  Загальновиробничi витрати, грн. 29770
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8132
  Всього будівельні роботи, грн. 270320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 270320

 Роздiл 2. Прокладання кабелю 
29 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 7,7 2623,23

2482,78
91,02
29,58

20199 19117 701
228

37,1200
0,4032

285,82
3,1

30 & 241649-
1051-1-2К
варіант 1

Короб для кабеля (кабель-канал) ККПС
18х11 мм

1000 м 0,778 49373,26
  -    

__-__
  -    

38412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 & С111-

1904-111
варіант 1

Фасонні частини для кабельного каналу шт. 1247 21,32
  -    

__-__
  -    

26586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 10 2559,35
1636,87

152,10
37,80

25594 16369 1521
378

23,9800
0,4400

239,8
4,4

33 & 241649-
11001
варіант 1

Трубка гофрована електротехнічна з
протяжкою D16мм (ТГП-ЭТ 16)

1000 м 1,01 5863,86
  -    

__-__
  -    

5922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1545-119
варіант 1

Муфти поліетиленові шт 160 22,08
  -    

__-__
  -    

3533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1530-
146-1К
варіант 1

Затиски-кліпси для гофротруби Д=16 мм шт 2000 5,51
  -    

__-__
  -    

11020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-
248-9
варіант 2

Дюбель полiпропиленовий з потайним
шурупом 6х35мм

100шт 20 296,83
  -    

__-__
  -    

5937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 17,7 2549,70
1173,92

532,36
132,32

45130 20778 9423
2342

16,0000
1,5400

283,2
27,26

38 С153-355
варіант 1

Кабель силовий Flame-X950 (N) HXH - FE
180/Е90 0.6/1 kV перетином 3х1, 5 мм2

1000м 0,08 161571,56
  -    

__-__
  -    

12926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 15093-
340139
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е30-
1х2х0,8 мм2

1000м 0,35 74954,57
  -    

__-__
  -    

26234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 15093-
340137
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е90-
1х2х0,8

1000м 0,35 84818,41
  -    

__-__
  -    

29686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 15096-
1011-3Ц
варіант 1

Провід  ПСВВ 4Х0,4 мм2 1000м 12,7 21220,22
  -    

__-__
  -    

269497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ10-385-8 Оброблення i вмикання кабелiв [проводiв] в
апаратуру, перерiз до 6 мм2

10кінців 39 240,32
240,32

__-__
  -    

9372 9372 __-__
  -    

3,2000
  -    

124,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 530048 65636 11645
2948

933,62
34,76

  Разом будівельні роботи, грн. 530048
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 452767
      всього заробiтна плата, грн. 68584

  Загальновиробничi витрати, грн. 36354
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10643
  Всього будівельні роботи, грн. 566402
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 566402

 Роздiл 3. Резервний запас, згідно ДБН
2.5-56-2014 

43 & 1602-
30076-4
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0 шт. 9 508,67
  -    

__-__
  -    

4578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & 1602-
30072-1-1Щ
варіант 1

Сповіщувач тепловий пожежний ТПТ-2 компл 4 161,86
  -    

__-__
  -    

647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 1602-
30076-7
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L шт. 2 356,49
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 5938
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5938
  Всього будівельні роботи, грн. 5938

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 5938
  Разом прямі витрати по кошторису 776536 126467 12163

3010
1815,22

35,67
  Разом будівельні роботи, грн. 776536
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 637906
      всього заробiтна плата, грн. 129477

  Загальновиробничi витрати, грн. 66124
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 161,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18775
  Всього будівельні роботи, грн. 842660

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 842660
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2012,21
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 148252

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 115,829  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,87726  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 89,512  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20, за перший шлейф

шт 3 5964,45
5964,45

__-__
  -    

17893 17893 __-__
  -    

59,1770
  -    

177,53
  -    

2 ПЖ5-41 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20, за кожний наступний шлейф

шт 45 347,83
347,83

__-__
  -    

15652 15652 __-__
  -    

3,4510
  -    

155,3
  -    

3 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий,
тепловий

шт 133 154,21
154,21

__-__
  -    

20510 20510 __-__
  -    

1,5300
  -    

203,49
  -    

4 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 19 60,83
60,83

__-__
  -    

1156 1156 __-__
  -    

0,6035
  -    

11,47
  -    

5 ПЖ5-53 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
світловий, звуковий

шт 21 675,09
675,09

__-__
  -    

14177 14177 __-__
  -    

6,6980
  -    

140,66
-
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6 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Випрямний блок
живлення

шт 1 901,26
901,26

__-__
  -    

901 901 __-__
  -    

8,9420
  -    

8,94
  -    

7 КП1-78-2 Системи протиаварійної автоматики [ПА]. 
Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних
пристроїв до 10 шт

Комплекс 1 11051,62
11051,62

__-__
  -    

11052 11052 __-__
  -    

109,6500
  -    

109,65
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 81341 81341 __-__
  -    

807,04
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 81341
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 81341

  Загальновиробничi витрати, грн. 34488
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8171
  Всього будівельні роботи, грн. 115829

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 115829
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 877,26
Кошторисна заробiтна плата, грн. 89512

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Система автоматицації внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 429,561  тис. грн.
креслення (специфікації ) №  РП 012/16-СПЗ/АВПВ(с); Кошторисна трудомісткість 0,98707  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 79,229  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Щит управління пожежними
насосами (ЩУПН) - збірка і монтаж 

1 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1 1562,08
1562,08

__-__
  -    

1562 1562 __-__
  -    

20,8000
  -    

20,8
  -    

Щит управління пожежними насосами
(ЩУПН)

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А

шт 5 232,38
120,16

9,01
1,22

1162 601 45
6

1,6000
0,0163

8
0,08

3 С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,
In= 20 А,  BA-2004/30 3p 20A

шт 1 508,80
  -    

__-__
  -    

509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С1547-16
варіант 2

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,
C-типу, In= 4 А,  BA2001-3р/4A

шт 1 508,78
  -    

__-__
  -    

509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1547-16
варіант 3

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1,
C-типу, In= 16 А,  BA2001-1р/16A

шт 1 155,52
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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6 С1547-16
варіант 4

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1,
C-типу, In= 10 А,  BA2001-1р/10A

шт 2 155,52
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-528-3 Контактор електромагнiтний, що
установлюється на конструкцiї на пiдлозi

шт 2 559,02
557,28

1,74
0,19

1118 1115 3
  -    

7,2000
0,0028

14,4
0,01

8 & 1503-
7017-1
варіант 1

Контактор електромагнiтний, 220/380В, 2,2
кВт, Іn=10A KM-115

шт 2 5537,37
  -    

__-__
  -    

11075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-529-5 Блок-контактор, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість
блок-контактів [допоміжних контактів] до
12

шт 2 567,58
300,40

0,37
0,04

1135 601 1
  -    

4,0000
0,0006

8
  -    

10 & С1547-10-
1
варіант 1

Блок додаткових контактів 2НО + 2Н3 марка
ДК-22

шт 2 188,07
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 1504-
4028-1
варіант 1

Реверсивне блокування для контакторів КМ-
115

шт 1 296,14
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 13 128,32
120,16

__-__
  -    

1668 1562 __-__
  -    

1,6000
  -    

20,8
  -    

13 С1547-11
варіант 2

Реверсивне реле часу РЧ-513 уні ЄС шт 1 1838,75
  -    

__-__
  -    

1839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1547-11
варіант 3

Реле контролю напруги і наявності фаз
ДЧПФ-ВМ ЄС

шт 1 1527,12
  -    

__-__
  -    

1527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1547-11
варіант 4

Реле контролю рівня рідини ДР-828Р ЄС шт 2 2146,57
  -    

__-__
  -    

4293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1547-11
варіант 5

Реле малогабаритне Un=230 V AC, Ic =3А, 
4n/k  MY4

шт 6 126,96
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1547-11
варіант 6

Реле малогабаритне Un=24 V DC, Ic =3А, 
4n/k  MY4

шт 3 112,98
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ10-386-11 Колодка клемна на металевій конструкції,
кількість пір'їв до 20

шт 10 600,80
600,80

__-__
  -    

6008 6008 __-__
  -    

8,0000
  -    

80
  -    

19 & 15102-
15032-2
варіант 1

Колодка PYF 14A-E к реле MY4 шт 10 92,60
  -    

__-__
  -    

926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-532-1 Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на
конструкції на підлозі, кількість елементів
поста до 3

шт 6 245,47
165,22

0,75
0,08

1473 991 5
  -    

2,2000
0,0012

13,2
0,01

21 & 1504-
18091Е
варіант 2

Перемикач 3-х полюсний "XB2-BJ33" шт 1 154,99
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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22 & 1504-

18091Е
варіант 3

Перемикач 2-х полюсний "XB2-BJ25" шт 1 127,63
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & 1504-
18091Е
варіант 4

Кнопка  "Пуск/Стоп " подвійна XB2-BL8425"
(зелен./червона)

шт 3 393,21
  -    

__-__
  -    

1180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 1504-
18091Е
варіант 5

Кнопка одинарна 1НО, жовта  XB2-BА51" шт 1 382,00
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторiв для кнопок шт 20 134,71
120,16

__-__
  -    

2694 2403 __-__
  -    

1,6000
  -    

32
  -    

26 С1547-11
варіант 1

Блок-контакт для кнопок ZB2-BE101 шт 10 99,20
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1547-11
варіант 1

Блок-контакт для кнопок ZB2-BE101 шт 10 99,20
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-668-2 Світло-сигнальна арматура шт 7 244,90
212,86

1,62
0,17

1714 1490 11
1

3,2000
0,0026

22,4
0,02

29 1504-19155
варіант 1

Арматура світлосигнальна  220B з зеленим
світофільтром AD16-16DS-220АС-G

шт 1 83,33
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 1504-19155
варіант 2

Арматура світлосигнальна з червоним
світофільтром AD16-16DS-220AC-R

шт 4 83,33
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 1504-19155
варіант 3

Арматура світлосигнальна з червоним
світофільтром AD16-16DS-24DC-R

шт 2 83,33
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ10-386-11
-прим. Н3=0,
5

Клема на металевiй конструкцiї шт 56 300,40
300,40

__-__
  -    

16822 16822 __-__
  -    

4,0000
  -    

224
  -    

33 & 1504-
19037-1
варіант 1

Клема винтова  на ДІН-рейку, переріз 2,
5мм2 JXB2,5/35

шт 43 16,49
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & 1504-
19037-1
варіант 2

Клема винтова  на ДІН-рейку, переріз
50мм2 JXB50/35

шт 13 59,02
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КМ8-301-5 Монтаж фiксатора на ДІН-рейку шт 12 117,39
117,39

__-__
  -    

1409 1409 __-__
  -    

1,6000
  -    

19,2
  -    

36 С113-2087
варіант 1

Фiксатор на ДІН-рейку EW-35 шт 12 9,21
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 15102-
18001-1

Пластина бічна до клемника Н=58 мм БП-42 100шт 0,15 952,07
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-79-1 Міст шинний для збірних розподільних
пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9

шт 2 1870,39
1562,08

17,98
0,68

3741 3124 36
1

20,8000
0,0090

41,6
0,02

39 С1545-510
варіант 1

Шина нулевая на пластиковой базе 9х14
In=90A ШН9х14х105

шт 2 522,56
  -    

__-__
  -    

1045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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40 КМ10-698-1 DIN-рейка шт 4 54,55

53,22
__-__
  -    

218 213 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
  -    

41 С1545-510
варіант 2

ДІН-рейка TS-35, 1м шт 4 66,11
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-573-5 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 900х600х500 мм

шт 1 832,05
247,68

45,94
1,73

832 248 46
2

3,2000
0,0230

3,2
0,02

43 & 1503-
8486-14
варіант 1

Шафа навісна металева ІР54, 500х400х220
ЩМП-2-0-74

шт 1 8703,17
  -    

__-__
  -    

8703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ8-396-6 Короби металеві по стінах і стелях,
довжина короба до 3 м

100 м 0,06 4370,85
2934,80

__-__
  -    

262 176 __-__
  -    

40,0000
  -    

2,4
  -    

45 & С118-37-
3-К
варіант 2

Короб перфорований 25х40мм ДКС м 2 66,11
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С118-37-
3-К
варіант 3

Короб перфорований 60х100мм ДКС м 4 240,04
  -    

__-__
  -    

960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,9 2549,70
1173,92

532,36
132,32

4844 2230 1011
251

16,0000
1,5400

30,4
2,93

48 & С1545-
544-1

Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х0,
75м2

м 150 301,44
  -    

__-__
  -    

45216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1545-
544-1
варіант 1

Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х2,
5м2

м 20 816,36
  -    

__-__
  -    

16327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
544-1
варіант 2

Провід монтажний мідний гнучкий, перетин
50 мм2 ПВ-3х50м2

м 20 4187,75
  -    

__-__
  -    

83755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу
при схованій проводці

100 шт 0,01 11297,05
4210,56

56,44
6,07

113 42 1
  -    

54,4000
0,0906

0,54
  -    

52 С1512-13
варіант 1

Розетка на DIN-рейку шт 1 207,33
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С111-300
варіант 1

Монтажний комплект комплект 2 9303,05
  -    

__-__
  -    

18606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 251050 40597 1159
261

544,14
3,09

  Разом будівельні роботи, грн. 251050
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209294
      всього заробiтна плата, грн. 40858

  Загальновиробничi витрати, грн. 19823
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5367
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  Всього будівельні роботи, грн. 270873

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 270873

 Роздiл 2. Монтаж обладнання 
54 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо
шт 1 1894,07

1245,46
228,36

63,92
1894 1245 228

64
14,4000

0,8512
14,4
0,85

55 & 1602-111
варіант 1

Блок живлення безперебійний ББП 50-24 Б шт 1 2640,98
  -    

__-__
  -    

2641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КМ8-121-5 Монтаж акумулятора шт 2 480,64
480,64

__-__
  -    

961 961 __-__
  -    

6,4000
  -    

12,8
  -    

57 & 1511-
4031-1
варіант 2

Акумуляторна батарея 1,2 А/.год. шт 2 548,42
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ11-350-1 Монтаж датчиків положення пожежних
кранів.

шт 16 155,73
117,39

10,70
3,00

2492 1878 171
48

1,6000
0,0399

25,6
0,64

59 С130-466
варіант 1

Датчик положення пожежних кранів ДППК-1 шт 16 329,23
  -    

__-__
  -    

5268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ8-532-1 Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на
конструкції на підлозі, кількість елементів
поста до 3

шт 8 253,15
165,52

4,72
1,09

2025 1324 38
9

2,2100
0,0147

17,68
0,12

61 & 1504-
18091Е
варіант 1

Пост управління кнопковий XAL-B102 шт 8 588,67
  -    

__-__
  -    

4709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ8-816-1 Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

шт 2 2953,94
1824,02

10,70
3,00

5908 3648 21
6

6,8900
0,0399

13,78
0,08

63 & 1704-
50502-1

Датчик-реле рiвня рiдини
кондуктометричний 1,95 ДУ.3/1.95

шт 2 1078,13
  -    

__-__
  -    

2156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ34-163-2 Монтаж термостата водяного 1ТСТВ088 шт 1 1544,61
1544,61

__-__
  -    

1545 1545 __-__
  -    

20,8000
  -    

20,8
  -    

65 & 280222-
16150-1

Термостат IP30, 4-40С, 1no/nc 230VAC комплект 1 2777,52
  -    

__-__
  -    

2778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ18-22-3 Установка манометрів
електроконтактних

комплек
т

1 38,88
38,88

__-__
  -    

39 39 __-__
  -    

0,5100
  -    

0,51
  -    

67 С1630-1159
варіант 1

Манометри електроконтактні, сигналізуючи
ДМ 2010 cr

комплект 6 4314,90
  -    

__-__
  -    

25889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 59402 10640 458
127

105,57
1,69

  Разом будівельні роботи, грн. 59402
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48304
       всього заробiтна плата, грн. 10767
  Загальновиробничi витрати, грн. 4768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1264
  Всього будівельні роботи, грн. 64170

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 64170

 Роздiл 3. Прокладання кабелю 
68 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 3,9 3061,24

1636,87
152,10

37,80
11939 6384 593

147
23,9800

0,4400
93,52
1,72

69 & 241649-
11001
варіант 1

Трубка гофрована електротехнічна з
протяжкою D16мм (ТГП-ЭТ 16)

1000 м 0,303 5863,86
  -    

__-__
  -    

1777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & 241649-
11001
варіант 2

Трубка гофрована  D25мм 1000 м 0,091 8972,66
  -    

__-__
  -    

817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1530-
146-1К
варіант 1

Затиски-кліпси для гофротруби Д=16 мм шт 780 5,51
  -    

__-__
  -    

4298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1545-
248-9
варіант 1

Дюбель полiпропиленовий з потайним
шурупом 6х35мм

100шт 7,8 296,83
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1545-119
варіант 1

Муфти поліетиленові шт 62,4 22,08
  -    

__-__
  -    

1378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,1 2605,97
2482,78

114,18
31,96

261 248 11
3

37,1200
0,4256

3,71
0,04

75 & 241649-
1051-1-2К
варіант 2

Короб для кабеля (кабель-канал)
пластиковий 100х60 мм

1000 м 0,0101 143459,11
  -    

__-__
  -    

1449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-
1904-111
варіант 1

Фасонні частини для кабельного каналу шт. 16 21,32
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КМ8-396-6 Короби металеві по стінах і стелях,
довжина короба до 3 м

100 м 0,09 4370,85
2934,80

__-__
  -    

393 264 __-__
  -    

40,0000
  -    

3,6
  -    

78 & С118-37-
3-К
варіант 4

Короб перфорований 150х50мм ДКС м 9 247,32
  -    

__-__
  -    

2226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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79 & С118-37-

3-К
варіант 5

Кришка на лоток перфорований осн. 150мм
(L = 3 м)

м 9 138,24
  -    

__-__
  -    

1244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С118-37-
3-К
варіант 1

Профіль С-подібний DBM (L = 3 м) м 3 403,70
  -    

__-__
  -    

1211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-
1381-1-А7
варіант 1

Шпильки сталеві,  М8 м 8 157,23
  -    

__-__
  -    

1258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 4,5 2549,70
1173,92

532,36
132,32

11474 5283 2396
595

16,0000
1,5400

72
6,93

83 С153-355
варіант 2

Кабель  силовий ПВСн 3х2,5м2 1000м 0,01 71496,55
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С153-355
варіант 3

Кабель  силовий ПВСн 2х0,75м2 1000м 0,03 28398,72
  -    

__-__
  -    

852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & 15096-
1011-3Ц
варіант 2

Провід ПСВВ 6Х0,4 мм2 1000м 0,02 28510,52
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С153-355
варіант 1

Кабель силовий Flame-X950 (N) HXH - FE
180/Е90 0.6/1 kV перетином 3х1, 5 мм2

1000м 0,01 161571,56
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С153-355
варіант 4

Кабель силовий  (N) HXH - FE 180/Е90 0.6/1
kV перетином 4х4 мм2

1000м 0,02 299920,63
  -    

__-__
  -    

5998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & 15093-
340137
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е90-
1х2х0,8

1000м 0,06 84818,41
  -    

__-__
  -    

5089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & 15093-
340139
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-Н(St)Н FE 180/Е30-
1х2х0,8 мм2

1000м 0,3 74954,57
  -    

__-__
  -    

22486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КМ10-896-1 Комплекс вимірювань постійним струмом
змонтованих парних кабелів до та після
вмикання у кінцеві пристрої

100 пар 3,38 1562,08
1562,08

__-__
  -    

5280 5280 __-__
  -    

20,8000
  -    

70,3
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 84987 17459 3000
745

243,13
8,69

  Разом будівельні роботи, грн. 84987
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64528
      всього заробiтна плата, грн. 18204

  Загальновиробничi витрати, грн. 9532
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2769
  Всього будівельні роботи, грн. 94519
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 94519
  Разом прямі витрати по кошторису 395439 68696 4617

1133
892,84
13,47

  Разом будівельні роботи, грн. 395439
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 322126
      всього заробiтна плата, грн. 69829

  Загальновиробничi витрати, грн. 34122
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9400
  Всього будівельні роботи, грн. 429561

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 429561
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 987,07
Кошторисна заробiтна плата, грн. 79229

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-017- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на пусконалагоджувальні роботи системи автоматицації внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 22,556  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,17084  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,431  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПЖ5-24 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Шкаф [щит]
електроавтоматики і управління систем ВПВ

напрямок 1 2012,42
2012,42

__-__
  -    

2012 2012 __-__
  -    

19,9665
  -    

19,97
  -    

2 ПЖ5-30 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Датчик контактний
механічний

шт 16 60,83
60,83

__-__
  -    

973 973 __-__
  -    

0,6035
  -    

9,66
  -    

3 ПЖ5-31 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сигналізатор рівня
рідини електронний

шт 2 450,63
450,63

__-__
  -    

901 901 __-__
  -    

4,4710
  -    

8,94
  -    

4 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Випрямний блок
живлення

шт 1 901,26
901,26

__-__
  -    

901 901 __-__
  -    

8,9420
  -    

8,94
  -    

5 КП1-78-2 Системи протиаварійної автоматики [ПА]. 
Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних
пристроїв до 10 шт

Комплекс 1 11051,62
11051,62

__-__
  -    

11052 11052 __-__
  -    

109,6500
  -    

109,65
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 15839 15839 __-__
  -    

157,16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 15839
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 15839

  Загальновиробничi витрати, грн. 6717
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1592
  Всього будівельні роботи, грн. 22556

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 22556
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 170,84
Кошторисна заробiтна плата, грн. 17431

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Монтаж насосної станції пожежогасіння

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 1300,526  тис. грн.
креслення (специфікації ) № РП012/16-СПЗ/ВПВ Кошторисна трудомісткість 0,81446  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,021  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ7-218-3 Монтаж насосного агрегату лопатевого

відцентрового одноступінчатого,
багатоступінчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальній фундаментній
плиті або моноблочного, маса до 0,425 т

шт 2 4592,02
3221,75

227,35
32,75

9184 6444 455
66

44,6300
0,4362

89,26
0,87

2 С130-508
варіант 1

Насос відцентровий Q = 10 м 3/ год; Н = 26
м; N = 2,2 кВт F32/160B

шт 2 38228,04
  -    

__-__
  -    

76456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ9-72-1 Виготовлення рам під насоси з швелера №
10

т 0,116 17638,96
11117,44

2852,17
131,84

2046 1290 331
15

151,6000
1,7570

17,59
0,2

4 КБ9-53-3 Монтаж рам під насоси т 0,116 10697,46
9931,68

576,82
111,60

1241 1152 67
13

152,0000
1,4862

17,63
0,17

5 & С111-
1841-10-1
варіант 1

Сталь швелерна №10 м 12 44293,66
  -    

__-__
  -    

531524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ17-7-3 Установлення баків металевих для води
масою 1 т

10шт 0,1 34966,27
27197,76

7687,86
2239,86

3497 2720 769
224

393,6000
29,3259

39,36
2,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ17-7-4
к=3

Додається до норми 17-7-3 на кожні 0,1 т
при масі понад 1 т до 2 т

10шт 0,1 6782,08
4962,76

1819,32
527,45

678 496 182
53

71,8200
6,6549

7,18
0,67

8 & 2403-
5059В
варіант 1

Бак  сталевий  запасу води Vроб.=19,7м3
(вартість з виготовленням)

шт 1 475308,20
  -    

__-__
  -    

475308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ11-12-2 Укладка бруса деревянного 100м2 0,282 4067,70
4067,70

__-__
  -    

1147 1147 __-__
  -    

61,1500
  -    

17,24
  -    

10 С112-85
варіант 1

Бруски деревяннные, длина 2300 мм,
ширина 100 мм, толщина 100 мм

м3 0,81 9916,95
  -    

__-__
  -    

8033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ10-58-3 Антисептування пастами прогонів, балок,
накатів перекриттів

100м2 0,282 761,90
738,30

23,60
4,42

215 208 7
1

10,3000
0,0606

2,9
0,02

12 С1113-292
варіант 1

Паста антисептическая "Экосепт" 450-1
(огнебиозащитный состав для древесины, I
группа)

т 0,01 96334,85
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ16-21-2 Установлення воронок зливних діаметром
50 мм

шт 1 69,10
69,10

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

1,0000
  -    

1
  -    

14 & С130-
1156-88
варіант 1

Воронка зливна D50 мм шт 1 281,54
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,06 11301,78
8200,82

2638,19
525,07

678 492 158
32

107,5800
6,9058

6,45
0,41

16 С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 6 413,49
  -    

__-__
  -    

2481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,4 10022,34
6913,30

2648,65
474,36

4009 2765 1059
190

90,6900
6,2497

36,28
2,5

18 С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 40 297,58
  -    

__-__
  -    

11903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 5 719,86
308,94

136,15
29,49

3599 1545 681
147

4,2600
0,3809

21,3
1,9

20 & 2307-
10992-1-К
варіант 1

Засувка регульована поворотна типу
"Батерфляй" з диском з ковкого чавуну РN 1,
6 МПа; t120%C Dy 65 мм

шт 5 3376,48
  -    

__-__
  -    

16882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ16-12-3 Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 80 мм
з прокладками

шт 5 427,88
187,69

99,84
17,59

2139 938 499
88

2,3900
0,2342

11,95
1,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С1533-9
варіант 1

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 65 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 10 968,43
  -    

__-__
  -    

9684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1541-67-2
варіант 1

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
2 мм, Ду 65 мм

1000шт 0,01 25146,54
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 2307-
10992-1-К
варіант 2

Засувка регульована поворотна типу
"Батерфляй" з диском з ковкого чавуну РN 1,
6 МПа; t120%C Dy 50 мм

шт 3 3881,02
  -    

__-__
  -    

11643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм

шт 7 268,14
123,29

64,02
11,92

1877 863 448
83

1,5700
0,1587

10,99
1,11

26 С1533-9
варіант 2

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 50 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 12 800,86
  -    

__-__
  -    

9610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1541-67-2
варіант 2

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
2 мм, Ду 50 мм

1000шт 0,012 25146,54
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С1533-9
варіант 3

Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр
умовного проходу 32 мм ГОСТ 12820-80_
(на Ру1.0МПа(10кгс/см2)

шт 2 432,35
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1541-67-2
варіант 3

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
32 мм, Ду 50 мм

1000шт 0,002 25146,54
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ12-811-1 Вентилі, клапани латунні та бронзові
цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-
50 мм

10 шт 0,6 3604,80
3604,80

__-__
  -    

2163 2163 __-__
  -    

48,0000
  -    

28,8
  -    

31 С1630-670
варіант 3

Крани кульові  Ду50 Ру1.6 МПа шт 2 910,47
  -    

__-__
  -    

1821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1630-670
варіант 2

Крани кульові Ду25  Ру1.6 шт 2 432,94
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С1630-670
варіант 1

Крани кульові Ду15  Ру1.6МПа ГОСТ 12820-
80

шт 2 322,29
  -    

__-__
  -    

645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ18-22-3 Установка манометрів / технічних,
електроконтактних / с триходовими
кранами

комплек
т

6 38,88
38,88

__-__
  -    

233 233 __-__
  -    

0,5100
  -    

3,06
  -    

35 С1630-1159
варіант 2

Манометри електроконтактні,  1У комплект 1 4314,85
  -    

__-__
  -    

4315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-113
варіант 1

Манометр техничний, загального
призначення ДМ05063

комплект 5 788,41
  -    

__-__
  -    

3942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1630-660
варіант 1

Кран кульовий триходовий під манометр зі
спуском повітря Ду15 мм

шт 6 369,80
  -    

__-__
  -    

2219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ25-105-1 Установка гнутих відводів, діаметр труб
до 150 мм

гнут.від 19 1620,27
1359,05

95,88
3,60

30785 25822 1822
68

18,9600
0,0480

360,24
0,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С1534-8
варіант 1

Вiдвод подовжений із зовнішнім
різьбленням, дiаметр умовного проходу 15
мм

шт 4 66,36
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1534-16
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi
марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65
мм (ГОСТ 30753-2001)

шт 4 126,67
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1534-9
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi
марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу   50
мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм (ГОСТ 30753-
2001)

шт 11 144,94
  -    

__-__
  -    

1594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1530-158
варіант 1

Перехід сталевий концентричний,
Ду80х50мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,1 1112,75
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1530-158
варіант 2

Перехід сталевий концентричний,
Ду65х50мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,2 819,11
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1530-158
варіант 3

Перехід сталевий концентричний,
Ду50х32мм (ГОСТ 17378-01)

10шт 0,2 554,79
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ29-176-1 Установлення гiльз зi стальних труб
дiаметром до 100 мм

10шт 0,3 868,27
868,27

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

12,8900
  -    

3,87
  -    

46 С1545-35
варіант 1

Гiльзи металеві L=300 мм, dу=100 мм 100шт 0,03 19552,34
  -    

__-__
  -    

587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ12-807-1 Муфти приварні, діаметр умовного проходу
15-50 мм

10 шт 0,2 4806,40
4806,40

__-__
  -    

961 961 __-__
  -    

64,0000
  -    

12,8
  -    

48 С113-106
варіант 1

Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=50
мм (ГОСТ 8966)

10шт 0,2 560,36
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1630-128
варіант 1

Згони сталевi Ру1.6 МПа; Ду 50 мм (нарізка)
ГОСТ 8969-75

шт 2 52,88
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1630-131
варіант 2

Різьблення зовнішне Dy50 мм шт 2 83,88
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1630-131
варіант 1

Різьблення зовнішне, Dy 25 мм шт 2 70,56
  -    

__-__
  -    

141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1630-131
варіант 3

Різьблення зовнішне, Dy 15 мм шт 2 53,16
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С121-83
варіант 1

Хомут металевий підвісний з гайками та
шайбами під трубу Dy = 50 мм + гумові
пркладкі + болти

шт 14 162,67
  -    

__-__
  -    

2277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-
1381-1-А7
варіант 1

Шпильки сталеві,  М8 м 3 157,23
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С111-

1381-1-А7
варіант 2

Шпильки сталеві,  М16 м 3 273,95
  -    

__-__
  -    

822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-124-
1
варіант 1

Гайки шестиграннi, М16 шт 120 8,28
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-
1870-1
варіант 1

Шайби М16 шт 120 4,59
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ9-75-2 Виготовлення кронштейнів з куточка
50х50х5 мм

т 0,023 12913,12
12913,12

__-__
  -    

297 297 __-__
  -    

176,0000
  -    

4,05
  -    

59 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій для
монтажу стояків пожежного водопроводу

т 0,023 8342,12
8342,12

__-__
  -    

192 192 __-__
  -    

117,7600
  -    

2,71
  -    

60 & С111-
1823-1-1
варіант 1

Кутик рiвнополичковий iз сталi марки 18пс,
ширина поличок 50х50х5 мм

м 6 271,90
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ13-18-2
Н1=2;

Грунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,082 840,65
833,21

7,14
2,00

69 68 1
  -    

9,7600
0,0266

0,8
  -    

62 С1113-194
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,006 161257,54
  -    

__-__
  -    

968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ15-171-3 Забарвлення сталевих труб діаметром
понад 50 мм і т.п. за два рази

100м2 0,082 4289,67
4289,67

__-__
  -    

352 352 __-__
  -    

60,5600
  -    

4,97
  -    

64 С1113-209
варіант 1

Емаль ПФ 115 червоно-коричнева т 0,006 165358,38
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ18-21-9 Установлення фільтрів для очищення
води в трубопроводах систем
пожежогасіння

10шт 0,2 9573,55
5756,64

3023,28
723,22

1915 1151 605
145

79,3800
9,6307

15,88
1,93

66 С1630-111
варіант 1

Фiльтр сітчатий фланцевий Ду= 65 мм Y333
Danfoss

шт 2 7986,31
  -    

__-__
  -    

15973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм

шт 2 467,32
352,18

64,23
17,98

935 704 128
36

4,8000
0,2394

9,6
0,48

68 & С1630-
1583-2
варіант 1

Клапаны поплавковые DN50; PN16 шт 2 2414,40
  -    

__-__
  -    

4829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1272067 52332 7212
1161

725,91
15,27
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  Разом будівельні роботи, грн. 1272067
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1212523
      всього заробiтна плата, грн. 53493

  Загальновиробничi витрати, грн. 28459
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8528
  Всього будівельні роботи, грн. 1300526

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1300526
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 814,46
Кошторисна заробiтна плата, грн. 62021

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Монтаж  внутрішнього протипожежного водопровіду

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 218,385  тис. грн.
креслення (специфікації ) № РП012/16-СПЗ/ВПВ Кошторисна трудомісткість 0,24109  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 18,862  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,04 11301,78
8200,82

2638,19
525,07

452 328 106
21

107,5800
6,9058

4,3
0,28

2 С113-144
варіант 1

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм,
товщина стiнки 3,0 мм

м 4 403,38
  -    

__-__
  -    

1614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,5 10022,34
6913,30

2648,65
474,36

5011 3457 1324
237

90,6900
6,2497

45,35
3,12

4 С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 50 297,58
  -    

__-__
  -    

14879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1534-9
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi
марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу   50
мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм (ГОСТ 30753-
2001)

шт 11 144,94
  -    

__-__
  -    

1594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ12-807-1 Муфти приварні, діаметр умовного проходу

15-50 мм
10 шт 0,9 4806,40

4806,40
__-__
  -    

4326 4326 __-__
  -    

64,0000
  -    

57,6
  -    

7 С113-106
варіант 1

Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=50
мм (ГОСТ 8966)

10шт 0,8 560,36
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-106
варіант 2

Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=15
мм (ГОСТ 8966)

10шт 0,1 201,74
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1630-131
варіант 1

Різьблення зовнішне, Dy 25 мм шт 8 70,56
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ12-811-1 Вентилі, клапани латунні та бронзові
цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-
50 мм

10 шт 0,1 3604,80
3604,80

__-__
  -    

360 360 __-__
  -    

48,0000
  -    

4,8
  -    

11 С1630-670
варіант 1

Крани кульові Ду15  Ру1.6МПа ГОСТ 12820-
80

шт 1 322,29
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 1 148,25
123,27

24,98
6,99

148 123 25
7

1,6600
0,0931

1,66
0,09

13 С1630-1531
варіант 1

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 1 428,99
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ29-176-1 Установлення гiльз зi стальних труб
дiаметром до 100 мм

10шт 0,8 868,27
868,27

__-__
  -    

695 695 __-__
  -    

12,8900
  -    

10,31
  -    

15 С1545-35
варіант 1

Гiльзи металеві L=300 мм, dу=100 мм 100шт 0,08 19552,34
  -    

__-__
  -    

1564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С121-83
варіант 1

Хомут металевий підвісний з гайками та
шайбами під трубу Dy = 50 мм + гумові
пркладкі + болти

шт 25 162,67
  -    

__-__
  -    

4067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1381-1-А7
варіант 1

Шпильки сталеві,  М8 м 5 157,23
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-124-
1
варіант 2

Цанга М8 шт 25 6,10
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ13-18-2
Н1=2;

Грунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,102 840,65
833,21

7,14
2,00

86 85 1
  -    

9,7600
0,0266

1
  -    

20 С1113-194
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,009 161257,54
  -    

__-__
  -    

1451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ15-171-3 Забарвлення сталевих труб діаметром
понад 50 мм і т.п. за два рази

100м2 0,102 4289,67
4289,67

__-__
  -    

438 438 __-__
  -    

60,5600
  -    

6,18
  -    

22 С1113-209
варіант 1

Емаль ПФ 115 червоно-коричнева т 0,006 165358,38
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ10-39-1
прим

Установлення шаф 100шт 0,08 20505,11
7115,64

__-__
  -    

1640 569 __-__
  -    

106,9700
  -    

8,56
-
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24 & 290518-

4149-2
варіант 1

Шафа пожежна 1700х600х230 мм шт. 8 8419,66
  -    

__-__
  -    

67357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ12-811-1 Вентилі, клапани латунні та бронзові
цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-
50 мм

10 шт 1,6 3604,80
3604,80

__-__
  -    

5768 5768 __-__
  -    

48,0000
  -    

76,8
  -    

26 С1630-23
варіант 1

Вентиль пожежний кутовий латунний  для
води, Ру1.6МПа, дiаметр 50 мм

шт 8 1934,21
  -    

__-__
  -    

15474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1630-63
варіант 2

Головка сполучна, ГМ-50 шт 8 99,76
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1630-63Н
варіант 1

Касета для рукава Д=50 мм шт 8 230,37
  -    

__-__
  -    

1843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежнi напірні латексовані, дiаметр
51 мм (L=20 м)

м 160 157,77
  -    

__-__
  -    

25243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi
напiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
дiаметр 50 мм (ГР-50)

шт 16 99,76
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1630-91
варіант 1

Стовбури пожежнi перекривні ручнi, марка
РС, дiаметр 50 мм

шт 8 242,69
  -    

__-__
  -    

1942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1630-23
варіант 2

Вентиль пожежний кутовий латунний  для
води, Ру1.6МПа, дiаметр 25 мм

шт 8 839,98
  -    

__-__
  -    

6720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1630-63Н
варіант 2

Касета для рукава Д=25 мм шт 8 146,09
  -    

__-__
  -    

1169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1630-63
варіант 3

Головка сполучна, ГМ-25 шт 8 84,06
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-116
варіант 2

Рукава пожежнi напірні латексовані, дiаметр
25 мм (L=20 м)

м 160 157,77
  -    

__-__
  -    

25243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi
напiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
дiаметр 50 мм (ГР-50)

шт 16 99,76
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1630-91
варіант 2

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50
мм

шт 8 107,07
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1550-38-
1-1
варіант 1

Вогнегасник порошковий ВП-6 шт/бал 16 717,37
  -    

__-__
  -    

11478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С130-
933Ж
варіант 1

Заглушки приварні для труб Д50мм шт 5 15,43
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 209872 16149 1456
265

216,56
3,49

  Разом будівельні роботи, грн. 209872
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192267
      всього заробiтна плата, грн. 16414

  Загальновиробничi витрати, грн. 8513
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2448
  Всього будівельні роботи, грн. 218385

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 218385
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 241,09
Кошторисна заробiтна плата, грн. 18862

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-020- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на пусконалагоджувальні роботи

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 12,522  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09483  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,676  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пусконаладочные работы

1 ПЖ5-14 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Станція насосна без
дозуючих пристроїв

напрямок 1 2190,62
2190,62

__-__
  -    

2191 2191 __-__
  -    

21,7345
  -    

21,73
  -    

2 ПЖ5-19 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Електропривід
насоса

комплект 2 1094,88
1094,88

__-__
  -    

2190 2190 __-__
  -    

10,8630
  -    

21,73
  -    

3 ПЖ5-17 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Гідравлічне
випробування трубопроводів

10 м 10 441,21
441,21

__-__
  -    

4412 4412 __-__
  -    

4,3775
  -    

43,78
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 8793 8793 __-__
  -    

87,24
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 8793
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 8793

  Загальновиробничi витрати, грн. 3729
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 883



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-020- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 12522

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 12522
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 94,83
Кошторисна заробiтна плата, грн. 9676

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-021- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Блискавкозахист будівлі

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 733,056  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 01/06/17-МЗ.С Кошторисна трудомісткість 4,95829  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 340,014  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-472-8

_т.ч._п.1.4_
к=1,1

Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм_[при роботi на висотi
понад 8 до 15 м]

100 м 11,1 2596,58
2195,23

242,46
22,94

28822 24367 2691
255

29,9200
0,3056

332,11
3,39

2 & С111-793-
1-А6
варіант 1

Дрiт сталевий оцинкований d=8мм м 1110 54,11
  -    

__-__
  -    

60062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ОПУСКИ
3 КМ8-472-8

_т.ч._п.1.4_
к=1,1

Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм_[при роботi на висотi
понад 8 до 15 м] (h=+10,00 м)

100 м 0,9 2601,46
2200,11

242,46
22,94

2341 1980 218
21

30,0800
0,3056

27,07
0,28

4 & С111-793-
1-А6
варіант 1

Дрiт сталевий оцинкований d=8мм м 90 54,11
  -    

__-__
  -    

4870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-52-2 Монтаж затискачів, з'єднувачів шт 79 50,88
47,31

3,57
1,00

4020 3737 283
79

0,6300
0,0133

49,77
1,05



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-021- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1850Г
варіант 1

Затискач хрестовий універсальний  ОВО
"Betterman"

шт 70 290,24
  -    

__-__
  -    

20317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1110-
185-1
варіант 1

З'єднувачi  "полоса-проводник" ОВО
"Betterman"

шт 9 1061,79
  -    

__-__
  -    

9556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-309-2 Монтаж тримачів шт 800 256,86
249,72

7,14
2,00

205488 199776 5712
1600

4,0500
0,0266

3240
21,28

9 С118-72
варіант 1

Тримач  пластиковий для плоского даху
ОВО "Betterman"

шт 300 102,75
  -    

__-__
  -    

30825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С118-72
варіант 2

Тримач універсальний з розпірним дюбелем
ОВО "Betterman"

шт 500 101,34
  -    

__-__
  -    

50670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика на бітумній основі ОВО "Betterman" кг 30 205,09
  -    

__-__
  -    

6153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-698-1 Коробка на стiнi шт 9 53,84
53,22

__-__
  -    

485 479 __-__
  -    

0,8000
  -    

7,2
  -    

13 & С1512-1-
1-1
варіант 1

Корпус для контрольного фасадного
з'єднання ОВО "Betterman"

шт 9 1089,38
  -    

__-__
  -    

9804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий зі смугової сталі
перетином до 100 мм2 відкрито по
будівельних основ (горизонтальний пояс)

100 м 4 2261,00
1878,27

281,71
33,93

9044 7513 1127
136

25,6000
0,4519

102,4
1,81

15 & С1551-26-
1
варіант 1

Смуга сталева 30х3 мм м 400 86,05
  -    

__-__
  -    

34420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ1-162-1 Розробка ґрунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група ґрунтів 1

100м3 1,6 13755,13
13755,13

__-__
  -    

22008 22008 __-__
  -    

212,5000
  -    

340
  -    

17 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
смугової сталі 40х4мм

100 м 4 2092,31
1653,24

286,76
38,44

8369 6613 1147
154

22,7200
0,5120

90,88
2,05

18 & С1551-26-
1
варіант 2

Смуга сталева 40х4 мм м 400 86,05
  -    

__-__
  -    

34420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний штирьовий 10 шт 0,9 1864,65
1649,89

214,76
26,22

1678 1485 193
24

11,4100
0,3493

10,27
0,31

20 & С111-
1823-1-1
варіант 2

Кутик рiвнополичковий iз сталi марки 18пс,
ширина поличок 40х40х4 мм

м 27 228,58
  -    

__-__
  -    

6172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ33-119-1 Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 9 50,51
50,51

__-__
  -    

455 455 __-__
  -    

0,7400
  -    

6,66
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-021- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 1,3855 8775,75

8775,75
__-__
  -    

12159 12159 __-__
  -    

150,4500
  -    

208,45
  -    

23 КР20-6-6 Установлення та знімання підвісних люльок шт 9 365,18
362,73

__-__
  -    

3287 3265 __-__
  -    

4,8300
  -    

43,47
  -    

24 КР20-6-1 Пересування підвісних люльок по
горизонталі на плоскій покрівлі

10 шт 0,9 1573,37
1562,83

__-__
  -    

1416 1407 __-__
  -    

20,8100
  -    

18,73
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 566841 285244 11371
2269

4477,01
30,17

  Разом будівельні роботи, грн. 566841
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 270226
      всього заробiтна плата, грн. 287513

  Загальновиробничi витрати, грн. 166215
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 451,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 52501
  Всього будівельні роботи, грн. 733056

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 733056
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4958,29
Кошторисна заробiтна плата, грн. 340014

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-022- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на обладнання технологічне

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 36,063  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ТХ.С Кошторисна трудомісткість 0,19296  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,009  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ17-1-2 Установка ванн 10компл. 1,6 2746,84

2292,33
103,22

23,17
4395 3668 165

37
31,9800

0,2400
51,17
0,38

2 КМ8-602-1 Монтаж электросушителя шт 3 207,24
123,84

8,84
1,67

622 372 27
5

1,6000
0,0184

4,8
0,06

3 КМ8-636-3 Монтаж проектора шт 6 2109,49
745,47

26,65
5,75

12657 4473 160
35

10,4000
0,0596

62,4
0,36

4 КМ3-575-1 Встановлення підйомника шт 1 11739,73
2542,88

9196,85
2000,46

11740 2543 9197
2000

36,8000
20,8688

36,8
20,87

  Разом прямі витрати по кошторису 29414 11056 9549
2077

155,17
21,67

  Разом будівельні роботи, грн. 29414
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8809
      всього заробiтна плата, грн. 13133

  Загальновиробничi витрати, грн. 6649
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1876



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-022- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 36063

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 36063
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 192,96
Кошторисна заробiтна плата, грн. 15009

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-026- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на теплогенераторні

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 216,362  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,09558  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 104,041  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ5-48-1 Буріння ударно-канатним способом

свердловин діаметром 250 мм у ґрунтах
груп 1-2

м 36 316,10
96,05

157,04
49,04

11380 3458 5653
1765

1,2600
0,5670

45,36
20,41

2 С1411-248
варіант 1

Палi оцинковані винтові палі з кріпленням
під фланець LFp 76/3.0-2000

шт 12 4895,66
  -    

__-__
  -    

58748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С121-249
варіант 1

Глухий зустрічний фланець F8 з метизами шт 2 2155,43
  -    

__-__
  -    

4311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ38-1-8
в.в.
п.2.1.1.4
к(труд)=1,1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,1

Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 3 т
[iз убудованими механiзмами]

шт 2 12983,72
6418,23

3871,65
1132,93

25967 12836 7743
2266

89,5400
12,3365

179,08
24,67

5 КМ38-12-3 Гідравлічне випробування апарата з
внутрішньою трубчастою місткістю 5 м3

шт 2 1582,15
955,64

22,58
3,10

3164 1911 45
6

14,0000
0,0430

28
0,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПНР

6 КП7-17-1 Установка підігріву води [підігрівник,
охолодник конденсату, комунікації],
продуктивність до 10 м3/год

Установ. 2 11691,64
11691,64

__-__
  -    

23383 23383 __-__
  -    

116,0000
  -    

232
  -    

7 КП7-49-1 Котел водогрійний, що працює на рідкому
або газоподібному паливі,
теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год

Котел 2 18444,57
18444,57

__-__
  -    

36889 36889 __-__
  -    

183,0000
  -    

366
  -    

8 КП7-61-2 Регулювання внутрішньої водяної системи
теплоспоживання будівлі з тепловим
навантаженням до 0.4 Гкал/год

Система 1 11288,48
11288,48

__-__
  -    

11288 11288 __-__
  -    

112,0000
  -    

112
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 175130 89765 13441
4037

962,44
45,17

  Разом будівельні роботи, грн. 175130
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71924
      всього заробiтна плата, грн. 93802

  Загальновиробничi витрати, грн. 41232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10239
  Всього будівельні роботи, грн. 216362

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 216362
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1095,58
Кошторисна заробiтна плата, грн. 104041

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на ІТП

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 1237,613  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,35421  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 105,688  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ТМ 
1 КМ12-790-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 5142,50
4506,00

240,28
58,73

514 451 24
6

60,0000
0,6970

6
0,07

2 С130-470
варіант 5

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий VRB3. Дн15мм 

шт 1 6002,83
  -    

__-__
  -    

6003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 1503-1154
варіант 2

Привод електричний AMV 435 шт 1 10474,03
  -    

__-__
  -    

10474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ12-790-2
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 32-40 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2 5613,36
4506,00

306,90
73,11

1123 901 61
15

60,0000
0,8460

12
0,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С130-470
варіант 3

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий AVQM. Дн40мм 

шт 2 51506,66
  -    

__-__
  -    

103013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1503-1154
варіант 1

Привод електричний AMV 435 шт 2 10474,37
  -    

__-__
  -    

20949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ12-790-3
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 7288,30
6008,00

440,14
101,88

729 601 44
10

80,0000
1,1440

8
0,11

8 С130-470
варіант 4

Клапан автоматичний сідельний
регулюючий AVQM. Дн50мм 

шт 1 55881,70
  -    

__-__
  -    

55882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 1503-1154
варіант 1

Привод електричний AMV 435 шт 1 10474,37
  -    

__-__
  -    

10474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ18-3-2 Установлення водопiдiгрiвникiв шт 2 3428,72
1551,57

843,47
206,71

6857 3103 1687
413

20,6600
2,7057

41,32
5,41

11 С130-152
варіант 1

Водопiдiгрiвачi пластинчасті ГВП 64 кВт
ХВ05Х-1-26 Sondex Danfoss

шт 2 9825,43
  -    

__-__
  -    

19651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 10 2022,35
1546,13

168,18
37,76

20224 15461 1682
378

21,3200
0,4772

213,2
4,77

13 С1630-1164
варіант 1

Насос циркуляційний Wilo ТОР-S 30/7 1 з
електродвигуном 

шт 2 14002,20
  -    

__-__
  -    

28004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1630-1164
варіант 2

Насос циркуляційний Wilo ТОР-Z 25/6 3  з
електродвигуном 

шт 2 10709,13
  -    

__-__
  -    

21418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1630-1164
варіант 4

Насос циркуляційний Wilo ТОР-S 40/4 1 з
електродвигуном 

шт 2 21540,00
  -    

__-__
  -    

43080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-1163
варіант 1

Насоси Wilo Star-RS 30/7 1 з
електродвигуном 

шт 2 3120,23
  -    

__-__
  -    

6240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-1162
варіант 3

Насоси Wilo Star-RS 25/9  з
електродвигуном 

шт 2 8017,82
  -    

__-__
  -    

16036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ18-14-3 Установлення вставок віброізолюючих до
насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50
мм

шт 2 3174,01
124,01

48,49
9,60

6348 248 97
19

1,7100
0,1279

3,42
0,26

19 КБ18-14-3 Установлення вставок вiброiзолюючих до
насосiв тиском 1,6 МПа, дiаметр вставки
25 мм

шт 2 1945,00
124,01

48,49
9,60

3890 248 97
19

1,7100
0,1279

3,42
0,26

20 КБ18-14-3 Установлення вставок вiброiзолюючих до
насосiв тиском 1,6 МПа, дiаметр вставки
20 мм

шт 1 1664,91
124,01

48,49
9,60

1665 124 48
10

1,7100
0,1279

1,71
0,13

21 КБ18-10-3 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3

шт 2 524,06
431,49

76,44
20,32

1048 863 153
41

5,9500
0,2578

11,9
0,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С130-12
варіант 2

Бак компенсатор об'єму Cal-pro V=200л шт 2 10797,59
  -    

__-__
  -    

21595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ18-10-9 Установлення бакiв акумуляторів круглих i
прямокутних мiсткiстю 1 м3

шт 1 1442,07
1246,56

179,38
46,99

1442 1247 179
47

18,0400
0,5872

18,04
0,59

24 С130-18
варіант 2

Бак акумулятор Емаль-1000, мiсткiсть 1 м3 шт 1 33818,46
  -    

__-__
  -    

33818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ18-15-1 Установлення гребiнок
пароводорозподiльних зi стальних труб 0,9м,
зовнiшнiй дiаметр корпуса 76мм

шт 2 2167,55
844,88

100,34
23,82

4335 1690 201
48

11,2500
0,3054

22,5
0,61

26 КБ18-15-1 Установлення гребiнок
пароводорозподiльних зi стальних труб 1,1м,
зовнiшнiй дiаметр корпуса 76 мм

шт 1 2240,99
844,88

100,34
23,82

2241 845 100
24

11,2500
0,3054

11,25
0,31

27 КБ18-21-3 Установлення апарату магнитної обробки
дiаметром 40 мм

10шт 0,1 2137,93
1082,00

965,98
221,35

214 108 97
22

14,9200
2,9394

1,49
0,29

28 С1630-104
варіант 1

Аппарат магнитної обробки води EZV-40 шт 1 9328,65
  -    

__-__
  -    

9329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 60,33
49,16

7,14
2,00

60 49 7
2

0,6700
0,0266

0,67
0,03

30 С1630-1821
варіант 3

Лiчильники [водомiри] води, ETR-UA, Ду20мм шт 1 554,72
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,73 52891,40
8200,82

2669,81
525,07

38611 5987 1949
383

107,5800
6,8596

78,53
5,01

32 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,47 42487,43
6913,30

2672,74
474,36

19969 3249 1256
223

90,6900
6,2145

42,62
2,92

33 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 40 мм

100м 0,04 31372,18
6913,30

2672,74
474,36

1255 277 107
19

90,6900
6,2145

3,63
0,25

34 С1630-28
варіант 1

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 40 мм

шт 10 1307,12
  -    

__-__
  -    

13071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-545
варіант 1

Клапани зворотнi муфтовi для води, Valtec,
дiаметр 40 мм

шт 5 1514,24
  -    

__-__
  -    

7571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 32 мм

100м 0,13 25490,18
6913,30

2672,74
474,36

3314 899 347
62

90,6900
6,2145

11,79
0,81

37 КБ16-9-1 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних безшовних труб дiаметром 20
мм

100м 0,41 9822,88
6913,30

2449,82
465,99

4027 2834 1004
191

90,6900
6,1029

37,18
2,5

38 С1630-144
варіант 1

Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
безшовних гарячедеформованих труб для
опалення та газопостачання, Ду 20  мм

м 41 92,31
  -    

__-__
  -    

3785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 КБ16-7-5 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 40 мм

100м 0,29 38830,82
4150,78

580,44
134,36

11261 1204 168
39

55,2700
1,7283

16,03
0,5

40 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,1 34274,69
4150,78

580,44
134,36

3427 415 58
13

55,2700
1,7283

5,53
0,17

41 С1630-150
варіант 2

Клапан балансувальний Herz Ру10, дiаметр
25 мм

шт 1 1882,55
  -    

__-__
  -    

1883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1630-543
варіант 3

Клапани зворотнi муфтовiтип 601, дiаметр
25 мм

шт 3 960,00
  -    

__-__
  -    

2880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1630-26
варіант 6

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 25 мм

шт 6 535,03
  -    

__-__
  -    

3210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ18-22-5 Установлення кранiв комплект 26 18,63
15,93

__-__
  -    

484 414 __-__
  -    

0,2000
  -    

5,2
  -    

45 С1630-25
варіант 8

Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 20 мм

шт 24 494,58
  -    

__-__
  -    

11870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-24
варіант 5

Кран кульовий Valtec зі зливом , дiаметр
3/4" мм

шт 2 361,47
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 12 738,81
308,94

136,15
29,49

8866 3707 1634
354

4,2600
0,3809

51,12
4,57

48 С1630-550
варіант 1

Клапани зворотнi фланцевi , тип 402,
дiаметр 65 мм

шт 2 5824,54
  -    

__-__
  -    

11649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1630-162
варіант 1

Крани кульові фланцевi JIP LD-FF, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 65 мм

шт 8 6520,24
  -    

__-__
  -    

52162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1630-162
варіант 2

Поворотні заслінки межфланцевi VFY-WH,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 65 мм

шт 2 10105,19
  -    

__-__
  -    

20210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С130-984
варіант 2

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 24 431,22
  -    

__-__
  -    

10349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 23 402,00
176,82

82,63
14,51

9246 4067 1900
334

2,4100
0,1814

55,43
4,17

53 С1630-549
варіант 1

Клапани зворотнi фланцевi, тип 402,
дiаметр 50 мм

шт 4 8073,62
  -    

__-__
  -    

32294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1630-161
варіант 2

Поворотні заслінки межфланцевi VFY-WH,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт 8 3678,24
  -    

__-__
  -    

29426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-028- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 С1630-161
варіант 3

Крани кульовi фланцевi JIP LD-FF, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт 11 5037,90
  -    

__-__
  -    

55417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 46 241,66
  -    

__-__
  -    

11116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ18-21-5 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 65 мм

10шт 0,4 32743,93
1319,86

1183,73
271,03

13098 528 473
108

18,2000
3,6092

7,28
1,44

58 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 8 298,62
  -    

__-__
  -    

2389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,2 45232,65
1082,00

941,20
212,63

9047 216 188
43

14,9200
2,8315

2,98
0,57

60 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 4 241,66
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 40 мм

10шт 0,1 51669,33
1082,00

965,98
221,35

5167 108 97
22

14,9200
2,9394

1,49
0,29

62 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,2 30094,36
902,45

678,35
151,73

6019 180 136
30

12,3000
2,0206

2,46
0,4

63 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 19 175,94
123,27

37,88
9,89

3343 2342 720
188

1,6600
0,1231

31,54
2,34

64 С1630-1531
варіант 3

Повiтровiдвiдники для автоматичного
випуску, дiаметр 1/2", Рn1,0 МПа

шт 19 389,51
  -    

__-__
  -    

7401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-17-1 Установлення клапанів запобіжних
одноважільних діаметром 25 мм

шт 3 491,00
221,19

45,67
10,36

1473 664 137
31

3,0500
0,1380

9,15
0,41

66 С1630-570
варіант 1

Клапани запобiжнi , тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2],
дiаметр 25 мм

шт 3 769,17
  -    

__-__
  -    

2308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,37 1150,47
397,07

82,00
5,36

426 147 30
2

4,7800
0,0720

1,77
0,03

68 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза)

100м2 0,37 3266,47
593,32

120,46
12,02

1209 220 45
4

7,2400
0,1608

2,68
0,06

69 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,73 779,08
746,46

23,22
1,07

569 545 17
1

8,2200
0,0150

6
0,01

70 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,44 779,08
746,46

23,22
1,07

1122 1075 33
2

8,2200
0,0150

11,84
0,02
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71 КБ26-2-11 Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм

напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 7,3 572,61
363,42

96,34
26,97

4180 2653 703
197

5,0700
0,3591

37,01
2,62

72 КБ26-2-9 Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 4,7 530,04
340,48

85,63
23,97

2491 1600 402
113

4,7500
0,3192

22,33
1,5

73 КБ26-2-7 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 3,3 403,38
260,20

64,23
17,98

1331 859 212
59

3,6300
0,2394

11,98
0,79

74 КБ26-2-3 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 2,3 367,05
237,26

57,09
15,98

844 546 131
37

3,3100
0,2128

7,61
0,49

75 КБ26-2-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 0,8 362,59
237,26

57,09
15,98

290 190 46
13

3,3100
0,2128

2,65
0,17

76 С114-47-У
варіант 1

Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 40 мм, тип 3

м3 4,8 4117,72
  -    

__-__
  -    

19765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С121-781 Сходи сталеві т 0,05 63500,00
  -    

__-__
  -    

3175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 250 34,03
  -    

__-__
  -    

8508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 920409 60865 16270
3522

820,75
45,57

  Разом будівельні роботи, грн. 920409
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 843274
      всього заробiтна плата, грн. 64387

  Загальновиробничi витрати, грн. 33500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9566
  Всього будівельні роботи, грн. 953909

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 953909
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Автоматизація 
79 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих

та кутових
комплект 16 42,00

37,42
__-__
  -    

672 599 __-__
  -    

0,5100
  -    

8,16
  -    

80 С1630-986
варіант 4

Термометри показуючі 80 0-120* шт 3 388,08
  -    

__-__
  -    

1164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С1630-987
варіант 1

Термоманометри показуючі 1-6бар, 0-120* шт 13 357,50
  -    

__-__
  -    

4648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С130-471
варіант 4

Крани под манометр Ду 15мм шт 13 198,38
  -    

__-__
  -    

2579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 52 40,65
27,86

__-__
  -    

2114 1449 __-__
  -    

0,3600
  -    

18,72
  -    

84 С1630-1161
варіант 1

Манометри показуючі 0-10бар комплект 51 384,72
  -    

__-__
  -    

19621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С1630-1160
варіант 2

Манометри показуючі смгнализуючі МТ-4С комплект 1 937,13
  -    

__-__
  -    

937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С130-471
варіант 4

Крани под манометр Ду 15мм шт 52 198,38
  -    

__-__
  -    

10316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С1630-1207 Вентилі прохідні муфтові для води та пари,
15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
15 мм

шт 1 169,31
  -    

__-__
  -    

169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КМ11-250-1 Установлення реле комплект 7 138,69
131,12

__-__
  -    

971 918 __-__
  -    

1,6000
  -    

11,2
  -    

89 С1547-10
варіант 1

Реле диференциального тиску RT260А шт 2 9331,34
  -    

__-__
  -    

18663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С1547-11
варіант 8

Реле тиску КРІ 35 шт 5 4142,44
  -    

__-__
  -    

20712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С1630-148
варіант 1

Вентиль запорний голчастий муфтовий
Ду15мм, ВИ-160

шт 5 349,83
  -    

__-__
  -    

1749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КМ11-350-3 Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [контроллер], диаметр
трубопровода до 50 мм

шт 2 458,48
352,18

51,20
16,64

917 704 102
33

4,8000
0,2268

9,6
0,45

93 С1547-12
варіант 2

Контролер опаленняя електроний ЕСL
Comfort 310 в комплекті з панеллю
клеммной і ключем програмування ECL A266

шт 2 29521,55
  -    

__-__
  -    

59043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КМ11-350-3 Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [датчики]

шт 9 352,18
352,18

__-__
  -    

3170 3170 __-__
  -    

4,8000
  -    

43,2
  -    

95 1504-15405
варіант 3

Датчик безконтактний БК-А-0 шт 7 622,70
  -    

__-__
  -    

4359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 1504-15405
варіант 2

Датчик безконтактний БК-А-0 шт 2 622,70
  -    

__-__
  -    

1245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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97 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 1,55 3028,75

1636,87
152,10

37,80
4695 2537 236

59
23,9800

0,4400
37,17
0,68

98 С113-2125 Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм м 155 28,73
  -    

__-__
  -    

4453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 1,1 740,43
579,30

35,73
13,10

814 637 39
14

8,6000
0,1602

9,46
0,18

100 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,7 580,49
499,14

23,13
8,16

406 349 16
6

7,4100
0,0994

5,19
0,07

101 15095-46081 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,07 18542,81
  -    

__-__
  -    

1298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 15095-46121
варіант 1

Провід перерізом 4.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,04 12692,41
  -    

__-__
  -    

508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 15095-46021
варіант 1

Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,07 8904,77
  -    

__-__
  -    

623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,18 5091,28
3463,80

1133,84
398,24

916 623 204
72

47,2100
4,9268

8,5
0,89

105 С111-1714
варіант 1

Кабель-канал пластиковий 20х10мм м 18 80,13
  -    

__-__
  -    

1442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,18 244,43
159,95

19,01
4,73

44 29 3
1

2,1800
0,0550

0,39
0,01

107 15096-12011
варіант 3

Кабель перерізом 4.0,75мм2 КВВГЕ 1000м 0,02 19421,03
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб (імпульсних) iз
крiпленням накладними скобами, дiаметр
труб до 25 мм

100м 0,31 6669,29
4212,91

1514,51
625,79

2067 1306 469
194

57,4200
8,4516

17,8
2,62

109 С113-1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 20 45,36
  -    

__-__
  -    

907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С1545-265 Трубка мідна т 0,00222 232647,01
  -    

__-__
  -    

516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1 3779,73
1562,08

1196,92
285,14

3780 1562 1197
285

20,8000
3,2994

20,8
3,3

112 1517-2080
варіант 1

Шафа керування роз'єднувальний напругою
220-230в виконання 2 600х350х1000ммЯУр

шт 1 7021,05
  -    

__-__
  -    

7021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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Електроапаратура та матеріали, які
постачаються комплектно зі щитом
автоматики ЩА

113 КМ8-535-3 Командоапарат 2-х позіційний, NO+NЗ шт 7 480,64
480,64

__-__
  -    

3364 3364 __-__
  -    

6,4000
  -    

44,8
  -    

114 & 1504-
8001-1
варіант 1

Командапарат 2-х позіційний, NO+NЗ шт 7 799,87
  -    

__-__
  -    

5599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1 139,20
120,16

__-__
  -    

139 120 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

116 & С1545-70-
1
варіант 1

Кнопка натискна кругла 1з. контакт,
толкатель чорний

шт 1 119,53
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С118-80
варіант 2

Лампа світлосигнальна матриця d22,
зелена 220В

10шт 0,9 490,25
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С118-80
варіант 3

Лампа світлосигнальна матриця d22,
червона 220В

10шт 0,4 490,25
  -    

__-__
  -    

196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 2 140,81
120,16

__-__
  -    

282 240 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

120 & 1504-
12099-1
варіант 1

Реле контроля фаз ~380В, 2 пер. контакта
РНПП-311M

шт 2 1417,89
  -    

__-__
  -    

2836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КМ8-526-6 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на підлозі, струм до 25 А

шт 13 588,09
120,16

15,85
2,65

7645 1562 206
34

1,6000
0,0315

20,8
0,41

122 & С1547-61-
1
варіант 2

Вимикач  автоматичний 1-но полюсний
Iн.р.=4А

шт 3 87,32
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1547-61-
1
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-но полюсний
Iн.р.=10А

шт 2 98,59
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1547-61-
1
варіант 3

Вимикач  автоматичний 3-х полюсний
Iн.р.=25А

шт 1 550,35
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С1547-61-
1
варіант 4

Пускатель електромагнітний з котушкою
~220В

шт 7 1143,58
  -    

__-__
  -    

8005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КМ8-529-5 Блок-контактор, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість блок-
контактів [допоміжних контактів] до 12

шт 7 698,65
300,40

15,07
2,60

4891 2103 105
18

4,0000
0,0307

28
0,21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 & С1547-61-

1
варіант 5

Блок-контакт РS20 шт 7 496,98
  -    

__-__
  -    

3479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КМ8-591-11 Мотаж розетки 100 шт 0,01 11696,98
8173,44

171,12
42,53

117 82 2
  -    

105,6000
0,4950

1,06
  -    

129 1504-17001
варіант 1

Розетка штепсельна кабельна 25А РКС-25-4 шт 1 135,13
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КМ8-530-23 Пускач магнітний вибухозахищений у
сухому виконанні окремо стоячий, що
установлюється на конструкції на підлозі,
струм до 25 А

шт 7 1523,28
619,20

222,54
52,70

10663 4334 1558
369

8,0000
0,5913

56
4,14

131 & С1547-61-
1
варіант 4

Пускатель електромагнітний з котушкою
~220В

шт 7 1143,58
  -    

__-__
  -    

8005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,04 5091,28
3463,80

1133,84
398,24

204 139 45
16

47,2100
4,9268

1,89
0,2

133 С111-1714
варіант 2

Кабель-канал перфорований 25х40 м 2 114,52
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-1714
варіант 3

Кабель-канал перфорований 25х80 м 2 135,80
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 4,5 244,43
159,95

19,01
4,73

1100 720 86
21

2,1800
0,0550

9,81
0,25

136 15096-12011
варіант 1

Провод установочний підвищеної гнучкості
пер. 0,75мм  ПВ3-0,45 

1000м 0,3 45693,11
  -    

__-__
  -    

13708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 15096-12011
варіант 2

Провод установочний підвищеної гнучкості
пер. 2,5мм  ПВ3-0,45 

1000м 0,15 54985,31
  -    

__-__
  -    

8248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1633-
100-11
варіант 1

Витратні матеріали компл 1 5850,00
  -    

__-__
  -    

5850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 269464 26547 4268
1122

357,35
13,41

  Разом устаткування, грн. 135
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5
Всього устаткування, грн. 140
  Разом будівельні роботи, грн. 269329
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 238514
      всього заробiтна плата, грн. 27669

  Загальновиробничi витрати, грн. 14237
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4066
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  Всього будівельні роботи, грн. 283566

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 283706
  Разом прямі витрати по кошторису 1189873 87412 20538

4644
1178,1
58,98

  Разом устаткування, грн. 135
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5
Всього устаткування, грн. 140
  Разом будівельні роботи, грн. 1189738
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1081788
      всього заробiтна плата, грн. 92056

  Загальновиробничi витрати, грн. 47735
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 117,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13632
  Всього будівельні роботи, грн. 1237473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1237613
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1354,21
Кошторисна заробiтна плата, грн. 105688

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-029- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на пуско-налагоджувальні роботи ІТП

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 96,737  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,73264  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,757  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП7-17-1 Установка підігріву води [підігрівник,

охолодник конденсату, комунікації],
продуктивність до 10 м3/год

Установ. 1 11691,64
11691,64

__-__
  -    

11692 11692 __-__
  -    

116,0000
  -    

116
  -    

2 КП3-52-1 Насос відцентровий.  Подача до 10 м3/год Насос 10 1612,64
1612,64

__-__
  -    

16126 16126 __-__
  -    

16,0000
  -    

160
  -    

3 КП7-61-1 Регулювання внутрішньої водяної системи
теплоспоживання будівлі з тепловим
навантаженням до 0.2 Гкал/год

Система 1 8667,94
8667,94

__-__
  -    

8668 8668 __-__
  -    

86,0000
  -    

86
  -    

4 КП2-13-6 Прилад контролю і налагодження
(контролер)

шт 2 6450,56
6450,56

__-__
  -    

12901 12901 __-__
  -    

64,0000
  -    

128
  -    

5 КП2-6-1 Пристрої, елементи систем сигналізації,
блокування, захисту.  Блок або пристрій
безконтактний, реле або блок контактних
елементів

шт 7 201,58
201,58

__-__
  -    

1411 1411 __-__
  -    

2,0000
  -    

14
  -    

6 КП1-58-3 Щит автоматики Схема 1 17134,30
17134,30

__-__
  -    

17134 17134 __-__
  -    

170,0000
  -    

170
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 67932 67932 __-__
  -    

674
-
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  Разом будівельні роботи, грн. 67932
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 67932

  Загальновиробничi витрати, грн. 28805
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6825
  Всього будівельні роботи, грн. 96737

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 96737
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 732,64
Кошторисна заробiтна плата, грн. 74757

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-030- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на система слабострумних мереж

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 178,829  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 70-09-2023-ССМ Кошторисна трудомісткість 0,52689  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,343  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-6 Блок базовий ВЕЛЛЕЗн-120-200 шт 1 1771,83

1768,96
2,87
0,31

1772 1769 3
  -    

25,6000
0,0046

25,6
  -    

2 & 1601-
2216-3
варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200 шт 1 43197,36
  -    

__-__
  -    

43197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-397-10 Блок керування інформаціею шт 1 3724,96
3724,96

__-__
  -    

3725 3725 __-__
  -    

49,6000
  -    

49,6
  -    

4 & 1601-
2434-111

Блок керування інформаціею БКІ-02М шт. 1 11200,67
  -    

__-__
  -    

11201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 9 285,33
226,69

__-__
  -    

2568 2040 __-__
  -    

3,2000
  -    

28,8
  -    

6 1504-19116
варіант 5

Гучномовець  20АС100ПН (20 Вт) шт 3 724,19
  -    

__-__
  -    

2173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 1504-19116
варіант 3

Гучномовець  3АС100ПН (3 Вт) шт 4 632,39
  -    

__-__
  -    

2530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 1504-19116
варіант 4

Гучномовець  3АС100ПН (1 Вт) шт 2 522,94
  -    

__-__
  -    

1046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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9 КМ8-80-4 Монтаж точки доступу шт 2 126,98

120,16
__-__
  -    

254 240 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

10 1604-5032
варіант 2

Точка доступу ЕАР225 шт 2 3469,00
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ11-96-1 Монтаж та підключення панелі шт 5 116,03
116,03

__-__
  -    

580 580 __-__
  -    

1,6000
  -    

8
  -    

12 С113-2109
варіант 10

Патч-корд U/UTP,cat, 5е, LSZH, 1м з
захисним ковпачком

шт 5 373,71
  -    

__-__
  -    

1869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-591-9 Розетка комп'ютерна накладна 100 шт 0,01 9254,21
4210,56

56,44
6,07

93 42 1
  -    

54,4000
0,0906

0,54
  -    

14 С113-2109
варіант 11

Розетка ком'ютерна накладна FutureCom
2xRj-45

шт 2 311,46
  -    

__-__
  -    

623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ11-96-1 Установлення модуля шт 2 118,87
116,03

2,84
0,92

238 232 6
2

1,6000
0,0126

3,2
0,03

16 & С1547-16-
20
варіант 1

Модуль RJ45 UTP, кат. 5е DIGITUS Keystone шт 2 87,02
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ11-96-1 Монтаж та підключення панелі шт 1 116,03
116,03

__-__
  -    

116 116 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

18 С113-2109
варіант 12

Патч-корд телефонний RJ11 2,0m шт 1 110,24
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-591-9 Встановлення розетка телефонна 100 шт 0,01 9287,52
4210,56

89,75
13,26

93 42 1
  -    

54,4000
0,1651

0,54
  -    

20 С113-2109
варіант 13

Розетка телефонна шт 1 82,70
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 1604-5003
варіант 2

Аппарат телефонный шт 1 1108,06
  -    

__-__
  -    

1108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ10-898-12 Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці

коробка 1 567,17
240,32

291,96
44,79

567 240 292
45

3,2000
0,5704

3,2
0,57

23 & Т_С1512-
1-1

Коробка розподільна комп. 1 420,76
  -    

__-__
  -    

421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-409-1 Труба гофрованна, діаметр до 25 мм 100 м 4 3652,23
2851,35

__-__
  -    

14609 11405 __-__
  -    

42,3300
  -    

169,32
  -    

25 С1530-63
варіант 3

Трубка  ПВХ, гофрированная, наружный
диаметр 25 мм

10м 40 89,94
  -    

__-__
  -    

3598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1530-43
варіант 5

Труба ПВХ гладка жорстка 10м 0,5 388,81
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 2415-1382
варіант 1

Детали крепежные для трубы 1000шт 0,8 2153,05
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-82-1 Монтаж затискача 100 шт 0,1 4806,40
4806,40

__-__
  -    

481 481 __-__
  -    

64,0000
  -    

6,4
-
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29 С117-1
варіант 3

Конектор RJ45 шт 10 1233,55
  -    

__-__
  -    

12336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,5 2398,80
2351,10

22,65
18,90

5997 5878 57
47

32,8000
0,2442

82
0,61

31 & С1630-1-5
варіант 3

Кабельний канал 20х10мм м 200 17,17
  -    

__-__
  -    

3434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1630-1-5
варіант 2

УФ-стійка ПВХ стійка труба гофрована
гнучка

м 50 26,65
  -    

__-__
  -    

1333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-148-1 Кабель у прокладених трубах, блоках і
коробах

100 м 6,2 1554,22
1173,92

__-__
  -    

9636 7278 __-__
  -    

16,0000
  -    

99,2
  -    

34 & С153-203-
А
варіант 1

Кабель типу "вита пара" м 383,8 26,34
  -    

__-__
  -    

10109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С153-203-
А
варіант 4

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30
1х2х0,8

м 141,4 38,47
  -    

__-__
  -    

5440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С153-203-
А
варіант 5

Кабель телефонний КПП-ВП (6) 2х2х0,4 м 20,2 28,17
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С100-
2405-222
варіант 1

Монтажний комплект шт 1 8702,13
  -    

__-__
  -    

8702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С188888-21
варіант 1

Піна монтажна, бал шт 2 459,40
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 160558 34068 360
94

481,2
1,21

  Разом устаткування, грн. 8046
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 394
Всього устаткування, грн. 8440
  Разом будівельні роботи, грн. 152512
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118084
       всього заробiтна плата, грн. 34162
  Загальновиробничi витрати, грн. 17876
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5181
  Всього будівельні роботи, грн. 170388

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 178829



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-030- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 526,89
Кошторисна заробiтна плата, грн. 39343

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-031- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на пусконалагоджувальні роботи  ССМ

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 14,066  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10653  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,869  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-16-9 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5

Система 1 9877,42
9877,42

__-__
  -    

9877 9877 __-__
  -    

98,0000
  -    

98
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 9877 9877 __-__
  -    

98
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9877
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 9877

  Загальновиробничi витрати, грн. 4189
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 992
  Всього будівельні роботи, грн. 14066

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 14066
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 106,53



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-031- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн. 10869

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-032- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на локальна обчислювальна мережа

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 280,271  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,17799  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 86,855  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-184-4 Монтаж 48-портового комутатора шт 1 3633,79

2660,80
885,86
173,29

3634 2661 886
173

40,0000
2,3074

40
2,31

2 & 1601-
2433-20
варіант 1

48 портови комутатор TL-SG3452 шт 1 17324,23
  -    

__-__
  -    

17324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення вентиляторiв шт 1 116,03
116,03

__-__
  -    

116 116 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

4 1501-1371
варіант 2

Модуль вентиляторний ITK FM-1U2TS на 2
вентилятори 

шт 1 3469,98
  -    

__-__
  -    

3470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-525-1 Вимикач або перемикач пакетний у
металевій оболонці з кількістю затискачів
для підключення до 9, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 431,28
157,71

14,95
2,58

431 158 15
3

2,1000
0,0305

2,1
0,03

6 1504-6156
варіант 3

Вимикач автоматичний  двополюсний шт 1 112,32
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-032- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1545-

400-91
варіант 1

DIN-рейка (60см) оц шт 1 7,19
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 1245,46
1245,46

__-__
  -    

1245 1245 __-__
  -    

14,4000
  -    

14,4
  -    

9 1602-50089
варіант 4

Блок безперебійного живлення  шт 1 1351,74
  -    

__-__
  -    

1352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-572-6 Монтаж шафи шт 1 435,23
371,52

40,35
1,52

435 372 40
2

4,8000
0,0202

4,8
0,02

11 & 1635-53-3
варіант 2

Шафа серверна підлогова 19", 18U, 600x600 шт 1 34997,88
  -    

__-__
  -    

34998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ11-96-1 Монтаж та підключення панелі шт 32 116,03
116,03

__-__
  -    

3713 3713 __-__
  -    

1,6000
  -    

51,2
  -    

13 С113-2109
варіант 10

Патч-корд U/UTP,cat, 5е, LSZH, 1м з
захисним ковпачком

шт 32 373,71
  -    

__-__
  -    

11959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-591-9 Розетка комп'ютерна накладна 100 шт 0,16 9254,21
4210,56

56,44
6,07

1481 674 9
1

54,4000
0,0906

8,7
0,01

15 С113-2109
варіант 11

Розетка ком'ютерна накладна FutureCom
2xRj-45

шт 16 311,46
  -    

__-__
  -    

4983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-2109
варіант 20

Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U,
з вилкою 

шт 1 566,75
  -    

__-__
  -    

567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-505-1 Шина заземления 100 м 0,01 24874,27
12384,00

10791,21
2570,56

249 124 108
26

160,0000
30,2707

1,6
0,3

18 КМ11-96-1 Монтаж та підключення панелі шт 2 116,03
116,03

__-__
  -    

232 232 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

19 С113-2109
варіант 21

Кабельний організатор, 19", 1U, 5 шт 2 280,08
  -    

__-__
  -    

560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ11-96-1 Установлення модуля шт 34 118,87
116,03

2,84
0,92

4042 3945 97
31

1,6000
0,0126

54,4
0,43

21 & С1547-16-
20
варіант 1

Модуль RJ45 UTP, кат. 5е DIGITUS Keystone шт 32 87,02
  -    

__-__
  -    

2785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-2109
варіант 16

SFP модуль шт 2 382,08
  -    

__-__
  -    

764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-409-1 Труба гофрованна, діаметр до 25 мм 100 м 15,05 3652,23
2851,35

__-__
  -    

54966 42913 __-__
  -    

42,3300
  -    

637,07
  -    

24 С1530-63
варіант 3

Трубка  ПВХ, гофрированная, наружный
диаметр 25 мм

10м 150 89,94
  -    

__-__
  -    

13491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1530-43
варіант 5

Труба ПВХ гладка жорстка 10м 0,5 388,81
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-148-1 Кабель у прокладених трубах, блоках і
коробах

100 м 15,9 1554,22
1173,92

__-__
  -    

24712 18665 __-__
  -    

16,0000
  -    

254,4
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-032- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 & С153-203-
А
варіант 1

Кабель типу "вита пара" м 1605,9 26,34
  -    

__-__
  -    

42299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С100-
2405-222
варіант 1

Монтажний комплект шт 1 8702,13
  -    

__-__
  -    

8702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С188888-21
варіант 1

Піна монтажна, бал шт 3 459,40
  -    

__-__
  -    

1378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 240201 74818 1155
236

1073,47
3,1

  Разом будівельні роботи, грн. 240201
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 164228
      всього заробiтна плата, грн. 75054

  Загальновиробничi витрати, грн. 40070
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11801
  Всього будівельні роботи, грн. 280271

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 280271
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1177,99
Кошторисна заробiтна плата, грн. 86855

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-033- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на пусконалагоджувальні роботи ЛОМ

Дитячий садок

Основа: Кошторисна вартість 14,066  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10653  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,869  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-16-9 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5

Система 1 9877,42
9877,42

__-__
  -    

9877 9877 __-__
  -    

98,0000
  -    

98
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 9877 9877 __-__
  -    

98
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9877
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 9877

  Загальновиробничi витрати, грн. 4189
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 992
  Всього будівельні роботи, грн. 14066

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 14066
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 106,53



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-01-033- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн. 10869

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 2211,044  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,96496  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 306,739  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Внутрішнє оздоблення 
                       СТЕЛЯ

1 КБ13-55-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь
полімерцементною сумішшю

100м2 1,78 12278,10
9839,17

2438,93
1487,73

21855 17514 4341
2648

127,1210
22,1496

226,28
39,43

2 С188888-36 Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН кг 195,8 212,90
  -    

__-__
  -    

41686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КР11-52-1 Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень

100м2 1,78 2658,20
2656,14

2,06
1,72

4732 4728 4
3

39,9300
0,0222

71,08
0,04

4 С111-2002-1
варіант 1

Суміш полімер-цементна кг 890 27,57
  -    

__-__
  -    

24537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами

100м2 1,78 23818,19
5727,41

2,06
1,72

42396 10195 4
3

80,8500
0,0222

143,91
0,04

                     СТІНИ
6 КБ13-55-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь

полімерцементною сумішшю
100м2 4,28 22261,01

8555,80
2120,81
1293,68

95277 36619 9077
5537

110,5400
19,2605

473,11
82,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С188888-36 Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН кг 470,8 212,90

  -    
__-__
  -    

100233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР11-52-1 Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень

100м2 3,63 2732,56
2656,14

2,06
1,72

9919 9642 7
6

39,9300
0,0222

144,95
0,08

9 С111-2002-1
варіант 1

Суміш полімер-цементна кг 2140 27,57
  -    

__-__
  -    

59000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ15-179-3 Улучшенная окраска стен
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами

100м2 4,28 19397,36
4558,55

2,06
1,72

83021 19511 9
7

64,3500
0,0222

275,42
0,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 482656 98209 13442
8204

1334,75
122,12

  Разом будівельні роботи, грн. 482656
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 371005
      всього заробiтна плата, грн. 106413

  Загальновиробничi витрати, грн. 56389
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17193
  Всього будівельні роботи, грн. 539045

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 539045

 Роздiл 2. Підлоги 
11 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,6644 6903,79

527,95
383,34

85,00
11491 879 638

141
8,0800
1,1053

13,45
1,84

12 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 13,3152 2969,34
371,18

5,34
1,04

39537 4942 71
14

5,5800
0,0139

74,3
0,19

13 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,24966 586028,84
17234,23

8513,02
2733,04

146308 4303 2125
682

249,4100
32,7235

62,27
8,17

14 КБ13-37-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1
слой підлог

м2 166,44 473,18
90,25

5,34
1,04

78756 15021 889
173

1,0720
0,0139

178,42
2,31

15 КБ13-37-2
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Добавлять на каждый последующий слой
оклейки гидроизолом на нефтебитуме
підлог

м2 166,44 219,79
35,81

5,34
1,04

36582 5960 889
173

0,4560
0,0139

75,9
2,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної

з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 1,6644 2285,69
2265,10

20,59
17,18

3804 3770 34
29

32,7800
0,2220

54,56
0,37

17 & С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 17,
825724

4500,00
  -    

__-__
  -    

80216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 1,6644 9372,12
3741,75

95,73
79,91

15599 6228 159
133

56,2500
1,0323

93,62
1,72

19 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 1,6644 3058,85
250,12

49,41
41,24

5091 416 82
69

3,7600
0,5328

6,26
0,89

20 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,6644 12931,15
11962,17

37,06
30,93

21523 19910 62
51

164,9500
0,3996

274,54
0,67

21 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 865,488 19,11
  -    

__-__
  -    

16539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-2001-1
варіант 1

Суміш суха Ceresit СЕ33 кг 75,56 66,81
  -    

__-__
  -    

5048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С111-287
варіант 2

Керамічна плитка з шорсткою поверхнею м2 169,7688 983,99
  -    

__-__
  -    

167051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1545-92-
3

Хрестики для керамічної плитки 100шт 12,02 11,35
  -    

__-__
  -    

136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підлоги в аварійному тунелі
25 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,1125 6903,79

527,95
383,34

85,00
777 59 43

10
8,0800
1,1053

0,91
0,12

26 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 0,9 2969,34
371,18

5,34
1,04

2672 334 5
1

5,5800
0,0139

5,02
0,01

27 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,016875 586028,84
17234,23

8513,02
2733,04

9889 291 144
46

249,4100
32,7235

4,21
0,55

28 КБ13-37-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1
слой підлог

м2 11,25 473,18
90,25

5,34
1,04

5323 1015 60
12

1,0720
0,0139

12,06
0,16

29 КБ13-37-2
тех.ч.
п.1.3.2.3
к(труд)=0,8

Добавлять на каждый последующий слой
оклейки гидроизолом на нефтебитуме
підлог

м2 11,25 219,79
35,81

5,34
1,04

2473 403 60
12

0,4560
0,0139

5,13
0,16

30 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,1125 2285,69
2265,10

20,59
17,18

257 255 2
2

32,7800
0,2220

3,69
0,02

31 & С114-5-4
варіант 1

Мін.ватні плити STEPROCK SUPER м3 1,204875 4500,00
  -    

__-__
  -    

5422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм
100м2 0,1125 9372,12

3741,75
95,73
79,91

1054 421 11
9

56,2500
1,0323

6,33
0,12

33 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 30 мм)

100м2 0,1125 3058,85
250,12

49,41
41,24

344 28 6
5

3,7600
0,5328

0,42
0,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 655892 64235 5280
1562

871,09
19,67

  Разом будівельні роботи, грн. 655892
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 586377
      всього заробiтна плата, грн. 65797

  Загальновиробничi витрати, грн. 35866
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11381
  Всього будівельні роботи, грн. 691758

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 691758

 Роздiл 3. Двери  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

34 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,21 22189,98
18221,51

1509,63
338,83

4660 3827 317
71

235,4200
3,5100

49,44
0,74

35 С121-240
варіант 1

Двері протипожежні 2-го типа з межею
вогнест.ЕI30 

шт 3 18321,49
  -    

__-__
  -    

54964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С121-240
варіант 2

Дверний блок глухий службовий шт 3 18321,49
  -    

__-__
  -    

54964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С121-240
варіант 3

Дверний блок захисно-герметичний шт 4 18321,49
  -    

__-__
  -    

73286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0189 21872,08
7198,33

6386,89
1433,52

413 136 121
27

98,1100
14,8500

1,85
0,28

39 & С123-221-
11
варіант 1

Блоки дверные из металлопластика м2 1,89 4583,00
  -    

__-__
  -    

8662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 196949 3963 438
98

51,29
1,02

  Разом будівельні роботи, грн. 196949
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192548
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 4061
  Загальновиробничi витрати, грн. 2239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731
  Всього будівельні роботи, грн. 199188

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 199188

 Роздiл 4. Перегородки 
40 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли

[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,2348 72445,69
15427,90

1201,88
488,92

17010 3622 282
115

212,7400
5,8072

49,95
1,36

41 КБ8-5-1 Мурування парапету з цегли [керамічної] 1 м3 3,6278 4917,81
573,51

126,66
51,53

17841 2081 459
187

8,2000
0,6120

29,75
2,22

42 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,36278 28819,57
10501,12

297,13
243,61

10455 3810 108
88

146,5000
3,7244

53,15
1,35

43 КБ15-156-2 Кремнійорганічне фарбування фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні

100м2 0,36278 9977,91
1420,34

4,12
3,44

3620 515 1
1

20,0500
0,0444

7,27
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 48926 10028 850
391

140,12
4,95

  Разом будівельні роботи, грн. 48926
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38048
       всього заробiтна плата, грн. 10419
  Загальновиробничi витрати, грн. 6014
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2027
  Всього будівельні роботи, грн. 54940

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 54940

 Роздiл 5. Аварійний тонель в осях Е-К,
11-12 

44 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,024 276994,82
9576,99

2337,46
897,81

6648 230 56
22

150,7000
10,6641

3,62
0,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КБ6-24-1 Улаштування стін, днищ і перекриттів при

відношенні висоти до ширини до 1, при
товщині стін до 300 мм бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,116 439865,22
38638,35

41191,90
11964,74

51024 4482 4778
1388

552,4500
126,6017

64,08
14,69

46 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 2,047 36150,89
  -    

__-__
  -    

74001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Гідроізоляція стін аварийного тонелю
47 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,8239 10251,79
2487,71

__-__
  -    

8446 2050 __-__
  -    

33,5000
  -    

27,6
  -    

48 КБ26-32-1 Теплоизоляция изделиями из
волокнистных и зернистых материалов
на битуме стен

1 м3 12,3585 5848,36
2407,71

__-__
  -    

72277 29756 __-__
  -    

32,0600
  -    

396,21
  -    

49 & С114-5-1
варіант 2

Утеплювач  екстр. пінополістирол товщ.
150мм

м3 12,3585 4500,00
  -    

__-__
  -    

55613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Зовнішнє оздоблення перекриття
аварійного тонелю
вище 0.00

50 КБ12-19-2 Похилоутворюючий шар м3 0,9672 2872,27
253,50

236,87
50,24

2778 245 229
49

4,2800
0,5791

4,14
0,56

51 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,1248 7689,12
2308,39

901,36
190,19

960 288 112
24

38,3900
1,9924

4,79
0,25

52 КБ12-22-2
Н1=38

Устройство выравнивающих стяжек
цементно-песчаных на каждый 1 мм
изменения толщины (общая толщина 50
мм)

100м2 0,1248 11295,63
319,89

490,31
110,05

1410 40 61
14

5,3200
1,1400

0,66
0,14

53 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 0,1248 21829,10
1029,51

52,50
43,82

2724 128 7
5

16,2000
0,5661

2,02
0,07

54 КБ12-20-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 0,1248 35029,22
1796,83

83,87
18,82

4372 224 10
2

24,4900
0,1950

3,06
0,02

55 & С111-856-
2
варіант 1

Гідроізоляція Бикроэласт ХПП м2 13,728 89,29
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ12-20-1 Улаштування шару гіотекстилю 100м2 0,1248 35029,22
1796,83

83,87
18,82

4372 224 10
2

24,4900
0,1950

3,06
0,02

57 С1555-378 Геотекстиль голкопробивний, щільність 500
г/м2

м2 13,728 53,28
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ12-18-5 Утеплення покриттiв плитами
минераловатними

100м2 0,1248 3757,77
3041,66

716,11
160,73

469 380 89
20

47,4000
1,6650

5,92
0,21



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 & С114-5-5
варіант 1

Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м м3 3,214 4500,00
  -    

__-__
  -    

14463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ12-20-3 Улаштування профільованої дренажної
мембрані

100м2 0,036 8770,20
777,11

51,61
11,58

316 28 2
  -    

10,9700
0,1200

0,39
  -    

61 С111-1720
варіант 2

Профільована дренажна мембрана м2 3,96 76,00
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ12-20-1 Улаштування шару гіотекстилю 100м2 0,1248 35029,22
1796,83

83,87
18,82

4372 224 10
2

24,4900
0,1950

3,06
0,02

63 С1555-378 Геотекстиль голкопробивний, щільність 500
г/м2

м2 13,728 53,28
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,036 7689,12
2308,39

901,36
190,19

277 83 32
7

38,3900
1,9924

1,38
0,07

65 КБ12-22-2
Н1= 15

Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини (загальною товщиною 30 мм)

100м2 0,036 4458,80
126,27

193,54
43,44

161 5 7
2

2,1000
0,4500

0,08
0,02

66 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 0,036 21829,10
1029,51

52,50
43,82

786 37 2
2

16,2000
0,5661

0,58
0,02

67 КБ12-1-6 Устройство кровель рулонных из
наплавляемых материалов в два слоя

100м2 0,036 2710,28
1599,47

154,83
34,75

98 58 6
1

21,8000
0,3600

0,78
0,01

68 & С111-
1760-4-Р

Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой) м2 4,14 160,28
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С111-
1760-1

Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой) м2 4,068 178,85
  -    

__-__
  -    

728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

нижче 0.00
70 КБ12-19-2 Похилоутворюючий шар м3 1,0044 2872,27

253,50
236,87

50,24
2885 255 238

50
4,2800
0,5791

4,3
0,58

71 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,1675 7689,12
2308,39

901,36
190,19

1288 387 151
32

38,3900
1,9924

6,43
0,33

72 КБ12-22-2
Н1=38

Устройство выравнивающих стяжек
цементно-песчаных на каждый 1 мм
изменения толщины (общая толщина 50
мм)

100м2 0,1675 11295,63
319,89

490,31
110,05

1892 54 82
18

5,3200
1,1400

0,89
0,19

73 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 0,1675 21829,10
1029,51

52,50
43,82

3656 172 9
7

16,2000
0,5661

2,71
0,09

74 КБ12-20-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 0,1675 35029,22
1796,83

83,87
18,82

5867 301 14
3

24,4900
0,1950

4,1
0,03

75 & С111-856-
2
варіант 1

Гідроізоляція Бикроэласт ХПП м2 18,425 89,29
  -    

__-__
  -    

1645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ12-18-5 Утеплення покриттiв плитами
минераловатними

100м2 0,1675 3757,77
3041,66

716,11
160,73

629 509 120
27

47,4000
1,6650

7,94
0,28



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 & С114-5-5
варіант 1

Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м м3 4,313 4500,00
  -    

__-__
  -    

19409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи в тонель
78 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,014 276994,82
9576,99

2337,46
897,81

3878 134 33
13

150,7000
10,6641

2,11
0,15

79 КБ6-22-1 Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,126 525443,62
67476,01

15617,32
5633,05

66206 8502 1968
710

964,7700
67,3508

121,56
8,49

80 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,246 36150,89
  -    

__-__
  -    

45044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Два марші та майданчик з першого поверху
в ПРУ в осях Л-Н, 7-8

81 КБ6-22-1 Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,1262 525443,62
67476,01

15617,32
5633,05

66311 8515 1971
711

964,7700
67,3508

121,75
8,5

82 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 37587,39
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,18 36150,89
  -    

__-__
  -    

6507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,365 35895,89
  -    

__-__
  -    

13102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вентиляційна шахта в осях Е-К, 11-12
85 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,002 276994,82
9576,99

2337,46
897,81

554 19 5
2

150,7000
10,6641

0,3
0,02

86 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300
мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,028 491409,97
74423,46

23897,95
8209,64

13759 2084 669
230

1077,0400
97,8795

30,16
2,74

87 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,038 36150,89
  -    

__-__
  -    

1374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,31 12691,87
8063,77

132,13
99,50

3934 2500 41
31

101,2400
1,5228

31,38
0,47

89 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,31 3041,93
2699,71

1,03
0,86

943 837 __-__
  -    

38,1100
0,0111

11,81
  -    

90 С111-449-1
варіант 2

Фарба акрилова мийна стійка до дезінфекції
(RAL1013)

т 0,01953 403027,21
  -    

__-__
  -    

7871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 2 177,12

127,29
27,50
5,56

354 255 55
11

1,8200
0,0745

3,64
0,15

92 С111-1756
варіант 1

Грати вентиляційні Вентс МВМ 250 шт 2 302,35
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ7-25-7 Улаштування хвірток 100шт 0,01 146456,90
54543,26

87220,98
20373,25

1465 545 872
204

769,9500
224,1591

7,7
2,24

94 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 260,29
165,06

42,64
9,65

260 165 43
10

2,3600
0,1291

2,36
0,13

95 С111-882
варіант 1

Хвіртка металева 800х600 в комплекті з
замком

комплект 2 2217,08
  -    

__-__
  -    

4434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Вентиляційна на перетині осей К та 11
96 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних стін і стін

підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300
мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,005 491409,97
74423,46

23897,95
8209,64

2457 372 119
41

1077,0400
97,8795

5,39
0,49

97 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,052 36150,89
  -    

__-__
  -    

1880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 588533 64088 11801
3640

885,96
41,24

  Разом будівельні роботи, грн. 588533
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 512644
      всього заробiтна плата, грн. 67728

  Загальновиробничi витрати, грн. 36977
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11646
  Всього будівельні роботи, грн. 625510

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 625510

 Роздiл 6. Вхід в укриття вздовж осі Р, в
осях 10-12 

98 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,012 276994,82
9576,99

2337,46
897,81

3324 115 28
11

150,7000
10,6641

1,81
0,13

99 КБ6-22-1 Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,105 525443,62
67476,01

15617,32
5633,05

55172 7085 1640
591

964,7700
67,3508

101,3
7,07



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,039 36150,89
  -    

__-__
  -    

37561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 96057 7200 1668
602

103,11
7,2

  Разом будівельні роботи, грн. 96057
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87189
       всього заробiтна плата, грн. 7802
  Загальновиробничi витрати, грн. 4545
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1541
  Всього будівельні роботи, грн. 100602

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 100602
  Разом прямі витрати по кошторису 2069013 247723 33479

14497
3386,32

196,2
  Разом будівельні роботи, грн. 2069013
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1787811
       всього заробiтна плата, грн. 262220
  Загальновиробничi витрати, грн. 142031
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 382,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44519
  Всього будівельні роботи, грн. 2211044

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2211044
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3964,96



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-01- 11 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн. 306739

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-02- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на технологичне обладнання

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 103,639  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08053  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,552  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-575-1 Встановлення гусеничного сходового

підйомника
шт 1 11739,73

2542,88
9196,85
2000,46

11740 2543 9197
2000

36,8000
20,8688

36,8
20,87

2 КР18-64-1 Установлення поручнів 1т 0,27 7765,37
4498,33

730,61
133,14

2097 1215 197
36

59,0100
1,5217

15,93
0,41

3 С126-1237
варіант 2

Поручень для умивальника ф32мм
530х710мм РМ-03

шт 6 1995,82
  -    

__-__
  -    

11975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С126-1237
варіант 1

Поручень неоткидний ф32мм-700мм РМ-01 шт 12 2015,97
  -    

__-__
  -    

24192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С126-1237
варіант 3

Поручень кутовий внутрышный  ф32мм
600х600мм РV-04

шт 18 1643,19
  -    

__-__
  -    

29577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С126-1237
варіант 4

Поручень прямий ф20мм- 600мм РV-01-20 шт 18 1182,76
  -    

__-__
  -    

21290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 100871 3758 9394
2036

52,73
21,28

  Разом будівельні роботи, грн. 100871
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87719
       всього заробiтна плата, грн. 5794



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-02- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 758
  Всього будівельні роботи, грн. 103639

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 103639
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 80,53
Кошторисна заробiтна плата, грн. 6552

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на придбання обладнення для ПРУ

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 927,365  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 560103-1-

11
варіант 1

Місця для сидіння розміром 450х450 шт 120 4600,00
  -    

__-__
  -    

552000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 & 560103-1-
12
варіант 1

Місця для лежання розміром 550х1800 шт 30 5800,00
  -    

__-__
  -    

174000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 280222-
11106
варіант 1

LIEKUMM MR607WL-2 пандус для
інвалідного візка

шт 2 4069,00
  -    

__-__
  -    

8138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 1914-8054
варіант 1

Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY
STANDARD» D50000

шт 1 149999,00
  -    

__-__
  -    

149999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 1601-2110
варіант 1

 Зарядна станція EcoFlow DELTA Prо комплект 1 3104,40
  -    

__-__
  -    

3104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 887241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 887241
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 34841
Всього устаткування, грн. 922082
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Порядок,
п.3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 754510 х 0,007, грн.

5282

  Всього будівельні роботи, грн. 5282

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 927365
Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-04- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на опалення та вентиляція

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 598,617  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,92602  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 70,707  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тепловий вузол 
1 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 2 2005,45

1546,13
162,90

39,15
4011 3092 326

78
21,3200

0,5002
42,64

1
2 С1630-1162
варіант 1

Насос  ціркуляційний  WILO-Star-RS-25/4 шт 2 3779,72
  -    

__-__
  -    

7559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 32 мм

100м 0,17 24844,57
3617,20

541,43
128,57

4224 615 92
22

48,7100
1,6512

8,28
0,28

4 С1630-671
варіант 3

 Кран кульовий, муфтовий DN32, PN16
Danfoss

шт 2 1712,41
  -    

__-__
  -    

3425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 25 мм

100м 0,12 22848,57
3617,20

541,43
128,57

2742 434 65
15

48,7100
1,6512

5,85
0,2

6 С1630-670
варіант 5

 Кран кульовий, муфтовий DN25, PN16
Danfoss 

шт 4 1098,61
  -    

__-__
  -    

4394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1630-670
варіант 6

 Кран кульовий, спускний DN25 Danfoss шт 2 1302,61
  -    

__-__
  -    

2605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 С1630-543
варіант 1

Зворотній клапан, муфтовый DN25 Danfoss шт 2 1151,94
  -    

__-__
  -    

2304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 20 мм

100м 0,05 22555,88
3617,20

541,43
128,57

1128 181 27
6

48,7100
1,6512

2,44
0,08

10 С1630-1433
варіант 1

 Кран кульовий, муфтовий DN20, PN16
Danfoss 

шт 4 753,28
  -    

__-__
  -    

3013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1630-542
варіант 1

 Зворотній клапан, муфтовий DN20 Danfoss шт 1 844,66
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,01 31411,56
4150,78

580,44
134,36

314 42 6
1

55,2700
1,7283

0,55
0,02

13 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,35 779,08
746,46

23,22
1,07

273 261 8
  -    

8,2200
0,0150

2,88
0,01

14 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,2 1656,39
902,45

683,98
154,02

331 180 137
31

12,3000
2,0478

2,46
0,41

15 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчастий, муфтовий DN25 Danfoss шт 1 2070,77
  -    

__-__
  -    

2071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-103
варіант 2

 Фільтр сітчастий, муфтовий DN20 Danfoss шт 1 1507,60
  -    

__-__
  -    

1508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ12-790-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2 5142,50
4506,00

240,28
58,73

1029 901 48
12

60,0000
0,6970

12
0,14

18 С130-472
варіант 2

Двухходовий клапан DN25 з
електроприводом AMV 435 в комплекті
Danfoss 

шт 1 19943,54
  -    

__-__
  -    

19944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С130-472
варіант 3

Двухходовий клапан DN25 з
електроприводом AMV 435 в комплекті
Danfoss 

шт 1 18725,03
  -    

__-__
  -    

18725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ18-15-1 Установлення колектроів розподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр 89 мм

шт 2 978,88
844,88

100,34
23,82

1958 1690 201
48

11,2500
0,3054

22,5
0,61

21 С130-254
варіант 1

Розподільний колектор з сталевих
безшовних труб  Д89х3,5,  L=1,4м

комплект 2 2009,39
  -    

__-__
  -    

4019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 6 40,65
27,86

__-__
  -    

244 167 __-__
  -    

0,3600
  -    

2,16
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С1630-1160
варіант 1

Манометри МП 4у комплект 6 553,71
  -    

__-__
  -    

3322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих
та кутових

комплект 6 42,00
37,42

__-__
  -    

252 225 __-__
  -    

0,5100
  -    

3,06
  -    

25 С1630-986
варіант 2

Термометри ТТЖ-М шт 6 173,88
  -    

__-__
  -    

1043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ12-699-2 Монтаж закладного пристрою для
вимірювання тиску [розрідження] газів у
трубопроводі (штуцери, бобишкі)

10 шт 1,2 1513,81
1201,60

282,77
10,35

1817 1442 339
12

16,0000
0,1380

19,2
0,17

27 & С1545-8-1 Бобишка 3К4-1-87 шт 6 122,63
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С113-948-
2

Штуцер ЗК4-45-70 шт 6 255,11
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1545-8-1
варіант 1

Відборний пристрий 36.1258-76 шт 6 92,03
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 4 18,63
15,93

__-__
  -    

75 64 __-__
  -    

0,2000
  -    

0,8
  -    

31 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 4 433,11
  -    

__-__
  -    

1732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого поліетилену

10 м 12,4 901,82
249,36

__-__
  -    

11183 3092 __-__
  -    

3,5200
  -    

43,65
  -    

33 & С114-96-
19
варіант 1

Термоізоляція для труб діаметром 20х2 мм
товщ. 20мм

м 18,36 114,24
  -    

__-__
  -    

2097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 108,12 125,12
  -    

__-__
  -    

13528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ29-176-1 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 100 мм

10шт 0,9 435,27
434,14

__-__
  -    

392 391 __-__
  -    

6,4450
  -    

5,8
  -    

36 С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 3 297,58
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 124,42
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С113-133 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,5 94,67
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 9 156,22
104,49

__-__
  -    

1406 940 __-__
  -    

1,4750
  -    

13,28
  -    

40 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 10 44,13
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 127837 13717 1249

225
187,55

2,92
  Разом будівельні роботи, грн. 127837
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112871
       всього заробiтна плата, грн. 13942
  Загальновиробничi витрати, грн. 7168
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2033
  Всього будівельні роботи, грн. 135005

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 135005

 Роздiл 2. Система опалення 
41 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,04965 39647,06

6778,58
1982,53
572,09

1968 337 98
28

96,9200
7,4618

4,81
0,37

42 & С130-559-
2-2Р
варіант 1

Радіатор сталеви панельний 500(h)х500
"Korado" тип 11

шт 1 2863,34
  -    

__-__
  -    

2863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С130-559-
2-1Н
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х500,
"Korado", тип 22

шт 1 3987,81
  -    

__-__
  -    

3988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С130-559-
5-1Т
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х800,
"Korado", тип 22

шт 1 4400,97
  -    

__-__
  -    

4401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С130-559-
7-1Ф
варіант 1

Радіатор сталевий панельний 500(h)х1000,
"Korado", тип 22

шт 1 6606,73
  -    

__-__
  -    

6607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КР15-22-1 Установлення термостатів та вентиля
радіаторного

100 шт 0,04 3755,01
3717,45

__-__
  -    

150 149 __-__
  -    

49,5000
  -    

1,98
  -    

47 & С130-471-
2
варіант 3

Термостатичний елемент RА2991 шт 4 734,40
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КМ11-350-1 Установлення клапана термостатичного та
вентиля радіаторного

шт 8 154,85
117,39

8,53
2,77

1239 939 68
22

1,6000
0,0378

12,8
0,3

49 & С130-511-
5-АВ
варіант 2

Регулюючий клапан терморегуляторів
д15мм тип RA-N-П  "Danfoss"

шт 4 1105,00
  -    

__-__
  -    

4420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С130-1106
варіант 1

 Клапан термостатичний RTD N Ду15	
Danfoss 

шт 4 529,70
  -    

__-__
  -    

2119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв з

полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 18х2,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 0,868 10879,29
6853,08

4025,78
1793,63

9443 5948 3494
1557

89,9000
24,7574

78,03
21,49

52 & С1530-21-
38

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
18х2,5 мм фирмы KAN-therm

м 78 164,35
  -    

__-__
  -    

12819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-1878
варіант 1

Кронштейн для труб 18х2,5	КAN-therm шт 78 31,32
  -    

__-__
  -    

2443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв з
полiетиленових труб РЕ-Хс зовнiшнiм
дiаметром 25х3,5 мм фирмы "KAN-therm"

100м 0,108 9597,99
7043,65

2553,91
1109,51

1037 761 276
120

92,4000
15,2947

9,98
1,65

55 & С1530-21-
39
варіант 1

Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром
25х3,5 мм фирмы KAN-therm

м 10 231,40
  -    

__-__
  -    

2314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-1880
варіант 1

Кронштейн для труб 25х3,2	КAN-therm шт 10 31,32
  -    

__-__
  -    

313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 0,94 145,26
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00196 56119,98
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 7,7 249,36
249,36

__-__
  -    

1920 1920 __-__
  -    

3,5200
  -    

27,1
  -    

60 & С1530-64-
5
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-
therm

м 72 15,62
  -    

__-__
  -    

1125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1530-65-
5-П
варіант 2

Захисна гофрирована труба ("пешель") для
труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-
therm

м 5 24,11
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 62475 10054 3936
1727

134,7
23,81

  Разом будівельні роботи, грн. 62475
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48485
      всього заробiтна плата, грн. 11781

  Загальновиробничi витрати, грн. 6341
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1855
  Всього будівельні роботи, грн. 68816

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 68816
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Система теплопостачання
повітрянагрівача системи П-4. 

62 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 25 мм

100м 0,22 22848,57
3617,20

541,43
128,57

5027 796 119
28

48,7100
1,6512

10,72
0,36

63 С1630-26
варіант 2

Кран кульовий, дiаметр 25 мм шт 4 200,86
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 1 155,09
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,03 26577,56
4150,78

580,44
134,36

797 125 17
4

55,2700
1,7283

1,66
0,05

66 С1630-24
варіант 2

Кран кульовий спускний   Ду15мм шт 2 248,76
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР15-106-1 Установлення регуляторів витрати і тиску
гарячої води діаметром 25 мм

шт 2 1868,23
381,52

7,19
0,27

3736 763 14
1

4,7200
0,0036

9,44
0,01

68 С130-471
варіант 1

Термостатичний клапан в комплекті з
капілярною трубкою та термостатом TV1-
1/1 Д 25мм

шт 1 5818,14
  -    

__-__
  -    

5818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С130-471
варіант 2

Клапан ручний запірно-вимірювальний
балансувальний з функціею попередньої
настройки USV-I, Д 25мм

шт 1 1391,44
  -    

__-__
  -    

1391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР15-158-1 Установлення автоматики захисту від
заморажування повітронагрівачів

комплект 1 834,63
834,63

__-__
  -    

835 835 __-__
  -    

9,6500
  -    

9,65
  -    

71 С1630-8
варіант 1

Стандартній комплект автоматики від
заморожування повітрянагрівачів (датчик
PT2-01 та регулятор швидкості RTR 07)

шт 1 53715,20
  -    

__-__
  -    

53715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КМ12-790-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2 5035,46
4506,00

133,24
28,77

1007 901 27
6

60,0000
0,2980

12
0,06

73 С130-471
варіант 3

Клапан регулюючий кульовий Д 25мм шт 2 14556,58
  -    

__-__
  -    

29113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 15011-4037
варіант 1

Електропривід AMV435 шт 1 10028,03
  -    

__-__
  -    

10028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром до 25 мм

фільтр 1 103,45
103,45

__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

1,4100
  -    

1,41
-
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76 С1630-103
варіант 3

Фільтри для очищення води Danfoss
діаметром 25 мм

шт 1 942,91
  -    

__-__
  -    

943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 2 18,63
15,93

__-__
  -    

37 32 __-__
  -    

0,2000
  -    

0,4
  -    

78 С1630-1531
варіант 2

Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм;
Ру 1.6 МПа

шт 2 433,11
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ29-176-1 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 100 мм

10шт 0,2 435,27
434,14

__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

6,4450
  -    

1,29
  -    

80 С113-135 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 124,42
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 2 156,22
104,49

__-__
  -    

312 209 __-__
  -    

1,4750
  -    

2,95
  -    

82 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого поліетилену

10 м 2,2 901,82
249,36

__-__
  -    

1984 549 __-__
  -    

3,5200
  -    

7,74
  -    

83 & С114-96-9
варіант 2

Термоізоляція для труб  діаметром 26х2,2
товщ.=20мм

м 22,44 125,12
  -    

__-__
  -    

2808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 10 44,13
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 120628 4400 177
39

57,26
0,48

  Разом будівельні роботи, грн. 120628
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 116051
      всього заробiтна плата, грн. 4439

  Загальновиробничi витрати, грн. 2307
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 657
  Всього будівельні роботи, грн. 122935

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 122935

 Роздiл 4. Система П-1 
85 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 6094,50
4829,16

406,51
86,65

6095 4829 407
87

68,1700
1,1154

68,17
1,12

86 КР15-131-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 1392,42
633,27

60,54
5,67

1392 633 61
6

9,5200
0,0634

9,52
0,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 С130-319
варіант 1

Калорифер (повітрянагрівач водяний)
Aerostar SWH 50-30/3R

шт 1 19829,15
  -    

__-__
  -    

19829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 609,03
483,84

10,70
3,00

609 484 11
3

6,8300
0,0399

6,83
0,04

89 С1630-498
варіант 1

Клапан зворотний вогнестримувальний
400х250, L=450мм, А3Е 073.000-01

шт 1 3648,26
  -    

__-__
  -    

3648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 2 266,24
140,58

7,14
2,00

532 281 14
4

2,0100
0,0266

4,02
0,05

91 С130-275
варіант 1

Заслiнки повiтрянi уніфікрвані з ручним
приводом 400х250, L=180 

шт 2 3075,25
  -    

__-__
  -    

6151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,029 113547,66
8610,32

353,80
96,03

3293 250 10
3

126,1400
1,2787

3,66
0,04

93 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,2341 118565,58
14157,12

440,51
125,81

27756 3314 103
29

207,4000
1,6753

48,55
0,39

94 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,036 121341,06
16361,92

483,33
137,80

4368 589 17
5

239,7000
1,8349

8,63
0,07

95 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,008 112721,11
17870,47

551,13
156,77

902 143 4
1

261,8000
2,0876

2,09
0,02

96 КБ20-28-7
к=1,15

Установлення люків герметичних шт 2 432,37
196,02

45,94
1,73

865 392 92
3

2,4610
0,0230

4,92
0,05

97 С1630-522
варіант 1

Лючки для замірів параметра повітря шт 2 134,13
  -    

__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 11 177,21
127,29

27,50
5,56

1949 1400 303
61

1,8200
0,0745

20,02
0,82

99 С130-600
варіант 1

Грати регулювальні, РВ250х150 мм м2 10 493,89
  -    

__-__
  -    

4939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С130-600
варіант 2

Зовнішні грати металеві НГ500х300 м2 1 1288,47
  -    

__-__
  -    

1288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 50 44,13
  -    

__-__
  -    

2207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 0,81 2059,74
575,81

970,52
271,67

1668 466 786
220

7,9400
3,6176

6,43
2,93

103 С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 8,91 4117,72
  -    

__-__
  -    

36689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з поворотними
лопатками, N до 8

Пристр. 1 403,16
403,16

__-__
  -    

403 403 __-__
  -    

4,0000
  -    

4
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 124851 13184 1808

422
186,84

5,59
  Разом будівельні роботи, грн. 124851
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 109859
       всього заробiтна плата, грн. 13606
  Загальновиробничi витрати, грн. 7367
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2120
  Всього будівельні роботи, грн. 132218

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 132218

 Роздiл 5. Система В-15 
105 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою

понад 0,025 до 0,05 т
шт 1 649,64

633,09
12,66
2,74

650 633 13
3

8,4300
0,0284

8,43
0,03

106 С130-67
варіант 1

Вентилятор  центробіжний ВЦ4-75 №3,15
схема виконання ЛО, з електродвигуном
АИР71А4,  N=0,55кВт, n=1500зв./хв. 

шт 1 7821,28
  -    

__-__
  -    

7821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,13 692,37
667,58

7,14
2,00

90 87 1
  -    

9,7800
0,0266

1,27
  -    

108 С1630-41
варіант 1

Гнучка вставка кругла Д 320мм комплект 1 428,62
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С1630-41
варіант 2

Гнучка вставка прямокутна 220х220, l=150мм комплект 1 705,04
  -    

__-__
  -    

705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КР15-134-2 Установлення віброізоляторів пружинних
№39

10шт 0,1 4744,29
665,64

__-__
  -    

474 67 __-__
  -    

8,6000
  -    

0,86
  -    

111 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 1 670,58
556,09

__-__
  -    

671 556 __-__
  -    

7,8500
  -    

7,85
  -    

112 С1630-498
варіант 1

Клапан зворотний вогнестримувальний
400х250, L=450мм, А3Е 073.000-01

шт 1 3648,26
  -    

__-__
  -    

3648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 2 266,24
140,58

7,14
2,00

532 281 14
4

2,0100
0,0266

4,02
0,05

114 С130-275
варіант 1

Заслiнки повiтрянi уніфікрвані з ручним
приводом 400х250, L=180 

шт 2 3075,25
  -    

__-__
  -    

6151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,4407 118565,58
14157,12

440,51
125,81

52252 6239 194
55

207,4000
1,6753

91,4
0,74
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116 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,008 112721,11
17870,47

551,13
156,77

902 143 4
1

261,8000
2,0876

2,09
0,02

117 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 10 177,21
127,29

27,50
5,56

1772 1273 275
56

1,8200
0,0745

18,2
0,75

118 С130-600
варіант 1

Грати регулювальні, РВ250х150 мм м2 10 493,89
  -    

__-__
  -    

4939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ20-20-2
к=1,15

Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого
перерізу діаметром 250 мм

зонт 1 492,35
50,28

11,42
2,42

492 50 11
2

0,7015
0,0322

0,7
0,03

120 КБ20-19-2 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 1300 мм

зонт 1 1020,64
93,90

15,50
3,18

1021 94 16
3

1,3100
0,0423

1,31
0,04

121 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 44,13
  -    

__-__
  -    

1324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 1,35 2059,74
575,81

970,52
271,67

2781 777 1310
367

7,9400
3,6176

10,72
4,88

123 С111-864
варіант 1

Теплоiзоляцiя, мін.вата ламельна
фольгована	Технонiколь 50 (50 мм)

м2 14,85 167,20
  -    

__-__
  -    

2483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з поворотними
лопатками, N до 8

Пристр. 1 403,16
403,16

__-__
  -    

403 403 __-__
  -    

4,0000
  -    

4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 89540 10603 1838
491

150,85
6,54

  Разом будівельні роботи, грн. 89540
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77099
      всього заробiтна плата, грн. 11094

  Загальновиробничi витрати, грн. 6259
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1894
  Всього будівельні роботи, грн. 95799

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 95799

 Роздiл 6. Система В-1 
125 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1016,26

739,70
48,58
12,88

1016 740 49
13

10,2000
0,1630

10,2
0,16

126 С130-123
варіант 1

Вентилятори радiальнi канальні з
електродвигуном RV 200 L

шт 1 5567,25
  -    

__-__
  -    

5567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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127 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм
клапан 1 176,16

120,93
7,14
2,00

176 121 7
2

1,7500
0,0266

1,75
0,03

128 С1630-451
варіант 1

Клапани зворотні RRC 200, L= 200 мм шт 1 745,47
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ18-14-8 Установлення вставок, діаметр вставки 200
мм

шт 2 427,14
427,14

__-__
  -    

854 854 __-__
  -    

5,8900
  -    

11,78
  -    

130 С1630-45
варіант 1

Вставка гнучка RFI 200 комплект 2 405,74
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,09 111141,06
16361,92

483,33
137,80

10003 1473 43
12

239,7000
1,8349

21,57
0,17

132 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,04382 110927,11
17870,47

551,13
156,77

4861 783 24
7

261,8000
2,0876

11,47
0,09

133 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 5 195,50
125,89

7,14
2,00

978 629 36
10

1,8000
0,0266

9
0,13

134 С130-272
варіант 1

Заслiнки повiтрянi уніфікрвані з ручним
приводом Д 125, L=180, РК-300-01

шт 5 1178,69
  -    

__-__
  -    

5893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ15-104-8 Улаштування дифузорів шт 5 45,64
43,90

__-__
  -    

228 220 __-__
  -    

0,6600
  -    

3,3
  -    

136 С111-1756
варіант 2

Дифузор МВ 150 в шт 5 166,74
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С1532-19
варіант 1

Адаптор Д 125/150м шт 5 397,57
  -    

__-__
  -    

1988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ20-19-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 1000 мм

зонт 1 871,66
59,49

10,73
2,13

872 59 11
2

0,8300
0,0284

0,83
0,03

139 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 10 44,13
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 1,08 2059,74
575,81

970,52
271,67

2225 622 1048
293

7,9400
3,6176

8,58
3,91

141 С111-864
варіант 1

Теплоiзоляцiя, мін.вата ламельна
фольгована	Технонiколь 50 (50 мм)

м2 14,85 167,20
  -    

__-__
  -    

2483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з поворотними
лопатками, N до 8

Пристр. 1 403,16
403,16

__-__
  -    

403 403 __-__
  -    

4,0000
  -    

4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 40378 5904 1218
339

82,48
4,52

  Разом будівельні роботи, грн. 40378
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33256



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-04- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      всього заробiтна плата, грн. 6243

  Загальновиробничi витрати, грн. 3467
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1043
  Всього будівельні роботи, грн. 43845

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 43845
  Разом прямі витрати по кошторису 565709 57862 10226

3243
799,68
43,86

  Разом будівельні роботи, грн. 565709
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 497621
      всього заробiтна плата, грн. 61105

  Загальновиробничi витрати, грн. 32908
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9602
  Всього будівельні роботи, грн. 598617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 598617
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 926,02
Кошторисна заробiтна плата, грн. 70707

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на водопостачання та каналізація

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 202,862  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,32134  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,628  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопостачання В1, Т3 
Сантехнічне обладнання

1 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,1 2890,56
2401,70

225,90
66,09

289 240 23
7

31,9800
0,8669

3,2
0,09

2 С130-705
варіант 1

Умивальникі фаянсові в комплекті з
випуском та сифоном

комплект 1 3742,38
  -    

__-__
  -    

3742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ17-1-6 Установка детских умывальников
одиночных с подводкой холодной и горячей
воды

10компл. 0,4 2890,56
2401,70

225,90
66,09

1156 961 90
26

31,9800
0,8669

12,79
0,35

4 С130-876
варіант 1

Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті
з випуском та сифоном

комплект 4 2978,26
  -    

__-__
  -    

11913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С111-1631 Замазка захисна кг 1 115,96
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,5 4609,03
2703,81

394,71
116,20

2305 1352 197
58

36,4100
1,5210

18,21
0,76

7 С130-908
варіант 2

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
"Компакт" з випуском 

шт 1 2915,90
  -    

__-__
  -    

2916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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8 С130-903
варіант 1

Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
дитячi з бачком

шт 4 2570,00
  -    

__-__
  -    

10280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 13793,37
962,41

113,98
33,69

1379 96 11
3

12,9600
0,4404

1,3
0,04

10 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 1 1339,78
37,35

__-__
  -    

1340 37 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,49
  -    

11 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 35 44,13
  -    

__-__
  -    

1545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В, Т3
12 КБ18-11-5 Установлення баків запасу води місткістю

1 м3
шт 1 7863,24

1464,84
324,58

91,21
7863 1465 325

91
22,6300

1,1714
22,63
1,17

13 С1630-1583
варіант 1

Поплавок механичний Ouickstop 1" шт 1 1819,92
  -    

__-__
  -    

1820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ18-11-1 Установлення системи фільтрації води шт 1 1250,53
1250,53

__-__
  -    

1251 1251 __-__
  -    

17,8800
  -    

17,88
  -    

15 С1630-1623
варіант 1

Система фільтрації води RObust 1500/PRO
250х380х320  

шт 1 32289,56
  -    

__-__
  -    

32290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ16-14-24 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 25 мм

100м 0,0215 18881,00
16127,22

975,53
245,52

406 347 21
5

211,5600
3,2407

4,55
0,07

17 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 2 49,13
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1630-670
варіант 4

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 486,61
  -    

__-__
  -    

973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 2 155,09
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром до 20 мм

100м 0,2781 24319,25
20502,82

1432,72
374,23

6763 5702 398
104

268,9600
4,9544

74,8
1,38

21 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 25 31,27
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 8,33
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1800 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4"
мм

шт 8 58,47
  -    

__-__
  -    

468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 5 33,84
  -    

__-__
  -    

169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1727 Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба
внутрішня/ діам. 20х1/2" мм

шт 9 45,19
  -    

__-__
  -    

407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26 С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,

15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 2 447,28
  -    

__-__
  -    

895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С130-615
варіант 1

Гнучка підводка для унітазу д 15мм комплект 5 144,17
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,01 3755,01
3717,45

__-__
  -    

38 37 __-__
  -    

49,5000
  -    

0,5
  -    

29 С1630-155
варіант 1

Кран водорозбірний 15мм шт 1 256,64
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів вентильних 100 шт 0,14 3755,01
3717,45

__-__
  -    

526 520 __-__
  -    

49,5000
  -    

6,93
  -    

31 С130-465
варіант 1

Кран вентильний Albertoni, 1/2"х1/2" шт 14 217,72
  -    

__-__
  -    

3048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С130-615
варіант 2

Гнучкий шланг 1/2" ВВ  довжиною 50 см комплект 9 175,58
  -    

__-__
  -    

1580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР15-106-1 Установлення регуляторів гарячої води
діаметром 25 мм

шт 2 485,19
381,52

7,19
0,27

970 763 14
1

4,7200
0,0036

9,44
0,01

34 С130-592
варіант 2

Регулятори температури шт 2 3213,15
  -    

__-__
  -    

6426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 2,7 249,36
249,36

__-__
  -    

673 673 __-__
  -    

3,5200
  -    

9,5
  -    

36 С113-2443 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 2 25,78
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С113-2442 Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм

м 25 19,72
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 106360 13444 1079
295

182,22
3,87

  Разом будівельні роботи, грн. 106360
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 91837
      всього заробiтна плата, грн. 13739

  Загальновиробничi витрати, грн. 7595
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2260
  Всього будівельні роботи, грн. 113955

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 113955
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 Роздiл 2. Хоз-побутова каналізація К1 
38 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,1 73118,30
7108,42

154,74
44,03

7312 711 15
4

91,8400
0,5652

9,18
0,06

39 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,05 30476,25
7413,37

75,62
21,17

1524 371 4
1

95,7800
0,2700

4,79
0,01

40 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 15 44,13
  -    

__-__
  -    

662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9498 1082 19
5

13,97
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 9498
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8397
       всього заробiтна плата, грн. 1087
  Загальновиробничi витрати, грн. 588
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172
  Всього будівельні роботи, грн. 10086

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 10086

 Роздiл 3. Напірна каналізація К1Н 
41 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 1 1789,02

1546,13
133,33

38,04
1789 1546 133

38
21,3200

0,4854
21,32
0,49

42 С1630-1615
варіант 1

Каналізаційна насосна установка SAR 100-
ZXm 1A / 40 в комплекті

шт 1 31342,28
  -    

__-__
  -    

31342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 40 мм

100м 0,1 7627,04
7413,37

75,62
21,17

763 741 8
2

95,7800
0,2700

9,58
0,03

44 С113-2225 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 40 мм

м 10 51,24
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1630-672
варіант 1

Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 1 776,38
  -    

__-__
  -    

776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-545 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 1 262,61
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 2 44,13
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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48 КП3-52-2 Насос відцентровий.  Подача до 40 м3/год Насос 1 2217,38

2217,38
__-__
  -    

2217 2217 __-__
  -    

22,0000
  -    

22
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 37750 4504 141
40

52,9
0,52

  Разом будівельні роботи, грн. 37750
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33105
      всього заробiтна плата, грн. 4544

  Загальновиробничi витрати, грн. 2096
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 541
  Всього будівельні роботи, грн. 39846

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 39846

 Роздiл 4. Дренажна каналізація КНдр 
49 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 1 1546,13

1546,13
__-__
  -    

1546 1546 __-__
  -    

21,3200
  -    

21,32
  -    

50 С130-511
варіант 1

Насос погружний жренажний Unilift
AP12.40.04.3

шт 1 32786,82
  -    

__-__
  -    

32787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ16-14-25 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,1 15962,75
13126,81

711,49
171,61

1596 1313 71
17

172,2000
2,2565

17,22
0,23

52 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 10 59,79
  -    

__-__
  -    

598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1630-671
варіант 2

Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 1 590,41
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1630-544 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 1 310,32
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1630-114
варіант 1

Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 2 44,13
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 37515 2859 71
17

38,54
0,23

  Разом будівельні роботи, грн. 37515
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34585
      всього заробiтна плата, грн. 2876
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1461
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 409
  Всього будівельні роботи, грн. 38976

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 38976
  Разом прямі витрати по кошторису 191123 21889 1310

357
287,63

4,69
  Разом будівельні роботи, грн. 191123
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 167924
      всього заробiтна плата, грн. 22246

  Загальновиробничi витрати, грн. 11739
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3382
  Всього будівельні роботи, грн. 202862

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 202862
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 321,34
Кошторисна заробiтна плата, грн. 25628

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на ЕТР

ПРУ на 150 місць

Основа: Кошторисна вартість 266,667  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75578  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 61,871  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електротехнічні рішення 
СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

1 КМ8-527-1 Ящик для обліку та розподілу шт 1 842,40
360,48

30,55
5,78

842 360 31
6

4,8000
0,0696

4,8
0,07

2 С1514-5
варіант 1

Ящик з перекидним рубильником І-0-ІІ, 100А
ЯПР-100 в комплекті

шт 1 3193,34
  -    

__-__
  -    

3193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 1 8470,53
3364,48

4469,29
1108,56

8471 3364 4469
1109

44,8000
12,9029

44,8
12,9

4 1517-1248
варіант 2

Шафа навісна, модульного виконання, на 24
модуля, IP54 у комплекті з вимикачами	

шт 1 11461,98
  -    

__-__
  -    

11462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Освітлювальна арматура
5 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,29 31486,50
15495,74

6579,36
2897,42

9131 4494 1908
840

211,2000
36,6924

61,25
10,64

6 1507-1002
варіант 5

Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-402х1200
IP65 з запобіжником PULS-10  

шт 11 629,84
  -    

__-__
  -    

6928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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7 С1547-1
варіант 1

Лампи Т8 18вт шт 22 62,52
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 1507-1002
варіант 3

Світильник світлодіодний ДББ 26У ІР65-12Вт шт 7 1698,80
  -    

__-__
  -    

11892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 1507-1002
варіант 4

Світильник світлодіодний з блоком
аварийного живлення ДПП06У(БАЖ) ІР65-
8Вт

шт 11 5704,85
  -    

__-__
  -    

62753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 1507-2032
варіант 1

Ліхтарь переносний шт 2 914,12
  -    

__-__
  -    

1828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,04 12195,94
10154,88

1686,81
394,30

488 406 67
16

131,2000
4,5967

5,25
0,18

12 1507-1001
варіант 1

Світильник евакуації аварійного освітлення
стіновий  ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" 

шт 4 322,46
  -    

__-__
  -    

1290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Електроустановчі вироби
13 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці
100шт 0,2 1927,42

1683,62
__-__
  -    

385 337 __-__
  -    

25,3100
  -    

5,06
  -    

14 290902-55
варіант 1

Вимикач однополюсний на одне коло, 10А,
ІР44

шт 14 324,96
  -    

__-__
  -    

4549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 290902-55
варіант 2

Вимикач однополюсний для відкритого
монтажа для управління з двох місць

шт 6 127,66
  -    

__-__
  -    

766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 1 283,95
152,48

15,50
3,11

284 152 16
3

1,9700
0,0333

1,97
0,03

17 1517-2346
варіант 2

Ящик з трансформатором знижувальним
ІР44 ЯТП-0,25

шт 1 2302,28
  -    

__-__
  -    

2302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,12 1774,24
1768,10

__-__
  -    

213 212 __-__
  -    

26,5800
  -    

3,19
  -    

19 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,07 1792,54
1683,62

__-__
  -    

125 118 __-__
  -    

25,3100
  -    

1,77
  -    

20 С1512-13
варіант 4

Розетка штепсельна 2-місна з третім
заземлюючим контактом, для відкритого
монтажа, 16А,   220В, ступінь захисту IP54,
РСБ22-3-ФСР

шт 2 168,08
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С1512-13
варіант 5

Розетка штепсельна 1-місна з третім
заземлюючим контактом, для відкритого
монтажа, 16А,   220В, ступінь захисту IP54,
РСБ22-3   -ФСР 

шт 4 119,55
  -    

__-__
  -    

478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1512-13
варіант 7

Розетка штепсельна зовнішнього виконання
з кришкою 220В,25А 

шт 1 184,58
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,02 3318,02
3318,02

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

49,8800
  -    

1
  -    

24 С1512-13
варіант 6

Розетка на напругу 24В шт 2 721,54
  -    

__-__
  -    

1443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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25 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,4 3066,29

2606,91
__-__
  -    

1227 1043 __-__
  -    

36,8000
  -    

14,72
  -    

26 1504-17218
варіант 1

Коробка розподільча шт 40 58,17
  -    

__-__
  -    

2327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Кабельні вироби
27 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 3,9 4867,94
2851,35

828,35
287,77

18985 11120 3231
1122

42,3300
3,7596

165,09
14,66

28 С113-2127
варіант 1

Жорстка гладка труба (серія 6) для
електротехнічної проводкі Dу=25мм

м 50,5 49,04
  -    

__-__
  -    

2477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-2126
варіант 1

Жорстка гладка труба (серія 6) для
електротехнічної проводкі Dу=20мм

м 343,4 35,10
  -    

__-__
  -    

12053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 1,7 1146,47
821,79

150,44
78,37

1949 1397 256
133

12,2000
1,0147

20,74
1,72

31 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 1,2 786,43
579,30

81,73
43,38

944 695 98
52

8,6000
0,5634

10,32
0,68

32 15093-38033
варіант 1

Кабель напругою до 660в ВВГнгд 4х6 1000м 0,051 124619,84
  -    

__-__
  -    

6356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 15093-38013
варіант 1

Кабель напругою до 660в ВВГнгд 3х2,5 1000м 0,1224 38001,91
  -    

__-__
  -    

4651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 15093-38103
варіант 1

Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 1000м 0,1224 26741,62
  -    

__-__
  -    

3273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 1,1 7166,97
5314,79

46,32
38,66

7884 5846 51
43

71,5700
0,4995

78,73
0,55

36 15093-38102
варіант 1

Кабель з мідними жилами негорючий,
вогнестійкий, cтупінь вогнестійкості  Е30, з
ПВХ ізоляціею, на напругу660В, перерізом 
3х1,5мм.кв   ВВГнг-FRLS 

1000м 0,1133 127470,86
  -    

__-__
  -    

14442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

пнр
37 КП1-58-3 Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита

диспетчерського керування з кількістю
прийнятих сигналів до 50

Схема 1 17134,30
17134,30

__-__
  -    

17134 17134 __-__
  -    

170,0000
  -    

170
-
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 Заземлення

38 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,16 4562,32
1977,46

262,17
31,92

730 316 42
5

27,2678
0,4330

4,36
0,07

39 С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,0126 36511,48
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,0336 18228,52
18228,52

__-__
  -    

612 612 __-__
  -    

300,9000
  -    

10,11
  -    

41 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,12 7038,76
1643,49

476,79
82,09

845 197 57
10

22,4000
0,9664

2,69
0,12

42 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,3 8076,70
821,74

3634,11
496,41

2423 247 1090
149

11,2000
6,1915

3,36
1,86

43 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,0336 10504,57
10504,57

__-__
  -    

353 353 __-__
  -    

173,4000
  -    

5,83
  -    

44 КБ33-119-1
к=1,15

Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 1 189,36
50,51

138,85
20,51

189 51 138
21

0,7400
0,2650

0,74
0,26

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 230099 48520 11454
3509

615,78
43,74

  Разом будівельні роботи, грн. 230099
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 170125
       всього заробiтна плата, грн. 52029
  Загальновиробничi витрати, грн. 26022
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7289
  Всього будівельні роботи, грн. 256121

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 256121

 Роздiл 2. Слабострумкові мережі 
 ТЕЛЕФОН

45 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,25 5329,69
2351,10

2294,68
460,61

1332 588 574
115

32,8000
6,1138

8,2
1,53

46 С1545-286
варіант 1

Кабель-канал LHD 10х10мм м 25 28,68
  -    

__-__
  -    

717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,25 241,86
159,95

13,32
2,88

60 40 3
1

2,1800
0,0298

0,55
0,01
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48 15094-33461
варіант 2

Кабель телефонний перерізом 1х2х0,5мм 1000м 0,025 12242,87
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,01 1792,54
1683,62

__-__
  -    

18 17 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,25
  -    

50 С1512-13
варіант 3

Розетка телефонна однопортова шт 1 55,10
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ10-111-2 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настінний

шт 1 287,26
159,21

__-__
  -    

287 159 __-__
  -    

2,1200
  -    

2,12
  -    

52 С1110-188
варіант 1

Телефонний аппарат шт 1 798,46
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1512-7 Коробка телефонна розподілювальна,
марка КРТ-10

шт 1 109,65
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ІНТЕРНЕТ
54 КМ10-513-6 Точка доступу шт 1 106,43

106,43
__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

55 С1512-1
варіант 1

Точка доступа RBSXTsq2nD шт 1 1580,16
  -    

__-__
  -    

1580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С117-1
варіант 1

Роз'єм pj 45 шт 2 1,39
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,4 5329,69
2351,10

2294,68
460,61

2132 940 918
184

32,8000
6,1138

13,12
2,45

58 С1545-286
варіант 1

Кабель-канал LHD 10х10мм м 40 28,68
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,4 241,86
159,95

13,32
2,88

97 64 5
1

2,1800
0,0298

0,87
0,01

60 15094-33461
варіант 1

Кабель кручена пара UTR-5 1000м 0,04 15884,27
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9383 1914 1500
301

26,71
4

  Разом будівельні роботи, грн. 9383
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5969
      всього заробiтна плата, грн. 2215

  Загальновиробничi витрати, грн. 1164
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 338
  Всього будівельні роботи, грн. 10547

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 10547



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_02-02-07- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 239482 50434 12954

3810
642,49
47,74

  Разом будівельні роботи, грн. 239482
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176094
      всього заробiтна плата, грн. 54244

  Загальновиробничi витрати, грн. 27185
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7627
  Всього будівельні роботи, грн. 266667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 266667
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 755,78
Кошторисна заробiтна плата, грн. 61871

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на ЗВК

Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 811,420  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,87484  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 141,136  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід В1 
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,2415 58126,44
1403,18

56723,26
13149,81

14038 339 13699
3176

23,1625
137,5725

5,59
33,22

2 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,
25 м3, група грунтiв 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,027 96580,27
3475,78

93104,49
19874,43

2608 94 2514
537

57,3750
213,4881

1,55
5,76

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,27 18607,70
18607,70

__-__
  -    

5024 5024 __-__
  -    

314,1600
  -    

84,82
-
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4 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 44,55 221,86

  -    
221,86

29,24
9884   -    9884

1303
__-__

0,3520
__-__
15,68

5 КБ22-49-1 Підвішування підземних комунікацій при
перетинанні їх трасою трубопроводу, площа
перерізу короба до 0,1 м2

1м короб 2 796,90
85,15

185,53
32,09

1594 170 371
64

1,2800
0,3821

2,56
0,76

6 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно траншеї)

100м3 0,54 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

1456 660 796
203

18,3600
5,1175

9,91
2,76

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,8 11692,51
1037,14

__-__
  -    

21047 1867 __-__
  -    

16,3200
  -    

29,38
  -    

8 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,524 8775,75
8775,75

__-__
  -    

4598 4598 __-__
  -    

150,4500
  -    

78,84
  -    

9 КБ1-13-4 Обратная засыпка траншеи экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1

1000м3 0,2151 36134,63
870,53

35264,10
8175,07

7773 187 7586
1758

14,3700
85,5270

3,09
18,4

10 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 2,151 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

5799 2627 3172
808

18,3600
5,1175

39,49
11,01

 КОЛОДЯЗІ (Д 1,5м - 2шт., Д 1,0м - 1шт.)
11 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих грунтах
10м3 0,39 36054,76

9676,54
18267,78
4303,11

14061 3774 7124
1678

141,7600
47,7098

55,29
18,61

12 К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 3 598,96
  -    

__-__
  -    

1797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 К585521-
Л005
варіант 1
С1415-8014

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 1830,76x0,9

шт 2 1824,53
  -    

__-__
  -    

3649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 К585521-
Л007
варіант 1
С1415-8033

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3582,56x0,6

шт 2 2351,53
  -    

__-__
  -    

4703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 К585521-
Л008
варіант 1
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,9

шт 2 3228,73
  -    

__-__
  -    

6457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 К585521-
Л031
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41x1,05-(0,77+0,
74)x125,923)x0,10+0:100x3209,39+2,
21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,
56:100x4421,99+0,6:100x3068,84

шт 1 1059,31
  -    

__-__
  -    

1059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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17 К585521-
Л035
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41x1,05-(0,77+0,
74)x125,923)x0,27+24,27:100x3209,39+3,
02:100x2992,56+0:100x3068,84+1,
63:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 2 2944,20
  -    

__-__
  -    

5888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 К585521-
Л048
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41-(0,77+0,74)x125,
923)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,
06:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 1 1909,66
  -    

__-__
  -    

1910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л049
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41-(0,77+0,74)x125,
923)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,
84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 2 3866,13
  -    

__-__
  -    

7732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 3 398,08
  -    

__-__
  -    

1194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 3 2510,29
  -    

__-__
  -    

7531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1789 Скоби ходові кг 15,58 33,04
  -    

__-__
  -    

515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ВОДОПРОВІД
23 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,36 34813,96
22510,21

12024,61
3351,34

12533 8104 4329
1206

310,4000
46,3270

111,74
16,68

24 С113-962 Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній
діаметр 75х4,3 мм

м 363,6 156,90
  -    

__-__
  -    

57049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,1 4819,60
1875,26

2944,34
824,39

482 188 294
82

24,6000
11,4566

2,46
1,15

26 С113-1001 Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град.
для зварювання ПЕ труб "Встик"

шт 1 1015,82
  -    

__-__
  -    

1016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,1 4819,60
1875,26

2944,34
824,39

482 188 294
82

24,6000
11,4566

2,46
1,15
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28 КБ22-34-3 Установлення поліетиленових фасонних

частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 200 мм

10 шт 0,2 7405,09
2706,17

4698,92
1316,09

1481 541 940
263

35,5000
18,2966

7,1
3,66

29 С113-1121-
14Т
варіант 1

Відгалуження сідлове з поліетилену діам.
200х3"

шт 2 869,23
  -    

__-__
  -    

1738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ22-38-5 Врізування в існуючі мережі діаметром 200
мм

шт 1 1077,24
496,85

580,39
254,71

1077 497 580
255

5,8200
3,5118

5,82
3,51

31 КБ22-35-2 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 80 мм

шт 2 311,88
150,64

17,84
4,99

624 301 36
10

2,1800
0,0665

4,36
0,13

32 С1630-66 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 2 2376,59
  -    

__-__
  -    

4753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 80 мм

шт 4 232,94
64,00

147,60
1,61

932 256 590
6

0,7400
0,0215

2,96
0,09

34 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 4 293,47
  -    

__-__
  -    

1174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 7390,40
193,57

51,38
11,82

7390 194 51
12

2,9100
0,1575

2,91
0,16

36 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 125-200 мм

т 0,045 9179,23
3750,30

5428,93
1309,83

413 169 244
59

52,3200
14,2368

2,35
0,64

37 С130-1174
варіант 1

Підставка під гідрант прохідна ППТФ
200х200х100

шт 1 9113,60
  -    

__-__
  -    

9114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ31-23-1 Улаштування залізобетонних збірних
лотків

100м 0,1 72635,28
29577,78

19999,75
4811,75

7264 2958 2000
481

439,1000
54,6623

43,91
5,47

39 С188888-52
варіант 1

Лоток бетонний 1000х420х360 з плитою
перекриття

шт 10 771,93
  -    

__-__
  -    

7719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 245558 32736 54504
11983

496,59
138,84

  Разом будівельні роботи, грн. 245558
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158318
       всього заробiтна плата, грн. 44719
  Загальновиробничi витрати, грн. 25135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8107
  Всього будівельні роботи, грн. 270693
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Всього по роздiлу 1 270693

 Роздiл 2. Каналізція К1, К3 
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

40 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,347 58126,44
1403,18

56723,26
13149,81

20170 487 19683
4563

23,1625
137,5725

8,04
47,74

41 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,
25 м3, група грунтiв 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,05 96580,27
3475,78

93104,49
19874,43

4829 174 4655
994

57,3750
213,4881

2,87
10,67

42 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,385 18607,70
18607,70

__-__
  -    

7164 7164 __-__
  -    

314,1600
  -    

120,95
  -    

43 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 82,5 263,25
  -    

263,25
34,14

21718   -    21718
2817

__-__
0,4110

__-__
33,91

44 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно)

100м3 0,516 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

1391 630 761
194

18,3600
5,1175

9,47
2,64

45 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,72 11692,51
1037,14

__-__
  -    

20111 1784 __-__
  -    

16,3200
  -    

28,07
  -    

46 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,51 8775,75
8775,75

__-__
  -    

4476 4476 __-__
  -    

150,4500
  -    

76,73
  -    

47 КБ1-13-4 Обратная засыпка траншеи экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1

1000м3 0,3345 36134,63
870,53

35264,10
8175,07

12087 291 11796
2735

14,3700
85,5270

4,81
28,61

48 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 3,345 2695,86
1221,31

1474,55
375,45

9018 4085 4933
1256

18,3600
5,1175

61,41
17,12

КОЛОДЯЗІ
49 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,23 2695,86

1221,31
1474,55
375,45

620 281 339
86

18,3600
5,1175

4,22
1,18

50 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,919 52313,30
14281,34

18689,31
4261,67

48076 13125 17175
3916

201,6000
45,1454

185,27
41,49
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51 К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 13 598,96
  -    

__-__
  -    

7786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К585521-
Л004
варіант 1
С1415-8032

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 2018,3x0,6

шт 5 1331,12
  -    

__-__
  -    

6656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 К585521-
Л005
варіант 1
С1415-8014

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 1830,76x0,9

шт 16 1824,53
  -    

__-__
  -    

29192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 К585521-
Л031
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41x1,05-(0,77+0,
74)x125,923)x0,10+0:100x3209,39+2,
21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,
56:100x4421,99+0,6:100x3068,84

шт 13 1059,31
  -    

__-__
  -    

13771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К585521-
Л048
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (6365,41-(0,77+0,74)x125,
923)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,
06:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 13 1909,66
  -    

__-__
  -    

24826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02
м3)(Ф53)

шт 13 398,08
  -    

__-__
  -    

5175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 13 2510,29
  -    

__-__
  -    

32634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-1789 Скоби ходові кг 58,22 33,04
  -    

__-__
  -    

1924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,9 10251,79
2487,71

__-__
  -    

9227 2239 __-__
  -    

33,5000
  -    

30,15
  -    

60 С111-72
варіант 1

Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,072 27054,87
  -    

__-__
  -    

1948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 КАНАЛІЗАЦІЯ
61 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,155 45708,29
28327,94

17045,39
4751,04

7085 4391 2642
736

395,2000
65,6365

61,26
10,17

62 С113-1453
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ SDR41
(SN4) діаметром 160х3,5 мм

м 156,55 455,35
  -    

__-__
  -    

71285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,06 34813,96
22510,21

12024,61
3351,34

2089 1351 721
201

310,4000
46,3270

18,62
2,78

64 С113-1451
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ SDR41
(SN4)  діаметром 110х2,8 мм

м 60,6 180,12
  -    

__-__
  -    

10915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1 2443,17
1908,43

114,47
28,46

2443 1908 114
28

26,9400
0,3362

26,94
0,34

66 КБ31-23-1 Улаштування залізобетонних збірних
лотків

100м 0,28 72635,28
29577,78

19999,75
4811,75

20338 8282 5600
1347

439,1000
54,6623

122,95
15,31

67 С188888-52
варіант 1

Лоток бетонний 1000х420х360 з плитою
перекриття

шт 28 771,93
  -    

__-__
  -    

21614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КМ28-331-2 Монтаж жироловки для уловлювання жиру
зі стічних вод у системі каналізації

шт 2 3359,45
2509,06

703,47
174,85

6719 5018 1407
350

38,4000
2,0350

76,8
4,07

69 2403-11164
варіант 1

Жироуловлювач 1500мм шт 2 36800,62
  -    

__-__
  -    

73601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 498888 55686 91544
19223

838,56
216,03

  Разом будівельні роботи, грн. 498888
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 351658
      всього заробiтна плата, грн. 74909

  Загальновиробничi витрати, грн. 41840
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 115,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13401
  Всього будівельні роботи, грн. 540728

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 540728
  Разом прямі витрати по кошторису 744446 88422 146048

31206
1335,15

354,87
  Разом будівельні роботи, грн. 744446
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 509976
      всього заробiтна плата, грн. 119628

  Загальновиробничi витрати, грн. 66974
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 184,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21508
  Всього будівельні роботи, грн. 811420
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 811420
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1874,84
Кошторисна заробiтна плата, грн. 141136

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-02- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Мережі 0,22 кВ
Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 392,785  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,70104  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 54,869  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Мережі 0,4кВ  
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2056,56

799,54
728,90
149,73

2057 800 729
150

10,3300
1,7521

10,33
1,75

2 1517-1248
варіант 3

Шафа силова на 18 модулів в комплекті з
вимикачами та контактором

шт 1 25141,45
  -    

__-__
  -    

25141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,17556 46501,16
1122,55

45378,61
10519,85

8164 197 7967
1847

18,5300
110,0580

3,25
19,32

4 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0924 18607,70
18607,70

__-__
  -    

1719 1719 __-__
  -    

314,1600
  -    

29,03
  -    

5 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 3,3 8354,70
704,35

7650,35
1920,70

27571 2324 25247
6338

9,6000
22,2955

31,68
73,58

6 КМ8-410-2 Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм 100 м 3,3 5980,21
1747,46

464,91
62,10

19735 5767 1534
205

25,6000
0,7455

84,48
2,46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1530-43
варіант 3

Труба жорстка	 ПВХ діам. 40мм	ПВХ
ЭПГ40 

10м 14,14 304,66
  -    

__-__
  -    

4308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 3,9 2549,02
1173,92

532,36
132,32

9941 4578 2076
516

16,0000
1,5400

62,4
6,01

9 15093-38023
варіант 2

Кабель силовий з алюмінієвими жилами,
перетином 3х6мм2, АВБШв 3х6 мм2

1000м 0,39 51695,88
  -    

__-__
  -    

20161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,231 8775,75
8775,75

__-__
  -    

2027 2027 __-__
  -    

150,4500
  -    

34,75
  -    

11 КБ1-13-4 Зворотня засипка траншеї екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,1386 36134,63
870,53

35264,10
8175,07

5008 121 4887
1133

14,3700
85,5270

1,99
11,85

-------
12 КБ33-259-3 Установлення опор з металевих труб вагою

до 0,5 т
опора 14 1325,10

171,43
614,11
103,61

18551 2400 8598
1451

2,4200
1,1974

33,88
16,76

13 С1416-8575
варіант 1

Опора кабельна металева для зовнішнього
освітлення КО/5/2

шт 14 4809,74
  -    

__-__
  -    

67336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14С1424-11612
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 2,688 3771,74
  -    

__-__
  -    

10138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ33-115-2 Установлення світильників світлодіодних шт 14 1331,24
225,21

1072,09
185,83

18637 3153 15009
2602

3,2200
2,0314

45,08
28,44

16 С1547-4
варіант 1

Світильники світлодіодні 100Вт шт 14 4405,95
  -    

__-__
  -    

61683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1547-1
варіант 2

Лампи світлодіодні шт 14 887,59
  -    

__-__
  -    

12426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ34-108-3 Установлення кронштейна шт 14 112,60
112,60

__-__
  -    

1576 1576 __-__
  -    

1,6100
  -    

22,54
  -    

19 С1110-89
варіант 1

Кронштейн однорожковий шт 14 1951,86
  -    

__-__
  -    

27326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,14 23890,67
14852,10

838,38
693,80

3345 2079 117
97

207,2000
9,7940

29,01
1,37

21 С1547-16
варіант 6

Вимикач автоматичний, S201 C6A шт 14 273,70
  -    

__-__
  -    

3832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,14 3066,29
2606,91

__-__
  -    

429 365 __-__
  -    

36,8000
  -    

5,15
  -    

23 С1555-385
варіант 1

Коробки розподільчі к-т 14 69,38
  -    

__-__
  -    

971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 1914-4031
варіант 1

Зажим відгалужувальний У739М шт 36 26,74
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-
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25 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг

100 м 1,2 3274,59
1173,92

863,93
176,74

3930 1409 1037
212

16,0000
2,2584

19,2
2,71

26 15093-35013
варіант 1

Кабель перерізом 3.2,5мм2 АВВГ 1000м 0,12 18871,45
  -    

__-__
  -    

2265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

заземлення
27 КМ8-289-1 Заземлення одиночне опори металевої шт 14 419,50

229,38
__-__
  -    

5873 3211 __-__
  -    

3,2000
  -    

44,8
  -    

28 КБ33-119-1 Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 14 171,25
50,51

120,74
17,83

2398 707 1691
250

0,7400
0,2304

10,36
3,23

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 367511 32433 68892
14801

467,93
167,48

  Разом будівельні роботи, грн. 367511
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266186
      всього заробiтна плата, грн. 47234

  Загальновиробничi витрати, грн. 25274
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7635
  Всього будівельні роботи, грн. 392785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 392785
  Разом прямі витрати по кошторису 367511 32433 68892

14801
467,93
167,48

  Разом будівельні роботи, грн. 367511
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266186
      всього заробiтна плата, грн. 47234

  Загальновиробничi витрати, грн. 25274
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7635
  Всього будівельні роботи, грн. 392785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 392785
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 701,04
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 54869

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-03- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на теплові мережі
Зовнішні мережі

Основа: Кошторисна вартість 1311,326  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,67025  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 139,232  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,11289 96580,27
3475,78

93104,49
19874,43

10903 392 10511
2244

57,3750
213,4881

6,48
24,1

2 КБ1-162-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,11289 25192,49
25192,49

__-__
  -    

2844 2844 __-__
  -    

385,5600
  -    

43,53
  -    

3 КБ1-18-4 /Навантаження грунту разробленного
вручну/ Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами
одноковшовыми дизельными на
пневмоколесном ходу с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1

1000м3 0,011289 60789,70
2183,30

58606,40
12509,98

686 25 661
141

36,0400
134,3816

0,41
1,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вивіз усего обьема розробленного грунту

4 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 95,18075 221,86
  -    

221,86
29,24

21117   -    21117
2783

__-__
0,3520

__-__
33,5

5 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 4,31 11692,51
1037,14

__-__
  -    

50395 4470 __-__
  -    

16,3200
  -    

70,34
  -    

6 КБ1-27-1 Засыпка траншей и котлованов
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с
перемещением грунта до 5 м, /за
исключением конструкций в траншее/

1000м3 0,06979 8061,91
  -    

8061,91
1259,13

563   -    563
88

__-__
15,1575

__-__
1,06

7 КБ24-10-2 Прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 65 мм
[пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою
оболонкою із поліетилену] при умовному
тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С

1000м 0,3084 196257,47
94769,14

99750,82
15068,62

60526 29227 30763
4647

1243,2000
196,3102

383,4
60,54

8 & С113-920-
4-126
варіант 1

Труби попередньоізольовани з покрівним
шаром зі сталі оцінкованої типа СПІРО
типоразмер 76/140

м 308,4 1886,77
  -    

__-__
  -    

581880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С113-
1895-2-123
варіант 1

Компенсационная подушка к
теплоизолированным трубам, размер
1000х400х40

шт 10 535,73
  -    

__-__
  -    

5357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С113-
1577-125
варіант 1

Комплект изоляции стыков ЕР-4
/термоусадочная муфта/ к
теплоизолированным трубам, типоразмер
76/140 мм

шт 16 635,61
  -    

__-__
  -    

10170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 8 208,98
208,98

__-__
  -    

1672 1672 __-__
  -    

2,9500
  -    

23,6
  -    

12 & С113-
1538-4-124
варіант 2

Рукав концевий к теплоізольованим трубам,
типоразмер 76/140 мм

шт 4 862,24
  -    

__-__
  -    

3449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С113-
1589-4-127
варіант 1

Сальник с уплотняющим эластичным
материалом, типоразмер 76/140 мм

шт 4 180,41
  -    

__-__
  -    

722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрічки 100 м тр 0,771 280,86
249,46

31,40
7,88

217 192 25
6

3,4000
0,0915

2,62
0,07

15 С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка сигнальна 2х250 мм м 77,1 18,87
  -    

__-__
  -    

1455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 751956 38822 63640
9909

530,38
120,79

  Разом будівельні роботи, грн. 751956



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-03- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 649494
      всього заробiтна плата, грн. 48731

  Загальновиробничi витрати, грн. 25252
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7490
  Всього будівельні роботи, грн. 777208

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 777208

 Роздiл 2. Прокладка тепломережі по
підвалу д/садку 

16 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 1,74 81315,92
8200,82

2534,33
494,66

141490 14269 4410
861

107,5800
6,5446

187,19
11,39

17 КБ26-23-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм
полуциліндрами з базальтовим
наповнювачем з покривним шаром із сталі
оцинкованої

10 м 17,4 1019,13
979,88

39,25
10,99

17733 17050 683
191

12,6600
0,1463

220,28
2,55

18 & С113-
2147-11
варіант 1

Ізоляція полуциліндрами з базальтовим
наповнювачем з покривним шаром із сталі
оцинкованої, типоразмер 76/140мм

м 174 1052,68
  -    

__-__
  -    

183166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1503 Труби сталеві теплоізольовані в захисній
поліетиленовій оболонці для підземного
прокладання теплових мереж, типорозмір
76/140 мм

м 45 756,86
  -    

__-__
  -    

34059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,02825 69231,54
30600,16

35410,70
386,85

1956 864 1000
11

353,8000
5,1580

9,99
0,15

21 С113-1513 Коліно гнуте для теплоізольованих труб,
типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м

шт 2 2118,84
  -    

__-__
  -    

4238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ25-122-1 Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів методом радіографування,
надлишковий тиск середовища до 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр трубопроводу до 100
мм

стик 48 729,98
110,23

597,71
363,07

35039 5291 28690
17427

1,5200
3,8190

72,96
183,31

23 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 1,74 779,08
746,46

23,22
1,07

1356 1299 40
2

8,2200
0,0150

14,3
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 419037 38773 34823
18492

504,72
197,43



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-03- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 419037
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 345441
      всього заробiтна плата, грн. 57265

  Загальновиробничi витрати, грн. 28810
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8141
  Всього будівельні роботи, грн. 447847

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 447847

 Роздiл 3. СДКМ 
24 КМ8-144-1 Приєднування до затискачiв жил проводiв

або кабелiв, перерiз до 2,5 мм2 (З'єднання
проводів на стиках труб)

100 шт 0,24 1563,82
1441,92

__-__
  -    

375 346 __-__
  -    

19,2000
  -    

4,61
  -    

25 & Т_С1545-
160-1
варіант 1

Фетр (А-1-01) (2 шт.) комп. 36 34,72
  -    

__-__
  -    

1250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & Т_С1545-
417-2

З’єднувач (А-1-02) (100шт.) комп. 2 206,07
  -    

__-__
  -    

412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & Т_С1545-
39-1

Тримач проводів (А-1-03) (50 шт.) комп. 3 111,18
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & Т_С1545-
100-123

Припій, 500 гр. рул. 1 987,65
  -    

__-__
  -    

988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & Т_С111-
591-1

Мастика паяльна (100 г) бан. 1 112,24
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ8-472-10 Провідник з мідного проводу по будівельних
основ

100 м 0,25 6651,97
4578,29

__-__
  -    

1663 1145 __-__
  -    

62,4000
  -    

15,6
  -    

31 & Т_С157-
247-1

Провід мідний (А-1-06) (25м) рул. 1 225,07
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & Т_С1545-
100-1
варіант 1

Стрічка паперова клейка (А-1-07) L=40м рул. 4 47,13
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-823-5 Перемички заземлення шт 16 17,60
17,60

__-__
  -    

282 282 __-__
  -    

0,0600
  -    

0,96
  -    

34 & Т_С126-
1279-1
варіант 1

Заземлення нержавіюче сталеве (А-2-01) шт 16 12,09
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 4 53,84
53,22

__-__
  -    

215 213 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
-



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-03- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & Т_С1512-

1-1
Коробка однораз'ємна (А-2-02) (2 шт) комп. 4 420,76

  -    
__-__
  -    

1683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & Т_С1545-
153-1
варіант 1

Зануляч А-2-07 (2 шт) комплект 2 198,41
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ11-106-8 Кабель екранований, що підключається
додатково у штепсельний роз'єм, площа
перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що
підключаються, до 14 [до норми 11-106-1]

кінець 4 240,44
234,78

__-__
  -    

962 939 __-__
  -    

3,2000
  -    

12,8
  -    

39 & Т_С151-4-
1
варіант 1

Кабель 5м (А-2-10) (2шт. в комплекте) комп. 2 935,06
  -    

__-__
  -    

1870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & Т_С1512-
1-2

Трубка ізоляційна (А-2-21) (50 шт) комп. 1 131,94
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КМ11-168-1 Монтаж шкафа, ПКМ и рефлектометра шт 1 616,42
594,08

16,49
1,47

616 594 16
1

8,0000
0,0212

8
0,02

42 & С113-
2144-1-АХ
варіант 1

Шафа зовнішня SWNЕ-6 шт 1 1298,53
  -    

__-__
  -    

1299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & Т_1517-
1776-1
варіант 2

Прибор контрольно-монтажный шт 1 17149,11
  -    

__-__
  -    

17149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & Т_1517-
1776-2
варіант 1

Детертор 4-х канальний  DU4-2000 RU
(стационарний)

шт 1 36597,99
  -    

__-__
  -    

36598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ПНР СДКМ
45 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють.  Перевірка

наявності кола між заземлювачами і
заземленими елементами

100_точ. 0,16 1713,43
1713,43

__-__
  -    

274 274 __-__
  -    

17,0000
  -    

2,72
  -    

46 КП2-11-3 Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним
комплексом.

шт 1 12094,80
12094,80

__-__
  -    

12095 12095 __-__
  -    

120,0000
  -    

120
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 79313 15888 16
1

167,89
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 79313
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63409
      всього заробiтна плата, грн. 15889

  Загальновиробничi витрати, грн. 6957
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1716
  Всього будівельні роботи, грн. 86270



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_06-01-03- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 86270
  Разом прямі витрати по кошторису 1250306 93483 98479

28402
1202,99

318,24
  Разом будівельні роботи, грн. 1250306
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1058344
      всього заробiтна плата, грн. 121885

  Загальновиробничi витрати, грн. 61020
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 149,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17347
  Всього будівельні роботи, грн. 1311326

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1311326
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1670,25
Кошторисна заробiтна плата, грн. 139232

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-01-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа: Кошторисна вартість 515,741  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГП Кошторисна трудомісткість 0,97372  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 85,991  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,06

1 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 1,406 14218,46
  -    

14218,46
2220,68

19991   -    19991
3122

__-__
26,7327

__-__
37,59

2 КБ1-24-10
Н1=5

Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2

1000м3 0,878 60837,57
  -    

60837,57
9501,77

53415   -    53415
8343

__-__
114,3830

__-__
100,43

3 КБ1-18-5 Розроблення надлишкового грунту з
навантаженням на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2

1000м3 0,528 81900,07
2947,46

78952,61
16853,52

43243 1556 41687
8899

48,6540
181,0379

25,69
95,59



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-01-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 924 221,86

  -    
221,86

29,24
204999   -    204999

27018
__-__

0,3520
__-__

325,25
5 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід
1000м2 5,576 436,37

  -    
436,37

68,15
2433   -    2433

380
__-__

0,8204
__-__

4,57
6 КБ1-18-5 Розроблення рослиного грунту з

навантаженням на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2

1000м3 0,268 81900,07
2947,46

78952,61
16853,52

21949 790 21159
4517

48,6540
181,0379

13,04
48,52

7 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 388,6 221,86
  -    

221,86
29,24

86215   -    86215
11363

__-__
0,3520

__-__
136,79

8 КБ1-131-2 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 15 см

1000м3 0,878 35848,51
  -    

35848,51
5940,46

31475   -    31475
5216

__-__
61,1473

__-__
53,69

9 КБ1-131-5
Н1=3

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 15
см

1000м3 0,878 15158,38
  -    

15158,38
3006,09

13309   -    13309
2639

__-__
32,1603

__-__
28,24

  Разом прямі витрати по кошторису 477029 2346 474683
71497

38,73
830,67

  Разом будівельні роботи, грн. 477029
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 73843

  Загальновиробничi витрати, грн. 38712
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12148
  Всього будівельні роботи, грн. 515741

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 515741
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 973,72
Кошторисна заробiтна плата, грн. 85991

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-02-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на замощення
Замощення

Основа: Кошторисна вартість 6340,758  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГП Кошторисна трудомісткість 5,43436  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 421,723  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,06
ТИП 2

1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,938 52064,16
937,54

48835,87
6767,73

48836 879 45808
6348

15,4760
70,8818

14,52
66,49

2 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 820,75 221,86
  -    

221,86
29,24

182092   -    182092
23999

__-__
0,3520

__-__
288,9

3 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,938 269426,63
2197,70

19062,93
2998,54

252722 2061 17881
2813

33,9518
32,6356

31,85
30,61

4 КБ27-13-4
Н1=11

Улаштування основи зі щебеню, при зміні
товщини на кожний 1 см додавати або
виключати до норм 27-13-1, 27-13-3
(загальною товщиною 26 см)

1000м2 0,938 172702,61
  -    

4095,71
527,50

161995   -    3842
495

__-__
6,3057

__-__
5,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ27-10-1 Виправлення профілю щебеневих основ із

додаванням нового матеріалу
1000м2 0,938 102666,92

3828,18
17941,49
2909,39

96302 3591 16829
2729

59,6568
31,7502

55,96
29,78

6 КБ27-16-1 Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером за товщини 20 см

1000м2 0,938 34768,68
1933,54

32835,14
3751,82

32613 1814 30799
3519

29,8708
39,7906

28,02
37,32

7 КБ27-16-2
к=10

Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-16-1

1000м2 -0,938 2971,66
  -    

2971,66
365,48

-2787   -    -2787
-343

__-__
4,3566

__-__
-4,09

8 С1421-9721
варіант 1

Відсів м3 93,8 1581,42
  -    

__-__
  -    

148337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-20-2 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу під покриттям із збірних
залізобетонних плит

1000м2 0,932 4276,14
4276,14

__-__
  -    

3985 3985 __-__
  -    

68,5608
  -    

63,9
  -    

10 & С111-
1564-4

Геотекстиль м2 1025,2 53,44
  -    

__-__
  -    

54787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2
м

1000 м2 0,938 1079993,
79

51569,81

8638,63
997,09

1013034 48372 8103
935

711,1116
13,1234

667,02
12,31

ТИП 3
12 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,571 28908,42
937,54

25680,13
3559,29

16507 535 14663
2032

15,4760
37,2791

8,84
21,29

13 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 249,8125 221,86
  -    

221,86
29,24

55423   -    55423
7305

__-__
0,3520

__-__
87,93

14 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,571 269426,63
2197,70

19062,93
2998,54

153843 1255 10885
1712

33,9518
32,6356

19,39
18,63

15 КБ27-10-1 Виправлення профілю щебеневих основ із
додаванням нового матеріалу

1000м2 0,571 102666,92
3828,18

17941,49
2909,39

58623 2186 10245
1661

59,6568
31,7502

34,06
18,13

16 КБ27-16-1 Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером за товщини 20 см

1000м2 0,571 34768,68
1933,54

32835,14
3751,82

19853 1104 18749
2142

29,8708
39,7906

17,06
22,72

17 КБ27-16-2
к=10

Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-16-1

1000м2 -0,571 2971,66
  -    

2971,66
365,48

-1697   -    -1697
-209

__-__
4,3566

__-__
-2,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 С1421-9721
варіант 1

Відсів м3 57,1 1581,42
  -    

__-__
  -    

90299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ27-20-2 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу під покриттям із збірних
залізобетонних плит

1000м2 0,571 4276,14
4276,14

__-__
  -    

2442 2442 __-__
  -    

68,5608
  -    

39,15
  -    

20 & С111-
1564-4

Геотекстиль м2 628,1 53,44
  -    

__-__
  -    

33566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ11-39-5
прим

Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного насухо з готових
килимів розміром на приміщення

100м2 5,71 2505,51
2440,44

8,73
7,29

14306 13935 50
42

34,4500
0,0941

196,71
0,54

22 & С111-
1564-4
варіант 1

Плитка тротуарная резиновая м2 582,42 1311,10
  -    

__-__
  -    

763611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
23 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,7383 28908,42
937,54

25680,13
3559,29

21343 692 18960
2628

15,4760
37,2791

11,43
27,52

24 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 323,
00625

221,86
  -    

221,86
29,24

71662   -    71662
9445

__-__
0,3520

__-__
113,7

25 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,7383 269426,63
2197,70

19062,93
2998,54

198918 1623 14074
2214

33,9518
32,6356

25,07
24,09

26 КБ27-16-1 Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером за товщини 20 см

1000м2 0,7383 34768,68
1933,54

32835,14
3751,82

25670 1428 24242
2770

29,8708
39,7906

22,05
29,38

27 КБ27-16-2
к=10

Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-16-1

1000м2 -0,7383 2971,66
  -    

2971,66
365,48

-2194   -    -2194
-270

__-__
4,3566

__-__
-3,22

28 С1421-9721
варіант 1

Відсів м3 73,83 1581,42
  -    

__-__
  -    

116756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ27-20-2 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу під покриттям із збірних
залізобетонних плит

1000м2 0,7383 4276,14
4276,14

__-__
  -    

3157 3157 __-__
  -    

68,5608
  -    

50,62
  -    

30 & С111-
1564-4

Геотекстиль м2 812,13 53,44
  -    

__-__
  -    

43400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів

1000 м2 0,7383 954583,16
81780,96

16437,83
4237,04

704769 60379 12136
3128

1127,7022
60,0122

832,58
44,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ТИП 5

32 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 0,231 12594,43
12594,43

__-__
  -    

2909 2909 __-__
  -    

212,6360
  -    

49,12
  -    

33 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 40,425 221,86
  -    

221,86
29,24

8969   -    8969
1182

__-__
0,3520

__-__
14,23

34 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,077 269426,63
2197,70

19062,93
2998,54

20746 169 1468
231

33,9518
32,6356

2,61
2,51

35 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,77 9603,34
3966,26

101,48
84,70

7395 3054 78
65

59,6250
1,0942

45,91
0,84

36 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,77 6153,64
530,24

104,75
87,43

4738 408 81
67

7,9712
1,1295

6,14
0,87

37 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 1 шар

100м2 0,77 25062,95
2112,29

__-__
  -    

19298 1626 __-__
  -    

29,8178
  -    

22,96
  -    

38 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20
мм

100м2 0,77 9432,50
4077,66

101,48
84,70

7263 3140 78
65

61,2998
1,0942

47,2
0,84

39 КБ11-11-6
к=40

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини бетонних стяжок(т100мм)

100м2 0,77 58309,30
4935,78

1047,52
874,32

44898 3801 807
673

74,2000
11,2954

57,13
8,7

40 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,77 1267,92
1091,28

55,65
46,45

976 840 43
36

17,1720
0,6001

13,22
0,46

41 С111-874
варіант 1

Сiтка дротяна м2 84,7 97,21
  -    

__-__
  -    

8234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,077 954583,16
81780,96

16437,83
4237,04

73503 6297 1266
326

1127,7022
60,0122

86,83
4,62

ТИП 6
43 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,058 52064,16
937,54

48835,87
6767,73

3020 54 2832
393

15,4760
70,8818

0,9
4,11

44 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 30,45 221,86
  -    

221,86
29,24

6756   -    6756
890

__-__
0,3520

__-__
10,72

45 КБ27-16-1 Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером за товщини 20 см

1000м2 0,58 34768,68
1933,54

32835,14
3751,82

20166 1121 19045
2176

29,8708
39,7906

17,33
23,08

46 КБ27-16-2
к=10

Улаштування двошарової основи з
відвального доменного шлаку
автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-16-1

1000м2 -0,58 2971,66
  -    

2971,66
365,48

-1724   -    -1724
-212

__-__
4,3566

__-__
-2,53

47 С1421-9721
варіант 1

Відсів м3 58 1581,42
  -    

__-__
  -    

91722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-02-01- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см
1000м2 0,58 269426,63

2197,70
19062,93
2998,54

156267 1275 11056
1739

33,9518
32,6356

19,69
18,93

49 КБ27-12-4 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
растительного грунта

100м3 0,87 10743,56
1174,67

9568,89
1119,84

9347 1022 8325
974

18,1472
11,6655

15,79
10,15

50 С1429-110
варіант 1

Грунтово рослинна суміш м3 87 1218,78
  -    

__-__
  -    

106034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

ТИП 7
51 КР18-8-1 Ямковий ремонт асфальтобетонного

покриття доріг одношарового товщиною
50 мм, площею ремонту до 5 м2

100м2 0,704 58164,50
12024,74

3126,80
753,93

40948 8465 2201
531

178,5146
9,1463

125,67
6,44

52 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,176 787236,00
1109,68

14099,20
1750,81

138554 195 2481
308

16,0590
18,1833

2,83
3,2

53 КБ27-26-5
Н1=10

Улаштування нижнього шару покриття
товщиною 10 см із асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, при
зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до
норм 27-26-1 – 27-26-4 (загальною
товщиною 5 см)

1000 м2 -0,176 378716,73
21,97

__-__
  -    

-66654 -4 __-__
  -    

0,3180
  -    

-0,06
  -    

54 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,176 451093,77
1022,51

12671,30
1514,61

79393 180 2230
267

14,7976
15,7303

2,6
2,77

55 КБ27-27-5
Н1=4

Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см із асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, при
зміні товщини на кожні 0,5 см додавати
або виключати до норм 27-27-1 – 27-27-4
(загальною товщиною 3 см)

1000 м2 -0,176 167889,51
8,79

__-__
  -    

-29549 -2 __-__
  -    

0,1272
  -    

-0,02
  -    

ЗОНА ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
56 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,033 52064,16
937,54

48835,87
6767,73

1718 31 1612
223

15,4760
70,8818

0,51
2,34

57 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,033 28908,42
937,54

25680,13
3559,29

954 31 847
117

15,4760
37,2791

0,51
1,23

58 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 11,55 221,86
  -    

221,86
29,24

2562   -    2562
338

__-__
0,3520

__-__
4,07

59 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів
основи із рослиного грунта

100м3 0,099 10743,56
1174,67

9568,89
1119,84

1064 116 948
111

18,1472
11,6655

1,8
1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 С1429-110
варіант 1

Грунтово рослинна суміш м3 9,9 1218,78
  -    

__-__
  -    

12066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 БОРТОВЫЕ КАМНИ
61 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 4,68 27238,88
6486,93

964,23
216,42

127478 30359 4513
1013

98,4210
2,2419

460,61
10,49

62 & С1426-
11709-1
варіант 2

Бордюр тротуарний 70.30.15 шт 669 334,79
  -    

__-__
  -    

223975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 7,56 23754,59
5729,04

663,33
148,88

179585 43312 5015
1126

86,1250
1,5423

651,11
11,66

64 & С1426-
11709-1
варіант 1

Поребрик тротуарний 60.18.6 шт 1260 312,35
  -    

__-__
  -    

393561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ7-53-11 Установка водоотводных лотков 100шт 0,19 18761,92
11214,75

__-__
  -    

3565 2131 __-__
  -    

158,3110
  -    

30,08
  -    

66 & С1416-
8684-1-1Ш
варіант 1

Лоток бетонный водоотводной с решеткой шт 19 1853,96
  -    

__-__
  -    

35225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 0,21 7307,08
2943,53

4363,55
1011,58

1534 618 916
212

45,4740
10,5830

9,55
2,22

68 С311-25-М Перевезення сміття до 25 км т 9,645 242,93
  -    

242,93
29,24

2343   -    2343
282

__-__
0,3520

__-__
3,4

 ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
69 КР18-56-1 Розмітка проїжджої частини емаллю

суцільною лінією шириною 0,1 м
км лінії 0,0965 11703,55

404,73
1810,48
354,67

1129 39 175
34

6,0844
4,3929

0,59
0,42

70 КР18-56-4 Розмітка проїжджої частини емаллю
переривчастою лінією шириною 0,1 м при
співвідношенні штриха та проміжку 1:1

км лінії 0,006 6959,38
404,73

1810,48
354,67

42 2 11
2

6,0844
4,3929

0,04
0,03

 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
71 КБ27-52-2 Установлення дорожніх знаків на одному

стояку під час копання ям вручну, двобічних
1 знак 4 197,24

118,46
__-__
  -    

789 474 __-__
  -    

1,7808
  -    

7,12
  -    

72 С115-126
варіант 1

Дорожные знаки 100шт 0,04 35000,00
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С121-242
варіант 1

Стойки металлические, огрунтованные и
окрашенные

шт 2 1703,84
  -    

__-__
  -    

3408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 6127780 261101 634699
88264

3796
1016,71

  Разом будівельні роботи, грн. 6127780
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5231980
      всього заробiтна плата, грн. 349365

  Загальновиробничi витрати, грн. 212978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 621,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72358
  Всього будівельні роботи, грн. 6340758

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 6340758
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5434,36
Кошторисна заробiтна плата, грн. 421723

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Озеленення території

Озеленення

Основа: Кошторисна вартість 1737,414  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,68793  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 338,389  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ47-3-4 Очищення ділянки від сміття 100м2 13,38 371,96

371,96
__-__
  -    

4977 4977 __-__
  -    

6,1400
  -    

82,15
  -    

2 КБ47-25-4 Підготовлення ґрунту вручну для
влаштування партерного і звичайного
газону з внесенням рослинної землі шаром
15 см

100м2 10 14828,53
3878,53

__-__
  -    

148285 38785 __-__
  -    

62,8000
  -    

628
  -    

3 КБ47-25-5
Н1=3

На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4

100м2 10 12541,56
1591,56

__-__
  -    

125416 15916 __-__
  -    

25,7700
  -    

257,7
  -    

4 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських
та звичайних вручну

100м2 10 2739,30
543,10

__-__
  -    

27393 5431 __-__
  -    

8,2400
  -    

82,4
  -    

5 КБ47-27-2 Улаштування корита під квітники глибиною
40 см вручну

100м2 1,15 6896,66
6896,66

__-__
  -    

7931 7931 __-__
  -    

117,3300
  -    

134,93
  -    

6 КБ47-28-1 Підготовлення ґрунту під квітники з
внесенням рослинної землі шаром 20 см

100м2 1,15 19128,24
4528,24

__-__
  -    

21997 5207 __-__
  -    

73,3200
  -    

84,32
  -    

7 КБ47-28-2
Н1=4

На кожні 5 см зміни товщини шару додавати
або віднімати згідно норми 47-28-1

100м2 1,15 16702,31
2102,31

__-__
  -    

19208 2418 __-__
  -    

34,0400
  -    

39,15
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ47-29-1 Садіння багаторічних квітників густотою

насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2
100м2 1,15 14699,54

13850,12
__-__
  -    

16904 15928 __-__
  -    

211,9700
  -    

243,77
  -    

9 КБ47-29-2 Додавати на кожнi 1000 шт висаджуваних
квiтiв

100м2 1,15 767,76
705,67

__-__
  -    

883 812 __-__
  -    

10,8000
  -    

12,42
  -    

10 & С1429-1-
1-О

Багаторічні квітники шт 2875 162,30
  -    

__-__
  -    

466613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ47-32-5 Заготовлення дерев та кущів із грудкою
землі розміром 0,8х0,6 м

10шт 3,4 12026,76
7823,17

787,07
176,66

40891 26599 2676
601

104,1700
1,8300

354,18
6,22

12 КБ47-6-19 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у
природному ґрунті з добавленням
рослинної землі до 75%

10шт 3,4 10143,40
4372,06

__-__
  -    

34488 14865 __-__
  -    

72,1700
  -    

245,38
  -    

13 КБ47-9-4 Садіння дерев та кущів із грудкою землі
розміром 0,8х0,6 м

10шт 3,4 3586,97
2074,90

1354,79
304,08

12196 7055 4606
1034

28,2800
3,1500

96,15
10,71

14 КБ47-33-6 Заготовлення вручну стандартних
саджанців дерев з оголеною кореневою
системою без упаковування

100шт 0,1 5011,42
5011,42

__-__
  -    

501 501 __-__
  -    

66,7300
  -    

6,67
  -    

15 КБ47-11-10 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою у природному ґрунті з
добавленням рослинної землі до 100%

10шт 1 6488,65
2443,19

__-__
  -    

6489 2443 __-__
  -    

40,3300
  -    

40,33
  -    

16 КБ47-13-2 Садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою в ями розміром 1,0х0,
8 м

10шт 1 1263,58
1260,07

__-__
  -    

1264 1260 __-__
  -    

16,2800
  -    

16,28
  -    

17 КБ47-32-1 Заготовлення дерев та кущів із грудкою
землі розміром 0,2х0,15 м

10шт 19,4 2285,88
804,32

__-__
  -    

44346 15604 __-__
  -    

10,7100
  -    

207,77
  -    

18 КБ47-6-4 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2
м у природному ґрунті з добавленням
рослинної землі до 75%

10шт 19,4 2027,98
862,66

__-__
  -    

39343 16736 __-__
  -    

14,2400
  -    

276,26
  -    

19 КБ47-9-1 Садіння дерев та кущів із грудкою землі
розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м

10шт 19,4 451,23
451,23

__-__
  -    

8754 8754 __-__
  -    

6,1500
  -    

119,31
  -    

20 КБ47-32-4 Заготовлення дерев та кущів із грудкою
землі розміром 0,5х0,4 м

10шт 10,8 4524,03
4524,03

__-__
  -    

48860 48860 __-__
  -    

58,4500
  -    

631,26
  -    

21 КБ47-6-14 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у
природному ґрунті з добавленням
рослинної землі до 75%

10шт 10,8 3702,41
1632,03

__-__
  -    

39986 17626 __-__
  -    

26,9400
  -    

290,95
-
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22 КБ47-9-3 Садіння дерев та кущів із грудкою землі

розміром 0,5х0,4 м
10шт 10,8 1444,66

1444,66
__-__
  -    

15602 15602 __-__
  -    

19,6900
  -    

212,65
  -    

23 & С1429-1-2 Ялинка звичайна шт 3 1816,67
  -    

__-__
  -    

5450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1429-1-3 Липа шт 5 5725,00
  -    

__-__
  -    

28625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1429-1-4 Клен гостролистяний шт 5 4266,67
  -    

__-__
  -    

21333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1429-1-5 Береза бородавчата шт 15 2666,67
  -    

__-__
  -    

40000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1429-1-6 Каштан кінський шт 6 5750,00
  -    

__-__
  -    

34500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1429-1-7 Плодові дерева шт 10 1201,00
  -    

__-__
  -    

12010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1429-1-8 Спірея Вангутта шт 45 133,33
  -    

__-__
  -    

6000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1429-1-9 Жасмін шт 54 285,00
  -    

__-__
  -    

15390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1429-1-
10

Троянда у сортах шт 55 454,17
  -    

__-__
  -    

24979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1429-1-
11

Ялівець козацький шт 40 441,67
  -    

__-__
  -    

17667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1429-1-
12

Бузок шт 108 966,67
  -    

__-__
  -    

104400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 634,2728 221,86
  -    

221,86
29,24

140720   -    140720
18546

__-__
0,3520

__-__
223,26

  Разом прямі витрати по кошторису 1583401 273310 148002
20181

4062,03
240,19

  Разом будівельні роботи, грн. 1583401
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1162089
      всього заробiтна плата, грн. 293491

  Загальновиробничi витрати, грн. 154013
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 385,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44898
  Всього будівельні роботи, грн. 1737414

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1737414
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4687,93
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 338389

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на тіньові навіси (6 шт)

Тіньові навіси 

Основа: Кошторисна вартість 1270,545  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,8609  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 294,261  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-163-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

шириною понад 2 м і котлованах площею
перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині
траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2

100м3 0,7722 25417,74
25417,74

__-__
  -    

19628 19628 __-__
  -    

396,1000
  -    

305,87
  -    

2 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,02646 28836,08
28836,08

__-__
  -    

763 763 __-__
  -    

476,0000
  -    

12,59
  -    

3 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,26034 286387,36
9576,99

__-__
  -    

74558 2493 __-__
  -    

150,7000
  -    

39,23
  -    

4 КБ6-3-4 Устройство железобетонных
фундаментов

100м3 0,0774 349583,88
33853,47

19062,48
5809,93

27058 2620 1475
450

489,9200
61,2455

37,92
4,74

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,09 37587,39
  -    

__-__
  -    

3383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,153 36150,89
  -    

__-__
  -    

5531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,096 95902,32
16364,04

264,51
59,37

9207 1571 25
6

231,0000
0,6150

22,18
0,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-04-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів

та випусків арматури
100кг 0,96 3091,51

  -    
__-__
  -    

2968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ6-11-1 Установка анкерных болтов т 0,0018 91093,29
23610,97

264,51
59,37

164 42 __-__
  -    

333,3000
0,6150

0,6
  -    

10 КБ11-12-1 Укладання лаг на цегляні стовпчики 100м2 2,574 26424,49
4655,22

__-__
  -    

68017 11983 __-__
  -    

70,6300
  -    

181,8
  -    

11 КБ11-35-2 Устройство покрытий дощатых
толщиной 50 мм

100м2 2,574 8352,31
6021,39

218,73
72,33

21499 15499 563
186

90,5200
0,8307

233
2,14

12 С123-345
варіант 1

Доски для покрытия полов
антисептированные, толщина 50 мм

м3 12,87 26243,28
  -    

__-__
  -    

337751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ13-71-1 Нанесення механiзованим способом в один
шар вогнезахисного покриття з антипiрену
ДАС на горизонтальнi i вертикальнi
поверхнi дерев'яних конструкцiй

100м2 2,574 4605,00
4315,76

286,53
13,71

11853 11109 738
35

64,0700
0,1852

164,92
0,48

14 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 23,76 16548,44
4679,76

58,06
13,03

393191 111191 1380
310

61,3900
0,1350

1458,63
3,21

15 КБ13-71-1 Нанесення механiзованим способом в один
шар вогнезахисного покриття з
антипiрену ДАС на горизонтальнi i
вертикальнi поверхнi дерев'яних
конструкцiй

100м2 3,09 4605,00
4315,76

286,53
13,71

14229 13336 885
42

64,0700
0,1852

197,98
0,57

16 КБ11-42-1 Улаштування плінтусів дерев'яних з
кріпленням цвяхами

100м 0,192 5060,89
735,71

2,06
1,72

972 141 __-__
  -    

11,0600
0,0222

2,12
  -    

17 КБ15-165-1 Улучшенная окраска колером масляным
разбеленным по дереву

100м2 9,096 15238,38
6151,04

1,03
0,86

138608 55950 9
8

86,8300
0,0111

789,81
0,1

  Разом прямі витрати по кошторису 1129380 246326 5075
1037

3446,65
11,3

  Разом будівельні роботи, грн. 1129380
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 877979
      всього заробiтна плата, грн. 247363

  Загальновиробничi витрати, грн. 141165
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 402,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 46898
  Всього будівельні роботи, грн. 1270545

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1270545
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3860,9



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-04-01- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн. 294261

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-05-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на огорожа території
Огорожа території

Основа: Кошторисна вартість 2155,966  тис. грн.
креслення (специфікації ) № АР-17-18 Кошторисна трудомісткість 2,01753  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 157,875  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,19525 15624,22
15624,22

__-__
  -    

3051 3051 __-__
  -    

261,8000
  -    

51,12
  -    

2 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,07029 9638,45
9638,45

__-__
  -    

677 677 __-__
  -    

165,2400
  -    

11,61
  -    

3 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,02556 286387,36
9576,99

__-__
  -    

7320 245 __-__
  -    

150,7000
  -    

3,85
  -    

4 КБ6-3-4 Устройство монолитных
железобетонных фундаментов, бетон кл.
В15 (М200)

100м3 0,7384 349583,88
33853,47

19062,48
5809,93

258133 24997 14076
4290

489,9200
61,2455

361,76
45,22

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,63971 37587,39
  -    

__-__
  -    

24045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 10,32056 35895,89
  -    

__-__
  -    

370466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,100323 95902,32
16364,04

264,51
59,37

9621 1642 27
6

231,0000
0,6150

23,17
0,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-05-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою

понад 10 кг до 20 кг
т 2,00646 85649,49

4987,14
1483,82
333,04

171852 10006 2977
668

70,4000
3,4500

141,25
6,92

9 КБ9-61-10 Монтаж секций металлического
ограждения, ворот и калиток

т 8,9 5691,56
4120,46

809,42
64,18

50655 36672 7204
571

56,1600
0,7324

499,82
6,52

10 С121-783
варіант 2

Металлоконструкции ограждения, ворот и
калиток  индивидуального изготовления

т 8,9 103650,17
  -    

__-__
  -    

922487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 6,18 2095,40
397,07

82,00
5,36

12950 2454 507
33

4,7800
0,0720

29,54
0,44

12 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 6,18 9258,37
593,32

120,46
12,02

57217 3667 744
74

7,2400
0,1608

44,74
0,99

13 С111-956
варіант 1

Петли для ворот и калиток шт 18 178,62
  -    

__-__
  -    

3215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С111-950
варіант 1

Замки шт 6 765,16
  -    

__-__
  -    

4591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ15-36-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
механізованим способом

100м2 4,6576 10968,77
6151,37

321,43
242,06

51088 28651 1497
1127

77,2300
3,7044

359,71
17,25

16 КБ15-156-2 Окраска бетонной части ограждения
атмосфероустойчивыми красками

100м2 4,6576 9977,91
1420,34

4,12
3,44

46473 6615 19
16

20,0500
0,0444

93,38
0,21

17 КБ7-53-11 Установка оголовков столбов ограждения 100шт 0,71 18127,12
10579,95

__-__
  -    

12870 7512 __-__
  -    

149,3500
  -    

106,04
  -    

18 К589421-
1509
варіант 1

Оголовок на бетонный столб ограждения шт 71 1043,50
  -    

__-__
  -    

74089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2080800 126189 27051
6785

1725,99
77,61

  Разом будівельні роботи, грн. 2080800
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1927560
      всього заробiтна плата, грн. 132974

  Загальновиробничi витрати, грн. 75166
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 213,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24901
  Всього будівельні роботи, грн. 2155966

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 2155966
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2017,53



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-05-01- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн. 157875

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-06-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа: Кошторисна вартість 594,521  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ЭС.С Кошторисна трудомісткість 0,8505  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,884  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд
Вимірник одиничної вартості 250,00  п/м
Показник одиничної вартості 2378,08  грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ33-259-3 Установлення опор з металевих труб

вагою до 0,5 т
опора 10 1489,03

171,43
585,56

95,62
14890 1714 5856

956
2,4200
1,0910

24,2
10,91

2 & С1416-
8582-1
варіант 1

Стойка освещения металлическая  длиной
8,5м

шт 10 30229,82
  -    

__-__
  -    

302298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,
07555555

6

8866,02
8457,59

264,51
59,37

670 639 20
4

119,3900
0,6150

9,02
0,05

4 & С122-45-1
варіант 1

Анкерна закладна  для опор шт 10 1962,46
  -    

__-__
  -    

19625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ33-115-1 Установлення світильників з лампами
розжарювання

шт 10 651,93
154,71

494,93
82,43

6519 1547 4949
824

2,0600
0,8800

20,6
8,8

6 2405-1450
варіант 1

Кронштейн КО шт 10 427,22
  -    

__-__
  -    

4272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-06-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1545-24-

420
варіант 1

Світильник-прожектор (на одну лампу) шт 10 6339,31
  -    

__-__
  -    

63393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1547-7-
56
варіант 1

Лампа світлодіодні шт 10 610,52
  -    

__-__
  -    

6105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 20 158,81
120,16

__-__
  -    

3176 2403 __-__
  -    

1,6000
  -    

32
  -    

10 2405-1534 Муфти кінцеві внутрішньої установки ПКВЕ-
1-Т

комплект 20 537,95
  -    

__-__
  -    

10759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-599-5 Щиток с клеммником шт 10 755,57
371,52

16,52
3,00

7556 3715 165
30

4,8000
0,0314

48
0,31

12 1504-3182
варіант 1

Щиток с клеммником шт 10 843,91
  -    

__-__
  -    

8439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С157-364
варіант 1

Проводи термостійкі з мідною жилою в
ізоляційно-захисній оболонці із
кремнійорганічної гуми підвищеної
твердості, марка ПРКА, переріз 1,5 мм2

1000м 0,05 31267,54
  -    

__-__
  -    

1563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С157-247
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 2,5 мм2

1000м 0,3 18223,80
  -    

__-__
  -    

5467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к=1,25
тех.ч.
п.1.3.66
к=1,2
тех.ч.
п.1.3.37
к=1,2
к=1,2

Разработка грунта в отвал экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2,
траншей прямоугольного сечения /объема
грунта, находящегося на расстоянии до 2м
от поверхности коммуникаций или
мешающих предметов/ /при разработке
траншей/

1000м3 0,15 83702,08
2020,59

81681,49
18935,73

12555 303 12252
2840

33,3540
198,1044

5
29,72

16 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с
выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
разработанных механизированным
способом

100м3 0,25 18607,70
18607,70

__-__
  -    

4652 4652 __-__
  -    

314,1600
  -    

78,54
  -    

17 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 1,75 8775,75
8775,75

__-__
  -    

15358 15358 __-__
  -    

150,4500
  -    

263,29
  -    

18 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,25 15926,93
14632,02

__-__
  -    

3982 3658 __-__
  -    

222,0000
  -    

55,5
  -    

19 С1530-2
варіант 1

Труба гибкая двустенная гофрированная
ДКС, внешний диаметр 75 мм

10м 25 233,20
  -    

__-__
  -    

5830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС1_07-06-01- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
100 м 2,5 2390,41

1173,92
373,07

80,54
5976 2935 933

201
16,0000

0,8344
40

2,09
21 15093-38033 Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.6мм2 АВВГ
1000м 0,25 35232,14

  -    
__-__
  -    

8808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 2,5 5574,27
704,35

4869,92
1051,40

13936 1761 12175
2629

9,6000
10,8919

24
27,23

23 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,
прокладеного у траншеї

100 м 2,5 4848,11
704,35

4143,76
894,62

12120 1761 10359
2237

9,6000
9,2678

24
23,17

24С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 1,8 9503,48
  -    

__-__
  -    

17106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м тр 2 269,45
249,46

19,99
4,31

539 499 40
9

3,4000
0,0447

6,8
0,09

26 2405-1466
варіант 1

Лента сигнальная 1000м 0,2 3605,05
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-289-1 Заземлення одиночне опори металевої шт 10 784,55
229,38

__-__
  -    

7846 2294 __-__
  -    

3,2000
  -    

32
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 564161 43239 46749
9730

662,95
102,37

  Разом будівельні роботи, грн. 564161
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 474173
      всього заробiтна плата, грн. 52969

  Загальновиробничi витрати, грн. 30360
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9915
  Всього будівельні роботи, грн. 594521

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 594521
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 850,5
Кошторисна заробiтна плата, грн. 62884

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-08- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
придбання обладнання для телефонізації

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) № СС1 відомості тощо
Кошторисна вартість 5,752 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 & 1602-10001-
100-48
варіант 1

Телефонный аппарат системный КХ-ТS 2360;   ( маса=0,001)
шт 5 1008,00 5040

2 & 1602-10001-
31-119 Шкаф монтажный ШМН-1;   ( маса=0,11) шт 1 712,00 712

 Разом по розділу 1 5752

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    

 Всього по розділу 1 5752

 Разом 5752

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    

 Всього по кошторису 5752

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-010- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
придбання обладнання для радіотрансляції

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) № СС1 відомості тощо
Кошторисна вартість 13,266 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 8401-164
варіант 1 Абонентский громкоговоритель;   ( маса=0,0005) шт 9 1474,00 13266

 Разом по розділу 1 13266

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    

 Всього по розділу 1 13266

 Разом 13266

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    

 Всього по кошторису 13266

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-012- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
придбання обладнання мережі телеантен

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) № СС1 відомості тощо
Кошторисна вартість 4,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 & 1601-2484-2
варіант 1 Усилитель телевизионный  WA-29;   ( маса=0,021) компл 1 2338,00 2338

2 & 1601-2484-
12
варіант 1

Антенна телевизионная 5-элементная ;   ( маса=0,021)
компл 1 450,00 450

3 & 1601-2484-
123 Антенна телевизионная 7-элементная VI-XII канал D7/6-12;   ( маса=0,021) компл 1 657,00 657

4 & 1601-2484-
14
варіант 1

Антенна телевизионная 17-элементная ;   ( маса=0,021)
компл 1 675,00 675

5 1601-2490
варіант 1 Устройство разветвительное телевизионное ТАР ;   ( маса=0,00016) комплект 2 15,76 32

6 & 1602-30001-
17 Симметризатор;   ( маса=0,0215) шт 3 21,60 65

7 1517-1544
варіант 1 Резистор ;   ( маса=0) шт 1 9,94 10

 Разом по розділу 1 4227

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    

 Всього по розділу 1 4227

 Разом 4227

    Транспортні та заготівельно-складські витрати -



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-012- 2 -

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 4227

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
придбання технологічного обладнання

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 5833,613 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 560110-21 Дошка настінна комбінована;   ( маса=0) шт 6 1627,56 9765
2 241996-20713

варіант 2 Ванна моечная 800х600х850;   ( маса=0) шт 8 5333,33 42667

3 2406-15018 Електросушарка для рук ЄР-4;   ( маса=0,004) шт 3 4500,33 13501
4 280222-12039 Лампа,солюкс,настільна ЛСН-1;   ( маса=0,005) шт 1 1166,67 1167
5 280222-7081

варіант 1 Ингалятор универсальный ;   ( маса=0,1) комплект 1 5750,00 5750

6 280222-10005
варіант 1 Аппарат для гальванизации ;   ( маса=0,0025) комплект 1 6166,67 6167

7 280222-12013
варіант 1 Аппарат для УВ4-терапии ;   ( маса=0,0095) комплект 1 67580,00 67580

8 280222-12047 Опромінювач короткохвильовий для одиноких локаліз.опромінювань
переносний БОП-4;   ( маса=0,008)

комплект 2 10833,33 21667

9 280222-15048
варіант 1 Стерилизатор электрический;   ( маса=0) комплект 1 4166,67 4167

10 2406-1011
варіант 1 Шкаф холодильный;   ( маса=0,4) шт 7 45600,00 319200

11 2410-3004
варіант 1 Машина стирально-отжимная;   ( маса=0,26) шт 1 25000,00 25000

12 2410-4021
варіант 1 Машина гладильная;   ( маса=0,146) шт 1 30833,33 30833

13 241996-20713
варіант 1 Ванна моечная 700х700х850;   ( маса=0) шт 2 4333,33 8667

14 2406-1013
варіант 1 Камера холодильная с моноблоком;   ( маса=0,7) шт 2 65000,00 130000

15 2406-3031 Машина картоплеочисна МОК-125;   ( маса=0,085) шт 1 25000,00 25000



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 2 -

1 2 3 4 5 6 7
16 241996-20713

варіант 3 Ванна моечная 630х630х860;   ( маса=0) шт 9 4000,00 36000

17 241996-20713
варіант 4 Ванна моечная 700х700х860;   ( маса=0) шт 2 4166,67 8333

18 241996-20802 М'ясорубка М-70;   ( маса=0) шт 1 3333,33 3333
19 2406-11002

варіант 1 Плита электрическая с духовкой;   ( маса=0,175) шт 1 19166,67 19167

20 2406-7003 Котел стравоварочний електричний КПЕСМ-60м;   ( маса=0,17) шт 1 50666,67 50667
21 2406-10006 Шафа для смаження ШЖЕСМ-2К;   ( маса=0,24) шт 1 65000,33 65000
22 241996-20801 Привод універсальний ПР-0,6;   ( маса=0) шт 1 20833,33 20833
23 2406-6003 Кип'ятильник КНЕ-50м;   ( маса=0,022) шт 1 9500,00 9500
24 2410-5009

варіант 1 Машина поломоечная;   ( маса=0,025) шт 10 105666,67 1056667

25 280222-17018 Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150;   ( маса=0,005) комплект 14 3500,33 49005
26 560110-45

варіант 1 Проектор;   ( маса=0) шт 6 12500,00 75000

 Разом по розділу 1 2104636

    Транспортні та заготівельно-складські витрати   -    
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1325000 0,007 9275

 Всього по розділу 1 2113911

Розділ 2. Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар
27 560103-29

варіант 2 Стол 700х700х380;   ( маса=0) шт 8 2750,00 22000

28 560103-29
варіант 1 Стол 700х700х480;   ( маса=0) шт 5 1750,00 8750

29 560110-2
варіант 2 Стол 4-х местный 1100х450х540;   ( маса=0) шт 6 5900,00 35400

30 560110-2
варіант 2 Стол 4-х местный 1100х450х540;   ( маса=0) шт 10 5900,00 59000

31 560110-2
варіант 1 Стол 2-х местный 1100х450х600;   ( маса=0) шт 10 3800,75 38008

32 560110-9
варіант 1 Стул детский 240х180х200/370;   ( маса=0) шт 30 715,00 21450

33 560110-9
варіант 2 Стул детский 260х200х240/430;   ( маса=0) шт 20 770,00 15400

34 560110-9
варіант 3 Стул детский 280х230х280/480;   ( маса=0) шт 20 783,75 15675



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 3 -

1 2 3 4 5 6 7
35 560110-9

варіант 4 Стул детский 300х260х320/560;   ( маса=0) шт 22 921,25 20268

36 560110-9
варіант 5 Стул детский 320х290х360/630;   ( маса=0) шт 56 990,00 55440

37 560110-222
варіант 1 Кровать детская 1200х600х1000;   ( маса=0) шт 30 4615,00 138450

38 560110-222
варіант 2 Кровать детская 1400х600х1000;   ( маса=0) шт 82 4060,00 332920

39 560110-6
варіант 1 Стол воспитателя 1050х600х720;   ( маса=0) шт 12 1763,75 21165

40 560110-20
варіант 1 Шкаф-секция для уголка природы 3076х400х790;   ( маса=0) шт 6 9999,75 59999

41 560110-20
варіант 2 Шкаф для пособий и игрушек 1038х404х1450;   ( маса=0) шт 18 2708,75 48758

42 560110-16
варіант 2 Шкаф для одежды персонала;   ( маса=0) шт 6 4987,50 29925

43 560110-15
варіант 2 Шкаф для одежды с подсушкой 4-х секционный 1350х320х1500;   ( маса=0) шт 28 6400,00 179200

44 560103-23
варіант 1 Скамья;   ( маса=0) шт 38 690,00 26220

45 560110-15
варіант 1 Шкаф для горшков;   ( маса=0) шт 2 1718,75 3438

46 560110-16
варіант 1 Шкаф хозяйственный;   ( маса=0) шт 7 3750,00 26250

47 560110-18
варіант 1 Шкаф для белья;   ( маса=0) шт 16 2675,00 42800

48 560110-1
варіант 1 Ящик для игрушек;   ( маса=0) шт 2 2321,25 4643

49 560103-44
варіант 1 Стул полужесткий;   ( маса=0) шт 22 618,00 13596

50 241996-18014-
4
варіант 2

Шкаф для посуды 1470х630х2000;   ( маса=0)
шт 2 4262,50 8525

51 560103-24
варіант 1 Вешалка для полотенец ;   ( маса=0) шт 22 880,00 19360

52 & 241996-
10001-11 Сейф;   ( маса=0) шт 1 4400,00 4400

53 560110-258
варіант 1 Шафа для документів;   ( маса=0) шт 9 3712,50 33413

54 560110-116
варіант 1 Шкаф для одежды 830х350х1790;   ( маса=0) шт 4 6987,50 27950



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 4 -

1 2 3 4 5 6 7
55 560103-38-В

варіант 1 Шкаф для книг ;   ( маса=0) шт 1 7576,49 7576

56 560103-17
варіант 1 Полка для игрушек;   ( маса=0) шт 1 880,00 880

57 560110-236
варіант 1 Стол для игр и занятий;   ( маса=0) шт 10 1925,00 19250

58 560110-264 Стілець;   ( маса=0) шт 20 618,75 12375
59 560110-116

варіант 2 Шкаф для одежды 500х500х2000;   ( маса=0) шт 12 1925,00 23100

60 17064-1813-1
варіант 1 Стол врача;   ( маса=0,075) шт 2 7781,50 15563

61 280222-14018
варіант 1 Кушетка медицинская;   ( маса=0,039) комплект 3 2518,00 7554

62 280222-14095 Шафа медична двостулкова ШМ2;   ( маса=0,08) шт 2 12371,25 24743
63 280222-14074

варіант 1 Столик інструментальний СН;   ( маса=0,0017) шт 4 3561,25 14245

64 241996-18014-
16
варіант 1

Шкаф для хранения посуды ;   ( маса=0)
шт 4 4262,50 17050

65 & 560110-311-
2 Телевизор;   ( маса=0) шт 1 7425,00 7425

66 560110-45
варіант 2 Пианино;   ( маса=0) шт 2 44375,00 88750

67 280222-9011 Ваги медичні ВМ-20;   ( маса=0,008) шт 2 3973,75 7948
68 280222-2115

варіант 1 Ростомер ;   ( маса=0,012) шт 1 3025,00 3025

69 550101-146 Стінка гімнастичний тип 2 для дітей;   ( маса=0) шт 8 6000,75 48006
70 560110-219

варіант 1 Машина швейная;   ( маса=0) шт 1 7425,00 7425

71 241996-18014-
17 Скриня для білизни ТЛ-28;   ( маса=0) шт 1 4790,91 4791

72 560110-18
варіант 2 Тумба для белья;   ( маса=0) шт 1 907,50 908

73 241996-18014-
15
варіант 1

Доска гладильная;   ( маса=0)
шт 1 1150,00 1150

74 241996-18014-
3
варіант 2

Стол производственный 1470х840х860;   ( маса=0)
шт 3 5800,50 17402

75 241996-18014-
3
варіант 3

Стол производственный 1200х840х860;   ( маса=0)
шт 1 5500,50 5501



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 5 -

1 2 3 4 5 6 7
76 241996-18014-

3
варіант 4

Стол производственный 1470х630х860;   ( маса=0)
шт 1 5800,50 5801

77 241996-18014-
18 Скриня для овочів ТЛ-30;   ( маса=0) шт 1 2433,93 2434

78 560110-66
варіант 1 Стеллаж 1050х840х2000;   ( маса=0) шт 1 2681,25 2681

79 241996-18014-
4
варіант 1

Вставка кухонная с краном-смесителем ;   ( маса=0)
шт 1 8580,00 8580

80 241996-18014-
3
варіант 5

Стол производственный 1470х700х850;   ( маса=0)
шт 2 5977,50 11955

81 241996-18014-
3
варіант 1

Стеллаж ;   ( маса=0)
шт 4 3200,00 12800

82 560103-17
варіант 2 Полка для посуды;   ( маса=0) шт 1 2598,75 2599

83 560103-22
варіант 1 Комплект обеденной мебели 2-х местный;   ( маса=0) шт 1 4455,00 4455

84 241996-18014-
3
варіант 6

Стол производственный 1000х600х860;   ( маса=0)
шт 2 4125,00 8250

85 241996-18014-
3
варіант 7

Стол производственный 600х600х860;   ( маса=0)
шт 4 3918,75 15675

86 241996-18014-
4
варіант 3

Кассета для тарелок настенная;   ( маса=0)
шт 5 1031,25 5156

 Разом по розділу 2 1727456

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4985
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1732441 0,007 12127

 Всього по розділу 2 1744568

Розділ 3. Підйомник
87 & 290319-

6020-1
варіант 1

Підйомник пасажирський для дітей з обмеженими физичними можливостями;
( маса=3,149)

шт 1 1900500,50 1900501



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-023- 6 -

1 2 3 4 5 6 7
 Разом по розділу 3 1900501

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  74633

 Всього по розділу 3 1975134

 Разом 5732593

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  79618
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 3057441 0,007 21402

 Всього вартість устаткування 5812211

 Всього вартість будівельних робіт 21402

 Всього по кошторису 5833613

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-024- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024
обладнання (департамент освіти)

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2218,464 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 2406-1013
варіант 2 Камера холодильна КХ-4,41 МХМ;   ( маса=0,7) шт 2 54903,00 109806

2 2406-1013
варіант 3 Морозильна скриня;   ( маса=0,7) шт 3 20490,00 61470

3 2406-3031
варіант 2 Машина картоплеочисна;   ( маса=0,085) шт 1 21566,67 21567

4 2406-3031
варіант 3 Слайсер;   ( маса=0,085) шт 1 10575,00 10575

5 2406-3031
варіант 1 Машина протирочно-резальна МПР-350М;   ( маса=0,085) шт 2 22500,00 45000

6 241996-20713
варіант 3 Ванна моечная 630х630х860;   ( маса=0) шт 9 4000,00 36000

7 241996-20802
варіант 1 М'ясорубка МІМ-300М;   ( маса=0) шт 2 21648,90 43298

8 241996-20802
варіант 2 Тістоміс МТ-12;   ( маса=0) шт 1 45666,67 45667

9 2406-11002
варіант 2 Плита електрична на 3 конфорки з духовою шафою;   ( маса=0,175) шт 3 20190,00 60570

10 2406-7003
варіант 2 Котел харчовий з паровим нагрівом КПЕ-250;   ( маса=0,17) шт 2 70499,17 140998

11 2406-7003
варіант 1 Сковорода електрична СЕМ-0,5;   ( маса=0,17) шт 1 40325,00 40325

12 2406-10006
варіант 1 Шафа жарова  ШЖЭ-2-GN1/1;   ( маса=0,24) шт 2 20956,00 41912

13 241996-20801
варіант 1 Фаршемішалка настільна;   ( маса=0) шт 2 31916,67 63833



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-024- 2 -

1 2 3 4 5 6 7
 Разом по розділу 1 721021

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  26901

 Всього по розділу 1 747922

Розділ 2. Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар
14 17064-1813-1

варіант 2 Стол врача;   ( маса=0,075) шт 2 7781,50 15563

15 280222-14018
варіант 2 Кушетка медицинская;   ( маса=0,039) комплект 3 2937,50 8813

16 280222-14095
варіант 1 Шафа медична двостулкова ШМ2;   ( маса=0,08) шт 2 12371,25 24743

17 560110-222
варіант 3 Ліжко дитяче з високими бильцями 1435х640х620  (40371);   ( маса=0) шт 201 1042,50 209543

18 560110-16
варіант 3 Шафа для одягу з антресоллю (стаціонарна штанга);   ( маса=0) шт 20 2693,33 53867

19 560103-38-В
варіант 2 Шафа для книг комбінований С-28;   ( маса=0) шт 20 2009,17 40183

20 560103-29
варіант 3 Стіл письмовий 1-дверний і з 3-ма шухлядами 4104;   ( маса=0) шт 15 2205,00 33075

21 560103-29
варіант 4 Стіл дитячий Ромашка регульований 81221;   ( маса=0) шт 34 4041,92 137425

22 560110-15
варіант 3 Шкаф для горшков;   ( маса=0) шт 2 1680,00 3360

23 560103-24
варіант 2 Вішалка для рушників 5 місць (5 гачків) 41090;   ( маса=0) шт 40 564,17 22567

24 560110-9
варіант 6 Стілець дитячий регульований АНТОШКА (забарвлений) 0298;   ( маса=0) шт 250 499,17 124793

25 560103-23
варіант 2 Лава дитяча ПРОМІНЬ 81500;   ( маса=0) шт 60 731,25 43875

26 560110-116
варіант 3 Шафа дитячий 3-секції з фігурними дверима 30323;   ( маса=0) шт 67 2155,00 144385

27 560110-20
варіант 3 Стінка універсальна;   ( маса=0) шт 20 2813,33 56267

28 560110-20
варіант 4 Стінка дитяча Квіткова поляна (С) 2851С;   ( маса=0) шт 3 9347,00 28041

29 560110-20
варіант 5 Стінка  ДЗВІНОЧОК 81855;   ( маса=0) шт 3 13930,58 41792

30 560110-20
варіант 6 Стінка дитяча ВИСОКИЙ ЗАМОК 5200;   ( маса=0) шт 4 11166,67 44667



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-024- 3 -

1 2 3 4 5 6 7
31 560110-20

варіант 7
Інтерактивна підлога «ОМG Interactive B» базова версія (134 ефекти);   (
маса=0)

шт 1 97500,00 97500

32 560110-20
варіант 8 Інтерактивна пісочниця ОМG Interactive;   ( маса=0) шт 1 118733,33 118733

33 & 560110-311-
2
варіант 1

Інтерактивний проектор Epson (короткофокусний);   ( маса=0)
шт 1 38333,33 38333

34 560110-66
варіант 2 Повітряно-Бульбашкова панель ПС-6;   ( маса=0) шт 1 5500,00 5500

35 560103-29
варіант 5

Стіл для малювання піском з підсвіткою (максимальна комплектація) ;   (
маса=0)

шт 1 6083,33 6083

36 560110-22
варіант 1 ЛІКАРНЯ ИГРОВАЯ 03;   ( маса=0) шт 10 2748,20 27482

37 560110-22
варіант 2 Ігрова зона «Паркінг»;   ( маса=0) шт 10 3140,80 31408

38 560110-22
варіант 3 Куточок природи;   ( маса=0) шт 10 2518,10 25181

39 560110-22
варіант 4 Перукарня "Оленка";   ( маса=0) шт 10 2496,00 24960

 Разом по розділу 2 1408139

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  54084
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1188469 0,007 8319

 Всього по розділу 2 1470542

 Разом 2129160

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  80985
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1188469 0,007 8319

 Всього вартість устаткування 2210145

 Всього вартість будівельних робіт 8319



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-024- 4 -

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 2218464

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
обладнання 2 (додаток департамент освіти)

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2263,883 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

1 2403-16045
варіант 1 Кухонна стінка з пластику Н=2,5 м з мийкою для портомийок;   ( маса=0) шт 10 26588,44 265884

2 2406-1011
варіант 2 Двокамерний холодльник;   ( маса=0,4) шт 5 11600,00 58000

3 2410-3004
варіант 2 Машина стиральная;   ( маса=0,26) шт 2 25000,00 50000

4 2410-4021
варіант 2 Машина сушильна;   ( маса=0,146) шт 2 30833,33 61667

5 241996-20802
варіант 3 М'ясорубка / овощечистка;   ( маса=0) шт 2 3333,33 6667

6 1514-14027
варіант 1 Водонагрівник ;   ( маса=0,35) шт 15 3072,64 46090

7 560103-24
варіант 3 Жалюзи;   ( маса=0) шт 100 820,00 82000

 Разом по розділу 1 570308

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  22397

 Всього по розділу 1 592705

Розділ 2. Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар
8 560103-40

варіант 1 Стіл письмовий 1200х600х760;   ( маса=0) шт 10 1278,24 12782

9 560110-16
варіант 4 Шкаф для одежды и книг полузакрытый 1-дверный 840х500х1860;   ( маса=0) шт 3 4987,50 14963



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 2 -

1 2 3 4 5 6 7
10 560110-15

варіант 4 Шкаф-стеллаж открытый на 4 полки 840х500х1860;   ( маса=0) шт 3 2400,00 7200

11 560110-16
варіант 5 Шкаф книжный полузакрытый 2-дверный 840х500х1860;   ( маса=0) шт 3 5420,00 16260

12 560110-18
варіант 3 Пенал закрытый с полками 840х360х1860;   ( маса=0) шт 3 1175,00 3525

13 241996-18014-
4
варіант 4

Шкаф хозяйственный закрытый с полками 750х360х1460;   ( маса=0)
шт 3 2262,50 6788

14 & 241996-
10001-11
варіант 1

Сейф 500х400х1200;   ( маса=0)
шт 1 4400,00 4400

15 560103-44
варіант 2 Стул офісний ИСО тканевий;   ( маса=0) шт 15 818,00 12270

16 560103-28
варіант 1 Дошка магнітна+мелпереносна;   ( маса=0) шт 3 2664,00 7992

17 560103-28
варіант 2 Фланелеграф (стояча дошка) 1000х600;   ( маса=0) шт 3 1714,00 5142

18 280222-14094
варіант 1 Шафа медична ШМ-1 скло+металл 500х400х1620;   ( маса=0,055) шт 2 9000,00 18000

19 280222-14094
варіант 2 Шафа аптечна настінна металл+скло 250х420х600;   ( маса=0,055) шт 2 2315,00 4630

20 280222-14018
варіант 3 Кушетка процедурна 650х1900х100;   ( маса=0,039) комплект 2 3525,00 7050

21 280222-14073
варіант 1 Столик інструментальний СИ-5;   ( маса=0,016) шт 2 2000,00 4000

22 280222-14075
варіант 1 Столик маніпуляційний СМ-3;   ( маса=0,025) шт 2 5840,00 11680

23 280222-17020
варіант 1

Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-450м 360х1120 на 6 ламп х
30 Вт;   ( маса=0,025)

комплект 2 7442,23 14884

24 280222-15036
варіант 1 Стерилізатор електрокипятильник;   ( маса=0,1) комплект 1 1293,09 1293

25 280222-2115
варіант 2 ростомір підлоговий з електронними вагами рпве-2000;   ( маса=0,012) шт 1 2690,00 2690

26 280222-7088
варіант 1 Інгалятор ультразвуковий;   ( маса=0,035) комплект 1 899,00 899

27 280222-12041
варіант 1 Тубус-кварц на 4 чол УГН-01М;   ( маса=0,009) комплект 1 7772,00 7772

28 560110-311
варіант 1 Музичній центр;   ( маса=0) шт 1 9576,95 9577

29 560110-311
варіант 2 Цифровое пианино Kawai CN-34 RW;   ( маса=0) шт 1 60425,00 60425



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 3 -

1 2 3 4 5 6 7
30 560110-22

варіант 5 Дитячий куточок Парикмахерська "Золушка";   ( маса=0) шт 3 3416,40 10249

31 560110-22
варіант 6 Дитячий куточок Кухня "Хозяюшка";   ( маса=0) шт 3 3689,40 11068

32 560110-22
варіант 7 Дитячий куточок Магазин "Аладин";   ( маса=0) шт 3 7775,30 23326

33 560110-22
варіант 8 Дитячий куточок "Айболит";   ( маса=0) шт 3 7459,40 22378

34 241996-18014-
3
варіант 8

Стенд;   ( маса=0)
шт 15 180,00 2700

 Разом по розділу 2 303943

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  11284
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 147107 0,007 1030

 Всього по розділу 2 316257

Розділ 3. Пожежний інвентар
35 2402-3019 Вогнегаситель порошковий ОП-2-01;   ( маса=0,0045) шт 30 675,32 20260
36 2402-3002

варіант 1 Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-3;   ( маса=0,012) шт 30 793,05 23792

37 290518-4149-1
варіант 1

Щит пожежний металевий (багор / лом / лопата / сокира / відро 1);   ( маса=0,
0484)

шт 2 2479,30 4959

38 290518-4149-1
варіант 2

Шафа пожежна настінна закрита (з комплектацією багор / лом / лопата /
сокиру / відро);   ( маса=0,0484)

шт 1 4000,00 4000

 Разом по розділу 3 53011

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2082

 Всього по розділу 3 55093

Розділ 4. Інвентар
39 560110-231

варіант 1 Матрас дитячий ватний;   ( маса=0) шт 201 295,85 59466

40 560110-231
варіант 2 Рушник махровий 40х80;   ( маса=0) шт 400 54,60 21840

41 560110-231
варіант 3 Халат білий бязь;   ( маса=0) шт 20 220,00 4400



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 4 -

1 2 3 4 5 6 7
42 560110-231

варіант 4 Халат робочий темно-синій бязь;   ( маса=0) шт 20 220,00 4400

43 560110-231
варіант 5

Комплект дитячої постільної білизни (простирадло, наволочка, підковдра);   (
маса=0)

шт 402 1295,85 520932

44 560110-231
варіант 6 Ковдра сінтепонова стьогана;   ( маса=0) шт 201 1034,61 207957

45 560110-231
варіант 7 Подушка 40х60;   ( маса=0) шт 201 295,85 59466

46 560110-231
варіант 8 Покривало 800х1500;   ( маса=0) шт 201 1095,85 220266

 Разом по розділу 4 1098727

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  43154

 Всього по розділу 4 1141881

Розділ 5. Посуд
47 17064-1741

варіант 1 Набір каструль (2л, 44л, 6л, 8л, 12л);   ( маса=0) шт 5 3134,32 15672

48 17064-1741
варіант 2 Миска 3л;   ( маса=0) шт 5 75,24 376

49 17064-1741
варіант 3 Миска 8л;   ( маса=0) шт 5 95,24 476

50 17064-1741
варіант 4 Чайник 7л;   ( маса=0) шт 5 445,24 2226

51 17064-1741
варіант 17 Графин (скло) 1,8 л з кришкою;   ( маса=0) шт 12 345,24 4143

52 17064-1741
варіант 5 Відро 10л;   ( маса=0) шт 5 345,24 1726

53 17064-1741
варіант 6 Черпак 200-250 гр;   ( маса=0) шт 5 75,24 376

54 17064-1741
варіант 7 Черпак 500-250 гр;   ( маса=0) шт 5 115,24 576

55 17064-1741
варіант 8 Ложка розливна велика 500 гр;   ( маса=0) шт 5 147,70 739

56 17064-1741
варіант 9 Ложка роздаточна 250 гр;   ( маса=0) шт 5 134,70 674

57 17064-1741
варіант 10 Ополовник 2л;   ( маса=0) шт 5 234,70 1174

58 17064-1741
варіант 11 Ложка столова;   ( маса=0) шт 420 5,70 2394



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 5 -

1 2 3 4 5 6 7
59 17064-1741

варіант 12 Вилка столовая;   ( маса=0) шт 420 5,70 2394

60 17064-1741
варіант 13 Тарілка для хліба Д-17,18;   ( маса=0) шт 15 125,70 1886

61 17064-1741
варіант 14 Тарілка глибока кольорова;   ( маса=0) шт 420 25,70 10794

62 17064-1741
варіант 15 Тарілка мілка для других страв д-20;   ( маса=0) шт 420 22,70 9534

63 17064-1741
варіант 16 Чашка з ручкою 200 гр;   ( маса=0) шт 420 35,70 14994

 Разом по розділу 5 70154

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2750

 Всього по розділу 5 72904

Розділ 6. Спортивний інвентар
64 550101-158

варіант 1 Масажний киилимок 180х60;   ( маса=0) шт 3 640,00 1920

65 550101-128
варіант 1 Обруч 50 см;   ( маса=0) шт 15 68,00 1020

66 550101-128
варіант 2 Обруч 70 см;   ( маса=0) шт 15 68,00 1020

67 550101-128
варіант 3 Дуга для подлезания 50 см;   ( маса=0) шт 2 780,00 1560

68 550101-128
варіант 4 Дуга для подлезания 80 см;   ( маса=0) шт 2 850,00 1700

69 550101-168
варіант 1 Мяч гумовий 20-25 см;   ( маса=0) шт 15 32,00 480

70 550101-168
варіант 2 Мяч гумовий 10-15 см;   ( маса=0) шт 15 32,00 480

71 550101-168
варіант 3 Мяч гумовий 6-8 см;   ( маса=0) шт 15 16,00 240

72 241996-11008
варіант 1 Корзина для мячів;   ( маса=0) шт 4 375,00 1500

73 550101-72
варіант 1 Палка гімнастична 75 см;   ( маса=0) шт 30 38,00 1140

74 550101-120
варіант 1 Бревно для рівноваги вуличне;   ( маса=0) шт 1 2775,00 2775

75 550101-73
варіант 1 Скакалка;   ( маса=0) шт 30 46,00 1380



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-025- 6 -

1 2 3 4 5 6 7
76 550101-73

варіант 2 Кеглі (комплект);   ( маса=0) шт 5 225,00 1125

77 550101-168
варіант 4 Мат трансформер 130х50х14;   ( маса=0) шт 4 3128,00 12512

78 560110-22
варіант 9 Спортивний куточок;   ( маса=0) шт 10 5227,30 52273

79 550101-128
варіант 5 Куб кольоровий ДСП 20х20;   ( маса=0) шт 2 50,00 100

80 550101-128
варіант 6 Куб кольоровий ДСП 40х40;   ( маса=0) шт 2 120,00 240

 Разом по розділу 6 81465

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3198
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 54326 0,007 380

 Всього по розділу 6 85043

 Разом 2177608

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  84865
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 201433 0,007 1410

 Всього вартість устаткування 2262473

 Всього вартість будівельних робіт 1410

 Всього по кошторису 2263883

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-01-027- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
придбання теплогенераторів

Дитячий садок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 6755,255 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 290518-8004

варіант 3 Модульна котельна установка КУМ - Т0,200 в комплекті;   ( маса=6,69) шт 2 3250000,00 6500000

 Разом 6500000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  255255

 Всього по кошторису 6755255

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-02-05- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05
обладнання вентиляції
ПРУ на 150 місць

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 192,943 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1517-1516

варіант 1
Приточна установка для бомбосховищ SM-SS-18 в комплекті з радіальним
вентилятором, фільтрами та байпасним вузлом ;   ( маса=0)

шт 1 185652,00 185652

 Разом 185652

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7291

 Всього по кошторису 192943

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_02-02-08- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08
генератор

ПРУ на 150 місць

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 36,042 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1501-4010

варіант 1
Бензиновий генератор 230В з баком на 25л, Рн=5,0кВт, Рмах =5,5кВТ, 
Hyundai Н HY 7050Sі-(5кВт) ;   ( маса=0,056)

шт 1 34680,00 34680

 Разом 34680

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1362

 Всього по кошторису 36042

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_07-07-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса,
пров.Пестеля,4. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-07-01
ігрове обладнання
Ігрове обладнання

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1462,886 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 серпня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Додаток 1

1 560103-25
варіант 1 Пісочниця середня TЕ302;   ( маса=0) шт 10 10562,50 105625

2 560103-25
варіант 2 Ігровий будиночок Д06 ФОРТЕЦЯ;   ( маса=0) шт 2 27516,67 55033

3 560103-25
варіант 3 Пісочниця "Хатинка" ТЕ321;   ( маса=0) шт 4 30279,17 121117

4 560103-25
варіант 4 Гірка гусеня DGI-02;   ( маса=0) шт 10 32175,00 321750

5 560103-25
варіант 5 Ігровий будиночок ТЕ510 Паровозик;   ( маса=0) шт 10 48262,50 482625

6 560103-25
варіант 6 Будиночок альтанка ТЕ319;   ( маса=0) шт 2 40841,67 81683

7 560103-25
варіант 7 Будиночок з гіркою ТЕ312;   ( маса=0) шт 2 51404,17 102808

 Разом по розділу 1 1270641

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  49898

 Всього по розділу 1 1320539

Розділ 2. Додаток 2
8 560103-25

варіант 8 Ігровий комплекс "Потяг";   ( маса=0) шт 1 69160,00 69160

9 560103-25
варіант 9 Гірка "Вертолет";   ( маса=0) шт 1 24505,00 24505



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ЛС2_07-07-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7
10 550101-77

варіант 1 Ліана для вулиці;   ( маса=0) шт 1 4680,00 4680

11 550101-86
варіант 1 Футбольні ворота для вулиці (без сітки);   ( маса=0) шт 2 19311,50 38623

 Разом по розділу 2 136968

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5379

 Всього по розділу 2 142347

 Разом 1407609

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  55277

 Всього по кошторису 1462886

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Дитячий садок

Кошторисна вартість об`єкта 96647,829 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 147,56937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11572,628 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на загальнобудівельні роботи 61366,41   -    61366,41 102,62934 8078,084   -    
2 02-01-02  на опалення 3313,803   -    3313,803 10,78858 856,401   -    
3 02-01-03  на вентиляцію 3409,91   -    3409,91 4,64250 348,931   -    
4 02-01-04  на мережи водопровіда та каналізації 1677,606   -    1677,606 4,14210 329,389   -    
5 02-01-05  на дренажну каналізацію Кн 20,88   -    20,88 0,06274 4,82   -    
6 02-01-06  на електророботи 3715,559 33,199 3748,758 8,50562 637,157   -    
7 02-01-07  на телефонізацію 42,553   -    42,553 0,22699 17,551   -    
8 02-01-08  на придбання устаткування придбання обладнання для

телефонізації
  -    5,752 5,752   -      -      -    

9 02-01-09  на радіотрансляцію 8,949   -    8,949 0,06626 4,875   -    
10 02-01-010  на придбання устаткування придбання обладнання для

радіотрансляції
  -    13,266 13,266   -      -      -    

11 02-01-011  на мережа телеантен 70,882   -    70,882 0,47957 37,937   -    
12 02-01-012  на придбання устаткування придбання обладнання мережі

телеантен
  -    4,227 4,227   -      -      -    

13 02-01-013  на автоматизацію припливної вентиляції 144,516   -    144,516 0,57629 45,055   -    
14 02-01-014  на Система пожежної сигналізації, система оповіщення про

пожежу і управління евакуацією людей
842,66   -    842,66 2,01221 148,252   -    

15 02-01-015  на пусконаладжувальні роботи системи пожежної
сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління
евакуацією людей

115,829   -    115,829 0,87726 89,512   -    

16 02-01-016  на Система автоматицації внутрішнього протипожежного
водопроводу (АВПВ(с).

429,561   -    429,561 0,98707 79,229 -



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-01- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 02-01-017  на пусконалагоджувальні роботи системи автоматицації

внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).
22,556   -    22,556 0,17084 17,431   -    

18 02-01-018  на Монтаж насосної станції пожежогасіння 1300,526   -    1300,526 0,81446 62,021   -    
19 02-01-019  на Монтаж  внутрішнього протипожежного водопровіду 218,385   -    218,385 0,24109 18,862   -    
20 02-01-020  на пусконалагоджувальні роботи 12,522   -    12,522 0,09483 9,676   -    
21 02-01-021  на Блискавкозахист будівлі 733,056   -    733,056 4,95829 340,014   -    
22 02-01-022  на обладнання технологічне 36,063   -    36,063 0,19296 15,009   -    
23 02-01-023  на придбання устаткування придбання технологічного

обладнання
21,402 5812,211 5833,613   -      -      -    

24 02-01-024  на придбання устаткування обладнання (департамент
освіти)

8,319 2210,145 2218,464   -      -      -    

25 02-01-025  на придбання устаткування обладнання 2 (додаток
департамент освіти)

1,41 2262,473 2263,883   -      -      -    

26 02-01-026  на теплогенераторні 216,362   -    216,362 1,09558 104,041   -    
27 02-01-027  на придбання устаткування придбання теплогенераторів   -    6755,255 6755,255   -      -      -    
28 02-01-028  на ІТП 1237,473 0,14 1237,613 1,35421 105,688   -    
29 02-01-029  на пуско-налагоджувальні роботи ІТП 96,737   -    96,737 0,73264 74,757   -    
30 02-01-030  на система слабострумних мереж 170,388 8,441 178,829 0,52689 39,343   -    
31 02-01-031  на пусконалагоджувальні роботи  ССМ 14,066   -    14,066 0,10653 10,869   -    
32 02-01-032  на локальна обчислювальна мережа 280,271   -    280,271 1,17799 86,855   -    
33 02-01-033  на пусконалагоджувальні роботи ЛОМ 14,066   -    14,066 0,10653 10,869   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 79542,72 17105,109 96647,829 147,56937 11572,628   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-01- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

загальнобудівельні роботи 79,90025 0,42024 5,03233 6,48519 __-__ 91,83801 10,79133 102,62934
5812,835 30,833 439,638 538,713   -    6822,019 1256,065 8078,084

02-01-
02

опалення 7,89020 0,09600 1,64270 __-__ 0,14600 9,77490 1,01368 10,78858
597,434 7,044 119,234   -      -    738,427 117,974 856,401

02-01-
03

вентиляцію 3,82844 0,17280 0,05702 __-__ 0,15100 4,20926 0,43324 4,64250
266,063 12,917 4,305   -      -    298,505 50,426 348,931

02-01-
04

мережи водопровіда та
каналізації

3,48388 0,20238 0,07068 __-__ __-__ 3,75694 0,38516 4,14210
263,712 15,412 5,434   -      -    284,558 44,831 329,389

02-01-
05

дренажну каналізацію Кн 0,05742 __-__ 0,00016 __-__ __-__ 0,05758 0,00516 0,06274
4,205   -    0,015   -      -    4,22 0,6 4,82

02-01-
06

електророботи 0,06880 6,79342 0,80086 __-__ 0,09000 7,75308 0,75254 8,50562
4,262 472,652 63,588   -      -    549,573 87,584 637,157

02-01-
07

телефонізацію __-__ 0,17586 0,03128 __-__ __-__ 0,20714 0,01985 0,22699
  -    12,893 2,346   -      -    15,239 2,312 17,551

02-01-
08

придбання устаткування
придбання обладнання для
телефонізації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
09

радіотрансляцію __-__ 0,06053 0,00039 __-__ __-__ 0,06092 0,00534 0,06626
  -    4,222 0,032   -      -    4,254 0,621 4,875

02-01-
010

придбання устаткування
придбання обладнання для
радіотрансляції

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
011

мережа телеантен __-__ 0,43350 0,00934 __-__ __-__ 0,44284 0,03673 0,47957
  -    32,962 0,701   -      -    33,663 4,274 37,937

02-01-
012

придбання устаткування
придбання обладнання мережі
телеантен

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
013

автоматизацію припливної
вентиляції

__-__ 0,47827 0,04869 __-__ __-__ 0,52696 0,04933 0,57629
  -    35,454 3,859   -      -    39,313 5,742 45,055



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-01- 2 -

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014

Система пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу і управління евакуацією
людей

__-__ 1,81522 0,03567 __-__ __-__ 1,85089 0,16132 2,01221
  -    126,467 3,01   -      -    129,477 18,775 148,252

02-01-
015

пусконаладжувальні роботи
системи пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу і управління евакуацією
людей

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,80704 0,80704 0,07022 0,87726
  -      -      -      -      -    81,341 8,171 89,512

02-01-
016

Система автоматицації
внутрішнього протипожежного
водопроводу (АВПВ(с).

0,00051 0,89233 0,01347 __-__ __-__ 0,90631 0,08076 0,98707
0,039 68,657 1,133   -      -    69,829 9,4 79,229

02-01-
017

пусконалагоджувальні роботи
системи автоматицації
внутрішнього протипожежного
водопроводу (АВПВ(с).

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,15716 0,15716 0,01368 0,17084
  -      -      -      -      -    15,839 1,592 17,431

02-01-
018

Монтаж насосної станції
пожежогасіння

0,58545 0,14046 0,01527 __-__ __-__ 0,74118 0,07328 0,81446
42,06 10,272 1,161   -      -    53,493 8,528 62,021

02-01-
019

Монтаж  внутрішнього
протипожежного водопровіду

0,07736 0,13920 0,00349 __-__ __-__ 0,22005 0,02104 0,24109
5,695 10,454 0,265   -      -    16,414 2,448 18,862

02-01-
020

пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,08724 0,08724 0,00759 0,09483
  -      -      -      -      -    8,793 0,883 9,676

02-01-
021

Блискавкозахист будівлі 0,61065 3,86636 0,03017 __-__ __-__ 4,50718 0,45111 4,95829
38,839 246,405 2,269   -      -    287,513 52,501 340,014

02-01-
022

обладнання технологічне __-__ 0,15517 0,02167 __-__ __-__ 0,17684 0,01612 0,19296
  -    11,056 2,077   -      -    13,133 1,876 15,009

02-01-
023

придбання устаткування
придбання технологічного
обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
024

придбання устаткування
обладнання (департамент
освіти)

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
025

придбання устаткування
обладнання 2 (додаток
департамент освіти)

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
026

теплогенераторні 0,04536 0,20708 0,04517 __-__ 0,71000 1,00761 0,08797 1,09558
3,458 14,747 4,037   -      -    93,802 10,239 104,041

02-01-
027

придбання устаткування
придбання теплогенераторів

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
028

ІТП 0,82163 0,35647 0,05898 __-__ __-__ 1,23708 0,11713 1,35421
60,96 26,452 4,644   -      -    92,056 13,632 105,688



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-01- 3 -

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
029

пуско-налагоджувальні роботи
ІТП

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,67400 0,67400 0,05864 0,73264
  -      -      -      -      -    67,932 6,825 74,757

02-01-
030

система слабострумних мереж __-__ 0,48120 0,00121 __-__ __-__ 0,48241 0,04448 0,52689
  -    34,068 0,094   -      -    34,162 5,181 39,343

02-01-
031

пусконалагоджувальні роботи 
ССМ

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,09800 0,09800 0,00853 0,10653
  -      -      -      -      -    9,877 0,992 10,869

02-01-
032

локальна обчислювальна
мережа

__-__ 1,07347 0,00310 __-__ __-__ 1,07657 0,10142 1,17799
  -    74,818 0,236   -      -    75,054 11,801 86,855

02-01-
033

пусконалагоджувальні роботи
ЛОМ

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,09800 0,09800 0,00853 0,10653
  -      -      -      -      -    9,877 0,992 10,869

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 97,36995 17,95996 7,92165 6,48519 3,01844 132,75519 14,81418 147,56937

7099,562 1247,785 658,078 538,713   -    9848,363 1724,265 11572,628

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-02- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02

на будівництво : ПРУ на 150 місць

Кошторисна вартість об`єкта 4539,179 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,04863 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 471,497 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-02-01  на загальнобудівельні роботи 2211,044   -    2211,044 3,96496 306,739   -    
2 02-02-02  на технологичне обладнання 103,639   -    103,639 0,08053 6,552   -    
3 02-02-03  на придбання обладнення для ПРУ 5,282 922,083 927,365   -      -      -    
4 02-02-04  на опалення та вентиляція 598,617   -    598,617 0,92602 70,707   -    
5 02-02-05  на придбання устаткування обладнання вентиляції   -    192,943 192,943   -      -      -    
6 02-02-06  на водопостачання та каналізація 202,862   -    202,862 0,32134 25,628   -    
7 02-02-07  на ЕТР 266,667   -    266,667 0,75578 61,871 -



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-02- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 02-02-08  на придбання устаткування генератор   -    36,042 36,042   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 3388,111 1151,068 4539,179 6,04863 471,497   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_02-02- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-02-
01

загальнобудівельні роботи 3,38632 __-__ 0,19620 __-__ __-__ 3,58252 0,38244 3,96496
247,723   -    14,497   -      -    262,22 44,519 306,739

02-02-
02

технологичне обладнання 0,01593 0,03680 0,02128 __-__ __-__ 0,07401 0,00652 0,08053
1,215 2,543 2,036   -      -    5,794 0,758 6,552

02-02-
03

придбання обладнення для ПРУ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-02-
04

опалення та вентиляція 0,73168 0,05600 0,04386 __-__ 0,01200 0,84354 0,08248 0,92602
52,47 4,183 3,243   -      -    61,105 9,602 70,707

02-02-
05

придбання устаткування
обладнання вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-02-
06

водопостачання та каналізація 0,26563 __-__ 0,00469 __-__ 0,02200 0,29232 0,02902 0,32134
19,672   -    0,357   -      -    22,246 3,382 25,628

02-02-
07

ЕТР 0,01594 0,45655 0,04774 __-__ 0,17000 0,69023 0,06555 0,75578
0,965 32,335 3,81   -      -    54,244 7,627 61,871

02-02-
08

придбання устаткування
генератор

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 4,41550 0,54935 0,31377 __-__ 0,20400 5,48262 0,56601 6,04863

322,045 39,061 23,943   -      -    405,609 65,888 471,497

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_06-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 2515,531 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,24613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 335,237 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06-01-01  на ЗВК 811,42   -    811,42 1,87484 141,136   -    
2 06-01-02  на Мережі 0,22 кВ 392,785   -    392,785 0,70104 54,869   -    
3 06-01-03  на теплові мережі 1311,326   -    1311,326 1,67025 139,232   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2515,531   -    2515,531 4,24613 335,237   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_06-01- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
06-01-
01

ЗВК 1,25835 0,07680 0,30528 0,04959 __-__ 1,69002 0,18482 1,87484
83,404 5,018 27,086 4,12   -    119,628 21,508 141,136

06-01-
02

Мережі 0,22 кВ 0,12544 0,34249 0,16748 __-__ __-__ 0,63541 0,06563 0,70104
8,04 24,393 14,801   -      -    47,234 7,635 54,869

06-01-
03

теплові мережі 1,03248 0,04779 0,28474 0,03350 0,12272 1,52123 0,14902 1,67025
77,403 3,711 25,619 2,783   -    121,885 17,347 139,232

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,41627 0,46708 0,75750 0,08309 0,12272 3,84666 0,39947 4,24613

168,847 33,122 67,506 6,903   -    288,747 46,49 335,237

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-01- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта 515,741 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,991 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-01-01  на вертикальне планування 515,741   -    515,741 0,97372 85,991   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 515,741   -    515,741 0,97372 85,991   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-01- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-01-
01

вертикальне планування 0,03873 __-__ 0,36863 0,46204 __-__ 0,86940 0,10432 0,97372
2,346   -    33,116 38,381   -    73,843 12,148 85,991

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,03873 __-__ 0,36863 0,46204 __-__ 0,86940 0,10432 0,97372

2,346   -    33,116 38,381   -    73,843 12,148 85,991

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-02- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02

на будівництво : Замощення

Кошторисна вартість об`єкта 6340,758 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,43436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 421,723 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-02-01  на замощення 6340,758   -    6340,758 5,43436 421,723   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 6340,758   -    6340,758 5,43436 421,723   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-02- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-02-
01

замощення 3,79600 __-__ 0,49376 0,52295 __-__ 4,81271 0,62165 5,43436
261,101   -    44,823 43,441   -    349,365 72,358 421,723

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 3,79600 __-__ 0,49376 0,52295 __-__ 4,81271 0,62165 5,43436

261,101   -    44,823 43,441   -    349,365 72,358 421,723

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-03- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-03

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об`єкта 1737,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,68793 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 338,389 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-03-01  на Озеленення території 1737,414   -    1737,414 4,68793 338,389   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1737,414   -    1737,414 4,68793 338,389   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-03- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-03

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-03-
01

Озеленення території 4,06203 __-__ 0,01693 0,22326 __-__ 4,30222 0,38571 4,68793
273,31   -    1,635 18,546   -    293,491 44,898 338,389

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 4,06203 __-__ 0,01693 0,22326 __-__ 4,30222 0,38571 4,68793

273,31   -    1,635 18,546   -    293,491 44,898 338,389

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-04- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-04

на будівництво : Тіньові навіси 

Кошторисна вартість об`єкта 1270,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,86090 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 294,261 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-04-01  на тіньові навіси (6 шт) 1270,545   -    1270,545 3,86090 294,261   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1270,545   -    1270,545 3,86090 294,261   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-04- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-04

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-04-
01

тіньові навіси (6 шт) 3,44665 __-__ 0,01130 __-__ __-__ 3,45795 0,40295 3,86090
246,326   -    1,037   -      -    247,363 46,898 294,261

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 3,44665 __-__ 0,01130 __-__ __-__ 3,45795 0,40295 3,86090

246,326   -    1,037   -      -    247,363 46,898 294,261

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-05- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-05

на будівництво : Огорожа території

Кошторисна вартість об`єкта 2155,966 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01753 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,875 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-05-01  на огорожа території 2155,966   -    2155,966 2,01753 157,875   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2155,966   -    2155,966 2,01753 157,875   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-05- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-05

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-05-
01

огорожа території 1,72599 __-__ 0,07761 __-__ __-__ 1,80360 0,21393 2,01753
126,189   -    6,785   -      -    132,974 24,901 157,875

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,72599 __-__ 0,07761 __-__ __-__ 1,80360 0,21393 2,01753

126,189   -    6,785   -      -    132,974 24,901 157,875

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-06- 1 -

Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-06

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об`єкта 594,521 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85050 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,884 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  4 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07-06-01  на зовнішнє освітлення 594,521   -    594,521 0,85050 62,884   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 594,521   -    594,521 0,85050 62,884   -    

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  113_СД_ОС_07-06- 1 -

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-06

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
07-06-
01

зовнішнє освітлення 0,43555 0,22740 0,10237 __-__ __-__ 0,76532 0,08518 0,85050
26,324 16,915 9,73   -      -    52,969 9,915 62,884

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,43555 0,22740 0,10237 __-__ __-__ 0,76532 0,08518 0,85050

26,324 16,915 9,73   -      -    52,969 9,915 62,884

Склав

Перевірив        

_____________________________________Степанова М. 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

_____________________________________Д.М, Хомяков
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]




