
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_01-01-01/ГТ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Підготовлення території будівництва.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-01-01/ГТ.П 

на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Демонтажні роботи 153304   -   153304 562,47 42986 97,06

2 Підготовка та планування території 4647   -   4647 10,05 858 2,94

Всього по кошторису 157951   -  157951 572,52 43844 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-01/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-01/АР 

на Архітектурні рішення.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Мурувальні роботи 124794   -   124794 233,89 18406 2,48

2 Приямки ВК (4 шт.) 16328   -   16328 16,17 1302 0,32

3 Канал під мережі ВК 9314   -   9314 12,01 986 0,19

4 Підлоги 1995207   -   1995207 2392,21 179064 39,67

5 Утеплення фасадів 1080318   -   1080318 1829,48 139413 21,49

6 Покрівля 162263   -   162263 286,77 21120 3,23

7 Внутрішнє опорядження (стіни) 752824   -   752824 1474,68 117736 14,97

8 Внутрішнє опорядження (колони) 40297   -   40297 74,05 5712 0,80

9 Внутрішнє опорядження (стелі) 123560   -   123560 162,25 12180 2,46

10 Прорізи 558192   -   558192 119,83 9604 11,10

11 Сантехнічні перегородки 21974   -   21974 41,25 3365 0,44

12 Поручні у вбиральні МГН 30185   -   30185 9,13 715 0,60

13 Перила П1, П2 19947   -   19947 16,48 1281 0,40

14 Навіси (2шт.) 10022   -   10022 39,24 3132 0,20

15 Вимощення 78024   -   78024 187,32 13262 1,55

16 Інші роботи 4893   -   4893 5,5 406 0,10

Всього по кошторису 5028142   -  5028142 6900,26 527684 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-02/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-02/АР 

на Конструкції залізобетонні.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Земляні роботи 2375495   -   2375495 8018,6 605556 9,43

2 Шпунтове огородження котловану 12316086   -   12316086 4929,53 392705 48,90

3 Монолітна фундаментна плита ФПм-1 3565030   -   3565030 4182,73 335076 14,16

4 Стіни монолітні См-1 3279155   -   3279155 4601,85 358754 13,02

5 Монолітні колони Км1 - 12 шт. 133943   -   133943 278,77 22154 0,53

6 Монолітні плити перекриття Пм1,Пм2,Пм3,

Пм4,Пм5,Пм6-Пм8

3399620   -   3399620 2622,34 199750 13,50

7 Монолітні сходи Сх1,Сх2 114895   -   114895 223,13 18130 0,46

Всього по кошторису 25184224   -  25184224 24856,95 1932125 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-03/ЕТР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-03/ЕТР 

на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 918743   -   918743 2466,31 189803 100,00

Всього по кошторису 918743   -  918743 2466,31 189803 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-04/ЕТР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-04/ЕТР 

на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Монтаж підйомника 14286   -   14286 143,72 10789 100,00

Всього по кошторису 14286   -  14286 143,72 10789 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-05/ЕТР.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-05/ЕТР.П 

на Устаткування. Електротехнічні рішення.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1   -  922919  922919   -    -  100,00

Всього по кошторису   -  922919 922919   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-06/ОВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-06/ОВ 

на Опалення та вентиляція.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Опалення 26389   -   26389 42,12 3376 2,46

2 Вентиляція 1046140   -   1046140 1231,32 91201 97,54

Всього по кошторису 1072529   -  1072529 1273,44 94577 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-07/ОВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-07/ОВ.П 

на Придбання устаткування вентиляції.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1   -  813175  813175   -    -  100,00

Всього по кошторису   -  813175 813175   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-08/К

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-08/К 

на Кондиціонування.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кондиціонування 90414   -   90414 352,17 27223 100,00

Всього по кошторису 90414   -  90414 352,17 27223 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-09/К.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-09/К.П 

на Придбання устаткування кондиціонування.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1   -  208875  208875   -    -  100,00

Всього по кошторису   -  208875 208875   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-010

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-010 

на Водопостачання та каналізація.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Холодне, гаряче водопостачання,

протипожежне -В1, Т3, В2

173080   -   173080 558,68 44067 14,20

2 Каналізація К1, К1н 49488   -   49488 126,31 10047 4,06

3 Сантехнічне обладнання 116888   -   116888 104,73 8030 9,59

4 Протипожежне обладнання 879234   -   879234 9,36 711 72,15

Всього по кошторису 1218691   -  1218691 799,08 62855 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-011/ОС

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-011/ОС 

на Охоронна сигналізація.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Монтаж обладнання охоронної сигналізації 17783 10179  27962 105,33 7657 48,35

2 Монтаж кабельних ліній 29865   -   29865 96,81 7201 51,65

Всього по кошторису 47649 10179 57828 202,14 14858 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-012/АК.АВК/АОВ 

на Автоматизація, диспетчиризація інженерних систем.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ЩУК 8089   -   8089 23,26 1904 3,67

2 ШУС 18409   -   18409 65,32 5312 8,35

3 Прилади та засоби автоматизації ВК 2361   -   2361 18 1583 1,07

4 Електроапаратура за місцем 714   -   714 5,72 450 0,32

5 Матеріали АОВ 101773   -   101773 304,06 23412 46,19

6 Матеріали АВК 89044   -   89044 236,66 18239 40,40

Всього по кошторису 220391   -  220391 653,02 50900 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-013/АВК/АОВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-013/АВК/АОВ.П 

на Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ЩУК   -  7654  7654   -    -  26,62

2 ШУС   -  14516  14516   -    -  50,48

3 Прилади і засоби автоматизації   -  6584  6584   -    -  22,90

Всього по кошторису   -  28754 28754   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-014/СПЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-014/СПЗ 

на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Система пожежної сигналізації 14568 18031  32599 138,64 9923 18,21

2 Система оповіщення про пожежу 10322 47534  57856 100,8 7398 32,32

3 Система порошкового оповіщення 15280 29777  45057 140,71 10248 25,17

4 Монтаж кабельних ліній 43508   -   43508 156,19 11894 24,30

Всього по кошторису 83677 95342 179019 536,34 39463 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-015/ІТЗ ЦЗ 

на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Інвентар та майно для організації харчування 180360   -   180360   -    -  81,64

2 Інструменти 25322   -   25322   -    -  11,46

3 Матеріал ремонтний 3646   -   3646   -    -  1,65

4 Інші матеріали 7335 2935  10271 8,23 621 4,65

5 Івентар для прибирання 1317   -   1317   -    -  0,60

Всього по кошторису 217980 2935 220916 8,23 621 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_02-01-016

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-016 

на Придбання устаткування ПРУ.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Освітлення   -  5253  5253   -    -  1,66

2 Водопостачання та каналізація   -  18004  18004   -    -  5,68

3 Обладнання та меблі   -  245401  245401   -    -  77,43

4 Прилади   -  29777  29777   -    -  9,40

5 Майно зв'язку   -  2859  2859   -    -  0,90

6 Лікарські засоби та медичні вироби   -  15639  15639   -    -  4,93

Всього по кошторису   -  316934 316934   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_04-01-01/ЕПЗМ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 04-01-01/ЕПЗМ 

на Зовнішні мережі електропостачання.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 396770   -   396770 277,77 20224 100,00

Всього по кошторису 396770   -  396770 277,77 20224 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юра Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_05-01-01/СЗВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-01/СЗВ 

на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Локально-обчислювальна мережа 13688   -   13688 61,86 4831 15,89

2 Монтаж відеообладнання 30512   -   30512 181,83 13540 35,42

3 ІР-Телефонія 4361   -   4361 19,15 1466 5,06

4 Система охоронної сигналізації 36303 1289  37592 141,72 10742 43,63

Всього по кошторису 84865 1289 86154 404,56 30579 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_05-01-02/СЗВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-02/СЗВ.П 

на Придбання устаткування систем зв'язку та відеонагляду.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Локально-обчислювальнамережа   -  180578  180578   -    -  68,25

2 Система відеонагляду   -  43350  43350   -    -  16,39

3 ІР-Телефонія   -  4916  4916   -    -  1,86

4 Система охоронної сигналізації   -  35704  35704   -    -  13,50

Всього по кошторису   -  264548 264548   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_06-01-01/ЗВК

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-01/ЗВК 

на Зовнішнє водопостачання та каналізація.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Господарсько-питний протипожежний

водопровід (В1)

66646   -   66646 114,46 8476 9,12

2 Загальний водомірний вузол 46972 866  47838 30,25 2418 6,55

3 Каналізація К1 388252   -   388252 1043,97 74380 53,15

4 Каналізаційна насосна станція. КНС. 213584   -   213584 288,14 21626 29,24

5 Інші роботи 14165   -   14165 38,65 2822 1,94

Всього по кошторису 729619 866 730485 1515,47 109722 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_06-01-02/ЗВК.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-02/ЗВК.П 

на Придбання устаткування для зовнішньої каналізації.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Каналізація К1   -  36374  36374   -    -  43,37

2 КНС   -  47498  47498   -    -  56,63

Всього по кошторису   -  83872 83872   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_07-01-01/ГТ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Благоустрій території.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-01/ГТ 

на Генеральний план.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Автомобільні проїзди 463902   -   463902 172,43 13277 19,55

2 Доріжки 507380   -   507380 422,09 31285 21,38

3 Ігровий майданчик 1195844   -   1195844 1090,32 95440 50,38

4 МАФи 102663   -   102663 597,08 46068 4,33

5 Озеленення 103399   -   103399 627,1 42347 4,36

Всього по кошторису 2373188   -  2373188 2909,02 228417 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова 

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_07-01-02/ГТ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Благоустрій території.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-02/ГТ.П 

на Придбання устаткування. Генеральний план.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обладнання, що монтується   -  1390525  1390525   -    -  100,00

Всього по кошторису   -  1390525 1390525   -    -  100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржов

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_В1_07-01-03/КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Благоустрій території.

 Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-03/КБ 

на Конструкції бетонні. МАФи.

N

п/п
Найменування розділу

Одиниця

 виміру
Об'єм

Кошторисна вартість, грн. Кошто-

рисна

 трудо-
місткість,
люд.год.

Кошто-

рисна

заробітна
плата,
грн.

Показни- 

ки

одиничної
вартості,
грн.

Питома

вага

в % до
підсум-
ка

будівель-

них робіт

устатку-

вання,
меблів та

інвентаря

інші 

витрати

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 МАФи 28908   -   28908 38,51 2578 100,00

Всього по кошторису 28908   -  28908 38,51 2578 100

                                                   Склав ___________________________     Оксана Коржова

                                                   Перевірив ________________________    Юрій Іщенко



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

  

 Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня

№ 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м.

Києва
 

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

 - Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 - Перевезення ґрунту і сміття;

 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

 - Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %

2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 %

4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..

5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,322

6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 18,11 грн./люд.год

7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 5,06 грн./люд.год

  

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 43,90951 тис.люд.год

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 39,381 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробiтна плата 3386,262 тис.грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,67

люд.год та розрядi робiт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi

тривалостi робочого часу 172,67 люд.год та розрядi робiт 3,8

12613,37 грн.

  

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:

61337,591 тис.грн.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЗКР

  будiвельнi роботи - 43182,360 тис.грн.

  вартiсть устаткування - 4661,061 тис.грн.

  iншi витрати - 3271,238 тис.грн.

  податок на додану вартiсть - 10222,932 тис.грн.

    

  

Примiтка:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

   

Склав: Інженер-кошторисник Оксана Коржова Перевірив: Головний архітектор Юрій Іщенко



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЗКР

 

  ( назва організації, що затверджує )

  

     

Затверджено (схвалено)   

     

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  61337,591 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

   

  (посилання на документ про затвердження)

  

  

"___" ______________________ 20__ р.  

  

     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

     

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня
№ 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м.

Києва 

     

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.  

№

Ч.ч

Номери

кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних

робіт

устаткування,

меблів та
інвентарю

інших

витрат

загальна

вартість

1 2 3 4 5 6 7

      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Підготовлення території будівництва. 157,951   -    -  157,951

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 1: 157,951   -    -  157,951

      

Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

2 02-01 Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове

будівництво.

34098,670 2399,122   -  36497,792



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 2: 34098,670 2399,122   -  36497,792

      

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

3 04-01 Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ). 396,771   -    -  396,771

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 4: 396,771   -    -  396,771

      

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
    

4 05-01 Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу

на майданчик

84,865 265,837   -  350,702

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 5: 84,865 265,837   -  350,702

      

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,

водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

5 06-01 Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. 729,619 84,738   -  814,357

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 6: 729,619 84,738   -  814,357

      

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

6 07-01 Благоустрій території. 2402,147 1390,525   -  3792,672

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 7: 2402,147 1390,525   -  3792,672

Разом по главах 1-7: 37870,023 4140,222   -  42010,245

Разом по главах 1-8: 37870,023 4140,222   -  42010,245

Разом по главах 1-9: 37870,023 4140,222   -  42010,245

      

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

7 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -    -  420,102 420,102

8 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -    -  630,154 630,154

9 Розрахунок

N П-107

Кошти на формування страхового фонду документації   -    -  22,722 22,722



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7

10 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,

їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -    -  12,346 12,346

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 10:   -    -  1085,324 1085,324

      

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

11 Настанова [4.34] Вартiсть проектно-вишукувальних робiт   -    -  1605,954 1605,954

12 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -    -  69,513 69,513

13 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -    -  228,480 228,480

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главi 12:   -    -  1903,947 1903,947

Разом по главах 1-12: 37870,023 4140,222 2989,271 44999,516

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 795,201   -    -  795,201

Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

  -    -  222,182 222,182

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 757,400 82,804 59,785 899,989

Розрахунок

N П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

3759,736 438,035   -  4197,771

Разом 43182,360 4661,061 3271,238 51114,659

Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -    -  10222,932 10222,932

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 43182,360 4661,061 13494,170 61337,591

   

  

  

Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Самсонкін О.О. 

Керівник  відділу __________________________   



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЗКР

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 61337,59100

П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 43182,36000

П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 4661,06100

П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 13494,17000

П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 61337,59100

П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 61337,59100

П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 51114,65900

П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 51114,65900

П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.

46974,43700

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 44999,51600

П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 37870,02300

П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0

П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0

П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 4140,22200

П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 2989,27100

П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0

П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 1605,95400

П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 43182,36000

П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0

П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0

П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 37870,02300

П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 37870,02300

П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0

П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0

П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 37870,02300

П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0

П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0

П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 37870,02300

П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4140,22200

П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
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П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 36261,22500

П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 40401,44700

П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 2419,55400

П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0

П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 32,12100

П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0

П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 41,45247

П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 784,39793

П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 133,13007

П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 79,13179

П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 41,94635

П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0

П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 458,59700

П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 3386,26200

П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2405,27400

П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0

П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0

П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.

458,59700

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-

9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2863,87100

П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0

П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 522,39100

П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  

522,39100
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П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,

тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0

П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0

П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.

0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих

роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 121,58300

П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 115,37000

П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 72,73000

П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 31434,40400

П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0

П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 1557,07100

П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 2527,47219

П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 465,21547

П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0

П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П25 Зворотні суми, тис. грн. 0

П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0

П774П Прибуток, тис. грн. 795,20100

П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 795,20100

П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0

П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 222,18200

П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0

П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 757,40000

П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 82,80400

П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 59,78500

П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 3759,73600

П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 438,03500



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЗКР

1 2 3

П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0

П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 10222,93200

П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 1608,79800

П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1608,79800

П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0

П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0

П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 43,90951

П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 39,38143

П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0

П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 43,90951

П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 43,90951

П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 4,52808

П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 33,60268

П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 5,77875

П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0

П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.

5,77875

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.

0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,

 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

4,52808

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0

П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.

0

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.

0
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П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0

СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0

П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0

П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.

0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0

П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.

0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих

роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,

тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,47693

П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,70000

П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,40000

П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0

П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0

П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 2,00000

П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 789,87600

П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

744,98900

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 32,22500

П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.

0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 296,53100

П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.

12,66200

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 970,37468

П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0

П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0

П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
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1 2 3

П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.

0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,

тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,01409

П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,20242

П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00600

П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,50134

П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 12558,80000

П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,67000

П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 29561,74041

П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0

П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1428,72751

П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 431,11268

П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 3977,74200

П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0

П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0

П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 128,37600

П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0

П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0

П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0

П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 34,09800

П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 284,68500

П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0

П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0

П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду
1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 42010,245

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (42010,245 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 630,154

                  

                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації
1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=37870,023;

п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї
0,06=0,06;

2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(37870,023+0)х0,06:100=22,72201;

                  

                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)

КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=37870,023;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.

П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;
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п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.

П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

П713=4140,222;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,125;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=11,13;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,383;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,

32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -

Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,086;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
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п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(11,32-11,13)-(11,32-11,13))*W(М(11,
32-0)-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(11,32+8,5-12)+(11,32+8,5-12))+V(М(11,32+8,5-24)+(11,32+8,5-
24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-
1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(M(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))+12*W(M(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-11,13+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0597;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0597+(1-1)=1,0597;
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п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0597+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(11,32-(11,13*1+0*0))/12)=1,

0060642;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0060642+W(1-2)*(1,0597+(1,322-1)*11,32/12)=1,0061;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0061+(1,322-1)*(12-11,32)/12=1,0243;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0243=1,0243;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0243+(1,125-1)*7,82/12)=1,1058;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1058=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,086-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-
0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,
82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(37870,023-V(0)*(0+0+0))*0,08=3029,602;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(37870,023-V(0)*(0+0+0))*0,92=34840,421;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.

((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((37870,023-V(0)*(0+0+0))-34840,421-3029,602)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.21=(4140,222*W(0)+0хV(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.22=(4140,222*W(0)+0хV(0))*1=4140,222;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.

((п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((4140,222*W(0)+0хV(0))-4140,222-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.

п1.6*п2.19=0*0,08=0;
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п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.

п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.

(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0243-1)+(1,0061-1)*V(1-1))+1*0*((1,1058-1)+(1,0243-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.

1=(1*3029,602*((1,0243-1)+(1,0061-1)*V(1-1))+1*34840,421*((1,1058-1)+(1,0243-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=3759,736;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0243-1)+(1,0061-1)*V(1-1))+1*4140,222*((1,1058-1)+(1,0243-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=438,035;

                  

                 

Склав       _____________________  Оксана Коржова   Інженер-кошторисник
                                               
Перевірів  _____________________  Юрій Іщенко   Головний архітектор
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГТ.П
на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.

Підготовлення території будівництва.

Основа: Кошторисна вартість 157,951  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР Кошторисна трудомісткість 0,57252  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 43,844  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 

 164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР

1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
кількість: 486,7х0,15

100 м3 0,73005 31185,07

13082,22

18102,85

4344,88

22767 9551 13216

3172

203,9000

59,0153

148,86

43,08

2 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній

основі

100 м 1,68 6149,09

2752,46

3396,63

788,28

10330 4624 5706

1324

42,9000

9,9840

72,07

16,77

3 КР18-49-1 Розбирання покриттів з дрібнорозмірних

фігурних елементів мощення [ФЭМ]

100м2 0,638 5349,04

5228,71

120,33

31,77

3413 3336 77

20

71,8920

0,3911

45,87

0,25

Н1=0,6

4 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ

щебеневих (основа асфальтного покриття)
кількість: 486,7х0,1

100 м3 0,4867 5498,64

1103,12

4395,52

661,69

2676 537 2139

322

18,3700

7,3821

8,94

3,59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ33-257-1

к дем.=0,6

(Демонтаж) Складання та установлення

залізобетонних одностоякових опор із
кабельним вводом

100опор 0,02 107507,76

19386,36

88121,40

16214,50

2150 388 1762

324

294,0000

179,7888

5,88

3,6

6 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
кількість: r1(486,7х0,15х2,3+486,7х0,1х1,
7+63,8х0,05х1,6+168х0,094+5х2,4)

100 т 2,835 3108,91

198,77

2910,14

675,37

8814 564 8250

1915

3,3100

8,5540

9,38

24,25

7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 283,5 287,76

  -  

287,76

33,84

81580   -  81580

9594

__-__

0,4110

__-__

116,52

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 131730 19000 112730

16671

291

208,06

  Разом будівельні роботи, грн. 131730

       в тому числi:

       всього заробiтна плата, грн. 35671

  Загальновиробничi витрати, грн. 21574

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,41

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7315

  Всього будівельні роботи, грн. 153304

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 153304

 Роздiл 2. Підготовка та планування

території 

 ****з подальшим використання грунта для

вирівнювання площадки

8 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,

група ґрунтів 2

1000м3 0,004 38978,48

1004,64

37935,94

6498,19

156 4 152

26

16,7300

70,9322

0,07

0,28

9 КБ1-25-2 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка)

1000м3 0,003 10354,35

  -  

10354,35

1432,84

31   -  31

4

__-__

14,9736

__-__

0,04

10 КБ1-25-10 Додавати на кожні наступні 10 м

переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],

група ґрунтів 2 (до 50 м - для улаштування
насипу)

1000м3 0,003 38219,89

  -  

38219,89

5288,89

115   -  115

16

__-__

55,2704

__-__

0,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=4

11 КБ1-130-2 Ущільнення ґрунту причіпними котками на

пневмоколісному ходу масою 25 т за

перший прохід по одному сліду при товщині
шару 30 см

1000м3 0,003 18730,91

  -  

18730,91

3095,29

56   -  56

9

__-__

32,0418

__-__

0,1

12 КБ1-130-8 Ущільнення ґрунту причіпними котками на

пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний
наступний прохід по одному сліду при

товщині шару 30 см (8 проходів)

1000м3 0,003 11736,85

  -  

11736,85

2238,44

35   -  35

7

__-__

24,1542

__-__

0,07

Н1=7

13 КБ1-135-1 Полив водою ущільнювального ґрунту в

насипах

1000м3 0,003 22296,73

1153,14

16933,59

2068,82

67 3 51

6

20,7400

26,9620

0,06

0,08

14 КБ47-3-1 Планування ділянки механізованим

способом

100м2 16,57 230,83

  -  

230,83

41,43

3825   -  3825

686

__-__

0,5031

__-__

8,34

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4285 7 4265

754

0,13

9,08

  Разом будівельні роботи, грн. 4285

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13

       всього заробiтна плата, грн. 761

  Загальновиробничi витрати, грн. 362

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,84

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 97

  Всього будівельні роботи, грн. 4647

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 4647

  Разом прямі витрати по кошторису 136015 19007 116995

17425

291,13

217,14

  Разом будівельні роботи, грн. 136015

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13

       всього заробiтна плата, грн. 36432

  Загальновиробничi витрати, грн. 21936

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,25

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7412



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_01-01-01/ГТ.П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Всього будівельні роботи, грн. 157951

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 157951

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 572,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 43844

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на Архітектурні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 5028,143  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АР Кошторисна трудомісткість 6,90026  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 527,684  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-

робітної
плати

в тому
числі за-

робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Мурувальні роботи 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,4

 Примітка п.5
1 КБ7-2-1

застос.

Улаштування прошарку з розчину під

перестінки з цегли

100м2 0,03 416,60

153,20

263,40

73,27

12 5 7

2

2,6700

0,9842

0,08

0,03

2 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,06 2325,99

  -  

__-__

  -  

140   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної

двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2

рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,03 49166,42

1596,10

__-__

  -  

1475 48 __-__

  -  

22,7300

  -  

0,68

  -  

4 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: 3х0,2

л 0,6 39,88

  -  

__-__

  -  

24   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ8-6-4 Мурування перегородок армованих з цегли

силікатної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху понад 4 м

100м2 0,3117 20903,83

14642,56

1197,61

484,65

6516 4564 373

151

203,6800

5,8072

63,49

1,81

6 С1422-11076 Цегла силікатна потовщена порожниста
ефективна, розміри 250х120х88 мм, марка
М250

1000шт 1,570968 8036,09

  -  

__-__

  -  

12624   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 & С147-4-8-2 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм кг 17,88 36,51

  -  

__-__

  -  

653   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 С111-873

варіант 1
Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм,

оцинкована
м2 11,72 187,51

  -  

__-__

  -  

2198   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 КБ34-57-1

застос.

Заповнення каркасів стін мінераловатними

плитами при товщині заповнення 50 мм

100м2 0,0635 2382,22

2303,91

78,31

21,78

151 146 5

1

34,5000

0,2926

2,19

0,02

10 & С1555-

205-1

варіант 5

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.

2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм)

м2 6,35 57,29

  -  

__-__

  -  

364   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

11 КБ7-57-4

застос.

Герметизація горизонтальних стиків

стінових панелей пінополістиролом

100м шва 0,4329 587,06

405,53

181,53

50,50

254 176 78

22

6,1500

0,6783

2,66

0,29

12 С1555-393

варіант 1
Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30

мм
м 43,29 9,33

  -  

__-__

  -  

404   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 КБ8-25-2 Улаштування перегородок з газобетонних

блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху понад 4 м

100м2 0,108 9592,20

8899,46

516,06

208,84

1036 961 56

23

117,7800

2,5024

12,72

0,27

14 КБ8-25-2

застос.

Улаштування перегородок з газобетонних

блоків товщиною 200 мм при висоті
поверху понад 4 м

100м2 0,9835 9592,20

8899,46

516,06

208,84

9434 8753 508

205

117,7800

2,5024

115,84

2,46

15 С1550-37

варіант 1
Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання
газобетонних блоків 
кількість: (10,8+98,35)х2,28

кг 248,862 6,10

  -  

__-__

  -  

1518   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150
кількість: 0,09+0,01

м3 0,1 2325,99

  -  

__-__

  -  

233   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 С1422-11050

варіант 1
Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або
аналог), D500, клас бетону В2,0

кількість: 19,67+1,08

м3 20,75 3162,00

  -  

__-__

  -  

65612   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 & С147-4-8-2 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм
кількість: 69,13+12,84

кг 81,97 36,51

  -  

__-__

  -  

2993   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 & С1555-

205-1
варіант 6

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.

2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм)

м2 7,85 57,29

  -  

__-__

  -  

450   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 & С1555-

205-1
варіант 4

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.

2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм
м2 0,53 57,29

  -  

__-__

  -  

30   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 С1555-393

варіант 1
Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30

мм
кількість: 70,35+13,21

м 83,56 9,33

  -  

__-__

  -  

780   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.5
22 С1550-33 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR

66 [компонент А]

кг 25 35,81

  -  

__-__

  -  

895   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С1550-34 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR

66 [компонент В]

л 7,143 207,61

  -  

__-__

  -  

1483   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 12.1

24 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПР-1

- ПР-6)

кількість: 1+5+4+5

100шт 0,15 7145,72

1452,20

4974,06

1595,51

1072 218 746

239

21,4600

20,4483

3,22

3,07

25 К582821-577

варіант 1
Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.

038.1-1 вип.1
шт 5 317,88

  -  

__-__

  -  

1589   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

26 К582821-579

варіант 1
Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.

038.1-1 вип.1
кількість: 4+5

шт 9 406,96

  -  

__-__

  -  

3663   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 К582821-581

варіант 1
Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.

038.1-1 вип.1
шт 1 445,04

  -  

__-__

  -  

445   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 116048 14871 1773

643

200,88

7,95

  Разом будівельні роботи, грн. 116048

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99404

       всього заробiтна плата, грн. 15514

  Загальновиробничi витрати, грн. 8747

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,06

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2892

  Всього будівельні роботи, грн. 124795

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 124795

 Роздiл 2. Приямки ВК (4 шт.) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17

28 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів

загального призначення об'ємом до 5 м3
(збільшення висоти приямків)

кількість: 0,04х4

100м3 0,0016 416280,96

31814,14

16994,17

5258,31

666 51 27

8

464,4400

55,8405

0,74

0,09



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 КБ6-3-7 Додаткові роботи на улаштування колодязів
для анкерних болтів (для обетонування
навколо приямків)
кількість: 0,04х4

100м3 0,0016 6759,96

5048,45

27,58

7,93

11 8 __-__

  -  

73,7000

0,0871

0,12

  -  

30 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску
кількість: 0,36х4

100 м2 0,0144 116830,66

1299,05

__-__

  -  

1682 19 __-__

  -  

18,0700

  -  

0,26

  -  

31 ХБ4-3-1 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,

загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску
кількість: 1,08х4

100 м2 0,0432 117315,68

1784,07

__-__

  -  

5068 77 __-__

  -  

24,5300

  -  

1,06

  -  

32 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін. (обрамування
для приямків)
кількість: 0,02224+0,00064

т 0,02288 18714,46

12800,48

5204,65

344,08

428 293 119

8

176,0000

4,1760

4,03

0,1

33 С1110-173

варіант 2
Сталь кутова 50х50х3 мм
кількість: 0,02224х1,06

т 0,023574

4

32260,41

  -  

__-__

  -  

761   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм
кількість: 0,64х1,06

100кг 0,006784 3158,31

  -  

__-__

  -  

21   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою

понад 5 кг до 10 кг

т 0,02288 8884,90

8383,57

263,99

58,85

203 192 6

1

119,3900

0,6150

2,73

0,01

36 КР20-12-4 Монтаж металевих щитів перекриття каналів 1т 0,08924 5129,90

3986,05

1143,85

245,94

458 356 102

22

47,7600

2,5702

4,26

0,23

37 С121-783

варіант 1
Металоконструкції індивідуальні (щити
перекриття приямків ВК - 4 шт.)

т 0,08924 67677,48

  -  

__-__

  -  

6040   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.5 (аркуш 17)

38 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0692 1207,19

393,59

81,96

5,32

84 27 6

  -  

4,7800

0,0720

0,33

  -  

39 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0692 4312,52

588,11

120,36

11,92

298 41 8

1

7,2400

0,1608

0,5

0,01

Н1=2



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 15720 1064 268

40

14,03

0,44

  Разом будівельні роботи, грн. 15720

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14388

       всього заробiтна плата, грн. 1104

  Загальновиробничi витрати, грн. 608

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,7

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198

  Всього будівельні роботи, грн. 16328

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 16328

 Роздiл 3. Канал під мережі ВК  

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17

40 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів

загального призначення об'ємом до 5 м3
(збільшення висоти приямків)

100м3 0,0013 377045,64

31814,14

16994,17

5258,31

490 41 22

7

464,4400

55,8405

0,6

0,07

41 КБ6-3-7 Додаткові роботи на улаштування колодязів
для анкерних болтів (для обетонування
навколо приямків)

100м3 0,0013 6759,96

5048,45

27,58

7,93

9 7 __-__

  -  

73,7000

0,0871

0,1

  -  

42 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін. (обрамування
для каналів)

т 0,01387 18714,46

12800,48

5204,65

344,08

260 178 72

5

176,0000

4,1760

2,44

0,06

43 С1110-172

варіант 1
Сталь кутова 25х25х3 мм
кількість: 0,01387х1,06

т 0,014702

2

33432,58

  -  

__-__

  -  

492   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою

понад 5 кг до 10 кг

т 0,01387 8884,90

8383,57

263,99

58,85

123 116 4

1

119,3900

0,6150

1,66

0,01

45 КР20-12-4 Монтаж металевих щитів перекриття каналів 1т 0,09718 5129,90

3986,05

1143,85

245,94

499 387 112

24

47,7600

2,5702

4,64

0,25

46 С121-783

варіант 2
Металоконструкції індивідуальні (щити
перекриття каналу ВК)

т 0,09718 67677,48

  -  

__-__

  -  

6577   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.5 (аркуш 17)

47 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,07428 1207,19

393,59

81,96

5,32

90 29 6

  -  

4,7800

0,0720

0,36

0,01

48 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,07428 4312,52

588,11

120,36

11,92

320 44 9

1

7,2400

0,1608

0,54

0,01



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 8860 802 225

38

10,34

0,41

  Разом будівельні роботи, грн. 8860

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7833

       всього заробiтна плата, грн. 840

  Загальновиробничi витрати, грн. 455

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,26

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 146

  Всього будівельні роботи, грн. 9315

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 9315

 Роздiл 4. Підлоги 

 ТИП1

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 11,20

 Примітка п.8
49 КР18-35-2

стос.

Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному

з герметизацією поліуретановим
герметиком

100м шва 0,6746 3703,41

987,42

2715,99

483,47

2498 666 1832

326

15,3900

5,6388

10,38

3,8

 Витрати: 600мл на 8 м
50 С1555-111

варіант 1
Герметик поліуретановий Ceresit CS 51,

600мл
кількість: 67,46/8х0,6

л 5,0595 425,68

  -  

__-__

  -  

2154   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.9
51 КБ7-57-4

застос.

Герметизація горизонтальних стиків

поміж конструкціями підлоги і стінами
пінополістиролом

100м шва 2,6981 591,88

405,53

181,53

50,50

1597 1094 490

136

6,1500

0,6783

16,59

1,83

52 С1555-114

варіант 2
Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon

Eco 
кількість: 269,81х0,3х1,02

м2 82,56186 135,89

  -  

__-__

  -  

11219   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 1,0618 116830,66

1299,05

__-__

  -  

124051 1379 __-__

  -  

18,0700

  -  

19,19

  -  

54 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 1,0618 12311,19

4688,33

95,04

79,21

13072 4978 101

84

71,1000

1,0323

75,49

1,1

55 КБ11-11-8 Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни
товщини легкобетонних стяжок

100м2 1,0618 30262,05

1543,52

377,69

314,79

32132 1639 401

334

23,4080

4,1026

24,85

4,36

Н1=15,4

56 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною

20 мм

100м2 1,0618 10879,15

3813,31

95,04

79,21

11551 4049 101

84

57,8300

1,0323

61,4

1,1

57 КБ11-11-6 Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни

товщини бетонних стяжок

100м2 1,0618 29454,21

1846,32

392,41

327,05

31274 1960 417

347

28,0000

4,2624

29,73

4,53

Н1=16

58 КБ11-21-1 Улаштування покриттів

полімерцементних одношарових наливних
товщиною 4 мм

100м2 1,0618 7366,71

6493,80

824,07

636,32

7822 6895 875

676

94,8000

9,6495

100,66

10,25

59 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund 
кількість: 106,18х0,15

л 15,927 628,80

  -  

__-__

  -  

10015   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 С111-2000-5

варіант 1
Зміцнююче полімерне покриття Ceresit CF

56 Corundum Natur 
кількість: 106,18х4

кг 424,72 24,52

  -  

__-__

  -  

10414   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТИП2

 Примітка п.11

61 КБ11-42-3 Улаштування плінтусів цементних

(галтель 50х50 мм)

100м 0,6059 899,53

893,40

6,13

5,11

545 541 4

3

12,0000

0,0666

7,27

0,04

 Витрати: 1,7кг на 0,001 м3

62 С111-2009-8

варіант 1
Суміш для анкеровки Ceresit  СX 5/25кг кг 127,5 44,54

  -  

__-__

  -  

5679   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 0,4987 116830,66

1299,05

__-__

  -  

58263 648 __-__

  -  

18,0700

  -  

9,01

  -  

64 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
10-20мм
кількість: r2(49,87х0,065)

100м3 0,0324 311600,26

9492,59

2329,72

890,07

10096 308 75

29

150,7000

10,6641

4,88

0,35

65 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо
кількість: r2(49,87х0,05)

1 м3 2,49 1105,64

1101,86

__-__

  -  

2753 2744 __-__

  -  

15,1500

  -  

37,72

  -  

66 С1555-114

варіант 3
Екструдований пінополістирол PENOBOАRD

35-Г1, Y=�35 кг/м3 t=�50 мм
кількість: 2,49х1,02

м2 2,5398 149,09

  -  

__-__

  -  

379   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

67 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,4987 8712,53

3709,13

95,04

79,21

4345 1850 47

40

56,2500

1,0323

28,05

0,51

68 КБ11-11-2 Додавати до 56 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 0,4987 9610,18

892,56

176,58

147,17

4793 445 88

73

13,5360

1,9181

6,75

0,96

Н1=7,2

69 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,4987 1193,55

1020,44

52,12

43,44

595 509 26

22

16,2000

0,5661

8,08

0,28

70 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х49,87)

шт 224 5,11

  -  

__-__

  -  

1145   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

71 С111-873

варіант 2
Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м
кількість: 49,87х1,1

м2 54,857 136,14

  -  

__-__

  -  

7468   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

72 КБ11-23-1

застос.

Улаштування покриттів безшовних

епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,4987 10926,65

9813,98

842,66

734,49

5449 4894 420

366

109,0200

11,1384

54,37

5,55

 Витрати: один шар - 300г/м2

 *огрунтовочний шар т.1мм
73 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,3

кг 14,961 1107,28

  -  

__-__

  -  

16566   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

74 С1550-61

варіант 1
Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм
кількість: 49,87х4

кг 199,48 13,68

  -  

__-__

  -  

2729   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 9 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 *основний шар т.2мм
75 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,35

кг 17,4545 1107,28

  -  

__-__

  -  

19327   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

76 С1550-61

варіант 3
Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм
кількість: 49,87х4

кг 199,48 15,44

  -  

__-__

  -  

3080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 *фінішний шар т.1мм
77 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,4

кг 19,948 1107,28

  -  

__-__

  -  

22088   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТИП3

 Примітка п. 12

78 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 3,1158 116830,66

1299,05

__-__

  -  

364021 4048 __-__

  -  

18,0700

  -  

56,3

  -  

79 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 3,1158 12311,19

4688,33

95,04

79,21

38359 14608 296

247

71,1000

1,0323

221,53

3,22

80 КБ11-11-8 Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни
товщини легкобетонних стяжок

100м2 3,1158 27510,96

1403,20

343,36

286,17

85719 4372 1070

892

21,2800

3,7296

66,3

11,62

Н1=14

81 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо
кількість: r2(311,58х0,05)

1 м3 15,58 1105,64

1101,86

__-__

  -  

17226 17167 __-__

  -  

15,1500

  -  

236,04

  -  

82 С1555-114

варіант 3
Екструдований пінополістирол PENOBOАRD

35-Г1, Y=�35 кг/м3 t=�50 мм
кількість: 311,58х1,02

м2 317,8116 149,09

  -  

__-__

  -  

47381   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

83 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,1158 8712,53

3709,13

95,04

79,21

27147 11557 296

247

56,2500

1,0323

175,26

3,22

84 КБ11-11-2 Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 3,1158 8008,48

743,80

147,15

122,64

24953 2318 458

382

11,2800

1,5984

35,15

4,98

Н1=6



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 10 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,1158 1193,55

1020,44

52,12

43,44

3719 3179 162

135

16,2000

0,5661

50,48

1,76

86 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х311,58)

шт 1402 5,11

  -  

__-__

  -  

7164   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

87 С111-873

варіант 2
Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м
кількість: 311,58х1,1

м2 342,738 136,14

  -  

__-__

  -  

46660   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

88 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,1158 4248,09

4200,38

20,44

17,03

13236 13088 64

53

63,7000

0,2220

198,48

0,69

89 КБ11-11-14 Додавати до 8 мм на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ

100м2 3,1158 1069,47

1050,42

12,26

10,22

3332 3273 38

32

15,9300

0,1332

49,63

0,42

Н1=3

 Витрати: 1,8кг/м2 товщ. шару 1 мм
90 С111-2005-5

варіант 1
Гіпсово-цементна суміш Ceresit DG

самовирівнююча 25 кг 
кількість: 311,58х1,8х8

кг 4486,752 27,54

  -  

__-__

  -  

123565   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Витрати: 60г/м2

91 С111-2008-1

варіант 2
Дисперсійний грунт Forbo Eurocol 050 (10)

Europrimer Mix (10кг)
кількість: 311,58х0,05

кг 15,579 397,37

  -  

__-__

  -  

6191   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на клеї (профіль НК-100)

100м 0,8571 972,23

970,19

2,04

1,70

833 832 1

1

12,8400

0,0222

11,01

0,02

93 С1551-34-

СП
варіант 1

Профіль ПВХ  Dollken НК-100

кількість: 85,71х1,01

м 86,5671 113,74

  -  

__-__

  -  

9846   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

94 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 3,1158 11801,12

5035,89

8,18

6,81

36770 15691 25

21

70,0500

0,0888

218,26

0,28

95 С111-2008-1

варіант 2
Дисперсійний грунт Forbo Eurocol 050 (10)

Europrimer Mix (10кг)
кількість: 311,58х0,05

кг 15,579 397,37

  -  

__-__

  -  

6191   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

96 С111-559

варіант 1
Антиковзке покриття Surestep R10, t=2 мм
кількість: 311,58х1,02

м2 317,8116 933,94

  -  

__-__

  -  

296817   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

97 С111-327

варіант 1
Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack 

кількість: 311,58х0,5

кг 155,79 275,89

  -  

__-__

  -  

42981   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТИП4
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98 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 0,5774 116830,66

1299,05

__-__

  -  

67458 750 __-__

  -  

18,0700

  -  

10,43

  -  

99 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 0,5774 12311,19

4688,33

95,04

79,21

7108 2707 55

46

71,1000

1,0323

41,05

0,6

100 КБ11-11-8 Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни
товщини легкобетонних стяжок

100м2 0,5774 30262,05

1543,52

377,69

314,79

17473 891 218

182

23,4080

4,1026

13,52

2,37

Н1=15,4

101 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною

20 мм

100м2 0,5774 10879,15

3813,31

95,04

79,21

6282 2202 55

46

57,8300

1,0323

33,39

0,6

102 КБ11-11-6 Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни

товщини бетонних стяжок

100м2 0,5774 29454,21

1846,32

392,41

327,05

17007 1066 227

189

28,0000

4,2624

16,17

2,46

Н1=16

103 КБ11-23-1

застос.

Улаштування покриттів безшовних

епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,5774 10926,65

9813,98

842,66

734,49

6309 5667 487

424

109,0200

11,1384

62,95

6,43

 Витрати: один шар - 300г/м2

 *огрунтовочний шар т.1мм
104 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 57,74х0,3

кг 17,322 1107,28

  -  

__-__

  -  

19180   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

105 С1550-61

варіант 1
Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм
кількість: 57,74х4

кг 230,96 13,68

  -  

__-__

  -  

3160   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 *основний шар т.2мм
106 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 57,74х0,35

кг 20,209 1107,28

  -  

__-__

  -  

22377   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

107 С1550-61

варіант 3
Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм
кількість: 57,74х4

кг 230,96 15,44

  -  

__-__

  -  

3566   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТИП5
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108 КБ11-23-1

застос.

Улаштування покриттів безшовних

епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,5668 10926,65

9813,98

842,66

734,49

6193 5563 478

416

109,0200

11,1384

61,79

6,31

 Витрати: один шар - 300г/м2

 *огрунтовочний шар т.1мм
109 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,3

кг 17,004 1107,28

  -  

__-__

  -  

18828   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

110 С1550-61

варіант 1
Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм
кількість: 56,68х4

кг 226,72 13,68

  -  

__-__

  -  

3102   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 *основний шар т.2мм
111 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,35

кг 19,838 1107,28

  -  

__-__

  -  

21966   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

112 С1550-61

варіант 3
Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм
кількість: 56,68х4

кг 226,72 15,44

  -  

__-__

  -  

3501   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 *фінішний шар т.1мм
113 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.
В+комп.А =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,4

кг 22,672 1107,28

  -  

__-__

  -  

25104   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 21

114 КБ11-41-2

застос.

Улаштування покриття із плиток

полівінілхлоридних на клеї КН-2
(передбачити поліуретанову тактильну

плитку попереджувальну та напрямну)
кількість: 3,48+13,52

100м2 0,17 5095,18

4805,60

7,15

5,96

866 817 1

1

59,9800

0,0777

10,2

0,01

115 С111-327

варіант 2
Клей для поліуретанової тактильної плитки
ПТ 01 470г, однокомпонентний
кількість: 17х0,235

кг 3,995 456,24

  -  

__-__

  -  

1823   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

116 & С1113-

294-Т
варіант 2

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8
попереджувальна/"Конус" ПТ08

шт 39 127,56

  -  

__-__

  -  

4975   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

117 & С1113-

294-Т
варіант 3

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8
напрямна/"Полоса" ПТ13

шт 150 127,56

  -  

__-__

  -  

19134   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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118 КБ15-253-1

застос.

Наклеювання тактильної гумової стрічки

СТ30С на клейовій основі та інформаційних
тактильних табличок

кількість: 12,08х0,03+0,785

100м2 0,011474 4818,39

4769,54

1,02

0,85

55 55 __-__

  -  

62,1600

0,0111

0,71

  -  

119 & С111-

1678-2
варіант 1

Тактильна гумова стрічка СТ30С на клейовій
основі (жовта)

м 12,08 91,81

  -  

__-__

  -  

1109   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

120 & С1113-

294-Т
варіант 4

Інформаційні тактильні таблички з шрифтом
Брайля 330х140х3 мм

шт 17 408,06

  -  

__-__

  -  

6937   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1908723 144450 8808

5834

2063,07

79,65

  Разом будівельні роботи, грн. 1908723

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1755465

       всього заробiтна плата, грн. 150284

  Загальновиробничi витрати, грн. 86485

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 249,49

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28780

  Всього будівельні роботи, грн. 1995208

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1995208

 Роздiл 5. Утеплення фасадів 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 8,20

 Вище позщначки 0,000

 ТИП2

121 КБ15-179-1 Просте фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування (стіни вентиляційних шахт)

100м2 0,336 1763,94

1598,91

1,02

0,85

593 537 __-__

  -  

22,7700

0,0111

7,65

  -  

122 С1550-22

варіант 1
Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 33,6х0,75

кг 25,2 73,78

  -  

__-__

  -  

1859   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

123 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC

кількість: 33,6х0,2х2

л 13,44 190,98

  -  

__-__

  -  

2567   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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124 ХБ1-1-2 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з  дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням

системи утеплення CERESIT MB при
товщині мінераловатної плити від 50 мм 
до 120 мм, фінішний шар - штукатурка

декоративна та фасадна фарба

100м2 1,0732 30734,91

30518,51

__-__

  -  

32985 32752 __-__

  -  

380,9100

  -  

408,79

  -  

125 С111-2014-6

варіант 1
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

Супер
л 42,928 50,08

  -  

__-__

  -  

2150   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

126 С1550-21

варіант 1
Розчинова суміш Ceresit  СT 190 для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати
кількість: 643,92х2

кг 1287,84 14,86

  -  

__-__

  -  

19137   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

127 С1550-25

варіант 1
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2 м2 123,418 38,44

  -  

__-__

  -  

4744   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

128 & С1545-42-

1-НВ
варіант 4

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.

шт 430 4,50

  -  

__-__

  -  

1935   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

129 & С1555-

205-1
варіант 8

Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ)
Y=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad
кількість: 107,32х1,1

м2 118,052 510,39

  -  

__-__

  -  

60252   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

130 С111-2012-

13

варіант 2

Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit 

СT 60, зерно 1,5 мм
кількість: 107,32х2,5

кг 268,3 69,72

  -  

__-__

  -  

18706   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

131 С1550-22

варіант 1
Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 107,32х0,75

кг 80,49 73,78

  -  

__-__

  -  

5939   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

132 С1555-226

варіант 1
Кутник ПВХ фасадний перфорований з
сіткою ШТУКАТУР 100х100 мм 2,5 м 160г/м2

м 12 20,10

  -  

__-__

  -  

241   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

133 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC
кількість: 107,32х0,2х2

л 42,928 190,98

  -  

__-__

  -  

8198   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ТИП4

134 КБ14-34-1

застос.

Покриття плівкою стін (геотекстиль) 100м2 0,204 1231,02

1223,90

7,12

1,98

251 250 1

  -  

19,4300

0,0266

3,96

0,01

135 С1555-378

варіант 1
Геотекстиль голкопробивний, щільність 500

г/м2
кількість: 20,4х1,25

м2 25,5 66,29

  -  

__-__

  -  

1690   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

136 КБ11-39-4

застос.

Улаштування покриття з гідроізоляційної

мембрани насухо зі зварюванням

полотнища у стиках

100м2 0,204 4267,64

3741,16

8,18

6,81

871 763 2

1

52,0400

0,0888

10,62

0,02
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137 С1555-374

варіант 1
Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL

жовта, 2мм (41 м2)

м2 20,4 503,52

  -  

__-__

  -  

10272   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

138 КБ12-18-2

застос.

Утеплення стін плитами з пінопласту

полістирольного на клей-піні

100м2 0,204 2243,36

1385,40

576,62

168,53

458 283 118

34

21,0100

1,9888

4,29

0,41

139 & С1555-

205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 

кількість: 20,4х1,1

м2 22,44 321,92

  -  

__-__

  -  

7224   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Витрати: 1 балон на 10 м2

140 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 2 323,40

  -  

__-__

  -  

647   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

141 КБ10-7-3

застос.

Обшивання стін профільованою мембраною 100м2 0,204 2170,85

2170,85

__-__

  -  

443 443 __-__

  -  

32,0800

  -  

6,54

  -  

142 С1555-375

варіант 1
Профільована мембрана PLANTER Geo

160г/м2 (2х15м)

м2 20,4 124,55

  -  

__-__

  -  

2541   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

143 С1600-100

варіант 1
Прижимний профіль для фіксації профільної
гео мембрани ПВХ, 2м

м 10 119,07

  -  

__-__

  -  

1191   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

144 & С111-115-

1
варіант 1

Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4х3мм,

1000шт./уп.

шт 40 0,40

  -  

__-__

  -  

16   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

145 ХБ1-2-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з дрібноштучних

стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС при
товщині плити від 50 мм до 120 мм,

фінішний шар - штукатурка декоратина

100м2 0,204 27662,34

27455,52

__-__

  -  

5643 5601 __-__

  -  

342,6800

  -  

69,91

  -  

146 С111-2014-6

варіант 1
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

Супер
кількість: 20,4х0,2х2

л 8,16 50,08

  -  

__-__

  -  

409   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

147 С1550-24

варіант 1
Розчинова суміш Ceresit  СT 85 для
приклеювання та захисту
пінополістирольних плит
кількість: 20,4х6х2

кг 244,8 14,06

  -  

__-__

  -  

3442   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

148 & С1555-

205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 

кількість: 20,4х1,1

м2 22,44 321,92

  -  

__-__

  -  

7224   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

149 С1550-25

варіант 1
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2

кількість: 20,4х1,15

м2 23,46 38,44

  -  

__-__

  -  

902   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

150 & С1545-42-

1-НВ
варіант 4

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.

шт 165 4,50

  -  

__-__

  -  

743   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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151 С1550-22

варіант 1
Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 20,4х0,75

кг 15,3 73,78

  -  

__-__

  -  

1129   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

152 С1550-64

варіант 1
Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна  Ceresit  СT 77, 14кг, зерно 1,4 - 2,
0 мм
кількість: 20,4х4,5

кг 91,8 139,95

  -  

__-__

  -  

12847   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Нижче позначки 0,000

 ТИП3,4,5

153 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 5,0734 8712,53

3709,13

95,04

79,21

44202 18818 482

402

56,2500

1,0323

285,38

5,24

154 КБ11-11-2 Додавати до 58,5 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 5,0734 10277,56

954,55

188,85

157,39

52142 4843 958

799

14,4760

2,0513

73,44

10,41

Н1=7,7

155 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,0734 1193,55

1020,44

52,12

43,44

6055 5177 264

220

16,2000

0,5661

82,19

2,87

156 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х507,34)

шт 2283 5,11

  -  

__-__

  -  

11666   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

157 С111-873

варіант 3
Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м
кількість: 507,34х1,1

м2 558,074 119,82

  -  

__-__

  -  

66868   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

158 КБ14-34-1

застос.

Покриття плівкою стін (геотекстиль) 100м2 5,2033 1231,02

1223,90

7,12

1,98

6405 6368 37

10

19,4300

0,0266

101,1

0,14

159 С1555-378

варіант 1
Геотекстиль голкопробивний, щільність 500

г/м2
кількість: 520,33х1,25

м2 650,4125 66,29

  -  

__-__

  -  

43116   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

160 КБ11-39-4

застос.

Улаштування покриття з гідроізоляційної

мембрани насухо зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 5,2033 4267,64

3741,16

8,18

6,81

22206 19466 43

35

52,0400

0,0888

270,78

0,46

161 С1555-374

варіант 1
Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL

жовта, 2мм (41 м2)

м2 520,33 503,52

  -  

__-__

  -  

261997   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

162 КБ12-18-2

застос.

Утеплення стін плитами з пінопласту

полістирольного на клей-піні

100м2 5,2033 2243,36

1385,40

576,62

168,53

11673 7209 3000

877

21,0100

1,9888

109,32

10,35

163 & С1555-

205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 

кількість: 420,1х1,1

м2 462,11 321,92

  -  

__-__

  -  

148762   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

164 & С1555-

205-1
варіант 10

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=100мм 

кількість: 100,23х1,1

м2 110,253 321,92

  -  

__-__

  -  

35493   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 17 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Витрати: 1 балон на 20 м2

165 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 26 323,40

  -  

__-__

  -  

8408   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

166 КБ11-39-5

застос.

Улаштування покриттів з профільованої

мамбрани насухо з готових килимів

розміром на приміщення

100м2 5,2033 2290,33

2282,15

8,18

6,81

11917 11875 42

35

32,5000

0,0888

169,11

0,46

167 С1555-375

варіант 1
Профільована мембрана PLANTER Geo

160г/м2 (2х15м)

м2 520,33 124,55

  -  

__-__

  -  

64807   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1012966 114385 4947

2413

1603,08

30,37

  Разом будівельні роботи, грн. 1012966

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 893634

       всього заробiтна плата, грн. 116798

  Загальновиробничi витрати, грн. 67351

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 196,03

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22615

  Всього будівельні роботи, грн. 1080317

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1080317

 Роздiл 6. Покрівля 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 5,8,9,20

168 КБ12-18-4

застос.

Утеплення покриттів плитами з

мінеральної вати на клей-піні

100м2 0,9794 4446,94

3628,97

536,63

158,82

4355 3554 526

156

49,3000

1,8756

48,28

1,84

 Витрати: 1 балон на 20 м2

169 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 5 323,40

  -  

__-__

  -  

1617   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

170 & С1555-

205-1
варіант 11

Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL

FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм)
кількість: 91,24х1,02

м2 93,0648 538,22

  -  

__-__

  -  

50089   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

171 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,9794 8712,53

3709,13

95,04

79,21

8533 3633 93

78

56,2500

1,0323

55,09

1,01

172 КБ11-11-2 Додавати до 60 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 0,9794 10677,98

991,74

196,20

163,53

10458 971 192

160

15,0400

2,1312

14,73

2,09

Н1=8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

173 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,9124 1193,55

1020,44

52,12

43,44

1089 931 48

40

16,2000

0,5661

14,78

0,52

174 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х91,24)

шт 411 5,11

  -  

__-__

  -  

2100   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

175 С111-873

варіант 3
Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м
кількість: 91,24х1,1

м2 100,364 119,82

  -  

__-__

  -  

12026   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

176 КБ12-1-7

застос.
Улаштування гідроізоляційного шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 0,9794 1318,19

666,93

173,27

50,67

1291 653 170

50

9,1700

0,5980

8,98

0,59

177 С111-856-1

варіант 2
Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2)

кількість: r0(97,94х1,15)

м2 113 83,56

  -  

__-__

  -  

9442   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

178 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,9794 2890,83

1585,51

349,34

102,48

2831 1553 342

100

21,8000

1,2096

21,35

1,18

179 С111-856-1

варіант 1
Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2)

кількість: r0(97,94х1,13)

м2 111 102,35

  -  

__-__

  -  

11361   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

180 С111-856-1

варіант 2
Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2)

кількість: r0(97,94х1,15)

м2 113 83,56

  -  

__-__

  -  

9442   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

181 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі
кількість: 63,56х0,7

100м2 0,44492 9739,56

8756,83

205,88

47,66

4333 3896 92

21

132,8000

0,5247

59,09

0,23

182 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,

сандриків, підвіконних відливів

100м 0,6356 3055,33

2792,74

7,23

6,36

1942 1775 5

4

41,2700

0,0918

26,23

0,06

183 & С121-297-

4
варіант 1

Елемент фасонний із оцинкованної листової
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001,
 шириною 700мм

пог.м 63,56 261,39

  -  

__-__

  -  

16614   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

184 & С111-115-

1
варіант 2

Анкер швидкого монтажу 10х300 мм шт 160 27,21

  -  

__-__

  -  

4354   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 151877 16966 1468

609

248,53

7,52

  Разом будівельні роботи, грн. 151877

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133443

       всього заробiтна плата, грн. 17575

  Загальновиробничi витрати, грн. 10386

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,72

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3545

  Всього будівельні роботи, грн. 162263
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 162263

 Роздiл 7. Внутрішнє опорядження (стіни) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 4,18,19

 Утеплення перестінків з газобетону  D500

t=100,200 мм шаром звукоізоляції плитами
мінераловатними (НГ) Y=135 кг/м3 t=50,100
мм (дизель-генераторна та вентиляційна)

185 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з дрібноштучних

стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних

плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 0,711 20370,40

20180,41

__-__

  -  

14483 14348 __-__

  -  

255,6100

  -  

181,74

  -  

186 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: 71,1х0,2х2
л 28,44 39,88

  -  

__-__

  -  

1134   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

187 С1550-21

варіант 1
Розчинова суміш Ceresit  СT 190 для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати
кількість: 71,1х6

кг 426,6 14,86

  -  

__-__

  -  

6339   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

188 & С1545-42-

1-НВ
варіант 1

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х180 мм 200 шт./уп.

шт 350 5,02

  -  

__-__

  -  

1757   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

189 & С1545-42-

1-НВ
варіант 2

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х80 мм 400 шт./уп.

шт 70 3,17

  -  

__-__

  -  

222   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

190 & С1555-

205-1
варіант 2

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.

2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat

м2 9,86 227,97

  -  

__-__

  -  

2248   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

191 & С1555-

205-1
варіант 3

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.

2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT 

м2 63,59 488,07

  -  

__-__

  -  

31036   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

192 С1550-25

варіант 1
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2

кількість: 71,1х1,15

м2 81,765 38,44

  -  

__-__

  -  

3143   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Товщ. шару 3мм*

193 С111-2015-3

варіант 1
Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 71,1х6

кг 426,6 12,74

  -  

__-__

  -  

5435   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Опорядження стін
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194 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,711 5794,60

5626,11

168,49

137,91

4120 4000 120

98

78,2600

2,1293

55,64

1,51

195 С111-2015-3

варіант 1
Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 71,1х1,8х(20-3)

кг 2175,66 12,74

  -  

__-__

  -  

27718   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

196 КБ15-251-1

застос.

Обклеювання стін склосіткою

кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,

93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,
39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1

100м2 4,648 1284,89

1282,52

1,02

0,85

5972 5961 5

4

17,8400

0,0111

82,92

0,05

Н2=0,5

197 С1550-25

варіант 1
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2

кількість: 464,8х1,15

м2 534,52 38,44

  -  

__-__

  -  

20547   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

198 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по

каменю і бетону стін вручну
кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,
93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,

39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1

100м2 4,648 5794,60

5626,11

168,49

137,91

26933 26150 783

641

78,2600

2,1293

363,75

9,9

 Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм
199 С111-2015-3

варіант 1
Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 464,8х1,8х20

кг 16732,8 12,74

  -  

__-__

  -  

213176   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

200 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,
93+25,2

100м2 1,6624 5588,56

5394,30

4,09

3,41

9290 8967 7

6

76,8200

0,0444

127,71

0,07

201 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2
кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,
93+25,2

100м2 1,6624 1604,08

1599,19

3,07

2,56

2667 2658 5

4

21,4800

0,0333

35,71

0,06

202 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: 166,24х0,2

л 33,248 39,88

  -  

__-__

  -  

1326   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Витрати: 4,5кг/м2 при товщ. шару 1мм
203 С111-2015-5

варіант 1
Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна
EXPERT RESTART 10 кг
кількість: 166,24х4,5х2

кг 1496,16 51,10

  -  

__-__

  -  

76454   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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204 КБ15-179-1 Просте фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних

конструкціях, підготовлених під
фарбування
кількість: 42,35+179,97+18,07+23,35+21,

52+4,91+21,43+19,21+13,93+6,82+28,17+28,
93+25,01+25,2+46,09

100м2 5,0496 1763,94

1598,91

1,02

0,85

8907 8074 5

4

22,7700

0,0111

114,98

0,06

205 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund 
кількість: 504,96х0,15

л 75,744 628,80

  -  

__-__

  -  

47628   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

206 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC
кількість: (504,96-123,89)х0,2х2

л 152,428 190,98

  -  

__-__

  -  

29111   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Фарба колірується в чорний 

207 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC
кількість: (18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,
2)х0,2х2

л 49,556 190,98

  -  

__-__

  -  

9464   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Витрати: 100мл/10л фарби
208 & С1546-96-

1

Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл шт 50 50,21

  -  

__-__

  -  

2511   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

209 ХБ4-12-3

застос.

Улаштування декоративної штукатурки

«камінцевої», штукатурка декоративна
«камінцева» Сeresit CT 60 Visage, зерно 0,5
мм

кількість: 270,39+21,71+24,72+5,8+29,59+5,
8+32,37+9,57+7,83+31,39+29,76+20,66+19,
72+10,44+33,69

100 м2 5,5344 5180,98

5166,17

__-__

  -  

28674 28592 __-__

  -  

61,9000

  -  

342,58

  -  

210 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund 
кількість: (270,39+21,71+24,72)х0,15

л 47,523 628,80

  -  

__-__

  -  

29882   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

211 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: (553,44-316,82)х0,2

л 47,324 39,88

  -  

__-__

  -  

1887   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

212 С1550-6

варіант 1
Декоративна штукатурка камінцева Ceresit

ACRYLIC СТ-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг
кількість: 553,44х2

кг 1106,88 76,99

  -  

__-__

  -  

85219   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 697283 98750 925

757

1305,03

11,65

  Разом будівельні роботи, грн. 697283

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 597608
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       всього заробiтна плата, грн. 99507

  Загальновиробничi витрати, грн. 55540

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 158

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18229

  Всього будівельні роботи, грн. 752823

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 752823

 Роздiл 8. Внутрішнє опорядження

(колони) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19

213 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

кількість: 41,76+2,32+3,48

100м2 0,4756 5588,56

5394,30

4,09

3,41

2658 2566 2

2

76,8200

0,0444

36,54

0,02

214 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2
кількість: 41,76+2,32+3,48

100м2 0,4756 1604,08

1599,19

3,07

2,56

763 761 1

1

21,4800

0,0333

10,22

0,02

215 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: 47,56х0,2

л 9,512 39,88

  -  

__-__

  -  

379   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

216 С111-2015-5

варіант 1
Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна
EXPERT RESTART 10 кг
кількість: 47,56х4,5х2

кг 428,04 51,10

  -  

__-__

  -  

21873   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

217 КБ15-179-1 Просте фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4756 1763,94

1598,91

1,02

0,85

839 760 __-__

  -  

22,7700

0,0111

10,83

0,01

218 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund 
кількість: 47,56х0,15

л 7,134 628,80

  -  

__-__

  -  

4486   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

219 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC
кількість: 47,56х0,2х2

л 19,024 190,98

  -  

__-__

  -  

3633   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

220 ХБ4-12-3

застос.

Улаштування декоративної штукатурки

«камінцевої», штукатурка декоративна
«камінцева» Сeresit CT 60 Visage, зерно 0,5
мм

кількість: 2,78+1,86+4,52+4,52

100 м2 0,1368 5180,98

5166,17

__-__

  -  

709 707 __-__

  -  

61,9000

  -  

8,47

  -  

221 С111-2014-6

варіант 2
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: 13,68х0,2

л 2,736 39,88

  -  

__-__

  -  

109   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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222 С1550-6

варіант 1
Декоративна штукатурка камінцева Ceresit

ACRYLIC СТ-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг
кількість: 13,68х2

кг 27,36 76,99

  -  

__-__

  -  

2106   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 37555 4794 3

3

66,06

0,05

  Разом будівельні роботи, грн. 37555

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32758

       всього заробiтна плата, грн. 4797

  Загальновиробничi витрати, грн. 2742

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,94

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 915

  Всього будівельні роботи, грн. 40297

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 40297

 Роздiл 9. Внутрішнє опорядження (стелі) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19

223 КБ15-179-2 Просте фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під

фарбування
кількість: 300,68+102,42+6,43+6,57+4,62+10,
95+13,57+1,95+10,37+23,12+25,39+8,59+8,

83+14,71+11,81+4,23+3,47+12,19

100м2 5,699 1965,72

1784,29

1,02

0,85

11203 10169 6

5

25,4100

0,0111

144,81

0,06

224 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund 
кількість: 569,9х0,15

л 85,485 628,80

  -  

__-__

  -  

53753   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

225 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC

кількість: 115,42х0,2х2

л 46,168 190,98

  -  

__-__

  -  

8817   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Фарба колірується в чорний 

226 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC

ЕLASTIC
кількість: (569,9-115,42)х0,2х2

л 181,792 190,98

  -  

__-__

  -  

34719   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

227 & С1546-96-

1

Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл шт 182 50,21

  -  

__-__

  -  

9138   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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  Разом прямі витрати по роздiлу 9 117630 10169 6

5

144,81

0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 117630

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 107455

       всього заробiтна плата, грн. 10174

  Загальновиробничi витрати, грн. 5931

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,38

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2006

  Всього будівельні роботи, грн. 123561

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 123561

 Роздiл 10. Прорізи 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 12.1, 12.2

 Двері
228 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен (двері
металеві)
кількість: 2,4х2+2,46х6+2,05х2

100м2 0,2366 21117,91

18063,78

1506,66

335,86

4996 4274 356

79

235,4200

3,5100

55,7

0,83

229 & С121-251-

1

Посилені герметичні двері ДУ-IV для
укриттів (100 кПа) глухі, однопольні;
1200x2000

шт 2 81768,10

  -  

__-__

  -  

163536   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Протипожежні металеві внутрішні дверні
блоки 2-го типу %) 60, з порогом, з
ущільненням в притулах, з доводчиками,  

укомплектовані фурнітурою із замком
230 & С121-251-

1
варіант 1

Дверний блок полуторний лівий 1200х2050h шт 6 16581,67

  -  

__-__

  -  

99490   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

231 & С121-251-

1
варіант 2

Дверний блок одностулковий лівий
1000х2050h

шт 1 9663,69

  -  

__-__

  -  

9664   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

232 & С121-251-

1
варіант 3

Дверний блок одностулковий правий
1000х2050h

шт 1 9663,69

  -  

__-__

  -  

9664   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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233 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

кількість: 1,66х3+1,66х2

100м2 0,083 34737,06

7135,54

6374,31

1420,95

2883 592 529

118

98,1100

14,8500

8,14

1,23

234 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

з металопластику  у кам'яних стінах
кількість: 2,46+2,05х6+2,05+2,09х2

100м2 0,2099 27492,20

5766,03

4745,32

1057,82

5771 1210 996

222

79,2800

11,0550

16,64

2,32

 Металопластикові внутрішні дверні блоки, з
заповненнямсендвіч панелями, без порога,

з ущільненням в притулах, укомплектовані
відкідною ніжкою, дверними ручками

235 С123-199-1

варіант 3
Блоки дверні внутрішні металопластикові
кількість: 8,3+20,99

м2 29,29 6393,45

  -  

__-__

  -  

187264   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Ворота
236 КБ10-34-1 Установлення воріт зі стальними

коробками, з розсувними або  розпашними
неутепленими полотнами і хвіртками

100м2 0,062 39664,11

23398,76

8406,56

2265,74

2459 1451 521

140

325,4800

24,1761

20,18

1,5

 Металеві ворота індивідуального
виготовлення, із заповненням
мінеральноватними плитами,
укомплектовані затворами

237 С121-253

варіант 1
Ворота металеві двустулкові, утеплені
3100х2000h (індивідуальне виготовлення)

шт 1 67679,29

  -  

__-__

  -  

67679   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.7 (аркуш 12.2)

238 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,062 4312,52

588,11

120,36

11,92

267 36 7

1

7,2400

0,1608

0,45

0,01

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 553673 7563 2409

560

101,11

5,89

  Разом будівельні роботи, грн. 553673

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 543701

       всього заробiтна плата, грн. 8123

  Загальновиробничi витрати, грн. 4519

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,83

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1481

  Всього будівельні роботи, грн. 558192
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 558192

 Роздiл 11. Сантехнічні перегородки 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13

239 КБ9-36-1

стос.

Монтаж перегородок збірно-розбірних з

алюмінієвих сплавів із заповненням
ламінована ДСП

100м2 0,0678 39898,30

37114,11

2359,53

566,96

2705 2516 160

38

476,8000

6,3288

32,33

0,43

240 С126-1133

варіант 1
Туалетна перегородка (каркас - люмінієва
профільна система, заповнення ламінована
ДСП, фурнітура - накладна ручка  пластик,
клямка з індикатором зайнятості пластик,
завіси оцинковані)

шт 2 4415,86

  -  

__-__

  -  

8832   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

241 & С1545-10-

В1
варіант 1

Анкер М6х60 шт 4 5,87

  -  

__-__

  -  

23   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

242 & С1545-10-

В1
варіант 2

Анкер М4х60 шт 24 3,58

  -  

__-__

  -  

86   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

243 КБ17-2-5

застос.
Установлення гарнітури туалетної: дзеркал 10шт 0,4 788,59

769,07

__-__

  -  

315 308 __-__

  -  

10,3300

  -  

4,13

  -  

244 & С111-

1235-1

варіант 1

Дзеркало Art In Head 100 Swan 600x1000x10

вертикальна текстура Дуб тахо
шт 4 2110,78

  -  

__-__

  -  

8443   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 20404 2824 160

38

36,46

0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 20404

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17420

       всього заробiтна плата, грн. 2862

  Загальновиробничi витрати, грн. 1570

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,36

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 503

  Всього будівельні роботи, грн. 21974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 21974

 Роздiл 12. Поручні у вбиральні МГН 
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 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13

245 КБ17-2-5

застос.

Установлення гарнітури туалетної:

поручнів

10шт 0,8 769,07

769,07

__-__

  -  

615 615 __-__

  -  

10,3300

  -  

8,26

  -  

246 С111-884

варіант 7
Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX

(BG0800CS)

комплект 2 4915,89

  -  

__-__

  -  

9832   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

247 С111-884

варіант 8
Поручень для інвалідів кутовий лівий
MEDINOX (BS1020CS)

комплект 2 5344,29

  -  

__-__

  -  

10689   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

248 С111-884

варіант 9
Поручень прямий для людей з обмежаними
можливостями d25 мм 12х50 см

комплект 2 428,40

  -  

__-__

  -  

857   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

249 С111-884

варіант 10

Поручень для інвалідів посилений "стіна-

підлога" для умивальника ф32мм
комплект 2 3927,00

  -  

__-__

  -  

7854   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 29847 615 __-__

  -  

8,26

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 29847

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29232

       всього заробiтна плата, грн. 615

  Загальновиробничi витрати, грн. 339

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,87

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 100

  Всього будівельні роботи, грн. 30186

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 30186

 Роздiл 13. Перила П1, П2 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 15

250 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 11,15+10,815

100м 0,21965 6230,70

4376,89

851,89

167,18

1369 961 187

37

60,1800

2,2464

13,22

0,49

251 С121-783 Металоконструкції індивідуальні
кількість: 0,13093+0,12726

т 0,25819 67677,48

  -  

__-__

  -  

17474   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.2 (аркуш 15)

252 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0645 1207,19

393,59

81,96

5,32

78 25 5

  -  

4,7800

0,0720

0,31

  -  

253 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази

100м2 0,0645 6468,78

882,16

180,54

17,88

417 57 12

1

10,8600

0,2412

0,7

0,02

Н1=3



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 28 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 19338 1043 204

38

14,23

0,51

  Разом будівельні роботи, грн. 19338

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18091

       всього заробiтна плата, грн. 1081

  Загальновиробничi витрати, грн. 609

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,74

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 200

  Всього будівельні роботи, грн. 19947

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 19947

 Роздiл 14. Навіси (2шт.) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 16

254 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.
(металоконструкції навісу)

т 0,07166 18714,46

12800,48

5204,65

344,08

1341 917 373

25

176,0000

4,1760

12,61

0,3

255 & С1-7-1-3-1-

9

варіант 1

Труба профільна 40х40х2 мм
кількість: 0,0305х1,06

т 0,03233 36566,05

  -  

__-__

  -  

1182   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

256 С111-1804

варіант 1
Полоса стальная 250х10 S275JR

кількість: 0,04116х1,06

т 0,043629

6

35207,47

  -  

__-__

  -  

1536   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

257 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т

1т 0,07166 11428,88

7403,74

3958,52

503,54

819 531 284

36

88,7100

5,3174

6,36

0,38

258 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 0,12 20770,64

5901,51

3989,00

3104,86

2492 708 479

373

74,7500

44,1374

8,97

5,3

259 КБ46-26-17 Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів діаметром 20 мм

100шт -0,12 10428,73

1409,26

872,44

720,88

-1251 -169 -105

-87

17,8500

10,2660

-2,14

-1,23

Н1=15



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 29 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

260 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із

заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

кількість: 0,19537х12/1000

т 0,002344

44

23668,32

23404,33

263,99

58,85

55 55 __-__

  -  

333,3000

0,6150

0,78

  -  

261 & С1545-

291-1
варіант 2

Анкер-гільза HILTI HLC 20х150х95 шт 12 77,46

  -  

__-__

  -  

930   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

262 КБ9-47-1

застос.

Облицювання м/к навісу стальним

профільованим листом
кількість: 0,78х2

100м2 0,0156 3585,93

3277,04

308,89

78,71

56 51 5

1

47,8400

1,0649

0,75

0,02

263 С188888-11

варіант 2
Профнастил НС 35, l=1000 мм "SUNTILE"

кількість: 1,56х1,15

м2 1,794 467,37

  -  

__-__

  -  

838   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

264 & С111-

1849-1
варіант 2

Саморіз 4,8х45 по металу з свердлом
DIN7504K І

шт 16 1,12

  -  

__-__

  -  

18   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.7,8

265 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах
борозен площею перерізу до 20 см2

100м 0,018 4951,11

2902,65

2048,46

525,60

89 52 37

9

39,9100

7,2600

0,72

0,13

266 КБ7-19-3

застос.

Герметизація поліуретановим герметиком

борозен та всіх примикань м/к до системи
утеплення фасадів
кількість: 1,8+4

100м шва 0,058 1633,51

1619,27

14,24

3,96

95 94 1

  -  

23,0600

0,0532

1,34

  -  

 Витрати: 600мл на 8 м
267 С1555-111

варіант 1
Герметик поліуретановий Ceresit CS 51,

600мл
кількість: 5,8/8х0,6

л 0,435 425,68

  -  

__-__

  -  

185   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

268 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,

сандриків, підвіконних відливів (профіль S-

кутова планка з оцинкованої сталі)

100м 0,018 2799,97

2792,74

7,23

6,36

50 50 __-__

  -  

41,2700

0,0918

0,74

  -  

269 & С121-297-

4
варіант 2

Елемент фасонний із оцинкованної листової
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001,
 шириною 145мм

пог.м 1,8 58,88

  -  

__-__

  -  

106   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.5 (аркуш 16)

270 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0008 1207,19

393,59

81,96

5,32

1   -  __-__

  -  

4,7800

0,0720

__-__

  -  

271 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0008 4312,52

588,11

120,36

11,92

3   -  __-__

  -  

7,2400

0,1608

0,01

  -  

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 8545 2289 1074

357

30,14

4,9



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 30 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом будівельні роботи, грн. 8545

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5182

       всього заробiтна плата, грн. 2646

  Загальновиробничi витрати, грн. 1476

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,2

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 486

  Всього будівельні роботи, грн. 10021

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 10021

 Роздiл 15. Вимощення 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,8,9,14

272 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,6356 6257,77

523,34

382,61

84,26

3977 333 243

54

8,0800

1,1053

5,14

0,7

273 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару

плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 6,356 185,65

97,44

__-__

  -  

1180 619 __-__

  -  

1,4400

  -  

9,15

  -  

274 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною

20 мм

100м2 0,6356 10094,44

3813,31

95,04

79,21

6416 2424 60

50

57,8300

1,0323

36,76

0,66

275 КБ11-11-6 Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни

товщини бетонних стяжок

100м2 0,6356 26315,38

1846,32

392,41

327,05

16726 1174 249

208

28,0000

4,2624

17,8

2,71

Н1=16

276 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,6356 1193,55

1020,44

52,12

43,44

759 649 33

28

16,2000

0,5661

10,3

0,36

277 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х63,56)

шт 286 5,11

  -  

__-__

  -  

1461   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

278 С111-873

варіант 4
Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0

мм ГОСТ
кількість: 63,56х1,1

м2 69,916 239,71

  -  

__-__

  -  

16760   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

279 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на

бетонну основу

м 63,56 245,12

85,50

__-__

  -  

15580 5434 __-__

  -  

1,3200

  -  

83,9

  -  

280 С188888-35

варіант 1
Бордюр парковий БР100-20-08 шт 64 133,35

  -  

__-__

  -  

8534   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 71393 10633 585

340

163,05

4,43

  Разом будівельні роботи, грн. 71393



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 31 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60175

       всього заробiтна плата, грн. 10973

  Загальновиробничi витрати, грн. 6631

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,84

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2289

  Всього будівельні роботи, грн. 78024

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 78024

 Роздiл 16. Інші роботи 

 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 20

(специфікація)
281 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

грати 2 246,39

163,62

42,56

9,56

493 327 85

19

2,3600

0,1291

4,72

0,26

282 & С130-605-

4
варіант 1

Решітка вентиляційна 750х450 мм шт 1 1591,30

  -  

__-__

  -  

1591   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

283 & С130-605-

4
варіант 2

Решітка вентиляційна 1050х850 мм шт 1 2611,30

  -  

__-__

  -  

2611   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 4695 327 85

19

4,72

0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 4695

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4283

       всього заробiтна плата, грн. 346

  Загальновиробничi витрати, грн. 199

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,52

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60

  Всього будівельні роботи, грн. 4894

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 4894

  Разом прямі витрати по кошторису 4774557 431545 22940

11694

6013,8

154,52

  Разом будівельні роботи, грн. 4774557



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 32 - 165_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4320072

       всього заробiтна плата, грн. 443239

  Загальновиробничi витрати, грн. 253586

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 731,94

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84445

  Всього будівельні роботи, грн. 5028143

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5028143

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6900,26

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 527684

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на Конструкції залізобетонні.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 25184,225  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-КБ Кошторисна трудомісткість 24,85695  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1932,125  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-

робітної
плати

в тому
числі за-

робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3

 Котлован
1 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 3,61 38978,48

1004,64

37935,94

6498,19

140712 3627 136949

23458

16,7300

70,9322

60,4

256,07

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км
кількість: 210х1,69

т 354,9 11,71

  -  

11,71

3,95

4156   -  4156

1402

__-__

0,0480

__-__

17,04

3 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км
кількість: 3400х1,69

т 5746 148,80

  -  

148,80

18,44

855005   -  855005

105956

__-__

0,2240

__-__

1287,1

4 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 3,61 5274,87

338,68

4898,29

804,59

19042 1223 17683

2905

5,6400

8,3241

20,36

30,05



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (грунт від
демонт. робіт КБ)

1000м3 0,21 6075,31

  -  

6075,31

840,70

1276   -  1276

177

__-__

8,7856

__-__

1,84

6 КБ1-28-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт
[130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м)

1000м3 0,21 24207,18

  -  

24207,18

3349,80

5084   -  5084

703

__-__

35,0064

__-__

7,35

Н1=9

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,1 2681,96

1210,66

1471,30

372,20

5632 2542 3090

782

18,3600

5,1175

38,56

10,75

8 КБ11-2-5 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих глинобитних шарів без
домішок
кількість: 546х0,8

м3 436,8 2405,32

645,55

737,71

187,03

1050644 281976 322232

81695

9,7900

2,6412

4276,27

1153,68

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2081551 289368 1345475

217078

4395,59

2763,88

  Разом будівельні роботи, грн. 2081551

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 446708

       всього заробiтна плата, грн. 506446

  Загальновиробничi витрати, грн. 293943

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 859,13

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 99110

  Всього будівельні роботи, грн. 2375494

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2375494

 Роздiл 2. Шпунтове огородження

котловану 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3

9 КБ5-12-12 Заглиблення віброзанурювачем стальних

шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на
глибину до 15 м

т 142 1488,78

412,95

992,14

222,06

211407 58639 140884

31533

5,6100

2,3634

796,62

335,6

10 С111-1035

варіант 1
Двутавр 30К2 т 142 75000,37

  -  

__-__

  -  

10650053   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 КР20-12-1

застос.

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т (обв'язка між шпунтованими
палями)

1т 11,7 11428,88

7403,74

3958,52

503,54

133718 86624 46315

5891

88,7100

5,3174

1037,91

62,21

12 С111-1035

варіант 1
Двутавр 30К2 т 11,7 75000,37

  -  

__-__

  -  

877504   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 КБ1-172-4 Кріплення дошками стінок котлованів і

траншей шириною понад 2 м, глибиною

понад 3 м, у ґрунтах нестійких

100м2 18,92 8867,76

7545,96

1199,55

333,70

167778 142770 22695

6314

110,1600

4,4821

2084,23

84,8

14 С112-82

варіант 1
Дошка 150х50 мм м3 32 2817,77

  -  

__-__

  -  

90169   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12130629 288033 209894

43738

3918,76

482,61

  Разом будівельні роботи, грн. 12130629

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11632702

       всього заробiтна плата, грн. 331771

  Загальновиробничi витрати, грн. 185457

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 528,16

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60934

  Всього будівельні роботи, грн. 12316086

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 12316086

 Роздiл 3. Монолітна фундаментна плита

ФПм-1 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 4,5,6,7,8

15 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,62 302756,86

9492,59

2329,72

890,07

187709 5885 1444

552

150,7000

10,6641

93,43

6,61

16 КБ6-1-17 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із пазами, стаканами і
підколонниками висотою до 2 м, при
товщині плити до 1000 мм

100м3 3,071 47549,74

21198,01

11109,87

3698,18

146025 65099 34118

11357

309,4600

44,6930

950,35

137,25

17 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 311,7065 4364,47

  -  

__-__

  -  

1360434   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 С124-21

варіант 1
Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-1)

т 1,78176 68417,43

  -  

__-__

  -  

121903   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 С124-21

варіант 2
Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-2)

т 0,79632 68417,43

  -  

__-__

  -  

54482   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 33,04577+(1,5984+0,35838)х1,02

т 35,04168

56

28160,88

  -  

__-__

  -  

986805   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 4-8)
кількість: 0,9377064+3,2949366+5,5617744

т 9,794417

4

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

278778 190611 58446

9751

246,5000

13,3798

2414,32

131,05

22 С124-21

варіант 3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240, діаметр 10 мм
кількість: 0,91932х1,02

т 0,937706

4

28305,39

  -  

__-__

  -  

26542   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: 3,23033х1,02

т 3,294936

6

25729,89

  -  

__-__

  -  

84778   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: (4,51768+0,47424+0,4608)х1,02

т 5,561774

4

28160,88

  -  

__-__

  -  

156624   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 2шт.)

т 0,05014 3342,94

1629,81

1545,29

344,47

168 82 77

17

23,2100

3,6000

1,16

0,18

26 С124-64

варіант 1
Виріб закладний (індивідуального
виоготовлення)

т 0,05014 57387,01

  -  

__-__

  -  

2877   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,02 1207,19

393,59

81,96

5,32

24 8 2

  -  

4,7800

0,0720

0,1

  -  

28 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,02 4312,52

588,11

120,36

11,92

86 12 2

  -  

7,2400

0,1608

0,14

  -  

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3407235 261697 94089

21677

3459,5

275,09

  Разом будівельні роботи, грн. 3407235

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3051449

       всього заробiтна плата, грн. 283374

  Загальновиробничi витрати, грн. 157796

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 448,14

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51702

  Всього будівельні роботи, грн. 3565031



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3565031

 Роздiл 4. Стіни монолітні См-1 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9-12

29 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 2,719 136729,23

60885,61

19495,80

6355,29

371767 165548 53009

17280

878,2000

76,6001

2387,83

208,28

30 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 275,9785 4364,47

  -  

__-__

  -  

1204500   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 & С111-

1780-1
варіант 1

Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0

висота 1м довжина 15м
кількість: 272х1,1

м2 299,2 126,58

  -  

__-__

  -  

37873   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

32 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 45,25331 25729,89

  -  

__-__

  -  

1164363   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

33 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2-

7(аркуш 12), 1-3 (аркуш 13))
кількість: 0,4142424+5,224644+0,01632+0,
1387

т 5,793906

4

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

164912 112756 34574

5768

246,5000

13,3798

1428,2

77,52

34 С124-1

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 6,5 мм
кількість: (0,31512+0,091)х1,02

т 0,414242

4

28330,89

  -  

__-__

  -  

11736   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 С124-2

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм
кількість: 0,016х1,02

т 0,01632 28330,89

  -  

__-__

  -  

462   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: (2,48381+2,22024+0,23355+0,
1846)х1,02

т 5,224644 25729,89

  -  

__-__

  -  

134430   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

37 С124-26

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм
кількість: 0,0755+0,0632

т 0,1387 25674,63

  -  

__-__

  -  

3561   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Примітка п.3-9 (аркуш 13)

38 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг (Зд-2 - 17,7 пог.м)
кількість: 0,13803+0,0903

т 0,22833 3342,94

1629,81

1545,29

344,47

763 372 353

79

23,2100

3,6000

5,3

0,82

39 С124-64

варіант 1
Виріб закладний (індивідуального
виоготовлення)

т 0,22833 57387,01

  -  

__-__

  -  

13103   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0708 1207,19

393,59

81,96

5,32

85 28 6

  -  

4,7800

0,0720

0,34

0,01



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0708 4312,52

588,11

120,36

11,92

305 42 9

1

7,2400

0,1608

0,51

0,01

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3107860 278746 87951

23128

3822,18

286,64

  Разом будівельні роботи, грн. 3107860

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2741163

       всього заробiтна плата, грн. 301874

  Загальновиробничi витрати, грн. 171295

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 493,03

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 56880

  Всього будівельні роботи, грн. 3279155

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 3279155

 Роздiл 5. Монолітні колони Км1 - 12 шт. 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9,15

42 КБ6-14-5 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром понад 2 м до 3 м
кількість: 1,11х12

100м3 0,1332 135222,98

75261,64

26871,09

9512,06

18012 10025 3579

1267

1046,9000

114,3237

139,45

15,23

43 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 13,5198 4364,47

  -  

__-__

  -  

59007   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 0,90048х1,02

т 0,918489

6

28160,88

  -  

__-__

  -  

25865   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2,3
(аркуш 15))

т 0,362569

2

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

10320 7056 2164

361

246,5000

13,3798

89,37

4,85

46 С124-21

варіант 3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240, діаметр 10 мм
кількість: (0,1788+0,17666)х1,02

т 0,362569

2

28305,39

  -  

__-__

  -  

10263   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 123467 17081 5743

1628

228,82

20,08

  Разом будівельні роботи, грн. 123467

       в тому числi:



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100643

       всього заробiтна плата, грн. 18709

  Загальновиробничi витрати, грн. 10476

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,87

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3445

  Всього будівельні роботи, грн. 133943

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 133943

 Роздiл 6. Монолітні плити перекриття

Пм1,Пм2,Пм3,Пм4,Пм5,Пм6-Пм8 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 21-24

 Пм1

47 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 2,336 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

258727 109886 29832

10756

678,5000

55,4895

1584,98

129,62

48 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 237,104 4364,47

  -  

__-__

  -  

1034833   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

49 & С111-

1780-1
варіант 1

Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0

висота 1м довжина 15м
кількість: 519х1,1

м2 570,9 126,58

  -  

__-__

  -  

72265   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

50 С124-21

варіант 1
Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-1)

т 1,70082 68417,43

  -  

__-__

  -  

116366   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 С124-21

варіант 2
Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-2)

т 0,756 68417,43

  -  

__-__

  -  

51724   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 9,81162 25729,89

  -  

__-__

  -  

252452   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

53 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 34,88575 25674,63

  -  

__-__

  -  

895679   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

54 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 1,036х1,02

т 1,05672 28160,88

  -  

__-__

  -  

29758   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 5,6
(аркуш 21))

кількість: 0,0818448+0,4702812

т 0,552126 28462,96

19461,18

5967,26

995,58

15715 10745 3295

550

246,5000

13,3798

136,1

7,39



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

56 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 1,5876х1,02

т 1,619352 28305,39

  -  

__-__

  -  

45836   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

57 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм
кількість: 0,1305х1,02

т 0,13311 25674,63

  -  

__-__

  -  

3418   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм2

58 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0372 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

4120 1750 475

171

678,5000

55,4895

25,24

2,06

59 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,7758 4364,47

  -  

__-__

  -  

16479   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,18824 25729,89

  -  

__-__

  -  

4843   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

61 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,6693 25674,63

  -  

__-__

  -  

17184   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш
23))

т 0,030865

2

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

879 601 184

31

246,5000

13,3798

7,61

0,41

63 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,03026х1,02

т 0,030865

2

28305,39

  -  

__-__

  -  

874   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм3

64 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,0385 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

4264 1811 492

177

678,5000

55,4895

26,12

2,14

65 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,90775 4364,47

  -  

__-__

  -  

17055   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

66 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,19534 25729,89

  -  

__-__

  -  

5026   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

67 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,69456 25674,63

  -  

__-__

  -  

17833   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

68 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш
23))

т 0,031773 28462,96

19461,18

5967,26

995,58

904 618 190

32

246,5000

13,3798

7,83

0,43

69 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,03115х1,02

т 0,031773 28305,39

  -  

__-__

  -  

899   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм4

70 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,16 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

17721 7526 2043

737

678,5000

55,4895

108,56

8,88



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 9 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 16,24 4364,47

  -  

__-__

  -  

70879   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

72 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,81246 25729,89

  -  

__-__

  -  

20905   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

73 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 2,88557 25674,63

  -  

__-__

  -  

74086   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

74 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш
23))

т 0,132538

8

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

3772 2579 791

132

246,5000

13,3798

32,67

1,77

75 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,12994х1,02

т 0,132538

8

28305,39

  -  

__-__

  -  

3752   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм5

76 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,1435 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

15894 6750 1833

661

678,5000

55,4895

97,36

7,96

77 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 14,56525 4364,47

  -  

__-__

  -  

63570   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

78 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,7281 25729,89

  -  

__-__

  -  

18734   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

79 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 2,60459 25674,63

  -  

__-__

  -  

66872   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

80 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш
23))

т 0,118921

8

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

3385 2314 710

118

246,5000

13,3798

29,31

1,59

81 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,11659х1,02

т 0,118921

8

28305,39

  -  

__-__

  -  

3366   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм6

82 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,0112 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

1240 527 143

52

678,5000

55,4895

7,6

0,62

83 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 1,1368 4364,47

  -  

__-__

  -  

4962   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

84 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,05683 25729,89

  -  

__-__

  -  

1462   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

85 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,10103 25674,63

  -  

__-__

  -  

2594   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

86 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш
23))

т 0,004539 28462,96

19461,18

5967,26

995,58

129 88 27

5

246,5000

13,3798

1,12

0,06



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 10 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

87 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,00445х1,02

т 0,004539 28305,39

  -  

__-__

  -  

128   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм7

88 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

1108 470 128

46

678,5000

55,4895

6,79

0,55

89 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 1,015 4364,47

  -  

__-__

  -  

4430   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

90 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,04884 25729,89

  -  

__-__

  -  

1257   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

91 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,08682 25674,63

  -  

__-__

  -  

2229   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш

23))

т 0,003631

2

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

103 71 22

4

246,5000

13,3798

0,9

0,05

93 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,00356х1,02

т 0,003631

2

28305,39

  -  

__-__

  -  

103   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Пм8

94 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0312 110756,43

47040,41

12770,66

4604,50

3456 1468 398

144

678,5000

55,4895

21,17

1,73

95 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,1668 4364,47

  -  

__-__

  -  

13821   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

96 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,15983 25729,89

  -  

__-__

  -  

4112   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

97 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,56827 25674,63

  -  

__-__

  -  

14590   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

98 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 2,4

(аркуш 24))
кількість: 0,0254184+0,293046

т 0,318464

4

28462,96

19461,18

5967,26

995,58

9064 6198 1900

317

246,5000

13,3798

78,5

4,26

99 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм
кількість: 0,02492х1,02

т 0,025418

4

28305,39

  -  

__-__

  -  

719   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

100 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм
кількість: 0,2873х1,02

т 0,293046 25674,63

  -  

__-__

  -  

7524   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3303100 153402 42463

13933

2171,86

169,52

  Разом будівельні роботи, грн. 3303100



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 11 - 165_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3107235

       всього заробiтна плата, грн. 167335

  Загальновиробничi витрати, грн. 96520

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 280,96

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32415

  Всього будівельні роботи, грн. 3399620

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3399620

 Роздiл 7. Монолітні сходи Сх1,Сх2 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 26-28

101 КБ6-1-19

стос.

Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору
(улаштування монолітних залізобетонних
сходів і площадок) бетон важкий В 30 (М

400), крупнiсть заповнювача 20-40мм
бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

кількість: 5,8+5,9

100м3 0,117 76590,97

30287,26

15286,04

4555,92

8961 3544 1788

533

421,3000

55,0022

49,29

6,44

102 С1424-11616

варіант 1
Бетон В30 (М400) C 25/30 П3 W8 F200 м3 11,8755 3973,47

  -  

__-__

  -  

47187   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

103 & С111-

1780-1

варіант 2

Сітка зварна С1 Вр-1 100х100х3 мм, карта
2х0,5 м
кількість: (20,7+20,5)х1,1

м2 45,32 43,11

  -  

__-__

  -  

1954   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

104 С124-2

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм
кількість: 0,01952+0,06320+0,01952+0,06240

т 0,16464 28330,89

  -  

__-__

  -  

4664   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

105 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: 0,01136+0,01136

т 0,02272 25729,89

  -  

__-__

  -  

585   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

106 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 0,22963+0,22963

т 0,45926 28160,88

  -  

__-__

  -  

12933   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

107 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок (відомість деталей поз. 3-8,10,11

(аркуш 26), 3-8,10-12 (аркуш 28))
кількість: 0,0818448+0,4702812

т 0,552126 28462,96

19461,18

5967,26

995,58

15715 10745 3295

550

246,5000

13,3798

136,1

7,39
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108 С124-2

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм
кількість: (0,02772+0,0123+0,02772+0,
0125)х1,02

т 0,081844

8

28330,89

  -  

__-__

  -  

2319   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

109 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: (0,05344+0,05344+0,01066+0,
0249+0,04362+0,0432+0,05314++0,05314+0,
01066+0,01294+0,04362+0,0432+0,0151)х1,02

т 0,470281

2

25729,89

  -  

__-__

  -  

12100   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 106418 14289 5083

1083

185,39

13,83

  Разом будівельні роботи, грн. 106418

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87046

       всього заробiтна плата, грн. 15372

  Загальновиробничi витрати, грн. 8477

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,91

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2758

  Всього будівельні роботи, грн. 114895

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 114895

  Разом прямі витрати по кошторису 24260260 1302616 1790698

322265

18182,1

4011,65

  Разом будівельні роботи, грн. 24260260

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21166946

       всього заробiтна плата, грн. 1624881

  Загальновиробничi витрати, грн. 923965

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2663,2

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 307244

  Всього будівельні роботи, грн. 25184225

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25184225

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 24856,95
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1932125

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 918,743  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/161-СПП-ПРУ-ЕТР Кошторисна трудомісткість 2,46631  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 189,803  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи

 ______________________________________

____

 164/164-СПП-ПРУ-ЕП С аркуші 1,2,4

1 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до
250 А

шт 2 574,57

238,24

21,00

3,38

1149 476 42

7

3,2000

0,0421

6,4

0,08

2 С117-1

варіант 1

Набір клемних розширювачів (3 шт.) для

CVS 100/160/250

шт 4 520,43

  -  

__-__

  -  

2082   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 С117-1

варіант 2

Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для

CVS 100/160/250

шт 2 394,88

  -  

__-__

  -  

790   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1)

 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР  аркуші 1,2



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 КМ8-571-4 Щит заводського виготовлення

однорядний або дворядний, шафного
виконання, висотою понад 1700 мм,

глибиною до 600 мм (ВРП-1)

м ширини 1,2 1995,31

613,84

1288,14

292,59

2394 737 1546

351

8,0000

3,4433

9,6

4,13

5 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до
250 А
кількість: 2+1+1

шт 4 574,57

238,24

21,00

3,38

2298 953 84

14

3,2000

0,0421

12,8

0,17

6 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
кількість: 1+4+1+5+1+1+3

шт 16 305,84

119,12

21,00

3,38

4893 1906 336

54

1,6000

0,0421

25,6

0,67

7 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

кількість: 1+2+1

шт 4 472,12

208,46

21,00

3,38

1888 834 84

14

2,8000

0,0421

11,2

0,17

8 С117-1

варіант 2

Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для

CVS 100/160/250

шт 5 394,88

  -  

__-__

  -  

1974   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 С117-1

варіант 1

Набір клемних розширювачів (3 шт.) для

CVS 100/160/250

шт 9 520,43

  -  

__-__

  -  

4684   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється

на готовій основі

шт 2 144,91

122,77

9,49

2,34

290 246 19

5

1,6000

0,0275

3,2

0,06

11 КМ8-1-1 Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ,

потужність 250 кВ.А

шт 6 6540,17

2382,40

3737,58

834,10

39241 14294 22425

5005

32,0000

9,1417

192

54,85

 Розподільча мережа шафи ВРП1

 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР, С аркуш 4 (1-4)

12 КМ8-599-1 Щиток освітлювальний, що

установлюється розпірними дюбелями в

ніші, маса щитка до 6 кг (ЩО1, ШВ1, ШС1,
ШВ2, ШОА1)

шт 5 501,33

245,54

9,49

2,34

2507 1228 47

12

3,2000

0,0275

16

0,14

13 КМ8-599-2 Щиток освітлювальний, що

установлюється розпірними дюбелями в

ніші, маса щитка до 15 кг (ШЕ1)

шт 1 644,01

368,30

28,46

7,03

644 368 28

7

4,8000

0,0825

4,8

0,08

 ШО1

14 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 7 305,84

119,12

21,00

3,38

2141 834 147

24

1,6000

0,0421

11,2

0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до

100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

16 С1547-16

варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,

Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97

  -  

__-__

  -  

552   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52

  -  

__-__

  -  

92   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШОА1

19 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
кількість: 4+1

шт 5 305,84

119,12

21,00

3,38

1529 596 105

17

1,6000

0,0421

8

0,21

20 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до

100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

21 С1547-16

варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,

Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97

  -  

__-__

  -  

552   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

22 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52

  -  

__-__

  -  

92   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,003 1704,22

1646,21

__-__

  -  

5 5 __-__

  -  

19,2000

  -  

0,06

  -  

25 15093-35113

варіант 10

Провід установочний з мідною жилою,

ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2,
білий

1000м 0,0003 20072,34

  -  

__-__

  -  

6   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШС1

26 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
кількість: 4+1+1

шт 6 305,84

119,12

21,00

3,38

1835 715 126

20

1,6000

0,0421

9,6

0,25

27 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

28 С1547-16

варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,

Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97

  -  

__-__

  -  

552   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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29 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52

  -  

__-__

  -  

92   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

30 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШЕ1

31 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 15 305,84

119,12

21,00

3,38

4588 1787 315

51

1,6000

0,0421

24

0,63

32 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

33 С1547-16

варіант 23

Двополюсна гребінчата шина, розподілена

на 3 фази, NL1NL2NL3, Iн=100А, 12 мод. 
"Schneider Electric"

шт 3 774,39

  -  

__-__

  -  

2323   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 С1547-16

варіант 24

Зажим для приєднання провідників 35мм2

до гребінчатої шини "Schneider Electric"

шт 19 107,78

  -  

__-__

  -  

2048   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 2 91,52

  -  

__-__

  -  

183   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 2 88,21

  -  

__-__

  -  

176   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

37 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,03 1704,22

1646,21

__-__

  -  

51 49 __-__

  -  

19,2000

  -  

0,58

  -  

38 15093-35113

варіант 11

Провід установочний з мідною жилою,

ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 6мм2,
білий

1000м 0,003 23089,83

  -  

__-__

  -  

69   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШВ1

39 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
кількість: 2+3+1

шт 6 305,84

119,12

21,00

3,38

1835 715 126

20

1,6000

0,0421

9,6

0,25

40 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до

100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

41 С1547-16

варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,

Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97

  -  

__-__

  -  

552   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52

  -  

__-__

  -  

92   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

43 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШВ2
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44 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 2 305,84

119,12

21,00

3,38

612 238 42

7

1,6000

0,0421

3,2

0,08

45 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 472,12

208,46

21,00

3,38

472 208 21

3

2,8000

0,0421

2,8

0,04

46 С1547-16

варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,

Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97

  -  

__-__

  -  

552   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

47 С1547-16

варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52

  -  

__-__

  -  

92   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 С1547-16

варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н

49 КМ8-572-8 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється у ніші, висота і ширина до
700х850 мм

шт 3 1112,45

245,54

162,75

33,90

3337 737 488

102

3,2000

0,4000

9,6

1,2

50 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним

трансформатором

шт 3 263,07

151,16

21,15

4,92

789 453 63

15

1,9700

0,0585

5,91

0,18

 Вирішення потреб МГН

51 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях

(кнопка та приймач виклику)

шт 1 134,78

119,12

__-__

  -  

135 119 __-__

  -  

1,6000

  -  

1,6

  -  

52 КМ8-604-1

застос.

Монтаж дзвоника електричного з кнопкою

(датчиків руху)
кількість: 8+7

100 шт 0,15 9797,15

8101,15

297,63

50,28

1470 1215 45

8

105,5800

0,6500

15,84

0,1

 Запитка шаф ШК-П1, ШО1, ШВ1, ШЕ1, ШС1,

ШВ2, ШОА1 та ДЕС

53 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 0,1 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

1804 283 1204

219

42,3300

29,9834

4,23

3

54 КМ8-409-2 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 50 мм

100 м 0,15 23508,45

3192,08

18000,06

3294,49

3526 479 2700

494

47,8000

45,0698

7,17

6,76

55 С113-1

варіант 2

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм,
ДКС України
кількість: 10х1,02

м 10,2 27,04

  -  

__-__

  -  

276   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

56 С113-1

варіант 3

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 50мм,

ДКС України
кількість: 15х1,02

м 15,3 95,93

  -  

__-__

  -  

1468   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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57 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 10+8+9+9+40+8+20+20+20

100 м 1,44 2367,88

1163,68

531,20

131,16

3410 1676 765

189

16,0000

1,5400

23,04

2,22

58 15093-35113

варіант 20

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, 
перетином  5х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (10+40+8+20)х1,02

1000м 0,07956 51080,34

  -  

__-__

  -  

4064   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

59 15093-35113

варіант 25

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  5х4 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (8+20)х1,02

1000м 0,02856 81952,34

  -  

__-__

  -  

2341   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 15093-35113

варіант 26

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  5х6 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (9+9)х1,02

1000м 0,01836 115901,34

  -  

__-__

  -  

2128   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

61 15093-35113

варіант 36

Кабель контрольний з мідними жилами, в

ПВХ оболонці, стійкий до поширення

полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 0,
66  кВ, 50 Гц, перетином  7х1,5 мм2
(КВВГнгд)
кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 44492,84

  -  

__-__

  -  

908   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг
кількість: 30+10+10

100 м 0,5 6664,85

1396,42

3658,34

696,38

3332 698 1829

348

19,2000

9,4105

9,6

4,71

63 15093-35113

варіант 22

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 5х2,5 мм2
кількість: 30х1,02

1000м 0,0306 77846,84

  -  

__-__

  -  

2382   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

64 15093-35113

варіант 23

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 3х2,5 мм2
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 48360,33

  -  

__-__

  -  

493   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

65 15093-35113

варіант 24

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 5х2,5 мм2
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 77846,84

  -  

__-__

  -  

794   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

66 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

кількість: 15+26

100 м 0,41 4586,67

2210,99

1612,59

398,17

1881 907 661

163

30,4000

4,6750

12,46

1,92
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67 15093-35113

варіант 21

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  5х50 мм2 (ВВГнгд)

кількість: (15+26)х1,02

1000м 0,04182 1110809,3

4
  -  

__-__

  -  

46454   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШО1

 Аркуш 5

68 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

кількість:
115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20

100 м 5,87 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

105909 16593 70654

12834

42,3300

29,9834

248,48

176

69 С113-1

варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: 587х1,02

м 598,74 20,49

  -  

__-__

  -  

12268   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

70 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

кількість: 155+150+115+60+50+125+40

100 м 6,95 2367,88

1163,68

531,20

131,16

16457 8088 3692

912

16,0000

1,5400

111,2

10,7

71 15093-35113

варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)

кількість: (155+150+115+60+50+125+40)х1,02

1000м 0,7089 19961,84

  -  

__-__

  -  

14151   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

72 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або

багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

кількість: 50+3+7+7+7+3

100 м 0,77 735,30

581,84

18,97

4,68

566 448 15

4

8,0000

0,0550

6,16

0,04

73 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку

по стінах або у борознах
кількість: 50+3+8+8+8+3

100 м 0,8 7020,46

1753,60

3827,76

708,79

5616 1403 3062

567

25,6000

9,7317

20,48

7,79

74 15093-35113

варіант 28

Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ,

зниженої небезпеки, з низьким димо-
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA-
KAT 
кількість: (100+6+15+15+15+6)х1,02

1000м 0,16014 4704,33

  -  

__-__

  -  

753   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШОА1

 Аркуш 6
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75 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

кількість: 25+65+110+160+10+60+20

100 м 4,5 6664,85

1396,42

3658,34

696,38

29992 6284 16463

3134

19,2000

9,4105

86,4

42,35

76 15093-35113

варіант 29

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2
кількість: (65+110+160+60)х1,02

1000м 0,4029 32856,33

  -  

__-__

  -  

13238   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

77 15093-35113

варіант 30

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2
кількість: 25х1,02

1000м 0,0255 24194,84

  -  

__-__

  -  

617   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

78 15093-35113

варіант 31

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,

 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 1х1,5 мм2
кількість: (10+20)х1,02

1000м 0,0306 7645,34

  -  

__-__

  -  

234   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШС1

 Аркуш 7

79 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

кількість: 16+9+12+10+12+17+5

100 м 0,81 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

14614 2290 9750

1771

42,3300

29,9834

34,29

24,29

80 С113-1

варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: 81х1,02

м 82,62 20,49

  -  

__-__

  -  

1693   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

81 КМ8-409-2 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 50 мм

100 м 0,05 22258,46

3192,08

18000,06

3294,49

1113 160 900

165

47,8000

45,0698

2,39

2,25

82 & С113-

2311-6

варіант 2

Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф

40мм ДКС України

кількість: 5х1,02

м 5,1 13,17

  -  

__-__

  -  

67   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

83 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 24+24+25+26+28+53

100 м 1,8 2367,88

1163,68

531,20

131,16

4262 2095 956

236

16,0000

1,5400

28,8

2,77

84 15093-35113

варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (24+25+26+28+5)х1,02

1000м 0,11016 19961,84

  -  

__-__

  -  

2199   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

85 15093-35113

варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 24х1,02

1000м 0,02448 31011,84

  -  

__-__

  -  

759   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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86 15093-35113

варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)

кількість: 53х1,02

1000м 0,05406 32541,84

  -  

__-__

  -  

1759   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШЕ1

 Аркуші 8,9

87 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

кількість:
3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5
+8

100 м 2,86 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

51602 8085 34424

6253

42,3300

29,9834

121,06

85,75

88 С113-1

варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість:
(3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5

)х1,02

м 283,56 20,49

  -  

__-__

  -  

5810   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

89 С113-1

варіант 2

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм,
ДКС України
кількість: 8х1,02

м 8,16 27,04

  -  

__-__

  -  

221   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

90 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість:
6+10+27+24+29+49+60+65+40+57+31+43+46

+24+39

100 м 5,5 2367,88

1163,68

531,20

131,16

13023 6400 2922

721

16,0000

1,5400

88

8,47

91 15093-35113

варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   

перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 511х1,02

1000м 0,52122 31011,84

  -  

__-__

  -  

16164   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 15093-35113

варіант 35

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  3х4 мм2 (ВВГнгд)

кількість: 39х1,02

1000м 0,03978 49295,34

  -  

__-__

  -  

1961   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШВ1

 Аркуш 10
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93 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

кількість: 11+3+5+7+18+6+4+11+17

100 м 0,82 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

14795 2318 9870

1793

42,3300

29,9834

34,71

24,59

94 С113-1

варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України

кількість: (11+3+5+7+18+6+4+11+17)х1,02

м 83,64 20,49

  -  

__-__

  -  

1714   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

95 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 17+28+7+54+20+27+33

100 м 1,86 2367,88

1163,68

531,20

131,16

4404 2164 988

244

16,0000

1,5400

29,76

2,86

96 15093-35113

варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (20+27+33)х1,02

1000м 0,0816 31011,84

  -  

__-__

  -  

2531   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

97 15093-35113

варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (17+54)х1,02

1000м 0,07242 19961,84

  -  

__-__

  -  

1446   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

98 15093-35113

варіант 34

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким

димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  4х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 7х1,02

1000м 0,00714 26379,33

  -  

__-__

  -  

188   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

99 15093-35113

варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким

димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 28х1,02

1000м 0,02856 32541,84

  -  

__-__

  -  

929   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

100 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або

багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,

сумарний переріз до 2,5 мм2
кількість: 3+6

100 м 0,09 735,30

581,84

18,97

4,68

66 52 2

  -  

8,0000

0,0550

0,72

  -  

101 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку

по стінах або у борознах

кількість: 7+6

100 м 0,13 7020,46

1753,60

3827,76

708,79

913 228 498

92

25,6000

9,7317

3,33

1,27
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102 15093-35113

варіант 28

Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ,

зниженої небезпеки, з низьким димо-
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA-

KAT 
кількість: (10+12)х1,02

1000м 0,02244 4704,33

  -  

__-__

  -  

106   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Розподільча мережа шафи ШВ2

 Аркуш 11

103 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр

до 25 мм
кількість: 14+6+7+5

100 м 0,32 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

5774 905 3852

700

42,3300

29,9834

13,55

9,59

104 С113-1

варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з

самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,

ДКС України
кількість: (14+6+7+5)х1,02

м 32,64 20,49

  -  

__-__

  -  

669   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

105 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

кількість: 14+6+7+5

100 м 0,32 2367,88

1163,68

531,20

131,16

758 372 170

42

16,0000

1,5400

5,12

0,49

106 15093-35113

варіант 34

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  4х1,5 мм2 (ВВГнгд)

кількість: (6+5)х1,02

1000м 0,01122 26379,33

  -  

__-__

  -  

296   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

107 15093-35113

варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,

стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (14+7)х1,02

1000м 0,02142 32541,84

  -  

__-__

  -  

697   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Світильники

______________________________________
___

108 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,07 12094,38

10066,98

1683,35

390,84

847 705 118

27

131,2000

4,5967

9,18

0,32

109 & С1547-7-4

варіант 1

Світильник для аварійного освітлення, з

акумулятором на 10 годин, з піктограмою
"ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта

шт 7 1530,71

  -  

__-__

  -  

10715   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

110 КМ8-594-1 Світильник з люмінесцентними лампами,

що установлюється окремо, на штирях,

кількість ламп у світильнику 1
кількість: 122+6

100 шт 1,28 33574,07

15591,54

9183,11

4444,26

42975 19957 11754

5689

203,2000

58,7929

260,1

75,25
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111 & 1507-4047-

58
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В,

15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E
"Maxus" 

шт 122 257,13

  -  

__-__

  -  

31370   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

112 & 1507-4047-

58

варіант 2

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В,

20 Вт, MALN-020-850 "Maxus" 

шт 6 252,88

  -  

__-__

  -  

1517   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Матеріали

______________________________________
___

113 & С113-

2312-5

варіант 1

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм шт 400 79,70

  -  

__-__

  -  

31880   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

114 & С113-

2312-6
варіант 1

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф20мм шт 8 84,18

  -  

__-__

  -  

673   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

115 & С1545-

318-17

варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-

32мм 

шт 1450 13,32

  -  

__-__

  -  

19314   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

116 & С1545-

318-18
варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм шт 40 26,12

  -  

__-__

  -  

1045   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

117 & С111-155-

6
варіант 1

Дюбель з шурупом  6х40 мм шт 2500 0,94

  -  

__-__

  -  

2338   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

118 & С111-155-

6
варіант 2

Дюбель з шурупом  10х80 мм шт 115 11,34

  -  

__-__

  -  

1304   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

119 & С1545-

318-22
варіант 1

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий

ф12мм, UDF12

шт 50 7,52

  -  

__-__

  -  

376   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

120 & С1545-

318-22
варіант 2

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий

ф14мм, UDF14

шт 780 8,88

  -  

__-__

  -  

6926   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

121 & С1545-

318-22
варіант 3

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий

ф15мм, UDF15

шт 50 10,50

  -  

__-__

  -  

525   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

122 & С1545-

318-22
варіант 4

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий

ф16мм, UDF16

шт 20 12,41

  -  

__-__

  -  

248   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

123 & С1545-

318-22
варіант 5

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий

ф20мм, UDF20

шт 60 18,66

  -  

__-__

  -  

1120   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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124 & С111-155-

4
варіант 2

Дюбель забивний металевий KMW6x40 шт 1030 5,81

  -  

__-__

  -  

5984   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

125 & С1545-

152-8

варіант 1

Наконечник мідний DT-25 IEK шт 20 72,49

  -  

__-__

  -  

1450   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

126 & С1545-

152-8
варіант 2

Наконечник мідний DT-50 IEK шт 10 118,47

  -  

__-__

  -  

1185   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Заземлення

______________________________________

___

127 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 1,1 2275,47

1629,15

476,04

81,34

2503 1792 524

89

22,4000

0,9664

24,64

1,06

128 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм

кількість: 110х0,00126

т 0,1386 33040,92

  -  

__-__

  -  

4579   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

129 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,1 7696,99

4538,35

47,43

11,71

770 454 5

1

62,4000

0,1375

6,24

0,01

130 15093-35113

варіант 37

Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0,

45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм2, жовто-
зелений ПВ3, МЕГА-КАБЕЛЬ
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 87171,33

  -  

__-__

  -  

889   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

131 КМ8-471-4

застос.

Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 20 мм

10 шт 1 4545,85

814,58

3629,74

492,05

4546 815 3630

492

11,2000

6,1915

11,2

6,19

132 & С124-7-12

варіант 1

Стрижень заземлення оцинкований

безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann"

шт 10 633,86

  -  

__-__

  -  

6339   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

133 & С1545-

152-8
варіант 3

Наконечник ударний ф20мм "OBO

Bettermann"

шт 1 58,78

  -  

__-__

  -  

59   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Електровстановочні вироби

______________________________________

___

134 КМ8-591-2 Вимикач одноклавішний заглибленого типу

при схованій проводці
кількість: 9+10

100 шт 0,19 8751,37

3560,27

103,78

17,69

1663 676 20

3

46,4000

0,2281

8,82

0,04

135 & С1547-7-1

варіант 2

Вимикач однополюсний для прихованої

установки на струм 10А, 250В, IP20, з

установочними аксесуарами,    білий Asfora,
"Schneider    Electric"

шт 9 81,92

  -  

__-__

  -  

737   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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136 & С1547-7-1

варіант 3

Вимикач однополюсний для прихованої

установки на струм 10А, 250В, IP44, з
установочними аксесуарами, білий Asfora,   
"Schneider    Electric"

шт 10 185,85

  -  

__-__

  -  

1859   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

137 & С1545-

119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу

розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"
кількість: 9+10

шт 19 101,05

  -  

__-__

  -  

1920   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

138 КМ8-591-7 Перемикач заглибленого типу при схованій

проводці

100 шт 0,02 8751,37

3560,27

103,78

17,69

175 71 2

  -  

46,4000

0,2281

0,93

  -  

139 & С1547-7-1

варіант 4

Перемикач однополюсний для прихованої

установки на струм 10А, 250В, IP20, з
установочними аксесуарами, білий Asfora,    
"Schneider    Electric"

шт 2 103,93

  -  

__-__

  -  

208   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

140 & С1545-

119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу

розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"

шт 2 101,05

  -  

__-__

  -  

202   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

141 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу при

схованій проводці
кількість: 46+8

100 шт 0,54 9365,21

4174,11

103,78

17,69

5057 2254 56

10

54,4000

0,2281

29,38

0,12

142 & С1547-7-8

варіант 1

Розетка з заземляючим контактом, для

прихованої установки, на струм 16А, 250В,
IP20, з установочними аксесуарами, з     

захисними шторками, біла Asfora, "Schneider
Electric"

шт 46 106,78

  -  

__-__

  -  

4912   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

143 & С1547-7-9

варіант 1

Розетка з заземляючим контактом, для

прихованої установки, на струм 16А, 250В,
IP44, з установочними аксесуарами, з      
захисними шторками, біла Asfora, "Schneider

Electric" 

шт 8 182,18

  -  

__-__

  -  

1457   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

144 & С1545-

119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу

розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"
кількість: 46+8

шт 54 101,05

  -  

__-__

  -  

5457   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

145 & С1547-1-4

варіант 1

Декоративна рамка розетки/вимикача на 2

механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 16 47,28

  -  

__-__

  -  

756   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

146 & С1547-1-4

варіант 2

Декоративна рамка розетки/вимикача на 3

механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 4 63,17

  -  

__-__

  -  

253   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

147 & С1547-1-4

варіант 3

Декоративна рамка розетки/вимикача на 4

механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 1 81,92

  -  

__-__

  -  

82   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

148 & С1545-

119-31

варіант 1

Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас

вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1

шт 33 907,83

  -  

__-__

  -  

29958   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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149 & С1545-

119-31
варіант 2

Коробка відгалужувальна, не підтримуюча

горіння, IP55, 100х100х50мм ДКС України

шт 115 112,09

  -  

__-__

  -  

12890   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Кабельні лотки

______________________________________

___

150 КМ8-396-2 Короби металеві (лоток+кришка) на

конструкціях, кронштейнах по фермах та
колонах, довжина короба до 3 м

кількість: 6+3+57

100 м 0,66 13082,40

3141,94

9456,79

1856,11

8634 2074 6241

1225

43,2000

24,4425

28,51

16,13

151 & С1545-

271-1
варіант 6

Кабельрост, 3000х200х50мм ДКС України шт 2 1053,83

  -  

__-__

  -  

2108   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

152 & С1545-

271-1
варіант 7

Кабельрост, 3000х200х80мм ДКС України шт 1 1291,41

  -  

__-__

  -  

1291   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

153 & С1545-

271-1
варіант 8

Кришка кабельроста, 3000х200 ДКС України шт 3 462,86

  -  

__-__

  -  

1389   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

154 С1110-88

варіант 1

Кронштейн кабельроста ДКС України шт 24 85,96

  -  

__-__

  -  

2063   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

155 & С1545-

271-1
варіант 1

Лоток металевий перфорований,

3000х100х50мм ДКС України

шт 5 419,50

  -  

__-__

  -  

2098   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

156 & С1545-

271-1
варіант 2

Лоток металевий перфорований,

3000х200х50мм ДКС України

шт 5 627,70

  -  

__-__

  -  

3139   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

157 & С1545-

271-1
варіант 3

Лоток металевий перфорований,

3000х300х50мм ДКС України

шт 5 934,03

  -  

__-__

  -  

4670   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

158 & С1545-

271-1
варіант 4

Лоток металевий перфорований,

3000х400х50мм ДКС України

шт 2 1473,73

  -  

__-__

  -  

2947   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

159 & С1545-

271-1
варіант 5

Лоток металевий перфорований,

3000х200х80мм ДКС України

шт 2 855,64

  -  

__-__

  -  

1711   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

160 & С1545-

272-1
варіант 1

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 5 268,62

  -  

__-__

  -  

1343   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

161 & С1545-

272-1
варіант 2

Кришка лотка, 3000х200мм ДКС України шт 7 462,50

  -  

__-__

  -  

3238   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 16 - 165_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР
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162 & С1545-

272-1
варіант 3

Кришка лотка, 3000х300мм ДКС України шт 5 643,28

  -  

__-__

  -  

3216   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

163 & С1545-

272-1

варіант 4

Кришка лотка, 3000х400мм ДКС України шт 2 875,84

  -  

__-__

  -  

1752   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

164 & С1545-

273-3
варіант 1

Кут горизонтальний 90° для лотка,

100х50мм 

шт 2 429,88

  -  

__-__

  -  

860   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

165 & С1545-

273-13

варіант 1

Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка,

 200мм СР090

шт 2 192,20

  -  

__-__

  -  

384   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

166 & С1545-

273-13
варіант 2

Відгалужувач Т-подібний для лотка,

100х50мм DL

шт 1 283,94

  -  

__-__

  -  

284   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

167 & С1545-

273-13

варіант 3

Відгалужувач Т-подібний для лотка,

300х50мм DL

шт 1 354,12

  -  

__-__

  -  

354   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

168 & С1545-

273-13
варіант 4

Кришка на відгалужувач Т-подібний для

лотка, 100мм DL

шт 1 132,22

  -  

__-__

  -  

132   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

169 & С1545-

273-13
варіант 5

Кришка на відгалужувач Т-подібний для

лотка, 300мм DL

шт 1 181,62

  -  

__-__

  -  

182   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

170 & С1545-

273-13
варіант 6

Перехід для лотка, 200/100х50мм RRC шт 1 655,24

  -  

__-__

  -  

655   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

171 & С1545-

273-13
варіант 7

Перехід для лотка, 300/200х50мм RRC шт 1 738,29

  -  

__-__

  -  

738   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

172 & С1545-

273-13
варіант 8

Перехід для лотка, 400/200х50мм RRC шт 1 934,42

  -  

__-__

  -  

934   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

173 & С1545-

273-13
варіант 9

Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC шт 1 395,05

  -  

__-__

  -  

395   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

174 & С1545-

273-13
варіант 10

Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC шт 1 420,34

  -  

__-__

  -  

420   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

175 & С1545-

273-13
варіант 11

Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC шт 1 486,34

  -  

__-__

  -  

486   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 17 - 165_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР
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176 & С1545-

274-6
варіант 2

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 100мм

шт 15 216,94

  -  

__-__

  -  

3254   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

177 & С1545-

274-6

варіант 3

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 200мм

шт 20 288,95

  -  

__-__

  -  

5779   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

178 & С1545-

274-6
варіант 4

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 300мм

шт 15 333,47

  -  

__-__

  -  

5002   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

179 & С1545-

274-6

варіант 5

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 400мм

шт 7 370,11

  -  

__-__

  -  

2591   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

180 & С111-

184920-17
варіант 1

Гвинт з хрестообразним шліцем М6х10 шт 100 3,12

  -  

__-__

  -  

312   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

181 & С111-

184920-17

варіант 2

Гвинт з гладкою голівкою і квадратним

підголовником М6х16

шт 120 1,79

  -  

__-__

  -  

215   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

182 & С111-

184920-2
варіант 2

Гайка з насічками, М6 шт 220 1,18

  -  

__-__

  -  

260   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

183 & С111-

184920-19
варіант 1

Гвинт для забезпечення електричного

контакта кришок лотків, М5х8

шт 30 4,73

  -  

__-__

  -  

142   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по кошторису 832094 120479 213921

44168

1667,54

580,72

  Разом будівельні роботи, грн. 832094

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 497694

       всього заробiтна плата, грн. 164647

  Загальновиробничi витрати, грн. 86649

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 218,05

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25156

  Всього будівельні роботи, грн. 918743

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 918743

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2466,31



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 18 - 165_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 189803

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-04/ЕТР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 14,286  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ЕР Кошторисна трудомісткість 0,14372  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,789  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж підйомника 

1 КМ3-564-2

застос.

Монтаж в металокаркасній шахті ліфта

маловантажного зі швидкістю руху кабіни
0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2
зупинки, висота шахти 7 м

ліфт 1 11537,77

11387,38

__-__

  -  

11538 11387 __-__

  -  

158,4000

  -  

158,4

  -  

2 КМ3-564-4

застос.

За кожен метр висоти шахти ліфта,

більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів маловантажних

вантажопідйомністю до 100 кг

м -2,5 724,65

724,65

__-__

  -  

-1812 -1812 __-__

  -  

10,0800

  -  

-25,2

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9726 9575 __-__

  -  

133,2

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 9726

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 151

       всього заробiтна плата, грн. 9575



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-04/ЕТР
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4560

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,52

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1214

  Всього будівельні роботи, грн. 14286

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 14286

  Разом прямі витрати по кошторису 9726 9575 __-__

  -  

133,2

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 9726

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 151

       всього заробiтна плата, грн. 9575

  Загальновиробничi витрати, грн. 4560

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,52

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1214

  Всього будівельні роботи, грн. 14286

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 14286

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 143,72

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10789

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ
на Опалення та вентиляція.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 1072,529  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО					 Кошторисна трудомісткість 1,27344  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 94,577  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-

робітної
плати

в тому
числі за-

робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 

1 КМ8-602-2 Монтаж електроконвекторів шт 12 248,93

245,54

__-__

  -  

2987 2946 __-__

  -  

3,2000

  -  

38,4

  -  

2 & С130-558-

1
варіант 1

Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1,

0/230С2М (мп) Термія
шт 6 1516,51

  -  

__-__

  -  

9099   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 & С130-558-

1

варіант 2

Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0,

5/230С2М (мп) Термія
шт 6 2131,90

  -  

__-__

  -  

12791   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 24877 2946 __-__

  -  

38,4

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 24877

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21931

       всього заробiтна плата, грн. 2946



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1512

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,72

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 430

  Всього будівельні роботи, грн. 26389

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 26389

 Роздiл 2. Вентиляція 

 П1

4 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год (приливна установка)

камеpа 1 6001,12

4786,90

405,74

85,89

6001 4787 406

86

68,1700

1,1154

68,17

1,12

5 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(комплект автоматики)

шт 1 148,23

122,77

__-__

  -  

148 123 __-__

  -  

1,6000

  -  

1,6

  -  

6 КБ19-7-2 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,2 м2

шт 1 3845,91

1481,77

53,39

14,85

3846 1482 53

15

20,1300

0,1995

20,13

0,2

7 С130-382

варіант 2
Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-

УЗ-3 для ф500 мм 

шт 1 12755,38

  -  

__-__

  -  

12755   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 КБ20-13-2

застос.
Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 219,76

149,33

10,68

2,97

220 149 11

3

2,1800

0,0399

2,18

0,04

9 С130-382

варіант 3
Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68

  -  

__-__

  -  

2826   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 КБ20-26-10

застос.

Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 282,06

211,67

17,80

4,95

282 212 18

5

3,0900

0,0665

3,09

0,07

11 С130-253

варіант 1
Шумоглушник 800х500мм довж. 1000мм
SMN-80-50 "Aerostar"		 

шт 1 10011,05

  -  

__-__

  -  

10011   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 1 565,08

512,02

49,83

13,86

565 512 50

14

7,0400

0,1862

7,04

0,19

13 & С1630-

112-10

варіант 2

Фільтр ячейковий ФЯР 514х514мм шт 4 1179,22

  -  

__-__

  -  

4717   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 & С113-

2106-84
варіант 2

Фасадна жалюзійна решітка 1000х800h Р50-

1000x800h "Сск"
шт 1 2499,07

  -  

__-__

  -  

2499   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

грати 8 246,39

163,62

42,56

9,56

1971 1309 340

76

2,3600

0,1291

18,88

1,03



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 & С130-596-

18
варіант 1

Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-НР-25-

35-500х300 "Aerostar"		  

шт 8 909,59

  -  

__-__

  -  

7277   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг

шт 1 229,64

150,55

30,60

8,58

230 151 31

9

2,0700

0,1153

2,07

0,12

18 & С130-596-

29

варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44

  -  

__-__

  -  

208   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1 193,71

124,79

7,12

1,98

194 125 7

2

1,8000

0,0266

1,8

0,03

20 & С130-376-

2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-

125 "Вентс"
шт 1 822,53

  -  

__-__

  -  

823   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,

 діаметром до 200 мм

100м2 0,01 23735,08

17716,01

549,76

155,40

237 177 5

2

261,8000

2,0876

2,62

0,02

22 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,03 19445,96

14034,76

390,17

107,33

583 421 12

3

207,4000

1,4418

6,22

0,04

23 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 1 710,47

  -  

__-__

  -  

710   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 С130-1112

варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 

ф500 мм
м2 3 731,96

  -  

__-__

  -  

2196   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,54 19439,82

14034,76

439,41

124,71

10498 7579 237

67

207,4000

1,6753

112

0,9

26 С130-1112

варіант 15

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

500х150h мм 

м2 54 551,59

  -  

__-__

  -  

29786   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 39+4+24

100м2 0,67 16784,77

10560,58

345,84

93,21

11246 7076 232

62

156,0600

1,2521

104,56

0,84

28 С130-1112

варіант 16

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

800х200h мм 

м2 39 551,59

  -  

__-__

  -  

21512   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

29 С130-1112

варіант 9
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

500х500h мм 

м2 4 551,59

  -  

__-__

  -  

2206   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

30 С130-1112

варіант 10

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

800х400h мм 

м2 24 551,59

  -  

__-__

  -  

13238   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 КБ20-2-7

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром від 500 до 560 мм

кількість: 3,14х0,53х2

100м2 0,033284 21992,42

14034,76

390,17

107,33

732 467 13

4

207,4000

1,4418

6,9

0,05

32 С113-209

варіант 1
Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-

91 

м 2 4089,34

  -  

__-__

  -  

8179   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

33 С113-2335

варіант 1
Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 С113-2335

варіант 2
Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,2 81959,65

  -  

__-__

  -  

16392   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену

10 м2 0,5 468,37

468,37

__-__

  -  

234 234 __-__

  -  

6,6700

  -  

3,34

  -  

37 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20

  -  

__-__

  -  

1631   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 П2

38 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т

шт 1 502,98

462,33

37,79

9,80

503 462 38

10

6,2100

0,1231

6,21

0,12

39 & С1630-

1515-1
варіант 1

Припливний канальний вентилятор L=1630

м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D

" "Сск ТМ"		 

шт 1 29987,17

  -  

__-__

  -  

29987   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: 0,5х0,3х2

м2 0,3 685,25

661,81

7,12

1,98

206 199 2

1

9,7800

0,0266

2,93

0,01

41 & С130-231-

1
варіант 1

Гнучка вставка 500х300 мм шт 2 1617,63

  -  

__-__

  -  

3235   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 КБ20-26-10

застос.

Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5

перерізом 400х400 мм

шт 1 282,06

211,67

17,80

4,95

282 212 18

5

3,0900

0,0665

3,09

0,07

43 С130-253

варіант 2
Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 1 6940,85

  -  

__-__

  -  

6941   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

грати 1 246,39

163,62

42,56

9,56

246 164 43

10

2,3600

0,1291

2,36

0,13

45 & С130-596-

18
варіант 2

Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-

500х300 "Сск ТМ"		  

шт 1 1490,99

  -  

__-__

  -  

1491   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46 КБ19-7-2 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,2 м2

шт 1 3845,91

1481,77

53,39

14,85

3846 1482 53

15

20,1300

0,1995

20,13

0,2

47 С130-382

варіант 2
Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-

УЗ-3 для ф500 мм 

шт 1 12755,38

  -  

__-__

  -  

12755   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 КБ20-13-2

застос.
Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 219,76

149,33

10,68

2,97

220 149 11

3

2,1800

0,0399

2,18

0,04

49 С130-382

варіант 3
Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68

  -  

__-__

  -  

2826   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

50 КБ20-2-7

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,

діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х1

100м2 0,016642 21992,42

14034,76

390,17

107,33

366 234 6

2

207,4000

1,4418

3,45

0,02

51 С113-209

варіант 1
Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-

91 

м 1 4089,34

  -  

__-__

  -  

4089   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 С113-2335

варіант 2
Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

53 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг

шт 1 229,64

150,55

30,60

8,58

230 151 31

9

2,0700

0,1153

2,07

0,12

54 & С130-596-

29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44

  -  

__-__

  -  

208   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним

приводом діаметром до 250 мм

шт 1 193,71

124,79

7,12

1,98

194 125 7

2

1,8000

0,0266

1,8

0,03

56 & С130-376-

2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-

125 "Вентс"
шт 1 822,53

  -  

__-__

  -  

823   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

57 КБ20-13-15

застос.

Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 1 591,66

479,60

10,68

2,97

592 480 11

3

6,8300

0,0399

6,83

0,04

58 С130-382

варіант 4
Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1A-

ДН125/EI60	 

шт 1 1262,02

  -  

__-__

  -  

1262   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

59 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,

 діаметром до 200 мм

100м2 0,04 23735,08

17716,01

549,76

155,40

949 709 22

6

261,8000

2,0876

10,47

0,08

60 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,

 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,035 19445,96

14034,76

390,17

107,33

681 491 14

4

207,4000

1,4418

7,26

0,05

61 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 4 710,47

  -  

__-__

  -  

2842   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 С130-1112

варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 

ф500 мм
м2 3,5 731,96

  -  

__-__

  -  

2562   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,044 16784,77

10560,58

345,84

93,21

739 465 15

4

156,0600

1,2521

6,87

0,06

64 С130-1112

варіант 12

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

700х400h мм 

м2 4,4 551,59

  -  

__-__

  -  

2427   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

65 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,04 81959,65

  -  

__-__

  -  

3278   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

66 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,5 468,37

468,37

__-__

  -  

234 234 __-__

  -  

6,6700

  -  

3,34

  -  

67 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20

  -  

__-__

  -  

1631   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 В1

68 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т

шт 1 1370,27

961,74

111,86

30,05

1370 962 112

30

14,0400

0,3908

14,04

0,39

69 & С130-120-

2

варіант 2

Радiальний вентилятор шумоiзол. 

(L=3570м3/год, Р=400Па)  V-RAN6-056-T80-

N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск"		 

шт 1 35729,48

  -  

__-__

  -  

35729   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

70 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під

вентиляційне устаткування
кількість: 1х9,7+0,3

100кг 0,1 876,97

606,14

194,64

39,99

88 61 19

4

8,5300

0,5244

0,85

0,05

71 & С1630-83-

Р
варіант 1

Рама монтажна RM-56 шт 1 8763,27

  -  

__-__

  -  

8763   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

72 & С121-82-

ОП
варіант 1

Вiброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск"		 компл. 1 816,94

  -  

__-__

  -  

817   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

73 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: (3,14х0,1х0,1)/4х2

м2 0,0157 685,25

661,81

7,12

1,98

11 10 __-__

  -  

9,7800

0,0266

0,15

  -  

74 & С130-231-

1

варіант 2

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056A  "Сск
ТМ"		 

шт 1 898,53

  -  

__-__

  -  

899   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

75 & С130-231-

1
варіант 3

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056В  "Сск
ТМ"		 

шт 1 898,53

  -  

__-__

  -  

899   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

76 & С130-231-

1

варіант 4

Клапан C-GMK-P-60-35-

M220											 

														  								 	 
кількість: 1+1

шт 2 7829,43

  -  

__-__

  -  

15659   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

77 КМ10-683-10 Пульт керування виносний ВПК шт 1 484,51

238,24

__-__

  -  

485 238 __-__

  -  

3,2000

  -  

3,2

  -  

78 КБ20-26-10

застос.

Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5

перерізом 400х400 мм

шт 2 282,06

211,67

17,80

4,95

564 423 36

10

3,0900

0,0665

6,18

0,13

79 С130-253

варіант 3
Шумоглушник 600х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 2 8017,97

  -  

__-__

  -  

16036   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

80 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

грати 5 246,39

163,62

42,56

9,56

1232 818 213

48

2,3600

0,1291

11,8

0,65

81 & С130-596-

18
варіант 1

Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-НР-25-

35-500х300 "Aerostar"		  

шт 5 909,59

  -  

__-__

  -  

4548   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

82 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг

шт 4 229,64

150,55

30,60

8,58

919 602 122

34

2,0700

0,1153

8,28

0,46

83 & С130-596-

29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 4 208,44

  -  

__-__

  -  

834   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

84 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 4 193,71

124,79

7,12

1,98

775 499 28

8

1,8000

0,0266

7,2

0,11

85 & С130-376-

2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-

125 "Вентс"
шт 4 822,53

  -  

__-__

  -  

3290   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

86 КБ19-7-2 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,2 м2

шт 1 3845,91

1481,77

53,39

14,85

3846 1482 53

15

20,1300

0,1995

20,13

0,2

87 С130-382

варіант 2
Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-

УЗ-3 для ф500 мм 

шт 1 12755,38

  -  

__-__

  -  

12755   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

88 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 219,76

149,33

10,68

2,97

220 149 11

3

2,1800

0,0399

2,18

0,04

89 С130-382

варіант 3
Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68

  -  

__-__

  -  

2826   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

90 КБ20-2-7

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,

діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х1

100м2 0,016642 21992,42

14034,76

390,17

107,33

366 234 6

2

207,4000

1,4418

3,45

0,02

91 С113-209

варіант 1
Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-

91 

м 1 4089,34

  -  

__-__

  -  

4089   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 С113-2335

варіант 2
Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

93 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,06 23735,08

17716,01

549,76

155,40

1424 1063 33

9

261,8000

2,0876

15,71

0,13

94 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 6 710,47

  -  

__-__

  -  

4263   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

95 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,

 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 32+9+18

100м2 0,59 19439,82

14034,76

439,41

124,71

11469 8281 259

74

207,4000

1,6753

122,37

0,99

96 С130-1112

варіант 15

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

500х150h мм 

м2 18 551,59

  -  

__-__

  -  

9929   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

97 С130-1112

варіант 17

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

500х200h мм 

м2 9 551,59

  -  

__-__

  -  

4964   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

98 С130-1112

варіант 8
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

400х400h мм 

м2 32 551,59

  -  

__-__

  -  

17651   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

99 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену

10 м2 0,5 468,37

468,37

__-__

  -  

234 234 __-__

  -  

6,6700

  -  

3,34

  -  

100 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20

  -  

__-__

  -  

1631   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

101 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,1 81959,65

  -  

__-__

  -  

8196   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 В2

102 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т

шт 1 502,98

462,33

37,79

9,80

503 462 38

10

6,2100

0,1231

6,21

0,12

103 & С1630-

1515-1

варіант 3

Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год,

 Р=200Па) RV200L  "Aerostar"		 

шт 1 7789,93

  -  

__-__

  -  

7790   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

104 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,2х0,2/4х2

м2 0,0628 685,25

661,81

7,12

1,98

43 42 __-__

  -  

9,7800

0,0266

0,61

  -  

105 & С130-231-

7
варіант 1

Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"		 шт 2 628,14

  -  

__-__

  -  

1256   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

106 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 148,23

122,77

__-__

  -  

148 123 __-__

  -  

1,6000

  -  

1,6

  -  

107 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг
кількість: 3+2

шт 5 229,64

150,55

30,60

8,58

1148 753 153

43

2,0700

0,1153

10,35

0,58



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 9 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

108 & С130-596-

29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 3 208,44

  -  

__-__

  -  

625   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

109 & С130-596-

29

варіант 3

Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А
200 ВРФ "Вентс"

шт 2 366,54

  -  

__-__

  -  

733   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

110 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

кількість: 3+2

шт 5 193,71

124,79

7,12

1,98

969 624 36

10

1,8000

0,0266

9

0,13

111 & С130-376-

2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-

125 "Вентс"
шт 3 822,53

  -  

__-__

  -  

2468   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

112 & С130-376-

2
варіант 3

Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР-

200 "Вентс"
шт 2 924,53

  -  

__-__

  -  

1849   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

113 КБ19-7-1 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,1 м2

шт 1 2741,84

1226,34

28,48

7,92

2742 1226 28

8

16,6600

0,1064

16,66

0,11

114 С130-382

варіант 5
Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2

для ф200 мм 	 

шт 1 11072,38

  -  

__-__

  -  

11072   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

115 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 1 165,05

126,73

10,68

2,97

165 127 11

3

1,8500

0,0399

1,85

0,04

116 С130-253

варіант 4
Шумоглушник ф200  довж. 1000мм RMN-

200/10 "Aerostar"		 

шт 1 1865,33

  -  

__-__

  -  

1865   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

117 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 173,76

119,88

7,12

1,98

174 120 7

2

1,7500

0,0266

1,75

0,03

118 С130-382

варіант 6
Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41

  -  

__-__

  -  

8080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

119 КБ20-1-4

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,219х2

100м2 0,013753

2

23732,20

17716,01

549,76

155,40

326 244 8

2

261,8000

2,0876

3,6

0,03

120 С113-209

варіант 2
Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-

91 

м 2 1315,86

  -  

__-__

  -  

2632   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

121 С113-2335

варіант 3
Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 		 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

122 С113-2335

варіант 4
Коліно 90* Ду200 шт 1 2395,38

  -  

__-__

  -  

2395   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 10 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

кількість: 6+8

100м2 0,14 23735,08

17716,01

549,76

155,40

3323 2480 77

22

261,8000

2,0876

36,65

0,29

124 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 6 710,47

  -  

__-__

  -  

4263   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

125 С130-1112

варіант 14

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф200 мм
м2 8 710,47

  -  

__-__

  -  

5684   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

126 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,008 81959,65

  -  

__-__

  -  

656   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

127 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,4 468,37

468,37

__-__

  -  

187 187 __-__

  -  

6,6700

  -  

2,67

  -  

128 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 4х1,022

м2 4,088 319,20

  -  

__-__

  -  

1305   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 В3

129 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т

шт 1 502,98

462,33

37,79

9,80

503 462 38

10

6,2100

0,1231

6,21

0,12

130 & С1630-

1515-1
варіант 4

Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год,

Р=120Па) RV125L  "Aerostar" (аналог)		 
шт 1 5599,99

  -  

__-__

  -  

5600   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

131 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,125х0,125/4х2

м2 0,024531

25

685,25

661,81

7,12

1,98

17 16 __-__

  -  

9,7800

0,0266

0,24

  -  

132 & С130-231-

7
варіант 2

Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"		 шт 2 524,10

  -  

__-__

  -  

1048   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

133 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 148,23

122,77

__-__

  -  

148 123 __-__

  -  

1,6000

  -  

1,6

  -  

134 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у

робочу зону, масою до 20 кг

шт 1 229,64

150,55

30,60

8,58

230 151 31

9

2,0700

0,1153

2,07

0,12

135 & С130-596-

29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44

  -  

__-__

  -  

208   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

136 КБ19-7-1 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,1 м2

шт 1 2741,84

1226,34

28,48

7,92

2742 1226 28

8

16,6600

0,1064

16,66

0,11

137 С130-382

варіант 5
Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2

для ф200 мм 	 

шт 1 11072,38

  -  

__-__

  -  

11072   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

138 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 173,76

119,88

7,12

1,98

174 120 7

2

1,7500

0,0266

1,75

0,03

139 С130-382

варіант 6
Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41

  -  

__-__

  -  

8080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

140 КБ20-1-4

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,133х2

100м2 0,008352

4

23732,20

17716,01

549,76

155,40

198 148 5

1

261,8000

2,0876

2,19

0,02

141 С113-209

варіант 3
Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704-

91 

м 2 655,60

  -  

__-__

  -  

1311   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

142 С113-2335

варіант 6
Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК
АЙРОН		 

шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

143 С113-2335

варіант 5
Коліно 90* Ду125 шт 1 439,53

  -  

__-__

  -  

440   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

144 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,01 23735,08

17716,01

549,76

155,40

237 177 5

2

261,8000

2,0876

2,62

0,02

145 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 1 710,47

  -  

__-__

  -  

710   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

146 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,008 81959,65

  -  

__-__

  -  

656   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

147 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,1 468,37

468,37

__-__

  -  

47 47 __-__

  -  

6,6700

  -  

0,67

  -  

148 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 1х1,022

м2 1,022 319,20

  -  

__-__

  -  

326   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 В4

149 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т

шт 1 502,98

462,33

37,79

9,80

503 462 38

10

6,2100

0,1231

6,21

0,12

150 & С1630-

1515-1
варіант 1

Припливний канальний вентилятор L=1630

м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D

" "Сск ТМ"		 

шт 1 29987,17

  -  

__-__

  -  

29987   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

151 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: 0,5х0,3х2

м2 0,3 685,25

661,81

7,12

1,98

206 199 2

1

9,7800

0,0266

2,93

0,01

152 & С130-231-

1

варіант 1

Гнучка вставка 500х300 мм шт 2 1617,63

  -  

__-__

  -  

3235   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 12 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

153 КБ20-26-10

застос.

Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 282,06

211,67

17,80

4,95

282 212 18

5

3,0900

0,0665

3,09

0,07

154 С130-253

варіант 2
Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 1 6940,85

  -  

__-__

  -  

6941   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

155 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

грати 1 246,39

163,62

42,56

9,56

246 164 43

10

2,3600

0,1291

2,36

0,13

156 & С130-596-

18
варіант 2

Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-

500х300 "Сск ТМ"		  

шт 1 1490,99

  -  

__-__

  -  

1491   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

157 КБ19-7-2 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,2 м2

шт 1 3845,91

1481,77

53,39

14,85

3846 1482 53

15

20,1300

0,1995

20,13

0,2

158 С130-382

варіант 2
Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-

УЗ-3 для ф500 мм 

шт 1 12755,38

  -  

__-__

  -  

12755   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

159 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 219,76

149,33

10,68

2,97

220 149 11

3

2,1800

0,0399

2,18

0,04

160 С130-382

варіант 3
Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68

  -  

__-__

  -  

2826   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

161 КБ20-2-7

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,

діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х2

100м2 0,033284 21992,42

14034,76

390,17

107,33

732 467 13

4

207,4000

1,4418

6,9

0,05

162 С113-209

варіант 1
Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-

91 

м 2 4089,34

  -  

__-__

  -  

8179   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

163 С113-2335

варіант 2
Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

164 С113-2335

варіант 7
Коліно 90* Ду500 шт 1 7646,25

  -  

__-__

  -  

7646   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

165 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у

робочу зону, масою до 20 кг

шт 2 229,64

150,55

30,60

8,58

459 301 61

17

2,0700

0,1153

4,14

0,23

166 & С130-596-

29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 2 208,44

  -  

__-__

  -  

417   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

167 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1 193,71

124,79

7,12

1,98

194 125 7

2

1,8000

0,0266

1,8

0,03

168 & С130-376-

2

варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-

125 "Вентс"
шт 1 822,53

  -  

__-__

  -  

823   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

169 КБ20-13-15

застос.

Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 1 591,66

479,60

10,68

2,97

592 480 11

3

6,8300

0,0399

6,83

0,04



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 13 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170 С130-382

варіант 4
Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1A-

ДН125/EI60	 

шт 1 1262,02

  -  

__-__

  -  

1262   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

171 КБ19-6-5

застос.

Установлення запобіжних клапанів

діаметром до 300 мм

шт 1 3057,86

1731,71

891,59

186,65

3058 1732 892

187

23,2600

2,4864

23,26

2,49

172 С130-382

варіант 7
Клапан протипожежний  ф500 мм
вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500-

" "Сск ТМ"		 

шт 1 5031,94

  -  

__-__

  -  

5032   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

173 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,03 23735,08

17716,01

549,76

155,40

712 531 16

5

261,8000

2,0876

7,85

0,06

174 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,

 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,035 19445,96

14034,76

390,17

107,33

681 491 14

4

207,4000

1,4418

7,26

0,05

175 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 3 710,47

  -  

__-__

  -  

2131   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

176 С130-1112

варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 

ф500 мм
м2 3,5 731,96

  -  

__-__

  -  

2562   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

177 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,022 16784,77

10560,58

345,84

93,21

369 232 8

2

156,0600

1,2521

3,43

0,03

178 С130-1112

варіант 12

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)

700х400h мм 

м2 2,2 551,59

  -  

__-__

  -  

1213   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

179 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,06 81959,65

  -  

__-__

  -  

4918   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

180 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену

10 м2 0,5 468,37

468,37

__-__

  -  

234 234 __-__

  -  

6,6700

  -  

3,34

  -  

181 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20

  -  

__-__

  -  

1631   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 В5

182 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т

шт 2 502,98

462,33

37,79

9,80

1006 925 76

20

6,2100

0,1231

12,42

0,25

183 & С1630-

1515-1
варіант 4

Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год,

Р=120Па) RV125L  "Aerostar" (аналог)		 
шт 2 5599,99

  -  

__-__

  -  

11200   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

184 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,125х0,125/4х4

м2 0,049062

5

685,25

661,81

7,12

1,98

34 32 __-__

  -  

9,7800

0,0266

0,48

  -  
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185 & С130-231-

7
варіант 2

Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"		 шт 4 524,10

  -  

__-__

  -  

2096   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

186 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 173,76

119,88

7,12

1,98

348 240 14

4

1,7500

0,0266

3,5

0,05

187 С130-382

варіант 8
Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125 

"Aerostar"		 

шт 2 367,48

  -  

__-__

  -  

735   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

188 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 148,23

122,77

__-__

  -  

148 123 __-__

  -  

1,6000

  -  

1,6

  -  

189 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у
робочу зону, масою до 20 кг

шт 1 229,64

150,55

30,60

8,58

230 151 31

9

2,0700

0,1153

2,07

0,12

190 & С130-596-

29

варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44

  -  

__-__

  -  

208   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

191 КБ19-7-1 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,1 м2

шт 1 2741,84

1226,34

28,48

7,92

2742 1226 28

8

16,6600

0,1064

16,66

0,11

192 С130-382

варіант 5
Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2

для ф200 мм 	 

шт 1 11072,38

  -  

__-__

  -  

11072   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

193 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 173,76

119,88

7,12

1,98

174 120 7

2

1,7500

0,0266

1,75

0,03

194 С130-382

варіант 6
Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41

  -  

__-__

  -  

8080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

195 КБ20-1-4

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм

кількість: 3,14х0,133х2

100м2 0,008352

4

23732,20

17716,01

549,76

155,40

198 148 5

1

261,8000

2,0876

2,19

0,02

196 С113-209

варіант 3
Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704-

91 

м 2 655,60

  -  

__-__

  -  

1311   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

197 С113-2335

варіант 6
Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК
АЙРОН		 

шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

198 С113-2335

варіант 5
Коліно 90* Ду125 шт 1 439,53

  -  

__-__

  -  

440   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

199 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,06 23735,08

17716,01

549,76

155,40

1424 1063 33

9

261,8000

2,0876

15,71

0,13

200 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 

ф125 мм
м2 6 710,47

  -  

__-__

  -  

4263   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

201 С118-30

варіант 1
Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,016 81959,65

  -  

__-__

  -  

1311   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

202 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,2 468,37

468,37

__-__

  -  

94 94 __-__

  -  

6,6700

  -  

1,33

  -  

203 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 2х1,022

м2 2,044 319,20

  -  

__-__

  -  

652   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 ПП1-ПП15

204 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 4 номера
кількість: 10+5

клапан 15 794,04

337,76

10,68

2,97

11911 5066 160

45

4,8100

0,0399

72,15

0,6

205 С130-382

варіант 9
Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150

(ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)

шт 10 10594,68

  -  

__-__

  -  

105947   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

206 С130-382

варіант 10

Клапан надлишкового тиску КНТМ ф 200 (ТУ
У 25.1-2925223214-003-2022)

шт 5 15611,38

  -  

__-__

  -  

78057   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

207 КБ20-1-4

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,159х15+3,14х0,219х5

100м2 0,109272 23732,20

17716,01

549,76

155,40

2593 1936 60

17

261,8000

2,0876

28,61

0,23

208 С113-209

варіант 4
Труба сталева Ду150 (159х4,0) ГОСТ 10704-

91 

м 15 719,17

  -  

__-__

  -  

10788   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

209 С113-209

варіант 2
Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-

91 

м 5 1315,86

  -  

__-__

  -  

6579   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

210 С113-2335

варіант 8
Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04 		 шт 9 986,09

  -  

__-__

  -  

8875   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

211 С113-2335

варіант 9
Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04 	 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

212 С113-2335

варіант 3
Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 		 шт 4 986,09

  -  

__-__

  -  

3944   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

213 С113-2335

варіант 10

Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05 		 шт 1 986,09

  -  

__-__

  -  

986   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

214 КБ19-7-1 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,1 м2

шт 2 2741,84

1226,34

28,48

7,92

5484 2453 57

16

16,6600

0,1064

33,32

0,21

215 С130-382

варіант 11

Противибуховий пристрій для сховищ K-

MZS у комплекті з монтажною коробкою К-

МК

шт 2 20508,40

  -  

__-__

  -  

41017   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

216 КБ20-13-1

застос.
Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 173,76

119,88

7,12

1,98

348 240 14

4

1,7500

0,0266

3,5

0,05

217 С130-382

варіант 6
Герметичний клапан ф200 мм шт 2 8080,41

  -  

__-__

  -  

16161   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 16 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

218 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

кількість: 10+1

шт 11 193,71

124,79

7,12

1,98

2131 1373 78

22

1,8000

0,0266

19,8

0,29

219 & С130-376-

2
варіант 4

Регулюча заглушка ф150 мм 	 шт 10 1139,75

  -  

__-__

  -  

11398   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

220 & С130-376-

2
варіант 5

Регулюча заглушка ф200 мм  шт 1 1241,75

  -  

__-__

  -  

1242   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1002011 76726 4800

1216

1100,23

16,18

  Разом будівельні роботи, грн. 1002011

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 920485

       всього заробiтна плата, грн. 77942

  Загальновиробничi витрати, грн. 44129

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 114,91

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13259

  Всього будівельні роботи, грн. 1046140

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1046140

  Разом прямі витрати по кошторису 1026888 79672 4800

1216

1138,63

16,18

  Разом будівельні роботи, грн. 1026888

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 942416

       всього заробiтна плата, грн. 80888

  Загальновиробничi витрати, грн. 45641

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 118,63

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13689

  Всього будівельні роботи, грн. 1072529

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1072529

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1273,44



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 17 - 165_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 94577

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-08/К

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/К
на Кондиціонування.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 90,414  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО					 Кошторисна трудомісткість 0,35217  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,223  тис. грн.

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Кондиціонування 

 К1, К2, К3

1 КБ20-36-1 Установлення агрегатів вентиляційних

пилоуловлюючих (внутрішній блок)

шт 3 873,00

520,97

185,25

49,76

2619 1563 556

149

8,1900

0,6469

24,57

1,94

2 КМ7-35-1 Монтаж агрегату або машини

компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т
(зовнішній блок)

шт 3 3538,02

3007,82

132,72

31,41

10614 9023 398

94

39,2000

0,3666

117,6

1,1

3 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку

по стінах або у борознах

100 м 0,12 7020,46

1753,60

3827,76

708,79

842 210 459

85

25,6000

9,7317

3,07

1,17

4 15093-35113

варіант 38

Провід ПВС 4х1,0

кількість: 12х1,02

1000м 0,01224 1572554,8

4
  -  

__-__

  -  

19248   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

5 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 40+40

100 м 0,8 10555,50

9529,60

912,95

268,61

8444 7624 730

215

128,0000

3,9000

102,4

3,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С111-

1301-18
варіант 2

Труба мідна м'яка 1/4’’ (6,35x0,76) EN 12735-

1

м 40 127,01

  -  

__-__

  -  

5080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 & С111-

1301-18

варіант 3

Труба мідна м'яка 1/4’’ (16x0,76) EN 12735-1 м 40 306,11

  -  

__-__

  -  

12244   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Дренажний трубопровід

8 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром

25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,1 9557,62

6981,74

2544,30

1099,90

956 698 254

110

92,4000

15,2947

9,24

1,53

9 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням

100м 0,15 9676,24

8016,92

1607,65

659,54

1451 1203 241

99

106,1000

9,1445

15,92

1,37

10 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,1 10696,20

8704,51

1911,82

803,73

1070 870 191

80

115,2000

11,1495

11,52

1,11

11 & С113-

1353-1
варіант 4

Труба Up!Underprice PN16 25х3,5 м 10 31,01

  -  

__-__

  -  

310   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 & С113-

1353-1
варіант 2

Труба Up!Underprice PN16 32х4,4 м 15 49,69

  -  

__-__

  -  

745   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 & С113-

1353-1
варіант 3

Труба Up!Underprice PN16 40мм м 10 52,60

  -  

__-__

  -  

526   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 & С1530-

156-1
варіант 1

Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25 шт 2 18,13

  -  

__-__

  -  

36   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 & С113-

1650-1

варіант 2

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8" шт 20 112,35

  -  

__-__

  -  

2247   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 & С113-

1650-1
варіант 3

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4" шт 24 112,35

  -  

__-__

  -  

2696   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 КР15-44-3

застос.

Встановлення сифонів шт 3 28,29

28,29

__-__

  -  

85 85 __-__

  -  

0,3800

  -  

1,14

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=0,5

18 & С1530-

156-1

варіант 2

Сифон ф32 шт 3 10,52

  -  

__-__

  -  

32   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 40+40

10 м 8 247,17

247,17

__-__

  -  

1977 1977 __-__

  -  

3,5200

  -  

28,16

  -  

20 & С114-98-3-

10
варіант 5

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для

труб Днар.=6 мм K-FLEX
кількість: 40х1,02

м 40,8 16,75

  -  

__-__

  -  

683   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 & С114-98-3-

10
варіант 4

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для

труб Днар.16 мм K-FLEX
кількість: 40х1,02

м 40,8 25,09

  -  

__-__

  -  

1024   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

22 & С1546-94-

1
варіант 1

Фреон R410A кг 1,5 3866,28

  -  

__-__

  -  

5799   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 78728 23253 2829

832

313,62

11,34

  Разом будівельні роботи, грн. 78728

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52646

       всього заробiтна плата, грн. 24085

  Загальновиробничi витрати, грн. 11686

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,21

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3138

  Всього будівельні роботи, грн. 90414

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 90414

  Разом прямі витрати по кошторису 78728 23253 2829

832

313,62

11,34

  Разом будівельні роботи, грн. 78728

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52646

       всього заробiтна плата, грн. 24085

  Загальновиробничi витрати, грн. 11686

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,21

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3138



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Всього будівельні роботи, грн. 90414

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 90414

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 352,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 27223

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-010

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Водопостачання та каналізація.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 1218,691  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК				 Кошторисна трудомісткість 0,79908  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,855  тис. грн.

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Холодне, гаряче

водопостачання, протипожежне -В1, Т3,

В2 

 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК 

1 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

кількість: 30+26,5

100м 0,565 24352,79

20322,62

4010,26

1778,12

13759 11482 2266

1005

268,9600

24,7574

151,96

13,99

2 С113-1352

варіант 1

Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 х 1,9

aquatherm green pipe

м 30 22,39

  -  

__-__

  -  

672   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 С113-1352

варіант 2

Труба поліпропиленова армована SDR11/S

ф20 х 3,4 aquatherm green pipe

м 26,5 22,39

  -  

__-__

  -  

593   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

4 С113-1713

варіант 2

Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe шт 24 8,12

  -  

__-__

  -  

195   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 С113-1737

варіант 2

Трійник PPR 20 х 20 х 20 aquatherm green

pipe

шт 18 11,78

  -  

__-__

  -  

212   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

6 С113-1737

варіант 5

 Трійник PPR перехідний 25 х 20 х 25

aquatherm green pipe

шт 4 15,43

  -  

__-__

  -  

62   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 С113-1737

варіант 3

Муфта PPR перехідна 20 х 25 aquatherm

green pipe

шт 1 16,92

  -  

__-__

  -  

17   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 С113-1737

варіант 4

Муфта перехідна 20 х 1/2" шт 31 186,49

  -  

__-__

  -  

5781   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 & С1630-

544-9
варіант 2

Кран кульовий муфтовий латунний

повнопрохідний 1/2" Valtec

шт 10 217,67

  -  

__-__

  -  

2177   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 & С1630-

544-9
варіант 3

Кран кульовий водорозбірний зі знімним

штуцером 1/2" Valtec

шт 1 230,42

  -  

__-__

  -  

230   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

11 С113-2301

варіант 2

Зворотній клапан муфтовий 1/2" шт 2 183,68

  -  

__-__

  -  

367   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,095 18561,05

15985,47

2544,30

1099,90

1763 1519 242

104

211,5600

15,2947

20,1

1,45

13 С113-1352

варіант 3

Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 х 2,3

aquatherm green pipe

м 9,5 31,90

  -  

__-__

  -  

303   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 С113-1713

варіант 3

Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe шт 15 22,19

  -  

__-__

  -  

333   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 С113-1737

варіант 6

Трійник PPR 25 х 25 х 25 aquatherm green

pipe

шт 1 29,03

  -  

__-__

  -  

29   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 С113-1737

варіант 7

Муфта PPR перехідна 25 х 32 aquatherm

green pipe

шт 1 73,52

  -  

__-__

  -  

74   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 С113-1737

варіант 8

Муфта перехідна 25 х 1" шт 10 83,72

  -  

__-__

  -  

837   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,416 14670,27

13011,43

1607,65

659,54

6103 5413 669

274

172,2000

9,1445

71,64

3,8

19 С113-1352

варіант 4

Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 х 3,0

aquatherm green pipe

м 41,6 31,90

  -  

__-__

  -  

1327   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 С113-1713

варіант 4

Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe шт 14 30,17

  -  

__-__

  -  

422   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 С113-1737

варіант 9

Трійник PPR 32 х 32 х 32 aquatherm green

pipe

шт 5 38,77

  -  

__-__

  -  

194   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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22 С113-1737

варіант 10

Муфта перехідна 32 х 1 1/4" шт 7 248,38

  -  

__-__

  -  

1739   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 & С1630-

544-9
варіант 4

Кран кульовий муфтовий латунний

повнопрохідний 1" Valtec

шт 6 455,67

  -  

__-__

  -  

2734   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 & С1630-

544-9
варіант 5

Кран кульовий муфтовий латунний

повнопрохідний 1 1/4" Valtec

шт 4 805,02

  -  

__-__

  -  

3220   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 & С1630-

544-9
варіант 5

Кран кульовий муфтовий латунний

повнопрохідний 1 1/4" Valtec

шт 4 805,02

  -  

__-__

  -  

3220   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

26 С113-2301

варіант 3

Зворотній клапан муфтовий 1 1/4" шт 1 721,73

  -  

__-__

  -  

722   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром

50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,437 18784,45

14895,96

3764,21

1704,62

8209 6510 1645

745

200,0800

23,7533

87,43

10,38

28 С113-1352

варіант 5

Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 х 4,6

aquatherm green pipe

м 43,7 31,90

  -  

__-__

  -  

1394   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

29 С113-1713

варіант 5

Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe шт 15 101,40

  -  

__-__

  -  

1521   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

30 С113-1737

варіант 11

Трійник PPR 50 х 50 х 50 aquatherm green

pipe

шт 5 167,45

  -  

__-__

  -  

837   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 С113-1737

варіант 12

Муфта перехідна 50 х 2" шт 6 574,07

  -  

__-__

  -  

3444   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

32 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,627 9791,54

6852,54

2644,36

470,08

6139 4297 1658

295

90,6900

6,2497

56,86

3,92

33 С113-30 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні посилені неоцинковані,

діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 62,7 194,72

  -  

__-__

  -  

12209   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 КБ16-16-1

застос.

Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах діаметром до 65 мм (без
привар.фланців)

шт 1 163,64

103,93

5,61

2,27

164 104 6

2

1,4800

0,0272

1,48

0,03

35 С113-2301

варіант 1

Зворотній клапан муфтовий 2" шт 1 798,23

  -  

__-__

  -  

798   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів

водорозбірних

100 шт 0,07 3722,84

3685,28

__-__

  -  

261 258 __-__

  -  

49,5000

  -  

3,47

  -  
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37 С130-1104

варіант 1

Кран кульовий муфтовий латуний

повнопроходний 2"

шт 7 1903,19

  -  

__-__

  -  

13322   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

38 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на

стальних трубопроводах діаметром 50 мм

кількість: 2+2+13+4

шт 21 216,59

122,21

63,91

11,81

4548 2566 1342

248

1,5700

0,1587

32,97

3,33

39 & С1630-

670-38
варіант 5

Фланець сталевий ф 50мм приварний шт 2 485,85

  -  

__-__

  -  

972   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 & С130-935-

3
варіант 4

Фланець сталевий приварний  перехідною

DN50х80

шт 2 2022,07

  -  

__-__

  -  

4044   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 & С130-935-

3
варіант 1

Відвід сталевий приварний крутовигнутий

90° типу 3D DN50

шт 13 61,97

  -  

__-__

  -  

806   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 & С130-935-

3
варіант 2

Трійник сталевий приварний 57х4.0 - 57х4.0 шт 4 189,47

  -  

__-__

  -  

758   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

43 КМ12-790-4

в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві

запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр

умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 9754,11

5956,00

614,96

139,54

975 596 61

14

80,0000

1,6130

8

0,16

44 С1545-14

варіант 1

Засувка міжфланцева DN50  з

електроприводом типу BERNARDтип ОА8 (0,
06кВт, 230В) Danfoss

шт 1 36434,85

  -  

__-__

  -  

36435   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів

систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,627 816,99

739,96

23,21

1,05

512 464 15

1

8,2200

0,0150

5,15

0,01

46 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 41,6+43,7

10 м 8,53 247,17

247,17

__-__

  -  

2108 2108 __-__

  -  

3,5200

  -  

30,03

  -  

47 & С114-98-3-

10
варіант 7

Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX

РЕ 35х9 
кількість: 41,6х1,02

м 42,432 30,69

  -  

__-__

  -  

1302   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 & С114-98-3-

11

варіант 1

Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2

ST 57х9 

кількість: 43,7х1,02

м 44,574 102,32

  -  

__-__

  -  

4561   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 152404 35317 7904

2688

469,09

37,07

  Разом будівельні роботи, грн. 152404

       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 109183

       всього заробiтна плата, грн. 38005

  Загальновиробничi витрати, грн. 20677

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,52

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6062

  Всього будівельні роботи, грн. 173081

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 173081

 Роздiл 2. Каналізація К1, К1н 

49 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним

зварюванням

100м 0,416 14670,27

13011,43

1607,65

659,54

6103 5413 669

274

172,2000

9,1445

71,64

3,8

50 С113-1352

варіант 4

Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 х 3,0

aquatherm green pipe

м 19 31,90

  -  

__-__

  -  

606   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 С113-1713

варіант 7

Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe шт 11 29,81

  -  

__-__

  -  

328   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 С113-1737

варіант 10

Муфта перехідна 32 х 1 1/4" шт 4 248,38

  -  

__-__

  -  

994   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

53 & С1630-

544-9
варіант 6

Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн.1

1/4" Valtec

шт 1 630,51

  -  

__-__

  -  

631   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

54 С113-2301

варіант 3

Зворотній клапан муфтовий 1 1/4" шт 2 721,73

  -  

__-__

  -  

1443   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 & С1541-63-

4
варіант 1

Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50 шт 2 10,07

  -  

__-__

  -  

20   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

56 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 (32) мм

кількість: 16,5+(25х0,097)+(3х0,12)+((4+6)х0,
24)

100м 0,21685 7520,99

7349,20

75,44

20,98

1631 1594 16

5

95,7800

0,2700

20,77

0,06

57 С113-1439-1

варіант 1

Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF м 16,5 86,55

  -  

__-__

  -  

1428   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

58 & С113-989-

2
варіант 2

Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF шт 25 27,74

  -  

__-__

  -  

694   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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59 & С113-

1043-1
варіант 2

Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe

OSTENDORF

шт 3 71,42

  -  

__-__

  -  

214   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 & С113-

1043-1

варіант 4

Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe

OSTENDORF

шт 4 117,93

  -  

__-__

  -  

472   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

61 & С113-

1043-1
варіант 3

Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe

OSTENDORF

шт 6 56,88

  -  

__-__

  -  

341   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм
кількість: 10,5+(24х0,19)+(6х0,24)+(2х0,25)

100м 0,17 7436,03

7046,88

154,36

43,65

1264 1198 26

7

91,8400

0,5652

15,61

0,1

63 С113-1439-1

варіант 2

Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF м 10,5 252,60

  -  

__-__

  -  

2652   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

64 & С113-990-

1
варіант 2

Відвід з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF шт 24 65,84

  -  

__-__

  -  

1580   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

65 & С113-

1045-4

варіант 2

Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe

OSTENDORF

шт 6 149,25

  -  

__-__

  -  

896   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

66 С113-2268

варіант 2

Хрестовина одноплощинна з PPs ,

110/110/110*4° НT Safe OSTENDORF

шт 2 237,23

  -  

__-__

  -  

474   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

67 С113-1478

варіант 3

Пробка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF шт 1 45,19

  -  

__-__

  -  

45   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

68 & С113-

1478-7

варіант 2

Механічний каналізаційний затвор DN110 із

заслінкою із нержавіючої сталі HL710

шт 2 9755,75

  -  

__-__

  -  

19512   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

69 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм

кількість: 1+2

10компл. 0,3 709,98

555,02

59,00

17,12

213 167 18

5

7,5400

0,2267

2,26

0,07

70 С113-2294

варіант 1

 Трап низький з вертикальним випуском ф50 шт 1 1094,54

  -  

__-__

  -  

1095   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

71 С113-2294

варіант 2

Трап низький з горизонтальним випуском

ф50

шт 2 1064,96

  -  

__-__

  -  

2130   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 44766 8372 729

291

110,28

4,03

  Разом будівельні роботи, грн. 44766

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35665

       всього заробiтна плата, грн. 8663
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4722

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1384

  Всього будівельні роботи, грн. 49488

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 49488

 Роздiл 3. Сантехнічне обладнання 

72 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних

10компл. 0,2 10572,76

9387,26

1123,72

312,57

2115 1877 225

63

129,0700

4,0028

25,81

0,8

73 С130-8

варіант 1

Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л ,

N у =2,0 кВт 230В GORENJE GBF 50 UA

шт 2 8668,43

  -  

__-__

  -  

17337   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

74 С113-1519

варіант 1

Запобіжна група Caleffi 526153 шт 2 2321,14

  -  

__-__

  -  

4642   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

75 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком

безпосередньо приєднаним

10компл. 0,6 4595,30

2680,14

393,71

115,20

2757 1608 236

69

36,4100

1,5210

21,85

0,91

76 & С130-901-

2
варіант 1

Унитаз-компакт Cersanit Classik 446 010 шт 6 2369,41

  -  

__-__

  -  

14216   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

77 КБ17-5-4 Установлення раковин 10компл. 0,1 1697,70

988,70

115,20

33,11

170 99 12

3

13,2800

0,4398

1,33

0,04

78 & С130-647-

1

варіант 3

Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см

біла (для с/в інвалідів)

шт 1 2997,74

  -  

__-__

  -  

2998   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

79 КБ17-2-3 Установлення змішувача на раковину 10шт 0,1 954,80

867,43

__-__

  -  

95 87 __-__

  -  

11,4800

  -  

1,15

  -  

80 & С130-617-

1

варіант 1

Змішувач для умивальника,

однорукояточний, центральний, набортний,

з аератором

комплект 1 1403,82

  -  

__-__

  -  

1404   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

81 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 2659,66

1904,43

172,69

50,52

266 190 17

5

25,5800

0,6671

2,56

0,07

82 & С130-647-

1
варіант 2

Мийка металева кухонна з комлектом

кріплення

шт 1 4855,16

  -  

__-__

  -  

4855   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

83 & С130-617-

1
варіант 2

Змішувач для мийки, однорукояточний,

центральний, набортний, з аератором і
довгим носиком

комплект 1 1786,14

  -  

__-__

  -  

1786   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

84 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,6 2892,31

2380,91

225,33

65,52

1735 1429 135

39

31,9800

0,8669

19,19

0,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85 & С130-647-

1
варіант 1

 Умивальник керамичний , з сифоном ,

відводом і випуском і керамічним
п`єдесталом з комлектом кріплення

шт 6 2330,66

  -  

__-__

  -  

13984   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

86 & С130-617-

1

варіант 1

Змішувач для умивальника,

однорукояточний, центральний, набортний,

з аератором

комплект 6 1403,82

  -  

__-__

  -  

8423   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

87 С1630-973

варіант 1

Сифон пляшковий уніфікований з випуском

та горизонтальним відводом для
умивальників, мийок, раковин

шт 8 384,17

  -  

__-__

  -  

3073   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

88 КБ18-20-7

застос.

Установлення вузлів насосів ручних шт 2 861,80

689,80

57,64

16,03

1724 1380 115

32

10,0700

0,2035

20,14

0,41

89 & С1630-

1162-ДН

Дренажний насос з поплавцевим вимикачем

для автоматичного включення и
відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A-
1 220-230 В 011H1600

шт 2 15730,85

  -  

__-__

  -  

31462   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 113042 6670 740

211

92,03

2,75

  Разом будівельні роботи, грн. 113042

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105632

       всього заробiтна плата, грн. 6881

  Загальновиробничi витрати, грн. 3847

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,95

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1149

  Всього будівельні роботи, грн. 116889

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 116889

 Роздiл 4. Протипожежне обладнання 

90 КБ10-39-1 Установлення шафи навісної пожежної 100шт 0,02 8252,24

7053,60

__-__

  -  

165 141 __-__

  -  

106,9700

  -  

2,14

  -  

91 С113-2138

варіант 2

Шафа (1900х600х250) навісна для

розміщення двох пожежних кран-комплектів
Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників

шт 2 4958,73

  -  

__-__

  -  

9917   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 КБ16-20-1

застос.

Установлення кранів пожежних діаметром

25 мм

шт 2 134,27

108,94

23,41

7,22

269 218 47

14

1,4800

0,0937

2,96

0,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

93 & 2307-

10341-1
варіант 4

Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для

намотування рукава, вентиль кутовий
латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25,  
     Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м,

ствол перекривальний DN-25)

шт 2 3677,10

  -  

__-__

  -  

7354   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

94 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром

50 мм

шт 2 134,27

108,94

23,41

7,22

269 218 47

14

1,4800

0,0937

2,96

0,19

95 & 2307-

10341-1

варіант 5

Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для

плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан)

пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка   
зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав
пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50,
Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі
сприском    16мм, вогнегасник порошковий

ОП-5- 2 шт.)

шт 2 4183,14

  -  

__-__

  -  

8366   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Метал для кріплення

96 С118-30 Шпильки металеві, діаметр 27 мм т 0,024 31432,04

  -  

__-__

  -  

754   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

97 С113-2138

варіант 3

Протипожежна установка Fire 2 CRF з

насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с;
Н=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування,  

Grundfos

шт 1 755636,63

  -  

__-__

  -  

755637   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

98 С113-2138

варіант 4

Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с;

Н=12м; 0.75кВт; 380В),   Grundfos

шт 1 43782,90

  -  

__-__

  -  

43783   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

99 С113-2138

варіант 5

Насос Grundfos JP 3-42 PT-H  (Q=1.96куб.

м/год; Н=15м; 0.55кВт; 230В),  Grundfos

шт 1 14079,54

  -  

__-__

  -  

14080   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

100 & С130-17-1

варіант 1

Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan ВО

750 літрів RVО (79x170см) в комплекті

поплавковий клапан та врізний штуцер ф 
50мм

шт 3 6383,16

  -  

__-__

  -  

19149   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

101 & С130-17-1

варіант 2

Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan ВО

750 літрів RVО (79x170см) в комплекті
поплавковий клапан та врізний штуцер ф  
25мм

шт 3 6383,16

  -  

__-__

  -  

19149   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 878892 577 94

28

8,06

0,38

  Разом будівельні роботи, грн. 878892

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 878221

       всього заробiтна плата, грн. 605
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Загальновиробничi витрати, грн. 343

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 106

  Всього будівельні роботи, грн. 879235

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 879235

  Разом прямі витрати по кошторису 1189104 50936 9467

3218

679,46

44,23

  Разом будівельні роботи, грн. 1189104

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1128701

       всього заробiтна плата, грн. 54154

  Загальновиробничi витрати, грн. 29587

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,39

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8701

  Всього будівельні роботи, грн. 1218691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1218691

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 799,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 62855

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-011/ОС

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/ОС
на Охоронна сигналізація.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 57,828  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОС Кошторисна трудомісткість 0,20214  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,858  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж обладнання охоронної

сигналізації  

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора ПС

(ППКО "Orion NOVA S")

шт 1 4453,43

4269,38

1,62

0,17

4453 4269 2

  -  

60,8000

0,0026

60,8

  -  

2 & 1602-

30002-2
варіант 1

Прилад приймально-контрольний охоронний

ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 6432,00

  -  

__-__

  -  

6432   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 КМ10-172-4 Плата додаткова, що установлюється на

готовому місці стояка

шт 1 280,27

211,01

69,26

13,45

280 211 69

13

3,2000

0,1807

3,2

0,18

4 С1545-84

варіант 1

Wi-Fi комунікатор M-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12" шт 1 1193,44

  -  

__-__

  -  

1193   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

5 КМ10-683-10 Пульт керування виносний ВПК шт 1 484,51

238,24

__-__

  -  

485 238 __-__

  -  

3,2000

  -  

3,2

  -  

6 С1545-84

варіант 2

Клавіатура K-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12" шт 1 4014,76

  -  

__-__

  -  

4015   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год

шт 1 58,16

44,94

5,67

1,83

58 45 6

2

0,6400

0,0252

0,64

0,03

8 & 1511-2005-

2-К
варіант 1

 Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г шт 1 592,25

  -  

__-__

  -  

592   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1 305,84

119,12

21,00

3,38

306 119 21

3

1,6000

0,0421

1,6

0,04

10 С1547-16

варіант 13

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С"

"Schneider Electric"

шт 1 223,56

  -  

__-__

  -  

224   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

11 КМ8-604-1

застос.

Монтаж дзвоника електричного з кнопкою

(датчиків руху)

100 шт 0,02 9797,15

8101,15

297,63

50,28

196 162 6

1

105,5800

0,6500

2,11

0,01

12 & С1545-70-

1
варіант 4

ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль шт 2 468,84

  -  

__-__

  -  

938   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувач
"Джміль-1")

шт 1 265,88

211,01

1,62

0,17

266 211 2

  -  

3,2000

0,0026

3,2

  -  

14 & 1602-

30045-12

варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ

"Тірас-12"

шт 1 1020,00

  -  

__-__

  -  

1020   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий

електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 14 147,90

105,50

6,28

0,67

2071 1477 88

9

1,6000

0,0101

22,4

0,14

16 & 1602-

30045-12

варіант 3

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8

ТОВ "Алай"

шт 14 125,00

  -  

__-__

  -  

1750   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 24279 6732 194

28

97,15

0,4

  Разом устаткування, грн. 9794

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 385

Всього устаткування, грн. 10179

  Разом будівельні роботи, грн. 14485

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7559

       всього заробiтна плата, грн. 6760

  Загальновиробничi витрати, грн. 3299

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,78

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 897
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  Всього будівельні роботи, грн. 17784

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 27963

 Роздiл 2. Монтаж кабельних ліній 

17 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр

до 25 мм

100 м 0,9 18042,50

2826,80

12036,51

2186,29

16238 2544 10833

1968

42,3300

29,9834

38,1

26,99

18 & С1545-

119-31
варіант 3

Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП

"Електрон"

шт 6 24,51

  -  

__-__

  -  

147   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 С113-1

варіант 10

Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм,

ДКС України

кількість: 90х1,02

м 91,8 20,49

  -  

__-__

  -  

1881   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 & С1545-

318-17
варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-

32мм 

шт 180 13,32

  -  

__-__

  -  

2398   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових

кількість: 6+2

100м 0,08 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

428 186 183

37

32,8000

6,1138

2,62

0,49

22 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 6 30,14

  -  

__-__

  -  

181   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С113-1

варіант 12

Кабель-канал 40х25 ECOLINЕ ІЕК м 2 74,98

  -  

__-__

  -  

150   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 & С111-

9905-3

варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 220 0,20

  -  

__-__

  -  

44   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 90+6+2

100 м 0,98 2367,88

1163,68

531,20

131,16

2321 1140 521

129

16,0000

1,5400

15,68

1,51

26 15093-35113

варіант 39

Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power 1000м 0,1 15864,84

  -  

__-__

  -  

1586   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м

до 0,5 кг

100 м 0,1 6809,99

1396,42

3658,34

696,38

681 140 366

70

19,2000

9,4105

1,92

0,94

28 15093-35113

варіант 40

Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський

кабельний завод "Одескабель"

1000м 0,01 35499,84

  -  

__-__

  -  

355   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

29 & С113-

1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19

  -  

__-__

  -  

112   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-011/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 26522 4010 11903

2204

58,32

29,93

  Разом будівельні роботи, грн. 26522

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10609

       всього заробiтна плата, грн. 6214

  Загальновиробничi витрати, грн. 3343

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,56

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 987

  Всього будівельні роботи, грн. 29865

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 29865

  Разом прямі витрати по кошторису 50801 10742 12097

2232

155,47

30,33

  Разом устаткування, грн. 9794

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 385

Всього устаткування, грн. 10179

  Разом будівельні роботи, грн. 41007

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18168

       всього заробiтна плата, грн. 12974

  Загальновиробничi витрати, грн. 6642

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,34

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1884

  Всього будівельні роботи, грн. 47649

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 57828

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 202,14



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-011/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14858

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/АК.АВК/АОВ
на Автоматизація, диспетчиризація інженерних систем.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 220,390  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК/АОВ						 Кошторисна трудомісткість 0,65302  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 50,900  тис. грн.

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ЩУК 

1 КМ8-572-5 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що

установлюється на стіні, висота і ширина до
1700х1100 мм

шт 1 2996,15

368,30

554,85

122,09

2996 368 555

122

4,8000

1,4381

4,8

1,44

2 КМ8-591-6 Перемикач незаглибленого типу при

відкритій проводці

100 шт 0,03 6397,59

4051,34

102,35

17,54

192 122 3

1

52,8000

0,2258

1,58

0,01

3 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 136,83

119,12

9,49

2,34

137 119 9

2

1,6000

0,0275

1,6

0,03

4 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням

шт 1 126,99

122,77

2,84

0,92

127 123 3

1

1,6000

0,0126

1,6

0,01

5 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість

кінців, що підключаються, до 2 (лампа)

шт 3 169,05

119,12

47,43

11,71

507 357 142

35

1,6000

0,1375

4,8

0,41



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С118-80-

18
варіант 1

Сигнальна лампа з вбудованим

світлодіодом, червона, XB5-
AVM4	Schneider Electric		  	

10шт 0,3 4955,50

  -  

__-__

  -  

1487   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 КМ8-397-1 Профіль перфорований монтажний

довжиною 2 м

100 м 0,012 1681,71

1047,31

620,63

118,55

20 13 7

1

14,4000

1,4028

0,17

0,02

Н6=0

8 & С113-38-5-

3

варіант 1

Клемник пружний прохідний NSYTRR22

Schneider Electric			

шт 20 32,03

  -  

__-__

  -  

641   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 & С113-38-8-

1
варіант 1

DIN-рейка розміром 600мм типу В

NSYSDR60B	Schneider Electric			

шт 2 109,78

  -  

__-__

  -  

220   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 & С113-38-5-

4

варіант 1

Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35

Schneider Electric			 

шт 2 33,29

  -  

__-__

  -  

67   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

11 & С113-38-5-

5
варіант 1

Плавкий запобіжник та тримач з  плавкою

вставкою Iн=0,5А CH 5X20 F 500МА 250В  
ETI			

шт 3 55,11

  -  

__-__

  -  

165   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 С1545-209

варіант 1

Рамка для написів типу РПМ 66х26 100шт 0,09 231,97

  -  

__-__

  -  

21   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,25 1704,22

1646,21

__-__

  -  

426 412 __-__

  -  

19,2000

  -  

4,8

  -  

14 15093-35113

варіант 46

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В

кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 8112,84

  -  

__-__

  -  

166   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 15093-35113

варіант 47

Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В

кількість: 5х1,02

1000м 0,0051 17394,84

  -  

__-__

  -  

89   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 7261 1514 719

162

19,35

1,92

  Разом будівельні роботи, грн. 7261

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5028

       всього заробiтна плата, грн. 1676

  Загальновиробничi витрати, грн. 828

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,99

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 228

  Всього будівельні роботи, грн. 8089



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 8089

 Роздiл 2. ШУС 

16 КМ8-572-5 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що

установлюється на стіні, висота і ширина до
1700х1100 мм

шт 1 2996,15

368,30

554,85

122,09

2996 368 555

122

4,8000

1,4381

4,8

1,44

17 КМ8-591-6 Перемикач незаглибленого типу при

відкритій проводці

100 шт 0,01 6397,59

4051,34

102,35

17,54

64 41 1

  -  

52,8000

0,2258

0,53

  -  

18 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на

конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А
кількість: 1+1+1

шт 3 136,83

119,12

9,49

2,34

410 357 28

7

1,6000

0,0275

4,8

0,08

19 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням

шт 9 126,99

122,77

2,84

0,92

1143 1105 26

8

1,6000

0,0126

14,4

0,11

20 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість

кінців, що підключаються, до 2 (лампа)
кількість: 9+2

шт 11 169,05

119,12

47,43

11,71

1860 1310 522

129

1,6000

0,1375

17,6

1,51

21 & С118-80-

18
варіант 1

Сигнальна лампа з вбудованим

світлодіодом, червона, XB5-
AVM4	Schneider Electric		  	

10шт 0,9 4955,50

  -  

__-__

  -  

4460   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

22 & С118-80-

18
варіант 2

Сигнальна лампа з вбудованим

світлодіодом, зелена, XB5-AVM3	Schneider
Electric		  	

10шт 0,2 3825,85

  -  

__-__

  -  

765   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 КМ8-397-1 Профіль перфорований монтажний

довжиною 2 м

100 м 0,024 1681,71

1047,31

620,63

118,55

40 25 15

3

14,4000

1,4028

0,35

0,03

Н6=0

24 & С113-38-5-

3

варіант 1

Клемник пружний прохідний NSYTRR22

Schneider Electric			

шт 60 32,03

  -  

__-__

  -  

1922   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 & С113-38-8-

1
варіант 1

DIN-рейка розміром 600мм типу В

NSYSDR60B	Schneider Electric			

шт 4 109,78

  -  

__-__

  -  

439   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

26 & С113-38-5-

4

варіант 1

Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35

Schneider Electric			 

шт 4 33,29

  -  

__-__

  -  

133   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27 С1545-209

варіант 1

Рамка для написів типу РПМ 66х26 100шт 0,15 231,97

  -  

__-__

  -  

35   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

28 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням

шт 1 126,99

122,77

2,84

0,92

127 123 3

1

1,6000

0,0126

1,6

0,01

29 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,65 1704,22

1646,21

__-__

  -  

1108 1070 __-__

  -  

19,2000

  -  

12,48

  -  

30 15093-35113

варіант 46

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В

кількість: 60х1,02

1000м 0,0612 8112,84

  -  

__-__

  -  

497   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 15093-35113

варіант 47

Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В

кількість: 5х1,02

1000м 0,0051 17394,84

  -  

__-__

  -  

89   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16088 4399 1150

270

56,56

3,18

  Разом будівельні роботи, грн. 16088

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10539

       всього заробiтна плата, грн. 4669

  Загальновиробничi витрати, грн. 2321

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,58

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643

  Всього будівельні роботи, грн. 18409

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18409

 Роздiл 3. Прилади та засоби

автоматизації ВК 

 Трубопроводи мережевої води

32 КМ20-11-14 Монтаж клапана електропневматичного або

регулятора манометричного

10 шт 0,1 15072,02

12553,92

__-__

  -  

1507 1255 __-__

  -  

144,0000

  -  

14,4

  -  

 Бак запасу технічної води №1, №2

33 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг

шт 2 82,01

61,38

__-__

  -  

164 123 __-__

  -  

0,8000

  -  

1,6

  -  

34 КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних

кабелів до приладів і засобів автоматизації,
спосіб підключення без виготовлення кілець
з обслуговуванням
кількість: 2х2

100кінц. 0,04 1418,34

1191,20

__-__

  -  

57 48 __-__

  -  

16,0000

  -  

0,64

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1728 1426 __-__

  -  

16,64

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 1728



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 302

       всього заробiтна плата, грн. 1426

  Загальновиробничi витрати, грн. 633

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,36

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157

  Всього будівельні роботи, грн. 2361

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2361

 Роздiл 4. Електроапаратура за місцем 

35 КМ8-81-3 Апарат керування і сигналізації, кількість

кінців, що підключаються, до 12
кількість: 2+1

шт 3 170,41

119,12

47,43

11,71

511 357 142

35

1,6000

0,1375

4,8

0,41

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 511 357 142

35

4,8

0,41

  Разом будівельні роботи, грн. 511

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12

       всього заробiтна плата, грн. 392

  Загальновиробничi витрати, грн. 204

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,51

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58

  Всього будівельні роботи, грн. 715

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 715

 Роздiл 5. Матеріали АОВ 

36 КМ8-396-2 Короби металеві (лоток+кришка) на

конструкціях, кронштейнах по фермах та
колонах, довжина короба до 3 м

100 м 0,54 13082,40

3141,94

9456,79

1856,11

7064 1697 5107

1002

43,2000

24,4425

23,33

13,2

37 & С1545-

271-1
варіант 9

Лоток металевий перфорований,

3000х100х50мм ДКС України

шт 27 271,74

  -  

__-__

  -  

7337   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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38 & С1545-

272-1
варіант 1

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 27 268,62

  -  

__-__

  -  

7253   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

39 & С1545-

273-3

варіант 1

Кут горизонтальний 90° для лотка,

100х50мм 

шт 11 429,88

  -  

__-__

  -  

4729   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 & С1545-

273-10
варіант 1

Кришка на вугол горизонтальний 90° для

лотка, 100мм CPO90

шт 11 143,24

  -  

__-__

  -  

1576   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 & С1545-

273-13

варіант 2

Відгалужувач Т-подібний для лотка,

100х50мм DL

шт 6 283,94

  -  

__-__

  -  

1704   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 & С1545-

273-13
варіант 4

Кришка на відгалужувач Т-подібний для

лотка, 100мм DL

шт 6 132,22

  -  

__-__

  -  

793   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

43 & С1545-

274-6

варіант 2

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 100мм

шт 27 216,94

  -  

__-__

  -  

5857   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 & С1545-

274-6
варіант 6

Консоль монолітна на стіну/стелю для

монтажу кабельного лотка, 100мм

шт 27 128,29

  -  

__-__

  -  

3464   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 & С1545-

276-1
варіант 1

Профіль вик. г BPM-2903			 			 шт 27 126,66

  -  

__-__

  -  

3420   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

46 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 25 мм

100м 0,2 6616,66

4176,16

1685,75

736,30

1323 835 337

147

57,4200

10,0084

11,48

2

47 & С113-338-

3
варіант 1

Труба ф 20x2,5 м 20 62,83

  -  

__-__

  -  

1257   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48

мм

100 м 0,1 11086,60

3479,40

1325,36

115,44

1109 348 133

12

47,8400

1,4338

4,78

0,14

49 С1545-318

варіант 1

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм Р3-Ц-Х-

20 

1000м 0,01 55044,32

  -  

__-__

  -  

550   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

50 С1515-25

варіант 1

Коробка  з'єднувальна КСК-8 шт 3 554,08

  -  

__-__

  -  

1662   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

кількість: 50+10+10

100 м 0,7 2367,88

1163,68

531,20

131,16

1658 815 372

92

16,0000

1,5400

11,2

1,08

52 15093-35113

варіант 48

Кабель екранований 4х0,75, 380В (КВВГЕнг) 

кількість: 50х1,02

1000м 0,051 85347,24

  -  

__-__

  -  

4353   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

53 15093-35113

варіант 50

Кабель контрольний 7х0,75, 380В (КВВГнг) 

кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 31899,24

  -  

__-__

  -  

325   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  
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54 15093-35113

варіант 51

Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8

кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 13070,04

  -  

__-__

  -  

133   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними

скобами
кількість: 160+80

100м 2,4 12043,98

5198,74

4316,37

1043,46

28906 12477 10359

2504

71,4800

14,0637

171,55

33,75

56 15093-35113

варіант 49

Кабель контрольний 4х0,75, 380В (КВВГнг) 

кількість: 160х1,02

1000м 0,1632 18537,24

  -  

__-__

  -  

3025   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

57 15093-35113

варіант 52

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнг) 

кількість: 80х1,02

1000м 0,0816 23229,24

  -  

__-__

  -  

1896   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

58 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,2 1704,22

1646,21

__-__

  -  

341 329 __-__

  -  

19,2000

  -  

3,84

  -  

59 15093-35113

варіант 46

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В

кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 8112,84

  -  

__-__

  -  

166   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття

або перегородок (заземлення)

100м 0,05 1547,58

1183,34

28,46

7,03

77 59 1

  -  

17,7200

0,0825

0,89

  -  

61 15093-35113

варіант 56

Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В

кількість: 5х1,02

1000м 0,0051 24534,84

  -  

__-__

  -  

125   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 0,01 33874,39

  -  

__-__

  -  

339   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

63 С111-1804 Сталь листова т 0,01 33441,95

  -  

__-__

  -  

334   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

64 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,01 32260,41

  -  

__-__

  -  

323   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 91099 16560 16309

3757

227,07

50,17

  Разом будівельні роботи, грн. 91099

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58230

       всього заробiтна плата, грн. 20317

  Загальновиробничi витрати, грн. 10675

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,82

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3095

  Всього будівельні роботи, грн. 101774

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 101774

 Роздiл 6. Матеріали АВК 
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65 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 25 мм

100м 0,2 6616,66

4176,16

1685,75

736,30

1323 835 337

147

57,4200

10,0084

11,48

2

66 & С113-338-

3
варіант 1

Труба ф 20x2,5 м 20 62,83

  -  

__-__

  -  

1257   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

67 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48

мм

100 м 0,05 11086,60

3479,40

1325,36

115,44

554 174 66

6

47,8400

1,4338

2,39

0,07

68 С1545-318

варіант 1

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм Р3-Ц-Х-

20 

1000м 0,005 55044,32

  -  

__-__

  -  

275   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

69 С1515-25

варіант 1

Коробка  з'єднувальна КСК-8 шт 1 554,08

  -  

__-__

  -  

554   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

70 С1515-25

варіант 2

Коробка клемна У615А шт 1 1291,01

  -  

__-__

  -  

1291   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

71 КМ8-396-2 Короби металеві (лоток+кришка) на

конструкціях, кронштейнах по фермах та
колонах, довжина короба до 3 м

100 м 0,54 13082,40

3141,94

9456,79

1856,11

7064 1697 5107

1002

43,2000

24,4425

23,33

13,2

72 & С1545-

271-1
варіант 9

Лоток металевий перфорований,

3000х100х50мм ДКС України

шт 27 271,74

  -  

__-__

  -  

7337   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

73 & С1545-

272-1
варіант 1

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 27 268,62

  -  

__-__

  -  

7253   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

74 & С1545-

273-3
варіант 1

Кут горизонтальний 90° для лотка,

100х50мм 

шт 11 429,88

  -  

__-__

  -  

4729   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

75 & С1545-

273-10
варіант 1

Кришка на вугол горизонтальний 90° для

лотка, 100мм CPO90

шт 11 143,24

  -  

__-__

  -  

1576   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

76 & С1545-

273-13
варіант 2

Відгалужувач Т-подібний для лотка,

100х50мм DL

шт 6 283,94

  -  

__-__

  -  

1704   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

77 & С1545-

273-13
варіант 4

Кришка на відгалужувач Т-подібний для

лотка, 100мм DL

шт 6 132,22

  -  

__-__

  -  

793   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

78 & С1545-

274-6

варіант 2

Консоль на стіну/стелю для монтажу

кабельного лотка, 100мм

шт 27 216,94

  -  

__-__

  -  

5857   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

79 & С1545-

274-6
варіант 6

Консоль монолітна на стіну/стелю для

монтажу кабельного лотка, 100мм

шт 27 128,29

  -  

__-__

  -  

3464   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 9 - 165_КД_ЛК1_02-01-012/АК.АВК/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80 & С1545-

276-1
варіант 1

Профіль вик. г BPM-2903			 			 шт 27 126,66

  -  

__-__

  -  

3420   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

81 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 55+20

100 м 0,75 2367,88

1163,68

531,20

131,16

1776 873 398

98

16,0000

1,5400

12

1,16

82 15093-35113

варіант 53

Кабель контрольний 5х1,0, 380В (КВВГнгд) 

кількість: 55х1,02

1000м 0,0561 31093,44

  -  

__-__

  -  

1744   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

83 15093-35113

варіант 54

Кабель контрольний 10х1,0, 380В (КВВГнгд) 

кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 74127,24

  -  

__-__

  -  

1512   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

84 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 1,7 12043,98

5198,74

4316,37

1043,46

20475 8838 7338

1774

71,4800

14,0637

121,52

23,91

85 15093-35113

варіант 55

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнгд) 

кількість: 170х1,02

1000м 0,1734 23514,84

  -  

__-__

  -  

4077   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

86 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних

100 м 0,2 1704,22

1646,21

__-__

  -  

341 329 __-__

  -  

19,2000

  -  

3,84

  -  

87 15093-35113

варіант 46

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В

кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 8112,84

  -  

__-__

  -  

166   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

88 КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття

або перегородок (заземлення)

100м 0,05 1547,58

1183,34

28,46

7,03

77 59 1

  -  

17,7200

0,0825

0,89

  -  

89 15093-35113

варіант 56

Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В

кількість: 5х1,02

1000м 0,0051 24534,84

  -  

__-__

  -  

125   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

90 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 0,02 33874,39

  -  

__-__

  -  

677   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

91 С111-1804 Сталь листова т 0,02 33441,95

  -  

__-__

  -  

669   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

92 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,02 32260,41

  -  

__-__

  -  

645   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 80735 12805 13247

3027

175,45

40,34

  Разом будівельні роботи, грн. 80735

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54683

       всього заробiтна плата, грн. 15832

  Загальновиробничi витрати, грн. 8308

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,87

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2407

  Всього будівельні роботи, грн. 89043
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 89043

  Разом прямі витрати по кошторису 197422 37061 31567

7251

499,87

96,02

  Разом будівельні роботи, грн. 197422

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 128794

       всього заробiтна плата, грн. 44312

  Загальновиробничi витрати, грн. 22968

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,13

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6588

  Всього будівельні роботи, грн. 220390

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 220390

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 653,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 50900

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/СПЗ
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 179,023  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-СПЗ Кошторисна трудомісткість 0,53634  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,463  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-

робітної
плати

в тому
числі за-

робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
("Тірас-8П.1")

шт 1 4453,43

4269,38

1,62

0,17

4453 4269 2

  -  

60,8000

0,0026

60,8

  -  

2 & 1602-

30002-2
варіант 2

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 10578,00

  -  

__-__

  -  

10578   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 10 А.год

шт 1 55,49

44,94

5,67

1,83

55 45 6

2

0,6400

0,0252

0,64

0,03

4 & 1511-2005-

2-К
варіант 2

 Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7

Yuasa

шт 1 1240,00

  -  

__-__

  -  

1240   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

5 КМ8-593-7 Світильник для ламп розжарювання

стельовий або настінний з кріпленням
гвинтами для приміщень з нормальними
умовами середовища, дволамповий (OC-6.1)

100 шт 0,01 12087,46

10066,98

219,75

23,32

121 101 2

  -  

131,2000

0,3533

1,31

  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & 1517-1570-

3
варіант 2

Світильник аварійного освітлення ОС-6.1

ТОВ "Тірас-12"

шт 1 702,00

  -  

__-__

  -  

702   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-
3)
кількість: 17+2

шт 19 265,88

211,01

1,62

0,17

5052 4009 31

3

3,2000

0,0026

60,8

0,05

8 & 1602-

30045-12

варіант 4

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"АРТОН"

кількість: 17+2

шт 19 225,00

  -  

__-__

  -  

4275   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 С1545-84

варіант 3
Резистор 0,25Вт, 510 Ом шт 19 10,24

  -  

__-__

  -  

195   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний ручний у

нормальному виконаннi (SPR-1)

кількість: 2+1

шт 3 133,29

105,50

6,28

0,67

400 317 19

2

1,6000

0,0101

4,8

0,03

11 & 1602-

30066-7
варіант 2

Сповiщувач пожежний ручний SPR-1  ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 185,00

  -  

__-__

  -  

555   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 27626 8741 60

7

128,35

0,11

  Разом устаткування, грн. 17350

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 681

Всього устаткування, грн. 18031

  Разом будівельні роботи, грн. 10276

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1475

       всього заробiтна плата, грн. 8748

  Загальновиробничi витрати, грн. 4291

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,18

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1175

  Всього будівельні роботи, грн. 14567

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 32599

 Роздiл 2. Система оповіщення про

пожежу 

12 КМ10-3-8 Ящик живлення (БЖ-1230 3А) ящик 1 348,39

337,06

__-__

  -  

348 337 __-__

  -  

4,8000

  -  

4,8

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 & 1511-2001-

1
варіант 2

Джерело безперебійного живлення 12В, 3А
БЖ-1230 3А ТОВ "Тирас-12"

шт 1 5880,00

  -  

__-__

  -  

5880   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год

шт 1 61,56

44,94

5,67

1,83

62 45 6

2

0,6400

0,0252

0,64

0,03

15 & 1511-2005-

2-К
варіант 4

 Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18

Yuasa

шт 1 4157,50

  -  

__-__

  -  

4158   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 КМ10-385-5 Апаратура настільна, маса до 50 кг
(ВЕЛЛЕЗн-120-100)

шт 1 1192,67

1072,08

21,31

4,14

1193 1072 21

4

14,4000

0,0556

14,4

0,06

17 & 1602-

30010-2
варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100 шт 1 23016,00

  -  

__-__

  -  

23016   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувачі
"Джміль-1" та "ОС-1 (Вихід)")
кількість: 1+4

шт 5 265,88

211,01

1,62

0,17

1329 1055 8

1

3,2000

0,0026

16

0,01

19 & 1602-

30045-12
варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 1020,00

  -  

__-__

  -  

1020   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 & 1602-

30045-8-К
варіант 1

Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ
"Тірас"

шт 4 702,00

  -  

__-__

  -  

2808   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у

примiщеннi (Гучномовці 3АС100ПН-2)

шт 18 236,03

224,70

__-__

  -  

4249 4045 __-__

  -  

3,2000

  -  

57,6

  -  

22 & 1601-2355-

2
варіант 1

Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН-

2

комплект 18 492,00

  -  

__-__

  -  

8856   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 52919 6554 35

7

93,44

0,1

  Разом устаткування, грн. 45738

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1796

Всього устаткування, грн. 47534

  Разом будівельні роботи, грн. 7181

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 592

       всього заробiтна плата, грн. 6561

  Загальновиробничi витрати, грн. 3142

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,26

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 837



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Всього будівельні роботи, грн. 10323

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 57857

 Роздiл 3. Система порошкового

оповіщення  

23 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
(ПУЗ "Тірас-1")

шт 1 4453,43

4269,38

1,62

0,17

4453 4269 2

  -  

60,8000

0,0026

60,8

  -  

24 & 1602-

30002-2

варіант 3

Прилад управління стаціонарного
пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 6366,00

  -  

__-__

  -  

6366   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнiтоконтактний у
нормальному виконаннi (ТПТ-3)
кількість: 2+1

шт 3 147,90

105,50

6,28

0,67

444 317 19

2

1,6000

0,0101

4,8

0,03

26 & 1602-

30076-6-7
варіант 2

Сповiщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 105,00

  -  

__-__

  -  

315   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-
3)

кількість: 2+1

шт 3 265,88

211,01

1,62

0,17

798 633 5

1

3,2000

0,0026

9,6

0,01

28 & 1602-

30045-12
варіант 4

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 225,00

  -  

__-__

  -  

675   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

29 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОС3-
5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ", ОС3-6
"ПОРОШОК ВИХОДЬ")
кількість: 1+1

шт 2 265,88

211,01

1,62

0,17

532 422 3

  -  

3,2000

0,0026

6,4

0,01

30 & 1602-

30045-7

варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-5

"ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ"

шт 1 936,00

  -  

__-__

  -  

936   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 & 1602-

30045-7
варіант 3

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6

"ПОРОШОК ВИХОДЬ"

шт 1 936,00

  -  

__-__

  -  

936   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32 КМ10-668-1

застос.

Пристрій аварійної зупинки та пристрій

ручного пуска у нормальному виконаннi
(ПАЗ "Тірас" та ПРЗ "Тірас")

шт 2 133,29

105,50

6,28

0,67

267 211 13

1

1,6000

0,0101

3,2

0,02

33 & 1602-

30066-7
варіант 3

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 624,00

  -  

__-__

  -  

624   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 & 1602-

30066-7

варіант 4

Пристрій ручного пуска ПРЗ "Тірас" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 624,00

  -  

__-__

  -  

624   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 КМ18-557-4

застос.
Монтаж балона-ресивера (модулі
порошкового пожежогасіння)

шт 4 1098,49

786,46

290,81

14,56

4394 3146 1163

58

11,2000

0,1845

44,8

0,74

36 & 1602-

30066-7
варіант 5

Модуль порошкового пожежогасіння МПП
Спрут-3п

шт 4 4544,00

  -  

__-__

  -  

18176   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 39540 8998 1205

62

129,6

0,81

  Разом устаткування, грн. 28652

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1125

Всього устаткування, грн. 29777

  Разом будівельні роботи, грн. 10888

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 685

       всього заробiтна плата, грн. 9060

  Загальновиробничi витрати, грн. 4392

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,3

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1188

  Всього будівельні роботи, грн. 15280

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 45059

 Роздiл 4. Монтаж кабельних ліній 

 Система пожежної сигналізації
37 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових

кількість: 155+4

100м 1,59 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

8498 3706 3642

726

32,8000

6,1138

52,15

9,72

38 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 155 30,14

  -  

__-__

  -  

4672   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

39 С113-1

варіант 12

Кабель-канал 40х25 ECOLINЕ ІЕК м 4 74,98

  -  

__-__

  -  

300   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40 & С111-

9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 600 0,20

  -  

__-__

  -  

120   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 & С111-

9905-3

варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 600 1,15

  -  

__-__

  -  

687   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,04 2367,88

1163,68

531,20

131,16

95 47 21

5

16,0000

1,5400

0,64

0,06

43 КМ8-398-1 Провід, що прокладається у лотках,

сумарний переріз до 6 мм2

100 м 1,55 775,18

116,37

601,08

112,20

1202 180 932

174

1,6000

1,5334

2,48

2,38

44 15093-35113

варіант 41

Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4х0,4

ККЗ "АЛАЙ"
кількість: 155х1,02

1000м 0,1581 6004,83

  -  

__-__

  -  

949   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 15093-35113

варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами
КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ" 

1000м 0,01 47637,84

  -  

__-__

  -  

476   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

46 & С113-

1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19

  -  

__-__

  -  

112   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

47 & С111-

9905-3
варіант 4

Майданчик під стяжку 16мм, ІЕК шт 200 1,40

  -  

__-__

  -  

279   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Система оповіщення про пожежу
48 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

кількість: 170+3

100 м 1,73 6984,11

1396,42

3658,34

696,38

12083 2416 6329

1205

19,2000

9,4105

33,22

16,28

49 15093-35113

варіант 43

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,

вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8
ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 170х1,02

1000м 0,1734 13909,83

  -  

__-__

  -  

2412   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

50 15093-35113

варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами
КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 3х1,02

1000м 0,00306 47637,84

  -  

__-__

  -  

146   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 50 1,15

  -  

__-__

  -  

57   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 & С111-

9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 50 0,20

  -  

__-__

  -  

10   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Система порошкового оповіщення 
53 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,4 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

2138 932 916

183

32,8000

6,1138

13,12

2,45



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 40 30,14

  -  

__-__

  -  

1206   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,4 2367,88

1163,68

531,20

131,16

947 465 212

52

16,0000

1,5400

6,4

0,62

56 15093-35113

варіант 44

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,

вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2х2х0,8
ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 40х1,02

1000м 0,0408 15184,83

  -  

__-__

  -  

620   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

57 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 0,1 6984,11

1396,42

3658,34

696,38

698 140 366

70

19,2000

9,4105

1,92

0,94

58 15093-35113

варіант 43

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,

вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8

ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 13909,83

  -  

__-__

  -  

142   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

59 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 150 1,15

  -  

__-__

  -  

172   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 & С111-

9905-3

варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 150 0,20

  -  

__-__

  -  

30   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 38051 7886 12418

2415

109,93

32,45

  Разом будівельні роботи, грн. 38051

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17747

       всього заробiтна плата, грн. 10301

  Загальновиробничi витрати, грн. 5456

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,81

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1593

  Всього будівельні роботи, грн. 43507

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 43507

  Разом прямі витрати по кошторису 158136 32179 13718

2491

461,32

33,47

  Разом устаткування, грн. 91740

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3602

Всього устаткування, грн. 95342

  Разом будівельні роботи, грн. 66396



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_02-01-014/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20499

       всього заробiтна плата, грн. 34670

  Загальновиробничi витрати, грн. 17282

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,55

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4793

  Всього будівельні роботи, грн. 83678

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 179023

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 536,34

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 39463

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/ІТЗ ЦЗ
на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 220,915  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО Кошторисна трудомісткість 0,00823  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,621  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Інвентар та майно для

організації харчування 

1 & С111-

1603-1

варіант 1

Мішок паперовий для збирання сухих

відході 

кількість: 4+7

шт 11 24,01

  -  

__-__

  -  

264   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

2 & С111-

1603-1
варіант 2

Пакет поліетиленовий або паперовий, або

папір для обгортання (0,5x0,5), кв.м

шт 163 39,18

  -  

__-__

  -  

6386   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 & С1110-15-

1
варіант 4

Відкривачка з дерев'яною ручкою шт 65 21,05

  -  

__-__

  -  

1368   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

4 & С1110-15-

1
варіант 3

Ніж, ножиці для розпорювання мішків

MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай 

шт 14 111,67

  -  

__-__

  -  

1563   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 & С1110-15-

1
варіант 5

Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см шт 650 3,55

  -  

__-__

  -  

2308   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

6 & С1110-15-

1

варіант 1

Чашка EMPIRE 300мл шт 650 41,05

  -  

__-__

  -  

26683   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 & С1110-15-

1
варіант 2

Лапка для відкриття ящиків і коробок шт 14 122,68

  -  

__-__

  -  

1718   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 & С111-

1608-1

варіант 1

Комплект рушників вафельних (3 шт.) к-кт 217 57,70

  -  

__-__

  -  

12521   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 & С111-

1882-1
варіант 2

Костюм рабочий "Метинвест" 52/5 рост 170-

176  

шт. 10 668,55

  -  

__-__

  -  

6686   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 & С130-609-

1

варіант 1

Протигаз цивільний ДП7 шт. 180 671,46

  -  

__-__

  -  

120863   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 180360   -  __-__

  -  

__-__

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 180360

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180360

  Всього будівельні роботи, грн. 180360

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 180360

 Роздiл 2. Інструменти 

11 & С111-

1854-1

варіант 6

Домкрат Torіn 2 m (ТА820014)  Китай шт. 1 1651,79

  -  

__-__

  -  

1652   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 & С111-

1854-1
варіант 5

Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай шт. 1 393,46

  -  

__-__

  -  

393   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 & С111-

1854-1

варіант 7

Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай шт. 2 219,29

  -  

__-__

  -  

439   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 & С111-

1854-1
варіант 8

Сокира Розмальовки-Україна туристичний

900 г (4822009838257)

шт. 2 605,96

  -  

__-__

  -  

1212   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 & С111-

1854-1
варіант 1

Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301) шт. 2 202,63

  -  

__-__

  -  

405   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 & С111-

1854-1

варіант 9

Лопата штикова My Garden Woody Міні 680

мм (211-1-680) Китай

шт. 2 402,63

  -  

__-__

  -  

805   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

17 & С111-

1854-1
варіант 4

Лопата совкова Truper с дерев'янним

черенком 143 см (PCL-P) Китай

шт. 2 650,96

  -  

__-__

  -  

1302   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

18 & С111-

1854-1

варіант 3

Киркомотига Fiskars IsoCore L (1020166)

Фінляндія

шт. 2 3750,13

  -  

__-__

  -  

7500   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 С111-1764

варіант 1

Шлямбур Petzl COLLINOX Франція шт 2 666,83

  -  

__-__

  -  

1334   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

20 С111-1764

варіант 2

Зубило Stanley плоске по металу 19 мм x

175мм (4-18-289) Франція

шт 1 265,16

  -  

__-__

  -  

265   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 С111-1764

варіант 3

Скарпель ручна 22мм Голд для каменю,

граніту, мармуру 

шт 2 174,33

  -  

__-__

  -  

349   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

22 С111-1764

варіант 4

Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150

мм (0-89-866) Франція

шт 1 945,16

  -  

__-__

  -  

945   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С111-1764

варіант 5

Клинці сталеві Bradаs для деревини 2000 г

(KТ-SK0200) Польща

шт 3 439,33

  -  

__-__

  -  

1318   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 С111-1764

варіант 6

Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см

(15G102) Китай

шт 1 357,66

  -  

__-__

  -  

358   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 С111-1764

варіант 7

Пилка-ножовка по металу із запасним

полотном 300мм ML WAUKEE 48220050

США

шт 1 1036,83

  -  

__-__

  -  

1037   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

26 С111-1764

варіант 8

Дрель електрична з набором свердел

великого діаметру Makіta DP4011 Китай

шт 1 5795,16

  -  

__-__

  -  

5795   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 С111-1764

варіант 9

Набір свердел Makіta SDS-Plus 5шт/ (D-

36049) Китай

шт 1 212,66

  -  

__-__

  -  

213   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 25322   -  __-__

  -  

__-__

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 25322

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25322

  Всього будівельні роботи, грн. 25322

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 25322



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Матеріал ремонтний 

28 С1545-153

варіант 2

Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм,

завдовжки 1,5-2*

шт 2 64,99

  -  

__-__

  -  

130   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

29 С1545-153

варіант 1

Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм,

завдовжки 1,5-2*

шт 2 98,71

  -  

__-__

  -  

197   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

30 С1545-407-2

варіант 1

Затиски кабельні універсальні* шт 4 71,28

  -  

__-__

  -  

285   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 & С1544-93-

П-1

Стрічка ізоляційна м 0,5 10,46

  -  

__-__

  -  

5   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

32 С111-1716

варіант 1

Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм м2 1,5 166,67

  -  

__-__

  -  

250   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

33 & С1545-

211-1

Гума листова м2 1 1456,60

  -  

__-__

  -  

1457   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 С111-1909

варіант 1

Мотузка перетином 10 мм м 1 31,45

  -  

__-__

  -  

31   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 & С111-134-

1

Цвяхи 100-150 мм кг 1 79,78

  -  

__-__

  -  

80   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 & С111-807-

3-В

В'язальний дріт кг 1,5 189,74

  -  

__-__

  -  

285   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

37 С111-1305

варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного

призначення бездобавковий, марка 400

т 0,02 5320,14

  -  

__-__

  -  

106   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

38 С1115-2809-

1

варіант 1

Глина кг 50 2,09

  -  

__-__

  -  

105   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

39 С111-1708-1 Клоччя кг 1 50,90

  -  

__-__

  -  

51   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 & С1544-93-

П-1
варіант 1

Стрічка для склеювання м 50 5,25

  -  

__-__

  -  

263   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 & С111-

1747-1

Гума ущільнювальна м 10 10,55

  -  

__-__

  -  

106   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

42 С111-327

варіант 5

Клей №88 кг 0,5 589,03

  -  

__-__

  -  

295   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3646   -  __-__

  -  

__-__

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 3646

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3646

  Всього будівельні роботи, грн. 3646



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3646

 Роздiл 4. Інші матеріали 

43 & С111-

1882-2

Мішковина кг 2 83,43

  -  

__-__

  -  

167   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 & С111-64-1 Амоній сірчанокислий л 2 157,44

  -  

__-__

  -  

315   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 280222-

17023
варіант 1

Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л комплект 1 2824,40

  -  

__-__

  -  

2824   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

46 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,2 3047,99

2613,59

132,15

39,79

610 523 26

8

36,7800

0,4554

7,36

0,09

47 С130-44

варіант 1

Ванни сталеві емальовані , розмір 

700х700х150 мм 

комплект 2 2760,32

  -  

__-__

  -  

5521   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 С1632-11

варіант 1

Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла) кг 2 172,55

  -  

__-__

  -  

345   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

49 С1632-11

варіант 2

Хлорамін кг 0,07 98,25

  -  

__-__

  -  

7   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

50 С1555-14

варіант 1

Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію кг 0,2 22,47

  -  

__-__

  -  

4   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 С1555-14

варіант 2

Параформ кг 0,4 153,48

  -  

__-__

  -  

61   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 С1555-14

варіант 3

Мідь сірчанокисла кг 2 2,52

  -  

__-__

  -  

5   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 9859 523 26

8

7,36

0,09

  Разом устаткування, грн. 2824

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 111

Всього устаткування, грн. 2935

  Разом будівельні роботи, грн. 7035

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6486

       всього заробiтна плата, грн. 531

  Загальновиробничi витрати, грн. 300

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,78

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90

  Всього будівельні роботи, грн. 7335



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 10270

 Роздiл 5. Івентар для прибирання 

53 С111-1903

варіант 1

Щітка для підлоги /віник/ шт 2 216,15

  -  

__-__

  -  

432   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

54 С111-1903

варіант 2

Совок для сміття шт 1 83,55

  -  

__-__

  -  

84   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

55 С111-1903

варіант 3

Відро, урна для сміття шт 1 712,79

  -  

__-__

  -  

713   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

56 С111-1608

варіант 1

Ганчір'я бавовняне кг 1 87,66

  -  

__-__

  -  

88   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1317   -  __-__

  -  

__-__

  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 1317

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1317

  Всього будівельні роботи, грн. 1317

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1317

  Разом прямі витрати по кошторису 220504 523 26

8

7,36

0,09

  Разом устаткування, грн. 2824

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 111

Всього устаткування, грн. 2935

  Разом будівельні роботи, грн. 217680

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 217131

       всього заробiтна плата, грн. 531

  Загальновиробничi витрати, грн. 300

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,78

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90

  Всього будівельні роботи, грн. 217980

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 220915



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_02-01-015/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 621

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_04-01-01/ЕПЗМ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕПЗМ
на Зовнішні мережі електропостачання.

Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).

Основа: Кошторисна вартість 396,771  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП-ПРУ-ЕП Кошторисна трудомісткість 0,27777  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,224  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 164/164-СПП/ПРУ-ЕП, аркуш 2,3,4

 Будівельні роботи

1 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну

100м3 0,013 18345,28

18345,28

__-__

  -  

238 238 __-__

  -  

305,5000

  -  

3,97

  -  

2 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,122 24941,86

24941,86

__-__

  -  

3043 3043 __-__

  -  

421,6000

  -  

51,44

  -  

3 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
кількість: 41х0,2х0,3

10м3 0,246 8571,91

1028,00

__-__

  -  

2109 253 __-__

  -  

16,3200

  -  

4,01

  -  

4 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із

поліетиленових труб, до 2-х каналів
кількість: (45+45)/1000

км 0,09 15798,17

14503,26

__-__

  -  

1422 1305 __-__

  -  

222,0000

  -  

19,98

  -  

5 & С113-

2311-6
варіант 1

Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф

90мм КОПОС
кількість: 90х1,02

м 91,8 75,18

  -  

__-__

  -  

6902   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_04-01-01/ЕПЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 0,82 278,61

247,28

31,33

7,81

228 203 25

6

3,4000

0,0915

2,79

0,08

7 & С111-

1721-2
варіант 1

Стрічка сигнальна "Обережно кабель до 1

кВ", шириною 300 мм

м 82 4,06

  -  

__-__

  -  

333   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям. Засипка траншеї піском, група ґрунтів 2
кількість: 41х0,1х0,3

100м3 0,0123 9554,18

9554,18

__-__

  -  

118 118 __-__

  -  

165,2400

  -  

2,03

  -  

9 С1421-10634 Пісок природний, рядовий

кількість: 1,23х1,1

м3 1,353 685,81

  -  

__-__

  -  

928   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям. Засипка траншеї грунтом, група ґрунтів 2

100м3 0,085 9554,18

9554,18

__-__

  -  

812 812 __-__

  -  

165,2400

  -  

14,05

  -  

11 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів

м3 1,3 752,60

315,19

437,41

94,80

978 410 568

123

4,7800

1,3014

6,21

1,69

12 С1421-9457 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка
М800

м3 1,3 1364,71

  -  

__-__

  -  

1774   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного покриття

доріжок і тротуарів одношарових із литої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см
(покриття ~ 6,1 см)

100м2 0,205 2604,32

1133,41

__-__

  -  

534 232 __-__

  -  

15,9500

  -  

3,27

  -  

14 КБ27-22-2 Улаштування асфальтобетонного покриття

доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,
5 см зміни товщини шару додавати або
вилучати до/з норми 27-22-1 (К=(6,1-3)/0,5=6,
2)

100м2 0,205 1136,58

1136,58

__-__

  -  

233 233 __-__

  -  

15,8100

  -  

3,24

  -  

Н1=6,2

15 С1421-9838

варіант 1

Гарячий дрібнозернистий асфальтобетон

типу   "Б " II марки по ДСТУ Б В.2.7-119:
2011 

т 3 4653,85

  -  

__-__

  -  

13962   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,6 97,88

97,88

__-__

  -  

450 450 __-__

  -  

1,6300

  -  

7,5

  -  

17 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 4,6 198,09

  -  

198,09

23,63

911   -  911

109

__-__

0,2870

__-__

1,32

 Монтажні роботи

18 КМ8-407-4 Труба сталева по стінах з кріпленням

накладними скобами, діаметр до 80 мм

100 м 0,3 42716,83

7126,09

32578,07

6924,65

12815 2138 9773

2077

97,9800

92,4288

29,39

27,73

19 С113-10

варіант 3

Труба легка, ВГП ф 80мм (3") м 30 278,34

  -  

__-__

  -  

8350   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_04-01-01/ЕПЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (ВБбШвнг
4х120 мм2)

100 м 1,2 5844,79

2792,83

2257,62

557,44

7014 3351 2709

669

38,4000

6,5450

46,08

7,85

21 КМ8-147-13 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг

100 м 0,3 9241,00

3607,41

4061,92

846,26

2772 1082 1219

254

49,6000

10,7274

14,88

3,22

22 & 15096-

13107
варіант 1

Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в

ПВХ оболонці, броньований, стійкий до
поширення полум'я при прокладанні в 
пучках, 1.0 кВ, 50 Гц, ВБбШвнг, перетином
4х120мм2

кількість: 150х1,02

1000м 0,153 2086990,4

5
  -  

__-__

  -  

319310   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 & С1545-

152-1
варіант 1

Кабельний накінечник мідний DT-120 ІЕК шт 16 7,51

  -  

__-__

  -  

120   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 *Гільзи

24 С113-10

варіант 3

Труба легка, ВГП ф 80мм (3") м 6 278,34

  -  

__-__

  -  

1670   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по кошторису 387026 13868 15205

3238

208,84

41,89

  Разом будівельні роботи, грн. 387026

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 357953

       всього заробiтна плата, грн. 17106

  Загальновиробничi витрати, грн. 9745

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,04

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3118

  Всього будівельні роботи, грн. 396771

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 396771

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 277,77



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_04-01-01/ЕПЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20224

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юра Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/СЗВ
на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.

Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Основа: Кошторисна вартість 86,154  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-СЗВ.О Кошторисна трудомісткість 0,40456  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 30,579  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Локально-обчислювальна

мережа 

1 КМ10-901-9 Ящик протяжний або коробка, розмір до

500х500 мм (бокс)

шт 1 381,24

192,16

180,72

3,73

381 192 181

4

3,2000

0,0507

3,2

0,05

2 & С1514-1-

18
варіант 2

Шафа комутаційна 19", 15U, 600x600	ZPAS

Z-BOX COMtrade

шт 1 691,65

  -  

__-__

  -  

692   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

3 КМ10-184-5 Комутатор шт 1 1010,55

714,72

213,10

41,39

1011 715 213

41

9,6000

0,5560

9,6

0,56

4 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо

шт 1 1966,38

1234,66

340,95

66,23

1966 1235 341

66

14,4000

0,8896

14,4

0,89

5 КМ10-172-4 Плата додаткова, що установлюється на

готовому місці стояка
кількість: 1+1

шт 2 280,27

211,01

69,26

13,45

561 422 139

27

3,2000

0,1807

6,4

0,36



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & 1504-

19034-12
варіант 1

Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м. шт 12 59,68

  -  

__-__

  -  

716   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

7 & 1504-

19034-12

варіант 2

Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м. шт 12 31,12

  -  

__-__

  -  

373   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

8 & 1504-

19034-12
варіант 3

Організатор кабелю, пластик, 19" 1U шт 2 178,16

  -  

__-__

  -  

356   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

9 & С113-

1885-8-Х

варіант 2

Коннектор RJ-45 CONNECTOR 8P8C Cat-6

прозорий (50 шт.)

уп. 0,12 143,43

  -  

__-__

  -  

17   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

10 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

1603 699 687

137

32,8000

6,1138

9,84

1,83

11 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 30 30,14

  -  

__-__

  -  

904   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

12 & С111-

9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 100 0,20

  -  

__-__

  -  

20   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

13 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 100 1,15

  -  

__-__

  -  

115   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

14 & С113-

1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 1 56,19

  -  

__-__

  -  

56   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

15 & С1545-96-

12
варіант 1

Стяжка-липучка, 12 мм x 10 м шт 2 318,28

  -  

__-__

  -  

637   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

16 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,56 2367,88

1163,68

531,20

131,16

1326 652 297

73

16,0000

1,5400

8,96

0,86

17 15093-35113

варіант 45

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF

ВП (100) 4х2х0,51 LSOH
кількість: 56х1,02

1000м 0,05712 15269,84

  -  

__-__

  -  

872   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 11606 3915 1858

348

52,4

4,55

  Разом будівельні роботи, грн. 11606

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5833

       всього заробiтна плата, грн. 4263

  Загальновиробничi витрати, грн. 2082

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,91

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 568



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Всього будівельні роботи, грн. 13688

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 13688

 Роздiл 2. Монтаж відеообладнання 

18 КМ10-669-5 Прилад оптико-електричний в

одноблочному виконанні (камера)

шт 8 1415,14

898,82

59,66

0,77

11321 7191 477

6

12,8000

0,0106

102,4

0,08

19 КМ10-669-5 Прилад оптико-електричний в

одноблочному виконанні (відеореєстратор)

шт 1 1415,14

898,82

59,66

0,77

1415 899 60

1

12,8000

0,0106

12,8

0,01

20 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,66 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

3527 1538 1512

301

32,8000

6,1138

21,65

4,04

21 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 66 30,14

  -  

__-__

  -  

1989   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

22 & С111-

9905-3

варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 200 0,20

  -  

__-__

  -  

40   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 200 1,15

  -  

__-__

  -  

229   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 & С113-

1885-8-Х

варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19

  -  

__-__

  -  

112   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,52 2367,88

1163,68

531,20

131,16

3599 1769 807

199

16,0000

1,5400

24,32

2,34

26 15093-35113

варіант 45

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF

ВП (100) 4х2х0,51 LSOH

кількість: 152х1,02

1000м 0,15504 15269,84

  -  

__-__

  -  

2367   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 24599 11397 2856

507

161,17

6,47

  Разом будівельні роботи, грн. 24599

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10346

       всього заробiтна плата, грн. 11904

  Загальновиробничi витрати, грн. 5914

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,19

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1636

  Всього будівельні роботи, грн. 30513



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 30513

 Роздiл 3. ІР-Телефонія 

27 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настільний

шт 2 216,90

104,23

__-__

  -  

434 208 __-__

  -  

1,4000

  -  

2,8

  -  

28 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,24 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

1283 559 550

110

32,8000

6,1138

7,87

1,47

29 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 24 30,14

  -  

__-__

  -  

723   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

30 & С111-

9905-3

варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 100 0,20

  -  

__-__

  -  

20   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 100 1,15

  -  

__-__

  -  

115   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

32 & С113-

1885-8-Х

варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 1 56,19

  -  

__-__

  -  

56   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

33 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,24 2367,88

1163,68

531,20

131,16

568 279 127

31

16,0000

1,5400

3,84

0,37

34 15093-35113

варіант 45

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF

ВП (100) 4х2х0,51 LSOH

кількість: 24х1,02

1000м 0,02448 15269,84

  -  

__-__

  -  

374   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого типу

при відкритій проводці

100 шт 0,02 6344,12

4419,65

102,35

17,54

127 88 2

  -  

57,6000

0,2258

1,15

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3700 1134 679

141

15,66

1,84

  Разом будівельні роботи, грн. 3700

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1887

       всього заробiтна плата, грн. 1275

  Загальновиробничi витрати, грн. 661

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,65

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 191

  Всього будівельні роботи, грн. 4361

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4361



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Система охоронної сигналізації 

36 КМ10-669-5 Прилад оптико-електричний в

одноблочному виконанні (камера)
кількість: 1+1

шт 2 1415,14

898,82

59,66

0,77

2830 1798 119

2

12,8000

0,0106

25,6

0,02

37 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год

шт 1 58,16

44,94

5,67

1,83

58 45 6

2

0,6400

0,0252

0,64

0,03

38 & 1511-2005-

2-К
варіант 2

 Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7

Yuasa

шт 1 1240,00

  -  

__-__

  -  

1240   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

39 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1 305,84

119,12

21,00

3,38

306 119 21

3

1,6000

0,0421

1,6

0,04

40 С1547-16

варіант 27

Автоматичний вимикач	ВА-2001 1р

10А	Мастер-А, Україна

шт 1 88,55

  -  

__-__

  -  

89   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,4 5344,48

2330,77

2290,64

456,57

7482 3263 3207

639

32,8000

6,1138

45,92

8,56

42 С113-1

варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 140 30,14

  -  

__-__

  -  

4220   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

43 & С111-

9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 630 0,20

  -  

__-__

  -  

126   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 & С111-

9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 630 1,15

  -  

__-__

  -  

721   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

45 & С113-

1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19

  -  

__-__

  -  

112   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

46 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,4 2367,88

1163,68

531,20

131,16

3315 1629 744

184

16,0000

1,5400

22,4

2,16

47 15093-35113

варіант 45

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF

ВП (100) 4х2х0,51 LSOH
кількість: 140х1,02

1000м 0,1428 15269,84

  -  

__-__

  -  

2181   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м

до 0,5 кг
кількість: 10+60

100 м 0,7 6809,99

1396,42

3658,34

696,38

4767 977 2561

487

19,2000

9,4105

13,44

6,59

49 15093-35113

варіант 40

Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський

кабельний завод "Одескабель"

кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 35499,84

  -  

__-__

  -  

362   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50 15093-35113

варіант 45

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF

ВП (100) 4х2х0,51 LSOH
кількість: 60х1,02

1000м 0,0612 15269,84

  -  

__-__

  -  

935   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

51 КМ11-138-1 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20

кг

комплект 2 284,84

56,85

227,99

44,18

570 114 456

88

0,8000

0,5337

1,6

1,07

52 С1515-24

варіант 1

Дотягувач дверний	Dorma TS68 brown шт 2 1689,56

  -  

__-__

  -  

3379   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 32693 7945 7114

1405

111,2

18,47

  Разом устаткування, грн. 1240

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 48

Всього устаткування, грн. 1288

  Разом будівельні роботи, грн. 31453

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16394

       всього заробiтна плата, грн. 9350

  Загальновиробничi витрати, грн. 4850

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,05

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1392

  Всього будівельні роботи, грн. 36303

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 37592

  Разом прямі витрати по кошторису 72598 24391 12507

2401

340,43

31,33

  Разом устаткування, грн. 1240

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 48

Всього устаткування, грн. 1288

  Разом будівельні роботи, грн. 71358

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34460

       всього заробiтна плата, грн. 26792

  Загальновиробничi витрати, грн. 13507

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,8

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3787

  Всього будівельні роботи, грн. 84865



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_05-01-01/СЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 86154

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 404,56

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 30579

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01/ЗВК
на Зовнішнє водопостачання та каналізація.

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа: Кошторисна вартість 730,485  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ЗВК Кошторисна трудомісткість 1,51547  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 109,722  тис. грн.

Середній розряд робіт 3,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-

робітної
плати

в тому
числі за-

робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний

протипожежний водопровід (В1) 

 Для влаштування колодязів
1 КБ1-13-5

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi
котлована до 100 м2/

1000м3 0,017 46266,36

1335,27

44931,09

10427,40

787 23 764

177

22,2360

132,0696

0,38

2,25

2 КБ1-13-4

тех.ч.
п.1.3.37

к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площi

котлована до 100 м2/

1000м3 0,007 35951,83

1035,50

34916,33

8103,22

252 7 245

57

17,2440

102,6324

0,12

0,72



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 КБ1-163-8

тех.ч.
п.1.3.182
к(труд)=1,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною понад 2 м і котлованах площею
перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині
траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2
в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м
вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах
або коробах, а також вiд водопровiдних i
каналiзацiйних труб

100м3 0,02 36451,05

36451,05

__-__

  -  

729 729 __-__

  -  

578,6800

  -  

11,57

  -  

4 КБ1-164-2

тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом
кількість: 1+1

100м3 0,02 18444,33

18444,33

__-__

  -  

369 369 __-__

  -  

314,1600

  -  

6,28

  -  

5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
кількість: 2+4

1000м3 0,006 6954,47

  -  

6954,47

1248,09

42   -  42

7

__-__

15,1575

__-__

0,09

6 КБ1-27-7 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 1

1000м3 0,004 3894,50

  -  

3894,50

698,93

16   -  16

3

__-__

8,4882

__-__

0,03

7 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,032 8108,62

  -  

8108,62

1455,21

259   -  259

47

__-__

17,6730

__-__

0,57

8 КБ1-27-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 2

1000м3 0,032 4006,96

  -  

4006,96

719,11

128   -  128

23

__-__

8,7333

__-__

0,28

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,38 2681,96

1210,66

1471,30

372,20

1019 460 559

141

18,3600

5,1175

6,98

1,94

10 КБ1-27-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 10м у відвалі)

1000м3 0,009 8013,92

  -  

8013,92

1438,22

72   -  72

13

__-__

17,4666

__-__

0,16

Н1=2

11 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,04 355,12

  -  

355,12

63,73

14   -  14

3

__-__

0,7740

__-__

0,03

12 КБ47-3-2 Планування ділянки траси вручну 100м2 0,02 961,40

961,40

__-__

  -  

19 19 __-__

  -  

16,0100

  -  

0,32

  -  

 Для влаштування траншей



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 КБ1-13-5

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2

к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,012 46266,36

1335,27

44931,09

10427,40

555 16 539

125

22,2360

132,0696

0,27

1,58

14 КБ1-13-4

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,007 35951,83

1035,50

34916,33

8103,22

252 7 245

57

17,2440

102,6324

0,12

0,72

15 КБ1-171-2 Кріплення інвентарними щитами стінок
траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких

100м2 0,31 25398,20

2243,43

736,82

204,97

7873 695 228

64

34,3400

2,7531

10,65

0,85

16 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,02 8699,02

8699,02

__-__

  -  

174 174 __-__

  -  

150,4500

  -  

3,01

  -  

 Трубопровід В1

17 КБ22-8-2 Укладання сталевих водопровідних труб з

гідравлічним випробуванням, діаметр труб

75 мм

1000м 0,012 44772,94

30533,80

11359,66

292,18

537 366 136

4

404,1000

3,4888

4,85

0,04

18 & С113-145-

1
варіант 1

Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 76 мм, товщина стінки 5,0 мм з
антікорозійним покриттям типу "вельми   

посилене" 
кількість: 12х1,004

м 12,048 998,85

  -  

__-__

  -  

12034   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

19 КБ22-40-2

застос.
Приварювання фасонних елементів до
сталевих трубопроводів діаметром 80 мм

шт 2 218,91

63,45

147,59

1,60

438 127 295

3

0,7400

0,0215

1,48

0,04

20 & С1534-5-

72

варіант 3

Перехід ст. 76,1х57 шт 2 66,31

  -  

__-__

  -  

133   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

21 КБ16-12-1 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм

шт 2 625,77

122,21

63,91

11,81

1252 244 128

24

1,5700

0,1587

3,14

0,32

22 & С1630-

670-38
варіант 5

Фланець сталевий ф 50мм приварний шт 2 485,85

  -  

__-__

  -  

972   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 2 140,79

96,59

7,12

1,98

282 193 14

4

1,4100

0,0266

2,82

0,05

24 & С1630-

670-57
варіант 1

Засувка ф 50мм Батерфляй шт 2 1132,99

  -  

__-__

  -  

2266   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

25 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки (упорів)

під трубопроводи

100м3 0,0011 311600,26

9492,59

2329,72

890,07

343 10 3

1

150,7000

10,6641

0,17

0,01



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 & С1110-

173-1-М
варіант 1

Кутик 50х50х5 мм м 2 107,48

  -  

__-__

  -  

215   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

27 КБ22-31-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

1000м 0,012 5887,40

5383,19

__-__

  -  

71 65 __-__

  -  

82,4000

  -  

0,99

  -  

  Колодязь водопровідний д.1500 H=2,4м   -

1шт
28 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи 10м3 0,035 8571,91

1028,00

__-__

  -  

300 36 __-__

  -  

16,3200

  -  

0,57

  -  

29 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,1519 30945,11

9592,90

18230,21

4265,53

4701 1457 2769

648

141,7600

47,7098

21,53

7,25

30 С1425-11681

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,01519 2852,71

  -  

__-__

  -  

43   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

31 С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10

[М150], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,65 2789,45

  -  

__-__

  -  

1813   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

32 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,054 2950,57

  -  

__-__

  -  

159   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

33 К585521-

Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 1 3795,27

  -  

__-__

  -  

3795   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

34 К585521-

Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 2 3004,01

  -  

__-__

  -  

6008   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

35 К585521-

Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 3219,32

  -  

__-__

  -  

3219   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 К585521-

Л001

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1
шт 1 913,65

  -  

__-__

  -  

914   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

37 К585521-

Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 1 302,70

  -  

__-__

  -  

303   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

38 С113-754

варіант 3
Люк канализационный Vodaland 800 мм
пластиковый Easy D800 DN600 круглый
лёгкий с замком зеленый

шт 1 880,17

  -  

__-__

  -  

880   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

39 С111-1788 Скоби ходові шт 6 196,40

  -  

__-__

  -  

1178   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

40 & С123-510-

У-15
варіант 1

Кришка дерев'яна для колодязя шт 1 1901,63

  -  

__-__

  -  

1902   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

41 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,1244 5879,64

3173,61

67,91

55,60

731 395 8

7

46,3300

0,8564

5,76

0,11



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,1244 10229,87

2465,94

__-__

  -  

1273 307 __-__

  -  

33,5000

  -  

4,17

  -  

43 С111-1624 Ґрунтовка бітумна
кількість: 0,1244х0,08

т 0,009952 393458,90

  -  

__-__

  -  

3916   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 КР18-50-2 Улаштування вимощення (навколо

колодязів) з бетону товщиною покриття
10 см

1м2 0,65 576,22

101,51

__-__

  -  

375 66 __-__

  -  

1,5000

  -  

0,98

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 62613 5765 6464

1408

86,16

17,04

  Разом будівельні роботи, грн. 62613

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50384

       всього заробiтна плата, грн. 7173

  Загальновиробничi витрати, грн. 4034

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,26

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1303

  Всього будівельні роботи, грн. 66647

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 66647

 Роздiл 2. Загальний водомірний вузол 

 164/164-СПП/ПРУ-ВК Аркуш 4

45 КБ16-27-7 Врізування в діючі внутрішні мережі

трубопроводів опалення і водопостачання
діаметром 80 мм

шт 1 1267,36

812,99

182,77

36,98

1267 813 183

37

10,9200

0,4850

10,92

0,49

46 1704-20637

варіант 1
Добірний пристрій тиску кутовий ЗК14-2-1-02

(1,6-70-ст20-МУ) 

шт 1 833,33

  -  

__-__

  -  

833   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

47 С113-990

варіант 2
Фланець сталевий приварний ф 65 шт 1 532,75

  -  

__-__

  -  

533   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

48 & С1630-

670-38
варіант 2

Міжфланцева дискова поворотна засувка
Sylax з ручним редукторним приводом DN65
"Danfoss"

шт 1 12904,43

  -  

__-__

  -  

12904   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

49 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм
кількість: 3+3

шт 6 146,85

43,73

99,54

1,08

881 262 597

6

0,5100

0,0145

3,06

0,09

50 С113-990

варіант 3
Фланець сталевий приварний ф 50 шт 3 373,63

  -  

__-__

  -  

1121   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

51 С113-990

варіант 2
Фланець сталевий приварний ф 65 шт 3 532,75

  -  

__-__

  -  

1598   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

52 КБ22-36-1

застос.
Установлення сталевих перехідних
фланцевих з'єднань діаметром 50 мм

шт 2 174,40

121,51

17,80

4,95

349 243 36

10

1,7100

0,0665

3,42

0,13

53 С113-990

варіант 4
Муфта-фланець(фланцевий перехід)

Unidelta 50х2"

шт 2 531,45

  -  

__-__

  -  

1063   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

54 КБ22-40-1

застос.
Приварювання фасонних частин до
сталевих трубопроводів діаметром 50 мм

шт 2 146,85

43,73

99,54

1,08

294 87 199

2

0,5100

0,0145

1,02

0,03

55 С113-990

варіант 5
 Відвід сталевий приварний крутовигнутий
90°  типу 3D  DN50

шт 2 92,59

  -  

__-__

  -  

185   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

56 КБ22-40-2

застос.
Приварювання фасонних частин до
сталевих трубопроводів діаметром 80 мм
кількість: 2+1+1

шт 4 218,91

63,45

147,59

1,60

876 254 590

6

0,7400

0,0215

2,96

0,09

57 С113-990

варіант 6
Відвід сталевий приварний крутовигнутий
90°  типу 3D DN75

шт 2 161,87

  -  

__-__

  -  

324   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

58 С113-990

варіант 7
Трійник сталевий приварний прямий  76х3.5 -

 76х3.5

шт 1 317,96

  -  

__-__

  -  

318   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

59 С113-990

варіант 8
Перехід сталевий приварний концентричний
 76х3.5 - 57х3.5

шт 1 73,75

  -  

__-__

  -  

74   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

60 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або

клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1 140,79

96,59

7,12

1,98

141 97 7

2

1,4100

0,0266

1,41

0,03

61 & С1630-

670-38
варіант 3

Міжфланцева дискова поворотна засувка
Sylax з ручним редукторним приводом DN50
"Danfoss"

шт 1 12226,13

  -  

__-__

  -  

12226   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

62 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води

у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1 2073,12

1072,60

961,77

219,84

207 107 96

22

14,9200

2,9403

1,49

0,29

63 & С1630-

106-7

варіант 1

Фільтр сітчастий фланцевий тип Y333P

DN50 "Danfoss"

шт 1 2329,43

  -  

__-__

  -  

2329   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

64 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]

діаметром до 40 мм

шт 1 64,75

48,73

7,12

1,98

65 49 7

2

0,6700

0,0266

0,67

0,03

65 & С1630-

1450-1

варіант 1

Лічильник холодної води 420 РС Ду32 шт 1 7451,01

  -  

__-__

  -  

7451   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

66 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів

водорозбірних

100 шт 0,01 3852,30

3685,28

__-__

  -  

39 37 __-__

  -  

49,5000

  -  

0,5

  -  

67 & С1630-

544-40

варіант 2

Вентиль муфтовий запірний ф15 мм 15ч8р2 шт 1 168,66

  -  

__-__

  -  

169   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

68 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим

краном

комплект 1 44,82

27,62

__-__

  -  

45 28 __-__

  -  

0,3600

  -  

0,36

  -  



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

69 & С1630-

113-8
варіант 1

Манометр МП-3У 16 кгс 100 мм M20*1,5 1,5

клас радіальний (1,6 МПа / 16 бар)
комплект 1 582,36

  -  

__-__

  -  

582   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

70 & С1630-

544-40

варіант 1

Кран триходовий муфтовий для манометра 
Ду15

шт 1 373,68

  -  

__-__

  -  

374   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

71 КР15-22-1

застос.

Установлення муфти 100 шт 0,01 3852,30

3685,28

__-__

  -  

39 37 __-__

  -  

49,5000

  -  

0,5

  -  

72 С113-1737

варіант 13

Муфта 50х1 1/2" з внутрішньою різьбою під
ключ PP-R Hakan

шт 1 416,10

  -  

__-__

  -  

416   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 46703 2014 1715

87

26,31

1,18

  Разом устаткування, грн. 833

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 33

Всього устаткування, грн. 866

  Разом будівельні роботи, грн. 45870

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42141

       всього заробiтна плата, грн. 2101

  Загальновиробничi витрати, грн. 1102

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,76

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 317

  Всього будівельні роботи, грн. 46972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 47838

 Роздiл 3. Каналізація К1 

 Для влаштування колодязів
73 КБ1-13-5

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi
котлована до 100 м2/

1000м3 0,07 46266,36

1335,27

44931,09

10427,40

3239 93 3146

730

22,2360

132,0696

1,56

9,24

74 КБ1-13-4

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площi
котлована до 100 м2/

1000м3 0,014 35951,83

1035,50

34916,33

8103,22

503 14 489

113

17,2440

102,6324

0,24

1,44



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75 КБ1-163-8

тех.ч.
п.1.3.182
к(труд)=1,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною понад 2 м і котлованах площею
перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині
траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2
в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м
вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах
або коробах, а також вiд водопровiдних i
каналiзацiйних труб

100м3 0,09 36451,05

36451,05

__-__

  -  

3281 3281 __-__

  -  

578,6800

  -  

52,08

  -  

76 КБ1-171-2 Кріплення інвентарними щитами стінок
траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких

100м2 5,3 25398,20

2243,43

736,82

204,97

134610 11890 3905

1086

34,3400

2,7531

182

14,59

77 КБ1-164-2

тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом
кількість: 15+75

100м3 0,9 18444,33

18444,33

__-__

  -  

16600 16600 __-__

  -  

314,1600

  -  

282,74

  -  

78 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,064 6954,47

  -  

6954,47

1248,09

445   -  445

80

__-__

15,1575

__-__

0,97

79 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,394 8108,62

  -  

8108,62

1455,21

3195   -  3195

573

__-__

17,6730

__-__

6,96

80 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

кількість: 64+394

100м3 4,58 2681,96

1210,66

1471,30

372,20

12283 5545 6738

1705

18,3600

5,1175

84,09

23,44

81 КБ1-27-7 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 1 (до 10м у відвалі)

1000м3 0,015 7789,01

  -  

7789,01

1397,86

117   -  117

21

__-__

16,9764

__-__

0,25

Н1=2

82 КБ1-27-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 10м у відвалі)

1000м3 0,075 8013,92

  -  

8013,92

1438,22

601   -  601

108

__-__

17,4666

__-__

1,31

Н1=2

83 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,3 355,12

  -  

355,12

63,73

107   -  107

19

__-__

0,7740

__-__

0,23

84 КБ47-3-2 Планування ділянки траси вручну 100м2 0,1 961,40

961,40

__-__

  -  

96 96 __-__

  -  

16,0100

  -  

1,6

  -  

 Для улаштування траншей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85 КБ1-13-5

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2

к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,3 46266,36

1335,27

44931,09

10427,40

13880 401 13479

3128

22,2360

132,0696

6,67

39,62

86 КБ1-13-4

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,05 35951,83

1035,50

34916,33

8103,22

1798 52 1746

405

17,2440

102,6324

0,86

5,13

87 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,006 35346,77

22314,66

11995,17

3321,90

212 134 72

20

310,4000

46,3270

1,86

0,28

88 С113-1397

варіант 1
Труба 110х3,2мм TEHNO WORLD SN8 

кількість: 6х1,02

м 6,12 197,99

  -  

__-__

  -  

1212   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

89 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,038 47442,35

28082,91

17003,68

4709,33

1803 1067 646

179

395,2000

65,6365

15,02

2,49

90 С113-1400

варіант 1
Труба 160х3,0 (3,2мм) SN2 TEHNO WORLD

кількість: 38х1,01

м 38,38 358,67

  -  

__-__

  -  

13766   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

91 КБ22-32-3 Промивання без дезінфекції трубопроводів
діаметром 100 мм

1000м 0,006 3340,50

2153,28

__-__

  -  

20 13 __-__

  -  

32,9600

  -  

0,2

  -  

92 КБ22-32-5 Промивання без дезінфекції трубопроводів
діаметром 150 мм

1000м 0,038 5309,92

2581,84

__-__

  -  

202 98 __-__

  -  

39,5200

  -  

1,5

  -  

 Футляр
 -----------------------

93 КБ22-8-8 Укладання сталевих водопровідних труб,

діаметр труб 300 мм

1000м 0,006 170936,54

58295,31

91840,68

5456,82

1026 350 551

33

727,6000

61,2422

4,37

0,37

94 С113-202

варіант 1
Труби сталеві електрозварні зі сталі 20 з
антікорозійним покриттям типу "вельми
посилене" ф 325х3мм
кількість: 6х1,004

м 6,024 2016,28

  -  

__-__

  -  

12146   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

95 КБ46-33-5 Закладення бетоном в бетонних стінах і

перегородках отворів, гнізд і борозен
площею до 0,1 м2 (закладання стиків

футляру)

м3 0,01 13134,56

7741,98

249,17

69,31

131 77 2

1

124,1100

0,9310

1,24

0,01

 Встановити в колодязі №3

96 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється
на готовій основі

шт 1 77,75

61,38

9,49

2,34

78 61 9

2

0,8000

0,0275

0,8

0,03

  Колодязь каналізаційний №1,2 (д.1500 H=4,

42м) - 2шт., №4 (д.1500 H=1,8м) - 1шт., №5

(д.1000 H=1,65м) - 1шт. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Колодязі №1,2

97 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів

діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах
кількість: 2,65+2,65

10м3 0,53 23468,17

10336,38

9303,53

2118,38

12438 5478 4931

1123

147,2000

22,8058

78,02

12,09

98 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм
кількість: 0,15+0,2

м3 0,35 2950,57

  -  

__-__

  -  

1033   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

99 К585521-

Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 2 3795,27

  -  

__-__

  -  

7591   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

100 К585521-

Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 10 3004,01

  -  

__-__

  -  

30040   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

101 К585521-

Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 3219,32

  -  

__-__

  -  

6439   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

102 С113-754

варіант 4
Люк канализаційний Vodaland 800 мм
пластиковий Easy D800 DN600 круглий
легкий зелений

шт 2 847,53

  -  

__-__

  -  

1695   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

103 С111-1788 Скоби ходові шт 14 196,40

  -  

__-__

  -  

2750   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

104 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли

керамічної
кількість: 0,0096х2

1 м3 0,0192 5696,54

806,93

112,19

45,40

109 15 2

1

11,7800

0,5440

0,23

0,01

 Колодязь №4

105 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи 10м3 0,035 8571,91

1028,00

__-__

  -  

300 36 __-__

  -  

16,3200

  -  

0,57

  -  

106 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,0989 30945,11

9592,90

18230,21

4265,53

3060 949 1803

422

141,7600

47,7098

14,02

4,72

107 С1425-11681

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,00989 2852,71

  -  

__-__

  -  

28   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

108 К585521-

Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 1 3795,27

  -  

__-__

  -  

3795   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

109 К585521-

Л035

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 3219,32

  -  

__-__

  -  

3219   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

110 К585521-

Л007

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 1 1627,80

  -  

__-__

  -  

1628   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

111 К585521-

Л001

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1
шт 1 913,65

  -  

__-__

  -  

914   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

112 К585521-

Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 1 302,70

  -  

__-__

  -  

303   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 11 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113 С113-754

варіант 3
Люк канализационный Vodaland 800 мм
пластиковый Easy D800 DN600 круглый
лёгкий с замком зеленый

шт 1 880,17

  -  

__-__

  -  

880   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

114 С111-1788 Скоби ходові шт 3 196,40

  -  

__-__

  -  

589   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

115 & С123-510-

У-15
варіант 1

Кришка дерев'яна для колодязя шт 1 1901,63

  -  

__-__

  -  

1902   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

116 КБ6-16-1 Улаштування бетонних стін і перегородок

висотою до 3 м, товщиною до 100 мм

(улаштування відбійної стінки)

100м3 0,005 578094,40

185853,52

43062,20

16294,80

2890 929 215

81

2713,1900

195,4672

13,57

0,98

 Колодязь №5

117 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів

діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,068 35811,44

14156,35

18651,99

4224,35

2435 963 1268

287

201,6000

45,1454

13,71

3,07

118 К585521-

Л049
варіант 1

Плити днищ  КЦД-10 шт 1 1130,52

  -  

__-__

  -  

1131   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

119 К585521-

Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 1 940,48

  -  

__-__

  -  

940   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

120 К585521-

Л005

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 1 1334,23

  -  

__-__

  -  

1334   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

121 К585521-

Л031

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 8 1334,96

  -  

__-__

  -  

10680   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

122 С113-754

варіант 4
Люк канализаційний Vodaland 800 мм
пластиковий Easy D800 DN600 круглий
легкий зелений

шт 1 847,53

  -  

__-__

  -  

848   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

123 С111-1788 Скоби ходові шт 4 196,40

  -  

__-__

  -  

786   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

124 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним

розчином, товщина шару 5 мм
кількість: 22+22+7,4+12,44

100м2 0,6384 5879,64

3173,61

67,91

55,60

3754 2026 43

35

46,3300

0,8564

29,58

0,55

125 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону
кількість: 22+22+7,4+12,44

100м2 0,6384 10229,87

2465,94

__-__

  -  

6531 1574 __-__

  -  

33,5000

  -  

21,39

  -  

126 С111-1624 Ґрунтовка бітумна
кількість: 0,6384х0,08

т 0,051072 393458,90

  -  

__-__

  -  

20095   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 12 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 351488 51742 43510

10152

807,92

127,78

  Разом будівельні роботи, грн. 351488

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 256236

       всього заробiтна плата, грн. 61894

  Загальновиробничi витрати, грн. 36764

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 108,27

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12486

  Всього будівельні роботи, грн. 388252

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 388252

 Роздiл 4. Каналізаційна насосна станція.

КНС. 

 Для влаштування колодязю
127 КБ1-13-5

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi
котлована до 100 м2/

1000м3 0,055 46266,36

1335,27

44931,09

10427,40

2545 73 2472

574

22,2360

132,0696

1,22

7,26

128 КБ1-13-4

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площi
котлована до 100 м2/

1000м3 0,006 35951,83

1035,50

34916,33

8103,22

216 6 210

49

17,2440

102,6324

0,1

0,62

129 КБ1-171-2 Кріплення інвентарними щитами стінок
траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких

100м2 0,56 25398,20

2243,43

736,82

204,97

14223 1256 413

115

34,3400

2,7531

19,23

1,54

130 КБ1-164-2

тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2
тех.ч.
п.1.3.177
к(труд)=1,15
к(ЕММ)=1,15

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом, що
сильно налипає на iнструменти

100м3 0,02 21210,98

21210,98

__-__

  -  

424 424 __-__

  -  

361,2840

  -  

7,23

  -  

131 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,021 8108,62

  -  

8108,62

1455,21

170   -  170

31

__-__

17,6730

__-__

0,37



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 13 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

132 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,21 2681,96

1210,66

1471,30

372,20

563 254 309

78

18,3600

5,1175

3,86

1,07

133 КБ1-27-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 2 (розрівнювання
грунту)

1000м3 0,042 4006,96

  -  

4006,96

719,11

168   -  168

30

__-__

8,7333

__-__

0,37

  Колодязь каналізаційний №3 (д.2000 H=6,

22м) - 1шт.
 Колодязь №3

134 КБ23-13-7 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах

10м3 0,68 20187,36

7819,70

9032,69

2046,60

13727 5317 6142

1392

111,3600

21,8844

75,72

14,88

135 К585521-

Л050

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.

1-14 випуск 1
шт 1 6366,63

  -  

__-__

  -  

6367   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

136 К585521-

Л011

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 9 3351,51

  -  

__-__

  -  

30164   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

137 К585521-

Л010

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-

14 випуск 1
шт 1 2711,39

  -  

__-__

  -  

2711   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

138 К585521-

Л041

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 6866,24

  -  

__-__

  -  

6866   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

139 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли

керамічної
кількість: 0,0096х2

1 м3 0,0192 5696,54

806,93

112,19

45,40

109 15 2

1

11,7800

0,5440

0,23

0,01

140 С113-754

варіант 3
Люк канализационный Vodaland 800 мм
пластиковый Easy D800 DN600 круглый
лёгкий с замком зеленый

шт 1 880,17

  -  

__-__

  -  

880   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

141 С111-1788 Скоби ходові шт 11 196,40

  -  

__-__

  -  

2160   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

142 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним

розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,305 5879,64

3173,61

67,91

55,60

1793 968 21

17

46,3300

0,8564

14,13

0,26

143 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,305 10229,87

2465,94

__-__

  -  

3120 752 __-__

  -  

33,5000

  -  

10,22

  -  

144 С111-1624 Ґрунтовка бітумна
кількість: 0,305х0,08

т 0,0244 393458,90

  -  

__-__

  -  

9600   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 14 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

145 ПР13-6149 Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь

бетонних і залізобетонних конструкцій
матеріалами проникаючої капілярної дії

системи "Пенетрон", перший шар,
поверхня вертикальна

100 м2 0,305 4861,79

4838,77

14,18

4,58

1483 1476 4

1

66,2400

0,0630

20,2

0,02

146 С188888-36 Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН
кількість: 30,5х0,79

кг 24,095 200,33

  -  

__-__

  -  

4827   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Вентиляція в КНС
147 КБ20-1-4

застос.

Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм

кількість: 3,14х0,219х20

100м2 0,137532 23732,20

17716,01

549,76

155,40

3264 2437 76

21

261,8000

2,0876

36,01

0,29

148 С113-209

варіант 5
Труба сталева Ду200 (219х6,0) ГОСТ 10704-

91 

м 20 1376,31

  -  

__-__

  -  

27526   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

149 & С111-

1780-1-Н
варіант 1

Сітка тканна нержавіюча з розміром ячейки
6мм ф 0,7 мм 330х150 мм

шт 2 46,30

  -  

__-__

  -  

93   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

150 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм

кг 0,1 40,52

  -  

__-__

  -  

4   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

151 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1 1370,27

961,74

111,86

30,05

1370 962 112

30

14,0400

0,3908

14,04

0,39

152 & С130-120-

3

варіант 2

Вентилятор кришний радіальний ВКР №4

(ВДР №4) 0,37 кВт 1000 об/хв.

шт 1 13533,03

  -  

__-__

  -  

13533   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

153 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 (32) мм

кількість: 4+(1х0,097)+(2х0,12)+(6х0,24)

100м 0,05777 7520,99

7349,20

75,44

20,98

434 425 4

1

95,7800

0,2700

5,53

0,02

154 С113-1439-1

варіант 1
Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF м 4 86,55

  -  

__-__

  -  

346   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

155 & С113-989-

2
варіант 3

Відвід з PPs , 50*90° HT Safe OSTENDORF шт 1 27,74

  -  

__-__

  -  

28   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

156 & С113-

1043-1
варіант 5

Трійник з PPs , 50/50*90° HT Safe

OSTENDORF

шт 1 71,42

  -  

__-__

  -  

71   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

157 & С113-

1043-1
варіант 6

Перехід з PPs , 75/50 HT Safe OSTENDORF шт 1 45,33

  -  

__-__

  -  

45   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

158 & С113-

1043-1
варіант 3

Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe

OSTENDORF

шт 6 56,88

  -  

__-__

  -  

341   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 15 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

159 КБ18-20-7 Установлення вузлів насосів ручних шт 2 880,86

689,80

57,64

16,03

1762 1380 115

32

10,0700

0,2035

20,14

0,41

160 & С130-508-

13
варіант 2

Насос DGO 75/2/G50V AOCM (T). N=0,55

кВт "ZENIT"

шт 2 23310,69

  -  

__-__

  -  

46621   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

161 & С111-

1861-1

Ланцю оцинкований для підйому насоса м 5 144,93

  -  

__-__

  -  

725   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

162 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 4 140,79

96,59

7,12

1,98

563 386 28

8

1,4100

0,0266

5,64

0,11

163 & С1630-

670-57
варіант 1

Засувка ф 50мм Батерфляй шт 2 1132,99

  -  

__-__

  -  

2266   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

164 & С1630-

670-57
варіант 2

Кульковий зворотній клапан з різьбою 2" шт 2 1164,44

  -  

__-__

  -  

2329   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 203437 16131 10246

2380

233,5

27,62

  Разом будівельні роботи, грн. 203437

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 177060

       всього заробiтна плата, грн. 18511

  Загальновиробничi витрати, грн. 10147

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,02

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3115

  Всього будівельні роботи, грн. 213584

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 213584

 Роздiл 5. Інші роботи 

165 КР18-50-2 Улаштування вимощення (навколо

колодязів) з бетону товщиною покриття

10 см
кількість: 5,3х4+0,65

1м2 21,85 576,22

101,51

__-__

  -  

12590 2218 __-__

  -  

1,5000

  -  

32,78

  -  

166 КБ46-27-2 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону
(отвір в існуючому колодязі)

м3 0,008 5928,43

2722,59

3205,84

822,56

47 22 25

7

39,2700

11,3619

0,31

0,09

167 КР20-31-3

застос.

Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 0,01 13364,01

9673,09

32,70

27,25

134 97 __-__

  -  

133,0000

0,3552

1,33

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 12771 2337 25

7

34,42

0,09



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 16 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Разом будівельні роботи, грн. 12771

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10409

       всього заробiтна плата, грн. 2344

  Загальновиробничi витрати, грн. 1395

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,14

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 478

  Всього будівельні роботи, грн. 14166

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 14166

  Разом прямі витрати по кошторису 677012 77989 61960

14034

1188,31

173,71

  Разом устаткування, грн. 833

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 33

Всього устаткування, грн. 866

  Разом будівельні роботи, грн. 676179

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 536230

       всього заробiтна плата, грн. 92023

  Загальновиробничi витрати, грн. 53440

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 153,45

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17699

  Всього будівельні роботи, грн. 729619

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 730485

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1515,47



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 17 - 165_КД_ЛК1_06-01-01/ЗВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 109722

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГТ
на Генеральний план.

Благоустрій території.

Основа: Кошторисна вартість 2373,188  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ Кошторисна трудомісткість 2,90902  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 228,417  тис. грн.

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1.  Автомобільні проїзди 

 ТИП1

1 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм

100м2 2,462 3043,59

222,19

2821,40

649,37

7493 547 6946

1599

3,7000

8,2080

9,11

20,21

2 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км

кількість: 128х1,69

т 216,32 58,57

  -  

58,57

8,15

12670   -  12670

1763

__-__

0,0990

__-__

21,42

 Нижній шар

3 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за товщини шару

15 см

1000м2 0,2462 223709,61

1645,70

10098,73

1617,57

55077 405 2486

398

25,6500

17,3387

6,32

4,27

4 КБ27-15-2 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за зміни товщини

на кожен 1 см додавати норми 27-15-1 (до
22 см)

1000м2 0,2462 100344,42

  -  

1427,34

188,25

24705   -  351

46

__-__

2,1476

__-__

0,53



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=7

 Верхній шар

5 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 0,2462 223709,61

1645,70

10098,73

1617,57

55077 405 2486

398

25,6500

17,3387

6,32

4,27

6 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за

товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,2465 465049,15

1037,78

13286,79

1637,37

114635 256 3275

404

15,1500

17,1541

3,73

4,23

7 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття

товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,2465 585943,30

956,26

11941,64

1416,46

144435 236 2944

349

13,9600

14,8399

3,44

3,66

 Траншея під камені бортові

8 КР1-27-2 Розробка ґрунту вручну з переміщенням

ручними візками на 20 м, група ґрунту 2

1 м3 4,6 198,17

198,17

__-__

  -  

912 912 __-__

  -  

3,3000

  -  

15,18

  -  

9 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у

верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 0,53 7341,11

6065,89

907,86

202,38

3891 3215 481

107

92,8500

2,1150

49,21

1,12

10 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм
кількість: 5,5х0,53

м3 2,915 3828,12

  -  

__-__

  -  

11159   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

11 С1416-8684

варіант 1

Камені бортові,  БР 100.30.15 шт 53 513,56

  -  

__-__

  -  

27219   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 457273 5976 31639

5064

93,31

59,71

  Разом будівельні роботи, грн. 457273

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 419658

       всього заробiтна плата, грн. 11040

  Загальновиробничi витрати, грн. 6630

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,41

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2237

  Всього будівельні роботи, грн. 463903



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 463903

 Роздiл 2. Доріжки 

 ТИП2

12 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,

глибина корита до 250 мм

100м2 4,4 1761,00

222,19

1538,81

351,72

7748 978 6770

1548

3,7000

4,4380

16,28

19,53

13 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км

кількість: 92,4х1,69

т 156,156 11,71

  -  

11,71

3,95

1829   -  1829

617

__-__

0,0480

__-__

7,5

 Нижній шар

14 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів основи

із щебенево-піщаної суміші автогрейдером

кількість: 440х0,05

100м3 0,22 151426,59

1098,42

9018,05

1047,25

33314 242 1984

230

17,1200

11,0052

3,77

2,42

 Верхній шар

15 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за товщини шару

15 см

1000м2 0,44 223709,61

1645,70

10098,73

1617,57

98432 724 4443

712

25,6500

17,3387

11,29

7,63

16 КБ27-15-2 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за зміни товщини
на кожен 1 см виключати з норми 27-15-1

(до 10 см)

1000м2 -0,44 71674,59

  -  

1019,53

134,47

-31537   -  -449

-59

__-__

1,5340

__-__

-0,67

Н1=5

17 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 4,4 35162,72

1133,41

__-__

  -  

154716 4987 __-__

  -  

15,9500

  -  

70,18

  -  

18 КБ27-22-2 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни

товщини шару додавати до норми 27-22-1
(до 6 см)

100м2 4,4 34205,52

1099,92

__-__

  -  

150504 4840 __-__

  -  

15,3000

  -  

67,32

  -  

Н1=6

 Траншея під камені бортові

19 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)

100м3 0,03 15370,28

15370,28

__-__

  -  

461 461 __-__

  -  

261,8000

  -  

7,85

  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 КР1-27-2 Розробка ґрунту вручну з переміщенням

ручними візками на 20 м, група ґрунту 2
кількість: 12,6-3

1 м3 9,6 198,17

198,17

__-__

  -  

1902 1902 __-__

  -  

3,3000

  -  

31,68

  -  

21 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 1,5 6349,54

5357,63

624,55

139,22

9524 8036 937

209

81,2500

1,4550

121,88

2,18

22 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм
кількість: 4,8х1,50

м3 7,2 3828,12

  -  

__-__

  -  

27562   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

23 С1416-8684

варіант 2

Камені бортові,  БР 100.20.80 шт 150 243,26

  -  

__-__

  -  

36489   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

24 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2
кількість: 12,6-(2,4+7,2)

100м3 0,03 9554,18

9554,18

__-__

  -  

287 287 __-__

  -  

165,2400

  -  

4,96

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 491231 22457 15514

3257

335,21

38,59

  Разом будівельні роботи, грн. 491231

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 453260

       всього заробiтна плата, грн. 25714

  Загальновиробничi витрати, грн. 16149

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,29

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5571

  Всього будівельні роботи, грн. 507380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 507380

 Роздiл 3. Ігровий майданчик 

 ТИП3 

25 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 3,9 1761,00

222,19

1538,81

351,72

6868 867 6001

1372

3,7000

4,4380

14,43

17,31

 Грунтово-рослинний шар

26 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км

кількість: 58,5х1,2

т 70,2 11,71

  -  

11,71

3,95

822   -  822

277

__-__

0,0480

__-__

3,37

27 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю з застосуванням екскаваторів,

глибина корита до 250 мм

100м2 3,9 1761,00

222,19

1538,81

351,72

6868 867 6001

1372

3,7000

4,4380

14,43

17,31



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км

кількість: 23,4х1,69

т 39,546 58,57

  -  

58,57

8,15

2316   -  2316

322

__-__

0,0990

__-__

3,92

 Нижній шар

29 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів основи

із щебенево-піщаної суміші автогрейдером

кількість: 390х0,05

100м3 0,195 151426,59

1098,42

9018,05

1047,25

29528 214 1759

204

17,1200

11,0052

3,34

2,15

 Верхній шар

30 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за товщини шару

15 см

1000м2 0,39 223709,61

1645,70

10098,73

1617,57

87247 642 3939

631

25,6500

17,3387

10

6,76

31 КБ27-15-2 Улаштування основи зі щебенево-піщаної

суміші автогрейдером, за зміни товщини

на кожен 1 см виключати з норми 27-15-1
(до 10 см)

1000м2 -0,39 71674,59

  -  

1019,53

134,47

-27953   -  -398

-52

__-__

1,5340

__-__

-0,6

Н1=5

32 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної

суміші за товщини 3 см

100м2 3,9 35162,72

1133,41

__-__

  -  

137135 4420 __-__

  -  

15,9500

  -  

62,21

  -  

33 КБ27-22-2 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни

товщини шару додавати до норми 27-22-1
(до 6 см)

100м2 3,9 34205,52

1099,92

__-__

  -  

133402 4290 __-__

  -  

15,3000

  -  

59,67

  -  

Н1=6

 Поліуретанове покриття

34 КБ11-25-1

застос.

Улаштування наливного покриття, та

розмітки майданчика, EPDM

100м2 3,9 16476,75

14040,82

2435,93

2123,24

64259 54759 9500

8281

148,9900

32,1984

581,06

125,57

35 С1546-69

варіант 1

Крихта гумова SBR 1-3,5 мм, чорна

кількість: 390х17,6

кг 6864 14,82

  -  

__-__

  -  

101724   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

36 С1546-69

варіант 2

Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,5 мм,

RAL5014
кількість: 390х7,98

кг 3112,2 6,56

  -  

__-__

  -  

20416   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

37 С188888-33

варіант 2

Поліуританове связуюче Voramer

кількість: 390х3,83

кг 1493,7 187,41

  -  

__-__

  -  

279934   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

38 С188888-33

варіант 1

Аліфатичне сполучне Epufloor

кількість: 390х1,61

кг 627,9 456,87

  -  

__-__

  -  

286869   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

 Траншея під камені бортові
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39 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)

100м3 0,0092 15370,28

15370,28

__-__

  -  

141 141 __-__

  -  

261,8000

  -  

2,41

  -  

40 КР1-27-2 Розробка ґрунту вручну з переміщенням

ручними візками на 20 м, група ґрунту 2

кількість: 3,8-0,92

1 м3 2,88 198,17

198,17

__-__

  -  

571 571 __-__

  -  

3,3000

  -  

9,5

  -  

41 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,45 6349,54

5357,63

624,55

139,22

2857 2411 281

63

81,2500

1,4550

36,56

0,65

42 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм
кількість: 4,8х0,45

м3 2,16 3828,12

  -  

__-__

  -  

8269   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

43 С1416-8684

варіант 2

Камені бортові,  БР 100.20.80 шт 45 243,26

  -  

__-__

  -  

10947   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

44 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2
кількість: 3,8-(0,72+2,16)

100м3 0,0092 9554,18

9554,18

__-__

  -  

88 88 __-__

  -  

165,2400

  -  

1,52

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1152308 69270 30221

12470

795,13

176,44

  Разом будівельні роботи, грн. 1152308

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1052817

       всього заробiтна плата, грн. 81740

  Загальновиробничi витрати, грн. 43536

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 118,75

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13700

  Всього будівельні роботи, грн. 1195844

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1195844

 Роздiл 4. МАФи 

45 КР20-12-1

застос.

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до

0,1 т (урни та лави з навісом)
кількість: 5х0,05+8х0,098

1т 1,034 12394,83

7403,74

3958,52

503,54

12816 7655 4093

521

88,7100

5,3174

91,73

5,5

46 КМ38-1-2 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,05 т
(циліндри гумові)

шт 12 2313,61

1257,76

185,71

31,22

27763 15093 2229

375

17,7000

0,4284

212,4

5,14
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47 КМ38-1-4 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,5 т (гойдалка,
 карусель, балансир)

шт 3 4280,81

1399,88

654,71

137,95

12842 4200 1964

414

19,7000

1,6042

59,1

4,81

48 КМ38-1-5 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 1 т (ігрові
комплекси)

шт 5 5896,25

2273,92

957,70

193,99

29481 11370 4789

970

32,0000

2,1956

160

10,98

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 82902 38318 13075

2280

523,23

26,43

  Разом будівельні роботи, грн. 82902

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31509

       всього заробiтна плата, грн. 40598

  Загальновиробничi витрати, грн. 19760

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,42

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5470

  Всього будівельні роботи, грн. 102662

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 102662

 Роздiл 5. Озеленення 

49 КБ1-25-2 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,112 10354,35

  -  

10354,35

1432,84

1160   -  1160

160

__-__

14,9736

__-__

1,68

50 КБ1-25-10 Додавати на кожні наступні 10 м

переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],
група ґрунтів 2 (до 50 м)

1000м3 0,112 38219,89

  -  

38219,89

5288,89

4281   -  4281

592

__-__

55,2704

__-__

6,19

Н1=4

51 КР20-41-3

застос.

Навантаження розробленого бульдозерами

грунта екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5
м3.
кількість: 112х1,69

100 т 1,8928 2057,83

101,48

1956,35

371,46

3895 192 3703

703

1,6900

4,0635

3,2

7,69

52 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 189,28 58,57

  -  

58,57

8,15

11086   -  11086

1543

__-__

0,0990

__-__

18,74



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 165_КД_ЛК1_07-01-01/ГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53 КБ47-25-4 Підготовлення ґрунту вручну для

влаштування партерного і звичайного
газону з внесенням рослинної землі шаром

15 см

100м2 7,57 3844,62

3844,62

__-__

  -  

29104 29104 __-__

  -  

62,8000

  -  

475,4

  -  

54 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та

звичайних вручну

100м2 7,57 1966,75

538,32

__-__

  -  

14888 4075 __-__

  -  

8,2400

  -  

62,38

  -  

55 & С1429-

117-1

варіант 1

Суміш насіння газонних багаторічних трав кг 37,9 503,71

  -  

__-__

  -  

19091   -  __-__

  -  

__-__

  -  

__-__

  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 83505 33371 20230

2998

540,98

34,3

  Разом будівельні роботи, грн. 83505

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29904

       всього заробiтна плата, грн. 36369

  Загальновиробничi витрати, грн. 19894

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,82

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5978

  Всього будівельні роботи, грн. 103399

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 103399

  Разом прямі витрати по кошторису 2267219 169392 110679

26069

2287,86

335,47

  Разом будівельні роботи, грн. 2267219

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1987148

       всього заробiтна плата, грн. 195461

  Загальновиробничi витрати, грн. 105969

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 285,69

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32956

  Всього будівельні роботи, грн. 2373188

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2373188

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2909,02
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 228417

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова 

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК1_07-01-03/КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з

поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/КБ
на Конструкції бетонні. МАФи.

Благоустрій території.

Основа: Кошторисна вартість 28,908  тис. грн.

креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ Кошторисна трудомісткість 0,03851  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,578  тис. грн.

Середній розряд робіт 2,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№

Ч.ч.
.

Обґрунту-

вання
(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-

тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної
плати

в тому

числі за-

робітної
плати

тих, що

обслуговують 
машини

на одини-

цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. МАФи 

 Урни для сміття

1 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,3х0,3х0,3х10

100м3 0,0027 28583,80

28583,80

__-__

  -  

77 77 __-__

  -  

476,0000

  -  

1,29

  -  

2 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0027 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

1127 26 6

2

150,7000

10,6641

0,41

0,03

 Лави вуличні з навісом

3 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,4х0,4х1х16

100м3 0,0256 15488,09

15488,09

__-__

  -  

396 396 __-__

  -  

261,8000

  -  

6,7

  -  
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4 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0256 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

10689 243 60

23

150,7000

10,6641

3,86

0,27

 Ігровий комплекс  STEEL+  1711

5 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,4х0,4х0,4х1

100м3 0,00064 28583,80

28583,80

__-__

  -  

18 18 __-__

  -  

476,0000

  -  

0,3

  -  

6 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00064 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

267 6 1

1

150,7000

10,6641

0,1

0,01

 Ігровий елемент CLIMBOO steel+  1716

7 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,4х0,4х0,4х12

100м3 0,00768 28583,80

28583,80

__-__

  -  

220 220 __-__

  -  

476,0000

  -  

3,66

  -  

8 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15

(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00768 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

3207 73 18

7

150,7000

10,6641

1,16

0,08

 Ігровий елемент CLIMBOO  WD1420

9 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,8х0,8х0,15х6

100м3 0,00576 28583,80

28583,80

__-__

  -  

165 165 __-__

  -  

476,0000

  -  

2,74

  -  

10 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00576 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

2405 55 13

5

150,7000

10,6641

0,87

0,06

 Гойдалка SWING   ST1494

11 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

кількість: 0,4х0,4х0,4х6

100м3 0,00384 28583,80

28583,80

__-__

  -  

110 110 __-__

  -  

476,0000

  -  

1,83

  -  

12 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00384 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

1603 36 9

3

150,7000

10,6641

0,58

0,04

 Балансир SWING   ST0524

13 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,

група ґрунтів 2
кількість: 0,8х0,4х0,4х1

100м3 0,00128 28583,80

28583,80

__-__

  -  

37 37 __-__

  -  

476,0000

  -  

0,61

  -  
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14 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00128 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

534 12 3

1

150,7000

10,6641

0,19

0,01

 Карусель HOOP   0706-1

15 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,9х0,9х0,2х1

100м3 0,00162 28583,80

28583,80

__-__

  -  

46 46 __-__

  -  

476,0000

  -  

0,77

  -  

16 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00162 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

676 15 4

1

150,7000

10,6641

0,24

0,02

 Ігровий елемент CROOC   0310

17 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,4х0,4х0,4х4

100м3 0,00256 28583,80

28583,80

__-__

  -  

73 73 __-__

  -  

476,0000

  -  

1,22

  -  

18 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15

(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00256 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

1069 24 6

2

150,7000

10,6641

0,39

0,03

 Ігровий елемент CLIMBOO steel   0410

19 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2
кількість: 0,4х0,4х0,4х5

100м3 0,0032 28583,80

28583,80

__-__

  -  

91 91 __-__

  -  

476,0000

  -  

1,52

  -  

20 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0032 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

1336 30 7

3

150,7000

10,6641

0,48

0,03

 Циліндри гумові d 500 мм, h 200,400,500 мм.

21 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 2

кількість: 0,4х0,4х0,4х12

100м3 0,00768 28583,80

28583,80

__-__

  -  

220 220 __-__

  -  

476,0000

  -  

3,66

  -  

22 КБ6-1-1

застос.

Улаштування бетонної підготовки

(фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,00768 417544,60

9492,59

2329,72

890,07

3207 73 18

7

150,7000

10,6641

1,16

0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 27573 2046 145

55

33,74

0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 27573

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25382

       всього заробiтна плата, грн. 2101



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК1_07-01-03/КБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Загальновиробничi витрати, грн. 1335

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,11

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 477

  Всього будівельні роботи, грн. 28908

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 28908

  Разом прямі витрати по кошторису 27573 2046 145

55

33,74

0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 27573

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25382

       всього заробiтна плата, грн. 2101

  Загальновиробничi витрати, грн. 1335

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,11

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 477

  Всього будівельні роботи, грн. 28908

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 28908

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 38,51

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2578

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_02-01-05/ЕТР.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/ЕТР.П

Устаткування. Електротехнічні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації ) № 484-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 922,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи

1 1504-1096

варіант 1

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,

Ін=250А, 400В "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 2 12010,30 24021

ВРП1

Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1)

2 & 1517-1967-6-

1

"Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, IP31 (індивідуальне

виготовлення)";   ( маса=0,125)

шт 1 28744,50 28745

3 1504-1096

варіант 1

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3,

Ін=250А, 400В "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 2 12010,30 24021

4 1504-1096

варіант 2

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-

пол., Iн=200А, 400В, "Сhіnt"  ;   ( маса=0,0011)

шт 1 17173,33 17173

5 1504-1096

варіант 3

Вимикач авт. 3-пол., Iн=160А, 400В

 "Schneider Electric";   ( маса=0,0011)

шт 1 5528,70 5529

6 1504-1096

варіант 4

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-

пол., Iн=20А, 400В, "Сhіnt";   ( маса=0,0011)

шт 1 13728,33 13728

7 1504-1096

варіант 5

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 4 218,87 875

8 1504-1096

варіант 6

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "С" 

"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 1 208,27 208

9 1504-1096

варіант 7

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "С" 

"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 5 692,06 3460

10 1504-1096

варіант 8

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "D" 

"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 1 925,59 926



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_02-01-05/ЕТР.П

1 2 3 4 5 6 7

11 1504-1096

варіант 9

Вимикач авт. 3-пол., Iн=20А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 748,71 749

12 1504-1096

варіант 10

Вимикач авт. 3-пол., Iн=25А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 3 775,61 2327

13 1504-1096

варіант 11

Вимикач авт. 3-пол., Iн=40А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 930,89 931

14 1504-1034

варіант 1

Незалежний розчіплювач для 

iC60/iID/RCA/ARA, 100-415В  ;   ( маса=0,00065)

шт 2 1076,80 2154

15 1504-1034

варіант 2

Незалежний розчіплювач для 

CVS100/160/250, 220-240В  ;   ( маса=0,00065)

шт 1 1421,20 1421

16 1701-8010

варіант 1

Прилад обліку активної та реактивної

електроенергії, трансформаторного

підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300
G3B.147.230        .F17.B2.P4.C311.A3.L1)
 "Elgama-Elektronika" ;   ( маса=0,009)

шт 2 4505,00 9010

17 1503-5013

варіант 1

Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S "Мегомметр"  ;   ( маса=0,005) шт 6 855,32 5132

Розподільча мережа шафи ВРП1

ШО1

18 & 1517-1967-6-

3

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) шт 1 1650,88 1651

19 1504-1096

варіант 5

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 7 218,87 1532

20 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШОА1

21 & 1517-1967-6-

3

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) шт 1 1650,88 1651

22 1504-1096

варіант 5

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 4 218,87 875

23 1504-1096

варіант 13

Сутінковий вимикач, 1НВ, Iн=16А, 230В, в

комплекті з датчиком "Hager"  ;   ( маса=0,0011)

шт 1 3054,17 3054

24 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШС1

25 & 1517-1967-6-

3

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) шт 1 1650,88 1651

26 1504-1096

варіант 19

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 4 265,33 1061

27 1504-1096

варіант 14

Вимикач авт. 1-пол., Iн=20А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 265,33 265



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК2_02-01-05/ЕТР.П

1 2 3 4 5 6 7

28 1504-1096

варіант 15

Вимикач авт. 3-пол., Iн=10А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 983,06 983

29 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШЕ1

30 & 1517-1967-6-

3
варіант 1

Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,

IEK  ;   ( маса=0,004)

шт 1 1951,58 1952

31 1504-1096

варіант 17

Диф. авт. вим. 1+N-пол., Iн=16А, 30mA,

230В, тип АС "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 15 1732,18 25983

32 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШВ1

33 & 1517-1967-6-

3

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) шт 1 1650,88 1651

34 1504-1096

варіант 5

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 2 218,87 438

35 1504-1096

варіант 20

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "D" 

"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011)

шт 3 254,73 764

36 1504-1096

варіант 18

Вимикач авт. 3-пол., Iн=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 1331,13 1331

37 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШВ2

38 & 1517-1967-6-

3
варіант 1

Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,

IEK  ;   ( маса=0,004)

шт 1 1951,58 1952

39 1504-1096

варіант 18

Вимикач авт. 3-пол., Iн=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,

0011)

шт 2 1331,13 2662

40 1504-1096

варіант 12

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0,

0011)

шт 1 884,83 885

ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н

41 & 1503-8185-1 Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1,

6А (Я5111-2274 ІР21 У3);   ( маса=0,075)

шт 1 20000,00 20000

42 & 1503-8185-1

варіант 1

Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1,

6А (Я5111-2274 ІР54 У3);   ( маса=0,075)

шт 2 10522,00 21044

43 & 1503-8185-1

варіант 2

Шафа керування насосом, нереверсивна, однофіберна, 220В, Ір=3,8-6А

(Я5111-2844 ІР21 У3);   ( маса=0,075)

шт 1 20000,00 20000

44 & 1503-8184-

18
варіант 2

Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК;   (

маса=0,01)

шт 3 1878,50 5636

ДЕС



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК2_02-01-05/ЕТР.П

1 2 3 4 5 6 7

45 & 15011-4074-

ЕЛ

Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 50Гц, з капотом, об’ємпаливного

баку 86л, витрата палива при 50% навантаженні 1,5 л/год DJ10PR
"Dalgakiran";   ( маса=0,18)

шт 1 308820,68 308821

46 & 15011-4069-

1

Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager;   ( маса=0,000185) шт 8 2606,00 20848

47 & 15011-4069-

1
варіант 1

Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55 

Hager  ;   ( маса=0,000185)

шт 7 3997,33 27981

Вирішення потреб МГН

48 & 1517-1760-1 Кнопка виклику для інвалідів, Комплект BELFIX SET-HELP 1BL;   ( маса=0,

00028)

шт 1 1430,00 1430

Встановити в приямку по осі 1

49 1914-17001

варіант 3

Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-

1.25Х0,95 (порошково-полімерне покриття RAL 7666)   висота підйому до 4500
мм + замки на двері (електромагнітні) - 2 комплекти;   ( маса=8,1)

шт 1 258333,33 258333

 Разом 879269

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  43652

 Всього по кошторису 922921

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_02-01-07/ОВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07/ОВ.П

Придбання устаткування вентиляції.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 813,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 290220-2062

варіант 1

Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в комплекті: регулюючий клапан з

руч. приводом -2шт., фільтр касетний сінтетичний G4     - 1шт., нагрівач
повітря електр. Qт=81 кВт - 1шт., припливний ел. вентилятор L=6000 м3/год,

Рс=450 Па - 1шт., гнучка вставка -      2шт.)       		 ;   ( маса=0,251)

шт 1 603183,65 603184

2 & 2303-3109-1

варіант 1

Комплект автоматики до установки MSAHU-8 "Aerostar" ;   ( маса=0,095) шт 1 142339,23 142339

3 & 1503-1270-1

варіант 1

Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1-DU										 

														  									 ;   ( маса=0,067)

шт 1 31375,00 31375

4 & 1704-20641-

1

варіант 1

Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5  RVI-2,5 "Aerostar"	;   ( маса=0,

0045)

шт 3 1850,00 5550

 Разом 782448

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  30727



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_02-01-07/ОВ.П

 Всього по кошторису 813175

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_02-01-09/К.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/К.П

Придбання устаткування кондиціонування.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО	 відомості тощо

Кошторисна вартість 208,875 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 & 2308-4002-

27
варіант 1

Спліт- система GWH24YE-S6DBA2A  "GREE"		 ;   ( маса=0,17) шт 3 66994,00 200982

 Разом 200982

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7893

 Всього по кошторису 208875

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_02-01-013/АВК/АОВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/АВК/АОВ.П

Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК, АОВ				 відомості тощо

Кошторисна вартість 28,754 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. ЩУК

1 & 1503-8185-

89
варіант 1

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 300х400х200, Spacial 3D ;   (

маса=0,035)

шт 1 5697,33 5697

2 & 1503-7020-2

варіант 1

Перемикач з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ21

Schneider Electric					;   ( маса=0,043)

шт 3 356,90 1071

3 & 1504-1010-

701
варіант 1

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=1А, Iвідс=8Iн iC60N

А9F74102  Schneider Electric			 ;   ( маса=0,0002)

шт 1 381,36 381

4 & 2405-1657-

174

Реле проміжне ~220B 4НО+4НЗ R4;   ( маса=0,0002) шт 1 215,48 215

 Разом по розділу 1 7364

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  289

 Всього по розділу 1 7653

Розділ 2. ШУС

5 & 1503-8185-

89

варіант 2

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 500х500х250, Spacial 3D ;   (

маса=0,035)

шт 1 8697,33 8697

6 & 1503-7020-2

варіант 2

Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору з

фіксацією XB5-AJ33 Schneider Electric			 		;   ( маса=0,043)

шт 1 170,00 170



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_02-01-013/АВК/АОВ.П

1 2 3 4 5 6 7

7 & 1504-1010-

701
варіант 1

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=1А, Iвідс=8Iн iC60N

А9F74102  Schneider Electric			 ;   ( маса=0,0002)

шт 1 381,36 381

8 & 1504-1010-

701

варіант 2

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=2А, Iвідс=8Iн iC60N

А9F73102  Schneider Electric			 ;   ( маса=0,0002)

шт 1 470,00 470

9 & 1504-1010-

701
варіант 3

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=4А, Iвідс=8Iн iC60N

А9F74204  Schneider Electric			 ;   ( маса=0,0002)

шт 1 1115,00 1115

10 & 2405-1657-

174

Реле проміжне ~220B 4НО+4НЗ R4;   ( маса=0,0002) шт 9 215,48 1939

11 & 1504-1010-

711
варіант 1

Дзвоник  230В, 50Гц ХВ5KSM Schneider Electric;   ( маса=0,0003) шт 1 1194,60 1195

 Разом по розділу 2 13967

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  549

 Всього по розділу 2 14516

Розділ 3. Прилади і засоби автоматизації

12 & 1504-19019-

1

Манометр сигналізуючий з радіальним штуцером без фланця. З різьбленням

приєднувального штуцера М20х1,5. Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110-
160-0/1,06МПа-1,6-TD1-;   ( маса=0,00156)

шт 1 1875,17 1875

13 1504-15556

варіант 1

Датчик рівня поплавковий, однорівневе виконання з нормально-замкненим

контактом, кабельне виведення завдовжки 3м    ПДУ-2.1.1600.К/3;   ( маса=0,

006)

шт 2 1680,00 3360

14 & 1715-10192-

8
варіант 1

Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2;   ( маса=0,

0002)

шт 2 300,00 600

15 & 1715-10192-

8

варіант 2

Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2;   ( маса=0,

0002)

шт 1 500,00 500

 Разом по розділу 3 6335

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  250

 Всього по розділу 3 6585



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК2_02-01-013/АВК/АОВ.П

1 2 3 4 5 6 7

 Разом 27666

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1088

 Всього по кошторису 28754

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_02-01-016

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Придбання устаткування ПРУ.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 318,880 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Освітлення

1 1507-2032

варіант 2

Переносний електричний акумуляторний ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу

220v;   ( маса=0,00235)

шт 18 283,33 5100

 Разом по розділу 1 5100

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  153

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 5253 0,007 37

 Всього по розділу 1 5290

Розділ 2. Водопостачання та каналізація

2 & 1704-50103-

1

варіант 1

Ємність двошарова вертикальна для питної води, 200 л, 55*102(h) см EV200

Litolon  ;   ( маса=0,014)

шт 6 2310,00 13860

3 & 2407-1202-1-

Р

Портативний мобільний рукомийник зі знімною раковиною, об'єм бака, 40л

CHH-7704 Avial;   ( маса=0,0066)

шт 1 3620,00 3620

 Разом по розділу 2 17480

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  525

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 14276 0,007 100



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по розділу 2 18105

Розділ 3. Обладнання та меблі

4 241996-15026

варіант 1

Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 190х70 ;   ( маса=0) шт 38 3458,33 131417

5 1603-1055

варіант 2

Письмові столи для дому та офісу СР-1 Україна;   ( маса=0,024) шт 7 1433,33 10033

6 560110-174

варіант 1

Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212);   ( маса=0) шт 22 385,83 8488

7 560110-174

варіант 2

Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11;   ( маса=0) шт 1 2332,50 2333

8 560110-174

варіант 3

Лавка гардеробна KOMODO 450х1500х330мм, темна Україна;   ( маса=0) шт 2 1500,00 3000

9 & 2407-2203-1 Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH NIKA ВЛ-1 600;   ( маса=0,00551) шт 10 1365,00 13650

10 & 2407-2204-5 Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT;   ( маса=0,00047) уп. 36 145,83 5250

11 290220-3215

варіант 1

Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 Україна;   ( маса=0,122) шт 5 5427,50 27138

12 290220-3214

варіант 3

Господарська металева шафа для прибирального інвентарю 180x50x50 см

SMD 52 Літпол-Україна;   ( маса=0,025)

шт 1 3583,33 3583

13 290220-3214

варіант 2

Шафа для зберігання медикаменті Hilfe MD 21670/SG  ;   ( маса=0,025) шт 1 6375,00 6375

14 560110-222

варіант 2

Кушетка Завет Україна;   ( маса=0) шт 1 4333,33 4333

15 560110-222

варіант 1

Ширма Завет ШП-3 Україна;   ( маса=0) шт 2 3650,00 7300

16 15062-6039

варіант 1

Холодильник CANDY CCT3L517FS;   ( маса=0,162) шт 1 11415,83 11416

17 & 2203-9005-1 Мікрохвильова піч PANASONIC NN-SM221WZPE;   ( маса=0,011) шт 1 2915,83 2916

18 & 1515-2049-1 Бактерицидний опромінювач (лампа) BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123;  

( маса=0,001)

шт 1 1022,50 1023

 Разом по розділу 3 238255

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7148

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 210121 0,007 1471

 Всього по розділу 3 246874

Розділ 4. Прилади



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7

19 1704-10008

варіант 1

Термометр кімнатний Стеклоприбор - (-20/500 3-7(300087) Україна ;   (

маса=0,0003)

шт 1 88,00 88

20 17064-1572

варіант 1

Психометр з психометричними таблицями Стеклоприбор АКГ2.844.

005(mdr_5099) Україна;   ( маса=0)

шт 1 229,17 229

21 1701-3030

варіант 1

Вимірювач ІМД-2Іс Ecotest індивідуальний;   ( маса=0) шт 1 1166,67 1167

22 & 1601-2254-1

варіант 1

Компас Grand Way TSC - 51 Китай;   ( маса=0,00005) шт 2 109,00 218

23 1704-20471

варіант 1

Тягонапоромір похилий типу ТНЖ;   ( маса=0,00184) шт 1 416,67 417

24 17064-1593

варіант 2

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю

Дозатор-С-М-3 НПП "ОРИОН";   ( маса=0)

шт 1 16958,33 16958

25 17064-1593

варіант 3

Переносний однокомпонентний газоаналізатор на метан (СН4) ДОЗОР-С-П

НПП "ОРИОН";   ( маса=0)

шт 1 9833,33 9833

 Разом по розділу 4 28910

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  869

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 29349 0,007 205

 Всього по розділу 4 29984

Розділ 5. Майно зв'язку

26 1604-5005

варіант 2

Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 HIT2020 Orang Китай;   ( маса=0,

0043)

шт 1 590,83 591

27 & 15102-

22153-1
варіант 1

Стартовий пакет українського мобільного оператору стільникового зв'язку

Україна;   ( маса=0,000004)

шт 1 125,00 125

28 & 1601-2355-4

варіант 1

Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 W, Китай ;   ( маса=0,00085) комплект 1 915,83 916

29 1601-2110

варіант 1

Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K  Малайзія;   ( маса=0,0032) комплект 1 1147,50 1148

 Разом по розділу 5 2780

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  79

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 2734 0,007 19



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 165_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по розділу 5 2878

Розділ 6. Лікарські засоби та медичні вироби

30 241996-12009

варіант 1

Аптечка колективна - опис №1 ;   ( маса=0) шт 5 2620,00 13100

31 560110-222

варіант 3

Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) Медтехніка;   ( маса=0) шт 1 2083,33 2083

 Разом по розділу 6 15183

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  456

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 15639 0,007 109

 Всього по розділу 6 15748

 Разом 307708

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  9230

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 277372 0,007 1942

 Всього вартість устаткування 316938

 Всього вартість будівельних робіт 1942

 Всього по кошторису 318880

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_05-01-02/СЗВ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-01-02/СЗВ.П

Придбання устаткування систем зв'язку та відеонагляду.
Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-СЗВ.СО	 відомості тощо
Кошторисна вартість 264,548 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Локально-обчислювальнамережа 

1 & 1715-10081-

172
варіант 1

Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP	Aruba 2930F

(JL261A) COMtrade;   ( маса=0,002)

шт 1 90079,00 90079

2 15171-1503

варіант 1
Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 802.11ax Aruba AP-503 (RW)

R8M98A COMtrade;   ( маса=0)

шт 3 14876,00 44628

3 15171-1503

варіант 2
ДБЖ лінійно-інтерактивне Rack 3000 ВА/2400 Вт IEC AVR LCD

USB	Powercom King Pro (KIN-3000AP RM LCD)		   COMtrade;   ( маса=0)

шт 1 28800,00 28800

4 & 1602-10565-

2
варіант 1

Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTP cat.5e	W&T WT-2126-CAT.5E

Pasivka;   ( маса=0,001)

шт 1 9483,00 9483

5 & 1602-10565-

2

варіант 2

Фільтр мережевий 19" на 6 розеток роз'єм С14	Kingda KD-

GER(16)N1006WKPB19A-C14 Pasivka;   ( маса=0,001)

шт 1 765,00 765

 Разом по розділу 1 173755

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6823

 Всього по розділу 1 180578

Розділ 2. Система відеонагляду

6 & 1715-1802-3

варіант 1
IP-Відеокамера 2 Мп, 2,8мм, 1920х1080, H.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до
30 м, RJ45, IP66, PoE Tiandy TC-C32HS;   ( маса=0,003)

шт 8 3200,00 25600



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_05-01-02/СЗВ.П

1 2 3 4 5 6 7

7 & 1715-1802-3

варіант 2
16-канальний мережевий відеореєстратор Нikvision DS-7616NXI-K2/16P;   (

маса=0,003)

шт 1 16112,00 16112

 Разом по розділу 2 41712

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1638

 Всього по розділу 2 43350

Розділ 3. ІР-Телефонія

8 & 1602-10565-

1
варіант 2

Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610 COMtrade	;   ( маса=0,001) шт 2 1976,00 3952

9 1604-16012

варіант 1
Розетка телекомунікаційна зовнішня 2 х RJ-45 FTP Cat. 5e, біла Digitus DN-

9002-N COMtrade;   ( маса=0,000028)

шт 2 389,00 778

 Разом по розділу 3 4730

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  186

 Всього по розділу 3 4916

Розділ 4. Система охоронної сигналізації

10 15171-1503

варіант 3
Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ajax 1473-1)	Ajax FIBRA Hub

Hybrid (4G)	Ajax systems, Україна;   ( маса=0)

шт 1 8899,00 8899

11 15171-1503

варіант 5
КОМПЛЕКТ СИГНАЛІЗАЦІЇ AJAX STARTERKIT 2 BLACK ( розумна централь
Ajax Hub 2, датчик руху Ajax MotionProtect -2 шт.,  універсальний   датчик
відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect -4 шт., брелок для керування
охоронною системою Ajax Space  Control-2 шт.) Ajax systems, Україна;   (
маса=0)

шт 1 25000,00 25000

12 15171-1503

варіант 4
GSM-Антена ATIS GSM 15 м	ATIS GSM  Ajax systems, Україна;   ( маса=0) шт 1 456,00 456

 Разом по розділу 4 34355

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1349

 Всього по розділу 4 35704



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 165_КД_ЛК2_05-01-02/СЗВ.П

1 2 3 4 5 6 7

 Разом 254552

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  9996

 Всього по кошторису 264548

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_06-01-02/ЗВК.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02/ЗВК.П

Придбання устаткування для зовнішньої каналізації.

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 83,872 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Каналізація К1

Встановити в колодязі №3

1 170311-4062-1

варіант 1

Ультразвуковий лічильник стоків Эргомера-130 ;   ( маса=0,0045) шт 1 35000,00 35000

 Разом по розділу 1 35000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1374

 Всього по розділу 1 36374

Розділ 2. КНС

2 & 17064-5107-

1

Насос DGO 75/2/G50V AOCM (T). N=0,55 кВт "ZENIT";   ( маса=0,0165) шт 2 22851,40 45703

 Разом по розділу 2 45703

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1795

 Всього по розділу 2 47498

 Разом 80703



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_06-01-02/ЗВК.П

1 2 3 4 5 6 7

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3169

 Всього по кошторису 83872

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 165_КД_ЛК2_07-01-02/ГТ.П

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за

адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02/ГТ.П

Придбання устаткування. Генеральний план.

Благоустрій території.

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ відомості тощо

Кошторисна вартість 1390,576 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023  р.

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує
ціну

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Кількість Вартість

одиниці, 
грн.

Загальна

вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Обладнання, що монтується

1 241996-10032

варіант 12

Ігровий комплекс  STEEL+ 1711;   ( маса=0) шт 1 621710,65 621711

2 241996-10032

варіант 13

Ігровий елемент CLIMBOO steel+ 1716 ;   ( маса=0) шт 1 161709,40 161709

3 241996-10032

варіант 14

Ігровий елемент CLIMBOO WD1420 ;   ( маса=0) шт 1 108421,80 108422

4 241996-10032

варіант 15

Гойдалка SWING ST1494 ;   ( маса=0) шт 1 138560,95 138561

5 241996-10032

варіант 16

Балансир SWING ST0524;   ( маса=0) шт 1 36997,95 36998

6 241996-10032

варіант 17

Карусель HOOP 0706-1 ;   ( маса=0) шт 1 86460,45 86460

7 241996-10032

варіант 18

Ігровий елемент CROOC 0310;   ( маса=0) шт 1 69115,60 69116

8 241996-10032

варіант 19

Ігровий елемент CLIMBOO steel 0410;   ( маса=0) шт 1 24599,35 24599

9 241996-10032

варіант 20

Циліндр гумовий d 500 мм, h 200 мм.;   ( маса=0) шт 4 2802,88 11212

10 241996-10032

варіант 21

Циліндр гумовий d 500 мм, h 400 мм. ;   ( маса=0) шт 3 4946,25 14839

11 241996-10032

варіант 22

Циліндр гумовий d 500 мм, h 500 мм. ;   ( маса=0) шт 5 7584,25 37921



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 165_КД_ЛК2_07-01-02/ГТ.П

1 2 3 4 5 6 7

12 550101-144

варіант 3

Лава вулична з навісом 2,0х2,3х2,3h;   ( маса=0) шт 8 880,00 7040

13 & 1601-2153-1

варіант 1

Вулична урна-попільничка "Вулик"  ;   ( маса=0,036) шт 5 3879,00 19395

 Разом по розділу 1 1337983

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  52542

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 7316 0,007 51

 Всього по розділу 1 1390576

 Разом 1337983

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  52542

Порядок, п. 3.

14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 7316 0,007 51

 Всього вартість устаткування 1390525

 Всього вартість будівельних робіт 51

 Всього по кошторису 1390576

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржов

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



 112 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                                - 1 -                                                                                                                      165_КД_ПВР 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 
  

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 29540,34 71,50         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,7           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 4062,34 72,14         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,7       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 4301,82 78,34         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,3           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 1476,93 82,32         

8    Витрати  робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі: 

              

8.1       загальновиробничих витрат люд.год 4528,08 115,37         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 43909,51         

                



 112 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                                - 2 -                                                                                                                      165_КД_ПВР 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                

      Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 47,01353 283,63 
13334,45 

        

                    

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 146,7101357 
39 

355,95 
52221,47 

        

                    

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,107994 379,31 
40,96 

        

                    

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 
7 т 

маш. год 0,6137 375,87 
230,67 

        

                    

13 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 3,896066 562,11 
2190,02 

        

                    

14 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
79 кВт [108 к.с.] 

маш. год 0,05112 651,07 
33,28 

        

                    

15 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, 
потужність 59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 0,4224 548,51 
231,69 

        

                    

16 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 9,4634844 280,47 
2654,22 

        

                    

17 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 332,4900842 334,25 
111134,81 

        

                    

18 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,10032 493,32 
49,49 

        

                    

19 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,058824 80,35 
4,73 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

20 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 77,382131 664,95 
51455,25 

        

                    

21 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш. год 46,0896264 631,96 
29126,80 

        

                    

22 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 63,51546452 
1 

643,87 
40895,70 

        

                    

23 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 118,746216 556,39 
66069,21 

        

                    

24 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 31,434397 532,74 
16746,36 

        

                    

25 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 1 т 

маш. год 0,202884 378,41 
76,77 

        

                    

26 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 17,284 127,08 
2196,45 

        

                    

27 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 2,36059424 141,5 
334,02 

        

                    

28 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 56,5248 159,19 
8998,18 

        

                    

29 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 407,5135 519,74 
211801,07 

        

                    

30 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 0,64 623,54 
399,07 

        

                    

31 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 66,57371074 102,19 
6803,17 

        

                    

32 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі], 
вантажопідйомність 0,35 т 

маш. год 92,19552646 
4 

569,33 
52489,68 
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33 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,120384 86,6 
10,43 

        

                    

34 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 2,3216 156,85 
364,14 

        

                    

35 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,19584 157,49 
30,84 

        

                    

36 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 72,3560736 343,23 
24834,78 

        

                    

37 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з 
дизельним двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 49,7 309,6 
15387,12 

        

                    

38 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 1555,802134 
892 

39,93 
62123,18 

        

                    

39 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 0,56 70,06 
39,23 

        

                    

40 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 4,66163 97,91 
456,42 

        

                    

41 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для 
індукційного нагрівання струмами частотою 
50 Гц 

маш. год 19,168 110,49 
2117,87 

        

                    

42 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних 
матеріалів з регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 

маш. год 3,52 47,04 
165,58 

        

                    

43 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних 
матеріалів з регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 0,19584 4,05 
0,79 
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44 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань 
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 19,1281 15,47 
295,91 

        

                    

45 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 66,3724375 330,63 
21944,72 

        

                    

46 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 718,117428 386,14 
277293,86 

        

                    

47 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, 
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 16,5275086 53,58 
885,54 

        

                    

48 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 

маш. год 131,47732 780,46 
102612,79 

        

                    

49 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 138,3693 442,27 
61196,59 

        

                    

50 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 
м3 

маш. год 5,697328 649,95 
3702,98 

        

                    

51 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 15,47476 591,87 
9159,05 

        

                    

52 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 66,03206 787,36 
51991,00 

        

                    

53 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 15,031092 940,45 
14135,99 

        

                    

54 КБМ207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш. год 0,5561 1167,52 
649,26 

        

                    

55 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 11,507972 84,67 
974,38 
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56 КБМ211-501 Глиномішалки, місткість 4 м3 маш. год 253,344 124,95 
31655,33 

        

                    

57 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 138,339459 78,68 
10884,55 

        

                    

58 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 9,757942 89,67 
874,99 

        

                    

59 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,03944 882,97 
34,82 

        

                    

60 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 
99 кВт [135 к.с.] 

маш. год 6,534116 1064,72 
6957,00 

        

                    

61 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 2,9324 55,63 
163,13 

        

                    

62 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному 
ходу, маса 25 т 

маш. год 0,05112 136,11 
6,96 

        

                    

63 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 5,261267 460,64 
2423,55 

        

                    

64 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш. год 1,81428 584,69 
1060,79 

        

                    

65 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 18 т 

маш. год 6,889704 631,13 
4348,30 

        

                    

66 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному 
ходу, маса 16 т 

маш. год 1,121575 1013,53 
1136,75 

        

                    

67 КБМ212-922 Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 
13 т 

маш. год 0,628575 591,22 
371,63 

        

                    

68 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 1,3446 1303,19 
1752,27 
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69 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному 
цементобетоні 

маш. год 2,995224 611,71 
1832,21 

        

                    

70 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 2,337808 816,47 
1908,75 

        

                    

71 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, 
продуктивність 600 т/год 

маш. год 0,810985 3804,17 
3085,12 

        

                    

72 КБМ214-401 Віброзаглиблювачі високочастотні для 
заглиблювання шпунтів та паль масою до 1, 
5 т 

маш. год 124,96 175,82 
21970,47 

        

                    

73 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб 
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 
3 т 

маш. год 0,1488 626,64 
93,24 

        

                    

74 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб 
діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 
12,5 т 

маш. год 15,62 1198,69 
18723,54 

        

                    

75 КБМ215-1302 Верстати трубозгинальні для труб 
діаметром до 1000 мм 

маш. год 0,8 345,69 
276,55 

        

                    

76 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,082628 416,17 
34,39 

        

                    

77 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 4,2 783,52 
3290,78 

        

                    

78 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для 
спорудження ліній електропередачі, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,1888 699,35 
1530,74 

        

                    

79 КБМ225-2302 Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 
т 

маш. год 0,27 14,08 
3,80 

        

                    

80 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт 

маш. год 28,39824 136,84 
3886,02 
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81 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 2,3216 134,86 
313,09 

        

                    

82 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 65,543244 6,22 
407,68 

        

                    

83 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 26,316676 16,89 
444,49 

        

                    

84 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 1,96 159 
311,64 

        

                    

85 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 1,48 154,49 
228,65 

        

                    

86 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 3,312 100,28 
332,13 

        

                    

87 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 87 5,24 
455,88 

        

                    

88 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 83,888772 91,4 
7667,43 

        

                    

89 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 2,71 87,36 
236,75 

        

                    

90 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш. год 68,041875 5,39 
366,75 

        

                    

91 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,260184 4,99 
1,30 

        

                    

92 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,457498 467,81 
214,02 
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93 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним 
розпилюванням для фарбування фасадів 
будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,8475086 11,66 
9,88 

        

94 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 581,256 11,71 
6806,51 

        

95 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 445,146 58,57 
26072,20 

        

96 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 5746 148,8 
855004,80 

        

97 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 4,6 198,09 
911,21 

        

98 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 283,5 287,76 
81579,96 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   2419560,02         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 3796,067           

    Дизельне паливо кг 7930,566           

    Електроенергія кВт-год 16984,543           

    Стиснене повітря м3 4715,302           

    Мастильні матеріали кг 721,363           

    Гідравлічна рідина кг 103,061           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

99 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 14,306208          

                    

100 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 149,91954          

                    

101 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 209,76424          

                    

102 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 151,6686          

                    

103 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 113,9457985 
2 
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104 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 49,174744          

                    

105 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 
кН [1,25 т] 

маш. год 123,56          

                    

106 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 
кН [2 т] 

маш. год 13,0104          

                    

107 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш. год 7,072272          

                    

108 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 170,1903448          

                    

109 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 22,5804          

                    

110 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 5,22163          

                    

111 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 81,651298          

                    

112 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 2,3531945          

                    

113 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 286,622477          

                    

114 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,5103          

                    

115 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 66,233044          

                    

116 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,473          

                    

117 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 847,886928          

                    

118 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,408035          

                    

119 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 89,9384734          

                    

120 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 115,653813          

                    

121 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 180,684349          

                    

122 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 135,90682          

                    

123 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 2,978486          
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124 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 18,181704          

                    

125 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні, 
вантажопідйомність 120 кг 

маш. год 6,421478          

                    

126 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 63,949432          

                    

127 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 29,304217          

                    

128 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 0,120384          

                    

129 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 1,908          

                    

130 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,380274          

                    

131 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 11,145572          

                    

132 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 7,080612          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

133 &С1-7-1-3-1-9 
варіант 1 

Труба профільна 40х40х2 мм т 0,03233 36566,05 
1182,18 

35500,00 
1147,72 

349,07 
11,29 

716,98 
23,17 

https://ambar.org. 
ua/truba-zvarna- 
40x40x2-st-3?  
30 км. 

                    

134 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,02609063 348950,4 
9104,34 

341614,40 
8912,93 

493,84 
12,88 

6842,16 
178,53 

30 км. 

                    

135 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0005 89956,48 
44,98 

79447,31 
39,72 

8745,32 
4,37 

1763,85 
0,89 

30 км. 

                    

136 &С111-64-1 Амоній сірчанокислий л 2 157,44 
314,88 

153,48 
306,96 

0,87 
1,74 

3,09 
6,18 

30 км. 

                    

137 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,000072 26849,23 
1,93 

25788,60 
1,86 

534,17 
0,04 

526,46 
0,03 

30 км. 

                    

138 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0072376 40080,72 
290,09 

38942,22 
281,85 

352,6 
2,55 

785,9 
5,69 

30 км. 

                    

139 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00933 57034,14 
532,13 

55563,22 
518,40 

352,6 
3,29 

1118,32 
10,44 

30 км. 

                    

140 С111-112 Бура т 0,000016 89614,68 
1,43 

87351,72 
1,40 

505,81 
0,01 

1757,15 
0,02 

30 км. 
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141 С111-113 Бязь сурова 10м2 1,3 367,32 
477,52 

358,60 
466,18 

1,52 
1,98 

7,2 
9,36 

30 км. 

                    

142 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 
мм 

т 0,0016596 37128,79 
61,62 

36048,17 
59,83 

352,6 
0,59 

728,02 
1,20 

30 км. 

                    

143 +С111-115 
варіант 1 

Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 
мм 

т 0,0006 67728,79 
40,64 

66048,17 
39,63 

352,6 
0,21 

1328,02 
0,80 

30 км. 

                    

144 &С111-115-1 
варіант 1 

Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4х3мм, 
1000шт./уп. 

шт 40 0,4 
16,00 

0,38 
15,20 

0,01 
0,40 

0,01 
0,40 

https://prom.ua/ 
30 км. 

                    

145 &С111-115-1 
варіант 2 

Анкер швидкого монтажу 10х300 мм шт 160 27,21 
4353,60 

26,67 
4267,20 

0,01 
1,60 

0,53 
84,80 

https://mir- 
krepezha.com. 
ua/ankera/raspor 
nyj-ankernyj- 
bolt/anker-m8-10- 
300 
30 км. 

                    

146 &С111-134-1 Цвяхи 100-150 мм кг 1 79,78 
79,78 

77,84 
77,84 

0,38 
0,38 

1,56 
1,56 

30 км. 

                    

147 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,00115 56119,98 
64,54 

54666,99 
62,87 

352,6 
0,41 

1100,39 
1,26 

30 км. 

                    

148 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 
з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 
мм 

т 0,009855 65974,4 
650,18 

64328,18 
633,95 

352,6 
3,47 

1293,62 
12,76 

30 км. 

                    

149 &С111-155-4 
варіант 2 

Дюбель забивний металевий KMW6x40  шт 1030 5,81 
5984,30 

5,70 
5871,00 

__-__ 
  -  

0,11 
113,30 

https://metrex. 
kiev. 
ua/ua/p88312198 
6-dyubel-gvozd- 
metallicheskij. 
html 

                    

150 &С111-155-6 
варіант 1 

Дюбель з шурупом  6х40 мм шт 2500 0,94 
2337,50 

0,915 
2287,50 

__-__ 
  -  

0,02 
50,00 

https://epicentrk. 
ua/shop/dyubel- 
udarnyy-grib- 
6x40-mm-100- 
sht-expert-fix- 
147344.html?  
gad_source=1&gc 
lid=CjwKCAiA1M 
CrBhAoEi 
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151 &С111-155-6 
варіант 2 

Дюбель з шурупом  10х80 мм шт 115 11,34 
1304,10 

11,12 
1278,80 

__-__ 
  -  

0,22 
25,30 

https://epicentrk. 
ua/shop/dyubel- 
udarnyy-grib- 
6x40-mm-100- 
sht-expert-fix- 
147344.html 

                    

152 С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для 
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм 

т 0,0032745 47223,84 
154,63 

45945,28 
150,45 

352,6 
1,15 

925,96 
3,03 

30 км. 

                    

153 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,1750314 24529,06 
4293,36 

23695,50 
4147,46 

352,6 
61,72 

480,96 
84,18 

30 км. 

                    

154 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,073788 31345,88 
2312,95 

30378,65 
2241,58 

352,6 
26,02 

614,63 
45,35 

30 км. 

                    

155 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 
мм 

т 0,0003004 28647,43 
8,61 

27733,12 
8,33 

352,6 
0,11 

561,71 
0,17 

30 км. 

                    

156 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 
мм 

т 0,00248 28647,43 
71,05 

27733,12 
68,78 

352,6 
0,87 

561,71 
1,40 

30 км. 

                    

157 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0017797 35832,23 
63,77 

34777,04 
61,89 

352,6 
0,63 

702,59 
1,25 

30 км. 

                    

158 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,03111 2822,72 
87,81 

2289,92 
71,24 

477,45 
14,85 

55,35 
1,72 

30 км. 

                    

159 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,27933 3425,21 
956,76 

2885,33 
805,96 

472,72 
132,04 

67,16 
18,76 

30 км. 

                    

160 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0000827 12591,58 
1,04 

11853,06 
0,98 

491,63 
0,04 

246,89 
0,02 

30 км. 

                    

161 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 43,17764 130,68 
5642,45 

127,72 
5514,65 

0,4 
17,27 

2,56 
110,53 

30 км. 
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162 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0024118 323072,58 
779,19 

316146,92 
762,48 

590,9 
1,43 

6334,76 
15,28 

30 км. 

                    

163 С111-311 Каболка т 0,00138 106925,1 
147,56 

104355,81 
144,01 

472,72 
0,65 

2096,57 
2,90 

30 км. 

                    

164 С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,00004 51313,24 
2,05 

49627,86 
1,99 

679,24 
0,03 

1006,14 
0,03 

30 км. 

                    

165 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00038 27978,8 
10,63 

26750,96 
10,17 

679,24 
0,26 

548,6 
0,20 

30 км. 

                    

166 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 70,14684 11,88 
833,34 

5,79 
406,15 

5,86 
411,06 

0,23 
16,13 

30 км. 

                    

167 +С111-327 
варіант 1 

Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack  кг 155,79 275,89 
42980,90 

270,00 
42063,30 

0,48 
74,78 

5,41 
842,82 

https://pidloga. 
ua/ua/kley- 
123/522/ 
30 км. 

                    

168 +С111-327 
варіант 2 

Клей для поліуретанової тактильної плитки 
ПТ 01 470г, однокомпонентний 

кг 3,995 456,24 
1822,68 

446,81 
1785,01 

0,48 
1,92 

8,95 
35,75 

https://roadtraffic. 
com. 
ua/rus/products/ta 
ktilnaya-plitka- 
preduprezhdayus 
chaya-pt08- 
konuspoliuretanov 
aya/ 
30 км. 

                    

169 +С111-327 
варіант 5 

Клей №88 кг 0,5 589,03 
294,52 

577,00 
288,50 

0,48 
0,24 

11,55 
5,78 

30 км. 

                    

170 С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна 
ВД-ВА-17 біла 

т 0,00002 65190,78 
1,30 

63387,81 
1,27 

524,72 
0,01 

1278,25 
0,02 

30 км. 

                    

171 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00095235 133710,62 
127,34 

130564,12 
124,34 

524,72 
0,50 

2621,78 
2,50 

30 км. 

                    

172 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний, МА-015 

т 0,00455 42011,99 
191,15 

40663,51 
185,02 

524,72 
2,39 

823,76 
3,74 

30 км. 
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173 +С111-388 
варіант 1 

Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний, МА-015 

т 0,0013888 134282,57 
186,49 

131124,86 
182,11 

524,72 
0,73 

2632,99 
3,65 

30 км. 

                    

174 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний 

т 0,000316 42011,99 
13,28 

40663,51 
12,85 

524,72 
0,17 

823,76 
0,26 

30 км. 

                    

175 +С111-388-1 
варіант 1 

Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний 

т 0,000016 134282,57 
2,15 

131124,86 
2,10 

524,72 
0,01 

2632,99 
0,04 

30 км. 

                    

176 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00436 51678,12 
225,32 

50140,10 
218,61 

524,72 
2,29 

1013,3 
4,42 

30 км. 

                    

177 С111-406 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт 
МА-015 блакитна 424, темно-сіра 

т 0,00004 71980,42 
2,88 

70044,32 
2,80 

524,72 
0,02 

1411,38 
0,06 

30 км. 

                    

178 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до 
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 

т 0,000371 67112,05 
24,90 

65271,41 
24,22 

524,72 
0,19 

1315,92 
0,49 

30 км. 

                    

179 С111-490 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,00004 55272,77 
2,21 

53593,36 
2,14 

595,63 
0,02 

1083,78 
0,05 

30 км. 

                    

180 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00006 9996,94 
0,60 

9205,29 
0,55 

595,63 
0,04 

196,02 
0,01 

30 км. 

                    

181 +С111-559 
варіант 1 

Антиковзке покриття Surestep R10, t=2 мм м2 317,8116 933,94 
296816,97 

914,17 
290533,83 

1,46 
464,00 

18,31 
5819,14 

https://smaragd- 
bud.com. 
ua/napolnoe- 
pokrytie-dlya- 
kafa-i- 
restoranov/protivo 
skolzyaschee- 
pokrytie-surestep- 
  material-18572- 
2-mm/ 
30 км. 

                    

182 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000116 17104,69 
1,98 

16113,55 
1,87 

655,75 
0,08 

335,39 
0,03 

30 км. 
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183 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча 
"Гелан" 

т 0,0114323 50066,13 
572,37 

48550,27 
555,04 

534,17 
6,11 

981,69 
11,22 

30 км. 

                    

184 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 
50 

т 0,256272 32344,68 
8289,04 

31176,30 
7989,61 

534,17 
136,89 

634,21 
162,54 

30 км. 

                    

185 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,0006 264,39 
0,16 

253,67 
0,15 

5,54 
  -  

5,18 
0,01 

30 км. 

                    

186 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00014 128928,17 
18,05 

125856,54 
17,62 

543,63 
0,08 

2528 
0,35 

30 км. 

                    

187 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,4045883 32446,03 
13127,28 

31457,23 
12727,23 

352,6 
142,66 

636,2 
257,39 

30 км. 

                    

188 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього 
будівництва "Дорнит-2" 

10м2 0,00002 1551,79 
0,03 

1517,20 
0,03 

4,16 
  -  

30,43 
  -  

30 км. 

                    

189 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,00533904 52793,35 
281,87 

51482,81 
274,87 

275,38 
1,47 

1035,16 
5,53 

30 км. 

                    

190 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,00016 224184,29 
35,87 

219513,14 
35,12 

275,38 
0,04 

4395,77 
0,71 

30 км. 

                    

191 С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ 
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище 

т 0,0001 170756,23 
17,08 

167132,69 
16,71 

275,38 
0,03 

3348,16 
0,34 

30 км. 

                    

192 С111-806 Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм т 0,00008 42917,76 
3,43 

41800,86 
3,34 

275,38 
0,02 

841,52 
0,07 

30 км. 

                    

193 &С111-807-3-В В'язальний дріт кг 1,5 189,74 
284,61 

185,74 
278,61 

0,28 
0,42 

3,72 
5,58 

30 км. 

                    

194 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм 

т 0,00012 53375,97 
6,41 

52054,00 
6,25 

275,38 
0,03 

1046,59 
0,13 

30 км. 

                    

195 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,3378818 36289,59 
12261,59 

35302,65 
11928,12 

275,38 
93,05 

711,56 
240,42 

30 км. 
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196 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,056433 25940,18 
1463,88 

25156,17 
1419,64 

275,38 
15,54 

508,63 
28,70 

30 км. 

                    

197 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 0,55 мм 

т 0,000054 53491,76 
2,89 

52167,52 
2,82 

275,38 
0,01 

1048,86 
0,06 

30 км. 

                    

198 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,00025 30810,3 
7,70 

29930,80 
7,48 

275,38 
0,07 

604,12 
0,15 

30 км. 

                    

199 С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 3 мм 

т 0,0036865 26241,86 
96,74 

25451,93 
93,83 

275,38 
1,02 

514,55 
1,89 

30 км. 

                    

200 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,762 198,48 
349,72 

194,19 
342,16 

0,4 
0,70 

3,89 
6,86 

30 км. 

                    

201 +С111-856-1 
варіант 1 

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2) м2 111 102,35 
11360,85 

98,92 
10980,12 

1,42 
157,62 

2,01 
223,11 

hhtt://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 

                    

202 +С111-856-1 
варіант 2 

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2) м2 226 83,56 
18884,56 

80,50 
18193,00 

1,42 
320,92 

1,64 
370,64 

hhtt://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 

                    

203 С111-873 
варіант 1 

Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм, 
оцинкована 

м2 11,72 187,51 
2197,62 

183,03 
2145,11 

0,8 
9,38 

3,68 
43,13 

30 км. 

                    

204 +С111-873 
варіант 2 

Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м м2 397,595 136,14 
54128,58 

132,67 
52748,93 

0,8 
318,08 

2,67 
1061,57 

https://prom. 
ua/ua/ 05-setka- 
kladochnaya- 
armaturnaya. 
html30 км. 

                    

205 +С111-873 
варіант 3 

Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м м2 658,438 119,82 
78894,04 

116,67 
76819,96 

0,8 
526,75 

2,35 
1547,33 

https://oldimarket. 
com. 
ua/22-sitka- 
armaturna-host-d- 
3-mm-50-50-mm- 
1-2-m/? 30 км. 

                    

206 +С111-873 
варіант 4 

Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0 
мм ГОСТ 

м2 69,916 239,71 
16759,56 

234,21 
16375,03 

0,8 
55,93 

4,7 
328,60 

https://tvv-akcent. 
uaprom. 
net/ua/  
setka- 
kladochnaya- 
metallicheskaya. 
html30 км. 
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207 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними 
чарунками N 05 без покриття 

м2 2,81899 236,88 
667,76 

231,94 
653,84 

0,3 
0,85 

4,64 
13,07 

30 км. 

                    

208 +С111-884 
варіант 7 

Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX 
(BG0800CS) 

комплект 2 4915,89 
9831,78 

4590,00 
9180,00 

229,5 
459,00 

96,39 
192,78 

https://atma. 
ua/sanitarno- 
gigiyenichne- 
obladnannya 
5% 

                    

209 +С111-884 
варіант 8 

Поручень для інвалідів кутовий лівий 
MEDINOX (BS1020CS) 

комплект 2 5344,29 
10688,58 

4990,00 
9980,00 

249,5 
499,00 

104,79 
209,58 

https://atma. 
ua/sanitarno- 
gigiyenichne- 
obladnannya/ 
5% 

                    

210 +С111-884 
варіант 9 

Поручень прямий для людей з обмежаними 
можливостями d25 мм 12х50 см 

комплект 2 428,4 
856,80 

400,00 
800,00 

20 
40,00 

8,4 
16,80 

otel-service.com. 
ua/uk/poruchni-z- 
nerzhaviyuchoyi- 
stali-vidkidni- 
stilci/3052- 
poruchen-pryamij- 
d25-mm- 
12x50cm .html 
5% 

                    

211 +С111-884 
варіант 10 

Поручень для інвалідів посилений "стіна- 
підлога" для умивальника ф32мм 

комплект 2 3927 
7854,00 

3666,67 
7333,34 

183,33 
366,66 

77 
154,00 

https://ortop. 
ua/poruchen-pm- 
06-dlya-moyki- 
usilennyy-stena- 
pol.html?  
utm_source=merc 
hant&utm_mediu 
m=tovarka&gad_s 
ource=1&gcli 
5% 

                    

212 С111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості  марки Ст0, 
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 
100-200 мм 

т 0,0075 20916,92 
156,88 

20485,83 
153,64 

275,38 
2,07 

155,71 
1,17 

30 км. 
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213 +С111-1035 
варіант 1 

Двутавр 30К2 т 153,7 75000,37 
11527556,8 

7 

74166,67 
11399417,1 

8 

275,38 
42325,91 

558,32 
85813,78 

https://utmk.com. 
ua/balka- 
dvutavr/dvutavr- 
30k2 
30 км. 

                    

214 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій 
круглий та періодичного профілю, клас А-1, 
діаметр 12 мм 

т 0,00731 19175,11 
140,17 

18756,99 
137,11 

275,38 
2,01 

142,74 
1,05 

30 км. 

                    

215 &С111-1235-1 
варіант 1 

Дзеркало Art In Head 100 Swan 600x1000x10 
вертикальна текстура Дуб тахо 

шт 4 2110,78 
8443,12 

2066,67 
8266,68 

2,72 
10,88 

41,39 
165,56 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/hubr- 
dzerkalo-art-in- 
head-100-swan- 
600x1000x10- 
vertikalna- 
tekstura-dub- 
takho-  
105040411.html 
30 км. 

                    

216 С111-1292 Уайт-спірит т 0,001258 3539,69 
4,45 

2832,11 
3,56 

638,17 
0,80 

69,41 
0,09 

30 км. 

                    

217 &С111-1301- 
18 
варіант 2 

Труба мідна м'яка 1/4’’ (6,35x0,76) EN 12735- 
1 

м 40 127,01 
5080,40 

124,41 
4976,40 

0,11 
4,40 

2,49 
99,60 

30 км. 

                    

218 &С111-1301- 
18 
варіант 3 

Труба мідна м'яка 1/4’’ (16x0,76) EN 12735-1 м 40 306,11 
12244,40 

300,00 
12000,00 

0,11 
4,40 

6 
240,00 

30 км. 

                    

219 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 0,088984 3280,14 
291,88 

2814,80 
250,47 

401,02 
35,68 

64,32 
5,73 

30 км. 

                    

220 +С111-1305 
варіант 1 

Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 0,02 5320,14 
106,40 

4814,80 
96,30 

401,02 
8,02 

104,32 
2,08 

30 км. 

                    

221 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0012 10554,27 
12,67 

9946,30 
11,94 

401,02 
0,48 

206,95 
0,25 

30 км. 
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222 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах 
будови та в інших подібних випадках 

т 0,03295 1963,03 
64,68 

1527,49 
50,33 

397,05 
13,08 

38,49 
1,27 

30 км. 

                    

223 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00075 35102,07 
26,33 

34058,04 
25,54 

355,75 
0,27 

688,28 
0,52 

30 км. 

                    

224 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,001249 51390,39 
64,19 

50030,14 
62,49 

352,6 
0,44 

1007,65 
1,26 

30 км. 

                    

225 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 5 мм, довжина 70 мм 

т 0,0064544 43889,66 
283,28 

42676,48 
275,45 

352,6 
2,28 

860,58 
5,55 

30 км. 

                    

226 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,00145 41491,64 
60,16 

40325,48 
58,47 

352,6 
0,51 

813,56 
1,18 

30 км. 

                    

227 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 8 мм, довжина 100 мм 

т 0,0012426 37928,48 
47,13 

36832,18 
45,77 

352,6 
0,44 

743,7 
0,92 

30 км. 

                    

228 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00177714 72068,49 
128,08 

70296,49 
124,93 

358,89 
0,64 

1413,11 
2,51 

30 км. 

                    

229 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,2117778 35785,35 
7578,54 

34724,79 
7353,94 

358,89 
76,00 

701,67 
148,60 

30 км. 

                    

230 +С111-1513 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00162 71766,07 
116,26 

70000,00 
113,40 

358,89 
0,58 

1407,18 
2,28 

30 км. 

                    

231 С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 1,4156703 37931,51 
53698,51 

36828,86 
52137,52 

358,89 
508,07 

743,76 
1052,92 

30 км. 

                    

232 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,07934 44202,02 
3506,99 

42976,42 
3409,75 

358,89 
28,47 

866,71 
68,77 

30 км. 

                    

233 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0038398 34867,5 
133,88 

33824,93 
129,88 

358,89 
1,38 

683,68 
2,62 

30 км. 

                    

234 +С111-1521 
варіант 2 

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,003 70950,07 
212,85 

69200,00 
207,60 

358,89 
1,08 

1391,18 
4,17 

30 км. 
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235 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,056058 38747,56 
2172,11 

37628,91 
2109,40 

358,89 
20,12 

759,76 
42,59 

30 км. 

                    

236 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00164 72068,49 
118,19 

70296,49 
115,29 

358,89 
0,59 

1413,11 
2,31 

30 км. 

                    

237 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0029176 70746,07 
206,41 

69000,00 
201,31 

358,89 
1,05 

1387,18 
4,05 

30 км. 

                    

238 С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,10934 39216,36 
4287,92 

38088,52 
4164,60 

358,89 
39,24 

768,95 
84,08 

30 км. 

                    

239 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,5103 18800,1 
9593,69 

17822,98 
9095,07 

608,49 
310,51 

368,63 
188,11 

30 км. 

                    

240 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 42,6 86,27 
3675,10 

75,60 
3220,56 

8,98 
382,55 

1,69 
71,99 

30 км. 

                    

241 &С111-1603-1 
варіант 1 

Мішок паперовий для збирання сухих 
відході  

шт 11 24,01 
264,11 

24,00 
264,00 

0,01 
0,11 

__-__ 
  -  

30 км. 

                    

242 &С111-1603-1 
варіант 2 

Пакет поліетиленовий або паперовий, або 
папір для обгортання (0,5x0,5), кв.м 

шт 163 39,18 
6386,34 

39,17 
6384,71 

0,01 
1,63 

__-__ 
  -  

30 км. 

                    

243 С111-1604 Папір шліфувальний м2 6,44757 227,87 
1469,21 

223,35 
1440,06 

0,05 
0,32 

4,47 
28,83 

30 км. 

                    

244 С111-1608 Дрантя кг 5,05273 12,11 
61,19 

11,10 
56,09 

0,77 
3,89 

0,24 
1,21 

30 км. 

                    

245 +С111-1608 
варіант 1 

Ганчір'я бавовняне кг 1 87,66 
87,66 

85,17 
85,17 

0,77 
0,77 

1,72 
1,72 

30 км. 

                    

246 &С111-1608-1 
варіант 1 

Комплект рушників вафельних (3 шт.) к-кт 217 57,7 
12520,90 

57,50 
12477,50 

0,2 
43,40 

__-__ 
  -  

https://svustok. 
com. 
ua/ua/p18678132 
98-kuhonnoe- 
vafelnoe- 
polotentse.html? 
30 км. 
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247 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,085424 393458,9 
33610,83 

385219,30 
32906,97 

524,72 
44,82 

7714,88 
659,04 

30 км. 

                    

248 С111-1631 Замазка захисна кг 3,4876 115,96 
404,42 

113,09 
394,41 

0,6 
2,09 

2,27 
7,92 

30 км. 

                    

249 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180х6 мм 

шт 16,46834 247,9 
4082,50 

242,78 
3998,18 

0,26 
4,28 

4,86 
80,04 

30 км. 

                    

250 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,01128 167,73 
1,89 

163,96 
1,85 

0,48 
0,01 

3,29 
0,03 

30 км. 

                    

251 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0237546 112231,09 
2666,00 

109434,85 
2599,58 

595,63 
14,15 

2200,61 
52,27 

30 км. 

                    

252 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00607 35651,6 
216,41 

34356,92 
208,55 

595,63 
3,62 

699,05 
4,24 

30 км. 

                    

253 С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,01794 225,42 
229,46 

220,46 
224,42 

0,54 
0,55 

4,42 
4,49 

30 км. 

                    

254 С111-1669 Оліфа оксоль комбінована т 0,000093 274383,65 
25,52 

268412,68 
24,96 

590,9 
0,05 

5380,07 
0,51 

30 км. 

                    

255 &С111-1678-2 
варіант 1 

Тактильна гумова стрічка СТ30С на клейовій 
основі (жовта) 

м 12,08 91,81 
1109,06 

90,00 
1087,20 

0,01 
0,12 

1,8 
21,74 

https://roadtraffic. 
com. 
ua/rus/products/ta 
ktilnaya- 
rezinovaya-lenta- 
st-30s-na- 
kleevoy-osnove/ 
30 км. 

                    

256 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 2,57017 566,61 
1456,28 

554,73 
1425,75 

0,77 
1,98 

11,11 
28,55 

30 км. 

                    

257 С111-1702 Мастика бітумна т 0,0045 19295,45 
86,83 

18382,94 
82,72 

534,17 
2,40 

378,34 
1,71 

30 км. 
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258 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,217 50,64 
10,99 

49,12 
10,66 

0,53 
0,12 

0,99 
0,21 

30 км. 

                    

259 С111-1708-1 Клоччя кг 1 50,9 
50,90 

49,38 
49,38 

0,52 
0,52 

1 
1,00 

30 км. 

                    

260 С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 111,73259 173,84 
19423,59 

170,37 
19035,88 

0,06 
6,70 

3,41 
381,01 

30 км. 

                    

261 +С111-1716 
варіант 1 

Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм м2 1,5 166,67 
250,01 

163,20 
244,80 

0,2 
0,30 

3,27 
4,91 

30 км. 

                    

262 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 73,094 7,67 
560,63 

7,32 
535,05 

0,2 
14,62 

0,15 
10,96 

30 км. 

                    

263 &С111-1721-2 
варіант 1 

Стрічка сигнальна "Обережно кабель до 1 
кВ", шириною 300 мм 

м 82 4,06 
332,92 

3,98 
326,36 

__-__ 
  -  

0,08 
6,56 

https://k-energo. 
com. 
ua/uk/product/syg 
nalni-vkazivnyky- 
uk/sygnalna- 
strichka- 
oberezhno-kabel- 
do-1-kv/ 

                    

264 С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 2,4 148,41 
356,18 

145,14 
348,34 

0,36 
0,86 

2,91 
6,98 

30 км. 

                    

265 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального 
призначення, діаметр 0,8 мм 

кг 0,1 40,52 
4,05 

39,45 
3,95 

0,28 
0,03 

0,79 
0,07 

30 км. 

                    

266 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна 
пресована] 

кг 0,164 70,73 
11,60 

68,94 
11,31 

0,4 
0,07 

1,39 
0,22 

30 км. 

                    

267 &С111-1747-1 Гума ущільнювальна м 10 10,55 
105,50 

10,24 
102,40 

0,1 
1,00 

0,21 
2,10 

30 км. 

                    

268 С111-1757 Рядно м2 367,68124 60,19 
22130,73 

58,87 
21645,39 

0,14 
51,48 

1,18 
433,86 

30 км. 
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269 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 
350 

м2 0,22076 49,61 
10,95 

47,44 
10,47 

1,2 
0,26 

0,97 
0,22 

30 км. 

                    

270 +С111-1764 
варіант 1 

Шлямбур Petzl COLLINOX Франція шт 2 666,83 
1333,66 

666,67 
1333,34 

0,16 
0,32 

__-__ 
  -  

https://master- 
sporta. 
ua/ua/kryuchya- 
skayhuki- 
shlyamburnoe- 
oborudovanie/shly 
ambur-petzl- 
collinox? 
30 км. 

                    

271 +С111-1764 
варіант 2 

Зубило Stanley плоске по металу 19 мм x 
175мм (4-18-289) Франція 

шт 1 265,16 
265,16 

265,00 
265,00 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://m.rovo.org. 
ua/zubilo-po- 
metallu-stanley- 
stanley-4-18-289- 
4-18-289/ 
30 км. 

                    

272 +С111-1764 
варіант 3 

Скарпель ручна 22мм Голд для каменю, 
граніту, мармуру  

шт 2 174,33 
348,66 

174,17 
348,34 

0,16 
0,32 

__-__ 
  -  

https://prom. 
ua/p1546352509- 
skarpel-ruchnaya- 
22mm.html? 
30 км. 

                    

273 +С111-1764 
варіант 4 

Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150 
мм (0-89-866) Франція 

шт 1 945,16 
945,16 

945,00 
945,00 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/plosk 
ogubtsy-stanley- 
fatmax-1-sht-0- 
89-866.html? 
30 км. 
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274 +С111-1764 
варіант 5 

Клинці сталеві Bradаs для деревини 2000 г 
(KТ-SK0200) Польща 

шт 3 439,33 
1317,99 

439,17 
1317,51 

0,16 
0,48 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/shop/mplc- 
klin-dlya-dereva- 
bradas-2000-g-kt- 
sk0200- 
1ed8ac9a-11ba- 
678a-a368-  
df12c1a7ba67. 
html 
30 км. 

                    

275 +С111-1764 
варіант 6 

Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см 
(15G102) Китай 

шт 1 357,66 
357,66 

357,50 
357,50 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com. 
ua/verto_15g102/ 
p36722224/? 
30 км. 

                    

276 +С111-1764 
варіант 7 

Пилка-ножовка по металу із запасним 
полотном 300мм ML WAUKEE 48220050 
США 

шт 1 1036,83 
1036,83 

1036,67 
1036,67 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://www. 
motoblok. 
biz/ru/catalog/115 
63/pily/54750/noz 
hovka-po-metallu- 
milwaukee-300- 
mm.html 
30 км. 

                    

277 +С111-1764 
варіант 8 

Дрель електрична з набором свердел 
великого діаметру Makіta DP4011 Китай 

шт 1 5795,16 
5795,16 

5795,00 
5795,00 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://japan- 
ukraine. 
com/ua/product/m 
akita-dp4011 
30 км. 

                    

278 +С111-1764 
варіант 9 

Набір свердел Makіta SDS-Plus 5шт/ (D- 
36049) Китай 

шт 1 212,66 
212,66 

212,50 
212,50 

0,16 
0,16 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com. 
ua/151952753/p1 
51952753/? 
30 км. 

                    

279 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,15 16589,01 
2488,35 

16263,38 
2439,51 

0,36 
0,05 

325,27 
48,79 

30 км. 
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280 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,0756 4307,59 
325,65 

4223,08 
319,26 

0,05 
  -  

84,46 
6,39 

30 км. 

                    

281 &С111-1780-1 
варіант 1 

Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0 
висота 1м довжина 15м 

м2 870,1 126,58 
110137,26 

123,00 
107022,30 

1,1 
957,11 

2,48 
2157,85 

https://sitka.com. 
ua/uk/sitki-dlya- 
klitok- 
perepeliv/254kh2 
54-f20-zvarna- 
ocinkovana 
30 км. 

                    

282 &С111-1780-1 
варіант 2 

Сітка зварна С1 Вр-1 100х100х3 мм, карта 
2х0,5 м 

м2 45,32 43,11 
1953,75 

41,16 
1865,37 

1,1 
49,85 

0,85 
38,53 

https://sitka.com. 
ua/uk/sitki-dlya- 
klitok- 
perepeliv/254kh2 
54-f20-zvarna- 
ocinkovana 
30 км. 

                    

283 &С111-1780-1- 
Н 
варіант 1 

Сітка тканна нержавіюча з розміром ячейки 
6мм ф 0,7 мм 330х150 мм 

шт 2 46,3 
92,60 

45,00 
90,00 

0,39 
0,78 

0,91 
1,82 

30 км. 

                    

284 С111-1788 Скоби ходові шт 38 196,4 
7463,20 

192,02 
7296,76 

0,53 
20,14 

3,85 
146,30 

30 км. 

                    

285 С111-1804 Сталь листова т 0,03 33441,95 
1003,26 

32917,62 
987,53 

275,38 
8,26 

248,95 
7,47 

30 км. 

                    

286 +С111-1804 
варіант 1 

Полоса стальная 250х10 S275JR т 0,0436296 35207,47 
1536,09 

34670,00 
1512,64 

275,38 
12,01 

262,09 
11,44 

https://stalmira. 
ua/hot-rolled- 
steel/viewitem/ps 
g-384 
30 км. 

                    

287 С111-1809 Сталь кругла т 0,02501 42859,15 
1071,91 

42264,72 
1057,04 

275,38 
6,89 

319,05 
7,98 

30 км. 

                    

288 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 0,03 33874,39 
1016,23 

33346,84 
1000,41 

275,38 
8,26 

252,17 
7,56 

30 км. 
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289 С111-1846 Болти анкерні т 0,0238 54485,28 
1296,75 

53115,42 
1264,15 

301,52 
7,18 

1068,34 
25,42 

30 км. 

                    

290 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1519639 68996,64 
10485,00 

67339,52 
10233,18 

304,24 
46,23 

1352,88 
205,59 

30 км. 

                    

291 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00080444 402365,87 
323,68 

394174,82 
317,09 

301,52 
0,24 

7889,53 
6,35 

30 км. 

                    

292 &С111-1849-1 
варіант 2 

Саморіз 4,8х45 по металу з свердлом 
DIN7504K І 

шт 16 1,12 
17,92 

1,10 
17,60 

__-__ 
  -  

0,02 
0,32 

https://steelfix. 
com. 
ua/catalog/sku- 
samoriz-4-8x45- 
po-metalu-z- 
sverdlom- 
din7504k-i?   
 

                    

293 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,000059 30080,43 
1,77 

29189,10 
1,72 

301,52 
0,02 

589,81 
0,03 

30 км. 

                    

294 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0025424 25789,56 
65,57 

24979,64 
63,51 

304,24 
0,77 

505,68 
1,29 

30 км. 

                    

295 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,00046588 25789,56 
12,01 

24979,64 
11,64 

304,24 
0,14 

505,68 
0,23 

30 км. 

                    

296 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,200916 25789,56 
5181,54 

24979,64 
5018,81 

304,24 
61,13 

505,68 
101,60 

30 км. 

                    

297 &С111-1854-1 
варіант 1 

Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301)  шт. 2 202,63 
405,26 

201,67 
403,34 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com.ua/search/? 
30 км. 

                    

298 &С111-1854-1 
варіант 3 

Киркомотига Fiskars IsoCore L (1020166) 
Фінляндія 

шт. 2 3750,13 
7500,26 

3749,17 
7498,34 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://fiskars- 
official.com. 
ua/ua/kirka-made- 
fiskars-isocore-l- 
5-lb36- 
1020166/297? 
30 км. 

                    

299 &С111-1854-1 
варіант 4 

Лопата совкова Truper с дерев'янним 
черенком 143 см (PCL-P) Китай 

шт. 2 650,96 
1301,92 

650,00 
1300,00 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com.ua/truper_pcl
_p/p2427212/? 
30 км. 
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300 &С111-1854-1 
варіант 5 

Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай шт. 1 393,46 
393,46 

392,50 
392,50 

0,96 
0,96 

__-__ 
  -  

https://prom. 
ua/p1570005418- 
kuvalda-tolsen- 
25013.html? 
30 км. 

                    

301 &С111-1854-1 
варіант 6 

Домкрат Torіn 2 m (ТА820014)  Китай шт. 1 1651,79 
1651,79 

1650,83 
1650,83 

0,96 
0,96 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com.ua/torin_ta82
0014/30 км. 

                    

302 &С111-1854-1 
варіант 7 

Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай шт. 2 219,29 
438,58 

218,33 
436,66 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com.ua/tolsen_25
010/30 км. 

                    

303 &С111-1854-1 
варіант 8 

Сокира Розмальовки-Україна туристичний 
900 г (4822009838257) 

шт. 2 605,96 
1211,92 

605,00 
1210,00 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://rozetka. 
com.ua/raskraski_
ukraina/30 км. 

                    

304 &С111-1854-1 
варіант 9 

Лопата штикова My Garden Woody Міні 680 
мм (211-1-680) Китай 

шт. 2 402,63 
805,26 

401,67 
803,34 

0,96 
1,92 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/shop/lopata- 
sovkovaya-truper- 
143-sm-pcl-p. 
html? 30 км. 

                    

305 &С111-1861-1 Ланцю оцинкований для підйому насоса м 5 144,93 
724,65 

142,00 
710,00 

0,09 
0,45 

2,84 
14,20 

https://epicentrk. 
ua//30 км. 

                    

306 С111-1870 Шайби т 0,0002294 29966,09 
6,87 

29025,92 
6,66 

352,6 
0,08 

587,57 
0,13 

30 км. 

                    

307 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,00037 12254,96 
4,53 

11537,22 
4,27 

477,45 
0,18 

240,29 
0,08 

30 км. 

                    

308 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 5,95034 676,63 
4026,18 

660,64 
3931,03 

2,72 
16,18 

13,27 
78,97 

30 км. 

                    

309 &С111-1882-1 
варіант 2 

Костюм рабочий "Метинвест" 52/5 рост 170- 
176   

шт. 10 668,55 
6685,50 

665,83 
6658,30 

2,72 
27,20 

__-__ 
  -  

https://specstroy. 
in.ua/ kostyum-
rabochij- 
 metinvest.html?  
30 км. 
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310 &С111-1882-2 Мішковина кг 2 83,43 
166,86 

81,11 
162,22 

0,68 
1,36 

1,64 
3,28 

30 км. 

                    

311 С111-1892 Шліфкруги шт 3,6258 122,77 
445,14 

120,35 
436,37 

0,01 
0,04 

2,41 
8,73 

30 км. 

                    

312 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0606505 18887,01 
1145,51 

17949,42 
1088,64 

567,26 
34,40 

370,33 
22,47 

30 км. 

                    

313 +С111-1903 
варіант 1 

Щітка для підлоги /віник/ шт 2 216,15 
432,30 

211,84 
423,68 

0,07 
0,14 

4,24 
8,48 

30 км. 

                    

314 +С111-1903 
варіант 2 

Совок для сміття шт 1 83,55 
83,55 

81,84 
81,84 

0,07 
0,07 

1,64 
1,64 

30 км. 

                    

315 +С111-1903 
варіант 3 

Відро, урна для сміття шт 1 712,79 
712,79 

698,74 
698,74 

0,07 
0,07 

13,98 
13,98 

30 км. 

                    

316 +С111-1909 
варіант 1 

Мотузка перетином 10 мм м 1 31,45 
31,45 

30,64 
30,64 

0,19 
0,19 

0,62 
0,62 

30 км. 

                    

317 +С111-2000-5 
варіант 1 

Зміцнююче полімерне покриття Ceresit CF 
56 Corundum Natur  

кг 424,72 24,52 
10414,13 

23,54 
9997,91 

0,5 
212,36 

0,48 
203,86 

https://rozetka. 
com.ua/ 30 км. 

                    

318 +С111-2005-5 
варіант 1 

Гіпсово-цементна суміш Ceresit DG 
самовирівнююча 25 кг  

кг 4486,752 27,54 
123565,15 

26,50 
118898,93 

0,5 
2243,38 

0,54 
2422,84 

https://epicentrk. 
ua/ 30 км. 

                    

319 +С111-2008-1 
варіант 1 

Епоксидна грунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп. 
В+комп.А =пропорц.100:50) 

кг 149,4085 1107,28 
165437,04 

1085,07 
162118,68 

0,5 
74,70 

21,71 
3243,66 

https://iteragroup. 
com.ua/ua/ceresit
-cf-87.html 
30 км. 

                    

320 +С111-2008-1 
варіант 2 

Дисперсійний грунт Forbo Eurocol 050 (10) 
Europrimer Mix (10кг) 

кг 31,158 397,37 
12381,25 

389,08 
12122,95 

0,5 
15,58 

7,79 
242,72 

https://prom. 
ua/gruntovka- 
kontsentrat.html? 
30 км. 

                    

321 +С111-2009-8 
варіант 1 

Суміш для анкеровки Ceresit  СX 5/25кг кг 127,5 44,54 
5678,85 

43,17 
5504,18 

0,5 
63,75 

0,87 
110,92 

https://epicentrk. 
ua/ 30 км. 

                    

322 +С111-2012-13 
варіант 2 

Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit  
СT 60, зерно 1,5 мм 

кг 268,3 69,72 
18705,88 

67,83 
18198,79 

0,52 
139,52 

1,37 
367,57 

https://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 
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323 +С111-2014-1 
варіант 1 

Ґрунтовка універсальна глибокопроникна 
Ceresit  CT 14 Tiefgrund  

л 231,813 628,8 
145764,01 

616,00 
142796,81 

0,47 
108,95 

12,33 
2858,25 

https://rozetka. 
com. 
ua/ua/344769625/ 
p344769625/?utm 
_l=r&gad_sou 
30 км. 

                    

324 +С111-2014-6 
варіант 1 

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 
Супер 

л 51,088 50,08 
2558,49 

48,58 
2481,86 

0,52 
26,57 

0,98 
50,06 

https://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 

                    

325 +С111-2014-6 
варіант 2 

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 121,86 39,88 
4859,78 

38,58 
4701,36 

0,52 
63,37 

0,78 
95,05 

https://epicentrk. 
ua/shop/gruntovk 
a- 
glubokopronikayu 
shchaya-ceresit- 
ct-17-10l.html 
30 км. 

                    

326 +С111-2015-3 
варіант 1 

Штукатурка та ремонтна шпатлівка 
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29 

кг 19335,06 12,74 
246328,66 

11,97 
231440,67 

0,52 
10054,23 

0,25 
4833,76 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/shtuk 
aturka-ceresit-st- 
29-25kg.html 
30 км. 

                    

327 +С111-2015-5 
варіант 1 

Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна 
EXPERT RESTART 10 кг 

кг 1924,2 51,1 
98326,62 

49,58 
95401,84 

0,52 
1000,58 

1 
1924,20 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/shpak 
livka-alpina- 
remontna- 
universalna- 
expert-restart-10- 
kh.html 
30 км. 

                    

328 +С111-2016-2 
варіант 1 

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC 
ЕLASTIC 

л 505,336 190,98 
96509,07 

186,58 
94285,59 

0,66 
333,52 

3,74 
1889,96 

https://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 
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329 &С111-9905-3 
варіант 1 

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 2050 0,2 
410,00 

0,20 
410,00 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

https://metalvis. 
ua/ 
 

                    

330 &С111-9905-3 
варіант 2 

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 1830 1,15 
2095,35 

1,125 
2058,75 

__-__ 
  -  

0,02 
36,60 

https://metalvis. 
ua/ 
 

                    

331 &С111-9905-3 
варіант 4 

Майданчик під стяжку 16мм, ІЕК шт 200 1,4 
279,00 

1,365 
273,00 

__-__ 
  -  

0,03 
6,00 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

332 &С111-9905-3 
варіант 6 

Дюбель-шуруп 10х100 рамний Friulsider шт 113,7488 39,7 
4515,83 

38,92 
4427,10 

__-__ 
  -  

0,78 
88,73 

https://epicentrk. 
ua/ 
 

                    

333 &С111- 
184920-2 
варіант 2 

Гайка з насічками, М6 шт 220 1,18 
259,60 

1,16 
255,20 

__-__ 
  -  

0,02 
4,40 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  

                    

334 &С111- 
184920-17 
варіант 1 

Гвинт з хрестообразним шліцем М6х10 шт 100 3,12 
312,00 

3,01 
301,00 

0,05 
5,00 

0,06 
6,00 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

335 &С111- 
184920-17 
варіант 2 

Гвинт з гладкою голівкою і квадратним 
підголовником М6х16 

шт 120 1,79 
214,80 

1,70 
204,00 

0,05 
6,00 

0,04 
4,80 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

336 &С111- 
184920-19 
варіант 1 

Гвинт для забезпечення електричного 
контакта кришок лотків, М5х8 

шт 30 4,73 
141,90 

4,59 
137,70 

0,05 
1,50 

0,09 
2,70 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

337 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 
см 

м3 0,001682 2752,78 
4,63 

2428,16 
4,08 

270,64 
0,46 

53,98 
0,09 

30 км. 

                    

338 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,337765 6190,03 
2090,78 

5836,14 
1971,24 

232,52 
78,54 

121,37 
41,00 

30 км. 

                    

339 С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ 
сорт 

м3 0,00018 7232,23 
1,30 

6857,90 
1,23 

232,52 
0,04 

141,81 
0,03 

30 км. 
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340 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 

м3 4,664438 5715,66 
26660,34 

5371,07 
25053,02 

232,52 
1084,58 

112,07 
522,74 

30 км. 

                    

341 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,020448 5946,74 
121,60 

5597,62 
114,46 

232,52 
4,75 

116,6 
2,39 

30 км. 

                    

342 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІV сорт 

м3 0,1488 4430,14 
659,20 

4110,75 
611,68 

232,52 
34,60 

86,87 
12,92 

30 км. 

                    

343 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 10,145336 5474,3 
55538,61 

5134,44 
52090,62 

232,52 
2358,99 

107,34 
1089,00 

30 км. 

                    

344 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт 

м3 0,013197 3409,33 
44,99 

3109,96 
41,04 

232,52 
3,07 

66,85 
0,88 

30 км. 

                    

345 С112-78 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт 

м3 0,0018 3313,94 
5,97 

3016,44 
5,43 

232,52 
0,42 

64,98 
0,12 

30 км. 

                    

346 С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ 
сорт 

м3 0,149184 5001,91 
746,20 

4671,31 
696,88 

232,52 
34,69 

98,08 
14,63 

30 км. 

                    

347 +С112-82 
варіант 1 

Дошка 150х50 мм м3 32 2817,77 
90168,64 

2530,00 
80960,00 

232,52 
7440,64 

55,25 
1768,00 

https://pilomaterial 
sosna.com/ua/ 
 30 км. 

                    

348 С112-89 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 
мм, ІІІ сорт 

м3 0,1562 5951,75 
929,66 

5602,53 
875,12 

232,52 
36,32 

116,7 
18,22 

30 км. 

                    

349 С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт 

м3 0,06075 4855,85 
294,99 

4528,12 
275,08 

232,52 
14,13 

95,21 
5,78 

30 км. 

                    

350 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт 

м3 0,014652 6563,09 
96,16 

6201,88 
90,87 

232,52 
3,41 

128,69 
1,88 

30 км. 

                    

351 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 1,764 19,77 
34,87 

18,92 
33,37 

0,46 
0,81 

0,39 
0,69 

30 км. 

                    

352 +С113-1 
варіант 2 

Труба жорстка, гладкостінна, з 
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм, 
ДКС України 

м 18,36 27,04 
496,45 

26,52 
486,91 

0,32 
5,88 

0,2 
3,66 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 
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353 +С113-1 
варіант 3 

Труба жорстка, гладкостінна, з 
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 50мм, 
ДКС України 

м 15,3 95,93 
1467,73 

94,90 
1451,97 

0,32 
4,90 

0,71 
10,86 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

354 +С113-1 
варіант 4 

Труба жорстка, гладкостінна, з 
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, 
ДКС України 

м 1081,2 20,49 
22153,79 

20,02 
21645,62 

0,32 
345,98 

0,15 
162,19 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

355 +С113-1 
варіант 10 

Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм, 
ДКС України 

м 91,8 20,49 
1880,98 

20,02 
1837,84 

0,32 
29,38 

0,15 
13,76 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

356 +С113-1 
варіант 12 

Кабель-канал 40х25 ECOLINЕ ІЕК м 6 74,98 
449,88 

74,10 
444,60 

0,32 
1,92 

0,56 
3,36 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 

                    

357 +С113-1 
варіант 13 

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 461 30,14 
13894,54 

29,60 
13645,60 

0,32 
147,52 

0,22 
101,42 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 

                    

358 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 
мм 

м 0,3 76,15 
22,85 

75,00 
22,50 

0,58 
0,17 

0,57 
0,18 

30 км. 

                    

359 +С113-10 
варіант 3 

Труба легка, ВГП ф 80мм (3") м 36 278,34 
10020,24 

273,30 
9838,80 

2,97 
106,92 

2,07 
74,52 

https://prom. 
ua/Truba-80-mm. 
html? 30 км. 

                    

360 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина 
стінки 3,2 мм 

м 0,5 101,57 
50,79 

99,96 
49,98 

0,85 
0,43 

0,76 
0,38 

30 км. 

                    

361 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина 
стінки 3,5 мм 

м 1,25 160,82 
201,03 

158,28 
197,85 

1,34 
1,68 

1,2 
1,50 

30 км. 

                    

362 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 4,1028 268,09 
1099,92 

263,79 
1082,28 

2,3 
9,44 

2 
8,20 

30 км. 
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363 С113-30 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні посилені неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина 
стінки 4,5 мм 

м 62,7 194,72 
12208,94 

191,57 
12011,44 

1,7 
106,59 

1,45 
90,91 

30 км. 

                    

364 &С113-38-5-3 
варіант 1 

Клемник пружний прохідний NSYTRR22 
Schneider Electric    

шт 80 32,03 
2562,40 

31,37 
2509,60 

0,03 
2,40 

0,63 
50,40 

https://elmar.com. 
ua/30 км. 

                    

365 &С113-38-5-4 
варіант 1 

Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 
Schneider Electric     

шт 6 33,29 
199,74 

32,61 
195,66 

0,03 
0,18 

0,65 
3,90 

30 км. 

                    

366 &С113-38-5-5 
варіант 1 

Плавкий запобіжник та тримач з  плавкою 
вставкою Iн=0,5А CH 5X20 F 500МА 250В   
ETI    

шт 3 55,11 
165,33 

54,00 
162,00 

0,03 
0,09 

1,08 
3,24 

30 км. 

                    

367 &С113-38-8-1 
варіант 1 

DIN-рейка розміром 600мм типу В 
NSYSDR60B Schneider Electric 
   

шт 6 109,78 
658,68 

107,35 
644,10 

0,28 
1,68 

2,15 
12,90 

https://inlite.kiev. 
ua/30 км. 

                    

368 С113-106 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого 
чавуну з циліндричною різьбою, 
максимальний умовний прохід 65 мм 

10шт 0,0153 369,46 
5,65 

359,63 
5,50 

2,59 
0,04 

7,24 
0,11 

30 км. 

                    

369 &С113-145-1 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні, зовнішній 
діаметр 76 мм, товщина стінки 5,0 мм з 
антікорозійним покриттям типу "вельми    
посилене"  

м 12,048 998,85 
12034,14 

989,00 
11915,47 

2,41 
29,04 

7,44 
89,63 

https://metal-bud. 
prom.ua/30 км. 

                    

370 +С113-202 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні зі сталі 20 з 
антікорозійним покриттям типу "вельми 
посилене" ф 325х3мм 

м 6,024 2016,28 
12146,07 

1988,27 
11977,34 

13 
78,31 

15,01 
90,42 

https://prom. 
ua/ua/p12572877 
55-truby-stalnye- 
usilennym.html 
30 км. 

                    

371 +С113-209 
варіант 1 

Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704- 
91  

м 6 4089,34 
24536,04 

4043,78 
24262,68 

15,12 
90,72 

30,44 
182,64 

https://boiler. 
ua/truba-stalnaya- 
elektrosvarnaya- 
dstu-du-500-
530x6 30 км. 

                    

372 +С113-209 
варіант 2 

Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704- 
91  

м 7 1315,86 
9211,02 

1290,94 
9036,58 

15,12 
105,84 

9,8 
68,60 

30 км. 

                    

373 +С113-209 
варіант 3 

Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704- 
91  

м 4 655,6 
2622,40 

635,60 
2542,40 

15,12 
60,48 

4,88 
19,52 

https://boiler. 
ua/truba-stalnaya 
30 км. 
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374 +С113-209 
варіант 4 

Труба сталева Ду150 (159х4,0) ГОСТ 10704- 
91  

м 15 719,17 
10787,55 

698,70 
10480,50 

15,12 
226,80 

5,35 
80,25 

30 км. 

                    

375 +С113-209 
варіант 5 

Труба сталева Ду200 (219х6,0) ГОСТ 10704- 
91  

м 20 1376,31 
27526,20 

1350,94 
27018,80 

15,12 
302,40 

10,25 
205,00 

30 км. 

                    

376 &С113-338-3 
варіант 1 

Труба ф 20x2,5 м 40 62,83 
2513,20 

62,00 
2480,00 

0,36 
14,40 

0,47 
18,80 

https://smartclima 
te.com.ua/truba- 
vodogazoprovodn 
aya-dn-20x2-5- 
gost-3262-75.html 
30 км. 

                    

377 С113-387 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані 
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 
89 мм, товщина стінки 3,5 мм 

м 0,4 346,13 
138,45 

341,52 
136,61 

2,03 
0,81 

2,58 
1,03 

30 км. 

                    

378 +С113-754 
варіант 3 

Люк канализационный Vodaland 800 мм 
пластиковый Easy D800 DN600 круглый 
лёгкий с замком зеленый 

шт 3 880,17 
2640,51 

828,00 
2484,00 

34,91 
104,73 

17,26 
51,78 

https://epicentrk. 
ua/shop/liuk- 
kanalizatsiinyi- 
vodaland-800- 
mm-plastykovyi- 
easy-d800-dn600- 
kruhlyi-lehkyi-z-  
zamkom-zelenyi. 
html30 км. 

                    

379 +С113-754 
варіант 4 

Люк канализаційний Vodaland 800 мм 
пластиковий Easy D800 DN600 круглий 
легкий зелений 

шт 3 847,53 
2542,59 

796,00 
2388,00 

34,91 
104,73 

16,62 
49,86 

https://epicentrk. 
ua/shop/liuk- 
kanalizatsiinyi- 
vodaland-800- 
mm-plastykovyi- 
easy-d800-dn600- 
kruhlyi-lehkyi- 
zelenyi.html30 км. 

                    

380 &С113-989-2 
варіант 2 

Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF шт 25 27,74 
693,50 

27,05 
676,25 

0,15 
3,75 

0,54 
13,50 

30 км. 

                    

381 &С113-989-2 
варіант 3 

Відвід з PPs , 50*90° HT Safe OSTENDORF шт 1 27,74 
27,74 

27,05 
27,05 

0,15 
0,15 

0,54 
0,54 

30 км. 
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382 +С113-990 
варіант 2 

Фланець сталевий приварний ф 65 шт 4 532,75 
2131,00 

522,00 
2088,00 

0,3 
1,20 

10,45 
41,80 

https://armashop. 
ua/ua/flanets- 
ploskiy-stalnoy- 
privarnoy/ 
30 км. 

                    

383 +С113-990 
варіант 3 

Фланець сталевий приварний ф 50 шт 3 373,63 
1120,89 

366,00 
1098,00 

0,3 
0,90 

7,33 
21,99 

https://armashop. 
ua/ua/flanets- 
ploskiy-stalnoy- 
privarnoy/ 
30 км. 

                    

384 +С113-990 
варіант 4 

Муфта-фланець(фланцевий перехід) 
Unidelta 50х2" 

шт 2 531,45 
1062,90 

520,73 
1041,46 

0,3 
0,60 

10,42 
20,84 

https://plastcity. 
com. 
ua/ua/p56719238 
8-mufta- 
flanetsflantsevyj- 
perehod.html 
30 км. 

                    

385 +С113-990 
варіант 5 

 Відвід сталевий приварний крутовигнутий 
90°  типу 3D  DN50 

шт 2 92,59 
185,18 

90,47 
180,94 

0,3 
0,60 

1,82 
3,64 

https://armashop. 
ua/ua/otvod- 
stalnoy- 
krutoizognutyy- 
besshovnyy-du- 
50-57x3/ 
30 км. 

                    

386 +С113-990 
варіант 6 

Відвід сталевий приварний крутовигнутий 
90°  типу 3D DN75 

шт 2 161,87 
323,74 

158,40 
316,80 

0,3 
0,60 

3,17 
6,34 

https://armashop. 
ua/ua/otvod- 
stalnoy- 
krutoizognutyy- 
besshovnyy-du- 
75x3/ 
30 км. 

                    

387 +С113-990 
варіант 7 

Трійник сталевий приварний прямий  76х3.5 - 
 76х3.5 

шт 1 317,96 
317,96 

311,43 
311,43 

0,3 
0,30 

6,23 
6,23 

https://armashop. 
ua/ru/troynik- 
stalnoy-privarnoy- 
du-65-76x35/ 
30 км. 
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388 +С113-990 
варіант 8 

Перехід сталевий приварний концентричний 
 76х3.5 - 57х3.5 

шт 1 73,75 
73,75 

72,00 
72,00 

0,3 
0,30 

1,45 
1,45 

https://prom. 
ua/Perehod- 
stalnoj-76h57. 
html 
30 км. 

                    

389 &С113-990-1 
варіант 2 

Відвід з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF шт 24 65,84 
1580,16 

64,17 
1540,08 

0,38 
9,12 

1,29 
30,96 

30 км. 

                    

390 &С113-1043-1 
варіант 2 

Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe 
OSTENDORF 

шт 3 71,42 
214,26 

69,26 
207,78 

0,76 
2,28 

1,4 
4,20 

30 км. 

                    

391 &С113-1043-1 
варіант 3 

Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe 
OSTENDORF 

шт 12 56,88 
682,56 

55,00 
660,00 

0,76 
9,12 

1,12 
13,44 

30 км. 

                    

392 &С113-1043-1 
варіант 4 

Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe 
OSTENDORF 

шт 4 117,93 
471,72 

114,86 
459,44 

0,76 
3,04 

2,31 
9,24 

30 км. 

                    

393 &С113-1043-1 
варіант 5 

Трійник з PPs , 50/50*90° HT Safe 
OSTENDORF 

шт 1 71,42 
71,42 

69,26 
69,26 

0,76 
0,76 

1,4 
1,40 

30 км. 

                    

394 &С113-1043-1 
варіант 6 

Перехід з PPs , 75/50 HT Safe OSTENDORF шт 1 45,33 
45,33 

43,68 
43,68 

0,76 
0,76 

0,89 
0,89 

30 км. 

                    

395 &С113-1045-4 
варіант 2 

Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe 
OSTENDORF 

шт 6 149,25 
895,50 

145,56 
873,36 

0,76 
4,56 

2,93 
17,58 

30 км. 

                    

396 +С113-1352 
варіант 1 

Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 х 1,9 
aquatherm green pipe 

м 30 22,39 
671,70 

21,86 
655,80 

0,09 
2,70 

0,44 
13,20 

30 км. 

                    

397 +С113-1352 
варіант 2 

Труба поліпропиленова армована SDR11/S 
ф20 х 3,4 aquatherm green pipe 

м 26,5 22,39 
593,34 

21,86 
579,29 

0,09 
2,39 

0,44 
11,66 

30 км. 

                    

398 +С113-1352 
варіант 3 

Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 х 2,3 
aquatherm green pipe 

м 9,5 31,9 
303,00 

31,175 
296,16 

0,09 
0,86 

0,63 
5,98 

30 км. 

                    

399 +С113-1352 
варіант 4 

Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 х 3,0 
aquatherm green pipe 

м 60,6 31,9 
1932,84 

31,175 
1889,21 

0,09 
5,45 

0,63 
38,18 

30 км. 
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400 +С113-1352 
варіант 5 

Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 х 4,6 
aquatherm green pipe 

м 43,7 31,9 
1393,81 

31,175 
1362,35 

0,09 
3,93 

0,63 
27,53 

30 км. 

                    

401 &С113-1353-1 
варіант 2 

Труба Up!Underprice PN16 32х4,4 м 15 49,69 
745,35 

48,61 
729,15 

0,11 
1,65 

0,97 
14,55 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

402 &С113-1353-1 
варіант 3 

Труба Up!Underprice PN16 40мм м 10 52,6 
526,00 

51,46 
514,60 

0,11 
1,10 

1,03 
10,30 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

403 &С113-1353-1 
варіант 4 

Труба Up!Underprice PN16 25х3,5 м 10 31,01 
310,10 

30,29 
302,90 

0,11 
1,10 

0,61 
6,10 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

404 +С113-1397 
варіант 1 

Труба 110х3,2мм TEHNO WORLD SN8  м 6,12 197,99 
1211,70 

193,00 
1181,16 

1,11 
6,79 

3,88 
23,75 

https://prom. 
ua/ua/ 
30 км. 

                    

405 +С113-1400 
варіант 1 

Труба 160х3,0 (3,2мм) SN2 TEHNO WORLD м 38,38 358,67 
13765,75 

349,33 
13407,29 

2,31 
88,66 

7,03 
269,80 

https://prom. 
ua/ua/ 
30 км. 

                    

406 +С113-1439-1 
варіант 1 

Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF м 20,5 86,55 
1774,28 

84,25 
1727,13 

0,6 
12,30 

1,7 
34,85 

30 км. 

                    

407 +С113-1439-1 
варіант 2 

Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF м 10,5 252,6 
2652,30 

247,05 
2594,03 

0,6 
6,30 

4,95 
51,97 

30 км. 

                    

408 +С113-1478 
варіант 3 

Пробка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF шт 1 45,19 
45,19 

44,15 
44,15 

0,15 
0,15 

0,89 
0,89 

30 км. 

                    

409 &С113-1478-7 
варіант 2 

Механічний каналізаційний затвор DN110 із 
заслінкою із нержавіючої сталі HL710 

шт 2 9755,75 
19511,50 

9564,08 
19128,16 

0,38 
0,76 

191,29 
382,58 

30 км. 

                    

410 +С113-1519 
варіант 1 

Запобіжна група Caleffi 526153  шт 2 2321,14 
4642,28 

2272,00 
4544,00 

3,63 
7,26 

45,51 
91,02 

https://termozona. 
com.ua/ 30 км. 

                    

411 &С113-1650-1 
варіант 2 

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8"  шт 20 112,35 
2247,00 

110,00 
2200,00 

0,15 
3,00 

2,2 
44,00 

    
30 км. 

                    

412 &С113-1650-1 
варіант 3 

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4"  шт 24 112,35 
2696,40 

110,00 
2640,00 

0,15 
3,60 

2,2 
52,80 

30 км. 

                    

413 +С113-1713 
варіант 2 

Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe шт 24 8,12 
194,88 

7,88 
189,12 

0,08 
1,92 

0,16 
3,84 

30 км. 
 



 112 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                                - 39 -                                                                                                                      165_КД_ПВР 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

414 +С113-1713 
варіант 3 

Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe шт 15 22,19 
332,85 

21,67 
325,05 

0,08 
1,20 

0,44 
6,60 

30 км. 

                    

415 +С113-1713 
варіант 4 

Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe шт 14 30,17 
422,38 

29,50 
413,00 

0,08 
1,12 

0,59 
8,26 

30 км. 

                    

416 +С113-1713 
варіант 5 

Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe шт 15 101,4 
1521,00 

99,33 
1489,95 

0,08 
1,20 

1,99 
29,85 

30 км. 

                    

417 +С113-1713 
варіант 7 

Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe шт 11 29,81 
327,91 

29,15 
320,65 

0,08 
0,88 

0,58 
6,38 

30 км. 

                    

418 +С113-1737 
варіант 2 

Трійник PPR 20 х 20 х 20 aquatherm green 
pipe 

шт 18 11,78 
212,04 

11,47 
206,46 

0,08 
1,44 

0,23 
4,14 

30 км. 

                    

419 +С113-1737 
варіант 3 

Муфта PPR перехідна 20 х 25 aquatherm 
green pipe 

шт 1 16,92 
16,92 

16,51 
16,51 

0,08 
0,08 

0,33 
0,33 

30 км. 

                    

420 +С113-1737 
варіант 4 

Муфта перехідна 20 х 1/2" шт 31 186,49 
5781,19 

182,75 
5665,25 

0,08 
2,48 

3,66 
113,46 

30 км. 

                    

421 +С113-1737 
варіант 5 

 Трійник PPR перехідний 25 х 20 х 25 
aquatherm green pipe 

шт 4 15,43 
61,72 

15,05 
60,20 

0,08 
0,32 

0,3 
1,20 

30 км. 

                    

422 +С113-1737 
варіант 6 

Трійник PPR 25 х 25 х 25 aquatherm green 
pipe 

шт 1 29,03 
29,03 

28,38 
28,38 

0,08 
0,08 

0,57 
0,57 

30 км. 

                    

423 +С113-1737 
варіант 7 

Муфта PPR перехідна 25 х 32 aquatherm 
green pipe 

шт 1 73,52 
73,52 

72,00 
72,00 

0,08 
0,08 

1,44 
1,44 

30 км. 

                    

424 +С113-1737 
варіант 8 

Муфта перехідна 25 х 1" шт 10 83,72 
837,20 

82,00 
820,00 

0,08 
0,80 

1,64 
16,40 

30 км. 

                    

425 +С113-1737 
варіант 9 

Трійник PPR 32 х 32 х 32 aquatherm green 
pipe 

шт 5 38,77 
193,85 

37,93 
189,65 

0,08 
0,40 

0,76 
3,80 

30 км. 

                    

426 +С113-1737 
варіант 10 

Муфта перехідна 32 х 1 1/4" шт 11 248,38 
2732,18 

243,43 
2677,73 

0,08 
0,88 

4,87 
53,57 

30 км. 

                    

427 +С113-1737 
варіант 11 

Трійник PPR 50 х 50 х 50 aquatherm green 
pipe 

шт 5 167,45 
837,25 

164,09 
820,45 

0,08 
0,40 

3,28 
16,40 

30 км. 

                    

428 +С113-1737 
варіант 12 

Муфта перехідна 50 х 2" шт 6 574,07 
3444,39 

562,725 
3376,35 

0,08 
0,48 

11,26 
67,56 

30 км. 

                    

429 +С113-1737 
варіант 13 

Муфта 50х1 1/2" з внутрішньою різьбою під 
ключ PP-R Hakan 

шт 1 416,1 
416,10 

407,86 
407,86 

0,08 
0,08 

8,16 
8,16 

https://armashop. 
ua/ 30 км. 
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430 &С113-1885-8- 
Х варіант 1 

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 10 56,19 
561,90 

55,00 
550,00 

0,09 
0,90 

1,1 
11,00 

30 км. 

                    

431 &С113-1885-8- 
Х 
варіант 2 

Коннектор RJ-45 CONNECTOR 8P8C Cat-6 
прозорий (50 шт.) 

уп. 0,12 143,43 
17,21 

140,53 
16,86 

0,09 
0,01 

2,81 
0,34 

https://comtrade. 
ua/ua/ 
30 км. 

                    

432 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 
14х2 мм 

шт 4606 5,11 
23536,66 

4,93 
22707,58 

0,08 
368,48 

0,1 
460,60 

30 км. 

                    

433 &С113-2106- 
84 
варіант 2 

Фасадна жалюзійна решітка 1000х800h Р50- 
1000x800h "Сск" 

шт 1 2499,07 
2499,07 

2450,00 
2450,00 

0,07 
0,07 

49 
49,00 

30 км. 

                    

434 +С113-2138 
варіант 2 

Шафа (1900х600х250) навісна для 
розміщення двох пожежних кран-комплектів 
Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників 

шт 2 4958,73 
9917,46 

4630,00 
9260,00 

231,5 
463,00 

97,23 
194,46 

https://pbg.com. 
ua/shkaf- 
pozharnyy- 
navesnoy- 
600kh1850kh250- 
mm/5% 

                    

435 +С113-2138 
варіант 3 

Протипожежна установка Fire 2 CRF з 
насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; 
Н=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування,   
Grundfos 

шт 1 755636,63 
755636,63 

733627,80 
733627,80 

22008,83 
22008,83 

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 ТОВ 
"Грундфос- 
Україна" 3% 

                    

436 +С113-2138 
варіант 4 

Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; 
Н=12м; 0.75кВт; 380В),   Grundfos 

шт 1 43782,9 
43782,90 

41698,00 
41698,00 

2084,9 
2084,90 

__-__ 
  -  

https://evolux. 
pro/nasos- 
povysitelnyy/ 
5% 

                    

437 +С113-2138 
варіант 5 

Насос Grundfos JP 3-42 PT-H  (Q=1.96куб. 
м/год; Н=15м; 0.55кВт; 230В),  Grundfos 

шт 1 14079,54 
14079,54 

13409,09 
13409,09 

670,45 
670,45 

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 ТОВ 
"Грундфос- 
Україна"     
utm_5% 

                    

438 +С113-2268 
варіант 2 

Хрестовина одноплощинна з PPs , 
110/110/110*4° НT Safe OSTENDORF 

шт 2 237,23 
474,46 

232,50 
465,00 

0,08 
0,16 

4,65 
9,30 

30 км. 

                    

439 +С113-2294 
варіант 1 

 Трап низький з вертикальним випуском ф50 шт 1 1094,54 
1094,54 

1073,00 
1073,00 

0,08 
0,08 

21,46 
21,46 

30 км. 

                    

440 +С113-2294 
варіант 2 

Трап низький з горизонтальним випуском 
ф50 

шт 2 1064,96 
2129,92 

1044,00 
2088,00 

0,08 
0,16 

20,88 
41,76 

30 км. 
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441 +С113-2301 
варіант 1 

Зворотній клапан муфтовий 2" шт 1 798,23 
798,23 

782,50 
782,50 

0,08 
0,08 

15,65 
15,65 

30 км. 

                    

442 +С113-2301 
варіант 2 

Зворотній клапан муфтовий 1/2" шт 2 183,68 
367,36 

180,00 
360,00 

0,08 
0,16 

3,6 
7,20 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

443 +С113-2301 
варіант 3 

Зворотній клапан муфтовий 1 1/4" шт 3 721,73 
2165,19 

707,50 
2122,50 

0,08 
0,24 

14,15 
42,45 

30 км. 

                    

444 &С113-2311-6 
варіант 1 

Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 
90мм КОПОС 

м 91,8 75,18 
6901,52 

73,54 
6750,97 

0,17 
15,61 

1,47 
134,94 

https://allelectro. 
com.ua/truba- 
dvustennaja-90/ 
30 км. 

                    

445 &С113-2311-6 
варіант 2 

Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 
40мм ДКС України 

м 5,1 13,17 
67,17 

12,74 
64,97 

0,17 
0,87 

0,26 
1,33 

https://vse-e. 
com/ua/gibkaia- 
dvuhsloinaia- 
truba-40-32-dks 
30 км. 

                    

446 &С113-2312-5 
варіант 1 

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм шт 400 79,7 
31880,00 

78,14 
31256,00 

__-__ 
  -  

1,56 
624,00 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

447 &С113-2312-6 
варіант 1 

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф20мм шт 8 84,18 
673,44 

82,53 
660,24 

__-__ 
  -  

1,65 
13,20 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

448 +С113-2335 
варіант 1 

Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10    шт 1 986,09 
986,09 

966,67 
966,67 

0,08 
0,08 

19,34 
19,34 

30 км. 

                    

449 +С113-2335 
варіант 2 

Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10    шт 4 986,09 
3944,36 

966,67 
3866,68 

0,08 
0,32 

19,34 
77,36 

30 км. 

                    

450 +С113-2335 
варіант 3 

Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05  
   

шт 5 986,09 
4930,45 

966,67 
4833,35 

0,08 
0,40 

19,34 
96,70 

30 км. 

                    

451 +С113-2335 
варіант 4 

Коліно 90* Ду200  шт 1 2395,38 
2395,38 

2348,33 
2348,33 

0,08 
0,08 

46,97 
46,97 

https://au.zp. 
ua/koleno- 
stykovoe-du200- 
90-sdr-1130 км. 

                    

452 +С113-2335 
варіант 5 

Коліно 90* Ду125  шт 2 439,53 
879,06 

430,83 
861,66 

0,08 
0,16 

8,62 
17,24 

https://au.zp. 
ua/koleno- 
stykovoe-du125- 
90-sdr-1130 км. 



 112 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                                - 42 -                                                                                                                      165_КД_ПВР 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

453 +С113-2335 
варіант 6 

Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК 
АЙРОН    

шт 2 986,09 
1972,18 

966,67 
1933,34 

0,08 
0,16 

19,34 
38,68 

https://prom. 
ua/p1145661376- 
salniki- 
nazhimnye-9500. 
html? 
30 км. 

                    

454 +С113-2335 
варіант 7 

Коліно 90* Ду500  шт 1 7646,25 
7646,25 

7496,24 
7496,24 

0,08 
0,08 

149,93 
149,93 

30 км. 

                    

455 +С113-2335 
варіант 8 

Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04  
   

шт 9 986,09 
8874,81 

966,67 
8700,03 

0,08 
0,72 

19,34 
174,06 

30 км. 

                    

456 +С113-2335 
варіант 9 

Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04    шт 1 986,09 
986,09 

966,67 
966,67 

0,08 
0,08 

19,34 
19,34 

30 км. 

                    

457 +С113-2335 
варіант 10 

Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05  
   

шт 1 986,09 
986,09 

966,67 
966,67 

0,08 
0,08 

19,34 
19,34 

30 км. 

                    

458 &С114-98-3-10 
варіант 4 

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для 
труб Днар.16 мм K-FLEX 

м 40,8 25,09 
1023,67 

24,51 
1000,01 

0,09 
3,67 

0,49 
19,99 

30 км. 

                    

459 &С114-98-3-10 
варіант 5 

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для 
труб Днар.=6 мм K-FLEX 

м 40,8 16,75 
683,40 

16,33 
666,26 

0,09 
3,67 

0,33 
13,47 

30 км. 

                    

460 &С114-98-3-10 
варіант 7 

Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX 
РЕ 35х9  

м 42,432 30,69 
1302,24 

30,00 
1272,96 

0,09 
3,82 

0,6 
25,46 

30 км. 

                    

461 &С114-98-3-11 
варіант 1 

Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2 
ST 57х9  

м 44,574 102,32 
4560,81 

99,00 
4412,83 

1,31 
58,39 

2,01 
89,59 

30 км. 

                    

462 &С114-985-2 
варіант 2 

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована 
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool" 
   

м2 27,594 319,2 
8808,00 

312,50 
8623,13 

0,44 
12,14 

6,26 
172,73 

https://izotek.com. 
ua/50mm_rockwo
ol_alu_lamella_m
at_folgirovannii_v
ata_bazalto_mine
ralnaya30 км. 

                    

463 С115-71 Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 
2,75 м, для залізниці широкої колії 

шт 16 649,27 
10388,32 

608,33 
9733,28 

28,21 
451,36 

12,73 
203,68 

30 км. 

                    

464 +С117-1 
варіант 1 

Набір клемних розширювачів (3 шт.) для 
CVS 100/160/250 

шт 13 520,43 
6765,59 

509,87 
6628,31 

0,36 
4,68 

10,2 
132,60 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 
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465 +С117-1 
варіант 2 

Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для 
CVS 100/160/250 

шт 7 394,88 
2764,16 

386,78 
2707,46 

0,36 
2,52 

7,74 
54,18 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 

                    

466 С118-30 Шпильки металеві, діаметр 27 мм т 0,024 31432,04 
754,37 

30463,13 
731,12 

352,6 
8,46 

616,31 
14,79 

30 км. 

                    

467 +С118-30 
варіант 1 

Кронштейни для кріплення повітроводів  т 0,432 81959,65 
35406,57 

80000,00 
34560,00 

352,6 
152,32 

1607,05 
694,25 

30 км. 

                    

468 &С118-80-18 
варіант 1 

Сигнальна лампа з вбудованим 
світлодіодом, червона, XB5- 
AVM4 Schneider Electric    
  

10шт 1,2 4955,5 
5946,60 

4858,10 
5829,72 

0,23 
0,28 

97,17 
116,60 

https://luxelectro. 
com.ua/30 км. 

                    

469 &С118-80-18 
варіант 2 

Сигнальна лампа з вбудованим 
світлодіодом, зелена, XB5-AVM3
 Schneider 
Electric      

10шт 0,2 3825,85 
765,17 

3750,60 
750,12 

0,23 
0,05 

75,02 
15,00 

https://luxelectro. 
com.ua/30 км. 

                    

470 &С121-82-ОП 
варіант 1 

Вiброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск" 
   

компл. 1 816,94 
816,94 

810,00 
810,00 

0,86 
0,86 

6,08 
6,08 

Пропозиція ССК 
ТМccktm@ccktm. 
com 30 км. 

                    

471 &С121-251-1 Посилені герметичні двері ДУ-IV для 
укриттів (100 кПа) глухі, однопольні; 
1200x2000 

шт 2 81768,1 
163536,20 

79960,00 
159920,00 

1199,4 
2398,80 

608,7 
1217,40 

https://www. 
skz24.com/contac
t1,5% 

                    

472 &С121-251-1 
варіант 1 

Дверний блок полуторний лівий 1200х2050h шт 6 16581,67 
99490,02 

16215,00 
97290,00 

243,23 
1459,38 

123,44 
740,64 

https://euroservis. 
com.ua/dveri- 
protivopozharnye- 
metallicheskie- 
glukhie-dmp-e60- 
2-2100x1200/ 
1,5% 

                    

473 &С121-251-1 
варіант 2 

Дверний блок одностулковий лівий 
1000х2050h 

шт 1 9663,69 
9663,69 

9450,00 
9450,00 

141,75 
141,75 

71,94 
71,94 

https://euroservis. 
com.ua/dveri- 
protivopozharnye- 
metallicheskie- 
glukhie-dmp-e60- 
2-2100x1200/ 
1,5% 
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474 &С121-251-1 
варіант 3 

Дверний блок одностулковий правий 
1000х2050h 

шт 1 9663,69 
9663,69 

9450,00 
9450,00 

141,75 
141,75 

71,94 
71,94 

https://euroservis. 
com.ua/dveri- 
protivopozharnye- 
metallicheskie- 
glukhie-dmp-e60- 
2-2100x1200/ 
1,5% 

                    

475 +С121-253 
варіант 1 

Ворота металеві двустулкові, утеплені 
3100х2000h (індивідуальне виготовлення) 

шт 1 67679,29 
67679,29 

67000,00 
67000,00 

175,47 
175,47 

503,82 
503,82 

30 км. 

                    

476 &С121-297-4 
варіант 1 

Елемент фасонний із оцинкованної листової 
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, 
 шириною 700мм 

пог.м 63,56 261,39 
16613,95 

259,07 
16466,49 

0,37 
23,52 

1,95 
123,94 

https://prom. 
ua/ua/p13169265 
87-kapelnik-3005- 
rema.html 
30 км. 

                    

477 &С121-297-4 
варіант 2 

Елемент фасонний із оцинкованної листової 
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, 
 шириною 145мм 

пог.м 1,8 58,88 
105,98 

58,07 
104,53 

0,37 
0,67 

0,44 
0,78 

https://prom. 
ua/ua/p13169265 
87-kapelnik-3005- 
rema.html 
30 км. 

                    

478 С121-757 Окремі конструктивні елементи будівель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса 
складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т 

т 0,06787 62455,4 
4238,85 

61617,32 
4181,97 

373,15 
25,33 

464,93 
31,55 

30 км. 

                    

479 С121-772 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення 
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, 
 закладні деталі, деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не 
більше 50 кг, з перевагою товстолистової 
сталі, без отворів та 
складальнозварювальних операцій 

т 0,243 52249,51 
12696,63 

51487,41 
12511,44 

373,15 
90,68 

388,95 
94,51 

30 км. 

                    

480 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,46966 67677,48 
31785,41 

66800,53 
31373,54 

373,15 
175,25 

503,8 
236,62 

30 км. 

                    

481 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції індивідуальні (щити 
перекриття приямків ВК - 4 шт.) 

т 0,08924 67677,48 
6039,54 

66800,53 
5961,28 

373,15 
33,30 

503,8 
44,96 

30 км. 

                    

482 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції індивідуальні (щити 
перекриття каналу ВК) 

т 0,09718 67677,48 
6576,90 

66800,53 
6491,68 

373,15 
36,26 

503,8 
48,96 

30 км. 
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483 +С123-199-1 
варіант 3 

Блоки дверні внутрішні металопластикові м2 29,29 6393,45 
187264,15 

6250,00 
183062,50 

18,09 
529,86 

125,36 
3671,79 

Торгівельна 
мережа 
30 км. 

                    

484 С123-509-У Щит опалубки інвентарний струганий, 
товщина 120 мм 

м2 135,74 987,77 
134079,90 

945,53 
128346,24 

22,87 
3104,37 

19,37 
2629,29 

30 км. 

                    

485 &С123-510-У- 
15 
варіант 1 

Кришка дерев'яна для колодязя шт 2 1901,63 
3803,26 

1859,00 
3718,00 

5,34 
10,68 

37,29 
74,58 

30 км. 

                    

486 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 173,16563 441,14 
76390,29 

427,15 
73967,70 

5,34 
924,70 

8,65 
1497,89 

30 км. 

                    

487 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 217,2768 609,66 
132464,97 

590,09 
128212,87 

7,62 
1655,65 

11,95 
2596,45 

30 км. 

                    

488 +С124-1 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А240С, діаметр 6,5 мм 

т 0,4142424 28330,89 
11735,86 

27500,00 
11391,67 

275,38 
114,07 

555,51 
230,12 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

489 +С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А240С, діаметр 8 мм 

т 0,2628048 28330,89 
7445,49 

27500,00 
7227,13 

275,38 
72,37 

555,51 
145,99 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

490 &С124-7-12 
варіант 1 

Стрижень заземлення оцинкований 
безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann" 

шт 10 633,86 
6338,60 

620,40 
6204,00 

1,03 
10,30 

12,43 
124,30 

https://prom. 
ua/sterzhen-
zazemleniya-obo. 
html? 30 км. 

                    

491 +С124-21 
варіант 1 

Каркас арматурний (заводського 
виготовленя) з арматури, класу А500С, 
діаметр 10 мм (Кр-1) 

т 3,48258 68417,43 
238269,17 

66800,53 
232638,19 

275,38 
959,03 

1341,52 
4671,95 

30 км. 

                    

492 +С124-21 
варіант 2 

Каркас арматурний (заводського 
виготовленя) з арматури, класу А500С, 
діаметр 10 мм (Кр-2) 

т 1,55232 68417,43 
106205,74 

66800,53 
103695,80 

275,38 
427,48 

1341,52 
2082,46 

30 км. 

                    

493 +С124-21 
варіант 3 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А240, діаметр 10 мм 

т 1,3002756 28305,39 
36804,81 

27475,00 
35725,07 

275,38 
358,07 

555,01 
721,67 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

494 +С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм 

т 66,267152 25729,89 
1705046,53 

24950,00 
1653365,44 

275,38 
18248,65 

504,51 
33432,44 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

495 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм 

т 1,9670394 28305,39 
55677,82 

27475,00 
54044,41 

275,38 
541,68 

555,01 
1091,73 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 
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496 +С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм 

т 42,922046 25674,63 
1102007,65 

24895,83 
1068579,96 

275,38 
11819,87 

503,42 
21607,82 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

497 +С124-25 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А500, діаметр 20 мм 

т 43,0379296 28160,88 
1211985,97 

27333,33 
1176369,93 

275,38 
11851,79 

552,17 
23764,25 

https://metinvest- 
smc.com/ 30 км. 

                    

498 +С124-26 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм 

т 0,1387 25674,63 
3561,07 

24895,83 
3453,05 

275,38 
38,20 

503,42 
69,82 

https://metinvest- 
smc.com/ 
30 км. 

                    

499 +С124-64 
варіант 1 

Виріб закладний (індивідуального 
виоготовлення) 

т 0,27847 57387,01 
15980,56 

55986,39 
15590,53 

275,38 
76,69 

1125,24 
313,34 

30 км. 

                    

500 +С126-1133 
варіант 1 

Туалетна перегородка (каркас - люмінієва 
профільна система, заповнення ламінована 
ДСП, фурнітура - накладна ручка  пластик, 
клямка з індикатором зайнятості пластик, 
завіси оцинковані) 

шт 2 4415,86 
8831,72 

4255,33 
8510,66 

127,66 
255,32 

32,87 
65,74 

Комерційна 
пропозиція Sky 
Construction 
3% 

                    

501 +С130-8 
варіант 1 

Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , 
N у =2,0 кВт 230В GORENJE GBF 50 UA 

шт 2 8668,43 
17336,86 

8487,67 
16975,34 

10,79 
21,58 

169,97 
339,94 

https://bt.rozetka. 
com.ua/gorenje- 
gbf-50- 
ua/p101022/chara 
cteristics/ 
30 км. 

                    

502 &С130-17-1 
варіант 1 

Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan ВО 
750 літрів RVО (79x170см) в комплекті 
поплавковий клапан та врізний штуцер ф  
50мм 

шт 3 6383,16 
19149,48 

5960,00 
17880,00 

298 
894,00 

125,16 
375,48 

https://litolan. 
ua/ua/product/mn 
st-vo-750-rvd- 
79x170/ 
5% 

                    

503 &С130-17-1 
варіант 2 

Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan ВО 
750 літрів RVО (79x170см) в комплекті 
поплавковий клапан та врізний штуцер ф   
25мм 

шт 3 6383,16 
19149,48 

5960,00 
17880,00 

298 
894,00 

125,16 
375,48 

https://litolan. 
ua/ua/product/mn 
st-vo-750-rvd- 
79x170/ 
5% 

                    

504 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,01778 38703,65 
688,15 

37553,79 
667,71 

390,96 
6,95 

758,9 
13,49 

30 км. 

                    

505 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0247417 33940,29 
839,74 

32883,83 
813,60 

390,96 
9,67 

665,5 
16,47 

30 км. 
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506 С130-44 
варіант 1 

Ванни сталеві емальовані , розмір  
700х700х150 мм  

комплект 2 2760,32 
5520,64 

2688,99 
5377,98 

17,21 
34,42 

54,12 
108,24 

30 км. 

                    

507 &С130-120-2 
варіант 2 

Радiальний вентилятор шумоiзол.  
(L=3570м3/год, Р=400Па)  V-RAN6-056-T80- 
N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск"    

шт 1 35729,48 
35729,48 

35000,00 
35000,00 

28,9 
28,90 

700,58 
700,58 

Комерційна 
пропозиція "Сск 
ТМ" 30 км. 

                    

508 &С130-120-3 
варіант 2 

Вентилятор кришний радіальний ВКР №4 
(ВДР №4) 0,37 кВт 1000 об/хв. 

шт 1 13533,03 
13533,03 

13260,00 
13260,00 

7,68 
7,68 

265,35 
265,35 

https://www.vent. 
com. 
ua/ru/ventilyator- 
vkr-4-0-37-1000/ 
30 км. 

                    

509 &С130-231-1 
варіант 1 

Гнучка вставка 500х300 мм  шт 4 1617,63 
6470,52 

1585,00 
6340,00 

0,91 
3,64 

31,72 
126,88 

30 км. 

                    

510 &С130-231-1 
варіант 2 

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056A  "Сск 
ТМ"    

шт 1 898,53 
898,53 

880,00 
880,00 

0,91 
0,91 

17,62 
17,62 

Комерційна 
пропозиція "Сск 
ТМ" 30 км. 

                    

511 &С130-231-1 
варіант 3 

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056В  "Сск 
ТМ"    

шт 1 898,53 
898,53 

880,00 
880,00 

0,91 
0,91 

17,62 
17,62 

Комерційна 
пропозиція "Сск 
ТМ" 30 км. 

                    

512 &С130-231-1 
варіант 4 

Клапан C-GMK-P-60-35- 
M220     

шт 2 7829,43 
15658,86 

7675,00 
15350,00 

0,91 
1,82 

153,52 
307,04 

Комерційна 
пропозиція "Сск 
ТМ"30 км. 

                    

513 &С130-231-7 
варіант 1 

Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"
    

шт 2 628,14 
1256,28 

614,00 
1228,00 

1,82 
3,64 

12,32 
24,64 

https://ovk. 
ua/shop/product/g 
ibkaia-vstavka- 
aerostar-rfi-200 
30 км. 

                    

514 &С130-231-7 
варіант 2 

Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"
    

шт 6 524,1 
3144,60 

512,00 
3072,00 

1,82 
10,92 

10,28 
61,68 

https://ovk. 
ua/shop/product/g 
ibkaia-vstavka- 
aerostar-rfi-125 
30 км. 

                    

515 +С130-253 
варіант 1 

Шумоглушник 800х500мм довж. 1000мм 
SMN-80-50 "Aerostar"    

шт 1 10011,05 
10011,05 

9804,00 
9804,00 

10,75 
10,75 

196,3 
196,30 

https://www. 
moystroy.com.ua/ 
30 км. 

                    

516 +С130-253 
варіант 2 

Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм 
SMN-50-30 "Aerostar"    

шт 2 6940,85 
13881,70 

6794,00 
13588,00 

10,75 
21,50 

136,1 
272,20 

30 км. 
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517 +С130-253 
варіант 3 

Шумоглушник 600х300мм довж. 1000мм 
SMN-50-30 "Aerostar"    

шт 2 8017,97 
16035,94 

7850,00 
15700,00 

10,75 
21,50 

157,22 
314,44 

30 км. 

                    

518 +С130-253 
варіант 4 

Шумоглушник ф200  довж. 1000мм RMN- 
200/10 "Aerostar"    

шт 1 1865,33 
1865,33 

1818,00 
1818,00 

10,75 
10,75 

36,58 
36,58 

30 км. 

                    

519 &С130-376-2 
варіант 2 

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 
125 "Вентс" 

шт 10 822,53 
8225,30 

805,00 
8050,00 

1,4 
14,00 

16,13 
161,30 

30 км. 

                    

520 &С130-376-2 
варіант 3 

Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР- 
200 "Вентс" 

шт 2 924,53 
1849,06 

905,00 
1810,00 

1,4 
2,80 

18,13 
36,26 

30 км. 

                    

521 &С130-376-2 
варіант 4 

Регулюча заглушка ф150 мм    шт 10 1139,75 
11397,50 

1116,00 
11160,00 

1,4 
14,00 

22,35 
223,50 

30 км. 

                    

522 &С130-376-2 
варіант 5 

Регулюча заглушка ф200 мм   шт 1 1241,75 
1241,75 

1216,00 
1216,00 

1,4 
1,40 

24,35 
24,35 

30 км. 

                    

523 +С130-382 
варіант 2 

Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K- 
УЗ-3 для ф500 мм  

шт 4 12755,38 
51021,52 

12500,00 
50000,00 

5,27 
21,08 

250,11 
1000,44 

Комерційна 
пропозиція ССК 
ТМ/ 30 км. 

                    

524 +С130-382 
варіант 3 

Герметичний клапан ф500 мм ГК500    шт 4 2825,68 
11302,72 

2765,00 
11060,00 

5,27 
21,08 

55,41 
221,64 

https://iq-climat. 
com.ua/ 30 км. 

                    

525 +С130-382 
варіант 4 

Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1A- 
ДН125/EI60   

шт 2 1262,02 
2524,04 

1232,00 
2464,00 

5,27 
10,54 

24,75 
49,50 

30 км. 

                    

526 +С130-382 
варіант 5 

Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2 
для ф200 мм    

шт 3 11072,38 
33217,14 

10850,00 
32550,00 

5,27 
15,81 

217,11 
651,33 

30 км. 

                    

527 +С130-382 
варіант 6 

Герметичний клапан ф200 мм  шт 5 8080,41 
40402,05 

7916,70 
39583,50 

5,27 
26,35 

158,44 
792,20 

30 км. 

                    

528 +С130-382 
варіант 7 

Клапан протипожежний  ф500 мм 
вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500- 
 
" "Сск ТМ"    

шт 1 5031,94 
5031,94 

4928,00 
4928,00 

5,27 
5,27 

98,67 
98,67 

30 км. 

                    

529 +С130-382 
варіант 8 

Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125  
"Aerostar"    

шт 2 367,48 
734,96 

355,00 
710,00 

5,27 
10,54 

7,21 
14,42 

30 км. 

                    

530 +С130-382 
варіант 9 

Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150 
(ТУ У 25.1-2925223214-003-2022) 

шт 10 10594,68 
105946,80 

10381,67 
103816,70 

5,27 
52,70 

207,74 
2077,40 

https://prom. 
ua/ua/30 км. 

                    

531 +С130-382 
варіант 10 

Клапан надлишкового тиску КНТМ ф 200 (ТУ 
У 25.1-2925223214-003-2022) 

шт 5 15611,38 
78056,90 

15300,00 
76500,00 

5,27 
26,35 

306,11 
1530,55 

https://prom. 
ua/ua/30 км. 
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532 +С130-382 
варіант 11 

Противибуховий пристрій для сховищ K- 
MZS у комплекті з монтажною коробкою К- 
МК 

шт 2 20508,4 
41016,80 

20101,00 
40202,00 

5,27 
10,54 

402,13 
804,26 

30 км. 

                    

533 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,0066 11084,82 
73,16 

10476,51 
69,14 

390,96 
2,58 

217,35 
1,44 

30 км. 

                    

534 &С130-508-13 
варіант 2 

Насос DGO 75/2/G50V AOCM (T). N=0,55 
кВт "ZENIT" 

шт 2 23310,69 
46621,38 

22851,40 
45702,80 

2,22 
4,44 

457,07 
914,14 

https://gidromash. 
kiev.ua/ua/g39172
34-zenit-dgo- 
kanalizatsionnye 
30 км. 

                    

535 &С130-558-1 
варіант 1 

Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1, 
0/230С2М (мп) Термія 

шт 6 1516,51 
9099,06 

1480,00 
8880,00 

6,77 
40,62 

29,74 
178,44 

https://epicentrk. 
ua/shop/mplc- 
konvektor- 
termiya-yevna-0- 
5-230s2m- 
1ed6431a-f84d- 
65da-995b- 
45659354c4d0 . 
html 
30 км. 

                    

536 &С130-558-1 
варіант 2 

Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0, 
5/230С2М (мп) Термія 

шт 6 2131,9 
12791,40 

2083,33 
12499,98 

6,77 
40,62 

41,8 
250,80 

https://epicentrk. 
ua/shop/mplc- 
konvektor- 
termiya-yevna-0- 
5-230s2m- 
1ed6431a-f84d- 
65da-995b- 
45659354c4d0 . 
html 
30 км. 

                    

537 &С130-596-18 
варіант 1 

Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-НР-25- 
35-500х300 "Aerostar"     

шт 13 909,59 
11824,67 

890,00 
11570,00 

1,75 
22,75 

17,84 
231,92 

30 км. 

                    

538 &С130-596-18 
варіант 2 

Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50- 
500х300 "Сск ТМ"     

шт 2 1490,99 
2981,98 

1460,00 
2920,00 

1,75 
3,50 

29,24 
58,48 

30 км. 

                    

539 &С130-596-29 
варіант 2 

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 
125 ВРФ "Вентс" 

шт 13 208,44 
2709,72 

204,00 
2652,00 

0,35 
4,55 

4,09 
53,17 

https://vents- 
shop.com. 
ua/anemostat-a- 
125-vrf/30 км. 
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540 &С130-596-29 
варіант 3 

Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А 
200 ВРФ "Вентс" 

шт 2 366,54 
733,08 

359,00 
718,00 

0,35 
0,70 

7,19 
14,38 

https://vents- 
shop.com. 
ua/anemostat-a- 
200-vrf-uk/ 
30 км. 

                    

541 &С130-605-4 
варіант 1 

Решітка вентиляційна 750х450 мм шт 1 1591,3 
1591,30 

1560,00 
1560,00 

0,1 
0,10 

31,2 
31,20 

30 км. 

                    

542 &С130-605-4 
варіант 2 

Решітка вентиляційна 1050х850 мм шт 1 2611,3 
2611,30 

2560,00 
2560,00 

0,1 
0,10 

51,2 
51,20 

30 км. 

                    

543 &С130-609-1 
варіант 1 

Протигаз цивільний ДП7 шт. 180 671,46 
120862,80 

670,83 
120749,40 

0,63 
113,40 

__-__ 
  -  

https://cliper.com. 
ua/p1145175289- 
protivogaz. 
html?source=mer 
chant_center 
30 км. 

                    

544 &С130-617-1 
варіант 1 

Змішувач для умивальника, 
однорукояточний, центральний, набортний, 
з аератором 

комплект 7 1403,82 
9826,74 

1375,17 
9626,19 

1,12 
7,84 

27,53 
192,71 

30 км. 

                    

545 &С130-617-1 
варіант 2 

Змішувач для мийки, однорукояточний, 
центральний, набортний, з аератором і 
довгим носиком 

комплект 1 1786,14 
1786,14 

1750,00 
1750,00 

1,12 
1,12 

35,02 
35,02 

30 км. 

                    

546 &С130-647-1 
варіант 1 

 Умивальник керамичний , з сифоном , 
відводом і випуском і керамічним 
п`єдесталом з комлектом кріплення 

шт 6 2330,66 
13983,96 

2277,00 
13662,00 

7,96 
47,76 

45,7 
274,20 

30 км. 

                    

547 &С130-647-1 
варіант 2 

Мийка металева кухонна з комлектом 
кріплення 

шт 1 4855,16 
4855,16 

4752,00 
4752,00 

7,96 
7,96 

95,2 
95,20 

30 км. 

                    

548 &С130-647-1 
варіант 3 

Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см 
біла (для с/в інвалідів) 

шт 1 2997,74 
2997,74 

2931,00 
2931,00 

7,96 
7,96 

58,78 
58,78 

https://bt.rozetka. 
com.ua/ua/jika_h8
127130001041/p2
41802107/30 км. 

                    

549 &С130-901-2 
варіант 1 

Унитаз-компакт Cersanit Classik 446 010 шт 6 2369,41 
14216,46 

2316,67 
13900,02 

6,28 
37,68 

46,46 
278,76 

30 км. 
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550 &С130-935-3 
варіант 1 

Відвід сталевий приварний крутовигнутий 
90° типу 3D DN50 

шт 13 61,97 
805,61 

60,00 
780,00 

0,75 
9,75 

1,22 
15,86 

30 км. 

                    

551 &С130-935-3 
варіант 2 

Трійник сталевий приварний 57х4.0 - 57х4.0 шт 4 189,47 
757,88 

185,00 
740,00 

0,75 
3,00 

3,72 
14,88 

30 км. 

                    

552 &С130-935-3 
варіант 4 

Фланець сталевий приварний  перехідною 
DN50х80 

шт 2 2022,07 
4044,14 

1981,67 
3963,34 

0,75 
1,50 

39,65 
79,30 

30 км. 

                    

553 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 4 204,59 
818,36 

199,86 
799,44 

0,72 
2,88 

4,01 
16,04 

30 км. 

                    

554 С130-1103 Блочки шт 4 7,48 
29,92 

7,25 
29,00 

0,08 
0,32 

0,15 
0,60 

30 км. 

                    

555 +С130-1104 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий латуний 
повнопроходний 2" 

шт 7 1903,19 
13322,33 

1865,00 
13055,00 

0,87 
6,09 

37,32 
261,24 

30 км. 

                    

556 +С130-1112 
варіант 7 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм)  
ф125 мм 

м2 27 710,47 
19182,69 

694,10 
18740,70 

2,44 
65,88 

13,93 
376,11 

30 км. 

                    

557 +С130-1112 
варіант 8 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
400х400h мм  

м2 32 551,59 
17650,88 

538,33 
17226,56 

2,44 
78,08 

10,82 
346,24 

30 км. 

                    

558 +С130-1112 
варіант 9 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
500х500h мм  

м2 4 551,59 
2206,36 

538,33 
2153,32 

2,44 
9,76 

10,82 
43,28 

30 км. 

                    

559 +С130-1112 
варіант 10 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
800х400h мм  

м2 24 551,59 
13238,16 

538,33 
12919,92 

2,44 
58,56 

10,82 
259,68 

30 км. 

                    

560 +С130-1112 
варіант 11 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)  
ф500 мм 

м2 10 731,96 
7319,60 

715,17 
7151,70 

2,44 
24,40 

14,35 
143,50 

30 км. 

                    

561 +С130-1112 
варіант 12 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
700х400h мм  

м2 6,6 551,59 
3640,49 

538,33 
3552,98 

2,44 
16,10 

10,82 
71,41 

30 км. 

                    

562 +С130-1112 
варіант 14 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм)  
ф200 мм 

м2 8 710,47 
5683,76 

694,10 
5552,80 

2,44 
19,52 

13,93 
111,44 

30 км. 
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563 +С130-1112 
варіант 15 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
500х150h мм  

м2 72 551,59 
39714,48 

538,33 
38759,76 

2,44 
175,68 

10,82 
779,04 

30 км. 

                    

564 +С130-1112 
варіант 16 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
800х200h мм  

м2 39 551,59 
21512,01 

538,33 
20994,87 

2,44 
95,16 

10,82 
421,98 

30 км. 

                    

565 +С130-1112 
варіант 17 

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
500х200h мм  

м2 9 551,59 
4964,31 

538,33 
4844,97 

2,44 
21,96 

10,82 
97,38 

30 км. 

                    

566 С142-10-1 Глина звичайна м3 192,192 640,22 
123045,16 

232,79 
44740,38 

394,88 
75892,78 

12,55 
2412,00 

30 км. 

                    

567 С142-10-2 Вода м3 591,19385 42,1 
24889,26 

42,10 
24889,26 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

  

                    

568 С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,006784 3158,31 
21,43 

3068,84 
20,82 

27,54 
0,19 

61,93 
0,42 

30 км. 

                    

569 &С147-4-8-2 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм кг 99,85 36,51 
3645,52 

35,51 
3545,67 

0,28 
27,96 

0,72 
71,89 

30 км. 

                    

570 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,214954 5761,32 
1238,42 

5620,81 
1208,22 

27,54 
5,92 

112,97 
24,28 

30 км. 

                    

571 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною 
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 35 мм2 

1000м 0,0007 15877,84 
11,11 

15495,30 
10,85 

71,21 
0,05 

311,33 
0,21 

30 км. 

                    

572 &С1110-15-1 
варіант 1 

Чашка EMPIRE 300мл  шт 650 41,05 
26682,50 

40,83 
26539,50 

0,22 
143,00 

__-__ 
  -  

https://buyall. 
org/index.php? 
30 км. 

                    

573 &С1110-15-1 
варіант 2 

Лапка для відкриття ящиків і коробок шт 14 122,68 
1717,52 

122,46 
1714,44 

0,22 
3,08 

__-__ 
  -  

30 км. 
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574 &С1110-15-1 
варіант 3 

Ніж, ножиці для розпорювання мішків 
MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай  

шт 14 111,67 
1563,38 

111,45 
1560,30 

0,22 
3,08 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/nozhn 
itsy-dlya-bumagi- 
i-tkani-stanley- 
stht0-14102.html? 
30 км. 

                    

575 &С1110-15-1 
варіант 4 

Відкривачка з дерев'яною ручкою шт 65 21,05 
1368,25 

20,83 
1353,95 

0,22 
14,30 

__-__ 
  -  

https://oneprice. 
ua/ru/vidkrivachka 
-z-derevyanou- 
ruchkou/32004/? 
30 км. 

                    

576 &С1110-15-1 
варіант 5 

Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см шт 650 3,55 
2307,50 

3,33 
2164,50 

0,22 
143,00 

__-__ 
  -  

https://todase. 
com. 
ua/posud/stolovi- 
pribori/lozhka- 
stolova-z- 
vizerunkom-gilky- 
19-5-sm? 
30 км. 

                    

577 +С1110-88 
варіант 1 

Кронштейн кабельроста ДКС України шт 24 85,96 
2063,04 

83,39 
2001,36 

0,88 
21,12 

1,69 
40,56 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

578 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0287038 37367,29 
1072,58 

36285,53 
1041,53 

349,07 
10,02 

732,69 
21,03 

30 км. 

                    

579 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,158325 33040,92 
5231,20 

32117,68 
5085,03 

275,38 
43,60 

647,86 
102,57 

30 км. 

                    

580 С1110-172 
варіант 1 

Сталь кутова 25х25х3 мм т 0,014702 33432,58 
491,53 

32501,66 
477,84 

275,38 
4,05 

655,54 
9,64 

30 км. 

                    

581 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,03 32260,41 
967,81 

31352,47 
940,57 

275,38 
8,26 

632,56 
18,98 

30 км. 

                    

582 С1110-173 
варіант 2 

Сталь кутова 50х50х3 мм т 0,0235744 32260,41 
760,52 

31352,47 
739,12 

275,38 
6,49 

632,56 
14,91 

30 км. 
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583 &С1110-173-1- 
М 
варіант 1 

Кутик 50х50х5 мм м 2 107,48 
214,96 

104,33 
208,66 

1,04 
2,08 

2,11 
4,22 

https://metinvest- 
smc. 
com/ru/dnipro/pro 
duct/ugolok- 
50kh50kh5-st1- 
3pssp-l6000mm/? 
30 км. 

                    

584 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 372,34 16,65 
6199,46 

16,29 
6065,42 

0,03 
11,17 

0,33 
122,87 

30 км. 

                    

585 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0026962 77690,75 
209,47 

75571,77 
203,76 

595,63 
1,61 

1523,35 
4,10 

30 км. 

                    

586 С1113-37 Діхлоретан технічний, І сорт т 0,000001 19851,58 
0,02 

18847,79 
0,02 

614,54 
  -  

389,25 
  -  

30 км. 

                    

587 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 
2, І сорт 

т 0,00048 106086,94 
50,92 

103368,63 
49,62 

638,17 
0,31 

2080,14 
0,99 

30 км. 

                    

588 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0004494 21514,85 
9,67 

20615,54 
9,26 

477,45 
0,21 

421,86 
0,20 

30 км. 

                    

589 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,011808 31863,74 
376,25 

30643,33 
361,84 

595,63 
7,03 

624,78 
7,38 

30 км. 

                    

590 С1113-94 Лак кремнійорганічний термостійкий, марка 
КО-815 

т 0,00036 204126,63 
73,49 

199528,52 
71,83 

595,63 
0,21 

4002,48 
1,45 

30 км. 

                    

591 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І 
сорт 

т 0,0000212 62720,29 
1,33 

60852,31 
1,29 

638,17 
0,01 

1229,81 
0,03 

30 км. 

                    

592 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,01563754 94574,9 
1478,92 

92124,86 
1440,61 

595,63 
9,31 

1854,41 
29,00 

30 км. 

                    

593 +С1113-246 
варіант 2 

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,001514 134354,9 
203,41 

131124,86 
198,52 

595,63 
0,90 

2634,41 
3,99 

30 км. 
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594 &С1113-294-Т 
варіант 2 

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8 
попереджувальна/"Конус" ПТ08 

шт 39 127,56 
4974,84 

125,00 
4875,00 

0,06 
2,34 

2,5 
97,50 

https://roadtraffic. 
com. 
ua/rus/products/ta 
ktilnaya-plitka- 
preduprezhdayus 
chaya-pt08- 
konuspoliuretanov 
aya/30 км. 

                    

595 &С1113-294-Т 
варіант 3 

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8 
напрямна/"Полоса" ПТ13 

шт 150 127,56 
19134,00 

125,00 
18750,00 

0,06 
9,00 

2,5 
375,00 

https://roadtraffic. 
com.ua/ 
taktilnaya-plitka- 
preduprezhdayus 
chaya-pt08- 
konuspoliuretanov 
aya/30 км 

                    

596 &С1113-294-Т 
варіант 4 

Інформаційні тактильні таблички з шрифтом 
Брайля 330х140х3 мм 

шт 17 408,06 
6937,02 

400,00 
6800,00 

0,06 
1,02 

8 
136,00 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
informatsiini-taktil- 
ni-tablichki-z- 
shriftom-brailya- 
330-140-3-mm-
/30 км. 

                    

597 С1115-2552 Мертелі періклазові, періклазохромітові та 
хромітоперіклазові для установок 
позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147- 
75], марка МПХВ 

т 0,028 36625,08 
1025,50 

35434,22 
992,16 

472,72 
13,24 

718,14 
20,10 

30 км. 

                    

598 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена т 0,012 1235,54 
14,83 

948,06 
11,38 

263,25 
3,16 

24,23 
0,29 

30 км. 
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599 +С1115-2809-1 
варіант 1 

Глина  кг 50 2,09 
104,50 

1,79 
89,50 

0,26 
13,00 

0,04 
2,00 

30 км. 

                    

600 С1115-2810 Цегла шамотна т 0,32 6763,34 
2164,27 

6340,47 
2028,95 

290,26 
92,88 

132,61 
42,44 

30 км. 

                    

601 С1115-2821 Порошок шамотний, марка ПШК т 0,028 3225,68 
90,32 

2689,71 
75,31 

472,72 
13,24 

63,25 
1,77 

30 км. 

                    

602 +С1416-8684 
варіант 1 

Камені бортові,  БР 100.30.15 шт 53 513,56 
27218,68 

478,33 
25351,49 

25,16 
1333,48 

10,07 
533,71 

30 км. 

                    

603 +С1416-8684 
варіант 2 

Камені бортові,  БР 100.20.80 шт 195 243,26 
47435,70 

213,33 
41599,35 

25,16 
4906,20 

4,77 
930,15 

30 км. 

                    

604 С1421-9457 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка 
М800 

м3 1,3 1364,71 
1774,12 

686,97 
893,06 

650,98 
846,27 

26,76 
34,79 

30 км. 

                    

605 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М400 

м3 3,808368 1047,56 
3989,49 

416,73 
1587,06 

610,29 
2324,21 

20,54 
78,22 

30 км. 

                    

606 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М400 

м3 0,28896 947,41 
273,76 

318,54 
92,05 

610,29 
176,35 

18,58 
5,36 

30 км. 

                    

607 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М200-300 

м3 0,3375 1070,63 
361,34 

480,04 
162,01 

569,6 
192,24 

20,99 
7,09 

30 км. 

                    

608 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М200-300 

м3 1,35 872,01 
1177,21 

285,31 
385,17 

569,6 
768,96 

17,1 
23,08 

30 км. 
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609 +С1421-9602 
варіант 1 

Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір 
зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000 (з 
доставкою) 

м3 68,24664 1119,17 
76379,59 

1119,17 
76379,59 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

https://rgm-group. 
com. 
ua/product/shche 
benevo- 
pishchana- 
sumish-s5- 
fraktsii-0-70-mm 

                    

610 +С1421-9604 
варіант 1 

Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір 
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 (з 
доставкою) 

м3 203,4018 1119,17 
227641,19 

1119,17 
227641,19 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

https://rgm-group. 
com. 
ua/product/shche 
benevo- 
pishchana- 
sumish-s7- 
fraktsii-0-40-mm 

                    

611 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип 
А, марка 1 

т 29,9744 4653,85 
139496,36 

4212,00 
126252,17 

350,6 
10509,02 

91,25 
2735,17 

30 км. 

                    

612 +С1421-9838 
варіант 1 

Гарячий дрібнозернистий асфальтобетон 
типу   "Б " II марки по ДСТУ Б В.2.7-119: 
2011  

т 3 4653,85 
13961,55 

4212,00 
12636,00 

350,6 
1051,80 

91,25 
273,75 

https://prices. 
dorndi.org. 
ua/sum/2023/4/ 
30 км. 

                    

613 С1421-9848 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип 
А, марка 1 

т 57,11405 1914,49 
109344,28 

1526,35 
87176,03 

350,6 
20024,19 

37,54 
2144,06 

30 км. 

                    

614 +С1421-9856 
варіант 1 

Асфальт Г-4 (АСГ.ПЩ.Щ.Г.НП.І) - піщаний, 
щільний, типу Г, непереривчастої 
гранулометрії, марки І (з доставкою) 

т 119,52 4560 
545011,20 

4560,00 
545011,20 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

https://ektabud. 
kiev. 
ua/ua/p10366672 
43-asfalt- 
asgpschschgnpi- 
peschanyj.html 

                    

615 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 460,05648 685,81 
315511,33 

182,68 
84043,12 

489,68 
225280,46 

13,45 
6187,75 

30 км. 
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616 С1422-10956 Цегла керамічна одинарна порожниста 
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка 
М200 

1000шт 0,01536 10652,52 
163,62 

9695,23 
148,92 

748,42 
11,50 

208,87 
3,20 

30 км. 

                    

617 +С1422-11050 
варіант 1 

Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або 
аналог), D500, клас бетону В2,0 

м3 20,75 3162 
65611,50 

3100,00 
64325,00 

__-__ 
  -  

62 
1286,50 

https://www. 
stonelight. 
ua/price/ 

                    

618 С1422-11076 Цегла силікатна потовщена порожниста 
ефективна, розміри 250х120х88 мм, марка 
М250 

1000шт 1,570968 8036,09 
12624,44 

6825,61 
10722,81 

1052,91 
1654,09 

157,57 
247,54 

30 км. 

                    

619 +С1424-11600 
варіант 1 

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 882,1162 4364,47 
3849969,69 

3458,33 
3050648,92 

820,56 
723829,27 

85,58 
75491,50 

https://www. 
momotbeton.com. 
ua/ru/product/beto 
n-v40-m500-s-35- 
40-p4-w8-f200/ 
30 км. 

                    

620 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 63,24 2702,75 
170921,91 

1829,19 
115677,98 

820,56 
51892,21 

53 
3351,72 

30 км. 

                    

621 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 18,65612 3828,12 
71417,87 

2932,50 
54709,07 

820,56 
15308,47 

75,06 
1400,33 

30 км. 

                    

622 +С1424-11616 
варіант 1 

Бетон В30 (М400) C 25/30 П3 W8 F200 м3 11,8755 3973,47 
47186,94 

3075,00 
36517,16 

820,56 
9744,56 

77,91 
925,22 

https://www. 
momotbeton.com. 
ua/ru/product/beto 
n-v40-m500-s-35- 
40-p4-w8-f200/ 
30 км. 

                    

623 С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 9,82856 2789,45 
27416,28 

1914,19 
18813,73 

820,56 
8064,92 

54,7 
537,63 

30 км. 

                    

624 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 7,54428 2950,57 
22259,93 

2072,16 
15632,96 

820,56 
6190,53 

57,85 
436,44 

30 км. 
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625 С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 16,88304 3335,23 
56308,82 

2449,27 
41351,12 

820,56 
13853,55 

65,4 
1104,15 

30 км. 

                    

626 С1424-11670 Суміші бетонні готові легкі на 
керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 44,82129 3608,46 
161735,83 

3127,43 
140175,45 

410,28 
18389,28 

70,75 
3171,10 

30 км. 

                    

627 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,062576 1832,71 
114,68 

1044,59 
65,37 

752,18 
47,07 

35,94 
2,24 

30 км. 

                    

628 +С1425-11681 
варіант 1 

Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,92988 2852,71 
2652,68 

2044,59 
1901,22 

752,18 
699,44 

55,94 
52,02 

30 км. 

                    

629 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,0671 2916,36 
195,69 

2107,00 
141,38 

752,18 
50,47 

57,18 
3,84 

30 км. 

                    

630 +С1425-11683 
варіант 1 

Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,0375 2877,83 
107,92 

2069,22 
77,60 

752,18 
28,21 

56,43 
2,11 

30 км. 

                    

631 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 

м3 55,16606 2325,99 
128315,70 

1528,20 
84304,77 

752,18 
41494,81 

45,61 
2516,12 

30 км. 

                    

632 С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М75 

м3 0,71691 2196,1 
1574,41 

1400,86 
1004,29 

752,18 
539,25 

43,06 
30,87 

30 км. 

                    

633 +С1425-11696- 
2 

Розчин азбоцементний м3 0,14656 3328,9 
487,88 

2511,45 
368,08 

752,18 
110,24 

65,27 
9,56 

30 км. 

                    

634 +С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний 
цементний 1:2 

м3 0,64068 3321,66 
2128,12 

2504,35 
1604,49 

752,18 
481,91 

65,13 
41,72 

30 км. 

                    

635 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,1514 50371,59 
7626,26 

49352,43 
7471,96 

31,48 
4,77 

987,68 
149,53 

30 км. 

                    

636 &С1429-117-1 
варіант 1 

Суміш насіння газонних багаторічних трав кг 37,9 503,71 
19090,61 

493,52 
18704,41 

0,31 
11,75 

9,88 
374,45 

30 км. 

                    

637 &С1514-1-18 
варіант 2 

Шафа комутаційна 19", 15U, 600x600 ZPAS 
Z-BOX COMtrade 

шт 1 691,65 
691,65 

676,00 
676,00 

2,09 
2,09 

13,56 
13,56 

30 км. 
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638 +С1515-24 
варіант 1 

Дотягувач дверний Dorma TS68 brown шт 2 1689,56 
3379,12 

1655,00 
3310,00 

1,43 
2,86 

33,13 
66,26 

https://epicentrk. 
ua/ua/ 
30 км. 

                    

639 +С1515-25 
варіант 1 

Коробка  з'єднувальна КСК-8 шт 4 554,08 
2216,32 

542,52 
2170,08 

0,7 
2,80 

10,86 
43,44 

30 км. 

                    

640 +С1515-25 
варіант 2 

Коробка клемна У615А шт 1 1291,01 
1291,01 

1265,00 
1265,00 

0,7 
0,70 

25,31 
25,31 

30 км. 

                    

641 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС61 

т 0,0000032 1131729,46 
3,62 

1109263,31 
3,55 

275,38 
  -  

22190,77 
0,07 

30 км. 

                    

642 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,001102 777816,44 
857,15 

762289,76 
840,04 

275,38 
0,30 

15251,3 
16,81 

30 км. 

                    

643 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в 
чушках, марка ПОССу25-2 

т 0,00205 387930,63 
795,26 

380048,77 
779,10 

275,38 
0,56 

7606,48 
15,60 

30 км. 

                    

644 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

10м 29,3652 115,28 
3385,22 

111,89 
3285,67 

1,13 
33,18 

2,26 
66,37 

30 км. 

                    

645 &С1530-156-1 
варіант 1 

Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25 шт 2 18,13 
36,26 

17,46 
34,92 

0,31 
0,62 

0,36 
0,72 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

646 &С1530-156-1 
варіант 2 

Сифон ф32  шт 3 10,52 
31,56 

10,00 
30,00 

0,31 
0,93 

0,21 
0,63 

30 км. 

                    

647 &С1534-5-72 
варіант 3 

Перехід ст. 76,1х57 шт 2 66,31 
132,62 

64,92 
129,84 

0,09 
0,18 

1,3 
2,60 

https://vsk.lutsk. 
ua/ua/p50146612 
8-perehid- 
kontsentr-76h57. 
html 
30 км. 

                    

648 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 
мм 

т 0,018 295292,38 
5315,26 

289100,90 
5203,82 

401,43 
7,23 

5790,05 
104,21 

30 км. 
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649 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, 
квадратна, сторона квадрата 12 мм 

т 0,0000076 355549,88 
2,70 

348183,86 
2,65 

394,45 
  -  

6971,57 
0,05 

30 км. 

                    

650 &С1541-63-4 
варіант 1 

Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50 шт 2 10,07 
20,14 

9,78 
19,56 

0,09 
0,18 

0,2 
0,40 

30 км. 

                    

651 +С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,002 7154,23 
14,31 

7000,00 
14,00 

13,95 
0,03 

140,28 
0,28 

30 км. 

                    

652 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,023 2449,32 
56,33 

2366,38 
54,43 

34,91 
0,80 

48,03 
1,10 

30 км. 

                    

653 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,002 8382,54 
16,77 

8148,37 
16,30 

69,81 
0,14 

164,36 
0,33 

30 км. 

                    

654 С1541-68 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
3 мм, діаметр 300 мм 

1000шт 0,002 40811,58 
81,62 

39466,21 
78,93 

545,14 
1,09 

800,23 
1,60 

30 км. 

                    

655 С1544-46 Лакотканина бавовняна на перкалі Б-Э, 
марка ЛХБ-105, ширина 820-880 мм, 
товщина від 0,17 до 0,2 мм 

м2 6 161,47 
968,82 

157,51 
945,06 

0,79 
4,74 

3,17 
19,02 

30 км. 

                    

656 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 3,43829 710,95 
2444,45 

696,22 
2393,81 

0,79 
2,72 

13,94 
47,92 

30 км. 

                    

657 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,1 138,54 
13,85 

135,03 
13,50 

0,79 
0,08 

2,72 
0,27 

30 км. 

                    

658 &С1544-93-П- 
1 

Стрічка ізоляційна м 0,5 10,46 
5,23 

10,24 
5,12 

0,01 
0,01 

0,21 
0,10 

30 км. 

                    

659 &С1544-93-П- 
1 
варіант 1 

Стрічка для склеювання м 50 5,25 
262,50 

5,14 
257,00 

0,01 
0,50 

0,1 
5,00 

30 км. 

                    

660 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 4,86617 125,24 
609,44 

122,67 
596,93 

0,11 
0,54 

2,46 
11,97 

30 км. 
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661 &С1545-10-В1 
варіант 1 

Анкер М6х60 шт 4 5,87 
23,48 

5,05 
20,20 

0,7 
2,80 

0,12 
0,48 

https://maysterfix. 
com/ua/p1529882 
35-anker-bolt- 
m68h60.html 
30 км. 

                    

662 &С1545-10-В1 
варіант 2 

Анкер М4х60 шт 24 3,58 
85,92 

2,81 
67,44 

0,7 
16,80 

0,07 
1,68 

https://tk-ksk. 
com/ua/p1000409 
576-din965-gvint- 
m4h60.html 
30 км. 

                    

663 +С1545-14 
варіант 1 

Засувка міжфланцева DN50  з 
електроприводом типу BERNARDтип ОА8 (0, 
06кВт, 230В) Danfoss 

шт 1 36434,85 
36434,85 

35719,20 
35719,20 

1,24 
1,24 

714,41 
714,41 

https://profimann. 
com.ua/zaporno- 
reguliruyuschaya- 
armatura/flancy-i- 
flancevaya- 
armatura/povorot 
nyy-zaslonki-  
batterflyay-s- 
elektr 
30 км. 

                    

664 С1545-19 Втулка В17 100шт 0,10492 22,28 
2,34 

21,82 
2,29 

0,02 
  -  

0,44 
0,05 

30 км. 

                    

665 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 1,0428 96,76 
100,90 

94,62 
98,67 

0,24 
0,25 

1,9 
1,98 

30 км. 

                    

666 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,015 128,74 
1,93 

125,77 
1,89 

0,45 
0,01 

2,52 
0,03 

30 км. 

                    

667 С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна 
К483 

100шт 0,063 356,87 
22,48 

349,07 
21,99 

0,8 
0,05 

7 
0,44 

30 км. 

                    

668 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 9,6681 413,51 
3997,86 

405,09 
3916,45 

0,31 
3,00 

8,11 
78,41 

30 км. 
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669 &С1545-42-1- 
НВ 
варіант 1 

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції 
з металевим стержнем та термоголовкою 
LDK/TZ 10х180 мм 200 шт./уп. 

шт 350 5,02 
1757,00 

4,61 
1613,50 

0,31 
108,50 

0,1 
35,00 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
dyubel-fasadnii- 
easyfix-dlya- 
teploizolyatsii-z- 
metalevim- 
30 км. 

                    

670 &С1545-42-1- 
НВ 
варіант 2 

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції 
з металевим стержнем та термоголовкою 
LDK/TZ 10х80 мм 400 шт./уп. 

шт 70 3,17 
221,90 

2,80 
196,00 

0,31 
21,70 

0,06 
4,20 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
dyubel-fasadnii- 
easyfix-dlya- 
teploizolyatsii-z- 
metalevim- 
30 км. 

                    

671 &С1545-42-1- 
НВ 
варіант 4 

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції 
з металевим стержнем та термоголовкою 
LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп. 

шт 595 4,5 
2677,50 

4,10 
2439,50 

0,31 
184,45 

0,09 
53,55 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
dyubel-fasadnii- 
easyfix-dlya- 
teploizolyatsii-z- 
metalevim- 
30 км. 

                    

672 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 6,428 933,93 
6003,30 

915,20 
5882,91 

0,42 
2,70 

18,31 
117,69 

30 км. 

                    

673 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 27,522 932,83 
25673,35 

914,23 
25161,44 

0,31 
8,53 

18,29 
503,38 

30 км. 

                    

674 +С1545-44 
варіант 1 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,7939 243,25 
193,12 

238,17 
189,08 

0,31 
0,25 

4,77 
3,79 

30 км. 

                    

675 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 1,2186 67,86 
82,69 

66,44 
80,96 

0,09 
0,11 

1,33 
1,62 

30 км. 

                    

676 С1545-70 Кнопка К227 100шт 12,49246 15,6 
194,88 

15,10 
188,64 

0,19 
2,37 

0,31 
3,87 

30 км. 
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677 &С1545-70-1 
варіант 4 

ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль шт 2 468,84 
937,68 

437,76 
875,52 

21,89 
43,78 

9,19 
18,38 

https://ohrana. 
ua/datchiki/swan- 
quad.html 
5% 

                    

678 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 19,4369 37,03 
719,75 

36,25 
704,59 

0,05 
0,97 

0,73 
14,19 

30 км. 

                    

679 +С1545-84 
варіант 1 

Wi-Fi комунікатор M-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12" шт 1 1193,44 
1193,44 

1170,00 
1170,00 

0,04 
0,04 

23,4 
23,40 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html30 км. 

                    

680 +С1545-84 
варіант 2 

Клавіатура K-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12" шт 1 4014,76 
4014,76 

3936,00 
3936,00 

0,04 
0,04 

78,72 
78,72 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html30 км. 

                    

681 +С1545-84 
варіант 3 

Резистор 0,25Вт, 510 Ом шт 19 10,24 
194,56 

10,00 
190,00 

0,04 
0,76 

0,2 
3,80 

https://print-zip. 
com.ua30 км. 

                    

682 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,024 3543,85 
85,05 

3473,97 
83,38 

0,39 
0,01 

69,49 
1,66 

30 км. 

                    

683 &С1545-96-12 
варіант 1 

Стяжка-липучка, 12 мм x 10 м шт 2 318,28 
636,56 

312,00 
624,00 

0,04 
0,08 

6,24 
12,48 

https://pasivka. 
com.ua/ua 
30 км. 

                    

684 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 1,95206 454,98 
888,15 

445,62 
869,88 

0,44 
0,86 

8,92 
17,41 

30 км. 

                    

685 &С1545-119- 
31 
варіант 1 

Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас 
вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1 

шт 33 907,83 
29958,39 

890,00 
29370,00 

0,03 
0,99 

17,8 
587,40 

https://rozetka. 
com.ua/30 км. 

                    

686 &С1545-119- 
31 
варіант 2 

Коробка відгалужувальна, не підтримуюча 
горіння, IP55, 100х100х50мм ДКС України 

шт 115 112,09 
12890,35 

109,86 
12633,90 

0,03 
3,45 

2,2 
253,00 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 

                    

687 &С1545-119- 
31 
варіант 3 

Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП 
"Електрон" 

шт 6 24,51 
147,06 

24,00 
144,00 

0,03 
0,18 

0,48 
2,88 

https://www. 
bezpeka-shop. 
com/product/km- 
4/? 30 км. 
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688 &С1545-119- 
35 
варіант 1 

Коробка накладного монтажу 
розетки/вимикача біла Asfora "Schneider 
Electric" 

шт 75 101,05 
7578,75 

99,04 
7428,00 

0,03 
2,25 

1,98 
148,50 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 

                    

689 С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,1 1805,89 
180,59 

1768,21 
176,82 

2,27 
0,23 

35,41 
3,54 

30 км. 

                    

690 &С1545-152-1 
варіант 1 

Кабельний накінечник мідний DT-120 ІЕК шт 16 7,51 
120,16 

7,22 
115,52 

0,14 
2,24 

0,15 
2,40 

https://luxelectro. 
com.ua/ru/iek-31- 
detail.html? 30 км. 

                    

691 &С1545-152-8 
варіант 1 

Наконечник мідний DT-25 IEK шт 20 72,49 
1449,80 

71,04 
1420,80 

0,03 
0,60 

1,42 
28,40 

https://luxelectro. 
com.ua/ 30 км. 

                    

692 &С1545-152-8 
варіант 2 

Наконечник мідний DT-50 IEK шт 10 118,47 
1184,70 

116,12 
1161,20 

0,03 
0,30 

2,32 
23,20 

https://luxelectro. 
com.ua/30 км. 

                    

693 &С1545-152-8 
варіант 3 

Наконечник ударний ф20мм "OBO 
Bettermann" 

шт 1 58,78 
58,78 

57,60 
57,60 

0,03 
0,03 

1,15 
1,15 

https://prom. 
ua/udarnyj-
nakonechnik-obo. 
html30 км. 

                    

694 +С1545-153 
варіант 1 

Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, 
завдовжки 1,5-2* 

шт 2 98,71 
197,42 

96,76 
193,52 

0,01 
0,02 

1,94 
3,88 

30 км. 

                    

695 +С1545-153 
варіант 2 

Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, 
завдовжки 1,5-2* 

шт 2 64,99 
129,98 

63,71 
127,42 

0,01 
0,02 

1,27 
2,54 

30 км. 

                    

696 С1545-156 Нитки швейні кг 0,005 295,42 
1,48 

289,25 
1,45 

0,38 
  -  

5,79 
0,03 

30 км. 

                    

697 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,6528 13,34 
8,71 

13,04 
8,51 

0,04 
0,03 

0,26 
0,17 

30 км. 

                    

698 С1545-159 Очіс льняний т 0,00048504 26360,34 
12,79 

25438,55 
12,34 

404,92 
0,20 

516,87 
0,25 

30 км. 

                    

699 +С1545-159 
варіант 1 

Очіс льняний т 0,000113 397278,02 
44,89 

389083,33 
43,97 

404,92 
0,05 

7789,77 
0,87 

30 км. 

                    

700 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,11332 980,57 
111,12 

950,90 
107,76 

10,44 
1,18 

19,23 
2,18 

30 км. 

                    

701 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 50,4952 164,77 
8320,09 

160,39 
8098,93 

1,15 
58,07 

3,23 
163,09 

30 км. 
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702 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,99 80,44 
79,64 

77,71 
76,93 

1,15 
1,14 

1,58 
1,57 

30 км. 

                    

703 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 0,08 145,26 
11,62 

141,26 
11,30 

1,15 
0,09 

2,85 
0,23 

30 км. 

                    

704 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 2,1384 1357,3 
2902,45 

1326,85 
2837,34 

3,84 
8,21 

26,61 
56,90 

30 км. 

                    

705 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,015 3474,06 
52,11 

3391,28 
50,87 

14,66 
0,22 

68,12 
1,02 

30 км. 

                    

706 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 91,55 32,18 
2946,08 

31,32 
2867,35 

0,23 
21,06 

0,63 
57,67 

30 км. 

                    

707 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,0818 1284,07 
105,04 

1258,28 
102,93 

0,61 
0,05 

25,18 
2,06 

30 км. 

                    

708 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,3968 16,7 
6,63 

16,18 
6,42 

0,19 
0,08 

0,33 
0,13 

30 км. 

                    

709 С1545-189 Провід ПМВГ-0,35 1000м 0,06 1404,7 
84,28 

1372,41 
82,34 

4,75 
0,29 

27,54 
1,65 

30 км. 

                    

710 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,06 231,97 
13,92 

226,12 
13,57 

1,3 
0,08 

4,55 
0,27 

30 км. 

                    

711 С1545-209 
варіант 1 

Рамка для написів типу РПМ 66х26 100шт 0,24 231,97 
55,67 

226,12 
54,27 

1,3 
0,31 

4,55 
1,09 

30 км. 

                    

712 &С1545-211-1 Гума листова м2 1 1456,6 
1456,60 

1428,00 
1428,00 

0,04 
0,04 

28,56 
28,56 

30 км. 

                    

713 С1545-232 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,02632 1055,17 
27,77 

1032,73 
27,18 

1,75 
0,05 

20,69 
0,54 

30 км. 

                    

714 С1545-234 Стискачі відгалужувальні У859 100шт 0,2448 4206,55 
1029,76 

4114,54 
1007,24 

9,53 
2,33 

82,48 
20,19 

30 км. 
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715 С1545-237 Скоба дволапкова СД-22, СД-27 100шт 0,08 269,89 
21,59 

263,94 
21,12 

0,66 
0,05 

5,29 
0,42 

30 км. 

                    

716 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730 

100шт 7,221 533,77 
3854,35 

523,13 
3777,52 

0,17 
1,23 

10,47 
75,60 

30 км. 

                    

717 С1545-242 Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 100шт 0,306 611,57 
187,14 

599,38 
183,41 

0,2 
0,06 

11,99 
3,67 

30 км. 

                    

718 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 6,9666 267,72 
1865,10 

260,38 
1813,96 

2,09 
14,56 

5,25 
36,58 

30 км. 

                    

719 С1545-245 Скоби дволапкові К147П 100шт 2,8875 309,85 
894,69 

301,50 
870,58 

2,27 
6,55 

6,08 
17,56 

30 км. 

                    

720 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,133 2937,79 
390,73 

2879,42 
382,96 

0,77 
0,10 

57,6 
7,67 

30 км. 

                    

721 С1545-248 Скоби будівельні кг 29,8 28,77 
857,35 

27,83 
829,33 

0,38 
11,32 

0,56 
16,70 

30 км. 

                    

722 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,0516 65,65 
3,39 

63,98 
3,30 

0,38 
0,02 

1,29 
0,07 

30 км. 

                    

723 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 4,43 213,53 
945,94 

208,96 
925,69 

0,38 
1,68 

4,19 
18,57 

30 км. 

                    

724 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,000163 151715,48 
24,73 

148356,69 
24,18 

383,98 
0,06 

2974,81 
0,49 

30 км. 

                    

725 &С1545-271-1 
варіант 1 

Лоток металевий перфорований, 
3000х100х50мм ДКС України 

шт 5 419,5 
2097,50 

410,22 
2051,10 

1,05 
5,25 

8,23 
41,15 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

726 &С1545-271-1 
варіант 2 

Лоток металевий перфорований, 
3000х200х50мм ДКС України 

шт 5 627,7 
3138,50 

614,34 
3071,70 

1,05 
5,25 

12,31 
61,55 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 
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727 &С1545-271-1 
варіант 3 

Лоток металевий перфорований, 
3000х300х50мм ДКС України 

шт 5 934,03 
4670,15 

914,67 
4573,35 

1,05 
5,25 

18,31 
91,55 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

728 &С1545-271-1 
варіант 4 

Лоток металевий перфорований, 
3000х400х50мм ДКС України 

шт 2 1473,73 
2947,46 

1443,78 
2887,56 

1,05 
2,10 

28,9 
57,80 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

729 &С1545-271-1 
варіант 5 

Лоток металевий перфорований, 
3000х200х80мм ДКС України 

шт 2 855,64 
1711,28 

837,81 
1675,62 

1,05 
2,10 

16,78 
33,56 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

730 &С1545-271-1 
варіант 6 

Кабельрост, 3000х200х50мм ДКС України шт 2 1053,83 
2107,66 

1032,12 
2064,24 

1,05 
2,10 

20,66 
41,32 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

731 &С1545-271-1 
варіант 7 

Кабельрост, 3000х200х80мм ДКС України шт 1 1291,41 
1291,41 

1265,04 
1265,04 

1,05 
1,05 

25,32 
25,32 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

732 &С1545-271-1 
варіант 8 

Кришка кабельроста, 3000х200 ДКС України шт 3 462,86 
1388,58 

452,73 
1358,19 

1,05 
3,15 

9,08 
27,24 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

733 &С1545-271-1 
варіант 9 

Лоток металевий перфорований, 
3000х100х50мм ДКС України 

шт 54 271,74 
14673,96 

265,36 
14329,44 

1,05 
56,70 

5,33 
287,82 

https://aet.com. 
ua/ 
30 км. 

                    

734 &С1545-272-1 
варіант 1 

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 59 268,62 
15848,58 

262,65 
15496,35 

0,7 
41,30 

5,27 
310,93 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 
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735 &С1545-272-1 
варіант 2 

Кришка лотка, 3000х200мм ДКС України шт 7 462,5 
3237,50 

452,73 
3169,11 

0,7 
4,90 

9,07 
63,49 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

736 &С1545-272-1 
варіант 3 

Кришка лотка, 3000х300мм ДКС України шт 5 643,28 
3216,40 

629,97 
3149,85 

0,7 
3,50 

12,61 
63,05 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

737 &С1545-272-1 
варіант 4 

Кришка лотка, 3000х400мм ДКС України шт 2 875,84 
1751,68 

857,97 
1715,94 

0,7 
1,40 

17,17 
34,34 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

738 &С1545-273-3 
варіант 1 

Кут горизонтальний 90° для лотка, 
100х50мм  

шт 24 429,88 
10317,12 

420,40 
10089,60 

1,05 
25,20 

8,43 
202,32 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

739 &С1545-273- 
10 
варіант 1 

Кришка на вугол горизонтальний 90° для 
лотка, 100мм CPO90 

шт 22 143,24 
3151,28 

139,98 
3079,56 

0,45 
9,90 

2,81 
61,82 

30 км. 

                    

740 &С1545-273- 
13 
варіант 1 

Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка, 
 200мм СР090 

шт 2 192,2 
384,40 

187,98 
375,96 

0,45 
0,90 

3,77 
7,54 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

741 &С1545-273- 
13 
варіант 2 

Відгалужувач Т-подібний для лотка, 
100х50мм DL 

шт 13 283,94 
3691,22 

277,92 
3612,96 

0,45 
5,85 

5,57 
72,41 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

742 &С1545-273- 
13 
варіант 3 

Відгалужувач Т-подібний для лотка, 
300х50мм DL 

шт 1 354,12 
354,12 

346,73 
346,73 

0,45 
0,45 

6,94 
6,94 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 
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743 &С1545-273- 
13 
варіант 4 

Кришка на відгалужувач Т-подібний для 
лотка, 100мм DL 

шт 13 132,22 
1718,86 

129,18 
1679,34 

0,45 
5,85 

2,59 
33,67 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

744 &С1545-273- 
13 
варіант 5 

Кришка на відгалужувач Т-подібний для 
лотка, 300мм DL 

шт 1 181,62 
181,62 

177,61 
177,61 

0,45 
0,45 

3,56 
3,56 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

745 &С1545-273- 
13 
варіант 6 

Перехід для лотка, 200/100х50мм RRC шт 1 655,24 
655,24 

641,94 
641,94 

0,45 
0,45 

12,85 
12,85 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

746 &С1545-273- 
13 
варіант 7 

Перехід для лотка, 300/200х50мм RRC шт 1 738,29 
738,29 

723,36 
723,36 

0,45 
0,45 

14,48 
14,48 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

747 &С1545-273- 
13 
варіант 8 

Перехід для лотка, 400/200х50мм RRC шт 1 934,42 
934,42 

915,65 
915,65 

0,45 
0,45 

18,32 
18,32 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

748 &С1545-273- 
13 
варіант 9 

Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC шт 1 395,05 
395,05 

386,85 
386,85 

0,45 
0,45 

7,75 
7,75 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

749 &С1545-273- 
13 
варіант 10 

Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC шт 1 420,34 
420,34 

411,65 
411,65 

0,45 
0,45 

8,24 
8,24 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

750 &С1545-273- 
13 
варіант 11 

Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC шт 1 486,34 
486,34 

476,35 
476,35 

0,45 
0,45 

9,54 
9,54 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 
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751 &С1545-274-6 
варіант 2 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 100мм 

шт 69 216,94 
14968,86 

212,45 
14659,05 

0,24 
16,56 

4,25 
293,25 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

752 &С1545-274-6 
варіант 3 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 200мм 

шт 20 288,95 
5779,00 

283,04 
5660,80 

0,24 
4,80 

5,67 
113,40 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

753 &С1545-274-6 
варіант 4 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 300мм 

шт 15 333,47 
5002,05 

326,69 
4900,35 

0,24 
3,60 

6,54 
98,10 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

754 &С1545-274-6 
варіант 5 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 400мм 

шт 7 370,11 
2590,77 

362,61 
2538,27 

0,24 
1,68 

7,26 
50,82 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

755 &С1545-274-6 
варіант 6 

Консоль монолітна на стіну/стелю для 
монтажу кабельного лотка, 100мм 

шт 54 128,29 
6927,66 

125,53 
6778,62 

0,24 
12,96 

2,52 
136,08 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/  
30 км. 

                    

756 &С1545-276-1 
варіант 1 

Профіль вик. г BPM-2903  
      

шт 54 126,66 
6839,64 

124,15 
6704,10 

0,03 
1,62 

2,48 
133,92 

https://agart.ua/p- 
obraznyj-profil- 
psm-l300-tolsh-2- 
5-mm-bpm2903- 
dks 
30 км. 

                    

757 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,06 367,58 
22,05 

358,45 
21,51 

1,92 
0,12 

7,21 
0,42 

30 км. 

                    

758 С1545-291 Шпилька комплект 261,12 42,11 
10995,76 

41,14 
10742,48 

0,14 
36,56 

0,83 
216,72 

30 км. 
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759 &С1545-291-1 
варіант 2 

Анкер-гільза HILTI HLC 20х150х95  шт 12 77,46 
929,52 

75,80 
909,60 

0,14 
1,68 

1,52 
18,24 

https://www.hilti. 
ua/ru/c/CLS_FAS 
TENER_7135/CL 
S_MECHANICAL 
_ANCHORS_713 
5 
30 км. 

                    

760 +С1545-318 
варіант 1 

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм Р3-Ц-Х- 
20  

1000м 0,015 55044,32 
825,66 

53770,00 
806,55 

195,02 
2,93 

1079,3 
16,18 

https://nva.in. 
ua/metalorukav- 
r3-ch-20-15-m- 
iek/? 
30 км. 

                    

761 &С1545-318- 
17 
варіант 1 

Тримач пластиковий труби/кабеля ф16- 
32мм  

шт 1630 13,32 
21711,60 

13,04 
21255,20 

0,02 
32,60 

0,26 
423,80 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

762 &С1545-318- 
18 
варіант 1 

Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм шт 40 26,12 
1044,80 

25,59 
1023,60 

0,02 
0,80 

0,51 
20,40 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

763 &С1545-318- 
22 
варіант 1 

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий 
ф12мм, UDF12 

шт 50 7,52 
376,00 

7,33 
366,50 

0,04 
2,00 

0,15 
7,50 

https://antek. 
ua/ 30 км. 

                    

764 &С1545-318- 
22 
варіант 2 

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий 
ф14мм, UDF14 

шт 780 8,88 
6926,40 

8,67 
6762,60 

0,04 
31,20 

0,17 
132,60 

https://antek. 
ua/ 30 км. 

                    

765 &С1545-318- 
22 
варіант 3 

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий 
ф15мм, UDF15 

шт 50 10,5 
525,00 

10,25 
512,50 

0,04 
2,00 

0,21 
10,50 

https://antek. 
ua/30 км. 

                    

766 &С1545-318- 
22 
варіант 4 

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий 
ф16мм, UDF16 

шт 20 12,41 
248,20 

12,13 
242,60 

0,04 
0,80 

0,24 
4,80 

https://antek. 
ua/30 км. 
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767 &С1545-318- 
22 
варіант 5 

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий 
ф20мм, UDF20 

шт 60 18,66 
1119,60 

18,25 
1095,00 

0,04 
2,40 

0,37 
22,20 

https://antek. 
ua/30 км. 

                    

768 +С1545-407-2 
варіант 1 

Затиски кабельні універсальні* шт 4 71,28 
285,12 

69,83 
279,32 

0,05 
0,20 

1,4 
5,60 

30 км. 

                    

769 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00077 116273,6 
89,53 

113450,10 
87,36 

543,63 
0,42 

2279,87 
1,75 

30 км. 

                    

770 С1546-10 Віск бджолиний кг 0,02 162,34 
3,25 

158,62 
3,17 

0,54 
0,01 

3,18 
0,07 

30 км. 

                    

771 С1546-20 Клей БМК5 кг 2,596 338,9 
879,78 

331,75 
861,22 

0,5 
1,30 

6,65 
17,26 

30 км. 

                    

772 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,94 189,96 
178,56 

185,74 
174,60 

0,5 
0,47 

3,72 
3,49 

30 км. 

                    

773 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00007 164513,68 
11,52 

160692,29 
11,25 

595,63 
0,04 

3225,76 
0,23 

30 км. 

                    

774 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00081 213833,51 
173,21 

209045,07 
169,33 

595,63 
0,48 

4192,81 
3,40 

30 км. 

                    

775 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,006 566,97 
3,40 

555,31 
3,33 

0,54 
  -  

11,12 
0,07 

30 км. 

                    

776 С1546-55 Паста "Гои" кг 0,3 142,15 
42,65 

138,82 
41,65 

0,54 
0,16 

2,79 
0,84 

30 км. 

                    

777 С1546-58 Паста паяльна ПМКН-40 кг 0,04 688,4 
27,54 

674,36 
26,97 

0,54 
0,02 

13,5 
0,55 

30 км. 

                    

778 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,016925 570150,89 
9649,80 

558498,74 
9452,59 

472,72 
8,00 

11179,43 
189,21 

30 км. 

                    

779 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 30,66439 53,11 
1628,59 

43,30 
1327,77 

8,77 
268,93 

1,04 
31,89 

30 км. 

                    

780 +С1546-69 
варіант 1 

Крихта гумова SBR 1-3,5 мм, чорна кг 6864 14,82 
101724,48 

13,98 
95958,72 

0,55 
3775,20 

0,29 
1990,56 

30 км. 

                    

781 +С1546-69 
варіант 2 

Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,5 мм, 
RAL5014 

кг 3112,2 6,56 
20416,03 

5,88 
18299,74 

0,55 
1711,71 

0,13 
404,58 

30 км. 

                    

782 С1546-83 Тавот кг 216,4751 33,62 
7277,89 

32,42 
7018,12 

0,54 
116,90 

0,66 
142,87 

30 км. 
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783 С1546-93 Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ кг 0,04 576,16 
23,05 

564,39 
22,58 

0,47 
0,02 

11,3 
0,45 

30 км. 

                    

784 &С1546-94-1 
варіант 1 

Фреон R410A кг 1,5 3866,28 
5799,42 

3790,00 
5685,00 

0,47 
0,71 

75,81 
113,71 

30 км. 

                    

785 &С1546-96-1 Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл шт 232 50,21 
11648,72 

49,17 
11407,44 

0,06 
13,92 

0,98 
227,36 

https://epicentrk. 
ua/30 км. 

                    

786 &С1547-1-4 
варіант 1 

Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric" 

шт 16 47,28 
756,48 

47,28 
756,48 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

787 &С1547-1-4 
варіант 2 

Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric" 

шт 4 63,17 
252,68 

63,17 
252,68 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

788 &С1547-1-4 
варіант 3 

Декоративна рамка розетки/вимикача на 4 
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric" 

шт 1 81,92 
81,92 

81,92 
81,92 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

789 &С1547-7-1 
варіант 2 

Вимикач однополюсний для прихованої 
установки на струм 10А, 250В, IP20, з 
установочними аксесуарами,    білий Asfora, 
"Schneider    Electric" 

шт 9 81,92 
737,28 

81,92 
737,28 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

790 &С1547-7-1 
варіант 3 

Вимикач однополюсний для прихованої 
установки на струм 10А, 250В, IP44, з 
установочними аксесуарами, білий Asfora,    
"Schneider    Electric" 

шт 10 185,85 
1858,50 

185,85 
1858,50 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

791 &С1547-7-1 
варіант 4 

Перемикач однополюсний для прихованої 
установки на струм 10А, 250В, IP20, з 
установочними аксесуарами, білий Asfora,     
"Schneider    Electric" 

шт 2 103,93 
207,86 

103,93 
207,86 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
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792 &С1547-7-4 
варіант 1 

Світильник для аварійного освітлення, з 
акумулятором на 10 годин, з піктограмою 
"ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта 

шт 7 1530,71 
10714,97 

1500,00 
10500,00 

0,7 
4,90 

30,01 
210,07 

30 км. 

                    

793 &С1547-7-8 
варіант 1 

Розетка з заземляючим контактом, для 
прихованої установки, на струм 16А, 250В, 
IP20, з установочними аксесуарами, з      
захисними шторками, біла Asfora, "Schneider 
Electric" 

шт 46 106,78 
4911,88 

106,78 
4911,88 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

794 &С1547-7-9 
варіант 1 

Розетка з заземляючим контактом, для 
прихованої установки, на струм 16А, 250В, 
IP44, з установочними аксесуарами, з       
захисними шторками, біла Asfora, "Schneider 
Electric"  

шт 8 182,18 
1457,44 

182,18 
1457,44 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 

                    

795 +С1547-16 
варіант 6 

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, 
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric" 

шт 5 551,97 
2759,85 

540,84 
2704,20 

0,31 
1,55 

10,82 
54,10 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

796 +С1547-16 
варіант 8 

Шина N, 125А  ІЕК шт 7 91,52 
640,64 

89,42 
625,94 

0,31 
2,17 

1,79 
12,53 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

797 +С1547-16 
варіант 9 

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 7 88,21 
617,47 

86,17 
603,19 

0,31 
2,17 

1,73 
12,11 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

798 +С1547-16 
варіант 13 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" 
"Schneider Electric" 

шт 1 223,56 
223,56 

218,87 
218,87 

0,31 
0,31 

4,38 
4,38 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

799 +С1547-16 
варіант 23 

Двополюсна гребінчата шина, розподілена 
на 3 фази, NL1NL2NL3, Iн=100А, 12 мод.  
"Schneider Electric" 

шт 3 774,39 
2323,17 

758,90 
2276,70 

0,31 
0,93 

15,18 
45,54 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/30 км. 
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800 +С1547-16 
варіант 24 

Зажим для приєднання провідників 35мм2 
до гребінчатої шини "Schneider Electric" 

шт 19 107,78 
2047,82 

105,36 
2001,84 

0,31 
5,89 

2,11 
40,09 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
30 км. 

                    

801 +С1547-16 
варіант 27 

Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 
10А Мастер-А, Україна 

шт 1 88,55 
88,55 

86,50 
86,50 

0,31 
0,31 

1,74 
1,74 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop 
30 км. 

                    

802 +С1550-6 
варіант 1 

Декоративна штукатурка камінцева Ceresit 
ACRYLIC СТ-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг 

кг 1134,24 76,99 
87325,14 

75,00 
85068,00 

0,48 
544,44 

1,51 
1712,70 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/dekor 
atyvna- 
shtukaturka- 
kamintseva- 
ceresit-acrylic-st- 
60-visage-25-kh. 
html 
30 км. 

                    

803 +С1550-21 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 для 
приклеювання та захисту плит із 
мінеральної вати 

кг 1714,44 14,86 
25476,58 

14,33 
24567,93 

0,24 
411,47 

0,29 
497,18 

https://epicentrk. 
ua/shop/smes- 
dlya-prikleivaniya- 
i-armirovaniya- 
ceresit-mv-st-190- 
25kg.html 
30 км. 

                    

804 +С1550-22 
варіант 1 

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 120,99 73,78 
8926,64 

71,84 
8691,92 

0,49 
59,29 

1,45 
175,43 

https://epicentrk. 
ua/shop/gruntovo 
chnaya-kraska- 
ceresit-ct-16-10l. 
html 
30 км. 
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805 +С1550-24 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit  СT 85 для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 244,8 14,06 
3441,89 

13,30 
3255,84 

0,48 
117,50 

0,28 
68,55 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/smes- 
dlya-prikleivaniya- 
i-armirovaniya- 
ceresit-pps-st-85- 
25kg.html 
30 км. 

                    

806 +С1550-25 
варіант 1 

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2 м2 763,163 38,44 
29335,99 

37,65 
28733,09 

0,04 
30,53 

0,75 
572,37 

https://epicentrk. 
ua/shop/mplc- 
sitka-fasadna- 
ceresit-ct325-160- 
g-m2-1ec7a913- 
5d66-6936-a310- 
f1253e24bb5b . 
html 
30 км. 

                    

807 С1550-33 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 
66 [компонент А] 

кг 40 35,81 
1432,40 

34,63 
1385,20 

0,48 
19,20 

0,7 
28,00 

30 км. 

                    

808 С1550-34 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 
66 [компонент В] 

л 11,4288 207,61 
2372,73 

203,05 
2320,62 

0,49 
5,60 

4,07 
46,51 

30 км. 

                    

809 +С1550-37 
варіант 1 

Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання 
газобетонних блоків  

кг 248,862 6,1 
1518,06 

5,50 
1368,74 

0,48 
119,45 

0,12 
29,87 

https://www. 
stonelight. 
ua/price/ 
30 км. 

                    

810 С1550-45 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна 
мастика  Ceresit  CP 43  XPRESS 

кг 2018,294 304,02 
613601,74 

297,57 
600583,75 

0,49 
988,96 

5,96 
12029,03 

30 км. 

                    

811 +С1550-61 
варіант 1 

Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм кг 657,16 13,68 
8989,95 

13,10 
8608,80 

0,31 
203,72 

0,27 
177,43 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/pesok 
-kvartsevyy- 
aquadoctor-0-4-0- 
8-mm-25-kg.html 
30 км. 
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812 +С1550-61 
варіант 3 

Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм кг 657,16 15,44 
10146,55 

14,83 
9745,68 

0,31 
203,72 

0,3 
197,15 

https://epicentrk. 
ua/shop/mplc- 
pisok-kvarcovij- 
aquaviva-2-4- 
mm-25-kg-19977 
30 км. 

                    

813 +С1550-64 
варіант 1 

Штукатурка декоративно-мозаїчна 
полімерна  Ceresit  СT 77, 14кг, зерно 1,4 - 2, 
0 мм 

кг 91,8 139,95 
12847,41 

136,73 
12551,81 

0,48 
44,06 

2,74 
251,54 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/smes- 
dlya-prikleivaniya- 
i-armirovaniya- 
ceresit-pps-st-85- 
25kg.html 
30 км. 

                    

814 +С1551-34-СП 
варіант 1 

Профіль ПВХ  Dollken НК-100 м 86,5671 113,74 
9846,14 

110,83 
9594,23 

0,68 
58,87 

2,23 
193,04 

https://polyx.com. 
ua/ru/plintus/profili 
-dlia-zavodu- 
linoleumu-na- 
stinu/dollken-nk- 
100.html 
30 км. 

                    

815 +С1555-14 
варіант 1 

Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію кг 0,2 22,47 
4,49 

21,56 
4,31 

0,47 
0,09 

0,44 
0,09 

30 км. 

                    

816 +С1555-14 
варіант 2 

Параформ кг 0,4 153,48 
61,39 

150,00 
60,00 

0,47 
0,19 

3,01 
1,20 

30 км. 

                    

817 +С1555-14 
варіант 3 

Мідь сірчанокисла кг 2 2,52 
5,04 

2,00 
4,00 

0,47 
0,94 

0,05 
0,10 

30 км. 

                    

818 +С1555-18 
варіант 1 

Бітумна емульсія ЕКШМ-50 (1,45л/м2) т 0,1479 23790,81 
3518,66 

22715,83 
3359,67 

608,49 
90,00 

466,49 
68,99 

https://rgm-group. 
com. 
ua/product/bitumn 
a-emul-siia-eksh- 
50/ 
30 км. 



 112 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                                - 79 -                                                                                                                      165_КД_ПВР 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

819 +С1555-111 
варіант 1 

Герметик поліуретановий Ceresit CS 51, 
600мл 

л 5,4945 425,68 
2338,90 

416,67 
2289,39 

0,66 
3,63 

8,35 
45,88 

https://epicentrk. 
ua/shop/germetik- 
ceresit-cs-51- 
seryy-600-ml.html 
30 км. 

                    

820 +С1555-114 
варіант 2 

Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon 
Eco  

м2 82,56186 135,89 
11219,33 

131,79 
10880,83 

1,44 
118,89 

2,66 
219,61 

https://gool.com. 
ua/ua/p91996151 
6-sweetondale- 
carbon-eco.html 
30 км. 

                    

821 +С1555-114 
варіант 3 

Екструдований пінополістирол PENOBOАRD 
35-Г1, Y=_35 кг/м3 t=_50 мм 

м2 320,3514 149,09 
47759,59 

144,725 
46362,86 

1,44 
461,31 

2,92 
935,42 

https://bena.com. 
ua/uk/ekstrudova 
nij-pinopolistirol- 
penoboard-35-g1- 
50-mm-35-kg-m3- 
8-sht-btn-11228/ 
30 км. 

                    

822 &С1555-205-1 
варіант 2 

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 
2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat 

м2 9,86 227,97 
2247,78 

220,00 
2169,20 

3,5 
34,51 

4,47 
44,07 

https://skidkoff. 
com. 
ua/stroitelnye- 
materialy/uteplitel/ 
12362/ 
30 км. 

                    

823 &С1555-205-1 
варіант 3 

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 
2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT  

м2 63,59 488,07 
31036,37 

475,00 
30205,25 

3,5 
222,57 

9,57 
608,55 

https://stroyshara. 
kiev.ua/teplo-i- 
zvukoizoljacija/ute 
plitel-izovat-135-- 
izovat--1000-600- 
100mm-1-2m2-v- 
 upakovke--pliti- 
30 км. 
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824 &С1555-205-1 
варіант 4 

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм 

м2 0,53 57,29 
30,36 

52,67 
27,92 

3,5 
1,86 

1,12 
0,58 

https://optistroy. 
com. 
ua/catalog/produc 
t/bazaltovyy_listov 
oy_uteplitel_izova 
t_30pl_50_mm/?  
gad_source=1&gc 
lid=Cj0KCQiA4 
30 км. 

                    

825 &С1555-205-1 
варіант 5 

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм) 

м2 6,35 57,29 
363,79 

52,67 
334,45 

3,5 
22,23 

1,12 
7,11 

https://optistroy. 
com. 
ua/catalog/produc 
t/bazaltovyy_listov 
oy_uteplitel_izova 
t_30pl_50_mm/?  
gad_source=1&gc 
lid=Cj0KCQiA4 
30 км. 

                    

826 &С1555-205-1 
варіант 6 

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм) 

м2 7,85 57,29 
449,73 

52,67 
413,46 

3,5 
27,48 

1,12 
8,79 

https://optistroy. 
com. 
ua/catalog/produc 
t/bazaltovyy_listov 
oy_uteplitel_izova 
t_30pl_50_mm/?  
gad_source=1&gc 
lid=Cj0KCQiA4 
30 км. 

                    

827 &С1555-205-1 
варіант 8 

Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ) 
Y=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad 

м2 118,052 510,39 
60251,97 

496,875 
58657,09 

3,5 
413,18 

10,01 
1181,70 

https://stroyshara. 
kiev.ua/teplo-i- 
zvukoizoljacija/ute 
plitel-izovat-135-- 
izovat--1000-600- 
100mm-1-2m2-v- 
 upakovke--pliti- 
30 км. 

                    

828 &С1555-205-1 
варіант 9 

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм  м2 506,99 321,92 
163210,22 

312,11 
158236,65 

3,5 
1774,47 

6,31 
3199,10 

https://makerua. 
com./ 
30 км. 
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829 &С1555-205-1 
варіант 10 

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=100мм  м2 110,253 321,92 
35492,65 

312,11 
34411,06 

3,5 
385,89 

6,31 
695,70 

https://makerua. 
com./ 
30 км. 

                    

830 &С1555-205-1 
варіант 11 

Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL 
FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм) 

м2 93,0648 538,22 
50089,34 

524,17 
48781,78 

3,5 
325,73 

10,55 
981,83 

https://bigl. 
ua/ua/p18853435 
97-bazaltovaya- 
vata-150?  
utm_source=gmc 
_shopping&utm_ 
medium=cpc&utm 
_content=all_cpc 
&u 
30 км. 

                    

831 +С1555-226 
варіант 1 

Кутник ПВХ фасадний перфорований з 
сіткою ШТУКАТУР 100х100 мм 2,5 м 160г/м2 

м 12 20,1 
241,20 

19,67 
236,04 

0,04 
0,48 

0,39 
4,68 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/ugolo 
k-pvkh-fasadnyy- 
perforirovannyy-s- 
setkoy-shtukatur- 
100kh100-mm-2- 
5-m-  160g-m2. 
html 
30 км. 

                    

832 +С1555-374 
варіант 1 

Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL 
жовта, 2мм (41 м2) 

м2 540,73 503,52 
272268,37 

492,42 
266266,27 

1,23 
665,10 

9,87 
5337,00 

https://technonicol 
.com.ua 
30 км. 

                    

833 +С1555-375 
варіант 1 

Профільована мембрана PLANTER Geo 
160г/м2 (2х15м) 

м2 540,73 124,55 
67347,92 

121,08 
65471,59 

1,03 
556,95 

2,44 
1319,38 

https://technonicol 
.com.ua 
30 км. 

                    

834 +С1555-378 
варіант 1 

Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 
г/м2 

м2 675,9125 66,29 
44806,24 

64,75 
43765,33 

0,24 
162,22 

1,3 
878,69 

https://geotex. 
com.ua 
30 км. 

                    

835 С1555-393 
варіант 1 

Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 
мм 

м 126,85 9,33 
1183,51 

9,13 
1158,14 

0,02 
2,54 

0,18 
22,83 

30 км. 
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836 +С1600-100 
варіант 1 

Прижимний профіль для фіксації профільної 
гео мембрани ПВХ, 2м 

м 10 119,07 
1190,70 

116,67 
1166,70 

0,07 
0,70 

2,33 
23,30 

https://prom.ua/ 
30 км. 

                    

837 &С1630-83-Р 
варіант 1 

Рама монтажна RM-56 шт 1 8763,27 
8763,27 

8589,00 
8589,00 

2,44 
2,44 

171,83 
171,83 

Пропозиція ССК 
ТМ 
ccktm@ccktm. 
com  
30 км. 

                    

838 &С1630-106-7 
варіант 1 

Фільтр сітчастий фланцевий тип Y333P 
DN50 "Danfoss" 

шт 1 2329,43 
2329,43 

2175,00 
2175,00 

108,75 
108,75 

45,68 
45,68 

https://rozetka. 
com. 
ua/ua/160487405/ 
p160487405/ 
5% 

                    

839 &С1630-112- 
10 
варіант 2 

Фільтр ячейковий ФЯР 514х514мм  шт 4 1179,22 
4716,88 

1156,00 
4624,00 

0,1 
0,40 

23,12 
92,48 

https://zvoua. 
prom.ua/ 
30 км. 

                    

840 &С1630-113-8 
варіант 1 

Манометр МП-3У 16 кгс 100 мм M20*1,5 1,5 
клас радіальний (1,6 МПа / 16 бар) 

комплект 1 582,36 
582,36 

570,00 
570,00 

0,94 
0,94 

11,42 
11,42 

https://rozetka. 
com. 
ua/ua/293339478/ 
p293339478/ 
30 км. 

                    

841 &С1630-544-9 
варіант 2 

Кран кульовий муфтовий латунний 
повнопрохідний 1/2" Valtec 

шт 10 217,67 
2176,70 

213,33 
2133,30 

0,07 
0,70 

4,27 
42,70 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

842 &С1630-544-9 
варіант 3 

Кран кульовий водорозбірний зі знімним 
штуцером 1/2" Valtec 

шт 1 230,42 
230,42 

225,83 
225,83 

0,07 
0,07 

4,52 
4,52 

https://epicentrk. 
ua/shop/ 
30 км. 

                    

843 &С1630-544-9 
варіант 4 

Кран кульовий муфтовий латунний 
повнопрохідний 1" Valtec 

шт 6 455,67 
2734,02 

446,67 
2680,02 

0,07 
0,42 

8,93 
53,58 

30 км. 

                    

844 &С1630-544-9 
варіант 5 

Кран кульовий муфтовий латунний 
повнопрохідний 1 1/4" Valtec 

шт 8 805,02 
6440,16 

789,17 
6313,36 

0,07 
0,56 

15,78 
126,24 

30 км. 

                    

845 &С1630-544-9 
варіант 6 

Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн.1 
1/4" Valtec 

шт 1 630,51 
630,51 

618,08 
618,08 

0,07 
0,07 

12,36 
12,36 

30 км. 
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846 &С1630-544- 
40 
варіант 1 

Кран триходовий муфтовий для манометра  
Ду15 

шт 1 373,68 
373,68 

366,00 
366,00 

0,35 
0,35 

7,33 
7,33 

https://ukspar. 
ua/kran- 
manometricheskii 
-muftovyi- 
latunnyi-du-15- 
pn16? 
30 км. 

                    

847 &С1630-544- 
40 
варіант 2 

Вентиль муфтовий запірний ф15 мм 15ч8р2 шт 1 168,66 
168,66 

165,00 
165,00 

0,35 
0,35 

3,31 
3,31 

30 км. 

                    

848 &С1630-670- 
38 
варіант 2 

Міжфланцева дискова поворотна засувка 
Sylax з ручним редукторним приводом DN65 
"Danfoss" 

шт 1 12904,43 
12904,43 

12650,00 
12650,00 

1,4 
1,40 

253,03 
253,03 

https://ugov. 
ua/catalog/detail/s 
ylax-povorotni- 
zaslinky-dlia- 
pytnoi-vody-iz- 
ruchnym- 
reduktornym- 
pryvodom/ 
30 км. 

                    

849 &С1630-670- 
38 
варіант 3 

Міжфланцева дискова поворотна засувка 
Sylax з ручним редукторним приводом DN50 
"Danfoss" 

шт 1 12226,13 
12226,13 

11985,00 
11985,00 

1,4 
1,40 

239,73 
239,73 

https://ugov. 
ua/catalog/detail/s 
ylax-povorotni- 
zaslinky-dlia- 
pytnoi-vody-iz- 
ruchnym- 
reduktornym- 
pryvodom/ 
30 км. 

                    

850 &С1630-670- 
38 
варіант 5 

Фланець сталевий ф 50мм приварний шт 4 485,85 
1943,40 

474,92 
1899,68 

1,4 
5,60 

9,53 
38,12 

https://truba- 
armatura.com. 
ua/ua/p13571545 
22-flanets-stalnoj- 
ploskij.html 
30 км. 
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851 &С1630-670- 
57 
варіант 1 

Засувка ф 50мм Батерфляй шт 4 1132,99 
4531,96 

1108,33 
4433,32 

2,44 
9,76 

22,22 
88,88 

https://prom. 
ua/p1150154613- 
zadvizhka- 
batterflyaj-du50. 
html 
30 км. 

                    

852 &С1630-670- 
57 
варіант 2 

Кульковий зворотній клапан з різьбою 2" шт 2 1164,44 
2328,88 

1139,17 
2278,34 

2,44 
4,88 

22,83 
45,66 

https://modernsys 
.com.ua/ 
30 км. 

                    

853 +С1630-973 
варіант 1 

Сифон пляшковий уніфікований з випуском 
та горизонтальним відводом для 
умивальників, мийок, раковин 

шт 8 384,17 
3073,36 

375,00 
3000,00 

1,64 
13,12 

7,53 
60,24 

30 км. 

                    

854 &С1630-1162- 
ДН 

Дренажний насос з поплавцевим вимикачем 
для автоматичного включення и 
відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A- 
1 220-230 В 011H1600 

шт 2 15730,85 
31461,70 

14688,00 
29376,00 

734,4 
1468,80 

308,45 
616,90 

https://vencon. 
ua/ua/products/gr 
undfos-unilift-kp- 
150-a1- 
011h1600?  
utm_medium=cpc 
&utm_source=go 
ogle&utm_id=206 
45355270&utm 
5% 

                    

855 &С1630-1450- 
1 
варіант 1 

Лічильник холодної води 420 РС Ду32  шт 1 7451,01 
7451,01 

7297,58 
7297,58 

7,33 
7,33 

146,1 
146,10 

30 км. 

                    

856 &С1630-1515- 
1 
варіант 1 

Припливний канальний вентилятор L=1630 
м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D 
 
" "Сск ТМ"    

шт 2 29987,17 
59974,34 

29399,00 
58798,00 

0,19 
0,38 

587,98 
1175,96 

30 км. 

                    

857 &С1630-1515- 
1 
варіант 3 

Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год, 
 Р=200Па) RV200L  "Aerostar"    

шт 1 7789,93 
7789,93 

7637,00 
7637,00 

0,19 
0,19 

152,74 
152,74 

30 км. 
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858 &С1630-1515- 
1 
варіант 4 

Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, 
Р=120Па) RV125L  "Aerostar" (аналог) 
   

шт 3 5599,99 
16799,97 

5490,00 
16470,00 

0,19 
0,57 

109,8 
329,40 

30 км. 

                    

859 +С1632-11 
варіант 1 

Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла) кг 2 172,55 
345,10 

168,70 
337,40 

0,47 
0,94 

3,38 
6,76 

30 км. 

                    

860 +С1632-11 
варіант 2 

Хлорамін кг 0,07 98,25 
6,88 

95,85 
6,71 

0,47 
0,03 

1,93 
0,14 

30 км. 

                    

861 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 228,72 4,9416 
1130,24 

4,94160 
1130,24 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

  

                    

862 +С188888-11 
варіант 2 

Профнастил НС 35, l=1000 мм "SUNTILE" м2 1,794 467,37 
838,46 

456,67 
819,27 

1,54 
2,76 

9,16 
16,43 

https://trishkovco 
mpany.com. 
ua/ua/g79100483- 
profnastil-suntile- 
dnepr 
30 км. 

                    

863 +С188888-21 
варіант 1 

Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 33 323,4 
10672,20 

316,67 
10450,11 

0,39 
12,87 

6,34 
209,22 

https://epicentrk. 
ua/ 
30 км. 

                    

864 +С188888-21 
варіант 2 

Пена монтажная BauGut PRO 750 мл шт 4,7436 166,99 
792,13 

163,33 
774,77 

0,39 
1,85 

3,27 
15,51 

https://epicentrk. 
ua/shop/pena- 
stroitelnaya- 
baugut-pro- 
750ml.html 
30 км. 

                    

865 +С188888-33 
варіант 1 

Аліфатичне сполучне Epufloor кг 627,9 456,87 
286868,67 

447,50 
280985,25 

0,41 
257,44 

8,96 
5625,98 

30 км. 

                    

866 +С188888-33 
варіант 2 

Поліуританове связуюче Voramer кг 1493,7 187,41 
279934,32 

183,33 
273840,02 

0,41 
612,42 

3,67 
5481,88 

30 км. 

                    

867 +С188888-35 
варіант 1 

Бордюр парковий БР100-20-08 шт 64 133,35 
8534,40 

116,67 
7466,88 

14,07 
900,48 

2,61 
167,04 

https://prom. 
ua/Porebrik-br- 
100208.html 
30 км. 
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868 +С188888-36 Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН кг 24,095 200,33 
4826,95 

196,00 
4722,62 

0,4 
9,64 

3,93 
94,69 

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
gidroizolacia- 
pronikauca- 
penetron-25-kg- 
vidro-1ed97338- 
ab7e-6640-b9f3-  
a3720b6a9e00. 
html?gclid= 
30 км. 

                    

869 +К582821-577 
варіант 1 

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1. 
038.1-1 вип.1 

шт 5 317,88 
1589,40 

291,67 
1458,35 

19,98 
99,90 

6,23 
31,15 

https://kievstroy. 
org/peremychka- 
bruskovaya-3-pb- 
13-37-p.html 
30 км. 

                    

870 +К582821-579 
варіант 1 

Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1. 
038.1-1 вип.1 

шт 9 406,96 
3662,64 

375,00 
3375,00 

23,98 
215,82 

7,98 
71,82 

https://kievstroy. 
org/peremychka- 
bruskovaya-3-pb- 
16-37-p.html 
30 км. 

                    

871 +К582821-581 
варіант 1 

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1. 
038.1-1 вип.1 

шт 1 445,04 
445,04 

408,33 
408,33 

27,98 
27,98 

8,73 
8,73 

https://kievstroy. 
org/peremychka- 
bruskovaya-3-pb- 
18-37-p.html 
30 км. 

                    

872 +К585521- 
Л001 

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 2 913,65 
1827,30 

866,35 
1732,70 

29,39 
58,78 

17,91 
35,82 

30 км. 

                    

873 +К585521- 
Л004 

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 940,48 
940,48 

828,00 
828,00 

94,04 
94,04 

18,44 
18,44 

https://shop. 
kovalska. 
com/ru/rings-for- 
wells/ks-109-s/ 
30 км. 
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874 +К585521- 
Л005 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 1334,23 
1334,23 

1167,00 
1167,00 

141,07 
141,07 

26,16 
26,16 

https://shop. 
kovalska. 
com/ru/rings-for- 
wells/ks-109-s/ 
30 км. 

                    

875 +К585521- 
Л007 

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 1627,8 
1627,80 

1440,00 
1440,00 

155,88 
155,88 

31,92 
31,92 

https://kievstroy. 
org/zhelezobeton 
nye- 
izdeliya/kolodezny 
e-koltsa/koltso- 
ks-15/ 
30 км. 

                    

876 +К585521- 
Л008 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 12 3004,01 
36048,12 

2710,00 
32520,00 

235,11 
2821,32 

58,9 
706,80 

30 км. 

                    

877 +К585521- 
Л010 

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 2711,39 
2711,39 

2429,00 
2429,00 

229,23 
229,23 

53,16 
53,16 

https://kievstroy. 
org/zhelezobeton 
nye- 
izdeliya/kolodezny 
e-koltsa/koltso- 
ks-20/ 
30 км. 

                    

878 +К585521- 
Л011 

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 9 3351,51 
30163,59 

2939,00 
26451,00 

346,79 
3121,11 

65,72 
591,48 

https://kievstroy. 
org/zhelezobeton 
nye- 
izdeliya/kolodezny 
e-koltsa/koltso- 
ks-20/ 
30 км. 

                    

879 +К585521- 
Л031 

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 8 1334,96 
10679,68 

1250,00 
10000,00 

58,78 
470,24 

26,18 
209,44 

https://www. 
kambio.ua/ 
30 км. 

                    

880 +К585521- 
Л035 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 4 3219,32 
12877,28 

2997,50 
11990,00 

158,7 
634,80 

63,12 
252,48 

30 км. 
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881 +К585521- 
Л041 

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 6866,24 
6866,24 

6408,33 
6408,33 

323,28 
323,28 

134,63 
134,63 

30 км. 

                    

882 +К585521- 
Л049 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 4 3795,27 
15181,08 

3497,50 
13990,00 

223,35 
893,40 

74,42 
297,68 

30 км. 

                    

883 +К585521- 
Л049 
варіант 1 

Плити днищ  КЦД-10 шт 1 1130,52 
1130,52 

885,00 
885,00 

223,35 
223,35 

22,17 
22,17 

https://ubmarket. 
com. 
ua/ua/p15174089 
86-kolodeznye- 
dnischa-ktsd.html 
30 км. 

                    

884 +К585521- 
Л050 

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 1 6366,63 
6366,63 

5895,00 
5895,00 

346,79 
346,79 

124,84 
124,84 

30 км. 

                    

885 +К585521- 
Л052 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 2 302,7 
605,40 

285,00 
570,00 

11,76 
23,52 

5,94 
11,88 

30 км. 

                    

886 &1504-19034- 
12 варіант 1 

Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м. шт 12 59,68 
716,16 

58,48 
701,76 

0,03 
0,36 

1,17 
14,04 

https://comtrade. 
ua/ua// 
30 км. 

                    

887 &1504-19034- 
12 варіант 2 

Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м. шт 12 31,12 
373,44 

30,48 
365,76 

0,03 
0,36 

0,61 
7,32 

https://comtrade. 
ua/ua// 
30 км. 

                    

888 &1504-19034- 
12 варіант 3 

Організатор кабелю, пластик, 19" 1U шт 2 178,16 
356,32 

174,64 
349,28 

0,03 
0,06 

3,49 
6,98 

https://comtrade. 
ua/ua// 
30 км. 

                    

889 &1507-4047-58 
варіант 1 

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 
15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E 
"Maxus"  

шт 122 257,13 
31369,86 

250,00 
30500,00 

2,09 
254,98 

5,04 
614,88 

https://epicentrk. 
ua/ 30 км. 

                    

890 &1507-4047-58 
варіант 2 

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 
20 Вт, MALN-020-850 "Maxus"  

шт 6 252,88 
1517,28 

245,83 
1474,98 

2,09 
12,54 

4,96 
29,76 

https://oldimarket. 
com.ua/ 30 км. 

                    

891 &2307-10341-1 
варіант 4 

Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для 
намотування рукава, вентиль кутовий 
латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25,   
     Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, 
ствол перекривальний DN-25) 

шт 2 3677,1 
7354,20 

3433,33 
6866,66 

171,67 
343,34 

72,1 
144,20 

https://fire-stop. 
com.ua/ 5% 
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892 &2307-10341-1 
варіант 5 

Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для 
плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) 
пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка    
зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав 
пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, 
Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі 
сприском    16мм, вогнегасник порошковий 
ОП-5- 2 шт.) 

шт 2 4183,14 
8366,28 

3905,83 
7811,66 

195,29 
390,58 

82,02 
164,04 

https://fire-stop. 
com.ua/ 5% 

                    

893 +15093-35113 
варіант 10 

Провід установочний з мідною жилою, 
ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2, 
білий 

1000м 0,0003 20072,34 
6,02 

19625,00 
5,89 

53,76 
0,02 

393,58 
0,11 

https://cms. 
ua/catalogue/cop 
per_cable/electric 
al_cable/1777/ 
30 км. 

                    

894 +15093-35113 
варіант 11 

Провід установочний з мідною жилою, 
ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 6мм2, 
білий 

1000м 0,003 23089,83 
69,27 

22583,33 
67,75 

53,76 
0,16 

452,74 
1,36 

https://cms. 
ua/catalogue/cop 
per_cable/electric 
al_cable/1777/ 
30 км. 

                    

895 +15093-35113 
варіант 20 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  5х2,5 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,07956 51080,34 
4063,95 

50025,00 
3979,99 

53,76 
4,28 

1001,58 
79,68 

vse-e.com/ua/- 
kabel-vvgng-5h60 
30 км. 

                    

896 +15093-35113 
варіант 21 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  5х50 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,04182 1110809,34 
46454,05 

1088975,00 
45540,93 

53,76 
2,25 

21780,58 
910,87 

Торгівельна 
мережа 
30 км. 

                    

897 +15093-35113 
варіант 22 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 5х2,5 мм2 

1000м 0,0306 77846,84 
2382,11 

76266,67 
2333,76 

53,76 
1,65 

1526,41 
46,70 

electrikkiev. 
ua/product/ognest 
ojkij-kabel-nhxh- 
fe180-e90-5h2-5/ 
30 км. 
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898 +15093-35113 
варіант 23 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 3х2,5 мм2 

1000м 0,0102 48360,33 
493,28 

47358,33 
483,05 

53,76 
0,55 

948,24 
9,68 

electrikkiev. 
ua/product/ognest 
ojkij-kabel-nhxh- 
fe180-e90-5h2-5/ 
30 км. 

                    

899 +15093-35113 
варіант 24 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 5х2,5 мм2 

1000м 0,0102 77846,84 
794,04 

76266,67 
777,92 

53,76 
0,55 

1526,41 
15,57 

electrikkiev. 
ua/product/ognest 
ojkij-kabel-nhxh- 
fe180-e90-5h2-5/ 
30 км. 

                    

900 +15093-35113 
варіант 25 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  5х4 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,02856 81952,34 
2340,56 

80291,67 
2293,13 

53,76 
1,54 

1606,91 
45,89 

vse-e.com/ua/- 
kabel-vvgng-5h60 
30 км. 

                    

901 +15093-35113 
варіант 26 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х6 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,01836 115901,34 
2127,95 

113575,00 
2085,24 

53,76 
0,99 

2272,58 
41,72 

vse-e.com/ua/- 
kabel-vvgng-5h60 
30 км. 

                    

902 +15093-35113 
варіант 27 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,89148 19961,84 
17795,58 

19516,67 
17398,72 

53,76 
47,93 

391,41 
348,93 

https://vse-e. 
com/ua/shop/sear 
ch?text=%D0%B2 
%D0%B2%D0%B 
3%D0%BD  
%D0%B3%D0%B 
4+5%D1%851%2 
C5 
30 км. 

                    

903 +15093-35113 
варіант 28 

Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 
зниженої небезпеки, з низьким димо- 
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA- 
KAT  

1000м 0,18258 4704,33 
858,92 

4558,33 
832,26 

53,76 
9,82 

92,24 
16,84 

https://ptk-vekes. 
in.ua/pv-1-pv- 
1ngd/provod- 
pv1ng-Is-15/ 
30 км. 
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904 +15093-35113 
варіант 29 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2 

1000м 0,4029 32856,33 
13237,82 

32158,33 
12956,59 

53,76 
21,66 

644,24 
259,57 

https://vse-e. 
com/ua/kabel- 
nhxh-fe180e30- 
5h25 
30 км. 

                    

905 +15093-35113 
варіант 30 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2 

1000м 0,0255 24194,84 
616,97 

23666,67 
603,50 

53,76 
1,37 

474,41 
12,10 

https://vse-e. 
com/ua/kabel- 
nhxh-fe180e30- 
5h25 
30 км. 

                    

906 +15093-35113 
варіант 31 

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 1х1,5 мм2 

1000м 0,0306 7645,34 
233,95 

7441,67 
227,72 

53,76 
1,65 

149,91 
4,58 

https://vse-e. 
com/ua/kabel- 
nhxh-fe180e30- 
5h25 
30 км. 

                    

907 +15093-35113 
варіант 32 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,6273 31011,84 
19453,73 

30350,00 
19038,56 

53,76 
33,72 

608,08 
381,45 

https://vse-e. 
com/ua/shop/ 30 
км. 

                    

908 +15093-35113 
варіант 33 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,     
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,10404 32541,84 
3385,65 

31850,00 
3313,67 

53,76 
5,59 

638,08 
66,39 

https://vse-e. 
com/ua/shop/ 30 
км. 

                    

909 +15093-35113 
варіант 34 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  4х1,5 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,01836 26379,33 
484,32 

25808,33 
473,84 

53,76 
0,99 

517,24 
9,49 

https://vse-e. 
com/ua/shop/ 30 
км. 

                    

910 +15093-35113 
варіант 35 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, 
стійкий до поширення полум'я, з низьким 
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,     
перетином  3х4 мм2 (ВВГнгд) 

1000м 0,03978 49295,34 
1960,97 

48275,00 
1920,38 

53,76 
2,14 

966,58 
38,45 

https://vse-e. 
com/ua/shop/ 30 
км. 

                    

911 +15093-35113 
варіант 36 

Кабель контрольний з мідними жилами, в 
ПВХ оболонці, стійкий до поширення 
полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 0, 
66  кВ, 50 Гц, перетином  7х1,5 мм2 
(КВВГнгд) 

1000м 0,0204 44492,84 
907,65 

43566,67 
888,76 

53,76 
1,10 

872,41 
17,79 

vse-e.com/ua/- 
kabel-vvgng-5h60 
30 км. 
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912 +15093-35113 
варіант 37 

Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0, 
45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм2, жовто- 
зелений ПВ3, МЕГА-КАБЕЛЬ 

1000м 0,0102 87171,33 
889,15 

85408,33 
871,16 

53,76 
0,55 

1709,24 
17,44 

https://vse-e. 
com/ua/pv3ngd- 
25_nl 
30 км. 

                    

913 +15093-35113 
варіант 38 

Провід ПВС 4х1,0 1000м 0,01224 1572554,84 
19248,07 

1541666,67 
18870,00 

53,76 
0,66 

30834,41 
377,41 

https://epicentrk. 
ua/30 км. 

                    

914 +15093-35113 
варіант 39 

Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power 1000м 0,1 15864,84 
1586,48 

15500,00 
1550,00 

53,76 
5,38 

311,08 
31,10 

https://epicentrk. 
ua/30 км. 

                    

915 +15093-35113 
варіант 40 

Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський 
кабельний завод "Одескабель" 

1000м 0,0202 35499,84 
717,10 

34750,00 
701,95 

53,76 
1,09 

696,08 
14,06 

https://epicentrk. 
ua/ 30 км. 

                    

916 +15093-35113 
варіант 41 

Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4х0,4 
ККЗ "АЛАЙ" 

1000м 0,1581 6004,83 
949,36 

5833,33 
922,25 

53,76 
8,50 

117,74 
18,61 

https://opta. 
ua/kabelnaya- 
produkciya/ 
30 км. 

                    

917 +15093-35113 
варіант 42 

Кабель силовий з мідними жилами 
КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ"  

1000м 0,01306 47637,84 
622,15 

46650,00 
609,25 

53,76 
0,70 

934,08 
12,20 

https://eris.com. 
ua/ua/catalog 
30 км. 

                    

918 +15093-35113 
варіант 43 

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, 
вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8 
ККЗ "АЛАЙ"  

1000м 0,1836 13909,83 
2553,84 

13583,33 
2493,90 

53,76 
9,87 

272,74 
50,07 

https://meroncabl 
e.com. 
ua/ua/catalog 
30 км. 

                    

919 +15093-35113 
варіант 44 

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, 
вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2х2х0,8 
ККЗ "АЛАЙ"  

1000м 0,0408 15184,83 
619,54 

14833,33 
605,20 

53,76 
2,19 

297,74 
12,15 

https://meroncabl 
e.com. 
ua/ua/catalog 
30 км. 

                    

920 +15093-35113 
варіант 45 

Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-HF 
ВП (100) 4х2х0,51 LSOH 

1000м 0,44064 15269,84 
6728,50 

14916,67 
6572,88 

53,76 
23,69 

299,41 
131,93 

https://epicentrk. 
ua//30 км. 

                    

921 +15093-35113 
варіант 46 

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В 1000м 0,1224 8112,84 
993,01 

7900,00 
966,96 

53,76 
6,58 

159,08 
19,47 

https://electrica- 
shop.com.ua/ 
30 км. 

                    

922 +15093-35113 
варіант 47 

Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В 1000м 0,0102 17394,84 
177,43 

17000,00 
173,40 

53,76 
0,55 

341,08 
3,48 

https://strumok. 
kiev.ua/30 км. 

                    

923 +15093-35113 
варіант 48 

Кабель екранований 4х0,75, 380В (КВВГЕнг)  1000м 0,051 85347,24 
4352,71 

83620,00 
4264,62 

53,76 
2,74 

1673,48 
85,35 

https://ital-tecno. 
com.ua/ 
30 км. 
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924 +15093-35113 
варіант 49 

Кабель контрольний 4х0,75, 380В (КВВГнг)  1000м 0,1632 18537,24 
3025,28 

18120,00 
2957,18 

53,76 
8,77 

363,48 
59,33 

https://pro100kab 
el.com.ua/ 
30 км. 

                    

925 +15093-35113 
варіант 50 

Кабель контрольний 7х0,75, 380В (КВВГнг)  1000м 0,0102 31899,24 
325,37 

31220,00 
318,44 

53,76 
0,55 

625,48 
6,38 

https://pro100kab 
el.com.ua/ 
30 км. 

                    

926 +15093-35113 
варіант 51 

Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8 1000м 0,0102 13070,04 
133,31 

12760,00 
130,15 

53,76 
0,55 

256,28 
2,61 

https://vse-e. 
com/ua/kabel- 
pozharnoi- 
signalizatsii-j-ysty- 
2h2h08 
30 км. 

                    

927 +15093-35113 
варіант 52 

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнг)  1000м 0,0816 23229,24 
1895,51 

22720,00 
1853,95 

53,76 
4,39 

455,48 
37,17 

https://pro100kab 
el.com.ua/ 
30 км. 

                    

928 +15093-35113 
варіант 53 

Кабель контрольний 5х1,0, 380В (КВВГнгд)  1000м 0,0561 31093,44 
1744,34 

30430,00 
1707,12 

53,76 
3,02 

609,68 
34,20 

https://pro100kab 
el.com.ua/ 
30 км. 

                    

929 +15093-35113 
варіант 54 

Кабель контрольний 10х1,0, 380В (КВВГнгд)  1000м 0,0204 74127,24 
1512,20 

72620,00 
1481,45 

53,76 
1,10 

1453,48 
29,65 

https://karatltd. 
com.ua/ 
30 км. 

                    

930 +15093-35113 
варіант 55 

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнгд)  1000м 0,1734 23514,84 
4077,47 

23000,00 
3988,20 

53,76 
9,32 

461,08 
79,95 

https://pro100kab 
el.com.ua/ 
30 км. 

                    

931 +15093-35113 
варіант 56 

Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В 1000м 0,0102 24534,84 
250,26 

24000,00 
244,80 

53,76 
0,55 

481,08 
4,91 

https://epicentrc. 
ua/ 
30 км. 

                    

932 &15096-13107 
варіант 1 

Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в 
ПВХ оболонці, броньований, стійкий до 
поширення полум'я при прокладанні в  
пучках, 1.0 кВ, 50 Гц, ВБбШвнг, перетином 
4х120мм2 

1000м 0,153 2086990,45 
319309,54 

2042400,00 
312487,20 

3669,07 
561,37 

40921,38 
6260,97 

https://energoallia 
nce.com. 
ua/kabel- 
energoalyans- 
vbbshvng-4h120- 
1-m30 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

933 С1999-9003 Бензин кг 71,8531 61,48 
4417,53 

61,48 
4417,53 

    

                    

934 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 942,2707 4,94097 
4655,73 

4,94097 
4655,73 

    

                    

935 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 17,1138 184,55 
3158,36 

184,55 
3158,36 

    

                    

936 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 3,1288 186,09 
582,23 

186,09 
582,23 

    

                    
     Разом  грн.   12813,85 12813,85       

                    
     Разом по розділу III грн.   31434394,0 

3 
29574554,2 

5 
1428727,51 431112,26   

    IV. Устаткування               

                    

937 &1503-1270-1 
варіант 1 

Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1- 
DU    
     
      

шт 1 32607,1 
32607,10 

31375,00 
31375,00 

941,25 
941,25 

290,85 
290,85 

Комерційна 
пропозиція 
"Ссск ТМ" 
3% 

                    

938 +1503-5013 
варіант 1 

Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S 
"Мегомметр"   

шт 6 888,91 
5333,46 

855,32 
5131,92 

25,66 
153,96 

7,93 
47,58 

https://elektro- 
baza.com. 
ua/transformator- 
toka-t-0-66-200-5- 
 0-5s- 
megommetr?  
3% 

                    

939 &1503-7020-2 
варіант 1 

Перемикач з подовженою ручкою чорного 
кольору з фіксацією XB5-AJ21 Schneider 
Electric      

шт 3 370,92 
1112,76 

356,90 
1070,70 

10,71 
32,13 

3,31 
9,93 

https://www.se. 
com/ua/uk/3% 

                    

940 &1503-7020-2 
варіант 2 

Перемикач на 3 положення з подовженою 
ручкою чорного кольору з фіксацією XB5- 
AJ33 Schneider Electric    
   

шт 1 176,68 
176,68 

170,00 
170,00 

5,10 
5,10 

1,58 
1,58 

https://www.se. 
com/ua/uk/3% 

                    

941 &1503-8184-18 
варіант 2 

Ящик із знижуючим трансформатором 
220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК 

шт 3 1952,27 
5856,81 

1878,50 
5635,50 

56,36 
169,08 

17,41 
52,23 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 
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942 &1503-8185-1 Шафа керування вентилятором, 
нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 
6А (Я5111-2274 ІР21 У3) 

шт 1 20785,4 
20785,40 

20000,00 
20000,00 

600,00 
600,00 

185,40 
185,40 

3% 

                    

943 &1503-8185-1 
варіант 1 

Шафа керування вентилятором, 
нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 
6А (Я5111-2274 ІР54 У3) 

шт 2 10935,2 
21870,40 

10522,00 
21044,00 

315,66 
631,32 

97,54 
195,08 

3% 

                    

944 &1503-8185-1 
варіант 2 

Шафа керування насосом, нереверсивна, 
однофіберна, 220В, Ір=3,8-6А (Я5111-2844 
ІР21 У3) 

шт 1 20785,4 
20785,40 

20000,00 
20000,00 

600,00 
600,00 

185,40 
185,40 

3% 

                    

945 &1503-8185-89 
варіант 1 

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 
300х400х200, Spacial 3D  

шт 1 5921,06 
5921,06 

5697,33 
5697,33 

170,92 
170,92 

52,81 
52,81 

3% 

                    

946 &1503-8185-89 
варіант 2 

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 
500х500х250, Spacial 3D  

шт 1 9038,87 
9038,87 

8697,33 
8697,33 

260,92 
260,92 

80,62 
80,62 

3% 

                    

947 &1504-1010- 
701 
варіант 1 

Вимикач однополюсний автоматичний  
крива С, Iн=1А, Iвідс=8Iн iC60N А9F74102  
Schneider Electric     

шт 2 396,34 
792,68 

381,36 
762,72 

11,44 
22,88 

3,54 
7,08 

3% 

                    

948 &1504-1010- 
701 
варіант 2 

Вимикач однополюсний автоматичний  
крива С, Iн=2А, Iвідс=8Iн iC60N А9F73102  
Schneider Electric     

шт 1 488,46 
488,46 

470,00 
470,00 

14,10 
14,10 

4,36 
4,36 

3% 

                    

949 &1504-1010- 
701 
варіант 3 

Вимикач однополюсний автоматичний  
крива С, Iн=4А, Iвідс=8Iн iC60N А9F74204  
Schneider Electric     

шт 1 1158,79 
1158,79 

1115,00 
1115,00 

33,45 
33,45 

10,34 
10,34 

3% 

                    

950 &1504-1010- 
711 
варіант 1 

Дзвоник  230В, 50Гц ХВ5KSM Schneider 
Electric 

шт 1 1241,51 
1241,51 

1194,60 
1194,60 

35,84 
35,84 

11,07 
11,07 

3% 

                    

951 +1504-1034 
варіант 1 

Незалежний розчіплювач для  
iC60/iID/RCA/ARA, 100-415В   

шт 2 1119,08 
2238,16 

1076,80 
2153,60 

32,30 
64,60 

9,98 
19,96 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 

                    

952 +1504-1034 
варіант 2 

Незалежний розчіплювач для  
CVS100/160/250, 220-240В   

шт 1 1477,01 
1477,01 

1421,20 
1421,20 

42,64 
42,64 

13,17 
13,17 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 
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953 +1504-1096 
варіант 1 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 
Ін=250А, 400В "Schneider Electric"   

шт 4 12481,95 
49927,80 

12010,30 
48041,20 

360,31 
1441,24 

111,34 
445,36 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 

                    

954 +1504-1096 
варіант 2 

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3- 
пол., Iн=200А, 400В, "Сhіnt"   

шт 1 17847,73 
17847,73 

17173,33 
17173,33 

515,20 
515,20 

159,20 
159,20 

https://www. 
google. com/ 
3% 

                    

955 +1504-1096 
варіант 3 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=160А, 400В 
 "Schneider Electric" 

шт 1 5745,81 
5745,81 

5528,70 
5528,70 

165,86 
165,86 

51,25 
51,25 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 

                    

956 +1504-1096 
варіант 4 

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3- 
пол., Iн=20А, 400В, "Сhіnt" 

шт 1 14267,44 
14267,44 

13728,33 
13728,33 

411,85 
411,85 

127,26 
127,26 

https://www. 
google. com/3% 

                    

957 +1504-1096 
варіант 5 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" 
"Schneider Electric"   

шт 17 227,47 
3866,99 

218,87 
3720,79 

6,57 
111,69 

2,03 
34,51 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/3% 

                    

958 +1504-1096 
варіант 6 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "С"  
"Schneider Electric"   

шт 1 216,45 
216,45 

208,27 
208,27 

6,25 
6,25 

1,93 
1,93 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

959 +1504-1096 
варіант 7 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "С"  
"Schneider Electric"   

шт 5 719,24 
3596,20 

692,06 
3460,30 

20,76 
103,80 

6,42 
32,10 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

960 +1504-1096 
варіант 8 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "D"  
"Schneider Electric"   

шт 1 961,94 
961,94 

925,59 
925,59 

27,77 
27,77 

8,58 
8,58 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 
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961 +1504-1096 
варіант 9 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=20А, 400В, х-ка "С" 
"Schneider Electric"   

шт 1 778,11 
778,11 

748,71 
748,71 

22,46 
22,46 

6,94 
6,94 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

962 +1504-1096 
варіант 10 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=25А, 400В, х-ка "С" 
"Schneider Electric"   

шт 3 806,07 
2418,21 

775,61 
2326,83 

23,27 
69,81 

7,19 
21,57 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

963 +1504-1096 
варіант 11 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=40А, 400В, х-ка "С" 
"Schneider Electric"  

шт 1 967,45 
967,45 

930,89 
930,89 

27,93 
27,93 

8,63 
8,63 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

964 +1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В 
"Schneider Electric"  

шт 6 919,57 
5517,42 

884,83 
5308,98 

26,54 
159,24 

8,20 
49,20 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

965 +1504-1096 
варіант 13 

Сутінковий вимикач, 1НВ, Iн=16А, 230В, в 
комплекті з датчиком "Hager"   

шт 1 3174,11 
3174,11 

3054,17 
3054,17 

91,63 
91,63 

28,31 
28,31 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

966 +1504-1096 
варіант 14 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=20А, 230В, х-ка "D" 
"Schneider Electric"   

шт 1 275,75 
275,75 

265,33 
265,33 

7,96 
7,96 

2,46 
2,46 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 
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967 +1504-1096 
варіант 15 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=10А, 400В, х-ка "D" 
"Schneider Electric"   

шт 1 1021,66 
1021,66 

983,06 
983,06 

29,49 
29,49 

9,11 
9,11 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

968 +1504-1096 
варіант 17 

Диф. авт. вим. 1+N-пол., Iн=16А, 30mA, 
230В, тип АС "Schneider Electric"   

шт 15 1800,21 
27003,15 

1732,18 
25982,70 

51,97 
779,55 

16,06 
240,90 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

969 +1504-1096 
варіант 18 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=6А, 400В, х-ка "D" 
"Schneider Electric"   

шт 3 1383,4 
4150,20 

1331,13 
3993,39 

39,93 
119,79 

12,34 
37,02 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

970 +1504-1096 
варіант 19 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "D" 
"Schneider Electric"   

шт 4 275,75 
1103,00 

265,33 
1061,32 

7,96 
31,84 

2,46 
9,84 

курс 1євро=39, 
57 грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

971 +1504-1096 
варіант 20 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "D"  
"Schneider Electric"   

шт 3 264,73 
794,19 

254,73 
764,19 

7,64 
22,92 

2,36 
7,08 

курс 1євро=39, 
57грн.*1,03 
https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/ 
3% 

                    

972 +1504-15556 
варіант 1 

Датчик рівня поплавковий, однорівневе 
виконання з нормально-замкненим 
контактом, кабельне виведення завдовжки 
3м    ПДУ-2.1.1600.К/3 

шт 2 1745,97 
3491,94 

1680,00 
3360,00 

50,40 
100,80 

15,57 
31,14 

https://contragent. 
kh. 
ua/ua/poplavkovij- 
datchik-rivnja- 
pdu-21-ua 
3% 
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973 &1504-19019-1 Манометр сигналізуючий з радіальним 
штуцером без фланця. З різьбленням 
приєднувального штуцера М20х1,5. 
Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110-160- 
0/1,06МПа-1,6-TD1- 

шт 1 1948,81 
1948,81 

1875,17 
1875,17 

56,26 
56,26 

17,38 
17,38 

3% 

                    

974 +*1507-2032 
варіант 2 

Переносний електричний акумуляторний 
ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу 220v 

шт 18 291,83 
5252,94 

283,33 
5099,94 

8,50 
153,00 

__-__ 
  -  

https://santan. 
ua/dom-sad- 
ogorod/lihtari/pere 
nosnye- 
kempingovye- 
fonari/1%D1%96h 
tar- 
akumulyatornij- 
perenosnij-   
luxsury-2820-1w- 
15led-zp220v? 
3% 

                    

975 &1511-2001-1 
варіант 2 

Джерело безперебійного живлення 12В, 3А 
БЖ-1230 3А ТОВ "Тирас-12" 

шт 1 6110,91 
6110,91 

5880,00 
5880,00 

176,40 
176,40 

54,51 
54,51 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html 
3% 

                    

976 &1511-2005-2- 
К 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г шт 1 615,51 
615,51 

592,25 
592,25 

17,77 
17,77 

5,49 
5,49 

https://avante. 
com. 
ua/catalog/akkum 
uljatornaja_batare 
ja_yuasa_np12- 
12_12v_12_a_ch- 
04132/ 
3% 

                    

977 &1511-2005-2- 
К 
варіант 2 

 Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 
Yuasa 

шт 2 1288,69 
2577,38 

1240,00 
2480,00 

37,20 
74,40 

11,49 
22,98 

https://epicentrk. 
ua/ 
3% 

                    

978 &1511-2005-2- 
К 
варіант 4 

 Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 
Yuasa 

шт 1 4320,77 
4320,77 

4157,50 
4157,50 

124,73 
124,73 

38,54 
38,54 

https://epicentrk. 
ua/ 
3% 
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979 &1515-2049-1 Бактерицидний опромінювач (лампа) 
BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123 

шт 1 1053,18 
1053,18 

1022,50 
1022,50 

30,68 
30,68 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/obluc 
hatel- 
ultrafioletovyy- 
bactosfera-obb- 
15p-metal-eco. 
html?  
gad_source=1&gc 
lid=CjwKCAiApuC 
3% 

                    

980 &1517-1570-3 
варіант 2 

Світильник аварійного освітлення ОС-6.1 
ТОВ "Тірас-12" 

шт 1 729,57 
729,57 

702,00 
702,00 

21,06 
21,06 

6,51 
6,51 

https://ohrana.ua/ 
3% 

                    

981 &1517-1760-1 Кнопка виклику для інвалідів, Комплект 
BELFIX SET-HELP 1BL 

шт 1 1486,16 
1486,16 

1430,00 
1430,00 

42,90 
42,90 

13,26 
13,26 

https://prom. 
ua/ua/p10224145 
29-knopka- 
vyzova-dlya. 
html?   
3% 

                    

982 &1517-1967-6- 
1 

"Шафа на підлогу, розм. 
2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, IP31 
(індивідуальне виготовлення)" 

шт 1 29873,3 
29873,30 

28744,50 
28744,50 

862,34 
862,34 

266,46 
266,46 

3% 

                    

983 &1517-1967-6- 
3 

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 
IEK 

шт 4 1715,71 
6862,84 

1650,88 
6603,52 

49,53 
198,12 

15,30 
61,20 

https://axiomplus. 
com. 
ua/modulnye- 
schity/product- 
36394/ 
3% 

                    

984 &1517-1967-6- 
3 
варіант 1 

Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 
IEK   

шт 2 2028,22 
4056,44 

1951,58 
3903,16 

58,55 
117,10 

18,09 
36,18 

https://axiomplus. 
com. 
ua/modulnye- 
schity/product- 
36394/ 
3% 
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985 +*1601-2110 
варіант 1 

Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K  
Малайзія 

комплект 1 1181,93 
1181,93 

1147,50 
1147,50 

34,43 
34,43 

__-__ 
  -  

https://prom. 
ua/ua/p13719198 
11-portativnyj- 
radiopriemnik- 
panasonic.html? 

                    

986 &1601-2153-1 
варіант 1 

Вулична урна-попільничка "Вулик"   шт 5 4031,33 
20156,65 

3879,00 
19395,00 

116,37 
581,85 

35,96 
179,80 

https://artelmaster 
ov.com/ua/ 
3% 

                    

987 &*1601-2254-1 
варіант 1 

Компас Grand Way TSC - 51 Китай шт 2 112,27 
224,54 

109,00 
218,00 

3,27 
6,54 

__-__ 
  -  

https://grandway. 
ua/kompas- 
kompas-tsc-51/ 
3% 

                    

988 &1601-2355-2 
варіант 1 

Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН- 
2 

комплект 18 511,32 
9203,76 

492,00 
8856,00 

14,76 
265,68 

4,56 
82,08 

https://ohrana.ua/ 
3% 

                    

989 &*1601-2355-4 
варіант 1 

Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 
W, Китай  

комплект 1 943,3 
943,30 

915,83 
915,83 

27,47 
27,47 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/hubr- 
megafon-rupor- 
gromkogovoritel- 
yaochen-hw-20b- 
dalnost-200m. 
html 

                    

990 &1602-10565-1 
варіант 2 

Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610 
COMtrade  

шт 2 2053,6 
4107,20 

1976,00 
3952,00 

59,28 
118,56 

18,32 
36,64 

3% 

                    

991 &1602-10565-2 
варіант 1 

Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTP cat. 
5e W&T WT-2126-CAT.5E Pasivka 

шт 1 9855,4 
9855,40 

9483,00 
9483,00 

284,49 
284,49 

87,91 
87,91 

https://comtrade. 
ua/ua// 
3% 

                    

992 &1602-10565-2 
варіант 2 

Фільтр мережевий 19" на 6 розеток роз'єм 
С14 Kingda KD-GER(16)N1006WKPB19A- 
C14 Pasivka 

шт 1 795,04 
795,04 

765,00 
765,00 

22,95 
22,95 

7,09 
7,09 

https://comtrade. 
ua// 
3% 
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993 &1602-30002-2 
варіант 1 

Прилад приймально-контрольний охоронний 
ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12" 

шт 1 6684,58 
6684,58 

6432,00 
6432,00 

192,96 
192,96 

59,62 
59,62 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html 
3% 

                    

994 &1602-30002-2 
варіант 2 

Прилад приймально-контрольний пожежний 
"Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12" 

шт 1 10993,4 
10993,40 

10578,00 
10578,00 

317,34 
317,34 

98,06 
98,06 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html 
3% 

                    

995 &1602-30002-2 
варіант 3 

Прилад управління стаціонарного 
пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12" 

шт 1 6615,99 
6615,99 

6366,00 
6366,00 

190,98 
190,98 

59,01 
59,01 

https://ohrana. 
ua/gsm- 
signalizatsiya/ppk 
o-orion-nova-s. 
html 
3% 

                    

996 &1602-30010-2 
варіант 1 

Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100 шт 1 23919,84 
23919,84 

23016,00 
23016,00 

690,48 
690,48 

213,36 
213,36 

https://ohrana.ua/ 
3% 

                    

997 &1602-30045-7 
варіант 2 

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-5 
"ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ" 

шт 1 972,76 
972,76 

936,00 
936,00 

28,08 
28,08 

8,68 
8,68 

https://ohrana.ua/ 
3% 

                    

998 &1602-30045-7 
варіант 3 

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6 
"ПОРОШОК ВИХОДЬ" 

шт 1 972,76 
972,76 

936,00 
936,00 

28,08 
28,08 

8,68 
8,68 

https://ohrana.ua/ 
3% 

                    

999 &1602-30045- 
8-К 
варіант 1 

Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ 
"Тірас" 

шт 4 729,57 
2918,28 

702,00 
2808,00 

21,06 
84,24 

6,51 
26,04 

https://ohrana. 
ua/uk/sireny/sveto 
zvukoviy- 
opoveshchatel- 
dzhmil-1.html 
3% 
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1000 &1602-30045- 
12 
варіант 2 

Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ 
"Тірас-12" 

шт 2 1060,06 
2120,12 

1020,00 
2040,00 

30,60 
61,20 

9,46 
18,92 

https://ohrana. 
ua/uk/sireny/sveto 
zvukoviy- 
opoveshchatel- 
dzhmil-1.html 
3% 

                    

1001 &1602-30045- 
12 
варіант 3 

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 
ТОВ "Алай" 

шт 14 129,91 
1818,74 

125,00 
1750,00 

3,75 
52,50 

1,16 
16,24 

https://www.elvis. 
com. 
ua/ru/product/som 
k-1-8-io-102-9-8- 
izveshatel- 
ohrannyj- 
magnitokontaktnyj 
-dlya-ustanovki-  
na-metall-ru.html 
3% 

                    

1002 &1602-30045- 
12 
варіант 4 

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП 
"АРТОН" 

шт 22 233,84 
5144,48 

225,00 
4950,00 

6,75 
148,50 

2,09 
45,98 

https://securitylab. 
com.ua/ 
3% 

                    

1003 &1602-30066-7 
варіант 2 

Сповiщувач пожежний ручний SPR-1  ПП 
"АРТОН" 

шт 3 192,26 
576,78 

185,00 
555,00 

5,55 
16,65 

1,71 
5,13 

https://secur. 
ua/datchiki/pozhar 
nye- 
datchiki/ruchnoy- 
datchik-arton-spr- 
1 
3% 

                    

1004 &1602-30066-7 
варіант 3 

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ 
"Тірас-12" 

шт 1 648,5 
648,50 

624,00 
624,00 

18,72 
18,72 

5,78 
5,78 

https://ohrana.ua/  
3% 

                    

1005 &1602-30066-7 
варіант 4 

Пристрій ручного пуска ПРЗ "Тірас" ТОВ 
"Тірас-12" 

шт 1 648,5 
648,50 

624,00 
624,00 

18,72 
18,72 

5,78 
5,78 

https://ohrana.ua/  
3% 

                    

1006 &1602-30066-7 
варіант 5 

Модуль порошкового пожежогасіння МПП 
Спрут-3п 

шт 4 4722,44 
18889,76 

4544,00 
18176,00 

136,32 
545,28 

42,12 
168,48 

https://eris.com. 
ua/  
3% 
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1007 &1602-30076- 
6-7 
варіант 2 

Сповiщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП 
"АРТОН" 

шт 3 109,12 
327,36 

105,00 
315,00 

3,15 
9,45 

0,97 
2,91 

https://securitylab. 
com.ua/arton-tpt- 
3 
3% 

                    

1008 +*1603-1055 
варіант 2 

Письмові столи для дому та офісу СР-1 
Україна 

шт 7 1476,33 
10334,31 

1433,33 
10033,31 

43,00 
301,00 

__-__ 
  -  

https://meblix. 
ua/uk/mebel-dlya- 
ofisov/stoly- 
rabochie/stol_ofis 
niy_cp_1.html 
3% 

                    

1009 +*1604-5005 
варіант 2 

Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 
HIT2020 Orang Китай 

шт 1 608,55 
608,55 

590,83 
590,83 

17,72 
17,72 

__-__ 
  -  

 https://www. 
google. 
com/search?+Sig 
ma+mobil+Comfo 
rt 
+50+HIT2020+Or 
ang  

                    

1010 +1604-16012 
варіант 1 

Розетка телекомунікаційна зовнішня 2 х RJ- 
45 FTP Cat. 5e, біла Digitus DN-9002-N 
COMtrade 

шт 2 404,28 
808,56 

389,00 
778,00 

11,67 
23,34 

3,61 
7,22 

3% 

                    

1011 +*1701-3030 
варіант 1 

Вимірювач ІМД-2Іс Ecotest індивідуальний шт 1 1201,67 
1201,67 

1166,67 
1166,67 

35,00 
35,00 

__-__ 
  -  

https://dozimetr. 
com. 
ua/product/dozim 
etr-gamma- 
izlucheniya- 
individualnyy- 
ecotest-dkg-21m/ 

                    

1012 +1701-8010 
варіант 1 

Прилад обліку активної та реактивної 
електроенергії, трансформаторного 
підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300 
G3B.147.230        .F17.B2.P4.C311.A3.L1) 
 "Elgama-Elektronika"  

шт 2 4681,91 
9363,82 

4505,00 
9010,00 

135,15 
270,30 

41,76 
83,52 

https://schetchiki. 
com.ua/index. 
php/manufacturer 
 s/elgama- 
elektronika 5% 
3% 
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1013 +*1704-10008 
варіант 1 

Термометр кімнатний Стеклоприбор - (- 
20/500 3-7(300087) Україна  

шт 1 90,64 
90,64 

88,00 
88,00 

2,64 
2,64 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/termo 
metr-komnatnyy- 
p-5.html? 

                    

1014 +1704-20471 
варіант 1 

Тягонапоромір похилий типу ТНЖ шт 1 429,17 
429,17 

416,67 
416,67 

12,50 
12,50 

__-__ 
  -  

https://prom. 
ua/p621923740- 
tyagonaporomer- 
zhidkostnyj-tnzh. 
html 

                    

1015 +1704-20637 
варіант 1 

Добірний пристрій тиску кутовий ЗК14-2-1-02 
(1,6-70-ст20-МУ)  

шт 1 866,05 
866,05 

833,33 
833,33 

25,00 
25,00 

7,72 
7,72 

https://ukrpromce 
ntr.com. 
ua/ua/p16497231 
74-otbornoe- 
ustrojstvo- 
davleniya.html 
3% 

                    

1016 &1704-20641-1 
варіант 1 

Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5  
RVI-2,5 "Aerostar"  

шт 3 1922,65 
5767,95 

1850,00 
5550,00 

55,50 
166,50 

17,15 
51,45 

3% 

                    

1017 &*1704-50103- 
1 
варіант 1 

Ємність двошарова вертикальна для питної 
води, 200 л, 55*102(h) см EV200 Litolon   

шт 6 2379,3 
14275,80 

2310,00 
13860,00 

69,30 
415,80 

__-__ 
  -  

https://home-plus. 
com.ua/emkost- 
litolan- 
dvukhsloynaya- 
vertikalnaya-200- 
l-ev200/ 
3% 

                    

1018 &1715-1802-3 
варіант 1 

IP-Відеокамера 2 Мп, 2,8мм, 1920х1080, H. 
265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, 
 IP66, PoE Tiandy TC-C32HS 

шт 8 3325,66 
26605,28 

3200,00 
25600,00 

96,00 
768,00 

29,66 
237,28 

https://tiandy.com. 
ua/ru/tiandy/ 
3% 

                    

1019 &1715-1802-3 
варіант 2 

16-канальний мережевий відеореєстратор 
Нikvision DS-7616NXI-K2/16P 

шт 1 16744,72 
16744,72 

16112,00 
16112,00 

483,36 
483,36 

149,36 
149,36 

https://pipl.ua/ 
3% 

                    

1020 &1715-10081- 
172 
варіант 1 

Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet 
PoE+ 4xSFP Aruba 2930F (JL261A) 
COMtrade 

шт 1 93616,4 
93616,40 

90079,00 
90079,00 

2702,37 
2702,37 

835,03 
835,03 

https://comtrade. 
ua// 
3% 
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1021 &1715-10192-8 
варіант 1 

Пост управління з 1 сальником зверху 
Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2 

шт 2 311,78 
623,56 

300,00 
600,00 

9,00 
18,00 

2,78 
5,56 

3% 

                    

1022 &1715-10192-8 
варіант 2 

Пост управління з 1 сальником зверху 
Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2 

шт 1 519,64 
519,64 

500,00 
500,00 

15,00 
15,00 

4,64 
4,64 

3% 

                    

1023 +1914-17001 
варіант 3 

Гвинтовий підйомник для людей з 
обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1- 
1.25Х0,95 (порошково-полімерне покриття 
RAL 7666)   висота підйому до 4500 мм + 
замки на двері (електромагнітні) - 2 
комплекти 

шт 1 277601,13 
277601,13 

258333,33 
258333,33 

16791,67 
16791,67 

2476,13 
2476,13 

ТОВ "ФОРСТОР 
ІНДАСТРІ" 
6,5% 

                    

1024 &2203-9005-1 Мікрохвильова піч PANASONIC NN- 
SM221WZPE 

шт 1 3003,3 
3003,30 

2915,83 
2915,83 

87,47 
87,47 

__-__ 
  -  

https://bt.rozetka. 
com. 
ua/ua/mikrovolno 
vaa-pec- 
panasonic-nn- 
sm221wzpe/g237 
89071/characteris 
tics/ 
3% 

                    

1025 &2303-3109-1 
варіант 1 

Комплект автоматики до установки MSAHU- 
8 "Aerostar"  

шт 1 147928,89 
147928,89 

142339,23 
142339,23 

4270,18 
4270,18 

1319,48 
1319,48 

Курс: 1 євро=39, 
57 грн. 
Комерційна 
пропозиція 
"Aerostar" 
3% 

                    

1026 &2308-4002-27 
варіант 1 

Спліт- система GWH24YE-S6DBA2A  
"GREE"    

шт 3 69624,85 
208874,55 

66994,00 
200982,00 

2009,82 
6029,46 

621,03 
1863,09 

https://gree.com. 
ua/catalog 
3% 

                    

1027 &2405-1657- 
174 

Реле проміжне ~220B 4НО+4НЗ R4 шт 10 223,94 
2239,40 

215,48 
2154,80 

6,46 
64,60 

2,00 
20,00 

3% 

                    

1028 &2407-1202-1- 
Р 

Портативний мобільний рукомийник зі 
знімною раковиною, об'єм бака, 40л CHH- 
7704 Avial 

шт 1 3728,6 
3728,60 

3620,00 
3620,00 

108,60 
108,60 

__-__ 
  -  

https://babachok. 
com.ua/avial-chh- 
7704/ 
3% 
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1029 &2407-2203-1 Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH 
NIKA ВЛ-1 600 

шт 10 1405,95 
14059,50 

1365,00 
13650,00 

40,95 
409,50 

__-__ 
  -  

https://www. 
mebline.com. 
ua/ 3% 

                    

1030 &2407-2204-5 Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT уп. 36 150,2 
5407,20 

145,83 
5249,88 

4,37 
157,32 

__-__ 
  -  

https://jysk. 
ua/zberigannya/pl 
echiki/vishalky- 
helmut-d45sm- 
5sht/upak- 
chornyy 
3% 

                    

1031 &15011-4069-1 Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager шт 8 2708,34 
21666,72 

2606,00 
20848,00 

78,18 
625,44 

24,16 
193,28 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/     
3% 

                    

1032 &15011-4069-1 
варіант 1 

Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55  
Hager   

шт 7 4154,31 
29080,17 

3997,33 
27981,31 

119,92 
839,44 

37,06 
259,42 

https://www. 
tdsvitlo.com. 
ua/prices/     
3% 

                    

1033 &15011-4074- 
ЕЛ 

Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 
 50Гц, з капотом, об’ємпаливного баку 86л, 
витрата палива при 50% навантаженні 1,5 
л/год DJ10PR "Dalgakiran" 

шт 1 320948,07 
320948,07 

308820,675 
308820,68 

9264,62 
9264,62 

2862,77 
2862,77 

https://www. 
google. 
com/ 3% 

                    

1034 +15062-6039 
варіант 1 

Холодильник CANDY CCT3L517FS шт 1 11758,3 
11758,30 

11415,83 
11415,83 

342,47 
342,47 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ 3% 

                    

1035 &15102-22153- 
1 варіант 1 

Стартовий пакет українського мобільного 
оператору стільникового зв'язку Україна 

шт 1 125 
125,00 

125,00 
125,00 

__-__ 
  -  

__-__ 
  -  

  

                    

1036 +15171-1503 
варіант 1 

Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 
802.11ax Aruba AP-503 (RW) R8M98A 
COMtrade 

шт 3 15460,18 
46380,54 

14876,00 
44628,00 

446,28 
1338,84 

137,90 
413,70 

https://comtrade. 
ua/hpe-aruba- 
r8m98a/ 
3% 

                    

1037 +15171-1503 
варіант 2 

ДБЖ лінійно-інтерактивне Rack 3000 
ВА/2400 Вт IEC AVR LCD USB Powercom 
King Pro (KIN-3000AP RM LCD)     
COMtrade 

шт 1 29930,98 
29930,98 

28800,00 
28800,00 

864,00 
864,00 

266,98 
266,98 

https://comtrade. 
ua/hpe-aruba- 
r8m98a/ 
3% 

                    

1038 +15171-1503 
варіант 3 

Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна 
Ajax 1473-1) Ajax FIBRA Hub Hybrid 
(4G) Ajax systems, Україна 

шт 1 9248,46 
9248,46 

8899,00 
8899,00 

266,97 
266,97 

82,49 
82,49 

https://comtrade. 
ua// 
3% 
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1039 +15171-1503 
варіант 4 

GSM-Антена ATIS GSM 15 м ATIS GSM  
Ajax systems, Україна 

шт 1 473,91 
473,91 

456,00 
456,00 

13,68 
13,68 

4,23 
4,23 

https://www. 
bezpeka-shop. 
com/ua/product/ 
3% 

                    

1040 +15171-1503 
варіант 5 

КОМПЛЕКТ СИГНАЛІЗАЦІЇ AJAX 
STARTERKIT 2 BLACK ( розумна централь 
Ajax Hub 2, датчик руху Ajax MotionProtect -2 
шт.,  універсальний   датчик відкриття 
вікна/двері Ajax DoorProtect -4 шт., брелок 
для керування охоронною системою Ajax 
Space  Control-2 шт.) Ajax systems, Україна 

шт 1 25981,75 
25981,75 

25000,00 
25000,00 

750,00 
750,00 

231,75 
231,75 

https://venbest. 
ua/product/ajax- 
streetsiren-fibra- 
black/ 
3% 

                    

1041 +*17064-1572 
варіант 1 

Психометр з психометричними таблицями 
Стеклоприбор АКГ2.844.005(mdr_5099) 
Україна 

шт 1 236,05 
236,05 

229,17 
229,17 

6,88 
6,88 

__-__ 
  -  

https://medtehnik 
alife.com. 
ua/gigrometr_VIT 
1? 

                    

1042 +*17064-1593 
варіант 2 

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, 
вуглекислий газ і окис вуглецю Дозатор-С-М- 
3 НПП "ОРИОН" 

шт 1 17467,08 
17467,08 

16958,33 
16958,33 

508,75 
508,75 

__-__ 
  -  

https://t-mg.com. 
ua/ua/p16818670 
03-perenosnoj- 
mnogokomponent 
nyj- 
gazoanalizator. 
html 

                    

1043 +*17064-1593 
варіант 3 

Переносний однокомпонентний 
газоаналізатор на метан (СН4) ДОЗОР-С-П 
НПП "ОРИОН" 

шт 1 10128,33 
10128,33 

9833,33 
9833,33 

295,00 
295,00 

__-__ 
  -  

https://t-mg.com. 
ua/p1681822498- 
perenosnoj- 
odnokomponentn 
yj-gazoanalizator. 
html? 

                    

1044 &17064-5107-1 Насос DGO 75/2/G50V AOCM (T). N=0,55 
кВт "ZENIT" 

шт 2 23748,77 
47497,54 

22851,40 
45702,80 

685,54 
1371,08 

211,83 
423,66 

https://gidromash. 
kiev.ua/ 3% 

                    

1045 +170311-4062- 
1 варіант 1 

Ультразвуковий лічильник стоків Эргомера- 
130  

шт 1 36374,45 
36374,45 

35000,00 
35000,00 

1050,00 
1050,00 

324,45 
324,45 

https://ergomera. 
uaprom. 
net/ua/ 3% 

                    

1046 +241996- 
10032 
варіант 12 

Ігровий комплекс  STEEL+ 1711 шт 1 646125,23 
646125,23 

621710,65 
621710,65 

18651,32 
18651,32 

5763,26 
5763,26 

Комерційна 
пропозиція Курс 
1 єво=39,57 грн. 
3% 
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1047 +241996- 
10032 
варіант 13 

Ігровий елемент CLIMBOO steel+ 1716  шт 1 168059,73 
168059,73 

161709,40 
161709,40 

4851,28 
4851,28 

1499,05 
1499,05 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1048 +241996- 
10032 
варіант 14 

Ігровий елемент CLIMBOO WD1420  шт 1 112679,52 
112679,52 

108421,80 
108421,80 

3252,65 
3252,65 

1005,07 
1005,07 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1049 +241996- 
10032 
варіант 15 

Гойдалка SWING ST1494  шт 1 144002,24 
144002,24 

138560,95 
138560,95 

4156,83 
4156,83 

1284,46 
1284,46 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1050 +241996- 
10032 
варіант 16 

Балансир SWING ST0524 шт 1 38450,86 
38450,86 

36997,95 
36997,95 

1109,94 
1109,94 

342,97 
342,97 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1051 +241996- 
10032 
варіант 17 

Карусель HOOP 0706-1  шт 1 89855,75 
89855,75 

86460,45 
86460,45 

2593,81 
2593,81 

801,49 
801,49 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1052 +241996- 
10032 
варіант 18 

Ігровий елемент CROOC 0310 шт 1 71829,77 
71829,77 

69115,60 
69115,60 

2073,47 
2073,47 

640,70 
640,70 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1053 +241996- 
10032 
варіант 19 

Ігровий елемент CLIMBOO steel 0410 шт 1 25565,37 
25565,37 

24599,35 
24599,35 

737,98 
737,98 

228,04 
228,04 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1054 +241996- 
10032 
варіант 20 

Циліндр гумовий d 500 мм, h 200 мм. шт 4 2912,95 
11651,80 

2802,875 
11211,50 

84,09 
336,36 

25,98 
103,92 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 

                    

1055 +241996- 
10032 
варіант 21 

Циліндр гумовий d 500 мм, h 400 мм.  шт 3 5140,49 
15421,47 

4946,25 
14838,75 

148,39 
445,17 

45,85 
137,55 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн. 3% 
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1056 +241996- 
10032 
варіант 22 

Циліндр гумовий d 500 мм, h 500 мм.  шт 5 7882,09 
39410,45 

7584,25 
37921,25 

227,53 
1137,65 

70,31 
351,55 

Комерційна 
пропозиція 
Курс:1 єво=39, 
57 грн.  3% 

                    

1057 +*241996- 
12009 
варіант 1 

Аптечка колективна - опис №1  шт 5 2698,6 
13493,00 

2620,00 
13100,00 

78,60 
393,00 

__-__ 
  -  

https://apteka. 
rozetka.com. 
ua/371442477/p3 
71442477/? 

                    

1058 +*241996- 
15026 
варіант 1 

Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 
190х70  

шт 38 3562,08 
135359,04 

3458,33 
131416,54 

103,75 
3942,50 

__-__ 
  -  

https://scaffolding 
-store.com. 
ua/3% 

                    

1059 +280222- 
17023 
варіант 1 

Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л комплект 1 2935,31 
2935,31 

2824,40 
2824,40 

84,73 
84,73 

26,18 
26,18 

3% 

                    

1060 +290220-2062 
варіант 1 

Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в 
комплекті: регулюючий клапан з руч. 
приводом -2шт., фільтр касетний 
сінтетичний G4     - 1шт., нагрівач повітря 
електр. Qт=81 кВт - 1шт., припливний ел. 
вентилятор L=6000 м3/год, Рс=450 Па - 1шт., 
 гнучка вставка -      2шт.)           

шт 1 626870,67 
626870,67 

603183,65 
603183,65 

18095,51 
18095,51 

5591,51 
5591,51 

Курс: 1 євро=39, 
57 грн. 
Комерційна 
пропозиція 
"Aerostar" 3% 

                    

1061 +*290220-3214 
варіант 2 

Шафа для зберігання медикаменті Hilfe MD 
21670/SG   

шт 1 6566,25 
6566,25 

6375,00 
6375,00 

191,25 
191,25 

__-__ 
  -  

https://www. 
uaseyf.com. 
ua/ru/shkaf- 
medicinskij-med- 
2-1670-sg 

                    

1062 +*290220-3214 
варіант 3 

Господарська металева шафа для 
прибирального інвентарю 180x50x50 см 
SMD 52 Літпол-Україна 

шт 1 3690,83 
3690,83 

3583,33 
3583,33 

107,50 
107,50 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ua/shop/mplc- 
shafa-gospodars- 
ka-litpol-ukraina- 
 

                    

1063 +*290220-3215 
варіант 1 

Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 
Україна 

шт 5 5590,33 
27951,65 

5427,50 
27137,50 

162,83 
814,15 

__-__ 
  -  

https://www. 
google. 
com/search? 

                    

1064 +*550101-144 
варіант 3 

Лава вулична з навісом 2,0х2,3х2,3h шт 8 914,56 
7316,48 

880,00 
7040,00 

26,40 
211,20 

8,16 
65,28 

Комерційна 
Пропозиція 3% 
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1065 +*560110-174 
варіант 1 

Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212) шт 22 397,4 
8742,80 

385,83 
8488,26 

11,57 
254,54 

__-__ 
  -  

https://amf. 
ua/ua/stul_dzhoke 
r_aljum_pvkh_ch 
ernyjj/p028212/? 
3% 

                    

1066 +*560110-174 
варіант 2 

Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11 шт 1 2402,48 
2402,48 

2332,50 
2332,50 

69,98 
69,98 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ 3% 

                    

1067 +*560110-174 
варіант 3 

Лавка гардеробна KOMODO 
450х1500х330мм, темна Україна 

шт 2 1545 
3090,00 

1500,00 
3000,00 

45,00 
90,00 

__-__ 
  -  

https://epicentrk. 
ua/ 3% 

                    

1068 +*560110-222 
варіант 1 

Ширма Завет ШП-3 Україна шт 2 3759,5 
7519,00 

3650,00 
7300,00 

109,50 
219,00 

__-__ 
  -  

https://vidamed. 
com. 
ua/p1693196873- 
shirma- 
meditsinskaya- 
shp.html? 

                    

1069 +*560110-222 
варіант 2 

Кушетка Завет Україна шт 1 4463,33 
4463,33 

4333,33 
4333,33 

130,00 
130,00 

__-__ 
  -  

https://vidamed. 
com. 
ua/p1693196297- 
medichna- 
kushetka-zavet. 
html? 

                    

1070 +*560110-222 
варіант 3 

Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) 
Медтехніка 

шт 1 2145,83 
2145,83 

2083,33 
2083,33 

62,50 
62,50 

__-__ 
  -  

https://inmed.in. 
ua/ua/p42783078 
2-nosilki- 
skladnye- 
meditsinskie. 
html?source=mer 
chant_center 

                    
     Разом по розділу IV грн.   4140212,48 3977739,67 128370,00 34102,79   
         у тому числі устаткування, що не  

     монтується 
грн.   284685,83 276330,70 8289,85 65,28   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 17926,814           

    Стиснене повітря м3 4715,302           
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    Мастильні матеріали кг 738,477           

    Гідравлічна рідина кг 106,19           

    Бензин л 5226,919           

    Дизельне паливо л 9330,078           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 2,08           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 грудня"  2023 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим. 

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  
  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

  


