
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул.
Качалова, 40 "  (ІІ черги будівництва) Коригування 2  
№3-028-24-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Конструкторська частина. Секція№1.

Секція  1

Основа: Кошторисна вартість 61341,828  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 73,42749  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8450,091  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-17-14

 тех.ч. п.1.3.
46 к(труд)=1,
1 к(ЕММ)=1,
1

Розроблення грунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група грунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної
вологості, що сильно налипає на зуби і
стінки ковша/

1000м3 1,581 49692,01
2096,49

47541,63
13410,96

78563 3315 75163
21203

24,3100
100,7219

38,43
159,24

2 КБ1-38-2
 тех.ч. п.1.3.
46 к(труд)=1,
1 к(ЕММ)=1,
1

Зрізування недобору грунту у виїмках, група
грунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної
вологості, що сильно налипає на зуби і
стінки ковша/

1000м3 0,105 149390,38
81375,05

67711,04
16978,37

15686 8544 7110
1783

899,4700
129,3997

94,44
13,59



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ1-164-2

 тех.ч. п.1.3.
180
к(труд)=1,2
тех.ч. п.1.3.
177
к(труд)=1,15
к(ЕММ)=1,15

Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну
з викидом ґрунту в котлованах і траншеях,
розроблених механізованим способом, що
сильно налипає на інструменти

100м3 0,35 30463,47
30463,47

__-__
  -    

10662 10662 __-__
  -    

361,2840
  -    

126,45
  -    

4 С311-27
варіант 1

Перевезення ґрунту до 27 км т 2839,65 240,93
  -    

240,93
44,35

684157   -    684157
125938

__-__
0,3750

__-__
1064,87

5 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 1,721 5314,59
486,39

4774,31
1155,53

9146 837 8217
1989

5,6400
8,3241

9,71
14,33

6 КБ1-12-14
 тех.ч. п.1.3.
46 к(труд)=1,
1 к(ЕММ)=1,
1

Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2
/в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що
сильно налипає на зуби і стінки ковша/

1000м3 0,28 32054,62
1854,59

30200,03
9021,35

8975 519 8456
2526

21,5050
68,7225

6,02
19,24

7 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 2-пазух

1000м3 0,252 7950,06
  -    

7950,06
1908,39

2003   -    2003
481

__-__
13,6884

__-__
3,45

8 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1

100м3 0,28 12493,37
12493,37

__-__
  -    

3498 3498 __-__
  -    

150,4500
  -    

42,13
  -    

9 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2

100м3 2,52 3242,48
1738,69

1503,79
534,53

8171 4381 3790
1347

18,3600
5,1175

46,27
12,9

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 820861 31756 788896
155267

363,45
1287,62

  Разом будівельні роботи, грн. 820861
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209
       всього заробiтна плата, грн. 187023
  Загальновиробничi витрати, грн. 96492
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 198,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32839
  Всього будівельні роботи, грн. 917353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 917353

 Роздiл 2. Фундаменти 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Палі ф.620мм, довжиною 17м-160шт-арк.3,

арк.5
10 КБ5-74-7 Улаштування буроін'єкційних паль

діаметром 620 мм, довжина паль більше 12
до 21 м

м3 820,8 9664,61
133,80

3564,44
1026,51

7932712 109823 2925692
842559

1,3600
8,2480

1116,29
6769,96

11 С121-782
варіант 2

Опалубка металева т 0,65664 53351,70
  -    

__-__
  -    

35033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С130-1168
варіант 2

Заглушки металеві шт 129,6864 261,42
  -    

__-__
  -    

33903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С130-1168
варіант 1

Пижі пластмасові промивочні шт 42,6816 892,80
  -    

__-__
  -    

38106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ5-75-4 Установлення арматурних каркасів в тіло
бетону при улаштуванні буроін'єкційних
паль

т 18,0912 6825,40
1223,11

5574,22
1903,72

123480 22128 100844
34441

11,1000
14,3000

200,81
258,7

15 КБ5-75-5 Виготовлення арматурних каркасів при
улаштуванні буроін'єкційних паль

т 18,0912 3165,79
1595,56

__-__
  -    

57273 28866 __-__
  -    

17,9700
  -    

325,1
  -    

16 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 2,506 35384,61
  -    

__-__
  -    

88674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 12,122 38801,61
  -    

__-__
  -    

470353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-964
варіант 1

Полоса 50х5мм т 3,464 47418,78
  -    

__-__
  -    

164259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С119-196
варіант 1

Шнек, діаметр 135 мм шт 12,24 9144,52
  -    

__-__
  -    

111929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ1-17-14 Навантаження на автомобілі-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5
[0,5-0,63] м3, група грунтів 2

1000м3 0,8208 45179,46
1905,90

43219,67
12191,78

37083 1564 35475
10007

22,1000
91,5654

18,14
75,16

21 С311-30
варіант 2

Перевезення вибуренного шламу до 30 км т 1395,36 265,50
  -    

265,50
48,60

370468   -    370468
67814

__-__
0,4110

__-__
573,49

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9463273 162381 3432479
954821

1660,34
7677,31

  Разом будівельні роботи, грн. 9463273
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5868413
       всього заробiтна плата, грн. 1117202
  Загальновиробничi витрати, грн. 559389
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1120,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 185652
  Всього будівельні роботи, грн. 10022662
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 10022662

 Роздiл 3. Ростверк 
 арк.8---13

22 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,615 426957,23
13633,83

2772,74
1278,09

262579 8385 1705
786

150,7000
10,6641

92,68
6,56

23 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обмазувальна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 6,15 3544,97
3541,62

__-__
  -    

21802 21781 __-__
  -    

33,5000
  -    

206,03
  -    

24 & С111-334-
1
варіант 1

Грунтівка ІРM-UА РRІMЕ ГРУНТ кг 215,25 151,93
  -    

__-__
  -    

32703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-220-
7
варіант 2

Полімерна грунтівка ІРM-UА кг 461,25 471,67
  -    

__-__
  -    

217558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів
вертикальна обмазувальна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,796 3544,97
3541,62

__-__
  -    

2822 2819 __-__
  -    

33,5000
  -    

26,67
  -    

27 & С111-334-
1
варіант 1

Грунтівка ІРM-UА РRІMЕ ГРУНТ кг 27,86 151,93
  -    

__-__
  -    

4233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-220-
7
варіант 2

Полімерна грунтівка ІРM-UА кг 59,7 471,67
  -    

__-__
  -    

28159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/

100м3 4,848 520974,65
24536,96

9959,94
3890,75

2525685 118955 48286
18862

249,4100
32,7235

1209,14
158,64

30 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,65145 35639,61
  -    

__-__
  -    

23217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,58955 43682,31
  -    

__-__
  -    

69435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-22
варіант 2

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,384 43682,31
  -    

__-__
  -    

16774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 22,99707 38801,61
  -    

__-__
  -    

892323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 С124-24

варіант 2
Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 4,49993 43682,31
  -    

__-__
  -    

196567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,641 39291,21
  -    

__-__
  -    

64477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 1,264 39291,21
  -    

__-__
  -    

49664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.9,10-випуски з ростверка
37 С124-21

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,092 35639,61
  -    

__-__
  -    

3279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,507 35639,61
  -    

__-__
  -    

53709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,582 38801,61
  -    

__-__
  -    

22583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,298 39291,21
  -    

__-__
  -    

51000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,318 39291,21
  -    

__-__
  -    

12495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4551064 151940 49991
19648

1534,52
165,2

  Разом будівельні роботи, грн. 4551064
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4349133
       всього заробiтна плата, грн. 171588
  Загальновиробничi витрати, грн. 94415
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 203,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33794
  Всього будівельні роботи, грн. 4645479

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4645479

 Роздiл 4. Каркас 
 арк.11-13 відм.-2,95
 Пілони

42 КБ6-53-9 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,2331 167233,18
82422,49

75840,76
34485,36

38982 19213 17678
8039

770,8800
288,9712

179,69
67,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 & С123-5030

варіант 1
Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 23,31 653,00

  -    
__-__
  -    

15221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм  до  18 мм

т 4,434 4082,32
3126,14

260,88
84,29

18101 13861 1157
374

29,5700
0,7313

131,11
3,24

45 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,187 35384,61
  -    

__-__
  -    

6617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,905 35639,61
  -    

__-__
  -    

32254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,341 38801,61
  -    

__-__
  -    

52033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,221 39291,21
  -    

__-__
  -    

47975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,78 39291,21
  -    

__-__
  -    

30647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм

100 м3 0,2331 73009,85
26337,26

46344,87
21362,61

17019 6139 10803
4980

264,5100
178,2450

61,66
41,55

51 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 23,65965 4676,35
  -    

__-__
  -    

110641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.15 СТМ-1(п)
52 КБ6-52-4 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами

100 м3 0,251 213110,70
107512,34

92639,23
41948,70

53491 26986 23252
10529

1005,5400
351,9727

252,39
88,35

53 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 25,1 653,00
  -    

__-__
  -    

16390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,251 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

12544 5717 6780
3125

225,8500
103,8870

56,69
26,08

55 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 25,4765 4676,35
  -    

__-__
  -    

119137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 3,605 4794,55
3358,72

258,82
84,05

17284 12108 933
303

31,7700
0,7288

114,53
2,63

57 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,21 35384,61
  -    

__-__
  -    

7431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 С124-21

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,079 35639,61
  -    

__-__
  -    

38455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,318 35639,61
  -    

__-__
  -    

46973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,115 38801,61
  -    

__-__
  -    

4462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,883 39291,21
  -    

__-__
  -    

34694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.11 СТМ-2(п)
62 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,591 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

94431 47146 43335
19627

746,1000
278,6270

440,95
164,67

63 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 59,1 653,00
  -    

__-__
  -    

38592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,591 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

29537 13461 15964
7358

225,8500
103,8870

133,48
61,4

65 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 59,9865 4676,35
  -    

__-__
  -    

280518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 5,139 4794,55
3358,72

258,82
84,05

24639 17260 1330
432

31,7700
0,7288

163,27
3,75

67 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,394 35384,61
  -    

__-__
  -    

13942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,063 35639,61
  -    

__-__
  -    

73525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,143 35639,61
  -    

__-__
  -    

76376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,539 38801,61
  -    

__-__
  -    

20914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.13 СТМ-3(п)-1шт
71 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,044 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7030 3510 3226
1461

746,1000
278,6270

32,83
12,26

72 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,4 653,00
  -    

__-__
  -    

2873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,044 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2199 1002 1188
548

225,8500
103,8870

9,94
4,57



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С1424-11624

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 4,466 4676,35
  -    

__-__
  -    

20885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,398 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1908 1337 103
33

31,7700
0,7288

12,64
0,29

76 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,161 35639,61
  -    

__-__
  -    

5738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,217 35639,61
  -    

__-__
  -    

7734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.13 СТМ-4(п)-1шт
79 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,046 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7350 3670 3373
1528

746,1000
278,6270

34,32
12,82

80 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,6 653,00
  -    

__-__
  -    

3004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,046 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2299 1048 1243
573

225,8500
103,8870

10,39
4,78

82 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 4,669 4676,35
  -    

__-__
  -    

21834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,39 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1870 1310 101
33

31,7700
0,7288

12,39
0,28

84 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,021 35384,61
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,145 35639,61
  -    

__-__
  -    

5168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,224 35639,61
  -    

__-__
  -    

7983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.14 СТМ-5(п)-1шт
87 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0752 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

12016 5999 5514
2497

746,1000
278,6270

56,11
20,95

88 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 7,52 653,00
  -    

__-__
  -    

4911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції

баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0752 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

3758 1713 2031
936

225,8500
103,8870

16,98
7,81

90 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 7,6328 4676,35
  -    

__-__
  -    

35694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 1,378 4794,55
3358,72

258,82
84,05

6607 4628 357
116

31,7700
0,7288

43,78
1

92 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,006 35384,61
  -    

__-__
  -    

212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,054 35384,61
  -    

__-__
  -    

1911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,301 35639,61
  -    

__-__
  -    

10728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,069 35639,61
  -    

__-__
  -    

2459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,948 39291,21
  -    

__-__
  -    

37248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.14 СТМ-6(п)-1шт
97 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0719 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

11488 5736 5272
2388

746,1000
278,6270

53,64
20,03

98 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 7,19 653,00
  -    

__-__
  -    

4695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0719 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

3593 1638 1942
895

225,8500
103,8870

16,24
7,47

100 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 7,29785 4676,35
  -    

__-__
  -    

34127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 1,354 4794,55
3358,72

258,82
84,05

6492 4548 350
114

31,7700
0,7288

43,02
0,99

102 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,005 35384,61
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,054 35384,61
  -    

__-__
  -    

1911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,292 35639,61
  -    

__-__
  -    

10407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,055 35639,61
  -    

__-__
  -    

1960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,948 39291,21
  -    

__-__
  -    

37248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.21-24 відм.-0,15
 Пілони

107 КБ6-53-9 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,2656 167233,18
82422,49

75840,76
34485,36

44417 21891 20143
9159

770,8800
288,9712

204,75
76,75

108 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 26,56 653,00
  -    

__-__
  -    

17344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм  до  18 мм

т 5,189 4082,32
3126,14

260,88
84,29

21183 16222 1354
437

29,5700
0,7313

153,44
3,79

110 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,233 35384,61
  -    

__-__
  -    

8245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,185 35639,61
  -    

__-__
  -    

42233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,64 38801,61
  -    

__-__
  -    

63635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,422 39291,21
  -    

__-__
  -    

55872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,709 39291,21
  -    

__-__
  -    

27857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм

100 м3 0,2656 73009,85
26337,26

46344,87
21362,61

19391 6995 12309
5674

264,5100
178,2450

70,25
47,34

116 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 26,9584 4676,35
  -    

__-__
  -    

126067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.24 СТМ-1
117 КБ6-52-4 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами

100 м3 0,219 213110,70
107512,34

92639,23
41948,70

46671 23545 20288
9187

1005,5400
351,9727

220,21
77,08

118 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,9 653,00
  -    

__-__
  -    

14301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції

баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,219 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

10945 4988 5915
2727

225,8500
103,8870

49,46
22,75

120 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 22,2285 4676,35
  -    

__-__
  -    

103948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 3,367 4794,55
3358,72

258,82
84,05

16143 11309 871
283

31,7700
0,7288

106,97
2,45

122 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,216 35384,61
  -    

__-__
  -    

7643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,968 35639,61
  -    

__-__
  -    

34499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,099 35639,61
  -    

__-__
  -    

39168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,344 38801,61
  -    

__-__
  -    

13348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,74 39291,21
  -    

__-__
  -    

29075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.23 СТМ-2
127 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0507 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

8101 4044 3718
1684

746,1000
278,6270

37,83
14,13

128 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 5,07 653,00
  -    

__-__
  -    

3311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0507 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2534 1155 1369
631

225,8500
103,8870

11,45
5,27

130 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,14605 4676,35
  -    

__-__
  -    

24065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,417 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1999 1401 108
35

31,7700
0,7288

13,25
0,3

132 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,022 35384,61
  -    

__-__
  -    

778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,155 35639,61
  -    

__-__
  -    

5524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,24 35639,61
  -    

__-__
  -    

8554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.23 СТМ-3



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0507 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

8101 4044 3718
1684

746,1000
278,6270

37,83
14,13

136 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 5,07 653,00
  -    

__-__
  -    

3311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0507 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2534 1155 1369
631

225,8500
103,8870

11,45
5,27

138 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,14605 4676,35
  -    

__-__
  -    

24065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,415 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1990 1394 107
35

31,7700
0,7288

13,18
0,3

140 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,155 35639,61
  -    

__-__
  -    

5524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,24 35639,61
  -    

__-__
  -    

8554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.31-34 відм.+2.900 (2 поверх)
 Пілони

143 КБ6-53-9 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,2656 167233,18
82422,49

75840,76
34485,36

44417 21891 20143
9159

770,8800
288,9712

204,75
76,75

144 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 26,56 653,00
  -    

__-__
  -    

17344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм  до  18 мм

т 3,676 4082,32
3126,14

260,88
84,29

15007 11492 959
310

29,5700
0,7313

108,7
2,69

146 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,206 35384,61
  -    

__-__
  -    

7289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,727 35639,61
  -    

__-__
  -    

25910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 2,035 38801,61
  -    

__-__
  -    

78961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,352 39291,21
  -    

__-__
  -    

13831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 С124-26

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,356 39291,21
  -    

__-__
  -    

13988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм

100 м3 0,2656 73009,85
26337,26

46344,87
21362,61

19391 6995 12309
5674

264,5100
178,2450

70,25
47,34

152 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 26,9584 4676,35
  -    

__-__
  -    

126067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.34 СТМ-1(2)
153 КБ6-52-4 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами

100 м3 0,217 213110,70
107512,34

92639,23
41948,70

46245 23330 20103
9103

1005,5400
351,9727

218,2
76,38

154 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,7 653,00
  -    

__-__
  -    

14170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,217 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

10845 4943 5861
2702

225,8500
103,8870

49,01
22,54

156 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 22,0255 4676,35
  -    

__-__
  -    

102999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 2,341 4794,55
3358,72

258,82
84,05

11224 7863 606
197

31,7700
0,7288

74,37
1,71

158 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,218 35384,61
  -    

__-__
  -    

7714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,628 35639,61
  -    

__-__
  -    

22382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,755 35639,61
  -    

__-__
  -    

26908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,74 38801,61
  -    

__-__
  -    

28713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.33 СТМ-2(2)
162 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0498 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7957 3973 3652
1654

746,1000
278,6270

37,16
13,88

163 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції

баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0498 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2489 1134 1345
620

225,8500
103,8870

11,25
5,17

165 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,273 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1309 917 71
23

31,7700
0,7288

8,67
0,2

167 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,094 35639,61
  -    

__-__
  -    

3350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.33 СТМ-3(2)
170 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0498 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7957 3973 3652
1654

746,1000
278,6270

37,16
13,88

171 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0498 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2489 1134 1345
620

225,8500
103,8870

11,25
5,17

173 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,271 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1299 910 70
23

31,7700
0,7288

8,61
0,2

175 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,018 35384,61
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,094 35639,61
  -    

__-__
  -    

3350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.41-44 відм.+5.900, +8.900,+11.900 (3, 4, 5
поверх ).

 Пілони



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 КБ6-53-9 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,9132 167233,18
82422,49

75840,76
34485,36

152717 75268 69258
31492

770,8800
288,9712

703,97
263,89

179 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 91,32 653,00
  -    

__-__
  -    

59632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм  до  18 мм

т 12,624 4082,32
3126,14

260,88
84,29

51535 39464 3293
1064

29,5700
0,7313

373,29
9,23

181 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,714 35384,61
  -    

__-__
  -    

25265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 2,541 35639,61
  -    

__-__
  -    

90560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 7,245 38801,61
  -    

__-__
  -    

281118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,056 39291,21
  -    

__-__
  -    

41492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 1,068 39291,21
  -    

__-__
  -    

41963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм

100 м3 0,9132 73009,85
26337,26

46344,87
21362,61

66673 24051 42322
19508

264,5100
178,2450

241,55
162,77

187 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 92,6898 4676,35
  -    

__-__
  -    

433450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.34 СТМ-1(2)
188 КБ6-52-4 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами

100 м3 0,651 213110,70
107512,34

92639,23
41948,70

138735 69991 60308
27309

1005,5400
351,9727

654,61
229,13

189 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 65,1 653,00
  -    

__-__
  -    

42510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,651 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

32536 14828 17584
8105

225,8500
103,8870

147,03
67,63

191 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 66,0765 4676,35
  -    

__-__
  -    

308997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
192 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими

стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 7,023 4794,55
3358,72

258,82
84,05

33672 23588 1818
590

31,7700
0,7288

223,12
5,12

193 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,654 35384,61
  -    

__-__
  -    

23142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,884 35639,61
  -    

__-__
  -    

67145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,265 35639,61
  -    

__-__
  -    

80724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 2,22 38801,61
  -    

__-__
  -    

86140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.42 СТМ-2(3)
197 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,1494 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

23871 11918 10955
4961

746,1000
278,6270

111,47
41,63

198 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 14,94 653,00
  -    

__-__
  -    

9756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,1494 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

7467 3403 4035
1860

225,8500
103,8870

33,74
15,52

200 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 15,1641 4676,35
  -    

__-__
  -    

70913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,822 4794,55
3358,72

258,82
84,05

3941 2761 213
69

31,7700
0,7288

26,11
0,6

202 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,06 35384,61
  -    

__-__
  -    

2123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,285 35639,61
  -    

__-__
  -    

10157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,477 35639,61
  -    

__-__
  -    

17000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.42 СТМ-3(3)
205 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,1494 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

23871 11918 10955
4961

746,1000
278,6270

111,47
41,63

206 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 14,94 653,00
  -    

__-__
  -    

9756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
207 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції

баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,1494 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

7467 3403 4035
1860

225,8500
103,8870

33,74
15,52

208 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 15,1641 4676,35
  -    

__-__
  -    

70913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,816 4794,55
3358,72

258,82
84,05

3912 2741 211
69

31,7700
0,7288

25,92
0,59

210 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,054 35384,61
  -    

__-__
  -    

1911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,285 35639,61
  -    

__-__
  -    

10157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,477 35639,61
  -    

__-__
  -    

17000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.48-51 відм.+14.900(6-й поверх ).
 Пілони

213 КБ6-53-9 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,3044 167233,18
82422,49

75840,76
34485,36

50906 25089 23086
10497

770,8800
288,9712

234,66
87,96

214 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 30,44 653,00
  -    

__-__
  -    

19877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ6-55-1 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм  до  18 мм

т 3,721 4082,32
3126,14

260,88
84,29

15190 11632 971
314

29,5700
0,7313

110,03
2,72

216 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,233 35384,61
  -    

__-__
  -    

8245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,847 35639,61
  -    

__-__
  -    

30187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,192 35639,61
  -    

__-__
  -    

6843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 2,273 38801,61
  -    

__-__
  -    

88196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,176 39291,21
  -    

__-__
  -    

6915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм

100 м3 0,3044 73009,85
26337,26

46344,87
21362,61

22224 8017 14107
6503

264,5100
178,2450

80,52
54,26



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
222 С1424-11624

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,8966 4676,35
  -    

__-__
  -    

144483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.50 СТМ-1(3)
223 КБ6-52-4 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами

100 м3 0,217 213110,70
107512,34

92639,23
41948,70

46245 23330 20103
9103

1005,5400
351,9727

218,2
76,38

224 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,7 653,00
  -    

__-__
  -    

14170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,217 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

10845 4943 5861
2702

225,8500
103,8870

49,01
22,54

226 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 22,0255 4676,35
  -    

__-__
  -    

102999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 2,095 4794,55
3358,72

258,82
84,05

10045 7037 542
176

31,7700
0,7288

66,56
1,53

228 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,218 35384,61
  -    

__-__
  -    

7714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,628 35639,61
  -    

__-__
  -    

22382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,893 35639,61
  -    

__-__
  -    

31826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,356 38801,61
  -    

__-__
  -    

13813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.49 СТМ-2(4)
232 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0498 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7957 3973 3652
1654

746,1000
278,6270

37,16
13,88

233 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0498 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2489 1134 1345
620

225,8500
103,8870

11,25
5,17

235 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 19 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими

стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,274 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1314 920 71
23

31,7700
0,7288

8,7
0,2

237 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,095 35639,61
  -    

__-__
  -    

3386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.42 СТМ-3(3)
240 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих

100 м3 0,0498 159781,92
79773,01

73324,59
33209,34

7957 3973 3652
1654

746,1000
278,6270

37,16
13,88

241 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм

100 м3 0,0498 49977,98
22776,97

27011,30
12450,82

2489 1134 1345
620

225,8500
103,8870

11,25
5,17

243 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 0,272 4794,55
3358,72

258,82
84,05

1304 914 70
23

31,7700
0,7288

8,64
0,2

245 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,018 35384,61
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,095 35639,61
  -    

__-__
  -    

3386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.48-51 відм. +17.900( 7- й поверх ).
 Пілони

248 КБ6-53-9
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
до 3 м (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,3044 170530,08
85719,39

75840,76
34485,36

51909 26093 23086
10497

801,7152
288,9712

244,04
87,96

249 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 30,44 653,00
  -    

__-__
  -    

19877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 20 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250 КБ6-55-1

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

т 3,721 4207,37
3251,19

260,88
84,29

15656 12098 971
314

30,7528
0,7313

114,43
2,72

251 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,233 35384,61
  -    

__-__
  -    

8245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,847 35639,61
  -    

__-__
  -    

30187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,192 35639,61
  -    

__-__
  -    

6843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 2,273 38801,61
  -    

__-__
  -    

88196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,176 39291,21
  -    

__-__
  -    

6915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КБ6-58-1
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,3044 74063,34
27390,75

46344,87
21362,61

22545 8338 14107
6503

275,0904
178,2450

83,74
54,26

257 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,8966 4676,35
  -    

__-__
  -    

144483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.50 СТМ-1(3)
258 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 16 до 35 м)

100 м3 0,217 217411,19
111812,83

92639,23
41948,70

47178 24263 20103
9103

1045,7616
351,9727

226,93
76,38

259 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,7 653,00
  -    

__-__
  -    

14170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,217 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

11043 5140 5861
2702

234,8840
103,8870

50,97
22,54

261 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 22,0255 4676,35
  -    

__-__
  -    

102999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
262 КБ6-55-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 2,095 4928,90
3493,07

258,82
84,05

10326 7318 542
176

33,0408
0,7288

69,22
1,53

263 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,218 35384,61
  -    

__-__
  -    

7714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,628 35639,61
  -    

__-__
  -    

22382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,893 35639,61
  -    

__-__
  -    

31826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,356 38801,61
  -    

__-__
  -    

13813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.49 СТМ-2(4)
267 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

100 м3 0,0498 162972,84
82963,93

73324,59
33209,34

8116 4132 3652
1654

775,9440
278,6270

38,64
13,88

268 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,0498 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

2534 1180 1345
620

234,8840
103,8870

11,7
5,17

270 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 0,274 4928,90
3493,07

258,82
84,05

1351 957 71
23

33,0408
0,7288

9,05
0,2

272 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,095 35639,61
  -    

__-__
  -    

3386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.42 СТМ-3(3)



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 22 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
275 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

100 м3 0,0498 162972,84
82963,93

73324,59
33209,34

8116 4132 3652
1654

775,9440
278,6270

38,64
13,88

276 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,0498 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

2534 1180 1345
620

234,8840
103,8870

11,7
5,17

278 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 0,272 4928,90
3493,07

258,82
84,05

1341 950 70
23

33,0408
0,7288

8,99
0,2

280 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,018 35384,61
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,095 35639,61
  -    

__-__
  -    

3386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,159 35639,61
  -    

__-__
  -    

5667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.52-55 відм.+20.900, +23.900, +26.900,+29.
900, +32.900,  (8...12- й поверх ).

 Пілони
283 КБ6-53-9

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
до 3 м (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 1,522 170530,08
85719,39

75840,76
34485,36

259547 130465 115430
52487

801,7152
288,9712

1220,21
439,81

284 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 152,2 653,00
  -    

__-__
  -    

99387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 23 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285 КБ6-55-1

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

т 17,945 4207,37
3251,19

260,88
84,29

75501 58343 4681
1513

30,7528
0,7313

551,86
13,12

286 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,165 35384,61
  -    

__-__
  -    

41223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 4,235 35639,61
  -    

__-__
  -    

150934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,64 35639,61
  -    

__-__
  -    

22809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 11,905 38801,61
  -    

__-__
  -    

461933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КБ6-58-1
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 1,522 74063,34
27390,75

46344,87
21362,61

112724 41689 70537
32514

275,0904
178,2450

418,69
271,29

291 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 154,483 4676,35
  -    

__-__
  -    

722417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.50 СТМ-1(3)
292 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 16 до 35 м)

100 м3 1,085 217411,19
111812,83

92639,23
41948,70

235891 121317 100514
45514

1045,7616
351,9727

1134,65
381,89

293 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 108,5 653,00
  -    

__-__
  -    

70851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 1,085 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

55215 25702 29307
13509

234,8840
103,8870

254,85
112,72

295 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 110,1275 4676,35
  -    

__-__
  -    

514995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 24 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
296 КБ6-55-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 10,475 4928,90
3493,07

258,82
84,05

51630 36590 2711
880

33,0408
0,7288

346,1
7,63

297 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,09 35384,61
  -    

__-__
  -    

38569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 3,14 35639,61
  -    

__-__
  -    

111908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 4,465 35639,61
  -    

__-__
  -    

159131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,78 38801,61
  -    

__-__
  -    

69067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.53 СТМ-2(5)
301 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

100 м3 0,249 162972,84
82963,93

73324,59
33209,34

40580 20658 18258
8269

775,9440
278,6270

193,21
69,38

302 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 24,9 653,00
  -    

__-__
  -    

16260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,249 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

12671 5898 6726
3100

234,8840
103,8870

58,49
25,87

304 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 25,2735 4676,35
  -    

__-__
  -    

118188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 1,37 4928,90
3493,07

258,82
84,05

6753 4786 355
115

33,0408
0,7288

45,27
1

306 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,1 35384,61
  -    

__-__
  -    

3538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,475 35639,61
  -    

__-__
  -    

16929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,795 35639,61
  -    

__-__
  -    

28333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.53 СТМ-3(5)



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 25 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

100 м3 0,249 162972,84
82963,93

73324,59
33209,34

40580 20658 18258
8269

775,9440
278,6270

193,21
69,38

310 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 24,9 653,00
  -    

__-__
  -    

16260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,249 50889,06
23688,05

27011,30
12450,82

12671 5898 6726
3100

234,8840
103,8870

58,49
25,87

312 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 25,2735 4676,35
  -    

__-__
  -    

118188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 16
до 35 м)

т 1,36 4928,90
3493,07

258,82
84,05

6703 4751 352
114

33,0408
0,7288

44,94
0,99

314 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,09 35384,61
  -    

__-__
  -    

3185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,475 35639,61
  -    

__-__
  -    

16929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,795 35639,61
  -    

__-__
  -    

28333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.52-55 +35.900, +38.900, +41.900,+44.900,
+47.900, +50.900 (13...18- й поверх ).

 Пілони
317 КБ6-53-9

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
до 3 м (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 1,8264 177123,88
92313,19

75840,76
34485,36

323499 168601 138516
62984

863,3856
288,9712

1576,89
527,78

318 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 182,644 653,00
  -    

__-__
  -    

119267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 26 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
319 КБ6-55-1

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 21,534 4457,46
3501,28

260,88
84,29

95987 75397 5618
1815

33,1184
0,7313

713,17
15,75

320 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,398 35384,61
  -    

__-__
  -    

49468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 5,082 35639,61
  -    

__-__
  -    

181120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,768 35639,61
  -    

__-__
  -    

27371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 14,286 38801,61
  -    

__-__
  -    

554320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КБ6-58-1
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 1,8264 76170,32
29497,73

46344,87
21362,61

139117 53875 84644
39017

296,2512
178,2450

541,07
325,55

325 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 185,3796 4676,35
  -    

__-__
  -    

866900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.50 СТМ-1(3)
326 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 1,085 226012,18
120413,82

92639,23
41948,70

245223 130649 100514
45514

1126,2048
351,9727

1221,93
381,89

327 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 108,5 653,00
  -    

__-__
  -    

70851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 1,085 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

57192 27679 29307
13509

252,9520
103,8870

274,45
112,72

329 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 110,1275 4676,35
  -    

__-__
  -    

514995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 27 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
330 КБ6-55-3

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 10,475 5197,60
3761,77

258,82
84,05

54445 39405 2711
880

35,5824
0,7288

372,73
7,63

331 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 1,09 35384,61
  -    

__-__
  -    

38569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 3,14 35639,61
  -    

__-__
  -    

111908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 4,465 35639,61
  -    

__-__
  -    

159131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,78 38801,61
  -    

__-__
  -    

69067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.54 СТМ-1(4)
335 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 0,217 226012,18
120413,82

92639,23
41948,70

49045 26130 20103
9103

1126,2048
351,9727

244,39
76,38

336 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,7 653,00
  -    

__-__
  -    

14170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,217 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

11438 5536 5861
2702

252,9520
103,8870

54,89
22,54

338 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 22,0255 4676,35
  -    

__-__
  -    

102999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 2,099 5197,60
3761,77

258,82
84,05

10910 7896 543
176

35,5824
0,7288

74,69
1,53

340 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,215 35384,61
  -    

__-__
  -    

7608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,628 35639,61
  -    

__-__
  -    

22382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,9 35639,61
  -    

__-__
  -    

32076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 28 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
343 С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,356 38801,61
  -    

__-__
  -    

13813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.53 СТМ-2(5)
344 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

100 м3 0,2988 169354,68
89345,77

73324,59
33209,34

50603 26697 21909
9923

835,6320
278,6270

249,69
83,25

345 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 29,88 653,00
  -    

__-__
  -    

19512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,2988 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

15750 7622 8071
3720

252,9520
103,8870

75,58
31,04

347 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,3282 4676,35
  -    

__-__
  -    

141825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 1,644 5197,60
3761,77

258,82
84,05

8545 6184 426
138

35,5824
0,7288

58,5
1,2

349 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,12 35384,61
  -    

__-__
  -    

4246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,57 35639,61
  -    

__-__
  -    

20315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,954 35639,61
  -    

__-__
  -    

34000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.53 СТМ-3(5)
352 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

100 м3 0,2988 169354,68
89345,77

73324,59
33209,34

50603 26697 21909
9923

835,6320
278,6270

249,69
83,25

353 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 29,88 653,00
  -    

__-__
  -    

19512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 29 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
354 КБ6-58-8

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,2988 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

15750 7622 8071
3720

252,9520
103,8870

75,58
31,04

355 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,3282 4676,35
  -    

__-__
  -    

141825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 1,632 5197,60
3761,77

258,82
84,05

8482 6139 422
137

35,5824
0,7288

58,07
1,19

357 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,108 35384,61
  -    

__-__
  -    

3822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,57 35639,61
  -    

__-__
  -    

20315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,954 35639,61
  -    

__-__
  -    

34000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.65-69  +53.900 (технічний поверх ).
 Пілони

360 КБ6-53-9
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
до 3 м (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,3084 177123,88
92313,19

75840,76
34485,36

54625 28469 23389
10635

863,3856
288,9712

266,27
89,12

361 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 30,84 653,00
  -    

__-__
  -    

20139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КБ6-55-1
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 4,045 4457,46
3501,28

260,88
84,29

18030 14163 1055
341

33,1184
0,7313

133,96
2,96

363 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,018 35384,61
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,232 35384,61
  -    

__-__
  -    

8209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,607 35639,61
  -    

__-__
  -    

21633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,514 35639,61
  -    

__-__
  -    

18319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 30 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
367 С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,484 38801,61
  -    

__-__
  -    

57582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,19 39291,21
  -    

__-__
  -    

46757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 КБ6-58-1
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,3084 76170,32
29497,73

46344,87
21362,61

23491 9097 14293
6588

296,2512
178,2450

91,36
54,97

370 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 31,3026 4676,35
  -    

__-__
  -    

146382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.68 СТМ-1(5)
371 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 0,301 226012,18
120413,82

92639,23
41948,70

68030 36245 27884
12627

1126,2048
351,9727

338,99
105,94

372 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 30,1 653,00
  -    

__-__
  -    

19655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,301 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

15866 7679 8130
3748

252,9520
103,8870

76,14
31,27

374 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,5515 4676,35
  -    

__-__
  -    

142870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 2,718 5197,60
3761,77

258,82
84,05

14127 10224 703
228

35,5824
0,7288

96,71
1,98

376 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,271 35384,61
  -    

__-__
  -    

9589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,866 35639,61
  -    

__-__
  -    

30864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,239 35639,61
  -    

__-__
  -    

44157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,342 38801,61
  -    

__-__
  -    

13270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 31 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 арк.67 СТМ-2(6)

380 КБ6-53-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

100 м3 0,0498 169354,68
89345,77

73324,59
33209,34

8434 4449 3652
1654

835,6320
278,6270

41,61
13,88

381 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,0498 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

2625 1270 1345
620

252,9520
103,8870

12,6
5,17

383 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 0,265 5197,60
3761,77

258,82
84,05

1377 997 69
22

35,5824
0,7288

9,43
0,19

385 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,094 35639,61
  -    

__-__
  -    

3350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,151 35639,61
  -    

__-__
  -    

5382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.67 СТМ-3(6)
388 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

100 м3 0,0498 169354,68
89345,77

73324,59
33209,34

8434 4449 3652
1654

835,6320
278,6270

41,61
13,88

389 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 4,98 653,00
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,0498 52711,22
25510,21

27011,30
12450,82

2625 1270 1345
620

252,9520
103,8870

12,6
5,17



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 32 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
391 С1424-11624

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 5,0547 4676,35
  -    

__-__
  -    

23638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 36
до 55 м)

т 0,263 5197,60
3761,77

258,82
84,05

1367 989 68
22

35,5824
0,7288

9,36
0,19

393 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,018 35384,61
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,094 35639,61
  -    

__-__
  -    

3350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,151 35639,61
  -    

__-__
  -    

5382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.82  машинне приміщення ліфта
 Пілони

396 КБ6-53-9
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування колон периметром понад 2 м
до 3 м (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,0098 183717,68
98906,99

75840,76
34485,36

1800 969 743
338

925,0560
288,9712

9,07
2,83

397 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 0,98 653,00
  -    

__-__
  -    

640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КБ6-55-1
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 0,183 4707,55
3751,37

260,88
84,29

861 687 48
15

35,4840
0,7313

6,49
0,13

399 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,008 35384,61
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,032 35639,61
  -    

__-__
  -    

1140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,143 39291,21
  -    

__-__
  -    

5619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 КБ6-58-1
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (при проведенні робіт на висоті
(глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,0098 78277,30
31604,71

46344,87
21362,61

767 310 454
209

317,4120
178,2450

3,11
1,75



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 33 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
403 С1424-11624

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,9947 4676,35
  -    

__-__
  -    

4652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.82 СТМ-1(6)
404 КБ6-52-4

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм з прорізами (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,213 234613,16
129014,80

92639,23
41948,70

49973 27480 19732
8935

1206,6480
351,9727

257,02
74,97

405 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,3 653,00
  -    

__-__
  -    

13909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,213 54533,38
27332,37

27011,30
12450,82

11616 5822 5753
2652

271,0200
103,8870

57,73
22,13

407 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 21,6195 4676,35
  -    

__-__
  -    

101100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КБ6-55-3
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки (при проведенні робіт
на висоті (глибині) від поверхні землі від 56
до 75 м)

т 1,89 5466,30
4030,47

258,82
84,05

10331 7618 489
159

38,1240
0,7288

72,05
1,38

409 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,179 35384,61
  -    

__-__
  -    

6334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,591 35639,61
  -    

__-__
  -    

21063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,908 35639,61
  -    

__-__
  -    

32361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,212 38801,61
  -    

__-__
  -    

8226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 16547259 2111010 1597198
723133

20010,11
6058,39

  Разом будівельні роботи, грн. 16547259
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12839051
       всього заробiтна плата, грн. 2834143
  Загальновиробничi витрати, грн. 1495279
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3128,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 518311



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 34 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 18042538

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 18042538

 Роздiл 5. Перекриття 
 арк.17зм--20зм-перекриття на відм.-0.35

413 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,832 61636,08
52253,94

3934,34
1813,53

51281 43475 3273
1509

488,7200
15,1317

406,62
12,59

414 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 83,2 653,00
  -    

__-__
  -    

54330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг

т 0,9149 3700,84
2069,44

159,12
73,35

3386 1893 146
67

20,5200
0,6120

18,77
0,56

416 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 6,104 5420,32
3526,82

318,90
86,96

33086 21528 1947
531

33,3600
0,7560

203,63
4,61

417 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0259 35384,61
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,9149 43682,31
  -    

__-__
  -    

39965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 5,7205 35639,61
  -    

__-__
  -    

203876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,3576 35639,61
  -    

__-__
  -    

12745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2

100 м3 0,832 25285,20
14769,79

10291,34
4743,78

21037 12288 8562
3947

150,1300
39,5811

124,91
32,93

422 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 84,448 4676,35
  -    

__-__
  -    

394908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.26зм--30зм-перекриття на відм. +2,700
та+4,065

423 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 1,17 61636,08
52253,94

3934,34
1813,53

72114 61137 4603
2122

488,7200
15,1317

571,8
17,7

424 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 117 653,00
  -    

__-__
  -    

76401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 35 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
425 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів

вручну, маса елемента до 20 кг
т 1,3328 3700,84

2069,44
159,12

73,35
4932 2758 212

98
20,5200

0,6120
27,35
0,82

426 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 13,3352 5420,32
3526,82

318,90
86,96

72281 47031 4253
1160

33,3600
0,7560

444,86
10,08

427 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0562 35384,61
  -    

__-__
  -    

1989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,3328 43682,31
  -    

__-__
  -    

58220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3299 35639,61
  -    

__-__
  -    

11758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 12,3004 35639,61
  -    

__-__
  -    

438381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,2873 38801,61
  -    

__-__
  -    

11148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,257 39291,21
  -    

__-__
  -    

10098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,1044 39291,21
  -    

__-__
  -    

4102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2

100 м3 1,17 25285,20
14769,79

10291,34
4743,78

29584 17281 12041
5550

150,1300
39,5811

175,65
46,31

435 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 118,755 4676,35
  -    

__-__
  -    

555340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою: до
5 кг

т 0,0756 74010,99
23296,35

266,25
84,51

5595 1761 20
6

231,0000
0,6150

17,46
0,05

 арк.36зм--40зм-перекриття на відм. +5,700
437 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 1,09 61636,08
52253,94

3934,34
1813,53

67183 56957 4288
1977

488,7200
15,1317

532,7
16,49

438 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 109 653,00
  -    

__-__
  -    

71177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг

т 1,3095 3700,84
2069,44

159,12
73,35

4846 2710 208
96

20,5200
0,6120

26,87
0,8

440 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 11,8478 5420,32
3526,82

318,90
86,96

64219 41785 3778
1030

33,3600
0,7560

395,24
8,96

441 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0217 35384,61
  -    

__-__
  -    

768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 36 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
442 С124-21

варіант 1
Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,3095 43682,31
  -    

__-__
  -    

57202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3274 35639,61
  -    

__-__
  -    

11668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 11,3986 35639,61
  -    

__-__
  -    

406242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,0443 38801,61
  -    

__-__
  -    

1719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,0558 39291,21
  -    

__-__
  -    

2192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2

100 м3 1,09 25285,20
14769,79

10291,34
4743,78

27561 16099 11218
5171

150,1300
39,5811

163,64
43,14

448 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 110,635 4676,35
  -    

__-__
  -    

517368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою: до
5 кг

т 0,049 74010,99
23296,35

266,25
84,51

3627 1142 13
4

231,0000
0,6150

11,32
0,03

 арк.43.1--47зм-перекриття на відм.+8.9.......
+14,90 (4-6 поверхи)

450 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 3,24 61636,08
52253,94

3934,34
1813,53

199701 169303 12747
5876

488,7200
15,1317

1583,45
49,03

451 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 324 653,00
  -    

__-__
  -    

211572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг

т 3,8505 3700,84
2069,44

159,12
73,35

14250 7968 613
282

20,5200
0,6120

79,01
2,36

453 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 36,5739 5420,32
3526,82

318,90
86,96

198242 128990 11663
3180

33,3600
0,7560

1220,11
27,65

454 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0651 35384,61
  -    

__-__
  -    

2304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 3,8505 43682,31
  -    

__-__
  -    

168199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,1757 35639,61
  -    

__-__
  -    

41901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 34,3869 35639,61
  -    

__-__
  -    

1225536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,3414 38801,61
  -    

__-__
  -    

13247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 37 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
459 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,3969 39291,21
  -    

__-__
  -    

15595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,2079 39291,21
  -    

__-__
  -    

8169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2

100 м3 3,24 25285,20
14769,79

10291,34
4743,78

81924 47854 33344
15370

150,1300
39,5811

486,42
128,24

462 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 328,86 4676,35
  -    

__-__
  -    

1537864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,147 74010,99
23296,35

266,25
84,51

10880 3425 39
12

231,0000
0,6150

33,96
0,09

 арк.43.1--47зм-перекриття на відм.+17.9.......
+32,90 (7-12 поверхи)

464 КБ6-54-1
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 16 до 35 м)

100 м3 6,48 63726,24
54344,10

3934,34
1813,53

412946 352150 25495
11752

508,2688
15,1317

3293,58
98,05

465 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 648 653,00
  -    

__-__
  -    

423144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 КБ6-57-17
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

т 7,701 3783,62
2152,22

159,12
73,35

29138 16574 1225
565

21,3408
0,6120

164,35
4,71

467 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

т 73,0784 5561,39
3667,89

318,90
86,96

406417 268044 23305
6355

34,6944
0,7560

2535,41
55,25

468 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1302 35384,61
  -    

__-__
  -    

4607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 7,701 43682,31
  -    

__-__
  -    

336397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,3514 35639,61
  -    

__-__
  -    

83803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 68,7044 35639,61
  -    

__-__
  -    

2448598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,6828 38801,61
  -    

__-__
  -    

26494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



38  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 38 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
473 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,7938 39291,21
  -    

__-__
  -    

31189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,4158 39291,21
  -    

__-__
  -    

16337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

475 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 16 до 35 м)

100 м3 6,48 25875,99
15360,58

10291,34
4743,78

167676 99537 66688
30740

156,1352
39,5811

1011,76
256,49

476 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 657,72 4676,35
  -    

__-__
  -    

3075729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,294 74010,99
23296,35

266,25
84,51

21759 6849 78
25

231,0000
0,6150

67,91
0,18

 арк.43.1--47зм-перекриття на відм.+35.9.......
+50,90 (13-18 поверхи)

478 КБ6-54-1
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 6,48 67906,56
58524,42

3934,34
1813,53

440035 379238 25495
11752

547,3664
15,1317

3546,93
98,05

479 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 648 653,00
  -    

__-__
  -    

423144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 КБ6-57-17
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 7,701 3949,18
2317,78

159,12
73,35

30413 17849 1225
565

22,9824
0,6120

176,99
4,71

481 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 72,684 5843,54
3950,04

318,90
86,96

424732 287105 23179
6321

37,3632
0,7560

2715,71
54,95

482 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1302 35384,61
  -    

__-__
  -    

4607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 7,701 43682,31
  -    

__-__
  -    

336397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,3514 35639,61
  -    

__-__
  -    

83803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 68,31 35639,61
  -    

__-__
  -    

2434542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



39  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 39 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
486 С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,6828 38801,61
  -    

__-__
  -    

26494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,7938 39291,21
  -    

__-__
  -    

31189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,4158 39291,21
  -    

__-__
  -    

16337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 6,48 27057,57
16542,16

10291,34
4743,78

175333 107193 66688
30740

168,1456
39,5811

1089,58
256,49

490 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 657,72 4676,35
  -    

__-__
  -    

3075729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 КБ6-11-7
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині)
від поверхні землі від 36 до 55 м)

т 0,294 76806,55
26091,91

266,25
84,51

22581 7671 78
25

258,7200
0,6150

76,06
0,18

 арк.60зм--64зм-перекриття на відм. +53,700
492 КБ6-54-1

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 1,08 67906,56
58524,42

3934,34
1813,53

73339 63206 4249
1959

547,3664
15,1317

591,16
16,34

493 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 108 653,00
  -    

__-__
  -    

70524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 КБ6-57-17
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 1,2796 3949,18
2317,78

159,12
73,35

5053 2966 204
94

22,9824
0,6120

29,41
0,78

495 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 11,7677 5843,54
3950,04

318,90
86,96

68765 46483 3753
1023

37,3632
0,7560

439,68
8,9

496 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0217 35384,61
  -    

__-__
  -    

768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,2796 43682,31
  -    

__-__
  -    

55896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3919 35639,61
  -    

__-__
  -    

13967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



40  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 40 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
499 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 11,1398 35639,61
  -    

__-__
  -    

397018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1495 38801,61
  -    

__-__
  -    

5801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,0648 39291,21
  -    

__-__
  -    

2546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

502 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 36 до 55 м)

100 м3 1,08 27057,57
16542,16

10291,34
4743,78

29222 17866 11115
5123

168,1456
39,5811

181,6
42,75

503 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 109,62 4676,35
  -    

__-__
  -    

512621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 КБ6-11-7
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині)
від поверхні землі від 36 до 55 м)

т 0,0084 76806,55
26091,91

266,25
84,51

645 219 2
1

258,7200
0,6150

2,17
0,01

 арк.71зм--75зм-перекриття на відм. +56,700
505 КБ6-54-1

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,991 72086,87
62704,73

3934,34
1813,53

71438 62140 3899
1797

586,4640
15,1317

581,19
15

506 КБ6-53-3
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих-парапет (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,31 175736,52
95727,61

73324,59
33209,34

54478 29676 22731
10295

895,3200
278,6270

277,55
86,37

507 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 130,1 653,00
  -    

__-__
  -    

84955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3
бетон важкий В 25 (М 350), крупність
заповнювача 10-20мм

100м3 0,015 597074,96
45691,61

18268,57
7552,07

8956 685 274
113

464,4400
55,8405

6,97
0,84

509 КБ6-57-17
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 1,1837 4114,73
2483,33

159,12
73,35

4871 2940 188
87

24,6240
0,6120

29,15
0,72



41  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 41 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
510 КБ6-55-4

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 11,7863 6125,68
4232,18

318,90
86,96

72199 49882 3759
1025

40,0320
0,7560

471,83
8,91

511 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0371 35384,61
  -    

__-__
  -    

1313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,7767 35639,61
  -    

__-__
  -    

27681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

513 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,1837 43682,31
  -    

__-__
  -    

51707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

514 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3869 35639,61
  -    

__-__
  -    

13789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 10,2197 35639,61
  -    

__-__
  -    

364226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1936 38801,61
  -    

__-__
  -    

7512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

517 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,1724 39291,21
  -    

__-__
  -    

6774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,991 28239,16
17723,75

10291,34
4743,78

27985 17564 10199
4701

180,1560
39,5811

178,53
39,22

519 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,31 54533,38
27332,37

27011,30
12450,82

16905 8473 8374
3860

271,0200
103,8870

84,02
32,2

520 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 132,0515 4676,35
  -    

__-__
  -    

617519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 арк.80--81-перекриття на відм. +57,300.+58.
200

521 КБ6-54-1
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,106 72086,87
62704,73

3934,34
1813,53

7641 6647 417
192

586,4640
15,1317

62,17
1,6

522 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 10,6 653,00
  -    

__-__
  -    

6922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 42 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
523 КБ6-57-17

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 0,092 4114,73
2483,33

159,12
73,35

379 228 15
7

24,6240
0,6120

2,27
0,06

524 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 1,232 6125,68
4232,18

318,90
86,96

7547 5214 393
107

40,0320
0,7560

49,32
0,93

525 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,02 35384,61
  -    

__-__
  -    

708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,019 35639,61
  -    

__-__
  -    

677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,092 43682,31
  -    

__-__
  -    

4019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

528 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,11 35639,61
  -    

__-__
  -    

3920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

529 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,959 35639,61
  -    

__-__
  -    

34178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,106 38801,61
  -    

__-__
  -    

4113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,019 39291,21
  -    

__-__
  -    

747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,106 28239,16
17723,75

10291,34
4743,78

2993 1879 1091
503

180,1560
39,5811

19,1
4,2

533 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 10,759 4676,35
  -    

__-__
  -    

50313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 КБ6-11-7
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині)
від поверхні землі від 36 до 55 м)

т 0,0084 76806,55
26091,91

266,25
84,51

645 219 2
1

258,7200
0,6150

2,17
0,01

 арк.84--85-перекриття на відм. +61,000
535 КБ6-54-1

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,136 72086,87
62704,73

3934,34
1813,53

9804 8528 535
247

586,4640
15,1317

79,76
2,06



43  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 43 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
536 КБ6-53-3

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 160
мм до 250 мм глухих-парапет (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,093 175736,52
95727,61

73324,59
33209,34

16343 8903 6819
3088

895,3200
278,6270

83,26
25,91

537 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 22,9 653,00
  -    

__-__
  -    

14954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3
бетон важкий В 25 (М 350), крупність
заповнювача 10-20мм

100м3 0,0028 597074,96
45691,61

18268,57
7552,07

1672 128 51
21

464,4400
55,8405

1,3
0,16

539 КБ6-57-17
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 0,114 4114,73
2483,33

159,12
73,35

469 283 18
8

24,6240
0,6120

2,81
0,07

540 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 1,243 6125,68
4232,18

318,90
86,96

7614 5261 396
108

40,0320
0,7560

49,76
0,94

541 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,014 35384,61
  -    

__-__
  -    

495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,264 35639,61
  -    

__-__
  -    

9409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 С124-21
варіант 1

Каркас з гарячекатаної арматурної сталі
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,114 43682,31
  -    

__-__
  -    

4980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,9 35639,61
  -    

__-__
  -    

32076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,065 38801,61
  -    

__-__
  -    

2522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 КБ6-58-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведенні
робіт на висоті (глибині) від поверхні землі
від 56 до 75 м)

100 м3 0,136 28239,16
17723,75

10291,34
4743,78

3841 2410 1400
645

180,1560
39,5811

24,5
5,38

547 КБ6-58-8
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 160 мм до 250 мм (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,093 54533,38
27332,37

27011,30
12450,82

5072 2542 2512
1158

271,0200
103,8870

25,2
9,66



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 44 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
548 С1424-11624

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 23,2435 4676,35
  -    

__-__
  -    

108695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 КБ9-21-1 Монтаж підвісних колій і монорейок
прямолінійних по металевих опорах із
двотавра N16 для тельферів на висоті до
25 м

100м 0,0537 65258,07
17144,40

45025,09
22410,97

3504 921 2418
1203

168,0000
184,8896

9,02
9,93

550 С121-755
варіант 1

Вартість металоконструкцій т 0,16048 39206,40
  -    

__-__
  -    

6292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази

100м2 0,045 4822,25
844,62

121,38
17,12

217 38 5
1

7,2400
0,1608

0,33
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 25163433 2572896 431243
184195

24486,28
1544,46

  Разом будівельні роботи, грн. 25163433
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22159294
       всього заробiтна плата, грн. 2757091
  Загальновиробничi витрати, грн. 1476098
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3123,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 517562
  Всього будівельні роботи, грн. 26639531

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 26639531

 Роздiл 6. Плити приямків ліфтових шахт 
 КЗБ-арк.56

552 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0023 426957,23
13633,83

2772,74
1278,09

982 31 6
3

150,7000
10,6641

0,35
0,02

553 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0154 520974,65
24536,96

9959,94
3890,75

8023 378 153
60

249,4100
32,7235

3,84
0,5

554 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0145 35384,61
  -    

__-__
  -    

513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,1037 35639,61
  -    

__-__
  -    

3696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів
вертикальна обмазувальна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,15 3544,97
3541,62

__-__
  -    

532 531 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,03
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
557 & С111-334-

1
варіант 1

Грунтівка ІРM-UА РRІMЕ ГРУНТ кг 5,25 151,93
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 & С111-220-
7
варіант 2

Полімерна грунтівка ІРM-UА кг 11,25 471,67
  -    

__-__
  -    

5306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 19850 940 159
63

9,22
0,52

  Разом будівельні роботи, грн. 19850
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18751
       всього заробiтна плата, грн. 1003
  Загальновиробничi витрати, грн. 544
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 193
  Всього будівельні роботи, грн. 20394

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 20394

 Роздiл 7. Сходи 
 арк.57-59

559 КБ7-47-4 Установлення сходових маршів без
зварювання масою більше 1 т

100шт 0,39 66427,86
32171,15

32349,86
14579,60

25907 12547 12616
5686

319,0000
125,3406

124,41
48,88

560 К589121-
2545
варіант 2

Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ27.
12.14-4 серія 1.151.1-6 вип.1,2

шт 1 5529,24
  -    

__-__
  -    

5529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 К589121-
2545
варіант 1

Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30.
12.15-4 серія 1.151.1-7

шт 38 6474,78
  -    

__-__
  -    

246042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,00482 74010,99
23296,35

266,25
84,51

357 112 1
  -    

231,0000
0,6150

1,11
  -    

 СХМ-1,СХМ-2
563 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

сходових маршів типу "Пері", "Дока"
100 м3 0,0648 61636,08

52253,94
3934,34
1813,53

3994 3386 255
118

488,7200
15,1317

31,67
0,98

564 КБ6-54-1
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Збирання та розбирання опалубки
сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,0756 63726,24
54344,10

3934,34
1813,53

4818 4108 297
137

508,2688
15,1317

38,43
1,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
565 КБ6-54-1

 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Збирання та розбирання опалубки
сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

100 м3 0,0648 67906,56
58524,42

3934,34
1813,53

4400 3792 255
118

547,3664
15,1317

35,47
0,98

566 КБ6-54-1
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання опалубки
сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,0105 72086,87
62704,73

3934,34
1813,53

757 658 41
19

586,4640
15,1317

6,16
0,16

567 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 21,57 653,00
  -    

__-__
  -    

14085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

568 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 0,4152 5420,32
3526,82

318,90
86,96

2251 1464 132
36

33,3600
0,7560

13,85
0,31

569 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

т 0,4844 5561,39
3667,89

318,90
86,96

2694 1777 154
42

34,6944
0,7560

16,81
0,37

570 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
2 к(труд)=1,
12

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 36 до 55 м)

т 0,4152 5843,54
3950,04

318,90
86,96

2426 1640 132
36

37,3632
0,7560

15,51
0,31

571 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

т 0,0828 6125,68
4232,18

318,90
86,96

507 350 26
7

40,0320
0,7560

3,31
0,06

572 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,2438 35384,61
  -    

__-__
  -    

8627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

573 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,046 35384,61
  -    

__-__
  -    

1628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,3799 35639,61
  -    

__-__
  -    

13539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,5619 35639,61
  -    

__-__
  -    

20026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,166 35639,61
  -    

__-__
  -    

5916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 КБ6-58-6 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: сходові марші і площадки

100 м3 0,0648 22319,04
11803,63

10291,34
4743,78

1446 765 667
307

119,9800
39,5811

7,77
2,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
578 КБ6-58-6

 тех.ч. п1.3.
1 к(труд)=1,
04

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: сходові марші і площадки (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 16 до 35 м)

100 м3 0,0756 22791,19
12275,78

10291,34
4743,78

1723 928 778
359

124,7792
39,5811

9,43
2,99

579 КБ6-58-6
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: сходові марші і площадки (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,0648 24679,77
14164,36

10291,34
4743,78

1599 918 667
307

143,9760
39,5811

9,33
2,56

580 КБ6-58-6
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: сходові марші і площадки (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,0105 24679,77
14164,36

10291,34
4743,78

259 149 108
50

143,9760
39,5811

1,51
0,42

581 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 21,89355 4676,35
  -    

__-__
  -    

102382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СМ-1
582 КБ6-54-1

 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Збирання та розбирання опалубки
сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,01 72086,87
62704,73

3934,34
1813,53

721 627 39
18

586,4640
15,1317

5,86
0,15

583 & С123-5030
варіант 1

Опалубка розбірно-переставна, інвентарна. м3 1 653,00
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

584 КБ6-58-6
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: сходові марші і площадки (при
проведенні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі від 56 до 75 м)

100 м3 0,01 24679,77
14164,36

10291,34
4743,78

247 142 103
47

143,9760
39,5811

1,44
0,4

585 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 1,015 4676,35
  -    

__-__
  -    

4746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

586 КБ6-55-4
 тех.ч. п1.3.
3 к(труд)=1,
2

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів в сходові
марші, площадки (при проведенні робіт на
висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до
75 м)

т 0,1075 5669,24
4232,18

318,90
86,96

609 455 34
9

40,0320
0,7560

4,3
0,08

587 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,033 35384,61
  -    

__-__
  -    

1168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0297 35639,61
  -    

__-__
  -    

1058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0448 35639,61
  -    

__-__
  -    

1597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 481711 33818 16305
7296

326,37
62,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 481711
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 431588
       всього заробiтна плата, грн. 41114
  Загальновиробничi витрати, грн. 22032
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7730
  Всього будівельні роботи, грн. 503743

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 503743

 Роздiл 8. Інші роботи 
 Вхідна група по осі Ас,арк.76.77

590 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,14 426957,23
13633,83

2772,74
1278,09

59774 1909 388
179

150,7000
10,6641

21,1
1,49

591 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских-пандус та сходова
клітина /бетон важкий В 20 (М250),
крупність заповнювача 20-40мм/

100м3 0,1785 487948,58
24536,96

9959,94
3890,75

87099 4380 1778
694

249,4100
32,7235

44,52
5,84

592 КБ6-1-19 Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М
250), крупність заповнювача 20-40мм

100м3 0,03 556518,98
43499,23

17866,60
6543,20

16696 1305 536
196

421,3000
55,0022

12,64
1,65

593 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупність заповнювача 20-40мм

100м3 0,0725 657230,61
105959,20

28078,25
11687,23

47649 7682 2036
847

1077,0400
97,8795

78,09
7,1

594 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,039 35384,61
  -    

__-__
  -    

1380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,0829 35639,61
  -    

__-__
  -    

38594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вхідна група по осі Ес,арк.78.79
596 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1 426957,23

13633,83
2772,74
1278,09

42696 1363 277
128

150,7000
10,6641

15,07
1,07

597 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских-пандус та сходова
клітина /бетон важкий В 20 (М250),
крупність заповнювача 20-40мм/

100м3 0,25 487948,58
24536,96

9959,94
3890,75

121987 6134 2490
973

249,4100
32,7235

62,35
8,18

598 КБ6-1-19 Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М
250), крупність заповнювача 20-40мм

100м3 0,037 556518,98
43499,23

17866,60
6543,20

20591 1609 661
242

421,3000
55,0022

15,59
2,04



49  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 49 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
599 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупність заповнювача 20-40мм

100м3 0,083 657230,61
105959,20

28078,25
11687,23

54550 8795 2330
970

1077,0400
97,8795

89,39
8,12

600 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0409 35384,61
  -    

__-__
  -    

1447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,0371 35639,61
  -    

__-__
  -    

36962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 529425 33177 10496
4229

338,75
35,49

  Разом будівельні роботи, грн. 529425
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 485752
       всього заробiтна плата, грн. 37406
  Загальновиробничi витрати, грн. 20702
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7440
  Всього будівельні роботи, грн. 550127

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 550127
  Разом прямі витрати по кошторису 57576876 5097918 6326767

2048652
48729,04
16831,34

  Разом будівельні роботи, грн. 57576876
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46152191
       всього заробiтна плата, грн. 7146570
  Загальновиробничi витрати, грн. 3764952
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7867,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1303521
  Всього будівельні роботи, грн. 61341828

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 61341828
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 73427,49



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 50 - 20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8450091

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул.
Качалова, 40 "  (ІІ черги будівництва) Коригування 2  
№3-028-24-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Мурування (цегляні та блокові роботи)

Секція  1

Основа: Кошторисна вартість 20867,930  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 29,24113  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3193,080  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Стіни та перегородки.     1 Секція

 Роздiл 1. Зовнішні стіни   
1 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків
1 м3 741 795,27

484,93
67,63
31,17

589295 359333 50114
23097

4,9900
0,2601

3697,59
192,73

2 С1427-11804
варіант 1

Блок газобетонний 500_600_375_200 м3 733,59 3479,48
  -    

__-__
  -    

2552512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С111-327
варіант 2

Суміш д/клад.газ СеmMіх TеrmоFіх-G кг 18525 7,23
  -    

__-__
  -    

133936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 8,522125 35639,61
  -    

__-__
  -    

303725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С111-234-
2
варіант 1

Піна монтажна Mаkrоflех л 29,82525 235,14
  -    

__-__
  -    

7013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3586481 359333 50114

23097
3697,59

192,73
  Разом будівельні роботи, грн. 3586481
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3177034
       всього заробiтна плата, грн. 382430
  Загальновиробничi витрати, грн. 213700
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 466,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 77353
  Всього будівельні роботи, грн. 3800181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3800181

 Роздiл 2. Внутрішні  стіни   
6 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків
1 м3 1259,5 2308,72

447,03
67,63
31,17

2907833 563034 85180
39259

4,6000
0,2601

5793,7
327,6

7 С1427-11804
варіант 1

Блок газобетонний 500_600_375_200 м3 1246,905 3479,48
  -    

__-__
  -    

4338581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-327
варіант 2

Суміш д/клад.газ СеmMіх TеrmоFіх-G кг 31487,5 7,23
  -    

__-__
  -    

227655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-234-
2
варіант 1

Піна монтажна Mаkrоflех л 201,52 235,14
  -    

__-__
  -    

47385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 144,17 1004,67
851,97

151,52
73,35

144843 122829 21845
10575

8,6600
0,6120

1248,51
88,23

11 С1422-10934
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 56,94715 9967,44
  -    

__-__
  -    

567617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 34,6008 3125,98
  -    

__-__
  -    

108161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 8342075 685863 107025
49834

7042,21
415,83

  Разом будівельні роботи, грн. 8342075
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7549187
       всього заробiтна плата, грн. 735697
  Загальновиробничi витрати, грн. 410254
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 894,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 148283



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 8752329

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 8752329

 Роздiл 3.  Перегородки 
 Цегляні перегородки

13 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 27,4309 23527,55
21965,41

1437,71
696,01

645382 602531 39438
19092

212,7400
5,8072

5835,65
159,3

14 С1422-10937
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 138,2517
36

9429,90
  -    

__-__
  -    

1303700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1425-11688
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 63,09107 3227,98
  -    

__-__
  -    

203657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-875-
1
варіант 1

Сітка армувальна Вр1 50х50х4 м2 1349,6 125,83
  -    

__-__
  -    

169820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перегородки з газоблоків
17 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних

блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 36,18 19274,65
13764,68

619,53
299,92

697357 498006 22415
10851

126,8400
2,5024

4589,07
90,54

18 С1427-11804
варіант 2

Блок газобетонний 600х288х100мм м3 358,182 3979,28
  -    

__-__
  -    

1425306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-327
варіант 2

Суміш д/клад.газ СеmMіх TеrmоFіх-G кг 8249,04 7,23
  -    

__-__
  -    

59641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-234-
2
варіант 1

Піна монтажна Mаkrоflех л 85,3848 235,14
  -    

__-__
  -    

20077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4524940 1100537 61853
29943

10424,72
249,84

  Разом будівельні роботи, грн. 4524940
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3362550
       всього заробiтна плата, грн. 1130480
  Загальновиробничi витрати, грн. 605281
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1280,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 212240
  Всього будівельні роботи, грн. 5130221



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 5130221

 Роздiл 4. Вентканали 
21 КБ26-34-1 Улаштування протипожежних поясів із

волокнистих і зернистих матеріалів на
розчині

1 м3 13,4 1698,33
1691,05

__-__
  -    

22758 22660 __-__
  -    

16,1900
  -    

216,95
  -    

22 С111-2011-6
варіант 2

Клей для приклеювання мінераловатних
плит.СТ-190

кг 804 13,97
  -    

__-__
  -    

11232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С114-96-1-
74
варіант 4

Базальтовий утеплювач Технофас товщ.
100 мм

м2 138,02 453,92
  -    

__-__
  -    

62650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 96640 22660 __-__
  -    

216,95
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 96640
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73980
       всього заробiтна плата, грн. 22660
  Загальновиробничi витрати, грн. 10916
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3307
  Всього будівельні роботи, грн. 107556

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 107556

 Роздiл 5. Огородження балконів 
 арк.3  ВУЗ

24 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 7,5608 23420,82
21965,41

1437,71
696,01

177080 166076 10870
5262

212,7400
5,8072

1608,48
43,91

25 С1422-10937
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 38,10643
2

9429,90
  -    

__-__
  -    

359340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1425-11688
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 17,38984 3227,98
  -    

__-__
  -    

56134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-20
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 2,039222
353

35639,61
  -    

__-__
  -    

72677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг
т 7,2939 17758,37

7021,11
3885,11
1028,83

129528 51211 28338
7504

61,9200
9,6221

451,64
70,18

29 С121-777
варіант 3

Швелер №14 т 7,2939 43175,95
  -    

__-__
  -    

314921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 3,035 2222,33
565,28

82,38
7,63

6745 1716 250
23

4,7800
0,0720

14,51
0,22

31 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 3,035 4822,25
844,62

121,38
17,12

14636 2563 368
52

7,2400
0,1608

21,97
0,49

32 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків т 6,43365 4410,37
1897,75

799,58
119,18

28375 12209 5144
767

19,2900
1,1145

124,11
7,17

33 С121-777
варіант 1

Кутик 75х5мм т 6,43365 35146,17
  -    

__-__
  -    

226118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 3,345 2222,33
565,28

82,38
7,63

7434 1891 276
26

4,7800
0,0720

15,99
0,24

35 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 3,345 4822,25
844,62

121,38
17,12

16130 2825 406
57

7,2400
0,1608

24,22
0,54

36 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів із листової
оцинкованої сталі

100м2 2,1941 61115,32
12576,16

209,58
68,45

134093 27593 460
150

132,8000
0,5247

291,38
1,15

37 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін обклеювальна в 1 шар
рубероїда

100м2 7,116 24706,66
2836,91

__-__
  -    

175813 20187 __-__
  -    

28,1300
  -    

200,17
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1719024 286271 46112
13841

2752,47
123,9

  Разом будівельні роботи, грн. 1719024
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1386641
       всього заробiтна плата, грн. 300112
  Загальновиробничi витрати, грн. 161470
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 342,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 56762
  Всього будівельні роботи, грн. 1880494

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1880494

 Роздiл 6. Перемички 
38 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 5,11 8404,41

2085,48
5537,43
2291,30

42947 10657 28296
11709

21,4600
20,4483

109,66
104,49

39 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1(Ф309)

шт 472 134,25
  -    

__-__
  -    

63366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 К582821-555

варіант 1
Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-
1 вип.1(Ф309)

шт 39 181,31
  -    

__-__
  -    

7071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ9-25-1 Монтаж перемичок металевих т 0,971 4819,18
2192,38

2019,66
731,13

4679 2129 1961
710

22,5600
5,6596

21,91
5,5

42 С124-4
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,971 35639,61
  -    

__-__
  -    

34606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,24 2222,33
565,28

82,38
7,63

533 136 20
2

4,7800
0,0720

1,15
0,02

44 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,24 4822,25
844,62

121,38
17,12

1157 203 29
4

7,2400
0,1608

1,74
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 154359 13125 30306
12425

134,46
110,05

  Разом будівельні роботи, грн. 154359
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110928
       всього заробiтна плата, грн. 25550
  Загальновиробничi витрати, грн. 13762
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4846
  Всього будівельні роботи, грн. 168121

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 168121

 Роздiл 7. Вентблоки   ( арк.74 ) 
45 КБ7-55-5 Установлення вентиляційних блоків масою

до 1 т
100шт 0,34 41970,68

17180,80
22601,69
9928,88

14270 5841 7685
3376

172,5500
86,3031

58,67
29,34

46 К583221-1
варіант 2

Блок вентиляційний  індивідуальний ВБ-4 шт 34 3768,46
  -    

__-__
  -    

128128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ7-55-6 Установлення вентиляційних блоків масою
до 2,5 т

100шт 1,36 65100,86
34072,85

28245,89
12808,75

88537 46339 38414
17420

342,2000
109,8276

465,39
149,37

48 С1417-8778
варіант 1

Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1 шт 136 4914,56
  -    

__-__
  -    

668380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків т 2,047432
4

4410,37
1897,75

799,58
119,18

9030 3886 1637
244

19,2900
1,1145

39,49
2,28

50 С121-777
варіант 4

Кутик 75х6мм т 2,047432
4

35146,17
  -    

__-__
  -    

71959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,9 2222,33
565,28

82,38
7,63

2000 509 74
7

4,7800
0,0720

4,3
0,06



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,9 4822,25
844,62

121,38
17,12

4340 760 109
15

7,2400
0,1608

6,52
0,14

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 986644 57335 47919
21062

574,37
181,19

  Разом будівельні роботи, грн. 986644
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 881390
       всього заробiтна плата, грн. 78397
  Загальновиробничi витрати, грн. 42383
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14963
  Всього будівельні роботи, грн. 1029027

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1029027
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 19410163 2525124 343329

150202
24842,77
1273,54

  Разом будівельні роботи, грн. 19410163
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16541710
       всього заробiтна плата, грн. 2675326
  Загальновиробничi витрати, грн. 1457767
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3124,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 517754
  Всього будівельні роботи, грн. 20867930

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 20867930
  Разом прямі витрати по кошторису 19410163 2525124 343329

150202
24842,77
1273,54

  Разом будівельні роботи, грн. 19410163
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16541710
       всього заробiтна плата, грн. 2675326
  Загальновиробничi витрати, грн. 1457767
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3124,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 517754



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 20867930

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 20867930
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 29241,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3193080

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 20_КД_ЛК1_02-01-03

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул.
Качалова, 40 "  (ІІ черги будівництва) Коригування 2  
№3-028-24-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Покрівля
Секція  1

Основа: Кошторисна вартість 1758,332  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,14681  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 219,784  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Покрівля.   1 Секція

 Роздiл 1. Пласка покрівля. 
1 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 5,9 1234,67

1106,32
128,35

48,02
7285 6527 758

283
10,9700

0,4017
64,72
2,37

2 С111-856
варіант 3

Плівка поліетиленова армована Паробар'єр
Н110 Jutа

м2 649 35,77
  -    

__-__
  -    

23215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1-15-108-
20
варіант 1

Стрічка герметизуюча Аquа Рrоtесt LB/К2 м 359,9 11,11
  -    

__-__
  -    

3998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким
полістиролбетоном

м3 66,875 3439,91
484,00

285,61
102,83

230044 32368 19100
6877

5,7400
0,8446

383,86
56,48

5 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами насухо 100м2 5,35 6079,24
4329,99

1749,25
680,05

32524 23165 9359
3638

47,4000
5,5893

253,59
29,9



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С114-96-1-

74
варіант 3

Базальтовий утеплювач y=130кг/м3 товщ.
150 мм

м2 551,05 553,08
  -    

__-__
  -    

304775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами насухо 100м2 5,35 6079,24
4329,99

1749,25
680,05

32524 23165 9359
3638

47,4000
5,5893

253,59
29,9

8 & С114-96-1-
74
варіант 2

Базальтовий утеплювач Іzоvаt  y=180кг/м3
товщ.100 мм

м2 551,05 541,90
  -    

__-__
  -    

298614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 5,35 1234,67
1106,32

128,35
48,02

6605 5919 686
257

10,9700
0,4017

58,69
2,15

10 С111-856
варіант 3

Плівка поліетиленова армована Паробар'єр
Н110 Jutа

м2 588,5 35,77
  -    

__-__
  -    

21051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1-15-108-
20
варіант 1

Стрічка герметизуюча Аquа Рrоtесt LB/К2 м 326,35 11,11
  -    

__-__
  -    

3626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 5,35 10944,97
3286,18

2087,79
784,84

58556 17581 11170
4199

38,3900
6,4686

205,39
34,61

13 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до
50мм

100м2 5,35 13540,84
419,44

956,62
357,93

72443 2244 5118
1915

4,9000
2,9330

26,22
15,69

14 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,35 1654,34
1465,61

70,59
62,38

8851 7841 378
334

16,2000
0,5661

86,67
3,03

15 С111-870
варіант 1

Сітка дротяна 100х100мм м2 588,5 95,90
  -    

__-__
  -    

56437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ12-1-4 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у три шари із
захисним шаром гравію або щебеню на
бітумній мастиці

100м2 5,35 33608,08
4686,67

961,77
372,44

179803 25074 5145
1993

44,8700
3,0602

240,05
16,37

17 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів (знімається 1шар)

100м2 -5,35 2966,88
957,81

187,56
72,77

-15873 -5124 -1003
-389

9,1700
0,5980

-49,06
-3,2

18 & С10000-
382-1-О
варіант 2

Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0 м2 615,25 114,24
  -    

__-__
  -    

70286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-856
варіант 1

Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм м2 615,25 159,02
  -    

__-__
  -    

97837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ12-7-1 Улаштування примикань рулонних і
мастичних покрівель до стін і парапетів
висотою до 600 мм без фартухів

100м 0,77 48053,19
3724,83

472,60
182,39

37001 2868 364
140

36,5000
1,4916

28,11
1,15

21 & С10000-
382-1-О
варіант 2

Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0 м2 88,55 114,24
  -    

__-__
  -    

10116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С111-856

варіант 1
Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм м2 88,55 159,02

  -    
__-__
  -    

14081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,88 61115,32
12576,16

209,58
68,45

53781 11067 184
60

132,8000
0,5247

116,86
0,46

24 КБ20-23-1 Установлення аераторів шт 6 467,43
438,28

7,61
2,84

2805 2630 46
17

4,5100
0,0266

27,06
0,16

25 С130-262
варіант 1

Аератор шт 6 464,87
  -    

__-__
  -    

2789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1613174 155325 60664
22962

1695,75
189,07

  Разом будівельні роботи, грн. 1613174
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1397185
       всього заробiтна плата, грн. 178287
  Загальновиробничi витрати, грн. 101851
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 225,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37409
  Всього будівельні роботи, грн. 1715025

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1715025

 Роздiл 2. Накривки вентблоків 
26 КБ12-1-4 Улаштування покрівель скатних із

наплавлюваних матеріалів у три шари із
захисним шаром гравію або щебеню на
бітумній мастиці

100м2 0,557 33608,08
4686,67

961,77
372,44

18720 2610 536
207

44,8700
3,0602

24,99
1,7

27 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів (знімається 1шар)

100м2 -0,557 2966,88
957,81

187,56
72,77

-1653 -534 -104
-41

9,1700
0,5980

-5,11
-0,33

28 & С10000-
382-1-О
варіант 2

Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0 м2 64,055 114,24
  -    

__-__
  -    

7318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-856
варіант 1

Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм м2 64,055 159,02
  -    

__-__
  -    

10186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 34571 2076 432
166

19,88
1,37

  Разом будівельні роботи, грн. 34571
       в тому числi:



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32063
       всього заробiтна плата, грн. 2242
  Загальновиробничi витрати, грн. 1204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 423
  Всього будівельні роботи, грн. 35775

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 35775

 Роздiл 3. Пожежна драбина на покрівлі 
30 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і

криволінійних, пожежних з огорожею
т 0,1246 11885,45

4829,77
5703,58
2125,57

1481 602 711
265

46,2400
16,0249

5,76
2

31 С121-755
варіант 1

Вартість металоконструкцій т 0,1246 39206,40
  -    

__-__
  -    

4885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,055 9642,81
6106,47

1,38
1,22

530 336 __-__
  -    

60,5500
0,0111

3,33
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 6896 938 711
265

9,09
2

  Разом будівельні роботи, грн. 6896
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5247
       всього заробiтна плата, грн. 1203
  Загальновиробничi витрати, грн. 635
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 220
  Всього будівельні роботи, грн. 7531

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 7531
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 1654641 158339 61807

23393
1724,72

192,44
  Разом будівельні роботи, грн. 1654641
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1434495
       всього заробiтна плата, грн. 181732
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 103691
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 229,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38052
  Всього будівельні роботи, грн. 1758332

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 1758332
  Разом прямі витрати по кошторису 1654641 158339 61807

23393
1724,72

192,44
  Разом будівельні роботи, грн. 1654641
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1434495
       всього заробiтна плата, грн. 181732
  Загальновиробничi витрати, грн. 103691
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 229,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38052
  Всього будівельні роботи, грн. 1758332

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1758332
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2146,81

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 219784

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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