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Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
4. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
6. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------
7. Вiдомiсть ресурсiв ---------
8. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
9. Кошторис на проектнi роботи ---------

ЗМІСТ
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1.
2.
3.
4

5.
6.
7.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

240389,576 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 156026,941 тис.грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

21531,47 грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

21033,36 грн.

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 161,814 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 22986,542 тис.грн.

Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,01 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 179,89749 тис.люд.год

Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт (К = 0,3), Настанова [4.41] 1,125
Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 17,66 грн./люд.год

Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 %
Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.
Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Будівництво розташоване на території ........................... області.
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Перевірив:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:   О.В.Костирко   С.В. Крутчик

Примiтка:

  податок на додану вартiсть - 36016,429 тис.грн.

  вартiсть устаткування - 37323,683 тис.грн.
  iншi витрати - 11022,523 тис.грн.
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будівельних
робіт

устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 100990,913 31126,703   -    
2 02-02 30672,130 2688,281   -    

-------------------- -------------------- --------------------
131663,043 33814,984   -    

3 06-01 1745,404   -      -    

    
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації 1745,404

ПРУ 33360,411
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 2: 165478,027

3 7
    
Глава 2. Об'єкти основного призначення

Поліклініка 132117,616

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.
Баштанка, вул.Ювілейна, 3 

Складений за поточними цінами станом на 1 червня 2024 р.  
Кошторисна вартість, тис.грн.

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна
вартість

  
"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  240389,576 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ  про зат вердження)

  ( назва організації, що зат верджує )

Затверджено (схвалено)   
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1 2 4 5 6
-------------------- -------------------- --------------------

1745,404   -      -    

4 07-01 1936,216 124,037   -    
-------------------- -------------------- --------------------

1936,216 124,037   -    
135344,663 33939,021   -    
135344,663 33939,021   -    
135344,663 33939,021   -    

5 Настанова [4.32]   -      -    1692,837
6 Настанова [4.32]   -      -    2265,610

-------------------- -------------------- --------------------
  -      -    3958,447

7 Настанова [4.34]   -      -    677,651

8 Настанова [4.35]   -      -    1596,630
-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    2274,281
135344,663 33939,021 6232,728

Настанова [4.38] 3176,436   -      -    
Настанова [4.39]   -      -    901,180

Настанова [4.40] 2706,893 678,780 124,655
Настанова [4.41] 5075,425 1272,713   -    

146303,417 35890,514 7258,563
Настанова [4.43]   -      -    36016,429

146303,417 35890,514 43274,992
Довідка 9723,524   -    2015,198Виконано станом на 08.05.2024 - будівельні роботи 11738,722

Разом 189452,494
Податок на додану вартість 36016,429
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 225468,923

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

901,180

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 3510,328
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І) (К=0,3)

6348,138

Разом по главi 12: 2274,281
Разом по главах 1-12: 175516,412
Кошторисний прибуток (П) 3176,436

Вартiсть проектних робiт з урахуванням експертизи без ПДВ (
корегування)

677,651

Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ 1596,630
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 10: 3958,447
    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на утримання служби замовника (1 %) 1692,837
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 2265,610

Разом по главах 1-7: 169283,684
Разом по главах 1-8: 169283,684
Разом по главах 1-9: 169283,684

Благоустрій 2060,253
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 7: 2060,253

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 6: 1745,404
    
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї

3 7
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1 2 4 5 6
Довідка   -      -    270,848

Довідка   -      -    1191,280

Довідка   -    1433,169 286,634
156026,941 37323,683 47038,952

__________________________

__________________________

__________________________Керівник  відділу 

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник проєктної організації 

Виконано станом на 08.05.2024 - проектні роботи та авторський
нагляд

1191,280

Устаткування підрядника -станом на 08.05.2024 1719,803
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

240389,576

3 7
Виконано станом  на 08.05.2024 - утриманання служби замовника
та технічний нагляд

270,848
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п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 169283,684

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 П713_ТУ = 18243,017

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (169283,684 - 18243,017) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2265,610

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

Склав       _____________________  О.В.Костирко    
                                               
Перевірів  _____________________  С.В. Крутчик    
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Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих

витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-

лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших

роботах,
тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
кошторисного 

прибутку,
грн./люд.год.

1 2 3 4 5 6 7 8
02-01 Поліклініка (без

пусконалагоджувальних робіт)
123,83024 13,82460   -      -    137,65484 18,11

  пусконалагоджувальні роботи 4,42360 0,38485   -      -    4,80845 1,99
02-02 ПРУ (без пусконалагоджувальних робіт) 28,35190 3,29925   -      -    31,65115 18,11

  пусконалагоджувальні роботи 0,22800 0,01984   -      -    0,24784 1,99
06-01 Зовнішні мережі  теплопостачання,

водопостачання,каналізації
1,63647 0,16725   -      -    1,80372 18,11

07-01 Благоустрій 3,34410 0,38739   -      -    3,73149 18,11

32,66537

67,57728

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

9
2492,92915

9,56882
573,20233
0,49320

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 179,89749 - 18,08318 + 0 = 161,81431; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 179,89749 - 179,89749 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (161,81431 - 0) = 0; 

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 179,89749; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 179,89749; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 18,08318 - 0 = 18,08318; 

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.
Баштанка, вул.Ювілейна, 3

1. Вихiднi данi
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1 2 3 4 5 6 7 8
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------

Разом: 161,81431 18,08318   -      -    179,89749 17,65692

п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         3176,436 * ИНП130 = 3176,436 * 1 = 3176,436; 

9
-------------------

3176,43600
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Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих

витратах,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-

лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших

роботах,
тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8
02-01 Поліклініка (без

пусконалагоджувальних робіт)
123,83024 13,82460   -      -    137,65484 5,06

  пусконалагоджувальні роботи 4,42360 0,38485   -      -    4,80845 3,26
02-02 ПРУ (без пусконалагоджувальних робіт) 28,35190 3,29925   -      -    31,65115 5,06

  пусконалагоджувальні роботи 0,22800 0,01984   -      -    0,24784 3,26
06-01 Зовнішні мережі  теплопостачання,

водопостачання,каналізації
1,63647 0,16725   -      -    1,80372 5,06

07-01 Благоустрій 3,34410 0,38739   -      -    3,73149 5,06

9,12682

18,88134

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

9
696,53349

15,67555
160,15482
0,80796

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 179,89749 - 18,08318 + 0 = 161,81431;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 179,89749 - 179,89749 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (161,81431 - 0) = 0;

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 179,89749;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 179,89749;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 18,08318 - 0 = 18,08318;

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.
Баштанка, вул.Ювілейна, 3

1. Вихiднi данi
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1 2 3 4 5 6 7 8
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 161,81431 18,08318   -      -    179,89749 5,00941

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         901,18 * ИНП147 = 901,18 * 1 = 901,18;

9
-------------------

901,18000
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п.1.1.

п.1.2.

п.1.3.

п.1.4.

п.1.5.

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):
     = п.1.2 * (п.1.4 - 1) = 0 * (1,125 - 1) = 0
Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):
     = п.1.3 * (п.1.4 - 1) = 33939,021 * (1,125 - 1) = 1272,713

     КС1451 = 1,125;
Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегиона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а
не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).

     КС145П = 1;
2. Розрахунок
Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):
     = п.1.1 * (п.1.4 - 1) = 135344,663 * (1,125 - 1) = 5075,425

     П23 = 135344,663;
Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.

     П23Г = 0;
Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.

     П713 = 33939,021;
Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

1. Вихiднi данi
Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
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п.1.1. 

п.1.2. 

п.1.3. 

п.1.4. 

п.1.5. 

п.1.6. 

п.2.1. 

п.2.2. 

       = п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 176261,187 * 20 / 100 + 10917,026 * 7 / 100 = 36016,429;

      - Вартiсть проектних робiт з урахуванням експертизи без ПДВ ( корегування) (П122) = 677,651
      - Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ (П102) = 1596,63
2. Розрахунок

База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 189452,494 - 0 - 10917,026 - 2274,281 = 176261,187;

Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн.
     Iншi витрати:

      П249001 = 0;
Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

      П235002 = 10917,026;
Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

      П154001 = 2274,281;
      у тому числi:

      С1541 = 20;
Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

      С1621 = 7;
Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

      П13 = 189452,494;
Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154

Податок на додану вартiсть (ПДВ)

1. Вихiднi данi
Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
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2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

3247/02-24 - КД

Том 8

.     

.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою:
Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
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                                                                 Керівник проєктної організації 

                                                                 Головний інженер проєкту 

2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

3247/02-24 - КД

Том 8

.     

.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою:
Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
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Стор.
1. Об'єктний кошторис : Поліклініка

№ 02-01
---------

2. Локальний кошторис на розбирання
№ 02-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на залізобетонні конструкції

№ 02-01-02
---------

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
6. Локальний кошторис на покрівлю

№ 02-01-03
---------

7. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
8. Локальний кошторис на фасад

№ 02-01-04
---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
10. Локальний кошторис на будівельні роботи

№ 02-01-05
---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------
12. Локальний кошторис на електротехнічні роботи

№ 02-01-06
---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-06 ---------
14. Локальний кошторис на кондиціювання

№ 02-01-07
---------

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------
16. Локальний кошторис на придбання обладнання кондиціювання

№ 02-01-08
---------

17. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-08 ---------
18. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання

№ 02-01-09
---------

19. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
20. Локальний кошторис на опалення

№ 02-01-010
---------

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------
22. Локальний кошторис на придбання обладнання опалення

№ 02-01-011
---------

23. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-011 ---------
24. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ 02-01-012
---------

25. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-012 ---------
26. Локальний кошторис на вентиляцію

№ 02-01-013
---------

ЗМІСТ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  19  78_КД_ЗКР

27. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-013 ---------
28. Локальний кошторис на придбання обладнання вентиляції

№ 02-01-014
---------

29. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-014 ---------
30. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ 02-01-015
---------

31. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-015 ---------
32. Локальний кошторис на водопостачання, каналізація

№ 02-01-016
---------

33. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-016 ---------
34. Локальний кошторис на монтаж ліфта

№ 02-01-017
---------

35. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-017 ---------
36. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ліфта

№ 02-01-018
---------

37. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ліфта
№ 02-01-019

---------

38. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-019 ---------
39. Локальний кошторис на блискавкозахист,заземлення

№ 02-01-020
---------

40. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-020 ---------
41. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи  блискавкозахисту,заземлення

№ 02-01-021
---------

42. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-021 ---------
43. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

№ 02-01-022
---------

44. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-022 ---------
45. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації

№ 02-01-023
---------

46. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння
№ 02-01-024

---------

47. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-024 ---------
48. Локальний кошторис на структурована кабельна мережа

№ 02-01-025
---------

49. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-025 ---------
50. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування  структурованої кабельної мережі

№ 02-01-026
---------

51. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі
№ 02-01-027

---------

52. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-027 ---------
53. Локальний кошторис на відеоспостереження

№ 02-01-028
---------

54. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-028 ---------
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55. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування відеоспостереження
№ 02-01-029

---------

56. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи відеоспостереження
№ 02-01-030

---------

57. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-030 ---------
58. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації

№ 02-01-031
---------

59. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-031 ---------
60. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання охоронної сигналізації

№ 02-01-032
---------

61. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації
№ 02-01-033

---------

62. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-033 ---------
63. Локальний кошторис на монтажні роботи (технологчна частина)

№ 02-01-034
---------

64. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-034 ---------
65. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання  меблів та технологічного устаткування

№ 02-01-035
---------

66. Об'єктний кошторис : ПРУ
№ 02-02

---------

67. Локальний кошторис на залізобетонні конструкції ПРУ
№ 02-02-01

---------

68. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 ---------
69. Локальний кошторис на будівельні  роботи

№ 02-02-02
---------

70. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-02 ---------
71. Локальний кошторис на електротехнічні роботи

№ 02-02-03
---------

72. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-03 ---------
73. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання  електричного обладнання

№ 02-02-04
---------

74. Локальний кошторис на водопостачання, каналізація
№ 02-02-05

---------

75. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-05 ---------
76. Локальний кошторис на придбання обладнання каналізації

№ 02-02-06
---------

77. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-06 ---------
78. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

№ 02-02-07
---------

79. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-07 ---------
80. Локальний кошторис на опалення,вентиляція

№ 02-02-08
---------

81. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-08 ---------
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82. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції
№ 02-02-09

---------

83. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-09 ---------
84. Локальний кошторис на монтажні роботи (технологчна частина)

№ 02-02-010
---------

85. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-010 ---------
86. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання  меблів та технологічного устаткування

№ 02-02-011
---------

87. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації
№ 06-01

---------

88. Локальний кошторис на зовнішні мережі теплопостачання
№ 06-01-01

---------

89. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------
90. Локальний кошторис на мережі каналізації

№ 06-01-02
---------

91. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-02 ---------
92. Локальний кошторис на мережі водопостачання

№ 06-01-03
---------

93. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-03 ---------
94. Об'єктний кошторис : Благоустрій

№ 07-01
---------

95. Локальний кошторис на благоустрій
№ 07-01-01

---------

96. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
97. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання малих форм

№ 07-01-02
---------

98. Локальний кошторис на огородження майданчика
№ 07-01-03

---------

99. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-03 ---------
100. Локальний кошторис на озеленення

№ 07-01-04
---------

101. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-04 ---------
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відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 123171,96 117,87
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 25027,99 119,30

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 8850,64 134,01

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,5

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 112,12 138,17

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 4651,6 167,68

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 18083,18 193,62
9.2     коштів на зведення та розбирання

тимчасових будівель і споруд
люд.год   -    

    коштів на виконання будівельних робіт:
9.3         у зимовий період люд.год   -    
9.4         у літній період люд.год   -    

Обґрунтування
ціни

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
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люд.год 179897,49

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

544,11
264831,61

527,95
-3666,08

331,14
27061,95

404,48
125403,71

436,69
4219,42

493,16
264,91

551,95
48658,82

22,91

999,32

313,29

9610,24

18 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 30,67522

17 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 43,619552

16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 88,15801255

15 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,537168

14 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 9,662273

13 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 310,0368643

12 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 81,72359

11 КБМ201-15 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т маш. год -6,944

  Середній розряд робіт

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 486,7244

  Разом  кошторисна трудомісткість
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274,53

2428,55

899,3
6311,29

9,17

1,38

13,87

92,33

188,56

41533,81

186,26

3779,59

612
7199,92

73,96
3409,10

18
3064,39

211,82
56,05

213,63
56,53

29 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,2646

28 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,2646

27 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 170,2436985

26 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 46,0937764

25 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 11,764576

24 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 20,292

23 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 220,2684

22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 6,656656

21 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт

маш. год 0,15

20 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 7,018

19 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з
дизельним двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 8,846197
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6,24
250,50

400,38
1377,31

596,33
953,89

81,86

375,18

476,41

61975,51

676,57

2918,25

55,17

1238,35

936,06

786,29

83,01
3893,19

147,09
2984,75

358,17

23875,38

40 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 66,6593645

39 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 20,292

38 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 46,9002952

37 КБМ215-2701 Електростанції пересувні (при роботі на
спорудженні магістральних трубопроводів),
потужність 60 кВт

маш. год 0,84

36 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 22,4461452

35 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 4,3132999

34 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 130,08859344

33 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 4,58325

32 КБМ209-504 Викорчовувачі-збирачі з трактором
потужністю 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 1,5996

31 КБМ215-1302 Верстати трубозгинальні для труб
діаметром до 1000 мм

маш. год 3,44

30 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 40,144985
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407,44

1044,02

52,3
348,14

66
177,20

457,28
6,87

816,67

39,20

128,22
4032,63

476,58

12520,71

454,84
10128,10

601,16
515,53

364,18
110468,01

428,74
1135951,28

581,69

601,90

52 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 1,034739

51 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год ############

50 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 303,3335346

49 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,85756

48 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 22,267392

47 КБМ202-103 Крани баштові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 26,272

46 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 31,450832

45 +КБМ202-1141
варіант 1

Кран на автомобiльному ходу/кран на
автомобiпьному ходу КС-3575А,   
вантожопiдйомнiсть10 т

маш. год 0,048

44 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,015028

43 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 2,68488

42 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 6,656656

41 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 2,562378



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  27  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

701,85

52952,00

682,27
7555,56

684,15
157287,56

1843,46

15608,94

640,08
2188,03

873,83
13068,21

679,5

3648,45

1185,37

1293,26

740,13
77,92

785,21
8558,79

861,83
58,88

55,05
0,87

64 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 0,01582

63 КБМ215-902 Машини для очищення та ґрунтування труб
діаметром 350-500 мм

маш. год 0,06832

62 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 10,9

61 КБМ215-1103 Машини ізоляційні для труб діаметром 350-
500 мм

маш. год 0,10528

60 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 700 мм, вантажопідйомність
12,5 т

маш. год 1,09102

59 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,
3 т

маш. год 5,36931

58 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 14,95509

57 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 3,4183624

56 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 8,4672

55 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 229,9021566

54 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 11,074146

53 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 75,446326
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821,31
4895,36

6,41
2082,97

6,58
48,36

651,73

2997,96

415,65
1411,20

238,39
132068,06

267,83
1333,55

218,29
3622,62

187,38
473,40

173,41
119807,67

159,03
46462,84

109,33
7117,11

5,35
45,15

77 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 8,44

76 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 65,09749

75 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 292,1639858

74 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 690,8925

73 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 2,526422

72 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 16,595448

71 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні,
подача 50 м3/год, напір 50 м

маш. год 4,9791

70 КБМ231-113 Насоси для водозниження та водовідливу,
потужність 30 кВт

маш. год 554

69 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 3,3951695

68 КБМ217-300 Монтажна машина для виконання робіт при
прокладанні та монтажі кабеля на базі
автомобіля

маш. год 4,6

67 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 7,35

66 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 324,9563

65 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 5,9604336
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118,43
14,21

266,03
40,94

102,92
34427,62

137,52
11371,50

125,22
25176,79

131,66
8657,23

140,63
329,75

12,32
7,88

576,64
1548,21

13,6
29798,16

13,6
130,80

3167,94
57,88

17,15

2166,95

90 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 126,353

89 КБМ215-1801 Установка для сушіння труб діаметром до
500 мм

маш. год 0,01827

88 +КБМ204-502
варіант 1

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 9,617756

87 +КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2191,041133

86 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,68488

85 КБМ225-2301 Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,
5 т

маш. год 0,64

84 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 2,34483

83 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 65,754465

82 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 201,06044

81 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 82,689782

80 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 334,50851325

79 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,1539

78 КБМ233-335 Прес кривошипний простої дії маш. год 0,12
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156,98
2736,16

121,79

36825,40

135,49
35,85

156,19
55343,34

169,1
24722,25

 Разом по розділу II грн. 2739834,67
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 4235,818
Дизельне паливо кг 3470,619
Електроенергія кВт-год 68788,967
Стиснене повітря м3 509,355
Мастильні матеріали кг 670,617
Гідравлічна рідина кг 190,675

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

96 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 59,8786245

97 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,12

98 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год ############

99 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 1,9944

100 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 454,55804375

95 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 146,199

94 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 354,33344

93 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,2646

92 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 302,368

91 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 17,43



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  31  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

101 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 1,84736

102 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год ############

103 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 10,8

104 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 38,1287448

105 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1908,8786586

106 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

107 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 51,798809

108 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 135,2712954

109 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 4,512259

110 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 0,06

111 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 102,218033

112 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 50,434796

113 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 90,110262

114 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 155,79915

115 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 391,11513
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116 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

маш. год -801,3508

117 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 56,866096

118 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 11,213203

119 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,43744

120 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 1,80152

121 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 0,384

122 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,14373

123 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1476,16976

124 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 108,037648

125 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1867,3098

126 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 20,3382345

127 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 3179,707817

128 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 182,3945505

129 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 92,8431504

130 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 152,79991

131 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 8,196875

132 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 402,880352

133 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 95,0008544
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134 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 155,722218

135 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 10,216

136 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 212,859637

137 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 176,5842601

138 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1130,89831

139 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,601496

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

435,76 425,83 1,39 8,54
871,52 851,66 2,78 17,08

10745,59 10530,67 4,22 210,7

4603410,76 4511339,03 1807,85 90263,88

18335,06 17895,83 79,72 359,51

18335,06 17895,83 79,72 359,51

45213,11 43795,38 531,2 886,53
359730,22 348450,30 4226,40 7053,52

89583,63 88804,32 112,43 666,88

89583,63 88804,32 112,43 666,88

144 &С121-252-14
варіант 1

 Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 1,4мм
     1200х2100мм( h)

шт 1 80 км.

143 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 7,9563255 80 км.

142 &С130-62-15-1
варіант 2

 Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у
вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год,
P=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"( або  
аналог)

шт 1 80 км.

141 &С126-В
варіант 5

 Алюмінієві віконні блоки  індивідуального
виготовлення;  з фрамугою, що
відкривається  ДСТУ           EN14351-
1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) 

м2 428,4 80 км.

140 &С1630-23534
варіант 1

  Манометр технічний, 0-10 атм д 100 шт 2 80 км.
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99658,63 98804,32 112,43 741,88

99658,63 98804,32 112,43 741,88

100,7 98,68 0,05 1,97
12486,80 12236,32 6,20 244,28

116,92 114,38 0,25 2,29
11692,00 11438,00 25,00 229,00

552,85 541,66 0,35 10,84

552,85 541,66 0,35 10,84

804,63 784,00 4,85 15,78

56324,10 54880,00 339,50 1104,60

75,46 73,81 0,17 1,48
75,46 73,81 0,17 1,48

105042,19 101719,60 1262,94 2059,65
2876,10 2785,12 34,58 56,40

56,18 53,48 1,6 1,1
103959,21 98962,95 2960,75 2035,51

127,55 124,14 0,91 2,5

47961,98 46679,74 342,18 940,06

1522,73 1492,80 0,07 29,86
12181,84 11942,40 0,56 238,88

53,89 52,50 0,33 1,06
549,68 535,50 3,37 10,81

64,09 62,50 0,33 1,26
2157,27 2103,75 11,11 42,41

156 &С113-1559-
18

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20
(Termoflex або аналог)

м 33,66 80 км.

155 &С113-1559-
19

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15
(Termoflex або аналог)

м 10,2 80 км.

154 &С113-997-27
варіант 2

Ізол. тримач блискавкоприймача до труби М-
078ОС

шт 8 80 км.

153 &С111-220-2-
23
варіант 1

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(
або аналог)

л 376,02494 80 км.

152 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1850,46645 80 км.

151 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0273804 80 км.

150 &С1530-63-8 DIN рейка м 1 80 км.

149 +С130-1128
варіант 27

 Повітроводи  з оцинкованої сталі товщиною
0,5мм, прямокутного перерізу, розмір
300х200 мм

м2 70 80 км.

148 &С113-616-21-
В45
варіант 1

 Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop ( або
аналог)

шт. 1 80 км.

147 &С1530-63-7
варіант 7

 Консоль потолочна  осн 100мм шт 100 80 км.

146 +С113-2236
варіант 1

 Коліно ПВХ 45° д110 шт 124 80 км.

145 &С121-252-14
варіант 2

 Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 2,
04мм      1200х2100мм( h)

шт 1 80 км.
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71,74 70,00 0,33 1,41
2195,24 2142,00 10,10 43,14

129,53 126,66 0,33 2,54

11362,37 11110,62 28,95 222,80

158,44 155,00 0,33 3,11

3232,18 3162,00 6,73 63,45

119,34 116,67 0,33 2,34

6938,43 6783,19 19,19 136,05

71,74 70,00 0,33 1,41

2414,77 2356,20 11,11 47,46

64,09 62,50 0,33 1,26

11636,18 11347,50 59,91 228,77

53,89 52,50 0,33 1,06

18689,05 18207,00 114,44 367,61

104,77 102,40 0,32 2,05

1047,70 1024,00 3,20 20,50

661,18 647,90 0,32 12,96

661,18 647,90 0,32 12,96

341,93 334,91 0,32 6,7

1367,72 1339,64 1,28 26,80

166 &290902-55-
В7
варіант 8

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25 А  хар. С ВА47-29

шт 4 80 км.

165 &290902-55-
В7
варіант 5

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25А хар. С  ВА47-100

шт 1 80 км.

164 &290902-55-
В7
варіант 14

Автоматичний вимикач  однополюсний 220В,
25А хар. С  ВА47-29

шт 10 80 км.

163 &С113-1559-
19
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN20 (Termoflex або аналог)

м 346,8 80 км.

162 &С113-1559-
18
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN25 (Termoflex або аналог)

м 181,56 80 км.

161 &С113-1559-
17
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN32 (Termoflex або аналог)

м 33,66 80 км.

160 &С113-1559-
15
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN40(Termoflex або аналог)

м 58,14 80 км.

159 &С113-1559-
11
варіант 7

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду63
(Termoflex  або аналог)

м 20,4 80 км.

158 &С113-1559-
11
варіант 5

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50
(Termoflex  або аналог)

м 87,72 80 км.

157 &С113-1559-
17

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25
(Termoflex або аналог)

м 30,6 80 км.
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570,23 558,73 0,32 11,18

1710,69 1676,19 0,96 33,54

76,53 74,71 0,32 1,5

2755,08 2689,56 11,52 54,00

74,7 72,92 0,32 1,46

6200,10 6052,36 26,56 121,18

101,93 99,61 0,32 2

101,93 99,61 0,32 2,00

842,67 825,83 0,32 16,52

40448,16 39639,84 15,36 792,96

478,02 468,33 0,32 9,37

1434,06 1404,99 0,96 28,11

654,82 641,66 0,32 12,84

2619,28 2566,64 1,28 51,36

325,18 318,48 0,32 6,38

650,36 636,96 0,64 12,76

244,72 239,60 0,32 4,8

734,16 718,80 0,96 14,40

524,36 513,76 0,32 10,28

2621,80 2568,80 1,60 51,40

176 &290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 5 80 км.

175 &290902-55-
В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 3 80 км.

174 &290902-55-
В7
варіант 26

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-29

шт 2 80 км.

173 &290902-55-
В7
варіант 21

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-100

шт 4 80 км.

172 &290902-55-
В7
варіант 20

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
25 А, ха р С ВА47-100

шт 3 80 км.

171 &290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 48 80 км.

170 &290902-55-
В7
варіант 30

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 20 А,хар.С ВА47-29

шт 1 80 км.

169 &290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 83 80 км.

168 &290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 36 80 км.

167 &290902-55-
В7
варіант 12

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
32 А  хар. С ВА47-29

шт 3 80 км.
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818,67 802,30 0,32 16,05

818,67 802,30 0,32 16,05

1005,03 985,00 0,32 19,71

1005,03 985,00 0,32 19,71

300,72 294,50 0,32 5,9

300,72 294,50 0,32 5,90

284,9 279,17 0,14 5,59
2279,20 2233,36 1,12 44,72

508788,86 497732,18 1080,43 9976,25
21671,94 21200,98 46,02 424,94

26503,58 24089,50 1894,4 519,68
14,52 13,20 1,04 0,28

225,12 219,45 1,26 4,41
432981,60 422076,28 2423,40 8481,92

225,12 219,45 1,26 4,41
5258,89 5126,44 29,43 103,02

23,88 23,40 0,01 0,47
2388,00 2340,00 1,00 47,00

44,28 43,40 0,01 0,87
1328,40 1302,00 0,30 26,10

190,63 186,20 0,69 3,74
571,89 558,60 2,07 11,22

4,27 4,16 0,03 0,08
427,00 416,00 3,00 8,00

188 &С113-1577-
45

Алюмінієвий скотч мп 100 80 км.

187 &С1545-131-1-
35

Аксесуари та витратні матеріали для
монтажа .

компл 3 80 км.

186 &С111-146-1
варіант 7

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 50х50

шт 30 80 км.

185 &С111-146-1
варіант 6

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 20х20

шт 100 80 км.

184 С111-1626-1
варіант 3

Акрилова фасадна фарба кг 23,3604 80 км.

183 С111-1626-1
варіант 2

Акрилова фарба кг 1923,3369 80 км.

182 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,000548 80 км.

181 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,04259516 80 км.

180 &С1630-670-
49

Автоматичний повітровідвідник Ду15мм шт 8 80 км.

179 &290902-55-
В25
варіант 3

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
50 А, харС ВА47-29

шт 1 80 км.

178 &290902-55-
В25
варіант 2

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
100 А, харС ВА47-100

шт 1 80 км.

177 &290902-55-
В25
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
80 А, хар.С ВА47-100

шт 1 80 км.
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1223,48 1184,00 15,49 23,99
90580,95 87658,03 1146,81 1776,11

177,74 173,00 1,25 3,49
14396,94 14013,00 101,25 282,69

212,42 207,00 1,25 4,17
5735,34 5589,00 33,75 112,59

306,42 299,16 1,25 6,01
3983,46 3889,08 16,25 78,13

5,81 5,61 0,09 0,11
2928,24 2827,44 45,36 55,44

1,93 1,75 0,14 0,04
26769,10 24272,50 1941,80 554,80

64,61 63,27 0,07 1,27

3876,60 3796,20 4,20 76,20

91977,65 89642,97 531,2 1803,48

404,70 394,43 2,34 7,93

80,4 78,30 0,52 1,58
1286,40 1252,80 8,32 25,28

1012,33 990,00 2,48 19,85
8098,64 7920,00 19,84 158,80

123,22 101,76 19,04 2,42
28,34 23,40 4,38 0,56

127988,77 106936,08 18543,11 2509,58
112,84 94,28 16,35 2,21

200 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,00088165 80 км.

199 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,23 80 км.

198 &С111-1867-5 Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 8 80 км.

197 &С124-59-28 Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка
М12/ шайба М12.

шт 16 80 км.

196 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0044 80 км.

195 &С1545-131-1-
36
варіант 1

Анкери для кріплення консолі до стіни 5х45 шт 60 80 км.

194 &С10000-81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 13870 80 км.

193 &С1-111-36
варіант 1

Анкер розпірний 8х60 мм шт 504 80 км.

192 +С111-1756
варіант 4

Анемостат ВЕНТС А 200 ВР шт 13 80 км.

191 &С111-1756-
38

Анемостат ВЕНТС А 150 ВР шт 27 80 км.

190 &С111-1756-
39

Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 81 80 км.

189 &С114-104-28 Алюмінієво-композитна панель :з
комплектуючими

м2 74,0355 80 км.
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7579,27 7415,69 14,97 148,61
7579,27 7415,69 14,97 148,61

180389,02 175739,39 1112,59 3537,04
77,47 75,47 0,48 1,52

189478,39 184650,54 1112,59 3715,26
9,47 9,23 0,06 0,18

180388,94 175739,31 1112,59 3537,04
635,57 619,19 3,92 12,46

1,54 1,50 0,01 0,03
631,40 615,00 4,10 12,30

187,66 183,76 0,22 3,68
70,11 68,65 0,08 1,38

27765,36 26031,69 1189,25 544,42
2509,68 2352,98 107,50 49,20

25034,64 23331,42 1212,34 490,88
370,51 345,31 17,94 7,26

4556,52 4440,98 26,2 89,34

13669,56 13322,94 78,60 268,02

68,38 66,97 0,07 1,34

2051,40 2009,10 2,10 40,20

38112,92 36232,98 1132,63 747,31
46,12 43,84 1,37 0,91

47,67 43,33 3,41 0,93
2526,51 2296,49 180,73 49,29

110,35 102,50 5,69 2,16
13131,65 12197,50 677,11 257,04

213 &С1113-62-16 Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)800х250х330(h) мм

шт 119 80 км.

212 &С1113-62-15 Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)220х250х330(h) мм

шт 53 80 км.

211 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00121 80 км.

210 &С1545-131-1-
38
варіант 1

Безгвинтове з'єднання для дротового лотка шт 30 80 км.

209 +С130-10
варіант 3

Бак    запаcу води пластиковий
вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени
2х20мм ( або аналог)

шт 3 80 км.

208 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-
45/180

т 0,0148 80 км.

207 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,090389 80 км.

206 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,3736 80 км.

205 &С1545-131-1-
46

Бірка кабельна маркувальна У-136 шт 410 80 км.

204 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00352332 80 км.

203 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00005 80 км.

202 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,00042944 80 км.

201 С130-35
варіант 1

Біде напівфарфорові з випуском та сифоном, комплект 1 80 км.
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109,19 102,50 4,55 2,14
23475,85 22037,50 978,25 460,10

73,76 68,33 3,98 1,45
9441,28 8746,24 509,44 185,60

1779,57 1728,00 16,68 34,89
7118,28 6912,00 66,72 139,56

1506,2 1470,00 6,67 29,53
18074,40 17640,00 80,04 354,36

6419,97 6256,32 37,77 125,88

346678,38 337841,28 2039,58 6797,52

637,07 622,50 2,08 12,49
3822,42 3735,00 12,48 74,94

4100,43 3989,20 30,83 80,4

5740,60 5584,88 43,16 112,56

15986,55 15635,32 37,77 313,46

1483871,57 1451270,40 3505,81 29095,36

15986,55 15635,32 37,77 313,46

2010948,12 1966766,90 4751,09 39430,13

15986,55 15635,32 37,77 313,46

671435,10 656683,44 1586,34 13165,32

17233,44 16820,00 75,53 337,91

361902,24 353220,00 1586,13 7096,11

224 &С123-198-9
варіант 2

Блоки дверні зовнішні індивідуального
виготовлення  з алюмінієвого профілю  з
боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в    
комплекті зі    склопакетом ,                
фурнітурою,доводчиком\

м2 21 80 км.

223 &С123-199-2-
С
варіант 9

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    більше 3 м2

м2 42 80 км.

222 &С123-199-2-
С
варіант 8

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 3 м2

м2 125,79 80 км.

221 &С123-199-2-
С
варіант 7

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 2м2

м2 92,82 80 км.

220 &С123-32-В1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN
14351-1:2020 площею до 2м2 (  з
комплектуючими)  

м2 1,4 80 км.

219 &С1110-111-5
варіант 1

Блок управління пожежним краном БУПК шт 6 80 км.

218 &С123-199-2-
С
варіант 13

Блок дверний металопластиковий, без
порогу, індивідуального виготовлення 

м2 54 80 км.

217 &С113-997-28
варіант 2

Блискавкоприймач L=2000 М-04/20 шт 12 80 км.

216 &С113-997-5
варіант 2

Блискавкоприймач  L= 3 м  М04/30 шт 4 80 км.

215 &С1113-62-18 Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)400х250х330(h) мм

шт 128 80 км.

214 &С1113-62-17 Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)620х250х330(h) мм

шт 215 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  41  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6928,35 6790,83 1,67 135,85

41570,10 40744,98 10,02 815,10

353,96 346,40 0,62 6,94
171706,00 168038,64 300,76 3366,60

367,32 360,00 0,12 7,2
367,32 360,00 0,12 7,20

17,44 17,07 0,03 0,34
680,16 665,73 1,17 13,26

78126,08 75899,36 694,84 1531,88
313,56 304,62 2,79 6,15

71342,16 69248,45 694,84 1398,87
670,62 650,94 6,53 13,15

74645,27 72555,66 625,98 1463,63
8225,91 7995,63 68,98 161,30

26367,61 25618,55 232,05 517,01
6715,52 6524,75 59,10 131,67

57925,06 56012,86 776,41 1135,79
2,90 2,80 0,04 0,06

53116,39 51298,48 776,41 1041,5
28096,45 27134,84 410,69 550,92

46609,63 44919,31 776,41 913,91
902,46 869,73 15,03 17,70

43994,86 42355,81 776,41 862,64
145,18 139,77 2,56 2,85

205,48 150,00 51,45 4,03

132534,60 96750,00 33185,25 2599,35

237 &К589921-
А001-2
варіант 3

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 645 80 км.

236 С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22
мм

т 0,0033 80 км.

235 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,019362 80 км.

234 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,52896 80 км.

233 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00005 80 км.

232 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,2546884 80 км.

231 С111-1846 Болти анкерні т 0,1102 80 км.

230 С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 6 мм

т 0,0094 80 км.

229 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0040135 80 км.

228 &С1545-131-1-
51

Бокс монтажний для порожніх стін шт 39 80 км.

227 &С1545-17728
варіант 3

Бокс для монтажа електричного вимикача
на 4 пости "АВВ"

шт 1 80 км.

226 &С100-9-38 Боковий відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм

м 485,1 80 км.

225 &С1530-102-
14-В2
варіант 2

Бокова парапетна воронка д100мм шт 6 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  42  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3883,61 3800,53 6,93 76,15
5,59 5,47 0,01 0,11

9507,72 8836,14 485,15 186,43
95,08 88,36 4,85 1,87

12871,76 12134,22 485,15 252,39

105,88 99,82 3,99 2,07

8435,97 7785,41 485,15 165,41

5582,58 5152,07 321,05 109,46

1629,45 1589,16 8,34 31,95

4888,35 4767,48 25,02 95,85

115,61 105,00 8,34 2,27

231,22 210,00 16,68 4,54

525,67 512,08 3,28 10,31
84,11 81,93 0,52 1,66

7885,77 7678,03 53,12 154,62
7058,29 6872,35 47,55 138,39

222,94 218,26 0,31 4,37

1337,64 1309,56 1,86 26,22

30,63 29,70 0,33 0,6

91,89 89,10 0,99 1,80

22,51 22,00 0,07 0,44
22,51 22,00 0,07 0,44

248 &С130-932-15 Відвід сталевий Ду20. шт 1 80 км.

247 &С113-1577-
33
варіант 1

Відвід сталевий Ду 32 шт 3 80 км.

246 &С118-39-129-
11
варіант 12

Відвід водостічної труби шт 6 80 км.

245 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,8950662 80 км.

244 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,16 80 км.

243 &С113-1293-
27
варіант 2

Буртова втулка ПЕ д.63 шт 2 80 км.

242 &С113-1293-
27
варіант 1

Буртова втулка ПЕ д.315 шт 3 80 км.

241 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,661759 80 км.

240 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,008226 80 км.

239 +С112-25
варіант 1

Брус-2-сосна 100х100 м3 0,01 80 км.

238 С1545-9 Брезент 10м2 0,00144 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  43  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

79,22 77,60 0,07 1,55
79,22 77,60 0,07 1,55

87,59 85,37 0,5 1,72
350,36 341,48 2,00 6,88

5840,8 5678,76 47,51 114,53
5840,80 5678,76 47,51 114,53

180,34 176,40 0,4 3,54
4998,30 4889,10 11,09 98,11

156933,64 152703,83 1152,68 3077,13
22,91 22,29 0,17 0,45

5310,39 4203,93 1002,33 104,13
11292,82 8939,88 2131,51 221,43

18678,58 17269,91 1042,42 366,25
62,11 57,42 3,47 1,22

697,14 683,33 0,14 13,67

62742,60 61499,70 12,60 1230,30

201,41 197,11 0,35 3,95

10070,50 9855,50 17,50 197,50

201,41 197,11 0,35 3,95

76132,98 74507,58 132,30 1493,10

364,61 357,11 0,35 7,15

4010,71 3928,21 3,85 78,65

660,72 646,03 1,73 12,96
1321,44 1292,06 3,46 25,92

260 &С130-62-1-25
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 2 80 км.

259 &С1630-
23534-2
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт 11 80 км.

258 &С1630-
23534-2
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм шт 378 80 км.

257 &С1630-
23534-2
варіант 7

Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм шт 50 80 км.

256 &С113-616-56 Вентиль термостатичний з термоголовкою
кутовий ППР DN20х3/4" К0154.PRO KOER(
або аналог)

шт. 90 80 км.

255 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,003325 80 км.

254 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 2,126552 80 км.

253 С1546-7 Вазелін технічний т 0,000146 80 км.

252 &С123-382-19
варіант 3

Відливи із оцинкованої сталі  з полімерним
покриттям, b=500мм

м 27,716 80 км.

251 +С1534-59
варіант 4

Відвод 90° стальний електрозварний 365х6 шт 1 80 км.

250 &С113-1577-
35

Відвід сталевий Ду50. шт 4 80 км.

249 &С130-932-16 Відвід сталевий Ду50 шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  44  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

260,7 255,24 0,35 5,11

4431,90 4339,08 5,95 86,87

345,12 338,00 0,35 6,77
345,12 338,00 0,35 6,77

148,26 145,00 0,35 2,91

148,26 145,00 0,35 2,91

148,26 145,00 0,35 2,91

148,26 145,00 0,35 2,91

178,86 175,00 0,35 3,51

357,72 350,00 0,70 7,02

260,84 255,00 0,73 5,11

1565,04 1530,00 4,38 30,66

57438,64 56250,00 62,39 1126,25
114877,28 112500,00 124,78 2252,50

280,11 274,00 0,62 5,49
42065,24 41147,68 93,11 824,45

171,28 167,80 0,12 3,36

1712,80 1678,00 1,20 33,60

161,08 157,80 0,12 3,16

9664,80 9468,00 7,20 189,60

204,12 200,00 0,12 4

2041,20 2000,00 1,20 40,00

271 &С100-
290902-256
варіант 6

Вимикач однокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP44
Valena ( або аналог)

шт 10 80 км.

270 &С100-
290902-256
варіант 5

Вимикач однокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP20
Valena ( або аналог)

шт 60 80 км.

269 &С100-
290902-256
варіант 7

Вимикач двокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP20
Valena ( або аналог)

шт 10 80 км.

268 &С100-9-35 Верхній відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=430мм-0,6мм

м 150,174 80 км.

267 &С130-62-15
варіант 2

Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0,
85 кВт,380v) ЕРВ-72-2

шт 2 80 км.

266 &С1630-1498-
Д
варіант 2

Вентиль шаровий муфтовий Ду25,
Ру16кгс/см в/в(для води) 

шт 6 80 км.

265 &С1630-
23534-2
варіант 5

Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см шт 2 80 км.

264 &С1630-
23534-2
варіант 6

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см шт 1 80 км.

263 &С1630-
23534-2
варіант 8

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,
Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)

шт 1 80 км.

262 &С1630-
23534-8

Вентиль шаровий латунний, Ду32мм. шт 1 80 км.

261 &С1630-
23534-2
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 17 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  45  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

93,47 91,52 0,12 1,83

747,76 732,16 0,96 14,64

101,63 99,52 0,12 1,99

1422,82 1393,28 1,68 27,86

190,61 186,09 0,78 3,74
12083,52 11796,97 49,45 237,10

5447,53 5278,33 62,39 106,81
5447,53 5278,33 62,39 106,81

1830,53 1794,16 0,48 35,89
34780,07 34089,04 9,12 681,91

6524,16 6391,66 4,58 127,92
19572,48 19174,98 13,74 383,76

4705,03 4608,33 4,44 92,26
4705,03 4608,33 4,44 92,26

4297,03 4208,33 4,44 84,26
4297,03 4208,33 4,44 84,26

4705,03 4608,33 4,44 92,26
4705,03 4608,33 4,44 92,26

5388,43 5278,33 4,44 105,66
5388,43 5278,33 4,44 105,66

5387,44 5278,33 3,47 105,64
5387,44 5278,33 3,47 105,64

5387,44 5278,33 3,47 105,64
10774,88 10556,66 6,94 211,28

5613,1 5499,16 3,88 110,06
5613,10 5499,16 3,88 110,06

284 &С130-235-5 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160,
L=565 м3/ч

шт 1 80 км.

283 &С130-235-7
варіант 2

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=455м3/ч

шт 2 80 км.

282 &С130-235-7
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=440м3/ч

шт 1 80 км.

281 &С130-235-29 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=395 м3/год

шт 1 80 км.

280 &С130-235-30 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=90м3/год

шт 1 80 км.

279 &С130-235-30
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=70м3/год

шт 1 80 км.

278 &С130-235-28 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=125 м3/год

шт 1 80 км.

277 &С130-235-25 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ
200, L=650 м3/год

шт 3 80 км.

276 &С130-235-24 Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С шт 19 80 км.

275 &С130-62-15
варіант 3

Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150,
L=355 м/ч

шт 1 80 км.

274 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 63,39392 80 км.

273 &С100-
290902-256
варіант 2

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 14 80 км.

272 &С100-
290902-256
варіант 1

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44

шт 8 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  46  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6524,16 6391,66 4,58 127,92
6524,16 6391,66 4,58 127,92

7585,45 7431,66 5,06 148,73
7585,45 7431,66 5,06 148,73

8949,43 8768,33 5,62 175,48
8949,43 8768,33 5,62 175,48

29870,38 29270,83 13,86 585,69
29870,38 29270,83 13,86 585,69

5955,37 5834,16 4,44 116,77
5955,37 5834,16 4,44 116,77

10919,73 10700,00 5,62 214,11
10919,73 10700,00 5,62 214,11

5102,68 5000,00 2,63 100,05
30616,08 30000,00 15,78 600,30

63,07 63,07 __-__ __-__
14515,13 14515,13   -      -    

1223,62 97,07 1102,56 23,99
3,43 0,27 3,09 0,07

12052,92 11808,96 7,63 236,33

24105,84 23617,92 15,26 472,66

1270,32 1244,16 1,25 24,91

1270,32 1244,16 1,25 24,91

1829,63 1792,50 1,25 35,88

3659,26 3585,00 2,50 71,76

296 &С111-1756-
12-2
варіант 4

Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250
мм

шт 2 80 км.

295 &С111-1756-
12-2
варіант 5

Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм шт 1 80 км.

294 &С1630-1821-
В1
варіант 2

Водомірний вузол з лічильником води типу
620, д.25 з універсальним електроним
модулем для дистанційної передачі    даних
Sensus(   або  аналог)

шт 2 80 км.

293 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0028 80 км.

292 С142-10-2 Вода м3 230,14314

291 &С130-235-23 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150,
L=200 м3/год

шт 6 80 км.

290 &С130-235-6
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315,
L=1105 м3/ч

шт 1 80 км.

289 &С130-235-27 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150,
L=675 м3/год

шт 1 80 км.

288 &С130-235-16 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400,
L=2325 м3/ч

шт 1 80 км.

287 &С130-235-6 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315,
L=1090 м3/ч

шт 1 80 км.

286 &С130-235-26 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250,
L=1285 м/год

шт 1 80 км.

285 &С130-235-21 Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200,
L=760 м3/ч

шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  47  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1608,55 1572,00 5,01 31,54
1608,55 1572,00 5,01 31,54

2170,82 2127,00 1,25 42,57
2170,82 2127,00 1,25 42,57

800,27 783,33 1,25 15,69

1600,54 1566,66 2,50 31,38

1106,27 1083,33 1,25 21,69

1106,27 1083,33 1,25 21,69

1208,27 1183,33 1,25 23,69

1208,27 1183,33 1,25 23,69

1004,27 983,33 1,25 19,69
5021,35 4916,65 6,25 98,45

1063,77 1041,66 1,25 20,86

2127,54 2083,32 2,50 41,72

22,76 22,25 0,06 0,45
591,76 578,50 1,56 11,70

79166,45 77605,83 8,34 1552,28
79166,45 77605,83 8,34 1552,28

25587,55 25079,16 6,67 501,72
51175,10 50158,32 13,34 1003,44

29962,5 29370,00 5 587,5
29962,50 29370,00 5,00 587,50

13576,2 13305,00 5 266,2
13576,20 13305,00 5,00 266,20

308 &С113-2301-
39

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК
3/4-4

шт 1 80 км.

307 &С113-2301-
38

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1-10

шт 1 80 км.

306 &С113-2301-
37

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1/4-10

шт 2 80 км.

305 &С113-2301-
36

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1/2-25

шт 1 80 км.

304 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 26 80 км.

303 &С111-1756-
12-2
варіант 1

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм шт 2 80 км.

302 &С111-1756-
12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 5 80 км.

301 &С111-1756-
12-2
варіант 3

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм шт 1 80 км.

300 &С111-1756-
12-2
варіант 6

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм шт 1 80 км.

299 &С111-1756-
12-2
варіант 2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм шт 2 80 км.

298 &С111-1756-
12-11

Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм шт 1 80 км.

297 &С111-1756-
12-8

Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  48  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5653,4 5415,00 127,55 110,85
5653,40 5415,00 127,55 110,85

64,32 62,25 0,81 1,26
874,75 846,60 11,02 17,13

36,36 34,84 0,81 0,71
49341,62 47278,94 1099,19 963,49

81,27 78,63 1,05 1,59
62743,69 60705,51 810,64 1227,54

59,65 57,43 1,05 1,17
46052,19 44338,26 810,64 903,29

65,77 62,71 1,77 1,29
158801,67 151413,30 4273,67 3114,70

5548,44 4427,30 1012,35 108,79
3915,91 3124,65 714,48 76,78

6000,03 4870,03 1012,35 117,65
2067,96 1678,49 348,91 40,56

127,32 117,20 7,62 2,5
7847,37 7223,62 469,66 154,09

116,69 106,78 7,62 2,29
4165,83 3812,05 272,03 81,75

1619,37 1580,00 7,62 31,75
380263,70 371018,76 1789,34 7455,60

3396,74 2988,85 341,29 66,6
5168278,84 4547657,52 519286,69 101334,63

3152,2 2988,85 101,54 61,81
81886,59 77643,15 2637,77 1605,67

321 &С1113-62-1
варіант 2

Газобетоний блок D500; В2,5;
600х200х400мм

м3 25,9776 15 км.

320 &С1113-62-1
варіант 3

Газобетоний блок D500 м3 1521,5409 80 км.

319 &С111-741-1
варіант 5

Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36  12,
5x650x2500мм

м2 234,822 80 км.

318 &С111-741-1
варіант 3

Гіпсокартон Knauf 12,5мм м2 35,7 80 км.

317 &С111-741-1
варіант 1

Гіпсокартон Knauf 12,5мм м2 61,635 80 км.

316 +С111-219
варіант 1

Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,344658 80 км.

315 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,7057685 80 км.

314 С111-856
варіант 5

Гідровітрозахисна мембрана м2 2414,5 80 км.

313 +С111-1650-1
варіант 3

Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог) кг 772,04 80 км.

312 +С111-1650-1
варіант 2

Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог) кг 772,04 80 км.

311 +С111-1564
варіант 2

Гідроізол м2 1357,03032 80 км.

310 С111-1564 Гідроізол м2 13,6 80 км.

309 +С1630-3
варіант 1

Гідранти пожежні підземні, висота1200 мм шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  49  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

161840,65 157972,46 694,84 3173,35
760,65 742,47 3,27 14,91

39818,1 38506,15 531,2 780,75
219173,10 211951,66 2923,92 4297,52

39818,1 38506,15 531,2 780,75
216236,51 209111,82 2884,74 4239,95

42215,9 40856,94 531,2 827,76
313,24 303,16 3,94 6,14

42215,9 40856,94 531,2 827,76
2847985,27 2756306,59 35836,02 55842,66

42215,9 40856,94 531,2 827,76
1659822,46 1606391,59 20885,44 32545,43

38379,82 37096,07 531,2 752,55
9852,16 9522,62 136,36 193,18

43414,86 42032,39 531,2 851,27
53537,89 51833,07 655,06 1049,76

43414,86 42032,39 531,2 851,27
416842,27 403568,66 5100,25 8173,36

37901,23 36626,87 531,2 743,16
1607,01 1552,98 22,52 31,51

40538,41 39212,34 531,2 794,87
1133985,08 1096890,79 14859,31 22234,98

42696,92 41328,53 531,2 837,19
2988223,33 2892454,01 37177,02 58592,30

42696,92 41328,53 531,2 837,19
1036593,41 1003371,71 12896,44 20325,26

334 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 24,2779434 80 км.

333 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 69,9868592 80 км.

332 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 27,973102 80 км.

331 С124-4
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А 240С,
діаметр 12 мм

т 0,0424 80 км.

330 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 9,6013731 80 км.

329 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 1,2331696 80 км.

328 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А500С,
діаметр 25 мм

т 0,2567016 80 км.

327 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-500С,
 діаметр 14 мм

т 39,3174719 80 км.

326 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-400С,
 діаметр 14 мм

т 67,4623844 80 км.

325 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-240,
діаметр 6 мм

т 0,00742 80 км.

324 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 5,4306084 80 км.

323 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 20 мм

т 5,5043586 80 км.

322 С111-120 Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм т 0,0047 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  50  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33264,05 32438,74 173,07 652,24
95220,46 92857,96 495,42 1867,08

40659,24 39330,80 531,2 797,24
123164,64 119140,54 1609,11 2414,99

40659,24 39330,80 531,2 797,24
2038544,88 1971940,47 26632,94 39971,47

32343,97 30677,37 1032,4 634,2
1134,89 1076,41 36,22 22,26

50935,37 49241,80 694,84 998,73
1,53 1,48 0,02 0,03

1,96 1,92 __-__ 0,04
172088,00 168576,00   -    3512,00

66,79 62,50 2,98 1,31
2556,26 2392,07 114,05 50,14

625,35 613,09 __-__ 12,26
26466,35 25947,48   -    518,87

434,84 425,56 0,75 8,53
91,32 89,37 0,16 1,79

441,67 432,00 1,01 8,66
113,49 111,01 0,26 2,22

20860,76 20450,00 1,73 409,03
41721,52 40900,00 3,46 818,06

22681,46 22235,00 1,73 444,73
68044,38 66705,00 5,19 1334,19

525,58 512,20 3,07 10,31

484967,49 472621,39 2832,78 9513,32

347 &С111-542-1-
13В
варіант 4

Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW
ACCZENT TERRA (або аналог)

м2 922,72821 80 км.

346 &С130-62-1-4
варіант 27

Герметичний клапан здвоєний K-G шт 3 80 км.

345 &С130-62-1-4
варіант 36

Герметичний клапан ГК-350 шт 2 80 км.

344 &С1-2216-1 Герметик силіконовий водостійкий. кг 0,25696 80 км.

343 &С1633-116-7 Герметик силіконовий л 0,21 80 км.

342 &С1-2216
варіант 1

Герметик силіконовий літр 42,32246

341 +С111-856-1
варіант 6

Геотекстиль м2 38,2731 80 км.

340 &С111-1849-
В1

Гвинти самонарізні шт 87800

339 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00003 80 км.

338 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,035088 80 км.

337 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 50,137309 80 км.

336 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 18 мм

т 3,029192 80 км.

335 +С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-400с діаметр 8 мм

т 2,8625636 15 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  51  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

345,96 339,18 __-__ 6,78
1032,43 1012,20   -    20,23

1146,37 1122,50 1,39 22,48

2292,74 2245,00 2,78 44,96

1297,66 1270,83 1,39 25,44

5190,64 5083,32 5,56 101,76

1348,66 1320,83 1,39 26,44
2697,32 2641,66 2,78 52,88

1797,46 1760,83 1,39 35,24

3594,92 3521,66 2,78 70,48

348,22 340,00 1,39 6,83

1392,88 1360,00 5,56 27,32

162,58 158,00 1,39 3,19

3739,34 3634,00 31,97 73,37

249,28 243,00 1,39 4,89

997,12 972,00 5,56 19,56

188,08 183,00 1,39 3,69

1880,80 1830,00 13,90 36,90

279,88 273,00 1,39 5,49

2798,80 2730,00 13,90 54,90

290,08 283,00 1,39 5,69

1160,32 1132,00 5,56 22,76

358 &С130-62-15-
11
варіант 10

Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм шт 4 80 км.

357 &С130-62-15-
11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 10 80 км.

356 &С130-62-15-
11
варіант 11

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 10 80 км.

355 &С130-62-15-
11
варіант 5

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 4 80 км.

354 &С130-62-15-
11
варіант 12

Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм шт 23 80 км.

353 &С130-62-15-
11
варіант 4

Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм шт 4 80 км.

352 &С130-62-15-
11
варіант 6

Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм шт 2 80 км.

351 &С130-62-15-
25

Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм шт 2 80 км.

350 &С130-62-15-
11
варіант 8

Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм шт 4 80 км.

349 &С130-62-15-
11
варіант 9

Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм шт 2 80 км.

348 С142-10-1 Глина звичайна м3 2,98425



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  52  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

554,26 542,00 1,39 10,87

1108,52 1084,00 2,78 21,74

1082,62 1060,00 1,39 21,23
2165,24 2120,00 2,78 42,46

19,95 19,44 0,12 0,39
159,60 155,52 0,96 3,12

24,84 24,23 0,12 0,49
496,80 484,60 2,40 9,80

22,8 22,23 0,12 0,45
364,80 355,68 1,92 7,20

887,12 866,66 3,07 17,39

798264,18 779853,50 2762,50 15648,18

548,32 534,17 3,4 10,75
2046373,01 1993564,11 12689,07 40119,83

2567,93 2125,00 392,58 50,35
476094,22 393975,00 72784,33 9334,89

115,9 112,03 1,6 2,27
62539,64 60451,39 863,36 1224,89

46,21 43,70 1,6 0,91
90,22 85,32 3,12 1,78

99,96 97,09 0,91 1,96

34474,01 33484,21 313,84 675,96

88,76 85,92 1,1 1,74
2588,24 2505,43 32,08 50,73

370 &С111-1623-3
варіант 7

Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT
19 (  або аналог)

кг 29,16 80 км.

369 &С111-220-9-
4В
варіант 1

Грунтовка Thomsit RS777 ( або аналог) кг 344,87805 80 км.

368 +С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND л 1,95243 80 км.

367 С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка кг 539,6 80 км.

366 +С1423-11220
варіант 1

Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм,
600кг/м3

м3 185,4 80 км.

365 +С111-575
варіант 2

Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface
Tarkett  ( або аналог)

м2 3732,078 80 км.

364 &С111-542-1-
13В
варіант 3

Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface
(або аналог)

м2 899,83788 80 км.

363 +С130-1159
варіант 3

Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 15 мм

шт 16 80 км.

362 +С130-1159
варіант 2

Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 20 мм

шт 20 80 км.

361 С130-1159 Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 25 мм

шт 8 80 км.

360 &С130-62-15-
11

Гнучка вставка №4"Горизонт"( або аналог) шт 2 80 км.

359 &С130-62-15-
11
варіант 7

Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм шт 2 80 км.
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141,43 137,88 0,78 2,77
339,43 330,91 1,87 6,65

127,92 124,63 0,78 2,51
5,12 4,99 0,03 0,10

153,38 150,00 0,37 3,01
920,28 900,00 2,22 18,06

96275,53 94350,00 37,77 1887,76

866479,77 849150,00 339,93 16989,84

18713,23 18270,00 76,3 366,93

18713,23 18270,00 76,30 366,93

17868,32 17441,66 76,3 350,36

250156,48 244183,24 1068,20 4905,04

60805,08 60258,00 94,44 452,64

121610,16 120516,00 188,88 905,28

75917,58 75258,00 94,44 565,14

75917,58 75258,00 94,44 565,14

12591,97 11751,30 593,77 246,9
3054,18 2850,28 144,02 59,88

53598,6 52016,45 531,2 1050,95
24586,75 23860,99 243,67 482,09

380 +С124-64
варіант 1

Деталі закладні( кутик 100х100х8мм) т 0,45872 80 км.

379 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,24255 80 км.

378 &С121-252-13
варіант 2

Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 1,
74мм   900х2100мм( h)

шт 1 80 км.

377 &С121-252-13
варіант 1

Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 0,
84мм   970х2100мм( h)

шт 2 80 км.

376 &С123-199-2-
12
варіант 2

Двері металеві протипожежні
ЕІ601200х2000(h)мм

ши 14 80 км.

375 &С123-199-2-
12
варіант 5

Двері металеві протипожежні 
ЕІ601500х2100(h)мм

ши 1 80 км.

374 &С123-199-2-
С-1
варіант 2

Двері захисно-герметичні 1200х2000мм  ДУ-
IV

шт 9 80 км.

373 &С111-954-11 Датчик відкриття дверей СОМК1-8 шт 6 80 км.

372 +С111-850
варіант 1

Гума листова вулканізована кольорова кг 0,04 80 км.

371 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 2,4 80 км.
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98054,64 96558,22 766,48 729,94

80,40 79,18 0,63 0,59

4726,52 4148,69 485,15 92,68
150,61 132,20 15,46 2,95

5766,42 5168,20 485,15 113,07
0,89 0,80 0,07 0,02

3537,85 2983,33 485,15 69,37
24,25 20,45 3,33 0,47

4599,26 4023,93 485,15 90,18
72,44 63,38 7,64 1,42

7803,16 7165,01 485,15 153

419335,30 385041,65 26071,56 8222,09

10268,49 9582,00 485,15 201,34

20950,18 19549,58 989,82 410,78

8111,43 7467,23 485,15 159,05

84,45 77,74 5,05 1,66

6088,27 5483,74 485,15 119,38

2356,16 2122,21 187,75 46,20

7481,18 6849,34 485,15 146,69

516549,80 472923,41 33497,94 10128,45

390 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 69,046567 80 км.

389 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,387 80 км.

388 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,010411 80 км.

387 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ
сорт

м3 2,04024 80 км.

386 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 53,739165 80 км.

385 С112-78 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,01575 80 км.

384 +С112-73
варіант 1

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,006854 80 км.

383 С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,000154 80 км.

382 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,0318656 80 км.

381 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
 закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 0,00082 80 км.
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49534,05 48031,59 531,2 971,26
27,26 26,43 0,29 0,54

72273,85 70325,52 531,2 1417,13
115,57 112,45 0,85 2,27

306393,87 299854,95 531,2 6007,72
262,27 256,68 0,45 5,14

233411,14 228303,25 531,2 4576,69
42,01 41,09 0,10 0,82

62,26 60,87 0,17 1,22

22544,35 22041,03 61,56 441,76

72600,46 71105,76 71,16 1423,54
-38,04 -37,26 -0,04 -0,74

60865,47 59140,83 531,2 1193,44
2415,41 2346,97 21,08 47,36

49729,71 48223,42 531,2 975,09
49490,59 47991,55 528,65 970,39

35592,42 34363,33 531,2 697,89
14538,07 14036,04 216,97 285,06

42245 40885,47 531,2 828,33
4362,98 4222,57 54,86 85,55

36004,51 34767,34 531,2 705,97
0,39 0,38 0,01   -    

109037,5 107459,33 766,48 811,69
25641,26 25270,14 180,25 190,87

16,79 14,81 1,65 0,33
1137,67 1003,51 111,80 22,36

403 С111-1608 Дрантя кг 67,75905 80 км.

402 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,23516 80 км.

401 С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 3 мм

т 0,0000108 80 км.

400 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,103278 80 км.

399 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,4084597 80 км.

398 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,9951917 80 км.

397 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0396844 80 км.

396 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т -0,000524 5 км.

395 &С113-997-
О64-1
варіант 6

Дріт оцинкований   d8 мм W-08/ST м 362,1 80 км.

394 С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,00018 80 км.

393 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,000856 80 км.

392 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,001599 80 км.

391 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0005503 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  56  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

274,64 268,00 1,25 5,39
15379,84 15008,00 70,00 301,84

315,44 308,00 1,25 6,19
8516,88 8316,00 33,75 167,13

380,72 372,00 1,25 7,47
4949,36 4836,00 16,25 97,11

203,72 198,00 1,73 3,99
6315,32 6138,00 53,63 123,69

241,46 235,00 1,73 4,73
1448,76 1410,00 10,38 28,38

1793,56 1756,66 1,73 35,17
14348,48 14053,28 13,84 281,36

4287,66 4190,00 13,59 84,07

21438,30 20950,00 67,95 420,35

293,22 286,85 0,62 5,75
70,37 68,84 0,15 1,38

76877,35 74675,11 694,84 1507,4
354,40 344,25 3,20 6,95

60729,06 59450,67 87,62 1190,77
-19,43 -19,02 -0,03 -0,38

1399,24 1370,97 0,83 27,44
10774,15 10556,47 6,39 211,29

661,87 648,06 0,83 12,98
79,42 77,77 0,10 1,55

1,3 1,21 0,06 0,03
98110,71 91318,43 4528,19 2264,09

416 &С111-136-11
варіант 1

Дюбелі металеві ,60 мм шт 75469,776 80 км.

415 +С1545-43
варіант 1

Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,12 80 км.

414 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 7,7 80 км.

413 +С111-148 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
3х68,5 мм

т -0,00032 5 км.

412 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00461 80 км.

411 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,24 80 км.

410 &С130-644-
В12
варіант 1

Душовий піддон  з комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гар.  та хол. води
Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)

комплект 5 80 км.

409 &С130-62-1-5
варіант 29

Дросельна заслонка КР 400х200 шт 8 80 км.

408 &С130-62-1-5
варіант 28

Дросельна заслонка ДК 150 шт 6 80 км.

407 &С130-62-1-5
варіант 27

Дросельна заслонка ДК 100 шт 31 80 км.

406 &С111-1756-
41

Дросель-клапан д.200 шт 13 80 км.

405 &С111-1756-
42

Дросель-клапан д.150 шт 27 80 км.

404 &С111-1756-
43

Дросель-клапан д.100 шт 56 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  57  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1,34 1,30 0,01 0,03
18585,80 18031,00 138,70 416,10

2,41 2,30 0,06 0,05
2822,14 2693,32 70,26 58,56

2,92 2,80 0,06 0,06
427,04 409,49 8,77 8,78

9,01 8,33 0,5 0,18
178606,36 165126,63 9911,56 3568,17

1,67 0,88 0,76 0,03
70,98 37,40 32,30 1,28

0,21 0,20 0,01 __-__
174,55 166,24 8,31   -    

0,37 0,35 0,01 0,01
3659,95 3462,11 98,92 98,92

2,02 1,92 0,06 0,04

2165,44 2058,24 64,32 42,88

2,23 2,13 0,06 0,04

829,56 792,36 22,32 14,88

2,23 2,13 0,06 0,04

11203,52 10701,12 301,44 200,96

1,49 1,40 0,06 0,03

613,28 576,24 24,70 12,34

47,82 44,80 2,08 0,94

2391,00 2240,00 104,00 47,00

428 &С1545-131-1-
47
варіант 1

Дюбель з шурупом 5х40 мм для тримача
труби (100 шт. в уп.)

уп 50 80 км.

427 &С111-136-П-
1
варіант 3

Дюбель для теплоізоляції 10*80 шт 411,6 80 км.

426 &С111-136-П-
1
варіант 2

Дюбель для теплоізоляції 10*200 шт 5024 80 км.

425 &С111-136-П-
1
варіант 5

Дюбель для теплоізоляції 10*150 шт 372 80 км.

424 &С111-136-П-
1
варіант 4

Дюбель для теплоізоляції 10*150 шт 1072 80 км.

423 &С111-136-5
варіант 1

Дюбель 6х40мм шт 9891,7551 80 км.

422 &С111-136-5 Дюбель 6х40мм шт 831,192 80 км.

421 &С111-155-2
варіант 2

Дюбель 4*100 мм шт 42,5 80 км.

420 &С1-1-7-1
варіант 1

Дюбель 10*260 для теплоізоляції шт 19823,125 80 км.

419 &С111-136-11
варіант 2

Дюбель - шуруп 150 мм шт 146,248 80 км.

418 &С111-136-11 Дюбель - шуруп 150 мм шт 1171,0108 80 км.

417 &С111-146-1
варіант 5

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 13870 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  58  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

49,86 46,80 2,08 0,98
3490,20 3276,00 145,60 68,60

9,4 8,60 0,62 0,18
11825,34 10818,93 779,97 226,44

16,61 16,23 0,05 0,33
364803,44 356457,54 1098,14 7247,76

1397,54 1369,52 0,62 27,4
1045,14 1024,18 0,46 20,50

660,95 647,37 0,62 12,96
19,83 19,42 0,02 0,39

1,01 0,43 0,56 0,02
262,60 111,80 145,60 5,20

1,29 1,26 __-__ 0,03
9,12 8,91   -    0,21

378,04 369,17 1,46 7,41

18809,38 18368,05 72,64 368,69

566,95 554,37 1,46 11,12
380967,72 372514,47 981,06 7472,19

218,33 213,00 1,05 4,28
1244486,24 1214105,11 5985,03 24396,10

183,96 180,00 0,35 3,61

183,96 180,00 0,35 3,61

453,37 444,13 0,35 8,89

453,37 444,13 0,35 8,89

440 &С1545-504-
46
варіант 3

Електричний вимикач 32А "АВВ" шт 1 80 км.

439 &С1545-504-
46
варіант 2

Електричний вимикач 16А "АВВ" шт 1 80 км.

438 +С111-1650-1
варіант 4

Еластична гідроізоляція  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 5700,024 80 км.

437 &С111-1716-
25

Екструдований пінополістирол t=150мм м2 671,96 80 км.

436 &С111-1716-
25
варіант 1

Екструдований пінополістирол t=100мм м2 49,755 80 км.

435 &С1-2214 Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 7,07

434 &С111-246-12 Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 260 80 км.

433 +С1545-44
варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,03 80 км.

432 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,74784 80 км.

431 &С1-В-191
варіант 1

Дюбель фасадний 12х100 шт 21962,88 80 км.

430 &С1545-44-30
варіант 2

Дюбель рамний  металевий 150мм шт 1258,0152 80 км.

429 &С1545-131-1-
47

Дюбель з шурупом 6х40 мм (100 шт. в уп.) уп 70 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  59  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7260,07 7099,00 18,72 142,35
7260,07 7099,00 18,72 142,35

15836,16 15500,00 25,65 310,51
15836,16 15500,00 25,65 310,51

14816,16 14500,00 25,65 290,51

14816,16 14500,00 25,65 290,51

4852,92 4750,00 7,76 95,16
87352,56 85500,00 139,68 1712,88

5417 5299,00 11,78 106,22
59587,00 58289,00 129,58 1168,42

4805 4699,00 11,78 94,22

19220,00 18796,00 47,12 376,88

96085,6 93494,33 707,24 1884,03
927,27 902,27 6,83 18,17

67283,92 65257,39 707,24 1319,29
42900,94 41608,80 450,94 841,20

66740,67 64724,79 707,24 1308,64
28,16 27,31 0,30 0,55

56540,67 54724,79 707,24 1108,64
153,79 148,85 1,92 3,02

78394,76 76150,37 707,24 1537,15
48,45 47,06 0,44 0,95

64957,33 62976,42 707,24 1273,67
562,53 545,38 6,12 11,03

65822,81 63824,93 707,24 1290,64
2080,91 2017,75 22,36 40,80

453 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0316138 80 км.

452 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00866 80 км.

451 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,000618 80 км.

450 +С111-1513
варіант 4

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00272 80 км.

449 +С111-1513
варіант 3

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,000422 80 км.

448 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,6376106 80 км.

447 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0096505 80 км.

446 &С130-9-В1-
225
варіант 1

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) шт 4 80 км.

445 &С130-9-В1-
225

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 11 80 км.

444 &С130-9-В1-
222

Електробойлер Ariston, 30л ( або аналог) з
комплектуючими

шт 18 80 км.

443 &С130-9-В1-
223
варіант 1

Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) шт 1 80 км.

442 &С130-9-В1-
223

Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1 80 км.

441 &С130-9-В1-
224

Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  60  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

65822,81 63824,93 707,24 1290,64
22,71 22,02 0,24 0,45

51768,76 50046,45 707,24 1015,07
2654,73 2566,41 36,27 52,05

52635,92 50896,60 707,24 1032,08
15,16 14,66 0,20 0,30

143521,38 140000,00 707,24 2814,14
55,97 54,60 0,28 1,09

47141,89 45510,30 707,24 924,35
45,11 43,55 0,68 0,88

56024,02 54218,27 707,24 1098,51
275,64 266,75 3,48 5,41

66224,02 64218,27 707,24 1298,51
92,81 90,00 0,99 1,82

5,754 5,75400 __-__ __-__
9,21 9,21   -      -    

102223,85 98956,52 1262,94 2004,39
-4,09 -3,96 -0,05 -0,08

127768,26 124000,06 1262,94 2505,26
13180,37 12791,65 130,28 258,44

70168,15 67529,36 1262,94 1375,85
12,63 12,16 0,23 0,24

70168,15 67529,36 1262,94 1375,85
79,99 76,98 1,44 1,57

171,13 166,67 1,1 3,36
61591,74 59986,53 395,90 1209,31

466 &С111-1623-3
варіант 5

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 359,912 80 км.

465 +С1113-246
варіант 2

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00114 80 км.

464 +С1113-246
варіант 1

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00018 80 км.

463 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,1031584 80 км.

462 +С1113-223 Емаль ХВ-785 біла т -0,00004 80 км.

461 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,6

460 +С111-1529
варіант 2

Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0014014 80 км.

459 +С111-1529
варіант 1

Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,00492 80 км.

458 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,000957 80 км.

457 +С111-1522
варіант 3

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00039 80 км.

456 +С111-1522
варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000288 80 км.

455 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0512805 80 км.

454 +С111-1521
варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,000345 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  61  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

72,19 70,14 0,63 1,42
1292,09 1255,40 11,28 25,41

8,37 8,13 0,08 0,16
178,78 173,66 1,71 3,41

50,87 49,20 0,67 1
1017,40 984,00 13,40 20,00

41,99 41,00 0,17 0,82
41,99 41,00 0,17 0,82

168,68 165,00 0,37 3,31

674,72 660,00 1,48 13,24

372,68 365,00 0,37 7,31

372,68 365,00 0,37 7,31

26,45 25,60 0,33 0,52

26,45 25,60 0,33 0,52

234,44 227,50 2,34 4,6
12003,33 11648,00 119,81 235,52

156,55 152,22 1,26 3,07
657,51 639,32 5,29 12,90

425,77 416,67 0,75 8,35
804,71 787,51 1,42 15,78

44734,52 43595,98 261,39 877,15
44734,52 43595,98 261,39 877,15

1715,86 1676,67 5,55 33,64

6863,44 6706,68 22,20 134,56

478 &С113-616-21-
В48
варіант 3

Засувка фланцева з гумованим клином Ру16,
 Ду40 Walver( або аналог)

шт. 4 80 км.

477 +С1630-71
варіант 1

Засувка HAWLE діаметр 300 мм шт 1 80 км.

476 &С1633-116-8
варіант 1

Замазка силіконова л 1,89 80 км.

475 С111-1631 Замазка захисна кг 4,2 80 км.

474 &С124-64-36 Закладна деталь МН552, мп 51,2 80 км.

473 &С113-1577-
44
варіант 1

Заглушка сталева Ду 32 шт 1 80 км.

472 &С130-1124-
22-2
варіант 4

Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм   д.350
 мм

шт 1 80 км.

471 &С130-1124-
22-2
варіант 3

Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм   д.200
 мм

шт 4 80 км.

470 &С113-997-8
варіант 1

Забивний гвинт для стержня д.16мм G 16/4 шт 1 80 км.

469 &С113-997-39
варіант 1

З'єднувач універсальний С 011 ОС шт 20 80 км.

468 С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 21,36 80 км.

467 С111-1748 Жмут смоляний кг 17,89848 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  62  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3561,38 3486,00 5,55 69,83

7122,76 6972,00 11,10 139,66

43655,7 42794,16 5,55 855,99

43655,70 42794,16 5,55 855,99

4598,89 4494,16 14,56 90,17
9197,78 8988,32 29,12 180,34

8818,46 8640,00 5,55 172,91
52910,76 51840,00 33,30 1037,46

8,65 8,41 0,07 0,17
519,00 504,60 4,20 10,20

3085,81 3000,00 25,3 60,51

305347,07 296856,00 2503,49 5987,58

24,76 23,80 0,47 0,49
264,44 254,18 5,02 5,24

494 266,19 218,12 9,69
97071,00 52306,34 42860,58 1904,08

12399,9 12117,39 39,37 243,14

37199,70 36352,17 118,11 729,42

107,17 98,40 6,67 2,1
1178,87 1082,40 73,37 23,10

107,58 105,30 0,17 2,11
1075,80 1053,00 1,70 21,10

489 &С113-997-11
варіант 1

Злучник контрольного дроту і полоси 25х4 С-
031-С

шт 10 80 км.

488 &С113-997-30
варіант 1

Злучник для стержня д.16 та дроту/полоси С-
042ОС

шт 11 80 км.

487 +С130-611
варіант 1

Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та
фарфорові з металевими гратами, ножною
педаллю, змішувачем та бачком для   
дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм

комплект 3 80 км.

486 +С1429-110 Земля рослинна м3 196,5 15 км.

485 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 10,68 80 км.

484 &С111-575-11 Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум
М1” (83,5 мм) комплектна поставка (
Акустикгіпс ( ГКЛЗ),акустікгіпс М1,
шумопоглинаючі плити стопзвук,
ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп,
каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100

м2 98,952 80 км.

483 &С113-997-24
варіант 1

Затискач для труби д.20мм К 203-ОС шт 60 80 км.

482 &С113-616-21-
В48

Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм
Ukspar( або аналог)

шт. 6 80 км.

481 +С1630-65
варіант 1

Засувка чавунна HAWLE діаметр 50 мм шт 2 80 км.

480 &С113-616-21-
В48
варіант 2

Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр 
електроприводом 380 В

шт. 1 80 км.

479 &С113-616-21-
В48
варіант 1

Засувка чав. клин. фланц. д50 шт. 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  63  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3689,57 3615,00 2,23 72,34
3689,57 3615,00 2,23 72,34

2287,07 2240,00 2,23 44,84
11435,35 11200,00 11,15 224,20

1752,42 1715,83 2,23 34,36
22781,46 22305,79 28,99 446,68

1152,04 1127,22 2,23 22,59
110595,84 108213,12 214,08 2168,64

994,91 971,06 4,34 19,51
15918,56 15536,96 69,44 312,16

1030,34 828,00 182,14 20,2

1030,34 828,00 182,14 20,20

1270,61 972,50 273,2 24,91

16517,93 12642,50 3551,60 323,83

2848,19 2337,00 455,34 55,85
5696,38 4674,00 910,68 111,70

3983,74 3234,00 671,63 78,11

7967,48 6468,00 1343,26 156,22

652,92 583,20 56,92 12,8
1305,84 1166,40 113,84 25,60

55,63 54,52 0,02 1,09
1441,93 1413,16 0,52 28,25

23,22 22,74 0,02 0,46
739,32 724,04 0,64 14,64

501 С113-2339
варіант 1

Кільця гумові ущільнюючі  діам. 110 мм шт 31,84 80 км.

500 С113-2341
варіант 1

Кільця гумові ущільннючі діам. 200 мм шт 25,92 80 км.

499 +К585521-
Л001

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 2 80 км.

498 +К585521-
Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 80 км.

497 +К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 80 км.

496 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 13 80 км.

495 +К585521-
Л004
варіант 1

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 80 км.

494 +С130-288
варіант 1

Зонти вентиляційних систем із оцинкованої
сталі 0,5мм,  площею 1м2

шт 16 80 км.

493 +С130-617
варіант 1

Змішувач для умивальника комплект 96 80 км.

492 &С130-618-1 Змішувач для мийки комплект 13 80 км.

491 &С130-618-2
варіант 2

Змішувач для душу комплект 5 80 км.

490 +С130-617
варіант 3

Змішувач для  біде комплект 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  64  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

396,55 366,00 22,77 7,78

793,10 732,00 45,54 15,56

371,05 341,00 22,77 7,28

5936,80 5456,00 364,32 116,48

33,56 32,31 0,59 0,66

4450,06 4284,31 78,23 87,52

50,28 49,10 0,19 0,99

205,14 200,33 0,78 4,03

51,73 50,53 0,19 1,01
2005,05 1958,54 7,36 39,15

510,63 500,00 0,62 10,01
510,63 500,00 0,62 10,01

41,11 40,10 0,2 0,81
846,87 826,06 4,12 16,69

12,87 12,59 0,03 0,25
68732,88 67237,52 160,22 1335,14

49,15 48,00 0,19 0,96
4556,21 4449,60 17,61 89,00

20,19 19,60 0,19 0,4
14764,95 14333,48 138,95 292,52

16,77 16,25 0,19 0,33
10363,86 10042,50 117,42 203,94

9,83 9,45 0,19 0,19
33766,54 32461,22 652,66 652,66

513 &С152-760
варіант 5

Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 3435,05 80 км.

512 &С152-760
варіант 7

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2 

м 618 80 км.

511 &С152-760
варіант 6

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2  

м 731,3 80 км.

510 &С152-760
варіант 8

Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2 

м 92,7 80 км.

509 &С1545-131-1-
50

Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51( або
аналог)

м 5340,55 80 км.

508 &С1-ПРНБ0-7
варіант 1

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 20,6 80 км.

507 &С100-9-49
варіант 1

Кабель HDMI 5м шт 1 80 км.

506 &С100-15096-
1101-28

Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд м 38,76 80 км.

505 &С100-15096-
1101-28
варіант 1

Кабель 4х3 мм ВВГнгд м 4,08 80 км.

504 &С100-15096-
1101-20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 132,6 80 км.

503 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні КО2 шт 16 80 км.

502 +К585521-
Л052
варіант 2

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  65  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18,89 18,33 0,19 0,37
194,57 188,80 1,96 3,81

66,62 65,00 0,31 1,31

3364,31 3282,50 15,66 66,15

242,07 236,70 0,62 4,75
242,07 236,70 0,62 4,75

144294,56 140462,92 1002,33 2829,31
7338,01 7143,16 50,97 143,88

145089,1 141241,89 1002,33 2844,88
162,50 158,19 1,12 3,19

435322,39 425533,75 1252,91 8535,73
87,06 85,11 0,25 1,70

606,77 577,86 17,01 11,9

90,61 86,30 2,54 1,77

223464,63 218456,38 626,59 4381,66
178,46 174,46 0,50 3,50

57953,35 56285,81 531,2 1136,34
8,92 8,67 0,08 0,17

32986,41 31808,42 531,2 646,79
56,47 54,46 0,91 1,10

57953,35 56285,81 531,2 1136,34
5,68 5,52 0,05 0,11

27,4 14,43 12,43 0,54
768,52 404,73 348,64 15,15

525 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 28,04805 80 км.

524 +С111-797
варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках,д.4 т 0,000098 80 км.

523 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,001712 80 км.

522 +С111-797
варіант 2

Катанка гарячекатана 5 Вр-1 т 0,000154 80 км.

521 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0007986 80 км.

520 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,149339 80 км.

519 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0002 80 км.

518 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00112 80 км.

517 С111-311 Каболка т 0,0508544 80 км.

516 &С100-9-89 Кабельний організатор 1U 19" з кришкою,
пластиковий WT-2049B "EServer™"

шт 1 80 км.

515 &С118-37-1-
Щ-1
варіант 2

Кабельний канал 50х50 ДКС м 50,5 80 км.

514 &С152-760-6 Кабель послідовного інтерфейсу КПВонг-
HFЭ-ВП (200) 4х2х0,51

м 10,3 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  66  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

27,4 14,43 12,43 0,54
24,46 12,88 11,10 0,48

55312,71 53696,95 531,2 1084,56
46437,23 45080,74 445,96 910,53

55312,71 53696,95 531,2 1084,56
125621,80 121952,22 1206,42 2463,16

17816,06 17465,00 1,73 349,33
35632,12 34930,00 3,46 698,66

9242,96 9060,00 1,73 181,23
18485,92 18120,00 3,46 362,46

5208,86 5105,00 1,73 102,13
10417,72 10210,00 3,46 204,26

22681,46 22235,00 1,73 444,73
45362,92 44470,00 3,46 889,46

3439,45 3371,66 0,35 67,44

6878,90 6743,32 0,70 134,88

20416,56 20010,00 6,24 400,32
20416,56 20010,00 6,24 400,32

6631,76 6500,00 1,73 130,03
13263,52 13000,00 3,46 260,06

6209 6087,08 0,17 121,75
24836,00 24348,32 0,68 487,00

7575,46 7426,75 0,17 148,54
15150,92 14853,50 0,34 297,08

1879,01 1842,00 0,17 36,84
15032,08 14736,00 1,36 294,72

538 &С113-2301-
35

Клапан вогнезатримуючий д.200 шт 8 80 км.

537 +С113-2301
варіант 1

Клапан вогнезатримуючий 600х300мм шт 2 80 км.

536 &С113-2301-
33

Клапан вогнезатримуючий 500х250мм шт 4 80 км.

535 &С130-62-1-4
варіант 26

Клапан витратомір-відсікач K-RB шт 2 80 км.

534 &С113-616-
138

Клапан 3-х ходовий Ру16 Ду40 з
електроприводом Danfoss ( або аналог)

шт. 1 80 км.

533 &С113-616-21-
В42
варіант 1

Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з
електроприводом Belimo R329 ( або аналог)

шт. 2 80 км.

532 &С130-62-1-5
варіант 15

Клапан  герметичний ГК-400 шт 2 80 км.

531 &С130-62-1-4
варіант 15

Клапан   надмірного тиску  KID-175-300-N (
стінове виконання)

шт 2 80 км.

530 &С130-62-1-4
варіант 35

Клапан    герметичний д.150 шт 2 80 км.

529 &С130-62-1-4
варіант 16

Клапан    герметичний ГК-315 шт 2 80 км.

528 +С124-19
варіант 4

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=380мм т 2,27112 80 км.

527 +С124-19
варіант 3

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,83954 80 км.

526 +С111-324
варіант 1

Кисень технічний газоподібний м3 0,89272 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  67  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2562,41 2512,00 0,17 50,24
5124,82 5024,00 0,34 100,48

2806,38 2751,00 0,35 55,03

2806,38 2751,00 0,35 55,03

6838,61 6704,17 0,35 134,09

6838,61 6704,17 0,35 134,09

239,89 234,64 0,55 4,7
239,89 234,64 0,55 4,70

419,12 409,17 1,73 8,22
838,24 818,34 3,46 16,44

373,3 364,93 1,05 7,32
22,40 21,90 0,06 0,44

226,13 220,69 1,01 4,43
26,85 26,21 0,12 0,52

454,28 440,72 4,65 8,91
8631,32 8373,68 88,35 169,29

264597,69 258357,05 1052,45 5188,19
257,82 251,74 1,03 5,05

256,08 250,01 1,05 5,02
1065,29 1040,04 4,37 20,88

254,15 248,16 1,01 4,98
1132766,99 1106069,07 4501,65 22196,27

39,66 32,21 6,67 0,78
237,96 193,26 40,02 4,68

114,82 111,90 0,67 2,25
1148,20 1119,00 6,70 22,50

551 &С113-997-33
варіант 1

Клема фальцева металева С-092-ОС шт 10 80 км.

550 &С113-997-29
варіант 1

Клема з'єднувальна С-099 ОС шт 6 80 км.

549 &С111-330-В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 4457,08041 80 км.

548 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 4,16 80 км.

547 С111-1642 Клей казеїновий т 0,0009744 80 км.

546 &С1-8912-6-40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 19 80 км.

545 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,11875 80 км.

544 +С1546-20
варіант 1

Клей БМК5 кг 0,06 80 км.

543 &С130-62-1-25
варіант 5

Клапан зворотній сталевий, Ду25мм шт 2 80 км.

542 &С113-616-21-
В92

Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15
мм

шт. 1 80 км.

541 &С113-616-21-
В43
варіант 1

Клапан зворотній пружинний Ру40 Ду40
NVD812 Danfoss ( або аналог)

шт. 1 80 км.

540 &С113-616-21-
В42
варіант 2

Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss ( або
аналог)

шт. 1 80 км.

539 &С113-2301-
34

Клапан вогнезатримуючий д.315 шт 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  68  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

11,97 10,69 1,05 0,23
41943,74 37458,53 3679,28 805,93

11,97 10,69 1,05 0,23
9075,18 8104,73 796,07 174,38

11,39 10,69 0,48 0,22
79083,39 74223,13 3332,75 1527,51

72,7 70,14 1,13 1,43
2285,18 2204,71 35,52 44,95

23,46 22,62 0,38 0,46
63,17 60,91 1,02 1,24

12,95 12,20 0,5 0,25
25,90 24,40 1,00 0,50

17,65 16,80 0,5 0,35
35,30 33,60 1,00 0,70

39,82 38,99 0,05 0,78
5136,78 5029,71 6,45 100,62

159,45 156,20 0,12 3,13
24076,95 23586,20 18,12 472,63

171,28 167,80 0,12 3,36
25692,00 25170,00 18,00 504,00

182,6 178,90 0,12 3,58
16799,20 16458,80 11,04 329,36

182,6 178,90 0,12 3,58
12051,60 11807,40 7,92 236,28

13,1 12,67 0,17 0,26
838,40 810,88 10,88 16,64

564 &С113-1296-
25

Коліно РРR PN20 DN20х3,4 шт 64 80 км.

563 &С130-1159-8 Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм шт 66 80 км.

562 &С130-1159-8
варіант 1

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм шт 92 80 км.

561 &С130-1159-6 Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 150 80 км.

560 &С130-1159-5 Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 151 80 км.

559 +С113-2235
варіант 1

Коліно ПВХ45° д50 шт 129 80 км.

558 &С113-1288-3 Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду25мм
Wavin( або аналог)

шт 2 80 км.

557 &С113-1288-4 Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм
Wavin( або аналог)

шт 2 80 км.

556 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,6928 80 км.

555 С111-1708 Клоччя просочене кг 31,43295 80 км.

554 +С111-2000-1
варіант 3

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11( або аналог)

кг 6943,2298 30 км.

553 +С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11( або аналог)

кг 758,16 80 км.

552 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 ( або аналог)

кг 3504,072 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  69  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17,65 16,80 0,5 0,35
388,30 369,60 11,00 7,70

50,87 49,20 0,67 1
101,74 98,40 1,34 2,00

61,58 59,70 0,67 1,21
123,16 119,40 1,34 2,42

98,09 96,00 0,17 1,92
784,72 768,00 1,36 15,36

2713,13 2657,50 2,43 53,2
10852,52 10630,00 9,72 212,80

1404,94 1376,77 0,62 27,55
14049,40 13767,70 6,20 275,50

59,51 57,29 1,05 1,17
18206,04 17526,87 321,23 357,94

59,51 57,29 1,05 1,17
3956,51 3808,91 69,81 77,79

59,51 57,29 1,05 1,17
35997,52 34654,65 635,14 707,73

560,72 546,33 3,4 10,99
2120705,00 2066280,43 12859,18 41565,39

87,59 85,20 0,67 1,72
437,95 426,00 3,35 8,60

632,52 620,00 0,12 12,4
3162,60 3100,00 0,60 62,00

115,18 112,50 0,42 2,26
115,18 112,50 0,42 2,26

577 &С1512-1-9
варіант 1

Комплект заземлення UA-MGSWA-GND
"CMS-Україна"( або аналог)

шт 1 80 км.

576 &С130-1159-2
варіант 1

Комплект гнучких підключень (2шт.)
l=1000мм

шт 5 80 км.

575 &С113-997-34
варіант 1

Компенсатор алюмінієвий К-220AL шт 5 80 км.

574 +С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 3782,1105 80 км.

573 +С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 ( або
аналог)

кг 604,89872 80 км.

572 +С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 ( або
аналог)

кг 66,4848 80 км.

571 +С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 ( або
аналог) 

кг 305,93244 80 км.

570 &С113-78-1 Коліно чавунне д.50 90* шт 10 80 км.

569 &С113-81-1 Коліно чавунне д.100 45* шт 4 80 км.

568 &С113-1296-
26

Коліно РРR PN20 DN63х10,5 шт 8 80 км.

567 &С113-1288-1
варіант 2

Коліно РРR PN20 DN50х8,4 шт 2 80 км.

566 &С113-1288-2
варіант 1

Коліно РРR PN20 DN40х6,7 шт 2 80 км.

565 &С113-1288-3
варіант 1

Коліно РРR PN20 DN25х4,2 шт 22 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  70  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

81,08 79,44 0,05 1,59

81,08 79,44 0,05 1,59

145,9 142,97 0,07 2,86

4377,00 4289,10 2,10 85,80

14,94 14,60 0,05 0,29

29,88 29,20 0,10 0,58

6,63 6,45 0,05 0,13

13,26 12,90 0,10 0,26

28,58 27,40 0,62 0,56
23958,61 22969,42 519,75 469,44

12,27 12,00 0,03 0,24

4662,60 4560,00 11,40 91,20

32,68 32,01 0,03 0,64

6862,80 6722,10 6,30 134,40

281,69 276,00 0,17 5,52
2816,90 2760,00 1,70 55,20

568,67 556,10 1,42 11,15
1137,34 1112,20 2,84 22,30

115,91 113,29 0,35 2,27

695,46 679,74 2,10 13,62

77,06 75,02 0,53 1,51
112577,12 109596,88 774,28 2205,96

588 &С124-64-12 Кріплення кг 1460,9022 80 км.

587 &С1545-504-
46
варіант 4

Коробка розподільча 100х100х50 сіра IP55 шт 6 80 км.

586 &С111-196-
В28

Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-
90-К6 /4

шт 2 80 км.

585 &С113-997-12
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання К-681

шт 10 80 км.

584 &290902-224-
В12
варіант 2

Коробка  распаєчна шт 210 80 км.

583 &290902-224-
В12
варіант 1

Коробка  електроустановочна шт 380 80 км.

582 &С118-37-1-Щ
варіант 1

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 838,3 80 км.

581 &С113-1776-
23
варіант 6

Контргайка д15 шт 2 80 км.

580 &С113-1776-
12
варіант 1

Контргайка д.20 шт 2 80 км.

579 &С1545-131-1-
37
варіант 2

Консоль для кріплення дротового лотка
шириною 100мм до стіни ML

шт 30 80 км.

578 &С113-1776-
23
варіант 4

Комплект штуцеров для лічильника д15
(G1/2"Н, G3/4"В) 

шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  71  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42995,11 41457,23 694,84 843,04
2397,23 2311,49 38,74 47,00

86,38 84,01 0,68 1,69
5010,04 4872,58 39,44 98,02

607,26 595,00 0,35 11,91

607,26 595,00 0,35 11,91

1580,34 1549,00 0,35 30,99

1580,34 1549,00 0,35 30,99

473,16 460,83 3,05 9,28

1892,64 1843,32 12,20 37,12

965,1 945,83 0,35 18,92

5790,60 5674,98 2,10 113,52

399,49 390,83 0,83 7,83
3195,92 3126,64 6,64 62,64

1744,2 1708,33 1,67 34,2
1744,20 1708,33 1,67 34,20

4686,3 4589,16 5,25 91,89
4686,30 4589,16 5,25 91,89

7350,12 7201,00 5 144,12

14700,24 14402,00 10,00 288,24

56,85 55,60 0,14 1,11

5116,50 5004,00 12,60 99,90

599 &С113-616-21-
В49
варіант 1

Кран повітряний Маєвського шт. 90 80 км.

598 &С113-1577-
28
варіант 1

Кран кульовий повнопрохідний Ду 50 JIP-
WW, під зварюванняDanfoss 065N1125

шт 2 80 км.

597 &С113-1577-
31

Кран кульовий повнопрохідний Ду 40 JIP-
WW, під зварювання Danfoss 065N1120

шт 1 80 км.

596 &С113-1577-
30

Кран кульовий повнопрохідний Ду 25 JIP-
WW, під зварювання Danfoss 065N1110

шт 1 80 км.

595 &С113-1577-
49

Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 20,
в.з. Valtec

шт 8 80 км.

594 &С113-616-21-
В42
варіант 3

Кран кульовий РРR DN32 ( або аналог) шт. 6 80 км.

593 &С113-616-21-
В12
варіант 14

Кран кульовий РРR DN25 шт. 4 80 км.

592 &С113-616-21-
В46
варіант 1

Кран кульовий Ду25  Ру 40 Oventrop ( або
аналог)

шт. 1 80 км.

591 &С113-616-21-
13
варіант 1

Кран кульовий  муфтовий нерж. 1" шт. 1 80 км.

590 +С111-1865
варіант 2

Кріплення трубопроводів кг 58 80 км.

589 +С111-782
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,0557559 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  72  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

233,9 229,17 0,14 4,59
21051,00 20625,30 12,60 413,10

312,52 305,00 1,39 6,13
312,52 305,00 1,39 6,13

373,72 365,00 1,39 7,33
373,72 365,00 1,39 7,33

22418,95 21973,35 6,01 439,59

134513,70 131840,10 36,06 2637,54

118,73 115,57 0,83 2,33

1187,30 1155,70 8,30 23,30

1548,14 1535,85 0,77 11,52
1548,14 1535,85 0,77 11,52

90,34 88,26 0,31 1,77

7317,54 7149,06 25,11 143,37

1469,43 1440,49 0,13 28,81
16767,28 16437,06 1,48 328,74

205,04 200,76 0,26 4,02
2460,93 2409,56 3,12 48,25

361,34 353,73 0,52 7,09
644,36 630,79 0,93 12,64

29336,09 27748,52 1012,35 575,22
2,64 2,50 0,09 0,05

610 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,00009 80 км.

609 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,78325 80 км.

608 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 12,00219 80 км.

607 С111-1776-П1 Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 11,41074 80 км.

606 &С118-39-129-
11
варіант 10

Кронштейн труби д.100 ммм шт 81 80 км.

605 &С121-792-В5
варіант 1

Кронштейн для відеомонітору шт 1 80 км.

604 &С1545-131-1-
39
варіант 1

Кришка для дротового лотка 100мм,
L=3000мм, 100 DKC або аналог

шт 10 80 км.

603 &С111-1613-
23
варіант 4

Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.
2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком
відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком  
керування пожежним краном двох
вогнегасников ВП-6, з датчиком положення
БУПК в комплекті для одного пожежного
крана   д.50, 800х600х250 мм

шт 6 80 км.

602 &С1630-23534
варіант 3

Кран трьохходовий точений для манометра
д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа

шт 1 80 км.

601 &С1630-23534
варіант 2

Кран трьохходовий точений для манометра шт 1 80 км.

600 &С113-616-57 Кран радіаторний кутовий ППР DN20 шт. 90 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  73  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

47,26 47,26 __-__ __-__

127082,92 127082,92   -      -    

13,01 12,60 0,15 0,26
28756,81 27850,56 331,55 574,70

124,06 121,48 0,15 2,43
264,99 259,48 0,32 5,19

243,34 238,26 0,31 4,77

1460,04 1429,56 1,86 28,62

1242,21 1217,50 0,35 24,36
22359,78 21915,00 6,30 438,48

2144,27 2100,00 2,23 42,04
4288,54 4200,00 4,46 84,08

3879,93 3239,17 564,68 76,08

85,89 71,70 12,50 1,69

531,82 520,00 1,39 10,43

531,82 520,00 1,39 10,43

4061,02 3980,00 1,39 79,63

4061,02 3980,00 1,39 79,63

43359,04 41245,92 1262,94 850,18
-76,18 -72,47 -2,22 -1,49

151533,5 147299,31 1262,94 2971,25
5,08 4,93 0,04 0,11

288290,35 281374,66 1262,94 5652,75
11,53 11,25 0,05 0,23

622 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00004 80 км.

621 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000335 80 км.

620 С1113-79 Лак БТ-577 т -0,001757 80 км.

619 &С1630-975-
22
варіант 3

Лічильник холодної води, д.15 з модулем
дистанційної передачі данних 420PС
DN15(Sensus)(або аналог)

шт 1 80 км.

618 &С1630-975-
22
варіант 2

Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або
аналог)

шт 1 80 км.

617 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,022136 80 км.

616 +С130-617
варіант 4

Ліктьовий змішувач хіріргічний комплект 2 80 км.

615 &С113-616-21-
В44

Кутовий запірно-приєднувальний вузол
"Multiflex F" Oventrop ( або аналог)

шт. 18 80 км.

614 &С118-39-129-
11
варіант 11

Кутовий відвід шт 6 80 км.

613 С1530-176 Кутник прямий, діаметр 25 мм 10шт 2,136 80 км.

612 &С111-82-8-1
варіант 1

Кутики пластикові м 2210,362 80 км.

611 &С111-1844-1-
В3
варіант 1

Кутик металевий пристінний м 2689,0164



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  74  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

13926,33 12390,32 1262,94 273,07
1,11 0,99 0,10 0,02

48457,5 46244,41 1262,94 950,15
48,46 46,24 1,26 0,96

132,53 129,38 0,55 2,6

4015,66 3920,21 16,67 78,78

70,31 68,60 0,33 1,38
12782,36 12471,48 59,99 250,89

5017,71 4850,00 69,32 98,39
60212,52 58200,00 831,84 1180,68

29940,94 29340,00 13,86 587,08
149704,70 146700,00 69,30 2935,40

775,9 760,00 0,69 15,21

1551,80 1520,00 1,38 30,42

1183,4 1158,33 1,87 23,2

2366,80 2316,66 3,74 46,40

23520,18 21688,84 1370,16 461,18
50,26 46,35 2,93 0,98

60447,6 58250,00 1012,35 1185,25
201328,38 194008,99 3371,76 3947,63

27053,75 25390,65 1132,63 530,47
1881,05 1765,41 78,75 36,89

15702,83 14262,30 1132,63 307,9
23,08 20,97 1,66 0,45

634 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00147 80 км.

633 С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,06953 80 км.

632 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 3,3306265 80 км.

631 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,002137 80 км.

630 &С1630-113-
В21
варіант 1

Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим
краном

комплект 2 80 км.

629 &С1545-131-1-
33
варіант 1

Манометр технічний 1,0 МПа шт 2 80 км.

628 &С130-62-15-2
варіант 2

Малогабаритна захисна секція у сталевому
кожусі зі спецперехідником  skz

шт 5 80 км.

627 +С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 12 80 км.

626 &С1530-63-9
варіант 1

Лоток сталевий перфорований 100х50м,
кріплення

м 181,8 80 км.

625 &С1545-131-1-
41
варіант 1

Лоток металевий дротовий, L=3000мм,
100х50 FC5010 DKC або аналог

м 30,3 80 км.

624 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,001 80 км.

623 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00008 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  75  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

37813,04 35938,98 1132,63 741,43
2355,56 2238,82 70,56 46,18

66,98 64,75 0,92 1,31

309170,30 298876,94 4246,59 6046,77

67810,92 65348,66 1132,63 1329,63
1509,70 1454,88 25,22 29,60

107008,29 103777,46 1132,63 2098,2
945,95 917,39 10,01 18,55

87662,2 84810,70 1132,63 1718,87
4104,17 3970,67 53,03 80,47

43957,85 41963,30 1132,63 861,92
391256,08 373503,16 10081,21 7671,71

125707,84 121960,00 1282,98 2464,86
12823,71 12441,38 130,88 251,45

439,81 427,25 3,94 8,62

1110736,42 1079016,24 9950,44 21769,74

57,16 56,20 0,53 0,43
2858,00 2810,00 26,50 21,50

65,66 64,04 0,33 1,29

6566,00 6404,00 33,00 129,00

28,16 27,36 0,25 0,55
12925,44 12558,24 114,75 252,45

37,3 36,24 0,33 0,73
29675,88 28832,54 262,55 580,79

646 &С1530-63-6
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -
ЦП -32

м 795,6 80 км.

645 &С1530-63-5 Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -
ЦП -25

м 459 80 км.

644 &С113-997-
О79
варіант 2

Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100
мм сталь оцинкована

шт 100 80 км.

643 &С113-127-
П12

Метал для закріплення для труб кг 50 80 км.

642 &С126-1211-
В2
варіант 5

Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард
Акустик) Armstrong(або аналог)

м2 2525,4915 80 км.

641 +С111-962
варіант 1

Мастило універсальне т 0,102012 80 км.

640 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 8,90071 80 км.

639 +С111-1697
варіант 1

Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,046818 80 км.

638 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,00884 80 км.

637 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0222634 80 км.

636 &С111-220-15-
1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 4615,86 80 км.

635 С111-592 Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча т 0,062295 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  76  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5950,22 5819,96 13,59 116,67

77352,86 75659,48 176,67 1516,71

763,57 747,45 1,15 14,97
36,65 35,88 0,06 0,71

153 150,00 __-__ 3

2754,00 2700,00   -    54,00

201,62 196,00 1,67 3,95
2016,20 1960,00 16,70 39,50

13199,72 12840,83 100,07 258,82

13199,72 12840,83 100,07 258,82

239,36 234,00 0,67 4,69
478,72 468,00 1,34 9,38

115,38 113,00 0,12 2,26
6345,90 6215,00 6,60 124,30

128,64 126,00 0,12 2,52
11577,60 11340,00 10,80 226,80

137,82 135,00 0,12 2,7
12817,26 12555,00 11,16 251,10

15,07 14,60 0,17 0,3
150,70 146,00 1,70 3,00

28,24 27,52 0,17 0,55
112,96 110,08 0,68 2,20

28,73 28,00 0,17 0,56
114,92 112,00 0,68 2,24

658 &С113-1296-3 Муфта перехідна РРR PN20 DN32х5,4-
DN25х4,2

шт 4 80 км.

657 &С113-1296-2 Муфта перехідна РРR PN20 DN32х5,4-
DN20х3,4

шт 4 80 км.

656 &С113-1296-1 Муфта перехідна РРR PN20 DN25х4,2-
DN20х3,4

шт 10 80 км.

655 &С130-1159-4 Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32 шт 93 80 км.

654 &С130-1159-3 Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25 шт 90 80 км.

653 &С130-1159-2 Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20 шт 55 80 км.

652 +С113-990
варіант 1

Муфта діам. 63 мм  терморезисторна шт 2 80 км.

651 &С113-1293-
26
варіант 1

Муфта Synoflex універсальна DN 300 шт 1 80 км.

650 &С113-997-6
варіант 1

Монтажний набір компл 10 80 км.

649 &290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 18

648 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,048 80 км.

647 &С130-644-В2
варіант 12

Мийка з нержавючої сталі  в комплекті з
сифоном,комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гарячої та холодної води
Ду15               (2шт)  l=600мм Cersanit ( або
аналог)

комплект 13 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  77  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

36,89 36,00 0,17 0,72
73,78 72,00 0,34 1,44

50,15 49,00 0,17 0,98
100,30 98,00 0,34 1,96

45,05 44,00 0,17 0,88
90,10 88,00 0,34 1,76

57,29 56,00 0,17 1,12
114,58 112,00 0,34 2,24

20,76 20,27 0,08 0,41
166,08 162,16 0,64 3,28

11,88 11,60 0,05 0,23

23,76 23,20 0,10 0,46

16,37 16,00 0,05 0,32

32,74 32,00 0,10 0,64

91,35 89,44 0,12 1,79
4567,50 4472,00 6,00 89,50

62,82 61,51 0,08 1,23
469,64 459,85 0,60 9,19

280,71 275,04 0,17 5,5
4468,90 4378,64 2,71 87,55

398,03 389,85 0,38 7,8
5158,47 5052,46 4,92 101,09

193,8 190,00 __-__ 3,8

193,80 190,00   -    3,80

670 &290902-55-
В9-1
варіант 4

Набір клемників для проводу 16мм2 компл 1

669 С1545-119-4 Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для
труб із поліетилену без розтруба

шт 12,96 80 км.

668 С1545-119-3 Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для
труб із поліетилену без розтруба

шт 15,92 80 км.

667 С1530-150 Муфта, діаметр 25 мм 10шт 7,476 80 км.

666 &С130-1159-1 Муфта сталева оцинкована різьбова д50 шт 50 80 км.

665 &С113-1776-
23
варіант 5

Муфта сталева д15 шт 2 80 км.

664 &С113-1776-
13
варіант 1

Муфта сталева д.20мм шт 2 80 км.

663 &С113-1577-
46

Муфта сталева Ду 20 шт 8 80 км.

662 &С113-1296-7 Муфта перехідна РРR PN20 DN63х10,5-
DN50х8,4

шт 2 80 км.

661 &С113-1296-6 Муфта перехідна РРR PN20 DN63х10,5-
DN20х3,4

шт 2 80 км.

660 &С113-1296-5 Муфта перехідна РРR PN20 DN50х8,4-
DN40х6,7

шт 2 80 км.

659 &С113-1296-4 Муфта перехідна РРR PN20 DN40х6,7-
DN20х3,4

шт 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  78  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

185,64 182,00 __-__ 3,64

2042,04 2002,00   -    40,04

122,4 120,00 __-__ 2,4

734,40 720,00   -    14,40

83,22 82,00 0,6 0,62
1497,96 1476,00 10,80 11,16

518248,96 507303,88 783,34 10161,74
68,31 66,86 0,10 1,35

1003,8 982,24 1,88 19,68
81,91 80,15 0,15 1,61

2366,95 2317,77 2,77 46,41
48,29 47,28 0,06 0,95

866,96 848,82 1,14 17
17,34 16,98 0,02 0,34

350,99 343,63 0,48 6,88
258390,41 252972,16 353,36 5064,89

410,37 402,00 0,32 8,05

1641,48 1608,00 1,28 32,20

292,35 286,00 0,62 5,73
38923,48 38078,04 82,55 762,89

87032,29 85617,93 766,48 647,88

78,51 77,24 0,69 0,58

681 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0009021 80 км.

680 &С100-9-34 Нижній відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=480мм-0,6мм

м 133,14 80 км.

679 &290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 4 80 км.

678 +С123-359
варіант 2

Наличники м 736,176 80 км.

677 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування
мідно-алюмінієві 16-6-5,4

100шт 0,02 80 км.

676 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0204 80 км.

675 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95-
12-13а

100шт 0,0816 80 км.

674 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0001318 80 км.

673 &С121-253-34
варіант 1

Набір кріплення( хомут,заглушка,скоба-
фіксатор,болт М8)

шт 18 80 км.

672 &290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 6

671 &290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  79  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

173966,69 169402,90 1152,68 3411,11
4,18 4,07 0,03 0,08

303,85 296,74 1,15 5,96
684,87 668,84 2,59 13,44

840,21 807,83 15,91 16,47
76988,44 74021,46 1457,83 1509,15

83497,34 82109,29 766,48 621,57
124,70 122,63 1,14 0,93

83497,34 82109,29 766,48 621,57
661,15 650,16 6,07 4,92

3453,26 3380,00 5,55 67,71
6906,52 6760,00 11,10 135,42

37873 36326,25 804,14 742,61
87,88 84,29 1,87 1,72

194,06 189,68 0,57 3,81
30710,00 30016,86 90,20 602,94

694,06 678,95 1,5 13,61
127429,42 124655,22 275,40 2498,80

52,56 51,30 0,23 1,03
10827,36 10567,80 47,38 212,18

83,23 81,00 0,6 1,63

5093,68 4957,20 36,72 99,76

118,96 115,83 0,8 2,33
1820,09 1772,20 12,24 35,65

502,05 489,65 2,56 9,84
30725,46 29966,58 156,67 602,21

694 &С1530-63-45
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд

м 61,2 80 км.

693 &С1530-63-36
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд

м 15,3 80 км.

692 &С1530-63-35-
1Н
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд

м 61,2 80 км.

691 &С1530-63-34
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд

м 206 80 км.

690 &С1530-63-15
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними  жилами
перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд

м 183,6 80 км.

689 &С1530-63-11
варіант 1

П'ятижильний кабель з  мідними жилами
перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд

м 158,25 80 км.

688 С1545-159 Очіс льняний т 0,0023203 80 км.

687 &С130-62-1-15 Опорна рама під вентилятор 1250х500х800 шт 2 80 км.

686 С121-789 Опори нерухомі т 0,0079182 80 км.

685 С121-788 Опори ковзні т 0,0014935 80 км.

684 С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм,
 товщина 40 мм

м2 91,63 80 км.

683 С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,25397 80 км.

682 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,000024 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  80  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

927,71 908,19 1,33 18,19
47313,21 46317,69 67,83 927,69

317,69 310,00 1,46 6,23
46791,92 45659,28 215,04 917,60

22,02 20,97 0,62 0,43
98843,90 94130,64 2783,07 1930,19

213,95 208,33 1,42 4,2
641,85 624,99 4,26 12,60

314,73 308,00 0,56 6,17
66600,64 65176,49 118,50 1305,65

314,73 308,00 0,56 6,17
1369570,52 1340284,43 2436,88 26849,21

286,17 280,00 0,56 5,61
150,24 147,00 0,29 2,95

676,32 662,50 0,56 13,26
8379,60 8208,38 6,94 164,28

938,11 918,68 1,04 18,39
32833,85 32153,80 36,40 643,65

398,37 390,00 0,56 7,81
7569,03 7410,00 10,64 148,39

324880,94 317449,43 1061,3 6370,21
1380,80 1349,21 4,51 27,08

1218,35 193,31 1001,15 23,89
2956,17 469,04 2429,16 57,97

1360,51 332,68 1001,15 26,68
23570,84 5763,68 17344,92 462,24

707 +С1421-10634
варіант 6

Пісок природний, рядовий м3 17,325 80 км.

706 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 2,42637 80 км.

705 С114-98 Пінополіуретан еластичний
відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8

т 0,00425016 80 км.

704 &С111-246-5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 19 80 км.

703 &С1545-131-1-
42

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201DKC.

шт 35 80 км.

702 &С111-246-2
варіант 1

Піна монтажна протипожежнаSOUDAL
Soudafoam FR( або аналог)

л 12,39 80 км.

701 &С111-246-2
варіант 6

Піна монтажна л 0,525 80 км.

700 &С111-246-2
варіант 5

Піна монтажна л 4351,57283 80 км.

699 &С111-246-2 Піна монтажна л 211,61199 80 км.

698 &С111-196-В1
варіант 1

Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл) шт 3 80 км.

697 &С10000-231 Підвіс прямий шт 4488,824 80 км.

696 &С111-1612-9
варіант 3

Підвіконня пластикове b=300 мм м 147,288 80 км.

695 &С1530-63-50
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд

м 51 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  81  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1319,71 292,68 1001,15 25,88
50137,43 11119,28 38034,94 983,21

1060,24 1034,67 4,78 20,79

15903,60 15520,05 71,70 311,85

198,54 191,67 2,98 3,89
7733,23 7465,64 116,07 151,52

376,19 365,83 2,98 7,38
324166,68 315239,37 2567,90 6359,41

129,7 125,33 1,83 2,54
10925,93 10557,80 154,16 213,97

62647,28 60048,74 1370,16 1228,38
1254,11 1202,09 27,43 24,59

1135,18 1085,51 41,22 8,45
18162,88 17368,16 659,52 135,20

1034,43 985,51 41,22 7,7
1034,43 985,51 41,22 7,70

803,62 787,00 0,86 15,76
803,62 787,00 0,86 15,76

61,28 60,08 __-__ 1,2
4071,05 3991,33   -    79,72

325,5 318,46 0,66 6,38

61656,21 60322,69 125,02 1208,50

20,29 18,12 1,77 0,4
37573,14 33554,72 3277,70 740,72

207179,67 202014,76 1102,56 4062,35
29,83 29,09 0,16 0,58

720 С1546-54 Пароніт т 0,000144 80 км.

719 +С111-856
варіант 1

Пароізоляційна плівка м2 1851,806 80 км.

718 &С111-60-15-
76-14-83
варіант 1

Парапетна кришка з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=1100мм

м2 189,42 80 км.

717 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 66,43356

716 &С111-1613-
96

Панель комутаційна екранована, 24 порта,
cat.5е WT-2089A-CAT.5E

шт 1 80 км.

715 &С121-253-35
варіант 2

Панель   сітчаста СК-2 1700х2000мм(
покриття цинк-фарба)

шт 1 80 км.

714 &С121-253-35
варіант 1

Панель   сітчаста СК-1 1700х2500мм(
покриття цинк,фарба)

шт 16 80 км.

713 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0200186 80 км.

712 +С1630-1
варіант 5

ПВХ труба д.100 мм м 84,24 80 км.

711 +С111-856-1
варіант 12

ПВХ мембрана 2мм з сигнальним шаром м2 861,71 80 км.

710 +С111-856-1
варіант 7

ПВХ мембрана м2 38,9505 80 км.

709 &С1-113-4-4-
12-В1-В7
варіант 1

ПВХ аератор ф 110х400 мм шт. 15 80 км.

708 +С1421-10634
варіант 8

Пісок природний, рядовий м3 37,99125 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  82  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1311,15 1264,70 20,74 25,71
13,11 12,65 0,21 0,25

138,01 133,01 2,29 2,71
4,14 3,99 0,07 0,08

12,29 12,00 0,05 0,24

12,29 12,00 0,05 0,24

19,88 19,44 0,05 0,39
19,88 19,44 0,05 0,39

24,53 24,00 0,05 0,48

49,06 48,00 0,10 0,96

36,77 36,00 0,05 0,72

73,54 72,00 0,10 1,44

36,88 32,00 4,16 0,72

885,12 768,00 99,84 17,28

42,96 41,66 0,46 0,84
343,68 333,28 3,68 6,72

274,13 244,16 24,59 5,38
1370,65 1220,80 122,95 26,90

285,19 250,00 29,6 5,59
13403,93 11750,00 1391,20 262,73

468,4 385,00 74,22 9,18

468,40 385,00 74,22 9,18

856,01 839,16 0,07 16,78
856,01 839,16 0,07 16,78

732 &С130-932-26
варіант 1

Перехід з пластикової труби ПЕ-100
насталеву Ду50

шт 1 80 км.

731 &К582821-838-
1
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ26-4п шт 1 80 км.

730 +К582821-561
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П шт 47 80 км.

729 +К582821-559
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П шт 5 80 км.

728 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 8 80 км.

727 &С1511-44-7
варіант 5

Патч корд 0,5м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е
CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™(
або аналог)

шт 24 80 км.

726 &С113-1776-
23
варіант 1

Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм шт 2 80 км.

725 &С113-1776-
23
варіант 2

Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм шт 2 80 км.

724 &С113-1776-
23

Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм шт 1 80 км.

723 &С113-1776-
23
варіант 3

Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм шт 1 80 км.

722 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,03 80 км.

721 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,01 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  83  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

206,16 202,00 0,12 4,04

43293,60 42420,00 25,20 848,40

229,62 225,00 0,12 4,5

229,62 225,00 0,12 4,50

206,16 202,00 0,12 4,04
70094,40 68680,00 40,80 1373,60

229,62 225,00 0,12 4,5
2296,20 2250,00 1,20 45,00

355,42 348,33 0,12 6,97
7819,24 7663,26 2,64 153,34

363,92 356,66 0,12 7,14
4367,04 4279,92 1,44 85,68

664,87 651,00 0,83 13,04
664,87 651,00 0,83 13,04

1381,61 1348,00 6,52 27,09
2763,22 2696,00 13,04 54,18

40,88 40,02 0,06 0,8
43,66 42,74 0,06 0,86

2947,1 2880,00 9,31 57,79

110221,54 107712,00 348,19 2161,35

265,83 260,00 0,62 5,21

43459,22 42506,10 101,36 851,76

16,91 16,25 0,33 0,33

2130,66 2047,50 41,58 41,58

744 &С113-1698-
В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 126 80 км.

743 &С100-9-33 Перфорорований стартовий профіль з
оцинкованої сталі з полімерним покриттям
b=400мм

м 163,485 80 км.

742 &С1-111-18-
14-1
варіант 4

Перила для сходових маршів  з нержавіючої
сталі h=900мм( в комплекті)

мп 37,4 80 км.

741 С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 1,068 80 км.

740 &С1630-3-13 Перехід чавунний фланцевий DN100/DN50 шт 2 80 км.

739 &С113-1293-
28

Перехід терморезисторний ПЕ/латунь з зовн.
 різьбою д32/ 1"

шт 1 80 км.

738 &С130-1159-
17

Перехід пластик/сталь - д.40/32 шт 12 80 км.

737 &С130-1159-
16

Перехід пластик/сталь - д.32/25 шт 22 80 км.

736 &С130-1159-
15

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 10 80 км.

735 &С130-1159-
14

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 340 80 км.

734 &С130-1159-
15
варіант 1

Перехід пластик/сталь - Ду25 шт 1 80 км.

733 &С130-1159-
14
варіант 1

Перехід пластик/сталь - Ду15 шт 210 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  84  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

160,69 157,41 0,13 3,15
106214,94 104046,89 85,93 2082,12

289,38 282,93 0,78 5,67
1226,97 1199,62 3,31 24,04

14,76 13,80 0,67 0,29
1476,00 1380,00 67,00 29,00

524,08 408,33 105,47 10,28
710581,41 553640,11 143003,02 13938,28

1827,74 1587,00 204,9 35,84

18277,40 15870,00 2049,00 358,40

4470,1 3949,88 432,57 87,65

4470,10 3949,88 432,57 87,65

6697,96 5895,00 671,63 131,33

6697,96 5895,00 671,63 131,33

3455,47 3080,37 307,35 67,75

3455,47 3080,37 307,35 67,75

6146,94 5480,00 546,41 120,53

6146,94 5480,00 546,41 120,53

1440,1 1298,02 113,84 28,24
14401,00 12980,20 1138,40 282,40

2830,71 2618,40 156,81 55,5
2478,29 2292,41 137,29 48,59

409,38 372,90 28,45 8,03
547042,38 498295,23 38016,89 10730,26

756 +С111-283
варіант 11

Плитка керамічна для  стін 25х40 глянець
або аналог

м2 1336,2704 80 км.

755 С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М125

м3 0,8755 80 км.

754 К585521-Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 10 80 км.

753 +К585521-
Л044
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 80 км.

752 +К585521-
Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 80 км.

751 +К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 1 80 км.

750 +К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 1 80 км.

749 +К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН1-10-1 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 10 80 км.

748 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60
мм  "Мій двір",або аналог

м2 1355,8644 80 км.

747 &С113-997-32
варіант 1

Пластина-скоба тримач дроту К-308-ОС шт 100 80 км.

746 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 4,24 80 км.

745 +С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 660,99286 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  85  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

426,82 390,00 28,45 8,37
356844,23 326060,75 23785,71 6997,77

427,66 390,82 28,45 8,39
5424,59 4957,30 360,87 106,42

803,97 784,54 3,67 15,76

8079,90 7884,63 36,88 158,39

803,97 784,54 3,67 15,76

23861,83 23285,15 108,93 467,75

837,27 816,00 4,85 16,42

115040,90 112118,40 666,39 2256,11

804,63 784,00 4,85 15,78
37173,91 36220,80 224,07 729,04

804,63 784,00 4,85 15,78
115866,72 112896,00 698,40 2272,32

805,18 784,54 4,85 15,79
10145,27 9885,20 61,11 198,96

805,18 784,54 4,85 15,79
7407,66 7217,77 44,62 145,27

805,18 784,54 4,85 15,79
20129,50 19613,50 121,25 394,75

835,29 814,54 4,37 16,38

11936,29 11639,78 62,45 234,06

834,57 814,54 3,67 16,36

33416,18 32614,18 146,95 655,05

768 +С130-1124
варіант 19

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 150мм

м2 40,04 80 км.

767 +С130-1126
варіант 12

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр
350мм

м2 14,29 80 км.

766 +С130-1125
варіант 3

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 300х200мм

м2 25 80 км.

765 +С130-1125
варіант 2

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 250х150мм

м2 9,2 80 км.

764 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 150х150мм

м2 12,6 80 км.

763 +С130-1128
варіант 26

Повітроводи з оцинкованої  сталі товщиною
0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм

м2 144 80 км.

762 +С130-1128
варіант 25

Повітроводи з оцинкованої  сталі товщиною
0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм

м2 46,2 80 км.

761 +С130-1128
варіант 28

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х200мм

м2 137,4 80 км.

760 +С130-1124
варіант 31

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 29,68 80 км.

759 +С130-1124
варіант 30

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 10,05 80 км.

758 +С111-283
варіант 12

Плитки керамічні для підлог з шорсткою
поверхнею  30х30см Cersanit  аба аналог

м2 12,68436 80 км.

757 +С111-283
варіант 10

Плитка керамічна шорстка 30х30см м2 836,0532 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  86  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

834,57 814,54 3,67 16,36

17292,29 16877,27 76,04 338,98

834,57 814,54 3,67 16,36

39308,25 38364,83 172,86 770,56

11992,48 11740,00 17,33 235,15
11992,48 11740,00 17,33 235,15

9799,58 9570,00 37,43 192,15
9799,58 9570,00 37,43 192,15

44538,73 42970,58 694,84 873,31
1179,15 1137,63 18,40 23,12

704,31 689,40 1,1 13,81
697096,46 682339,17 1088,73 13668,56

587,11 574,50 1,1 11,51
50096,33 49020,36 93,86 982,11

43,84 40,00 2,98 0,86
37907,13 34586,80 2576,72 743,61

37,09 33,38 2,98 0,73
29977,44 26978,88 2408,54 590,02

143,17 139,18 1,18 2,81
1145,36 1113,44 9,44 22,48

153,37 149,18 1,18 3,01
1533,70 1491,80 11,80 30,10

250,86 244,76 1,18 4,92
1003,44 979,04 4,72 19,68

778,12 762,00 0,86 15,26
778,12 762,00 0,86 15,26

781 &С111-1613-
95

Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл.,
EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B

шт 1 80 км.

780 С1630-26
варіант 2

Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог) шт 4 80 км.

779 +С1630-26
варіант 3

Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог) шт 10 80 км.

778 +С1630-26
варіант 4

Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог) шт 8 80 км.

777 +С111-856-1
варіант 8

Поліпропиленовий геотекстиль щільністю
200г/м2/

м2 808,235 80 км.

776 +С111-856-1
варіант 13

Поліпропіленовий  геотекстиль з
поверхневою  щільністю 300г/м2

м2 864,67 80 км.

775 &С111-1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 85,327 80 км.

774 &С111-1623-3
варіант 4

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 989,758 80 км.

773 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0264746 80 км.

772 &С1630-3-12 Пожежна підставка хрест фланцевий
DN300/DN50

шт 1 80 км.

771 &С130-62-1-2
варіант 4

Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0 шт 1 80 км.

770 +С130-1124
варіант 21

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 100мм

м2 47,1 80 км.

769 +С130-1124
варіант 20

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 200мм

м2 20,72 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  87  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

119,64 117,12 0,17 2,35

7932,13 7765,06 11,27 155,80

2219,03 2166,56 8,96 43,51
0,29 0,28   -    0,01

124,5 114,74 7,32 2,44
158,12 145,72 9,30 3,10

2453,24 2431,78 3,2 18,26
88758,22 87981,80 115,78 660,64

1449,44 1437,05 1,6 10,79
52440,74 51992,47 57,89 390,38

4894,42 4805,83 52,16 36,43
177080,12 173874,93 1887,15 1318,04

57,27 55,00 1,15 1,12
82033,55 78782,00 1647,26 1604,29

115,92 112,50 1,15 2,27
3259,67 3163,50 32,34 63,83

91,25 88,54 0,92 1,79

66540,96 64564,78 670,88 1305,30

1062655,39 1041287,81 531,2 20836,38
1253,93 1228,72 0,63 24,58

530071,38 519146,62 531,2 10393,56
344,55 337,45 0,35 6,75

2024 1975,00 9,31 39,69

130143,20 126992,50 598,63 2552,07

793 &С1-111-18-
14-1
варіант 8

Пристінний поручень з нержавіючої сталі (в
комплекті з кронштейнами  та пластиною -
126шт)

мп 64,3 80 км.

792 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,00065 80 км.

791 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00118 80 км.

790 &С111-220-15-
1
варіант 3

Праймер бітумний кг 729,216 80 км.

789 &С111-72-В1
варіант 1

Праймер бітумний кг 28,12 80 км.

788 &С111-72-В1 Праймер бітумний кг 1432,4 80 км.

787 &С113-917-1
варіант 1

Попередньоізольована труба подвійна PE-
Xa, SDR11,д63x5,8-2/200мм

м 36,18 220 км.

786 &С113-911-14
варіант 1

Попередньоізольована труба одинарна PE-
Xa, SDR11,д32x2,9/125мм

м 36,18 80 км.

785 &С113-911-13
варіант 1

Попередньоізольована труба одинарна PE-
Xa, SDR11, д50x4,6/145мм

м 36,18 80 км.

784 С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 1,27 80 км.

783 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00013 80 км.

782 &С113-997-
О64-1
варіант 4

Полоса сталева оцинкована Wх25/ST м 66,3 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  88  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7,13 6,80 0,19 0,14
9436,91 9000,14 251,47 185,30

13,05 12,60 0,19 0,26
34208,62 33029,01 498,06 681,55

84,63 82,92 0,05 1,66

423,15 414,60 0,25 8,30

19,2 18,77 0,05 0,38

576,00 563,10 1,50 11,40

90,91 89,08 0,05 1,78

5000,05 4899,40 2,75 97,90

21165,17 20608,75 141,42 415

59,26 57,70 0,40 1,16

26349,4 25622,05 531,2 196,15

226,60 220,35 4,57 1,68

46245,26 45829,84 71,16 344,26
-172,03 -170,49 -0,26 -1,28

103,25 100,45 0,78 2,02
124,52 121,14 0,94 2,44

5690,91 5551,62 27,7 111,59
91,05 88,83 0,44 1,78

3587,48 3447,82 69,32 70,34
5051,17 4854,53 97,60 99,04

45,05 25,57 18,6 0,88
11459,90 6504,54 4731,50 223,86

805 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 254,3818 80 км.

804 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 1,408 80 км.

803 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,016 80 км.

802 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 1,206 80 км.

801 +С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т -0,00372 5 км.

800 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,0086 80 км.

799 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,
переріз 35 мм2

1000м 0,0028 80 км.

798 &С1545-194-2-
1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 55 80 км.

797 &С1545-194-2-
1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 30 80 км.

796 &С1545-194-2-
1О1-1
варіант 3

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
16мм2 ПВ3

м 5 80 км.

795 &С152-760
варіант 9

Провід ПСНННГ-HF (J-HH-U) 4х0,4 м 2621,35 80 км.

794 &С152-760-5 Провід ПСНННГ-HF (J-HH-U) 2х0,4 м 1323,55 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  89  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

45,05 25,57 18,6 0,88
11,69 6,64 4,83 0,22

135,27 132,00 0,62 2,65

18009,85 17574,48 82,55 352,82

98,55 96,00 0,62 1,93

62893,62 61266,24 395,68 1231,70

58,51 56,83 0,53 1,15
43829,14 42570,67 397,02 861,45

24,63 22,60 1,55 0,48
21252,98 19501,31 1337,48 414,19

58,16 56,40 0,62 1,14
7328,16 7106,40 78,12 143,64

47,78 46,20 0,64 0,94
11930,47 11535,96 159,81 234,70

78,59 77,97 0,62 __-__
1108,90 1100,16 8,74   -    

53,42 52,22 0,15 1,05
586628,52 573450,80 1647,22 11530,50

67,31 66,69 0,62 __-__
2757,69 2732,29 25,40   -    

1934,09 1892,83 3,34 37,92

3868,18 3785,66 6,68 75,84

2025,4 1982,35 3,34 39,71

4050,80 3964,70 6,68 79,42

817 &С113-1577-
12
варіант 1

Прохід через стіну д145 AustroPUR шт 2 80 км.

816 &С113-1577-
11
варіант 1

Прохід через стіну д125 AustroPUR шт 2 80 км.

815 &С100-9-25
варіант 2

Профіль стійковий CW-100 м 40,97 80 км.

814 &С111-82-8-21
варіант 1

Профіль напрямний м 10981,44 80 км.

813 &С100-9-26
варіант 1

Профіль направляючий UW-100 м 14,11 80 км.

812 &С111-826-3 Профіль направляючий UD 27/3м м 249,696 80 км.

811 &С100-9-39 Профіль кутовий м 126 80 км.

810 &С111-1722-3
варіант 1

Профіль UD-28/27 м 862,89 80 км.

809 &С111-826-4 Профіль CD 60х27 м 749,088 80 км.

808 &С100-9-37 Протипожежний захисний екран з
оцинкованої сталі з полімерним покриття
b=200мм - 0,6мм

м 638,19 80 км.

807 &С100-9-36 Протипожежний захисний екран з
оцинкованої сталі з полімерним покриттям
b=240мм t=0.6мм

м 133,14 80 км.

806 +С1546-66
варіант 1

Пропан-бутан технічний м3 0,2596 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  90  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2397,9 2345,88 5 47,02

4795,80 4691,76 10,00 94,04

44,79 43,41 0,5 0,88
134,37 130,23 1,50 2,64

202,75 198,60 0,17 3,98
2433,00 2383,20 2,04 47,76

1061,96 1040,64 0,5 20,82
2123,92 2081,28 1,00 41,64

574,06 562,30 0,5 11,26
1148,12 1124,60 1,00 22,52

14,67 14,30 0,08 0,29
117,36 114,40 0,64 2,32

3729,32 3654,00 2,2 73,12
3729,32 3654,00 2,20 73,12

4000,99 3920,00 2,54 78,45
20004,95 19600,00 12,70 392,25

348,14 338,73 2,58 6,83
3,48 3,39 0,03 0,06

37,43 36,67 0,03 0,73
1459,77 1430,13 1,17 28,47

139,23 136,00 0,5 2,73
835,38 816,00 3,00 16,38

88,23 86,00 0,5 1,73
1411,68 1376,00 8,00 27,68

16,85 16,02 0,5 0,33
67,40 64,08 2,00 1,32

830 +С113-1776
варіант 1

Редукція сталева 25/15 мм шт 4 80 км.

829 &С113-1466-3
варіант 3

Ревізія ПВХ д50 мм шт 16 80 км.

828 &С113-1466-3
варіант 1

Ревізія ПВХ д110 шт 6 80 км.

827 &С1545-131-1-
52

Рамка одномісна шт 39 80 км.

826 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,01 80 км.

825 &С113-1586-
176

Радіатор біметалевий MIRADO 500, 8 секцій
( або аналог)

компл 5 80 км.

824 &С113-1586-
182

Радіатор біметалевий MIRADO 500, 7 секцій
( або аналог)

компл 1 80 км.

823 &С113-1577-
48

Різьба сталева Ду 20 . шт 8 80 км.

822 &С113-1466-
15

Прочистка чавунна д.50мм шт 2 80 км.

821 &С113-1466-
14

Прочистка чавунна д.100мм шт 2 80 км.

820 +С113-2280
варіант 1

Прочистка ПВХ д.110 шт 12 80 км.

819 &С113-1466-2
варіант 1

Прочистка ПВХ  д50 шт 3 80 км.

818 &С113-1577-
14
варіант 1

Прохід через стіну д200 AustroPUR шт 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  91  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

48,55 43,79 3,81 0,95
194,20 175,16 15,24 3,80

51912,68 51500,00 26,23 386,45

51912,68 51500,00 26,23 386,45

59972,68 59500,00 26,23 446,45

59972,68 59500,00 26,23 446,45

3248,26 3174,17 10,4 63,69

51972,16 50786,72 166,40 1019,04

3248,26 3174,17 10,4 63,69

12993,04 12696,68 41,60 254,76

281,78 275,00 1,25 5,53
4226,70 4125,00 18,75 82,95

527,42 515,83 1,25 10,34
11075,82 10832,43 26,25 217,14

206,3 201,00 1,25 4,05
206,30 201,00 1,25 4,05

235,88 230,00 1,25 4,63
471,76 460,00 2,50 9,26

46,16 44,00 1,25 0,91
2031,04 1936,00 55,00 40,04

568,79 557,50 0,14 11,15
22182,81 21742,50 5,46 434,85

40,4 39,45 0,16 0,79
646,40 631,20 2,56 12,64

842 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 16 80 км.

841 &С1545-131-1-
53

Розетка RJ45 cat.5e( або аналог) шт 39 80 км.

840 &С111-1756-
40

Решітка пластикова переточна 200х200 шт 44 80 км.

839 &С111-1756-
36

Решітка вентиляційна МВМК1 150 шт 2 80 км.

838 &С111-1756-
37

Решітка вентиляційна МВМК1 100 шт 1 80 км.

837 &С111-1756-
34

Решітка вентиляційна ДР 250х150 шт 21 80 км.

836 &С111-1756-
35

Решітка вентиляційна ДР 100х100 шт 15 80 км.

835 &С130-595-1-
В10
варіант 3

Решітка вентиляційна 900х900(h) шт 4 80 км.

834 &С130-595-1-
В10
варіант 2

Решітка вентиляційна  сталева 800х800(h) шт 16 80 км.

833 &С121-252-25
варіант 1

Рентгенозахисний віконний блок (
свинцевий еквівалент 1,76 мм)
1200х1200мм( h)

шт 1 80 км.

832 &С121-252-25 Рентгенозахисний віконний блок (
свинцевий еквівалент 0,84 мм)
1200х1200мм( h)

шт 1 80 км.

831 +С1630-103
варіант 6

Редукція сталева 25/15 мм шт 4 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  92  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4386,21 2202,18 2098,03 86
127,01 63,77 60,75 2,49

3998,4 1821,97 2098,03 78,4
111,96 51,02 58,74 2,20

4536,93 2349,94 2098,03 88,96
2125,57 1100,96 982,94 41,67

2396,94 2349,94 __-__ 47
99,54 97,59   -    1,95

4295,65 2113,39 2098,03 84,23
46069,29 22665,34 22500,61 903,34

3252 1150,00 2098,03 3,97
136,58 48,30 88,12 0,16

4514,75 2328,20 2098,03 88,52
536808,43 276825,38 249457,93 10525,12

4666,67 2477,14 2098,03 91,5
986093,73 523433,67 443325,59 19334,47

3956,72 1781,11 2098,03 77,58
177131,67 79735,49 93923,14 3473,04

3981,22 1805,13 2098,03 78,06
7792,44 3533,18 4106,47 152,79

4208,56 2028,01 2098,03 82,52
61,51 29,64 30,66 1,21

4423,73 2238,96 2098,03 86,74
236635,82 119767,29 112228,61 4639,92

64389,99 61864,50 1262,94 1262,55
30,90 29,69 0,61 0,60

855 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00047984 80 км.

854 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 53,492374 80 км.

853 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 0,014616 80 км.

852 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 1,9573 80 км.

851 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 44,7673 80 км.

850 +С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 211,305648 80 км.

849 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 118,90103 80 км.

848 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,042 80 км.

847 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 10,7246388 80 км.

846 +С1425-11681
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,04153

845 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,468504 80 км.

844 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,028 80 км.

843 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,028956 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  93  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

65,77 62,71 1,77 1,29
75240,88 71740,24 2024,88 1475,76

65,77 62,71 1,77 1,29
7769,95 7408,45 209,10 152,40

152,53 148,85 0,69 2,99

1159,23 1131,26 5,24 22,73

57,16 55,00 1,04 1,12
9145,60 8800,00 166,40 179,20

67,36 65,00 1,04 1,32
13472,00 13000,00 208,00 264,00

162,64 158,41 1,04 3,19
13011,20 12672,80 83,20 255,20

86,06 84,07 0,3 1,69
49509,72 48364,88 172,59 972,25

121,62 117,70 1,54 2,38
3959,95 3832,31 50,14 77,50

137,16 132,93 1,54 2,69
127988,11 124040,97 1437,02 2510,12

137,16 132,93 1,54 2,69
6590,26 6387,02 73,99 129,25

137,16 132,93 1,54 2,69
504022,40 488478,40 5659,04 9884,96

15,24 13,98 0,96 0,3
118216,54 108442,73 7446,71 2327,10

165,77 161,94 0,58 3,25
30324,31 29623,68 106,10 594,53

868 +С111-874
варіант 1

Сітка дротяна  під штукатурку м2 182,93 80 км.

867 &С114-104-18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 7756,991 80 км.

866 +С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 3674,704 80 км.

865 +С111-873
варіант 4

Сітка д 4 Вр-1  100х100мм м2 48,048 80 км.

864 +С111-873
варіант 2

Сітка д 4 Вр-1 м2 933,13 80 км.

863 +С111-873
варіант 3

Сітка д 3 Вр-1  чар 50х50мм м2 32,56 80 км.

862 С111-1757 Рядно м2 575,293 80 км.

861 С130-1186 Рукава поливальні, діаметр 25 мм м 80 80 км.

860 +С130-1186
варіант 2

Рукава поливальні, діаметр 20 мм м 200 80 км.

859 +С130-1186
варіант 3

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 160 80 км.

858 +С1545-220 Рукав гумовий напірний з нитяним
підсиленням, неармований, для
газоподібних робочих  середовищ, робочий
тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм

м 7,6 80 км.

857 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 118,13824 80 км.

856 С111-856
варіант 2

Руберойд покрівельний м2 1144 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  94  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

323,76 316,83 0,58 6,35
71141,87 69619,10 127,45 1395,32

16,07 14,74 1,01 0,32
630578,48 578389,96 39631,88 12556,64

13,98 12,66 1,05 0,27
220266,78 199469,06 16543,64 4254,08

1,4 1,32 0,05 0,03
2016,00 1900,80 72,00 43,20

0,2 0,20 __-__ __-__
760,38 760,38   -      -    

0,15 0,15 __-__ __-__

299,37 299,37   -      -    

2,5 2,50 __-__ __-__

1585,25 1585,25   -      -    

1,79 1,75 __-__ 0,04
184,71 180,58   -    4,13

6535,08 6400,00 6,94 128,14

786562,23 770304,00 835,30 15422,93

3398,14 3326,66 4,85 66,63

67962,80 66533,20 97,00 1332,60

878 &1507-3072-
В135
варіант 2

Світильник   з надписом "Вихід" 4 вт з
блоком аварійного освітлення ІР 42 LYRA
4221-4 LED

шт 20 80 км.

877 &С123-467-В1
варіант 2

Сантехнічні перегородки HPL Premium
комплектна поставка(Ручка нержавіюча
сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором
(1  шт    .); Петля накладна самодовідна н/ж
(3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт);
Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт);
Кутник н/ж    (9   шт). Труба D=32mm н/ж (1м.
п.) 

м2 120,36 80 км.

876 &С171-2199П Саморізи 9 мм шт 103,19

875 &С1-ПР5-31-
Р9
варіант 3

Саморізи 3,5х35 мм шт 634,1

874 &С1-ПР5-31-
Р9
варіант 2

Саморізи 3,5х25 мм шт 1995,8

873 &С171-2199П
варіант 2

Саморізи шт 3801,88

872 &С111-146-1-
5-5

Саморізі покрівельні по металу шт 1440 80 км.

871 +С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69  ( або аналог)

кг 15755,85 80 км.

870 +С111-327
варіант 1

СБС клейова суміш  для газобетону кг 39239,482 80 км.

869 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 219,73644 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  95  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

299,35 288,63 4,85 5,87

15566,20 15008,76 252,20 305,24

2575,35 2520,00 4,85 50,5

12876,75 12600,00 24,25 252,50

1346,48 1318,00 2,08 26,4
6732,40 6590,00 10,40 132,00

1560,17 1527,50 2,08 30,59

6240,68 6110,00 8,32 122,36

3829,95 3750,00 4,85 75,1

134048,25 131250,00 169,75 2628,50

2588,82 2533,21 4,85 50,76

517764,00 506642,00 970,00 10152,00

286,1 279,10 1,39 5,61
7152,50 6977,50 34,75 140,25

25679,94 25175,71 0,7 503,53
28864,25 28297,50 0,79 565,96

107,1 105,00 __-__ 2,1
0,01 0,01   -      -    

3,91 3,80 0,03 0,08
132,94 129,20 1,02 2,72

1036,41 1014,39 1,7 20,32

36350,73 35578,41 59,63 712,69

889 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 35,0737 80 км.

888 &С111-1679-3
варіант 1

Склострічка для зароблення місць
примикання

м 34 80 км.

887 &С1-2215 Свердла металеві, діаметр 10 мм шт 0,00005

886 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 1,124 80 км.

885 &1507-3072-
В135-14

Світильник зі світлодіодною лампою для
внутрішньго освітлення 18 Вт, IP44 TS 100

шт 25 80 км.

884 &1507-3072-
В135-11

Світильник зі світлодіодними лампами для
внутрішньго освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R
ECO LED 595

шт 200 80 км.

883 &1507-3072-
В135-10

Світильник зі світлодіодними лампами для
внутрішньго освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R
ECO LED 595

шт 35 80 км.

882 &1507-3072-
В135-12

Світильник 19 Вт встроєний із
світлодіодними лампами, IP20 ROUND
BLADE LED

шт 4 80 км.

881 &1507-3072-
В135-13

Світильник 18 Вт накладний із
світлодіодними лампами, IP65 CD LED

шт 5 80 км.

880 &1507-3072-
В135
варіант 1

Світильник  евакуаційного освітлення
накладний  зі світлодіодними лампами ДБО
02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119

шт 5 80 км.

879 &1507-3072-
В138
варіант 1

Світильник  12вт зі світлодіодними лампами
для внутрішнього освітлення  ІР 54 ЖКХ
LED-12вт

шт 52 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  96  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7484,53 7300,00 37,77 146,76

404613,69 394638,00 2041,85 7933,84

10090,63 9855,00 37,77 197,86

86880,32 84851,55 325,20 1703,57

10090,63 9855,00 37,77 197,86

326734,60 319104,90 1222,99 6406,71

5,31 4,96 0,25 0,1
2389,50 2232,00 112,50 45,00

6,77 6,39 0,25 0,13
5280,60 4984,20 195,00 101,40

26,06 24,79 0,76 0,51
3,52 3,35 0,10 0,07

11,57 11,20 0,14 0,23
231,40 224,00 2,80 4,60

2,95 2,75 0,14 0,06

34426,50 32092,50 1633,80 700,20

39,56 38,02 0,76 0,78
593,40 570,30 11,40 11,70

729,23 714,60 0,33 14,3
2031,93 1991,16 0,92 39,85

31347,89 30583,33 531,2 233,36
51928,16 50661,65 879,94 386,57

900 +С111-1810
варіант 3

Смуга 50 х5 мм т 1,656512 80 км.

899 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,7864 80 км.

898 С1545-248 Скоби будівельні кг 15 80 км.

897 &С111-185-
701
варіант 1

Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ шт 11670 80 км.

896 &С10000-81-
15

Скоба для кріплення труби d=32мм шт 20 80 км.

895 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,135 80 км.

894 &С1530-63-7
варіант 1

Скоба D=32 мм  для кріплення труби шт 780 80 км.

893 &С1530-63-7 Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова шт 450 80 км.

892 &С123-199-2-А
варіант 3

Склянні перегородки з алюмінієвим
профілем з дверними блоками
1720х2100(h)мм (2шт)( з комплектуючими) П-
5  8800х3680   (h)  мм   

м2 32,38 80 км.

891 &С123-199-2-А
варіант 2

Склянні перегородки з алюмінієвим
профілем з дверним блоком
1000х2100(h)мм( з комплектуючими) П-2 
2340х3680(h) мм

м2 8,61 80 км.

890 &С123-199-2-А
варіант 1

Скляні перегородки залюмінієвим профілем(
з комплектуючими) П-1 -6450х3680(h) мм, П-
3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h)  мм -
2шт  2

м2 54,06 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  97  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

53,01 51,63 0,34 1,04
4529,17 4411,27 29,05 88,85

502,8 487,82 11,24 3,74
9050,40 8780,76 202,32 67,32

123914,79 122276,32 716,03 922,44
116882,63 115337,14 675,40 870,09

11603,46 11317,50 58,44 227,52
23206,92 22635,00 116,88 455,04

9691,67 9442,50 59,14 190,03
19383,34 18885,00 118,28 380,06

8650,52 8428,33 52,57 169,62
77854,68 75854,97 473,13 1526,58

8127,02 7921,67 46 159,35
105651,26 102981,71 598,00 2071,55

7345,97 7162,50 39,43 144,04
139573,43 136087,50 749,17 2736,76

6821,62 6655,00 32,86 133,76
150075,64 146410,00 722,92 2942,72

6556,51 6401,67 26,28 128,56
59008,59 57615,03 236,52 1157,04

6291,4 6148,33 19,71 123,36
6291,40 6148,33 19,71 123,36

6024,6 5893,33 13,14 118,13
18073,80 17679,99 39,42 354,39

58701,8 57733,61 531,2 436,99
465,51 457,83 4,21 3,47

913 С111-1809 Сталь кругла т 0,00793 80 км.

912 &С113-1586-
175

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х400мм ( або аналог)

компл 3 80 км.

911 &С113-1586-
174

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х600мм ( або аналог)

компл 1 80 км.

910 &С113-1586-
172

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х800мм ( або аналог)

компл 9 80 км.

909 &С113-1586-
171

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1000мм ( або аналог)

компл 22 80 км.

908 &С113-1586-
170

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1200мм ( або аналог)

компл 19 80 км.

907 &С113-1586-
169

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1400мм ( або аналог)

компл 13 80 км.

906 &С113-1586-
168

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1600мм ( або аналог)

компл 9 80 км.

905 &С113-1586-
149

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1800мм ( або аналог)

компл 2 80 км.

904 &С113-1586-
148

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 450х1200мм ( або аналог)

компл 2 80 км.

903 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,94325 80 км.

902 &С121-253-36
варіант 1

Стійка С-1  перетин 60х40х2мм H=2.5 м 
покриття цинк -   фарба

шт 18 80 км.

901 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 85,44 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  98  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

58701,8 57733,61 531,2 436,99
111,30 109,46 1,01 0,83

44225,84 42827,47 531,2 867,17
2565,10 2483,99 30,81 50,30

42639,63 41272,36 531,2 836,07
271,19 262,49 3,38 5,32

42639,63 41272,36 531,2 836,07
221934,50 214818,01 2764,84 4351,65

42639,63 41272,36 531,2 836,07
3388,04 3279,40 42,21 66,43

45837,9 44965,47 531,2 341,23
1603,41 1572,89 18,58 11,94

45837,9 44965,47 531,2 341,23
551,12 540,63 6,39 4,10

45837,9 44965,47 531,2 341,23
789,44 774,41 9,15 5,88

47246,18 45788,58 531,2 926,4
3708,83 3594,40 41,70 72,73

45292,03 43872,75 531,2 888,08
2943,98 2851,73 34,53 57,72

4591,7 4481,66 20,01 90,03

36733,60 35853,28 160,08 720,24

6112,37 5967,50 25,02 119,85

61123,70 59675,00 250,20 1198,50

925 &С113-1586-
114

Стальний панельний радіатор Radik тип 22
VK в комплекті зкраном Маєвського та
кріпленнями Н=500мм, L=500мм Korado (
або аналог)

компл 10 80 км.

924 &С113-1586-
113

Стальний панельний радіатор Radik тип 22
VK в комплекті зкраном Маєвського та
кріпленнями Н=500мм, L=400мм Korado (
або аналог)

компл 8 80 км.

923 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,065 80 км.

922 С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,0785 80 км.

921 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 6мм т 0,0172224 80 км.

920 С111-1804
варіант 1

Сталь листова 3мм т 0,0120232 80 км.

919 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 10мм т 0,03498 80 км.

918 С1110-175
варіант 9

Сталь кутова 75х6мм т 0,0794576 80 км.

917 С1110-175
варіант 6

Сталь кутова 75х5мм т 5,204888 80 км.

916 С1110-175
варіант 5

Сталь кутова 50х5мм т 0,00636 80 км.

915 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,058 80 км.

914 С111-1809
варіант 1

Сталь кругла д,16 т 0,001896 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  99  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5147,86 5000,41 46,51 100,94
26543,94 25783,64 239,82 520,48

5147,86 5000,41 46,51 100,94
2136,24 2075,05 19,30 41,89

202,41 196,74 1,7 3,97
1258,18 1222,94 10,57 24,67

343,96 336,66 0,56 6,74
29924,52 29289,42 48,72 586,38

4,68 3,55 1,13 __-__

221,79 168,24 53,55   -    

27,52 25,85 1,13 0,54

5292,93 4971,74 217,33 103,86

177,53 173,49 0,56 3,48
7811,32 7633,56 24,64 153,12

345,95 339,00 0,17 6,78
1729,75 1695,00 0,85 33,90

29,24 28,00 0,67 0,57
8479,60 8120,00 194,30 165,30

13,26 13,00 __-__ 0,26
324,60 318,24   -    6,36

684,52 670,18 0,92 13,42
-219,05 -214,46 -0,29 -4,30

681,78 667,54 0,87 13,37
664,43 650,55 0,85 13,03

624,09 610,20 1,65 12,24
81,13 79,33 0,21 1,59

938 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,13 80 км.

937 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,97455 80 км.

936 +С1545-98 Стрічка кіперна 100м -0,32 80 км.

935 &С171-3015П
варіант 1

Стрічка звукаізоляційна м 24,48

934 &С113-997-35
варіант 2

Стрічка з мембрани К-203 шт 290 80 км.

933 &С113-997-10
варіант 1

Стрічка гідроізолююча L=10м G 112 шт 5 80 км.

932 &С111-246-8 Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 44 80 км.

931 &С1-11-779-
36-1
варіант 4

Стрічка армувальна Knauf Kurt мп 192,3304 80 км.

930 &С1-11-779-
36-1
варіант 2

Стрічка армувальна мп 47,3905 80 км.

929 &С111-246-9 Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 87 80 км.

928 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 6,216 80 км.

927 С123-526
варіант 2

Стояки інвентарні металеві шт 0,414976 80 км.

926 С123-526
варіант 1

Стояки інвентарні металеві шт 5,156306 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  100  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2,78 2,72 0,01 0,05

333,60 326,40 1,20 6,00

4,26 4,17 0,01 0,08

298,20 291,90 0,70 5,60

282579,32 276952,01 86,54 5540,77
101,73 99,70 0,03 2,00

356,66 348,00 1,67 6,99
356,66 348,00 1,67 6,99

73,58 72,00 0,14 1,44

4414,80 4320,00 8,40 86,40

10,94 9,63 1,1 0,21
44274,18 38972,61 4451,70 849,87

21,78 20,25 1,1 0,43

39262,81 36504,68 1982,97 775,16

25167,98 24666,67 7,82 493,49
6594,01 6462,67 2,05 129,29

13,7 12,38 1,05 0,27
233,34 210,86 17,88 4,60

2612,37 1560,00 1001,15 51,22
192882,25 115181,35 73919,11 3781,79

3267,57 2576,97 626,53 64,07

446,50 352,14 85,61 8,75

949 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,136647 80 км.

948 +С1421-10634
варіант 2

Суміш цементно-піщана  М150(гарцовка) м3 73,8342 80 км.

947 С111-2000-3
варіант 1

Суміш суха гіпсова кг 17,03245 80 км.

946 +С1429-117
варіант 1

Суміш насіння газонних трав "Універсальна" ц 0,262 5 км.

945 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 або
аналог

кг 1802,7 80 км.

944 +С111-2011-6
варіант 4

Суміш  приклеювання  пінополістирольних 
плит

кг 4047 80 км.

943 &С1545-131-
184

Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог.

уп 60 80 км.

942 &С113-997-7
варіант 1

Струмопровідна паста 150мл шт 1 80 км.

941 +С1545-102 Стрічка стяжна зубчаста т 0,00036 5 км.

940 +С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка сигнальна 100*0,8 м 70 80 км.

939 С111-1721-
11А
варіант 3

Стрічка сигнальна "Обережно Водопровід" м 120 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  101  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3192,84 2503,71 626,53 62,6

1193,39 935,81 234,18 23,40

4706,7 2325,65 2288,76 92,29
3828,31 1891,63 1861,62 75,06

2489,6 2440,78 __-__ 48,82
2812,29 2757,14   -    55,15

2636,65 2584,95 __-__ 51,7
1105,95 1084,27   -    21,68

5290,65 2898,15 2288,76 103,74
4296,01 2353,30 1858,47 84,24

5155,45 2765,60 2288,76 101,09
13754,07 7378,26 6106,11 269,70

4896,87 2512,09 2288,76 96,02

445,62 228,60 208,28 8,74

4807,17 2424,15 2288,76 94,26
490,33 247,26 233,45 9,62

4608,31 2229,19 2288,76 90,36
60449,51 29241,40 30022,81 1185,30

4717,93 2336,66 2288,76 92,51

551247,66 273017,69 267421,01 10808,96

5608,74 3210,00 2288,76 109,98

19221694,63 11000980,57 7843801,96 376912,10

960 +С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 3427,09675 80 км.

959 +С1424-11611-
15
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10,W4.F150

м3 116,841 80 км.

958 +С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10 м3 13,1175 80 км.

957 +С1424-11610
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 0,102 80 км.

956 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,091 80 км.

955 +С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 2,66787 80 км.

954 +С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 0,812 80 км.

953 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,419453

952 С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,129616

951 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,813375 80 км.

950 С1421-9837 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1

т 0,37377 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  102  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5608,74 3210,00 2288,76 109,98
356829,16 204220,84 145611,37 6996,95

5023,2 2635,95 2288,76 98,49

2842,13 1491,42 1294,98 55,73

5583,59 3185,35 2288,76 109,48
302936,56 172820,53 124176,22 5939,81

5815,07 4556,67 1144,38 114,02

47335,14 37091,66 9315,34 928,14

45,41 42,85 1,67 0,89

107410,02 101354,75 3950,12 2105,15

40,92 38,45 1,67 0,8

96789,65 90947,27 3950,12 1892,26

44,56 42,02 1,67 0,87

210798,97 198783,05 7900,23 4115,69

18661,01 17282,76 1012,35 365,9
2359,68 2185,41 128,01 46,26

168,19 164,16 0,73 3,3
2062,68 2013,26 8,95 40,47

329,21 318,16 4,59 6,46
1316,84 1272,64 18,36 25,84

27,83 26,95 0,33 0,55

198,71 192,42 2,36 3,93

971 &С113-1698-
В1
варіант 16

Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9
мм K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14 80 км.

970 +С114-172-У
варіант 1

Теплоізоляція, поліезол в алюм. захисту
товщ. 10мм "Алюфом"

м2 4 80 км.

969 &С111-1717-1
варіант 2

Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (
або аналог)

м2 12,264 80 км.

968 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,12645 80 км.

967 &С126-1300-Г-
В1
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2
м

м 4730,677 80 км.

966 &С126-1300-Г-
Т
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6
м

м 2365,3385 80 км.

965 &С126-1300-Г-
В1-В1
варіант 1

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,7 м

м 2365,3385 80 км.

964 +С1424-11670 Суміші бетонні готові легкі на
керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 8,14008 80 км.

963 +С1424-11633
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 54,2548 80 км.

962 +С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,5658 80 км.

961 +С1424-11613
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 63,6202 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  103  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

28,96 28,06 0,33 0,57

1240,65 1202,09 14,14 24,42

25 24,18 0,33 0,49

3315,00 3206,27 43,76 64,97

26,81 25,95 0,33 0,53

4512,12 4367,39 55,54 89,19

241,5 235,00 1,76 4,74
483,00 470,00 3,52 9,48

613,91 600,00 1,87 12,04

1841,73 1800,00 5,61 36,12

957,24 938,33 0,14 18,77
17230,32 16889,94 2,52 337,86

571,34 559,31 0,83 11,2

1142,68 1118,62 1,66 22,40

571,34 559,31 0,83 11,2

1142,68 1118,62 1,66 22,40

1226,17 1201,30 0,83 24,04

2452,34 2402,60 1,66 48,08

43,33 42,40 0,08 0,85
21,67 21,20 0,04 0,43

212,54 203,33 5,04 4,17
327950,07 313739,00 7776,74 6434,33

982 +С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 1543,004 80 км.

981 &С1530-63-23
варіант 1

Термоусадочна трубка для гідроїзоляції м 0,5 80 км.

980 &С113-1577-
18
варіант 1

Термоусадковий ковпак для подвійних труб
200/63-2

шт 2 80 км.

979 &С113-1577-
16
варіант 1

Термоусадковий ковпак для одинарних труб
145/50-1

шт 2 80 км.

978 &С113-1577-
15
варіант 1

Термоусадковий ковпак для одинарних труб
125/32-1 AustroPUR

шт 2 80 км.

977 &С113-616-21-
В49

Термостатична голівка RTS-K Oventrop( або
аналог)

шт. 18 80 км.

976 &С1630-113-
В21
варіант 2

Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°C
кл.т.1,5 осьовий9 або аналог

комплект 3 80 км.

975 &С1630-249-1
варіант 1

Термометр біметалічний шт 2 80 км.

974 &С113-1698-
В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 168,3 80 км.

973 &С113-1698-
В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 132,6 80 км.

972 &С113-1698-
В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 42,84 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  104  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

196,95 189,30 3,79 3,86
325718,43 313066,76 6267,95 6383,72

968,24 943,39 5,86 18,99
71530,44 69694,61 432,92 1402,91

20,5 19,60 0,5 0,4
123,00 117,60 3,00 2,40

17,65 16,80 0,5 0,35
35,30 33,60 1,00 0,70

25,6 24,60 0,5 0,5
102,40 98,40 2,00 2,00

149,88 146,77 0,17 2,94
10941,24 10714,21 12,41 214,62

70,55 69,00 0,17 1,38
2328,15 2277,00 5,61 45,54

73,61 72,00 0,17 1,44
1472,20 1440,00 3,40 28,80

29,5 28,75 0,17 0,58
1976,50 1926,25 11,39 38,86

220,24 215,80 0,12 4,32

440,48 431,60 0,24 8,64

251,04 246,00 0,12 4,92
33388,32 32718,00 15,96 654,36

250,84 245,80 0,12 4,92
22575,60 22122,00 10,80 442,80

302,04 296,00 0,12 5,92

3624,48 3552,00 1,44 71,04

995 &С130-1159-
11
варіант 2

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм шт 12 80 км.

994 &С130-1159-
13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 90 80 км.

993 &С130-1159-
12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 133 80 км.

992 &С130-1159-
13
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм шт 2 80 км.

991 +С113-2254
варіант 1

Трійник ПВХ прямий  (90°) д50 шт 67 80 км.

990 +С113-2256
варіант 2

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х110х50мм

шт 20 80 км.

989 +С113-2256
варіант 1

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х50х110 мм

шт 33 80 км.

988 +С113-2257
варіант 1

Трійник ПВХ косий (45°)  діам. 110 мм шт 73 80 км.

987 &С113-1288-6
варіант 1

Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS -
Ду25/20/20мм Wavin( або аналог)

шт 4 80 км.

986 &С113-1288-5 Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм
Wavin( або аналог)

шт 2 80 км.

985 &С113-1288-6 Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS -
Ду20/15/20мм Wavin( або аналог)

шт 6 80 км.

984 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 73,87677 80 км.

983 +С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 1653,8128 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  105  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

295,92 290,00 0,12 5,8

2959,20 2900,00 1,20 58,00

317,34 311,00 0,12 6,22
38080,80 37320,00 14,40 746,40

229,62 225,00 0,12 4,5
28013,64 27450,00 14,64 549,00

239,82 235,00 0,12 4,7
1438,92 1410,00 0,72 28,20

307,14 301,00 0,12 6,02
38392,50 37625,00 15,00 752,50

307,14 301,00 0,12 6,02

2149,98 2107,00 0,84 42,14

36,89 36,00 0,17 0,72
1032,92 1008,00 4,76 20,16

35,87 35,00 0,17 0,7
71,74 70,00 0,34 1,40

39,95 39,00 0,17 0,78
159,80 156,00 0,68 3,12

43,01 42,00 0,17 0,84
86,02 84,00 0,34 1,68

49,13 48,00 0,17 0,96
1080,86 1056,00 3,74 21,12

55,25 54,00 0,17 1,08
110,50 108,00 0,34 2,16

52,19 51,00 0,17 1,02
208,76 204,00 0,68 4,08

1008 &С113-1296-
15

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4-
DN25х4,2

шт 4 80 км.

1007 &С113-1296-
16

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4 -
DN32х5,4

шт 2 80 км.

1006 &С113-1296-
14

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4 -
DN20х3,4

шт 22 80 км.

1005 &С113-1296-
12

Трійник РРR перехідний PN20 DN40х6,7-
DN32х5,4

шт 2 80 км.

1004 &С113-1296-
11

Трійник РРR перехідний PN20 DN40х6,7-
DN20х3,4

шт 4 80 км.

1003 &С113-1296-
10

Трійник РРR перехідний PN20 DN32х5,4-
DN20х3,4

шт 2 80 км.

1002 &С113-1296-8 Трійник РРR перехідний PN20 DN25х4,2-
DN20х3,4

шт 28 80 км.

1001 &С130-1159-
10
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм шт 7 80 км.

1000 &С130-1159-
10

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм шт 125 80 км.

999 &С130-1159-9
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 6 80 км.

998 &С130-1159-9 Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 122 80 км.

997 &С130-1159-
11

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 120 80 км.

996 &С130-1159-
11
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм шт 10 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  106  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

65,66 64,20 0,17 1,29
131,32 128,40 0,34 2,58

64,03 62,60 0,17 1,26
384,18 375,60 1,02 7,56

11,88 11,48 0,17 0,23
974,16 941,36 13,94 18,86

15,68 15,20 0,17 0,31
250,88 243,20 2,72 4,96

17,92 17,40 0,17 0,35
215,04 208,80 2,04 4,20

52,19 51,00 0,17 1,02
208,76 204,00 0,68 4,08

67,7 66,20 0,17 1,33
135,40 132,40 0,34 2,66

232,73 228,00 0,17 4,56
930,92 912,00 0,68 18,24

91,8 89,82 0,18 1,8
563,74 551,58 1,11 11,05

245,65 240,00 0,83 4,82

245,65 240,00 0,83 4,82

1001,63 978,84 3,15 19,64
6009,78 5873,04 18,90 117,84

329,12 321,81 0,86 6,45
1645,60 1609,05 4,30 32,25

946 924,30 3,15 18,55
5676,00 5545,80 18,90 111,30

1021 &С113-90-1
варіант 1

Трійник чавунний редукційний д100\100\50 
45*

шт 6 80 км.

1020 &С113-87-1 Трійник чавунний 90* 50 мм шт 5 80 км.

1019 &С113-90-1 Трійник чавунний 45*100 мм шт 6 80 км.

1018 &С113-1577-
39
варіант 1

Трійник сталевий Ду 32-32-32 шт 1 80 км.

1017 С1530-166 Трійник прямий, діаметр 25 мм 10шт 6,141 80 км.

1016 +С113-2256
варіант 3

Трійник косий редукційний ПВХ д
160/110/160 45 \

шт 4 80 км.

1015 &С113-1296-
24

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN63х10,5 шт 2 80 км.

1014 &С113-1296-
23

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN40х6,7 шт 4 80 км.

1013 &С113-1296-
21

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN32х5,4 шт 12 80 км.

1012 &С113-1296-
20

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN25х4,2 шт 16 80 км.

1011 &С113-1296-
19

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN20х3,4 шт 82 80 км.

1010 &С113-1296-
17

Трійник РРR перехідний PN20 DN63х10,5-
DN20х3,4

шт 6 80 км.

1009 &С113-1296-
18

Трійник РРR перехідний PN20 DN63х10,5 -
DN32х5,4

шт 2 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  107  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4513,27 4415,83 8,94 88,5
54159,24 52989,96 107,28 1062,00

30,68 30,00 0,08 0,6
306,80 300,00 0,80 6,00

38,84 37,98 0,1 0,76
170022,10 166257,45 437,75 3326,90

34,71 33,77 0,26 0,68

155518,16 151306,49 1164,93 3046,74

40,43 39,38 0,26 0,79

14575,02 14196,49 93,73 284,80

44,34 42,80 0,67 0,87
4434,00 4280,00 67,00 87,00

51,89 50,80 0,07 1,02
5189,00 5080,00 7,00 102,00

43,73 42,80 0,07 0,86
4373,00 4280,00 7,00 86,00

50,6 48,94 0,67 0,99
14674,00 14192,60 194,30 287,10

2,43 2,36 0,02 0,05

47385,00 46020,00 390,00 975,00

5,31 4,96 0,25 0,1
21240,00 19840,00 1000,00 400,00

6,77 6,39 0,25 0,13
33850,00 31950,00 1250,00 650,00

1033 &С1530-63-7
варіант 3

Тримач з засувкою та дюбелем  д.25мм шт 5000 80 км.

1032 &С1530-63-7
варіант 2

Тримач з засувкою та дюбелем  д.20мм шт 4000 80 км.

1031 &С1545-131-1-
48
варіант 1

Тримач з засувкою для труби ПВХ, д.16 мм шт 19500 80 км.

1030 &С113-997-38
варіант 1

Тримач з дроту для плоского даху Н 303 шт 290 80 км.

1029 &С113-997-25
варіант 3

Тримач дроту металевий з шпилькою і
дюбелем L=120 Н 037 ОС

шт 100 80 км.

1028 &С113-997-26
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем Н-032С шт 100 80 км.

1027 &С113-997-31
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем Н 037-
ОС

шт 100 80 км.

1026 &С1530-63-32-
1
варіант 2

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30

м 360,5 80 км.

1025 &С1530-63-32-
1
варіант 1

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд

м 4480,5 80 км.

1024 &С153-41-45 Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд

м 4377,5 80 км.

1023 &С153-41-21 Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг

м 10 80 км.

1022 +С130-637
варіант 1

Трап  чавунний з вертикальним випуском
Ду100 ( HL)

комплект 12 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  108  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7,79 7,39 0,25 0,15
1558,00 1478,00 50,00 30,00

65,79 64,25 0,25 1,29
14144,85 13813,75 53,75 277,35

180,72 176,85 0,33 3,54
66866,40 65434,50 122,10 1309,80

15,02 13,23 1,5 0,29

4399,36 3875,07 439,35 84,94

7,47 7,30 0,02 0,15
49040,55 47924,50 131,30 984,75

13,26 11,50 1,5 0,26

48213,36 41814,00 5454,00 945,36

17,63 17,20 0,08 0,35
21,37 20,85 0,10 0,42

3866,08 3762,25 28,02 75,81
429521,49 417985,98 3113,02 8422,49

113,99 110,00 1,75 2,24
1151,30 1111,00 17,68 22,62

23,03 22,38 0,2 0,45
3799,95 3692,70 33,00 74,25

21,62 21,00 0,2 0,42
5772,54 5607,00 53,40 112,14

49,7 48,26 0,47 0,97
12425,00 12065,00 117,50 242,50

44,71 43,11 0,72 0,88
2011,95 1939,95 32,40 39,60

1046 +С113-1355
варіант 5

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм м 45 80 км.

1045 +С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 250 80 км.

1044 +С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 267 80 км.

1043 +С113-1352
варіант 12

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм м 165 80 км.

1042 +С113-1357
варіант 4

Труба ПНТ  SDR-17 зовнішній діаметр 63 мм
SN 8

м 10,1 80 км.

1041 С113-1389
варіант 1

Труба ПНТ  SDR-17 зовнішній діаметр 315
мм SN 8

м 111,1 80 км.

1040 &С1530-63-22 Труба ПВХ д.25( гільза) м 1,212 80 км.

1039 &С113-1406-8-
В1А
варіант 3

Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20
мм ДКС

м 3636 80 км.

1038 &С1545-131-1-
49

Труба ПВХ гнучка гофрована, д16 мм, з
протяжкою

м 6565 80 км.

1037 &С113-1406-8-
В1А
варіант 2

Труба  с самозагасаючого ПВХ гофрована з
протяжкою, діам. 20 мм ДКС

м 292,9 80 км.

1036 +С113-2227
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 370 80 км.

1035 +С113-2226
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 215 80 км.

1034 &С1530-63-7
варіант 4

Тримач з засувкою та дюбелем  д.32мм шт 200 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  109  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

79,25 77,50 0,2 1,55
32888,75 32162,50 83,00 643,25

113,25 110,83 0,2 2,22
20158,50 19727,74 35,60 395,16

182,38 178,33 0,47 3,58
6018,54 5884,89 15,51 118,14

289,73 283,33 0,72 5,68
16514,61 16149,81 41,04 323,76

444 434,17 1,12 8,71
38184,00 37338,62 96,32 749,06

734,48 718,33 1,75 14,4
19830,96 19394,91 47,25 388,80

12,92 12,47 0,2 0,25
52196,80 50378,80 808,00 1010,00

15,33 14,83 0,2 0,3
77416,50 74891,50 1010,00 1515,00

20,02 19,16 0,47 0,39
4044,04 3870,32 94,94 78,78

264,58 253,05 6,34 5,19
26325,71 25178,48 630,83 516,40

370,31 356,38 6,67 7,26
29995,11 28866,78 540,27 588,06

13,8 13,20 0,33 0,27

1490,40 1425,60 35,64 29,16

294 287,50 0,74 5,76
2099,16 2052,75 5,28 41,13

1059 +С130-887
варіант 4

Труба мідна 15,88мм м 7,14 80 км.

1058 &С113-1698-
В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 108 80 км.

1057 &С113-1454-
15

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 200мм SN8

м 81 80 км.

1056 +С113-1453
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 160мм SN8

м 99,5 80 км.

1055 +С113-1354
варіант 3

Труба гофрована зі сталевою протяжкою з
ПВХ д.32 мм

м 202 80 км.

1054 +С113-1353
варіант 5

Труба гофрована зі сталевою протяжкою  з
ПВХ д.25мм

м 5050 80 км.

1053 +С113-1352
варіант 6

Труба гофрована зі сталевою протяжкою  з
ПВХ  діаметр 20 мм

м 4040 80 км.

1052 +С113-1357
варіант 1

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN63х10,5 FV-Plast

м 27 80 км.

1051 +С113-1356
варіант 2

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN50х8,4

м 86 80 км.

1050 +С113-1355
варіант 6

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN40х6,7

м 57 80 км.

1049 +С113-1354
варіант 7

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN32х5,4

м 33 80 км.

1048 +С113-1353
варіант 10

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN25х4,2

м 178 80 км.

1047 +С113-1352
варіант 13

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN20х3,4

м 415 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  110  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

350,95 343,33 0,74 6,88
15034,70 14708,26 31,70 294,74

78,27 76,00 0,74 1,53
10378,60 10077,60 98,12 202,88

115,5 112,50 0,74 2,26
19438,65 18933,75 124,54 380,36

121,04 112,00 6,67 2,37
3631,20 3360,00 200,10 71,10

80,67 78,92 0,17 1,58

806,70 789,20 1,70 15,80

91,91 89,91 0,2 1,8
3033,03 2967,03 6,60 59,40

130,43 127,67 0,2 2,56
3912,90 3830,10 6,00 76,80

35398,88 34604,16 531,2 263,52
17148,23 16763,24 257,33 127,66

35398,88 34604,16 531,2 263,52
47802,95 46729,76 717,34 355,85

35398,88 34604,16 531,2 263,52
36901,21 36072,76 553,74 274,71

1169,64 1136,025 10,68 22,93
7017,81 6816,15 64,08 137,58

103,84 102,45 0,62 0,77
51,92 51,23 0,31 0,38

361,02 352,67 1,27 7,08
180,51 176,34 0,64 3,53

1072 С130-889
варіант 1

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована Ду25, м.п

м 0,5 80 км.

1071 С113-37
варіант 3

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована Ду15, м.п. 

м 0,5 80 км.

1070 +С130-1197
варіант 2

Труба сталева  електрозварна 159х4,5мм м 6 80 км.

1069 +С111-1020
варіант 4

Труба профільна 80х80х6 мм т 1,04244 80 км.

1068 +С111-1020
варіант 2

Труба профільна 80х40х2 мм т 1,3504086 80 км.

1067 +С111-1020
варіант 3

Труба профільна 100х100х6 мм т 0,4844286 80 км.

1066 +С113-1353
варіант 8

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 30 80 км.

1065 +С113-1352
варіант 11

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 33 80 км.

1064 +С113-1351-
1А
варіант 1

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 10 80 км.

1063 &С113-997-23
варіант 2

Труба монтажна для блискавкозахисту д.
20мм L=2м К201

шт 30 80 км.

1062 +С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 168,3 80 км.

1061 +С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 132,6 80 км.

1060 +С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 42,84 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  111  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

95,57 94,00 0,86 0,71
95,67 94,09 0,86 0,72

92,73 91,18 0,86 0,69
374,63 368,37 3,47 2,79

62,07 60,75 0,86 0,46
62,69 61,36 0,87 0,46

182,26 179,41 1,49 1,36
182,44 179,59 1,49 1,36

355,56 345,83 2,76 6,97
48000,60 46687,05 372,60 940,95

681,9 669,08 7,74 5,08
8182,80 8028,96 92,88 60,96

1093,19 1072,83 12,22 8,14
10931,90 10728,30 122,20 81,40

132,8 120,83 9,37 2,6
267,72 243,59 18,89 5,24

552,87 538,49 3,54 10,84
1658,61 1615,47 10,62 32,52

168,83 163,02 2,5 3,31
219,90 212,33 3,26 4,31

104,37 102,45 1,14 0,78
1043,70 1024,50 11,40 7,80

170,02 166,63 2,12 1,27
510,57 500,39 6,37 3,81

199,05 195,33 2,24 1,48
199,05 195,33 2,24 1,48

1085 +С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
діаметр 50 мм, 

м 1 80 км.

1084 +С113-138
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні,
діаметр 57 х 3 мм

м 3,003 80 км.

1083 С113-132
варіант 1

Труби сталеві  діаметр 32 мм м 10 80 км.

1082 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 1,30248 80 км.

1081 С130-638 Труби зливні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб, діаметр 32 мм

шт 3 80 км.

1080 +С113-671
варіант 1

Труби азбестоцементні,БНТ, діаметр
умовного проходу 100 мм

м 2,016 80 км.

1079 +С113-634
варіант 1

Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.
100

м 10 80 км.

1078 +С113-632
варіант 1

Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.
50

м 12 80 км.

1077 +С130-892
варіант 1

Труба сталева оцинкована водопровідна д
50мм ДСТУ 8936:2019

м 135 80 км.

1076 +С113-134
варіант 1

Труба сталева електрозварна прямошовна
д48х3,5 ГОСТ 10704-91

м 1,001 80 км.

1075 +С113-130
варіант 3

Труба сталева електрозварна прямошовна
д26,8х2,8

м 1,01 80 км.

1074 +С113-130
варіант 2

Труба сталева електрозварна прямошовна
д38х3,0

м 4,04 80 км.

1073 +С113-130
варіант 1

Труба сталева електрозварна прямошовна
д33,5х3,2 ГОСТ 10704-91

м 1,001 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  112  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

103,84 102,45 0,62 0,77

31,15 30,74 0,19 0,22

200,91 197,17 2,24 1,5

388,45 381,22 4,33 2,90

6659,34 6575,83 33,94 49,57
166483,50 164395,75 848,50 1239,25

95,86 93,22 0,76 1,88
329,76 320,68 2,61 6,47

311,31 304,45 0,76 6,1
3237,62 3166,28 7,90 63,44

47,92 46,65 0,33 0,94

6598,58 6423,71 45,44 129,43

19,52 18,81 0,33 0,38

3046,29 2935,49 51,50 59,30

20,68 19,94 0,33 0,41

5885,11 5674,53 93,91 116,67

23,72 22,92 0,33 0,47

6000,21 5797,84 83,48 118,89

29,5 28,59 0,33 0,58

1354,05 1312,28 15,15 26,62

1095 &С113-1559-
33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм,
товщиною 9мм(  або аналог)

м 45,9 80 км.

1094 &С113-1559-
32
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 252,96 80 км.

1093 &С113-1559-
31
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 284,58 80 км.

1092 &С113-1559-
31
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 156,06 80 км.

1091 &С113-1559-
11
варіант 6

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм,
товщиною 9мм  (або аналог)

м 137,7 80 км.

1090 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 10,4 80 км.

1089 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 3,44 80 км.

1088 +С113-210
варіант 1

Труби сталева електрозварна Ду 350 (377x8) м 25 80 км.

1087 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 1,93344 80 км.

1086 С113-37
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
оцинковані , діаметр умовного проходу 15
мм, 

м 0,3 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  113  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

984,24 958,00 6,94 19,3

49871,44 48541,86 351,65 977,93

5,89 5,89 __-__ __-__
11732,08 11732,08   -      -    

5438,91 3979,11 1353,15 106,65
41,68 30,49 10,37 0,82

113,39 111,00 0,17 2,22
113,39 111,00 0,17 2,22

1178,27 1146,00 9,17 23,1

23565,40 22920,00 183,40 462,00

1709,75 1662,64 13,59 33,52

133360,50 129685,92 1060,02 2614,56

5950,22 5819,96 13,59 116,67

107103,96 104759,28 244,62 2100,06

2015,75 1962,64 13,59 39,52

4031,50 3925,28 27,18 79,04

1103 &С130-644-В2
варіант 11

Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в
комплекті з сифоном,комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гарячої та
холодної  води    Ду15

комплект 2 80 км.

1102 &С130-644-В2
варіант 7

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном ,комплектом кріплень,гнучкими
підключеннями до хол.та гарячої вод
Cersanit (  або аналог)

комплект 18 80 км.

1101 &С130-644-В2
варіант 8

Умивальник  керамічний  в комплекті з
сифоном,комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гарячої та холодної води
Ду15    (2шт) 

комплект 78 80 км.

1100 &С113-997-
О71-4
варіант 4

Уземлювач стержневий д.16 мм 3м,G-16/30
ОС

компл 20 80 км.

1099 &С113-997-9
варіант 2

Ударна муфта для стержня д.16мм G 16/2 шт 1 80 км.

1098 С111-1292 Уайт-спірит т 0,007663 80 км.

1097 &С126-374-В4
варіант 1

Тяга підвісу шт 1991,864

1096 &С123-467-В1
варіант 3

Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна
поставка(Алюмінієва профільна система,
колір – анод (комплект); Ручка  пластикова,
колір сірий (1  компл  .); Засувка пластик з  
індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля
внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт);
Перехідник капролоновий (2   шт);  Ніжка
меблева (2  шт).

м2 50,67 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  114  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3171,9 3091,89 17,82 62,19

152251,20 148410,72 855,36 2985,12

797,44 778,87 2,93 15,64

24312,35 23746,19 89,33 476,83

461,5 433,33 19,12 9,05
1097804,66 1030794,57 45482,18 21527,91

766,89 750,91 0,94 15,04
663563,84 649736,89 813,35 13013,60

205,17 200,21 0,94 4,02
481462,75 469823,36 2205,85 9433,54

1337,08 1305,00 5,86 26,22
1432280,10 1397916,00 6277,23 28086,87

211,44 205,83 1,46 4,15
10878,59 10589,95 75,12 213,52

422,38 411,17 2,93 8,28
106627,30 103797,40 739,66 2090,24

2735,77 2666,64 15,49 53,64

7683691,83 7489533,10 43505,26 150653,47

2932,27 2874,10 0,67 57,5
5864,54 5748,20 1,34 115,00

3135,43 3072,95 1 61,48
6270,86 6145,90 2,00 122,96

4564,98 4474,47 1 89,51
18259,92 17897,88 4,00 358,04

1115 &С113-1577-9
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д63х5,8мм

шт 4 80 км.

1114 &С113-1577-8
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д50х4,6мм

шт 2 80 км.

1113 &С113-1577-5
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д32х2,9мм

шт 2 80 км.

1112 &С114-104-22
варіант 3

Фіброцементні панелі на алюмінієвій
підсистемі "KMD VF"( або аналог) з
комплектуючими

м2 2808,603 80 км.

1111 &С111-1716-
27

Утеплювач Технофас (або
аналог)р=145кг/м3, б=100 мм

м2 252,444 80 км.

1110 &С111-1716-
26

Утеплювач Технофас (або
аналог)р=145кг/м3, б=50 мм

м2 51,45 80 км.

1109 &С111-1716-
28

Утеплювач Техноруф (або
аналог)р=160кг/м3, б=300 мм

м2 1071,2 80 км.

1108 &С114-4-У-П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 2346,6528 80 км.

1107 &С114-4-У-П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=150мм м2 865,266 80 км.

1106 &С114-5-У-В5
варіант 1

Утеплювач  щільністю 75 кг/м3  товщ 200мм м2 2378,775 80 км.

1105 &С111-1716-
27
варіант 1

Утеплювач  ЕППС Техноплекс 35кг/м3 (або
аналог) -200мм

м2 30,488 80 км.

1104 С130-901
варіант 2

Унiтази  керамічний з косим випуском  в
комплекті із змивним бачком ,комплектом
кріплень, гнучким підключенням до           
холодної води Ду15  l=600мм   (1шт) Cersanit
( або аналог)

шт 48 80 км.
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1271,66 1245,00 1,73 24,93
2543,32 2490,00 3,46 49,86

2495,66 2445,00 1,73 48,93
4991,32 4890,00 3,46 97,86

191,35 183,79 3,81 3,75
574,05 551,37 11,43 11,25

2130,34 2068,33 20,24 41,77
2130,34 2068,33 20,24 41,77

275,89 266,67 3,81 5,41
275,89 266,67 3,81 5,41

1701,78 1664,60 3,81 33,37
1701,78 1664,60 3,81 33,37

119522,81 117177,50 1,73 2343,58
239045,62 234355,00 3,46 4687,16

2181,33 2137,73 0,83 42,77

4362,66 4275,46 1,66 85,54

3018,85 2958,83 0,83 59,19

12075,40 11835,32 3,32 236,76

1043,91 1022,61 0,83 20,47

2087,82 2045,22 1,66 40,94

93,92 90,82 1,26 1,84

1838,01 1777,35 24,66 36,00

155719,2 151402,94 1262,94 3053,32
326,82 317,76 2,65 6,41

1127 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0020988 80 км.

1126 &С111-1626-1-
Л
варіант 1

Фарба  фасадна кг 19,57 80 км.

1125 &С113-1577-
20
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання,д32х2,
9/33мм

шт 2 80 км.

1124 &С113-1577-
22
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання, д63х5,
8/57мм

шт 4 80 км.

1123 &С113-1577-
21
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання, д50х4,
6/45мм

шт 2 80 км.

1122 &С130-62-1-4
варіант 30

Фільтр-поглинач ФПУ-300  Selton( або
аналог)

шт 2 80 км.

1121 +С1630-103
варіант 7

Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной
вставкой Ду25, Ру16

шт 1 80 км.

1120 +С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий dn 20 шт 1 80 км.

1119 +С1630-105
варіант 1

Фільтр сітчастий фланцевий з магнітною
вставкою Ру16, Ду40

шт 1 80 км.

1118 +С1630-103
варіант 2

Фільтр сітчастий латунний   ду15 шт 3 80 км.

1117 &С130-62-1-4
варіант 28

Фільтр  кишеньковий  C-FKK-350 шт 2 80 км.

1116 &С130-62-1-4
варіант 29

Фільтр  кишеньковий  C-FKK-200 шт 2 80 км.
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56962,58 54733,08 1112,59 1116,91
2,73 2,63 0,05 0,05

56962,58 54733,08 1112,59 1116,91
152,20 146,25 2,97 2,98

69973,18 67488,57 1112,59 1372,02

9,80 9,45 0,16 0,19

296,53 290,00 0,72 5,81
889,59 870,00 2,16 17,43

6647,62 6508,33 8,94 130,35
19942,86 19524,99 26,82 391,05

668,54 654,00 1,43 13,11
1337,08 1308,00 2,86 26,22

252,68 246,54 1,19 4,95

252,68 246,54 1,19 4,95

279,93 273,01 1,43 5,49

279,93 273,01 1,43 5,49

13194,16 12914,17 21,28 258,71
52776,64 51656,68 85,12 1034,84

25129,01 24615,00 21,28 492,73
50258,02 49230,00 42,56 985,46

18524,51 18140,00 21,28 363,23
18524,51 18140,00 21,28 363,23

26794,26 26263,33 5,55 525,38
26794,26 26263,33 5,55 525,38

1139 &С130-235-18 Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400 шт 1 80 км.

1138 &С130-235-1
варіант 1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300 шт 1 80 км.

1137 &С130-235-1
варіант 2

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250 шт 2 80 км.

1136 &С130-235-1 Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200 шт 4 80 км.

1135 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 1 80 км.

1134 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 1 80 км.

1133 +С130-966
варіант 1

Фланець стальний насувний нержавіючий
діаметр 50 мм

шт 2 80 км.

1132 +С130-974
варіант 1

Фланець стальний насувний нержавіючий 
діаметр 300 мм

шт 3 80 км.

1131 +С130-932
варіант 1

Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10 шт 3 80 км.

1130 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00014 80 км.

1129 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,002672 80 км.

1128 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,000048 80 км.
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7416,72 7359,20 2,31 55,21
7416,72 7359,20 2,31 55,21

503,32 489,64 3,81 9,87
5,03 4,90 0,04 0,09

4655,63 4556,00 8,34 91,29
4655,63 4556,00 8,34 91,29

9,66 9,30 0,17 0,19
4105,50 3952,50 72,25 80,75

12,16 11,75 0,17 0,24
4632,96 4476,75 64,77 91,44

14,18 13,73 0,17 0,28
4679,40 4530,90 56,10 92,40

16,24 15,75 0,17 0,32
1656,48 1606,50 17,34 32,64

23,27 22,64 0,17 0,46
5142,67 5003,44 37,57 101,66

29,39 28,64 0,17 0,58
793,53 773,28 4,59 15,66

16,01 15,53 0,17 0,31
3922,45 3804,85 41,65 75,95

33,01 31,60 0,76 0,65

11553,50 11060,00 266,00 227,50

27,11 25,23 1,35 0,53

5937,09 5525,37 295,65 116,07

15389,07 14310,91 776,41 301,75
304,70 283,36 15,37 5,97

1152 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,0198 80 км.

1151 &С111-879-4-
В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
50

шт 219 80 км.

1150 &С111-155-
356-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
110 

шт 350 80 км.

1149 +С113-1881
варіант 1

Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами шт 245 80 км.

1148 +С113-1883
варіант 2

Хомут для труби DN63 з двома шурупами шт 27 80 км.

1147 +С113-1883
варіант 1

Хомут для труби DN50 з двома шурупами шт 221 80 км.

1146 +С113-1882
варіант 1

Хомут для труби DN40 з двома шурупами шт 102 80 км.

1145 +С113-1880
варіант 1

Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 330 80 км.

1144 +С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 381 80 км.

1143 +С113-1878
варіант 1

Хомут для труби DN20з двома шурупами шт 425 80 км.

1142 &С113-990-36 Хомут врізний HAWLE DN300/ 1" шт 1 80 км.

1141 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,01 80 км.

1140 &С121-253-37
варіант 1

Хвіртка 1700х1000мм шт 1
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0,62 0,60 0,01 0,01
8938,92 8650,57 144,18 144,17

78,68 76,90 0,24 1,54
393,40 384,50 1,20 7,70

71,13 69,50 0,24 1,39
1138,08 1112,00 3,84 22,24

231,89 224,00 3,34 4,55
463,78 448,00 6,68 9,10

179,69 176,00 0,17 3,52
898,45 880,00 0,85 17,60

73,61 72,00 0,17 1,44
147,22 144,00 0,34 2,88

35448,89 34122,19 631,62 695,08
35,81 34,47 0,64 0,70

35448,89 34122,19 631,62 695,08
83098,16 79988,15 1480,62 1629,39

33724,15 32368,05 694,84 661,26
10362,50 9945,81 213,51 203,18

43035,92 41497,24 694,84 843,84
3,44 3,32 0,06 0,06

59596,52 57733,12 694,84 1168,56
303,17 293,69 3,53 5,95

39349,85 37883,44 694,84 771,57
380,99 366,79 6,73 7,47

64725,21 62761,25 694,84 1269,12
17584,33 17050,77 188,77 344,79

1165 С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм

т 0,2716767 80 км.

1164 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,009682 80 км.

1163 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,005087 80 км.

1162 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,00008 80 км.

1161 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,3072724 80 км.

1160 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 2,3441682 80 км.

1159 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0010102 80 км.

1158 &С113-1294 Хрестовина перехідна РРR PN20
DN32х32х20х20

шт 2 80 км.

1157 &С113-2280-1 Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45* шт 5 80 км.

1156 &С113-2280-9 Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90* шт 2 80 км.

1155 &С113-81-25
варіант 1

Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900 шт 16 80 км.

1154 &С113-81-26 Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45* шт 5 80 км.

1153 &С111-1849-9 Хрестики для плитки шт 14417,618 80 км.
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49508,88 47843,28 694,84 970,76
535,17 517,16 7,51 10,50

41308,26 39872,31 625,98 809,97
21,33 20,59 0,32 0,42

49164,29 47505,44 694,84 964,01
26,20 25,32 0,37 0,51

8990,72 6681,35 2133,08 176,29
77,41 57,53 18,37 1,51

8893,15 6585,69 2133,08 174,38
752155,24 556997,38 180409,34 14748,52

15636,4 14491,76 838,04 306,6
261,13 242,01 14,00 5,12

17117,44 16778,33 3,47 335,64
17117,44 16778,33 3,47 335,64

2951,23 2860,00 33,36 57,87
2951,23 2860,00 33,36 57,87

45087,67 44220,83 531,2 335,64
979,57 960,74 11,54 7,29

45087,67 44220,83 531,2 335,64
2998,51 2940,86 35,33 22,32

46712,26 45833,33 531,2 347,73
263254,56 258301,20 2993,66 1959,70

29073,61 28325,98 531,2 216,43
450,44 438,85 8,23 3,36

421,08 412,50 0,32 8,26
421,08 412,50 0,32 8,26

1178 &С1547-6-В15
варіант 2

Шина заземлення мідна K-EBС15/5/1000
CMS-Україна( або аналог)

шт 1 80 км.

1177 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,015493 80 км.

1176 +С111-1020
варіант 1

Швелери N 40 т 5,635663 80 км.

1175 +С111-1019
варіант 1

Швелери N 18 т 0,066504 80 км.

1174 +С111-1019
варіант 2

Швелери N 16 т 0,021726 80 км.

1173 &С113-2142-1
варіант 1

Шафа металева з замком (для приладу
Тірас)

шт 1 80 км.

1172 &С1630-1162-
8

Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел.
250Вт UPS32-80 Grundfos

шт 1 80 км.

1171 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0167 80 км.

1170 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 84,57692 80 км.

1169 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,00861 80 км.

1168 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,000533 80 км.

1167 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,0005163 80 км.

1166 С111-162 Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм т 0,0108095 80 км.
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51330,07 49622,56 701,04 1006,47
0,51 0,50 0,01   -    

35,14 33,99 0,46 0,69
4644,60 4492,60 60,80 91,20

13,5 12,30 1,2 __-__
27,54 25,09 2,45   -    

300,24 293,15 1,2 5,89
21110,07 20611,57 84,37 414,13

422,85 414,10 0,46 8,29
5478,32 5364,96 5,96 107,40

27902,2 26152,30 1202,8 547,1
4792,80 4492,22 206,61 93,97

13,23 11,96 1,01 0,26
336136,14 303869,11 25661,19 6605,84

425,37 417,00 0,03 8,34

3402,96 3336,00 0,24 66,72

186,24 182,56 0,03 3,65

37248,00 36512,00 6,00 730,00

208,27 204,16 0,03 4,08

12496,20 12249,60 1,80 244,80

108,67 90,86 15,68 2,13
17467,81 14605,00 2520,43 342,38

5124,77 5003,00 21,28 100,49
5124,77 5003,00 21,28 100,49

1190 +С130-235
варіант 14

Шумоглушник C-GKК-400-600 шт 1 80 км.

1189 &С114-5-У-1
варіант 1

Шумоізоляція 50мм м2 160,7418 80 км.

1188 &290902-224-
В11-Н
варіант 4

Штепсельна розетка для прихованого
встановлення зі ступенем захисту з
захисним контактом, IP44

шт 60 80 км.

1187 &290902-224-
В11-Н
варіант 3

Штепсельна розетка для прихованого
встановлення зі ступенем захисту з
захисним контактом, IP20

шт 200 80 км.

1186 &290902-224-
В11-Н
варіант 1

Штепсельна розетка двополюсна для
відкритого встановлення здвоєна зі
ступенем захисту,захисним контактом  ІР 

шт 8 80 км.

1185 +С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 25407,116 80 км.

1184 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,17177155 80 км.

1183 +С1550-27
варіант 1

Шпаклівка епоксидна по бетону кг 12,95571 80 км.

1182 &С1778-11-1
варіант 2

Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel кг 70,31066 80 км.

1181 &С1778-11-1 Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер" кг 2,04 80 км.

1180 &С171-2227-1
варіант 1

Шпаклівка Thomsit RS- 88 ( або аналог) кг 132,17408 80 км.

1179 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00001 80 км.
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7582,53 7414,16 19,69 148,68
15165,06 14828,32 39,38 297,36

7693,5 7506,67 35,98 150,85
7693,50 7506,67 35,98 150,85

10679,54 10434,16 35,98 209,4
10679,54 10434,16 35,98 209,40

1623,7 1582,50 9,36 31,84
3247,40 3165,00 18,72 63,68

1635,86 1582,50 21,28 32,08
1635,86 1582,50 21,28 32,08

2058,6 2005,83 12,41 40,36
10293,00 10029,15 62,05 201,80

2363,39 2301,66 15,39 46,34
2363,39 2301,66 15,39 46,34

3093,6 3011,66 21,28 60,66
6187,20 6023,32 42,56 121,32

4283,31 4169,16 30,16 83,99
4283,31 4169,16 30,16 83,99

6883,46 6720,00 28,49 134,97
6883,46 6720,00 28,49 134,97

62095,95 60183,54 694,84 1217,57
334,39 324,09 3,74 6,56

49404,86 48220,25 215,89 968,72
149,45 145,87 0,65 2,93

60170,73 58296,07 694,84 1179,82
2735,36 2650,14 31,59 53,63

1203 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,04546 80 км.

1202 +С111-1479
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,003025 15 км.

1201 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,005385 80 км.

1200 +С130-246
варіант 1

Шумоглушник СР 400х200мм шт 1 80 км.

1199 +С130-236
варіант 1

Шумоглушник СР 400/600 шт 1 80 км.

1198 +С130-235
варіант 9

Шумоглушник СР 315/600 шт 2 80 км.

1197 +С130-234
варіант 1

Шумоглушник СР 250/600 шт 1 80 км.

1196 +С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 5 80 км.

1195 +С130-235
варіант 15

Шумоглушник СР 150/600 шт 1 80 км.

1194 +С130-232
варіант 1

Шумоглушник СР 150/600 шт 2 80 км.

1193 +С130-248
варіант 2

Шумоглушник Вентс СР 700х400 шт 1 80 км.

1192 +С130-248
варіант 1

Шумоглушник ВВГ 500х300мм шт 1 80 км.

1191 +С130-252
варіант 1

Шумоглушник ВВГ 500х250мм шт 2 80 км.
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56895,04 55084,61 694,84 1115,59
206,42 199,85 2,52 4,05

52091,82 50375,57 694,84 1021,41
3,13 3,02 0,04 0,07

68057,76 66028,45 694,84 1334,47
314,43 305,05 3,21 6,17

24,1 21,86 1,77 0,47
83478,40 75719,41 6130,99 1628,00

50203,53 49210,83 8,32 984,38

50203,53 49210,83 8,32 984,38

2139,14 813,34 1283,86 41,94
28047,87 10664,31 16833,65 549,91

1865,19 625,00 1203,62 36,57
33397,16 11190,94 21551,42 654,80

1756,6 518,54 1203,62 34,44

1035,62 305,71 709,61 20,30

9647,02 9451,66 6,2 189,16

9647,02 9451,66 6,20 189,16

2401,03 2348,68 5,27 47,08
2401,03 2348,68 5,27 47,08

1160,26 1131,31 6,2 22,75

11602,60 11313,10 62,00 227,50

1115,57 1087,50 6,2 21,87

3346,71 3262,50 18,60 65,61

1215 &С100-1517-
1101-В1
варіант 8

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 24 модулів IP 40

шт 3 80 км.

1214 &С100-1517-
1101-В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 10 80 км.

1213 &С100-1517-
1101-8

Щит пластиковий накладного встановлення
на 48 модулів ІР54

шт 1 80 км.

1212 &С100-1517-
1101-В1
варіант 9

Щит  металевий накладного встановлення 
розм 1000х800х600 ІР54

шт 1 80 км.

1211 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,58956 80 км.

1210 +С1421-9465
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 

м3 17,9055 80 км.

1209 +С1421-9453
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 

м3 13,11175 80 км.

1208 &С100-1517-
1101-18
варіант 1

ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва
100А 380В в комплекті.

компл 1 80 км.

1207 +С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 3463,834 80 км.

1206 С111-1480-П Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм т 0,00462 80 км.

1205 +С111-1484
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00006 80 км.

1204 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,003628 80 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1506,57 1470,83 6,2 29,54

6026,28 5883,32 24,80 118,16

5294,33 5179,39 11,13 103,81
846,13 827,76 1,78 16,59

592,57 569,82 11,13 11,62
1432775,02 1377767,79 26911,23 28096,00

819,15 787,18 15,91 16,06
17467,26 16785,54 339,26 342,46

2198,34 2154,20 1,04 43,1
6595,02 6462,60 3,12 129,30

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

55,69 55,69
8709,43 8709,43

5,7177 5,7177
25570,48 25570,48

0,07223 0,07223
49,15 49,15

163,15 163,15
12373,22 12373,22

115,36 115,36
90,19 90,19

119,13 119,13
2014,42 2014,42

 Разом грн. 48806,89 48806,89

1226 С1999-9009 Дрова м3 16,9094

1225 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,7818

1224 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 75,8395

1223 С1999-9010 Стиснене повітря м3 680,4

1222 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4472,1619

1221 С1999-9003 Бензин кг 156,3913

1220 &290902-224-
В22

Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36 шт 3 80 км.

1219 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 21,32364 80 км.

1218 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 2417,900022 80 км.

1217 &С123-514-У-1 Щити опалубки металеві м2 0,159819 80 км.

1216 &С100-1517-
1101-В1
варіант 10

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 36 модулів IP 40

шт 4 80 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу III грн. ########### 90824625,98 11344847,19 2019923,09

IV. Устаткування

1621,26 1560,00 46,80 14,46

1621,26 1560,00 46,80 14,46

297,23 286,00 8,58 2,65
2972,30 2860,00 85,80 26,50

275,41 265,00 7,95 2,46
1652,46 1590,00 47,70 14,76

3290,33 3166,00 94,98 29,35

9870,99 9498,00 284,94 88,05

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

203177,29 195500,00 5865,00 1812,29
203177,29 195500,00 5865,00 1812,29

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 195500,00 195500,00

195500,00 195500,00

1232 &241996-
19013-75

Інсуфлятор; 287х273х218 (h) мм "SIEM"( або
аналог)

компл 1 3%

1231 &241996-
19013-98
варіант 1

Інноваційний цифровий С-арочний апарат із
високочастотнимгенератором та робочою
станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір 
фокусної плями 0,3/0,6 мм; цифрова
обробка зображення- високочастотний
інвертор 40Гц, мах сила струму 100 мА,
напруга -120  кВ- Рентгеновская трубка
Toshiba- обертовий анод IAEX20PБлок
керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт;
650?530?1600 (h) ммс двома  ж/к
моніторами ТFT-19" "U- Дуга" FS-500 DDR
UC (A)

компл 1

1230 &*280222-
6006-23
варіант 1

Ємність для знераживання шпателів шт 3 3%

1229 &*280222-
6006-22

Ємність для дезрозчинів шт 6 3%

1228 &*280222-
6006-23

Ємність для дезобробки термометрів шт 10 3%

1227 &1511-4012-8 Ethernet комунікатор для забезпечення
додаткового каналу зв'язку M-NET+ Тірас-
12( або аналог)

шт 1 3%
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

284344,27 273600,00 8208,00 2536,27

284344,27 273600,00 8208,00 2536,27

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 273600,00 273600,00

273600,00 273600,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

310,84 299,10 8,97 2,77
1554,20 1495,50 44,85 13,85

3112,61 2995,00 89,85 27,76

277022,29 266555,00 7996,65 2470,64

34877,9 33560,00 1006,80 311,10
34877,90 33560,00 1006,80 311,10

1398,68 1345,83 40,37 12,48
5594,72 5383,32 161,48 49,92

744,12 716,00 21,48 6,64
2976,48 2864,00 85,92 26,56

89896,86 86500,00 2595,00 801,86
89896,86 86500,00 2595,00 801,86

15589,05 15000,00 450,00 139,05
15589,05 15000,00 450,00 139,05

1241 &280222-6006-
5

Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок компл 1 3%

1240 &241996-
19013-78

Апарат для масажу барабанної перепонки;
130х180х310 (h) мм "Otopront"( або аналог)

компл 1 3%

1239 +1511-4012
варіант 2

Акумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод шт 4 3%

1238 +1511-4012
варіант 1

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM
1218

шт 4 3%

1237 &560110-234-
101

Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3
ф; від ПК; 380 в; N=15 квт MICROmed DE-20

компл 1 3%

1236 &550101-148-7
варіант 1

Автоматичний дозатр стерилизатор для рук
V=1,5 л; доза 1х10 мл 89 2,3 Е; 1 ф; Ш; 220
в; N=0,02 квт; 560х540х1340 (h) ммZG -2001

шт 89 3%

1235 &1504-12025-2 Автоматичний вимикач S201 C10 шт 5 3%

1234 &1501-1001-
15-21
варіант 1

Автоматизована мийна машина для
ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15
л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.
Dу=15 мм; відведення вК Dу=20мм (гнучкий
шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт;
550х585х950(h)м ЕndoClean 1000 ( або
аналог)

компл 1

1233 &1501-1001-
15-21

Автоматизована мийна машина для
ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15
л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.
Dу=15 мм; відведення вК Dу=20мм (гнучкий
шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт;
550х585х950(h)м ЕndoClean 1000 ( або
аналог)

компл 1 3%
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

455927,75 438700,00 13161,00 4066,75

455927,75 438700,00 13161,00 4066,75

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 438700,00 438700,00

438700,00 438700,00

36894,09 35500,00 1065,00 329,09

73788,18 71000,00 2130,00 658,18

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 35500,00 35500,00

71000,00 71000,00

47494,64 45700,00 1371,00 423,64

47494,64 45700,00 1371,00 423,64

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 45700,00 45700,00

45700,00 45700,00

1727,27 1662,00 49,86 15,41
8636,35 8310,00 249,30 77,05

1423,8 1370,00 41,10 12,70
17085,60 16440,00 493,20 152,40

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 1370,00 1370,00

16440,00 16440,00

1247 &*280222-
6006-30

Бікс шт 12 3%

1246 &241996-
18012-5

Аптечка медична навісна комплектна
320х200х340 (h) мм АП-1

шт 5 3%

1245 &241996-
19013-74

Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в;
N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм "Надія-4"
ЕХВЧ-120( або аналог)

компл 1 3%

1244 &241996-
19013-84

Апарат лазерної терапії магнітно-
інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 -
01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм

компл 2 3%

1243 &*241996-
19013-91

Апарат лазерної резекції з каогуляцією.
Длина хвилі випромінювання980 мкм; в
комплекті: для резекції ВОК-400, для
коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ ( або аналог)

компл 1 3%

1242 &241996-
19013-82

Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в;
N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм "Надія" ЕХВА-
350М/120Б

компл 1
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

46434,58 44680,00 1340,40 414,18

46434,58 44680,00 1340,40 414,18

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 44680,00 44680,00

44680,00 44680,00

971,72 935,00 28,05 8,67

6802,04 6545,00 196,35 60,69

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

2598,18 2500,00 75,00 23,18
23383,62 22500,00 675,00 208,62

3204,41 3083,33 92,50 28,58

134585,22 129499,86 3885,00 1200,36

2473,46 2380,00 71,40 22,06
2473,46 2380,00 71,40 22,06

4888,89 4704,16 141,12 43,61
9777,78 9408,32 282,24 87,22

702,55 676,00 20,28 6,27

702,55 676,00 20,28 6,27

163,17 157,00 4,71 1,46
326,34 314,00 9,42 2,92

1256 &1504-12025-1 Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4
на 4 модуля

шт 2 3%

1255 &1602-30006-
29
варіант 1

Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO
EServer™( або аналог)

шт 1 3%

1254 &1511-4012-1 Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 2 3%

1253 &1602-30006-
48

Блок вентиляторів 19" 1U без термостата
Eserver ES-1U-2F-0 EServer™( або аналог)

шт 1 3%

1252 &*550101-148-
5
варіант 1

Банкетка для вестибюлів тримісна
1500х380х450 (h) мм

шт 42 3%

1251 &550101-148-4
варіант 1

Банкетка для вестибюлів двомісна
1000х380х450 (h) мм

шт 9 3%

1250 &241996-
19013-7-124
варіант 2

Бактерицидний опромінювач із
сертифікованою
безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-
30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(  або 
  аналог)

компл 2

1249 &241996-
19013-7-124
варіант 1

Бактерицидний опромінювач із
сертифікованою
безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-
30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(  або 
  аналог)

компл 7 3%

1248 &*280222-
6006-9

Бінокулярний збільшувач прізма з
освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 x-2
акумуляторний Ergonoptix Micro

компл 1 3%
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18169,9 17483,33 524,50 162,07
18169,90 17483,33 524,50 162,07

6253,29 6017,00 180,51 55,78

6253,29 6017,00 180,51 55,78

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 6017,00 6017,00

6017,00 6017,00

44896,46 43200,00 1296,00 400,46

44896,46 43200,00 1296,00 400,46

11655,36 11214,95 336,45 103,96
34966,08 33644,85 1009,35 311,88

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 11214,95 11214,95

33644,85 33644,85

38610,96 37152,00 1114,56 344,40
77221,92 74304,00 2229,12 688,80

8544,88 8222,00 246,66 76,22

85448,80 82220,00 2466,60 762,20

4387,8 4222,00 126,66 39,14

52653,60 50664,00 1519,92 469,68

1288,69 1240,00 37,20 11,49
51547,60 49600,00 1488,00 459,60

1264 &560110-234-
17

Вішалка настінна металева 320х100х170(h)
мм

шт 40 3%

1263 &241996-
19013-7-22
варіант 3

Вішалка гардеробна металева настінна на
10 гачків 1800х150х1700мм

шт 12 3%

1262 &241996-
19013-7-22
варіант 2

Вішалка гардеробна двостороння на 20
гачків 2200х260х1700 мм

шт 10 3%

1261 &241996-
19013-59

Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h)
мм

шт 2 3%

1260 &*560110-234-
19

Візок для перевезення хворих зі знімними
ношами 2100х580х830(h) мм

комп 3 3%

1259 &241996-
19013-88

Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л,
вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв 10Qпов=16
л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф;
Ш; 220в; N=0,13 квтв комплекті з педаллю;
350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 ( або
аналог)

компл 1 3%

1258 &241996-
19013-89

Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л,
вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15,5Qпов=32
л/хв; трубка O8 мм; L=2000 мм; Е; 1 ф; Ш;
220 в; N=0,18 квтв комплекті з педаллю;
360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7А-23D
" ( або аналог)

компл 1 3%

1257 &1602-10335-1 Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-
R4 "Hikvision"

шт 1 3%
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7441,17 7160,00 214,80 66,37
7441,17 7160,00 214,80 66,37

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7160,00 7160,00

7160,00 7160,00

12862,01 12376,00 371,28 114,73

25724,02 24752,00 742,56 229,46

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

15183,73 14610,00 438,30 135,43

15183,73 14610,00 438,30 135,43

1099,89 1058,33 31,75 9,81
42895,71 41274,87 1238,25 382,59

1673,22 1610,00 48,30 14,92
3346,44 3220,00 96,60 29,84

660,28 635,33 19,06 5,89
21789,24 20965,89 628,98 194,37

672,93 647,50 19,43 6,00

1345,86 1295,00 38,86 12,00

12047,22 11592,00 347,76 107,46
24094,44 23184,00 695,52 214,92

1273 &2308-4001-1 Водяний стельовий тепловентилятор
Volcano VR mini (ЕС) Volcano

шт 2 3%

1272 &*2402-3001-
13
варіант 1

Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л
ВП-9(з)

шт 2 3%

1271 &*2402-3001-
12

Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-
5(з)

шт 33 3%

1270 &*241996-
19013-7-33

Вогнегасник вуглекислотний переносний
V=5 л ВВК-5

шт 2 3%

1269 +*2402-3001
варіант 3

Вогнегаситель вуглекислотний  переносний
V=2л ВВК-3

шт 39 3%

1268 &*560110-234-
13
варіант 2

Верстак слюсарний металевий
1250х800х800(h) мм

шт 1 3%

1267 &241996-
19013-71
варіант 1

Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах
вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900
?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або
аналог)

компл 2

1266 &241996-
19013-71

Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах
вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900
?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або
аналог)

компл 2 3%

1265 &*280222-
6006-41

Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг;
585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ 25-06-200-78

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  130  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

104446,64 100500,00 3015,00 931,64

208893,28 201000,00 6030,00 1863,28

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 100500,00 100500,00

201000,00 201000,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

10184,85 9800,00 294,00 90,85
10184,85 9800,00 294,00 90,85

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

8064,74 7760,00 232,80 71,94

24194,22 23280,00 698,40 215,82

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7760,00 7760,00

23280,00 23280,00

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

249,42 240,00 7,20 2,22
5986,08 5760,00 172,80 53,28

848,04 816,00 24,48 7,56
59362,80 57120,00 1713,60 529,20

1281 &2402-4057-2
варіант 3

Датчик руху інфрачервоний пассивний RXC-
ST Optex або аналог

шт 70 3%

1280 &2402-4057-1
варіант 3

Датчик відкриття магнітоконтактний (геркон)
K-1 Satel або аналог

шт 24 3%

1279 &241996-
19013-83

Діотермокоогулятор високочастотний. Е; 1
ф; Ш; 220 в; N=0,12 квт ДКУ-100 РХ

компл 2

1278 &*1501-1001-
15-11
варіант 1

Діатермокоогулятор хірургичний Е; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h) ммKHORS(
або аналог)

компл 3 3%

1277 &241996-
19013-97

Діагностична ультразвукова система в
комплекті з монітором 21,5"кількість портів-
5; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт;
507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep

компл 1

1276 &241996-
19013-57

Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900
(1370) (h) мм ЛМ-2

шт 1 3%

1275 &241996-
19013-70
варіант 1

Гінекологічне (урологічне) медичне крісло
?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000
мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е;
1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870
(h) мм "Теh-med" (або аналог)

компл 2

1274 &241996-
19013-70

Гінекологічне (урологічне) медичне крісло
?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000
мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е;
1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870
(h) мм "Теh-med" (або аналог)

компл 2 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  131  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

30129,48 28991,00 869,73 268,75

60258,96 57982,00 1739,46 537,50

62355,32 59999,16 1799,97 556,19

62355,32 59999,16 1799,97 556,19

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

748,27 720,00 21,60 6,67
1496,54 1440,00 43,20 13,34

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 720,00 720,00

1440,00 1440,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

763,86 735,00 22,05 6,81
15277,20 14700,00 441,00 136,20

8106,31 7800,00 234,00 72,31

32425,24 31200,00 936,00 289,24

1289 &*241996-
19013-5-3
варіант 1

Диван тримісний для відпочинку
1900х620х780х400 (h) мм

шт 4 3%

1288 &550101-148-8
варіант 1

Дзеркало навісне прямокутне 400х800 (h) мм шт 20 3%

1287 &*280222-
6006-15
варіант 1

Дзеркало гінекологічне шт 1

1286 &*280222-
6006-15

Дзеркало гінекологічне шт 2 3%

1285 &*280222-
6006-12
варіант 2

Дзеркало Сімпсона з під'ємником шт 2

1284 &280222-2054-
12

Джерело безперервного живлення Smart-
UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U( або
аналог)

шт 1 3%

1283 &560110-234-
82
варіант 1

Джерело безперебійного живлення з
подвійним перетворювачем Е; 3 ф; 380 в; N
=100/90 кВт; 600х980х1150 (h) ммкомпл. 2
91Е; 3ф; 380в; N=100/90кВт; Акумуляторні
батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90
кВА TOWER Online

шт 2 3%

1282 &*241996-
19013-100

Дентальний рентгеновський апарат
пересувний клас 1 тип В ; ?=
290°колоріматор 27?36; Рентгеновская
трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMАX 2300
"

компл 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  132  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

893781,71 860009,16 25800,27 7972,28

893781,71 860009,16 25800,27 7972,28

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

1970,46 1896,00 56,88 17,58
1970,46 1896,00 56,88 17,58

10737,74 10332,00 309,96 95,78

32213,22 30996,00 929,88 287,34

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 10332,00 10332,00

30996,00 30996,00

3388,02 3260,00 97,80 30,22
3388,02 3260,00 97,80 30,22

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 3260,00 3260,00

3260,00 3260,00

63,4 61,00 1,83 0,57
887,60 854,00 25,62 7,98

292,03 281,00 8,43 2,60
876,09 843,00 25,29 7,80

2711,46 2609,00 78,27 24,19
46094,82 44353,00 1330,59 411,23

1298 &290220-
12592-3

Камера відеоспостереження внутрішня DS-
2CD1121-I(F) 2.8 мм Hikvision ( або аналог)

шт 17 3%

1297 &1602-30006-
28

Кабельний організатор 1U 19" з кришкою,
пластиковий WT-2049B( або аналог)

шт 3 3%

1296 &*1504-12025-
3

Знак "Ручний пожежний сповіщувач". шт 14 3%

1295 &*560110-234-
100

Збірник для дистильованої води V=40 л.
416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-1640

компл 1 3%

1294 &*1501-1001-
15-12

Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н 610 Аveron(
або аналог)

компл 3 3%

1293 &*241996-
18012-6

Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1
ф; ШР; 220 в DBG-1515

шт 1 3%

1292 &241996-
19013-80
варіант 1

Електрокардiограф 12 канальний монітор 7";
ширина друку 216 мм 112 М \ 3,5Е; 1 ф; Ш;
220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм

компл 1

1291 &241996-
19013-79

ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним
екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,
012 квт; 340?290?100 (h) мм

компл 1

1290 &1502-2305-1-
3
варіант 1

Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48
КВТ, 380 В

компл 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  133  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2569,08 2472,00 74,16 22,92
15414,48 14832,00 444,96 137,52

23932,31 23028,00 690,84 213,47

311120,03 299364,00 8980,92 2775,11

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 23028,00 23028,00

299364,00 299364,00

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

3778,79 3636,00 109,08 33,71
3778,79 3636,00 109,08 33,71

75866,71 73000,00 2190,00 676,71

227600,13 219000,00 6570,00 2030,13

109826,94 105677,00 3170,31 979,63
109826,94 105677,00 3170,31 979,63

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 105677,00 105677,00

105677,00 105677,00

3221,74 3100,00 93,00 28,74
3221,74 3100,00 93,00 28,74

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 3100,00 3100,00

3100,00 3100,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

1306 &*280222-
6006-2
варіант 1

Комір рентгенозахисний шт 1

1305 &*280222-
6006-2

Комір рентгенозахисний шт 1 3%

1304 &241996-
19013-73

Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф;
Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300 (h) мм

компл 1 3%

1303 &241996-
19013-81

Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,012квт510х350х1000?1250
(h) мм МК-300

компл 3 3%

1302 &*1504-12025-
28

Клавіатура K-PAD OLED Тірас-129 або
аналог

шт 1 3%

1301 &1504-19122-3
варіант 1

Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR
550Вст10/50( 2 насоса N=0.75 Вт,220 v).

компл 2

1300 &241996-
19013-7-127

Камера для зберігання стерільних виробів ;
тип лампи Т UV 25 WLL PilipsЕ; 1 ф; Ш; 220
в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед
1" середній"( або аналог)

компл 13 3%

1299 &290220-
12592-2

Камера відеоспостереження зовнішня DS-
2CD1021-I(F) 2.8 мм Hikvision ( або аналог)

шт 6 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  134  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3590,68 3455,00 103,65 32,03
3590,68 3455,00 103,65 32,03

13302,66 12800,00 384,00 118,66
159631,92 153600,00 4608,00 1423,92

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

134065,83 129000,00 3870,00 1195,83

268131,66 258000,00 7740,00 2391,66

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 129000,00 129000,00

258000,00 258000,00

4267,24 4106,00 123,18 38,06
4267,24 4106,00 123,18 38,06

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 4106,00 4106,00

4106,00 4106,00

46037,07 44297,50 1328,93 410,64

46037,07 44297,50 1328,93 410,64

46037,07 44297,50 1328,93 410,64

92074,14 88595,00 2657,86 821,28

92477,71 88983,33 2669,50 824,88

92477,71 88983,33 2669,50 824,88

1314 &2308-4001-24
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (
або аналог).

компл 1 3%

1313 &2308-4001-21
варіант 2

Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт
Midea ( або аналог).

компл 2 3%

1312 &2308-4001-21
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт
Midea ( або аналог).

компл 1 3%

1311 &*280222-
6006-4

Комплект індіувідуального
рентгенозахистного одягу

компл 1 3%

1310 &241996-
19013-72

Комплекс діагностичний автоматизирований
; в комплекті: "12 канальний
електрокардіограф, велоергометр,
спірограф, реограф,фотокардіографія з
можливістю флебо-свігно-АПЕкс
кардіографічнихсигналів, добовий монітор
сигналів артеріального тиску, комп'ютер
Кардіо +"(або аналог)

компл 2 3%

1309 &550101-148-2
варіант 1

Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш;
N=0,25 квт«Intel Petntium»( або аналог)

компл 16

1308 &550101-148-2 Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш;
N=0,25 квт«Intel Petntium»( або аналог)

компл 12 3%

1307 &1504-12025-6 Коммунікатор МЦА-GSM шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  135  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

92477,71 88983,33 2669,50 824,88

92477,71 88983,33 2669,50 824,88

42376,23 40775,00 1223,25 377,98

42376,23 40775,00 1223,25 377,98

83574,62 80416,66 2412,50 745,46

83574,62 80416,66 2412,50 745,46

85306,74 82083,33 2462,50 760,91

85306,74 82083,33 2462,50 760,91

134330,84 129255,00 3877,65 1198,19

268661,68 258510,00 7755,30 2396,38

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 129255,00 129255,00

258510,00 258510,00

25981,75 25000,00 750,00 231,75

77945,25 75000,00 2250,00 695,25

31178,1 30000,00 900,00 278,10
31178,10 30000,00 900,00 278,10

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

1323 &2308-4001-32
варіант 9

Кондиціонер побутовий повітряний спліт-
система т/м "MIDEA" мод.AF6-12N1C2E-
I/AF6-12N1C2E-O

шт 1

1322 &2308-4001-32
варіант 8

Кондиціонер побутовий повітряний спліт-
система т/м "MIDEA" мод.AF6-09N1C2E-
I/AF6-09N1C2E-O

шт 31

1321 &280222-2054-
3

Комутатор з РоЕ CRS328-24P-4S+RM
Mikrotic( або аналог)

шт 1 3%

1320 &1602-30006-
30
варіант 1

Комутатор з РоЕ CRS328-24P-4S+RM
Mikrotic ( або аналог)

шт 3 3%

1319 &*241996-
19013-47

Компрессор безмасляний стоматологічний з
ресивером V=65 л; 75,0Q=200 л/хв; Р=0,8
МПа; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=2х0,8 квт=1,6
квт0х480х870 (h) мм. в комплекті зс
захистним, протишумовим кожухом Granum -
 200 \

компл 2 3%

1318 &2308-4001-26 Компресорно-конденсаторний блок MOV-
96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт
Midea ( або аналог)

шт 1 3%

1317 &2308-4001-28 Компресорно-конденсаторний блок MOV-
76CN1-C,холодильнапотужність 23
кВтMidea( або аналог).

компл 1 3%

1316 &2308-4001-26
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок MOU-
36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт
Midea ( або аналог)

шт 1 3%

1315 &2308-4001-24
варіант 2

Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (
або аналог).

компл 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  136  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

12,47 12,00 0,36 0,11
74,82 72,00 2,16 0,66

38452,99 37000,00 1110,00 342,99
76905,98 74000,00 2220,00 685,98

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 37000,00 37000,00

74000,00 74000,00

41570,8 40000,00 1200,00 370,80

41570,80 40000,00 1200,00 370,80

2857,99 2750,00 82,50 25,49
31437,89 30250,00 907,50 280,39

10242,15 9855,14 295,65 91,36

30726,45 29565,42 886,95 274,08

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 9855,14 9855,14

29565,42 29565,42

6110,91 5880,00 176,40 54,51
36665,46 35280,00 1058,40 327,06

1053,82 1014,00 30,42 9,40
1053,82 1014,00 30,42 9,40

5195,31 4999,00 149,97 46,34
155859,30 149970,00 4499,10 1390,20

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 4999,00 4999,00

149970,00 149970,00

1331 &*241996-
19013-7-15

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 30 3%

1330 &*280222-
6006-29

Кутомітр складний шт 1 3%

1329 &*280222-
6006-20

Кулер для води шт 6 3%

1328 &*560110-234-
18
варіант 1

Крісло-каталка максимальне навантаження
110 кг,1030х695х1000(h) ммкг

комп 3 3%

1327 &*241996-
19013-5-4

Крісло для відпочинку 600х620х450-850 (h)
мм

шт 11 3%

1326 &241996-
19013-90

Кріохірургічний апарат (рідкий азот);
300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18 (
або аналог)

компл 1 3%

1325 &*280222-
6006-11

Кріодеструктор V=500 мл ши 2 3%

1324 &*280222-
6006-21

Контейнер для збирання мокроти
одноразовий

шт 6 3%
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

46,77 45,00 1,35 0,42
46,77 45,00 1,35 0,42

3315152,13 3189885,33 95696,56 29570,24

13260608,52 12759541,32 382786,24 118280,96

3446,91 3316,66 99,50 30,75

3446,91 3316,66 99,50 30,75

9976,99 9600,00 288,00 88,99

109746,89 105600,00 3168,00 978,89

12016,04 11562,00 346,86 107,18
84112,28 80934,00 2428,02 750,26

1055,72 1015,83 30,47 9,42
3167,16 3047,49 91,41 28,26

2543,62 2447,50 73,43 22,69
7630,86 7342,50 220,29 68,07

1834,31 1765,00 52,95 16,36

1834,31 1765,00 52,95 16,36

6131,69 5900,00 177,00 54,69
12263,38 11800,00 354,00 109,38

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 5900,00 5900,00

11800,00 11800,00

1341 &*241996-
19013-52

Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в;
Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG

компл 2 3%

1340 &241996-
19013-7-121
варіант 2

Лампа бактеріцидна закритого типу
настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30 м3;
2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp (
або   аналог)

компл 1 3%

1339 +*550101-144
варіант 6

Лавка металева з дерев'яними дошками на
2 місця 900х450х450( ДхШхВ)

шт 3 3%

1338 +*550101-144
варіант 4

Лавка металева з дерев'яними дошками  на
1 місце 450х450х450( ДхШхВ)

шт 3 3%

1337 &*241996-
19013-5-5

Лава з вішалкою для роздягальні
1000х350х1520 (h) мм

шт 7 3%

1336 &*560110-123-
2
варіант 1

Лава для відпочинку шт 11 3%

1335 +1517-1867
варіант 3

Лічильник прямого включення, 10(100) А,
380 В, кл. точн. 1.0  НІК 2303 AP6T.1002.MC.
11

шт 1 3%

1334 +1906-15001
варіант 3

Ліфт S5500  вантажопідйомність  500 кг 9,7
м 3 зуп. (Ele01)

шт 4 3%

1333 &*280222-
6006-19

Лінійка прозора шт 1 3%

1332 &*241996-
19013-7-15
варіант 1

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 2
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4255,81 4095,00 122,85 37,96

4255,81 4095,00 122,85 37,96

405,32 390,00 11,70 3,62
2026,60 1950,00 58,50 18,10

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 390,00 390,00

1950,00 1950,00

278,52 268,00 8,04 2,48
835,56 804,00 24,12 7,44

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 268,00 268,00

804,00 804,00

658325,58 633450,00 19003,50 5872,08

658325,58 633450,00 19003,50 5872,08

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 633450,00 633450,00

633450,00 633450,00

3949,23 3800,00 114,00 35,23
11847,69 11400,00 342,00 105,69

545616,75 525000,00 15750,00 4866,75

545616,75 525000,00 15750,00 4866,75

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 525000,00 525000,00

525000,00 525000,00

1347 &1501-1001-
15-15
варіант 1

Машина мийна-дезинфікційна автоматична
для двох гнучких ендоскопівЕ; 1 ф; 220 в; Ш;
N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнераження
Vдез=13 л. Vм.з=1 л. Vспирту=1 л.
Vванни=12 л.HOREV - 2516 A( або аналог)

компл 1 3%

1346 &*241996-
19013-7-45

Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75
550х450х460х"Simens",або аналог

шт 3 3%

1345 &*241996-
19013-50

Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ;
в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,
15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips

компл 1 3%

1344 &*280222-
6006-18

Лоток прямокутний шт 3 3%

1343 &*280222-
6006-34

Лоток ниркоподібний шт 5 3%

1342 &560110-234-
10
варіант 1

Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм
480х250(h) мм

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  139  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

332566,4 320000,00 9600,00 2966,40

665132,80 640000,00 19200,00 5932,80

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 320000,00 320000,00

640000,00 640000,00

883,38 850,00 25,50 7,88
883,38 850,00 25,50 7,88

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 850,00 850,00

850,00 850,00

231236,75 222499,20 6674,98 2062,57

462473,50 444998,40 13349,96 4125,14

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 222499,20 222499,20

444998,40 444998,40

2001,63 1926,00 57,78 17,85
4003,26 3852,00 115,56 35,70

5414,6 5210,00 156,30 48,30

21658,40 20840,00 625,20 193,20

3029,47 2915,00 87,45 27,02
6058,94 5830,00 174,90 54,04

3803,73 3660,00 109,80 33,93
11411,19 10980,00 329,40 101,79

1354 &1511-4012-2
варіант 1

Модуль розширення виносний з блоком
живлення M-ZP sBox Тірас-12

шт 3 3%

1353 &1511-4012-2 Модуль релійних ліній M-OUT8R шт 2 3%

1352 &1504-12025-
11

Модуль порошкового пожежогасіння
вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-
В3

шт 4 3%

1351 &1504-12025-
10

Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 шт 2 3%

1350 &*241996-
19013-95

Мобільний рентгенівський стіл із
вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560
?960(h) мм СOLEM RTG ( або аналог)

компл 2 3%

1349 &*280222-
6006-27

Милиці компл 1 3%

1348 &1501-1001-
15-19
варіант 1

Мийна-дезинфікційна машина V=30 л.
камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380 в;
N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.
в.Dу=15 ммвідведення в К Dу=20 мм
(гнучкий шланг);МD 10 ДСТУ EN ISO 15883(
або аналог)

компл 2 3%
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27809,13 26758,33 802,75 248,05

27809,13 26758,33 802,75 248,05

15211,79 14637,00 439,11 135,68

15211,79 14637,00 439,11 135,68

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 14637,00 14637,00

14637,00 14637,00

37328,5 35918,00 1077,54 332,96
74657,00 71836,00 2155,08 665,92

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 35918,00 35918,00

71836,00 71836,00

21337,25 20531,00 615,93 190,32
21337,25 20531,00 615,93 190,32

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 20531,00 20531,00

20531,00 20531,00

9691,19 9325,00 279,75 86,44

29073,57 27975,00 839,25 259,32

12346,53 11880,00 356,40 110,13
1049455,05 1009800,00 30294,00 9361,05

3845,3 3700,00 111,00 34,30

26917,10 25900,00 777,00 240,10

1361 &*550101-148-
12

Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2
люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1
квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 ( або аналог)

компл 7 3%

1360 +*560110-231
варіант 2

Нари металеві двоярусні ,висота  1 ярусу
450мм,2-го 1500мм

шт 85 3%

1359 &280222-2054-
8

Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III
Purple WD80PURX Western Digital ( або
аналог)

шт 3 3%

1358 &*280222-
6006-7

Набір хирургічний малий шт 1 3%

1357 &*280222-
6006-10

Набір отолорінготичних інструментів G 1005 -
 100

компл 2 3%

1356 &*1501-1001-6 Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4
TFT;Е;1ф; 220В.N=0,09квт( опція-
акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-
1000",або аналог

компл 1 3%

1355 &280222-2054-
1
варіант 3

Монітор для системи відеоспостереження
32.0" MW3232-V UNIVIEW (або аналог)

шт 1 3%
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 3700,00 3700,00

25900,00 25900,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

279,56 269,00 8,07 2,49
279,56 269,00 8,07 2,49

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 269,00 269,00

269,00 269,00

35439,11 34100,00 1023,00 316,11

35439,11 34100,00 1023,00 316,11

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 34100,00 34100,00

34100,00 34100,00

844440,13 812532,00 24375,96 7532,17

844440,13 812532,00 24375,96 7532,17

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 812532,00 812532,00

812532,00 812532,00

442,55 425,83 12,77 3,95
22570,05 21717,33 651,27 201,45

665,13 640,00 19,20 5,93
15963,12 15360,00 460,80 142,32

1367 &1504-12025-5 Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-
07-12/24

шт 24 3%

1366 &1504-12025-4 Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24 шт 51 3%

1365 &241996-
19013-69

Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах
=22°; антітрандельнбург-15°Е; 1ф; 220 в;
N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3
(або аналог)

компл 1 3%

1364 &*241996-
19013-56
варіант 1

Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг;
2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5

шт 1 3%

1363 &*280222-
6006-28

Ножиці гудзикоподібні пара 1 3%

1362 &*550101-148-
12
варіант 1

Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2
люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1
квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 ( або аналог)

компл 1
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758302,32 729649,00 21889,47 6763,85

758302,32 729649,00 21889,47 6763,85

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 729649,00 729649,00

729649,00 729649,00

18353,51 17660,00 529,80 163,71

183535,10 176600,00 5298,00 1637,10

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 17660,00 17660,00

176600,00 176600,00

24485,2 23560,00 706,80 218,40

48970,40 47120,00 1413,60 436,80

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 23560,00 23560,00

47120,00 47120,00

2536,86 2441,00 73,23 22,63

2536,86 2441,00 73,23 22,63

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 2441,00 2441,00

2441,00 2441,00

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

1372 &*241996-
19013-41

Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025
квт; O100?450 (h) мм

компл 1

1371 &*280222-
6006-36

Освітлювач таблиць для визначення
гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,
09 квт; 695?315?550 (h) мм

шт 1 3%

1370 &*241996-
19013-87

Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний
пересувний компл. 1освітленість-60000 лкс;
Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500
мм1000х500х1370 (h) мм "Біомед" модель L-
735-II( або аналог)

компл 2 3%

1369 &*241996-
19013-86
варіант 1

Освітлювач медичний 4-х рефлекторний
пересувний.д.світл.плями=100мм компл.
7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в;
N=0,15    квт; д.куполу.=500
мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"( або
аналог)

компл 10 3%

1368 &241996-
19013-38

Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш;
220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h) мм ( або
аналог)

компл 1 3%
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27865,43 26812,50 804,38 248,55

27865,43 26812,50 804,38 248,55

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

95,86 95,00 __-__ 0,86
766,88 760,00   -    6,88

4988,5 4800,00 144,00 44,50
4988,50 4800,00 144,00 44,50

681,58 655,83 19,67 6,08
2044,74 1967,49 59,01 18,24

23,9 23,00 0,69 0,21
1195,00 1150,00 34,50 10,50

16627,28 15999,00 479,97 148,31

16627,28 15999,00 479,97 148,31

352338,51 339025,00 10170,75 3142,76
352338,51 339025,00 10170,75 3142,76

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 339025,00 339025,00

339025,00 339025,00

478,06 460,00 13,80 4,26
478,06 460,00 13,80 4,26

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 460,00 460,00

460,00 460,00

35906,78 34550,00 1036,50 320,28
35906,78 34550,00 1036,50 320,28

1382 &*241996-
19013-39

Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h)
мм

компл 1 3%

1381 &*280222-
6006-26

Пов'язка фіксуюча шийна шт 1 3%

1380 &*241996-
19013-40

Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075
квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ HNT-P

компл 1 3%

1379 &241996-
19013-7-115
варіант 1

Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф;
220 в; ШР; N=4,5 квт «Gоrenij» 650х600х800
(h) мм ,«Garenij»,або аналог

компл 1 3%

1378 &1602-30006-
26

Патч корд 0,5м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е,
CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY( або аналог)

шт 50 3%

1377 &1602-30006-
27

Панель комутаційна екранована, 24 порта,
cat.5е WT-2089A-CAT.5E( або аналог)

шт 3 3%

1376 &560110-234-8 Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h)
ОРГ5100

шт 1 3%

1375 +*290220-2320
варіант 2

Пінцет 191С шт 8

1374 +*290220-2320
варіант 1

Пінцет 191С шт 2

1373 &1602-30021-
22
варіант 1

Підлогова телекомунікаційна шафа Triton
22U (1080х600х600)RMA-22-A66-CAX-A1
EServer™(або аналог)

шт 1 3%
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 34550,00 34550,00

34550,00 34550,00

17094,61 16448,67 493,46 152,48
17094,61 16448,67 493,46 152,48

25825,86 24850,00 745,50 230,36
25825,86 24850,00 745,50 230,36

5513,33 5305,00 159,15 49,18
5513,33 5305,00 159,15 49,18

8960,59 8622,00 258,66 79,93
8960,59 8622,00 258,66 79,93

13536,49 13025,00 390,75 120,74
13536,49 13025,00 390,75 120,74

17802,7 17130,00 513,90 158,80
17802,70 17130,00 513,90 158,80

24682,66 23750,00 712,50 220,16
345557,24 332500,00 9975,00 3082,24

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

540,42 520,00 15,60 4,82
1080,84 1040,00 31,20 9,64

2731,54 2628,33 78,85 24,36

5463,08 5256,66 157,70 48,72

296,19 285,00 8,55 2,64
592,38 570,00 17,10 5,28

1393 &1504-12025-
16

Пристрій ручного управління "Пуск
пожежогасіння" ПРЗ

шт 2 3%

1392 &1517-1867-5 Пристрій захисту від імпульсних
перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider
Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V ( або
аналог)

шт 2 3%

1391 &1504-12025-
15

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння
ПАЗ

шт 2 3%

1390 &550101-148-1
варіант 1

Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт;
380?320?390 (h) мм«Cаnon»( або аналог)

компл 3

1389 &550101-148-1 Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт;
380?320?390 (h) мм«Cаnon»( або аналог)

компл 14 3%

1388 +1603-1044
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
ТІРАС-16.128П

шт 1 3%

1387 +1602-10872
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
ТІРАС-16П

шт 1 3%

1386 +1603-1044
варіант 2

Прилад приймально-контрольний Orion
NOVA L Тірас-12 (або аналог)

шт 1 3%

1385 &1504-12025-
17

Прилад автоматичного керування й
затримки Тірас-1

шт 1 3%

1384 &*280222-
6006-29-1

Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм шт 1 3%

1383 &*241996-
19013-5-19

Пост-стіл для медичної сестри
1500х625х1215 (h) мм

шт 1 3%
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103159,67 99261,66 2977,85 920,16
103159,67 99261,66 2977,85 920,16

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

1289,73 1241,00 37,23 11,50
10317,84 9928,00 297,84 92,00

27424,6 26388,33 791,65 244,62
27424,60 26388,33 791,65 244,62

3342,98 3216,66 96,50 29,82

3342,98 3216,66 96,50 29,82

29473,7 28360,00 850,80 262,90
29473,70 28360,00 850,80 262,90

3242,52 3120,00 93,60 28,92
84305,52 81120,00 2433,60 751,92

1406 &*280222-
6006-40

Секція шафи для одягу відвідувачів
300х500х1871 (h) мм

шт 26 3%

1405 &*560110-234-
81

Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-
3

шт 1 3%

1404 &*17064-1808-
5
варіант 1

Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм(
Мийдодир,або аналог)

шт 1 3%

1403 &1808-1010-2 Регулятор електронний ESL-310 Danfoss
або аналог

шт 1 3%

1402 &2308-4001-23 Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 8 3%

1401 &2308-4001-38 Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В
L=2305 м3/ч

шт 1

1400 &2308-4001-36 Приточна установка ВЕНТС МПА 2500
L=1740 м3/ч

шт 1

1399 &2308-4001-19 Приточна установка ВЕНТС МПА 1800
L=2110 м3/ч

шт 1

1398 &2308-4001-40 Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В,
L=835 м3/ч

шт 1

1397 &2308-4001-34
варіант 2

Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3
L=330 м3/ч

шт 1

1396 &2308-4001-34
варіант 1

Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3
L=330 м3/ч

шт 1

1395 &2308-4001-33 Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3
L=425 м3/ч

шт 1

1394 &2308-4001-35 Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980
м/ч

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  146  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

10541,32 10143,00 304,29 94,03

10541,32 10143,00 304,29 94,03

19909,3 19157,00 574,71 177,59

19909,30 19157,00 574,71 177,59

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 19157,00 19157,00

19157,00 19157,00

6318,76 6080,00 182,40 56,36
12637,52 12160,00 364,80 112,72

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 6080,00 6080,00

12160,00 12160,00

295,15 284,00 8,52 2,63
590,30 568,00 17,04 5,26

1412 &1504-12025-
14

Сповіщувач магнітоконтактний B3 шт 2 3%

1411 &*241996-
19013-48

Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф;
220 в; Ш; N=0,1 кВт400х400х1280 (h) мм Viola

компл 2 3%

1410 &*241996-
18014-17-1
варіант 1

Скриня для обтиральних матеріалів
1000х500х800(h) ОРГ5139

шт 1 3%

1409 &*560110-234-
59
варіант 1

Скриня для брудної білизни 1050х600х850
(h) мм

шт 1 3%

1408 &241996-
19013-96

Система ультразвукової діагностики;
глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф; 220 в;
Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в
комплекті:LCD монітор-21,5", роз'єми з
підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів,
вбудований дисковод DVD-RW, клавіатура,
жорсткий диск 160 гбMyLabx 6

компл 1

1407 &241996-
19013-99

Система рентгено-діагностична на 2 робочіх
місця; в комплекті зі столом та колоною на
рельсах, с беспровідним плоскопанельним
детекторомз беспровідним
плоскопанельним детектором 35х43 см
дополнительной рабочей станцией врача и
медицинскимцифровым термопринтером.
Расстояние фокусного поля 530?1930мм
"IMАX " США компл.

компл 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  147  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

233,84 225,00 6,75 2,09
25488,56 24525,00 735,75 227,81

233,84 225,00 6,75 2,09
2572,24 2475,00 74,25 22,99

192,26 185,00 5,55 1,71
2691,64 2590,00 77,70 23,94

192,26 185,00 5,55 1,71
384,52 370,00 11,10 3,42

253,58 244,00 7,32 2,26
28908,12 27816,00 834,48 257,64

253,58 244,00 7,32 2,26
4310,86 4148,00 124,44 38,42

815,83 785,00 23,55 7,28
4079,15 3925,00 117,75 36,40

789,85 760,00 22,80 7,05
789,85 760,00 22,80 7,05

810,63 780,00 23,40 7,23

1621,26 1560,00 46,80 14,46

154290,02 148460,00 4453,80 1376,22
154290,02 148460,00 4453,80 1376,22

209824,46 201896,00 6056,88 1871,58

419648,92 403792,00 12113,76 3743,16

256491,84 246800,00 7404,00 2287,84
256491,84 246800,00 7404,00 2287,84

50664,41 48750,00 1462,50 451,91
50664,41 48750,00 1462,50 451,91

1425 &241996-
19013-60

Стіл аптечний зі скляною перегородкою
1520х650х1500 (h) мм

шт 1 3%

1424 &560110-234-
85

Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1
63Lзаг=9000х1000 (1700)х2000 (730) (h) мм

шт 1 3%

1423 &560110-234-
86

Стійка-бар'єр реєстратора засклена з
прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000
(1200?730) (h) мм

шт 2 3%

1422 &560110-234-
84

Стійка-бар'єр гардеробна
6450х500х750(h)мм

шт 1 3%

1421 &1504-12025-
13

Сповіщувач світло-звуковий
вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-
6 Ех

шт 2 3%

1420 &1504-12025-
12

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не
входити!" ОСЗ-5

шт 1 3%

1419 &1504-12025-
18

Сповіщувач пожежний тепловий
вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех

шт 5 3%

1418 &*2402-4057-2
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4 шт 17 3%

1417 &2402-4057-2
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4 шт 114 3%

1416 &*2402-4057-3
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 2 3%

1415 &2402-4057-3
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 14 3%

1414 &*2402-4057-1
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 11 3%

1413 &2402-4057-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 109 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  148  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

8580,21 8256,00 247,68 76,53
8580,21 8256,00 247,68 76,53

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 8256,00 8256,00

8256,00 8256,00

9619,48 9256,00 277,68 85,80
48097,40 46280,00 1388,40 429,00

18665,29 17960,00 538,80 166,49

93326,45 89800,00 2694,00 832,45

4011,58 3860,00 115,80 35,78
28081,06 27020,00 810,60 250,46

5542,77 5333,33 160,00 49,44

16628,31 15999,99 480,00 148,32

7540,94 7256,00 217,68 67,26
60327,52 58048,00 1741,44 538,08

15589,05 15000,00 450,00 139,05
467671,50 450000,00 13500,00 4171,50

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 15000,00 15000,00

450000,00 450000,00

16134,67 15525,00 465,75 143,92

161346,70 155250,00 4657,50 1439,20

5845,89 5625,00 168,75 52,14
280602,72 270000,00 8100,00 2502,72

8573,1 8249,16 247,47 76,47
60011,70 57744,12 1732,29 535,29

1435 &*241996-
19013-5-14

Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм шт 7 3%

1434 &241996-
19013-5-20

Стіл медсестри 900х600х740 (h) мм. шт 48 3%

1433 &*241996-
19013-5-18
варіант 1

Стіл лабораторний пристінний
1200х800х1800 (h) мм СТБ-2

шт 10 3%

1432 &*241996-
19013-7-18

Стіл лікаря однотумбовий 1150х750х740(h) шт 30 3%

1431 &*241996-
19013-5-11

Стіл кухонний побутовий з тумбою
1000х600х800 (h) мм

шт 8 3%

1430 &241996-
19013-5-148

Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в;
dу=15 мм відвод в К dу=50 мм.
1000х550х850 (h) мм

компл 3 3%

1429 &241996-
19013-30

Стіл журнальний. 1000х600х550 (h) мм. шт 7 3%

1428 &*241996-
19013-5-15
варіант 1

Стіл для приладів і апаратів 800х600х750 (h)
мм. Нержавійка СПП

шт 5 3%

1427 &280222-6006-
37

Стіл для засідань 1500х800х740 (h) мм шт 5 3%

1426 &*280222-
6006-42

Стіл для дітячих вагів 595х386х762 (h) мм
ОН 7-376/16

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  149  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18966,68 18250,00 547,50 169,18

18966,68 18250,00 547,50 169,18

2475,54 2382,00 71,46 22,08
19804,32 19056,00 571,68 176,64

7472,35 7190,00 215,70 66,65
14944,70 14380,00 431,40 133,30

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7190,00 7190,00

14380,00 14380,00

8314,16 8000,00 240,00 74,16
24942,48 24000,00 720,00 222,48

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 8000,00 8000,00

24000,00 24000,00

2893,33 2784,00 83,52 25,81

14466,65 13920,00 417,60 129,05

18977,07 18260,00 547,80 169,27
18977,07 18260,00 547,80 169,27

16919,32 16280,00 488,40 150,92

50757,96 48840,00 1465,20 452,76

16108,69 15500,00 465,00 143,69

80543,45 77500,00 2325,00 718,45

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 15500,00 15500,00

77500,00 77500,00

1443 &*280222-
6006-35
варіант 1

Стіл-тумба в кабинеті стаматолога;
800х500х750 (h) мм

шт 5 3%

1442 &*241996-
19013-5-13
варіант 1

Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740
(h) мм

шт 3 3%

1441 &*280222-
6006-38

Стіл пристінний буфетний 3000х500х730 (h)
мм

шт 1 3%

1440 &*241996-
19013-7-20
варіант 1

Стіл письмовий однотумбовий
1260х620х740 (h) мм

шт 5 3%

1439 &*241996-
19013-68

Стіл перев'язувальний; навантаження 210
кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-Аском

шт 3 3%

1438 &*280222-
6006-43

Стіл пеленальний 750 х 750 х 980 (h) мм ОН
7-376/151

шт 2 3%

1437 &*241996-
19013-7-16

Стіл палатний 800х500х750h) шт 8 3%

1436 &*241996-
19013-5-16
варіант 1

Стіл підсобно-виробничій 1000х600х740 (h)
мм Нержавійка

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  150  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

11286,47 10860,00 325,80 100,67
22572,94 21720,00 651,60 201,34

1109,94 1068,00 32,04 9,90
28858,44 27768,00 833,04 257,40

22344,31 21500,00 645,00 199,31

111721,55 107500,00 3225,00 996,55

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 21500,00 21500,00

107500,00 107500,00

2385,12 2295,00 68,85 21,27
11925,60 11475,00 344,25 106,35

1558,91 1500,00 45,00 13,91
123153,89 118500,00 3555,00 1098,89

2535,82 2440,00 73,20 22,62
111576,08 107360,00 3220,80 995,28

7694,92 7404,16 222,12 68,64

30779,68 29616,64 888,48 274,56

9557,13 9196,00 275,88 85,25
210256,86 202312,00 6069,36 1875,50

21720,74 20900,00 627,00 193,74

86882,96 83600,00 2508,00 774,96

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 20900,00 20900,00

83600,00 83600,00

1452 &1501-1001-
15-8

Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш;
N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм ПАНМЕД-
1М( або аналог)

компл 4 3%

1451 &*560110-234-
58

Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850
(h) мм СП-2

шт 22 3%

1450 &*560110-234-
57
варіант 1

Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850
(h) мм СП-1

шт 4 3%

1449 &*241996-
19013-5-8

Стілець підйомно-поворотний пересувний
420х450х400-600 (h) мм

шт 44 3%

1448 &*241996-
19013-5-7

Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм шт 79 3%

1447 &*241996-
19013-5-6

Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h)
мм

шт 5 3%

1446 &*1501-1001-
15-13

Стілець лікаря стоматолога обертаючийся
на колесах 582х582х1070 (h) мм Manal Pevs(
або аналог)

компл 5 3%

1445 &*241996-
19013-5-2

Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм шт 26 3%

1444 &*241996-
19013-58

Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780
(h) мм

шт 2 3%
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

368291,31 354375,00 10631,25 3285,06

736582,62 708750,00 21262,50 6570,12

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 354375,00 354375,00

708750,00 708750,00

63291,54 60900,00 1827,00 564,54

126583,08 121800,00 3654,00 1129,08

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 60900,00 60900,00

121800,00 121800,00

1450,82 1396,00 41,88 12,94

4352,46 4188,00 125,64 38,82

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 1396,00 1396,00

4188,00 4188,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

2769,65 2665,00 79,95 24,70
30466,15 29315,00 879,45 271,70

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 2665,00 2665,00

29315,00 29315,00

1457 &*241996-
19013-65

Столик інструментальний 710х515х870 (h)
мм СИ-5

шт 11 3%

1456 &*280222-
6006-17
варіант 3

Стетоонендоскоп шт 2

1455 &*280222-
6006-17
варіант 2

Стетоонендоскоп шт 3 3%

1454 &1501-1001-
15-22

Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1
бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф; Ш; 220в; N=1,
5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650
м?/годTANDA C18L Клас В ( ( або аналог)

компл 2 3%

1453 &1501-1001-
15-23

Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2
МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3 режима
стерілізації t=132°C (Р=0,2 МПа); t=120°C
(Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ; 380в; N=12квт;
604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год
(м.в)Р=3,5 МПа; відведення в К Dу=20 мм
(гнучкий шланг)СП ГК-100 ( або аналог)

компл 2 3%
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__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

6098,44 5868,00 176,04 54,40
6098,44 5868,00 176,04 54,40

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 5868,00 5868,00

5868,00 5868,00

5653,63 5440,00 163,20 50,43
56536,30 54400,00 1632,00 504,30

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 5440,00 5440,00

54400,00 54400,00

2909,96 2800,00 84,00 25,96

20369,72 19600,00 588,00 181,72

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 2800,00 2800,00

19600,00 19600,00

400,12 385,00 11,55 3,57
400,12 385,00 11,55 3,57

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 385,00 385,00

385,00 385,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

1463 &*280222-
6006-14
варіант 1

Стрічка медична сантиметрова шт 2

1462 &*280222-
6006-14

Стрічка медична сантиметрова шт 1 3%

1461 &*560110-234-
83
варіант 1

Столик стоматолога розборний 690х420х810
(h) мм. СС-3

шт 7 3%

1460 &*241996-
19013-7-13

Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3 шт 10 3%

1459 &*241996-
19013-66

Столик інструментальний операційної
сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2

шт 1 3%

1458 &*241996-
19013-65
варіант 1

Столик інструментальний 710х515х870 (h)
мм СИ-5

шт 12
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24942,48 24000,00 720,00 222,48

24942,48 24000,00 720,00 222,48

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 24000,00 24000,00

24000,00 24000,00

10743,46 10337,50 310,13 95,83
193382,28 186075,00 5582,34 1724,94

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

982,11 945,00 28,35 8,76

3928,44 3780,00 113,40 35,04

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 945,00 945,00

3780,00 3780,00

175,64 169,00 5,07 1,57
2810,24 2704,00 81,12 25,12

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 169,00 169,00

2704,00 2704,00

164,2 158,00 4,74 1,46
1642,00 1580,00 47,40 14,60

35490,59 34149,53 1024,49 316,57

35490,59 34149,53 1024,49 316,57

1470 &241996-
19013-7-134

Термостат електричний сухоповітряний
V=80 л; t=+27?+ 77°С ТС - 80 Мikromed 3
60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560х540х1340
(h) мм ТС - 80 Мikromed( або аналог)

компл 1 3%

1469 &*280222-
6006-8

Термометр механічний шт 10 3%

1468 &*2402-3001-
17

Термометр медичний цифровий В. Well W 1-
03

шт 16 3%

1467 &*280222-
6006-13
варіант 1

Тазомір шт 4

1466 &*280222-
6006-13

Тазомір шт 2

1465 &550101-148-3 Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт;
300?210?320 (h) мм АТ-120

компл 18 3%

1464 &550101-148-
32

Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1
ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери
285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП -
40"

шт 1 3%
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 34149,53 34149,53

34149,53 34149,53

584,07 562,00 16,86 5,21
2920,35 2810,00 84,30 26,05

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 562,00 562,00

2810,00 2810,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

5195,47 4999,16 149,97 46,34
41563,76 39993,28 1199,76 370,72

4650,73 4475,00 134,25 41,48

4650,73 4475,00 134,25 41,48

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 4475,00 4475,00

4475,00 4475,00

5577,41 5366,66 161,00 49,75
5577,41 5366,66 161,00 49,75

32778,58 31540,00 946,20 292,38

65557,16 63080,00 1892,40 584,76

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 31540,00 31540,00

63080,00 63080,00

37100,9 35699,00 1070,97 330,93

37100,90 35699,00 1070,97 330,93

1477 &*241996-
19013-51

Ультрозвуковий апарат для лікування
парадантозу и парадантиду 0,3Живлення
від батарейки; 100?120?85 (h) мм

компл 1 3%

1476 &1501-1001-
15-20

Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е;
1 ф; Ш; 220 в; N=0,5 квт18530х395х285 (h)
мм JP-085 - УЗ ( або аналог)

компл 2 3%

1475 &*241996-
19013-7-30

Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм шт 1 3%

1474 &*560110-234-
1
варіант 2

Тумбочка  інструментальна
600х450х1350(h)мм

шт 1 3%

1473 &1602-30006-
39

Точка доступу Wi-Fi внутрішня UniFi AP AC
Pro UAP-AC-PRO Ubiquiti( або аналог)

шт 8 3%

1472 &*2402-3001-
16
варіант 1

Тонометр медичний механічний зі
стетоскопом ВК 2001-3001

шт 3

1471 &*2402-3001-
16

Тонометр медичний механічний зі
стетоскопом ВК 2001-3001

шт 5 3%
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 35699,00 35699,00

35699,00 35699,00

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

67664,79 65108,00 1953,24 603,55

202994,37 195324,00 5859,72 1810,65

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 65108,00 65108,00

195324,00 195324,00

1299,09 1250,00 37,50 11,59
14289,99 13750,00 412,50 127,49

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

1482 &241996-
19013-94

Установка для операційних блоков в
комплекті: SONOSCAPE НD-229 Китай
компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 ОК O9,
8мм; канал- O2,2мм; L=1050?1395мм-
процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19"
EG 229 ОК EPK - 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в
к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна
580?730?1500 (h) мм CTE - 7 (VIO)-
відеогастроскоп O13,2 мм; L=1623 мм

компл 1

1481 &*560110-123-
1

Урна для сміття. шт 11 3%

1480 &1501-1001-
15-18

Упаковочна маштна стегилізованих
інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1
квт415х240х160 (h) ммМELASeal 200( або
аналог)

компл 3 3%

1479 &*241996-
19013-46

Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5 компл 1

1478 &*241996-
19013-45

Ультрозвуковий датчик вагинальний;
Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V

компл 1
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374137,2 360000,00 10800,00 3337,20

748274,40 720000,00 21600,00 6674,40

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 360000,00 360000,00

720000,00 720000,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

7378,82 7100,00 213,00 65,82

7378,82 7100,00 213,00 65,82

1488 &*280222-
6006-3
варіант 1

Фартух рентгенозахисний двосторонній шт 1 3%

1487 &*280222-
6006-3

Фартух рентгенозахисний двосторонній шт 1

1486 &241996-
19013-92

Фіброгастроскоп тонкий O7,9 мм; канал- O2
мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V

компл 1

1485 &241996-
19013-93

Фіброгастроскоп O9,8 мм; канал- O2,8 мм;
L=1050?1395 мм FG - 29 W

компл 1

1484 &1501-1001-
15-14
варіант 1

Установка стоматологічна у комплекті
базової комплектації 350з блоком підвода
комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,
2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10
л/мин; Відведення в К Dу=3/2"N=0,35 кВт; з
креіслом для паціента ЕСО-19 N=0,85
кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8
Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40
л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(
або аналог)

компл 3

1483 &1501-1001-
15-14

Установка стоматологічна у комплекті
базової комплектації 350з блоком підвода
комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,
2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10
л/мин; Відведення в К Dу=3/2"N=0,35 кВт; з
креіслом для паціента ЕСО-19 N=0,85
кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8
Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40
л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(
або аналог)

компл 2 3%
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   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7100,00 7100,00

7100,00 7100,00

123361,35 118700,00 3561,00 1100,35
246722,70 237400,00 7122,00 2200,70

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 118700,00 118700,00

237400,00 237400,00

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

136767,93 131600,00 3948,00 1219,93

136767,93 131600,00 3948,00 1219,93

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 131600,00 131600,00

131600,00 131600,00

1242,97 1196,00 35,88 11,09

9943,76 9568,00 287,04 88,72

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 1196,00 1196,00

9568,00 9568,00

4053,15 3900,00 117,00 36,15

12159,45 11700,00 351,00 108,45

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 3900,00 3900,00

11700,00 11700,00

1493 &*1501-1001-
15-9

Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,
01 кВт; 50х60х120(h)мм Woodpecker LED(
або аналог)

компл 3 3%

1492 &*280222-
6006-17
варіант 1

Фонендоскоп шт 8 3%

1491 &*241996-
19013-49

Физиодиспенсер хирургический; в комплекте
с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф; 220 в; Ш;
N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP
10

компл 1 3%

1490 &*241996-
19013-44
варіант 1

Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм

компл 1

1489 &*241996-
19013-44

Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм

компл 2 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  158  78_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

25807,68 24832,50 744,98 230,20

361307,52 347655,00 10429,72 3222,80

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

71273,14 68580,00 2057,40 635,74

71273,14 68580,00 2057,40 635,74

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 68580,00 68580,00

68580,00 68580,00

28539,21 27460,83 823,82 254,56

28539,21 27460,83 823,82 254,56

1557,87 1499,00 44,97 13,90
7789,35 7495,00 224,85 69,50

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

2779,01 2674,00 80,22 24,79

2779,01 2674,00 80,22 24,79

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 2674,00 2674,00

2674,00 2674,00

4801,43 4620,00 138,60 42,83

9602,86 9240,00 277,20 85,66

7160,57 6890,00 206,70 63,87
35802,85 34450,00 1033,50 319,35

1502 &*560110-234-
67

Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850
(h) мм

шт 5 3%

1501 &*560110-234-
52
варіант 1

Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм шт 2 3%

1500 &*280222-
6006-1
варіант 1

Шапочка рентгеновська шт 1 3%

1499 &*280222-
6006-1

Шапочка рентгеновська шт 1

1498 &1501-1001-1
варіант 1

Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам
150х230(h) мм

шт 5 3%

1497 &1808-1010-1 Циркуляційний насос на систему опалення,
N=0,25кВт, 230В, 50Гц UPS40-120 Grundfos
або аналог

шт 1 3%

1496 &1501-1001-15
варіант 1

Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1
ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 261х353х228 (h) мм
ЕВА - 200 ( або аналог)

компл 1 3%

1495 &*241996-
19013-7-54
варіант 2

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(
або аналог)

шт 2

1494 &*241996-
19013-7-54
варіант 1

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(
або аналог)

шт 14 3%
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5393,81 5190,00 155,70 48,11

32362,86 31140,00 934,20 288,66

7259,3 6985,00 209,55 64,75

232297,60 223520,00 6705,60 2072,00

11016,26 10600,00 318,00 98,26
11016,26 10600,00 318,00 98,26

3377,63 3250,00 97,50 30,13
108084,16 104000,00 3120,00 964,16

4763,32 4583,33 137,50 42,49

38106,56 36666,64 1100,00 339,92

14030,15 13500,00 405,00 125,15

28060,30 27000,00 810,00 250,30

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 13500,00 13500,00

27000,00 27000,00

26933,72 25916,00 777,48 240,24

107734,88 103664,00 3109,92 960,96

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 25916,00 25916,00

103664,00 103664,00

12429,67 11960,00 358,80 110,87
12429,67 11960,00 358,80 110,87

1510 &*560110-234-
66

Шафа матеріальна з ящиками и полицями
1200х600х2500 (h) мм

шт 1 3%

1509 &*1501-1001-
15-16

Шафа ендоскопічна бактеріцидна для
сбереження медичногоінструментарію; Е; 1
ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h)
мм ШМБ 30 - ЕК( або аналог)

компл 4 3%

1508 &*241996-
19013-7-11
варіант 1

Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h) шт 2 3%

1507 &*560110-234-
24
варіант 2

Шафа для прибирального інвентаря
600х450х2000(h) мм

шт 8 3%

1506 &241996-
19013-7-55

Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871
(h) мм

шт 32 3%

1505 &*560110-234-
64

Шафа для перев 'язувальних и стерильних
матеріалів 700х400х2500(h) мм

шт 1 3%

1504 &*560110-234-
71
варіант 1

Шафа для одягу медперсоналу
900х450х1850 (h) мм

шт 32 3%

1503 &*560110-234-
25
варіант 1

Шафа для миючих і дез. засобів
450х450х2000 (h) мм

шт 6 3%
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20849,83 20062,00 601,86 185,97

83399,32 80248,00 2407,44 743,88

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 20062,00 20062,00

80248,00 80248,00

7794,53 7500,00 225,00 69,53
272808,55 262500,00 7875,00 2433,55

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7500,00 7500,00

262500,00 262500,00

14134,07 13600,00 408,00 126,07
14134,07 13600,00 408,00 126,07

6090,12 5860,00 175,80 54,32
6090,12 5860,00 175,80 54,32

5195,49 4999,17 149,98 46,34
20781,96 19996,68 599,92 185,36

10247,2 9860,00 295,80 91,40
122966,40 118320,00 3549,60 1096,80

934,3 899,00 26,97 8,33
934,30 899,00 26,97 8,33

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 899,00 899,00

899,00 899,00

404,28 389,00 11,67 3,61
404,28 389,00 11,67 3,61

1518 &*280222-
6006-24

Шина фіксуюча медична шт 1 3%

1517 &*280222-
6006-25

Шина Кузьмінського доросла шт 1 3%

1516 &*560110-234-
80

Шафа-стелаж для карток секційний
1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-106-71

компл 12 3%

1515 &*560110-234-
60

Шафа навісна для посуду і продуктів
600х250х300 (h) мм

шт 4 3%

1514 &550101-148-
33

Шафа металева для мастильних матеріалів
1500х600х1800 (h) мм

шт 1 3%

1513 &*560110-234-
62

Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h)
мм

шт 1 3%

1512 &*241996-
19013-7-12

Шафа медична одностулкова
879х436х1800(h)

шт 35 3%

1511 &*1501-1001-
15-17
варіант 1

Шафа медична бактеріцидна для
сбереження медичного
інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е;
1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт  510х600х1020
ШМБ8-2( або аналог)

компл 4 3%
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4552 4380,00 131,40 40,60
45520,00 43800,00 1314,00 406,00

519,64 500,00 15,00 4,64
4157,12 4000,00 120,00 37,12

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 500,00 500,00

4000,00 4000,00

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -    

__-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

 Разом по розділу IV грн. 33939020,63 32656618,20 979675,56 302726,87

     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 8702547,84 8373733,35 251189,26 77625,23

Усього вартість устаткування, що
віднесене  до медичних виробів

грн. 10917026,20 10917026,20

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 73261,129
Стиснене повітря м3 1189,755
Мастильні матеріали кг 746,456
Гідравлічна рідина кг 191,457
Дрова м3 16,909
Бензин л 5935,418
Дизельне паливо л 4083,081

Довідкові дані

1523 &*280222-
6006-12

Щіпці нульові шт 2

1522 &*280222-
6006-12
варіант 1

Щіпці (конхотом) шт 2

1521 &*241996-
19013-42

Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт;
440х650х450 (h) мм

компл 1

1520 &*280222-
6006-16

Шпатель шт 8 3%

1519 &*241996-
19013-35

Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм шт 10 3%
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Будівельне сміття т 0,0455

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 червня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.
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Номер
Об'єкту

Всього 
 загально-

виробничих
витрат,

грн.
1 10

02-01 7954583
02-02 1809753
06-01 97883

07-01 208611

10070830

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Разом: 161814,31 18083,18 3501240 19485302 5057052 1207850 304688

11750 3055

Благоустрій 3344,1 387,39 75004 380128 100128 27446 6033

Зовнішні мережі 
теплопостачання,
водопостачання,каналізації

1636,47 167,25 32389 198036 50689

953197 241519
ПРУ 28579,9 3319,09 642635 3437224 897580 215457 54081
Поліклініка 128253,84 14209,45 2751212 15469914 4008655

грн.
2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-

виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою

тимчасової
непраце-
здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

 Загальновиробничі витрати на будову 
Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою:

Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Найменування об”єкту  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах,
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1 02-01-01
2 02-01-02
3 02-01-03
4 02-01-04
5 02-01-05
6 02-01-06
7 02-01-07
8 02-01-08
9 02-01-09
10 02-01-010
11 02-01-011
12 02-01-012
13 02-01-013
14 02-01-014
15 02-01-015
16 02-01-016
17 02-01-017
18 02-01-018
19 02-01-019
20 02-01-020
21 02-01-021

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи  блискавкозахисту,
заземлення

35,616   -    35,616 0,16522 28,048   -    
 на блискавкозахист,заземлення 252,052   -    252,052 0,49452 67,461

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи ліфта 704,792   -    704,792 3,26970 555,05   -    
 на придбання устаткування придбання устаткування ліфта   -    13260,608 13260,608   -      -    

  -    
 на монтаж ліфта -4,295   -    -4,295 -0,06319 -7,785   -    
 на водопостачання, каналізація 2555,29   -    2555,29 4,73507 622,926

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції 121,84   -    121,84 0,56524 95,953   -    
 на придбання обладнання вентиляції   -    103,16 103,16   -      -    

  -    
 на вентиляцію 1406,727   -    1406,727 2,06687 257,453   -    
 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції 7,966   -    7,966 0,03696 6,274

  -    
 на придбання обладнання опалення   -    80,057 80,057   -      -      -    
 на опалення 1552,761   -    1552,761 3,31446 433,572

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання 70,292   -    70,292 0,32610 55,357   -    
 на придбання обладнання кондиціювання   -    544,645 544,645   -      -    

  -    
 на кондиціювання 484,656   -    484,656 2,00348 258,275   -    
 на електротехнічні роботи 3006,14   -    3006,14 7,74956 942,578

  -    
 на будівельні роботи 44222,822   -    44222,822 57,10665 7164,094   -    
 на фасад 12908,746   -    12908,746 9,05451 1182,361

  -    
 на покрівлю 4850,908   -    4850,908 5,30084 652,006   -    
 на залізобетонні конструкції 24996,335   -    24996,335 27,47357 3492,432

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на розбирання   -      -      -      -      -      -    

Складений за поточними цінами станом на  1 червня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 142,46329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18221,126 тис.грн.

на будівництво : Поліклініка

Кошторисна вартість об`єкта 132117,616 тис.грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської
ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01
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1 2
22 02-01-022

23 02-01-023

24 02-01-024

25 02-01-025
26 02-01-026

27 02-01-027

28 02-01-028
29 02-01-029

30 02-01-030
31 02-01-031
32 02-01-032

33 02-01-033

34 02-01-034
35 02-01-035

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

  -     Всього: 100990,913 31126,703 132117,616 142,46329 18221,126

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування придбання  меблів та
технологічного устаткування

49,576 16457,431 16507,007   -      -    

  -    

 на монтажні роботи (технологчна частина) 1637,244   -    1637,244 9,63898 1280,323   -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної
сигналізації

18,37   -    18,37 0,08522 14,467

  -    
 на придбання устаткування придбання обладнання
охоронної сигналізації

0,026 94,097 94,123   -      -      -    
 на систему охоронної сигналізації 454,055   -    454,055 2,10018 252,528

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи відеоспостереження 17,807   -    17,807 0,08261 14,025   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування
відеоспостереження

  -    230,095 230,095   -      -    

  -    

 на відеоспостереження 191,53   -    191,53 0,84764 103,425   -    

 на пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної
мережі

12,933   -    12,933 0,06000 10,186

  -    
 на придбання устаткування придбання устаткування 
структурованої кабельної мережі

  -    154,665 154,665   -      -      -    
 на структурована кабельна мережа 398,408   -    398,408 1,49997 180,795

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної
сигналізації та системи порошкового пожежогасіння

46,861   -    46,861 0,21740 36,905   -    

 на придбання устаткування придбання обладнання
пожежної сигналізації

0,057 201,945 202,002   -      -    

9
 на система пожежної сигналізації та система порошкового
пожежогасіння

991,398   -    991,398 4,33173 522,417   -    
3 4 5 6 7 8
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ __-__ 2,94360
  -      -    569,938

__-__ __-__ 0,55151
  -      -    106,79

__-__ __-__ 0,96723
  -      -    187,274

__-__ __-__ 6,07673
  -      -    1176,563

6,40347 __-__ 0,68533
725,324   -    132,671
0,62494 __-__ 0,15398
77,141   -    29,816
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,30000 0,02610
  -      -    5,053

0,00080 __-__ 0,31130
0,103   -    60,275
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,03400 0,00296
  -      -    0,573

__-__ __-__ 0,19289
  -      -    37,355

__-__ __-__ __-__
  -      -      -      -    

02-01-
014

придбання обладнання
вентиляції   -      -      -      -    

257,453
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
013

вентиляцію
216,198 3,9   -    220,098

6,274
1,84328 0,03070 __-__ 1,87398 2,06687

02-01-
012

пусконалагоджувальні роботи
системи вентиляції   -      -      -    5,701

  -    
__-__ __-__ __-__ 0,03400 0,03696

02-01-
011

придбання обладнання
опалення   -      -      -      -    

433,572
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
010

опалення
347,741 25,453   -    373,297

55,357
2,79300 0,20936 __-__ 3,00316 3,31446

02-01-
09

пусконалагоджувальні роботи
системи кондиціювання   -      -      -    50,304

  -    
__-__ __-__ __-__ 0,30000 0,32610

02-01-
08

придбання обладнання
кондиціювання   -      -      -      -    

258,275
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
07

кондиціювання
142,51 8,808   -    228,459

942,578
1,15387 0,07069 __-__ 1,84950 2,00348

02-01-
06

електротехнічні роботи
  -    84,583   -    809,907

7164,094
__-__ 0,66076 __-__ 7,06423 7,74956

02-01-
05

будівельні роботи
5847,829 139,702   -    5987,531

1182,361
49,96057 1,06935 __-__ 51,02992 57,10665

02-01-
04

фасад
977,567 17,52   -    995,087

652,006
7,96396 0,12332 __-__ 8,08728 9,05451

02-01-
03

покрівлю
481,472 63,744   -    545,216

2922,494 3492,432
4,29786 0,45147 __-__ 4,74933 5,30084

22,01999 2,50998 __-__ 24,52997 27,4735702-01-
02

залізобетонні конструкції
2572,473 350,021   -    

розбирання
  -      -      -      -      -    

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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1 5/6 11/12 15/16
__-__ 0,52000 0,04524
  -      -    8,759

0,09168 __-__ 0,44517
14,078   -    86,195

-0,08019 __-__ -0,00463
-9,787   -    -0,895
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 3,00800 0,26170
  -      -    50,669

0,39502 __-__ 0,04268
52,325   -    8,263
__-__ 0,15200 0,01322
  -      -    2,56

3,66157 __-__ 0,36604
413,465   -    70,878

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,20000 0,01740
  -      -    3,369

1,26315 __-__ 0,13108
141,865   -    25,376
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,05520 0,00480
  -      -    0,93

0,72605 __-__ 0,07177
83,179   -    13,895
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,07600 0,00661
  -      -    1,281

1,78325 __-__ 0,18213
200,081   -    35,265 252,528

02-01-
031

систему охоронної сигналізації
  -    17,182   -    217,263

14,025
__-__ 0,13480 __-__ 1,91805 2,10018

02-01-
030

пусконалагоджувальні роботи
відеоспостереження   -      -      -    12,744

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,07600 0,08261

02-01-
029

придбання устаткування
придбання устаткування
відеоспостереження

  -      -      -      -    

103,425
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
028

відеоспостереження
  -    6,351   -    89,53

10,186
__-__ 0,04982 __-__ 0,77587 0,84764

02-01-
027

пусконалагоджувальні роботи
структурованої кабельної мережі   -      -      -    9,256

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,05520 0,06000

02-01-
026

придбання устаткування
придбання устаткування 
структурованої кабельної мережі

  -      -      -      -    

180,795
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
025

структурована кабельна мережа
  -    13,554   -    155,419

36,905

__-__ 0,10574 __-__ 1,36889 1,49997

02-01-
024

пусконалагоджувальні роботи
системи пожежної сигналізації
та системи порошкового
пожежогасіння

  -      -      -    33,536

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,20000 0,21740

02-01-
023

придбання устаткування
придбання обладнання
пожежної сигналізації

  -      -      -      -    

522,417

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
022

система пожежної сигналізації
та система порошкового
пожежогасіння

  -    38,074   -    451,539

28,048
__-__ 0,30412 __-__ 3,96569 4,33173

02-01-
021

пусконалагоджувальні роботи 
блискавкозахисту,заземлення   -      -      -    25,488

67,461
__-__ __-__ __-__ 0,15200 0,16522

02-01-
020

блискавкозахист,заземлення
2,322 4,551   -    59,198

555,05
0,02171 0,03511 __-__ 0,45184 0,49452

02-01-
019

пусконалагоджувальні роботи
ліфта   -      -      -    504,381

  -    
__-__ __-__ __-__ 3,00800 3,26970

02-01-
018

придбання устаткування
придбання устаткування ліфта   -      -      -      -    

-7,785
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
017

монтаж ліфта
  -    2,897   -    -6,89

622,926
__-__ 0,02163 __-__ -0,05856 -0,06319

02-01-
016

водопостачання, каналізація
498,907 23,746   -    536,731

87,194 95,953
4,00660 0,19162 __-__ 4,28990 4,73507

__-__ __-__ __-__ 0,52000 0,5652402-01-
015

пусконалагоджувальні роботи
системи вентиляції   -      -      -    

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18
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1 5/6 11/12 15/16
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,07840 0,00682
  -      -    1,321

8,86111 __-__ 0,70779
1134,542   -    137,038

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------
23,73085 4,42360 14,20945
2832,316   -    2751,212

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

11095,457 800,391   -    15469,914 18221,126
Разом : 94,12862 5,97077 __-__ 128,25384 142,46329

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
035

придбання устаткування
придбання  меблів та
технологічного устаткування

  -      -      -      -    

1280,323
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
034

монтажні роботи (технологчна
частина) 8,438 0,305   -    1143,285

14,467
0,06778 0,00230 __-__ 8,93119 9,63898

02-01-
033

пусконалагоджувальні роботи
системи охоронної сигналізації   -      -      -    13,146

  -      -    

__-__ __-__ __-__ 0,07840 0,08522

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-
032

придбання устаткування
придбання обладнання
охоронної сигналізації

  -      -      -    

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18
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Номер
локаль-

ного
кошторису

Всього 
 загально-

виробничих
витрат,

грн.
1 10

02-01-01 0
02-01-02 1568051

02-01-03 294324
02-01-04 523495
02-01-05 3229040
02-01-06 406656
02-01-07 102193
02-01-08 0

02-01-09 19988

02-01-010 187021
02-01-011 0

02-01-012 2265

02-01-013 113332
02-01-014 0

02-01-015 34646

02-01-016 268226

3504 1272

ЛК на водопостачання,
каналізація

4289,9 445,17 86195 536731 137042 36732 8257

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи вентиляції

520 45,24 8759 87194 21111

15922 3413
ЛК на придбання обладнання
вентиляції

0 0 0 0 0 0 0
ЛК на вентиляцію 1873,98 192,89 37355 220098 56642

0 0

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи вентиляції

34 2,96 573 5701 1380 229 83

ЛК на придбання обладнання
опалення

0 0 0 0 0

2022 734

ЛК на опалення 3003,16 311,3 60275 373297 95385 25614 5747

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи
кондиціювання

300 26,1 5053 50304 12179

12148 3424
ЛК на придбання обладнання
кондиціювання

0 0 0 0 0 0 0
ЛК на кондиціювання 1849,5 153,98 29816 228459 56805

381413 94961
ЛК на електротехнічні роботи 7064,23 685,33 132671 809907 207386 54106 12493
ЛК на будівельні роботи 51029,92 6076,73 1176563 5987531 1576103

35452 8643
ЛК на фасад 8087,28 967,23 187274 995087 260122 60427 15672
ЛК на покрівлю 4749,33 551,51 106790 545216 143439

0 0
ЛК на залізобетонні
конструкції

24529,97 2943,6 569938 2922494 768337 183484 46292
ЛК на розбирання 0 0 0 0 0

грн.
2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-

виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    02-01
Поліклініка

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах,
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1 10
02-01-017 -3075
02-01-018 0

02-01-019 200411

02-01-020 27311

02-01-021 10128

02-01-022 221628

02-01-023 0

02-01-024 13325

02-01-025 77896

02-01-026 0

02-01-027 3677

02-01-028 43689
02-01-029 0

02-01-030 5063

02-01-031 108550

02-01-032 0

02-01-033 5224

02-01-034 49151955838 16971ЛК на монтажні роботи
(технологчна частина)

8931,19 707,79 137038 1143285 281672

0 0

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи охоронної
сигналізації

78,4 6,82 1321 13146 3183 528 192

ЛК на придбання обладнання
охоронної сигналізації

0 0 0 0 0

512 185

ЛК на систему охоронної
сигналізації

1918,05 182,13 35265 217263 55556 14382 3347

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи відеоспостереження

76 6,61 1281 12744 3085

5669 1371
ЛК на придбання
устаткування
відеоспостереження

0 0 0 0 0 0 0
ЛК на відеоспостереження 775,87 71,77 13895 89530 22754

0 0

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи структурованої
кабельної мережі

55,2 4,8 930 9256 2241 372 134

ЛК на придбання
устаткування  структурованої
кабельної мережі

0 0 0 0 0

1348 489

ЛК на структурована
кабельна мережа

1368,89 131,08 25376 155419 39772 10352 2396

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи пожежної
сигналізації та системи
порошкового пожежогасіння

200 17,4 3369 33536 8119

28898 6924

ЛК на придбання обладнання
пожежної сигналізації

0 0 0 0 0 0 0

ЛК на система пожежної
сигналізації та система
порошкового пожежогасіння

3965,69 366,04 70878 451539 114928

3311 894

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи  блискавкозахисту,
заземлення

152 13,22 2560 25488 6171 1025 372

ЛК на блискавкозахист,
заземлення

451,84 42,68 8263 59198 14843

0 0

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи ліфта

3008 261,7 50669 504381 122112 20274 7356

ЛК на придбання
устаткування ліфта

0 0 0 0 0

8 9
ЛК на монтаж ліфта -58,56 -4,63 -895 -6890 -1712 -365 -103

2 3 4 5 6 7
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1 10
02-01-035 0

7954583

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко

953197 241519Разом: 128253,84 14209,45 2751212 15469914 4008655

0 0ЛК на придбання  меблів та
технологічного устаткування

0 0 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__
  -    

  -    
  -    
  -    

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

__-__  Разом прямі витрати по кошторису   -      -    
  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт   -     розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість   -     тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на розбирання

Поліклініка
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монолітні колони К-1 -12шт( арк.
18) 

193990,53 132,44

95710,04 55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

39818,10 __-__ __-__5 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 0,8560356
  -    

34086

4 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 18 мм

т 1,13928
  -    

  -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__46322   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__3 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,21708
  -    

8800

2 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 8,1606
  -    

15979

7695 684,0750

5608,74 __-__ __-__45771   -    
  -      -    

425205,66 15597 1647,30601 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,0804

198747,47

34187

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-2.1.-КЗ Кошторисна трудомісткість 27,47357  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3492,432  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 24996,335  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на залізобетонні конструкції

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
132,44

55
169166

137590
23674
12296
22,49
4355

181462

181462

 Роздiл 2. Монолітні колони К-2 -48шт( арк.
19) 

193990,53 529,77

95710,04 220

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

529,77
220

601352

475048
94697
49181
89,97
17421      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

62387  Разом прямі витрати по роздiлу 2 601352 63917
30780

39818,10 __-__ __-__10 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 3,4091136
  -    

135744

9 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 2,7110016
  -    

  -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__110227   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__8 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,8770032
  -    

35552

7 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 32,6424
  -    

63917

30780 684,0750

5608,74 __-__ __-__183083   -    
  -      -    

425205,66 62387 1647,30606 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,3216

198747,47

136746

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

15597  Разом прямі витрати по роздiлу 1 169166 15979
7695

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  177  78_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12
650533

650533

 Роздiл 3. Монолітні колони К-3 -52шт( арк.
20) 

193990,53 573,92

95710,04 238,33

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

573,92
238,33

586484

449654
102589
53278
97,47
18872

639762

639762

 Роздiл 4. Монолітні колони К-4 -104шт(
арк.21) 

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
67586  Разом прямі витрати по роздiлу 3 586484 69244
33345

15 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 20 мм

т 3,0608656
  -    

79609   -    
  -      -    

39818,10 __-__ __-__121878   -    
  -    

  -    
40659,24 __-__ __-__14 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 1,9579456
  -    

13 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,9500868
  -    

198340   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__38515   -    
  -    

684,0750

5608,74 __-__ __-__12 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 35,3626
  -    

11 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,3484

198747,47

425205,66 67586 1647,3060148142 69244

33345

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
193990,53 1147,84

95710,04 476,66

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1147,84
476,66

932658

658998
205178
106559
194,94
37744

1039217

1039217

 Роздiл 5. Плити перекриття Мп-2-3шт (
арк22) 

24562,43 4303,81

11714,65 326,58

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

42215,90 __-__ __-__24 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-400С,
 діаметр 14 мм

т 50,5967883
  -    

2135989

23 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 29,7998985
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__1272364   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__22 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 13,799832
  -    

559423

21 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 393,72865
  -    

500791

45442 84,1885

5608,74 __-__ __-__2208322   -    
  -      -    

261631,25 95280 1109,485520 КБ6-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 3,8791

129099,73

1014894

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

66691
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

159217   -    
  -      -    

135173  Разом прямі витрати по роздiлу 4 932658 138487

  -    
40659,24 __-__ __-__19 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 3,9158912
  -    

18 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 1,985256
  -    

396679   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__80479   -    
  -    

684,0750

5608,74 __-__ __-__17 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 70,7252
  -    

16 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,6968

198747,47

5 6 10 11
425205,66 135173 1647,3060296283 138487

66691
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

4303,81
326,58

7454884

6858813
546233
294726
555,65
107584

7749610

7749610

 Роздiл 6. Плити перекриття Мп-2-3шт (
арк22) 

24562,43 12911,42

11714,65 979,73

__-__ __-__
  -      -    

Мп-3
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

12911,42
979,73

11080200

9291988
1638699

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

136327
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

87963   -    
  -      -    

285840  Разом прямі витрати по роздiлу 6 11080200 1502372

  -    
40659,24 __-__ __-__31 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 2,1634301
  -    

30 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-400С,
 діаметр 14 мм

т 16,8655961
  -    

424121   -    
  -      -    

42215,90 __-__ __-__711996   -    
  -    

  -    
42696,92 __-__ __-__29 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 9,9332894
  -    

28 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 4,599944
  -    

40538,41 __-__ __-__186474   -    
  -    

27 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 1181,18595
  -    

1502372

136327 84,1885

5608,74 __-__ __-__6624965   -    
  -      -    

261631,25 285840 1109,485526 КБ6-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 11,6373

129099,73

3044681

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

95280  Разом прямі витрати по роздiлу 5 7454884 500791
45442

40659,24 __-__ __-__25 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 6,4903206
  -    

263892
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
884176

1666,94
322752

11964376

11964376

 Роздiл 7. Діафрагми жорсткості ДМ1-ДМ4
та  ліфтові шахти ЛШм-1,ЛШм-2(арк.17) 

41010,50 1619,96

19380,94 168,04

__-__ __-__
  -      -    

ДМ-1-ДМ-4
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ЛШм-1ЛШм-2
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1619,96
168,04

1882928

1644898
211906
114036
214,56
41543

1996964
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

23408
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

488665   -    
  -      -    

49532  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1882928 188498

  -    
42696,92 __-__ __-__37 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 11,4449665
  -    

36 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,4556413
  -    

45213,11 __-__ __-__20601   -    
  -    

35 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 7,5887865
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__324018   -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__34 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,6327145
  -    

28607

687585   -    
  -      -    

139,1258

5608,74 __-__ __-__33 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 122,5917
  -    

32 КБ6-17-4
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 200 мм до 300 мм

100м3 1,2078

156067,27

276082,07 49532 1341,2450333452 188498

23408

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

1996964

 Роздiл 8. Сходи Сх1,Сх2 
Сх-1

30124,27 363,9

13782,36 20,74

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Сх-2
30124,27 436,93

13782,36 24,9

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

800,83
45,64

720612

613585
99518
53801

101,58
19667      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

6333
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

118849   -    
  -      -    

13842  Разом прямі витрати по роздiлу 8 720612 93185

  -    
42696,92 __-__ __-__45 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 2,7835398
  -    

44 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,7708118
  -    

142720   -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__34851   -    
  -    

99,3413

5608,74 __-__ __-__43 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 25,44605
  -    

42 КБ6-22-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15
заст

Улаштування сходової клітини 100м3 0,2507

202796,46

385730,19 7552 1742,836596703 50841

3455

41 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 2,3196165
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__99040   -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__40 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,6423398
  -    

29042

39 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 21,1932
  -    

42344

2878 99,3413

5608,74 __-__ __-__118867   -    
  -      -    

385730,19 6290 1742,836538 КБ6-22-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15
заст

Улаштування сходової клітини 100м3 0,2088

202796,46

80540

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
774413

774413
22019,99
2509,98

23428284

20130574
2922494
1568051

2943,6
569938

24996335

24996335
27473,57
3492432

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 8
725237  Разом прямі витрати по кошторису 23428284 2572473
350021

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
ПОКРІВЛЯ БУДІВЛІ

136,45 114,09
56,11 4,18
__-__ __-__
  -      -    

1863,90 492,96
794,70 58,13
__-__ __-__
  -      -    

136,45 114,09
56,11 4,18
__-__ __-__
  -      -    

365,08 770,4
144,54 182,57
__-__ __-__
  -      -    

476094   -    
  -      -    

1,0143
2567,93 __-__ __-__8 С1423-11220

варіант 1
Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм,
600кг/м3

м3 185,4
  -    

7 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом ( з
розуклонкою)

м3 180
421,75

75241   -    
  -      -    

786,83 65714 4,2800141629 75915
26017

0,4017
65,77 __-__ __-__6 С111-856

варіант 2
Руберойд покрівельний м2 1144

  -    

5 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 10,4
1292,81

1432280   -    
  -      -    

4525,81 1419 10,970047068 13445
584

5,5893
1337,08 __-__ __-__4 & С111-

1716-28
Утеплювач Техноруф (або
аналог)р=160кг/м3, б=300 мм

м2 1071,2
  -    

3 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами з легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

100м2 10,4
5059,95

23212   -    
  -      -    

6923,85 19385 47,400072008 52623
8265

0,4017
20,29 __-__ __-__2 С111-856

варіант 1
Пароізоляційна плівка м2 1144

  -    

1 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 10,4
1292,81
4525,81 1419 10,970047068 13445

584

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість 5,30084  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 652,006  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4850,908  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на покрівлю
Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
2220,11 399,26
917,17 67,27

2469,78 123,76

1015,82 74,08

81,11 168,48
72,89 5,89
__-__ __-__
  -      -    
9,56 69,58
3,40 0,28

__-__ __-__

  -      -    

403,30 226,72
171,98 12,58
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

195,77 63,45
74,27 8,87
__-__ __-__

  -      -    

Примикання до парапету h=800мм
225,67 166,48

208,88 2,94

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

23 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 96,76
  -    

  -    
  -      -    

212,54 __-__ __-__20565   -    
  -      -    

196,95 __-__ __-__22 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 96,76
  -    

19057

21 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 70,52

  -    

20318

343 1,7952

91,25 __-__ __-__6435   -    

  -      -    

17880,66 370 101,510020 КР8-45-2 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із застосуванням
газопламеневих пальників, з улаштуванням
фартуха з оцинкованої сталі

100 м 1,64

12389,30

29324

  -    

  -      -    

1060,24 __-__ __-__19 & С1-113-4-
4-12-В1-В7
варіант 1

ПВХ аератор ф 110х400 мм шт. 15

  -    

15904

18 КБ16-21-1
заст

Установлення аераторів шт 15
536,41

  -    
  -      -    

732,18 2937 4,230010983 8046
1114 0,5911

212,54 __-__ __-__17 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 1196
  -    

254198

16 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 1175,2
  -    

27671
1789 1,2096

196,95 __-__ __-__231456   -    
  -      -    

3874,89 4194 21,800015 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 10,4
2660,69

40299

14 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 312

  -    

9485
35 0,0272

91,25 __-__ __-__28470   -    

  -      -    

923,38 99 6,690013 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар

100м2 10,4
912,05

9603

12 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 1144
  -    

17812
758 0,5661

137,16 __-__ __-__156911   -    
  -      -    

1959,37 844 16,200011 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 10,4
1712,66

20377

10 КБ12-22-2
к=85

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(
додавати 85мм)

100м2 10,4

1190,36

39938
9539 6,4686

42803,02 25686 11,9000445151 12380

10565 7,1230

13257,22 23089 38,39009 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 10,4
3840,15

137875
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 6,89

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

399,66 21,05

170,08 1,37

__-__ __-__
  -      -    

199,83 10,53

85,04 0,69

__-__ __-__
  -      -    

Примикання до  вентканалу h=400мм
225,67 38,57

208,88 0,68

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ВЕНТКАНАЛИ
91,11 26,62

45,54 1,640,3251

36 КБ8-22-2
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 5,0325

600,73

794,83 459 5,29004000 3023

229

35 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 22,42
  -    

  -    
  -      -    

212,54 __-__ __-__4765   -    
  -      -    

196,95 __-__ __-__34 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 22,42
  -    

4416

33 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 16,34

  -    

4708

79 1,7952

91,25 __-__ __-__1491   -    

  -      -    

17880,66 86 101,510032 КР8-45-2 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із застосуванням
газопламеневих пальників, з улаштуванням
фартуха з оцинкованої сталі

100 м 0,38

12389,30

6795

28060   -    
  -      -    

0,5980

212,54 __-__ __-__31 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 132,02
  -    

30 КБ12-1-7
к=2

Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 1,148

1119,20

52003   -    
  -      -    

1724,48 229 9,17001980 1285

98

1,1960

196,95 __-__ __-__29 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 264,04
  -    

28 КБ12-1-7
к=2

Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів -2 шари

100м2 1,148

2238,40

15337   -    
  -      -    

3448,96 459 18,34003959 2570

195

  -    
212,54 __-__ __-__27 С111-860

варіант 1
Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 72,16

  -    

26 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 72,16
  -    

1197   -    

  -      -    

196,95 __-__ __-__14212   -    
  -    

  -    

91,25 __-__ __-__25 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 13,12

  -    

24 КР8-45-6
к=4

Додавати або виключати на кожні 100 мм
зміни висоти примикання з рулонних
покрівельних матеріалів до бетонних стін і
парапетів [при улаштуванні примикань]
додавати 400мм

100 м 1,64

512,61

5 6 10 11
746,87 __-__ 4,20001225 841

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Утеплення вертикальної поверхні вентканалу
__-__ 82,47

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Опрядження вентканалів
198,29 52,14
165,53 0,78
__-__ __-__
  -      -    
3,18 44,19

2,86 0,01

__-__ 40,54
  -      -    

5465 4778
  -      -    

0,0222

10612,35 __-__ 78,720053 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,515
9277,15

52 КР11-54-2 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по дереву та гіпсовим
плитам

100м2 0,515

9495,49

4394   -    
  -      -    

28055,18 2 85,800014448 4890

1

1,5228
4514,75 __-__ __-__51 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150
м3 0,97335

  -    

50 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,515
13414,30
13612,59 102 101,24007010 6908

85

49 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 або
аналог

кг 308,7

  -    

  -    
  -      -    

21,78 __-__ __-__6723   -    

  -      -    

211,44 __-__ __-__48 & С111-
1716-26

Утеплювач Технофас (або
аналог)р=145кг/м3, б=50 мм

м2 51,45
  -    

10879

47 & С111-136-
П-1
варіант 3

Дюбель для теплоізоляції 10*80 шт 411,6

  -    

10304

  -      -    

1,49 __-__ __-__613   -    

  -      -    

4025,75 __-__ 32,060046 КБ26-32-1 Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і колон
прямокутних

1 м3 2,5725

4005,58

10356

  -      -    
45 & С1113-62-

16
Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)800х250х330(h) мм

шт 35
  -    

  -    
3822   -    

  -      -    
110,35 __-__ __-__3862   -    

  -      -    
109,19 __-__ __-__44 & С1113-62-

17
Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)620х250х330(h) мм

шт 35

43 & С1113-62-
18

Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)400х250х330(h) мм

шт 20
  -    

  -    
715   -    

  -      -    
73,76 __-__ __-__1475   -    

  -      -    
47,67 __-__ __-__42 & С1113-62-

15
Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)220х250х330(h) мм

шт 15

41 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-400с діаметр 8 мм

т 0,0150975
  -    

  -    
110   -    

  -      -    
33264,05 __-__ __-__502   -    

  -      -    
36,36 __-__ __-__40 С111-1564

варіант 2
Гідроізол м2 3,0195

39 С111-327
варіант 1

СБС клейова суміш  для газобетону кг 125,8125
  -    

  -    
1695   -    

  -      -    
16,07 __-__ __-__2022   -    

  -      -    

314,73 __-__ __-__38 & С111-246-
2

Піна монтажна л 5,384775

37 & С111-136-
11
варіант 1

Дюбелі металеві ,60 мм шт 402,6

  -    

5 6 10 11
1,30 __-__ __-__523   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 24,26
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1,59 4,75
1,43 0,01

__-__ __-__

  -      -    

9,31 13,28

3,55 0,45

__-__ __-__
  -      -    

ПАРАПЕТ
91,11 150,58

45,54 8,53

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Утеплення вертикальної поверхні парапету

  -    

68 & С1113-62-
1
варіант 2

Газобетоний блок D500; В2,5;
600х200х400мм

м3 25,9776

  -    

873   -    
  -      -    

3152,20 __-__ __-__81887   -    

  -    

  -    
33264,05 __-__ __-__67 С124-2

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-400с діаметр 8 мм

т 0,02624
  -    

66 С111-1564
варіант 2

Гідроізол м2 28,864
  -    

10542   -    
  -      -    

36,36 __-__ __-__1049   -    
  -    

  -    
16,07 __-__ __-__65 С111-327

варіант 1
СБС клейова суміш  для газобетону кг 656

  -    

64 & С111-246-
2

Піна монтажна л 42,2464
  -    

1023   -    

  -      -    

314,73 __-__ __-__13296   -    
  -    

0,3251

1,30 __-__ __-__63 & С111-136-
11
варіант 1

Дюбелі металеві ,60 мм шт 787,2

  -    

62 КБ8-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 26,24

651,66

793,62 2391 5,738520825 17100

1195

61 С130-288
варіант 1

Зонти вентиляційних систем із оцинкованої
сталі 0,5мм,  площею 1м2

шт 16
  -    

1584

57 0,0284

994,91 __-__ __-__15919   -    
  -      -    

116,61 149 0,830060 КБ20-21-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром 1000 мм

зонт 16

98,98

1866

59 & С111-
1626-1-Л
варіант 1

Фарба  фасадна кг 19,57

  -    

594
1 0,0111

93,92 __-__ __-__1838   -    

  -      -    

1154,79 1 9,230058 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 0,515
1153,20

595

57 & С114-104-
18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 56,65

  -    

  -    
  -      -    

15,24 __-__ __-__863   -    

  -      -    

13,23 __-__ __-__56 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 103
  -    

1363

55 КБ15-184-2 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1

100м2 0,515
5884,67

  -    
  -      -    

6017,47 __-__ 47,10003099 3031
  -      -    

13,23 __-__ __-__54 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 103
  -    

1363
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 430,25

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Горизонтальня поверхня парапету
621,34 73,09

266,54 2,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2220,11 44,07
917,17 7,43
145,28 0,8

59,75 0,48

198,29 116,22
165,53 1,75
__-__ __-__
  -      -    
3,18 98,5

2,86 0,03

__-__ __-__
  -      -    

221,12 239,57

80,00 0,95

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2016   -    
  -      -    

  -    

1,40 __-__ __-__84 & С111-146-
1-5-5

Саморізі покрівельні по металу шт 1440
  -    

83 & С111-60-
15-76-14-83
варіант 1

Парапетна кришка з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=1100мм

м2 189,42

  -    

26912 26513

144 0,5247

325,50 __-__ __-__61656   -    

  -    

  -    
14918,10 399 132,800082 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,804

14696,98

81 С111-874
варіант 1

Сітка дротяна  під штукатурку м2 126,28
  -    

11274 10901

3 0,0222

165,77 __-__ __-__20933   -    
  -    

  -    
9820,48 4 85,800080 КР11-54-2 Улаштування основи під штукатурку з

металевої сітки по дереву та гіпсовим
плитам

100м2 1,148

9495,49

79 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 2,16972
  -    

15627 15400
190 1,5228

4514,75 __-__ __-__9796   -    
  -    

0,4190

13612,59 227 101,240078 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 1,148
13414,30

77 КБ12-22-2
к=5

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(
додавати 5мм)

100м2 1,148

70,02

15219 4408
1053 6,4686

2517,82 167 0,70002890 80

69

  -    
13257,22 2549 38,390076 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм
100м2 1,148

3840,15

75 & С111-
1716-27

Утеплювач Технофас (або
аналог)р=145кг/м3, б=100 мм

м2 118,244
  -    

15002   -    

  -      -    

422,38 __-__ __-__49944   -    
  -    

1,8756

21,78 __-__ __-__74 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 або
аналог

кг 688,8

  -    

73 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з мінеральної
вати або перліту на бітумній мастиці в один
шар

100м2 1,148

7865,79

8825,63 713 63,670010132 9030

306

72 & С111-
1716-27

Утеплювач Технофас (або
аналог)р=145кг/м3, б=100 мм

м2 134,2
  -    

  -    

  -      -    

422,38 __-__ __-__56683   -    
  -      -    

21,78 __-__ __-__71 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 або
аналог

кг 805,2

  -    

17537

70 & С111-136-
П-1
варіант 4

Дюбель для теплоізоляції 10*150 шт 1072

  -    

53755

  -      -    

2,02 __-__ __-__2165   -    

  -      -    

4025,75 __-__ 32,060069 КБ26-32-1 Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і колон
прямокутних

1 м3 13,42

4005,58

54026
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
Водостічна система

195,77 25,38
74,27 3,55
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 44,84
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4297,86
451,47

4556584

3920844
545216
294324
551,51
106790

4850908

4850908
5300,84Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

154268  Разом прямі витрати по кошторису 4556584 481472
63744

91 & С118-39-
129-11
варіант 10

Кронштейн труби д.100 ммм шт 81

  -    

1338   -    

  -      -    

90,34 __-__ __-__7318   -    

  -    

  -    

222,94 __-__ __-__90 & С118-39-
129-11
варіант 12

Відвід водостічної труби шт 6

  -    

89 & С118-39-
129-11
варіант 11

Кутовий відвід шт 6

  -    

10926   -    
  -      -    

243,34 __-__ __-__1460   -    

  -    

  -    
129,70 __-__ __-__88 С1630-1

варіант 5
ПВХ труба д.100 мм м 84,24

  -    

87 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,81
6756,69

41570   -    

  -      -    

6756,69 __-__ 55,36005473 5473
  -    

0,5911
6928,35 __-__ __-__86 & С1530-

102-14-В2
варіант 2

Бокова парапетна воронка д100мм шт 6

  -    

85 КБ16-21-1 Установлення воронок водостічних шт 6
536,41
837,40 1175 4,23005024 3218

446

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
652006

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Утеплення фасаду 
__-__ 1224,07

  -      -    

136,45 240,79
56,11 8,82
__-__ __-__
  -      -    

386,66 5073,3

212,64 35,85

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

2735,77 __-__ __-__5 & С114-104-
22
варіант 3

Фіброцементні панелі на алюмінієвій
підсистемі "KMD VF"( або аналог) з
комплектуючими

м2 2304,75

  -    

6305266

4 КБ15-80-2
заст

Опорядження стін фасадів
фіброцементними плитами з утепленням з
риштувань

100 м2 21,95

28877,38

  -    
  -      -    

128290,47 8487 231,13002815976 633858

4667 1,6332

65,77 __-__ __-__3 С111-856
варіант 5

Гідровітрозахисна мембрана м2 2414,5
  -    

158802

2 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 21,95
1292,81

137181

  -      -    

1503,43 2995 10,970033000 28377
1232 0,4017

12397,28 __-__ 45,42001 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 26,95

5090,22

334107

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість 9,05451  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1182,361  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 12908,746  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на фасад

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  192  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

325,11 54,47
155,68 0,49
__-__ __-__

  -      -    

386,66 162,95

212,64 1,15

__-__ __-__
  -      -    

6755,58
46,31

10353409

9514623
833007
440083
816,23
158038

10793492

10793492Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

11895  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10353409 826891
6116

1223,48 __-__ __-__16 & С114-104-
28

Алюмінієво-композитна панель :з
комплектуючими

м2 74,0355
  -    

90581

15 КБ15-80-2
заст

Опорядження з утепленням з риштувань
перекриття, що межує з зовнішнім повітрям
алюмокомпозитними панелями

100 м2 0,705

28877,38

  -    

  -      -    

120450,47 273 231,130084918 20359

150 1,6332

2735,77 __-__ __-__14 & С114-104-
22
варіант 3

Фіброцементні панелі на алюмінієвій
підсистемі "KMD VF"( або аналог) з
комплектуючими

м2 45,36

  -    

124095

13 КБ15-80-4 Опорядження колон фіброцементними
плитами без утеплення з риштувань

100 м2 0,432
16471,14

  -    
  -      -    

51570,82 140 126,090022279 7116
67 1,1436

292,35 __-__ __-__12 & С100-9-34 Нижній відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=480мм-0,6мм

м 133,14
  -    

38923

11 & С100-9-35 Верхній відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=430мм-0,6мм

м 150,174
  -    

  -    

  -      -    

280,11 __-__ __-__42065   -    
  -      -    

135,27 __-__ __-__10 & С100-9-36 Протипожежний захисний екран з
оцинкованої сталі з полімерним покриттям
b=240мм t=0.6мм

м 133,14

  -    

18010

9 & С100-9-37 Протипожежний захисний екран з
оцинкованої сталі з полімерним покриття
b=200мм - 0,6мм

м 638,19

  -    

  -    
  -      -    

98,55 __-__ __-__62894   -    

  -      -    

353,96 __-__ __-__8 & С100-9-38 Боковий відкос з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм

м 485,1
  -    

171706

7 & С100-9-39 Профіль кутовий м 126
  -    

  -    

  -      -    

58,16 __-__ __-__7328   -    
  -      -    

265,83 __-__ __-__6 & С100-9-33 Перфорорований стартовий профіль з
оцинкованої сталі з полімерним покриттям
b=400мм

м 163,485

  -    

43459
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  193  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Влаштування виступів( АБ-35) 
1698,73 255,33
367,80 17,32
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 57,63
  -      -    

83,67 11,02
8,93 0,17

124,28 16,69
20,02 0,37

2111,95 154,52
854,36 38,76
325,11 550,58
155,68 4,99
__-__ __-__

  -      -    

1045,77
61,61

1894121

1734575
140665
72093

130,04
25180

1966214

1966214

 Роздiл 3. Улаштування стінки СТ-1,(АБ-
36) 

2988,32 0,15
1493,67 0,01

16
1 10,6641

40575,29 3 150,700026 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,001
15932,00

41

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

27999  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1894121 131547
9118

25 & С114-104-
22
варіант 3

Фіброцементні панелі на алюмінієвій
підсистемі "KMD VF"( або аналог) з
комплектуючими

м2 458,493

  -    

225189 71923
680 1,1436

2735,77 __-__ __-__1254331   -    

  -    

5,6596
51570,82 1420 126,090024 КБ15-80-4 Обшивка виступів фіброцементними

плитами без утеплення з риштувань
100 м2 4,3666

16471,14

23 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при
висоті будівлі до 25 м

т 6,8491
2561,91

13789 2275
46 0,1608

4976,76 14465 22,560034086 17547
5852

0,0720
5982,06 286 7,240022 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 2,305
987,03

21 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 2,305
660,55

6378 6378
  -      -    

1689,76 193 4,78003895 1523
21

  -    
27,67 __-__ 0,250020 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 230,5
27,67

19 С111-1020
варіант 2

Труба профільна 80х40х2 мм т 1,3504086
  -    

263255   -    
  -      -    

35398,88 __-__ __-__47803   -    
  -    

2,5290
46712,26 __-__ __-__18 С111-1020

варіант 1
Швелери N 40 т 5,6356632

  -    

17 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 6,8491
4657,76
6627,87 11635 37,280045395 31901

2519

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  194  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

13836,53 4,66

6752,39 0,39

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

280,50 3,53
98,76 0,01
__-__ __-__
  -      -    

Ст-1
1698,73 17,71
367,80 1,2
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,6
  -      -    

83,67 0,5
8,93 0,01

124,28 0,75
20,02 0,02

1976,55 20,48
670,73 2,01
302,95 7,3
120,17 1,07
603,13 2,93

257,02 0,23

199,83 -0,83

85,04 -0,08

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

221,12 4,81

80,00 0,02

579 533

3 0,5247

  -    
15982,04 8 132,800044 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,03625

14696,98

43 С111-856-1
варіант 7

ПВХ мембрана м2 14,628
  -    

960   -    
  -      -    

198,54 __-__ __-__2904   -    
  -    

0,5980

66,79 __-__ __-__42 С111-856-1
варіант 6

Геотекстиль м2 14,3736
  -    

41 КБ12-1-3 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 -0,1272

798,21

6045 358

33 1,8076

15678,81 -25 6,5400-1994 -102

-11

0,8446
47522,92 77 23,070040 КБ12-1-1 Улаштування покрівель скатних із трьох

шарів покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 0,1272

2815,69

39 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим]
бетоном( ухилоутворюючий шар)

м3 1,272
565,62

3721 2559
319 4,2254

7318,21 385 5,74009309 719
153

0,1608
7834,95 939 43,120038 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що

залишаються в тілі бетону
т 0,47493

5387,41

37 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,104
987,03

176 69
1 0,0720

5982,06 13 7,2400622 103
2

  -    
1689,76 9 4,780036 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,104

660,55

35 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 10,4
27,67

17148   -    
  -      -    

27,67 __-__ 0,2500288 288
  -    

2,5290
35398,88 __-__ __-__34 С111-1020

варіант 3
Труба профільна 100х100х6 мм т 0,4844286

  -    

33 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 0,47493
4657,76
6627,87 807 37,28003148 2212

175

32 & С124-59-
28

Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка
М12/ шайба М12.

шт 16
  -    

417
2 0,6150

80,40 __-__ __-__1286   -    
  -      -    

26985,31 4 226,600031 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із закладенням
анкерних болтів довжиною понад 1 м

т 0,0156
26704,81

421

30 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,023634
  -    

  -    
  -      -    

43414,86 __-__ __-__1026   -    
  -      -    

5290,65 __-__ __-__29 С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 0,812
  -    

4296

28 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,008

66943,51

  -    
  -      -    

119716,60 111 582,3200958 536

54 48,3367

4807,17 __-__ __-__27 С1424-11610
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 0,102
  -    

490
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  195  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

64,59
4,89

52784

42745
8440
4444
8,23
1589

57228

57228

 Роздiл 4. Улаштування покрівлі над
головним входом та розширення колон

головного входу(АБ-36) 
1698,73 38,1
367,80 2,58
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 5,63
  -      -    

83,67 1,08
8,93 0,02

124,28 1,63
20,02 0,04

2111,95 23,06
854,36 5,78
302,95 12,14
120,17 1,79
603,13 4,88

257,02 0,38

199,83 -1,38

85,04 -0,13

-169

-18 0,5980

15678,81 -42 6,540054 КБ12-1-3 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 -0,2115

798,21

-3316

53 КБ12-1-1 Улаштування покрівель скатних із трьох
шарів покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 0,2115

2815,69

1196
254 0,8446

47522,92 128 23,070010051 596

54 1,8076

7318,21 641 5,740052 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим]
бетоном( ухилоутворюючий шар)

м3 2,115
565,62

15478

51 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при
висоті будівлі до 25 м

т 1,022
2561,91

222
5 0,1608

4976,76 2158 22,56005086 2618
873 5,6596

5982,06 28 7,240050 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,225
987,03

1346

49 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,225
660,55

623
  -      -    

1689,76 19 4,7800380 149
2 0,0720

27,67 __-__ 0,250048 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 22,5
27,67

623

47 С111-1020
варіант 4

Труба профільна 80х80х6 мм т 1,04244
  -    

4760
376 2,5290

35398,88 __-__ __-__36901   -    
  -      -    

6627,87 1736 37,280046 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 1,022
4657,76

6774

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

2331  Разом прямі витрати по роздiлу 3 52784 7708
732

180,34 __-__ __-__45 & С123-382-
19
варіант 3

Відливи із оцинкованої сталі  з полімерним
покриттям, b=500мм

м 7,54

  -    

1360
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  196  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

221,12 12,88

80,00 0,05

__-__ __-__

  -      -    

98,02
10,51

84937

68827
12975
6875

12,73
2467

91812

91812
7963,96
123,32

12385251

11360770
995087
523495
967,23
187274

12908746

12908746
9054,51Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

46914  Разом прямі витрати по кошторису 12385251 977567
17520

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4689  Разом прямі витрати по роздiлу 4 84937 11421
1554

58 & С123-382-
19
варіант 3

Відливи із оцинкованої сталі  з полімерним
покриттям, b=500мм

м 20,176

  -    

1426

8 0,5247

180,34 __-__ __-__3639   -    

  -      -    

15982,04 21 132,800057 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,097

14696,98

1550

56 С111-856-1
варіант 7

ПВХ мембрана м2 24,3225
  -    

  -    
  -      -    

198,54 __-__ __-__4829   -    
  -      -    

66,79 __-__ __-__55 С111-856-1
варіант 6

Геотекстиль м2 23,8995
  -    

1596
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  197  78_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
1182361

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  198  78_КД_ЛК1_02-01-05

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Відділ 1. Перший поверх

 Роздiл 1. Будівельні роботи1 поверху 
1921,05 58,26

1004,78 1,9

91,11 1158,14

45,54 65,62

2 КБ8-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 201,82

651,66

7029

266 7,1740

5241,18 18388 5,73851057775 131518

9191 0,3251

82526,43 509 219,85701 КБ8-6-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,265

26525,75

21870

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-АБ1-33 Кошторисна трудомісткість 57,10665  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7164,094  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 44222,822  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на будівельні роботи

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  199  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
91,11 1018,8

45,54 62,62

837,61 748,37

438,10 16,05

167,52 59,53
87,62 0,58
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

366,73 52,03

269,35 0,35

54,87 92,27

49,31 0,1

806,44 8,78
308,92 0,26
__-__ __-__

  -      -    

174,63 11,47
128,26 0,35
__-__ 56,35
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

262187   -    

  -      -    

  -    
6535,08 __-__ __-__14 & С123-467-

В1
варіант 2

Сантехнічні перегородки HPL Premium
комплектна поставка(Ручка нержавіюча
сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором
(1  шт    .); Петля накладна самодовідна н/ж
(3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт);
Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт);
Кутник н/ж    (9   шт). Труба D=32mm н/ж (1м.
п.) 

м2 40,12

  -    

13 КБ10-12-1 Улаштування перегородок у санвузлах 100м2 0,4012
15950,64

14752 1303
47 0,9680

15950,64 __-__ 140,46006399 6399
  -    

  -    

40526,87 64 31,520012 КБ10-25-3 Установлення підвіконних дошок 100м 0,364
3579,41

11 & С1-111-18-
14-1
варіант 4

Перила для сходових маршів  з нержавіючої
сталі h=900мм( в комплекті)

мп 10,6

  -    

1157 1071
33 2,4725

2947,10 __-__ __-__31239   -    

  -    

0,3830

10912,18 86 82,800010 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями (з 1-го поверху на 2-й)

100м 0,106
10105,74

9 КБ15-63-5 Улаштування обшивки гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з улаштуванням
металевого каркасу( прошарок між
гіпсокартоном і стіною 225мм)

100м2 0,2504

46730,75

20441 6277

46 2,0328

102638,32 14 368,510025701 11701

12

  -    
120242,73 62 306,06008 КБ10-94-3 Улаштування перегородок на металевому

однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією у житлових і громадських будівлях
h=1000мм

100м2 0,17

36926,14

7 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 1,616
  -    

2201   -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__73064   -    
  -    

0,6256
55312,71 __-__ __-__6 С124-19

варіант 3
Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,0398

  -    

5 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,9341
7510,58

504902 94900

2248 3,1280

7678,10 156 63,73007172 7016
82

0,3251

98411,87 4297 145,86604 КБ8-25-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 200 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 5,1305

18497,27

3 КБ8-22-2
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 192,59

600,73

5 6 10 11
5121,73 17547 5,2900986394 115695

8771



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  200  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
3264

147,83
3015254

2591222
403605
217425
409,41
79270

3232679

3232679

 Роздiл 2. Перемички 1 поверху 
1236,46 480,04

486,11 8,36

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

480,04
8,36

142257

88882
51782
29725
58,61
11348

171982

171982Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
2625  Разом прямі витрати по роздiлу 2 142257 50750
1032

31347,89 __-__ __-__17 С111-1810
варіант 3

Смуга 50 х5 мм т 0,534352
  -    

16751

16 С1110-175
варіант 6

Сталь кутова 75х5мм т 1,673464
  -    

50750

1032 3,9360

42639,63 __-__ __-__71356   -    
  -      -    

25507,53 2625 226,124515 КР3-45-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перемичок із металевих балок 1 т 2,1229

23905,88

54150

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

41123  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3015254 382909
20696

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  201  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 3. Прорізи 1 поверху 
__-__ 29,96

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

6773,09 26,78

2384,81 4,05

__-__ __-__

  -      -    

5042,19 32,3

1775,36 4,5

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 22,47

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

973,57 1,63

715,07 0,08

__-__ __-__

  -      -    

51913   -    

  -      -    

5,3966

51912,68 __-__ __-__29 & С121-252-
25

Рентгенозахисний віконний блок (
свинцевий еквівалент 0,84 мм)
1200х1200мм( h)

шт 1

  -    

28 КБ10-20-3
заст

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2
рентгенозахисними в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель( В2)

100м2 0,0144

14596,08

89584   -    

  -      -    

35918,06 14 113,3500517 210

10

  -    

89583,63 __-__ __-__27 & С121-252-
14
варіант 1

 Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 1,4мм
     1200х2100мм( h)

шт 1

  -    

26 & С121-252-
13
варіант 1

Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 0,
84мм   970х2100мм( h)

шт 2

  -    

4072 2648

  -      -    

60805,08 __-__ __-__121610   -    

  -    

  -    

1357,36 __-__ 7,490025 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
рентгенозахисними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-
12,Д-13)

1 блок 3

882,70

24 & С123-199-
2-С
варіант 8

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 3 м2

м2 40,74

  -    

8338 3942

723 11,0550

15986,55 __-__ __-__651292   -    

  -    

  -    

20467,16 2054 79,280023 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
у кам'яних стінах( Д7,Д8,Д10,Д14)

100м2 0,4074

9676,12

22 & С123-199-
2-С
варіант 7

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 2м2

м2 27,3

  -    

6799 3269

651 14,8500

15986,55 __-__ __-__436433   -    

  -    

  -    

24904,53 1849 98,110021 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 у
кам'яних стінах( Д3,Д4,Д11)

100м2 0,273

11974,33

20 & С123-199-
2-12
варіант 5

Двері металеві протипожежні 
ЕІ601500х2100(h)мм

ши 1

  -    

53605   -    

  -      -    

18713,23 __-__ __-__18713   -    

  -    

  -    

17868,32 __-__ __-__19 & С123-199-
2-12
варіант 2

Двері металеві протипожежні
ЕІ601200х2000(h)мм

ши 3

  -    

18 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
протипожежними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,
Д-6)

1 блок 4

882,70

1357,36 __-__ 7,49005429 3531

  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  202  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
1904,84 328,49
809,05 5,77
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 12,69
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

454,32
14,4

2380206

2316626
60005
30935
56,26
10891

2411141

2411141

 Роздiл 4. Опорядження1 поверху 
Стеля

4,77 1264,7
4,29 0,26
7,95 146,15
7,15 0,42

17284 17224
54 0,0555

0,0333
2282,10 60 19,297037 КБ15-76-2

к=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 7,5737

2274,15

36 КБ15-76-1
к=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель( опуск
стелі 700мм)

100м2 7,8581
18967,07
43118,51 37 160,9425338830 149045

34

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5728  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2380206 57852
2153

35 С123-359
варіант 2

Наличники м 191,52
  -    

1341
  -      -    

350,99 __-__ __-__67222   -    
  -      -    

826,75 __-__ 7,420034 КБ10-40-1
=

Установлення і кріплення наличників 100м 1,71
784,44

1414

33 & С123-199-
2-А
варіант 3

Склянні перегородки з алюмінієвим
профілем з дверними блоками
1720х2100(h)мм (2шт)( з комплектуючими) П-
5  8800х3680   (h)  мм   

м2 32,38

  -    

  -    

  -      -    

10090,63 __-__ __-__326735   -    

  -      -    

10090,63 __-__ __-__32 & С123-199-
2-А
варіант 2

Склянні перегородки з алюмінієвим
профілем з дверним блоком
1000х2100(h)мм( з комплектуючими) П-2 
2340х3680(h) мм

м2 8,61

  -    

86880

31 & С123-199-
2-А
варіант 1

Скляні перегородки залюмінієвим профілем(
з комплектуючими) П-1 -6450х3680(h) мм, П-
3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h)  мм -
2шт  2

м2 54,06

  -    

42911
769 6,0684

7484,53 __-__ __-__404614   -    

  -      -    

47381,39 1811 345,600030 КБ9-36-2 Монтаж перегородок звукоізоляційних з
алюмінієвих сплавів

100м2 0,9505
45145,73

45036
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  203  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

Стіни
Тип1 Приміщення1-7,11-16,21,32,33,39,41

105,60 698,23

93,32 12,91

6,36 1157,73
5,72 0,67

__-__ __-__
  -      -    
4,77 323,72
4,29 0,5

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 1279,2
367,99 49,24
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип2 Приміщення 22-27,30,31,40
105,60 248,71

93,32 4,6

6,36 412,39
5,72 0,24

__-__ __-__
  -      -    
4,77 115,31
4,29 0,18

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

8999   -    

  -      -    

  -      -    
15,24 __-__ __-__53 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 590,502

52 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 966,276
  -    

2683,71
14432 14407

23 0,0333
13,23 __-__ __-__12784   -    

  -      -    
2688,48 25 21,480051 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 5,3682

50 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 966,276
  -    

9053,24
53294 48600

31 0,0444
13,23 __-__ __-__12784   -    

501 0,8564

9927,70 34 76,820049 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,3682

48 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 5,3682

5326,10

  -    

8979,50 567 46,330048204 28592

47 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 828,8885

  -    

867674   -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__210662   -    

  -    

3,2672
548,32 __-__ __-__46 С111-575

варіант 2
Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface
Tarkett  ( або аналог)

м2 1582,4235
  -    

45 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 15,0707
9638,97

25265   -    

  -      -    

10040,48 6051 84,8800151317 145266
5546

  -    
15,24 __-__ __-__44 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 1657,777

  -    

43 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2712,726
  -    

40517 40445
65 0,0333

13,23 __-__ __-__35889   -    
  -    

  -    
2688,48 72 21,480042 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 15,0707

2683,71

41 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2712,726
  -    

149617 136439
86 0,0444

13,23 __-__ __-__35889   -    
  -    

0,8564

9927,70 96 76,820040 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 15,0707
9053,24

39 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 15,0707

5326,10

8979,50 1591 46,3300135327 80268

1406

  -    

  -      -    

439,81 __-__ __-__38 & С126-
1211-В2
варіант 5

Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард
Акустик) Armstrong(або аналог)

м2 795,2385

  -    

349754
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
401,51 455,65
367,99 17,54
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип 3 приміщення 10,17-20,36-38
105,60 189,62

93,32 3,51

__-__ 137,11

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

54,07 1203,37

48,60 1,54

Тип 4 приміщення 30
__-__ 129,96

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

7592   -    
  -      -    

  -    
108,67 __-__ __-__68 & С114-5-У-1

варіант 1
Шумоізоляція 50мм м2 69,8649

  -    

67 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND л 0,590121
  -    

19050   -    
  -      -    

46,21 __-__ __-__27   -    
  -    

  -    
58,51 __-__ __-__66 & С111-826-

4
Профіль CD 60х27 м 325,584

  -    

65 & С111-826-
3

Профіль направляючий UD 27/3м м 108,528
  -    

115334   -    

  -      -    

47,78 __-__ __-__5185   -    
  -    

  -    

1619,37 __-__ __-__64 & С111-741-
1
варіант 5

Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36  12,
5x650x2500мм

м2 71,2215

  -    

63 & С111-136-
5
варіант 1

Дюбель 6х40мм шт 1085,28

  -    

1605   -    

  -      -    

0,37 __-__ __-__402   -    

  -    

  -    

27,52 __-__ __-__62 & С1-11-779-
36-1
варіант 4

Стрічка армувальна Knauf Kurt мп 58,3338

  -    

61 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними
плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по
металевому каркасу

100м2 0,6783

23116,54

25819,46 __-__ 191,600017513 15680

  -    

60 КБ15-25-2
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 4,0928

35473,57

  -    
  -      -    

87484,49 221 294,0205358057 145186

199 0,3774

218,33 __-__ __-__59 С111-1650-1
варіант 4

Еластична гідроізоляція  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 1473,408
  -    

321689

58 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, стелі бокова
обмазувальна в 2 шари по вирівняній
поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

100м2 4,0928

4138,59

21799

382 0,8564

4138,59 __-__ 33,500016938 16938

  -      -    

8979,50 432 46,330057 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 4,0928

5326,10

36751

  -    

  -      -    

254,15 __-__ __-__56 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 252,2905

  -    

64120

55 С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 563,661
  -    

51744
1975 3,2672

560,72 __-__ __-__316056   -    
  -      -    

10040,48 2155 84,880054 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 5,3682
9638,97

53899
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  205  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

401,51 20,68
367,99 0,8
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 57,57
367,99 2,22
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Укоси
105,60 62,25

93,32 1,15

6,36 103,22
5,72 0,06

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

13,23 __-__ __-__84 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 241,848
  -    

3200

83 КБ15-182-1 Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,3436
9053,24

7156

125 0,8564

9927,70 9 76,820013339 12164
8 0,0444

8979,50 142 46,330082 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 1,3436

5326,10

12065

  -    

  -      -    

254,15 __-__ __-__81 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 37,3065

  -    

9481

80 С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 71,2215
  -    

6538
250 3,2672

560,72 __-__ __-__39935   -    
  -      -    

10040,48 272 84,880079 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 0,6783
9638,97

6810

78 & С1778-11-
1
варіант 2

Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel кг 7,736736

  -    

  -    

  -      -    

300,24 __-__ __-__2323   -    

  -      -    

0,20 __-__ __-__77 & С171-
2199П
варіант 2

Саморізи шт 414,12

  -    

83

76 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND л 0,214368
  -    

  -    

  -      -    

46,21 __-__ __-__10   -    
  -      -    

1619,37 __-__ __-__75 & С111-741-
1
варіант 5

Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36  12,
5x650x2500мм

м2 25,578

  -    

41420

74 С111-219
варіант 1

Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,124236
  -    

  -    

  -      -    

6000,03 __-__ __-__745   -    
  -      -    

27,52 __-__ __-__73 & С1-11-779-
36-1
варіант 4

Стрічка армувальна Knauf Kurt мп 20,9496

  -    

577

72 КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними
плитами Knauf safeboard ( другий шар)

100м2 0,2436
9638,97

  -    
  -      -    

11449,43 98 84,88002789 2348
90 3,2672

22,02 __-__ __-__71 & С10000-
231

Підвіс прямий шт 1085,28
  -    

23898

70 & С1778-11-
1
варіант 2

Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel кг 21,29862

  -    

  -    

  -      -    

300,24 __-__ __-__6395   -    

  -      -    

0,20 __-__ __-__69 & С171-
2199П
варіант 2

Саморізи шт 1153,11

  -    

231
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1 2 3 4 7 8 9 12
4,77 28,86
4,29 0,04

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 329,56
367,99 4,39
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

8363,99
100,27

4157928

3164651
992145
537269

1015,71
196662

4695197

4695197

 Роздiл 5. Підлога 1 поверху 
Тип 1 приміщення 10, 17-20, 36-38

136,45 6,46
56,11 0,24
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 44,63
  -      -      -    

94 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 2,946
1849,06

1315   -    
  -      -    

1853,09 __-__ 15,15005459 5447
  -    

0,4017
20,29 __-__ __-__93 С111-856

варіант 1
Пароізоляційна плівка м2 64,812

  -    

92 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,5892
1292,81
4525,81 80 10,97002667 762

33

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

12407  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4157928 980870
11275

13,01 __-__ __-__91 & С111-82-8-
1
варіант 1

Кутики пластикові м 536

  -    

6973

90 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 73,898

  -    

  -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__18781   -    

  -      -    

560,72 __-__ __-__89 С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 141,078
  -    

79105

88 КБ15-63-2
заст

Улаштування обшивки укосів лінолеумом з
кріпленням на клеї

100м2 1,3436
27854,00

  -    

  -      -    

28255,51 539 245,280037964 37425
494 3,2672

15,24 __-__ __-__87 & С114-104-
18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 147,796

  -    

2252

86 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 241,848
  -    

3606
6 0,0333

13,23 __-__ __-__3200   -    
  -      -    

2688,48 6 21,480085 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 1,3436
2683,71

3612
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

136,45 6,46
56,11 0,24
__-__ __-__
  -      -    

147,90 33,14
132,92 0,61
229,00 6,65

205,82 0,94

81,11 9,55
72,89 0,33
__-__ __-__
  -      -    

11,13 18,68
10,01 0,05
3,18 5,51
2,86 0,01

__-__ __-__
  -      -    

31,81 37,53

28,59 0,13

11,13 18,68
10,01 0,05
__-__ __-__
  -      -    

57,25 97,19

51,45 0,24

 Тип 2  приміщення 1-5, 7, 11-12, 15, 33,39 
136,45 45,62
56,11 1,67
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 315,04
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

112 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 424,218

  -    

38451
  -      -    

205,17 __-__ __-__87037   -    

  -      -    

1853,09 __-__ 15,1500111 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 20,795
1849,06

38535

110 С111-856
варіант 1

Пароізоляційна плівка м2 457,49
  -    

5377
233 0,4017

20,29 __-__ __-__9282   -    
  -      -    

4525,81 567 10,9700109 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 4,159
1292,81

18823

19901,22

43748 11726

30 0,3996

  -      -    
74249,19 34 164,9500108 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток

на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,5892

107 С111-1650-1
варіант 3

Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог) кг 235,68
  -    

3960,60
2390 2334

6 0,0777
59,65 __-__ __-__14058   -    

17 0,2220

4056,93 7 31,7000106 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,5892

105 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,5892

7049,68

  -    
19154   -    

  -      -    
21923,58 19 63,700012917 4154

2 0,0222
81,27 __-__ __-__104 С111-1650-1

варіант 2
Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог) кг 235,68

103 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної

100м2 0,534
1288,13

3960,60
2390 2334

6 0,0777
1334,05 2 10,3100712 688

  -      -    
4056,93 7 31,7000102 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в

один шар
100м2 0,5892

101 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 64,812
  -    

1712,66
1154 1009

43 0,5661
137,16 __-__ __-__8890   -    

121 1,5984

1959,37 48 16,2000100 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,5892

99 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 0,5892

1248,36

6225,19
9504 3668

78 1,0323
15757,37 135 11,28009284 736

  -      -    
16130,69 87 56,250098 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,5892

97 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 64,812
  -    

1292,81
2667 762

33 0,4017
24,10 __-__ __-__1562   -    

  -      -    

4525,81 80 10,970096 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,5892

95 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 60,0984

  -    

5 6 10 11
205,17 __-__ __-__12330   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
136,45 45,62
56,11 1,67
__-__ __-__
  -      -    

147,90 233,94
132,92 4,29
229,00 46,91

205,82 6,65

81,11 67,38
72,89 2,35
__-__ __-__
  -      -    

57,25 686,03

51,45 1,66

 Тип3  приміщення 13, 14, 16, 21, 41
__-__ 53,23
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 7,71
56,11 0,28
__-__ __-__
  -      -    

147,90 39,53
132,92 0,73
458,01 15,85

411,64 2,25

81,11 11,38
72,89 0,4
__-__ __-__
  -      -    

31,81 44,76

28,59 0,16

12,72 59,12

11,43 0,078451,53

21163 7133

10 0,0888

20 0,2220

25075,09 11 70,0500129 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 100мм 141,3 *0,
1)

100м2 0,844

128 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,7027

7049,68

  -    
10602   -    

  -      -    
21923,58 22 63,700015406 4954

51 0,5661
137,16 __-__ __-__127 С111-873

варіант 1
Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 77,297

126 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,7027
1712,66

2496,72

22145 1754

289 3,1968

1959,37 57 16,20001377 1203

93 1,0323
31514,75 322 22,5600125 КБ11-11-2

к=12
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 0,7027

124 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,7027
6225,19

  -    
1863   -    

  -      -    
16130,69 104 56,250011335 4374

39 0,4017
24,10 __-__ __-__123 С111-856

варіант 3
Щільна полієтиленова плівка м2 77,297

122 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,7027
1292,81

  -    

14706   -    

  -      -    

4525,81 96 10,97003180 908

  -      -    
205,17 __-__ __-__121 & С114-4-У-

П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 71,6754

120 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 3,5135
1849,06

0,3996

1853,09 __-__ 15,15006511 6497

119 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 4,159

19901,22

62749   -    
  -      -    

74249,19 238 164,9500308802 82769

214

0,5661
137,16 __-__ __-__118 С111-873

варіант 1
Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 457,49

  -    

117 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 4,159
1712,66

65535 5192

856 1,5984

1959,37 337 16,20008149 7123
303

1,0323
15757,37 952 11,2800116 КБ11-11-2

к=6
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 4,159

1248,36

115 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 4,159
6225,19

11026   -    
  -      -    

16130,69 615 56,250067088 25891
553

0,4017
24,10 __-__ __-__114 С111-856

варіант 3
Щільна полієтиленова плівка м2 457,49

  -    

113 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 4,159
1292,81

5 6 10 11
4525,81 567 10,970018823 5377

233



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  209  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

 Тип4  приміщення 22-27, 40
__-__ 103,48
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 14,99
56,11 0,55
__-__ __-__
  -      -    

147,90 76,84
132,92 1,41
458,01 30,82

411,64 4,37

81,11 22,13
72,89 0,77
__-__ __-__
  -      -    

31,81 87,02

28,59 0,3

12,72 104,75

11,43 0,13

__-__ __-__

  -      -    

Сходові марші 6, 32
57,25 16,63

51,45 0,04

1,59 258,07

1,43 0,54

Плінтус  

143 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 48,6

640,65

2006

5 0,3996

1221,79 77 5,310059379 31136

69 0,0111

74249,19 6 164,9500142 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1008

19901,22

7484

  -    

  -      -    

525,58 __-__ __-__141 & С111-542-
1-13В
варіант 4

Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW
ACCZENT TERRA (або аналог)

м2 152,5308

  -    

80167

140 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 150мм 86,2*0,
15)

100м2 1,4954

8451,53

9631

39 0,2220

25075,09 19 70,050037497 12638

17 0,0888

21923,58 43 63,7000139 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 1,3661

7049,68

29950

138 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 150,271
  -    

2340
100 0,5661

137,16 __-__ __-__20611   -    
  -      -    

1959,37 111 16,2000137 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,3661
1712,66

2677

136 КБ11-11-2
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 1,3661

2496,72

8504
182 1,0323

31514,75 626 22,560043052 3411

562 3,1968

16130,69 202 56,2500135 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,3661
6225,19

22036

134 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 150,271
  -    

1766
77 0,4017

24,10 __-__ __-__3622   -    
  -      -    

4525,81 186 10,9700133 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 1,3661
1292,81

6183

132 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 139,3422

  -    

12630
  -      -    

205,17 __-__ __-__28589   -    

  -      -    

1853,09 __-__ 15,1500131 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 6,8305
1849,06

12658

  -    

  -      -    

887,12 __-__ __-__130 & С111-542-
1-13В
варіант 3

Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface
(або аналог)

м2 86,088

  -    

76370
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  210  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
1,59 105,38

1,43 0,14

2776,71
33,27

1404680

1071605
331730
175288
322,74
62488

1579968

1579968
15339,06

304,13
11100325

9232986
1839267
990643

1862,73
360659

12090968

12090968

Відділ 2. Другий поверх

 Роздiл 1. Будівельні роботи2 поверху 
1921,05 64,42

1004,78 2,1

7772

294 7,1740

82526,43 563 219,8570145 КБ8-6-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,293

26525,75

24180

Всього по вiддiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

67559  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 11100325 1799780
39487

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

12714

17 0,0111

5676  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1404680 327399
4331

1645,29 19 8,6400144 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 12,1965

1042,42

20067
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  211  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
91,11 1460,74

45,54 82,76

91,11 1163,06

45,54 71,48

837,61 1110,4

438,10 23,81

167,52 124,12
87,62 1,22
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

806,44 8,78
308,92 0,26
__-__ __-__

  -      -    

174,63 16,83
128,26 0,52
__-__ 56,35
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4004,7
182,15

3660497  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

50667  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3660497 470547
25505

6535,08 __-__ __-__156 & С123-467-
В1
варіант 2

Сантехнічні перегородки HPL Premium
комплектна поставка(Ручка нержавіюча
сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором
(1  шт    .); Петля накладна самодовідна н/ж
(3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт);
Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт);
Кутник н/ж    (9   шт). Труба D=32mm н/ж (1м.
п.) 

м2 40,12

  -    

262187

155 КБ10-12-1 Улаштування перегородок у санвузлах 100м2 0,4012
15950,64

1911
68 0,9680

15950,64 __-__ 140,46006399 6399
  -      -    

40526,87 93 31,5200154 КБ10-25-3 Установлення підвіконних дошок 100м 0,534
3579,41

21641

153 & С1-111-18-
14-1
варіант 4

Перила для сходових маршів  з нержавіючої
сталі h=900мм( в комплекті)

мп 10,6

  -    

1071
33 2,4725

2947,10 __-__ __-__31239   -    

  -      -    

10912,18 86 82,8000152 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями (з 2-го поверху на 3-й)

100м 0,106
10105,74

1157

151 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 1,9216361
  -    

  -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__86883   -    
  -      -    

55312,71 __-__ __-__150 С124-19
варіант 3

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,04503
  -    

2491

149 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,94764
7510,58

140810

3335 3,1280

7678,10 326 63,730014954 14628
171 0,6256

98411,87 6376 145,8660148 КБ8-25-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 200 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 7,6125

18497,27

749160

147 КБ8-22-2
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 219,86

600,73

165880

11592 0,3251

5121,73 20031 5,29001126064 132076

10012 0,3251

5241,18 23192 5,7385146 КБ8-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 254,55

651,66

1334142
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  212  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
3139283
496052
266994
502,41
97277

3927491

3927491

 Роздiл 2. Перемички 2 поверху 
1236,46 510,43

486,11 8,88

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

510,43
8,88

150996

94242
55060
31608
62,32
12066

182604

182604

 Роздiл 3. Прорізи 2 поверху 
__-__ 14,98

  -      -    

1765

  -      -    

1357,36 __-__ 7,4900160 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
протипожежними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)

1 блок 2

882,70

2715

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
2791  Разом прямі витрати по роздiлу 2 150996 53963
1097

159 С111-1810
варіант 3

Смуга 50 х5 мм т 0,591864
  -    

74864   -    
  -      -    

31347,89 __-__ __-__18554   -    
  -    

3,9360

42639,63 __-__ __-__158 С1110-175
варіант 6

Сталь кутова 75х5мм т 1,755728
  -    

157 КР3-45-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перемичок із металевих балок 1 т 2,2573

23905,88

25507,53 2791 226,124557578 53963

1097

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  213  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

6773,09 36,06

2384,81 5,46

__-__ __-__

  -      -    

5042,19 27,8

1775,36 3,88

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 22,47

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

973,57 1,63

715,07 0,08

__-__ __-__

  -      -    

1170,03 2,09

859,37 0,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 13,45
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

174 С123-359
варіант 2

Наличники м 202,944
  -    

1421
  -      -    

350,99 __-__ __-__71231   -    
  -      -    

826,75 __-__ 7,4200173 КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників 100м 1,812
784,44

1498

172 & С123-32-
В1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN
14351-1:2020 площею до 2м2 (  з
комплектуючими)  

м2 1,4

  -    

270

12 6,4856

4100,43 __-__ __-__5741   -    

  -      -    

38405,58 16 149,5000171 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,014

19251,12

538

170 & С121-252-
25
варіант 1

Рентгенозахисний віконний блок (
свинцевий еквівалент 1,76 мм)
1200х1200мм( h)

шт 1

  -    

210

10 5,3966

59972,68 __-__ __-__59973   -    

  -      -    

35918,06 14 113,3500169 КБ10-20-3
заст

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2
рентгенозахисними в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель( В3)

100м2 0,0144

14596,08

517

168 & С121-252-
14
варіант 2

 Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 2,
04мм      1200х2100мм( h)

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

99658,63 __-__ __-__99659   -    

  -      -    

75917,58 __-__ __-__167 & С121-252-
13
варіант 2

Двері металеві рентгенозахисні з    
покриттям hpl , свинцевий  еквівалент 1,
74мм   900х2100мм( h)

шт 1

  -    

75918

166 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
рентгенозахисними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-
15,Д-16)

1 блок 3

882,70

  -    

  -      -    

1357,36 __-__ 7,49004072 2648

  -      -    

15986,55 __-__ __-__165 & С123-199-
2-С
варіант 8

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 3 м2

м2 35,07

  -    

560648

164 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
у кам'яних стінах( Д7,Д8)

100м2 0,3507

9676,12

  -    

  -      -    

20467,16 1768 79,28007178 3393

623 11,0550

15986,55 __-__ __-__163 & С123-199-
2-С
варіант 7

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 2м2

м2 36,75

  -    

587506

162 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 у
кам'яних стінах( Д3,Д4,Д11)

100м2 0,3675

11974,33

  -    

  -      -    

24904,53 2489 98,11009152 4401

876 14,8500

17868,32 __-__ __-__161 & С123-199-
2-12
варіант 2

Двері металеві протипожежні
ЕІ601200х2000(h)мм

ши 2

  -    

35737
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  214  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
118,48

9,51
1522083

1503688
15629
8271

15,36
2974

1530354

1530354

 Роздiл 4. Опорядження 2 поверху 
Стеля

4,77 1371,87
4,29 0,28
7,95 159,07
7,15 0,46

__-__ __-__

  -      -    

Стіни
Тип1 Приміщення1-10,19,32-35

105,60 564,95

93,32 10,44

6,36 936,74
5,72 0,54

__-__ __-__
  -      -    
4,77 261,93
4,29 0,41

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

183 & С114-104-
18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 1341,34

  -    

  -    
  -      -    

15,24 __-__ __-__20442   -    

  -      -    

13,23 __-__ __-__182 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2194,92
  -    

29039

181 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 12,194
2683,71

  -    
  -      -    

2688,48 58 21,480032783 32725
52 0,0333

13,23 __-__ __-__180 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2194,92
  -    

29039

179 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 12,194
9053,24

64946

1138 0,8564

9927,70 78 76,8200121058 110395
70 0,0444

8979,50 1288 46,3300178 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 12,194

5326,10

109496

  -    

177 & С126-
1211-В2
варіант 5

Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард
Акустик) Armstrong(або аналог)

м2 865,536

  -    

18812 18746
59 0,0555

439,81 __-__ __-__380671   -    

  -    

0,0333
2282,10 66 19,2970176 КБ15-76-2

к=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 8,2432

2274,15

175 КБ15-76-1
к=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель( опуск
стелі 700мм)

100м2 8,524
18967,07
43118,51 41 160,9425367542 161675

37

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1521
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11
4287  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1522083 14108



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  215  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
401,51 1035,03
367,99 39,84
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип2 Приміщення 18,20-30,41-45
105,60 495,3

93,32 9,16

6,36 821,27
5,72 0,47

__-__ __-__
  -      -    
4,77 229,64
4,29 0,36

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 907,44
367,99 34,93
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип 3 приміщення 13-17,38-40
105,60 239,72

93,32 4,43

__-__ 173,33

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

54,07 1521,29

48,60 1,95

Тип 4 приміщення 31

199 КБ15-25-2
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 5,1741

35473,57

  -    
  -      -    

87484,49 280 294,0205452653 183544

251 0,3774

218,33 __-__ __-__198 С111-1650-1
варіант 4

Еластична гідроізоляція  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 1862,676
  -    

406678

197 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, стелі бокова
обмазувальна в 2 шари по вирівняній
поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

100м2 5,1741

4138,59

27558

483 0,8564

4138,59 __-__ 33,500021413 21413

  -      -    

8979,50 546 46,3300196 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 5,1741

5326,10

46461

  -      -    

195 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 587,994

  -    

  -    
629427   -    

  -      -    
254,15 __-__ __-__149439   -    

3934 3,2672
560,72 __-__ __-__194 С111-575

варіант 1
Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 1122,534

193 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 10,6908
9638,97

  -    

17922   -    

  -      -    

10040,48 4293 84,8800107341 103048

  -      -    
15,24 __-__ __-__192 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 1175,988

191 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 1924,344
  -    

2683,71
28742 28691

46 0,0333
13,23 __-__ __-__25459   -    

  -      -    
2688,48 51 21,4800190 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 10,6908

189 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 1924,344
  -    

9053,24
106135 96786

61 0,0444
13,23 __-__ __-__25459   -    

998 0,8564

9927,70 68 76,8200188 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 10,6908

187 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 10,6908

5326,10

  -    

8979,50 1129 46,330095998 56940

186 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 670,67

  -    

702052   -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__170451   -    

  -    

3,2672
548,32 __-__ __-__185 С111-575

варіант 2
Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface
Tarkett  ( або аналог)

м2 1280,37
  -    

184 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 12,194
9638,97

5 6 10 11
10040,48 4896 84,8800122434 117538

4487



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  216  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 169,05

  -      -    

58,84 40,96
52,88 0,18

401,51 74,89
367,99 2,88
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип 5 приміщення 46
760,40 159,74

251,74 1,03

177,97 32,51
73,11 0,28

922,21 80,39
378,87 1,43
__-__ __-__

  -      -    

Укоси
105,60 68,26

93,32 1,26

6,36 113,19
5,72 0,07

__-__ __-__
  -      -    
4,77 31,65
4,29 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2470   -    

  -      -    

  -    
15,24 __-__ __-__214 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 162,074

  -    

213 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 265,212
  -    

3961 3954
6 0,0333

13,23 __-__ __-__3509   -    
  -    

  -    
2688,48 7 21,4800212 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 1,4734

2683,71

211 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 265,212
  -    

14627 13339
8 0,0444

13,23 __-__ __-__3509   -    
  -    

0,8564

9927,70 9 76,8200210 КБ15-182-1 Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,4734
9053,24

209 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 1,4734

5326,10

8979,50 156 46,330013230 7847

137

208 & С111-575-
11

Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум
М1” (83,5 мм) комплектна поставка (
Акустикгіпс ( ГКЛЗ),акустікгіпс М1,
шумопоглинаючі плити стопзвук,
ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп,
каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100

м2 49,476

  -    

8896
179 3,0324

3085,81 __-__ __-__152674   -    

  -      -    

20092,51 435 170,6000207 КБ34-60-4
к=2

Облицювання каркасів стін гіпсокартоном ( 2
шари)

100м2 0,4712
18880,30

9468

206 КБ34-57-1
к=2

Заповнення каркасів стін шумопоглинаючим
матеріалом ( 2 шари)

100м2 0,4712
7732,83

18363

119 2,1907

7910,80 84 69,00003728 3644
34 0,5852

39731,84 359 339,0000205 КБ34-56-3 Улаштування каркасів акустичних
конструкцій стін при віднесенні від стін на 10
см

100м2 0,4712

38971,44

18722

  -    

  -      -    

254,15 __-__ __-__204 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 48,5265

  -    

12333

203 С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 92,6415
  -    

8504
325 3,2672

560,72 __-__ __-__51946   -    
  -      -    

183080,87 354 84,8800202 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 0,8823
9638,97

161532

201 КР11-39-1 Облицювання обшивки стін гіпсокартонними
плитами Knauf safeboard ( другий шар)

100м2 0,4322
10763,22

20396

  -      -    

196090,85 25 94,780084750 4652
23 0,4107

290774,38 __-__ 191,6000200 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними
плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по
металевому каркасу

100м2 0,8823

23116,54

256550
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  217  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
401,51 361,4
367,99 4,81
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

9849,62
115,26

5166580

3997125
1167629
632426

1195,78
231527

5799006

5799006

 Роздiл 5. Підлога 2 поверху 
Тип 1 приміщення13-15,17,38-40

136,45 7,65
56,11 0,28
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 52,84
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 7,65
56,11 0,28
__-__ __-__
  -      -    

1849   -    
  -      -    

0,4017
24,10 __-__ __-__224 С111-856

варіант 3
Щільна полієтиленова плівка м2 76,736

  -    

223 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,6976
1292,81

14599   -    

  -      -    

4525,81 95 10,97003157 902
39

  -    
205,17 __-__ __-__222 & С114-4-У-

П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 71,1552

  -    

221 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 3,488
1849,06

1557   -    
  -      -    

1853,09 __-__ 15,15006464 6450
  -    

0,4017
20,29 __-__ __-__220 С111-856

варіант 1
Пароізоляційна плівка м2 76,736

  -    

219 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,6976
1292,81
4525,81 95 10,97003157 902

39

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

14815  Разом прямі витрати по роздiлу 4 5166580 1154640
12989

218 & С111-82-8-
1
варіант 1

Кутики пластикові м 588

  -    

  -    

  -      -    

13,01 __-__ __-__7650   -    

  -      -    

254,15 __-__ __-__217 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 81,037

  -    

20596

216 С111-575
варіант 1

Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 154,707
  -    

41040
542 3,2672

560,72 __-__ __-__86747   -    
  -      -    

28255,51 592 245,2800215 КБ15-63-2
заст

Улаштування обшивки укосів лінолеумом з
кріпленням на клеї

100м2 1,4734
27854,00

41632
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  218  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
147,90 39,24
132,92 0,72
229,00 7,87

205,82 1,12

81,11 11,3
72,89 0,39
__-__ __-__
  -      -    

11,13 22,11
10,01 0,05
3,18 7,19
2,86 0,02

__-__ __-__
  -      -    

11,13 22,11
10,01 0,05
__-__ __-__
  -      -    

57,25 115,07

51,45 0,28

 Тип 2  приміщення 8,34
136,45 1,9
56,11 0,07
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 13,09
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 1,9
56,11 0,07
__-__ __-__
  -      -    

147,90 9,72
132,92 0,18
229,00 1,95

205,82 0,28

2723 216

36 1,5984

1,0323
15757,37 40 11,2800242 КБ11-11-2

к=6
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 0,1728

1248,36

241 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,1728
6225,19

458   -    
  -      -    

16130,69 26 56,25002787 1076
23

0,4017
24,10 __-__ __-__240 С111-856

варіант 3
Щільна полієтиленова плівка м2 19,008

  -    

239 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,1728
1292,81

3616   -    

  -      -    

4525,81 24 10,9700782 223
10

  -    
205,17 __-__ __-__238 & С114-4-У-

П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 17,6256

  -    

237 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 0,864
1849,06

386   -    
  -      -    

1853,09 __-__ 15,15001601 1598
  -    

0,4017
20,29 __-__ __-__236 С111-856

варіант 1
Пароізоляційна плівка м2 19,008

  -    

235 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,1728
1292,81
4525,81 24 10,9700782 223

10

234 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,6976

19901,22

  -    
  -      -    

74249,19 40 164,950051796 13883

36 0,3996

59,65 __-__ __-__233 С111-1650-1
варіант 3

Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог) кг 279,04
  -    

16645

232 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,6976
3960,60

  -    
  -      -    

4056,93 8 31,70002830 2763
7 0,0777

81,27 __-__ __-__231 С111-1650-1
варіант 2

Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог) кг 279,04
  -    

22678

230 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної

100м2 0,6976
1288,13

2763
7 0,0777

1334,05 2 10,3100931 899
2 0,0222

4056,93 8 31,7000229 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,6976
3960,60

2830

228 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 76,736
  -    

1195
51 0,5661

137,16 __-__ __-__10525   -    
  -      -    

1959,37 57 16,2000227 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,6976
1712,66

1367

226 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 0,6976

1248,36

4343
93 1,0323

15757,37 160 11,280010992 871

144 1,5984

16130,69 103 56,2500225 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,6976
6225,19

11253
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  219  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
81,11 2,8
72,89 0,1
__-__ __-__
  -      -    

31,81 11,01

28,59 0,04

57,25 28,5

51,45 0,07

 Тип3  приміщення 1-7,9-10,16,19,23,32,33,35
__-__ 302,39
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 43,79
56,11 1,6
__-__ __-__
  -      -    

147,90 224,55
132,92 4,12
458,01 90,06

411,64 12,76

81,11 64,67
72,89 2,26
__-__ __-__
  -      -    

31,81 254,29

28,59 0,89

12,72 298,76

11,43 0,38

__-__ __-__

  -      -    

 Тип4  приміщення 18,20+22,24-31,41-46
__-__ 245,09
  -      -      -      -    

258 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 16,1775
1849,06

  -    

1853,09 __-__ 15,150029978 29913

257 & С111-542-
1-13В
варіант 3

Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface
(або аналог)

м2 435,03

  -    

106945 36046

49 0,0888

887,12 __-__ __-__385924   -    

  -    

0,2220

25075,09 54 70,0500256 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 100мм 273 *0,1)

100м2 4,265

8451,53

255 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,992

7049,68

60230   -    
  -      -    

21923,58 127 63,700087519 28142

114

0,5661
137,16 __-__ __-__254 С111-873

варіант 1
Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 439,12

  -    

253 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,992
1712,66

125807 9967

1643 3,1968

1959,37 324 16,20007822 6837
291

1,0323
31514,75 1828 22,5600252 КБ11-11-2

к=12
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 3,992

2496,72

251 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,992
6225,19

10583   -    
  -      -    

16130,69 590 56,250064394 24851
531

0,4017
24,10 __-__ __-__250 С111-856

варіант 3
Щільна полієтиленова плівка м2 439,12

  -    

249 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 3,992
1292,81

83542   -    

  -      -    

4525,81 545 10,970018067 5161
224

  -    
205,17 __-__ __-__248 & С114-4-У-

П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 407,184

  -    

247 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 19,96
1849,06
1853,09 __-__ 15,150036988 36907

  -    

246 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1728

19901,22

1218

5 0,2220

74249,19 10 164,950012830 3439

9 0,3996

21923,58 5 63,7000245 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1728

7049,68

3788

244 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 19,008
  -    

296
13 0,5661

137,16 __-__ __-__2607   -    
  -      -    

1959,37 14 16,2000243 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1728
1712,66

339
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  220  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

136,45 35,49
56,11 1,3
__-__ __-__
  -      -    

147,90 182
132,92 3,34
458,01 72,99

411,64 10,34

81,11 52,42
72,89 1,83
__-__ __-__
  -      -    

31,81 206,1

28,59 0,72

12,72 266,18

11,43 0,34

__-__ __-__

  -      -    

Сходові марші 8,34
57,25 16,76

51,45 0,04

1,59 258,07

1,43 0,54

2977,51
44,46

1919960

1565774
352875
187200
345,48
66886      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5766
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

59379 31136

69 0,0111

7077  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1919960 347109

0,3996

1221,79 77 5,3100270 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 48,6

640,65

269 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1016

19901,22

74249,19 6 164,95007544 2022

5

268 & С111-542-
1-13В
варіант 4

Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW
ACCZENT TERRA (або аналог)

м2 330,021

  -    

32114

43 0,0888

525,58 __-__ __-__173452   -    

  -      -    

25075,09 48 70,0500267 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 150мм 376,2*0,
15)

100м2 3,7998

8451,53

95280

266 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,2355

7049,68

  -    
  -      -    

21923,58 103 63,700070934 22809

93 0,2220

137,16 __-__ __-__265 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 355,905
  -    

48816

264 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,2355
1712,66

8078

1332 3,1968

1959,37 262 16,20006340 5541
236 0,5661

31514,75 1482 22,5600263 КБ11-11-2
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 3,2355

2496,72

101966

262 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,2355
6225,19

  -    
  -      -    

16130,69 479 56,250052191 20142
430 1,0323

24,10 __-__ __-__261 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 355,905
  -    

8577

260 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 3,2355
1292,81

  -    

  -      -    

4525,81 441 10,970014643 4183
182 0,4017

205,17 __-__ __-__259 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 330,021

  -    

67710
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  221  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
2107160

2107160
17460,74

360,26
12420116

10300112
2087245
1126501
2121,35
410730

13546617

13546617

Відділ 3. Третій поверх

 Роздiл 1. Будівельні роботи 3 поверху 
1921,05 64,42

1004,78 2,1

91,11 1416,2

45,54 80,24

91,11 1170,2

45,54 71,92

132887

10074 0,3251

5121,73 20154 5,2900273 КБ8-22-2
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 221,21

600,73

1132978

272 КБ8-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 246,79

651,66

7772

294 7,1740

5241,18 22485 5,73851293471 160823

11239 0,3251

82526,43 563 219,8570271 КБ8-6-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,293

26525,75

24180

Всього по вiддiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 5
79637  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 12420116 2040367
46878

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  222  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
837,61 1059,86

438,10 22,73

167,52 123,84
87,62 1,22
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

174,63 17,21
128,26 0,53
__-__ 56,35
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

54,87 124,04

49,31 0,13

4032,12
178,87

3595045

3070758
499608
268696
505,31
97838

3863741

3863741Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

49726  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3595045 474561
25047

281 КБ15-63-5 Улаштування обшивки гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з улаштуванням
металевого каркасу( прошарок між
гіпсокартоном і стіною 225мм)

100м2 0,3366

46730,75

  -    

  -      -    

102638,32 18 368,510034548 15730

17 0,3830

6535,08 __-__ __-__280 & С123-467-
В1
варіант 2

Сантехнічні перегородки HPL Premium
комплектна поставка(Ручка нержавіюча
сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором
(1  шт    .); Петля накладна самодовідна н/ж
(3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт);
Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт);
Кутник н/ж    (9   шт). Труба D=32mm н/ж (1м.
п.) 

м2 40,12

  -    

262187

279 КБ10-12-1 Улаштування перегородок у санвузлах 100м2 0,4012
15950,64

1954
70 0,9680

15950,64 __-__ 140,46006399 6399
  -      -    

40526,87 95 31,5200278 КБ10-25-3 Установлення підвіконних дошок 100м 0,546
3579,41

22128

277 С124-20
варіант 1

 Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 1,917182
  -    

  -    
  -      -    

45213,11 __-__ __-__86682   -    
  -      -    

55312,71 __-__ __-__276 С124-19
варіант 3

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,04503
  -    

2491

275 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,94323
7510,58

134401

3183 3,1280

7678,10 325 63,730014920 14595
170 0,6256

98411,87 6086 145,8660274 КБ8-25-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 200 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 7,266

18497,27

715061
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  223  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Перемички 3 поверху 
1236,46 484,36

486,11 8,43

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

484,36
8,43

143637

89783
52247
29993
59,13
11450

173630

173630

 Роздiл 3. Прорізи 3 поверху 
__-__ 14,98

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

6773,09 28,23

2384,81 4,27

__-__ __-__

  -      -    

288 & С123-199-
2-С
варіант 7

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 2м2

м2 28,77

  -    

3445

686 14,8500

15986,55 __-__ __-__459933   -    

  -      -    

24904,53 1949 98,1100287 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 у
кам'яних стінах( Д3,Д4,Д11)

100м2 0,2877

11974,33

7165

286 & С123-199-
2-12
варіант 2

Двері металеві протипожежні
ЕІ601200х2000(h)мм

ши 2

  -    

1765

  -      -    

17868,32 __-__ __-__35737   -    

  -      -    

1357,36 __-__ 7,4900285 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
протипожежними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)

1 блок 2

882,70

2715

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
2648  Разом прямі витрати по роздiлу 2 143637 51206
1041

284 С111-1810
варіант 3

Смуга 50 х5 мм т 0,530296
  -    

72376   -    
  -      -    

31347,89 __-__ __-__16624   -    
  -    

3,9360

42639,63 __-__ __-__283 С1110-175
варіант 6

Сталь кутова 75х5мм т 1,697384
  -    

282 КР3-45-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перемичок із металевих балок 1 т 2,142

23905,88

25507,53 2648 226,124554637 51206

1041
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  224  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
5042,19 39,62

1775,36 5,53

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,31
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

97,14
9,8

1392213

1376185
13132
6928

12,84
2485

1399141

1399141

 Роздiл 4. Опорядження 3 поверху 
Стеля

4,77 1370,62
4,29 0,28
7,95 158,92
7,15 0,46

__-__ __-__

  -      -    

Стіни
Тип1 Приміщення1,4-7,10-12,17,23,32,37,38,
49

105,60 383,56

93,32 7,09

44094

773 0,8564

8979,50 874 46,3300296 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 8,2789

5326,10

74340

  -    

295 & С126-
1211-В2
варіант 5

Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард
Акустик) Armstrong(або аналог)

м2 864,717

  -    

18794 18729
59 0,0555

439,81 __-__ __-__380311   -    

  -    

0,0333
2282,10 65 19,2970294 КБ15-76-2

к=1,15
Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 8,2354

2274,15

293 КБ15-76-1
к=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель( опуск
стелі 700мм)

100м2 8,5162
18967,07
43118,51 41 160,9425367206 161527

37

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1573
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

75831   -    
  -      -    
4469  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1392213 11559

  -    
350,99 __-__ __-__292 С123-359

варіант 2
Наличники м 216,048

  -    

291 КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників 100м 1,929
784,44

799008   -    

  -      -    

826,75 __-__ 7,42001595 1513
  -    

11,0550

15986,55 __-__ __-__290 & С123-199-
2-С
варіант 8

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    до 3 м2

м2 49,98

  -    

289 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
у кам'яних стінах( Д7,Д8)

100м2 0,4998

9676,12

5 6 10 11
20467,16 2520 79,280010229 4836

887



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  225  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
6,36 635,99
5,72 0,37

__-__ __-__
  -      -    
4,77 177,83
4,29 0,28

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 702,71
367,99 27,05
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип2 Приміщення 2,3,8,9,21,22,24-31,33-36,
43-45-48

105,60 665,74

93,32 12,31

6,36 1103,86
5,72 0,64

__-__ __-__
  -      -    
4,77 308,66
4,29 0,48

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 1219,68
367,99 46,95
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Тип 3 приміщення 15,16,18-20,41,42,44

  -    

313 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 790,3225

  -    

846013   -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__200860   -    

  -    

3,2672
560,72 __-__ __-__312 С111-575

варіант 1
Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 1508,7975
  -    

311 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 14,3695
9638,97

24089   -    

  -      -    

10040,48 5770 84,8800144277 138507
5288

  -    
15,24 __-__ __-__310 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 1580,645

  -    

309 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2586,51
  -    

38632 38564
62 0,0333

13,23 __-__ __-__34220   -    
  -    

  -    
2688,48 68 21,4800308 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 14,3695

2683,71

307 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 2586,51
  -    

142656 130091
82 0,0444

13,23 __-__ __-__34220   -    
  -    

0,8564

9927,70 91 76,8200306 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 14,3695
9053,24

305 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 14,3695

5326,10

8979,50 1517 46,3300129031 76533

1341

304 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 455,3395

  -    

  -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__115725   -    

  -      -    

548,32 __-__ __-__303 С111-575
варіант 2

Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface
Tarkett  ( або аналог)

м2 869,2845
  -    

476646

302 КБ15-63-1
заст

Улаштування обшивки стін лінолеумом на
клеї

100м2 8,2789
9638,97

  -    

  -      -    

10040,48 3324 84,880083124 79800
3047 3,2672

15,24 __-__ __-__301 & С114-104-
18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 910,679

  -    

13879

300 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 1490,202
  -    

22218
36 0,0333

13,23 __-__ __-__19715   -    
  -      -    

2688,48 40 21,4800299 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 8,2789
2683,71

22258

298 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 1490,202
  -    

74951
47 0,0444

13,23 __-__ __-__19715   -    
  -      -    

9927,70 53 76,8200297 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 8,2789
9053,24

82190
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  226  78_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12
105,60 183,63

93,32 3,39

__-__ 132,78

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

54,07 1165,35

48,60 1,5

Укоси
105,60 56,24

93,32 1,04

6,36 93,26
5,72 0,05

__-__ __-__
  -      -    
4,77 26,08
4,29 0,04

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

401,51 297,77
367,99 3,97
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

8682,68
105,9

4141243

3110482
1029563

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

11907
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6297   -    

  -      -    

13105  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4141243 1017656

  -    

13,01 __-__ __-__327 & С111-82-8-
1
варіант 1

Кутики пластикові м 484

  -    

326 & С111-330-
В1
варіант 1

Клей універсальний Thomsit УК-400( або
аналог)

кг 66,77

  -    

71475   -    
  -      -    

254,15 __-__ __-__16970   -    

  -    

3,2672
560,72 __-__ __-__325 С111-575

варіант 1
Комерційний лінолеум  для стін Tarkett
Wallgard ( або аналог)

м2 127,47
  -    

324 КБ15-63-2
заст

Улаштування обшивки укосів лінолеумом з
кріпленням на клеї

100м2 1,214
27854,00

2035   -    

  -      -    

28255,51 487 245,280034302 33815
447

  -    
15,24 __-__ __-__323 & С114-104-

18
варіант 1

Сітка для шпаклювання м2 133,54

  -    

322 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 218,52
  -    

3264 3258
5 0,0333

13,23 __-__ __-__2891   -    
  -    

  -    
2688,48 6 21,4800321 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 1,214

2683,71

320 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29( або
аналог)

кг 218,52
  -    

12052 10991
7 0,0444

13,23 __-__ __-__2891   -    
  -    

0,8564

9927,70 8 76,8200319 КБ15-182-1 Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,214
9053,24

318 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 1,214

5326,10

8979,50 128 46,330010901 6466

113

317 КБ15-25-2
к=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 3,9635

35473,57

  -    
  -      -    

87484,49 214 294,0205346745 140599

193 0,3774

218,33 __-__ __-__316 С111-1650-1
варіант 4

Еластична гідроізоляція  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 1426,86
  -    

311526

315 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, стелі бокова
обмазувальна в 2 шари по вирівняній
поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

100м2 3,9635

4138,59

21110

370 0,8564

4138,59 __-__ 33,500016403 16403

  -      -    

8979,50 419 46,3300314 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 3,9635

5326,10

35590
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
557719

1054,63
204197

4698962

4698962

 Роздiл 5. Підлога 3 поверху 
Тип 1 приміщення15-16,18-20,41,42,44

136,45 7,06
56,11 0,26
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 48,73
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 7,06
56,11 0,26
__-__ __-__
  -      -    

147,90 36,19
132,92 0,66
229,00 7,26

205,82 1,03

81,11 10,42
72,89 0,36
__-__ __-__
  -      -    

11,13 20,39
10,01 0,05
3,18 6,63
2,86 0,01

__-__ __-__
  -      -    

11,13 20,39
10,01 0,05

341 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,6433
3960,60

  -    
  -      -    

4056,93 7 31,70002610 2548
6 0,0777

81,27 __-__ __-__340 С111-1650-1
варіант 2

Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог) кг 257,32
  -    

20912

339 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної

100м2 0,6433
1288,13

2548
6 0,0777

1334,05 2 10,3100858 829
2 0,0222

4056,93 7 31,7000338 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,6433
3960,60

2610

337 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 70,763
  -    

1102
47 0,5661

137,16 __-__ __-__9706   -    
  -      -    

1959,37 52 16,2000336 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,6433
1712,66

1260

335 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 0,6433

1248,36

4005
86 1,0323

15757,37 147 11,280010137 803

132 1,5984

16130,69 95 56,2500334 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,6433
6225,19

10377

333 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 70,763
  -    

832
36 0,4017

24,10 __-__ __-__1705   -    
  -      -    

4525,81 88 10,9700332 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,6433
1292,81

2911

331 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 65,6166

  -    

5948
  -      -    

205,17 __-__ __-__13463   -    

  -      -    

1853,09 __-__ 15,1500330 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 3,2165
1849,06

5960

329 С111-856
варіант 1

Пароізоляційна плівка м2 70,763
  -    

832
36 0,4017

20,29 __-__ __-__1436   -    
  -      -    

4525,81 88 10,9700328 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,6433
1292,81

2911

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

57,25 106,11

51,45 0,26

 Тип 2  приміщення 11,37
136,45 1,89
56,11 0,07
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 13,08
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 1,89
56,11 0,07
__-__ __-__
  -      -    

147,90 9,71
132,92 0,18
229,00 1,95

205,82 0,28

81,11 2,8
72,89 0,1
__-__ __-__
  -      -    

31,81 11

28,59 0,04

57,25 28,49

51,45 0,07

 Тип3  приміщення 1,4-7,10,12,17,23,32,38,49
__-__ 260,24
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 37,69
56,11 1,380,4017

358 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 3,4355
1292,81

71896   -    

  -      -    

4525,81 469 10,970015548 4441
193

  -    
205,17 __-__ __-__357 & С114-4-У-

П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 350,421

  -    

356 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 17,1775
1849,06
1853,09 __-__ 15,150031831 31762

  -    

355 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1727

19901,22

1217

5 0,2220

74249,19 10 164,950012823 3437

9 0,3996

21923,58 5 63,7000354 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,1727

7049,68

3786

353 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 18,997
  -    

296
13 0,5661

137,16 __-__ __-__2606   -    
  -      -    

1959,37 14 16,2000352 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1727
1712,66

338

351 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 0,1727

1248,36

1075
23 1,0323

15757,37 40 11,28002721 216

36 1,5984

16130,69 26 56,2500350 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,1727
6225,19

2786

349 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 18,997
  -    

223
10 0,4017

24,10 __-__ __-__458   -    
  -      -    

4525,81 24 10,9700348 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,1727
1292,81

782

347 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 17,6154

  -    

1597
  -      -    

205,17 __-__ __-__3614   -    

  -      -    

1853,09 __-__ 15,1500346 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 0,8635
1849,06

1600

345 С111-856
варіант 1

Пароізоляційна плівка м2 18,997
  -    

223
10 0,4017

20,29 __-__ __-__385   -    
  -      -    

4525,81 24 10,9700344 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 0,1727
1292,81

782

47765 12802

33 0,3996

  -    
74249,19 37 164,9500343 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток

на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,6433

19901,22

342 С111-1650-1
варіант 3

Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог) кг 257,32
  -    

5 6 10 11
59,65 __-__ __-__15349   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

147,90 193,25
132,92 3,55
458,01 77,5

411,64 10,98

81,11 55,66
72,89 1,94
__-__ __-__
  -      -    

31,81 218,84

28,59 0,76

12,72 260,09

11,43 0,33

__-__ __-__

  -      -    

 Тип4  приміщення 2,3,8,9,21,22,24-31,33-36,
43,45-48

__-__ 290,88
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

136,45 42,12
56,11 1,54
__-__ __-__
  -      -    

147,90 216
132,92 3,96
458,01 86,63

411,64 12,28

81,11 62,21
72,89 2,17
__-__ __-__
  -      -    

374 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 422,4
  -    

6577
280 0,5661

137,16 __-__ __-__57936   -    
  -      -    

1959,37 311 16,2000373 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,84
1712,66

7524

372 КБ11-11-2
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 3,84

2496,72

23905
510 1,0323

31514,75 1759 22,5600121017 9587

1581 3,1968

16130,69 568 56,2500371 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,84
6225,19

61942

370 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 422,4
  -    

4964
215 0,4017

24,10 __-__ __-__10180   -    
  -      -    

4525,81 524 10,9700369 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 3,84
1292,81

17379

368 & С114-4-У-
П
варіант 2

Утеплювач - пеноплекс t=50мм м2 391,68

  -    

35502
  -      -    

205,17 __-__ __-__80361   -    

  -      -    

1853,09 __-__ 15,1500367 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 19,2
1849,06

35579

  -    

335970   -    

  -      -    

42 0,0888

887,12 __-__ __-__366 & С111-542-
1-13В
варіант 3

Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface
(або аналог)

м2 378,71988

365 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 100мм 277,44
*0,1)

100м2 3,71294

8451,53

7049,68

75318 24219

98 0,2220

25075,09 47 70,050093102 31380

  -      -    
21923,58 109 63,7000364 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з

суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,4355

363 С111-873
варіант 1

Сітка д 5 Вр-1 100х100 м2 377,905
  -    

1712,66
6731 5884

250 0,5661
137,16 __-__ __-__51833   -    

1414 3,1968

1959,37 279 16,2000362 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,4355

361 КБ11-11-2
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
60мм)

100м2 3,4355

2496,72

6225,19
55417 21387

457 1,0323
31514,75 1573 22,5600108269 8577

  -      -    
16130,69 508 56,2500360 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 3,4355

359 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 377,905
  -    

5 6 10 11
24,10 __-__ __-__9108   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
31,81 244,61

28,59 0,85

12,72 302,3

11,43 0,38

__-__ __-__

  -      -    

Сходові марші 11,37
57,25 16,76

51,45 0,04

1,59 258,07

1,43 0,54

2963,9
44,45

1920260

1567768
351182
186320
343,85
66574

2106580

2106580
16260,2
347,45

11192398

9214976
1945732
1049657
1975,76
382544      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

77021  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 11192398 1900401
45331

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1920260 345419
5763

640,65

59379 31136

69 0,0111

7073

5 0,3996

1221,79 77 5,3100379 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 48,6

378 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1016

19901,22

  -    

74249,19 6 164,95007544 2022

377 & С111-542-
1-13В
варіант 4

Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW
ACCZENT TERRA (або аналог)

м2 440,17641

  -    

108210 36472

49 0,0888

525,58 __-__ __-__231348   -    

  -    

0,2220

25075,09 55 70,0500376 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках ( з
урахуванням заходу на стіну 150мм 316,97*0,
15)

100м2 4,315455

8451,53

375 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,84

7049,68

5 6 10 11
21923,58 122 63,700084187 27071

110
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1 2 3 4 7 8 9 12
12242055

12242055

Відділ 4. Різні роботи

 Роздiл 1. Зовнішні прорізи 
1 ПОВЕРХ
В4-2000х3000(h)мм-2шт,В-5 -
1200х3000(h)мм-5шт,В-6-2200х3000(h)м м- 
12шт 

761,83 94,64

559,55 4,61

__-__ __-__

  -      -    

 Д3- 3000х3500(h)мм -2шт)
4665,90 12,57

1642,87 2,15

__-__ __-__

  -      -    

Д3-2 1500х3500(h)мм-8шт
4665,90 25,15

1642,87 4,3

__-__ __-__

  -      -    

2 ПОВЕРХ
В4-2000х3000(h)мм-3шт,В-5 -
1200х3000(h)мм-10шт,В-6-2200х3000(h)м м- 
15шт 

671435   -    

  -      -    

10,2300

15986,55 __-__ __-__385 & С123-199-
2-С
варіант 9

Блоки двернi медичні HPL індивідуального
виготовлення площею    більше 3 м2

м2 42

  -    

384 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з у
кам'яних стінах

100м2 0,42

7308,35

16860,15 1960 59,88007081 3070

690

383 & С123-198-
9
варіант 2

Блоки дверні зовнішні індивідуального
виготовлення  з алюмінієвого профілю  з
боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в    
комплекті зі    склопакетом ,                
фурнітурою,доводчиком\

м2 21

  -    

1535

345 10,2300

17233,44 __-__ __-__361902   -    

  -      -    

18719,49 980 59,8800382 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,21

7308,35

3931

1173418   -    

  -      -    

4,2229

10745,59 __-__ __-__381 & С126-В
варіант 5

 Алюмінієві віконні блоки  індивідуального
виготовлення;  з фрамугою, що
відкривається  ДСТУ           EN14351-
1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) 

м2 109,2

  -    

380 КБ10-20-4
заст

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 1,092

11160,50

27463,43 832 86,670029990 12187

611

Всього по вiддiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
761,83 132,61

559,55 6,46

__-__ __-__

  -      -    

3 ПОВЕРХ
В4-2000х3000(h)мм-3шт,В-5 -
1200х3000(h)мм-10шт,В-6-2200х3000(h)м м- 
17шт 

761,83 144,05

559,55 7,02

__-__ __-__

  -      -    

409,02
24,54

5765412

5706791
55849
28692
52,03
10073

5794104

5794104

 Роздiл 2. Вимощення по периметру
будівлі 

158,61 37,37
62,54 7,8

2988,32 56,96
1493,67 4,03

391 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,378
15932,00

3951
974 0,5009

40575,29 1130 150,700015337 6022
565 10,6641

2557,31 2470 2,4000390 КБ8-2-2
заст

Улаштування основи щебеневої 1 м3 15,57
253,73

39817

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6204  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5765412 52417
3432

389 & С126-В
варіант 5

 Алюмінієві віконні блоки  індивідуального
виготовлення;  з фрамугою, що
відкривається  ДСТУ           EN14351-
1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) 

м2 166,2

  -    

18549

930 4,2229

10745,59 __-__ __-__1785917   -    

  -      -    

27463,43 1266 86,6700388 КБ10-20-4
заст

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 1,662

11160,50

45644

387 & С126-В
варіант 5

 Алюмінієві віконні блоки  індивідуального
виготовлення;  з фрамугою, що
відкривається  ДСТУ           EN14351-
1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) 

м2 153

  -    

17076

856 4,2229

10745,59 __-__ __-__1644075   -    

  -      -    

27463,43 1166 86,6700386 КБ10-20-4
заст

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 1,53

11160,50

42019
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

964,65 155,99

339,65 3,55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

250,32
15,38

357529

325232
29186
17137

33,8
6544

374666

374666

 Роздiл 3. Шахт підпору та вентиляційні
канали 

Шахти підпору
204,85 140,7

107,15 11,41

__-__ __-__
  -      -    

91,11 100,53

45,54 6,180,3251

398 КБ8-22-2
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 19,0047

600,73

52278   -    
  -      -    

1758,95 1732 5,290033428 11417

865

0,7650

8893,15 __-__ __-__397 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 5,87848
  -    

396 КБ8-5-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 14,92

1097,27

2251,73 3056 9,430033596 16371

1599

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

2110
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

34521   -    

  -      -    

5221  Разом прямі витрати по роздiлу 2 357529 27076

  -    
205,48 __-__ __-__395 & К589921-

А001-2
варіант 3

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 168

  -    

394 С1424-11633
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 5,916
  -    

19540 17103

571 2,1150

5583,59 __-__ __-__33033   -    
  -    

  -    
11630,67 1621 92,8500393 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів на

бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині понад 100 мм до 150 мм

100 м 1,68

10180,07

392 С1424-11633
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 38,556
  -    

5 6 10 11
5583,59 __-__ __-__215281   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

241,23
17,59

158002

125426
30252
16409
31,06
6013

174411

174411
900,57
57,51

6280943

6157449
115287
62239

116,89
22630

6343182

6343182
49960,57
1069,35

40993782  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

240430  Разом прямі витрати по кошторису 40993782 5847829
139702

Всього по вiддiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

16213  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 6280943 107281
8006

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 158002 27788
2464

  -    
9269   -    

  -      -    
4788

  -      -    
110,35 __-__ __-__402 & С1113-62-

16
Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)800х250х330(h) мм

шт 84

401 & С1113-62-
17

Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)620х250х330(h) мм

шт 180
  -    

  -    
7966   -    

  -      -    
109,19 __-__ __-__19654   -    

  -      -    
73,76 __-__ __-__400 & С1113-62-

18
Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)400х250х330(h) мм

шт 108

399 & С1113-62-
15

Бетоний вентблок LeoVent К1 (або
аналог)220х250х330(h) мм

шт 38
  -    

5 6 10 11
47,67 __-__ __-__1811   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
34905523
5987531
3229040
6076,73
1176563

44222822

44222822
57106,65
7164094

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик 

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  236  78_КД_ЛК1_02-01-06

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. ЩОт технічного поверху -щит
робочого освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 22,79
1154,28 1,08

__-__ __-__

  -      -    

4 & 290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

2718
127 9,7940

524,36 __-__ __-__524   -    

  -      -    

31147,52 143 207,20003 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,11
24708,60

3426

2 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,40001 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 -ЕТР Кошторисна трудомісткість 7,74956  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 942,578  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 3006,140  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електротехнічні роботи

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  237  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

26,19
1,24

7099

3791
3276
1611
2,67
515

8710

8710

 Роздiл 2. ЩО1 першого поверху -щит
робочого освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 22,79
1154,28 1,08

__-__ __-__

  -      -    

12 & 290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

2718
127 9,7940

524,36 __-__ __-__524   -    

  -      -    

31147,52 143 207,200011 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,11
24708,60

3426

10 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,40009 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

148
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

180  Разом прямі витрати по роздiлу 1 7099 3128

  -    

153,00 __-__ __-__8 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

7 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__6 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

5 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

5 6 10 11
74,70 __-__ __-__747   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  238  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

26,19
1,24

7099

3791
3276
1611
2,67
515

8710

8710

 Роздiл 3. ЩО2 другого поверху -щит
робочого освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 22,79
1154,28 1,08

__-__ __-__

  -      -    

20 & 290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

2718
127 9,7940

524,36 __-__ __-__524   -    

  -      -    

31147,52 143 207,200019 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,11
24708,60

3426

18 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400017 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

148
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

180  Разом прямі витрати по роздiлу 2 7099 3128

  -    

153,00 __-__ __-__16 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

15 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__14 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

13 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

5 6 10 11
74,70 __-__ __-__747   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  239  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

26,19
1,24

7099

3791
3276
1611
2,67
515

8710

8710

 Роздiл 4. ЩО3 третього поверху -щит
робочого освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 22,79
1154,28 1,08

__-__ __-__

  -      -    

28 & 290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

2718
127 9,7940

524,36 __-__ __-__524   -    

  -      -    

31147,52 143 207,200027 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,11
24708,60

3426

26 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400025 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

148
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

180  Разом прямі витрати по роздiлу 3 7099 3128

  -    

153,00 __-__ __-__24 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

23 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__22 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

21 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

5 6 10 11
74,70 __-__ __-__747   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  240  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

26,19
1,24

7099

3791
3276
1611
2,67
515

8710

8710

 Роздiл 5. ЩАОт технічного поверху -щит
аварійного освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 16,58
1154,28 0,78

__-__ __-__

  -      -    

36 & 290902-55-
В7
варіант 21

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-100

шт 1

  -    

1977
92 9,7940

654,82 __-__ __-__655   -    

  -      -    

31147,52 104 207,200035 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,08
24708,60

2492

34 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400033 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

148
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

180  Разом прямі витрати по роздiлу 4 7099 3128

  -    

153,00 __-__ __-__32 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

31 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__30 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

29 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

5 6 10 11
74,70 __-__ __-__747   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  241  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

19,98
0,94

6085

3557
2500
1229
2,03
393

7314

7314

 Роздiл 6. ЩАО1 першого поверху -щит
аварійного освітлення 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 16,58
1154,28 0,78

__-__ __-__

  -      -    

44 & 290902-55-
В7
варіант 21

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-100

шт 1

  -    

1977
92 9,7940

654,82 __-__ __-__655   -    

  -      -    

31147,52 104 207,200043 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,08
24708,60

2492

42 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400041 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

113
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

141  Разом прямі витрати по роздiлу 5 6085 2387

  -    

153,00 __-__ __-__40 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

39 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__38 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

37 & 290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 7

  -    

5 6 10 11
76,53 __-__ __-__536   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  242  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

19,98
0,94

6085

3557
2500
1229
2,03
393

7314

7314

 Роздiл 7. ЩАО2 другого поверху -щит
аварійного освітлення 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 16,58
1154,28 0,78

__-__ __-__

  -      -    

52 & 290902-55-
В7
варіант 21

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-100

шт 1

  -    

1977
92 9,7940

654,82 __-__ __-__655   -    

  -      -    

31147,52 104 207,200051 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,08
24708,60

2492

50 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400049 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

113
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

141  Разом прямі витрати по роздiлу 6 6085 2387

  -    

153,00 __-__ __-__48 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

47 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__46 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

45 & 290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 7

  -    

5 6 10 11
76,53 __-__ __-__536   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  243  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

19,98
0,94

6085

3557
2500
1229
2,03
393

7314

7314

 Роздiл 8. ЩАО3 третього поверху -щит
аварійного освітлення: 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 16,58
1154,28 0,78

__-__ __-__

  -      -    

60 & 290902-55-
В7
варіант 21

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-100

шт 1

  -    

1977
92 9,7940

654,82 __-__ __-__655   -    

  -      -    

31147,52 104 207,200059 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,08
24708,60

2492

58 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400057 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

113
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

141  Разом прямі витрати по роздiлу 7 6085 2387

  -    

153,00 __-__ __-__56 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

55 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__54 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

53 & 290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 7

  -    

5 6 10 11
76,53 __-__ __-__536   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  244  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

19,98
0,94

6085

3557
2500
1229
2,03
393

7314

7314

 Роздiл 9. ЩВКт, щит вентиляції покрівлі
та технічного поверху  

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 5,71

1154,28 0,2

689

23 9,7940

46558,59 26 285,640067 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,02

34462,47

931

66 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 10

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 36 модулів IP 40

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1506,57 __-__ __-__1507   -    

  -      -    

448,11 37 3,400065 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

113
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

153   -    

  -      -    

141  Разом прямі витрати по роздiлу 8 6085 2387

  -    

153,00 __-__ __-__64 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

63 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

  -    

90,91 __-__ __-__62 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

61 & 290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 7

  -    

5 6 10 11
76,53 __-__ __-__536   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  245  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 43,51
1154,28 2,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

52,62
2,42

13944

7319
6574
3229
5,34
1034      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

337  Разом прямі витрати по роздiлу 9 13944 6288
286

153,00 __-__ __-__78 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

153

77 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

  -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -      -    

90,91 __-__ __-__76 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

455

75 & 290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1

  -    

  -    

  -      -    

410,37 __-__ __-__410   -    

  -      -    

244,72 __-__ __-__74 & 290902-55-
В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 1

  -    

245

73 & 290902-55-
В7
варіант 14

Автоматичний вимикач  однополюсний 220В,
25А хар. С  ВА47-29

шт 10

  -    

  -    

  -      -    

104,77 __-__ __-__1048   -    

  -      -    

101,93 __-__ __-__72 & 290902-55-
В7
варіант 30

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 20 А,хар.С ВА47-29

шт 1

  -    

102

71 & 290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 10 А,хар.С ВА47-29

шт 8

  -    

5189
242 9,7940

76,53 __-__ __-__612   -    

  -      -    

31147,52 274 207,200070 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,21
24708,60

6541

69 & 290902-55-
В25
варіант 3

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
50 А, харС ВА47-29

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

300,72 __-__ __-__301   -    

  -      -    

1005,03 __-__ __-__68 & 290902-55-
В25
варіант 2

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
100 А, харС ВА47-100

шт 1

  -    

1005
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  246  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
17173

17173

 Роздiл 10. ЩВК1, щит вентиляції
першого поверху  

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 24,86
1154,28 1,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

28,26
1,34

7308

3740
3535

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

193  Разом прямі витрати по роздiлу 10 7308 3375
160

87 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

122   -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -    

  -    

122,40 __-__ __-__86 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

85 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

410   -    

  -      -    

19,20 __-__ __-__96   -    

  -    

  -    

410,37 __-__ __-__84 & 290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1

  -    

83 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

478   -    

  -      -    

74,70 __-__ __-__747   -    

  -    

9,7940
478,02 __-__ __-__82 & 290902-55-

В7
варіант 20

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
25 А, ха р С ВА47-100

шт 1

  -    

81 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,12
24708,60

1116   -    

  -      -    

31147,52 156 207,20003738 2965
139

0,1579

1115,57 __-__ __-__80 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 8

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 24 модулів IP 40

шт 1

  -    

79 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448,11 37 3,4000448 410

21

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  247  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
1737
2,88
556

9045

9045

 Роздiл 11. ЩВК2, щит вентиляції другого
поверху  

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 24,86
1154,28 1,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

28,26
1,34

7308  Разом будівельні роботи, грн.

  -    

193  Разом прямі витрати по роздiлу 11 7308 3375
160

96 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

122   -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -    

  -    

122,40 __-__ __-__95 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

94 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

410   -    

  -      -    

19,20 __-__ __-__96   -    

  -    

  -    

410,37 __-__ __-__93 & 290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1

  -    

92 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

478   -    

  -      -    

74,70 __-__ __-__747   -    

  -    

9,7940
478,02 __-__ __-__91 & 290902-55-

В7
варіант 20

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
25 А, ха р С ВА47-100

шт 1

  -    

90 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,12
24708,60

1116   -    

  -      -    

31147,52 156 207,20003738 2965
139

0,1579

1115,57 __-__ __-__89 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 8

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 24 модулів IP 40

шт 1

  -    

88 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448,11 37 3,4000448 410

21

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  248  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

3740
3535
1737
2,88
556

9045

9045

 Роздiл 12. ЩВК3, щит вентиляції
третього поверху 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 24,86
1154,28 1,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

105 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

122   -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -    

  -    

122,40 __-__ __-__104 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

103 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

410   -    

  -      -    

19,20 __-__ __-__96   -    

  -    

  -    

410,37 __-__ __-__102 & 290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1

  -    

101 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 10

  -    

478   -    

  -      -    

74,70 __-__ __-__747   -    

  -    

9,7940
478,02 __-__ __-__100 & 290902-55-

В7
варіант 20

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
25 А, ха р С ВА47-100

шт 1

  -    

99 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,12
24708,60

1116   -    

  -      -    

31147,52 156 207,20003738 2965
139

0,1579

1115,57 __-__ __-__98 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 8

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 24 модулів IP 40

шт 1

  -    

97 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448,11 37 3,4000448 410

21

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  249  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
28,26
1,34

7308

3740
3535
1737
2,88
556

9045

9045

 Роздiл 13. ЩР1, щит розподільчий
першого поверху 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 2,86

1154,28 0,1

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 31,08
1154,28 1,47

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

113 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

  -    

  -      -    

122,40 __-__ __-__122   -    

  -      -    

19,20 __-__ __-__112 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

96

111 & 290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 15

  -    

3706
173 9,7940

842,67 __-__ __-__12640   -    

  -      -    

31147,52 195 207,2000110 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,15
24708,60

4672

109 & 290902-55-
В7
варіант 12

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
32 А  хар. С ВА47-29

шт 1

  -    

345

12 9,7940

570,23 __-__ __-__570   -    

  -      -    

46558,59 13 285,6400108 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

34462,47

466

107 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 10

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 36 модулів IP 40

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1506,57 __-__ __-__1507   -    

  -      -    

448,11 37 3,4000106 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 7308 3375
160

5 6 10 11
193



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  250  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

37,34
1,73

20674

15968
4667
2293

3,8
733

22967

22967

 Роздiл 14. ЩР2, щит розподільчий
другого поверху 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 2,86

1154,28 0,1

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 31,08
1154,28 1,47

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

19,20 __-__ __-__121 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

96

120 & 290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 15

  -    

3706
173 9,7940

842,67 __-__ __-__12640   -    

  -      -    

31147,52 195 207,2000119 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,15
24708,60

4672

118 & 290902-55-
В7
варіант 12

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
32 А  хар. С ВА47-29

шт 1

  -    

345

12 9,7940

570,23 __-__ __-__570   -    

  -      -    

46558,59 13 285,6400117 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

34462,47

466

116 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 10

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 36 модулів IP 40

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1506,57 __-__ __-__1507   -    

  -      -    

448,11 37 3,4000115 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

245  Разом прямі витрати по роздiлу 13 20674 4461
206

114 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

5 6 10 11
153,00 __-__ __-__153   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  251  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

37,34
1,73

20674

15968
4667
2293

3,8
733

22967

22967

 Роздiл 15. ЩР3, щит розподільчий
третього поверху 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 2,86

1154,28 0,1

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 31,08
1154,28 1,47

__-__ __-__

  -      -    

129 & 290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 15

  -    

3706
173 9,7940

842,67 __-__ __-__12640   -    

  -      -    

31147,52 195 207,2000128 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,15
24708,60

4672

127 & 290902-55-
В7
варіант 12

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
32 А  хар. С ВА47-29

шт 1

  -    

345

12 9,7940

570,23 __-__ __-__570   -    

  -      -    

46558,59 13 285,6400126 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

34462,47

466

125 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 10

Щит пластиковий прихованого встановлення
на 36 модулів IP 40

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1506,57 __-__ __-__1507   -    

  -      -    

448,11 37 3,4000124 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

245  Разом прямі витрати по роздiлу 14 20674 4461
206

123 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

  -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -      -    

122,40 __-__ __-__122 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

122
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  252  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

37,34
1,73

20674

15968
4667
2293

3,8
733

22967

22967

 Роздiл 16. Освітлювальне обладнання 
7981,14 114,05

4820,10 19,81

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

16300,53 872,98

10685,55 194,65

138 КБ21-18-16 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп до 4

100шт 2,35

42705,34

  -    

  -      -    

60118,12 38306 371,4800141278 100358

25111 82,8284

3398,14 __-__ __-__137 & 1507-3072-
В135
варіант 2

Світильник   з надписом "Вихід" 4 вт з
блоком аварійного освітлення ІР 42 LYRA
4221-4 LED

шт 20

  -    

67963

136 & 1507-3072-
В135-12

Світильник 19 Вт встроєний із
світлодіодними лампами, IP20 ROUND
BLADE LED

шт 4

  -    

  -    
  -      -    

1560,17 __-__ __-__6241   -    

  -      -    

1346,48 __-__ __-__135 & 1507-3072-
В135-13

Світильник 18 Вт накладний із
світлодіодними лампами, IP65 CD LED

шт 5
  -    

6732

134 & 1507-3072-
В135-14

Світильник зі світлодіодною лампою для
внутрішньго освітлення 18 Вт, IP44 TS 100

шт 25
  -    

13920

2603 36,6924

286,10 __-__ __-__7153   -    
  -      -    

34186,74 4310 211,2000133 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,54

25776,96

18461

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

245  Разом прямі витрати по роздiлу 15 20674 4461
206

132 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

122   -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -    

  -    

122,40 __-__ __-__131 & 290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

  -    

130 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5

  -    

5 6 10 11
19,20 __-__ __-__96   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  253  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 19,38
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 5,86
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 72,33
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1084,6
214,46

1002564

834872
152790
75678

126,01
24397      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

27714
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6536   -    

  -      -    

42616  Разом прямі витрати по роздiлу 16 1002564 125076

  -    

32,68 __-__ __-__150 & 290902-
224-В12
варіант 2

Коробка  распаєчна шт 200

  -    

149 & 290902-
224-В12
варіант 1

Коробка  електроустановочна шт 360

  -    

12496   -    

  -      -    

12,27 __-__ __-__4417   -    

  -    

  -    

208,27 __-__ __-__148 & 290902-
224-В11-Н
варіант 4

Штепсельна розетка для прихованого
встановлення зі ступенем захисту з
захисним контактом, IP44

шт 60

  -    

147 & 290902-
224-В11-Н
варіант 3

Штепсельна розетка для прихованого
встановлення зі ступенем захисту з
захисним контактом, IP20

шт 200

  -    

21377 8005
  -      -    

186,24 __-__ __-__37248   -    

  -    

  -    

8221,98 __-__ 27,8200146 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 2,6
3078,84

145 & С100-
290902-256
варіант 7

Вимикач двокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP20
Valena ( або аналог)

шт 10

  -    

1679 649
  -      -    

171,28 __-__ __-__1713   -    

  -    

  -    

8396,87 __-__ 29,3000144 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,2
3242,63

143 & С100-
290902-256
варіант 6

Вимикач однокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP44
Valena ( або аналог)

шт 10

  -    

9665   -    

  -      -    

204,12 __-__ __-__2041   -    

  -    

  -    
161,08 __-__ __-__142 & С100-

290902-256
варіант 5

Вимикач однокл. для прихованого
встановлення із ступенем захисту IP20
Valena ( або аналог)

шт 60

  -    

141 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,7
3063,35

134048   -    

  -      -    

8217,59 __-__ 27,68005752 2144
  -    

  -    

3829,95 __-__ __-__140 & 1507-3072-
В135-10

Світильник зі світлодіодними лампами для
внутрішньго освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R
ECO LED 595

шт 35

  -    

139 & 1507-3072-
В135-11

Світильник зі світлодіодними лампами для
внутрішньго освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R
ECO LED 595

шт 200

  -    

5 6 10 11
2588,82 __-__ __-__517764   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  254  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
1078242

1078242

 Роздiл 17. Кабельно-провідникова 
продукція  

892,10 3809,7

478,76 338,36

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1293,64 92,8

628,01 9,65

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1219,99 70,82
662,51 7,39
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

161 & С1530-63-
7
варіант 7

 Консоль потолочна  осн 100мм шт 100

  -    

10652   -    

  -      -    

116,92 __-__ __-__11692   -    

  -    

4,9268
70,31 __-__ __-__160 & С1530-63-

9
варіант 1

Лоток сталевий перфорований 100х50м,
кріплення

м 151,5

  -    

159 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 1,5
5761,98

1558   -    

  -      -    

7068,98 1830 47,210010603 8643
994

  -    
7,79 __-__ __-__158 & С1530-63-

7
варіант 4

Тримач з засувкою та дюбелем  д.32мм шт 200

  -    

157 С113-1354
варіант 3

Труба гофрована зі сталевою протяжкою з
ПВХ д.32 мм

м 202
  -    

13102 10400

1256 4,8230

20,02 __-__ __-__4044   -    
  -    

  -    

6550,99 2587 46,4000156 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

100м 2

5200,05

155 & С1530-63-
7
варіант 3

Тримач з засувкою та дюбелем  д.25мм шт 5000

  -    

21240   -    

  -      -    

6,77 __-__ __-__33850   -    

  -    

  -    
5,31 __-__ __-__154 & С1530-63-

7
варіант 2

Тримач з засувкою та дюбелем  д.20мм шт 4000

  -    

153 С113-1353
варіант 5

Труба гофрована зі сталевою протяжкою  з
ПВХ д.25мм

м 5050
  -    

52197   -    
  -      -    

15,33 __-__ __-__77417   -    
  -    

3,7596

12,92 __-__ __-__152 С113-1352
варіант 6

Труба гофрована зі сталевою протяжкою  з
ПВХ  діаметр 20 мм

м 4040
  -    

151 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 90

4743,92

5682,36 80289 42,3300511412 426953

43088

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  255  78_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12
495,84 4,05
188,67 0,66
330,56 14,59
125,78 2,11
165,28 5,68
62,89 0,62
51,65 0,63
19,65 0,03

104,55 374,1

72,17 24,51

191,61 512,4

130,38 42,62

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

127429   -    

  -      -    

  -      -    

694,06 __-__ __-__175 & С1530-63-
15
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними  жилами
перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд

м 183,6

174 & С1530-63-
45
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд

м 61,2

  -    

  -    

27712   -    

  -      -    

502,05 __-__ __-__30725   -    

  -      -    

194,06 __-__ __-__173 & С1530-63-
11
варіант 1

П'ятижильний кабель з  мідними жилами
перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд

м 142,8

172 & С1530-63-
35-1Н
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд

м 20,4

  -    

  -    

10827   -    

  -      -    

83,23 __-__ __-__1698   -    

  -      -    

52,56 __-__ __-__171 & С1530-63-
34
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд

м 206

170 & С1530-63-
32-1
варіант 2

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30

м 360,5

  -    

  -    
160021   -    

  -      -    
40,43 __-__ __-__14575   -    

  -      -    

38,84 __-__ __-__169 & С153-41-
45

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд

м 4120

168 & С1530-63-
32-1
варіант 1

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд

м 4120

  -    

1367,25

76115 57425

5476 1,0147

34,71 __-__ __-__143005   -    

3139 0,5634

1812,25 8048 12,2000167 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 42

166 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 43,5

963,80

383,24
101 77

4 0,1375
1250,38 4548 8,600054392 41925

88 0,4400
503,48 10 3,1400165 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 35 мм2 у лотках
100м 0,2

164 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 1,4
495,52

742,06
2813 1781

302 0,8800
702,26 231 4,0600983 694

94 1,3200
1172,17 793 6,0800163 КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 120 мм2 у лотках
100м 2,4

162 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 0,5
988,61

5 6 10 11
1635,27 248 8,1000818 494
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

4884,77
425,95

1446294

799318
602833
304303
515,14
99741

1750597

1750597
6403,47
660,76

2599484

1730025
809907
406656
685,33
132671

3006140

3006140
7749,56Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

144135  Разом прямі витрати по кошторису 2599484 725324
84583

Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

98584  Разом прямі витрати по роздiлу 17 1446294 548392
54441

927,71 __-__ __-__176 & С1530-63-
50
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд

м 51

  -    

47313
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
942578

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  258  78_КД_ЛК1_02-01-07

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1.  ККБ П1 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 10,24

450,74 0,31

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

6 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 4,08
  -    

  -    
  -      -    

115,50 __-__ __-__471   -    
  -      -    

78,27 __-__ __-__5 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 4,08
  -    

319

4 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,08

15992,32

  -    
  -      -    

17131,61 85 128,00001371 1279

36 3,9000

1012,33 __-__ __-__3 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

1012

2 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

3102

90 6,9955

1412,50 3 8,1600565 420
1 0,0266

34258,30 229 260,10001 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q)

10блок 0,1

31016,93

3426

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 2,00348  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 258,275  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 484,656  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на кондиціювання

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 2,82
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 2,86

1751,14 0,56

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

48,74
1,88

9988

3534
6117

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
572  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9988 5882
235

17 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

398   -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20
  -    

  -    

398,37 __-__ __-__16 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

15 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

110   -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

  -    

3,7596

13,80 __-__ __-__14 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

  -    

13 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

454   -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

38

  -    

454,28 __-__ __-__12 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

11 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 4,08

  -    

673 349

70 14,0637

33,56 __-__ __-__137   -    

  -    

  -    

16835,53 184 71,480010 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,04

8724,13

9 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

109   -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__102   -    

  -    

  -    
26,81 __-__ __-__8 & С113-

1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

7 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 0,8
414,83

5 6 10 11
414,83 __-__ 3,5200332 332

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
2778
4,24
822

12766

12766

 Роздiл 2.  ККБ П2 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

731,52 22,4

296,96 0,37

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 17,92

450,74 0,55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,86
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4626,35 10,42

1770,73 1,9914,2205

28 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,14

9085,40

414   -    

  -      -    

15558,35 648 74,44002178 1272

248

  -    

28,96 __-__ __-__27 & С113-
1698-В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 14,28

  -    

26 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 14,28

  -    

1162 1162
  -      -    

26,81 __-__ __-__383   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,520025 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 2,8

414,83

24 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 14,28
  -    

2398 2239

63 3,9000

115,50 __-__ __-__1649   -    
  -    

  -    
17131,61 149 128,000023 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,14

15992,32

22 С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 14,28
  -    

2948 2799

42 2,6400

350,95 __-__ __-__5012   -    
  -    

  -    
21054,65 102 160,000021 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 28 мм

100 м 0,14

19990,40

20 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

565 420
1 0,0266

1012,33 __-__ __-__1012   -    
  -    

6,9955

1412,50 3 8,160019 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

18 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C,)

10блок 0,1

31016,93

34258,30 229 260,10003426 3102

90

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

93,42
3,92

23357

10761
11876
5373
8,19
1586

28730

28730

 Роздiл 3.  ККБ П3 

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
1202  Разом прямі витрати по роздiлу 2 23357 11394
482

35 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

  -    

398   -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20

  -      -    

398,37 __-__ __-__34 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

33 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

  -    

110   -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

38 3,7596

13,80 __-__ __-__32 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

31 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

  -    

454   -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

  -      -    

454,28 __-__ __-__30 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

29 & С100-
15096-1101-
28

Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд м 14,28

  -    

5 6 10 11
51,73 __-__ __-__739   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 10,24

450,74 0,31

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,82
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 2,86

1751,14 0,56

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

110   -    

  -      -    

3,7596

13,80 __-__ __-__49 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

  -    

48 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

454   -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

38

  -    

454,28 __-__ __-__47 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

46 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 4,08

  -    

673 349

70 14,0637

33,56 __-__ __-__137   -    

  -    

  -    

16835,53 184 71,480045 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,04

8724,13

44 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

109   -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__102   -    

  -    

  -    
26,81 __-__ __-__43 & С113-

1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

42 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 0,8
414,83

471   -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200332 332
  -    

  -    
115,50 __-__ __-__41 С130-887

варіант 2
Труба мідна 9,52 мм  м 4,08

  -    

40 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 4,08
  -    

1371 1279

36 3,9000

78,27 __-__ __-__319   -    
  -    

  -    
17131,61 85 128,000039 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,08

15992,32

38 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

565 420
1 0,0266

1012,33 __-__ __-__1012   -    
  -    

6,9955

1412,50 3 8,160037 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

36 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q)

10блок 0,1

31016,93

5 6 10 11
34258,30 229 260,10003426 3102

90



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  263  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

48,74
1,88

9988

3534
6117
2778
4,24
822

12766

12766

 Роздiл 4.  ККБ П4 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

731,52 16

296,96 0,26

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 12,8

450,74 0,39

58 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,1

15992,32

  -    
  -      -    

17131,61 106 128,00001713 1599

45 3,9000

350,95 __-__ __-__57 С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 10,2
  -    

3580

56 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 28 мм

100 м 0,1

19990,40

  -    
  -      -    

21054,65 73 160,00002105 1999

30 2,6400

1012,33 __-__ __-__55 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

1012

54 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

3102

90 6,9955

1412,50 3 8,1600565 420
1 0,0266

34258,30 229 260,100053 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок MOV-
76CN1-C)

10блок 0,1

31016,93

3426

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

20
  -      -    
572  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9988 5882
235

1999,04 __-__ 16,000052 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

20

51 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

398,37 __-__ __-__398   -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__50 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

17
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  264  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 7,04
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4626,35 7,44

1770,73 1,42

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

76,1
3,08

18532

8328
9640

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

381
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

20 20
  -      -    
945  Разом прямі витрати по роздiлу 4 18532 9259

  -    

1999,04 __-__ 16,000070 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

69 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

17   -    

  -      -    

398,37 __-__ __-__398   -    

  -    

  -    

16,91 __-__ __-__68 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

67 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

  -    

472 380

38 3,7596

13,80 __-__ __-__110   -    

  -    

  -    

5898,47 71 42,330066 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

65 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

528   -    

  -      -    

454,28 __-__ __-__454   -    

  -    

14,2205

51,73 __-__ __-__64 & С100-
15096-1101-
28

Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд м 10,2

  -    

63 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,1

9085,40

295   -    

  -      -    

15558,35 463 74,44001556 909

177

  -    

28,96 __-__ __-__62 & С113-
1698-В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 10,2

  -    

61 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 10,2

  -    

830 830
  -      -    

26,81 __-__ __-__273   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,520060 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 2

414,83

59 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 10,2
  -    

5 6 10 11
115,50 __-__ __-__1178   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  265  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
4365
6,65
1290

22897

22897

 Роздiл 5.  ККБ П5 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

731,52 11,2

296,96 0,18

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 8,96

450,74 0,27

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,93
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4626,35 5,21

1770,73 114,2205

81 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,07

9085,40

207   -    

  -      -    

15558,35 324 74,44001089 636

124

  -    

28,96 __-__ __-__80 & С113-
1698-В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

79 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

581 581
  -      -    

26,81 __-__ __-__191   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,520078 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 1,4

414,83

77 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 7,14
  -    

1199 1119

32 3,9000

115,50 __-__ __-__825   -    
  -    

  -    
17131,61 74 128,000076 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,07

15992,32

75 С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 7,14
  -    

1474 1399

21 2,6400

350,95 __-__ __-__2506   -    
  -    

  -    
21054,65 51 160,000074 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 28 мм

100 м 0,07

19990,40

73 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

565 420
1 0,0266

1012,33 __-__ __-__1012   -    
  -    

6,9955

1412,50 3 8,160072 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

71 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C)

10блок 0,1

31016,93

34258,30 229 260,10003426 3102

90

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  266  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

63,12
2,46

14915

6506
7963
3608

5,5
1067

18523

18523

 Роздiл 6.  ККБ П6 

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
752  Разом прямі витрати по роздiлу 5 14915 7657
306

88 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

  -    

398   -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20

  -      -    

398,37 __-__ __-__87 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

86 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

  -    

110   -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

38 3,7596

13,80 __-__ __-__85 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

84 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

  -    

454   -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

  -      -    

454,28 __-__ __-__83 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

82 & С100-
15096-1101-
28

Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд м 7,14

  -    

5 6 10 11
51,73 __-__ __-__369   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  267  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

731,52 11,2

296,96 0,18

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 8,96

450,74 0,27

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,93
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4626,35 5,21

1770,73 1

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

472 380

38 3,7596

  -    

5898,47 71 42,3300102 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

101 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

369   -    

  -      -    

454,28 __-__ __-__454   -    

  -    

14,2205

51,73 __-__ __-__100 & С100-
15096-1101-
28

Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд м 7,14

  -    

99 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,07

9085,40

207   -    

  -      -    

15558,35 324 74,44001089 636

124

  -    

28,96 __-__ __-__98 & С113-
1698-В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

97 & С113-
1698-В1
варіант 16

Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9
мм K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

581 581
  -      -    

27,83 __-__ __-__199   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,520096 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 1,4

414,83

95 С130-887
варіант 4

Труба мідна 15,88мм м 7,14
  -    

1199 1119

32 3,9000

294,00 __-__ __-__2099   -    
  -    

  -    
17131,61 74 128,000094 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,07

15992,32

93 С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 7,14
  -    

1474 1399

21 2,6400

350,95 __-__ __-__2506   -    
  -    

  -    
21054,65 51 160,000092 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 28 мм

100 м 0,07

19990,40

91 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

565 420
1 0,0266

1012,33 __-__ __-__1012   -    
  -    

6,9955

1412,50 3 8,160090 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

89 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок MOV-
96CN1-C)

10блок 0,1

31016,93

5 6 10 11
34258,30 229 260,10003426 3102

90



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  268  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

63,12
2,46

16197

7788
7963
3608

5,5
1067

19805

19805

 Роздiл 7.  ККБ П7 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 10,24

450,74 0,31

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

78,27 __-__ __-__111 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 4,08
  -    

319

110 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,08

15992,32

  -    
  -      -    

17131,61 85 128,00001371 1279

36 3,9000

1012,33 __-__ __-__109 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

1012

108 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

3102

90 6,9955

1412,50 3 8,1600565 420
1 0,0266

34258,30 229 260,1000107 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q)

10блок 0,1

31016,93

3426

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

752  Разом прямі витрати по роздiлу 6 16197 7657
306

106 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

  -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20
  -      -    

398,37 __-__ __-__105 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398

104 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__103 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

  -    

110
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,82
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 2,86

1751,14 0,56

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

48,74
1,88

9988

3534       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

572  Разом прямі витрати по роздiлу 7 9988 5882
235

123 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

  -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20
  -      -    

398,37 __-__ __-__122 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398

121 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__120 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

  -    

110

119 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

38 3,7596

454,28 __-__ __-__118 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

117 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 4,08

  -    

349

70 14,0637

33,56 __-__ __-__137   -    

  -      -    

16835,53 184 71,4800116 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,04

8724,13

673

115 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__102   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__114 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

109

113 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 0,8
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200332 332
  -      -    

115,50 __-__ __-__112 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 4,08
  -    

471
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
6117
2778
4,24
822

12766

12766

 Роздiл 8.  ККБ П8 
2291,02 26,01

901,30 0,7

8,09 3,26
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

731,52 6,4

296,96 0,11

__-__ __-__
  -      -    

1062,66 5,12

450,74 0,16

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,82
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4626,35 2,98

1770,73 0,5714,2205

134 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,04

9085,40

118   -    

  -      -    

15558,35 185 74,4400622 363

71

  -    

28,96 __-__ __-__133 & С113-
1698-В1
варіант 15

Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

132 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 4,08

  -    

332 332
  -      -    

26,81 __-__ __-__109   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,5200131 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 0,8

414,83

130 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 4,08
  -    

685 640

18 3,9000

115,50 __-__ __-__471   -    
  -    

  -    
17131,61 43 128,0000129 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,04

15992,32

128 С130-887
варіант 5

Труба мідна 19,05мм м 4,08
  -    

842 800

12 2,6400

350,95 __-__ __-__1432   -    
  -    

  -    
21054,65 29 160,0000127 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 28 мм

100 м 0,04

19990,40

126 & С111-
1867-5

Антивібраційні опори Aerostar( або аналог) компл 1
  -    

565 420
1 0,0266

1012,33 __-__ __-__1012   -    
  -    

6,9955

1412,50 3 8,1600125 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
1050,76

124 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(Компресорно-конденсаторний блок MOU-
36HN1-R,)

10блок 0,1

31016,93

34258,30 229 260,10003426 3102

90

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 3,39

478,76 0,3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,16
  -      -    

50,14
1,85

11290

4673
6287
2852
4,35
845

14142

14142

 Роздiл 9. К1.1 
Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
560  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11290 6057
230

141 КМ11-233-3
заст

Підключення провідного пульта управління 100кінц. 0,01
1999,04

  -    

398   -    

  -      -    

1999,04 __-__ 16,000020 20

  -      -    

398,37 __-__ __-__140 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

139 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 1

  -    

  -    

110   -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__17   -    

38 3,7596

13,80 __-__ __-__138 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 8

137 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08

4743,92

  -    

454   -    

  -      -    

5898,47 71 42,3300472 380

  -      -    

454,28 __-__ __-__136 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

135 & С100-
15096-1101-
28
варіант 1

Кабель 4х3 мм ВВГнгд м 4,08

  -    

5 6 10 11
50,28 __-__ __-__205   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 12,21
41,38 0,32

1062,66 38,4

450,74 1,17

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,56
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 10,72

1751,14 2,11

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

155 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 15

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__254   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__154 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

153 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__152 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 15,3

  -    

513

151 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,15

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 690 71,48002525 1309

263 14,0637

454,28 __-__ __-__150 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

149 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__383   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__148 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

410

147 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 3
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,52001244 1244
  -      -    

115,50 __-__ __-__146 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 15,3
  -    

1767

145 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 15,3
  -    

4798

135 3,9000

78,27 __-__ __-__1198   -    
  -      -    

17131,61 319 128,0000144 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,3

15992,32

5139

143 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 103 12,21001632 1526
41 0,3226

3131,97 266 19,8900142 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

112,85
5,01

25424

9866
14629
6577
9,97
1932

32001

32001

 Роздiл 10. К1.2 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -4шт зовнішній блок M3O-27FN1-
Q-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

1062,66 38,4

450,74 1,17

__-__ __-__
  -      -    

1198   -    
  -      -    

3,9000

78,27 __-__ __-__165 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 15,3
  -    

164 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,3

15992,32

6528 6102
166 0,3226

17131,61 319 128,00005139 4798

135

0,8232
1632,11 411 12,2100163 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1

продуктивністю до 10 тис.м3/год
блок 4

1525,52

162 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06
3131,97 266 19,89003132 2485

107

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

619
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

398   -    

  -      -    

1548  Разом прямі витрати по роздiлу 9 25424 14010

  -    
398,37 __-__ __-__161 & С111-246-

5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

160 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

1296 1229
27 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -    

  -    
863,68 67 6,4600159 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

158 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

1296 1229
27 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -    

  -    
863,68 67 6,4600157 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

156 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 30
  -    

5 6 10 11
1,01 __-__ __-__30   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,56
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 10,72

1751,14 2,11

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

343,96 __-__ __-__180 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

2752

179 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

  -    
  -      -    

863,68 67 6,46001296 1229
27 0,1463

177,53 __-__ __-__178 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

710

177 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

  -    
  -      -    

863,68 67 6,46001296 1229
27 0,1463

1,01 __-__ __-__176 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 30
  -    

30

175 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 15

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__254   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__174 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

173 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__172 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 15,3

  -    

513

171 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,15

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 690 71,48002525 1309

263 14,0637

454,28 __-__ __-__170 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

169 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__383   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__168 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

410

167 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 3
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,52001244 1244
  -      -    

115,50 __-__ __-__166 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 15,3
  -    

1767
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

149,48
5,98

30320

9878
19330
8618

12,94
2507

38938

38938

 Роздiл 11. К1.3 
Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-
O 

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

1062,66 38,4

450,74 1,17

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,56
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

383   -    

  -      -    

  -    

25,00 __-__ __-__189 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

188 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 15,3

  -    

1244 1244
  -      -    

26,81 __-__ __-__410   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,5200187 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 3

414,83

186 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 15,3
  -    

1198   -    
  -      -    

115,50 __-__ __-__1767   -    
  -    

3,9000

78,27 __-__ __-__185 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 15,3
  -    

184 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,3

15992,32

6528 6102
166 0,3226

17131,61 319 128,00005139 4798

135

0,8232
1632,11 411 12,2100183 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1

продуктивністю до 10 тис.м3/год
блок 4

1525,52

182 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06
3131,97 266 19,89003132 2485

107

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1856  Разом прямі витрати по роздiлу 10 30320 18586
744

398,37 __-__ __-__181 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

4602,08 10,72

1751,14 2,11

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

44,49 9,69
18,28 0,22
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

149,48
5,98

30320

9878
19330

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1856  Разом прямі витрати по роздiлу 11 30320 18586
744

201 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

  -    
  -      -    

398,37 __-__ __-__398   -    

  -      -    

343,96 __-__ __-__200 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

2752

199 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

  -    
  -      -    

863,68 67 6,46001296 1229
27 0,1463

177,53 __-__ __-__198 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

710

197 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,5
819,19

  -    
  -      -    

863,68 67 6,46001296 1229
27 0,1463

1,01 __-__ __-__196 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 30
  -    

30

195 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 15

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__254   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__194 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

193 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__192 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 15,3

  -    

513

191 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,15

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 690 71,48002525 1309

263 14,0637

454,28 __-__ __-__190 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
8618

12,94
2507

38938

38938

 Роздiл 12. К 2.1 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I-3шт,внутрішній блок MA-12N1DO-I
-1шт,зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-
FN1-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

1062,66 30,72

450,74 0,94

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,45
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 8,58

1751,14 1,69

211 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,12

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 552 71,48002020 1047

210 14,0637

454,28 __-__ __-__210 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

209 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__306   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__208 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

328

207 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 2,4
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200996 996
  -      -    

115,50 __-__ __-__206 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 12,24
  -    

1414

205 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 12,24
  -    

3838

108 3,9000

78,27 __-__ __-__958   -    
  -      -    

17131,61 255 128,0000204 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,24

15992,32

4112

203 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 4
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 411 12,21006528 6102
166 0,3226

3131,97 266 19,8900202 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

133,67
5,25

27110

8860
17278
7683

11,52
2228

34793
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

654
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

398   -    

  -      -    

1626  Разом прямі витрати по роздiлу 12 27110 16624

  -    
398,37 __-__ __-__221 & С111-246-

5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

220 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

1036 983
22 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -    

  -    
863,68 53 6,4600219 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

218 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

1036 983
22 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -    

  -    
863,68 53 6,4600217 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

216 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 25
  -    

203   -    

  -      -    

1,01 __-__ __-__25   -    
  -    

  -    

16,91 __-__ __-__215 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 12

  -    

214 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

236 190

19 3,7596

13,80 __-__ __-__55   -    

  -    

  -    

5898,47 36 42,3300213 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

212 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 12,24

  -    

5 6 10 11
33,56 __-__ __-__411   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

34793

 Роздiл 13. К2.2 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -5шт зовнішній блок M3O-27FN1-
Q-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 61,05
41,38 1,61

1062,66 30,72

450,74 0,94

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,45
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 8,58

1751,14 1,69

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

33,56 __-__ __-__232 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 12,24

  -    

411

231 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,12

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 552 71,48002020 1047

210 14,0637

454,28 __-__ __-__230 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

229 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__306   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__228 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

328

227 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 2,4
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200996 996
  -      -    

115,50 __-__ __-__226 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 12,24
  -    

1414

225 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 12,24
  -    

3838

108 3,9000

78,27 __-__ __-__958   -    
  -      -    

17131,61 255 128,0000224 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,24

15992,32

4112

223 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 5
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 513 12,21008161 7628
207 0,3226

3131,97 266 19,8900222 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

145,88
5,57

28743

8865
18845
8364

12,51
2420

37107

37107

 Роздiл 14. К2.3 

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1728  Разом прямі витрати по роздiлу 13 28743 18150
695

398,37 __-__ __-__241 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398

240 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

983
22 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -      -    

863,68 53 6,4600239 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

1036

238 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

983
22 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -      -    

863,68 53 6,4600237 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

1036

236 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 25
  -    

  -    

  -      -    

1,01 __-__ __-__25   -    
  -      -    

16,91 __-__ __-__235 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 12

  -    

203

234 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

190

19 3,7596

13,80 __-__ __-__55   -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300233 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

236
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  281  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -1шт  внутрішній блок MA-09N1DO-
I -1шт зовнішній блок  IDEA PRO I2O-18PA7-
FN1-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 24,42
41,38 0,65

1062,66 30,72

450,74 0,94

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,45
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 8,58

1751,14 1,69

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__254 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

253 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__252 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 12,24

  -    

411

251 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,12

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 552 71,48002020 1047

210 14,0637

454,28 __-__ __-__250 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

249 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__306   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__248 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 12,24

  -    

328

247 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 2,4
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200996 996
  -      -    

115,50 __-__ __-__246 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 12,24
  -    

1414

245 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 12,24
  -    

3838

108 3,9000

78,27 __-__ __-__958   -    
  -      -    

17131,61 255 128,0000244 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,24

15992,32

4112

243 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 2
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 205 12,21003264 3051
83 0,3226

3131,97 266 19,8900242 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  282  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

44,49 7,75
18,28 0,18
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

109,25
4,61

23846

8853
14144
6323
9,54
1844

30169

30169

 Роздiл 15. К3.1 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -2шт  внутрішній блок MA-09N1DO-
1-2шт зовнішній блок  IDEA PRO I5O-42PA7-
FN1-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

6528 6102
166 0,3226

0,8232
1632,11 411 12,2100263 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1

продуктивністю до 10 тис.м3/год
блок 4

1525,52

262 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06
3131,97 266 19,89003132 2485

107

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1420  Разом прямі витрати по роздiлу 14 23846 13573
571

398,37 __-__ __-__261 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398

260 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

983
22 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -      -    

863,68 53 6,4600259 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

1036

258 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

983
22 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -      -    

863,68 53 6,4600257 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 1,2
819,19

1036

256 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 25
  -    

  -    

  -      -    

1,01 __-__ __-__25   -    
  -      -    

16,91 __-__ __-__255 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 12

  -    

203
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  283  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
1062,66 20,48

450,74 0,62

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 5,63
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 5,72

1751,14 1,13

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12

277 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

  -    
  -      -    

863,68 36 6,4600691 655
15 0,1463

1,01 __-__ __-__276 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 20
  -    

20

275 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 8

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__135   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__274 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

273 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__272 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 8,16

  -    

274

271 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,08

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 368 71,48001347 698

140 14,0637

454,28 __-__ __-__270 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

269 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__204   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__268 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

219

267 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 1,6
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200664 664
  -      -    

115,50 __-__ __-__266 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 8,16
  -    

942

265 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 8,16
  -    

2559

72 3,9000

78,27 __-__ __-__639   -    
  -      -    

17131,61 170 128,0000264 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,16

15992,32

2741
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  284  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

112,59
4,25

22832

7501
14542
6440
9,61
1859

29272

29272

 Роздiл 16. К3.2 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -3шт  внутрішній блок MA-09N1DO-
1-1шт зовнішній блок\M3O-27FN1-Q-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

1062,66 20,48

450,74 0,62

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 5,63
  -      -    

664 664
  -      -    

  -    
414,83 __-__ 3,5200287 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 1,6

414,83

286 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 8,16
  -    

639   -    
  -      -    

115,50 __-__ __-__942   -    
  -    

3,9000

78,27 __-__ __-__285 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 8,16
  -    

284 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,16

15992,32

6528 6102
166 0,3226

17131,61 170 128,00002741 2559

72

0,8232
1632,11 411 12,2100283 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1

продуктивністю до 10 тис.м3/год
блок 4

1525,52

282 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06
3131,97 266 19,89003132 2485

107

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

534
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

398   -    

  -      -    

1323  Разом прямі витрати по роздiлу 15 22832 14008

  -    
398,37 __-__ __-__281 & С111-246-

5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

280 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

691 655
15 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -    

  -    
863,68 36 6,4600279 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

278 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

5 6 10 11
177,53 __-__ __-__710   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  285  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 5,72

1751,14 1,13

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12
__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

301 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

  -    
  -      -    

398,37 __-__ __-__398   -    

  -      -    

343,96 __-__ __-__300 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

2752

299 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

  -    
  -      -    

863,68 36 6,4600691 655
15 0,1463

177,53 __-__ __-__298 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

710

297 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

  -    
  -      -    

863,68 36 6,4600691 655
15 0,1463

1,01 __-__ __-__296 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 20
  -    

20

295 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 8

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__135   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__294 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

293 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__292 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 8,16

  -    

274

291 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,08

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 368 71,48001347 698

140 14,0637

454,28 __-__ __-__290 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

289 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__204   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__288 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

219
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  286  78_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12
112,59

4,25
22832

7501
14542
6440
9,61
1859

29272

29272

 Роздiл 17. К3.3 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -1шт  внутрішній блок MA-09N1DO-
1-3шт зовнішній блок\IDEA PRO I5O-42PA7-
FN1-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 48,84
41,38 1,29

1062,66 20,48

450,74 0,62

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 5,63
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

204   -    

  -      -    

  -    

25,00 __-__ __-__309 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

308 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 8,16

  -    

664 664
  -      -    

26,81 __-__ __-__219   -    

  -    

  -    
414,83 __-__ 3,5200307 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 1,6

414,83

306 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 8,16
  -    

639   -    
  -      -    

115,50 __-__ __-__942   -    
  -    

3,9000

78,27 __-__ __-__305 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 8,16
  -    

304 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,16

15992,32

6528 6102
166 0,3226

17131,61 170 128,00002741 2559

72

0,8232
1632,11 411 12,2100303 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1

продуктивністю до 10 тис.м3/год
блок 4

1525,52

302 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06
3131,97 266 19,89003132 2485

107

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

534
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11
1323  Разом прямі витрати по роздiлу 16 22832 14008
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

4602,08 5,72

1751,14 1,13

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12
__-__ __-__
  -      -    

44,49 5,17
18,28 0,12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

112,59
4,25

22832

7501
14542

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1323  Разом прямі витрати по роздiлу 17 22832 14008
534

321 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

  -    
  -      -    

398,37 __-__ __-__398   -    

  -      -    

343,96 __-__ __-__320 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

2752

319 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

  -    
  -      -    

863,68 36 6,4600691 655
15 0,1463

177,53 __-__ __-__318 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

710

317 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,8
819,19

  -    
  -      -    

863,68 36 6,4600691 655
15 0,1463

1,01 __-__ __-__316 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 20
  -    

20

315 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 8

  -    

  -    

  -      -    

16,91 __-__ __-__135   -    

  -      -    

13,80 __-__ __-__314 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

55

313 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

  -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300236 190

19 3,7596

33,56 __-__ __-__312 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 8,16

  -    

274

311 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,08

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 368 71,48001347 698

140 14,0637

454,28 __-__ __-__310 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
6440
9,61
1859

29272

29272

 Роздiл 18. К3.4 
Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-
O 

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 12,21
41,38 0,32

1062,66 15,36

450,74 0,47

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,22
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 4,29

1751,14 0,84

331 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,06

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 276 71,48001010 523

105 14,0637

454,28 __-__ __-__330 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

329 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 6,12

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__153   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__328 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 6,12

  -    

164

327 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 1,2
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200498 498
  -      -    

115,50 __-__ __-__326 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 6,12
  -    

707

325 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 6,12
  -    

1919

54 3,9000

78,27 __-__ __-__479   -    
  -      -    

17131,61 128 128,0000324 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,12

15992,32

2056

323 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 103 12,21001632 1526
41 0,3226

3131,97 266 19,8900322 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132

Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 3,88
18,28 0,09
__-__ __-__
  -      -    

44,49 3,88
18,28 0,09
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

65,42
2,78

15793

6807
8473
3777
5,67
1099

19570
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

348
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

398   -    

  -      -    

861  Разом прямі витрати по роздiлу 18 15793 8125

  -    
398,37 __-__ __-__341 & С111-246-

5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

340 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 8
  -    

518 492
11 0,1463

343,96 __-__ __-__2752   -    
  -    

  -    
863,68 26 6,4600339 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,6
819,19

338 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

518 492
11 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -    

  -    
863,68 26 6,4600337 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,6
819,19

336 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 15
  -    

101   -    

  -      -    

1,01 __-__ __-__15   -    
  -    

  -    

16,91 __-__ __-__335 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 6

  -    

334 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

236 190

19 3,7596

13,80 __-__ __-__55   -    

  -    

  -    

5898,47 36 42,3300333 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

332 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 6,12

  -    

5 6 10 11
33,56 __-__ __-__205   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

19570

 Роздiл 19. К3.5 
Мульти спліт-система внутрішній блок MA-
07N1DO-I -1шт  внутрішній блок MA-09N1DO-
1-1шт зовнішній блок\IDEA PRO I2O-18PA7-
FN1-1шт

266,31 19,89
106,59 0,82
102,67 24,42
41,38 0,65

1062,66 17,92

450,74 0,55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,93
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4602,08 5

1751,14 0,98

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

33,56 __-__ __-__352 & С100-
15096-1101-
20
варіант 1

Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд м 7,14

  -    

240

351 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,07

8724,13

  -    

  -      -    

16835,53 322 71,48001178 611

123 14,0637

454,28 __-__ __-__350 & С1-8912-6-
40
варіант 1

Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l шт 1

  -    

454

349 & С113-
1698-В1
варіант 12

Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

  -    

  -      -    

25,00 __-__ __-__179   -    

  -      -    

26,81 __-__ __-__348 & С113-
1698-В1
варіант 11

Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм
K-Flex марки ST( або аналог)

м 7,14

  -    

191

347 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 1,4
414,83

  -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,5200581 581
  -      -    

115,50 __-__ __-__346 С130-887
варіант 2

Труба мідна 9,52 мм  м 7,14
  -    

825

345 С130-887
варіант 1

Труба мідна 6,35мм м 7,14
  -    

2239

63 3,9000

78,27 __-__ __-__559   -    
  -      -    

17131,61 149 128,0000344 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
до 18 мм

100 м 0,14

15992,32

2398

343 КБ20-56-1 Установлення блоків приєднувальних БП-1
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 2
1525,52

2485
107 0,8232

1632,11 205 12,21003264 3051
83 0,3226

3131,97 266 19,8900342 КБ20-57-1 Установлення блоків приймальних
продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок 1
2485,06

3132

Всього по роздiлу 18

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
892,10 1,69

478,76 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44,49 4,52
18,28 0,1
__-__ __-__
  -      -    

44,49 4,52
18,28 0,1
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

82,89
3,35

18156

6811
10724
4768
7,15
1381

22924

22924
1778,81

70,69
382463  Разом будівельні роботи, грн.

21833  Разом прямі витрати по кошторису 382463 219651
8808

Всього по роздiлу 19

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1042  Разом прямі витрати по роздiлу 19 18156 10303
421

398,37 __-__ __-__361 & С111-246-
5
варіант 1

Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл.,
 SOUDAL( або аналог)

шт 1

  -    

398

360 & С111-246-
9

Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-
Flex PVC/13 50x25

шт 7
  -    

573
13 0,1463

343,96 __-__ __-__2408   -    
  -      -    

863,68 32 6,4600359 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,7
819,19

605

358 & С111-246-
8

Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda
Vinil 100x25/50

шт 4
  -    

573
13 0,1463

177,53 __-__ __-__710   -    
  -      -    

863,68 32 6,4600357 КБ26-6-1 Ізоляція трубопроводу стрічкою 10 м 0,7
819,19

605

356 & С111-246-
12

Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб шт 20
  -    

  -    

  -      -    

1,01 __-__ __-__20   -    
  -      -    

16,91 __-__ __-__355 & С113-
1698-В1
варіант 14

Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення
фреонопроводів

м 7

  -    

118

354 & С113-
1698-В1
варіант 13

Труба дренувальна ПВХ д16 м 4

  -    

190

19 3,7596

13,80 __-__ __-__55   -    

  -      -    

5898,47 36 42,3300353 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,04

4743,92

236
5 6 10 11
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140979
228459
102193
153,98
29816

484656

484656
2003,48
258275

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  293  78_КД_ЛК1_02-01-08

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
ККБ П1

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П2
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П3
__-__ __-__

  -      -      -    

5 & 2308-4001-
21
варіант 2

Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт
Midea ( або аналог).

компл 1

  -    

44297,50 __-__ __-__44298   -    

  -    

4 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

1241,00 __-__ __-__1241   -    
  -      -    

88983,33 __-__ __-__3 & 2308-4001-
24
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (
або аналог).

компл 1

  -    

88983

1241   -    
  -      -    

  -    

1241,00 __-__ __-__2 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

1 & 2308-4001-
21
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт
Midea ( або аналог).

компл 1

  -    

44297,50 __-__ __-__44298   -    

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт   -     розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ОВ.С Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 544,645  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на придбання обладнання кондиціювання

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  294  78_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

ККБ П4
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П5
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П6
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П7
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ККБ П8
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__
  -    

524063
20585

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 524063   -    
  -    

18 & 2308-4001-
32
варіант 9

Кондиціонер побутовий повітряний спліт-
система т/м "MIDEA" мод.AF6-12N1C2E-
I/AF6-12N1C2E-O

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__17 & 2308-4001-
32
варіант 8

Кондиціонер побутовий повітряний спліт-
система т/м "MIDEA" мод.AF6-09N1C2E-
I/AF6-09N1C2E-O

шт 31

  -    

  -    

16 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

1241,00 __-__ __-__1241   -    
  -      -    

40775,00 __-__ __-__15 & 2308-4001-
26
варіант 1

Компресорно-конденсаторний блок MOU-
36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт
Midea ( або аналог)

шт 1

  -    

40775

1241   -    
  -      -    

  -    

1241,00 __-__ __-__14 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

13 & 2308-4001-
21
варіант 2

Компресорно-конденсаторний блок M3O-
27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт
Midea ( або аналог).

компл 1

  -    

44297,50 __-__ __-__44298   -    

  -    

12 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

1241,00 __-__ __-__1241   -    
  -      -    

82083,33 __-__ __-__11 & 2308-4001-
26

Компресорно-конденсаторний блок MOV-
96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт
Midea ( або аналог)

шт 1

  -    

82083

1241   -    
  -      -    

  -    

1241,00 __-__ __-__10 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

9 & 2308-4001-
24
варіант 2

Компресорно-конденсаторний блок MCCU-
22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (
або аналог).

компл 1

  -    

88983,33 __-__ __-__88983   -    

  -    

8 & 2308-4001-
23

Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

1241,00 __-__ __-__1241   -    
  -      -    

80416,66 __-__ __-__7 & 2308-4001-
28

Компресорно-конденсаторний блок MOV-
76CN1-C,холодильнапотужність 23
кВтMidea( або аналог).

компл 1

  -    

80417

  -      -    
6 & 2308-4001-

23
Провідний пульт управління Midea ( або
аналог)

шт 1
  -    

5 6 10 11
1241,00 __-__ __-__1241   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  295  78_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12
544648

544645
  -    
  -    

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В.Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
Всього устаткування, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  296  78_КД_ЛК1_02-01-010

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
2268,77 87,46
951,77 6,73
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8 & С113-
1586-168

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1600мм ( або аналог)

компл 9
  -    

  -    
  -      -    

8650,52 __-__ __-__77855   -    
  -      -    

8127,02 __-__ __-__7 & С113-
1586-169

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1400мм ( або аналог)

компл 13
  -    

105651

6 & С113-
1586-170

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1200мм ( або аналог)

компл 19
  -    

  -    
  -      -    

7345,97 __-__ __-__139573   -    
  -      -    

6821,62 __-__ __-__5 & С113-
1586-171

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1000мм ( або аналог)

компл 22
  -    

150076

4 & С113-
1586-172

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х800мм ( або аналог)

компл 9
  -    

  -    
  -      -    

6556,51 __-__ __-__59009   -    
  -      -    

6291,40 __-__ __-__3 & С113-
1586-174

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х600мм ( або аналог)

компл 1
  -    

6291

2 & С113-
1586-175

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х400мм ( або аналог)

компл 3
  -    

10177
859 7,4618

6024,60 __-__ __-__18074   -    
  -      -    

14493,25 2047 96,92001 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,90242
11277,61

13079

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 ОВ.С Кошторисна трудомісткість 3,31446  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 433,572  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1552,761  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на опалення
Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  297  78_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

51,16 433,8

19,50 28,1

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 18
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

312,71 25,5

125,22 1,94

4880,73 54,02

2859,73 6,41

__-__ __-__
  -      -    

4897,88 172,07

2860,91 20,43

__-__ __-__
  -      -    

2440,56 130,87

1348,94 6,3611,1495

23 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів опаленняз
напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,57

29115,58

38184   -    
  -      -    

31675,27 1391 229,600018055 16596

769

23,7533

444,00 __-__ __-__22 С113-1356
варіант 2

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN50х8,4

м 86
  -    

21 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів опалення з
напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,86

24998,00

19831   -    
  -      -    

30082,05 4212 200,080025871 21498

2460

23,7433

734,48 __-__ __-__20 С113-1357
варіант 1

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN63х10,5 FV-Plast

м 27
  -    

19 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 63
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,27

24998,00

3589 2896

250 0,9723

30174,39 1318 200,08008147 6749

772

  -    

1794,72 625 12,750018 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 тВодяний
стельовий тепловентилятор Volcano VR mini
(ЕС)

шт 2

1447,89

17 & С113-616-
21-В49
варіант 1

Кран повітряний Маєвського шт. 90

  -    

2855 2385
  -      -    

56,85 __-__ __-__5117   -    

  -    

  -    

31,72 __-__ 0,200016 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 90
26,50

15 & С113-616-
56

Вентиль термостатичний з термоголовкою
кутовий ППР DN20х3/4" К0154.PRO KOER(
або аналог)

шт. 90

  -    

21051   -    
  -      -    

697,14 __-__ __-__62743   -    

  -    

0,1561

233,90 __-__ __-__14 & С113-616-
57

Кран радіаторний кутовий ППР DN20 шт. 90
  -    

13 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 180

294,14

20005   -    
  -      -    

352,47 9209 2,410063445 52945

3510

  -    
4000,99 __-__ __-__12 & С113-

1586-176
Радіатор біметалевий MIRADO 500, 8 секцій
( або аналог)

компл 5
  -    

11 & С113-
1586-182

Радіатор біметалевий MIRADO 500, 7 секцій
( або аналог)

компл 1
  -    

23207   -    
  -      -    

3729,32 __-__ __-__3729   -    
  -    

  -    
11603,46 __-__ __-__10 & С113-

1586-148
Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 450х1200мм ( або аналог)

компл 2
  -    

9 & С113-
1586-149

Сталевий панельний радіатор PURMO
Hygiene Type H30, 300х1800мм ( або аналог)

компл 2
  -    

5 6 10 11
9691,67 __-__ __-__19383   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  298  78_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

2041,19 56,83

1106,94 3,02

__-__ __-__
  -      -    

3268,22 376,58

1845,99 27,22

__-__ __-__
  -      -    

5178,14 1116,18

2984,24 102,74

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

251   -    
  -      -    

  -      -    
15,68 __-__ __-__39 & С113-

1296-20
Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN25х4,2 шт 16

38 & С113-
1296-21

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN32х5,4 шт 12
  -    

  -    
209   -    

  -      -    
17,92 __-__ __-__215   -    

  -      -    
52,19 __-__ __-__37 & С113-

1296-23
Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN40х6,7 шт 4

36 & С113-
1296-24

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN63х10,5 шт 2
  -    

  -    
838   -    

  -      -    
67,70 __-__ __-__135   -    

  -      -    

13,10 __-__ __-__35 & С113-
1296-25

Коліно РРR PN20 DN20х3,4 шт 64

34 & С113-
1288-3
варіант 1

Коліно РРR PN20 DN25х4,2 шт 22

  -    

  -    

102   -    

  -      -    

17,65 __-__ __-__388   -    

  -      -    

50,87 __-__ __-__33 & С113-
1288-2
варіант 1

Коліно РРR PN20 DN40х6,7 шт 2

32 & С113-
1288-1
варіант 2

Коліно РРR PN20 DN50х8,4 шт 2

  -    

  -    
785   -    

  -      -    
61,58 __-__ __-__123   -    

  -      -    
98,09 __-__ __-__31 & С113-

1296-26
Коліно РРR PN20 DN63х10,5 шт 8

30 С113-1352
варіант 13

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN20х3,4

м 415
  -    

34106,82

163156 141543

12385 24,7574

79,25 __-__ __-__32889   -    

  -      -    
39314,79 21489 268,960029 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів опалення з

напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 4,15

28 С113-1353
варіант 10

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN25х4,2

м 178
  -    

26827,92

53655 47754

3286 15,2947

113,25 __-__ __-__20159   -    

  -      -    
30143,00 5817 211,560027 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів опалення з

напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 1,78

26 С113-1354
варіант 7

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN32х5,4

м 33
  -    

21836,68

7905 7206

365 9,1445

182,38 __-__ __-__6019   -    

  -      -    
23954,56 674 172,200025 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,33

24 С113-1355
варіант 6

Труба РРR Faser зі скловолокном PN20
DN40х6,7

м 57
  -    

5 6 10 11
289,73 __-__ __-__16515   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 251,33
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

59 & С113-
1559-19
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN20 (Termoflex або аналог)

м 346,8

  -    

29619
  -      -    

53,89 __-__ __-__18689   -    

  -      -    

414,83 __-__ 3,520058 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 71,4
414,83

29619

57 & С113-1294 Хрестовина перехідна РРR PN20
DN32х32х20х20

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

73,61 __-__ __-__147   -    
  -      -    

15,07 __-__ __-__56 & С113-
1296-1

Муфта перехідна РРR PN20 DN25х4,2-
DN20х3,4

шт 10
  -    

151

55 & С113-
1296-2

Муфта перехідна РРR PN20 DN32х5,4-
DN20х3,4

шт 4
  -    

  -    
  -      -    

28,24 __-__ __-__113   -    
  -      -    

28,73 __-__ __-__54 & С113-
1296-3

Муфта перехідна РРR PN20 DN32х5,4-
DN25х4,2

шт 4
  -    

115

53 & С113-
1296-4

Муфта перехідна РРR PN20 DN40х6,7-
DN20х3,4

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

36,89 __-__ __-__74   -    
  -      -    

50,15 __-__ __-__52 & С113-
1296-5

Муфта перехідна РРR PN20 DN50х8,4-
DN40х6,7

шт 2
  -    

100

51 & С113-
1296-6

Муфта перехідна РРR PN20 DN63х10,5-
DN20х3,4

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

45,05 __-__ __-__90   -    
  -      -    

57,29 __-__ __-__50 & С113-
1296-7

Муфта перехідна РРR PN20 DN63х10,5-
DN50х8,4

шт 2
  -    

115

49 & С113-
1296-8

Трійник РРR перехідний PN20 DN25х4,2-
DN20х3,4

шт 28
  -    

  -    
  -      -    

36,89 __-__ __-__1033   -    
  -      -    

35,87 __-__ __-__48 & С113-
1296-10

Трійник РРR перехідний PN20 DN32х5,4-
DN20х3,4

шт 2
  -    

72

47 & С113-
1296-11

Трійник РРR перехідний PN20 DN40х6,7-
DN20х3,4

шт 4
  -    

  -    
  -      -    

39,95 __-__ __-__160   -    
  -      -    

43,01 __-__ __-__46 & С113-
1296-12

Трійник РРR перехідний PN20 DN40х6,7-
DN32х5,4

шт 2
  -    

86

45 & С113-
1296-14

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4 -
DN20х3,4

шт 22
  -    

  -    
  -      -    

49,13 __-__ __-__1081   -    
  -      -    

52,19 __-__ __-__44 & С113-
1296-15

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4-
DN25х4,2

шт 4
  -    

209

43 & С113-
1296-16

Трійник РРR перехідний PN20 DN50х8,4 -
DN32х5,4

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

55,25 __-__ __-__111   -    
  -      -    

64,03 __-__ __-__42 & С113-
1296-17

Трійник РРR перехідний PN20 DN63х10,5-
DN20х3,4

шт 6
  -    

384

41 & С113-
1296-18

Трійник РРR перехідний PN20 DN63х10,5 -
DN32х5,4

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

65,66 __-__ __-__131   -    
  -      -    

11,88 __-__ __-__40 & С113-
1296-19

Трійник РРR рівнопрохідний PN20 DN20х3,4 шт 82
  -    

974
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

162,05 21,32

65,13 0,5

930,93 1,49

368,28 0,29

__-__ __-__
  -      -    

65,43 4,82

24,15 0,36

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,8

  -      -    

__-__ 1,02
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

483   -    

  -      -    

  -    
241,50 __-__ __-__73 & С1630-

249-1
варіант 1

Термометр біметалічний шт 2

  -    

72 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих
та кутових

комплект 2
62,25

126 103

  -      -    

70,06 __-__ 0,5100140 125
  -    

  -    
126,49 __-__ 0,800071 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг Регулятор
електронний ESL-310

шт 1

103,02

70 & С113-616-
138

Клапан 3-х ходовий Ру16 Ду40 з
електроприводом Danfoss ( або аналог)

шт. 1
  -    

6839   -    

  -      -    

20416,56 __-__ __-__20417   -    
  -    

0,1814

6838,61 __-__ __-__69 & С113-616-
21-В43
варіант 1

Клапан зворотній пружинний Ру40 Ду40
NVD812 Danfoss ( або аналог)

шт. 1

  -    

68 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 2

294,14

2130   -    
  -      -    

366,74 131 2,4100733 588

48

2,9394

2130,34 __-__ __-__67 С1630-105
варіант 1

Фільтр сітчастий фланцевий з магнітною
вставкою Ру16, Ду40

шт 1
  -    

66 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

10шт 0,1

1800,10

3612 2572

65 0,5002

2777,62 93 14,9200278 180

37

  -    

3611,86 162 21,320065 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
Циркуляційний насос на систему опалення,
N=0,25кВт, 230В, 50Гц

шт 1

2572,26

64 & С113-
1559-11
варіант 7

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду63
(Termoflex  або аналог)

м 20,4

  -    

11362   -    

  -      -    

158,44 __-__ __-__3232   -    

  -    

  -    

129,53 __-__ __-__63 & С113-
1559-11
варіант 5

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50
(Termoflex  або аналог)

м 87,72

  -    

62 & С113-
1559-15
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN40(Termoflex або аналог)

м 58,14

  -    

2415   -    

  -      -    

119,34 __-__ __-__6938   -    

  -    

  -    

71,74 __-__ __-__61 & С113-
1559-17
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN32 (Termoflex або аналог)

м 33,66

  -    

60 & С113-
1559-18
варіант 1

Ізоляція Thermoflex, товщ. 20мм для труби
DN25 (Termoflex або аналог)

м 181,56

  -    

5 6 10 11
64,09 __-__ __-__11636   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 0,72
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

65,43 9,64

24,15 0,73

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3898,97 20,49
1543,50 4,45
283,14 10,86

116,32 0,08

2793,8
209,36

1365740

969077
373297

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

48819  Разом прямі витрати по кошторису 1365740 347844
25453

87 КБ46-33-5 Закладення бетоном в бетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен
площею до 0,1 м2

м3 0,0875

12993,08

2501
540 12,7050

21213,03 25 124,11001856 1137

10 0,9310

11043,78 1364 58,540086 КБ46-32-2 Пробивання в бетонних стінах і підлогах
борозен площею перерізу до 50 см2

100м 0,35
7144,81

3865

85 С113-1883
варіант 2

Хомут для труби DN63 з двома шурупами шт 27
  -    

  -    
  -      -    

29,39 __-__ __-__794   -    
  -      -    

23,27 __-__ __-__84 С113-1883
варіант 1

Хомут для труби DN50 з двома шурупами шт 86
  -    

2001

83 С113-1882
варіант 1

Хомут для труби DN40 з двома шурупами шт 57
  -    

  -    
  -      -    

16,24 __-__ __-__926   -    
  -      -    

14,18 __-__ __-__82 С113-1880
варіант 1

Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 33
  -    

468

81 С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 178
  -    

  -    
  -      -    

12,16 __-__ __-__2164   -    
  -      -    

9,66 __-__ __-__80 С113-1878
варіант 1

Хомут для труби DN20з двома шурупами шт 415
  -    

4009

79 & С113-616-
21-В12
варіант 14

Кран кульовий РРR DN25 шт. 4

  -    

  -    

  -      -    

473,16 __-__ __-__1893   -    

  -      -    

965,10 __-__ __-__78 & С113-616-
21-В42
варіант 3

Кран кульовий РРR DN32 ( або аналог) шт. 6

  -    

5791

77 & С113-616-
21-В48
варіант 3

Засувка фланцева з гумованим клином Ру16,
 Ду40 Walver( або аналог)

шт. 4

  -    

1177

97 0,1814

1715,86 __-__ __-__6863   -    

  -      -    

366,74 262 2,410076 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 4

294,14

1467

75 & С1545-
131-1-33
варіант 1

Манометр технічний 1,0 МПа шт 2

  -    

93
  -      -    

775,90 __-__ __-__1552   -    

  -      -    

65,77 __-__ 0,360074 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 2
46,36

132
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
187021

311,3
60275

1552761

1552761
3314,46
433572

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  303  78_КД_ЛК1_02-01-013

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1.  П1,В1 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__
  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 3,69
3,32 0,01

6 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,377
1110,62

  -    
  -      -    

1122,10 3 9,7800423 419
1 0,0266

2058,60 __-__ __-__5 С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 1
  -    

2059

4 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

  -    
  -      -    

259,32 12 1,8500259 213

5 0,0399

1004,27 __-__ __-__3 & С111-
1756-12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 1
  -    

1004

2 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

2294

30 0,2295

237,26 25 1,8200237 212
9 0,0745

2838,55 74 18,36001 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч)

шт 1

2293,90

2839

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 2,06687  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 257,453  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1406,727  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на вентиляцію

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__
  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 1,23
3,32   -    

__-__ __-__

  -      -    

40,55
0,65

31726

26600
4995
2394
3,85
744

34120

34120

 Роздiл 2.  П2,В2 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

214  Разом прямі витрати по роздiлу 1 31726 4912
83

17 & С130-62-
15-11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 2

  -    

141 140
  -    0,0266

279,88 __-__ __-__560   -    

  -    

  -    
1122,10 1 9,780016 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,126

1110,62

15 С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 1
  -    

259 213

5 0,0399

2058,60 __-__ __-__2059   -    
  -    

  -    
259,32 12 1,850014 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних

круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

13 & С111-
1756-12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 1
  -    

237 212
9 0,0745

1004,27 __-__ __-__1004   -    
  -    

  -    
237,26 25 1,820012 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 1

211,78

11 & С130-235-
5

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160,
L=565 м3/ч

шт 1
  -    

820 776
16 0,1231

5613,10 __-__ __-__5613   -    
  -    

  -    
820,41 42 6,210010 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1

775,88

9 & С130-235-
1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200 шт 1
  -    

458 433
8 0,0665

13194,16 __-__ __-__13194   -    
  -    

  -    

458,04 20 3,72008 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

7 & С130-62-
15-11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 2

  -    

5 6 10 11
279,88 __-__ __-__560   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  305  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__
  -      -    

20,22 3,09
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 3,13
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__

  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 2,62

8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 1,94
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

42,71
0,72

50306  Разом будівельні роботи, грн.

  -    

231  Разом прямі витрати по роздiлу 2 50306 5158
90

34 & С130-62-
15-11
варіант 4

Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм шт 2

  -    

222 220
1 0,0266

348,22 __-__ __-__696   -    

  -    

  -    
1122,10 2 9,780033 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,198

1110,62

32 С130-235
варіант 9

Шумоглушник СР 315/600 шт 1
  -    

364 301

8 0,0665

3093,60 __-__ __-__3094   -    
  -    

  -    

364,14 20 2,620031 КБ20-25-4 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 315
мм

шт 1

301,20

30 & С111-
1756-12-2
варіант 1

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм шт 1

  -    

237 212
9 0,0745

1063,77 __-__ __-__1064   -    

  -    

  -    
237,26 25 1,820029 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 1

211,78

28 & С130-235-
6

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315,
L=1090 м3/ч

шт 1
  -    

820 776
16 0,1231

8949,43 __-__ __-__8949   -    
  -    

  -    

820,41 42 6,210027 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

26 & С130-235-
1
варіант 1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300 шт 1

  -    

458 433
8 0,0665

18524,51 __-__ __-__18525   -    

  -    

  -    
458,04 20 3,720025 КБ20-13-19

заст
Установлення фреонового охолоджувача клапан 1

432,86

24 & С130-62-
15-25

Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм шт 2
  -    

359 355
1 0,0266

1348,66 __-__ __-__2697   -    
  -    

  -    
1122,10 3 9,780023 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,32

1110,62

22 С130-248
варіант 1

Шумоглушник ВВГ 500х300мм шт 1
  -    

442 355
8 0,0665

7693,50 __-__ __-__7694   -    
  -    

  -    
442,30 20 3,090021 КБ20-26-5

заст
Установлення шумоглушників вентиляційних
перерізом 500х300 мм

шт 1
355,23

20 & С111-
1756-12-8

Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм шт 1
  -    

237 212
9 0,0745

1608,55 __-__ __-__1609   -    
  -    

0,2295

237,26 25 1,820019 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

18 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч)

шт 1

2293,90

5 6 10 11
2838,55 74 18,36002839 2294

30



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  306  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12

44917
5248
2530
4,07
790

52836

52836

 Роздiл 3.  П3,В3 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__
  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 3,69
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__

  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

237 212
9 0,0745

  -    

237,26 25 1,820046 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

45 & С130-235-
7
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=440м3/ч

шт 1

  -    

820 776
16 0,1231

5387,44 __-__ __-__5387   -    

  -    

  -    
820,41 42 6,210044 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1

775,88

43 & С130-235-
1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200 шт 1
  -    

458 433
8 0,0665

13194,16 __-__ __-__13194   -    
  -    

  -    

458,04 20 3,720042 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

41 & С130-62-
15-11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 2

  -    

423 419
1 0,0266

279,88 __-__ __-__560   -    

  -    

  -    
1122,10 3 9,780040 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,377

1110,62

39 С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 1
  -    

259 213

5 0,0399

2058,60 __-__ __-__2059   -    
  -    

  -    
259,32 12 1,850038 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних

круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

37 & С111-
1756-12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 1
  -    

237 212
9 0,0745

1004,27 __-__ __-__1004   -    
  -    

0,2295

237,26 25 1,820036 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

35 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч)

шт 1

2293,90

2838,55 74 18,36002839 2294

30

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  307  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 0,92
3,32   -    

__-__ __-__

  -      -    

40,24
0,65

30764

25674
4959
2375
3,82
738

33139

33139

 Роздiл 4.  П4,В4 
74,36 18,36

29,74 0,23

42,56 2,36
16,05 0,13
__-__ __-__
  -      -    

20,22 3,09
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

10679,54 __-__ __-__56 С130-248
варіант 2

Шумоглушник Вентс СР 700х400 шт 1
  -    

10680

55 КБ20-26-5
заст

Установлення шумоглушників вентиляційних
перерізом 700х400 мм

шт 1
355,23

  -    
  -      -    

442,30 20 3,0900442 355
8 0,0665

2170,82 __-__ __-__54 & С111-
1756-12-11

Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм шт 1
  -    

2171

53 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1
274,61

2294

30 0,2295

334,30 43 2,3600334 275
16 0,1291

2838,55 74 18,360052 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м3/ч)

шт 1

2293,90

2839

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

214  Разом прямі витрати по роздiлу 3 30764 4876
83

249,28 __-__ __-__51 & С130-62-
15-11
варіант 5

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 2

  -    

499

50 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,094
1110,62

  -    
  -      -    

1122,10 1 9,7800105 104
  -    0,0266

1623,70 __-__ __-__49 С130-232
варіант 1

Шумоглушник СР 150/600 шт 1
  -    

1624

48 КБ20-25-1 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 150
мм

шт 1

212,68

  -    

  -      -    

259,32 12 1,8500259 213

5 0,0399

800,27 __-__ __-__47 & С111-
1756-12-2
варіант 2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм шт 1

  -    

800
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  308  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
8,09 8,61
3,32 0,02

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,09

8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 4,91
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

52,17
0,79

86832

80342
6335
3105
5,08
983

89937
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

255  Разом прямі витрати по роздiлу 4 86832 6235
100

68 & С130-62-
15-11
варіант 7

Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм шт 2

  -    

558
2 0,0266

554,26 __-__ __-__1109   -    

  -      -    

1122,10 4 9,780067 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,502
1110,62

563

66 С130-236
варіант 1

Шумоглушник СР 400/600 шт 1
  -    

355

8 0,0665

4283,31 __-__ __-__4283   -    
  -      -    

441,77 20 3,090065 КБ20-25-5 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 400
мм

шт 1

355,23

442

64 & С111-
1756-12-2
варіант 3

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм шт 1

  -    

212
9 0,0745

1208,27 __-__ __-__1208   -    

  -      -    

237,26 25 1,820063 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

237

62 & С130-235-
16

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400,
L=2325 м3/ч

шт 1
  -    

776
16 0,1231

29870,38 __-__ __-__29870   -    
  -      -    

820,41 42 6,210061 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

820

60 & С130-235-
18

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400 шт 1
  -    

433
8 0,0665

26794,26 __-__ __-__26794   -    
  -      -    

458,04 20 3,720059 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

458

58 & С130-62-
15-11
варіант 6

Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм шт 2

  -    

977
3 0,0266

1797,46 __-__ __-__3595   -    

  -      -    

1122,10 7 9,780057 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,88
1110,62

987
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  309  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12

89937

 Роздiл 5.  П5,В5 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,09
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 5,87
3,32 0,02

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__

  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__
  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 1,23
3,32   -    

141 140
  -    0,0266

  -    
1122,10 1 9,780084 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,126

1110,62

83 С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 1
  -    

259 213

5 0,0399

2058,60 __-__ __-__2059   -    
  -    

  -    
259,32 12 1,850082 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних

круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

81 & С111-
1756-12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 1
  -    

237 212
9 0,0745

1004,27 __-__ __-__1004   -    
  -    

  -    
237,26 25 1,820080 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 1

211,78

79 & С130-235-
21

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200,
L=760 м3/ч

шт 1
  -    

820 776
16 0,1231

6524,16 __-__ __-__6524   -    
  -    

  -    

820,41 42 6,210078 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

77 & С130-235-
1
варіант 2

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250 шт 1

  -    

458 433
8 0,0665

25129,01 __-__ __-__25129   -    

  -    

  -    

458,04 20 3,720076 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

75 & С130-62-
15-11
варіант 8

Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм шт 2

  -    

673 666
2 0,0266

1297,66 __-__ __-__2595   -    

  -    

  -    
1122,10 5 9,780074 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,6

1110,62

73 С130-252
варіант 1

Шумоглушник ВВГ 500х250мм шт 1
  -    

419 355
8 0,0665

7582,53 __-__ __-__7583   -    
  -    

  -    

418,90 20 3,090072 КБ20-26-9
заст

Установлення шумоглушників вентиляційних
перерізом 500х250 мм

шт 1
355,23

71 & С111-
1756-12-2
варіант 4

Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250
мм

шт 1

  -    

237 212
9 0,0745

1829,63 __-__ __-__1830   -    

  -    

0,2295

237,26 25 1,820070 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

69 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч)

шт 1

2293,90

2838,55 74 18,36002839 2294

30

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  310  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

43,97
0,69

53367

47842
5388
2603
4,21
815

55970

55970

 Роздiл 6.  П6,В6 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,09
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 5,87
3,32 0,02

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

25129,01 __-__ __-__94 & С130-235-
1
варіант 2

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250 шт 1

  -    

25129

93 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

  -    

  -      -    

458,04 20 3,7200458 433
8 0,0665

1297,66 __-__ __-__92 & С130-62-
15-11
варіант 8

Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм шт 2

  -    

2595

91 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,6
1110,62

  -    
  -      -    

1122,10 5 9,7800673 666
2 0,0266

7582,53 __-__ __-__90 С130-252
варіант 1

Шумоглушник ВВГ 500х250мм шт 1
  -    

7583

89 КБ20-26-9
заст

Установлення шумоглушників вентиляційних
перерізом 500х250 мм

шт 1
355,23

  -    

  -      -    

418,90 20 3,0900419 355
8 0,0665

1829,63 __-__ __-__88 & С111-
1756-12-2
варіант 4

Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250
мм

шт 1

  -    

1830

87 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

2294

30 0,2295

237,26 25 1,8200237 212
9 0,0745

2838,55 74 18,360086 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч)

шт 1

2293,90

2839

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

224  Разом прямі витрати по роздiлу 5 53367 5301
87

279,88 __-__ __-__85 & С130-62-
15-11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 2

  -    

560
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  311  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__

  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 2,62

8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 1,94
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

45,45
0,73

59180

53478
5560
2695
4,36
846

61875

61875

 Роздiл 7.  П7,В7 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

104 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

2294

30 0,2295

237,26 25 1,8200237 212
9 0,0745

2838,55 74 18,3600103 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=300 м3/ч)

шт 1

2293,90

2839

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

233  Разом прямі витрати по роздiлу 6 59180 5469
91

102 & С130-62-
15-11
варіант 4

Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм шт 2

  -    

220
1 0,0266

348,22 __-__ __-__696   -    

  -      -    

1122,10 2 9,7800101 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,198
1110,62

222

100 С130-235
варіант 9

Шумоглушник СР 315/600 шт 1
  -    

301

8 0,0665

3093,60 __-__ __-__3094   -    
  -      -    

364,14 20 2,620099 КБ20-25-4 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 315
мм

шт 1

301,20

364

98 & С111-
1756-12-2
варіант 1

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм шт 1

  -    

212
9 0,0745

1063,77 __-__ __-__1064   -    

  -      -    

237,26 25 1,820097 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

237

96 & С130-235-
6
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315,
L=1105 м3/ч

шт 1

  -    

776
16 0,1231

10919,73 __-__ __-__10920   -    

  -      -    

820,41 42 6,210095 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

820
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  312  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 3,69
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__

  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 0,92
3,32   -    

__-__ __-__

  -      -    

40,24
0,65

30764

25674
4959

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

214  Разом прямі витрати по роздiлу 7 30764 4876
83

119 & С130-62-
15-11
варіант 5

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 2

  -    

105 104
  -    0,0266

249,28 __-__ __-__499   -    

  -    

  -    
1122,10 1 9,7800118 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,094

1110,62

117 С130-232
варіант 1

Шумоглушник СР 150/600 шт 1
  -    

259 213

5 0,0399

1623,70 __-__ __-__1624   -    
  -    

  -    

259,32 12 1,8500116 КБ20-25-1 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 150
мм

шт 1

212,68

115 & С111-
1756-12-2
варіант 2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм шт 1

  -    

237 212
9 0,0745

800,27 __-__ __-__800   -    

  -    

  -    

237,26 25 1,8200114 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

113 & С130-235-
7
варіант 2

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=455м3/ч

шт 1

  -    

820 776
16 0,1231

5387,44 __-__ __-__5387   -    

  -    

  -    
820,41 42 6,2100112 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1

775,88

111 & С130-235-
1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200 шт 1
  -    

458 433
8 0,0665

13194,16 __-__ __-__13194   -    
  -    

  -    

458,04 20 3,7200110 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

109 & С130-62-
15-11
варіант 3

Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм шт 2

  -    

423 419
1 0,0266

279,88 __-__ __-__560   -    

  -    

  -    
1122,10 3 9,7800108 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,377

1110,62

107 С130-233
варіант 1

Шумоглушник СР 200/600 шт 1
  -    

259 213

5 0,0399

2058,60 __-__ __-__2059   -    
  -    

  -    
259,32 12 1,8500106 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних

круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

105 & С111-
1756-12-2

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм шт 1
  -    

5 6 10 11
1004,27 __-__ __-__1004   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  313  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
2375
3,82
738

33139

33139

 Роздiл 8.  П8,В8 
74,36 18,36

29,74 0,23

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,09
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    
8,09 4,93
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,72
8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__

  -      -    

25,48 1,82
9,24 0,07

__-__ __-__

  -      -      -    

132 & С111-
1756-12-2
варіант 6

Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм шт 1

  -    

237 212
9 0,0745

1106,27 __-__ __-__1106   -    

  -    

  -    

237,26 25 1,8200131 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

130 & С130-235-
7
варіант 2

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=455м3/ч

шт 1

  -    

820 776
16 0,1231

5387,44 __-__ __-__5387   -    

  -    

  -    
820,41 42 6,2100129 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1

775,88

128 & С130-235-
1

Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200 шт 1
  -    

458 433
8 0,0665

13194,16 __-__ __-__13194   -    
  -    

  -    

458,04 20 3,7200127 КБ20-13-19
заст

Установлення фреонового охолоджувача клапан 1
432,86

126 & С130-62-
15-11
варіант 9

Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм шт 2

  -    

566 560
2 0,0266

1146,37 __-__ __-__2293   -    

  -    

  -    
1122,10 4 9,7800125 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,504

1110,62

124 С130-246
варіант 1

Шумоглушник СР 400х200мм шт 1
  -    

411 355
8 0,0665

6883,46 __-__ __-__6883   -    
  -    

  -    

411,27 20 3,0900123 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників вентиляційних
перерізом 400х200 мм

шт 1
355,23

122 & С111-
1756-12-2
варіант 5

Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм шт 1

  -    

237 212
9 0,0745

1270,32 __-__ __-__1270   -    

  -    

0,2295

237,26 25 1,8200121 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
211,78

120 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м/ч)

шт 1

2293,90

2838,55 74 18,36002839 2294

30

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  314  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 1,54
3,32   -    

__-__ __-__

  -      -    

43,34
0,68

39079

33627
5317
2565
4,14
801

41644

41644

 Роздiл 9. Вентиляція 
В14,В17,В24,В26,В31,В34

42,00 37,26
16,45 0,74
__-__ __-__
  -      -    

В15,В16,В18,В19,В20..23,В25,В27..30,В32,
В33,В35..38

42,00 117,99
16,45 2,34
__-__ __-__
  -      -    

МВ1..МВ3
42,00 18,63
16,45 0,370,1231

141 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 3
775,88
820,41 126 6,21002461 2328

49

140 & С130-235-
24

Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С шт 19
  -    

14742
313 0,1231

1830,53 __-__ __-__34780   -    
  -      -    

820,41 798 6,2100139 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 19
775,88

15588

30616   -    
  -      -    

0,1231
5102,68 __-__ __-__138 & С130-235-

23
Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150,
L=200 м3/год

шт 6
  -    

137 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 6
775,88
820,41 252 6,21004922 4655

99

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 39079 5229
88

  -    

580   -    

  -      -    

223

1 0,0266
290,08 __-__ __-__136 & С130-62-

15-11
варіант 10

Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм шт 2

135 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,157
1110,62

  -    
2363   -    

  -      -    
1122,10 1 9,7800176 174

5 0,0399

2363,39 __-__ __-__134 С130-234
варіант 1

Шумоглушник СР 250/600 шт 1

133 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 250
мм

шт 1

212,68

5 6 10 11
259,32 12 1,8500259 213



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  315  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

В9
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

В10
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

В11
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

В12
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

В13
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__
  -      -    

В39
42,00 6,21
16,45 0,12
__-__ __-__

  -      -    

211,14
4,17

145494

117685
26938

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

557
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4297   -    

  -      -    

1428  Разом прямі витрати по роздiлу 9 145494 26381

0,1231
4297,03 __-__ __-__154 & С130-235-

30
варіант 1

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=70м3/год

шт 1

  -    

153 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88
820,41 42 6,2100820 776

16

152 & С130-235-
30

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=90м3/год

шт 1
  -    

776
16 0,1231

4705,03 __-__ __-__4705   -    
  -      -    

820,41 42 6,2100151 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

820

5388   -    
  -      -    

0,1231
5388,43 __-__ __-__150 & С130-235-

29
Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150,
L=395 м3/год

шт 1
  -    

149 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88
820,41 42 6,2100820 776

16

148 & С130-235-
28

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б,
L=125 м3/год

шт 1
  -    

776
16 0,1231

4705,03 __-__ __-__4705   -    
  -      -    

820,41 42 6,2100147 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

820

5955   -    
  -      -    

0,1231
5955,37 __-__ __-__146 & С130-235-

27
Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150,
L=675 м3/год

шт 1
  -    

145 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88
820,41 42 6,2100820 776

16

144 & С130-235-
26

Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250,
L=1285 м/год

шт 1
  -    

776
16 0,1231

7585,45 __-__ __-__7585   -    
  -      -    

820,41 42 6,2100143 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
775,88

820

  -      -    
142 & С130-235-

25
Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ
200, L=650 м3/год

шт 3
  -    

5 6 10 11
6524,16 __-__ __-__19572   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  316  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
13552
22,57
4379

159046

159046

 Роздiл 10. Повітроводи 
345,10 72,1
156,44 0,58
__-__ __-__
  -      -    

431,49 298,66

209,32 2,41

__-__ __-__
  -      -    

480,03 167,79

229,26 1,28

__-__ __-__

  -      -    

35,63 282,38

6,55 0,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8517   -    
  -      -    

  -    
315,44 __-__ __-__166 & С111-

1756-42
Дросель-клапан д.150 шт 27

  -    

165 & С111-
1756-43

Дросель-клапан д.100 шт 56
  -    

39308   -    

  -      -    

274,64 __-__ __-__15380   -    
  -    

  -    

834,57 __-__ __-__164 С130-1124
варіант 21

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 100мм

м2 47,1

  -    

163 С130-1124
варіант 19

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 150мм

м2 40,04

  -    

17292   -    

  -      -    

834,57 __-__ __-__33416   -    

  -    

0,0524

834,57 __-__ __-__162 С130-1124
варіант 20

Повітроводи класу В  з тонколистової
оцинкованої з  сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 200мм

м2 20,72

  -    

161 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром
до 200 мм

100м2 1,0786

29730,01

56324   -    

  -      -    

31290,52 38 261,800033750 32067

7

1,8349

804,63 __-__ __-__160 С130-1128
варіант 27

 Повітроводи  з оцинкованої сталі товщиною
0,5мм, прямокутного перерізу, розмір
300х200 мм

м2 70

  -    

159 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,7

27220,33

115867   -    
  -      -    

34528,10 336 239,700024170 19054

160

1,6753

804,63 __-__ __-__158 С130-1128
варіант 26

Повітроводи з оцинкованої  сталі товщиною
0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм

м2 144
  -    

157 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, периметром від
1100 до 1600 мм

100м2 1,44

23552,34

37174   -    
  -      -    

30377,87 621 207,400043744 33915

301

1,2521
804,63 __-__ __-__156 С130-1128

варіант 25
Повітроводи з оцинкованої  сталі товщиною
0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм

м2 46,2
  -    

155 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
товщиною 0,5мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,462
17722,17
26009,68 159 156,060012016 8188

72

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  317  78_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

25,48 254,8
9,24 10,43

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
8,09 15,66
3,32 0,04

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

12,13 95,62
4,99 0,56

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

68,76 18,56
28,25 0,45
__-__ __-__
  -      -    

328,93 77,9
134,41 5,16
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

29962,50 __-__ __-__185 & С113-
2301-38

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1-10

шт 1
  -    

29963

184 & С113-
2301-39

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК
3/4-4

шт 1
  -    

9733
672 1,0327

13576,20 __-__ __-__13576   -    
  -      -    

2367,76 1645 15,5800183 КБ18-18-1
заст

Установлення вузлів змішення калорифера шт 5
1946,57

11839

182 С113-2301
варіант 1

Клапан вогнезатримуючий 600х300мм шт 2
  -    

2108
57 0,2261

7575,46 __-__ __-__15151   -    
  -      -    

1393,69 138 9,2800181 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 2
1053,84

2787

180 & С113-
2301-33

Клапан вогнезатримуючий 500х250мм шт 4
  -    

  -    
  -      -    

6209,00 __-__ __-__24836   -    
  -      -    

2562,41 __-__ __-__179 & С113-
2301-34

Клапан вогнезатримуючий д.315 шт 2
  -    

5125

178 & С113-
2301-35

Клапан вогнезатримуючий д.200 шт 8
  -    

11269
70 0,0399

1879,01 __-__ __-__15032   -    
  -      -    

913,46 170 6,8300177 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 14
804,92

12788

176 & С130-62-
15-11
варіант 10

Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

290,08 __-__ __-__580   -    

  -      -    

188,08 __-__ __-__175 & С130-62-
15-11
варіант 11

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 8

  -    

1505

174 & С130-62-
15-11
варіант 12

Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм шт 23

  -    

1778
5 0,0266

162,58 __-__ __-__3739   -    

  -      -    

1122,10 13 9,7800173 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких \ м2 1,601
1110,62

1796

172 & С111-
1756-40

Решітка пластикова переточна 200х200 шт 44
  -    

  -    
  -      -    

46,16 __-__ __-__2031   -    
  -      -    

306,42 __-__ __-__171 С111-1756
варіант 4

Анемостат ВЕНТС А 200 ВР шт 13
  -    

3983

170 & С111-
1756-38

Анемостат ВЕНТС А 150 ВР шт 27
  -    

  -    
  -      -    

212,42 __-__ __-__5735   -    
  -      -    

177,74 __-__ __-__169 & С111-
1756-39

Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 56
  -    

9953

168 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 140
211,78

  -    
  -      -    

237,26 3567 1,820033216 29649
1294 0,0745

380,72 __-__ __-__167 & С111-
1756-41

Дросель-клапан д.200 шт 13
  -    

4949
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1283,47
20,97

765883

611435
150399
79137

136,97
26521

845020

845020
1843,28

30,7
1293395

1067274
220098
113332
192,89
37355

1406727

1406727
2066,87Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9923  Разом прямі витрати по кошторису 1293395 216198
3900

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6687  Разом прямі витрати по роздiлу 10 765883 147761
2638

187 & С113-
2301-36

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1/2-25

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

79166,45 __-__ __-__79166   -    
  -      -    

25587,55 __-__ __-__186 & С113-
2301-37

Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1
1/4-10

шт 2
  -    

51175
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
257453

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  320  78_КД_ЛК1_02-01-015

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 160

  -      -    

__-__ 360

  -      -    

520
  -    

87194

87194
34646
45,24
8759

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 87194 87194
  -    

2 КП3-28-1 Кондиціонери місцеві автономні [шафового
типу з вмонтованою холодильною машиною].
 Номінальна подача повітрям до 3.5 тис.
м3/год, при одному однотипному
кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -
приточна установка

кондиц. 8

7545,60

26829

  -      -    

7545,60 __-__ 45,000060365 60365

  -      -    

3353,60 __-__ 20,00001 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 5

вен.мер. 8

3353,60

26829

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 0,56524  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,953  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 121,840  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  321  78_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 7 8 9 12
121840

121840
565,24
95953

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
  Всього будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  322  78_КД_ЛК1_02-01-016

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Водопровід (холодна  вода В1,
В2) 

1414,56 95,86

553,34 5,88

__-__ __-__
  -      -    

25,73 11,1

1,77 0,02

2440,56 57,4

1348,94 2,79

4 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,25

29115,58

1676

2 0,0150

31675,27 610 229,60007919 7279

337 11,1495

1346,45 35 8,22003 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,35

1241,80

1818

2 С130-892
варіант 1

Труба сталева оцинкована водопровідна д
50мм ДСТУ 8936:2019

м 135
  -    

11977

747 4,3530

355,56 __-__ __-__48001   -    
  -      -    

10871,74 1910 71,01001 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 1,35

8871,99

14677

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ВК.С Кошторисна трудомісткість 4,73507  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 622,926  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2555,290  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на водопостачання, каналізація

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

2041,19 163,59

1106,94 8,69

__-__ __-__
  -      -    

3268,22 169,25

1845,99 12,24

__-__ __-__
  -      -    

5178,14 147,93

2984,24 13,62

__-__ __-__
  -      -    

65,43 14,46

24,15 1,09

__-__ __-__
  -      -    

51,16 465,13

19,50 30,13

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 137,28
  -      -    

16178 16178
  -      -    

  -    

414,83 __-__ 3,520018 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 39
414,83

17 & С1630-
23534-2
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм шт 180

  -    

1823   -    

  -      -    

201,41 __-__ __-__36254   -    

  -    

  -    

364,61 __-__ __-__16 & С1630-
23534-2
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт 5

  -    

15 & С1630-
23534-2
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 8

  -    

79304 56769

3764 0,1561

260,70 __-__ __-__2086   -    

  -    

  -    
410,90 9874 2,410014 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 193

294,14

13 & С113-616-
21-В48

Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм
Ukspar( або аналог)

шт. 6
  -    

2200 1765

145 0,1814

8818,46 __-__ __-__52911   -    
  -    

  -    
366,74 393 2,410012 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 6

294,14

11 С113-1352
варіант 12

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм м 55
  -    

21623 18759

1641 24,7574

23,03 __-__ __-__1267   -    
  -    

  -    
39314,60 2848 268,960010 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,55

34106,82

9 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 80
  -    

26006 21462

1477 15,2947

21,62 __-__ __-__1730   -    
  -    

  -    
32507,77 2615 211,56008 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,8

26827,92

7 С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 95
  -    

22757 20745

1052 9,1445

49,70 __-__ __-__4722   -    
  -    

  -    
23954,56 1939 172,20006 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,95

21836,68

5 С113-1355
варіант 5

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм м 25
  -    

5 6 10 11
44,71 __-__ __-__1118   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

36 & С130-
1159-5

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 60
  -    

  -    
  -      -    

159,45 __-__ __-__9567   -    
  -      -    

171,28 __-__ __-__35 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 55
  -    

9420

34 & С130-
1159-8

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм шт 66
  -    

  -    
  -      -    

182,60 __-__ __-__12052   -    
  -      -    

229,62 __-__ __-__33 & С130-
1159-9

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 45
  -    

10333

32 & С130-
1159-10

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм шт 60
  -    

  -    
  -      -    

307,14 __-__ __-__18428   -    
  -      -    

317,34 __-__ __-__31 & С130-
1159-11

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 65
  -    

20627

30 & С130-
1159-12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 55
  -    

  -    
  -      -    

251,04 __-__ __-__13807   -    
  -      -    

250,84 __-__ __-__29 & С130-
1159-13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 45
  -    

11288

28 & С130-
1159-14

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 180
  -    

  -    
  -      -    

206,16 __-__ __-__37109   -    
  -      -    

229,62 __-__ __-__27 & С130-
1159-15

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 3
  -    

689

26 & С130-
1159-16

Перехід пластик/сталь - д.32/25 шт 10
  -    

  -    
  -      -    

355,42 __-__ __-__3554   -    
  -      -    

363,92 __-__ __-__25 & С130-
1159-17

Перехід пластик/сталь - д.40/32 шт 4
  -    

1456

24 & С130-
1159-1

Муфта сталева оцинкована різьбова д50 шт 50
  -    

  -    

  -      -    

91,35 __-__ __-__4568   -    
  -      -    

19,52 __-__ __-__23 & С113-
1559-31
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 56,1

  -    

1095

22 & С113-
1559-31
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 81,6

  -    

  -    

  -      -    

20,68 __-__ __-__1687   -    

  -      -    

23,72 __-__ __-__21 & С113-
1559-32
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 99,96

  -    

2371

20 & С113-
1559-33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм,
товщиною 9мм(  або аналог)

м 25,5

  -    

  -    

  -      -    

29,50 __-__ __-__752   -    

  -      -    

47,92 __-__ __-__19 & С113-
1559-11
варіант 6

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм,
товщиною 9мм  (або аналог)

м 137,7

  -    

6599
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  325  78_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,96
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,9
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

116,63 19,2

41,76 1,77

27,51 17,76
12,12 1,12
27,51 17,76
12,12 1,12
__-__ __-__

  -      -    

134514   -    

  -      -    

0,0937
22418,95 __-__ __-__54 & С111-

1613-23
варіант 4

Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.
2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком
відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком  
керування пожежним краном двох
вогнегасников ВП-6, з датчиком положення
БУПК в комплекті для одного пожежного
крана   д.50, 800х600х250 мм

шт 6

  -    

53 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 12
182,84

2524 2194
145 0,0937

210,35 330 1,48002524 2194
145

0,2946

210,35 330 1,480052 КБ16-20-1
заст

Установлення кранів пожежних діаметром
25 мм

шт 12
182,84

51 КМ8-573-4 Монтаж шафи навісної, висота, ширина і
глибина до 600х1600х250 мм (шкаф
пожежний HW-25-52 NKVv-2.2\ або аналог)

шт 6

412,06

1534   -    
  -      -    

529,42 700 3,20003177 2472

251

  -    
153,37 __-__ __-__50 С1630-26

варіант 3
Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог) шт 10

  -    

49 С130-1186
варіант 2

Рукава поливальні, діаметр 20 мм м 200
  -    

497   -    
  -      -    

67,36 __-__ __-__13472   -    
  -    

  -    
24,84 __-__ __-__48 С130-1159

варіант 2
Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 20 мм

шт 20
  -    

47 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 20 мм

шт 10
62,14

1003   -    
  -      -    

62,52 __-__ 0,4900625 621
  -    

  -    
250,86 __-__ __-__46 С1630-26

варіант 2
Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог) шт 4

  -    

45 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 4
62,14

3141   -    
  -      -    

3355,22 __-__ 0,490013421 249
  -    

  -    
23,27 __-__ __-__44 С113-1883

варіант 1
Хомут для труби DN50 з двома шурупами шт 135

  -    

43 С113-1882
варіант 1

Хомут для труби DN40 з двома шурупами шт 25
  -    

1521   -    
  -      -    

16,24 __-__ __-__406   -    
  -    

  -    
16,01 __-__ __-__42 С113-1881

варіант 1
Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами шт 95

  -    

41 С113-1880
варіант 1

Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 80
  -    

669   -    
  -      -    

14,18 __-__ __-__1134   -    
  -    

  -    
12,16 __-__ __-__40 С113-1879

варіант 1
Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 55

  -    

39 & С130-
1159-2

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20 шт 25
  -    

5146   -    
  -      -    

115,38 __-__ __-__2885   -    
  -    

  -    
128,64 __-__ __-__38 & С130-

1159-3
Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25 шт 40

  -    

37 & С130-
1159-4

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32 шт 45
  -    

5 6 10 11
137,82 __-__ __-__6202   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
7,18 62,88
1,24 0,07

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 9,6
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1396,06
78,54

718582

521009
185659
91834

151,17
29272

810416

810416

 Роздiл 2. Водомірний вузол 
8,09 0,67
3,32 0,03

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,36
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

312,52 __-__ __-__63 & С1630-
23534
варіант 2

Кран трьохходовий точений для манометра шт 1

  -    

313

62 & С1630-
23534
варіант 1

  Манометр технічний, 0-10 атм д 100 шт 1

  -    

46
  -      -    

435,76 __-__ __-__436   -    

  -      -    

65,77 __-__ 0,360061 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1
46,36

66

60 & С1630-
975-22
варіант 2

Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або
аналог)

шт 1

  -    

82
3 0,0266

531,82 __-__ __-__532   -    

  -      -    

96,89 8 0,670059 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1
81,77

97

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

21627  Разом прямі витрати по роздiлу 1 718582 175946
9713

58 & С111-954-
11

Датчик відкриття дверей СОМК1-8 шт 6
  -    

1062
  -      -    

153,38 __-__ __-__920   -    
  -      -    

177,07 __-__ 1,600057 КМ10-668-4 Монтаж датчику на відкривання дверей шт 6
177,07

1062

56 & С1110-
111-5
варіант 1

Блок управління пожежним краном БУПК шт 6

  -    

10544
7 0,0112

637,07 __-__ __-__3822   -    

  -      -    

1764,47 43 10,480055 КМ20-201-2 Монтаж блока керування шт 6
1757,29

10587
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
51,16 7,23

19,50 0,47

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

565,07 0,86

223,55 0,03

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

651,41 1,23

256,27 0,2

__-__ __-__
  -      -    

77 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий dn 20 шт 1
  -    

150

26 2,0478

275,89 __-__ __-__276   -    
  -      -    

2188,87 65 12,300076 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
20 мм

10шт 0,1

1501,22

219

75 С113-1776
варіант 1

Редукція сталева 25/15 мм шт 2
  -    

  -    

  -      -    

16,85 __-__ __-__34   -    
  -      -    

14,94 __-__ __-__74 & С113-
1776-12
варіант 1

Контргайка д.20 шт 2

  -    

30

73 & С113-
1776-13
варіант 1

Муфта сталева д.20мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

11,88 __-__ __-__24   -    

  -      -    

12,29 __-__ __-__72 & С113-
1776-23
варіант 3

Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм шт 1

  -    

12

71 & С113-
1776-23
варіант 2

Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

24,53 __-__ __-__49   -    

  -      -    

36,77 __-__ __-__70 & С113-
1776-23
варіант 1

Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм шт 2

  -    

74

69 & С113-
1776-23

Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм шт 1
  -    

  -    

  -      -    

19,88 __-__ __-__20   -    
  -      -    

103,84 __-__ __-__68 С113-37
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
оцинковані , діаметр умовного проходу 15
мм, 

м 0,3

  -    

31

67 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,01565

6905,43

  -    

  -      -    

7545,93 9 55,2700118 108

3 1,7283

148,26 __-__ __-__66 & С1630-
23534-2
варіант 6

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см шт 1

  -    

148

65 & С1630-
23534-2
варіант 5

Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см шт 2

  -    

882

59 0,1561

178,86 __-__ __-__358   -    

  -      -    

430,06 153 2,410064 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 3

294,14

1290
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
65,43 7,23

24,15 0,54

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

17,58
1,27

57854

55273
2313
1177
1,98
383

59031

59031

 Роздiл 3. Водомірний вузол ПЛК 
8,09 1,34
3,32 0,05

__-__ __-__

  -      -    

86 & С1630-
1821-В1
варіант 2

Водомірний вузол з лічильником води типу
620, д.25 з універсальним електроним
модулем для дистанційної передачі    даних
Sensus(   або  аналог)

шт 2

  -    

164
7 0,0266

12052,92 __-__ __-__24106   -    

  -      -    

96,89 16 0,670085 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 2
81,77

194

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
431  Разом прямі витрати по роздiлу 2 57854 2150
163

84 & С130-932-
15

Відвід сталевий Ду20. шт 1
  -    

79   -    
  -      -    

22,51 __-__ __-__23   -    
  -    

  -    

79,22 __-__ __-__83 & С130-932-
16

Відвід сталевий Ду50 шт 1
  -    

82 & С130-932-
26
варіант 1

Перехід з пластикової труби ПЕ-100
насталеву Ду50

шт 1

  -    

890   -    
  -      -    

856,01 __-__ __-__856   -    

  -    

  -    

296,53 __-__ __-__81 С130-932
варіант 1

Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10 шт 3
  -    

80 & С113-616-
21-В48
варіант 2

Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр 
електроприводом 380 В

шт. 1

  -    

7123   -    

  -      -    

43655,70 __-__ __-__43656   -    

  -    

0,1814

3561,38 __-__ __-__79 & С113-616-
21-В48
варіант 1

Засувка чав. клин. фланц. д50 шт. 2

  -    

78 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 3

294,14

5 6 10 11
366,74 196 2,41001100 882

72
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1 2 3 4 7 8 9 12
51,16 9,64

19,50 0,62

__-__ __-__

  -      -    

651,41 2,46

256,27 0,41

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

13,44
1,08

28078

26086
1777
905

1,53
295

28983

28983

 Роздiл 4. Водопровід (Гаряча вода Т3) 
2440,56 45,92

1348,94 2,23

__-__ __-__
  -      -    

2041,19 215,25

1106,94 11,43

27296

1384 9,1445

23878,24 2551 172,200094 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 1,25

21836,68

29848

93 С113-1355
варіант 5

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм м 20
  -    

5823

270 11,1495

44,71 __-__ __-__894   -    
  -      -    

31556,70 488 229,600092 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,2

29115,58

6311

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
351  Разом прямі витрати по роздiлу 3 28078 1641
136

91 С1630-103
варіант 6

Редукція сталева 25/15 мм шт 4
  -    

383   -    
  -      -    

48,55 __-__ __-__194   -    
  -    

2,0478

191,35 __-__ __-__90 С1630-103
варіант 2

Фільтр сітчастий латунний   ду15 шт 2
  -    

89 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
20 мм

10шт 0,2

1501,22

1043   -    

  -      -    

2188,87 130 12,3000438 300

51

0,1561

260,84 __-__ __-__88 & С1630-
1498-Д
варіант 2

Вентиль шаровий муфтовий Ду25,
Ру16кгс/см в/в(для води) 

шт 4

  -    

87 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 4

294,14

5 6 10 11
430,06 205 2,41001720 1177

78
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

3268,22 279,26

1845,99 20,19

__-__ __-__
  -      -    

5178,14 201,72

2984,24 18,57

__-__ __-__
  -      -    

51,16 419,34

19,50 27,16

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 123,9
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

108 & С113-
1559-31
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 134,64

  -    

  -    

  -      -    

20,68 __-__ __-__2784   -    

  -      -    

23,72 __-__ __-__107 & С113-
1559-32
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 127,5

  -    

3024

106 & С113-
1559-33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм,
товщиною 9мм(  або аналог)

м 20,4

  -    

14602
  -      -    

29,50 __-__ __-__602   -    

  -      -    

414,83 __-__ 3,5200105 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 35,2
414,83

14602

104 & С1630-
23534-2
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм шт 160

  -    

  -    

  -      -    

201,41 __-__ __-__32226   -    

  -      -    

364,61 __-__ __-__103 & С1630-
23534-2
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт 5

  -    

1823

102 & С1630-
23534-2
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 8

  -    

  -    
  -      -    

260,70 __-__ __-__2086   -    

  -      -    

345,12 __-__ __-__101 & С1630-
23534-8

Вентиль шаровий латунний, Ду32мм. шт 1
  -    

345

100 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 174

294,14

  -    
  -      -    

410,90 8902 2,410071497 51180

3393 0,1561

23,03 __-__ __-__99 С113-1352
варіант 12

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм м 75
  -    

1727

98 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,75

34106,82

  -    
  -      -    

39284,96 3884 268,960029464 25580

2238 24,7574

21,62 __-__ __-__97 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 132
  -    

2854

96 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 1,32

26827,92

  -    
  -      -    

32461,10 4314 211,560042849 35413

2437 15,2947

49,70 __-__ __-__95 С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 125
  -    

6213
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

325   -    
  -      -    

  -    
16,24 __-__ __-__128 С113-1882

варіант 1
Хомут для труби DN40 з двома шурупами шт 20

  -    

127 С113-1881
варіант 1

Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами шт 125
  -    

1872   -    
  -      -    

16,01 __-__ __-__2001   -    
  -    

  -    
14,18 __-__ __-__126 С113-1880

варіант 1
Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 132

  -    

125 С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 75
  -    

3461   -    
  -      -    

12,16 __-__ __-__912   -    
  -    

  -    
115,38 __-__ __-__124 & С130-

1159-2
Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20 шт 30

  -    

123 & С130-
1159-3

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25 шт 50
  -    

6615   -    
  -      -    

128,64 __-__ __-__6432   -    
  -    

  -    
137,82 __-__ __-__122 & С130-

1159-4
Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32 шт 48

  -    

121 & С130-
1159-5

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 64
  -    

12332   -    
  -      -    

159,45 __-__ __-__10205   -    
  -    

  -    

171,28 __-__ __-__120 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 72
  -    

119 & С130-
1159-8
варіант 1

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм шт 87

  -    

13318   -    
  -      -    

182,60 __-__ __-__15886   -    

  -    

  -    
229,62 __-__ __-__118 & С130-

1159-9
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 58

  -    

117 & С130-
1159-10

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм шт 65
  -    

17454   -    
  -      -    

307,14 __-__ __-__19964   -    
  -    

  -    
317,34 __-__ __-__116 & С130-

1159-11
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 55

  -    

115 & С130-
1159-12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 67
  -    

10034   -    
  -      -    

251,04 __-__ __-__16820   -    
  -    

  -    
250,84 __-__ __-__114 & С130-

1159-13
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 40

  -    

113 & С130-
1159-14

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 160
  -    

1607   -    
  -      -    

206,16 __-__ __-__32986   -    
  -    

  -    
229,62 __-__ __-__112 & С130-

1159-15
Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 7

  -    

111 & С130-
1159-16

Перехід пластик/сталь - д.32/25 шт 12
  -    

2911   -    
  -      -    

355,42 __-__ __-__4265   -    
  -    

  -    

363,92 __-__ __-__110 & С130-
1159-17

Перехід пластик/сталь - д.40/32 шт 8
  -    

109 & С113-
1559-31
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 76,5

  -    

5 6 10 11
19,52 __-__ __-__1493   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
51,16 19,28

19,50 1,25

__-__ __-__
  -      -    

1276,25 400,12
524,54 12,41
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1704,79
93,24

657968

422382
222585
112068
187,19
36242

770036

770036

 Роздiл 5. Система К-1 
1382,62 12,63

565,04 0,44

__-__ __-__
  -      -    

922,40 13,78

376,94 0,35

1800

45 2,9483

16844,32 111 114,8000138 КБ16-5-1 Прокладання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних
труб діаметром до 50 мм

100м 0,12

14996,32

2021

137 С113-634
варіант 1

Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.
100

м 10
  -    

1650

57 4,4205

1093,19 __-__ __-__10932   -    
  -      -    

18892,52 138 126,2800136 КБ16-5-2 Прокладання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних
труб діаметром до 100 мм

100м 0,1

16495,96

1889

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

24505  Разом прямі витрати по роздiлу 4 657968 211081
11504

15836,16 __-__ __-__135 & С130-9-В1-
223

Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1
  -    

15836

134 & С130-9-В1-
224

Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

7260,07 __-__ __-__7260   -    
  -      -    

5417,00 __-__ __-__133 & С130-9-В1-
225

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 11
  -    

59587

132 & С130-9-В1-
222

Електробойлер Ariston, 30л ( або аналог) з
комплектуючими

шт 18
  -    

48834
1626 4,0028

4852,92 __-__ __-__87353   -    
  -      -    

17029,24 3957 129,0700131 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 3,1
15752,99

52791

130 & С1630-
670-49

Автоматичний повітровідвідник Ду15мм шт 8
  -    

2353

156 0,1561

284,90 __-__ __-__2279   -    
  -      -    

352,47 409 2,4100129 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 8

294,14

2820
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

176,26 284,7

73,25 1,75

__-__ __-__
  -      -    

85,68 179,11

35,21 0,5

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

158 & С113-81-
26

Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45* шт 5
  -    

  -    
  -      -    

78,68 __-__ __-__393   -    
  -      -    

179,69 __-__ __-__157 & С113-
2280-1

Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45* шт 5
  -    

898

156 & С113-
2280-9

Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90* шт 2
  -    

  -    
  -      -    

231,89 __-__ __-__464   -    
  -      -    

73,61 __-__ __-__155 С113-2256
варіант 2

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х110х50мм

шт 15
  -    

1104

154 С113-2256
варіант 1

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х50х110 мм

шт 23
  -    

  -    
  -      -    

70,55 __-__ __-__1623   -    
  -      -    

232,73 __-__ __-__153 С113-2256
варіант 3

Трійник косий редукційний ПВХ д
160/110/160 45 \

шт 4
  -    

931

152 С113-2254
варіант 1

Трійник ПВХ прямий  (90°) д50 шт 67
  -    

  -    
  -      -    

29,50 __-__ __-__1977   -    
  -      -    

149,88 __-__ __-__151 С113-2257
варіант 1

Трійник ПВХ косий (45°)  діам. 110 мм шт 55
  -    

8243

150 & С113-90-1
варіант 1

Трійник чавунний редукційний д100\100\50 
45*

шт 6
  -    

  -    
  -      -    

946,00 __-__ __-__5676   -    
  -      -    

329,12 __-__ __-__149 & С113-87-1 Трійник чавунний 90* 50 мм шт 5
  -    

1646

148 & С113-90-1 Трійник чавунний 45*100 мм шт 6
  -    

  -    
  -      -    

1001,63 __-__ __-__6010   -    
  -      -    

100,70 __-__ __-__147 С113-2236
варіант 1

 Коліно ПВХ 45° д110 шт 96
  -    

9667

146 С113-2235
варіант 1

Коліно ПВХ45° д50 шт 114
  -    

  -    
  -      -    

39,82 __-__ __-__4539   -    
  -      -    

2713,13 __-__ __-__145 & С113-81-1 Коліно чавунне д.100 45* шт 4
  -    

10853

144 & С113-78-1 Коліно чавунне д.50 90* шт 10
  -    

  -    
  -      -    

1404,94 __-__ __-__14049   -    
  -      -    

65,79 __-__ __-__143 С113-2226
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 187
  -    

12303

142 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 1,87

12333,59

  -    
  -      -    

12532,38 160 95,780023436 23064

66 0,2700

180,72 __-__ __-__141 С113-2227
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 310
  -    

56023

140 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 3,1

11826,24

  -    
  -      -    

12240,85 546 91,840037947 36661

227 0,5652

681,90 __-__ __-__139 С113-632
варіант 1

Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.
50

м 12
  -    

8183
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

9,54 14,9
8,58 0,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,66
  -      -    

519,78
3,11

294848

227245
67042
33296

54,9
10631

328144
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

404
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1652 1622
  -      -    
965  Разом прямі витрати по роздiлу 5 294848 66638

  -    

1652,44 __-__ 14,6600170 КР15-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

шт 1
1622,42

169 & С111-155-
356-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
110 

шт 320

  -    

5395   -    

  -      -    

33,01 __-__ __-__10563   -    

  -    

  -    
27,11 __-__ __-__168 & С111-879-

4-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
50

шт 199

  -    

167 С130-637
варіант 1

Трап  чавунний з вертикальним випуском
Ду100 ( HL)

комплект 10
  -    

2074 1841
9 0,0666

4513,27 __-__ __-__45133   -    
  -    

  -    

2073,98 10 14,9000166 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 1
1840,75

165 & С113-
1466-3
варіант 3

Ревізія ПВХ д50 мм шт 16

  -    

835   -    

  -      -    

88,23 __-__ __-__1412   -    

  -    

  -    

139,23 __-__ __-__164 & С113-
1466-3
варіант 1

Ревізія ПВХ д110 шт 6

  -    

163 & С113-
1466-2
варіант 1

Прочистка ПВХ  д50 шт 3

  -    

2433   -    
  -      -    

44,79 __-__ __-__134   -    

  -    

  -    
202,75 __-__ __-__162 С113-2280

варіант 1
Прочистка ПВХ д.110 шт 12

  -    

161 & С113-
1466-15

Прочистка чавунна д.50мм шт 2
  -    

2124   -    
  -      -    

574,06 __-__ __-__1148   -    
  -    

  -    

1061,96 __-__ __-__160 & С113-
1466-14

Прочистка чавунна д.100мм шт 2
  -    

159 & С113-81-
25
варіант 1

Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900 шт 16

  -    

5 6 10 11
71,13 __-__ __-__1138   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

328144

 Роздiл 6. Санітарно-технічне обладнання 
454,66 131,08
193,32 5,48
__-__ __-__

  -      -    

259,69 255,84
109,96 6,94
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

964,56 20,81
396,37 0,92
__-__ __-__

  -      -    

199,42 23,02
84,79 0,6
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 10,33
  -      -    

1417 1310
  -      -    

  -    

1574,66 __-__ 11,4800182 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,9
1455,78

181 & С130-644-
В2
варіант 12

Мийка з нержавючої сталі  в комплекті з
сифоном,комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гарячої та холодної води
Ду15               (2шт)  l=600мм Cersanit ( або
аналог)

комплект 9

  -    

3771 2876
76 0,6671

5950,22 __-__ __-__53552   -    

  -    

  -    

4189,85 179 25,5800180 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,9
3195,97

179 С130-611
варіант 1

Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та
фарфорові з металевими гратами, ножною
педаллю, змішувачем та бачком для   
дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм

комплект 3

  -    

5468 2511
119 3,0777

12399,90 __-__ __-__37200   -    

  -    

  -    
18226,74 289 69,3700178 КБ17-3-6 Установлення зливів лікарняних 10компл. 0,3
8369,49

177 С130-617
варіант 4

Ліктьовий змішувач хіріргічний комплект 2
  -    

89859   -    
  -      -    

2144,27 __-__ __-__4289   -    
  -    

  -    

1152,04 __-__ __-__176 С130-617
варіант 1

Змішувач для умивальника комплект 78
  -    

175 & С130-644-
В2
варіант 11

Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в
комплекті з сифоном,комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гарячої та
холодної  води    Ду15

комплект 2

  -    

133361   -    

  -      -    

2015,75 __-__ __-__4032   -    

  -    

0,8669
1709,75 __-__ __-__174 & С130-644-

В2
варіант 8

Умивальник  керамічний  в комплекті з
сифоном,комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гарячої та холодної води
Ду15    (2шт) 

комплект 78

  -    

173 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 8
3995,58

114188   -    

  -      -    

4260,97 2078 31,980034088 31965
880

1,5210
3171,90 __-__ __-__172 С130-901

варіант 2
Унiтази  керамічний з косим випуском  в
комплекті із змивним бачком ,комплектом
кріплень, гнучким підключенням до           
холодної води Ду15  l=600мм   (1шт) Cersanit
( або аналог)

шт 36

  -    

171 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 3,6
4498,09
5185,77 1637 36,410018669 16193

696

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

658,91 3,25
275,19 0,44
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,3
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

446,63
14,38

529734

469890
57355
28946

48,4
9372

558680

558680
4098,28
191,62

2287064

1721885
536731
268226
445,17
86195

2555290

2555290Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

52194  Разом прямі витрати по кошторису 2287064 512985
23746

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

4315  Разом прямі витрати по роздiлу 6 529734 55529
1826

2287,07 __-__ __-__187 & С130-618-
2
варіант 2

Змішувач для душу комплект 2

  -    

4574

186 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2
1455,78

  -    

  -      -    

1574,66 __-__ 11,4800315 291
  -      -    

4287,66 __-__ __-__185 & С130-644-
В12
варіант 1

Душовий піддон  з комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гар.  та хол. води
Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)

комплект 2

  -    

8575

184 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,2
1913,88

  -    
  -      -    

3021,66 132 16,2400604 383
55 2,1845

1752,42 __-__ __-__183 & С130-618-
1

Змішувач для мийки комплект 9
  -    

15772
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
4735,07
622926

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
Кошторисна трудомісткість, люд.год.
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
61523,25 7475,2

28436,14 808,6

2642,53 -4714,24

1215,85 -552,47

416,93 -2841,15

191,61 -234,5

-80,19
21,63

-1220

3475       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

-346762

-33034 1,3602

5092  Разом прямі витрати по кошторису -1220 -9787
2897

2604,39 -71879 16,48003 КМ3-560-6 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

м -172,4

2011,38

-448997

2 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -64

8990,20

912348

113745 202,1507

11808,76 -169122 73,6600-755761 -575373

-77814 8,6324

300884,40 246093 1868,80001 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю
руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до
630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м( 4
зупинки,висота шахти 3,7м)

ліфт 4

228087,04

1203538

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість -0,06319  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -7,785  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість -4,295  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтаж ліфта

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
-6890
-3075
-4,63
-895

-4295

-4295
-63,19
-7785

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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13260,608

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 1906-15001

варіант 3
4

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко

 Всього по кошторису 13260608

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  501067

 Разом 12759541

3 4 6 7

Ліфт S5500  вантажопідйомність  500 кг 9,7 м 3 зуп. (Ele01) шт 3189885,33 12759541

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
придбання устаткування ліфта

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24 відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Робота 
51,65 221,52

19,65 0,49

3562,41 22,4
825,91 12,38

40332,87 0,67

14583,53 3,96

__-__ 10,47

  -      -    

7191,00 __-__

2094,67 0,61

  -    

84 15,1575

7191,00 288 __-__5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,04

  -    

288

4 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,04

25797,77

67

525 110,0580

25797,77 __-__ 261,80001032 1032

  -      -    

42200,14 1452 18,53003 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,036

1867,27

1519

2 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 2
1366,96

27037

70 0,1375

4929,37 7125 11,20009859 2734
1652 6,1915

7742,21 183 62,40001 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 3,55

7615,92

27485

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 	3247/02-24. ЕС Кошторисна трудомісткість 0,49452  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,461  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 252,052  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на блискавкозахист,заземлення

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
1593,86 7,34
624,60 2,05
389,31 11,2
136,58 0,48
445,31 4,32

157,03 0,17

44,49 3,23
18,28 0,07

12511,88 12,7
3669,14 9
299,80 32
74,51 5,7
8,20 90,88
1,42 0,2

416,73
35,11

71813

314
59198
27311
42,68
8263

99124

99124

 Роздiл 2. Матеріали 
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

50,87 __-__ __-__15 & С113-997-
39
варіант 1

З'єднувач універсальний С 011 ОС шт 20

  -    

1017

14 & С113-997-
О79
варіант 2

Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100
мм сталь оцинкована

шт 100

  -    

  -    

  -      -    

65,66 __-__ __-__6566   -    

  -      -    

62,26 __-__ __-__13 & С113-997-
О64-1
варіант 6

Дріт оцинкований   d8 мм W-08/ST м 362,1

  -    

22544

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

15239
23 0,0128

16852  Разом прямі витрати по роздiлу 1 71813 54647
4551

960,62 131 5,680012 КМ20-202-8 Монтаж блискавкоприймачів шт 16
952,42

15370

11 КМ10-898-12 Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці

коробка 10
399,81

1423
1101 29,9834

699,61 2998 3,20006996 3998
745 0,5704

17409,28 3754 42,330010 КМ8-409-1 Труба монтажна по стiнах, дiаметр до 25 мм 100 м 0,3
4743,92

5223

9 КБ26-6-1 Ізоляція полоси гідроізоляційною стрічкою 10 м 0,5
819,19

527

24 1,1103

863,68 22 6,4600432 410
9 0,1463

3970,17 67 28,80008 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,15

3515,04

596

7 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,5
2733,92

813
250 5,1175

3126,86 195 22,40001563 1367
68 0,9664

3625,76 637 18,36006 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,4
2031,90

1450
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  343  78_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

29 & С113-997-
23
варіант 2

Труба монтажна для блискавкозахисту д.
20мм L=2м К201

шт 30

  -    

  -    

  -      -    

121,04 __-__ __-__3631   -    

  -      -    

8,65 __-__ __-__28 & С113-997-
24
варіант 1

Затискач для труби д.20мм К 203-ОС шт 60

  -    

519

27 & С113-997-
25
варіант 3

Тримач дроту металевий з шпилькою і
дюбелем L=120 Н 037 ОС

шт 100

  -    

  -    

  -      -    

43,73 __-__ __-__4373   -    

  -      -    

51,89 __-__ __-__26 & С113-997-
26
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем Н-032С шт 100

  -    

5189

25 & С113-997-
27
варіант 2

Ізол. тримач блискавкоприймача до труби М-
078ОС

шт 8

  -    

  -    

  -      -    

1522,73 __-__ __-__12182   -    

  -      -    

1506,20 __-__ __-__24 & С113-997-
28
варіант 2

Блискавкоприймач L=2000 М-04/20 шт 12

  -    

18074

23 & С113-997-
29
варіант 1

Клема з'єднувальна С-099 ОС шт 6

  -    

  -    

  -      -    

39,66 __-__ __-__238   -    

  -      -    

107,17 __-__ __-__22 & С113-997-
30
варіант 1

Злучник для стержня д.16 та дроту/полоси С-
042ОС

шт 11

  -    

1179

21 & С113-997-
31
варіант 1

Тримач дроту металевий з дюбелем Н 037-
ОС

шт 100

  -    

  -    

  -      -    

44,34 __-__ __-__4434   -    

  -      -    

14,76 __-__ __-__20 & С113-997-
32
варіант 1

Пластина-скоба тримач дроту К-308-ОС шт 100

  -    

1476

19 & С113-997-
33
варіант 1

Клема фальцева металева С-092-ОС шт 10

  -    

  -    

  -      -    

114,82 __-__ __-__1148   -    

  -      -    

87,59 __-__ __-__18 & С113-997-
34
варіант 1

Компенсатор алюмінієвий К-220AL шт 5

  -    

438

17 & С113-997-
35
варіант 2

Стрічка з мембрани К-203 шт 290

  -    

  -    

  -      -    

29,24 __-__ __-__8480   -    

  -      -    

50,60 __-__ __-__16 & С113-997-
38
варіант 1

Тримач з дроту для плоского даху Н 303 шт 290

  -    

14674
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  344  78_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__
  -    

152928

152928
152928

152928
416,73
35,11

16852  Разом прямі витрати по кошторису 224741 54647
4551

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  -    
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2016   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 152928   -    

  -    

201,62 __-__ __-__39 & С113-997-
6
варіант 1

Монтажний набір компл 10

  -    

38 & С113-997-
7
варіант 1

Струмопровідна паста 150мл шт 1

  -    

42   -    

  -      -    

356,66 __-__ __-__357   -    

  -    

  -    

41,99 __-__ __-__37 & С113-997-
8
варіант 1

Забивний гвинт для стержня д.16мм G 16/4 шт 1

  -    

36 & С113-997-
9
варіант 2

Ударна муфта для стержня д.16мм G 16/2 шт 1

  -    

1730   -    

  -      -    

113,39 __-__ __-__113   -    

  -    

  -    

345,95 __-__ __-__35 & С113-997-
10
варіант 1

Стрічка гідроізолююча L=10м G 112 шт 5

  -    

34 & С113-997-
О71-4
варіант 4

Уземлювач стержневий д.16 мм 3м,G-16/30
ОС

компл 20

  -    

7932   -    

  -      -    

1178,27 __-__ __-__23565   -    

  -    

  -    

119,64 __-__ __-__33 & С113-997-
О64-1
варіант 4

Полоса сталева оцинкована Wх25/ST м 66,3

  -    

32 & С113-997-
11
варіант 1

Злучник контрольного дроту і полоси 25х4 С-
031-С

шт 10

  -    

2817   -    

  -      -    

107,58 __-__ __-__1076   -    

  -    

  -    

281,69 __-__ __-__31 & С113-997-
12
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання К-681

шт 10

  -    

30 & С113-997-
5
варіант 2

Блискавкоприймач  L= 3 м  М04/30 шт 4

  -    

5 6 10 11
1779,57 __-__ __-__7118   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  345  78_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 7 8 9 12
224741

153242
59198
27311
42,68
8263

252052

252052
494,52
67461

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
  Разом будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  346  78_КД_ЛК1_02-01-022

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Пожежна сигналізація 
Обладнання

1,67 121,6

0,29 0,01

1,35 12,8
0,23   -    
1,35 8
0,23   -    

36,43 9,6

16,92 0,42

3,31 1,6

1,54 0,010,0126

5 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
Коммунікатор МЦА-GSM)

шт 1

193,04

1241 1131

51 0,1386

196,35 3 1,6000196 193

2

0,0021
413,55 110 3,20004 КМ8-125-7 Блок лужних акумуляторів

чотирьохелементний, ємкість 45 А.
год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)

блок 3

377,12

3 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1
999,52

1503 1417
  -    0,0021

1630,53 1 8,00001631 1000
  -    

0,0026

751,62 3 6,40002 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль
релейних ліній M-OUT8R)

шт 2
708,29

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
(ТІРАС-16.128П, ТІРАС-16)

шт 2

7165,28

7193,42 3 60,800014387 14331

1

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість 4,33173  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 522,417  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 991,398  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  347  78_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9 12
6,47 182,4

1,12 1,15

1,67 588,8

0,29 0,48

__-__ 22,4

  -      -    

18,56 4,8

5,68 0,13

9,93 3,2
4,61 0,04

Кабельно-проводникова продукція
2422,28 278,8
766,22 51,97
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 1752,46

478,76 135,35

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

18 & С111-185-
701
варіант 1

Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ шт 10800

  -    

  -    

  -      -    

2,95 __-__ __-__31860   -    

  -      -    

13,26 __-__ __-__17 & С113-
1406-8-В1А
варіант 3

Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20
мм ДКС

м 3636

  -    

48213

16 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 36

5455,51

  -    

  -      -    

6393,95 32116 48,6795230182 196398

17235 3,7596

44,28 __-__ __-__15 & С111-146-
1
варіант 7

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 50х50

шт 30

  -    

1328

14 & С111-146-
1
варіант 6

Аксесуари для кабельного каналу (заглушки,
повороти) 20х20

шт 100

  -    

  -    

  -      -    

23,88 __-__ __-__2388   -    

  -      -    

28,58 __-__ __-__13 & С118-37-1-
Щ
варіант 1

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 808

  -    

23093

12 & С118-37-1-
Щ-1
варіант 2

Кабельний канал 50х50 ДКС м 50,5

  -    

33247
6513 6,1138

66,62 __-__ __-__3364   -    

  -      -    

6344,17 20589 32,800011 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 8,5
3911,40

53925

5 0,0378
10 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 600х865 мм шт 1

377,12

199,90

674 600

17 0,0421

430,22 10 3,2000430 377

  -      -    

224,70 56 1,60009 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 3

8 КМ10-668-4 Сповіщувач пожежний ручний адресний з
вбудованим ізолятором короткого
замикання(СПР-1)

шт 14

177,07

354,14

73013 65162

53 0,0026

183,09 __-__ 1,60002563 2479

128 0,0101

396,81 307 3,20007 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні( СПД-3,"Дуэт" С-
09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)

шт 184

6 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні(ТПТ-4)

шт 114

177,07

5 6 10 11
235,14 738 1,600026806 20186



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  348  78_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2791,24 3,37
1571,34 1,27

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

907,81 53,21
277,25 19,19
12,72 346,56
11,43 3,19
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3389,6
213,21

676790

232136
409196
201102
332,53
64387

877892

877892

 Роздiл 2. Система порошкового
пожежогасіння 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
62388  Разом прямі витрати по роздiлу 1 676790 382266
26930

29 & С152-760
варіант 8

Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2 

м 10,3
  -    

9500   -    
  -      -    

49,15 __-__ __-__506   -    
  -    

  -    
16,77 __-__ __-__28 & С152-760

варіант 7
Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2 

м 566,5
  -    

27 & С152-760
варіант 6

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2  

м 669,5
  -    

32754   -    
  -      -    

20,19 __-__ __-__13517   -    
  -    

0,0888
9,83 __-__ __-__26 & С152-760

варіант 5
Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 3332,05

  -    

25 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 35,95
1080,35

14651 6494
2357 2,2579

1240,30 457 9,640044589 38839
411

  -    
1723,66 7716 6,260024 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 8,5

764,03

23 & С10000-
81-15

Скоба для кріплення труби d=32мм шт 20
  -    

1044   -    
  -      -    

11,57 __-__ __-__231   -    
  -    

12,7405
104,37 __-__ __-__22 С113-132

варіант 1
Труби сталеві  діаметр 32 мм м 10

  -    

21 КБ21-1-6 Прокладання стальних труб у борознах
основи підлоги, діаметр труб до 40 мм

100м 0,1
4117,97

25090   -    

  -      -    

6909,21 279 33,7400691 412
157

  -    

1,93 __-__ __-__20 & С10000-
81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 13000

  -    

19 & С111-146-
1
варіант 5

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 13000

  -    

5 6 10 11
1,34 __-__ __-__17420   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
1,35 8
0,23   -    

36,43 3,2

16,92 0,14

1,92 12,8

0,33 0,01

1,67 36,8

0,29   -    

51,65 6,4
19,65 0,55
__-__ 3,2

  -      -    

1,92 6,4

0,33 0,01

1,67 3,2

0,29   -    

13,25 9,6

6,15 0,1

3,31 6,4

1,54 0,03

18,56 3,2

5,68 0,08

9,93 3,2
4,61 0,04

Кабельно -провідникова продукція
12511,88 122,76

3669,14 86,95

__-__ __-__

  -      -    

43 & С113-
1406-8-В1А
варіант 2

Труба  с самозагасаючого ПВХ гофрована з
протяжкою, діам. 20 мм ДКС

м 292,9

  -    

13757

10641 29,9834

15,02 __-__ __-__4399   -    

  -      -    

17284,09 36284 42,330042 КМ8-409-1 Труба гофрована по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр до
25 мм

100 м 2,9

4743,92

50124

430 377
5 0,0378

0,0421

430,22 10 3,200041 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 600х865 мм шт 1
377,12

40 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 2

199,90

779 772

3 0,0126

224,70 37 1,6000449 400

11

0,0504

389,39 7 3,200039 КМ11-96-2 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-
2 Тірас

шт 2

386,08

38 КМ11-96-3 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг МПП
Бранд-12-Е-С-68.2-В3

шт 2

579,12

356 354

  -    0,0026

592,37 27 4,80001185 1158

12

0,0030

355,87 2 3,200037 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні Tiras ОС-3- 5
"Порошок не входити!"

шт 1

354,14

36 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні Tiras ОС- 3-6 Ех "Порошок
Виходь!"

шт 2

354,14

354 354

  -      -    

356,17 4 3,2000712 708

1

0,1375
177,07 __-__ 1,600035 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей Satel B-3

шт 2

177,07

34 КМ8-81-1 Пристрої пожежогасіння ПАЗ та ПРЗ шт 4
199,90

4339 4337

  -    0,0026

251,55 206 1,60001006 800
79

0,0030

4338,55 2 36,800033 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
Tiras 1

шт 1

4336,88

32 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні СПТ-Тірас -Ех

шт 4

354,14

414 377

17 0,1386

356,17 8 3,20001425 1417

1

0,0021
413,55 37 3,200031 КМ8-125-7 Блок лужних акумуляторів

чотирьохелементний, ємкість 45 А.
год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)

блок 1

377,12

30 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1
999,52

5 6 10 11
1630,53 1 8,00001631 1000

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3474,77 0,73
1997,11 0,16

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

9,93 3,2
4,61 0,04

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2422,28 9,84
766,22 1,83
__-__ __-__

  -      -    

3,31 3,2

1,54 0,03

__-__ __-__
  -      -    

907,81 1,88
277,25 0,68
12,72 27,96
11,43 0,26
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

60 & С152-760
варіант 6

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2  

м 61,8
  -    

1012   -    
  -      -    

20,19 __-__ __-__1248   -    
  -    

0,0888
9,83 __-__ __-__59 & С152-760

варіант 5
Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 103

  -    

58 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,9
1080,35

517 229
83 2,2579

1240,30 37 9,64003597 3133
33

  -    
1723,66 272 6,260057 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 0,3

764,03

56 & С111-196-
В28

Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-
90-К6 /4

шт 2
  -    

393 386

3 0,0126

568,67 __-__ __-__1137   -    
  -    

  -    

196,35 7 1,600055 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
Коробка комутаційна )

шт 2

193,04

54 & С118-37-1-
Щ
варіант 1

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 30,3

  -    

1903 1173
230 6,1138

28,58 __-__ __-__866   -    

  -    

  -    
6344,17 727 32,800053 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3
3911,40

52 & С1530-63-
8

DIN рейка м 1
  -    

2951   -    

  -      -    

75,46 __-__ __-__75   -    
  -    

0,0378
2951,23 __-__ __-__51 & С113-

2142-1
варіант 1

Шафа металева з замком (для приладу
Тірас)

шт 1

  -    

50 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 1
377,12

642   -    

  -      -    

387,16 10 3,2000387 377
5

  -    
213,95 __-__ __-__49 & С111-196-

В1
варіант 1

Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл) шт 3

  -    

48 С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
діаметр 50 мм, 

м 1
  -    

124 90
20 16,0440

199,05 __-__ __-__199   -    
  -    

  -    

12434,46 34 73,410047 КБ21-1-3 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

100м 0,01
8959,69

46 & С111-146-
1
варіант 5

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 870

  -    

1679   -    

  -      -    

1,34 __-__ __-__1166   -    

  -    

  -    

1,93 __-__ __-__45 & С10000-
81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 870

  -    

44 & С111-185-
701
варіант 1

Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ шт 870

  -    

5 6 10 11
2,95 __-__ __-__2567   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

271,97
90,91

92980

24069
42343
20528
33,51
6491

113508

113508
3661,57
304,12

769770

256205
451539
221628
366,04
70878

991398

991398
4331,73Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

100100  Разом прямі витрати по кошторису 769770 413465
38074

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 92980 31199
11144

  -    
4050   -    

  -      -    
37712

  -      -    
49,15 __-__ __-__62 & С152-760

варіант 8
Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2 

м 82,4

61 & С152-760
варіант 7

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2 

м 51,5
  -    

5 6 10 11
16,77 __-__ __-__864   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
522417

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик 

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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202,002

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1603-1044
варіант 1

1

2 1602-10872
варіант 1

1

3 & 1511-4012-2 2
4 & 1511-4012-1 1
5 1511-4012

варіант 1
3

6 & 1504-12025-
6

1

7 & 2402-4057-1
варіант 1

109

8 & 2402-4057-2
варіант 1

114

9 & 2402-4057-3
варіант 1

14

10 & 1504-12025-
5

24

11 & 1504-12025-
4

51

12 & 1504-12025-
3

14

13 & 1504-12025-
2

3Автоматичний вимикач S201 C10 шт 299,10 897

Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24 шт 425,83 21717

Знак "Ручний пожежний сповіщувач". шт 61,00 854

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 185,00 2590

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24 шт 640,00 15360

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 225,00 24525

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4 шт 244,00 27816

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218 шт 1345,83 4037

Коммунікатор МЦА-GSM шт 3455,00 3455

Модуль релійних ліній M-OUT8R шт 2915,00 5830
Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 4704,16 4704

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П шт 17130,00 17130

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16П шт 13025,00 13025

3 4 6 7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
придбання обладнання пожежної сигналізації

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24- АПСі СОУЕ відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
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1 2 5
14 & 1504-12025-

1
1

15 & 2402-4057-1
варіант 2

11

16 & 2402-4057-3
варіант 2

2

17 & 2402-4057-2
варіант 2

17

Порядок, п. 3.
14

8156

18 & 1511-4012-1 1
19 1511-4012

варіант 1
1

20 & 1504-12025-
18

4

21 & 1504-12025-
17

1

22 & 1504-12025-
16

1

23 & 1504-12025-
15

1

24 & 1504-12025-
14

2

25 & 1504-12025-
13

2

26 & 1504-12025-
12

1

27 & 1504-12025-
11

2

28 & 1504-12025-
10

2Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 шт 1926,00 3852

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5 шт 760,00 760

Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-
68.2-В3

шт 5210,00 10420

Сповіщувач магнітоконтактний B3 шт 284,00 568

Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ех шт 780,00 1560

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт 285,00 285

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт 520,00 520

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех шт 785,00 3140

Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1 шт 5305,00 5305

Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 4704,16 4704

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218 шт 1345,83 1346

Розділ 2. Обладнання системи порошкового пожежогасіння

 Всього по розділу 1 155004

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5857
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 57

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4 шт 244,00 4148

 Разом по розділу 1 149090

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 225,00 2475

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 185,00 370

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт 157,00 157

Резерв на склад

3 4 6 7
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1 2 5
29 & 1504-12025-

1
1

30 & 1504-12025-
2

2

31 & 1504-12025-
11

2

32 & 1504-12025-
16

1

33 & 1504-12025-
15

1

34 & 1504-12025-
18

1

Порядок, п. 3.
14

8156

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В.Крутчик 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 202002

 Всього вартість будівельних робіт 57

 Всього вартість устаткування 201945

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7630
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 57

 Разом 194315

 Всього по розділу 2 46998

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1773

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех шт 785,00 785

 Разом по розділу 2 45225

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт 285,00 285

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт 520,00 520

Резерв на склад
Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-
68.2-В3

шт 5210,00 10420

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт 157,00 157

Автоматичний вимикач S201 C10 шт 299,10 598

3 4 6 7
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
1294,41 20,8
474,38 3,3
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

16,90 1,44
11,70 0,25

176,62 24

55,57 1,33

176,62 8

55,57 0,44

161,37 0,99
49,36   -    

128
  -    0,3656

18071,34 2 99,20007 КМ8-591-12 Блок з штепсельними розетками
заглибленого типу при схованій проводці

100 шт 0,01
12773,98

181

6 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення=Блок
вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver

плата 1

999,52

2999

167 0,4448

1182,16 177 8,00001182 1000

56 0,4448

1182,16 530 8,00005 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення=Панель
комутаційна екранована, 24 порта, cat.5е

плата 3

999,52

3546

4 КМ11-1-1 Конструкцiї для установлення приладiв -
кабельний організатор

шт 3
54,51

  -    
  -      -    

81,04 51 0,4800243 164
35 0,0842

115,18 __-__ __-__3 & С1512-1-9
варіант 1

Комплект заземлення UA-MGSWA-GND
"CMS-Україна"( або аналог)

шт 1
  -    

115

2 & С1547-6-
В15
варіант 2

Шина заземлення мідна K-EBС15/5/1000
CMS-Україна( або аналог)

шт 1

  -    

2599
474 3,2994

421,08 __-__ __-__421   -    

  -      -    

4047,84 1294 20,80001 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1
2598,75

4048

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24,СЗ.С Кошторисна трудомісткість 1,49997  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 180,795  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 398,408  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на структурована кабельна мережа

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  357  78_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 7 8 9 12
220,78 28,8
69,47 1,67
__-__ 17
  -      -    

__-__ 10,37
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
3,31 12,8

1,54 0,1

161,37 0,99

49,36   -    

__-__ __-__

  -      -    

18,56 2,8

5,68 0,04

__-__ __-__

  -      -    

646,51 881,5

455,59 76,82

1219,99 14,16
662,51 1,48
104,55 184,9

72,17 12,11

21 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 21,5

963,80

1729
199 4,9268

1250,38 2248 8,600026883 20722

1552 0,5634

6981,97 366 47,210020 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,3
5761,98

2095

19 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і колонах
із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 21,5

4537,47

  -    

  -      -    

5221,30 13900 41,0000112258 97556

9795 3,5730

453,37 __-__ __-__18 & С1545-
504-46
варіант 3

Електричний вимикач 32А "АВВ" шт 1

  -    

453

17 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100
А

шт 1

349,83

  -    

  -      -    

368,39 18 2,8000368 350

6 0,0421

367,32 __-__ __-__16 & С1545-
17728
варіант 3

Бокс для монтажа електричного вимикача
на 4 пости "АВВ"

шт 1

  -    

367

15 КМ8-591-12
застос.

Блок для монтажа електричного вимикача
на 4 пости заглибленого типу при схованій
проводці

100 шт 0,01

12773,98

1544

12 0,0126

18071,34 2 99,2000181 128

  -    0,3656

196,35 27 1,600014 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг -
Точка доступу Wi-Fi внутрішня

шт 8

193,04

1571

13 & С1545-
131-1-51

Бокс монтажний для порожніх стін шт 39
  -    

  -    
  -      -    

17,44 __-__ __-__680   -    
  -      -    

37,43 __-__ __-__12 & С1545-
131-1-52

Рамка одномісна шт 39
  -    

1460

11 & С1545-
131-1-53

Розетка RJ45 cat.5e( або аналог) шт 39
  -    

1147
  -      -    

568,79 __-__ __-__22183   -    
  -      -    

2948,76 __-__ 26,580010 КР17-12-10
заст

Установлення комп'ютерних розеток 100шт 0,39
2941,61

1150

9 КМ11-107-1 Вмикання штепсельних роз'ємiв в апаратуру,
 кiлькiсть контактiв у роз'ємi до 14 - патч-корд

шт 50
41,50

3598
208 0,5560

41,50 __-__ 0,34002075 2075
  -      -    

1533,08 662 9,60008 КМ10-184-5 Монтаж комутатору шт 3
1199,42

4599
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  358  78_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 7 8 9 12
104,55 53,8

72,17 8,17

20,66 0,33
7,86 0,01

51,65 0,47
19,65 0,02
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

36 & С1545-
131-1-37
варіант 2

Консоль для кріплення дротового лотка
шириною 100мм до стіни ML

шт 30

  -    

2051   -    

  -      -    

145,90 __-__ __-__4377   -    

  -    

  -    

68,38 __-__ __-__35 & С1545-
131-1-38
варіант 1

Безгвинтове з'єднання для дротового лотка шт 30

  -    

34 & С1545-
131-1-39
варіант 1

Кришка для дротового лотка 100мм,
L=3000мм, 100 DKC або аналог

шт 10

  -    

4016   -    

  -      -    

118,73 __-__ __-__1187   -    

  -    

  -    
132,53 __-__ __-__33 & С1545-

131-1-41
варіант 1

Лоток металевий дротовий, L=3000мм,
100х50 FC5010 DKC або аналог

м 30,3

  -    

32 & С1545-
131-1-42

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201DKC.

шт 20
  -    

1472   -    

  -      -    

938,11 __-__ __-__18762   -    
  -    

  -    
73,58 __-__ __-__31 & С1545-

131-184
Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог.

уп 20

  -    

30 & С1545-
131-1-46

Бірка кабельна маркувальна У-136 шт 100
  -    

2493   -    
  -      -    

1,54 __-__ __-__154   -    
  -    

  -    

49,86 __-__ __-__29 & С1545-
131-1-47

Дюбель з шурупом 6х40 мм (100 шт. в уп.) уп 50
  -    

28 & С1545-
131-1-48
варіант 1

Тримач з засувкою для труби ПВХ, д.16 мм шт 7500

  -    

18862   -    
  -      -    

2,43 __-__ __-__18225   -    

  -    

  -    

7,47 __-__ __-__27 & С1545-
131-1-49

Труба ПВХ гнучка гофрована, д16 мм, з
протяжкою

м 2525
  -    

26 & С1-
ПРНБ0-7
варіант 1

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 15,45

  -    

47921   -    
  -      -    

41,11 __-__ __-__635   -    

  -    

0,1375
12,87 __-__ __-__25 & С1545-

131-1-50
Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51( або
аналог)

м 3723,45
  -    

24 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,15
383,24

48 40
1 0,0550

465,98 8 3,140070 57
3

0,5634

317,82 3 2,180023 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,15
266,07

22 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 14,5

415,78

5 6 10 11
697,35 1516 3,710010112 6029

1046



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  359  78_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1263,15
105,74

320512

157843
155419
77896

131,08
25376

398408

398408
1499,97
180795

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 320512 141865
13554

  -    
191   -    

  -      -    
20804

  -      -    

190,63 __-__ __-__38 & С1545-
131-1-35

Аксесуари та витратні матеріали для
монтажа .

компл 1

37 & С1545-
131-1-36
варіант 1

Анкери для кріплення консолі до стіни 5х45 шт 60

  -    

5 6 10 11
64,61 __-__ __-__3877   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  360  78_КД_ЛК2_02-01-026

154,665

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1602-30021-

22
варіант 1

1

2 & 1602-30006-
28

3

3 & 1602-30006-
27

3

4 & 1602-30006-
48

1

5 & 1602-30006-
29
варіант 1

1

6 & 1602-30006-
30
варіант 1

3

7 & 1602-30006-
26

50

8 & 1602-30006-
39

8

 Всього по кошторису 154665

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5843

Точка доступу Wi-Fi внутрішня UniFi AP AC Pro UAP-AC-PRO Ubiquiti( або
аналог)

шт 4999,16 39993

 Разом 148822

Комутатор з РоЕ CRS328-24P-4S+RM Mikrotic ( або аналог)
шт 25000,00 75000

Патч корд 0,5м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е,CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY(
або аналог)

шт 23,00 1150

Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 EServer™( або
аналог)

шт 2380,00 2380

Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™( або аналог)
шт 676,00 676

Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B( або аналог) шт 281,00 843

Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5е WT-2089A-CAT.5E( або
аналог)

шт 655,83 1967

3 4 6 7

Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 22U (1080х600х600)RMA-22-A66-
CAX-A1 EServer™(або аналог)

шт 26812,50 26813

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
придбання устаткування  структурованої кабельної мережі

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24-СЗ.С відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  361  78_КД_ЛК2_02-01-026

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  362  78_КД_ЛК1_02-01-027

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 55,2
  -      -    

55,2
  -    

9256

9256
3677

4,8
930

12933

12933
60

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9256
  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 9256 9256
  -    

3085,31 __-__ 18,40001 КП2-11-4 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.
(Комутатор)

шт 3
3085,31

9256

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-СКМ Кошторисна трудомісткість 0,06  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,186  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 12,933  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  363  78_КД_ЛК1_02-01-027

1 2 3 4 7 8 9 12
10186

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

5 6 10 11
Кошторисна заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  364  78_КД_ЛК1_02-01-028

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 0,8
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
3,31 1,6
1,54 0,01

__-__ __-__
  -      -    

220,78 9,6
69,47 0,56
54,61 110,4
1,30 0,24

__-__ 12,8

  -      -    

8 КМ10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрації
Відеореєстратор IP32-канальний, 1 HDMI, 1
VGA

пристрій 1

1508,48

13011
30 0,0106

1529,57 __-__ 12,80001530 1508

  -      -    

620,29 1256 4,80007 КМ10-669-9 Монтаж камер відеоспостереження шт 23
565,68

14267

6 КМ10-184-5 Монтаж комутатору CRS328-24P-4S+RM шт 1
1199,42

  -    
  -      -    

1533,08 221 9,60001533 1199
69 0,5560

803,62 __-__ __-__5 & С111-
1613-96

Панель комутаційна екранована, 24 порта,
cat.5е WT-2089A-CAT.5E

шт 1
  -    

804

4 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1
193,04

  -    
  -      -    

196,35 3 1,6000196 193
2 0,0126

242,07 __-__ __-__3 & С100-9-89 Кабельний організатор 1U 19" з кришкою,
пластиковий WT-2049B "EServer™"

шт 1
  -    

242

2 & С111-
1613-95

Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл.,
EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B

шт 1
  -    

103
  -      -    

778,12 __-__ __-__778   -    
  -      -    

104,87 __-__ 0,80001 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1
103,02

105

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 2.1.СЗ.С Кошторисна трудомісткість 0,84764  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,425  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 191,530  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на відеоспостереження

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
176,62 24

55,57 1,33

54,23 14,4

20,64 0,14

__-__ __-__

  -      -    

353,25 14,4

111,15 0,89

247,92 6
94,33 0,17
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

18,56 1,6

5,68 0,04

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

892,10 423,3

478,76 37,6

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

21 & С1545-
131-1-48
варіант 1

Тримач з засувкою для труби ПВХ, д.16 мм шт 3000

  -    

7545   -    
  -      -    

2,43 __-__ __-__7290   -    

  -    

3,7596

7,47 __-__ __-__20 & С1545-
131-1-49

Труба ПВХ гнучка гофрована, д16 мм, з
протяжкою

м 1010
  -    

19 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 10

4743,92

695   -    

  -      -    

5686,24 8921 42,330056862 47439

4788

  -    

115,91 __-__ __-__18 & С1545-
504-46
варіант 4

Коробка розподільча 100х100х50 сіра IP55 шт 6

  -    

17 & С1545-
504-46
варіант 2

Електричний вимикач 16А "АВВ" шт 1

  -    

266 200

6 0,0421

183,96 __-__ __-__184   -    

  -    

  -    

265,84 19 1,600016 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1

199,90

15 & С1511-44-
7
варіант 5

Патч корд 0,5м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е
CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™(
або аналог)

шт 24

  -    

511   -    
  -      -    

36,88 __-__ __-__885   -    

  -    

0,6600
510,63 __-__ __-__14 & С100-9-49

варіант 1
Кабель HDMI 5м шт 1

  -    

13 КМ8-574-1
застос.

Підключення кабелів або проводів 100 жил 0,25
2998,56

2570 2072

111 0,8896

3246,48 62 24,0000812 750
24

  -    

2570,32 353 14,400012 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо Джерело
безперервного живлення Smart-UPS RM
1500VA

шт 1

2071,87

11 & С121-792-
В5
варіант 1

Кронштейн для відеомонітору шт 1

  -    

1751 1697

21 0,1444

1548,14 __-__ __-__1548   -    

  -    

0,4448

1751,27 54 14,400010 КМ10-285-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Ретранслятор телевізійний автоматичний,
що необслуговується з прийманням по
ефіру, потужність 1 Вт Монітор для системи
відеоспостереження 32,0"

комплект 1

1697,04

9 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення
Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III

плата 3

999,52

5 6 10 11
1182,16 530 8,00003546 2999

167
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

104,55 86

72,17 5,63

104,55 21,15

72,17 3,21

__-__ __-__
  -      -    

726,05
49,82

147841

51601
89530
43689
71,77
13895

191530

191530
847,64Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 147841 83179
6351

  -    
20812   -    

  -      -    
13061

411 0,5634

12,87 __-__ __-__29 & С1545-
131-1-50

Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51( або
аналог)

м 1617,1

28 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 5,7

415,78

963,80

12504 9638

722 0,5634

697,35 596 3,71003975 2370

  -      -    
1250,38 1046 8,600027 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 10

26 & С1545-
131-1-35

Аксесуари та витратні матеріали для
монтажа .

компл 1
  -    

  -    
4691   -    

  -      -    
190,63 __-__ __-__191   -    

  -      -    

938,11 __-__ __-__25 & С1545-
131-1-42

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201DKC.

шт 5

24 & С1545-
131-184

Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог.

уп 10

  -    

  -    
15   -    

  -      -    
73,58 __-__ __-__736   -    

  -      -    
1,54 __-__ __-__23 & С1545-

131-1-46
Бірка кабельна маркувальна У-136 шт 10

22 & С1545-
131-1-47

Дюбель з шурупом 6х40 мм (100 шт. в уп.) уп 20
  -    

5 6 10 11
49,86 __-__ __-__997   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
103425

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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230,095

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 290220-

12592-3
17

2 & 290220-
12592-2

6

3 & 1602-10335-
1

1

4 & 280222-
2054-8

3

5 & 280222-
2054-3

1

6 & 280222-
2054-12

1

7 & 280222-
2054-1
варіант 3

1

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

 Всього по кошторису 230095

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  8695

 Разом 221400

Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U(
або аналог)

шт 59999,16 59999

Монітор для системи відеоспостереження 32.0" MW3232-V UNIVIEW (або
аналог)

шт 26758,33 26758

Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX Western Digital (
або аналог)

шт 9325,00 27975

Комутатор з РоЕ CRS328-24P-4S+RM Mikrotic( або аналог) шт 30000,00 30000

Камера відеоспостереження зовнішня DS-2CD1021-I(F) 2.8 мм Hikvision ( або
аналог)

шт 2472,00 14832

Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-R4 "Hikvision" шт 17483,33 17483

3 4 6 7
Камера відеоспостереження внутрішня DS-2CD1121-I(F) 2.8 мм Hikvision ( або
аналог)

шт 2609,00 44353

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
придбання устаткування відеоспостереження

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24СЗ.С відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
Обладнання

1,67 60,8

0,29   -    

3,31 1,6

1,54 0,01

3,31 4,8

1,54 0,04

19,87 6,4

9,23 0,3

1193 754

37 0,0756

0,0126

298,35 79 1,60004 КМ8-125-6 Блок лужних акумуляторів
чотирьохелементний, ємкість 10 А.год
(Батарея акумуляторна, 12 В, 9 Агод)

блок 4

188,56

3 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
Модуль розширення виносний з блоком
живлення M-ZP sBox)

шт 3

193,04

196 193

2 0,0126

196,35 10 1,6000589 579

5

0,0026

196,35 3 1,60002 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
комунікатор для забезпечення додаткового
каналу зв'язку)

шт 1

193,04

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
(Прилад приймально-контрольний Orion
NOVA L)

шт 1

7165,28

7193,42 2 60,80007193 7165

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 2.1. СЗ.С Кошторисна трудомісткість 2,10018  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 252,528  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 454,055  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на систему охоронної сигналізації

Поліклініка
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 38,4

  -      -    

__-__ 112

  -      -    

Кабельно-проводникова продукція
892,10 1269,9

478,76 112,79

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

104,55 258

72,17 16,9

104,55 31,35

72,17 4,76

__-__ __-__

  -      -      -    

17 & С1-
ПРНБ0-7
варіант 1

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 5,15

  -    

5893 3513

610 0,5634

41,11 __-__ __-__212   -    

  -    

0,5634

697,35 883 3,710016 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 8,45

415,78

15 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 30

963,80

191   -    
  -      -    

1250,38 3137 8,600037511 28914

2165

  -    
190,63 __-__ __-__14 & С1545-

131-1-35
Аксесуари та витратні матеріали для
монтажа .

компл 1
  -    

13 & С1545-
131-1-42

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201DKC.

шт 10
  -    

2207   -    

  -      -    

938,11 __-__ __-__9381   -    
  -    

  -    
73,58 __-__ __-__12 & С1545-

131-184
Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог.

уп 30

  -    

11 & С1545-
131-1-46

Бірка кабельна маркувальна У-136 шт 300
  -    

2391   -    

  -      -    

1,54 __-__ __-__462   -    
  -    

  -    

47,82 __-__ __-__10 & С1545-
131-1-47
варіант 1

Дюбель з шурупом 5х40 мм для тримача
труби (100 шт. в уп.)

уп 50

  -    

9 & С1545-
131-1-48
варіант 1

Тримач з засувкою для труби ПВХ, д.16 мм шт 9000

  -    

22634   -    
  -      -    

2,43 __-__ __-__21870   -    

  -    

3,7596

7,47 __-__ __-__8 & С1545-
131-1-49

Труба ПВХ гнучка гофрована, д16 мм, з
протяжкою

м 3030
  -    

7 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 30

4743,92

5686,24 26763 42,3300170587 142318

14363

6 КМ10-668-4
заст

Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний( Датчик руху
інфрачервоний пассивний)

шт 70

177,07

4250

  -      -    

203,77 __-__ 1,600014264 12395

  -      -    

203,77 __-__ 1,60005 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей

шт 24

177,07

4890
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1783,25
134,8

345505

114547
217263
108550
182,13
35265

454055

454055
2100,18
252528

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
30877  Разом прямі витрати по кошторису 345505 200081
17182

20 & С152-760
варіант 9

Провід ПСНННГ-HF (J-HH-U) 4х0,4 м 2621,35
  -    

  -    
9437   -    

  -      -    
13,05 __-__ __-__34209   -    

  -      -    
7,13 __-__ __-__19 & С152-760-

5
Провід ПСНННГ-HF (J-HH-U) 2х0,4 м 1323,55

18 & С152-760-
6

Кабель послідовного інтерфейсу КПВонг-
HFЭ-ВП (200) 4х2х0,51

м 10,3
  -    

5 6 10 11
18,89 __-__ __-__195   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  373  78_КД_ЛК2_02-01-032

94,123

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 1603-1044

варіант 2
1

2 & 1511-4012-8 1

3 & 1511-4012-2
варіант 1

3

4 1511-4012
варіант 2

4

5 & 1504-12025-
28

1

6 & 2402-4057-1
варіант 3

24

7 & 2402-4057-2
варіант 3

70

Порядок, п. 3.
14

3779

 Всього вартість будівельних робіт 26

 Всього вартість устаткування 94097

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3555
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 26

 Разом 90542

Датчик відкриття магнітоконтактний (геркон) K-1 Satel або аналог шт 240,00 5760

Датчик руху інфрачервоний пассивний RXC-ST Optex або аналог шт 816,00 57120

Акумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод шт 716,00 2864

Клавіатура K-PAD OLED Тірас-129 або аналог шт 3636,00 3636

Ethernet комунікатор для забезпечення додаткового каналу зв'язку M-NET+
Тірас-12( або аналог)

шт 1560,00 1560

Модуль розширення виносний з блоком живлення M-ZP sBox Тірас-12 шт 3660,00 10980

3 4 6 7

Прилад приймально-контрольний Orion NOVA L Тірас-12 (або аналог) шт 8622,00 8622

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
придбання обладнання охоронної сигналізації

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24 2.1.СЗ.С відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  374  78_КД_ЛК2_02-01-032

1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В.Крутчик 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко

 Всього по кошторису 94123

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  375  78_КД_ЛК1_02-01-033

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 78,4

  -      -    

78,4
  -    

13146

13146
5224
6,82
1321

18370  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

13146

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 13146 13146
  -    

13146,11 __-__ 78,40001 КП2-16-9 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5

система 1

13146,11

13146

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 2.1. СЗ.С Кошторисна трудомісткість 0,08522  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,467  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 18,370  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  376  78_КД_ЛК1_02-01-033

1 2 3 4 7 8 9 12

18370
85,22
14467

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________О.В.Костирко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  377  78_КД_ЛК1_02-01-034

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 1846,4
  -      -    

__-__ 563,2
  -      -    

__-__ 1689,6

  -      -    

__-__ 59,2
  -      -    

__-__ 41,6
  -      -    

__-__ 113,6
  -      -    

__-__ 59,2
  -      -    

169,22 38,4
63,79 0,89

8 КМ34-204-17 Монтаж відсмоктувача шт 2
3083,33

7960
  -      -    

3252,55 338 19,20006505 6167
128 0,4464

7960,03 __-__ 59,20007 КМ34-83-2 Монтаж установки кріохірургічної комплект 1
7960,03

7960

6 КМ34-55-2 Монтаж апарата лазерної резекції з
каогуляцією

комплект 1
14193,18

5512
  -      -    

14193,18 __-__ 113,600014193 14193
  -      -    

2756,00 __-__ 20,80005 КМ34-141-26
заст

Монтаж фіброгастроскопа комплект 2
2756,00

5512

4 КМ34-83-2
заст

Монтаж установки для операційних блоков в
комплекті: SONOSCAPE НD-229

комплект 1
7960,03

208733

  -      -    

7960,03 __-__ 59,20007960 7960
  -      -    

69577,73 __-__ 563,20003 КМ34-60-1
заст

Монтаж апарата діагностичної
ультразвукової системи та системи
ультразвукової діагностики

комплект 3

69577,73

208733

2 КМ34-60-1
заст

Монтаж апарата "U- Дуга" FS-500 DDR UC
(A)

комплект 1
69577,73

262226
  -      -    

69577,73 __-__ 563,200069578 69578
  -      -    

262225,73 __-__ 1846,40001 КМ34-60-9
заст

Монтаж комплексу рентгенівського
діагностичного стаціонарного "IMАX 7300 "

комплект 1
262225,73

262226

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 ТХ Кошторисна трудомісткість 9,63898  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1280,323  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1637,244  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на монтажні роботи (технологчна частина)

Поліклініка



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  378  78_КД_ЛК1_02-01-034

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 160
  -      -    

__-__ 227,2
  -      -    

__-__ 32
  -      -    

__-__ 5,12
  -      -    

__-__ 57,6
  -      -    

__-__ 41,6
  -      -    

__-__ 14,4
  -      -    

__-__ 16
  -      -    

__-__ 2,56
  -      -    

__-__ 19,2
  -      -    

__-__ 1126,4
  -      -    

__-__ 44,8
  -      -    

__-__ 28,8
  -      -    
3,31 89,6
1,54 0,35
3,31 54,4
1,54 0,21

__-__ 883,2
  -      -    

__-__ 64
  -      -    

__-__ 86,4
  -      -    

__-__ 99,2
  -      -    

__-__ 169,6
  -      -    

__-__ 99,2
  -      -      -    

29 КМ34-153-2
заст

Монтаж мийно-дезинфікційної машина V=30
л

комплект 2
6197,02

20700 20700
  -      -    

6197,02 __-__ 49,600012394 12394
  -    

  -    
10349,84 __-__ 84,800028 КМ34-166-12 Монтаж ультразвукової мийки комплект 2
10349,84

27 КМ34-153-2
заст

Монтаж автоматизованої мийної машина
для ендоскопів

комплект 2
6197,02

11126 11126
  -      -    

6197,02 __-__ 49,600012394 12394
  -    

  -    
5562,86 __-__ 43,200026 КМ34-1-3 Монтаж стерилізатора Стерилизатор

паровий V=100 л
комплект 2

5562,86

25 КМ34-1-1 Монтаж стерилізатора -Стерилизатор
паровий малий V=18л

комплект 2
4180,16

110347 110347
  -      -    

4180,16 __-__ 32,00008360 8360
  -    

0,0126
9195,58 __-__ 73,600024 КМ34-71-4

заст
Монтаж камери для зберігання стерильних
виробів

комплект 12
9195,58

23 КМ11-96-2 Монтаж принтера шт 17
386,08

10903 10810
43 0,0126

389,39 57 3,20006620 6563
26

  -    
389,39 93 3,200022 КМ11-96-2 Монтаж комп'ютера шт 28
386,08

21 КМ34-152-3 Монтаж стола операційного універсального
із моторним приводом

шт 1
3598,27

5681 5681
  -      -    

3598,27 __-__ 28,80003598 3598
  -    

  -    
1420,27 __-__ 11,200020 КМ34-111-2 Монтаж крісла гінекологічного з гідравлічним

приводом
комплект 4

1420,27

19 КМ34-60-1
заст

Монтаж комплекса діагностичного
автоматизированого

комплект 2
69577,73

2399 2399
  -      -    

69577,73 __-__ 563,2000139155 139155
  -    

  -    
2398,85 __-__ 19,200018 КМ34-113-3 Монтаж кольпоскопа шт 1
2398,85

17 КМ34-81-1 Монтаж апарата електрохірургічного шт 1
334,41

2090 2090
  -      -    

334,41 __-__ 2,5600334 334
  -    

  -    
2090,08 __-__ 16,000016 КМ34-81-4

заст
Монтаж інсуфлятора комплект 1

2090,08

15 КМ34-23-3
заст

Монтаж апарата для масажу барабанної
перепонки

комплект 1
1717,20

5512 5512
  -      -    

1717,20 __-__ 14,40001717 1717
  -    

  -    
2756,00 __-__ 20,800014 КМ34-141-26 Монтаж електрокардіографа із

комбінованим живленням
комплект 2

2756,00

13 КМ34-113-3 Монтаж кольпоскопа сканера шт 3
2398,85

669 669
  -      -    

2398,85 __-__ 19,20007197 7197
  -    

  -    
334,41 __-__ 2,560012 КМ34-81-1 Монтаж апарата електрохірургічного шт 2
334,41

11 КМ34-81-5 Монтаж коагулятора високочастотного для
мікрохірургії(Діотермокоогулятор)

комплект 2
2090,08

28386 28386
  -      -    

2090,08 __-__ 16,00004180 4180
  -    

  -    
14193,18 __-__ 113,600010 КМ34-55-2 Монтаж апарата лазерної терапії магнітно-

інфракрасний
комплект 2

14193,18

9 КМ34-72-1 Монтаж опромінювача бактерицидного
настінного та лампи бактеріцидної

комплект 10
1885,60

5 6 10 11
1885,60 __-__ 16,000018856 18856

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  379  78_КД_ЛК1_02-01-034

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 89,6
  -      -    

__-__ 89,6
  -      -    

__-__ 84,8
  -      -    

__-__ 464
  -      -    

__-__ 32
  -      -    

__-__ 48
  -      -    

__-__ 160
  -      -    

__-__ 33,6
  -      -    

__-__ 16
  -      -    

__-__ 35,2
  -      -    

__-__ 19,2
  -      -    

__-__ 40,85
  -      -    

__-__ 4,13
  -      -    
1,35 16
0,23   -    

__-__ 2,14
  -      -    

__-__ 20,57
  -      -    

134,16 18,2

52,53 0,43

__-__ 20,66
  -      -    

78,70 1,86
54,67 0,42

8928,89
2,3

1145725  Разом будівельні роботи, грн.

55 0,4155
704  Разом прямі витрати по кошторису 1145725 1142980
305

48 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 1
227,01

1290,63
2635 2581

  -      -    
347,17 79 1,8600347 227

53 0,4292

1317,38 __-__ 10,330047 КБ17-2-5
заст

Установлення дзеркала 10шт 2

46 КМ38-2-1 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,03 т-лещата слюсарні

шт 1

2170,35

13135,33
2404 2364

  -      -    
2322,19 134 18,20002322 2170

  -      -    
13356,86 __-__ 114,260045 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,18

44 КБ10-39-1 Установлення шафи навісної для посуду 100шт 0,02
11838,37

999,52
3261 1999

  -    0,0021
29688,34 __-__ 106,9700594 237

  -      -    
1630,53 3 8,000043 КМ10-669-3 Монтаж -джерело безперебійного живлення шт 2

42 КБ17-2-4 Установлення вішалок 10шт 0,9
573,47

573,47
5351 5104

  -      -    
601,26 __-__ 4,5900541 516

  -      -    
601,26 __-__ 4,590041 КБ17-2-4 Установлення автоматичного дозатора

стерилізатора
10шт 8,9

40 КМ34-163-5 Монтаж пристрою термостатуючого комплект 1
2371,97

2148,08
4296 4296

  -      -    
2371,97 __-__ 19,20002372 2372

  -      -    
2148,08 __-__ 17,600039 КМ34-35-8 Монтаж компресора стоматологічного комплект 2

38 КМ34-164-1 Монтаж центрифуги лабораторної медичної
клінічної, маса до 0,015 т

шт 1
1976,64

4517,86
4518 4518

  -      -    
1976,64 __-__ 16,00001977 1977

  -      -    
4517,86 __-__ 33,600037 КМ34-82-2 Монтаж мікроскопа операційного комплект 1

36 КМ34-2-1 Монтаж стерилізатора (УФ-камера) комплект 4
5150,80

2090,08
6270 6270

  -      -    
5150,80 __-__ 40,000020603 20603

  -      -    
2090,08 __-__ 16,000035 КМ34-81-5 Монтаж- діатермокоогулятор хірургичний комплект 3

34 КМ34-33-5 Монтаж стільця для стоматолога шт 5
781,12

11464,51
57323 57323

  -      -    
781,12 __-__ 6,40003906 3906

  -      -    
11464,51 __-__ 92,800033 КМ34-33-7 Монтаж установки стоматологічної

універсальної
комплект 5

32 КМ34-166-12 Монтаж машина мийно-дезинфікційної
автоматичної для двох гнучких ендоскопів

комплект 1
10349,84

5342,40
10685 10685

  -      -    
10349,84 __-__ 84,800010350 10350

  -      -    
5342,40 __-__ 44,800031 КМ34-165-2 Монтаж ендоскопічної бактеріцидної шт 2

30 КМ34-165-2 Монтаж шафи медичної бактеріцидної шт 2
5342,40

5 6 10 11
5342,40 __-__ 44,800010685 10685



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  380  78_КД_ЛК1_02-01-034

1 2 3 4 7 8 9 12

2041
1143285
491519
707,79
137038

1637244

1637244
9638,98
1280323

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  381  78_КД_ЛК2_02-01-035

16507,007

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 241996-

19013-99
1

2 & 241996-
19013-100

1

3 & 241996-
19013-98
варіант 1

1

4 & 241996-
19013-97

1

5 & 241996-
19013-96

1

6 & 241996-
19013-95

2Мобільний рентгенівський стіл із вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е;
1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560 ?960(h) мм СOLEM RTG ( або аналог)

компл 222499,20 444998

Діагностична ультразвукова система в комплекті з монітором 21,5"кількість
портів-5; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт; 507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep

компл   -      -    

Система ультразвукової діагностики; глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф;
220 в; Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в комплекті:LCD монітор-21,5",
роз'єми з підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів,вбудований дисковод DVD-
RW, клавіатура, жорсткий диск 160 гбMyLabx 6

компл   -      -    

Дентальний рентгеновський апарат пересувний клас 1 тип В ; ?=
290°колоріматор 27?36; Рентгеновская трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMАX
2300 "

компл   -      -    

Інноваційний цифровий С-арочний апарат із високочастотнимгенератором та
робочою станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір  фокусної плями 0,3/0,6
мм; цифрова обробка зображення- високочастотний інвертор 40Гц, мах сила
струму 100 мА, напруга -120  кВ- Рентгеновская трубка Toshiba- обертовий
анод IAEX20PБлок керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт; 650?530?1600 (h)
ммс двома  ж/к моніторами ТFT-19" "U- Дуга" FS-500 DDR UC (A)

компл   -      -    

3 4 6 7
Система рентгено-діагностична на 2 робочіх місця; в комплекті зі столом та
колоною на рельсах, с беспровідним плоскопанельним детекторомз
беспровідним плоскопанельним детектором 35х43 см дополнительной
рабочей станцией врача и медицинскимцифровым термопринтером.
Расстояние фокусного поля 530?1930мм "IMАX " США компл.

компл   -      -    

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035
придбання  меблів та технологічного устаткування

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ТХ відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  382  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
7 & 241996-

19013-94
1

8 & 241996-
19013-93

1

9 & 241996-
19013-92

1

10 & 241996-
19013-91

1

11 & 241996-
19013-90

1

12 & 241996-
19013-89

1

13 & 241996-
19013-88

1

14 & 241996-
19013-87

1

15 & 241996-
19013-86
варіант 1

10

16 & 241996-
19013-7-124
варіант 1

7

17 & 241996-
19013-7-124
варіант 2

2

18 & 241996-
19013-7-121
варіант 2

1

19 & 241996-
19013-84

2

20 & 241996-
19013-83

2

21 & 241996-
19013-82

1Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм
"Надія" ЕХВА-350М/120Б

компл   -      -    

Апарат лазерної терапії магнітно-інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 -
01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм

компл 35500,00 71000

Діотермокоогулятор високочастотний. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,12 квт ДКУ-100 РХ компл   -      -    

Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною
лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(  або    аналог)

компл   -      -    

Лампа бактеріцидна закритого типу настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30
м3; 2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp ( або   аналог)

компл 1765,00 1765

Освітлювач медичний 4-х рефлекторний пересувний.д.світл.плями=100мм
компл. 7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,15    квт; д.куполу.=500
мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"( або аналог)

компл 17660,00 176600

Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною
лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(  або    аналог)

компл 935,00 6545

Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л, вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв
10Qпов=16 л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,13 квтв
комплекті з педаллю; 350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 ( або аналог)

компл 43200,00 43200

Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-
60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h)
мм "Біомед" модель L-735-II( або аналог)

компл 23560,00 23560

Кріохірургічний апарат (рідкий азот); 300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18
( або аналог)

компл 40000,00 40000

Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л, вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15,
5Qпов=32 л/хв; трубка O8 мм; L=2000 мм; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,18 квтв
комплекті з педаллю; 360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7А-23D " ( або
аналог)

компл 6017,00 6017

Фіброгастроскоп тонкий O7,9 мм; канал- O2 мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V компл   -      -    

Апарат лазерної резекції з каогуляцією. Длина хвилі випромінювання980 мкм;
в комплекті: для резекції ВОК-400, для коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ ( або
аналог)

компл 438700,00 438700

Установка для операційних блоков в комплекті: SONOSCAPE НD-229 Китай
компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 ОК O9,8мм; канал- O2,2мм;
L=1050?1395мм- процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19" EG 229 ОК EPK -
 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна
580?730?1500 (h) мм CTE - 7 (VIO)- відеогастроскоп O13,2 мм; L=1623 мм

компл   -      -    

Фіброгастроскоп O9,8 мм; канал- O2,8 мм; L=1050?1395 мм FG - 29 W компл   -      -    

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  383  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
22 & 241996-

19013-81
3

23 & 241996-
19013-80
варіант 1

1

24 & 241996-
19013-79

1

25 & 241996-
19013-78

1

26 & 241996-
19013-75

1

27 & 241996-
19013-74

1

28 & 241996-
19013-73

1

29 & 241996-
19013-72

2

30 & 241996-
19013-71

2

31 & 241996-
19013-71
варіант 1

2

32 & 241996-
19013-70

2

33 & 241996-
19013-70
варіант 1

2

34 & 241996-
19013-69

1

35 & 241996-
19013-68

2

36 & 241996-
19013-57

1

37 & 241996-
19013-66

1

38 & 241996-
19013-65

9Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5 шт 2665,00 23985

Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900 (1370) (h) мм ЛМ-2 шт 9800,00 9800

Столик інструментальний операційної сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2 шт 5868,00 5868

Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах =22°; антітрандельнбург-15°Е;
1ф; 220 в; N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3 (або аналог)

компл 812532,00 812532

Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-
Аском

шт 8000,00 16000

Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа
680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33
квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Теh-med" (або аналог)

компл 100500,00 201000

Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа
680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33
квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Теh-med" (або аналог)

компл   -      -    

Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах вага 250 кг;Точність 100 грзріст
900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр
- 250 -100(або аналог)

компл 12376,00 24752

Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах вага 250 кг;Точність 100 грзріст
900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр
- 250 -100(або аналог)

компл   -      -    

Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300
(h) мм

компл 105677,00 105677

Комплекс діагностичний автоматизирований ; в комплекті: "12 канальний
електрокардіограф, велоергометр, спірограф, реограф,фотокардіографія з
можливістю флебо-свігно-АПЕкс кардіографічнихсигналів, добовий монітор
сигналів артеріального тиску, комп'ютер Кардіо +"(або аналог)

компл 129000,00 258000

Інсуфлятор; 287х273х218 (h) мм "SIEM"( або аналог) компл 195500,00 195500

Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм
"Надія-4" ЕХВЧ-120( або аналог)

компл 45700,00 45700

ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в;
N=0,012 квт; 340?290?100 (h) мм

компл   -      -    

Апарат для масажу барабанної перепонки; 130х180х310 (h) мм "Otopront"(
або аналог)

компл 86500,00 86500

Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,
012квт510х350х1000?1250 (h) мм МК-300

компл 73000,00 219000

Електрокардiограф 12 канальний монітор 7"; ширина друку 216 мм 112 М \ 3,
5Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм

компл   -      -    

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  384  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
39 & 241996-

19013-65
варіант 1

12

40 & 241996-
19013-56
варіант 1

1

41 & 241996-
19013-7-13

9

42 & 241996-
19013-5-20

24

43 & 241996-
19013-7-18

30

44 & 241996-
19013-7-54
варіант 1

11

45 & 241996-
19013-7-54
варіант 2

2

46 & 241996-
19013-7-15

28

47 & 241996-
19013-7-15
варіант 1

2

48 & 550101-148-
12

7

49 & 550101-148-
12
варіант 1

1

50 & 550101-148-
2

12

51 & 550101-148-
2
варіант 1

16

52 & 550101-148-
1

14

53 & 550101-148-
1
варіант 1

3

54 & 241996-
19013-7-127

12

Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Cаnon»( або
аналог)

компл   -      -    

Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи Т UV 25 WLL PilipsЕ; 1
ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"( або
аналог)

компл 23028,00 276336

Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»( або
аналог)

компл   -      -    

Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Cаnon»( або
аналог)

компл 23750,00 332500

Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в;
N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 ( або аналог)

компл   -      -    

Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»( або
аналог)

компл 12800,00 153600

Кушетка медична1900х650х500(h)
шт   -      -    

Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в;
N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 ( або аналог)

компл 3700,00 25900

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h)
мм «LG»( або аналог)

шт   -      -    

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 4999,00 139972

Стіл лікаря однотумбовий 1150х750х740(h) шт 15000,00 450000

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h)
мм «LG»( або аналог)

шт 24832,50 273158

Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3 шт 5440,00 48960

Стіл медсестри 900х600х740 (h) мм. шт 5625,00 135000

Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5
шт   -      -    

Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг; 2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5
шт 34100,00 34100

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  385  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
55 & 1501-1001-

15-23
2

56 & 1501-1001-
15-22

2

57 & 1501-1001-
15-21

1

58 & 1501-1001-
15-21
варіант 1

1

59 & 1501-1001-
15-20

2

60 & 1501-1001-
15-19
варіант 1

2

61 & 1501-1001-
15-18

3

62 & 1501-1001-
15-17
варіант 1

4

63 & 1501-1001-
15-16

4

64 & 241996-
19013-7-12

34

65 & 1501-1001-
15-15
варіант 1

1

66 & 1501-1001-
15-14

2Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком
підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3
кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dу=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для
паціента ЕСО-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2
класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro( або
аналог)

компл 360000,00 720000

Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h) шт 7500,00 255000

Машина мийна-дезинфікційна автоматична для двох гнучких ендоскопівЕ; 1
ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнераження Vдез=13 л. Vм.з=1 л.
Vспирту=1 л. Vванни=12 л.HOREV - 2516 A( або аналог)

компл 525000,00 525000

Шафа медична бактеріцидна для сбереження медичного
інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт 
510х600х1020 ШМБ8-2( або аналог)

компл 20062,00 80248

Шафа ендоскопічна бактеріцидна для сбереження медичногоінструментарію;
Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h) мм ШМБ 30 - ЕК( або аналог)

компл 25916,00 103664

Мийна-дезинфікційна машина V=30 л. камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380
в; N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.в.Dу=15 ммвідведення в К
Dу=20 мм (гнучкий шланг);МD 10 ДСТУ EN ISO 15883( або аналог)

компл 320000,00 640000

Упаковочна маштна стегилізованих інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1
квт415х240х160 (h) ммМELASeal 200( або аналог)

компл 65108,00 195324

Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції
85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dу=15 мм; відведення вК
Dу=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м
ЕndoClean 1000 ( або аналог)

компл   -      -    

Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,5
квт18530х395х285 (h) мм JP-085 - УЗ ( або аналог)

компл 31540,00 63080

Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1 бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф;
Ш; 220в; N=1,5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650 м?/годTANDA C18L
Клас В ( ( або аналог)

компл 60900,00 121800

Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції
85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dу=15 мм; відведення вК
Dу=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м
ЕndoClean 1000 ( або аналог)

компл 273600,00 273600

3 4 6 7
Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2 МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3
режима стерілізації t=132°C (Р=0,2 МПа); t=120°C (Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ;
380в; N=12квт; 604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год (м.в)Р=3,5 МПа;
відведення в К Dу=20 мм (гнучкий шланг)СП ГК-100 ( або аналог)

компл 354375,00 708750



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  386  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
67 & 1501-1001-

15-14
варіант 1

3

68 & 1501-1001-
15-13

5

69 & 1501-1001-
15-12

3

70 & 1501-1001-
15-11
варіант 1

3

71 & 1501-1001-
15-9

3

72 & 1501-1001-
15-8

4

73 & 241996-
19013-52

2

74 & 1501-1001-
15
варіант 1

1

75 & 241996-
19013-51

1

76 & 241996-
19013-50

1

77 & 241996-
19013-49

1

78 & 560110-234-
71
варіант 1

32

79 & 241996-
19013-48

2

80 & 241996-
19013-47

2

81 & 241996-
19013-46

1

82 & 241996-
19013-45

1

83 & 241996-
19013-44

2Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт
280х250х300 (h) мм

компл 118700,00 237400

Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5 компл   -      -    

Ультрозвуковий датчик вагинальний; Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V компл   -      -    

Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,1
кВт400х400х1280 (h) мм Viola

компл 6080,00 12160

Компрессор безмасляний стоматологічний з ресивером V=65 л; 75,0Q=200
л/хв; Р=0,8 МПа; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=2х0,8 квт=1,6 квт0х480х870 (h) мм. в
комплекті зс захистним, протишумовим кожухом Granum - 200 \

компл 129255,00 258510

Физиодиспенсер хирургический; в комплекте с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф;
220 в; Ш; N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP 10

компл 131600,00 131600

Шафа для одягу медперсоналу 900х450х1850 (h) мм
шт 6985,00 223520

Ультрозвуковий апарат для лікування парадантозу и парадантиду 0,
3Живлення від батарейки; 100?120?85 (h) мм

компл 35699,00 35699

Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ; в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips

компл 633450,00 633450

Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG компл 5900,00 11800

Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт
261х353х228 (h) мм ЕВА - 200 ( або аналог)

компл 68580,00 68580

Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,01 кВт; 50х60х120(h)мм
Woodpecker LED( або аналог)

компл 3900,00 11700

Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм
ПАНМЕД-1М( або аналог)

компл 20900,00 83600

Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н
610 Аveron( або аналог)

компл 10332,00 30996

Діатермокоогулятор хірургичний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h)
ммKHORS( або аналог)

компл 7760,00 23280

Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком
підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3
кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dу=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для
паціента ЕСО-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2
класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro( або
аналог)

компл   -      -    

Стілець лікаря стоматолога обертаючийся на колесах 582х582х1070 (h) мм
Manal Pevs( або аналог)

компл 21500,00 107500

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  387  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
84 & 241996-

19013-44
варіант 1

1

85 & 241996-
19013-42

1

86 & 241996-
19013-41

1

87 & 241996-
19013-40

1

88 & 241996-
19013-39

1

89 & 241996-
19013-38

1

90 & 241996-
19013-7-134

1

91 & 550101-148-
7
варіант 1

89

92 & 560110-234-
18
варіант 1

3

93 & 560110-234-
19

3

94 & 241996-
19013-35

10

95 & 241996-
19013-5-13
варіант 1

3

96 & 241996-
19013-5-148

3

97 & 241996-
19013-5-16
варіант 1

1

98 & 241996-
19013-5-15
варіант 1

5

99 & 241996-
19013-5-11

4

100 & 241996-
19013-5-14

4Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм шт 8249,16 32997

Стіл для приладів і апаратів 800х600х750 (h) мм. Нержавійка СПП
шт 17960,00 89800

Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000х600х800 (h) мм шт 7256,00 29024

Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в; dу=15 мм відвод в К dу=50 мм.
1000х550х850 (h) мм

компл 5333,33 16000

Стіл підсобно-виробничій 1000х600х740 (h) мм Нержавійка
шт 18250,00 18250

Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм шт 4380,00 43800

Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740 (h) мм
шт 16280,00 48840

Крісло-каталка максимальне навантаження 110 кг,1030х695х1000(h) ммкг
комп 9855,14 29565

Візок для перевезення хворих зі знімними ношами 2100х580х830(h) мм комп 11214,95 33645

Термостат електричний сухоповітряний V=80 л; t=+27?+ 77°С ТС - 80
Мikromed 3 60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560х540х1340 (h) мм ТС - 80
Мikromed( або аналог)

компл 34149,53 34150

Автоматичний дозатр стерилизатор для рук V=1,5 л; доза 1х10 мл 89 2,3 Е; 1
ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 560х540х1340 (h) ммZG -2001

шт 2995,00 266555

Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h) мм компл 34550,00 34550

Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h)
мм ( або аналог)

компл 729649,00 729649

Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025 квт; O100?450 (h) мм компл   -      -    

Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075 квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ
HNT-P

компл 339025,00 339025

Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт
280х250х300 (h) мм

компл   -      -    

Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 440х650х450 (h) мм компл   -      -    

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  388  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
101 & 241996-

19013-30
7

102 & 241996-
19013-5-7

70

103 & 241996-
19013-5-8

44

104 & 241996-
19013-5-4

11

105 & 241996-
19013-5-3
варіант 1

4

106 & 241996-
19013-5-2

14

107 & 241996-
19013-7-55

32

108 & 560110-234-
66

1

109 & 560110-234-
64

1

110 & 560110-234-
62

1

111 & 241996-
19013-7-11
варіант 1

2

112 & 560110-234-
52
варіант 1

2

113 & 560110-234-
24
варіант 2

7

114 & 560110-234-
25
варіант 1

5

115 & 560110-234-
101

1

116 & 560110-234-
100

1

117 & 560110-234-
59
варіант 1

1

118 & 560110-234-
58

9

Скриня для брудної білизни 1050х600х850 (h) мм
шт 10143,00 10143

Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2 шт 9196,00 82764

Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3 ф; від ПК; 380 в; N=15 квт
MICROmed DE-20

компл 33560,00 33560

Збірник для дистильованої води V=40 л. 416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-
1640

компл 3260,00 3260

Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм
шт 4583,33 32083

Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм
шт 5190,00 25950

Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h)
шт 13500,00 27000

Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм
шт 4620,00 9240

Шафа для перев 'язувальних и стерильних матеріалів 700х400х2500(h) мм шт 10600,00 10600

Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h) мм шт 13600,00 13600

Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871 (h) мм шт 3250,00 104000

Шафа матеріальна з ящиками и полицями 1200х600х2500 (h) мм шт 11960,00 11960

Диван тримісний для відпочинку 1900х620х780х400 (h) мм
шт 7800,00 31200

Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм шт 1068,00 14952

Стілець підйомно-поворотний пересувний 420х450х400-600 (h) мм шт 2440,00 107360

Крісло для відпочинку 600х620х450-850 (h) мм шт 2750,00 30250

Стіл журнальний. 1000х600х550 (h) мм. шт 3860,00 27020

Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм шт 1500,00 105000

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  389  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
119 & 560110-234-

57
варіант 1

4

120 & 241996-
19013-7-22
варіант 3

2

121 & 241996-
19013-7-22
варіант 2

7

122 & 560110-234-
10
варіант 1

1

123 & 560110-234-
13
варіант 2

1

124 & 560110-234-
1
варіант 2

1

125 & 241996-
18014-17-1
варіант 1

1

126 & 560110-234-
8

1

127 & 550101-148-
5
варіант 1

42

128 & 550101-148-
4
варіант 1

9

129 & 241996-
19013-60

1

130 & 241996-
19013-59

2

131 & 241996-
19013-58

2

132 & 241996-
19013-5-18
варіант 1

10

133 & 560110-234-
86

2

134 & 560110-234-
85

1Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1 63Lзаг=9000х1000 (1700)х2000
(730) (h) мм

шт 246800,00 246800

Стіл лабораторний пристінний 1200х800х1800 (h) мм СТБ-2
шт 15525,00 155250

Стійка-бар'єр реєстратора засклена з прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000
(1200?730) (h) мм

шт 201896,00 403792

Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h) мм шт 37152,00 74304

Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780 (h) мм шт 10860,00 21720

Банкетка для вестибюлів двомісна 1000х380х450 (h) мм
шт 2500,00 22500

Стіл аптечний зі скляною перегородкою 1520х650х1500 (h) мм шт 48750,00 48750

Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100 шт 4800,00 4800

Банкетка для вестибюлів тримісна 1500х380х450 (h) мм
шт 3083,33 129500

Тумбочка  інструментальна 600х450х1350(h)мм
шт 4475,00 4475

Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139
шт 19157,00 19157

Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм
шт 4095,00 4095

Верстак слюсарний металевий 1250х800х800(h) мм
шт 14610,00 14610

Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм
шт 4222,00 8444

Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм
шт 8222,00 57554

3 4 6 7

Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850 (h) мм СП-1
шт 7404,16 29617



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  390  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
135 & 560110-234-

84
1

136 & 560110-234-
83
варіант 1

7

137 & 560110-234-
82
варіант 1

2

138 & 241996-
19013-5-5

7

139 & 560110-234-
81

1

140 & 560110-234-
80

12

141 & 560110-234-
60

2

142 & 560110-234-
17

29

143 & 241996-
19013-7-45

2

144 & 1501-1001-1
варіант 1

3

145 & 550101-148-
3

18

146 & 280222-
6006-43

2

147 & 280222-
6006-42

1

148 & 280222-
6006-41

1

149 & 280222-
6006-40

26

150 & 280222-
6006-29-1

1

151 & 280222-
6006-38

1

152 & 241996-
19013-5-19

1

153 & 241996-
19013-5-6

5

154 & 560110-234-
67

5

Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h) мм шт 2295,00 11475

Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850 (h) мм шт 6890,00 34450

Стіл пристінний буфетний 3000х500х730 (h) мм шт 18260,00 18260

Пост-стіл для медичної сестри 1500х625х1215 (h) мм шт 16448,67 16449

Секція шафи для одягу відвідувачів 300х500х1871 (h) мм шт 3120,00 81120

Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм шт 24850,00 24850

Стіл для дітячих вагів 595х386х762 (h) мм ОН 7-376/16 шт 8256,00 8256

Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг; 585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ
25-06-200-78

шт 7160,00 7160

Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт; 300?210?320 (h) мм АТ-120 компл 10337,50 186075

Стіл пеленальний 750 х 750 х 980 (h) мм ОН 7-376/151 шт 7190,00 14380

Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог шт 3800,00 7600

Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм шт 1499,00 4497

Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм шт 4999,17 9998

Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм шт 1240,00 35960

Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-3 шт 28360,00 28360

Шафа-стелаж для карток секційний 1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-
106-71

компл 9860,00 118320

Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворювачем Е; 3 ф; 380
в; N =100/90 кВт; 600х980х1150 (h) ммкомпл. 2 91Е; 3ф; 380в; N=100/90кВт;
Акумуляторні батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90 кВА TOWER Online

шт 28991,00 57982

Лава з вішалкою для роздягальні 1000х350х1520 (h) мм шт 11562,00 80934

Стійка-бар'єр гардеробна 6450х500х750(h)мм шт 148460,00 148460

Столик стоматолога розборний 690х420х810 (h) мм. СС-3
шт 2800,00 19600

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  391  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
155 & 280222-

6006-37
5

156 & 280222-
6006-36

1

157 & 280222-
6006-35
варіант 1

5

158 & 241996-
19013-7-16

7

159 & 550101-148-
33

1

160 & 550101-148-
8
варіант 1

20

161 & 241996-
18012-6

1

162 & 280222-
6006-34

5

163 & 280222-
6006-23
варіант 1

3

164 & 280222-
6006-17
варіант 2

3

165 & 280222-
6006-17
варіант 3

2

166 & 280222-
6006-30

12

167 & 280222-
6006-29

1

168 & 280222-
6006-28

1

169 & 280222-
6006-27

1

170 & 280222-
6006-26

1

171 & 280222-
6006-25

1

172 & 280222-
6006-24

1Шина фіксуюча медична шт 389,00 389

Пов'язка фіксуюча шийна шт 460,00 460

Шина Кузьмінського доросла шт 899,00 899

Ножиці гудзикоподібні пара 269,00 269

Милиці компл 850,00 850

Бікс шт 1370,00 16440

Кутомітр складний шт 1014,00 1014

Стетоонендоскоп
шт 1396,00 4188

Стетоонендоскоп
шт   -      -    

Лоток ниркоподібний шт 390,00 1950

Ємність для знераживання шпателів
шт 3166,00 9498

Дзеркало навісне прямокутне 400х800 (h) мм
шт 735,00 14700

Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1 ф; ШР; 220 в DBG-1515 шт 1896,00 1896

Стіл палатний 800х500х750h) шт 2382,00 16674

Шафа металева для мастильних матеріалів 1500х600х1800 (h) мм шт 5860,00 5860

Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш;
N=0,09 квт; 695?315?550 (h) мм

шт 2441,00 2441

Стіл-тумба в кабинеті стаматолога; 800х500х750 (h) мм
шт 15500,00 77500

3 4 6 7

Стіл для засідань 1500х800х740 (h) мм шт 9256,00 46280



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  392  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
173 & 280222-

6006-23
10

174 & 280222-
6006-22

6

175 & 280222-
6006-21

6

176 & 280222-
6006-20

6

177 & 280222-
6006-19

1

178 & 280222-
6006-18

3

179 & 2402-3001-
16

5

180 & 2402-3001-
16
варіант 1

3

181 & 2402-3001-
17

16

182 & 280222-
6006-17
варіант 1

8

183 & 280222-
6006-16

8

184 & 280222-
6006-15

2

185 & 280222-
6006-15
варіант 1

1

186 & 280222-
6006-14

1

187 & 280222-
6006-14
варіант 1

2

188 & 280222-
6006-13
варіант 1

4

189 & 280222-
6006-13

2

190 & 280222-
6006-12
варіант 2

2

Тазомір шт   -      -    

Дзеркало Сімпсона з під'ємником
шт   -      -    

Стрічка медична сантиметрова
шт   -      -    

Тазомір
шт 945,00 3780

Дзеркало гінекологічне
шт   -      -    

Стрічка медична сантиметрова шт 385,00 385

Шпатель шт 500,00 4000

Дзеркало гінекологічне шт 720,00 1440

Термометр медичний цифровий В. Well W 1-03 шт 169,00 2704

Фонендоскоп
шт 1196,00 9568

Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001 шт 562,00 2810

Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001
шт   -      -    

Лінійка прозора шт 45,00 45

Лоток прямокутний шт 268,00 804

Контейнер для збирання мокроти одноразовий шт 12,00 72

Кулер для води шт 5880,00 35280

Ємність для дезобробки термометрів шт 286,00 2860

Ємність для дезрозчинів шт 265,00 1590

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  393  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
191 & 280222-

6006-12
варіант 1

2

192 & 280222-
6006-12

2

193 & 280222-
6006-11

2

194 & 280222-
6006-10

2

195 & 280222-
6006-9

1

196 & 280222-
6006-8

10

197 & 280222-
6006-7

1

198 & 280222-
6006-5

1

199 & 280222-
6006-4

1

200 & 280222-
6006-3
варіант 1

1

201 & 280222-
6006-3

1

202 & 280222-
6006-2

1

203 & 280222-
6006-2
варіант 1

1

204 & 280222-
6006-1
варіант 1

1

205 & 280222-
6006-1

1

206 290220-2320
варіант 2

8

207 290220-2320
варіант 1

2

208 & 2402-3001-
13
варіант 1

2
Протипожежний інвентар

Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л ВП-9(з)
шт 647,50 1295

Пінцет 191С шт 95,00 760

Пінцет 191С шт   -      -    

Шапочка рентгеновська
шт 2674,00 2674

Шапочка рентгеновська шт   -      -    

Комір рентгенозахисний шт 3100,00 3100

Комір рентгенозахисний
шт   -      -    

Фартух рентгенозахисний двосторонній
шт 7100,00 7100

Фартух рентгенозахисний двосторонній шт   -      -    

Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок компл 15000,00 15000

Комплект індіувідуального рентгенозахистного одягу компл 4106,00 4106

Термометр механічний шт 158,00 1580

Набір хирургічний малий шт 20531,00 20531

Набір отолорінготичних інструментів G 1005 - 100 компл 35918,00 71836

Бінокулярний збільшувач прізма з освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 x-2
акумуляторний Ergonoptix Micro

компл 44680,00 44680

Щіпці нульові шт   -      -    

Кріодеструктор V=500 мл ши 37000,00 74000

3 4 6 7

Щіпці (конхотом)
шт   -      -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  394  78_КД_ЛК2_02-01-035

1 2 5
209 & 2402-3001-

12
24

210 2402-3001
варіант 3

34

211 & 241996-
19013-7-33

2

Порядок, п. 3.
14

7082236

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 16507007

 Всього вартість будівельних робіт 49576

 Всього вартість устаткування 16457431

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  621840
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 49576

 Разом 15835591

Вогнегаситель вуглекислотний  переносний V=2л ВВК-3 шт 1058,33 35983

Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л ВВК-5 шт 1610,00 3220

3 4 6 7

Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з) шт 635,33 15248



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  395  78_КД_ОК_02-02

1 02-02-01
2 02-02-02
3 02-02-03
4 02-02-04

5 02-02-05
6 02-02-06
7 02-02-07
8 02-02-08
9 02-02-09

10 02-02-010
11 02-02-011

 --- --------------- -----------------
 Всього: 30672,13 2688,281 33360,411 31,89899 4079,859   -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    
 на придбання устаткування придбання  меблів та
технологічного устаткування

10,39 1785,589 1795,979   -      -      -    
 на монтажні роботи (технологчна частина) 7,197   -    7,197 0,04005 5,206

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи системи опалення,
вентиляції

32,805   -    32,805 0,15218 25,835   -    
 на опалення,вентиляція 1680,048   -    1680,048 1,50047 188,848

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації 20,62   -    20,62 0,09566 16,238   -    
 на придбання обладнання каналізації   -      -      -      -      -    

  -    

 на водопостачання, каналізація 635,911   -    635,911 1,13763 147,759   -    

 на придбання устаткування придбання  електричного
обладнання

  -    902,692 902,692   -      -    

  -    
 на електротехнічні роботи 702,459   -    702,459 2,03583 256,649   -    
 на будівельні  роботи 9611,589   -    9611,589 11,91452 1536,925

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на залізобетонні конструкції ПРУ 17971,111   -    17971,111 15,02265 1902,399   -    

Складений за поточними цінами станом на  1 червня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 31,89899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4079,859 тис.грн.

на будівництво : ПРУ

Кошторисна вартість об`єкта 33360,411 тис.грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської
ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  396  78_КД_ОК_02-02

1 2

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

3 4 5 6 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  397  78_КД_ОК_02-02

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 1,60834
  -      -    311,407

__-__ __-__ 1,26764
  -      -    245,436

1,19168 __-__ 0,17682
140,632   -    34,238
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,05880 __-__ 0,10458
7,177   -    20,25
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,08800 0,00766
  -      -    1,482

0,02880 __-__ 0,13843
3,515   -    26,796
__-__ 0,14000 0,01218
  -      -    2,359

0,01786 __-__ 0,00344
2,226   -    0,667
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------
1,29714 0,22800 3,31909
153,55   -    642,6352925,288 320,154   -    3437,224 4079,859

Разом : 24,64717 2,40759 __-__ 28,57990 31,89899

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-02-
011

придбання устаткування
придбання  меблів та
технологічного устаткування

  -      -      -      -    

5,206
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-02-
010

монтажні роботи (технологчна
частина) 2,258 0,055   -    4,539

25,835
0,01833 0,00042 __-__ 0,03661 0,04005

02-02-
09

пусконалагоджувальні роботи
системи опалення, вентиляції   -      -      -    23,476

188,848
__-__ __-__ __-__ 0,14000 0,15218

02-02-
08

опалення,вентиляція
152,725 5,812   -    162,052

16,238
1,28663 0,04661 __-__ 1,36204 1,50047

02-02-
07

пусконалагоджувальні роботи
системи каналізації   -      -      -    14,756

  -    
__-__ __-__ __-__ 0,08800 0,09566

02-02-
06

придбання обладнання
каналізації   -      -      -      -    

147,759
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-02-
05

водопостачання, каналізація
114,346 5,986   -    127,509

  -    

0,92613 0,04812 __-__ 1,03305 1,13763

02-02-
04

придбання устаткування
придбання  електричного
обладнання

  -      -      -      -    

256,649
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-02-
03

електротехнічні роботи
8,788 72,991   -    222,411

1291,489 1536,925
0,08961 0,57772 __-__ 1,85901 2,03583

10,29061 0,35627 __-__ 10,64688 11,9145202-02-
02

будівельні  роботи
1244,529 46,96   -    

залізобетонні конструкції ПРУ
1402,642 188,35   -    1590,992 1902,399

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
12,03586 1,37845 __-__ 13,41431 15,0226502-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  398  78_КД_ОК_02-02

1 5/6 11/12 15/16

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  399  78_КД_ЗВВОК_02-02

Номер
локаль-

ного
кошторису

Всього 
 загально-

виробничих
витрат,

грн.
1 10

02-02-01 855449

02-02-02 683509
02-02-03 107879
02-02-04 0

02-02-05 63325

02-02-06 0

02-02-07 5864

02-02-08 82243
02-02-09 9329

02-02-010 2155

02-02-011 0

1809753215457 54081Разом: 28579,9 3319,09 642635 3437224 897580

0 0ЛК на придбання  меблів та
технологічного устаткування

0 0 0 0 0

944 343

ЛК на монтажні роботи
(технологчна частина)

36,61 3,44 667 4539 1145 274 69

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи опалення,
вентиляції

140 12,18 2359 23476 5683

593 216

ЛК на опалення,вентиляція 1362,04 138,43 26796 162052 41551 11393 2503

ЛК на пусконалагоджувальні
роботи системи каналізації

88 7,66 1482 14756 3573

8606 1959

ЛК на придбання обладнання
каналізації

0 0 0 0 0 0 0

ЛК на водопостачання,
каналізація

1033,05 104,58 20250 127509 32510

13780 3402
ЛК на придбання 
електричного обладнання

0 0 0 0 0 0 0
ЛК на електротехнічні роботи 1859,01 176,82 34238 222411 56459

100299 25217

ЛК на будівельні  роботи 10646,88 1267,64 245436 1291489 338133 79568 20372

ЛК на залізобетонні
конструкції ПРУ

13414,31 1608,34 311407 1590992 418526

грн.
2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-

виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    02-02
ПРУ

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах,



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  400  78_КД_ЗВВОК_02-02

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  401  78_КД_ЛК1_02-02-01

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Фундаментна плита Пфм-1 
2988,32 172,63
1493,67 12,22

__-__ __-__

  -      -    

12330,47 1620,54

5683,79 231,11

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__5 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 9,2589
  -    

395327

4 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 573,475
  -    

186297

32113 40,9044

5608,74 __-__ __-__3216472   -    
  -      -    

53698,50 69667 286,82153 КБ6-1-16
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 5,65

32973,00

303397

2 С1424-
11611-15
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10,W4.F150

м3 116,841

  -    

18250
1711 10,6641

4717,93 __-__ __-__551248   -    

  -      -    

40685,66 3423 150,70001 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,1455
15932,00

46605

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-2.2.-КЗ Кошторисна трудомісткість 15,02265  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1902,399  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 17971,111  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на залізобетонні конструкції ПРУ

ПРУ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  402  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1793,17
243,33

6814317

6536680
238371
129188
244,38
47317

6943505

6943505

 Роздiл 2. Монолітні колони К-1 -4шт( КЗ-
8) 

193990,53 30,31

95710,04 12,59

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

39818,10 __-__ __-__15 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 0,2167056
  -    

8629

14 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 18 мм

т 0,27472
  -    

  -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__11170   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__13 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,0707404
  -    

2868

12 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 1,8676
  -    

3657

1761 684,0750

5608,74 __-__ __-__10475   -    
  -      -    

425205,66 3569 1647,306011 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,0184

198747,47

7824

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

73090  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6814317 204547
33824

39818,10 __-__ __-__10 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 0,2986368
  -    

11891

9 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 20 мм

т 1,8726006
  -    

  -    
  -      -    

39818,10 __-__ __-__74563   -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__8 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 18 мм

т 1,615192
  -    

65672

7 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 29,2217442
  -    

  -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__1188134   -    
  -      -    

42215,90 __-__ __-__6 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-500С,
 діаметр 14 мм

т 22,7641173
  -    

961008
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  403  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
30,31
12,59

40966

33740
5418
2814
5,15
997

43780

43780

 Роздiл 3. Монолітні колони К-2 -12шт( КЗ-
9) 

193990,53 90,93

95710,04 37,76

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

90,93
37,76

108894

87215
16254
8441

15,44
2990      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

10708  Разом прямі витрати по роздiлу 3 108894 10971
5283

39818,10 __-__ __-__20 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 22 мм

т 0,6501168
  -    

25886

19 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 0,479952
  -    

  -    
  -      -    

40659,24 __-__ __-__19514   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__18 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,2121
  -    

8598

17 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 5,6028
  -    

10971

5283 684,0750

5608,74 __-__ __-__31425   -    
  -      -    

425205,66 10708 1647,306016 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,0552

198747,47

23471

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3569  Разом прямі витрати по роздiлу 2 40966 3657
1761

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  404  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
117335

117335

 Роздiл 4. Монолітні колони К-3 -13шт( КЗ-
10) 

193990,53 98,51

95710,04 40,91

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

98,51
40,91

105711

82225
17608
9146

16,73
3239

114857

114857

 Роздiл 5. Монолітні колони К-4 -26шт( КЗ-
11) 

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
11601  Разом прямі витрати по роздiлу 4 105711 11885
5723

25 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А 500С
діаметр 20 мм

т 0,5708924
  -    

14008   -    
  -      -    

39818,10 __-__ __-__22732   -    
  -    

  -    
40659,24 __-__ __-__24 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 0,3445312
  -    

23 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,2343705
  -    

34043   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__9501   -    
  -    

684,0750

5608,74 __-__ __-__22 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 6,0697
  -    

21 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,0598

198747,47

425205,66 11601 1647,306025427 11885

5723

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  405  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
193990,53 197,02

95710,04 81,82

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

197,02
81,82

157636

110665
35217
18290
33,46
6479

175926

175926

 Роздiл 6. Діафрагми жорсткості ДМ1-
ДМ5( КЗ12- КЗ16) 

ДМ-1
28314,44 81,23

13326,15 7,93

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ДМ-2

14217   -    
  -      -    

  -    
42696,92 __-__ __-__33 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 0,3329768
  -    

32 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,035552
  -    

47194   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__1441   -    
  -    

95,6980

5608,74 __-__ __-__31 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 8,41435
  -    

30 КБ6-17-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,0829

114009,53

203093,76 2347 979,800016836 9451

1105

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

11447
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

28017   -    
  -      -    

23201  Разом прямі витрати по роздiлу 5 157636 23770

  -    
40659,24 __-__ __-__29 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 0,6890624
  -    

28 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,2633878
  -    

68087   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__10677   -    
  -    

684,0750

5608,74 __-__ __-__27 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 12,1394
  -    

26 КБ6-15-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,1196

198747,47

5 6 10 11
425205,66 23201 1647,306050855 23770

11447



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  406  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
54091,02 83,34

25358,56 7,92

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ДМ-3
54091,02 113,8

25358,56 10,82

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1641,96 5,32
578,14 0,83
__-__ __-__
  -      -    

ДМ-4
28314,44 36,94

13326,15 3,61

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ДМ-5

48 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 0,5961222
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__25453   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__47 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,019695
  -    

798

46 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 3,82655
  -    

4298

502 95,6980

5608,74 __-__ __-__21462   -    
  -      -    

203093,76 1067 979,800045 КБ6-17-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,0377

114009,53

7657

  -    
  -      -    

53598,60 __-__ __-__44 С124-64
варіант 1

Деталі закладні( кутик 100х100х8мм) т 0,22936
  -    

12293

43 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,22936
2735,30

  -    
  -      -    

4609,57 377 23,21001057 627
133 3,6000

38379,82 __-__ __-__42 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А500С,
діаметр 25 мм

т 0,1283508
  -    

4926

41 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 0,1605092
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__6853   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__40 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,012928
  -    

524

39 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 6,0291
  -    

13242

1506 182,1839

5608,74 __-__ __-__33816   -    
  -      -    

394963,54 3213 1915,900038 КБ6-17-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0594

222934,12

23461

21334   -    
  -      -    

  -    
42696,92 __-__ __-__37 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 0,4996672
  -    

36 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,035552
  -    

24764   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__1441   -    
  -    

182,1839

5608,74 __-__ __-__35 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 4,41525
  -    

34 КБ6-17-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0435

222934,12

5 6 10 11
394963,54 2353 1915,900017181 9698

1103



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  407  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
54091,02 113,8

25358,56 10,82

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1641,96 5,32
578,14 0,83
__-__ __-__
  -      -    

439,75
42,76

365638

301506
57173
30772
57,92
11213

396410

396410

 Роздiл 7. Плити перекриття Мп-1 ( КЗ-17) 
16156,70 1759,76

7727,11 143,92

__-__ __-__
  -      -    

57 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 263,2504
  -    

204765

20041 55,4895

5608,74 __-__ __-__1476503   -    
  -      -    

165010,78 41904 678,500056 КБ6-22-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 2,5936

78950,26

427972

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

12947  Разом прямі витрати по роздiлу 6 365638 51185
5988

53598,60 __-__ __-__55 С124-64
варіант 1

Деталі закладні( кутик 100х100х8мм) т 0,22936
  -    

12293

54 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,22936
2735,30

  -    
  -      -    

4609,57 377 23,21001057 627
133 3,6000

38379,82 __-__ __-__53 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А500С,
діаметр 25 мм

т 0,1283508
  -    

4926

52 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 0,1605092
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__6853   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__51 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,012928
  -    

524

50 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 6,0291
  -    

13242

1506 182,1839

5608,74 __-__ __-__33816   -    
  -      -    

394963,54 3213 1915,900049 КБ6-17-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0594

222934,12

23461
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  408  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
24562,43 4080,13

11714,65 309,6

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

5839,89
453,52

6295548

5483787
742651
400632
755,21
146224

6696180

6696180

 Роздiл 8. Стіни ПРУ 
28314,44 2319,19

13326,15 226,52

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

43414,86 __-__ __-__66 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 9,6013731
  -    

416842

65 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 240,2505
  -    

269861

31543 95,6980

5608,74 __-__ __-__1347503   -    
  -      -    

201262,57 67020 979,800064 КБ6-17-5
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 2,367

114009,53

476389

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

63122
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

87963   -    
  -      -    

132232  Разом прямі витрати по роздiлу 7 6295548 679529

  -    
40659,24 __-__ __-__63 С124-24

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
діаметр 16 мм

т 2,1634301
  -    

62 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-500С,
 діаметр 14 мм

т 15,9568385
  -    

395670   -    
  -      -    

42215,90 __-__ __-__673632   -    
  -    

  -    
42696,92 __-__ __-__61 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 9,266952
  -    

60 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 4,3935
  -    

2093553   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__178106   -    
  -    

84,1885

5608,74 __-__ __-__59 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 373,26625
  -    

58 КБ6-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 3,6775

129099,73

5 6 10 11
261631,25 90328 1109,4855962149 474764

43081



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  409  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

2319,19
226,52

2265916

1929035
301404
162290
305,48
59148

2428206

2428206

 Роздiл 9. Ліфтова шахта ЛШм-1,Лшм-2 
ЛШм-1-2шт

54091,02 338,73

25358,56 32,21

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ЛШм-2-2шт
54091,02 254,43

25358,56 24,19

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__74 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,120796
  -    

4897

73 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 13,4792
  -    

29606

3368 182,1839

5608,74 __-__ __-__75601   -    
  -      -    

394963,54 7183 1915,900072 КБ6-17-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,1328

222934,12

52451

90814   -    
  -      -    

  -    
42696,92 __-__ __-__71 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 2,1269388
  -    

70 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,1323504
  -    

100650   -    
  -      -    

40538,41 __-__ __-__5365   -    
  -    

182,1839

5608,74 __-__ __-__69 С1424-11613
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 17,9452
  -    

68 КБ6-17-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,1768

222934,12

394963,54 9563 1915,900069830 39415

4483

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

67020  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2265916 269861
31543

42215,90 __-__ __-__67 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-500С,
 діаметр 14 мм

т 0,5965161
  -    

25182
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  410  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 599,82

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1192,98
56,4

824741

664873
150973
80360

149,93
29029

905101

905101

 Роздiл 10. Водовідведення 
34,56 21,32
1,85 0,01

238,39 __-__
39,36 182,82
20,74 12,79

1,11 0,01

34,11
182,84

136295

56
25923
13515
24,64
4771      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1543

1 0,0089

132124  Разом прямі витрати по роздiлу 10 136295 4115
21808

1564,09 21 12,792080 КБ18-13-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Установлення насосів
відцентрових з електродвигуном, маса
агрегату до 0,1 т

шт 1

1543,35

1564

79 КБМ231-113 Насоси для водозниження та водовідливу,
потужність 30 кВт

маш.год 554
  -    

2572
2 0,0148

238,39 132068 __-__132068   -    
21805 0,3300

2662,79 35 21,320078 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1
2572,26

2663

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

16746  Разом прямі витрати по роздiлу 9 824741 143122
7851

57,27 __-__ __-__77 & С111-72-
В1

Праймер бітумний кг 1432,4
  -    

82034

76 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 17,905

4138,59

  -    
  -      -    

14690,15 __-__ 33,5000263027 74101

  -      -    

42696,92 __-__ __-__75 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм

т 1,875368
  -    

80072
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  411  78_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12
149810

149810
12035,86
1378,45

17115662

15229782
1590992
855449

1608,34
311407

17971111

17971111
15022,65
1902399

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 10
483238  Разом прямі витрати по кошторису 17115662 1402642
188350

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  412  78_КД_ЛК1_02-02-02

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
__-__
  -    

  -    

 Роздiл 2. Будівельні роботи( АБ-5) 
204,85 1119,34

107,15 90,81

__-__ __-__
  -      -    

415913   -    
  -      -    

0,7650

8893,15 __-__ __-__2 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 46,7678
  -    

1 КБ8-5-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 118,7

1097,27

2254,51 24316 9,4300267610 130246

12719

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1   -      -    
  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-АБ Кошторисна трудомісткість 11,91452  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1536,925  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 9611,589  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на будівельні  роботи

ПРУ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  413  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
167,52 144,74
87,62 1,42
__-__ __-__
  -      -    

1943,81 1315

1016,69 39,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

204,85 13,2

107,15 1,07

__-__ __-__
  -      -    

167,52 0,87
87,62 0,01
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 71,17
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 Огорожа сходів
806,44 13,41
308,92 0,4
__-__ __-__

  -      -    

47743   -    

  -      -    

2,4725
2947,10 __-__ __-__16 & С1-111-18-

14-1
варіант 4

Перила для сходових маршів  з нержавіючої
сталі h=900мм( в комплекті)

мп 16,2

  -    

15 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями

100м 0,162
10105,74
10912,18 131 82,80001768 1637

50

14 & С123-467-
В1
варіант 3

Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна
поставка(Алюмінієва профільна система,
колір – анод (комплект); Ручка  пластикова,
колір сірий (1  компл  .); Засувка пластик з  
індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля
внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт);
Перехідник капролоновий (2   шт);  Ніжка
меблева (2  шт).

м2 50,67

  -    

8082
  -      -    

984,24 __-__ __-__49871   -    

  -      -    

15950,64 __-__ 140,460013 КБ10-12-1 Улаштування перегородок у санвузлах 100м2 0,5067
15950,64

8082

12 С124-19
варіант 3

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,01358
  -    

102
1 0,6256

55312,71 __-__ __-__751   -    
  -      -    

7678,10 2 63,730011 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,01358
7510,58

104

10 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 0,5516
  -    

1536

150 0,7650

8893,15 __-__ __-__4905   -    
  -      -    

2254,51 287 9,43009 КБ8-5-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м-
вентшахти ліфту

1 м3 1,4

1097,27

3156

8 С124-19
варіант 3

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм т 0,6961
  -    

  -    
  -      -    

55312,71 __-__ __-__38503   -    
  -      -    

42995,11 __-__ __-__7 С111-782
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,05375
  -    

2311

6 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 27,09
  -    

158655

5465 7,2590

8893,15 __-__ __-__240915   -    
  -      -    

40580,33 10448 244,65105 КБ8-6-3
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті
поверху до 4 м

100м2 5,375

29517,14

218119

4 С124-19
варіант 4

Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=380мм т 2,27112
  -    

17057
199 0,6256

55312,71 __-__ __-__125622   -    
  -      -    

7678,10 381 63,73003 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 2,27112
7510,58

17438
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  414  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
Поручні на шляхах евакуації

806,44 103,5
308,92 3,09
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2781,23
135,82

1589522

1223002
348917
186790
350,04
67776

1776312

1776312

 Роздiл 3. Дверні прорізи ( АБ-5) 
21,90 35,19
4,03 0,29

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 52,43

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

25 & С1633-
116-8
варіант 1

Замазка силіконова л 0,63

  -    

  -    

  -      -    

425,77 __-__ __-__268   -    

  -      -    

676,32 __-__ __-__24 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна протипожежнаSOUDAL
Soudafoam FR( або аналог)

л 4,13

  -    

2793

23 & С111-136-
11

Дюбель - шуруп 150 мм шт 56
  -    

6179

  -      -    

2,41 __-__ __-__135   -    
  -      -    

900,73 __-__ 7,490022 КБ10-28-7 Заповнення дверних прорізів
протипожежними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-2)

1 блок 7

882,70

6305

21 & С123-199-
2-С-1
варіант 2

Двері захисно-герметичні 1200х2000мм  ДУ-
IV

шт 9

  -    

4663
36 0,0322

96275,53 __-__ __-__866480   -    

  -      -    

696,53 197 3,910020 КР15-127-3 Установлення дверей захисно- герметичних
( Д1)

шт 9
518,08

6269

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
36573  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1589522 329947
18970

19 & С1-111-36
варіант 1

Анкер розпірний 8х60 мм шт 504
  -    

130143   -    

  -      -    

5,81 __-__ __-__2928   -    
  -    

2,4725
2024,00 __-__ __-__18 & С1-111-18-

14-1
варіант 8

Пристінний поручень з нержавіючої сталі (в
комплекті з кронштейнами  та пластиною -
126шт)

мп 64,3

  -    

17 КБ7-60-3 Установлення металевого пристінного
поручня

100м 1,25
10105,74
10912,18 1008 82,800013640 12632

386
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  415  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

6773,09 13,34

2384,81 2,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

5042,19 32,03

1775,36 4,47

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 9,57
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

142,56
6,78

1410903

1390356
18469
9621

17,39
3366

1420524
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
3155  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1410903 17392
1077

36 С123-359
варіант 2

Наличники м 125,664
  -    

1060 1012
  -      -    

350,99 __-__ __-__44107   -    
  -    

  -    

944,42 __-__ 8,533035 КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників 100м 1,122
902,11

34 & С123-199-
2-С
варіант 13

Блок дверний металопластиковий, без
порогу, індивідуального виготовлення 

м2 40,4

  -    

1943   -    
  -      -    

6419,97 __-__ __-__259367   -    

  -    

  -    

314,73 __-__ __-__33 & С111-246-
2

Піна монтажна л 6,17312
  -    

32 & С111-136-
11
варіант 2

Дюбель - шуруп 150 мм шт 146,248

  -    

5973 3909

717 11,0550

2,92 __-__ __-__427   -    

  -    

  -    

14785,66 2037 79,280031 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4)

100м2 0,404

9676,12

30 & С123-199-
2-С
варіант 13

Блок дверний металопластиковий, без
порогу, індивідуального виготовлення 

м2 13,6

  -    

792   -    
  -      -    

6419,97 __-__ __-__87312   -    

  -    

  -    
314,73 __-__ __-__29 & С111-246-

2
Піна монтажна л 2,51736

  -    

28 & С111-136-
11

Дюбель - шуруп 150 мм шт 13,6
  -    

2561 1629

324 14,8500

2,41 __-__ __-__33   -    
  -    

  -    

18832,10 921 98,110027 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 у
кам'яних стінах( Д5,Д6)

100м2 0,136

11974,33

26 & С123-199-
2-12
варіант 2

Двері металеві протипожежні
ЕІ601200х2000(h)мм

ши 7

  -    

5 6 10 11
17868,32 __-__ __-__125078   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  416  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12

1420524

 Роздiл 4. Підлога (АБ-5) 
Тип1 приміщенн1-3,5,8-34,36,39-45

11,13 268,91
10,01 0,66
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3,18 87,46

2,86 0,19

__-__ __-__

  -      -    

31,81 278,07

28,59 1,88

__-__ __-__

  -      -    

136,45 93,06
56,11 3,41
__-__ __-__
  -      -    

147,90 477,17
132,92 8,76
229,00 95,69

205,82 13,56

81,11 137,42
72,89 4,8
__-__ __-__
  -      -    
9,56 56,75
3,40 0,23

50 КБ13-13-2
1

Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, наступний шар

100м2 8,483
912,05

  -    
  -      -    

922,84 81 6,69007828 7737
29 0,0272

137,16 __-__ __-__49 С111-873
варіант 2

Сітка д 4 Вр-1 м2 933,13
  -    

127988

48 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 8,483
1712,66

10590

1746 1,5984

1959,37 688 16,200016621 14528
618 0,5661

15757,37 1943 11,280047 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 8,483

1248,36

133670

46 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 8,483
6225,19

  -    
  -      -    

16130,69 1255 56,2500136837 52808
1128 1,0323

24,10 __-__ __-__45 С111-856
варіант 3

Щільна полієтиленова плівка м2 933,13
  -    

22488

44 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 8,483
1292,81

  -    

  -      -    

4525,81 1158 10,970038392 10967
476 0,4017

766,89 __-__ __-__43 & С114-4-У-
П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=150мм м2 865,266

  -    

663564

42 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 8,483

3768,39

  -    

  -      -    

3800,20 270 32,780032237 31967

243 0,2220

66,98 __-__ __-__41 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 1272,45

  -    

85229

40 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою

100м2 8,483

1288,13

  -    

  -      -    

1334,05 27 10,310011317 10927

24 0,0222

66,98 __-__ __-__39 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 1272,45

  -    

85229

38 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 169,66

  -    

33598
85 0,0777

91,25 __-__ __-__15481   -    

  -      -    

4065,33 94 31,700037 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар

100м2 8,483
3960,60

34486

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  417  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

1263,81 804,19
1067,88 81,86

__-__ __-__

  -      -    

Сходові марші4, 35
9,56 3,44
3,40 0,01

__-__ __-__

  -      -    

1263,81 48,8
1067,88 4,97

__-__ __-__

  -      -    

Плінтуса
9,54 93,08
8,58 0,52

__-__ __-__

  -      -    

2444,04
120,85

2347839

2047590
297309
161514

305,8
59207

2509353

2509353

 Роздiл 5. Опорядження( АБ-6) 

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

16967  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2347839 283282
14027

59 & С111-
1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 85,327

  -    

11630
67 0,0666

587,11 __-__ __-__50096   -    

  -      -    

2231,18 74 12,000058 КБ11-42-3 Улаштування плінтусів з полімерно-
епоксидної суміші h=100мм

100м 7,757
1499,28

17307

  -    

39884   -    

  -      -    

550 9,6495
704,31 __-__ __-__57 & С111-

1623-3
варіант 4

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 56,628

56 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 0,5148
10898,21

  -    

3524   -    

  -      -    

12214,68 651 94,80006288 5610

2 0,0272
171,13 __-__ __-__55 & С111-

1623-3
варіант 5

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 20,592

54 КБ13-13-2
1

Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, наступний шар

100м2 0,5148
912,05

  -    

922,84 5 6,6900475 470

53 & С111-
1623-3
варіант 4

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 933,13

  -    

103617 92450
9059 9,6495

704,31 __-__ __-__657213   -    

  -    

  -    

12214,68 10721 94,800052 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 8,483
10898,21

51 & С111-
1623-3
варіант 5

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 339,32

  -    

5 6 10 11
171,13 __-__ __-__58068   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  418  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
Стеля

9,56 60,4
3,40 0,25

__-__ __-__
  -      -    

15,90 443,93
14,29 1
__-__ __-__
  -      -    
1,59 387,32

1,43 0,1

__-__ __-__
  -      -    

Стіни
9,56 132,5
3,40 0,54

__-__ __-__
  -      -    
6,36 316,89
5,72 0,88

__-__ __-__
  -      -    
1,59 754,8

1,43 0,22

__-__ __-__
  -      -    

Стіни санвузлів і душових
__-__ 87,2

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Укоси
9,56 5,59
3,40 0,02

__-__ __-__
  -      -    

677   -    
  -      -    

0,0272
56,18 __-__ __-__75 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 12,04905
  -    

74 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою,

100м2 0,835
912,05
923,38 8 6,6900771 762

3

73 С111-1650-1
варіант 4

Еластична гідроізоляція  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 937,08
  -    

10773

  -      -    

218,33 __-__ __-__204593   -    
  -      -    

4138,59 __-__ 33,500072 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, стелі бокова
обмазувальна в 2 шари по вирівняній
поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

100м2 2,603

4138,59

10773

280897   -    
  -      -    

0,0111

225,12 __-__ __-__71 С111-1626-1
варіант 2

Акрилова фарба кг 1247,7654
  -    

70 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 19,8058

4491,26

7009   -    
  -      -    

4655,95 31 38,110092215 88953

28

0,0444
4423,73 __-__ __-__69 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний

цементний 1:3
м3 1,584464

  -    

68 КБ15-55-1 Затирання стін цементним розчином 100м2 19,8058
1770,72

16056   -    
  -      -    

1837,42 126 16,000036392 35071
113

0,0272
56,18 __-__ __-__67 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 285,797694
  -    

66 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою,

100м2 19,8058
912,05
923,38 189 6,690018288 18064

67

65 С111-1626-1
варіант 2

Акрилова фарба кг 622,9665
  -    

45646

13 0,0111

225,12 __-__ __-__140242   -    
  -      -    

5236,25 14 42,900064 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 9,0285

5055,77

47275

63 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 1,895985
  -    

55465
129 0,1110

4423,73 __-__ __-__8387   -    
  -      -    

6251,84 144 49,170062 КБ15-55-4 Затирання стелі цементним розчином 100м2 9,0285
6143,30

56445

61 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 130,281255
  -    

8234
31 0,0272

56,18 __-__ __-__7319   -    
  -      -    

923,38 86 6,690060 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою,

100м2 9,0285
912,05

8337
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  419  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
6,36 13,36
5,72 0,04

__-__ __-__
  -      -    
1,59 31,82

1,43 0,01

__-__ __-__
  -      -    

2233,81
3,06

953236

684435
268587
141777
261,84
50699

1095013

1095013

 Роздiл 6. Піддон в дизельгенераторній (
АБ-6) 

88448,33 29,55
39828,80 4,64

__-__ __-__
  -      -    

5772,78 1,18

578,13 0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

764,78 0,32
400,01 0,02

85 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0067
5444,51

  -    
  -      -    

10284,76 5 47,360069 36
3 2,8560

42639,63 __-__ __-__84 С1110-175
варіант 5

Сталь кутова 50х5мм т 0,00636
  -    

271

83 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-240,
діаметр 6 мм

т 0,00742
  -    

144

4 4,1760

42215,90 __-__ __-__313   -    
  -      -    

28572,03 39 176,000082 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.( решітка
піддону)

т 0,0067

21480,80

191

81 С1424-11633
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 1,8676
  -    

3607
733 252,0719

5583,59 __-__ __-__10428   -    
  -      -    

338000,71 1627 1606,000080 КБ6-33-3 Улаштування бетонного піддону 100 м3 0,0184
196012,30

6219

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

604  Разом прямі витрати по роздiлу 5 953236 268197
390

79 С111-1626-1
варіант 2

Акрилова фарба кг 52,605
  -    

3750

1 0,0111

225,12 __-__ __-__11842   -    
  -      -    

4655,95 1 38,110078 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,835

4491,26

3888

77 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,0668
  -    

1479
5 0,0444

4423,73 __-__ __-__296   -    
  -      -    

1837,42 5 16,000076 КБ15-55-1 Затирання укосів цементним розчином 100м2 0,835
1770,72

1534
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  420  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
13431,52 2,91

2838,84 0,21

__-__ __-__
  -      -    

800,13 1,33
224,25 0,02
__-__ 0,33
  -      -    

83,67 0,06
8,93   -    

124,28 0,09
20,02   -    

35,77
4,92

18901

12709
5132
2664
4,86
941

21565

21565

 Роздiл 7. Перемички ( АБ-8) 
Пр-1,2,5,6

7404,61 13,08

3346,95 13,55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

94 К582821-561
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П шт 47
  -    

1371   -    
  -      -    

285,19 __-__ __-__13404   -    
  -    

25,5604

274,13 __-__ __-__93 К582821-559
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П шт 5
  -    

92 КБ7-44-10
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
15 Н5=1,25

Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,53

2802,55

11281,07 3924 24,67905979 1485

1774

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

775
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

78 13
  -    0,1608
1835  Разом прямі витрати по роздiлу 6 18901 4357

0,0720
5982,06 2 7,240091 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,013
987,03

90 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,013
660,55

36 36
  -      -    

1689,76 1 4,780022 9
  -    

1,7764
27,67 __-__ 0,250089 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 1,3
27,67

88 КБ9-34-1
заст

Монтаж металевої ємності т 0,0113
13878,02

551   -    
  -      -    

15974,65 9 117,7600181 157
3

18,2900

45837,90 __-__ __-__87 С111-1804
варіант 1

Сталь листова 3мм т 0,0120232
  -    

86 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки,
воронки, жолоби, лотки та ін.]( металева
ємність)

т 0,0113

31440,08

5 6 10 11
47926,91 152 257,6000542 355

32



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  421  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

1236,46 20,77

486,11 0,36

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

33,85
13,91

27693

19974
5500
3009
5,74
1110

30702

30702

 Роздiл 8. Зовнішнє оздоблення ПРУ( АБ-
9) 

Основні стіни ПРУ
__-__ 2624,16

  -      -    

__-__ -494,36
  -      -    

__-__ -1058,18
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

11204   -    

  -      -    

  -    
2,23 __-__ __-__102 & С111-136-

П-1
варіант 2

Дюбель для теплоізоляції 10*200 шт 5024

  -    

101 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 -6,28
22656,51

-59673 -58261
  -      -    

23131,59 __-__ 168,5000-145266 -142283
  -    

  -    

9502,13 __-__ 78,7200100 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 -6,28
9277,15

99 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 6,28

56185,46

56374,06 __-__ 417,8600354029 352845

  -    

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 27693 3681
1819

  -    
789   -    

  -      -    
4038

  -      -    
45837,90 __-__ __-__98 С111-1804

варіант 2
Сталь листова 6мм т 0,0172224

97 С1110-175
варіант 6

Сталь кутова 75х5мм т 0,078312
  -    

23905,88

2343 2196

45 3,9360

42639,63 __-__ __-__3339   -    

  -      -    

25507,53 114 226,124596 КР3-45-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перемичок із металевих балок
Пр4,Пр5

1 т 0,09186

95 & К582821-
838-1
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ26-4п шт 1

  -    

5 6 10 11
468,40 __-__ __-__468   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  422  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 312,68

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 147,52

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

АВАРІЙНИЙ ВИХІД
Вертикальна поверхня

__-__ 194,3

  -      -    

__-__ -36,6
  -      -    

__-__ -78,35
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 23,15

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

118 С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка кг 37,2
  -    

2860

  -      -    

115,90 __-__ __-__4311   -    
  -      -    

25492,51 __-__ 49,7900117 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари

100м2 0,465

6151,06

11854

116 & С111-
1716-25
варіант 1

Екструдований пінополістирол t=100мм м2 49,755

  -    

  -    
  -      -    

378,04 __-__ __-__18809   -    

  -      -    

10,94 __-__ __-__115 С111-2011-6
варіант 4

Суміш  приклеювання  пінополістирольних 
плит

кг 279
  -    

3052

114 & С111-136-
П-1
варіант 5

Дюбель для теплоізоляції 10*150 шт 372

  -    

-10535
  -      -    

2,23 __-__ __-__830   -    

  -      -    

23131,59 __-__ 168,5000113 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 -0,465
22656,51

-10756

112 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 -0,465
9277,15

26126

  -      -    

9502,13 __-__ 78,7200-4418 -4314
  -      -    

56374,06 __-__ 417,8600111 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,465

56185,46

26214

110 С111-856-1
варіант 13

Поліпропіленовий  геотекстиль з
поверхневою  щільністю 300г/м2

м2 722,2
  -    

18224

  -      -    

43,84 __-__ __-__31661   -    
  -      -    

13012,26 __-__ 23,4900109 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
додавати на кожен шар понад 2 шари

100м2 6,28

2901,95

81717

108 С111-856-1
варіант 12

ПВХ мембрана 2мм з сигнальним шаром м2 722,2
  -    

  -    
  -      -    

376,19 __-__ __-__271684   -    
  -      -    

37,09 __-__ __-__107 С111-856-1
варіант 8

Поліпропиленовий геотекстиль щільністю
200г/м2/

м2 722,2
  -    

26786

106 С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка кг 502,4
  -    

38629

  -      -    

115,90 __-__ __-__58228   -    
  -      -    

25492,51 __-__ 49,7900105 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари

100м2 6,28

6151,06

160093

104 & С111-
1716-25

Екструдований пінополістирол t=150мм м2 671,96
  -    

  -    
  -      -    

566,95 __-__ __-__380968   -    
  -      -    

10,94 __-__ __-__103 С111-2011-6
варіант 4

Суміш  приклеювання  пінополістирольних 
плит

кг 3768
  -    

41222
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  423  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,92

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 11,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Горизонтальна поверхня
302,95 25,49
120,17 3,75
664,89 8,7

282,83 0,59

__-__ __-__

  -      -    

2220,11 11,36
917,17 1,91

1016,97 1,45

418,28 0,87

81,11 4,8
72,89 0,17
__-__ __-__
  -      -    

172,69 7,25
71,03 0,15
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

134 С111-856-1
варіант 12

ПВХ мембрана 2мм з сигнальним шаром м2 53,475
  -    

  -    
  -      -    

376,19 __-__ __-__20117   -    
  -      -    

37,09 __-__ __-__133 С111-856-1
варіант 8

Поліпропиленовий геотекстиль щільністю
200г/м2/

м2 32,56
  -    

1208

132 КБ12-20-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 0,296
2989,00

  -    
  -      -    

17907,68 51 24,49005301 885
21 0,4915

121,62 __-__ __-__131 С111-873
варіант 3

Сітка д 3 Вр-1  чар 50х50мм м2 32,56
  -    

3960

130 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,296
1712,66

145

124 2,9330

1959,37 24 16,2000580 507
22 0,5661

17624,78 301 4,9000129 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(
додавати 35мм)

100м2 0,296

490,15

5217

128 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,296
3840,15

  -    

  -      -    

13500,04 657 38,39003996 1137
271 6,4686

797,44 __-__ __-__127 & С111-
1716-27
варіант 1

Утеплювач  ЕППС Техноплекс 35кг/м3 (або
аналог) -200мм

м2 30,488

  -    

24312

126 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один
шар

100м2 0,296

3252,59

2511
534 0,8446

18907,77 197 29,39005597 963

84 1,9888

7318,21 1345 5,7400125 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим]
бетоном(50-200мм)

м3 4,44
565,62

32493

3260   -    

  -      -    

  -    

115,92 __-__ __-__124 & С111-72-
В1
варіант 1

Праймер бітумний кг 28,12

  -    

123 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,3515

4138,59

2344   -    
  -      -    

14690,15 __-__ 33,50005164 1455

  -    

  -    

43,84 __-__ __-__122 С111-856-1
варіант 13

Поліпропіленовий  геотекстиль з
поверхневою  щільністю 300г/м2

м2 53,475
  -    

121 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
додавати на кожен шар понад 2 шари

100м2 0,465

2901,95

20117   -    
  -      -    

13012,26 __-__ 23,49006051 1349

  -    

  -    
376,19 __-__ __-__120 С111-856-1

варіант 12
ПВХ мембрана 2мм з сигнальним шаром м2 53,475

  -    

119 С111-856-1
варіант 8

Поліпропиленовий геотекстиль щільністю
200г/м2/

м2 53,475
  -    

5 6 10 11
37,09 __-__ __-__1983   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  424  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

168,64 4,72
69,37 0,14
__-__ __-__
  -      -    

168,64 4,72
69,37 0,14
__-__ __-__
  -      -    
3,18 8,62

2,86   -    

__-__ __-__
  -      -    

Горизонтальна поверхня ззовні
2220,11 3,46
917,17 0,58

3632,03 1,58

1493,85 0,94

81,11 1,46
72,89 0,05
__-__ __-__
  -      -    
9,56 0,6

3,40   -    

__-__ __-__

  -      -    

403,30 1,96
171,98 0,11
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

42,56 9,44
16,05 0,52
__-__ __-__

  -      -      -      -    

152 & С130-595-
1-В10
варіант 3

Решітка вентиляційна 900х900(h) шт 4

  -    

274,61
1388 1098

64 0,1291
3248,26 __-__ __-__12993   -    

  -      -    
346,92 170 2,3600151 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2
грати 4

150 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 10,35
  -    

  -    
2003   -    

  -      -    
212,54 __-__ __-__2200   -    

15 1,2096
196,95 __-__ __-__149 С111-859

варіант 1
Техноеласт ЕПП або аналог м2 10,17

148 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,09
2660,69

  -    

657   -    

  -      -    

3874,89 36 21,8000349 239

  -    0,0272

91,25 __-__ __-__147 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 7,2

146 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
шар

100м2 0,09

912,05

  -    
1358   -    

  -      -    
923,38 1 6,690083 82

7 0,5661
137,16 __-__ __-__145 С111-873

варіант 4
Сітка д 4 Вр-1  100х100мм м2 9,9

144 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,09
1712,66

1750,53

5665 158

134 10,4750

1959,37 7 16,2000176 154

83 6,4686
62945,62 327 17,5000143 КБ12-22-2

к=125
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(
додавати12 5мм від 50до 200 мм)

100м2 0,09

142 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,09
3840,15

  -    

13500,04 200 38,39001215 346

141 С111-1626-1
варіант 3

Акрилова фасадна фарба кг 8,442
  -    

1215 1016

  -    0,0222

225,12 __-__ __-__1900   -    
  -    

  -    
9066,52 __-__ 64,3500140 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,134

7583,65

139 С111-856-1
варіант 13

Поліпропіленовий  геотекстиль з
поверхневою  щільністю 300г/м2

м2 35,52
  -    

6362 577
21 0,4782

43,84 __-__ __-__1557   -    
  -    

  -    
21492,99 50 15,9600138 КБ12-20-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної на

кожний наступний шар
100м2 0,296

1947,92

137 С111-856-1
варіант 12

ПВХ мембрана 2мм з сигнальним шаром м2 32,56
  -    

6362 577
21 0,4782

376,19 __-__ __-__12249   -    
  -    

  -    
21492,99 50 15,9600136 КБ12-20-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної на

кожний наступний шар
100м2 0,296

1947,92

135 С111-856-1
варіант 13

Поліпропіленовий  геотекстиль з
поверхневою  щільністю 300г/м2

м2 53,475
  -    

5 6 10 11
43,84 __-__ __-__2344   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  425  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
1752,63

9,92
1464325

1224419
237891
119146
211,34
40920

1583471

1583471

 Роздiл 9. Вентиляційна шахта ( 4шт)-АБ-
11 

Дно
404,45 0,93
141,41 0,13

2988,32 11,69
1493,67 0,83

__-__ __-__
  -      -    

11,13 24,45
10,01 0,06
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3,18 7,95

2,86 0,02

__-__ __-__

  -      -    

9864,38 33,62
4547,03 4,4132,7235

161 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,1348
28672,17

7748   -    

  -      -    

46877,73 1330 249,41006319 3865
613

0,0222

66,98 __-__ __-__160 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 115,68

  -    

159 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою

100м2 0,7712

1288,13

7748   -    

  -      -    

1334,05 2 10,31001029 993

2

  -    

66,98 __-__ __-__158 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 115,68

  -    

157 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 15,424

  -    

3135 3054
8 0,0777

91,25 __-__ __-__1407   -    

  -    

  -    
4065,33 9 31,7000156 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної

бітумною мастикою в один шар
100м2 0,7712

3960,60

155 С1424-11633
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 7,9152
  -    

3149 1236
116 10,6641

5583,59 __-__ __-__44195   -    
  -    

1,1053
40575,29 232 150,7000154 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0776
15932,00

153 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,1156
878,38

10241,49 47 8,08001184 102
16

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3416  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1464325 236490
1401

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  426  78_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Стінки
31173,00 394,79

14788,43 36,99

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 61,81

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Перекриття в грунті
24562,43 133,14

11714,65 10,1

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

11,13 18,91
10,01 0,05

2362
6 0,0777

4065,33 7 31,7000176 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар

100м2 0,5964
3960,60

2425

175 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 1,1631564
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__49663   -    
  -      -    

43414,86 __-__ __-__174 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,2305628
  -    

10010

173 С1424-11613
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 12,18
  -    

15492

1406 84,1885

5608,74 __-__ __-__68314   -    
  -      -    

261631,25 2947 1109,4855172 КБ6-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,12

129099,73

31396

  -    

  -      -    

66,98 __-__ __-__171 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 1660,68

  -    

111232

170 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 110,712

  -    

7637

  -      -    

91,25 __-__ __-__10102   -    

  -      -    

4140,27 __-__ 33,5000169 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,8452

4138,59

7640

168 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 3,4015992
  -    

  -    
  -      -    

42696,92 __-__ __-__145238   -    
  -      -    

43414,86 __-__ __-__167 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,6738316
  -    

29254

166 С1424-11613
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 35,4032
  -    

45385

5158 106,0514

5608,74 __-__ __-__198567   -    
  -      -    

214245,11 10873 1131,8600165 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною до 300 мм

100м3 0,3488

130118,63

74729

  -      -    
164 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 1,3144948
  -    

  -    
11310   -    

  -      -    
42696,92 __-__ __-__56125   -    

  -      -    
43414,86 __-__ __-__163 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,2604992

162 С1424-11613
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 13,6822
  -    

5 6 10 11
5608,74 __-__ __-__76740   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3,18 6,15

2,86 0,01

__-__ __-__

  -      -    

Плита перекриття над землею
24562,43 25,74

11714,65 1,95

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2220,11 4,44
917,17 0,75

2469,78 1,38

1015,82 0,82

81,11 5,62
72,89 0,2
__-__ __-__
  -      -    
9,56 0,77

3,40   -    

__-__ __-__

  -      -    

403,30 2,52
171,98 0,141,2096

191 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,1156
2660,69

211   -    

  -      -    

3874,89 47 21,8000448 308
20

0,0272

91,25 __-__ __-__190 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 2,312

  -    

189 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
шар

100м2 0,1156

912,05

5232   -    
  -      -    

923,38 1 6,6900107 105

  -    

0,5661
137,16 __-__ __-__188 С111-873

варіант 4
Сітка д 4 Вр-1  100х100мм м2 38,148

  -    

187 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,3468
1712,66

4948 138

117 7,1230

1959,37 28 16,2000680 594
25

6,4686
42803,02 286 11,9000186 КБ12-22-2

к=85
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(
додавати 85мм від 50до 150мм)

100м2 0,1156

1190,36

185 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,1156
3840,15

10141   -    
  -      -    

13500,04 257 38,39001561 444
106

  -    
42696,92 __-__ __-__184 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 0,2375116
  -    

183 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,044642
  -    

13207   -    
  -      -    

43414,86 __-__ __-__1938   -    
  -    

84,1885

5608,74 __-__ __-__182 С1424-11613
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 2,3548
  -    

181 КБ6-22-1
КНУ РЕКНб
Збірник 46 п.
1.1.25 Н2=1,
25 Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,0232

129099,73

261631,25 570 1109,48556070 2995

272

180 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 89,46

  -    

768

2 0,0222

66,98 __-__ __-__5992   -    

  -      -    

1334,05 2 10,3100179 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою

100м2 0,5964

1288,13

796

178 & С111-220-
15-1
варіант 2

Мастика гідроізоляційна кг 89,46

  -    

  -    

  -      -    

66,98 __-__ __-__5992   -    

  -      -    

91,25 __-__ __-__177 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 11,928

  -    

1088
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

42,56 37,76
16,05 2,07
__-__ __-__

  -      -    

280,50 52,04
98,76 0,14
__-__ __-__
  -      -    

Вентиляційні оголовки
3,18 15,24

2,86 0,01

__-__ __-__
  -      -    

838,95
58,68

1103776

988592
105948
57047

107,08
20733

1160823

1160823

 Роздiл 10. Влаштування драбинни Д-1(
АБ-11) 

5772,78 20,23
578,13 0,48
__-__ __-__
  -      -    

201 С124-4
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь А 240С,
діаметр 12 мм

т 0,0424
  -    

2469
66 4,1760

37901,23 __-__ __-__1607   -    
  -      -    

28572,03 664 176,0000200 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,11496
21480,80

3285

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

17383  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1103776 97801
8147

199 С111-1626-1
варіант 3

Акрилова фасадна фарба кг 14,9184
  -    

1796

1 0,0222

225,12 __-__ __-__3358   -    
  -      -    

9066,52 1 64,3500198 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,2368

7583,65

2147

  -    
12003   -    

  -      -    

22 0,6150
234,44 __-__ __-__197 & С124-64-

36
Закладна деталь МН552, мп 51,2

196 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг-по периметру прорізівдля вент. решіток

т 0,22528
27223,35

  -    

51972   -    

  -      -    

27858,34 63 231,00006276 6133

257 0,1291
3248,26 __-__ __-__195 & С130-595-

1-В10
варіант 2

Решітка вентиляційна  сталева 800х800(h) шт 16

194 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 16
274,61

  -    
2826   -    

  -      -    
346,92 681 2,36005551 4394

  -      -    
212,54 __-__ __-__193 С111-860

варіант 1
Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 13,294

192 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП або аналог м2 13,0628
  -    

5 6 10 11
196,95 __-__ __-__2573   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,5
  -      -    

83,67 0,29
8,93   -    

124,28 0,43
20,02 0,01

5636,65 5,32
2483,76 1,84

27,77
2,33

11885

7179
3736
1940
3,55
684

13825

13825
10290,61

356,27
8928080

7598256
1291489
683509

1267,64
245436

9611589

9611589Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

85295  Разом прямі витрати по кошторису 8928080 1244529
46960

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

354
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1378 649
286 16,0249

1324  Разом прямі витрати по роздiлу 10 11885 3382

0,1608
11982,68 648 46,2400207 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,

 пожежних з огорожею
т 0,11496

5643,59

206 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0598
987,03

101 40
1 0,0720

5982,06 7 7,2400358 59
1

  -    
1689,76 5 4,7800205 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,0598

660,55

204 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 5,98
27,67

1603   -    
  -      -    

27,67 __-__ 0,2500165 165
  -    

  -    
45837,90 __-__ __-__203 С111-1804

варіант 3
Сталь листова 10мм т 0,03498

  -    

202 С1110-175
варіант 9

Сталь кутова 75х6мм т 0,0794576
  -    

5 6 10 11
42639,63 __-__ __-__3388   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
11914,52
1536925

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
Кошторисна трудомісткість, люд.год.
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
680,85 10,33
249,09 1,75
__-__ __-__

  -      -    

12908,50 257,99

6457,57 51,68

33221

8137 41,0167

39398,08 16265 204,75003 КМ6-407-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж дизель-генератора стаціонарного,
маса до 2 тДизельний генератор GUCBIR
GJP 66 48 КВТ, 380 В

т 1,26

26365,66

49642

2 & С100-
1517-1101-
18
варіант 1

ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва
100А 380В в комплекті.

компл 1

  -    

1330
249 1,7521

50203,53 __-__ __-__50204   -    

  -      -    

2116,55 681 10,33001 КБ21-23-1 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв шафа 1
1330,19

2117

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 -ЕТР Кошторисна трудомісткість 2,03583  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 256,649  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 702,459  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на електротехнічні роботи

ПРУ
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1 2 3 4 7 8 9 12
12,21 3,2

4,30 0,06

 Роздiл 1. ГРЩ- головний розподільчий
шкаф 

680,85 10,33
249,09 1,75
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1302,93 2,86

1154,28 0,1

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 10,36
1154,28 0,49

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

10,33 1,6

3,93 0,03

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

15 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

455   -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__186   -    

  -    

0,0275

90,91 __-__ __-__14 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

13 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі (НІК 2303 AP6T.1002.MC.
11)

шт 1

206,03

1368   -    

  -      -    

217,89 10 1,6000218 206

4

  -    

341,93 __-__ __-__12 & 290902-55-
В7
варіант 8

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25 А  хар. С ВА47-29

шт 4

  -    

11 & 290902-55-
В7
варіант 5

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25А хар. С  ВА47-100

шт 1

  -    

1557 1235
58 9,7940

661,18 __-__ __-__661   -    

  -    

  -    

31147,52 65 207,200010 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,05
24708,60

9 & 290902-55-
В25
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
80 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

466 345

12 9,7940

818,67 __-__ __-__819   -    

  -    

  -    
46558,59 13 285,64008 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

34462,47

7 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1
  -    

9647   -    

  -      -    

42,96 __-__ __-__43   -    
  -    

1,7521
9647,02 __-__ __-__6 & С100-

1517-1101-
В1
варіант 9

Щит  металевий накладного встановлення 
розм 1000х800х600 ІР54

шт 1

  -    

5 КБ21-23-1 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв шафа 1
1330,19
2116,55 681 10,33002117 1330

249

391

9 0,0307

359,43 24 1,60004 КМ8-521-2 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
однополюсний на плиті з центральною або
бічною рукояткою або керуванням штангою,
що установлюється на металевій основі,
струм до 400 А( пристрій для захисту
перевантажень)

шт 2

195,28

719
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

25,15
2,37

17690

13805
3439
1651
2,67
517

19341

19341

 Роздiл 2. ЩО-щит робочого освітлення 
37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 12,43
1154,28 0,59

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

185,64 __-__ __-__23 & 290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

  -    

186

22 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5

  -    

  -    

  -      -    

90,91 __-__ __-__455   -    

  -      -    

74,70 __-__ __-__21 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 5

  -    

374

20 & 290902-55-
В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 1

  -    

1483
69 9,7940

244,72 __-__ __-__245   -    

  -      -    

31147,52 78 207,200019 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,06
24708,60

1869

18 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

410

21 0,1579

1160,26 __-__ __-__1160   -    

  -      -    

448,11 37 3,400017 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    

769  Разом прямі витрати по роздiлу 1 17690 3116
323

16 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

5 6 10 11
153,00 __-__ __-__153   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

15,83
0,75

4890

2882
1983
974

1,61
312

5864

5864

 Роздiл 3. ЩАО - Щит аварійного
освітлення 

37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__
  -      -    

1302,93 20,72
1154,28 0,98

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

24,12
1,14

9185

6137       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

167  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9185 2881
136

30 & 290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 3

  -    

  -    

  -      -    

842,67 __-__ __-__2528   -    

  -      -    

74,70 __-__ __-__29 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 6

  -    

448

28 & 290902-55-
В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 1

  -    

2471
115 9,7940

244,72 __-__ __-__245   -    

  -      -    

31147,52 130 207,200027 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,1
24708,60

3115

26 & С100-
1517-1101-8

Щит пластиковий накладного встановлення
на 48 модулів ІР54

шт 1
  -    

410

21 0,1579

2401,03 __-__ __-__2401   -    
  -      -    

448,11 37 3,400025 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

115  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4890 1893
90

153,00 __-__ __-__24 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

153
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
3017
1482
2,45
475

10667

10667

 Роздiл 4. ЩВК 
37,01 3,4

21,10 0,16

__-__ __-__

  -      -    

1302,93 10,36
1154,28 0,49

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,76
0,65

5258  Разом будівельні роботи, грн.

  -    

102  Разом прямі витрати по роздiлу 4 5258 1645
79

39 & 290902-55-
В9-1
варіант 1

Монтажні матеріали компл 1

  -    

194   -    

  -      -    

153,00 __-__ __-__153   -    

  -    

  -    

193,80 __-__ __-__38 & 290902-55-
В9-1
варіант 4

Набір клемників для проводу 16мм2 компл 1

  -    

37 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 3

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
16мм2 ПВ3

м 5

  -    

149   -    

  -      -    

84,63 __-__ __-__423   -    

  -    

  -    

74,70 __-__ __-__36 & 290902-55-
В7
варіант 29

Автоматичний вимикач однополюсний 220 В,
 16 А,хар.С ВА47-29

шт 2

  -    

35 & 290902-55-
В7
варіант 26

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-29

шт 2

  -    

524   -    

  -      -    

325,18 __-__ __-__650   -    

  -    

9,7940
524,36 __-__ __-__34 & 290902-55-

В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 1

  -    

33 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,05
24708,60

1160   -    

  -      -    

31147,52 65 207,20001557 1235
58

0,1579

1160,26 __-__ __-__32 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 1

Щит пластиковий накладного встановлення 
на 24 модуля ІР54

шт 1

  -    

31 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

410,21

448,11 37 3,4000448 410

21

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

3511
1724
846
1,4
271

6104

6104

 Роздiл 5. Освітлювальне обладнання 
7981,14 120,38

4820,10 20,91

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 24,8
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,02
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

41,48 5,58
20,54 0,45
__-__ __-__
  -      -    

6595   -    
  -      -    

0,1505
2198,34 __-__ __-__49 & 290902-

224-В22
Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36 шт 3

  -    

48 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 3
232,39

3403   -    

  -      -    

375,42 124 1,86001126 697
62

  -    
425,37 __-__ __-__47 & 290902-

224-В11-Н
варіант 1

Штепсельна розетка двополюсна для
відкритого встановлення здвоєна зі
ступенем захисту,захисним контактом  ІР 

шт 8

  -    

46 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,08
2801,06

1423   -    

  -      -    

2932,41 __-__ 25,3100235 224
  -    

  -    

101,63 __-__ __-__45 & С100-
290902-256
варіант 2

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 14

  -    

44 & С100-
290902-256
варіант 1

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44

шт 8

  -    

3006 2745
  -      -    

93,47 __-__ __-__748   -    

  -    

  -    

3067,69 __-__ 25,310043 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,98
2801,06

42 & 1507-3072-
В135
варіант 1

Світильник  евакуаційного освітлення
накладний  зі світлодіодними лампами ДБО
02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119

шт 5

  -    

15566   -    

  -      -    

2575,35 __-__ __-__12877   -    

  -    

36,6924

299,35 __-__ __-__41 & 1507-3072-
В138
варіант 1

Світильник  12вт зі світлодіодними лампами
для внутрішнього освітлення  ІР 54 ЖКХ
LED-12вт

шт 52

  -    

40 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,57

25776,96

34186,74 4549 211,200019486 14693

2747

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

152,78
21,36

65037

42005
21168
10305
16,91
3271

75342

75342

 Роздiл 6. Кабельно-провідникова 
продукція  

12511,88 190,49

3669,14 134,93

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

18772,72 372,84

5528,94 351,54

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1219,99 14,16
662,51 1,48

1729
199 4,9268

7068,98 366 47,210058 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,3
5761,98

2121

57 & С1530-63-
7
варіант 1

Скоба D=32 мм  для кріплення труби шт 780

  -    

  -    

  -      -    

6,77 __-__ __-__5281   -    

  -      -    

37,30 __-__ __-__56 & С1530-63-
6
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -
ЦП -32

м 795,6

  -    

29676

55 КМ8-409-2 Труба металопластикова по стінах і колонах
з кріпленням накладними скобами, діаметр
до 50 мм

100 м 7,8

5356,95

  -    
  -      -    

24170,39 146427 47,8000188529 41784

43126 45,0698

5,31 __-__ __-__54 & С1530-63-
7

Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова шт 450
  -    

2390

53 & С1530-63-
5

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -
ЦП -25

м 459
  -    

21348

16511 29,9834

28,16 __-__ __-__12925   -    
  -      -    

17284,09 56303 42,330052 КМ8-409-1 Труба металопластикова по стінах і колонах
з кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 4,5

4743,92

77778

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4673  Разом прямі витрати по роздiлу 5 65037 18359
2809

51 & 290902-
224-В12
варіант 2

Коробка  распаєчна шт 10

  -    

  -    

  -      -    

32,68 __-__ __-__327   -    

  -      -    

12,27 __-__ __-__50 & 290902-
224-В12
варіант 1

Коробка  електроустановочна шт 20

  -    

245
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

51,65 1,73
19,65 0,08

165,28 0,61
62,89 0,07

104,55 30,96

72,17 2,03

191,61 30,5

130,38 2,54

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

641,29
492,67

361230

85192
132476
65851

109,99
21298      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

204004  Разом прямі витрати по роздiлу 6 361230 72034
60442

30,68 __-__ __-__69 & С153-41-
21

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг

м 10
  -    

307

68 & С1530-63-
11
варіант 1

П'ятижильний кабель з  мідними жилами
перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд

м 15,45

  -    

  -    

  -      -    

194,06 __-__ __-__2998   -    

  -      -    

118,96 __-__ __-__67 & С1530-63-
36
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд

м 15,3

  -    

1820

66 & С1530-63-
35-1Н
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд

м 40,8

  -    

  -    
  -      -    

83,23 __-__ __-__3396   -    

  -      -    

38,84 __-__ __-__65 & С153-41-
45

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд

м 257,5
  -    

10001

64 & С1530-63-
32-1
варіант 1

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд

м 360,5

  -    

3418

326 1,0147

34,71 __-__ __-__12513   -    

  -      -    

1792,65 479 12,200063 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 2,5

1367,25

4482

62 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 3,6

963,80

74
9 0,4400

1250,38 376 8,60004501 3470

260 0,5634

702,26 25 4,060061 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,15
495,52

105

60 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,55
383,24

  -    

  -      -    

503,48 28 3,1400277 211
11 0,1375

70,31 __-__ __-__59 & С1530-63-
9
варіант 1

Лоток сталевий перфорований 100х50м,
кріплення

м 30,3

  -    

2130
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
427081

427081

 Роздiл 7.  Заземлення 
__-__ 56,55

  -      -    

__-__ 32,5
  -      -    

4237,87 7,2
986,73 3,7
389,31 11,2
136,58 0,48
389,31 2,24
136,58 0,1
__-__ __-__
  -      -    

445,31 25,92

157,03 1

__-__ __-__
  -      -    

Ввід заземлюючого провідника
__-__ 0,18

  -      -    

__-__ 0,27
  -      -    

__-__ 0,11
  -      -    

__-__ 0,32

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

83 & С1530-63-
23
варіант 1

Термоусадочна трубка для гідроїзоляції м 0,5

  -    

  -    
  -      -    

43,33 __-__ __-__22   -    

  -      -    

17,63 __-__ __-__82 & С1530-63-
22

Труба ПВХ д.25( гільза) м 1,212
  -    

21

81 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 0,017

2152,05

12
  -      -    

2154,03 __-__ 18,720037 37

  -      -    

607,02 __-__ 5,400080 КР20-27-3 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,02
597,62

12

79 КР20-27-2
к=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати 100шт 0,02
1480,76

20

  -      -    

1507,25 __-__ 13,380030 30
  -      -    

1000,15 __-__ 8,870078 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,02

981,64

20

3338   -    
  -      -    

1,1103

47246,18 __-__ __-__77 С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,07065
  -    

76 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,9

3515,04

371   -    
  -      -    

5971,45 401 28,80005374 3164

141

0,9664
47246,18 __-__ __-__75 С1110-170

варіант 1
Сталь штабова 25х4 мм т 0,00785

  -    

74 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,1
2733,92

4531 1367
68 0,9664

3173,45 39 22,4000317 273
14

7,3909
9061,42 195 22,400073 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2
100 м 0,5

2733,92

72 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм

10 шт 0,5
1757,52

3154 3154
  -      -    

11256,15 2119 14,40005628 879
493

  -    

14599,67 __-__ 150,450071 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,216
14599,67

70 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,216

25797,77

25797,77 __-__ 261,80005572 5572

  -    

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  440  78_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 7 8 9 12
342,01 0,35

117,73 0,01

__-__ __-__
  -      -    

136,84
5,29

28608

11300
15267
8417

15,84
3069

37025

37025
1281,29
577,72

594580

215602
222411
107879
176,82
34238

702459

702459
2035,83Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

229558  Разом прямі витрати по кошторису 594580 149420
72991

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

717
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

111   -    
  -      -    
2758  Разом прямі витрати по роздiлу 7 28608 14550

0,8353

58701,80 __-__ __-__85 С111-1809
варіант 1

Сталь кругла д,16 т 0,001896
  -    

84 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 16 мм

100 м 0,012

3515,04

5 6 10 11
5859,10 4 28,800070 42

1
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1 2 3 4 7 8 9 12
256649

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  442  78_КД_ЛК2_02-02-04

902,692

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1502-2305-1-

3
варіант 1

1

2 & 1517-1867-5 2

3 1517-1867
варіант 3

1

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.

 Всього по кошторису 902692

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  34109

 Разом 868583

Пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider
Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V ( або аналог)

шт 2628,33 5257

Лічильник прямого включення, 10(100) А, 380 В, кл. точн. 1.0  НІК 2303 AP6T.
1002.MC.11

шт 3316,66 3317

3 4 6 7

Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В
компл 860009,16 860009

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04
придбання  електричного обладнання

ПРУ

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ЕТР відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  443  78_КД_ЛК1_02-02-05

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Водопровід (холодна  вода В1,
В2) 

2041,19 39,61

1106,94 2,1

__-__ __-__
  -      -    

3268,22 95,2

1845,99 6,88

__-__ __-__
  -      -    

4 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 45
  -    

12073

831 15,2947

21,62 __-__ __-__973   -    
  -      -    

32461,10 1471 211,56003 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,45

26827,92

14607

2 С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 23
  -    

5022

255 9,1445

49,70 __-__ __-__1143   -    
  -      -    

23878,24 469 172,20001 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,23

21836,68

5492

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ВК.С Кошторисна трудомісткість 1,13763  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,759  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 635,911  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на водопостачання, каналізація

ПРУ
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1 2 3 4 7 8 9 12
5178,14 34,96

2984,24 3,22

__-__ __-__
  -      -    

51,16 147,01

19,50 9,52

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 28,51
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

19 & С130-
1159-14
варіант 1

Перехід пластик/сталь - Ду15 шт 50

  -    

230   -    

  -      -    

206,16 __-__ __-__10308   -    

  -    

  -    
229,62 __-__ __-__18 & С130-

1159-15
варіант 1

Перехід пластик/сталь - Ду25 шт 1

  -    

17 С113-1881
варіант 1

Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами шт 25
  -    

638   -    
  -      -    

16,01 __-__ __-__400   -    
  -    

  -    
14,18 __-__ __-__16 С113-1880

варіант 1
Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 45

  -    

15 С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 15
  -    

259   -    

  -      -    

12,16 __-__ __-__182   -    
  -    

  -    

19,52 __-__ __-__14 & С113-
1559-31
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 13,26

  -    

13 & С113-
1559-31
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 45,9

  -    

605   -    

  -      -    

20,68 __-__ __-__949   -    

  -    

  -    
23,72 __-__ __-__12 & С113-

1559-32
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 25,5

  -    

11 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 8,1
414,83

10071   -    

  -      -    

414,83 __-__ 3,52003360 3360
  -    

  -    

201,41 __-__ __-__10 & С1630-
23534-2
варіант 7

Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм шт 50

  -    

9 & С1630-
23534-2
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт 1

  -    

261   -    

  -      -    

364,61 __-__ __-__365   -    

  -    

0,1561

260,70 __-__ __-__8 & С1630-
23534-2
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 1

  -    

7 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 61

294,14

299   -    
  -      -    

410,90 3121 2,410025065 17943

1190

24,7574

23,03 __-__ __-__6 С113-1352
варіант 12

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм м 13
  -    

5 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,13

34106,82

5 6 10 11
39284,96 673 268,96005107 4434

388
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,92
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4248,91 65,93
1752,89 4

__-__ __-__

  -      -    

415,14
25,72

137311  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 137311 50908
3190

  -    

13670   -    

  -      -    

7009

526 13,3220
4556,52 __-__ __-__35 С130-10

варіант 3
Бак    запаcу води пластиковий
вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени
2х20мм ( або аналог)

шт 3

34 КБ17-7-1
заст

Установлення поліетиленових баків для
питної води 0,5м3 , Euro-plast

10шт 0,3
25263,61

  -    
1145   -    

  -      -    
29512,52 1275 219,76008854 7579

  -      -    
143,17 __-__ __-__33 С1630-26

варіант 4
Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог) шт 8

32 С130-1186
варіант 3

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 160
  -    

  -    
365   -    

  -      -    
57,16 __-__ __-__9146   -    

  -      -    
22,80 __-__ __-__31 С130-1159

варіант 3
Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 15 мм

шт 16

30 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 15 мм

шт 8
62,14

  -    
1506   -    

  -      -    
62,52 __-__ 0,4900500 497

  -      -    
251,04 __-__ __-__29 & С130-

1159-12
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 6

28 & С130-
1159-13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 5
  -    

  -    

2150   -    

  -      -    

250,84 __-__ __-__1254   -    

  -      -    

307,14 __-__ __-__27 & С130-
1159-10
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм шт 7

26 & С130-
1159-11
варіант 2

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм шт 12

  -    

  -    

2959   -    

  -      -    

302,04 __-__ __-__3624   -    

  -      -    

295,92 __-__ __-__25 & С130-
1159-11
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм шт 10

24 & С130-
1159-9
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 6

  -    

  -    
4133   -    

  -      -    
239,82 __-__ __-__1439   -    

  -      -    
229,62 __-__ __-__23 & С130-

1159-9
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 18

22 & С130-
1159-5

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 12
  -    

  -    
3426   -    

  -      -    
159,45 __-__ __-__1913   -    

  -      -    

171,28 __-__ __-__21 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 20

20 & С130-
1159-8
варіант 1

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм шт 5

  -    

5 6 10 11
182,60 __-__ __-__913   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
79394
54098
26771

44,1
8539

164082

164082

 Роздiл 2. Водомірний вузол 
8,09 0,67
3,32 0,03

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,36
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

51,16 7,23

19,50 0,47

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

651,41 1,23

256,27 0,2

__-__ __-__
  -      -    

191   -    
  -      -    

2,0478

191,35 __-__ __-__45 С1630-103
варіант 2

Фільтр сітчастий латунний   ду15 шт 1
  -    

44 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
20 мм

10шт 0,1

1501,22

522   -    

  -      -    

2188,87 65 12,3000219 150

26

  -    

260,84 __-__ __-__43 & С1630-
1498-Д
варіант 2

Вентиль шаровий муфтовий Ду25,
Ру16кгс/см в/в(для води) 

шт 2

  -    

42 & С1630-
23534-2
варіант 8

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,
Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)

шт 1

  -    

1290 882

59 0,1561

148,26 __-__ __-__148   -    

  -    

  -    

430,06 153 2,410041 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 3

294,14

40 & С1630-
23534
варіант 3

Кран трьохходовий точений для манометра
д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа

шт 1

  -    

436   -    

  -      -    

373,72 __-__ __-__374   -    

  -    

  -    
435,76 __-__ __-__39 & С1630-

23534
варіант 1

  Манометр технічний, 0-10 атм д 100 шт 1

  -    

38 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1
46,36

4061   -    

  -      -    

65,77 __-__ 0,360066 46
  -    

0,0266
4061,02 __-__ __-__37 & С1630-

975-22
варіант 3

Лічильник холодної води, д.15 з модулем
дистанційної передачі данних 420PС
DN15(Sensus)(або аналог)

шт 1

  -    

36 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1
81,77
96,89 8 0,670097 82

3

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

565,07 0,28

223,55 0,01

__-__ __-__
  -      -    

565,07 0,28

223,55 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

51,16 2,41

19,50 0,16

__-__ __-__
  -      -    

12,46
0,88

8466

6659
1634
830
1,4
271

9296
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

283  Разом прямі витрати по роздiлу 2 8466 1524
110

55 & С113-616-
21-В92

Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15
мм

шт. 1
  -    

294

20 0,1561

239,89 __-__ __-__240   -    
  -      -    

352,47 51 2,410054 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 1

294,14

352

53 С113-1776
варіант 1

Редукція сталева 25/15 мм шт 2
  -    

  -    
  -      -    

16,85 __-__ __-__34   -    
  -      -    

103,84 __-__ __-__52 С113-37
варіант 3

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована Ду15, м.п. 

м 0,5
  -    

52

51 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,005

6905,43

  -    
  -      -    

7545,93 3 55,270038 35

1 1,7283

361,02 __-__ __-__50 С130-889
варіант 1

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована Ду25, м.п

м 0,5
  -    

181

49 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,005

6905,43

  -    

  -      -    

7659,48 3 55,270038 35

1 1,7283

6,63 __-__ __-__48 & С113-
1776-23
варіант 6

Контргайка д15 шт 2

  -    

13

47 & С113-
1776-23
варіант 5

Муфта сталева д15 шт 2

  -    

  -    

  -      -    

16,37 __-__ __-__33   -    

  -      -    

81,08 __-__ __-__46 & С113-
1776-23
варіант 4

Комплект штуцеров для лічильника д15
(G1/2"Н, G3/4"В) 

шт 1

  -    

81
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  448  78_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 7 8 9 12

9296

 Роздiл 3. Водопровід (Гаряча вода Т3) 
3268,22 21,16

1845,99 1,53

__-__ __-__
  -      -    

5178,14 59,17

2984,24 5,45

__-__ __-__
  -      -    

51,16 91,58

19,50 5,93

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 11,26
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

68 & С130-
1159-9

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 1
  -    

2392   -    
  -      -    

229,62 __-__ __-__230   -    
  -    

  -    
159,45 __-__ __-__67 & С130-

1159-5
Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 15

  -    

66 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 3
  -    

32986   -    

  -      -    

171,28 __-__ __-__514   -    
  -    

  -    

206,16 __-__ __-__65 & С130-
1159-14
варіант 1

Перехід пластик/сталь - Ду15 шт 160

  -    

64 & С113-
1559-31
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 10,2

  -    

464   -    

  -      -    

19,52 __-__ __-__199   -    

  -    

  -    
20,68 __-__ __-__63 & С113-

1559-31
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм,
товщиною 9мм( або аналог)

м 22,44

  -    

62 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 3,2
414,83

7654   -    

  -      -    

414,83 __-__ 3,52001327 1327
  -    

0,1561

201,41 __-__ __-__61 & С1630-
23534-2
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм шт 38

  -    

60 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 38

294,14

507   -    
  -      -    

410,90 1944 2,410015614 11177

741

24,7574

23,03 __-__ __-__59 С113-1352
варіант 12

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм м 22
  -    

58 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,22

34106,82

216   -    
  -      -    

39284,96 1139 268,96008643 7504

657

15,2947

21,62 __-__ __-__57 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 10
  -    

56 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,1

26827,92

32461,10 327 211,56003246 2683

185

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1276,25 64,54
524,54 2
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

247,71
14,91

121847

87231
32412
16377
27,43
5311

138224

138224

 Роздiл 4. Система К-1 
176,26 55,1

73,25 0,34

__-__ __-__
  -      -    

78 С113-2227
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 60
  -    

7096

44 0,5652

180,72 __-__ __-__10843   -    
  -      -    

12240,85 106 91,840077 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,6

11826,24

7345

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 121847 30567
1845

  -    

14816   -    

  -      -    

4049

  -      -    

14816,16 __-__ __-__76 & С130-9-В1-
223
варіант 1

Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) шт 1

75 & С130-9-В1-
225
варіант 1

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) шт 4

  -    

15752,99
8515 7876

262 4,0028
4805,00 __-__ __-__19220   -    

  -      -    
17029,24 639 129,070074 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних
10компл. 0,5

73 С113-1880
варіант 1

Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 10
  -    

  -    
304   -    

  -      -    
14,18 __-__ __-__142   -    

  -      -    

12,16 __-__ __-__72 С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 25

71 & С130-
1159-2
варіант 1

Комплект гнучких підключень (2шт.)
l=1000мм

шт 5

  -    

  -    

440   -    

  -      -    

632,52 __-__ __-__3163   -    

  -      -    
220,24 __-__ __-__70 & С130-

1159-13
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм шт 2

69 & С130-
1159-12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 5
  -    

5 6 10 11
251,04 __-__ __-__1255   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
85,68 26,82

35,21 0,08

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
9,54 2,98
8,58 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,66
  -      -    

51,16 9,64

19,50 0,62

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2041,19 12,05

1106,94 0,64

1671 1529

77 9,1445

  -    

23878,24 143 172,200094 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,07

21836,68

93 & С130-62-1-
25
варіант 5

Клапан зворотній сталевий, Ду25мм шт 2

  -    

1321   -    

  -      -    

419,12 __-__ __-__838   -    

  -    

0,1561

660,72 __-__ __-__92 & С130-62-1-
25
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт 2

  -    

91 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 4

294,14

1652 1622
  -      -    

410,90 205 2,41001644 1177

78

  -    

1652,44 __-__ 14,660090 КР15-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

шт 1
1622,42

89 & С111-155-
356-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
110 

шт 30

  -    

542   -    

  -      -    

33,01 __-__ __-__990   -    

  -    

  -    
27,11 __-__ __-__88 & С111-879-

4-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
50

шт 20

  -    

87 С130-637
варіант 1

Трап  чавунний з вертикальним випуском
Ду100 ( HL)

комплект 2
  -    

415 368
2 0,0666

4513,27 __-__ __-__9027   -    
  -    

  -    
2073,98 2 14,900086 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,2
1840,75

85 С113-2256
варіант 2

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х110х50мм

шт 5
  -    

706   -    
  -      -    

73,61 __-__ __-__368   -    
  -    

  -    
70,55 __-__ __-__84 С113-2256

варіант 1
Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х50х110 мм

шт 10
  -    

83 С113-2257
варіант 1

Трійник ПВХ косий (45°)  діам. 110 мм шт 18
  -    

2820   -    
  -      -    

149,88 __-__ __-__2698   -    
  -    

  -    
100,70 __-__ __-__82 С113-2236

варіант 1
 Коліно ПВХ 45° д110 шт 28

  -    

81 С113-2235
варіант 1

Коліно ПВХ45° д50 шт 15
  -    

1842   -    
  -      -    

39,82 __-__ __-__597   -    
  -    

0,2700

65,79 __-__ __-__80 С113-2226
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 28
  -    

79 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,28

12333,59

5 6 10 11
12532,38 24 95,78003509 3453

10



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  451  78_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

160,22 58,8

41,08 0,59

180,05
2,28

58951

35729
22715
10942
17,59
3408

69893

69893

 Роздiл 5. Санітарно-технічне обладнання 
454,66 43,69
193,32 1,83
__-__ __-__

  -      -    

259,69 57,56
109,96 1,56
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

1152,04 __-__ __-__101 С130-617
варіант 1

Змішувач для умивальника комплект 18
  -    

20737

100 & С130-644-
В2
варіант 7

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном ,комплектом кріплень,гнучкими
підключеннями до хол.та гарячої вод
Cersanit (  або аналог)

комплект 18

  -    

7192
198 0,8669

5950,22 __-__ __-__107104   -    

  -      -    

4260,97 467 31,980099 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 1,8
3995,58

7670

98 С130-901
варіант 2

Унiтази  керамічний з косим випуском  в
комплекті із змивним бачком ,комплектом
кріплень, гнучким підключенням до           
холодної води Ду15  l=600мм   (1шт) Cersanit
( або аналог)

шт 12

  -    

5398
232 1,5210

3171,90 __-__ __-__38063   -    

  -      -    

5185,77 546 36,410097 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 1,2
4498,09

6223

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

800  Разом прямі витрати по роздiлу 4 58951 22422
293

96 КМ7-218-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж насосного агрегату лопатевого
відцентрового одноступінчастого,
багатоступінчастого об'ємного, вихрового,
поршневого, приводного, роторного на
загальній фундаментній плиті або
моноблочного, маса 0,17 т( каналізаційна
насосона станція)

шт 2

3588,27

  -    
  -      -    

4887,29 320 29,40009775 7177

82 0,2937

49,70 __-__ __-__95 С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 7
  -    

348
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  452  78_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 7 8 9 12
199,42 10,23
84,79 0,27
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,59
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

12,72 5,19
11,43 0,01
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

658,91 4,87
275,19 0,66
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,44
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

129,57
4,33

246011

228617
16650
8404

14,06
2721

254415

254415Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1292  Разом прямі витрати по роздiлу 5 246011 16102
548

2287,07 __-__ __-__112 & С130-618-
2
варіант 2

Змішувач для душу комплект 3

  -    

6861

111 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,3
1455,78

  -    

  -      -    

1574,66 __-__ 11,4800472 437
  -      -    

4287,66 __-__ __-__110 & С130-644-
В12
варіант 1

Душовий піддон  з комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гар.  та хол. води
Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)

комплект 3

  -    

12863

109 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,3
1913,88

  -    
  -      -    

3021,66 198 16,2400906 574
83 2,1845

3689,57 __-__ __-__108 С130-617
варіант 3

Змішувач для  біде комплект 1
  -    

3690

107 С130-35
варіант 1

Біде напівфарфорові з випуском та сифоном, комплект 1
  -    

641
1 0,0888

7579,27 __-__ __-__7579   -    
  -      -    

7257,41 1 51,8700106 КР15-32-8 Установлення біде 10к-т 0,1
6408,02

726

105 & С130-618-
1

Змішувач для мийки комплект 4
  -    

582
  -      -    

1752,42 __-__ __-__7010   -    
  -      -    

1574,66 __-__ 11,4800104 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,4
1455,78

630

103 & С130-644-
В2
варіант 12

Мийка з нержавючої сталі  в комплекті з
сифоном,комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гарячої та холодної води
Ду15               (2шт)  l=600мм Cersanit ( або
аналог)

комплект 4

  -    

1278
34 0,6671

5950,22 __-__ __-__23801   -    

  -      -    

4189,85 80 25,5800102 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,4
3195,97

1676
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  453  78_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 7 8 9 12
984,93
48,12

572586

437630
127509
63325

104,58
20250

635911

635911
1137,63
147759

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5986
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11
13433  Разом прямі витрати по кошторису 572586 121523



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  454  78_КД_ЛК1_02-02-06

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__
  -    

  -    
  -    
  -    

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В.Крутчик 

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по кошторису   -      -    
  -    

__-__ __-__ __-__1 & 1504-
19122-3
варіант 1

Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR
550Вст10/50( 2 насоса N=0.75 Вт,220 v).

компл 2

  -    

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт   -     розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 -ВК Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість   -     тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на придбання обладнання каналізації

ПРУ
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  456  78_КД_ЛК1_02-02-07

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 88

  -      -    

88
  -    

14756

14756
5864
7,66
1482

20620

20620Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

14756

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 14756 14756
  -    

3688,96 __-__ 22,00001 КП3-52-2 Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год(
Каналізаційна насосона станція Pedrollo
SAR 550-BCm 10/50 - 2 насоси )

насос 4

3688,96

14756

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 ВК Кошторисна трудомісткість 0,09566  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,238  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 20,620  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

ПРУ
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1 2 3 4 7 8 9 12
95,66
16238

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В.Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник _____________________________________О.В.Костирко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  458  78_КД_ЛК1_02-02-08

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Відділ 1. Опалення
2268,77 14,78
951,77 1,14
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

9,93 28,8
4,61 0,68

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

957,24 __-__ __-__5 & С113-616-
21-В49

Термостатична голівка RTS-K Oventrop( або
аналог)

шт. 18
  -    

17230

4 КМ11-350-1 Установлення термостатичної головки шт 18
195,28

  -    

  -      -    

219,47 179 1,60003950 3515
83 0,0378

4591,70 __-__ __-__3 & С113-
1586-113

Стальний панельний радіатор Radik тип 22
VK в комплекті зкраном Маєвського та
кріпленнями Н=500мм, L=400мм Korado (
або аналог)

компл 8

  -    

36734

2 & С113-
1586-114

Стальний панельний радіатор Radik тип 22
VK в комплекті зкраном Маєвського та
кріпленнями Н=500мм, L=500мм Korado (
або аналог)

компл 10

  -    

1720
145 7,4618

6112,37 __-__ __-__61124   -    

  -      -    

13547,20 346 96,92001 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,15252
11277,61

2066

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 ОВ.С Кошторисна трудомісткість 1,50047  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 188,848  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1680,048  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на опалення,вентиляція

ПРУ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  459  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
5178,14 115,65

2984,24 10,65

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3268,22 63,47

1845,99 4,59

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

51,16 43,38

19,50 2,81

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

3439,45 __-__ __-__20 & С113-616-
21-В42
варіант 1

Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з
електроприводом Belimo R329 ( або аналог)

шт. 1

  -    

3439

19 & С113-616-
21-В44

Кутовий запірно-приєднувальний вузол
"Multiflex F" Oventrop ( або аналог)

шт. 18
  -    

5295

351 0,1561

1242,21 __-__ __-__22360   -    
  -      -    

352,47 921 2,410018 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 18

294,14

6344

17 & С113-
1288-6
варіант 1

Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS -
Ду25/20/20мм Wavin( або аналог)

шт 4

  -    

  -    
  -      -    

25,60 __-__ __-__102   -    

  -      -    

17,65 __-__ __-__16 & С113-
1288-3

Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду25мм
Wavin( або аналог)

шт 2
  -    

35

15 & С113-616-
21-В46
варіант 1

Кран кульовий Ду25  Ру 40 Oventrop ( або
аналог)

шт. 1

  -    

  -    
  -      -    

1580,34 __-__ __-__1580   -    

  -      -    

130,43 __-__ __-__14 С113-1353
варіант 8

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 30
  -    

3913

13 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів опалення з
напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,3

26827,92

  -    
  -      -    

30142,81 980 211,56009043 8048

554 15,2947

12,95 __-__ __-__12 & С113-
1288-4

Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм
Wavin( або аналог)

шт 2
  -    

26

11 & С113-
1288-5

Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм
Wavin( або аналог)

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

17,65 __-__ __-__35   -    
  -      -    

20,50 __-__ __-__10 & С113-
1288-6

Трійник EKOPLASTIK STABI PlUS -
Ду20/15/20мм Wavin( або аналог)

шт 6
  -    

123

9 & С113-616-
21-В45
варіант 1

 Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop ( або
аналог)

шт. 1

  -    

  -    
  -      -    

552,85 __-__ __-__553   -    

  -      -    

91,91 __-__ __-__8 С113-1352
варіант 11

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 33
  -    

3033

7 С113-1351-
1А
варіант 1

Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI
PlUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin( або аналог)

м 10

  -    

14666

1283 24,7574

80,67 __-__ __-__807   -    

  -      -    

39314,60 2227 268,96006 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів опалення з
напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,43

34106,82

16905
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  460  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 25,7
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

51,16 4,82

19,50 0,31

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

162,05 21,32
65,13 0,5
__-__ __-__
  -      -    

651,41 1,23

256,27 0,2

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,72
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,53
  -      -    

187
  -      -    

70,06 __-__ 0,510037 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі прямих
та кутових

комплект 3
62,25

210

36 & С1630-
113-В21
варіант 1

Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим
краном

комплект 2

  -    

93
  -      -    

1183,40 __-__ __-__2367   -    

  -      -    

65,77 __-__ 0,360035 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 2
46,36

132

34 С1630-103
варіант 7

Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной
вставкой Ду25, Ру16

шт 1
  -    

150

26 2,0478

1701,78 __-__ __-__1702   -    
  -      -    

2188,87 65 12,300033 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
25 мм

10шт 0,1

1501,22

219

32 & С1630-
1162-8

Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел.
250Вт UPS32-80 Grundfos

шт 1
  -    

2572
65 0,5002

17117,44 __-__ __-__17117   -    
  -      -    

3079,25 162 21,320031 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1
2572,26

3079

30 & С113-616-
21-В42
варіант 2

Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss ( або
аналог)

шт. 1

  -    

  -    

  -      -    

2806,38 __-__ __-__2806   -    

  -      -    

3439,45 __-__ __-__29 & С113-616-
21-В42
варіант 1

Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з
електроприводом Belimo R329 ( або аналог)

шт. 1

  -    

3439

28 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 2

294,14

  -    
  -      -    

352,47 102 2,4100705 588

39 0,1561

14,18 __-__ __-__27 С113-1880
варіант 1

Хомут для труби DN32 з двома шурупами шт 30
  -    

425

26 С113-1879
варіант 1

Хомут для труби DN25 з двома шурупами шт 33
  -    

  -    
  -      -    

12,16 __-__ __-__401   -    
  -      -    

9,66 __-__ __-__25 С113-1878
варіант 1

Хомут для труби DN20з двома шурупами шт 10
  -    

97

24 & С113-
1559-17

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25
(Termoflex або аналог)

м 30,6
  -    

  -    
  -      -    

71,74 __-__ __-__2195   -    
  -      -    

64,09 __-__ __-__23 & С113-
1559-18

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20
(Termoflex або аналог)

м 33,66
  -    

2157

22 & С113-
1559-19

Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15
(Termoflex або аналог)

м 10,2
  -    

3028
  -      -    

53,89 __-__ __-__550   -    
  -      -    

414,83 __-__ 3,520021 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 7,3
414,83

3028
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  461  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

 Роздiл 1. Вентиляція 
__-__
  -    

  -    

 Роздiл 2.  П1 
54,13 20,4
21,43 0,33
__-__ __-__

  -      -    

800,13 2,59
224,25 0,04
__-__ __-__
  -      -    
8,09 7
3,32 0,11

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

33,91 63,36
13,13 0,39
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

53,62 13,04

20,42 0,150,1549

49 КБ20-46-1
к=1,15

Установлення однорядних
повітронагрівників для обвідного каналу
продуктивністю до 10 тис.м3/год

шт 1

1629,34

4991   -    

  -      -    

1685,49 54 13,04101685 1629

20

  -    

2495,66 __-__ __-__48 & С130-62-1-
4
варіант 28

Фільтр  кишеньковий  C-FKK-350 шт 2

  -    

47 & С130-62-1-
4
варіант 29

Фільтр  кишеньковий  C-FKK-200 шт 2

  -    

8200 8035
53 0,0965

1271,66 __-__ __-__2543   -    

  -    

  -    

2049,99 136 15,840046 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 4
2008,67

45 & С130-62-1-
4
варіант 27

Герметичний клапан здвоєний K-G шт 2

  -    

13264   -    

  -      -    

22681,46 __-__ __-__45363   -    

  -    

0,0266
6631,76 __-__ __-__44 & С130-62-1-

4
варіант 26

Клапан витратомір-відсікач K-RB шт 2

  -    

43 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4
201,18

6907   -    
  -      -    

209,99 32 1,7500840 805
13

1,7764
3453,26 __-__ __-__42 & С130-62-1-

15
Опорна рама під вентилятор 1250х500х800 шт 2

  -    

41 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т т 0,022
13878,02

114877   -    

  -      -    

14887,48 18 117,7600328 305
5

0,1630
57438,64 __-__ __-__40 & С130-62-

15
варіант 2

Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0,
85 кВт,380v) ЕРВ-72-2

шт 2

  -    

39 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 2
1230,63
1435,61 108 10,20002871 2461

43

Всього по роздiлу 1

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1   -      -    

  -    

  -      -    

613,91 __-__ __-__38 & С1630-
113-В21
варіант 2

Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°C
кл.т.1,5 осьовий9 або аналог

комплект 3

  -    

1842
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  462  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

20,22 3,09

8,31 0,07

__-__ __-__
  -      -    

33,91 31,68
13,13 0,19
__-__ __-__

  -      -    

12,13 2,18
4,99 0,04

__-__ __-__

  -      -    

8,09 1,75
3,32 0,03

__-__ __-__

  -      -    

118,76 4,28
45,70 0,73
__-__ __-__

  -      -    

14704,16 81,09

5688,04 8,42

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4011,41 1,71

1536,01 0,12

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8
  -      -      -      -    

66 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь 10 м2 1,2
786,06

  -    
1170   -    

  -      -    
786,06 __-__ 6,6700943 943

15 12,0859

1169,64 __-__ __-__65 С130-1197
варіант 2

Труба сталева  електрозварна 159х4,5мм м 1

64 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
150 мм

100м 0,01

20816,85

  -    
5841   -    

  -      -    
25328,10 40 170,5600253 208

  -      -    
5840,80 __-__ __-__63 С1534-59

варіант 4
Відвод 90° стальний електрозварний 365х6 шт 1

62 С113-210
варіант 1

Труби сталева електрозварна Ду 350 (377x8) м 18
  -    

53285,27

13449 10018

1069 44,7928

6659,34 __-__ __-__119868   -    

  -      -    

71539,09 2764 431,320061 КБ16-10-11 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
350 мм

100м 0,188

60 & С130-62-
15-2
варіант 2

Малогабаритна захисна секція у сталевому
кожусі зі спецперехідником  skz

шт 2

  -    

283,55
868 567

91 0,3658
29940,94 __-__ __-__59882   -    

  -      -    

434,14 238 2,140059 КБ20-28-7
заст

Установлення противибухового пристрою шт 2

58 & С130-62-1-
4
варіант 35

Клапан    герметичний д.150 шт 1

  -    

201,18
210 201

3 0,0266
9242,96 __-__ __-__9243   -    

  -      -    

209,99 8 1,750057 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1

56 & С130-62-1-
5
варіант 15

Клапан  герметичний ГК-400 шт 1

  -    

250,61
329 251

5 0,0399
22681,46 __-__ __-__22681   -    

  -      -    

329,19 12 2,180055 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1

54 & С130-62-1-
4
варіант 30

Фільтр-поглинач ФПУ-300  Selton( або
аналог)

шт 2

  -    

2008,67
4100 4017

26 0,0965
119522,81 __-__ __-__239046   -    

  -      -    
2049,99 68 15,840053 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]

продуктивністю до 10 тис.м3/год
фільтр 2

52 С130-235
варіант 14

Шумоглушник C-GKК-400-600 шт 1
  -    

355,23

442 355

8 0,0665

5124,77 __-__ __-__5125   -    

  -      -    

441,77 20 3,090051 КБ20-25-5 Установлення шумоглушників вентиляційних
круглого перерізу діаметром обичайки 400
мм

шт 1

50 & С130-62-1-
2
варіант 4

Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0 шт 1

  -    

5 6 10 11
11992,48 __-__ __-__11992   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  463  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

25,48 49,14
9,24 2,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

35,63 43,17

6,55 0,01

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

556,88 32,99

260,83 0,26

__-__ __-__
  -      -    

480,03 22,05

229,26 0,17

__-__ __-__
  -      -    

431,49 148,5

209,32 1,2

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

82 С130-1128
варіант 28

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х200мм

м2 49,6

  -    

  -    

  -      -    

837,27 __-__ __-__41529   -    

  -      -    

837,27 __-__ __-__81 С130-1128
варіант 28

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х200мм

м2 22

  -    

18420

80 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром
від 1100 до 1600 мм

100м2 0,716

23552,34

  -    
  -      -    

30340,39 309 207,400021724 16863

150 1,6753

805,18 __-__ __-__79 С130-1125
варіант 2

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 250х150мм

м2 9,2
  -    

7408

78 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,55 мм, периметром до 900
мм

100м2 0,092

27220,33

  -    
  -      -    

34488,71 44 239,70003173 2504

21 1,8349

805,18 __-__ __-__77 С130-1125
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 150х150мм

м2 12,6
  -    

10145

76 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу товщиною 0,55 мм, периметром
до 600 мм

100м2 0,126

29730,01

  -    

  -      -    

37075,24 70 261,80004671 3746

33 2,0876

803,97 __-__ __-__75 С130-1124
варіант 31

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 11,78

  -    

9471

74 С130-1124
варіант 30

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 4,71

  -    

4902

1 0,0524

803,97 __-__ __-__3787   -    

  -      -    

31290,52 6 261,800073 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром
до 200 мм

100м2 0,1649

29730,01

5160

72 & С111-
1756-34

Решітка вентиляційна ДР 250х150 шт 14
  -    

  -    
  -      -    

527,42 __-__ __-__7384   -    
  -      -    

281,78 __-__ __-__71 & С111-
1756-35

Решітка вентиляційна ДР 100х100 шт 10
  -    

2818

70 & С111-
1756-36

Решітка вентиляційна МВМК1 150 шт 2
  -    

  -    
  -      -    

235,88 __-__ __-__472   -    
  -      -    

206,30 __-__ __-__69 & С111-
1756-37

Решітка вентиляційна МВМК1 100 шт 1
  -    

206

68 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 27
211,78

  -    

  -      -    

237,26 688 1,82006406 5718
249 0,0745

168,19 __-__ __-__67 & С111-
1717-1
варіант 2

Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (
або аналог)

м2 12,264

  -    

2063
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  464  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

536,02
14,27

856628

788485
65333
32852

54,9
10627

889480

889480

 Роздiл 3. В1,В2,В3,В4 
125,69 14,04
50,43 0,39
__-__ __-__

  -      -    

8,09 4,91
3,32 0,01

__-__ __-__
  -      -    

91 & С130-62-
15-11

Гнучка вставка №4"Горизонт"( або аналог) шт 2
  -    

558
2 0,0266

1082,62 __-__ __-__2165   -    
  -      -    

1122,10 4 9,780090 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,5024
1110,62

564

89 & С130-62-
15-1
варіант 2

 Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у
вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год,
P=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"( або  
аналог)

шт 1

  -    

1614
50 0,3908

18335,06 __-__ __-__18335   -    

  -      -    

1931,72 126 14,040088 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1614,04

1932

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

4615  Разом прямі витрати по роздiлу 2 856628 63528
1805

87 & С130-
1124-22-2
варіант 3

Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм   д.200
 мм

шт 4

  -    

373   -    

  -      -    

168,68 __-__ __-__675   -    

  -    

  -    

372,68 __-__ __-__86 & С130-
1124-22-2
варіант 4

Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм   д.350
 мм

шт 1

  -    

85 & С130-62-1-
5
варіант 29

Дросельна заслонка КР 400х200 шт 6

  -    

1449   -    

  -      -    

1793,56 __-__ __-__10761   -    

  -    

  -    

241,46 __-__ __-__84 & С130-62-1-
5
варіант 28

Дросельна заслонка ДК 150 шт 6

  -    

83 & С130-62-1-
5
варіант 27

Дросельна заслонка ДК 100 шт 6

  -    

5 6 10 11
203,72 __-__ __-__1222   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  465  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
54,13 10,2
21,43 0,16
__-__ __-__

  -      -    

12,13 1,85

4,99 0,04

__-__ __-__
  -      -    
8,09 2,77
3,32 0,01

__-__ __-__

  -      -    

25,48 67,34
9,24 2,76

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

118,76 4,28
45,70 0,73
__-__ __-__

  -      -    

8,09 7
3,32 0,11

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

14704,16 30,19

5688,04 3,14

__-__ __-__
  -      -      -    

108 С113-210
варіант 1

Труби сталева електрозварна Ду 350 (377x8) м 7
  -    

5008 3730

398 44,7928

6659,34 __-__ __-__46615   -    
  -    

  -    

71539,09 1029 431,3200107 КБ16-10-11 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
350 мм

100м 0,07

53285,27

106 & С130-62-1-
4
варіант 16

Клапан    герметичний ГК-315 шт 2

  -    

41722   -    

  -      -    

17816,06 __-__ __-__35632   -    

  -    

0,0266
20860,76 __-__ __-__105 & С130-62-1-

4
варіант 36

Герметичний клапан ГК-350 шт 2

  -    

104 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4
201,18

59882   -    

  -      -    

209,99 32 1,7500840 805
13

0,3658
29940,94 __-__ __-__103 & С130-62-

15-2
варіант 2

Малогабаритна захисна секція у сталевому
кожусі зі спецперехідником  skz

шт 2

  -    

102 КБ20-28-7
заст

Установлення противибухового пристрою шт 2
283,55

3692   -    
  -      -    

434,14 238 2,1400868 567
91

  -    
527,42 __-__ __-__101 & С111-

1756-34
Решітка вентиляційна ДР 250х150 шт 7

  -    

100 & С111-
1756-35

Решітка вентиляційна ДР 100х100 шт 5
  -    

4444   -    
  -      -    

281,78 __-__ __-__1409   -    
  -    

0,0745
177,74 __-__ __-__99 & С111-

1756-39
Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 25

  -    

98 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 37
211,78

376   -    

  -      -    

237,26 943 1,82008779 7836
342

0,0266
188,08 __-__ __-__97 & С130-62-

15-11
варіант 11

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 2

  -    

96 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,283
1110,62

1636   -    
  -      -    

1122,10 2 9,7800318 314
1

0,0399

1635,86 __-__ __-__95 С130-235
варіант 15

Шумоглушник СР 150/600 шт 1
  -    

94 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників вентиляційних
т круглого перерізу діаметром обичайки 200
мм

шт 1

212,68

5448   -    

  -      -    

259,32 12 1,8500259 213

5

0,1630
5447,53 __-__ __-__93 & С130-62-

15
варіант 3

Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150,
L=355 м/ч

шт 1

  -    

92 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
1230,63

5 6 10 11
1435,61 54 10,20001436 1231

21



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  466  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
59039,34 2,61

20026,94 0,98

4011,41 8,53

1536,01 0,6

__-__ __-__
  -      -    

15813,52 1,48

5324,75 0,18

8,09 1,75
3,32 0,03

__-__ __-__

  -      -    

118,76 2,14
45,70 0,37
__-__ __-__

  -      -    

12,13 2,18
4,99 0,04

__-__ __-__

  -      -    

8,09 5,25
3,32 0,08

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

35,63 60,84

6,55 0,01

__-__ __-__

  -      -      -      -    

123 С130-1124
варіант 30

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 5,34

  -    

29730,01

7272 6909

2 0,0524

803,97 __-__ __-__4293   -    

  -      -    

31290,52 8 261,8000122 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром
до 200 мм

100м2 0,2324

121 & С130-62-1-
4
варіант 15

Клапан   надмірного тиску  KID-175-300-N (
стінове виконання)

шт 2

  -    

  -    

9243   -    

  -      -    

5208,86 __-__ __-__10418   -    

10 0,0266
9242,96 __-__ __-__120 & С130-62-1-

4
варіант 35

Клапан    герметичний д.150 шт 1

119 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 3
201,18

  -    

22681   -    

  -      -    

209,99 24 1,7500630 604

5 0,0399
22681,46 __-__ __-__118 & С130-62-1-

5
варіант 15

Клапан  герметичний ГК-400 шт 1

117 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
250,61

  -    

29941   -    

  -      -    

329,19 12 2,1800329 251

46 0,3658
29940,94 __-__ __-__116 & С130-62-

15-2
варіант 2

Малогабаритна захисна секція у сталевому
кожусі зі спецперехідником  skz

шт 1

115 КБ20-28-7
заст

Установлення противибухового пристрою шт 1
283,55

  -    

22681   -    

  -      -    

434,14 119 2,1400434 284

3 0,0266
22681,46 __-__ __-__114 & С130-62-1-

4
варіант 27

Герметичний клапан здвоєний K-G шт 1

113 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
201,18

36126,80

965 181

27 36,4066

209,99 8 1,7500210 201

  -      -    
193079,95 79 296,0000112 КБ22-14-5 Нанесення посиленої антикорозійної

бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 150 мм

1000м 0,005

111 С130-1197
варіант 2

Труба сталева  електрозварна 159х4,5мм м 5
  -    

20816,85

1266 1041

77 12,0859

1169,64 __-__ __-__5848   -    

140 140,1719

25328,10 201 170,5600110 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
150 мм

100м 0,05

109 КБ22-14-9 Нанесення посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 350 мм

1000м 0,007

45500,24

5 6 10 11
434442,85 413 372,80003041 319



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  467  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

480,03 59,93

229,26 0,46

__-__ __-__
  -      -    

431,49 136,47

209,32 1,1

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

480,03 34,25
229,26 0,26
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

458,01
11,46

509304

452677
54311
28503
49,26
9532

537807
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
3777  Разом прямі витрати по роздiлу 3 509304 52850
1461

86,38 __-__ __-__134 С111-1865
варіант 2

Кріплення трубопроводів кг 58
  -    

5010

133 С130-1126
варіант 12

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр
350мм

м2 14,29

  -    

3890
33 1,8349

835,29 __-__ __-__11936   -    

  -      -    

34056,92 69 239,7000132 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм

100м2 0,1429
27220,33

4867

131 & С130-62-1-
5
варіант 29

Дросельна заслонка КР 400х200 шт 2

  -    

  -    

  -      -    

1793,56 __-__ __-__3587   -    

  -      -    

203,72 __-__ __-__130 & С130-62-1-
5
варіант 27

Дросельна заслонка ДК 100 шт 25

  -    

5093

129 С130-1128
варіант 28

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х200мм

м2 41,6

  -    

  -    

  -      -    

837,27 __-__ __-__34830   -    

  -      -    

837,27 __-__ __-__128 С130-1128
варіант 28

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х200мм

м2 24,2

  -    

20262

127 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром
від 1000до 1600 мм

100м2 0,658

23552,34

  -    
  -      -    

30340,39 284 207,400019964 15497

138 1,6753

805,18 __-__ __-__126 С130-1125
варіант 3

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,55мм 300х200мм

м2 25
  -    

20130

125 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,55 мм, периметром 1000
мм

100м2 0,25

27220,33

  -    

  -      -    

34488,71 120 239,70008622 6805

57 1,8349

803,97 __-__ __-__124 С130-1124
варіант 31

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої з 
сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 17,9

  -    

14391
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  468  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12

537807
1315,43

46,61
1597805

1428191
162052
82243

138,43
26796

1680048

1680048
1315,43

46,61
1597805

1428191
162052
82243

138,43
26796

1680048

1680048
1500,47Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

13374  Разом прямі витрати по кошторису 1597805 156240
5812

Всього по вiддiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 3
13374  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 1597805 156240
5812

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  469  78_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 7 8 9 12
188848

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  470  78_КД_ЛК1_02-02-09

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 56

  -      -    

__-__ 48
  -      -    

__-__ 20
  -      -    

__-__ 16
  -      -    

140
  -    

23476

23476       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 23476 23476
  -    

4 КП3-52-1 Насос відцентровий.  Подача до 10 м3/год насос 1
2682,88

3354
  -      -    

2682,88 __-__ 16,00002683 2683
  -      -    

3353,60 __-__ 20,00003 КП3-7-1 Завіса повітряно-теплова [регульована] пристр. 1
3353,60

3354

2 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5

пристр. 4
2012,16

9390

  -      -    

2012,16 __-__ 12,00008049 8049
  -      -    

4695,04 __-__ 28,00001 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 10

вен.мер. 2

4695,04

9390

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 0,15218  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,835  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 32,805  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

ПРУ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  471  78_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 7 8 9 12
9329

12,18
2359

32805

32805
152,18
25835

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  472  78_КД_ЛК1_02-02-010

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 16
  -      -    

__-__ 11,02
  -      -    

__-__ 2,14
  -      -    

__-__ 5,17
  -      -    

78,70 1,86
54,67 0,42

36,19
0,42

5042

479
4539

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

227
55 0,4155
79  Разом прямі витрати по кошторису 5042 4484
55

347,17 79 1,86005 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 1
227,01

347

4 КБ17-2-5
заст

Установлення аптечки медичної навісної 10шт 0,5
1290,63

237
  -      -    

1317,38 __-__ 10,3300659 645
  -      -    

29688,34 __-__ 106,97003 КБ10-39-1 Установлення шафи навісної для посуду 100шт 0,02
11838,37

594

2 КБ17-2-4 Установлення вішалок 10шт 2,4
573,47

1999
  -      -    

601,26 __-__ 4,59001443 1376
  -      -    

1999,04 __-__ 16,00001 КМ34-55-4 Монтаж шафи сухожарової шт 1
1999,04

1999

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24ТХ Кошторисна трудомісткість 0,04005  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,206  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 7,197  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на монтажні роботи (технологчна частина)

ПРУ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  473  78_КД_ЛК1_02-02-010

1 2 3 4 7 8 9 12
2155
3,44
667

7197

7197
40,05
5206

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  474  78_КД_ЛК2_02-02-011

1795,979

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 241996-

19013-87
1

2 & 241996-
19013-68

1

3 & 241996-
19013-65

2

4 & 241996-
19013-7-13

1

5 & 241996-
19013-5-20

24

6 & 241996-
19013-7-54
варіант 1

3

7 & 241996-
19013-7-15

2

8 & 241996-
19013-7-127

1

9 & 241996-
19013-7-12

1

10 & 241996-
19013-5-11

4

11 & 241996-
19013-5-14

3

Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000х600х800 (h) мм шт 7256,00 29024

Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм шт 8249,16 24747

Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи Т UV 25 WLL PilipsЕ; 1
ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"( або
аналог)

компл 23028,00 23028

Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h) шт 7500,00 7500

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h)
мм «LG»( або аналог)

шт 24832,50 74498

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 4999,00 9998

Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3 шт 5440,00 5440

Стіл медсестри 900х600х740 (h) мм. шт 5625,00 135000

Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-
Аском

шт 8000,00 8000

Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5 шт 2665,00 5330

3 4 6 7
Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-
60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h)
мм "Біомед" модель L-735-II( або аналог)

компл 23560,00 23560

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011
придбання  меблів та технологічного устаткування

ПРУ

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ТХ відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  475  78_КД_ЛК2_02-02-011

1 2 5
12 & 241996-

19013-5-7
9

13 & 241996-
19013-5-2

12

14 & 560110-234-
24
варіант 2

1

15 & 560110-234-
25
варіант 1

1

16 & 560110-234-
58

13

17 & 241996-
19013-7-22
варіант 3

10

18 & 241996-
19013-7-22
варіант 2

3

19 & 560110-234-
17

11

20 & 560110-234-
60

2

21 & 241996-
19013-7-45

1

22 & 1501-1001-1
варіант 1

2

23 & 241996-
19013-7-16

1

24 & 550101-148-
32

1

25 & 241996-
19013-7-115
варіант 1

1

26 & 17064-1808-
5
варіант 1

1

27 & 241996-
19013-7-30

1

28 & 1501-1001-6 1

29 560110-231
варіант 2

85Нари металеві двоярусні ,висота  1 ярусу 450мм,2-го 1500мм шт 11880,00 1009800

Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм шт 5366,66 5367

Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4 TFT;Е;1ф; 220В.N=0,09квт( опція-
акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-1000",або аналог

компл 14637,00 14637

Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gоrenij»
650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог

компл 15999,00 15999

Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм( Мийдодир,або аналог)
шт 3216,66 3217

Стіл палатний 800х500х750h) шт 2382,00 2382

Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір
камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП - 40"

шт 24000,00 24000

Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог шт 3800,00 3800

Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм шт 1499,00 2998

Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм шт 1240,00 13640

Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм шт 4999,17 9998

Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм
шт 4222,00 42220

Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм
шт 8222,00 24666

Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм
шт 5190,00 5190

Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2 шт 9196,00 119548

Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм шт 1068,00 12816

Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм
шт 4583,33 4583

3 4 6 7

Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм шт 1500,00 13500



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  476  78_КД_ЛК2_02-02-011

1 2 5
30 550101-144

варіант 6
3

31 550101-144
варіант 4

3

32 & 241996-
19013-7-20
варіант 1

5

33 & 241996-
18012-5

5

34 & 2402-3001-
12

9

35 2402-3001
варіант 3

5

Порядок, п. 3.
14

1484346

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В. Костирко 

 Всього по кошторису 1795979

 Всього вартість будівельних робіт 10390

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 10390

 Всього вартість устаткування 1785589

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  67473

Вогнегаситель вуглекислотний  переносний V=2л ВВК-3 шт 1058,33 5292

 Разом 1718116

Протипожежний інвентар

Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з) шт 635,33 5718

Стіл письмовий однотумбовий 1260х620х740 (h) мм
шт 2784,00 13920

Аптечка медична навісна комплектна 320х200х340 (h) мм АП-1 шт 1662,00 8310

Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450( ДхШхВ) шт 2447,50 7343

Лавка металева з дерев'яними дошками  на 1 місце 450х450х450( ДхШхВ) шт 1015,83 3047

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  477  78_КД_ОК_06-01

1 06-01-01
2 06-01-02
3 06-01-03

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-----------------
 Всього: 1745,404   -    1745,404 1,80372 230,425   -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    
 на мережі водопостачання 778,262   -    778,262 0,58090 73,972   -    
 на мережі каналізації 434,232   -    434,232 0,83868 106,392

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішні мережі теплопостачання 532,91   -    532,91 0,38414 50,061   -    

Складений за поточними цінами станом на  1 червня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 1,80372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,425 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 1745,404 тис.грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської
ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  478  78_КД_ОК_06-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,03552
  -      -    6,881

__-__ __-__ 0,07851
  -      -    15,204

__-__ __-__ 0,05322
  -      -    10,304

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,16725
  -      -    32,389

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

149,503 44,094 4,439 198,036 230,425
Разом : 1,28202 0,32231 0,03214 1,63647 1,80372

73,972
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

06-01-
03

мережі водопостачання
47,993 14,288 1,387 63,668

91,188 106,392
0,41018 0,10745 0,01005 0,52768 0,58090

0,58057 0,16353 0,01607 0,76017 0,8386806-01-
02

мережі каналізації
66,132 22,836 2,22

зовнішні мережі
теплопостачання 35,378 6,97 0,832 43,18 50,061

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,29127 0,05133 0,00602 0,34862 0,3841406-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  479  78_КД_ЗВВОК_06-01

Номер
локаль-

ного
кошторису

Всього 
 загально-

виробничих
витрат,

грн.
1 10

06-01-01 21081

06-01-02 45469
06-01-03 31333

97883

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко

11750 3055Разом: 1636,47 167,25 32389 198036 50689

3776 981ЛК на мережі водопостачання 527,68 53,22 10304 63668 16272

2526 663

ЛК на мережі каналізації 760,17 78,51 15204 91188 23406 5448 1411

ЛК на зовнішні мережі
теплопостачання

348,62 35,52 6881 43180 11011

грн.
2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-

виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    06-01
Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах,
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
79510,59 0,93

27389,20 3,44

156,19 __-__
30,95 6,02

48399,44 1,15

17500,24 6,81

115

902 132,0696

50640,16 2494 22,23603 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,05153

2240,72

2609

2 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 26,88
  -    

93

460 204,9486

156,19 4198 __-__4198   -    
832 0,2240

85061,00 1336 55,08001 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,0168

5550,41

1429

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 	3246/02-24 -ТМ Кошторисна трудомісткість 0,38414  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,061  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 532,910  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі теплопостачання

Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації
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1 2 3 4 7 8 9 12
58079,33 0,09

21000,29 0,52

__-__ 27,71

  -      -    

__-__ 6,13

  -      -    

7191,00 __-__

2094,67 0,93

Для зворотньої засипки
__-__ __-__
  -      -    

1593,86 11,28
624,60 3,14
__-__ 8,57
  -      -    

55,86
20,86

38918

23571
8482
4693
8,98
1739

43611

43611Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
9641  Разом прямі витрати по роздiлу 1 38918 5706
2776

10 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,525
1725,35

2228 1249
384 5,1175

16690,96 __-__ 16,32008763 906
  -    

  -    
3625,76 979 18,36009 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,6145

2031,90

8 С1421-10634
варіант 6

Пісок природний, рядовий м3 11,55
  -    

1360,51 __-__ __-__15714   -    
  -    

7 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,06145

  -    

604

  -      -    

7191,00 442 __-__442   -    

129 15,1575

33537,10 __-__ 340,34006 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.181
к(труд)=1,3

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на
вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв

100м3 0,018

33537,10

604

5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0882

30957,33

9

69 158,4835

30957,33 __-__ 314,16002730 2730

  -      -    

60768,20 192 26,68324 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.66
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/ /об'єму ґрунту, що
знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi
комунiкацiй або предметiв, якi заважають/

1000м3 0,0033

2688,87

201
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Теплові мережі 
101388,19 44,76

25070,44 7,07

__-__ __-__

  -      -    

99492,79 88,3

25032,62 14,11

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

отвір д.200мм

  -    

21 & С113-
1577-15
варіант 1

Термоусадковий ковпак для одинарних труб
125/32-1 AustroPUR

шт 2

  -    

1143   -    

  -      -    

571,34 __-__ __-__1143   -    

  -    

  -    

571,34 __-__ __-__20 & С113-
1577-16
варіант 1

Термоусадковий ковпак для одинарних труб
145/50-1

шт 2

  -    

19 & С113-
1577-18
варіант 1

Термоусадковий ковпак для подвійних труб
200/63-2

шт 2

  -    

2088   -    

  -      -    

1226,17 __-__ __-__2452   -    

  -    

  -    

1043,91 __-__ __-__18 & С113-
1577-20
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання,д32х2,
9/33мм

шт 2

  -    

17 & С113-
1577-21
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання, д50х4,
6/45мм

шт 2

  -    

12075   -    

  -      -    

2181,33 __-__ __-__4363   -    

  -    

  -    

3018,85 __-__ __-__16 & С113-
1577-22
варіант 1

Фітинг (зажимний) під зварювання, д63х5,
8/57мм

шт 4

  -    

15 & С113-911-
13
варіант 1

Попередньоізольована труба одинарна PE-
Xa, SDR11, д50x4,6/145мм

м 36,18

  -    

52441   -    

  -      -    

2453,24 __-__ __-__88758   -    

  -    

196,0077

1449,44 __-__ __-__14 & С113-911-
14
варіант 1

Попередньоізольована труба одинарна PE-
Xa, SDR11,д32x2,9/125мм

м 36,18

  -    

13 КБ24-10-1 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,072

155519,78

177080   -    

  -      -    

274790,80 7163 1226,400019785 11197

1802

196,3102

4894,42 __-__ __-__12 & С113-917-
1
варіант 1

Попередньоізольована труба подвійна PE-
Xa, SDR11,д63x5,8-2/200мм

м 36,18

  -    

11 КБ24-10-2 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 65 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,036

157650,19

282360,11 3650 1243,200010165 5675

903

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  483  78_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
359,60 2,31

62,27 0,01

288,96 1,69
50,04 0,01

390,37 2,44
67,60 0,01

отвір д.145мм
359,60 2,31

62,27 0,01

288,96 1,69
50,04 0,01

237,01 1,48
41,04 0,01

отвір д.125мм
359,60 2,31

62,27 0,01

288,96 1,69
50,04 0,01

181,24 1,13
31,39 0,01
__-__ 23,22

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

3135,43 __-__ __-__36 & С113-
1577-8
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д50х4,6мм

шт 2

  -    

6271

35 & С113-
1577-9
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д63х5,8мм

шт 4

  -    

  -    

  -      -    

4564,98 __-__ __-__18260   -    

  -      -    

1934,09 __-__ __-__34 & С113-
1577-11
варіант 1

Прохід через стіну д125 AustroPUR шт 2

  -    

3868

33 & С113-
1577-12
варіант 1

Прохід через стіну д145 AustroPUR шт 2

  -    

  -    

  -      -    

2025,40 __-__ __-__4051   -    

  -      -    

2397,90 __-__ __-__32 & С113-
1577-14
варіант 1

Прохід через стіну д200 AustroPUR шт 2

  -    

4796

31 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 6

456,08

150
1 0,2828

456,08 __-__ 3,87002736 2736

  -      -    

7674,12 3 56,550030 КР20-27-9
к=1,625

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати 65мм

100шт 0,02
7492,88

153

29 КР20-27-8
к=4

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати 400 мм

100шт 0,02
11209,50

307

1 0,5610

11498,46 6 84,6000230 224
1 0,4508

15685,88 7 115,670028 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,02

15326,28

314

196
1 0,3698

10035,39 5 73,950027 КР20-27-9
к=2,125

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати 85мм

100шт 0,02
9798,38

201

26 КР20-27-8
к=4

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати 400 мм

100шт 0,02
11209,50

307

1 0,5610

11498,46 6 84,6000230 224
1 0,4508

15685,88 7 115,670025 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,02

15326,28

314

323
1 0,6090

16528,87 8 121,800024 КР20-27-9
к=3,5

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати 140мм

100шт 0,02
16138,50

331

23 КР20-27-8
к=4

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати 400 мм

100шт 0,02
11209,50

307

1 0,5610

11498,46 6 84,6000230 224
1 0,4508

15685,88 7 115,670022 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,02

15326,28

314
5 6 10 11
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__-__ __-__

  -      -    

34,16 2,38
13,11 0,06
__-__ __-__

  -      -    

631,19 11,64

154,85 3,94

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

79195,08 3,59

23456,22 0,93

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

167,35 0,19
17,86   -    

124,28 0,14
20,02   -    
97,08 2,04

39,88 0,16

__-__ __-__
  -      -    

52 С114-172-У
варіант 1

Теплоізоляція, поліезол в алюм. захисту
товщ. 10мм "Алюфом"

м2 4
  -    

249

20 0,3192

329,21 __-__ __-__1317   -    
  -      -    

595,04 49 4,080051 КБ26-7-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
матами зі скляного штапельного волокна,
матами з супертонкого скляного волокна,
полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного
шару10 мм

10 м 0,5

497,96

298

50 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,02
987,03

26
  -    0,1440

3793,25 2 7,240076 20
  -    0,1608

3467,54 3 9,560049 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 у 2 шари

100м2 0,02
1321,10

69

48 С113-138
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні,
діаметр 57 х 3 мм

м 3,003
  -    

  -    
  -      -    

170,02 __-__ __-__511   -    
  -      -    

182,26 __-__ __-__47 С113-134
варіант 1

Труба сталева електрозварна прямошовна
д48х3,5 ГОСТ 10704-91

м 1,001
  -    

182

46 С113-130
варіант 1

Труба сталева електрозварна прямошовна
д33,5х3,2 ГОСТ 10704-91

м 1,001
  -    

444

121 180,2237

95,57 __-__ __-__96   -    
  -      -    

193046,00 408 697,200045 КБ24-1-1 Прокладання трубопроводів надземне і в
каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6
кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,00515

86132,09

994

44 & С113-
1577-35

Відвід сталевий Ду50. шт 4
  -    

  -    
  -      -    

87,59 __-__ __-__350   -    
  -      -    

1744,20 __-__ __-__43 & С113-
1577-30

Кран кульовий повнопрохідний Ду 25 JIP-
WW, під зварювання Danfoss 065N1110

шт 1
  -    

1744

42 & С113-
1577-31

Кран кульовий повнопрохідний Ду 40 JIP-
WW, під зварювання Danfoss 065N1120

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

4686,30 __-__ __-__4686   -    
  -      -    

7350,12 __-__ __-__41 & С113-
1577-28
варіант 1

Кран кульовий повнопрохідний Ду 50 JIP-
WW, під зварюванняDanfoss 065N1125

шт 2

  -    

14700

40 КБ24-13-1 Установлення засувок або клапанів
стальних для гарячої води і пари діаметром
50 мм

шт 4

374,72

  -    

  -      -    

1006,50 2525 2,91004026 1499

619 0,9844

4,26 __-__ __-__39 С111-1721-
11А
варіант 2

Стрічка сигнальна 100*0,8 м 70

  -    

298

38 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки "Обережно
Теплотраса" в траншею

100 м 0,7
414,97

  -    

  -      -    

449,13 24 3,4000314 290
9 0,0915

2932,27 __-__ __-__37 & С113-
1577-5
варіант 1

Фіксатор для закріплення труби PE-Xa,
д32х2,9мм

шт 2

  -    

5865
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  485  78_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

193,31
26,36

452603

414326
27881
13184
21,32
4133

465787

465787

 Роздiл 3. Дренаж 
631,19 23,28

154,85 7,88

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

79195,08 3,76

23456,22 0,97

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

62 & С113-
1577-39
варіант 1

Трійник сталевий Ду 32-32-32 шт 1

  -    

  -    
  -      -    

245,65 __-__ __-__246   -    

  -      -    

62,07 __-__ __-__61 С113-130
варіант 3

Труба сталева електрозварна прямошовна
д26,8х2,8

м 1,01
  -    

63

60 С113-130
варіант 2

Труба сталева електрозварна прямошовна
д38х3,0

м 4,04
  -    

465

127 180,2237

92,73 __-__ __-__375   -    
  -      -    

168008,00 428 697,200059 КБ24-1-1 Прокладання трубопроводів надземне і в
каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6
кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,0054

86132,09

907

58 & С113-
1577-46

Муфта сталева Ду 20 шт 8
  -    

  -    
  -      -    

20,76 __-__ __-__166   -    
  -      -    

14,67 __-__ __-__57 & С113-
1577-48

Різьба сталева Ду 20 . шт 8
  -    

117

56 & С113-
1577-49

Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 20,
в.з. Valtec

шт 8
  -    

2998

1239 0,9844

399,49 __-__ __-__3196   -    
  -      -    

1006,50 5050 2,910055 КБ24-13-1 Установлення засувок або клапанів
стальних для гарячої води і пари діаметром
50 мм

шт 8

374,72

8052

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

3483
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2858   -    
  -      -    

13879  Разом прямі витрати по роздiлу 2 452603 24398

  -    
57,16 __-__ __-__54 & С113-127-

П12
Метал для закріплення для труб кг 50

  -    

53 & С113-
1577-45

Алюмінієвий скотч мп 100
  -    

5 6 10 11
4,27 __-__ __-__427   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  486  78_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

167,35 0,1
17,86   -    

124,28 0,07
20,02   -    

27,21
8,85

13313

4346
4852
2194

3,4
656

15507

15507

 Роздiл 4. Перетин тепломережі з
кабелем( ТМ-6) 

1698,73 4,02
367,80 0,27
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

752,38 6,05
243,90 0,21

1075,92 0,86

442,01 0,01

__-__ __-__
  -      -    

72 С113-671
варіант 1

Труби азбестоцементні,БНТ, діаметр
умовного проходу 100 мм

м 2,016
  -    

103

1 3,5378

132,80 __-__ __-__268   -    
  -      -    

52834,18 2 432,000071 КБ22-1-1 Укладання азбестоцементних
водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням
азбестоцементними муфтами, діаметр 100
мм

1000м 0,002

51516,00

106

70 КБ46-54-1
заст

Встановлення і знімання тимчасових
опорних конструкцій

т 0,1078
6847,01

  -    
  -      -    

8912,45 81 56,1000961 738
26 1,9519

45087,67 __-__ __-__69 С111-1019
варіант 2

Швелери N 16 т 0,021726
  -    

980

68 С111-1019
варіант 1

Швелери N 18 т 0,066504
  -    

502
40 2,5290

45087,67 __-__ __-__2999   -    
  -      -    

6627,87 183 37,280067 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 0,1078
4657,76

714

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1366
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

38 10
  -    0,1608
5481  Разом прямі витрати по роздiлу 3 13313 3486

0,1440
3793,25 1 7,240066 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,01
987,03

65 КБ13-16-6
к=2

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 у 2 шари

100м2 0,01
1321,10

26   -    

  -      -    

3467,54 2 9,560035 13
  -    

  -    

26,45 __-__ __-__64 & С113-
1577-44
варіант 1

Заглушка сталева Ду 32 шт 1

  -    

63 & С113-
1577-33
варіант 1

Відвід сталевий Ду 32 шт 3

  -    

5 6 10 11
30,63 __-__ __-__92   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  487  78_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 1,08
  -      -    

195,11 2,88
55,04 0,79
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

14,89
1,28

6995

4551
1965
1012
1,82
353

8007

8007
291,27
57,35

511829

446794
43180
21081
35,52
6881

532910

532910
384,14Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

29657  Разом прямі витрати по кошторису 511829 35378
7802

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
656  Разом прямі витрати по роздiлу 4 6995 1788
177

77 С112-25
варіант 1

Брус-2-сосна 100х100 м3 0,01
  -    

6   -    
  -      -    

9507,72 __-__ __-__95   -    
  -    

  -    
57953,35 __-__ __-__76 С111-797

варіант 1
Катанка гарячекатана у мотках,д.4 т 0,000098

  -    

75 С111-797
варіант 2

Катанка гарячекатана 5 Вр-1 т 0,000154
  -    

709 319
110 0,3954

57953,35 __-__ __-__9   -    
  -    

  -    
354,47 390 1,440074 КБ22-49-2 Підвішування підземних комунікацій при

перетинанні їх трасою трубопроводу,
1м короб 2

159,36

73 КБ9-52-1
заст

Різання азбестоцементної труби 1м різа 2
62,83

5 6 10 11
73,83 __-__ 0,5400148 126

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  488  78_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
50061

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП _____________________________________С.В.Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  489  78_КД_ЛК1_06-01-02

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
48399,44 5,26

17500,24 31,26

79510,59 1,8

27389,20 6,71

__-__ 38,01

  -      -    

3746

  -      -    

30957,33 __-__ 314,16003 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,121

30957,33

3746

2 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,03275

5550,41

530

4142 132,0696

85061,00 2604 55,08002786 182

897 204,9486

50640,16 11455 22,23601 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,23667

2240,72

11985

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 	3247/02-24 ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,83868  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 106,392  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 434,232  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на мережі каналізації

Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  490  78_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12
156,19 __-__
30,95 11,74

7191,00 __-__

2094,67 3,77

1593,86 45,67
624,60 12,73
__-__ 22,09
  -      -    

112,83
66,21

59498

19652
20585
11122
20,91
4049

70620

70620

 Роздiл 2. К1,К3,К0Н 
388,89 11,53

129,98 0,81

__-__ __-__
  -      -    

525,35 12,73

175,59 0,89

__-__ __-__
  -      -    

24,26
1,7

71777

68246
2989

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

813  Разом прямі витрати по роздiлу 2 71777 2718
271

11 & С113-
1454-15

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 200мм SN8

м 81
  -    

1426

142 1,0934

370,31 __-__ __-__29995   -    
  -      -    

10507,46 426 15,710010 КГ23-1-4 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і
діаметром 200 мм

100 м 0,81

1760,62

8511

9 С113-1453
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 160мм SN8

м 99,5
  -    

1292

129 0,8094

264,58 __-__ __-__26326   -    
  -      -    

6980,39 387 11,59008 КГ23-1-3 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і
діаметром 150 мм

100 м 0,995

1298,89

6945

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

27997  Разом прямі витрати по роздiлу 1 59498 11849
8736

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,35375
1725,35

5055
1554 5,1175

16242,16 __-__ 16,320021988 2336
  -      -    

3625,76 3965 18,36006 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,4877
2031,90

9020

5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,24877

  -    

  -    
1622 0,2240

7191,00 1789 __-__1789   -    

521 15,1575

156,19 8184 __-__4 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 52,4
  -    

8184
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  491  78_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12
1461
2,44
473

73238

73238

 Роздiл 3. Колодязь залізобетонний 6
шт(ЗВК-6) 

21546,22 152

7674,57 31,81

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
1,59 11,11

1,43   -    

163,11
31,81

192720
4994

  Разом будівельні роботи, грн.

1546 1309

  -    0,0111

14020  Разом прямі витрати по роздiлу 3 192720 19223

  -    
14790,92 __-__ 106,260021 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,

труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,10452

12522,74

20 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,201
  -    

50177   -    
  -      -    

109037,50 __-__ __-__21917   -    
  -    

  -    

5017,71 __-__ __-__19 С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 10
  -    

18 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні КО2 шт 16

  -    

14401   -    

  -      -    

371,05 __-__ __-__5937   -    

  -    

  -    

1440,10 __-__ __-__17 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 10

  -    

16 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 13

  -    

1306   -    
  -      -    

1270,61 __-__ __-__16518   -    

  -    

  -    

652,92 __-__ __-__15 К585521-
Л001

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 2
  -    

14 К585521-
Л004
варіант 1

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1

  -    

18277   -    

  -      -    

1030,34 __-__ __-__1030   -    

  -    

48,8843

1827,74 __-__ __-__13 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН1-10-1 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 10

  -    

12 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,6507

27529,76

94683,85 14020 233,600061611 17914

4994

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  492  78_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12

159477
24217
11384

18,3
3543

204104

204104

 Роздiл 4. Демонтажні роботи 
48399,44 4,96

17500,24 29,47

48399,44 0,95

17500,24 5,64

7191,00 __-__

2094,67 4,03

1593,86 48,81
624,60 13,61
779,93 131,38

274,61 2,99

12927,73 91,2

4604,74 19,09

__-__ 2,77
  -      -    

2036,48 0,3

623,34 0,72

169,10 __-__
30,95 4,330,2240

30 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 19,329
  -    

389 30

110 4,0635

169,10 3269 __-__3269   -    
598

  -    
2206,78 359 1,690029 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,17629

170,30

28 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,7
164,26

19166 10748

2996 29,3306

164,26 __-__ 1,6300279 279
  -    

1,7100

29455,20 8412 140,160027 КБ23-13-4
к дем.=0,6

(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,6507

16517,86

26 КБ23-3-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Укладання трубопроводів із
керамічних каналізаційних труб діаметром
200 мм

100м 1,75

8735,38

9640 5402
1661 5,1175

9515,31 1365 75,072016652 15287

481

15,1575

3625,76 4238 18,360025 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,6587
2031,90

24 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,26587

  -    

2162 96

747 132,0696

7191,00 1912 __-__1912   -    

557

132,0696

50640,16 2066 22,236023 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємi
котлована до 300 м3/

1000м3 0,0427

2240,72

22 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,22313

2240,72

50640,16 10799 22,236011299 500

3905

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  493  78_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12
280,37
79,88

64768

6
43397
21502
36,86
7139

86270

86270
580,57
179,6

388763

247381
91188
45469
78,51
15204

434232

434232
838,68
106392

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

75250  Разом прямі витрати по кошторису 388763 66132
25056

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 64768 32342
11055

5 6 10 11
32420



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  494  78_КД_ЛК1_06-01-03

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
48399,44 1,29

17500,24 7,67

58079,33 0,46

21000,29 2,76

2 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.66
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/ /об'єму ґрунту, що
знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi
комунiкацiй або предметiв, якi заважають/

1000м3 0,0174

2688,87

130

1016 132,0696

60768,20 1010 26,68321057 47

365 158,4835

50640,16 2810 22,23601 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,05805

2240,72

2940

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 	3247/02-24ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,5809  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,972  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 778,262  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на мережі водопостачання

Зовнішні мережі  теплопостачання,водопостачання,каналізації



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  495  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
79510,59 1,34

27389,20 4,97

__-__ 23,88

  -      -    

__-__ 13,55

  -      -    

156,19 __-__
30,95 8,69

7191,00 __-__

2094,67 1,33

Для засипки траншеї
__-__ __-__
  -      -    

1593,86 16,07
624,60 4,48
__-__ 14,69
  -      -    

71,28
29,9

51648

30485
11307
6194

11,77
2278

57842

57842Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
13831  Разом прямі витрати по роздiлу 1 51648 7332
3975

10 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,9
1725,35

2031,90
3174 1779

547 5,1175
16242,16 __-__ 16,320014618 1553

  -      -    
3625,76 1395 18,36009 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,8755

8 С1421-10634
варіант 8

Пісок природний, рядовий м3 13,2
  -    

15,1575

1319,71 __-__ __-__17420   -    

7 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,08755

  -    

6058   -    
1200 0,2240

7191,00 630 __-__630   -    

183

  -    

156,19 6058 __-__6 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 38,784
  -    

5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.182
к(труд)=1,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на
вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в
трубопроводах або коробах, а також вiд
водопровiдних i каналiзацiйних труб

100м3 0,045

29667,44

2353 2353

  -      -    

29667,44 __-__ 301,07001335 1335

  -    

204,9486

30957,33 __-__ 314,16004 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,076

30957,33

3 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,02425

5550,41

5 6 10 11
85061,00 1928 55,08002063 135

664



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  496  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. В1 
1229,08 2,46

204,62 0,02

__-__ __-__
  -      -    

77977,86 53,86

23326,46 20,84

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,95
  -      -    

__-__ 12,69
  -      -    

5537,94 3
2046,96 0,8

__-__ __-__

  -      -    

6347,33 5,25

2595,28 2,17

__-__ __-__

  -      -    

1134,77 8,46
416,38 2,67
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,08
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

359,60 3,47

62,27 0,02

471 460

2 0,5610

  -    

15685,88 11 115,670026 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,03

15326,28

25 С111-1721-
11А
варіант 3

Стрічка сигнальна "Обережно Водопровід" м 120

  -    

498 498
  -      -    

2,78 __-__ __-__334   -    

  -    

  -    
414,97 __-__ 3,400024 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки "Водопровід" в

траншею
100 м 1,2

414,97

23 С130-974
варіант 1

Фланець стальний насувний нержавіючий 
діаметр 300 мм

шт 1
  -    

44735   -    
  -      -    

6647,62 __-__ __-__6648   -    
  -    

2,6720
44734,52 __-__ __-__22 С1630-71

варіант 1
Засувка HAWLE діаметр 300 мм шт 1

  -    

21 КБ22-35-8 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 300 мм

шт 1
1008,86

1629   -    

  -      -    

2375,63 1135 8,46002376 1009
416

21,6900

1629,45 __-__ __-__20 & С113-
1293-27
варіант 1

Буртова втулка ПЕ д.315 шт 1

  -    

19 КБ22-34-5 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 315 мм

10 шт 0,1

6657,53

13200   -    

  -      -    

13004,86 634 52,50001300 666

260

13,3572
13199,72 __-__ __-__18 & С113-

1293-26
варіант 1

Муфта Synoflex універсальна DN 300 шт 1

  -    

17 КБ22-33-3 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 250-450 мм

т 0,06
5952,96

4391 1391
  -      -    

12671,41 332 49,9200760 357
123

  -    
39913,74 __-__ 115,360016 КБ22-31-8 Промивання з дезінфекцією трубопроводів

діаметром 300 мм
1000м 0,11

12648,07

15 КР16-21-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

100м 0,1
1039,39

429521   -    
  -      -    

1114,93 __-__ 9,4800111 104
  -    

189,4511

3866,08 __-__ __-__14 С113-1389
варіант 1

Труба ПНТ  SDR-17 зовнішній діаметр 315
мм SN 8

м 111,1
  -    

13 КБ22-11-8 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 315 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,11

58384,80

1151   -    
  -      -    

147084,56 8578 489,600016179 6422

2566

1,5461

113,99 __-__ __-__12 С113-1357
варіант 4

Труба ПНТ  SDR-17 зовнішній діаметр 63 мм
SN 8

м 10,1
  -    

11 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,01

29643,71

31550,39 12 245,7000316 296

2

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  497  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
216,72 1,9
37,53 0,01

111,53 0,35
19,31   -    
__-__ 8,85

  -      -    

105,32
26,53

525415

502161
15914
7669

12,64
2445

533084

533084

 Роздiл 3. Колодязь В1 (ЗВК7) 
16419,60 92,36
5781,36 14,95

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

35 К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2
  -    

  -    

  -      -    

2848,19 __-__ __-__5696   -    
  -      -    

4470,10 __-__ __-__34 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 1

  -    

4470

33 К585521-
Л044
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

6146,94 __-__ __-__6147   -    

  -      -    

3983,74 __-__ __-__32 К585521-
Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2

  -    

7967

31 К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 1

  -    

11144
2401 36,0000

6697,96 __-__ __-__6698   -    

  -      -    

68377,27 6819 222,400030 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у мокрих ґрунтах

10м3 0,4153
26832,56

28397

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1043

  -      -    

10710  Разом прямі витрати по роздiлу 2 525415 12544
3370

496,22 __-__ 2,950029 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 3

347,66

1489

28 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,01
4611,00

252
1 0,3381

4722,53 1 34,800047 46
  -    0,1740

8623,85 7 63,450027 КР20-27-8
К=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,03
8407,13

259
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  498  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
1,59 1,87

1,43   -    

204,16 21,02
80,01 1,7
__-__ __-__
  -      -    

40335,38 8,32
4915,11 1,77

__-__ __-__
  -      -    

56,11 2,91
19,66 0,16
__-__ __-__
  -      -    

477,29 1,27
196,08 0,03
__-__ __-__
  -      -    
8,09 2,82
3,32 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

6347,33 10,5

2595,28 4,34

__-__ __-__

  -      -    

610,92 7,84
12,19 0,2

2504 1128
24 0,0975

  -    

1251,83 1222 3,920053 КБ22-40-8 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 300 мм

шт 2
564,01

52 & С113-
1293-27
варіант 1

Буртова втулка ПЕ д.315 шт 2

  -    

2601 1332

519 21,6900

1629,45 __-__ __-__3259   -    

  -    

  -    
13004,86 1269 52,500051 КБ22-34-5 Установлення поліетиленових фасонних

частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 315 мм

10 шт 0,2

6657,53

50 С130-966
варіант 1

Фланець стальний насувний нержавіючий
діаметр 50 мм

шт 2
  -    

9198   -    
  -      -    

668,54 __-__ __-__1337   -    
  -    

0,0266
4598,89 __-__ __-__49 С1630-65

варіант 1
Засувка чавунна HAWLE діаметр 50 мм шт 2

  -    

48 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 2
162,09

2763   -    
  -      -    

221,94 16 1,4100444 324
7

1,5694
1381,61 __-__ __-__47 & С1630-3-

13
Перехід чавунний фланцевий DN100/DN50 шт 2

  -    

46 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,0188
8032,68

5653   -    
  -      -    

10455,12 9 67,3600197 151
4

0,1575
5653,40 __-__ __-__45 С1630-3

варіант 1
Гідранти пожежні підземні, висота1200 мм шт 1

  -    

44 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1
322,05

9800   -    
  -      -    

508,67 56 2,9100509 322
20

32,7179
9799,58 __-__ __-__43 & С1630-3-

12
Пожежна підставка хрест фланцевий
DN300/DN50

шт 1
  -    

42 КБ22-33-6 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 300-500 мм

т 0,054
22171,91

10035   -    
  -      -    

66544,33 2178 154,10003593 1197
265

0,6555
5017,71 __-__ __-__41 С113-754

варіант 1
Люк чавунний для колодязів важкий шт 2

  -    

40 КБ8-4-1 Влаштування глиняного замка навколо
колодязiв в мокрих грунтах

1 м3 2,595
824,58

313 220

  -    0,0111

1439,21 530 8,10003735 2140
208

  -    
17762,65 __-__ 106,260039 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням

кольору грат, рам, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази( драбин)

100м2 0,0176

12522,74

38 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,03416
  -    

793   -    

  -      -    

109037,50 __-__ __-__3725   -    
  -    

  -    

396,55 __-__ __-__37 К585521-
Л052
варіант 2

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2

  -    

36 К585521-
Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1

  -    

5 6 10 11
3455,47 __-__ __-__3455   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  499  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

3355,27 12,3

1371,54 5,73

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1981,44 8,94

349,91 2,49

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,71
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

171,86
31,42

150065

113316
25476
11932

19,1
3700

161997

161997

 Роздiл 4. Демонтажні роботи 

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

15757  Разом прямі витрати по роздiлу 3 150065 20992
4484

607,26 __-__ __-__62 & С113-616-
21-13
варіант 1

Кран кульовий  муфтовий нерж. 1" шт. 1

  -    

607

61 КБ22-36-1 Установлення кранів кульових діаметром до
50мм

шт 1
203,92

  -    
  -      -    

209,04 __-__ 1,7100209 204
  -      -    

4655,63 __-__ __-__60 & С113-990-
36

Хомут врізний HAWLE DN300/ 1" шт 1
  -    

4656

59 КБ22-38-7 Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб
сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300
мм

шт 1

1269,66

  -    
  -      -    

3397,10 1981 8,94003397 1270

350 2,4920

664,87 __-__ __-__58 & С113-
1293-28

Перехід терморезисторний ПЕ/латунь з зовн.
 різьбою д32/ 1"

шт 1
  -    

665

57 & С113-
1293-27
варіант 2

Буртова втулка ПЕ д.63 шт 2

  -    

  -    
  -      -    

115,61 __-__ __-__231   -    

  -      -    

239,36 __-__ __-__56 С113-990
варіант 1

Муфта діам. 63 мм  терморезисторна шт 2
  -    

479

55 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,5

3119,53

  -    
  -      -    

6474,80 1677 24,60003237 1560

686 11,4566

6647,62 __-__ __-__54 С130-974
варіант 1

Фланець стальний насувний нержавіючий 
діаметр 300 мм

шт 2
  -    

13295
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  500  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
48399,44 2,2

17500,24 13,07

7191,00 __-__

2094,67 1,5

1593,86 18,18
624,60 5,07

40664,46 39,3

9735,53 8,45

__-__ 1,96
  -      -    

2036,48 0,08

623,34 0,2

169,10 __-__
30,95 1,36

61,72
29,65

19801

10971
5538
9,71
1881

25339

25339
410,18
117,5

746929

645962
63668

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 4
52974  Разом прямі витрати по кошторису 746929 47993
15675

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

0,2240
12676  Разом прямі витрати по роздiлу 4 19801 7125
3846

69 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 6,05
  -    

107 8

30 4,0635

169,10 1023 __-__1023   -    
187

  -    
2206,78 99 1,690068 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,0485

170,30

67 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,2
164,26

9159 4686

1071 76,7875

164,26 __-__ 1,6300197 197
  -    

5,1175
83265,33 4473 357,240066 КБ22-1-5

к дем.=0,6
(Демонтаж) Укладання азбестоцементних
водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням
азбестоцементними муфтами, діаметр 300
мм

1000м 0,11

42600,87

65 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,99
2031,90

712   -    

207 15,1575

3625,76 1578 18,36003590 2012
618

132,0696

7191,00 712 __-__64 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,099

  -    

63 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,099

2240,72

5 6 10 11
50640,16 4791 22,23605013 222

1733



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  501  78_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12
31333
53,22
10304

778262

778262
580,9
73972

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  502  78_КД_ОК_07-01

1 07-01-01
2 07-01-02
3 07-01-03
4 07-01-04

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

  -     Всього: 1936,216 124,037 2060,253 3,73149 455,132

  -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 на озеленення 274,414   -    274,414 1,17828 132,315

  -    
 на огородження майданчика 68,196   -    68,196 0,12417 16,947   -    
 на придбання устаткування придбання малих форм 0,868 124,037 124,905   -      -    

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на благоустрій 1592,738   -    1592,738 2,42904 305,87   -    

Складений за поточними цінами станом на  1 червня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 3,73149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 455,132 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 2060,253 тис.грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської
ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  503  78_КД_ОК_07-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,27877
  -      -    53,976

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ __-__ 0,01331
  -      -    2,576

__-__ __-__ 0,09531
  -      -    18,452

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,38739
  -      -    75,004

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

347,636 21,44 11,052 380,128 455,132
Разом : 3,11415 0,14997 0,07998 3,34410 3,73149

132,315
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

07-01-
04

озеленення
113,863   -      -    113,863

16,947
1,08297 __-__ __-__ 1,08297 1,17828

07-01-
03

огородження майданчика
11,057 3,314   -    14,371

  -      -    
0,08961 0,02125 __-__ 0,11086 0,12417

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__07-01-
02

придбання устаткування
придбання малих форм   -      -      -    

благоустрій
222,716 18,126 11,052 251,894 305,87

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
1,94157 0,12872 0,07998 2,15027 2,4290407-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  504  78_КД_ЗВВОК_07-01

Номер
локаль-

ного
кошторису

Всього 
 загально-

виробничих
витрат,

грн.
1 10

07-01-01 144367
07-01-02 0
07-01-03 7358

07-01-04 56886

208611

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Разом: 3344,1 387,39 75004 380128 100128 27446 6033

829 224

ЛК на озеленення 1082,97 95,31 18452 113863 29109 7571 1754

ЛК на огородження
майданчика

110,86 13,31 2576 14371 3729

19046 4055
ЛК на придбання малих форм 0 0 0 0 0 0 0
ЛК на благоустрій 2150,27 278,77 53976 251894 67290

грн.
2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-

виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    07-01
Благоустрій

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах,
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
__-__ 2,68
  -      -    

15898,16 0,34
4130,43 2,24

13949,99 169,74

4964,76 26,44

740,35 363,77

156,41 8,84

2036,48 2,04

623,34 4,91

__-__ 9,85
  -      -    

6 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 6,041
164,26

206

753 4,0635

164,26 __-__ 1,6300992 992
  -      -    

2206,78 2460 1,69005 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 1,2082

170,30

2666

4 КБ27-64-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних
тротуарів із заповненням швів цементним
розчином

100 м2 8,63

4456,31

20479

4131 31,7848

5196,66 6389 42,152044847 38458

1350 1,0242

38564,40 11607 204,01503 КБ7-24-8
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення металевої
огорожі з сітки по залізобетонних стовпах
без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,832

24614,41

32086

2 КР18-112-4 Корчування пнів з переміщенням до 10 м,
діаметр пня більше 34 см

100 пнів 0,06
569,35

327
  -      -    

16467,51 954 5,6500988 34
248 37,3240

6432,99 __-__ 44,68001 КР18-111-4 Звалювання з кореня  дерев м'яких порід,
діаметр стовбура більше 32 см

100шт 0,06
5453,19

386

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24ГП Кошторисна трудомісткість 2,42904  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 305,870  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1592,738  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій

Благоустрій
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1 2 3 4 7 8 9 12
169,10 __-__
30,95 27,06

548,42
69,49

102396

59
70717
40481
78,45
15190

142877

142877

 Роздiл 2. Покриття тротуару  деталь "А"  
1653,04 49,67

590,28 59,58

156,19 __-__
30,95 52,92

8100,88 900,59

1564,35 16,62

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

964,65 442,89

339,65 10,09

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

205,48 __-__ __-__16 & К589921-
А001-2
варіант 3

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 477

  -    

98014

15 С1421-9453
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 

м3 13,11175
  -    

  -    
  -      -    

2139,14 __-__ __-__28048   -    
  -      -    

4608,31 __-__ __-__14 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10 м3 13,1175
  -    

60450

13 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів на
бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині понад 100 мм до 150 мм

100 м 4,77

10180,07

  -    
  -      -    

11656,76 4601 92,850055603 48559

1620 2,1150

2612,37 __-__ __-__12 С1421-10634
варіант 2

Суміш цементно-піщана  М150(гарцовка) м3 73,8342
  -    

192882

11 С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60
мм  "Мій двір",або аналог

м2 1355,8644
  -    

108656

2100 12,3806

524,08 __-__ __-__710581   -    
  -      -    

101530,30 10875 670,860010 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних елементів
мощення з використанням готової піщано-
цементної суміші площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 1,34244

80939,26

136298

9 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 236,26944
  -    

5005

7924 4,4380

156,19 36903 __-__36903   -    
7313 0,2240

2025,89 22191 3,70008 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 13,4244

372,85

27196

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

0,2240
41841  Разом прямі витрати по роздiлу 1 102396 60496
10221

7 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 120,82
  -    

5 6 10 11
169,10 20431 __-__20431   -    

3739
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1 2 3 4 7 8 9 12
1393,15
139,21

1345975

1109185
181177
103884
200,32
38786

1449859

1449859
1941,57

208,7
1448371

1109244
251894
144367
278,77
53976

1592738

1592738
2429,04
305870

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

116411  Разом прямі витрати по кошторису 1448371 222716
29178

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

74570  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1345975 162220
18957

5 6 10 11
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124,905

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 560110-123-

2
варіант 1

11

2 & 560110-123-
1

11

Порядок, п. 3.
14

124037

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

 Всього по кошторису 124905

 Всього вартість будівельних робіт 868

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 868

 Всього вартість устаткування 124037

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4687

Урна для сміття. шт 1250,00 13750

 Разом 119350

3 4 6 7

Лава для відпочинку
шт 9600,00 105600

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02
придбання малих форм

Благоустрій

Основа: креслення (специфікації ) № 3247/02-24 відомості тощо

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  510  78_КД_ЛК1_07-01-03

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
22652,77 88,58

8069,21 21,21

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

83,22 __-__ __-__5 & С121-253-
34
варіант 1

Набір кріплення( хомут,заглушка,скоба-
фіксатор,болт М8)

шт 18

  -    

1498

4 & С121-253-
35
варіант 2

Панель   сітчаста СК-2 1700х2000мм(
покриття цинк-фарба)

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

1034,43 __-__ __-__1034   -    

  -      -    

1135,18 __-__ __-__3 & С121-253-
35
варіант 1

Панель   сітчаста СК-1 1700х2500мм(
покриття цинк,фарба)

шт 16

  -    

18163

2 & С121-253-
36
варіант 1

Стійка С-1  перетин 60х40х2мм H=2.5 м 
покриття цинк -   фарба

шт 18

  -    

10943

3308 51,7347

502,80 __-__ __-__9050   -    

  -      -    

57432,27 9288 216,05001 КБ7-24-12
заст

Установлення металевої огорожi з
установленням стовпів з сiтчастих панелей
П1-П3

100м 0,41

26690,82

23547

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24 Кошторисна трудомісткість 0,12417  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,947  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 68,196  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на огородження майданчика

Благоустрій
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1 2 3 4 7 8 9 12
1475,36 1,03

561,35 0,04

__-__ __-__

  -      -    

89,61
21,25

60838

40478
14371
7358

13,31
2576

68196

68196
124,17
16947

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9303  Разом прямі витрати по кошторису 60838 11057
3314

7 & С121-253-
37
варіант 1

Хвіртка 1700х1000мм шт 1

  -    

114

6 4,4928

7416,72 __-__ __-__7417   -    

  -      -    

12868,84 15 102,95006 КБ7-25-9 Улаштування хвірток без установлення
стовпів при металевих огорожах і огорожах
із панелей

100шт 0,01

11393,48

129
5 6 10 11
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 152,35
  -      -    

__-__ 822,68

  -      -    

__-__ 107,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1082,97
  -    

217528

103665
113863

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 217528 113863
  -    

4 С1429-117
варіант 1

Суміш насіння газонних трав "Універсальна" ц 0,262
  -    

11835
  -      -    

25167,98 __-__ __-__6594   -    
  -      -    

903,43 __-__ 8,24003 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 13,1
903,43

11835

2 КБ47-25-4 Підготовлення ґрунту вручну для
влаштування партерного і звичайного газону
з внесенням рослинної землі шаром 15 см

100м2 13,1

6451,44

17514
  -      -    

13861,44 __-__ 62,8000181585 84514

  -      -    

1336,98 __-__ 11,63001 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 13,1
1336,98

17514

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “1 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 3247/02-24-ГП Кошторисна трудомісткість 1,17828  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,315  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 274,414  тис. грн.

Реконструкція будівлі поліклініки  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.
Ювілейна, 3
3247/02-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на озеленення

Благоустрій



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  513  78_КД_ЛК1_07-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12
56886
95,31
18452

274414

274414
1178,28
132315

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.













































































































































































































































































































Проr-ра,ший кu,111лt.•i.:c. ЛВК • 5 (3.Q. I) 150 

2 з 4 5 
Будівельне сміття т 0,0455 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р. 
Символ'+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим. 

94_кд_ПВР 

617 8/9 10/11 12/13 14 

Поточна ц,на за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням робо и flересуених---€леІЩЮС+Знц;.,;·-._. __ ...,. .... =-............. ..,.,=ао .... ііі==іііі==-==оіііііі="""ііііаі==....:іііі...:ааііііііііа� 

Склав 
___________ ,.._ __ ,,_ ___ О. В.Костирко

ізвище )) 

Перевірив 

[посада, 

дЕПАРТЛМПІТ МІСТОБУДУВАННЯ АРХІТЕкn:rи, КЛЛІТА.1ЬНОГО БУДІВНІ!ЦТВлТА СУПРОВОДЖЕІІІІЯ ПРОскпв РОЗВИТКУ миколлтвсько! ОБЛАСНО!дЕРЖЛВІІОf АдМJІІІСТРЛІ!І! 
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