
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  38_КД_ЗКР

2024 р.

20240523-02 - ЗК

Том 7

.     

.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС
для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  38_КД_ЗКР

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) 

2024 р.

20240523-02 - ЗК

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації 

.     

.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС
для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  3  38_КД_ЗКР

Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
4. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
6. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------
7. Вiдомiсть ресурсiв ---------
8. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
9. Кошторис на проектнi роботи ---------

ЗМІСТ



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  4  38_КД_ЗКР

1.
2.
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4.
5.
6.

Примiтка:

  податок на додану вартiсть - 406,175 тис.грн.

  вартiсть устаткування - 1392,922 тис.грн.
  iншi витрати - 149,810 тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

2569,271 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 620,364 тис.грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

14033,49 грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

13707,89 грн.

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1,293 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 123,283 тис.грн.

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1,42488 тис.люд.год

Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 8,01 грн./люд.год
Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 4,31 грн./люд.год

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..
Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 %

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за
адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
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Перевірив:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:
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будівельних
робіт

устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 570,625 1135,219   -    

2 02-02 2,074 174,780   -    

-------------------- -------------------- --------------------
572,699 1309,999   -    
572,699 1309,999   -    
572,699 1309,999   -    

Разом по главах 1-7: 1882,698
Разом по главах 1-8: 1882,698

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ
ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб
(ІІ етап будівництва)

176,854

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 2: 1882,698

3 7
    
Глава 2. Об'єкти основного призначення

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ
ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб
(І етап будівництва)

1705,844

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за
адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а.  

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.  
Кошторисна вартість, тис.грн.

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна
вартість

  
"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2569,271 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   
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1 2 4 5 6
572,699 1309,999   -    

3 Настанова [4.32]   -      -    8,624
-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    8,624

4 Настанова [4.34]   -      -    121,475
5 Настанова [4.34]   -      -    3,747
6 Настанова [4.35]   -      -    7,000

-------------------- -------------------- --------------------
  -      -    132,222

572,699 1309,999 140,846
Настанова [4.38] 11,413   -      -    
Настанова [4.39]   -      -    6,147

Настанова [4.40] 11,454 26,200 2,817
Розрахунок

N П-145
24,798 56,723   -    

620,364 1392,922 149,810
Настанова [4.43]   -      -    406,175

620,364 1392,922 555,985

__________________________

__________________________

__________________________Керівник  відділу 

Керівник проєктної організації 

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 2569,271

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

81,521

Разом 2163,096
Податок на додану вартість 406,175

Кошторисний прибуток (П) 11,413
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

6,147

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 40,471

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 12: 132,222
Разом по главах 1-12: 2023,544

Вартiсть проектних робiт 121,475
Вартiсть експертизи проектної  документацiї 3,747
Кошти на здійснення авторського нагляду 7,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Разом по главi 10: 8,624
    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

Разом по главах 1-9: 1882,698
    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 8,624

3 7
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Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 2569,27100
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 620,36400
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 1392,92200
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 555,98500
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 2569,27100
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 2569,27100
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 2163,09600
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 2163,09600
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
853,09700

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 2023,54400
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 572,69900
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 1307,74600
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 1309,99900
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 140,84600
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 121,47500
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 620,36400
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 572,69900
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 572,69900
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 572,69900
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 572,69900
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1309,99900

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
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1 2 3
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 517,71200
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1827,71100
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 34,69900
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 0,51100
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,45307
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 13,51007
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2,25928
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1,56192
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1,04565
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 15,36100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 123,28300
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 91,30500
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
15,36100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 106,66600
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 16,61700
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П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
16,61700

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 126,16000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 79,54000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 391,70800
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 38,78800
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 38,79020
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 18,95133
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 11,41300
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 11,41300
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 6,14700
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 11,45400
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 26,20000
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 2,81700
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
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П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 24,79800
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 56,72300
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 406,17500
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 54,98700
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 54,98700
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,07202
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 1,42488
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 1,29317
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 1,42488
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 1,42488
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,13171
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,10391
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 0,18926
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
0,18926

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,13171

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0
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П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.
0

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,06625
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 4,10000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,00000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 2,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 28,75600
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

27,12200

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 1,17300
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 9,61400
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
0,46100

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 0
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 132,22200
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
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П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00153
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,13076
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00098
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,08058
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 13707,89000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 382,64262
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 0,97521
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 7,26645
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 1260,49900
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 37,81500
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 11,68600
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 1882,698

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 П713_ТУ = 1307,746

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1882,698 - 1307,746) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 8,624

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=572,699;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=1309,999;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
1. Вихідні дані

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
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п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=7,45;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=2,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=1;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=0;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=1;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=0;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
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п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП
повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-7,45|-(11,32-7,45))*W(|11,32-0|-(11,32-
0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+2,5-12|+(11,32+2,5-12))+V(|11,32+2,5-24|+(11,32+2,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+2,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+2,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=1,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+2,5-24-
1*W(11,32+2,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-2,5|+(36-11,32-2,5))+12*W(|36-11,32-2,5|+(36-11,32-2,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-7,45+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0527;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0527+(1-1)=1,0527;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0527+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,32-(7,45*1+0*0))/12)=1,
036765;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,036765+W(1-2)*(1,0527+(1,114-1)*11,32/12)=1,0368;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0368+(1,114-1)*(12-11,32)/12=1,0433;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0433=1,0433;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0433+(1,097-1)*1,82/12)=1,058;
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п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,058=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(1-2)*1+W(1-2)*0,68/2,5=1;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(0-2)*0+W(0-2)*(W(1-1)*(1-1)+W(1-2)*(1-1)*(1-0/(1,
82+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(1-2)*1+W(1-2)*0,68/2,5=1;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(0-2)*0+W(0-2)*(W(1-1)*(1-1)+W(1-2)*(1-1)*(1-0/(1,
82+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(572,699-V(0)*(0+0+0))*1=572,699;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(572,699-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((572,699-V(0)*(0+0+0))-0-572,699)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(1309,999*W(0)+0*V(0))*1=1309,999;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(1309,999*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((1309,999*W(0)+0*V(0))-0-1309,999)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0433-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,058-1)+(1,0433-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*572,699*((1,0433-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,058-1)+(1,0433-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=24,798;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*1309,999*((1,0433-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,058-1)+(1,0433-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=56,723;

Склав       _____________________       
                                               
Перевірів  _____________________       
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Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих
витратах,

тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

1 2 3 4 5 6 7 8
02-01 Реконструкція системи

електропостачання КНП
КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
Давидова" з встановленням дахової
СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва) (без
пусконалагоджувальних робіт)

1,21727 0,12500   -      -    1,34227 8,33

  пусконалагоджувальні роботи 0,06625 0,00577   -      -    0,07202 1,99

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

9
11,18111

0,14332

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,42488 - 0,13171 + 0 = 1,29317; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,42488 - 1,42488 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (1,29317 - 0) = 0; 

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 1,42488; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 1,42488; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 0,13171 - 0 = 0,13171; 

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за
адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

1. Вихiднi данi
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1 2 3 4 5 6 7 8
02-02 Реконструкція системи

електропостачання КНП
КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
Давидова" з встановленням дахової
СЕС  для власних потреб (ІІ етап
будівництва)

0,00965 0,00094   -      -    0,01059 8,33

 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------
Разом: 1,29317 0,13171   -      -    1,42488 8,00954

-------------------
11,41300

п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         11,413 * ИНП130 = 11,413 * 1 = 11,413; 

9
0,08821



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  21  38_КД_ЗКР

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

 
Найменування  об'єкта

Трудоміст-
кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8
02-01 Реконструкція системи

електропостачання КНП
КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
Давидова" з встановленням дахової
СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва) (без
пусконалагоджувальних робіт)

1,21727 0,12500   -      -    1,34227 4,37

  пусконалагоджувальні роботи 0,06625 0,00577   -      -    0,07202 3,26

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

9
5,86572

0,23479

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,42488 - 0,13171 + 0 = 1,29317;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,42488 - 1,42488 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (1,29317 - 0) = 0;

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 1,42488;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 1,42488;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 0,13171 - 0 = 0,13171;

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за
адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

1. Вихiднi данi
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1 2 3 4 5 6 7 8
02-02 Реконструкція системи

електропостачання КНП
КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
Давидова" з встановленням дахової
СЕС  для власних потреб (ІІ етап
будівництва)

0,00965 0,00094   -      -    0,01059 4,37

 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом: 1,29317 0,13171   -      -    1,42488 4,31390

-------------------
6,14700

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         6,147 * ИНП147 = 6,147 * 1 = 6,147;

9
0,04628
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п.1.1. 

п.1.2. 

п.1.3. 

п.1.4. 

п.1.5. 

п.1.6. 

п.2.1. 

п.2.2. Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн.
     Iншi витрати:

       = п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 2030,874 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 406,175;

      - Вартiсть проектних робiт (П122) = 121,475
      - Вартiсть експертизи проектної  документацiї (П123) = 3,747
      - Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 7
2. Розрахунок

База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2163,096 - 0 - 0 - 132,222 = 2030,874;

      П249001 = 0;
Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

      П235002 = 0;
Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

      П154001 = 132,222;
      у тому числi:

      С1541 = 20;
Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

      С1621 = 7;
Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

      П13 = 2163,096;
Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154

Податок на додану вартiсть (ПДВ)

1. Вихiднi данi
Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
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2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

20240523-02 - КД

Том 8

.     

.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС
для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
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                                                                 Керівник проєктної організації 

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

20240523-02 - КД

Том 8

.     

.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС
для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
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Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС 

для власних потреб (І етап будівництва)
№ 02-01

---------

2. Локальний кошторис на встановлення дахової СЕС
№ 02-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування

№ 02-01-02
---------

5. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 02-01-03

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
7. Об'єктний кошторис : Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС 

для власних потреб (ІІ етап будівництва)
№ 02-02

---------

8. Локальний кошторис на встановлення дахової СЕС
№ 02-02-01

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 ---------
10. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування

№ 02-02-02
---------

ЗМІСТ
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Кодовий
номер

Одиниця
виміру Обсяг

Вартість за
одиницю,

грн.
1 3 4 5

КМ11-96-6 шт 1
КМ10-372-14 пристрій 1
КМ8-532-9 шт 1
КМ8-121-1 шт 6
КМ11-1-7 шт 1

КМ11-1-8 шт 1

КМ8-53-2 шт 70
КБ21-23-1 шафа 3
КМ10-669-1 шт 1
КБ21-24-13 шт 3
КБ21-22-14 шт 1

КМ8-522-15 шт 1

КБ46-25-1 шт 384

КБ46-25-17 шт -384

КБ9-49-1 шт 384

КР8-11-1 м2 4

КМ8-147-1 м 10

КМ8-147-1 м 306

КМ8-148-1 м 234

КМ8-148-3 м 110

КМ11-233-1 кінц. 52

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг
Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів
автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником

Промазування фальців і свищів покриття
з листової сталі
Кабель, що прокладається по
установлених конструкціях з кріпленням
на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до
1 кг
Кабель, що прокладається по
установлених конструкціях з кріпленням
на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до
1 кг

Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм
Додається або вилучається на кожні 10
мм зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
вертикальних отворів діаметром 20 мм
Ставлення болтів будівельних з гайками
й шайбами

Установлення трансформаторів струму
Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
250 А
Перемикач [рубильник, що перемикає]
триполюсний , струм до 250 А

Монтаж сонячних панелей
Монтаж розподільних щитів
Установка роутера

Монтаж акумуляторної батареї
Конструкції для установлення приладів,
маса до 40 кг
Додавати за кожні 10 кг понад 40 кг до
норми 11-1-7

Монтаж мережевого інвертора
Монтаж пристрою моніторингу
Блок керування

CESMM4

Назва (короткий опис) Загальна
вартість, грн.

2 6

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

 
Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
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1 3 4 5
КМ8-574-4 жил 4

КБ21-2-1 м 140

КБ21-2-9 м 70

КБ21-1-3 м 2

КБ21-12-1 м 24
КМ8-472-10 м 112

КМ11-233-1 кінц. 302

КМ8-82-1 шт 14
КП1-70-1 випроб. 4

КП2-14-3 параметр 1
КП1-62-15 лінія 16

КП1-61-8 струм-ч 5

КП1-61-6 точ. 5

КП1-61-7 вимір. 1

КМ8-121-1 шт 3Монтаж акумуляторної батареї

Пристрої, що заземлюють.  Замір
повного опору кола «фаза - нуль»
Пристрої, що заземлюють.  Перевірка
наявності ланцюга між заземлювачами і
заземленими елементами
Пристрої, що заземлюють.  Визначення
питомого опору ґрунту

Випробування підвищеною напругою 
кабеля силового, напруга до 10 кВ
Система вимірювальна витрат або рівня
Вимірювання опору ізоляції
мегаомметром кабельних і інших ліній,
напруга до 1 кВ, призначених для
передачі електроенергії розподільним
пристроям, щитам, шафам і
комутаційним апаратам

Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного
ізольованого
Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів
автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником
Установлення клеми заземлення

Прокладання гофрованих труб із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу 63 мм
Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50
мм
Прокладання коробів металевих

2 6
Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз жили
до 70 мм2
Прокладання гофрованих труб із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
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1 02-01-01
2 02-01-02
3 02-01-03

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

-----------------
 Всього: 570,625 1135,219 1705,844 1,41429 122,379   -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    
 на пусконалагоджувальні роботи 10,274   -    10,274 0,07202 7,967   -    
 на придбання устаткування придбання устаткування   -    1135,219 1135,219   -      -    

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на встановлення дахової СЕС 560,351   -    560,351 1,34227 114,412   -    

Складений за поточними цінами станом на  14 серпня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 1,41429 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,379 тис.грн.

на будівництво : Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних
потреб (І етап будівництва)

Кошторисна вартість об`єкта 1705,844 тис.грн.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з
встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,76504 __-__ 0,12500
61,281   -    15,772
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,06625 0,00577
  -      -    0,727

--------- ------------------- ------------------- -------------------
0,76504 0,06625 0,13077
61,281   -    16,499

Склав __________________________ Перевірив _________________________

22,002 15,357   -    105,88 122,379
Разом : 0,26302 0,18921 __-__ 1,28352 1,41429

7,967
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
03

пусконалагоджувальні роботи
  -      -      -    7,24

  -      -    
__-__ __-__ __-__ 0,06625 0,07202

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-
02

придбання устаткування
придбання устаткування   -      -      -    

встановлення дахової СЕС
22,002 15,357   -    98,64 114,412

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,26302 0,18921 __-__ 1,21727 1,3422702-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Основне обладнання 
581,19 6,4
167,39 1,81
__-__ 12,8
  -      -    

14,88 3,2
2,80 0,03

23,72 19,2
1,17 0,1

161,33 3,2
80,73 0,9

262,80 7,2

105,43 1,18

6 КМ11-1-8
Н1=4,5 / до
85кг

Додавати за кожні 10 кг понад 40 кг до
норми 11-1-7

шт 1

604,22

269
81 0,8988

3225,27 263 7,20003225 604

105 1,1813

2411,08 161 3,20005 КМ11-1-7 Конструкції для установлення приладів,
маса до 40 кг

шт 1
268,54

2411

4 КМ8-121-1 Монтаж акумуляторної батареї шт 6
260,54

261
3 0,0305

556,96 142 3,20003342 1563
7 0,0162

747,57 15 3,20003 КМ8-532-9 Блок керування шт 1
260,54

748

2 КМ10-372-14 Монтаж пристрою моніторингу пристрій 1
983,04

503
167 1,8081

1012,33 __-__ 12,80001012 983
  -      -    

1088,17 581 6,40001 КМ11-96-6 Монтаж мережевого інвертора шт 1
503,23

1088

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,34227  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,412  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 560,351  тис. грн.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
20240523-02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на встановлення дахової СЕС

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва)
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

89,61 278,6
25,62 19,25

709,46 30,99
162,29 5,26

1,26 17,6
0,15   -    

__-__ __-__
  -      -    

36,49 5,58
13,39 0,45
__-__ __-__
  -      -    

900,88 3,67

752,23 0,1

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

21,41 4,8
4,38 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

393,24
29,13

108475  Разом будівельні роботи, грн.

  -    
9703  Разом прямі витрати по роздiлу 1 108475 31977
2695

25 & С1545-90-
582

Рукоятка виносна LBS-ЕН630/G CO, ETI шт 1
  -    

3305   -    
  -      -    

657,92 __-__ __-__658   -    
  -    

  -    
826,22 __-__ __-__24 & С1545-90-

591
З'єднувальний місток LBS-BR250 IP CO, ETI шт 4

  -    

23 & С1545-90-
507

Захисна кришка клем LBS-TS250 4P (CO),
ETI

шт 2
  -    

16907   -    
  -      -    

944,80 __-__ __-__1890   -    
  -    

0,0513
16906,66 __-__ __-__22 & С1547-6-

562
Перемикач навантаження LBS 250 4Р СО,
ЕТІ

шт 1
  -    

21 КМ8-522-15 Перемикач [рубильник, що перемикає]
триполюсний , струм до 250 А

шт 1
390,82

153   -    
  -      -    

778,91 21 4,8000779 391
4

  -    
153,10 __-__ __-__20 & С1545-

288-2
Міжполюсна перегородка IZ2S 250, ETI шт 1

  -    

19 & С1545-90-
998

Затискач гнучких провідників (35-120мм2)
SP2S 250/3, ETI

шт 1
  -    

119   -    
  -      -    

2842,20 __-__ __-__2842   -    
  -    

  -    
119,36 __-__ __-__18 & С1545-90-

7
Захисна кришка клем PR2S 250/3 CC, ETI шт 1

  -    

17 & С1545-90-
3

Захисна кришка клем PR2S 250/3 Spread,
ETI

шт 1
  -    

188   -    
  -      -    

183,62 __-__ __-__184   -    
  -    

  -    
187,70 __-__ __-__16 & С1545-984 Захисна кришка клем ZB2S 250/3, ETI шт 1

  -    

15 & С100-
1504-467

Вимикач автоматичний триполюсний EB2S
250/3LA 200A, ETI

шт 1
  -    

457 312

8 9,7940

6502,81 __-__ __-__6503   -    
  -    

  -    
45744,71 9 367,040014 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,01

31246,12

13 & С100-
1517-366

Трансформатор струму вимірювальний SCT-
T36-600A/5A

шт 3
  -    

1563 454
40 0,1505

2057,69 __-__ __-__6173   -    
  -    

  -    
521,10 109 1,860012 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів струму шт 3
151,44

11 & С121-668-
952

Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-
5ac2nD)

шт 1
  -    

1353 1352
  -    0,0021

1934,75 __-__ __-__1935   -    
  -    

1,7521
1352,94 1 17,600010 КМ10-669-1 Установка роутера шт 1
1351,68

9 КБ21-23-1 Монтаж розподільних щитів шафа 3
866,89

29019 22684
1793 0,2750

2238,13 2128 10,33006714 2601
487

  -    
414,55 6273 3,98008 КМ8-53-2 Монтаж сонячних панелей шт 70
324,05

7 & С121-1-
1912

Стійка 19-дюймова для установки 12
батарей+1 блоку керування 3U-HRACK, Deye

шт 1
  -    

5 6 10 11
15906,66 __-__ __-__15907   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

66795
34672
17478
40,03
5051

125953

125953

 Роздiл 2. Монтажні вироби 
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2944,02 213,5

2454,61 122,72

336,47 -24,19

280,95 -14,05

1332,14 73,11
394,33 19,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,6
  -      -    

40 40
  -      -    

  -    
990,96 __-__ 15,090035 КР8-11-1 Промазування фальців і свищів покриття з

листової сталі
100м2 0,04

990,96

34 & С111-
1849-491

Гвинти-шуруп комбінований М10х100, арт.
90507491

шт 384
  -    

36169   -    
  -      -    

7,71 __-__ __-__2961   -    
  -    

4,9558
94,19 __-__ __-__33 & С1110-88-

9342
Комплект кронштейна М10 з метизами,
К9342

шт 384
  -    

32 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й
шайбами

100шт 3,84
1462,27

-35656 -2089

-1079 3,6580

2808,25 5115 19,040010784 5615
1514

31,9574

9285,48 -1292 6,300031 КБ46-25-17
Н1=-10 / до
100мм

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм

100шт -3,84

544,01

30 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 3,84

4801,06

1014   -    
  -      -    

24576,71 11305 55,600094375 18436

9426

  -    
50,68 __-__ __-__29 & С1110-88-

611
З'єднувач ZSPL-1 для профілю SPL-1 в
комплекті з метизами

компл. 20
  -    

28 & С1110-88-
61

Алюмінієвий профіль довж. 6000мм SPL-1 шт 32
  -    

486   -    
  -      -    

1246,12 __-__ __-__39876   -    
  -    

  -    
20,26 __-__ __-__27 & С1110-88-

35
Комплект торцевого (крайнього) притиску
для сонячної панелі РТ-35

компл 24
  -    

26 & С1110-88-
1

Комплект міжпанельного притиску для
сонячної панелі Р-1

компл 128
  -    

20,26 __-__ __-__2593   -    
  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

811,68 1,6

191,61 0,23

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

264,62
127,93

161835

124497
32009
17726
47,07
5938

179561

179561

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

811,68 48,96

191,61 6,91

501,80 37,44
143,44 3,6
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

45 & С1545-66-
1701

Кабель силовий з мідною жилою ВВГнг 1х70-
1

1000м 0,02
  -    

  -    
  -      -    

287149,57 __-__ __-__5743   -    
  -      -    

39976,21 __-__ __-__44 & С157-253-
4

Кабель з мідною лудженою жилою KBE
Solar DB+4

1000м 0,45
  -    

17989

43 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 2,34
1272,64

3894

586 2,2584

2903,16 1174 16,00006793 2978
336 1,5400

3553,34 2484 16,000042 КМ8-147-1 Кабель, що прокладається по установлених
конструкціях з кріпленням на поворотах і в
кінці траси, маса 1 м до 1 кг

100 м 3,06

1272,64

10873

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

15209  Разом прямі витрати по роздiлу 2 161835 22129
9880

41 & С1545-
153-45

Конектор RJ45 шт 4
  -    

  -    

  -      -    

169,67 __-__ __-__679   -    
  -      -    

3234,77 __-__ __-__40 & С157-253-
5-Н

Кабель силовий для підключення
негативного полюсу (5м) 1000V/4AWG
ENCable5.0, Deye

компл 1

  -    

3235

39 & С157-253-
5-П

Кабель силовий для підключення плюсового
полюсу (5м) 1000V/4AWG EPCable5.0, Deye

компл 1
  -    

127

19 2,2584

3234,77 __-__ __-__3235   -    
  -      -    

3553,34 81 16,000038 КМ8-147-1 Кабель, що прокладається по установлених
конструкціях з кріпленням на поворотах і в
кінці траси, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,1

1272,64

355

37 & С1110-88-
4

Роз'єми МС4-MALE / FEMALE компл 6
  -    

  -    
  -      -    

46,78 __-__ __-__281   -    
  -      -    

234,74 __-__ __-__36 & С1632-
102-27

Герметик CS27, Ceresit (280мл) шт 6
  -    

1408
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1523,34 33,44
435,46 5,14
__-__ __-__
  -      -    

119,84
15,65

161909

147043
10933

5633
13,14
1658

167542

167542

 Роздiл 4. Кабельна арматура та труби 
__-__ 9,15

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

175,62 2,12

33,46 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

55 & С111-
1381-25

Кабельна стяжка (упаковка 100 шт) уп 3
  -    

  -    
  -      -    

136,71 __-__ __-__410   -    
  -      -    

66,27 __-__ __-__54 & С1545-
153-7010

Наконечник мідно-луджений МЛ 70-10-13 шт 4
  -    

265

53 КМ8-574-4 Розведення по пристроях і підключення жил
кабелів або проводів зовнішньої мережі до
блоків затискачів і до затискачів апаратів і
приладів, установлених на пристроях,
переріз жили до 70 мм2

100 жил 0,04

4456,15

  -    
  -      -    

8584,54 7 53,1000343 178

1 0,4023

56,00 __-__ __-__52 & С1545-
153-5010

Наконечник мідно-луджений МЛ 50-10-11 шт 32
  -    

1792

51 & С1545-
153-663

Наконечник мідно-луджений МЛ 6-6-3 шт 20
  -    

779

  -      -    

7,96 __-__ __-__159   -    
  -      -    

2010,61 __-__ 17,600050 КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів автоматизації,
спосіб підключення під гвинт з окінцюванням
наконечником

100кінц. 0,52

1498,29

1046

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1401
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

109944   -    
  -      -    
5334  Разом прямі витрати по роздiлу 3 161909 9532

4,6750
999491,63 __-__ __-__49 & С1545-66-

456
Кабель силовий з мідною жилою ВВГнг 4х50-
0,66

1000м 0,11
  -    

48 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

100 м 1,1
2418,02

112   -    
  -      -    

5170,77 1676 30,40005688 2660
479

  -    
22457,25 __-__ __-__47 & С154-1-

4254
Кабель вита пара F/UTP 4х2х0,54 1000м 0,005

  -    

46 & С1545-66-
125

Кабель контрольний з мідними жилами
КВВГнг 10х1,5мм

1000м 0,065
  -    

5 6 10 11
73339,67 __-__ __-__4767   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  36  38_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
840,72 59,26

311,97 5,26

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

966,01 34,71

460,84 3,77

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2824,93 1,47
1301,48 0,32

__-__ __-__
  -      -    

106,71
9,37

31846

22025
8692
4631

11,09
1400

36477

36477

 Роздiл 5. Металоконструкції 
10067,39 11,65

2418,18 6,98
926

580 29,0880
17155,20 2416 48,530066 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,24

3860,08
4117

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

787
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

713   -    
  -      -    
1916  Разом прямі витрати по роздiлу 4 31846 7905

16,0440
356,54 __-__ __-__65 & С113-41-

4744
Труба сталева безрізьбова, діам. 47/44мм,
арт. 6240, Копос

м 2
  -    

64 КБ21-1-3 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

100м 0,02
5839,03

3789   -    
  -      -    

9804,24 56 73,4100196 117
26

  -    
25,26 __-__ __-__63 & С111-

1867-631
Тримач для труби d=63мм з фіксатором та
дюбелем

шт 150
  -    

62 & С111-
1301-1263

Труба гнучка гофрована d=63мм
1263HFPP_L50

м 70
  -    

3582 2503

323 5,3814

78,52 __-__ __-__5496   -    
  -    

  -    
5117,75 676 49,580061 КБ21-2-9 Прокладання гофрованих труб із

кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу 63 мм

100м 0,7

3575,71

60 & С111-
1867-251

Тримачдля труби d=25мм з фіксатором та
дюбелем

шт 60
  -    

1368   -    
  -      -    

7,32 __-__ __-__439   -    
  -    

  -    
5,47 __-__ __-__59 & С111-

1867-161
Тримачдля труби d=16мм з фіксатором та
дюбелем

шт 250
  -    

58 & С111-
1301-25-125

Труба гнучка гофрована d=25мм
1250HFPP_L50

м 30,3
  -    

3531   -    
  -      -    

46,24 __-__ __-__1401   -    
  -    

3,7596

31,78 __-__ __-__57 & С111-
1301-16-121

Труба гнучка гофрована d=16мм
1216EHFPP_L100

м 111,1
  -    

56 КБ21-2-1 Прокладання гофрованих труб із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 1,4

3091,36

5 6 10 11
5226,02 1177 42,33007316 4328

437



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  37  38_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

11,65
6,98

11910

8568
1506

775
1,81
228

12685

12685

 Роздiл 6. Уземлення 
44,80 69,89
12,81 0,15
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 53,15

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,96
  -      -    

730
  -      -    

5210,88 __-__ 64,000077 КМ8-82-1 Установлення клеми заземлення 100 шт 0,14
5210,88

730

76 & С1545-
153-35

Наконечник мідно-луджений МЛ35-10-9 шт 2
  -    

  -    
  -      -    

39,51 __-__ __-__79   -    
  -      -    

7,49 __-__ __-__75 & С1545-
153-166

Наконечник мідно-луджений SC 16-6 шт 20
  -    

150

74 & С1545-
153-64

Наконечник мідно-луджений SC 6-4 шт 280
  -    

4525

  -      -    

5,67 __-__ __-__1588   -    
  -      -    

2010,61 __-__ 17,600073 КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів автоматизації,
спосіб підключення під гвинт з окінцюванням
наконечником

100кінц. 3,02

1498,29

6072

72 & С157-238-
1035

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3нг
1х35мм2

1000м 0,06
  -    

  -    
  -      -    

147341,28 __-__ __-__8840   -    
  -      -    

97494,20 __-__ __-__71 & С157-254-
116

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3
1х16мм2

1000м 0,01
  -    

975

70 & С157-254-
106

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3
1х6мм2

1000м 0,042
  -    

5559
14 0,1375

33031,50 __-__ __-__1387   -    
  -      -    

9503,21 50 62,400069 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого

100 м 1,12
4963,30

10644

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2416  Разом прямі витрати по роздiлу 5 11910 926
580

68 & С111-
1796-511

Система монтажу (компл. №1. 50шт)
СМ000511, ДКС

компл 4
  -    

  -    
  -      -    

1293,25 __-__ __-__5173   -    
  -      -    

327,46 __-__ __-__67 & С111-
1796-51-30

Дротовий лоток 50х100мм довж. 3000мм
FC5010, ДКС

шт 8
  -    

2620
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  38  38_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

132
0,15

32826

21962
10828

5308
11,86
1497

38134

38134
1028,06

189,21
508801

390890
98640
51550

125
15772

560351

560351
1342,27Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

34628  Разом прямі витрати по кошторису 508801 83283
15357

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

50  Разом прямі витрати по роздiлу 6 32826 10814
14

168,65 __-__ __-__78 & С1545-
153-37

Клема заземлення для дротового лотка,
FC37302, ДКС

шт 14
  -    

2361
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  39  38_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
114412

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  40  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 263,02 83,65
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,2

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 765,04 80,10

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,9

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 189,21 81,17

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 125 126,18

люд.год 1342,27

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

Обґрунтування
ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
встановлення дахової СЕС

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  41  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

277,58
3967,95

346,6
444,27

618,5

9320,42

124,67
659,03

487,99
3423,15

109,25
172,79

43,66
897,01

118,78

266,07

309,28

5035,57

6,02
5,36

168,34
8,28

20 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,0492

19 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,89

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 16,2816

17 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 2,24

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 20,5454

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 1,5816

14 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 7,0148

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 5,2862

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 15,0694

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,2818

  Середній розряд робіт

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,2948



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  42  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

164,9
8,11

108,54
9995,38

4,94
13,83

78,48
70,24

207,29
185,52

94,5
4,65

5,46
4,89

43,92
142,30

8,33

6,08

 Разом по розділу II грн. 34630,90
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 74,644
Дизельне паливо кг 144,184
Електроенергія кВт-год 313,322
Мастильні матеріали кг 13,752
Гідравлічна рідина кг 3,474

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

29 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт

маш. год 0,73

28 КБМ233-1601 Насос вакуумний, подача 3,6  м3/хв маш. год 3,24

27 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,895

26 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,0492

25 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,895

24 КБМ233-335 Прес кривошипний простої дії маш. год 0,895

23 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 2,7992

22 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 92,0894

21 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,0492



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  43  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 16,2816

31 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 38,192

32 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 14,3986

33 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 29,4324

34 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 11,9764

35 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 2,1

36 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 0,67

37 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 29,4324

38 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 4,576

39 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,895

40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 7,4924

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

6502,81 6375,00 0,3 127,51
6502,81 6375,00 0,30 127,51

2057,69 2017,00 0,34 40,35
6173,07 6051,00 1,02 121,05

42 &С100-1517-
366

Трансформатор струму вимірювальний SCT-
T36-600A/5A

шт 3 30 км.

41 &С100-1504-
467

Вимикач автоматичний триполюсний EB2S
250/3LA 200A, ETI

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  44  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

77762,91 75899,36 338,79 1524,76
66,88 65,27 0,29 1,32

523,81 512,08 1,46 10,27
31,43 30,72 0,09 0,62

50572,2 49241,80 338,79 991,61
48,55 47,27 0,33 0,95

3611,3 3082,23 458,26 70,81
26,98 23,02 3,42 0,54

434622,92 425533,75 567,15 8522,02
161,68 158,30 0,21 3,17

69352,04 67488,57 503,63 1359,84

11,10 10,80 0,08 0,22

90126,13 87855,32 503,63 1767,18
0,96 0,93 0,01 0,02

55661,89 54057,78 512,7 1091,41
36,74 35,68 0,34 0,72

168554,58 164983,80 265,79 3304,99
80,91 79,19 0,13 1,59

41974,29 40885,47 265,79 823,03
185,11 180,30 1,17 3,64

141,03 137,88 0,38 2,77
84,62 82,73 0,23 1,66

4683,46 3979,11 612,52 91,83
0,49 0,42 0,06 0,01

31,78 30,43 0,73 0,62
3530,76 3380,77 81,10 68,89

55 &С111-1301-
16-121

Труба гнучка гофрована d=16мм
1216EHFPP_L100

м 111,1 30 км.

54 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000105 30 км.

53 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,6 30 км.

52 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,00441 30 км.

51 С111-809 Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм т 0,00048 30 км.

50 С111-624 Натр їдкий [сода каустична] технічний,
марка ГР

т 0,00066 30 км.

49 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0000106 30 км.

48 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00016 30 км.

47 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000372 30 км.

46 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00747 30 км.

45 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00096 30 км.

44 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,06 30 км.

43 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,00086 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  45  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

46,24 44,60 0,73 0,91
1401,07 1351,38 22,12 27,57

78,52 76,25 0,73 1,54
5496,40 5337,50 51,10 107,80

50963,66 49622,56 341,81 999,29
0,51 0,50   -    0,01

136,71 134,00 0,03 2,68
410,13 402,00 0,09 8,04

70053,56 68341,17 338,79 1373,6
329,25 321,20 1,59 6,46

95715,95 93494,33 344,84 1876,78
560,03 547,04 2,02 10,97

51399,12 50046,45 344,84 1007,83
104,55 101,79 0,70 2,06

15,86 14,81 0,74 0,31
9,52 8,89 0,44 0,19

150828,42 147299,31 571,69 2957,42
374,30 365,54 1,42 7,34

825,16 808,24 0,74 16,18
128,72 126,09 0,12 2,51

72,06 70,14 0,51 1,41
0,45 0,43   -    0,02

202,58 198,26 0,35 3,97
9,72 9,52 0,02 0,18

73,66 71,07 1,15 1,44
116,38 112,29 1,82 2,27

68 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-
350

м2 1,58 30 км.

67 С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 0,048 30 км.

66 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0062 30 км.

65 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,156 30 км.

64 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0024816 30 км.

63 С111-1608 Дрантя кг 0,6 30 км.

62 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,002034 30 км.

61 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,005851 30 км.

60 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,0047 30 км.

59 &С111-1381-
25

Кабельна стяжка (упаковка 100 шт) уп 3 30 км.

58 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00001 30 км.

57 &С111-1301-
1263

Труба гнучка гофрована d=63мм
1263HFPP_L50

м 70 30 км.

56 &С111-1301-
25-125

Труба гнучка гофрована d=25мм
1250HFPP_L50

м 30,3 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  46  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

25679,57 25175,71 0,34 503,52
51,36 50,35   -    1,01

6668,13 6537,33 0,05 130,75
32263,08 31630,22 0,24 632,62

327,46 323,50 1,52 2,44
2619,68 2588,00 12,16 19,52

1293,25 1282,10 1,52 9,63
5173,00 5128,40 6,08 38,52

45570,49 44965,47 265,79 339,23
2574,73 2540,55 15,02 19,16

34981,38 34455,18 265,79 260,41
349,81 344,55 2,66 2,60

94133,21 91985,78 301,68 1845,75
476,41 465,54 1,53 9,34

7,71 7,53 0,03 0,15
2960,64 2891,52 11,52 57,60

5,47 5,20 0,16 0,11
1367,50 1300,00 40,00 27,50

7,32 7,02 0,16 0,14
439,20 421,20 9,60 8,40

25,26 24,60 0,16 0,5
3789,00 3690,00 24,00 75,00

172,89 169,20 0,3 3,39
0,62 0,61   -    0,01

103,78 102,45 0,56 0,77

226,66 223,75 1,22 1,69

81 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 2,184 30 км.

80 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,0036 30 км.

79 &С111-1867-
631

Тримач для труби d=63мм з фіксатором та
дюбелем

шт 150 30 км.

78 &С111-1867-
251

Тримачдля труби d=25мм з фіксатором та
дюбелем

шт 60 30 км.

77 &С111-1867-
161

Тримачдля труби d=16мм з фіксатором та
дюбелем

шт 250 30 км.

76 &С111-1849-
491

Гвинти-шуруп комбінований М10х100, арт.
90507491

шт 384 30 км.

75 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,005061 30 км.

74 С111-1841 Сталь швелерна т 0,01 30 км.

73 С111-1804 Сталь листова т 0,0565 30 км.

72 &С111-1796-
511

Система монтажу (компл. №1. 50шт)
СМ000511, ДКС

компл 4 30 км.

71 &С111-1796-
51-30

Дротовий лоток 50х100мм довж. 3000мм
FC5010, ДКС

шт 8 30 км.

70 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 4,8384 30 км.

69 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,002 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  47  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

199,78 197,17 1,12 1,49

218,16 215,31 1,22 1,63

365,28 360,34 2,22 2,72

1800,68 1776,33 10,94 13,41

356,54 353,00 0,89 2,65
713,08 706,00 1,78 5,30

15906,66 15779,50 8,75 118,41
15906,66 15779,50 8,75 118,41

1934,75 1920,00 0,35 14,4
1934,75 1920,00 0,35 14,40

76623,26 75698,32 354,54 570,4
665,09 657,06 3,08 4,95

92291,09 91249,52 354,54 687,03
369,16 365,00 1,42 2,74

63,07 63,07 __-__ __-__
95,18 95,18   -      -    

22457,25 22000,00 16,91 440,34
112,29 110,00 0,08 2,21

147341,28 144417,00 35,24 2889,04
8840,48 8665,02 2,11 173,35

39976,21 39167,00 25,36 783,85
17989,29 17625,15 11,41 352,73

3234,77 3171,00 0,34 63,43

3234,77 3171,00 0,34 63,43

93 &С157-253-5-
Н

Кабель силовий для підключення
негативного полюсу (5м) 1000V/4AWG
ENCable5.0, Deye

компл 1 30 км.

92 &С157-253-4 Кабель з мідною лудженою жилою KBE
Solar DB+4

1000м 0,45 30 км.

91 &С157-238-
1035

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3нг
1х35мм2

1000м 0,06 30 км.

90 &С154-1-4254 Кабель вита пара F/UTP 4х2х0,54 1000м 0,005 30 км.

89 С142-10-2 Вода м3 1,50912

88 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,004 30 км.

87 С121-782 Металеві конструкції т 0,00868 30 км.

86 &С121-668-
952

Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-
5ac2nD)

шт 1 30 км.

85 &С121-1-1912 Стійка 19-дюймова для установки 12
батарей+1 блоку керування 3U-HRACK, Deye

шт 1 30 км.

84 &С113-41-
4744

Труба сталева безрізьбова, діам. 47/44мм,
арт. 6240, Копос

м 2 30 км.

83 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 4,9296 30 км.

82 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 1,092 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  48  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3234,77 3171,00 0,34 63,43
3234,77 3171,00 0,34 63,43

33031,5 32350,00 33,82 647,68
1387,32 1358,70 1,42 27,20

97494,2 95521,00 61,55 1911,65
974,94 955,21 0,62 19,11

20,26 19,00 0,86 0,4
2593,28 2432,00 110,08 51,20

46,78 45,00 0,86 0,92
280,68 270,00 5,16 5,52

20,26 19,00 0,86 0,4
486,24 456,00 20,64 9,60

1246,12 1220,00 1,69 24,43
39875,84 39040,00 54,08 781,76

50,68 48,00 1,69 0,99
1013,60 960,00 33,80 19,80

94,19 92,00 0,34 1,85
36168,96 35328,00 130,56 710,40

50902,29 49566,03 338,18 998,08
25,23 24,56 0,17 0,50

45556,32 44397,27 265,79 893,26
683,34 665,96 3,99 13,39

22,73 22,25 0,03 0,45
509,15 498,40 0,67 10,08

104337,12 101719,60 571,69 2045,83
178,94 174,45 0,98 3,51

106 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,001715 30 км.

105 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 22,4 30 км.

104 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,015 30 км.

103 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0004956 30 км.

102 &С1110-88-
9342

Комплект кронштейна М10 з метизами,
К9342

шт 384 30 км.

101 &С1110-88-
611

З'єднувач ZSPL-1 для профілю SPL-1 в
комплекті з метизами

компл. 20 30 км.

100 &С1110-88-61 Алюмінієвий профіль довж. 6000мм SPL-1 шт 32 30 км.

99 &С1110-88-35 Комплект торцевого (крайнього) притиску
для сонячної панелі РТ-35

компл 24 30 км.

98 &С1110-88-4 Роз'єми МС4-MALE / FEMALE компл 6 30 км.

97 &С1110-88-1 Комплект міжпанельного притиску для
сонячної панелі Р-1

компл 128 30 км.

96 &С157-254-
116

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3
1х16мм2

1000м 0,01 30 км.

95 &С157-254-
106

Провід монтажний з мідними жилами ПВ3
1х6мм2

1000м 0,042 30 км.

94 &С157-253-5-
П

Кабель силовий для підключення плюсового
полюсу (5м) 1000V/4AWG EPCable5.0, Deye

компл 1 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

26478,15 25369,13 589,84 519,18
1,87 1,80 0,04 0,03

63684,91 61864,50 571,69 1248,72
63,37 61,56 0,57 1,24

84170,12 81907,21 612,52 1650,39
8,94 8,70 0,07 0,17

93426,97 91023,38 571,69 1831,9
208,81 203,44 1,28 4,09

127063,19 124000,06 571,69 2491,44
63,99 62,45 0,29 1,25

309015,55 302690,63 265,79 6059,13
1455,83 1426,04 1,25 28,54

1545829,86 1515253,68 265,79 30310,39
437,78 429,12 0,08 8,58

1062384,67 1041287,81 265,79 20831,07
191,23 187,43 0,05 3,75

821051,36 804686,52 265,79 16099,05
8,21 8,05   -    0,16

12297,12 11352,73 703,27 241,12
73,78 68,12 4,22 1,44

1035,45 1014,39 0,76 20,3

251,61 246,50 0,18 4,93

187,55 183,76 0,11 3,68
780,90 765,12 0,46 15,32

144,81 141,74 0,23 2,84
19,93 19,50 0,03 0,40

119 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,1376 30 км.

118 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 4,16367 30 км.

117 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,243 30 км.

116 С1542-18 Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1 т 0,006 30 км.

115 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,00001 30 км.

114 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00018 30 км.

113 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,0002832 30 км.

112 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,0047112 30 км.

111 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0005036 30 км.

110 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,002235 30 км.

109 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,0001062 30 км.

108 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000995 30 км.

107 С1113-37 Діхлоретан технічний, І сорт т 0,0000708 30 км.
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619,26 606,82 0,3 12,14
160,45 157,23 0,08 3,14

1398,81 1370,97 0,41 27,43
3258,67 3193,81 0,96 63,90

1397,22 1369,52 0,3 27,4
560,01 548,90 0,12 10,99

73339,67 71834,00 67,64 1438,03
4767,08 4669,21 4,40 93,47

999491,63 979167,00 726,75 19597,88
109944,08 107708,37 79,94 2155,77

287149,57 281250,00 269,19 5630,38
5742,99 5625,00 5,38 112,61

23,27 22,62 0,19 0,46
23,07 22,43 0,19 0,45

183,62 180,00 0,02 3,6
183,62 180,00 0,02 3,60

119,36 117,00 0,02 2,34
119,36 117,00 0,02 2,34

944,8 926,25 0,02 18,53
1889,60 1852,50 0,04 37,06

657,92 645,00 0,02 12,9
657,92 645,00 0,02 12,90

826,22 810,00 0,02 16,2
3304,88 3240,00 0,08 64,80

2842,2 2786,30 0,17 55,73
2842,20 2786,30 0,17 55,73

132 &С1545-90-
998

Затискач гнучких провідників (35-120мм2)
SP2S 250/3, ETI

шт 1 30 км.

131 &С1545-90-
591

З'єднувальний місток LBS-BR250 IP CO, ETI шт 4 30 км.

130 &С1545-90-
582

Рукоятка виносна LBS-ЕН630/G CO, ETI шт 1 30 км.

129 &С1545-90-
507

Захисна кришка клем LBS-TS250 4P (CO),
ETI

шт 2 30 км.

128 &С1545-90-7 Захисна кришка клем PR2S 250/3 CC, ETI шт 1 30 км.

127 &С1545-90-3 Захисна кришка клем PR2S 250/3 Spread,
ETI

шт 1 30 км.

126 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,99149 30 км.

125 &С1545-66-
1701

Кабель силовий з мідною жилою ВВГнг 1х70-
1

1000м 0,02 30 км.

124 &С1545-66-
456

Кабель силовий з мідною жилою ВВГнг 4х50-
0,66

1000м 0,11 30 км.

123 &С1545-66-
125

Кабель контрольний з мідними жилами
КВВГнг 10х1,5мм

1000м 0,065 30 км.

122 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,4008 30 км.

121 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,3296 30 км.

120 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,2591 30 км.
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5308,48 5204,01 0,38 104,09
3,61 3,54   -    0,07

681,32 667,54 0,42 13,36
79,34 77,73 0,05 1,56

1456,08 1426,10 1,43 28,55
133,67 130,92 0,13 2,62

866,37 848,82 0,56 16,99
17,33 16,98 0,01 0,34

185,54 181,16 0,74 3,64
656,81 641,31 2,62 12,88

2365,5 2317,77 1,35 46,38
123,01 120,52 0,07 2,42

22,82 22,36 0,01 0,45
1437,66 1408,68 0,63 28,35

39,51 38,40 0,34 0,77
79,02 76,80 0,68 1,54

168,65 165,00 0,34 3,31
2361,10 2310,00 4,76 46,34

169,67 166,00 0,34 3,33
678,68 664,00 1,36 13,32

5,67 5,22 0,34 0,11
1587,60 1461,60 95,20 30,80

7,49 7,00 0,34 0,15
149,80 140,00 6,80 3,00

7,96 7,70 0,1 0,16
159,20 154,00 2,00 3,20

145 &С1545-153-
663

Наконечник мідно-луджений МЛ 6-6-3 шт 20 30 км.

144 &С1545-153-
166

Наконечник мідно-луджений SC 16-6 шт 20 30 км.

143 &С1545-153-
64

Наконечник мідно-луджений SC 6-4 шт 280 30 км.

142 &С1545-153-
45

Конектор RJ45 шт 4 30 км.

141 &С1545-153-
37

Клема заземлення для дротового лотка,
FC37302, ДКС

шт 14 30 км.

140 &С1545-153-
35

Наконечник мідно-луджений МЛ35-10-9 шт 2 30 км.

139 С1545-153 Наконечники кабельні шт 63 30 км.

138 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,052 30 км.

137 С1545-150 Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м 100шт 3,54 30 км.

136 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування
мідно-алюмінієві 16-6-5,4

100шт 0,02 30 км.

135 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування
150-12-16а

100шт 0,0918 30 км.

134 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,116444 30 км.

133 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,00068 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  52  38_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

56 54,80 0,1 1,1
1792,00 1753,60 3,20 35,20

66,27 64,80 0,17 1,3
265,08 259,20 0,68 5,20

421,69 413,05 0,37 8,27
5,06 4,96   -    0,10

17,73 17,34 0,04 0,35
51,97 50,83 0,12 1,02

218,73 213,32 1,12 4,29
84,78 82,68 0,43 1,67

106,56 103,35 1,12 2,09
1,41 1,36 0,01 0,04

42,72 41,66 0,22 0,84
348,60 339,95 1,80 6,85

729,06 714,60 0,16 14,3
2080,45 2039,18 0,46 40,81

95,46 93,22 0,37 1,87
13,52 13,20 0,05 0,27

63,69 61,93 0,51 1,25
260,17 252,98 2,08 5,11

78,53 76,09 0,9 1,54
64,00 62,01 0,73 1,26

153,1 150,00 0,1 3
153,10 150,00 0,10 3,00

187,7 184,00 0,02 3,68
187,70 184,00 0,02 3,68

158 &С1545-984 Захисна кришка клем ZB2S 250/3, ETI шт 1 30 км.

157 &С1545-288-2 Міжполюсна перегородка IZ2S 250, ETI шт 1 30 км.

156 С1545-285 Швелер перфорований ШП60Х35 м 0,815 30 км.

155 С1545-270 Кутик перфорований УП35х35 м 4,085 30 км.

154 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,1416 30 км.

153 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,8536 30 км.

152 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 8,16 30 км.

151 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0132 30 км.

150 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,3876 30 км.

149 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 2,9312 30 км.

148 С1545-156 Нитки швейні кг 0,012 30 км.

147 &С1545-153-
7010

Наконечник мідно-луджений МЛ 70-10-13 шт 4 30 км.

146 &С1545-153-
5010

Наконечник мідно-луджений МЛ 50-10-11 шт 32 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

156290,12 152703,83 521,78 3064,51
13,75 13,44 0,05 0,26

608,08 97,07 499,09 11,92
10,95 1,75 8,98 0,22

287585,28 281374,66 571,69 5638,93
18,29 17,90 0,04 0,35

767236,88 751739,30 453,72 15043,86
1925,76 1886,87 1,14 37,75

61836,33 59906,52 717,33 1212,48
1113,05 1078,32 12,91 21,82

45,04 43,64 0,52 0,88
1327,72 1286,45 15,33 25,94

1342,23 1315,34 0,57 26,32
2,68 2,63   -    0,05

16906,66 16575,00 0,16 331,5
16906,66 16575,00 0,16 331,50

234,74 230,00 0,14 4,6
1408,44 1380,00 0,84 27,60

5,754 5,75400 __-__ __-__
77,33 77,33   -      -    

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

5,754 5,754
448,60 448,60

163,15 163,15
303,68 303,68

170 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,8614

169 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 77,9631

168 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 13,44

167 &С1632-102-
27

Герметик CS27, Ceresit (280мл) шт 6 30 км.

166 &С1547-6-562 Перемикач навантаження LBS 250 4Р СО,
ЕТІ

шт 1 30 км.

165 С1546-96 Чорнила незмивні кг 0,002 30 км.

164 С1546-83 Тавот кг 29,4786 30 км.

163 С1546-65 Пропан т 0,018 30 км.

162 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00251 30 км.

161 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,0000636 30 км.

160 С1546-8 Вода дистильована м3 0,018 30 км.

159 С1546-7 Вазелін технічний т 0,000088 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

115,36 115,36
67,91 67,91

 Разом грн. 820,19 820,19

 Разом по розділу III грн. 390886,36 382673,58 961,62 7251,16
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 391,285
Мастильні матеріали кг 15,614
Гідравлічна рідина кг 4,063
Бензин л 100,87
Дизельне паливо л 169,628

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 серпня"  2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

171 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,5886
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1135,219

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1604-6048-

30
варіант 1

1

2 & 1504-15222-
3

1

3 & 1504-15220-
75
варіант 1

1

4 & 1511-2001-
51

6

5 & 1516-2001-
580
варіант 1

70

6 & 1517-1250-1 1
7 & 1517-1250-2 1
8 & 1517-1250-3 1

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 1135219

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  42896

Щит розподільчий постійного струму ЩР2-DС;   ( маса=0,05) шт 11667,00 11667
 Разом 1092323

Щит розподільчий змінного струму ЩР1-АС;   ( маса=0,05) шт 31667,00 31667
Щит розподільчий постійного струму ЩР1-DС;   ( маса=0,05) шт 41667,00 41667

Акумуляторна батарея для високовольтний інверторів BOS-GM5.1, Deye;   (
маса=0,044)

шт 56058,75 336353

Сонячна панель LR5-72HTH-580M, Longi;   ( маса=0,0275)
шт 6261,97 438338

Пристрій моніторингу Stick Logger LSW-3, Deye;   ( маса=0,001)
шт 2167,00 2167

Блок керування високовольтною батареєю HVB750V/100A-EU, Deye;   (
маса=0,0059)

шт 31143,75 31144

3 4 6 7

Трифазний високовольтний гібридний інвертор SUN-30К-SG01HP3-EU-BM3,
Deye;   ( маса=0,08)

шт 199320,00 199320

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
придбання устаткування

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
 Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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всього
1 2 5 6 9

1 КП1-70-1 4 655,68 24

2 КП2-14-3 1 2294,88 21
3 КП1-62-15 16 43,71 6,4

4 КП1-61-8 5 218,56 10

5 КП1-61-6 0,05 1857,76 0,85

6 КП1-61-7 1 437,12 4

66,25

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 727
  Всього будівельні роботи, грн. 10274

  Загальновиробничi витрати, грн. 3034
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,77

  Разом будівельні роботи, грн. 7240
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 7240
        всього заробiтна плата, грн. 7240

Пристрої, що заземлюють.  Перевірка наявності ланцюга
між заземлювачами і заземленими елементами

100 точ. 93 17,0000

Пристрої, що заземлюють.  Визначення питомого опору
ґрунту

вимір. 437 4,0000

     Уземлення
Пристрої, що заземлюють.  Замір повного опору кола
«фаза - нуль»

струм-ч 1093 2,0000

Система вимірювальна витрат або рівня параметр 2295 21,0000
Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і
інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі
електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і
комутаційним апаратам

лінія 699 0,4000

3 4 7 8
Випробування підвищеною напругою  кабеля силового,
напруга до 10 кВ

випроб. 2623 6,0000

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год. 

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість, грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,07202  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,967  тис. грн.

Кошторисна вартість 10,274  тис. грн.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
20240523-02

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-03
на пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва)
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1 2 5 6 9

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 7967

 Всього по кошторису, грн. 10274
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 72,02

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
3 4 7 8
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відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 66,25 109,28

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 5,77 126,04

люд.год 72,02

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

Обґрунтування
ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (І етап
будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
пусконалагоджувальні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

розряд 6,0

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

  Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 серпня"  2024 р.
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1 02-02-01
2 02-02-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

  -     Всього: 2,074 174,78 176,854 0,01059 0,904

  -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 на придбання устаткування придбання устаткування   -    174,78 174,78   -      -    

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на встановлення дахової СЕС 2,074   -    2,074 0,01059 0,904   -    

Складений за поточними цінами станом на  14 серпня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,01059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,904 тис.грн.

на будівництво : Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних
потреб (ІІ етап будівництва)

Кошторисна вартість об`єкта 176,854 тис.грн.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з
встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,00960 __-__ 0,00094
0,782   -    0,118
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------
0,00960 __-__ 0,00094

0,782   -    0,118

Склав __________________________ Перевірив _________________________

  -    0,004   -    0,786 0,904
Разом : __-__ 0,00005 __-__ 0,00965 0,01059

  -      -    
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-02-
02

придбання устаткування
придбання устаткування   -      -      -    

встановлення дахової СЕС
  -    0,004   -    0,786 0,904

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
__-__ 0,00005 __-__ 0,00965 0,0105902-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Основне обладнання 
23,72 9,6

1,17 0,05
9,6

0,05
1671

818
786
403

0,94
118

2074
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

782
4 0,0162

71  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1671 782
4

556,96 71 3,20001 КМ8-121-1 Монтаж акумуляторної батареї шт 3
260,54

1671

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01059  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,904  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2,074  тис. грн.

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
20240523-02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на встановлення дахової СЕС

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (ІІ
етап будівництва)
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1 2 3 4 7 8 9 12

2074
9,6

0,05
1671

818
786
403

0,94
118

2074

2074
10,59

904

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
71  Разом прямі витрати по кошторису 1671 782

4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 9,6 81,42

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,05 72,22

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 0,94 125,63

люд.год 10,59

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

Обґрунтування
ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 
Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (ІІ етап
будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
встановлення дахової СЕС

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

43,92
71,15

 Разом по розділу II грн. 71,15
      в тому числі енергоносії:
Електроенергія кВт-год 7,938
Мастильні матеріали кг 0,097

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

523,81 512,08 1,46 10,27
15,71 15,36 0,04 0,31

55661,89 54057,78 512,7 1091,41
18,37 17,84 0,17 0,36

168554,58 164983,80 265,79 3304,99
40,45 39,60 0,06 0,79

15,86 14,81 0,74 0,31
4,76 4,44 0,22 0,10

1062384,67 1041287,81 265,79 20831,07
95,61 93,72 0,02 1,87

12297,12 11352,73 703,27 241,12
36,89 34,06 2,11 0,72

187,55 183,76 0,11 3,68
5,63 5,51   -    0,12

608,08 97,07 499,09 11,92
5,47 0,87 4,49 0,11

18 С1546-8 Вода дистильована м3 0,009 30 км.

17 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,03 30 км.

16 С1542-18 Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1 т 0,003 30 км.

15 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00009 30 км.

14 С111-1608 Дрантя кг 0,3 30 км.

13 С111-809 Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм т 0,00024 30 км.

12 С111-624 Натр їдкий [сода каустична] технічний,
марка ГР

т 0,00033 30 км.

11 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,03 30 км.

  Середній розряд робіт

10 КБМ233-1601 Насос вакуумний, подача 3,6  м3/хв маш. год 1,62
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

61836,33 59906,52 717,33 1212,48
556,53 539,16 6,46 10,91

5,754 5,75400 __-__ __-__
38,67 38,67   -      -    

 Разом по розділу III грн. 818,09 789,23 13,57 15,29
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 7,938
Мастильні матеріали кг 0,097

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

20 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,72

19 С1546-65 Пропан т 0,009 30 км.
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174,780

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1511-2001-

51
3

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 174780

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6604

 Разом 168176

3 4 6 7
Акумуляторна батарея для високовольтний інверторів BOS-GM5.1, Deye;   (
маса=0,044)

шт 56058,75 168176

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02
придбання устаткування

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова" з встановленням дахової СЕС  для власних потреб (ІІ етап
будівництва)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Реконструкція системи електропостачання КНП КМР"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.
 Давидова" з встановленням дахової СЕС для власних потреб за адресою м.
Конотоп, вул. М. Амосова, 7а. 


