
 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ОК_02-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення 

Кошторисна вартість об`єкта 52704,050 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 66,75305 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 7878,395 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на Загальнобудівельні роботи 52704,05   -    52704,05 66,75305 7878,395   -    
 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 52704,05   -    52704,05 66,75305 7878,395   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________ Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на Загальнобудівельні роботи 
Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення 

Основа: Кошторисна вартість 52704,050  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 15/06/П-КР Кошторисна трудомісткість 66,75305  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 7878,395  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Землянi роботи  
1 КБ1-191-6 Звалювання дерев м'яких порід з кореня, 

діаметр стволів понад 32 см 
100шт 0,1 4712,00 

3827,92 
__-__ 

  -    
471 383 __-__ 

  -    
34,8500 

  -    
3,49 

  -    
2 КБ1-193-6 Обробка деревини м'яких порід, крім 

модрини, одержаної від звалювання лісу, 
діаметр стовбурів до 32 см 

100шт 0,1 10110,69 
8066,91 

__-__ 
  -    

1011 807 __-__ 
  -    

82,4500 
  -    

8,25 
  -    

3 КБ1-195-3 Корчування дерев у грунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 
трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 
см 

100шт 0,1 10038,00 
1301,86 

8736,14 
2226,29 

1004 130 874 
223 

13,9400 
15,5676 

1,39 
1,56 

4 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,035 3555,08 
300,22 

3254,86 
1020,10 

124 11 113 
36 

3,3100 
8,5540 

0,12 
0,3 

5 С311-25-М 
варіант 1 

Перевезення будівельного сміття до 25 км т 3,5 257,09 
  -    

257,09 
43,78 

900   -    900 
153 

__-__ 
0,3520 

__-__ 
1,23 



 43 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-01-01 
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6 КБ1-16-14 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 
група грунтів 2 

1000м3 5,865 34397,87 
830,81 

33467,90 
8748,67 

201744 4873 196289 
51311 

9,1600 
65,4888 

53,72 
384,09 

7 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 10264 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

1970791   -    1970791 
366322 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
2945,77 

8 КБ1-16-13 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 1,964 27276,81 
658,48 

26543,96 
6938,66 

53572 1293 52132 
13628 

7,2600 
51,9396 

14,26 
102,01 

9 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 3437 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

659938   -    659938 
122667 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
986,42 

10 КБ1-33-2 Спорудження насипів із резервів 
екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 
м3, група грунтів 2 

1000м3 1,964 50517,08 
508,83 

50008,25 
13237,42 

99216 999 98217 
25998 

5,6100 
99,0726 

11,02 
194,58 

11 КБ1-145-12 Планування укосів і полотна насипів 
механізованим способом, група грунтів 2 

1000м2 0,25 8691,74 
4385,38 

4306,36 
854,53 

2173 1096 1077 
214 

47,4300 
5,9586 

11,86 
1,49 

12 КБ27-20-6 Улаштування прошарку з нетканого 
синтетичного матеріалу при укріпленні 
непідтоплюваних укосів 

1000м2 0,25 4703,44 
4703,44 

__-__ 
  -    

1176 1176 __-__ 
  -    

50,8700 
  -    

12,72 
  -    

13 С122-46 
варіант 2 

Кріплення  т 0,00075 83791,62 
  -    

__-__ 
  -    

63   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С111-217 
варіант 2 

Георешітка м2 275 209,43 
  -    

__-__ 
  -    

57593   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ1-152-1 Укріплення укосів земляних споруд посівом 
багаторічних трав з підсипкою рослинної 
землі вручну 

100м2 2,5 16825,68 
5218,44 

20,01 
15,39 

42064 13046 50 
38 

56,4400 
0,1184 

141,1 
0,3 

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3091840 23814 2980381 
580590 

257,93 
4617,75 

  Разом будівельні роботи, грн. 3091840 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87645 
       всього заробiтна плата, грн. 604404 
  Загальновиробничi витрати, грн. 303235 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 585,23 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101962 
  Всього будівельні роботи, грн. 3395075 
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 3395075 

 Роздiл 2. Основи  
16 КБ1-136-1 Ущільнення грунту основи під підлоги 

промислових цехів 
100м2 11,69 622,41 

  -    
622,41 
192,47 

7276   -    7276 
2250 

__-__ 
1,4157 

__-__ 
16,55 

17 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 
трамбівками, група грунтів 1, 2 

100м3 1,6 3489,85 
1828,66 

1661,19 
562,08 

5584 2926 2658 
899 

18,3600 
5,1175 

29,38 
8,19 

18 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 13,29 13866,68 
790,55 

425,60 
127,26 

184288 10506 5656 
1691 

8,0800 
1,1053 

107,38 
14,69 

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 197148 13432 15590 
4840 

136,76 
39,43 

  Разом будівельні роботи, грн. 197148 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 168126 
      всього заробiтна плата, грн. 18272 
  Загальновиробничi витрати, грн. 10124 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,15 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3685 
  Всього будівельні роботи, грн. 207272 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 207272 

 Роздiл 3. Монолітний фундамент на 
відмітці -0,450  

19 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,329 596909,31 
14339,11 

2783,82 
1344,16 

793292 19057 3700 
1786 

150,7000 
10,6641 

200,28 
14,17 

20 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских 

100м3 5,244 624002,85 
25803,96 

9871,57 
4091,59 

3272271 135316 51767 
21456 

249,4100 
32,7235 

1307,91 
171,6 

21 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 7736,06/1000 

т 7,73606 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

337456   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 49670,06/1000 

т 49,67006 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

2166663   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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23 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 3165,63/1000 

т 3,16563 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

138088   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 С124-26 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 
мм 
кількість: 1865,97/1000 

т 1,86597 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

81396   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С124-27 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32 
мм 
кількість: 3763,82/1000 

т 3,76382 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

164182   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 10632 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

27643   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг Випуски під несучі елементи 
кількість: (524,4+6505,4+2320,3+944,9)/1000 

т 10,295 25484,41 
24502,17 

294,03 
88,89 

262362 252250 3027 
915 

231,0000 
0,6150 

2378,15 
6,33 

28 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 524,4/1000 

т 0,5244 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

22875   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 6505,4/1000 

т 6,5054 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

283773   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 2320,3/1000 

т 2,3203 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

101214   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 944,9/1000 

т 0,9449 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

41218   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 7692433 406623 58494 
24157 

3886,34 
192,1 

  Разом будівельні роботи, грн. 7692433 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7227316 
       всього заробiтна плата, грн. 430780 
  Загальновиробничi витрати, грн. 236167 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 489,41 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85284 
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  Всього будівельні роботи, грн. 7928600 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 7928600 

 Роздiл 4. Несучі залiзобетоннi 
конструкцiї  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4   -    -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 4   -    

 Роздiл 5. Стіни 
Стіна Стм-1 

32 КБ6-53-5 Збирання та розбирання деревометалевої 
модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 250 
мм до 400 мм глухіх 

100 м3 1,166 132779,02 
67119,16 

59228,78 
27940,86 

154820 78261 69061 
32579 

596,8800 
222,9016 

695,96 
259,9 

33 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,056 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

2888   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,32 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

81718   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 30,3 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

41001   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,9166 2859,39 
1569,33 

1290,06 
622,91 

2621 1438 1183 
571 

13,1600 
4,9419 

12,06 
4,53 

37 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0028 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

361   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: 916,6/1000 

т 0,9166 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

71668   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (1750,1+13090,1)/1000 

т 14,8402 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

65079 52423 3779 
1312 

31,7700 
0,7288 

471,47 
10,82 

40 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 1750,1/1000 

т 1,7501 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

76341   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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41 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 13090,1/1000 

т 13,0901 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

571005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 1,166 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

59764 27933 31621 
15268 

225,8500 
103,8870 

263,34 
121,13 

43 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 116,6*1,015 

м3 118,349 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

669001   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 5713 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

14854   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Стіна Стм-2 
45 КБ6-53-5 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 250 
мм до 400 мм глухіх 

100 м3 0,773 132779,02 
67119,16 

59228,78 
27940,86 

102638 51883 45784 
21598 

596,8800 
222,9016 

461,39 
172,3 

46 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,037 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

1908   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,21257 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

54284   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 20,09 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

27185   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (642,7+3383,6+824,0)/1000 

т 4,8503 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

21270 17134 1235 
429 

31,7700 
0,7288 

154,09 
3,53 

50 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 642,7/1000 

т 0,6427 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

28035   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 3383,6/1000 

т 3,3836 50084,68 
  -    

__-__ 
  -    

169467   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 824,0/1000 

т 0,824 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

35944   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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53 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,773 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

39621 18518 20963 
10122 

225,8500 
103,8870 

174,58 
80,3 

54 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 77,3*1,015 

м3 78,4595 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

443514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 3807 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

9898   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Стіна Стм -3 
56 КБ6-53-4 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм з прорізами 

100 м3 0,773 226172,80 
116694,99 

94618,35 
44635,98 

174832 90205 73140 
34504 

1037,7500 
356,0884 

802,18 
275,26 

57 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,059 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

3043   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,3702 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

94538   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 38,5 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

52097   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: (183,7+161,6)/1000 

т 0,3453 3023,57 
1569,33 

1290,06 
622,91 

1044 542 445 
215 

13,1600 
4,9419 

4,54 
1,71 

61 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,00108 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

139   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: (183,7+161,6)/1000 

т 0,3453 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

26999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (268,5+270,9+94,5+135,3+2861, 
4+2444,8+737,8+593,6+214,0)/1000 

т 7,6208 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

33419 26921 1941 
674 

31,7700 
0,7288 

242,11 
5,55 

64 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: (268,5+270,9)/1000 

т 0,5394 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

23529   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 12 мм 
кількість: (94,5+135,3)/1000 

т 0,2298 41931,10 
  -    

__-__ 
  -    

9636   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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66 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: (2861,4+2444,8)/1000 

т 5,3062 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

231462   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: (737,8+593,6)/1000 

т 1,3314 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

58077   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 С124-26 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 
мм 
кількість: 214,0/1000 

т 0,214 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

9335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,773 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

39621 18518 20963 
10122 

225,8500 
103,8870 

174,58 
80,3 

70 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 77,3*1,015 

м3 78,4595 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

443514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 6733 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

17506   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Стіна Стм 4 
72 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 
кількість: 33,5+49,6 

100 м3 0,831 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

137505 69720 61524 
29024 

746,1000 
278,6270 

620,01 
231,54 

73 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,04986 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

2572   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,3116 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

79573   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 32,41 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

43856   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: (256,3+379,5)/1000 

т 0,6358 2859,39 
1569,33 

1290,06 
622,91 

1818 998 820 
396 

13,1600 
4,9419 

8,37 
3,14 

77 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,01 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

1289   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: (256,3+379,5)/1000 

т 0,6358 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

49713   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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79 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (382,0+551,3+158,2+188,6+3303, 
0+3646,41+1757,4+3652,4+816,2+1576, 
4+183,2)/1000 

т 16,21511 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

71108 57280 4130 
1433 

31,7700 
0,7288 

515,15 
11,82 

80 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: (382,0+551,3)/1000 

т 0,9333 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

40712   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 С124-4 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 12 мм 
кількість: (158,2+188,6)/1000 

т 0,3468 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

15128   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: (3303,0+3646,4)/1000 

т 6,9494 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

303141   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: (1757,4+3652,4)/1000 

т 5,4098 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

235981   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: (816,2+1576,4)/1000 

т 2,3926 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

104368   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 С124-26 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 
мм 
кількість: 183,2/1000 

т 0,1832 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

7991   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 
кількість: 33,5+49,6 

100 м3 0,831 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

42593 19907 22536 
10882 

225,8500 
103,8870 

187,68 
86,33 

87 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 83,1*1,015 

м3 84,3465 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

476792   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

88 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 8024 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

20862   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Стіна Стм 5 
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89 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 
модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 
кількість: 31,3+51,8 

100 м3 0,831 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

137505 69720 61524 
29024 

746,1000 
278,6270 

620,01 
231,54 

90 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,04986 51578,49 
  -     

__-__ 
  -     

2572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,311625 255368,86 
  -     

__-__ 
  -     

79579   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 32,41 1353,17 
  -     

__-__ 
  -     

43856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: (246,2+406,4)/1000 

т 0,6526 2859,39 
1569,33 

1290,06 
622,91 

1866 1024 842 
407 

13,1600 
4,9419 

8,59 
3,23 

94 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,01 128905,35 
  -     

__-__ 
  -     

1289   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: (246,2+406,4)/1000 

т 0,6526 78189,28 
  -     

__-__ 
  -     

51026   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (365,9+557,8+139,2+188,9+3268, 
7+3767,1+1553,9+3253,7+1052,5+1883, 
1+183,2)/1000 

т 16,214 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

71103 57276 4129 
1433 

31,7700 
0,7288 

515,12 
11,82 

97 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: (365,9+557,8)/1000 

т 0,9237 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

40293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 С124-4 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 12 мм 
кількість: (139,2+188,9)/1000 

т 0,3281 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

14312   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: (3268,7+3767,1)/1000 

т 7,0358 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

306909   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: (1553,9+3253,7)/1000 

т 4,8076 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

209713   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

101 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: (1052,5+1883,1)/1000 

т 2,9356 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

128054   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

102 С124-26 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 
мм 
кількість: 183,2/1000 

т 0,1832 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

7991   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

103 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 
кількість: 31,3+51,8 

100 м3 0,831 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

42593 19907 22536 
10882 

225,8500 
103,8870 

187,68 
86,33 

104 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 83,1*1,015 

м3 84,3465 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

476792   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

105 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 9556 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

24846   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 7238977 679608 448156 
210875 

6118,91 
1681,08 

  Разом будівельні роботи, грн. 7238977 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6111213 
       всього заробiтна плата, грн. 890483 
  Загальновиробничi витрати, грн. 467207 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 936,01 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 163108 
  Всього будівельні роботи, грн. 7706184 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 5 7706184 

 Роздiл 6. Пілони 
Пілон Пм-1 

106 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 
модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 

100 м3 0,022 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

3640 1846 1629 
768 

746,1000 
278,6270 

16,41 
6,13 

107 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,0013 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

67   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

108 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,00825 255368,86 
  -     

__-__ 
  -     

2107   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 0,858 1353,17 
  -     

__-__ 
  -     

1161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (15,7+60,3+79,3+67,4)/1000 

т 0,2227 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

977 787 57 
20 

31,7700 
0,7288 

7,08 
0,16 

111 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 15,7/1000 

т 0,0157 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

685   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 60,3/1000 

т 0,0603 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

2630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 79,3/1000 

т 0,0793 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

3459   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 67,4/1000 

т 0,0674 43621,11 
  -     

__-__ 
  -     

2940   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,022 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

1128 527 597 
288 

225,8500 
103,8870 

4,97 
2,29 

116 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 2,2*1,015 

м3 2,233 5652,78 
  -     

__-__ 
  -     

12623   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 180 2,60 
  -     

__-__ 
  -     

468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Пілон ПМ-2а                   

118 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 
модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 

100 м3 0,017 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

2813 1426 1259 
594 

746,1000 
278,6270 

12,68 
4,74 

119 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,001 51578,49 
  -     

__-__ 
  -     

52   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,006375 255368,86 
  -     

__-__ 
  -     

1628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

121 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 0,663 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

897   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

122 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (20,3+45,7+40,1+112,2)/1000 

т 0,2183 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

957 771 56 
19 

31,7700 
0,7288 

6,94 
0,16 

123 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 20,3/1000 

т 0,0203 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

886   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

124 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 45,7/1000 

т 0,0457 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1993   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 40,1/1000 

т 0,0401 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1749   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

126 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 112,2/1000 

т 0,1122 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4894   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

127 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,017 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

871 407 461 
223 

225,8500 
103,8870 

3,84 
1,77 

128 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 1,7*1,015 

м3 1,7255 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

9754   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

129 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 136 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

354   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Пілон ПМ-2б 
130 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 

100 м3 0,0165 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

2730 1384 1222 
576 

746,1000 
278,6270 

12,31 
4,6 

131 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,001 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

52   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

132 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,0062 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1583   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

133 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 0,64 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

866   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

134 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (25,2+46,4+55,9+89,8)/1000 

т 0,2173 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

953 768 55 
19 

31,7700 
0,7288 

6,9 
0,16 

135 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 25,2/1000 

т 0,0252 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1099   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

136 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 46,4/1000 

т 0,0464 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

2024   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

137 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 55,9/1000 

т 0,0559 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

2438   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

138 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 89,8/1000 

т 0,0898 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

3917   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

139 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,0165 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

846 395 447 
216 

225,8500 
103,8870 

3,73 
1,71 

140 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 1,65*1,015 

м3 1,67475 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

9467   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

141 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 132 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

343   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Пілон ПМ-2в 
142 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 

100 м3 0,017 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

2813 1426 1259 
594 

746,1000 
278,6270 

12,68 
4,74 

143 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,001 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

52   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

144 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,00637 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1627   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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145 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 0,663 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

897   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

146 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (21,2+45,7+40,1+112,2)/1000 

т 0,2192 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

961 774 56 
19 

31,7700 
0,7288 

6,96 
0,16 

147 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 21,2/1000 

т 0,0212 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

925   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

148 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 45,7/1000 

т 0,0457 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1993   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

149 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 40,1/1000 

т 0,0401 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1749   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

150 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 112,2/1000 

т 0,1122 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4894   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

151 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,0165 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

846 395 447 
216 

225,8500 
103,8870 

3,73 
1,71 

152 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 1,65*1,015 

м3 1,67475 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

9467   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

153 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 132 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

343   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Пілон ПМ3 
154 КБ6-53-3 Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу 'Дока' для 
улаштування стін товщиною понад 160 
мм до 250 мм глухіх 

100 м3 0,0275 165469,18 
83898,95 

74035,97 
34926,08 

4550 2307 2036 
960 

746,1000 
278,6270 

20,52 
7,66 

155 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,00165 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

85   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

156 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,0103 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

2630   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

157 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 1,07 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

1448   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

158 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
стіни і перегородки 
кількість: (19,8+72,3+105,6+67,3)/1000 

т 0,265 4385,30 
3532,51 

254,67 
88,39 

1162 936 67 
23 

31,7700 
0,7288 

8,42 
0,19 

159 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 19,8/1000 

т 0,0198 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

864   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

160 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 72,3/1000 

т 0,0723 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

3154   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

161 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 105,6/1000 

т 0,1056 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4606   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

162 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 67,3/1000 

т 0,0673 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

2936   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

163 КБ6-58-8 Укладання бетонної суміші в конструкції 
баддями: стіни і перегородки прямолінійні, 
товщина понад 160 мм до 250 мм 

100 м3 0,0275 51255,69 
23955,91 

27119,26 
13094,52 

1410 659 746 
360 

225,8500 
103,8870 

6,21 
2,86 

164 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 2,75*1,015 

м3 2,79125 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

15778   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

165 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 220 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

572   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 150813 14808 10394 
4895 

133,38 
39,04 

  Разом будівельні роботи, грн. 150813 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125611 
       всього заробiтна плата, грн. 19703 
  Загальновиробничi витрати, грн. 10333 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,68 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3605 
  Всього будівельні роботи, грн. 161146 
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 6 161146 

 Роздiл 7. Гідроізоляція  
166 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 

горизонтальна обклеювальна в 2 шари 
100м2 11,5 12502,34 

3216,04 
__-__ 

  -    
143777 36984 __-__ 

  -    
30,3200 

  -    
348,68 

  -    
167 С111-1763 

варіант 2 
Техноєласт ЕПП м2 2530 236,08 

  -    
__-__ 

  -    
597282   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
168 С111-1900 

варіант 2 
Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 0,92 180029,07 

  -    
__-__ 

  -    
165627   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
169 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівненій поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 59,8 3727,07 
3724,87 

__-__ 
  -    

222879 222747 __-__ 
  -    

33,5000 
  -    

2003,3 
  -    

170 С111-1900 
варіант 2 

Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 4,784 180029,07 
  -    

__-__ 
  -    

861259   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

171 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обклеювальна по вирівненій поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 
шари 

100м2 59,8 2768,08 
2768,08 

__-__ 
  -    

165531 165531 __-__ 
  -    

24,8950 
  -    

1488,72 
  -    

Н1=0,5 

172 С111-1763 
варіант 2 

Техноєласт ЕПП м2 6877 236,08 
  -    

__-__ 
  -    

1623522   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

173 С111-1900 
варіант 2 

Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 2,392 180029,07 
  -    

__-__ 
  -    

430630   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

174 КБ26-35-2 Теплоізоляція покриттів і перекриттів 
зверху виробами з пінопласту на бітумі 

1 м3 299 1638,38 
1628,93 

__-__ 
  -    

489876 487050 __-__ 
  -    

14,8300 
  -    

4434,17 
  -    

175 С114-97 
варіант 2 

Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного 

м3 296 4310,25 
  -    

__-__ 
  -    

1275834   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

176 С111-2011-1 
варіант 2 

Суміш ППС (для приклеювання 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 

кг 2392 13,31 
  -    

__-__ 
  -    

31838   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 6008055 912312 __-__ 
  -    

8274,87 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 6008055 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5095743 
       всього заробiтна плата, грн. 912312 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 459949 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 868,83 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 151401 
  Всього будівельні роботи, грн. 6468004 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 7 6468004 

 Роздiл 8. Плита перекриття на відмітці 
+2,7

177 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 
перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 4,91 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

311561 269837 19395 
9365 

488,7200 
15,1317 

2399,62 
74,3 

178 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,196 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

10109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

179 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,18658 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

47647   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

180 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 168,7 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

228280   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

181 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 125 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

169556   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

182 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (23861,7+63085,01+1489,56+1883, 
84)/1000 

т 90,32011 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

422576 335024 28000 
8258 

33,3600 
0,7560 

3013,08 
68,28 

183 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 23681,7/1000 

т 23,6817 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

1033022   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

184 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 63085,01/1000 

т 63,08501 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

2751838   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

185 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 1489,56/1000 

т 1,48956 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

64976   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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186 С124-26 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 
мм 
кількість: 1883,84/1000 

т 1,88384 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

82175   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

187 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 12869 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

33459   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

188 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 

100 м3 4,91 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

110643 68475 41143 
14041 

131,4800 
20,0880 

645,57 
98,63 

189 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 491*1,015 

м3 498,365 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

2817148   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 8082990 673336 88538 
31664 

6058,27 
241,21 

  Разом будівельні роботи, грн. 8082990 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7321116 
       всього заробiтна плата, грн. 705000 
  Загальновиробничi витрати, грн. 374022 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 755,93 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 131729 
  Всього будівельні роботи, грн. 8457012 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 8 8457012 

 Роздiл 9. Плити перекриття  
Плита перекриття на відмітці +5,65 (в осях 1. 
..2) 

190 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 
перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 0,109 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

6917 5990 431 
208 

488,7200 
15,1317 

53,27 
1,65 

191 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,004 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

206   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

192 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,004 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

193 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 3,74 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

5061   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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194 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 4,06 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

5507   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

195 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: 161,86/1000 

т 0,16186 1637,11 
878,25 

758,86 
366,42 

265 142 123 
59 

7,4700 
2,9070 

1,21 
0,47 

196 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0005 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

64   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

197 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: 161,86/1000 

т 0,16186 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

12656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

198 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (1282,32+101,12)/1000 

т 1,38344 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

6473 5132 429 
126 

33,3600 
0,7560 

46,15 
1,05 

199 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 1282,32/1000 

т 1,28232 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

55936   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

200 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 101,12/1000 

т 0,10112 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4411   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

201 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 352 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

915   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

202 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 

100 м3 0,109 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

2456 1520 913 
312 

131,4800 
20,0880 

14,33 
2,19 

203 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 10,9*1,015 

м3 11,0635 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

62540   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Плита перекриття на відмітці +5,65 (в осях 1. 
..4) 

204 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 
перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 0,158 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

10026 8683 624 
301 

488,7200 
15,1317 

77,22 
2,39 

205 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,0063 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

325   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

206 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,006 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1532   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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207 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 5,43 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

7348   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

208 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 2,84 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

3852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

209 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: 234,63/1000 

т 0,23463 1637,11 
878,25 

758,86 
366,42 

384 206 178 
86 

7,4700 
2,9070 

1,75 
0,68 

210 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0007 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

90   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

211 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: 234,63/1000 

т 0,23463 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

18346   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

212 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (1935,72+78,21)/1000 

т 2,01393 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

9422 7470 624 
184 

33,3600 
0,7560 

67,18 
1,52 

213 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 1935,72/1000 

т 1,93572 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

84438   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

214 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 78,21/1000 

т 0,07821 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

3412   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

215 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 240 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

624   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

216 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 

100 м3 0,158 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

3560 2203 1324 
452 

131,4800 
20,0880 

20,77 
3,17 

217 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 15,8*1,015 

м3 16,037 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

90654   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Плита перекриття на відмітці +4,1 
218 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 

перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 0,109 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

6917 5990 431 
208 

488,7200 
15,1317 

53,27 
1,65 

219 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,0041 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

211   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

220 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,004 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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221 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 3,74 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

5061   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

222 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 2,84 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

3852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

223 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: 161,865/1000 

т 0,161865 1637,11 
878,25 

758,86 
366,42 

265 142 123 
59 

7,4700 
2,9070 

1,21 
0,47 

224 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0005 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

64   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

225 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: 161,865/1000 

т 0,161865 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

12656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

226 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (1278,27+207,84)/1000 

т 1,48611 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

6953 5512 461 
136 

33,3600 
0,7560 

49,58 
1,12 

227 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 1278,27/1000 

т 1,27827 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

55760   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

228 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 207,84/1000 

т 0,20784 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

9066   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

229 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 240 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

624   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

230 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 

100 м3 0,109 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

2456 1520 913 
312 

131,4800 
20,0880 

14,33 
2,19 

231 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 10,9*1,015 

м3 11,0635 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

62540   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Плита перекриття на відмітці +7,15 
232 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 

перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 0,166 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

10533 9123 656 
317 

488,7200 
15,1317 

81,13 
2,51 

233 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,0066 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

340   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

234 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,006 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1532   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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235 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 5,7 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

7713   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

236 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 2,84 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

3852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

237 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 
кількість: 246,51/1000 

т 0,24651 1637,11 
878,25 

758,86 
366,42 

404 216 188 
90 

7,4700 
2,9070 

1,84 
0,72 

238 С111-821-1 
варіант 2 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0007 128905,35 
  -    

__-__ 
  -    

90   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

239 С111-1780 
варіант 1 

Сітка Вр1 
кількість: 246,51/1000 

т 0,24651 78189,28 
  -    

__-__ 
  -    

19274   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

240 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (2027,728+78,21)/1000 

т 2,105938 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

9853 7812 653 
193 

33,3600 
0,7560 

70,25 
1,59 

241 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 2027,728/1000 

т 2,027728 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

88452   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

242 С124-24 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 
мм 
кількість: 78,21/1000 

т 0,07821 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

3412   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

243 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 240 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

624   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

244 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 

100 м3 0,166 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

3741 2315 1391 
475 

131,4800 
20,0880 

21,83 
3,33 

245 С1424- 
11615 
варіант 3 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 16,6*1,015 

м3 16,849 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

95244   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 810951 63976 9462 
3518 

575,32 
26,7 

  Разом будівельні роботи, грн. 810951 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 737513 
      всього заробiтна плата, грн. 67494 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 35772 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,22 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12587 
  Всього будівельні роботи, грн. 846723 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 9 846723 

 Роздiл 10. Сходи См 1  
246 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів, 

підкранових і обв'язувальних на висоті від 
опорної площадки до 6 м при висоті балок 
до 500 мм 

100м3 0,027 887484,70 
174346,85 

38720,46 
15288,61 

23962 4707 1045 
413 

1624,4000 
122,3669 

43,86 
3,3 

247 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 164 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

426   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

248 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 11,2/1000 

т 0,0112 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

489   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

249 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 84,64/1000 

т 0,08464 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

3692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

250 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 175,92/1000 

т 0,17592 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

7674   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

251 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 102,6/1000 

т 0,1026 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4476   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 40719 4707 1045 
413 

43,86 
3,3 

  Разом будівельні роботи, грн. 40719 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34967 
       всього заробiтна плата, грн. 5120 
  Загальновиробничi витрати, грн. 2763 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,66 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 986 
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  Всього будівельні роботи, грн. 43482 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 10 43482 

 Роздiл 11. Сходи См 2  
252 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів, 

підкранових і обв'язувальних на висоті від 
опорної площадки до 6 м при висоті балок 
до 500 мм 

100м3 0,0458 887484,70 
174346,85 

38720,46 
15288,61 

40647 7985 1773 
700 

1624,4000 
122,3669 

74,4 
5,6 

253 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 328 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

853   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

254 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
кількість: 14,2/1000 

т 0,0142 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

619   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

255 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 
кількість: 135,8/1000 

т 0,1358 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

5924   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

256 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: 307,92/1000 

т 0,30792 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

13432   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

257 С124-25 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 
мм 
кількість: 102,6/1000 

т 0,1026 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

4476   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 65951 7985 1773 
700 

74,4 
5,6 

  Разом будівельні роботи, грн. 65951 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56193 
       всього заробiтна плата, грн. 8685 
  Загальновиробничi витрати, грн. 4688 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,6 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1673 
  Всього будівельні роботи, грн. 70639 
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 11 70639 

 Роздiл 12. Конструкції будівельні ДЕС 
(шахти ВШ-1,1а,2,3,4) 

шахти ВШ-1,1а,2,3,4 
258 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 

кількість: 0,11+0,11+0,44+0,04+0,28 
100м3 0,0098 596909,31 

14339,11 
2783,82 
1344,16 

5850 141 27 
13 

150,7000 
10,6641 

1,48 
0,1 

259 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских 
кількість: 1,6+1,47+5,4+2,34+3,23 

100м3 0,1404 624002,85 
25803,96 

9871,57 
4091,59 

87610 3623 1386 
574 

249,4100 
32,7235 

35,02 
4,59 

260 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 
кількість: (3,36+3,2+12+4,8+6,4)/1000 

т 0,02976 46742,45 
  -    

__-__ 
  -    

1391   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

261 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 
кількість: (191,27+185,1+539,875+252, 
97+317,76)/1000 

т 1,486975 48079,42 
  -    

__-__ 
  -    

71493   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

262 С111-1905 
варіант 2 

Фіксатори пластмасові шт 256 2,60 
  -    

__-__ 
  -    

666   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

ПШ-1; ПШ-2 
263 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 

кількість: 0,52+0,52 
100м3 0,0104 596909,31 

14339,11 
2783,82 
1344,16 

6208 149 29 
14 

150,7000 
10,6641 

1,57 
0,11 

264 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 
перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 

100 м3 0,104 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

6599 5715 411 
198 

488,7200 
15,1317 

50,83 
1,57 

265 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,004 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

206   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

266 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,004 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

267 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 3,57 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

4831   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

268 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 2,6 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

3527   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

269 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (10,64+10,64+388,71+388,71)/1000 

т 0,7987 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

3737 2963 248 
73 

33,3600 
0,7560 

26,64 
0,6 
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270 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм 
кількість: (10,64+10,64)/1000 

т 0,02128 46742,45 
  -    

__-__ 
  -    

995   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

271 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 
кількість: (388,71+388,71)/1000 

т 0,77742 48079,42 
  -    

__-__ 
  -    

37378   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

272 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 
кількість: 3,74+3,74 

100 м3 0,0748 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

1686 1043 627 
214 

131,4800 
20,0880 

9,83 
1,5 

273 С1424- 
11615 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: (3,74+3,74)*1,015 

м3 7,5922 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

42917   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 276115 13634 2728 
1086 

125,37 
8,47 

  Разом будівельні роботи, грн. 276115 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 259753 
      всього заробiтна плата, грн. 14720 
  Загальновиробничi витрати, грн. 7888 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,06 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2799 
  Всього будівельні роботи, грн. 284003 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 12 284003 

 Роздiл 13. Плитта перекриття на позн.-0, 
900ma-0,250 (низ плити)  

274 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 
кількість: 2,1+2,6 

100м3 0,047 596909,31 
14339,11 

2783,82 
1344,16 

28055 674 131 
63 

150,7000 
10,6641 

7,08 
0,5 

275 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 
перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина 
перекриття до 200 мм 
кількість: 5+5,7 

100 м3 0,107 63454,36 
54956,56 

3950,07 
1907,29 

6790 5880 423 
204 

488,7200 
15,1317 

52,29 
1,62 

276 С1546-78 
варіант 2 

Мастило універсальне т 0,0043 51578,49 
  -    

__-__ 
  -    

222   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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277 С119-64 
варіант 2 

Опалубка самовідчинювана т 0,004 255368,86 
  -    

__-__ 
  -    

1021   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

278 & С112-268- 
1-12 
варіант 2 

Фанера влагостійка 21 мм м2 3,67 1353,17 
  -    

__-__ 
  -    

4966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

279 & С119-64-1 
варіант 2 

Балки опалубки дерев'яні м 2,6 1356,45 
  -    

__-__ 
  -    

3527   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

280 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 
кількість: (10,64+10,64+388,71+388,71)/1000 

т 0,7987 4678,65 
3709,30 

310,01 
91,43 

3737 2963 248 
73 

33,3600 
0,7560 

26,64 
0,6 

281 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 
кількість: (647,78+503,02)/1000 

т 1,1508 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

50199   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

282 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
бетононасосами: перекриття безбалкові, 
площа між осями колон до 10 м2 
кількість: 5,0+5,7 

100 м3 0,107 22534,18 
13946,08 

8379,45 
2859,62 

2411 1492 897 
306 

131,4800 
20,0880 

14,07 
2,15 

283 С1424- 
11615 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 
кількість: 10,7*1,015 

м3 10,8605 5652,78 
  -    

__-__ 
  -    

61392   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 162320 11009 1699 
646 

100,08 
4,87 

  Разом будівельні роботи, грн. 162320 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149612 
       всього заробiтна плата, грн. 11655 
  Загальновиробничi витрати, грн. 6211 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,6 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2195 
  Всього будівельні роботи, грн. 168531 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 13 168531 

 Роздiл 14. Металеві сходи 
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284 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і 
криволінійних з огорожею 
кількість: 1665,31/1000 

т 1,66531 32664,16 
21590,40 

6080,20 
594,18 

54396 35955 10125 
989 

192,0000 
4,8160 

319,74 
8,02 

285 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс 
кількість: 431,54/1000 

т 0,43154 51306,36 
  -    

__-__ 
  -    

22141   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

286 С111-1804 Сталь листова 
кількість: (11,28+8,16+55,16+617,07)/1000 

т 0,69167 50649,43 
  -    

__-__ 
  -    

35033   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

287 С111-964 
варіант 1 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, 
круглий та квадратний, розмір 20х20; 30х0 
мм 
кількість: (128,74+241,56)/1000 

т 0,3703 30671,40 
  -    

__-__ 
  -    

11358   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

288 & С111-850- 
1-67 
варіант 1 

Труба профильна 40х20х3 
кількість: 49,1/1000 

т 0,0491 40758,36 
  -    

__-__ 
  -    

2001   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

289 & С111-850- 
1-67 
варіант 2 

Труба профильна 80х80х4 
кількість: 90,68/1000 

т 0,09068 40758,36 
  -    

__-__ 
  -    

3696   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

290 & С111-850- 
1-67 
варіант 3 

Труба профильна 50х50х4 
кількість: 31,51/1000 

т 0,03151 40758,36 
  -    

__-__ 
  -    

1284   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 129909 35955 10125 
989 

319,74 
8,02 

  Разом будівельні роботи, грн. 129909 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 83829 
       всього заробiтна плата, грн. 36944 
  Загальновиробничi витрати, грн. 19522 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,33 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6854 
  Всього будівельні роботи, грн. 149431 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 14 149431 

 Роздiл 15. Стiни  
291 КБ8-20-3 Мурування стін із легкобетонних каменів 

без облицювання заповнень каркасів і 
фахверків при висоті поверху до 4 м 

1 м3 120 1145,42 
640,54 

93,40 
47,31 

137450 76865 11208 
5677 

6,2675 
0,3754 

752,1 
45,04 
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Н15=1,15 Н16=1,15 

292 С111-2010-1 
варіант 2 

Суміш для укладання пінобетонних блоків 
Ceresit  СT 21 

кг 3000 13,79 
  -    

__-__ 
  -    

41370   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

293 С1427- 
11823 
варіант 2 

Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3 м3 120 4492,07 
  -    

__-__ 
  -    

539048   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

294 С124-59 
варіант 3 

Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо 

т 0,36 102271,11 
  -    

__-__ 
  -    

36818   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

295 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 
конструкцій 

1 т 0,525 7952,83 
7773,82 

179,01 
90,69 

4175 4081 94 
48 

73,2895 
0,7194 

38,48 
0,38 

Н15=1,15 Н16=1,15 

296 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,543 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

23686   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

297 КБ8-25-1 Улаштування перегородок товщиною 100 
мм з газобетонних блоків при висоті 
поверху до 4 м 

100м2 1,4 18356,55 
16647,69 

716,05 
362,75 

25699 23307 1002 
508 

145,8660 
2,8778 

204,21 
4,03 

Н15=1,15 Н16=1,15 

298 С111-2010-1 
варіант 2 

Суміш для укладання пінобетонних блоків 
Ceresit  СT 21 

кг 350 13,79 
  -    

__-__ 
  -    

4827   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

299 С1427- 
11823 
варіант 2 

Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3 м3 14 4492,07 
  -    

__-__ 
  -    

62889   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

300 С124-59 
варіант 3 

Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо 

т 0,15 102271,11 
  -    

__-__ 
  -    

15341   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

301 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 
конструкцій 

1 т 0,258 7952,83 
7773,82 

179,01 
90,69 

2052 2006 46 
23 

73,2895 
0,7194 

18,91 
0,19 

Н15=1,15 Н16=1,15 
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302 С124-20 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,267 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

11647   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

303 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до 
5 кг ( перемички Пр1, Пр-2, Пр-3, столик) 

т 0,11 90129,21 
28177,50 

338,13 
102,22 

9914 3100 37 
11 

265,6500 
0,7073 

29,22 
0,08 

Н15=1,15 Н16=1,15 

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 914916 109359 12387 
6267 

1042,92 
49,72 

  Разом будівельні роботи, грн. 914916 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 793170 
      всього заробiтна плата, грн. 115626 
  Загальновиробничi витрати, грн. 63321 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 131,12 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22848 
  Всього будівельні роботи, грн. 978237 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 15 978237 

 Роздiл 16. Прорiзи  
304 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
з металлопластику у кам'яних стінах 
кількість: (((2,1*1,1)*6)+((2,1*1,2)*16)+(2,1*1, 
3)+((2,1*1,5)*8)) 

100м2 0,8211 8765,96 
8708,12 

__-__ 
  -    

7198 7150 __-__ 
  -    

79,2800 
  -    

65,1 
  -    

Н16=1,15 

305 С1550-38 
варіант 2 

Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна 
універсальна 

балон 32 280,93 
  -    

__-__ 
  -    

8990   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

306 С1545-44 
варіант 2 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,97 263,06 
  -    

__-__ 
  -    

781   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

307 & С126-82-1 
варіант 2 

Двері із металопластику м2 82,11 6254,20 
  -    

__-__ 
  -    

513532   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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308 КБ10-96-2 Установлення металевих протипожежних, 
захисно-герметичних дверей 
кількість: (2,1*1,1)+((2,1*1,5)*3)+((2,1*1, 
2)*2)+(2,1*1,8)+((2,26*1,46)*6) 

100м2 0,403776 31312,67 
27282,82 

1678,11 
507,31 

12643 11016 678 
205 

235,4200 
3,5100 

95,06 
1,42 

309 С123-233 
варіант 2 

Блоки дверні протипожежні Е60 
кількість: (2,1*1,1)+((2,1*1,5)*3)+((2,1*1, 
2)*2)+(2,1*1,8) 

м2 20,58 10137,78 
  -    

__-__ 
  -    

208636   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

310 & С122-41-1 
варіант 2 

Двері герметичні ДУ 1-8 ( 22,6х14,6) шт 6 170104,58 
  -    

__-__ 
  -    

1020627   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

311 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1,5 м2 

грати 1 554,11 
339,61 

69,33 
21,88 

554 340 69 
22 

3,2430 
0,1955 

3,24 
0,2 

Н15=1,15 Н16=1,15 

312 & С130-600- 
2 
варіант 2 

Грати жалюзійні, розмір 1200х1000 мм м2 1,2 1840,30 
  -    

__-__ 
  -    

2208   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 1775169 18506 747 
227 

163,4 
1,62 

  Разом будівельні роботи, грн. 1775169 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1755916 
       всього заробiтна плата, грн. 18733 
  Загальновиробничi витрати, грн. 9852 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,75 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3441 
  Всього будівельні роботи, грн. 1785021 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 16 1785021 

 Роздiл 17. Перегородки у санітарних 
вузлах з металопластику, з дверима  

313 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металлопластику у кам'яних стінах 

100м2 0,663 6619,73 
6577,22 

__-__ 
  -    

4389 4361 __-__ 
  -    

59,8800 
  -    

39,7 
  -    

314 & С126-384- 
1-3Д 
варіант 2 

Металопластикові санвузлові перегородки з 
дверима, замком 

м2 66,3 8625,68 
  -    

__-__ 
  -    

571883   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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315 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під 
вентиляційне устаткування поручні в 
сунітарних вузлах для людей з 
обмеженеми можливостями 

100кг 0,24 11749,89 
915,52 

193,55 
53,90 

2820 220 46 
13 

8,5300 
0,4794 

2,05 
0,12 

316 С1545-272 
варіант 2 

Поручні для умивальніку та унітазу для МГН комплект 12 6995,91 
  -    

__-__ 
  -    

83951   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 663043 4581 46 
13 

41,75 
0,12 

  Разом будівельні роботи, грн. 663043 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 658416 
       всього заробiтна плата, грн. 4594 
  Загальновиробничi витрати, грн. 2459 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,99 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 870 
  Всього будівельні роботи, грн. 665502 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 17 665502 

 Роздiл 18. Оздоблювальнi роботи 

  Разом прямі витрати по роздiлу 18   -    -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 18   -    

 Роздiл 19. Стеля  
317 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель 

розчином із клейового гіпсу [типу 
'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при 
нанесенні за 3 рази 

100 м2 12,419 7303,91 
7084,35 

__-__ 
  -    

90707 87981 __-__ 
  -    

63,0000 
  -    

782,4 
  -    

318 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(1241,9*0,1442) 

л 179,08 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

11347   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

319 & С10000-43 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 29 Шпаклівка мінеральна кг 1862,85 18,67 
  -    

__-__ 
  -    

34779   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

320 КБ15-182-2 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною 
стель 

100м2 12,419 11665,66 
10651,55 

__-__ 
  -    

144876 132282 __-__ 
  -    

100,4200 
  -    

1247,12 
-    
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321 КБ15-182-7 Додавати на 1 мм товщини шпаклівки 
стель 

100м2 12,419 6380,98 
6379,29 

__-__ 
  -    

79245 79224 __-__ 
  -    

56,7300 
  -    

704,53 
  -    

322 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(1241,9*0,1442) 

л 179,08 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

11347   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

323 & С10000-43 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 29 Шпаклівка мінеральна 
кількість: 1241,9*0.18 

кг 223,542 18,67 
  -    

__-__ 
  -    

4174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

324 & С10000- 
35-1-У 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 126 Гіпсова шпаклівка фінішна 
кількість: R2(1241,9*1,2) 

кг 1490,28 24,29 
  -    

__-__ 
  -    

36199   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

325 КБ15-179-1 Фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами просте по 
штукатурці та збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування стін . 
Грунтування . 

100м2 12,419 4941,23 
4830,43 

__-__ 
  -    

61365 59989 __-__ 
  -    

45,5400 
  -    

565,56 
  -    

Н1=2 

326 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча л 248 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

15713   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

327 КБ15-179-5 Фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами поліпшене по 
збірних конструкціях, підготовлених під 
фарбування, стін 

100м2 12,419 23802,44 
4042,33 

__-__ 
  -    

295603 50202 __-__ 
  -    

38,1100 
  -    

473,29 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 785355 409678 __-__ 
  -    

3772,9 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 785355 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 375677 
       всього заробiтна плата, грн. 409678 
  Загальновиробничi витрати, грн. 221078 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 452,74 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78897 
  Всього будівельні роботи, грн. 1006433 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 19 1006433 

 Роздiл 20. Стiни  
328 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 

нейтралізуючим розчином 
100м2 30,73 733,76 

733,76 
__-__ 

  -    
22548 22548 __-__ 

  -    
8,0900 

  -    
248,61 

-    
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329 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча л 615 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

38966   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

330 КБ15-57-1 Штукатурення по сітці без улаштування 
каркасу поліпшене стін 

100м2 30,73 73177,82 
15723,85 

415,41 
362,23 

2248754 483194 12766 
11131 

146,5000 
3,7022 

4501,95 
113,77 

331 КБ15-182-1 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін 100м2 30,73 9161,46 
8148,30 

5,83 
5,15 

281532 250397 179 
158 

76,8200 
0,0444 

2360,68 
1,36 

332 & С10000-43 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 29 Шпаклівка мінеральна кг 5531 18,67 
  -    

__-__ 
  -    

103264   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

333 КБ15-182-1 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін 100м2 30,73 9155,63 
8148,30 

__-__ 
  -    

281353 250397 __-__ 
  -    

76,8200 
  -    

2360,68 
  -    

334 & С10000- 
35-1-У 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 126 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 5531 24,29 
  -    

__-__ 
  -    

134348   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

335 КБ15-179-5 Фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами поліпшене по 
збірних конструкціях, підготовлених під 
фарбування, стін 

100м2 30,73 25991,34 
4042,33 

__-__ 
  -    

798714 124221 __-__ 
  -    

38,1100 
  -    

1171,12 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 3909479 1130757 12945 
11289 

10643,04 
115,13 

  Разом будівельні роботи, грн. 3909479 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2765777 
       всього заробiтна плата, грн. 1142046 
  Загальновиробничi витрати, грн. 624300 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1290,98 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 224967 
  Всього будівельні роботи, грн. 4533779 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 20 4533779 

 Роздiл 21. Підлоги 
Тип1 

336 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином 

100м2 1,3582 733,76 
733,76 

__-__ 
  -    

997 997 __-__ 
  -    

8,0900 
  -    

10,99 
  -    

337 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(135,82*0,2) 

л 27,16 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

1721   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

338 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю 

100м2 1,3582 15825,69 
12330,14 

3495,55 
1297,00 

21494 16747 4747 
1762 

109,6500 
12,2052 

148,93 
16,58 
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339 & С10000-47 
варіант 2 

Сеrеsіt СR 65 Гідроізоляційна суміш 
кількість: 135,82*4 

кг 543,28 88,00 
  -    

__-__ 
  -    

47809   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

340 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних з розчину 
товщиною 20 мм (всього 50 мм) 

100м2 1,3582 14062,91 
5602,50 

135,45 
119,64 

19100 7609 184 
162 

56,2500 
1,0323 

76,4 
1,4 

341 КБ11-11-2 
Н1=6 

На кожні 5 мм зміни товщини стяжки 
додавати або виключати 

100м2 1,3582 13402,35 
1123,49 

__-__ 
  -    

18203 1526 __-__ 
  -    

11,2800 
  -    

15,32 
  -    

Н1=6 

342 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,3582 1642,74 
1541,43 

__-__ 
  -    

2231 2094 __-__ 
  -    

16,2000 
  -    

22 
  -    

Н16=1,15 

343 С111-874 
варіант 2 

Сітка дротяна ткана з квадратними 
чарунками N 05 без покриття 
кількість: 135,82*1,1 

м2 149,402 416,79 
  -    

__-__ 
  -    

62269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

344 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 1,3582 17054,10 
16896,60 

__-__ 
  -    

23163 22949 __-__ 
  -    

155,6000 
  -    

211,34 
  -    

345 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(135,82*0,2) 

л 27,16 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

1721   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

346 С111-287 
варіант 2 

Плитки керамічні для підлог гладкі 
неглазуровані однокольорові з барвником 
квадратні, розмір 200х200х13 мм 

м2 143 909,17 
  -    

__-__ 
  -    

130011   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

347 & С10000-19 
варіант 2 

Сеrеsіt СМ 11 Клеюча суміш 
кількість: R2(135,82*6,5) 

кг 882,83 13,72 
  -    

__-__ 
  -    

12112   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

348 & С10000-6 
варіант 2 

Сеrеsіt СЕ 33 супер Кольоровий шов 
кількість: R2(135,82*0,406) 

кг 55,14 172,55 
  -    

__-__ 
  -    

9514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Приміщення Тип2 
349 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 

нейтралізуючим розчином 
100м2 10,3992 791,53 

733,76 
__-__ 

  -    
8231 7631 __-__ 

  -    
8,0900 

  -    
84,13 

  -    
350 & С10000-37 

варіант 2 
Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(1039,92*0,2) 

л 207,98 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

13178   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

351 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 
полімерцементною сумішшю 
кількість: 1039.92 

100м2 10,3992 15819,86 
12330,14 

3489,72 
1291,86 

164514 128224 36290 
13434 

109,6500 
12,1608 

1140,27 
126,46 

352 & С10000-47 
варіант 2 

Сеrеsіt СR 65 Гідроізоляційна суміш 
кількість: R2(1039,92*4) 

кг 4159,68 88,00 
  -    

__-__ 
  -    

366052   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

353 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних з розчину 
товщиною 20 мм (всього 50 мм) 

100м2 10,3992 14062,91 
5602,50 

135,45 
119,64 

146243 58262 1409 
1244 

56,2500 
1,0323 

584,96 
10,74 
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Н16=1,15 

354 КБ11-11-2 
Н1=6 

На кожні 5 мм зміни товщини стяжки 
додавати або виключати 

100м2 10,3992 13402,35 
1123,49 

__-__ 
  -    

139374 11683 __-__ 
  -    

11,2800 
  -    

117,3 
  -    

Н1=6 

355 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 10,3992 1642,74 
1541,43 

__-__ 
  -    

17083 16030 __-__ 
  -    

16,2000 
  -    

168,47 
  -    

356 С111-874 
варіант 2 

Сітка дротяна ткана з квадратними 
чарунками N 05 без покриття 
кількість: 1039,92*1,1 

м2 1143,912 416,79 
  -    

__-__ 
  -    

476771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

357 КБ11-21-3 Улаштування покриттів двошарових 
наливних товщиною 12 мм 

100м2 10,3992 127810,68 
17375,02 

3446,53 
2883,27 

1329129 180686 35841 
29984 

170,0100 
28,9485 

1767,97 
301,04 

358 С111-2006-2 
варіант 2 

Укріплююче полімерцементне покриття- 
топінг для промислових підлог із 
корундовим наповнювачем Ceresit  СF 56 Е 
кількість: 1039,92*8 

кг 8319,36 33,90 
  -    

__-__ 
  -    

282026   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

359 КБ11-23-2 Улаштування покриттів безшовних з 
епоксидної двокомпонентної фарби 

100м2 10,3992 25417,31 
14929,77 

1230,02 
1120,74 

264320 155258 12791 
11655 

109,8100 
11,2528 

1141,94 
117,02 

Тип 3 
360 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або 

металоцементних покриттів 
100м2 1,3064 10628,22 

9595,09 
334,76 
99,38 

13885 12535 437 
130 

90,4600 
0,9048 

118,18 
1,18 

361 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 1,3064 17054,10 
16896,60 

__-__ 
  -    

22279 22074 __-__ 
  -    

155,6000 
  -    

203,28 
  -    

362 & С10000-37 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча 
кількість: R2(130,64*0,2) 

л 26,13 63,36 
  -    

__-__ 
  -    

1656   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

363 С111-287 
варіант 2 

Плитки керамічні для підлог гладкі 
неглазуровані однокольорові з барвником 
квадратні, розмір 200х200х13 мм 
кількість: R2(130,64*1,02) 

м2 133,25 909,17 
  -    

__-__ 
  -    

121147   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

364 & С10000-19 
варіант 2 

Сеrеsіt СМ 11 Клеюча суміш 
кількість: R2(130,64*6.5) 

кг 849,16 13,72 
  -    

__-__ 
  -    

11650   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

365 & С10000-6 
варіант 2 

Сеrеsіt СЕ 33 супер Кольоровий шов 
кількість: R2(130,64*0.406) 

кг 53,04 172,55 
  -    

__-__ 
  -    

9152   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Плінтуси 
366 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток 

керамічних 
100м 2,75 48945,77 

3319,02 
__-__ 

  -    
134601 9127 __-__ 

  -    
29,8500 

  -    
82,09 

  -    
367 & С10000-19 

варіант 2 
Сеrеsіt СМ 11 Клеюча суміш кг 186 13,72 

  -    
__-__ 

  -    
2552   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

-    
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368 & С10000-6 
варіант 2 

Сеrеsіt СЕ 33 супер Кольоровий шов кг 15 172,55 
  -    

__-__ 
  -    

2588   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

369 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на клеї КН-2 

100м 7,55 10082,72 
1465,43 

__-__ 
  -    

76125 11064 __-__ 
  -    

12,8400 
  -    

96,94 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 3952901 664496 91699 
58371 

5990,51 
574,42 

  Разом будівельні роботи, грн. 3952901 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3196706 
       всього заробiтна плата, грн. 722867 
  Загальновиробничi витрати, грн. 387018 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 787,79 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 137280 
  Всього будівельні роботи, грн. 4339919 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 21 4339919 

 Роздiл 22. Металоконструкцiї  
370 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування ( 

огородження сходів 38 мп) 
т 0,76 17490,91 

14318,86 
406,05 
144,55 

13293 10882 309 
110 

138,4000 
1,2712 

105,18 
0,97 

371 & С121-784- 
2 
варіант 2 

Металеві вироби ( Огородження сходів) мп 38 2224,02 
  -    

__-__ 
  -    

84513   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

372 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування ( 
огородження сходів на стіні 21 мп) 

т 0,457 17490,91 
14318,86 

406,05 
144,55 

7993 6544 186 
66 

138,4000 
1,2712 

63,25 
0,58 

373 & С121-784- 
2 
варіант 2 

Металеві вироби ( Огородження сходів) мп 24 2224,02 
  -    

__-__ 
  -    

53376   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

374 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування ( 
огородження сходів на стіні 14 мп) 

т 0,305 17490,91 
14318,86 

406,05 
144,55 

5335 4367 124 
44 

138,4000 
1,2712 

42,21 
0,39 

375 & С121-784- 
2 
варіант 2 

Металеві вироби ( Огородження сходів) мп 14 2224,02 
  -    

__-__ 
  -    

31136   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

376 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування ( 
огородження приямків та хвіртки) 

т 0,5 17490,91 
14318,86 

406,05 
144,55 

8745 7159 203 
72 

138,4000 
1,2712 

69,2 
0,64 

377 & С121-784- 
1 
варіант 2 

Металеві вироби ( Огородження приямків та 
хвіртки) 

мп 10 2123,27 
  -    

__-__ 
  -    

21233   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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378 КБ15-171-3 Олійне фарбування металевих поверхонь 
білилами з додаванням кольору сталевих 
балок, труб діаметром понад 50 мм тощо, 
кількість фарбувань 2 

100м2 0,24 10766,24 
6422,54 

1,46 
1,29 

2584 1541 __-__ 
  -    

60,5500 
0,0111 

14,53 
  -    

379 КБ15-171-4 Олійне фарбування металевих поверхонь 
білилами з додаванням кольору ґрат, рам, 
труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість 
фарбувань 2 

100м2 0,157 15614,70 
11271,00 

1,46 
1,29 

2452 1770 __-__ 
  -    

106,2600 
0,0111 

16,68 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 230660 32263 822 
292 

311,05 
2,58 

  Разом будівельні роботи, грн. 230660 
      в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197575 
       всього заробiтна плата, грн. 32555 
  Загальновиробничi витрати, грн. 18028 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,63 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6559 
  Всього будівельні роботи, грн. 248688 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 22 248688 

 Роздiл 23. Фасад  
380 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 100 мм з опорядженням 
декоративним розчином. Стіни гладкі 

100 м2 8,3 92797,73 
50569,42 

__-__ 
  -    

770221 419726 __-__ 
  -    

417,8600 
  -    

3468,24 
  -    

381 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм з  опорядженням 
декоративним розчином. Укоси, ширина до 
300 мм 

100 м2 0,15 125355,02 
58196,10 

__-__ 
  -    

18803 8729 __-__ 
  -    

480,8800 
  -    

72,13 
  -    

382 & С111-233- 
2К 
варіант 2 

Грунтівка агдезійна з кварцевим 
наповнювачем. 

кг 170 420,80 
  -    

__-__ 
  -    

71536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

383 С1550-20 
варіант 2 

Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для 
приклеювання мінераловатних плит 

кг 2200 22,07 
  -    

__-__ 
  -    

48554   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

384 & С10000-45 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 36 Штукатурка декоративна 
структурна біла 

кг 3300 44,70 
  -    

__-__ 
  -    

147510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

385 & С10000-46 
варіант 2 

Сеrеsіt СТ 44 Акрілова фарба л 532 309,57 
  -    

__-__ 
  -    

164691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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386 & С10000-38 
варіант 2 

Дюбель для кріплення теплоізоляційних 
плит 

100шт 64,2 194,72 
  -    

__-__ 
  -    

12501   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

387 & С10000-39 
варіант 2 

Сітка армуюча м2 930 58,31 
  -    

__-__ 
  -    

54228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

388 & С10000-40 
варіант 2 

Дюбель-втулка розпірний 100шт 0,9 692,77 
  -    

__-__ 
  -    

623   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

389 & С10000-41 
варіант 2 

Профіль цокольний перфорований м 25 36,15 
  -    

__-__ 
  -    

904   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

390 & С10000-42 
варіант 2 

Кутик перфорований м 35 37,35 
  -    

__-__ 
  -    

1307   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 1290878 428455 __-__ 
  -    

3540,37 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1290878 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 862423 
       всього заробiтна плата, грн. 428455 
  Загальновиробничi витрати, грн. 217723 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 424,85 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 74033 
  Всього будівельні роботи, грн. 1508601 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 23 1508601 

 Роздiл 24. Металоконструкцiї  
391 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, 

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. 
т 0,084 32298,31 

19331,84 
4365,71 
208,22 

2713 1624 367 
17 

176,0000 
1,8720 

14,78 
0,16 

392 С111-965 
варіант 2 

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі 
вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, 
круглий та квадратний, розмір 52-70 мм 

т 0,087 43389,40 
  -    

__-__ 
  -    

3775   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

393 КБ9-35-1 Монтаж захисної огорожі устаткування т 0,084 41283,03 
14318,86 

406,05 
144,55 

3468 1203 34 
12 

138,4000 
1,2712 

11,63 
0,11 

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 9956 2827 401 
29 

26,41 
0,27 

  Разом будівельні роботи, грн. 9956 
      в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6728 
       всього заробiтна плата, грн. 2856 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1554 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,2 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 557 
  Всього будівельні роботи, грн. 11510 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 24 11510 

 Роздiл 25. Покрiвля  
394 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 
100м2 1,2824 10967,80 

1163,59 
110,21 
36,79 

14065 1492 141 
47 

10,9700 
0,2929 

14,07 
0,38 

395 КБ13-13-1 Грунтування бетонних і обштукатурених 
поверхонь бітумною грунтовкою, перший 
шар 

100м2 1,2824 3243,58 
820,80 

9,92 
3,06 

4160 1053 13 
4 

6,6900 
0,0272 

8,58 
0,03 

396 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 1,2824 33869,97 
7079,47 

617,70 
239,89 

43435 9079 792 
308 

63,6700 
1,8756 

81,65 
2,41 

397 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці на кожний наступний шар 

100м2 1,2824 25462,24 
5481,67 

617,70 
239,89 

32653 7030 792 
308 

49,3000 
1,8756 

63,22 
2,41 

398 С114-64-У 
варіант 2 

Мати теплоізоляційні із мінеральної вати м3 39 10112,80 
  -    

__-__ 
  -    

394399   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

399 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 
цементно-піщаних товщиною 15 мм 

100м2 1,2824 11255,40 
3456,25 

1524,35 
479,17 

14434 4432 1955 
614 

38,3900 
3,7214 

49,23 
4,77 

400 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок 
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни 
товщини 

100м2 1,2824 19996,75 
567,19 

1011,27 
329,72 

25644 727 1297 
423 

6,3000 
2,5470 

8,08 
3,27 

Н1=45 

401 С114-99-У 
варіант 2 

Фіброволокно кг 32,6 293,94 
  -    

__-__ 
  -    

9582   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

402 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із 
наплавлюваних матеріалів у два шари 

100м2 1,2824 715407,12 
2394,51 

269,67 
87,93 

917438 3071 346 
113 

21,8000 
0,6792 

27,96 
0,87 

403 С111-859 
варіант 2 

Руберойд наплавлюваний ЕПП 2,5 
Техноніколь 

м2 145 167,80 
  -    

__-__ 
  -    

24331   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

404 С111-860 
варіант 2 

Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець 
Техноніколь 

м2 148 336,60 
  -    

__-__ 
  -    

49817   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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405 КБ12-7-1 Улаштування примикань рулонних і 
мастичних покрівель до стін і парапетів 
висотою до 600 мм без фартухів 

100м 0,6 64480,23 
3917,55 

343,30 
111,25 

38688 2351 206 
67 

36,5000 
0,8524 

21,9 
0,51 

406 С111-860 
варіант 2 

Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець 
Техноніколь 

м2 30 336,60 
  -    

__-__ 
  -    

10098   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

407 КБ10-15-1 Укладання ходових дошок Антисептовані 
дерев'яні пробки 

100м 0,1 5343,98 
539,10 

__-__ 
  -    

534 54 __-__ 
  -    

5,5100 
  -    

0,55 
  -    

408 & С111- 
1849-1-С 
варіант 2 

Гвинти самонарізні, з шайбою шт 260 10,03 
  -    

__-__ 
  -    

2608   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

409 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,6 50733,76 
13226,88 

230,21 
72,00 

30440 7936 138 
43 

132,8000 
0,5247 

79,68 
0,31 

410 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,55 50733,76 
13226,88 

230,21 
72,00 

27904 7275 127 
40 

132,8000 
0,5247 

73,04 
0,29 

411 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,325 18480,38 
4374,43 

155,27 
60,40 

6006 1422 50 
20 

43,9200 
0,4723 

14,27 
0,15 

412 КБ16-21-3 Установлення воронок зливних діаметром 
100 мм 

шт 4 213,94 
140,71 

__-__ 
  -    

856 563 __-__ 
  -    

1,3600 
  -    

5,44 
  -    

413 & С1530-4-1 
варіант 2 

Водозливна система мп 32,5 2047,25 
  -    

__-__ 
  -    

66536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 1713628 46485 5857 
1987 

447,67 
15,4 

  Разом будівельні роботи, грн. 1713628 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1661286 
       всього заробiтна плата, грн. 48472 
  Загальновиробничi витрати, грн. 26633 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,21 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9621 
  Всього будівельні роботи, грн. 1740261 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 25 1740261 

  Разом прямі витрати по кошторису 49194206 5708606 3753289 
942848 

52085,25 
7626,83 

  Разом будівельні роботи, грн. 49194206 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39732311 
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      всього заробiтна плата, грн. 6651454 
  Загальновиробничi витрати, грн. 3509844 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7040,97 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1226941 
  Всього будівельні роботи, грн. 52704050 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 52704050 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 66753,05 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 7878395 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02 

на будівництво : Інженерне забеспечення об'єкту 

Кошторисна вартість об`єкта 9231,571 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 8,96143 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 1112,370 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-02-01  на Водопостачання та водовідведення 870,847 1224,737 2095,584 1,03538 120,084   -    
2 02-02-02  на Опалення та вентиляція. 1791,715 1732,904 3524,619 2,00744 223,097   -    
3 02-02-03  на Електромонтажні роботи 1276,332 1196,338 2472,67 2,18255 252,144   -    
4 02-02-04  на Пусконалагоджувальні роботи систем ОВ та ВК 469,846   -    469,846 2,41425 368,841   -    
5 02-02-05  на Бездротова мережа Wi Fi 81,257 141,02 222,277 0,32286 36,729   -    
6 02-02-06  на Система пожежної сигналізації 446,575   -    446,575 0,99895 111,475   -    

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 4936,572 4294,999 9231,571 8,96143 1112,37   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________ Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 

на Водопостачання та водовідведення 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 2095,584  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,03538  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 120,084  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мережа В0 
1 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 50 мм 

100м 0,7 8446,21 
6783,70 

1296,49 
381,68 

5912 4749 908 
267 

61,0100 
3,3385 

42,71 
2,34 

2 & С113-360- 
1 
варіант 2 

Труба сталева водогазопровідна Ду50 м 70 320,29 
  -    

__-__ 
  -    

22420   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 & С1630- 
114-1-8Б 
варіант 2 

Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 9,3 103,44 
  -    

__-__ 
  -    

962   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 
систем опалення, водопроводу і гарячого 
водопостачання діаметром до 50 мм 

100м 0,7 1181,79 
1117,59 

23,75 
1,59 

827 782 17 
1 

8,2200 
0,0150 

5,75 
0,01 

5 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром 
50 мм 

шт 3 1306,66 
164,56 

27,09 
10,91 

3920 494 81 
33 

1,4800 
0,0937 

4,44 
0,28 

6 КБ10-39-1 Установлення шаф 100шт 0,03 12897,55 
10654,21 

__-__ 
  -    

387 320 __-__ 
  -    

106,9700 
  -    

3,21 
-    



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 & С1-420 
варіант 2 

Шафа пожежна ШП 60/60 У-С Червона, 
(навісна, із задньою стінкою, 
600х600х230мм) 

шт 3 5253,00 
  -    

__-__ 
  -    

15759   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Мережа В1, Т3 
8 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів 

водопостачання із з'єднанням 
терморезисторним зварюванням з 
напірних поліетиленових труб високого 
тиску зовнішнім діаметром 25 мм 

100м 0,35 13974,96 
10545,61 

3105,82 
1661,41 

4891 3691 1087 
581 

92,4000 
15,2947 

32,34 
5,35 

9 С113-1690 
варіант 2 

Труба поліпропіленова РN20 ДУ25х4.2 м 35 63,13 
  -    

__-__ 
  -    

2210   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів 
водопостачання із з'єднанням 
терморезисторним зварюванням з 
напірних поліетиленових труб високого 
тиску зовнішнім діаметром 20 мм 

100м 1,1 15724,34 
10260,29 

4918,01 
2685,86 

17297 11286 5410 
2954 

89,9000 
24,7574 

98,89 
27,23 

11 С113-1689 
варіант 2 

Труба поліпропіленова РN20 ДУ20х3.4 м 110 39,11 
  -    

__-__ 
  -    

4302   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 & С181-16- 
130 
варіант 2 

Тройник проходной, 20 шт 72 44,74 
  -    

__-__ 
  -    

3221   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 & С181-16- 
131 
варіант 2 

Тройник проходной, 25 шт 6 84,79 
  -    

__-__ 
  -    

509   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С181-16- 
140 
варіант 2 

Тройник редукционный (переходной), 
25х20х25 

шт 4 61,63 
  -    

__-__ 
  -    

247   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 & С181-16- 
31 
варіант 2 

Колено 90°, 20 шт 20 27,23 
  -    

__-__ 
  -    

545   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 & С181-16- 
32 
варіант 2 

Колено 90°, 25 шт 4 66,91 
  -    

__-__ 
  -    

268   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С181-16- 
85 
варіант 2 

Муфта МРВ (переход с металической 
резьбой внутренней), 20х1/2" 

шт 6 79,99 
  -    

__-__ 
  -    

480   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 & С181-16- 
87 
варіант 2 

Муфта МРВ (переход с металической 
резьбой внутренней), 25х1/2" 

шт 48 68,85 
  -    

__-__ 
  -    

3305   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 & С181-16- 
96 
варіант 2 

Куточок для підключення змішувача PPR 
ДУ20х 1/2" 

шт 100 123,52 
  -    

__-__ 
  -    

12352   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_02-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 & С181-16- 
208-1В 
варіант 3 

Кран шаровой, ДУ20 шт 3 311,41 
  -    

__-__ 
  -    

934   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С181-16- 
209 
варіант 2 

Кран шаровой, ДУ25 шт 24 792,95 
  -    

__-__ 
  -    

19031   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 & С181-16- 
208-1В 
варіант 2 

Кран вентильний для сантехприладів 1/2" х 
1/2" Albertoni 

шт 100 460,02 
  -    

__-__ 
  -    

46002   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 & С181-16- 
207 
варіант 2 

Вентіль для унітазу ДУ15 шт 34 179,78 
  -    

__-__ 
  -    

6113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & С130-465- 
1-7Ю 
варіант 2 

Крани водорозбірні, діаметр 15 мм шт 3 457,59 
  -    

__-__ 
  -    

1373   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1630-538 
варіант 2 

Зворотній клапан, муфтовий DN50, Danfos шт 1 1338,44 
  -    

__-__ 
  -    

1338   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 & С12415- 
1417 
варіант 3 

Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см 100 
комплекті 

в 

0,66 17087,24 
  -    

__-__ 
  -    

11278   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 & С181-20- 
136 
варіант 2 

Протипожежна гільза DN 25, Walraven шт 3 1767,79 
  -    

__-__ 
  -    

5303   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 & С181-20- 
135 
варіант 2 

Протипожежна гільза DN 20, Walraven шт 1 1423,42 
  -    

__-__ 
  -    

1423   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 & С181-20- 
159 
варіант 2 

Протипожежна манжета DN 25, Walraven шт 6 368,42 
  -    

__-__ 
  -    

2211   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С181-20- 
158 
варіант 2 

Протипожежна манжета DN 20, Walraven шт 2 404,12 
  -    

__-__ 
  -    

808   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С1630-673 
варіант 2 

Кран кульовий, муфтовий DN50, PN16 шт 4 4448,70 
  -    

__-__ 
  -    

17795   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 & С181-17- 
65 
варіант 2 

Тройник сталевий, 50х50 шт 4 358,22 
  -    

__-__ 
  -    

1433   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 & С181-17- 
64 
варіант 2 

Тройник сталевий, 50х25 шт 10 278,97 
  -    

__-__ 
  -    

2790   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

34 & С181-4- 
229 
варіант 2 

Муфта з єднувальна перехіднаДУ50х2" шт 2 26,60 
  -    

__-__ 
  -    

53   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 & С181-20- 
217 
варіант 2 

Отвод стальной крутоизогнутый общего 
назначения, 57х3 

шт 4 121,99 
  -    

__-__ 
  -    

488   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С181-20- 
138 
варіант 2 

Протипожежна гільза DN 50, Walraven шт 1 3207,90 
  -    

__-__ 
  -    

3208   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 & С181-20- 
161 
варіант 2 

Протипожежна манжета DN 50, Walraven шт 2 429,71 
  -    

__-__ 
  -    

859   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,6 1391,08 
1310,21 

__-__ 
  -    

835 786 __-__ 
  -    

11,4800 
  -    

6,89 
  -    

39 & С130-623- 
1-7Я 
варіант 2 

Змішувач для поливального крану комплект 
ація 

6 2509,89 
  -    

__-__ 
  -    

15059   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних 
водоводяних 

10компл. 0,5 15498,08 
14177,05 

1283,26 
472,10 

7749 7089 642 
236 

129,0700 
4,0028 

64,54 
2 

41 1514-4017 
варіант 1 

Єлектроводонагрівач ємн. 50 л шт 4 15699,00 
  -    

__-__ 
  -    

62796   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 1514-4016 
варіант 1 

Єлектроводонагрівач ємн. 30 л шт 1 13999,00 
  -    

__-__ 
  -    

13999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ17-7-1 Установлення баків для води 10шт 0,6 27951,63 
22736,37 

4267,91 
1577,65 

16771 13642 2561 
947 

219,7600 
13,3220 

131,86 
7,99 

44 & С1630- 
1583-1 
варіант 2 

Поплавок механічний OUICKSTOP, 1" шт 6 3091,82 
  -    

__-__ 
  -    

18551   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 15062-6048 
варіант 1 

Бак запасу води ємн. 0.75 м3 розмірами Д=0, 
80 м, L= 1,76 м 

шт 6 7566,00 
  -    

__-__ 
  -    

45396   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 14,5 373,37 
373,37 

__-__ 
  -    

5414 5414 __-__ 
  -    

3,5200 
  -    

51,04 
  -    

47 & С181-16- 
237 
варіант 2 

Ізоляція K-флекс 6х22, K-FLEX Ukraina пог. м 110 47,43 
  -    

__-__ 
  -    

5217   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С181-16- 
238 
варіант 2 

Ізоляція K-флекс 6х28, K-FLEX Ukraina пог. м 35 57,12 
  -    

__-__ 
  -    

1999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 & С1-1416 
варіант 2 

Клей K-FLEX K414 л 2,06 120,31 
  -    

__-__ 
  -    

248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 & С1-1417 
варіант 2 

Лента из вспененного каучука 
самоклеящаяся K-FLEX ST 3 мм x 50 мм 

м 200,3 33,25 
  -    

__-__ 
  -    

6660   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

51 & С1-1419 
варіант 2 

Очищувач для ізоляції K-FLEX л 0,45 473,59 
  -    

__-__ 
  -    

213   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 & С181-24- 
52 
варіант 2 

Фиксатор для труб пластмассовый 
одинарный, 20х2,8 

шт 330 3,15 
  -    

__-__ 
  -    

1040   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 & С181-24- 
53 
варіант 2 

Фиксатор для труб пластмассовый 
одинарный, 25х3,4 

шт 105 4,65 
  -    

__-__ 
  -    

488   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Мережа К1 
54 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб низького тиску 
діаметром 100 мм 

100м 0,3 11339,09 
10643,34 

176,64 
65,93 

3402 3193 53 
20 

91,8400 
0,5652 

27,55 
0,17 

55 & С181-17- 
26 
варіант 2 

Труба з раструбом, 110х2,7х2000 шт 15 231,54 
  -    

__-__ 
  -    

3473   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб  низького тиску 
діаметром 50 мм 

100м 0,3 11412,92 
11099,94 

86,15 
31,69 

3424 3330 26 
10 

95,7800 
0,2700 

28,73 
0,08 

57 & С181-17- 
17 
варіант 2 

Труба з раструбом, 50х1,8х2000 шт 15 157,13 
  -    

__-__ 
  -    

2357   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

58 & С181-17- 
80-1Г 
варіант 2 

Прочищення, 50 шт 2 170,21 
  -    

__-__ 
  -    

340   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведеннямю холодної і гарячої води 

10компл. 2,7 4360,03 
3596,15 

258,77 
98,96 

11772 9710 699 
267 

31,9800 
0,8669 

86,35 
2,34 

60 & С130-644- 
1-1Б 
варіант 2 

Умивальники овальні комплект 
ація 

27 2378,48 
  -    

__-__ 
  -    

64219   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 & С130-616- 
1-1А 
варіант 2 

Змішувачі для умивальників комплект 
ація 

27 1950,76 
  -    

__-__ 
  -    

52671   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 & С12415- 
1435 
варіант 2 

Сифон шт 27 167,74 
  -    

__-__ 
  -    

4529   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком 
безпосередньо приєднаним 

10компл. 3,4 7441,80 
4048,43 

452,50 
174,00 

25302 13765 1539 
592 

36,4100 
1,5210 

123,79 
5,17 

64 С130-901 
варіант 2 

Унітаз керамічний в комплекті з низко 
росташованим бачком 

шт 34 6587,86 
  -    

__-__ 
  -    

223987   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 & С12415- 
1417 
варіант 2 

Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 
м1/2" 

100 
комплекті 

в 

0,34 19509,74 
  -    

__-__ 
  -    

6633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

66 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 1 26695,48 
838,37 

67,74 
25,86 

26695 838 68 
26 

7,5400 
0,2267 

7,54 
0,23 

Мережа К1Н 
67 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 
шт 4 2689,57 

2315,14 
182,36 
58,61 

10758 9261 729 
234 

21,3200 
0,5002 

85,28 
2 

68 2301-1328 
варіант 2 

Каналізаційна насосна установка Wilo 
DrainLift SANI-L11.М/4 

шт 4 257963,55 
  -    

__-__ 
  -    

1031854   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 110 мм з 
гідравличним випробуванням 

1000м 0,08 48309,44 
33706,34 

13691,08 
5017,81 

3865 2697 1095 
401 

310,4000 
46,3270 

24,83 
3,71 

70 & С181-27- 
14 
варіант 2 

Труба поліетиленова напірна ПЕ, ДУ75 м 80 256,77 
  -    

__-__ 
  -    

20542   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних 
частин: відводів, колін, патрубків, 
переходів діаметром до 110 мм 

10 шт 0,4 6161,87 
2807,60 

3354,27 
1234,33 

2465 1123 1342 
494 

24,6000 
11,4566 

9,84 
4,58 

72 & С181-27- 
15-1Ж 
варіант 2 

Зворотній клапан із засувкою РVC, ДУ80 шт 4 3880,08 
  -    

__-__ 
  -    

15520   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 КБ22-35-2 Установлення чавунних засувок або 
клапанів зворотних діаметром 80 мм 

шт 1 354,71 
225,54 

20,32 
7,48 

355 226 20 
7 

2,1800 
0,0665 

2,18 
0,07 

74 & С181-4- 
120 
варіант 2 

Засувка фланцева ДУ80 (с штурвалом) шт 1 22635,84 
  -    

__-__ 
  -    

22636   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

шт 1 2689,57 
2315,14 

182,36 
58,61 

2690 2315 182 
59 

21,3200 
0,5002 

21,32 
0,5 

76 15062-6049 
варіант 1 

Sololift2C-3, Grundfos шт 1 24412,50 
  -    

__-__ 
  -    

24413   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних 
частин: відводів, колін, патрубків, 
переходів діаметром до 110 мм 

10 шт 0,5 6161,87 
2807,60 

3354,27 
1234,33 

3081 1404 1677 
617 

24,6000 
11,4566 

12,3 
5,73 

78 & С181-27- 
10 
варіант 2 

Зворотний клапан із засувкою РVC, Ду32 шт 5 1100,07 
  -    

__-__ 
  -    

5500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

79 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 50 мм з 
гідравличним випробуванням 

1000м 0,012 27542,90 
26018,16 

1069,80 
144,38 

331 312 13 
2 

239,6000 
1,2163 

2,88 
0,01 

80 & С181-27- 
11 
варіант 2 

Труба поліетиленова напірна ПЕ, Ду 32 м 12 39,13 
  -    

__-__ 
  -    

470   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1997973 96427 18149 
7748 

874,26 
69,79 



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 7 -  186_КД_ЛК1_02-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом устаткування, грн. 1178458 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 46278 
Всього устаткування, грн. 1224736 
  Разом будівельні роботи, грн. 819515 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 704939 
       всього заробiтна плата, грн. 104175 
  Загальновиробничi витрати, грн. 51332 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,33 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15909 
  Всього будівельні роботи, грн. 870847 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2095584 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1035,38 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 120084 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-02 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02 

на Опалення та вентиляція. 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 3524,619  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,00744  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 223,097  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Система П-1 
1 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,1 т 
шт 1 4851,08 

1755,90 
131,27 
46,89 

4851 1756 131 
47 

16,1700 
0,4041 

16,17 
0,4 

2 1517-1516 
варіант 1 

Вентилятор канальний в комплекті з 
електродвигуном, L=1940M3/ч, Р=450Па, 
N=0,65KBT, п=1250об./хв, SVF 70-40/45-4D,  
Aerostar 

шт 1 87176,00 
  -    

__-__ 
  -    

87176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ20-13-19 Установлення клапанів перекидних 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 497,96 
389,56 

20,32 
7,48 

498 390 20 
7 

3,7200 
0,0665 

3,72 
0,07 

4 2308-6001 
варіант 1 

Повітряний клапан 700x400 І=158мм з ел. 
приводом "Belimo" NF230A, SFI 70-40, 
Aerostar 

шт 1 21351,00 
  -    

__-__ 
  -    

21351   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,704 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

734 704 6 
2 

9,7800 
0,0266 

6,89 
0,02 

6 С130-233 
варіант 3 

Гнучка вставка 700х400(h), І=160мм, SFI 70- 
40, Aerostar 

шт 2 2161,43 
  -    

__-__ 
  -    

4323   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-02-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,28 850,80 
773,27 

56,91 
20,94 

238 217 16 
6 

7,0400 
0,1862 

1,97 
0,05 

8 С1630-735 
варіант 2 

Фільтр карманий 700х400(h), І=320мм, SCF 
70-40, Aerostar 

шт 1 6711,77 
  -    

__-__ 
  -    

6712   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ20-35-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 2183,03 
824,69 

188,21 
56,38 

2183 825 188 
56 

8,2800 
0,4886 

8,28 
0,49 

10 2308-5036 
варіант 1 

Електричний повітрянагрівач 700х400, 
L=420ММ, SEH 70-40/22.2, Aerostar 

шт 1 23628,00 
  -    

__-__ 
  -    

23628   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КБ20-35-1 Установлення фреонових охолоджувачів 
масою до 0,1 т 

шт 1 2183,03 
824,69 

188,21 
56,38 

2183 825 188 
56 

8,2800 
0,4886 

8,28 
0,49 

12 2308-4007 
варіант 1 

Фреоновий охолоджувач 700х400, L=340ММ, 
 SDC 70-40/3R, Aerostar 

шт 1 32400,00 
  -    

__-__ 
  -    

32400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ20-26-10 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 
перерізом 700х400 мм 

шт 1 10176,08 
319,69 

20,32 
7,48 

10176 320 20 
7 

3,0900 
0,0665 

3,09 
0,07 

14 1503-1272 
варіант 2 

Комплект автоматики шт 1 3000,00 
  -    

__-__ 
  -    

3000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну 
продуктивністю до 10 тис.м3/год 

10блок 0,1 56853,40 
27916,53 

2487,47 
811,14 

5685 2792 249 
81 

260,1000 
6,9955 

26,01 
0,7 

16 2302-1001 
варіант 1 

Компрессорно-конденсаторный блок AU-96- 
A, N=9,4KBT, Aerostar 

шт 1 277303,00 
  -    

__-__ 
  -    

277303   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КБ20-37-2 Установлення фільтрів аерозольних м2 0,066 1090,88 
574,90 

174,79 
64,31 

72 38 12 
4 

5,4200 
0,5719 

0,36 
0,04 

18 С1630-736 
варіант 2 

Фільтр пилевой повітряний, грубой очистки 
514х514(h), І=32мм, ФЯУБ, TehnoParts 

шт 1 968,56 
  -    

__-__ 
  -    

969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1 м2 

грати 1 392,90 
247,14 

47,44 
14,44 

393 247 47 
14 

2,3600 
0,1291 

2,36 
0,13 

20 1504-14019 
варіант 1 

Противовибуховий пристрий з 
розширювалбною камерой розм.649х595, 
І=146мм, УЗС-1, Компанія "ССК ТМ" 

шт 1 214559,00 
  -    

__-__ 
  -    

214559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 3200 мм 

клапан 1 1400,36 
948,42 

69,10 
25,43 

1400 948 69 
25 

9,2800 
0,2261 

9,28 
0,23 

22 2308-6001 
варіант 2 

Клапан зворотний вогнестримувальний 
600х400, L=450мм, А3Е 073.000-04 

шт 1 9842,00 
  -    

__-__ 
  -    

9842   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 2400 мм 

шт 1 543,87 
261,80 

12,19 
4,49 

544 262 12 
4 

2,5000 
0,0399 

2,5 
0,04 

24 & С130-274- 
2-1О 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-13 

шт 1 5739,06 
  -    

__-__ 
  -    

5739   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,53077 168578,69 
15949,33 

393,42 
140,78 

89477 8465 209 
75 

156,0600 
1,2521 

82,83 
0,66 

26 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,1062 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

4330   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,60575 173030,10 
21196,28 

503,07 
188,37 

104813 12840 305 
114 

207,4000 
1,6753 

125,63 
1,01 

28 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,1211 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

4937   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,0454 177275,97 
24497,34 

551,85 
206,31 

8048 1112 25 
9 

239,7000 
1,8349 

10,88 
0,08 

30 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0091 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

371   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 4, розмір 
300х300 мм 

грати 20 252,90 
190,59 

30,26 
8,32 

5058 3812 605 
166 

1,8200 
0,0745 

36,4 
1,49 

32 КБ20-12-11 Установлення грат жалюзійних стальних 
щілинних регулювальних [Р] номер 200, 
розмір 250х100 мм 

грати 2 629,78 
190,59 

23,34 
7,94 

1260 381 47 
16 

1,8200 
0,0711 

3,64 
0,14 

33 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 2 261,00 
190,59 

30,26 
8,32 

522 381 61 
17 

1,8200 
0,0745 

3,64 
0,15 

34 С1630-61 
варіант 2 

Зовнішні грати НГ 600х400, "Конвент" шт 2 2359,47 
  -    

__-__ 
  -    

4719   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами 
мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10 м2 1,74 3081,99 
862,20 

1105,65 
406,80 

5363 1500 1924 
708 

7,9400 
3,6176 

13,82 
6,29 

36 & С114-130- 
У-14 
варіант 2 

Теплоизоляція на воздуховод з базальтової 
вати т=50мм 

м2 17,4 306,12 
  -    

__-__ 
  -    

5326   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 3 788,50 
255,20 

146,38 
41,13 

2366 766 439 
123 

2,1400 
0,3658 

6,42 
1,1 

38 & С1630-59- 
1 
варіант 2 

Лючки для замірів параметрів повітря шт 3 84,18 
  -    

__-__ 
  -    

253   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система П-2 
39 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,1 т 
шт 1 4851,08 

1755,90 
131,27 
46,89 

4851 1756 131 
47 

16,1700 
0,4041 

16,17 
0,4 

40 2308-1003 
варіант 1 

Вентилятор канальний в комплекті з 
електродвигуном, L=1015M3/ч, Р=350Па, 
N=0,56KBT, п=1270об./хв, SVF 50-25/22-4D 

шт 1 26500,00 
  -    

__-__ 
  -    

26500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

41 КБ20-13-19 Установлення клапанів перекидних 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 497,96 
389,56 

20,32 
7,48 

498 390 20 
7 

3,7200 
0,0665 

3,72 
0,07 

42 2308-6009 
варіант 1 

Повітряний клапан 500x250 І=158мм з ел. 
приводом "Belimo" NF230A, SFI 50-25, 
Aerostar 

шт 1 18500,00 
  -    

__-__ 
  -    

18500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,48 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

500 480 4 
1 

9,7800 
0,0266 

4,69 
0,01 

44 С130-234 
варіант 2 

Гнучка вставка 500х250(h), І=160мм, SFI 50- 
25, Aerostar 

шт 2 1510,12 
  -    

__-__ 
  -    

3020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,125 850,80 
773,27 

56,91 
20,94 

106 97 7 
3 

7,0400 
0,1862 

0,88 
0,02 

46 С1630-736 
варіант 3 

Фільтр карманий 500х250(h), І=320мм, SCF 
50-25, Aerostar 

шт 1 4691,56 
  -    

__-__ 
  -    

4692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 КБ20-35-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 2183,03 
824,69 

188,21 
56,38 

2183 825 188 
56 

8,2800 
0,4886 

8,28 
0,49 

48 2308-5084 
варіант 1 

Електричний повітрянагрівач 400х200, 
L=350ММ, SEH 40-20/12, Aerostar 

шт 1 14764,00 
  -    

__-__ 
  -    

14764   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 КБ20-35-1 Установлення фреонових охолоджувачів 
масою до 0,1 т 

шт 1 2183,03 
824,69 

188,21 
56,38 

2183 825 188 
56 

8,2800 
0,4886 

8,28 
0,49 

50 2308-4007 
варіант 2 

Фреоновий охолоджувач 500х250, L=340ММ, 
 SDC 50-25/3R, Aerostar 

шт 1 29000,00 
  -    

__-__ 
  -    

29000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 КБ20-26-10 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 
перерізом 500х250 мм 

шт 1 6840,68 
319,69 

20,32 
7,48 

6841 320 20 
7 

3,0900 
0,0665 

3,09 
0,07 

52 1503-1272 
варіант 2 

Комплект автоматики шт 1 3000,00 
  -    

__-__ 
  -    

3000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну 
продуктивністю до 10 тис.м3/год 

10блок 0,1 56853,40 
27916,53 

2487,47 
811,14 

5685 2792 249 
81 

260,1000 
6,9955 

26,01 
0,7 

54 2302-1001 
варіант 1 

Компрессорно-конденсаторный блок AU-96- 
A, N=9,4KBT, Aerostar 

шт 1 277303,00 
  -    

__-__ 
  -    

277303   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 КБ20-37-2 Установлення фільтрів аерозольних м2 0,066 1090,88 
574,90 

174,79 
64,31 

72 38 12 
4 

5,4200 
0,5719 

0,36 
0,04 

56 С1630-736 
варіант 2 

Фільтр пилевой повітряний, грубой очистки 
514х514(h), І=32мм, ФЯУБ, TehnoParts 

шт 1 968,56 
  -    

__-__ 
  -    

969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 1 261,20 
190,59 

30,26 
8,32 

261 191 30 
8 

1,8200 
0,0745 

1,82 
0,07 

58 1504-14019 
варіант 2 

Противовибуховий пристрий з 
розширювалбною камерой розм.281х251, 
І=85мм, УЗС-1, Компанія "ССК ТМ" 

шт 1 69568,33 
  -    

__-__ 
  -    

69568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 854,58 
724,46 

12,19 
4,49 

855 724 12 
4 

6,8300 
0,0399 

6,83 
0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

60 С130-378 
варіант 2 

Клапан зворотний вогнестримувальний 
400х250, L=450мм, А3Е 073.000-01 

шт 1 5606,95 
  -    

__-__ 
  -    

5607   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 1 350,99 
210,49 

8,13 
2,99 

351 210 8 
3 

2,0100 
0,0266 

2,01 
0,03 

62 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,32843 168578,71 
15949,33 

393,42 
140,78 

55366 5238 129 
46 

156,0600 
1,2521 

51,25 
0,41 

63 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0657 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

2679   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,4167 173030,10 
21196,28 

503,07 
188,37 

72102 8832 210 
78 

207,4000 
1,6753 

86,42 
0,7 

65 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0833 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

3396   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,0441 177275,91 
24497,34 

551,85 
206,31 

7818 1080 24 
9 

239,7000 
1,8349 

10,57 
0,08 

67 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0088 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

359   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 3 386,27 
210,49 

8,13 
2,99 

1159 631 24 
9 

2,0100 
0,0266 

6,03 
0,08 

69 & С130-274- 
2 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х150 , L=180мм 

шт 3 5087,41 
  -    

__-__ 
  -    

15262   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 КБ20-14-6 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1000 мм 

шт 1 309,25 
188,50 

8,13 
2,99 

309 189 8 
3 

1,8000 
0,0266 

1,8 
0,03 

71 & С130-273- 
1-12 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 300х150 , L=180мм 

шт 1 4108,54 
  -    

__-__ 
  -    

4109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

72 КБ20-12-3 Установлення грат жалюзійних стальних 
штампованих нерегульованих [РШ] номер 
150, розмір 300х150 мм 

грати 19 763,73 
190,59 

30,26 
8,32 

14511 3621 575 
158 

1,8200 
0,0745 

34,58 
1,42 

73 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 2 261,00 
190,59 

30,26 
8,32 

522 381 61 
17 

1,8200 
0,0745 

3,64 
0,15 

74 С1630-62 
варіант 2 

Зовнішні грати НГ 400х250, "Конвент" шт 2 1966,51 
  -    

__-__ 
  -    

3933   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами 
мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10 м2 0,655 3081,99 
862,20 

1105,65 
406,80 

2019 565 724 
266 

7,9400 
3,6176 

5,2 
2,37 



 18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 6 -  186_КД_ЛК1_02-02-02 
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76 & С114-130- 
У-14 
варіант 2 

Теплоизоляція на воздуховод з базальтової 
вати т=50мм 

м2 6,55 306,12 
  -    

__-__ 
  -    

2005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

77 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 2 788,50 
255,20 

146,38 
41,13 

1577 510 293 
82 

2,1400 
0,3658 

4,28 
0,73 

78 & С1630-59- 
1 
варіант 2 

Лючки для замірів параметрів повітря шт 2 84,18 
  -    

__-__ 
  -    

168   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система В-1 
79 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних 

масою до 0,12 т 
шт 1 2238,44 

1452,58 
127,20 
45,39 

2238 1453 127 
45 

14,0400 
0,3908 

14,04 
0,39 

80 2308-2003 
варіант 1 

Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 
схема виконання ПО, з електродвигуном 
АИР80А4, N=1,1KBT, п=1500зв./хв., з  
комплектом автоматики. 

шт 1 29000,00 
  -    

__-__ 
  -    

29000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

81 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,3564 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

371 356 3 
1 

9,7800 
0,0266 

3,49 
0,01 

82 С130-232 
варіант 5 

Гнучка вставка Д400, l=150мм шт 1 3002,83 
  -    

__-__ 
  -    

3003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 С130-233 
варіант 2 

Гнучка вставка 280х280, h=150мм шт 1 1770,28 
  -    

__-__ 
  -    

1770   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів номер 40 
(1комплект - 4 шт) 

10шт 0,4 6140,62 
945,66 

8,13 
2,99 

2456 378 3 
1 

8,1600 
0,0266 

3,26 
0,01 

85 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 854,58 
724,46 

12,19 
4,49 

855 724 12 
4 

6,8300 
0,0399 

6,83 
0,04 

86 С130-377 
варіант 4 

Клапан зворотний вогнестримувальний 
400х400, L=340мм, А3Е 073.000-02 

шт 1 7523,01 
  -    

__-__ 
  -    

7523   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 1 350,99 
210,49 

8,13 
2,99 

351 210 8 
3 

2,0100 
0,0266 

2,01 
0,03 

88 & С130-274- 
1-1И 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 600х400 , L=250мм, РК-302-11 

шт 1 5643,18 
  -    

__-__ 
  -    

5643   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1 м2 

грати 1 392,90 
247,14 

47,44 
14,44 

393 247 47 
14 

2,3600 
0,1291 

2,36 
0,13 

90 1504-14019 
варіант 1 

Противовибуховий пристрий з 
розширювалбною камерой розм.649х595, 
І=146мм, УЗС-1, Компанія "ССК ТМ" 

шт 1 214559,00 
  -    

__-__ 
  -    

214559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

91 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,00613 168578,77 
15949,33 

393,42 
140,78 

1033 98 2 
1 

156,0600 
1,2521 

0,96 
0,01 
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92 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0012 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

49   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 1,2003 173030,10 
21196,28 

503,07 
188,37 

207688 25442 604 
226 

207,4000 
1,6753 

248,94 
2,01 

94 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,2401 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

9789   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

95 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,0274 177275,97 
24497,34 

551,85 
206,31 

4857 671 15 
6 

239,7000 
1,8349 

6,57 
0,05 

96 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0055 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

224   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 КБ20-1-7 Прокладання повітроводів із листової 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, діаметром 560 мм 

100м2 0,06283 392425,54 
21196,28 

444,95 
162,11 

24656 1332 28 
10 

207,4000 
1,4418 

13,03 
0,09 

Н16=1,15 

98 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0126 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

99 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 5 386,27 
210,49 

8,13 
2,99 

1931 1052 41 
15 

2,0100 
0,0266 

10,05 
0,13 

100 С130-276 
варіант 4 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 500х150 , L=180мм 

шт 4 4275,53 
  -    

__-__ 
  -    

17102   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

101 & С130-274- 
2 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х150 , L=180мм 

шт 1 5087,41 
  -    

__-__ 
  -    

5087   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

102 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 4, розмір 
250х250 мм 

грати 20 1006,38 
190,59 

30,26 
8,32 

20128 3812 605 
166 

1,8200 
0,0745 

36,4 
1,49 

103 КБ20-12-11 Установлення грат жалюзійних стальних 
щілинних регулювальних [Р] номер 200, 
розмір 250х100 мм 

грати 3 629,78 
190,59 

23,34 
7,94 

1889 572 70 
24 

1,8200 
0,0711 

5,46 
0,21 

104 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтів із 
листової сталі круглого перерізу діаметром 
400 мм 

зонт 1 991,80 
104,11 

16,26 
4,71 

992 104 16 
5 

0,9700 
0,0419 

0,97 
0,04 

105 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами 
мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10 м2 0,31 3081,99 
862,20 

1105,65 
406,80 

955 267 343 
126 

7,9400 
3,6176 

2,46 
1,12 
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106 & С114-130- 
У-14 
варіант 2 

Теплоизоляція на воздуховод з базальтової 
вати т=50мм 

м2 3,1 306,12 
  -    

__-__ 
  -    

949   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система В-2 
107 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних 

масою до 0,12 т 
шт 1 2238,44 

1452,58 
127,20 
45,39 

2238 1453 127 
45 

14,0400 
0,3908 

14,04 
0,39 

108 & С130-3-1- 
1Д 
варіант 2 

Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 
схема виконання ПО, з електродвигуном 
АИР80А4, N=1,1KBT, п=1500зв./хв., з 
комплектом автоматики. 

шт 1 29632,44 
  -    

__-__ 
  -    

29632   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

109 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,3564 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

371 356 3 
1 

9,7800 
0,0266 

3,49 
0,01 

110 С130-232 
варіант 5 

Гнучка вставка Д400, l=150мм шт 1 3002,83 
  -    

__-__ 
  -    

3003   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

111 С130-233 
варіант 2 

Гнучка вставка 280х280, h=150мм шт 1 1770,28 
  -    

__-__ 
  -    

1770   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

112 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів номер 40 
(1комплект - 4 шт) 

10шт 0,4 6140,62 
945,66 

8,13 
2,99 

2456 378 3 
1 

8,1600 
0,0266 

3,26 
0,01 

113 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 1600 мм 

клапан 1 879,48 
724,46 

12,19 
4,49 

879 724 12 
4 

6,8300 
0,0399 

6,83 
0,04 

114 С130-376 
варіант 3 

Клапан зворотний вогнестримувальний 
400х400, l=340мм, А3Е 073.000-04 

шт 1 6714,31 
  -    

__-__ 
  -    

6714   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

115 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 1 386,27 
210,49 

8,13 
2,99 

386 210 8 
3 

2,0100 
0,0266 

2,01 
0,03 

116 С130-275 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х400 , L=180мм, РК-302-11 

шт 1 4239,01 
  -    

__-__ 
  -    

4239   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

117 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1 м2 

грати 1 392,90 
247,14 

47,44 
14,44 

393 247 47 
14 

2,3600 
0,1291 

2,36 
0,13 

118 1504-14019 
варіант 1 

Противовибуховий пристрий з 
розширювалбною камерой розм.649х595, 
І=146мм, УЗС-1, Компанія "ССК ТМ" 

шт 1 214559,00 
  -    

__-__ 
  -    

214559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

119 КБ20-1-6 Прокладання повітроводів із листової 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 
мм, діаметром до 450 мм 

100м2 0,06283 183451,93 
21196,28 

503,07 
188,37 

11526 1332 32 
12 

207,4000 
1,6753 

13,03 
0,11 

120 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0126 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

121 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,01226 168578,77 
15949,33 

393,42 
140,78 

2067 196 5 
2 

156,0600 
1,2521 

1,91 
0,02 

122 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0025 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

102   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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123 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,50649 173030,12 
21196,28 

503,07 
188,37 

87638 10736 255 
95 

207,4000 
1,6753 

105,05 
0,85 

124 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,1013 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

4130   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,0927 177275,97 
24497,34 

551,85 
206,31 

16433 2271 51 
19 

239,7000 
1,8349 

22,22 
0,17 

126 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0185 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

754   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

127 КБ20-12-3 Установлення грат жалюзійних стальних 
штампованих нерегульованих [РШ] номер 
150, розмір 300х150 мм 

грати 13 763,73 
190,59 

30,26 
8,32 

9928 2478 393 
108 

1,8200 
0,0745 

23,66 
0,97 

128 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 2 386,27 
210,49 

8,13 
2,99 

773 421 16 
6 

2,0100 
0,0266 

4,02 
0,05 

129 & С130-274- 
2 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х150 , L=180мм 

шт 2 5087,41 
  -    

__-__ 
  -    

10175   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

130 КБ20-14-6 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1000 мм 

шт 1 309,25 
188,50 

8,13 
2,99 

309 189 8 
3 

1,8000 
0,0266 

1,8 
0,03 

131 & С130-273- 
1-12 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 300х150 , L=180мм 

шт 1 4108,54 
  -    

__-__ 
  -    

4109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

132 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтів із 
листової сталі круглого перерізу діаметром 
400 мм 

зонт 1 991,80 
104,11 

16,26 
4,71 

992 104 16 
5 

0,9700 
0,0419 

0,97 
0,04 

133 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами 
мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10 м2 0,31 3081,99 
862,20 

1105,65 
406,80 

955 267 343 
126 

7,9400 
3,6176 

2,46 
1,12 

134 & С114-130- 
У-14 
варіант 2 

Теплоизоляція на воздуховод з базальтової 
вати т=50мм 

м2 3,1 306,12 
  -    

__-__ 
  -    

949   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система В-3, В-4 
135 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,05 т 
шт 2 1027,16 

947,95 
75,32 
26,77 

2054 1896 151 
54 

8,4300 
0,2295 

16,86 
0,46 

136 2308-1004 
варіант 1 

Вентилятор канальний в комплекті з 
електродвигуном, L=1045M3/4, Р=300Па, 
N=0,36KBT, п=2450об./хв., рівень звукового 
тиску 58  дБ(А), тип термозахисту STDT 16, 
SV 50-25/22-4D, Aerostar 

шт 2 4000,00 
  -    

__-__ 
  -    

8000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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137 1504-12091 
варіант 2 

Реле швидкості 5-ти ступенчатий з 
трансформатором, RTTT, Аerostar 

шт 2 8500,00 
  -    

__-__ 
  -    

17000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

138 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,936 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

975 936 8 
3 

9,7800 
0,0266 

9,15 
0,02 

139 С130-251 
варіант 2 

Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, 
Aerostar 

шт 4 826,73 
  -    

__-__ 
  -    

3307   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

140 КБ20-1-5 Прокладання повітроводів із листової 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 
мм, діаметром до 355 мм 

100м2 0,04948 188472,12 
24497,34 

551,85 
206,31 

9326 1212 27 
10 

239,7000 
1,8349 

11,86 
0,09 

141 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0099 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

404   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

142 КБ20-1-1 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,03927 126516,63 
26755,96 

629,08 
234,73 

4968 1051 25 
9 

261,8000 
2,0876 

10,28 
0,08 

143 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0078 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

318   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

144 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,11927 173030,12 
21196,28 

503,07 
188,37 

20637 2528 60 
22 

207,4000 
1,6753 

24,74 
0,2 

145 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0239 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

974   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

146 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,01228 177275,81 
24497,34 

551,85 
206,31 

2177 301 7 
3 

239,7000 
1,8349 

2,94 
0,02 

147 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0025 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

102   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

148 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 1600 мм 

клапан 2 879,47 
724,46 

12,19 
4,49 

1759 1449 24 
9 

6,8300 
0,0399 

13,66 
0,08 

149 С130-376 
варіант 2 

Клапан зворотний вогнестримуВальний 
400x250, L=340мм А3Е 073.000-01 

шт 2 5316,63 
  -    

__-__ 
  -    

10633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

150 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 2 386,25 
210,49 

8,13 
2,99 

773 421 16 
6 

2,0100 
0,0266 

4,02 
0,05 

151 С130-276 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10 

шт 2 3843,46 
  -    

__-__ 
  -    

7687   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

152 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом діаметром до 250 мм 

шт 2 282,62 
188,50 

8,13 
2,99 

565 377 16 
6 

1,8000 
0,0266 

3,6 
0,05 

153 & С130-272- 
1-17 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, діаметр 125 мм, L=180мм 

шт 2 1947,77 
  -    

__-__ 
  -    

3896   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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154 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 8 261,20 
190,59 

30,26 
8,32 

2090 1525 242 
67 

1,8200 
0,0745 

14,56 
0,6 

155 С130-595-1 
варіант 2 

Грати вентиляційні металеві регульовані 
300x150, РВД300x150, "Конвент", Україна 

шт 8 525,00 
  -     

__-__ 
  -     

4200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників, 
призначених для подавання повітря у 
робочу зону, масою до 20 кг 

шт 4 345,93 
227,37 

34,98 
12,96 

1384 909 140 
52 

2,0700 
0,1153 

8,28 
0,46 

157 & С130-220- 
1-7Э 
варіант 2 

Адаптор Д125/Д150, «Vents» шт 4 707,12 
  -     

__-__ 
  -     

2828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 & С130-221- 
1 
варіант 2 

Дифузор МВ150в, «Vents» шт 4 184,01 
  -     

__-__ 
  -     

736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтів із 
листової сталі круглого перерізу 
діаметром 315 мм 

зонт 2 658,26 
89,08 

11,79 
3,19 

1317 178 24 
6 

0,8300 
0,0284 

1,66 
0,06 

160 КБ26-4-8 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 
мм до 820 мм виробами /сегментами/ 
мінераловатними на бітумному 
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 
60 мм 

10м 0,4 26734,69 
7940,09 

756,07 
278,18 

10694 3176 302 
111 

70,6100 
2,4738 

28,24 
0,99 

161 & С114-131- 
У-3 
варіант 2 

Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з 
базальтової вати 

м 4 1685,55 
  -     

__-__ 
  -     

6742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Система В-5, В-6                   

162 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових 
масою до 0,05 т 

шт 2 1027,16 
947,95 

75,32 
26,77 

2054 1896 151 
54 

8,4300 
0,2295 

16,86 
0,46 

163 2308-1004 
варіант 1 

Вентилятор канальний в комплекті з 
електродвигуном, L=1045M3/4, Р=300Па, 
N=0,36KBT, п=2450об./хв., рівень звукового 
тиску 58  дБ(А), тип термозахисту STDT 16, 
SV 50-25/22-4D, Aerostar 

шт 2 4000,00 
  -     

__-__ 
  -     

8000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 1504-12091 
варіант 2 

Реле швидкості 5-ти ступенчатий з 
трансформатором, RTTT, Аerostar 

шт 2 8500,00 
  -     

__-__ 
  -     

17000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

     
Н14=1 
 

             

165 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,936 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

975 936 8 
3 

9,7800 
0,0266 

9,15 
0,02 

166 С130-251 
варіант 2 

Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, 
Aerostar 

шт 4 826,73 
  -     

__-__ 
  -     

3307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 12 -  186_КД_ЛК1_02-02-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

167 КБ20-1-5 Прокладання повітроводів із листової 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 
мм, діаметром до 355 мм 

100м2 0,04948 188472,12 
24497,34 

551,85 
206,31 

9326 1212 27 
10 

239,7000 
1,8349 

11,86 
0,09 

168 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0099 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

404   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

169 КБ20-1-1 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,03927 130624,58 
30769,35 

723,45 
269,94 

5130 1208 28 
11 

301,0700 
2,4007 

11,82 
0,09 

Н15=1,15 Н16=1,15 

170 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0079 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

322   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

171 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,14527 173030,11 
21196,28 

503,07 
188,37 

25136 3079 73 
27 

207,4000 
1,6753 

30,13 
0,24 

172 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0291 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

1186   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

173 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром 900 мм 

100м2 0,01408 177275,69 
24497,34 

551,85 
206,31 

2496 345 8 
3 

239,7000 
1,8349 

3,37 
0,03 

174 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0028 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

175 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 1600 мм 

клапан 2 879,47 
724,46 

12,19 
4,49 

1759 1449 24 
9 

6,8300 
0,0399 

13,66 
0,08 

176 С130-376 
варіант 2 

Клапан зворотний вогнестримуВальний 
400x250, L=340мм А3Е 073.000-01 

шт 2 5316,63 
  -    

__-__ 
  -    

10633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

177 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 1600 мм 

шт 2 386,25 
210,49 

8,13 
2,99 

773 421 16 
6 

2,0100 
0,0266 

4,02 
0,05 

178 С130-276 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10 

шт 2 3843,46 
  -    

__-__ 
  -    

7687   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

179 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом діаметром до 250 мм 

шт 2 282,62 
188,50 

8,13 
2,99 

565 377 16 
6 

1,8000 
0,0266 

3,6 
0,05 

180 & С130-272- 
1-17 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, діаметр 125 мм, L=180мм 

шт 2 1947,77 
  -    

__-__ 
  -    

3896   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

181 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 10 261,20 
190,59 

30,26 
8,32 

2612 1906 303 
83 

1,8200 
0,0745 

18,2 
0,75 

182 С130-595-1 
варіант 2 

Грати вентиляційні металеві регульовані 
300x150, РВД300x150, "Конвент", Україна 

шт 10 525,00 
  -    

__-__ 
  -    

5250   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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183 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників, 
призначених для подавання повітря у 
робочу зону, масою до 20 кг 

шт 2 345,93 
227,37 

34,98 
12,96 

692 455 70 
26 

2,0700 
0,1153 

4,14 
0,23 

184 & С130-220- 
1-7Э 
варіант 2 

Адаптор Д125/Д150, «Vents» шт 2 707,12 
  -    

__-__ 
  -    

1414   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

185 & С130-221- 
1 
варіант 2 

Дифузор МВ150в, «Vents» шт 2 184,01 
  -    

__-__ 
  -    

368   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

186 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтів із 
листової сталі круглого перерізу 
діаметром 315 мм 

зонт 2 658,26 
89,08 

11,79 
3,19 

1317 178 24 
6 

0,8300 
0,0284 

1,66 
0,06 

187 КБ26-4-8 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 
мм до 820 мм виробами /сегментами/ 
мінераловатними на бітумному 
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 
60 мм 

10м 0,4 26734,69 
7940,09 

756,07 
278,18 

10694 3176 302 
111 

70,6100 
2,4738 

28,24 
0,99 

188 & С114-131- 
У-3 
варіант 2 

Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з 
базальтової вати 

м 4 1685,55 
  -    

__-__ 
  -    

6742   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система В-7 
189 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,025 т 
шт 1 743,97 

698,31 
42,80 
14,81 

744 698 43 
15 

6,2100 
0,1231 

6,21 
0,12 

190 2308-1003 
варіант 2 

Вентилятор канальний RV 200 L , 
L=520м3/год., Р=300Па, N=0,16кВт, 
n=2510об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, 
Aerosta 

шт 1 9243,00 
  -    

__-__ 
  -    

9243   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

191 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 251,14 
181,06 

8,13 
2,99 

251 181 8 
3 

1,7500 
0,0266 

1,75 
0,03 

192 С130-377 
варіант 3 

Зворотний клапан RRC 200, L=200мм, 
Aerostar 

шт 1 1443,61 
  -    

__-__ 
  -    

1444   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

193 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,188 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

196 188 2 
1 

9,7800 
0,0266 

1,84 
0,01 

194 С130-232 
варіант 3 

Гнучки вставки RFI 200, L=150мм, Aerostar шт 2 841,45 
  -    

__-__ 
  -    

1683   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

195 КБ20-1-1 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,08305 126516,74 
26755,96 

629,08 
234,73 

10507 2222 52 
19 

261,8000 
2,0876 

21,74 
0,17 

196 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0166 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

677   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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197 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом діаметром до 250 мм 

шт 2 282,62 
188,50 

8,13 
2,99 

565 377 16 
6 

1,8000 
0,0266 

3,6 
0,05 

198 С130-276 
варіант 3 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, Д200 , L=180мм, РК-300-05 

шт 1 2266,54 
  -    

__-__ 
  -    

2267   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

199 & С130-277- 
1-18 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01 

шт 1 1950,74 
  -    

__-__ 
  -    

1951   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

200 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листовоЇ сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 1 85,83 
65,47 

10,98 
3,15 

86 65 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

201 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників, 
призначених для подавання повітря у 
робочу зону, масою до 20 кг 

шт 5 345,93 
227,37 

34,98 
12,96 

1730 1137 175 
65 

2,0700 
0,1153 

10,35 
0,58 

202 & С130-220- 
1-7Э 
варіант 2 

Адаптор Д125/Д150, «Vents» шт 5 707,12 
  -    

__-__ 
  -    

3536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

203 & С130-221- 
1 
варіант 2 

Дифузор МВ150в, «Vents» шт 5 184,01 
  -    

__-__ 
  -    

920   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

204 КБ26-3-7 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 219 
мм цилiндрами з мiнеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
iзоляцiйного шару до 60 мм 

10м 0,2 1484,90 
750,24 

207,31 
76,28 

297 150 41 
15 

6,9900 
0,6783 

1,4 
0,14 

205 & С114-131- 
У-2 
варіант 2 

Теплова ізоляція на воздуховод Ду200 з 
базальтової вати 

м 2 1446,53 
  -    

__-__ 
  -    

2893   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Системи В-8, В-9, В-10 
206 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових 

масою до 0,025 т 
шт 3 743,97 

698,31 
42,80 
14,81 

2232 2095 128 
44 

6,2100 
0,1231 

18,63 
0,37 

207 2308-1003 
варіант 3 

Вентилятор канальний RV 125 L , 
L=60M3/rod., Р=250Па, N=0,07KBT, 
п=2400об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, 
Aerostar 

шт 3 6055,00 
  -    

__-__ 
  -    

18165   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

208 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 3 251,14 
181,06 

8,13 
2,99 

753 543 24 
9 

1,7500 
0,0266 

5,25 
0,08 

209 С130-377 
варіант 2 

Зворотний клапан RRC 125, L=100мм, 
Aerostar 

шт 3 1120,27 
  -    

__-__ 
  -    

3361   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

210 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,353 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

368 353 3 
1 

9,7800 
0,0266 

3,45 
0,01 

211 С130-232 
варіант 2 

Гнучки вставки RFI 125, L=150мм, Aerostar шт 6 749,65 
  -    

__-__ 
  -    

4498   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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212 КБ20-1-1 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 
мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,05852 126516,68 
26755,96 

629,08 
234,73 

7404 1566 37 
14 

261,8000 
2,0876 

15,32 
0,12 

213 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0117 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

477   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

214 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листовоЇ сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 3 85,83 
65,47 

10,98 
3,15 

257 196 33 
9 

0,6100 
0,0280 

1,83 
0,08 

215 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників, 
призначених для подавання повітря у 
робочу зону, масою до 20 кг 

шт 3 345,93 
227,37 

34,98 
12,96 

1038 682 105 
39 

2,0700 
0,1153 

6,21 
0,35 

216 & С130-220- 
1-7Э 
варіант 2 

Адаптор Д125/Д150, «Vents» шт 3 707,12 
  -    

__-__ 
  -    

2121   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

217 & С130-221- 
1 
варіант 2 

Дифузор МВ150в, «Vents» шт 3 184,01 
  -    

__-__ 
  -    

552   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

218 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом діаметром до 250 мм 

шт 3 282,62 
188,50 

8,13 
2,99 

848 566 24 
9 

1,8000 
0,0266 

5,4 
0,08 

219 & С130-277- 
1-18 
варіант 2 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01 

шт 3 1950,74 
  -    

__-__ 
  -    

5852   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

220 КБ26-3-6 Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм 
циліндрами з мінеральної вати на 
синтетичному зв'язуючому, товщина 
ізоляційного шару 80 мм 

10м 0,6 1691,83 
712,67 

203,25 
74,78 

1015 428 122 
45 

6,6400 
0,6650 

3,98 
0,4 

221 & С114-131- 
У-1 
варіант 2 

Теплова ізоляція на воздуховод Ду125 з 
базальтової вати 

м 6 462,85 
  -    

__-__ 
  -    

2777   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Системи В-11 
222 КБ20-31-3 Установлення вентиляторів радіальних 

масою до 0,2 т 
шт 1 2672,80 

1646,05 
251,30 
90,11 

2673 1646 251 
90 

15,9100 
0,7799 

15,91 
0,78 

223 2308-1100 
варіант 1 

Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №6, 
3 схема виконання ПО, з електродвигуном 
АИР112МА6, N=3,0кВт, n=1000зв./хв., з  
комплектом автоматики, КП"Systemax" 

шт 1 24071,00 
  -    

__-__ 
  -    

24071   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

224 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,847 1042,11 
999,52 

8,13 
2,99 

883 847 7 
3 

9,7800 
0,0266 

8,28 
0,02 

225 С130-233 
варіант 4 

Гнучка вставка Ду630, l=250мм шт 1 4116,28 
  -    

__-__ 
  -    

4116   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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226 С130-234 
варіант 3 

Гнучка вставка 440х440, h=200мм шт 1 1732,11 
  -    

__-__ 
  -    

1732   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

227 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів номер 40 
(1комплект - 6 шт) 

10шт 0,6 6283,69 
1087,51 

9,35 
3,44 

3770 653 6 
2 

9,3840 
0,0306 

5,63 
0,02 

Н15=1,15 Н16=1,15 

228 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих 
периметром до 3200 мм 

клапан 1 1400,36 
948,42 

69,10 
25,43 

1400 948 69 
25 

9,2800 
0,2261 

9,28 
0,23 

229 С130-377 
варіант 5 

Клапан зворотний вогнестримувальний 
600х400, L=340мм, А3Е 073.000-04 

шт 1 10083,01 
  -    

__-__ 
  -    

10083   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

230 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 2400 мм 

шт 1 585,38 
261,80 

12,19 
4,49 

585 262 12 
4 

2,5000 
0,0399 

2,5 
0,04 

231 С130-276 
варіант 5 

Заслонка повітряна уніфікована з ручним 
приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-11 

шт 1 5645,80 
  -    

__-__ 
  -    

5646   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

232 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 2400 мм 

100м2 0,11471 168578,69 
15949,33 

393,42 
140,78 

19338 1830 45 
16 

156,0600 
1,2521 

17,9 
0,14 

233 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0229 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

934   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

234 КБ20-1-16 Прокладання повітроводів із листовоЇ 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 
мм, периметром до 5200 мм 

100м2 0,02391 188347,73 
9816,31 

480,59 
129,02 

4503 235 11 
3 

96,0500 
1,1475 

2,3 
0,03 

235 С130-475 
варіант 2 

Підвіски для кріплення повітроводів т 0,0048 40770,42 
  -    

__-__ 
  -    

196   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

236 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1 м2 

грати 1 392,90 
247,14 

47,44 
14,44 

393 247 47 
14 

2,3600 
0,1291 

2,36 
0,13 

237 & С130- 
9390-1-1А 
варіант 3 

Противовибуховий пристрій УЗС-1 649х595 
в=146 мм 

шт 1 219171,48 
  -    

__-__ 
  -    

219171   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

238 КБ20-18-7 Установлення над шахтами зонтів із 
листової сталі круглого перерізу діаметром 
630 мм 

зонт 1 1672,79 
161,40 

27,24 
7,86 

1673 161 27 
8 

1,5600 
0,0699 

1,56 
0,07 

239 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1,5 м2 

грати 1 492,19 
295,31 

60,29 
19,03 

492 295 60 
19 

2,8200 
0,1700 

2,82 
0,17 

Н16=1,15 

240 & С130- 
9390-1-1А 
варіант 2 

Вентиляційні грати металеві 1200 х1200, 
"ТОВ "Галіція Сталь"" 

шт 1 12627,60 
  -    

__-__ 
  -    

12628   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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241 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами 
мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10 м2 1,1 3081,99 
862,20 

1105,65 
406,80 

3390 948 1216 
447 

7,9400 
3,6176 

8,73 
3,98 

242 & С114-130- 
У-14 
варіант 2 

Теплоизоляція на воздуховод з базальтової 
вати т=50мм 

м2 11 306,12 
  -    

__-__ 
  -    

3367   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Система відводу відпрацьованих газів 
243 КБ16-9-4 Прокладання трубопроводів зі стальних 

безшовних труб діаметром 100 мм 
100м 0,06 19351,72 

13570,06 
3816,14 
1030,92 

1161 814 229 
62 

118,9000 
9,0482 

7,13 
0,54 

244 & С181-20- 
46 
варіант 2 

Гільзи з сталевих електрозварювальних 
труб ДУ133, l=0,50м для труб ДУ108 

шт 1 247,43 
  -    

__-__ 
  -    

247   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

245 С113-161 
варіант 2 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 6 565,87 
  -    

__-__ 
  -    

3395   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

246 КБ20-25-1 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих круглого 
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 
125 мм 

шт 1 2197,24 
191,40 

12,19 
4,49 

2197 191 12 
4 

1,8500 
0,0399 

1,85 
0,04 

247 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листовоЇ сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 1 540,77 
65,47 

10,98 
3,15 

541 65 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

Опалення 
248 КБ21-25-1 Установлення обігрівачів єлектричних плита 19 322,05 

234,95 
87,10 
56,59 

6119 4464 1655 
1075 

2,1390 
0,4778 

40,64 
9,08 

249 & С1-643 
варіант 2 

Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М 
М=500Вт, ТЕРМІЯ 

шт 7 3692,40 
  -    

__-__ 
  -    

25847   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

250 & С1-644 
варіант 2 

Конвектор електричний ЕВНА-1,0/230С2М 
М=1000Вт, ТЕРМІЯ 

шт 1 3861,35 
  -    

__-__ 
  -    

3861   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

251 & С1-645 
варіант 3 

Конвектор електричний ЕВНА-1,5/230С2М 
М=1500Вт, ТЕРМІЯ 

шт 10 4222,17 
  -    

__-__ 
  -    

42222   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

252 & С1-645 
варіант 2 

Конвектор електричний ЕВНА-2,0/230С2М 
М=2000Вт, ТЕРМІЯ 

шт 1 4813,77 
  -    

__-__ 
  -    

4814   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 3358958 184006 17307 
6358 

1763,65 
56 

  Разом устаткування, грн. 1667491 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 65413 
Всього устаткування, грн. 1732904 
  Разом будівельні роботи, грн. 1691467 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1490154 
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       всього заробiтна плата, грн. 190364 
  Загальновиробничi витрати, грн. 100248 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 187,79 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32733 
  Всього будівельні роботи, грн. 1791715 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 3524619 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2007,44 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 223097 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-03 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03 

на Електромонтажні роботи 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 2472,670  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,18255  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 252,144  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Новий підрозділ 
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроЇв 

(ЩРП) 
шафа 1 2513,46 

1376,72 
923,81 
257,76 

2513 1377 924 
258 

11,8795 
2,0149 

11,88 
2,01 

Н15=1 

2 1503-1271 
варіант 2 

Щит електричний на 72 модулі ІР-65 
навесний (ЩРП) в комплекті з вимикачами 
єлектричними згідно з спецификацією, 
KAEDRA 54,  Schneider-Electric 

шт 1 23227,50 
  -    

__-__ 
  -    

23228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ21-24-2 Установлення групових щитків 
освітлювальних на конструкції у готовій 
ніші або на стіні, масою до 6 кг 

шт 2 761,72 
488,27 

48,34 
23,32 

1523 977 97 
47 

4,4965 
0,1944 

8,99 
0,39 

4 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,08 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

2   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 1503-1272 
варіант 3 

Щит обліку в комплекті з обладенням згідно 
з спецификацією, ЩУРв-1/ 9зо-1, IEK, 
Украина 

шт 1 15420,00 
  -    

__-__ 
  -    

15420   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 1503-1273 
варіант 2 

Щит електричний навесний міні 8 модулей 
IP65 в комплекті з вимикачами 
єлектричними згідно з спецификацією 

шт 1 3600,00 
  -    

__-__ 
  -    

3600   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 КБ21-31-3 Установлення розподільчих коробок 100шт 0,3 4988,41 
4488,88 

__-__ 
  -    

1497 1347 __-__ 
  -    

42,3200 
  -    

12,7 
  -    

8 & С11504- 
17161 
варіант 2 

Коробка розподільна 85х85х40, ІМТ35092, 
Schneider-Electrieс 

шт 30 220,05 
  -    

__-__ 
  -    

6602   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток 
герметичних і напівгерметичних 

100шт 0,55 5713,26 
5713,26 

__-__ 
  -    

3142 3142 __-__ 
  -    

57,3620 
  -    

31,55 
  -    

10 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,67 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

16   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 & С11504- 
17091 
варіант 2 

Розетка подвійна з заземлюючим контактом 
та шторками ІР54, Раітіуе, Viko 

шт 55 431,03 
  -    

__-__ 
  -    

23707   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, що установлюються на штирях, 
кількість ламп до 2 

100шт 1,21 36324,96 
26677,94 

9222,90 
4988,98 

43953 32280 11160 
6037 

242,8800 
42,1963 

293,88 
51,06 

13 & С11507- 
1140 
варіант 2 

Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К ІР65, 
ПРИЗМА-SL, Євросвітло 

шт 121 655,40 
  -    

__-__ 
  -    

79303   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, що установлюються на штирях, 
кількість ламп до 2 

100шт 0,61 36324,96 
26677,94 

9222,90 
4988,98 

22158 16274 5626 
3043 

242,8800 
42,1963 

148,16 
25,74 

15 & С11507- 
1010 
варіант 2 

Світильник світлодіодний настінний 18Вт, 
СL-305, Електросвет 

шт 61 297,11 
  -    

__-__ 
  -    

18124   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 
"вихід" 

100шт 0,03 19925,48 
17485,48 

2165,23 
678,87 

598 525 65 
20 

150,8800 
5,2862 

4,53 
0,16 

17 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,06 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

1   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 & С11507- 
5125 
варіант 2 

Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 
220В, Вихід EXIT, Lebron 

шт 3 422,55 
  -    

__-__ 
  -    

1268   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 
"Напрямок евакуації" 

100шт 0,08 19925,48 
17485,48 

2165,23 
678,87 

1594 1399 173 
54 

150,8800 
5,2862 

12,07 
0,42 

20 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,16 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

4   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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21 & С11507- 
5126 
варіант 2 

Світловий вказівник "Напрямок евакуації" 
акумуляторний, 220В, EL55, Feron 

шт 8 1104,76 
  -    

__-__ 
  -    

8838   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і 
напівгерметичних 

100шт 0,32 5847,40 
5713,26 

__-__ 
  -    

1871 1828 __-__ 
  -    

57,3620 
  -    

18,36 
  -    

23 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,24 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

6   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & С129090- 
254 
варіант 2 

Вимикач одинарний накладний ІР54, Раітіуе, 
Viko 

шт 32 195,92 
  -    

__-__ 
  -    

6269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і 
напівгерметичних 

100шт 0,12 5847,40 
5713,26 

__-__ 
  -    

702 686 __-__ 
  -    

57,3620 
  -    

6,88 
  -    

26 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,12 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

3   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 & С129090- 
254 
варіант 3 

Вимикач подвійний накладний ІР54, Раітіуе, 
Viko 

шт 12 163,28 
  -    

__-__ 
  -    

1959   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і 
напівгерметичних 

100шт 0,12 5847,40 
5713,26 

__-__ 
  -    

702 686 __-__ 
  -    

57,3620 
  -    

6,88 
  -    

29 & С1493-40 
варіант 2 

Дюбелі 100 шт 0,12 23,26 
  -    

__-__ 
  -    

3   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 & С129090- 
254 
варіант 4 

Вимикач подвійний накладний прохідний 
ІР54, Раітіуе, Viko 

шт 12 200,82 
  -    

__-__ 
  -    

2410   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 9 20,62 
20,62 

__-__ 
  -    

186 186 __-__ 
  -    

0,2070 
  -    

1,86 
  -    

32 & С11504- 
15417 
варіант 2 

Датчик руху настінний Евросвет, SW-02 шт 9 331,62 
  -    

__-__ 
  -    

2985   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і 
колонах із кріпленням накладними скобами, 
діаметр умовного проходу до 25 мм 

100м 3,7 6312,89 
4696,14 

734,47 
471,58 

23358 17376 2718 
1745 

47,1500 
4,1090 

174,46 
15,2 

Н15=1 

34 & С1493-40 
варіант 3 

Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм 100 шт 3,85 87,82 
  -    

__-__ 
  -    

338   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С113-2127 
варіант 2 

Безгалогенна, жорстка труба 20 мм, 
1520HF_KA, ДП "Копос" 

м 370 43,79 
  -    

__-__ 
  -    

16202   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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36 & С1493-311 
варіант 2 

Тримач двосторонній 20 мм, 53355, DKC 100 шт 2,8 564,18 
  -    

__-__ 
  -    

1580   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ21-2-8 Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і 
колонах із кріпленням накладними скобами, 
діаметр умовного проходу до 32 мм 

100м 3,5 7542,63 
5509,37 

1150,98 
622,47 

26399 19283 4028 
2179 

55,3150 
5,2997 

193,6 
18,55 

38 & С1493-40 
варіант 3 

Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм 100 шт 3,65 87,82 
  -    

__-__ 
  -    

321   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С113-2128 
варіант 2 

Безгалогенна, жорстка труба 32 мм, 
1532HF_KA, ДП "Копос" 

м 350 51,07 
  -    

__-__ 
  -    

17875   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 & С1493-312 
варіант 2 

Тримач двосторонній 32 мм, 53359, DKC 100 шт 2,5 856,79 
  -    

__-__ 
  -    

2142   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 6 мм2 

100м 4,85 1119,79 
997,51 

118,80 
74,70 

5431 4838 576 
362 

9,8900 
0,6479 

47,97 
3,14 

42 & С115093- 
35013 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 485*1,03 

1000 м 0,49955 49003,14 
  -    

__-__ 
  -    

24480   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави кожного наступного 
проводу одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні 
сумарним перерізом до 6 мм2 

100м 16,35 549,12 
430,32 

118,80 
74,70 

8978 7036 1942 
1221 

4,2665 
0,6479 

69,76 
10,59 

44 & С115093- 
35013 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 1635*1,03 

1000 м 1,68405 49003,14 
  -    

__-__ 
  -    

82524   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 & С1-1150 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5- 
08 

шт 350 152,10 
  -    

__-__ 
  -    

53235   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 КБ21-4-8 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави кожного наступного 
проводу одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні 
сумарним перерізом до 16 мм2 

100м 11,7 982,19 
764,37 

217,82 
134,95 

11492 8943 2549 
1579 

7,5785 
1,1669 

88,67 
13,65 

47 & С115093- 
35023 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 3x2,5, ВВГнгд 3x2, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 1170*1,02 

1000 м 1,1934 82279,11 
  -    

__-__ 
  -    

98192   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 & С1-2515 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5- 
08 

шт 600 2,44 
  -    

__-__ 
  -    

1464   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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49 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 16 мм2 
кількість: 60+35 

100м 0,95 1636,91 
1415,07 

217,82 
134,95 

1555 1344 207 
128 

14,0300 
1,1669 

13,33 
1,11 

50 & С115094- 
4021 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 5x1,5, ВВГнгд 5x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 60*1,02 

1000 м 0,0612 91940,74 
  -    

__-__ 
  -    

5627   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 & С115094- 
4022 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 5x2,5, ВВГнгд 5x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 35*1,02 

1000 м 0,0357 1186636,1 
4 

  -    

__-__ 
  -    

42363   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

52 & С1-1150 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5- 
08 

шт 50 152,10 
  -    

__-__ 
  -    

7605   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 & С1-2515 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5- 
08 

шт 50 2,44 
  -    

__-__ 
  -    

122   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

54 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 70 мм2 

100м 0,1 2453,94 
1956,73 

489,66 
267,84 

245 196 49 
27 

19,4005 
2,2691 

1,94 
0,23 

55 & С115098- 
54141 
варіант 2 

Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" 1000 м 0,01 1043624,7 
2 

  -    

__-__ 
  -    

10436   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 & С1-2516- 
1-13 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95 шт 10 339,66 
  -    

__-__ 
  -    

3397   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 70 мм2 

100м 0,6 2453,94 
1956,73 

489,66 
267,84 

1472 1174 294 
161 

19,4005 
2,2691 

11,64 
1,36 

58 & С115094- 
3021 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 5x16, ВВГнгд 
5x16, ТОВ "ЗЗЦМ" 
кількість: 60*1,02 

1000 м 0,0612 799790,66 
  -    

__-__ 
  -    

48947   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 & С1-2514 
варіант 2 

Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, 
DT-16 

шт 20 100,27 
  -    

__-__ 
  -    

2005   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Дизельна електростанція 
60 КМ6-407-2 Монтаж дизель-генератора 

стаціонарного, маса до 2 т 
т 1,552 78404,93 

36383,67 
19421,65 
8911,71 

121684 56467 30142 
13831 

313,9500 
62,8922 

487,25 
97,61 
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61 & 2003- 
34010 
варіант 2 

Дизель генератор 110 kVA, DALGAKIRAN 
DJ109BD (або аналог) 

шт 1 1015500,0 
0 

  -    

__-__ 
  -    

1015500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроЇв 
(АВР) 

шафа 1 2513,46 
1376,72 

923,81 
257,76 

2513 1377 924 
258 

11,8795 
2,0149 

11,88 
2,01 

63 1503-1272 
варіант 4 

Щит АВР, DALGAKIRAN (або аналог) шт 1 96000,00 
  -    

__-__ 
  -    

96000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КМ38-2-3 Монтаж устаткування виду посудин або 
апаратів без механізмів у приміщенні, маса 
0,1 т 

шт 1 5352,80 
2740,13 

476,84 
144,36 

5353 2740 477 
144 

25,5300 
1,1892 

25,53 
1,19 

65 & С130-18- 
1-16 
варіант 2 

Міні- заправка для дизельного палива на 
базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна 
АЗС 

шт 1 88393,67 
  -    

__-__ 
  -    

88394   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 КБ21-3-7 Прокладання поліетиленових труб по 
основі підлоги, діаметр труб до 70 мм 

100м 0,3 4241,53 
3029,21 

638,72 
211,54 

1272 909 192 
63 

29,2790 
1,6445 

8,78 
0,49 

67 & С113- 
2311-1 
варіант 2 

Труба гибка двустінна 125 мм, Копофлекс 
125 KF 09125, ДП "Копос" 

м 30 364,72 
  -    

__-__ 
  -    

10942   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 70 мм2 

100м 0,3 2453,94 
1956,73 

489,66 
267,84 

736 587 147 
80 

19,4005 
2,2691 

5,82 
0,68 

69 & С115098- 
54141 
варіант 2 

Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" 1000 м 0,03 1043624,7 
2 

  -    

__-__ 
  -    

31309   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 & С1-2516- 
1-13 
варіант 2 

Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95 шт 10 339,66 
  -    

__-__ 
  -    

3397   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КБ21-4-10 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави кожного наступного 
проводу одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні 
сумарним перерізом до 70 мм2 

100м 1,45 1508,04 
1018,38 

489,66 
267,84 

2187 1477 710 
388 

10,0970 
2,2691 

14,64 
3,29 

72 & С115098- 
54141 
варіант 2 

Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" 1000 м 0,145 1043624,7 
2 

  -    

__-__ 
  -    

151326   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави кожного наступного 
проводу одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні 
сумарним перерізом до 6 мм2 

100м 0,7 549,12 
430,32 

118,80 
74,70 

384 301 83 
52 

4,2665 
0,6479 

2,99 
0,45 
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74 & С115093- 
35013 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 

1000 м 0,035 49003,14 
  -    

__-__ 
  -    

1715   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

75 & С115094- 
6271 
варіант 2 

Кабель з мідними жилами 4x1,5, ВВГнгд 4x1, 
5, ТОВ "ЗЗЦМ" 

1000 м 0,035 61320,79 
  -    

__-__ 
  -    

2146   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Заземлення 
76 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по 

будівельних основах з мідного ізольованого 
проводу перерізом 25 мм2 

100 м 0,2 8030,20 
7882,12 

61,42 
20,34 

1606 1576 12 
4 

71,7600 
0,1581 

14,35 
0,03 

77 & С115098- 
42102 
варіант 2 

Провід мідний 1x16 мм2ПВ3 1000 м 0,02 116760,54 
  -    

__-__ 
  -    

2335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,07 3639,55 
2829,48 

595,21 
141,31 

255 198 42 
10 

25,7600 
1,1114 

1,8 
0,08 

79 & С1110- 
171-1-1И 
варіант 2 

Смуга оцинкована 40x4 м 7 206,25 
  -    

__-__ 
  -    

1444   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,9 6061,11 
1414,74 

4463,08 
854,74 

5455 1273 4017 
769 

12,8800 
7,1202 

11,59 
6,41 

81 & С181-5-1 
варіант 2 

Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann шт 9 498,27 
  -    

__-__ 
  -    

4484   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 & С181-5-2 
варіант 2 

Накінечник штира, ОВО Bettermann шт 3 43,15 
  -    

__-__ 
  -    

129   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 & С181-5-3 
варіант 2 

Обушок для ручного забивання стрижня 
заземлення, ОВО Bettermann 

шт 3 538,05 
  -    

__-__ 
  -    

1614   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 & С181-5-4 
варіант 2 

Універсальний з'єднувач 
(стрижень/смуга/катанка), ОВО Bettermann 

шт 3 144,37 
  -    

__-__ 
  -    

433   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

85 & С181-5-5 
варіант 2 

Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann шт 1 306,10 
  -    

__-__ 
  -    

306   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

86 & С181-5-6 
варіант 2 

Наконечник силовий мідний луджений 6 мм, 
SC6-8 

шт 1 7,96 
  -    

__-__ 
  -    

8   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 & С181-5-7 
варіант 2 

Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами комплект 1 42,89 
  -    

__-__ 
  -    

43   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2324942 187802 67154 
32460 

1743,74 
255,85 

  Разом устаткування, грн. 1153748 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 42592 
Всього устаткування, грн. 1196340 
  Разом будівельні роботи, грн. 1171194 
       в тому числi: 
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 916238 
       всього заробiтна плата, грн. 220262 
  Загальновиробничi витрати, грн. 105138 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,96 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31882 
  Всього будівельні роботи, грн. 1276332 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2472670 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2182,55 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 252144 

  Склав  _________________________________________________________________ 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-04 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04 

на Пусконалагоджувальні роботи систем ОВ та ВК 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 469,846  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,41425  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 368,841  тис. грн. 
Середній розряд робіт 6,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сситема вентиляціЇ 
1 КП3-2-15 Вентилятор радіальний [відцентровий], 

діаметральний або даховий, N до 20 
пристр. 2 2867,29 

2867,29 
__-__ 

  -    
5735 5735 __-__ 

  -    
19,0000 

  -    
38 
  -    

2 КП3-17-1 Агрегат індивідуальний знепилюючий пристр. 2 2263,65 
2263,65 

__-__ 
  -    

4527 4527 __-__ 
  -    

15,0000 
  -    

30 
  -    

3 КП3-4-1 Установка теплообмінна з кількістю 
нагрівачів 1 

установ. 2 1056,37 
1056,37 

__-__ 
  -    

2113 2113 __-__ 
  -    

7,0000 
  -    

14 
  -    

4 КП3-28-1 Кондиціонери місцеві автономні [шафового 
типу з вмонтованою холодильною 
машиною].  Номінальна подача повітрям до 
3.5 тис. м3/год, при одному однотипному 
кондиціонері в машинному залі [приміщенні] 

кондиц. 2 6790,95 
6790,95 

__-__ 
  -    

13582 13582 __-__ 
  -    

45,0000 
  -    

90 
  -    

5 КП6-14-1 Компресорна установка з поршневим 
компресором, потужність електропривода 
до 40 кВт, продуктивність установки до 240 
м3/год, тиск до 0.5 МПа 

установ. 2 77265,92 
77265,92 

__-__ 
  -    

154532 154532 __-__ 
  -    

512,0000 
  -    

1024 
-    
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6 КП3-17-1 Агрегат індивідуальний знепилюючий пристр. 2 2263,65 
2263,65 

__-__ 
  -    

4527 4527 __-__ 
  -    

15,0000 
  -    

30 
  -    

7 КП3-12-3 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 15 ( система П 1, В1) 

вен.мер. 1 5281,85 
5281,85 

__-__ 
  -    

5282 5282 __-__ 
  -    

35,0000 
  -    

35 
  -    

8 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 10 ( Система П-2, В-2) 

вен.мер. 1 4225,48 
4225,48 

__-__ 
  -    

4225 4225 __-__ 
  -    

28,0000 
  -    

28 
  -    

9 КП3-2-15 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 20 

пристр. 2 2867,29 
2867,29 

__-__ 
  -    

5735 5735 __-__ 
  -    

19,0000 
  -    

38 
  -    

10 КП3-12-3 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 15 ( система В1) 

вен.мер. 1 5281,85 
5281,85 

__-__ 
  -    

5282 5282 __-__ 
  -    

35,0000 
  -    

35 
  -    

11 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 10 ( система В-2) 

вен.мер. 1 4225,48 
4225,48 

__-__ 
  -    

4225 4225 __-__ 
  -    

28,0000 
  -    

28 
  -    

12 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 5 

пристр. 2 1810,92 
1810,92 

__-__ 
  -    

3622 3622 __-__ 
  -    

12,0000 
  -    

24 
  -    

13 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-3) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

14 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-4) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

15 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 5 

пристр. 2 1810,92 
1810,92 

__-__ 
  -    

3622 3622 __-__ 
  -    

12,0000 
  -    

24 
  -    

16 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-5) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

17 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-6) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

18 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 5 

пристр. 1 1810,92 
1810,92 

__-__ 
  -    

1811 1811 __-__ 
  -    

12,0000 
  -    

12 
  -    

19 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-7) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

20 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 5 

пристр. 1 1810,92 
1810,92 

__-__ 
  -    

1811 1811 __-__ 
  -    

12,0000 
  -    

12 
  -    

21 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-8) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
-    
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22 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-9) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

23 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-10) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

24 КП3-2-15 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
діаметральний або даховий, N до 20 

пристр. 1 2867,29 
2867,29 

__-__ 
  -    

2867 2867 __-__ 
  -    

19,0000 
  -    

19 
  -    

25 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 ( мережа В-11) 

вен.мер. 1 3018,20 
3018,20 

__-__ 
  -    

3018 3018 __-__ 
  -    

20,0000 
  -    

20 
  -    

ВК 
26 КП9-9-16 Насосна станція перекачування стічних вод 

і дренажних вод, продуктивність до 50 
м3/доб. 

споруда 4 21127,40 
21127,40 

__-__ 
  -    

84510 84510 __-__ 
  -    

140,0000 
  -    

560 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 335170 335170 __-__ 
  -    

2221 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 335170 
       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 335170 
  Загальновиробничi витрати, грн. 134676 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 193,25 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33671 
  Всього будівельні роботи, грн. 469846 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 469846 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2414,25 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 368841 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-05 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05 

на Бездротова мережа Wi Fi 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 222,277  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,32286  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 36,729  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Бездротова мережа Wi Fi 1 
1 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що 

поставляються прямими трубами 
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 25 мм 

100м 1,9 8014,77 
4909,81 

1117,13 
495,50 

15228 9329 2123 
941 

48,6795 
4,3235 

92,49 
8,21 

2 С1530-63 
варіант 2 

Флексована труба 16 КОПОС 1416D 10м 19 104,51 
  -    

__-__ 
  -    

1986   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,005 7095,98 
4048,49 

2902,18 
793,00 

35 20 15 
4 

37,7200 
7,0309 

0,19 
0,04 

4 & С1-718 
варіант 2 

Кабельний організатор 1U 19" PS-1U-600-B 
EServer 

шт 1 1483,08 
  -    

__-__ 
  -    

1483   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-02-05 
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5 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 6 мм2 

100м 1,9 1136,97 
997,51 

118,80 
74,70 

2160 1895 226 
142 

9,8900 
0,6479 

18,79 
1,23 

6 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави кожного наступного 
проводу одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні 
сумарним перерізом до 6 мм2 

100м 0,7 564,83 
430,32 

118,80 
74,70 

395 301 83 
52 

4,2665 
0,6479 

2,99 
0,45 

7 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у лотках 

100м 0,1 685,64 
275,37 

24,57 
8,14 

69 28 2 
1 

2,5070 
0,0633 

0,25 
0,01 

8 С154-197 
варіант 2 

КПП-ВП UTP cat.5e 4 2 0.51 1000м 0,27 25357,26 
  -    

__-__ 
  -    

6846   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КМ10-385-1 Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг шт 1 2904,11 
2689,80 

40,40 
10,78 

2904 2690 40 
11 

23,9200 
0,0959 

23,92 
0,1 

10 1601-2217 
варіант 2 

Шкаф комутаційний 9U 19"  WMNC-9U-FLAT 
Hypemet 

комплект 1 6800,00 
  -    

__-__ 
  -    

6800   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 1504-17319 
варіант 2 

Мережевий фільтр 8 розеток 1U WT-2261A- 
GER-8WAY Eserver 

шт 1 910,00 
  -    

__-__ 
  -    

910   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КМ10-40-4 Установлення кабельроста типу "Рєшотка" статив 1 62,07 
62,07 

__-__ 
  -    

62 62 __-__ 
  -    

0,5520 
  -    

0,55 
  -    

13 & С181-5- 
978 
варіант 2 

Полка 600 мм 1U 19", PS-1U-600-B, EServer шт 1 1391,28 
  -    

__-__ 
  -    

1391   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КМ10-51-25 Оброблення і вмикання кабеля у штекери 
набивальним пістолетом, ємкість кабеля 
8х0,51 

10кінців 3 884,66 
877,68 

__-__ 
  -    

2654 2633 __-__ 
  -    

7,3600 
  -    

22,08 
  -    

15 1604-6030 
варіант 2 

Конектори RJ-45 cat6 шт 30 17,00 
  -    

__-__ 
  -    

510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

16 КМ10-386-12 Колодка клемна на металевій конструкції, 
кількість пір'їв до 40 

шт 1 2296,23 
2069,08 

__-__ 
  -    

2296 2069 __-__ 
  -    

18,4000 
  -    

18,4 
  -    

17 1504-19166 
варіант 2 

Патч панель Cablexpert Cat 6 24 портів, NPP- 
C624-002 

шт 1 1600,00 
  -    

__-__ 
  -    

1600   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та 
сигналізації на стіні або в ніші, кількість 
пар до 20 

шт 1 2437,14 
1034,54 

__-__ 
  -    

2437 1035 __-__ 
  -    

9,2000 
  -    

9,2 
  -    

19 1604-6030 
варіант 4 

Маршрутизатор Ubiguiti UDM-SE-UniFi 
Dream Machine Special Edition 

шт 1 35938,00 
  -    

__-__ 
  -    

35938   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та 
сигналізації на стіні або в ніші, кількість 
пар до 20 

шт 9 2437,14 
1034,54 

__-__ 
  -    

21934 9311 __-__ 
  -    

9,2000 
  -    

82,8 
  -    

21 1604-6030 
варіант 3 

Точка доступу Ubiguiti UniFi AP Ac Pro шт 9 7530,00 
  -    

__-__ 
  -    

67770   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та 
сигналізації на стіні або в ніші, кількість 
пар до 20 

шт 1 2437,14 
1034,54 

__-__ 
  -    

2437 1035 __-__ 
  -    

9,2000 
  -    

9,2 
  -    

23 1604-6031 
варіант 2 

Комутатор мережевий Ubiquiti usw-16-poe шт 1 17651,00 
  -    

__-__ 
  -    

17651   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КМ10-898-19 Ввід абонентський або груповий ввід 1 1859,49 
606,32 

416,35 
88,85 

1859 606 416 
89 

5,5200 
0,7558 

5,52 
0,76 

25 & 1605- 
3004-1 
варіант 2 

Патч-корд оптичний ALISTAR SFP+ TO SFP+ шт 1 4800,00 
  -    

__-__ 
  -    

4800   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 202155 31014 2905 
1240 

286,38 
10,8 

  Разом устаткування, грн. 135979 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5040 
Всього устаткування, грн. 141019 
  Разом будівельні роботи, грн. 66176 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32257 
       всього заробiтна плата, грн. 32254 
  Загальновиробничi витрати, грн. 15081 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,68 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4475 
  Всього будівельні роботи, грн. 81257 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 222277 

  Разом прямі витрати по кошторису 202155 31014 2905 
1240 

286,38 
10,8 

  Разом устаткування, грн. 135979 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5040 
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Всього устаткування, грн. 141019 
  Разом будівельні роботи, грн. 66176 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32257 
       всього заробiтна плата, грн. 32254 
  Загальновиробничi витрати, грн. 15081 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,68 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4475 
  Всього будівельні роботи, грн. 81257 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 222277 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 322,86 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 36729 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-02-06 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06 

на Система пожежної сигналізації 
Інженерне забеспечення об'єкту 

Основа: Кошторисна вартість 446,575  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,99895  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 111,475  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Мережа СПС 1  
1 КМ11-96-1 Установлення модулів (автодозвону) шт 1 199,81 

199,81 
__-__ 

  -    
200 200 __-__ 

  -    
1,8400 

  -    
1,84 

  -    
2 КМ11-96-1 Установлення модулів (MРЛ -2.1) шт 1 199,81 

199,81 
__-__ 

  -    
200 200 __-__ 

  -    
1,8400 

  -    
1,84 

  -    
3 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний шт 1 78,07 

78,07 
__-__ 

  -    
78 78 __-__ 

  -    
0,7360 

  -    
0,74 

  -    
4 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що 

установлюється окремо 
шт 1 2144,52 

2144,52 
__-__ 

  -    
2145 2145 __-__ 

  -    
16,5600 

  -    
16,56 

  -    
5 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, 
світловий у нормальному виконанні 

шт 44 368,49 
366,53 

1,96 
0,30 

16214 16127 87 
13 

3,6800 
0,0030 

161,92 
0,13 

6 КМ10-309-3 Сповіщувач пожежний ручний шт 3 206,91 
206,91 

__-__ 
  -    

621 621 __-__ 
  -    

1,8400 
  -    

5,52 
-    
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7 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного 
або коридорного 

шт 1 1142,20 
1142,20 

__-__ 
  -    

1142 1142 __-__ 
  -    

11,0400 
  -    

11,04 
  -    

8 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 5,29 4058,85 
4048,49 

__-__ 
  -    

21471 21417 __-__ 
  -    

37,7200 
  -    

199,54 
  -    

9 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 5,29 790,74 
790,74 

__-__ 
  -    

4183 4183 __-__ 
  -    

7,1990 
  -    

38,08 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 46254 46113 87 
13 

437,08 
0,13 

  Разом будівельні роботи, грн. 46254 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54 
       всього заробiтна плата, грн. 46126 
  Загальновиробничi витрати, грн. 22160 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,81 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6760 
  Всього будівельні роботи, грн. 68414 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 68414 

 Роздiл 2. Матеріальні ресурси 1 
10 & С11602- 

30001-4 
варіант 2 

Прилад приймально-контрольний ППКП 
Тірас-8П з виносною клавіатурою 

шт 1 10515,50 
  -    

__-__ 
  -    

10516   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 & С11504- 
15224-2 
варіант 3 

Модуль автодозвону МЦА-GSM шт 1 2331,00 
  -    

__-__ 
  -    

2331   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 & С11504- 
15224-2 
варіант 2 

Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1. шт 1 620,50 
  -    

__-__ 
  -    

621   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 & С11511- 
2010-5 
варіант 2 

Акумулятор 12 В,3А/г (NP-18-12) шт 1 2750,00 
  -    

__-__ 
  -    

2750   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С11504- 
13245-2 
варіант 2 

Джерело безперебійного живлення БЖ 1230 шт 1 7385,00 
  -    

__-__ 
  -    

7385   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 & С11602- 
30076-3-О8 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 44 277,65 
  -    

__-__ 
  -    

12217   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_02-02-06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 & С11602- 
30076-3-О8 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 5 277,65 
  -    

__-__ 
  -    

1388   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 & С11602- 
30076-3-99 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 3 238,20 
  -    

__-__ 
  -    

715   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 & С11602- 
30076-3-99 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 1 238,20 
  -    

__-__ 
  -    

238   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 & С11504- 
19063-5-6 
варіант 4 

Покажчик світловий АВАРІЙНЕ 
ОСВІТЛЕННЯ ОС 6.1 

шт 1 965,00 
  -    

__-__ 
  -    

965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 & С1530-65- 
81-1Л 
варіант 2 

Кабельний канал 20х16 м 529 154,05 
  -    

__-__ 
  -    

81492   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С1530- 
165-1-1М 
варіант 2 

Фасонні частини для кабельного каналу 
25х15 

шт 210 39,69 
  -    

__-__ 
  -    

8335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 & С154-62- 
71-1Б 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30  2х1, 
5 мм2 

м 6 24,97 
  -    

__-__ 
  -    

150   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 & С154-62- 
71-1Б 
варіант 4 

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30  3х1, 
5 мм2 

м 20 96,42 
  -    

__-__ 
  -    

1928   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & С154-62- 
71-1Б 
варіант 2 

Кабель ПСВВнг 4х0,22 м 503 19,85 
  -    

__-__ 
  -    

9985   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 & С1550-38- 
1-1П 
варіант 2 

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна 
універсальна 

балон 2 280,94 
  -    

__-__ 
  -    

562   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 141578   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 141578 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 141578 
  Всього будівельні роботи, грн. 141578 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 141578 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 4 -                                                                                                  186_КД_ЛК1_02-02-06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 3. Мережа СО 1                    

26 КМ10-667-2 Монтаж приладу управління системою 
оповіщення в моноблочному виконанні 
ВЕЛЛЕЗн-120-100 

шт 1 7416,41 
7416,41 

__-__ 
  -     

7416 7416 __-__ 
  -     

69,9200 
  -     

69,92 
  -     

27 КМ11-96-1 Установлення модулів (ПМН-8) шт 1 199,81 
199,81 

__-__ 
  -     

200 200 __-__ 
  -     

1,8400 
  -     

1,84 
  -     

28 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у 
приміщенні 

шт 37 390,34 
390,34 

__-__ 
  -     

14443 14443 __-__ 
  -     

3,6800 
  -     

136,16 
  -     

29 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного 
або коридорного 

шт 4 1142,20 
1142,20 

__-__ 
  -     

4569 4569 __-__ 
  -     

11,0400 
  -     

44,16 
  -     

30 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 5,1 4058,85 
4048,49 

__-__ 
  -     

20700 20647 __-__ 
  -     

37,7200 
  -     

192,37 
  -     

31 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 5,1 790,74 
790,74 

__-__ 
  -     

4033 4033 __-__ 
  -     

7,1990 
  -     

36,71 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 51361 51308 __-__ 
  -     

  481,16 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 51361         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53         

           всього заробiтна плата, грн. 51308         

      Загальновиробничi витрати, грн. 24261         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,77         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7281         

      Всього будівельні роботи, грн. 75622         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 75622         

                        
     Роздiл 4. Матеріальні ресурси 1                    

32 & С129022- 
1033-5 
варіант 2 

Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100 шт 1 23074,20 
  -     

__-__ 
  -     

23074   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 & С11504- 
15224-2 
варіант 4 

Пульт мікрофонний настільний ПМН-8 шт 1 8013,52 
  -     

__-__ 
  -     

8014   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 & С11601- 
2354-9 
варіант 2 

Гучномовці настінні 3АС100ПН-2(1-3Вт) шт 37 737,64 
  -     

__-__ 
  -     

27293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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35 & С11504- 
19063-5-6 
варіант 2 

Покажчик світловий ОС ВИХІД шт 3 1109,70 
  -    

__-__ 
  -    

3329   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 & С11504- 
19063-5-6 
варіант 3 

Світлозвуковий оповіщувач ДЖМІЛЬ шт 1 1529,00 
  -    

__-__ 
  -    

1529   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 & С154-62- 
71-1Б 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30  2х1, 
5 мм2 

м 487 24,97 
  -    

__-__ 
  -    

12160   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 & С154-62- 
71-1Б 
варіант 4 

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30  3х1, 
5 мм2 

м 20 96,42 
  -    

__-__ 
  -    

1928   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 & С10000-4- 
1-1Н 
варіант 2 

Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF 
FE180E30-90 2х2х0,5 

м 3 42,15 
  -    

__-__ 
  -    

126   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 & С1530-65- 
81-1Л 
варіант 3 

Кабельний канал  25х25 м 510 147,40 
  -    

__-__ 
  -    

75174   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 & С1530- 
165-1-1М 
варіант 2 

Фасонні частини для кабельного каналу 
25х15 

шт 210 39,69 
  -    

__-__ 
  -    

8335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 160962   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 160962 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 160962 
  Всього будівельні роботи, грн. 160962 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 4 160962 

  Разом прямі витрати по кошторису 400155 97421 87 
13 

918,24 
0,13 

  Разом будівельні роботи, грн. 400155 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 302647 
       всього заробiтна плата, грн. 97434 
  Загальновиробничi витрати, грн. 46420 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,58 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14041 
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  Всього будівельні роботи, грн. 446575 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 446575 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 998,95 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 111475 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ОК_02-03 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03 

на будівництво : Технологічне устаткування, засоби, прилади 

Кошторисна вартість об`єкта 4840,084 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 0,45467 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 54,859 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-03-01  на Вертикальний транспорт 82,993 2574,146 2657,139 0,28624 34,944   -    
2 02-03-02  на Прилади орієнтації і напрямків руху 497,731   -    497,731 0,16843 19,915   -    
3 02-03-03  на Устаткування що не монтується 22,25 1662,964 1685,214   -    -      -    

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 602,974 4237,11 4840,084 0,45467 54,859   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________  Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-03-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 

на Вертикальний транспорт 
Технологічне устаткування, засоби, прилади 

Основа: Кошторисна вартість 2657,139  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,28624  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 34,944  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КМ3-575-1 Монтаж площадки пiдiймальної 
вантажопiдйомнiстю 500 кг 

шт 4 17384,34 
4378,43 

11720,32 
3444,47 

69537 17514 46881 
13778 

42,3200 
23,9991 

169,28 
96 

2 1906-14010 
варіант 2 

Підіймач для людей з інвалідністю ( 2 
зупинки) 

шт 4 620100,00 
  -    

__-__ 
  -    

2480400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2549937 17514 46881 
13778 

169,28 
96 

  Разом устаткування, грн. 2480400 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 93746 
Всього устаткування, грн. 2574146 
  Разом будівельні роботи, грн. 69537 
      в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5142 
       всього заробiтна плата, грн. 31292 
  Загальновиробничi витрати, грн. 13456 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,96 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3652 
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  Всього будівельні роботи, грн. 82993 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2657139 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 286,24 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 34944 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-03-02 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 

на Прилади орієнтації і напрямків руху 
Технологічне устаткування, засоби, прилади 

Основа: Кошторисна вартість 497,731  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16843  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 19,915  тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток 
полівінілхлоридних на мастиці ізоловій 
Улаштування покажчиків на стіни 

100м2 0,09 48151,43 
6521,78 

13,11 
11,58 

4334 587 1 
1 

54,6900 
0,0999 

4,92 
0,01 

2 1507-5094 
варіант 2 

Покажчики інформаційне  з дублювання 
тексту для осіб з обмеженням зору 

шт 60 736,29 
  -    

__-__ 
  -    

44177   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 1507-5094 
варіант 3 

Мнємосхема шт 6 12750,87 
  -    

__-__ 
  -    

76505   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток 
полівінілхлоридних на мастиці ізоловій 
укладання тактильних плиток на підлогу і 
края сходів 

100м2 1,07 48151,43 
6521,78 

13,11 
11,58 

51522 6978 14 
12 

54,6900 
0,0999 

58,52 
0,11 

5 & С111-567- 
К-2 
варіант 2 

Плитки тактильні шт 317 633,90 
  -    

__-__ 
  -    

200946   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 & С111-567- 
К-1 
варіант 2 

Самоклєюча тактильна стрічка 50ммх5мм мп 680 129,00 
  -    

__-__ 
  -    

87720   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування колером олійним по 
штукатурці стін Нанесення 
попереджувальних напрямних смуг на стіни 
та підлогу 

100м2 1,1 13558,71 
8184,36 

1,46 
1,29 

14915 9003 2 
1 

77,1600 
0,0111 

84,88 
0,01 

8 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,04 5126,22 
4898,88 

__-__ 
  -    

205 196 __-__ 
  -    

49,1855 
  -    

1,97 
  -    

9 С1547-15 
варіант 2 

Кнопка визову шт 4 2124,69 
  -    

__-__ 
  -    

8499   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 488823 16764 17 
14 

150,29 
0,13 

  Разом будівельні роботи, грн. 488823 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 472042 
       всього заробiтна плата, грн. 16778 
  Загальновиробничi витрати, грн. 8908 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,01 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3137 
  Всього будівельні роботи, грн. 497731 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 497731 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 168,43 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 19915 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_02-03-03 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03 

на Устаткування що не монтується 
Технологічне устаткування, засоби, прилади 

Основа: Кошторисна вартість 1685,214  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість -    тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата -    тис. грн.
Середній розряд робіт -    розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 560103-38 
варіант 2 

Стілаж для продуктів 900х450х1800 шт 27 8213,00 
  -    

__-__ 
  -    

221751   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

2 560103-29 
варіант 2 

Стiл 1200х800х750 шт 5 2700,00 
  -    

__-__ 
  -    

13500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 560103-29 
варіант 4 

Стiл кухонний з нижньою шафою для посуду 
1400х500х850 

шт 2 18332,00 
  -    

__-__ 
  -    

36664   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

4 560103-29 
варіант 3 

Столик інструментальний СТ-І-МН-К 
620х415х815 

шт 1 11362,00 
  -    

__-__ 
  -    

11362   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

5 560103-44 
варіант 4 

Стілець шт 63 1278,00 
  -    

__-__ 
  -    

80514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  186_КД_ЛК1_02-03-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Н14=1 

6 560103-44 
варіант 3 

Стілець складний шт 156 1518,75 
  -    

__-__ 
  -    

236925   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

7 560103-44 
варіант 2 

Стілець дитячий шт 96 825,00 
  -    

__-__ 
  -    

79200   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

8 560103-44 
варіант 5 

Стілець медичний  Атон ВС-5Р шт 1 5849,99 
  -    

__-__ 
  -    

5850   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

9 560103-29 
варіант 6 

Стiл 8 містний шт 12 14783,33 
  -    

__-__ 
  -    

177400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

10 560103-29 
варіант 5 

Стiл 2200х900 шт 21 14400,00 
  -    

__-__ 
  -    

302400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

11 560110-112 
варіант 2 

Шафа секційний для медикаментів шт 2 30245,00 
  -    

__-__ 
  -    

60490   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

12 560110-227 
варіант 2 

Кушетка  Атон КС ( зі штативом ,кошиками, 
та тримачем одноразових простирадл) 

шт 3 7874,90 
  -    

__-__ 
  -    

23625   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

13 560110-227 
варіант 3 

Ліжко армійське  двоярусне шт 25 8300,00 
  -    

__-__ 
  -    

207500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_02-03-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Н14=1 

14 1704-10008 
варіант 3 

Термометр кімнатний шт 9 150,00 
  -    

__-__ 
  -    

1350   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

15 1704-10008 
варіант 4 

Психрометр шт 6 300,00 
  -    

__-__ 
  -    

1800   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

16 1704-20390 
варіант 2 

Тягомір,натискомір,тягонатискомір  похилий 
типу ТНЖ або ТНМП 

шт 2 2025,00 
  -    

__-__ 
  -    

4050   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

17 1601-1020 
варіант 3 

Радіостанція комплект 4 2100,00 
  -    

__-__ 
  -    

8400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

18 1601-1020 
варіант 2 

Радіоприймач комплект 4 450,00 
  -    

__-__ 
  -    

1800   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

19 1601-2299 
варіант 2 

Гучномовець комплект 2 1540,00 
  -    

__-__ 
  -    

3080   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

20 17064-1590 
варіант 2 

Газоаналізатор -сигналізатор шт 4 16750,00 
  -    

__-__ 
  -    

67000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

21 280222- 
13228 
варіант 2 

Ширма захисна 3-х секціонна Атон ШБ-3-К шт 1 12193,00 
  -    

__-__ 
  -    

12193   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -  186_КД_ЛК1_02-03-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Н14=1 

22 280222- 
18026 
варіант 2 

Набір для медпунктів ( аптечка) комплект 4 2000,00 
  -    

__-__ 
  -    

8000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

23 1704-10008 
варіант 2 

Компас шт 4 150,00 
  -    

__-__ 
  -    

600   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

24 560110-47 
варіант 2 

Дзеркало шт 23 1650,00 
  -    

__-__ 
  -    

37950   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

25 С1545-546 
варіант 2 

Дверний обмежувач шт 26 408,03 
  -    

__-__ 
  -    

10609   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1614013   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом устаткування, грн. 1603404 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 59558 
Всього устаткування, грн. 1662962 
  Разом будівельні роботи, грн. 10609 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10609 

Порядок, п. 
3.14 

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 1662962,5 х 0,007, грн. 

11641 

  Всього будівельні роботи, грн. 22250 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 1685214 

Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ОК_04-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01 

на будівництво : Тимчасове приеднання до електричних мереж електроустановок 

Кошторисна вартість об`єкта 2735,829 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 1,63835 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 191,465 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 04-01-01  на Зовнішнє електропостачання споруди цивільного захисту, 
 за адресою:Одеська обл., Одеський р., м. Чорноморськ, вул. 
 Паркова, 10А 

2199,738 536,091 2735,829 1,63835 191,465   -    

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 2199,738 536,091 2735,829 1,63835 191,465   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________  Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 



 11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_04-01-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 

на Зовнішнє електропостачання споруди цивільного захисту, за адресою:Одеська обл., Одеський р., м. Чорноморськ, вул. Паркова, 10А 
Тимчасове приеднання до електричних мереж електроустановок 

Основа: Кошторисна вартість 2735,829  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,63835  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 191,465  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Монтаж обладнання  
1 КМ39-56-55 Монтаж панелі та підключення кабелів або 

проводів зовнішньої мережі до апаратів та 
приладів розподільної панелі ЩО90-1401, 
1402У3 [0,14] 

шт 1 5677,28 
4688,85 

988,43 
258,94 

5677 4689 988 
259 

42,6880 
1,8164 

42,69 
1,82 

2 1503-1273 
варіант 3 

Панель ЩО90-1400 шт 1 220594,00 
  -    

__-__ 
  -    

220594   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 1503-8610 
варіант 2 

Панель торцева шт 1 3061,16 
  -    

__-__ 
  -    

3061   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КМ39-50-1 Монтаж станції та підключення кабелів 
або проводів зовнішньої мережі до апаратів 
та приладів станції керування для 
автоматичного перемикання на резерв 
ЯУ8251-1ХАХ 

пристрій 1 982,38 
780,07 

202,31 
47,31 

982 780 202 
47 

7,2680 
0,3328 

7,27 
0,33 

5 1503-8384 
варіант 2 

Шафа автоматичного вводу резерву АВР шт 1 293617,14 
  -    

__-__ 
  -    

293617   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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6 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 
дво-, триполюсний, що установлюється 
на конструкції на стіні або колоні, струм 
до 250 А 

шт 2 444,13 
413,82 

13,86 
1,81 

888 828 28 
4 

3,6800 
0,0168 

7,36 
0,03 

7 С1545-400 
варіант 2 

Вимикач автоматичний триполюсний з 
Iн=160А TS160 ETS23 Ін=160А 

шт 2 18985,41 
  -    

__-__ 
  -    

37971   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що 
установлюється на готовій основі 

шт 2 213,24 
213,24 

__-__ 
  -    

426 426 __-__ 
  -    

1,8400 
  -    

3,68 
  -    

9 С1545-401 
варіант 2 

Лічильник активної, реактивної і повної 
енергії, трансформаторного включення зі 
струмом 5(10) А GAMA 300 G3B 147.240.F47 
 5(10)A 3х230/400В 

шт 2 11305,13 
  -    

__-__ 
  -    

22610   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С1545-407-8 
варіант 2 

Колодка комутаційна КП-25 шт 2 1224,47 
  -    

__-__ 
  -    

2449   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків 
[GSM/GPRS модемом], маса до 5 кг 

шт 2 199,81 
199,81 

__-__ 
  -    

400 400 __-__ 
  -    

1,8400 
  -    

3,68 
  -    

12 С1545-407-8 
варіант 3 

Контролер з вбудованим GSM/GPRS 
модемом MCL 5.10 

шт 2 12757,26 
  -    

__-__ 
  -    

25515   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КМ8-53-1 Монтаж трансформатора струму 
напругою до 10 кВ 

шт 3 414,00 
413,82 

__-__ 
  -    

1242 1241 __-__ 
  -    

3,6800 
  -    

11,04 
  -    

14 С1630-977 
варіант 2 

Трансформатори струму Т-0,66 150/5А кл.т. 
0,5s Т-0,66 150/5А кл.т. 0,5s 

шт 3 20809,42 
  -    

__-__ 
  -    

62428   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 677860 8364 1218 
310 

75,72 
2,18 

  Разом устаткування, грн. 517272 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 18820 
Всього устаткування, грн. 536092 
  Разом будівельні роботи, грн. 160588 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 151006 
       всього заробiтна плата, грн. 8674 
  Загальновиробничi витрати, грн. 4224 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,5 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1305 
  Всього будівельні роботи, грн. 164812 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 700903 

 Роздiл 2. Улаштування траншеї КЛ-0,4кВ 
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Траншея Т-2 L=434м. 
15 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,04557 73240,67 
4163,13 

69077,54 
20541,40 

3338 190 3148 
936 

45,9000 
170,7905 

2,09 
7,78 

16 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 68,355 123,89 
  -    

123,89 
20,02 

8469   -    8469 
1368 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
11,01 

17 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,07161 29946,23 
1116,52 

28829,71 
9719,33 

2144 80 2064 
696 

12,3100 
76,0410 

0,88 
5,45 

18 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,23436 23216,42 
23216,42 

__-__ 
  -    

5441 5441 __-__ 
  -    

261,8000 
  -    

61,36 
  -    

19 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 1,302 1552,85 
1552,85 

__-__ 
  -    

2022 2022 __-__ 
  -    

16,3200 
  -    

21,25 
  -    

20 С1421- 
10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 14,322 2052,75 
  -    

__-__ 
  -    

29399   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,434 21906,96 
21906,96 

__-__ 
  -    

9508 9508 __-__ 
  -    

222,0000 
  -    

96,35 
  -    

22 С113-953- 
ЦГ 
варіант 2 

Труба поліетиленова технічна ПЕ-80 SDR 
17,6-110/6,3 

м 434 518,35 
  -    

__-__ 
  -    

224964   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м 4,34 429,47 
429,47 

__-__ 
  -    

1864 1864 __-__ 
  -    

3,9100 
  -    

16,97 
  -    

24 С111-1721- 
11Б 
варіант 2 

Сигнальна стрічка помаранчева В 250 мм з 
написом «ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ» 

м 434 4,66 
  -    

__-__ 
  -    

2022   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,03255 7591,56 
  -    

7591,56 
1885,17 

247   -    247 
61 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
0,49 

26 С1421- 
10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 35,805 2052,75 
  -    

__-__ 
  -    

73499   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,03255 7591,56 
  -    

7591,56 
1885,17 

247   -    247 
61 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
0,49 

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 363164 19105 14175 
3122 

198,9 
25,22 

  Разом будівельні роботи, грн. 363164 
       в тому числi: 
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 329884 
       всього заробiтна плата, грн. 22227 
  Загальновиробничi витрати, грн. 12430 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,95 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4521 
  Всього будівельні роботи, грн. 375594 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 375594 

 Роздiл 3. Улаштування проколів  
28 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,04 73240,67 
4163,13 

69077,54 
20541,40 

2930 167 2763 
822 

45,9000 
170,7905 

1,84 
6,83 

29 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 60 123,89 
  -    

123,89 
20,02 

7433   -    7433 
1201 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
9,66 

30 КБ1-163-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,08 38053,33 
38053,33 

__-__ 
  -    

3044 3044 __-__ 
  -    

396,1000 
  -    

31,69 
  -    

31 КБ22-51-2 Буріння пілотної свердловини діаметром 
до 90 мм установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 
4600 кг, група ґрунту 2 

10 м 18,3 4506,23 
771,26 

2530,34 
656,71 

82464 14114 46305 
12018 

6,5600 
5,3964 

120,05 
98,75 

32 КБ22-52-4 Розширення свердловини установками 
горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, 
діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

10 м 18,3 5584,19 
974,67 

2461,08 
641,32 

102191 17836 45038 
11736 

8,5400 
5,2801 

156,28 
96,63 

33 КБ22-57-2 Протягування нитки трубопроводу з 
поліетиленових труб у свердловину 
установками горизонтально спрямованого 
буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 
220 мм 

10 м 18,3 2181,01 
455,38 

1342,08 
348,97 

39912 8333 24560 
6386 

3,9900 
2,8608 

73,02 
52,35 

34 С113-953- 
ЦГ 
варіант 2 

Труба поліетиленова технічна ПЕ-80 SDR 
17,6-110/6,3 

м 366 518,35 
  -    

__-__ 
  -    

189716   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,04 7591,56 
  -    

7591,56 
1885,17 

304   -    304 
75 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
0,61 
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36 С1421- 
10634 
варіант 2 

Пісок природний, рядовий м3 44 2052,75 
  -    

__-__ 
  -    

90321   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 518315 43494 126403 
32238 

382,88 
264,83 

  Разом будівельні роботи, грн. 518315 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 348418 
       всього заробiтна плата, грн. 75732 
  Загальновиробничi витрати, грн. 35585 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,19 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10840 
  Всього будівельні роботи, грн. 553900 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 553900 

 Роздiл 4. Монтажні роботи  
37 КМ8-147-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 

установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням на поворотах і в кінці траси, 
маса 1 м до 3 кг 

100 м 0,13 3369,96 
3233,69 

__-__ 
  -    

438 420 __-__ 
  -    

29,4400 
  -    

3,83 
  -    

38 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг 

100 м 2,02 3973,11 
3840,01 

__-__ 
  -    

8026 7757 __-__ 
  -    

34,9600 
  -    

70,62 
  -    

39 15092-1151 
варіант 2 

Кабель силовий з алюмінієвими жилами 
АВБбШвнгд-1 4х120 мм2 

1000м 0,215 969987,57 
  -    

__-__ 
  -    

208547   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КМ8-147-4 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням на поворотах і в кінці траси, 
маса 1 м до 6 кг 

100 м 0,1 4428,98 
4244,22 

__-__ 
  -    

443 424 __-__ 
  -    

38,6400 
  -    

3,86 
  -    

41 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг 

100 м 4,15 5018,11 
4850,53 

__-__ 
  -    

20825 20130 __-__ 
  -    

44,1600 
  -    

183,26 
  -    

42 15092-1031 
варіант 2 

Кабель силовий з алюмінієвими жилами 
АВБбШвнгд-1,(4х240) мм2 

1000м 0,425 1580062,1 
0 

  -    

__-__ 
  -    

671526   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КМ8-165-3 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для 
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї 
жили до 185 мм2 

шт 4 1247,13 
1241,45 

__-__ 
  -    

4989 4966 __-__ 
  -    

11,0400 
  -    

44,16 
  -    

44 С113-1566 
варіант 2 

Кінцева кабельна муфта 0,4кВ внутрішнього 
встановлення ЕРКТ-0047-L12-СЕЕ01 

шт 4 3442,65 
  -    

__-__ 
  -    

13771   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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45 КМ8-165-4 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для 
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї 
жили до 240 мм2 

шт 2 1660,94 
1655,26 

__-__ 
  -    

3322 3311 __-__ 
  -    

14,7200 
  -    

29,44 
  -    

46 С1110-130 
варіант 2 

Кінцева термоусаджувальна муфта для 
чотирижильних кабелів з бронею ЕРКТ- 
0063-L12-СЕЕ01 

шт 2 5703,06 
  -    

__-__ 
  -    

11406   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 943293 37008 __-__ 
  -    

335,17 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 943293 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 906285 
       всього заробiтна плата, грн. 37008 
  Загальновиробничi витрати, грн. 18188 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,51 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5666 
  Всього будівельні роботи, грн. 961481 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 4 961481 

 Роздiл 5. Герметизація труб та введення 
в будівлю  

47 КБ34-99-1 Улаштування уведення кабелів у будинок 1 увед. 4 1836,06 
1056,67 

__-__ 
  -    

7344 4227 __-__ 
  -    

10,8000 
  -    

43,2 
  -    

48 С113-697 
варіант 2 

Труба стальна водогазопровідна Т75,5х4 м 10 438,82 
  -    

__-__ 
  -    

4388   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 КМ8-155-1 Герметизація проходів кабелів в трубі прохід 4 117,47 
117,47 

__-__ 
  -    

470 470 __-__ 
  -    

1,0695 
  -    

4,28 
  -    

50 С1546-90 
варіант 2 

Глина кг 2,88 213,68 
  -    

__-__ 
  -    

615   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 12817 4697 __-__ 
  -    

47,48 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 12817 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8120 
       всього заробiтна плата, грн. 4697 
  Загальновиробничi витрати, грн. 2654 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,59 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 975 
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  Всього будівельні роботи, грн. 15471 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 5 15471 

 Роздiл 6. Заземлення  
51 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2 
100 м 0,2 3247,10 

2829,48 
202,15 
11,13 

649 566 40 
2 

25,7600 
0,0994 

5,15 
0,02 

52 С1110-171 
варіант 2 

Сталь штабова 40х4 мм т 0,026 39235,98 
  -    

__-__ 
  -    

1020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ33-26-2 Забивання заземлювачів вручну на глибину 
до 3 м 

шт 3 172,14 
106,57 

65,57 
1,07 

516 320 196 
3 

1,0700 
0,0095 

3,21 
0,03 

54 С111-1151 
варіант 5 

Сталь кругла 16мм т 0,01185 31246,24 
  -    

__-__ 
  -    

370   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2555 886 236 
5 

8,36 
0,05 

  Разом будівельні роботи, грн. 2555 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1433 
       всього заробiтна плата, грн. 891 
  Загальновиробничi витрати, грн. 463 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,89 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 155 
  Всього будівельні роботи, грн. 3018 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 6 3018 

 Роздiл 7. Демонтаж покриття  
ДЕмонтаж асфальтобетонного покриття 

55 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

100 м3 0,021 40079,45 
19759,95 

20319,50 
6561,52 

842 415 427 
138 

203,9000 
59,0153 

4,28 
1,24 

56 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих 

100 м3 0,063 6399,39 
1666,16 

4733,23 
999,40 

403 105 298 
63 

18,3700 
7,3821 

1,16 
0,47 

57 КБ1-13-2 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,4 м3. 

1000м3 0,0084 29946,23 
1116,52 

28829,71 
9719,33 

252 9 243 
82 

12,3100 
76,0410 

0,1 
0,64 
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58 С311-30-М 
варіант 2 

Перевезення сміття до 30 км т 14,385 305,04 
  -    

305,04 
51,12 

4388   -    4388 
735 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
5,91 

ДЕмонтаж покриття з плитки 
59 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з використанням 
готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 
м 

1000 м2 0,07 47670,02 
43709,21 

3851,12 
668,89 

3337 3060 270 
47 

402,5160 
5,7720 

28,18 
0,4 

Н2=0,6 Н3=0,6 Н6=0 Н96=0,6 Н97=0,6 
Н112=0,6 Н113=0,6 

60 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих 

100 м3 0,105 7359,30 
1916,08 

5443,22 
1149,31 

773 201 572 
121 

21,1255 
8,4894 

2,22 
0,89 

Н15=1,15 Н16=1,15 

61 С311-30-М 
варіант 2 

Перевезення сміття до 30 км т 12,6 305,04 
  -    

305,04 
51,12 

3844   -    3844 
644 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
5,18 

Н4=1 

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 13839 3790 10042 
1830 

35,94 
14,73 

  Разом будівельні роботи, грн. 13839 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7 
       всього заробiтна плата, грн. 5620 
  Загальновиробничi витрати, грн. 3163 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,54 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1141 
  Всього будівельні роботи, грн. 17002 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 7 17002 

 Роздiл 8. Відновлення покриття 
Відновлення покриття 

62 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із 
щебеню за товщини шару 12 см 

100м2 0,42 48466,03 
2857,77 

1479,50 
454,86 

20356 1200 621 
191 

28,9600 
3,5998 

12,16 
1,51 
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63 КБ27-17-4 Улаштування  основи тротуарів із 
щебеню, за зміни товщини на кожен  1 см 
додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 

100м2 0,42 9712,17 
  -    

245,27 
76,95 

4079   -    103 
32 

__-__ 
0,6315 

__-__ 
0,27 

Н1=3 

64 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного 
покриття доріжок і тротуарів 
одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 0,42 3893,89 
1711,91 

__-__ 
  -    

1635 719 __-__ 
  -    

15,9500 
  -    

6,7 
  -    

65 КБ27-22-2 Улаштування асфальтобетонного 
покриття доріжок і тротуарів 
одношарових, на кожні 0,5 см зміни 
товщини шару додавати або вилучати 
до/з норми 27-22-1 

100м2 0,42 1107,62 
1107,62 

__-__ 
  -    

465 465 __-__ 
  -    

10,2000 
  -    

4,28 
  -    

Н1=4 

66 С1421-9838 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] (дорожні), що 
застосовуються у верхніх шарах  покриттів, 
дрібнозернисті 

т 3,4 4984,82 
  -    

__-__ 
  -    

16948   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 43483 2384 724 
223 

23,14 
1,78 

  Разом будівельні роботи, грн. 43483 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40375 
       всього заробiтна плата, грн. 2607 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1544 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,3 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 574 
  Всього будівельні роботи, грн. 45027 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 8 45027 

 Роздiл 9. Відновлення покриття з плитки 
67 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із 

щебеню за товщини шару 12 см 
100м2 0,7 47506,06 

2857,77 
519,53 
160,66 

33254 2000 364 
112 

28,9600 
1,1817 

20,27 
0,83 
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68 КБ27-17-4 Улаштування  основи тротуарів із 
щебеню, за зміни товщини на кожен  1 см 
додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 

100м2 0,7 9466,90 
  -    

__-__ 
  -    

6627   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н1=3 

69 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення від Демонтажа з 
використанням готової піщано-цементної 
суміші площадок та тротуарів шириною 
понад 2 м 

1000 м2 0,07 78743,30 
72848,69 

3851,12 
668,89 

5512 5099 270 
47 

670,8600 
5,7720 

46,96 
0,4 

70 С1426- 
11789 
варіант 4 

Плити тротуарнi фiгурнi м2 7 890,10 
  -    

__-__ 
  -    

6231   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 С1421-9656- 
5 
варіант 2 

Суміш піщано-цементна м3 4,4555 1693,61 
  -    

__-__ 
  -    

7546   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 59170 7099 634 
159 

67,23 
1,23 

  Разом будівельні роботи, грн. 59170 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51437 
       всього заробiтна плата, грн. 7258 
  Загальновиробничi витрати, грн. 4264 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,04 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1574 
  Всього будівельні роботи, грн. 63434 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 9 63434 

  Разом прямі витрати по кошторису 2634496 126827 153432 
37887 

1174,82 
310,02 

  Разом устаткування, грн. 517272 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 18820 
Всього устаткування, грн. 536092 
  Разом будівельні роботи, грн. 2117224 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1836965 
       всього заробiтна плата, грн. 164714 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 82514 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 153,51 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26751 
  Всього будівельні роботи, грн. 2199738 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2735829 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1638,35 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 191465 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ОК_06-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01 

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23 

Кошторисна вартість об`єкта 857,265 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 0,93053 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 104,164 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 06-01-01  на Мережі водопроводу ВО 260,274 43,649 303,923 0,23143 26,626   -    
2 06-01-02  на Мережі каналізації К1н, К1 553,342   -    553,342 0,69910 77,538   -    

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 813,616 43,649 857,265 0,93053 104,164   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________  Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 

на Мережі водопроводу ВО 
Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23 

  

Основа:   Кошторисна вартість 303,923  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,23143  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 26,626  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

100 м3 0,11 40079,45 
19759,95 

20319,50 
6561,52 

4409 2174 2235 
722 

203,9000 
59,0153 

22,43 
6,49 

2 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,056 43558,59 
1680,67 

41877,92 
13124,84 

2439 94 2345 
735 

18,5300 
110,0580 

1,04 
6,16 

3 КБ1-162-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,07 31435,99 
31435,99 

__-__ 
  -     

2201 2201 __-__ 
  -     

321,3000 
  -     

22,49 
  -     

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,475 24127,49 
1552,85 

__-__ 
  -     

11461 738 __-__ 
  -     

16,3200 
  -     

7,75 
  -     

5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,05975 7591,56 
  -     

7591,56 
1885,17 

454   -     454 
113 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
0,91 

6 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,1425 3489,85 
1828,66 

1661,19 
562,08 

497 261 236 
80 

18,3600 
5,1175 

2,62 
0,73 
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7 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,0385 57621,64 
3268,83 

54352,81 
16162,46 

2218 126 2092 
622 

36,0400 
134,3816 

1,39 
5,17 

8 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 67,4 185,22 
  -    

185,22 
35,69 

12484   -    12484 
2406 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
19,34 

Н4=1 

9 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,1045 529643,72 
3104,03 

19390,62 
4235,53 

55348 324 2026 
443 

32,0300 
30,7883 

3,35 
3,22 

10 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,075 36493,44 
  -    

511,35 
128,37 

2737   -    38 
10 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,08 

11 КР18-21-1 Улаштування вирівнювального шару з 
асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону т.сер.6 см (104,5 0,06 2, 
4) 

100т 0,00015 507322,15 
3936,34 

20817,10 
5911,79 

76 1 3 
1 

34,4900 
42,5958 

0,01 
0,01 

12 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,075 36493,44 
  -    

511,35 
128,37 

2737   -    38 
10 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,08 

13 КР18-43-1 Улаштування покриттів товщиною 4 см із 
гарячих асфальтобетонних сумішей 

100м2 1,045 2481,79 
682,57 

1761,49 
512,29 

2593 713 1841 
535 

6,0700 
3,6752 

6,34 
3,84 

14 КР18-43-2 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або виключати 

100м2 1,045 10,28 
4,50 

__-__ 
  -    

11 5 __-__ 
  -    

0,0400 
  -    

0,04 
  -    

Н1=2 

15 С1421-9837 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип Б, марка 1 

т 10,5 4984,82 
  -    

__-__ 
  -    

52341   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів з 
поліетиленових труб з гідравлічним 
випробуванням, зовнішній діаметр 63 мм 

1000м 0,095 28491,78 
26680,56 

1316,42 
184,14 

2707 2535 125 
17 

245,7000 
1,5461 

23,34 
0,15 

17 С113-1377 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 63х3,8 мм 

м 95 122,94 
  -    

__-__ 
  -    

11679   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ22-31-1 Промивання з дезинфекцією трубопроводів 
діаметром 50-65 мм 

1000м 0,095 8568,26 
8131,23 

__-__ 
  -    

814 772 __-__ 
  -    

82,4000 
  -    

7,83 
-    



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_06-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1,5 м у сухих грунтах 

10м3 0,1305 61418,61 
15613,50 

10384,92 
3199,77 

8015 2038 1355 
418 

147,2000 
22,8058 

19,21 
2,98 

20 К585521- 
Л049 
варіант 2 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 1 3772,32 
  -    

__-__ 
  -    

3772   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 К585521- 
Л007 
варіант 2 

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 2913,00 
  -    

__-__ 
  -    

2913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 К585521- 
Л008 
варіант 2 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 3667,01 
  -    

__-__ 
  -    

3667   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 К585521- 
Л001 
варіант 2 

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1 1043,86 
  -    

__-__ 
  -    

1044   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 К585521- 
Л052 
варіант 2 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 1 568,92 
  -    

__-__ 
  -    

569   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 К585521- 
Л035 
варіант 2 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 3555,21 
  -    

__-__ 
  -    

3555   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С121-781-1 
варіант 2 

Драбини металеві приставні т 0,0201 152489,70 
  -    

__-__ 
  -    

3065   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 КБ15-172-4 Фарбування драбин за два рази 100м2 0,010452 13097,08 
11271,00 

1,46 
1,29 

137 118 __-__ 
  -    

106,2600 
0,0111 

1,11 
  -    

28 С113-754 
варіант 2 

Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 10234,50 
  -    

__-__ 
  -    

10235   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах, 
підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 
см2 

100шт 0,02 4098,32 
2399,48 

1698,84 
582,08 

82 48 34 
12 

21,5800 
5,3240 

0,43 
0,11 

30 КБ22-38-2 Врізування в існуючі мережі зі сталевих 
труб сталевих штуцерів [патрубків] 
діаметром 80 мм 

шт 1 850,87 
370,62 

397,67 
56,50 

851 371 398 
57 

2,9800 
0,5025 

2,98 
0,5 

31 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних 
частин: відводів, колін, патрубків, 
переходів діаметром до 110 мм 

10 шт 0,2 6181,67 
2807,60 

3374,07 
1234,33 

1236 562 674 
247 

24,6000 
11,4566 

4,92 
2,29 

32 С1533-8 
варіант 2 
1 

Фланець з буртовою втулкою, діаметр 
умовного проходу 63 мм 

шт 4 1255,08 
  -    

__-__ 
  -    

5020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С1630-65 
варіант 2 
1 

Засувки фланцеві  діаметр 50 мм  Hawle шт 1 9003,64 
  -    

__-__ 
  -    

9004   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -  186_КД_ЛК1_06-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

34 & С130- 
1097-1 
1 

Хомут врізний 200х50 Hawle шт 1 14644,12 
  -    

__-__ 
  -    

14644   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С113-1121- 
14Б 
варіант 2 
1 

Відведення 90, 35 д=63 мм шт 2 617,14 
  -    

__-__ 
  -    

1234   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С113-1472 
варіант 2 
1 

Муфта терморезисторна  63 мм шт 4 302,07 
  -    

__-__ 
  -    

1208   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ7-53-11 Установлення упора на мережі 
водопроводу 

100шт 0,04 30314,37 
15841,55 

1821,08 
670,03 

1213 634 73 
27 

149,3500 
5,9584 

5,97 
0,24 

38 & С1426- 
11745-1 
варіант 2 

Упор під труби шт 4 1006,35 
  -    

__-__ 
  -    

4025   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КБ16-22-2 Установлення водомірних вузлів, що 
поставляються на місце монтажу 
зібраними в блоки, з обвідною лінією 
діаметром вводу до 100 мм, діаметром 
водоміру до 80 мм 

шт 1 5720,99 
2278,38 

440,46 
141,47 

5721 2278 440 
141 

21,4800 
1,2075 

21,48 
1,21 

40 1704-30001 
варіант 1 

Водомірний вузол шт 1 42000,00 
  -    

__-__ 
  -    

42000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 290416 15993 26891 
6596 

154,73 
53,51 

  Разом устаткування, грн. 42000 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1649 
Всього устаткування, грн. 43649 
  Разом будівельні роботи, грн. 248416 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 205532 
       всього заробiтна плата, грн. 22589 
  Загальновиробничi витрати, грн. 11858 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,19 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4037 
  Всього будівельні роботи, грн. 260274 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 303923 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 231,43 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 26626 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 

на Мережі каналізації К1н, К1 
Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23 

Основа: Кошторисна вартість 553,342  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,6991  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 77,538  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

100 м3 0,132 40079,45 
19759,95 

20319,50 
6561,52 

5290 2608 2682 
866 

203,9000 
59,0153 

26,91 
7,79 

2 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,172 43558,59 
1680,67 

41877,92 
13124,84 

7492 289 7203 
2257 

18,5300 
110,0580 

3,19 
18,93 

3 КБ1-162-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 0,17 31435,99 
31435,99 

__-__ 
  -    

5344 5344 __-__ 
  -    

321,3000 
  -    

54,62 
  -    

4 КБ1-171-2 Кріплення інвентарними щитами стінок 
траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких 

100м2 3,08 5279,68 
3388,67 

841,43 
309,59 

16261 10437 2592 
954 

34,3400 
2,7531 

105,77 
8,48 

5 С123-509-У 
варіант 2 
1 

Щит  інвентарний кріплення, м2 33,88 277,42 
  -    

__-__ 
  -    

9399   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,571 24127,49 
1552,85 

__-__ 
  -    

13777 887 __-__ 
  -    

16,3200 
  -    

9,32 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,168 7591,56 
  -    

7591,56 
1885,17 

1275   -    1275 
317 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
2,55 

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,17 3489,85 
1828,66 

1661,19 
562,08 

593 311 282 
96 

18,3600 
5,1175 

3,12 
0,87 

9 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,03 57621,64 
3268,83 

54352,81 
16162,46 

1729 98 1631 
485 

36,0400 
134,3816 

1,08 
4,03 

10 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 53 185,22 
  -    

185,22 
35,69 

9817   -    9817 
1892 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
15,21 

11 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,132 529643,72 
3104,03 

19390,62 
4235,53 

69913 410 2560 
559 

32,0300 
30,7883 

4,23 
4,06 

12 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,097 36493,44 
  -    

511,35 
128,37 

3540   -    50 
12 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,11 

13 КР18-21-1 Улаштування вирівнювального шару з 
асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону т.сер.6 см (132 0,06 2,4) 

100т 0,19 507322,15 
3936,34 

20817,10 
5911,79 

96391 748 3955 
1123 

34,4900 
42,5958 

6,55 
8,09 

14 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,097 36493,44 
  -    

511,35 
128,37 

3540   -    50 
12 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,11 

15 КР18-43-1 Улаштування покриттів товщиною 4 см із 
гарячих асфальтобетонних сумішей 

100м2 1,32 2481,79 
682,57 

1761,49 
512,29 

3276 901 2325 
676 

6,0700 
3,6752 

8,01 
4,85 

16 КР18-43-2 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або виключати 

100м2 1,32 10,28 
4,50 

__-__ 
  -    

14 6 __-__ 
  -    

0,0400 
  -    

0,05 
  -    

Н1=2 

17 С1421-9837 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип Б, марка 1 

т 13,65 4984,82 
  -    

__-__ 
  -    

68043   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КБ23-2-1 Укладання каналiзацiйних безнапiрних 
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ 
дiаметром 160 мм 

1000м 0,105 71144,03 
70105,70 

__-__ 
  -    

7470 7361 __-__ 
  -    

645,6000 
  -    

67,79 
  -    

19 С113-1415 
варіант 2 

Труби з поліетилену високої густини HDPE 
класу ПЕ-80 Л-PN 2,5 (SDR-40) для 
транспортування води, зовнішній діаметр 
160х3,9 мм 

м 105 334,43 
  -    

__-__ 
  -    

35115   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів з 
поліетиленових труб з гідравлічним 
випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм 
(75 мм) 

1000м 0,015 48277,34 
33706,34 

13769,01 
5017,81 

724 506 207 
75 

310,4000 
46,3270 

4,66 
0,69 

21 С113-1358 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній 
діаметр 75х6,8 мм 

м 15 126,07 
  -    

__-__ 
  -    

1891   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів 
до існуючої мережі в сухих ґрунтах 

шт 1 3749,89 
2857,53 

128,62 
42,62 

3750 2858 129 
43 

26,9400 
0,3362 

26,94 
0,34 

23 КБ7-53-11 Установлення упора на мережі 
водопроводу 

100шт 0,04 30314,37 
15841,55 

1821,08 
670,03 

1213 634 73 
27 

149,3500 
5,9584 

5,97 
0,24 

24 & С1426- 
11745-1 
варіант 2 

Упор під труби шт 4 1006,35 
  -    

__-__ 
  -    

4025   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 & С113- 
1415-1 
1 

Трубчатий перепад д=160 мм шт 1 1048,48 
  -    

__-__ 
  -    

1048   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1,5 м у сухих грунтах 

10м3 0,414 61417,87 
15613,50 

10384,92 
3199,77 

25427 6464 4299 
1325 

147,2000 
22,8058 

60,94 
9,44 

27 К585521- 
Л049 
варіант 2 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 2 3772,32 
  -    

__-__ 
  -    

7545   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 К585521- 
Л007 
варіант 2 

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 2913,00 
  -    

__-__ 
  -    

5826   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 К585521- 
Л008 
варіант 2 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 5 3667,01 
  -    

__-__ 
  -    

18335   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 К585521- 
Л001 
варіант 2 

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1 1043,86 
  -    

__-__ 
  -    

1044   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 К585521- 
Л052 
варіант 2 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 2 568,92 
  -    

__-__ 
  -    

1138   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 К585521- 
Л035 
варіант 2 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 

шт 2 3555,21 
  -    

__-__ 
  -    

7110   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С121-781-1 
варіант 2 

Драбини металеві приставні т 0,0804 152489,70 
  -    

__-__ 
  -    

12260   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КБ15-172-4 Фарбування драбин за два рази 100м2 0,01 13097,08 
11271,00 

1,46 
1,29 

131 113 __-__ 
  -    

106,2600 
0,0111 

1,06 
-    



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -  186_КД_ЛК1_06-01-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35 С113-754 
варіант 2 

Люк чавунний для колодязів важкий шт 2 10234,50 
  -    

__-__ 
  -    

20469   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,096 71470,75 
21383,71 

20808,43 
6380,79 

6861 2053 1998 
613 

201,6000 
45,1454 

19,35 
4,33 

37 К585521- 
Л048 
варіант 2 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 1 2211,16 
  -    

__-__ 
  -    

2211   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 К585521- 
Л004 
варіант 2 

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 1954,36 
  -    

__-__ 
  -    

3909   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 К585521- 
Л005 
варіант 2 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 2347,09 
  -    

__-__ 
  -    

2347   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 К585521- 
Л032 
варіант 2 

Плити покриття  1ПП10 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 2074,46 
  -    

__-__ 
  -    

2074   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 К585521- 
Л001 
варіант 2 

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1 1043,86 
  -    

__-__ 
  -    

1044   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 К585521- 
Л052 
варіант 2 

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 

шт 1 568,92 
  -    

__-__ 
  -    

569   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 С113-754 
варіант 3 

Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 10234,50 
  -    

__-__ 
  -    

10235   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 КБ6-35-4 Улаштування технологічного ухила бетон 
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть 
заповнювача 5-10мм 

100 м3 0,0085 978854,63 
186539,54 

92602,12 
36561,39 

8320 1586 787 
311 

1738,0000 
257,3821 

14,77 
2,19 

45 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах, 
підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 
см2 

100шт 0,04 4098,32 
2399,48 

1698,84 
582,08 

164 96 68 
23 

21,5800 
5,3240 

0,86 
0,21 

46 КР16-1-3 Розбирання трубопроводів водопостачання 
з труб чавунних діаметром 150 мм 

100м 0,9 11355,82 
11342,94 

12,88 
4,53 

10220 10209 11 
4 

125,0600 
0,0369 

112,55 
0,03 

47 С311-30-М 
варіант 1 

Перевезення будівельного сміття до 30 км т 1,971 304,30 
  -    

304,30 
51,12 

600   -    600 
101 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
0,81 

  Разом прямі витрати по кошторису 518769 53919 42594 
11771 

537,74 
93,36 

  Разом будівельні роботи, грн. 518769 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 422256 
       всього заробiтна плата, грн. 65690 



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 5 -  186_КД_ЛК1_06-01-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Загальновиробничi витрати, грн. 34573 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11848 
  Всього будівельні роботи, грн. 553342 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 553342 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 699,1 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 77538 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ОК_07-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського 
ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01 

на будівництво : Благоустрій 

Кошторисна вартість об`єкта 4494,680 тис.грн. 
Кошторисна трудомісткість 4,68559 тис.люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 532,074 тис.грн. 
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 грудня 2024  р. 

№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 07-01-01  на Благоустрій 3686,226   -    3686,226 3,40069 393,187   -    
2 07-01-02  на Озеленення 226,4   -    226,4 0,93612 98,804   -    
3 07-01-03  на Обладнання  майданчиків 127,383 454,671 582,054 0,34878 40,083   -    

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 Всього: 4040,009 454,671 4494,68 4,68559 532,074   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Нечипас Н.В. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Керівник ____________________________________________________________  Євдокименко В.В. 
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 

Склав ____________________________________________________________ Соколенко Н.І.
[підпис, ( ініціали, прізвище )] 



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  186_КД_ЛК1_07-01-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 

на Благоустрій 
Благоустрій 

Основа: Кошторисна вартість 3686,226  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,40069  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 393,187  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Дорожні покріття 

  Разом прямі витрати по роздiлу 1   -    -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1   -    

 Роздiл 2. Тип 1  
1 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного 

профілю із застосуванням екскаваторів, 
глибина корита до 500 мм 

100м2 1,777 3488,44 
335,59 

3152,85 
980,83 

6199 596 5603 
1743 

3,7000 
8,2080 

6,57 
14,59 

2 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 174 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

33410   -    33410 
6210 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
49,94 

3 КР18-20-1 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску 

100м3 0,444 236128,83 
2428,14 

7778,49 
1593,25 

104841 1078 3454 
707 

26,0000 
11,3877 

11,54 
5,06 



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 2 -                                                                                                  186_КД_ЛК1_07-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КР18-23-1 Улаштування одношарових основ 
товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 
мм з межею міцності на стискання понад 98, 
1 МПа [1000 кг/см2] 

100м2 1,777 55934,91 
567,09 

4652,91 
1203,09 

99396 1008 8268 
2138 

5,9600 
8,7330 

10,59 
15,52 

5 КР18-23-4 На кожний 1 см зміни товщини шару 
додавати або виключати до норм 1, 2, 3 

100м2 1,777 15782,84 
  -     

130,11 
22,60 

28046   -     231 
40 

__-__ 
0,1950 

__-__ 
0,35 

     
Н1=5 
 

             

6 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,124 39676,76 
  -     

511,35 
128,37 

4920   -     63 
16 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,14 

7 КР18-21-1 Улаштування вирівнювального шару з 
асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону т.сер.6 см (177,7 0,06 2, 
4) 

100т 0,26 507322,15 
3936,34 

20817,10 
5911,79 

131904 1023 5412 
1537 

34,4900 
42,5958 

8,97 
11,07 

8 КР18-58-1 Розливання бітумної емульсії (0, 
07тн/100м2) 

1т 0,124 39676,76 
  -     

511,35 
128,37 

4920   -     63 
16 

__-__ 
1,1077 

__-__ 
0,14 

9 КР18-43-1 Улаштування покриттів товщиною 4 см із 
гарячих асфальтобетонних сумішей 

100м2 1,777 2485,13 
682,57 

1761,49 
512,29 

4416 1213 3130 
910 

6,0700 
3,6752 

10,79 
6,53 

10 КР18-43-2 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати або виключати 

100м2 1,777 10,28 
4,50 

__-__ 
  -     

18 8 __-__ 
  -     

0,0400 
  -     

0,07 
  -     

     
Н1=2 
 

             

11 С1421-9837 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип Б, марка 1 

т 17,24 4984,82 
  -     

__-__ 
  -     

85938   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних 
і залізобетонних при інших видах 
покриттів 

100м 0,865 46296,05 
12436,64 

771,45 
225,76 

40046 10758 667 
195 

126,0300 
1,5620 

109,02 
1,35 

13 & С1421- 
10419-1-1К 
варіант 3 

Камені бортові БР100.30.18 м 87 1623,31 
  -     

__-__ 
  -     

141228   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 685282 15684 60301 
13512 

  157,55 
104,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 685282         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 609297         

           всього заробiтна плата, грн. 29196         



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_07-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Загальновиробничi витрати, грн. 15534 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,47 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5482 
  Всього будівельні роботи, грн. 700816 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 700816 

 Роздiл 3. Тип 2  
14 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного 

профілю із застосуванням екскаваторів, 
глибина корита до 500 мм 

100м2 5,14 3488,44 
335,59 

3152,85 
980,83 

17931 1725 16206 
5041 

3,7000 
8,2080 

19,02 
42,19 

15 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 126 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

24193   -    24193 
4497 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
36,16 

16 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 
трамбівками, група грунтів 1, 2 

100м3 0,257 3489,85 
1828,66 

1661,19 
562,08 

897 470 427 
144 

18,3600 
5,1175 

4,72 
1,32 

17 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 т. 
сер.14 см 

100м3 0,257 252089,72 
2428,14 

7770,06 
1362,52 

64787 624 1997 
350 

26,0000 
9,6839 

6,68 
2,49 

18 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з приготуванням 
піщано-цементної суміші: тротуарів, 
ширина до 2 м 

1000 м2 0,514 1044357,2 
8 

115431,17 

17493,78 
5983,60 

536800 59332 8992 
3076 

1063,0000 
56,6153 

546,38 
29,1 

19 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних 
і залізобетонних при інших видах 
покриттів 

100м 3,55 46296,05 
12436,64 

771,45 
225,76 

164351 44150 2739 
801 

126,0300 
1,5620 

447,41 
5,55 

20 & С1421- 
10419-1-1К 
варіант 2 

Камені бортові БР100.20.8 м 355 465,61 
  -    

__-__ 
  -    

165292   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С1426- 
11789 
варіант 5 

Плити бетонні тротуарні тактильні м2 18 1057,15 
  -    

__-__ 
  -    

19029   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 993280 106301 54554 
13909 

1024,21 
116,81 

  Разом будівельні роботи, грн. 993280 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 832425 
       всього заробiтна плата, грн. 120210 



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -  186_КД_ЛК1_07-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Загальновиробничi витрати, грн. 68461 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 143,81 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25063 
  Всього будівельні роботи, грн. 1061741 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 1061741 

 Роздiл 4. Тип 3  
22 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного 

профілю із застосуванням екскаваторів, 
глибина корита до 500 мм 

100м2 1,874 3488,44 
335,59 

3152,85 
980,83 

6537 629 5908 
1838 

3,7000 
8,2080 

6,93 
15,38 

23 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 49 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

9408   -    9408 
1749 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
14,06 

24 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 
трамбівками, група грунтів 1, 2 

100м3 0,09 3489,85 
1828,66 

1661,19 
562,08 

314 165 149 
51 

18,3600 
5,1175 

1,65 
0,46 

25 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 т. 
сер.14 см 

100м3 0,2625 252089,72 
2428,14 

7770,06 
1362,52 

66174 637 2040 
358 

26,0000 
9,6839 

6,83 
2,54 

26 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з приготуванням 
піщано-цементної суміші: тротуарів, 
ширина до 2 м 

1000 м2 0,1874 1044357,2 
8 

115431,17 

17493,78 
5983,60 

195713 21632 3278 
1121 

1063,0000 
56,6153 

199,21 
10,61 

27 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних 
і залізобетонних при інших видах 
покриттів 

100м 1,855 46296,05 
12436,64 

771,45 
225,76 

85879 23070 1431 
419 

126,0300 
1,5620 

233,79 
2,9 

28 & С1421- 
10419-1-1К 
варіант 2 

Камені бортові БР100.20.8 м 186 465,61 
  -    

__-__ 
  -    

86603   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С1426- 
11789 
варіант 5 

Плити бетонні тротуарні тактильні м2 9 1057,15 
  -    

__-__ 
  -    

9514   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 460142 46133 22214 
5536 

448,41 
45,95 

  Разом будівельні роботи, грн. 460142 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 391795 
       всього заробiтна плата, грн. 51669 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 29396 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,84 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10776 
  Всього будівельні роботи, грн. 489538 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 4 489538 

 Роздiл 5. Тип 4  
30 КР18-12-8 Улаштування дорожніх корит коритного 

профілю із застосуванням екскаваторів, 
глибина корита до 500 мм 

100м2 5,165 3488,44 
335,59 

3152,85 
980,83 

18018 1733 16285 
5066 

3,7000 
8,2080 

19,11 
42,39 

31 С311-20 
варіант 2 

Перевезення ґрунту до 20 км т 145 192,01 
  -    

192,01 
35,69 

27841   -    27841 
5175 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
41,62 

32 КР18-23-1 Улаштування одношарових основ 
товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 
мм з межею міцності на стискання понад 
98,1 МПа [1000 кг/см2] 

100м2 5,165 56156,67 
567,09 

4652,91 
1203,09 

290049 2929 24032 
6214 

5,9600 
8,7330 

30,78 
45,11 

33 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,5165 10189,77 
4021,09 

6168,68 
1173,19 

5263 2077 3186 
606 

43,4900 
8,0912 

22,46 
4,18 

34 С1555-106 
варіант 2 

Геотекстиль термофікований щільністю 200- 
300 г/м2 

м2 520 63,46 
  -    

__-__ 
  -    

32999   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С124-3 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 0,02 43621,11 
  -    

__-__ 
  -    

872   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 
10мм 

100м3 0,52 252089,72 
2428,14 

7770,06 
1362,52 

131087 1263 4040 
709 

26,0000 
9,6839 

13,52 
5,04 

37 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з приготуванням 
піщано-цементної суміші: тротуарів, 
ширина до 2 м Спеціалізоване штучне 
покриття 

1000 м2 0,5165 295281,13 
115431,17 

17493,78 
5983,60 

152513 59620 9036 
3091 

1063,0000 
56,6153 

549,04 
29,24 

38 С1426- 
11789 
варіант 3 

Спеціалізоване штучне покріття 
травмобезпечне 

м2 518 867,60 
  -    

__-__ 
  -    

449417   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1108059 67622 84420 
20861 

634,91 
167,58 

  Разом будівельні роботи, грн. 1108059 
       в тому числi: 
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 956017 
       всього заробiтна плата, грн. 88483 
  Загальновиробничi витрати, грн. 49924 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,56 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18046 
  Всього будівельні роботи, грн. 1157983 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 5 1157983 

 Роздiл 6. Огорожа  
39 КБ7-24-12 Установлення металевої огорожі з 

сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 

100м 1,2 68201,44 
24022,60 

23925,21 
7262,20 

81842 28827 28710 
8715 

216,0500 
51,7347 

259,26 
62,08 

40 & С121-784- 
1-15 
варіант 2 

Металеві вироби Секції металевої сітчастої 
огорожі 

м2 240 728,57 
  -    

__-__ 
  -    

174857   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 256699 28827 28710 
8715 

259,26 
62,08 

  Разом будівельні роботи, грн. 256699 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 199162 
       всього заробiтна плата, грн. 37542 
  Загальновиробничi витрати, грн. 19447 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,56 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6720 
  Всього будівельні роботи, грн. 276146 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 6 276146 

  Разом прямі витрати по кошторису 3503462 264567 250199 
62533 

2524,34 
497,11 

  Разом будівельні роботи, грн. 3503462 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2988696 
       всього заробiтна плата, грн. 327100 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 182764 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 379,24 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 66087 
  Всього будівельні роботи, грн. 3686226 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 3686226 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3400,69 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 393187 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02 

на Озеленення 
Благоустрій 

Основа: Кошторисна вартість 226,400  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93612  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 98,804  тис. грн. 
Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Озеленення  
1 КБ47-5-12 Підготовлення механізованим способом 

стандартних місць для садіння дерев та 
кущів із квадратною грудкою землі розміром 
1,0х1,0х0,6 м у природному грунті з 
добавленням рослинної землі до 25% 

10шт 4,8 9206,44 
3481,46 

951,41 
294,56 

44191 16711 4567 
1414 

38,6700 
2,4700 

185,62 
11,86 

2 КБ47-9-7 Садіння дерев та кущів із грудкою землі 
розміром 1,0х1,0х0,6 м 

10шт 4,8 11234,51 
6687,06 

3615,83 
867,63 

53926 32098 17356 
4165 

60,8800 
6,5080 

292,22 
31,24 

3 С1429-57 
варіант 2 

Саджанці чагарників декоративних шт 48 765,31 
  -    

__-__ 
  -    

36735   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ47-25-2 Підготовлення грунту вручну для 
влаштування партерного і звичайного 
газону без внесення рослинної землі 

100м2 8,387 2458,88 
2458,88 

__-__ 
  -    

20623 20623 __-__ 
  -    

27,1100 
  -    

227,37 
-    
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5 КБ47-25-4 Підготовлення грунту вручну для 
влаштування партерного і звичайного 
газону з внесенням рослинної землі шаром 
15 см 

100м2 1,185 18355,64 
5806,49 

__-__ 
  -    

21751 6881 __-__ 
  -    

62,8000 
  -    

74,42 
  -    

6 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та 
звичайних вручну 

100м2 4,572 1513,61 
813,12 

__-__ 
  -    

6920 3718 __-__ 
  -    

8,2400 
  -    

37,67 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 184146 80031 21923 
5579 

817,3 
43,1 

  Разом будівельні роботи, грн. 184146 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82192 
       всього заробiтна плата, грн. 85610 
  Загальновиробничi витрати, грн. 42254 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,72 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13194 
  Всього будівельні роботи, грн. 226400 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 226400 

  Разом прямі витрати по кошторису 184146 80031 21923 
5579 

817,3 
43,1 

  Разом будівельні роботи, грн. 184146 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82192 
       всього заробiтна плата, грн. 85610 
  Загальновиробничi витрати, грн. 42254 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,72 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13194 
  Всього будівельні роботи, грн. 226400 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 226400 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 936,12 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 98804 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А. Коригування. 
32/24 

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03 

на Обладнання  майданчиків 
Благоустрій 

Основа: Кошторисна вартість 582,054  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,34878  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 40,083  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Обладнання дитячих 
майданчиків  

1 КМ38-6-4 Монтаж устаткування виду машин i 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса 
устаткування 0,5 т 

шт 7 7977,30 
2369,69 

596,84 
175,71 

55841 16588 4178 
1230 

21,5740 
1,3487 

151,02 
9,44 

Н1=0,7 

2 550101-145 
варіант 2 

Рукоход шт 1 17000,00 
  -    

__-__ 
  -    

17000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 550101-145 
варіант 3 

Гойдалка шт 3 17000,00 
  -    

__-__ 
  -    

51000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 
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4 550101-145 
варіант 5 

Карусель шт 1 18333,00 
  -    

__-__ 
  -    

18333   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

5 550101-145 
варіант 4 

Качалка шт 1 13500,00 
  -    

__-__ 
  -    

13500   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

6 550101-145 
варіант 6 

Пісочниця шт 1 26109,00 
  -    

__-__ 
  -    

26109   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

7 КМ38-6-5 Монтаж устаткування виду машин i 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса 
устаткування 1 т 

шт 1 19915,90 
5103,17 

1393,40 
384,72 

19916 5103 1393 
385 

46,4600 
2,8943 

46,46 
2,89 

Н15=1 

8 550101-145 
варіант 7 

Дитячий ігровий комплекс шт 1 166000,00 
  -    

__-__ 
  -    

166000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

9 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій для 
кріплення трубопроводів всередині 
будівель і споруд масою до 0,1 т 

т 0,795 43995,86 
14364,42 

1719,03 
231,78 

34977 11420 1367 
184 

135,4240 
2,0429 

107,66 
1,62 

Н15=1,15 Н16=1,15 

10 560103-50 
варіант 3 

Лава садова шт 15 7166,00 
  -    

__-__ 
  -    

107490   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 

11 560103-50 
варіант 2 

Урна для сміття шт 9 4363,20 
  -    

__-__ 
  -    

39269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Н14=1 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  186_КД_ЛК1_07-01-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 549435 33111 6938 
1799 

305,14 
13,95 

  Разом устаткування, грн. 438701 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 15970 
Всього устаткування, грн. 454671 
  Разом будівельні роботи, грн. 110734 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70685 
       всього заробiтна плата, грн. 34910 
  Загальновиробничi витрати, грн. 16649 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5173 
  Всього будівельні роботи, грн. 127383 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 582054 

  Разом прямі витрати по кошторису 549435 33111 6938 
1799 

305,14 
13,95 

  Разом устаткування, грн. 438701 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 15970 
Всього устаткування, грн. 454671 
  Разом будівельні роботи, грн. 110734 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70685 
       всього заробiтна плата, грн. 34910 
  Загальновиробничi витрати, грн. 16649 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5173 
  Всього будівельні роботи, грн. 127383 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 582054 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 348,78 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 40083 

  Склав _____________________________________Соколенко Н.І.
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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