
1 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Найменування об`єкту будівництва: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 

"Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава. 

Будівництво розташоване на території: . 

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва  складений відповідно до "Настанови з 

визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281,  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р. 

Кошторисна документація складена з застосуванням: 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи; 

- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів. 

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та 

механізмів за усередненими даними Мінрегіону України. 

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймались за ціновими 

даними виробників. 

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 

18, Наказ від 1.11.2021 №281) 

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: 

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи -   20 728,60 грн. за 169,58 години  за розрядом 3,8

2. Пусконалагоджувальний персонал -   21 219,5454 грн. за 169,58 годин  за розрядом 4,0

3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин -   20 728,60 грн. за 169,58 години  за

розрядом 3,8 

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування: 

1. Додаток 8, Настанова  п.45 Кошти на утримання служби замовника  - 1 %

2. Додаток 8, Настанова  п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду  - 1,5 %

3. п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" Проведення контрольного

геодезичного знімання 

4. Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова  п.50) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою

до виконання будівельний робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти 

на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 

5. Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"

Проведення технічного інветаризації об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на 

виконання будівельних робіт 

6. ст. 7 Закон України  "Про енергетичну ефективність будівель" Виготовлення енергетичного

сертифікату 

7. Додаток 8, Настанова  п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямами (клас

наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки) 

8. Додаток 8, Настанова  п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду

9. Додаток 8, Настанова  п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт

10. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова ) Кошторисний прибуток (П)  Настанова, Дод.25 п.4  Ремонт

житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-

відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за 

збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6  

Пусконалагоджувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.  Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих 

витрат і ЗВВ ( Настанова  п 5.30) 

11. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)  Настанова, Дод.27 п.4  Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення 

та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 

грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5  Пусконалагоджувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г. 

12. Податок на додану вартість (ПДВ).

Загальна вартість будівництва 25 584,332 тис. грн. 

в тому числі: 

будівельних робіт 10 971,002 тис. грн. 

устаткування, меблів та інвентарю 9 008,827 тис. грн. 

інші витрати 5 604,503 тис. грн. 

в тому числі: 

податок на додану вартість (ПДВ) 4 264,055 тис. грн. 

Кошторисні трудовитрати 22,086 тис. люд.г. 

Кошторисна заробітна плата 2 793,282 тис. грн. 
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ЗМІСТ

Сторінка№ кошторисів і розрахунківЧ.ч. Найменування кошторисів і розрахунків

2 31 4

1 006-2025-К

 

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою:
вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

2 02-001  капітальний ремонт

3 02-001-001  демонтажні роботи

4 02-001-002  загальнобудівельні роботи

5 02-001-003  електротехнічні рішення

6 02-001-004  опалення, вентиляція та кондиціонування

7 02-001-005  водопостачання та водовідведення

8 02-001-006  інженерне обладнання

9 02-001-007  технологічні рішення

10 02-001-008  технологічне устаткування, що монтується

11 02-001-009  технологічне устаткування, що не монтується

12 02-001-010  системи протипожежного захисту

13 02-001-011  пусконалагоджувальні роботи

14 07-001  благоустрій (завершальні роботи)

15 07-001-001  відновлення покриття

1
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Додаток 7

до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)

 

(назва органiзацii, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25 584,332 тис. грн.

В тому числі зворотних сум  тис. грн.

 

(посилання на документ про затвердження)

"____" ____________________20____р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _______

(найменування об'єкта будівництва)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд,
лінійних об'єктів інженерно-транспортної

інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних

робіт

устаткування,
меблів та
інвентарю

інших

витрат

загальна

вартість

2 31 4 5 6 7

Глава 2. Об`єкти основного призначення

1 02-001 капітальний ремонт 10 747,504 9 008,827 19 756,331

 Разом за главою № 2 10 747,504 9 008,827 19 756,331

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

2 07-001 благоустрій (завершальні роботи) 55,263 55,263

 Разом за главою № 7 55,263 55,263

 Разом за главами № 1 - 7 10 802,767 9 008,827 19 811,594

Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги

3 Додаток 8,
Настанова 
п.45

Кошти на утримання служби замовника  -
1 %

198,116 198,116

4 Додаток 8,
Настанова 
п.46

Кошти на здійснення технічного нагляду 
- 1,5 %

173,932 173,932

5 ст. 7 Закон
України  "Про
енергетичну
ефективність
будівель"

Виготовлення енергетичного сертифікату 80,000 80,000

6 Постанова
КМУ від 12
травня 2023 р.
№ 488 "Деякі
питання
проведення
технічної
інвентаризації"

Проведення технічного інветаризації
об’єктів незавершеного будівництва,
щодо яких набуто право на виконання
будівельних робіт

25,000 25,000
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2 31 4 5 6 7

7 п.2 ст.39
"Закону
України про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Проведення контрольного геодезичного
знімання

25,000 25,000

8 Розрахунок №
П50 (Додаток
8, Настанова 
п.50)

Кошти на оплату послуг, пов'язаних з
підготовкою до виконання будівельний
робіт, їх здійсненням та введенням
об'єктів в експлуатацію (в тому числі
кошти на оплату послуг, пов'язаних з
приєднанням об'єкта будівництва до
діючих інженерних мереж)

13,929 13,929

 Разом за главою № 10 515,977 515,977

 Разом за главами № 1 - 10 10 802,767 9 008,827 515,977 20 327,571

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд

9 Додаток 8,
Настанова 
п.54

Витрати на експертизу проекту
будівництва за всіма напрямами (клас
наслідків (відповідальності) СС2, середні
наслідки)

73,038 73,038

10 Додаток 8,
Настанова 
п.55

Кошти на здійснення авторського нагляду 35,600 35,600

11 Додаток 8,
Настанова 
п.53

Кошторисна вартість проєктних робіт 630,000 630,000

 Разом за главою № 12 738,638 738,638

 Разом за главами № 1 - 12 10 802,767 9 008,827 1 254,615 21 066,209

Розрахунок

№5

(Додаток 8,

Настанова )

Кошторисний прибуток (П)

(7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)

168,235 168,235

Розрахунок

№6

(Додаток 8,

Настанова )

Кошти на покриття адміністративних

витрат будівельних організацій (АВ)

(3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)

85,833 85,833

Разом 10 971,002 9 008,827 1 340,448 21 320,277

Податок на додану вартість 4 264,055 4 264,055

Всього по зведеному кошторисному
розрахунку

10 971,002 9 008,827 5 604,503 25 584,332

Олександр НИЖНИККерівник проектної організації
[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник  відділу
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]
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(найменування будови)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

 РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 22 085,63

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 22 085,63

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник
Адміні-

стративні

витрати

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування

02-001 капітальний ремонт 21 824,90 3,89 84 899

07-001 благоустрій (завершальні роботи) 133,55 3,89 520

Разом за видом будівництва  21 958,45 85 418

За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи

02-001 капітальний ремонт 127,18 3,26 415

Разом за видом будівництва  127,18 415

Всього адміністративних витрат від прямих і
загальновиробничих витрат

22 085,63 85 833

Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат

Всього адміністративних витрат від додаткових витрат  -  - 

Всього адміністративних витрат - 85 833

Склав Олександр НИЖНИК   

Перевірив    
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(найменування будови)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

 РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 22 085,63

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 22 085,63

у тому числі              -

будівельні роботи люд.год. 17 506,06

монтажні роботи люд.год. 4 452,39

пусконалагоджувальні роботи люд.год. 127,18

Вартість прямих і загальновиробничих витрат грн. 10 802 767

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник Кошторисний
прибуток

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв
№№ 4,6,7,10,11,16,19,21)

02-001 капітальний ремонт 21 824,90 7,65 166 960

07-001 благоустрій (завершальні роботи) 133,55 7,65 1 022

Разом за видом будівництва  21 958,45 167 982

За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи

02-001 капітальний ремонт 127,18 1,99 253

Разом за видом будівництва  127,18 253

Всього кошторисного прибутку від прямих і
загальновиробничих витрат

22 085,63 168 235

Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат

Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат  -  - 

 Розмір кошторисного прибутку - 168 235

 Контрольне максимально допустиме значення прибутку

 (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат

будівництва)

10 802 767 * 0.15

- 1 620 415

 Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне

максимально допустиме значення прибутку

168 235 <= 1 620 415

- -

 Всього кошторисного прибутку - 168 235

Склав Олександр НИЖНИК   

Перевірив    
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(найменування об`єкта будівництва)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

  ПIДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

до зведеного кошторисного розрахунку № 006-2025-К

Ч.ч. Найменування
Одиниця

виміру

Значення

2 31 4

1 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат
за підсумком

тис. грн 25 584,332

2 Всього по зведеному кошторисному розрахунку тис. грн 25 584,332

3 Разом за відрахуванням зворотних сум тис. грн 25 584,332

4 Вартість будівництва без урахування ПДВ тис. грн 21 320,277

5 Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку,
адміністративних витрат, ризику та інфляції

тис. грн 21 320,277

6 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості
устаткування поставки замовника  (вартість матеріалів поставки
замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)

тис. грн 21 320,277

7 Зворотні суми тис. грн  - 

8 Разом за главами 1-12 тис. грн 21 066,209

9 Будівельні роботи тис. грн 10 971,002

10 Будівельні роботи по главах 1-7 тис. грн 10 802,767

11 Будівельні роботи по главах 1-8 тис. грн 10 802,767

12 Будівельні роботи по главах 1-9 тис. грн 10 802,767

13 Будівельні роботи по об`єктах глав 1-9 тис. грн 10 802,767

14 Будівельні роботи по главах 1-12 тис. грн 10 802,767

15 Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку тис. грн 10 971,002

16  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи тис. грн 28,422

17  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-7 тис. грн 27,453

18  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-8 тис. грн 27,453

19  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-9 тис. грн 27,453

20  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по об`єктах глав 1-9 тис. грн 27,453

21  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-12 тис. грн 27,453

22  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи  з урахуванням кошторисного
прибутку

тис. грн 28,422

23 Гірничі роботи тис. грн  - 

30 Вартість устаткування тис. грн 9 008,827

31 Вартість устаткування по главах 1-9 тис. грн 9 008,827

32 Вартість устаткування по об`єктах глав 1-9 тис. грн 9 008,827

33 Вартість устаткування поставки підрядника тис. грн 9 008,827

34 інші витрати тис. грн 5 604,503

36 інші витрати по главах 1-12 тис. грн 1 254,615
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37 Прямі витрати по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 18 585,497

38 Заробітна плата в прямих витратах по об`єктах глав 1-9 (без урахування
сезонних подорожчань)

тис. грн 2 275,605

39 Вартість експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 255,564

40 Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без
урахування сезонних подорожчань)

тис. грн 90,250

41 Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 7 035,591

42 Прямі витрати по об`єктах глав 8-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн  - 

51 Загальновиробничі витрати - всього тис. грн 1 226,097

52 Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об`єктах глав
1-9 

тис. грн 1 226,097

53  в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконалагоджувальних робіт
по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 7,806

57 Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування тис. грн 651,515

58 Підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат тис. грн 614,493

59 Кошти на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок
захворювання або травм

тис. грн 26,578

60 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв`язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, обумовленими похованням

тис. грн 10,444

61 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат тис. грн 147,153

63 Загальна кошторисна заробітна плата тис. грн 2 793,282

64 Кошторисна заробітна плата робітників тис. грн 2 703,032

65 Заробітна плата робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9 тис. грн 1 790,217

67 Заробітна плата робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9 тис. грн 465,741

69 Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об`єктах глав
1-9 

тис. грн 2 255,958

73 Заробітна плата робітників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах
глав 1-9 

тис. грн 19,647

75 Зарплата робiтників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 90,250

77 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у
вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 90,250

79 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 427,427

80 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у
будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 427,427

81  в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих
витратах у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 1,974

83 Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних
вантажів по об`єктах глав 1-9 

тис. грн  - 

87 Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні грунту і
будівельного сміття по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 3,973

88 Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та
розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

тис. грн  - 

89 Вартість експлуатації машин тис. грн 255,564
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90 Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 тис. грн 255,564

92 Вартість експлуатації машин - Заробітна плата тис. грн 90,242

93 Вартість експлуатації машин - Витрати труда тис. грн 0,705

94 Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів тис. грн 123,902

95 Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування тис. грн 4,328

96 Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну
частин, що швидко спрацьовуються

тис. грн 4,929

97 Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО тис. грн 8,216

98 Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування тис. грн 4,065

106 Вартість матеріалів тис. грн 7 035,591

107 Вартість матеріалів по об`єктах глав  1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 7 035,591

109 Транспортна складова в загальнiй вартості матеріалів тис. грн 41,773

110 Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів тис. грн 131,004

112 Вартість матеріалів у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 тис. грн 7 035,591

114 Прибуток тис. грн 168,235

115 Прибуток - будівельні роботи тис. грн 168,235

116  в т.ч. прибуток - пусконалагоджувальні роботи тис. грн 0,969

118 Адміністративні витрати тис. грн 85,833

119 Ризики усіх учасників будівництва тис. грн  - 

125 Інфляція тис. грн  - 

131 Податки, збори, обов`язкові платежі (крім ПДВ) тис. грн  - 

132 Податок на додану вартість тис. грн 4 264,055

133 Загальна кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 22,086

134 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-7 тис. люд.год. 22,086

135 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-8 тис. люд.год. 22,086

136 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-9 тис. люд.год. 22,086

137 Витрати труда в прямих витратах по главах  1-9 тис. люд.год. 19,881

139 Витрати труда робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9 тис. люд.год. 15,097

141 Витрати труда робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9 тис. люд.год. 3,962

143 Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по
об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 19,059

147 Витрати труда робiтників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах
глав 1-9 

тис. люд.год. 0,117

149 Витрати труда робiтників, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,705

151 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,705

153 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 2,204

154 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 2,204

155  в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в
загальновиробничих витратах у пусконалагоджувальних роботах по
об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,010

157 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 8-9 

тис. люд.год.  - 
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160 Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних
вантажів по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год.  - 

164 Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і
будівельного сміття по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,029

165 Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та
розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

тис. люд.год.  - 

166 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при
виконанні робіт у зимовий період

тис. люд.год.  - 

167 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при
виконанні робіт у літній період

тис. люд.год.  - 

168 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв тис. люд.год. 15,088

169  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками розряд 3,5000

170  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 118,6000

171 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв, зайнятих на ремонтних роботах тис. люд.год. 0,009

172  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками на
ремонтних роботах

розряд 4,0000

173  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 74,7500

174 Витрати труда робiтникiв-монтажникiв тис. люд.год. 3,962

175  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками розряд 3,5000

176  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 117,5600

177 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин

тис. люд.год. 0,677

178  - Середнiй розряд ланки робiтникiв, зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

розряд 4,1000

179  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 127,5231

180 Витрати труда пусконалагоджувального персонала тис. люд.год. 0,117

181  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 167,9231

182 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням
автомобільного транспорту при перевезенні грунту і будівельного
сміття

тис. люд.год. 0,029

183  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 138,3838

184 Усереднена вартiсть людино-години в загальновиробничих витратах грн./люд.год. 193,9113

185 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Загальнобудівельні роботи

тис. люд.год. 12,829

186 Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи тис. грн 3 517,597

187 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні
роботи

тис. грн 4 308,704

188 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Захист
будівельних конструкцій та обладнання від корозії

тис. люд.год. 0,001

189 Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та
обладнання від корозії

тис. грн 0,673

190 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних
конструкцій та обладнання від корозії

тис. грн 0,735

191 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
металевих конструкцій

тис. люд.год. 0,568

192 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій тис. грн 88,873

193 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих
конструкцій

тис. грн 124,638
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194 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Внутрішні
санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування

тис. люд.год. 1,795

195 Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому
числі вентиляція і кондиціонування

тис. грн 306,490

196 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні
санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування

тис. грн 413,588

197 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Зовнішні
мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)

тис. люд.год. 0,039

198 Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація,
теплопостачання, газопровід)

тис. грн 8,491

199 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі
(водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)

тис. грн 10,700

200 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Теплоізоляційні роботи

тис. люд.год. 0,202

201 Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи тис. грн 24,430

202 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи тис. грн 35,600

203 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи

тис. люд.год. 2,441

204 Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та
електромонтажні роботи

тис. грн 351,215

205 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення
будівель та електромонтажні роботи

тис. грн 488,696

206 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
радіотелевізійного та електронного устаткування

тис. люд.год. 0,054

207 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного
устаткування

тис. грн 7,037

208 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж
радіотелевізійного та електронного устаткування

тис. грн 9,865

209 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
устаткування

тис. люд.год. 1,590

210 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування тис. грн 229,800

211 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування тис. грн 311,123

212 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Пусконалагоджувальні роботи

тис. люд.год. 0,117

213 Прямі витрати за видом робіт: Пусконалагоджувальні роботи тис. грн 19,647

214 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконалагоджувальні
роботи

тис. грн 27,166

215 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених

тис. люд.год. 0,009

216 Прямі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім
відокремлених

тис. грн 0,688

217 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні
роботи крім відокремлених

тис. грн 1,165

218 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і
пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю
10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а
також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного
опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)

тис. люд.год. 0,156
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219 Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних
з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних
продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і
вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах
повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)

тис. грн 19,339

220 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і
клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом,
кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах
кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих
кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і
в припливних камерах)

тис. грн 27,303

221 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т,
осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або
клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і
вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т;
кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових
продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до
зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. люд.год. 0,079

222 Прямі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і
радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з
електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів
повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів
масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер
припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування
трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. грн 11,025

223 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення
вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою
більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі;
агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних;
циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер
припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування
трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. грн 15,095

224 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на
тимчасовi будiвлi i споруди

%  - 

225 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове
подорожчання

%  - 

226 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризику %  - 

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 11

до Настанови (пункт 3.40)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _______

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

15 088,30 118,60 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,50 - -розряд - -

3 1.32 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв,
зайнятих на ремонтних роботах

9,11 74,75 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками
на ремонтних роботах

4,00 - -розряд - -

5 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

3 961,71 117,56 -люд.год. - -

6 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,50 - -розряд - -

7 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

676,56 127,5231 -люд.год. - -

8 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,10 - -розряд - -

9 28 Витрати труда
пусконалагоджувального
персонала

117,00 167,9231 -люд.год. - -

10 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

28,71 138,3838 -люд.год. - -

11 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

2 204,24 193,9113 -люд.год. - -
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12 Разом загальна кошторисна
трудомiсткiсть

22 085,63 126,4751 -люд.год. - -

13 Середнiй розряд робiт 3,50 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу,
потужність 99 кВт [135 к.с.]

0,0085272 1 045,75 -маш.год - -

9

2 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

9,64109 331,37 -маш.год - -

3 195

3 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

12,4915613 404,73 -маш.год - -

5 056

4 КБМ201-13 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 8 т

1,81 436,99 -маш.год - -

791

5 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

15,28062224 552,21 -маш.год - -

8 438

6 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

6,74075772 313,30 -маш.год - -

2 112

7 КБМ215-101 Агрегати
наповнювально-обпресовуваль
ні, продуктивність до 70 м3/год

16,128 899,52 -маш.год - -

14 507

8 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з
пневматичним розпилюванням
для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500
м3/год

0,32706 13,87 -маш.год - -

5

9 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт
[80 к.с.]

0,158 612,26 -маш.год - -

97

10 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,1007936 797,98 -маш.год - -

80

11 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний
гідравлічний

16,192469568 18,00 -маш.год - -

291

12 КБМ233-1002 Верстати свердлильні 0,69058512 6,24 -маш.год - -

4

13 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

10,2444 476,66 -маш.год - -

4 883

14 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

1,0952 676,89 -маш.год - -

741

15 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

3,94898 55,17 -маш.год - -

218

16 КБМ205-201 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат],
продуктивність 10 м3/хв

4,1472 680,04 -маш.год - -

2 820

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

276,45749376 358,38 -маш.год - -

99 077



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр - 3 -

2 31 4 5 6 7 8 9

18 КБМ205-102 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

2,158182 407,65 -маш.год - -

880

19 КБМ205-401 Компресори пересувні з
електродвигуном, тиск 600 кПа
[6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

0,32706 52,30 -маш.год - -

17

20 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

0,0695904 608,95 -маш.год - -

42

21 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
8 т

0,034188 496,13 -маш.год - -

17

22 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16
т

0,0024816 1 007,62 -маш.год - -

3

23 КБМ202-970 Кран переносний,
вантажопiдйомнiсть 1 т

0,146848 128,41 -маш-г - -

19

24 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

4,304496 364,46 -маш.год - -

1 569

25 КБМ202-129 Крани баштові,
вантажопідйомність 8 т

11,223572016 429,06 -маш.год - -

4 816

26 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

12,68203 702,21 -маш.год - -

8 905

27 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

5,30107772 684,51 -маш.год - -

3 629

28 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

10,15834496 682,61 -маш.год - -

6 934

29 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 8,16 131,11 -маш.год - -

1 070

30 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на
автомобілі, глибина буріння 3,5
м

1,68 785,46 -маш.год - -

1 320

31 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на
тракторі потужністю 66 кВт
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3
м

1,8396 591,96 -маш.год - -

1 089

32 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні,
місткість 6000 л

0,0043296 821,56 -маш.год - -

4

33 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

21,0292908 6,41 -маш.год - -

135

34 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

269,43252 6,59 -маш.год - -

1 776

35 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

1,343208 573,89 -маш.год - -

771

36 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

42,94837056 415,90 -маш.год - -

17 862
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37 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

2,314464 522,30 -маш.год - -

1 209

38 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

3,22344 674,36 -маш.год - -

2 174

39 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B
HIDROSTRESS

8,16 93,65 -маш.год - -

764

40 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

103,1908827 109,33 -маш.год - -

11 282

41 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

2,9953245 218,53 -маш.год - -

655

42 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота
підйому 10 м

1,4621 187,60 -маш.год - -

274

43 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

94,190525 159,25 -маш.год - -

15 000

44 КБМ233-330 Прес гідравлічний з
електроприводом

6,12 5,35 -маш.год - -

33

45 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані 29,846534244 102,93 -маш.год - -

3 072

46 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,06212989 133,83 -маш.год - -

8

47 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 65 л

0,216384 125,40 -маш.год - -

27

48 КБМ225-2301 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 0,5 т

2,642 12,32 -маш.год - -

33

49 КБМ225-2302 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 1 т

1,204 15,79 -маш.год - -

19

50 КБМ225-2304 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 3,2 т

1,44 30,80 -маш.год - -

44

51 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

88,3543856 44,54 -маш.год - -

3 935

52 *С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км 15,3125 125,73 -т - -

1 925

53 *С314-10 Перевезення сміття до 10 км 163,0 134,56 -т - -

21 933

Разом: - 255 568 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

19,04281маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

8,390655маш.год

3 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 1,091маш.год

4 КБМ270-117 Вібратори глибинні 0,651084маш.год

5 КБМ270-116 Вібратори поверхневі 39,928056маш.год

6 КБМ270-115 Дрилі електричні 90,152916маш.год

7 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

1,34688маш.год

8 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 12,26 кН [1,25 т]

1,558маш.год
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9 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

5,23215маш.год

10 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

20,326072маш.год

11 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

7,7236маш.год

12 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 14,72 кН [1,5
т]

42,5388маш.год

13 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]

8,6маш.год

14 КБМ270-125 Люльки одномісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

1,259388маш.год

15 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні 88,5408маш.год

16 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

13,186574маш.год

17 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові 0,129маш.год

18 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 23,948179маш.год

19 КБМ233-900 Ножицi листовi кривошипнi
[гiльйотиннi]

2,762539маш-г

20 КБМ270-224 Пальник газопламеневий 0,437маш.год

21 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 35,542маш.год

22 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 2,532822маш.год

23 КБМ270-135 Перфоратори електричні 352,53615маш.год

24 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 86,199865маш.год

25 КБМ270-236 Пилосос промисловий 18,818675маш.год

26 КБМ200-68 Пістолет монтажний 11,77616маш.год

27 КБМ270-250 Станок для різання керамічної
плитки

169,267184маш.год

28 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

128,064439маш.год

29 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при
роботі від компресора

5,6628маш.год

30 КБМ270-134 Установка для заготівлі
захисних покриттів теплової
ізоляціі

1,9696маш.год

31 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні 21,91146маш.год

32 КБМ270-119 Шуруповерти 170,469778маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 3 036 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А типу FB2-63

1P C 10A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

8,0 156,50 153,00шт 0,43 3,07

1 252 1 224 3 25

2 *С1547-9
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А; (типу

FB2-63 1P C 10A)

 [173,86 грн/т * 0,00015 т]

1,0 156,09 153,00шт 0,03 3,06

156 153  - 3
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3 *С1547-11
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 1P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,0035 т]

1,0 101,60 99,00шт 0,61 1,99

102 99 1 2

4 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А типу FB2-63

1P C 16A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

1,0 167,91 164,19шт 0,43 3,29

168 164  - 3

5 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний; Ір=10А (типу

FB2-63 1P C10)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 158,15 155,00шт 0,05 3,10

158 155  - 3

6 *С1547-12
Автоматичний вимикач, 3-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 3P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

4,0 233,94 229,00шт 0,35 4,59

936 916 1 18

7 *С1111-20
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=125А типу

FMC3/3U 3P 125A

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 994,11 2 928,10шт 7,30 58,71

2 994 2 928 7 59

8 *С1111-19
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=180А типу

FMC3/3U 3P 180A

 [173,86 грн/т * 0,037 т]

1,0 2 881,42 2 818,49шт 6,43 56,50

2 881 2 818 6 57

9 *С1547-3
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=20А,  типу

FBFB2-63 3P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,023 т]

2,0 432,48 420,00шт 4,00 8,48

865 840 8 17

10 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=300А типу

FMC4/3U 3P 300A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 324,01 6 200,00шт 0,01 124,00

6 324 6 200  - 124

11 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=315А типу

FMC4/3U 3P 315A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 936,01 6 800,00шт 0,01 136,00

6 936 6 800  - 136

12 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=320А типу

FMC4/3U 3P 320A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

2,0 5 916,01 5 800,00шт 0,01 116,00

11 832 11 600  - 232

13 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А (типу

FB2-63 3P C 25А)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

8,0 469,25 460,00шт 0,05 9,20

3 754 3 680  - 74

14 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=32А типу FB2-63

3P C32

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

4,0 456,23 447,23шт 0,05 8,95

1 825 1 789  - 36

15 С111-27
Азбестовий шнур загального

призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм

 [173,92 грн/т * 1,13 т]

0,02129 297 285,26 291 259,61т 196,53 5 829,12

6 329 6 201 4 124
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16 *С171-1006П-
1-Ш

Анемостат Ф125 мм типу

DSV-P 125

 [173,86 грн/т * 0,0006 т]

15,0 285,70 280,00шт 0,10 5,60

4 285 4 200 2 84

17 *С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

70,4 35,71 35,00шт 0,01 0,70

2 514 2 464 1 49

18 *С188888-4
Анкер-клин 6х60 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

3 190,0 4,30 4,20шт 0,02 0,08

13 717 13 398 64 255

19 С111-1599
Ацетилен газоподібний

технічний

 [195,17 грн/т * 0,019 т]

0,01 1 020,30 996,58м3 3,71 20,01

10 10  -  - 

20 С111-63
Ацетилен розчинений

технічний, марка А

 [195,17 грн/т * 18,5 т]

0,00072 877 205,66 856 394,90т 3 610,65 17 200,11

632 617 3 12

21 С111-383
Білило густотерте цинкове

МА-011-0

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00091 184 489,65 180 655,57т 216,64 3 617,44

168 164  - 3

22 С111-384
Білило густотерте цинкове

МА-011-1

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00018 162 939,67 159 528,13т 216,64 3 194,90

29 29  - 1

23 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,9525 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

171 168  - 3

24 *С1545-7
Бірка-прикінцевлювач А631,

А671

 [173,86 грн/т * 0,00007 т]

0,13 91,73 89,92100шт 0,01 1,80

12 12  -  - 

25 С111-1554
Бітуми нафтові дорожні

БНД-40/60, перший сорт

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,01368 21 032,03 20 353,00т 266,64 412,39

288 278 4 6

26 С111-1561
Бітуми нафтові дорожні МГ і

СГ, рідкі

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,006 21 588,42 20 898,48т 266,64 423,30

130 125 2 3

27 *С171-2245П-
1-1Д

Блоки віконні

металопластикові зовнішні,

енергоефективні, в комплекті з

москітною сіткою та

тонувальною плівкою

 [120,33 грн/т * 0,015 т]

47,79 6 448,24 6 320,00м2 1,80 126,44

308 161 302 033 86 6 043

28 С130-1103
Блочки

 [173,86 грн/т * 0,00022 т]

10,0 34,34 33,63шт 0,04 0,67

343 336  - 7

29 С1545-4
Болт  М8

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,16 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

29 28  - 1

30 *С1545-58-1
Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм

5,8 ЦБ

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

250,0 9,27 9,02шт 0,07 0,18

2 317 2 255 17 45

31 С111-1846
Болти анкерні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0014 292 035,39 286 163,39т 145,82 5 726,18

409 401  - 8

32 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,07913906 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

13 760 13 478 12 270

33 С111-98
Болти із шестигранною

головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00325 87 989,58 86 086,64т 177,65 1 725,29

286 280 1 6
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34 С111-88
Болти із шестигранною

головкою, діаметр різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0006 94 676,22 92 642,17т 177,65 1 856,40

57 56  - 1

35 *1507-1015
Бра-спот потужністю до 35 Вт,

накладний, ІР20 з лампою

світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем G9 потужністю 5 Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

7,0 396,06 388,00шт 0,29 7,77

2 772 2 716 2 54

36 С112-26
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,000136416 6 554,87 6 323,05м3 103,29 128,53

1 1  -  - 

37 С112-25
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,476 7 521,92 7 271,14м3 103,29 147,49

3 580 3 461 49 70

38 С111-113
Бязь сурова

 [269,10 грн/т * 0,00224 т]

0,171 921,97 903,2910м2 0,60 18,08

158 154  - 3

39 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,006185 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

881 863 1 17

40 С111-253
Вапно будівельне негашене

грудкове, сорт 1

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,0013804 11 333,30 10 915,91т 195,17 222,22

16 15  -  - 

41 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,000026006 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1 1  -  - 

42 *С1524-1-2-1
Ц

Ввід для труб [ВТ16-BKS]

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

12,0 548,79 538,00шт 0,03 10,76

6 585 6 456  - 129

43 *С1547-7
Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=160А типу FMC3/3U 3P

160A

 [173,86 грн/т * 0,0013 т]

1,0 2 807,27 2 752,00шт 0,23 55,04

2 807 2 752  - 55

44 *С1547-13
ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=40А (типу FB2-63 3P C 40A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

2,0 614,40 602,00шт 0,35 12,05

1 229 1 204 1 24

45 *С1547-6-12-1
Э

Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний;

Ір=100А типу FMC2/3U 3P

100A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 2 276,69 2 232,00шт 0,05 44,64

2 277 2 232  - 45

46 *С113-1733
Вентиль запірний 1/2" типу

003L0123

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 484,53 475,00шт 0,03 9,50

6 783 6 650  - 133

47 *С113-1732
Вентиль термостатичний 1/2"

типу 013G7710

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 2 024,73 1 985,00шт 0,03 39,70

28 346 27 790  - 556

48 *С113-2296
Вентиляційна решітка

(80х480мм)

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 188,73 185,00шт 0,03 3,70

1 887 1 850  - 37
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49 *С1501-250
Вентиляційний дифузор під

армстронг, 450х450 мм +

панель

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

11,0 765,02 750,00шт 0,02 15,00

8 415 8 250  - 165

50 *С171-393П-1
-Р

Вимикач для прихованої

установки, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

27,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

8 951 8 775  - 176

51 *С171-393П-1
-Р

Вимикач, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

1,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

332 325  - 7

52 С111-306
Вироби гумові технічні

морозостійкі

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

26,89474 174,57 170,95кг 0,20 3,42

4 695 4 598 5 92

53 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

184 180  - 4

54 *С1421-10634
Відсіви дроблення

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,01701 1 024,81 780,00м3 224,72 20,09

17 13 4  - 

55 *С1545-294-1
Вогнегасна речовина

Prevento10-BKS

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

5,0 2 913,87 2 855,00шт 1,74 57,13

14 569 14 275 9 286

56 С142-10-2 Вода 19,2563896 33,79 33,79000м3  -  - 

651 651  -  - 

57 С1113-266
Водний розчин нітрата та

карбоната натрію

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,2598528 8 349,80 7 951,88м3 234,20 163,72

2 170 2 066 61 43

58 *С126-1300
Водовідвідна система в

комплекті з жолобами,

воронками, заглушками,

колінами 100/75 мм

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

6,76 524,23 520,00м 0,33 3,90

3 544 3 515 2 26

59 С1110-177
Втулки ущільнювальні

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

35,0 31,66 31,02шт 0,02 0,62

1 108 1 086 1 22

60 С113-2226
Вузли монтажні - дренажна

трубка 16х2 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

30,0 80,49 78,87м 0,04 1,58

2 415 2 366 1 47

61 С147-29
В'язальний дріт

 [143,66 грн/т * 0,1 т]

0,110292 5 449,84 5 328,61100кг 14,37 106,86

601 588 2 12

62 *С1545-63-1-1
Гайка М 8 вес DIN 934 типу

40102218

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

150,0 1,06 1,00шт 0,04 0,02

159 150 6 3

63 *С118-68
Гайка М20

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

10,0 12,34 12,00шт 0,10 0,24

123 120 1 2

64 С1545-487
Гайка М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

16,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

6 264 6 139 2 123

65 С111-120
Гайки шестигранні, діаметр

різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0003 131 919,03 129 154,73т 177,65 2 586,65

40 39  - 1

66 *С124-3
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0008 35 338,55 34 501,98т 143,66 692,91

28 28  - 1

67 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0225 33 828,19 33 021,23т 143,66 663,30

761 743 3 15
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68 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0193 34 523,51 33 702,92т 143,66 676,93

666 650 3 13

69 *С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-400, діаметр 8

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,4266 33 506,61 32 705,96т 143,66 656,99

14 294 13 952 61 280

70 *С124-21
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,004444 30 512,36 29 770,42т 143,66 598,28

136 132 1 3

71 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0255 38 203,55 37 310,80т 143,66 749,09

974 951 4 19

72 *С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04779 34 132,06 33 319,14т 143,66 669,26

1 631 1 592 7 32

73 *С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,59567 34 425,85 33 607,17т 143,66 675,02

20 506 20 019 86 402

74 *С1545-4
Гвинт для дерева 10х200

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,2 13,70 13,37100шт 0,06 0,27

3 3  -  - 

75 *С111-1850
Гвинти самонарізні для

кріплення профільованого

настилу та панелей до несучіх

конструкцій

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0000177 263 242,86 257 935,42т 145,82 5 161,62

5 5  -  - 

76 С111-1849
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,00030039 374 905,03 367 408,13т 145,82 7 351,08

113 110  - 2

77 *С1000-31
Герметик силіконовий

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

18,4339 1 107,93 1 086,00л 0,21 21,72

20 423 20 019 4 400

78 *С111-1762
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0007 т]

13,04 86,98 85,13м2 0,14 1,71

1 134 1 110 2 22

79 С111-1564
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0008 т]

0,2046 72,97 71,38м2 0,16 1,43

15 15  -  - 

80 *С113-1674
Гільза  Ду 32 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00017 т]

4,0 132,65 130,00м 0,05 2,60

531 520  - 10

81 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,534055 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

3 589 3 414 105 70

82 *С1501-138-1
Гнучка вставка 125

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

6,0 201,11 197,00шт 0,17 3,94

1 207 1 182 1 24

83 *С1501-138-1
Гнучка вставка 200 типу ВВГ

200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 304,13 298,00шт 0,17 5,96

608 596  - 12

84 *С1501-138-1
Гнучка вставка 315 типу

RFI315

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 098,71 1 077,00шт 0,17 21,54

2 197 2 154  - 43
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85 *С1501-138-1
Гнучка вставка 400 типу

RFI400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 027,82 1 020,00шт 0,17 7,65

2 056 2 040  - 15

86 *С1501-138-1
Гнучка вставка 500x300 типу

SFI 50-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

4 937 4 840 1 97

87 *С1501-138-1
Гнучка вставка 600x300 типу

SFI 60-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

2 469 2 420  - 48

88 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI 160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 560,77 549,60шт 0,17 11,00

2 243 2 198 1 44

89 *С130-1159
Головки для приєднання

рукавів поливальних, діаметр

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,00017 т]

6,0 15,42 15,09шт 0,03 0,30

93 91  - 2

90 *С111-1844-1
Г-подібний відлив

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

11,556 150,99 148,00м 0,03 2,96

1 745 1 710  - 34

91 *С1545-454-2
Груз натяжний ГН-BKS

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

6,0 671,00 657,80шт 0,04 13,16

4 026 3 947  - 79

92 *С171-827П-1
-Ф

Грунтовка бітумна

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,076016 50 408,74 49 300,00т 120,33 988,41

3 832 3 748 9 75

93 *С111-2008-9
Грунтовка закріплююча

дисперсійна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

46,0192 155,25 152,00кг 0,21 3,04

7 144 6 995 10 140

94 С111-850
Гума листова вулканізована

кольорова

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

24,3 93,75 91,71кг 0,20 1,84

2 278 2 229 5 45

95 *С111-1624
Ґрунтовка бітумна

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,008 58 730,13 57 361,92т 216,64 1 151,57

470 459 2 9

96 *С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

376,10029 48,26 47,00л 0,31 0,95

18 151 17 677 117 357

97 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

29,4 138,49 135,46л 0,31 2,72

4 072 3 983 9 80

98 С1113-34
Ґрунтовка ХС-010 хімстійка

червоно-коричнева

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00284 110 238,18 107 830,74т 245,91 2 161,53

313 306 1 6

99 С121-252
Двері внутрішні алюмінєві,

протипожежні, 1000х2100,

петлі відкривання 180

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 42 827,39 42 485,86шт 22,72 318,81

42 827 42 486 23 319

100 *С121-253
Двері металеві ґрадчасті з

решіткою та замком, 900х3100

 [173,47 грн/т * 0,475 т]

1,0 21 963,76 21 717,86шт 82,40 163,50

21 964 21 718 82 164

101 *С121-252
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1000х2650, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 25 699,89 25 485,86шт 22,72 191,31

25 700 25 486 23 191
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102 *С121-251
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1100х2650, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,125 т]

1,0 27 732,59 27 504,46шт 21,68 206,45

27 733 27 504 22 206

103 *С171-951П-1
-Ц

Двері ролетни індивідуального

виготовлення

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

0,84 3 978,12 3 900,00м2 0,12 78,00

3 342 3 276  - 66

104 *С171-951П-1
-Ц

Двернi блоки з металопластика

внутрішні індивідуального

виготовлення, комплектація

згідно вимог проєкту

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

26,85 7 956,12 7 800,00м2 0,12 156,00

213 622 209 430 3 4 189

105 *С1000-47
Демферна стрічка

 [269,10 грн/т * 0,00003 т]

300,0 12,25 12,00м 0,01 0,24

3 675 3 600 3 72

106 С123-521
Дерев'яні деталі риштувань

 [165,74 грн/т * 0,6 т]

0,00405 15 058,43 14 663,73м3 99,44 295,26

61 59  - 1

107 *С111-1907
Диск алмазний WS 30x,

діаметр 1200 мм

 [131,37 грн/т * 0,03 т]

0,1405 38 214,39 37 461,15шт 3,94 749,30

5 369 5 263 1 105

108 *С1545-456-1
Дистанційний ручний пускач

ДРА.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 2 132,91 2 091,00шт 0,09 41,82

8 532 8 364  - 167

109 С1113-37
Діхлоретан технічний, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,3 т]

0,0000028 271 879,77 266 295,07т 253,72 5 330,98

1 1  -  - 

110 С112-73
Дошки необрізні з хвойних

порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00092169 8 205,00 7 940,83м3 103,29 160,88

8 7  -  - 

111 С112-113
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 2-3,75 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,362 8 224,10 7 959,55м3 103,29 161,26

2 977 2 881 37 58

112 С112-50
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00022008 8 141,55 7 878,62м3 103,29 159,64

2 2  -  - 

113 С112-52
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0036 13 063,91 12 704,46м3 103,29 256,16

47 46  - 1

114 С112-57
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0017136 10 203,93 9 900,56м3 103,29 200,08

17 17  -  - 
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115 С112-61
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,022162 9 368,38 9 081,40м3 103,29 183,69

208 201 2 4

116 *С171-2219П-
1-1Б

Дошки підвіконні пластикові

 [120,33 грн/т * 0,0028 т]

30,7122 598,07 586,00м 0,34 11,73

18 368 17 997 10 360

117 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

8,50747 28,92 28,05кг 0,30 0,57

246 239 3 5

118 С111-801
Дріт мідний круглий

електротехнічний ММ

[м'який], діаметр 1-3 мм та

вище

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00035 580 337,82 568 814,99т 143,66 11 379,17

203 199  - 4

119 С111-802
Дріт порошковий для дугового

зварювання

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000432 358 163,35 350 996,88т 143,66 7 022,81

155 152  - 3

120 С111-812
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення оцинкований,

діаметр 1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00038928 63 829,26 62 434,05т 143,66 1 251,55

25 24  -  - 

121 С111-816
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

1,1 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000455 65 385,52 63 959,79т 143,66 1 282,07

30 29  - 1

122 С111-818-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

4,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006468 31 899,92 31 130,77т 143,66 625,49

21 20  -  - 

123 С111-820
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

0,55 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00108 89 324,64 87 429,52т 143,66 1 751,46

96 94  - 2

124 С111-821-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,06964503 42 539,24 41 561,48т 143,66 834,10

2 963 2 895 10 58

125 С111-822
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04641 51 311,90 50 162,12т 143,66 1 006,12

2 381 2 328 7 47

126 С111-823
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 3

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,001508 43 655,44 42 655,79т 143,66 855,99

66 64  - 1
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127 *С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,082992 70 848,58 69 285,53т 173,86 1 389,19

5 880 5 750 14 115

128 С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,00798 53 549,90 52 326,04т 173,86 1 050,00

427 418 1 8

129 *С113-2299-1
Дросель клапан Ф125 мм типу

ДК125

 [173,86 грн/т * 0,0015 т]

11,0 311,37 305,00шт 0,26 6,11

3 425 3 355 3 67

130 *С113-2300
Дросель клапан Ф160 мм типа

ДК160

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

11,0 110,08 107,90шт 0,02 2,16

1 211 1 187  - 24

131 С1630-452
Дросель клапан ф250 мм

ДК250

 [173,86 грн/т * 0,006 т]

1,0 1 240,01 1 214,66шт 1,04 24,31

1 240 1 215 1 24

132 С1630-453
Дросель клапан ф355 мм

ДК355

 [173,86 грн/т * 0,009 т]

2,0 1 751,48 1 715,58шт 1,56 34,34

3 503 3 431 3 69

133 С1630-451
Дросель-клапан 200 мм типу

ДК200

 [173,86 грн/т * 0,005 т]

4,0 1 180,47 1 156,45шт 0,87 23,15

4 722 4 626 3 93

134 *С111-1851-2
Дюбелі 6х40 в комплекті

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

578,853 1,50 1,45шт 0,02 0,03

868 839 12 17

135 *С111-1788-1
Дюбелі 6х40 мм металеві

 [158,62 грн/т * 0,00017 т]

359,352 0,90 0,85шт 0,03 0,02

323 305 11 7

136 С111-147
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х58,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00006 67 946,93 66 436,99т 177,65 1 332,29

4 4  -  - 

137 С111-148
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х68,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001008 67 583,60 66 080,78т 177,65 1 325,17

68 67  - 1

138 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

4,435 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

4 141 4 059 1 81

139 *П2016-3186
Дюбелі металеві, довжина 60

мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

652,0 2,62 2,56шт 0,01 0,05

1 708 1 669 7 33

140 *С172-1393П-
1-1У

Дюбелі розпірні поліетиленові

(комплект)

 [120,33 грн/т * 0,00005 т]

56,0 3,89 3,80шт 0,01 0,08

218 213 1 4

141 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,1021 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

27 26  - 1

142 *С1545-4
Дюбель 14х100

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,2 6,56 6,37100шт 0,06 0,13

1 1  -  - 

143 *С188888-4
Дюбель 6/42 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

214,9 0,79 0,75шт 0,02 0,02

170 161 4 4

144 *С1512-6
Дюбель-гвоздь, 6х40 "гриб"

(100 шт./уп.)

 [173,86 грн/т * 0,00054 т]

4,0 67,14 65,73шт 0,09 1,32

269 263  - 5

145 *С1545-44
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

0,336 316,12 309,76100шт 0,16 6,20

106 104  - 2
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146 *С171-2214П-
1-14

Дюбель-шурупи 100х10 мм

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

24,5046 9,70 9,50шт 0,01 0,19

238 233  - 5

147 *С171-1078П-
1-Э

Дюбель-шурупи з

пластмасовими пробками (150

мм)

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

134,0304 17,86 17,50шт 0,01 0,35

2 394 2 346 1 47

148 *С1000-18 Дюбель-шурупи з
пластмасовими пробками [150
мм]

137,634 8,60 8,60шт  -  - 

1 184 1 184  -  - 

149 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,003144 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

432 423 1 8

150 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,011353473 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

1 102 1 079 2 22

151 С111-1515
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э46

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000147 96 495,12 94 422,23т 180,83 1 892,06

14 14  -  - 

152 С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,016784 120 117,98 117 581,90т 180,83 2 355,25

2 016 1 973 3 40

153 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,029331005 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

3 139 3 072 5 62

154 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,004803 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

572 560 1 11

155 С111-1529
Електроди, діаметр 6 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001395 108 248,23 105 944,89т 180,83 2 122,51

151 148  - 3

156 С1999-9001 Електроенергія 844,55 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

329 329  -  - 

157 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00105 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

83 81  - 2

158 С1113-253
Емаль КО-811

кремній-органічна чорна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000056 291 418,80 285 458,80т 245,91 5 714,09

16 16  -  - 

159 С111-1672
Емаль МС-17, пісочна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00003 115 976,67 113 456,71т 245,91 2 274,05

3 3  -  - 

160 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003486 130 312,97 127 511,90т 245,91 2 555,16

454 445 1 9

161 *С1545-453-2
Заглушка трубна під трос

ЗТК-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

5,0 389,67 382,00шт 0,03 7,64

1 948 1 910  - 38

162 *С188888-4-1
Заглушки

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 43,87 43,00шт 0,01 0,86

175 172  - 3

163 *С111-1856
Заклепки комбіновані для

з'єднання профільованого

сталевого настилу та

різноманітних листових

деталей

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0000177 309 628,53 303 411,56т 145,82 6 071,15

5 5  -  - 
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164 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

5,8 206,30 202,00кг 0,25 4,05

1 197 1 172 1 23

165 *С188888-4-1
засув під навісний замок

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

1,0 278,47 273,00шт 0,01 5,46

278 273  - 5

166 *С1545-56
Затискач набірний

 [173,86 грн/т * 0,099 т]

0,0714 837,09 803,47100шт 17,21 16,41

60 57 1 1

167 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 16

мм зі сталевою протяжкою в

комплекті

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

204,0 14,11 13,80м 0,03 0,28

2 878 2 815 6 57

168 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25

мм зі сталевою протяжкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3 903,54 16,35 16,00м 0,03 0,32

63 823 62 457 117 1 249

169 С126-1213
Захисний екран для радіатора

декоративний (індивідуальні

розміри)

 [140,08 грн/т * 0,0043 т]

5,0 2 385,97 2 367,61шт 0,60 17,76

11 930 11 838 3 89

170 *С130-276
Зворотній клапан 800х400 типу

535-1 800х400 P30

 [173,86 грн/т * 0,0139 т]

1,0 3 858,07 3 780,00шт 2,42 75,65

3 858 3 780 2 76

171 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 125

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

3,0 332,65 330,00шт 0,17 2,48

998 990 1 7

172 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 469,67 466,00шт 0,17 3,50

470 466  - 4

173 *С171-2220П-
1-1В

Зливи із оцинкованої сталі

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

31,22407 240,84 236,00м 0,12 4,72

7 520 7 369 4 147

174 *С1000-12
Змішувач для ванни, настінний

з душевою лійкою

 [173,86 грн/т * 0,00126 т]

1,0 1 642,65 1 610,22шт 0,22 32,21

1 643 1 610  - 32

175 *С130-616
Змішувач для умивальника

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

14,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

15 712 15 400 4 308

176 *С130-465
Змішувач нержавійка для кухні

з висувним виливом

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

13,0 7 782,66 7 630,00шт 0,06 152,60

101 175 99 190 1 1 984

177 *С1632-74
Зовнішня окожушка

повітроводів із оцинкованної

сталі, 0,45 мм

 [269,10 грн/т * 0,00082 т]

19,52 305,06 298,86м2 0,22 5,98

5 955 5 834 4 117

178 *С1501-133-1
Зовнішня решітка 500х300 мм

3070-1Н 500х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 538,18 534,00шт 0,17 4,01

1 076 1 068  - 8

179 *С1501-134
Зовнішня решітка 600х300 мм

3070-1Н 600х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 1 035,88 1 028,00шт 0,17 7,71

1 036 1 028  - 8

180 *С1501-131
Зовнішня решітка D160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 282,27 280,00шт 0,17 2,10

565 560  - 4

181 *С1630-454
Зовнішня решітка ф560 мм

типу IGS560

 [173,86 грн/т * 0,013 т]

1,0 2 674,71 2 620,00шт 2,26 52,45

2 675 2 620 2 52

182 *С1501-170
Зонт №1 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1200х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 828,14 14 520,00шт 17,39 290,75

14 828 14 520 17 291
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183 *С1501-172
Зонт №2 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

2600х1600х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 26 466,34 25 930,00шт 17,39 518,95

26 466 25 930 17 519

184 *С1501-171
Зонт №3 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1600х1000х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 18 704,14 18 320,00шт 17,39 366,75

18 704 18 320 17 367

185 *С1501-169
Зонт №4 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 073,74 12 800,00шт 17,39 256,35

13 074 12 800 17 256

186 *С1501-169
Зонт №5 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 133,74 15 800,00шт 17,39 316,35

16 134 15 800 17 316

187 *С1501-170
Зонт №6 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

900х1100х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 808,14 13 520,00шт 17,39 270,75

13 808 13 520 17 271

188 *С1110-3
Ізолятор тримач SM60

 [173,86 грн/т * 0,00033 т]

15,0 85,35 83,62шт 0,06 1,67

1 280 1 254 1 25

189 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф15 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

10,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

181 175 2 3

190 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф6 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

12,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

211 204 3 4

191 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф9 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

22,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

387 374 5 7

192 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 15

 [269,10 грн/т * 0,00002 т]

48,96 161,93 158,74м2 0,01 3,18

7 928 7 772  - 156

193 *С1632-129
Ізоляція повітроводів, 20 мм

типу PAROC Hvac Lamella Mat

Alu

 [269,10 грн/т * 0,00025 т]

16,32 188,85 185,08м2 0,07 3,70

3 082 3 021 1 60

194 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 6

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

46,92 205,66 199,37м2 2,26 4,03

9 650 9 354 106 189

195 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,1173 62 500,89 61 250,001000м 25,38 1 225,51

7 331 7 185 3 144

196 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

5х2,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,0255 122 680,89 120 250,001000м 25,38 2 405,51

3 128 3 066 1 61
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197 *15093-35013-
4

Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин,

перерiзом 3х1,5мм2

  [83,78]

0,40305 50 432,66 49 360,001000м 83,78 988,88

20 327 19 895 34 399

198 *15093-1055
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

 здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

1х185мм2

 [173,86 грн/т * 1,52 т]

0,1785 1 000 735,72 980 849,181000м 264,27 19 622,27

178 631 175 082 47 3 503

199 *15093-1061
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

 здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х185мм2

 [173,86 грн/т * 1,544 т]

0,0969 6 110 221,47 5 990 144,771000м 268,44 119 808,26

592 080 580 445 26 11 609

200 *15093-34211
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю перерізом 2х1,5мм2

(N)HXH FE180/E30

 [173,86 грн/т * 2,256 т]

0,0103 35 783,87 34 690,001000м 392,23 701,64

369 357 4 7

201 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,0459 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

2 933 2 874 1 58

202 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,0714 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

4 562 4 471 2 89

203 *15093-35023-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х10,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,576 т]

0,1173 238 027,34 233 260,001000м 100,14 4 667,20

27 921 27 361 12 547
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204 *15093-35023-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х16мм2

 [173,86 грн/т * 0,907 т]

0,0561 375 072,04 367 560,001000м 157,69 7 354,35

21 042 20 620 9 413

205 *15093-35033-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х25мм2

 [173,86 грн/т * 1,398 т]

0,0102 586 503,12 574 760,001000м 243,06 11 500,06

5 982 5 863 2 117

206 *15093-35023-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х4,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,27 т]

0,1785 98 508,48 96 530,001000м 46,94 1 931,54

17 584 17 231 8 345

207 *15093-35023-
4

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х50мм2

 [173,86 грн/т * 2,68 т]

0,0306 1 794 298,26 1 758 650,001000м 465,94 35 182,32

54 906 53 815 14 1 077

208 *15093-35023
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х6,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,14 т]

0,1173 147 394,43 144 480,001000м 24,34 2 890,09

17 289 16 948 3 339

209 *15093-10051
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х70мм2

 [173,86 грн/т * 5,507 т]

0,0051 2 516 296,60 2 466 000,001000м 957,45 49 339,15

12 833 12 577 5 252
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210 *15093-35013-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами, перерiзом

5х1,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,1785 41 623,45 40 780,001000м 27,30 816,15

7 430 7 279 5 146

211 *15093-35013-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х1,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,113 т]

0,37275 25 826,04 25 300,001000м 19,65 506,39

9 627 9 431 7 189

212 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,02 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

788 772 1 15

213 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,7395 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

29 136 28 545 20 571

214 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00319 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

682 668 1 13

215 *С111-736
Камені легкобетонні

 [158,62 грн/т * 2,4 т]

16,137 5 447,50 4 960,00м3 380,69 106,81

87 906 80 040 6 143 1 724

216 С1110-137
Канати подвійного звивання,

тип ЛК-Р, конструкція

6х19[1+6+6/6]+1о.с.,

маркірувальна група 1570

Н/мм2 і менше, із сталевого

оцинкованого дроту марки В,

діаметр канату 8,3 мм

 [143,66 грн/т * 0,00312 т]

0,00004 435,20 426,2210м 0,45 8,53

 -  -  -  - 

217 С111-309
Канати прядив'яні просочені

 [158,62 грн/т * 1,01 т]

0,0000002 174 230,36 170 653,87т 160,21 3 416,28

 -  -  -  - 

218 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,0000528 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

9 9  -  - 

219 С1112-27
Карборунд

 [195,17 грн/т * 0,00111 т]

4,01 160,41 157,04кг 0,22 3,15

643 630 1 13

220 С111-797
Катанка гарячекатана у мотках,

діаметр 6,3-6,5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00072 22 794,35 22 203,74т 143,66 446,95

16 16  -  - 

221 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

9,8034238 62,62 58,97м3 2,42 1,23

614 578 24 12
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222 *К58-5521-Л0
08

Кільця  КС15.9 залізобетонні

серія 3.900.1-14 випуск 1

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

2,0 2 136,22 1 974,00шт 120,33 41,89

4 272 3 948 241 84

223 *К58-5521-Л0
52

Кільця опорні  КО6

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,05 т]

1,0 421,95 407,66шт 6,02 8,27

422 408 6 8

224 С130-272
Клапан з приводом 160 мм

типу RDES 160-220

 [173,86 грн/т * 0,00452 т]

2,0 1 056,69 1 035,18шт 0,79 20,72

2 113 2 070 2 41

225 *С130-376
Клапан з приводом 315 мм

типу RDES 315

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 9 148,98 8 959,80шт 9,79 179,39

9 149 8 960 10 179

226 С130-376
Клапан з приводом 500х300 мм

типу SRC500-300-220

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

2,0 8 332,98 8 159,80шт 9,79 163,39

16 666 16 320 20 327

227 *С130-376
Клапан з приводом 600х300 мм

типу SRC 60-30 GQD321.1A

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 5 272,98 5 159,80шт 9,79 103,39

5 273 5 160 10 103

228 *С1630-1910
Клапани зворотні латунні діам.

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 407,00 399,00шт 0,02 7,98

407 399  - 8

229 С111-1644
Клей гумовий N88-Н

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

0,074568 346,87 339,87кг 0,20 6,80

26 25  - 1

230 *С111-329
Клей для гіпсокартона

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

139,0 13,06 12,60кг 0,20 0,26

1 815 1 751 28 36

231 С111-1642
Клей казеїновий

 [195,17 грн/т * 1,05 т]

0,001336 402 699,01 394 598,02т 204,93 7 896,06

538 527  - 11

232 С1546-22
Клей нітроглифталевий

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

0,24 246,91 241,87кг 0,20 4,84

59 58  - 1

233 С1113-74
Клей

фенолполівінілацетальний,

марка БФ-2, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,00008 307 132,62 300 846,93т 263,48 6 022,21

25 24  -  - 

234 С111-879
Клейка стрічка алюмінієва  75

мм 50 м 30 мкн

 [158,62 грн/т * 0,00217 т]

15,0 691,20 677,31шт 0,34 13,55

10 368 10 160 5 203

235 *С1000-32 Клеюча суміш "flехіblе"
полімер-цементна

5 499,858 24,30 24,30кг  -  - 

133 647 133 647  -  - 

236 С111-1708
Клоччя просочене

 [195,17 грн/т * 0,00113 т]

1,281 120,08 117,51кг 0,22 2,35

154 151  - 3

237 С1545-70
Кнопка К227

 [173,86 грн/т * 0,00055 т]

2,13 37,69 36,85100шт 0,10 0,74

80 78  - 2

238 *С1545-73
Ковпачки ізолювальні К-440

 [173,86 грн/т * 0,00012 т]

0,06 24,61 24,11100шт 0,02 0,48

1 1  -  - 

239 С113-2236
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

18,0 62,28 61,05шт 0,01 1,22

1 121 1 099  - 22

240 С113-2235
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

102,0 21,04 20,62шт 0,01 0,41

2 146 2 103 1 42
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241 С113-1713
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

50,0 8,84 8,64шт 0,03 0,17

442 432 1 9

242 С113-1714
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 15,80 15,46шт 0,03 0,31

158 155  - 3

243 С113-1715
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 28,98 28,38шт 0,03 0,57

290 284  - 6

244 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

260,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

2 395 2 340 8 47

245 С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 9,40 9,19шт 0,03 0,18

94 92  - 2

246 С113-1707
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

32,0 21,34 20,89шт 0,03 0,42

683 668 1 13

247 *С1524-1-2-1
Ц

Коліно під трубку 16х1 мм 

W-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

62,0 529,41 519,00шт 0,03 10,38

32 823 32 178 2 644

248 *С111-1867
Комплект кріплень для

монтажу  установки (комплект)

 [158,62 грн/т * 0,00053 т]

6,0 605,93 593,97шт 0,08 11,88

3 636 3 564  - 71

249 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

105,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

37 503 36 750 18 735

250 С113-1704
Комплект радіаторних пробок

для радіатора, 1/2 "

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 6,08 5,93шт 0,03 0,12

85 83  - 2

251 *С1545-453-1
Комплект тросових зажимів

КТЗ-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 37,76 37,00шт 0,02 0,74

453 444  - 9

252 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

100 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

75,0 154,03 151,00шт 0,01 3,02

11 552 11 325 1 227

253 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 397,81 390,00шт 0,01 7,80

5 967 5 850  - 117

254 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

6,0 499,81 490,00шт 0,01 9,80

2 999 2 940  - 59

255 *С113-614
Контрольний з"єднувач

NG3203

 [173,86 грн/т * 0,0042 т]

1,0 213,16 208,25шт 0,73 4,18

213 208 1 4

256 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

70,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

42 127 41 300 1 826

257 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

1,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

602 590  - 12

258 *С1512-1
Коробка з втулками 1611 та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

30,0 280,51 275,00шт 0,01 5,50

8 415 8 250  - 165
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259 *С1512-1
Коробка розподільна з

кришкою KO 97 V та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

210,0 178,51 175,00шт 0,01 3,50

37 487 36 750 2 735

260 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

56,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

1 600 1 568 1 31

261 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток для

прихованої установки

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

45,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

1 286 1 260  - 25

262 *С1512-1
Коробка установочна для

регюлятора швидкості

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

114 112  - 2

263 *С113-1873-1
А

Кран кульовий муфтовий  DN

15 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

71,0 300,93 295,00шт 0,03 5,90

21 366 20 945 2 419

264 *С113-1873-1
Б

Кран кульовий муфтовий  DN

25 (1") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

2,0 367,23 360,00шт 0,03 7,20

734 720  - 14

265 *С113-1873-1
А

Кран поливний діам. 15 мм (зі

шлангом L=10 v)

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

3,0 606,93 595,00шт 0,03 11,90

1 821 1 785  - 36

266 *С111-1904
Кріпильні анкери (цанги)

НКДМ-12х50

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

4,5 65,44 64,15шт 0,01 1,28

294 289  - 6

267 С111-1905
Кріпильні болти 99MS

60051-00

 [131,37 грн/т * 0,0002 т]

0,05985 10 094,90 9 896,93шт 0,03 197,94

604 592  - 12

268 *С172-1405П-
1-1Ф

Кріплення

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,00504 178 622,74 175 000,00т 120,33 3 502,41

900 882 1 18

269 С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

60,9898 162,05 158,68кг 0,19 3,18

9 883 9 678 12 194

270 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 20

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

51,0 9,47 9,09шт 0,19 0,19

483 464 10 10

271 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 25

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,0 12,26 11,83шт 0,19 0,24

61 59 1 1

272 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 32

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

15,0 16,34 15,83шт 0,19 0,32

245 237 3 5

273 С1545-487
Кронштейн К-770 (пара)

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

2,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

783 767  - 15

274 С1630-115
Кронштейни Кр1-РС для

радіаторів сталевих спарених

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

14,0 158,84 155,57комплект 0,16 3,11

2 224 2 178 2 44

275 С1630-83
Кронштейни та підставки під

устаткування із сортової сталі

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

50,0 73,83 72,21кг 0,17 1,45

3 691 3 610 9 72

276 С111-1638
Круги армовані абразивні

відрізні, діаметр 180х3 мм

 [158,62 грн/т * 0,00042 т]

3,931616 55,37 54,21шт 0,07 1,09

218 213  - 4
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277 С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

3,156302 86,21 84,39шт 0,13 1,69

272 266  - 5

278 *С113-2155
Кульовий кран  1" ВЗ типу

1220123

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

10,0 600,81 589,00шт 0,03 11,78

6 008 5 890  - 118

279 С113-2154
Кульовий кран 1/2" ВЗ типу

1222811

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

10,0 3 308,05 3 243,16шт 0,03 64,86

33 080 32 432  - 649

280 *С113-1712
Кут поліпропіленовий з трьома

виходами     ф 20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 8,48 8,28шт 0,03 0,17

25 25  - 1

281 *С111-1844-1
Кутик металевий пристінний

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

210,492 43,89 43,00м 0,03 0,86

9 238 9 051 6 181

282 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 50х50х5 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,1395 33 407,31 33 000,00т 158,62 248,69

4 660 4 604 22 35

283 *С111-826
Кутник сталевий

рівнополичковий 50х3

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,2284 33 744,86 33 350,00т 143,66 251,20

7 707 7 617 33 57

284 *С111-826
Кутник сталевий

рівнополичковий 75х5

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0144 34 752,36 34 350,00т 143,66 258,70

500 495 2 4

285 *С111-1722
Кутовий відбійник

 [269,10 грн/т * 0,00106 т]

108,15 407,28 399,00м 0,29 7,99

44 047 43 152 31 864

286 *С1545-48
Куточок монтажний S20

(Куточок фланцевий

монтажний S20)

 [173,86 грн/т * 0,028 т]

250,0 10,98 5,89шт 4,87 0,22

2 745 1 472 1 218 55

287 *С1545-71-1
Лазерний вказівник напрямку

розпилу ЛУНР.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 2 773,47 2 719,00шт 0,09 54,38

11 094 10 876  - 218

288 С1113-79
Лак БТ-577

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0091 82 183,44 80 326,09т 245,91 1 611,44

748 731 2 15

289 С1546-35
Лак електроізолювальний N318

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00018 308 564,86 302 268,66т 245,91 6 050,29

56 54  - 1

290 С111-1663
Лак, марка 177

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00191 104 499,72 102 204,80т 245,91 2 049,01

200 195  - 4

291 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

108,57 144,75 140,05м2 1,86 2,84

15 716 15 205 202 308

292 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм вологостійкий

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

114,45 174,28 169,00м2 1,86 3,42

19 946 19 342 213 391

293 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм протипожежний

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

110,145 174,28 169,00м2 1,86 3,42

19 196 18 615 205 377

294 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=16А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C16A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

26,0 969,08 950,00шт 0,08 19,00

25 196 24 700 2 494
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295 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=20А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C20A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

4,0 899,72 882,00шт 0,08 17,64

3 599 3 528  - 71

296 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х100

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

75,0 326,46 320,00м 0,06 6,40

24 484 24 000 5 480

297 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х200

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 467,22 458,00м 0,06 9,16

7 008 6 870 1 137

298 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х400

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

6,0 875,22 858,00м 0,06 17,16

5 251 5 148  - 103

299 *С113-753-1
Люк каналізаційний легкий тип

Л (А15) KA02

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

1,0 4 285,77 4 200,00шт 1,74 84,03

4 286 4 200 2 84

300 *С130-465
Люк ревізійний 600х600 мм

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

2,0 2 106,36 2 065,00шт 0,06 41,30

4 213 4 130  - 83

301 С111-587
Масло індустрійне И-20А

 [258,87 грн/т * 1,11 т]

0,000046 91 170,54 89 095,53т 287,35 1 787,66

4 4  -  - 

302 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,01 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

1 826 1 788 2 36

303 С111-1692
Мастика "Ізол"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0688 118 651,86 116 104,81т 220,54 2 326,51

8 163 7 988 15 160

304 С111-605
Мастика герметизувальна

нетверднуча "Гелан"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,01107724 55 219,78 53 916,50т 220,54 1 082,74

612 597 2 12

305 С111-601
Мастика герметизувальна

нетверднуча будівельна

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00008624 41 076,63 40 050,67т 220,54 805,42

4 3  -  - 

306 *С111-1696
Мастика для приклеювання 

плиток тактильних

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0009 77 157,40 75 423,97т 220,54 1 512,89

69 68  - 1

307 *П172-900
Матеріали рулонні покрівельні

для верхніх шарів

 [131,37 грн/т * 0,0005 т]

11,5 178,57 175,00м2 0,07 3,50

2 054 2 013 1 40

308 *С1545-453-9
Мембрана 14 мм 50 bar

(ЗПП.І-20.08)

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 238,77 234,00шт 0,09 4,68

955 936  - 19

309 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,039 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

2 666 2 606 7 52

310 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2100мм; h=1700мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 17 592,41 17 239,67шт 7,79 344,95

17 592 17 240 8 345

311 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=3800мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

2,0 33 912,41 33 239,67шт 7,79 664,95

67 825 66 479 16 1 330
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312 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,5 224,43 220,00м 0,03 4,40

5 723 5 610 1 112

313 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=26 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

107,1 224,43 220,00м 0,03 4,40

24 036 23 562 3 471

314 *С113-2127
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=35 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

168,3 402,93 395,00м 0,03 7,90

67 813 66 479 5 1 330

315 *С113-2125
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,3 669,15 656,00м 0,03 13,12

10 238 10 037  - 201

316 *С1545-454-1
Механічний замок з скляною

колбою ЗТ93-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

10,0 258,09 253,00шт 0,03 5,06

2 581 2 530  - 51

317 С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 4,74 4,62шт 0,03 0,09

142 139 1 3

318 С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

9,0 7,18 7,01шт 0,03 0,14

65 63  - 1

319 С113-1794
Муфта діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 11,84 11,58шт 0,03 0,23

296 290 1 6

320 *С113-2275
Муфта до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 60,21 59,00шт 0,03 1,18

60 59  - 1

321 С113-1799
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 46,07 45,14шт 0,03 0,90

461 451  - 9

322 С113-1804
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 32х1" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 186,54 182,85шт 0,03 3,66

2 612 2 560  - 51

323 С113-1808
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

28,0 58,67 57,49шт 0,03 1,15

1 643 1 610 1 32

324 С113-1813
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 32х1" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 247,52 242,64шт 0,03 4,85

2 475 2 426  - 48

325 С130-915
Муфти насувні до чавунних

каналізаційних труб, діаметр

100 мм

 [173,86 грн/т * 0,0041 т]

0,4 436,33 427,06шт 0,71 8,56

175 171  - 3

326 *С1545-139
Наконечники алюмінієві для

опресування 120-12-14а

 [173,86 грн/т * 0,00342 т]

0,0408 892,92 874,82100шт 0,59 17,51

36 36  - 1

327 С1545-140
Наконечники алюмінієві для

опресування 150-12-16а

 [173,86 грн/т * 0,00422 т]

0,306 3 613,75 3 542,16100шт 0,73 70,86

1 106 1 084  - 22

328 С1545-152
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,004 т]

0,02 15 226,82 14 927,55100шт 0,70 298,57

305 299  - 6

329 С1545-153
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,00004 т]

13,26 147,33 144,43шт 0,01 2,89

1 954 1 915  - 38
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330 *С1545-150
Наконечники кабельні для

пайки мідні 6-5-3м

 [173,86 грн/т * 0,0022 т]

0,14 842,24 825,35100шт 0,38 16,51

118 116  - 2

331 *С1545-455-1
Направляючий ролик закритий

НРЗ.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

28,0 628,37 616,00шт 0,05 12,32

17 594 17 248 1 345

332 *С1545-63-1
Насадок з кутом розпилу 20

град. РЦ-3-ФЗ2

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 542,67 532,00шт 0,03 10,64

3 256 3 192  - 64

333 *С1545-63-5
Насадок з кутом розпилу 25

град. РЦ-3-25

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

2,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

1 108 1 086  - 22

334 *С1545-63-2
Насадок з кутом розпилу 50

град. РЦ-3-50

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

4,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

2 216 2 172  - 43

335 *С1545-63-3
Насадок з кутом розпилу 60

град. РЦ-3-60

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

3 323 3 258  - 65

336 *С1545-63-4
Насадок з кутом розпилу 90

град. РЦ-3-90

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

15,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

8 308 8 145  - 163

337 *С1547-6-12-1
Э

незалежний розчіплювач F/SH

4 230V

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 1 256,69 1 232,00шт 0,05 24,64

1 257 1 232  - 25

338 *15093-35013
Низькочастотний кабель (вита

пара), категорія 5е (типу UTP

CAT 5E 4х2х0,51)

 [173,86 грн/т * 0,09 т]

0,102 22 455,96 22 000,001000м 15,65 440,31

2 291 2 244 2 45

339 С1545-156
Нитки швейні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,01 327,99 321,37кг 0,19 6,43

3 3  -  - 

340 *С113-1839
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 25/15

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 113,25 111,00шт 0,03 2,22

227 222  - 4

341 С113-1862
Ніпель радіаторний 1" типу

70230014

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

24,0 5,57 5,43шт 0,03 0,11

134 130 1 3

342 *С130-275
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф125 мм

типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0106 т]

5,0 2 261,18 2 215,00шт 1,84 44,34

11 306 11 075 9 222

343 *С111-1844-1
Облицювальний кутик

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

78,54 24,00 23,50м 0,03 0,47

1 885 1 846 2 37

344 *С126-952-1
Однорівневий з'єднувач

профілів типу "краб"

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

363,63 29,60 29,00шт 0,02 0,58

10 763 10 545 7 211

345 С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,00251808 29 762,68 28 954,65т 224,45 583,58

75 73 1 1

346 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

1,71587328 126,80 124,09кг 0,22 2,49

218 213  - 4

347 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 110 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

60,0 130,87 128,00шт 0,30 2,57

7 852 7 680 18 154
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348 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

25,0 28,87 28,00шт 0,30 0,57

722 700 7 14

349 *С1630-90
Опорна конструкція для

дахового монтажу вентилятора

Yeti® 335 H-Комплект з

профілем (BUP1000)

 [173,86 грн/т * 0,035 т]

2,0 7 322,16 7 172,50шт 6,09 143,57

14 644 14 345 12 287

350 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,03747 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

3 002 2 936 8 59

351 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

10,11642 256,61 251,56м2 0,02 5,03

2 596 2 545  - 51

352 С1546-55
Паста "Гои"

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,9 274,39 268,79кг 0,22 5,38

247 242  - 5

353 С113-1748
Паста паковочна UNIPAK

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

7,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

221 217  - 4

354 С1545-161
Патрони Д або К довгі

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

1,008 330,37 323,32100шт 0,57 6,48

333 326 1 7

355 С1545-163
Патрони до пістолета Д-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,336 160,34 156,63100шт 0,57 3,14

54 53  - 1

356 С1545-164
Патрони до пістолета МПУ-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,06 290,98 284,70100шт 0,57 5,71

17 17  -  - 

357 С1545-169
Перемичка заземлювальна

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

43,6 177,81 174,21шт 0,11 3,49

7 753 7 596 5 152

358 *С113-1770
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф20x1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 153,03 150,00шт 0,03 3,00

3 061 3 000 1 60

359 *С113-1782
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф32x1"

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

2,0 192,87 189,00шт 0,09 3,78

386 378  - 8

360 С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

7,0 7,26 7,03шт 0,09 0,14

51 49 1 1

361 С113-1777
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

9,0 10,44 10,15шт 0,09 0,20

94 91 1 2

362 С113-1778
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

4,0 12,37 12,04шт 0,09 0,24

49 48  - 1

363 С113-1485-1
Перехідник  ПВХ діам.

150х110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 136,92 134,15шт 0,09 2,68

137 134  - 3

364 *С113-1839
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

71,0 66,98 65,64шт 0,03 1,31

4 756 4 660 2 93

365 *С188888-4-3
Петлі для воріт

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

2,0 267,25 262,00шт 0,01 5,24

535 524  - 10

366 *С188888-4-3
Петлі запірні

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

2,0 198,91 195,00шт 0,01 3,90

398 390  - 8

367 *С130-1096
Питний фонтанчик з фільтром

 [173,86 грн/т * 0,0341 т]

1,0 26 660,52 26 131,83шт 5,93 522,76

26 661 26 132 6 523
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368 *С1545-58-1
Підвіси в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

305,65 19,75 19,29шт 0,07 0,39

6 037 5 896 21 119

369 С1545-177
Підрозетник, діаметр 50-80 мм

 [173,86 грн/т * 0,00176 т]

0,000103 2 824,41 2 768,72100шт 0,31 55,38

 -  -  -  - 

370 *С171-2217П-
1-1А

Піна монтажна

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

11,507597 703,92 690,00л 0,12 13,80

8 100 7 940 1 159

371 *С1000-19 Піна монтажна 14,334793 690,00 690,00л  -  - 

9 891 9 891  -  - 

372 *С1424-11670
Пінополістиролбетон

 [131,08 грн/т * 1,2 т]

16,76224 3 532,14 3 305,58м3 157,30 69,26

59 207 55 409 2 637 1 161

373 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

0,149595 673,89 450,00м3 210,68 13,21

101 67 32 2

374 *С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,493295 688,21 450,00м3 224,72 13,49

339 222 111 7

375 *С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

9,68 168,33 165,00м 0,03 3,30

1 629 1 597  - 32

376 *С111-1844-1
Планка примикання з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

9,68 188,73 185,00м 0,03 3,70

1 827 1 791  - 36

377 *С111-1844-1
Планка торцева поздовжня з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,2 192,81 189,00м 0,03 3,78

1 388 1 361  - 27

378 *С111-1844-1
Планка торцева поперечна з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

8,0 191,79 188,00м 0,03 3,76

1 534 1 504  - 30

379 С111-849
Пластина гумова рулонна

вулканізована

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

0,08 229,28 224,58кг 0,20 4,50

18 18  -  - 

380 *С111-665П-1
-О

Плита для підвісної стелі типу

Армстронг Tegular 24,

сертифіковані для навчальних

закладів, стійкі до миття, 1 шт -

0,36 м2

 [159,96 грн/т * 0,0003 т]

194,9 494,75 485,00м2 0,05 9,70

96 427 94 527 10 1 891

381 *К58-5521-Л0
49

Плити днищ  ПН15

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,95 т]

1,0 3 795,74 3 607,00шт 114,31 74,43

3 796 3 607 114 74

382 *К58-5521-Л0
35

Плити покриття  1ПП15-1

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,675 т]

1,0 3 126,52 2 984,00шт 81,22 61,30

3 127 2 984 81 61

383 *С111-283
Плитки керамічні 150х500 мм

 [184,66 грн/т * 0,0351 т]

3,1518 771,61 750,00м2 6,48 15,13

2 432 2 364 20 48

384 *С111-258
Плитки керамічні глазуровані

для внутрішнього

облицювання стін

 [204,50 грн/т * 0,0147 т]

668,4616 716,05 699,00м2 3,01 14,04

478 652 467 255 2 012 9 385

385 *С111-275
Плитки керамогранітні

антиковзські R11, для підлог

600х600 мм

 [204,50 грн/т * 0,0196 т]

204,51 758,89 740,00м2 4,01 14,88

155 201 151 337 820 3 043
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386 *С111-276
Плитки керамогранітні,

антиковзські R11, для підлог 

300х300 мм

 [204,50 грн/т * 0,0229 т]

182,478 670,49 652,66м2 4,68 13,15

122 350 119 096 854 2 400

387 *С111-1598
Плитки поліуританові з

тактильною поверхнею

 [269,10 грн/т * 0,023 т]

0,36 1 742,35 1 702,00м2 6,19 34,16

627 613 2 12

388 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

59,2 1 714,54 1 680,00м2 0,92 33,62

101 501 99 456 54 1 990

389 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

43,8 1 918,54 1 880,00м2 0,92 37,62

84 032 82 344 40 1 648

390 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, прямокутного перерізу

в зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

37,0 1 898,14 1 860,00м2 0,92 37,22

70 231 68 820 34 1 377

391 *С130-376
Повітряний клапан ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 349,65 333,00шт 9,79 6,86

350 333 10 7

392 *С126-953
Подовжувач для профілю

 [140,08 грн/т * 0,00038 т]

64,17 29,27 29,00шт 0,05 0,22

1 878 1 861 3 14

393 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,063365 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

4 254 4 159 11 83

394 *С171-939П-1
-Х

Полімерцементна гідроізоляція

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

437,4 37,86 37,00кг 0,12 0,74

16 560 16 184 52 324

395 С1545-180
Полоски К-404

 [173,86 грн/т * 0,00053 т]

2,858 1 052,16 1 031,44100шт 0,09 20,63

3 007 2 948  - 59

396 *С1000-75-1
Поребрик

 [131,37 грн/т * 0,002 т]

16,0 202,23 198,00мп 0,26 3,97

3 236 3 168 4 64

397 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,1160682 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

624 592 20 12

398 *С126-1238
Поручнен для МГН для

раковини настінний посилений

 [140,08 грн/т * 0,00121 т]

1,0 2 357,72 2 340,00шт 0,17 17,55

2 358 2 340  - 18

399 С1545-158
Прикінцевлювач маркувальний

А671

 [173,86 грн/т * 0,00011 т]

0,001428 92,14 90,31100шт 0,02 1,81

 -  -  -  - 

400 *С111-889
Прилад самозачинення

(дозакривач)

 [158,62 грн/т * 0,0007 т]

2,0 3 039,71 2 980,00комплект 0,11 59,60

6 079 5 960  - 119

401 *С1501-135
Припливна решітка 800х200

мм 2565-2 800x200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

5,0 1 068,12 1 060,00шт 0,17 7,95

5 341 5 300 1 40
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402 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000142 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

114 112  - 2

403 *С1522-25
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС61

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0000112 1 026 649,81 1 006 375,76т 143,66 20 130,39

11 11  -  - 

404 С1522-38
Припої олов'яно-свинцеві

сурм'янисті в чушках, марка

ПОССу25-2

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00105 427 892,08 419 358,38т 143,66 8 390,04

449 440  - 9

405 С111-1608
Припой

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,4 28,92 28,05кг 0,30 0,57

12 11  -  - 

406 *15093-35021
Провід  з мідними жилами з

полівінілхлоридною ізоляцією

і полівінілхлоридною

оболонкою типу  ПСВВ- 2х0,4

 [173,86 грн/т * 0,134 т]

0,103 50 701,68 49 684,231000м 23,30 994,15

5 222 5 117 2 102

407 С1545-189
Провід ПМВГ-0,35

 [173,86 грн/т * 0,0136 т]

0,06 3 082,68 3 019,881000м 2,36 60,44

185 181  - 4

408 *15093-35013-
6-1Ю

Провід установочний з мідною

жилою, в ПВХ ізоляції,

гнучкий перерізом 1х6 мм2

(типу ПВ2нгд-450)

 [173,86 грн/т * 0,24 т]

0,206 73 992,56 72 500,001000м 41,73 1 450,83

15 242 14 935 9 299

409 *С1547-16
Прожектор світлодіодний

потужністю 50 Вт, ІР65 (типу

ДO73У-50-01 )

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 6 487,36 6 360,00шт 0,16 127,20

6 487 6 360  - 127

410 С113-1861
Прокладка для радіатора

міжсекційна 1" типу  70230069

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

24,0 4,30 4,19шт 0,03 0,08

103 101 1 2

411 С111-1746
Прокладки гумові [пластина

технічна пресована]

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

1,006 268,01 262,55кг 0,20 5,26

270 264  - 5

412 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

1,82777506 42,92 38,46м3 3,62 0,84

78 70 7 2

413 *С111-1621-П
1

Протигрибковий засіб для стін

і стель

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

13,54 86,93 85,00л 0,23 1,70

1 177 1 151 3 23

414 *С113-1279
Протипожежна муфта ППМ-32

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

14,0 177,54 174,00шт 0,06 3,48

2 486 2 436 1 49

415 *С126-1300
Профiлi для гіпсокартону UD

27

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

74,655 29,54 28,99м 0,33 0,22

2 205 2 164 25 16

416 *С126-1310
Профiлi металеві оцинковані

60/27

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

481,275 88,68 88,00м 0,02 0,66

42 679 42 352 10 318

417 *С126-1300-1
100

Профiль напрямний

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

60,9 82,95 82,00м 0,33 0,62

5 052 4 994 20 38

418 *С126-1300-1
200

Профiль стійковий

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

126,0 100,58 99,50м 0,33 0,75

12 673 12 537 42 95
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419 *С126-1311
Профіль металевий

оцинкований 28/27

 [140,08 грн/т * 0,00027 т]

192,51 67,54 67,00м 0,04 0,50

13 002 12 898 8 96

420 *С126-1300
Профіль монтажний, тип - 21,

2,1 м

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

63,0 300,65 298,08м 0,33 2,24

18 941 18 779 21 141

421 *С126-1301
Профіль фланцевий

(шинорейка) S20 (0,50 мм)

 [140,08 грн/т * 0,00292 т]

120,0 39,50 38,80м 0,41 0,29

4 740 4 656 49 35

422 *П172-887
Профільований лист T-60, 0,5

мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

11,235 602,16 590,00м2 0,35 11,81

6 765 6 629 4 133

423 *С1000-17-1
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

16,264 561,36 550,00м2 0,35 11,01

9 130 8 945 6 179

424 *П172-887
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

6,313 561,36 550,00м2 0,35 11,01

3 544 3 472 2 70

425 *С1545-28
Прохідний вимикач для

прихованої установки, 250В,

10А, ІР44

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

18,0 392,72 385,00шт 0,02 7,70

7 069 6 930  - 139

426 С1545-208
Пряжки К-405

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

2,858 54,41 53,27100шт 0,07 1,07

156 152  - 3

427 *С113-2291
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

11,0 72,38 70,93шт 0,03 1,42

796 780  - 16

428 *С113-2290
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 30,47 29,84шт 0,03 0,60

457 448  - 9

429 С113-2280
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 26,58 26,03шт 0,03 0,52

27 26  - 1

430 С113-2278
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 29,11 28,51шт 0,03 0,57

58 57  - 1

431 С113-2279
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 28,28 27,70шт 0,03 0,55

141 138  - 3

432 *С113-2072
Різьба сталь Ду25

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 17,37 17,00шт 0,03 0,34

243 238  - 5

433 *С113-1832
Розбірне з`єднання ВЗ Valtec

1" типу VTr.341.N.0006

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 396,81 389,00шт 0,03 7,78

3 968 3 890  - 78

434 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР54, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

1 250 1 225  - 25
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435 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

прихованої установки  ІР54,

16А, 250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

50,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

12 500 12 253 1 245

436 С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012852 2 239,46 1 907,17м3 288,38 43,91

29 25 4 1

437 С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,2215 2 705,18 2 363,76м3 288,38 53,04

599 524 64 12

438 С1425-11684
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М150

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

21,057105 3 000,80 2 653,58м3 288,38 58,84

63 188 55 877 6 072 1 239

439 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,256922 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

568 483 74 11

440 С1425-11686
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М10

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,036 2 501,71 2 164,28м3 288,38 49,05

90 78 10 2

441 С1425-11688
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

1,4931952 2 784,45 2 441,47м3 288,38 54,60

4 158 3 646 431 82

442 С1425-11704
Розчин готовий

опоряджувальний вапняковий

1:2,5

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,00336 2 558,05 2 219,51м3 288,38 50,16

9 7 1  - 

443 С1425-11700
Розчин готовий

опоряджувальний цементний

1:3

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

11,7393 2 028,44 1 700,29м3 288,38 39,77

23 812 19 960 3 385 467

444 С1425-11702
Розчин готовий

опоряджувальний

цементно-вапняковий 1:1:6

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

3,56657 2 332,84 1 998,72м3 288,38 45,74

8 320 7 129 1 029 163

445 С1113-156
Розчинник, марка Р-4

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0013 103 924,47 101 640,83т 245,91 2 037,73

135 132  - 3

446 *С188888-4-1
ручка скоба

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 205,03 201,00шт 0,01 4,02

820 804  - 16

447 С111-1757
Рядно

 [195,17 грн/т * 0,0003 т]

1,6275 50,77 49,71м2 0,06 1,00

83 81  - 2

448 *С111-1851
Саморіз 3,5х25

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

285,6 0,90 0,87шт 0,01 0,02

257 248 3 6

449 *С111-136-1-
Н

Саморіз кровельний 4,8x50 мм

RAL згідно проєкту

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

7,6289 428,57 420,00кг 0,17 8,40

3 270 3 204 1 64

450 *С111-1851-1
Саморізи

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

9 018,74 0,94 0,90шт 0,02 0,02

8 478 8 117 180 180
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451 С111-1906
Свердла кільцеві алмазні,

діаметр 15 мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

0,00512 991,67 972,22шт 0,01 19,44

5 5  -  - 

452 *С1547-4
Світильник світлодіодний з

написом "Вихід (типу

ДБО02ВСП-3-a-104 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0016 т]

6,0 3 734,51 3 661,00шт 0,28 73,23

22 407 21 966 2 439

453 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний з

БАЖ, ІР65 типу

ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED (А) або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

12,0 6 013,24 5 895,04шт 0,29 117,91

72 159 70 740 3 1 415

454 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний,

ІР65 типу ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

4,0 1 835,32 1 799,04шт 0,29 35,99

7 341 7 196 1 144

455 *1507-1015
Світильник світлодіодний

потужністю 15 Вт, накладний,

ІР65 типу ДПП05В-15-121

УХЛ4.1

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

13,0 4 406,70 4 320,00шт 0,29 86,41

57 287 56 160 4 1 123

456 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, для

монтажу в підвісну стелю

(типу ДВО20У-36-011)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

15,0 1 071,16 1 050,00шт 0,16 21,00

16 067 15 750 2 315

457 *1507-1011
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, з

акумуляторним блоком

аварійного живлення,

накладний, ІР65 типу

ДСП07У-40-125 У2 або

еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

8,0 10 807,24 10 595,04шт 0,29 211,91

86 458 84 760 2 1 695

458 *1507-1010
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, накладний,

ІР65 типу ДСП07У-40-025 У2

або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

12,0 5 530,70 5 421,96шт 0,29 108,45

66 368 65 064 3 1 301

459 С130-226
Секція радіатора біметалевого

(типу Mirado/Diva 500/96)

(0,202 кВт)

 [173,86 грн/т * 0,0117 т]

192,0 1 896,93 1 857,71шт 2,03 37,19

364 211 356 680 390 7 140

460 С1630-973
Сифон для конденсату (типу

HL)

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

1,0 196,89 192,21шт 0,82 3,86

197 192 1 4

461 *С130-382
Сифон із розривом струменя

 [173,86 грн/т * 0,0151 т]

6,0 1 701,34 1 665,35шт 2,63 33,36

10 208 9 992 16 200

462 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

27,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

9 662 9 450 22 190
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463 *С111-874
Сітка дротяна ткана

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

321,92879 76,66 75,00м2 0,16 1,50

24 679 24 145 52 483

464 *С111-871-1
Сітка композитна 100х100х4

 [143,66 грн/т * 0,009 т]

577,72 102,29 99,00м2 1,29 2,00

59 095 57 194 745 1 155

465 *С111-1784-1-
1-1

Сітка штукатурна

скловолокниста

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

364,21 27,57 27,00м2 0,03 0,54

10 041 9 834 11 197

466 *С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [208,62 грн/т * 0,00004 т]

79,64 6,64 6,50м 0,01 0,13

529 518 1 10

467 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,3134 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

330 324  - 6

468 *С188888-4
Скоба металева для кріплення

гофротруби Ф25 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

3 190,0 6,65 6,50шт 0,02 0,13

21 214 20 735 64 415

469 С1545-248
Скоби будівельні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

2,0 208,66 204,38кг 0,19 4,09

417 409  - 8

470 С1545-241
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К729, К730

 [173,86 грн/т * 0,00048 т]

4,08 420,79 412,46100шт 0,08 8,25

1 717 1 683  - 34

471 С1113-180
Спирт етиловий

ректифікований технічний, І

сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000042 78 790,16 76 981,77т 263,48 1 544,91

 -  -  -  - 

472 С111-1843
Сталеві деталі риштувань

 [140,08 грн/т * 1,0 т]

0,01944 81 845,72 81 096,37т 140,08 609,27

1 591 1 577 3 12

473 С111-1809
Сталь кругла

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,043075 47 109,23 46 614,88т 143,66 350,69

2 029 2 008 6 15

474 *С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0078 36 414,74 36 000,00т 143,66 271,08

284 281 1 2

475 С1110-172
Сталь кутова 32х32 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,002 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

89 87  - 2

476 *С111-1088
Сталь листова рифлений, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1532 45 381,49 44 900,00т 143,66 337,83

6 952 6 879 22 52

477 *С111-1088
Сталь листова, 10  мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,096144 39 689,11 39 250,00т 143,66 295,45

3 816 3 774 14 28

478 *С111-1088
Сталь листова, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,003 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

107 106  - 1

479 *С111-1088
Сталь листова, 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0166 39 689,11 39 250,00т 143,66 295,45

659 652 2 5

480 *С111-1805
Сталь листова, тонколистова

вуглецева, марка ВСт3сп

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00117 45 086,99 44 607,69т 143,66 335,64

53 52  -  - 

481 С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,088144 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

3 936 3 846 13 77
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482 *С111-1802
Стійка сталева - труба

профільна 80х80х5, l=3000,

погрунтована та пофарбована,

в комплекті з кріпленнями

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,769 43 194,36 42 729,15т 143,66 321,55

33 216 32 859 110 247

483 *С111-1721-1
1А-1-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

65,128 4,00 3,90м 0,02 0,08

261 254 1 5

484 *С111-1721-1
1А-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

211,761 4,00 3,90м 0,02 0,08

847 826 4 17

485 *С111-1721-1
1В-1

Стрічка гідроізоляційна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

16,38 57,14 56,00м 0,02 1,12

936 917  - 18

486 С1544-92
Стрічка ізоляційна "Пара"

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

4,6825 127,50 124,69кг 0,31 2,50

597 584 1 12

487 *С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,5435 386,85 379,04100м 0,22 7,59

210 206  - 4

488 С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,0105 433,16 424,45100м 0,22 8,49

5 4  -  - 

489 *С111-1721-1
1А-2

Стрічка паронепроникна

внутрішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

130,91 32,66 32,00м 0,02 0,64

4 276 4 189 3 84

490 *С111-1721-1
1А-3

Стрічка паронепроникна

зовнішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

130,91 37,76 37,00м 0,02 0,74

4 943 4 844 3 97

491 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,4321 295,73 289,63кг 0,30 5,80

128 125  - 3

492 *С1-3070-1
Стрічка ущільнювальна

звукоізоляційна, 30 мм

 [208,62 грн/т * 0,0001 т]

192,51 5,32 5,20м 0,02 0,10

1 024 1 001 4 19

493 С1545-96
Стрічка ФУМ

 [173,86 грн/т * 0,00111 т]

0,099 760,94 745,83кг 0,19 14,92

75 74  - 1

494 *С130-4
Стяжки 4х200

 [173,86 грн/т * 0,0181 т]

2,0 69,54 65,03шт 3,15 1,36

139 130 6 3

495 *П2016-3179
Суміш  для укладання блоків

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

371,64 6,35 6,10кг 0,13 0,12

2 360 2 267 48 45

496 *С1555-5
Суміш для заповнення швів

водостійка

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

460,26746 332,72 326,00кг 0,20 6,52

153 140 150 047 92 3 001

497 *С111-2011-6
Суміш для приклеювання та

захисту плит із мінеральної

вати

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

90,0 16,43 15,90кг 0,21 0,32

1 479 1 431 19 29

498 *С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

1,795448 5 894,47 5 554,17м3 224,72 115,58

10 583 9 972 403 208

499 *С111-2008-8
Суміш суха модифікована, для

шпаклювання мінеральних

основ

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

17,6368 69,25 67,68кг 0,21 1,36

1 221 1 194 4 24

500 *С111-2001-1
Суміш суха, модифікована для

декоративного заповнення

швів в облицюванні на

недеформованих основаних

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

9,9408 68,75 67,20кг 0,20 1,35

683 668 2 13
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501 *С111-2005-1
Суміш цементна для

улаштування стяжок підлог

самовирівнювальна

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

2 444,3904 14,69 14,20кг 0,20 0,29

35 908 34 710 489 709

502 *С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 ,

фрак.0-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,4 т]

5,148 1 185,87 890,00м3 272,62 23,25

6 105 4 582 1 403 120

503 *С1421-9874
Суміші асфальтобетонні гарячі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), з

гумовим дрібняком, що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів,

дрібнозернисті, тип В, марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

2,242 6 014,36 5 759,82т 136,61 117,93

13 484 12 914 306 264

504 *С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі

і теплі [асфальтобетон

щільний]

(дорожні)(аеродромні), що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

0,956 6 055,34 5 800,00т 136,61 118,73

5 789 5 545 131 114

505 С1424-11632
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і

менше

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

10,41012 2 645,96 2 279,49м3 314,59 51,88

27 545 23 730 3 275 540

506 С1424-11620
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

2,08 2 542,62 2 178,17м3 314,59 49,86

5 289 4 531 654 104

507 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,08492 2 830,04 2 459,96м3 314,59 55,49

3 070 2 669 341 60

508 *С1424-11622
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,77625 2 965,32 2 592,59м3 314,59 58,14

5 267 4 605 559 103

509 *С1424-11613
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,4994 2 884,97 2 513,81м3 314,59 56,57

4 326 3 769 472 85

510 *С1545-58-1
Табличка з позначенням

(згідно проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

42,0 147,97 145,00шт 0,07 2,90

6 215 6 090 3 122

511 *С1545-58-1
Табличка технологічні (згідно

проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

30,0 198,97 195,00шт 0,07 3,90

5 969 5 850 2 117
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512 *С1426-11783
Тактильна плитка бетонна

"Шаблон уваги" 300х300х40

мм

 [158,62 грн/т * 0,01 т]

5,0 226,02 220,00шт 1,59 4,43

1 130 1 100 8 22

513 *С171-420П-1
-С

Тактильні табличка

індивідуального виготовлення

з зазначеним назви

приміщення, (дублювання

шрифтом Брайля)

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

5,0 469,26 460,00шт 0,06 9,20

2 346 2 300  - 46

514 С111-1881
Тальк мелений, 1 сорт

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,014711 38 138,75 37 193,81т 197,12 747,82

561 547 3 11

515 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф20

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

25,0 9,54 9,20м 0,15 0,19

238 230 4 5

516 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф25

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

10,0 9,54 9,20м 0,15 0,19

95 92 2 2

517 *С111-1629
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф32

мм

 [158,62 грн/т * 0,0002 т]

27,0 15,28 14,95м 0,03 0,30

413 404 1 8

518 *С111-1784-1-
1

Тепловідбивний екран 50x500 з

алюмінієвою фольгою

(самоклеючий)

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

10,25 333,57 327,00м2 0,03 6,54

3 419 3 352  - 67

519 *С113-1734
Термостатична головка типу

013G2990

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 600,81 589,00шт 0,03 11,78

8 411 8 246  - 165

520 *С123-352
Т-профілі  металеві поперечні,

довжиною 1,2 м

 [169,32 грн/т * 0,0008 т]

370,31 69,50 68,00м 0,14 1,36

25 737 25 181 52 504

521 *С123-350
Т-профілі металеві поперечні

довжиною 0,6 м

 [169,32 грн/т * 0,0007 т]

185,155 56,22 55,00м 0,12 1,10

10 409 10 184 22 204

522 *С123-355
Т-профілі основні напрямні,

довжиною 3,7 м

 [169,32 грн/т * 0,00065 т]

185,155 84,77 83,00м 0,11 1,66

15 696 15 368 20 307

523 *С130-635
Трапи вертикальний 60х6 см,

відвід  dy50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

4,0 664,06 650,00комплект 1,04 13,02

2 656 2 600 4 52

524 *С130-635
Трапи з нержавіючої сталі d50

мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

9,0 1 684,06 1 650,00комплект 1,04 33,02

15 157 14 850 9 297

525 *С130-637
Трапи з нержавіючої сталі

ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0129 т]

3,0 2 684,88 2 630,00комплект 2,24 52,64

8 055 7 890 7 158

526 *С1512-5
Тримач з хомутиком, діаметр

16...32

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

100,0 14,57 14,27шт 0,01 0,29

1 457 1 427 1 29
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527 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 16 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

400,0 10,21 10,00шт 0,01 0,20

4 084 4 000 4 80

528 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 25 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4 080,0 5,62 5,50шт 0,01 0,11

22 930 22 440 41 449

529 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 32 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

480,0 8,68 8,50шт 0,01 0,17

4 166 4 080 5 82

530 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 40 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

280,0 11,74 11,50шт 0,01 0,23

3 287 3 220 3 64

531 *С188888-4
Тримач труби/жолоба в

комплекті з гаком

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

8,0 137,72 135,00шт 0,02 2,70

1 102 1 080  - 22

532 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

53,0 8,28 8,09шт 0,03 0,16

439 429 2 8

533 С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 15,10 14,77шт 0,03 0,30

15 15  -  - 

534 С113-1739
Трійник із поліпропілену діам.

32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 28,92 28,32шт 0,03 0,57

174 170  - 3

535 *С1524-1-2-1
Ц

Трійник під трубу 16х1 мм 

T-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

28,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

47 153 46 228 1 925

536 С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 15,01 14,69шт 0,03 0,29

120 118  - 2

537 С113-1747
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

23,0 26,18 25,64шт 0,03 0,51

602 590 1 12

538 С113-1748
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

63 62  - 1

539 С113-1757
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 63х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 202,89 198,82шт 0,09 3,98

203 199  - 4

540 С113-2257
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х110

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 127,23 124,71шт 0,03 2,49

763 748  - 15

541 С113-2256
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 92,80 90,95шт 0,03 1,82

742 728  - 15

542 С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

33,0 21,27 20,82шт 0,03 0,42

702 687 1 14

543 *С1545-260-1-
1Ш

Трос натяжний неіржавіючий

діаметром 1 мм ТМП-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

90,0 14,30 14,00м 0,02 0,28

1 287 1 260 2 25
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544 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

137,7 27,69 27,12м 0,03 0,54

3 813 3 734 4 74

545 *С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=40

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

71,4 36,75 36,00м 0,03 0,72

2 624 2 570 2 51

546 *С113-1704
Труба гофрована для унітазу

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 179,55 176,00шт 0,03 3,52

180 176  - 4

547 *С1524-4
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00709 т]

1,0 2 948,84 2 890,0010м 1,02 57,82

2 949 2 890 1 58

548 *С1524-1
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00434 т]

1,2 1 887,63 1 850,0010м 0,62 37,01

2 265 2 220 1 44

549 *С1524-2
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00462 т]

2,2 2 193,67 2 150,0010м 0,66 43,01

4 826 4 730 1 95

550 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

144,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

15 870 15 552 7 311

551 С113-1689
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф20

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 43,39 42,51м 0,03 0,85

2 603 2 551 2 51

552 С113-1690
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф25

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

12,0 67,65 66,26м 0,06 1,33

812 795 1 16

553 *С113-1691
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф32

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

44,0 140,82 137,97м 0,09 2,76

6 196 6 071 4 121

554 *С111-530
Труба профільна 25х25х3

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0215 36 715,81 35 837,27т 158,62 719,92

789 771 3 15

555 *С111-529
Труба сталева 32х3 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0883 36 575,79 35 700,00т 158,62 717,17

3 230 3 152 14 63

556 *С124-3
Труба сталева квадратна

40х40х2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1327 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

5 233 5 175 19 39

557 *С111-828
Труба сталева профільна

100х100х3мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,4885 38 519,60 37 620,65т 143,66 755,29

18 817 18 378 70 369

558 С1545-267
Труби полівінілхлоридні

 [173,86 грн/т * 1,1 т]

0,00224 216 439,14 212 003,99т 191,25 4 243,90

485 475  - 10

559 *С113-1681
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

99,0 70,41 69,00м 0,03 1,38

6 971 6 831 3 137
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560 *С113-1682
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

10,0 86,64 84,88м 0,06 1,70

866 849 1 17

561 *С113-1683
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 32х4,4 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

27,0 109,23 107,00м 0,09 2,14

2 949 2 889 2 58

562 С113-2227
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

101,0 190,06 186,27м 0,06 3,73

19 196 18 813 6 377

563 С113-2226
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

62,0 80,49 78,87м 0,04 1,58

4 990 4 890 2 98

564 С113-3
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні легкі неоцинковані,

діаметр умовного проходу 25

мм, товщина стінки 2,8 мм

 [143,66 грн/т * 0,00212 т]

0,75 116,79 115,62м 0,30 0,87

88 87  - 1

565 С130-641
Труби чавунні каналізаційні,

довжина 2 м, діаметр 100 мм

 [173,86 грн/т * 0,0125 т]

4,0 1 066,21 1 043,13м 2,17 20,91

4 265 4 173 9 84

566 *С1545-264
Трубка ліноксинтова, діаметр

5-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,6 348,03 341,02кг 0,19 6,82

209 205  - 4

567 *С1545-262
Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,0056 124,66 122,03кг 0,19 2,44

1 1  -  - 

568 *С1545-8
Тяга підвісу

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

305,65 8,80 8,52шт 0,11 0,17

2 690 2 604 34 52

569 *С111-1292
Уайт-спірит

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000468 71 625,55 71 362,07т 263,48  - 

3 3  -  - 

570 *С130-644
Умивальник  в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0196 т]

14,0 2 910,48 2 850,00комплект 3,41 57,07

40 747 39 900 48 799

571 *С130-901
Унiтази типу Compact

 [173,86 грн/т * 0,0257 т]

1,0 4 421,16 4 330,00шт 4,47 86,69

4 421 4 330 4 87

572 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 140 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

15,75 453,15 442,00м2 2,26 8,89

7 137 6 962 36 140

573 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 30-40 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

9,27 216,51 210,00м2 2,26 4,25

2 007 1 947 21 39

574 *С113-2089
Фiксатор пластмасовий

одинарний

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2 363,4 5,98 5,83шт 0,03 0,12

14 133 13 779 71 284

575 *С111-1626
Фарба гумова акрилова бежева

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

6,14 182,84 179,00кг 0,25 3,59

1 123 1 099 2 22

576 *С111-404-1
Фарба для бетонних основ 

люмінесцентна, колір жовта

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

0,15 1 127,30 1 105,00кг 0,20 22,10

169 166  - 3
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577 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,006639195 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

360 352 1 7

578 С111-388
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00132 73 545,87 71 887,15т 216,64 1 442,08

97 95  - 2

579 *С111-1626-1
Фарба латексна стійка до

змиття, для внутрішніх робіт

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

168,012 203,24 199,00кг 0,25 3,99

34 147 33 434 42 670

580 С111-390
Фарба олійна та алкідна

густотерта для внутрішніх

робіт МА-025 бежева,

світло-бежева

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00043 32 823,28 31 963,05т 216,64 643,59

14 14  -  - 

581 *С1630-1910
Фільтр косий сітчастий діам.

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 305,00 299,00шт 0,02 5,98

305 299  - 6

582 *С1524-1-2-1
Ц

Фітинг прямий під трубу 16х1

мм V-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

39,0 351,93 345,00шт 0,03 6,90

13 725 13 455 1 269

583 *С130-1111
Фітинги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,7 мм

 [173,86 грн/т * 0,0075 т]

38,0 2 143,33 2 100,00м2 1,30 42,03

81 447 79 800 49 1 597

584 *С130-1108
Фітінги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

36,0 1 930,81 1 892,03м2 0,92 37,86

69 509 68 113 33 1 363

585 С111-1608
Холодильний агент

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

6,0 28,92 28,05кг 0,30 0,57

174 168 2 3

586 *С1545-58-1-1
Хомут з гайкою під трубу 16х1

мм ХТ-М8-3/8"

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

104,0 62,24 61,00шт 0,02 1,22

6 473 6 344 2 127

587 *С113-1881
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 28,59 28,00шт 0,03 0,56

858 840 1 17

588 С113-1879
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

40,0 12,77 12,49шт 0,03 0,25

511 500 1 10

589 С113-1880
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 15,39 15,06шт 0,03 0,30

154 151  - 3

590 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф125 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,9 1 275,19 1 250,0010шт 0,19 25,00

7 524 7 375 1 148

591 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф160 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,3 1 632,19 1 600,0010шт 0,19 32,00

2 122 2 080  - 42

592 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,8 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

4 682 4 590  - 92

593 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,4 2 295,19 2 250,0010шт 0,19 45,00

918 900  - 18
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594 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф315 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,3 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

780 765  - 15

595 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф355 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,2 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

520 510  - 10

596 *С1545-453-3
Хомут обвідний ХО.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

13,0 580,41 569,00шт 0,03 11,38

7 545 7 397  - 148

597 С130-478
Хомути для кріплення

повітроводів СТД 205

 [173,86 грн/т * 1,12 т]

0,00741 24 663,64 23 985,32т 194,72 483,60

183 178 1 4

598 *С1545-8
Хрестики/кліпси  для

керамограніта

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

7 368,324 1,34 1,20шт 0,11 0,03

9 874 8 842 811 221

599 *С113-2273
Хрестовина каналiзацiйна 45

град. iз полiпропiлену дiам.

50/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 44,78 43,87шт 0,03 0,88

358 351  - 7

600 С113-2267
Хрестовина каналізаційна 45

град. із поліпропілену діам.

110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 210,77 206,61шт 0,03 4,13

422 413  - 8

601 С113-2272
Хрестовина каналізаційна 90

град. із поліпропілену діам.

110/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 119,44 117,07шт 0,03 2,34

119 117  - 2

602 С113-2268
Хрестовина каналізаційна

двоплощинна  67 град. із

поліпропілену діам. 110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 235,04 230,40шт 0,03 4,61

235 230  - 5

603 С113-2269
Хрестовина каналізаційна

двоплощинна 67 град. із

поліпропілену діам. 110/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 178,03 174,51шт 0,03 3,49

178 175  - 3

604 *С1524-1-2-1
Ц

Хрестовина під трубу 16х1 мм 

K-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

1,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

1 684 1 651  - 33

605 С111-1853-2
Цвяхи будівельні 3,0х70 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,000105 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

6 6  -  - 

606 С111-1853-3
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,0023332 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

128 125  - 3

607 С111-175
Цвяхи будівельні з конічною

головкою 4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00037226 56 431,07 55 146,93т 177,65 1 106,49

21 21  -  - 

608 С111-179
Цвяхи будівельні з плоскою

головкою 1,6х50 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00745339 69 301,08 67 764,59т 177,65 1 358,84

517 505 1 10

609 С111-171
Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі

4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00489 74 795,20 73 150,98т 177,65 1 466,57

366 358 1 7

610 С111-1853
Цвяхи оцинковані будівельні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0118 47 551,18 46 472,98т 145,82 932,38

561 548 2 11
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611 *С1422-10936
Цегла керамічна одинарна

повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100

 [138,22 грн/т * 3,75 т]

2,5161816 9 056,36 8 360,451000шт 518,33 177,58

22 787 21 036 1 304 447

612 С111-1355
Цемент гіпсоглиноземистий

розширюваний

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,00444 30 330,53 29 567,50т 168,31 594,72

135 131 1 3

613 *С1545-68
Шайба збільшена М8 8 шт

Expert Fix М8 типу 40102800

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

150,0 2,26 2,13шт 0,09 0,04

339 319 13 6

614 *С118-68
Шайба М20 DIN125

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

10,0 15,40 15,00шт 0,10 0,30

154 150 1 3

615 С1545-487
Шайба М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

32,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

12 528 12 277 5 246

616 С111-1870
Шайби

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0002979 91 260,30 89 293,23т 177,65 1 789,42

27 27  - 1

617 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

1000х1200х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

2,0 11 080,57 10 856,00шт 7,30 217,27

22 161 21 712 15 435

618 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

400х600х200  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

2,0 4 021,53 3 941,29шт 1,39 78,85

8 043 7 883 3 158

619 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

400х600х250  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 4 225,53 4 141,29шт 1,39 82,85

4 226 4 141 1 83

620 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

450х275х120  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР31

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 1 460,02 1 430,00шт 1,39 28,63

1 460 1 430 1 29

621 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

450х275х20 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 1 451,86 1 422,00шт 1,39 28,47

1 452 1 422 1 28

622 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

600х800х250  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 6 061,53 5 941,29шт 1,39 118,85

6 062 5 941 1 119

623 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

600х800х250 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 7 000,57 6 856,00шт 7,30 137,27

7 001 6 856 7 137

624 *С111-1837
Швелери 16П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,43128 42 399,44 41 940,15т 143,66 315,63

18 286 18 088 62 136
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625 *С113-1862
Шина заземлення і занулення

N(P) PE

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 163,23 160,00шт 0,03 3,20

816 800  - 16

626 *С113-1705
Шланг водопровідний ф1/2"

0,5м

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 268,13 262,84шт 0,03 5,26

268 263  - 5

627 С111-1374
Шпагат паперовий

 [158,62 грн/т * 1,13 т]

0,00005 184 132,70 180 343,01т 179,24 3 610,45

9 9  -  - 

628 С111-1893
Шпагат ув'язувальний з

луб'яних волокон

 [158,62 грн/т * 0,001 т]

0,01 162,75 159,40кг 0,16 3,19

2 2  -  - 

629 *С111-2015-4
Шпаклiвка гіпсова

універсальна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

23,75856 17,45 16,90кг 0,21 0,34

415 402 5 8

630 *С111-1896-1
Шпаклiвка старт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

424,56 12,55 12,10кг 0,20 0,25

5 328 5 137 85 106

631 *С111-2015-4
Шпаклiвка типу Фюгенфюллер

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

76,3623 17,45 16,90кг 0,21 0,34

1 333 1 291 16 26

632 С111-1895
Шпаклівка клейова

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,000825 10 083,56 9 651,64т 234,20 197,72

8 8  -  - 

633 *С111-2015-4-
1

Шпаклівка фініш

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

424,56 12,06 11,62кг 0,20 0,24

5 120 4 933 85 102

634 *С1545-291
Шпилька

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

102,0 62,33 61,04комплект 0,07 1,22

6 358 6 226 7 124

635 *С118-68
Шпилька М20, l=600мм

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

5,0 530,50 520,00шт 0,10 10,40

2 653 2 600 1 52

636 *С1545-58-1-2
Шпилька М8 DIN 975 довж. 3

метра 106.D975.ШПМ8 3М

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

14,0 178,71 175,00шт 0,21 3,50

2 502 2 450 3 49

637 *С1545-42
Шпилька метрична оцинкована

Steelfix М10 х 1000 мм DIN975

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

2,0 55,85 54,60100шт 0,15 1,10

112 109  - 2

638 *С130-520
Шумоглушник   315 типу 

RMN 315/10

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

1,0 3 266,00 3 200,00шт 1,96 64,04

3 266 3 200 2 64

639 *С130-520
Шумоглушник вентиляційний 

500х250 типу SMN 500х250

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

2,0 8 618,76 8 447,80шт 1,96 169,00

17 238 16 896 4 338

640 С111-1479
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 3,5

мм, довжина 30 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000024 55 355,48 54 092,43т 177,65 1 085,40

1 1  -  - 

641 С111-1482
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 5

мм, довжина 70 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0012032 47 245,70 46 141,66т 177,65 926,39

57 56  - 1

642 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00305328 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

179 175 1 4

643 С111-1484
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 8

мм, довжина 100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000397575 40 800,54 39 822,88т 177,65 800,01

16 16  -  - 
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644 *С1421-9464
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

10-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,1764 1 032,34 720,00м3 292,10 20,24

182 127 52 4

645 *С1421-9465
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

20-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,00016 1 037,04 724,61м3 292,10 20,33

 -  -  -  - 

646 *С1421-9469
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

5-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,2772 1 073,14 760,00м3 292,10 21,04

297 211 81 6

647 С123-511-У
Щит опалубки, ширина

300-650 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

1,242 601,40 586,22м2 3,39 11,79

747 728 4 15

648 С123-514-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 25 мм

 [169,32 грн/т * 0,014 т]

1,16571 424,20 413,51м2 2,37 8,32

494 482 3 10

649 *С123-515-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

0,063 523,81 510,15м2 3,39 10,27

33 32  - 1

650 *С130-270-1-1
Ящики силовий з рубильником,

ЯР-100

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 965,45 2 900,00шт 7,30 58,15

2 965 2 900 7 58

Разом: - 7 032 552 6 859 775грн. 41 773 131 004

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 22 085,63 2 793 282 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 255 568 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 7 035 588 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 167,5436 55,69кг 9 330,4791

 Дизельне паливо 1 653,3985 49,27кг 81 464,0922

 Електроенергiя 2 986,7489 (5,6335)квт.г. 16 825,7843

 в тому числі:

  - електроенергiя 443,6835 4,9416квт.г. 2 192,5062

  - електроенергiя 2 543,0655 5,7540квт.г. 14 633,2782

 Дрова 0,1616 119,13м3 19,2545

 Мастильні матерiали 111,4785 (163,7641)кг 18 256,1744

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 108,2201 163,1500кг 17 654,8487

  - мастильні матерiали 3,2583 184,5500кг 601,3257

 Гiдравлічна рiдина 8,2985 (125,5687)кг 1 042,0361

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 7,1011 115,3600кг 819,2103
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  - гiдравлічна рiдина 1,1974 186,0900кг 222,8258

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку № 

K1 - Усереднений коефiцiент переходу вiд нормативно-розрахункової трудомiсткостi робiт у прямих витратах, до витрат труда робiтникiв, заробiтна плата яких враховується в загальновиробничих
витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштiв на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

поз.

лк

Шифр і №

позиції

нормативу

Кіл-сть К1
I блок

заробіт

на плата

[6х7]

Норматив

но-розр.

кошторис

на трудо

місткість

прямих

витрат,

Всього

[8+10+12]

Трудомі

сткість

[4х5]

Вартість

люд.год.

робітни

ків, заро

бітна

плата

яких

врахову

ється в

ЗВВ

Заробіт

на плата

в прямих

витратах

II блок

Єдиний

внесок на

загально

обов`язкове

держ. соц.

страхування

[(8+9) х 22,00%]

К2
III блок

кошти

на

покриття

решти

статей

[4х11]

люд.год. грн. грн. грн. грн. грн.люд.год. грн.

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

02-001-001 демонтажні роботи

Розділ № 1 Демонтаж

1 КР20-12-1 0,23 0,12 9,4780 193,91 1 837,87 11 163,37 2 860,27 7,48 590,79

18,17 2,18 423 6572 568 136

78,9830 5 288,93

1 216

2 КБ9-53-1 0,3 0,12 15,7113 193,91 3 046,58 14 568,40 3 875,30 7,48 979,34

39,28 4,71 914 1 1624 370 294

130,9278 7 901,22

2 370

3 КР20-12-1 0,05 0,12 9,4780 193,91 1 837,87 11 163,37 2 860,27 7,48 590,79

3,95 0,47 92 142559 30

78,9830 5 288,93

264

4 КР18-35-2 0,58 0,12 3,0281 193,91 587,19 2 966,61 781,84 7,48 188,75

14,63 1,76 341 4541 721 109

25,2346 1 557,78

904

5 КР3-2-1 2,9 0,12 17,3224 193,91 3 358,99 16 414,30 4 350,12 7,48 1 079,76

418,62 50,23 9 741 12 61647 601 3 131

144,3534 8 788,87

25 488

1
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6 КР5-1-5 0,09 0,12 11,0595 193,91 2 144,54 9 329,79 2 524,35 7,48 689,37

8,29 1,00 193 227840 62

92,1623 5 358,26

482

7 КР13-15-5 0,423 0,12 11,2515 193,91 2 181,79 9 839,33 2 644,65 7,48 701,35

39,66 4,76 923 1 1184 162 297

93,7628 5 527,79

2 338

8 КР11-50-2 3,461 0,12 7,8097 193,91 1 514,37 6 624,29 1 790,51 7,48 486,80

225,25 27,03 5 241 6 19722 926 1 685

65,0806 3 791,68

13 123

9 КР11-50-4 0,218 0,12 9,9941 193,91 1 937,97 8 461,62 2 287,91 7,48 622,97

18,15 2,18 422 4991 845 136

83,2846 4 848,85

1 057

10 КР7-3-1 0,105 0,12 0,8582 193,91 166,42 721,85 195,42 7,48 53,50

0,75 0,09 17 2176 6

7,1520 415,34

44

11 КР5-1-2 0,11 0,12 6,6812 193,91 1 295,56 5 639,44 1 525,70 7,48 416,46

6,12 0,73 143 167620 46

55,6769 3 237,72

356

12 КР11-50-1 0,462 0,12 8,9631 193,91 1 738,04 7 594,43 2 053,14 7,48 558,70

34,51 4,14 803 9493 509 258

74,6926 4 349,88

2 010

13 КР13-15-5 0,035 0,12 11,2515 193,91 2 181,79 9 839,33 2 644,65 7,48 701,35

3,28 0,39 76 92344 25

93,7628 5 527,79

193

14 КР12-65-14 3,765 0,12 5,3712 193,91 1 041,53 4 517,63 1 223,02 7,48 334,80

168,52 20,22 3 921 4 60517 009 1 261

44,7600 2 599,35

9 787

15 КР11-58-1 3,765 0,12 2,7794 193,91 538,95 2 360,81 637,95 7,48 173,25

87,20 10,46 2 029 2 4028 889 652

23,1614 1 350,15

5 083

16 КР7-2-7 0,376 0,12 13,4046 193,91 2 599,28 12 388,15 3 297,23 7,48 835,55

42,01 5,04 977 1 2404 658 314

111,7046 6 732,06

2 531

17 КР7-2-9 3,38 0,12 6,6585 193,91 1 291,14 6 207,61 1 649,73 7,48 415,04

187,54 22,51 4 364 5 57620 982 1 403

55,4873 3 355,91

11 343

18 КР2-1-3 30,12 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

550,38 66,05 12 807 16 85463 804 4 117

18,2731 1 121,46

33 778

19 КР7-3-1 1,04 0,12 0,8582 193,91 166,42 721,85 195,42 7,48 53,50

7,44 0,89 173 203751 56

7,1520 415,34

432

20 КР2-1-3 0,35 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

6,39 0,77 149 196741 48

18,2731 1 121,46

393

21 КР6-13-1 0,1 0,12 27,1285 193,91 5 260,48 24 084,31 6 455,85 7,48 1 691,01

22,60 2,71 526 6462 409 169

226,0705 13 407,34

1 341

22 КР6-14-1 0,26 0,12 6,4339 193,91 1 247,60 5 516,55 1 488,11 7,48 401,05

13,94 1,67 324 3881 434 104

53,6160 3 136,76

816

2
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23 КР6-1-1 0,14 0,12 23,5233 193,91 4 561,40 20 894,29 5 600,25 7,48 1 466,28

27,44 3,29 639 7842 926 205

196,0273 11 627,93

1 628

24 КР6-2-2 0,522 0,12 8,4257 193,91 1 633,82 7 345,68 1 975,49 7,48 525,20

36,65 4,40 853 1 0313 835 274

70,2140 4 134,51

2 158

25 КБ20-11-1 6,0 0,105 0,1098 193,91 21,29 122,18 31,56 8,7 9,10

6,28 0,66 128 189733 55

1,0458 61,95

372

26 КР20-5-1 0,54 0,12 10,4400 193,91 2 024,42 9 764,01 2 593,45 7,48 650,76

46,98 5,64 1 093 1 4015 273 351

87,0000 5 268,63

2 845

27 КР2-1-3 2,8 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

51,16 6,14 1 191 1 5665 932 383

18,2731 1 121,46

3 140

28 КР3-2-1 0,07 0,12 17,3224 193,91 3 358,99 16 414,30 4 350,12 7,48 1 079,76

10,11 1,21 235 3041 149 76

144,3534 8 788,87

615

29 КР1-15-2 0,03 0,12 9,7023 193,91 1 881,37 9 498,05 2 503,47 7,48 604,78

2,43 0,29 56 76285 18

80,8524 4 989,62

150

30 КР1-15-2 0,04 0,12 9,7023 193,91 1 881,37 9 498,05 2 503,47 7,48 604,78

3,24 0,39 75 101380 24

80,8524 4 989,62

200

 Разом  252,01  48 869 232 331 61 863  15 7252 100,97 126 457

Розділ № 2 Вивезення сміття

31 КР20-40-1 10,0 0,12 0,1956 193,91 37,93 164,52 44,54 7,48 12,19

16,30 1,96 379 4461 645 122

1,6300 94,66

947

32 КР20-41-1 1,53 0,12 1,4237 193,91 276,07 1 469,20 383,96 7,48 88,74

18,15 2,18 422 5882 248 136

11,8640 748,77

1 146

33 С314-10 163,0 0,12 0,0193 193,91 3,75 22,28 5,73 7,48 1,20

26,24 3,15 611 9343 632 196

0,1610 10,68

1 741

 Разом  7,29  1 412 7 525 1 968  45460,69 3 834

  Разом  по кошторису 259,30  50 281 239 856 63 831  16 1792 161,66 130 291

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(50 281,00 + 239 856,00) * 0,007800

2 263

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(50 281,00 + 239 856,00) * 0,007800  * 0,220000

498

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(50 281,00 + 239 856,00) * 0,003739

1 085

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 134 137

02-001-002 загальнобудівельні роботи

3



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

Розділ № 1 Підлоги

1 КР7-17-8 2,005 0,12 11,2216 193,91 2 175,98 10 389,91 2 764,50 7,48 699,48

187,50 22,50 4 363 5 54320 832 1 402

93,5132 5 639,96

11 308

2 КР7-17-11 2,005 0,12 2,9676 193,91 575,44 2 808,41 744,45 7,48 184,98

49,59 5,95 1 154 1 4925 630 371

24,7296 1 504,87

3 017

3 КБ11-11-18 2,005 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

46,39 5,57 1 079 1 3264 948 347

23,1372 1 372,81

2 752

4 КР7-17-2 2,005 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

157,49 18,90 3 665 4 65717 507 1 178

78,5492 4 738,36

9 500

5 КР7-17-9 2,005 0,12 2,8464 193,91 551,94 2 682,96 711,68 7,48 177,42

47,56 5,71 1 107 1 4265 380 356

23,7197 1 441,04

2 889

6 КБ11-11-13 2,005 0,12 10,5487 193,91 2 045,50 9 742,62 2 593,39 7,48 657,54

176,25 21,15 4 101 5 20019 534 1 318

87,9060 5 296,43

10 619

7 КБ11-11-14 2,005 0,12 0,8867 193,91 171,94 820,04 218,24 7,48 55,27

14,81 1,78 345 4371 644 111

7,3891 445,45

893

8 КБ11-15-7 2,005 0,12 15,1300 193,91 2 933,86 14 886,87 3 920,56 7,48 943,10

252,79 30,34 5 882 7 86129 848 1 891

126,0834 7 797,52

15 634

9 КБ11-29-1 2,005 0,12 25,8335 193,91 5 009,38 26 016,70 6 825,74 7,48 1 610,29

431,64 51,80 10 044 13 68552 164 3 229

215,2794 13 445,41

26 958

10 КБ11-11-18 1,458 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

33,74 4,05 785 9653 598 252

23,1372 1 372,81

2 002

11 КР7-17-6 1,458 0,12 9,3381 193,91 1 810,74 8 650,33 2 301,44 7,48 582,07

113,46 13,61 2 640 3 35512 612 849

77,8172 4 694,25

6 844

12 КР7-17-10 1,458 0,12 3,3420 193,91 648,04 3 154,20 836,49 7,48 208,32

40,61 4,87 945 1 2194 599 304

27,8496 1 692,85

2 468

13 КБ11-11-18 1,458 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

33,74 4,05 785 9653 598 252

23,1372 1 372,81

2 002

14 КР7-17-2 1,458 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

114,53 13,74 2 665 3 38712 730 857

78,5492 4 738,36

6 909

15 КР7-17-9 1,458 0,12 2,1348 193,91 413,95 2 012,22 533,76 7,48 133,07

25,93 3,11 604 7782 934 194

17,7898 1 080,78

1 576

16 КР11-1-1 1,458 0,12 7,0043 193,91 1 358,20 6 974,56 1 833,21 7,48 436,60

85,10 10,21 1 980 2 67310 169 637

58,3690 3 628,01

5 290

18 КБ11-29-2 1,458 0,12 27,3819 193,91 5 309,62 27 575,77 7 234,79 7,48 1 706,80

332,69 39,92 7 741 10 54840 206 2 489

228,1824 14 251,21

20 778

4



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

19 КБ7-57-10 0,156 0,12 2,5061 193,91 485,95 2 465,44 649,31 7,48 156,21

3,26 0,39 76 101384 24

20,8838 1 291,47

201

20 КР7-17-8 0,331 0,12 11,2216 193,91 2 175,98 10 389,91 2 764,50 7,48 699,48

30,95 3,71 720 9153 439 232

93,5132 5 639,96

1 867

21 КР7-17-11 0,331 0,12 2,9676 193,91 575,44 2 808,41 744,45 7,48 184,98

8,18 0,98 190 247929 61

24,7296 1 504,87

498

22 КБ11-11-18 0,331 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

7,66 0,92 178 219816 57

23,1372 1 372,81

454

23 КР7-17-2 0,331 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

26,00 3,12 605 7692 890 194

78,5492 4 738,36

1 568

24 КР7-17-9 0,331 0,12 1,4232 193,91 275,97 1 341,48 355,84 7,48 88,71

3,92 0,47 91 118444 29

11,8598 720,52

238

25 КБ11-11-13 0,331 0,12 10,5487 193,91 2 045,50 9 742,62 2 593,39 7,48 657,54

29,10 3,49 677 8583 225 218

87,9060 5 296,43

1 753

26 КБ11-11-14 0,331 0,12 0,8867 193,91 171,94 820,04 218,24 7,48 55,27

2,45 0,29 57 72272 18

7,3891 445,45

147

27 КБ11-29-2 0,331 0,12 27,3819 193,91 5 309,62 27 575,77 7 234,79 7,48 1 706,80

75,53 9,06 1 757 2 3959 128 565

228,1824 14 251,21

4 717

28 КБ15-26-1 3,09 0,12 0,8812 193,91 170,87 887,40 232,82 7,48 54,93

22,69 2,72 528 7192 742 170

7,3431 458,62

1 417

 Разом  282,41  54 764 272 202 71 930  17 6052 353,56 144 299

Розділ № 2 Стiни

30 КР5-8-7 0,008 0,12 34,6468 193,91 6 718,35 34 927,03 9 161,98 7,48 2 159,65

2,31 0,28 54 73279 17

288,7230 18 039,98

144

31 КР20-12-1 0,0769 0,12 13,5399 193,91 2 625,53 15 947,66 4 086,10 7,48 843,99

8,68 1,04 202 3141 226 65

112,8329 7 555,62

581

33 КБ8-25-1 1,63 0,12 21,4191 193,91 4 153,38 22 714,36 5 910,90 7,48 1 335,12

290,94 34,91 6 770 9 63537 025 2 176

178,4925 11 399,40

18 581

35 КБ7-20-5 0,1395 0,12 3,3790 193,91 655,22 3 257,18 860,73 7,48 210,62

3,92 0,47 91 121455 29

28,1582 1 726,57

241

37 КР3-28-4 0,06 0,12 136,8392 193,91 26 534,49 132 261,16 34 935,04 7,48 8 529,64

68,42 8,21 1 592 2 0967 936 512

1 140,3268 69 999,17

4 200

38 КБ10-9-1 0,4 0,12 31,7290 193,91 6 152,56 31 948,42 8 382,22 7,48 1 977,77

105,76 12,69 2 461 3 35312 779 791

264,4080 16 512,55

6 605

5



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

39 КБ34-57-1 -0,4 0,12 5,7617 193,91 1 117,24 5 393,80 1 432,43 7,48 359,14

-19,20 -2,30 -447 -573-2 157 -144

48,0138 2 908,81

-1 164

40 КБ10-28-3 0,1674 0,12 11,6102 193,91 2 251,34 12 370,95 3 216,90 7,48 723,70

16,19 1,94 377 5392 071 121

96,7518 6 191,94

1 037

43 КР20-28-1 2,5 0,12 3,3513 193,91 649,86 3 356,63 881,43 7,48 208,90

69,82 8,38 1 625 2 2038 391 522

27,9278 1 740,19

4 350

44 КР20-33-4 2,5 0,12 3,4720 193,91 673,25 3 122,97 835,17 7,48 216,42

72,33 8,68 1 683 2 0887 807 541

28,9332 1 724,84

4 312

45 КР12-66-1 0,597 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

5,80 0,70 135 159585 43

9,7080 563,78

337

47 КР11-35-1 2,975 0,12 24,2615 193,91 4 704,55 24 167,33 6 351,81 7,48 1 512,30

601,48 72,18 13 996 18 89771 897 4 499

202,1791 12 568,66

37 392

48 КБ15-185-2 3,161 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

112,98 13,56 2 629 3 33312 522 845

35,7420 2 153,50

6 807

50 КР11-1-3 3,161 0,12 8,4331 193,91 1 635,26 8 494,65 2 228,58 7,48 525,66

222,14 26,66 5 169 7 04426 852 1 662

70,2756 4 389,50

13 875

51 КБ15-25-2 4,448 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

1 571,68 188,60 36 572 49 829189 925 11 756

353,3454 22 067,72

98 157

52 КБ15-25-3 1,47 0,12 46,6408 193,91 9 044,12 46 967,65 12 322,59 7,48 2 907,28

571,35 68,56 13 295 18 11469 043 4 274

388,6734 24 273,99

35 683

53 КБ15-25-5 0,218 0,12 47,1575 193,91 9 144,31 47 487,89 12 459,08 7,48 2 939,48

85,67 10,28 1 993 2 71610 353 641

392,9790 24 542,87

5 350

54 КБ10-9-1 0,3 0,12 31,7290 193,91 6 152,56 31 948,42 8 382,22 7,48 1 977,77

79,32 9,52 1 846 2 5159 585 593

264,4080 16 512,55

4 954

55 КБ34-57-1 -0,3 0,12 5,7617 193,91 1 117,24 5 393,80 1 432,43 7,48 359,14

-14,40 -1,73 -335 -430-1 618 -108

48,0138 2 908,81

-873

56 КБ15-182-4 0,3 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

26,12 3,13 608 8123 082 195

87,0534 5 383,02

1 615

57 КБ15-182-6 0,3 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

18,63 2,24 434 6082 332 139

62,1166 3 938,03

1 181

58 КР12-66-1 0,3 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,91 0,35 68 79294 22

9,7080 563,78

169

60 КР12-49-1 0,3 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

9,43 1,13 219 2931 114 71

31,4413 1 944,20

583

6



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

62 КБ15-63-1 0,056 0,12 14,5972 193,91 2 830,54 13 830,32 3 665,39 7,48 909,89

6,81 0,82 159 205774 51

121,6431 7 405,82

415

63 КБ15-182-4 0,642 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

55,89 6,71 1 300 1 7386 597 418

87,0534 5 383,02

3 456

64 КБ15-182-6 0,642 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

39,88 4,79 928 1 3024 990 298

62,1166 3 938,03

2 528

65 КР12-66-1 0,642 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

6,23 0,75 145 170629 47

9,7080 563,78

362

67 КР12-49-1 0,642 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

20,19 2,42 470 6272 382 151

31,4413 1 944,20

1 248

69 КР11-26-1 0,227 0,12 12,8589 193,91 2 493,47 12 956,52 3 399,00 7,48 801,54

24,32 2,92 566 7722 941 182

107,1576 6 694,01

1 520

70 КБ15-182-4 0,227 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

19,76 2,37 460 6142 333 148

87,0534 5 383,02

1 222

71 КБ15-182-6 0,227 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

14,10 1,69 328 4611 764 105

62,1166 3 938,03

894

72 КР12-66-1 0,227 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,20 0,26 51 61222 16

9,7080 563,78

128

74 КР12-49-1 0,227 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

7,13 0,86 166 222842 53

31,4413 1 944,20

441

76 КР20-37-1 2,843 0,12 2,3904 193,91 463,52 2 265,50 600,38 7,48 149,00

56,63 6,80 1 318 1 7066 441 424

19,9200 1 212,90

3 448

 Разом  499,87  96 928 501 693 131 696  31 1554 165,42 259 779

Розділ № 3 Стеля

77 КБ15-76-1 1,949 0,12 19,3177 193,91 3 745,89 19 000,98 5 004,31 7,48 1 204,14

313,75 37,65 7 301 9 75337 033 2 347

160,9808 9 954,34

19 401

78 КБ15-76-2 1,949 0,12 2,3233 193,91 450,51 2 285,85 602,00 7,48 144,82

37,73 4,53 878 1 1744 455 282

19,3608 1 197,33

2 334

80 КБ15-64-1 0,32 0,12 22,7512 193,91 4 411,69 24 079,61 6 268,09 7,48 1 418,16

60,67 7,28 1 412 2 0057 706 454

189,5935 12 097,94

3 871

81 КБ15-66-1 0,32 0,088 13,8242 193,91 2 680,66 21 152,69 5 243,34 2,16 339,32

50,27 4,42 858 1 6776 769 109

157,0936 8 263,32

2 644

83 КБ15-182-5 0,32 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

30,83 3,70 717 9593 639 231

96,3495 5 957,84

1 907

7



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

84 КБ15-182-7 0,32 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

20,89 2,51 486 6822 613 156

65,2650 4 137,63

1 324

85 КР12-66-1 0,32 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

2,59 0,31 60 71261 19

8,0900 469,81

150

87 КР12-49-1 0,32 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

8,38 1,01 195 260989 63

26,2011 1 620,17

518

89 КБ7-19-3 0,694 0,12 3,1896 193,91 618,50 3 137,70 826,36 7,48 198,82

18,44 2,21 429 5742 177 138

26,5802 1 643,68

1 141

90 КР20-17-18 0,000694 0,12 42,7365 193,91 8 287,03 36 412,14 9 833,82 7,48 2 663,91

0,24 0,03 6 626 2

356,1375 20 784,76

14

91 КБ15-67-1 0,694 0,12 1,3003 193,91 252,13 1 279,19 336,89 7,48 81,05

7,52 0,90 175 234887 56

10,8355 670,07

465

93 КБ15-64-1 1,819 0,12 22,7512 193,91 4 411,69 24 079,61 6 268,09 7,48 1 418,16

344,87 41,38 8 025 11 40143 801 2 580

189,5935 12 097,94

22 006

94 КБ15-66-1 1,819 0,088 13,8242 193,91 2 680,66 21 152,69 5 243,34 2,16 339,32

285,76 25,15 4 876 9 53838 477 617

157,0936 8 263,32

15 031

97 КБ15-182-5 1,819 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

175,26 21,03 4 078 5 44820 686 1 311

96,3495 5 957,84

10 837

98 КБ15-182-7 1,819 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

118,72 14,25 2 762 3 87614 855 888

65,2650 4 137,63

7 526

99 КР12-66-1 1,819 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

14,72 1,77 342 4031 485 110

8,0900 469,81

855

101 КР12-49-1 1,819 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

47,66 5,72 1 109 1 4825 626 356

26,2011 1 620,17

2 947

103 КР12-66-1 0,08 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

0,65 0,08 15 1865 5

8,0900 469,81

38

105 КБ7-19-3 0,03 0,12 3,1896 193,91 618,50 3 137,70 826,36 7,48 198,82

0,80 0,10 19 2494 6

26,5802 1 643,68

49

106 КР20-17-18 0,000045 0,12 42,7365 193,91 8 287,03 36 412,14 9 833,82 7,48 2 663,91

0,01  -  -  - 1 1

356,1375 20 784,76

1

107 КБ15-67-1 0,03 0,12 1,3003 193,91 252,13 1 279,19 336,89 7,48 81,05

0,32 0,04 8 1038 2

10,8355 670,07

20

109 КБ15-182-5 0,08 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

7,71 0,92 179 240910 58

96,3495 5 957,84

477

8



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

110 КБ15-182-7 0,08 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

5,22 0,63 121 171653 39

65,2650 4 137,63

331

111 КР12-66-1 0,08 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

0,65 0,08 15 1865 5

8,0900 469,81

38

113 КР12-49-1 0,08 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

2,10 0,25 49 65247 16

26,2011 1 620,17

130

 Разом  175,95  34 115 193 558 50 089  9 8511 555,76 94 055

Розділ № 4 Прорізи

115 КБ10-96-2 0,08835 0,12 38,9856 193,91 7 559,69 41 896,47 10 880,36 7,48 2 430,10

28,70 3,44 668 9613 702 215

324,8796 20 870,15

1 844

122 КР6-27-2 0,02 0,12 3,3696 193,91 653,40 3 112,11 828,41 7,48 210,04

0,56 0,07 13 1762 4

28,0800 1 691,85

34

123 КБ10-28-1 0,18 0,12 18,7062 193,91 3 627,31 19 844,90 5 163,89 7,48 1 166,02

28,06 3,37 653 9293 572 210

155,8848 9 957,22

1 792

124 КБ10-28-2 0,021 0,12 14,9595 193,91 2 900,79 15 826,40 4 119,98 7,48 932,47

2,62 0,31 61 86333 20

124,6623 7 953,24

167

125 КБ10-28-3 0,0675 0,12 11,6102 193,91 2 251,34 12 370,95 3 216,90 7,48 723,70

6,53 0,78 152 217835 49

96,7518 6 191,94

418

127 КБ10-20-1 0,0099 0,12 33,0268 193,91 6 404,22 35 017,13 9 112,70 7,48 2 058,67

2,72 0,33 63 91347 20

275,2231 17 575,59

174

128 КБ10-20-2 0,0144 0,12 25,8312 193,91 5 008,93 27 793,44 7 216,52 7,48 1 610,15

3,10 0,37 72 104400 23

215,2601 13 835,60

199

129 КБ10-20-3 0,0231 0,12 19,6644 193,91 3 813,13 21 160,59 5 494,22 7,48 1 225,75

3,78 0,45 88 127489 28

163,8703 10 533,10

243

130 КБ10-20-4 0,4305 0,12 15,0519 193,91 2 918,71 16 197,55 4 205,58 7,48 938,23

54,00 6,48 1 257 1 8106 973 404

125,4322 8 062,52

3 471

134 КБ10-25-3 0,3011 0,12 5,3800 193,91 1 043,24 5 124,25 1 356,85 7,48 335,35

13,50 1,62 314 4091 543 101

44,8334 2 735,44

824

136 КБ10-25-4 0,3011 0,12 4,6411 193,91 899,96 4 417,61 1 169,87 7,48 289,30

11,64 1,40 271 3521 330 87

38,6759 2 359,13

710

137 КБ20-11-1 10,0 0,105 0,2745 193,91 53,23 305,45 78,91 8,7 22,75

26,15 2,75 532 7893 055 228

2,6144 154,89

1 549

139 КМ31-23-6 1,0 0,079 0,3207 193,91 62,19 508,03 125,45 6,23 25,29

4,06 0,32 62 126508 25

4,0600 212,93

213

9



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Разом  21,69  4 206 23 149 6 018  1 414185,42 11 638

Розділ № 5 Укоси

141 КР12-66-1 0,28 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,72 0,33 63 75274 20

9,7080 563,78

158

143 КР11-30-1 0,28 0,12 43,6660 193,91 8 467,28 48 275,29 12 483,37 7,48 2 721,85

101,88 12,23 2 371 3 49513 517 762

363,8834 23 672,50

6 628

144 КБ15-25-2 0,28 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

98,94 11,87 2 302 3 13711 956 740

353,3454 22 067,72

6 179

145 КБ15-185-2 0,05 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

1,79 0,21 42 53198 13

35,7420 2 153,50

108

147 КБ15-182-5 0,05 0,12 13,8743 193,91 2 690,37 13 646,90 3 594,20 7,48 864,83

5,78 0,69 135 179682 43

115,6194 7 149,40

357

148 КБ15-182-7 0,05 0,12 9,3982 193,91 1 822,40 9 800,05 2 556,94 7,48 585,82

3,91 0,47 91 128490 29

78,3180 4 965,16

248

149 КР12-66-1 0,05 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

0,49 0,06 11 1349 4

9,7080 563,78

28

151 КР12-49-2 0,05 0,12 4,2093 193,91 816,22 4 140,32 1 090,44 7,48 262,38

1,75 0,21 41 54207 13

35,0773 2 169,04

108

153 КР12-66-1 0,301 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,92 0,35 68 80295 22

9,7080 563,78

170

155 КР11-30-1 0,292 0,12 43,6660 193,91 8 467,28 48 275,29 12 483,37 7,48 2 721,85

106,25 12,75 2 472 3 64514 096 795

363,8834 23 672,50

6 912

156 КБ26-32-1 0,75 0,092 4,0703 193,91 789,28 5 536,10 1 391,58 7,15 316,34

33,18 3,05 592 1 0444 152 237

44,2428 2 497,20

1 873

159 КБ26-33-1 0,45 0,092 2,1494 193,91 416,80 2 823,00 712,76 7,15 167,05

10,51 0,97 188 3201 270 75

23,3634 1 296,61

583

161 КР11-39-2 0,278 0,12 40,6772 193,91 7 887,72 38 559,35 10 218,36 7,48 2 535,55

94,24 11,31 2 193 2 84010 720 705

338,9768 20 641,63

5 738

164 КБ9-40-1 0,714 0,12 3,4201 193,91 663,20 3 444,81 903,76 7,48 213,19

20,35 2,44 474 6452 459 152

28,5010 1 780,15

1 271

167 КБ15-25-2 0,202 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

71,38 8,57 1 661 2 2638 626 534

353,3454 22 067,72

4 458

168 КБ15-185-2 0,1 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

3,57 0,43 83 105396 27

35,7420 2 153,50

215

10



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

170 КБ15-182-5 0,1 0,12 13,8743 193,91 2 690,37 13 646,90 3 594,20 7,48 864,83

11,56 1,39 269 3601 364 86

115,6194 7 149,40

715

171 КБ15-182-7 0,1 0,12 9,3982 193,91 1 822,40 9 800,05 2 556,94 7,48 585,82

7,83 0,94 182 256980 59

78,3180 4 965,16

497

172 КР12-66-1 0,1 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

0,97 0,12 23 2698 7

9,7080 563,78

56

174 КР12-49-2 0,1 0,12 4,2093 193,91 816,22 4 140,32 1 090,44 7,48 262,38

3,51 0,42 82 109414 26

35,0773 2 169,04

217

176 КР11-41-6 0,304 0,12 96,7237 193,91 18 755,69 112 984,95 28 982,94 7,48 6 029,11

245,03 29,40 5 702 8 81034 348 1 833

806,0305 53 767,74

16 345

 Разом  98,21  19 045 106 591 27 637  6 182828,56 52 864

Розділ № 6 Отвори

177 КР3-9-1 2,0 0,12 19,5958 193,91 3 799,81 17 623,29 4 713,08 7,48 1 221,47

326,59 39,19 7 600 9 42635 246 2 443

163,2980 9 734,36

19 469

178 КР20-25-1 1,9 0,12 0,1382 193,91 26,81 121,97 32,73 7,48 8,62

2,19 0,26 51 63232 16

1,1520 68,16

130

179 КР20-25-17 1,9 0,12 0,1728 193,91 33,51 152,47 40,92 7,48 10,77

2,74 0,33 64 78290 20

1,4400 85,20

162

180 КР20-25-11 1,8 0,12 0,9504 193,91 184,29 838,57 225,03 7,48 59,24

14,26 1,71 332 4041 509 107

7,9200 468,56

843

181 КР20-25-27 1,8 0,12 1,4400 193,91 279,23 1 270,56 340,95 7,48 89,76

21,60 2,59 503 6132 287 162

12,0000 709,94

1 278

182 КР20-25-11 1,8 0,12 0,9504 193,91 184,29 838,57 225,03 7,48 59,24

14,26 1,71 332 4041 509 107

7,9200 468,56

843

183 КР20-25-27 1,8 0,12 1,4400 193,91 279,23 1 270,56 340,95 7,48 89,76

21,60 2,59 503 6132 287 162

12,0000 709,94

1 278

184 КР20-27-1 0,08 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,85 0,10 20 2594 6

10,6440 641,32

51

185 КР20-27-3 0,08 0,12 10,1088 193,91 1 960,20 9 336,32 2 485,23 7,48 630,12

6,74 0,81 157 199747 50

84,2400 5 075,55

406

186 КР20-27-2 0,08 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,64 0,08 15 1971 5

8,0280 483,70

39

187 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

11



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

188 КР20-27-3 0,01 0,12 10,1088 193,91 1 960,20 9 336,32 2 485,23 7,48 630,12

0,84 0,10 20 2593 6

84,2400 5 075,55

51

189 КР20-27-2 0,01 0,12 1,9267 193,91 373,61 1 779,49 473,68 7,48 120,10

0,16 0,02 4 518 1

16,0560 967,39

10

190 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

191 КР20-27-3 0,01 0,12 10,8864 193,91 2 110,98 10 054,50 2 676,41 7,48 678,59

0,91 0,11 21 27101 7

90,7200 5 465,98

55

192 КР20-27-2 0,01 0,12 4,8168 193,91 934,03 4 448,72 1 184,21 7,48 300,25

0,40 0,05 9 1244 3

40,1400 2 418,49

24

193 КР20-27-1 0,03 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,32 0,04 7 1035 2

10,6440 641,32

19

194 КР20-27-3 0,03 0,12 13,9968 193,91 2 714,12 12 927,21 3 441,09 7,48 872,47

3,50 0,42 81 104388 26

116,6400 7 027,68

211

195 КР20-27-2 0,03 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,24 0,03 6 727 2

8,0280 483,70

15

196 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

197 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

198 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

199 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

200 КР20-27-3 0,01 0,12 16,3296 193,91 3 166,47 15 081,75 4 014,61 7,48 1 017,88

1,36 0,16 32 40151 10

136,0800 8 198,96

82

201 КР20-27-2 0,01 0,12 3,8534 193,91 747,22 3 558,97 947,36 7,48 240,20

0,32 0,04 7 1036 2

32,1120 1 934,78

19

202 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

203 КР20-27-3 0,02 0,12 16,3296 193,91 3 166,47 15 081,75 4 014,61 7,48 1 017,88

2,72 0,33 63 81302 20

136,0800 8 198,96

164

204 КР20-27-2 0,02 0,12 4,8168 193,91 934,03 4 448,72 1 184,21 7,48 300,25

0,80 0,10 19 2389 6

40,1400 2 418,49

48

12



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

205 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

206 КР20-27-3 0,01 0,12 24,1056 193,91 4 674,32 22 263,53 5 926,33 7,48 1 502,58

2,01 0,24 47 59223 15

200,8800 12 103,23

121

207 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

208 КБ46-66-1 5,0 0,12 0,4746 193,91 92,03 469,83 123,61 7,48 29,58

19,78 2,37 460 6182 349 148

3,9552 245,22

1 226

209 КБ46-66-3 -5,0 0,12 0,0712 193,91 13,81 70,48 18,54 7,48 4,44

-2,97 -0,36 -69 -93-352 -22

0,5933 36,79

-184

210 КР3-23-1 1,2 0,12 2,6481 193,91 513,49 2 365,91 633,47 7,48 165,06

26,48 3,18 616 7602 839 198

22,0674 1 312,02

1 574

211 КР20-25-13 0,2 0,12 1,3277 193,91 257,45 1 171,46 314,36 7,48 82,76

2,21 0,27 51 63234 17

11,0640 654,57

131

212 КР20-25-29 0,2 0,12 2,0448 193,91 396,51 1 804,20 484,16 7,48 127,46

3,41 0,41 79 98361 25

17,0400 1 008,13

202

213 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

214 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

215 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

216 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

217 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

218 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

219 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

220 КР20-27-3 0,01 0,12 2,3328 193,91 452,35 2 154,54 573,52 7,48 145,41

0,19 0,02 5 622 1

19,4400 1 171,28

12

221 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

13



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

222 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

223 КР20-27-3 0,02 0,12 7,7760 193,91 1 507,84 7 181,78 1 911,72 7,48 484,70

1,30 0,16 30 38144 10

64,8000 3 904,26

78

224 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

225 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

226 КР20-27-3 0,01 0,12 7,7760 193,91 1 507,84 7 181,78 1 911,72 7,48 484,70

0,65 0,08 15 1972 5

64,8000 3 904,26

39

227 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

228 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

229 КР20-27-3 0,01 0,12 8,5536 193,91 1 658,63 7 899,96 2 102,89 7,48 533,17

0,71 0,09 17 2179 5

71,2800 4 294,69

43

230 КР20-27-2 0,01 0,12 3,8534 193,91 747,22 3 558,97 947,36 7,48 240,20

0,32 0,04 7 1036 2

32,1120 1 934,78

19

231 КР20-27-1 0,08 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,85 0,10 20 2594 6

10,6440 641,32

51

232 КР20-27-3 0,08 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

1,04 0,12 24 30115 8

12,9600 780,85

62

233 КР20-27-2 0,08 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,64 0,08 15 1971 5

8,0280 483,70

39

234 КР20-31-3 0,2 0,12 19,2031 193,91 3 723,68 19 562,88 5 123,04 7,48 1 197,00

32,01 3,84 745 1 0253 913 239

160,0262 10 043,72

2 009

 Разом  61,83  11 987 56 146 14 987  3 855515,15 30 829

Розділ № 7 Підсилення

235 КР3-45-1 0,06488 0,12 28,7681 193,91 5 578,43 25 450,38 6 826,34 7,48 1 793,21

15,56 1,87 362 4431 651 116

239,7346 14 197,98

921

241 КР20-18-6 0,0004 0,12 51,2838 193,91 9 944,44 43 694,58 11 800,58 7,48 3 196,69

0,17 0,02 4 518 1

427,3650 24 941,71

10

242 КБ13-16-1 0,02 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,10 0,01 2 314 1

5,0083 293,46

6

14



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

243 КБ13-26-12 0,02 0,087 0,2894 193,91 56,12 464,84 114,61 6,83 22,72

0,06 0,01 1 39  - 

3,3264 193,45

4

 Разом  1,91  369 1 692 454  11815,89 941

Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)

244 КР2-12-1 0,00084 0,12 74,1553 193,91 14 379,46 68 763,71 18 291,50 7,48 4 622,35

0,52 0,06 12 1558 4

617,9610 37 293,31

31

245 КБ6-1-13 0,0063 0,12 105,8873 193,91 20 532,61 103 018,32 27 181,20 7,48 6 600,31

5,56 0,67 129 171649 42

882,3944 54 314,12

342

246 КБ6-55-1 18,9 0,12 5,0179 193,91 973,02 5 185,14 1 354,80 7,48 312,78

790,31 94,84 18 390 25 60597 999 5 912

41,8158 2 640,60

49 907

249 КБ9-75-2 0,0114 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

3,54 0,42 82 114433 26

310,6544 19 498,26

222

252 КБ6-11-7 0,0114 0,12 38,3554 193,91 7 437,50 37 762,10 9 943,91 7,48 2 390,82

3,64 0,44 85 113431 27

319,6287 19 772,23

225

253 КБ9-73-1 0,1494 0,12 32,1086 193,91 6 226,19 32 707,60 8 565,43 7,48 2 001,44

39,97 4,80 930 1 2804 887 299

267,5720 16 793,06

2 509

255 КР8-30-1 0,071 0,12 11,3995 193,91 2 210,48 11 212,06 2 952,96 7,48 710,57

6,74 0,81 157 210796 50

94,9958 5 874,01

417

256 КБ6-1-16 0,0115 0,12 46,7213 193,91 9 059,73 45 910,14 12 093,37 7,48 2 912,29

4,48 0,54 104 140528 33

389,3442 24 065,39

277

259 КБ9-73-2 0,37581 0,12 40,7218 193,91 7 896,37 42 453,83 11 077,04 7,48 2 538,33

127,53 15,30 2 968 4 16215 954 954

339,3487 21 511,74

8 084

267 КР20-12-5 0,37581 0,12 7,6841 193,91 1 490,02 9 106,67 2 331,27 7,48 478,97

24,07 2,89 560 8763 422 180

64,0338 4 300,26

1 616

268 КБ9-47-1 0,03 0,12 8,0987 193,91 1 570,41 7 783,36 2 057,83 7,48 504,82

2,02 0,24 47 62233 15

67,4888 4 133,06

124

269 КР8-40-4 0,045 0,12 5,9561 193,91 1 154,95 5 645,20 1 496,03 7,48 371,26

2,23 0,27 52 67254 17

49,6342 3 022,24

136

272 КБ13-16-1 0,08 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,40 0,03 7 1356 3

5,0083 293,46

23

273 КР12-55-4 0,08 0,12 17,6531 193,91 3 423,12 17 363,46 4 573,05 7,48 1 100,38

11,77 1,41 274 3661 389 88

147,1093 9 096,55

728

274 КБ9-72-1 0,20238 0,12 30,7909 193,91 5 970,67 32 104,27 8 376,49 7,48 1 919,30

51,93 6,23 1 208 1 6966 498 388

256,5912 16 266,46

3 292

15



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

280 КР20-12-2 0,20238 0,12 10,5568 193,91 2 047,07 12 434,28 3 185,90 7,48 658,04

17,80 2,14 414 6452 516 133

87,9733 5 891,01

1 192

281 КР8-30-1 0,072 0,12 11,3995 193,91 2 210,48 11 212,06 2 952,96 7,48 710,57

6,84 0,82 159 213808 51

94,9958 5 874,01

423

283 КР8-40-6 0,088 0,12 3,3081 193,91 641,47 3 135,72 830,98 7,48 206,20

2,43 0,29 56 74276 18

27,5674 1 678,65

148

288 КР8-40-4 0,076 0,12 5,9561 193,91 1 154,95 5 645,20 1 496,03 7,48 371,26

3,77 0,45 88 114429 28

49,6342 3 022,24

230

292 КБ9-75-2 0,03101 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

9,64 1,16 224 3091 178 72

310,6544 19 498,26

605

299 КР20-12-1 0,03101 0,12 13,5399 193,91 2 625,53 15 947,66 4 086,10 7,48 843,99

3,50 0,42 81 127494 26

112,8329 7 555,62

234

300 КБ13-16-1 0,02 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,10 0,01 2 314 1

5,0083 293,46

6

301 КР12-55-4 0,02 0,12 17,6835 193,91 3 429,01 17 396,10 4 581,52 7,48 1 102,27

2,95 0,35 69 91348 22

147,3624 9 112,80

182

303 КБ9-75-2 0,04486 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

13,94 1,67 324 4471 704 104

310,6544 19 498,26

875

307 КР18-64-1 0,04486 0,12 8,7166 193,91 1 690,23 9 259,31 2 408,90 7,48 543,33

3,26 0,39 76 108415 24

72,6380 4 642,46

208

309 КР2-12-1 0,00084 0,12 74,1553 193,91 14 379,46 68 763,71 18 291,50 7,48 4 622,35

0,52 0,06 12 1558 4

617,9610 37 293,31

31

310 КБ6-1-13 0,0084 0,12 105,8873 193,91 20 532,61 103 018,32 27 181,20 7,48 6 600,31

7,41 0,89 172 229865 55

882,3944 54 314,12

456

311 КБ6-55-1 0,02528 0,12 5,0179 193,91 973,02 5 185,14 1 354,80 7,48 312,78

1,06 0,13 25 34131 8

41,8158 2 640,60

67

314 КБ9-75-2 0,0152 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

4,72 0,57 110 151577 35

310,6544 19 498,26

296

317 КБ6-11-7 0,0152 0,12 38,3554 193,91 7 437,50 37 762,10 9 943,91 7,48 2 390,82

4,86 0,58 113 152574 36

319,6287 19 772,23

301

318 КР3-28-1 0,001 0,12 136,5541 193,91 26 479,20 133 482,04 35 191,47 7,48 8 511,87

1,14 0,14 26 35133 9

1 137,9508 70 182,54

70

319 КБ9-73-1 0,105 0,12 32,1086 193,91 6 226,19 32 707,60 8 565,43 7,48 2 001,44

28,09 3,37 654 8993 434 210

267,5720 16 793,06

1 763

16



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

321 КР8-30-1 0,034 0,12 11,3995 193,91 2 210,48 11 212,06 2 952,96 7,48 710,57

3,23 0,39 75 101381 24

94,9958 5 874,01

200

322 КБ6-1-16 0,006 0,12 46,7213 193,91 9 059,73 45 910,14 12 093,37 7,48 2 912,29

2,34 0,28 54 73276 17

389,3442 24 065,39

144

325 КБ9-73-2 0,37581 0,12 40,7218 193,91 7 896,37 42 453,83 11 077,04 7,48 2 538,33

127,53 15,30 2 968 4 16215 954 954

339,3487 21 511,74

8 084

333 КР20-12-5 0,37581 0,12 7,6841 193,91 1 490,02 9 106,67 2 331,27 7,48 478,97

24,07 2,89 560 8763 422 180

64,0338 4 300,26

1 616

334 КБ9-47-1 0,029 0,12 8,0987 193,91 1 570,41 7 783,36 2 057,83 7,48 504,82

1,95 0,23 46 59225 15

67,4888 4 133,06

120

335 КР8-40-4 0,063 0,12 5,9561 193,91 1 154,95 5 645,20 1 496,03 7,48 371,26

3,13 0,38 73 94356 23

49,6342 3 022,24

190

338 КБ13-16-1 0,08 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,40 0,03 7 1356 3

5,0083 293,46

23

339 КР12-55-4 0,08 0,12 17,6531 193,91 3 423,12 17 363,46 4 573,05 7,48 1 100,38

11,77 1,41 274 3661 389 88

147,1093 9 096,55

728

340 КБ9-72-1 0,20875 0,12 30,7909 193,91 5 970,67 32 104,27 8 376,49 7,48 1 919,30

53,57 6,43 1 246 1 7496 702 401

256,5912 16 266,46

3 396

346 КР20-12-2 0,20875 0,12 10,5568 193,91 2 047,07 12 434,28 3 185,90 7,48 658,04

18,36 2,20 427 6662 595 137

87,9733 5 891,01

1 230

347 КР8-30-1 0,08 0,12 11,3995 193,91 2 210,48 11 212,06 2 952,96 7,48 710,57

7,60 0,91 177 236897 57

94,9958 5 874,01

470

349 КР8-40-6 0,088 0,12 3,3081 193,91 641,47 3 135,72 830,98 7,48 206,20

2,43 0,29 56 74276 18

27,5674 1 678,65

148

354 КР8-40-4 0,076 0,12 5,9561 193,91 1 154,95 5 645,20 1 496,03 7,48 371,26

3,77 0,45 88 114429 28

49,6342 3 022,24

230

358 КБ9-75-2 0,0629 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

19,54 2,34 455 6252 388 146

310,6544 19 498,26

1 226

362 КР18-64-1 0,0629 0,12 8,7166 193,91 1 690,23 9 259,31 2 408,90 7,48 543,33

4,56 0,55 106 152583 34

72,6380 4 642,46

292

 Разом  176,47  34 222 183 470 47 896  10 9991 470,99 93 117

Розділ № 9 Тактильні елементи доступності

364 КБ15-186-3 0,03 0,12 0,6624 193,91 128,45 701,04 182,49 7,48 41,29

0,17 0,02 4 621 1

5,5200 352,23

11

17



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

366 КР13-13-1 0,0036 0,12 8,5789 193,91 1 663,54 9 219,49 2 394,27 7,48 534,75

0,26 0,03 6 933 2

71,4911 4 592,56

17

369 КР18-48-1 0,0045 0,12 10,5171 193,91 2 039,37 9 923,49 2 631,83 2,73 239,26

0,39 0,05 9 1244 1

87,6424 4 910,46

22

373 ПР10-2019 0,77 0,12 1,4211 193,91 275,57 885,95 255,53 7,48 88,58

9,12 1,09 212 197682 68

11,8426 619,68

477

377 КБ9-40-1 1,03 0,12 2,8501 193,91 552,66 2 870,67 753,13 7,48 177,66

24,46 2,94 569 7762 957 183

23,7508 1 483,45

1 528

 Разом  4,13  800 3 737 1 000  25534,40 2 055

Розділ № 10 Водовідвідна система

379 КР8-42-2 0,038 0,12 8,4103 193,91 1 630,85 8 564,83 2 243,05 7,48 524,25

2,66 0,32 62 85325 20

70,0862 4 398,15

167

380 КР8-41-2 0,027 0,12 7,9718 193,91 1 545,82 8 119,98 2 126,48 7,48 496,91

1,79 0,22 42 58219 13

66,4320 4 169,21

113

 Разом  0,54  104 544 143  334,45 280

  Разом  по кошторису 1 323,01  256 540 1 342 782 351 850  81 46711 129,60 689 857

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,007800

12 475

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,007800  * 0,220000

2 744

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,003739

5 980

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 711 056

02-001-003 електротехнічні рішення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР17-4-5 0,3 0,097 2,2737 193,91 440,89 2 597,86 668,53 7,66 179,55

7,03 0,68 132 201779 54

23,4400 1 288,97

387

2 КР17-4-4 0,1 0,097 1,3735 193,91 266,34 1 569,35 403,85 7,66 108,47

1,42 0,14 27 40157 11

14,1600 778,66

78

3 КР17-4-7 0,1 0,097 3,9217 193,91 760,46 4 480,86 1 153,09 7,66 309,69

4,04 0,39 76 115448 31

40,4300 2 223,24

222

4 КР17-4-1 0,45 0,097 0,7421 193,91 143,89 809,98 209,85 7,66 58,60

3,44 0,33 65 95364 26

7,6500 412,34

186

 Разом  1,54  300 1 748 451  12215,93 873

18



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

5 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

7 КМ8-526-4 2,0 0,097 0,3727 193,91 72,27 481,18 121,76 7,66 29,43

7,68 0,75 145 243962 59

3,8421 223,46

447

9 КМ39-50-1 1,0 0,097 0,6631 193,91 128,58 828,31 210,52 7,66 52,37

6,84 0,66 129 210829 52

6,8362 391,47

391

10 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

12 КМ8-526-4 1,0 0,097 0,3727 193,91 72,27 481,18 121,76 7,66 29,43

3,84 0,37 72 122481 29

3,8421 223,46

223

14 КР17-15-3 1,0 0,097 0,1859 193,91 36,05 247,17 62,31 7,66 14,68

1,92 0,19 36 62248 15

1,9166 113,04

113

15 КМ8-6-1 3,0 0,097 3,0100 193,91 583,67 4 001,00 1 008,63 7,66 237,70

93,09 9,03 1 751 3 02612 003 713

31,0310 1 830,00

5 490

18 КР17-13-1 1,0 0,097 1,1596 193,91 224,86 1 541,37 388,57 7,66 91,57

11,95 1,16 225 3881 541 92

11,9546 705,00

705

20 КМ8-526-4 2,0 0,097 0,3727 193,91 72,27 481,18 121,76 7,66 29,43

7,68 0,75 145 243962 59

3,8421 223,46

447

22 КР17-12-9 0,02 0,097 27,6828 193,91 5 367,98 37 337,57 9 395,22 7,66 2 186,09

5,71 0,55 107 188747 44

285,3900 16 949,29

339

25 КР17-12-8 0,02 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

6,00 0,58 113 184725 46

299,9200 17 152,40

343

27 КР17-12-7 0,03 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

6,53 0,63 123 198779 50

217,5600 12 375,22

371

30 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

33 КР17-11-1 0,02 0,097 15,4127 193,91 2 988,67 19 435,38 4 933,29 7,66 1 217,12

3,18 0,31 60 99388 24

158,8935 9 139,08

183

35 КР17-12-2 0,01 0,097 3,4202 193,91 663,21 3 907,87 1 005,64 7,66 270,09

0,35 0,03 7 939 3

35,2600 1 938,94

19

39 КР17-7-9 0,15 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

3,94 0,38 74 114443 30

26,2340 1 452,31

218

43 КР17-7-9 20,42 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

535,70 51,96 10 076 15 47760 273 4 103

26,2340 1 452,31

29 656

19



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

47 КБ21-14-1 0,75 0,097 5,8159 193,91 1 127,75 7 399,07 1 875,90 7,66 459,27

44,97 4,36 846 1 4075 549 344

59,9573 3 462,92

2 597

50 КБ21-14-1 0,15 0,097 5,8159 193,91 1 127,75 7 399,07 1 875,90 7,66 459,27

8,99 0,87 169 2811 109 69

59,9573 3 462,92

519

53 КБ21-14-1 0,06 0,097 5,8159 193,91 1 127,75 7 399,07 1 875,90 7,66 459,27

3,60 0,35 68 112444 28

59,9573 3 462,92

208

58 КР17-9-3 1,75 0,097 7,2352 193,91 1 402,97 9 231,58 2 339,60 7,66 571,36

130,53 12,66 2 455 4 09416 156 1 000

74,5895 4 313,93

7 549

60 КБ21-15-2 0,95 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

3,58 0,35 67 113440 27

3,7691 217,44

207

62 КБ21-15-1 0,15 0,097 0,2493 193,91 48,34 315,48 80,04 7,66 19,69

0,39 0,04 7 1247 3

2,5703 148,07

22

64 КМ8-472-10 2,0 0,097 6,0661 193,91 1 176,28 7 646,83 1 941,08 7,66 479,04

125,08 12,13 2 353 3 88215 293 958

62,5375 3 596,40

7 193

66 КМ8-472-2 0,3 0,097 2,2665 193,91 439,50 2 874,72 729,13 7,66 178,99

7,01 0,68 132 218862 54

23,3664 1 347,62

404

67 КМ8-471-4 0,4 0,097 1,6870 193,91 327,12 2 196,07 555,10 7,66 133,22

6,96 0,67 131 222879 53

17,3915 1 015,44

406

69 КР17-13-1 1,0 0,097 1,1596 193,91 224,86 1 541,37 388,57 7,66 91,57

11,95 1,16 225 3881 541 92

11,9546 705,00

705

71 КР17-12-9 0,01 0,097 27,6828 193,91 5 367,98 37 337,57 9 395,22 7,66 2 186,09

2,85 0,28 54 93373 22

285,3900 16 949,29

169

73 КР17-12-8 0,07 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

20,99 2,04 395 6452 537 161

299,9200 17 152,40

1 201

78 КР17-12-7 0,08 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

17,40 1,69 327 5302 079 133

217,5600 12 375,22

990

85 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

88 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

90 КР17-12-7 0,16 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

34,81 3,38 655 1 0584 157 267

217,5600 12 375,22

1 980

94 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

20



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

96 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

98 КР17-12-7 0,16 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

34,81 3,38 655 1 0584 157 267

217,5600 12 375,22

1 980

102 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

104 КР17-12-11 0,55 0,097 3,4348 193,91 666,04 3 924,49 1 009,92 7,66 271,24

19,48 1,89 366 5562 158 149

35,4100 1 947,20

1 071

109 КР17-7-7 0,1 0,097 4,6657 193,91 904,72 5 895,90 1 496,14 7,66 368,45

4,81 0,47 90 150589 37

48,0999 2 769,31

277

111 КР17-7-6 2,7 0,097 3,9540 193,91 766,71 4 995,48 1 267,68 7,66 312,24

110,06 10,68 2 070 3 42313 488 843

40,7624 2 346,63

6 336

114 КР17-7-10 0,15 0,097 3,0270 193,91 586,96 3 513,39 902,08 7,66 239,04

4,68 0,45 88 135527 36

31,2060 1 728,08

259

116 КР17-7-9 6,8 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

178,39 17,30 3 355 5 15520 071 1 366

26,2340 1 452,31

9 876

119 КБ21-15-3 0,05 0,097 0,5020 193,91 97,34 643,12 162,90 7,66 39,64

0,26 0,03 5 833 2

5,1750 299,88

15

121 КБ21-15-2 0,05 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

0,19 0,02 4 623 1

3,7691 217,44

11

122 КР17-8-4 0,1 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

2,02 0,20 38 59228 15

20,2185 1 119,47

112

124 КР17-8-4 0,45 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

9,09 0,88 171 2631 024 70

20,2185 1 119,47

504

125 КБ21-15-2 0,1 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

0,38 0,04 7 1246 3

3,7691 217,44

22

127 КР17-8-4 0,35 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

7,08 0,69 133 205797 54

20,2185 1 119,47

392

128 КБ21-15-2 0,1 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

0,38 0,04 7 1246 3

3,7691 217,44

22

130 КБ21-15-2 0,4 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

1,50 0,15 28 47186 12

3,7691 217,44

87

131 КР17-8-4 0,75 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

15,16 1,47 285 4391 707 116

20,2185 1 119,47

840

21



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

133 КБ21-15-2 0,1 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

0,38 0,04 7 1246 3

3,7691 217,44

22

134 КР17-8-3 0,45 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

6,95 0,67 131 201782 53

15,4587 855,53

385

136 КР17-8-3 0,2 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

3,09 0,30 58 89348 24

15,4587 855,53

171

137 КБ21-15-2 7,55 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

28,45 2,76 535 8893 503 218

3,7691 217,44

1 642

141 КБ21-15-1 0,05 0,097 0,2493 193,91 48,34 315,48 80,04 7,66 19,69

0,13 0,01 2 415 1

2,5703 148,07

7

142 КР17-8-2 0,25 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

2,43 0,24 46 70273 19

9,7288 538,30

135

144 КР17-8-2 1,0 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

9,73 0,94 183 2801 093 75

9,7288 538,30

538

146 КР17-7-9 1,0 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

26,23 2,54 493 7582 951 201

26,2340 1 452,31

1 452

150 КР17-7-9 1,0 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

26,23 2,54 493 7582 951 201

26,2340 1 452,31

1 452

152 КР17-8-3 1,0 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

15,46 1,50 291 4471 738 118

15,4587 855,53

856

155 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

157 КР17-12-8 0,03 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

9,00 0,87 169 2771 087 69

299,9200 17 152,40

515

160 КР17-12-7 0,07 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

15,23 1,48 286 4631 819 117

217,5600 12 375,22

866

166 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

168 КР17-12-6 0,04 0,097 3,5890 193,91 695,94 4 100,71 1 055,26 7,66 283,42

1,48 0,14 28 42164 11

37,0000 2 034,62

81

171 КР17-7-7 0,05 0,097 4,6657 193,91 904,72 5 895,90 1 496,14 7,66 368,45

2,40 0,23 45 75295 18

48,0999 2 769,31

138

173 КР17-7-5 0,25 0,097 3,0441 193,91 590,27 3 844,13 975,57 7,66 240,39

7,84 0,76 148 244961 60

31,3820 1 806,23

452

22



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

175 КР17-7-11 0,7 0,097 3,4400 193,91 667,04 3 995,86 1 025,84 7,66 271,65

24,82 2,41 467 7182 797 190

35,4635 1 964,53

1 375

178 КР17-7-10 1,2 0,097 3,0270 193,91 586,96 3 513,39 902,08 7,66 239,04

37,45 3,63 704 1 0834 216 287

31,2060 1 728,08

2 074

181 КР17-7-10 0,85 0,097 3,0270 193,91 586,96 3 513,39 902,08 7,66 239,04

26,53 2,57 499 7672 986 203

31,2060 1 728,08

1 469

184 КР17-8-5 0,25 0,097 2,0667 193,91 400,75 2 400,66 616,31 7,66 163,20

5,33 0,52 100 154600 41

21,3061 1 180,26

295

185 КБ21-15-2 0,05 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

0,19 0,02 4 623 1

3,7691 217,44

11

187 КР17-8-4 0,7 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

14,15 1,37 266 4101 593 108

20,2185 1 119,47

784

189 КР17-8-3 1,2 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

18,55 1,80 349 5362 086 142

15,4587 855,53

1 027

191 КР17-8-3 0,65 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

10,05 0,97 189 2901 130 77

15,4587 855,53

556

194 КР17-8-2 0,45 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

4,38 0,42 82 126492 34

9,7288 538,30

242

196 КМ8-572-1 1,0 0,097 0,3686 193,91 71,48 498,19 125,33 7,66 29,11

3,80 0,37 71 126499 29

3,8003 225,92

226

197 КМ8-521-3 1,0 0,097 0,1876 193,91 36,38 242,42 61,34 7,66 14,81

1,93 0,19 36 62243 15

1,9339 112,53

113

199 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

201 КР17-12-7 0,04 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

8,70 0,84 164 2641 039 67

217,5600 12 375,22

495

204 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

206 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

208 КР17-12-7 0,05 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

10,88 1,06 205 3311 299 83

217,5600 12 375,22

619

211 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

23



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

213 КР17-11-11 0,15 0,097 38,1202 193,91 7 391,88 45 285,81 11 589,09 7,66 3 010,31

58,95 5,72 1 109 1 7386 793 452

392,9915 21 991,28

3 299

215 КР17-11-1 0,47 0,097 15,4127 193,91 2 988,67 19 435,38 4 933,29 7,66 1 217,12

74,68 7,24 1 405 2 3189 134 572

158,8935 9 139,08

4 295

221 КР17-11-1 0,01 0,097 15,4127 193,91 2 988,67 19 435,38 4 933,29 7,66 1 217,12

1,59 0,15 30 49195 12

158,8935 9 139,08

91

223 КБ21-17-12 0,06 0,097 14,6420 193,91 2 839,22 19 465,99 4 907,15 7,66 1 156,26

9,05 0,88 170 2951 168 69

150,9481 8 902,63

534

225 КР17-10-4 0,07 0,097 10,6073 193,91 2 056,87 14 102,29 3 555,02 7,66 837,65

7,65 0,74 144 248987 59

109,3540 6 449,54

451

227 КР17-12-2 0,45 0,097 3,4202 193,91 663,21 3 907,87 1 005,64 7,66 270,09

15,87 1,54 298 4531 759 122

35,2600 1 938,94

873

234 КР17-7-9 8,95 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

234,79 22,78 4 416 6 78326 417 1 799

26,2340 1 452,31

12 998

239 КР17-8-3 1,85 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

28,60 2,77 538 8263 215 219

15,4587 855,53

1 583

242 КР17-8-2 2,9 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

28,22 2,74 531 8143 171 216

9,7288 538,30

1 561

244 КР17-8-3 0,25 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

3,87 0,37 73 111434 30

15,4587 855,53

214

246 КР17-8-2 3,95 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

38,43 3,73 723 1 1094 319 294

9,7288 538,30

2 126

 Разом  228,07  44 227 274 800 70 177  18 0162 351,34 132 420

  Разом  по кошторису 229,61  44 527 276 548 70 628  18 1382 367,27 133 293

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(44 527,00 + 276 548,00) * 0,007800

2 504

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(44 527,00 + 276 548,00) * 0,007800  * 0,220000

551

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(44 527,00 + 276 548,00) * 0,003739

1 200

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 137 548

02-001-004 опалення, вентиляція та кондиціонування

Розділ № 1 Опалення

24



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

1 КР15-46-3 1,16 0,105 0,0454 193,91 8,80 45,74 12,00 8,7 3,76

0,50 0,05 10 1453 4

0,4320 24,56

28

2 КР15-47-1 0,14 0,105 13,8017 193,91 2 676,29 14 431,27 3 763,66 8,7 1 143,57

18,40 1,93 375 5272 021 160

131,4449 7 583,52

1 062

3 КР15-57-1 3,0 0,105 0,2205 193,91 42,76 232,74 60,61 8,7 18,27

6,30 0,66 128 182698 55

2,1000 121,64

365

4 КР15-15-2 0,5 0,105 3,1533 193,91 611,47 3 758,38 961,37 8,7 261,28

15,01 1,58 306 4801 879 131

30,0319 1 834,12

917

5 КР15-90-2 0,38784 0,105 14,1960 193,91 2 752,75 15 819,07 4 085,80 8,7 1 176,24

52,43 5,51 1 068 1 5846 135 456

135,2004 8 014,79

3 108

12 КР15-104-5 42,0 0,105 0,0290 193,91 5,62 36,63 9,30 8,7 2,40

11,59 1,22 236 3901 538 101

0,2760 17,32

727

16 КБ10-7-2 0,05 0,12 4,7875 193,91 928,34 4 265,26 1 142,59 7,48 298,42

1,99 0,24 46 57213 15

39,8958 2 369,35

118

18 КБ15-185-2 0,1 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

3,57 0,43 83 105396 27

35,7420 2 153,50

215

23 КР15-19-1 0,6192 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

42,05 4,42 856 1 3635 340 366

67,9080 4 174,97

2 585

25 КР15-19-2 0,12384 0,105 7,4416 193,91 1 442,99 9 000,74 2 297,62 8,7 616,59

8,78 0,92 179 2851 115 76

70,8720 4 357,20

540

27 КР15-19-3 0,45408 0,105 8,2102 193,91 1 592,03 9 930,38 2 534,93 8,7 680,27

35,51 3,73 723 1 1514 509 309

78,1920 4 807,23

2 183

55 КР15-46-2 1,16 0,105 0,3515 193,91 68,17 354,49 92,99 8,7 29,13

3,88 0,41 79 108411 34

3,3480 190,29

221

 Разом  21,10  4 089 24 308 6 246  1 734200,01 12 069

Розділ № 2 Вентиляція

56 КР15-113-1 0,6 0,105 10,8787 193,91 2 109,48 11 056,99 2 896,62 8,7 901,37

62,17 6,53 1 266 1 7376 634 541

103,6062 5 907,47

3 544

57 КР15-125-1 8,0 0,105 0,0680 193,91 13,19 79,21 20,33 8,7 5,64

5,18 0,54 106 162634 45

0,6480 39,16

313

58 КР15-115-2 1,0 0,105 1,0185 193,91 197,50 1 046,05 273,58 8,7 84,39

9,70 1,02 198 2731 046 84

9,7000 555,47

555

59 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

25



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

60 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

62 КБ20-29-1 4,0 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

45,11 4,74 918 1 3325 131 392

11,2776 660,51

2 642

64 КБ20-15-6 2,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

5,63 0,45 86 164657 35

2,8174 142,61

285

66 КР15-122-1 9,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

18,85 1,98 384 5672 197 164

2,0940 123,92

1 115

70 КБ20-27-1 2,0 0,105 0,1666 193,91 32,31 183,50 47,48 8,7 13,81

3,17 0,33 65 94367 28

1,5869 93,60

187

71 КР15-121-1 0,098 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

29,58 3,11 602 8743 366 257

301,8539 17 678,67

1 733

72 КР15-121-10 0,311 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

74,42 7,81 1 515 2 1978 467 647

239,2939 14 015,14

4 359

77 КР19-22-1 0,38 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

28,39 2,61 506 8493 350 203

74,7000 4 099,62

1 558

88 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

89 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

91 КБ20-29-1 0,04 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,45 0,05 9 1351 4

11,2776 660,51

26

93 КБ20-15-1 1,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

2,82 0,22 43 82329 18

2,8174 142,61

143

95 КР15-122-1 5,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

10,47 1,10 213 3161 221 91

2,0940 123,92

620

99 КР15-123-3 2,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

15,70 1,65 320 4771 853 137

7,8500 467,13

934

101 КР15-121-1 0,114 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

34,41 3,61 701 1 0153 914 299

301,8539 17 678,67

2 015

106 КР19-22-1 0,12 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

8,96 0,82 160 2681 058 64

74,7000 4 099,62

492

110 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

26



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

111 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

113 КБ20-29-1 0,04 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,45 0,05 9 1351 4

11,2776 660,51

26

115 КБ20-15-1 1,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

2,82 0,22 43 82329 18

2,8174 142,61

143

117 КР15-122-1 5,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

10,47 1,10 213 3161 221 91

2,0940 123,92

620

122 КР15-121-1 0,079 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

23,84 2,50 486 7042 713 207

301,8539 17 678,67

1 397

127 КР19-22-1 0,08 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

5,98 0,55 107 178705 43

74,7000 4 099,62

328

131 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

133 КБ20-29-1 0,36 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

4,06 0,43 83 120461 35

11,2776 660,51

238

135 КБ20-15-8 1,0 0,079 0,3149 193,91 61,07 465,20 115,78 6,26 24,96

3,99 0,31 61 116466 25

3,9865 201,81

202

137 КБ20-53-1 0,1 0,079 23,6301 193,91 4 582,11 35 723,30 8 867,19 6,26 1 872,46

29,91 2,36 458 8873 572 187

299,1150 15 321,76

1 532

138 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

139 КР15-122-1 5,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

10,47 1,10 213 3161 221 91

2,0940 123,92

620

142 КР15-121-10 0,204 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

48,82 5,13 994 1 4405 554 425

239,2939 14 015,14

2 859

143 КР15-121-11 0,035 0,105 18,8849 193,91 3 661,97 20 459,43 5 306,71 8,7 1 564,75

6,29 0,66 128 186716 55

179,8561 10 533,43

369

145 КР19-22-1 0,24 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

17,93 1,65 320 5362 116 128

74,7000 4 099,62

984

153 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

154 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

27



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

156 КБ20-29-1 0,16 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

1,80 0,19 37 53206 16

11,2776 660,51

106

158 КБ20-15-6 1,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

2,82 0,22 43 82329 18

2,8174 142,61

143

160 КР15-122-1 4,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

8,38 0,88 171 252976 73

2,0940 123,92

496

163 КБ20-27-1 1,0 0,105 0,1666 193,91 32,31 183,50 47,48 8,7 13,81

1,59 0,17 32 48183 14

1,5869 93,60

94

164 КР15-121-1 0,038 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

11,47 1,20 234 3381 305 100

301,8539 17 678,67

672

165 КР15-121-4 0,076 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

22,94 2,41 467 6772 609 200

301,8539 17 678,67

1 344

166 КР15-121-5 0,031 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

8,57 0,90 174 253975 75

276,4439 16 190,65

502

174 КР19-22-1 0,12 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

8,96 0,82 160 2681 058 64

74,7000 4 099,62

492

179 КР15-129-3 1,0 0,105 1,7023 193,91 330,10 1 960,67 503,97 8,7 141,05

16,21 1,70 330 5041 961 141

16,2126 975,12

975

180 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

181 КР15-128-1 0,4 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

3,95 0,42 80 123473 34

9,8838 591,62

237

183 КБ20-29-1 0,2512 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

2,84 0,30 58 83322 25

11,2776 660,51

166

185 КБ20-13-7 1,0 0,105 0,4037 193,91 78,28 443,70 114,84 8,7 33,45

3,85 0,40 78 116443 33

3,8446 226,57

227

190 КР15-122-1 1,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

2,09 0,22 43 63245 18

2,0940 123,92

124

192 КР8-32-4 0,1 0,12 2,7607 193,91 535,32 2 810,35 736,05 7,48 172,08

2,30 0,28 54 73281 17

23,0056 1 443,45

144

193 КР15-128-1 0,3 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

2,96 0,31 60 91354 26

9,8838 591,62

177

195 КР15-125-1 9,93 0,105 0,1701 193,91 32,98 198,01 50,82 8,7 14,09

16,09 1,69 327 5051 966 140

1,6200 97,89

972

28



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

202 КР15-121-1 0,075 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

22,64 2,38 461 6682 575 197

301,8539 17 678,67

1 326

203 КР15-121-4 0,039 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

11,77 1,24 240 3471 339 102

301,8539 17 678,67

689

204 КР15-121-5 0,035 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

9,68 1,02 197 2861 100 84

276,4439 16 190,65

567

205 КР15-121-6 0,556 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

133,05 13,97 2 709 3 92515 137 1 158

239,2939 14 015,14

7 792

210 КР15-128-1 0,5 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

4,95 0,52 101 152591 43

9,8838 591,62

296

222 КР19-22-1 0,16 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

11,95 1,10 213 3581 411 85

74,7000 4 099,62

656

224 КР19-17-1 0,16 0,092 15,2097 193,91 2 949,31 19 556,61 4 951,30 7,15 1 182,06

26,45 2,43 472 7923 129 189

165,3224 9 082,67

1 453

226 КР15-129-1 1,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

7,17 0,75 146 230898 62

7,1684 437,99

438

227 КБ20-29-1 0,02 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,22 0,02 5 626 2

11,2776 660,51

13

229 КБ20-14-1 1,0 0,105 0,2206 193,91 42,77 245,05 63,32 8,7 18,28

2,10 0,22 43 63245 18

2,1006 124,37

124

231 КР15-122-1 1,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

2,09 0,22 43 63245 18

2,0940 123,92

124

233 КР15-121-1 0,089 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

26,87 2,82 547 7923 056 234

301,8539 17 678,67

1 573

238 КР15-129-1 1,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

7,17 0,75 146 230898 62

7,1684 437,99

438

239 КБ20-29-1 0,02 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,22 0,02 5 626 2

11,2776 660,51

13

241 КБ20-14-1 1,0 0,105 0,2206 193,91 42,77 245,05 63,32 8,7 18,28

2,10 0,22 43 63245 18

2,1006 124,37

124

243 КР15-122-1 1,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

2,09 0,22 43 63245 18

2,0940 123,92

124

245 КР15-121-1 0,084 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

25,36 2,66 516 7482 884 221

301,8539 17 678,67

1 485

29



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

250 КР15-129-1 1,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

7,17 0,75 146 230898 62

7,1684 437,99

438

251 КБ20-29-1 0,02 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,22 0,02 5 626 2

11,2776 660,51

13

253 КБ20-14-1 1,0 0,105 0,2206 193,91 42,77 245,05 63,32 8,7 18,28

2,10 0,22 43 63245 18

2,1006 124,37

124

255 КР15-122-1 3,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

6,28 0,66 128 189733 55

2,0940 123,92

372

258 КР17-12-6 0,01 0,097 3,5890 193,91 695,94 4 100,71 1 055,26 7,66 283,42

0,37 0,04 7 1041 3

37,0000 2 034,62

20

259 КР15-123-3 3,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

23,55 2,47 479 7172 780 205

7,8500 467,13

1 401

261 КР15-121-1 0,153 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

46,18 4,85 940 1 3635 254 402

301,8539 17 678,67

2 705

266 КР15-129-1 1,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

7,17 0,75 146 230898 62

7,1684 437,99

438

267 КБ20-29-1 0,06 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,67 0,07 14 2077 6

11,2776 660,51

40

269 КР17-12-6 0,01 0,097 3,5890 193,91 695,94 4 100,71 1 055,26 7,66 283,42

0,37 0,04 7 1041 3

37,0000 2 034,62

20

270 КБ20-14-1 1,0 0,105 0,2206 193,91 42,77 245,05 63,32 8,7 18,28

2,10 0,22 43 63245 18

2,1006 124,37

124

272 КР15-122-1 4,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

8,38 0,88 171 252976 73

2,0940 123,92

496

275 КР15-121-1 0,183 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

55,24 5,80 1 125 1 6296 284 481

301,8539 17 678,67

3 235

282 КР15-119-1 1,2 0,105 3,6085 193,91 699,72 3 744,82 977,80 8,7 298,99

41,24 4,33 840 1 1734 494 359

34,3665 1 976,51

2 372

283 КР15-122-2 2,0 0,105 0,2850 193,91 55,26 316,30 81,74 8,7 23,61

5,43 0,57 111 163633 47

2,7140 160,61

321

 Разом  125,26  24 296 142 551 36 692  10 3881 239,05 71 376

Розділ № 3 Кондиціонування

285 КБ20-53-1 0,1 0,079 28,3561 193,91 5 498,53 42 867,97 10 640,63 6,26 2 246,95

35,89 2,84 550 1 0644 287 225

358,9380 18 386,11

1 839

30



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

286 КБ20-53-1 0,2 0,079 28,3561 193,91 5 498,53 42 867,97 10 640,63 6,26 2 246,95

71,79 5,67 1 100 2 1288 574 449

358,9380 18 386,11

3 677

288 КМ12-71-1 0,44 0,079 25,2800 193,91 4 902,04 40 041,60 9 887,60 6,23 1 993,60

140,80 11,12 2 157 4 35117 618 877

320,0000 16 783,24

7 385

292 КР19-21-1 0,44 0,092 4,3498 193,91 843,46 5 580,46 1 413,26 7,15 338,05

20,80 1,91 371 6222 455 149

47,2800 2 594,77

1 142

296 КР15-128-1 0,4 0,105 1,2454 193,91 241,49 1 418,83 365,27 8,7 103,19

4,75 0,50 97 146567 41

11,8606 709,95

284

305 КР15-18-1 0,3 0,105 8,3003 193,91 1 609,51 10 194,37 2 596,85 8,7 687,74

23,72 2,49 483 7793 059 206

79,0506 4 894,10

1 468

 Разом  24,53  4 758 36 560 9 090  1 947297,75 15 795

  Разом  по кошторису 170,89  33 143 203 419 52 028  14 0691 736,81 99 240

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(33 143,00 + 203 419,00) * 0,007800

1 845

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(33 143,00 + 203 419,00) * 0,007800  * 0,220000

406

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(33 143,00 + 203 419,00) * 0,003739

885

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 102 376

02-001-005 водопостачання та водовідведення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР15-3-1 0,1 0,105 7,8073 193,91 1 513,91 8 259,99 2 150,26 8,7 646,89

7,44 0,78 151 215826 65

74,3551 4 311,06

431

2 КР15-3-2 0,04 0,105 13,0462 193,91 2 529,78 13 797,56 3 592,01 8,7 1 080,97

4,97 0,52 101 144552 43

124,2493 7 202,76

288

3 КР15-3-3 0,01 0,105 18,7229 193,91 3 630,56 19 800,46 5 154,82 8,7 1 551,33

1,78 0,19 36 51198 16

178,3136 10 336,71

103

4 КР15-5-4 1,0 0,105 0,2205 193,91 42,76 226,46 59,23 8,7 18,27

2,10 0,22 43 59226 18

2,1000 120,26

120

5 КМ28-929-1 1,0 0,079 1,3835 193,91 268,28 1 944,00 486,70 6,23 109,11

17,51 1,38 268 4871 944 109

17,5132 864,09

864

6 КР15-15-6 0,2 0,105 4,1352 193,91 801,87 4 928,75 1 260,74 8,7 342,63

7,88 0,83 160 252986 69

39,3833 2 405,24

481

31



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

7 КР15-15-10 0,27 0,105 6,6089 193,91 1 281,54 7 877,57 2 015,00 8,7 547,60

16,99 1,78 346 5442 127 148

62,9421 3 844,14

1 038

8 КР15-15-2 0,25 0,105 3,1533 193,91 611,47 3 758,38 961,37 8,7 261,28

7,51 0,79 153 241939 65

30,0319 1 834,12

459

9 КР15-15-3 0,1 0,105 3,1155 193,91 604,14 3 713,33 949,84 8,7 258,15

2,96 0,31 60 95372 26

29,6719 1 812,13

181

10 КР15-15-4 0,1 0,105 3,0258 193,91 586,74 3 606,42 922,50 8,7 250,71

2,88 0,30 59 92361 25

28,8175 1 759,95

176

 Разом  7,10  1 377 8 531 2 180  58472,02 4 141

Розділ № 2 Водопровід В1

11 КР15-19-1 0,74304 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

50,46 5,30 1 027 1 6366 408 439

67,9080 4 174,97

3 102

13 КР15-19-2 0,1032 0,105 7,4416 193,91 1 442,99 9 000,74 2 297,62 8,7 616,59

7,31 0,77 149 237929 64

70,8720 4 357,20

450

15 КР15-19-3 0,27864 0,105 8,2102 193,91 1 592,03 9 930,38 2 534,93 8,7 680,27

21,79 2,29 444 7052 767 190

78,1920 4 807,23

1 339

40 КР15-23-2 3,0 0,105 0,0706 193,91 13,68 85,34 21,78 8,7 5,85

2,02 0,21 41 65256 18

0,6720 41,31

124

42 КР15-35-3 0,1 0,105 4,7754 193,91 926,00 5 690,91 1 455,72 8,7 395,68

4,55 0,48 93 145569 40

45,4800 2 777,40

278

43 КР15-103-1 1,0 0,105 0,1787 193,91 34,65 208,01 53,39 8,7 14,80

1,70 0,18 35 53208 15

1,7016 102,84

103

45 КР19-21-1 0,62 0,092 4,3498 193,91 843,46 5 580,46 1 413,26 7,15 338,05

29,31 2,70 523 8763 460 210

47,2800 2 594,77

1 609

49 КР15-27-4 1,0 0,105 0,2079 193,91 40,31 247,76 63,38 8,7 17,23

1,98 0,21 40 64248 17

1,9800 120,92

121

50 КР15-103-1 1,0 0,105 0,1787 193,91 34,65 208,01 53,39 8,7 14,80

1,70 0,18 35 53208 15

1,7016 102,84

103

 Разом  12,32  2 387 15 053 3 834  1 008120,82 7 229

Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4

53 КР15-19-1 0,27864 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

18,92 1,99 385 6132 403 165

67,9080 4 174,97

1 163

62 КР15-37-1 0,5 0,105 18,7553 193,91 3 636,85 21 836,40 5 604,12 8,7 1 554,01

89,31 9,38 1 818 2 80210 919 777

178,6222 10 794,98

5 397

32



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Разом  11,37  2 203 13 322 3 415  942108,23 6 560

Розділ № 4 Каналізація К1

64 КР15-32-6 1,0 0,105 4,6469 193,91 901,07 5 538,20 1 416,64 8,7 385,03

44,26 4,65 901 1 4175 538 385

44,2559 2 702,74

2 703

70 КР15-34-1 0,1 0,105 5,2756 193,91 1 023,00 6 216,69 1 592,73 8,7 437,12

5,02 0,53 102 159622 44

50,2440 3 052,85

305

75 КР15-33-3 0,1 0,105 1,6632 193,91 322,51 2 011,68 513,52 8,7 137,81

1,58 0,17 32 51201 14

15,8400 973,84

97

76 КР15-32-11 0,4 0,105 1,0952 193,91 212,37 1 290,73 330,68 8,7 90,75

4,17 0,44 85 133516 36

10,4306 633,80

254

77 КР15-18-1 0,14 0,105 8,2933 193,91 1 608,16 10 185,78 2 594,67 8,7 687,16

11,06 1,16 225 3641 426 96

78,9840 4 889,99

685

79 КР15-18-2 0,07 0,105 7,9745 193,91 1 546,34 9 794,24 2 494,93 8,7 660,75

5,32 0,56 108 175686 46

75,9479 4 702,02

329

91 КР15-32-5 0,1 0,105 3,5530 193,91 688,97 4 234,63 1 083,19 8,7 294,40

3,38 0,36 69 109423 29

33,8386 2 066,56

207

97 КР15-33-4 0,1 0,105 0,6653 193,91 129,00 792,82 202,80 8,7 55,12

0,63 0,07 13 2079 6

6,3360 386,92

39

 Разом  7,94  1 535 9 491 2 428  65675,42 4 619

Розділ № 5 Каналізація К3

98 КР15-32-6 0,3 0,105 4,6469 193,91 901,07 5 538,20 1 416,64 8,7 385,03

13,28 1,39 270 4251 662 116

44,2559 2 702,74

811

104 КР15-32-11 0,9 0,105 1,0952 193,91 212,37 1 290,73 330,68 8,7 90,75

9,38 0,99 191 2971 162 82

10,4306 633,80

570

105 КР15-32-12 0,3 0,105 1,8858 193,91 365,67 2 222,60 569,42 8,7 156,25

5,38 0,57 110 170667 47

17,9599 1 091,34

327

106 КР15-18-1 0,48 0,105 8,2933 193,91 1 608,16 10 185,78 2 594,67 8,7 687,16

37,91 3,98 772 1 2454 889 330

78,9840 4 889,99

2 347

108 КР15-18-2 0,9 0,105 7,9745 193,91 1 546,34 9 794,24 2 494,93 8,7 660,75

68,36 7,18 1 392 2 2458 815 595

75,9479 4 702,02

4 232

109 КР15-13-2 0,04 0,105 14,7820 193,91 2 866,39 16 846,98 4 336,94 8,7 1 224,80

5,63 0,59 115 173674 49

140,7814 8 428,13

337

124 КБ18-20-1 6,0 0,105 0,6492 193,91 125,89 774,22 198,02 8,7 53,79

37,10 3,90 755 1 1884 645 323

6,1828 377,70

2 266

33



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Разом  18,60  3 605 22 514 5 743  1 542177,04 10 890

Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ

128 КР16-46-3 0,7 0,094 1,9038 193,91 369,16 2 529,63 637,73 6,99 141,57

14,17 1,33 258 4471 771 99

20,2530 1 148,46

804

129 КР18-20-4 0,0022 0,12 14,1976 193,91 2 753,06 16 010,40 4 127,96 7,48 884,99

0,26 0,03 6 935 2

118,3135 7 766,01

17

131 КР16-46-5 1,071 0,094 2,1910 193,91 424,87 2 864,97 723,76 6,99 162,93

24,97 2,35 455 7763 069 174

23,3090 1 311,56

1 405

137 КР7-18-3 0,16 0,12 4,8209 193,91 934,83 5 027,45 1 311,70 7,48 300,51

6,43 0,77 150 210804 48

40,1746 2 547,04

408

138 КР7-18-4 0,16 0,12 1,4806 193,91 287,11 1 544,04 402,85 7,48 92,29

1,97 0,24 46 64247 15

12,3386 782,25

125

140 КМ28-277-2 1,0 0,079 5,5636 193,91 1 078,84 8 977,14 2 212,32 6,23 438,75

70,43 5,56 1 079 2 2128 977 439

70,4256 3 729,91

3 730

141 КР20-23-3 4,0 0,12 0,2324 193,91 45,06 217,03 57,66 7,48 14,49

7,74 0,93 180 231868 58

1,9366 117,21

469

142 КР20-17-19 0,000136 0,12 51,2838 193,91 9 944,44 43 694,58 11 800,58 7,48 3 196,69

0,06 0,01 1 26  - 

427,3650 24 941,71

3

143 КР15-16-8 1,0 0,105 0,1811 193,91 35,11 222,35 56,64 8,7 15,00

1,73 0,18 35 57222 15

1,7244 106,75

107

 Разом  11,40  2 210 15 999 4 008  850127,76 7 068

  Разом  по кошторису 68,73  13 317 84 910 21 608  5 582681,29 40 507

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(13 317,00 + 84 910,00) * 0,007800

766

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(13 317,00 + 84 910,00) * 0,007800  * 0,220000

169

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(13 317,00 + 84 910,00) * 0,003739

367

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 41 809

02-001-007 технологічні рішення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КМ28-911-2 3,0 0,079 0,6228 193,91 120,76 876,33 219,36 6,23 49,11

23,65 1,87 362 6592 629 147

7,8831 389,23

1 168

34



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

2 КМ28-927-12 4,0 0,079 0,4095 193,91 79,41 604,50 150,46 6,23 32,29

20,73 1,64 318 6022 418 129

5,1836 262,16

1 049

3 КМ28-926-1 1,0 0,079 0,4623 193,91 89,64 649,84 162,69 6,23 36,46

5,85 0,46 90 163649 36

5,8517 288,79

289

4 КМ28-927-7 1,0 0,079 1,0246 193,91 198,68 1 512,57 376,48 6,23 80,80

12,97 1,02 199 3761 513 81

12,9696 655,96

656

5 КМ28-929-2 1,0 0,079 0,8198 193,91 158,98 1 151,95 288,40 6,23 64,65

10,38 0,82 159 2881 152 65

10,3778 512,03

512

6 КМ28-927-11 1,0 0,079 1,1274 193,91 218,61 1 664,35 414,25 6,23 88,91

14,27 1,13 219 4141 665 89

14,2708 721,77

722

 Разом  6,94  1 347 10 026 2 502  54787,85 4 396

Розділ № 2 Монтажні роботи

7 КМ28-927-7 3,0 0,079 2,5615 193,91 496,70 3 781,43 941,19 6,23 202,00

97,27 7,68 1 490 2 82411 344 606

32,4240 1 639,89

4 920

8 КМ11-233-1 0,03 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,53 0,04 8 1769 3

17,6000 945,15

28

9 КМ28-927-5 1,0 0,079 1,5746 193,91 305,34 2 239,20 559,80 6,23 124,18

19,93 1,57 305 5602 240 124

19,9320 989,32

989

10 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

11 КМ28-911-2 6,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

118,25 9,34 1 811 3 29013 145 737

19,7077 973,08

5 838

12 КМ28-911-2 1,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

19,71 1,56 302 5482 191 123

19,7077 973,08

973

13 КМ28-929-2 1,0 0,079 2,0496 193,91 397,44 2 879,88 721,01 6,23 161,63

25,94 2,05 397 7212 880 162

25,9445 1 280,08

1 280

14 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

15 КМ28-929-1 1,0 0,079 3,4589 193,91 670,71 4 860,01 1 216,76 6,23 272,77

43,78 3,46 671 1 2164 860 273

43,7830 2 160,24

2 160

16 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

17 КМ28-926-1 1,0 0,079 1,1557 193,91 224,10 1 624,59 406,71 6,23 91,14

14,63 1,16 224 4071 625 91

14,6292 721,95

722

35



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

18 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

19 КМ10-385-4 1,0 0,077 0,8624 193,91 167,23 1 401,46 345,11 6,17 69,10

11,20 0,86 167 3451 401 69

11,2000 581,44

581

20 КМ28-297-3 1,0 0,079 9,3240 193,91 1 808,02 14 573,17 3 603,86 6,23 735,30

118,03 9,32 1 808 3 60414 573 735

118,0258 6 147,18

6 147

21 КМ10-385-4 2,0 0,077 0,8624 193,91 167,23 1 401,46 345,11 6,17 69,10

22,40 1,72 334 6912 803 138

11,2000 581,44

1 163

22 КМ28-928-3 1,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

12,96 1,02 199 3591 439 81

12,9590 639,35

639

23 КМ28-928-6 2,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

25,92 2,05 397 7212 876 161

12,9590 639,35

1 279

24 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

25 КМ28-928-4 1,0 0,079 1,5377 193,91 298,18 2 216,41 553,21 6,23 121,27

19,47 1,54 298 5542 217 121

19,4650 972,66

973

26 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

27 КМ28-928-10 1,0 0,079 0,2570 193,91 49,83 361,22 90,43 6,23 20,27

3,25 0,26 50 91362 20

3,2530 160,53

161

28 КМ28-928-12 1,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

12,96 1,02 199 3591 439 81

12,9590 639,35

639

29 КМ28-928-9 1,0 0,079 1,2807 193,91 248,35 1 799,52 450,53 6,23 101,00

16,21 1,28 248 4511 799 101

16,2120 799,88

800

30 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

31 КМ28-927-12 2,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 511,26 376,15 6,23 80,73

25,92 2,05 397 7533 022 161

12,9590 655,40

1 311

32 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

33 КМ28-32-5 1,0 0,079 1,8489 193,91 358,51 2 879,39 712,34 6,23 145,80

23,40 1,85 359 7122 880 146

23,4034 1 216,65

1 217

34 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

36



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

35 КМ28-911-1 2,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

39,42 3,11 604 1 0964 382 246

19,7077 973,08

1 946

36 КР15-33-4 0,6 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

3,17 0,33 65 100396 28

5,2800 322,44

193

37 КМ33-811-1 2,0 0,079 1,6224 193,91 314,59 2 316,94 578,94 6,23 127,94

41,07 3,24 629 1 1584 633 256

20,5363 1 021,47

2 043

38 КМ10-385-6 1,0 0,077 1,6080 193,91 311,81 2 613,14 643,49 6,17 128,85

20,88 1,61 312 6432 613 129

20,8834 1 084,15

1 084

39 КР15-33-4 0,6 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

3,17 0,33 65 100396 28

5,2800 322,44

193

40 КР15-33-4 1,6 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

8,45 0,89 172 2701 057 74

5,2800 322,44

516

41 КР15-36-2 0,1 0,105 4,5194 193,91 876,35 5 387,44 1 378,03 8,7 374,46

4,30 0,45 88 138538 37

43,0418 2 628,84

263

42 КР15-36-1 1,1 0,105 3,0984 193,91 600,82 3 692,77 944,59 8,7 256,73

32,46 3,41 661 1 0394 062 282

29,5088 1 802,14

1 982

45 КБ21-30-1 0,04 0,097 12,7457 193,91 2 471,52 15 127,97 3 871,89 7,66 1 006,52

5,26 0,51 99 155605 40

131,3990 7 349,93

294

46 КБ10-39-1 0,19 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

23,37 2,80 544 6892 590 175

123,0155 7 411,81

1 408

48 КБ10-39-1 0,14 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

17,22 2,07 401 5081 909 129

123,0155 7 411,81

1 038

49 КБ10-39-1 0,1 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

12,30 1,48 286 3631 363 92

123,0155 7 411,81

741

 Разом  70,19  13 621 97 962 24 541  5 460844,79 43 622

  Разом  по кошторису 77,13  14 968 107 988 27 043  6 007932,64 48 018

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(14 968,00 + 107 988,00) * 0,007800

959

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(14 968,00 + 107 988,00) * 0,007800  * 0,220000

211

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(14 968,00 + 107 988,00) * 0,003739

460

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 49 648

02-001-010 системи протипожежного захисту

37



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення

1 КМ10-668-2 5,0 0,079 0,1012 193,91 19,62 141,98 35,55 6,23 7,98

6,41 0,51 98 178710 40

1,2810 63,15

316

2 КМ10-668-2 5,0 0,079 0,2530 193,91 49,06 354,95 88,88 6,23 19,95

16,01 1,27 245 4441 774 100

3,2026 157,89

789

3 КМ10-668-1 6,0 0,079 0,0509 193,91 9,87 71,38 17,88 6,23 4,01

3,86 0,31 59 108429 24

0,6440 31,76

191

4 КМ10-668-1 6,0 0,079 0,1272 193,91 24,66 178,45 44,68 6,23 10,03

9,66 0,76 148 2681 071 60

1,6101 79,37

476

5 КМ10-668-1 1,0 0,079 0,0509 193,91 9,87 71,38 17,88 6,23 4,01

0,64 0,05 10 1871 4

0,6440 31,76

32

6 КМ10-668-1 1,0 0,079 0,1272 193,91 24,66 178,45 44,68 6,23 10,03

1,61 0,13 25 44178 10

1,6101 79,37

79

7 КМ8-604-1 0,01 0,097 4,1217 193,91 799,24 5 480,05 1 381,44 7,66 325,49

0,42 0,04 8 1454 3

42,4920 2 506,17

25

8 КМ8-604-1 0,01 0,097 10,3043 193,91 1 998,11 13 700,13 3 453,61 7,66 813,72

1,07 0,10 20 35137 8

106,2300 6 265,44

63

9 КР17-1-2 1,1 0,097 0,5461 193,91 105,90 596,10 154,44 7,66 43,13

6,19 0,60 116 171656 47

5,6300 303,47

334

10 КР17-7-9 1,1 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

28,86 2,80 543 8343 247 221

26,2340 1 452,31

1 598

15 КР17-8-2 1,1 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

10,70 1,04 201 3091 203 82

9,7288 538,30

592

 Разом  7,61  1 473 9 530 2 423  59985,43 4 495

Розділ № 2 Система

18 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

20 КМ12-592-2 0,18 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

47,96 3,79 735 1 4705 951 299

266,4818 13 913,37

2 504

26 КМ12-594-10 0,5 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

3,20 0,25 49 99400 20

6,4000 335,66

168

32 КМ12-595-3 0,1 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

5,44 0,43 83 168681 34

54,4232 2 854,37

285

38



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

37 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

39 КМ12-595-2 0,06 0,079 12,6599 193,91 2 454,88 20 052,30 4 951,58 6,23 998,37

9,62 0,76 147 2971 203 60

160,2520 8 404,83

504

43 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

45 КМ12-592-2 0,48 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

127,91 10,10 1 959 3 92215 868 797

266,4818 13 913,37

6 678

51 КМ12-594-10 1,5 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

9,60 0,76 147 2961 201 60

6,4000 335,66

503

60 КМ12-595-3 0,28 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

15,24 1,20 233 4711 907 95

54,4232 2 854,37

799

65 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

70 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

72 КМ12-592-2 0,4 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

106,59 8,42 1 633 3 26813 224 664

266,4818 13 913,37

5 565

79 КМ12-594-10 0,8 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

5,12 0,40 78 159641 32

6,4000 335,66

269

86 КМ12-595-3 0,24 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

13,07 1,03 200 4041 635 81

54,4232 2 854,37

685

91 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

96 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

98 КМ12-592-2 0,38 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

101,26 8,00 1 551 3 10512 562 631

266,4818 13 913,37

5 287

104 КМ12-594-10 0,5 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

3,20 0,25 49 99400 20

6,4000 335,66

168

110 КМ12-595-3 0,28 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

15,24 1,20 233 4711 907 95

54,4232 2 854,37

799

115 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

 Разом  43,47  8 429 68 040 16 825  3 432550,45 28 686

39



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

  Разом  по кошторису 51,08  9 902 77 570 19 248  4 031635,88 33 181

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(9 902,00 + 77 570,00) * 0,007800

682

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(9 902,00 + 77 570,00) * 0,007800  * 0,220000

150

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(9 902,00 + 77 570,00) * 0,003739

327

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 34 340

02-001-011 пусконалагоджувальні роботи

Розділ № 1 Вентиляцiя

1 КП3-2-1 1,0 0,087 0,7830 193,91 151,83 1 511,37 365,90 6,74 60,66

9,00 0,78 152 3651 511 61

9,0000 578,39

578

2 КП3-2-9 2,0 0,087 0,3480 193,91 67,48 671,72 162,62 6,74 26,96

8,00 0,70 135 3251 343 54

4,0000 257,06

514

3 КП3-12-1 5,0 0,087 1,7400 193,91 337,40 3 358,60 813,12 6,74 134,80

100,00 8,70 1 687 4 06616 793 674

20,0000 1 285,32

6 427

 Разом  10,18  1 974 19 647 4 756  789117,00 7 519

  Разом  по кошторису 10,18  1 974 19 647 4 756  789117,00 7 519

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(1 974,00 + 19 647,00) * 0,007800

169

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(1 974,00 + 19 647,00) * 0,007800  * 0,220000

37

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(1 974,00 + 19 647,00) * 0,003739

81

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 7 806

07-001-001 відновлення покриття

1 КР1-8-2 0,14 0,12 1,2278 193,91 238,09 1 458,34 373,21 7,48 76,54

1,43 0,17 33 52204 11

10,2320 687,84

96

2 КР1-12-2 0,1 0,12 0,2446 193,91 47,43 282,08 72,49 7,48 15,25

0,20 0,02 5 728 2

2,0382 135,17

14

3 КР1-9-2 0,04 0,12 1,7397 193,91 337,35 2 126,15 541,97 7,48 108,44

0,58 0,07 13 2385 4

14,4978 987,76

40

4 КР18-35-2 0,03 0,12 2,5235 193,91 489,32 2 472,18 651,53 7,48 157,30

0,63 0,08 15 1974 5

21,0288 1 298,15

39

40



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

5 КР18-1-6 0,019 0,12 36,6600 193,91 7 108,74 30 834,12 8 347,43 7,48 2 285,14

5,80 0,70 135 159586 43

305,5000 17 741,31

337

6 КР18-2-1 0,059 0,12 12,7104 193,91 2 464,67 10 814,41 2 921,40 7,48 792,28

6,25 0,75 145 173639 47

105,9200 6 178,35

365

7 КР1-16-3 0,0475 0,12 65,2800 193,91 12 658,44 59 225,28 15 814,42 7,48 4 069,12

25,84 3,10 601 7522 813 193

544,0000 32 541,98

1 546

8 КР18-30-1 16,0 0,12 0,1584 193,91 30,72 143,71 38,37 7,48 9,87

21,12 2,53 492 6132 299 158

1,3200 78,96

1 263

9 КР7-16-3 4,68 0,12 0,8527 193,91 165,34 808,50 214,24 7,48 53,15

33,25 3,99 774 1 0023 784 249

7,1057 432,73

2 025

11 КР18-46-1 0,1 0,12 3,1200 193,91 605,00 3 141,58 824,25 7,48 194,48

2,60 0,31 61 82314 19

26,0000 1 623,73

162

12 КР18-46-2 0,1 0,12 1,0056 193,91 195,00 1 012,56 265,66 7,48 62,68

0,84 0,10 20 26101 6

8,3800 523,34

52

14 КР18-42-1 0,19 0,12 1,0932 193,91 211,98 1 036,08 274,57 7,48 68,14

1,73 0,21 40 52197 13

9,1100 554,69

105

15 КР18-42-2 0,19 0,12 0,2736 193,91 53,05 259,30 68,72 7,48 17,05

0,43 0,05 10 1349 3

2,2800 138,82

26

16 КР1-6-1 0,0875 0,12 22,0320 193,91 4 272,23 18 530,75 5 016,66 7,48 1 373,33

16,07 1,93 374 4391 621 120

183,6000 10 662,22

933

17 С311-10 15,3125 0,12 0,0193 193,91 3,75 22,28 5,73 7,48 1,20

2,47 0,30 57 89341 18

0,1610 10,68

164

  Разом  по кошторису 14,31  2 775 13 135 3 501  891119,24 7 167

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(2 775,00 + 13 135,00) * 0,007800

124

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(2 775,00 + 13 135,00) * 0,007800  * 0,220000

27

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(2 775,00 + 13 135,00) * 0,003739

59

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 7 377

  Разом  по зведеному
кошторисному розрахунку

2 204,24  427 427 2 365 855 614 493  147 15319 881,39 1 189 073

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності 26 578

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) 10 444

41



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку 1 226 097

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

42



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_ок 

Додаток 5

до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

капітальний ремонтна будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 19 756,331 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 21,95208 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 2 777,372 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості  

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери кошторисів і кошторисних
розрахунків

Найменування

робіт і витрат

будівельних
робіт

Кошторисна вартість, тис.грн.

устаткування,
меблів та
інвентарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість,

 тис. люд.год

Кошторисна
заробітна

плата,
тис.грн.

Показники
одиничної
вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 02-001-001 демонтажні роботи 470,974 470,974 2,42096 290,137

2 02-001-002 загальнобудівельні роботи 5 146,078 5 146,078 12,45261 1 599,322

3 02-001-003 електротехнічні рішення 2 412,668 22,910 2 435,578 2,59688 321,075

4 02-001-004 опалення, вентиляція та кондиціонування 1 616,941 1 616,941 1,90770 236,562

5 02-001-005 водопостачання та водовідведення 409,456 409,456 0,75002 98,227

6 02-001-006 інженерне обладнання 1 568,113 1 568,113  - 

7 02-001-007 технологічні рішення 291,780 291,780 1,00977 122,956

8 02-001-008 технологічне устаткування, що монтується 0,206 5 784,446 5 784,652  - 

9 02-001-009 технологічне устаткування, що не монтується 9,704 1 386,281 1 395,985  - 

10 02-001-010 системи протипожежного захисту 362,244 247,077 609,321 0,68696 87,472

11 02-001-011 пусконалагоджувальні роботи 27,453 27,453 0,12718 21,621

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_ок 

2 31 5 6 7 8 94

Всього по кошторису 10 747,504 9 008,827 19 756,331 21,95208 2 777,372

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник  відділу
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-001

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

демонтажні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 470,974 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 2,42096 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 290,137 тис. грн.

Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтаж

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1
КР20-12-1

Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;

Демонтаж/Монтаж дрібних

металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

0,23 13 804,76 3 352,34 3 175 2 404 771 74,5164 17,14

10 452,42 710,95 164 4,4666 1,03

1т

2
КБ9-53-1

Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів

для автокоптилень і пароварильних камер

(Демонтаж)

0,3 15 530,43 1 277,64 4 659 4 219 383 126,8938 38,07

14 063,64 504,76 151 4,0340 1,21

1т
конструкцій

3
КР20-12-1

K2=0,70; K5=0,70;

K6=0,70

Демонтаж/Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т 
(Демонтаж)

0,05 13 804,76 3 352,34 690 523 167 74,5164 3,73

10 452,42 710,95 36 4,4666 0,22

1т

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-001

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

4 КР18-35-2 Прорізування цегляних стін 0,58 5 584,58 3 592,99 3 239 1 155 2 084 18,4680 10,71

1 991,59 975,02 566 6,7666 3,92

100м шва

5 КР3-2-1
Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли

Обсяг =  ( 27,8 + 1,2 ) / 10,0

2,9 21 527,02 8 484,10 62 428 37 824 24 604 117,6840 341,28

13 042,92 3 371,38 9 777 26,6694 77,34

10 м3

6 КР5-1-5
Розбирання каркасних перегородок

Обсяг =  ( 6,0 + 3,0 ) / 100,0

0,09 9 487,49 264,51 854 830 24 91,3800 8,22

9 222,98 106,81 10 0,7823 0,07

100 м2
перегородок

за
вирахуванням

прорізів

7 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток

0,423 10 691,79 1 426,28 4 523 3 919 604 89,1600 37,71

9 265,51 573,82 243 4,6028 1,95

100м2

8 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

3,461 6 939,69 529,02 24 018 22 187 1 831 63,5160 219,83

6 410,67 213,62 739 1,5646 5,42

100м2

9 КР11-50-4 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стовпів, колон та пілястр, площа
відбивання в одному місці більше 1 м2

0,218 8 777,02 529,02 1 913 1 798 115 81,7200 17,81

8 248,00 213,62 47 1,5646 0,34

100 м2
поверхні

відбивання

10 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних відбійників 0,105 721,85  - 76 76  - 7,1520 0,75

721,85  -  -  -  - 

100 м
плінтусів

11 КР5-1-2 Розбирання дерев'яних непоштукатурених
перегородок із дощок

0,11 5 752,51 189,65 633 612 21 55,1160 6,06

5 562,86 76,58 8 0,5609 0,06

100 м2
перегородок

за
вирахуванням

прорізів

12 КР11-50-1
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону

зі стін та стель, площа відбивання в одному

місці до 5 м2 // укоси

Обсяг =  ( 16,9 + 29,3 ) / 100,0

0,462 7 909,83 529,02 3 654 3 410 244 73,1280 33,79

7 380,81 213,62 99 1,5646 0,72

100м2

13 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток // укоси

0,035 10 691,79 1 426,28 374 324 50 89,1600 3,12

9 265,51 573,82 20 4,6028 0,16

100м2

14 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

3,765 4 517,63  - 17 009 17 009  - 44,7600 168,52

4 517,63  -  -  -  - 

100м2

2
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

15 КР11-58-1 Знімання сухої штукатурки 3,765 2 491,74 219,60 9 381 8 555 826 22,5120 84,76

2 272,14 88,67 334 0,6494 2,44

100м2

16 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

0,376 12 481,25 137,89 4 693 4 641 52 111,3720 41,88

12 343,36 44,79 17 0,3326 0,13

100м2

17 КР7-2-9 Розбирання бетонних покриттів підлог 3,38 7 119,73 1 480,70 24 065 19 060 5 005 50,8800 171,97

5 639,03 568,58 1 922 4,6073 15,57

100 м2
покриття

18 КР2-1-3
Розбирання монолітних бетонних підлог

Обсяг =  376,5 * 0,08

30,12 3 591,74 2 434,67 108 183 34 851 73 332 10,4400 314,45

1 157,07 961,27 28 953 7,8331 235,93

1 м3

19 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 1,04 721,85  - 751 751  - 7,1520 7,44

721,85  -  -  -  - 

100м

20 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних підлог
(фундамент під обладнанням)

0,35 3 591,74 2 434,67 1 257 405 852 10,4400 3,65

1 157,07 961,27 336 7,8331 2,74

1 м3

21 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

0,1 25 074,76 1 631,99 2 507 2 343 163 221,2440 22,12

23 425,31 659,00 66 4,8265 0,48

100 шт

22 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 0,26 5 516,55  - 1 434 1 434  - 53,6160 13,94

5 516,55  -  -  -  - 

100 м2

23 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

0,14 21 825,01 1 532,18 3 056 2 839 215 191,4960 26,81

20 275,60 618,69 87 4,5313 0,63

100 шт
коробок

24 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 0,522 7 374,08 280,92 3 849 3 703 146 68,2560 35,63

7 093,16 252,52 132 1,9580 1,02

100 м2

25
КБ20-11-1

Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;

K149=1,15; K150=1,15

Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

(Демонтаж)

6,0 134,05 16,98 804 702 102 1,0046 6,03

117,07 5,11 31 0,0411 0,25

грати

26 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

0,54 14 316,10  - 7 731 5 273  - 87,0000 46,98

9 764,01  -  -  -  - 

100 м2
вертикальної

проекції

___Вхідна група - ґанок 1___    

27 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

2,8 3 591,74 2 434,67 10 057 3 240 6 817 10,4400 29,23

1 157,07 961,27 2 692 7,8331 21,93

1 м3

28 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

0,07 21 527,02 8 484,10 1 507 913 594 117,6840 8,24

13 042,92 3 371,38 236 26,6694 1,87

10 м3

29 КР1-15-2 Буріння ям глибиною до 2 м
бурильно-крановими машинами на
тракторі, група ґрунту 2

0,03 20 416,60 15 556,71 612 146 466 45,9000 1,38

4 859,89 4 638,16 139 34,9524 1,05

100 ям

3
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___Вхідна група - ґанок 2___    

30 КР1-15-2 Буріння ям глибиною до 2 м
бурильно-крановими машинами на
тракторі, група ґрунту 2

0,04 20 416,60 15 556,71 817 194 623 45,9000 1,84

4 859,89 4 638,16 186 34,9524 1,40

100 ям

 Разом прямих витрат по розділу № 1   307 949 185 340 120 091 1 723,09

46 991 377,88

Розділ № 2 Вивезення сміття

31 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 10,0 164,52  - 1 645 1 645  - 1,6300 16,30

164,52  -  -  -  - 

1 т

32 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3

1,53 3 470,50 3 136,42 5 310 511 4 799 3,3100 5,06

334,08 1 135,12 1 737 8,5540 13,09

100 т

33 С314-10 Перевезення сміття до 10 км 163,0 134,56 134,56 21 933  - 21 933  -  - 

 - 22,28 3 632 0,1610 26,24

т

 Разом прямих витрат по розділу № 2   28 888 2 156 26 732 21,36

5 369 39,33

 Разом прямих витрат по кошторису   336 837 187 496 146 823 1 744,45

52 360 417,21

 Разом прямі витрати  грн. 336 837  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 2 518  

     вартiсть ЕММ  грн. 146 823  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 52 360  

     заробітна плата робітників  грн. 187 496  

     всього заробітна плата  грн. 239 856  

 Загальновиробничі витрати  грн. 134 137  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  259,30

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 50 281  

4
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Всього по кошторису  грн. 470 974  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  2 420,96

Кошторисна заробітна плата  грн. 290 137  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр 02-001-001- 1 -

Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-001

на демонтажні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

1 744,45 107,48 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

2,70 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

390,97 124,6336 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,00 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

26,24 138,4146 -люд.год. - -

6 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

259,30 193,9105 -люд.год. - -

7 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

2 420,96 119,8438 -люд.год. - -

8 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

2,70 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

1,069776 404,73 -маш.год - -

433

2 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

1,166592 313,30 -маш.год - -

365

3 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

10,0674 476,66 -маш.год - -

4 799
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4 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

0,02898 55,17 -маш.год - -

2

5 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

268,635168 358,38 -маш.год - -

96 273

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

0,839664 682,61 -маш.год - -

573

7 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на
тракторі потужністю 66 кВт
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3
м

1,8396 591,96 -маш.год - -

1 089

8 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

1,52352 6,41 -маш.год - -

10

9 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

267,46452 6,59 -маш.год - -

1 763

10 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

0,318768 573,89 -маш.год - -

183

11 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

39,158472 415,90 -маш.год - -

16 286

12 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

1,518864 522,30 -маш.год - -

793

13 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

3,09024 674,36 -маш.год - -

2 084

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

1,239576 159,25 -маш.год - -

197

15 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

0,916596 44,54 -маш.год - -

41

16 *С314-10 Перевезення сміття до 10 км 163,0 134,56 -т - -

21 933

Разом: - 146 824 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

1,915788маш.год

2 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 2,341296маш.год

3 КБМ270-135 Перфоратори електричні 2,00376маш.год

4 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

0,353556маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 4 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С123-521
Дерев'яні деталі риштувань

 [165,74 грн/т * 0,6 т]

0,00405 15 058,43 14 663,73м3 99,44 295,26

61 59  - 1
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2 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000084 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

12 11  -  - 

3 С111-1515
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э46

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000147 96 495,12 94 422,23т 180,83 1 892,06

14 14  -  - 

4 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

0,4095 62,62 58,97м3 2,42 1,23

26 24 1 1

5 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,1239 42,92 38,46м3 3,62 0,84

5 5  -  - 

6 С111-1843
Сталеві деталі риштувань

 [140,08 грн/т * 1,0 т]

0,01944 81 845,72 81 096,37т 140,08 609,27

1 591 1 577 3 12

7 С111-1853-3
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,00108 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

59 58  - 1

8 С123-511-У
Щит опалубки, ширина

300-650 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

1,242 601,40 586,22м2 3,39 11,79

747 728 4 15

Разом: - 2 515 2 476грн. 9 30

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 2 420,96 290 137 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 146 824 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 2 519 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 13,8454 55,69кг 771,0485

 Дизельне паливо 1 167,4758 49,27кг 57 522,5841

 Електроенергiя 6,7334 (5,6528)квт.г. 38,0626

 в тому числі:

  - електроенергiя 0,8522 4,9416квт.г. 4,2112

  - електроенергiя 5,8812 5,7540квт.г. 33,8515

 Мастильні матерiали 56,8837 163,15кг 9 279,3415

 Гiдравлічна рiдина 1,254 115,36кг 144,8143

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

загальнобудівельні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 5 146,078 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 12,45261 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 599,322 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Підлоги

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Тип П-1    

1 КР7-17-8 Улаштування легкобетонної стяжки
товщиною 20 мм площею понад 20 м2

2,005 17 646,56 204,48 35 381 20 463 410 92,0880 184,64

10 206,11 183,80 369 1,4252 2,86

100м2

2
КР7-17-11

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з легкого бетону додавати або виключати
(до заг. товщ. 70 мм)

2,005 20 876,42 535,08 41 857 4 666 1 073 21,0000 42,11

2 327,43 480,98 964 3,7296 7,48

100м2

3
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 2,005 16 536,48 112,08 33 156 4 746 225 22,3560 44,82

2 367,05 100,75 202 0,7812 1,57

100м2

1
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4 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

2,005 14 899,18 204,48 29 873 17 138 410 77,1240 154,63

8 547,65 183,80 369 1,4252 2,86

100м2

5
КР7-17-9

K0=8,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(до заг. товщ 60 мм)

2,005 14 969,49 428,06 30 014 4 608 858 20,7360 41,58

2 298,17 384,79 772 2,9837 5,98

100м2

6
КБ11-11-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

2,005 26 579,45  - 53 292 19 534  - 87,9060 176,25

9 742,62  -  -  -  - 

100м2

7
КБ11-11-14

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші (До заг. 10
мм)

2,005 2 974,06 8,79 5 963 1 628 18 7,3278 14,69

812,14 7,90 16 0,0613 0,12

100м2

8
КБ11-15-7

K149=1,15; K150=1,15

Шлiфування бетонних або
металоцементних покриттiв

2,005 15 732,41 438,79 31 543 29 542 880 124,8348 250,29

14 734,25 152,62 306 1,2486 2,50

100м2

9
КБ11-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

2,005 134 390,05 79,12 269 452 52 021 159 214,7280 430,53

25 945,58 71,12 143 0,5514 1,11

100м2

ТИП П-2    

10
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 1,458 16 536,48 112,08 24 110 3 451 163 22,3560 32,60

2 367,05 100,75 147 0,7812 1,14

100м2

11 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною
20 мм площею понад 20 м2

1,458 14 099,17 204,48 20 557 12 344 298 76,3920 111,38

8 466,53 183,80 268 1,4252 2,08

100м2

12
КР7-17-10

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати або виключати
(до заг. 70 мм)

1,458 16 702,70 535,08 24 353 3 898 780 24,1200 35,17

2 673,22 480,98 701 3,7296 5,44

100м2

13
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 1,458 16 536,48 112,08 24 110 3 451 163 22,3560 32,60

2 367,05 100,75 147 0,7812 1,14

100м2

14 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

1,458 14 899,18 204,48 21 723 12 462 298 77,1240 112,45

8 547,65 183,80 268 1,4252 2,08

100м2

15
КР7-17-9

K0=6,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(ухилоутворююча стяжка 35-60 мм.
Середня 50 мм)

1,458 11 227,13 321,05 16 369 2 513 468 15,5520 22,67

1 723,63 288,59 421 2,2378 3,26

100м2

2
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16 КР11-1-1 Нанесення гідроізолюючого розчину 1,458 6 991,80 53,51 10 194 10 099 78 57,9960 84,56

6 926,46 48,10 70 0,3730 0,54

100м2

17 С171-939П-1-Х
Полімерцементна гідроізоляція

Обсяг =  145,8 * 3,0

437,4 37,86  16 560  кг

18
КБ11-29-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

1,458 125 767,87 79,12 183 370 40 102 115 227,6310 331,89

27 504,65 71,12 104 0,5514 0,80

100м2

19
КБ7-57-10

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки

0,156 8 494,65 22,34 1 325 383 3 20,8104 3,25

2 456,25 9,19 1 0,0734 0,01

100м шва

Тип П-3    

20 КР7-17-8 Улаштування легкобетонної стяжки
товщиною 20 мм площею понад 20 м2

0,331 17 646,56 204,48 5 841 3 378 68 92,0880 30,48

10 206,11 183,80 61 1,4252 0,47

100м2

21
КР7-17-11

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з легкого бетону додавати або виключати
(до заг. товщ. 70 мм)

0,331 20 876,42 535,08 6 910 770 177 21,0000 6,95

2 327,43 480,98 159 3,7296 1,23

100м2

22
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 0,331 16 536,48 112,08 5 474 783 37 22,3560 7,40

2 367,05 100,75 33 0,7812 0,26

100м2

23 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

0,331 14 899,18 204,48 4 932 2 829 68 77,1240 25,53

8 547,65 183,80 61 1,4252 0,47

100м2

24
КР7-17-9

K0=4,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(до заг. товщ 40 мм)

0,331 7 484,75 214,03 2 477 380 71 10,3680 3,43

1 149,09 192,39 64 1,4918 0,49

100м2

25
КБ11-11-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

0,331 26 579,45  - 8 798 3 225  - 87,9060 29,10

9 742,62  -  -  -  - 

100м2

26
КБ11-11-14

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші (До заг. 10
мм)

0,331 2 974,06 8,79 984 269 3 7,3278 2,43

812,14 7,90 3 0,0613 0,02

100м2

27
КБ11-29-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

0,331 125 767,87 79,12 41 629 9 104 26 227,6310 75,35

27 504,65 71,12 24 0,5514 0,18

100м2

3
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28
КБ15-26-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців

з керамічних плиток розміром 30х30 см на

розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)

Обсяг =  20,6 * 0,15

3,09 1 963,06 2,20 6 066 2 736 7 7,3278 22,64

885,42 1,98 6 0,0153 0,05

1 м2 поверхні
облицювання

- - -    

29 С1000-47 Демферна стрічка 300,0 12,25  3 675  м

 Разом прямих витрат по розділу № 1   959 988 266 523 6 856 2 309,42

5 679 44,14

Розділ № 2 Стiни

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

новозведені    

30 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

0,008 232 738,65 716,63 1 862 274 6 283,7280 2,27

34 282,85 644,18 5 4,9950 0,04

100 м2
перегородок

за
вирахуванням

прорізів

31 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,0769 22 361,29 4 789,06 1 720 1 148 368 106,4520 8,19

14 932,02 1 015,64 78 6,3809 0,49

1т

32 С111-1802 Стійка сталева - труба профільна 80х80х5,
l=3000, погрунтована та пофарбована, в
комплекті з кріпленнями

0,769 43 194,36  33 216  т

33
КБ8-25-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування перегородок товщиною 100
мм з газобетонних блоків при висоті
поверху до 4 м

1,63 82 429,39 925,44 134 360 36 235 1 508 175,0392 285,31

22 229,98 484,38 790 3,4533 5,63

100м2
перегородок

[з
відрахування
м прорізів]

34 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-400, діаметр 8 мм

Обсяг =  0,3654 + 0,0268

0,3922 33 506,61  13 141  т

35
КБ7-20-5

K149=1,15; K150=1,15

Установлення кутиків опорних 0,1395 5 278,62 1 131,36 736 428 158 26,6202 3,71

3 064,78 192,40 27 1,5380 0,21

1т сталевих
елементів

36 С111-1844 Кутик сталевий рівнополичковий 50х50х5
мм

0,1395 33 407,31  4 660  т

4
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37 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх
стін із цегли

0,06 561 254,56 10 114,92 33 675 7 390 607 1 069,8240 64,19

123 168,84 9 092,32 546 70,5028 4,23

100 м3
кладки

38
КБ10-9-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

0,4 75 329,25  - 30 132 12 779  - 264,4080 105,76

31 948,42  -  -  -  - 

100м2

39
КБ34-57-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

-0,4 5 466,15 122,88 -2 186 -2 137 -49 47,6100 -19,04

5 343,27 50,53 -20 0,4038 -0,16

100м2

=========================    

___Перегородки___металопластикові з
опорами до стелі___

   

40
КБ10-28-3

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею більше 3 м2 з

металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг =  ( 3,8 * 1,8 * 2,0 + 1,7 * 1,8 ) / 100,0

0,1674 30 735,40 6 442,33 5 145 1 691 1 078 82,6344 13,83

10 100,40 2 270,55 380 14,1174 2,36

100м2

41 С123-526 Металопластикова перегородка l=3800мм;
h=1800мм з опорами до стелі

2,0 33 912,41  67 825  шт

42 С123-526 Металопластикова перегородка l=2100мм;
h=1700мм з опорами до стелі

1,0 17 592,41  17 592  шт

____________________________________
_______

   

43 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2

2,5 3 625,51 419,23 9 064 7 968 1 048 26,6880 66,72

3 187,35 169,28 423 1,2398 3,10

100м

44 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина
борозни до 20 мм

2,5 3 381,51 19,11 8 454 7 764 48 28,8000 72,00

3 105,79 17,18 43 0,1332 0,33

100м

__Тип С-1___    

45 КР12-66-1 Нанесення антисептуючого шару 0,597 979,83  - 585 585  - 9,7080 5,80

979,83  -  -  -  - 

100м2

46 С111-1621-П1
Протигрибковий засіб для стін і стель

Обсяг =  59,7 * 0,2

11,94 86,93  1 038  л

47 КР11-35-1
Поліпшене штукатурення стін по сітці без

улаштування каркасу

Обсяг =  ( 275,7 + 21,8 ) / 100,0

2,975 39 971,73 317,23 118 916 71 049 944 199,9680 594,90

23 882,18 285,15 848 2,2111 6,58

100м2

5
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48
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 3,161 3 961,29  - 12 522 12 522  - 35,7420 112,98

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

49 С111-1784-1-1-1
Сітка штукатурна скловолокниста

Обсяг =  316,1 * 1,1

347,71 27,57  9 586  м2

50 КР11-1-3 Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі полімерцементним
розчином при товщині накиді до 5 мм

3,161 11 860,34 57,33 37 491 26 689 181 69,8760 220,88

8 443,12 51,53 163 0,3996 1,26

100 м2
відремонтова
ної поверхні

51
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої

суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12

шт

Обсяг =  ( 591,8 - 147,0 ) / 100,0

4,448 144 712,46 74,72 643 681 189 626 332 352,8246 1 569,36

42 631,80 67,17 299 0,5208 2,32

100м2

52
КБ15-25-3

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20
шт

1,47 149 462,11 74,72 219 709 68 944 110 388,1526 570,58

46 900,48 67,17 99 0,5208 0,77

100 м2
поверхні

облицювання

53
КБ15-25-5

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь колон
керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

0,218 137 710,39 74,72 30 021 10 338 16 392,4582 85,56

47 420,72 67,17 15 0,5208 0,11

100 м2
поверхні

облицювання

54
КБ10-9-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

0,3 75 329,25  - 22 599 9 585  - 264,4080 79,32

31 948,42  -  -  -  - 

100м2

55
КБ34-57-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

-0,3 5 466,15 122,88 -1 640 -1 603 -37 47,6100 -14,28

5 343,27 50,53 -15 0,4038 -0,12

100м2

56
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,3 13 209,57 4,40 3 963 3 081 1 87,0228 26,11

10 271,30 3,95 1 0,0306 0,01

100м2

57
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,3 9 241,76 37,91 2 773 2 327 11 61,9758 18,59

7 755,03 17,73 5 0,1408 0,04

100м2

58 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,3 979,83  - 294 294  - 9,7080 2,91

979,83  -  -  -  - 

100м2

59 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  30,0 * 0,2

6,0 48,26  290  л

6
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60 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,3 3 797,31 1,91 1 139 1 113 1 31,4280 9,43

3 709,45 1,72 1 0,0133  - 

100м2

61 С111-1626-1
Фарба латексна стійка до змиття, для

внутрішніх робіт

Обсяг =  52,0 / 100,0 * 30,0

15,6 203,24  3 171  кг

___Тип С-2___    

62
КБ15-63-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

0,056 35 626,37 554,87 1 995 746 31 117,1344 6,56

13 321,70 508,62 28 4,5087 0,25

100 м2
поверхні

опорядження

63
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,642 13 209,57 4,40 8 481 6 594 3 87,0228 55,87

10 271,30 3,95 3 0,0306 0,02

100м2

64
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,642 9 241,76 37,91 5 933 4 979 24 61,9758 39,79

7 755,03 17,73 11 0,1408 0,09

100м2

65 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,642 979,83  - 629 629  - 9,7080 6,23

979,83  -  -  -  - 

100м2

66 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  64,2 * 0,2

12,84 48,26  620  л

67 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,642 3 797,31 1,91 2 438 2 381 1 31,4280 20,18

3 709,45 1,72 1 0,0133 0,01

100м2

68 С111-1626-1
Фарба латексна стійка до змиття, для

внутрішніх робіт

Обсяг =  52,0 * 0,642

33,384 203,24  6 785  кг

___Тип С-3____    

69 КР11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

0,227 16 752,09 152,88 3 803 2 910 35 106,0920 24,08

12 819,10 137,42 31 1,0656 0,24

100 м2
поверхні

штукатурення

70
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,227 13 209,57 4,40 2 999 2 332 1 87,0228 19,75

10 271,30 3,95 1 0,0306 0,01

100м2

71
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,227 9 241,76 37,91 2 098 1 760 9 61,9758 14,07

7 755,03 17,73 4 0,1408 0,03

100м2

7
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72 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,227 979,83  - 222 222  - 9,7080 2,20

979,83  -  -  -  - 

100м2

73 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  22,7 * 0,2

4,54 48,26  219  л

74 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,227 3 797,31 1,91 862 842  - 31,4280 7,13

3 709,45 1,72  - 0,0133  - 

100м2

75 С111-1626
Фарба гумова акрилова бежева

Обсяг =  22,7 * 0,2

4,54 182,84  830  кг

____________________________________
_______

   

76 КР20-37-1 Забивання герметиком 2,843 7 805,15  - 22 190 6 441  - 19,9200 56,63

2 265,50  -  -  -  - 

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 2   1 525 638 497 926 6 435 4 137,57

3 767 27,85

Розділ № 3 Стеля

___ТИП СТ-1___    

77
КБ15-76-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 1,949 53 101,96 5,49 103 496 37 023 11 160,9425 313,68

18 996,04 4,94 10 0,0383 0,07

100м2

78
КБ15-76-2

K149=1,15; K150=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 1,949 2 286,78 9,16 4 457 4 439 18 19,2970 37,61

2 277,62 8,23 16 0,0638 0,12

100м2

79 С111-665П-1-О Плита для підвісної стелі типу Армстронг
Tegular 24, сертифіковані для навчальних
закладів, стійкі до миття, 1 шт - 0,36 м2

194,9 494,75  96 427  м2

80
КБ15-64-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

0,32 60 187,21 89,74 19 260 7 680 29 188,9680 60,47

23 998,94 80,67 26 0,6255 0,20

100м2

81
КБ15-66-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

0,32 24 716,32 38,46 7 909 6 758 12 156,8255 50,18

21 118,12 34,57 11 0,2681 0,09

100 м2

82 С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм

вологостійкий

Обсяг =  32,0 * 1,05

33,6 174,28  5 856  м2

8
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83
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,32 14 306,65 3,66 4 578 3 638 1 96,3240 30,82

11 369,12 3,29 1 0,0255 0,01

100м2

84
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,32 9 615,90 3,66 3 077 2 612 1 65,2395 20,88

8 163,42 3,29 1 0,0255 0,01

100м2

85 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,32 816,52  - 261 261  - 8,0900 2,59

816,52  -  -  -  - 

100м2

86 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  32,0 * 0,2

6,4 48,26  309  л

87 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,32 3 178,75 1,59 1 017 989 1 26,1900 8,38

3 091,21 1,43  - 0,0111  - 

100м2

88 С111-1626-1
Фарба латексна стійка до змиття, для

внутрішніх робіт

Обсяг =  32,0 * 52,0 / 100,0

16,64 203,24  3 382  кг

__Тип СТ-2__    

89
КБ7-19-3

K149=1,15; K150=1,15

Герметизація горизонтальних швів 0,694 3 148,66 18,62 2 185 2 172 13 26,5190 18,40

3 130,04 7,66 5 0,0612 0,04

100м шва

90 КР20-17-18
Готування важких кладкових цементних

розчинів, марка 100

Обсяг =  ( 69,4 * 0,05 * 0,02 ) / 100,0

0,000694 283 145,02 6 015,66 197 22 4 308,9400 0,21

31 181,31 5 230,83 4 47,1975 0,03

100м3

91
КБ15-67-1

K149=1,15; K150=1,15

Опорядження швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою

0,694 1 846,10 3,66 1 281 885 3 10,8100 7,50

1 275,90 3,29 2 0,0255 0,02

100м шва

92 С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення місць

примикання

Обсяг =  69,4 * 1,1

76,34 6,64  507  м

93
КБ15-64-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

1,819 60 187,21 89,74 109 481 43 654 163 188,9680 343,73

23 998,94 80,67 147 0,6255 1,14

100м2

94
КБ15-66-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

1,819 24 716,32 38,46 44 959 38 414 70 156,8255 285,27

21 118,12 34,57 63 0,2681 0,49

100 м2

9
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95 С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм

протипожежний

Обсяг =  104,9 * 1,05

110,145 174,28  19 196  м2

96 С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм

вологостійкий

Обсяг =  77,0 * 1,05

80,85 174,28  14 091  м2

97
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

1,819 14 306,65 3,66 26 024 20 680 7 96,3240 175,21

11 369,12 3,29 6 0,0255 0,05

100м2

98
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

1,819 9 615,90 3,66 17 491 14 849 7 65,2395 118,67

8 163,42 3,29 6 0,0255 0,05

100м2

99 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 1,819 816,52  - 1 485 1 485  - 8,0900 14,72

816,52  -  -  -  - 

100м2

100 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  181,9 * 0,2

36,38 48,26  1 756  л

101 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

1,819 3 178,75 1,59 5 782 5 623 3 26,1900 47,64

3 091,21 1,43 3 0,0111 0,02

100м2

102 С111-1626-1
Фарба латексна стійка до змиття, для

внутрішніх робіт

Обсяг =  181,9 * 0,52

94,588 203,24  19 224  кг

___Тип СТ-3___    

103 КР12-66-1 Нанесення антисептуючого шару 0,08 816,52  - 65 65  - 8,0900 0,65

816,52  -  -  -  - 

100м2

104 С111-1621-П1
Протигрибковий засіб для стін і стель

Обсяг =  8,0 * 0,2

1,6 86,93  139  л

105
КБ7-19-3

K149=1,15; K150=1,15

Герметизація горизонтальних швів 0,03 3 148,66 18,62 94 94  - 26,5190 0,80

3 130,04 7,66  - 0,0612  - 

100м шва

106 КР20-17-18
Готування важких кладкових цементних

розчинів, марка 100

Обсяг =  ( 3,0 * 0,05 * 0,03 ) / 100,0

0,000045 283 145,02 6 015,66 13 1  - 308,9400 0,01

31 181,31 5 230,83  - 47,1975  - 

100м3

107
КБ15-67-1

K149=1,15; K150=1,15

Опорядження швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою

0,03 1 846,10 3,66 55 38  - 10,8100 0,32

1 275,90 3,29  - 0,0255  - 

100м шва

10
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108 С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення місць

примикання

Обсяг =  3,0 * 1,1

3,3 6,64  22  м

109
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,08 14 306,65 3,66 1 145 910  - 96,3240 7,71

11 369,12 3,29  - 0,0255  - 

100м2

110
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,08 9 615,90 3,66 769 653  - 65,2395 5,22

8 163,42 3,29  - 0,0255  - 

100м2

111 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,08 816,52  - 65 65  - 8,0900 0,65

816,52  -  -  -  - 

100м2

112 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого проникнення

Обсяг =  8,0 * 0,2

1,6 48,26  77  л

113 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,08 3 178,75 1,59 254 247  - 26,1900 2,10

3 091,21 1,43  - 0,0111  - 

100м2

114 С111-1626
Фарба гумова акрилова бежева

Обсяг =  0,2 * 8,0

1,6 182,84  293  кг

 Разом прямих витрат по розділу № 3   516 679 193 257 343 1 553,42

301 2,34

Розділ № 4 Прорізи

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___ЗОВНІШНІ ДВЕРІ___    

115
КБ10-96-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен

Обсяг =  ( 1,1 * 2,65 + 1,0 * 2,65 + 0,9 * 1,3

+ 2,1 * 1,0 ) / 100,0

0,08835 43 366,82  - 3 831 3 702  - 324,8796 28,70

41 896,47  -  -  -  - 

100м2

116 С121-251 Двері металеві зовнішні, утеплені,
протипожежні, 1100х2650, поґрунтовані та
пофарбовані,  укомплектовані замком

1,0 27 732,59  27 733  шт

117 С121-252 Двері металеві зовнішні, утеплені,
протипожежні, 1000х2650, поґрунтовані та
пофарбовані,  укомплектовані замком

1,0 25 699,89  25 700  шт

118 С121-252 Двері внутрішні алюмінєві, протипожежні,
1000х2100, петлі відкривання 180

1,0 42 827,39  42 827  шт

11
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119 С121-253 Двері металеві ґрадчасті з решіткою та
замком, 900х3100

1,0 21 963,76  21 964  шт

120 С111-1721-11А-3 Стрічка паронепроникна зовнішня 18,0 37,76  680  м

121 С111-1721-11А-2 Стрічка паронепроникна внутрішня 18,0 32,66  588  м

122 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів
накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]
(дозакривач)

0,02 307 083,11  - 6 142 62  - 28,0800 0,56

3 112,11  -  -  -  - 

100 шт

___ВНУТРІШНІ ДВЕРІ____    

123
КБ10-28-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з

металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг =  ( ( 0,95 * 2,1 + 0,95 * 2,1 * 2,0 +

0,95 * 2,1 * 6,0 ) / 100,0 ) ^ 3,0

0,18 47 156,94 9 351,78 8 488 2 979 1 683 135,3918 24,37

16 548,94 3 295,96 593 20,4930 3,69

100м2

124
КБ10-28-2

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3

м2 з металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг =  ( 1,0 * 2,1 ) / 100,0

0,021 37 635,66 6 961,88 790 281 146 109,4064 2,30

13 372,74 2 453,66 52 15,2559 0,32

100м2

125
КБ10-28-3

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею більше 3 м2 з

металлопластику у кам'яних стінах

Обсяг =  ( 1,5 * 2,25 * 2,0 ) / 100,0

0,0675 28 086,69 6 442,33 1 896 682 435 82,6344 5,58

10 100,40 2 270,55 153 14,1174 0,95

100м2

126 С171-951П-1-Ц
Двернi блоки з металопластика внутрішні

індивідуального виготовлення,

комплектація згідно вимог проєкту

Обсяг =  ( 18,0 + 2,1 + 6,75 ) ^ 2,0

26,85 7 956,12  213 622  м2

___Віконні прорізи___    

127
КБ10-20-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

0,0099 83 367,83 2 020,53 825 332 20 264,0354 2,61

33 532,50 1 484,63 15 11,1877 0,11

100м2

12
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128
КБ10-20-2

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

0,0144 59 617,10 1 616,42 858 383 23 206,3100 2,97

26 605,74 1 187,70 17 8,9501 0,13

100м2

129
КБ10-20-3

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металлопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

0,0231 46 092,15 1 345,01 1 065 466 31 156,4230 3,61

20 172,31 988,28 23 7,4473 0,17

100 м2
прорізів

130
КБ10-20-4

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель

Обсяг =  ( 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 *

4,0 + 3,45 + 3,96 + 3,96 ) / 100,0

0,4305 44 605,47 1 052,48 19 203 6 640 453 119,6046 51,49

15 424,21 773,34 333 5,8276 2,51

100 м2
прорізів

131 С171-2245П-1-1Д
Блоки віконні металопластикові зовнішні,

енергоефективні, в комплекті з москітною

сіткою та тонувальною плівкою

Обсяг =  1,44 + 0,99 + 3,96 + 3,96 + 3,96 +

3,96 + 3,96 * 4,0 + 3,45 + 3,96 + 3,96 + 2,31

47,79 6 448,24  308 161  м2

132 С111-1721-11А-2 Стрічка паронепроникна внутрішня 112,91 32,66  3 688  м

133 С111-1721-11А-3 Стрічка паронепроникна зовнішня 112,91 37,76  4 263  м

134
КБ10-25-3

K149=1,15; K150=1,15

Установлення пластикових підвіконних

дошок

Обсяг =  ( 0,89 + 0,69 + 2,49 + 2,49 + 2,49 +

2,49 + 2,49 * 4,0 + 2,14 + 2,49 + 2,49 + 1,49

) / 100,0

0,3011 14 765,44 241,26 4 446 1 490 73 43,4976 13,10

4 946,98 177,27 53 1,3358 0,40

100м

135 С171-2219П-1-1Б
Дошки підвіконні пластикові

Обсяг =  30,11 * 1,02

30,7122 598,07  18 368  м

136
КБ10-25-4

K149=1,15; K150=1,15

Установлення віконних зливів 0,3011 29 451,66 180,94 8 868 1 290 54 37,6740 11,34

4 284,66 132,95 40 1,0019 0,30

100м

137
КБ20-11-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

10,0 335,12 42,44 3 351 2 927 424 2,5116 25,12

292,68 12,77 128 0,1028 1,03

грати

138 С113-2296 Вентиляційна решітка (80х480мм) 10,0 188,73  1 887  шт

13
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139
КМ31-23-6

K0=0,10

Монтаж пристрою для зашторювання
напiвавтоматичний

1,0 508,03  - 508 508  - 4,0600 4,06

508,03  -  -  -  - 

комплект

140 С171-951П-1-Ц
Двері ролетни індивідуального

виготовлення

Обсяг =  0,7 * 1,2

0,84 3 978,12  3 342  м2

 Разом прямих витрат по розділу № 4   733 094 21 742 3 342 175,81

1 407 9,61

Розділ № 5 Укоси

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___Дверні___    

141 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,28 979,83  - 274 274  - 9,7080 2,72

979,83  -  -  -  - 

100м2

142 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 28,02 48,26  1 352  л

143 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

0,28 60 607,48 462,46 16 970 13 401 129 360,6600 100,98

47 859,58 415,71 116 3,2234 0,90

100м2

144
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

0,28 144 712,46 74,72 40 519 11 937 21 352,8246 98,79

42 631,80 67,17 19 0,5208 0,15

100м2

145
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 0,05 3 961,29  - 198 198  - 35,7420 1,79

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

146 С111-1784-1-1-1 Сітка штукатурна скловолокниста 5,5 27,57  152  м2

147
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,05 16 581,22 4,40 829 682  - 115,5888 5,78

13 642,95 3,95  - 0,0306  - 

100м2

148
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,05 11 249,32 4,40 562 490  - 78,2874 3,91

9 796,10 3,95  - 0,0306  - 

100м2

149 КР12-66-1 Нанесення грунтуючого шару 0,05 979,83  - 49 49  - 9,7080 0,49

979,83  -  -  -  - 

100м2

150 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 1,0 48,26  48  л

151 КР12-49-2 Просте фарбування силікатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,05 4 289,62 1,91 214 207  - 35,0640 1,75

4 138,60 1,72  - 0,0133  - 

100м2

14
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152 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

2,6 203,24  528  кг

__Віконні__    

153 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,301 979,83  - 295 295  - 9,7080 2,92

979,83  -  -  -  - 

100м2

154 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 5,84 48,26  282  л

155 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

0,292 60 607,48 462,46 17 697 13 975 135 360,6600 105,31

47 859,58 415,71 121 3,2234 0,94

100м2

Під підвіконня    

156
КБ26-32-1

K149=1,15; K150=1,15

Теплоiзоляцiя укосів виробами з
волокнистих та зернистих матерiалiв на
клею

0,75 5 563,38  - 4 173 4 152  - 44,2428 33,18

5 536,10  -  -  -  - 

1 м3

157 С1632-112 Утеплювач  мінватний, 50 мм, щільність
140 кг/м3

15,75 453,15  7 137  м2

158 С111-2011-6 Суміш для приклеювання та захисту плит
із мінеральної вати

90,0 16,43  1 479  кг

Укоси    

159
КБ26-33-1

K149=1,15; K150=1,15

Теплоізоляція покриттів і перекриттів

виробами з волокнистих і зернистих

матеріалів "насухо"

Обсяг =  9,0 * 0,05

0,45 2 831,70  - 1 274 1 270  - 23,3634 10,51

2 823,00  -  -  -  - 

1 м3

160 С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм, щільність

30-40 кг/м3

Обсяг =  9,0 * 1,03

9,27 216,51  2 007  м2

161 КР11-39-2
Облицювання укосів листами сухої

штукатурки гіпсовими чи

гіпсоволокнистими

Обсяг =  ( 18,8 + 9,0 ) / 100,0

0,278 55 376,05 70,71 15 395 10 702 20 338,4840 94,10

38 495,79 63,56 18 0,4928 0,14

100м2

162 С111-329
Клей для гіпсокартона

Обсяг =  27,8 * 5,0

139,0 13,06  1 815  кг

163 С111-1844-1 Облицювальний кутик 78,54 24,00  1 885  м

164
КБ9-40-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення стартового профілю для
гіпсокартону

0,714 3 531,52 72,61 2 522 2 438 52 28,2624 20,18

3 414,95 29,86 21 0,2386 0,17

100м

15
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165 С126-1300 Профiлi для гіпсокартону UD 27 74,655 29,54  2 205  м

166 С111-1851 Саморіз 3,5х25 285,6 0,90  257  шт

___________________________    

167
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

0,202 144 712,46 74,72 29 232 8 612 15 352,8246 71,27

42 631,80 67,17 14 0,5208 0,11

100м2

___________________________    

168
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 0,1 3 961,29  - 396 396  - 35,7420 3,57

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

169 С111-1784-1-1-1 Сітка штукатурна скловолокниста 11,0 27,57  303  м2

170
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,1 16 581,22 4,40 1 658 1 364  - 115,5888 11,56

13 642,95 3,95  - 0,0306  - 

100м2

171
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,1 11 249,32 4,40 1 125 980  - 78,2874 7,83

9 796,10 3,95  - 0,0306  - 

100м2

172 КР12-66-1 Нанесення грунтуючого шару 0,1 979,83  - 98 98  - 9,7080 0,97

979,83  -  -  -  - 

100м2

173 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 2,0 48,26  97  л

174 КР12-49-2 Просте фарбування силікатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,1 4 289,62 1,91 429 414  - 35,0640 3,51

4 138,60 1,72  - 0,0133  - 

100м2

175 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

5,2 203,24  1 057  кг

___Зовнішні укоси___    

176 КР11-41-6 Поліпшене штукатурення
цементно-вапняним розчином по каменю
наличників прямолінійних

0,304 135 759,52 976,52 41 271 34 081 297 799,2240 242,96

112 107,15 877,80 267 6,8065 2,07

100м2

 Разом прямих витрат по розділу № 5   195 784 106 015 669 824,08

576 4,48

Розділ № 6 Отвори

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

177 КР3-9-1 Забивання отворів та гнізд у бетонних
стінах, площа забиття 0,1 м2

2,0 23 627,72 89,82 47 255 35 085 180 162,6720 325,34

17 542,55 80,74 161 0,6260 1,25

1 м3

16
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От.1 __30__300    

178 КР20-25-1 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 30х30 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,9 124,14  - 236 232  - 1,1520 2,19

121,97  -  -  -  - 

10 отворів

179
КР20-25-17

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 30х30 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,9 155,46  - 295 290  - 1,4400 2,74

152,47  -  -  -  - 

10 отворів

От.2 __120__300    

180 КР20-25-11 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,8 854,29  - 1 538 1 509  - 7,9200 14,26

838,57  -  -  -  - 

10 отворів

181
КР20-25-27

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,8 1 295,47  - 2 332 2 287  - 12,0000 21,60

1 270,56  -  -  -  - 

10 отворів

От.3 __130__300    

182 КР20-25-11 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,8 854,29  - 1 538 1 509  - 7,9200 14,26

838,57  -  -  -  - 

10 отворів

183
КР20-25-27

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,8 1 295,47  - 2 332 2 287  - 12,0000 21,60

1 270,56  -  -  -  - 

10 отворів

От.4 __150__150    

184 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,08 1 198,75  - 96 94  - 10,6440 0,85

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

185
КР20-27-3

K0=13,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (150)

0,08 9 462,27  - 757 747  - 84,2400 6,74

9 336,32  -  -  -  - 

100шт

186 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,08 903,39  - 72 71  - 8,0280 0,64

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.5 __150__220    

17
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187 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

188
КР20-27-3

K0=13,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (150)

0,01 9 462,27  - 95 93  - 84,2400 0,84

9 336,32  -  -  -  - 

100шт

189
КР20-27-2

K0=2,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 1 806,79  - 18 18  - 16,0560 0,16

1 779,49  -  -  -  - 

100шт

От.6__160__650    

190 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

191
КР20-27-3

K0=14,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (16 0)

0,01 10 190,14  - 102 101  - 90,7200 0,91

10 054,50  -  -  -  - 

100шт

192
КР20-27-2

K0=5,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 4 516,96  - 45 44  - 40,1400 0,40

4 448,72  -  -  -  - 

100шт

От.7__200__150    

193 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,03 1 198,75  - 36 35  - 10,6440 0,32

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

194
КР20-27-3

K0=18,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (200)

0,03 13 101,60  - 393 388  - 116,6400 3,50

12 927,21  -  -  -  - 

100шт

195 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,03 903,39  - 27 27  - 8,0280 0,24

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.8__40__150    

196 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

197
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

198 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.9__230__600    

18
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199 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

200
КР20-27-3

K0=21,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (230)

0,01 15 285,20  - 153 151  - 136,0800 1,36

15 081,75  -  -  -  - 

100шт

201
КР20-27-2

K0=4,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 3 613,56  - 36 36  - 32,1120 0,32

3 558,97  -  -  -  - 

100шт

От.10__230__680    

202 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

203
КР20-27-3

K0=21,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (230)

0,02 15 285,20  - 306 302  - 136,0800 2,72

15 081,75  -  -  -  - 

100шт

204
КР20-27-2

K0=5,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 4 516,96  - 90 89  - 40,1400 0,80

4 448,72  -  -  -  - 

100шт

От.11__330__200    

205 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

206
КР20-27-3

K0=31,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (330)

0,01 22 563,87  - 226 223  - 200,8800 2,01

22 263,53  -  -  -  - 

100шт

207 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.12-18,27    

208 КБ46-66-1 Різання вертикальних конструкцій
настінною пилкою DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500
мм

5,0 2 427,44 431,54 12 137 2 266 2 158 3,8400 19,20

453,24 16,59 83 0,1152 0,58

1 м різ.

209
КБ46-66-3

K0=10,00

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою
DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS

-5,0 420,45 64,73 -2 102 -340 -324 0,5760 -2,88

67,99 2,49 -12 0,0173 -0,09

1 м реза

210 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1,2 2 559,32 324,40 3 071 2 682 389 21,1080 25,33

2 234,92 130,99 157 0,9594 1,15

1 м3

19
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От.19__180__300    

211 КР20-25-13 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 200х200 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

0,2 1 193,70  - 239 234  - 11,0640 2,21

1 171,46  -  -  -  - 

10 отворів

212
КР20-25-29

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 200х200 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

0,2 1 839,57  - 368 361  - 17,0400 3,41

1 804,20  -  -  -  - 

10 отворів

От.20 __40__230    

213 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

214
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

215 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.21 __40__600    

216 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

217
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

218 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.22 __50__550    

219 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

220
КР20-27-3

K0=3,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (50)

0,01 2 183,60  - 22 22  - 19,4400 0,19

2 154,54  -  -  -  - 

100шт

221 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.23 __120__130    
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222 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

223
КР20-27-3

K0=10,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (120)

0,02 7 278,66  - 146 144  - 64,8000 1,30

7 181,78  -  -  -  - 

100шт

224 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.24 __120__230    

225 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

226
КР20-27-3

K0=10,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (120)

0,01 7 278,66  - 73 72  - 64,8000 0,65

7 181,78  -  -  -  - 

100шт

227 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.25 __130__550    

228 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

229
КР20-27-3

K0=11,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (130)

0,01 8 006,53  - 80 79  - 71,2800 0,71

7 899,96  -  -  -  - 

100шт

230
КР20-27-2

K0=4,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 3 613,56  - 36 36  - 32,1120 0,32

3 558,97  -  -  -  - 

100шт

От.26 __40__130    

231 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,08 1 198,75  - 96 94  - 10,6440 0,85

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

232
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,08 1 455,74  - 116 115  - 12,9600 1,04

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

233 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,08 903,39  - 72 71  - 8,0280 0,64

889,74  -  -  -  - 

100шт

234 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

0,2 24 340,96 61,15 4 868 3 902 12 159,6000 31,92

19 507,91 54,97 11 0,4262 0,09

100шт
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 Разом прямих витрат по розділу № 6   77 590 55 746 2 415 512,17

400 2,98

Розділ № 7 Підсилення

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___Пр-1___    

Пр-1    

235 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

0,06488 33 219,42 1 187,70 2 155 1 621 77 235,9560 15,31

24 983,02 467,36 30 3,7786 0,25

1 т

236 С111-1837 Швелери 16П із сталі 0,04828 42 399,44  2 047  т

237 С111-1088 Сталь листова, 8 мм 0,0166 39 689,11  659  т

238 С118-68 Шпилька М20, l=600мм 5,0 530,50  2 653  шт

239 С118-68 Шайба М20 DIN125 10,0 15,40  154  шт

240 С118-68 Гайка М20 10,0 12,34  123  шт

241 КР20-18-6 Готування важких опоряджувальних
цементних розчинів, склад 1:3

0,0004 345 139,26 7 218,79 138 15 3 370,7280 0,15

37 417,58 6 277,00 3 56,6370 0,02

100м3

242
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,02 2 979,50 128,68 60 14 3 4,8714 0,10

692,86 17,03  - 0,1369  - 

100м2

243
КБ13-26-12

K149=1,15; K150=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

0,02 3 844,34 85,77 77 9 2 3,2154 0,06

451,02 13,82  - 0,1110  - 

100м2

 Разом прямих витрат по розділу № 7   8 066 1 659 85 15,62

33 0,27

Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

////////ГАНОК 1////////    

Фундамент    

244 КР2-12-1
Улаштування основи під фундаменти

Обсяг =  ( ( 0,028 * 3,0 ) / 100,0 ) ^ 5,0

0,00084 180 932,69 3 618,33 152 57 3 607,2600 0,51

67 302,63 1 461,08 1 10,7010 0,01

100 м3

245
КБ6-1-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментів стовпів

бетонних бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

Обсяг =  ( 0,21 * 3,0 ) / 100,0

0,0063 460 146,15 15 978,39 2 899 599 101 825,4884 5,20

95 038,48 7 979,84 50 56,9060 0,36

100м3

22



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-002

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

246
КБ6-55-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення арматури окремими

стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в

колони, діаметр стрижнів робочої

арматури від 12 мм до 18 мм

Обсяг =  6,3 * 3,0

18,9 5 585,38 379,84 105 564 95 426 7 179 40,8066 771,24

5 049,00 136,14 2 573 1,0092 19,07

1 т арматури

247 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

12 мм

Обсяг =  ( 0,0036 * 3,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0111 38 203,55  424  т

248 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм

Обсяг =  ( 2,72 / 1 000,0 * 1,032 * 3,0 ) ^ 5,0

0,00842 34 523,51  291  т

Виготовлення та встановлення Зд
(Закладна деталь) 3 шт

   

249
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Обсяг =  0,0038 * 3,0

0,0114 48 233,43 8 701,52 550 427 99 306,2400 3,49

37 431,72 548,20 6 4,4144 0,05

т

250 С111-1088
Сталь листова, 10  мм

Обсяг =  0,0032 * 3,0 * 1,06

0,010176 39 689,11  404  т

251 С124-21
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

10 мм

Обсяг =  ( 0,0006 * 3,0 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0019 30 512,36  58  т

252
КБ6-11-7

K149=1,15; K150=1,15

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

0,0114 38 122,38 387,30 435 429 4 318,7800 3,63

37 625,60 136,50 2 0,8487 0,01

т

253
КБ9-73-1

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення площадок 0,1494 39 234,59 4 762,30 5 862 4 830 711 264,4800 39,51

32 327,39 380,21 57 3,0920 0,46

1т
конструкцій

254 С111-1837
Швелери 16П із сталі

Обсяг =  ( 0,1494 * 1,032 ) ^ 4,0

0,1542 42 399,44  6 538  т

255 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі 0,071 75 699,75 24,65 5 375 794 2 94,8000 6,73

11 189,24 22,82 2 0,1958 0,01

100м2
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256
КБ6-1-16

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

0,0115 362 580,32 14 659,51 4 170 456 169 344,1858 3,96

39 626,11 6 284,03 72 45,1584 0,52

100м3 бетону,
бутобетону і
залізобетону

в ділі

257 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

12 мм

Обсяг =  35,4 / 1 000,0

0,0354 34 132,06  1 208  т

258 С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

8 мм

Обсяг =  ( 52,72 + 22,6 ) / 1 000,0

0,07532 34 425,85  2 593  т

__СХОДИ__    

259
КБ9-73-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення сходів прямолінійних 0,37581 53 554,46 9 886,27 20 126 15 710 3 715 334,0800 125,55

41 803,43 650,40 244 5,2687 1,98

т

260 С111-828
Труба сталева профільна 100х100х3мм

Обсяг =  ( ( 0,09306 + 0,02006 ) * 1,06 ) ^

4,0

0,1199 38 519,60  4 619  т

261 С111-1837
Швелери 16П із сталі

Обсяг =  ( 56,76 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0602 42 399,44  2 552  т

262 С111-826
Кутник сталевий рівнополичковий 75х5

Обсяг =  ( 0,0068 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0072 34 752,36  250  т

263 С111-826
Кутник сталевий рівнополичковий 50х3

Обсяг =  ( ( 37,4 + 70,29 ) * 1,06 / 1 000,0 ) ^

4,0

0,1142 33 744,86  3 854  т

264 С111-1088
Сталь листова рифлений, 4 мм

Обсяг =  ( ( 48,16 + 24,08 ) * 1,06 / 1 000,0 )

^ 4,0

0,0766 45 381,49  3 476  т

265 С111-1088
Сталь листова, 10  мм

Обсяг =  ( 18,8 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0199 39 689,11  790  т

266 С124-3
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм

Обсяг =  0,4 / 1 000,0

0,0004 35 338,55  14  т

24
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267 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень

0,37581 13 515,88 4 332,01 5 079 3 036 1 628 57,6000 21,65

8 079,55 1 027,12 386 6,4338 2,42

1т

268
КБ9-47-1

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання профільованим листом 0,03 68 316,69 478,52 2 050 228 14 66,0192 1,98

7 600,79 182,57 5 1,4696 0,04

100м2

269 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

0,045 5 899,43 13,87 265 253 1 49,5240 2,23

5 632,36 12,84 1 0,1102  - 

100м

270 С111-1844-1
Г-подібний відлив

Обсяг =  4,5 * 1,07

4,815 150,99  727  м

271 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  ( 0,039 * 4,5 ) ^ 3,0

0,176 428,57  75  кг

_ _ _ _ __ __    

272
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ХС-010

0,08 2 979,50 128,68 238 55 10 4,8714 0,39

692,86 17,03 1 0,1369 0,01

100м2

273 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,08 18 825,04 1,91 1 506 1 389  - 147,0960 11,77

17 361,74 1,72  - 0,0133  - 

100 м2
поверхні

фарбування

_ _ _ _ __ __    

Навіс виходу    

274
КБ9-72-1

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.] вручну

0,20238 39 917,09 5 695,95 8 078 6 416 1 153 253,3440 51,27

31 700,93 403,34 82 3,2472 0,66

т

275 С111-828
Труба сталева профільна 100х100х3мм

Обсяг =  ( 0,12041 * 1,032 ) ^ 4,0

0,1243 38 519,60  4 788  т

276 С124-3
Труба сталева квадратна 40х40х2 мм

Обсяг =  ( 0,06167 * 1,03 ) ^ 4,0

0,0635 39 437,24  2 504  т

277 С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

Обсяг =  ( 3,8 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0039 36 414,74  142  т

278 С111-1088
Сталь листова, 10  мм

Обсяг =  ( 15,75 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0163 39 689,11  647  т

279 С111-1088
Сталь листова, 4 мм

Обсяг =  ( 1,45 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0015 35 659,11  53  т

280 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т

0,20238 17 455,21 3 581,77 3 533 2 357 725 83,0280 16,80

11 646,34 787,94 159 4,9453 1,00

1т

________________    
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281 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

0,072 71 279,41 24,65 5 132 806 2 94,8000 6,83

11 189,24 22,82 2 0,1958 0,01

100м2

282 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,39 * 7,2

2,808 428,57  1 203  кг

283 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань
до кам'яних стін

0,088 3 157,45 21,57 278 274 2 27,3960 2,41

3 115,75 19,97 2 0,1714 0,02

100м

284 С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк. сталі

Обсяг =  4,4 * 1,1

4,84 168,33  815  м

285 С111-1844-1
Планка примикання з оцинк. сталі

Обсяг =  4,4 * 1,1

4,84 188,73  913  м

286 С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

Обсяг =  4,0 * 8,8

35,2 35,71  1 257  шт

287 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,039 * 8,8

0,3432 428,57  147  кг

288 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

0,076 5 899,43 13,87 448 428 1 49,5240 3,76

5 632,36 12,84 1 0,1102 0,01

100м

289 С111-1844-1 Планка торцева поперечна з оцинк. сталі 4,0 191,79  767  м

290 С111-1844-1 Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі 3,6 192,81  694  м

291 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,039 * 7,6

0,2964 428,57  127  кг

Хвіртка ХВ-1    

292
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Обсяг =  31,01 / 1 000,0

0,03101 48 233,43 8 701,52 1 496 1 161 270 306,2400 9,50

37 431,72 548,20 17 4,4144 0,14

т

293 С111-530
Труба профільна 25х25х3

Обсяг =  ( 0,02083 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0215 36 715,81  789  т

294 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 14 мм

Обсяг =  ( 9,18 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0095 33 828,19  321  т

295 С188888-4-3 Петлі для воріт 2,0 267,25  535  шт

296 С188888-4-3 Петлі запірні 2,0 198,91  398  шт
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297 С188888-4-1 Заглушки 4,0 43,87  175  шт

298 С188888-4-1 ручка скоба 4,0 205,03  820  шт

299 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,03101 22 361,29 4 789,06 693 463 149 106,4520 3,30

14 932,02 1 015,64 31 6,3809 0,20

1т

300
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,02 2 979,50 128,68 60 14 3 4,8714 0,10

692,86 17,03  - 0,1369  - 

100м2

301 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,02 17 489,00 38,22 350 347 1 147,0960 2,94

17 361,74 34,36 1 0,2664 0,01

100м2

302 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

Обсяг =  0,02 * 0,0253

0,000506 130 312,97  66  т

Огородження Ог.1    

303
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,04486 48 233,43 8 701,52 2 164 1 679 390 306,2400 13,74

37 431,72 548,20 25 4,4144 0,20

т

304 С111-529
Труба сталева 32х3 мм

Обсяг =  ( 35,68 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0368 36 575,79  1 346  т

305 С188888-4-2 Відвід сталевий 32х3 2,0 45,91  92  шт

306 С188888-4-1 засув під навісний замок 1,0 278,47  278  шт

307 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 0,04486 10 680,21 963,54 479 403 43 70,8120 3,18

8 993,12 266,19 12 1,8260 0,08

1т

308 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

Обсяг =  ( 0,024 * 0,04486 ) ^ 4,0

0,0011 130 312,97  143  т

////////ГАНОК 2////////    

309 КР2-12-1
Улаштування основи під фундаменти

Обсяг =  ( 0,021 * 4,0 ) / 100,0

0,00084 180 932,69 3 618,33 152 57 3 607,2600 0,51

67 302,63 1 461,08 1 10,7010 0,01

100 м3

310
КБ6-1-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментів стовпів

бетонних бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

Обсяг =  ( 0,21 * 4,0 ) / 100,0

0,0084 460 146,15 15 978,39 3 865 798 134 825,4884 6,93

95 038,48 7 979,84 67 56,9060 0,48

100м3

311
КБ6-55-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм

0,02528 5 585,38 379,84 141 128 10 40,8066 1,03

5 049,00 136,14 3 1,0092 0,03

1 т арматури
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312 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

12 мм

Обсяг =  0,0036 * 4,0

0,0144 38 203,55  550  т

313 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм

Обсяг =  2,72 * 4,0 / 1 000,0

0,01088 34 523,51  376  т

Виготовлення та встановлення Зд
(Закладна деталь) 4 шт

   

314
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,0152 48 233,43 8 701,52 733 569 132 306,2400 4,65

37 431,72 548,20 8 4,4144 0,07

т

315 С111-1088 Сталь листова, 10  мм 0,013568 39 689,11  539  т

316 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
10 мм

0,002544 30 512,36  78  т

317
КБ6-11-7

K149=1,15; K150=1,15

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

0,0152 38 122,38 387,30 579 572 6 318,7800 4,85

37 625,60 136,50 2 0,8487 0,01

т

318 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли

0,001 556 344,13 10 114,92 556 124 10 1 067,4480 1,07

124 389,72 9 092,32 9 70,5028 0,07

100 м3
кладки

_ _ _ _ _ _ _    

319
КБ9-73-1

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення площадок 0,105 39 234,59 4 762,30 4 120 3 394 500 264,4800 27,77

32 327,39 380,21 40 3,0920 0,32

1т
конструкцій

320 С111-1837
Швелери 16П із сталі

Обсяг =  ( 0,105 * 1,032 ) ^ 4,0

0,1084 42 399,44  4 596  т

321 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі 0,034 75 699,75 24,65 2 574 380 1 94,8000 3,22

11 189,24 22,82 1 0,1958 0,01

100м2

322
КБ6-1-16

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

0,006 362 580,32 14 659,51 2 175 238 88 344,1858 2,07

39 626,11 6 284,03 38 45,1584 0,27

100м3 бетону,
бутобетону і
залізобетону

в ділі

323 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

12 мм

Обсяг =  12,39 / 1 000,0

0,01239 34 132,06  423  т
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324 С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр

8 мм

Обсяг =  ( 510,9 + 5,53 + 3,92 ) / 1 000,0

0,52035 34 425,85  17 913  т

__СХОДИ__    

325
КБ9-73-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення сходів прямолінійних 0,37581 53 554,46 9 886,27 20 126 15 710 3 715 334,0800 125,55

41 803,43 650,40 244 5,2687 1,98

т

326 С111-828
Труба сталева профільна 100х100х3мм

Обсяг =  ( ( 0,09306 + 0,02006 ) * 1,06 ) ^

4,0

0,1199 38 519,60  4 619  т

327 С111-1837
Швелери 16П із сталі

Обсяг =  ( 56,76 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0602 42 399,44  2 552  т

328 С111-826
Кутник сталевий рівнополичковий 75х5

Обсяг =  ( 0,0068 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0072 34 752,36  250  т

329 С111-826
Кутник сталевий рівнополичковий 50х3

Обсяг =  ( ( 37,4 + 70,29 ) * 1,06 / 1 000,0 ) ^

4,0

0,1142 33 744,86  3 854  т

330 С111-1088
Сталь листова рифлений, 4 мм

Обсяг =  ( ( 48,16 + 24,08 ) * 1,06 / 1 000,0 )

^ 4,0

0,0766 45 381,49  3 476  т

331 С111-1088
Сталь листова, 10  мм

Обсяг =  ( 18,8 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0

0,0199 39 689,11  790  т

332 С124-3
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм

Обсяг =  0,4 / 1 000,0

0,0004 35 338,55  14  т

333 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень

0,37581 13 515,88 4 332,01 5 079 3 036 1 628 57,6000 21,65

8 079,55 1 027,12 386 6,4338 2,42

1т

334
КБ9-47-1

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання профільованим листом 0,029 68 316,69 478,52 1 981 220 14 66,0192 1,91

7 600,79 182,57 5 1,4696 0,04

100м2

335 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

0,063 5 899,43 13,87 372 355 1 49,5240 3,12

5 632,36 12,84 1 0,1102 0,01

100м

336 С111-1844-1
Г-подібний відлив

Обсяг =  6,3 * 1,07

6,741 150,99  1 018  м
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337 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,039 * 6,3

0,2457 428,57  105  кг

_ _ _ _ __ __    

338
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ХС-010

0,08 2 979,50 128,68 238 55 10 4,8714 0,39

692,86 17,03 1 0,1369 0,01

100м2

339 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,08 18 825,04 1,91 1 506 1 389  - 147,0960 11,77

17 361,74 1,72  - 0,0133  - 

100 м2
поверхні

фарбування

Навіс виходу    

340
КБ9-72-1

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.] вручну

0,20875 39 917,09 5 695,95 8 333 6 618 1 189 253,3440 52,89

31 700,93 403,34 84 3,2472 0,68

т

341 С111-828
Труба сталева профільна 100х100х3мм

Обсяг =  ( 0,12055 * 1,032 ) ^ 4,0

0,1244 38 519,60  4 792  т

342 С124-3
Труба сталева квадратна 40х40х2 мм

Обсяг =  ( 0,0672 * 1,03 ) ^ 4,0

0,0692 39 437,24  2 729  т

343 С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

Обсяг =  ( 3,8 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0039 36 414,74  142  т

344 С111-1088
Сталь листова, 10  мм

Обсяг =  ( 15,75 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0163 39 689,11  647  т

345 С111-1088
Сталь листова, 4 мм

Обсяг =  ( 1,45 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0015 35 659,11  53  т

346 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т

0,20875 17 455,21 3 581,77 3 644 2 431 748 83,0280 17,33

11 646,34 787,94 164 4,9453 1,03

1т

347 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

0,08 71 279,41 24,65 5 702 895 2 94,8000 7,58

11 189,24 22,82 2 0,1958 0,02

100м2

348 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,39 * 8,0

3,12 428,57  1 337  кг

349 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань
до кам'яних стін

0,088 3 157,45 21,57 278 274 2 27,3960 2,41

3 115,75 19,97 2 0,1714 0,02

100м

350 С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк. сталі

Обсяг =  4,4 * 1,1

4,84 168,33  815  м
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351 С111-1844-1
Планка примикання з оцинк. сталі

Обсяг =  4,4 * 1,1

4,84 188,73  913  м

352 С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

Обсяг =  4,0 * 8,8

35,2 35,71  1 257  шт

353 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,039 * 8,8

0,3432 428,57  147  кг

354 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

0,076 5 899,43 13,87 448 428 1 49,5240 3,76

5 632,36 12,84 1 0,1102 0,01

100м

355 С111-1844-1 Планка торцева поперечна з оцинк. сталі 4,0 191,79  767  м

356 С111-1844-1 Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі 3,6 192,81  694  м

357 С111-136-1-Н
Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно

проєкту

Обсяг =  0,039 * 7,6

0,2964 428,57  127  кг

////////////////    

Огородження Ог.1.1 і Ог1.2    

358
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,0629 48 233,43 8 701,52 3 034 2 354 547 306,2400 19,26

37 431,72 548,20 34 4,4144 0,28

т

359 С111-529
Труба сталева 32х3 мм

Обсяг =  ( 49,86 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0515 36 575,79  1 884  т

360 С188888-4-2 Відвід сталевий 32х3 2,0 45,91  92  шт

361 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 14 мм

Обсяг =  ( 0,01304 * 1,032 ) ^ 3,0

0,013 33 828,19  440  т

362 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 0,0629 10 680,21 963,54 672 566 61 70,8120 4,45

8 993,12 266,19 17 1,8260 0,11

1т

363 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

Обсяг =  ( 0,024 * 0,0629 ) ^ 4,0

0,0015 130 312,97  195  т

 Разом прямих витрат по розділу № 8   348 367 178 628 25 177 1 435,84

4 842 35,15

Розділ № 9 Тактильні елементи доступності

Ганок 2 евакуаційний    

Фарбування ребер сходів    
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364
КБ15-186-3

K149=1,15; K150=1,15

Маркування ребер фарбою контрасного

(жовтого кольору)

Обсяг =  ( 1,5 * 2,0 ) / 100,0

0,03 701,04  - 21 21  - 5,5200 0,17

701,04  -  -  -  - 

100м

365 С111-404-1
Фарба для бетонних основ  люмінесцентна,

колір жовта

Обсяг =  0,05 * 3,0

0,15 1 127,30  169  кг

Плитка тактильна поліуританова    

366 КР13-13-1 Обклеювання майданчика перед дверима
плиткою пластиковою з тактильною
поверхнею

0,0036 10 155,12 1,59 37 33  - 71,4800 0,26

9 218,06 1,43  - 0,0111  - 

100м2

367 С111-1696 Мастика для приклеювання  плиток
тактильних

0,0009 77 157,40  69  т

368 С111-1598 Плитки поліуританові з тактильною
поверхнею

0,36 1 742,35  627  м2

Плитка тактильна бетонна    

369 КР18-48-1 Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз
заповненням швiв цементним розчином

0,0045 11 508,55 2 192,87 52 41 10 82,7000 0,37

9 165,64 757,85 3 4,9424 0,02

100м2

370 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

0,00495 5 373,68  27  т

371 С1421-10634 Відсіви дроблення 0,01701 1 024,81  17  м3

372 С1426-11783 Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги"
300х300х40 мм

5,0 226,02  1 130  шт

373 ПР10-2019 Встановлення табличок 0,77 893,41 3,31 688 681 3 11,8300 9,11

884,41 1,54 1 0,0126 0,01

100 шт

374 С171-420П-1-С Тактильні табличка індивідуального
виготовлення з зазначеним назви
приміщення, (дублювання шрифтом
Брайля)

5,0 469,26  2 346  шт

375 С1545-58-1 Табличка з позначенням (згідно проекту) 42,0 147,97  6 215  шт

376 С1545-58-1 Табличка технологічні (згідно проекту) 30,0 198,97  5 969  шт

377
КБ9-40-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж планки 1,03 2 950,26 60,51 3 039 2 931 62 23,5520 24,26

2 845,79 24,88 26 0,1988 0,20

100м

378 С111-1722 Кутовий відбійник 108,15 407,28  44 047  м

32
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 Разом прямих витрат по розділу № 9   64 453 3 707 75 34,17

30 0,23

Розділ № 10 Водовідвідна система

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

379 КР8-42-2 Улаштування жолобів підвісних 0,038 8 567,80 40,06 326 324 2 69,7680 2,65

8 527,74 37,09 1 0,3182 0,01

100м

380 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

0,027 14 497,33  - 391 219  - 66,4320 1,79

8 119,98  -  -  -  - 

100м

381 С126-1300 Водовідвідна система в комплекті з
жолобами, воронками, заглушками,
колінами 100/75 мм

6,76 524,23  3 544  м

382 С188888-4 Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком 8,0 137,72  1 102  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 10   5 363 543 2 4,44

1 0,01

 Разом прямих витрат по кошторису   4 435 022 1 325 746 45 399 11 002,54

17 036 127,06

 Разом прямі витрати  грн. 4 435 022  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 3 063 877  

     вартiсть ЕММ  грн. 45 399  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 17 036  

     заробітна плата робітників  грн. 1 325 746  

     всього заробітна плата  грн. 1 342 782  

 Загальновиробничі витрати  грн. 711 056  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  1 323,01

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 256 540  
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Всього по кошторису  грн. 5 146 078  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  12 452,61

Кошторисна заробітна плата  грн. 1 599 322  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-002

на загальнобудівельні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

10 989,37 120,53 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,70 - -розряд - -

3 1.32 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв,
зайнятих на ремонтних роботах

9,11 74,75 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками
на ремонтних роботах

4,00 - -розряд - -

5 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

4,06 125,12 -люд.год. - -

6 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

4,00 - -розряд - -

7 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

127,06 134,0784 -люд.год. - -

8 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,50 - -розряд - -

9 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

1 323,01 193,9063 -люд.год. - -

10 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

12 452,61 128,4327 -люд.год. - -

11 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,70 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,0077 331,37 -маш.год - -

3
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2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

2,6546357 404,73 -маш.год - -

1 074

3 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

0,00862224 552,21 -маш.год - -

5

4 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

5,57416572 313,30 -маш.год - -

1 746

5 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з
пневматичним розпилюванням
для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500
м3/год

0,32706 13,87 -маш.год - -

5

6 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний
гідравлічний

16,192469568 18,00 -маш.год - -

291

7 КБМ233-1002 Верстати свердлильні 0,69058512 6,24 -маш.год - -

4

8 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

0,19152576 358,38 -маш.год - -

69

9 КБМ205-102 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

2,158182 407,65 -маш.год - -

880

10 КБМ205-401 Компресори пересувні з
електродвигуном, тиск 600 кПа
[6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

0,32706 52,30 -маш.год - -

17

11 КБМ202-970 Кран переносний,
вантажопiдйомнiсть 1 т

0,118848 128,41 -маш-г - -

15

12 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

4,138896 364,46 -маш.год - -

1 508

13 КБМ202-129 Крани баштові,
вантажопідйомність 8 т

11,223572016 429,06 -маш.год - -

4 816

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

4,89857772 684,51 -маш.год - -

3 353

15 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

5,21846016 682,61 -маш.год - -

3 562

16 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 8,16 131,11 -маш.год - -

1 070

17 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

6,8967708 6,41 -маш.год - -

44

18 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

3,49085856 415,90 -маш.год - -

1 452

19 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B
HIDROSTRESS

8,16 93,65 -маш.год - -

764

20 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

103,1908827 109,33 -маш.год - -

11 282

21 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

2,9953245 218,53 -маш.год - -

655
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22 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

59,120569 159,25 -маш.год - -

9 415

23 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані 29,846534244 102,93 -маш.год - -

3 072

24 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,05479405 133,83 -маш.год - -

7

25 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 65 л

0,216384 125,40 -маш.год - -

27

26 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

5,9599176 44,54 -маш.год - -

265

Разом: - 45 402 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

7,540654маш.год

2 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 1,091маш.год

3 КБМ270-117 Вібратори глибинні 0,651084маш.год

4 КБМ270-116 Вібратори поверхневі 39,928056маш.год

5 КБМ270-115 Дрилі електричні 85,542356маш.год

6 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

0,9936маш.год

7 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

1,93545маш.год

8 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

0,006072маш.год

9 КБМ270-125 Люльки одномісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

1,259388маш.год

10 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні 88,5408маш.год

11 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

1,666574маш.год

12 КБМ233-900 Ножицi листовi кривошипнi
[гiльйотиннi]

2,762539маш-г

13 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 0,342маш.год

14 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 0,191526маш.год

15 КБМ270-135 Перфоратори електричні 212,994086маш.год

16 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 85,327705маш.год

17 КБМ270-236 Пилосос промисловий 6,898675маш.год

18 КБМ270-250 Станок для різання керамічної
плитки

169,267184маш.год

19 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

103,190883маш.год

20 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні 21,91146маш.год

21 КБМ270-119 Шуруповерти 170,469778маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 1 854 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

70,4 35,71 35,00шт 0,01 0,70

2 514 2 464 1 49
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2 *С171-2245П-
1-1Д

Блоки віконні

металопластикові зовнішні,

енергоефективні, в комплекті з

москітною сіткою та

тонувальною плівкою

 [120,33 грн/т * 0,015 т]

47,79 6 448,24 6 320,00м2 1,80 126,44

308 161 302 033 86 6 043

3 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,01095402 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

1 905 1 866 2 37

4 С112-26
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,000136416 6 554,87 6 323,05м3 103,29 128,53

1 1  -  - 

5 С112-25
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,476 7 521,92 7 271,14м3 103,29 147,49

3 580 3 461 49 70

6 С111-253
Вапно будівельне негашене

грудкове, сорт 1

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,0013804 11 333,30 10 915,91т 195,17 222,22

16 15  -  - 

7 *С113-2296
Вентиляційна решітка

(80х480мм)

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 188,73 185,00шт 0,03 3,70

1 887 1 850  - 37

8 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

184 180  - 4

9 *С1421-10634
Відсіви дроблення

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,01701 1 024,81 780,00м3 224,72 20,09

17 13 4  - 

10 С142-10-2 Вода 9,4821302 33,79 33,79000м3  -  - 

320 320  -  - 

11 *С126-1300
Водовідвідна система в

комплекті з жолобами,

воронками, заглушками,

колінами 100/75 мм

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

6,76 524,23 520,00м 0,33 3,90

3 544 3 515 2 26

12 С147-29
В'язальний дріт

 [143,66 грн/т * 0,1 т]

0,110292 5 449,84 5 328,61100кг 14,37 106,86

601 588 2 12

13 *С118-68
Гайка М20

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

10,0 12,34 12,00шт 0,10 0,24

123 120 1 2

14 *С124-3
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0008 35 338,55 34 501,98т 143,66 692,91

28 28  - 1

15 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0225 33 828,19 33 021,23т 143,66 663,30

761 743 3 15

16 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0193 34 523,51 33 702,92т 143,66 676,93

666 650 3 13

17 *С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-400, діаметр 8

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,4266 33 506,61 32 705,96т 143,66 656,99

14 294 13 952 61 280
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18 *С124-21
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,004444 30 512,36 29 770,42т 143,66 598,28

136 132 1 3

19 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0255 38 203,55 37 310,80т 143,66 749,09

974 951 4 19

20 *С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04779 34 132,06 33 319,14т 143,66 669,26

1 631 1 592 7 32

21 *С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,59567 34 425,85 33 607,17т 143,66 675,02

20 506 20 019 86 402

22 *С111-1850
Гвинти самонарізні для

кріплення профільованого

настилу та панелей до несучіх

конструкцій

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0000177 263 242,86 257 935,42т 145,82 5 161,62

5 5  -  - 

23 С111-1849
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,00030039 374 905,03 367 408,13т 145,82 7 351,08

113 110  - 2

24 *С1000-31
Герметик силіконовий

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

18,4339 1 107,93 1 086,00л 0,21 21,72

20 423 20 019 4 400

25 *С111-1762
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0007 т]

13,04 86,98 85,13м2 0,14 1,71

1 134 1 110 2 22

26 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,315922 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

2 123 2 019 62 42

27 *С111-1844-1
Г-подібний відлив

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

11,556 150,99 148,00м 0,03 2,96

1 745 1 710  - 34

28 *С111-2008-9
Грунтовка закріплююча

дисперсійна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

46,0192 155,25 152,00кг 0,21 3,04

7 144 6 995 10 140

29 *С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

376,10029 48,26 47,00л 0,31 0,95

18 151 17 677 117 357

30 С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

29,4 138,49 135,46л 0,31 2,72

4 072 3 983 9 80

31 С1113-34
Ґрунтовка ХС-010 хімстійка

червоно-коричнева

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00284 110 238,18 107 830,74т 245,91 2 161,53

313 306 1 6

32 С121-252
Двері внутрішні алюмінєві,

протипожежні, 1000х2100,

петлі відкривання 180

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 42 827,39 42 485,86шт 22,72 318,81

42 827 42 486 23 319

33 *С121-253
Двері металеві ґрадчасті з

решіткою та замком, 900х3100

 [173,47 грн/т * 0,475 т]

1,0 21 963,76 21 717,86шт 82,40 163,50

21 964 21 718 82 164



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр 02-001-002- 6 -

2 31 4 5 6 7 8 9

34 *С121-252
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1000х2650, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 25 699,89 25 485,86шт 22,72 191,31

25 700 25 486 23 191

35 *С121-251
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1100х2650, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,125 т]

1,0 27 732,59 27 504,46шт 21,68 206,45

27 733 27 504 22 206

36 *С171-951П-1
-Ц

Двері ролетни індивідуального

виготовлення

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

0,84 3 978,12 3 900,00м2 0,12 78,00

3 342 3 276  - 66

37 *С171-951П-1
-Ц

Двернi блоки з металопластика

внутрішні індивідуального

виготовлення, комплектація

згідно вимог проєкту

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

26,85 7 956,12 7 800,00м2 0,12 156,00

213 622 209 430 3 4 189

38 *С1000-47
Демферна стрічка

 [269,10 грн/т * 0,00003 т]

300,0 12,25 12,00м 0,01 0,24

3 675 3 600 3 72

39 *С111-1907
Диск алмазний WS 30x,

діаметр 1200 мм

 [131,37 грн/т * 0,03 т]

0,1405 38 214,39 37 461,15шт 3,94 749,30

5 369 5 263 1 105

40 С112-73
Дошки необрізні з хвойних

порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00092169 8 205,00 7 940,83м3 103,29 160,88

8 7  -  - 

41 С112-113
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 2-3,75 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,362 8 224,10 7 959,55м3 103,29 161,26

2 977 2 881 37 58

42 С112-50
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00022008 8 141,55 7 878,62м3 103,29 159,64

2 2  -  - 

43 С112-52
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0036 13 063,91 12 704,46м3 103,29 256,16

47 46  - 1

44 С112-61
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,022162 9 368,38 9 081,40м3 103,29 183,69

208 201 2 4

45 *С171-2219П-
1-1Б

Дошки підвіконні пластикові

 [120,33 грн/т * 0,0028 т]

30,7122 598,07 586,00м 0,34 11,73

18 368 17 997 10 360

46 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

8,33147 28,92 28,05кг 0,30 0,57

241 234 2 5
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47 С111-812
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення оцинкований,

діаметр 1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00038928 63 829,26 62 434,05т 143,66 1 251,55

25 24  -  - 

48 С111-816
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

1,1 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000455 65 385,52 63 959,79т 143,66 1 282,07

30 29  - 1

49 С111-818-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

4,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006468 31 899,92 31 130,77т 143,66 625,49

21 20  -  - 

50 С111-820
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

0,55 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00108 89 324,64 87 429,52т 143,66 1 751,46

96 94  - 2

51 С111-821-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,06964503 42 539,24 41 561,48т 143,66 834,10

2 963 2 895 10 58

52 С111-823
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 3

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,001508 43 655,44 42 655,79т 143,66 855,99

66 64  - 1

53 *С111-1851-2
Дюбелі 6х40 в комплекті

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

578,853 1,50 1,45шт 0,02 0,03

868 839 12 17

54 *С111-1788-1
Дюбелі 6х40 мм металеві

 [158,62 грн/т * 0,00017 т]

359,352 0,90 0,85шт 0,03 0,02

323 305 11 7

55 *П2016-3186
Дюбелі металеві, довжина 60

мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

652,0 2,62 2,56шт 0,01 0,05

1 708 1 669 7 33

56 *С188888-4
Дюбель 6/42 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

214,9 0,79 0,75шт 0,02 0,02

170 161 4 4

57 *С171-2214П-
1-14

Дюбель-шурупи 100х10 мм

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

24,5046 9,70 9,50шт 0,01 0,19

238 233  - 5

58 *С171-1078П-
1-Э

Дюбель-шурупи з

пластмасовими пробками (150

мм)

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

134,0304 17,86 17,50шт 0,01 0,35

2 394 2 346 1 47

59 *С1000-18 Дюбель-шурупи з
пластмасовими пробками [150
мм]

137,634 8,60 8,60шт  -  - 

1 184 1 184  -  - 

60 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001513473 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

147 144  - 3

61 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,028561005 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

3 056 2 991 5 60
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62 С111-1529
Електроди, діаметр 6 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001395 108 248,23 105 944,89т 180,83 2 122,51

151 148  - 3

63 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003486 130 312,97 127 511,90т 245,91 2 555,16

454 445 1 9

64 *С188888-4-1
Заглушки

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 43,87 43,00шт 0,01 0,86

175 172  - 3

65 *С111-1856
Заклепки комбіновані для

з'єднання профільованого

сталевого настилу та

різноманітних листових

деталей

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0000177 309 628,53 303 411,56т 145,82 6 071,15

5 5  -  - 

66 *С188888-4-1
засув під навісний замок

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

1,0 278,47 273,00шт 0,01 5,46

278 273  - 5

67 *С171-2220П-
1-1В

Зливи із оцинкованої сталі

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

31,22407 240,84 236,00м 0,12 4,72

7 520 7 369 4 147

68 *С111-736
Камені легкобетонні

 [158,62 грн/т * 2,4 т]

16,137 5 447,50 4 960,00м3 380,69 106,81

87 906 80 040 6 143 1 724

69 С1110-137
Канати подвійного звивання,

тип ЛК-Р, конструкція

6х19[1+6+6/6]+1о.с.,

маркірувальна група 1570

Н/мм2 і менше, із сталевого

оцинкованого дроту марки В,

діаметр канату 8,3 мм

 [143,66 грн/т * 0,00312 т]

0,00004 435,20 426,2210м 0,45 8,53

 -  -  -  - 

70 С111-309
Канати прядив'яні просочені

 [158,62 грн/т * 1,01 т]

0,0000002 174 230,36 170 653,87т 160,21 3 416,28

 -  -  -  - 

71 С1112-27
Карборунд

 [195,17 грн/т * 0,00111 т]

4,01 160,41 157,04кг 0,22 3,15

643 630 1 13

72 С111-797
Катанка гарячекатана у мотках,

діаметр 6,3-6,5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00072 22 794,35 22 203,74т 143,66 446,95

16 16  -  - 

73 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

2,7248238 62,62 58,97м3 2,42 1,23

171 161 7 3

74 *С111-329
Клей для гіпсокартона

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

139,0 13,06 12,60кг 0,20 0,26

1 815 1 751 28 36

75 С111-1642
Клей казеїновий

 [195,17 грн/т * 1,05 т]

0,001336 402 699,01 394 598,02т 204,93 7 896,06

538 527  - 11

76 *С1000-32 Клеюча суміш "flехіblе"
полімер-цементна

5 499,858 24,30 24,30кг  -  - 

133 647 133 647  -  - 

77 *С111-1904
Кріпильні анкери (цанги)

НКДМ-12х50

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

4,5 65,44 64,15шт 0,01 1,28

294 289  - 6

78 С111-1905
Кріпильні болти 99MS

60051-00

 [131,37 грн/т * 0,0002 т]

0,05985 10 094,90 9 896,93шт 0,03 197,94

604 592  - 12

79 С111-1638
Круги армовані абразивні

відрізні, діаметр 180х3 мм

 [158,62 грн/т * 0,00042 т]

3,931616 55,37 54,21шт 0,07 1,09

218 213  - 4

80 С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

0,230302 86,21 84,39шт 0,13 1,69

20 19  -  - 
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81 *С111-1844-1
Кутик металевий пристінний

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

210,492 43,89 43,00м 0,03 0,86

9 238 9 051 6 181

82 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 50х50х5 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,1395 33 407,31 33 000,00т 158,62 248,69

4 660 4 604 22 35

83 *С111-826
Кутник сталевий

рівнополичковий 50х3

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,2284 33 744,86 33 350,00т 143,66 251,20

7 707 7 617 33 57

84 *С111-826
Кутник сталевий

рівнополичковий 75х5

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0144 34 752,36 34 350,00т 143,66 258,70

500 495 2 4

85 *С111-1722
Кутовий відбійник

 [269,10 грн/т * 0,00106 т]

108,15 407,28 399,00м 0,29 7,99

44 047 43 152 31 864

86 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

108,57 144,75 140,05м2 1,86 2,84

15 716 15 205 202 308

87 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм вологостійкий

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

114,45 174,28 169,00м2 1,86 3,42

19 946 19 342 213 391

88 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм протипожежний

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

110,145 174,28 169,00м2 1,86 3,42

19 196 18 615 205 377

89 С111-601
Мастика герметизувальна

нетверднуча будівельна

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00008624 41 076,63 40 050,67т 220,54 805,42

4 3  -  - 

90 *С111-1696
Мастика для приклеювання 

плиток тактильних

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0009 77 157,40 75 423,97т 220,54 1 512,89

69 68  - 1

91 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2100мм; h=1700мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 17 592,41 17 239,67шт 7,79 344,95

17 592 17 240 8 345

92 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=3800мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

2,0 33 912,41 33 239,67шт 7,79 664,95

67 825 66 479 16 1 330

93 *С111-1844-1
Облицювальний кутик

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

78,54 24,00 23,50м 0,03 0,47

1 885 1 846 2 37

94 *С126-952-1
Однорівневий з'єднувач

профілів типу "краб"

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

363,63 29,60 29,00шт 0,02 0,58

10 763 10 545 7 211

95 С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,00134808 29 762,68 28 954,65т 224,45 583,58

40 39  - 1

96 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,0357 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

2 860 2 797 7 56

97 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

9,2841 256,61 251,56м2 0,02 5,03

2 382 2 336  - 47

98 *С188888-4-3
Петлі для воріт

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

2,0 267,25 262,00шт 0,01 5,24

535 524  - 10

99 *С188888-4-3
Петлі запірні

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

2,0 198,91 195,00шт 0,01 3,90

398 390  - 8

100 *С1545-58-1
Підвіси в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

305,65 19,75 19,29шт 0,07 0,39

6 037 5 896 21 119
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101 *С1000-19 Піна монтажна 14,334793 690,00 690,00л  -  - 

9 891 9 891  -  - 

102 *С171-2217П-
1-1А

Піна монтажна

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

11,507597 703,92 690,00л 0,12 13,80

8 100 7 940 1 159

103 *С1424-11670
Пінополістиролбетон

 [131,08 грн/т * 1,2 т]

16,76224 3 532,14 3 305,58м3 157,30 69,26

59 207 55 409 2 637 1 161

104 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

0,133819 673,89 450,00м3 210,68 13,21

90 60 28 2

105 *С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

9,68 168,33 165,00м 0,03 3,30

1 629 1 597  - 32

106 *С111-1844-1
Планка примикання з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

9,68 188,73 185,00м 0,03 3,70

1 827 1 791  - 36

107 *С111-1844-1
Планка торцева поздовжня з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,2 192,81 189,00м 0,03 3,78

1 388 1 361  - 27

108 *С111-1844-1
Планка торцева поперечна з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

8,0 191,79 188,00м 0,03 3,76

1 534 1 504  - 30

109 *С111-665П-1
-О

Плита для підвісної стелі типу

Армстронг Tegular 24,

сертифіковані для навчальних

закладів, стійкі до миття, 1 шт -

0,36 м2

 [159,96 грн/т * 0,0003 т]

194,9 494,75 485,00м2 0,05 9,70

96 427 94 527 10 1 891

110 *С111-283
Плитки керамічні 150х500 мм

 [184,66 грн/т * 0,0351 т]

3,1518 771,61 750,00м2 6,48 15,13

2 432 2 364 20 48

111 *С111-258
Плитки керамічні глазуровані

для внутрішнього

облицювання стін

 [204,50 грн/т * 0,0147 т]

668,4616 716,05 699,00м2 3,01 14,04

478 652 467 255 2 012 9 385

112 *С111-275
Плитки керамогранітні

антиковзські R11, для підлог

600х600 мм

 [204,50 грн/т * 0,0196 т]

204,51 758,89 740,00м2 4,01 14,88

155 201 151 337 820 3 043

113 *С111-276
Плитки керамогранітні,

антиковзські R11, для підлог 

300х300 мм

 [204,50 грн/т * 0,0229 т]

182,478 670,49 652,66м2 4,68 13,15

122 350 119 096 854 2 400

114 *С111-1598
Плитки поліуританові з

тактильною поверхнею

 [269,10 грн/т * 0,023 т]

0,36 1 742,35 1 702,00м2 6,19 34,16

627 613 2 12

115 *С126-953
Подовжувач для профілю

 [140,08 грн/т * 0,00038 т]

64,17 29,27 29,00шт 0,05 0,22

1 878 1 861 3 14

116 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,002565 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

172 168  - 3

117 *С171-939П-1
-Х

Полімерцементна гідроізоляція

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

437,4 37,86 37,00кг 0,12 0,74

16 560 16 184 52 324



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр 02-001-002- 11 -

2 31 4 5 6 7 8 9

118 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0880106 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

473 449 15 9

119 *С111-889
Прилад самозачинення

(дозакривач)

 [158,62 грн/т * 0,0007 т]

2,0 3 039,71 2 980,00комплект 0,11 59,60

6 079 5 960  - 119

120 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,31147506 42,92 38,46м3 3,62 0,84

13 12 1  - 

121 *С111-1621-П
1

Протигрибковий засіб для стін

і стель

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

13,54 86,93 85,00л 0,23 1,70

1 177 1 151 3 23

122 *С126-1300
Профiлi для гіпсокартону UD

27

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

74,655 29,54 28,99м 0,33 0,22

2 205 2 164 25 16

123 *С126-1310
Профiлi металеві оцинковані

60/27

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

481,275 88,68 88,00м 0,02 0,66

42 679 42 352 10 318

124 *С126-1300-1
100

Профiль напрямний

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

60,9 82,95 82,00м 0,33 0,62

5 052 4 994 20 38

125 *С126-1300-1
200

Профiль стійковий

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

126,0 100,58 99,50м 0,33 0,75

12 673 12 537 42 95

126 *С126-1311
Профіль металевий

оцинкований 28/27

 [140,08 грн/т * 0,00027 т]

192,51 67,54 67,00м 0,04 0,50

13 002 12 898 8 96

127 *П172-887
Профільований лист T-60, 0,5

мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

11,235 602,16 590,00м2 0,35 11,81

6 765 6 629 4 133

128 *С1000-17-1
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

16,264 561,36 550,00м2 0,35 11,01

9 130 8 945 6 179

129 *П172-887
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

6,313 561,36 550,00м2 0,35 11,01

3 544 3 472 2 70

130 С1425-11684
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М150

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

21,057105 3 000,80 2 653,58м3 288,38 58,84

63 188 55 877 6 072 1 239

131 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,163 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

361 306 47 7

132 С1425-11688
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

1,4931952 2 784,45 2 441,47м3 288,38 54,60

4 158 3 646 431 82

133 С1425-11704
Розчин готовий

опоряджувальний вапняковий

1:2,5

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,00336 2 558,05 2 219,51м3 288,38 50,16

9 7 1  - 

134 С1425-11700
Розчин готовий

опоряджувальний цементний

1:3

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

11,7393 2 028,44 1 700,29м3 288,38 39,77

23 812 19 960 3 385 467
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135 С1425-11702
Розчин готовий

опоряджувальний

цементно-вапняковий 1:1:6

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

3,56657 2 332,84 1 998,72м3 288,38 45,74

8 320 7 129 1 029 163

136 С1113-156
Розчинник, марка Р-4

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0013 103 924,47 101 640,83т 245,91 2 037,73

135 132  - 3

137 *С188888-4-1
ручка скоба

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 205,03 201,00шт 0,01 4,02

820 804  - 16

138 С111-1757
Рядно

 [195,17 грн/т * 0,0003 т]

1,6275 50,77 49,71м2 0,06 1,00

83 81  - 2

139 *С111-1851
Саморіз 3,5х25

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

285,6 0,90 0,87шт 0,01 0,02

257 248 3 6

140 *С111-136-1-
Н

Саморіз кровельний 4,8x50 мм

RAL згідно проєкту

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

7,6289 428,57 420,00кг 0,17 8,40

3 270 3 204 1 64

141 *С111-1851-1
Саморізи

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

9 018,74 0,94 0,90шт 0,02 0,02

8 478 8 117 180 180

142 С111-1906
Свердла кільцеві алмазні,

діаметр 15 мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

0,00512 991,67 972,22шт 0,01 19,44

5 5  -  - 

143 *С111-874
Сітка дротяна ткана

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

321,92879 76,66 75,00м2 0,16 1,50

24 679 24 145 52 483

144 *С111-871-1
Сітка композитна 100х100х4

 [143,66 грн/т * 0,009 т]

577,72 102,29 99,00м2 1,29 2,00

59 095 57 194 745 1 155

145 *С111-1784-1-
1-1

Сітка штукатурна

скловолокниста

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

364,21 27,57 27,00м2 0,03 0,54

10 041 9 834 11 197

146 *С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [208,62 грн/т * 0,00004 т]

79,64 6,64 6,50м 0,01 0,13

529 518 1 10

147 *С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0078 36 414,74 36 000,00т 143,66 271,08

284 281 1 2

148 *С111-1088
Сталь листова рифлений, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1532 45 381,49 44 900,00т 143,66 337,83

6 952 6 879 22 52

149 *С111-1088
Сталь листова, 10  мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,096144 39 689,11 39 250,00т 143,66 295,45

3 816 3 774 14 28

150 *С111-1088
Сталь листова, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,003 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

107 106  - 1

151 *С111-1088
Сталь листова, 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0166 39 689,11 39 250,00т 143,66 295,45

659 652 2 5

152 *С111-1802
Стійка сталева - труба

профільна 80х80х5, l=3000,

погрунтована та пофарбована,

в комплекті з кріпленнями

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,769 43 194,36 42 729,15т 143,66 321,55

33 216 32 859 110 247

153 *С111-1721-1
1А-1-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

65,128 4,00 3,90м 0,02 0,08

261 254 1 5

154 *С111-1721-1
1А-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

211,761 4,00 3,90м 0,02 0,08

847 826 4 17

155 *С111-1721-1
1В-1

Стрічка гідроізоляційна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

16,38 57,14 56,00м 0,02 1,12

936 917  - 18
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156 *С111-1721-1
1А-2

Стрічка паронепроникна

внутрішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

130,91 32,66 32,00м 0,02 0,64

4 276 4 189 3 84

157 *С111-1721-1
1А-3

Стрічка паронепроникна

зовнішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

130,91 37,76 37,00м 0,02 0,74

4 943 4 844 3 97

158 *С1-3070-1
Стрічка ущільнювальна

звукоізоляційна, 30 мм

 [208,62 грн/т * 0,0001 т]

192,51 5,32 5,20м 0,02 0,10

1 024 1 001 4 19

159 *П2016-3179
Суміш  для укладання блоків

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

371,64 6,35 6,10кг 0,13 0,12

2 360 2 267 48 45

160 *С1555-5
Суміш для заповнення швів

водостійка

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

460,26746 332,72 326,00кг 0,20 6,52

153 140 150 047 92 3 001

161 *С111-2011-6
Суміш для приклеювання та

захисту плит із мінеральної

вати

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

90,0 16,43 15,90кг 0,21 0,32

1 479 1 431 19 29

162 *С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

1,795448 5 894,47 5 554,17м3 224,72 115,58

10 583 9 972 403 208

163 *С111-2008-8
Суміш суха модифікована, для

шпаклювання мінеральних

основ

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

17,6368 69,25 67,68кг 0,21 1,36

1 221 1 194 4 24

164 *С111-2001-1
Суміш суха, модифікована для

декоративного заповнення

швів в облицюванні на

недеформованих основаних

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

9,9408 68,75 67,20кг 0,20 1,35

683 668 2 13

165 *С111-2005-1
Суміш цементна для

улаштування стяжок підлог

самовирівнювальна

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

2 444,3904 14,69 14,20кг 0,20 0,29

35 908 34 710 489 709

166 С1424-11632
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і

менше

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

10,41012 2 645,96 2 279,49м3 314,59 51,88

27 545 23 730 3 275 540

167 С1424-11620
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

2,08 2 542,62 2 178,17м3 314,59 49,86

5 289 4 531 654 104

168 *С1424-11622
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,77625 2 965,32 2 592,59м3 314,59 58,14

5 267 4 605 559 103

169 *С1424-11613
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,4994 2 884,97 2 513,81м3 314,59 56,57

4 326 3 769 472 85
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170 *С1545-58-1
Табличка з позначенням

(згідно проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

42,0 147,97 145,00шт 0,07 2,90

6 215 6 090 3 122

171 *С1545-58-1
Табличка технологічні (згідно

проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

30,0 198,97 195,00шт 0,07 3,90

5 969 5 850 2 117

172 *С1426-11783
Тактильна плитка бетонна

"Шаблон уваги" 300х300х40

мм

 [158,62 грн/т * 0,01 т]

5,0 226,02 220,00шт 1,59 4,43

1 130 1 100 8 22

173 *С171-420П-1
-С

Тактильні табличка

індивідуального виготовлення

з зазначеним назви

приміщення, (дублювання

шрифтом Брайля)

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

5,0 469,26 460,00шт 0,06 9,20

2 346 2 300  - 46

174 *С123-352
Т-профілі  металеві поперечні,

довжиною 1,2 м

 [169,32 грн/т * 0,0008 т]

370,31 69,50 68,00м 0,14 1,36

25 737 25 181 52 504

175 *С123-350
Т-профілі металеві поперечні

довжиною 0,6 м

 [169,32 грн/т * 0,0007 т]

185,155 56,22 55,00м 0,12 1,10

10 409 10 184 22 204

176 *С123-355
Т-профілі основні напрямні,

довжиною 3,7 м

 [169,32 грн/т * 0,00065 т]

185,155 84,77 83,00м 0,11 1,66

15 696 15 368 20 307

177 *С188888-4
Тримач труби/жолоба в

комплекті з гаком

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

8,0 137,72 135,00шт 0,02 2,70

1 102 1 080  - 22

178 *С111-530
Труба профільна 25х25х3

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0215 36 715,81 35 837,27т 158,62 719,92

789 771 3 15

179 *С111-529
Труба сталева 32х3 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0883 36 575,79 35 700,00т 158,62 717,17

3 230 3 152 14 63

180 *С124-3
Труба сталева квадратна

40х40х2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1327 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

5 233 5 175 19 39

181 *С111-828
Труба сталева профільна

100х100х3мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,4885 38 519,60 37 620,65т 143,66 755,29

18 817 18 378 70 369

182 *С1545-8
Тяга підвісу

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

305,65 8,80 8,52шт 0,11 0,17

2 690 2 604 34 52

183 *С111-1292
Уайт-спірит

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000468 71 625,55 71 362,07т 263,48  - 

3 3  -  - 

184 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 140 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

15,75 453,15 442,00м2 2,26 8,89

7 137 6 962 36 140

185 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 30-40 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

9,27 216,51 210,00м2 2,26 4,25

2 007 1 947 21 39

186 *С113-2089
Фiксатор пластмасовий

одинарний

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2 363,4 5,98 5,83шт 0,03 0,12

14 133 13 779 71 284

187 *С111-1626
Фарба гумова акрилова бежева

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

6,14 182,84 179,00кг 0,25 3,59

1 123 1 099 2 22
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188 *С111-404-1
Фарба для бетонних основ 

люмінесцентна, колір жовта

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

0,15 1 127,30 1 105,00кг 0,20 22,10

169 166  - 3

189 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,004048 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

220 214 1 4

190 *С111-1626-1
Фарба латексна стійка до

змиття, для внутрішніх робіт

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

168,012 203,24 199,00кг 0,25 3,99

34 147 33 434 42 670

191 *С1545-8
Хрестики/кліпси  для

керамограніта

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

7 368,324 1,34 1,20шт 0,11 0,03

9 874 8 842 811 221

192 С111-1853-2
Цвяхи будівельні 3,0х70 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,000105 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

6 6  -  - 

193 С111-1853-3
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,0012532 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

69 67  - 1

194 С111-175
Цвяхи будівельні з конічною

головкою 4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00037226 56 431,07 55 146,93т 177,65 1 106,49

21 21  -  - 

195 С111-179
Цвяхи будівельні з плоскою

головкою 1,6х50 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00745339 69 301,08 67 764,59т 177,65 1 358,84

517 505 1 10

196 С111-171
Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі

4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00489 74 795,20 73 150,98т 177,65 1 466,57

366 358 1 7

197 С111-1853
Цвяхи оцинковані будівельні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0118 47 551,18 46 472,98т 145,82 932,38

561 548 2 11

198 *С1422-10936
Цегла керамічна одинарна

повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100

 [138,22 грн/т * 3,75 т]

2,5161816 9 056,36 8 360,451000шт 518,33 177,58

22 787 21 036 1 304 447

199 *С118-68
Шайба М20 DIN125

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

10,0 15,40 15,00шт 0,10 0,30

154 150 1 3

200 *С111-1837
Швелери 16П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,43128 42 399,44 41 940,15т 143,66 315,63

18 286 18 088 62 136

201 *С111-2015-4
Шпаклiвка гіпсова

універсальна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

23,75856 17,45 16,90кг 0,21 0,34

415 402 5 8

202 *С111-1896-1
Шпаклiвка старт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

424,56 12,55 12,10кг 0,20 0,25

5 328 5 137 85 106

203 *С111-2015-4
Шпаклiвка типу Фюгенфюллер

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

76,3623 17,45 16,90кг 0,21 0,34

1 333 1 291 16 26

204 С111-1895
Шпаклівка клейова

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,000825 10 083,56 9 651,64т 234,20 197,72

8 8  -  - 

205 *С111-2015-4-
1

Шпаклівка фініш

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

424,56 12,06 11,62кг 0,20 0,24

5 120 4 933 85 102

206 *С118-68
Шпилька М20, l=600мм

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

5,0 530,50 520,00шт 0,10 10,40

2 653 2 600 1 52

207 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001308 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

77 75  - 2
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208 С111-1484
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 8

мм, довжина 100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000397575 40 800,54 39 822,88т 177,65 800,01

16 16  -  - 

209 *С1421-9464
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

10-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,1764 1 032,34 720,00м3 292,10 20,24

182 127 52 4

210 С123-514-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 25 мм

 [169,32 грн/т * 0,014 т]

1,16571 424,20 413,51м2 2,37 8,32

494 482 3 10

211 *С123-515-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

0,063 523,81 510,15м2 3,39 10,27

33 32  - 1

Разом: - 3 062 023 2 972 889грн. 35 302 53 831

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 12 452,61 1 599 322 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 45 402 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 3 063 877 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 65,592 55,69кг 3 652,8098

 Дизельне паливо 50,1961 49,27кг 2 473,1766

 Електроенергiя 2 361,9129 (5,6447)квт.г. 13 332,3345

 в тому числі:

  - електроенергiя 317,8125 4,9416квт.г. 1 570,5021

  - електроенергiя 2 044,1004 5,7540квт.г. 11 761,8324

 Дрова 0,1192 119,13м3 14,2041

 Мастильні матерiали 22,1126 (164,5626)кг 3 638,9077

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 20,6513 163,1500кг 3 369,2271

  - мастильні матерiали 1,4613 184,5500кг 269,6806

 Гiдравлічна рiдина 1,0982 115,36кг 126,6050

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-003

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

електротехнічні рішення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2 435,578 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 2,59688 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 321,075 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР17-4-5 Демонтаж світильників для
люмінесцентних ламп

0,3 2 597,86  - 779 779  - 23,4400 7,03

2 597,86  -  -  -  - 

100шт

2 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 0,1 1 569,35  - 157 157  - 14,1600 1,42

1 569,35  -  -  -  - 

100шт

3 КР17-4-7 Демонтаж групових щитків 0,1 4 480,86  - 448 448  - 40,4300 4,04

4 480,86  -  -  -  - 

100шт

4 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 0,45 809,98  - 364 364  - 7,6500 3,44

809,98  -  -  -  - 

100шт

 Разом прямих витрат по розділу № 1   1 748 1 748   15,93

   - 

1
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Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ    

__ЩВР__    

5 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 653,33 20,38 653 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

6 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 400х600х250  (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 4 225,53  4 226  шт

7 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
400 А

2,0 1 003,37 22,59 2 007 951 45 3,8000 7,60

475,49 5,69 11 0,0421 0,08

шт

8 С1547-15 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=320А типу FMC4/3U 3P 320A

2,0 5 916,01  11 832  шт

__АВР__    

9 КМ39-50-1 Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв
або проводiв зовнiшньої мережi до
апаратiв та приладiв станцiї керування для
автоматичного перемикання на резерв

1,0 3 223,52 233,26 3 224 755 233 6,3200 6,32

754,80 73,51 74 0,5162 0,52

пристрій

___ШО___    

10 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 653,33 20,38 653 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

11 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 600х800х250  (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 6 061,53  6 062  шт

12 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
400 А

1,0 1 003,37 22,59 1 003 475 23 3,8000 3,80

475,49 5,69 6 0,0421 0,04

шт

13 С1547-15 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315A

1,0 6 936,01  6 936  шт

14 КР17-15-3 Установлення електролічильників
побутових трифазових

1,0 265,79 9,56 266 239 10 1,8500 1,85

238,58 8,59 9 0,0666 0,07

1 шт

2
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15 КМ8-6-1 Монтаж трансформаторiв струму
[комплект - 3 фази], напруга 35 кВ

3,0 8 061,86 1 999,64 24 186 9 910 5 999 26,4000 79,20

3 303,43 697,57 2 093 4,6310 13,89

комплект

16 1503-5001 Трансформатор струму 300/5, кл. т. 0,5s,
тип Т-0,66

3,0 1 064,55  3 194  шт

17 С1110-3 Ізолятор тримач SM60 15,0 85,35  1 280  шт

__ЩР - Щит роподільчих мереж__    

18 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1,0 1 992,03 166,13 1 992 1 532 166 11,8800 11,88

1 532,04 9,33 9 0,0746 0,07

1 шафа

19 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 11 080,57  11 081  шт

20 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
400 А

2,0 1 003,37 22,59 2 007 951 45 3,8000 7,60

475,49 5,69 11 0,0421 0,08

шт

21 С1547-15 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=300А типу FMC4/3U 3P 300A

1,0 6 324,01  6 324  шт

22 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 100 А до 250 А

0,02 42 982,39  - 860 747  - 285,3900 5,71

37 337,57  -  -  -  - 

100шт

23 С1111-19 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=180А типу FMC3/3U 3P 180A

1,0 2 881,42  2 881  шт

24 С1111-20 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=125А типу FMC3/3U 3P 125A

1,0 2 994,11  2 994  шт

25 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,02 40 009,15  - 800 725  - 299,9200 6,00

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

26 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=32А типу FB2-63 3P C32

2,0 456,23  912  шт

27 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,03 28 815,51  - 864 779  - 217,5600 6,53

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

28 С1547-3 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=20А,  типу FBFB2-63 3P C 20A

2,0 432,48  865  шт

3
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29 С1547-9 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=10А; (типу FB2-63 1P C 10A)

1,0 156,09  156  шт

30 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

31 1503-8277 Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4 5,0 598,00  2 990  п.м.

32 1504-1131 Cтупінчастий шинотримач для шин Т+N,
630A

1,0 1 466,53  1 467  шт

_ _ _ _ _ _ _ _ _    

33 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах

0,02 32 858,27 294,61 657 383 6 156,8400 3,14

19 170,55 264,83 5 2,0535 0,04

100шт

34 1507-1012 Світильник світлодіодний потужністю 12
Вт, накладний з БАЖ, ІР65 типу
ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або
еквівалент

2,0 6 013,24  12 026  шт

35 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

0,01 3 953,83  - 40 39  - 35,2600 0,35

3 907,87  -  -  -  - 

100шт

36 С171-393П-1-Р Вимикач, однополюсний, 250В, 10А, ІР44, 1,0 331,51  332  шт

37 С1512-1 Коробка установочна для вимикачів та
розеток

1,0 28,57  29  шт

38 С1512-2 Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX
100)

1,0 601,81  602  шт

39 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

0,15 3 108,59 63,70 466 434 10 25,7900 3,87

2 894,41 57,26 9 0,4440 0,07

100м

40 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  15,0 * 1,02

15,3 16,35  250  м

41 С188888-4 Скоба металева для кріплення гофротруби
Ф25 мм

40,0 6,65  266  шт

42 С188888-4 Анкер-клин 6х60 мм 40,0 4,30  172  шт

43 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

20,42 3 108,59 63,70 63 477 59 104 1 301 25,7900 526,63

2 894,41 57,26 1 169 0,4440 9,07

100м

44 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  2 042,0 * 1,02

2 082,84 16,35  34 054  м

4
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45 С188888-4 Скоба металева для кріплення гофротруби
Ф25 мм

1 410,0 6,65  9 377  шт

46 С188888-4 Анкер-клин 6х60 мм 1 410,0 4,30  6 063  шт

47
КБ21-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання лотків

Обсяг =  ( 25,0 * 3,0 ) / 100,0

0,75 9 184,28 1 562,11 6 888 4 977 1 172 54,2915 40,72

6 636,05 763,02 572 5,6658 4,25

100м

48 С113-1911
Лоток перфорований з кришкою розм.

80х100 довжиною 3м

Обсяг =  25,0 * 3,0

75,0 326,46  24 485  м

49 С1512-1 Консоль для лотка шириною 100 мм 75,0 154,03  11 552  шт

50
КБ21-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання лотків

Обсяг =  ( 5,0 * 3,0 ) / 100,0

0,15 9 184,28 1 562,11 1 378 995 234 54,2915 8,14

6 636,05 763,02 114 5,6658 0,85

100м

51 С113-1911 Лоток перфорований з кришкою розм.
80х200 довжиною 3м

15,0 467,22  7 008  м

52 С1512-1 Консоль для лотка шириною 200 мм 15,0 397,81  5 967  шт

53
КБ21-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання лотків 0,06 9 184,28 1 562,11 551 398 94 54,2915 3,26

6 636,05 763,02 46 5,6658 0,34

100м

54 С113-1911 Лоток перфорований з кришкою розм.
80х400 довжиною 3м

6,0 875,22  5 251  м

55 С1512-1 Консоль для лотка шириною 400 мм 6,0 499,81  2 999  шт

56 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 15,0 357,17  5 358  кг

57 1504-1132 Кабельний наконечник мідний луджений
185 мм2

20,0 221,00  4 420  комплект

КАБЕЛЬНО_ПРОВІДНИКОВА
ПРОДУКЦІЯ

   

58 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом понад 10
до 16 мм2 на скобах

1,75 10 715,95 71,66 18 753 16 043 125 74,0900 129,66

9 167,16 64,42 113 0,4995 0,87

100м кабелю

59 15093-1055
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною 

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 1х185мм2

Обсяг =  ( 175,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1785 1 000 735,72  178 631  1000м

60
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,95 902,19 59,43 857 419 56 3,6110 3,43

441,37 22,63 21 0,1581 0,15

100м дроту

5
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61 15093-1061
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною 

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х185мм2

Обсяг =  ( 95,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0969 6 110 221,47  592 080  1000м

62
КБ21-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

0,15 687,70 23,77 103 46 4 2,5070 0,38

306,43 9,05 1 0,0633 0,01

100м дроту

63 15093-35013-4
Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин, перерiзом

3х1,5мм2

Обсяг =  ( 15,0 * 1,03 ) / 1 000,0

0,01545 50 432,66  779  1000м

____Заземлення та зрівнювання
потенціалів___

   

64 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного
ізольованого проводу перерізом до 25 мм2

2,0 10 711,39 51,68 21 423 15 254 103 62,4000 124,80

7 627,15 19,68 39 0,1375 0,28

100 м

65 15093-35013-6-1Ю Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2
(типу ПВ2нгд-450)

0,206 73 992,56  15 242  1000м

66 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

0,3 9 563,89 523,16 2 869 821 157 22,4000 6,72

2 737,95 136,77 41 0,9664 0,29

100 м

67 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 20 мм

0,4 9 158,53 3 671,87 3 663 548 1 469 11,2000 4,48

1 368,98 827,09 331 6,1915 2,48

10 шт

68 С113-614 Контрольний з"єднувач NG3203 1,0 213,16  213  шт

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

   

__ЩС-1 - щит живлення
електрообладнання__

   

69 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1,0 1 992,03 166,13 1 992 1 532 166 11,8800 11,88

1 532,04 9,33 9 0,0746 0,07

1 шафа

70 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 11 080,57  11 081  шт

6
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71 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 100 А до 250 А

0,01 42 982,39  - 430 373  - 285,3900 2,85

37 337,57  -  -  -  - 

100шт

72 С1547-7 Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=160А типу FMC3/3U 3P
160A

1,0 2 807,27  2 807  шт

73 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,07 40 009,15  - 2 801 2 537  - 299,9200 20,99

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

74 1503-2016 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=80А типу FB3-125 3P C 80A

1,0 1 944,65  1 945  шт

75 1503-2003 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=63А типу FB2-125 3P C 63A

2,0 760,00  1 520  шт

76 1503-2005 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=40А типу FB2-63 3P C 40A

2,0 606,00  1 212  шт

77 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=32А типу FB2-63 3P C32

2,0 456,23  912  шт

78 КР17-12-7
Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

Обсяг =  ( 2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 ) /

100,0

0,08 28 815,51  - 2 305 2 079  - 217,5600 17,40

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

79 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)

2,0 469,25  939  шт

80 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

1,0 233,94  234  шт

81 1503-2016 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=10А типу FB2-63 3P C 10A

2,0 360,00  720  шт

82 1503-2017 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A

1,0 119,00  119  шт

83 С1547-11 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 1P C 16A)

1,0 101,60  102  шт

84 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 1-но полюсний;
Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)

1,0 158,15  158  шт
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85 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

86 1503-8277 Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4 5,0 598,00  2 990  п.м.

87 1504-1131 Cтупінчастий шинотримач для шин Т+N,
630A

1,0 1 466,53  1 467  шт

__ЩС-2 - щит живлення
електрообладнання__

   

88 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

1,0 697,98 20,38 698 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

1 шт

89 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 400х600х200  (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 4 021,53  4 022  шт

90 КР17-12-7
Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

Обсяг =  ( 1,0 + 2,0 + 13,0 ) / 100,0

0,16 28 815,51  - 4 610 4 157  - 217,5600 34,81

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

91 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)

1,0 469,25  469  шт

92 С1547-6 лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=20А, Ід=
30мА (типу FAP10-A C20A 30mA)

2,0 899,72  1 799  шт

93 С1547-6 лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід=
30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)

13,0 969,08  12 598  шт

94 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

95 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩС-3 - щит живлення
електрообладнання__

   

96 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

1,0 697,98 20,38 698 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

1 шт
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97 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 400х600х200  (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 4 021,53  4 022  шт

98 КР17-12-7
Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

Обсяг =  ( 1,0 + 2,0 + 13,0 ) / 100,0

0,16 28 815,51  - 4 610 4 157  - 217,5600 34,81

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

99 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)

1,0 469,25  469  шт

100 С1547-6 лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=20А, Ід=
30мА (типу FAP10-A C20A 30mA)

2,0 899,72  1 799  шт

101 С1547-6 лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід=
30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)

13,0 969,08  12 598  шт

102 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

103 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ__    

104 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці

0,55 3 956,98  - 2 176 2 158  - 35,4100 19,48

3 924,49  -  -  -  - 

100шт

105 С113-2107 Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для прихованої
установки  ІР54, 16А, 250В

50,0 250,00  12 500  шт

106 С113-2107 Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для відкритої
установки  ІР54, 16А, 250В

5,0 250,00  1 250  шт

___Електромонтажні вироби та
матеріали___

   

107 С1512-1 Коробка установочна для вимикачів та
розеток

55,0 28,57  1 571  шт

9
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108 С1512-1 Коробка розподільна з кришкою KO 97 V
та термінальним блоком SР-96

100,0 178,51  17 851  шт

109 КР17-7-7 Монтаж металрукава для електропроводки
діаметром понад 40 до 50 мм

0,1 7 787,35 456,17 779 557 46 45,6000 4,56

5 573,69 322,21 32 2,4999 0,25

100м труб

110 С113-2125
Металорукав з оцинкованої сталі в

герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм

Обсяг =  10,0 * 1,02

10,2 669,15  6 825  м

111 КР17-7-6
Монтаж металрукава для електропроводки

діаметром понад 25 до 40 мм

Обсяг =  ( 165,0 + 105,0 ) / 100,0

2,7 6 805,78 346,13 18 376 12 805 935 38,8000 104,76

4 742,52 252,96 683 1,9624 5,30

100м труб

112 С113-2127
Металорукав з оцинкованої сталі в

герметичній ПВХ-оболонці Д=35 мм

Обсяг =  165,0 * 1,02

168,3 402,93  67 813  м

113 С113-2126
Металорукав з оцинкованої сталі в

герметичній ПВХ-оболонці Д=26 мм

Обсяг =  105,0 * 1,02

107,1 224,43  24 036  м

114 КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

0,15 3 754,69 95,55 563 514 14 30,5400 4,58

3 427,50 85,89 13 0,6660 0,10

100м

115 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32 мм

Обсяг =  15,0 * 1,02

15,3 27,69  424  м

116 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

6,8 3 108,59 63,70 21 138 19 682 433 25,7900 175,37

2 894,41 57,26 389 0,4440 3,02

100м

117 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  680,0 * 1,02

693,6 16,35  11 340  м

118 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

2 040,0 5,62  11 465  шт

__КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА
ПРОДУКЦІЯ__

   

119
КБ21-15-3

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

0,05 1 199,63 190,18 60 29 10 4,6690 0,23

570,69 72,43 4 0,5060 0,03

100м дроту
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120 15093-10051
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х70мм2

Обсяг =  ( 5,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0051 2 516 296,60  12 833  1000м

121
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,05 902,19 59,43 45 22 3 3,6110 0,18

441,37 22,63 1 0,1581 0,01

100м дроту

122 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 до 35 мм2 в труби

0,1 2 506,83 55,74 251 223 6 19,8300 1,98

2 225,52 50,10 5 0,3885 0,04

100м проводу

123 15093-35033-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х25мм2

Обсяг =  ( 10,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0102 586 503,12  5 982  1000м

124 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

0,45 2 506,83 55,74 1 128 1 001 25 19,8300 8,92

2 225,52 50,10 23 0,3885 0,17

100м

125
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,1 902,19 59,43 90 44 6 3,6110 0,36

441,37 22,63 2 0,1581 0,02

100м дроту

126 15093-35023-3
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х16мм2

Обсяг =  ( 55,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0561 375 072,04  21 042  1000м

127 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

0,35 2 506,83 55,74 877 779 20 19,8300 6,94

2 225,52 50,10 18 0,3885 0,14

100м

128
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,1 902,19 59,43 90 44 6 3,6110 0,36

441,37 22,63 2 0,1581 0,02

100м дроту
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129 15093-35023-2
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х10,0мм2

Обсяг =  ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0459 238 027,34  10 925  1000м

130
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,4 902,19 59,43 361 177 24 3,6110 1,44

441,37 22,63 9 0,1581 0,06

100м дроту

131 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

0,75 2 506,83 55,74 1 880 1 669 42 19,8300 14,87

2 225,52 50,10 38 0,3885 0,29

100м

132 15093-35023
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х6,0мм2

Обсяг =  ( 115,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1173 147 394,43  17 289  1000м

133
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,1 902,19 59,43 90 44 6 3,6110 0,36

441,37 22,63 2 0,1581 0,02

100м дроту

134 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

0,45 1 947,29 27,07 876 771 12 15,2700 6,87

1 713,75 24,34 11 0,1887 0,08

100м

135 15093-35023-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х4,0мм2

Обсяг =  ( 55,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0561 98 508,48  5 526  1000м

136 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

0,2 1 947,29 27,07 389 343 5 15,2700 3,05

1 713,75 24,34 5 0,1887 0,04

100м

137
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

7,55 902,19 59,43 6 812 3 332 449 3,6110 27,26

441,37 22,63 171 0,1581 1,19

100м дроту
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138 15093-35013-5
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 25,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0255 63 900,25  1 629  1000м

139 15093-35013-3
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами, перерiзом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 35,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0357 41 623,45  1 486  1000м

140 15093-35013-2
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х2,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 725,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,7395 39 399,85  29 136  1000м

141
КБ21-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

0,05 685,39 23,77 34 15 1 2,5070 0,13

306,43 9,05  - 0,0633  - 

100м дроту

142 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

0,25 1 275,63 12,74 319 270 3 9,6400 2,41

1 081,90 11,45 3 0,0888 0,02

100м

143 15093-35013-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 25 826,04  790  1000м

144 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

1,0 1 275,63 12,74 1 276 1 082 13 9,6400 9,64

1 081,90 11,45 11 0,0888 0,09

100м

145 15093-35013-4 Кабель вогнетривкий, з межею
вогнестійкості 30 хвилин, перерiзом
3х1,5мм2

0,102 50 432,66  5 144  1000м

146 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

1,0 3 108,59 63,70 3 109 2 894 64 25,7900 25,79

2 894,41 57,26 57 0,4440 0,44

100м
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147 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  100,0 * 1,02

102,0 16,35  1 668  м

148 С188888-4 Скоба металева для кріплення гофротруби
Ф25 мм

300,0 6,65  1 995  шт

149 С188888-4 Анкер-клин 6х60 мм 300,0 4,30  1 290  шт

150 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

1,0 2 959,81 63,70 2 960 2 894 64 25,7900 25,79

2 894,41 57,26 57 0,4440 0,44

100м

151 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі

сталевою протяжкою в комплекті

Обсяг =  100,0 * 1,02

102,0 14,11  1 439  м

152 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

1,0 1 947,29 27,07 1 947 1 714 27 15,2700 15,27

1 713,75 24,34 24 0,1887 0,19

100м

153 15093-35013
Низькочастотний кабель (вита пара),

категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4х2х0,51)

Обсяг =  ( 100,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,102 22 455,96  2 291  1000м

154 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з
дюбелем

400,0 10,21  4 084  шт

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

   

__ЩВ - щит живлення
електрообладнання__

   

155 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 653,33 20,38 653 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

156 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55;

1,0 7 000,57  7 001  шт

157 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,03 40 009,15  - 1 200 1 087  - 299,9200 9,00

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

158 С1547-6-12-1Э Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний; Ір=100А типу FMC2/3U 3P
100A

1,0 2 276,69  2 277  шт

14
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159 С1547-13 ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=40А (типу FB2-63 3P C 40A)

2,0 614,40  1 229  шт

160 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,07 28 815,51  - 2 017 1 819  - 217,5600 15,23

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

161 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)

4,0 469,25  1 877  шт

162 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

1,0 233,94  234  шт

163 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A

1,0 167,91  168  шт

164 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A

1,0 156,50  157  шт

165 С1547-6-12-1Э незалежний розчіплювач F/SH 4 230V 1,0 1 256,69  1 257  шт

166 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

167 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

___УСТАНОВЧІ ВИРОБИ___    

168 КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого
типу при схованій проводці (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-1-300)

0,04 4 133,20  - 165 164  - 37,0000 1,48

4 100,71  -  -  -  - 

100шт

__ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ ТА
МАТЕРІАЛИ__

   

169 С1512-1 Коробка установочна для регюлятора
швидкості

4,0 28,57  114  шт

170 С1512-1 Коробка розподільна з кришкою KO 97 V
та термінальним блоком SР-96

10,0 178,51  1 785  шт

171 КР17-7-7 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром понад 40 до 50
мм

0,05 7 787,35 456,17 389 279 23 45,6000 2,28

5 573,69 322,21 16 2,4999 0,12

100м труб

172 С113-2125
Металорукав з оцинкованої сталі в

герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм

Обсяг =  5,0 * 1,02

5,1 669,15  3 413  м

15
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173 КР17-7-5 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

0,25 5 615,56 244,21 1 404 921 61 30,1300 7,53

3 682,79 161,34 40 1,2520 0,31

100м труб

174 С113-2126
Металорукав з оцинкованої сталі в

герметичній ПВХ-оболонці Д=25 мм

Обсяг =  25,0 * 1,02

25,5 224,43  5 723  м

175 КР17-7-11 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 32 до 50
мм

0,7 4 204,85 135,36 2 943 2 712 95 34,5200 24,16

3 874,18 121,68 85 0,9435 0,66

100м труб

176 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=40 мм

Обсяг =  70,0 * 1,02

71,4 36,75  2 624  м

177 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з
дюбелем

280,0 11,74  3 287  шт

178 КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

1,2 3 754,69 95,55 4 506 4 113 115 30,5400 36,65

3 427,50 85,89 103 0,6660 0,80

100м

179 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32 мм

Обсяг =  120,0 * 1,02

122,4 27,69  3 389  м

180 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з
дюбелем

480,0 8,68  4 166  шт

181 КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

0,85 3 754,69 95,55 3 191 2 913 81 30,5400 25,96

3 427,50 85,89 73 0,6660 0,57

100м

182 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  85,0 * 1,02

86,7 16,35  1 418  м

183 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

440,0 5,62  2 473  шт

__КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА
ПРОДУКЦІЯ__

   

184 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом
понад 35 до 70 мм2 в труби

0,25 2 644,30 81,22 661 582 20 20,7400 5,19

2 327,65 73,01 18 0,5661 0,14

100м проводу

185
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,05 902,19 59,43 45 22 3 3,6110 0,18

441,37 22,63 1 0,1581 0,01

100м дроту

16
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186 15093-35023-4
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х50мм2

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 1 794 298,26  54 906  1000м

187 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

0,7 2 506,83 55,74 1 755 1 558 39 19,8300 13,88

2 225,52 50,10 35 0,3885 0,27

100м

188 15093-35023-2
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х10,0мм2

Обсяг =  ( 70,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0714 238 027,34  16 995  1000м

189 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

1,2 1 947,29 27,07 2 337 2 057 32 15,2700 18,32

1 713,75 24,34 29 0,1887 0,23

100м

190 15093-35023-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х4,0мм2

Обсяг =  ( 120,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1224 98 508,48  12 057  1000м

191 КР17-8-3
Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Обсяг =  ( 45,0 + 20,0 ) / 100,0

0,65 1 947,29 27,07 1 266 1 114 18 15,2700 9,93

1 713,75 24,34 16 0,1887 0,12

100м

192 15093-35013-5
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнгд

Обсяг =  ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0459 63 900,25  2 933  1000м

17
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193 15093-35013-2 Кабель силовий, не розповсюджуючий
горіння, з помірною димоутворювальною
здатністю, малонебезпечний за
токсичністю продуктів горіння, перерiзом
3х2,5мм2 ВВГнгд

0,02 39 399,85  788  1000м

194 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

0,45 1 275,63 12,74 574 487 6 9,6400 4,34

1 081,90 11,45 5 0,0888 0,04

100м

195 15093-35013-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 45,0 * 1,03 ) / 1 000,0

0,04635 25 826,04  1 197  1000м

__ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ__    

___ЯР-100___    

196 КМ8-572-1 Блок керування відкритого виконання
висотою і шириною до 1000х800 мм, що
установлюється на стіні

1,0 724,32 267,83 724 413 268 3,2000 3,20

412,67 85,52 86 0,6003 0,60

шт

197 КМ8-521-3 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
однополюсний на плиті з центральною або
бічною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 630 А

1,0 531,80 14,10 532 238 14 1,9000 1,90

237,75 4,67 5 0,0339 0,03

шт

198 С130-270-1-1 Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 1,0 2 965,45  2 965  шт

__ЩО__    

199 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 653,33 20,38 653 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

200 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 450х275х120  (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР31

1,0 1 460,02  1 460  шт

201 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,04 28 815,51  - 1 153 1 039  - 217,5600 8,70

25 983,19  -  -  -  - 

100шт
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202 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

1,0 233,94  234  шт

203 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A

3,0 156,50  470  шт

204 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

205 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩОА - щит живлення
електрообладнання__

   

206 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 653,33 20,38 653 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

207 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 450х275х20 (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 1 451,86  1 452  шт

208 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,05 28 815,51  - 1 441 1 299  - 217,5600 10,88

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

209 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

1,0 233,94  234  шт

210 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A

4,0 156,50  626  шт

211 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 452,73 176,95 95 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

212 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

___ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА___    

213 КР17-11-11 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються в підвісних
стелях, кількість ламп понад 2  до 4 шт

0,15 46 084,59 422,01 6 913 6 736 63 390,0500 58,51

44 906,46 379,35 57 2,9415 0,44

100шт

214 С1547-16 Світильник світлодіодний потужністю 36
Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу
ДВО20У-36-011)

15,0 1 071,16  16 067  шт
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215 КР17-11-1
Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються на штирах

Обсяг =  ( 12,0 + 8,0 + 13,0 + 4,0 + 10,0 ) /

100,0

0,47 32 858,27 294,61 15 443 9 010 138 156,8400 73,71

19 170,55 264,83 124 2,0535 0,97

100шт

216 1507-1010 Світильник світлодіодний потужністю 40
Вт, накладний, ІР65 типу ДСП07У-40-025
У2 або еквівалент

12,0 5 530,70  66 368  шт

217 1507-1011 Світильник світлодіодний потужністю 40
Вт, з акумуляторним блоком аварійного
живлення, накладний, ІР65 типу
ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент

8,0 10 807,24  86 458  шт

218 1507-1015 Світильник світлодіодний потужністю 15
Вт, накладний, ІР65 типу ДПП05В-15-121
УХЛ4.1

13,0 4 406,70  57 287  шт

219 1507-1012 Світильник світлодіодний потужністю 12
Вт, накладний, ІР65 типу ДББ26У-12-112
У1 Селена-LED або еквівалент

4,0 1 835,32  7 341  шт

220 1507-1012 Світильник світлодіодний потужністю 12
Вт, накладний з БАЖ, ІР65 типу
ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або
еквівалент

10,0 6 013,24  60 132  шт

221 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

0,01 32 858,27 294,61 329 192 3 156,8400 1,57

19 170,55 264,83 3 2,0535 0,02

100шт

222 С1547-16 Прожектор світлодіодний потужністю 50
Вт, ІР65 (типу ДO73У-50-01 )

1,0 6 487,36  6 487  шт

223
КБ21-17-12

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж світильників аварійного та
спеціального освітлення

0,06 20 101,28 151,61 1 206 1 167 9 150,8800 9,05

19 457,48 8,51 1 0,0681  - 

100шт

224 С1547-4 Світильник світлодіодний з написом
"Вихід (типу ДБО02ВСП-3-a-104 або
еквівалент)

6,0 3 734,51  22 407  шт

225 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра 0,07 14 163,16 63,70 991 983 4 108,9100 7,62

14 045,03 57,26 4 0,4440 0,03

100шт
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226 1507-1015 Бра-спот потужністю до 35 Вт, накладний,
ІР20 з лампою світлодіодною, для
встановлення в світильник з цоколем G9
потужністю 5 Вт

7,0 396,06  2 772  шт

__Установочні вироби__    

227 КР17-12-2
Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних

Обсяг =  ( 18,0 + 27,0 ) / 100,0

0,45 3 953,83  - 1 779 1 759  - 35,2600 15,87

3 907,87  -  -  -  - 

100шт

228 С1545-28 Прохідний вимикач для прихованої
установки, 250В, 10А, ІР44

18,0 392,72  7 069  шт

229 С171-393П-1-Р Вимикач для прихованої установки,
однополюсний, 250В, 10А, ІР44,

27,0 331,51  8 951  шт

__Електромонтажні вироби та матеріали__    

230 С1512-1 Коробка установочна для вимикачів та
розеток для прихованої установки

45,0 28,57  1 286  шт

231 С1512-1 Коробка розподільна з кришкою KO 97 V
та термінальним блоком SР-96

100,0 178,51  17 851  шт

232 С1512-1 Коробка з втулками 1611 та термінальним
блоком SР-96

30,0 280,51  8 415  шт

233 С1512-2 Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX
100)

70,0 601,81  42 127  шт

234 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

8,95 3 108,59 63,70 27 822 25 905 570 25,7900 230,82

2 894,41 57,26 512 0,4440 3,97

100м

235 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  895,0 * 1,02

912,9 16,35  14 926  м

236 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

1 600,0 5,62  8 992  шт

237 С188888-4 Скоба металева для кріплення гофротруби
Ф25 мм

1 440,0 6,65  9 576  шт

238 С188888-4 Анкер-клин 6х60 мм 1 440,0 4,30  6 192  шт

__КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА
ПРОДУКЦІЯ___
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239 КР17-8-3
Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Обсяг =  ( 45,0 + 140,0 ) / 100,0

1,85 1 947,29 27,07 3 602 3 170 50 15,2700 28,25

1 713,75 24,34 45 0,1887 0,35

100м

240 15093-35013-5
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0459 63 900,25  2 933  1000м

241 15093-35013-3
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами, перерiзом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 140,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1428 41 623,45  5 944  1000м

242 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

2,9 1 275,63 12,74 3 699 3 138 37 9,6400 27,96

1 081,90 11,45 33 0,0888 0,26

100м

243 15093-35013-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 290,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,2958 25 826,04  7 639  1000м

244 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

0,25 1 947,29 27,07 487 428 7 15,2700 3,82

1 713,75 24,34 6 0,1887 0,05

100м

245 15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з

межею вогнестійкості 30хв, перерізом

5х2,5мм2

Обсяг =  ( 25,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0255 122 680,89  3 128  1000м

246 КР17-8-2
Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг =  ( 115,0 + 280,0 ) / 100,0

3,95 1 275,63 12,74 5 039 4 274 50 9,6400 38,08

1 081,90 11,45 45 0,0888 0,35

100м
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247 15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з

межею вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

Обсяг =  ( 115,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1173 62 500,89  7 331  1000м

248 15093-35013-4
Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин, перерiзом

3х1,5мм2

Обсяг =  ( 280,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,2856 50 432,66  14 404  1000м

////////////////    

 Разом прямих витрат по розділу № 2   2 295 416 267 103 15 492 2 294,75

7 697 56,59

 Разом прямих витрат по кошторису   2 297 164 268 851 15 492 2 310,68

7 697 56,59

 Разом прямі витрати  грн. 2 297 164  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 1 990 777  

     вартiсть ЕММ  грн. 15 492  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 7 697  

     заробітна плата робітників  грн. 268 851  

 Вартiсть устаткування  грн. 22 044  

      вартiсть нарахувань на устаткування  грн. 866  

 Всього вартiсть устаткування  грн. 22 910  

     всього заробітна плата  грн. 276 548  

 Загальновиробничі витрати  грн. 137 548  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  229,61

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 44 527  
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Всього по кошторису  грн. 2 435 578  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  2 596,88

Кошторисна заробітна плата  грн. 321 075  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-003

на електротехнічні рішення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

2 310,68 116,35 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,40 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

56,59 136,0134 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,60 - -розряд - -

5 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

229,61 193,9245 -люд.год. - -

6 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

2 596,88 123,6388 -люд.год. - -

7 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,40 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

2,09567 331,37 -маш.год - -

694

2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

2,94 404,73 -маш.год - -

1 190

3 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

8,75567 702,21 -маш.год - -

6 148

4 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на
автомобілі, глибина буріння 3,5
м

1,68 785,46 -маш.год - -

1 320

5 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

0,52 6,41 -маш.год - -

3

6 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

30,8467 159,25 -маш.год - -

4 912
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7 КБМ233-330 Прес гідравлічний з
електроприводом

6,12 5,35 -маш.год - -

33

8 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

26,7237 44,54 -маш.год - -

1 190

Разом: - 15 491 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-115 Дрилі електричні 3,81056маш.год

2 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові 0,129маш.год

3 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 35,2маш.год

4 КБМ270-135 Перфоратори електричні 63,3194маш.год

5 КБМ270-236 Пилосос промисловий 11,282маш.год

6 КБМ200-68 Пістолет монтажний 1,08маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 383 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А типу FB2-63

1P C 10A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

8,0 156,50 153,00шт 0,43 3,07

1 252 1 224 3 25

2 *С1547-9
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А; (типу

FB2-63 1P C 10A)

 [173,86 грн/т * 0,00015 т]

1,0 156,09 153,00шт 0,03 3,06

156 153  - 3

3 *С1547-11
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 1P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,0035 т]

1,0 101,60 99,00шт 0,61 1,99

102 99 1 2

4 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А типу FB2-63

1P C 16A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

1,0 167,91 164,19шт 0,43 3,29

168 164  - 3

5 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний; Ір=10А (типу

FB2-63 1P C10)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 158,15 155,00шт 0,05 3,10

158 155  - 3

6 *С1547-12
Автоматичний вимикач, 3-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 3P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

4,0 233,94 229,00шт 0,35 4,59

936 916 1 18

7 *С1111-20
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=125А типу

FMC3/3U 3P 125A

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 994,11 2 928,10шт 7,30 58,71

2 994 2 928 7 59

8 *С1111-19
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=180А типу

FMC3/3U 3P 180A

 [173,86 грн/т * 0,037 т]

1,0 2 881,42 2 818,49шт 6,43 56,50

2 881 2 818 6 57
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9 *С1547-3
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=20А,  типу

FBFB2-63 3P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,023 т]

2,0 432,48 420,00шт 4,00 8,48

865 840 8 17

10 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=300А типу

FMC4/3U 3P 300A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 324,01 6 200,00шт 0,01 124,00

6 324 6 200  - 124

11 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=315А типу

FMC4/3U 3P 315A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 936,01 6 800,00шт 0,01 136,00

6 936 6 800  - 136

12 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=320А типу

FMC4/3U 3P 320A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

2,0 5 916,01 5 800,00шт 0,01 116,00

11 832 11 600  - 232

13 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А (типу

FB2-63 3P C 25А)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

8,0 469,25 460,00шт 0,05 9,20

3 754 3 680  - 74

14 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=32А типу FB2-63

3P C32

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

4,0 456,23 447,23шт 0,05 8,95

1 825 1 789  - 36

15 *С188888-4
Анкер-клин 6х60 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

3 190,0 4,30 4,20шт 0,02 0,08

13 717 13 398 64 255

16 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,8125 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

146 143  - 3

17 *С1545-7
Бірка-прикінцевлювач А631,

А671

 [173,86 грн/т * 0,00007 т]

0,13 91,73 89,92100шт 0,01 1,80

12 12  -  - 

18 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,028438 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

4 944 4 843 4 97

19 С111-98
Болти із шестигранною

головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00325 87 989,58 86 086,64т 177,65 1 725,29

286 280 1 6

20 С111-88
Болти із шестигранною

головкою, діаметр різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0006 94 676,22 92 642,17т 177,65 1 856,40

57 56  - 1

21 *1507-1015
Бра-спот потужністю до 35 Вт,

накладний, ІР20 з лампою

світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем G9 потужністю 5 Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

7,0 396,06 388,00шт 0,29 7,77

2 772 2 716 2 54

22 С111-113
Бязь сурова

 [269,10 грн/т * 0,00224 т]

0,171 921,97 903,2910м2 0,60 18,08

158 154  - 3

23 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,000185 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

26 26  - 1
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24 *С1547-7
Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=160А типу FMC3/3U 3P

160A

 [173,86 грн/т * 0,0013 т]

1,0 2 807,27 2 752,00шт 0,23 55,04

2 807 2 752  - 55

25 *С1547-13
ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=40А (типу FB2-63 3P C 40A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

2,0 614,40 602,00шт 0,35 12,05

1 229 1 204 1 24

26 *С1547-6-12-1
Э

Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний;

Ір=100А типу FMC2/3U 3P

100A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 2 276,69 2 232,00шт 0,05 44,64

2 277 2 232  - 45

27 *С171-393П-1
-Р

Вимикач для прихованої

установки, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

27,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

8 951 8 775  - 176

28 *С171-393П-1
-Р

Вимикач, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

1,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

332 325  - 7

29 С142-10-2 Вода 0,006845 33,79 33,79000м3  -  - 

 -  -  -  - 

30 С1110-177
Втулки ущільнювальні

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

35,0 31,66 31,02шт 0,02 0,62

1 108 1 086 1 22

31 С111-120
Гайки шестигранні, діаметр

різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0003 131 919,03 129 154,73т 177,65 2 586,65

40 39  - 1

32 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,013665 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

92 87 3 2

33 С111-850
Гума листова вулканізована

кольорова

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

24,3 93,75 91,71кг 0,20 1,84

2 278 2 229 5 45

34 С111-822
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04355 51 311,90 50 162,12т 143,66 1 006,12

2 235 2 185 6 44

35 С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,00798 53 549,90 52 326,04т 173,86 1 050,00

427 418 1 8

36 *С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,082992 70 848,58 69 285,53т 173,86 1 389,19

5 880 5 750 14 115

37 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

4,16 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

3 884 3 807 1 76

38 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,0715 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

19 18  -  - 

39 *С1545-44
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

0,336 316,12 309,76100шт 0,16 6,20

106 104  - 2

40 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00306 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

421 412 1 8
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41 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00453 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

440 430 1 9

42 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,004203 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

500 490 1 10

43 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00093 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

73 72  - 1

44 С1113-253
Емаль КО-811

кремній-органічна чорна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000056 291 418,80 285 458,80т 245,91 5 714,09

16 16  -  - 

45 С111-1672
Емаль МС-17, пісочна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00003 115 976,67 113 456,71т 245,91 2 274,05

3 3  -  - 

46 *С1545-56
Затискач набірний

 [173,86 грн/т * 0,099 т]

0,0714 837,09 803,47100шт 17,21 16,41

60 57 1 1

47 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 16

мм зі сталевою протяжкою в

комплекті

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

102,0 14,11 13,80м 0,03 0,28

1 439 1 408 3 29

48 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25

мм зі сталевою протяжкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3 893,34 16,35 16,00м 0,03 0,32

63 656 62 293 117 1 246

49 *С1110-3
Ізолятор тримач SM60

 [173,86 грн/т * 0,00033 т]

15,0 85,35 83,62шт 0,06 1,67

1 280 1 254 1 25

50 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,1173 62 500,89 61 250,001000м 25,38 1 225,51

7 331 7 185 3 144

51 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

5х2,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,0255 122 680,89 120 250,001000м 25,38 2 405,51

3 128 3 066 1 61

52 *15093-35013-
4

Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин,

перерiзом 3х1,5мм2

  [83,78]

0,40305 50 432,66 49 360,001000м 83,78 988,88

20 327 19 895 34 399

53 *15093-1055
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

 здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

1х185мм2

 [173,86 грн/т * 1,52 т]

0,1785 1 000 735,72 980 849,181000м 264,27 19 622,27

178 631 175 082 47 3 503
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54 *15093-1061
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

 здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х185мм2

 [173,86 грн/т * 1,544 т]

0,0969 6 110 221,47 5 990 144,771000м 268,44 119 808,26

592 080 580 445 26 11 609

55 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,0459 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

2 933 2 874 1 58

56 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,0714 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

4 562 4 471 2 89

57 *15093-35023-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х10,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,576 т]

0,1173 238 027,34 233 260,001000м 100,14 4 667,20

27 921 27 361 12 547

58 *15093-35023-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х16мм2

 [173,86 грн/т * 0,907 т]

0,0561 375 072,04 367 560,001000м 157,69 7 354,35

21 042 20 620 9 413

59 *15093-35033-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х25мм2

 [173,86 грн/т * 1,398 т]

0,0102 586 503,12 574 760,001000м 243,06 11 500,06

5 982 5 863 2 117
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60 *15093-35023-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х4,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,27 т]

0,1785 98 508,48 96 530,001000м 46,94 1 931,54

17 584 17 231 8 345

61 *15093-35023-
4

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х50мм2

 [173,86 грн/т * 2,68 т]

0,0306 1 794 298,26 1 758 650,001000м 465,94 35 182,32

54 906 53 815 14 1 077

62 *15093-35023
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х6,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,14 т]

0,1173 147 394,43 144 480,001000м 24,34 2 890,09

17 289 16 948 3 339

63 *15093-10051
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х70мм2

 [173,86 грн/т * 5,507 т]

0,0051 2 516 296,60 2 466 000,001000м 957,45 49 339,15

12 833 12 577 5 252

64 *15093-35013-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами, перерiзом

5х1,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,1785 41 623,45 40 780,001000м 27,30 816,15

7 430 7 279 5 146

65 *15093-35013-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х1,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,113 т]

0,37275 25 826,04 25 300,001000м 19,65 506,39

9 627 9 431 7 189

66 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,02 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

788 772 1 15
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67 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,7395 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

29 136 28 545 20 571

68 С111-1708
Клоччя просочене

 [195,17 грн/т * 0,00113 т]

0,961 120,08 117,51кг 0,22 2,35

115 113  - 2

69 С1545-70
Кнопка К227

 [173,86 грн/т * 0,00055 т]

2,13 37,69 36,85100шт 0,10 0,74

80 78  - 2

70 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

15,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

5 358 5 250 3 105

71 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

100 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

75,0 154,03 151,00шт 0,01 3,02

11 552 11 325 1 227

72 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 397,81 390,00шт 0,01 7,80

5 967 5 850  - 117

73 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

6,0 499,81 490,00шт 0,01 9,80

2 999 2 940  - 59

74 *С113-614
Контрольний з"єднувач

NG3203

 [173,86 грн/т * 0,0042 т]

1,0 213,16 208,25шт 0,73 4,18

213 208 1 4

75 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

70,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

42 127 41 300 1 826

76 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

1,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

602 590  - 12

77 *С1512-1
Коробка з втулками 1611 та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

30,0 280,51 275,00шт 0,01 5,50

8 415 8 250  - 165

78 *С1512-1
Коробка розподільна з

кришкою KO 97 V та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

210,0 178,51 175,00шт 0,01 3,50

37 487 36 750 2 735

79 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

56,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

1 600 1 568 1 31

80 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток для

прихованої установки

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

45,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

1 286 1 260  - 25

81 *С1512-1
Коробка установочна для

регюлятора швидкості

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

114 112  - 2

82 С1113-79
Лак БТ-577

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0091 82 183,44 80 326,09т 245,91 1 611,44

748 731 2 15

83 С1546-35
Лак електроізолювальний N318

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00018 308 564,86 302 268,66т 245,91 6 050,29

56 54  - 1
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84 С111-1663
Лак, марка 177

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00191 104 499,72 102 204,80т 245,91 2 049,01

200 195  - 4

85 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=16А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C16A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

26,0 969,08 950,00шт 0,08 19,00

25 196 24 700 2 494

86 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=20А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C20A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

4,0 899,72 882,00шт 0,08 17,64

3 599 3 528  - 71

87 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х100

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

75,0 326,46 320,00м 0,06 6,40

24 484 24 000 5 480

88 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х200

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 467,22 458,00м 0,06 9,16

7 008 6 870 1 137

89 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х400

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

6,0 875,22 858,00м 0,06 17,16

5 251 5 148  - 103

90 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,5 224,43 220,00м 0,03 4,40

5 723 5 610 1 112

91 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=26 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

107,1 224,43 220,00м 0,03 4,40

24 036 23 562 3 471

92 *С113-2127
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=35 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

168,3 402,93 395,00м 0,03 7,90

67 813 66 479 5 1 330

93 *С113-2125
Металорукав з оцинкованої

сталі в герметичній

ПВХ-оболонці Д=50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,3 669,15 656,00м 0,03 13,12

10 238 10 037  - 201

94 *С1545-139
Наконечники алюмінієві для

опресування 120-12-14а

 [173,86 грн/т * 0,00342 т]

0,0408 892,92 874,82100шт 0,59 17,51

36 36  - 1

95 С1545-140
Наконечники алюмінієві для

опресування 150-12-16а

 [173,86 грн/т * 0,00422 т]

0,306 3 613,75 3 542,16100шт 0,73 70,86

1 106 1 084  - 22

96 С1545-153
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,00004 т]

13,26 147,33 144,43шт 0,01 2,89

1 954 1 915  - 38

97 С1545-152
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,004 т]

0,02 15 226,82 14 927,55100шт 0,70 298,57

305 299  - 6
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98 *С1547-6-12-1
Э

незалежний розчіплювач F/SH

4 230V

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 1 256,69 1 232,00шт 0,05 24,64

1 257 1 232  - 25

99 *15093-35013
Низькочастотний кабель (вита

пара), категорія 5е (типу UTP

CAT 5E 4х2х0,51)

 [173,86 грн/т * 0,09 т]

0,102 22 455,96 22 000,001000м 15,65 440,31

2 291 2 244 2 45

100 С1545-156
Нитки швейні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,01 327,99 321,37кг 0,19 6,43

3 3  -  - 

101 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

0,83232 256,61 251,56м2 0,02 5,03

214 209  - 4

102 С1546-55
Паста "Гои"

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,9 274,39 268,79кг 0,22 5,38

247 242  - 5

103 С1545-163
Патрони до пістолета Д-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,336 160,34 156,63100шт 0,57 3,14

54 53  - 1

104 С1545-169
Перемичка заземлювальна

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

43,6 177,81 174,21шт 0,11 3,49

7 753 7 596 5 152

105 С1545-180
Полоски К-404

 [173,86 грн/т * 0,00053 т]

2,858 1 052,16 1 031,44100шт 0,09 20,63

3 007 2 948  - 59

106 С1545-158
Прикінцевлювач маркувальний

А671

 [173,86 грн/т * 0,00011 т]

0,001428 92,14 90,31100шт 0,02 1,81

 -  -  -  - 

107 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00001 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

8 8  -  - 

108 С1522-38
Припої олов'яно-свинцеві

сурм'янисті в чушках, марка

ПОССу25-2

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00105 427 892,08 419 358,38т 143,66 8 390,04

449 440  - 9

109 *15093-35013-
6-1Ю

Провід установочний з мідною

жилою, в ПВХ ізоляції,

гнучкий перерізом 1х6 мм2

(типу ПВ2нгд-450)

 [173,86 грн/т * 0,24 т]

0,206 73 992,56 72 500,001000м 41,73 1 450,83

15 242 14 935 9 299

110 *С1547-16
Прожектор світлодіодний

потужністю 50 Вт, ІР65 (типу

ДO73У-50-01 )

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 6 487,36 6 360,00шт 0,16 127,20

6 487 6 360  - 127

111 *С1545-28
Прохідний вимикач для

прихованої установки, 250В,

10А, ІР44

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

18,0 392,72 385,00шт 0,02 7,70

7 069 6 930  - 139

112 С1545-208
Пряжки К-405

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

2,858 54,41 53,27100шт 0,07 1,07

156 152  - 3

113 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР54, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

1 250 1 225  - 25
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114 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

прихованої установки  ІР54,

16А, 250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

50,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

12 500 12 253 1 245

115 С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,1775 2 705,18 2 363,76м3 288,38 53,04

480 420 51 9

116 *С1547-4
Світильник світлодіодний з

написом "Вихід (типу

ДБО02ВСП-3-a-104 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0016 т]

6,0 3 734,51 3 661,00шт 0,28 73,23

22 407 21 966 2 439

117 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний з

БАЖ, ІР65 типу

ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED (А) або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

12,0 6 013,24 5 895,04шт 0,29 117,91

72 159 70 740 3 1 415

118 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний,

ІР65 типу ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

4,0 1 835,32 1 799,04шт 0,29 35,99

7 341 7 196 1 144

119 *1507-1015
Світильник світлодіодний

потужністю 15 Вт, накладний,

ІР65 типу ДПП05В-15-121

УХЛ4.1

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

13,0 4 406,70 4 320,00шт 0,29 86,41

57 287 56 160 4 1 123

120 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, для

монтажу в підвісну стелю

(типу ДВО20У-36-011)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

15,0 1 071,16 1 050,00шт 0,16 21,00

16 067 15 750 2 315

121 *1507-1011
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, з

акумуляторним блоком

аварійного живлення,

накладний, ІР65 типу

ДСП07У-40-125 У2 або

еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

8,0 10 807,24 10 595,04шт 0,29 211,91

86 458 84 760 2 1 695

122 *1507-1010
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, накладний,

ІР65 типу ДСП07У-40-025 У2

або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

12,0 5 530,70 5 421,96шт 0,29 108,45

66 368 65 064 3 1 301



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр 02-001-003- 12 -

2 31 4 5 6 7 8 9

123 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,305 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

321 315  - 6

124 *С188888-4
Скоба металева для кріплення

гофротруби Ф25 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

3 190,0 6,65 6,50шт 0,02 0,13

21 214 20 735 64 415

125 С1545-241
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К729, К730

 [173,86 грн/т * 0,00048 т]

4,08 420,79 412,46100шт 0,08 8,25

1 717 1 683  - 34

126 С111-1809
Сталь кругла

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,043075 47 109,23 46 614,88т 143,66 350,69

2 029 2 008 6 15

127 С1110-172
Сталь кутова 32х32 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,002 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

89 87  - 2

128 С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,088144 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

3 936 3 846 13 77

129 С1544-92
Стрічка ізоляційна "Пара"

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

4,5065 127,50 124,69кг 0,31 2,50

575 562 1 11

130 С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,0105 433,16 424,45100м 0,22 8,49

5 4  -  - 

131 *С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,5435 386,85 379,04100м 0,22 7,59

210 206  - 4

132 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,42 295,73 289,63кг 0,30 5,80

124 122  - 2

133 С1545-96
Стрічка ФУМ

 [173,86 грн/т * 0,00111 т]

0,099 760,94 745,83кг 0,19 14,92

75 74  - 1

134 С111-1881
Тальк мелений, 1 сорт

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,014051 38 138,75 37 193,81т 197,12 747,82

536 523 3 11

135 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 16 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

400,0 10,21 10,00шт 0,01 0,20

4 084 4 000 4 80

136 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 25 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4 080,0 5,62 5,50шт 0,01 0,11

22 930 22 440 41 449

137 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 32 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

480,0 8,68 8,50шт 0,01 0,17

4 166 4 080 5 82

138 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 40 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

280,0 11,74 11,50шт 0,01 0,23

3 287 3 220 3 64

139 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

137,7 27,69 27,12м 0,03 0,54

3 813 3 734 4 74

140 *С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=40

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

71,4 36,75 36,00м 0,03 0,72

2 624 2 570 2 51

141 С1545-267
Труби полівінілхлоридні

 [173,86 грн/т * 1,1 т]

0,00224 216 439,14 212 003,99т 191,25 4 243,90

485 475  - 10
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142 С111-390
Фарба олійна та алкідна

густотерта для внутрішніх

робіт МА-025 бежева,

світло-бежева

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00043 32 823,28 31 963,05т 216,64 643,59

14 14  -  - 

143 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

1000х1200х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

2,0 11 080,57 10 856,00шт 7,30 217,27

22 161 21 712 15 435

144 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

400х600х200  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

2,0 4 021,53 3 941,29шт 1,39 78,85

8 043 7 883 3 158

145 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

400х600х250  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 4 225,53 4 141,29шт 1,39 82,85

4 226 4 141 1 83

146 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

450х275х120  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР31

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 1 460,02 1 430,00шт 1,39 28,63

1 460 1 430 1 29

147 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

450х275х20 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 1 451,86 1 422,00шт 1,39 28,47

1 452 1 422 1 28

148 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

600х800х250  (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

1,0 6 061,53 5 941,29шт 1,39 118,85

6 062 5 941 1 119

149 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

600х800х250 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 7 000,57 6 856,00шт 7,30 137,27

7 001 6 856 7 137

150 *С113-1862
Шина заземлення і занулення

N(P) PE

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 163,23 160,00шт 0,03 3,20

816 800  - 16

151 С111-1374
Шпагат паперовий

 [158,62 грн/т * 1,13 т]

0,00005 184 132,70 180 343,01т 179,24 3 610,45

9 9  -  - 

152 С111-1893
Шпагат ув'язувальний з

луб'яних волокон

 [158,62 грн/т * 0,001 т]

0,01 162,75 159,40кг 0,16 3,19

2 2  -  - 

153 *С1545-291
Шпилька

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

102,0 62,33 61,04комплект 0,07 1,22

6 358 6 226 7 124

154 С111-1479
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 3,5

мм, довжина 30 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000024 55 355,48 54 092,43т 177,65 1 085,40

1 1  -  - 
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155 *С130-270-1-1
Ящики силовий з рубильником,

ЯР-100

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 965,45 2 900,00шт 7,30 58,15

2 965 2 900 7 58

Разом: - 1 990 398 1 950 648грн. 765 38 984

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 2 596,88 321 075 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 15 491 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 1 990 781 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 28,5791 55,69кг 1 591,5663

 Дизельне паливо 49,9073 49,27кг 2 458,9424

 Електроенергiя 207,1131 (5,5538)квт.г. 1 150,2591

 в тому числі:

  - електроенергiя 51,2177 4,9416квт.г. 253,0973

  - електроенергiя 155,8954 5,7540квт.г. 897,1618

 Мастильні матерiали 7,216 (165,2329)кг 1 192,3172

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 6,5094 163,1500кг 1 061,9179

  - мастильні матерiали 0,7066 184,5500кг 130,3993

 Гiдравлічна рiдина 1,5318 115,36кг 176,6731

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

опалення, вентиляція та кондиціонування. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 1 616,941 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,90770 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 236,562 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Опалення

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1 КР15-46-3 Спускання води із системи 1,16 45,74  - 53 53  - 0,4320 0,50

45,74  -  -  -  - 

100м

2 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 0,14 14 995,69 1 232,34 2 099 1 927 172 126,4200 17,70

13 763,35 667,92 94 5,0249 0,70

100шт

3 КР15-57-1 Демонтаж труб ребристих 3,0 232,74  - 698 698  - 2,1000 6,30

232,74  -  -  -  - 

1 ребриста
труба

4
КР15-15-2

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм (Демонтаж)

0,5 3 764,17 18,35 1 882 1 871 9 29,9040 14,95

3 741,89 16,49 8 0,1279 0,06

100м

1
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_ _ _ _ _ _ _ _    

5 КР15-90-2
Установлення опалювальних радіаторів

сталевих (500/96)

Обсяг =  ( 192,0 * 0,202 ) / 100,0

0,38784 22 984,36 696,26 8 914 6 045 270 133,7520 51,87

15 586,12 232,95 90 1,4484 0,56

100кВт

6 С130-226 Секція радіатора біметалевого (типу
Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)

192,0 1 896,93  364 211  шт

7 С113-1748 Паста паковочна UNIPAK 7,0 31,60  221  шт

8 С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

14,0 158,84  2 224  комплект

9 С113-1704 Комплект радіаторних пробок для
радіатора, 1/2 "

14,0 6,08  85  шт

10 С113-1861 Прокладка для радіатора міжсекційна 1"
типу  70230069

24,0 4,30  103  шт

11 С113-1862 Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 24,0 5,57  134  шт

12 КР15-104-5
Установлення кранів повітряних

Обсяг =  14,0 * 3,0

42,0 39,24  - 1 648 1 538  - 0,2760 11,59

36,63  -  -  -  - 

комплект

13 С113-1732 Вентиль термостатичний 1/2" типу
013G7710

14,0 2 024,73  28 346  шт

14 С113-1733 Вентиль запірний 1/2" типу 003L0123 14,0 484,53  6 783  шт

15 С113-1734 Термостатична головка типу 013G2990 14,0 600,81  8 411  шт

16
КБ10-7-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування екрану для радіаторів 0,05 4 265,26  - 213 213  - 39,8958 1,99

4 265,26  -  -  -  - 

100м2

17 С126-1213 Захисний екран для радіатора
декоративний (індивідуальні розміри)

5,0 2 385,97  11 930  шт

18
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання тепловідбиваюим екраном
простору за батареями опалення

0,1 3 961,29  - 396 396  - 35,7420 3,57

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

19 С111-1784-1-1 Тепловідбивний екран 50x500 з
алюмінієвою фольгою (самоклеючий)

10,25 333,57  3 419  м2

Кульові крани    

20 С113-2154 Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 10,0 3 308,05  33 081  шт

21 С113-2155 Кульовий кран  1" ВЗ типу 1220123 10,0 600,81  6 008  шт

Розбірні з'єднання    

2
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22 С113-1832 Розбірне з`єднання ВЗ Valtec 1" типу
VTr.341.N.0006

10,0 396,81  3 968  шт

Прокладання труб опалення    

23 КР15-19-1
Прокладання трубопроводiв опалення з

труб поліпропіленових дiаметром 20 мм

Обсяг =  ( 60,0 * 1,032 ) / 100,0

0,6192 8 752,80  - 5 420 5 340  - 67,9080 42,05

8 624,32  -  -  -  - 

100м

24 С113-1689 Труба поліпропіленова армована базальтом
ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

60,0 43,39  2 603  м

25 КР15-19-2
Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 25

мм

Обсяг =  ( 12,0 * 1,032 ) / 100,0

0,12384 9 141,24  - 1 132 1 115  - 70,8720 8,78

9 000,74  -  -  -  - 

100м

26 С113-1690 Труба поліпропіленова армована базальтом
ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

12,0 67,65  812  м

27 КР15-19-3
Прокладання трубопроводу

водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 32

мм

Обсяг =  ( 44,0 * 1,032 ) / 100,0

0,45408 10 088,67  - 4 581 4 509  - 78,1920 35,51

9 930,38  -  -  -  - 

100м
трубопроводу

28 С113-1691 Труба поліпропіленова армована базальтом
ф32 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

44,0 140,82  6 196  м

Коліна    

29 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

200,0 9,21  1 842  шт

30 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм

10,0 9,40  94  шт

31 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм

30,0 21,34  640  шт

32 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20
мм

50,0 8,84  442  шт

3
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33 С113-1714 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25
мм

10,0 15,80  158  шт

34 С113-1715 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32
мм

10,0 28,98  290  шт

Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa    

35 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам.
20х1/2" мм

28,0 58,67  1 643  шт

36 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1"
мм

10,0 247,52  2 475  шт

37 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам.
20х1/2" мм

10,0 46,07  461  шт

38 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1"
мм

14,0 186,54  2 612  шт

Муфта    

39 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 10,0 4,74  47  шт

40 С113-1793 Муфта діам. 25 мм 6,0 7,18  43  шт

41 С113-1794 Муфта діам. 32 мм 20,0 11,84  237  шт

Трійники типу Wavin Pilsa    

42 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 2,0 8,28  17  шт

43 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм 6,0 28,92  174  шт

44 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм

4,0 15,01  60  шт

45 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм

20,0 26,18  524  шт

Переходи типу Wavin Pilsa    

46 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

4,0 7,26  29  шт

47 С113-1777 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм

8,0 10,44  84  шт

48 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

4,0 12,37  49  шт

Хомути    

4
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49 С113-1879 Хомут із гумовою прокладкою з гайкою
М8 1/2"

40,0 12,77  511  шт

50 С113-1880 Хомут із гумовою прокладкою з гайкою
М8 3/4"

10,0 15,39  154  шт

51 С113-1881 Хомут із гумовою прокладкою з гайкою
М8 1"

30,0 28,59  858  шт

Гільзи    

52 С113-1674 Гільза  Ду 32 (сталева або еквівалент) 4,0 132,65  531  м

Різьба    

53 С113-2072 Різьба сталь Ду25 14,0 17,37  243  шт

Муфти протипожежні    

54 С113-1279 Протипожежна муфта ППМ-32 14,0 177,54  2 486  шт

55 КР15-46-2 Заповнення системи водою з оглядом 1,16 354,49  - 411 411  - 3,3480 3,88

354,49  -  -  -  - 

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 1   522 686 24 116 451 198,69

192 1,32

Розділ № 2 Вентиляція

Демонтаж    

56 КР15-113-1 Розбирання вентиляційних коробів 0,6 11 743,37 1 158,36 7 046 6 342 695 99,8300 59,90

10 570,00 486,99 292 3,7762 2,27

100м2

57
КР15-125-1

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Установлення зонтів над устаткуванням
(Демонтаж)

8,0 79,51  - 636 634  - 0,6480 5,18

79,21  -  -  -  - 

м2

58 КР15-115-2 Демонтаж радіальних вентиляторів масою
понад 0,05 до 0,12 т без напрямних
апаратів

1,0 1 046,14  - 1 046 1 046  - 9,7000 9,70

1 046,05  -  -  -  - 

1 вентилятор

__Монтаж__    

___Система ПВ1__    

5
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59
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SlimStar 1500 EC X R або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

60 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

61 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

62
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

4,0 1 328,41 9,31 5 314 5 116 37 11,2470 44,99

1 279,12 3,83 15 0,0306 0,12

м2

63 С1501-138-1 Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30 4,0 1 234,37  4 937  шт

64
КБ20-15-6

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1000 мм

2,0 427,56 13,96 855 646 28 2,7715 5,54

322,96 5,74 11 0,0459 0,09

шт

65 С130-376 Клапан з приводом 500х300 мм типу
SRC500-300-220

2,0 8 332,98  16 666  шт

66 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

9,0 263,27 8,91 2 369 2 192 80 2,0900 18,81

243,55 0,50 5 0,0040 0,04

грати

67 С1501-133-1 Зовнішня решітка 500х300 мм 3070-1Н
500х300

2,0 538,18  1 076  шт

68 С1501-250 Вентиляційний дифузор під армстронг,
450х450 мм + панель

7,0 765,02  5 355  шт

69 С113-2300 Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 7,0 110,08  771  шт

70
КБ20-27-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих 500х250

2,0 8 914,06 31,98 17 828 347 64 1,5065 3,01

173,44 10,06 20 0,0804 0,16

шт

71 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 3,8 + 6,0 ) / 100,0

0,098 41 298,87 125,69 4 047 3 356 12 301,0700 29,50

34 240,69 98,09 10 0,7839 0,08

100м2

6
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72 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,311 33 744,97 125,69 10 495 8 436 39 238,5100 74,18

27 125,74 98,09 31 0,7839 0,24

100м2
поверхні

повітроводів

73 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

3,8 1 714,54  6 515  м2

74 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в

зборі

Обсяг =  5,3 + 2,0 + 5,1 + 6,7

19,1 1 898,14  36 254  м2

75 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

6,0 1 930,81  11 585  м2

76 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

12,0 2 143,33  25 720  м2

77 КР19-22-1
Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг =  ( 16,0 + 22,0 ) / 100,0

0,38 8 816,84  - 3 350 3 350  - 74,7000 28,39

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

78 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 6

Обсяг =  22,0 * 1,02

22,44 205,66  4 615  м2

79 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 15

Обсяг =  16,0 * 1,02

16,32 161,93  2 643  м2

80 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

5,0 691,20  3 456  шт

81 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 300,65  6 314  м

82 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,3 55,85  17  100шт

83 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

50,0 39,50  1 975  м

84 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

100,0 10,98  1 098  шт

85 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 100,0 9,27  927  шт

7
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86 С1545-63-1-1 Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 100,0 1,06  106  шт

87 С1545-68 Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8
типу 40102800

100,0 2,26  226  шт

___Система П1___    

88
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SkyStar mini 160-5,1-3 або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

89 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

90 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

91
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,04 1 328,41 9,31 53 51  - 11,2470 0,45

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

92 С1501-138-1 Гнучка вставка RFI 160 2,0 560,77  1 122  шт

93
КБ20-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

1,0 407,99 13,96 408 323 14 2,7715 2,77

322,96 5,74 6 0,0459 0,05

шт

94 С130-272 Клапан з приводом 160 мм типу RDES
160-220

1,0 1 056,69  1 057  шт

95 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

5,0 263,27 8,91 1 316 1 218 45 2,0900 10,45

243,55 0,50 3 0,0040 0,02

грати

96 С1501-131 Зовнішня решітка D160 1,0 282,27  282  шт

97 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 4,0 285,70  1 143  шт

98 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 3,0 311,37  934  шт

99 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром

2,0 1 103,85  - 2 208 1 853  - 7,8500 15,70

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

100 С130-275 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф125 мм типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

2,0 2 261,18  4 522  шт

8
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101 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 5,7 + 1,7 + 4,0 ) / 100,0

0,114 41 298,87 125,69 4 708 3 903 14 301,0700 34,32

34 240,69 98,09 11 0,7839 0,09

100м2

102 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  5,7 + 1,7

7,4 1 714,54  12 688  м2

103 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

104 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 1,2 1 275,19  1 530  10шт

105 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 0,3 1 632,19  490  10шт

106 КР19-22-1
Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг =  ( 10,0 + 2,0 ) / 100,0

0,12 8 816,84  - 1 058 1 058  - 74,7000 8,96

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

107 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 6

Обсяг =  10,0 * 1,02

10,2 205,66  2 098  м2

108 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 15

Обсяг =  2,0 * 1,02

2,04 161,93  330  м2

109 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 55,85  11  100шт

___Система П2___    

110
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SkyStar mini 160-5,1-3 або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

9
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111 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

112 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

113
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,04 1 328,41 9,31 53 51  - 11,2470 0,45

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

114 С1501-138-1 Гнучка вставка RFI 160 2,0 560,77  1 122  шт

115
КБ20-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

1,0 407,99 13,96 408 323 14 2,7715 2,77

322,96 5,74 6 0,0459 0,05

шт

116 С130-272 Клапан з приводом 160 мм типу RDES
160-220

1,0 1 056,69  1 057  шт

117 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

5,0 263,27 8,91 1 316 1 218 45 2,0900 10,45

243,55 0,50 3 0,0040 0,02

грати

118 С1501-131 Зовнішня решітка D160 1,0 282,27  282  шт

119 С1630-454 Дросель-клапани в обичайці з сектором
управління із тонколистової
корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі,
діаметр до 450 мм

0,0 2 001,22   -  шт

120 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 2,0 285,70  571  шт

121 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 2,0 311,37  623  шт

122 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 0,8 + 3,1 + 4,0 ) / 100,0

0,079 41 298,87 125,69 3 263 2 705 10 301,0700 23,78

34 240,69 98,09 8 0,7839 0,06

100м2

123 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  0,8 + 3,1

3,9 1 714,54  6 687  м2

124 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

10
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125 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 0,2 1 275,19  255  10шт

126 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 0,6 1 632,19  979  10шт

127 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,08 8 816,84  - 705 705  - 74,7000 5,98

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

128 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 15

Обсяг =  2,0 * 1,02

2,04 161,93  330  м2

129 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 6

Обсяг =  6,0 * 1,02

6,12 205,66  1 259  м2

130 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,1 55,85  6  100шт

___Система П3___    

131
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу Skystar mini 60х30 ЕН або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

132 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

133
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  0,6 * 0,3 * 2,0

0,36 1 328,41 9,31 478 460 3 11,2470 4,05

1 279,12 3,83 1 0,0306 0,01

м2

134 С1501-138-1 Гнучка вставка 600x300 типу SFI 60-30 2,0 1 234,37  2 469  шт

135
КБ20-15-8

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

1,0 806,96 23,27 807 456 23 3,9100 3,91

455,63 9,57 10 0,0765 0,08

шт

136 С130-376 Клапан з приводом 600х300 мм типу SRC
60-30 GQD321.1A

1,0 5 272,98  5 273  шт

11
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137
КБ20-53-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж секції охолодження типу SDCR
60-30/8R Right

0,1 35 723,30  - 3 572 3 572  - 299,1150 29,91

35 723,30  -  -  -  - 

10блок

138 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

139 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

5,0 263,27 8,91 1 316 1 218 45 2,0900 10,45

243,55 0,50 3 0,0040 0,02

грати

140 С1501-134 Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н
600х300

1,0 1 035,88  1 036  шт

141 С1501-135 Припливна решітка 800х200 мм 2565-2
800x200

5,0 1 068,12  5 341  шт

142 КР15-121-10
Прокладання повітроводів периметром від

1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг =  ( 14,4 + 6,0 ) / 100,0

0,204 33 744,97 125,69 6 884 5 534 26 238,5100 48,66

27 125,74 98,09 20 0,7839 0,16

100м2
поверхні

повітроводів

143 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,035 27 016,26 61,91 946 714 2 179,4700 6,28

20 411,12 48,31 2 0,3861 0,01

100м2

144 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в

зборі

Обсяг =  14,4 + 3,5

17,9 1 898,14  33 977  м2

145 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,24 8 816,84  - 2 116 2 116  - 74,7000 17,93

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

146 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 15

Обсяг =  24,0 * 1,02

24,48 161,93  3 964  м2

147 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

5,0 691,20  3 456  шт

148 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 300,65  6 314  м

149 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 55,85  11  100шт
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150 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

50,0 39,50  1 975  м

151 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

100,0 10,98  1 098  шт

152 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 100,0 9,27  927  шт

___Система П4 ___    

153
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу Skystar mini 315-15-3 або еквівалент),
у комплекті: вентилятор припливний,
фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція
охолодження, клапани, 1000 м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

154 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

155 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

156
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  ( 0,16 * 0,16 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0

0,16 1 328,41 9,31 213 205 1 11,2470 1,80

1 279,12 3,83 1 0,0306  - 

м2

157 С1501-138-1 Гнучка вставка 315 типу RFI315 2,0 1 098,71  2 197  шт

158
КБ20-15-6

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1000 мм

1,0 427,56 13,96 428 323 14 2,7715 2,77

322,96 5,74 6 0,0459 0,05

шт

159 С130-376 Клапан з приводом 315 мм типу RDES 315 1,0 9 148,98  9 149  шт

160 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

4,0 263,27 8,91 1 053 974 36 2,0900 8,36

243,55 0,50 2 0,0040 0,02

грати

161 С1501-250 Вентиляційний дифузор під армстронг,
450х450 мм + панель

4,0 765,02  3 060  шт

162 С113-2300 Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 4,0 110,08  440  шт

163
КБ20-27-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих 315

1,0 3 561,30 31,98 3 561 173 32 1,5065 1,51

173,44 10,06 10 0,0804 0,08

шт
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164 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 1,8 + 2,0 ) / 100,0

0,038 41 298,87 125,69 1 569 1 301 5 301,0700 11,44

34 240,69 98,09 4 0,7839 0,03

100м2

165 КР15-121-4
Прокладання повітроводів діаметром до

250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг =  ( 1,6 + 6,0 ) / 100,0

0,076 41 298,87 125,69 3 139 2 602 10 301,0700 22,88

34 240,69 98,09 7 0,7839 0,06

100м2

166 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,031 37 498,18 125,69 1 162 972 4 275,6600 8,55

31 350,81 98,09 3 0,7839 0,02

100м2
поверхні

повітроводів

167 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

1,8 1 714,54  3 086  м2

168 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  1,6 + 3,1

4,7 1 918,54  9 017  м2

169 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

2,0 1 930,81  3 862  м2

170 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

6,0 2 143,33  12 860  м2

171 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 0,2 1 632,19  326  10шт

172 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм 0,2 2 295,19  459  10шт

173 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф315 мм 0,3 2 601,19  780  10шт

174 КР19-22-1
Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг =  ( 4,0 + 8,0 ) / 100,0

0,12 8 816,84  - 1 058 1 058  - 74,7000 8,96

8 816,84  -  -  -  - 

100м2
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175 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 6

Обсяг =  8,0 * 1,02

8,16 205,66  1 678  м2

176 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX

ST DUCT ALU AD 15

Обсяг =  4,0 * 1,02

4,08 161,93  661  м2

177 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

5,0 691,20  3 456  шт

178 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 55,85  11  100шт

_____Витяжна система В1____    

179 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,05 т до 0,1 т (типу
KFS-400/4,0/2-400 або еквівалент)

1,0 2 581,84 20,48 2 582 1 954 20 16,1700 16,17

1 953,82 6,85 7 0,0426 0,04

шт

180 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

181 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,4 1 460,95 89,96 584 469 36 9,8100 3,92

1 171,61 10,75 4 0,0738 0,03

100кг

182 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 605,93  606  шт

183
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  0,2 * 0,2 * 3,14 * 2,0

0,2512 1 328,41 9,31 334 321 2 11,2470 2,83

1 279,12 3,83 1 0,0306 0,01

м2

184 С1501-138-1 Гнучка вставка 400 типу RFI400 2,0 1 027,82  2 056  шт

185
КБ20-13-7

K149=1,15; K150=1,15

Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

1,0 633,78 32,58 634 430 33 3,7375 3,74

430,30 13,40 13 0,1071 0,11

клапан

186 С130-276 Зворотній клапан 800х400 типу 535-1
800х400 P30

1,0 3 858,07  3 858  шт

187 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 4,0 1 180,47  4 722  шт

188 С1630-452 Дросель клапан ф250 мм ДК250 1,0 1 240,01  1 240  шт

189 С1630-453 Дросель клапан ф355 мм ДК355 2,0 1 751,48  3 503  шт

190 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

1,0 263,27 8,91 263 244 9 2,0900 2,09

243,55 0,50 1 0,0040  - 

грати

15
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191 С1630-454 Зовнішня решітка ф560 мм типу IGS560 1,0 2 674,71  2 675  шт

192 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників, в
один шар

0,1 28 433,26 35,95 2 843 278 4 22,7200 2,27

2 777,07 33,28 3 0,2856 0,03

100м2

193 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,3 1 460,95 89,96 438 351 27 9,8100 2,94

1 171,61 10,75 3 0,0738 0,02

100кг виробів

194 С1630-90 Опорна конструкція для дахового монтажу
вентилятора Yeti® 335 H-Комплект з
профілем (BUP1000)

2,0 7 322,16  14 644  шт

195 КР15-125-1
Установлення зонтів над устаткуванням

Обсяг =  1,2 * 0,9 + 2,6 * 1,6 + 1,6 * 1,0 +

1,0 * 0,9 + 1,0 * 1,2 + 0,9 * 1,1

9,93 1 257,74  - 12 489 1 966  - 1,6200 16,09

198,01  -  -  -  - 

м2

196 С1501-170 Зонт №1 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1200х900х400 мм

1,0 14 828,14  14 828  шт

197 С1501-172 Зонт №2 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 2600х1600х400 мм

1,0 26 466,34  26 466  шт

198 С1501-171 Зонт №3 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1600х1000х400 мм

1,0 18 704,14  18 704  шт

199 С1501-169 Зонт №4 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1000х900х400 мм

1,0 13 073,74  13 074  шт

200 С1501-169 Зонт №5 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1000х1200х400 мм

1,0 16 133,74  16 134  шт

201 С1501-170 Зонт №6 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 900х1100х400 мм

1,0 13 808,14  13 808  шт

202 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 5,5 + 2,0 ) / 100,0

0,075 41 298,87 125,69 3 097 2 568 9 301,0700 22,58

34 240,69 98,09 7 0,7839 0,06

100м2

203 КР15-121-4
Прокладання повітроводів діаметром до

250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг =  ( 1,9 + 2,0 ) / 100,0

0,039 41 298,87 125,69 1 611 1 335 5 301,0700 11,74

34 240,69 98,09 4 0,7839 0,03

100м2
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204 КР15-121-5
Прокладання повітроводів діаметром

понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої

сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7

мм

Обсяг =  ( 1,5 + 2,0 ) / 100,0

0,035 37 498,18 125,69 1 312 1 097 4 275,6600 9,65

31 350,81 98,09 3 0,7839 0,03

100м2
поверхні

повітроводів

205 КР15-121-6
Прокладання повітроводів діаметром

понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої

сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7

мм

Обсяг =  ( 1,6 + 36,0 + 18,0 ) / 100,0

0,556 33 273,11 125,69 18 500 15 082 70 238,5100 132,61

27 125,74 98,09 55 0,7839 0,44

100м2

206 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  5,5 + 1,9

7,4 1 714,54  12 688  м2

207 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  1,5 + 1,6 + 36,0

39,1 1 918,54  75 015  м2

208 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

209 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

20,0 2 143,33  42 867  м2

210 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,5 1 460,95 89,96 730 586 45 9,8100 4,91

1 171,61 10,75 5 0,0738 0,04

100кг виробів

211 С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування
із сортової сталі

50,0 73,83  3 692  кг

212 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 0,8 2 601,19  2 081  10шт

213 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм 0,2 2 295,19  459  10шт

214 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм 0,2 2 601,19  520  10шт

215 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,4 55,85  22  100шт
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216 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 300,65  6 314  м

217 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

20,0 39,50  790  м

218 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

50,0 10,98  549  шт

219 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 50,0 9,27  464  шт

220 С1545-63-1-1 Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 50,0 1,06  53  шт

221 С1545-68 Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8
типу 40102800

50,0 2,26  113  шт

222 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,16 8 816,84  - 1 411 1 411  - 74,7000 11,95

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

223 С1632-129
Ізоляція повітроводів, 20 мм типу PAROC

Hvac Lamella Mat Alu

Обсяг =  16,0 * 1,02

16,32 188,85  3 082  м2

224 КР19-17-1 Покриття ізоляції циліндричної та плоскої
поверхні листовим металом із
заготовленням покриття

0,16 21 063,29 2 730,49 3 370 2 926 437 154,9400 24,79

18 287,57 1 269,04 203 10,3824 1,66

100м2
покриття

225 С1632-74 Зовнішня окожушка повітроводів із
оцинкованної сталі, 0,45 мм

19,52 305,06  5 955  м2

_____Витяжна система В2____    

226 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 75м3/год)

1,0 909,94 13,65 910 893 14 7,1400 7,14

893,43 4,57 5 0,0284 0,03

шт

227
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0

0,02 1 328,41 9,31 27 26  - 11,2470 0,22

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

228 С1501-138-1 Гнучка вставка 125 2,0 201,11  402  шт

229
КБ20-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

1,0 327,59 9,31 328 241 9 2,0700 2,07

241,22 3,83 4 0,0306 0,03

шт

230 С1501-141-1 Зворотній клапан ЗК 125 1,0 332,65  333  шт
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231 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

1,0 263,27 8,91 263 244 9 2,0900 2,09

243,55 0,50 1 0,0040  - 

грати

232 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 1,0 285,70  286  шт

233 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 5,9 + 3,0 ) / 100,0

0,089 41 298,87 125,69 3 676 3 047 11 301,0700 26,80

34 240,69 98,09 9 0,7839 0,07

100м2

234 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

5,9 1 714,54  10 116  м2

235 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

3,0 1 930,81  5 792  м2

236 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 1,0 1 275,19  1 275  10шт

237 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,1 55,85  6  100шт

_____Витяжна система В3____    

238 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 50м3/год)

1,0 909,94 13,65 910 893 14 7,1400 7,14

893,43 4,57 5 0,0284 0,03

шт

239
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0

0,02 1 328,41 9,31 27 26  - 11,2470 0,22

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

240 С1501-138-1 Гнучка вставка 125 2,0 201,11  402  шт

241
КБ20-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

1,0 327,59 9,31 328 241 9 2,0700 2,07

241,22 3,83 4 0,0306 0,03

шт

242 С1501-141-1 Зворотній клапан ЗК 125 1,0 332,65  333  шт

243 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

1,0 263,27 8,91 263 244 9 2,0900 2,09

243,55 0,50 1 0,0040  - 

грати

244 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 1,0 285,70  286  шт
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245 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 5,4 + 3,0 ) / 100,0

0,084 41 298,87 125,69 3 469 2 876 11 301,0700 25,29

34 240,69 98,09 8 0,7839 0,07

100м2

246 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

5,4 1 714,54  9 259  м2

247 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

3,0 1 930,81  5 792  м2

248 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 1,0 1 275,19  1 275  10шт

249 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,1 55,85  6  100шт

_____Витяжна система В4____    

250 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 120м3/год)

1,0 909,94 13,65 910 893 14 7,1400 7,14

893,43 4,57 5 0,0284 0,03

шт

251
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0

0,02 1 328,41 9,31 27 26  - 11,2470 0,22

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

252 С1501-138-1 Гнучка вставка 125 2,0 201,11  402  шт

253
КБ20-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

1,0 327,59 9,31 328 241 9 2,0700 2,07

241,22 3,83 4 0,0306 0,03

шт

254 С1501-141-1 Зворотній клапан ЗК 125 1,0 332,65  333  шт

255 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

3,0 263,27 8,91 790 731 27 2,0900 6,27

243,55 0,50 2 0,0040 0,01

грати

256 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 3,0 285,70  857  шт

257 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 3,0 311,37  934  шт

258 КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого
типу при схованій проводці (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-1-300)

0,01 4 133,20  - 41 41  - 37,0000 0,37

4 100,71  -  -  -  - 

100шт
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259 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром

3,0 1 103,85  - 3 312 2 780  - 7,8500 23,55

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

260 С130-275 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф125 мм типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

3,0 2 261,18  6 784  шт

261 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 11,3 + 4,0 ) / 100,0

0,153 41 298,87 125,69 6 319 5 239 19 301,0700 46,06

34 240,69 98,09 15 0,7839 0,12

100м2

262 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

11,3 1 714,54  19 374  м2

263 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

264 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 2,0 1 275,19  2 550  10шт

265 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 55,85  11  100шт

_____Витяжна система В5____    

266 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 400м3/год)

1,0 909,94 13,65 910 893 14 7,1400 7,14

893,43 4,57 5 0,0284 0,03

шт

267
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів

Обсяг =  ( 0,1 * 0,1 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0

0,06 1 328,41 9,31 80 77 1 11,2470 0,67

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

268 С1501-138-1 Гнучка вставка 200 типу ВВГ 200 2,0 304,13  608  шт

269 КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого
типу при схованій проводці (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-1-300)

0,01 4 133,20  - 41 41  - 37,0000 0,37

4 100,71  -  -  -  - 

100шт

270
КБ20-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

1,0 327,59 9,31 328 241 9 2,0700 2,07

241,22 3,83 4 0,0306 0,03

шт

271 С1501-141-1 Зворотній клапан ЗК 200 1,0 469,67  470  шт
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272 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

4,0 263,27 8,91 1 053 974 36 2,0900 8,36

243,55 0,50 2 0,0040 0,02

грати

273 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 4,0 285,70  1 143  шт

274 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 3,0 311,37  934  шт

275 КР15-121-1
Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг =  ( 2,2 + 1,0 + 9,1 + 6,0 ) / 100,0

0,183 41 298,87 125,69 7 558 6 266 23 301,0700 55,10

34 240,69 98,09 18 0,7839 0,14

100м2

276 С130-1109
Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

Обсяг =  9,1 + 1,0 + 2,2

12,3 1 714,54  21 089  м2

277 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

6,0 1 930,81  11 585  м2

278 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 0,5 1 275,19  638  10шт

279 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 0,2 1 632,19  326  10шт

280 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 1,0 2 601,19  2 601  10шт

281 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 55,85  11  100шт

___Додаткові роботи___    

282 КР15-119-1 Прочищення вентиляційних коробів 1,2 4 968,36 23,89 5 962 4 468 29 34,2000 41,04

3 723,35 21,47 26 0,1665 0,20

100м короба

283 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 м2 до 1 м2

2,0 326,14 8,91 652 632 18 2,7100 5,42

315,80 0,50 1 0,0040 0,01

1 грати

284 С130-465 Люк ревізійний 600х600 мм 2,0 2 106,36  4 213  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   921 912 140 661 4 991 1 224,50

1 890 14,55

Розділ № 3 Кондиціонування

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
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___Кондиционери___    

285
КБ20-53-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж компресорно-кондесаторний
блоку типу LC AER-48-R32-OU

0,1 42 867,97  - 4 287 4 287  - 358,9380 35,89

42 867,97  -  -  -  - 

10блок

286
КБ20-53-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж блоку кондиціонеру (типу
Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт.
Спліт)

0,2 42 867,97  - 8 574 8 574  - 358,9380 71,79

42 867,97  -  -  -  - 

10блок

287 С130-4 Стяжки 4х200 2,0 69,54  139  шт

288 КМ12-71-1
Трубопроводи з мідних труб на умовний

тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр

зовнішній 30 мм

Обсяг =  ( 22,0 + 10,0 + 12,0 ) / 100,0

0,44 40 041,60  - 17 618 17 618  - 320,0000 140,80

40 041,60  -  -  -  - 

100 м

289 С1524-1 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x
0,8 мм (1/4") KME

1,2 1 887,63  2 265  10м

290 С1524-2 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x
0,8 мм (3/8") KME

2,2 2 193,67  4 826  10м

291 С1524-4 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x
0,8 мм (5/8") KME

1,0 2 948,84  2 949  10м

292 КР19-21-1
Ізоляція трубопроводів трубками зі

спіненого каучуку

Обсяг =  ( 12,0 + 22,0 + 10,0 ) / 100,0

0,44 5 580,46  - 2 455 2 455  - 47,2800 20,80

5 580,46  -  -  -  - 

100м

293 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм 12,0 17,57  211  м

294 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 x 6 мм 22,0 17,57  387  м

295 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм 10,0 18,08  181  м

296
КР15-128-1

K6=0,00

Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,4 1 513,88 107,95 606 562 44 11,7720 4,71

1 405,93 12,90 5 0,0886 0,04

100кг

297 С1545-487 Кронштейн К-770 (пара) 2,0 391,50  783  шт

298 С1545-4 Дюбель 14х100 0,2 6,56  1  100шт

299 С1545-4 Гвинт для дерева 10х200 0,2 13,70  3  100шт

300 С1545-4 Болт  М8 0,16 179,96  29  100шт

301 С1545-487 Гайка М8 16,0 391,50  6 264  шт

302 С1545-487 Шайба М8 32,0 391,50  12 528  шт

303 С111-1608 Холодильний агент 6,0 28,92  174  кг

304 С111-1608 Припой 0,4 28,92  12  кг
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труба дренажна    

305 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів з
поліетиленових труб діаметром // трубка
дренажна

0,3 10 208,52 9,56 3 063 3 056 3 78,9840 23,70

10 185,78 8,59 3 0,0666 0,02

100м

306 С113-2226 Вузли монтажні - дренажна трубка 16х2
мм

30,0 80,49  2 415  м

307 С1630-973 Сифон для конденсату (типу HL) 1,0 196,89  197  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 3   69 967 36 552 47 297,69

8 0,06

 Разом прямих витрат по кошторису   1 514 565 201 329 5 489 1 720,88

2 090 15,93

 Разом прямі витрати  грн. 1 514 565  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 1 307 747  

     вартiсть ЕММ  грн. 5 489  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 2 090  

     заробітна плата робітників  грн. 201 329  

     всього заробітна плата  грн. 203 419  

 Загальновиробничі витрати  грн. 102 376  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  170,89

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 33 143  

Всього по кошторису  грн. 1 616 941  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  1 907,70

Кошторисна заробітна плата  грн. 236 562  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-004

на опалення, вентиляція та кондиціонування

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

1 560,14 116,11 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,40 - -розряд - -

3 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

160,74 125,53 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

4,00 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

15,93 131,199 -люд.год. - -

6 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,30 - -розряд - -

7 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

170,89 193,9435 -люд.год. - -

8 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

1 907,70 124,0038 -люд.год. - -

9 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,40 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

1,9184 331,37 -маш.год - -

636

2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

4,4268376 404,73 -маш.год - -

1 792

3 КБМ202-970 Кран переносний,
вантажопiдйомнiсть 1 т

0,028 128,41 -маш-г - -

4

4 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,6 702,21 -маш.год - -

421
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5 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

0,4025 684,51 -маш.год - -

276

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

0,5559968 682,61 -маш.год - -

380

7 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

0,948 573,89 -маш.год - -

544

8 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

0,29904 415,90 -маш.год - -

124

9 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота
підйому 10 м

1,4621 187,60 -маш.год - -

274

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

1,506 159,25 -маш.год - -

240

11 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

17,8923 44,54 -маш.год - -

797

Разом: - 5 487 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

3,1344маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

3,952973маш.год

3 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 14,72 кН [1,5
т]

42,5388маш.год

4 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]

8,6маш.год

5 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 11,056435маш.год

6 КБМ270-224 Пальник газопламеневий 0,437маш.год

7 КБМ270-135 Перфоратори електричні 47,82234маш.год

8 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 0,4848маш.год

9 КБМ270-134 Установка для заготівлі
захисних покриттів теплової
ізоляціі

1,9696маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 318 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-27
Азбестовий шнур загального

призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм

 [173,92 грн/т * 1,13 т]

0,02129 297 285,26 291 259,61т 196,53 5 829,12

6 329 6 201 4 124

2 *С171-1006П-
1-Ш

Анемостат Ф125 мм типу

DSV-P 125

 [173,86 грн/т * 0,0006 т]

15,0 285,70 280,00шт 0,10 5,60

4 285 4 200 2 84

3 С130-1103
Блочки

 [173,86 грн/т * 0,00022 т]

10,0 34,34 33,63шт 0,04 0,67

343 336  - 7

4 С1545-4
Болт  М8

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,16 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

29 28  - 1
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5 *С1545-58-1
Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм

5,8 ЦБ

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

250,0 9,27 9,02шт 0,07 0,18

2 317 2 255 17 45

6 С111-1846
Болти анкерні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0014 292 035,39 286 163,39т 145,82 5 726,18

409 401  - 8

7 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,03968704 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

6 900 6 759 6 135

8 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,000011971 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1  -  -  - 

9 *С113-1733
Вентиль запірний 1/2" типу

003L0123

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 484,53 475,00шт 0,03 9,50

6 783 6 650  - 133

10 *С113-1732
Вентиль термостатичний 1/2"

типу 013G7710

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 2 024,73 1 985,00шт 0,03 39,70

28 346 27 790  - 556

11 *С1501-250
Вентиляційний дифузор під

армстронг, 450х450 мм +

панель

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

11,0 765,02 750,00шт 0,02 15,00

8 415 8 250  - 165

12 С111-306
Вироби гумові технічні

морозостійкі

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

26,89474 174,57 170,95кг 0,20 3,42

4 695 4 598 5 92

13 С142-10-2 Вода 6,8667224 33,79 33,79000м3  -  - 

232 232  -  - 

14 С1113-266
Водний розчин нітрата та

карбоната натрію

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,2598528 8 349,80 7 951,88м3 234,20 163,72

2 170 2 066 61 43

15 С113-2226
Вузли монтажні - дренажна

трубка 16х2 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

30,0 80,49 78,87м 0,04 1,58

2 415 2 366 1 47

16 *С1545-63-1-1
Гайка М 8 вес DIN 934 типу

40102218

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

150,0 1,06 1,00шт 0,04 0,02

159 150 6 3

17 С1545-487
Гайка М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

16,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

6 264 6 139 2 123

18 *С1545-4
Гвинт для дерева 10х200

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,2 13,70 13,37100шт 0,06 0,27

3 3  -  - 

19 *С113-1674
Гільза  Ду 32 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00017 т]

4,0 132,65 130,00м 0,05 2,60

531 520  - 10

20 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,20404 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

1 371 1 304 40 27

21 *С1501-138-1
Гнучка вставка 125

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

6,0 201,11 197,00шт 0,17 3,94

1 207 1 182 1 24

22 *С1501-138-1
Гнучка вставка 200 типу ВВГ

200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 304,13 298,00шт 0,17 5,96

608 596  - 12

23 *С1501-138-1
Гнучка вставка 315 типу

RFI315

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 098,71 1 077,00шт 0,17 21,54

2 197 2 154  - 43
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24 *С1501-138-1
Гнучка вставка 400 типу

RFI400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 027,82 1 020,00шт 0,17 7,65

2 056 2 040  - 15

25 *С1501-138-1
Гнучка вставка 500x300 типу

SFI 50-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

4 937 4 840 1 97

26 *С1501-138-1
Гнучка вставка 600x300 типу

SFI 60-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

2 469 2 420  - 48

27 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI 160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 560,77 549,60шт 0,17 11,00

2 243 2 198 1 44

28 *С111-1624
Ґрунтовка бітумна

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,008 58 730,13 57 361,92т 216,64 1 151,57

470 459 2 9

29 *С113-2299-1
Дросель клапан Ф125 мм типу

ДК125

 [173,86 грн/т * 0,0015 т]

11,0 311,37 305,00шт 0,26 6,11

3 425 3 355 3 67

30 *С113-2300
Дросель клапан Ф160 мм типа

ДК160

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

11,0 110,08 107,90шт 0,02 2,16

1 211 1 187  - 24

31 С1630-452
Дросель клапан ф250 мм

ДК250

 [173,86 грн/т * 0,006 т]

1,0 1 240,01 1 214,66шт 1,04 24,31

1 240 1 215 1 24

32 С1630-453
Дросель клапан ф355 мм

ДК355

 [173,86 грн/т * 0,009 т]

2,0 1 751,48 1 715,58шт 1,56 34,34

3 503 3 431 3 69

33 С1630-451
Дросель-клапан 200 мм типу

ДК200

 [173,86 грн/т * 0,005 т]

4,0 1 180,47 1 156,45шт 0,87 23,15

4 722 4 626 3 93

34 *С1545-4
Дюбель 14х100

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,2 6,56 6,37100шт 0,06 0,13

1 1  -  - 

35 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00476 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

462 452 1 9

36 С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0004 120 117,98 117 581,90т 180,83 2 355,25

48 47  - 1

37 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0003 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

32 31  - 1

38 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0006 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

71 70  - 1

39 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00012 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

9 9  -  - 

40 С126-1213
Захисний екран для радіатора

декоративний (індивідуальні

розміри)

 [140,08 грн/т * 0,0043 т]

5,0 2 385,97 2 367,61шт 0,60 17,76

11 930 11 838 3 89

41 *С130-276
Зворотній клапан 800х400 типу

535-1 800х400 P30

 [173,86 грн/т * 0,0139 т]

1,0 3 858,07 3 780,00шт 2,42 75,65

3 858 3 780 2 76

42 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 125

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

3,0 332,65 330,00шт 0,17 2,48

998 990 1 7
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43 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 469,67 466,00шт 0,17 3,50

470 466  - 4

44 *С1632-74
Зовнішня окожушка

повітроводів із оцинкованної

сталі, 0,45 мм

 [269,10 грн/т * 0,00082 т]

19,52 305,06 298,86м2 0,22 5,98

5 955 5 834 4 117

45 *С1501-133-1
Зовнішня решітка 500х300 мм

3070-1Н 500х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 538,18 534,00шт 0,17 4,01

1 076 1 068  - 8

46 *С1501-134
Зовнішня решітка 600х300 мм

3070-1Н 600х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 1 035,88 1 028,00шт 0,17 7,71

1 036 1 028  - 8

47 *С1501-131
Зовнішня решітка D160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 282,27 280,00шт 0,17 2,10

565 560  - 4

48 *С1630-454
Зовнішня решітка ф560 мм

типу IGS560

 [173,86 грн/т * 0,013 т]

1,0 2 674,71 2 620,00шт 2,26 52,45

2 675 2 620 2 52

49 *С1501-170
Зонт №1 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1200х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 828,14 14 520,00шт 17,39 290,75

14 828 14 520 17 291

50 *С1501-172
Зонт №2 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

2600х1600х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 26 466,34 25 930,00шт 17,39 518,95

26 466 25 930 17 519

51 *С1501-171
Зонт №3 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1600х1000х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 18 704,14 18 320,00шт 17,39 366,75

18 704 18 320 17 367

52 *С1501-169
Зонт №4 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 073,74 12 800,00шт 17,39 256,35

13 074 12 800 17 256

53 *С1501-169
Зонт №5 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 133,74 15 800,00шт 17,39 316,35

16 134 15 800 17 316

54 *С1501-170
Зонт №6 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

900х1100х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 808,14 13 520,00шт 17,39 270,75

13 808 13 520 17 271

55 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф15 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

10,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

181 175 2 3

56 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф6 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

12,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

211 204 3 4

57 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф9 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

22,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

387 374 5 7

58 С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 15

 [269,10 грн/т * 0,00002 т]

48,96 161,93 158,74м2 0,01 3,18

7 928 7 772  - 156
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59 *С1632-129
Ізоляція повітроводів, 20 мм

типу PAROC Hvac Lamella Mat

Alu

 [269,10 грн/т * 0,00025 т]

16,32 188,85 185,08м2 0,07 3,70

3 082 3 021 1 60

60 С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 6

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

46,92 205,66 199,37м2 2,26 4,03

9 650 9 354 106 189

61 С130-272
Клапан з приводом 160 мм

типу RDES 160-220

 [173,86 грн/т * 0,00452 т]

2,0 1 056,69 1 035,18шт 0,79 20,72

2 113 2 070 2 41

62 *С130-376
Клапан з приводом 315 мм

типу RDES 315

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 9 148,98 8 959,80шт 9,79 179,39

9 149 8 960 10 179

63 С130-376
Клапан з приводом 500х300 мм

типу SRC500-300-220

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

2,0 8 332,98 8 159,80шт 9,79 163,39

16 666 16 320 20 327

64 *С130-376
Клапан з приводом 600х300 мм

типу SRC 60-30 GQD321.1A

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 5 272,98 5 159,80шт 9,79 103,39

5 273 5 160 10 103

65 С111-1644
Клей гумовий N88-Н

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

0,074568 346,87 339,87кг 0,20 6,80

26 25  - 1

66 С111-879
Клейка стрічка алюмінієва  75

мм 50 м 30 мкн

 [158,62 грн/т * 0,00217 т]

15,0 691,20 677,31шт 0,34 13,55

10 368 10 160 5 203

67 С113-1713
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

50,0 8,84 8,64шт 0,03 0,17

442 432 1 9

68 С113-1714
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 15,80 15,46шт 0,03 0,31

158 155  - 3

69 С113-1715
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 28,98 28,38шт 0,03 0,57

290 284  - 6

70 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

200,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

1 842 1 800 6 36

71 С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 9,40 9,19шт 0,03 0,18

94 92  - 2

72 С113-1707
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 21,34 20,89шт 0,03 0,42

640 627 1 13

73 *С111-1867
Комплект кріплень для

монтажу  установки (комплект)

 [158,62 грн/т * 0,00053 т]

6,0 605,93 593,97шт 0,08 11,88

3 636 3 564  - 71

74 С113-1704
Комплект радіаторних пробок

для радіатора, 1/2 "

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 6,08 5,93шт 0,03 0,12

85 83  - 2

75 С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

58,1898 162,05 158,68кг 0,19 3,18

9 430 9 234 11 185

76 С1545-487
Кронштейн К-770 (пара)

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

2,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

783 767  - 15
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77 С1630-115
Кронштейни Кр1-РС для

радіаторів сталевих спарених

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

14,0 158,84 155,57комплект 0,16 3,11

2 224 2 178 2 44

78 С1630-83
Кронштейни та підставки під

устаткування із сортової сталі

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

50,0 73,83 72,21кг 0,17 1,45

3 691 3 610 9 72

79 *С113-2155
Кульовий кран  1" ВЗ типу

1220123

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

10,0 600,81 589,00шт 0,03 11,78

6 008 5 890  - 118

80 С113-2154
Кульовий кран 1/2" ВЗ типу

1222811

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

10,0 3 308,05 3 243,16шт 0,03 64,86

33 080 32 432  - 649

81 *С1545-48
Куточок монтажний S20

(Куточок фланцевий

монтажний S20)

 [173,86 грн/т * 0,028 т]

250,0 10,98 5,89шт 4,87 0,22

2 745 1 472 1 218 55

82 *С130-465
Люк ревізійний 600х600 мм

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

2,0 2 106,36 2 065,00шт 0,06 41,30

4 213 4 130  - 83

83 С111-605
Мастика герметизувальна

нетверднуча "Гелан"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,01107724 55 219,78 53 916,50т 220,54 1 082,74

612 597 2 12

84 *П172-900
Матеріали рулонні покрівельні

для верхніх шарів

 [131,37 грн/т * 0,0005 т]

11,5 178,57 175,00м2 0,07 3,50

2 054 2 013 1 40

85 С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 4,74 4,62шт 0,03 0,09

47 46  - 1

86 С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 7,18 7,01шт 0,03 0,14

43 42  - 1

87 С113-1794
Муфта діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 11,84 11,58шт 0,03 0,23

237 232 1 5

88 С113-1799
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 46,07 45,14шт 0,03 0,90

461 451  - 9

89 С113-1804
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 32х1" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 186,54 182,85шт 0,03 3,66

2 612 2 560  - 51

90 С113-1808
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

28,0 58,67 57,49шт 0,03 1,15

1 643 1 610 1 32

91 С113-1813
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 32х1" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 247,52 242,64шт 0,03 4,85

2 475 2 426  - 48

92 С113-1862
Ніпель радіаторний 1" типу

70230014

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

24,0 5,57 5,43шт 0,03 0,11

134 130 1 3

93 *С130-275
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф125 мм

типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0106 т]

5,0 2 261,18 2 215,00шт 1,84 44,34

11 306 11 075 9 222

94 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,95987328 126,80 124,09кг 0,22 2,49

122 119  - 2
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95 *С1630-90
Опорна конструкція для

дахового монтажу вентилятора

Yeti® 335 H-Комплект з

профілем (BUP1000)

 [173,86 грн/т * 0,035 т]

2,0 7 322,16 7 172,50шт 6,09 143,57

14 644 14 345 12 287

96 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,00042 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

34 33  - 1

97 С113-1748
Паста паковочна UNIPAK

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

7,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

221 217  - 4

98 С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

4,0 7,26 7,03шт 0,09 0,14

29 28  - 1

99 С113-1777
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

8,0 10,44 10,15шт 0,09 0,20

84 81 1 2

100 С113-1778
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

4,0 12,37 12,04шт 0,09 0,24

49 48  - 1

101 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

59,2 1 714,54 1 680,00м2 0,92 33,62

101 501 99 456 54 1 990

102 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

43,8 1 918,54 1 880,00м2 0,92 37,62

84 032 82 344 40 1 648

103 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, прямокутного перерізу

в зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

37,0 1 898,14 1 860,00м2 0,92 37,22

70 231 68 820 34 1 377

104 *С1501-135
Припливна решітка 800х200

мм 2565-2 800x200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

5,0 1 068,12 1 060,00шт 0,17 7,95

5 341 5 300 1 40

105 С111-1608
Припой

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,4 28,92 28,05кг 0,30 0,57

12 11  -  - 

106 С113-1861
Прокладка для радіатора

міжсекційна 1" типу  70230069

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

24,0 4,30 4,19шт 0,03 0,08

103 101 1 2

107 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,9 42,92 38,46м3 3,62 0,84

39 35 3 1

108 *С113-1279
Протипожежна муфта ППМ-32

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

14,0 177,54 174,00шт 0,06 3,48

2 486 2 436 1 49

109 *С126-1300
Профіль монтажний, тип - 21,

2,1 м

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

63,0 300,65 298,08м 0,33 2,24

18 941 18 779 21 141

110 *С126-1301
Профіль фланцевий

(шинорейка) S20 (0,50 мм)

 [140,08 грн/т * 0,00292 т]

120,0 39,50 38,80м 0,41 0,29

4 740 4 656 49 35

111 *С113-2072
Різьба сталь Ду25

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 17,37 17,00шт 0,03 0,34

243 238  - 5
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112 *С113-1832
Розбірне з`єднання ВЗ Valtec

1" типу VTr.341.N.0006

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 396,81 389,00шт 0,03 7,78

3 968 3 890  - 78

113 С1425-11686
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М10

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,036 2 501,71 2 164,28м3 288,38 49,05

90 78 10 2

114 С130-226
Секція радіатора біметалевого

(типу Mirado/Diva 500/96)

(0,202 кВт)

 [173,86 грн/т * 0,0117 т]

192,0 1 896,93 1 857,71шт 2,03 37,19

364 211 356 680 390 7 140

115 С1630-973
Сифон для конденсату (типу

HL)

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

1,0 196,89 192,21шт 0,82 3,86

197 192 1 4

116 *С111-1805
Сталь листова, тонколистова

вуглецева, марка ВСт3сп

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00117 45 086,99 44 607,69т 143,66 335,64

53 52  -  - 

117 *С130-4
Стяжки 4х200

 [173,86 грн/т * 0,0181 т]

2,0 69,54 65,03шт 3,15 1,36

139 130 6 3

118 *С111-1784-1-
1

Тепловідбивний екран 50x500 з

алюмінієвою фольгою

(самоклеючий)

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

10,25 333,57 327,00м2 0,03 6,54

3 419 3 352  - 67

119 *С113-1734
Термостатична головка типу

013G2990

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 600,81 589,00шт 0,03 11,78

8 411 8 246  - 165

120 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 8,28 8,09шт 0,03 0,16

17 16  -  - 

121 С113-1739
Трійник із поліпропілену діам.

32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 28,92 28,32шт 0,03 0,57

174 170  - 3

122 С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 15,01 14,69шт 0,03 0,29

60 59  - 1

123 С113-1747
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 26,18 25,64шт 0,03 0,51

524 513 1 10

124 *С1524-4
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00709 т]

1,0 2 948,84 2 890,0010м 1,02 57,82

2 949 2 890 1 58

125 *С1524-1
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00434 т]

1,2 1 887,63 1 850,0010м 0,62 37,01

2 265 2 220 1 44

126 *С1524-2
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00462 т]

2,2 2 193,67 2 150,0010м 0,66 43,01

4 826 4 730 1 95

127 С113-1689
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф20

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 43,39 42,51м 0,03 0,85

2 603 2 551 2 51
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128 С113-1690
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф25

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

12,0 67,65 66,26м 0,06 1,33

812 795 1 16

129 *С113-1691
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф32

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

44,0 140,82 137,97м 0,09 2,76

6 196 6 071 4 121

130 С113-3
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні легкі неоцинковані,

діаметр умовного проходу 25

мм, товщина стінки 2,8 мм

 [143,66 грн/т * 0,00212 т]

0,75 116,79 115,62м 0,30 0,87

88 87  - 1

131 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,001498195 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

81 79  - 2

132 *С130-1111
Фітинги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,7 мм

 [173,86 грн/т * 0,0075 т]

38,0 2 143,33 2 100,00м2 1,30 42,03

81 447 79 800 49 1 597

133 *С130-1108
Фітінги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

36,0 1 930,81 1 892,03м2 0,92 37,86

69 509 68 113 33 1 363

134 С111-1608
Холодильний агент

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

6,0 28,92 28,05кг 0,30 0,57

174 168 2 3

135 *С113-1881
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 28,59 28,00шт 0,03 0,56

858 840 1 17

136 С113-1879
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

40,0 12,77 12,49шт 0,03 0,25

511 500 1 10

137 С113-1880
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 15,39 15,06шт 0,03 0,30

154 151  - 3

138 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф125 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,9 1 275,19 1 250,0010шт 0,19 25,00

7 524 7 375 1 148

139 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф160 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,3 1 632,19 1 600,0010шт 0,19 32,00

2 122 2 080  - 42

140 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,8 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

4 682 4 590  - 92

141 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,4 2 295,19 2 250,0010шт 0,19 45,00

918 900  - 18

142 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф315 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,3 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

780 765  - 15

143 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф355 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

0,2 2 601,19 2 550,0010шт 0,19 51,00

520 510  - 10
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144 С130-478
Хомути для кріплення

повітроводів СТД 205

 [173,86 грн/т * 1,12 т]

0,00741 24 663,64 23 985,32т 194,72 483,60

183 178 1 4

145 *С1545-68
Шайба збільшена М8 8 шт

Expert Fix М8 типу 40102800

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

150,0 2,26 2,13шт 0,09 0,04

339 319 13 6

146 С1545-487
Шайба М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

32,0 391,50 383,67шт 0,15 7,68

12 528 12 277 5 246

147 С111-1870
Шайби

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0002979 91 260,30 89 293,23т 177,65 1 789,42

27 27  - 1

148 *С1545-42
Шпилька метрична оцинкована

Steelfix М10 х 1000 мм DIN975

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

2,0 55,85 54,60100шт 0,15 1,10

112 109  - 2

149 *С130-520
Шумоглушник   315 типу 

RMN 315/10

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

1,0 3 266,00 3 200,00шт 1,96 64,04

3 266 3 200 2 64

150 *С130-520
Шумоглушник вентиляційний 

500х250 типу SMN 500х250

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

2,0 8 618,76 8 447,80шт 1,96 169,00

17 238 16 896 4 338

151 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00174528 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

102 100  - 2

Разом: - 1 307 427 1 279 907грн. 2 466 25 054

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 1 907,70 236 562 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 5 487 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 1 307 745 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 21,3643 55,69кг 1 189,7796

 Дизельне паливо 12,0702 49,27кг 594,6962

 Електроенергiя 120,2688 (5,5943)квт.г. 672,8234

 в тому числі:

  - електроенергiя 23,7267 4,9416квт.г. 117,2476

  - електроенергiя 96,5421 5,7540квт.г. 555,5757

 Мастильні матерiали 2,9873 (166,9721)кг 498,7912

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 2,4562 163,1500кг 400,7797

  - мастильні матерiали 0,5311 184,5500кг 98,0116

 Гiдравлічна рiдина 0,9709 (155,635)кг 151,1023

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 0,4181 115,3600кг 48,2277

  - гiдравлічна рiдина 0,5528 186,0900кг 102,8746

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

водопостачання та водовідведення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 409,456 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,75002 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 98,227 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 0,1 8 443,94 320,54 844 812 32 73,2960 7,33

8 123,40 136,59 14 1,0591 0,11

100к-т

2 КР15-3-2 Демонтаж мийок 0,04 14 057,99 452,50 562 544 18 122,7600 4,91

13 605,49 192,07 8 1,4893 0,06

100
комплектів

3 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 0,01 20 172,69 642,23 202 195 7 176,2200 1,76

19 530,46 270,00 3 2,0936 0,02

100к-т

4 КР15-5-4 Знімання водогрійних колонок 1,0 226,46  - 226 226  - 2,1000 2,10

226,46  -  -  -  - 

шт

1
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5
КМ28-929-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини посудомийної
(Демонтаж)

1,0 1 994,35 77,76 1 994 1 915 78 17,2800 17,28

1 915,14 28,86 29 0,2332 0,23

шт

_______________    

6
КР15-15-6

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм (Демонтаж)

0,2 4 933,69 26,75 987 981 5 39,1968 7,84

4 904,70 24,05 5 0,1865 0,04

100м

7
КР15-15-10

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
100 мм (Демонтаж)

0,27 7 997,79 180,23 2 159 2 110 49 62,4624 16,86

7 815,92 61,65 17 0,4797 0,13

100м

8
КР15-15-2

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм (Демонтаж)

0,25 3 764,17 18,35 941 935 5 29,9040 7,48

3 741,89 16,49 4 0,1279 0,03

100м

9
КР15-15-3

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм  (Демонтаж)

0,1 3 719,12 18,35 372 370 2 29,5440 2,95

3 696,84 16,49 2 0,1279 0,01

100м
трубопроводу

10
КР15-15-4

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм (Демонтаж)

0,1 3 610,52 18,35 361 359 2 28,6896 2,87

3 589,93 16,49 2 0,1279 0,01

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 1   8 648 8 447 198 71,38

84 0,64

Розділ № 2 Водопровід В1

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

11 КР15-19-1
Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20

мм

Обсяг =  ( 72,0 * 1,032 ) / 100,0

0,74304 8 752,80  - 6 504 6 408  - 67,9080 50,46

8 624,32  -  -  -  - 

100м

2
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12 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

72,0 70,41  5 070  м

13 КР15-19-2
Прокладання трубопроводу

водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 25

мм

Обсяг =  ( 10,0 * 1,032 ) / 100,0

0,1032 9 141,24  - 943 929  - 70,8720 7,31

9 000,74  -  -  -  - 

100м

14 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

10,0 86,64  866  м

15 КР15-19-3
Прокладання трубопроводу

водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 32

мм

Обсяг =  ( 27,0 * 1,032 ) / 100,0

0,27864 10 088,67  - 2 811 2 767  - 78,1920 21,79

9 930,38  -  -  -  - 

100м

16 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

27,0 109,23  2 949  м

__Трійники__    

17 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 31,0 8,28  257  шт

18 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм 1,0 15,10  15  шт

19 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм

4,0 15,01  60  шт

20 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм

3,0 26,18  79  шт

21 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х25 мм

2,0 31,60  63  шт

22 С113-1757 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 63х32 мм

1,0 202,89  203  шт

__Переходи__    

23 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

3,0 7,26  22  шт

24 С113-1777 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм

1,0 10,44  10  шт

25 С113-1839 Ніпель нікельований перехідний різьба з-з
Ду 25/15

2,0 113,25  227  шт

3
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26 С113-1839 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

49,0 66,98  3 282  шт

27 С113-1770 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф20x1/2"

15,0 153,03  2 295  шт

28 С113-1782 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф32x1"

2,0 192,87  386  шт

__ Коліно__    

29 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

42,0 9,21  387  шт

30 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм

2,0 21,34  43  шт

31 С113-1712 Кут поліпропіленовий з трьома виходами   
 ф 20

3,0 8,48  25  шт

__Муфти__    

32 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 15,0 4,74  71  шт

33 С113-1793 Муфта діам. 25 мм 3,0 7,18  22  шт

34 С113-1794 Муфта діам. 32 мм 5,0 11,84  59  шт

__Крани__    

35 С113-1873-1А Кран кульовий муфтовий  DN 15 (1/2") в-з 49,0 300,93  14 746  шт

36 С113-1873-1Б Кран кульовий муфтовий  DN 25 (1") в-з 2,0 367,23  734  шт

_ _ _ _ _    

37 С1536-100 Кріплення трубопроводів 20 мм 36,0 9,47  341  шт

38 С1536-100 Кріплення трубопроводів 25 мм 5,0 12,26  61  шт

39 С1536-100 Кріплення трубопроводів 32 мм 15,0 16,34  245  шт

_ _ _ _ _    

40 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм

3,0 118,79  - 356 256  - 0,6720 2,02

85,34  -  -  -  - 

шт

41 С113-1873-1А Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом
L=10 v)

3,0 606,93  1 821  шт

_ _ _ _ _    

42 КР15-35-3 Установлення фонтанчиків питних
підлогових

0,1 6 384,31  - 638 569  - 45,4800 4,55

5 690,91  -  -  -  - 

10к-т

4
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43 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 25 мм

1,0 234,99 21,38 235 207 21 1,6920 1,69

206,81 1,20 1 0,0096 0,01

фільтр

44 С130-1096 Питний фонтанчик з фільтром 1,0 26 660,52  26 661  шт

_ _ _ _ _    

45 КР19-21-1
Ізоляція трубопроводів трубками зі

спіненого каучуку, поліетилену

Обсяг =  ( 25,0 + 10,0 + 27,0 ) / 100,0

0,62 5 580,46  - 3 460 3 460  - 47,2800 29,31

5 580,46  -  -  -  - 

100м

46 С111-1630 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф20 мм

25,0 9,54  239  м

47 С111-1630 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф25 мм

10,0 9,54  95  м

48 С111-1629 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф32 мм

27,0 15,28  413  м

_ _ _ _ _ _ _ _    

__Вузол обліку води__    

49 КР15-27-4 Установлення лічильників (водомірів) на
різьбі діаметром до 40 мм

1,0 712,67  - 713 248  - 1,9800 1,98

247,76  -  -  -  - 

1 лічильник
(водомір)

50 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 25 мм

1,0 234,99 21,38 235 207 21 1,6920 1,69

206,81 1,20 1 0,0096 0,01

1 фільтр

51 С1630-1910 Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм 1,0 305,00  305  шт

52 С1630-1910 Клапани зворотні латунні діам. 25 мм 1,0 407,00  407  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   78 354 15 051 42 120,80

2 0,02

Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

53 КР15-19-1
Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20

мм

Обсяг =  ( 27,0 * 1,032 ) / 100,0

0,27864 8 752,80  - 2 439 2 403  - 67,9080 18,92

8 624,32  -  -  -  - 

100м

54 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

27,0 70,41  1 901  м

__Трійники__    

5
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55 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 20,0 8,28  166  шт

__ Коліно__    

56 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

18,0 9,21  166  шт

__Переходи__    

57 С113-1839 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

22,0 66,98  1 474  шт

58 С113-1770 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф20x1/2"

5,0 153,03  765  шт

__Муфти__    

59 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 5,0 4,74  24  шт

__Крани__    

60 С113-1873-1А Кран кульовий муфтовий  DN 15 (1/2") в-з 22,0 300,93  6 620  шт

_ _ _ _ _    

61 С1536-100 Кріплення трубопроводів 20 мм 15,0 9,47  142  шт

_ _ _ _ _ _ _ _    

62 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних

0,5 21 934,67 72,62 10 967 10 886 36 178,1160 89,06

21 771,12 65,28 33 0,5062 0,25

10к-т

63 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 50,0 357,17  17 859  кг

_ _ _ _ _ _ _ _    

 Разом прямих витрат по розділу № 3   42 523 13 289 36 107,98

33 0,25

Розділ № 4 Каналізація К1

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

_ _ _ _ _ _ _ _    

64 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

1,0 6 018,45 17,20 6 018 5 523 17 44,1360 44,14

5 522,74 15,46 15 0,1199 0,12

10 комплектів

65 С130-644 Умивальник  в комплекті 10,0 2 910,48  29 105  комплект

66 С172-1405П-1-1Ф Кріплення 0,0036 178 622,74  643  т

67 С172-1393П-1-1У Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 40,0 3,89  156  шт

68 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

10,0 357,84  3 578  шт

69 С130-616 Змішувач для умивальника 10,0 1 122,26  11 223  комплект

6
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____________________________________
_________

   

70 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

0,1 11 929,09  - 1 193 622  - 50,2440 5,02

6 216,69  -  -  -  - 

10к-т

71 С130-901 Унiтази типу Compact 1,0 4 421,16  4 421  шт

72 С113-1704 Труба гофрована для унітазу 1,0 179,55  180  шт

73 С113-1705 Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м 1,0 268,13  268  шт

74 С113-2275 Муфта до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

1,0 60,21  60  шт

____________________________________
_________

   

75 КР15-33-3 Установлення змішувачів 0,1 18 484,94  - 1 848 201  - 15,8400 1,58

2 011,68  -  -  -  - 

10шт

76 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 0,4 8 142,90 3,82 3 257 515 2 10,4040 4,16

1 287,29 3,44 1 0,0266 0,01

10к-т

____________________________________
_________

   

77 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

0,14 10 198,96  - 1 428 1 426  - 78,9840 11,06

10 185,78  -  -  -  - 

100м

78 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

14,0 80,49  1 127  м

79 КР15-18-2 Прокладання трубопроводу каналізації з
труб поліетиленових діаметром 110 мм

0,07 9 849,03 17,20 689 685 1 75,8280 5,31

9 778,78 15,46 1 0,1199 0,01

100м

80 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

7,0 190,06  1 330  м

81 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

13,0 21,27  277  шт

82 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

2,0 127,23  254  шт

83 С113-2273 Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 50/50 мм

2,0 44,78  90  шт

84 С113-2273 Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 50/50 мм

2,0 44,78  90  шт

7
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85 С113-2268 Хрестовина каналізаційна двоплощинна 
67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм

1,0 235,04  235  шт

86 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

26,0 21,04  547  шт

87 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

5,0 62,28  311  шт

88 С130-376 Повітряний клапан ф110 мм 1,0 349,65  350  шт

89 С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

4,0 30,47  122  шт

90 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

1,0 26,58  27  шт

__Установлення умивальників для МГН__    

91 КР15-32-5 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води

0,1 4 836,74 15,29 484 422 2 33,7320 3,37

4 220,89 13,74 1 0,1066 0,01

10 комплектів

92 С130-644 Умивальник  в комплекті 1,0 2 910,48  2 910  комплект

93 С172-1405П-1-1Ф Кріплення 0,00036 178 622,74  64  т

94 С172-1393П-1-1У Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 4,0 3,89  16  шт

95 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

1,0 357,84  358  шт

96 С130-616 Змішувач для умивальника 1,0 1 122,26  1 122  комплект

97 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

0,1 24 372,51  - 2 437 79  - 6,3360 0,63

792,82  -  -  -  - 

10шт

____________________________________
_________

   

 Разом прямих витрат по розділу № 4   76 218 9 473 22 75,27

18 0,15

Розділ № 5 Каналізація К3

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

_ _ _ _ _ _ _ _    

98 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

0,3 6 018,45 17,20 1 806 1 657 5 44,1360 13,24

5 522,74 15,46 5 0,1199 0,04

10к-т

99 С130-644 Умивальник  в комплекті 3,0 2 910,48  8 731  комплект

8
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100 С172-1405П-1-1Ф
Кріплення

Обсяг =  0,00036 * 3,0

0,00108 178 622,74  193  т

101 С172-1393П-1-1У
Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)

Обсяг =  4,0 * 3,0

12,0 3,89  47  шт

102 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

3,0 357,84  1 074  шт

103 С130-616 Змішувач для умивальника 3,0 1 122,26  3 367  комплект

____________________________________
_________

   

104 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 0,9 18 342,90 3,82 16 509 1 159 3 10,4040 9,36

1 287,29 3,44 3 0,0266 0,02

10к-т

105 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 0,3 29 427,04 11,47 8 828 664 3 17,8800 5,36

2 212,29 10,31 3 0,0799 0,02

10к-т

____________________________________
_________

   

106 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

0,48 10 198,96  - 4 896 4 889  - 78,9840 37,91

10 185,78  -  -  -  - 

100м

107 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

48,0 80,49  3 864  м

108 КР15-18-2 Прокладання трубопроводу каналізації з
труб поліетиленових діаметром 110 мм

0,9 9 849,03 17,20 8 864 8 801 15 75,8280 68,25

9 778,78 15,46 14 0,1199 0,11

100м

109 КР15-13-2 Прокладання трубопроводу в траншеях з
труб діаметром 100 мм

0,04 130 053,51 935,57 5 202 658 37 137,7600 5,51

16 452,68 394,30 16 3,0214 0,12

100м
трубопроводу

110 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

94,0 190,06  17 866  м

111 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

20,0 21,27  425  шт

112 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

8,0 92,80  742  шт

113 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

4,0 127,23  509  шт

114 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

76,0 21,04  1 599  шт

9
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115 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

13,0 62,28  810  шт

116 С113-2273 Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 50/50 мм

4,0 44,78  179  шт

117 С113-2272 Хрестовина каналізаційна 90 град. із
поліпропілену діам. 110/50 мм

1,0 119,44  119  шт

118 С113-2267 Хрестовина каналізаційна 45 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

2,0 210,77  422  шт

119 С113-2269 Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67
град. із поліпропілену діам. 110/50 мм

1,0 178,03  178  шт

120 С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

11,0 30,47  335  шт

121 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

11,0 72,38  796  шт

122 С113-2278 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х32 мм

2,0 29,11  58  шт

123 С113-2279 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х40 мм

5,0 28,28  141  шт

124
КБ18-20-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення сифонів з розровом струї
для відводу конденсату

6,0 813,62 49,16 4 882 4 517 295 6,0168 36,10

752,88 21,34 128 0,1660 1,00

1 вузол

125 С130-382 Сифон із розривом струменя 6,0 1 701,34  10 208  шт

126 С1536-103 Опори  хомутові для труб ПВХ з дюбелем,
діаметр умовного проходу 50 мм

25,0 28,87  722  шт

127 С1536-103 Опори  хомутові для труб ПВХ з дюбелем,
діаметр умовного проходу 110 мм

60,0 130,87  7 852  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 5   111 224 22 345 358 175,73

169 1,31

Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

128
КР16-46-3

K2=0,60; K5=0,60;

K6=0,60

Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж)

0,7 3 616,93 1 647,06 2 532 1 379 1 153 16,6896 11,68

1 969,87 559,76 392 3,5634 2,49

м3

___Колодязі каналізаційні із збірного
залізобетону__1500 мм

   

10
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129 КР18-20-4 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи із щебеню

0,0022 42 982,55 37 839,04 95 11 83 46,8000 0,10

4 906,98 11 103,42 24 71,5135 0,16

100м3

130 С1421-9469 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм

0,2772 1 073,14  297  м3

131 КР16-46-5 Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах

1,071 5 563,82 1 371,36 5 959 2 567 1 469 20,3040 21,75

2 396,48 468,49 502 3,0050 3,22

м3

132 К58-5521-Л008 Кільця  КС15.9 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

2,0 2 136,22  4 272  шт

133 К58-5521-Л049 Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

1,0 3 795,74  3 796  шт

134 К58-5521-Л035 Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

1,0 3 126,52  3 127  шт

135 К58-5521-Л052 Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

1,0 421,95  422  шт

136 С113-753-1 Люк каналізаційний легкий тип Л (А15)
KA02

1,0 4 285,77  4 286  шт

--------------------------------------------------------
--

   

137 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

0,16 39 438,04 15,29 6 310 802 2 40,0680 6,41

5 013,71 13,74 2 0,1066 0,02

100м2

138 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

0,16 18 187,25 3,82 2 910 246 1 12,3120 1,97

1 540,60 3,44 1 0,0266  - 

100м2

139 С171-827П-1-Ф Грунтовка бітумна 0,076016 50 408,74  3 832  т

--------------------------------------------------------
--

   

140 КМ28-277-2 Монтаж сепаратора комбінованого для
очищення жиру, продуктивність 600 л/год
[0,31]

1,0 11 062,30 1 867,00 11 062 8 331 1 867 65,6000 65,60

8 331,20 645,94 646 4,8256 4,83

шт

141 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

4,0 325,80 179,57 1 303 585 718 1,3560 5,42

146,23 70,80 283 0,5806 2,32

шт

142 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

0,000136 347 366,40 7 218,79 47 5 1 370,7280 0,05

37 417,58 6 277,00 1 56,6370 0,01

100м3

11
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143 КР15-16-8 Під`єднання нових ділянок трубопроводу
до існуючих мереж

1,0 292,84 18,71 293 221 19 1,7160 1,72

221,30 1,05 1 0,0084 0,01

1 під`єднання

144 С113-1485-1 Перехідник  ПВХ діам. 150х110 мм 1,0 136,92  137  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 6   50 680 14 147 5 313 114,70

1 852 13,06

 Разом прямих витрат по кошторису   367 647 82 752 5 969 665,86

2 158 15,43

 Разом прямі витрати  грн. 367 647  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 278 926  

     вартiсть ЕММ  грн. 5 969  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 2 158  

     заробітна плата робітників  грн. 82 752  

     всього заробітна плата  грн. 84 910  

 Загальновиробничі витрати  грн. 41 809  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  68,73

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 13 317  

Всього по кошторису  грн. 409 456  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  750,02

Кошторисна заробітна плата  грн. 98 227  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

582,98 124,37 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,90 - -розряд - -

3 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

82,88 123,62 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,90 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

15,43 139,8574 -люд.год. - -

6 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,80 - -розряд - -

7 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

68,73 193,7582 -люд.год. - -

8 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

750,02 130,9658 -люд.год. - -

9 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,90 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу,
потужність 99 кВт [135 к.с.]

0,0085272 1 045,75 -маш.год - -

9

2 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

1,01336 331,37 -маш.год - -

336

3 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

1,110312 404,73 -маш.год - -

449

4 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

1,878 552,21 -маш.год - -

1 037

5 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,0111936 797,98 -маш.год - -

9
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6 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

1,968 358,38 -маш.год - -

705

7 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

0,0695904 608,95 -маш.год - -

42

8 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
8 т

0,034188 496,13 -маш.год - -

17

9 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16
т

0,0024816 1 007,62 -маш.год - -

3

10 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

0,1656 364,46 -маш.год - -

60

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,85 702,21 -маш.год - -

597

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

3,544224 682,61 -маш.год - -

2 419

13 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні,
місткість 6000 л

0,0043296 821,56 -маш.год - -

4

14 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

1,968 6,59 -маш.год - -

13

15 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

0,07644 573,89 -маш.год - -

44

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

0,82368 159,25 -маш.год - -

131

17 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,00733584 133,83 -маш.год - -

1

18 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

2,101872 44,54 -маш.год - -

94

Разом: - 5 970 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

4,123968маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

4,437683маш.год

3 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

0,35328маш.год

4 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

0,276маш.год

5 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

4,0маш.год

6 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 12,891744маш.год

7 КБМ270-135 Перфоратори електричні 20,294563маш.год
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8 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 0,38736маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 197 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-1599
Ацетилен газоподібний

технічний

 [195,17 грн/т * 0,019 т]

0,01 1 020,30 996,58м3 3,71 20,01

10 10  -  - 

2 С111-384
Білило густотерте цинкове

МА-011-1

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00018 162 939,67 159 528,13т 216,64 3 194,90

29 29  - 1

3 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,001 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

142 139  - 3

4 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,000014035 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1 1  -  - 

5 С142-10-2 Вода 2,740692 33,79 33,79000м3  -  - 

93 93  -  - 

6 *С130-1159
Головки для приєднання

рукавів поливальних, діаметр

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,00017 т]

6,0 15,42 15,09шт 0,03 0,30

93 91  - 2

7 *С171-827П-1
-Ф

Грунтовка бітумна

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,076016 50 408,74 49 300,00т 120,33 988,41

3 832 3 748 9 75

8 С112-57
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0017136 10 203,93 9 900,56м3 103,29 200,08

17 17  -  - 

9 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,176 28,92 28,05кг 0,30 0,57

5 5  -  - 

10 *С172-1393П-
1-1У

Дюбелі розпірні поліетиленові

(комплект)

 [120,33 грн/т * 0,00005 т]

56,0 3,89 3,80шт 0,01 0,08

218 213 1 4

11 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00055 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

53 52  - 1

12 С1999-9001 Електроенергія 6,16 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

2 2  -  - 

13 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

3,4 206,30 202,00кг 0,25 4,05

701 687 1 14

14 *С1000-12
Змішувач для ванни, настінний

з душевою лійкою

 [173,86 грн/т * 0,00126 т]

1,0 1 642,65 1 610,22шт 0,22 32,21

1 643 1 610  - 32

15 *С130-616
Змішувач для умивальника

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

14,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

15 712 15 400 4 308

16 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00151 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

323 316  - 6

17 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

0,0451 62,62 58,97м3 2,42 1,23

3 3  -  - 

18 *К58-5521-Л0
08

Кільця  КС15.9 залізобетонні

серія 3.900.1-14 випуск 1

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

2,0 2 136,22 1 974,00шт 120,33 41,89

4 272 3 948 241 84
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19 *К58-5521-Л0
52

Кільця опорні  КО6

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,05 т]

1,0 421,95 407,66шт 6,02 8,27

422 408 6 8

20 *С1630-1910
Клапани зворотні латунні діам.

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 407,00 399,00шт 0,02 7,98

407 399  - 8

21 С1113-74
Клей

фенолполівінілацетальний,

марка БФ-2, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,00008 307 132,62 300 846,93т 263,48 6 022,21

25 24  -  - 

22 С111-1708
Клоччя просочене

 [195,17 грн/т * 0,00113 т]

0,32 120,08 117,51кг 0,22 2,35

38 38  - 1

23 С113-2236
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

18,0 62,28 61,05шт 0,01 1,22

1 121 1 099  - 22

24 С113-2235
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

102,0 21,04 20,62шт 0,01 0,41

2 146 2 103 1 42

25 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

553 540 2 11

26 С113-1707
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 21,34 20,89шт 0,03 0,42

43 42  - 1

27 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

50,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

17 859 17 500 9 350

28 *С113-1873-1
А

Кран кульовий муфтовий  DN

15 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

71,0 300,93 295,00шт 0,03 5,90

21 366 20 945 2 419

29 *С113-1873-1
Б

Кран кульовий муфтовий  DN

25 (1") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

2,0 367,23 360,00шт 0,03 7,20

734 720  - 14

30 *С113-1873-1
А

Кран поливний діам. 15 мм (зі

шлангом L=10 v)

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

3,0 606,93 595,00шт 0,03 11,90

1 821 1 785  - 36

31 *С172-1405П-
1-1Ф

Кріплення

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,00504 178 622,74 175 000,00т 120,33 3 502,41

900 882 1 18

32 С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

2,8 162,05 158,68кг 0,19 3,18

454 444 1 9

33 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 20

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

51,0 9,47 9,09шт 0,19 0,19

483 464 10 10

34 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 25

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,0 12,26 11,83шт 0,19 0,24

61 59 1 1

35 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 32

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

15,0 16,34 15,83шт 0,19 0,32

245 237 3 5

36 *С113-1712
Кут поліпропіленовий з трьома

виходами     ф 20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 8,48 8,28шт 0,03 0,17

25 25  - 1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_вр 02-001-005- 5 -

2 31 4 5 6 7 8 9

37 *С113-753-1
Люк каналізаційний легкий тип

Л (А15) KA02

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

1,0 4 285,77 4 200,00шт 1,74 84,03

4 286 4 200 2 84

38 С111-587
Масло індустрійне И-20А

 [258,87 грн/т * 1,11 т]

0,000046 91 170,54 89 095,53т 287,35 1 787,66

4 4  -  - 

39 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,002 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

365 358  - 7

40 С111-1692
Мастика "Ізол"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0688 118 651,86 116 104,81т 220,54 2 326,51

8 163 7 988 15 160

41 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,005 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

342 334 1 7

42 С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 4,74 4,62шт 0,03 0,09

95 92 1 2

43 С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 7,18 7,01шт 0,03 0,14

22 21  -  - 

44 С113-1794
Муфта діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 11,84 11,58шт 0,03 0,23

59 58  - 1

45 *С113-2275
Муфта до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 60,21 59,00шт 0,03 1,18

60 59  - 1

46 С130-915
Муфти насувні до чавунних

каналізаційних труб, діаметр

100 мм

 [173,86 грн/т * 0,0041 т]

0,4 436,33 427,06шт 0,71 8,56

175 171  - 3

47 *С113-1839
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 25/15

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 113,25 111,00шт 0,03 2,22

227 222  - 4

48 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,593 126,80 124,09кг 0,22 2,49

75 74  - 1

49 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 110 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

60,0 130,87 128,00шт 0,30 2,57

7 852 7 680 18 154

50 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

25,0 28,87 28,00шт 0,30 0,57

722 700 7 14

51 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,000477 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

38 37  - 1

52 *С113-1770
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф20x1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 153,03 150,00шт 0,03 3,00

3 061 3 000 1 60

53 *С113-1782
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф32x1"

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

2,0 192,87 189,00шт 0,09 3,78

386 378  - 8

54 С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

3,0 7,26 7,03шт 0,09 0,14

22 21  -  - 

55 С113-1777
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 10,44 10,15шт 0,09 0,20

10 10  -  - 
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56 С113-1485-1
Перехідник  ПВХ діам.

150х110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 136,92 134,15шт 0,09 2,68

137 134  - 3

57 *С113-1839
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

71,0 66,98 65,64шт 0,03 1,31

4 756 4 660 2 93

58 *С130-1096
Питний фонтанчик з фільтром

 [173,86 грн/т * 0,0341 т]

1,0 26 660,52 26 131,83шт 5,93 522,76

26 661 26 132 6 523

59 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

0,015776 673,89 450,00м3 210,68 13,21

11 7 3  - 

60 *С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,155295 688,21 450,00м3 224,72 13,49

107 70 35 2

61 С111-849
Пластина гумова рулонна

вулканізована

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

0,08 229,28 224,58кг 0,20 4,50

18 18  -  - 

62 *К58-5521-Л0
49

Плити днищ  ПН15

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,95 т]

1,0 3 795,74 3 607,00шт 114,31 74,43

3 796 3 607 114 74

63 *К58-5521-Л0
35

Плити покриття  1ПП15-1

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,675 т]

1,0 3 126,52 2 984,00шт 81,22 61,30

3 127 2 984 81 61

64 *С130-376
Повітряний клапан ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 349,65 333,00шт 9,79 6,86

350 333 10 7

65 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0056576 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

30 29 1 1

66 *С126-1238
Поручнен для МГН для

раковини настінний посилений

 [140,08 грн/т * 0,00121 т]

1,0 2 357,72 2 340,00шт 0,17 17,55

2 358 2 340  - 18

67 *С113-2291
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

11,0 72,38 70,93шт 0,03 1,42

796 780  - 16

68 *С113-2290
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 30,47 29,84шт 0,03 0,60

457 448  - 9

69 С113-2280
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 26,58 26,03шт 0,03 0,52

27 26  - 1

70 С113-2278
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 29,11 28,51шт 0,03 0,57

58 57  - 1

71 С113-2279
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 28,28 27,70шт 0,03 0,55

141 138  - 3

72 С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012852 2 239,46 1 907,17м3 288,38 43,91

29 25 4 1
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73 С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,01 2 705,18 2 363,76м3 288,38 53,04

27 24 3 1

74 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,093922 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

208 177 27 4

75 *С130-382
Сифон із розривом струменя

 [173,86 грн/т * 0,0151 т]

6,0 1 701,34 1 665,35шт 2,63 33,36

10 208 9 992 16 200

76 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

14,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

5 010 4 900 11 98

77 С1545-248
Скоби будівельні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

2,0 208,66 204,38кг 0,19 4,09

417 409  - 8

78 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,55692 2 830,04 2 459,96м3 314,59 55,49

1 576 1 370 175 31

79 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф20

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

25,0 9,54 9,20м 0,15 0,19

238 230 4 5

80 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф25

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

10,0 9,54 9,20м 0,15 0,19

95 92 2 2

81 *С111-1629
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф32

мм

 [158,62 грн/т * 0,0002 т]

27,0 15,28 14,95м 0,03 0,30

413 404 1 8

82 *С130-635
Трапи вертикальний 60х6 см,

відвід  dy50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

4,0 664,06 650,00комплект 1,04 13,02

2 656 2 600 4 52

83 *С130-635
Трапи з нержавіючої сталі d50

мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

9,0 1 684,06 1 650,00комплект 1,04 33,02

15 157 14 850 9 297

84 *С130-637
Трапи з нержавіючої сталі

ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0129 т]

3,0 2 684,88 2 630,00комплект 2,24 52,64

8 055 7 890 7 158

85 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

51,0 8,28 8,09шт 0,03 0,16

422 413 2 8

86 С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 15,10 14,77шт 0,03 0,30

15 15  -  - 

87 С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 15,01 14,69шт 0,03 0,29

60 59  - 1

88 С113-1747
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 26,18 25,64шт 0,03 0,51

79 77  - 2
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89 С113-1748
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

63 62  - 1

90 С113-1757
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 63х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 202,89 198,82шт 0,09 3,98

203 199  - 4

91 С113-2257
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х110

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 127,23 124,71шт 0,03 2,49

763 748  - 15

92 С113-2256
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 92,80 90,95шт 0,03 1,82

742 728  - 15

93 С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

33,0 21,27 20,82шт 0,03 0,42

702 687 1 14

94 *С113-1704
Труба гофрована для унітазу

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 179,55 176,00шт 0,03 3,52

180 176  - 4

95 *С113-1681
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

99,0 70,41 69,00м 0,03 1,38

6 971 6 831 3 137

96 *С113-1682
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

10,0 86,64 84,88м 0,06 1,70

866 849 1 17

97 *С113-1683
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 32х4,4 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

27,0 109,23 107,00м 0,09 2,14

2 949 2 889 2 58

98 С113-2227
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

101,0 190,06 186,27м 0,06 3,73

19 196 18 813 6 377

99 С113-2226
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

62,0 80,49 78,87м 0,04 1,58

4 990 4 890 2 98

100 С130-641
Труби чавунні каналізаційні,

довжина 2 м, діаметр 100 мм

 [173,86 грн/т * 0,0125 т]

4,0 1 066,21 1 043,13м 2,17 20,91

4 265 4 173 9 84

101 *С130-644
Умивальник  в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0196 т]

14,0 2 910,48 2 850,00комплект 3,41 57,07

40 747 39 900 48 799

102 *С130-901
Унiтази типу Compact

 [173,86 грн/т * 0,0257 т]

1,0 4 421,16 4 330,00шт 4,47 86,69

4 421 4 330 4 87

103 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,000756 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

41 40  - 1

104 *С1630-1910
Фільтр косий сітчастий діам.

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 305,00 299,00шт 0,02 5,98

305 299  - 6
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105 *С113-2273
Хрестовина каналiзацiйна 45

град. iз полiпропiлену дiам.

50/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 44,78 43,87шт 0,03 0,88

358 351  - 7

106 С113-2267
Хрестовина каналізаційна 45

град. із поліпропілену діам.

110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 210,77 206,61шт 0,03 4,13

422 413  - 8

107 С113-2272
Хрестовина каналізаційна 90

град. із поліпропілену діам.

110/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 119,44 117,07шт 0,03 2,34

119 117  - 2

108 С113-2268
Хрестовина каналізаційна

двоплощинна  67 град. із

поліпропілену діам. 110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 235,04 230,40шт 0,03 4,61

235 230  - 5

109 С113-2269
Хрестовина каналізаційна

двоплощинна 67 град. із

поліпропілену діам. 110/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 178,03 174,51шт 0,03 3,49

178 175  - 3

110 С111-1355
Цемент гіпсоглиноземистий

розширюваний

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,00444 30 330,53 29 567,50т 168,31 594,72

135 131 1 3

111 *С113-1705
Шланг водопровідний ф1/2"

0,5м

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 268,13 262,84шт 0,03 5,26

268 263  - 5

112 *С1421-9469
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

5-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,2772 1 073,14 760,00м3 292,10 21,04

297 211 81 6

Разом: - 278 726 272 275грн. 1 015 5 435

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 750,02 98 227 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 5 970 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 278 923 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 26,3104 55,69кг 1 465,2197

 Дизельне паливо 22,6607 49,27кг 1 116,5076

 Електроенергiя 25,9193 (5,3489)квт.г. 138,6391

 в тому числі:

  - електроенергiя 12,9367 4,9416квт.г. 63,9282

  - електроенергiя 12,9825 5,7540квт.г. 74,7108

 Дрова 0,0424 119,13м3 5,0503

 Мастильні матерiали 2,7526 (163,472)кг 449,9763

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 2,7099 163,1500кг 442,0850

  - мастильні матерiали 0,0428 184,5500кг 7,8914

 Гiдравлічна рiдина 1,0476 (158,8741)кг 166,4432

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 0,4031 115,3600кг 46,4919
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  - гiдравлічна рiдина 0,6446 186,0900кг 119,9512

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської
ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

інженерне обладнання. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  1 568,113  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

ЕТР

1 1504-1400 Лічильник активної та реактивної
електроенергії трансформаторного  
включення, кл. т. 1, 5А, 380В

3,0 4 558,45 13 675шт

2 1503-7021 Блок керування  типу РС-1-300 4,0 946,43 3 786шт

Вентиляція

Система ПВ1

3 1501-139013 Припливно-витяжна установка типу SlimStar
1500 EC X R або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 348 851,20 348 851шт

4 1501-139014 Блок автоматики ПВ1 1,0 35 584,00 35 584шт

Система П1

5 1501-13908 Припливна установка nbge SkyStar mini
160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний, фільтр, калорифер,
пульт керування

1,0 92 000,00 92 000шт

6 1501-13909 Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC
X+Bypass R або еквівалент

1,0 47 000,00 47 000шт

Система П2

7 1501-13908 Припливна установка nbge SkyStar mini
160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний, фільтр, калорифер,
пульт керування

1,0 92 000,00 92 000шт

8 1501-13909 Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC
X+Bypass R або еквівалент

1,0 47 000,00 47 000шт

Система П3

9 1501-139010 Припливна установка типу Skystar mini 60х30
ЕН або еквівалент, у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифери, 2000
м3/год з блоком SDCR 60-30/8R Right

1,0 245 047,00 245 047шт

10 1501-13909 Комплект автоматики П3 1,0 69 584,00 69 584шт

Система П4
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11 1501-13907 Припливна установка , 1000 м3/год  типу
Skystar mini 315-15-3  або еквівалент, у
комплекті: вентилятор припливний, фільтр,
калорифер, пульт керування

1,0 109 000,00 109 000шт

Система В1

12 1501-139011 Витяжний термостійкий вентилятор, 5500
м3/год типу KFS-400/4,0/2-400

1,0 99 510,00 99 510шт

13 1501-139012 Блок керування вентилятором В1 1,0 44 013,00 44 013шт

Система В2-4

14 1501-139015 Витяжний канальний  вентилятор, типу  ТТ
Сайлант М-125

3,0 10 022,00 30 066шт

15 1503-7021 Блок керування  типу РС-1-300 1,0 946,43 946шт

Система В3

16 1501-139016 Витяжний  вентилятор типу ВКМ 200 1,0 7 510,00 7 510шт

17 1503-7021 Блок керування  типу РС-1-300 1,0 946,43 946шт

Кондиціонери

18 1501-13901 Компресорно-кондесаторний блок LC
AER-48-R32-OU типу LC AER-48-R32-OU

1,0 108 480,00 108 480шт

19 1501-13902 Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт.
Спліт типу СL AER-09A-R32-IU

1,0 52 560,00 52 560шт

Гаряче водопостачання

20 2417-303 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro
Sample R 50 або еквівалент

3,0 4 900,00 14 700шт

21 2417-304 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro
Sample R 100 або еквівалент

2,0 5 901,17 11 802шт

22 1517-1477 Лічильник холодної води муфтовий Baylan
KK-12 R160 Ду 15

1,0 1 400,00 1 400шт

23 2403-11164 Жироуловлювач  типу "СТОК-7,2/3" 1,0 33 400,00 33 400шт

Разом 1 508 860

Транспортні та заготівельно-складські витрати 59 253

Всього по кошторису 1 568 113

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

технологічні рішення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 291,780 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,00977 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 122,956 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1
КМ28-911-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж шафи холодильника (Демонтаж) 3,0 919,36 68,19 2 758 2 554 204 7,6800 23,04

851,17 25,16 75 0,2031 0,61

шт

2
КМ28-927-12

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж плити електричної (Демонтаж) 4,0 618,26 21,21 2 473 2 387 85 5,1200 20,48

596,63 7,87 31 0,0636 0,25

шт

3
КМ28-926-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини тiстомiсильної
(Демонтаж)

1,0 672,54 33,71 673 638 34 5,7600 5,76

638,38 11,46 11 0,0917 0,09

шт

1
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4
КМ28-927-7

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж апарата пароварильного
електричного (пароконвертомат)
(Демонтаж)

1,0 1 549,20 56,55 1 549 1 492 57 12,8000 12,80

1 491,58 20,99 21 0,1696 0,17

шт

5
КМ28-929-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини для миття (Демонтаж) 1,0 1 181,71 45,95 1 182 1 135 46 10,2400 10,24

1 134,90 17,05 17 0,1378 0,14

шт

6
КМ28-927-11

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж шафи пекарської (Демонтаж) 1,0 1 705,49 63,62 1 705 1 641 64 14,0800 14,08

1 640,74 23,61 24 0,1908 0,19

шт

 Разом прямих витрат по розділу № 1   10 340 9 847 490 86,40

179 1,45

Розділ № 2 Монтажні роботи

7 КМ28-927-7 Монтаж апарата пароварильного
електричного (пароконвертомат)

3,0 3 900,90 141,37 11 703 11 187 424 32,0000 96,00

3 728,96 52,47 157 0,4240 1,27

шт

8 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,03 3 423,15  - 103 69  - 17,6000 0,53

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

9 КМ28-927-5 Монтаж сковороди електричної
(багатофункціональна)

1,0 2 744,35 777,55 2 744 1 951 778 17,6000 17,60

1 950,61 288,59 289 2,3320 2,33

шт

10 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

11 КМ28-911-2 Монтаж шафи холодильника 6,0 2 303,36 170,47 13 820 12 768 1 023 19,2000 115,20

2 127,94 62,90 377 0,5077 3,05

шт

12 КМ28-911-2 Монтаж шафи морозильника 1,0 2 303,36 170,47 2 303 2 128 170 19,2000 19,20

2 127,94 62,90 63 0,5077 0,51

шт

13 КМ28-929-2 Монтаж машини для миття (купольна) 1,0 2 982,74 114,87 2 983 2 837 115 25,6000 25,60

2 837,25 42,63 43 0,3445 0,34

шт

14 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

2
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15 КМ28-929-1 Монтаж машини посудомийної
(котломийна)

1,0 5 066,22 194,39 5 066 4 788 194 43,2000 43,20

4 787,86 72,15 72 0,5830 0,58

шт

16 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

17 КМ28-926-1 Монтаж машини тiстомiсильної 1,0 1 684,02 84,27 1 684 1 596 84 14,4000 14,40

1 595,95 28,64 29 0,2292 0,23

шт

18 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

19 КМ10-385-4 Апаратура настiльна, маса до 20 кг
(картоплечистка)

1,0 1 401,46  - 1 401 1 401  - 11,2000 11,20

1 401,46  -  -  -  - 

шт

20 КМ28-297-3 Монтаж кутера для подрiбнювання м'яса,
об'ем чашi 125 л

1,0 23 002,39 6 076,52 23 002 12 516 6 077 102,4000 102,40

12 516,35 2 056,82 2 057 15,6258 15,63

шт

21 КМ10-385-4 Апаратура настiльна, маса до 20 кг
(скиборізка, овочерізка)

2,0 1 401,46  - 2 803 2 803  - 11,2000 22,40

1 401,46  -  -  -  - 

шт

22 КМ28-928-3 Монтаж прилавка-каси 1,0 1 472,28 53,01 1 472 1 419 53 12,8000 12,80

1 418,62 19,68 20 0,1590 0,16

шт

23 КМ28-928-6 Монтаж мармита стацiонарного
електричного

2,0 1 476,49 53,01 2 953 2 837 106 12,8000 25,60

1 418,62 19,68 39 0,1590 0,32

шт

24 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

25 КМ28-928-4 Монтаж прилавка-вiтрини холодильної 1,0 2 277,86 88,36 2 278 2 184 88 19,2000 19,20

2 183,62 32,79 33 0,2650 0,27

шт

26 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

27 КМ28-928-10 Монтаж вiзка для столових наборiв 1,0 372,42 17,67 372 355 17 3,2000 3,20

354,66 6,56 7 0,0530 0,05

шт

3



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-007

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

28 КМ28-928-12 Монтажнi частини лiнiї (нейтральний
елемент)

1,0 1 472,28 53,01 1 472 1 419 53 12,8000 12,80

1 418,62 19,68 20 0,1590 0,16

комплект

29 КМ28-928-9 Монтаж котла харчового 1,0 1 855,54 70,69 1 856 1 773 71 16,0000 16,00

1 773,28 26,24 26 0,2120 0,21

шт

30 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

31 КМ28-927-12 Монтаж плити електричної (4 комфорки) 2,0 1 550,33 53,01 3 101 2 983 106 12,8000 25,60

1 491,58 19,68 39 0,1590 0,32

шт

32 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

33 КМ28-32-5 Монтаж нагнiтача тiста 1,0 3 442,94 431,63 3 443 2 737 432 22,3900 22,39

2 736,73 142,66 143 1,0134 1,01

шт

34 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

35 КМ28-911-1 Монтаж прилавка-вiтрини (торговий
прилавок)

2,0 2 303,36 170,47 4 607 4 256 341 19,2000 38,40

2 127,94 62,90 126 0,5077 1,02

шт

36 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (магнітний тримач
для ножів)

0,6 662,77  - 398 396  - 5,2800 3,17

660,69  -  -  -  - 

10шт

37 КМ33-811-1 Монтаж машини пральної/сушильної 2,0 2 576,74 373,06 5 153 4 399 746 19,6000 39,20

2 199,71 117,23 234 0,9363 1,87

шт

38 КМ10-385-6 Апаратура (ваги підлогові 60 кг) 1,0 2 833,37 33,13 2 833 2 603 33 20,8000 20,80

2 602,70 10,44 10 0,0834 0,08

шт

39 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (дозатор
антисептика)

0,6 662,77  - 398 396  - 5,2800 3,17

660,69  -  -  -  - 

10шт

40 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (дозатор мила)

1,6 662,77  - 1 060 1 057  - 5,2800 8,45

660,69  -  -  -  - 

10шт

4
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41 КР15-36-2 Установлення мийок на два відділення 0,1 6 518,55 60,52 652 533 6 42,6200 4,26

5 333,04 54,40 5 0,4218 0,04

10к-т

42 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 1,1 4 698,49 12,74 5 168 4 049 14 29,4200 32,36

3 681,32 11,45 13 0,0888 0,10

10к-т

43 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

13,0 357,84  4 652  шт

44 С130-465 Змішувач нержавійка для кухні з висувним
виливом

13,0 7 782,66  101 175  шт

45
КБ21-30-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення сушарок для рук 0,04 15 353,89  - 614 605  - 131,3990 5,26

15 127,97  -  -  -  - 

100шт

46
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення стелажів, тумби, навісних
шаф

0,19 13 633,81  - 2 590 2 590  - 123,0155 23,37

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

47 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 40,0 357,17  14 287  кг

///////////////////    

48
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шафи пожежної 0,14 13 633,81  - 1 909 1 909  - 123,0155 17,22

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

49
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення елементів декору 0,1 13 633,81  - 1 363 1 363  - 123,0155 12,30

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   231 792 94 160 10 931 815,24

3 802 29,55

 Разом прямих витрат по кошторису   242 132 104 007 11 421 901,64

3 981 31,00

 Разом прямі витрати  грн. 242 132  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 126 704  

     вартiсть ЕММ  грн. 11 421  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 3 981  

     заробітна плата робітників  грн. 104 007  

     всього заробітна плата  грн. 107 988  

 Загальновиробничі витрати  грн. 49 648  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  77,13

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 14 968  

5
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Всього по кошторису  грн. 291 780  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  1 009,77

Кошторисна заробітна плата  грн. 122 956  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

6
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-007

на технологічні рішення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

104,30 117,86 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,50 - -розряд - -

3 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

797,34 115,02 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,30 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

31,00 128,4194 -люд.год. - -

6 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,20 - -розряд - -

7 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

77,13 194,062 -люд.год. - -

8 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

1 009,77 121,7663 -люд.год. - -

9 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,30 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

4,604 331,37 -маш.год - -

1 526

2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

0,29 404,73 -маш.год - -

117

3 КБМ201-13 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 8 т

1,81 436,99 -маш.год - -

791

4 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

13,394 552,21 -маш.год - -

7 396
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5 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

2,1 702,21 -маш.год - -

1 475

6 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

0,126 159,25 -маш.год - -

20

7 КБМ225-2301 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 0,5 т

2,642 12,32 -маш.год - -

33

8 КБМ225-2302 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 1 т

1,204 15,79 -маш.год - -

19

9 КБМ225-2304 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 3,2 т

1,44 30,80 -маш.год - -

44

Разом: - 11 421 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 12,26 кН [1,25 т]

1,558маш.год

2 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

2,998маш.год

3 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

20,32маш.год

4 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

3,45маш.год

5 КБМ270-135 Перфоратори електричні 5,2маш.год

6 КБМ200-68 Пістолет монтажний 0,13616маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 195 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,14 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

25 25  -  - 

2 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,005 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

712 697 1 14

3 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,000028 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

 -  -  -  - 

4 С1113-37
Діхлоретан технічний, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,3 т]

0,0000028 271 879,77 266 295,07т 253,72 5 330,98

1 1  -  - 

5 С1999-9001 Електроенергія 838,39 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

327 327  -  - 

6 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

2,4 206,30 202,00кг 0,25 4,05

495 485 1 10

7 *С130-465
Змішувач нержавійка для кухні

з висувним виливом

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

13,0 7 782,66 7 630,00шт 0,06 152,60

101 175 99 190 1 1 984

8 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00168 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

359 352  - 7

9 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,0000028 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

 -  -  -  - 

10 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

40,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

14 287 14 000 7 280

11 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,008 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

1 460 1 430 2 29
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12 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,034 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

2 324 2 272 6 46

13 *С1545-150
Наконечники кабельні для

пайки мідні 6-5-3м

 [173,86 грн/т * 0,0022 т]

0,14 842,24 825,35100шт 0,38 16,51

118 116  - 2

14 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,163 126,80 124,09кг 0,22 2,49

21 20  -  - 

15 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,000213 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

17 17  -  - 

16 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000012 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

10 9  -  - 

17 *С1522-25
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС61

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0000112 1 026 649,81 1 006 375,76т 143,66 20 130,39

11 11  -  - 

18 С1545-189
Провід ПМВГ-0,35

 [173,86 грн/т * 0,0136 т]

0,06 3 082,68 3 019,881000м 2,36 60,44

185 181  - 4

19 С111-1746
Прокладки гумові [пластина

технічна пресована]

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

1,006 268,01 262,55кг 0,20 5,26

270 264  - 5

20 С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012 2 705,18 2 363,76м3 288,38 53,04

32 28 3 1

21 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

13,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

4 652 4 550 11 91

22 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,0084 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

9 9  -  - 

23 С1113-180
Спирт етиловий

ректифікований технічний, І

сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000042 78 790,16 76 981,77т 263,48 1 544,91

 -  -  -  - 

24 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,01 295,73 289,63кг 0,30 5,80

3 3  -  - 

25 *С1545-262
Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,0056 124,66 122,03кг 0,19 2,44

1 1  -  - 

26 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,000337 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

18 18  -  - 

Разом: - 126 513 124 006грн. 32 2 474

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 1 009,77 122 956 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 11 421 -грн. - -
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Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 126 708 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 11,8478 55,69кг 659,7955

 Дизельне паливо 85,7275 49,27кг 4 223,8313

 Електроенергiя 36,288 (5,1068)квт.г. 185,3153

 в тому числі:

  - електроенергiя 28,8862 4,9416квт.г. 142,7441

  - електроенергiя 7,4017 5,7540квт.г. 42,5711

 Мастильні матерiали 4,8449 (164,3857)кг 796,4322

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 4,5616 163,1500кг 744,1566

  - мастильні матерiали 0,2833 184,5500кг 52,2756

 Гiдравлічна рiдина 2,1902 115,36кг 252,6431

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської
ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

технологічне устаткування, що монтується. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  5 784,652  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті
виключно з метою уточнення характеристик
матеріалів та обладнання та можуть
замінюватися на еквівалентні.

1 560110-1 Піч пароконвекційна на 20 рівнів Бойлерний
тип подачі пару. Діапазон температур - від
100°C до 300°C, 380В, N=31кВт,
габ.1035х930х1900мм по типу "Rational" або
еквівалент

1,0 986 813,00 986 813шт

2 560103-13-Б Піч конвекційна, 380В, N=16,5кВт,
габ.790х955х1455(Н)мм. Кількість рівнів-10.
Діапазон температур - від 100°C до 300°C.
Підведення холодної води. Відведення в
каналізацію. по типу "Rational" або
еквівалент

1,0 530 250,00 530 250шт

3 560110-2 Піч конвекційна (кондитерська) на 20 рівнів,
380В, N=29,3кВт, габ.892х1018х1875мм по
типу "Rational" або еквівалент

1,0 761 531,00 761 531шт

4 560103-13-А Сковорода багатофункціональна, 380В,
N=27кВт, Об`єм чаші- 150л.,
габ.1365х894х1047 мм по типу "Rational" або
еквівалент

1,0 949 545,00 949 545шт

5 560103-28 Холодильна шафа на 1400л, 220В,
N=0,805кВт, габ.1435х810х2090мм по типу
"Samaref" або еквівалент)

2,0 122 400,00 244 800шт

6 560103-28 Морозильна шафа на 700л, 220В,
N=0,591кВт, габ.700х810х2090мм по типу
"Samaref"або еквівалент)

1,0 134 400,00 134 400шт

7 560103-28 Холодильна шафа однодверна, 220 В, N=0.3
кВт, 700х810х2090 (h) мм (по типу Samfref
або еквівалент)

4,0 112 400,00 449 600шт

8 560103-17 Купольна посудомийна машина , 380D,
N=9,8кВТ. 717х815х1480 мм (типу Elframo
або еквівалент)

1,0 142 500,00 142 500шт
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9 560103-17 Котломийна машина, 380В, N=9,9кВт,
габ.720х780х1730мм по типу "Elframo" або
еквівалент

1,0 262 500,00 262 500шт

10 560103-14 Тістоміс на 33л, 380В, N=1,5кВт,
габ.450х740х750мм по типу "LR 33 2V GGF" 
або еквівалент

1,0 86 990,00 86 990шт

11 560103-27 Промислова картоплечистка на 25кг, 220В,
N=0,5кВт, габ.1105х600х1123мм по типу
"Fimar PPF10" або еквівалент

1,0 79 350,00 79 350шт

12 241996-20802 Промислова м'ясорубка TR32/TN 3ph Fimar
(300 кг/год.) або еквівалент, 380В, 2,2кВт,
габ.460х340х530

1,0 72 250,00 72 250шт

13 560103-24 Слайсер типу GGM Gastro AMH250A
(AMH250A)

1,0 15 600,00 15 600шт

14 560103-25 Овочерізка, 220В, N=0,55кВт,
габ.380х305х595мм (типу Robot Coupe або
еквівалент)

1,0 71 000,00 71 000шт

15 560103-26 Місце касира МК-П-1250,
габ.1250х1030х850мм по типу "GastroPartner"
або еквівалент

1,0 9 431,43 9 431шт

16 560103-4 Марміт для підігріву перших страв на 2
конфорки,380В, 6,0кВт
габ.1100х700х1290мм по типу "GastroPartner"
або еквівалент

1,0 29 300,00 29 300шт

17 560103-5 Марміт для підігріву других страв, 220В,
2,0кВт габ.1115х700х1290мм по типу
"GastroPartner" або еквівалент

1,0 33 950,00 33 950шт

18 560103-2 Кондитерська вітрина типу ВХК-1200 (для
салатів), 220В, 0,5кВт, габ.1200х700х1800мм
по типу "GastroPartner" або еквівалент

1,0 65 400,00 65 400шт

19 560103-1 Прилавок для столового приладдя ПСП-600,
габ.600х770х1410мм по типу
"GastroPartner"або еквівалент)

1,0 15 900,00 15 900шт

20 560103-6 Нейтральний елемент ЕН-1200,
габ.1200х1020х1330мм по типу
"GastroPartner" або еквівалент)

1,0 18 250,00 18 250шт

21 241996-11011 Котел харчовий (електричний) на 100л, 380В,
N=15кВт, габ.800х800х850(Н)мм. Підведення
холодної води. Відведення в каналізацію. Час
розігріву до 100°С - хв 35 по типу "КЭ-100
Эталон Эфес" або еквівалент

1,0 56 000,00 56 000шт

22
560103-9

K27=0,27117

Плита електрична на 4 конфорки, 380В,
N=12кВт, габ.810х700х850мм по типу
"Elizlabs" або еквівалент)

2,0 32 250,00 64 500шт

23 560103-30 Шафа розстійна, 220В, 2,6кВт,
габ.500х700х1840мм по типу "Frosty" або
еквівалент

1,0 14 450,00 14 450шт

24 560103-10 Торговий прилавок, габ.600х800х880мм 2,0 7 486,69 14 973шт

25 560103-38-А Магнітний тримач для ножів, габ. l=550мм 6,0 1 200,00 7 200шт

26 560103-29 Сушильна машина, 220В, N=2,25кВт,
габ.890х596х570мм

1,0 32 693,00 32 693шт

27 560103-28 Пральна машина повногабаритна, 220В,
N=0,69кВт, габ.845х595х630мм

1,0 32 635,96 32 636шт
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28 560103-38 Ваги підлогові електронні 60кг,
габ.600х700мм

1,0 13 500,00 13 500шт

29 560103-34 Дозатор для мила, габ.112х114х206мм 5,0 1 550,00 7 750шт

30 560103-34-А Дозатор рідкого антисептика та
дизинфікуючих засобів, габ.115х115х245мм

16,0 1 550,00 24 800шт

31 560103-36 Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі
габ.700х800х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

2,0 5 600,00 11 200шт

32 560103-35-А Ванна мийна зварна 2-секцйна з нержавіючої
сталі, габ.1000х600х850(Н)мм, по типу
"економ КИЙ-В" або еквівалент

1,0 6 000,00 6 000шт

33 560103-35-Б Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі
габ.600х600х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

5,0 4 100,00 20 500шт

34 560103-35-В Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі,
габ.700х700х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

3,0 4 300,00 12 900шт

35 560103-36-А Ванна мийна зварна односекційна з
нержавіючої сталі, габ.1400х600х850мм

1,0 9 600,00 9 600шт

36 560103-35 Сушка для рук, 220В, N=0,164кВт,
габ.303х260х150мм

4,0 7 300,00 29 200шт

37 560103-21-А Стелаж кухонний із нержавіючої сталі,
габ.1100х400х1800мм

3,0 8 850,00 26 550шт

38 560103-15-А Стелаж для сушки посуду (столового) 4-х
рівневий з нержавіючої сталі,
габ.1200х400х1800мм

3,0 12 650,00 37 950шт

39 560103-21 Стелаж для сушки посуду (кухонного) 4-х
рівневий з нержавіючої сталі,
габ.1100х400х1800мм

1,0 12 600,00 12 600шт

40 560103-15-А Стелаж для сушки посуду (кухонного) 4-х
рівневий з нержавіючої сталі,
габ.1400х400х1800мм

1,0 13 650,00 13 650шт

41 560103-23 Стелаж зварний на 4 полиці із нержавіючої
сталі, габ.1000х600х1800мм

1,0 10 650,00 10 650шт

42 560103-20 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.800х400х1800(Н)мм

1,0 8 700,00 8 700шт

43 560103-21 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.2100х500х1800(Н)мм

2,0 14 100,00 28 200шт

44 560103-24 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.2000х500х1800(Н)мм

2,0 12 050,00 24 100шт

45 560103-24 Стелаж зварний 4-х рівневий з нержавіючої
сталі, габ.1500х400х1800мм

1,0 12 050,00 12 050шт

46 560103-29-В Тумба кухонна, габ.800х600х800мм під
умивальник

1,0 3 600,00 3 600шт

47 560103-30 Навісна шафа закрита (дводверна),
габ.1400х300х720мм

2,0 7 701,37 15 403шт

48 560103-30 Навісна шафа для документів закрита
(дводверна), габ.1400х300х720мм

1,0 8 701,37 8 701шт

***********************

_ _ _ _ _ _ _ _ _

49 2402-3018 Шафа пожежна для вогнегасника 14,0 1 320,00 18 480шт

додаткові елементи декору
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50
241996-11013

K44=0,70

Картина на полотні з підрамником 3,0 3 250,00 9 750шт

51
241996-11018

K44=0,70

Плакат на плівці 3,0 6 210,00 18 630шт

Разом 5 566 276

Транспортні та заготівельно-складські витрати 218 170

Всього по кошторису 5 784 652

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської
ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

технологічне устаткування, що не монтується. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  1 395,985  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті
виключно з метою уточнення характеристик
матеріалів та обладнання та можуть
замінюватися на еквівалентні.

1
290518-8009

K44=0,70

Візок сервірувальний з нержавіючої сталі,
габ.910х590х950мм

2,0 15 450,00 30 900шт

2
560103-15

K44=0,70

Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 18
рівнів, габ.325х530х1850мм

4,0 9 100,00 36 400шт

3
560103-31

K44=0,70

Стерилізатор ножів, 220В, 0,03кВт,
габ.400х140х620мм (по типу Sirman або
еквівалент)

1,0 17 300,00 17 300шт

4
560103-31

K44=0,70

Стерилізатор для яєць, 220В, 0,03кВт,
габ.400х140х620мм (по типу Sirman або
еквівалент)

3,0 17 300,00 51 900шт

5
560103-14-А

K44=0,70

Стіл борошняний із полицею, габ.
1300х600х800 мм

1,0 17 250,00 17 250шт

6
560103-19-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1000х600х850мм

1,0 5 500,00 5 500шт

7
560103-20

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1100х600х850мм

1,0 5 900,00 5 900шт

8
560103-22-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.700х600х850мм

1,0 4 500,00 4 500шт

9
560103-22

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1500х600х850мм

1,0 7 900,00 7 900шт

10
560103-22

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.700х600х850мм

1,0 4 320,00 4 320шт

11
560103-21

K44=0,70

Стіл з полицею із нержавіючої сталі,
габ.1500х700х850мм

4,0 6 820,00 27 280шт

12
560103-22-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1000х500х850(Н)мм

1,0 5 150,00 5 150шт

13
560103-23

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1800х600х850(Н)мм

1,0 9 420,00 9 420шт

14
560103-20

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1600х600х850(Н)мм

1,0 8 800,00 8 800шт
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15
560103-22

K44=0,70

Стіл з полицею з нержавіючої сталі,
габ.1300х500х850мм

1,0 5 240,00 5 240шт

16
560103-22

K44=0,70

Стіл з полицею з нержавіючої сталі,
габ.1000х600х850мм

3,0 4 220,00 12 660шт

17
560103-22

K44=0,70

Стіл з полицею з нержавіючої сталі,
габ.900х600х850мм

1,0 4 920,00 4 920шт

18
560103-22

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.700х800х850(Н)мм

4,0 4 950,00 19 800шт

19
560103-21

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1200х600х850мм

1,0 5 300,00 5 300шт

20
560103-21-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицяю для
збирання відходів із нержавіючої сталі,
габ.1100х500х850мм

1,0 5 900,00 5 900шт

21
560103-23

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.900х500х850мм

2,0 4 720,00 9 440шт

22
560103-7

K44=0,70

Візок сервірувальний з нержавіючої сталі,
габ. 860х540х1540 мм

2,0 12 500,00 25 000шт

23
560103-33

K27=0,89979;

K44=0,70

Полупіддон пластиковий посилений з
протиковзаючим покриттям,
габ.800х600х150мм

3,0 2 199,00 6 597шт

24
560103-29-А

K44=0,70

Шафа для одягу, з поділом на брудний та
чистий одяг, габ. 1900х500х2100 мм

2,0 14 700,00 29 400шт

25
560103-14-А

K44=0,70

Шафа, габ.900х400х2100мм 2,0 6 250,00 12 500шт

26
560103-29

K44=0,70

Шафа, габ. 950х650х2300 мм 1,0 8 240,00 8 240шт

27
560103-31

K44=0,70

Шафа для прибирального інвентаря,
габ.350х600х1500мм

1,0 3 600,00 3 600шт

28
560103-19

K44=0,70

Стіл офісний з тумбою, габ.1200х600х750мм 1,0 5 300,00 5 300шт

29
560103-19

K44=0,70

Стілець офісний напівм'який 1,0 2 500,00 2 500шт

30
560103-33

K44=0,70

Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і
дві лавки, габ.1200х700х750мм /
1200х300х450мм / посилений

50,0 6 575,00 328 750шт

31
560103-33-А

K27=0,90026;

K44=0,70

Стілець високий типу "Барний",
габ.350х350х850мм

7,0 1 320,00 9 240шт

32
560103-12

K44=0,70

Cтолик типу "Барний", габ.4000х350х940(h)
мм

2,0 5 306,33 10 613шт

33
10000-30-1

K44=0,70

Бак для сміття на 90л, габ. 480х470х750(h)
мм

3,0 12 300,00 36 900шт

34
560103-16

K44=0,70

Навіс для трьох контейнерів, габ.
3,0х1,5х2,0(h) мм закритий, в комплекті з
замком

1,0 25 500,00 25 500шт

35
560103-38-В

K44=0,70

Ваги електронні фасувальні до 30кг 4,0 9 600,00 38 400шт

36
560103-38-В

K44=0,70

Дзеркало, габ. 500Х1500 мм 1,0 3 600,00 3 600шт

37
560103-39

K44=0,70

Вішак для одягу, 600 мм 1,0 1 000,00 1 000шт

38
560103-39

K44=0,70

Комплект дисків для овочерізки "CL50 Robot
Coupe"

1,0 33 000,00 33 000шт
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39
560103-39-А

K44=0,70

Набір для картопляного пюре до овочерізки
"CL50 Robot Coupe"

1,0 13 500,00 13 500шт

40
560103-39-Б

K44=0,70

Комплект для очисних решіток для нарізки
кубиком до овочерізки "CL50 Robot Coupe"

1,0 3 900,00 3 900шт

41
560103-39-В

K44=0,70

Корзина для смаження GN 1\1 10,0 4 600,00 46 000шт

42
560103-40

K44=0,70

Контейнер з гранітно-емалевим покриттям
GN 1/1, габ.325х265х60мм

20,0 5 150,00 103 000шт

43
560103-40-А

K44=0,70

Перфорована ємність GN 1/1,
габ.325х530х50мм

10,0 2 250,00 22 500шт

44
560103-40-Б

K44=0,70

Деко для смаження та випікання з
антипригарним покриттям GN 1\1,
габ.530х325мм

20,0 3 050,00 61 000шт

45
560103-40-В

K44=0,70

Деко для випікання з вісьма круглими
ємностями GN 1\1, габ.530х325мм

20,0 4 500,00 90 000шт

46
560103-41

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм,
габ.530х325мм

20,0 750,00 15 000шт

47
560103-41-А

K27=0,44984;

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм,
габ.530х325мм

20,0 600,00 12 000шт

48
560103-41-Б

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм,
габ.265х325мм

10,0 450,00 4 500шт

49
560103-41-В

K44=0,70

Кришка для гастроємністі GN 1/1,
габ.265х325мм

10,0 600,00 6 000шт

50
560103-42

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм,
габ.530х325мм

6,0 750,00 4 500шт

51
560103-45

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 200 мм,
габ.530х200мм

8,0 800,00 6 400шт

52
560103-46

K44=0,70

Кришка для гастроємності GN 1/1, габ.
530х200 мм

8,0 360,00 2 880шт

53
560103-47

K44=0,70

Знищувач комах професійний 5,0 2 690,00 13 450шт

54
241996-11022

K44=0,70

Ролети віконні індивідуального виготовлення 7,0 5 963,41 41 744шт

_ _ _ _ _ _ _ _

пожежна безпека

55
2402-3001

K44=0,70

Вогнегасник ВВК 3.5 5,0 1 350,00 6 750шт

56
2402-3001

K44=0,70

Вогнегасник ВПП-5 2,0 680,00 1 360шт

57
2402-3002

K44=0,70

Вогнегасник порошковий ВП-3 3,0 450,00 1 350шт

58
2402-3002

K44=0,70

Вогнегасник порошковий ВП-6 4,0 550,00 2 200шт

Разом 1 333 954

Транспортні та заготівельно-складські витрати 52 327

Всього по кошторису 1 395 985

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-010

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010

системи протипожежного захисту. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 609,321 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,68696 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 87,472 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення

1
КМ10-668-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС автоматичний димовий
СПД-3.0 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

5,0 142,53 0,67 713 709 4 1,2800 6,40

141,86 0,12 1 0,0010 0,01

шт

2 КМ10-668-2 Сповiщувач ПС автоматичний димовий
СПД-3.0 у нормальному виконаннi

5,0 416,53 1,67 2 083 1 773 8 3,2000 16,00

354,66 0,29 1 0,0026 0,01

шт

3
КМ10-668-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
ТПТ-3 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

6,0 73,52 2,59 441 426 15 0,6400 3,84

70,93 0,45 3 0,0040 0,02

шт

4 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
ТПТ-3 у нормальному виконаннi

6,0 228,56 6,47 1 371 1 064 39 1,6000 9,60

177,33 1,12 7 0,0101 0,06

шт

1
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5
КМ10-668-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у
нормальному виконаннi (Демонтаж)

1,0 73,52 2,59 74 71 3 0,6400 0,64

70,93 0,45  - 0,0040  - 

шт

6 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у
нормальному виконаннi

1,0 228,56 6,47 229 177 6 1,6000 1,60

177,33 1,12 1 0,0101 0,01

шт

7
КМ8-604-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Пристрій світло-звуковий (Демонтаж) 0,01 5 572,07 125,83 56 54 2 42,2320 0,42

5 446,24 33,81  - 0,2600  - 

100 шт

8 КМ8-604-1 Пристрій світло-звуковий 0,01 14 831,62 314,57 148 136 3 105,5800 1,06

13 615,60 84,53 1 0,6500 0,01

100 шт

9 КР17-1-2 Демонтаж відкритої електропроводки 1,1 596,10  - 656 656  - 5,6300 6,19

596,10  -  -  -  - 

100м одного
проводу

10 КР17-7-9
Монтаж вініпластових труб для

електропроводки діаметром до 25 (16) мм

Обсяг =  ( 100,0 + 10,0 ) / 100,0

1,1 3 013,92 63,70 3 315 3 184 70 25,7900 28,37

2 894,41 57,26 63 0,4440 0,49

100м

11 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  10,0 * 1,02

10,2 16,35  167  м

12 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі

сталевою протяжкою в комплекті

Обсяг =  100,0 * 1,02

102,0 14,11  1 439  м

13 С1512-5 Тримач з хомутиком, діаметр 16...32 100,0 14,57  1 457  шт

14 С1512-6 Дюбель-гвоздь, 6х40 "гриб" (100 шт./уп.) 4,0 67,14  269  шт

15 КР17-8-2
Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг =  ( 10,0 + 100,0 ) / 100,0

1,1 1 275,63 12,74 1 403 1 190 14 9,6400 10,60

1 081,90 11,45 13 0,0888 0,10

100м

16 15093-34211
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю перерізом 2х1,5мм2 (N)HXH

FE180/E30

Обсяг =  ( 10,0 * 1,03 ) / 1 000,0

0,0103 35 783,87  369  1000м

2
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17 15093-35021
Провід  з мідними жилами з

полівінілхлоридною ізоляцією і

полівінілхлоридною оболонкою типу 

ПСВВ- 2х0,4

Обсяг =  ( 100,0 * 1,03 ) / 1 000,0

0,103 50 701,68  5 222  1000м

33333333333333    

 Разом прямих витрат по розділу № 1   19 412 9 440 164 84,72

90 0,71

Розділ № 2 Система

___Напрямок № 1___    

18 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 3 942,94 114,02 3 943 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

19 1602-30092 Модуль BKS-10-1-МТ з механічним
пуском

1,0 54 185,00  54 185  шт

20 КМ12-592-2 Трубопроводи установок газового
пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр
умовного проходу до 32 мм

0,18 44 928,06 13 038,69 8 087 5 550 2 347 246,4000 44,35

30 832,03 2 226,56 401 20,0818 3,61

100 м

21 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

18,0 110,21  1 984  шт

22 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

6,0 351,93  2 112  шт

23 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 8,0 529,41  4 235  шт

24 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 4,0 1 684,05  6 736  шт

25 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

26 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,5 852,22  - 426 400  - 6,4000 3,20

800,83  -  -  -  - 

10 шт

27 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

28 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 3,0 553,89  1 662  шт

29 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

14,0 62,24  871  шт

3
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30 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

31 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

32 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,1 7 213,72 62,30 721 681 6 54,4000 5,44

6 807,07 2,90  - 0,0232  - 

100 м

33 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

10,0 14,30  143  м

34 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

35 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

1,0 258,09  258  шт

36 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

37 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 45 532,67 822,98 455 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

38 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

39 КМ12-595-2 Монтаж ролика натягу збуджувальної
системи

0,06 21 425,66 571,83 1 286 1 201 34 160,0000 9,60

20 020,80 31,50 2 0,2520 0,02

100 шт

40 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 6,0 628,37  3 770  шт

41 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 1,0 580,41  580  шт

42 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 2___    

43 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 3 942,94 114,02 3 943 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

44 1602-30092 Модуль BKS-20-2-МТ з механічним
пуском

1,0 75 185,00  75 185  шт

45 КМ12-592-2 Трубопроводи установок газового
пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр
умовного проходу до 32 мм

0,48 44 928,06 13 038,69 21 565 14 799 6 259 246,4000 118,27

30 832,03 2 226,56 1 069 20,0818 9,64

100 м

4
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46 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

48,0 110,21  5 290  шт

47 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

12,0 351,93  4 223  шт

48 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 26,0 529,41  13 765  шт

49 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 14,0 1 684,05  23 577  шт

50 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 6,0 548,79  3 293  шт

51 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

1,5 852,22  - 1 278 1 201  - 6,4000 9,60

800,83  -  -  -  - 

10 шт

52 С1545-63-1 Насадок з кутом розпилу 20 град.
РЦ-3-ФЗ2

2,0 542,67  1 085  шт

53 С1545-63-5 Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25 2,0 553,89  1 108  шт

54 С1545-63-2 Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 2,0 553,89  1 108  шт

55 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

56 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 7,0 553,89  3 877  шт

57 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

30,0 62,24  1 867  шт

58 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

5,0 178,71  894  шт

59 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

60 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,28 7 213,72 62,30 2 020 1 906 17 54,4000 15,23

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

61 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

28,0 14,30  400  м

62 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 6,0 37,76  227  шт

63 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

4,0 258,09  1 032  шт

64 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 3,0 671,00  2 013  шт

65 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 45 532,67 822,98 455 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

66 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

5
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67 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 10,0 628,37  6 284  шт

68 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

69 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 2,0 389,67  779  шт

222222222222222    

___Напрямок № 3___    

70 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 3 942,94 114,02 3 943 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

71 1602-30092 Модуль BKS-10-1-МТ з механічним
пуском

1,0 54 185,00  54 185  шт

72 КМ12-592-2 Трубопроводи установок газового
пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр
умовного проходу до 32 мм

0,4 44 928,06 13 038,69 17 971 12 333 5 215 246,4000 98,56

30 832,03 2 226,56 891 20,0818 8,03

100 м

73 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

40,0 110,21  4 408  шт

74 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

11,0 351,93  3 871  шт

75 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 14,0 529,41  7 412  шт

76 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 6,0 1 684,05  10 104  шт

77 С1524-1-2-1Ц Хрестовина під трубу 16х1 мм 
K-NW-13-HS

1,0 1 684,05  1 684  шт

78 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

79 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,8 852,22  - 682 641  - 6,4000 5,12

800,83  -  -  -  - 

10 шт

80 С1545-63-1 Насадок з кутом розпилу 20 град.
РЦ-3-ФЗ2

4,0 542,67  2 171  шт

81 С1545-63-2 Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 2,0 553,89  1 108  шт

82 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 2,0 553,89  1 108  шт

83 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

30,0 62,24  1 867  шт

6



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 62_лк 02-001-010

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

84 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

85 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

86 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,24 7 213,72 62,30 1 731 1 634 15 54,4000 13,06

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

87 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

24,0 14,30  343  м

88 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

89 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

4,0 258,09  1 032  шт

90 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

91 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 45 532,67 822,98 455 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

92 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

93 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 6,0 628,37  3 770  шт

94 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

95 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

_______    

___Напрямок № 4___    

96 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 3 942,94 114,02 3 943 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

97 1602-30092 Модуль BKS-10-1-МТ з механічним
пуском

1,0 54 185,00  54 185  шт

98 КМ12-592-2 Трубопроводи установок газового
пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр
умовного проходу до 32 мм

0,38 44 928,06 13 038,69 17 073 11 716 4 955 246,4000 93,63

30 832,03 2 226,56 846 20,0818 7,63

100 м

99 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

38,0 110,21  4 188  шт

7
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100 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

10,0 351,93  3 519  шт

101 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 14,0 529,41  7 412  шт

102 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 4,0 1 684,05  6 736  шт

103 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

104 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,5 852,22  - 426 400  - 6,4000 3,20

800,83  -  -  -  - 

10 шт

105 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

106 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 3,0 553,89  1 662  шт

107 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

30,0 62,24  1 867  шт

108 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

109 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

110 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,28 7 213,72 62,30 2 020 1 906 17 54,4000 15,23

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

111 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

28,0 14,30  400  м

112 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

113 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

1,0 258,09  258  шт

114 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

115 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 45 532,67 822,98 455 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

116 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

117 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 6,0 628,37  3 770  шт

118 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

119 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Резерв___    

120 С1545-294-1 Вогнегасна речовина Prevento10-BKS 5,0 2 913,87  14 569  шт

121 С1545-453-9 Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08) 4,0 238,77  955  шт

8
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

 Разом прямих витрат по розділу № 2   546 232 64 804 19 353 521,29

3 236 29,16

 Разом прямих витрат по кошторису   565 644 74 244 19 517 606,01

3 326 29,87

 Разом прямі витрати  грн. 565 644  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 234 143  

     вартiсть ЕММ  грн. 19 517  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 3 326  

     заробітна плата робітників  грн. 74 244  

 Вартiсть устаткування  грн. 237 740  

      вартiсть нарахувань на устаткування  грн. 9 337  

 Всього вартiсть устаткування  грн. 247 077  

     всього заробітна плата  грн. 77 570  

 Загальновиробничі витрати  грн. 34 340  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  51,08

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 9 902  

Всього по кошторису  грн. 609 321  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  686,96

Кошторисна заробітна плата  грн. 87 472  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

9
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-010

на системи протипожежного захисту

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

606,01 122,51 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,80 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

29,87 111,3492 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

3,00 - -розряд - -

5 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

51,08 193,8528 -люд.год. - -

6 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

686,96 127,332 -люд.год. - -

7 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,80 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,00196 331,37 -маш.год - -

1

2 КБМ215-101 Агрегати
наповнювально-обпресовуваль
ні, продуктивність до 70 м3/год

16,128 899,52 -маш.год - -

14 507

3 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

3,92 55,17 -маш.год - -

216

4 КБМ205-201 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат],
продуктивність 10 м3/хв

4,1472 680,04 -маш.год - -

2 820
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2 31 4 5 6 7 8 9

5 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,37636 702,21 -маш.год - -

264

6 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

12,089 6,41 -маш.год - -

77

7 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

0,528 159,25 -маш.год - -

84

8 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

34,76 44,54 -маш.год - -

1 548

Разом: - 19 519 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

2,328маш.год

2 КБМ270-115 Дрилі електричні 0,8маш.год

3 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

0,0227маш.год

4 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

0,2736маш.год

5 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

11,52маш.год

6 КБМ270-135 Перфоратори електричні 0,902маш.год

7 КБМ270-236 Пилосос промисловий 0,638маш.год

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний 10,56маш.год

9 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

24,52маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 84 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-63
Ацетилен розчинений

технічний, марка А

 [195,17 грн/т * 18,5 т]

0,00072 877 205,66 856 394,90т 3 610,65 17 200,11

632 617 3 12

2 С111-383
Білило густотерте цинкове

МА-011-0

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00091 184 489,65 180 655,57т 216,64 3 617,44

168 164  - 3

3 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,00006 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

10 10  -  - 

4 *С1524-1-2-1
Ц

Ввід для труб [ВТ16-BKS]

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

12,0 548,79 538,00шт 0,03 10,76

6 585 6 456  - 129

5 *С1545-294-1
Вогнегасна речовина

Prevento10-BKS

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

5,0 2 913,87 2 855,00шт 1,74 57,13

14 569 14 275 9 286

6 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,0004 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

3 3  -  - 

7 *С1545-454-2
Груз натяжний ГН-BKS

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

6,0 671,00 657,80шт 0,04 13,16

4 026 3 947  - 79
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8 *С1545-456-1
Дистанційний ручний пускач

ДРА.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 2 132,91 2 091,00шт 0,09 41,82

8 532 8 364  - 167

9 С111-801
Дріт мідний круглий

електротехнічний ММ

[м'який], діаметр 1-3 мм та

вище

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00035 580 337,82 568 814,99т 143,66 11 379,17

203 199  - 4

10 С111-802
Дріт порошковий для дугового

зварювання

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000432 358 163,35 350 996,88т 143,66 7 022,81

155 152  - 3

11 С111-822
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00286 51 311,90 50 162,12т 143,66 1 006,12

147 143  - 3

12 С111-147
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х58,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00006 67 946,93 66 436,99т 177,65 1 332,29

4 4  -  - 

13 С111-148
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х68,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001008 67 583,60 66 080,78т 177,65 1 325,17

68 67  - 1

14 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

0,275 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

257 252  - 5

15 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,0306 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

8 8  -  - 

16 *С1512-6
Дюбель-гвоздь, 6х40 "гриб"

(100 шт./уп.)

 [173,86 грн/т * 0,00054 т]

4,0 67,14 65,73шт 0,09 1,32

269 263  - 5

17 С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,016384 120 117,98 117 581,90т 180,83 2 355,25

1 968 1 926 3 39

18 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00047 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

50 49  - 1

19 *С1545-453-2
Заглушка трубна під трос

ЗТК-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

5,0 389,67 382,00шт 0,03 7,64

1 948 1 910  - 38

20 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 16

мм зі сталевою протяжкою в

комплекті

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

102,0 14,11 13,80м 0,03 0,28

1 439 1 408 3 29

21 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25

мм зі сталевою протяжкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,2 16,35 16,00м 0,03 0,32

167 163  - 3

22 *15093-34211
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю перерізом 2х1,5мм2

(N)HXH FE180/E30

 [173,86 грн/т * 2,256 т]

0,0103 35 783,87 34 690,001000м 392,23 701,64

369 357 4 7
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23 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,00005 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

9 8  -  - 

24 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

6,624 62,62 58,97м3 2,42 1,23

415 391 16 8

25 С1546-22
Клей нітроглифталевий

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

0,24 246,91 241,87кг 0,20 4,84

59 58  - 1

26 *С1545-73
Ковпачки ізолювальні К-440

 [173,86 грн/т * 0,00012 т]

0,06 24,61 24,11100шт 0,02 0,48

1 1  -  - 

27 *С1524-1-2-1
Ц

Коліно під трубку 16х1 мм 

W-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

62,0 529,41 519,00шт 0,03 10,38

32 823 32 178 2 644

28 *С1545-453-1
Комплект тросових зажимів

КТЗ-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 37,76 37,00шт 0,02 0,74

453 444  - 9

29 С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

2,926 86,21 84,39шт 0,13 1,69

252 247  - 5

30 *С1545-71-1
Лазерний вказівник напрямку

розпилу ЛУНР.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 2 773,47 2 719,00шт 0,09 54,38

11 094 10 876  - 218

31 *С1545-453-9
Мембрана 14 мм 50 bar

(ЗПП.І-20.08)

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

4,0 238,77 234,00шт 0,09 4,68

955 936  - 19

32 *С1545-454-1
Механічний замок з скляною

колбою ЗТ93-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

10,0 258,09 253,00шт 0,03 5,06

2 581 2 530  - 51

33 *С1545-455-1
Направляючий ролик закритий

НРЗ.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

28,0 628,37 616,00шт 0,05 12,32

17 594 17 248 1 345

34 *С1545-63-1
Насадок з кутом розпилу 20

град. РЦ-3-ФЗ2

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 542,67 532,00шт 0,03 10,64

3 256 3 192  - 64

35 *С1545-63-5
Насадок з кутом розпилу 25

град. РЦ-3-25

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

2,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

1 108 1 086  - 22

36 *С1545-63-2
Насадок з кутом розпилу 50

град. РЦ-3-50

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

4,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

2 216 2 172  - 43

37 *С1545-63-3
Насадок з кутом розпилу 60

град. РЦ-3-60

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

3 323 3 258  - 65

38 *С1545-63-4
Насадок з кутом розпилу 90

град. РЦ-3-90

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

15,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

8 308 8 145  - 163

39 С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,00117 29 762,68 28 954,65т 224,45 583,58

35 34  - 1

40 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,00066 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

53 52  - 1

41 С1545-161
Патрони Д або К довгі

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

1,008 330,37 323,32100шт 0,57 6,48

333 326 1 7

42 С1545-164
Патрони до пістолета МПУ-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,06 290,98 284,70100шт 0,57 5,71

17 17  -  - 
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43 С1545-177
Підрозетник, діаметр 50-80 мм

 [173,86 грн/т * 0,00176 т]

0,000103 2 824,41 2 768,72100шт 0,31 55,38

 -  -  -  - 

44 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0608 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

4 082 3 991 11 80

45 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00012 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

96 94  - 2

46 *15093-35021
Провід  з мідними жилами з

полівінілхлоридною ізоляцією

і полівінілхлоридною

оболонкою типу  ПСВВ- 2х0,4

 [173,86 грн/т * 0,134 т]

0,103 50 701,68 49 684,231000м 23,30 994,15

5 222 5 117 2 102

47 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,4924 42,92 38,46м3 3,62 0,84

21 19 2  - 

48 С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,022 2 705,18 2 363,76м3 288,38 53,04

60 52 6 1

49 С1544-92
Стрічка ізоляційна "Пара"

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,176 127,50 124,69кг 0,31 2,50

22 22  -  - 

50 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,0021 295,73 289,63кг 0,30 5,80

1 1  -  - 

51 С111-1881
Тальк мелений, 1 сорт

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,00066 38 138,75 37 193,81т 197,12 747,82

25 25  -  - 

52 *С1512-5
Тримач з хомутиком, діаметр

16...32

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

100,0 14,57 14,27шт 0,01 0,29

1 457 1 427 1 29

53 *С1524-1-2-1
Ц

Трійник під трубу 16х1 мм 

T-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

28,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

47 153 46 228 1 925

54 *С1545-260-1-
1Ш

Трос натяжний неіржавіючий

діаметром 1 мм ТМП-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

90,0 14,30 14,00м 0,02 0,28

1 287 1 260 2 25

55 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

144,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

15 870 15 552 7 311

56 *С1545-264
Трубка ліноксинтова, діаметр

5-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,6 348,03 341,02кг 0,19 6,82

209 205  - 4

57 С111-388
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00132 73 545,87 71 887,15т 216,64 1 442,08

97 95  - 2

58 *С1524-1-2-1
Ц

Фітинг прямий під трубу 16х1

мм V-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

39,0 351,93 345,00шт 0,03 6,90

13 725 13 455 1 269

59 *С1545-58-1-1
Хомут з гайкою під трубу 16х1

мм ХТ-М8-3/8"

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

104,0 62,24 61,00шт 0,02 1,22

6 473 6 344 2 127

60 *С1545-453-3
Хомут обвідний ХО.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

13,0 580,41 569,00шт 0,03 11,38

7 545 7 397  - 148
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61 *С1524-1-2-1
Ц

Хрестовина під трубу 16х1 мм 

K-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

1,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

1 684 1 651  - 33

62 *С1545-58-1-2
Шпилька М8 DIN 975 довж. 3

метра 106.D975.ШПМ8 3М

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

14,0 178,71 175,00шт 0,21 3,50

2 502 2 450 3 49

63 С111-1482
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 5

мм, довжина 70 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0012032 47 245,70 46 141,66т 177,65 926,39

57 56  - 1

Разом: - 234 052 229 375грн. 87 4 590

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 686,96 87 472 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 19 519 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 234 136 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 0,0047 55,69кг 0,2598

 Дизельне паливо 231,7619 49,27кг 11 418,9129

 Електроенергiя 228,5136 (5,7255)квт.г. 1 308,3504

 в тому числі:

  - електроенергiя 8,2515 4,9416квт.г. 40,7756

  - електроенергiя 220,2621 5,7540квт.г. 1 267,5748

 Мастильні матерiали 12,9518 (163,5479)кг 2 118,2445

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 12,7185 163,1500кг 2 075,1774

  - мастильні матерiали 0,2334 184,5500кг 43,0671

 Гiдравлічна рiдина 0,0565 115,36кг 6,5110

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 3

до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-011

пусконалагоджувальні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 27,453 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,12718 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 21,621 тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунт
ування
(шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість

одиниці,

 грн.

Загальна

вартість,

 грн.

на одиницю

Одиниця
виміру

всього

Витрати труда

пусконалагод-

жувального

персоналу, люд.год

2 31 5 6 7 84 9

Розділ № 1 Вентиляцiя

1 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними
елементами мережі, встановлений
у повітроводі, шахті, прорізі, або
дахового типу, N 4-8

1,0 1 511,37 1 511 9,0000Пристр. 9,00

2 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з
поворотними лопатками, N до 8

2,0 671,72 1 343 4,0000пристр. 8,00

3 КП3-12-
1

Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 5

5,0 3 358,60 16 793 20,0000вен.мер. 100,00

 Разом прямих витрат по розділу № 1 19 647 117,00

 Разом прямих витрат по кошторису 19 647 117,00

 Разом прямі витрати 19 647грн.

 в тому числі:

     заробітна плата робітників 19 647грн.

 Загальновиробничі витрати 7 806грн.

      трудомісткість в загальновиробничих
витратах

люд-г 10,18

      заробітна плата в загальновиробничих
витратах

1 974грн.

Всього по кошторису 27 453грн.

Кошторисна трудомісткість люд-г 127,18

Кошторисна заробітна плата 21 621грн.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-011

на пусконалагоджувальні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 28 Витрати труда
пусконалагоджувального
персонала

117,00 167,9231 -люд.год. - -

2 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

10,18 193,9096 -люд.год. - -

3 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

127,18 170,0031 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

- - -розряд - -

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 127,18 21 621 -люд.год. - -

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 5

до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

благоустрій (завершальні роботи)на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 55,263 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,13355 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 15,910 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості  

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери кошторисів і кошторисних
розрахунків

Найменування

робіт і витрат

будівельних
робіт

Кошторисна вартість, тис.грн.

устаткування,
меблів та
інвентарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість,

 тис. люд.год

Кошторисна
заробітна

плата,
тис.грн.

Показники
одиничної
вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 07-001-001 відновлення покриття 55,263 55,263 0,13355 15,910

1
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2 31 5 6 7 8 94

Всього по кошторису 55,263 55,263 0,13355 15,910

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник  відділу
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

відновлення покриття. благоустрій (завершальні роботи)на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 55,263 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,13355 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 15,910 тис. грн.

Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

1 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у
відвал, група ґрунту 2

0,14 4 237,66 4 007,19 593 32 561 2,2400 0,31

230,47 1 227,87 172 7,9920 1,12

100 м3

2 КР1-12-2 Засипка траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

0,1 967,37 967,37 97  - 97  -  - 

 - 282,08 28 2,0382 0,20

100 м3

3 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2

0,04 6 562,08 6 295,56 262 10 252 2,5500 0,10

262,37 1 863,78 75 11,9478 0,48

100 м3

4 КР18-35-2 Нарізування швів у свіжоукладеному
бетоні

0,03 5 151,48 2 994,16 155 50 90 15,3900 0,46

1 659,66 812,52 24 5,6388 0,17

100м шва

1
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5 КР18-1-6
Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну

Обсяг =  ( 19,0 * 0,1 ) / 100,0

0,019 30 834,12  - 586 586  - 305,5000 5,80

30 834,12  -  -  -  - 

100 м3
конструкцій

6 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 0,059 11 726,86 1 429,98 692 608 84 102,0200 6,02

10 296,88 517,53 31 3,9000 0,23

100 м

7 КР1-16-3
Розробка ґрунту вручну в траншеях

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з

кріпленнями, група ґрунту 3

Обсяг =  ( 19,0 * 0,25 ) / 100,0

0,0475 59 225,28  - 2 813 2 813  - 544,0000 25,84

59 225,28  -  -  -  - 

100 м3 ґрунту

8 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

16,0 459,58  - 7 353 2 299  - 1,3200 21,12

143,71  -  -  -  - 

1 м
поребрика

9 КР7-16-3
Улаштування підстильного шару

щебенево-піщаного

Обсяг =  ( 20,0 + 19,0 ) * 0,12

4,68 1 132,00 522,43 5 298 2 853 2 445 5,5000 25,74

609,57 198,93 931 1,6057 7,51

м3

10 С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40

мм

Обсяг =  4,68 * 1,1

5,148 1 185,87  6 105  м3

11 КР18-46-1 Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

0,1 4 780,99  - 478 314  - 26,0000 2,60

3 141,58  -  -  -  - 

100м2

12
КР18-46-2

K0=2,00

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1
(До заг. 40 мм)

0,1 1 012,56  - 101 101  - 8,3800 0,84

1 012,56  -  -  -  - 

100м2

13 С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються

у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

Обсяг =  9,56 * 0,1

0,956 6 055,34  5 789  т

2
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14 КР18-42-1 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних
крупнозернистих сумішей вручну з
ущільненням ручним котком (місце
улаштування жироуловлювача та
заземлення)

0,19 59 283,88  - 11 264 197  - 9,1100 1,73

1 036,08  -  -  -  - 

100м2

15
КР18-42-2

K0=2,00

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати

0,19 14 495,25  - 2 754 49  - 2,2800 0,43

259,30  -  -  -  - 

100м2

16 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на
автомобілі-самоскиди

0,0875 18 530,75  - 1 621 1 621  - 183,6000 16,07

18 530,75  -  -  -  - 

100 м3

17 С311-10
Перевезення ґрунту до 10 км

Обсяг =  8,75 * 1,75

15,3125 125,73 125,73 1 925  - 1 925  -  - 

 - 22,28 341 0,1610 2,47

т

 Разом прямих витрат по кошторису   47 886 11 533 5 454 107,06

1 602 12,18

 Разом прямі витрати  грн. 47 886  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 30 899  

     вартiсть ЕММ  грн. 5 454  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 1 602  

     заробітна плата робітників  грн. 11 533  

     всього заробітна плата  грн. 13 135  

 Загальновиробничі витрати  грн. 7 377  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  14,31

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 2 775  

Всього по кошторису  грн. 55 263  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  133,55

Кошторисна заробітна плата  грн. 15 910  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул.
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 07-001-001

на відновлення покриття

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

107,06 107,72 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

2,70 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

9,71 129,8661 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,20 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

2,47 138,0567 -люд.год. - -

6 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

14,31 193,9203 -люд.год. - -

7 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

133,55 119,1314 -люд.год. - -

8 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

2,70 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт
[80 к.с.]

0,158 612,26 -маш.год - -

97

2 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,0896 797,98 -маш.год - -

71

3 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

0,177 476,66 -маш.год - -

84

4 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

1,0952 676,89 -маш.год - -

741
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5 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

5,6628 358,38 -маш.год - -

2 029

6 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

0,7956 522,30 -маш.год - -

416

7 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

0,1332 674,36 -маш.год - -

90

8 *С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км 15,3125 125,73 -т - -

1 925

Разом: - 5 454 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при
роботі від компресора

5,6628маш.год

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-1554
Бітуми нафтові дорожні

БНД-40/60, перший сорт

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,01368 21 032,03 20 353,00т 266,64 412,39

288 278 4 6

2 С111-1561
Бітуми нафтові дорожні МГ і

СГ, рідкі

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,006 21 588,42 20 898,48т 266,64 423,30

130 125 2 3

3 С142-10-2 Вода 0,16 33,79 33,79000м3  -  - 

5 5  -  - 

4 С111-1564
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0008 т]

0,2046 72,97 71,38м2 0,16 1,43

15 15  -  - 

5 *С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,338 688,21 450,00м3 224,72 13,49

233 152 76 5

6 *С1000-75-1
Поребрик

 [131,37 грн/т * 0,002 т]

16,0 202,23 198,00мп 0,26 3,97

3 236 3 168 4 64

7 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0224 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

120 114 4 2

8 *С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 ,

фрак.0-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,4 т]

5,148 1 185,87 890,00м3 272,62 23,25

6 105 4 582 1 403 120

9 *С1421-9874
Суміші асфальтобетонні гарячі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), з

гумовим дрібняком, що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів,

дрібнозернисті, тип В, марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

2,242 6 014,36 5 759,82т 136,61 117,93

13 484 12 914 306 264

10 *С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі

і теплі [асфальтобетон

щільний]

(дорожні)(аеродромні), що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

0,956 6 055,34 5 800,00т 136,61 118,73

5 789 5 545 131 114
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11 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,528 2 830,04 2 459,96м3 314,59 55,49

1 494 1 299 166 29

12 *С1421-9465
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

20-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,00016 1 037,04 724,61м3 292,10 20,33

 -  -  -  - 

Разом: - 30 899 28 197грн. 2 096 606

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 133,55 15 910 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 5 454 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (IV)

- 30 899 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Дизельне паливо 33,599 49,27кг 1 655,4410

 Мастильні матерiали 1,7296 163,15кг 282,1636

 Гiдравлічна рiдина 0,1494 115,36кг 17,2440

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 29

до Настанови (пункт 5.1)

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"______" ___________________ 20____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на 
Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,
8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта)
 

Умови виконання робіт:   

Об'єми робіт

№

Ч.ч.
Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
Кількість Примітка

2 31 4 5

демонтажні роботи

Демонтаж

1 Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,23 Демонтаж

2 Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і
пароварильних камер

т конструкцій 0,3 Демонтаж

3 Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (Демонтаж) т 0,05

4 Прорізування цегляних стін м шва 58

5
Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли

Обсяг = ((27.8+1.2) / 10)*10

 м3 29

6
Розбирання каркасних перегородок

Обсяг = ((6+3) / 100)*100

 м2
перегородок за
вирахуванням

прорізів

9

7 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток м2 42,3

8 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2

м2 346,1

9 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр,
площа відбивання в одному місці більше 1 м2

 м2 поверхні
відбивання

21,8

10 Розбирання дерев'яних відбійників  м плінтусів 10,5

11 Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок  м2
перегородок за
вирахуванням

прорізів

11

12
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа

відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси

Обсяг = ((16.9+29.3) / 100)*100

м2 46,2

13 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси м2 3,5

14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби м2 376,5
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15 Знімання сухої штукатурки м2 376,5

16 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 37,6

17 Розбирання бетонних покриттів підлог  м2 покриття 338

18
Розбирання монолітних бетонних підлог

Обсяг = (376.5*0.08)*1

 м3 30,12

19 Розбирання дерев'яних плінтусів м 104

20 Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)  м3 0,35

21 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в
укосах

 шт 10

22 Знімання дверних полотен  м2 26

23 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в
укосах

 шт коробок 14

24 Знімання засклених віконних рам  м2 52,2

25 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 грати 6 Демонтаж

26 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

 м2
вертикальної

проекції

54

___Вхідна група - ґанок 1___

27 Розбирання монолітних бетонних фундаментів  м3 2,8

28 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 0,7

29 Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі,
група ґрунту 2

 ям 3

___Вхідна група - ґанок 2___

30 Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі,
група ґрунту 2

 ям 4

Вивезення сміття

31 Навантаження сміття вручну  т 10

32 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3

 т 153

33 Перевезення сміття до 10 км т 163

загальнобудівельні роботи

Підлоги

Тип П-1

34 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 м2 200,5

35 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або
виключати (до заг. товщ. 70 мм)

м2 200,5

36 Армування стяжки композитною сіткою м2 200,5

37 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

м2 200,5

38 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або
виключати (до заг. товщ 60 мм)

м2 200,5

39 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 200,5

40 Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші
(До заг. 10 мм)

м2 200,5

41 Шлiфування бетонних або металоцементних покриттiв м2 200,5
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42 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 200,5

ТИП П-2

43 Армування стяжки композитною сіткою м2 145,8

44 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 м2 145,8

45 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або
виключати (до заг. 70 мм)

м2 145,8

46 Армування стяжки композитною сіткою м2 145,8

47 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

м2 145,8

48 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або
виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)

м2 145,8

49 Нанесення гідроізолюючого розчину м2 145,8

50 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2 145,8

51 Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки м шва 15,6

Тип П-3

52 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 м2 33,1

53 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або
виключати (до заг. товщ. 70 мм)

м2 33,1

54 Армування стяжки композитною сіткою м2 33,1

55 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

м2 33,1

56 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або
виключати (до заг. товщ 40 мм)

м2 33,1

57 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 33,1

58 Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші
(До заг. 10 мм)

м2 33,1

59 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2 33,1

60
Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром

30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)

Обсяг = (20.6*0.15)*1

 м2 поверхні
облицювання

3,09

- - -

Стiни

новозведені

61 Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

 м2
перегородок за
вирахуванням

прорізів

0,8

62 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,0769

63 Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при
висоті поверху до 4 м

м2 перегородок
[з

відрахуванням
прорізів]

163

64 Установлення кутиків опорних т сталевих
елементів

0,1395
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65 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  м3 кладки 6

66 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

м2 40

67 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

м2 -40

=========================

___Перегородки___металопластикові з опорами до стелі___

68
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3

м2 з металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг = ((3.8*1.8*2+1.7*1.8) / 100)*100

м2 16,74

___________________________________________

69 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 м 250

70 Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина
борозни до 20 мм

м 250

__Тип С-1___

71 Нанесення антисептуючого шару м2 59,7

72
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу

Обсяг = ((275.7+21.8) / 100)*100

м2 297,5

73 Обклеювання сіткою м2 316,1

74 Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі
полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм

 м2
відремонтовано

ї поверхні

316,1

75
Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої

клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Обсяг = ((591.8-147) / 100)*100

м2 444,8

76 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

 м2 поверхні
облицювання

147

77 Облицювання  поверхонь колон керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 м2 поверхні
облицювання

21,8

78 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

м2 30

79 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

м2 -30

80 Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною м2 30

81 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 30

82 Нанесення ґрунтуючого шару м2 30

83 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 30

___Тип С-2___

84 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами
на клеї

 м2 поверхні
опорядження

5,6

85 Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною м2 64,2

86 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 64,2

87 Нанесення ґрунтуючого шару м2 64,2

88 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 64,2

___Тип С-3____
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89 Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та бетону

 м2 поверхні
штукатурення

22,7

90 Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною м2 22,7

91 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 22,7

92 Нанесення ґрунтуючого шару м2 22,7

93 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 22,7

___________________________________________

94 Забивання герметиком м 284,3

Стеля

___ТИП СТ-1___

95 Улаштування каркасу підвісних стель м2 194,9

96 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 194,9

97 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів м2 32

98 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.

 м2 32

99 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною м2 32

100 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель м2 32

101 Нанесення ґрунтуючого шару м2 32

102 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 32

__Тип СТ-2__

103 Герметизація горизонтальних швів м шва 69,4

104
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100

Обсяг = ((69.4*0.05*0.02) / 100)*100

м3 0,0694

105 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою м шва 69,4

106 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів м2 181,9

107 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.

 м2 181,9

108 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною м2 181,9

109 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель м2 181,9

110 Нанесення ґрунтуючого шару м2 181,9

111 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 181,9

___Тип СТ-3___

112 Нанесення антисептуючого шару м2 8

113 Герметизація горизонтальних швів м шва 3

114
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100

Обсяг = ((3*0.05*0.03) / 100)*100

м3 0,0045

115 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою м шва 3

116 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною м2 8

117 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель м2 8

118 Нанесення ґрунтуючого шару м2 8

119 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 8

Прорізи
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___ЗОВНІШНІ ДВЕРІ___

120
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних

полотен

Обсяг = ((1.1*2.65+1*2.65+0.9*1.3+2.1*1) / 100)*100

м2 8,835

121 Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)

 шт 2

___ВНУТРІШНІ ДВЕРІ____

122
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2

з металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг = (((0.95*2.1+0.95*2.1*2+0.95*2.1*6) / 100)^3)*100

м2 18

123
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2

до 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах

Обсяг = ((1*2.1) / 100)*100

м2 2,1

124
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3

м2 з металлопластику у кам'яних стінах

Обсяг = ((1.5*2.25*2) / 100)*100

м2 6,75

___Віконні прорізи___

125 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

м2 0,99

126 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

м2 1,44

127 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з
металлопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 м2 прорізів 2,31

128
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

Обсяг = ((3.96+3.96+3.96+3.96+3.96*4+3.45+3.96+3.96) / 100)*100

 м2 прорізів 43,05

129
Установлення пластикових підвіконних дошок

Обсяг = ((0.89+0.69+2.49+2.49+2.49+2.49+2.49*4+2.14+2.49+2.49+1.49) /

100)*100

м 30,11

130 Установлення віконних зливів м 30,11

131 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 грати 10

132 Монтаж пристрою для зашторювання напiвавтоматичний комплект 1

Укоси

___Дверні___

133 Нанесення ґрунтуючого шару м2 28

134 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

м2 28

135 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2 28

136 Обклеювання сіткою м2 5

137 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною м2 5

138 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель м2 5

139 Нанесення грунтуючого шару м2 5

140 Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 5

__Віконні__

141 Нанесення ґрунтуючого шару м2 30,1
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142 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

м2 29,2

Під підвіконня

143 Теплоiзоляцiя укосів виробами з волокнистих та зернистих матерiалiв на
клею

 м3 0,75

Укоси

144
Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих

матеріалів "насухо"

Обсяг = (9*0.05)*1

 м3 0,45

145
Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи

гіпсоволокнистими

Обсяг = ((18.8+9) / 100)*100

м2 27,8

146 Установлення стартового профілю для гіпсокартону м 71,4

___________________________

147 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2 20,2

___________________________

148 Обклеювання сіткою м2 10

149 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною м2 10

150 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель м2 10

151 Нанесення грунтуючого шару м2 10

152 Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 10

___Зовнішні укоси___

153 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю
наличників прямолінійних

м2 30,4

Отвори

154 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2  м3 2

От.1 __30__300

155 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

 отворів 19

156 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 отворів 19

От.2 __120__300

157 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

 отворів 18

158 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 отворів 18

От.3 __130__300

159 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

 отворів 18

160 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 отворів 18

От.4 __150__150

161 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 8

162 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150) шт 8
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163 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 8

От.5 __150__220

164 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

165 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150) шт 1

166 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.6__160__650

167 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

168 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0) шт 1

169 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.7__200__150

170 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 3

171 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200) шт 3

172 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 3

От.8__40__150

173 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 2

174 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40) шт 2

175 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2

От.9__230__600

176 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

177 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230) шт 1

178 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.10__230__680

179 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 2

180 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230) шт 2

181 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2

От.11__330__200

182 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

183 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330) шт 1

184 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.12-18,27

185 Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

 м різ. 5

186 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання
вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В
НУDRОSТRЕSS

 м реза -5

187 Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну  м3 1,2

От.19__180__300

188 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

 отворів 2
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189 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 отворів 2

От.20 __40__230

190 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 2

191 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40) шт 2

192 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2

От.21 __40__600

193 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 2

194 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40) шт 2

195 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2

От.22 __50__550

196 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

197 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50) шт 1

198 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.23 __120__130

199 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 2

200 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120) шт 2

201 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2

От.24 __120__230

202 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

203 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120) шт 1

204 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.25 __130__550

205 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 1

206 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130) шт 1

207 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1

От.26 __40__130

208 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр
отвору до 20 мм

шт 8

209 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40) шт 8

210 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 8

211 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях шт 20

Підсилення

___Пр-1___

Пр-1

212 Улаштування перемичок із металевих балок  т 0,0649

213 Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 м3 0,04

214 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 м2 2

215 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 м2 2

Вхідна група (Ганок 1 і 2)
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////////ГАНОК 1////////

Фундамент

216
Улаштування основи під фундаменти

Обсяг = (((0.028*3) / 100)^5)*100

 м3 0,084

217
Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

Обсяг = ((0.21*3) / 100)*100

м3 0,63

218
Установлення арматури окремими стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в

колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм

Обсяг = (6.3*3)*1

 т арматури 18,9

Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 3 шт

219
Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Обсяг = 0.0038*3

т 0,0114

220 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0114

221 Виготовлення площадок т конструкцій 0,1494

222 Улаштування покриття з листової сталі м2 7,1

223 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских м3 бетону,
бутобетону і

залізобетону в
ділі

1,15

__СХОДИ__

224 Виготовлення сходів прямолінійних т 0,3758

225 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень т 0,3758

226 Облицювання профільованим листом м2 3

227 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів м 4,5

_ _ _ _ __ __

228 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 м2 8

229 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо
суриком за 2 рази

 м2 поверхні
фарбування

8

_ _ _ _ __ __

Навіс виходу

230 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну т 0,2024

231 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т т 0,2024

________________

232 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів м2 7,2

233 Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін м 8,8

234 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів м 7,6

Хвіртка ХВ-1

235
Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Обсяг = 31.01/1000

т 0,031

236 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,031

237 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 м2 2

238 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо
суриком за 2 рази

м2 2

Огородження Ог.1

239 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. т 0,0449

240 Установлення сталевих зварних поручнів т 0,0449
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////////ГАНОК 2////////

241
Улаштування основи під фундаменти

Обсяг = ((0.021*4) / 100)*100

 м3 0,084

242
Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

Обсяг = ((0.21*4) / 100)*100

м3 0,84

243 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм

 т арматури 0,0253

Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 4 шт

244 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. т 0,0152

245 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0152

246 Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли  м3 кладки 0,1

_ _ _ _ _ _ _

247 Виготовлення площадок т конструкцій 0,105

248 Улаштування покриття з листової сталі м2 3,4

249 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских м3 бетону,
бутобетону і

залізобетону в
ділі

0,6

__СХОДИ__

250 Виготовлення сходів прямолінійних т 0,3758

251 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень т 0,3758

252 Облицювання профільованим листом м2 2,9

253 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів м 6,3

_ _ _ _ __ __

254 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 м2 8

255 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо
суриком за 2 рази

 м2 поверхні
фарбування

8

Навіс виходу

256 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну т 0,2088

257 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т т 0,2088

258 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів м2 8

259 Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін м 8,8

260 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів м 7,6

////////////////

Огородження Ог.1.1 і Ог1.2

261 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. т 0,0629

262 Установлення сталевих зварних поручнів т 0,0629

Тактильні елементи доступності

Ганок 2 евакуаційний

Фарбування ребер сходів

263
Маркування ребер фарбою контрасного (жовтого кольору)

Обсяг = ((1.5*2) / 100)*100

м 3

Плитка тактильна поліуританова

264 Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з
тактильною поверхнею

м2 0,36
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Плитка тактильна бетонна

265 Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням швiв цементним
розчином

м2 0,45

266 Встановлення табличок  шт 77

267 Монтаж планки м 103

Водовідвідна система

268 Улаштування жолобів підвісних м 3,8

269 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів м 2,7

електротехнічні рішення

Демонтажні роботи

270 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 30

271 Демонтаж бра, плафонів шт 10

272 Демонтаж групових щитків шт 10

273 Демонтаж вимикачів, розеток шт 45

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

__ЩВР__

274 Установлення щитків шт 1

275 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

шт 2

__АВР__

276 Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до
апаратiв та приладiв станцiї керування для автоматичного перемикання на
резерв

пристрій 1

___ШО___

277 Установлення щитків шт 1

278 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

шт 1

279 Установлення електролічильників побутових трифазових  шт 1

280 Монтаж трансформаторiв струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ комплект 3

__ЩР - Щит роподільчих мереж__

281 Монтаж увідно-розподільних пристроїв  шафа 1

282 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

шт 2

283 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм понад 100 А до 250 А

шт 2

284 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм понад 25 А до 100 А

шт 2

285 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм до 25 А

шт 3

286 Монтаж шини заземлення  шт 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _

287 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на
штирах

шт 2

288 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,
1-клавішних

шт 1
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289 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 15

290 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 2 042

291
Прокладання лотків

Обсяг = ((25*3) / 100)*100

м 75

292
Прокладання лотків

Обсяг = ((5*3) / 100)*100

м 15

293 Прокладання лотків м 6

КАБЕЛЬНО_ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

294 Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм2 на скобах м кабелю 175

295 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 95

296 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках м дроту 15

____Заземлення та зрівнювання потенціалів___

297 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного
ізольованого проводу перерізом до 25 мм2

 м 200

298 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2  м 30

299 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм  шт 4

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

__ЩС-1 - щит живлення електрообладнання__

300 Монтаж увідно-розподільних пристроїв  шафа 1

301 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм понад 100 А до 250 А

шт 1

302 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм понад 25 А до 100 А

шт 7

303
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на

струм до 25 А

Обсяг = ((2+1+2+1+1+1) / 100)*100

шт 8

304 Монтаж шини заземлення  шт 1

__ЩС-2 - щит живлення електрообладнання__

305 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій
ніші або на стіні

 шт 1

306
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на

струм до 25 А

Обсяг = ((1+2+13) / 100)*100

шт 16

307 Монтаж шини заземлення  шт 1

__ЩС-3 - щит живлення електрообладнання__

308 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій
ніші або на стіні

 шт 1

309
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на

струм до 25 А

Обсяг = ((1+2+13) / 100)*100

шт 16

310 Монтаж шини заземлення  шт 1

__УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ__

311 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці шт 55

___Електромонтажні вироби та матеріали___

312 Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм м труб 10

313
Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм

Обсяг = ((165+105) / 100)*100

м труб 270
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314 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

м 15

315 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 680

__КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__

316 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках м дроту 5

317 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 5

318 Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби м проводу 10

319 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби м 45

320 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 10

321 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби м 35

322 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 10

323 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 40

324 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби м 75

325 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 10

326 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби м 45

327 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби м 20

328 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 755

329 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках м дроту 5

330 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби м 25

331 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби м 100

332 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 100

333 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 100

334 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби м 100

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ

__ЩВ - щит живлення електрообладнання__

335 Установлення щитків шт 1

336 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм понад 25 А до 100 А

шт 3

337 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм до 25 А

шт 7

338 Монтаж шини заземлення  шт 1

___УСТАНОВЧІ ВИРОБИ___

339 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці
(Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)

шт 4

__ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ ТА МАТЕРІАЛИ__

340 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм м труб 5

341 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм м труб 25

342 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50
мм

м труб 70

343 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

м 120

344 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

м 85

__КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__

345 Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби м проводу 25

346 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках м дроту 5
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347 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби м 70

348 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби м 120

349
Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Обсяг = ((45+20) / 100)*100

м 65

350 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби м 45

__ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ__

___ЯР-100___

351 Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм,
що установлюється на стіні

шт 1

352 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною
або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на
металевій основі, струм до 630 А

шт 1

__ЩО__

353 Установлення щитків шт 1

354 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм до 25 А

шт 4

355 Монтаж шини заземлення  шт 1

__ЩОА - щит живлення електрообладнання__

356 Установлення щитків шт 1

357 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на
струм до 25 А

шт 5

358 Монтаж шини заземлення  шт 1

___ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА___

359 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в
підвісних стелях, кількість ламп понад 2  до 4 шт

шт 15

360
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на

штирах

Обсяг = ((12+8+13+4+10) / 100)*100

шт 47

361 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на
штирах, кількість ламп 1 шт

шт 1

362 Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення шт 6

363 Монтаж 1-лампового бра шт 7

__Установочні вироби__

364
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,

1-клавішних

Обсяг = ((18+27) / 100)*100

шт 45

__Електромонтажні вироби та матеріали__

365 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм м 895

__КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ___

366
Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Обсяг = ((45+140) / 100)*100

м 185

367 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби м 290

368 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби м 25

369
Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг = ((115+280) / 100)*100

м 395

////////////////

опалення, вентиляція та кондиціонування
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Опалення

370 Спускання води із системи м 116

371 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 14

372 Демонтаж труб ребристих  ребриста труба 3

373 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)

м 50

_ _ _ _ _ _ _ _

374
Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)

Обсяг = ((192*0.202) / 100)*100

кВт 38,784

375
Установлення кранів повітряних

Обсяг = 14*3

комплект 42

376 Улаштування екрану для радіаторів м2 5

377 Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення м2 10

Кульові крани

Розбірні з'єднання

Прокладання труб опалення

378
Прокладання трубопроводiв опалення з труб поліпропіленових дiаметром

20 мм

Обсяг = ((60*1.032) / 100)*100

м 61,92

379
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

Обсяг = ((12*1.032) / 100)*100

м 12,384

380
Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм

Обсяг = ((44*1.032) / 100)*100

м трубопроводу 45,408

Коліна

Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa

Муфта

Трійники типу Wavin Pilsa

Переходи типу Wavin Pilsa

Хомути

Гільзи

Різьба

Муфти протипожежні

381 Заповнення системи водою з оглядом м 116

Вентиляція

Демонтаж

382 Розбирання вентиляційних коробів м2 60

383 Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж) м2 8

384 Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без
напрямних апаратів

 вентилятор 1

__Монтаж__

___Система ПВ1__

385 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу
SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

шт 1
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386 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

387 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів м2 4

388 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм

шт 2

389 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 9

390 Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250 шт 2

391
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((3.8+6) / 100)*100

м2 9,8

392 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

м2 поверхні
повітроводів

31,1

393
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг = ((16+22) / 100)*100

м2 38

___Система П1___

394 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу
SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год

шт 1

395 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

396 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів м2 0,04

397 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм

шт 1

398 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 5

399 Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром  клапан 2

400
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((5.7+1.7+4) / 100)*100

м2 11,4

401
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг = ((10+2) / 100)*100

м2 12

___Система П2___

402 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу
SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год

шт 1

403 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

404 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів м2 0,04

405 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм

шт 1

406 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 5

407
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((0.8+3.1+4) / 100)*100

м2 7,9

408 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

м2 8

___Система П3___
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409 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу
Skystar mini 60х30 ЕН або еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год

шт 1

410
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = 0.6*0.3*2

м2 0,36

411 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм

шт 1

412 Монтаж секції охолодження типу SDCR 60-30/8R Right блок 1

413 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

414 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 5

415
Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг = ((14.4+6) / 100)*100

м2 поверхні
повітроводів

20,4

416 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

м2 3,5

417 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

м2 24

___Система П4 ___

418 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу
Skystar mini 315-15-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний,
фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 1000
м3/год

шт 1

419 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

420
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = (.16*.16*3.14*2)^2

м2 0,16

421 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з
електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм

шт 1

422 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 4

423 Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 315 шт 1

424
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((1.8+2) / 100)*100

м2 3,8

425
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг = ((1.6+6) / 100)*100

м2 7,6

426 Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

м2 поверхні
повітроводів

3,1

427
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,

поліетилену

Обсяг = ((4+8) / 100)*100

м2 12

_____Витяжна система В1____

428 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу
KFS-400/4,0/2-400 або еквівалент)

шт 1

429 Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування) шт 1

430 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кг 40

431
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = 0.2*0.2*3.14*2

м2 0,2512
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432 Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм клапан 1

433 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 1

434 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників, в один шар

м2 10

435 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кг виробів 30

436
Установлення зонтів над устаткуванням

Обсяг = 1.2*0.9+2.6*1.6+1.6*1+1*0.9+1*1.2+0.9*1.1

м2 9,93

437
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((5.5+2) / 100)*100

м2 7,5

438
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг = ((1.9+2) / 100)*100

м2 3,9

439
Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг = ((1.5+2) / 100)*100

м2 поверхні
повітроводів

3,5

440
Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

Обсяг = ((1.6+36+18) / 100)*100

м2 55,6

441 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кг виробів 50

442 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

м2 16

443 Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із
заготовленням покриття

м2 покриття 16

_____Витяжна система В2____

444 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 75м3/год)

шт 1

445
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = (0.063*0.063*3.14*2)^2

м2 0,02

446 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1

447 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 1

448
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((5.9+3) / 100)*100

м2 8,9

_____Витяжна система В3____

449 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 50м3/год)

шт 1

450
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = (0.063*0.063*3.14*2)^2

м2 0,02

451 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1

452 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 1

453
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((5.4+3) / 100)*100

м2 8,4
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_____Витяжна система В4____

454 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 120м3/год)

шт 1

455
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = (0.063*0.063*3.14*2)^2

м2 0,02

456 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1

457 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 3

458 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці
(Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)

шт 1

459 Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром  клапан 3

460
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((11.3+4) / 100)*100

м2 15,3

_____Витяжна система В5____

461 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 400м3/год)

шт 1

462
Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Обсяг = (0.1*0.1*3.14*2)^2

м2 0,06

463 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці
(Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)

шт 1

464 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1

465 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі до 0,25 м2

грати 4

466
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,5 мм

Обсяг = ((2.2+1+9.1+6) / 100)*100

м2 18,3

___Додаткові роботи___

467 Прочищення вентиляційних коробів м короба 120

468 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2

 грати 2

Кондиціонування

___Кондиционери___

469 Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU блок 1

470 Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер К2-3,
Qx=2,3кВт. Спліт)

блок 2

471
Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2],

діаметр зовнішній 30 мм

Обсяг = ((22+10+12) / 100)*100

 м 44

472
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку

Обсяг = ((12+22+10) / 100)*100

м 44

473 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кг 40

труба дренажна

474 Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка
дренажна

м 30

водопостачання та водовідведення
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Демонтажні роботи

475 Демонтаж раковин [умивальників] к-т 10

476 Демонтаж мийок  комплектів 4

477 Демонтаж унітазів зі змивними бачками к-т 1

478 Знімання водогрійних колонок шт 1

479 Монтаж машини посудомийної (Демонтаж) шт 1

_______________

480 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)

м 20

481 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)

м 27

482 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)

м 25

483 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм  (Демонтаж)

м трубопроводу 10

484 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)

м 10

Водопровід В1

485
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

Обсяг = ((72*1.032) / 100)*100

м 74,304

486
Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм

Обсяг = ((10*1.032) / 100)*100

м 10,32

487
Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових

(поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм

Обсяг = ((27*1.032) / 100)*100

м 27,864

__Трійники__

__Переходи__

__ Коліно__

__Муфти__

__Крани__

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

488 Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм шт 3

_ _ _ _ _

489 Установлення фонтанчиків питних підлогових к-т 1

490 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм фільтр 1

_ _ _ _ _

491
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену

Обсяг = ((25+10+27) / 100)*100

м 62

_ _ _ _ _ _ _ _

__Вузол обліку води__

492 Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм  лічильник
(водомір)

1

493 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм  фільтр 1

Гарячий водопровід Т3,Т4
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494
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

Обсяг = ((27*1.032) / 100)*100

м 27,864

__Трійники__

__ Коліно__

__Переходи__

__Муфти__

__Крани__

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

495 Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних к-т 5

_ _ _ _ _ _ _ _

Каналізація К1

_ _ _ _ _ _ _ _

496 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої
води

 комплектів 10

_____________________________________________

497 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком к-т 1

_____________________________________________

498 Установлення змішувачів шт 1

499 Установлення трапів діаметром 50 мм к-т 4

_____________________________________________

500 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50
мм

м 14

501 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром
110 мм

м 7

__Установлення умивальників для МГН__

502 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води  комплектів 1

503 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо шт 1

_____________________________________________

Каналізація К3

_ _ _ _ _ _ _ _

504 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої
води

к-т 3

_____________________________________________

505 Установлення трапів діаметром 50 мм к-т 9

506 Установлення трапів діаметром 100 мм к-т 3

_____________________________________________

507 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50
мм

м 48

508 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром
110 мм

м 90

509 Прокладання трубопроводу в траншеях з труб діаметром 100 мм м трубопроводу 4

510 Установлення сифонів з розровом струї для відводу конденсату  вузол 6

Зовнішні мережі. Каналізація КЗ
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511 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж)

м3 0,7

___Колодязі каналізаційні із збірного залізобетону__1500 мм

512 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню м3 0,22

513 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах

м3 1,071

----------------------------------------------------------

514 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції м2 16

515 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції м2 16

----------------------------------------------------------

516 Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600
л/год [0,31]

шт 1

517 Пробивання отворів в залізобетонних колодязях шт 4

518 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 м3 0,0136

519 Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж  під`єднання 1

інженерне обладнання

ЕТР

Вентиляція

Система ПВ1

Система П1

Система П2

Система П3

Система П4

Система В1

Система В2-4

Система В3

Кондиціонери

Гаряче водопостачання

технологічні рішення

Демонтажні роботи

520 Монтаж шафи холодильника (Демонтаж) шт 3

521 Монтаж плити електричної (Демонтаж) шт 4

522 Монтаж машини тiстомiсильної (Демонтаж) шт 1

523 Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)
(Демонтаж)

шт 1

524 Монтаж машини для миття (Демонтаж) шт 1

525 Монтаж шафи пекарської (Демонтаж) шт 1

Монтажні роботи

526 Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) шт 3

527 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 3

528 Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна) шт 1

529 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

530 Монтаж шафи холодильника шт 6
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531 Монтаж шафи морозильника шт 1

532 Монтаж машини для миття (купольна) шт 1

533 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

534 Монтаж машини посудомийної (котломийна) шт 1

535 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

536 Монтаж машини тiстомiсильної шт 1

537 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

538 Апаратура настiльна, маса до 20 кг (картоплечистка) шт 1

539 Монтаж кутера для подрiбнювання м'яса, об'ем чашi 125 л шт 1

540 Апаратура настiльна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка) шт 2

541 Монтаж прилавка-каси шт 1

542 Монтаж мармита стацiонарного електричного шт 2

543 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 2

544 Монтаж прилавка-вiтрини холодильної шт 1

545 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

546 Монтаж вiзка для столових наборiв шт 1

547 Монтажнi частини лiнiї (нейтральний елемент) комплект 1

548 Монтаж котла харчового шт 1

549 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

550 Монтаж плити електричної (4 комфорки) шт 2

551 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 2

552 Монтаж нагнiтача тiста шт 1

553 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв
автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

кінц. 1

554 Монтаж прилавка-вiтрини (торговий прилавок) шт 2

555 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (магнітний
тримач для ножів)

шт 6

556 Монтаж машини пральної/сушильної шт 2

557 Апаратура (ваги підлогові 60 кг) шт 1

558 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор
антисептика)

шт 6

559 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор
мила)

шт 16

560 Установлення мийок на два відділення к-т 1

561 Установлення мийок на одне відділення к-т 11

562 Установлення сушарок для рук шт 4

563 Установлення стелажів, тумби, навісних шаф шт 19

///////////////////

564 Установлення шафи пожежної шт 14
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565 Установлення елементів декору шт 10

технологічне устаткування, що монтується

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення
характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на
еквівалентні.

***********************

_ _ _ _ _ _ _ _ _

додаткові елементи декору

технологічне устаткування, що не монтується

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення
характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на
еквівалентні.

_ _ _ _ _ _ _ _

пожежна безпека

системи протипожежного захисту

тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення

566 Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

шт 5

567 Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi шт 5

568 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

шт 6

569 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi шт 6

570 Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi (Демонтаж) шт 1

571 Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi шт 1

572 Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)  шт 1

573 Пристрій світло-звуковий  шт 1

574 Демонтаж відкритої електропроводки м одного
проводу

110

575
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 (16) мм

Обсяг = ((100+10) / 100)*100

м 110

576
Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг = ((10+100) / 100)*100

м 110

33333333333333

Система

___Напрямок № 1___

577 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у
приміщенні, маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при
роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

шт 1

578 Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 м 18

579 Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних
грат

 шт 5

580 Монтаж троса із замками тросової системи  м 10

581 Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної
системи

 шт 1

582 Монтаж ролика натягу збуджувальної системи  шт 6

___Напрямок № 2___
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583 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у
приміщенні, маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при
роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

шт 1

584 Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 м 48

585 Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних
грат

 шт 15

586 Монтаж троса із замками тросової системи  м 28

587 Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної
системи

 шт 1

222222222222222

___Напрямок № 3___

588 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у
приміщенні, маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при
роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

шт 1

589 Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 м 40

590 Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних
грат

 шт 8

591 Монтаж троса із замками тросової системи  м 24

592 Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної
системи

 шт 1

_______

___Напрямок № 4___

593 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у
приміщенні, маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при
роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

шт 1

594 Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 м 38

595 Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних
грат

 шт 5

596 Монтаж троса із замками тросової системи  м 28

597 Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної
системи

 шт 1

___Резерв___

пусконалагоджувальні роботи

Вентиляцiя

598 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у
повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8

Пристр. 1

599 Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8 пристр. 2

600 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 5

вен.мер. 5

відновлення покриття

601 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша
0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2

 м3 14

602 Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

 м3 10
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603 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша
0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

 м3 4

604 Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні м шва 3

605
Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну

Обсяг = ((19*0.1) / 100)*100

 м3
конструкцій

1,9

606 Розбирання бортових каменів  м 5,9

607
Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з

кріпленнями, група ґрунту 3

Обсяг = ((19*0.25) / 100)*100

 м3 ґрунту 4,75

608 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  м поребрика 16

609
Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного

Обсяг = (20+19)*0.12

м3 4,68

610 Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

м2 10

611 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми
18-46-1 (До заг. 40 мм)

м2 10

612 Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних
крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце
улаштування жироуловлювача та заземлення)

м2 19

613 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати м2 19

614 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 8,75

615
Перевезення ґрунту до 10 км

Обсяг = 8.75*1.75

т 15,3125

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



№ лк Найменування робiт і витрат Одиниця виміру Кількість

1 2 3 4

 02-001-001 - демонтажні роботи   

 Демонтаж   

1  Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

 1т 0,23

2  Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних 

камер (Демонтаж)

 1т 

конструкцій

0,3

3  Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (Демонтаж)  1т 0,05

4  Прорізування цегляних стін  100м шва 0,58

5  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  10 м3 2,9

6  Розбирання каркасних перегородок  100 м2 

перегородок 

за 

вирахуванням 

прорізів

0,09

7  Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток  100м2 0,423

8  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в 

одному місці більше 5 м2

 100м2 3,461

9  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа 

відбивання в одному місці більше 1 м2

 100 м2 

поверхні 

відбивання

0,218

10  Розбирання дерев'яних відбійників  100 м 

плінтусів

0,105

11  Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок  100 м2 

перегородок 

за 

вирахуванням 

прорізів

0,11

12  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в 

одному місці до 5 м2 // укоси

 100м2 0,462

13  Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси  100м2 0,035

14  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби  100м2 3,765

15  Знімання сухої штукатурки  100м2 3,765

16  Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  100м2 0,376

17  Розбирання бетонних покриттів підлог  100 м2 

покриття

3,38

18  Розбирання монолітних бетонних підлог  1 м3 30,12

19  Розбирання дерев'яних плінтусів  100м 1,04

20  Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)  1 м3 0,35

21  Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  100 шт 0,1

22  Знімання дверних полотен  100 м2 0,26

23  Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  100 шт 

коробок

0,14

24  Знімання засклених віконних рам  100 м2 0,522

25  Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2

(Демонтаж)

 грати 6,0

Об`єкт:   Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради  за адресою: вул. 

Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"______" ___________________ 20  р.

Замовник:   Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

(назва організації, що затверджує)
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26  Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних 

риштувань, висота риштувань до 16 м

 100 м2 

вертикальної 

проекції

0,54

27  Розбирання монолітних бетонних фундаментів  1 м3 2,8

28  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  10 м3 0,07

29  Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група 

ґрунту 2

 100 ям 0,03

30  Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група 

ґрунту 2

 100 ям 0,04

 Вивезення сміття   

31  Навантаження сміття вручну  1 т 10,0

32  Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3

 100 т 1,53

33  Перевезення сміття до 10 км  т 163,0

 02-001-002 - загальнобудівельні роботи   

 Підлоги   

1  Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 2,005

2  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або 

виключати (до заг. товщ. 70 мм)

 100м2 2,005

3  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 2,005

4  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею 

понад 20 м2

 100м2 2,005

5  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 

(до заг. товщ 60 мм)

 100м2 2,005

6  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх 

основ товщиною 5 мм

 100м2 2,005

7  Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 

10 мм)

 100м2 2,005

8  Шлiфування бетонних або металоцементних покриттiв  100м2 2,005

9  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

 100м2 2,005

10  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 1,458

11  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 1,458

12  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або 

виключати (до заг. 70 мм)

 100м2 1,458

13  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 1,458

14  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею 

понад 20 м2

 100м2 1,458

15  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 

(ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)

 100м2 1,458

16  Нанесення гідроізолюючого розчину  100м2 1,458

18  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 1,458

19  Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки  100м шва 0,156

20  Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 0,331

21  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або 

виключати (до заг. товщ. 70 мм)

 100м2 0,331

22  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 0,331

23  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею 

понад 20 м2

 100м2 0,331

24  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 

(до заг. товщ 40 мм)

 100м2 0,331

25  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх 

основ товщиною 5 мм

 100м2 0,331

26  Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 

10 мм)

 100м2 0,331

27  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,331

28  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 

см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)

 1 м2 поверхні 

облицювання

3,09

 Стiни   

Замовник _____________________ /________________________/
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30  Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в 

приміщеннях площею більше 5 м2

 100 м2 

перегородок 

за 

вирахуванням 

прорізів

0,008

31  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,0769

33  Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті 

поверху до 4 м

 100м2 

перегородок 

[з 

відрахування

м прорізів]

1,63

35  Установлення кутиків опорних  1т сталевих 

елементів

0,1395

37  Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  100 м3 

кладки

0,06

38  Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по 

металевому каркасу

 100м2 0,4

39  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 

мм

 100м2 -0,4

40  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з 

металопластику  у кам'яних стінах

 100м2 0,1674

43  Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2  100м 2,5

44  Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 

до 20 мм

 100м 2,5

45  Нанесення антисептуючого шару  100м2 0,597

47  Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу  100м2 2,975

48  Обклеювання сіткою  100м2 3,161

50  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним 

розчином при товщині накиді до 5 мм

 100 м2 

відремонтова

ної поверхні

3,161

51  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої 

суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 4,448

52  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої 

суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

 100 м2 

поверхні 

облицювання

1,47

53  Облицювання  поверхонь колон керамічними плитками  на розчині із сухої 

клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100 м2 

поверхні 

облицювання

0,218

54  Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по 

металевому каркасу

 100м2 0,3

55  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 

мм

 100м2 -0,3

56  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,3

57  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,3

58  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,3

60  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,3

62  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї  100 м2 

поверхні 

опорядження

0,056

63  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,642

64  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,642

65  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,642

67  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,642

69  Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або 

цементним розчином по каменю та бетону

 100 м2 

поверхні 

штукатурення

0,227

70  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,227

71  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,227

72  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,227

74  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,227

76  Забивання герметиком  100м 2,843
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 Стеля   

77  Улаштування каркасу підвісних стель  100м2 1,949

78  Укладання плит стельових в каркас стелі  100м2 1,949

80  Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів  100м2 0,32

81  Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель 

гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.

 100 м2 0,32

83  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,32

84  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,32

85  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,32

87  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,32

89  Герметизація горизонтальних швів  100м шва 0,694

90  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100  100м3 0,000694

91  Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою  100м шва 0,694

93  Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів  100м2 1,819

94  Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель 

гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.

 100 м2 1,819

97  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 1,819

98  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 1,819

99  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 1,819

101  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 1,819

103  Нанесення антисептуючого шару  100м2 0,08

105  Герметизація горизонтальних швів  100м шва 0,03

106  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100  100м3 0,000045

107  Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою  100м шва 0,03

109  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,08

110  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,08

111  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,08

113  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,08

 Прорізи   

115  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  100м2 0,08835

122  Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки 

кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)

 100 шт 0,02

123  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з 

металопластику  у кам'яних стінах

 100м2 0,18

124  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 

м2 з металопластику  у кам'яних стінах

 100м2 0,021

125  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з 

металлопластику у кам'яних стінах

 100м2 0,0675

127  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 100м2 0,0099

128  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з 

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 100м2 0,0144

129  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з 

металлопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 100 м2 

прорізів

0,0231

130  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з 

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 100 м2 

прорізів

0,4305

134  Установлення пластикових підвіконних дошок  100м 0,3011

136  Установлення віконних зливів  100м 0,3011

137  Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2  грати 10,0

139  Монтаж пристрою для зашторювання напiвавтоматичний  комплект 1,0

 Укоси   

141  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,28

143  Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та 

каменю

 100м2 0,28

144  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої 

суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,28

145  Обклеювання сіткою  100м2 0,05

147  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,05

148  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,05
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149  Нанесення грунтуючого шару  100м2 0,05

151  Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,05

153  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,301

155  Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та 

каменю

 100м2 0,292

156  Теплоiзоляцiя укосів виробами з волокнистих та зернистих матерiалiв на клею  1 м3 0,75

159  Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих 

матеріалів "насухо"

 1 м3 0,45

161  Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими  100м2 0,278

164  Установлення стартового профілю для гіпсокартону  100м 0,714

167  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої 

суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,202

168  Обклеювання сіткою  100м2 0,1

170  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,1

171  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,1

172  Нанесення грунтуючого шару  100м2 0,1

174  Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по 

штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,1

176  Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників 

прямолінійних

 100м2 0,304

 Отвори   

177  Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2  1 м3 2,0

178  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах

 10 отворів 1,9

179  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,9

180  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах

 10 отворів 1,8

181  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,8

182  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах

 10 отворів 1,8

183  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,8

184  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,08

185  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)  100шт 0,08

186  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,08

187  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

188  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)  100шт 0,01

189  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

190  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

191  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)  100шт 0,01

192  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

193  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,03

194  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)  100шт 0,03

195  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,03

196  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,02

197  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

198  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

199  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

200  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)  100шт 0,01

201  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

202  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,02

203  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)  100шт 0,02
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204  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

205  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

206  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)  100шт 0,01

207  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

208  Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS 

при глибині різання 500 мм

 1 м різ. 5,0

209  Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних 

бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS

 1 м реза -5,0

210  Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну  1 м3 1,2

211  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах

 10 отворів 0,2

212  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та 

бетонних стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 0,2

213  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,02

214  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

215  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

216  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,02

217  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

218  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

219  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

220  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)  100шт 0,01

221  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

222  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,02

223  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)  100шт 0,02

224  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

225  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

226  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)  100шт 0,01

227  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

228  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,01

229  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)  100шт 0,01

230  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

231  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 

до 20 мм

 100шт 0,08

232  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,08

233  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,08

234  Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях  100шт 0,2

 Підсилення   

235  Улаштування перемичок із металевих балок  1 т 0,06488

241  Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3  100м3 0,0004

242  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,02

243  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124  100м2 0,02

 Вхідна група (Ганок 1 і 2)   

244  Улаштування основи під фундаменти  100 м3 0,00084

245  Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), 

крупнiсть заповнювача 10-20мм

 100м3 0,0063

246  Установлення арматури окремими стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в колони, 

діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм

 1 т арматури 18,9

249  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0114

252  Установлення закладних деталей вагою до 5 кг  т 0,0114

253  Виготовлення площадок  1т 

конструкцій

0,1494

255  Улаштування покриття з листової сталі  100м2 0,071
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256  Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских  100м3 

бетону, 

бутобетону і 

залізобетону в 

ділі

0,0115

259  Виготовлення сходів прямолінійних  т 0,37581

267  Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень  1т 0,37581

268  Облицювання профільованим листом  100м2 0,03

269  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  100м 0,045

272  Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010  100м2 0,08

273  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 

рази

 100 м2 

поверхні 

фарбування

0,08

274  Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну  т 0,20238

280  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т  1т 0,20238

281  Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів  100м2 0,072

283  Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін  100м 0,088

288  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  100м 0,076

292  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,03101

299  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,03101

300  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,02

301  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 

рази

 100м2 0,02

303  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,04486

307  Установлення сталевих зварних поручнів  1т 0,04486

309  Улаштування основи під фундаменти  100 м3 0,00084

310  Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), 

крупнiсть заповнювача 10-20мм

 100м3 0,0084

311  Установлення арматури окремими стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в колони, 

діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм

 1 т арматури 0,02528

314  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0152

317  Установлення закладних деталей вагою до 5 кг  т 0,0152

318  Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли  100 м3 

кладки

0,001

319  Виготовлення площадок  1т 

конструкцій

0,105

321  Улаштування покриття з листової сталі  100м2 0,034

322  Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских  100м3 

бетону, 

бутобетону і 

залізобетону в 

ділі

0,006

325  Виготовлення сходів прямолінійних  т 0,37581

333  Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень  1т 0,37581

334  Облицювання профільованим листом  100м2 0,029

335  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  100м 0,063

338  Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010  100м2 0,08

339  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 

рази

 100 м2 

поверхні 

фарбування

0,08

340  Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну  т 0,20875

346  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т  1т 0,20875

347  Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів  100м2 0,08

349  Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін  100м 0,088

354  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  100м 0,076

358  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0629

362  Установлення сталевих зварних поручнів  1т 0,0629

 Тактильні елементи доступності   

364  Маркування ребер фарбою контрасного (жовтого кольору)  100м 0,03

366  Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною 

поверхнею

 100м2 0,0036

369  Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням швiв цементним 

розчином

 100м2 0,0045

373  Встановлення табличок  100 шт 0,77
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377  Монтаж планки  100м 1,03

 Водовідвідна система   

379  Улаштування жолобів підвісних  100м 0,038

380  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  100м 0,027

 02-001-003 - електротехнічні рішення   

 Демонтажні роботи   

1  Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп  100шт 0,3

2  Демонтаж бра, плафонів  100шт 0,1

3  Демонтаж групових щитків  100шт 0,1

4  Демонтаж вимикачів, розеток  100шт 0,45

 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ   

5  Установлення щитків  шт 1,0

7  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

 шт 2,0

9  Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до 

апаратiв та приладiв станцiї керування для автоматичного перемикання на резерв

 пристрій 1,0

10  Установлення щитків  шт 1,0

12  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

 шт 1,0

14  Установлення електролічильників побутових трифазових  1 шт 1,0

15  Монтаж трансформаторiв струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ  комплект 3,0

18  Монтаж увідно-розподільних пристроїв  1 шафа 1,0

20  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А

 шт 2,0

22  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

понад 100 А до 250 А

 100шт 0,02

25  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

понад 25 А до 100 А

 100шт 0,02

27  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,03

30  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

33  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах  100шт 0,02

35  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних  100шт 0,01

39  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 0,15

43  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 20,42

47  Прокладання лотків  100м 0,75

50  Прокладання лотків  100м 0,15

53  Прокладання лотків  100м 0,06

58  Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм2 на скобах  100м кабелю 1,75

60  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,95

62  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках  100м дроту 0,15

64  Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого 

проводу перерізом до 25 мм2

 100 м 2,0

66  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2  100 м 0,3

67  Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм  10 шт 0,4

69  Монтаж увідно-розподільних пристроїв  1 шафа 1,0

71  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

понад 100 А до 250 А

 100шт 0,01

73  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

понад 25 А до 100 А

 100шт 0,07

78  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,08

85  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

88  Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або 

на стіні

 1 шт 1,0

90  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,16

94  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

96  Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або 

на стіні

 1 шт 1,0
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98  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,16

102  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

104  Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці  100шт 0,55

109  Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм  100м труб 0,1

111  Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм  100м труб 2,7

114  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм  100м 0,15

116  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 6,8

119  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках  100м дроту 0,05

121  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,05

122  Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби  100м проводу 0,1

124  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,45

125  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,1

127  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,35

128  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,1

130  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,4

131  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,75

133  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,1

134  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 0,45

136  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 0,2

137  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 7,55

141  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках  100м дроту 0,05

142  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 0,25

144  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 1,0

146  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 1,0

150  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 1,0

152  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 1,0

155  Установлення щитків  шт 1,0

157  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

понад 25 А до 100 А

 100шт 0,03

160  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,07

166  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

168  Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор 

обертів вентилятора типу РС-1-300)

 100шт 0,04

171  Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм  100м труб 0,05

173  Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м труб 0,25

175  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм  100м труб 0,7

178  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм  100м 1,2

181  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм  100м 0,85

184  Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби  100м проводу 0,25

185  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,05

187  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,7

189  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 1,2

191  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 0,65

194  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 0,45

196  Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що 

установлюється на стіні

 шт 1,0

197  Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або 

бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій 

основі, струм до 630 А

 шт 1,0

199  Установлення щитків  шт 1,0

201  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,04

204  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

206  Установлення щитків  шт 1,0

208  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 

25 А

 100шт 0,05
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211  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

213  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних 

стелях, кількість ламп понад 2  до 4 шт

 100шт 0,15

215  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах  100шт 0,47

221  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, 

кількість ламп 1 шт

 100шт 0,01

223  Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення  100шт 0,06

225  Монтаж 1-лампового бра  100шт 0,07

227  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних  100шт 0,45

234  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 8,95

239  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 1,85

242  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 2,9

244  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 0,25

246  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 3,95

 02-001-004 - опалення, вентиляція та кондиціонування   

 Опалення   

1  Спускання води із системи  100м 1,16

2  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг  100шт 0,14

3  Демонтаж труб ребристих  1 ребриста 

труба

3,0

4  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)

 100м 0,5

5  Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)  100кВт 0,38784

12  Установлення кранів повітряних  комплект 42,0

16  Улаштування екрану для радіаторів  100м2 0,05

18  Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення  100м2 0,1

23  Прокладання трубопроводiв опалення з труб поліпропіленових дiаметром 20 мм  100м 0,6192

25  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

 100м 0,12384

27  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових 

(поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм

 100м 

трубопроводу

0,45408

55  Заповнення системи водою з оглядом  100м 1,16

 Вентиляція   

56  Розбирання вентиляційних коробів  100м2 0,6

57  Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)  м2 8,0

58  Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних 

апаратів

 1 вентилятор 1,0

59  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 

1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, 

фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год

 шт 1,0

60  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

62  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 4,0

64  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або 

пневматичним приводом периметром до 1000 мм

 шт 2,0

66  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 9,0

70  Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250  шт 2,0

71  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,098

72  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої 

сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 

поверхні 

повітроводів

0,311

77  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,38

88  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar 

mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, 

калорифер, 250 м3/год

 шт 1,0

89  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

91  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,04
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93  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або 

пневматичним приводом діаметром до 250 мм

 шт 1,0

95  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 5,0

99  Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром  1 клапан 2,0

101  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,114

106  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,12

110  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar 

mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, 

калорифер, 250 м3/год

 шт 1,0

111  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

113  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,04

115  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або 

пневматичним приводом діаметром до 250 мм

 шт 1,0

117  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 5,0

122  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,079

127  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,08

131  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar 

mini 60х30 ЕН або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, 

калорифер, 250 м3/год

 шт 1,0

133  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,36

135  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або 

пневматичним приводом периметром до 2400 мм

 шт 1,0

137  Монтаж секції охолодження типу SDCR 60-30/8R Right  10блок 0,1

138  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

139  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 5,0

142  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої 

сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 

поверхні 

повітроводів

0,204

143  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої 

сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,035

145  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,24

153  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar 

mini 315-15-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, 

калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 1000 м3/год

 шт 1,0

154  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

156  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,16

158  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або 

пневматичним приводом периметром до 1000 мм

 шт 1,0

160  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 4,0

163  Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 315  шт 1,0

164  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,038

165  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,076

166  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі 

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 

поверхні 

повітроводів

0,031

174  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,12

179  Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-

400/4,0/2-400 або еквівалент)

 шт 1,0

180  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

181  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,4

183  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,2512

185  Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм  клапан 1,0
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190  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 1,0

192  Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із 

застосуванням газопламеневих пальників, в один шар

 100м2 0,1

193  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг виробів 0,3

195  Установлення зонтів над устаткуванням  м2 9,93

202  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,075

203  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,039

204  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі 

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 

поверхні 

повітроводів

0,035

205  Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі 

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,556

210  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг виробів 0,5

222  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, 

поліетилену

 100м2 0,16

224  Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із 

заготовленням покриття

 100м2 

покриття

0,16

226  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний 

вентилятор, 75м3/год)

 шт 1,0

227  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,02

229  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом 

діаметром до 250 мм

 шт 1,0

231  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 1,0

233  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,089

238  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний 

вентилятор, 50м3/год)

 шт 1,0

239  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,02

241  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом 

діаметром до 250 мм

 шт 1,0

243  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 1,0

245  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,084

250  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний 

вентилятор, 120м3/год)

 шт 1,0

251  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,02

253  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом 

діаметром до 250 мм

 шт 1,0

255  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 3,0

258  Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор 

обертів вентилятора типу РС-1-300)

 100шт 0,01

259  Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром  1 клапан 3,0

261  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,153

266  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний 

вентилятор, 400м3/год)

 шт 1,0

267  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,06

269  Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор 

обертів вентилятора типу РС-1-300)

 100шт 0,01

270  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом 

діаметром до 250 мм

 шт 1,0

272  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі до 0,25 м2

 грати 4,0

275  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,5 мм

 100м2 0,183

282  Прочищення вентиляційних коробів  100м короба 1,2
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283  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в 

світлі понад 0,25 м2 до 1 м2

 1 грати 2,0

 Кондиціонування   

285  Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU  10блок 0,1

286  Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт. 

Спліт)

 10блок 0,2

288  Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр 

зовнішній 30 мм

 100 м 0,44

292  Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку  100м 0,44

296  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,4

305  Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна  100м 0,3

 02-001-005 - водопостачання та водовідведення   

 Демонтажні роботи   

1  Демонтаж раковин [умивальників]  100к-т 0,1

2  Демонтаж мийок  100 

комплектів

0,04

3  Демонтаж унітазів зі змивними бачками  100к-т 0,01

4  Знімання водогрійних колонок  шт 1,0

5  Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)  шт 1,0

6  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)

 100м 0,2

7  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)

 100м 0,27

8  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)

 100м 0,25

9  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 25 мм  (Демонтаж)

 100м 

трубопроводу

0,1

10  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних 

оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)

 100м 0,1

 Водопровід В1   

11  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

 100м 0,74304

13  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових 

(поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм

 100м 0,1032

15  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових 

(поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм

 100м 0,27864

40  Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм  шт 3,0

42  Установлення фонтанчиків питних підлогових  10к-т 0,1

43  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм  фільтр 1,0

45  Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену  100м 0,62

49  Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм  1 лічильник 

(водомір)

1,0

50  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм  1 фільтр 1,0

 Гарячий водопровід Т3,Т4   

53  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

 100м 0,27864

62  Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних  10к-т 0,5

 Каналізація К1   

64  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води  10 

комплектів

1,0

70  Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком  10к-т 0,1

75  Установлення змішувачів  10шт 0,1

76  Установлення трапів діаметром 50 мм  10к-т 0,4

77  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  100м 0,14

79  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм  100м 0,07

91  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води  10 

комплектів

0,1

97  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо  10шт 0,1

 Каналізація К3   
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98  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води  10к-т 0,3

104  Установлення трапів діаметром 50 мм  10к-т 0,9

105  Установлення трапів діаметром 100 мм  10к-т 0,3

106  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  100м 0,48

108  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм  100м 0,9

109  Прокладання трубопроводу в траншеях з труб діаметром 100 мм  100м 

трубопроводу

0,04

124  Установлення сифонів з розровом струї для відводу конденсату  1 вузол 6,0

 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ   

128  Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного 

залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж)

 м3 0,7

129  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню  100м3 0,0022

131  Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного 

залізобетону в сухих грунтах

 м3 1,071

137  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції  100м2 0,16

138  Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції  100м2 0,16

140  Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год 

[0,31]

 шт 1,0

141  Пробивання отворів в залізобетонних колодязях  шт 4,0

142  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150  100м3 0,000136

143  Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж  1 під`єднання 1,0

 02-001-007 - технологічні рішення   

 Демонтажні роботи   

1  Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)  шт 3,0

2  Монтаж плити електричної (Демонтаж)  шт 4,0

3  Монтаж машини тiстомiсильної (Демонтаж)  шт 1,0

4  Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)  шт 1,0

5  Монтаж машини для миття (Демонтаж)  шт 1,0

6  Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)  шт 1,0

 Монтажні роботи   

7  Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)  шт 3,0

8  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,03

9  Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)  шт 1,0

10  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

11  Монтаж шафи холодильника  шт 6,0

12  Монтаж шафи морозильника  шт 1,0

13  Монтаж машини для миття (купольна)  шт 1,0

14  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

15  Монтаж машини посудомийної (котломийна)  шт 1,0

16  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

17  Монтаж машини тiстомiсильної  шт 1,0

18  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

19  Апаратура настiльна, маса до 20 кг (картоплечистка)  шт 1,0

20  Монтаж кутера для подрiбнювання м'яса, об'ем чашi 125 л  шт 1,0

21  Апаратура настiльна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)  шт 2,0

22  Монтаж прилавка-каси  шт 1,0

23  Монтаж мармита стацiонарного електричного  шт 2,0

24  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

25  Монтаж прилавка-вiтрини холодильної  шт 1,0

26  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

27  Монтаж вiзка для столових наборiв  шт 1,0
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28  Монтажнi частини лiнiї (нейтральний елемент)  комплект 1,0

29  Монтаж котла харчового  шт 1,0

30  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

31  Монтаж плити електричної (4 комфорки)  шт 2,0

32  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

33  Монтаж нагнiтача тiста  шт 1,0

34  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв 

автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

35  Монтаж прилавка-вiтрини (торговий прилавок)  шт 2,0

36  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (магнітний 

тримач для ножів)

 10шт 0,6

37  Монтаж машини пральної/сушильної  шт 2,0

38  Апаратура (ваги підлогові 60 кг)  шт 1,0

39  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор 

антисептика)

 10шт 0,6

40  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)  10шт 1,6

41  Установлення мийок на два відділення  10к-т 0,1

42  Установлення мийок на одне відділення  10к-т 1,1

45  Установлення сушарок для рук  100шт 0,04

46  Установлення стелажів, тумби, навісних шаф  100шт 0,19

48  Установлення шафи пожежної  100шт 0,14

49  Установлення елементів декору  100шт 0,1

 02-001-010 - системи протипожежного захисту   

 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення   

1  Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi 

(Демонтаж)

 шт 5,0

2  Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi  шт 5,0

3  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi 

(Демонтаж)

 шт 6,0

4  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi  шт 6,0

5  Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi (Демонтаж)  шт 1,0

6  Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi  шт 1,0

7  Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)  100 шт 0,01

8  Пристрій світло-звуковий  100 шт 0,01

9  Демонтаж відкритої електропроводки  100м одного 

проводу

1,1

10  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 (16) мм  100м 1,1

15  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 1,1

 Система   

18  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, 

маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 

до 5 м]

 шт 1,0

20  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що 

монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,18

26  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,5

32  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,1

37  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної 

системи

 100 шт 0,01

39  Монтаж ролика натягу збуджувальної системи  100 шт 0,06

43  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, 

маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 

до 5 м]

 шт 1,0

45  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що 

монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,48

51  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 1,5

60  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,28

65  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної 

системи

 100 шт 0,01
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70  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, 

маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 

до 5 м]

 шт 1,0

72  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що 

монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,4

79  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,8

86  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,24

91  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної 

системи

 100 шт 0,01

96  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, 

маса устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 

до 5 м]

 шт 1,0

98  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що 

монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,38

104  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,5

110  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,28

115  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної 

системи

 100 шт 0,01

 02-001-011 - пусконалагоджувальні роботи   

 Вентиляцiя   

1  Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, 

шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8

 Пристр. 1,0

2  Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8  пристр. 2,0

3  Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5  вен.мер. 5,0

 07-001-001 - відновлення покриття   

1  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 

у відвал, група ґрунту 2

 100 м3 0,14

2  Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні 

ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

 100 м3 0,1

3  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 

з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

 100 м3 0,04

4  Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні  100м шва 0,03

5  Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну  100 м3 

конструкцій

0,019

6  Розбирання бортових каменів  100 м 0,059

7  Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з 

кріпленнями, група ґрунту 3

 100 м3 ґрунту 0,0475

8  Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  1 м 

поребрика

16,0

9  Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного  м3 4,68

11  Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

 100м2 0,1

12  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 

(До заг. 40 мм)

 100м2 0,1

14  Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних 

крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце 

улаштування жироуловлювача та заземлення)

 100м2 0,19

15  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати  100м2 0,19

16  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  100 м3 0,0875

17  Перевезення ґрунту до 10 км  т 15,3125
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