
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на архітектурно-будівельні рішення

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 20178,140  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 АБ Кошторисна трудомісткість 54,13883  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6631,278  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Заміна зовнішніх дверей 
1 КБ10-96-2
Н1=0,7;
Н2=1,15;
Н5=1,15

Демонтаж металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,1204 28521,89
27007,89

1504,16
502,20

3434 3252 181
60

227,4157
3,3907

27,38
0,41

2 КБ10-96-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,1204 43160,91
38582,70

2148,81
717,43

5197 4645 259
86

324,8796
4,8438

39,12
0,58

3 С123-217
варіант 1

Дверні блоки посилені герметичні для
укриттів ДУ-ІV

м2 6 39534,13
  -    

__-__
  -    

237205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С123-215
варіант 1

Дверні блоки металеві утеплені м2 6,04 8338,35
  -    

__-__
  -    

50364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 20 см2

100м 0,3216 2086,42
2086,42

__-__
  -    

671 671 __-__
  -    

19,9200
  -    

6,41
  -    
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6 & С1113-

200-8
Піна монтажна 750 мл шт 5 258,30

  -    
__-__
  -    

1292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 298163 8568 440
146

72,91
0,99

  Разом будівельні роботи, грн. 298163
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 289155
       всього заробiтна плата, грн. 8714
  Загальновиробничi витрати, грн. 4539
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1583
  Всього будівельні роботи, грн. 302702

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 302702

 Роздiл 2. Улаштування внутрішніх
відкосів 

7 КБ15-63-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу з
утепленням мінераловатними плитами

100м2 5,8248 130373,41
70416,07

79,61
70,95

759399 410160 464
413

602,0526
0,5974

3506,84
3,48

8 & С1545-
203-2

Профiлі перфоровані кутові з
перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT
340 D/03"

м 1911,27 28,49
  -    

__-__
  -    

54452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-182-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,8248 12403,47
11522,40

8,17
7,28

72248 67116 48
42

106,0116
0,0613

617,5
0,36

10 КБ15-182-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 5,8248 3425,28
3415,69

6,12
5,46

19952 19896 36
32

29,6424
0,0460

172,66
0,27

11 С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 1980,43 64,85
  -    

__-__
  -    

128431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,8248 5786,19
5716,66

1,78
1,58

33703 33298 10
9

52,5960
0,0133

306,36
0,08

13 С111-2016-7 Інтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit
CT 51

л 232,99 201,14
  -    

__-__
  -    

46864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1115049 530470 558

496
4603,36

4,19
  Разом будівельні роботи, грн. 1115049
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 584021
       всього заробiтна плата, грн. 530966
  Загальновиробничi витрати, грн. 280077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 552,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 98732
  Всього будівельні роботи, грн. 1395126

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1395126

 Роздiл 3. Улаштування зовнішніх
відкосів 

14 ХБ4-14-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування захисного армувального
шару товщиною 3 мм при теплоізоляції
зовнішніх стінових будівельних
конструкцій із застосуванням систем
утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС

100 м2 5,2788 23128,50
9247,12

__-__
  -    

122091 48814 __-__
  -    

81,1578
  -    

428,42
  -    

15 & С1545-
203-2
варіант 1

Профiль кутовий із капельником "Ceresit CT
340 D/29.2"

м 642,6 55,91
  -    

__-__
  -    

35928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-
203-2

Профiлі перфоровані кутові з
перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT
340 D/03"

м 1911,27 28,49
  -    

__-__
  -    

54452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-
203-3
варіант 1

Профiлі примикаючі зі склосіткою "Ceresit
CT 340 А/03"

м 1911,27 53,40
  -    

__-__
  -    

102062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ15-183-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 5,2788 30678,89
28836,05

__-__
  -    

161948 152220 __-__
  -    

232,5300
  -    

1227,48
  -    

19 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29

кг 2850,55 15,10
  -    

__-__
  -    

43043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С111-2016-5
варіант 1

Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46 л 211,15 311,27
  -    

__-__
  -    

65725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР19-24-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з волокнистих та зернистих
матеріалів (під відливом)

м3 5,32 4743,86
4742,87

__-__
  -    

25237 25232 __-__
  -    

41,1600
  -    

218,97
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 1,7748 1865,06

902,26
__-__
  -    

3310 1601 __-__
  -    

9,7080
  -    

17,23
  -    

23 С114-132-У
варіант 8

Плити теплоізоляційні мінераловатні,
щільність 135 кг/м3, товщиною 30 мм

м3 5,69 3969,55
  -    

__-__
  -    

22587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-2011-7 Суміш МВ (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 pro

кг 2129,76 20,29
  -    

__-__
  -    

43213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 ХБ1-5-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 1,7748 57176,63
3409,32

__-__
  -    

101477 6051 __-__
  -    

31,3674
  -    

55,67
  -    

26 КБ10-25-4
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 6,12 7197,17
3945,97

170,43
122,44

44047 24149 1043
749

37,6740
1,0019

230,56
6,13

27 & С126-931-
1
варіант 1

Зливи для вiконних блоків із оцинкованної
сталі товщ. 0,75 мм, шириною 400 мм, з
покриттям поліестером

пог.м 634,64 257,53
  -    

__-__
  -    

163439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 988559 258067 1043
749

2178,33
6,13

  Разом будівельні роботи, грн. 988559
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 729449
       всього заробiтна плата, грн. 258816
  Загальновиробничi витрати, грн. 133015
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 256,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45714
  Всього будівельні роботи, грн. 1121574

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1121574

 Роздiл 4. Віднесення існуючого
киснепроводу (демонтаж/монтаж) 

28 КР19-1-2 Розбирання ізоляції з мінеральної вати м3 0,195 517,18
508,57

8,61
3,72

101 99 2
1

5,4720
0,0300

1,07
0,01

29 КМ12-70-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр зовнішній 18 мм

100 м 0,924 5685,28
5309,80

369,95
149,66

5253 4906 342
138

46,0800
1,4040

42,58
1,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний

тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
зовнішній 18 мм

100 м 0,924 19133,45
17699,33

1233,17
498,86

17679 16354 1139
461

153,6000
4,6800

141,93
4,32

31 С113-1
варіант 1

Труби мідні, 18х1 мм м 92,4 373,35
  -    

__-__
  -    

34498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР19-3-5 Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,308 5408,38
5408,38

__-__
  -    

1666 1666 __-__
  -    

49,1760
  -    

15,15
  -    

33 С114-96-У
варіант 18

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
шкаралупи фольгований, 38/50

пм 30,8 171,48
  -    

__-__
  -    

5282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 64479 23025 1483
600

200,73
5,63

  Разом будівельні роботи, грн. 64479
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39971
       всього заробiтна плата, грн. 23625
  Загальновиробничi витрати, грн. 10447
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2949
  Всього будівельні роботи, грн. 74926

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 74926

 Роздiл 5. Демонтаж/монтаж системи
водовідведення (дощової води) 

34 КР8-41-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 3,654 5234,31
5234,31

__-__
  -    

19126 19126 __-__
  -    

46,5024
  -    

169,92
  -    

35 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 3,654 7488,93
7477,59

__-__
  -    

27365 27323 __-__
  -    

66,4320
  -    

242,74
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 46491 46449 __-__
  -    

412,66
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 46491
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42
       всього заробiтна плата, грн. 46449
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  Загальновиробничi витрати, грн. 24827
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8843
  Всього будівельні роботи, грн. 71318

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 71318

 Роздiл 6. Демонтаж/монтаж навісного
обладнання (кондиціонери існуючі) 

36 КБ20-40-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) кондицiонерiв ежекцiйних
(зовнішній блок)

10шт 1,9 2227,67
2117,44

110,23
43,15

4233 4023 210
82

17,8296
0,3744

33,88
0,71

37 КР15-128-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) кронштейнiв пiд вентиляцiйне
устаткування

100кг 0,38 981,13
906,28

74,85
8,31

373 344 29
3

8,2404
0,0620

3,13
0,02

38 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 0,38 4062,97
1294,68

106,93
11,88

1544 492 41
5

11,7720
0,0886

4,47
0,03

39 КБ20-40-1 Установлення кондицiонерiв ежекцiйних
(зовнішній блок)

10шт 1,9 5569,20
5293,61

275,59
107,86

10581 10058 523
205

44,5740
0,9361

84,69
1,78

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 16731 14917 803
295

126,17
2,54

  Разом будівельні роботи, грн. 16731
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1011
       всього заробiтна плата, грн. 15212
  Загальновиробничi витрати, грн. 6825
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1852
  Всього будівельні роботи, грн. 23556

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 23556

 Роздiл 7. Утеплення зовнішніх стін
плитами мінеральної вати 150 мм 

40 КМ8-593-18
к дем.=0,3

(Демонтаж) Світильники для ламп
розжарювання на кронштейнах по стінах

100 шт 0,08 10363,22
6703,76

3659,46
2417,74

829 536 293
193

56,4480
20,8599

4,52
1,67
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41 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх

металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 53,44 16447,23
8992,32

__-__
  -    

878940 480550 __-__
  -    

87,0000
  -    

4649,28
  -    

42 КБ15-78-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 38,82 123102,41
71509,97

__-__
  -    

4778836 2776017 __-__
  -    

576,6468
  -    

22385,43
  -    

43 & С1545-
203-3
варіант 2

Профiлі цокольні з перфорованими
поличками "Ceresit CT 340 DN/30.08"

м 304,98 137,11
  -    

__-__
  -    

41816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-156-
102
варіант 1

Дюбель розпорний з шурупом і шайбою FIX-
10/120

шт 897 4,14
  -    

__-__
  -    

3714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С114-132-У
варіант 9

Плити теплоізоляційні мінераловатні
"Novoterm Фасад 115", товщиною 150 мм

м3 623,06 3410,75
  -    

__-__
  -    

2125102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 ХБ4-14-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування додаткового захисного
антивандального шару (на висоту 2 м)
товщиною 3 мм при теплоізоляції
зовнішніх стінових будівельних
конструкцій із застосуванням систем
утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС

100 м2 4,524 28085,00
9247,12

__-__
  -    

127057 41834 __-__
  -    

81,1578
  -    

367,16
  -    

47 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15
silicone

л 1164,6 205,96
  -    

__-__
  -    

239861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1550-4 Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit
СT 137, зерно 1,5 мм

кг 8734,5 29,05
  -    

__-__
  -    

253737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-2016-5
варіант 1

Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46 л 1552,8 311,27
  -    

__-__
  -    

483340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
203-2

Профiлі перфоровані кутові з
перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT
340 D/03"

м 491,65 28,49
  -    

__-__
  -    

14007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 8947239 3298937 293
193

27406,39
1,67

  Разом будівельні роботи, грн. 8947239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5648009
       всього заробiтна плата, грн. 3299130
  Загальновиробничi витрати, грн. 1698824
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3288,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 587286
  Всього будівельні роботи, грн. 10646063



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 10646063

 Роздiл 8. Утеплення стін цоколю
(надземна частина) 

51 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 2,5196 6415,30
5903,18

512,12
196,71

16164 14874 1290
496

63,5160
1,5646

160,03
3,94

52 ХБ1-2-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС при
товщині плити від 50 мм до 120 мм,
фінішний шар - штукатурка декоратина

100м2 1,87 115548,89
58644,13

__-__
  -    

216076 109665 __-__
  -    

472,8984
  -    

884,32
  -    

53 С114-4-У
варіант 7

Плити з екструдованого пінополістиролу,
щільність 35 кг/м3, товщиною 100 мм

м3 20,01 5858,13
  -    

__-__
  -    

117221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1550-64 Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Ceresit СT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм

кг 841,5 153,31
  -    

__-__
  -    

129010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1545-
203-2
варіант 1

Профiль кутовий із капельником "Ceresit CT
340 D/29.2"

м 313,95 55,91
  -    

__-__
  -    

17553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-
203-2

Профiлі перфоровані кутові з
перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT
340 D/03"

м 44,52 28,49
  -    

__-__
  -    

1268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 497292 124539 1290
496

1044,35
3,94

  Разом будівельні роботи, грн. 497292
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 371463
       всього заробiтна плата, грн. 125035
  Загальновиробничi витрати, грн. 64708
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 125,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22464
  Всього будівельні роботи, грн. 562000

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 562000



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 9. Утеплення стін цоколю
(підземна частина на глибину 1,0м) 

57 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1

100 м3 2,4696 25785,27
25785,27

__-__
  -    

63679 63679 __-__
  -    

277,4400
  -    

685,17
  -    

58 ХБ4-9-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині плит 50 до 120
мм

100 м2 2,52 86623,35
40885,77

__-__
  -    

218291 103032 __-__
  -    

334,5534
  -    

843,07
  -    

59 С114-4-У
варіант 7

Плити з екструдованого пінополістиролу,
щільність 35 кг/м3, товщиною 100 мм

м3 26,96 5858,13
  -    

__-__
  -    

157935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 ХБ1-5-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 2,52 58416,10
4648,79

__-__
  -    

147209 11715 __-__
  -    

42,2694
  -    

106,52
  -    

61 КР2-6-5 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 1
шар

100 м2 2,52 10779,73
8615,23

__-__
  -    

27165 21710 __-__
  -    

75,6120
  -    

190,54
  -    

62 С111-1720
варіант 1

Профільна мембрана "Planter geo" м2 277,2 127,65
  -    

__-__
  -    

35385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 1,7136 19338,96
19338,96

__-__
  -    

33139 33139 __-__
  -    

208,0800
  -    

356,57
  -    

64 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 50,4 1848,99
  -    

__-__
  -    

93189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,756 20476,54
20476,54

__-__
  -    

15480 15480 __-__
  -    

220,3200
  -    

166,56
  -    

66 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 120,96 115,99
  -    

115,99
20,52

14030   -    14030
2482

__-__
0,1610

__-__
19,47

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 805502 248755 14030
2482

2348,43
19,47

  Разом будівельні роботи, грн. 805502
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 542717
       всього заробiтна плата, грн. 251237
  Загальновиробничi витрати, грн. 138889
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50741



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 944391

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 944391

 Роздiл 10. Улаштування вимощення 
67 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну
100м3 0,0897 34071,80

34071,80
__-__
  -    

3056 3056 __-__
  -    

366,6000
  -    

32,88
  -    

68 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,4485 9571,99
2890,81

6681,18
1475,50

4293 1297 2996
662

31,1040
10,3249

13,95
4,63

69 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,299 47659,56
312,70

__-__
  -    

14250 93 __-__
  -    

3,0636
  -    

0,92
  -    

70 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 0,598 215319,81
2985,84

8543,42
1959,23

128761 1786 5109
1172

31,2000
13,6652

18,66
8,17

71 КР18-47-1 Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеню

100м2 2,99 52025,04
5323,36

2184,07
617,19

155555 15917 6530
1845

52,6440
4,6254

157,41
13,83

72 КР18-47-2
Н1=8

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1

100м2 2,99 32803,06
951,34

__-__
  -    

98081 2845 __-__
  -    

9,4080
  -    

28,13
  -    

73 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]

100м2 2,99 70407,36
16184,33

268,99
99,47

210518 48391 804
297

143,7840
0,7924

429,91
2,37

74 С1421-9599
варіант 1

Суміш цементно-піщана "гарцовка" м3 18,09 4027,54
  -    

__-__
  -    

72858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 2,8 1848,99
  -    

__-__
  -    

5177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при інших видах
покриттів

100м 3 49058,62
15292,98

877,21
277,62

147176 45879 2632
833

151,2360
1,8744

453,71
5,62

77 & С1416-
8684-11
варіант 2

Каменi бортовi, БР100.20.8 м/п 300 214,64
  -    

__-__
  -    

64392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування термошву
78 КР3-42-3 Герметизація горизонтальних стиків

стінових панелей пінополістиролом
100 м 2,99 865,96

865,96
__-__
  -    

2589 2589 __-__
  -    

8,4840
  -    

25,37
  -    

79 С114-4-У
варіант 8

Плити з екструдованого пінополістиролу,
щільність 35 кг/м3, товщиною 20 мм

м3 0,45 5858,13
  -    

__-__
  -    

2636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С111-1630
варіант 1

Спінений поліетилен, діаметром 25 мм м 299 9,40
  -    

__-__
  -    

2811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР3-43-1 Герметизація герметиком
горизонтальних та вертикальних швів

100 м 2,99 5718,87
3522,86

2196,01
818,58

17099 10533 6566
2448

32,4120
7,2726

96,91
21,75



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 & С111-196-

111
варіант 3

Герметик поліуритановий л 55,81 704,97
  -    

__-__
  -    

39344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 968596 132386 24637
7257

1257,85
56,37

  Разом будівельні роботи, грн. 968596
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 811573
       всього заробiтна плата, грн. 139643
  Загальновиробничi витрати, грн. 77138
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 157,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28165
  Всього будівельні роботи, грн. 1045734

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 1045734

 Роздiл 11. Утеплення перекриття горища 
83 КР20-36-1 Очищення горища від сміття 100т 2,7114 36483,04

36483,04
__-__
  -    

98920 98920 __-__
  -    

392,5440
  -    

1064,34
  -    

84 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 13,7 1058,95
835,47

14,28
13,14

14508 11446 196
180

8,5680
0,1224

117,38
1,68

85 С111-1720
варіант 3

Пароізоляційна плівка м2 1575,5 22,49
  -    

__-__
  -    

35433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із
мінеральної вати насухо в один шар

100м2 13,7 4796,19
4621,97

174,22
160,25

65708 63321 2387
2195

47,4000
1,4933

649,38
20,46

87 С114-132-У
варіант 17

Плити теплоізоляційні мінераловатні
"Novoterm Лайт 30", товщиною 100 мм

м3 141,11 1443,67
  -    

__-__
  -    

203716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із
мінеральної вати насухо (наступний шар)

100м2 13,7 4796,19
4621,97

174,22
160,25

65708 63321 2387
2195

47,4000
1,4933

649,38
20,46

89 С114-132-У
варіант 17

Плити теплоізоляційні мінераловатні
"Novoterm Лайт 30", товщиною 100 мм

м3 141,11 1443,67
  -    

__-__
  -    

203716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із
мінеральної вати насухо (наступний шар)

100м2 13,7 4796,19
4621,97

174,22
160,25

65708 63321 2387
2195

47,4000
1,4933

649,38
20,46

91 С114-132-У
варіант 18

Плити теплоізоляційні мінераловатні
"Novoterm Лайт 30", товщиною 50 мм

м3 70,56 1443,67
  -    

__-__
  -    

101865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 13,7 1058,95
835,47

14,28
13,14

14508 11446 196
180

8,5680
0,1224

117,38
1,68

93 С111-1720
варіант 4

Гідроізоляційна плівка м2 1575,5 21,48
  -    

__-__
  -    

33842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 12 - 90_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 11 903632 311775 7553

6945
3247,24

64,74
  Разом будівельні роботи, грн. 903632
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 584304
       всього заробiтна плата, грн. 318720
  Загальновиробничi витрати, грн. 186641
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 397,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 70971
  Всього будівельні роботи, грн. 1090273

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 1090273

 Роздiл 12. Улаштування ходових трапів
на горищі 

94 КР7-14-4 Укладання по перекриттю лаг з брусків
площею покриття підлоги понад 10 м2

100м2 2,0152 7243,59
5126,24

15,98
14,24

14597 10330 32
29

49,5960
0,1199

99,95
0,24

95 С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 6,3 7498,86
  -    

__-__
  -    

47243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ10-15-1 Укладання ходових дошок 100м 2,519 708,94
662,92

__-__
  -    

1786 1670 __-__
  -    

6,6120
  -    

16,66
  -    

97 С112-78 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 6,05 7498,86
  -    

__-__
  -    

45368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 108994 12000 32
29

116,61
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 108994
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 96962
       всього заробiтна плата, грн. 12029
  Загальновиробничi витрати, грн. 6767
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2504
  Всього будівельні роботи, грн. 115761

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 115761
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 13. Ремонт ганків 
98 КР7-2-7 Розбирання покриттів ганків з керамічних

плиток
100м2 0,588 11502,08

11367,74
134,34

41,25
6763 6684 79

24
111,3720

0,3326
65,49

0,2
99 КР2-1-3 Розбирання залізобетонних фундаментів

ганку
1 м3 0,8 3424,14

1065,61
2358,53
885,12

2739 852 1887
708

10,4400
7,8331

8,35
6,27

 Ганок №1
100 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2 0,42 19992,25
7872,05

189,93
169,26

8397 3306 80
71

77,1240
1,4252

32,39
0,6

101 КР7-17-9
Н1=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати

100м2 0,42 19734,12
1587,39

298,21
265,75

8288 667 125
112

15,5520
2,2378

6,53
0,94

102 КБ11-11-18
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,42 3468,58
2179,93

104,11
92,77

1457 916 44
39

22,3560
0,7812

9,39
0,33

103 С111-875
варіант 1

Сiтка металева зварна оцинкована з
квадратними чарунками 12х12х0,9 мм

м2 46,2 89,89
  -    

__-__
  -    

4153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ11-29-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,42 99402,16
25330,78

73,49
65,49

41749 10639 31
28

227,6310
0,5514

95,61
0,23

105 КБ6-11-8
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,09584 18829,41
17907,57

376,50
125,70

1805 1716 36
12

164,7582
0,8487

15,79
0,08

106 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,01728 48959,80
  -    

__-__
  -    

846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-1804
варіант 3

Сталь листова, товщиною 10 мм т 0,07856 37287,95
  -    

__-__
  -    

2929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі т 0,11868 36629,06
26548,99

7766,88
731,21

4347 3151 922
87

230,4000
5,7792

27,34
0,69

109 & С113-8-2
варіант 1

Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм т 0,12224 74374,22
  -    

__-__
  -    

9092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С113-8-2
варіант 2

Труба сталева оцинкована Ду 20х2 мм т 0,00356 67456,05
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій огороджень 1т 0,11868 12427,40
7440,77

4250,76
945,88

1475 883 504
112

57,6000
6,4338

6,84
0,76

 Ганок №2
112 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 0,128 20864,04
8738,01

189,93
169,26

2671 1118 24
22

85,6080
1,4252

10,96
0,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 КР7-17-9

Н1=2
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати

100м2 0,128 6578,04
529,13

99,40
88,58

842 68 13
11

5,1840
0,7459

0,66
0,1

114 КБ11-11-18
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,128 3468,58
2179,93

104,11
92,77

444 279 13
12

22,3560
0,7812

2,86
0,1

115 С111-875
варіант 1

Сiтка металева зварна оцинкована з
квадратними чарунками 12х12х0,9 мм

м2 14,08 89,89
  -    

__-__
  -    

1266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ11-29-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,128 99402,16
25330,78

73,49
65,49

12723 3242 9
8

227,6310
0,5514

29,14
0,07

117 КБ6-11-8
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,04792 18829,41
17907,57

376,50
125,70

902 858 18
6

164,7582
0,8487

7,9
0,04

118 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,00864 48959,80
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С111-1804
варіант 3

Сталь листова, товщиною 10 мм т 0,03928 37287,95
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі т 0,05372 36629,06
26548,99

7766,88
731,21

1968 1426 417
39

230,4000
5,7792

12,38
0,31

121 & С113-8-2
варіант 1

Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм т 0,05516 74374,22
  -    

__-__
  -    

4102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С113-8-2
варіант 2

Труба сталева оцинкована Ду 20х2 мм т 0,00178 67456,05
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій огороджень 1т 0,05372 12427,40
7440,77

4250,76
945,88

668 400 228
51

57,6000
6,4338

3,09
0,35

 Ганок №3
124 КР7-13-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,03 1673,87

1117,70
538,50
178,60

50 34 16
5

11,1480
1,5131

0,33
0,05

125 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,6 2467,40
  -    

__-__
  -    

1480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В30
[М400], крупнiсть заповнювача бiльше 20
до 40 мм]

100 м3 0,005 873932,43
81948,46

61198,10
19300,33

4370 410 306
97

810,4080
130,3744

4,05
0,65

127 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,06293 44553,84
  -    

__-__
  -    

2804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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128 КБ11-29-2

Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,03 99402,16
25330,78

73,49
65,49

2982 760 2
2

227,6310
0,5514

6,83
0,02

129 КБ15-25-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,01 110812,47
39262,32

69,40
61,85

1108 393 1
1

352,8246
0,5208

3,53
0,01

 Улаштування піддашків ганків
130 КР20-12-2

к дем.=0,7
(Демонтаж) дрібних металоконструкцій
вагою до 0,5 т (елементи навісу)

1т 0,3 9971,50
7507,89

2463,61
507,93

2991 2252 739
152

58,1196
3,4617

17,44
1,04

131 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з профільних
листів

100м2 0,282 1893,72
1848,02

45,70
42,03

534 521 13
12

19,8840
0,3917

5,61
0,11

132 КР8-1-1 Розбирання лат [решетування] з брусків з
прозорами

100м2 0,282 2093,54
2053,56

39,98
36,78

590 579 11
10

21,0600
0,3427

5,94
0,1

133 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,09564 32205,81
20132,99

8825,90
1845,32

3080 1926 844
176

174,7200
12,9674

16,71
1,24

134 & С113-8-2
варіант 3

Труба сталева 40х40х2 мм т 0,08508 37633,13
  -    

__-__
  -    

3202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-1804
варіант 1

Сталь листова, товщиною 4 мм т 0,01362 36250,22
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,09564 20264,24
13751,47

4708,72
935,29

1938 1315 450
89

106,4520
6,3809

10,18
0,61

137 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,09 2053,12
840,71

114,52
11,37

185 76 10
1

6,5964
0,0994

0,59
0,01

138 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 0,09 6421,53
1092,34

124,95
14,64

578 98 11
1

8,6880
0,1277

0,78
0,01

139 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в
один шар

100м2 0,069 1703,69
1685,13

18,56
17,08

118 116 2
1

15,5040
0,1591

1,07
0,01

140 С111-1720
варіант 4

Гідроізоляційна плівка м2 7,59 21,48
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,069 10396,33
10303,81

22,85
21,02

717 711 2
1

94,8000
0,1958

6,54
0,01

142 С114-151-У
варіант 2

Металева черепиця "Monterrey" 0,5 мм м2 7,25 448,06
  -    

__-__
  -    

3248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ12-15-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0135 20276,43
18705,76

296,57
101,82

274 253 4
1

183,2640
0,7241

2,47
0,01

144 С114-180-У
варіант 1

Сталь оцинкована із полімерним покриттям,
товщина 0,7 мм

м2 1,42 846,21
  -    

__-__
  -    

1202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 153982 45649 6841
1891

416,79
15,13
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  Разом будівельні роботи, грн. 153982
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101492
       всього заробiтна плата, грн. 47540
  Загальновиробничi витрати, грн. 25721
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9246
  Всього будівельні роботи, грн. 179703

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 179703

 Роздiл 14. Гідроізоляція металевого
протипожежного резервуару 

145 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 343,2 35,97
31,23

__-__
  -    

12345 10718 __-__
  -    

0,3360
  -    

115,32
  -    

146 ХБ3-1-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Підготовка поверхонь, що підлягають
ремонту: вертикальні поверхні

1 м2 343,2 760,71
130,23

__-__
  -    

261076 44695 __-__
  -    

1,2282
  -    

421,52
  -    

147 ХБ1-5-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 3,432 58416,10
4648,79

__-__
  -    

200484 15955 __-__
  -    

42,2694
  -    

145,07
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 473905 71368 __-__
  -    

681,91
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 473905
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 402537
       всього заробiтна плата, грн. 71368
  Загальновиробничi витрати, грн. 39768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14613
  Всього будівельні роботи, грн. 513673

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 513673
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 Роздiл 15. Відновлення рампи 1 
148 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів

механізованим способом
100м3 0,1049 47663,12

21371,00
26292,12
8704,09

5000 2242 2758
913

229,9440
74,6017

24,12
7,83

149 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,1574 9571,99
2890,81

6681,18
1475,50

1507 455 1052
232

31,1040
10,3249

4,9
1,63

150 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1

100 м3 0,3462 25785,27
25785,27

__-__
  -    

8927 8927 __-__
  -    

277,4400
  -    

96,05
  -    

151 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,3462 20476,54
20476,54

__-__
  -    

7089 7089 __-__
  -    

220,3200
  -    

76,27
  -    

152 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 52,192 115,99
  -    

115,99
20,52

6054   -    6054
1071

__-__
0,1610

__-__
8,4

153 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,62 6415,30
5903,18

512,12
196,71

3977 3660 317
122

63,5160
1,5646

39,38
0,97

154 КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень

1т 0,15 8184,07
5208,54

2975,53
662,11

1228 781 447
99

40,3200
4,5037

6,05
0,68

155 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,15 4400,00
  -    

__-__
  -    

660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Покриття
156 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2
100 м3 0,2098 11153,48

2581,96
8571,52
3195,10

2340 542 1798
670

25,2960
28,3866

5,31
5,96

157 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,1049 47659,56
312,70

__-__
  -    

4999 33 __-__
  -    

3,0636
  -    

0,32
  -    

158 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 0,2098 215319,81
2985,84

8543,42
1959,23

45174 626 1792
411

31,2000
13,6652

6,55
2,87

159 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,1049 47659,56
312,70

__-__
  -    

4999 33 __-__
  -    

3,0636
  -    

0,32
  -    

160 КР18-47-3 Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеню

100м2 1,049 7668,09
5323,36

2184,07
617,19

8044 5584 2291
647

52,6440
4,6254

55,22
4,85

161 КР18-47-4
Н1=3

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-3

100м2 1,049 356,75
356,75

__-__
  -    

374 374 __-__
  -    

3,5280
  -    

3,7
  -    

162 С1421-9460 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М800

м3 13,64 2549,25
  -    

__-__
  -    

34772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С1421-9457 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка
М800

м3 6,82 2612,28
  -    

__-__
  -    

17816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 КБ6-1-1

Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1574 728338,49
20278,76

3963,73
1901,12

114640 3192 624
299

207,9660
14,7165

32,73
2,32

165 КБ11-11-18
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою (в 2
шари)

100м2 1,049 41426,55
4359,87

208,21
185,55

43456 4574 218
195

44,7120
1,5624

46,9
1,64

166 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]

100м2 1,049 16654,15
16184,33

268,99
99,47

17470 16977 282
104

143,7840
0,7924

150,83
0,83

167 С1421-9599
варіант 1

Суміш цементно-піщана "гарцовка" м3 4,62 4027,54
  -    

__-__
  -    

18607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 1,18 1848,99
  -    

__-__
  -    

2182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С1426-
11789
варіант 5

Бруківка "Старе місто" м2 105,95 519,07
  -    

__-__
  -    

54995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підпірна стіна
170 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,62 1865,06

902,26
__-__
  -    

1156 559 __-__
  -    

9,7080
  -    

6,02
  -    

171 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 0,62 29302,23
16491,25

12,43
11,07

18167 10225 8
7

161,5680
0,0932

100,17
0,06

172 С188888-8 Дюбель-шурупи 6х40мм шт 310 1,08
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 0,62 26834,41
17001,37

175,73
156,60

16637 10541 109
97

139,1160
1,3187

86,25
0,82

174 ХБ4-11-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 77, зерно 1,4
- 2,0 мм

100 м2 0,62 87324,84
12895,94

__-__
  -    

54141 7995 __-__
  -    

99,8292
  -    

61,89
  -    

 Закладна деталь Зд-1 - 36 шт
175 КБ6-11-8

Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,21564 18829,41
17907,57

376,50
125,70

4060 3862 81
27

164,7582
0,8487

35,53
0,18

176 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,03888 48959,80
  -    

__-__
  -    

1904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С111-1804
варіант 3

Сталь листова, товщиною 10 мм т 0,17676 37287,95
  -    

__-__
  -    

6591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 КБ9-73-2 Виготовлення огорожі т 0,21732 36629,06

26548,99
7766,88
731,21

7960 5770 1688
159

230,4000
5,7792

50,07
1,26

179 & С113-8-2
варіант 1

Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм т 0,23036 74374,22
  -    

__-__
  -    

17133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій огороджень 1т 0,21732 12427,40
7440,77

4250,76
945,88

2701 1617 924
206

57,6000
6,4338

12,52
1,4

181 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,18 2053,12
840,71

114,52
11,37

370 151 21
2

6,5964
0,0994

1,19
0,02

182 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 0,18 6421,53
1092,34

124,95
14,64

1156 197 22
3

8,6880
0,1277

1,56
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 535961 96006 20486
5264

903,85
41,74

  Разом будівельні роботи, грн. 535961
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 419469
       всього заробiтна плата, грн. 101270
  Загальновиробничi витрати, грн. 55663
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 113,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20248
  Всього будівельні роботи, грн. 591624

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 660
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 591624

 Роздiл 16. Улаштування рампи 2 
183 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів

механізованим способом
100м3 0,0656 47663,12

21371,00
26292,12
8704,09

3127 1402 1725
571

229,9440
74,6017

15,08
4,89

184 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,0984 9571,99
2890,81

6681,18
1475,50

942 284 658
145

31,1040
10,3249

3,06
1,02

185 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1

100 м3 0,269 25785,27
25785,27

__-__
  -    

6936 6936 __-__
  -    

277,4400
  -    

74,63
  -    

186 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,269 20476,54
20476,54

__-__
  -    

5508 5508 __-__
  -    

220,3200
  -    

59,27
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
187 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 43,04 115,99

  -    
115,99

20,52
4992   -    4992

883
__-__

0,1610
__-__

6,93
188 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 0,574 9913,47

8532,61
1380,86
528,39

5690 4898 792
303

89,1600
4,6028

51,18
2,64

189 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з
профнастила

100м2 0,902 1893,72
1848,02

45,70
42,03

1708 1667 41
38

19,8840
0,3917

17,94
0,35

190 КБ9-47-1
к дем.=0,7
Н2=1,15;
Н5=1,15

(Демонтаж) Облицювання стін стальних
профільованим листом

100м2 0,496 5224,85
4900,01

324,84
117,68

2592 2430 162
58

46,2134
1,0287

22,92
0,51

191 КР13-1-6 Демонтаж обшивання стін із полікарбонату 100м2 0,992 8559,77
8559,77

__-__
  -    

8491 8491 __-__
  -    

92,1000
  -    

91,36
  -    

192 КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень

1т 2,3 8184,07
5208,54

2975,53
662,11

18823 11980 6843
1523

40,3200
4,5037

92,74
10,36

193 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 2,3 4400,00
  -    

__-__
  -    

10120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ33-257-1
Н2=1,15;
Н5=1,15
к дем.=0,6

(Демонтаж) Складання та установлення
залізобетонних одностоякових опор із
кабельним вводом (перенесення)

100опор 0,02 183924,79
41411,84

142512,95
38692,43

3678 828 2850
774

405,7200
281,3345

8,11
5,63

195 КБ33-258-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Земляні роботи при складанні та
установленні залізобетонних одностоякових
опор із кабельним і повітряним вводами

100опоp 0,02 64013,71
31642,71

32371,00
6767,70

1280 633 647
135

333,9600
55,3766

6,68
1,11

196 КБ33-256-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування залізобетонних монолітних
фундаментів під опори

100опор 0,02 857551,42
49806,89

__-__
  -    

17151 996 __-__
  -    

487,9680
  -    

9,76
  -    

197 КБ33-257-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Складання та установлення
залізобетонних одностоякових опор із
кабельним вводом (існуючі)

100опор 0,02 393938,14
69019,73

237521,58
64487,38

7879 1380 4750
1290

676,2000
468,8909

13,52
9,38

 Фундаменти та підпірні стіни
198 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1

100 м3 0,338 25785,27
25785,27

__-__
  -    

8715 8715 __-__
  -    

277,4400
  -    

93,77
  -    

199 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,338 20476,54
20476,54

__-__
  -    

6921 6921 __-__
  -    

220,3200
  -    

74,47
  -    

200 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 54,08 115,99
  -    

115,99
20,52

6273   -    6273
1110

__-__
0,1610

__-__
8,71

201 КБ6-1-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0332 573007,79
20278,76

3963,73
1901,12

19024 673 132
63

207,9660
14,7165

6,9
0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
202 КР2-11-6 Улаштування стін підвалів з блоків масою

понад 1 т до 1,5 т
100 шт 0,53 75331,89

17545,53
35510,89
11238,66

39926 9299 18821
5956

163,4880
75,8791

86,65
40,22

203 К581121-
А002

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 53 1976,21
  -    

__-__
  -    

104739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КР2-11-5 Улаштування стін підвалів з блоків масою
понад 0,5 т до 1 т

100 шт 0,14 50050,48
11154,81

24202,91
7659,85

7007 1562 3388
1072

106,5000
51,7164

14,91
7,24

205 К581121-
А005

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 14 1322,36
  -    

__-__
  -    

18513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КР2-11-4 Улаштування стін підвалів з блоків масою
до 0,5 т

100 шт 0,14 35845,69
8094,31

17687,66
5597,88

5018 1133 2476
784

77,2800
37,7947

10,82
5,29

207 К581121-
А012

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 14 902,88
  -    

__-__
  -    

12640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли

100 м3 0,049 659908,77
114558,52

9395,29
8372,68

32336 5613 460
410

1067,4480
70,5028

52,3
3,45

209 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,443 22048,16
6642,25

__-__
  -    

9767 2943 __-__
  -    

58,2960
  -    

25,83
  -    

 Покриття
210 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2
100 м3 0,1 11153,48

2581,96
8571,52
3195,10

1115 258 857
320

25,2960
28,3866

2,53
2,84

211 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,05 47659,56
312,70

__-__
  -    

2383 16 __-__
  -    

3,0636
  -    

0,15
  -    

212 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 0,1 215319,81
2985,84

8543,42
1959,23

21532 299 854
196

31,2000
13,6652

3,12
1,37

213 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,05 47659,56
312,70

__-__
  -    

2383 16 __-__
  -    

3,0636
  -    

0,15
  -    

214 КР18-47-3 Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеню

100м2 0,5 7668,09
5323,36

2184,07
617,19

3834 2662 1092
309

52,6440
4,6254

26,32
2,31

215 КР18-47-4
Н1=8

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-3

100м2 0,5 951,34
951,34

__-__
  -    

476 476 __-__
  -    

9,4080
  -    

4,7
  -    

216 С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 13 2549,25
  -    

__-__
  -    

33140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ6-1-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,075 728338,49
20278,76

3963,73
1901,12

54625 1521 297
143

207,9660
14,7165

15,6
1,1

218 КБ11-11-18
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою (в 2
шари)

100м2 0,5 41426,55
4359,87

208,21
185,55

20713 2180 104
93

44,7120
1,5624

22,36
0,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219 КР8-32-5 Улаштування покриттів з матеріалів

рулонних, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників

100м2 0,5 21378,72
1418,26

34,27
31,52

10689 709 17
16

12,6000
0,2938

6,3
0,15

220 КР18-46-3 Улаштування двошарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів, нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 4,5
см

100м2 0,5 56562,71
2237,31

740,55
250,40

28281 1119 370
125

19,4160
1,7971

9,71
0,9

221 КР18-46-5
Н1=13

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-46-3,
18-46-4

100м2 0,5 74024,34
  -    

__-__
  -    

37012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при інших видах
покриттів

100м 0,224 49058,62
15292,98

877,21
277,62

10989 3426 196
62

151,2360
1,8744

33,88
0,42

223 & С1416-
8684-11
варіант 2

Каменi бортовi, БР100.20.8 м/п 23 214,64
  -    

__-__
  -    

4937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підпірна стіна
224 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 1,023 1865,06

902,26
__-__
  -    

1908 923 __-__
  -    

9,7080
  -    

9,93
  -    

225 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 1,023 29302,23
16491,25

12,43
11,07

29976 16871 13
11

161,5680
0,0932

165,28
0,1

226 С188888-8 Дюбель-шурупи 6х40мм шт 512 1,08
  -    

__-__
  -    

553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 1,023 26834,41
17001,37

175,73
156,60

27452 17392 180
160

139,1160
1,3187

142,32
1,35

228 ХБ4-11-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування декоративно-мозаїчної
полімерної штукатурки по зовнішніх
стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна Сeresit CT 77, зерно 1,4
- 2,0 мм

100 м2 1,023 87324,84
12895,94

__-__
  -    

89333 13193 __-__
  -    

99,8292
  -    

102,13
  -    

 Закладна деталь Зд-1 - 38 шт
229 КБ6-11-8

Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,22762 18829,41
17907,57

376,50
125,70

4286 4076 86
29

164,7582
0,8487

37,5
0,19

230 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,04104 48959,80
  -    

__-__
  -    

2009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231 С111-1804

варіант 3
Сталь листова, товщиною 10 мм т 0,18658 37287,95

  -    
__-__
  -    

6957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіни
232 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 1,08495 32205,81

20132,99
8825,90
1845,32

34942 21843 9576
2002

174,7200
12,9674

189,56
14,07

233 & С113-8-2
варіант 4

Труба сталева 40х40х3 мм т 0,57462 37633,13
  -    

__-__
  -    

21625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 & С113-8-2
варіант 5

Труба сталева 40х20х2 мм т 0,54505 37633,13
  -    

__-__
  -    

20512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КР20-12-3 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 1 т

1т 1,08495 14091,51
9900,87

2980,37
665,77

15289 10742 3234
722

76,6440
4,5281

83,15
4,91

236 КР13-5-2 Обшивання стін із полікорбанату 100м2 1,355 69097,40
25492,94

72,78
64,86

93627 34543 99
88

223,7400
0,5461

303,17
0,74

 Покриття і стеля
237 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 1,20538 32205,81

20132,99
8825,90
1845,32

38820 24268 10639
2224

174,7200
12,9674

210,6
15,63

238 & С113-8-2
варіант 6

Труба сталева 80х40х3 мм т 0,61066 37633,13
  -    

__-__
  -    

22981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 & С113-8-2
варіант 5

Труба сталева 40х20х2 мм т 0,6333 37633,13
  -    

__-__
  -    

23833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КР20-12-3 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 1 т

1т 1,20538 14091,51
9900,87

2980,37
665,77

16986 11934 3592
803

76,6440
4,5281

92,39
5,46

241 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в
один шар

100м2 1,214 1703,69
1685,13

18,56
17,08

2068 2046 22
21

15,5040
0,1591

18,82
0,19

242 С111-1720
варіант 4

Гідроізоляційна плівка м2 133,54 21,48
  -    

__-__
  -    

2868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 1,214 10396,33
10303,81

22,85
21,02

12621 12509 28
26

94,8000
0,1958

115,09
0,24

244 С114-151-У
варіант 2

Металева черепиця "Monterrey" 0,5 мм м2 127,47 448,06
  -    

__-__
  -    

57114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С123-528
варіант 1

Коньковий елемент круглий пм 20 263,69
  -    

__-__
  -    

5274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 КБ15-77-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Опорядження стель пластиковими
панелями шириною до 400 мм

100м2 1,012 121341,26
42081,80

36,74
32,74

122797 42587 37
33

378,1614
0,2757

382,7
0,28

247 КБ12-15-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,1 20276,43
18705,76

296,57
101,82

2028 1871 30
10

183,2640
0,7241

18,33
0,07

248 С114-180-У
варіант 1

Сталь оцинкована із полімерним покриттям,
товщина 0,7 мм

м2 10,5 846,21
  -    

__-__
  -    

8885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
249 КБ13-16-6

Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 2,302 2053,12
840,71

114,52
11,37

4726 1935 264
26

6,5964
0,0994

15,18
0,23

250 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 2,302 6421,53
1092,34

124,95
14,64

14782 2515 288
34

8,6880
0,1277

20
0,29

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 1276037 316222 86885
22568

2862,87
161,84

  Разом будівельні роботи, грн. 1276037
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 872930
       всього заробiтна плата, грн. 338790
  Загальновиробничi витрати, грн. 181297
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 361,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64604
  Всього будівельні роботи, грн. 1457334

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 10120
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 1457334

 Роздiл 17. Інші роботи 
251 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 1,64791 2678,49
239,79

2438,70
788,15

4414 395 4019
1299

2,5800
6,5419

4,25
10,78

252 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 18,31 181,79
181,79

__-__
  -    

3329 3329 __-__
  -    

1,9560
  -    

35,81
  -    

253 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 183,101 159,10
  -    

159,10
28,55

29131   -    29131
5228

__-__
0,2240

__-__
41,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 36874 3724 33150
6527

40,06
51,79

  Разом будівельні роботи, грн. 36874
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 10251
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  Загальновиробничi витрати, грн. 5506
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1968
  Всього будівельні роботи, грн. 42380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 42380
  Разом прямі витрати по кошторису 17237486 5542857 199524

55938
47920,51

436,41
  Разом будівельні роботи, грн. 17237486
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11495105
       всього заробiтна плата, грн. 5598795
  Загальновиробничi витрати, грн. 2940654
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5781,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1032483
  Всього будівельні роботи, грн. 20178140

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 10780
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 20178140
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 54138,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6631278

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на внутрішній ремонт

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 29981,889  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 АБ2 Кошторисна трудомісткість 78,56319  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9192,464  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтаж 
1 КР5-1-3 Розбирання дерев'яних щитових

перегородок
100 м2 1,1157 5799,40

5596,48
202,92

77,94
6470 6244 226

87
60,2160

0,6199
67,18
0,69

2 КБ10-94-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Розбирання перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар
без ізоляції у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,7227 27781,75
27352,02

265,87
191,00

20078 19767 192
138

245,7946
1,5629

177,64
1,13

3 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 10,38 985,00
898,92

86,08
54,67

10224 9331 893
567

9,6720
0,4525

100,4
4,7

4 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 23,22 2372,28
2058,24

314,04
120,63

55084 47792 7292
2801

21,1080
0,9594

490,13
22,28

5 КР3-49-1 Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод

100 м 0,92 13209,30
10313,77

__-__
  -    

12153 9489 __-__
  -    

106,8120
  -    

98,27
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 104009 92623 8603

3593
933,62

28,8
  Разом будівельні роботи, грн. 104009
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2783
       всього заробiтна плата, грн. 96216
  Загальновиробничi витрати, грн. 55075
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 115,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20623
  Всього будівельні роботи, грн. 159084

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 159084

 Роздiл 2. Заповнення дверних прорізів 
6 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін

із цегли
100 м3 0,0184 661460,22

113433,44
9395,29
8372,68

12171 2087 173
154

1069,8240
70,5028

19,68
1,3

 Перемички Пм-1
7 КР3-45-1 Улаштування перемичок металевих 1 т 0,0481 26897,76

23008,07
1150,70
430,36

1294 1107 55
21

235,9560
3,7786

11,35
0,18

8 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,04214 41179,42
  -    

__-__
  -    

1735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1110-169
варіант 1

Полоса сталева 50х5 мм т 0,00412 37312,82
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С111-1439
варіант 1

Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 14 мм,
довжина 400 мм з гайками та шайбами

т 0,00376 47496,61
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,015 2053,12
840,71

114,52
11,37

31 13 2
  -    

6,5964
0,0994

0,1
  -    

12 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 0,015 6421,53
1092,34

124,95
14,64

96 16 2
  -    

8,6880
0,1277

0,13
  -    

13 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 2,43 23173,67
21573,50

1579,84
606,85

56312 52424 3839
1475

221,2440
4,8265

537,62
11,73

14 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 5,679 5080,12
5080,12

__-__
  -    

28850 28850 __-__
  -    

53,6160
  -    

304,49
  -    

15 КБ10-28-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 0,8779 36618,96
15239,70

9091,10
3035,29

32148 13379 7981
2665

135,3918
20,4930

118,86
17,99



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 90_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ10-28-2

Н2=1,15;
Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах

100м2 1,4054 29050,20
12314,78

6767,82
2259,60

40827 17307 9511
3176

109,4064
15,2559

153,76
21,44

17 КБ10-28-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 2,5109 23614,37
9301,33

6262,76
2090,98

59293 23355 15725
5250

82,6344
14,1174

207,49
35,45

18 С123-218
варіант 1

Двернi блоки металопластикові внутрішні м2 479,42 8451,65
  -    

__-__
  -    

4051890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ10-96-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,893 43160,91
38582,70

2148,81
717,43

38543 34454 1919
641

324,8796
4,8438

290,12
4,33

20 С123-215
варіант 1

Дверні блоки металеві утеплені м2 28,36 8338,35
  -    

__-__
  -    

236476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С123-215
варіант 2

Дверні блоки протипожежні м2 60,94 8001,53
  -    

__-__
  -    

487613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа
перерізу щілини 20 см2

100м 2,7916 2086,42
2086,42

__-__
  -    

5824 5824 __-__
  -    

19,9200
  -    

55,61
  -    

23 & С1113-
200-8

Піна монтажна 750 мл шт 45 258,30
  -    

__-__
  -    

11624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ10-40-1
Н2=1,15

Установлення і кріплення наличників 100м 13,376 16072,77
998,46

__-__
  -    

214989 13355 __-__
  -    

10,2396
  -    

136,96
  -    

25 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів
накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]

100 шт 2,43 2866,13
2866,13

__-__
  -    

6965 6965 __-__
  -    

28,0800
  -    

68,23
  -    

26 & С111-184-
2
варіант 1

Обмежувач відкриття дверей шт 243 115,63
  -    

__-__
  -    

28098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5315112 199136 39207
13382

1904,4
92,42

  Разом будівельні роботи, грн. 5315112
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5076769
       всього заробiтна плата, грн. 212518
  Загальновиробничi витрати, грн. 117274
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 239,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42789
  Всього будівельні роботи, грн. 5432386

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5432386



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 90_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Улаштування перегородок
металопластикових 

27 КБ10-28-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 1,5005 23614,37
9301,33

6262,76
2090,98

35433 13957 9397
3138

82,6344
14,1174

123,99
21,18

28 С123-218
варіант 2

Блок перегородки з дверима
металопластикові 

м2 150,05 6867,97
  -    

__-__
  -    

1030539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1065972 13957 9397
3138

123,99
21,18

  Разом будівельні роботи, грн. 1065972
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1042618
       всього заробiтна плата, грн. 17095
  Загальновиробничi витрати, грн. 8911
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3111
  Всього будівельні роботи, грн. 1074883

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1074883

 Роздiл 4. Улаштування відкосів 
 Відкоси шириною 100 мм

29 КБ15-47-4
Н2=1,15;
Н5=1,15

Високоякісне штукатурення укосів
гіпсовими сумішами

100м2 0,547 34244,39
32937,31

698,02
199,14

18732 18017 382
109

269,5140
1,6897

147,42
0,92

30 С111-1891-
1К
варіант 2

Суміш штукатурка гіпсова МР75 кг 820,5 12,02
  -    

__-__
  -    

9862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 5,4698 5340,18
3271,68

__-__
  -    

29210 17895 __-__
  -    

27,9726
  -    

153
  -    

32 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,547 9168,30
4321,78

__-__
  -    

5015 2364 __-__
  -    

41,2620
  -    

22,57
  -    

33 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,547 7158,93
6284,37

6,12
5,46

3916 3438 3
3

54,5376
0,0460

29,83
0,03



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 90_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ15-56-4

Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 0,547 3512,67
3329,82

8,17
7,28

1921 1821 4
4

28,8972
0,0613

15,81
0,03

35 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 98,46 13,31
  -    

__-__
  -    

1311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,547 5786,19
5716,66

1,78
1,58

3165 3127 1
1

52,5960
0,0133

28,77
0,01

37 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 10,94 335,97
  -    

__-__
  -    

3676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Відкоси шириною 200 мм
38 КБ15-47-4

Н2=1,15;
Н5=1,15

Високоякісне штукатурення укосів
гіпсовими сумішами

100м2 0,7791 34244,39
32937,31

698,02
199,14

26680 25661 544
155

269,5140
1,6897

209,98
1,32

39 С111-1891-
1К
варіант 2

Суміш штукатурка гіпсова МР75 кг 1168,65 12,02
  -    

__-__
  -    

14047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 3,8954 5340,18
3271,68

__-__
  -    

20802 12745 __-__
  -    

27,9726
  -    

108,96
  -    

41 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,7791 9168,30
4321,78

__-__
  -    

7143 3367 __-__
  -    

41,2620
  -    

32,15
  -    

42 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7791 7158,93
6284,37

6,12
5,46

5578 4896 5
4

54,5376
0,0460

42,49
0,04

43 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 0,7791 3512,67
3329,82

8,17
7,28

2737 2594 6
6

28,8972
0,0613

22,51
0,05

44 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 140,24 13,31
  -    

__-__
  -    

1867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,7791 5786,19
5716,66

1,78
1,58

4508 4454 1
1

52,5960
0,0133

40,98
0,01

46 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 15,58 335,97
  -    

__-__
  -    

5234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 90_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Відкоси шириною 280 мм

47 КБ15-47-4
Н2=1,15;
Н5=1,15

Високоякісне штукатурення укосів
гіпсовими сумішами

100м2 0,9644 34244,39
32937,31

698,02
199,14

33025 31765 673
192

269,5140
1,6897

259,92
1,63

48 С111-1891-
1К
варіант 2

Суміш штукатурка гіпсова МР75 кг 1446,6 12,02
  -    

__-__
  -    

17388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 3,4442 5340,18
3271,68

__-__
  -    

18393 11268 __-__
  -    

27,9726
  -    

96,34
  -    

50 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,9644 9168,30
4321,78

__-__
  -    

8842 4168 __-__
  -    

41,2620
  -    

39,79
  -    

51 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9644 7158,93
6284,37

6,12
5,46

6904 6061 6
5

54,5376
0,0460

52,6
0,04

52 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 0,9644 3512,67
3329,82

8,17
7,28

3388 3211 8
7

28,8972
0,0613

27,87
0,06

53 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 173,59 13,31
  -    

__-__
  -    

2310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,9644 5786,19
5716,66

1,78
1,58

5580 5513 2
2

52,5960
0,0133

50,72
0,01

55 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 19,29 335,97
  -    

__-__
  -    

6481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Відкоси шириною 320 мм
56 КБ15-47-4

Н2=1,15;
Н5=1,15

Високоякісне штукатурення укосів
гіпсовими сумішами

100м2 2,0908 34244,39
32937,31

698,02
199,14

71598 68865 1459
416

269,5140
1,6897

563,5
3,53

57 С111-1891-
1К
варіант 2

Суміш штукатурка гіпсова МР75 кг 3136,2 12,02
  -    

__-__
  -    

37697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 6,5337 5340,18
3271,68

__-__
  -    

34891 21376 __-__
  -    

27,9726
  -    

182,76
  -    

59 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 2,0908 9168,30
4321,78

__-__
  -    

19169 9036 __-__
  -    

41,2620
  -    

86,27
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 90_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ15-56-3

Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 2,0908 7158,93
6284,37

6,12
5,46

14968 13139 13
11

54,5376
0,0460

114,03
0,1

61 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 2,0908 3512,67
3329,82

8,17
7,28

7344 6962 17
15

28,8972
0,0613

60,42
0,13

62 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 376,34 13,31
  -    

__-__
  -    

5009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,0908 5786,19
5716,66

1,78
1,58

12098 11952 4
3

52,5960
0,0133

109,97
0,03

64 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 41,82 335,97
  -    

__-__
  -    

14050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Опорядження стін навколо прорізів
шириною 100 мм

65 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,6321 7308,64
6796,52

512,12
196,71

4620 4296 324
124

73,1280
1,5646

46,22
0,99

66 КБ15-47-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 0,6321 42925,41
15669,41

772,26
185,45

27133 9905 488
117

131,9418
1,5768

83,4
1

67 КБ15-47-3
Н1=5; Н2=1,
15; Н5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
зміни товщини штукатурного шару, норми
15-47-1 і 15-47-2

100м2 -0,0632 7638,29
1305,07

170,89
44,02

-483 -82 -11
-3

11,4540
0,3740

-0,72
-0,02

68 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,6321 9168,30
4321,78

__-__
  -    

5795 2732 __-__
  -    

41,2620
  -    

26,08
  -    

69 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,6321 7158,93
6284,37

6,12
5,46

4525 3972 4
3

54,5376
0,0460

34,47
0,03

70 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 0,6321 3512,67
3329,82

8,17
7,28

2220 2105 5
5

28,8972
0,0613

18,27
0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 & С111-

1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 113,78 13,31
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,6321 5786,19
5716,66

1,78
1,58

3657 3614 1
1

52,5960
0,0133

33,25
0,01

73 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 12,64 335,97
  -    

__-__
  -    

4247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 537767 320237 3939
1181

2739,63
9,99

  Разом будівельні роботи, грн. 537767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 213591
       всього заробiтна плата, грн. 321418
  Загальновиробничi витрати, грн. 168204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 329,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58919
  Всього будівельні роботи, грн. 705971

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 705971

 Роздiл 5. Улаштування фундаменту для
перегородки в підвалі (прим. 10-19

санвузли) 
74 КР1-1-2 Розробка ґрунту всередині будівлі в

траншеях
100 м3 0,0041 79945,32

72122,89
__-__
  -    

328 296 __-__
  -    

726,2400
  -    

2,98
  -    

75 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0041 20476,54
20476,54

__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

220,3200
  -    

0,9
  -    

76 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 0,656 115,99
  -    

115,99
20,52

76   -    76
13

__-__
0,1610

__-__
0,11

77 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

100 м3 0,0003 261261,92
61983,03

3502,71
1345,46

78 19 1
  -    

607,2600
10,7010

0,18
  -    

78 КБ8-2-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,1 3465,21
322,95

212,17
79,59

347 32 21
8

3,3120
0,6912

0,33
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних

фундаментів об'ємом до 5 м3 [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10
до 20 мм]

100 м3 0,0031 686453,37
81948,46

61198,10
19300,33

2128 254 190
60

810,4080
130,3744

2,51
0,4

80 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,04268 43451,61
  -    

__-__
  -    

1855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,0321 22048,16
6642,25

__-__
  -    

708 213 __-__
  -    

58,2960
  -    

1,87
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 5604 898 288
81

8,77
0,58

  Разом будівельні роботи, грн. 5604
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4418
       всього заробiтна плата, грн. 979
  Загальновиробничi витрати, грн. 545
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 200
  Всього будівельні роботи, грн. 6149

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 6149

 Роздiл 6. Улаштування перегородки
цегляної (прим. 10-19 санвузли) 

82 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,0155 69353,85
4763,23

__-__
  -    

1075 74 __-__
  -    

43,8240
  -    

0,68
  -    

83 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,1442 100063,97
31573,25

665,64
593,19

14429 4553 96
86

283,7280
4,9950

40,91
0,72

84 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,00186 44553,84
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-1780
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, 50х50х3 мм т 0,00468 80797,55
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 15965 4627 96
86

41,59
0,72

  Разом будівельні роботи, грн. 15965
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11242
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 4713
  Загальновиробничi витрати, грн. 2534
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 907
  Всього будівельні роботи, грн. 18499

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 18499

 Роздiл 7. Улаштування дренажного
приямку 

86 КР1-1-2 Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях

100 м3 0,006 79945,32
72122,89

__-__
  -    

480 433 __-__
  -    

726,2400
  -    

4,36
  -    

87 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,006 20476,54
20476,54

__-__
  -    

123 123 __-__
  -    

220,3200
  -    

1,32
  -    

88 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 0,96 115,99
  -    

115,99
20,52

111   -    111
20

__-__
0,1610

__-__
0,15

89 КБ8-2-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,11 2970,40
322,95

212,17
79,59

327 36 23
9

3,3120
0,6912

0,36
0,08

90 КБ6-1-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0003 540859,43
20278,76

3963,73
1901,12

162 6 1
1

207,9660
14,7165

0,06
  -    

91 КР2-6-6 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,016 79574,06
11625,98

__-__
  -    

1273 186 __-__
  -    

102,0360
  -    

1,63
  -    

92 КБ8-5-9
Н2=1,15;
Н5=1,15

Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли
[керамiчної]

1 м3 0,24 7498,11
1723,67

367,32
122,64

1800 414 88
29

16,2564
0,8280

3,9
0,2

93 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,016 28162,18
17871,02

175,73
156,60

451 286 3
3

152,7960
1,3187

2,44
0,02

94 ХБ1-5-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,016 58416,10
4648,79

__-__
  -    

935 74 __-__
  -    

42,2694
  -    

0,68
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 ХБ1-5-1

Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,0025 57176,63
3409,32

__-__
  -    

143 9 __-__
  -    

31,3674
  -    

0,08
  -    

 Кришка приямку Кр-1
96 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
т 0,01927 33293,10

23772,67
6873,33
639,76

642 458 132
12

211,2000
5,0112

4,07
0,1

97 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 40х40х4 т 0,01314 36855,56
  -    

__-__
  -    

484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-1068
варіант 1

Просiчно-витяжний прокат гарячекатаний в
листах мiрних розмiрiв, iз сталi марки С235,
товщина 6 мм

т 0,00728 42908,95
  -    

__-__
  -    

312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею
з листової, рифленої, просічної і круглої
сталі

т 0,01927 14349,39
7580,70

5838,44
1790,96

277 146 113
35

68,9280
12,1476

1,33
0,23

100 С111-956
варіант 1

Петля накладна металева, ПН1-130 шт 2 45,77
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С111-953
варіант 1

Ручка металева приварна відкидна шт 1 179,76
  -    

__-__
  -    

180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,01 2053,12
840,71

114,52
11,37

21 8 1
  -    

6,5964
0,0994

0,07
  -    

103 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 0,01 6421,53
1092,34

124,95
14,64

64 11 1
  -    

8,6880
0,1277

0,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 7877 2190 473
109

20,39
0,78

  Разом будівельні роботи, грн. 7877
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5214
       всього заробiтна плата, грн. 2299
  Загальновиробничi витрати, грн. 1254
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 450
  Всього будівельні роботи, грн. 9131

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 9131
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 Роздiл 8. Утеплення перекриття підвалу 
104 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь

стель від вапняної фарби
100м2 11,3461 4159,99

4159,99
__-__
  -    

47200 47200 __-__
  -    

44,7600
  -    

507,85
  -    

105 КБ15-182-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою (10% від заг. площі)

100м2 1,1346 18661,29
15062,22

8,17
7,28

21173 17090 9
8

138,5796
0,0613

157,23
0,07

106 КБ15-182-3
Н1=4; Н2=1,
15; Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 1,1346 24573,16
13662,78

24,50
21,83

27881 15502 28
25

118,5696
0,1838

134,53
0,21

107 ХБ4-8-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині
мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм

100 м2 11,3461 77189,89
44938,43

__-__
  -    

875804 509876 __-__
  -    

367,7148
  -    

4172,13
  -    

108 С114-132-У
варіант 9

Плити теплоізоляційні мінераловатні
"Novoterm Фасад 115", товщиною 150 мм

м3 182,1 3410,75
  -    

__-__
  -    

621098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-155-
109
варіант 9

Дюбелі поліамідні зі стальними
сердечниками "Ceresit CT 335", довжиною
260 мм діаметр 10 мм

шт. 9168 22,74
  -    

__-__
  -    

208480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 11,3461 902,26
902,26

__-__
  -    

10237 10237 __-__
  -    

9,7080
  -    

110,15
  -    

111 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кг 850,96 72,15
  -    

__-__
  -    

61397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1873270 599905 37
33

5081,89
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 1873270
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1273328
       всього заробiтна плата, грн. 599938
  Загальновиробничi витрати, грн. 312257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 609,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 108902
  Всього будівельні роботи, грн. 2185527

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 2185527
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 Роздiл 9. Опорядження стель по
утеплювачу (тип опорядження 1) 

112 КБ15-56-5
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 11,3461 10984,26
10018,10

10,21
9,10

124629 113666 116
103

86,9400
0,0766

986,43
0,87

113 КБ15-56-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 11,3461 2190,45
2099,03

4,08
3,64

24853 23816 46
41

18,2160
0,0306

206,68
0,35

114 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 2042,3 13,31
  -    

__-__
  -    

27183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 11,3461 6511,07
6435,32

1,78
1,58

73875 73016 20
18

59,2080
0,0133

671,78
0,15

116 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 226,92 335,97
  -    

__-__
  -    

76238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 326778 210498 182
162

1864,89
1,37

  Разом будівельні роботи, грн. 326778
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 116098
       всього заробiтна плата, грн. 210660
  Загальновиробничi витрати, грн. 112416
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 223,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39990
  Всього будівельні роботи, грн. 439194

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 439194

 Роздiл 10. Опорядження стель (тип
опорядження 2) 

117 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

100м2 3,9934 4159,99
4159,99

__-__
  -    

16613 16613 __-__
  -    

44,7600
  -    

178,74
  -    

118 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 3,9934 1996,46
902,26

__-__
  -    

7973 3603 __-__
  -    

9,7080
  -    

38,77
  -    
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119 КР11-29-3 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стель [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 3,9934 7819,44
7753,76

65,68
58,53

31226 30964 262
234

73,1280
0,4928

292,03
1,97

120 С111-1891-
1К
варіант 3

Штукатурка гіпсова Rotband кг 1697,2 14,13
  -    

__-__
  -    

23981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ34-58-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 3,9934 10223,45
5376,93

__-__
  -    

40826 21472 __-__
  -    

51,3360
  -    

205,01
  -    

122 КБ15-56-5
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 3,9934 10984,26
10018,10

10,21
9,10

43865 40006 41
36

86,9400
0,0766

347,19
0,31

123 КБ15-56-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 3,9934 2190,45
2099,03

4,08
3,64

8747 8382 16
15

18,2160
0,0306

72,74
0,12

124 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 718,81 13,31
  -    

__-__
  -    

9567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 3,9934 6511,07
6435,32

1,78
1,58

26001 25699 7
6

59,2080
0,0133

236,44
0,05

126 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 79,87 335,97
  -    

__-__
  -    

26834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 235633 146739 326
291

1370,92
2,45

  Разом будівельні роботи, грн. 235633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88568
       всього заробiтна плата, грн. 147030
  Загальновиробничi витрати, грн. 80862
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 164,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29429
  Всього будівельні роботи, грн. 316495

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 316495
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 Роздiл 11. Додаткове покриття стель
гідроізоляцією (душові, мийки підвалу) 

127 ХБ1-5-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,2953 57176,63
3409,32

__-__
  -    

16884 1007 __-__
  -    

31,3674
  -    

9,26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 16884 1007 __-__
  -    

9,26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 16884
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15877
       всього заробiтна плата, грн. 1007
  Загальновиробничi витрати, грн. 549
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198
  Всього будівельні роботи, грн. 17433

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 17433

 Роздiл 12. Улаштування підвісної стелі
(тип опорядження 3) 

128 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

100м2 21,5269 4159,99
4159,99

__-__
  -    

89552 89552 __-__
  -    

44,7600
  -    

963,54
  -    

129 КБ15-76-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 21,5269 35002,93
20991,41

6,12
5,46

753505 451880 132
118

193,1310
0,0460

4157,51
0,99

130 КБ15-76-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 21,5269 28485,18
2516,87

10,21
9,10

613198 54180 220
196

23,1564
0,0766

498,49
1,65

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1456255 595612 352
314

5619,54
2,64

  Разом будівельні роботи, грн. 1456255
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 860291
       всього заробiтна плата, грн. 595926
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  Загальновиробничi витрати, грн. 329632
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 674,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 120474
  Всього будівельні роботи, грн. 1785887

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 1785887

 Роздiл 13. Опорядження стін (тип
опорядження 4) 

131 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 72,2714 6415,30
5903,18

512,12
196,71

463643 426631 37012
14217

63,5160
1,5646

4590,39
113,07

132 КБ15-47-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 72,2714 42925,41
15669,41

772,26
185,45

3102279 1132450 55812
13403

131,9418
1,5768

9535,62
113,96

133 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 72,2714 9168,30
4321,78

__-__
  -    

662606 312341 __-__
  -    

41,2620
  -    

2982,06
  -    

134 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 72,2714 7158,93
6284,37

6,12
5,46

517386 454180 442
395

54,5376
0,0460

3941,51
3,32

135 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 72,2714 3512,67
3329,82

8,17
7,28

253866 240651 590
526

28,8972
0,0613

2088,44
4,43

136 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 13008,85 13,31
  -    

__-__
  -    

173148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 72,2714 5786,19
5716,66

1,78
1,58

418176 413151 129
114

52,5960
0,0133

3801,19
0,96

138 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 1445,43 335,97
  -    

__-__
  -    

485621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 6076725 2979404 93985
28655

26939,21
235,74
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  Разом будівельні роботи, грн. 6076725
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3003336
       всього заробiтна плата, грн. 3008059
  Загальновиробничi витрати, грн. 1623057
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3261
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 582317
  Всього будівельні роботи, грн. 7699782

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 7699782

 Роздiл 14. Улаштування захисних смуг 
139 КБ10-40-1

Н2=1,15
Установлення і кріплення відбійників
захисних

100м 7,7647 1047,97
998,46

__-__
  -    

8137 7753 __-__
  -    

10,2396
  -    

79,51
  -    

140 С123-357
варіант 2

Відбійник з ДСП ламінований, розмір 250х16
мм

м 717,85 124,56
  -    

__-__
  -    

89415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С123-357
варіант 3

Відбійник з ДСП ламінований, розмір 150х16
мм

м 97,44 74,87
  -    

__-__
  -    

7295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 104847 7753 __-__
  -    

79,51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 104847
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97094
       всього заробiтна плата, грн. 7753
  Загальновиробничi витрати, грн. 4504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1704
  Всього будівельні роботи, грн. 109351

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 109351

 Роздiл 15. Опорядження стін плиткою
(тип опорядження 5) 

142 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 8,3398 9913,47
8532,61

1380,86
528,39

82676 71160 11516
4407

89,1600
4,6028

743,58
38,39
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143 КР11-1-2 Суцільне вирівнювання штукатурки стін

усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 10 мм

100м2 8,3398 8567,39
8439,87

99,40
88,58

71450 70387 829
739

76,7400
0,7459

640
6,22

144 С111-1891-
1К
варіант 4

Суміш штукатурна цементно-вапнякова
Старт Цемент

кг 16262,61 9,59
  -    

__-__
  -    

155958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення штукатурних маяків 100м 8,3398 4383,63
3271,68

__-__
  -    

36559 27285 __-__
  -    

27,9726
  -    

233,29
  -    

146 КБ15-25-2
Н2=1,
15;Н5=1,15

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 8,3398 117561,12
39262,32

69,40
61,85

980436 327440 579
516

352,8246
0,5208

2942,49
4,34

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 1327079 496272 12924
5662

4559,36
48,95

  Разом будівельні роботи, грн. 1327079
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 817883
       всього заробiтна плата, грн. 501934
  Загальновиробничi витрати, грн. 273330
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 553
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 98748
  Всього будівельні роботи, грн. 1600409

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 1600409

 Роздiл 16. Обладнання в санвузлах 
147 КБ10-12-1

Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,072 28844,82
20302,26

__-__
  -    

2077 1462 __-__
  -    

193,8348
  -    

13,96
  -    

148 С121-233
варіант 1

Душові перегородки 18/25 мм сендвіч,
алюмінієвий каркас, 900х2000 мм

шт 2 4949,52
  -    

__-__
  -    

9899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С121-233
варіант 2

Туалетні кабінки з алюмінієвого  профілю із
ЛДСП 25 мм, потрійні, 900х2000 мм з
дверима

шт 2 2294,67
  -    

__-__
  -    

4589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 2,5 765,20
730,10

__-__
  -    

1913 1825 __-__
  -    

6,3360
  -    

15,84
  -    

151 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 19 907,15
  -    

__-__
  -    

17236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С126-1237
варіант 1

Поручень для мийки "Стіна-підлога", діам.
32мм - 530х710х800 мм

шт 1 2321,36
  -    

__-__
  -    

2321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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153 С126-1237

варіант 2
Поручень одинарний в туалет "Стіна-
підлога", діам. 32мм 700х800 мм

шт 1 1904,54
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С126-1237
варіант 4

Поручень пристінний кутовий, діам. 32мм -
350х350 мм

шт 1 1273,26
  -    

__-__
  -    

1273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С126-1237
варіант 9

Поручень пристінний прямий, діам. 32мм -
600 мм

шт 1 1169,49
  -    

__-__
  -    

1169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С126-1237
варіант 3

Тримач для милиць, 60х200 мм шт 1 849,52
  -    

__-__
  -    

850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 560110-216
варіант 2

Дзеркало поворотне, 500х700 мм шт 1 2789,48
  -    

__-__
  -    

2789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 46021 3287 __-__
  -    

29,8
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 46021
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42734
       всього заробiтна плата, грн. 3287
  Загальновиробничi витрати, грн. 1745
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 596
  Всього будівельні роботи, грн. 47766

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 47766

 Роздiл 17. Улаштування покриття підлог
(тип опорядження 6) 

158 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 16,8428 11502,08
11367,74

134,34
41,25

193727 191465 2262
695

111,3720
0,3326

1875,82
5,6

159 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
(товщ. 30 мм)

100м2 16,8428 7854,54
6231,99

1622,55
597,30

132292 104964 27328
10060

61,0560
5,2783

1028,35
88,9

160 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 16,8428 19358,44
8738,01

189,93
169,26

326050 147173 3199
2851

85,6080
1,4252

1441,88
24,01

161 КР7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати

100м2 16,8428 2912,62
264,57

49,70
44,29

49057 4456 837
746

2,5920
0,3730

43,66
6,28

162 КБ11-11-18
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 16,8428 14881,08
2179,93

104,11
92,77

250639 36716 1754
1563

22,3560
0,7812

376,54
13,16
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163 КБ11-29-2

Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 16,8428 107701,23
25330,78

72,44
65,49

1813990 426641 1220
1103

227,6310
0,5514

3833,94
9,29

164 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 11,5093 26940,99
4693,87

23,08
20,56

310072 54023 266
237

41,1960
0,1732

474,14
1,99

165 С111-2014-6 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 34,53 48,14
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного
та штучного каменю Ceresit СМ 117

кг 1087,63 24,76
  -    

__-__
  -    

26930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 69,06 130,62
  -    

__-__
  -    

9021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 3113440 965438 36866
17255

9074,33
149,23

  Разом будівельні роботи, грн. 3113440
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2111136
       всього заробiтна плата, грн. 982693
  Загальновиробничi витрати, грн. 541957
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1106,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197645
  Всього будівельні роботи, грн. 3655397

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 3655397

 Роздiл 18. Додаткове покриття підлог
гідроізоляцією (душові, ванни) 

168 ХБ1-5-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,3728 57176,63
3409,32

__-__
  -    

21315 1271 __-__
  -    

31,3674
  -    

11,69
  -    

169 ХБ1-5-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,0651 58416,10
4648,79

__-__
  -    

3803 303 __-__
  -    

42,2694
  -    

2,75
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 25118 1574 __-__
  -    

14,44
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 25118
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23544
       всього заробiтна плата, грн. 1574
  Загальновиробничi витрати, грн. 857
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 310
  Всього будівельні роботи, грн. 25975

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 25975

 Роздiл 19. Улаштування покриття підлог
(тип опорядження 7) 

170 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 7,352 2062,46
2007,50

54,96
16,88

15163 14759 404
124

21,6000
0,1361

158,8
1

171 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
(товщ. 35 мм)

100м2 7,352 7854,54
6231,99

1622,55
597,30

57747 45818 11929
4391

61,0560
5,2783

448,88
38,81

172 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 7,352 19358,44
8738,01

189,93
169,26

142323 64242 1396
1244

85,6080
1,4252

629,39
10,48

173 КР7-17-9
Н1=2

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати

100м2 7,352 5825,24
529,13

99,40
88,58

42827 3890 731
651

5,1840
0,7459

38,11
5,48

174 КБ11-11-18
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 7,352 14881,08
2179,93

104,11
92,77

109406 16027 765
682

22,3560
0,7812

164,36
5,74

175 КБ11-11-13
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 7,352 21527,12
8972,57

40,83
36,38

158267 65966 300
267

87,9060
0,3064

646,28
2,25

176 КБ11-39-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 7,683 51111,39
10757,33

16,33
14,55

392689 82649 125
112

96,6690
0,1225

742,71
0,94

177 & С111-573-
ИНБС
варіант 1

Лінолеум Tarkett Primo Premium м2 783,67 680,77
  -    

__-__
  -    

533499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ11-43-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 6,4281 17424,50
1962,27

4,08
3,64

112006 12614 26
23

17,0292
0,0306

109,47
0,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1563927 305965 15676
7494

2938
64,9
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  Разом будівельні роботи, грн. 1563927
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1242286
       всього заробiтна плата, грн. 313459
  Загальновиробничi витрати, грн. 174934
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 360,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64346
  Всього будівельні роботи, грн. 1738861

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1738861

 Роздiл 20. Улаштування покриття сходів
(тип опорядження 8) 

179 КБ11-11-13
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 2,1137 15790,12
8972,57

40,83
36,38

33376 18965 86
77

87,9060
0,3064

185,81
0,65

180 КБ11-11-14
Н2,Н5=1,15;
Н1=3

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 -2,1137 2280,23
2243,85

24,50
21,83

-4820 -4743 -52
-46

21,9834
0,1838

-46,47
-0,39

181 С111-2005-4 Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83 кг 422,74 22,24
  -    

__-__
  -    

9402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 2,1137 902,26
902,26

__-__
  -    

1907 1907 __-__
  -    

9,7080
  -    

20,52
  -    

183 С111-2014-1 Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit CT 14

л 31,71 690,21
  -    

__-__
  -    

21887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР7-34-1 Залізнення цементних покриттів м2 211,37 31,80
31,80

__-__
  -    

6722 6722 __-__
  -    

0,2760
  -    

58,34
  -    

185 С111-2006-1 Укріплююче полімерцементне покриття-
топінг для промислових підлог Ceresit СF 56

кг 2113,7 26,64
  -    

__-__
  -    

56309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 3,3476 26940,99
4693,87

23,08
20,56

90188 15713 77
69

41,1960
0,1732

137,91
0,58

187 С111-2014-6 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 10,04 48,14
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного
та штучного каменю Ceresit СМ 117

кг 316,35 24,76
  -    

__-__
  -    

7833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 20,09 130,62
  -    

__-__
  -    

2624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 225911 38564 111
100

356,11
0,84
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  Разом будівельні роботи, грн. 225911
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 187236
       всього заробiтна плата, грн. 38664
  Загальновиробничi витрати, грн. 21119
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7648
  Всього будівельні роботи, грн. 247030

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 247030

 Роздiл 21. Заміна поручнів на сходових
клітинах 

190 КР9-6-1 Розбирання прямої частини дерев'яних
поручнів

100м 1,0675 1549,11
1505,63

43,48
16,70

1654 1607 47
18

16,2000
0,1328

17,29
0,14

191 КР9-5-1 Розбирання металевих сходових грат при
вазі одного метра грат до 60 кг

100м 1,0675 9145,64
8206,18

492,79
189,29

9763 8760 526
202

82,6320
1,5055

88,21
1,61

192 КР9-20-3 Установлення металевих огорож з
поручнями

100м 1,0675 15804,59
12861,56

443,75
23,02

16871 13730 474
25

114,2640
0,2002

121,98
0,21

193 С123-361
варіант 1

Перила (поручні) із нержавіючої сталі,
Стандарт+

м 106,75 3133,58
  -    

__-__
  -    

334510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С111-
1846-1
варіант 1

Анкер розпірний, М8х100 мм шт 427 20,72
  -    

__-__
  -    

8847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 371645 24097 1047
245

227,48
1,96

  Разом будівельні роботи, грн. 371645
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 346501
       всього заробiтна плата, грн. 24342
  Загальновиробничi витрати, грн. 13457
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4917
  Всього будівельні роботи, грн. 385102

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 385102
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 Роздiл 22. Улаштування покриття
підлоги підвалу (тип опорядження 9) 

195 КР7-10-2 Забивання вибоїв, тріщин у підлогах
площею до 0,5 м2

100місць 2,11 12753,48
12750,58

__-__
  -    

26910 26904 __-__
  -    

124,9200
  -    

263,58
  -    

196 С111-2005-8 Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 447,42 56,49
  -    

__-__
  -    

25275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КБ11-11-13
Н2=1,
15;Н5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 7,9542 44116,51
8972,57

40,83
36,38

350912 71370 325
289

87,9060
0,3064

699,22
2,44

198 КБ11-11-14
Н2=1,
15;Н5=1,15;
Н1=10

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 7,9542 59998,73
7479,49

81,65
72,76

477242 59493 649
579

73,2780
0,6127

582,87
4,87

199 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 7,661 16690,50
4693,87

23,08
20,56

127866 35960 177
158

41,1960
0,1732

315,6
1,33

200 С111-2014-6 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 9,19 48,14
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного
та штучного каменю Ceresit СМ 117

кг 289,59 24,76
  -    

__-__
  -    

7170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 18,39 130,62
  -    

__-__
  -    

2402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 1018219 193727 1151
1026

1861,27
8,64

  Разом будівельні роботи, грн. 1018219
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 823341
       всього заробiтна плата, грн. 194753
  Загальновиробничi витрати, грн. 108830
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 224,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40068
  Всього будівельні роботи, грн. 1127049

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 1127049

 Роздiл 23. Фартухи рукомийників по
кабінетах 

203 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 2,304 9913,47
8532,61

1380,86
528,39

22841 19659 3182
1217

89,1600
4,6028

205,42
10,6
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204 КР11-1-2 Суцільне вирівнювання штукатурки стін

усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 10 мм

100м2 2,304 8567,39
8439,87

99,40
88,58

19739 19445 229
204

76,7400
0,7459

176,81
1,72

205 С111-1891-
1К
варіант 4

Суміш штукатурна цементно-вапнякова
Старт Цемент

кг 4492,8 9,59
  -    

__-__
  -    

43086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ15-47-5
Н2=1,15

Установлення штукатурних маяків 100м 6,144 4383,63
3271,68

__-__
  -    

26933 20101 __-__
  -    

27,9726
  -    

171,86
  -    

207 КБ15-25-2
Н2=1,
15;Н5=1,15

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,304 117561,12
39262,32

69,40
61,85

270861 90460 160
143

352,8246
0,5208

812,91
1,2

208 С111-1844-1
варіант 1

Кутики для плитки зовнішній ПВХ 9 мм м 451,2 21,17
  -    

__-__
  -    

9552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 393012 149665 3571
1564

1367
13,52

  Разом будівельні роботи, грн. 393012
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 239776
       всього заробiтна плата, грн. 151229
  Загальновиробничi витрати, грн. 82083
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 165,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29583
  Всього будівельні роботи, грн. 475095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 475095

 Роздiл 24. Відновлення оздоблення стін
в місцях заміни радіаторів (тип

опорядження 4) 
209 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2 (30% площі)

100м2 1,4196 6415,30
5903,18

512,12
196,71

9107 8380 727
279

63,5160
1,5646

90,17
2,22

210 КБ15-47-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм
(30% площі)

100м2 1,4196 42925,41
15669,41

772,26
185,45

60937 22244 1096
263

131,9418
1,5768

187,3
2,24
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211 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 4,7321 1327,36

902,26
__-__
  -    

6281 4270 __-__
  -    

9,7080
  -    

45,94
  -    

212 КР11-1-1 Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі розчином при товщині
накиді до 5 мм

100м2 4,7321 6456,22
6378,40

49,70
44,29

30551 30183 235
210

57,9960
0,3730

274,44
1,76

213 С111-1891-
1К
варіант 3

Штукатурка гіпсова Rotband кг 2011,14 14,13
  -    

__-__
  -    

28417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ34-58-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 4,7321 9168,30
4321,78

__-__
  -    

43385 20451 __-__
  -    

41,2620
  -    

195,26
  -    

215 КБ15-56-3
Н2=1,15;
Н5=1,15

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 4,7321 7158,93
6284,37

6,12
5,46

33877 29738 29
26

54,5376
0,0460

258,08
0,22

216 КБ15-56-4
Н2=1,15;
Н5=1,15;
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 4,7321 3512,67
3329,82

8,17
7,28

16622 15757 39
34

28,8972
0,0613

136,74
0,29

217 & С111-
1896СТ
варіант 1

Шпаклівка гіпсова HP Finish кг 851,78 13,31
  -    

__-__
  -    

11337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,7321 5786,19
5716,66

1,78
1,58

27381 27052 8
7

52,5960
0,0133

248,89
0,06

219 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна латексна фарба Ceresit  ІN 53 л 94,64 335,97
  -    

__-__
  -    

31796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 299691 158075 2134
819

1436,82
6,79

  Разом будівельні роботи, грн. 299691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139482
       всього заробiтна плата, грн. 158894
  Загальновиробничi витрати, грн. 86012
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 173,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30935
  Всього будівельні роботи, грн. 385703
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 385703

 Роздiл 25. Улаштування приямків (прим.
32, 39, 65) до розділу ВК 

220 КР1-1-2 Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях

100 м3 0,0174 79945,32
72122,89

__-__
  -    

1391 1255 __-__
  -    

726,2400
  -    

12,64
  -    

221 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0174 20476,54
20476,54

__-__
  -    

356 356 __-__
  -    

220,3200
  -    

3,83
  -    

222 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 2,784 115,99
  -    

115,99
20,52

323   -    323
57

__-__
0,1610

__-__
0,45

223 КБ8-2-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,45 2970,40
322,95

212,17
79,59

1337 145 95
36

3,3120
0,6912

1,49
0,31

224 КБ6-1-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,0023 540859,43
20278,76

3963,73
1901,12

1244 47 9
4

207,9660
14,7165

0,48
0,03

225 КР2-6-6 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,063 79574,06
11625,98

__-__
  -    

5013 732 __-__
  -    

102,0360
  -    

6,43
  -    

226 КБ8-5-9
Н2=1,15;
Н5=1,15

Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли
[керамiчної]

1 м3 0,54 7498,11
1723,67

367,32
122,64

4049 931 198
66

16,2564
0,8280

8,78
0,45

227 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,0381 28162,18
17871,02

175,73
156,60

1073 681 7
6

152,7960
1,3187

5,82
0,05

228 ХБ1-5-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,0381 58416,10
4648,79

__-__
  -    

2226 177 __-__
  -    

42,2694
  -    

1,61
  -    

229 ХБ1-5-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,0108 57176,63
3409,32

__-__
  -    

618 37 __-__
  -    

31,3674
  -    

0,34
  -    

 Кришка приямку Кр-2
230 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
т 0,09684 33293,10

23772,67
6873,33
639,76

3224 2302 666
62

211,2000
5,0112

20,45
0,49

231 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 40х40х4 т 0,05152 36855,56
  -    

__-__
  -    

1899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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232 С111-1111

варіант 1
Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення
із сталі марки С235, товщина основи листа
4  мм

т 0,05113 45001,75
  -    

__-__
  -    

2301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею
з листової, рифленої, просічної і круглої
сталі

т 0,09684 14349,39
7580,70

5838,44
1790,96

1390 734 565
173

68,9280
12,1476

6,67
1,18

234 С111-956
варіант 1

Петля накладна металева, ПН1-130 шт 6 45,77
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С111-953
варіант 1

Ручка металева приварна відкидна шт 3 179,76
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,03 2053,12
840,71

114,52
11,37

62 25 3
  -    

6,5964
0,0994

0,2
  -    

237 КБ13-27-1
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю УРФ-1128

100м2 0,03 6421,53
1092,34

124,95
14,64

193 33 4
  -    

8,6880
0,1277

0,26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 27513 7455 1870
404

69
2,96

  Разом будівельні роботи, грн. 27513
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18188
       всього заробiтна плата, грн. 7859
  Загальновиробничi витрати, грн. 4269
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1541
  Всього будівельні роботи, грн. 31782

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 31782

 Роздiл 26. Улаштування штроб в підлозі
для монтажу каналізації (до розділу ВК) 

238 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 4,4 398,81
391,99

__-__
  -    

1755 1725 __-__
  -    

4,0200
  -    

17,69
  -    

239 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 1,76 2859,81
560,98

219,12
76,86

5033 987 386
135

5,4960
0,6644

9,67
1,17

240 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 0,088 19358,44
8738,01

189,93
169,26

1704 769 17
15

85,6080
1,4252

7,53
0,13
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241 КР7-17-9

Н1=6
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати

100м2 0,088 17475,72
1587,39

298,21
265,75

1538 140 26
23

15,5520
2,2378

1,37
0,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 10030 3621 429
173

36,26
1,5

  Разом будівельні роботи, грн. 10030
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5980
       всього заробiтна плата, грн. 3794
  Загальновиробничi витрати, грн. 2166
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 809
  Всього будівельні роботи, грн. 12196

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 12196

 Роздiл 27. Відновлення оздоблення стін
в місцях заміни сантехприладів (до

розділу ВК) 
242 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
100м2 1,0064 9913,47

8532,61
1380,86
528,39

9977 8587 1390
532

89,1600
4,6028

89,73
4,63

243 КБ15-25-2
Н2=1,
15;Н5=1,15

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,0064 117561,12
39262,32

69,40
61,85

118314 39514 70
62

352,8246
0,5208

355,08
0,52

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 128291 48101 1460
594

444,81
5,15

  Разом будівельні роботи, грн. 128291
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78730
       всього заробiтна плата, грн. 48695
  Загальновиробничi витрати, грн. 26615
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9642
  Всього будівельні роботи, грн. 154906

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 154906
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 Роздiл 28. Інші роботи 
244 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 5,24312 2678,49
239,79

2438,70
788,15

14044 1257 12787
4132

2,5800
6,5419

13,53
34,3

245 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 58,26 181,79
181,79

__-__
  -    

10591 10591 __-__
  -    

1,9560
  -    

113,96
  -    

246 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 582,572 159,10
  -    

159,10
28,55

92687   -    92687
16632

__-__
0,2240

__-__
130,5

  Разом прямі витрати по роздiлу 28 117322 11848 105474
20764

127,49
164,8

  Разом будівельні роботи, грн. 117322
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 32612
  Загальновиробничi витрати, грн. 17521
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6263
  Всього будівельні роботи, грн. 134843

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 28 134843
  Разом прямі витрати по кошторису 25809917 7582275 339598

107125
69279,78

866,19
  Разом будівельні роботи, грн. 25809917
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17888044
       всього заробiтна плата, грн. 7689400
  Загальновиробничi витрати, грн. 4171972
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8417,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1503064
  Всього будівельні роботи, грн. 29981889

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 29981889
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 78563,19
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9192464

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляція

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 8437,065  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ОВ.С Кошторисна трудомісткість 13,58512  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1611,918  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтаж 
1 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 100шт 4,05 13854,35

12674,87
1179,48
615,06

56110 51333 4777
2491

126,4200
5,0249

512
20,35

2 КР15-55-3 Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125
мм

шт 2 512,58
512,58

__-__
  -    

1025 1025 __-__
  -    

4,7160
  -    

9,43
  -    

3 КР15-2-5 Демонтаж фланцевих засувок діаметром
понад 100 до 150 мм

100шт 0,07 29157,10
27687,51

1469,59
587,65

2041 1938 103
41

271,2600
4,9483

18,99
0,35

4 КР15-2-4 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до
100 мм

100шт 0,08 18998,49
18241,54

756,95
303,13

1520 1459 61
24

178,7160
2,5525

14,3
0,2

 трубопроводи в межах підвалу
5 КР15-85-6
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 125 мм

100м 0,1 11632,97
10597,21

1035,76
156,46

1163 1060 103
16

94,1472
1,1640

9,41
0,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР15-85-5
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 100 мм

100м 0,12 8498,24
7676,69

821,55
109,90

1020 921 99
13

65,6352
0,8416

7,88
0,1

7 КР15-85-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,69 8498,24
7676,69

821,55
109,90

5864 5297 567
76

65,6352
0,8416

45,29
0,58

8 КР15-85-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 1,99 6552,03
5854,92

697,11
80,65

13039 11651 1388
160

50,0592
0,6403

99,62
1,27

9 КР15-83-5
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,71 3848,03
3751,82

93,60
39,41

2732 2664 66
28

32,9280
0,2915

23,38
0,21

10 КР15-83-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 1,52 3159,43
3063,80

93,60
39,41

4802 4657 142
60

26,8896
0,2915

40,87
0,44

11 КР15-83-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 1,16 3155,03
3058,88

93,60
39,41

3660 3548 109
46

26,8464
0,2915

31,14
0,34

 трубопроводи вище відм. 0,000
12 КР15-85-4

к дем.=0,4
(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,69 8498,24
7676,69

821,55
109,90

5864 5297 567
76

65,6352
0,8416

45,29
0,58

13 КР15-85-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 1,99 6552,03
5854,92

697,11
80,65

13039 11651 1388
160

50,0592
0,6403

99,62
1,27

14 КР15-83-5
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,71 3848,03
3751,82

93,60
39,41

2732 2664 66
28

32,9280
0,2915

23,38
0,21

15 КР15-83-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 1,52 3159,43
3063,80

93,60
39,41

4802 4657 142
60

26,8896
0,2915

40,87
0,44

16 КР15-83-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 6,6 3114,01
3017,86

93,60
39,41

20552 19918 618
260

26,4864
0,2915

174,81
1,92

17 КР15-83-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 6,08 3083,08
2986,69

93,60
39,41

18745 18159 569
240

26,2128
0,2915

159,37
1,77

18 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 5,986 4400,00
  -    

__-__
  -    

26338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,087 181,79
181,79

__-__
  -    

743 743 __-__
  -    

1,9560
  -    

7,99
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 4,087 159,10

  -    
159,10

28,55
650   -    650

117
__-__

0,2240
__-__

0,92
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 160103 148642 11415

3896
1363,64

31,07
  Разом будівельні роботи, грн. 160103
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46
       всього заробiтна плата, грн. 152538
  Загальновиробничi витрати, грн. 79982
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 146,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26177
  Всього будівельні роботи, грн. 240085

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 26338
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 240085

 Роздiл 2. Прилади опалення 
 Прилади опалення H=500 мм

21 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 4,3166 20422,76
14354,26

677,84
214,53

88157 61962 2926
926

133,7520
1,4484

577,35
6,25

22 & С130-557-
1
варіант 1

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,4 м шт 10 1673,67
  -    

__-__
  -    

16737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С130-557-
1
варіант 4

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,5 м шт 3 1956,86
  -    

__-__
  -    

5871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С130-557-
1
варіант 2

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,6 м шт 4 2226,86
  -    

__-__
  -    

8907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С130-557-
1
варіант 3

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,7 м шт 8 2528,22
  -    

__-__
  -    

20226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С130-557-
1
варіант 17

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,8 м шт 4 2847,19
  -    

__-__
  -    

11389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 & С130-557-

1
варіант 18

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=0,9 м шт 1 3144,61
  -    

__-__
  -    

3145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С130-557-
1
варіант 19

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=1,1 м шт 1 3734,16
  -    

__-__
  -    

3734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С130-557-
1
варіант 5

Радiатор панельний, KALITE 500-10, L=1,6 м шт 6 5219,86
  -    

__-__
  -    

31319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С130-557-
1
варіант 6

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=0,5 м шт 1 2578,97
  -    

__-__
  -    

2579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С130-557-
1
варіант 7

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=0,6 м шт 3 2981,66
  -    

__-__
  -    

8945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С130-557-
1
варіант 8

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=0,7 м шт 2 3383,83
  -    

__-__
  -    

6768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С130-557-
1
варіант 9

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=0,8 м шт 2 3786,01
  -    

__-__
  -    

7572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С130-557-
1
варіант 10

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=0,9 м шт 20 4138,64
  -    

__-__
  -    

82773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С130-557-
1
варіант 11

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,0 м шт 24 4540,75
  -    

__-__
  -    

108978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С130-557-
1
варіант 12

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,1 м шт 38 4942,98
  -    

__-__
  -    

187833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С130-557-
1
варіант 13

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,2 м шт 42 5345,20
  -    

__-__
  -    

224498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С130-557-
1
варіант 14

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,4 м шт 68 6099,95
  -    

__-__
  -    

414797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С130-557-
1
варіант 15

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,6 м шт 94 7042,78
  -    

__-__
  -    

662021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С130-557-
1
варіант 22

Радiатор панельний, KALITE 500-20, L=1,8 м шт 49 7501,93
  -    

__-__
  -    

367595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 & С130-557-

1
варіант 21

Радiатор панельний, KALITE 500-30, L=1,0 м шт 12 6854,81
  -    

__-__
  -    

82258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С130-557-
1
варіант 16

Радiатор панельний, KALITE 500-30, L=1,1 м шт 1 7457,43
  -    

__-__
  -    

7457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С130-557-
1
варіант 23

Радiатор панельний, KALITE 500-30, L=1,2 м шт 1 8061,32
  -    

__-__
  -    

8061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С130-557-
1
варіант 24

Радiатор панельний, KALITE 500-30, L=1,4 м шт 18 9218,29
  -    

__-__
  -    

165929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С130-557-
1
варіант 25

Радiатор панельний, KALITE 500-30, L=1,6 м шт 3 10425,38
  -    

__-__
  -    

31276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-115
варіант 1

Комплект кріплень для радіаторів комплект 415 180,99
  -    

__-__
  -    

75111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2633936 61962 2926
926

577,35
6,25

  Разом будівельні роботи, грн. 2633936
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2569048
       всього заробiтна плата, грн. 62888
  Загальновиробничi витрати, грн. 33242
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10943
  Всього будівельні роботи, грн. 2667178

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2667178

 Роздiл 3. Підключення опалювальних
приладів 

 Вузол підключення радіатора, труба діам.
20 мм (вузол 5, арк.24), в комплекті:



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на

технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 788 256,11
216,12

__-__
  -    

201815 170303 __-__
  -    

1,9200
  -    

1512,96
  -    

48 & С1630-
1509-2
варіант 1

Вентиль термостатичний з попереднім
налаштуванням RA-N K, кутовий, дiаметр 15
мм

шт 394 759,02
  -    

__-__
  -    

299054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1630-
1509-2
варіант 2

Клапан запірний RLV-К, кутовий, дiаметр 15
мм

шт 394 436,28
  -    

__-__
  -    

171894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 394 178,64
64,13

__-__
  -    

70384 25267 __-__
  -    

0,5400
  -    

212,76
  -    

51 С130-592
варіант 1

Термостатична головка з термоелементом шт 394 746,15
  -    

__-__
  -    

293983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С130-610
варіант 1

Пристрій для запобігання
несанкціонованого демонтажу термоголовки

шт 394 19,20
  -    

__-__
  -    

7565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 788 45,61
  -    

__-__
  -    

35941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 2364 11,55
  -    

__-__
  -    

27304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол підключення радіатора, труба діам.
20 мм (вузол 6, арк.24), в комплекті:

55 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 36 256,11
216,12

__-__
  -    

9220 7780 __-__
  -    

1,9200
  -    

69,12
  -    

56 & С1630-
1509-2
варіант 3

Вентиль термостатичний з стабілізацією
перепаду тиску RA-DV K, кутовий, дiаметр
15 мм

шт 18 1336,93
  -    

__-__
  -    

24065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1630-
1509-2
варіант 2

Клапан запірний RLV-К, кутовий, дiаметр 15
мм

шт 18 436,28
  -    

__-__
  -    

7853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на

технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 18 178,64
64,13

__-__
  -    

3216 1154 __-__
  -    

0,5400
  -    

9,72
  -    

59 С130-592
варіант 1

Термостатична головка з термоелементом шт 18 746,15
  -    

__-__
  -    

13431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С130-610
варіант 1

Пристрій для запобігання
несанкціонованого демонтажу термоголовки

шт 18 19,20
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 36 45,61
  -    

__-__
  -    

1642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 108 11,55
  -    

__-__
  -    

1247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол підключення радіатора, труба діам.
20 мм (вузол 7, арк.24), в комплекті:

63 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 14 256,11
216,12

__-__
  -    

3586 3026 __-__
  -    

1,9200
  -    

26,88
  -    

64 & С1630-
1509-2
варіант 8

Вентиль термостатичний з стабілізацією
перепаду тиску RA-DV, прямий, дiаметр 15
мм

шт 7 1336,93
  -    

__-__
  -    

9359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1630-
1509-2
варіант 9

Клапан запірний RLV, прямий, дiаметр 15 мм шт 7 553,19
  -    

__-__
  -    

3872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 7 178,64
64,13

__-__
  -    

1250 449 __-__
  -    

0,5400
  -    

3,78
  -    

67 С130-592
варіант 1

Термостатична головка з термоелементом шт 7 746,15
  -    

__-__
  -    

5223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С130-610
варіант 1

Пристрій для запобігання
несанкціонованого демонтажу термоголовки

шт 7 19,20
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 14 45,61
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1193023 207979 __-__
  -    

1835,22
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1193023
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 985044
       всього заробiтна плата, грн. 207979



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 91880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 144,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25893
  Всього будівельні роботи, грн. 1284903

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1284903

 Роздiл 4. Гідравлічне балансування
системи опалення 

 Вузол балансування, труба діам. 25 мм
(вузол 1, арк.23), в комплекті:

70 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 8 256,11
216,12

__-__
  -    

2049 1729 __-__
  -    

1,9200
  -    

15,36
  -    

71 & С1630-
1509-2
варіант 4

Автоматичний балансувальний клапан з
дренажем В-В, ASV-P Н, дiаметр 15 мм

шт 4 5215,04
  -    

__-__
  -    

20860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1630-
1509-2
варіант 6

Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M,
дiаметр 20 мм

шт 4 1820,21
  -    

__-__
  -    

7281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 8 159,75
  -    

__-__
  -    

1278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-1810 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 8 119,76
  -    

__-__
  -    

958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1630-127
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
3/4" 

шт 8 221,97
  -    

__-__
  -    

1776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 8 139,05
  -    

__-__
  -    

1112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 16 15,23
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С113-1802 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 8 119,76
  -    

__-__
  -    

958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол балансування, труба діам. 32 мм
(вузол 1, арк.23), в комплекті:



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на

технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 37 256,11
216,12

__-__
  -    

9476 7996 __-__
  -    

1,9200
  -    

71,04
  -    

80 & С1630-
1509-2
варіант 4

Автоматичний балансувальний клапан з
дренажем В-В, ASV-P Н, дiаметр 15 мм

шт 37 5215,04
  -    

__-__
  -    

192956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм

шт 37 271,59
216,12

__-__
  -    

10049 7996 __-__
  -    

1,9200
  -    

71,04
  -    

82 & С1630-
1509-2
варіант 7

Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M,
дiаметр 25 мм

шт 37 2147,65
  -    

__-__
  -    

79463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 74 159,75
  -    

__-__
  -    

11822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С113-1778
варіант 1

Муфта редукційна діам. 32х25 мм шт 74 22,36
  -    

__-__
  -    

1655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С113-1810 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 74 119,76
  -    

__-__
  -    

8862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С1630-128
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1" 

шт 74 256,37
  -    

__-__
  -    

18971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 74 260,20
  -    

__-__
  -    

19255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 148 28,83
  -    

__-__
  -    

4267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1"
мм

шт 74 347,48
  -    

__-__
  -    

25714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол підключення, труба діам. 20 мм
(вузол 2, арк.23), в комплекті:

90 С1630-670
варіант 11

Крани кульовi з дренажем В-В, дiаметр 15
мм

шт 6 357,87
  -    

__-__
  -    

2147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 12 159,75
  -    

__-__
  -    

1917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 90_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"

мм
шт 12 45,61

  -    
__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 11,55
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 12 87,90
  -    

__-__
  -    

1055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол балансування, труба діам. 15 мм
(вузол 3, арк.23), в комплекті:

95 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії;
покажчик потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 2 256,11
216,12

__-__
  -    

512 432 __-__
  -    

1,9200
  -    

3,84
  -    

96 & С1630-
1509-2
варіант 4

Автоматичний балансувальний клапан з
дренажем В-В, ASV-P Н, дiаметр 15 мм

шт 1 5215,04
  -    

__-__
  -    

5215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1630-
1509-2
варіант 5

Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M,
дiаметр 15 мм

шт 1 1599,58
  -    

__-__
  -    

1600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 4 159,75
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 432777 18153 __-__
  -    

161,28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 432777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 414624
       всього заробiтна плата, грн. 18153
  Загальновиробничi витрати, грн. 8045
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2275
  Всього будівельні роботи, грн. 440822

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 440822

 Роздiл 5. Запірна арматура 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 С1630-672

варіант 1
Крани кульовi муфтові В-В, діаметр 40 мм шт 4 1315,21

  -    
__-__
  -    

5261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С1630-670
варіант 8

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 15 мм шт 48 250,89
  -    

__-__
  -    

12043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С1630-129
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1
1/4" 

шт 8 248,89
  -    

__-__
  -    

1991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 32 159,75
  -    

__-__
  -    

5112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 24407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 24407
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24407
  Всього будівельні роботи, грн. 24407

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 24407

 Роздiл 6. Трубопроводи системи
опалення. Прокладання, теплоізоляція 

 нижче відм. 0,000
103 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,6954 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

13872 12075 1050
144

148,4640
1,6031

103,24
1,11

104 С113-142 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3 мм

м 69 300,74
  -    

__-__
  -    

20751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина
стінки 3,5 мм

шт 4 132,05
  -    

__-__
  -    

528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С1534-258 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 65х50 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-
57х3 мм

шт 2 153,78
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 2,0141 17254,00
14637,31

1742,78
201,63

34751 29481 3510
406

125,1480
1,6007

252,06
3,22
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108 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 199 225,37
  -    

__-__
  -    

44849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С1534-9 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50
мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина
стінки 3 мм

шт 24 82,22
  -    

__-__
  -    

1973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С1534-256
варіант 2

Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 50х40 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-
48,3х3,6 мм

шт 6 45,67
  -    

__-__
  -    

274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С1534-256
варіант 3

Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 50х32 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-
42,4х3,6 мм

шт 2 42,17
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КР15-83-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,7138 10165,65
9379,54

233,99
98,54

7256 6695 167
70

82,3200
0,7286

58,76
0,52

113 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 71 203,41
  -    

__-__
  -    

14442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С1534-256
варіант 4

Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 40х32 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 48,3х3,
6-42,4х3,6 мм

шт 6 33,76
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 1,5388 8321,38
7659,50

233,99
98,54

12805 11786 360
152

67,2240
0,7286

103,44
1,12

116 С1534-7
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 
мм, зовнішній діаметр 42,4 мм, товщина
стінки 3,6 мм

шт 24 34,45
  -    

__-__
  -    

827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С1534-256
варіант 5

Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 32х25 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 42,4х3,
6-33,7х3,2 мм

шт 10 25,54
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 152 159,25
  -    

__-__
  -    

24206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 1,168 8174,93
7647,20

233,99
98,54

9548 8932 273
115

67,1160
0,7286

78,39
0,85

120 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 116 123,83
  -    

__-__
  -    

14364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С1534-7
варіант 2

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 
мм, зовнішній діаметр 33,7 мм, товщина
стінки 3,2 мм

шт 18 23,67
  -    

__-__
  -    

426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С1534-256
варіант 6

Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 25х20 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3,
2-26,9х3,2 мм

шт 2 17,66
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 2,83 7910,83
7466,72

233,99
98,54

22388 21131 662
279

65,5320
0,7286

185,46
2,06

124 С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 283 79,51
  -    

__-__
  -    

22501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром до
50 мм

100м 6,2506 1990,29
1869,25

__-__
  -    

12441 11684 __-__
  -    

13,4160
  -    

83,86
  -    

126 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 50 до 100 мм

100м 2,7095 2215,21
1869,25

__-__
  -    

6002 5065 __-__
  -    

13,4160
  -    

36,35
  -    

127 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 1,445 2053,12
840,71

114,52
11,37

2967 1215 165
16

6,5964
0,0994

9,53
0,14

128 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 1,445 6111,10
830,73

169,36
25,48

8831 1200 245
37

6,4308
0,2219

9,29
0,32

129 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 1,19 9331,54
9145,34

__-__
  -    

11105 10883 __-__
  -    

78,1920
  -    

93,05
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з

алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 119 101,60
  -    

__-__
  -    

12090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,16 8435,41
8289,19

__-__
  -    

1350 1326 __-__
  -    

70,8720
  -    

11,34
  -    

132 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 16 58,60
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,03 8064,89
7942,52

__-__
  -    

242 238 __-__
  -    

67,9080
  -    

2,04
  -    

134 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 3 37,91
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С113-1549
варіант 8

Опора рухома для двох труб діам. 65, тип 1
(комплект)

шт 7 2745,47
  -    

__-__
  -    

19218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С113-1549
варіант 9

Опора нерухома для двох труб діам. 65, тип
2 (комплект)

шт 1 653,13
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С113-1549
варіант 1

Опора рухома для двох труб діам. 50, тип 3
(комплект)

шт 8 1414,81
  -    

__-__
  -    

11318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С113-1549
варіант 2

Опора нерухома для двох труб діам. 50, тип
4 (комплект)

шт 4 747,68
  -    

__-__
  -    

2991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С113-1549
варіант 3

Опора рухома для двох труб діам. 40, тип 5
(комплект)

шт 8 1399,05
  -    

__-__
  -    

11192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С113-1549
варіант 4

Опора нерухома для двох труб діам. 40, тип
6 (комплект)

шт 3 731,92
  -    

__-__
  -    

2196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С113-1549
варіант 5

Опора рухома для двох труб діам. 32, тип 7
(комплект)

шт 21 1325,51
  -    

__-__
  -    

27836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С113-1549
варіант 6

Опора нерухома для двох труб діам. 32, тип
8 (комплект)

шт 6 677,66
  -    

__-__
  -    

4066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С113-1549
варіант 7

Опора рухома для двох труб діам. 25, тип 9
(комплект)

шт 24 1280,00
  -    

__-__
  -    

30720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С113-1549
варіант 10

Опора нерухома для двох труб діам. 25, тип
10 (комплект)

шт 6 523,57
  -    

__-__
  -    

3141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С111-1867
варіант 8

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 57 мм

шт 32 102,35
  -    

__-__
  -    

3275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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146 С111-1867

варіант 9
Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 76 мм

шт 4 118,64
  -    

__-__
  -    

475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КР19-3-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,06 5182,70
5182,70

__-__
  -    

311 311 __-__
  -    

47,1240
  -    

2,83
  -    

148 КР19-3-3 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 1,16 5182,70
5182,70

__-__
  -    

6012 6012 __-__
  -    

47,1240
  -    

54,66
  -    

149 КР19-3-5 Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 1,52 5408,38
5408,38

__-__
  -    

8221 8221 __-__
  -    

49,1760
  -    

74,75
  -    

150 КР19-3-7 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,71 5623,50
5623,50

__-__
  -    

3993 3993 __-__
  -    

51,1320
  -    

36,3
  -    

151 КР19-3-9 Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 60 мм

100м 1,99 7197,97
7197,97

__-__
  -    

14324 14324 __-__
  -    

65,4480
  -    

130,24
  -    

152 КР19-3-11 Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 60 мм

100м 0,69 7637,45
7637,45

__-__
  -    

5270 5270 __-__
  -    

69,4440
  -    

47,92
  -    

153 С114-96-У
варіант 6

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 21

пм 6 69,68
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С114-96-У
варіант 8

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 34

пм 116 84,90
  -    

__-__
  -    

9848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С114-96-У
варіант 9

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 42

пм 152 122,88
  -    

__-__
  -    

18678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С114-96-У
варіант 11

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 40 мм Ду 48

пм 71 170,21
  -    

__-__
  -    

12085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С114-96-У
варіант 2

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 57

пм 199 215,18
  -    

__-__
  -    

42821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С114-96-У
варіант 5

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 60 мм Ду 76

пм 12 316,23
  -    

__-__
  -    

3795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С114-96-У
варіант 12

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 76

пм 57 178,74
  -    

__-__
  -    

10188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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160 С111-1683-1

варіант 1
Скотч для швів м 471 3,73

  -    
__-__
  -    

1757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними

100м2 0,32 14978,95
11345,22

__-__
  -    

4793 3630 __-__
  -    

101,9520
  -    

32,62
  -    

162 & С114-27-
У-1
варіант 2

Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із
алюмінію, товщ. 35мм

м2 32 201,41
  -    

__-__
  -    

6445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С111-1683-1
варіант 1

Скотч для швів м 65 3,73
  -    

__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КР19-3-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,19 5182,70
5182,70

__-__
  -    

985 985 __-__
  -    

47,1240
  -    

8,95
  -    

165 КР19-3-3 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 1,19 5182,70
5182,70

__-__
  -    

6167 6167 __-__
  -    

47,1240
  -    

56,08
  -    

166 С114-96-У
варіант 6

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 21

пм 3 69,68
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С114-96-У
варіант 13

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 25

пм 16 71,08
  -    

__-__
  -    

1137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С114-96-У
варіант 14

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 32

пм 119 80,42
  -    

__-__
  -    

9570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-1683-1
варіант 1

Скотч для швів м 62 3,73
  -    

__-__
  -    

231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
170 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,09 8321,38
7659,50

233,99
98,54

749 689 21
9

67,2240
0,7286

6,05
0,07

171 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 9 154,72
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР15-83-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,075 10165,65
9379,54

233,99
98,54

762 703 18
7

82,3200
0,7286

6,17
0,05

173 С113-5 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 7,5 181,25
  -    

__-__
  -    

1359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
174 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,199 17254,00
14637,31

1742,78
201,63

3434 2913 347
40

125,1480
1,6007

24,9
0,32

175 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 14,6 193,36
  -    

__-__
  -    

2823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С113-137
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 60 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 5,3 198,96
  -    

__-__
  -    

1054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,053 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

1057 920 80
11

148,4640
1,6031

7,87
0,08

178 С113-141
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 70 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 5,3 224,09
  -    

__-__
  -    

1188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,037 22811,72
19191,73

2053,87
274,74

844 710 76
10

164,0880
2,1040

6,07
0,08

180 С113-153 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3 мм

м 3,7 344,84
  -    

__-__
  -    

1276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 2,85 1108,64
1086,43

__-__
  -    

3160 3096 __-__
  -    

10,6440
  -    

30,34
  -    

182 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 2,12 2018,08
1984,24

__-__
  -    

4278 4207 __-__
  -    

19,4400
  -    

41,21
  -    

183 КР20-27-3
Н1=4

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,16 2690,77
2645,65

__-__
  -    

431 423 __-__
  -    

25,9200
  -    

4,15
  -    

184 КР20-27-3
Н1=5

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,38 3363,48
3307,07

__-__
  -    

1278 1257 __-__
  -    

32,4000
  -    

12,31
  -    

185 КР20-27-3
Н1=7

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,12 4708,87
4629,90

__-__
  -    

565 556 __-__
  -    

45,3600
  -    

5,44
  -    

186 КР20-27-3
Н1=8

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,07 5381,56
5291,31

__-__
  -    

377 370 __-__
  -    

51,8400
  -    

3,63
  -    

187 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,3 835,31
819,42

__-__
  -    

251 246 __-__
  -    

8,0280
  -    

2,41
  -    

188 КР20-27-2
Н1=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 1,31 1670,62
1638,84

__-__
  -    

2189 2147 __-__
  -    

16,0560
  -    

21,03
  -    

189 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,68 2505,93
2458,25

__-__
  -    

1704 1672 __-__
  -    

24,0840
  -    

16,38
  -    

190 КР20-27-2
Н1=4

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,1 3341,24
3277,67

__-__
  -    

334 328 __-__
  -    

32,1120
  -    

3,21
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
191 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в цегляних стінах
100шт 2,85 15632,36

12877,17
28,40
25,31

44552 36700 81
72

132,0600
0,2131

376,37
0,61

 трубопроводи вище відм. 0,000

 Вузол компенсації видовження, труба діам.
32 мм (вузол 8, арк.24)

192 С113-1876 Компенсатор із поліпропілену діам. 32 мм шт 48 307,32
  -    

__-__
  -    

14751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С113-1794 Муфта діам. 32 мм шт 96 19,43
  -    

__-__
  -    

1865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол компенсації видовження, труба діам.
25 мм (вузол 8, арк.24)

194 С113-1875 Компенсатор із поліпропілену діам. 25 мм шт 26 156,52
  -    

__-__
  -    

4070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 52 11,63
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузол компенсації видовження, труба діам.
20 мм (вузол 8, арк.24)

196 С113-1874 Компенсатор із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 112,50
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 4 8,93
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 4,82 9331,54
9145,34

__-__
  -    

44978 44081 __-__
  -    

78,1920
  -    

376,89
  -    

199 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 482 101,60
  -    

__-__
  -    

48971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 3,89 8435,41
8289,19

__-__
  -    

32814 32245 __-__
  -    

70,8720
  -    

275,69
  -    

201 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 389 58,60
  -    

__-__
  -    

22795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 19,33 8064,89
7942,52

__-__
  -    

155894 153529 __-__
  -    

67,9080
  -    

1312,66
  -    

203 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 1933 37,91
  -    

__-__
  -    

73280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 КБ21-12-2

Н3=1,15;
Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 12,52 9704,33
4978,13

3260,52
975,16

121498 62326 40822
12209

45,2640
8,4370

566,71
105,63

205 & С1530-1-8
варіант 2

Короб пластиковий, 80х40 мм м 424,2 174,90
  -    

__-__
  -    

74193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 & С1530-1-8
варіант 5

Короб пластиковий, 90х60 мм м 727,2 198,01
  -    

__-__
  -    

143993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С1530-1-8
варіант 4

Короб пластиковий, 120х60 мм м 113,12 214,66
  -    

__-__
  -    

24282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С1551-16-
СП
варіант 1

Заглушка короба 80х40 мм шт 350 51,24
  -    

__-__
  -    

17934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 20,11 7668,09
5138,86

__-__
  -    

154205 103342 __-__
  -    

47,2800
  -    

950,8
  -    

210 С114-97-У
варіант 6

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 6 мм
для труб DN 22

пм 1165,08 22,61
  -    

__-__
  -    

26342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С114-97-У
варіант 7

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 28

пм 397,56 33,20
  -    

__-__
  -    

13199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С114-97-У
варіант 8

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 35

пм 492,6 39,87
  -    

__-__
  -    

19640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
213 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 1,46 8321,38
7659,50

233,99
98,54

12149 11183 342
144

67,2240
0,7286

98,15
1,06

214 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 146 154,72
  -    

__-__
  -    

22589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 3,48 1108,64
1086,43

__-__
  -    

3858 3781 __-__
  -    

10,6440
  -    

37,04
  -    

216 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 3,48 2018,08
1984,24

__-__
  -    

7023 6905 __-__
  -    

19,4400
  -    

67,65
  -    

217 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,22 835,31
819,42

__-__
  -    

184 180 __-__
  -    

8,0280
  -    

1,77
  -    

218 КР20-27-2
Н1=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 1,3 1670,62
1638,84

__-__
  -    

2172 2130 __-__
  -    

16,0560
  -    

20,87
  -    

219 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 1,52 2505,93
2458,25

__-__
  -    

3809 3737 __-__
  -    

24,0840
  -    

36,61
  -    

220 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 3,48 15632,36
12877,17

28,40
25,31

54401 44813 99
88

132,0600
0,2131

459,57
0,74
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221 С1630-134

варіант 1
Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 96 1179,81
  -    

__-__
  -    

113262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С1630-134
варіант 2

Протипожежна гільза для труб діам. 25 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 104 1526,77
  -    

__-__
  -    

158784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С1630-134
варіант 3

Протипожежна гільза для труб діам. 32 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 188 1488,56
  -    

__-__
  -    

279849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 3,88 17388,70
16963,24

425,46
68,67

67468 65817 1651
266

138,8040
0,6732

538,56
2,61

225 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 3,88 3187,16
3101,69

85,47
13,79

12366 12035 331
54

25,3800
0,1352

98,47
0,52

226 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 3,88 23423,34
17964,58

56,80
50,62

90883 69703 220
196

159,6000
0,4262

619,25
1,65

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2486731 843368 50520
14325

7499,39
122,76

  Разом будівельні роботи, грн. 2486731
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1592843
       всього заробiтна плата, грн. 857693
  Загальновиробничi витрати, грн. 439476
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 812,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 145090
  Всього будівельні роботи, грн. 2926207

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 2926207

 Роздiл 7. Тепловий пункт 
227 КМ38-7-4

Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,8

Монтаж устаткування виду машин i
механiзмiв у примiщеннi, маса
устаткування 0,5 т (МІТП)

шт 1 7592,26
3457,84

1417,23
535,50

7592 3458 1417
536

30,7200
3,9857

30,72
3,99

228 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1569,05
1093,82

90,75
27,09

1569 1094 91
27

9,6000
0,2083

9,6
0,21

229 & 280222-
150-13
варіант 1

Модульний блок підготовки теплоносія МІТП
в комплекті з шафою автоматики, 400кВт

комплект 1 454410,00
  -    

__-__
  -    

454410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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230 КМ38-12-27 Гідравлічне випробування посудин або

апаратів горизонтальних і вертикальних, що
працюють під тиском, місткість 50 м3

шт 1 6794,13
2978,81

61,86
12,94

6794 2979 62
13

28,4400
0,1176

28,44
0,12

231 КП7-59-2 Розробка заходів щодо регулювання
системи теплоспоживання будівлі з
тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год

система 1 11255,63
11255,63

__-__
  -    

11256 11256 __-__
  -    

71,0000
  -    

71
  -    

232 КП7-60-1 Визначення готовності до регулювання
внутрішньої водяної системи
теплоспоживання будівлі з тепловим
навантаженням до 0.2 Гкал/год

система 1 3487,66
3487,66

__-__
  -    

3488 3488 __-__
  -    

22,0000
  -    

22
  -    

233 КП7-61-1 Регулювання внутрішньої водяної системи
теплоспоживання будівлі з тепловим
навантаженням до 0.2 Гкал/год

система 1 13633,58
13633,58

__-__
  -    

13634 13634 __-__
  -    

86,0000
  -    

86
  -    

234 КР15-98-5 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубків 133 мм

шт 1 2548,73
1926,92

188,31
24,54

2549 1927 188
25

17,3160
0,1790

17,32
0,18

235 2415-1180
варіант 2

Грязьовики для труб DN 125 мм, фланцеві шт 1 12650,86
  -    

__-__
  -    

12651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С130-970 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
125 мм

шт 4 704,04
  -    

__-__
  -    

2816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КР15-98-4 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубків 108 мм

шт 1 1552,74
901,37

145,22
18,08

1553 901 145
18

8,1000
0,1327

8,1
0,13

238 2415-1180
варіант 3

Грязьовики для труб DN 100 мм, фланцеві шт 1 9206,25
  -    

__-__
  -    

9206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 4 556,79
  -    

__-__
  -    

2227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КР15-20-4 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 100 до
125 мм

100шт 0,04 158496,10
110854,91

6172,39
588,33

6340 4434 247
24

996,1800
5,0376

39,85
0,2

241 & С1630-
675-1
варіант 2

Кран кульовий фланцевий, Вrandoni B2.
100І125L16CN, дiаметр 125 мм

шт 2 20436,43
  -    

__-__
  -    

40873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С1630-68
варіант 1

Засувки поворотні міжфланцеві, Вrandoni J9.
000125L16, діаметр 125 мм

шт 1 3979,08
  -    

__-__
  -    

3979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С1630-67
варіант 1

Засувки поворотні міжфланцеві, Вrandoni J9.
000100L16, діаметр 100 мм

шт 1 3061,75
  -    

__-__
  -    

3062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С130-987 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
125 мм

шт 4 815,51
  -    

__-__
  -    

3262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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245 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 556,79
  -    

__-__
  -    

1114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,04 79357,98
52459,62

4973,32
412,91

3174 2098 199
17

471,4200
3,5453

18,86
0,14

247 С1630-66
варіант 1

Засувки поворотні міжфланцеві, Вrandoni J9.
000080L16, діаметр 80 мм

шт 2 2440,42
  -    

__-__
  -    

4881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С1630-66
варіант 2

Засувки поворотні міжфланцеві, Вrandoni J9.
000065L16, діаметр 65 мм

шт 2 2086,72
  -    

__-__
  -    

4173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 4 427,77
  -    

__-__
  -    

1711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 4 387,59
  -    

__-__
  -    

1550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,06 51579,54
37435,20

3040,03
244,10

3095 2246 182
15

332,5800
2,0974

19,95
0,13

252 С1630-65
варіант 1

Засувки поворотні міжфланцеві, Вrandoni J9.
000050L16, діаметр 50 мм

шт 6 1690,56
  -    

__-__
  -    

10143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 12 320,43
  -    

__-__
  -    

3845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С1630-671
варіант 1

Крани кульовi муфтові В-В, діаметр 32 мм шт 2 830,94
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С1630-670
варіант 6

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 25 мм шт 11 538,77
  -    

__-__
  -    

5926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 С1630-670
варіант 8

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 15 мм шт 6 250,89
  -    

__-__
  -    

1505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КР15-104-5 Установлення кранів повітряних комплек
т

6 37,50
33,73

__-__
  -    

225 202 __-__
  -    

0,2760
  -    

1,66
  -    

258 С130-1158
варіант 1

Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15
мм

шт 6 287,72
  -    

__-__
  -    

1726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С113-2062
варіант 5

Штуцер З, Ду 1"х25 шт 8 201,97
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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260 КМ11-30-2 Прилади, що установлюються на

технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання
фланцеві (теплобчислювач з витратоміром)

шт 1 1455,86
456,04

962,35
348,02

1456 456 962
348

3,8400
2,6400

3,84
2,64

261 КМ11-30-3 Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового

шт 2 456,04
456,04

__-__
  -    

912 912 __-__
  -    

3,8400
  -    

7,68
  -    

262 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний
тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,4 1802,34
1285,97

278,80
13,80

721 514 112
6

11,1600
0,1200

4,46
0,05

263 1704-30015
варіант 1

Лiчильник тепла, в комплекті:
(теплобчислювач з ультразвуковим
витратоміром Qn=25 м3/год Ду 65 мм
фланець; термоперетворювач  опору - 2шт;
захисна гільза 83 мм - 2шт; бобишка - 2шт),
ULTRAHEAT T550/UH50B

шт 1 43681,50
  -    

__-__
  -    

43682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С130-1001 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 494,17
  -    

__-__
  -    

988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплек
т

7 81,15
57,54

__-__
  -    

568 403 __-__
  -    

0,4920
  -    

3,44
  -    

266 С1630-113
варіант 3

Манометр ДМ 05100 0,6 МПа комплект 7 505,33
  -    

__-__
  -    

3537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С1630-670
варіант 16

Крани кульові муфтові В-В з дренажним
клапаном і пробкою, дiаметр 15 мм

шт 7 357,87
  -    

__-__
  -    

2505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КР15-104-4 Установлення термометрів в оправі
прямих або кутових

комплек
т

4 87,22
79,69

__-__
  -    

349 319 __-__
  -    

0,7080
  -    

2,83
  -    

269 С1630-986
варіант 2

Термометр ТТЖ-М 1П-4 (0+100 С)-1-160/66 шт 4 94,65
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 2415-1436
варіант 1

Оправа для термометру пряма,2П 215/63
М27х2

шт 4 198,42
  -    

__-__
  -    

794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,4 3977,54
1285,97

278,80
13,80

1591 514 112
6

11,1600
0,1200

4,46
0,05

272 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 1 3507,57
3274,30

45,23
2,35

3508 3274 45
2

29,4240
0,0204

29,42
0,02

273 С1630-1614
варіант 1

Насос дренажу DОС 3 Lowara в комплекті:
(з поплавковим датчиком, N=0,25 кВт;
зворотній клапан VRD 1 1/4"; під'єднання
трубне  RPG 1 1/4")

шт 1 6896,91
  -    

__-__
  -    

6897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КР15-85-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 125 мм

100м 0,0716 32306,92
26493,02

2589,40
391,15

2313 1897 185
28

235,3680
2,9101

16,85
0,21
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275 С113-934 Труби сталеві електрозварні прямошовні,

зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4
мм

м 6 737,83
  -    

__-__
  -    

4427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С1534-24 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125
мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина
стінки 4 мм

шт 4 364,17
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 С1534-278 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 125х100 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-
108х4 мм

шт 2 311,50
  -    

__-__
  -    

623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С1534-284 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 125х65 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 133х8-
76х5 мм

шт 2 226,52
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 КР15-85-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 100 мм

100м 0,138 23129,83
19191,73

2053,87
274,74

3192 2648 283
38

164,0880
2,1040

22,64
0,29

280 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 12 539,49
  -    

__-__
  -    

6474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С1534-18 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100
мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина
стінки 4 мм

шт 12 250,73
  -    

__-__
  -    

3009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,0672 22811,72
19191,73

2053,87
274,74

1533 1290 138
18

164,0880
2,1040

11,03
0,14

283 С113-152 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 2,8 мм

м 6 327,12
  -    

__-__
  -    

1963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С1534-15 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80
мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина
стінки 3,5 мм

шт 6 174,97
  -    

__-__
  -    

1050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,003 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

60 52 5
1

148,4640
1,6031

0,45
  -    
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286 С113-145 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,8 мм

м 0,3 362,60
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 50 до 100 мм

100м 0,0702 2215,21
1869,25

__-__
  -    

156 131 __-__
  -    

13,4160
  -    

0,94
  -    

288 КР15-30-3 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 100 до 200 мм

100м 0,2096 2972,06
1580,00

70,63
4,51

623 331 15
1

11,3400
0,0414

2,38
0,01

289 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,097 2053,12
840,71

114,52
11,37

199 82 11
1

6,5964
0,0994

0,64
0,01

290 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,097 6111,10
830,73

169,36
25,48

593 81 16
2

6,4308
0,2219

0,62
0,02

291 КР15-97-2 Установлення гребінок
пароводорозподільчих із сталевих труб,
зовнішній діаметр корпуса гребінок 159 мм

гребінка 2 5155,65
1789,29

67,01
14,03

10311 3579 134
28

15,5280
0,0974

31,06
0,19

292 С130-484
варіант 6

Кронштейни стінові для кріплення труб
DN150

100шт 0,04 8068,00
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С130-484
варіант 5

Кронштейни стінові для кріплення труб
DN125

100шт 0,08 7647,76
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С130-484
варіант 4

Кронштейни стінові для кріплення труб
DN100

100шт 0,06 7332,58
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С111-1867
варіант 11

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 108 мм

шт 8 140,07
  -    

__-__
  -    

1121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-1867
варіант 10

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 89 мм

шт 4 126,41
  -    

__-__
  -    

506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними

100м2 0,027 14978,95
11345,22

__-__
  -    

404 306 __-__
  -    

101,9520
  -    

2,75
  -    

298 & С114-27-
У-1
варіант 1

Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із
алюмінію, товщ. 50мм

м2 26 340,96
  -    

__-__
  -    

8865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КР19-3-15 Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 60 мм

100м 0,18 8747,37
8747,37

__-__
  -    

1575 1575 __-__
  -    

79,5360
  -    

14,32
  -    
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300 КР19-3-13 Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм

напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 60 мм

100м 0,06 8979,65
8979,65

__-__
  -    

539 539 __-__
  -    

81,6480
  -    

4,9
  -    

301 С114-96-У
варіант 15

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 133

пм 6 535,44
  -    

__-__
  -    

3213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 С114-96-У
варіант 16

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 108

пм 12 367,11
  -    

__-__
  -    

4405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 С114-96-У
варіант 17

Циліндр теплоізоляційний з базальтової
вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 89

пм 6 294,53
  -    

__-__
  -    

1767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 С111-1683-1
варіант 1

Скотч для швів м 37 3,73
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 763947 66620 4549
1154

518,21
8,73

  Разом устаткування, грн. 498092
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4695
Всього устаткування, грн. 502787
  Разом будівельні роботи, грн. 265855
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194686
       всього заробiтна плата, грн. 67774
  Загальновиробничi витрати, грн. 30711
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8872
  Всього будівельні роботи, грн. 296566

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 799353

 Роздiл 8. Вентиляція теплового пункту 
 Система В1

305 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном

шт 1 1503,19
1409,25

15,95
5,05

1503 1409 16
5

11,3640
0,0341

11,36
0,03

306 С130-66
варіант 2

Вентилятор канальний ВК 200, (690 м3/год;
80 Па)

шт 1 4484,66
  -    

__-__
  -    

4485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ20-25-2
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу діаметром обичайки 200 мм

шт 1 330,94
270,69

16,21
6,34

331 271 16
6

2,5530
0,0551

2,55
0,06

308 С130-233
варіант 2

Шумоглушник, СР 200/900 шт 1 2811,64
  -    

__-__
  -    

2812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,0398 131912,28
37840,89

141,51
108,39

5250 1506 6
4

361,2840
0,9407

14,38
0,04

310 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 5 296,18
269,16

10,64
0,55

1481 1346 53
3

2,5080
0,0048

12,54
0,02

311 С130-600-1
варіант 2

Решітка вентиляційна МВ 200 Пфс шт 4 219,84
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 С130-600-1
варіант 3

Решітка вентиляційна зовнішня діам. 200 мм шт 1 552,53
  -    

__-__
  -    

553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С113-1878
варіант 2

Хомут для кріплення повітроводу Х 200С шт 8 54,46
  -    

__-__
  -    

436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С113-1878
варіант 3

Хомут для кріплення шумоглушника Х 250С шт 2 66,71
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,01 1108,64
1086,43

__-__
  -    

11 11 __-__
  -    

10,6440
  -    

0,11
  -    

316 КР20-27-3
Н1=18

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,01 12108,50
11905,44

__-__
  -    

121 119 __-__
  -    

116,6400
  -    

1,17
  -    

317 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,01 2505,93
2458,25

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

24,0840
  -    

0,24
  -    

318 КР15-119-1 Прочищення вентиляційних коробів 100м 4,1 5926,51
4114,67

26,63
23,73

24299 16870 109
97

41,0400
0,1998

168,26
0,82

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 42319 21557 200
115

210,61
0,97

  Разом будівельні роботи, грн. 42319
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20562
       всього заробiтна плата, грн. 21672
  Загальновиробничi витрати, грн. 11791
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3971
  Всього будівельні роботи, грн. 54110

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 54110
  Разом прямі витрати по кошторису 7737243 1368281 69610

20416
12165,7

169,78
  Разом устаткування, грн. 498092
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4695
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Всього устаткування, грн. 502787
  Разом будівельні роботи, грн. 7239151
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5801260
       всього заробiтна плата, грн. 1388697
  Загальновиробничi витрати, грн. 695127
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1249,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 223221
  Всього будівельні роботи, грн. 7934278

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 26338
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 8437065
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 13585,12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1611918

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізація

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 7057,046  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ВК.С Кошторисна трудомісткість 10,18149  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1215,687  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтаж 
 санітарно-технічне обладнання

1 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,3 18607,65
17986,78

620,87
248,64

5582 5396 186
75

176,2200
2,0936

52,87
0,63

2 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 1,11 7791,05
7481,32

309,73
125,78

8648 8304 344
140

73,2960
1,0591

81,36
1,18

3 КР15-32-8
к дем.=0,4

(Демонтаж) біде 10к-т 0,3 2844,83
2836,83

5,68
5,06

853 851 2
2

24,8976
0,0426

7,47
0,01

 побутова каналізація (в межах підвалу)
4 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних

каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 2,1 11292,44
10986,26

306,18
122,61

23714 23071 643
257

112,6680
1,0325

236,6
2,17

5 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 0,48 9015,58
8862,49

153,09
61,31

4327 4254 73
29

90,8880
0,5162

43,63
0,25
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 побутова каналізація (вище відм. 0,000)

6 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 3,84 11292,44
10986,26

306,18
122,61

43363 42187 1176
471

112,6680
1,0325

432,65
3,96

7 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 2,26 9015,58
8862,49

153,09
61,31

20375 20029 346
139

90,8880
0,5162

205,41
1,17

 водопостачання (в межах підвалу)
8 КР15-85-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 1,12 8498,24
7676,69

821,55
109,90

9518 8598 920
123

65,6352
0,8416

73,51
0,94

9 КР15-85-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,41 6552,03
5854,92

697,11
80,65

2686 2401 285
33

50,0592
0,6403

20,52
0,26

10 КР15-15-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,21 3325,55
3305,90

17,04
15,19

698 694 4
3

28,6896
0,1279

6,02
0,03

11 КР15-15-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 1,9 3425,97
3404,36

17,04
15,19

6509 6468 32
29

29,5440
0,1279

56,13
0,24

12 КР15-15-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 1,05 3467,45
3445,84

17,04
15,19

3641 3618 18
16

29,9040
0,1279

31,4
0,13

13 КР15-15-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 5,46 3537,38
3515,53

17,04
15,19

19314 19195 93
83

30,5088
0,1279

166,58
0,7

 водопостачання (вище відм. 0,000)
14 КР15-85-2

к дем.=0,4
(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 1,5 6552,03
5854,92

697,11
80,65

9828 8782 1046
121

50,0592
0,6403

75,09
0,96

15 КР15-15-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,1 3325,55
3305,90

17,04
15,19

333 331 2
2

28,6896
0,1279

2,87
0,01

16 КР15-15-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,39 3425,97
3404,36

17,04
15,19

1336 1328 7
6

29,5440
0,1279

11,52
0,05
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17 КР15-15-2

к дем.=0,4
(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 0,53 3467,45
3445,84

17,04
15,19

1838 1826 9
8

29,9040
0,1279

15,85
0,07

18 КР15-15-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,65 3537,38
3515,53

17,04
15,19

2299 2285 11
10

30,5088
0,1279

19,83
0,08

19 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 3,028 4400,00
  -    

__-__
  -    

13323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 13,173 181,79
181,79

__-__
  -    

2395 2395 __-__
  -    

1,9560
  -    

25,77
  -    

21 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 13,173 159,10
  -    

159,10
28,55

2096   -    2096
376

__-__
0,2240

__-__
2,95

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 169353 162013 7293
1923

1565,08
15,79

  Разом будівельні роботи, грн. 169353
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47
       всього заробiтна плата, грн. 163936
  Загальновиробничi витрати, грн. 88607
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29716
  Всього будівельні роботи, грн. 257960

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 13323
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 257960

 Роздiл 2. Санітарно-технічне
обладнання підвального поверху 

 Санітарний вузол для МГН (прим. 40)
22 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,1 8060,72

5724,80
31,95
28,47

806 572 3
3

50,2440
0,2398

5,02
0,02

23 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 1 4132,32
  -    

__-__
  -    

4132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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24 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,1 5623,42

5085,79
15,98
14,24

562 509 2
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

25 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 1 3685,78
  -    

__-__
  -    

3686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1961,65
1852,65

__-__
  -    

196 185 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

27 С130-624
варіант 3

Гігієнічний душ зі змішувачем комплект 1 2332,26
  -    

__-__
  -    

2332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,6 765,20
730,10

__-__
  -    

459 438 __-__
  -    

6,3360
  -    

3,8
  -    

29 С126-1237
варіант 5

Поручень для унітазу відкидний для людей з
інвалідністю, діам. 32мм - 700 мм

шт 1 2041,17
  -    

__-__
  -    

2041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С126-1237
варіант 10

Поручень посилений кутовий пристінний 
для людей з інвалідністю, діам. 32мм -
350х350 мм

шт 1 1420,27
  -    

__-__
  -    

1420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С126-1237
варіант 7

Поручень прямий для людей з інвалідністю,
діам. 32мм - 1000 мм

шт 2 1436,82
  -    

__-__
  -    

2874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С126-1237
варіант 8

Поручень для мийки "Стіна-стіна" для
людей з інвалідністю, діам. 32мм - 530х710
мм

шт 1 2150,14
  -    

__-__
  -    

2150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 1 907,15
  -    

__-__
  -    

907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01 14640,71
14250,43

__-__
  -    

146 143 __-__
  -    

134,4000
  -    

1,34
  -    

35 С130-549
варіант 1

Сушарка для рук шт 1 2856,92
  -    

__-__
  -    

2857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Загальний санітарний вузол (прим. 15, 10)
36 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,6 8060,72

5724,80
31,95
28,47

4836 3435 19
17

50,2440
0,2398

30,15
0,14

37 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 6 4132,32
  -    

__-__
  -    

24794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,4 5623,42
5085,79

15,98
14,24

2249 2034 6
6

44,1360
0,1199

17,65
0,05

39 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 4 3685,78
  -    

__-__
  -    

14743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,3 1961,65
1852,65

__-__
  -    

588 556 __-__
  -    

15,8400
  -    

4,75
  -    

41 С130-624
варіант 3

Гігієнічний душ зі змішувачем комплект 3 2332,26
  -    

__-__
  -    

6997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 14640,71
14250,43

__-__
  -    

293 285 __-__
  -    

134,4000
  -    

2,69
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 С130-549

варіант 1
Сушарка для рук шт 2 2856,92

  -    
__-__
  -    

5714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,2 765,20
730,10

__-__
  -    

153 146 __-__
  -    

6,3360
  -    

1,27
  -    

45 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 2 907,15
  -    

__-__
  -    

1814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Душова кімната (прим. 5, 7)
46 КР15-32-10 Установлення піддонів душових 10к-т 0,1 3018,29

2436,40
23,08
20,56

302 244 2
2

22,4160
0,1732

2,24
0,02

47 С130-539
варіант 1

Піддон душовий з сифоном 52 мм та
зливною трубкою 40/50, розмір 900х900 мм

шт 1 5111,09
  -    

__-__
  -    

5111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1961,65
1852,65

__-__
  -    

196 185 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

49 С130-624
варіант 4

Змішувач з душевою сіткою комплект 1 3006,75
  -    

__-__
  -    

3007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,1 765,20
730,10

__-__
  -    

77 73 __-__
  -    

6,3360
  -    

0,63
  -    

51 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 1 907,15
  -    

__-__
  -    

907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 96349 8805 32
29

77,11
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 96349
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 87512
       всього заробiтна плата, грн. 8834
  Загальновиробничi витрати, грн. 4511
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1446
  Всього будівельні роботи, грн. 100860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 100860

 Роздiл 3. Санітарно-технічне
обладнання першого поверху 

 Санвузол (прим. 18)
52 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,1 8060,72

5724,80
31,95
28,47

806 572 3
3

50,2440
0,2398

5,02
0,02



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 С130-905

варіант 1
Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 1 4132,32
  -    

__-__
  -    

4132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 5623,42
5085,79

15,98
14,24

562 509 2
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

55 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 1 3685,78
  -    

__-__
  -    

3686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабінет
56 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,7 5623,42

5085,79
15,98
14,24

3936 3560 11
10

44,1360
0,1199

30,9
0,08

57 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 7 3685,78
  -    

__-__
  -    

25800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 38922 4641 16
14

40,33
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 38922
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34265
       всього заробiтна плата, грн. 4655
  Загальновиробничi витрати, грн. 2373
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 759
  Всього будівельні роботи, грн. 41295

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 41295

 Роздiл 4. Санітарно-технічне
обладнання другого поверху 

 Загальний санітарний вузол (прим. 70, 71)
58 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,2 8060,72

5724,80
31,95
28,47

1612 1145 6
6

50,2440
0,2398

10,05
0,05

59 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 2 4132,32
  -    

__-__
  -    

8265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,2 5623,42
5085,79

15,98
14,24

1125 1017 3
3

44,1360
0,1199

8,83
0,02

61 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 2 3685,78
  -    

__-__
  -    

7372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 14640,71
14250,43

__-__
  -    

293 285 __-__
  -    

134,4000
  -    

2,69
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 С130-549

варіант 1
Сушарка для рук шт 2 2856,92

  -    
__-__
  -    

5714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,2 765,20
730,10

__-__
  -    

153 146 __-__
  -    

6,3360
  -    

1,27
  -    

65 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 2 907,15
  -    

__-__
  -    

1814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Санвузол (прим. 67)
66 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,1 5623,42

5085,79
15,98
14,24

562 509 2
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

67 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 1 3685,78
  -    

__-__
  -    

3686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Санвузол (прим. 63, 64)
68 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,2 8060,72

5724,80
31,95
28,47

1612 1145 6
6

50,2440
0,2398

10,05
0,05

69 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 2 4132,32
  -    

__-__
  -    

8265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,2 5623,42
5085,79

15,98
14,24

1125 1017 3
3

44,1360
0,1199

8,83
0,02

71 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 2 3685,78
  -    

__-__
  -    

7372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабінет/палата
72 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,8 5623,42

5085,79
15,98
14,24

4499 4069 13
11

44,1360
0,1199

35,31
0,1

73 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 8 3685,78
  -    

__-__
  -    

29486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздаточна (прим. 18)
74 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,3 5623,42

5085,79
15,98
14,24

1687 1526 5
4

44,1360
0,1199

13,24
0,04

75 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 3 3685,78
  -    

__-__
  -    

11057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ванна (прим. 66)
76 КР15-32-8 Установлення біде 10к-т 0,1 12302,83

7092,08
14,20
12,65

1230 709 1
1

62,2440
0,1066

6,22
0,01

77 С130-35
варіант 1

Біде із змішувачем, випуском та сифоном комплект 1 6755,57
  -    

__-__
  -    

6756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 103685 11568 39
35

100,9
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 103685
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92078
       всього заробiтна плата, грн. 11603



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5919
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1894
  Всього будівельні роботи, грн. 109604

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 109604

 Роздiл 5. Санітарно-технічне
обладнання третього поверху 

 Загальний санітарний вузол (прим. 12, 13,
66, 67)

78 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,4 8060,72
5724,80

31,95
28,47

3224 2290 13
11

50,2440
0,2398

20,1
0,1

79 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 4 4132,32
  -    

__-__
  -    

16529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,4 5623,42
5085,79

15,98
14,24

2249 2034 6
6

44,1360
0,1199

17,65
0,05

81 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 4 3685,78
  -    

__-__
  -    

14743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,04 14640,71
14250,43

__-__
  -    

586 570 __-__
  -    

134,4000
  -    

5,38
  -    

83 С130-549
варіант 1

Сушарка для рук шт 4 2856,92
  -    

__-__
  -    

11428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,4 765,20
730,10

__-__
  -    

306 292 __-__
  -    

6,3360
  -    

2,53
  -    

85 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 4 907,15
  -    

__-__
  -    

3629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Санвузол (прим. 15, 17, 19, 64)
86 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,4 8060,72

5724,80
31,95
28,47

3224 2290 13
11

50,2440
0,2398

20,1
0,1

87 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 4 4132,32
  -    

__-__
  -    

16529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,4 5623,42
5085,79

15,98
14,24

2249 2034 6
6

44,1360
0,1199

17,65
0,05

89 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 4 3685,78
  -    

__-__
  -    

14743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабінет/палата
90 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 2 5623,42

5085,79
15,98
14,24

11247 10172 32
28

44,1360
0,1199

88,27
0,24



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 С130-678

варіант 1
Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 20 3685,78
  -    

__-__
  -    

73716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 174402 19682 70
62

171,68
0,54

  Разом будівельні роботи, грн. 174402
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 154650
       всього заробiтна плата, грн. 19744
  Загальновиробничi витрати, грн. 10071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3223
  Всього будівельні роботи, грн. 184473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 184473

 Роздiл 6. Санітарно-технічне
обладнання четвертого поверху 

 Загальний санітарний вузол (прим. 67, 71)
92 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,2 8060,72

5724,80
31,95
28,47

1612 1145 6
6

50,2440
0,2398

10,05
0,05

93 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 2 4132,32
  -    

__-__
  -    

8265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,2 5623,42
5085,79

15,98
14,24

1125 1017 3
3

44,1360
0,1199

8,83
0,02

95 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 2 3685,78
  -    

__-__
  -    

7372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 14640,71
14250,43

__-__
  -    

293 285 __-__
  -    

134,4000
  -    

2,69
  -    

97 С130-549
варіант 1

Сушарка для рук шт 2 2856,92
  -    

__-__
  -    

5714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Санвузол/ванна/кабінет (прим. 55, 62, 63, 65,
 66)

98 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,5 8060,72
5724,80

31,95
28,47

4030 2862 16
14

50,2440
0,2398

25,12
0,12

99 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 5 4132,32
  -    

__-__
  -    

20662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,5 5623,42
5085,79

15,98
14,24

2812 2543 8
7

44,1360
0,1199

22,07
0,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 С130-678

варіант 1
Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 5 3685,78
  -    

__-__
  -    

18429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабінет/палата
102 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 1,1 5623,42

5085,79
15,98
14,24

6186 5594 18
16

44,1360
0,1199

48,55
0,13

103 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 11 3685,78
  -    

__-__
  -    

40544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздаточна (прим. 42)
104 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,4 5623,42

5085,79
15,98
14,24

2249 2034 6
6

44,1360
0,1199

17,65
0,05

105 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 4 3685,78
  -    

__-__
  -    

14743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 134036 15480 57
52

134,96
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 134036
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118499
       всього заробiтна плата, грн. 15532
  Загальновиробничi витрати, грн. 7925
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2535
  Всього будівельні роботи, грн. 141961

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 141961

 Роздiл 7. Санітарно-технічне
обладнання п'ятого поверху 

 Загальний санітарний вузол (прим. 13, 14,
69, 72)

106 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,4 8060,72
5724,80

31,95
28,47

3224 2290 13
11

50,2440
0,2398

20,1
0,1

107 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 4 4132,32
  -    

__-__
  -    

16529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,4 5623,42
5085,79

15,98
14,24

2249 2034 6
6

44,1360
0,1199

17,65
0,05

109 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 4 3685,78
  -    

__-__
  -    

14743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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110 КР17-19-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,04 14640,71

14250,43
__-__
  -    

586 570 __-__
  -    

134,4000
  -    

5,38
  -    

111 С130-549
варіант 1

Сушарка для рук шт 4 2856,92
  -    

__-__
  -    

11428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

10шт 0,4 765,20
730,10

__-__
  -    

306 292 __-__
  -    

6,3360
  -    

2,53
  -    

113 560110-216
варіант 1

Дзеркало настінне, 400х700 мм шт 4 907,15
  -    

__-__
  -    

3629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Санвузол (прим. 16, 17, 20, 63, 64, 66)
114 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,6 8060,72

5724,80
31,95
28,47

4836 3435 19
17

50,2440
0,2398

30,15
0,14

115 С130-905
варіант 1

Унітаз керамічний із косим випуском та
змивним бачком

шт 6 4132,32
  -    

__-__
  -    

24794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,6 5623,42
5085,79

15,98
14,24

3374 3051 10
9

44,1360
0,1199

26,48
0,07

117 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 6 3685,78
  -    

__-__
  -    

22115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабінет/палата/санвузол
118 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 2,4 5623,42

5085,79
15,98
14,24

13496 12206 38
34

44,1360
0,1199

105,93
0,29

119 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 24 3685,78
  -    

__-__
  -    

88459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздаточна (прим. 43)
120 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної та гарячої води
10к-т 0,3 5623,42

5085,79
15,98
14,24

1687 1526 5
4

44,1360
0,1199

13,24
0,04

121 С130-678
варіант 1

Умивальник/рукомийник керамічний з
кріпленням, сифоном та змішувачем

комплект 3 3685,78
  -    

__-__
  -    

11057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Палата/Ванна (прим. 15, 67)
122 КР15-32-8 Установлення біде 10к-т 0,2 12302,83

7092,08
14,20
12,65

2461 1418 3
3

62,2440
0,1066

12,45
0,02

123 С130-35
варіант 1

Біде із змішувачем, випуском та сифоном комплект 2 6755,57
  -    

__-__
  -    

13511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 238484 26822 94
84

233,91
0,71

  Разом будівельні роботи, грн. 238484
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211568
       всього заробiтна плата, грн. 26906
  Загальновиробничi витрати, грн. 13728
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4392



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 12 - 90_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 252212

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 252212

 Роздiл 8. Обладнання приготування
гарячої води 

124 КБ17-8-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 4,3 21846,27
20048,80

1704,99
667,63

93939 86210 7331
2871

178,1166
5,5239

765,9
23,75

125 С1630-1240
варіант 1

Електричний водонагрівач 100 л, 1.5 кВт шт 43 8446,71
  -    

__-__
  -    

363209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 457148 86210 7331
2871

765,9
23,75

  Разом будівельні роботи, грн. 457148
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 363607
       всього заробiтна плата, грн. 89081
  Загальновиробничi витрати, грн. 45907
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14806
  Всього будівельні роботи, грн. 503055

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 503055

 Роздiл 9. В2. Протипожежне
водопостачання 

126 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм

100шт 0,1 127283,54
37435,20

3040,03
244,10

12728 3744 304
24

332,5800
2,0974

33,26
0,21

127 С1630-161
варіант 2

Засувка поворотна міжфланцева J9.
000050L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 50 мм

шт 10 1696,21
  -    

__-__
  -    

16962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 1,91 63378,00
14637,31

1742,78
201,63

121052 27957 3329
385

125,1480
1,6007

239,03
3,06
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129 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів

системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром до
50 мм

100м 1,91 1990,29
1869,25

__-__
  -    

3801 3570 __-__
  -    

13,4160
  -    

25,62
  -    

130 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,35 2053,12
840,71

114,52
11,37

719 294 40
4

6,5964
0,0994

2,31
0,03

131 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,35 6111,10
830,73

169,36
25,48

2139 291 59
9

6,4308
0,2219

2,25
0,08

132 С113-1885
варіант 8

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 50
мм

шт 65 56,20
  -    

__-__
  -    

3653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
133 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,11 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

2194 1910 166
23

148,4640
1,6031

16,33
0,18

134 С113-141 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 2,8 мм

м 11 282,89
  -    

__-__
  -    

3112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,3 17388,70
16963,24

425,46
68,67

5217 5089 128
21

138,8040
0,6732

41,64
0,2

136 КР20-27-8
Н1=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,3 6374,32
6203,38

170,94
27,59

1912 1861 51
8

50,7600
0,2705

15,23
0,08

137 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,3 5235,45
5103,49

131,96
21,30

1571 1531 40
6

41,7600
0,2088

12,53
0,06

138 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 0,3 23423,34
17964,58

56,80
50,62

7027 5389 17
15

159,6000
0,4262

47,88
0,13

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 182087 51636 4134
495

436,08
4,03

  Разом будівельні роботи, грн. 182087
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126317
       всього заробiтна плата, грн. 52131
  Загальновиробничi витрати, грн. 26384
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8553
  Всього будівельні роботи, грн. 208471
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 208471

 Роздiл 10. Протипожежне обладнання 
139 КБ10-39-1

Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення шаф пожежних 100шт 0,6 15220,84
15067,43

__-__
  -    

9133 9040 __-__
  -    

147,6186
  -    

88,57
  -    

140 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром
50 мм

шт 120 236,88
232,44

__-__
  -    

28426 27893 __-__
  -    

2,0400
  -    

244,8
  -    

141 2402-4060
варіант 1

Шафа пожежна з кранами-комплектами Ду
50 мм та Ду 25 мм, HW-25-52 NKV

шт 60 15496,35
  -    

__-__
  -    

929781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 967340 36933 __-__
  -    

333,37
  -    

  Разом устаткування, грн. 929781
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10256
Всього устаткування, грн. 940037
  Разом будівельні роботи, грн. 37559
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 626
       всього заробiтна плата, грн. 36933
  Загальновиробничi витрати, грн. 19409
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6488
  Всього будівельні роботи, грн. 56968

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 997005

 Роздiл 11. Вузол вводу холодної води
(ХВП) 

 Вузол обліку - 2 шт
142 КР15-27-1 Установлення лічильників [водомірів] на

фланцях діаметром 65 мм
шт 2 1436,87

318,03
29,26
1,52

2874 636 59
3

2,7600
0,0132

5,52
0,03

143 С1630-981
варіант 2

Лічильник води фланцевий Qn=25 м3/год,
діам. 65 мм

шт 2 27227,37
  -    

__-__
  -    

54455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КР15-103-6 Установлення фільтрів для очищення
води діаметром 80 мм

фільтр 2 6532,72
347,19

61,17
9,50

13065 694 122
19

3,1200
0,0679

6,24
0,14
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145 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,

засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм (1 кран існ.)

100шт 0,06 164911,98
52459,62

4973,32
412,91

9895 3148 298
25

471,4200
3,5453

28,29
0,21

146 С1630-551
варіант 1

Клапан зворотний міжфланцевий, діаметр
80 мм

шт 2 4384,52
  -    

__-__
  -    

8769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С1630-675
варіант 1

Крани кульові фланцеві B2.100I080L16CN,
діаметр 80 мм

шт 3 8897,57
  -    

__-__
  -    

26693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С1630-670
варіант 17

Крани кульовi муфтові В-З, DRН31, дiаметр
25 мм

шт 2 468,37
  -    

__-__
  -    

937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С113-2081 Заглушка В, Ду 1" мм шт 2 96,48
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплек
т

6 80,25
57,54

__-__
  -    

482 345 __-__
  -    

0,4920
  -    

2,95
  -    

151 С1630-113
варіант 1

Манометр ДМ 05100 0,6 МПа з краном В-В
1/2"- М20

комплект 6 811,74
  -    

__-__
  -    

4870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,0206 22811,72
19191,73

2053,87
274,74

470 395 42
6

164,0880
2,1040

3,38
0,04

153 С113-153 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3 мм

м 1,6 344,84
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С1534-272 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 100х80 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-
89х3,5 мм

шт 2 181,39
  -    

__-__
  -    

363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С1534-265 Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 80х65 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 89х6-
76х5 мм

шт 4 174,61
  -    

__-__
  -    

698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,012 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

239 208 18
2

148,4640
1,6031

1,78
0,02

157 С113-145
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1,2 349,19
  -    

__-__
  -    

419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 50 до 100 мм

100м 0,0326 2215,21
1869,25

__-__
  -    

72 61 __-__
  -    

13,4160
  -    

0,44
  -    
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159 КБ13-16-6

Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,01 2053,12
840,71

114,52
11,37

21 8 1
  -    

6,5964
0,0994

0,07
  -    

160 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,01 6111,10
830,73

169,36
25,48

61 8 2
  -    

6,4308
0,2219

0,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 125128 5503 542
55

48,73
0,44

  Разом будівельні роботи, грн. 125128
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119083
       всього заробiтна плата, грн. 5558
  Загальновиробничi витрати, грн. 2861
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 921
  Всього будівельні роботи, грн. 127989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 127989

 Роздiл 12. К1. Каналізація 

 Каналізаційний затвор з електроприводом у
приямку - 2 шт

161 КМ12-790-4
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2 16869,09
11062,08

777,34
259,21

3374 2212 155
52

96,0000
1,9356

19,2
0,39

162 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (блок управління)

шт 2 146,57
114,01

__-__
  -    

293 228 __-__
  -    

0,9600
  -    

1,92
  -    

163 1504-19156
варіант 1

Затвор каналізаційний двокамерний HL710.
2EPC з електриприводом і блоком
управління, діаметр 110 мм 

шт 2 95166,98
  -    

__-__
  -    

190334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С113-2276
варіант 1

Муфта подовжена до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 2 86,08
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С113-1885
варіант 9

Хомут для кріплення труб зі штоком діам.
110 мм

шт 4 96,48
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Каналізаційний затвор з ручним приводом у
приямку
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166 КМ12-790-4 Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві

запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 65-100 мм

10 шт 0,1 14656,67
8849,66

777,34
259,21

1466 885 78
26

76,8000
1,9356

7,68
0,19

167 1504-19156
варіант 2

Затвор каналізаційний двокамерний HL710.
2, діаметр 110 мм 

шт 1 18203,11
  -    

__-__
  -    

18203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С113-2276
варіант 1

Муфта подовжена до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 86,08
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С113-1885
варіант 9

Хомут для кріплення труб зі штоком діам.
110 мм

шт 2 96,48
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Каналізація нижче відм. 0,000
170 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
100м 2,25 9147,43

9005,33
15,98
14,24

20582 20262 36
32

75,8280
0,1199

170,61
0,27

171 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 225 155,17
  -    

__-__
  -    

34913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 0,48 9420,35
9380,14

8,88
7,91

4522 4502 4
4

78,9840
0,0666

37,91
0,03

173 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 48 100,77
  -    

__-__
  -    

4837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 117 69,70
  -    

__-__
  -    

8155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 3 69,70
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 36 147,44
  -    

__-__
  -    

5308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 10 88,65
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 7 66,43
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С113-1489
варіант 1

Заглушка  каналізаційна із поліпропілену
діам. 110 мм

шт 9 35,19
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С113-2279
варіант 1

Відвід сифонний до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50х40 мм

шт 5 83,96
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С113-2305
варіант 1

Манжета до унiтазу дiам. 110 мм шт 7 275,98
  -    

__-__
  -    

1932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С113-2284 Перехідники на чавун гумові /манжет/ до
каналізаційних труб UD100

шт 7 86,51
  -    

__-__
  -    

606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,2 46749,54
2037,25

10,65
9,49

9350 407 2
2

17,8800
0,0799

3,58
0,02

 Каналізація вище відм. 0,000
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184 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
100м 3,84 9147,43

9005,33
15,98
14,24

35126 34580 61
55

75,8280
0,1199

291,18
0,46

185 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 384 155,17
  -    

__-__
  -    

59585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 2,26 9420,35
9380,14

8,88
7,91

21290 21199 20
18

78,9840
0,0666

178,5
0,15

187 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 226 100,77
  -    

__-__
  -    

22774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 24 69,70
  -    

__-__
  -    

1673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 203 25,65
  -    

__-__
  -    

5207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 42 69,70
  -    

__-__
  -    

2927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 67 25,65
  -    

__-__
  -    

1719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С113-2232 Коліна каналізаційні 30 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 30 76,97
  -    

__-__
  -    

2309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С113-2266 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 19 148,50
  -    

__-__
  -    

2822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С113-2263 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 44 43,85
  -    

__-__
  -    

1929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 11 110,10
  -    

__-__
  -    

1211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 41 147,44
  -    

__-__
  -    

6045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 31 43,85
  -    

__-__
  -    

1359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 48 88,65
  -    

__-__
  -    

4255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 42 66,43
  -    

__-__
  -    

2790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С113-2268 Хрестовина каналізаційна 67 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 10 241,89
  -    

__-__
  -    

2419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С113-2268
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 67 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм
(двоплощинна)

шт 5 387,71
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 48 140,61
  -    

__-__
  -    

6749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 24 99,98
  -    

__-__
  -    

2400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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204 С113-1489

варіант 1
Заглушка  каналізаційна із поліпропілену
діам. 110 мм

шт 3 35,19
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С113-1489
варіант 2

Заглушка  каналізаційна із поліпропілену
діам. 50 мм

шт 5 17,12
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С113-2279
варіант 1

Відвід сифонний до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50х40 мм

шт 156 83,96
  -    

__-__
  -    

13098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С113-2305
варіант 1

Манжета до унiтазу дiам. 110 мм шт 51 275,98
  -    

__-__
  -    

14075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С113-1885
варіант 9

Хомут для кріплення труб зі штоком діам.
110 мм

шт 396 96,48
  -    

__-__
  -    

38206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С113-1885
варіант 8

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 50
мм

шт 452 56,20
  -    

__-__
  -    

25402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,13 79357,98
52459,62

4973,32
412,91

10317 6820 647
54

471,4200
3,5453

61,28
0,46

211 С113-2302 Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм шт 6 1826,46
  -    

__-__
  -    

10959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С113-2301 Клапан зворотній Capricorn діам. 50 мм шт 7 1351,90
  -    

__-__
  -    

9463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 С1630-134
варіант 4

Протипожежна гільза для труб діам. 110 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 136 2298,80
  -    

__-__
  -    

312637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С1630-134
варіант 5

Протипожежна гільза для труб діам. 50 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 56 1430,77
  -    

__-__
  -    

80123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 1,92 17388,70
16963,24

425,46
68,67

33386 32569 817
132

138,8040
0,6732

266,5
1,29

216 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 1,92 3187,16
3101,69

85,47
13,79

6119 5955 164
26

25,3800
0,1352

48,73
0,26

217 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 0,56 5235,45
5103,49

131,96
21,30

2932 2858 74
12

41,7600
0,2088

23,39
0,12

218 КР20-27-9
Н1=3

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт 1,36 15706,35
15310,47

395,88
63,89

21361 20822 539
87

125,2800
0,6264

170,38
0,85

219 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 1,92 23423,34
17964,58

56,80
50,62

44973 34492 109
97

159,6000
0,4262

306,43
0,82

220 КБ21-12-2
Н3=1,15;
Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 3,12 9704,33
4978,13

3260,52
975,16

30278 15532 10173
3042

45,2640
8,4370

141,22
26,32

221 & С1530-1-8
варіант 6

Короб пластиковий 150х200 мм м 312 406,22
  -    

__-__
  -    

126741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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222 С111-1867

варіант 12
Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 110 мм

шт 153 140,07
  -    

__-__
  -    

21431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С111-1867
варіант 13

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 50 мм

шт 84 102,35
  -    

__-__
  -    

8597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1303828 203323 12879
3639

1728,51
31,63

  Разом будівельні роботи, грн. 1303828
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1087626
       всього заробiтна плата, грн. 206962
  Загальновиробничi витрати, грн. 105283
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 194,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34819
  Всього будівельні роботи, грн. 1409111

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 1409111

 Роздiл 13. Т3. Гаряче водопостачання 
224 С1630-670

варіант 11
Крани кульовi з дренажем В-В, дiаметр 15
мм

шт 43 357,87
  -    

__-__
  -    

15388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С1630-670
варіант 12

Крани кульовi муфтові В-В, СВВ-011,
дiаметр 15 мм

шт 8 225,41
  -    

__-__
  -    

1803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 10 45,61
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С113-1810 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 30 119,76
  -    

__-__
  -    

3593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 43 159,75
  -    

__-__
  -    

6869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 трубопроводи нижче відм. 0,000
229 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,36 8064,89
7942,52

__-__
  -    

2903 2859 __-__
  -    

67,9080
  -    

24,45
  -    

230 С113-1681
варіант 2

Труби поліпропіленові PN 16 Glass для
гарячої води діам. 20х2,8 мм

м 36 36,56
  -    

__-__
  -    

1316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 0,06 7668,09
5138,86

__-__
  -    

460 308 __-__
  -    

47,2800
  -    

2,84
  -    
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232 С114-97-У

варіант 2
Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 20

пм 6,13 29,79
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С113-1885
варіант 7

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20
мм

шт 4 24,68
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
234 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,008 8321,38
7659,50

233,99
98,54

67 61 2
1

67,2240
0,7286

0,54
0,01

235 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 0,8 154,72
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,02 1108,64
1086,43

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

10,6440
  -    

0,21
  -    

237 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,01 835,31
819,42

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

8,0280
  -    

0,08
  -    

238 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,01 2505,93
2458,25

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

24,0840
  -    

0,24
  -    

239 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,02 2018,08
1984,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

19,4400
  -    

0,39
  -    

240 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 0,02 15632,36
12877,17

28,40
25,31

313 258 1
1

132,0600
0,2131

2,64
  -    

 трубопроводи вище відм. 0,000
241 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 6,59 8064,89
7942,52

__-__
  -    

53148 52341 __-__
  -    

67,9080
  -    

447,51
  -    

242 С113-1681
варіант 2

Труби поліпропіленові PN 16 Glass для
гарячої води діам. 20х2,8 мм

м 659 36,56
  -    

__-__
  -    

24093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,33 8435,41
8289,19

__-__
  -    

2784 2735 __-__
  -    

70,8720
  -    

23,39
  -    

244 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 Glass для
гарячої води діам. 25х3,5 мм

м 33 137,13
  -    

__-__
  -    

4525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 2,11 7668,09
5138,86

__-__
  -    

16180 10843 __-__
  -    

47,2800
  -    

99,76
  -    

246 С114-97-У
варіант 2

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 20

пм 215,64 29,79
  -    

__-__
  -    

6424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С113-1885
варіант 3

Хомут для кріплення труб діам. 25 мм шт 39 14,88
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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248 С113-1885

варіант 4
Хомут для кріплення труб діам. 20 мм шт 698 12,43

  -    
__-__
  -    

8676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С113-1885
варіант 7

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20
мм

шт 77 24,68
  -    

__-__
  -    

1900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 С1630-134
варіант 1

Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 66 1179,81
  -    

__-__
  -    

77867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,66 17388,70
16963,24

425,46
68,67

11477 11196 281
45

138,8040
0,6732

91,61
0,44

252 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,66 3187,16
3101,69

85,47
13,79

2104 2047 57
9

25,3800
0,1352

16,75
0,09

253 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 0,66 23423,34
17964,58

56,80
50,62

15459 11857 37
33

159,6000
0,4262

105,34
0,28

 Гільзи для труб
254 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,34 8321,38
7659,50

233,99
98,54

2829 2604 80
34

67,2240
0,7286

22,86
0,25

255 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 34 154,72
  -    

__-__
  -    

5260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,84 1108,64
1086,43

__-__
  -    

931 913 __-__
  -    

10,6440
  -    

8,94
  -    

257 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,08 835,31
819,42

__-__
  -    

67 66 __-__
  -    

8,0280
  -    

0,64
  -    

258 КР20-27-2
Н1=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,23 1670,62
1638,84

__-__
  -    

384 377 __-__
  -    

16,0560
  -    

3,69
  -    

259 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,02 2505,93
2458,25

__-__
  -    

50 49 __-__
  -    

24,0840
  -    

0,48
  -    

260 КР20-27-2
Н1=4

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,27 3341,24
3277,67

__-__
  -    

902 885 __-__
  -    

32,1120
  -    

8,67
  -    

261 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,84 2018,08
1984,24

__-__
  -    

1695 1667 __-__
  -    

19,4400
  -    

16,33
  -    

262 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 0,84 15632,36
12877,17

28,40
25,31

13131 10817 24
21

132,0600
0,2131

110,93
0,18

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 284135 111978 482
144

988,29
1,25

  Разом будівельні роботи, грн. 284135
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 171675
       всього заробiтна плата, грн. 112122
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  Загальновиробничi витрати, грн. 57958
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 108,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19303
  Всього будівельні роботи, грн. 342093

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 342093

 Роздiл 14. В1. Холодне водопостачання 
263 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів,

засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм

100шт 0,02 164911,98
52459,62

4973,32
412,91

3298 1049 99
8

471,4200
3,5453

9,43
0,07

264 С1630-161
варіант 3

Засувка поворотна міжфланцева J9.
000080L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 80 мм

шт 2 2436,88
  -    

__-__
  -    

4874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 С1630-672
варіант 1

Крани кульовi муфтові В-В, діаметр 40 мм шт 3 1315,21
  -    

__-__
  -    

3946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С1630-671
варіант 1

Крани кульовi муфтові В-В, діаметр 32 мм шт 4 830,94
  -    

__-__
  -    

3324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С1630-670
варіант 6

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 25 мм шт 20 538,77
  -    

__-__
  -    

10775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С1630-670
варіант 7

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 20 мм шт 8 381,92
  -    

__-__
  -    

3055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С1630-670
варіант 8

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 15 мм шт 10 250,89
  -    

__-__
  -    

2509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С1630-670
варіант 9

Крани кульовi зі з'єднувачем під шланг З-З,
дiаметр 20 мм

шт 4 430,01
  -    

__-__
  -    

1720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С1630-670
варіант 10

Крани кульовi зі з'єднувачем під шланг З-З,
дiаметр 15 мм

шт 52 260,95
  -    

__-__
  -    

13569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 С1630-670
варіант 11

Крани кульовi з дренажем В-В, дiаметр 15
мм

шт 43 357,87
  -    

__-__
  -    

15388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С1630-543
варіант 2

Клапани зворотні муфтові В-В, діаметр 15
мм

шт 43 189,52
  -    

__-__
  -    

8149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С1630-670
варіант 12

Крани кульовi муфтові В-В, СВВ-011,
дiаметр 15 мм

шт 66 225,41
  -    

__-__
  -    

14877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 10 45,61
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С113-1810 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 30 119,76
  -    

__-__
  -    

3593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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277 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"

мм
шт 10 87,90

  -    
__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С113-1802 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 6 119,76
  -    

__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1"
мм

шт 18 347,48
  -    

__-__
  -    

6255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С113-1805
варіант 1

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1
1/4" мм

шт 3 408,57
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С1630-130
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1
1/2" 

шт 6 281,72
  -    

__-__
  -    

1690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С1630-129
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1
1/4" 

шт 8 248,89
  -    

__-__
  -    

1991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С1630-128
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1" 

шт 40 256,37
  -    

__-__
  -    

10255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С1630-127
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
3/4" 

шт 16 221,97
  -    

__-__
  -    

3552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 С1630-126
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1/2" 

шт 20 159,75
  -    

__-__
  -    

3195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С1630-134
варіант 1

Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 47 1179,81
  -    

__-__
  -    

55451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С1630-134
варіант 2

Протипожежна гільза для труб діам. 25 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 16 1526,77
  -    

__-__
  -    

24428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С1630-134
варіант 3

Протипожежна гільза для труб діам. 32 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 47 1488,56
  -    

__-__
  -    

69962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 С1630-134
варіант 6

Протипожежна гільза для труб діам. 40 мм,
BIS Pacifyre MK ІІ

шт 5 1536,44
  -    

__-__
  -    

7682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 1,15 17388,70
16963,24

425,46
68,67

19997 19508 489
79

138,8040
0,6732

159,62
0,77

291 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 1,15 3187,16
3101,69

85,47
13,79

3665 3567 98
16

25,3800
0,1352

29,19
0,16

292 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

100шт 1,15 23423,34
17964,58

56,80
50,62

26937 20659 65
58

159,6000
0,4262

183,54
0,49

 трубопроводи нижче відм. 0,000
293 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 2,24 99271,72
19191,73

2053,87
274,74

222369 42989 4601
615

164,0880
2,1040

367,56
4,71

294 КР15-15-4 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,1 54466,95
8264,76

42,60
37,96

5447 826 4
4

71,7240
0,3197

7,17
0,03
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295 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу

водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,39 50170,94
8510,89

42,60
37,96

19567 3319 17
15

73,8600
0,3197

28,81
0,12

296 КР15-15-2 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 0,53 45335,89
8614,59

42,60
37,96

24028 4566 23
20

74,7600
0,3197

39,62
0,17

297 КР15-15-1 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,65 42839,11
8788,82

42,60
37,96

27845 5713 28
25

76,2720
0,3197

49,58
0,21

298 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 50 до 100 мм

100м 2,24 2215,21
1869,25

__-__
  -    

4962 4187 __-__
  -    

13,4160
  -    

30,05
  -    

299 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром до
50 мм

100м 1,67 1990,29
1869,25

__-__
  -    

3324 3122 __-__
  -    

13,4160
  -    

22,4
  -    

300 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,76 2053,12
840,71

114,52
11,37

1560 639 87
9

6,5964
0,0994

5,01
0,08

301 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,76 6111,10
830,73

169,36
25,48

4644 631 129
19

6,4308
0,2219

4,89
0,17

302 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 3,49 7668,09
5138,86

__-__
  -    

26762 17935 __-__
  -    

47,2800
  -    

165,01
  -    

303 С114-97-У
варіант 9

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 80

пм 228,93 126,62
  -    

__-__
  -    

28987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 С114-97-У
варіант 1

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 15

пм 29,64 27,16
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С114-97-У
варіант 2

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 20

пм 48,03 29,79
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 С114-97-У
варіант 3

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 25

пм 39,86 32,42
  -    

__-__
  -    

1292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С114-97-У
варіант 4

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 32

пм 10,22 39,42
  -    

__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
308 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,015 8174,93
7647,20

233,99
98,54

123 115 4
1

67,1160
0,7286

1,01
0,01
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309 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 1,5 119,37
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,026 8321,38
7659,50

233,99
98,54

216 199 6
3

67,2240
0,7286

1,75
0,02

311 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 2,6 154,72
  -    

__-__
  -    

402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КР15-83-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,037 10165,65
9379,54

233,99
98,54

376 347 9
4

82,3200
0,7286

3,05
0,03

313 С113-5 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 3,7 181,25
  -    

__-__
  -    

671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,004 17254,00
14637,31

1742,78
201,63

69 59 7
1

125,1480
1,6007

0,5
0,01

315 С113-137 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,4 193,36
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,004 19948,28
17364,35

1509,68
206,42

80 69 6
1

148,4640
1,6031

0,59
0,01

317 С113-141
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 70 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 0,4 224,09
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,23 1108,64
1086,43

__-__
  -    

255 250 __-__
  -    

10,6440
  -    

2,45
  -    

319 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,13 835,31
819,42

__-__
  -    

109 107 __-__
  -    

8,0280
  -    

1,04
  -    

320 КР20-27-2
Н1=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,05 1670,62
1638,84

__-__
  -    

84 82 __-__
  -    

16,0560
  -    

0,8
  -    

321 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,04 2505,93
2458,25

__-__
  -    

100 98 __-__
  -    

24,0840
  -    

0,96
  -    

322 КР20-27-2
Н1=4

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,01 3341,24
3277,67

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

32,1120
  -    

0,32
  -    
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323 КР20-27-3

Н1=2
На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,04 1345,39
1322,83

__-__
  -    

54 53 __-__
  -    

12,9600
  -    

0,52
  -    

324 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,17 2018,08
1984,24

__-__
  -    

343 337 __-__
  -    

19,4400
  -    

3,3
  -    

325 КР20-27-3
Н1=4

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,01 2690,77
2645,65

__-__
  -    

27 26 __-__
  -    

25,9200
  -    

0,26
  -    

326 КР20-27-3
Н1=6

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,01 4036,17
3968,48

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

38,8800
  -    

0,39
  -    

327 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 0,23 15632,36
12877,17

28,40
25,31

3595 2962 7
6

132,0600
0,2131

30,37
0,05

328 С111-1867
варіант 14

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб DN 15 мм

шт 16 71,78
  -    

__-__
  -    

1148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 С111-1867
варіант 5

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб DN 20 мм

шт 24 79,93
  -    

__-__
  -    

1918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-1867
варіант 6

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб DN 25 мм

шт 20 84,23
  -    

__-__
  -    

1685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 С111-1867
варіант 7

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб DN 32 мм

шт 5 88,42
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 С111-1867
варіант 10

Комплект кріплення (хомут з гумовою
ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для
труб ОD 89 мм

шт 75 126,41
  -    

__-__
  -    

9481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 трубопроводи вище відм. 0,000
333 КР15-19-4 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40
мм

100м 0,21 9985,24
9739,03

__-__
  -    

2097 2045 __-__
  -    

83,2680
  -    

17,49
  -    

334 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 21 204,65
  -    

__-__
  -    

4298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 1,9 9331,54
9145,34

__-__
  -    

17730 17376 __-__
  -    

78,1920
  -    

148,56
  -    

336 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 190 134,07
  -    

__-__
  -    

25473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 1,05 8435,41
8289,19

__-__
  -    

8857 8704 __-__
  -    

70,8720
  -    

74,42
  -    
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338 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 25х3,5 мм
м 105 80,82

  -    
__-__
  -    

8486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 5,46 8064,89
7942,52

__-__
  -    

44034 43366 __-__
  -    

67,9080
  -    

370,78
  -    

340 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 546 51,43
  -    

__-__
  -    

28081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 2,93 7668,09
5138,86

__-__
  -    

22468 15057 __-__
  -    

47,2800
  -    

138,53
  -    

342 С114-97-У
варіант 10

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 40

пм 20,44 46,07
  -    

__-__
  -    

942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С114-97-У
варіант 4

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 32

пм 137,97 39,42
  -    

__-__
  -    

5439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 С114-97-У
варіант 3

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 25

пм 33,73 32,42
  -    

__-__
  -    

1094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 С114-97-У
варіант 2

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 20

пм 107,31 29,79
  -    

__-__
  -    

3197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С113-1885
варіант 2

Хомут для кріплення труб діам. 32 мм шт 61 16,64
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С113-1885
варіант 3

Хомут для кріплення труб діам. 25 мм шт 103 14,88
  -    

__-__
  -    

1533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 С113-1885
варіант 4

Хомут для кріплення труб діам. 20 мм шт 735 12,43
  -    

__-__
  -    

9136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 С113-1885
варіант 10

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 40
мм

шт 20 45,70
  -    

__-__
  -    

914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 С113-1885
варіант 5

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 32
мм

шт 150 31,69
  -    

__-__
  -    

4754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С113-1885
варіант 6

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 25
мм

шт 47 27,75
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С113-1885
варіант 7

Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20
мм

шт 175 24,68
  -    

__-__
  -    

4319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи для труб
353 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,31 8321,38
7659,50

233,99
98,54

2580 2374 73
31

67,2240
0,7286

20,84
0,23

354 С113-4 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 31 154,72
  -    

__-__
  -    

4796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
355 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,

товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,81 1108,64
1086,43

__-__
  -    

898 880 __-__
  -    

10,6440
  -    

8,62
  -    

356 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,07 835,31
819,42

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

8,0280
  -    

0,56
  -    

357 КР20-27-2
Н1=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,21 1670,62
1638,84

__-__
  -    

351 344 __-__
  -    

16,0560
  -    

3,37
  -    

358 КР20-27-2
Н1=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,01 2505,93
2458,25

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

24,0840
  -    

0,24
  -    

359 КР20-27-3
Н1=4

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,24 2690,77
2645,65

__-__
  -    

646 635 __-__
  -    

25,9200
  -    

6,22
  -    

360 КР20-27-3
Н1=3

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,81 2018,08
1984,24

__-__
  -    

1635 1607 __-__
  -    

19,4400
  -    

15,75
  -    

361 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах

100шт 0,81 15632,36
12877,17

28,40
25,31

12662 10431 23
21

132,0600
0,2131

106,97
0,17

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 941262 236388 5775
936

2061,54
7,51

  Разом будівельні роботи, грн. 941262
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 699099
       всього заробiтна плата, грн. 237324
  Загальновиробничi витрати, грн. 120962
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 221,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39545
  Всього будівельні роботи, грн. 1062224

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 1062224

 Роздiл 15. Система аварійного запасу
води підвального поверху 

362 КР15-38-1 Установлення металевих баків для води
масою до 0,5 т

шт 7 4015,79
3413,27

382,78
121,14

28111 23893 2679
848

30,3240
0,8179

212,27
5,73

363 С130-18
варіант 1

Ємність для води напірна металева в кожусі,
 V=1000л, діам. 908мм, Н=1952мм

шт 7 136489,99
  -    

__-__
  -    

955430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 1 3507,57
3274,30

45,23
2,35

3508 3274 45
2

29,4240
0,0204

29,42
0,02

365 С1630-1614
варіант 2

Насосна установка в комплекті із захистом
від нестачі води, Isar MODH1-1CH1-L-202/ЕС

шт 1 154249,68
  -    

__-__
  -    

154250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
366 С113-112

варіант 1
Амортизаційний фітинг В-В, DN 32 мм 10шт 0,2 15323,22

  -    
__-__
  -    

3065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 КР16-27-1 Установлення одинарних вантузів шт 2 5679,05
388,68

35,10
11,80

11358 777 70
24

3,5760
0,1025

7,15
0,2

368 С1630-671
варіант 1

Крани кульовi муфтові В-В, діаметр 32 мм шт 10 830,94
  -    

__-__
  -    

8309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 С1630-670
варіант 6

Крани кульовi муфтові В-В, дiаметр 25 мм шт 3 538,77
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 С1630-673
варіант 1

Крани кульові В-В, діаметр 50 мм шт 16 1817,23
  -    

__-__
  -    

29076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 С1630-670
варіант 18

Крани кульовi зі з'єднувачем під шланг З-З,
дiаметр 15 мм

шт 4 260,92
  -    

__-__
  -    

1044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С1630-544
варіант 1

Клапани зворотні В-В, діаметр 32 мм шт 2 596,40
  -    

__-__
  -    

1193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КР15-103-2 Установлення фільтрів для очищення
води діаметром 32 мм

фільтр 1 1104,81
190,45

26,60
1,38

1105 190 27
1

1,6920
0,0120

1,69
0,01

374 С1630-129
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1
1/4" 

шт 20 248,89
  -    

__-__
  -    

4978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 С1630-128
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
1" 

шт 6 256,37
  -    

__-__
  -    

1538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С1630-131
варіант 1

Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З,
2" 

шт 32 390,01
  -    

__-__
  -    

12480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,39 63378,00
14637,31

1742,78
201,63

24717 5709 680
79

125,1480
1,6007

48,81
0,62

378 КР15-15-5 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
40 мм

100м 0,04 61590,39
8169,35

42,60
37,96

2464 327 2
2

70,8960
0,3197

2,84
0,01

379 КР15-15-4 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,44 54466,95
8264,76

42,60
37,96

23965 3636 19
17

71,7240
0,3197

31,56
0,14

380 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,19 50170,94
8510,89

42,60
37,96

9532 1617 8
7

73,8600
0,3197

14,03
0,06

381 КР15-15-1 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,01 42839,11
8788,82

42,60
37,96

428 88 __-__
  -    

76,2720
0,3197

0,76
  -    
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382 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів

системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром до
50 мм

100м 1,07 1990,29
1869,25

__-__
  -    

2130 2000 __-__
  -    

13,4160
  -    

14,36
  -    

383 КБ13-16-6
Н2=1,15;
Н5=1,15

ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,15 2053,12
840,71

114,52
11,37

308 126 17
2

6,5964
0,0994

0,99
0,01

384 КБ13-26-12
Н1=2; Н2=1,
15; Н5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

100м2 0,15 6111,10
830,73

169,36
25,48

917 125 25
4

6,4308
0,2219

0,96
0,03

385 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

100м 1,06 7668,09
5138,86

__-__
  -    

8128 5447 __-__
  -    

47,2800
  -    

50,12
  -    

386 С114-97-У
варіант 11

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 57

пм 39,86 52,38
  -    

__-__
  -    

2088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 С114-97-У
варіант 10

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 40

пм 4,09 46,07
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 С114-97-У
варіант 4

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 32

пм 44,97 39,42
  -    

__-__
  -    

1773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 С114-97-У
варіант 3

Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм
для труб DN 25

пм 19,42 32,42
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 1294329 47209 3572
986

414,96
6,83

  Разом будівельні роботи, грн. 1294329
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1243548
       всього заробiтна плата, грн. 48195
  Загальновиробничi витрати, грн. 24402
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7771
  Всього будівельні роботи, грн. 1318731

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 1318731
  Разом прямі витрати по кошторису 6510488 1028191 42316

11325
9101,35

93,56
  Разом устаткування, грн. 929781
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10256
Всього устаткування, грн. 940037
  Разом будівельні роботи, грн. 5580707
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4510200
       всього заробiтна плата, грн. 1039516
  Загальновиробничi витрати, грн. 536302
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 986,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 176171
  Всього будівельні роботи, грн. 6117009

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 13323
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7057046
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10181,49

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1215687

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електротехнічні рішення

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 2142,058  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ЕТР.С Кошторисна трудомісткість 5,03339  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 586,059  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Силові електромережі 
1 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні

шт 6 605,03
401,16

23,07
16,09

3630 2407 138
97

3,5640
0,1356

21,38
0,81

2 & 1517-
2179-3
варіант 1

Щит розподільчий вбудований ЩО1 на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B16; автомат. вимикачі  e.
mcb.stand.45.1.B6 - 6шт; шина мідна
нульова - 2шт)

комплект 1 1294,05
  -    

__-__
  -    

1294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 1517-
2179-3
варіант 2

Щит розподільчий вбудований ЩО3 на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач  e.
mcb .stand.45.1.B6 -2 шт; шина мідна
нульова)

комплект 1 929,50
  -    

__-__
  -    

930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 & 1517-

2179-3
варіант 3

Щит розподільчий вбудований ЩО5 на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач  e.
mcb  .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)

комплект 1 858,05
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1517-
2179-3
варіант 4

Щит розподільчий вбудований ЩО7 на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач  e.
mcb   .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)

комплект 1 858,05
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 1517-
2179-3
варіант 5

Щит розподільчий вбудований ЩО8 на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач  e.
mcb    .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)

комплект 1 858,05
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1517-
2179-3
варіант 6

Щит розподільчий вбудований ЩАО на 12
модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач e.
mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикачі  e .
mcb.stand.45.1.B6 - 7шт; шина мідна
нульова - 2шт)

комплект 1 1365,49
  -    

__-__
  -    

1365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дообладнання існуючого ВРП:
8 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,06 33522,40
28712,70

__-__
  -    

2011 1723 __-__
  -    

261,0720
  -    

15,66
  -    

9 1504-1002
варіант 2

Вимикач автоматичний 1Р, 10А шт 2 106,97
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 1504-1002
варіант 3

Вимикач автоматичний 1Р, 6А шт 4 106,97
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

100шт 0,05 46453,82
40050,12

__-__
  -    

2323 2003 __-__
  -    

359,9040
  -    

18
  -    

12 1504-1002
варіант 4

Вимикач диференційний 4Р, 32А, 30mA шт 5 863,25
  -    

__-__
  -    

4316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дообладнання існуючого ЩО2:
13 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,02 33522,40
28712,70

__-__
  -    

670 574 __-__
  -    

261,0720
  -    

5,22
  -    

14 1504-1002
варіант 3

Вимикач автоматичний 1Р, 6А шт 2 106,97
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дообладнання існуючого ЩО4:
15 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 33522,40
28712,70

__-__
  -    

335 287 __-__
  -    

261,0720
  -    

2,61
  -    

16 1504-1002
варіант 3

Вимикач автоматичний 1Р, 6А шт 1 106,97
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Дообладнання існуючого ЩО6:

17 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 33522,40
28712,70

__-__
  -    

335 287 __-__
  -    

261,0720
  -    

2,61
  -    

18 1504-1002
варіант 3

Вимикач автоматичний 1Р, 6А шт 1 106,97
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,43 4384,48
4318,79

__-__
  -    

1885 1857 __-__
  -    

42,3120
  -    

18,19
  -    

20 & С1547-6-1
варіант 2

Вимикач водонагрівача одноклавішний шт 43 130,78
  -    

__-__
  -    

5624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 3,45 3439,34
2161,15

__-__
  -    

11866 7456 __-__
  -    

19,2000
  -    

66,24
  -    

22 КР17-5-2 Прокладання проводів при схованій
проводці по необштукатуреній поверхні

100м 5,62 3748,59
3598,23

__-__
  -    

21067 20222 __-__
  -    

33,9360
  -    

190,72
  -    

23 15093-35023
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,10302 50723,87
  -    

__-__
  -    

5226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 15093-35033
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.4мм2 ВВГнгнд

1000м 0,05304 73628,76
  -    

__-__
  -    

3905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 15094-4021
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами,
напругою 660в, перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгнд 

1000м 0,11118 69447,33
  -    

__-__
  -    

7721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 15094-4031
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами,
напругою 660в, перерізом 5.4мм2 ВВГнгнд

1000м 0,58446 143938,37
  -    

__-__
  -    

84126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С153-2-
194-О-2
варіант 5

Кабель вогнестійкий (N) НХН FE 180/E90
3х2,5 мм2

1000м 0,07344 65324,58
  -    

__-__
  -    

4797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 3,45 17529,41
6461,84

1357,31
75,47

60476 22293 4683
260

57,4080
0,6646

198,06
2,29

29 & С1545-
318-1
варіант 1

Металорукав РЗ-Ц-Х, діаметр 25 мм м 345 66,70
  -    

__-__
  -    

23012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,65 1108,64
1086,43

__-__
  -    

721 706 __-__
  -    

10,6440
  -    

6,92
  -    

31 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,65 835,31
819,42

__-__
  -    

543 533 __-__
  -    

8,0280
  -    

5,22
  -    

32 КР20-27-3
Н1=4

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,65 2690,77
2645,65

__-__
  -    

1749 1720 __-__
  -    

25,9200
  -    

16,85
  -    

33 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,16 17388,70
16963,24

425,46
68,67

2782 2714 68
11

138,8040
0,6732

22,21
0,11

34 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,16 3187,16
3101,69

85,47
13,79

510 496 14
2

25,3800
0,1352

4,06
0,02
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35 КР17-7-8 Монтаж сталевих труб для

електропроводки діаметром понад 50 мм
до 80 мм

100м 0,21 10811,38
8947,17

751,10
564,85

2270 1879 158
119

79,4880
4,7581

16,69
1

36 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 21 225,37
  -    

__-__
  -    

4733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою
масою при вводі кабелів у приміщення

прохід 81 172,12
125,62

__-__
  -    

13942 10175 __-__
  -    

1,1160
  -    

90,4
  -    

38 С1546-90
варіант 1

Вогнестримуюча суміш кг 2 169,12
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 278146 77332 5061
489

701,04
4,23

  Разом будівельні роботи, грн. 278146
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 195753
       всього заробiтна плата, грн. 77821
  Загальновиробничi витрати, грн. 38890
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12441
  Всього будівельні роботи, грн. 317036

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 317036

 Роздiл 2. Електроосвітленя 
39 КР17-4-3 Демонтаж світильників 100шт 1,4 1014,17

1014,17
__-__
  -    

1420 1420 __-__
  -    

9,9360
  -    

13,91
  -    

40 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,65 895,14
895,14

__-__
  -    

582 582 __-__
  -    

9,1800
  -    

5,97
  -    

41 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,249 181,79
181,79

__-__
  -    

227 227 __-__
  -    

1,9560
  -    

2,44
  -    

42 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 1,249 159,10
  -    

159,10
28,55

199   -    199
36

__-__
0,2240

__-__
0,28

43 КР17-11-1 Монтаж світильників світлодіодних 100шт 4,19 35818,38
21184,69

328,38
292,64

150079 88764 1376
1226

188,2080
2,4642

788,59
10,32

44 КР17-11-9 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1 шт

100шт 1,34 24917,97
23726,97

328,38
292,64

33390 31794 440
392

223,7760
2,4642

299,86
3,3

45 С1547-4
варіант 5

Свiтильник світлодіодний (220Вт, 36w) шт 177 664,38
  -    

__-__
  -    

117595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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46 С1547-4

варіант 3
Свiтильник світлодіодний (220Вт, 20w) шт 39 2393,86

  -    
__-__
  -    

93361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1547-4
варіант 2

Свiтильник світлодіодний (220Вт, 8w) шт 2 298,80
  -    

__-__
  -    

598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1547-4
варіант 4

Свiтильник світлодіодний (220Вт, 20w) ІР54 шт 14 1451,38
  -    

__-__
  -    

20319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1547-4
варіант 6

Свiтильник світлодіодний (220Вт, 20w ) шт 35 2278,38
  -    

__-__
  -    

79743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1547-4
варіант 8

Свiтильник світлодіодний вбудований
(220Вт, 36w)

шт 134 658,76
  -    

__-__
  -    

88274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1547-4
варіант 4

Свiтильник світлодіодний (220Вт, 20w) ІР54 шт 152 1451,38
  -    

__-__
  -    

220610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,57 3428,42
3255,62

__-__
  -    

1954 1856 __-__
  -    

31,8960
  -    

18,18
  -    

53 & С1547-6-1
варіант 3

Вимикач відкритого встановлення
одноклавішний, ІР54

шт 57 118,52
  -    

__-__
  -    

6756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,62 4384,48
4318,79

__-__
  -    

2718 2678 __-__
  -    

42,3120
  -    

26,23
  -    

55 & С1547-6-1
варіант 4

Вимикач прихованого встановлення
одноклавішний, ІР20

шт 62 88,76
  -    

__-__
  -    

5503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,44 4660,06
4594,37

__-__
  -    

2050 2022 __-__
  -    

45,0120
  -    

19,81
  -    

57 & С1547-6-1
варіант 5

Вимикач відкритого встановлення
двоклавішний, ІР20

шт 44 128,50
  -    

__-__
  -    

5654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 16 3439,34
2161,15

__-__
  -    

55029 34578 __-__
  -    

19,2000
  -    

307,2
  -    

59 КР17-5-2 Прокладання проводів при схованій
проводці по необштукатуреній поверхні

100м 23,9 3748,59
3598,23

__-__
  -    

89591 85998 __-__
  -    

33,9360
  -    

811,07
  -    

60 15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгнд

1000м 3,06 32893,00
  -    

__-__
  -    

100653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С153-2-
194-О-2
варіант 1

Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E30 3х1,5
мм2

1000м 1,0098 40372,83
  -    

__-__
  -    

40768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 16 17529,41
6461,84

1357,31
75,47

280471 103389 21717
1208

57,4080
0,6646

918,53
10,63

63 & С1545-
318-1
варіант 1

Металорукав РЗ-Ц-Х, діаметр 25 мм м 1600 66,70
  -    

__-__
  -    

106720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 2,84 1108,64
1086,43

__-__
  -    

3149 3085 __-__
  -    

10,6440
  -    

30,23
  -    
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65 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни

додавати
100шт 2,84 835,31

819,42
__-__
  -    

2372 2327 __-__
  -    

8,0280
  -    

22,8
  -    

66 КР20-27-3
Н1=4

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 2,84 2690,77
2645,65

__-__
  -    

7642 7514 __-__
  -    

25,9200
  -    

73,61
  -    

67 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,47 17388,70
16963,24

425,46
68,67

8173 7973 200
32

138,8040
0,6732

65,24
0,32

68 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,47 3187,16
3101,69

85,47
13,79

1498 1458 40
6

25,3800
0,1352

11,93
0,06

69 КР17-7-8 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром понад 50 мм
до 80 мм

100м 0,803 10811,38
8947,17

751,10
564,85

8682 7185 603
454

79,4880
4,7581

63,83
3,82

70 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 80,3 225,37
  -    

__-__
  -    

18097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою
масою при вводі кабелів у приміщення

прохід 331 172,12
125,62

__-__
  -    

56972 41580 __-__
  -    

1,1160
  -    

369,4
  -    

72 С1546-90
варіант 1

Вогнестримуюча суміш кг 5 169,12
  -    

__-__
  -    

846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1611695 424430 24575
3354

3848,83
28,73

  Разом будівельні роботи, грн. 1611695
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1162690
       всього заробiтна плата, грн. 427784
  Загальновиробничi витрати, грн. 213327
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 380,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 68013
  Всього будівельні роботи, грн. 1825022

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1825022
  Разом прямі витрати по кошторису 1889841 501762 29636

3843
4549,87

32,96
  Разом будівельні роботи, грн. 1889841
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1358443
       всього заробiтна плата, грн. 505605



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 90_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 252217
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 450,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80454
  Всього будівельні роботи, грн. 2142058

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2142058
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5033,39

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 586059

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_02-01-06

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на система протипожежного захисту

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 2224,327  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 СПЗ.РК Кошторисна трудомісткість 6,1043  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 697,014  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 8129,03

7930,02
1,97
0,32

8129 7930 2
  -    

72,9600
0,0031

72,96
  -    

2 & 2402-
4059-И20
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
Tiras Prime A

шт 1 27030,00
  -    

__-__
  -    

27030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 213,66
213,66

__-__
  -    

214 214 __-__
  -    

1,9200
  -    

1,92
  -    

4 & 2402-
4059-И20
варіант 1

Модуль цифрового автодозвону М-GSM шт 1 2616,02
  -    

__-__
  -    

2616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР17-11-1 Монтаж світильників аварійного
освітлення

100шт 0,01 35818,38
21184,69

328,38
292,64

358 212 3
3

188,2080
2,4642

1,88
0,02

6 & С1512-1-
293-1
варіант 1

Світильник аварійного освітлення шт 1 481,56
  -    

__-__
  -    

482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 90_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 9 213,66

213,66
__-__
  -    

1923 1923 __-__
  -    

1,9200
  -    

17,28
  -    

8 & 2402-
4059-И20
варіант 5

Адресний модуль розширення, AM-MULTI+ шт 3 5725,80
  -    

__-__
  -    

17177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 2402-
4059-И20
варіант 6

Розширювач адресних інтерфейсів, M-LOOP шт 6 1723,01
  -    

__-__
  -    

10338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 3092,08
2293,06

413,53
123,01

3092 2293 414
123

17,2800
1,0675

17,28
1,07

11 1504-11133
варіант 1

Блок живлення БЖ 1230 шт 1 5714,03
  -    

__-__
  -    

5714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний шт 6 109,44
83,47

__-__
  -    

657 501 __-__
  -    

0,7680
  -    

4,61
  -    

13 & С1512-1-
538-Э
варіант 1

Аккумуляторна батарея 12В 7А*год шт 6 814,26
  -    

__-__
  -    

4886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС

шт 1 4930,76
4799,75

1,97
0,32

4931 4800 2
  -    

44,1600
0,0031

44,16
  -    

15 & 2402-
4059-И20
варіант 2

Прилад оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200 шт 1 30181,80
  -    

__-__
  -    

30182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 97 436,00
417,37

__-__
  -    

42292 40485 __-__
  -    

3,8400
  -    

372,48
  -    

17 1601-2294
варіант 1

Гучномовець 1Вт, ЗАС100ПН-2 комплект 97 494,49
  -    

__-__
  -    

47966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 146,57
114,01

__-__
  -    

147 114 __-__
  -    

0,9600
  -    

0,96
  -    

19 & 2402-
4059-И20
варіант 4

Блок керування інформації БКІ-02М шт 1 11057,60
  -    

__-__
  -    

11058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 146,57
114,01

__-__
  -    

147 114 __-__
  -    

0,9600
  -    

0,96
  -    

21 1516-7395
варіант 1

Комутатор TL-SF1005D 5хFe шт 1 339,15
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 39 442,07
391,95

1,97
0,32

17241 15286 77
12

3,8400
0,0031

149,76
0,12

23 & 2402-
4059-И21
варіант 1

Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" шт 39 646,15
  -    

__-__
  -    

25200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 90_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 525 442,07
391,95

1,97
0,32

232087 205774 1034
168

3,8400
0,0031

2016
1,64

25 & 2402-
4059-И21
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий точковий
адресний, DETECO SMK110

шт 588 1071,64
  -    

__-__
  -    

630124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 83 239,01
195,97

7,66
1,24

19838 16266 636
103

1,9200
0,0121

159,36
1,01

27 & 2402-
4059-И21
варіант 3

Сповіщувач пожежний ручний адресний
DETECO MNL110

шт 34 1202,97
  -    

__-__
  -    

40901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 2402-
4059-И21
варіант 4

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
DETECO НТ110

шт 59 866,78
  -    

__-__
  -    

51140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 213,66
213,66

__-__
  -    

427 427 __-__
  -    

1,9200
  -    

3,84
  -    

30 & 2402-
4059-И20
варіант 7

Адресний модуль, AM-OUT1R+ шт 1 1481,38
  -    

__-__
  -    

1481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 2402-
4059-И20
варіант 8

Адресний модуль, AM-IN4 шт 1 1145,18
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 12 100,04
97,99

__-__
  -    

1200 1176 __-__
  -    

0,9600
  -    

11,52
  -    

33 & С1512-2-
760-7
варіант 1

Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-
100В

шт 12 409,77
  -    

__-__
  -    

4917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ21-12-2
Н3=1,15;
Н5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 17 9261,65
4978,13

2817,84
815,07

157448 84628 47903
13856

45,2640
7,2226

769,49
122,78

35 & С1545-89-
1
варіант 3

Кабельний канал 25х25 мм м 202 44,13
  -    

__-__
  -    

8914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-89-
1
варіант 2

Кабельний канал 25х16 мм м 1515 41,38
  -    

__-__
  -    

62691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 1,2 1108,64
1086,43

__-__
  -    

1330 1304 __-__
  -    

10,6440
  -    

12,77
  -    

38 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 1,2 835,31
819,42

__-__
  -    

1002 983 __-__
  -    

8,0280
  -    

9,63
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 90_КД_ЛК1_02-01-06
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39 КР17-7-5 Монтаж сталевих труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,6 4961,08
4069,72

277,73
178,28

2977 2442 167
107

36,1560
1,5024

21,69
0,9

40 С113-127
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 18 мм,
товщина стінки 1,2 мм

м 60 29,15
  -    

__-__
  -    

1749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 77,8 4112,99
2161,15

673,65
243,61

319991 168137 52410
18953

19,2000
1,8480

1493,76
143,77

42 & С153-2-
194-О-2
варіант 1

Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E30 3х1,5
мм2

1000м 0,2369 40372,83
  -    

__-__
  -    

9564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С153-2-
193-Т
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E30
1х2х0,8

1000м 3,193 13952,00
  -    

__-__
  -    

44549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С153-2-
193-Т
варіант 4

Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H
1х2х0,8

1000м 4,429 11481,33
  -    

__-__
  -    

50851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 15096-
6011-1
варіант 2

Кабель кручена пара КВП-ВП (350) 4*2*0.51,
(UTP cat/5e)

1000м 0,153 14177,83
  -    

__-__
  -    

2169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1550-38-
В1-В1
варіант 2

Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP B1 шт 3 499,80
  -    

__-__
  -    

1499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ10-765-9 Перевірка схем сигналізації схема 1 25001,55
20127,94

4873,61
1094,47

25002 20128 4874
1094

151,6800
9,2160

151,68
9,22

  Разом прямі витрати по кошторису 1935115 575137 107522
34419

5333,99
280,53

  Разом устаткування, грн. 57551
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 526
Всього устаткування, грн. 58077
  Разом будівельні роботи, грн. 1877564
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1194905
       всього заробiтна плата, грн. 609556
  Загальновиробничi витрати, грн. 288685
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 489,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87458
  Всього будівельні роботи, грн. 2166249



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 90_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2224327
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6104,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 697014

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_02-01-07

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вогнезахист дерев'яних конструкцій

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 98,832  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ВЗ Кошторисна трудомісткість 0,2089  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,539  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вогнезахисна обробка
дерев'яних елементів покрівлі 

1 КБ10-55-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
 арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 4,167 1814,87
1780,75

34,12
8,58

7563 7420 143
36

17,0016
0,0759

70,85
0,32

2 КБ10-56-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах

1000м2 1,81584 6754,26
6622,88

131,38
33,03

12265 12026 239
60

63,2316
0,2923

114,82
0,53

3 С1113-299
варіант 1

Вогнезахисний засіб "Antifire impregnet" кг 674,88 100,94
  -    

__-__
  -    

68122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 87950 19446 382
96

185,67
0,85

  Разом будівельні роботи, грн. 87950
       в тому числi:



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 90_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68122
       всього заробiтна плата, грн. 19542
  Загальновиробничi витрати, грн. 10882
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3997
  Всього будівельні роботи, грн. 98832

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 98832
  Разом прямі витрати по кошторису 87950 19446 382

96
185,67

0,85
  Разом будівельні роботи, грн. 87950
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68122
       всього заробiтна плата, грн. 19542
  Загальновиробничi витрати, грн. 10882
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3997
  Всього будівельні роботи, грн. 98832

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 98832
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 208,9

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 23539

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_02-01-08

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на блискавкозахист будівлі

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 401,140  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 БЗ.С Кошторисна трудомісткість 0,93577  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 116,704  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Блискавкоприймачі та струмопроводи

1 КБ33-30-15
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення стальних зварних
блискавковідводів і тросостояків масою до
0,2 т

т 0,0226 21043,35
9282,66

11760,69
4391,41

476 210 266
99

78,1632
30,1370

1,77
0,68

2 С1110-134
варіант 2

Блискавкоприймач кониковий, L=2000 мм, М-
10/20

шт 10 843,89
  -    

__-__
  -    

8439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С1110-134
варіант 3

Блискавкоприймач, L=1500 мм, М-10/15 шт 1 772,97
  -    

__-__
  -    

773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 12,3 4590,59
3673,96

439,36
82,41

56464 45190 5404
1014

32,6400
0,6394

401,47
7,86

5 С111-1628
варіант 1

Дріт алюмiнiєвий діам. 8 мм м 1230 40,55
  -    

__-__
  -    

49877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,805 4460,20
3457,84

571,68
130,26

3590 2784 460
105

30,7200
1,0024

24,73
0,81



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 90_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1110-171
варіант 1

Сталь штабова оцинкована 25х4 мм т 0,0644 128715,02
  -    

__-__
  -    

8289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1110-182
варіант 6

Компенсатор для дроту, К-220 шт 4 75,32
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1110-182
варіант 1

Злучник для дроту універсальний, С-011 шт 41 58,87
  -    

__-__
  -    

2414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1110-182
варіант 4

Злучник для дроту хрестовий, С-021 шт 25 97,23
  -    

__-__
  -    

2431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1110-182
варіант 5

Злучник для стержня D16 та дроту/полоси,
С-041

шт 52 139,77
  -    

__-__
  -    

7268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1878
варіант 1

Зажим для дроту до ринви, С-061 шт 28 62,42
  -    

__-__
  -    

1748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-1867
варіант 1

Тримач дроту коньковий прямий з NIRO, Н-
042

шт 234 65,11
  -    

__-__
  -    

15236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С111-1867
варіант 3

Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою,
Н-021

шт 272 32,69
  -    

__-__
  -    

8892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1867
варіант 4

Тримач дроту металевий flip з дюбелем
А=100, Н-031

шт 650 54,45
  -    

__-__
  -    

35393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-1867
варіант 2

Тримач полоси металевий flip з дюбелем, Н-
037

шт 25 45,78
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 0,6 20029,81
5250,27

14617,82
3990,92

12018 3150 8771
2395

50,7960
35,4521

30,48
21,27

18 С113-1681
варіант 1

Труба монтажна термостійка для
блискавкозахисту, діам. 20х4 мм, К-201

м 60 50,02
  -    

__-__
  -    

3001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1110-182
варіант 3

Затискач UD-20 для труби D20, К-203 шт 72 8,18
  -    

__-__
  -    

589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 23 100,04
97,99

__-__
  -    

2301 2254 __-__
  -    

0,9600
  -    

22,08
  -    

21 С1512-1
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднання, К-681

шт 23 277,93
  -    

__-__
  -    

6392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1110-182
варіант 2

Злучник контрольний, С-031 шт 23 112,99
  -    

__-__
  -    

2599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-136-
3-1Э
варіант 2

Шуруп даховий з підкладками, К-901 шт 1208 2,30
  -    

__-__
  -    

2778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-136-
3-1Э
варіант 1

Шуруп з дюбелем розпірним, К-904 шт 236 3,18
  -    

__-__
  -    

750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1546-55
варіант 1

Антикорозійна паста, К-950 кг 1 295,34
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Заземлювачі



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 90_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,0774 33558,78
33558,78

__-__
  -    

2597 2597 __-__
  -    

361,0800
  -    

27,95
  -    

27 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 3,5 6051,81
1512,81

4327,81
914,07

21181 5295 15147
3199

13,4400
7,4298

47,04
26

28 С1545-533
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача діам. 16
мм, 3,0 м, G-16/30

шт 35 1032,36
  -    

__-__
  -    

36133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз до 160 мм2

100 м 1,575 3963,20
3025,61

614,80
151,13

6242 4765 968
238

26,8800
1,1597

42,34
1,83

30 С1110-171
варіант 1

Сталь штабова оцинкована 25х4 мм т 0,126 128715,02
  -    

__-__
  -    

16218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С130-479
варіант 1

Антикорозійна стрiчка, G-115 м 70 37,67
  -    

__-__
  -    

2637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,0774 19338,96
19338,96

__-__
  -    

1497 1497 __-__
  -    

208,0800
  -    

16,11
  -    

33 КП1-61-7 Пристрої, що заземлюють. Визначення
питомого опору ґрунту

вимір. 1 634,12
634,12

__-__
  -    

634 634 __-__
  -    

4,0000
  -    

4
  -    

34 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють. Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 1 317,06
317,06

__-__
  -    

317 317 __-__
  -    

2,0000
  -    

2
  -    

35 КП1-61-7 Пристрої, що заземлюють. Визначення
питомого опору ґрунту

вимір. 35 634,12
634,12

__-__
  -    

22194 22194 __-__
  -    

4,0000
  -    

140
  -    

 ПЗІП
36 КМ8-15-10 Монтаж обмежувача перенапруги

[комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ
комплек

т
1 3697,07

2654,90
201,13

10,43
3697 2655 201

10
23,0400

0,0907
23,04
0,09

37 С1545-494-1
варіант 1

Обмежувач перенапруги ПЗІП SLP-275 V/4 шт 1 3620,54
  -    

__-__
  -    

3621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-61-1 Монтаж запобіжника шт 6 235,33
221,24

__-__
  -    

1412 1327 __-__
  -    

1,9200
  -    

11,52
  -    

39 1504-3101
варіант 1

Запобіжник 160А шт 6 135,17
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 16 мм2

100 м 0,01 12937,19
8428,49

__-__
  -    

129 84 __-__
  -    

74,8800
  -    

0,75
  -    

41 С157-254 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 16 мм2

1000м 0,001 85090,23
  -    

__-__
  -    

85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 352864 94953 31217
7060

795,28
58,54

  Разом будівельні роботи, грн. 352864
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 226694



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 90_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 102013
  Загальновиробничi витрати, грн. 48276
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14691
  Всього будівельні роботи, грн. 401140

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 401140
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 935,77

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 116704

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_02-01-09

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на монтаж ліфтового обладнання

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 4744,757  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 Кошторисна трудомісткість 4,65866  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 589,390  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
 Ліфт №2

1 КМ3-563-1
к дем.=0,3
в.в.
п.2.5.1.7
к(труд)=1,08
к(ЕММ)=1,08

(Демонтаж) ліфта вантажного загального
призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5
м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг,
висота шахти 22,5 м
[лiкарняний]

ліфт 1 51627,13
40472,33

10550,23
4642,26

51627 40472 10550
4642

359,5622
35,8476

359,56
35,85

2 КМ3-563-6
в.в.
п.2.5.1.7
к(труд)=1,08
к(ЕММ)=1,08
к дем.=0,3

(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загальних призначень,
вантажопідйомністю до 500 кг
[лiкарняний]

зупинка -1 2890,45
2660,81

202,67
73,29

-2890 -2661 -203
-73

23,6390
0,5560

-23,64
-0,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КМ3-563-11
в.в.
п.2.5.1.7
к(труд)=1,08
к(ЕММ)=1,08
к дем.=0,3

(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти
ліфта, більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів вантажних загального
призначення, вантажопідйомність до 500 кг
[лiкарняний]

м -5,67 711,03
693,21

15,59
5,64

-4032 -3931 -88
-32

6,1586
0,0428

-34,92
-0,24

 Ліфт №4
4 КМ3-563-2
к дем.=0,3

(Демонтаж) ліфта вантажного загального
призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5
м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 1000
кг, висота шахти 22,5 м

ліфт 1 57011,66
44152,34

12196,50
5315,01

57012 44152 12197
5315

392,2560
41,0102

392,26
41,01

5 КМ3-563-8
к дем.=0,3

(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загальних призначень,
вантажопідйомністю до 2000 кг

зупинка -1 3254,33
2852,72

371,71
134,42

-3254 -2853 -372
-134

25,3440
1,0197

-25,34
-1,02

6 КМ3-563-12
к дем.=0,3

(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти
ліфта, більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів вантажних загального
призначення, вантажопідйомність до 2000 кг

м -9,3 735,21
700,21

32,48
11,75

-6837 -6512 -302
-109

6,2208
0,0891

-57,85
-0,83

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 91626 68667 21782
9609

610,07
74,21

  Разом будівельні роботи, грн. 91626
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1177
       всього заробiтна плата, грн. 78276
  Загальновиробничi витрати, грн. 34427
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9653
  Всього будівельні роботи, грн. 126053

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 126053

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
 Ліфт №2

7 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю
руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю
630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м

ліфт 1 343078,13
252422,55

71177,75
31473,22

343078 252423 71178
31473

2242,5600
242,5808

2242,56
242,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше

зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -7 13263,08
9949,40

3057,72
1345,71

-92842 -69646 -21404
-9420

88,3920
10,3589

-618,74
-72,51

9 КМ3-560-6 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

м -21,17 3030,76
2225,99

482,45
212,08

-64161 -47124 -10213
-4490

19,7760
1,6322

-418,66
-34,55

10 1906-15001
варіант 2

Ліфти пасажирські №2 в/п 525 кг на 5
зупинок без машинного приміщення

шт 1 1417800,0
0

  -    

__-__
  -    

1417800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ліфт №4
11 КМ3-560-3 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю

руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю
1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м

ліфт 1 425139,03
310341,43

94233,80
41721,60

425139 310341 94234
41722

2757,1200
321,6778

2757,12
321,68

12 КМ3-560-5 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 1000 кг

зупинка -7 15921,46
11813,40

3814,44
1678,99

-111450 -82694 -26701
-11753

104,9520
12,9246

-734,66
-90,47

13 КМ3-560-7 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 1000
кг

м -30,8 3745,07
2874,33

548,42
214,84

-115348 -88529 -16891
-6617

25,5360
1,6562

-786,51
-51,01

14 1906-15002
варіант 2

Ліфти лікарняні №4 в/п 1275 кг на 5 зупинок
без машинного приміщення

шт 1 2448000,0
0

  -    

__-__
  -    

2448000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4250216 274771 90203
40915

2441,11
315,72

  Разом устаткування, грн. 3865800
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 42705
Всього устаткування, грн. 3908505
  Разом будівельні роботи, грн. 384416
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19442
       всього заробiтна плата, грн. 315686
  Загальновиробничi витрати, грн. 138772
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 217,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38890
  Всього будівельні роботи, грн. 523188
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 4431695

 Роздiл 3. ПНР 
15 КП1-79-5 Ліфт пасажирський з електроприводом на

змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для адміністративних
будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок

ліфт 2 86392,74
86392,74

__-__
  -    

172785 172785 __-__
  -    

565,0000
  -    

1130
  -    

16 КП1-79-6
Н1=5

Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для адміністративних
будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну
зупинку додавати або виключати

ліфт -2 19877,98
19877,98

__-__
  -    

-39756 -39756 __-__
  -    

130,0000
  -    

-260
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 133029 133029 __-__
  -    

870
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 133029
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 133029
  Загальновиробничi витрати, грн. 53981
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13856
  Всього будівельні роботи, грн. 187010

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 187010
  Разом прямі витрати по кошторису 4474871 476467 111985

50524
3921,18

389,93
  Разом устаткування, грн. 3865800
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 42705
Всього устаткування, грн. 3908505
  Разом будівельні роботи, грн. 609071
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20619
       всього заробiтна плата, грн. 526991
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  Загальновиробничi витрати, грн. 227179
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 347,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 62399
  Всього будівельні роботи, грн. 836250

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4744757
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4658,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 589390

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ОК_04-01

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного
підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної
ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : сонячна електростанція

Кошторисна вартість об`єкта 1578,075 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,27951 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 267,965 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  10 лютого 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-01-01  на влаштування сонячної електростанції 826,676 751,399 1578,075 2,27951 267,965   -    
 --
-

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 826,676 751,399 1578,075 2,27951 267,965   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І. Корж
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________ В.І. Корж
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Я.В. Пилипович
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ В.І Корж
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ОК_04-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01

влаштування сонячної
електростанції

__-__ 1,96853 0,07378 __-__ 0,06600 2,10831 0,17120 2,27951
  -    218,292 8,613   -      -    237,368 30,597 267,965

--------
-

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : __-__ 1,96853 0,07378 __-__ 0,06600 2,10831 0,17120 2,27951
  -    218,292 8,613   -      -    237,368 30,597 267,965

Склав __________________________ Я.В. Пилипович Перевірив _________________________ В.І Корж



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 90_КД_ЛК1_04-01-01

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на влаштування сонячної електростанції

сонячна електростанція

Основа: Кошторисна вартість 1578,075  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ЕТР.С Кошторисна трудомісткість 2,27951  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 267,965  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ38-1-1 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,03 т (PV
модуль)

шт 48 4250,93
2309,58

248,99
58,01

204045 110860 11952
2784

21,0000
0,5141

1008
24,68

2 КМ10-173-14 Перевірка комутації PV модулів плата 48 76,44
76,44

__-__
  -    

3669 3669 __-__
  -    

0,5760
  -    

27,65
  -    

3 1504-19166
варіант 1

PV модуль Ja Solar JAM72S30-565/GR 565
Wp, Mono

шт 48 5561,89
  -    

__-__
  -    

266971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-101-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж перетворювача масою до 0,15 т шафа 3 2043,12
1161,52

261,18
90,87

6129 3485 784
273

10,0800
0,6853

30,24
2,06

5 1604-6049
варіант 1

Інвертор автономний LuxPower SNA6000
Wide PV (6 кВт, 1 фаза)

шт 3 33381,23
  -    

__-__
  -    

100144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 90_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 4 975,43

456,04
172,44

46,21
3902 1824 690

185
3,8400
0,3535

15,36
1,41

7 & С100-
1517-1967-6
варіант 2

Щит постійного струму DC 2.2 SwitchETI шт 3 26000,67
  -    

__-__
  -    

78002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С100-
1517-1967-6
варіант 3

Щит AC LUX 400В 15кВт шт 1 16882,17
  -    

__-__
  -    

16882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-125-5 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 100 А.год

шт 5 304,09
208,68

19,15
8,51

1520 1043 96
43

1,9200
0,0756

9,6
0,38

10 1511-2001
варіант 1

Акумуляторний блок Dyness 48100 (4,8
кВт*г/48В)

шт 5 75292,55
  -    

__-__
  -    

376463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-523-2 Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 250 А

шт 5 302,85
221,24

15,70
5,06

1514 1106 79
25

1,9200
0,0396

9,6
0,2

12 1504-3003
варіант 1

Плавкий запобіжник VictonEnergy Mega-fuse
200A/58V

шт 5 2511,98
  -    

__-__
  -    

12560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-147-10 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг

100 м 4 8422,45
3241,73

2008,17
593,94

33690 12967 8033
2376

28,8000
5,0537

115,2
20,21

14 С1545-66
варіант 1

Кабель для сонячних станцій КВЕ DВ+ 6 мм2 м 408 61,33
  -    

__-__
  -    

25023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

100 жил 0,32 4508,36
3318,62

288,71
104,41

1443 1062 92
33

28,8000
0,7920

9,22
0,25

16 & С100-15-
10
варіант 2

MC-4 конектор Staubli MC-socket PV-
KVT4/6I-UR 5-6 мм (мама)

шт 16 163,69
  -    

__-__
  -    

2619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С100-15-
10
варіант 1

MC-4 конектор Staubli MC-plug PV-KST4/6I-
UR 5-6 мм (папа)

шт 16 176,09
  -    

__-__
  -    

2817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ11-1-7 Конструкції для установлення приладів,
маса до 40 кг

шт 2 1122,77
456,04

233,82
137,11

2246 912 468
274

3,8400
1,0786

7,68
2,16

19 КМ11-1-8 Додавати за кожні 10 кг понад 40 кг до
норми 11-1-7

шт 2 1816,09
456,04

163,51
79,58

3632 912 327
159

3,8400
0,6300

7,68
1,26

20 & С111-826-
1-Ф
варіант 1

Комплект кріплення StringSetter XL M22 для
22 ФЕМ

шт 2 42510,47
  -    

__-__
  -    

85021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ11-1-1 Конструкції для установлення приладів,
маса до 1 кг

шт 2 106,07
60,33

21,42
12,94

212 121 43
26

0,5760
0,1010

1,15
0,2



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 90_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 1517-1525

варіант 1
Розподілювач (шина паралельно
підключення) Lynx Power In

шт 2 14619,33
  -    

__-__
  -    

29239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-572-6 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на підлозі, висота і ширина
до 1200х1000 мм

шт 2 3958,21
684,06

571,00
189,85

7916 1368 1142
380

5,7600
1,4432

11,52
2,89

24 & С100-
1517-1967-6
варіант 1

Щафа серверна 18U шт 2 20907,20
  -    

__-__
  -    

41814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ11-1-1 Конструкції для установлення приладів,
маса до 1 кг

шт 10 98,19
60,33

21,42
12,94

982 603 214
129

0,5760
0,1010

5,76
1,01

26 С1511-13
варіант 1

Комплект полиці стаціонарної СШ-600 шт 10 2064,59
  -    

__-__
  -    

20646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ38-1-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Монтаж устаткування виду
посудин або апаратів без механізмів на
відкритій площадці, маса устаткування 0,03
т (існуючі PV модулі)

шт 28 1031,92
923,83

99,60
23,21

28894 25867 2789
650

8,4000
0,2056

235,2
5,76

28 КМ38-1-1 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,03 т (існуючі
PV модулі)

шт 22 4250,93
2309,58

248,99
58,01

93520 50811 5478
1276

21,0000
0,5141

462
11,31

29 КМ10-173-14 Перевірка комутації PV модулів плата 22 76,44
76,44

__-__
  -    

1682 1682 __-__
  -    

0,5760
  -    

12,67
  -    

30 КП2-11-10 Елемент, модуль введення сигналів
постійного струму

шт 3 3487,66
3487,66

__-__
  -    

10463 10463 __-__
  -    

22,0000
  -    

66
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1463660 228755 32187
8613

2034,53
73,78

  Разом устаткування, грн. 743578
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7821
Всього устаткування, грн. 751399
  Разом будівельні роботи, грн. 720082
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 459140
       всього заробiтна плата, грн. 237368
  Загальновиробничi витрати, грн. 106594
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 171,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30597
  Всього будівельні роботи, грн. 826676



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 90_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1578075
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2279,51

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 267965

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 91_КД_ЛК1_02-01-01

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (2 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на монтаж технологічного обладнання та меблів

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: Кошторисна вартість 108,137  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ІТЗ Кошторисна трудомісткість 0,41703  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,473  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж технологічного
обладнання та меблів 

1 КБ34-108-4 Установлення вказівника на стіні шт 2 120,03
120,03

__-__
  -    

240 240 __-__
  -    

1,1760
  -    

2,35
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 240 240 __-__
  -    

2,35
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 240
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 240
  Загальновиробничi витрати, грн. 135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50
  Всього будівельні роботи, грн. 375



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 91_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 375

 Роздiл 2. Телефонізація, радіофікація,
інтернет 

2 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 5 146,57
114,01

__-__
  -    

733 570 __-__
  -    

0,9600
  -    

4,8
  -    

3 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 4 20088,39
9509,07

3637,40
1011,93

80354 38036 14550
4048

84,4800
8,7793

337,92
35,12

4 & 15096-
6011-1
варіант 1

Кабель кручена пара КВП-ВП (250) 4*2*0.54,
(U/UTP cat/5)

1000м 0,408 14177,83
  -    

__-__
  -    

5785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 86872 38606 14550
4048

342,72
35,12

  Разом будівельні роботи, грн. 86872
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33716
       всього заробiтна плата, грн. 42654
  Загальновиробничi витрати, грн. 20889
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6529
  Всього будівельні роботи, грн. 107761

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 107761
  Разом прямі витрати по кошторису 87112 38846 14550

4048
345,07
35,12

  Разом будівельні роботи, грн. 87112
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33716
       всього заробiтна плата, грн. 42894
  Загальновиробничi витрати, грн. 21025
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6579
  Всього будівельні роботи, грн. 108137



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 91_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 108137
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 417,03

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 49473

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 91_КД_ЛК2_02-01-02

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу
Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в
результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (2 черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
придбання технологічного обладнаня та меблів

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа: креслення (специфікації ) № 04-24/02 ІТЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 578,502 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання та меблів

1 280222-9102
варіант 1

Нари металеві одноярусні, 1800х610 мм;   ( маса=0,055) шт 150 2816,67 422501

2 280222-14095
варіант 1

Шафа медична ШМ4.123, 900х400х1800 мм;   ( маса=0,08) шт 1 27693,33 27693

3 280222-14059
варіант 1

Пост медичної сестри ПС3.100, 1500х625х1215 мм;   ( маса=0,15) шт 1 15551,67 15552

4 560110-170
варіант 1

Стілець загального призначення Ст-14;   ( маса=0,01) шт 1 2691,67 2692

5 241996-11040
варіант 1

Контейнер для зберігання продуктів харчування Strata 60 л, 600х400х400 мм; 
 ( маса=0,002)

шт 34 1205,00 40970

6 1517-1928
варіант 1

Табличка "Місце для укриття", 60х50 см;   ( маса=0,00001) шт 2 291,67 583

7 2402-3003
варіант 1

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5;   ( маса=0,016) шт 22 1500,00 33000

8 2402-3018
варіант 1

Вогнегасник порошковий ВП-5;   ( маса=0,008) шт 4 472,50 1890

 Разом по розділу 1 544881

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  11158



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 91_КД_ЛК2_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по розділу 1 556039

Розділ 2. Телефонізація, радіофікація, інтернет
9 & 1602-30001-

2-В2
варіант 1

2-діапазоний GSM 3G 4G LTE репітер мобільного зв'язку 1800МГц 2100МГц
KW20 стільникового зв'язку 2g/3g/4g 65db (комплект);   ( маса=0,00215)

шт 1 4125,00 4125

10 1601-2110
варіант 1

Радіоприймач портативний, Noveen PR950;   ( маса=0,0005) комплект 1 1499,17 1499

11 & 1602-30001-
2-В2
варіант 2

Маршрутизатор TP-LINK Archer AX73;   ( маса=0,00215)
шт 4 4157,50 16630

 Разом по розділу 2 22254

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  209

 Всього по розділу 2 22463

 Разом 567135

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  11367

 Всього по кошторису 578502

                                     Склав               _____________________________________Я.В. Пилипович
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________В.І. Корж
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 91_КД_ОК_07-01

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного
підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної
ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (2 черга)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1902,863 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,90702 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 325,068 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  10 лютого 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на благоустрій 1902,863   -    1902,863 2,90702 325,068   -    
 --
-

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1902,863   -    1902,863 2,90702 325,068   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ В.І. Корж
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________ В.І. Корж
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Я.В. Пилипович
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ В.І Корж
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

благоустрій 2,40803 __-__ 0,13197 0,05551 __-__ 2,59551 0,31151 2,90702
245,527   -    16,843 7,074   -    269,444 55,624 325,068

--------
-

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 2,40803 __-__ 0,13197 0,05551 __-__ 2,59551 0,31151 2,90702
245,527   -    16,843 7,074   -    269,444 55,624 325,068

Склав __________________________ Я.В. Пилипович Перевірив _________________________ В.І Корж
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"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул.
Хмельницького Богдана, 62 - А" (2 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 1902,863  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 04-24/02 ГП Кошторисна трудомісткість 2,90702  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 325,068  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 лютого” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів

механізованим способом
100м3 0,5423 47663,12

21371,00
26292,12
8704,09

25848 11589 14259
4720

229,9440
74,6017

124,7
40,46

2 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,7395 9571,99
2890,81

6681,18
1475,50

7078 2138 4940
1091

31,1040
10,3249

23
7,64

3 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100м 4,15 13045,00
11378,09

1666,91
571,97

54137 47219 6918
2374

122,4240
4,6800

508,06
19,42

4 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 2,21451 2678,49
239,79

2438,70
788,15

5932 531 5401
1745

2,5800
6,5419

5,71
14,49

5 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 24,61 181,79
181,79

__-__
  -    

4474 4474 __-__
  -    

1,9560
  -    

48,14
  -    

6 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 246,061 159,10
  -    

159,10
28,55

39148   -    39148
7025

__-__
0,2240

__-__
55,12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 136617 65951 70666

16955
709,61
137,13

  Разом будівельні роботи, грн. 136617
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 82906
  Загальновиробничi витрати, грн. 48050
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18143
  Всього будівельні роботи, грн. 184667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 184667

 Роздiл 2. Улаштування покриття
пішохідних доріжок та тротуарів 

7 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,493 47659,56
312,70

__-__
  -    

23496 154 __-__
  -    

3,0636
  -    

1,51
  -    

8 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 0,986 215319,81
2985,84

8543,42
1959,23

212305 2944 8424
1932

31,2000
13,6652

30,76
13,47

9 КБ27-29-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,493 47659,56
312,70

__-__
  -    

23496 154 __-__
  -    

3,0636
  -    

1,51
  -    

10 КР18-47-3 Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеню

100м2 4,93 7668,09
5323,36

2184,07
617,19

37804 26244 10767
3043

52,6440
4,6254

259,53
22,8

11 КР18-47-4
Н1=3

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-3

100м2 4,93 356,75
356,75

__-__
  -    

1759 1759 __-__
  -    

3,5280
  -    

17,39
  -    

12 С1421-9460 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М800

м3 64,09 2549,25
  -    

__-__
  -    

163381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1421-9457 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка
М800

м3 32,05 2612,28
  -    

__-__
  -    

83724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]

100м2 4,93 16654,15
16184,33

268,99
99,47

82105 79789 1326
490

143,7840
0,7924

708,86
3,91

15 С1421-9599
варіант 1

Суміш цементно-піщана "гарцовка" м3 21,69 4027,54
  -    

__-__
  -    

87357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 5,57 1848,99
  -    

__-__
  -    

10299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 С1426-

11789
варіант 1

Бруківка "Старе місто" м2 386,83 519,07
  -    

__-__
  -    

200792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1426-
11789
варіант 2

Плити тротуарнi тактильні попереджувальні м2 8,08 2827,58
  -    

__-__
  -    

22847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1426-
11789
варіант 3

Плити тротуарнi тактильні направляючі м2 103,02 2827,58
  -    

__-__
  -    

291297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР18-29-2 Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при інших видах
покриттів

100м 4,15 49058,62
15292,98

877,21
277,62

203593 63466 3640
1152

151,2360
1,8744

627,63
7,78

21 & С1416-
8684-11
варіант 2

Каменi бортовi, БР100.20.8 м/п 415 214,64
  -    

__-__
  -    

89076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1533331 174510 24157
6617

1647,19
47,96

  Разом будівельні роботи, грн. 1533331
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1334664
       всього заробiтна плата, грн. 181127
  Загальновиробничi витрати, грн. 99738
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 203,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36332
  Всього будівельні роботи, грн. 1633069

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1633069

 Роздiл 3. Малі архітектурні форми 
 Фундамент Фм-1

22 КР1-19-1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 1

100 м3 0,03 39436,30
39436,30

__-__
  -    

1183 1183 __-__
  -    

424,3200
  -    

12,73
  -    

23 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів
об'ємом до 5 м3 [сумiшi бетоннi готовi важкi,
клас бетону В30 [М400], крупнiсть
заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,015 867899,68
79723,01

60928,33
19288,45

13018 1196 914
289

788,4000
130,2661

11,83
1,95

24 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,015 19338,96
19338,96

__-__
  -    

290 290 __-__
  -    

208,0800
  -    

3,12
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
100 м3 0,015 20476,54

20476,54
__-__
  -    

307 307 __-__
  -    

220,3200
  -    

3,3
  -    

26 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 2,4 115,99
  -    

115,99
20,52

278   -    278
49

__-__
0,1610

__-__
0,39

27 КБ6-11-4
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення анкерних болтів при
бетонуванні на підтримуючі конструкції

т 0,0486 110382,82
5804,81

553,95
134,91

5365 282 27
7

52,1640
0,9287

2,54
0,05

28 КБ10-39-1
Н2=1,15;
Н5=1,15

Установлення лавок та смітників 100шт 0,12 15067,43
15067,43

__-__
  -    

1808 1808 __-__
  -    

147,6186
  -    

17,71
  -    

29 550101-144
варіант 1

Лавка паркова зі спинкою 2,0м шт 6 6647,68
  -    

__-__
  -    

39886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 290518-
6130-2
варіант 1

Урна для сміття, 450х450х600 мм шт 6 3318,54
  -    

__-__
  -    

19911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 82046 5066 1219
345

51,23
2,39

  Разом будівельні роботи, грн. 82046
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75761
       всього заробiтна плата, грн. 5411
  Загальновиробничi витрати, грн. 3080
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1149
  Всього будівельні роботи, грн. 85126

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 85126
  Разом прямі витрати по кошторису 1751994 245527 96042

23917
2408,03

187,48
  Разом будівельні роботи, грн. 1751994
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1410425
       всього заробiтна плата, грн. 269444
  Загальновиробничi витрати, грн. 150869
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 311,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 55624
  Всього будівельні роботи, грн. 1902863
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1902863
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2907,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 325068

                                     Склав               _____________________________________ Я.В. Пилипович
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.І. Корж
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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