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2.
3

4.
5.
6.

  вартiсть устаткування - 10112,859 тис.грн.
  iншi витрати - 10123,246 тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

102341,290 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 65254,239 тис.грн.

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 169,58
люд.год та розрядi робiт 3,8

18570,02 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 169,58 люд.
год та розрядi робiт 4

19009,92 грн.

Загальна кошторисна заробiтна плата 10241,651 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 89,25882 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 80,165 тис.люд.год

Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 17,73 грн./люд.год
Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.
39]

5,02 грн./люд.год

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..
Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,111

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за
усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ
РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський
ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Будівництво розташоване на території ........................... області.
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Перевірив:Склав: кошторисник  О.В.Костирко ГІП С.В. Крутчик

Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

  податок на додану вартiсть - 16850,946 тис.грн.
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відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 60018,93 104,74
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 9915,41 106,84

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 5652,67 123,32

6  Середній розряд ланки робітників,
зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин 

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 2641,96 123,97

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 1936,32 150,44

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 9093,53 173,72
9.2     коштів на зведення та розбирання

тимчасових будівель і споруд
люд.год   -    

    коштів на виконання будівельних робіт:
9.3         у зимовий період люд.год   -    
9.4         у літній період люд.год   -    

Обґрунтування
ціни

у тому числі:

№
Ч.ч.

Шифр
ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

люд.год 89258,82

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми
471,78

619387,89

406,7
378574,18

612,46
162770,03

677,22
138095,60

344,6
107410,88

354,95
77407,82

802,17
65373,07

1765,2
65024,32

958,4
43300,51

550,06
33194,82

125,58
20317,00

672,23
19808,11

101,44
15831,81

1057,55
15512,96

420,4
12452,98

24 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 29,62174

23 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 14,66877

22 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 156,0707

21 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 29,46627

20 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 161,785355

19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 60,34763

18 КБМ206-411 Екскаватори одноковшеві електричні на
гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3

маш. год 45,18

17 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 36,8368

16 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 81,49528

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 218,0809

14 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 311,69726

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 203,91542

12 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 265,76434

11 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 930,84381

  Середній розряд робіт

10 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 1312,87442

  Разом  кошторисна трудомісткість
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
621,43

11427,62
144,34

9379,98
44,28

9337,48
13,34

8303,75
142,68

7714,28
175,68

5975,51

119,7
4658,51

695,09
4512,20

406,57
4391,38

108,81
4163,63

63,78
3651,06

803,95
3564,43

607,3
3150,27

860,42
2151,05

649,93
2063,75

1282,5
2015,74
3943,49
2015,01

81,47
1937,52

42 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 23,782

41 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год

маш. год 0,51097

40 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 1,571724

39 +КБМ202-
1141
варіант 1

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,17534

38 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 2,5

37 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 5,18734

36 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 4,43365

35 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 57,24458

34 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 38,26512

33 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 10,80104

32 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 6,49154

31 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 38,91825

30 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 34,0136

29 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 54,067

28 +КБМ204-502
варіант 4

Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму]

маш. год 622,46979

27 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму]

маш. год 210,87362

26 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 64,98533

25 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 18,389235
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
22,67

1825,54

409,26
1463,51
1018,75
1390,34

902,79
1386,82

569,1
1229,26

6,29
1203,43

1345
1135,28

451,35
1005,96

492,1
915,08

54,91
793,95

17,76
758,22

93,82
699,36
340,93
658,74
173,38
520,14

167,18
501,54
944,12
491,58
837,39
481,83
613,42
471,89
151,06
461,69

61 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 3,05636

60 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
 місткість ковша 3,0 м3

маш. год 0,76927

59 КБМ209-501 Викорчовувачі-збирачі з трактором
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,5754

58 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,520674

57 +КБМ204-102
варіант 1

Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 3

56 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 3

55 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,9322

54 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 7,45424

53 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 42,69249

52 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 14,45919

51 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 1,85955

50 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 2,22879

49 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 0,844074

48 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 191,32416

47 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,16

46 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,53615

45 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т

маш. год 1,36475

44 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 3,576

43 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 80,5269
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
365,32
460,30

17,03
409,62

13,34
213,44
720,85
171,20
248,69
144,66

52,04
125,10

13,34
98,77

576,39
98,68
670,8
85,35

6
57,73
13,78
40,31

85,28
40,26

159,03
38,64
13,63
32,77

962,3
24,90

6,24
23,03
54,56
14,81
92,69
14,42

79 +КБМ204-101
варіант 1

Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,15557

78 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 0,27146

77 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі
від пересувних компресорних станцій

маш. год 3,69

76 +КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,025872

75 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 2,4039

74 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,243

73 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,47208

72 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму] (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 2,925

71 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 9,621

70 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність
6,3 т

маш. год 0,12724

69 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,1712

68 +КБМ204-502
варіант 5

Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму]

маш. год 7,40375

67 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 2,4039

66 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,5817

65 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,2375

64 +КБМ204-502
варіант 3

Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму]

маш. год 16

63 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]

маш. год 24,053

62 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 1,26
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
5,23
2,12
4,85
0,49

157,53
1811721,02

145,41
42701,22

 Разом по розділу II грн. 3738788,15
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 154,286
Дизельне паливо кг 10979,476
Електроенергія кВт-год 21341,331
Стиснене повітря м3 255,717
Мастильні матеріали кг 760,292
Гідравлічна рідина кг 90,962

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

84 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 54,21295
85 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 561,666965
86 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 442,3753
87 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 591,0382418
88 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 353,21814
89 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність

до 100 т
маш. год 241,5644

90 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 29,864

91 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 330,44774
92 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]
маш. год 247,733

93 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 61,97721
94 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 111,26044
95 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,

05 кН [5 т]
маш. год 44,99846

96 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля
до 14,72 кН [1,5 т]

маш. год 91,985274

83 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 293,6608

82 +С311-15
варіант 1

Перевезення ґрунту до 15 км т 11500,8

81 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,1008

80 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 0,405
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97 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,

62 кН [2 т]
маш. год 15,6712

98 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 5,62225
99 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 9,67413

100 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,
39 кН [3,2 т]

маш. год 6,8442496

101 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 2,32658
102 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім

гідротехнічного
маш. год 9,05

103 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,73271
104 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 4,56
105 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних

електродів не більше 5 кг
маш. год 113,8162304

106 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 8,3494
107 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,41052
108 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні (працює

від пересувної електростанції) 
маш. год 0,82528

109 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,
26 кН [1,25 т]

маш. год 0,06

110 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 609,96776
111 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,058716
112 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 787,30598
113 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора
маш. год 839,307735

114 КБМ270-90
варіант 1

Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 11,61888

115 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 32,86458
116 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 482,906348
117 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від

пересувної електростанції) 
маш. год 0,067728

118 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 9,45012
119 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 170,3301
120 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових

труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 1,32

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

4029 3950,00 __-__ 79
8055491,75 7897540,93   -    157950,82

121 +С1424-11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 1999,37745
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31453,13 30305,20 531,2 616,73

2291202,94 2207581,99 38695,26 44925,69
792,25 774,00 2,72 15,53

1583889,97 1547404,02 5437,91 31048,04

5049 4950,00 __-__ 99
1478145,24 1449162,00   -    28983,24

311,57 301,67 3,79 6,11
1378846,80 1335034,55 16772,57 27039,68

3672 3600,00 __-__ 72
1280774,69 1255661,46   -    25113,23

586,52 574,50 0,52 11,5
1135793,05 1112516,38 1006,98 22269,69

10886,29 8539,75 2133,08 213,46
1122594,22 880619,02 219963,21 22011,99

91374,75 89565,00 18,09 1791,66
1005122,25 985215,00 198,99 19708,26

3993,3 3915,00 __-__ 78,3
970382,88 951355,77   -    19027,11

31717,55 30564,44 531,2 621,91
923006,94 889450,48 15458,36 18098,10

641,56 617,85 11,13 12,58
787588,94 758482,18 13663,36 15443,40

122,69 118,69 1,59 2,41
694141,37 671510,63 8995,72 13635,02

151,91 147,67 1,26 2,98
673782,31 654976,20 5588,61 13217,50

944,03 925,00 0,52 18,51
664767,05 651366,50 366,17 13034,38

366,58 358,45 0,94 7,19
647337,57 632980,94 1659,93 12696,70

6480,48 6335,32 18,09 127,07
549803,92 537488,55 1534,76 10780,61

4083,39 4000,00 3,32 80,07
537374,12 526400,00 436,91 10537,21

508,05 495,11 2,98 9,96
502461,45 489663,79 2947,22 9850,44

3947,4 3870,00 __-__ 77,4
447830,56 439049,57   -    8780,99

140 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 113,4495

139 +С111-856-1
варіант 10

ПВХ мембрана 1,5мм м2 989 80 км.

138 &С123-467-В1
варіант 5

Металопластикова перегородка м2 131,6

137 &С123-199-2-
С
варіант 12

Блок дверний металопластиковий, без
порогу, індивідуального виготовлення
ДСТУ EN 14351-1:2020 1000х2070(h) мм

м2 84,84

136 &С114-4-У-П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=100мм м2 1765,8835 80 км.

135 &С111-1623-3
варіант 9

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 704,18

134 +С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 4435,4046 80 км.

133 &С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 5657,685 80 км.

132 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 1227,61541 80 км.

131 +С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А-
500С, діаметр 14 мм

т 29,100827 80 км.

130 +С1424-11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 243,00275

129 &С123-199-2-
С-1
варіант 1

Дверний блок герметично-захисний ДУ-III
1200х2000(h)мм

шт 11

128 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 103,12 80 км.

127 &С111-1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 1936,495

126 +С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 348,79485

125 +С111-859
варіант 3

Техноеластмост Б( або аналог) м2 4425,48 80 км.

124 +С1424-11670
варіант 1

Суміші бетонні готові легкі на
керамзитовому гравії,  Y=850 кг/м3

м3 292,76

123 &С111-1716-
28
варіант 2

ЕППС Техноплекс (або аналог) t=200мм м2 1999,23

122 +С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 72,84499 80 км.
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566,95 554,37 1,46 11,12

419486,31 410178,36 1080,25 8227,70

16,05 14,73 1,01 0,31
407516,95 374001,54 25644,37 7871,04

5127,16 4400,10 626,53 100,53
402260,77 345217,94 49155,56 7887,27

1489,93 1458,00 2,72 29,21
360637,56 352908,90 658,38 7070,28

4059,6 3980,00 __-__ 79,6
354959,04 347999,06   -    6959,98

45227,78 43208,33 1132,63 886,82
351926,40 336212,66 8813,22 6900,52

709,43 689,66 5,86 13,91
338554,18 329119,55 2796,51 6638,12

3993,3 3915,00 __-__ 78,3
332166,69 325653,62   -    6513,07

790,5 775,00 __-__ 15,5
320152,50 313875,00   -    6277,50

1968,37 1925,83 3,94 38,6
301160,61 294651,99 602,82 5905,80

10726,75 10500,00 16,42 210,33
289622,25 283500,00 443,34 5678,91

118,87 115,00 1,54 2,33
288319,19 278932,50 3735,27 5651,42

57787,44 55642,00 1012,35 1133,09
284802,51 274228,81 4989,32 5584,38

8070,1 7426,71 485,15 158,24
260323,70 239569,35 15649,87 5104,48

6786,48 6635,32 18,09 133,07
242793,11 237385,21 647,19 4760,71

69 67,54 0,11 1,35
240430,50 235343,13 383,30 4704,07

1479,04 448,89 1001,15 29
225991,91 68588,75 152972,07 4431,09

187,4 183,33 0,4 3,67
203117,24 198705,89 433,55 3977,80

158 +С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 1083,87

157 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 152,79635 80 км.

156 &С1530-63-5
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -
ЦП -25

м 3484,5

155 &С123-199-2-
С
варіант 14

Дверний блок металопластиковий 
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 860х1600(h) мм 

м2 35,776

154 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 32,257803 80 км.

153 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 4,92845 80 км.

152 +С111-873
варіант 5

Сітка д 5Вр-1 100х100 м2 2425,5 80 км.

151 &С111-697-1 Конструкція піддашку з загартованого скла(
комплектна поставка)

м2 27 80 км.

150 &С1530-63-62 П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х95мм2 ВВГнгд

м 153

149 +С1429-110 Земля рослинна м3 405

148 +С1424-11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 83,181

147 &С111-1720-
2-ИНБ
варіант 5

Базальтова вата Технофас (або аналог)
t=200мм

м2 477,22 80 км.

146 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 7,7812 80 км.

145 +С1425-11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 87,43695

144 &С111-1716-
28
варіант 3

Утеплювач Техноруф (або
аналог)р=110кг/м3, б=300мм

м2 242,05

143 &С1-1422-11-
В1
варіант 1

Суміші асфальтобетонні  середньозернисті т 78,45684 80 км.

142 +С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 25390,46433 80 км.

141 &С111-1716-
25
варіант 3

Екструдований пінополістирол t=150мм м2 739,9 80 км.
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803,97 784,54 3,67 15,76

201957,26 197076,45 921,90 3958,91

25,62 24,16 0,96 0,5
197317,40 186072,93 7393,63 3850,84

3244,73 3181,11 __-__ 63,62
184460,95 180844,19   -    3616,76

48,95 47,89 0,1 0,96
172255,05 168524,91 351,90 3378,24

17,09 15,70 1,05 0,34
166891,54 153317,57 10253,72 3320,25

4439,42 4325,01 27,36 87,05
165106,47 160851,45 1017,55 3237,47

31321,02 30175,68 531,2 614,14
163576,18 157594,56 2774,23 3207,39

39562,08 38255,15 531,2 775,73
163027,42 157641,82 2188,97 3196,63

1845,96 606,14 1203,62 36,2
161405,11 52999,03 105240,86 3165,22

3970,86 3893,00 __-__ 77,86
159056,77 155938,01   -    3118,76

3579,5 3500,00 9,31 70,19
155350,30 151900,00 404,05 3046,25

100,79 97,66 1,15 1,98
152411,61 147678,52 1739,00 2994,09

25327,49 24830,00 0,87 496,62
151964,94 148980,00 5,22 2979,72

453,75 440,00 4,85 8,9
151098,75 146520,00 1615,05 2963,70

50333,63 49345,83 0,87 986,93
151000,89 148037,49 2,61 2960,79

30079,78 29483,00 6,98 589,8
150398,90 147415,00 34,90 2949,00

4930,22 4819,96 13,59 96,67
147906,60 144598,80 407,70 2900,10

175 &С130-644-В2
варіант 7

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном ,комплектом кріплень,гнучкими
підключеннями до хол.та гарячої вод
Cersanit (  або аналог)

комплект 30 80 км.

174 &С130-62-15-
2
варіант 3

Противибуховий пристрій УЗС-8skz шт 5

173 &С130-62-1-4
варіант 49

Клапан    герметичний ГК-400 skz шт 3

172 &1507-3072-
В138
варіант 1

Світильник  12вт зі світлодіодними
лампами для внутрішнього освітлення  ІР
54 ЖКХ LED-12вт

шт 333 80 км.

171 &С130-62-1-4
варіант 41

Герметичний клапан ГК-200 skz шт 6

170 +С1632-98
варіант 2

Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно-
полімерним матеріал Бар'єр    ОС ( або
аналог)

м2 1512,17 80 км.

169 &С1-111-18-
14-1
варіант 2

Огородження з нержавіючої сталі
h=1500мм з поручнями на висоті 0,9 м та 0,
7 м.( в комплекті)

мп 43,4 80 км.

168 +С1424-11611
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С/10

м3 40,056

167 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 87,43695 80 км.

166 +С124-22
варіант 9

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм( Деталь-5)

т 4,1208 80 км.

165 +С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 5,2225686 80 км.

164 +С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-
61

м 37,191 80 км.

163 +С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг 9765,45 80 км.

162 &С153-41-45 Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд

м 3519 80 км.

161 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 56,8494

160 &С114-104-18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 7701,694 80 км.

159 +С130-1124
варіант 35

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 200мм

м2 251,2 80 км.
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30,91 28,53 1,77 0,61

133265,22 123004,10 7631,17 2629,95
8419,22 7768,99 485,15 165,08

130526,37 120445,60 7521,46 2559,31

37981,9 36705,96 531,2 744,74
128147,32 123842,42 1792,22 2512,68

37981,9 36705,96 531,2 744,74
125949,20 121718,14 1761,48 2469,58

54,96 50,90 2,98 1,08
123753,43 114611,53 6710,07 2431,83

19,54 18,06 1,1 0,38
122287,57 113025,26 6884,15 2378,16

563,07 549,27 2,76 11,04
121060,05 118093,05 593,40 2373,60

41,95 41,02 0,11 0,82
116516,13 113933,05 305,53 2277,55

8815,65 8640,00 2,79 172,86
114603,45 112320,00 36,27 2247,18

3590,4 3520,00 __-__ 70,4
108231,01 106108,83   -    2122,18

71,45 68,90 1,15 1,4
108044,55 104188,51 1739,00 2117,04

1813,49 494,07 1283,86 35,56
97473,42 26555,81 69006,29 1911,32
30930,36 29792,68 531,2 606,48
97385,28 93803,25 1672,50 1909,53

31,94 28,33 2,98 0,63
96845,27 85899,39 9035,66 1910,22

1865,19 625,00 1203,62 36,57
96474,87 32327,43 62255,90 1891,54

3392,34 3308,00 17,82 66,52
94985,52 92624,00 498,96 1862,56

53915,89 52983,33 531,2 401,36
94535,04 92899,91 931,40 703,73

75,76 73,17 1,1 1,49
92813,58 89640,57 1347,61 1825,40

90,34 88,27 0,3 1,77
92544,04 90423,54 307,32 1813,18

194 С111-1757 Рядно м2 1024,3972 80 км.

193 +С111-2012-8
варіант 1

Суміш полімерна для декоративного
штукатурення

кг 1225,1 80 км.

192 +С111-1825
варіант 1

Кутик 125х125х10мм т 1,75338 80 км.

191 +С130-901
варіант 3

Унiтази  керамічний з косим випуском  в
комплекті із змивним бачком ,комплектом
кріплень, гнучким підключенням до           
холодної води Ду15  l=600мм   (1шт)
Cersanit ( або аналог)

шт 28 80 км.

190 +С1421-9465
варіант 3

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 

м3 51,723886 80 км.

189 +С111-856-1
варіант 13

Іглопробивний геотекстиль350-400 г/м2 м2 3032,1 80 км.

188 +С124-24
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 16 мм

т 3,1485336 80 км.

187 +С1421-9454
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, 600кг/см

м3 53,74908 80 км.

186 +С1632-98
варіант 1

Профільована мембрана "Рlanet standart "(
або аналог) ,кріплення

м2 1512,17 80 км.

185 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 30,144555

184 &С113-616-
21-В48

Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм
Ukspar( або аналог)

шт. 13

183 &С1530-63-5
варіант 2

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.20мм РЗ -
ЦП -20

м 2777,5

182 +С130-892
варіант 1

Труба сталева оцинкована водопровідна д.
50 мм ДСТУ 8936:2019

м 215 80 км.

181 +С111-2011-6
варіант 9

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати)

кг 6258,32 80 км.

180 +С111-856-1
варіант 15

Геодренажна мембрана 0,6мм м2 2251,7 80 км.

179 +С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 3,316032 80 км.

178 +С124-2
варіант 9

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-4)

т 3,373905 80 км.

177 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 15,50338 80 км.

176 +С111-856
варіант 5

Руберойд покрівельний м2 4311,395 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  14  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
10,59 9,46 0,92 0,21

90780,13 81093,49 7886,47 1800,17

76,99 72,50 2,98 1,51
87653,12 82541,25 3392,73 1719,14

205,48 150,00 51,45 4,03
86712,56 63300,00 21711,90 1700,66

40384,08 39061,04 531,2 791,84
85485,02 82684,41 1124,44 1676,17

493,48 378,33 105,47 9,68
83733,69 64195,03 17896,15 1642,51
80933,63 79345,83 0,87 1586,93
80933,63 79345,83 0,87 1586,93

28,26 27,40 0,31 0,55
79919,28 77487,20 876,68 1555,40

196,95 189,30 3,79 3,86
77504,75 74494,28 1491,46 1519,01
75879,93 74374,00 18,09 1487,84
75879,93 74374,00 18,09 1487,84

257,26 245,55 6,67 5,04
74605,40 71209,50 1934,30 1461,60
10640,18 10395,00 36,55 208,63
74481,26 72765,00 255,85 1460,41

31051,01 29910,97 531,2 608,84
74464,79 71730,81 1273,89 1460,09

132002,76 129352,43 62,04 2588,29
71281,49 69850,31 33,50 1397,68
11743,45 11500,00 13,19 230,26
70460,70 69000,00 79,14 1381,56
39562,08 38255,15 531,2 775,73
66949,13 64737,47 898,93 1312,73

1498,33 1391,01 77,94 29,38
65959,48 61235,04 3431,07 1293,37

16341,98 15985,00 36,55 320,43
65367,92 63940,00 146,20 1281,72

285,88 279,80 0,47 5,61
65096,93 63712,47 107,02 1277,44

212 +С1550-30
варіант 2

Акрилова фасадна фарба кг 227,7072 80 км.

211 &С123-199-2-
12
варіант 11

Блок дверний металевий, без порогу,
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 1500х2070(h) мм

ши 4

210 С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип І

шт 44,022 80 км.

209 +С124-22
варіант 10

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм( Деталь3)

т 1,692255 80 км.

208 &С130-10-8
варіант 2

Бак аварійного протипожежного запасу
води V=1,5м3 Komandor2000.ua  або аналог

шт 6

207 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,54 80 км.

206 +С124-24
варіант 7

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 18 мм

т 2,398144 80 км.

205 &С123-199-2-
12
варіант 7

Дверний блок металевий протипожежений
EI60  1000х2070(h)мм

ши 7

204 +С113-1454
варіант 1

Дренажна трубад. 200 мм м 290 80 км.

203 &С123-199-2-
С-1
варіант 4

Дверний блок герметично-захисний ДУ-IІІ
800х2100(h)мм

шт 1

202 +С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП(або аналог) м2 393,525 80 км.

201 &С118-37-1-Щ
варіант 1

Кабельний канал 20х20 мм ДКС м 2828

200 &С130-62-1-4
варіант 48

Клапан    герметичний ГК-600 skz шт 1

199 +С1426-11789
варіант 2

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина
60 мм 

м2 169,68 80 км.

198 +С124-20
варіант 4

Просторовий каркас КП-1- арматурна сталь 
класА 240С,А500С діаметр 8 мм

т 2,1168 80 км.

197 &К589921-
А001-2
варіант 1

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 422 80 км.

196 +С111-856-1
варіант 14

Нетканий термічно скріплений геотекстиль м2 1138,5 80 км.

195 &С111-220-
15-1
варіант 8

Суміш для приклеювання
пінополістирольних  плит

кг 8572,25 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  15  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
212,54 203,33 5,04 4,17

64485,70 61691,34 1529,16 1265,20
803,97 784,54 3,67 15,76

63616,54 62079,08 290,40 1247,06

54,96 50,90 2,98 1,08
62571,96 57949,65 3392,73 1229,58

450,11 435,42 5,86 8,83
59551,35 57607,81 775,30 1168,24

1968,04 1927,22 2,23 38,59
59041,20 57816,60 66,90 1157,70
58532,72 57380,83 4,19 1147,7
58532,72 57380,83 4,19 1147,70

30,68 30,00 0,08 0,6
58460,74 57165,00 152,44 1143,30

4029 3950,00 __-__ 79
56434,20 55327,65   -    1106,55
29764,82 28650,00 531,2 583,62
56397,19 54284,87 1006,50 1105,82

12,44 11,10 1,1 0,24
56353,20 50283,00 4983,00 1087,20

857,67 836,00 4,85 16,82
54890,88 53504,00 310,40 1076,48

349,98 291,67 51,45 6,86
53896,92 44917,18 7923,30 1056,44

91,25 88,54 0,92 1,79
53753,82 52157,41 541,96 1054,45

5338,52 5228,33 5,51 104,68
53385,20 52283,30 55,10 1046,80

886,73 857,98 11,36 17,39
53203,80 51478,80 681,60 1043,40

857,67 836,00 4,85 16,82
53175,54 51832,00 300,70 1042,84

32535,9 31762,50 531,2 242,2
52896,15 51638,77 863,61 393,77

229 +С111-1019
варіант 1

Швелери N 40 т 1,625778 80 км.

228 +С130-1128
варіант 42

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х450мм

м2 62 80 км.

227 +С113-1385
варіант 1

Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100
SDR 17 Ду200

м 60 80 км.

226 &С10000-26-1 Канал 300х1000хh120, Ду100, 1м з
чавунною решіткою WodaLand або аналог

шт 10 80 км.

225 &С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 589,083 80 км.

224 &К589921-
А001-2
варіант 2

Бордюрний камінь  БР100.60.20 м 154 80 км.

223 +С130-1128
варіант 39

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 450х350мм

м2 64 80 км.

222 +С111-2011-6
варіант 8

Суміш  приклеювання  пінополістирольних 
плит

кг 4530 80 км.

221 +С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 1,89476 80 км.

220 +С1424-11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 14,007

219 &С153-41-21 Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг

м 1905,5 80 км.

218 &С100-1517-
1101-18
варіант 3

ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва
320 А, 380 В в комплекті 

компл 1

217 +С130-617
варіант 4

Змішувач для умивальника комплект 30 80 км.

216 &С111-1720-
2-ИНБ
варіант 7

Утеплювач Технофас (або аналог)
р=145кг/м 3 , б=100 мм

м2 132,304 80 км.

215 +С111-856-1
варіант 11

Дренажна геомембрана м2 1138,5 80 км.

214 +С130-1124
варіант 34

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 300мм

м2 79,128 80 км.

213 +С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 303,405 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  16  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
51175,97 49950,00 222,52 1003,45
51175,97 49950,00 222,52 1003,45

424,75 415,83 0,59 8,33
50970,00 49899,60 70,80 999,60

2464,55 2405,83 10,4 48,32
49291,00 48116,60 208,00 966,40

85596,72 83211,11 707,24 1678,37
48997,86 47632,27 404,84 960,75

2612,37 1560,00 1001,15 51,22
48276,60 28828,80 18501,25 946,55

146,99 143,63 0,48 2,88
47297,85 46216,69 154,45 926,71

20,29 18,12 1,77 0,4
43509,77 38856,44 3795,58 857,75

38 35,65 1,6 0,75
42088,23 39485,41 1772,14 830,68
20840,18 20395,00 36,55 408,63
41680,36 40790,00 73,10 817,26

532,46 521,95 0,07 10,44
40733,19 39929,18 5,36 798,65

2468,25 2415,00 4,85 48,4
39492,00 38640,00 77,60 774,40

59808,59 58004,25 631,62 1172,72
39263,78 38079,24 414,65 769,89

6398,95 6204,16 69,32 125,47
38393,70 37224,96 415,92 752,82

1898,19 1860,00 0,97 37,22
37963,80 37200,00 19,40 744,40

33028,82 31850,00 531,2 647,62
37438,93 36102,71 602,13 734,09

40,43 39,38 0,26 0,79
37114,74 36150,84 238,68 725,22

35751,89 35050,00 0,87 701,02
35751,89 35050,00 0,87 701,02

246 &С130-62-1-4
варіант 45

Клапан    герметичний ГК-300 skz шт 1

245 &С1530-63-
32-1
варіант 2

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30

м 918 80 км.

244 +С124-20
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А500С

т 1,133523 80 км.

243 &С130-588-3-
В9
варіант 2

Електроконвектор Термія ЭВНА-0,5 в
комплекті з кріпленнями

шт. 20

242 +С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 6 80 км.

241 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,6564906 80 км.

240 &1507-3072-
В135
варіант 1

Світильник  евакуаційного освітлення
накладний  зі світлодіодними лампами ДБО
02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119

шт 16 80 км.

239 &С1530-63-
135
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.63 мм Р 3-
ЦП 63

м 76,5

238 &С123-199-2-
12
варіант 10

Блок дверний металевий, без порогу,
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 1770х2070(h) мм

ши 2

237 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1107,58502 80 км.

236 +С111-856
варіант 4

Пароізоляційна плівка м2 2144,395 80 км.

235 +С123-359
варіант 3

Наличники м 321,776 80 км.

234 +С1421-10634
варіант 5

Суміш цементно-піщана  М150(гарцовка) м3 18,48 80 км.

233 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,5724268 80 км.

232 &С130-595-1-
В10
варіант 1

Решітка вентиляційна 700х500(h) шт 20 80 км.

231 &С111-1756-
35
варіант 1

Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100 шт 120

230 &С111-1756-
12-5
варіант 1

Розширювальна камера шт 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  17  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
63684,54 61740,98 694,84 1248,72
35290,36 34213,35 385,04 691,97

3825 3750,00 __-__ 75
34753,95 34072,50   -    681,45

99,48 97,09 0,44 1,95
33906,72 33092,11 149,97 664,64

8299,92 8115,83 21,35 162,74
33199,68 32463,32 85,40 650,96

125,08 121,71 0,92 2,45
32051,75 31188,19 235,75 627,81

10640,18 10395,00 36,55 208,63
31920,54 31185,00 109,65 625,89

277,48 272,00 0,04 5,44
30522,80 29920,00 4,40 598,40

30068,7 28947,92 531,2 589,58
30484,79 29348,50 538,55 597,74
39938,74 38624,43 531,2 783,11
30193,69 29200,07 401,59 592,03

247,44 242,00 0,59 4,85
29692,80 29040,00 70,80 582,00

30487,87 29358,87 531,2 597,8
28733,33 27669,30 500,63 563,40

188,85 185,00 0,15 3,7
28610,78 28027,50 22,73 560,55
14280,89 14000,00 0,87 280,02
28561,78 28000,00 1,74 560,04
28356,89 27800,00 0,87 556,02
28356,89 27800,00 0,87 556,02

2947,1 2880,00 9,31 57,79
27702,74 27072,00 87,51 543,23

292,32 286,40 0,19 5,73
27452,36 26896,40 17,84 538,12
50914,05 50003,84 531,2 379,01
27050,63 26567,04 282,23 201,36

333,1 289,69 36,88 6,53
26981,10 23464,89 2987,28 528,93

264 +К582821-565
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.
1-1

шт 81 80 км.

263 С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12
мм, із сталі марки Ст3сп

т 0,5313 80 км.

262 &С123-382-19
варіант 4

Відлив з оцинкованої сталі з полімерним
покриттям b=700мм

м 93,912

261 &С1-111-18-
14-1
варіант 1

Огородження з нержавіючої сталі h=900м з
поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м.( в
комплекті)

мп 9,4 80 км.

260 &С130-62-1-4
варіант 37

Клапан    герметичний ГК-315 skz шт 1

259 &С130-62-1-4
варіант 40

Клапан    герметичний ГК-100 skz шт 2

258 &С1530-63-9
варіант 2

Лоток сталевий перфорований 100х50м,
кріплення

м 151,5

257 +С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А
500С діаметр 20 мм

т 0,9424512 80 км.

256 &С111-1756-
200
варіант 1

Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100 шт 120

255 +С124-59
варіант 10

Анкерні деталі д.12 А500С L = 1050мм т 0,756 80 км.

254 +С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 1,013838 80 км.

253 &С113-616-
21-В12
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду15мм шт. 110

252 &С123-199-2-
12
варіант 9

Блок дверний металевий індивідуального
виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020
900х2070(h) мм

ши 3

251 &С111-220-
15-1
варіант 9

 Полімерц. гідроізоляц.  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 256,25 80 км.

250 +С130-253
варіант 1

Шумоглушник ВЕНТС СР600х300 шт 4 80 км.

249 &С111-220-9-
4В
варіант 1

Грунтовка  закріплююча дисперсійна кг 340,83955

248 +С1424-11611
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 9,086

247 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,55414324 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  18  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
26606,91 26084,16 1,05 521,7
26606,91 26084,16 1,05 521,70

1283,07 1255,00 2,91 25,16
26174,63 25602,00 59,36 513,27

842,67 825,83 0,32 16,52
26122,77 25600,73 9,92 512,12

25626,8 25084,17 40,14 502,49
25626,80 25084,17 40,14 502,49

425,36 417,00 0,02 8,34
25521,60 25020,00 1,20 500,40

45769,9 44341,25 531,2 897,45
25294,87 24505,32 293,57 495,98

803,97 784,54 3,67 15,76
25244,66 24634,56 115,24 494,86

12557,39 12300,00 11,17 246,22
25114,78 24600,00 22,34 492,44

1,86 1,75 0,07 0,04
25110,00 23625,00 945,00 540,00
45185,29 43166,67 1132,63 885,99
24219,32 23137,34 607,09 474,89

2677,42 2169,58 455,34 52,5
24096,78 19526,22 4098,06 472,50

5988,81 5919,16 25,07 44,58
23955,24 23676,64 100,28 178,32
30487,87 29358,87 531,2 597,8
23944,44 23057,75 417,19 469,50

82,53 82,53 __-__ __-__
23694,75 23694,75   -      -    

857,67 836,00 4,85 16,82
23157,09 22572,00 130,95 454,14

857,67 836,00 4,85 16,82
22814,02 22237,60 129,01 447,41

206,1 202,00 0,06 4,04
22671,00 22220,00 6,60 444,40

281 &С130-1159-
14
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 110

280 +С130-1128
варіант 34

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 400х300мм

м2 26,6 80 км.

279 +С130-1128
варіант 46

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х350мм

м2 27 80 км.

278 С142-10-2 Вода м3 287,10472

277 +С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А
500С діаметр 22 мм

т 0,785376 80 км.

276 +С113-202
варіант 1

Труба стальна електрозварна Ду 300
(325x8)

м 4 80 км.

275 +К585521-
Л008

Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 9 80 км.

274 +С111-612
варіант 1

Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,536 80 км.

273 &С10000-81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 13500

272 &С130-9-В1-
223-1

Електробойлер Ariston, 120л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 2

271 +С130-1124
варіант 33

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 31,4 80 км.

270 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,552653 80 км.

269 &290902-224-
В11-Н
варіант 5

Штепсельна розетка двополюсна для
відкритого встановлення здвоєна зі
ступенем захисту,захисним контактом  ІР

шт 60

268 &С130-62-15-
3А
варіант 1

Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у
вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год,
 P=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"( або  
аналог)

шт 1

267 &290902-55-
В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 31 80 км.

266 &С1530-63-61 П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х70 мм2

м 20,4

265 &С1630-
23534-1
варіант 1

Засувка чав. клин. фланц. д.50 з 
електроприводом 380 В 30ч906бр

шт 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  19  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
803,97 784,54 3,67 15,76

22341,52 21801,58 101,99 437,95

39938,74 38624,43 531,2 783,11
22142,04 21413,38 294,50 434,16

9,74 9,45 0,1 0,19
22066,94 21409,92 226,56 430,46
21580,43 21154,16 3,12 423,15
21580,43 21154,16 3,12 423,15

5207,99 5105,00 0,87 102,12
20831,96 20420,00 3,48 408,48

5,74 5,60 0,03 0,11
20685,12 20180,61 108,11 396,40

5101,36 5000,00 1,33 100,03
20405,44 20000,00 5,32 400,12
38047,65 36770,42 531,2 746,03
20397,65 19712,92 284,78 399,95

576652,84 564265,49 1080,43 11306,92
20307,37 19871,13 38,05 398,19

63,22 60,94 1,04 1,24
20230,40 19500,80 332,80 396,80
31321,02 30175,68 531,2 614,14
20201,49 19462,77 342,61 396,11

1016,25 990,46 5,86 19,93
19966,06 19459,37 115,13 391,56

6637,88 6499,00 8,73 130,15
19913,64 19497,00 26,19 390,45
39938,74 38624,43 531,2 783,11
19809,62 19157,72 263,48 388,42

69270,1 67380,66 531,2 1358,24
19783,54 19243,92 151,71 387,91

4942,51 4836,66 8,94 96,91
19770,04 19346,64 35,76 387,64

6527,8 6241,66 158,14 128
19583,40 18724,98 474,42 384,00

180,72 176,85 0,33 3,54
18794,88 18392,40 34,32 368,16

37981,9 36705,96 531,2 744,74
18778,06 18147,24 262,62 368,20

300 +С124-2
варіант 7

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 0,494395 80 км.

299 +С113-2227
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 104 80 км.

298 +С130-18
варіант 1

Емність поліетиленова 1000л, для питної
води, шт. 3 штуцери 2х20мм Укрхімпласт (
або аналог)

шт 3 80 км.

297 +С130-637
варіант 2

Трап  чавунний з горизонтальним  випуском
Ду100 ( HL)

комплект 4 80 км.

296 +С124-64
варіант 1

Деталі закладні ( Двотавр №20) т 0,2856 80 км.

295 +С124-59
варіант 7

Анкерні деталі д. 22 А500С  L =2050мм т 0,496 80 км.

294 &С130-9-В1-
223-2

Електробойлер Ariston, 80л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 3

293 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 19,6468 80 км.

292 +С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,644982 80 км.

291 +С130-1186
варіант 4

Рукава поливальні, діаметр 20 мм м 320 80 км.

290 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,03521593 80 км.

289 +С124-21
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм - сітка

т 0,536108 80 км.

288 &С130-62-111 Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, 0.078кВт;
1ф; 220В

шт 4

287 &С111-136-П-
1
варіант 8

Дюбель для теплоізоляції 10х250мм шт 3603,68

286 &С130-62-1-4
варіант 38

Клапан   надмірного тиску  KID-175-300-N шт 4

285 &С100-1517-
1101-В1
варіант 13

Щит металевий накладного встановлення
розм. 2000х1200х600 IP 54

шт 1

284 &С152-760
варіант 1

Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 2265,6

283 +С124-59
варіант 9

Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм т 0,5544 80 км.

282 +С130-1124
варіант 32

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 27,789 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  20  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
18616,58 18215,00 36,55 365,03
18616,58 18215,00 36,55 365,03

45,05 25,57 18,6 0,88
18335,15 10406,88 7570,12 358,15

5,31 4,96 0,25 0,1
18319,50 17112,00 862,50 345,00

1,34 1,30 0,01 0,03
18090,00 17550,00 135,00 405,00

1174,71 1149,98 1,7 23,03
18014,77 17635,52 26,07 353,18

2516,61 2467,00 0,26 49,35
17616,27 17269,00 1,82 345,45

66,46 65,00 0,16 1,3
17452,40 17069,00 42,02 341,38

39562,08 38255,15 531,2 775,73
17181,81 16614,21 230,70 336,90

262,44 242,01 15,28 5,15
17058,60 15730,65 993,20 334,75

547,43 536,66 0,04 10,73
16970,33 16636,46 1,24 332,63

33593,08 32811,81 531,2 250,07
16863,73 16471,53 266,66 125,54

20,09 19,60 0,1 0,39
15105,67 14737,24 75,19 293,24

281,23 274,46 1,26 5,51
14598,09 14246,67 65,40 286,02

857,67 836,00 4,85 16,82
14580,39 14212,00 82,45 285,94

66,25 64,80 0,15 1,3
14528,63 14210,64 32,90 285,09

69270,1 67380,66 531,2 1358,24
14477,45 14082,56 111,02 283,87

694,06 678,95 1,5 13,61
14158,82 13850,58 30,60 277,64

317 &С1530-63-15
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними  жилами
перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд

м 20,4 80 км.

316 +С124-64
варіант 2

Закладна деталь ЗД-1( кутик 50х5мм,
арматура А400С д.6мм)

т 0,209 80 км.

315 &С113-1559-
31
варіант 3

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.50 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 219,3

314 +С130-1128
варіант 45

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х300мм

м2 17 80 км.

313 &С111-1626-
1-Л
варіант 1

Фарба  фасадна кг 51,908 80 км.

312 &С152-760
варіант 2

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2

м 751,9

311 +С111-1804
варіант 4

Сталь листова 6мм т 0,502 80 км.

310 &С113-616-
21-В12
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт. 31

309 +К582821-561
варіант 4

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-Псерія 1.038.
1-1

шт 65

308 +С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм( Деталь-6)

т 0,4343 80 км.

307 &С118-37-1-
Щ-1
варіант 1

Кабельний канал 50х50 ДКС м 262,6

306 &С130-62-110 Вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С, 0.
016кВт; 1ф; 220В

шт 7

305 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 15,3355 80 км.

304 &С111-146-1
варіант 1

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 13500

303 &С1530-63-7 Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова шт 3450 80 км.

302 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 406,99564 80 км.

301 &С123-199-2-
12
варіант 8

Дверний блок металевий протипожежений 
без порогу EI60  1470х2070 (h)мм

ши 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  21  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
380,33 372,00 0,87 7,46

13691,88 13392,00 31,32 268,56
251,04 246,00 0,12 4,92

13556,16 13284,00 6,48 265,68
215,99 210,97 0,78 4,24

13527,08 13212,68 48,85 265,55
999,09 975,13 4,37 19,59

13489,71 13166,21 59,00 264,50

2,23 2,13 0,06 0,04
13469,20 12865,20 362,40 241,60

8883,36 8656,06 53,12 174,18
13335,29 12994,08 79,74 261,47

3784,2 3710,00 __-__ 74,2
13319,06 13057,90   -    261,16

229,56 225,00 0,06 4,5
13314,48 13050,00 3,48 261,00

857,67 836,00 4,85 16,82
12865,05 12540,00 72,75 252,30

96,58 94,01 0,68 1,89
12748,56 12409,32 89,76 249,48

23,56 22,66 0,44 0,46
12313,12 11842,75 229,96 240,41

227,93 210,76 12,7 4,47
12308,22 11381,04 685,80 241,38

857,67 836,00 4,85 16,82
12264,68 11954,80 69,36 240,52

4,36 4,16 0,11 0,09
11990,00 11440,00 302,50 247,50
50393,84 49487,50 531,2 375,14
11858,68 11645,40 125,00 88,28

857,67 836,00 4,85 16,82
11664,31 11369,60 65,96 228,75

5819,96 5699,00 6,84 114,12
11639,92 11398,00 13,68 228,24

334 &С130-644-В2
варіант 13

Мийка нержавіюча ,Підведення х.в.,г.в
ду15мм, сифон 500х500х200мм

комплект 2

333 +С130-1128
варіант 44

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 400х450мм

м2 13,6 80 км.

332 &С111-1837-
В4-Ю
варіант 2

Труба д.32х2 мм т 0,23532 80 км.

331 &С1530-63-7
варіант 8

Скоба D=20 мм ДКС двухлапкова шт 2750

330 +С130-1128
варіант 43

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х300мм

м2 14,3 80 км.

329 +К582821-559
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-Псерія 1.038.
1-1

шт 54

328 &С114-104-18
варіант 3

Склосітка фасадна м2 522,628

327 +С111-1865
варіант 3

Кріплення повітропроводів кг 132 80 км.

326 +С130-1128
варіант 35

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 450х300мм

м2 15 80 км.

325 &С130-1159-
15
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 58

324 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В15 [М200], крупність заповнювача більше
40 мм

м3 3,51965

323 С147-29 В'язальний дріт 100кг 1,501154 80 км.

322 &С111-136-П-
1
варіант 6

Дюбель для теплоізоляції 10*200 шт 6040 80 км.

321 +С130-1126
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр
400 мм

м2 13,502 80 км.

320 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 62,62826 80 км.

319 &С130-1159-
12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 54 80 км.

318 &С130-62-1-5
варіант 33

Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм шт 36



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  22  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
32008,82 30850,00 531,2 627,62
11606,08 11185,90 192,61 227,57

150,31 145,86 1,5 2,95
11590,70 11247,56 115,67 227,47

2261,82 2216,00 1,47 44,35
11309,10 11080,00 7,35 221,75

103624,77 101061,71 531,2 2031,86
11112,72 10837,86 56,97 217,89

250,84 245,80 0,12 4,92
11036,96 10815,20 5,28 216,48
42396,81 41550,00 531,2 315,61
11027,41 10807,16 138,17 82,08

857,67 836,00 4,85 16,82
10978,18 10700,80 62,08 215,30

239,82 235,00 0,12 4,7
10791,90 10575,00 5,40 211,50

9585,4 8912,30 485,15 187,95
10614,99 9869,59 537,26 208,14

23,88 23,40 0,01 0,47
10316,16 10108,80 4,32 203,04
85261,39 83860,21 766,48 634,7
10231,37 10063,23 91,98 76,16

194,06 189,68 0,57 3,81
9897,06 9673,68 29,07 194,31
3240,46 2744,35 432,57 63,54
9721,38 8233,05 1297,71 190,62

4792,82 4692,00 6,84 93,98
9585,64 9384,00 13,68 187,96
5766,48 5635,32 18,09 113,07
9549,29 9332,09 29,96 187,24

30068,7 28947,92 531,2 589,58
9490,43 9136,69 167,66 186,08

49,12 46,56 1,6 0,96
9465,42 8972,11 308,32 184,99

852,59 835,00 0,87 16,72
9378,49 9185,00 9,57 183,92

352 &С130-62-1-
25
варіант 6

Вентиль шаровий латунний, Ду32мм шт 11

351 +С111-1624-1
варіант 3

Грунтовка кг 192,7 80 км.

350 +С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм

т 0,315625 80 км.

349 &С123-199-2-
С
варіант 13

Блок дверний металопластиковий
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 800х2070(h) мм 

м2 1,656

348 &С130-644-В2
варіант 14

Вайна мийна 2-х секційна,Підведення х.в.,г.
в ду15мм, сифон1000х500х900мм

комплект 2

347 +К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 80 км.

346 &С1530-63-11
варіант 1

П'ятижильний кабель з  мідними жилами
перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд

м 51 80 км.

345 +С121-782 Металеві конструкції т 0,12 80 км.

344 &С111-146-1
варіант 2

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 20х20

шт 432

343 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 1,107412 80 км.

342 &С130-1159-9
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 45 80 км.

341 +С130-1128
варіант 40

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 500х300мм

м2 12,8 80 км.

340 &С113-140-В8
варіант 1

Труби сталеві профільні 50х50х2 мм т 0,2601 80 км.

339 &С130-1159-
13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 44 80 км.

338 С124-59
варіант 4

Анкерні деталі д. 20 А500С  L =1550мм т 0,10724 80 км.

337 &С130-588-3-
В9
варіант 3

Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0 в
комплекті з кріпленнями

шт. 5

336 +С111-2014-4
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

кг 77,112 80 км.

335 +С124-20
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,36259 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  23  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
202,85 198,00 0,87 3,98

9331,10 9108,00 40,02 183,08
44,28 43,40 0,01 0,87

9298,80 9114,00 2,10 182,70
270,65 260,34 5 5,31

9294,12 8940,08 171,70 182,34
159,45 156,20 0,12 3,13

9248,10 9059,60 6,96 181,54
26367,61 25618,55 232,05 517,01

9115,40 8856,45 80,22 178,73
4418,69 4331,00 1,05 86,64
8837,38 8662,00 2,10 173,28

2938,85 2573,88 307,35 57,62
8816,55 7721,64 922,05 172,86

1751,29 1715,83 1,12 34,34
8756,45 8579,15 5,60 171,70

307,08 301,00 0,06 6,02
8598,24 8428,00 1,68 168,56

159,77 156,52 0,12 3,13
8467,81 8295,56 6,36 165,89

212,42 207,00 1,25 4,17
8284,38 8073,00 48,75 162,63

1830,77 1794,04 0,83 35,9
8284,23 8118,03 3,76 162,44

324,18 317,50 0,32 6,36
8266,59 8096,25 8,16 162,18

127,08 120,00 6,13 0,95
8260,20 7800,00 398,45 61,75

171,28 167,80 0,12 3,36
8221,44 8054,40 5,76 161,28
1024,86 998,33 6,43 20,1
8198,88 7986,64 51,44 160,80

5577,8 5421,92 46,51 109,37
8153,96 7926,09 67,99 159,88

8082,2 7909,17 14,56 158,47
8082,20 7909,17 14,56 158,47

16,68 16,25 0,1 0,33
8074,79 7866,63 48,41 159,75

371 &С152-760
варіант 3

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2

м 484,1

370 +С1630-65
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином Dу50 HAWLE або аналог

шт 1 80 км.

369 С123-526
варіант 1

Стояки інвентарні металеві шт 1,46186 80 км.

368 +С130-1195
варіант 1

Труба стальна електрозварна Ду 100
(108x4.0)

м 8 80 км.

367 &С130-1159-6 Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 48 80 км.

366 &С121-781-15
варіант 1

Скоба д.22-24мм шт 65 80 км.

365 &С153-32-1-
56

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерiзом 5х16мм2 ВВГнгд.

м 25,5

364 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 4,525 80 км.

363 &С111-1756-
39
варіант 1

Анемостат ВЕНТС А 150 ВР шт 39 80 км.

362 &С100-
290902-256
варіант 8

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44

шт 53 80 км.

361 &С130-1159-
10
варіант 2

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/25/32мм шт 28

360 &С130-618-1
варіант 1

Змішувач для мийки,ванної комплект 5

359 +К585521-
Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 3 80 км.

358 &С1630-
23534-1
варіант 2

Засувка чав. клин. фланц. д.50 мм 30ч906бр шт 2

357 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,3457045 80 км.

356 &С130-1159-5 Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 58 80 км.

355 С113-1451-2
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 110мм SN8

м 34,34 80 км.

354 &С111-146-1
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 50х50

шт 210

353 &С130-62-1-5
варіант 30

Дросельна заслонка ДК 100,Ду100мм шт 46



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  24  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
314,73 308,00 0,56 6,17

7808,70 7641,73 13,89 153,08
109,55 107,32 0,08 2,15

7668,50 7512,40 5,60 150,50
76,27 73,64 1,13 1,5

7508,90 7249,97 111,25 147,68
66,23 64,16 0,77 1,3

7358,15 7128,18 85,55 144,42
61,28 60,08 __-__ 1,2

7260,76 7118,58   -    142,18
30930,36 29792,68 531,2 606,48

7197,62 6932,88 123,61 141,13
7147,02 7006,67 0,21 140,14
7147,02 7006,67 0,21 140,14

37981,9 36705,96 531,2 744,74
6981,83 6747,29 97,65 136,89
1724,72 1685,00 5,9 33,82
6898,88 6740,00 23,60 135,28
2198,34 2154,20 1,04 43,1
6595,02 6462,60 3,12 129,30

234,72 230,00 0,12 4,6
6572,16 6440,00 3,36 128,80

40057,17 38740,54 531,2 785,43
6450,48 6238,46 85,54 126,48

394,92 386,00 1,18 7,74
6318,72 6176,00 18,88 123,84

16984 15448,18 1202,8 333,02
5986,05 5444,75 423,93 117,37

158526,89 154155,58 1262,94 3108,37
5869,46 5707,61 46,76 115,09

528,74 517,50 0,87 10,37
5816,14 5692,50 9,57 114,07

73770,38 71616,66 707,24 1446,48
5789,50 5620,48 55,50 113,52

5621 5499,00 11,78 110,22
5621,00 5499,00 11,78 110,22

49,06 48,00 0,1 0,96
5558,50 5438,40 11,33 108,77

41188,82 39850,00 531,2 807,62
5532,89 5353,05 71,36 108,48

391 +С124-20
варіант 5

Сітка чар.150х 150 мм -арматурна сталь 
сталь д 8 клас А400С

т 0,13433 80 км.

390 &С152-760
варіант 4

Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2

м 113,3

389 &С130-9-В1-
225

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1 80 км.

388 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,07848 80 км.

387 &С130-62-1-
25
варіант 7

Клапан зворотній сталевий, Ду32мм шт 11

386 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,037025 80 км.

385 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,3524522 80 км.

384 +С1630-26
варіант 5

Поливочний кран Ду20мм Valve ( або
аналог)

шт 16 80 км.

383 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,1610319 80 км.

382 &С100-
290902-256
варіант 10

Вимикач двокл. для відкритого
встановлення із ступенем захисту IP44

шт 28 80 км.

381 &290902-224-
В22

Ящик для ремонтного освітлення ЯТП
220/36

шт 3 80 км.

380 &С11-4-10-23
варіант 1

Вакуумний клапан ду100 HL шт 4

379 +С124-2
варіант 8

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-7)

т 0,18382 80 км.

378 &290902-55-
В26
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
250А, хар.С ВА88-35

шт 1

377 +С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 18 мм

т 0,232704 80 км.

376 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 118,48505

375 +С113-1376
варіант 1

Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN50
ДСТУ Б В.2.7-151:2008

м 111,1 80 км.

374 С111-1708 Клоччя просочене кг 98,45149 80 км.

373 &С113-1792-
44

Муфта сталева оцинкована різьбова д.50
мм

шт 70

372 &С111-246-2 Піна монтажна л 24,8108 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  25  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
1838,19 1597,25 204,9 36,04
5514,57 4791,75 614,70 108,12

2879,37 2822,91 __-__ 56,46
5462,74 5355,62   -    107,12

12,86 12,59 0,02 0,25
5455,21 5340,68 8,48 106,05

301,98 296,00 0,06 5,92
5435,64 5328,00 1,08 106,56

5414,49 5300,00 8,32 106,17
5414,49 5300,00 8,32 106,17

72,84 71,25 0,16 1,43
5390,16 5272,50 11,84 105,82

39938,74 38624,43 531,2 783,11
5239,96 5067,53 69,69 102,74
5883,57 4765,88 1002,33 115,36
5150,78 4172,30 877,49 100,99

28874,62 28307,75 0,7 566,17
5139,68 5038,78 0,12 100,78

44932,42 43520,19 531,2 881,03
5079,16 4919,52 60,05 99,59

264,58 253,05 6,34 5,19
5067,24 4846,41 121,42 99,41

889377,53 871162,34 776,41 17438,78
4891,58 4791,39 4,27 95,92

149,88 146,77 0,17 2,94
4796,16 4696,64 5,44 94,08
1597,38 1452,22 113,84 31,32
4792,14 4356,66 341,52 93,96

63,77 61,94 0,58 1,25
4457,14 4329,23 40,54 87,37

636,02 622,50 1,05 12,47
4452,14 4357,50 7,35 87,29
2187,08 2143,33 0,87 42,88
4374,16 4286,66 1,74 85,76

857,67 836,00 4,85 16,82
4374,12 4263,60 24,74 85,78

409 +С130-1128
варіант 41

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 500х350мм

м2 5,1 80 км.

408 &С130-62-1-4
варіант 58

Зворотній клапан КОМ-400, Ду400мм шт 2

407 &С1110-111-5
варіант 1

Блок управління пожежним краном БУПК шт 7

406 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 69,894 80 км.

405 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 3 80 км.

404 +С113-2257
варіант 1

Трійник ПВХ косий (45°)  діам. 110 мм шт 32 80 км.

403 +С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,0055 80 км.

402 +С113-1453
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 160мм SN8

м 19,152 80 км.

401 +С1110-170
варіант 2

Сталь штабова 40х4 мм т 0,11304 80 км.

400 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,178 80 км.

399 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт
1

т 0,875452 80 км.

398 +С124-59
варіант 8

Анкерні деталі д.18А500С L = 2050мм т 0,1312 80 км.

397 &С118-39-
129-11
варіант 10

Кронштейн жолобу 100 мм шт 74

396 &С130-9-В1-
225-5

Електробойлер Ariston, 30л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1 80 км.

395 &С130-1159-
11
варіант 3

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 18

394 &С1545-131-
1-50

Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51( або
аналог)

м 424,2

393 +С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В30 [М400], крупність заповнювача більше
20 до 40 мм

м3 1,8972

392 +К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  26  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
4287,66 4190,00 13,59 84,07
4287,66 4190,00 13,59 84,07

28,26 27,40 0,31 0,55
4281,39 4151,10 46,97 83,32
1060,24 1034,67 4,78 20,79
4240,96 4138,68 19,12 83,16

2102,39 2058,52 2,65 41,22
4204,78 4117,04 5,30 82,44

54755,22 52410,18 1271,41 1073,63
4155,92 3977,93 96,50 81,49

39938,74 38624,43 531,2 783,11
4109,70 3974,45 54,66 80,59
4078,82 3992,00 6,84 79,98
4078,82 3992,00 6,84 79,98
3980,33 3899,16 3,12 78,05
3980,33 3899,16 3,12 78,05

659,02 646,06 0,04 12,92
3954,12 3876,36 0,24 77,52

1263,12 1056,21 182,14 24,77
3789,36 3168,63 546,42 74,31

32182,32 31020,09 531,2 631,03
3780,32 3643,79 62,40 74,13

90,88 89,00 0,1 1,78
3707,90 3631,20 4,08 72,62

73770,33 71616,61 707,24 1446,48
3695,66 3587,77 35,43 72,46

70654,39 68136,38 1132,63 1385,38
3661,31 3530,83 58,69 71,79

857,67 836,00 4,85 16,82
3602,21 3511,20 20,37 70,64

1799,57 1491,08 273,2 35,29
3599,14 2982,16 546,40 70,58

50121,81 48444,19 694,84 982,78
3595,86 3475,51 49,85 70,50

426 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0717425 80 км.

425 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 80 км.

424 +С130-1128
варіант 38

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 300х300мм

м2 4,2 80 км.

423 +С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,05182 80 км.

422 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0500969 80 км.

421 &С1-ПРНБ0-7
варіант 1

Кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 Ericsson
( або аналог)

м 40,8

420 +С1110-175
варіант 10

Сталь кутова 63х5мм т 0,1174656 80 км.

419 +К585521-
Л004
варіант 1

Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 3 80 км.

418 &С113-616-
21-В12
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт. 6

417 &С100-1517-
1101-В1
варіант 12

ШАФА на 72 модулі влагозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB

шт 1

416 &С130-644-В2
варіант 15

Вайна мийна 1-но секційна,Підведення х.в.,
г.в ду15мм, сифон 500х500х900 (h) мм

комплект 1

415 +С124-59
варіант 2

Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм т 0,1029 80 км.

414 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0759 80 км.

413 &С100-1517-
1101-8
варіант 1

Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB

шт 2

412 &С1-113-4-4-
12-В1-В7
варіант 2

ПВХ аератор ф 110мм шт. 4 80 км.

411 &С118-37-1-Щ
варіант 2

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 151,5

410 &С130-644-
В12
варіант 1

Душовий піддон  з комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гар.  та хол. води
Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)

комплект 1 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  27  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
3552,86 3482,50 0,7 69,66
3552,86 3482,50 0,70 69,66

117,59 115,20 0,08 2,31
3527,70 3456,00 2,40 69,30

43288,04 41250,00 1189,25 848,79
3475,16 3311,55 95,47 68,14

168,19 164,16 0,73 3,3
3431,08 3348,86 14,89 67,33

152,57 148,85 0,73 2,99
3417,57 3334,24 16,35 66,98

32,6 31,60 0,36 0,64
3390,40 3286,40 37,44 66,56

60052,54 57504,88 1370,16 1177,5
3342,52 3200,72 76,26 65,54

289,39 280,53 3,19 5,67
3342,45 3240,12 36,84 65,49

1636,51 1602,23 22,1 12,18
3338,48 3268,55 45,08 24,85

116,32 113,88 0,16 2,28
3314,65 3245,12 4,56 64,97

14,19 13,23 0,68 0,28
3296,34 3073,33 157,96 65,05

33845,26 31910,22 1271,41 663,63
3283,67 3095,93 123,35 64,39

61982,57 60074,01 693,22 1215,34
3099,13 3003,70 34,66 60,77
3072,59 3006,67 5,67 60,25
3072,59 3006,67 5,67 60,25

3054,62 2993,00 1,73 59,89
3054,62 2993,00 1,73 59,89

30,91 28,53 1,77 0,61
3025,41 2792,46 173,24 59,71

100,7 98,68 0,05 1,97
3021,00 2960,40 1,50 59,10

443 +С113-2236
варіант 2

Коліно ПВХ 45° д110 шт 30 80 км.

442 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 97,878 80 км.

441 &С130-62-1-4
варіант 56

Фільтр касетний Вентс ФБ 315 шт 1 80 км.

440 +С113-1220-
11А
варіант 3

Трійник чавунний фланцевий Ду50 шт 1 80 км.

439 +С1545-111 Металеві конструкції з листової сталі т 0,05 80 км.

438 С1555-18 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 0,09702 80 км.

437 &С113-1406-
8-В1А
варіант 1

Труба  с самозагасаючого ПВХ гофрована з
протяжкою, діам. 20 мм ДКС

м 232,3

436 &С118-39-
129-12
варіант 3

Жолоб Bryza 100 мм( або аналог) м 28,496

435 +С113-192
варіант 2

Труби сталеві  діаметр 219 х4,5мм м 2,04 80 км.

434 &С111-829-
В2-2О
варіант 1

Сталь 0,5мм фарбована м2 11,55 80 км.

433 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,05566 80 км.

432 &С111-155-
356-В1
варіант 2

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
110

шт 104

431 +С1545-220 Рукав гумовий напірний з нитяним
підсиленням, неармований, для
газоподібних робочих середовищ, робочий
тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм

м 22,4

430 &С111-1717-1
варіант 2

Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (
або аналог)

м2 20,4 80 км.

429 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,08028 80 км.

428 &С113-1792-
33
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм шт 30

427 &С1630-975-
22
варіант 4

Лічильник води типу 620, д.20 "
(Sensus)(або аналог)

шт 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  28  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
676,32 662,50 0,56 13,26

2954,17 2893,80 2,45 57,92
244,86 240,00 0,06 4,8

2938,32 2880,00 0,72 57,60
2932,63 2860,00 15,13 57,5
2932,63 2860,00 15,13 57,50

482,33 472,00 0,87 9,46
2893,98 2832,00 5,22 56,76

160,22 156,30 0,78 3,14
2845,51 2775,89 13,85 55,77

76,53 74,71 0,32 1,5
2831,61 2764,27 11,84 55,50

2821,44 2765,00 1,12 55,32
2821,44 2765,00 1,12 55,32

77,71 76,04 0,15 1,52
2747,05 2688,01 5,30 53,74

49,7 48,26 0,47 0,97
2733,50 2654,30 25,85 53,35

109,08 106,86 0,08 2,14
2727,00 2671,50 2,00 53,50

2670,48 2615,00 3,12 52,36
2670,48 2615,00 3,12 52,36

440,51 431,00 0,87 8,64
2643,06 2586,00 5,22 51,84

880,43 857,50 5,67 17,26
2641,29 2572,50 17,01 51,78

65,79 64,25 0,25 1,29
2631,60 2570,00 10,00 51,60

46,44 45,38 0,15 0,91
2605,28 2545,82 8,42 51,04

33593,08 32811,81 531,2 250,07
2580,65 2520,64 40,81 19,20

58,26 56,40 0,72 1,14
2563,44 2481,60 31,68 50,16

182,6 178,90 0,12 3,58
2556,40 2504,60 1,68 50,12

843,89 826,67 0,67 16,55
2531,67 2480,01 2,01 49,65

462 &С111-196-В1
варіант 2

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201 або аналог

шт 3

461 &С130-1159-8
варіант 1

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм шт 14 80 км.

460 +С113-1355
варіант 1

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм ДСТУ
Б В.2.7-151:2008

м 44 80 км.

459 +С111-1804
варіант 1

Сталь листова 2мм т 0,076821 80 км.

458 &С113-1559-
32
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.25 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 56,1

457 +С113-2226
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 40 80 км.

456 +С113-1220-
11А
варіант 2

Адаптер фланцевий для поліетиленових
труб МФП-11, Ду50мм

шт 3 80 км.

455 &С130-62-1-4
варіант 46

Зворотній клапан КОМ-200, Ду200мм шт 6

454 &С100-1517-
1101-В1
варіант 11

Шафа на 36 модулів вологозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB ( або аналог)

шт 1

453 &С113-1792-
11
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм шт 25

452 +С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 55 80 км.

451 &С1530-63-6
варіант 2

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -
ЦП -32

м 35,35

450 &С130-618-2
варіант 3

Змішувач з лійкою комплект 1

449 &290902-55-
В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 10 А,хар.С ВА47-29

шт 37 80 км.

448 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 17,76 80 км.

447 &С130-62-1-5
варіант 35

Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм шт 6

446 &С113-2142-1
варіант 1

Шафа металева з замком (для приладу
Тірас)

шт 1

445 &С130-1159-
18

Перехід пластик/сталь - д.32/25. шт 12

444 &С111-246-2
варіант 1

Піна монтажна протипожежна л 4,368 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  29  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
37169,93 35909,91 531,2 728,82

2530,31 2444,53 36,16 49,62
3,7 3,60 0,03 0,07

2516,00 2448,00 20,40 47,60

23,95 23,33 0,15 0,47
2491,76 2427,25 15,61 48,90

125252,6 121443,52 1353,15 2455,93
2438,04 2363,90 26,34 47,80

3590,4 3520,00 __-__ 70,4
2412,39 2365,09   -    47,30

33593,08 32811,81 531,2 250,07
2412,25 2356,15 38,14 17,96

5,85 5,72 0,02 0,11
2340,00 2288,00 8,00 44,00

45,36 43,95 0,52 0,89
2306,56 2234,86 26,44 45,26
6559,77 5946,00 485,15 128,62
2267,06 2054,94 167,67 44,45

318,33 312,00 0,09 6,24
2228,31 2184,00 0,63 43,68

278,18 272,61 0,12 5,45
2225,44 2180,88 0,96 43,60

553,55 542,00 0,7 10,85
2214,20 2168,00 2,80 43,40

100,39 98,26 0,16 1,97
2208,58 2161,72 3,52 43,34

1098,81 1077,00 0,26 21,55
2197,62 2154,00 0,52 43,10

3498,6 3430,00 __-__ 68,6
2188,97 2146,05   -    42,92

543,24 532,00 0,59 10,65
2172,96 2128,00 2,36 42,60

1082,62 1060,00 1,39 21,23
2165,24 2120,00 2,78 42,46

479 &С130-62-15-
11

Гнучка вставка №4"Горизонт"( або аналог) шт 2 80 км.

478 &С111-1756-
35
варіант 3

Решітка вентиляційна EMC-R-U 300х200 шт 4

477 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,62567

476 &С130-62-110
варіант 1

Вентилятор  ВЕНТС Домовент 150 Тиша Л
0.028кВт;1ф;220В

шт 2

475 &С118-39-
129-11
варіант 11

Кронштейн труби 63 мм шт 22

474 &С130-62-15-
11
варіант 13

Гнучкі вставки ВВГ 450х400мм шт 4

473 &С100-
290902-256
варіант 9

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 8 80 км.

472 &С130-62-1-
36
варіант 1

Прочистка ПВХ д.110 шт 7

471 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,3456 80 км.

470 &С111-1623-3
варіант 10

 Засіб для укріплення та обезпилення
бетонних підлог 

кг 50,85

469 &С1-8910-72-
5
варіант 3

Анкер розпірний 8х60 мм шт 400 80 км.

468 +С111-1804
варіант 5

Сталь листова 10мм т 0,071808 80 км.

467 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,6719

466 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,019465 80 км.

465 &С113-1559-
33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д20 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 104,04

464 &С111-136-П-
1
варіант 9

Дюбель для теплоізоляції 10х150мм шт 680

463 +С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,068074 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  30  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
720,16 706,00 0,04 14,12

2160,48 2118,00 0,12 42,36

2,88 2,75 0,07 0,06
2160,00 2062,50 52,50 45,00

122,56 120,00 0,16 2,4
2141,37 2096,64 2,80 41,93

66,63 65,20 0,12 1,31
2132,16 2086,40 3,84 41,92
1054,16 1033,33 0,16 20,67
2108,32 2066,66 0,32 41,34

27,65 27,00 0,11 0,54
2073,75 2025,00 8,25 40,50
2065,82 1723,42 301,89 40,51
2065,82 1723,42 301,89 40,51

6252,54 6101,52 28,42 122,6
2063,34 2013,50 9,38 40,46

103624,77 101061,71 531,2 2031,86
2051,77 2001,02 10,52 40,23

21,62 21,00 0,2 0,42
2048,67 1989,92 18,95 39,80
1005,03 985,00 0,32 19,71
2010,06 1970,00 0,64 39,42

126009,09 122843,48 694,84 2470,77
1978,34 1928,64 10,91 38,79
8787,31 8129,86 485,15 172,3
1973,98 1826,29 108,98 38,71

59,72 58,21 0,34 1,17
1949,26 1899,97 11,10 38,19

645,17 632,00 0,52 12,65
1935,51 1896,00 1,56 37,95

52445,9 50641,14 776,41 1028,35
1920,64 1854,55 28,43 37,66

495 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0366214 80 км.

494 &290902-224-
В22
варіант 1

Трансформатор струму 200/5 ENT.A30MN шт 3

493 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 32,64 80 км.

492 +С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІ сорт

м3 0,22464 80 км.

491 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0157 80 км.

490 &290902-55-
В25
варіант 2

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
100 А, харС ВА47-100

шт 2 80 км.

489 +С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 94,758 80 км.

488 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0198 80 км.

487 С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,33 80 км.

486 +К585521-
Л007
варіант 1

Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 80 км.

485 &С1530-63-7
варіант 9

Скоба D=63 мм ДКС дволапкова шт 75

484 &290902-55-
В25
варіант 6

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 40 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ-32

шт 2

483 +С130-1159
варіант 4

Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 20 мм

шт 32 80 км.

482 &С118-39-
129-12
варіант 4

Труба Bryza 63 мм(або аналог) м 17,472

481 &С111-185-
701
варіант 1

Скоба монтажна металева для труби
гофрованої д20 СКаТ

шт 750

480 &С113-616-
21-В12
варіант 1

Клапан зворотній сталевий, Ду50мм
"Ukspar"( або аналог)

шт. 3



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  31  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
191,06 184,81 2,5 3,75

1891,57 1829,69 24,75 37,13
126 123,45 0,08 2,47

1890,00 1851,75 1,20 37,05
12,27 12,00 0,03 0,24

1877,31 1836,00 4,59 36,72

31221,7 30078,31 531,2 612,19
1810,86 1744,54 30,81 35,51

450,42 441,00 0,59 8,83
1801,68 1764,00 2,36 35,32

17,26 16,75 0,17 0,34
1760,52 1708,50 17,34 34,68

83556,72 81211,11 707,24 1638,37
1657,77 1611,23 14,03 32,51

20,28 19,73 0,15 0,4
1654,85 1609,97 12,24 32,64

20,6 20,00 0,2 0,4
1648,00 1600,00 16,00 32,00

818,67 802,30 0,32 16,05
1637,34 1604,60 0,64 32,10

1635,86 1582,50 21,28 32,08
1635,86 1582,50 21,28 32,08

886,84 853,54 15,91 17,39
1628,34 1567,20 29,21 31,93

198,21 194,16 0,16 3,89
1585,68 1553,28 1,28 31,12

524,36 513,76 0,32 10,28
1573,08 1541,28 0,96 30,84

38,78 38,00 0,02 0,76
1551,20 1520,00 0,80 30,40

39,82 38,99 0,05 0,78
1513,16 1481,62 1,90 29,64

188,08 183,00 1,39 3,69
1504,64 1464,00 11,12 29,52

512 &С130-62-15-
11
варіант 11

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 8 80 км.

511 +С113-2235
варіант 2

Коліно ПВХ 90° д50 шт 38 80 км.

510 &С1-8910-72-
5
варіант 2

Шпилька М12, L=400мм шт 40 80 км.

509 &290902-55-
В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 3 80 км.

508 &С118-39-
129-22
варіант 2

Коліно 45° Bryza 63 мм( або аналог) шт 8

507 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 1,83612 80 км.

506 +С130-235
варіант 15

Шумоглушник СР 150/600 шт 1 80 км.

505 &290902-55-
В25
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
80 А, хар.С ВА47-100

шт 2 80 км.

504 +С113-1352
варіант 13

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм ДСТУ
Б В.2.7-151:2008

м 80 80 км.

503 &С113-1559-
11
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.15 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 81,6

502 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,01984 80 км.

501 +С113-1879
варіант 2

Хомут із двома  шурупами діам. 25 мм шт 102 80 км.

500 &С111-1756-
35
варіант 2

Решітка вентиляційна 3070-1H 175х300 шт 4

499 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,058 80 км.

498 &290902-224-
В12
варіант 1

Коробка  електроустановочна шт 153 80 км.

497 &С113-1792-
34

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.32 мм шт 15

496 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 9,9004 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  32  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
27144,84 25500,00 1112,59 532,25

1476,68 1387,20 60,52 28,96
41626,78 40279,37 531,2 816,21

1471,51 1423,88 18,78 28,85
125707,84 121960,00 1282,98 2464,86

1411,95 1369,85 14,41 27,69
1,95 1,89 0,02 0,04

1404,00 1360,80 14,40 28,80
1398,78 1200,60 170,75 27,43
1398,78 1200,60 170,75 27,43

698,86 685,00 0,16 13,7
1397,72 1370,00 0,32 27,40

84072,29 81797,83 625,98 1648,48
1395,60 1357,84 10,39 27,37

33593,08 32811,81 531,2 250,07
1357,94 1326,36 21,47 10,11

644,98 630,00 2,33 12,65
1289,96 1260,00 4,66 25,30
78529,7 76282,66 707,24 1539,8
1271,55 1235,17 11,45 24,93

123,53 120,84 0,27 2,42
1260,01 1232,57 2,75 24,69

245,94 242,65 1,46 1,83
1254,29 1237,52 7,45 9,32

622,32 553,20 56,92 12,2
1244,64 1106,40 113,84 24,40

870,58 853,38 0,13 17,07
1243,19 1218,63 0,19 24,37

309,52 303,33 0,12 6,07
1238,08 1213,32 0,48 24,28

307,86 301,66 0,16 6,04
1231,44 1206,64 0,64 24,16

74930,95 72329,09 1132,63 1469,23
1213,45 1171,32 18,34 23,79

10,12 9,90 0,02 0,2
1173,92 1148,40 2,32 23,20

530 &С1-8910-72-
5
варіант 1

Анкер розпірний 10х80мм з потай головкою шт 116 80 км.

529 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0161943 80 км.

528 &С118-39-
129-11
варіант 8

Воронка Bryza 100/63 мм( або аналог) шт 4

527 &С100-
290902-256
варіант 11

Вимикач двоклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 4 80 км.

526 +С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 1,428 80 км.

525 +К585521-
Л001

Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 2 80 км.

524 +С113-135
варіант 1

Труба металева  д.50мм м 5,1 80 км.

523 &С1530-63-
35-1Н
варіант 2

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х4 мм2 NHXH(FE)180/E30

м 10,2

522 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,016192 80 км.

521 +С113-996
варіант 3

Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100
SDR 17 Ду50, 135*

шт 2 80 км.

520 +С111-1804
варіант 2

Сталь листова 3мм т 0,0404232 80 км.

519 С111-1846 Болти анкерні т 0,0166 80 км.

518 &290902-55-
В25
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
40 А, хар.С ВА47-100

шт 2

517 +К585521-
Л002
варіант 1

Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 1 80 км.

516 &С111-147-1
варіант 5

Саморіз 4,8х50мм шт 720

515 +С111-962
варіант 1

Мастило універсальне т 0,011232 80 км.

514 +С124-19
варіант 1

Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм т 0,03535 80 км.

513 +С111-1624
варіант 1

Ґрунтовка бітумна т 0,0544 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  33  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
5548,44 4427,30 1012,35 108,79
1168,08 932,05 213,12 22,91

567,91 556,10 0,67 11,14
1135,82 1112,20 1,34 22,28
1112,57 920,00 170,75 21,82
1112,57 920,00 170,75 21,82

2,3 2,30 __-__ __-__
1098,35 1098,35   -      -    

139,26 130,67 5,86 2,73
1090,13 1022,88 45,87 21,38

18,06 16,06 1,65 0,35
1088,05 967,56 99,41 21,08

27,11 25,23 1,35 0,53
1084,40 1009,20 54,00 21,20

197,35 193,41 0,07 3,87
1073,58 1052,15 0,38 21,05

177,74 173,00 1,25 3,49
1066,44 1038,00 7,50 20,94

111602,09 108150,87 1262,94 2188,28
1047,12 1014,74 11,85 20,53

232,17 227,59 0,03 4,55
1008,78 988,88 0,13 19,77

12,16 11,75 0,17 0,24
972,80 940,00 13,60 19,20
242,41 237,50 0,16 4,75
969,64 950,00 0,64 19,00

318,22 311,81 0,17 6,24
967,39 947,90 0,52 18,97
322,03 315,00 0,72 6,31
966,09 945,00 2,16 18,93
240,59 235,00 0,87 4,72
962,36 940,00 3,48 18,88

42995,11 41457,23 694,84 843,04
925,40 892,30 14,96 18,14

1828,63 1792,15 0,62 35,86
917,68 899,37 0,31 18,00
624,09 610,20 1,65 12,24
862,80 843,60 2,28 16,92

549 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 1,3825 80 км.

548 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,50184 80 км.

547 +С111-782
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,0215234 80 км.

546 &С130-62-1-5
варіант 31

Дросельна заслонка ДК 150,Ду 150мм шт 4

545 +С130-932
варіант 1

Фланець плоский сталевий д.50,Ру=10 шт 3 80 км.

544 С1545-119-3 Муфти із поліетилену діаметром 160 мм
для труб із поліетилену без розтруба

шт 3,04 80 км.

543 &С118-39-
129-11
варіант 9

З'эднувач жолобу Bryza 100 мм(або аналог) шт 4

542 +С113-1879
варіант 3

Хомут із двома  шурупами діам. 20 мм шт 80 80 км.

541 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 4,345 5 км.

540 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0093826 80 км.

539 &С111-1756-
39

Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 6 80 км.

538 С1545-119-1 Муфти із поліетилену діаметром 110 мм
для труб із поліетилену без розтруба

шт 5,44 80 км.

537 &С111-879-4-
В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
50

шт 40 80 км.

536 С111-1608 Дрантя кг 60,24661 80 км.

535 &С111-1720-
2-ИНБ
варіант 6

Базальтова вата Технофас (або аналог)
t=30мм

м2 7,828 80 км.

534 &С111-136-11
варіант 1

Дюбель - шуруп 150 мм шт 477,545

533 +К585521-
Л002
варіант 2

Кільця  КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 80 км.

532 &С111-196-
В28

Коробка комутаційна пластикова Крома
КП2-90-К6 /4

шт 2

531 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,210524 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  34  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
29,5 28,75 0,17 0,58

855,50 833,75 4,93 16,82
280,37 274,00 0,87 5,5
841,11 822,00 2,61 16,50

32,15 31,41 0,11 0,63
819,83 800,96 2,81 16,06

1118,63 1087,41 9,29 21,93
812,13 789,46 6,74 15,93

54 52,92 0,02 1,06
810,00 793,80 0,30 15,90

54,71 52,40 1,24 1,07
805,22 771,22 18,25 15,75
425,77 416,67 0,75 8,35
804,71 787,51 1,42 15,78
396,55 366,00 22,77 7,78
793,10 732,00 45,54 15,56

71,1 68,90 0,81 1,39
776,41 752,39 8,85 15,17
752,41 737,50 0,16 14,75
752,41 737,50 0,16 14,75

327,96 320,75 0,78 6,43
751,03 734,52 1,79 14,72

5,47 5,30 0,06 0,11
743,92 720,80 8,16 14,96
371,05 341,00 22,77 7,28
742,10 682,00 45,54 14,56

255,48 250,00 0,47 5,01
720,45 705,00 1,33 14,12

16,24 15,75 0,17 0,32
714,56 693,00 7,48 14,08

154763,26 150596,06 1132,63 3034,57
702,63 683,71 5,14 13,78
168,61 165,14 0,16 3,31
674,44 660,56 0,64 13,24

673,07 659,00 0,87 13,2
673,07 659,00 0,87 13,20

567 &С130-62-1-4
варіант 57

Зворотній клапан КОМ-300, Ду315мм шт 1

566 &С118-39-
129-11
варіант 13

Закінчення труби 63 мм шт 4

565 +С111-596-1
варіант 1

Пенетрон т 0,00454 80 км.

564 +С113-1882
варіант 1

Хомут із двома  шурупами діам. 40 мм шт 44 80 км.

563 &С111-596-1-
1

Гідроізоляційний жгут пенебар м 2,82

562 +К585521-
Л052
варіант 2

Кільця опорні КО2 шт 2 80 км.

561 &С111-136-11
варіант 2

Дюбель шт 136 80 км.

560 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 2,29 80 км.

559 &290902-55-
В25
варіант 4

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
63А, хар.С ВА47-100

шт 1

558 С111-1564 Гідроізол м2 10,92 80 км.

557 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 80 км.

556 &С1633-116-8
варіант 1

Замазка силіконова л 1,89 80 км.

555 &С111-220-52
варіант 2

 Профіль цокольний м 14,718 80 км.

554 &С1545-194-
2-1О1-1
варіант 7

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
10мм2 ПВ3

м 15

553 С1110-14 Глухарі 100шт 0,726 80 км.

552 &С1530-63-34
варіант 2

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х1,5 мм2

м 25,5

551 &С130-62-1-4
варіант 42

Зворотній клапан КОМ-100, Ду100мм шт 3

550 +С113-2254
варіант 1

Трійник ПВХ прямий  (90°) д50 шт 29 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  35  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
3559,8 3490,00 __-__ 69,8
668,04 654,94   -    13,10

661,18 647,90 0,32 12,96
661,18 647,90 0,32 12,96

644,98 630,00 2,33 12,65
644,98 630,00 2,33 12,65
213,18 208,33 0,67 4,18
639,54 624,99 2,01 12,54

17612,3 16428,92 838,04 345,34
635,80 593,08 30,25 12,47

11,17 10,78 0,17 0,22
614,35 592,90 9,35 12,10

33593,08 32811,81 531,2 250,07
596,21 582,34 9,43 4,44
592,61 579,75 8,45 4,41
592,61 579,75 8,45 4,41

24,34 23,17 0,69 0,48
584,16 556,08 16,56 11,52

1197947,68 1173927,31 531,2 23489,17
575,02 563,49 0,25 11,28

75,76 73,64 0,63 1,49
574,11 558,05 4,77 11,29

205155,28 200000,00 1132,63 4022,65
553,92 540,00 3,06 10,86

2925,37 2303,33 564,68 57,36
546,17 430,03 105,43 10,71

179,6 176,00 0,08 3,52
538,80 528,00 0,24 10,56
526,03 515,00 0,72 10,31
526,03 515,00 0,72 10,31
112,81 106,78 3,82 2,21
473,80 448,48 16,04 9,28
188,71 183,18 1,83 3,7
471,78 457,95 4,58 9,25

25150,01 23467,62 1189,25 493,14
471,56 440,02 22,30 9,24

27,4 14,43 12,43 0,54
470,89 247,99 213,62 9,28

586 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 17,18566 80 км.

585 С111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,01875 80 км.

584 +С1630-1
варіант 2

Труба ПЕ д.150 м 2,5 80 км.

583 &С111-741-1
варіант 1

Гіпсокартон 12,5мм м2 4,2

582 +С130-932
варіант 2

Перехід з пластикової труби ПЕ-100 на
сталеву Ду50

шт 1 80 км.

581 &С113-2280-
1-2Я

Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45_ шт 3

580 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-
24 см

м3 0,1867 80 км.

579 +С111-596-1
варіант 2

Пенекрит т 0,0027 80 км.

578 С111-1748 Жмут смоляний кг 7,57805 80 км.

577 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00048 80 км.

576 С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування
із сортової сталі

кг 24 80 км.

575 +С113-12
варіант 1

Труби сталеві  159х4мм м 1 80 км.

574 +С111-1804
варіант 3

Сталь листова 5мм т 0,017748 80 км.

573 С113-1881 Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 55 80 км.

572 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0361 80 км.

571 &С111-196-В1
варіант 1

Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл) шт 3

570 +С113-996
варіант 2

Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100
SDR 17 Ду50, 90 

шт 1 80 км.

569 &290902-55-
В7
варіант 5

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25А хар. С  ВА47-100

шт 1 80 км.

568 +С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм

м3 0,187663



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  36  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
5083,22 4498,40 485,15 99,67

457,10 404,51 43,63 8,96

49,29 47,86 0,46 0,97
455,93 442,71 4,26 8,96

90,91 89,08 0,05 1,78
454,55 445,40 0,25 8,90

62095,95 60183,54 694,84 1217,57
454,54 440,54 5,09 8,91

90,5 88,69 1,14 0,67
452,50 443,45 5,70 3,35

73,61 72,00 0,17 1,44
441,66 432,00 1,02 8,64
435,06 425,83 0,7 8,53
435,06 425,83 0,70 8,53
144,84 142,00 __-__ 2,84
434,52 426,00   -    8,52

211,61 207,29 0,17 4,15
423,22 414,58 0,34 8,30

24100,99 22616,07 1012,35 472,57
418,68 392,89 17,59 8,20

3990,73 3755,67 156,81 78,25
411,05 386,83 16,15 8,07

410,37 402,00 0,32 8,05
410,37 402,00 0,32 8,05

100,12 98,00 0,16 1,96
400,48 392,00 0,64 7,84

5937,71 4788,88 1032,4 116,43
383,43 309,24 66,67 7,52

108990,44 106158,53 694,84 2137,07
382,12 372,19 2,44 7,49

224378,08 218715,57 1262,94 4399,57
381,44 371,82 2,15 7,47

78,54 76,69 0,31 1,54
378,56 369,65 1,49 7,42
891,89 873,53 0,87 17,49
361,22 353,78 0,35 7,09

604 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,405 80 км.

603 &С100-9-25
варіант 1

Профіль стійковий CW-125 м 4,82

602 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0017 80 км.

601 +С111-1480-П Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм т 0,003506 80 км.

600 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка
А

т 0,064575 80 км.

599 &С118-39-
129-11
варіант 7

Заглушка Bryza 100 мм( або аналог) шт 4

598 &290902-55-
В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1 80 км.

597 +С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125

м3 0,103 80 км.

596 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,017372 80 км.

595 &С1630-
23534-2
варіант 9

Вентиль шаровий муфтовий Ду20,
Ру16кгс/см2

шт 2

594 &290902-55-
В9-1
варіант 8

Набір клемників для проводу 10 мм2 компл 3

593 &С1630-23534
варіант 5

Манометр технічний , 0-10 атм д.100 шт 1

592 +С113-2256
варіант 2

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х110х50мм

шт 6 80 км.

591 +С113-132
варіант 1

Труби сталеві  діаметр 32 мм м 5 80 км.

590 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,00732 80 км.

589 &С1545-194-
2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5 80 км.

588 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 9,25 80 км.

587 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV
сорт

м3 0,089924 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  37  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
62701,35 60777,07 694,84 1229,44

361,16 350,08 4,00 7,08
4057,58 3908,70 69,32 79,56

357,07 343,97 6,10 7,00
70,55 69,00 0,17 1,38

352,75 345,00 0,85 6,90
44,49 42,86 0,76 0,87

337,68 325,31 5,77 6,60
325,18 318,48 0,32 6,38
325,18 318,48 0,32 6,38

32178,04 31015,90 531,2 630,94
322,03 310,40 5,32 6,31

12,59 12,19 0,15 0,25
321,50 311,28 3,83 6,39
311,81 305,00 0,7 6,11
311,81 305,00 0,70 6,11

83556,72 81211,11 707,24 1638,37
306,17 297,57 2,59 6,01

3,99 3,89 0,02 0,08
287,28 280,08 1,44 5,76
275,89 266,67 3,81 5,41
275,89 266,67 3,81 5,41
270,46 265,00 0,16 5,3
270,46 265,00 0,16 5,30

29700,21 28947,92 531,2 221,09
255,42 248,95 4,57 1,90

125,63 123,08 0,09 2,46
253,27 248,13 0,18 4,96

41038,37 39702,50 531,2 804,67
250,74 242,58 3,25 4,91
244,72 239,60 0,32 4,8
244,72 239,60 0,32 4,80

104,05 101,83 0,18 2,04
244,10 238,89 0,42 4,79

172215,26 167575,55 1262,94 3376,77
242,62 236,08 1,78 4,76

622 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0014088 80 км.

621 С1530-166 Трійник прямий, діаметр 25 мм 10шт 2,346 80 км.

620 &290902-55-
В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 1 80 км.

619 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,00611 80 км.

618 +С111-1776
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм шт 2,016 80 км.

617 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,0086 80 км.

616 &290902-55-
В7
варіант 46

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
10 А, хар.С ВА47-29

шт 1

615 +С1630-103
варіант 8

Фільтр сітчатий dn 20 шт 1 80 км.

614 &С111-147-1
варіант 4

Кріпильний елемент (костиль) шт 72

613 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0036642 80 км.

612 &С1630-23534
варіант 4

Кран трьохходовий точений для манометра шт 1

611 +С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 25,536 80 км.

610 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0100079 80 км.

609 &290902-55-
В7
варіант 26

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-29

шт 1 80 км.

608 С1545-248 Скоби будівельні кг 7,59 80 км.

607 +С113-2256
варіант 1

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х50х110 мм

шт 5 80 км.

606 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,088 80 км.

605 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,00576 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  38  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
179,81 176,23 2,24 1,34
233,29 228,65 2,91 1,73

6,63 6,39 0,11 0,13
232,05 223,65 3,85 4,55
3559,8 3490,00 __-__ 69,8
231,39 226,85   -    4,54

74,57 72,95 0,16 1,46
223,71 218,85 0,48 4,38

227,66 223,04 0,16 4,46
222,20 217,69 0,16 4,35

73770,38 71616,66 707,24 1446,48
221,31 214,85 2,12 4,34

2546,48 2496,55 __-__ 49,93
220,41 216,09   -    4,32

505,2 494,24 1,05 9,91
208,40 203,87 0,43 4,10

59781,5 57832,90 776,41 1172,19
206,84 200,10 2,69 4,05
108,57 105,68 0,76 2,13
206,28 200,79 1,44 4,05

32182,32 31020,09 531,2 631,03
204,68 197,29 3,38 4,01

71,21 69,73 0,08 1,4
203,38 199,15 0,23 4,00

159598,64 155466,92 1002,33 3129,39
199,50 194,33 1,25 3,92
199,05 195,33 2,24 1,48
199,05 195,33 2,24 1,48
191,21 187,29 0,17 3,75
191,21 187,29 0,17 3,75

352,83 345,15 0,76 6,92
187,00 182,93 0,40 3,67

2,5 2,50 __-__ __-__
186,50 186,50   -      -    

185,64 182,00 __-__ 3,64
185,64 182,00   -    3,64

640 &290902-55-
В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1

639 &С1-ПР5-31-
Р9
варіант 1

Саморізи 3,5х35 мм шт 74,6

638 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,53 80 км.

637 &С1630-
23534-2
варіант 10

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,
Ру16кгс/см2

шт 1

636 +С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
діаметр 50 мм,

м 1 80 км.

635 С111-311 Каболка т 0,00125 80 км.

634 С1530-150 Муфта, діаметр 25 мм 10шт 2,856 80 км.

633 +С1110-175
варіант 11

Сталь кутова 50х5мм т 0,00636 80 км.

632 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 1,9 80 км.

631 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00346 80 км.

630 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,4125 80 км.

629 С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,086556

628 +С111-1531 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46 т 0,003 80 км.

627 +С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,976

626 &290902-55-
В7
варіант 47

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 16 А,хар.С ВА47-29

шт 3

625 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В10 [М150], крупність заповнювача більше
40 мм

м3 0,065

624 &С1530-63-7
варіант 10

Скоба D=32 мм ДКС дволапкова шт 35

623 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 1,29744 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  39  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
0,37 0,29 0,07 0,01

185,00 145,00 35,00 5,00

184,84 179,00 2,22 3,62
184,84 179,00 2,22 3,62

173,13 168,48 1,26 3,39
173,13 168,48 1,26 3,39

46245,93 45829,84 71,83 344,26
172,03 170,49 0,27 1,27

85961,28 83012,82 1262,94 1685,52
171,92 166,03 2,53 3,36
333,54 326,31 0,69 6,54
166,77 163,16 0,35 3,26

3,3 3,30 __-__ __-__
161,90 161,90   -      -    

58118,56 56347,36 631,62 1139,58
160,52 155,63 1,74 3,15

93,38 91,03 0,52 1,83
151,48 147,67 0,84 2,97
140,15 130,08 7,32 2,75
142,95 132,68 7,47 2,80

8753,47 8096,68 485,15 171,64
133,85 123,81 7,42 2,62

79,85 77,97 0,31 1,57
132,55 129,43 0,51 2,61

65,45 64,00 0,17 1,28
130,90 128,00 0,34 2,56

59596,52 57733,12 694,84 1168,56
128,29 124,28 1,50 2,51
116,95 113,88 0,78 2,29
126,77 123,45 0,85 2,47

118315,33 114862,79 1132,63 2319,91
123,05 119,46 1,18 2,41

199536,55 194511,48 1112,59 3912,48
122,58 119,50 0,68 2,40

122,4 120,00 __-__ 2,4
122,40 120,00   -    2,40

157892,49 154101,72 694,84 3095,93
122,21 119,27 0,54 2,40

659 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,000774 80 км.

658 &290902-55-
В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1

657 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000614348 80 км.

656 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,00104 80 км.

655 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 1,084 80 км.

654 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,
8х60 мм

т 0,0021527 80 км.

653 &С1630-
23534-33
варіант 1

Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм. шт 2

652 &С100-9-26
варіант 2

Профіль направляючий UW-125 м 1,66

651 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,015291 80 км.

650 С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 1,02 80 км.

649 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,62224 80 км.

648 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,002762 80 км.

647 &С10000-22-
В2

Дюбелі монтажні шт 49,06

646 С1545-260 Трос мідний, діаметр 6 мм кг 0,5 80 км.

645 +С1113-79 Лак БТ-577 т 0,002 80 км.

644 +С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т 0,00372

643 С111-1631 Замазка захисна кг 1 80 км.

642 &С1-8912-6-
37
варіант 3

Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 мм шт 1

641 &С1545-131-
1-44
варіант 1

Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог

шт 500



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  40  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
17256,78 15785,78 1132,63 338,37

121,14 110,82 7,95 2,37
139639,96 118358,81 18543,11 2738,04

120,93 102,50 16,06 2,37
11,5 11,20 0,07 0,23

115,00 112,00 0,70 2,30
140,63 137,72 0,15 2,76
114,75 112,38 0,12 2,25

27,85 26,83 0,47 0,55
113,63 109,47 1,92 2,24

110277,48 107407,94 707,24 2162,3
112,60 109,67 0,72 2,21
293,22 286,85 0,62 5,75
105,56 103,27 0,22 2,07

96,72 94,10 0,72 1,9
96,72 94,10 0,72 1,90

19,2 18,77 0,05 0,38
96,00 93,85 0,25 1,90

47,09 46,00 0,17 0,92
94,18 92,00 0,34 1,84

86579,72 84187,24 694,84 1697,64
93,51 90,92 0,75 1,84
18,64 18,20 0,07 0,37
93,20 91,00 0,35 1,85

5294,33 5179,39 11,13 103,81
93,16 91,14 0,20 1,82

0,95 0,90 0,03 0,02
83,60 79,20 2,64 1,76

88053,58 85064,10 1262,94 1726,54
83,34 80,51 1,20 1,63

16,6 16,20 0,07 0,33
83,00 81,00 0,35 1,65

20906,6 19484,32 1012,35 409,93
77,77 72,48 3,77 1,52

9,44 9,17 0,08 0,19
77,03 74,83 0,65 1,55
75,37 73,81 0,08 1,48
75,37 73,81 0,08 1,48

678 &С1530-63-8 DIN рейка м 1

677 С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 8,16 80 км.

676 С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,00372 80 км.

675 &С10000-81-
15
варіант 2

Хомут для кріплення антенни до труби
труби d=50мм

шт 5

674 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0009465 80 км.

673 &С111-147-1 Шуруп-саморіз шт 88 80 км.

672 &С123-514-У-
1

Щити опалубки металеві м2 0,017597 80 км.

671 &С10000-81-
15
варіант 1

Скоба для кріплення труби d=50мм шт 5

670 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00108 80 км.

669 &С1630-
23534-33
варіант 2

Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм. шт 2

668 &С1545-194-
2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5 80 км.

667 +С130-932
варіант 3

Відвід сталевий Ду50 шт 1 80 км.

666 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,36 80 км.

665 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0010211 80 км.

664 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 4,08 80 км.

663 С1530-176 Кутник прямий, діаметр 25 мм 10шт 0,816 80 км.

662 &С10000-81-
15

Скоба для кріплення труби d=32мм шт 10

661 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,000866 80 км.

660 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00702 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  41  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
32008,76 30098,16 1282,98 627,62

71,06 66,82 2,85 1,39
36660,79 35856,68 531,2 272,91

69,51 67,98 1,01 0,52
99281,64 97136,37 198,57 1946,7

69,25 67,75 0,14 1,36
127,51 123,18 1,83 2,5

63,76 61,59 0,92 1,25
73770,38 71616,66 707,24 1446,48

63,63 61,77 0,61 1,25
30,21 27,40 2,22 0,59
60,42 54,80 4,44 1,18

53496,04 51184,16 1262,94 1048,94
53,50 51,18 1,26 1,06

1,08 1,03 0,03 0,02
49,82 47,52 1,38 0,92

95,74 92,71 1,15 1,88
45,24 43,81 0,54 0,89

160478,06 156329,10 1002,33 3146,63
44,93 43,77 0,28 0,88

47390,42 45930,00 531,2 929,22
41,05 39,79 0,46 0,80
20,01 17,40 2,22 0,39
40,02 34,80 4,44 0,78

283,32 276,71 1,05 5,56
39,66 38,74 0,15 0,77
13,26 13,00 __-__ 0,26
38,19 37,44   -    0,75
36,89 36,00 0,17 0,72
36,89 36,00 0,17 0,72
35,52 34,10 0,72 0,7
35,52 34,10 0,72 0,70

33697,04 31903,68 1132,63 660,73
33,70 31,90 1,13 0,67

107102,97 103750,00 1252,91 2100,06
33,20 32,16 0,39 0,65

7844,26 6678,10 1012,35 153,81
32,16 27,38 4,15 0,63

101,82 99,08 0,74 2
30,55 29,72 0,22 0,61

698 +С130-887
варіант 1

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована,д.15мм

м 0,3 80 км.

697 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,0041 80 км.

696 +С111-310 Каніфоль соснова т 0,00031 80 км.

695 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,001 80 км.

694 +С130-932
варіант 4

Відвід сталевий Ду20 шт 1 80 км.

693 &С1630-
23534-33

Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм. шт 1

692 &С171-3015П
варіант 1

Стрічка звукаізоляційна м 2,88

691 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,14 80 км.

690 &С1-8912-6-
37
варіант 2

Контргайка  д.20мм шт 2

689 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0008663 80 км.

688 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00028 80 км.

687 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,47251 80 км.

686 &С111-136-П-
1
варіант 4

Дюбель для теплоізоляції 10_50 шт 46,132

685 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,001 80 км.

684 &С1-8912-6-
37
варіант 1

Муфта д.20мм шт 2

683 +С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,0008625 80 км.

682 +С1630-1
варіант 3

Труба ПЕ діаметр 100 мм м 0,5 80 км.

681 +С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке
"Консталин", марка УТ-1

т 0,0006975

680 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла д,16 т 0,001896 80 км.

679 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,00222 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  42  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
28,73 28,00 0,17 0,56
28,73 28,00 0,17 0,56

82,53 82,53 __-__ __-__
25,06 25,06   -      -    

31453,13 30305,20 531,2 616,73
23,34 22,49 0,39 0,46

39721,86 38138,86 804,14 778,86
22,11 21,23 0,45 0,43

551,73 537,63 3,28 10,82
22,07 21,51 0,13 0,43

68454,6 67023,52 88,83 1342,25
21,91 21,45 0,03 0,43
43,33 42,40 0,08 0,85
21,67 21,20 0,04 0,43
17,63 17,20 0,08 0,35
21,37 20,85 0,10 0,42

1,75 1,75 __-__ __-__
21,25 21,25   -      -    

62926,01 60579,58 1112,59 1233,84
20,20 19,45 0,36 0,39

587418,01 575116,67 783,34 11518
19,38 18,98 0,03 0,37
46,34 45,37 0,06 0,91
18,91 18,51 0,02 0,38

24293,47 23675,71 141,42 476,34
17,01 16,57 0,10 0,34

4,68 3,55 1,13 __-__
15,91 12,07 3,84   -    

3,89 3,80 0,01 0,08
15,56 15,20 0,04 0,32

138562,77 135151,01 694,84 2716,92
15,27 14,89 0,08 0,30
12,43 11,14 1,05 0,24
15,16 13,59 1,28 0,29

6946,9 6809,92 0,77 136,21
11,81 11,58   -    0,23

250,19 244,27 1,01 4,91
11,53 11,26 0,05 0,22

111842,85 109526,89 122,96 2193
11,18 10,95 0,01 0,22

718 +С1113-223 Емаль ХВ-785 біла т 0,0001

717 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,04609 80 км.

716 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,0017 80 км.

715 +С111-2000-3
варіант 1

Суміш суха гіпсова кг 1,22 80 км.

714 +С111-98 Болти із шестигранною головкою
оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0001102 80 км.

713 &С111-1679-3
варіант 1

Склострічка для зароблення місць
примикання

м 4

712 &С1-11-779-
36-1
варіант 1

Стрічка армувальна мп 3,4 80 км.

711 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,
 переріз 35 мм2

1000м 0,0007 80 км.

710 С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 0,408 80 км.

709 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,000033 80 км.

708 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,000321 80 км.

707 &С171-2199П Саморізи 9 мм шт 12,14

706 &С1530-63-22 Труба ПВХ д.25( гільза) м 1,212 80 км.

705 &С1530-63-23
варіант 1

Термоусадочна трубка для гідроїзоляції м 0,5 80 км.

704 +С111-148 Дюбелі з каліброваною головкою
[розсипом] 3х68,5 мм

т 0,00032

703 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,04 80 км.

702 С1545-159 Очіс льняний т 0,0005566 80 км.

701 +С124-22
варіант 11

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 0,000742 80 км.

700 С142-10-3 Вода технічна т 0,3036

699 &С1630-
23534-33
варіант 3

Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм. шт 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  43  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
845,01 827,29 1,15 16,57

10,14 9,93 0,01 0,20
245,5 240,47 0,22 4,81
10,02 9,81 0,01 0,20

5079,88 4973,34 6,93 99,61
9,14 8,95 0,01 0,18

4147,61 3581,13 485,15 81,33
7,71 6,66 0,90 0,15

69248,12 66305,63 1584,68 1357,81
7,01 6,71 0,16 0,14

6447,85 6293,72 27,7 126,43
6,45 6,29 0,03 0,13
1,26 0,88 0,36 0,02
6,30 4,40 1,80 0,10

234583,22 229356,96 626,59 4599,67
5,87 5,74 0,02 0,11

58564,78 56721,61 694,84 1148,33
5,27 5,10 0,06 0,11

21033,27 19578,43 1042,42 412,42
5,06 4,71 0,25 0,10

4571,05 3643,38 838,04 89,63
4,57 3,64 0,84 0,09

13,5 12,30 1,2 __-__
3,24 2,95 0,29   -    

29788,1 27309,62 1894,4 584,08
2,92 2,68 0,19 0,05

29,28 27,95 0,76 0,57
2,64 2,52 0,07 0,05

5,754 5,75400 __-__ __-__
2,30 2,30   -      -    

8224,69 7578,27 485,15 161,27
2,12 1,96 0,13 0,03

209596,93 204374,60 1112,59 4109,74
2,10 2,04 0,01 0,05

57333,26 55514,24 694,84 1124,18
1,72 1,67 0,02 0,03

74641,13 71914,64 1262,94 1463,55
1,17 1,13 0,02 0,02

28605,17 27011,88 1032,4 560,89
1,14 1,08 0,04 0,02

738 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00004 80 км.

737 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000157 80 км.

736 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,00003 80 км.

735 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00001 80 км.

734 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
І сорт

м3 0,000258 80 км.

733 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,4

732 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,09 80 км.

731 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,000098 80 км.

730 &С1778-11-1
варіант 1

Шпаклівка для швів кг 0,24 80 км.

729 С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300

т 0,001 80 км.

728 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0002404 80 км.

727 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00009 80 км.

726 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00002504 80 км.

725 &С111-155-2
варіант 1

Дюбель 4_100 мм шт 5

724 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,001 80 км.

723 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0001012 80 км.

722 С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,00186 80 км.

721 С1545-9 Брезент 10м2 0,0018 80 км.

720 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0408 80 км.

719 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,012 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  44  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
1234,19 107,43 1102,56 24,2

0,86 0,08 0,77 0,01
65202,69 63147,80 776,41 1278,48

0,65 0,63 0,01 0,01
15276,31 13713,83 1262,94 299,54

0,31 0,27 0,03 0,01
64275,59 62320,44 694,84 1260,31

0,16 0,16   -      -    
82340,38 80163,23 562,63 1614,52

-6,26 -6,09 -0,04 -0,13

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

5,74146 5,74146
12879,48 12879,48

163,15 163,15
6192,01 6192,01

115,36 115,36
583,64 583,64
119,13 119,13
121,95 121,95

 Разом грн. 19777,08 19777,08

 Разом по розділу III грн. 43133652,54 41221586,65 1070479,67 841586,22

IV. Устаткування
1506510,2 1449585,00 43487,55 13437,65

3013020,40 2899170,00 86975,10 26875,30
995967,08 958333,33 28750,00 8883,75

1991934,16 1916666,66 57500,00 17767,50
1163,98 1120,00 33,60 10,38

611089,50 588000,00 17640,00 5449,50
2094,13 2015,00 60,45 18,68

293178,20 282100,00 8463,00 2615,20

30021,05 28886,67 866,60 267,78
270189,45 259980,03 7799,40 2410,02

9904,24 9530,00 285,90 88,34
257510,24 247780,00 7433,40 2296,84

753 &*2410-3003-
57
варіант 2

Ліжко дитяче триярусне 1522х650х1900 (h)
мм

шт 26 3%

752 &1504-19122-
33

Насос Grundfos AP 12.40.04.А1 0.
4кВт;220В;1ф

компл 9 3%

751 &*241996-
19013-88-4
варіант 1

Парта шкільна подвійна
1200х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ)

шт 140 3%

750 &*241996-
19013-88-2

Стілець шкільний з регульованньом висоти
380х448х400/480/520/580мм(ДхШхВ)

шт 525 3%

749 &1502-2305-1-
10

Дизельний генератор ESTAR P110 SA (80
кВт), 80 кВт, 380 В

компл 2 3%

748 &1906-15001-
28

Ліфт S5500 1 600 кг 4,2 м 2 зуп. (Ele01;
Ele02)

шт 2 3%

747 С1999-9009 Дрова м3 1,0237

746 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 5,0593

745 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 37,9529

744 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2243,2416

743 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т -0,000076

742 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,
6х50 мм

т 0,0000025 80 км.

741 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00002 80 км.

740 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00001 80 км.

739 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0007 80 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  45  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
6149,02 5916,67 177,50 54,85

252109,82 242583,47 7277,50 2248,85

106416,91 102395,83 3071,87 949,21
212833,82 204791,66 6143,74 1898,42

193886,99 187120,00 5613,60 1153,39
193886,99 187120,00 5613,60 1153,39

137732,37 132528,00 3975,84 1228,53
137732,37 132528,00 3975,84 1228,53

64324,49 61541,66 1846,25 936,58
128648,98 123083,32 3692,50 1873,16

18253,04 17563,33 526,90 162,81
127771,28 122943,31 3688,30 1139,67

1112,02 1070,00 32,10 9,92
113426,04 109140,00 3274,20 1011,84

25807,68 24832,50 744,98 230,20
103230,72 99330,00 2979,92 920,80

1195,16 1150,00 34,50 10,66
101588,60 97750,00 2932,50 906,10

7794,53 7500,00 225,00 69,53
101328,89 97500,00 2925,00 903,89

12346,53 11880,00 356,40 110,13
98772,24 95040,00 2851,20 881,04

1212,47 1166,66 35,00 10,81
90935,25 87499,50 2625,00 810,75

2770,69 2666,00 79,98 24,71
85891,39 82646,00 2479,38 766,01

766 &*241996-
19013-7-24
варіант 1

Вішалка гардеробна металева настінна на
18 гачків 1850х150х1700(h)

шт 31 3%

765 &*241996-
19013-88-5

Дитячий столик одномістний з
регульованньом
висоти600х450х400/460/520/580 мм (ДхШхВ)

шт 75 3%

764 +*560110-231
варіант 2

Нари металеві двоярусні висота 1 ярусу-
450мм,2-го-1500мм 1800х550х1500 мм
(ДхШхВ)

шт 8 3%

763 &*241996-
19013-7-27
варіант 1

Стелаж металевий 4 полицями
1500х500х1800 (ДхШхВ)

шт 13 3%

762 &*241996-
19013-7-17

Стілець 420х420х400+600(h) шт 85 3%

761 &*241996-
19013-7-3Б
варіант 1

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220
в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(
або аналог)

шт 4 3%

760 &*241996-
19013-88-1
варіант 1

Стілець дітячий з регульованням висоти
380х380х280/330/380мм(ДхШхВ)

шт 102 3%

759 &1503-1271-
18
варіант 1

Шафа металева 800х600х250 мм, Кран-
комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2для
одного пожежного крануд.50мм ,, двох 
вогнегасников ВП-6 ,датчиком положення
пожежного крану ДППК-Св,   датчиком
відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком
керування пожежним краном  БУПУ в
комплекті

компл 7 3%

758 &2308-4001-
130
варіант 1

Вентилятор витяжний  ВЕНТС ВКМ 450, 0.
665кВт; 1ф; 220В

компл 2 3%

757 &2308-4001-
139

Приточна система П1 ВЕНТС ВЕНТС МПА
3500 Е3 1.27+25.2кВт; 3ф; 380В

компл 1 3%

756 &1504-19122-
19
варіант 2

Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2
AGE 0.50T DPC

компл 1 3%

755 &1504-19122-
3
варіант 1

Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR
550Вст10/50( 2 насоса N=0.75 Вт,220 v).

компл 2 3%

754 &*2410-3003-
57
варіант 1

Ліжко дитяче двоярусне 1522х650х1300 (h)
мм

шт 41 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  46  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
14030,15 13500,00 405,00 125,15
84180,90 81000,00 2430,00 750,90

10517,41 10120,00 303,60 93,81
84139,28 80960,00 2428,80 750,48

82487,9 79371,00 2381,13 735,77
82487,90 79371,00 2381,13 735,77

6694,98 6442,00 193,26 59,72
73644,78 70862,00 2125,86 656,92

1527,73 1470,00 44,10 13,63
68747,85 66150,00 1984,50 613,35

9976,99 9600,00 288,00 88,99
59861,94 57600,00 1728,00 533,94

2739,8 2660,00 79,80 __-__
54796,00 53200,00 1596,00   -    
16627,28 15999,00 479,97 148,31
33254,56 31998,00 959,94 296,62

7898,45 7600,00 228,00 70,45
31593,80 30400,00 912,00 281,80
15589,05 15000,00 450,00 139,05
31178,10 30000,00 900,00 278,10

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 15000,00 15000,00

30000,00 30000,00
5195,47 4999,16 149,97 46,34

31172,82 29994,96 899,82 278,04
5180,76 4985,00 149,55 46,21

31084,56 29910,00 897,30 277,26
233,84 225,00 6,75 2,09

28762,32 27675,00 830,25 257,07
426,1 410,00 12,30 3,80

28122,60 27060,00 811,80 250,80
5427,59 5222,50 156,68 48,41

27137,95 26112,50 783,40 242,05

26662,47 25655,00 769,65 237,82
26662,47 25655,00 769,65 237,82

1288,69 1240,00 37,20 11,49
25773,80 24800,00 744,00 229,80

783 &560110-234-
17

Вішалка настінна металева 320х100х170(h)
мм

шт 20 3%

782 &1504-12025-
23

Моноблок системи мовленнєвого
сповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт)

шт 1 3%

781 &*241996-
19013-7-26
варіант 1

Стелаж металевий 4 полицями
1200х500х1800 (ДхШхВ)

шт 5 3%

780 &1504-12025-
19

Гучномовець настінний 3Вт 3АС100ПН шт 66 3%

779 &2402-4057-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 123 3%

778 &*550101-144-
О102

Стіл кухонний з полицею 1200х600х850 (h)
мм

шт 6 3%

777 &1504-7039-2
варіант 1

Бездротова точка доступу UniFi AP AC Lite
(UAP-AC-LITE) Ubiquiti( або аналог)

шт 6 3%

776 &*241996-
19013-7-18

Стіл лікаря однотумбовий 1150х750х740(h) шт 2 3%

775 &*241996-
19013-200

Шафа навісна для посуду і продуктів
800х250х300 (h) мм

шт 4 3%

774 &241996-
19013-7-115
варіант 1

Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф;
220 в; ШР; N=4,5 квт «Gоrenij» 650х600х800
(h) мм ,«Garenij»,або аналог

компл 2 3%

773 &*2410-3003-4
варіант 1

Шафа для іграшок і посібників
1500х320х1200 (h) мм

шт 20 3%

772 &*560110-123-
2
варіант 1

Лава для відпочинку шт 6 3%

771 &*241996-
19013-88-3

Парта шкільна одинарна
600х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ

шт 45 3%

770 &*2402-3019-
26
варіант 2

Килим 3000х2000мм шт 11 3%

769 &2308-4001-
138

Приточна система П2 ВЕНТС МПА 4000 Е-
24,0 ЕС А31 1.57+26кВт; 3ф; 380В

компл 1 3%

768 +*2407-1503
варіант 1

Трап пандус заїзд (переносний пандус)
алюмінієвий (або аналог)

шт 8 3%

767 &*241996-
19013-7-11
варіант 1

Шафа для білизни 1050х450х1850(h) шт 6 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  47  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
5414,6 5210,00 156,30 48,30

21658,40 20840,00 625,20 193,20

7119 6850,00 205,50 63,50
21357,00 20550,00 616,50 190,50

849,08 817,00 24,51 7,57
20377,92 19608,00 588,24 181,68

19909,3 19157,00 574,71 177,59
19909,30 19157,00 574,71 177,59

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 19157,00 19157,00

19157,00 19157,00
725,75 698,33 20,95 6,47

18869,50 18156,58 544,70 168,22
17802,7 17130,00 513,90 158,80

17802,70 17130,00 513,90 158,80
3949,23 3800,00 114,00 35,23

15796,92 15200,00 456,00 140,92
15183,73 14610,00 438,30 135,43
15183,73 14610,00 438,30 135,43

3376,59 3249,00 97,47 30,12
13506,36 12996,00 389,88 120,48
12384,63 11916,66 357,50 110,47
12384,63 11916,66 357,50 110,47

1195,16 1150,00 34,50 10,66
11951,60 11500,00 345,00 106,60

1299,09 1250,00 37,50 11,59
11691,81 11250,00 337,50 104,31

2893,33 2784,00 83,52 25,81
11573,32 11136,00 334,08 103,24

5195,31 4999,00 149,97 46,34
10390,62 9998,00 299,94 92,68

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 4999,00 4999,00

9998,00 9998,00
4888,89 4704,16 141,12 43,61
9777,78 9408,32 282,24 87,22

798 &1511-4012-1 Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 2 3%

797 &*241996-
19013-7-15

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 2 3%

796 &*241996-
19013-7-20

Стіл письмовий 1160х600х740(h) шт 4 3%

795 &*560110-123-
1

Урна для сміття. шт 9 3%

794 &*241996-
19013-7-17
варіант 1

Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм шт 10 3%

793 &*560110-234-
68
варіант 1

Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е;
1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери
285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) мм"ГП
- 40"

компл 1 3%

792 +*550101-144
варіант 6

Лавка металева з дерев'яними дошками на
3 місця 1350х450х450( ДхШхВ)

шт 4 3%

791 &*560110-234-
13
варіант 2

Верстак слюсарний металевий
1250х600х800(h) мм

шт 1 3%

790 &*241996-
19013-7-45

Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75
550х450х460х"Simens",або аналог

шт 4 3%

789 +1603-1044
варіант 1

Прилад приймально-контрольний
пожежний ТІРАС-16.128П

шт 1 3%

788 +*2402-3019
варіант 2

Вогнегасник порошковий закачний V=6 л.
Сертифікат Держстандарту ВП-6(з)

шт 26 3%

787 &*241996-
18014-17-1
варіант 1

Скриня для обтиральних матеріалів
1000х500х800(h) ОРГ5139

шт 1 3%

786 +*550101-144
варіант 4

Лава дитяча 1200х250х280 (h) мм шт 24 3%

785 &560110-234-
15

Аптечка медична навісна комплектна
320х200х320(h) мм АП-1

компл 3 3%

784 &1504-12025-
11
варіант 1

Модуль порошкового пожежогасіння МПП
"Бранд-12"-Е-С-68.2

шт 4 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  48  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
4763,32 4583,33 137,50 42,49
9526,64 9166,66 275,00 84,98

9509,32 9150,00 274,50 84,82
9509,32 9150,00 274,50 84,82

9239,1 8815,83 264,47 158,80
9239,10 8815,83 264,47 158,80
2251,06 2166,00 64,98 20,08
9004,24 8664,00 259,92 80,32
1673,22 1610,00 48,30 14,92
8366,10 8050,00 241,50 74,60
7794,53 7500,00 225,00 69,53
7794,53 7500,00 225,00 69,53

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 7500,00 7500,00

7500,00 7500,00
2444,36 2352,00 70,56 21,80
7333,08 7056,00 211,68 65,40

7263,46 6989,00 209,67 64,79
7263,46 6989,00 209,67 64,79

665,13 640,00 19,20 5,93
6651,30 6400,00 192,00 59,30
1557,87 1499,00 44,97 13,90
6231,48 5996,00 179,88 55,60
5752,36 5535,00 166,05 51,31
5752,36 5535,00 166,05 51,31
5653,63 5440,00 163,20 50,43
5653,63 5440,00 163,20 50,43

   у тому числі віднесене до медичних
виробів

грн. 5440,00 5440,00

5440,00 5440,00
5513,33 5305,00 159,15 49,18
5513,33 5305,00 159,15 49,18

4988,5 4800,00 144,00 44,50
4988,50 4800,00 144,00 44,50

4650,73 4475,00 134,25 41,48
4650,73 4475,00 134,25 41,48

4522,9 4352,00 130,56 40,34
4522,90 4352,00 130,56 40,34

814 &*550101-144-
О101

Стіл кухонний з полицею 1000х600х850 (h)
мм

шт 1 3%

813 &*560110-234-
1
варіант 2

Тумбочка інструментальна 600х480х1350
(h) мм

шт 1 3%

812 &*560110-234-
8
варіант 1

Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h)
ОРГ5100

шт 1 3%

811 &1504-12025-
17

Прилад автоматичного керування й
затримки Тірас-1

шт 1 3%

810 &*241996-
19013-7-13

Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3 шт 1 3%

809 &1504-12025-
22

Пульт мікрофонний ПМН-12 шт 1 3%

808 &*1501-1001-1
варіант 1

Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам
150х230(h) мм

шт 4 3%

807 &1504-12025-
5

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-
07-12/24

шт 10 3%

806 &1504-7039-2
варіант 3

Wi-Fi маршрутизатор Keenetic Hero 4G+
(KN-2311) Zyxel( або аналог)

шт 1 3%

805 &*550101-144-
О66
варіант 1

Стіл обідній 4-місцевий 1200х700х730 (Н)
мм

шт 3 3%

804 &*241996-
19013-7-12

Шафа медична одностулкова
879х436х1800(h)

шт 1 3%

803 +*2402-3001
варіант 3

Вогнегасник вуглекислотний переносний
 V=5 л. Сертифікат Держстандарту ВВК-5

шт 5 3%

802 +*550101-144
варіант 1

Лавка металева з дерев'яними дошками на
2 місця 900х450х450( ДхШхВ)

шт 4 3%

801 +1603-1044
варіант 2

Прилад приймально-контрольний
пожежний ТІРАС-8П

шт 1 3%

800 &1504-12025-
21

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1 3%

799 &*560110-234-
24
варіант 2

Шафа для прибирального інвентаря
600х450х2000(h) мм

шт 2 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  49  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
4255,81 4095,00 122,85 37,96
4255,81 4095,00 122,85 37,96

4242,82 4082,50 122,48 37,84
4242,82 4082,50 122,48 37,84
1398,68 1345,83 40,37 12,48
4196,04 4037,49 121,11 37,44

816,3 785,83 23,57 6,90
4081,50 3929,15 117,85 34,50

2001,63 1926,00 57,78 17,85
4003,26 3852,00 115,56 35,70

3845,3 3700,00 111,00 34,30
3845,30 3700,00 111,00 34,30

1250,92 1200,00 36,00 14,92
3752,76 3600,00 108,00 44,76
3590,68 3455,00 103,65 32,03
3590,68 3455,00 103,65 32,03

233,84 225,00 6,75 2,09
3039,92 2925,00 87,75 27,17
3029,47 2915,00 87,45 27,02
3029,47 2915,00 87,45 27,02
2475,54 2382,00 71,46 22,08
2475,54 2382,00 71,46 22,08
1218,45 1176,00 35,28 7,17
2436,90 2352,00 70,56 14,34

1642,09 1580,04 47,40 14,65
1642,09 1580,04 47,40 14,65

310,84 299,10 8,97 2,77
1554,20 1495,50 44,85 13,85

192,26 185,00 5,55 1,71
1153,56 1110,00 33,30 10,26
1125,53 1083,00 32,49 10,04
1125,53 1083,00 32,49 10,04
1083,68 1040,00 31,20 12,48
1083,68 1040,00 31,20 12,48

540,42 520,00 15,60 4,82
1080,84 1040,00 31,20 9,64

946,41 912,00 27,36 7,05
946,41 912,00 27,36 7,05

833 &1504-12025-
12
варіант 2

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не
входити!" ОСЗ-5

шт 1 3%

832 &1504-12025-
15

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння
ПАЗ

шт 2 3%

831 +1511-4012
варіант 2

Акумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод DTM
1209

шт 1 3%

830 +*550101-144
варіант 5

Лавка металева з дерев'яними дошками на
1 місце  450х450х450( ДхШхВ)

шт 1 3%

829 &2402-4057-3
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 6 3%

828 &1504-12025-
2

Автоматичний вимикач S201 C10 шт 5 3%

827 &1504-7039-2
варіант 4

Антенна Sota PM4G CRC9 Sota( або аналог) шт 1 3%

826 &1504-12025-
13
варіант 2

Сповіщувач світло-звуковий
вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-
6 Ех

шт 2 3%

825 &*241996-
19013-7-16

Стіл палатний 800х500х750h) шт 1 3%

824 &1511-4012-2 Модуль релійних ліній M-OUT8R шт 1 3%

823 &*2402-4057-1
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 13 3%

822 &1504-12025-
6

Коммунікатор МЦА-GSM шт 1 3%

821 +*2402-3001
варіант 4

Вогнегасник вуглекислотний переносний
 V=3л. Сертифікат Держстандарту ВВК-3

шт 3 3%

820 &*560110-234-
23
варіант 2

Рукомийник Vб=25л 480х480х1600(h) мм компл 1 3%

819 &1504-12025-
10

Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 шт 2 3%

818 &1504-12025-
18
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий
вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех

шт 5 3%

817 +1511-4012
варіант 1

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM
1218

шт 3 3%

816 &1504-7039-2
варіант 2

Комутатор TL-SG2210P JetStream TP-Link(
або аналог)

шт 1 3%

815 &560110-234-
10
варіант 2

Лищата слюсарні . Розвод губок 130мм
480х250(h) мм

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  50  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
824,46 793,31 23,80 7,35
824,46 793,31 23,80 7,35

296,19 285,00 8,55 2,64
592,38 570,00 17,10 5,28
295,15 284,00 8,52 2,63
590,30 568,00 17,04 5,26

63,4 61,00 1,83 0,57
380,40 366,00 10,98 3,42
163,17 157,00 4,71 1,46
326,34 314,00 9,42 2,92
192,26 185,00 5,55 1,71
192,26 185,00 5,55 1,71

 Разом по розділу IV грн. 9386354,71 9031933,45 270957,96 83463,30
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 2899945,30 2790832,37 83725,03 25387,90

Усього вартість устаткування, що
віднесене  до медичних виробів

грн. 72095,00 72095,00

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 23584,573
Стиснене повітря м3 255,717
Мастильні матеріали кг 798,245
Гідравлічна рідина кг 96,021
Дрова м3 1,024
Бензин л 208,495
Дизельне паливо л 12917,03

Довідкові дані

839 &*2402-4057-3
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 1 3%

838 &1504-12025-
1

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4
на 4 модуля

шт 2 3%

837 &*1504-12025-
3

Знак "Ручний пожежний сповіщувач". шт 6 3%

836 &1504-12025-
14

Сповіщувач магнітоконтактний B3 шт 2 3%

835 &1504-12025-
16

Пристрій ручного управління "Пуск
пожежогасіння" ПРЗ

шт 2 3%

834 &1603-1044-5
варіант 1

Бокс монтажний пластиковий СКІМ
350х250х150 з панеллю IP65  СКІМ( або
аналог)

шт 1 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  51  37_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Будівельне сміття т 0,00186

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник _____________________________________О.В.Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________С.В. Крутчик

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 квiтня"  2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  52  37_КД_ОК_01-01

1 01-01-01
 --
-

---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Крутчик С.В.

-----------------

 Всього: 9,686   -    9,686 0,03676 4,437   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на демонтажні роботи 9,686   -    9,686 0,03676 4,437   -    

Складений за поточними цінами станом на  22 квiтня 2025  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 
№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,03676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,437 тис.грн.

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 9,686 тис.грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти
«Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський
район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  53  37_КД_ОК_01-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

 персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,00354
  -      -    0,616

--------
-

------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,00354
  -      -    0,616

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

2,188 1,633   -    3,821 4,437
Разом : 0,01979 0,01343 __-__ 0,03322 0,03676

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

демонтажні роботи
2,188 1,633   -    3,821 4,437

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
 кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,01979 0,01343 __-__ 0,03322 0,0367601-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  54  37_КД_ЛК1_01-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Мережа водопроводу 
47929,07
15701,04

7230,71
263,96

6902

8
3529

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6902 2110
1419

1931
18 2,0933 0,15

4784 18,95
11,94

2 КБ22-8-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Укладання сталевих
водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 75 мм

1000м 0,07
27587,10

4457 179
1401 132,0696 11,79

34921,63 506 242,4600 16,972445

49939,65 4278 22,2360 1,981 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,08925
2010,58

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03676  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,437  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 9,686  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  55  37_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 7 8 9
1745
3,26
567

8647

8647

 Роздiл 2. Знос дерев 
8212,10
2219,37

5350,92
1353,34

892

292
146
0,28

49
1038

1038

7794

8
3821

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5598 19,79  Разом прямі витрати по кошторису 7794 2188
1633 13,43

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн.

214 1,49
  Разом будівельні роботи, грн.

81 9,3933 0,56

814 0,84  Разом прямі витрати по роздiлу 2 892 78

4 КБ1-197-2 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
32 см

100 пнів 0,06
  -    

78
133 15,5676 0,93

5350,92 321 __-__ __-__321   -    

3 КБ1-195-3 Корчування дерев у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
трелюванням до 100 м, діаметр дерев до
32 см

100шт 0,06
1297,81
9509,91 493 13,9400 0,84571

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  56  37_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 7 8 9
1892
3,54
616

9686

9686
36,76
4437

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  57  37_КД_ОК_02-01

1 02-01-01
2 02-01-02
3 02-01-03
4 02-01-04

5 02-01-05
6 02-01-06
7 02-01-07

8 02-01-08
9 02-01-09
10 02-01-010

11 02-01-011
12 02-01-012

13 02-01-013

14 02-01-014

15 02-01-015

  -    

 на придбання устаткування придбання обладнання
пожежної сигналізації,системи порошкового пожежогасіння

0,025 201,726 201,751   -      -      -    

 на система пожежної сигналізації, система порошкового
пожежогасіння

622,71   -    622,71 2,59414 289,861

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи опалення,
вентиляції

28,685   -    28,685 0,14783 22,515   -    

 на придбання устаткування придбання обладнання
вентиляції

  -    348,869 348,869   -      -    

  -    

 на опалення,вентиляція 2028,576   -    2028,576 2,74621 302,022   -    

 на пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання,
каналізації

35,433   -    35,433 0,18261 27,813

  -    
 на придбання обладнання водопостачання, каналізації   -    804,681 804,681   -      -      -    
 на водопостачання, каналізація 1553,524   -    1553,524 2,49559 293,152

  -    
 на придбання устаткування придбання  електричного
обладнання

  -    1991,935 1991,935   -      -      -    
 на електротехнічні роботи 2822,053   -    2822,053 6,89093 776,798

  -    

 на пусконалагоджувальні роботи ліфта 296,961   -    296,961 1,53049 233,099   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування ліфта,
трапа- пандуса

0,589 3097,159 3097,748   -      -    

  -    
 на монтаж ліфта 191,563   -    191,563 1,24480 142,278   -    
 на будівельні  роботи 30733,035   -    30733,035 47,26081 5417,656

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на залізобетонні конструкції 18367,358   -    18367,358 20,54831 2331,519   -    

Складений за поточними цінами станом на  22 квiтня 2025  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 
№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 86,04525 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9892,137 тис.грн.

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Кошторисна вартість об`єкта 66109,554 тис.грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти
«Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський
район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  58  37_КД_ОК_02-01

1 2
16 02-01-016

17 02-01-017
18 02-01-018

19 02-01-019

20 02-01-020
21 02-01-021

 --
-

---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Крутчик С.В.

  -     Всього: 56794,753 9314,801 66109,554 86,04525 9892,137

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування придбання  меблів та
технологічного устаткування

19,184 2825,286 2844,47   -      -    

  -    

 на монтажні роботи (технологчна частина) 8,43   -    8,43 0,05385 6,224   -    

 на пусконалагоджувальні роботи  структурованої кабельної
мережі

18,628   -    18,628 0,09600 14,622

  -    
 на придбання устаткування придбання обладнання
структурованої кабельної мережі

  -    45,145 45,145   -      -      -    
 на структуровану кабельну мережу 39,315   -    39,315 0,10585 12,063

9
 на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної
сигналізації,системипорошкового пожежогасіння

28,684   -    28,684 0,14783 22,515   -    
3 4 5 6 7 8



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  59  37_КД_ОК_02-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

 персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 2,20080
  -      -    382,324

__-__ __-__ 5,03879
  -      -    875,34

1,15035 __-__ 0,09114
125,976   -    15,833
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 1,40800 0,12249
  -      -    21,28

6,02609 __-__ 0,58118
638,574   -    100,966
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,21076 __-__ 0,22643
26,146   -    39,334
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,16800 0,01461
  -      -    2,539

0,02857 __-__ 0,25932
2,946   -    45,048
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,13600 0,01183
  -      -    2,055 22,515

02-01-
013

пусконалагоджувальні роботи
системи опалення, вентиляції   -      -      -    20,46

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,13600 0,14783

02-01-
012

придбання устаткування
придбання обладнання
вентиляції

  -      -      -      -    

302,022
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
011

опалення,вентиляція
253,709 0,319   -    256,974

27,813

2,45546 0,00286 __-__ 2,48689 2,74621

02-01-
010

пусконалагоджувальні роботи
системи водопостачання,
каналізації

  -      -      -    25,274

  -    
__-__ __-__ __-__ 0,16800 0,18261

02-01-
09

придбання обладнання
водопостачання, каналізації   -      -      -      -    

293,152
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
08

водопостачання, каналізація
223,025 4,647   -    253,818

  -    

2,01634 0,04206 __-__ 2,26916 2,49559

02-01-
07

придбання устаткування
придбання  електричного
обладнання

  -      -      -      -    

776,798
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
06

електротехнічні роботи
3,971 33,287   -    675,832

233,099
0,04508 0,23858 __-__ 6,30975 6,89093

02-01-
05

пусконалагоджувальні роботи
ліфта   -      -      -    211,819

  -    

__-__ __-__ __-__ 1,40800 1,53049

02-01-
04

придбання устаткування
придбання устаткування ліфта,
трапа- пандуса

  -      -      -      -    

142,278
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
03

монтаж ліфта
  -    0,469   -    126,445

4542,316 5417,656
__-__ 0,00331 __-__ 1,15366 1,24480

36,10034 3,54550 2,57618 42,22202 47,2608102-01-
02

будівельні  роботи
3794,736 428,203 319,377

залізобетонні конструкції
1767,979 181,216   -    1949,195 2331,519

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
 кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
16,90381 1,44370 __-__ 18,34751 20,5483102-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  60  37_КД_ОК_02-01

1 5/6 11/12 15/16
2,38141 __-__ 0,21227
252,939   -    36,876

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,13600 0,01183
  -      -    2,055

0,09631 __-__ 0,00898
10,44   -    1,561
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,08832 0,00768
  -      -    1,335

0,02192 __-__ 0,00466
2,354   -    0,809
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------
-

------------------- ------------------- -------------------

9,91541 1,93632 8,79201
1059,375   -    1527,355

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

6046,391 648,339 319,377 8364,782 9892,137
Разом : 57,54754 5,27779 2,57618 77,25324 86,04525

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
021

придбання устаткування
придбання  меблів та
технологічного устаткування

  -      -      -      -    

6,224
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
020

монтажні роботи (технологчна
частина) 2,971 0,09   -    5,415

14,622

0,02651 0,00076 __-__ 0,04919 0,05385

02-01-
019

пусконалагоджувальні роботи 
структурованої кабельної
мережі

  -      -      -    13,287

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,08832 0,09600

02-01-
018

придбання устаткування
придбання обладнання
структурованої кабельної
мережі

  -      -      -      -    

12,063
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
017

структуровану кабельну мережу
  -    0,062   -    10,502

22,515

__-__ 0,00056 __-__ 0,09687 0,10585

02-01-
016

пусконалагоджувальні роботи
системи пожежної сигналізації,
системипорошкового
пожежогасіння

  -      -      -    20,46

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,13600 0,14783

02-01-
015

придбання устаткування
придбання обладнання
пожежної сигналізації,системи
порошкового пожежогасіння

  -      -      -      -    

252,985 289,861

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

__-__ 0,00046 __-__ 2,38187 2,5941402-01-
014

система пожежної сигналізації,
система порошкового
пожежогасіння

  -    0,046   -    

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  61  37_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Фундаментна балка БМ-1( КЗ-
3) 

2834,70
1340,05

__-__
  -    

12490,42
4894,43

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

239703   -    
  -      -      -    

  -    
31453,13 __-__ __-__ __-__6 С124-22

варіант 5
Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 7,620955

5 С124-20
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А500С

т 1,133523
  -    

  -      -    

33028,82 __-__ __-__ __-__37439   -    
  -      -    

4 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 106,0675
  -    

5115 39,1711 40,93

4029,00 __-__ __-__ __-__427346   -    
  -    

3 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 1,045
47065,88

  -    
  -      -      -    

102180,58 13052 456,3300 476,86106779 49184

2 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 43,35
  -    

16938 6075
570 10,6641 4,53

3993,30 __-__ __-__ __-__173110

39853,57 1205 150,7000 64,051 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,425
14293,90

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 КЗ Кошторисна трудомісткість 20,54831  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2331,519  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 18367,358  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на залізобетонні конструкції

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  62  37_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9

1001315

931799
60944
33678
70,37

12224
1034993

1034993

 Роздiл 2. Фундамент ФМ-1 4шт( КЗ-6) 
2834,70
1340,05

__-__
  -    

11089,26
5127,38

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277,66
88,61

__-__
  -    

__-__
  -    

155775
828 6,58

  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
1808 122,34  Разом прямі витрати по роздiлу 2 155775 12703

15 С124-59
варіант 7

Анкерні деталі д. 22 А500С  L =2050мм т 0,0992
  -    

  -    
  -      -      -    

39938,74 __-__ __-__ __-__3962   -    

14 С124-59
варіант 8

Анкерні деталі д.18А500С L = 2050мм т 0,1312
  -    

5585 5521
20 0,6150 0,14

39938,74 __-__ __-__ __-__5240

24238,34 64 226,6000 52,2113 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною
понад 1 м

т 0,2304
23960,68

  -    
20356   -    

  -      -      -    

  -    
31321,02 __-__ __-__ __-__12 С124-21

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 0,6499148

11 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А
500С діаметр 20 мм

т 0,9424512
  -    

  -      -    

30487,87 __-__ __-__ __-__28733   -    
  -      -    

10 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 14,9002
  -    

753 40,8984 6

4029,00 __-__ __-__ __-__60033   -    
  -    

9 КБ6-1-6 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
понад 3 м3 до 5 м3

100м3 0,1468
44951,51

  -    
  -      -      -    

92787,67 1628 435,8300 63,9813621 6599

8 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 4,1616
  -    

1626 583
55 10,6641 0,44

3993,30 __-__ __-__ __-__16619

39853,57 116 150,7000 6,157 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0408
14293,90

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1001315 55259
5685

5 6 10 11 12
14257 540,91

45,46



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  63  37_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9

141264
13531

7436
15,47
2687

163211

163211

 Роздiл 3. Фундамент ФМ-2- 16шт( КЗ-9) 
2834,70
1340,05

__-__
  -    

13143,67
6057,93

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277,66
88,61

__-__
  -    

__-__
  -    

488003

434906
49518       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3015 23,99
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
6594 448,42  Разом прямі витрати по роздiлу 3 488003 46503

24 С124-59
варіант 7

Анкерні деталі д. 22 А500С  L =2050мм т 0,3968
  -    

  -    
  -      -      -    

39938,74 __-__ __-__ __-__15848   -    

23 С124-59
варіант 9

Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм т 0,3168
  -    

17296 17098
63 0,6150 0,44

39938,74 __-__ __-__ __-__12653

24238,34 198 226,6000 161,722 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною
понад 1 м

т 0,7136
23960,68

  -    
74465   -    

  -      -      -    

  -    
31051,01 __-__ __-__ __-__21 С124-24

варіант 7
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 18 мм

т 2,398144

20 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 2,1618848
  -    

  -      -    

31321,02 __-__ __-__ __-__67712   -    
  -      -    

19 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 46,4464
  -    

2772 48,3367 22,12

4029,00 __-__ __-__ __-__187133   -    
  -    

18 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,4576
60060,48

  -    
  -      -      -    

115378,89 6015 582,3200 266,4752797 27484

17 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 13,7088
  -    

5356 1921
180 10,6641 1,43

3993,30 __-__ __-__ __-__54743

39853,57 381 150,7000 20,2516 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1344
14293,90

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12
       в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  64  37_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
27229
56,69
9848

515232

515232

 Роздiл 4. Фундамент ФМ-3- 7шт( КЗ-10) 
2834,70
1340,05

__-__
  -    

13143,67
6057,93

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277,66
88,61

__-__
  -    

__-__
  -    

179271

161014
16952

9326
19,42
3373

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

1105 8,79
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
2410 153,03  Разом прямі витрати по роздiлу 4 179271 15847

33 С124-59
варіант 4

Анкерні деталі д. 20 А500С  L =1550мм т 0,10724
  -    

  -    
  -      -      -    

103624,77 __-__ __-__ __-__11113   -    

32 С124-59
варіант 2

Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм т 0,1029
  -    

5093 5035
19 0,6150 0,13

39938,74 __-__ __-__ __-__4110

24238,34 58 226,6000 47,6231 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною
понад 1 м

т 0,21014
23960,68

  -    
19471   -    

  -      -      -    

  -    
30930,36 __-__ __-__ __-__30 С124-24

варіант 4
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 16 мм

т 0,6295128

29 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 0,9458246
  -    

  -      -    

31321,02 __-__ __-__ __-__29624   -    
  -      -    

28 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 17,12305
  -    

1022 48,3367 8,15

4029,00 __-__ __-__ __-__68989   -    
  -    

27 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,1687
60060,48

  -    
  -      -      -    

115378,89 2217 582,3200 98,2419464 10132

26 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 4,8858
  -    

1897 680
64 10,6641 0,51

3993,30 __-__ __-__ __-__19510

39853,57 135 150,7000 7,1725 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0476
14293,90

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  65  37_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
188597

188597

 Роздiл 5. Фундамент ФМ-4- 18шт( КЗ-11) 
2834,70
1340,05

__-__
  -    

13143,67
6057,93

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277,66
88,61

__-__
  -    

313623

283039
28152
15500
32,31
5611

329123
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 313623 26084
2068

  -    
  -      -      -    
4500 252,7

16,48

41 С124-59
варіант 9

Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм т 0,2376
  -    

5759 5693
21 0,6150 0,15

39938,74 __-__ __-__ __-__9489

24238,34 66 226,6000 53,8440 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною
понад 1 м

т 0,2376
23960,68

  -    
43726   -    

  -      -      -    

  -    
30930,36 __-__ __-__ __-__39 С124-24

варіант 4
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 16 мм

т 1,4136768

38 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А500
С діаметр 10 мм

т 1,4649444
  -    

  -      -    

31321,02 __-__ __-__ __-__45884   -    
  -      -    

37 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 32,1552
  -    

1919 48,3367 15,31

4029,00 __-__ __-__ __-__129553   -    
  -    

36 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,3168
60060,48

  -    
  -      -      -    

115378,89 4164 582,3200 184,4836552 19027

35 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 9,7308
  -    

3802 1364
128 10,6641 1,02

3993,30 __-__ __-__ __-__38858

39853,57 270 150,7000 14,3834 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0954
14293,90

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

5 6 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн.
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1 2 3 4 7 8 9

329123

 Роздiл 6. Монолітний фундамет ПФм1-
2шт( КЗ-12) 

2834,70
1340,05

__-__
  -    

9397,14
4079,31

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277,66
88,61

__-__
  -    

384069

350885
30870
16919
35,14
6105

400988

400988Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

1746 13,93
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
4060 278,93  Разом прямі витрати по роздiлу 6 384069 29124

49 С124-59
варіант 10

Анкерні деталі д.12 А500С L = 1050мм т 0,756
  -    

18114
67 0,6150 0,46

39938,74 __-__ __-__ __-__30194   -    

48 КБ6-11-2 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною
понад 1 м

т 0,756
23960,68

118887   -    
  -      -      -    

24238,34 210 226,6000 171,3118324

31717,55 __-__ __-__ __-__47 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А-
500С, діаметр 14 мм

т 3,748312
  -    

  -    
8685   -    

  -      -      -    

  -    

38047,65 __-__ __-__ __-__46 С124-21
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм - сітка

т 0,22826

45 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 39,382
  -    

32,7235 12,7
4029,00 __-__ __-__ __-__158670   -    

  -      -    

44 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,388
25724,15

  -      -      -    

44104,82 3646 249,4100 96,7717113 9981
1583

43 С1424-
11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10W4.F150

м3 7,344
  -    

1029
96 10,6641 0,77

3993,30 __-__ __-__ __-__29327   -    

42 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,072
14293,90
39853,57 204 150,7000 10,852869

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 7. Колони( КЗ-12) 
К-1-4шт, К2-14 шт,К-3-18 шт

147175,18
68676,55

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220455

163876
41884
22068
44,47
7725

242523

242523

 Роздiл 8. Стіни( ( КЗ-5) 
21459,19

9552,75

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

58 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 31,501193
  -    

  -    
  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__990811   -    

57 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 719,635
  -    

1247578 630647
67729 76,4452 542

4029,00 __-__ __-__ __-__2899409

175963,07 152146 852,0000 6040,6856 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 7,09
88948,80

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 220455 29028
12856

23944   -    
  -      -      -    

27551 268,15
102,42

30487,87 __-__ __-__ __-__55 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А
500С діаметр 22 мм

т 0,785376
  -    

  -    
34189   -    

  -      -      -    

  -    
30930,36 __-__ __-__ __-__54 С124-24

варіант 4
Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 16 мм

т 1,105344

53 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С,
 діаметр 18 мм

т 0,232704
  -    

  -      -    
30930,36 __-__ __-__ __-__7198   -    

  -      -    

52 С124-2
варіант 7

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 0,414504
  -    

  -      -      -    

37981,90 __-__ __-__ __-__15744   -    
  -    

51 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 19,0008
  -    

29028
12856 547,1000 102,42

4029,00 __-__ __-__ __-__76554   -    

50 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у
металевій опалубці

100м3 0,1872
155061,63
335609,00 27551 1432,4400 268,1562826

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

Обрамлення дверних прорізів
1484,96

255,35
__-__
  -    

__-__
  -    

1625,33
518,69

5499287

4700223
710745
387913
803,13

139521
5887200

5887200

 Роздiл 9. Діафрагми монолітні (КЗ-19,КЗ-
20) 

Дм-1-2шт
41196,85
18200,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

68 С124-2
варіант 7

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 0,0505
  -    

  -      -      -    
37981,90 __-__ __-__ __-__1918   -    

  -    

67 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 1,2322
  -    

  -    
  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__38757   -    

66 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 13,195
  -    

46008 23257
2366 145,7471 18,95

4029,00 __-__ __-__ __-__53163

353904,68 5356 1713,6000 222,7765 КБ6-17-8 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,13
178899,84

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

551,12
  Разом будівельні роботи, грн.

3,6000 6,01
157340 6141,69  Разом прямі витрати по роздiлу 8 5499287 641724

69021

64 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 1,6699
2454,23

  -      -      -    
4353,79 2714 23,2100 38,767270 4098

866

63 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 0,07752
  -    

  -    
  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__2438   -    

62 С111-1019
варіант 1

Швелери N 40 т 1,625778
  -    

9909 6979
426 1,8640 3,11

32535,90 __-__ __-__ __-__52896

5934,07 2480 37,2800 62,2561 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 1,6699
4179,09

  -    
  -      -      -    

60 С124-22
варіант 9

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм( Деталь-5)

т 4,1208
  -    

125949   -    
  -      -      -    

39562,08 __-__ __-__ __-__163027

37981,90 __-__ __-__ __-__59 С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 3,316032
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
Дм-2-1шт

41196,85
18200,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230023

182921
42180
23046
47,75
8295

253069

253069

 Роздiл 10. Ліфтова шахта ЛШм1(КЗ-21) 
2шт

41196,85
18200,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

6982   -    
  -      -      -    

  -    
37981,90 __-__ __-__ __-__77 С124-2

варіант 8
Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-7)

т 0,18382

76 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм( Деталь-6)

т 0,4343
  -    

  -      -    
39562,08 __-__ __-__ __-__17182   -    

  -      -    

75 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 4,002428
  -    

  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__125889   -    
  -    

74 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 39,585
  -    

69771
7098 145,7471 56,84

4029,00 __-__ __-__ __-__159488   -    

73 КБ6-17-8 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,39
178899,84
353904,68 16067 1713,6000 668,3138023

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

31,19
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
8817 366,71  Разом прямі витрати по роздiлу 9 230023 38285
3895

72 С124-2
варіант 7

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-3)

т 0,029391
  -    

  -      -    
37981,90 __-__ __-__ __-__1116   -    

  -      -    

71 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 0,794264
  -    

  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__24982   -    
  -    

70 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 8,526
  -    

15028
1529 145,7471 12,24

4029,00 __-__ __-__ __-__34351   -    

69 КБ6-17-8 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,084
178899,84
353904,68 3461 1713,6000 143,9429728

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
1625,33

518,69
__-__
  -    

468591

381588
77718
42450
87,94

15277
511041

511041

 Роздiл 11. Монолітне перекриття  МП-1 (
КЗ-22-24) 

15376,83
6932,40

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6389082  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 6389082 584392
57192

  -    
  -      -      -    

126859 5597,63
457,79

86 С124-2
варіант 9

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм(Деталь-4)

т 3,373905
  -    

66949   -    
  -      -      -    

37981,90 __-__ __-__ __-__128147

39562,08 __-__ __-__ __-__85 С124-22
варіант 10

Гарячекатана арматурна сталь А500С,
діаметр 12 мм( Деталь3)

т 1,692255
  -    

  -    
585211   -    

  -      -      -    

  -    
31453,13 __-__ __-__ __-__84 С124-22

варіант 5
Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 18,605816

83 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь , клас А-
500С, діаметр 14 мм

т 25,352515
  -    

  -      -    
31717,55 __-__ __-__ __-__804120   -    

  -      -    

82 С124-20
варіант 4

Просторовий каркас КП-1- арматурна сталь 
класА 240С,А500С діаметр 8 мм

т 2,1168
  -    

  -      -      -    

40384,08 __-__ __-__ __-__85485   -    
  -    

81 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 837,375
  -    

584392
57192 55,4895 457,79

4029,00 __-__ __-__ __-__3373784   -    

80 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 8,25
70835,40

163077,04 126859 678,5000 5597,631345386

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

7246 57,87
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
16531 674,93  Разом прямі витрати по роздiлу 10 468591 70472

79 С124-64
варіант 1

Деталі закладні ( Двотавр №20) т 0,2856
  -    

701
148 3,6000 1,03

69270,10 __-__ __-__ __-__19784   -    

78 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,2856
2454,23

5 6 10 11 12
4353,79 464 23,2100 6,631243
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1 2 3 4 7 8 9
5677831

641584
350626
726,65

126234
6739708

6739708

 Роздiл 12. Монолітне перекриття  МП-3 -
2шт ( КЗ-27) 

15376,83
6932,40

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198166

176096
19909
10880
22,55
3917

209046

209046Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

14,21
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
3936 173,7  Разом прямі витрати по роздiлу 12 198166 18134
1775

90 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,089082
  -    

  -      -    
30068,70 __-__ __-__ __-__2679   -    

  -      -    

89 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 1,55944
  -    

  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__49049   -    
  -    

88 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 25,984
  -    

18134
1775 55,4895 14,21

4029,00 __-__ __-__ __-__104690   -    

87 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,256
70835,40

163077,04 3936 678,5000 173,741748

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 13. Монолітне перекриття  МП-4 -
2шт ( КЗ-27) 

15376,83
6932,40

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351488

312692
34996
19126
39,64
6885

370614

370614

 Роздiл 14. Вентиляційна шахта -
5шт(КЗ25,26) 

44748,77
18200,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

98 С124-19
варіант 1

Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм т 0,031815
  -    

  -      -      -    
41626,78 __-__ __-__ __-__1324   -    

  -    

97 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 1,62812
  -    

  -    
  -      -      -    

29764,82 __-__ __-__ __-__48461   -    

96 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 17,255
  -    

59530 29568
3094 145,7471 24,78

3672,00 __-__ __-__ __-__63360

350175,33 7607 1666,0000 283,2295 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,17
173930,40

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

24,97
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
6920 305,33  Разом прямі витрати по роздiлу 13 351488 31876
3120

94 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,159984
  -    

  -      -    
30068,70 __-__ __-__ __-__4811   -    

  -      -    

93 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 2,8381
  -    

  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__89267   -    
  -    

92 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 45,675
  -    

31876
3120 55,4895 24,97

4029,00 __-__ __-__ __-__184025   -    

91 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,45
70835,40

163077,04 6920 678,5000 305,3373385

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
277,66

88,61
__-__
  -    

18828,84
8460,60

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1645,00
629,02
715,27
270,91

5,50
1,56

__-__
  -    

162,53
51,87 0,07

115 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,195
2387,32

  -      -    

3360,75 32 21,8000 4,25655 466
10 0,3600

114 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 3,2175
  -    

  -    0,0139   -    

91,25 __-__ __-__ __-__294   -    
  -    

113 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
шар

100м2 0,195
818,25

86
53 2,0020 0,39

825,52 1 6,6900 1,3161 160

112 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини( додавати 35мм)

100м2 0,195
439,78

2197 672
123 4,7396 0,92

15247,27 139 4,9000 0,962973

11266,03 321 38,3900 7,49111 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,195
3445,50

  -    
7083   -    

  -      -      -    

  -    

76,99 __-__ __-__ __-__110 С111-856-1
варіант 14

Нетканий термічно скріплений геотекстиль м2 92

109 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
додавати на кожен шар понад 2 шари

100м2 0,8
2603,87

  -      -    
12996,49 __-__ 23,4900 18,7910397 2083

  -      -    

108 С111-856-1
варіант 11

Дренажна геомембрана м2 92
  -    

  -      -      -    
54,96 __-__ __-__ __-__5056   -    

  -    

107 С111-856-1
варіант 10

ПВХ мембрана 1,5мм м2 92
  -    

  -    
  -      -      -    

508,05 __-__ __-__ __-__46741   -    

106 С111-1624-1
варіант 3

Грунтовка кг 64
  -    

20321 4415
  -      -      -    

49,12 __-__ __-__ __-__3144

25400,75 __-__ 49,7900 39,83105 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,8
5519,22

  -    
147   -    

  -      -      -    

  -    
41626,78 __-__ __-__ __-__104 С124-19

варіант 1
Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм т 0,003535

103 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 0,26664
  -    

  -      -    

29764,82 __-__ __-__ __-__7936   -    
  -      -    

102 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 2,5375
  -    

212 67,7750 1,69

3672,00 __-__ __-__ __-__9318   -    
  -    

101 КБ6-22-2 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки понад 6 м

100м3 0,025
177981,12

  -    
  -      -      -    

317929,69 471 1704,8000 42,627948 4450

100 С124-64
варіант 2

Закладна деталь ЗД-1( кутик 50х5мм,
арматура А400С д.6мм)

т 0,209
  -    

2778 2638
19 0,6150 0,13

69270,10 __-__ __-__ __-__14477

13291,23 58 119,3900 24,9599 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,209
12624,30

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    
6,04
0,97

__-__
  -    

378376

320160
52996
28812
59,11

10267
407188

407188

 Роздiл 15. Сходові клітини( КЗ-13) 
Сходова клітка Сх-1-2шт

15376,83
6932,40

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26980,63
12253,65

__-__
  -      -    

17257   -    
  -      -      -    

4,13
4029,00 __-__ __-__ __-__125 С1424-

11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 4,2833

124 КБ6-13-3
заст

Улаштування залізобетонних монолітних
сходів

100м3 0,0422
111085,91

  -      -    
194526,10 1139 1077,0400 45,458209 4688

517 97,8795

123 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,078174
  -    

  -      -      -    
30068,70 __-__ __-__ __-__2351   -    

  -    

122 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 0,825372
  -    

  -    
  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__25961   -    

121 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 14,21
  -    

22831 9917
971 55,4895 7,77

4029,00 __-__ __-__ __-__57252

163077,04 2153 678,5000 94,99120 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,14
70835,40

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

28,17
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

8750 470,61  Разом прямі витрати по роздiлу 14 378376 49466
3530

119 & С130-595-
1-В10
варіант 1

Решітка вентиляційна 700х500(h) шт 20
  -    

19 0,0094 0,19
2464,55 __-__ __-__ __-__49291   -    

  -    

118 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 20
246,38

  -    
  -      -      -    

284,19 121 2,3600 47,25684 4928

117 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 22,035
  -    

4417   -    
  -      -      -    

212,54 __-__ __-__ __-__4683

196,95 __-__ __-__ __-__116 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП(або аналог) м2 22,425
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

Сходова клітка Сх-2-2шт
26980,63
12253,65

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367782

328347
35334
19380
40,27
6997

387162

387162

 Роздiл 16. Приямки( КЗ-34-39) 
Пр-1

2834,70
1340,05

__-__
  -    

69148,44
28688,25 373 202,4508 2,63

134 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,013
96489,26

  -    
  -      -      -    

214414,89 899 881,1000 11,452787 1254

133 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 0,663
  -    

259 93
9 10,6641 0,07

3993,30 __-__ __-__ __-__2648

39853,57 18 150,7000 0,98132 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0065
14293,90

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

27,17
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    
7501 308,46  Разом прямі витрати по роздiлу 15 367782 31934
3400

131 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,34744
  -    

  -      -      -    
30068,70 __-__ __-__ __-__10447   -    

  -    

130 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 2,89062
  -    

  -    
  -      -      -    

31453,13 __-__ __-__ __-__90919   -    

129 С1424-
11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25W6 F150

м3 15,834
  -    

30346 17329
1912 97,8795 15,27

4029,00 __-__ __-__ __-__63795

194526,10 4209 1077,0400 168,02128 КБ6-13-3
заст

Улаштування залізобетонних монолітних
сходів

100м3 0,156
111085,91

  -      -      -    
127 С124-2

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь А240С,
діаметр 8 мм

т 0,339158
  -    

  -    
  -      -      -    

30068,70 __-__ __-__ __-__10198   -    

126 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12
мм клас А500С

т 0,897082
  -    

5 6 10 11 12
31453,13 __-__ __-__ __-__28216
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Пр-2
2834,70
1340,05

__-__
  -    

69148,44
28688,25

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Пр-3
2834,70
1340,05

__-__
  -    

69148,44
28688,25

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

3243   -    
  -      -      -    

  -    
31321,02 __-__ __-__ __-__151 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,103525

150 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 6,8
  -    

  -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__1274   -    
  -      -    

149 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 1,7255
  -    

488 202,4508 3,44

4029,00 __-__ __-__ __-__6952   -    
  -    

148 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,017
96489,26

  -    
  -      -      -    

214414,89 1176 881,1000 14,983645 1640

147 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 0,867
  -    

339 121
11 10,6641 0,09

3993,30 __-__ __-__ __-__3462

39853,57 24 150,7000 1,28146 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0085
14293,90

364   -    
  -      -      -    

37169,93 __-__ __-__ __-__145 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,009797
  -    

  -    
1949   -    

  -      -      -    

  -    
31321,02 __-__ __-__ __-__144 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,062216

143 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 4
  -    

  -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__750   -    
  -      -    

142 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 1,015
  -    

287 202,4508 2,02

4029,00 __-__ __-__ __-__4089   -    
  -    

141 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,01
96489,26

  -    
  -      -      -    

214414,89 691 881,1000 8,812144 965

140 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 0,5406
  -    

211 76
7 10,6641 0,06

3993,30 __-__ __-__ __-__2159

39853,57 15 150,7000 0,8139 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0053
14293,90

  -      -    
138 С124-1

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,01111
  -    

  -      -      -    
37169,93 __-__ __-__ __-__413   -    

  -    

137 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,080497
  -    

  -    
  -      -      -    

31321,02 __-__ __-__ __-__2521   -    

136 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 5,2
  -    

5316   -    
  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__974

4029,00 __-__ __-__ __-__135 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 1,3195
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  77  37_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

Пр-4
2834,70
1340,05

__-__
  -    

69148,44
28688,25

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Пр-5
2834,70
1340,05

__-__
  -    

69148,44
28688,25

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Пр-5
2834,70
1340,05

279 100
9 10,6641 0,07

39853,57 20 150,7000 1,05167 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,007
14293,90

676   -    
  -      -      -    

37169,93 __-__ __-__ __-__166 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,01818
  -    

  -    
4944   -    

  -      -      -    

  -    
31321,02 __-__ __-__ __-__165 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,157863

164 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 10
  -    

  -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__1874   -    
  -      -    

163 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 2,5375
  -    

717 202,4508 5,06

4029,00 __-__ __-__ __-__10224   -    
  -    

162 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,025
96489,26

  -    
  -      -      -    

214414,89 1729 881,1000 22,035360 2412

161 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 1,428
  -    

558 200
19 10,6641 0,15

3993,30 __-__ __-__ __-__5702

39853,57 40 150,7000 2,11160 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,014
14293,90

563   -    
  -      -      -    

37169,93 __-__ __-__ __-__159 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,01515
  -    

  -    
3799   -    

  -      -      -    

  -    
31321,02 __-__ __-__ __-__158 С124-21

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,121301

157 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 8
  -    

  -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__1499   -    
  -      -    

156 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 2,03
  -    

574 202,4508 4,05

4029,00 __-__ __-__ __-__8179   -    
  -    

155 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,02
96489,26

  -    
  -      -      -    

214414,89 1383 881,1000 17,624288 1930

154 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 1,02
  -    

399 143
13 10,6641 0,11

3993,30 __-__ __-__ __-__4073

39853,57 28 150,7000 1,51153 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,01
14293,90

  -    
  -      -      -    

152 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм(деталь 4)

т 0,013837
  -    

5 6 10 11 12
37169,93 __-__ __-__ __-__514
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

69148,44
28688,25

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Накриття приямку
13090,09

2472,07

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79,05
6,53

53,69
6,00

723,66
358,89

159635

128941
23537
12360
24,81
4314      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 159635 19363
4174

1596 892
66 2,8560 0,52

11331 178,54
29,61

8741,44 132 47,3600 8,65181 КБ8-11-3
заст

Установлення металевого перекриття
приямку

1 т 0,1826
4884,71

442,76
551 66

1 0,0538 0,01

0,01
3683,98 8 3,6200 0,54180 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
100м2 0,1495

179 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1495
592,67

  -      -    
1676,30 12 4,7800 0,71251 89

1 0,0587

178 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 14,95
24,82

  -      -      -    
24,82 __-__ 0,2500 3,74371 371

  -    

177 С1110-175
варіант 10

Сталь кутова 63х5мм т 0,1174656
  -    

  -    
  -      -      -    

32182,32 __-__ __-__ __-__3780   -    

176 С111-1804
варіант 1

Сталь листова 2мм т 0,0768208
  -    

8158 5151
451 17,6250 3,22

33593,08 __-__ __-__ __-__2581

44676,49 2390 257,6000 47,04175 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки,
воронки, жолоби, лотки та ін.]

т 0,1826
28209,78

1177   -    
  -      -      -    

31321,02 __-__ __-__ __-__174 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,037572
  -    

  -    
243   -    

  -      -      -    

  -    
30068,70 __-__ __-__ __-__173 С124-1

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм

т 0,00808

172 С124-21
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм - сітка

т 0,307848
  -    

  -      -    
38047,65 __-__ __-__ __-__11713   -    

  -      -    

171 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 16
  -    

  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__2998   -    
  -    

170 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 4,06
  -    

3860
1148 202,4508 8,1

4029,00 __-__ __-__ __-__16358   -    

169 КБ6-33-4 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін понад
150 мм

100 м3 0,04
96489,26

2851   -    
  -      -      -    

214414,89 2766 881,1000 35,248577

3993,30 __-__ __-__ __-__168 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 0,714
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
171995

171995

 Роздiл 17. Різні роботи 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Канали( КЗ-33)
104240,96

43042,47
__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

194 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 5,2
  -    

  -    
  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__974   -    

193 С1424-
11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.
F150

м3 1,3195
  -    

5032 2180
560 303,7214 3,95

4029,00 __-__ __-__ __-__5316

387049,03 1355 1606,0000 20,88192 КБ6-35-2
заст

Улаштування лотків при товщині стін до
100 мм

100 м3 0,013
167666,40

  -    
191 С1632-98

варіант 2
Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно-
полімерним матеріал Бар'єр    ОС ( або
аналог)

м2 836,77
  -    

  -      -    
100,79 __-__ __-__ __-__84338   -    

  -      -    

190 С1632-98
варіант 1

Профільована мембрана "Рlanet standart "(
або аналог) ,кріплення

м2 836,77
  -    

  -      -      -    

71,45 __-__ __-__ __-__59787   -    
  -    

189 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 125,5155
  -    

41985
  -      -      -    

91,25 __-__ __-__ __-__11453   -    

188 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 7,607
5519,22

68074   -    
  -      -      -    

5519,22 __-__ 49,7900 378,7541985

100,79 __-__ __-__ __-__187 С1632-98
варіант 2

Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно-
полімерним матеріал Бар'єр    ОС ( або
аналог)

м2 675,4
  -    

  -    
48257   -    

  -      -      -    

  -    

71,45 __-__ __-__ __-__186 С1632-98
варіант 1

Профільована мембрана "Рlanet standart "(
або аналог) ,кріплення

м2 675,4

185 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 101,31
  -    

  -      -    
91,25 __-__ __-__ __-__9245   -    

  -      -    

184 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2 6,14
3206,04

  -      -      -    

3206,04 __-__ 30,3200 186,1619685 19685
  -    

183 & С1-111-
18-14-1
варіант 2

Огородження з нержавіючої сталі
h=1500мм з поручнями на висоті 0,9 м та 0,
7 м.( в комплекті)

мп 43,4
  -    

3935
  -      -      -    

3579,50 __-__ __-__ __-__155350   -    

182 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями

100м 0,434
9067,43
9067,43 __-__ 82,8000 35,943935

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

518964

449824
68345
36707
75,08

13044
555671

555671

17303905

15125406
1949195
1063453

2200,8
382324

18367358

18367358
20548,31Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

410520 16903,81  Разом прямі витрати по кошторису 17303905 1767979
181216 1443,7

Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 518964 67785
560

5533   -    
  -      -      -    
1355 621,73

3,95

41188,82 __-__ __-__ __-__195 С124-20
варіант 5

Сітка чар.150х 150 мм -арматурна сталь 
сталь д 8 клас А400С

т 0,13433
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
2331519

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Земляні роботи (АБ-7) 
65783,73
20477,98

157,53
27,77

39940,89
13084,20

__-__
  -      -      -    

4 КБ1-164-2
 тех.ч. п.1.3.
180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,3019
27774,89

78607 110,0580 661,21

27774,89 __-__ 314,1600 94,848385 8385
  -    

3 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

1000м3 6,00781
1675,48

  -    
319377 0,2240 2576,18

41616,37 239957 18,5300 111,32250023 10066

2 С311-15
варіант 1

Перевезення ґрунту до 15 км т 11500,8
  -    

502686 29832
147196 170,7905 1227,64

157,53 1811721 __-__ __-__1811721

69934,01 472854 45,9000 329,931 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 7,188
4150,28

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 АР Кошторисна трудомісткість 47,26081  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5417,656  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 30733,035  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні  роботи

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  83  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
7196,41
1879,41

39644,51
9781,54

5825,02
1646,35

1579,53
560,43

2843832

724740
375234
745,15

129453
3219066

3219066

 Роздiл 2. Зовнішнє оздоблення стін
будівлі нижче відм. 0,000 (АБ-7) 

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

13 С111-2011-6
варіант 8

Суміш  приклеювання  пінополістирольних 
плит

кг 4530
  -    

  -      -    

12,44 __-__ __-__ __-__56353   -    
  -      -    

12 & С111-136-
П-1
варіант 6

Дюбель для теплоізоляції 10*200 шт 6040
  -    

  -      -      -    
2,23 __-__ __-__ __-__13469   -    

  -    

11 КБ15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 -7,55
20327,84

-62845
  -      -      -    

20327,84 __-__ 168,5000 -1272,18-153475 -153475

10 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 -7,55
8323,85

382064 380600
  -      -      -    

8327,81 __-__ 78,7200 -594,34-62875

50604,47 __-__ 417,8600 3154,849 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 7,55
50410,63

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн.

4919,81
  Разом будівельні роботи, грн.

5,1175 210,07
2720716 1289,77  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2843832 123116

601624

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 41,05
1822,96

3182 11,7996 22,81

3402,49 64839 18,3600 753,68139672 74833
23006

7 КБ1-131-4 Ущільнення ґрунту причіпними
кулачковими котками масою 8 т за кожний
наступний прохід по одному сліду при
товщині шару 10 см

1000м3 1,933
  -    

  -    
18908 67,4508 130,38

5825,02 11260 __-__ __-__11260   -    

6 КБ1-131-1 Ущільнення ґрунту причіпними
кулачковими котками масою 8 т за перший
прохід по одному сліду при товщині шару
10 см

1000м3 1,933
  -    

43452   -    
11348 15,1575 91,52

39644,51 76633 __-__ __-__76633

7196,41 43452 __-__ __-__5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 6,038
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  84  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4388,39
1400,46

__-__
  -    

1799187

1538672
259648
131713
257,05
44655

1930900
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

2,82
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
1273 2149,75  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1799187 259242

406

24 С113-1454
варіант 1

Дренажна трубад. 200 мм м 290
  -    

9,7200 2,82
257,26 __-__ __-__ __-__74605   -    

  -      -    

23 КБ23-21-2 Укладання на труб дренажних діаметром
200 мм

1000м 0,29
15594,49

  -      -      -    
19982,88 1273 157,0600 45,555795 4522

406

22 С111-856-1
варіант 14

Нетканий термічно скріплений геотекстиль м2 1046,5
  -    

23695
  -      -      -    

76,99 __-__ __-__ __-__80570   -    

21 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
додавати на кожен шар понад 2 шари

100м2 9,1
2603,87

57516   -    
  -      -      -    

13006,26 __-__ 23,4900 213,76118357

54,96 __-__ __-__ __-__20 С111-856-1
варіант 11

Дренажна геомембрана м2 1046,5
  -    

2603,87
118357 23695

  -      -      -    

  -    
13006,26 __-__ 23,4900 213,7619 КБ8-3-6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону
додавати на кожен шар понад 2 шари

100м2 9,1

18 С111-856-1
варіант 10

ПВХ мембрана 1,5мм м2 897
  -    

  -      -    
508,05 __-__ __-__ __-__455721   -    

  -      -    

17 С111-856-1
варіант 13

Іглопробивний геотекстиль350-400 г/м2 м2 897
  -    

  -      -      -    
31,94 __-__ __-__ __-__28650   -    

  -    

16 С111-1624-1
варіант 3

Грунтовка кг 128,7
  -    

43050
  -      -      -    

49,12 __-__ __-__ __-__6322   -    

15 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 7,8
5519,22

419486   -    
  -      -      -    

25419,44 __-__ 49,7900 388,36198272

566,95 __-__ __-__ __-__14 & С111-
1716-25
варіант 3

Екструдований пінополістирол t=150мм м2 739,9
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  85  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9

1930900

 Роздiл 3. Бетоннй піддон( АБ7) 
116847,68

48626,87
__-__
  -    

5538,98
443,87

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13090,09
2472,07

__-__
  -    

1259,15
62,68
__-__
  -    

79,05
6,53

107,37
12,00

15002

7879
6033

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 15002 5345
688

96 12
  -    0,1076   -    
1778 49,88

4,86

7367,94 1 7,2400 0,0936 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,013
885,52

592,67
22 8

  -    0,0587   -    

  -    
1676,30 1 4,7800 0,0635 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,013

34 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 1,3
24,82

0,5596 0,01
24,82 __-__ 0,2500 0,3332 32

  -      -    

33 КБ9-34-1
заст

Монтаж металевої ємності т 0,01133
12451,94

  -      -      -    
15088,16 14 117,7600 1,33171 141

1

32 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 3мм т 0,0120232
  -    

319
28 17,6250 0,2

33593,08 __-__ __-__ __-__404   -    

31 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки,
воронки, жолоби, лотки та ін.]( металева
ємність)

т 0,0113
28209,78

54 33
  -      -      -    

44676,49 148 257,6000 2,91505

8017,78 __-__ 47,3600 0,3230 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0067
4884,71

  -    
205   -    

  -      -      -    

  -    
32182,32 __-__ __-__ __-__29 С1110-175

варіант 11
Сталь кутова 50х5мм т 0,00636

28 С124-22
варіант 11

Гарячекатана арматурна сталь А400С,
діаметр 12 мм

т 0,000742
  -    

3,5110 0,02

31453,13 __-__ __-__ __-__23   -    
  -      -    

27 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.( решітка
піддону)

т 0,0067
19273,76

  -      -      -    

26255,40 37 176,0000 1,18176 129
3

26 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 1,37025
  -    

4671
656 343,1762 4,63

3993,30 __-__ __-__ __-__5472   -    

25 КБ6-35-1
заст

Улаштування бетонного піддону 100 м3 0,0135
346005,66
580875,68 1577 3234,0000 43,667842

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  86  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
3220
6,56

1139
18222

18222

 Роздiл 4. Опорядження  зовнішніх стін(
АБ8) 

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    58013,36

5082 4409
  -      -      -    

  -    
66874,77 __-__ 480,8800 36,5547 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 30 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,076

46 & С10000-
22-В2

Дюбелі монтажні шт 49,06
  -    

  -      -    
3,30 __-__ __-__ __-__162   -    

  -      -    

45 С1550-30
варіант 2

Акрилова фасадна фарба кг 223,892
  -    

  -      -      -    

285,88 __-__ __-__ __-__64006   -    
  -    

44 & С114-104-
18
варіант 3

Склосітка фасадна м2 512,9
  -    

  -    
  -      -      -    

23,56 __-__ __-__ __-__12084   -    

43 С111-2014-4
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

кг 75,82
  -    

91230   -    
  -      -      -    

150,31 __-__ __-__ __-__11397

75,76 __-__ __-__ __-__42 С111-2012-8
варіант 1

Суміш полімерна для декоративного
штукатурення

кг 1204,2
  -    

  -    
104578   -    

  -      -      -    

  -    

19,54 __-__ __-__ __-__41 С111-2011-6
варіант 9

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати)

кг 5352

40 & С111-
1720-2-ИНБ
варіант 5

Базальтова вата Технофас (або аналог)
t=200мм

м2 477,22
  -    

  -      -    

709,43 __-__ __-__ __-__338554   -    
  -      -    

39 & С111-220-
52
варіант 2

 Профіль цокольний м 14,718
  -    

  -      -      -    

54,71 __-__ __-__ __-__805   -    
  -    

38 & С111-136-
П-1
варіант 8

Дюбель для теплоізоляції 10х250мм шт 3603,68
  -    

224831
  -      -      -    

5,74 __-__ __-__ __-__20685   -    

37 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 200 мм з опорядженням
декоротивним розчином за технологією
"Сеrеsіt ". Стіни гладкі

100 м2 4,46
50410,63
51900,31 __-__ 417,8600 1863,66231475

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  87  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

885878

656638
229240
116537
228,03
39613

1002415

1002415

 Роздiл 5.  Вимощення аварйного входу
( АБ8) 

156,97
56,11

2834,70
1340,05

__-__
  -      -      -      -    

56 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 41,82
  -    

5860
549 10,6641 4,37

3993,30 __-__ __-__ __-__167000   -    

55 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,41
14293,90

101942 9174
2261 0,5009 20,19

39853,57 1162 150,7000 61,7916340

2529,58 6326 2,4000 96,7254 КБ8-2-2
заст

Улаштування основи щебеневої 1 м3 40,3
227,64

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 885878 229240
  -    

1091   -    
  -      -      -    

__-__ 1900,21
  -    

285,88 __-__ __-__ __-__53 С1550-30
варіант 2

Акрилова фасадна фарба кг 3,8152
  -    

  -    
194   -    

  -      -      -    

  -    
150,31 __-__ __-__ __-__52 С111-2014-4

варіант 1
Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

кг 1,292

51 С111-2012-8
варіант 1

Суміш полімерна для декоративного
штукатурення

кг 20,9
  -    

  -      -    
75,76 __-__ __-__ __-__1583   -    

  -      -    

50 С111-2011-6
варіант 9

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати)

кг 92,72
  -    

  -      -      -    

19,54 __-__ __-__ __-__1812   -    
  -    

49 & С111-
1720-2-ИНБ
варіант 6

Базальтова вата Технофас (або аналог)
t=30мм

м2 7,828
  -    

  -    
  -      -      -    

139,26 __-__ __-__ __-__1090   -    

48 & С111-136-
П-1
варіант 4

Дюбель для теплоізоляції 10_50 шт 46,132
  -    

5 6 10 11 12
1,08 __-__ __-__ __-__50



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  88  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
954,88
304,73

__-__
  -    

__-__
  -    

369253

330791
32756
19338
41,78
7257

388591

388591

 Роздiл 6. Пандуси та ганки ( АБ8) 
156,97

56,11
6606,24
3121,94

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72304  Разом будівельні роботи, грн.

1186 28,89  Разом прямі витрати по роздiлу 6 72304 2942
481 4,06

  -    
27703   -    

  -      -      -    

  -    
2947,10 __-__ __-__ __-__64 & С1-111-

18-14-1
варіант 1

Огородження з нержавіючої сталі h=900м з
поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м.( в
комплекті)

мп 9,4

63 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями

100м 0,094
9067,43

  -      -    

9067,43 __-__ 82,8000 7,78852 852
  -      -    

62 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 7,65
  -    

234 24,8458 1,86
3993,30 __-__ __-__ __-__30549   -    

  -    

61 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит бетонних
плоских

100м3 0,075
14506,64

1002
247 0,5009 2,2

27593,97 495 140,6500 10,552070 1088

60 КБ8-2-2
заст

Улаштування основи щебеневої 1 м3 4,4
227,64

2529,58 691 2,4000 10,5611130

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3291 27,9
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

8997 305,21  Разом прямі витрати по роздiлу 5 369253 29465

59 & К589921-
А001-2
варіант 1

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 158
  -    

  -    
  -      -      -    

205,48 __-__ __-__ __-__32466   -    

58 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 8,69
  -    

16803 14431
481 2,1150 3,34

3993,30 __-__ __-__ __-__34702

10634,58 1509 92,8500 146,757 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,58
9133,65
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  89  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9

68176
3423
1892
3,95
687

74196

74196

 Роздiл 7. Покриття ( АБ8) 
296,18
107,81
__-__
  -    

1645,00
629,02
715,27
270,91

__-__
  -    

__-__
  -    
5,50
1,56

__-__
  -    

296,93
118,52
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

68195   -    
  -      -      -    

31,94 __-__ __-__ __-__76 С111-856-1
варіант 13

Іглопробивний геотекстиль350-400 г/м2 м2 2135,1
  -    

1159,97
81624 22515

601 0,2288 4,44

  -    
4205,27 1587 10,9700 212,9375 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 19,41

74 С111-859
варіант 3

Техноеластмост Б( або аналог) м2 4425,48
  -    

0,8904 17,28
311,57 __-__ __-__ __-__1378847   -    

  -      -    

73 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 19,41
2387,32

  -      -      -    

3495,15 5763 21,8000 423,1467841 46338
2300

72 & С111-220-
15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 320,265
  -    

15882
30 0,0139 0,27

91,25 __-__ __-__ __-__29224   -    

71 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
шар

100м2 19,41
818,25

257591   -    
  -      -      -    

825,52 107 6,6900 129,8516023

118,87 __-__ __-__ __-__70 С111-873
варіант 5

Сітка д 5Вр-1 100х100 м2 2167
  -    

1536,57
33945 30270

  -      -      -    

39,44

1723,12 __-__ 16,2000 319,1469 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 19,7

68 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини( додавати 35мм)

100м2 19,7
439,78

4,7396 93,37
15247,27 14091 4,9000 96,53300371 8664

5337 2,0020

67 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 19,7
3445,50

  -      -      -    

11266,03 32407 38,3900 756,28221941 67876
12392

66 С1424-
11670
варіант 1

Суміші бетонні готові легкі на
керамзитовому гравії,  Y=850 кг/м3

м3 292,76
  -    

142853
30349 0,8446 237,75

5049,00 __-__ __-__ __-__1478145   -    

65 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим]
бетоном

м3 281,5
507,47

1262,15 83375 5,7400 1615,81355295

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  90  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
1838,64

713,00
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

6356402

5710986
535207
303873
646,66

112339
6660275

6660275

 Роздiл 8. Стіни,перегородки( АР-9,10) 
155,07

76,91
__-__
  -    

1471,44
729,74

__-__
  -      -      -    

86 С1422-
10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 39,03984
  -    

5653 5,8072 44,98

10886,29 __-__ __-__ __-__424999   -    
  -    

85 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 7,746
23029,11

  -    
  -      -      -    

31963,43 11398 212,7400 1647,88247589 178383

84 С1422-
10936
варіант 1

Цегла керамічна рядова повнотіла М100 1000шт 64,08016
  -    

291108 139233
12509 0,6120 99,54

10886,29 __-__ __-__ __-__697595

1789,89 25221 8,2000 1333,6583 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 162,64
856,08

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

176301 4914,38  Разом прямі витрати по роздiлу 7 6356402 469115
66092 510,23

  -    
66982   -    

  -      -      -    

4,51
30,91 __-__ __-__ __-__82 С111-856

варіант 5
Руберойд покрівельний м2 2167

81 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної в
один шар

100м2 19,7
1159,97

  -      -    
4205,27 1610 10,9700 216,1182844 22851

610 0,2288

80 С111-856-1
варіант 15

Геодренажна мембрана 0,6мм м2 2251,7
  -    

634 0,2288 4,68
54,96 __-__ __-__ __-__123753   -    

  -    

79 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної в
один шар

100м2 20,47
1159,97

  -    
  -      -      -    

4205,27 1673 10,9700 224,5686082 23745

78 & С111-
1716-28
варіант 2

ЕППС Техноплекс (або аналог) t=200мм м2 1999,23
  -    

123809 88121
13839 5,5893 108,49

792,25 __-__ __-__ __-__1583890

6378,61 35688 47,4000 920,0377 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами з легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

100м2 19,41
4539,97
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  91  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

Металопластикові перегородки
1484,96

255,35
__-__
  -    

__-__
  -    

1259,15
62,68
__-__
  -    

79,05
6,53

107,37
12,00
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

102 & С1-11-
779-36-1
варіант 1

Стрічка армувальна мп 3,4
  -    

663
  -      -      -    

4,68 __-__ __-__ __-__16   -    

101 КБ10-94-3 Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією у житлових і громадських
будівлях товщ 125мм

100м2 0,02
33131,00

84   -    
  -      -      -    

60048,68 __-__ 306,0600 6,121201

0,95 __-__ __-__ __-__100 & С111-147-
1

Шуруп-саморіз шт 88
  -    

  -    
3342   -    

  -      -      -    

  -    
289,39 __-__ __-__ __-__99 & С111-829-

В2-2О
варіант 1

Сталь 0,5мм фарбована м2 11,55

98 КБ9-40-1 Монтаж нащільників 100м 1,1
2216,96

  -      -    

2216,96 __-__ 20,4800 22,532439 2439
  -      -    

97 & С1-8910-
72-5
варіант 1

Анкер розпірний 10х80мм з потай головкою шт 116
  -    

  -      -      -    

10,12 __-__ __-__ __-__1174   -    
  -    

96 & С123-467-
В1
варіант 5

Металопластикова перегородка м2 131,6
  -    

8630
  -      -      -    

4083,39 __-__ __-__ __-__537374   -    

95 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 1,316
6557,46

1289 155
2 0,1076 0,02

6606,95 __-__ 59,8800 78,88695

7367,94 19 7,2400 1,2794 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,175
885,52

592,67
293 104

1 0,0587 0,01

  -    
1676,30 14 4,7800 0,8493 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,175

92 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 17,5
24,82

0,5596 0,15
24,82 __-__ 0,2500 4,38434 434

  -      -    

91 КБ9-34-1
заст

Монтаж опорних конструкцій для кріплення
металопластикових перегородок

т 0,2724
12451,94

  -      -      -    
13754,20 343 117,7600 32,083747 3392

17

90 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 5мм т 0,017748
  -    

  -    
  -      -      -    

33593,08 __-__ __-__ __-__596   -    

89 & С113-140-
В8
варіант 1

Труби сталеві профільні 50х50х2 мм т 0,2601
  -    

1616 1138
70 1,8640 0,51

42396,81 __-__ __-__ __-__11027

5934,07 405 37,2800 10,1688 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових будівель

т 0,2724
4179,09

925   -    
  -      -      -    

42995,11 __-__ __-__ __-__87 С111-782
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,0215234
  -    
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  92  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2236815

1864844
352823
191203
393,72
68400

2428018

2428018Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

145,21
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

37400 3137,71  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2236815 334571
18252

112 & С1778-11-
1
варіант 1

Шпаклівка для швів кг 0,24
  -    

  -      -      -    

13,50 __-__ __-__ __-__3   -    
  -    

111 & С171-
3015П
варіант 1

Стрічка звукаізоляційна м 2,88
  -    

  -    
  -      -      -    

13,26 __-__ __-__ __-__38   -    

110 & С171-
2199П

Саморізи 9 мм шт 12,14
  -    

15   -    
  -      -      -    

1,75 __-__ __-__ __-__21

12,43 __-__ __-__ __-__109 С111-2000-3
варіант 1

Суміш суха гіпсова кг 1,22
  -    

  -    
16   -    

  -      -      -    

  -    

3,89 __-__ __-__ __-__108 & С111-
1679-3
варіант 1

Склострічка для зароблення місць
примикання

м 4

107 & С111-741-
1
варіант 1

Гіпсокартон 12,5мм м2 4,2
  -    

  -      -    

112,81 __-__ __-__ __-__474   -    
  -      -    

106 & С111-155-
2
варіант 1

Дюбель 4_100 мм шт 5
  -    

  -      -      -    
1,26 __-__ __-__ __-__6   -    

  -    

105 & С100-9-26
варіант 2

Профіль направляючий UW-125 м 1,66
  -    

  -    
  -      -      -    

79,85 __-__ __-__ __-__133   -    

104 & С100-9-25
варіант 1

Профіль стійковий CW-125 м 4,82
  -    

187   -    
  -      -      -    

78,54 __-__ __-__ __-__379

2,50 __-__ __-__ __-__103 & С1-ПР5-
31-Р9
варіант 1

Саморізи 3,5х35 мм шт 74,6
  -    
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  93  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 9. Дверні прорізи( АБ13) 
18,68

3,14
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

126 & С123-199-
2-12
варіант 9

Блок дверний металевий індивідуального
виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020
900х2070(h) мм

ши 3
  -    

345   -    
  -      -      -    

10640,18 __-__ __-__ __-__31921

425,77 __-__ __-__ __-__125 & С1633-
116-8
варіант 1

Замазка силіконова л 0,81
  -    

  -    
1547   -    

  -      -      -    

  -    

314,73 __-__ __-__ __-__124 & С111-246-
2

Піна монтажна л 4,914

123 & С111-136-
11
варіант 2

Дюбель шт 72
  -    

  -      -    

5,47 __-__ __-__ __-__394   -    
  -      -    

122 КБ10-28-5
заст

Заповнення дверних прорізів металевими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, (Д-4,Д-10,Д-11)

1 блок 9
551,96

  -      -      -    

575,40 __-__ 5,2200 46,985179 4968
  -    

121 & С123-199-
2-12
варіант 8

Дверний блок металевий протипожежений 
без порогу EI60  1470х2070 (h)мм

ши 1
  -    

  -    
  -      -      -    

18616,58 __-__ __-__ __-__18617   -    

120 & С123-199-
2-12
варіант 7

Дверний блок металевий протипожежений
EI60  1000х2070(h)мм

ши 7
  -    

460   -    
  -      -      -    

10640,18 __-__ __-__ __-__74481

425,77 __-__ __-__ __-__119 & С1633-
116-8
варіант 1

Замазка силіконова л 1,08
  -    

  -    
2954   -    

  -      -      -    

  -    

676,32 __-__ __-__ __-__118 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна протипожежна л 4,368

117 & С111-136-
11
варіант 2

Дюбель шт 64
  -    

  -      -    

5,47 __-__ __-__ __-__350   -    
  -      -    

116 КБ10-28-7
заст

Заповнення дверних прорізів
протипожежними дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-
6,Д9)

1 блок 8
791,99

  -      -      -    

819,03 __-__ 7,4900 59,926552 6336
  -    

115 & С123-199-
2-С-1
варіант 4

Дверний блок герметично-захисний ДУ-IІІ
800х2100(h)мм

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

75879,93 __-__ __-__ __-__75880   -    

114 & С123-199-
2-С-1
варіант 1

Дверний блок герметично-захисний ДУ-III
1200х2000(h)мм

шт 11
  -    

7094 4850
38 0,0280 0,34

91374,75 __-__ __-__ __-__1005122

591,14 224 3,4000 40,8113 КБ20-28-5
заст

Установлення дверей захисно-
герметичних( Д1,Д2)

шт 12
404,19

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  94  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

6704,48
2139,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2210882

2178582
30405
16268
32,85
5706

2227150
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5,9
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
2734 273,02  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2210882 29566

839

137 С123-359
варіант 3

Наличники м 321,776
  -    

  -      -    
146,99 __-__ __-__ __-__47298   -    

  -      -    

136 КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників 100м 2,873
703,79

  -      -      -    

746,10 __-__ 7,4200 21,322144 2022
  -    

135 & С123-199-
2-С
варіант 12

Блок дверний металопластиковий, без
порогу, індивідуального виготовлення
ДСТУ EN 14351-1:2020 1000х2070(h) мм

м2 84,84
  -    

7368
  -      -      -    

6480,48 __-__ __-__ __-__549804   -    

134 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3
м2 з металопластику у кам'яних стінах( Д5)

100м2 0,8487
8681,95

242793   -    
  -      -      -    

14390,98 __-__ 79,2800 67,2812214

6786,48 __-__ __-__ __-__133 & С123-199-
2-С
варіант 14

Дверний блок металопластиковий 
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 860х1600(h) мм 

м2 35,776
  -    

  -    
9549   -    

  -      -      -    

  -    
5766,48 __-__ __-__ __-__132 & С123-199-

2-С
варіант 13

Блок дверний металопластиковий
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 800х2070(h) мм 

м2 1,656

131 & С111-246-
2

Піна монтажна л 6,9286632
  -    

  -      -    

314,73 __-__ __-__ __-__2181   -    
  -      -    

130 & С111-136-
11
варіант 1

Дюбель - шуруп 150 мм шт 170,3156
  -    

801 14,8500 5,56

2,30 __-__ __-__ __-__392   -    
  -    

129 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах(Д12,Д3)

100м2 0,37432
10744,03

  -    
  -      -      -    

17533,19 2510 98,1100 36,726563 4022

128 & С123-199-
2-12
варіант 11

Блок дверний металевий, без порогу,
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 1500х2070(h) мм

ши 4
  -    

41680   -    
  -      -      -    

16341,98 __-__ __-__ __-__65368

20840,18 __-__ __-__ __-__127 & С123-199-
2-12
варіант 10

Блок дверний металевий, без порогу,
індивідуального виготовлення ДСТУ EN
14351-1:2020 1770х2070(h) мм

ши 2
  -    
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1 2 3 4 7 8 9

2227150

 Роздiл 10. Прорізи Пр-1,Пр-2(АБ15,АБ16) 
Проріз під зах.-гермет. двері (Д-1)-4шт

8445,01
2095,39

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79,05
6,53

107,37
12,00

Проріз під зах.-гермет. двері (Д-1)-2шт
8445,01
2095,39

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79,05
6,53

290 103
1 0,0587 0,01

1676,30 14 4,7800 0,83153 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,173
592,67

24,82
429 429

  -      -      -    

  -    

24,82 __-__ 0,2500 4,33152 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 17,3

151 & С1-8910-
72-5
варіант 2

Шпилька М12, L=400мм шт 20
  -    

  -      -    
38,78 __-__ __-__ __-__776   -    

  -      -    

150 С111-1825
варіант 1

Кутик 125х125х10мм т 0,58446
  -    

  -      -      -    
53915,89 __-__ __-__ __-__31512   -    

  -    

149 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 6мм т 0,4204
  -    

  -    
  -      -      -    

33593,08 __-__ __-__ __-__14123   -    

148 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,0102
  -    

29175 21774
1354 15,3799 9,94

31321,02 __-__ __-__ __-__319

45147,90 5457 296,1400 191,37147 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 0,6462
33694,81

4 0,1076 0,04
146 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,354
885,52

210
2 0,0587 0,02

7367,94 38 7,2400 2,562608 313

145 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,354
592,67

879 879
  -      -      -    

1676,30 28 4,7800 1,69593

24,82 __-__ 0,2500 8,85144 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 35,4
24,82

  -    
776   -    

  -      -      -    

  -    
38,78 __-__ __-__ __-__143 & С1-8910-

72-5
варіант 2

Шпилька М12, L=400мм шт 20

142 С111-1825
варіант 1

Кутик 125х125х10мм т 1,16892
  -    

  -      -    
53915,89 __-__ __-__ __-__63023   -    

  -      -    

141 С111-1804
варіант 5

Сталь листова 10мм т 0,071808
  -    

  -      -      -    
33593,08 __-__ __-__ __-__2412   -    

  -    

140 С111-1804
варіант 4

Сталь листова 6мм т 0,0816
  -    

  -    
  -      -      -    

33593,08 __-__ __-__ __-__2741   -    

139 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь , клас А400
С діаметр 10 мм

т 0,071808
  -    

63514 47402
2948 15,3799 21,64

31321,02 __-__ __-__ __-__2249

45147,90 11880 296,1400 416,61138 КБ46-4-2 Підсилення цегляних стін стальними
обоймами

т 1,4068
33694,81

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
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107,37

12,00

216694

127995
75574
39355
78,46

13628
256049

256049

 Роздiл 11. Перемички ( АБ-16) 
2057,26
1020,27

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66631

58143
6414
3460

7,1
1233

70091  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

16,24
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    
4115 42,92  Разом прямі витрати по роздiлу 11 66631 4373
2041

158 К582821-565
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.
1-1

шт 81
  -    

  -      -      -    
333,10 __-__ __-__ __-__26981   -    

  -    

157 К582821-561
варіант 4

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-Псерія 1.038.
1-1

шт 65
  -    

  -    
  -      -      -    

262,44 __-__ __-__ __-__17059   -    

156 К582821-559
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-Псерія 1.038.
1-1

шт 54
  -    

10283 4373
2041 8,1192 16,24

227,93 __-__ __-__ __-__12308

5141,42 4115 21,4600 42,92155 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 2
2186,56

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 216694 71263
4311

1275 153
2 0,1076 0,02

17436 627,49
31,67

7367,94 19 7,2400 1,25154 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,173
885,52

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

70091

 Роздiл 12. Покрівля( АБ-18) 
81,75
30,96
__-__
  -    

1371,99
547,51
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

1645,00
629,02
715,27
270,91

__-__
  -    

__-__
  -    
5,50
1,56

__-__
  -    

162,53
51,87
__-__
  -    

__-__
  -    

146,74
58,41 0,4384 0,33

174 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 0,75
1004,21

  -      -      -    
1556,40 110 9,1700 6,881167 753

44

173 С111-860
варіант 1

Техноеласт ЕКП( або аналог) м2 281,37
  -    

  -    
  -      -      -    

212,54 __-__ __-__ __-__59802   -    

172 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП(або аналог) м2 286,35
  -    

8368 5944
129 0,3600 0,9

196,95 __-__ __-__ __-__56397

3360,75 405 21,8000 54,28171 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 2,49
2387,32

  -    
3538   -    

  -      -      -    

0,03
91,25 __-__ __-__ __-__170 & С111-220-

15-1
варіант 3

Праймер бітумний кг 38,775

169 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар

100м2 2,35
818,25

  -      -    
825,52 13 6,6900 15,721940 1923

4 0,0139

168 С111-873
варіант 5

Сітка д 5Вр-1 100х100 м2 258,5
  -    

  -      -      -    
118,87 __-__ __-__ __-__30728   -    

  -    

167 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,35
1536,57

1033
637 2,0020 4,7

1723,12 __-__ 16,2000 38,074049 3611

166 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини( додавати 35мм)

100м2 2,35
439,78

26475 8097
1478 4,7396 11,14

15247,27 1681 4,9000 11,5235831

11266,03 3866 38,3900 90,22165 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 2,35
3445,50

  -    
7990   -    

  -      -      -    

0,54
30,91 __-__ __-__ __-__164 С111-856

варіант 5
Руберойд покрівельний м2 258,5

163 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,35
1159,97

  -      -    

4205,27 192 10,9700 25,789882 2726
73 0,2288

162 & С111-
1716-28
варіант 3

Утеплювач Техноруф (або
аналог)р=110кг/м3, б=300мм

м2 242,05
  -    

1287 4,1130 9,67
1489,93 __-__ __-__ __-__360638   -    

  -    

161 КБ12-18-5 Утеплення покриттів плитами з легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

100м2 2,35
4539,97

  -    
  -      -      -    

5911,96 3224 47,4000 111,3913893 10669

160 С111-856
варіант 4

Пароізоляційна плівка м2 258,5
  -    

9882 2726
73 0,2288 0,54

20,29 __-__ __-__ __-__5245

4205,27 192 10,9700 25,78159 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,35
1159,97

Всього по роздiлу 11

5 6 10 11 12
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__-__
  -    

182,85
58,35

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37,04
8,48

__-__
  -    

Вертикальна частина плити
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

191 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 0,97
1034,68

  -      -      -    

1034,68 __-__ 9,2300 8,951004 1004
  -    

190 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 106,7
  -    

  -    
  -      -      -    

25,62 __-__ __-__ __-__2734   -    

189 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 194
  -    

5122 5122
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__3114

5279,91 __-__ 47,1000 45,69188 КБ15-184-2 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1

100м2 0,97
5279,91

  -    
3114   -    

  -      -      -    

  -    
16,05 __-__ __-__ __-__187 С1555-101

варіант 2
Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 194

186 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,97
8323,85

  -      -    
9088,13 __-__ 78,7200 76,368815 8074

  -      -    

185 С111-2011-6
варіант 9

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати)

кг 582
  -    

  -      -      -    

19,54 __-__ __-__ __-__11372   -    
  -    

184 & С111-
1720-2-ИНБ
варіант 7

Утеплювач Технофас (або аналог)
р=145кг/м 3 , б=100 мм

м2 94,09
  -    

  -    
  -      -      -    

450,11 __-__ __-__ __-__42351   -    

183 & С111-136-
П-1
варіант 9

Дюбель для теплоізоляції 10х150мм шт 485
  -    

34924 34861
  -      -      -    

3,70 __-__ __-__ __-__1795

3600,37 __-__ 32,0600 310,98182 КБ26-32-1 Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на стін

1 м3 9,7
3593,93

4241   -    
  -      -      -    

1060,24 __-__ __-__ __-__181 & С1-113-4-
4-12-В1-В7
варіант 2

ПВХ аератор ф 110мм шт. 4
  -    

481,29
2073 1925

34 0,0724 0,29

  -    

518,33 148 4,2300 16,92180 КБ16-21-1
заст

Установлення аераторів шт 4

179 & С111-147-
1
варіант 5

Саморіз 4,8х50мм шт 720
  -    

  -      -    

1,95 __-__ __-__ __-__1404   -    
  -      -    

178 & С111-147-
1
варіант 4

Кріпильний елемент (костиль) шт 72
  -    

  -      -      -    

3,99 __-__ __-__ __-__287   -    
  -    

177 & С123-382-
19
варіант 4

Відлив з оцинкованої сталі з полімерним
покриттям b=700мм

м 93,912
  -    

11907
53 0,4050 0,37

292,32 __-__ __-__ __-__27452   -    

176 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,903
13185,71

16692   -    
  -      -      -    

13368,56 165 132,8000 119,9212072

196,95 __-__ __-__ __-__175 С111-859
варіант 1

Техноеласт ЕПП(або аналог) м2 84,75
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  99  37_КД_ЛК1_02-01-02
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__-__
  -    

Низ плити
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Водостічна система
116,09

46,79
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

207 & С118-39-
129-11
варіант 7

Заглушка Bryza 100 мм( або аналог) шт 4
  -    

  -      -      -    

100,12 __-__ __-__ __-__400   -    
  -    

206 & С118-39-
129-12
варіант 3

Жолоб Bryza 100 мм( або аналог) м 28,496
  -    

1018
  -      -      -    

116,32 __-__ __-__ __-__3315   -    

205 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,168
6062,47

1227 1195
13 0,3526 0,1

6062,47 __-__ 55,3600 9,31018

4476,91 32 43,9200 12,03204 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,274
4360,82

  -    
203 & С111-

1626-1-Л
варіант 1

Фарба  фасадна кг 15,048
  -    

  -      -    
281,23 __-__ __-__ __-__4232   -    

  -      -    

202 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 0,386
1034,68

  -      -      -    

1034,68 __-__ 9,2300 3,56399 399
  -    

201 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 42,46
  -    

  -    
  -      -      -    

25,62 __-__ __-__ __-__1088   -    

200 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 77,2
  -    

2038 2038
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__1239

5279,91 __-__ 47,1000 18,18199 КБ15-184-2 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1

100м2 0,386
5279,91

  -    
1239   -    

  -      -      -    

  -    
16,05 __-__ __-__ __-__198 С1555-101

варіант 2
Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 77,2

197 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,386
8323,85

  -      -    
9088,13 __-__ 78,7200 30,393508 3213

  -      -    

196 С111-2011-6
варіант 9

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати)

кг 231,6
  -    

  -      -      -    

19,54 __-__ __-__ __-__4525   -    
  -    

195 & С111-
1720-2-ИНБ
варіант 7

Утеплювач Технофас (або аналог)
р=145кг/м 3 , б=100 мм

м2 38,214
  -    

  -    
  -      -      -    

450,11 __-__ __-__ __-__17201   -    

194 & С111-136-
П-1
варіант 9

Дюбель для теплоізоляції 10х150мм шт 195
  -    

17500 17475
  -      -      -    

3,70 __-__ __-__ __-__722

4533,69 __-__ 41,3400 159,57193 КБ26-32-3 Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі покриттів і
перекриттів знизу

1 м3 3,86
4527,14

10366   -    
  -      -      -    

281,23 __-__ __-__ __-__192 & С111-
1626-1-Л
варіант 1

Фарба  фасадна кг 36,86
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

898609

762868
129538

67573
132,46
23010

966182

966182

 Роздiл 13. Підлога ( АБ-19) 
  Підлога на відм. +4500.
 приміщення 1; 3; 4;6; 7; 8

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 898609 125713
3825

674   -    
  -      -      -    

10028 1191,49
28,61

168,61 __-__ __-__ __-__214 & С118-39-
129-11
варіант 13

Закінчення труби 63 мм шт 4
  -    

  -    
2209   -    

  -      -      -    

  -    

100,39 __-__ __-__ __-__213 & С118-39-
129-11
варіант 11

Кронштейн труби 63 мм шт 22

212 & С118-39-
129-22
варіант 2

Коліно 45° Bryza 63 мм( або аналог) шт 8
  -    

  -      -    

198,21 __-__ __-__ __-__1586   -    
  -      -    

211 & С118-39-
129-12
варіант 4

Труба Bryza 63 мм(або аналог) м 17,472
  -    

  -      -      -    

122,56 __-__ __-__ __-__2141   -    
  -    

210 & С118-39-
129-11
варіант 10

Кронштейн жолобу 100 мм шт 74
  -    

  -    
  -      -      -    

72,84 __-__ __-__ __-__5390   -    

209 & С118-39-
129-11
варіант 9

З'эднувач жолобу Bryza 100 мм(або аналог) шт 4
  -    

1231   -    
  -      -      -    

242,41 __-__ __-__ __-__970

307,86 __-__ __-__ __-__208 & С118-39-
129-11
варіант 8

Воронка Bryza 100/63 мм( або аналог) шт 4
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
28,87
25,65

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1154,08
958,15
__-__
  -    

Підлога  сходів та площадок. приміщення
1; 17; 59;71

__-__
  -    

__-__
  -    

28,87
25,65

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1154,08
958,15 1210 9,6495 12,19

231 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 1,263
9777,67

  -    
  -      -      -    

10956,97 1458 94,8000 119,7313839 12349

230 & С111-
1623-3
варіант 9

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 50,52
  -    

2067 2067
  -      -      -    

944,03 __-__ __-__ __-__47692

1636,51 __-__ 13,3800 16,9229 КБ13-13-2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, наступний шар( к=2)

100м2 1,263
1636,51

  -    
116   -    

  -      -      -    

  -    
16,05 __-__ __-__ __-__228 С1555-101

варіант 2
Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 7,248

227 С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг 864
  -    

  -      -    

17,09 __-__ __-__ __-__14766   -    
  -      -    

226 & С111-220-
9-4В
варіант 1

Грунтовка  закріплююча дисперсійна кг 18,912
  -    

25 0,2220 0,21

99,48 __-__ __-__ __-__1881   -    
  -    

225 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,96
6324,77

  -    
  -      -      -    

6379,22 28 63,7000 61,156124 6072

224 С1425-
11700

Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,02424
  -    

501 481
  -      -      -    

3590,40 __-__ __-__ __-__87

1651,94 __-__ 16,0000 4,85223 КБ15-55-1 Затирання стін цементним розчином 100м2 0,303
1588,64

  -      -      -    
222 & С111-

1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 23,54
  -    

2092
205 9,6495 2,06

586,52 __-__ __-__ __-__13807   -    

221 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 0,214
9777,67

8081   -    
  -      -      -    

10956,97 247 94,8000 20,292345

944,03 __-__ __-__ __-__220 & С111-
1623-3
варіант 9

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 8,56
  -    

1636,51
350 350

  -      -      -    

  -    
1636,51 __-__ 13,3800 2,86219 КБ13-13-2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь ґрунтовкою, наступний шар( к= 2)
100м2 0,214

218 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 1,6157
  -    

  -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__26   -    

  -      -    

217 С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг 192,6
  -    

  -      -      -    

17,09 __-__ __-__ __-__3292   -    
  -    

216 & С111-220-
9-4В
варіант 1

Грунтовка  закріплююча дисперсійна кг 4,2158
  -    

1354
5 0,2220 0,05

99,48 __-__ __-__ __-__419   -    

215 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,214
6324,77

5 6 10 11 12
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  102  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

Підлога на відм. 0,000
 Приміщення 1; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10;11; 12;
13; 14;15; 16; 17; 18;19; 22; 23;24; 25; 26;28;
29; 30;31; 39; 43;44; 45; 49;50; 51; 52;53; 54;
55;56; 57; 58;59; 60; 61;62; 63; 64;65; 66;
67;68; 69; 71;72; 74; 75

402,82
126,87

2834,70
1340,05

__-__
  -    

202,08
179,54
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147,23
130,80
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

28,87
25,65

__-__
  -      -      -      -    

246 & С114-4-У-
П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=100мм м2 1555,5575
  -    

51060
387 0,2220 3,35

366,58 __-__ __-__ __-__570236   -    

245 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 15,1025
3380,93

33707   -    
  -      -      -    

3409,80 437 32,7800 495,0651497

20,29 __-__ __-__ __-__244 С111-856
варіант 4

Пароізоляційна плівка м2 1661,275
  -    

1159,97
63510 17518

468 0,2288 3,46

  -    
4205,27 1235 10,9700 165,67243 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 15,1025

242 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 3322,55
  -    

1,1322 15,97
122,69 __-__ __-__ __-__407644   -    

  -      -    

241 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари 100м2 14,1025
3073,14

  -      -      -    
3593,47 2076 32,4000 456,9250677 43339

1845

240 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 906,15
  -    

  -    
  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__169813   -    

239 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 186,0786
  -    

60166 60166
  -      -      -    

3672,00 __-__ __-__ __-__683281

3957,65 __-__ 39,3600 598,37238 КБ11-15-2
к=24

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів -
додавати 120мм

100м2 15,2025
3957,65

  -    
169697   -    

  -      -      -    

23,47
3672,00 __-__ __-__ __-__237 С1424-

11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 46,21365

236 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм

100м2 15,1025
5735,37

  -      -    

5963,92 3052 57,0400 861,4590070 86618
2712 1,5540

235 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 154,0455
  -    

2024 10,6641 16,11
3993,30 __-__ __-__ __-__615150   -    

  -    

234 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,51025
14293,90

11901
1916 1,1053 16,69

39853,57 4281 150,7000 227,5960189 21587

233 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 15,1025
788,04

10623,41 6084 8,0800 122,03160440

81485   -    
  -      -      -    

586,52 __-__ __-__ __-__232 & С111-
1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 138,93
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

134,24
119,26
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28,87
25,65

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11,55
10,26

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

263 & С111-
1623-3
варіант 9

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 604,1
  -    

  -      -    
944,03 __-__ __-__ __-__570289   -    

  -      -    

262 КБ13-13-2
1

Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, наступний шар( к=2)

100м2 15,1025
1636,51

  -      -      -    
1636,51 __-__ 13,3800 202,0724715 24715

  -    

261 С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг -5436,9
  -    

-15925
-155 0,0888 -1,34

17,09 __-__ __-__ __-__-92917   -    

260 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ- вилучати 2мм

100м2 -15,1025
1054,46

1830   -    
  -      -      -    

1068,81 -174 10,6200 -160,39-16142

16,05 __-__ __-__ __-__259 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг #########
  -    

  -    
232292   -    

  -      -      -    

  -    

17,09 __-__ __-__ __-__258 С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг 13592,25

257 & С111-220-
9-4В
варіант 1

Грунтовка  закріплююча дисперсійна кг 297,51925
  -    

0,2220 3,35

99,48 __-__ __-__ __-__29597   -    
  -      -    

256 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 15,1025
6324,77

  -      -      -    
6379,22 436 63,7000 962,0396342 95520

387

255 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 1661,275
  -    

23206
  -      -      -    

122,69 __-__ __-__ __-__203822   -    

254 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 15,1025
1536,57

187609   -    
  -      -      -    

1723,12 __-__ 16,2000 244,6626023

4059,60 __-__ __-__ __-__253 С1425-
11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 46,21365
  -    

1119,99
16915 16915

  -      -      -    

  -    

1119,99 __-__ 11,2800 170,36252 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 15,1025

251 С1425-
11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 30,8091
  -    

1,0323 15,59
4059,60 __-__ __-__ __-__125073   -    

  -      -    

250 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 15,1025
5585,06

  -      -      -    
5736,15 2027 56,2500 849,5286630 84348

1801

249 С111-856
варіант 5

Руберойд покрівельний м2 1661,275
  -    

17518
468 0,2288 3,46

30,91 __-__ __-__ __-__51350   -    

248 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 15,1025
1159,97

79968   -    
  -      -      -    

4205,27 1235 10,9700 165,6763510

10,59 __-__ __-__ __-__247 & С111-220-
15-1
варіант 8

Суміш для приклеювання
пінополістирольних  плит

кг 7551,25
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
1154,08

958,15
__-__
  -    

Тип 2 приіщення 33; 34; 35;36; 37; 38;46; 47;
48;31; 39; 43;76; 77

402,82
126,87

2834,70
1340,05

__-__
  -    

202,08
179,54
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147,23
130,80
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

28,87
25,65

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

279 & С114-4-У-
П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=100мм м2 105,575
  -    

3495 3465
26 0,2220 0,23

366,58 __-__ __-__ __-__38702

3409,80 30 32,7800 33,6278 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 1,025
3380,93

  -    
2288   -    

  -      -      -    

0,23
20,29 __-__ __-__ __-__277 С111-856

варіант 4
Пароізоляційна плівка м2 112,75

276 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,025
1159,97

  -      -    
4205,27 84 10,9700 11,244310 1189

32 0,2288

275 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 225,5
  -    

134 1,1322 1,16
122,69 __-__ __-__ __-__27667   -    

  -    

274 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари 100м2 1,025
3073,14

  -    
  -      -      -    

3593,47 151 32,4000 33,213683 3150

273 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 61,5
  -    

46069   -    
  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__11525

3672,00 __-__ __-__ __-__272 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 12,546
  -    

3957,65
4057 4057

  -      -      -    

  -    

3957,65 __-__ 39,3600 40,34271 КБ11-15-2
к=24

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів -
додавати 120мм

100м2 1,025

270 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 3,1365
  -    

1,5540 1,59
3672,00 __-__ __-__ __-__11517   -    

  -      -    

269 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм

100м2 1,025
5735,37

  -      -      -    

5963,92 207 57,0400 58,476113 5879
184

268 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 10,455
  -    

1465
137 10,6641 1,09

3993,30 __-__ __-__ __-__41750   -    

267 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1025
14293,90

10889 808
130 1,1053 1,13

39853,57 291 150,7000 15,454085

10623,41 413 8,0800 8,28266 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 1,025
788,04

  -    
  -      -      -    

265 & С111-
1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 1661,275
  -    

165478 147667
14470 9,6495 145,73

586,52 __-__ __-__ __-__974371

10956,97 17429 94,8000 1431,72264 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 15,1025
9777,67
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

134,24
119,26
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2,89
2,56

__-__
  -    

28,87
25,65

11,55
10,26

__-__
  -      -      -    

295 С111-2005-1
варіант 1

Суміш цементна для улаштування стяжок
підлог самовирівнювальна

кг -369
  -    

-11 0,0888 -0,09

17,09 __-__ __-__ __-__-6306   -    
  -    

294 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ- вилучати 2мм

100м2 -1,025
1054,46

6483
26 0,2220 0,23

1068,81 -12 10,6200 -10,89-1096 -1081

293 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 1,025
6324,77

16026   -    
  -      -      -    

23841,15 30 63,7000 65,2924437

125,08 __-__ __-__ __-__292 & С111-220-
15-1
варіант 9

 Полімерц. гідроізоляц.  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 128,125
  -    

1155,75
5108 1185

3 0,0222 0,02

  -    

4983,30 3 10,3100 10,57291 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної мастикою
товщиною 1 мм

100м2 1,025

290 & С111-220-
15-1
варіант 9

 Полімерц. гідроізоляц.  Texnomer 200EX
Cristallizet(або аналог)

кг 128,125
  -    

  -      -    
125,08 __-__ __-__ __-__16026   -    

  -      -    

289 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 1,025
3553,57

  -      -      -    
3553,57 __-__ 31,7000 32,493642 3642

  -    

288 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 112,75
  -    

1575
  -      -      -    

122,69 __-__ __-__ __-__13833   -    

287 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,025
1536,57

12733   -    
  -      -      -    

1723,12 __-__ 16,2000 16,611766

4059,60 __-__ __-__ __-__286 С1425-
11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 3,1365
  -    

1119,99
1148 1148

  -      -      -    

  -    

1119,99 __-__ 11,2800 11,56285 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 1,025

284 С1425-
11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 2,091
  -    

1,0323 1,06
4059,60 __-__ __-__ __-__8489   -    

  -      -    

283 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,025
5585,06

  -      -      -    
5736,15 138 56,2500 57,665880 5725

122

282 С111-856
варіант 5

Руберойд покрівельний м2 112,75
  -    

1189
32 0,2288 0,23

30,91 __-__ __-__ __-__3485   -    

281 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,025
1159,97

5427   -    
  -      -      -    

4205,27 84 10,9700 11,244310

10,59 __-__ __-__ __-__280 & С111-220-
15-1
варіант 8

Суміш для приклеювання
пінополістирольних  плит

кг 512,5
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

1154,08
958,15
__-__
  -    

Тип3 приміщення 20; 21; 27;32; 40; 41;42
402,82
126,87

2834,70
1340,05

__-__
  -    

202,08
179,54
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147,23
130,80
__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

28,87
25,65

3468 3438
26 0,2220 0,23

3409,80 30 32,7800 33,34312 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 1,017
3380,93

  -    
2270   -    

  -      -      -    

0,23
20,29 __-__ __-__ __-__311 С111-856

варіант 4
Пароізоляційна плівка м2 111,87

310 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,017
1159,97

  -      -    
4205,27 83 10,9700 11,164277 1180

31 0,2288

309 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 223,74
  -    

133 1,1322 1,15
122,69 __-__ __-__ __-__27451   -    

  -    

308 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари 100м2 1,017
3073,14

  -    
  -      -      -    

3593,47 150 32,4000 32,953655 3125

307 С188888-36
варіант 1

Гідроізоляційна  добавка в бетон Пенетрон
Адмикс

кг 61,02
  -    

45709   -    
  -      -      -    

187,40 __-__ __-__ __-__11435

3672,00 __-__ __-__ __-__306 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 12,44808
  -    

3957,65
4025 4025

  -      -      -    

  -    

3957,65 __-__ 39,3600 40,03305 КБ11-15-2
к=24

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів -
додавати 120мм

100м2 1,017

304 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 3,11202
  -    

1,5540 1,58
3672,00 __-__ __-__ __-__11427   -    

  -      -    

303 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм

100м2 1,017
5735,37

  -      -      -    

5963,92 206 57,0400 58,016065 5833
183

302 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 10,3734
  -    

1454
136 10,6641 1,08

3993,30 __-__ __-__ __-__41424   -    

301 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,1017
14293,90

10804 801
129 1,1053 1,12

39853,57 288 150,7000 15,334053

10623,41 410 8,0800 8,22300 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 1,017
788,04

  -      -    
299 & С111-

1623-3
варіант 8

Полімерно-епоксидна наливна підлога
Texnobond 500(або аналог)

кг 112,75
  -    

982 9,6495 9,89
586,52 __-__ __-__ __-__66130   -    

  -    

298 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних

100м2 1,025
9777,67

  -    
  -      -      -    

10956,97 1183 94,8000 97,1711231 10022

297 & С111-
1623-3
варіант 9

Епоксидний праймер Texnobond 300 (  або
аналог)

кг 41
  -    

1677 1677
  -      -      -    

944,03 __-__ __-__ __-__38705

1636,51 __-__ 13,3800 13,71296 КБ13-13-2
1

Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, наступний шар( к=2)

100м2 1,025
1636,51
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

81,75
30,96
__-__
  -    

134,24
119,26
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6937872

6099616
824765
460487
968,07

168171      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 6937872 794410
30355

2307   -    
  -      -      -    

43846 7853,91
283,79

45,36 __-__ __-__ __-__325 & С111-
1623-3
варіант 10

 Засіб для укріплення та обезпилення
бетонних підлог 

кг 50,85
  -    

1636,51
1664 1664

  -      -      -    

  -    
1636,51 __-__ 13,3800 13,61324 КБ13-13-2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених

поверхонь ґрунтовкою, наступний шар
100м2 1,017

323 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою ( просочування)

100м2 1,017
818,25

  -      -    
2886,69 __-__ 6,6900 6,82936 832

  -      -    

322 & С124-22-2 Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм м2 111,87
  -    

  -      -      -    
122,69 __-__ __-__ __-__13725   -    

  -    

321 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,017
1536,57

  -    
  -      -      -    

1723,12 __-__ 16,2000 16,481752 1563

320 С1425-
11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 3,11202
  -    

1139 1139
  -      -      -    

4059,60 __-__ __-__ __-__12634

1119,99 __-__ 11,2800 11,47319 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (додавати
30мм)

100м2 1,017
1119,99

  -    
8422   -    

  -      -      -    

1,05
4059,60 __-__ __-__ __-__318 С1425-

11685
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 2,07468

317 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,017
5585,06

  -      -    
5736,15 137 56,2500 57,215834 5680

121 1,0323

316 С111-856
варіант 5

Руберойд покрівельний м2 111,87
  -    

31 0,2288 0,23
30,91 __-__ __-__ __-__3458   -    

  -    

315 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,017
1159,97

  -    
  -      -      -    

4205,27 83 10,9700 11,164277 1180

314 & С111-220-
15-1
варіант 8

Суміш для приклеювання
пінополістирольних  плит

кг 508,5
  -    

38400   -    
  -      -      -    

10,59 __-__ __-__ __-__5385

366,58 __-__ __-__ __-__313 & С114-4-У-
П
варіант 1

Утеплювач - пеноплекс t=100мм м2 104,751
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
7398359

7398359

 Роздiл 14. Опорядження ( АБ-20) 
Опорядження приміщень 1-8 на відм. +4,
500.
Стеля

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Стіни та укоси
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

337 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 588,94
  -    

  -      -    
25,62 __-__ __-__ __-__15089   -    

  -      -    

336 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 963,72
  -    

  -      -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__15468   -    

  -    

335 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 5,345
2407,91

  -    
  -      -      -    

2407,91 __-__ 21,4800 114,8112870 12870

334 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 963,72
  -    

46737 43490
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__15468

8729,34 __-__ 76,8200 411,29333 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,354
8122,95

  -    
  -      -      -    

332 С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 92,391
  -    

6234 6074
  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__14035

4655,48 __-__ 42,9000 57,44331 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,339
4536,25

  -    
3774   -    

  -      -      -    

  -    
25,62 __-__ __-__ __-__330 & С114-104-

18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 147,29

329 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 241,02
  -    

  -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__3868   -    

  -      -    

328 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 1,339
2407,91

  -      -      -    
2407,91 __-__ 21,4800 28,763224 3224

  -    

327 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 241,02
  -    

14218
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__3868   -    

326 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,339
10618,41
11224,80 __-__ 100,4200 134,4615030

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

Опорядження приміщень на відм. 0,000.
Стеля

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Вертикальні площини балок перекриття 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38320   -    
  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__353 С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 252,252
  -    

4029,75
16571 16135

  -      -      -    

  -    

4138,65 __-__ 38,1100 152,59352 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,004

351 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 440,44
  -    

  -      -    
25,62 __-__ __-__ __-__11284   -    

  -      -    

350 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 720,72
  -    

  -      -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__11568   -    

  -    

349 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 4,004
2407,91

  -    
  -      -      -    

2407,91 __-__ 21,4800 86,019641 9641

348 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 720,72
  -    

34952 32524
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__11568

8729,34 __-__ 76,8200 307,59347 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 4,004
8122,95

  -    
  -      -      -    

346 С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 1171,0266
  -    

79010 76987
  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__177891

4655,48 __-__ 42,9000 728,07345 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 16,9714
4536,25

  -    
47829   -    

  -      -      -    

  -    
25,62 __-__ __-__ __-__344 & С114-104-

18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 1866,854

343 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 3054,852
  -    

  -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__49030   -    

  -      -    

342 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 16,9714
2407,91

  -      -      -    
2407,91 __-__ 21,4800 364,5540866 40866

  -    

341 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 3054,906
  -    

180209
  -      -      -    

16,05 __-__ __-__ __-__49031   -    

340 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 16,9714
10618,41
11224,80 __-__ 100,4200 1704,27190501

  -    
  -      -      -    

339 С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 337,302
  -    

22158 21575
  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__51240

4138,65 __-__ 38,1100 204,04338 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,354
4029,75

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  110  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
Стіни

177,40
154,69

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Укоси
177,40
154,69

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7457   -    
  -      -      -    

25,62 __-__ __-__ __-__369 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 291,06
  -    

  -    
7644   -    

  -      -      -    

  -    
16,05 __-__ __-__ __-__368 С1555-101

варіант 2
Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 476,28

367 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 2,646
2407,91

  -      -    
2407,91 __-__ 21,4800 56,846371 6371

  -      -    

366 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 476,28
  -    

  -      -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__7644   -    

  -    

365 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 2,646
8122,95

  -    
  -      -      -    

8729,34 __-__ 76,8200 203,2723098 21493

364 С1425-
11700

Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 2,67358
  -    

14881 13971
366 1,5840 3,75

3590,40 __-__ __-__ __-__9599

6289,36 420 57,2500 135,45363 КБ15-50-2 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове штукатурення]
цементно-вапняним розчином, товщина
шару 10 мм

100м2 2,366
5904,77

  -      -    
362 С111-1626-1

варіант 4
Силіконова  фарба світлих тонів кг 2415,735

  -    

  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__366974   -    
  -    

361 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 38,345
4029,75

  -    
  -      -      -    

4138,65 __-__ 38,1100 1461,33158697 154521

360 & С114-104-
18
варіант 4

Сітка для шпаклювання м2 4217,95
  -    

110779   -    
  -      -      -    

25,62 __-__ __-__ __-__108064

16,05 __-__ __-__ __-__359 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 6902,1
  -    

2407,91
92331 92331

  -      -      -    

  -    
2407,91 __-__ 21,4800 823,65358 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
100м2 38,345

357 С1555-101
варіант 2

Суміш суха модифікована цементна для
шпаклювання мінеральних основ

кг 6902,1
  -    

  -      -    
16,05 __-__ __-__ __-__110779   -    

  -      -    

356 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 38,345
8122,95

  -      -      -    
8729,34 __-__ 76,8200 2945,66334727 311475

  -    

355 С1425-
11700

Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 27,24317
  -    

142358
3729 1,5840 38,19

3590,40 __-__ __-__ __-__97814   -    

354 КБ15-50-2 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове штукатурення]
цементно-вапняним розчином, товщина
шару 10 мм

100м2 24,109
5904,77
6289,36 4277 57,2500 1380,24151630
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  111  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

2641888

1426195
1215091

663212
1373,17
238547

3305100

3305100

 Роздiл 15. Підпірна стінка ( АБ22) 
2834,70
1340,05

__-__
  -    

18873,58
8165,39

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342857  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

12267 355,31  Разом прямі витрати по роздiлу 15 342857 36606
5311 42,39

  -    
11606   -    

  -      -      -    

  -    
32008,82 __-__ __-__ __-__377 С124-20

варіант 6
Гарячекатана арматурна сталь  сталь д 8
клас А400С

т 0,36259

376 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь  клас А-
240С, діаметр 6 мм

т 0,307545
  -    

  -      -    

30068,70 __-__ __-__ __-__9247   -    
  -      -    

375 С1424-
11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С12/15

м3 65,4675
  -    

5267 65,1846 42,04

3672,00 __-__ __-__ __-__240397   -    
  -    

374 КБ6-13-5 Улаштування залізобетонних підпірних стін
і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною
понад 500 мм до 1000 мм

100м3 0,645
56021,52

  -    
  -      -      -    

103645,15 12173 543,1600 350,3466851 36134

373 С1424-
11633
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10, 

м3 3,366
  -    

1315 472
44 10,6641 0,35

3993,30 __-__ __-__ __-__13441

39853,57 94 150,7000 4,97372 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,033
14293,90

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 2641888 1210996
4095

  -    
  -      -      -    
4697 11401,16

41,94

371 С111-1626-1
варіант 4

Силіконова  фарба світлих тонів кг 166,698
  -    

10951 10663
  -      -      -    

151,91 __-__ __-__ __-__25323

4138,65 __-__ 38,1100 100,84370 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,646
4029,75

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  112  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
293984

41917
22977
47,73
8291

365834

365834

 Роздiл 16. Піддашки( АБ 6) 
__-__
  -    

__-__
  -    

337797

289622
48175
24491
47,92
8325

362288

362288

 Роздiл 17. Поручні ( АБ-4) 
6244,57

503,09
__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

382 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 3мм т 0,0284
  -    

  -      -      -    

33593,08 __-__ __-__ __-__954   -    
  -    

381 & С111-
1837-В4-Ю
варіант 2

Труба д.32х2 мм т 0,23532
  -    

5389
126 4,0180 1,01

50393,84 __-__ __-__ __-__11859   -    

380 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,2504
21523,20
29043,60 1564 192,0000 48,087273

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  -      -    
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
__-__ 399,33  Разом прямі витрати по роздiлу 16 337797 48175

379 & С111-697-
1

Конструкція піддашку з загартованого скла(
комплектна поставка)

м2 27
  -    

48175
  -      -      -    

10726,75 __-__ __-__ __-__289622   -    

378 КР20-2-1
заст

Улаштування піддашу над входом м2 27
1784,27
1784,27 __-__ 14,7900 399,3348175

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  113  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
1930,46
1688,14

265,38
232,07

347,91
58,42
__-__
  -    

__-__
  -    

79,05
6,53

107,37
12,00

46314

17374
26567
13987
28,13
4886

60301

60301

28278217  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3051116 36100,34  Разом прямі витрати по кошторису 28278217 3794736
747580 6121,68

Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 46314 20598
5969

1245 150
2 0,1076 0,02

8342 179,91
56,25

7367,94 18 7,2400 1,22389 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,169
885,52

592,67
283 100

1 0,0587 0,01

  -    
1676,30 13 4,7800 0,81388 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,169

387 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 16,9
24,82

  -      -    

24,82 __-__ 0,2500 4,23419 419
  -      -    

386 & С1-8910-
72-5
варіант 3

Анкер розпірний 8х60 мм шт 400
  -    

15 0,5216 0,13
5,85 __-__ __-__ __-__2340   -    

  -    

385 КБ9-34-1
заст

Монтаж поручня т 0,2504
12451,94

-1797
-928 2,1948 -8,78

14402,30 87 117,7600 29,493606 3118

384 КБ46-25-17
к=12 к=0,5
заст

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 10 мм- вилучається
120мм

100шт -4
449,37

21574 13219
6753 15,9654 63,86

809,73 -1062 3,7800 -15,12-3239

5393,61 7722 27,8000 111,2383 КБ46-25-1
к=0,5заст

Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 10 мм

100шт 4
3304,86

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  114  37_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
21432365

4542316
2454818
5038,79
875340

30733035

30733035
47260,81
5417656

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  115  37_КД_ЛК1_02-01-03

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
4982,51
1464,67

257,18
79,43

41,71
12,88

135357

7380
126445       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

469 3,31
  Разом будівельні роботи, грн.

-871 0,0894 -6,04

2001 1150,35  Разом прямі витрати по кошторису 135357 125976

3 КМ3-560-6 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

м -67,6
1804,72

-161330
-1589 0,5513 -11,03

2022,83 -2820 16,4800 -1114,05-136743 -121999

2 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -20
8066,51

442292 409305
2929 10,1881 20,38

8509,61 -5144 73,6600 -1473,2-170192

221145,91 9965 1868,8000 3737,61 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю
руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю
630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м(2
зупинки,4,2м шахта)

ліфт 2
204652,29

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23- АР Кошторисна трудомісткість 1,2448  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,278  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 191,563  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтаж ліфта

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  116  37_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
56206
91,14

15833
191563

191563
1244,8

142278

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  117  37_КД_ЛК2_02-01-04

3097,748

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1906-15001-

28
2

2 2407-1503
варіант 1

8

Порядок, п. 3.
14

84139

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Крутчик С.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ Костирко О.В.

 Всього по кошторису 3097748

 Всього вартість будівельних робіт 589

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 589

 Всього вартість устаткування 3097159

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  117029

Трап пандус заїзд (переносний пандус) алюмінієвий (або аналог) шт 10120,00 80960

 Разом 2980130

3 4 6 7

Ліфт S5500 1 600 кг 4,2 м 2 зуп. (Ele01; Ele02) шт 1449585,00 2899170

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання устаткування ліфта,трапа- пандуса
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23-АБ відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

211819

211819       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 211819 211819
  -    

-57769
  -      -      -    

__-__ 1408
  -    

2 КП1-80-2
к=8

Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на
кожну зупинку виключати (до 2 зупинок)

ліфт -2
28884,48

269588 269588
  -      -      -    

28884,48 __-__ 192,0000 -384-57769

134794,24 __-__ 896,0000 17921 КП1-80-1 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок

ліфт 2
134794,24

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23-АР Кошторисна трудомісткість 1,53049  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 233,099  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 296,961  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пусконалагоджувальні роботи ліфта

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
85142
122,49
21280

296961

296961
1530,49
233099

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
49,76

8,36
__-__
  -    

29462,03
13741,60

 Роздiл 1. ГРЩ -головний розподільчий
шкаф: 

49,76
8,36

1193
8 0,0746 0,07

4 КБ21-23-1 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв шафа 1
1193,42
1366,01 50 10,3300 10,331366

31606 97,1373 223,42
3 КМ6-407-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.2,к=1,1

Монтаж дизель-генератора стаціонарного,
маса до 1 тДизельний генератор ESTAR
P110 SA (80 кВт), 80 кВт, 380 В

т 2,3
77749,38

  -    
  -      -      -    

223840,53 67763 672,9800 1547,85514833 178824

2 & С100-
1517-1101-
18
варіант 3

ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва
320 А, 380 В в комплекті 

компл 1
  -    

1366 1193
8 0,0746 0,07

58532,72 __-__ __-__ __-__58533

1366,01 50 10,3300 10,331 КБ21-23-1 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв шафа 1
1193,42

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 -ЕТР Кошторисна трудомісткість 6,89093  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 776,798  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2822,053  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електротехнічні роботи

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    
0,93
0,16

__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

18 & 290902-
55-В7
варіант 47

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 16 А,хар.С ВА47-29

шт 3
  -    

1573   -    
  -      -      -    

74,57 __-__ __-__ __-__224

524,36 __-__ __-__ __-__17 & 290902-
55-В7
варіант 28

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-100

шт 3
  -    

  -    
661   -    

  -      -      -    

0,69

661,18 __-__ __-__ __-__16 & 290902-
55-В7
варіант 5

Автоматичний вимикач  триполюсний 380В ,
25А хар. С  ВА47-100

шт 1

15 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,07
22168,33

  -      -    

29127,49 83 207,2000 14,52039 1552
72 9,7940

14 & 290902-
55-В25
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
40 А, хар.С ВА47-100

шт 2
  -    

  -      -      -    

698,86 __-__ __-__ __-__1398   -    
  -    

13 & 290902-
55-В25
варіант 2

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
100 А, харС ВА47-100

шт 2
  -    

1237
41 9,7940 0,39

1005,03 __-__ __-__ __-__2010   -    

12 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
100 А

100шт 0,04
30920,53

7147   -    
  -      -      -    

44288,49 47 285,6400 11,431772

7147,02 __-__ __-__ __-__11 & 290902-
55-В26
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
250А, хар.С ВА88-35

шт 1
  -    

43020,76
596 430

10 9,7940 0,1

  -    

59593,12 12 367,0400 3,6710 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
250 А

100шт 0,01

9 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі (NIK 2303 ART.1000.M.11,
5(10)А)

шт 1
184,85

  -      -    

186,57 __-__ 1,6000 1,6187 185
  -      -    

8 & 290902-
224-В22
варіант 1

Трансформатор струму 200/5 ENT.A30MN шт 3
  -    

  -    0,0014   -    
645,17 __-__ __-__ __-__1936   -    

  -    

7 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 3
208,51

  -    
  -      -      -    

320,23 3 1,8600 5,58961 626

6 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1
  -    

21580   -    
  -      -      -    

49,29 __-__ __-__ __-__49

21580,43 __-__ __-__ __-__5 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 13

Щит металевий накладного встановлення
розм. 2000х1200х600 IP 54

шт 1
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

44140

38722
5354
2625

4,7
814

46765

46765

 Роздiл 2. ЩО-щит робочого освітлення 
__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

4213   -    
  -      -      -    

  -    

842,67 __-__ __-__ __-__26 & 290902-
55-В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 5

25 & 290902-
55-В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 10 А,хар.С ВА47-29

шт 16
  -    

  -      -    

76,53 __-__ __-__ __-__1224   -    
  -      -    

24 & 290902-
55-В7
варіант 27

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
20 А, хар.С ВА47-29

шт 1
  -    

228 9,7940 2,15

244,72 __-__ __-__ __-__245   -    
  -    

23 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,22
22168,33

  -    
  -      -      -    

29127,49 261 207,2000 45,586408 4877

22 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 11

Шафа на 36 модулів вологозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB ( або аналог)

шт 1
  -    

369 368
  -      -      -    

2670,48 __-__ __-__ __-__2670

368,94 __-__ 3,4000 3,421 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1
368,05

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 44140 5223
131

  -    
  -      -      -    

195 47,11
1,25

20 & 290902-
55-В9-1
варіант 7

Набір клемників для проводу 25 мм2 компл 1
  -    

455   -    
  -      -      -    

185,64 __-__ __-__ __-__186

90,91 __-__ __-__ __-__19 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 6

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
25мм2 ПВ3

м 5
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

15347

9841
5473
2731
4,96
861

18078

18078

 Роздiл 3. ЩАО - Щит аварійного
освітлення 

__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270   -    
  -      -      -    

54,00 __-__ __-__ __-__34 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 7

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
10мм2 ПВ3

м 5
  -    

  -    
1224   -    

  -      -      -    

  -    

76,53 __-__ __-__ __-__33 & 290902-
55-В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 10 А,хар.С ВА47-29

шт 16

32 & 290902-
55-В7
варіант 26

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
16 А, харС ВА47-29

шт 1
  -    

9,7940 1,66

325,18 __-__ __-__ __-__325   -    
  -      -    

31 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,17
22168,33

  -      -      -    

29127,49 201 207,2000 35,224952 3769
176

30 & С100-
1517-1101-8
варіант 1

Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB

шт 1
  -    

368
  -      -      -    

2102,39 __-__ __-__ __-__2102   -    

29 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1
368,05
368,94 __-__ 3,4000 3,4369

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

228 2,15
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

261 48,98  Разом прямі витрати по роздiлу 2 15347 5245

28 & 290902-
55-В9-1
варіант 6

Набір клемників для проводу 4мм2 компл 1
  -    

  -    
  -      -      -    

122,40 __-__ __-__ __-__122   -    

27 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 5

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
4мм2 ПВ3

м 5
  -    

5 6 10 11 12
19,20 __-__ __-__ __-__96
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

9387

5049
4313
2153
3,91
679

11540

11540

 Роздiл 4. ЩС, щит силовий 
__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

21909   -    
  -      -      -    

842,67 __-__ __-__ __-__42 & 290902-
55-В7
варіант 15

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ 32

шт 26
  -    

22168,33
7573 5764

269 9,7940 2,55

  -    

29127,49 308 207,2000 53,8741 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,26

40 & 290902-
55-В25
варіант 6

Автоматичний вимикач однополюсний з
диференціальним реле 220 В, 40 А, 0,03 А,
характеристика С АВДТ-32

шт 2
  -    

  -      -    

1054,16 __-__ __-__ __-__2108   -    
  -      -    

39 & 290902-
55-В25
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
80 А, хар.С ВА47-100

шт 1
  -    

31 9,7940 0,29

818,67 __-__ __-__ __-__819   -    
  -    

38 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
100 А

100шт 0,03
30920,53

  -    
  -      -      -    

44288,49 36 285,6400 8,571329 928

37 & С100-
1517-1101-
В1
варіант 12

ШАФА на 72 модулі влагозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB

шт 1
  -    

369 368
  -      -      -    

3980,33 __-__ __-__ __-__3980

368,94 __-__ 3,4000 3,436 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1
368,05

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9387 4137
176

145   -    
  -      -      -    

201 38,62
1,66

144,84 __-__ __-__ __-__35 & 290902-
55-В9-1
варіант 8

Набір клемників для проводу 10 мм2 компл 1
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

38502

31098
7360
3670
6,66

1157
42172

42172

 Роздiл 5. ЩВК, щит вентиляції 
__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,59

__-__
  -    

__-__
  -    

1184,24
1035,5922168,33

2039 1552
72 9,7940 0,69

  -    

29127,49 83 207,2000 14,550 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,07

49 & 290902-
55-В25
варіант 4

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
63А, хар.С ВА47-100

шт 1
  -    

  -      -    

752,41 __-__ __-__ __-__752   -    
  -      -    

48 & 290902-
55-В25
варіант 1

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
80 А, хар.С ВА47-100

шт 1
  -    

21 9,7940 0,2

818,67 __-__ __-__ __-__819   -    
  -    

47 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
100 А

100шт 0,02
30920,53

  -    
  -      -      -    

44288,49 24 285,6400 5,71886 618

46 & С100-
1517-1101-8
варіант 1

Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65,
MISTRAL65 ABB

шт 1
  -    

369 368
  -      -      -    

2102,39 __-__ __-__ __-__2102

368,94 __-__ 3,4000 3,445 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1
368,05

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 38502 7060
300

  -    
  -      -      -    

344 65,84
2,84

44 & 290902-
55-В9-1
варіант 8

Набір клемників для проводу 10 мм2 компл 1
  -    

270   -    
  -      -      -    

144,84 __-__ __-__ __-__145

54,00 __-__ __-__ __-__43 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 7

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
10мм2 ПВ3

м 5
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8445

5800
2631
1310
2,37
413

9755

9755

 Роздiл 6. Освітлювальне обладнання 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

58 & 1507-
3072-В135
варіант 1

Світильник  евакуаційного освітлення
накладний  зі світлодіодними лампами ДБО
02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119

шт 16
  -    

  -    
  -      -      -    

2468,25 __-__ __-__ __-__39492   -    

57 & 1507-
3072-В138
варіант 1

Світильник  12вт зі світлодіодними
лампами для внутрішнього освітлення  ІР
54 ЖКХ LED-12вт

шт 333
  -    

82359 80718
  -      -      -    

453,75 __-__ __-__ __-__151099

23598,64 __-__ 211,2000 737,0956 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 3,49
23128,51

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

107 23,61  Разом прямі витрати по роздiлу 5 8445 2538
93 0,89

  -    
145   -    

  -      -      -    

  -    

144,84 __-__ __-__ __-__55 & 290902-
55-В9-1
варіант 8

Набір клемників для проводу 10 мм2 компл 1

54 & С1545-
194-2-1О1-1
варіант 7

Провід гнучкий з мідною жилою перетином
10мм2 ПВ3

м 5
  -    

  -      -    

54,00 __-__ __-__ __-__270   -    
  -      -    

53 & 290902-
55-В7
варіант 16

Незалежний розчеплювач РН47 шт 1
  -    

  -      -      -    

410,37 __-__ __-__ __-__410   -    
  -    

52 & 290902-
55-В7
варіант 25

Автоматичний вимикач однополюсний 220
В, 10 А,хар.С ВА47-29

шт 5
  -    

  -    
  -      -      -    

76,53 __-__ __-__ __-__383   -    

51 & 290902-
55-В7
варіант 46

Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,
10 А, хар.С ВА47-29

шт 1
  -    

5 6 10 11 12
270,46 __-__ __-__ __-__270
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

0,93
0,16

__-__
  -    

__-__
  -    

330580

245388
85189
42094
75,79

13168
372674

372674Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  -    
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

3 781,4  Разом прямі витрати по роздiлу 6 330580 85189
  -    

68 & 290902-
224-В12
варіант 1

Коробка  електроустановочна шт 153
  -    

  -      -      -    
12,27 __-__ __-__ __-__1877   -    

  -    

67 & 290902-
224-В22

Ящик для ремонтного освітлення ЯТП
220/36

шт 3
  -    

626
  -    0,0014   -    

2198,34 __-__ __-__ __-__6595   -    

66 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 3
208,51

25522   -    
  -      -      -    

320,23 3 1,8600 5,58961

425,36 __-__ __-__ __-__65 & 290902-
224-В11-Н
варіант 5

Штепсельна розетка двополюсна для
відкритого встановлення здвоєна зі
ступенем захисту,захисним контактом  ІР

шт 60
  -    

2513,03
1587 1508

  -      -      -    

  -    

2644,38 __-__ 25,3100 15,1964 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,6

63 & С100-
290902-256
варіант 11

Вимикач двоклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 4
  -    

  -      -    

309,52 __-__ __-__ __-__1238   -    
  -      -    

62 & С100-
290902-256
варіант 9

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44
прохідний

шт 8
  -    

  -      -      -    

278,18 __-__ __-__ __-__2225   -    
  -    

61 & С100-
290902-256
варіант 10

Вимикач двокл. для відкритого
встановлення із ступенем захисту IP44

шт 28
  -    

  -    
  -      -      -    

234,72 __-__ __-__ __-__6572   -    

60 & С100-
290902-256
варіант 8

Вимикач одноклавишний для відкритого
встановлення із ступенем захисту ІР44

шт 53
  -    

2585 2337
  -      -      -    

159,77 __-__ __-__ __-__8468

2779,66 __-__ 25,3100 23,5459 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,93
2513,03

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 7. Кабельно-провідникова 
продукція 

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1331
  -      -      -    

82 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 1,5
887,03

28611   -    
  -      -      -    

1073,46 __-__ 8,1000 12,151610

188,85 __-__ __-__ __-__81 & С1530-63-
9
варіант 2

Лоток сталевий перфорований 100х50м,
кріплення

м 151,5
  -    

5169,97
7885 7755

  -      -      -    

  -    

5256,98 __-__ 47,2100 70,8280 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 1,5

79 & С1530-63-
7
варіант 9

Скоба D=63 мм ДКС дволапкова шт 75
  -    

  -      -    

27,65 __-__ __-__ __-__2074   -    
  -      -    

78 & С1530-63-
135
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.63 мм Р 3-
ЦП 63

м 76,5
  -    

  -      -      -    

532,46 __-__ __-__ __-__40733   -    
  -    

77 КМ8-409-3 Труба металопластикова по стінах і
колонах з кріпленням накладними скобами,
діаметр до 63 мм

100 м 0,75
5309,04

  -    
  -      -      -    

5639,36 __-__ 52,8000 39,64230 3982

76 & С1530-63-
7
варіант 10

Скоба D=32 мм ДКС дволапкова шт 35
  -    

2747   -    
  -      -      -    

6,63 __-__ __-__ __-__232

77,71 __-__ __-__ __-__75 & С1530-63-
6
варіант 2

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -
ЦП -32

м 35,35
  -    

4806,29
1696 1682

  -      -      -    

  -    
4847,01 __-__ 47,8000 16,7374 КМ8-409-2 Труба металопластикова по стінах і

колонах з кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм

100 м 0,35

73 & С1530-63-
7

Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова шт 3450
  -    

  -      -    

5,31 __-__ __-__ __-__18320   -    
  -      -    

72 & С1530-63-
7
варіант 8

Скоба D=20 мм ДКС двухлапкова шт 2750
  -    

  -      -      -    

4,36 __-__ __-__ __-__11990   -    
  -    

71 & С1530-63-
5
варіант 1

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -
ЦП -25

м 3484,5
  -    

  -    
  -      -      -    

69,00 __-__ __-__ __-__240431   -    

70 & С1530-63-
5
варіант 2

Металорукав з ПВХ ізоляцією д.20мм РЗ -
ЦП -20

м 2777,5
  -    

265643 263889
  -      -      -    

41,95 __-__ __-__ __-__116516

4284,57 __-__ 42,3300 2624,4669 КМ8-409-1 Труба металопластикова по стінах і
колонах з кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм

100 м 62
4256,28

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
10,10

8,98

43,30
38,47

__-__
  -    

__-__
  -    

338,29
203,20

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172255   -    
  -      -      -    

48,95 __-__ __-__ __-__95 & С153-41-
45

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд

м 3519
  -    

  -    
58461   -    

  -      -      -    

  -    

30,68 __-__ __-__ __-__94 & С153-41-
21

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг

м 1905,5

93 & С1530-63-
34
варіант 2

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х1,5 мм2

м 25,5
  -    

  -      -    

32,15 __-__ __-__ __-__820   -    
  -      -    

92 & С1530-63-
11
варіант 1

П'ятижильний кабель з  мідними жилами
перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд

м 51
  -    

  -      -      -    
194,06 __-__ __-__ __-__9897   -    

  -    

91 & С153-32-
1-56

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерiзом 5х16мм2 ВВГнгд.

м 25,5
  -    

  -    
  -      -      -    

324,18 __-__ __-__ __-__8267   -    

90 & С1530-63-
15
варіант 1

П'ятижильний кабель з мідними  жилами
перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд

м 20,4
  -    

26175   -    
  -      -      -    

694,06 __-__ __-__ __-__14159

1283,07 __-__ __-__ __-__89 & С1530-63-
61

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х70 мм2

м 20,4
  -    

  -    
301161   -    

  -      -      -    

0,51

1968,37 __-__ __-__ __-__88 & С1530-63-
62

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х95мм2 ВВГнгд

м 153

87 КБ21-4-10 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2

100м 0,3
882,83

  -      -    

1439,44 101 8,7800 2,63432 265
61 1,7085

86 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2

100м 0,3
1696,28

  -      -      -    

2148,67 __-__ 16,8700 5,06645 509
  -    

85 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 34,5
1226,71

164
4 0,3330 0,03

1490,93 __-__ 12,2000 420,951437 42321

84 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,1
1636,95

29624 23780
247 0,0777 2,14

2092,40 4 16,2800 1,63209

1077,24 278 8,6000 236,583 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 27,5
864,73

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

1454635

1108574
345990
178347
333,02
57852

1632982

1632982

 Роздiл 8. Заземлення 
__-__
  -    

__-__
  -    

4522,06
847,98

57,63
9,68

__-__
  -    

61,90
10,39

__-__
  -    

Ввід заземлюючого провідника

3386   -    
  -      -      -    

44932,42 __-__ __-__ __-__104 С1110-170
варіант 2

Сталь штабова 40х4 мм т 0,07536
  -    

3153,89
3362 1892

6 0,0928 0,06

  -    
5602,67 37 28,8000 17,28103 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,6

102 С1110-170
варіант 2

Сталь штабова 40х4 мм т 0,03768
  -    

0,0864 0,03
44932,42 __-__ __-__ __-__1693   -    

  -      -    

101 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3
2453,02

424 7,0507 3,53
2580,67 17 22,4000 6,72774 736

3

100 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм

10 шт 0,5
1576,94

1415
  -      -      -    

9875,66 2261 14,4000 7,24938 788

99 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,108
13099,68

2500 2500
  -      -      -    

13099,68 __-__ 150,4500 16,251415

23145,74 __-__ 261,8000 28,2798 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,108
23145,74

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1454635 345678
312

  -    
  -      -      -    

383 3430,48
2,68

97 & С1530-63-
35-1Н
варіант 2

П'ятижильний кабель з мідними жилами
перерізом 5х4 мм2 NHXH(FE)180/E30

м 10,2
  -    

37115   -    
  -      -      -    

123,53 __-__ __-__ __-__1260

40,43 __-__ __-__ __-__96 & С1530-63-
32-1
варіант 2

Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30

м 918
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61,90
10,39

__-__
  -    

18337

8563
7891
4346
8,83

1538
22683

22683

2494105

1779937
675832

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 2494105 642545
33287

Всього по роздiлу 8
71623 6071,17

238,58

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

433 3,62
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
2316 76,95  Разом прямі витрати по роздiлу 8 18337 7458

112 С111-1809
варіант 1

Сталь кругла д,16 т 0,001896
  -    

38
  -    0,0928   -    

36660,79 __-__ __-__ __-__70   -    

111 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 16 мм

100 м 0,012
3153,89

22   -    
  -      -      -    

5585,99 1 28,8000 0,3567

43,33 __-__ __-__ __-__110 & С1530-63-
23
варіант 1

Термоусадочна трубка для гідроїзоляції м 0,5
  -    

  -    
21   -    

  -      -      -    

  -    

17,63 __-__ __-__ __-__109 & С1530-63-
22

Труба ПВХ д.25( гільза) м 1,212

108 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по основі підлоги

100м 0,017
1930,78

  -      -    
1932,76 __-__ 18,7200 0,3233 33

  -      -    

107 КР20-27-3 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,02
536,17

  -      -      -    
545,57 __-__ 5,4000 0,1111 11

  -    

106 КР20-27-2
к=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,02
1328,50

18
  -      -      -    

1354,99 __-__ 13,3800 0,2727 27

105 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,02
880,70

5 6 10 11 12
899,21 __-__ 8,8700 0,1818
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1 2 3 4 7 8 9
327948
581,18

100966
2822053

2822053
6890,93
776798

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1991,935

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1502-2305-

1-10
2

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Крутчик С.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ Костирко О.В.

 Всього по кошторису 1991935

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  75268

 Разом 1916667

3 4 6 7

Дизельний генератор ESTAR P110 SA (80 кВт), 80 кВт, 380 В компл 958333,33 1916667

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання  електричного обладнання

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23 -ЕТР відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Водопровід (холодна  вода В1,
В2) 

274,71
78,98

__-__
  -    

25,55
1,59

1343,28
767,99

__-__
  -      -    

5 С113-1354
варіант 6

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм м 55
  -    

7,1362 3,92

49,70 __-__ __-__ __-__2734   -    
  -      -    

4 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,55
19592,92

3 0,0150 0,03

20936,20 739 172,2000 94,7111515 10776
422

3 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 2,15
1114,14

  -    
  -      -      -    

1152,38 55 8,2200 17,672478 2395

2 С130-892
варіант 1

Труба сталева оцинкована водопровідна д.
50 мм ДСТУ 8936:2019

м 215
  -    

18875 17114
170 0,6290 1,35

563,07 __-__ __-__ __-__121060

8779,01 591 71,0100 152,671 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 2,15
7960,22

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23-ВК.С Кошторисна трудомісткість 2,49559  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 293,152  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1553,524  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання, каналізація

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

2149,64
1297,93

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3476,61
2137,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32,31
9,73

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

20 & С113-
1559-33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д20 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 71,4
  -    

  -    
  -      -      -    

23,95 __-__ __-__ __-__1710   -    

19 & С113-
1559-11
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.15 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 56,1
  -    

14702 14702
  -      -      -    

20,28 __-__ __-__ __-__1138

372,20 __-__ 3,5200 139,0418 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 39,5
372,20

  -    
114603   -    

  -      -      -    

0,98

8815,65 __-__ __-__ __-__17 & С113-616-
21-В48

Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм
Ukspar( або аналог)

шт. 13

16 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 13
263,92

  -      -    
389,33 420 2,4100 31,335061 3431

126 0,0750

15 С113-1879
варіант 3

Хомут із двома  шурупами діам. 20 мм шт 55
  -    

  -      -      -    

12,16 __-__ __-__ __-__669   -    
  -    

14 & С113-616-
21-В12
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду15мм шт. 70
  -    

  -    
  -      -      -    

277,48 __-__ __-__ __-__19424   -    

13 С113-1352
варіант 13

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм ДСТУ
Б В.2.7-151:2008

м 55
  -    

18743 16831
1176 19,9540 10,97

20,60 __-__ __-__ __-__1133

34078,88 1912 268,9600 147,9312 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,55
30602,27

  -    
1208   -    

  -      -      -    

  -    

17,26 __-__ __-__ __-__11 С113-1879
варіант 2

Хомут із двома  шурупами діам. 25 мм шт 70

10 & С113-616-
21-В12
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт. 27
  -    

  -      -    
547,43 __-__ __-__ __-__14781   -    

  -      -    

9 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 65,03
  -    

909 12,1320 8,49

21,62 __-__ __-__ __-__1406   -    
  -    

8 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,7
24071,30

  -    
  -      -      -    

28888,64 1505 211,5600 148,0920222 16850

7 & С113-616-
21-В12
варіант 2

Вентиль шаровий латунний, Ду25мм шт. 6
  -    

614   -    
  -      -      -    

659,02 __-__ __-__ __-__3954

11,17 __-__ __-__ __-__6 С113-1881 Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 55
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25,42
6,32

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

36 & С130-
1159-5

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 40
  -    

  -      -      -    
159,45 __-__ __-__ __-__6378   -    

  -    

35 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 38
  -    

  -    
  -      -      -    

171,28 __-__ __-__ __-__6509   -    

34 & С130-
1159-8
варіант 1

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм шт 14
  -    

7195   -    
  -      -      -    

182,60 __-__ __-__ __-__2556

239,82 __-__ __-__ __-__33 & С130-
1159-9
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 30
  -    

  -    
8598   -    

  -      -      -    

  -    

307,08 __-__ __-__ __-__32 & С130-
1159-10
варіант 2

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/25/32мм шт 28

31 & С130-
1159-11
варіант 3

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 18
  -    

  -      -    
301,98 __-__ __-__ __-__5436   -    

  -      -    

30 & С130-
1159-12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 34
  -    

  -      -      -    
251,04 __-__ __-__ __-__8535   -    

  -    

29 & С130-
1159-13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 33
  -    

  -    
  -      -      -    

250,84 __-__ __-__ __-__8278   -    

28 & С130-
1159-14
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 70
  -    

11478   -    
  -      -      -    

206,10 __-__ __-__ __-__14427

229,56 __-__ __-__ __-__27 & С130-
1159-15
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 50
  -    

  -    
2938   -    

  -      -      -    

  -    

244,86 __-__ __-__ __-__26 & С130-
1159-18

Перехід пластик/сталь - д.32/25. шт 12

25 & С113-616-
21-В12
варіант 1

Клапан зворотній сталевий, Ду50мм
"Ukspar"( або аналог)

шт. 3
  -    

0,0478 0,14

720,16 __-__ __-__ __-__2160   -    
  -      -    

24 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 3
263,92

  -      -      -    
382,44 76 2,4100 7,231147 792

19

23 & С113-
1792-44

Муфта сталева оцинкована різьбова д.50
мм

шт 70
  -    

  -    
  -      -      -    

109,55 __-__ __-__ __-__7669   -    

22 & С113-
1559-31
варіант 3

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.50 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 219,3
  -    

2605   -    
  -      -      -    

66,25 __-__ __-__ __-__14529

46,44 __-__ __-__ __-__21 & С113-
1559-32
варіант 2

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.25 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 56,1
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  137  37_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33,86
10,81
__-__
  -    

57,98
22,77
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

52 КМ10-668-4 Монтаж датчику на відкривання дверей шт 7
158,86

  -      -      -    

158,86 __-__ 1,6000 11,21112 1112
  -    

51 & С1110-
111-5
варіант 1

Блок управління пожежним краном БУПК шт 7
  -    

11036
  -      -      -    

636,02 __-__ __-__ __-__4452   -    

50 КМ20-201-2 Монтаж блока керування шт 7
1576,61

1148 1148
  -      -      -    

1576,61 __-__ 10,4800 73,3611036

164,06 __-__ 1,4800 10,3649 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 7
164,06

369,70
2593 2588

  -      -      -    

  -    
370,43 __-__ 3,2000 22,448 КМ8-573-4 Монтаж шафи навісної, висота, ширина і

глибина 800х600х250 мм (шкаф пожежний
HW-25-52)

шт 7

47 & С130-10-8
варіант 2

Бак аварійного протипожежного запасу
води V=1,5м3 Komandor2000.ua  або аналог

шт 6
  -    

0,1702 1,02
11743,45 __-__ __-__ __-__70461   -    

  -      -    

46 КБ18-10-11
заст

Бак аварійного протипожежного запасу
води V=1,5м3

шт 6
1860,65

  -      -      -    

1918,63 348 18,0400 108,2411512 11164
137

45 С130-18
варіант 1

Емність поліетиленова 1000л, для питної
води, шт. 3 штуцери 2х20мм Укрхімпласт (
або аналог)

шт 3
  -    

5582
32 0,0750 0,23

6527,80 __-__ __-__ __-__19583   -    

44 КБ18-10-9
заст

Установлення ємністі поліетиленової 1000л,
 для питної води,

шт 3
1860,65

6319   -    
  -      -      -    

1914,30 102 18,0400 54,125743

394,92 __-__ __-__ __-__43 С1630-26
варіант 5

Поливочний кран Ду20мм Valve ( або
аналог)

шт 16
  -    

  -    
20230   -    

  -      -      -    

  -    
63,22 __-__ __-__ __-__42 С130-1186

варіант 4
Рукава поливальні, діаметр 20 мм м 320

41 С130-1159
варіант 4

Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 20 мм

шт 32
  -    

  -      -    
66,63 __-__ __-__ __-__2132   -    

  -      -    

40 КР15-23-2
заст

Установлення поливальних кранів
діаметром 20мм

шт 16
63,72

  -      -      -    

65,70 __-__ 0,5600 8,961051 1020
  -    

39 & С113-
1792-11
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм шт 15
  -    

  -    
  -      -      -    

109,08 __-__ __-__ __-__1636   -    

38 & С113-
1792-33
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм шт 20
  -    

1890   -    
  -      -      -    

117,59 __-__ __-__ __-__2352

126,00 __-__ __-__ __-__37 & С113-
1792-34

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.32 мм шт 15
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
118,68

17,70

7,22
1,97

Вузол  2 ущільнення  вводу водопроводу
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656763

529567
124336

61667
110,33
19166

718430
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5874 1070,92  Разом прямі витрати по роздiлу 1 656763 121322
3014 27,28

  -    
72   -    

  -      -      -    

  -    
205155,28 __-__ __-__ __-__60 С111-596-1

варіант 2
Пенекрит т 0,00035

59 & С111-596-
1-1

Гідроізоляційний жгут пенебар м 0,42
  -    

  -      -    
255,48 __-__ __-__ __-__107   -    

  -      -    

58 С111-596-1
варіант 1

Пенетрон т 0,00064
  -    

  -      -      -    

154763,26 __-__ __-__ __-__99   -    
  -    

57 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1
311,93

  -    
  -      -      -    

460,49 __-__ 2,9500 2,95460 312

56 С1630-1
варіант 3

Труба ПЕ діаметр 100 мм м 0,5
  -    

53 53
  -      -      -    

127,51 __-__ __-__ __-__64

10610,28 __-__ 91,8400 0,4655 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100мм( футляр)

100м 0,005
10610,28

277
2 0,0145 0,01

54 КМ8-481-21
 Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Підготовлення до випробування, здавання
під налагодження і пуску, приєднування до
електричної мережі електричних машин з
короткозамкненим ротором зі щитовими
підшипниками, які надходять у зібраному
вигляді, маса до 0,25 т

шт 1
277,27

5835 4139
18 0,1410 0,14

354,84 7 2,4000 2,4355

5834,79 119 37,8000 37,853 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого
відцентрового одноступінчастого,
багатоступінчастого об'ємного, вихрового,
поршневого, приводного, роторного на
загальній фундаментній плиті або
моноблочного, маса 0,0344 т(Насосна
станція пожежогасіння

шт 1
4139,48
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1 2 3 4 7 8 9

718430

 Роздiл 2. Водомірний вузол ВК-8 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6,54
1,10

__-__
  -    

__-__
  -    

39,22
6,59

__-__
  -    

32,15
5,40

__-__
  -    

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

73 & С1630-
23534-33
варіант 1

Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм. шт 2
  -    

37   -    
  -      -      -    

65,45 __-__ __-__ __-__131

36,89 __-__ __-__ __-__72 & С1630-
23534-33

Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм. шт 1
  -    

5399,50
71 68

  -    0,0482   -    

  -    
5609,43 __-__ 48,7100 0,6271 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 20 мм

100м 0,01265

70 С130-887
варіант 1

Труба сталева водогазопровідна
оцинкована,д.15мм

м 0,3
  -    

0,0588   -    

101,82 __-__ __-__ __-__31   -    
  -      -    

69 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,003
6195,77

  -      -      -    

6456,96 __-__ 55,2700 0,1719 19
  -    

68 & С1630-
23534-2
варіант 10

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,
Ру16кгс/см2

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

191,21 __-__ __-__ __-__191   -    

67 & С1630-
23534-2
варіант 9

Вентиль шаровий муфтовий Ду20,
Ру16кгс/см2

шт 2
  -    

1115 792
3 0,0098 0,03

211,61 __-__ __-__ __-__423

371,63 20 2,4100 7,2366 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм

шт 3
263,92

  -    
312   -    

  -      -      -    

  -    

311,81 __-__ __-__ __-__65 & С1630-
23534
варіант 4

Кран трьохходовий точений для манометра шт 1

64 & С1630-
23534
варіант 5

Манометр технічний , 0-10 атм д.100 шт 1
  -    

  -      -    
435,06 __-__ __-__ __-__435   -    

  -      -    

63 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1
41,59

  -      -      -    

60,95 __-__ 0,3600 0,3661 42
  -    

62 & С1630-
975-22
варіант 4

Лічильник води типу 620, д.20 "
(Sensus)(або аналог)

шт 1
  -    

73
  -      -      -    

3552,86 __-__ __-__ __-__3553   -    

61 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1
73,37
78,72 __-__ 0,6700 0,6779

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25,42
6,32

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45498

43481       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 45498 1921
22

  -    
  -      -      -    

96 17,51
0,17

87 С130-932
варіант 4

Відвід сталевий Ду20 шт 1
  -    

97   -    
  -      -      -    

35,52 __-__ __-__ __-__36

96,72 __-__ __-__ __-__86 С130-932
варіант 3

Відвід сталевий Ду50 шт 1
  -    

  -    
526   -    

  -      -      -    

  -    
526,03 __-__ __-__ __-__85 С130-932

варіант 2
Перехід з пластикової труби ПЕ-100 на
сталеву Ду50

шт 1

84 С130-932
варіант 1

Фланець плоский сталевий д.50,Ру=10 шт 3
  -    

  -      -    

322,03 __-__ __-__ __-__966   -    
  -      -    

83 & С1630-
23534-1
варіант 1

Засувка чав. клин. фланц. д.50 з 
електроприводом 380 В 30ч906бр

шт 1
  -    

  -      -      -    

26606,91 __-__ __-__ __-__26607   -    
  -    

82 & С1630-
23534-1
варіант 2

Засувка чав. клин. фланц. д.50 мм 30ч906бр шт 2
  -    

792
19 0,0478 0,14

4418,69 __-__ __-__ __-__8837   -    

81 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 3
263,92

276   -    
  -      -      -    

382,44 76 2,4100 7,231147

275,89 __-__ __-__ __-__80 С1630-103
варіант 8

Фільтр сітчатий dn 20 шт 1
  -    

1346,97
140 135

  -      -      -    

  -    

1398,61 __-__ 12,3000 1,2379 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 20 мм

10шт 0,1

78 & С1-8912-
6-37
варіант 3

Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 мм шт 1
  -    

  -      -    

184,84 __-__ __-__ __-__185   -    
  -      -    

77 & С1-8912-
6-37
варіант 2

Контргайка  д.20мм шт 2
  -    

  -      -      -    

20,01 __-__ __-__ __-__40   -    
  -    

76 & С1-8912-
6-37
варіант 1

Муфта д.20мм шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

30,21 __-__ __-__ __-__60   -    

75 & С1630-
23534-33
варіант 3

Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм. шт 1
  -    

94   -    
  -      -      -    

28,73 __-__ __-__ __-__29

47,09 __-__ __-__ __-__74 & С1630-
23534-33
варіант 2

Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм. шт 2
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
1943
1005
1,85
321

46503

46503

 Роздiл 3. Водопровід (Гаряча вода Т3) 
2149,64
1297,93

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3476,61
2137,59

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

782   -    
  -      -      -    

  -    

23,95 __-__ __-__ __-__98 & С113-
1559-33
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д20 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 32,64

97 & С113-
1559-11
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex",д.15 мм,
товщиною 9мм   (або аналог)

м 25,5
  -    

  -      -    
20,28 __-__ __-__ __-__517   -    

  -      -    

96 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 5,7
372,20

  -      -      -    
372,20 __-__ 3,5200 20,062122 2122

  -    

95 С113-1879
варіант 3

Хомут із двома  шурупами діам. 20 мм шт 25
  -    

  -    
  -      -      -    

12,16 __-__ __-__ __-__304   -    

94 & С113-616-
21-В12
варіант 4

Вентиль шаровий латунний, Ду15мм шт. 40
  -    

515   -    
  -      -      -    

277,48 __-__ __-__ __-__11099

20,60 __-__ __-__ __-__93 С113-1352
варіант 13

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм ДСТУ
Б В.2.7-151:2008

м 25
  -    

30602,27
8520 7651

534 19,9540 4,99

  -    
34078,88 869 268,9600 67,2492 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,25

91 С113-1879
варіант 2

Хомут із двома  шурупами діам. 25 мм шт 32
  -    

  -      -    

17,26 __-__ __-__ __-__552   -    
  -      -    

90 & С113-616-
21-В12
варіант 3

Вентиль шаровий латунний, Ду20мм шт. 4
  -    

  -      -      -    
547,43 __-__ __-__ __-__2190   -    

  -    

89 С113-1353
варіант 9

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм м 29,728
  -    

7703
415 12,1320 3,88

21,62 __-__ __-__ __-__643   -    

88 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,32
24071,30
28888,64 688 211,5600 67,79244

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130753

101826
28319
14448
26,44
4592

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

949 8,87
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
1557 245,35  Разом прямі витрати по роздiлу 3 130753 27370

112 & С130-9-
В1-223-1

Електробойлер Ariston, 120л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

12557,39 __-__ __-__ __-__25115   -    

111 & С130-9-
В1-223-2

Електробойлер Ariston, 80л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 3
  -    

5621   -    
  -      -      -    

6637,88 __-__ __-__ __-__19914

5621,00 __-__ __-__ __-__110 & С130-9-
В1-225

Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1
  -    

  -    
5414   -    

  -      -      -    

  -    
5414,49 __-__ __-__ __-__109 & С130-9-

В1-225-5
Електробойлер Ariston, 30л (або аналог.) з
комплектуючими

шт 1

108 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 0,7
14134,46

  -      -    

14134,46 __-__ 129,0700 90,359894 9894
  -      -    

107 & С113-
1792-11
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм шт 10
  -    

  -      -      -    

109,08 __-__ __-__ __-__1091   -    
  -    

106 & С113-
1792-33
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм шт 10
  -    

  -    
  -      -      -    

117,59 __-__ __-__ __-__1176   -    

105 & С130-
1159-5

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 18
  -    

1713   -    
  -      -      -    

159,45 __-__ __-__ __-__2870

171,28 __-__ __-__ __-__104 & С130-
1159-6

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм шт 10
  -    

  -    
3597   -    

  -      -      -    

  -    
239,82 __-__ __-__ __-__103 & С130-

1159-9
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм шт 15

102 & С130-
1159-12

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 20
  -    

  -      -    
251,04 __-__ __-__ __-__5021   -    

  -      -    

101 & С130-
1159-13

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм шт 11
  -    

  -      -      -    

250,84 __-__ __-__ __-__2759   -    
  -    

100 & С130-
1159-14
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 40
  -    

  -    
  -      -      -    

206,10 __-__ __-__ __-__8244   -    

99 & С130-
1159-15
варіант 2

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 8
  -    

5 6 10 11 12
229,56 __-__ __-__ __-__1836



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  143  37_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9
145201

145201

 Роздiл 4. Система К-1 
37,55
15,03

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20,44
7,74

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

126 & С111-879-
4-В1
варіант 1

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
50

шт 40
  -    

856   -    
  -      -      -    

27,11 __-__ __-__ __-__1084

29,50 __-__ __-__ __-__125 С113-2254
варіант 1

Трійник ПВХ прямий  (90°) д50 шт 29
  -    

  -    
1513   -    

  -      -      -    

  -    
39,82 __-__ __-__ __-__124 С113-2235

варіант 2
Коліно ПВХ 90° д50 шт 38

123 С113-2226
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 40
  -    

0,0572 0,02

65,79 __-__ __-__ __-__2632   -    
  -      -    

122 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,4335
11065,46

  -      -      -    

11213,63 9 95,7800 41,524861 4797
3

121 & С111-155-
356-В1
варіант 2

Хомут з дюбелем  для кріплення труб діам.
110

шт 104
  -    

  -    
  -      -      -    

32,60 __-__ __-__ __-__3390   -    

120 & С130-62-
1-36
варіант 1

Прочистка ПВХ д.110 шт 7
  -    

539   -    
  -      -      -    

318,33 __-__ __-__ __-__2228

179,60 __-__ __-__ __-__119 & С113-
2280-1-2Я

Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45_ шт 3
  -    

  -    
442   -    

  -      -      -    

  -    
73,61 __-__ __-__ __-__118 С113-2256

варіант 2
Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х110х50мм

шт 6

117 С113-2256
варіант 1

Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам.
110х50х110 мм

шт 5
  -    

  -      -    
70,55 __-__ __-__ __-__353   -    

  -      -    

116 С113-2257
варіант 1

Трійник ПВХ косий (45°)  діам. 110 мм шт 32
  -    

  -      -      -    
149,88 __-__ __-__ __-__4796   -    

  -    

115 С113-2236
варіант 2

Коліно ПВХ 45° д110 шт 30
  -    

  -    
  -      -      -    

100,70 __-__ __-__ __-__3021   -    

114 С113-2227
варіант 1

Труба  ПВХ для внутрішньої каналізації   д.
100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007

м 104
  -    

12194 11852
17 0,1130 0,13

180,72 __-__ __-__ __-__18795

10916,93 42 91,8400 102,59113 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,117
10610,28

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

5 6 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн.
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

472,64
177,23
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

1648,38
958,26

__-__
  -    

__-__
  -    

70,31
16,69

20771
150 0,1278 1,15

140 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1
тНасос Grundfos AP 12.40.04.А1 0.
4кВт;220В;1ф

шт 9
2307,89

715   -    
  -      -      -    

2709,74 633 21,3200 191,8824388

16,24 __-__ __-__ __-__139 С113-1882
варіант 1

Хомут із двома  шурупами діам. 40 мм шт 44
  -    

  -    
2563   -    

  -      -      -    

3,92

58,26 __-__ __-__ __-__138 С113-1355
варіант 1

Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм ДСТУ
Б В.2.7-151:2008

м 44

137 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40
мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,44
26123,89

  -      -    

27772,27 725 229,6000 101,0212220 11495
422 8,9018

136 & С130-62-
1-25
варіант 7

Клапан зворотній сталевий, Ду32мм шт 11
  -    

  -      -      -    

528,74 __-__ __-__ __-__5816   -    
  -    

135 & С130-62-
1-25
варіант 6

Вентиль шаровий латунний, Ду32мм шт 11
  -    

5806
  -      -      -    

852,59 __-__ __-__ __-__9378   -    

134 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 22
263,92

7447 7278
  -      -      -    

272,04 __-__ 2,4100 53,025985

1489,41 __-__ 14,6600 73,3133 КР15-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

шт 5
1455,59

  -    
6899   -    

  -      -      -    

  -    
1724,72 __-__ __-__ __-__132 & С11-4-10-

23
варіант 1

Вакуумний клапан ду100 HL шт 4

131 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4
180,50

  -      -    
239,62 __-__ 1,7500 7958 722

  -      -    

130 & С10000-
26-1

Канал 300х1000хh120, Ду100, 1м з
чавунною решіткою WodaLand або аналог

шт 10
  -    

18 1,4104 0,14
5338,52 __-__ __-__ __-__53385   -    

  -    

129 КБ16-5-3
заст

Прокладання каналу 300х1000хh120, Ду100 100м 0,1
16980,53

  -    
  -      -      -    

18914,39 47 149,2400 14,921891 1698

128 С130-637
варіант 2

Трап  чавунний з горизонтальним  випуском
Ду100 ( HL)

комплект 4
  -    

760 661
  -      -      -    

4942,51 __-__ __-__ __-__19770

1900,09 __-__ 14,9000 5,96127 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,4
1651,67
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1 2 3 4 7 8 9
89,26
23,07

7,22
1,97

Вузол  1ущільнення каналізаційного
випуску -5шт

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225782

149748
75045
36750
65,04

11299
262532

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1649 676,46  Разом прямі витрати по роздiлу 4 225782 74385
660 5,73

  -    
482   -    

  -      -      -    

  -    
205155,28 __-__ __-__ __-__148 С111-596-1

варіант 2
Пенекрит т 0,00235

147 & С111-596-
1-1

Гідроізоляційний жгут пенебар м 2,4
  -    

  -      -    
255,48 __-__ __-__ __-__613   -    

  -      -    

146 С111-596-1
варіант 1

Пенетрон т 0,0039
  -    

  -      -      -    

154763,26 __-__ __-__ __-__604   -    
  -    

145 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 5
409,21

  -    
  -      -      -    

954,62 __-__ 3,8700 19,354773 2046

144 С1630-1
варіант 2

Труба ПЕ д.150 м 2,5
  -    

265 265
  -      -      -    

188,71 __-__ __-__ __-__472

10610,28 __-__ 91,8400 2,3143 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 150мм( футляр)

100м 0,025
10610,28

555
4 0,0145 0,03

142 КМ8-481-21
 Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Підготовлення до випробування, здавання
під налагодження і пуску, приєднування до
електричної мережі електричних машин з
короткозамкненим ротором зі щитовими
підшипниками, які надходять у зібраному
вигляді, маса до 0,25 т

шт 2
277,27

8984 6439
46 0,1708 0,34

354,84 14 2,4000 4,8710

4491,76 179 29,4000 58,8141 КМ7-218-2
 Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж насосного агрегату лопатевого
відцентрового одноступінчастого,
багатоступінчастого об'ємного, вихрового,
поршневого, приводного, роторного на
загальній фундаментній плиті або
моноблочного, маса 0,17 т(КНС Pedrollo
SAR 550-BCm 10/50 )

шт 2
3219,59

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

262532

 Роздiл 5. Санітарно-технічне
обладнання 

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37,91
18,80
__-__
  -    

__-__
  -    

ТХ
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

160 & С130-644-
В2
варіант 15

Вайна мийна 1-но секційна,Підведення х.в.,
г.в ду15мм, сифон 500х500х900 (h) мм

комплект 1
  -    

  -      -      -    
4078,82 __-__ __-__ __-__4079   -    

  -    

159 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 0,3
3297,98

  -    
  -      -      -    

4003,01 __-__ 29,4200 8,831201 989

158 & С130-644-
В2
варіант 14

Вайна мийна 2-х секційна,Підведення х.в.,г.
в ду15мм, сифон1000х500х900мм

комплект 2
  -    

1109 956
  -      -      -    

4792,82 __-__ __-__ __-__9586

5545,98 __-__ 42,6200 8,52157 КР15-36-2 Установлення ванни мийной 2-х секційной 10к-т 0,2
4777,70

  -      -      -    
156 & С130-618-

2
варіант 3

Змішувач з лійкою комплект 1
  -    

  -    
  -      -      -    

2821,44 __-__ __-__ __-__2821   -    

155 & С130-644-
В12
варіант 1

Душовий піддон  з комплектом кріплень,
гнучким підключенням до гар.  та хол. води
Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)

комплект 1
  -    

224 172
2 0,1496 0,01

4287,66 __-__ __-__ __-__4288

2235,56 4 16,2400 1,62154 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,1
1717,22

  -    
59041   -    

  -      -      -    

  -    

1968,04 __-__ __-__ __-__153 С130-617
варіант 4

Змішувач для умивальника комплект 30

152 & С130-644-
В2
варіант 7

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном ,комплектом кріплень,гнучкими
підключеннями до хол.та гарячої вод
Cersanit (  або аналог)

комплект 30
  -    

  -      -    
4930,22 __-__ __-__ __-__147907   -    

  -      -    

151 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 3
3584,96

  -      -      -    

3591,42 __-__ 31,9800 95,9410774 10755
  -    

150 С130-901
варіант 3

Унiтази  керамічний з косим випуском  в
комплекті із змивним бачком ,комплектом
кріплень, гнучким підключенням до           
холодної води Ду15  l=600мм   (1шт)
Cersanit ( або аналог)

шт 28
  -    

11301
  -      -      -    

3392,34 __-__ __-__ __-__94986   -    

149 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 2,8
4036,05
4300,01 __-__ 36,4100 101,9512040

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

368452

344275
24175
12404
22,77
3956

380856

380856

1427248

1168897
253818
126276
226,43
39334

1553524

1553524
2495,59Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9180 2227,1  Разом прямі витрати по кошторису 1427248 249171
4647 42,06

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 368452 24173
2

  -    
  -      -      -    

4 216,86
0,01

162 & С130-618-
1
варіант 1

Змішувач для мийки,ванної комплект 5
  -    

11640   -    
  -      -      -    

1751,29 __-__ __-__ __-__8756

5819,96 __-__ __-__ __-__161 & С130-644-
В2
варіант 13

Мийка нержавіюча ,Підведення х.в.,г.в
ду15мм, сифон 500х500х200мм

комплект 2
  -    
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1 2 3 4 7 8 9
293152

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  -    

  -      -    
__-__ __-__  Разом прямі витрати по кошторису 774835   -    
  -    

4 & 1504-
19122-33

Насос Grundfos AP 12.40.04.А1 0.
4кВт;220В;1ф

компл 9
  -    

  -      -      -    

28886,67 __-__ __-__ __-__259980   -    
  -    

3 & 1504-
19122-3
варіант 1

Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR
550Вст10/50( 2 насоса N=0.75 Вт,220 v).

компл 2
  -    

  -    
  -      -      -    

102395,83 __-__ __-__ __-__204792   -    

2 & 1504-
19122-19
варіант 2

Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2
AGE 0.50T DPC

компл 1
  -    

122943   -    
  -      -      -    

187120,00 __-__ __-__ __-__187120

17563,33 __-__ __-__ __-__1 & 1503-
1271-18
варіант 1

Шафа металева 800х600х250 мм, Кран-
комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2для
одного пожежного крануд.50мм ,, двох 
вогнегасников ВП-6 ,датчиком положення
пожежного крану ДППК-Св,   датчиком
відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком
керування пожежним краном  БУПУ в
комплекті

компл 7
  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт   -     розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 -ВК Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 804,681  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на придбання обладнання водопостачання, каналізації

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  150  37_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
774835

29846
804681

804681
  -    
  -    

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В.Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Всього устаткування, грн.
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  151  37_КД_ЛК1_02-01-010

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

25274

25274
10159
14,61
2539

35433  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 25274 25274
  -    

7943
  -      -      -    

__-__ 168
  -    

2 КП3-52-2 Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год
(КНС,Насосна станція пожежогасіння)

насос 3
2647,74

17331 17331
  -      -      -    

2647,74 __-__ 17,6000 52,87943

1925,63 __-__ 12,8000 115,21 КП3-52-1 Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год насос 9
1925,63

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23-ВК Кошторисна трудомісткість 0,18261  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,813  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 35,433  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  152  37_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9

35433
182,61
27813

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В.Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  153  37_КД_ЛК1_02-01-011

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Опалення 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52282

49336
2946       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  -      -    
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

__-__ 28,57  Разом прямі витрати по роздiлу 1 52282 2946

3 & С130-588-
3-В9
варіант 2

Електроконвектор Термія ЭВНА-0,5 в
комплекті з кріпленнями

шт. 20
  -    

  -    
  -      -      -    

1898,19 __-__ __-__ __-__37964   -    

2 & С130-588-
3-В9
варіант 3

Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0 в
комплекті з кріпленнями

шт. 5
  -    

3009 2946
  -      -      -    

2261,82 __-__ __-__ __-__11309

12035,35 __-__ 114,2600 28,571 КБ21-30-1
заст

Установлення електроконвекторів 100шт 0,25
11784,78

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 ОВ.С Кошторисна трудомісткість 2,74621  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 302,022  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2028,576  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення,вентиляція

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  154  37_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
1500
2,77
481

53782

53782

 Роздiл 2. Вентиляція приточна 
13,54

4,32

__-__
  -    

__-__
  -    

12,61
4,47

29,43
10,44
__-__
  -    

12,61
4,47

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13,34
2,24 0,04

14 КБ20-28-7
заст

Установлення противибухового пристрою шт 2
254,40

  -      -    

308,68 27 2,1400 4,28617 509
4 0,0200

13 & С130-62-
1-4
варіант 45

Клапан    герметичний ГК-300 skz шт 1
  -    

  -      -      -    
35751,89 __-__ __-__ __-__35752   -    

  -    

12 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
180,50

  -    
  -      -      -    

180,50 __-__ 1,7500 1,75181 181

11 & С130-62-
1-4
варіант 49

Клапан    герметичний ГК-400 skz шт 1
  -    

318 225
4 0,0399 0,04

50333,63 __-__ __-__ __-__50334

317,92 13 2,1800 2,1810 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
224,85

  -    
80934   -    

  -      -      -    

0,09
80933,63 __-__ __-__ __-__9 & С130-62-

1-4
варіант 48

Клапан    герметичний ГК-600 skz шт 1

8 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 1
335,21

0,0399 0,04
480,89 29 3,2500 3,25481 335

10 0,0931

7 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
224,85

  -      -      -    
317,92 13 2,1800 2,18318 225

4

6 С130-253
варіант 1

Шумоглушник ВЕНТС СР600х300 шт 4
  -    

1275
  -      -      -    

8299,92 __-__ __-__ __-__33200   -    

5 КБ20-26-10 Установлення шумоглушників
вентиляційних

шт 4
318,70

5201 4116
9 0,0300 0,06

1353,03 __-__ 3,0900 12,365412

2600,44 27 18,3600 36,724 КБ20-55-1 Установлення агрегатів вентиляторних
продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна
система П1 ВЕНТС ВЕНТС МПА 3500 Е3 1.
27+25.2кВт; 3ф; 380В,Приточна система П2
ВЕНТС МПА 4000 Е-24,0 ЕС А31 1.
57+26кВт; 3ф; 380В)

шт 2
2058,16

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  155  37_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2,89
0,46

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34,95
5,87

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

29 & С130-62-
1-5
варіант 31

Дросельна заслонка ДК 150,Ду 150мм шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

240,59 __-__ __-__ __-__481   -    

28 & С130-62-
1-5
варіант 30

Дросельна заслонка ДК 100,Ду100мм шт 4
  -    

90881   -    
  -      -      -    

202,85 __-__ __-__ __-__811

803,97 __-__ __-__ __-__27 С130-1124
варіант 35

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 200мм

м2 113,04
  -    

  -    
7195   -    

  -      -      -    

  -    

803,97 __-__ __-__ __-__26 С130-1124
варіант 32

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 8,949

25 С130-1124
варіант 33

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 7,85
  -    

0,0524 0,07

803,97 __-__ __-__ __-__6311   -    
  -      -    

24 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200
мм

100м2 1,29839
26674,80

  -      -      -    
28437,67 45 261,8000 339,9236923 34634

8

23 & С111-
1756-39

Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 4
  -    

  -    
  -      -      -    

177,74 __-__ __-__ __-__711   -    

22 & С111-
1756-39
варіант 1

Анемостат ВЕНТС А 150 ВР шт 2
  -    

29693   -    
  -      -      -    

212,42 __-__ __-__ __-__425

247,44 __-__ __-__ __-__21 & С111-
1756-200
варіант 1

Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100 шт 120
  -    

190,01
24305 23941

58 0,0046 0,58

  -    

192,90 364 1,8200 229,3220 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 126

19 & С111-
1717-1
варіант 2

Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (
або аналог)

м2 20,4
  -    

  -      -    
168,19 __-__ __-__ __-__3431   -    

  -      -    

18 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь

10 м2 2
705,29

  -      -      -    

705,29 __-__ 6,6700 13,341411 1411
  -    

17 & С130-62-
1-4
варіант 56

Фільтр касетний Вентс ФБ 315 шт 1
  -    

1802
  -      -      -    

3054,62 __-__ __-__ __-__3055   -    

16 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 1
1802,28

60160   -    
  -      -      -    

1802,28 __-__ 15,8400 15,841802

30079,78 __-__ __-__ __-__15 & С130-62-
15-2
варіант 3

Противибуховий пристрій УЗС-8skz шт 2
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  156  37_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

34,95
5,87

34,95
5,87

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23,35
3,92

__-__
  -    

__-__
  -    

116,01
5,87

1593
  -    0,0524   -    

43 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 450
мм

100м2 0,07536
21131,99

53176   -    
  -      -      -    

28446,54 9 207,4000 15,632144

857,67 __-__ __-__ __-__42 С130-1128
варіант 42

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х450мм

м2 62
  -    

  -    
4374   -    

  -      -      -    

0,02

857,67 __-__ __-__ __-__41 С130-1128
варіант 41

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 500х350мм

м2 5,1

40 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, периметром до
2400 мм

100м2 0,671
15900,95

  -      -    

24889,13 16 156,0600 104,7216701 10670
3 0,0350

39 С130-1128
варіант 40

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 500х300мм

м2 12,8
  -    

  -      -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__10978   -    
  -    

38 С130-1128
варіант 39

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 450х350мм

м2 24
  -    

  -    
  -      -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__20584   -    

37 С130-1128
варіант 34

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 400х300мм

м2 18,2
  -    

3602   -    
  -      -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__15610

857,67 __-__ __-__ __-__36 С130-1128
варіант 38

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 300х300мм

м2 4,2
  -    

21131,99
16746 12510

  -      -      -    

  -    

28287,52 __-__ 207,4000 122,7835 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром
від 1100 до 1600 мм

100м2 0,592

34 & С130-62-
1-5
варіант 35

Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм шт 3
  -    

  -      -    

482,33 __-__ __-__ __-__1447   -    
  -      -    

33 С130-1124
варіант 34

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 300мм

м2 39,564
  -    

2 0,0524 0,02

803,97 __-__ __-__ __-__31808   -    
  -    

32 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 355
мм

100м2 0,39564
24423,03

6282
1 0,0524 0,01

31656,52 14 239,7000 94,8312525 9663

31 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 250
мм

100м2 0,2355
26674,80

6846   -    
  -      -      -    

34386,01 8 261,8000 61,658098

380,33 __-__ __-__ __-__30 & С130-62-
1-5
варіант 33

Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм шт 18
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

77,49
3,92

__-__
  -    

__-__
  -    

704959

594269
110224

58582
110,7

19232
763541

763541

 Роздiл 3. Вентиляція витяжна В1-В15, 
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    190,81

1189 191
  -      -      -    

  -    
1188,74 __-__ 1,8500 1,8552 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників

вентиляційних т круглого перерізу
діаметром обичайки 200 мм

шт 1

51 & С130-62-
15-11

Гнучка вставка №4"Горизонт"( або аналог) шт 2
  -    

  -      -    
1082,62 __-__ __-__ __-__2165   -    

  -      -    

50 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,5024
996,48

  -      -      -    

1000,23 __-__ 9,7800 4,91503 501
  -    

49 & С130-62-
15-3А
варіант 1

Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у
вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год,
 P=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"( або  
аналог)

шт 1
  -    

1448
  -      -      -    

25626,80 __-__ __-__ __-__25627   -    

48 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1448,09
1653,27 __-__ 14,0400 14,041653

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

0,97
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    
569 1068,1  Разом прямі витрати по роздiлу 2 704959 110121
103

47 С111-1865
варіант 3

Кріплення повітропроводів кг 68
  -    

  -      -      -    

96,58 __-__ __-__ __-__6567   -    
  -    

46 С130-1126
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр
400 мм

м2 4,71
  -    

749
  -    0,0350   -    

999,09 __-__ __-__ __-__4706   -    

45 КБ20-3-8 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 800
мм

100м2 0,0471
15900,95

7529   -    
  -      -      -    

24954,77 4 156,0600 7,351175

999,09 __-__ __-__ __-__44 С130-1126
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр
400 мм

м2 7,536
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

67,72
21,61
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2,89
0,46

__-__
  -    

__-__
  -    

13,54
4,32

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13,34
2,24

__-__
  -      -    

90239   -    
  -      -      -    

0,06
30079,78 __-__ __-__ __-__69 & С130-62-

15-2
варіант 3

Противибуховий пристрій УЗС-8skz шт 3

68 КБ20-28-7
заст

Установлення противибухового пристрою шт 3
254,40

  -      -    

308,68 40 2,1400 6,42926 763
7 0,0200

67 & С130-62-
15-11
варіант 13

Гнучкі вставки ВВГ 450х400мм шт 4
  -    

  -      -      -    
553,55 __-__ __-__ __-__2214   -    

  -    

66 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
вентиляторів

м2 1,44
996,48

  -    
  -      -      -    

1000,23 __-__ 9,7800 14,081440 1435

65 & С130-62-
110
варіант 1

Вентилятор  ВЕНТС Домовент 150 Тиша Л
0.028кВт;1ф;220В

шт 2
  -    

17616   -    
  -      -      -    

1098,81 __-__ __-__ __-__2198

2516,61 __-__ __-__ __-__64 & С130-62-
110

Вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С, 0.
016кВт; 1ф; 220В

шт 7
  -    

  -    
20405   -    

  -      -      -    

  -    
5101,36 __-__ __-__ __-__63 & С130-62-

111
Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, 0.078кВт;
1ф; 220В

шт 4

62 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 13
696,14

0,0300 0,06

698,67 __-__ 6,2100 80,739083 9050
  -      -    

61 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 тВентилятор витяжний В1,
В2 ВЕНТС ВКМ 450, 0.665кВт; 1ф; 220В

шт 2
1104,15

  -      -      -    

1281,74 27 10,2000 20,42563 2208
9

60 & С111-
1756-35
варіант 1

Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100 шт 120
  -    

  -    
  -      -      -    

424,75 __-__ __-__ __-__50970   -    

59 & С111-
1756-35
варіант 3

Решітка вентиляційна EMC-R-U 300х200 шт 4
  -    

23920 23561
57 0,0046 0,57

543,24 __-__ __-__ __-__2173

192,90 359 1,8200 225,6858 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 124
190,01

  -    
1505   -    

  -      -      -    

  -    
188,08 __-__ __-__ __-__57 & С130-62-

15-11
варіант 11

Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм шт 8

56 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1,13
996,48

  -      -    

1000,23 __-__ 9,7800 11,051130 1126
  -      -    

55 & С111-
1756-12-5
варіант 1

Розширювальна камера шт 1
  -    

22 0,1500 0,15
51175,97 __-__ __-__ __-__51176   -    

  -    

54 КБ18-10-14 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 3 м3

шт 1
2790,97

  -    
  -      -      -    

2858,69 68 27,0600 27,062859 2791

53 С130-235
варіант 15

Шумоглушник СР 150/600 шт 1
  -    

5 6 10 11 12
1635,86 __-__ __-__ __-__1636
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12,61
4,47

__-__
  -    

2570,99
726,52

__-__
  -    

18218,70
5367,23

__-__
  -    

__-__
  -    

2,89
0,46

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12,61
4,47

__-__
  -    180,50

1805 1805
  -      -      -    

0,08
180,50 __-__ 1,7500 17,586 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм
клапан 10

85 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 2
224,85

  -      -    

317,92 25 2,1800 4,36636 450
9 0,0399

84 & С111-
1756-39
варіант 1

Анемостат ВЕНТС А 150 ВР шт 37
  -    

  -      -      -    
212,42 __-__ __-__ __-__7860   -    

  -    

83 & С111-
1756-39

Анемостат ВЕНТС А 100 ВР шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

177,74 __-__ __-__ __-__355   -    

82 & С111-
1756-35
варіант 2

Решітка вентиляційна 3070-1H 175х300 шт 4
  -    

8295 8170
20 0,0046 0,2

450,42 __-__ __-__ __-__1802

192,90 125 1,8200 78,2681 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 43
190,01

  -    
20832   -    

  -      -      -    

  -    
5207,99 __-__ __-__ __-__80 & С130-62-

1-4
варіант 38

Клапан   надмірного тиску  KID-175-300-N шт 4

79 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4
180,50

38,9120 0,16

180,50 __-__ 1,7500 7722 722
  -      -    

78 КБ22-14-8 Нанесення посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 300 мм

1000м 0,004
46081,81

  -      -      -    
647086,92 73 420,8000 1,682588 184

21

77 С113-202
варіант 1

Труба стальна електрозварна Ду 300
(325x8)

м 4
  -    

1680
29 5,8988 0,24

5988,81 __-__ __-__ __-__23955   -    

76 КБ16-10-10 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
300 мм

100м 0,04
41994,41

100667   -    
  -      -      -    

48273,89 103 378,8400 15,151931

50333,63 __-__ __-__ __-__75 & С130-62-
1-4
варіант 49

Клапан    герметичний ГК-400 skz шт 2
  -    

224,85
636 450

9 0,0399 0,08

  -    

317,92 25 2,1800 4,3674 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 2

73 & С130-62-
1-4
варіант 37

Клапан    герметичний ГК-315 skz шт 1
  -    

  -      -    

28356,89 __-__ __-__ __-__28357   -    
  -      -    

72 & С130-62-
1-4
варіант 41

Герметичний клапан ГК-200 skz шт 6
  -    

  -      -      -    

25327,49 __-__ __-__ __-__151965   -    
  -    

71 & С130-62-
1-4
варіант 40

Клапан    герметичний ГК-100 skz шт 2
  -    

1625
  -      -      -    

14280,89 __-__ __-__ __-__28562   -    

70 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 9
180,50

5 6 10 11 12
180,50 __-__ 1,7500 15,751625
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12,61
4,47

__-__
  -    

457,12
87,00

__-__
  -    

2326,74
219,98

34,95
5,87

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -    

101 & С130-62-
1-5
варіант 33

Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм шт 18
  -    

  -      -      -    

380,33 __-__ __-__ __-__6846   -    
  -    

100 & С130-62-
1-5
варіант 31

Дросельна заслонка ДК 150,Ду 150мм шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

240,59 __-__ __-__ __-__481   -    

99 & С130-62-
1-5
варіант 30

Дросельна заслонка ДК 100,Ду100мм шт 42
  -    

111076   -    
  -      -      -    

202,85 __-__ __-__ __-__8520

803,97 __-__ __-__ __-__98 С130-1124
варіант 35

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 200мм

м2 138,16
  -    

  -    
15147   -    

  -      -      -    

  -    

803,97 __-__ __-__ __-__97 С130-1124
варіант 32

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 150мм

м2 18,84

96 С130-1124
варіант 33

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 100мм

м2 23,55
  -    

0,0524 0,09

803,97 __-__ __-__ __-__18933   -    
  -      -    

95 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200
мм

100м2 1,8055
26674,80

2 1,9840 0,02

28437,67 63 261,8000 472,6851344 48161
11

94 КБ22-14-3 Нанесення посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 100 мм

1000м 0,008
28554,96

  -    
  -      -      -    

225558,30 19 257,6000 2,061804 228

93 С130-1195
варіант 1

Труба стальна електрозварна Ду 100
(108x4.0)

м 8
  -    

1159 1082
7 0,7338 0,06

1024,86 __-__ __-__ __-__8199

14481,30 37 118,9000 9,5192 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів вентиляції зі
стальних електрозварних труб діаметром
100 мм

100м 0,08
13528,44

  -    
4374   -    

  -      -      -    

0,08
2187,08 __-__ __-__ __-__91 & С130-62-

1-4
варіант 58

Зворотній клапан КОМ-400, Ду400мм шт 2

90 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 2
224,85

  -      -    

317,92 25 2,1800 4,36636 450
9 0,0399

89 & С130-62-
1-4
варіант 57

Зворотній клапан КОМ-300, Ду315мм шт 1
  -    

  -      -      -    

673,07 __-__ __-__ __-__673   -    
  -    

88 & С130-62-
1-4
варіант 46

Зворотній клапан КОМ-200, Ду200мм шт 6
  -    

  -    
  -      -      -    

440,51 __-__ __-__ __-__2643   -    

87 & С130-62-
1-4
варіант 42

Зворотній клапан КОМ-100, Ду100мм шт 3
  -    

5 6 10 11 12
280,37 __-__ __-__ __-__841
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1 2 3 4 7 8 9
34,95

5,87

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23,35
3,92

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116,01
5,87

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

115 С130-1126
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр
400 мм

м2 1,256
  -    

357 265
  -    0,0524   -    

999,09 __-__ __-__ __-__1255

28446,54 1 207,4000 2,6114 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 450
мм

100м2 0,01256
21131,99

  -    
23157   -    

  -      -      -    

  -    

857,67 __-__ __-__ __-__113 С130-1128
варіант 46

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х350мм

м2 27

112 С130-1128
варіант 45

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 550х300мм

м2 17
  -    

  -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__14580   -    
  -      -    

111 С130-1128
варіант 44

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 400х450мм

м2 13,6
  -    

2 0,0350 0,02

857,67 __-__ __-__ __-__11664   -    
  -    

110 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,8 мм, периметром до
2400 мм

100м2 0,576
15900,95

  -    
  -      -      -    

24889,13 13 156,0600 89,8914336 9159

109 С130-1128
варіант 39

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 450х350мм

м2 40
  -    

12865   -    
  -      -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__34307

857,67 __-__ __-__ __-__108 С130-1128
варіант 35

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 450х300мм

м2 15
  -    

  -    
7204   -    

  -      -      -    

  -    

857,67 __-__ __-__ __-__107 С130-1128
варіант 34

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 400х300мм

м2 8,4

106 С130-1128
варіант 43

Повітроводи  з тонколистової оцинкованої 
сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного
перерізу 350х300мм

м2 14,3
  -    

  -      -    

857,67 __-__ __-__ __-__12265   -    
  -      -    

105 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром
від 1100 до 1600 мм

100м2 0,777
21131,99

  -      -      -    

28287,52 __-__ 207,4000 161,1521979 16420
  -    

104 & С130-62-
1-5
варіант 35

Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм шт 3
  -    

  -    
  -      -      -    

482,33 __-__ __-__ __-__1447   -    

103 С130-1124
варіант 34

Повітроводи  з оцинкованої з  сталі
товщиною 0,50 мм, круглого перерізу,
діаметр 300мм

м2 39,564
  -    

12525 9663
2 0,0524 0,02

803,97 __-__ __-__ __-__31808

31656,52 14 239,7000 94,83102 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 355
мм

100м2 0,39564
24423,03

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

1134389

989784
143804

76864
145,85
25335

1211253

1211253

1891630

1633389
256974
136946
259,32
45048

2028576

2028576
2746,21Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1586 2484,03  Разом прямі витрати по кошторису 1891630 256655
319 2,86

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1134389 143588
216

6181   -    
  -      -      -    
1017 1387,36

1,89

96,58 __-__ __-__ __-__116 С111-1865
варіант 3

Кріплення повітропроводів кг 64
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
302022

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12
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348,869

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 2308-4001-

139
1

2 & 2308-4001-
138

1

3 & 2308-4001-
130
варіант 1

2

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ С.В. Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ О.В. Костирко

 Всього по кошторису 348869

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  13887

 Разом 334982

Приточна система П2 ВЕНТС МПА 4000 Е-24,0 ЕС А31 1.57+26кВт; 3ф; 380В компл 79371,00 79371

Вентилятор витяжний  ВЕНТС ВКМ 450, 0.665кВт; 1ф; 220В
компл 61541,66 123083

3 4 6 7

Приточна система П1 ВЕНТС ВЕНТС МПА 3500 Е3 1.27+25.2кВт; 3ф; 380В компл 132528,00 132528

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
придбання обладнання вентиляції

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23-ОВ відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20460

20460
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн.

  -      -    
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
__-__ 136  Разом прямі витрати по кошторису 20460 20460

3 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5

пристр. 2
1444,22

6740
  -      -      -    

1444,22 __-__ 9,6000 19,22888 2888

2 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 10

вен.мер. 2
3369,86

10832 10832
  -      -      -    

3369,86 __-__ 22,4000 44,86740

5415,84 __-__ 36,0000 721 КП3-28-1 Кондиціонери місцеві автономні [шафового
типу з вмонтованою холодильною
машиною]. Номінальна подача повітрям до
3.5 тис. м3/год, при одному однотипному
кондиціонері в машинному залі
[приміщенні] -припливна установка

кондиц. 2
5415,84

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 0,14783  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,515  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 28,685  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
8225
11,83
2055

28685

28685
147,83
22515

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Пожежна сигналізація 
Обладнання

1,64
0,26

1,64
0,26

1,32
0,21
1,32
0,21

__-__
  -    338,37

338 338
  -      -      -    

  -    
338,37 __-__ 3,2000 3,25 КМ8-125-7 Блок лужних акумуляторів

чотирьохелементний, ємкість 45 А.
год(Акумулятор на батарея, 12В 18А_г)

блок 1

4 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1
896,80

0,0021   -    
1721,97 1 8,0000 81722 897

  -    0,0021

3 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль
релейних ліній M-OUT8R)

шт 1
635,46

  -    0,0026   -    

691,70 1 6,4000 6,4692 635
  -    

2 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС-
Прилад приймально-контрольний
пожежний ТІРАС-8П

шт 1
3891,23

6429
  -    0,0026   -    

4102,56 2 36,8000 36,84103 3891

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
(ТІРАС-16.128П)

шт 1
6428,99
6503,86 2 60,8000 60,86504

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 АПСіСОУЕ ,438/11-23  АПГ.С Кошторисна трудомісткість 2,59414  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 289,861  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 622,710  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система пожежної сигналізації, система порошкового пожежогасіння

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
20,46

8,28

__-__
  -    

1,64
0,26

__-__
  -    

0,25
0,04

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Кабельно-проводникова продукція
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

16080   -    
  -      -      -    

  -    

1,34 __-__ __-__ __-__19 & С111-146-
1
варіант 1

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 12000

18 & С111-146-
1
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 50х50

шт 200
  -    

  -      -    

44,28 __-__ __-__ __-__8856   -    
  -      -    

17 & С111-146-
1
варіант 2

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 20х20

шт 400
  -    

  -      -      -    

23,88 __-__ __-__ __-__9552   -    
  -    

16 & С118-37-
1-Щ
варіант 1

Кабельний канал 20х20 мм ДКС м 2828
  -    

  -    
  -      -      -    

28,26 __-__ __-__ __-__79919   -    

15 & С118-37-
1-Щ-1
варіант 1

Кабельний канал 50х50 ДКС м 171,7
  -    

104537 104225
  -      -      -    

66,46 __-__ __-__ __-__11411

3519,76 __-__ 32,8000 974,1614 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 29,7
3509,27

  -      -      -    
13 КМ10-761-1 Апаратура гучномовного зв'язку Моноблок

системи мовленнєвого сповіщення-Пульт
мікрофонний ПМН-12 ,Блок керування
інформацією БКІ-02М,

комплект 1
20074,50

22332
  -      -      -    

34728,91 __-__ 166,4000 166,434729 20075

12 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 66
338,37

390 338
  -      -      -    

394,42 __-__ 3,2000 211,226032

389,69 __-__ 3,2000 3,211 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 600х865 мм шт 1
338,37

179,36
743 717

  -    0,0004   -    

  -    

185,85 1 1,6000 6,410 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25
А

шт 4

9 КМ10-668-4 Сповіщувач пожежний ручний адресний з
вбудованим ізолятором короткого
замикання(СПР-1)

шт 6
158,86

0,0026 0,35

171,46 __-__ 1,6000 9,61029 953
  -      -    

8 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні( СПД-3,
"Сержант" У-07-12/24)

шт 133
317,73

  -      -      -    

377,74 218 3,2000 425,650239 42258
35

7 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
Коммунікатор МЦА-GSM)

шт 1
173,20

169
8 0,0756 0,08

173,20 __-__ 1,6000 1,6173 173

6 КМ8-125-6 Блок лужних акумуляторів
чотирьохелементний, ємкість 10 А.
годАкумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод

блок 1
169,18

5 6 10 11 12
288,64 20 1,6000 1,6289
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446971

220881
225888
107977
188,52
32749

554948

554948

 Роздiл 2. Система порошкового
пожежогасіння 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

245 2119,69  Разом прямі витрати по роздiлу 1 446971 225845
43 0,43

  -    
505   -    

  -      -      -    

  -    
49,06 __-__ __-__ __-__30 & С152-760

варіант 4
Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2

м 10,3

29 & С152-760
варіант 3

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2

м 432,6
  -    

  -      -    
16,68 __-__ __-__ __-__7216   -    

  -      -    

28 & С152-760
варіант 2

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2

м 690,1
  -    

  -      -      -    
20,09 __-__ __-__ __-__13864   -    

  -    

27 & С152-760
варіант 1

Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 2142
  -    

48
  -      -      -    

9,74 __-__ __-__ __-__20863   -    

26 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,05
969,30

23742 21868
  -      -      -    

1117,43 __-__ 9,6400 0,4856

744,27 __-__ 6,2600 199,6925 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 31,9
685,53

1045,82
105 105

  -      -      -    

  -    
1045,82 __-__ 9,5500 0,9624 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 35 мм2 у коробах
100м 0,1

23 & С10000-
81-15

Скоба для кріплення труби d=32мм шт 10
  -    

  -      -    
11,50 __-__ __-__ __-__115   -    

  -      -    

22 С113-132
варіант 1

Труби сталеві  діаметр 32 мм м 5
  -    

  -      -      -    
90,50 __-__ __-__ __-__453   -    

  -    

21 КБ21-1-2 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 40 мм

100м 0,05
7877,05

  -    
  -      -      -    

7884,20 __-__ 71,9300 3,6394 394

20 & С10000-
81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 12000
  -    

5 6 10 11 12
1,86 __-__ __-__ __-__22320
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1 2 3 4 7 8 9
1,32
0,21

__-__
  -    

1,89
0,30

1,64
0,26

__-__
  -    

__-__
  -    

1,89
0,30

6,35
1,00

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Кабельно -провідникова продукція
__-__
  -    

__-__
  -    

  -    
  -      -      -    

44 & С113-
1406-8-В1А
варіант 1

Труба  с самозагасаючого ПВХ гофрована з
протяжкою, діам. 20 мм ДКС

м 232,3
  -    

9855 9789
  -      -      -    

14,19 __-__ __-__ __-__3296

4284,57 __-__ 42,3300 97,3643 КМ8-409-1 Труба гофрована по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 2,3
4256,28

179 179
  -      -      -    

179,36 __-__ 1,6000 1,642 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25
А

шт 1
179,36

338,37
390 338

  -      -      -    

  -    

389,69 __-__ 3,2000 3,241 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 600х865 мм шт 1

40 КМ11-96-2 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-
2 Тірас

шт 2
346,40

  -      -    

346,40 __-__ 3,2000 6,4693 693
  -      -    

39 КМ11-96-3 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг
МПП Бранд-12-Е-С-68.2-

шт 2
519,60

1 0,0101 0,01
519,60 __-__ 4,8000 9,61039 1039

  -    

38 КМ10-668-1 Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не
входити!" ОСЗ-5

шт 1
158,86

635
1 0,0030 0,01

231,68 6 1,6000 1,6232 159

37 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні-Сповіщувач світло-звуковий
вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-
6 Ех

шт 2
317,73

318 318
  -      -      -    

422,54 4 3,2000 6,4845

158,86 __-__ 1,6000 3,236 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей Satel B-3

шт 2
158,86

179,36
359 359

  -      -      -    

  -    

179,36 __-__ 1,6000 3,235 КМ8-81-1 Пристрої пожежогасіння ПАЗ та ПРЗ шт 2

34 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
Tiras 1

шт 1
3891,23

0,0030 0,01

3892,87 2 36,8000 36,83893 3891
  -    0,0026

33 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні-Сповіщувач пожежний тепловий
вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех

шт 4
317,73

  -      -      -    

422,54 8 3,2000 12,81690 1271
1

32 КМ8-125-7 Блок лужних акумуляторів
чотирьохелементний, ємкість 45 А.
год(Акумулятор на батарея, 12В 18А_г)

блок 1
338,37

897
  -    0,0021   -    

338,37 __-__ 3,2000 3,2338 338

31 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1
896,80

5 6 10 11 12
1721,97 1 8,0000 81722
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -    

61 & С152-760
варіант 1

Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2 м 123,6
  -    

  -      -    
9,74 __-__ __-__ __-__1204   -    

  -      -    

60 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,3
969,30

  -      -      -    
1117,43 __-__ 9,6400 22,172570 2229

  -    

59 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 1
685,53

  -    
  -      -      -    

744,27 __-__ 6,2600 6,26744 686

58 & С111-196-
В28

Коробка комутаційна пластикова Крома
КП2-90-К6 /4

шт 2
  -    

346 346
  -      -      -    

567,91 __-__ __-__ __-__1136

173,20 __-__ 1,6000 3,257 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (
Коробка комутаційна )

шт 2
173,20

  -    
478   -    

  -      -      -    

  -    

23,88 __-__ __-__ __-__56 & С111-146-
1
варіант 2

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 20х20

шт 20

55 & С118-37-
1-Щ
варіант 2

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 101
  -    

  -      -    
28,26 __-__ __-__ __-__2854   -    

  -      -    

54 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1
3509,27

  -      -      -    
3519,76 __-__ 32,8000 32,83520 3509

  -    

53 & С1530-63-
8

DIN рейка м 1
  -    

  -    
  -      -      -    

75,37 __-__ __-__ __-__75   -    

52 & С113-
2142-1
варіант 1

Шафа металева з замком (для приладу
Тірас)

шт 1
  -    

338 338
  -      -      -    

2932,63 __-__ __-__ __-__2933

338,37 __-__ 3,2000 3,251 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 1
338,37

  -    
640   -    

  -      -      -    

  -    
213,18 __-__ __-__ __-__50 & С111-196-

В1
варіант 1

Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл) шт 3

49 С113-6
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні 
діаметр 50 мм,

м 1
  -    

  -      -    
199,05 __-__ __-__ __-__199   -    

  -      -    

48 КБ21-1-3 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

100м 0,01
8039,13

  -      -      -    

8039,13 __-__ 73,4100 0,7380 80
  -    

47 & С111-146-
1
варіант 1

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 1000
  -    

  -    
  -      -      -    

1,34 __-__ __-__ __-__1340   -    

46 & С10000-
81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 1000
  -    

2160   -    
  -      -      -    

1,86 __-__ __-__ __-__1860

2,88 __-__ __-__ __-__45 & С111-185-
701
варіант 1

Скоба монтажна металева для труби
гофрованої д20 СКаТ

шт 750
  -    

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54480

27365
27097
13283
23,75
4127

67763

67763

501451

248246
252985
121259
212,27
36876

622710

622710
2594,14Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 501451 252939
46

Всього по роздiлу 2
266 2381,41

0,46

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3 0,03
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    
21 261,72  Разом прямі витрати по роздiлу 2 54480 27094

64 & С152-760
варіант 4

Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat
5 4х2х0,51 мм2

м 103
  -    

  -    
  -      -      -    

49,06 __-__ __-__ __-__5053   -    

63 & С152-760
варіант 3

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.05 мм2

м 51,5
  -    

1242   -    
  -      -      -    

16,68 __-__ __-__ __-__859

20,09 __-__ __-__ __-__62 & С152-760
варіант 2

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1x2x1.38 мм2

м 61,8
  -    

5 6 10 11 12
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289861

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________О.В. Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12
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201,751

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1603-1044
варіант 1

1

2 1603-1044
варіант 2

1

3 & 1511-4012-2 1
4 & 1511-4012-1 1
5 1511-4012

варіант 1
2

6 1511-4012
варіант 2

1

7 & 1504-12025-
6

1

8 & 2402-4057-1
варіант 1

123

9 & 2402-4057-3
варіант 1

6

10 & 1504-12025-
5

10

11 & 1504-12025-
19

66

12 & 1504-12025-
23

1

13 & 1504-12025-
22

1Пульт мікрофонний ПМН-12 шт 5535,00 5535

Гучномовець настінний 3Вт 3АС100ПН шт 410,00 27060

Моноблок системи мовленнєвого сповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт) шт 25655,00 25655

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 185,00 1110

Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24 шт 640,00 6400

Коммунікатор МЦА-GSM шт 3455,00 3455

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 225,00 27675

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218 шт 1345,83 2692

Акумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод DTM 1209 шт 1040,00 1040

Модуль релійних ліній M-OUT8R шт 2915,00 2915
Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 4704,16 4704

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П шт 17130,00 17130

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П шт 8815,83 8816

3 4 6 7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
придбання обладнання пожежної сигналізації,системи порошкового пожежогасіння

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23 АПСіСОУЕ ,43/11-23  АПГ.С відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
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1 2 5
14 & 1504-12025-

21
1

15 & 1504-12025-
3

6

16 & 1504-12025-
2

4

17 & 1504-12025-
1

1

18 & 2402-4057-1
варіант 2

13

19 & 2402-4057-3
варіант 2

1

Порядок, п. 3.
14

3612

20 & 1511-4012-1 1
21 1511-4012

варіант 1
1

22 & 1504-12025-
18
варіант 2

4

23 & 1504-12025-
17

1

24 & 1504-12025-
16

1

25 & 1504-12025-
15

1

26 & 1504-12025-
14

2

27 & 1504-12025-
13
варіант 2

2

Сповіщувач магнітоконтактний B3 шт 284,00 568

Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ех
шт 1176,00 2352

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт 285,00 285

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт 520,00 520

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех
шт 785,83 3143

Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1 шт 5305,00 5305

Блок живлення, 12 В БЖ 1230 шт 4704,16 4704

Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218 шт 1345,83 1346

Розділ 2. Обладнання системи порошкового пожежогасіння

 Всього по розділу 1 154089

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5898
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 25

Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 шт 185,00 185

 Разом по розділу 1 148166

Резерв на склад

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 225,00 2925

Автоматичний вимикач S201 C10 шт 299,10 1196

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт 157,00 157

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 9150,00 9150

Знак "Ручний пожежний сповіщувач". шт 61,00 366

3 4 6 7
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1 2 5
28 & 1504-12025-

12
варіант 2

1

29 & 1504-12025-
11
варіант 1

2

30 & 1504-12025-
10

2

31 & 1504-12025-
1

1

32 & 1504-12025-
2

1

33 & 1504-12025-
11
варіант 1

2

34 & 1504-12025-
16

1

35 & 1504-12025-
15

1

36 & 1504-12025-
18
варіант 2

1

Порядок, п. 3.
14

3612

 Всього вартість будівельних робіт 25

 Всього вартість устаткування 201726

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7686
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 25

 Разом 194040

 Всього по розділу 2 47662

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1788

Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех
шт 785,83 786

 Разом по розділу 2 45874

Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ шт 285,00 285

Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ шт 520,00 520

Резерв на склад

Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2
шт 5210,00 10420

Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля шт 157,00 157

Автоматичний вимикач S201 C10 шт 299,10 299

Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2
шт 5210,00 10420

Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 шт 1926,00 3852

3 4 6 7

Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5
шт 912,00 912
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1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ О.В. Костирко

 Всього по кошторису 201751

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  178  37_КД_ЛК1_02-01-016

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

20460

20460
8224
11,83
2055

28684  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 20460 20460
  -    

20460 20460
  -      -      -    

__-__ 136
  -    

10229,92 __-__ 68,0000 1361 КП1-77-1 Системи централізованого
[диспетчерського] управління ділянками,
що входять у загальний технологічний
комплекс. Технологічний комплекс, що
включає в себе керовані ділянки, у кількості
до 5 шт

комплекс 2
10229,92

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 АПСіСОУЕ ,43/11-23  АПГ.С Кошторисна трудомісткість 0,14783  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,515  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 28,684  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації,системипорошкового пожежогасіння

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  179  37_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 7 8 9

28684
147,83
22515

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  180  37_КД_ЛК1_02-01-017

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

220,02
62,33
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6041   -    
  -      -      -    

66,46 __-__ __-__ __-__7 & С118-37-
1-Щ-1
варіант 1

Кабельний канал 50х50 ДКС м 90,9
  -    

3509,27
4928 4913

  -      -      -    

  -    
3519,76 __-__ 32,8000 45,926 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,4

5 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг-Антена

шт 1
92,42

  -      -    

94,27 __-__ 0,8000 0,894 92
  -      -    

4 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг-Wi-Fi
маршрутизатор

шт 1
92,42

  -      -      -    

94,27 __-__ 0,8000 0,894 92
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг-
Бездротова точка доступу

шт 6
173,20

1076
62 0,5560 0,56

173,20 __-__ 1,6000 9,61039 1039

2 КМ10-184-5 Монтаж комутатору шт 1
1076,16

390 338
  -      -      -    

1487,73 220 9,6000 9,61488

389,69 __-__ 3,2000 3,21 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм- шт 1
338,37

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23  СКМ.С Кошторисна трудомісткість 0,10585  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,063  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 39,315  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на структуровану кабельну мережу

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  181  37_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34230
62 0,56

  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

220 96,31  Разом прямі витрати по кошторису 34230 10440

22 & С111-196-
В1
варіант 2

Піна однокомпонентна вогнетривка, балон
740 мл DF1201 або аналог

шт 3
  -    

  -    
  -      -      -    

843,89 __-__ __-__ __-__2532   -    

21 & С10000-
81-15
варіант 2

Хомут для кріплення антенни до труби
труби d=50мм

шт 5
  -    

93   -    
  -      -      -    

16,60 __-__ __-__ __-__83

18,64 __-__ __-__ __-__20 & С10000-
81-15
варіант 1

Скоба для кріплення труби d=50мм шт 5
  -    

  -    
1254   -    

  -      -      -    

  -    
245,94 __-__ __-__ __-__19 С113-135

варіант 1
Труба металева  д.50мм м 5,1

18 КБ21-1-3 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

100м 0,05
8039,13

  -      -    

8275,32 __-__ 73,4100 3,67414 402
  -      -    

17 & С1-
ПРНБ0-7
варіант 1

Кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 Ericsson
( або аналог)

м 40,8
  -    

  -      -      -    
90,88 __-__ __-__ __-__3708   -    

  -    

16 КМ8-399-2 Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 35 мм2

100 м 0,4
700,86

  -    
  -      -      -    

700,86 __-__ 6,4000 2,56280 280

15 & С1545-
131-1-50

Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51( або
аналог)

м 424,2
  -    

2395 2208
  -      -      -    

12,86 __-__ __-__ __-__5455

570,24 __-__ 4,8000 20,1614 КМ8-399-1 Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 4,2
525,65

  -    
185   -    

  -      -      -    

  -    

0,37 __-__ __-__ __-__13 & С1545-
131-1-44
варіант 1

Стяжка нейлонова, що не розмикається,
100х2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100
або аналог

шт 500

12 & С10000-
81-6
варіант 1

Анкер-клин 6х40 мм ДКС шт 500
  -    

  -      -    

1,86 __-__ __-__ __-__930   -    
  -      -    

11 & С111-146-
1
варіант 1

Дюбель  металевий 5х45 ДКС шт 500
  -    

  -      -      -    

1,34 __-__ __-__ __-__670   -    
  -    

10 & С111-146-
1
варіант 3

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 50х50

шт 10
  -    

  -    
  -      -      -    

44,28 __-__ __-__ __-__443   -    

9 & С111-146-
1
варіант 2

Аксесуари для кабельного каналу
(заглушки, повороти) 20х20

шт 12
  -    

1427   -    
  -      -      -    

23,88 __-__ __-__ __-__287

28,26 __-__ __-__ __-__8 & С118-37-
1-Щ
варіант 2

Короб кабельний 20х20 мм ДКС м 50,5
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  182  37_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 7 8 9

23570
10502

5085
8,98

1561
39315

39315
105,85
12063

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12
       в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  183  37_КД_ЛК2_02-01-018

45,145

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1603-1044-5

варіант 1
1

2 & 1504-7039-2
варіант 2

1

3 & 1504-7039-2
варіант 1

6

4 & 1504-7039-2
варіант 3

1

5 & 1504-7039-2
варіант 4

1

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ О.В. Костирко

 Всього по кошторису 45145

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1705

 Разом 43440

Wi-Fi маршрутизатор Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) Zyxel( або аналог) шт 6989,00 6989

Антенна Sota PM4G CRC9 Sota( або аналог) шт 1580,04 1580

Комутатор TL-SG2210P JetStream TP-Link( або аналог) шт 4082,50 4083

Бездротова точка доступу UniFi AP AC Lite (UAP-AC-LITE) Ubiquiti( або
аналог)

шт 4999,16 29995

3 4 6 7
Бокс монтажний пластиковий СКІМ 350х250х150 з панеллю IP65  СКІМ( або
аналог)

шт 793,31 793

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
придбання обладнання структурованої кабельної мережі

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23  СКМ.С відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  184  37_КД_ЛК1_02-01-019

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

13287

13287
5341
7,68

1335
18628

18628
96

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 13287 13287
  -    

13287 13287
  -      -      -    

__-__ 88,32
  -    

2214,48 __-__ 14,7200 88,321 КП2-11-4 Модуль зв'язку з апаратурою передачі
даних.

шт 6
2214,48

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23  СКМ.С Кошторисна трудомісткість 0,096  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,622  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 18,628  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи  структурованої кабельної мережі

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  185  37_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 7 8 9
14622

                                     Склав               _____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

5 6 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  186  37_КД_ЛК1_02-01-020

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64,15
44,91

5790

337
5415       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

0,76
  Разом будівельні роботи, грн.

0,3777 0,76
128 48,43  Разом прямі витрати по кошторису 5790 5325

90

4 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 2
203,69

  -      -      -    
314,83 128 1,8600 3,72630 407

90

3 КБ17-2-4 Установлення вішалок 10шт 5,1
514,54

347
  -      -      -    

558,97 __-__ 4,5900 23,412851 2624

2 КБ17-2-5
заст

Установлення аптечки медичної навісної 10шт 0,3
1157,99

1947 1947
  -      -      -    

1206,88 __-__ 10,3300 3,1362

1947,22 __-__ 18,2000 18,21 КМ38-2-1 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,03 т-лещата слюсарні

шт 1
1947,22

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 ТХ Кошторисна трудомісткість 0,05385  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,224  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 8,430  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на монтажні роботи (технологчна частина)

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)
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1 2 3 4 7 8 9
2640
4,66
809

8430

8430
53,85
6224

                                     Склав               _____________________________________О.В.Костирко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________С.В. Крутчик
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12
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2844,470

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 560110-231

варіант 2
8

2 & 560110-234-
15

3

3 & 241996-
19013-88-5

75

4 & 241996-
19013-88-4
варіант 1

140

5 & 241996-
19013-88-3

45

6 & 241996-
19013-88-2

525

7 & 241996-
19013-88-1
варіант 1

102

8 & 241996-
19013-7-17

85

9 550101-144
варіант 4

24

10 & 241996-
19013-7-20

4

11 & 2410-3003-4
варіант 1

20

Стіл письмовий 1160х600х740(h) шт 2784,00 11136

Шафа для іграшок і посібників 1500х320х1200 (h) мм шт 2660,00 53200

Стілець 420х420х400+600(h) шт 1150,00 97750

Лава дитяча 1200х250х280 (h) мм шт 817,00 19608

Стілець шкільний з регульованньом висоти
380х448х400/480/520/580мм(ДхШхВ)

шт 1120,00 588000

Стілець дітячий з регульованням висоти 380х380х280/330/380мм(ДхШхВ)
шт 1070,00 109140

Парта шкільна подвійна 1200х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ)
шт 2015,00 282100

Парта шкільна одинарна 600х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ шт 1470,00 66150

Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(h) мм АП-1 компл 6850,00 20550

Дитячий столик одномістний з регульованньом
висоти600х450х400/460/520/580 мм (ДхШхВ)

шт 1166,66 87500

3 4 6 7
Нари металеві двоярусні висота 1 ярусу-450мм,2-го-1500мм 1800х550х1500
мм (ДхШхВ)

шт 11880,00 95040

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
придбання  меблів та технологічного устаткування
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23-ТХ відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
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1 2 5
12 & 2410-3003-

57
варіант 1

41

13 & 2410-3003-
57
варіант 2

26

14 & 2402-3019-
26
варіант 2

11

15 & 550101-144-
О102

6

16 & 550101-144-
О101

1

17 & 550101-144-
О66
варіант 1

3

18 & 241996-
19013-7-18

2

19 & 241996-
19013-7-15

2

20 & 241996-
19013-7-13

1

21 & 241996-
19013-7-12

1

22 & 241996-
19013-7-16

1

23 & 241996-
19013-7-17
варіант 1

10

24 & 241996-
19013-7-3Б
варіант 1

4

25 & 241996-
19013-7-115
варіант 1

2

26 & 241996-
19013-7-45

4

27 & 1501-1001-1
варіант 1

4

28 & 560110-234-
68
варіант 1

1

Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм шт 1499,00 5996

Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір
камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) мм"ГП - 40"

компл 11916,66 11917

Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gоrenij»
650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог

компл 15999,00 31998

Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог шт 3800,00 15200

Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм
шт 1150,00 11500

Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h)
мм «LG»( або аналог)

шт 24832,50 99330

Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h) шт 7500,00 7500

Стіл палатний 800х500х750h) шт 2382,00 2382

Кушетка медична1900х650х500(h) шт 4999,00 9998

Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3 шт 5440,00 5440

Стіл обідній 4-місцевий 1200х700х730 (Н) мм
шт 2352,00 7056

Стіл лікаря однотумбовий 1150х750х740(h) шт 15000,00 30000

Стіл кухонний з полицею 1200х600х850 (h) мм шт 4985,00 29910

Стіл кухонний з полицею 1000х600х850 (h) мм шт 4352,00 4352

Ліжко дитяче триярусне 1522х650х1900 (h) мм
шт 9530,00 247780

Килим 3000х2000мм
шт 6442,00 70862

3 4 6 7

Ліжко дитяче двоярусне 1522х650х1300 (h) мм
шт 5916,67 242583
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1 2 5
29 & 560110-234-

23
варіант 2

1

30 & 241996-
19013-200

4

31 & 241996-
19013-7-11
варіант 1

6

32 & 241996-
19013-7-24
варіант 1

31

33 & 560110-234-
24
варіант 2

2

34 & 241996-
19013-7-27
варіант 1

13

35 & 241996-
19013-7-26
варіант 1

5

36 550101-144
варіант 6

4

37 550101-144
варіант 1

4

38 550101-144
варіант 5

1

39 & 560110-234-
17

20

40 & 560110-234-
13
варіант 2

1

41 & 560110-234-
10
варіант 2

1

42 & 241996-
18014-17-1
варіант 1

1

43 & 560110-234-
8
варіант 1

1

44 & 560110-234-
1
варіант 2

1
Тумбочка інструментальна 600х480х1350 (h) мм

шт 4475,00 4475

Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139
шт 19157,00 19157

Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100
шт 4800,00 4800

Верстак слюсарний металевий 1250х600х800(h) мм
шт 14610,00 14610

Лищата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм
шт 4095,00 4095

Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце  450х450х450( ДхШхВ) шт 1083,00 1083

Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм шт 1240,00 24800

Лавка металева з дерев'яними дошками на 3 місця 1350х450х450( ДхШхВ) шт 3249,00 12996

Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450( ДхШхВ) шт 2166,00 8664

Стелаж металевий 4 полицями 1500х500х1800 (ДхШхВ)
шт 7500,00 97500

Стелаж металевий 4 полицями 1200х500х1800 (ДхШхВ)
шт 5222,50 26113

Вішалка гардеробна металева настінна на 18 гачків 1850х150х1700(h)
шт 2666,00 82646

Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм
шт 4583,33 9167

Шафа навісна для посуду і продуктів 800х250х300 (h) мм шт 7600,00 30400

Шафа для білизни 1050х450х1850(h)
шт 13500,00 81000

3 4 6 7

Рукомийник Vб=25л 480х480х1600(h) мм
компл 3700,00 3700
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1 2 5

45 2402-3019
варіант 2

26

46 2402-3001
варіант 4

3

47 2402-3001
варіант 3

5

Порядок, п. 3.
14

2740644

                                     Склав               _____________________________________ О.В. Костирко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ С.В.Крутчик
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 2844471

 Всього вартість будівельних робіт 19185

 Всього вартість устаткування 2825286

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  106295
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 19185

 Разом 2718991

 Вогнегасник вуглекислотний переносний V=3л. Сертифікат Держстандарту
ВВК-3

шт 1200,00 3600

 Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л. Сертифікат Держстандарту
ВВК-5

шт 1610,00 8050

Протипожежний інвентар

Вогнегасник порошковий закачний V=6 л. Сертифікат Держстандарту ВП-6(з) шт 698,33 18157

3 4 6 7
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1 06-01-01
2 06-01-02

 --
-

---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Крутчик С.В.

  -     Всього: 416,669   -    416,669 0,75961 85,285

  -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 на каналізація побутова К1 241,918   -    241,918 0,43746 49,36

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на водопровідна мережа В-1 174,751   -    174,751 0,32215 35,925   -    

Складений за поточними цінами станом на  22 квiтня 2025  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 
№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,75961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,285 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 416,669 тис.грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти
«Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський
район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

 персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,03010
  -      -    5,231

__-__ __-__ 0,04223
  -      -    7,337

--------
-

------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,07233
  -      -    12,568

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

56,996 14,077 1,644 72,717 85,285
Разом : 0,55898 0,11504 0,01326 0,68728 0,75961

42,023 49,36
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

0,31265 0,07272 0,00986 0,39523 0,4374606-01-
02

каналізація побутова К1
31,8 9,001 1,222

водопровідна мережа В-1
25,196 5,076 0,422 30,694 35,925

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
 кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,24633 0,04232 0,00340 0,29205 0,3221506-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
78940,48
24573,57

47929,07
15701,04

__-__
  -    

145,41
27,77 0,2240 3,4

4 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 15,2
  -    

  -      -      -    

145,41 2210 __-__ __-__2210   -    
422

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,098
27774,89

259
2022 132,0696 17,01

27774,89 __-__ 314,1600 30,792722 2722

2 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,1288
2010,58

797 47
233 204,9486 1,95

49939,65 6173 22,2360 2,866432

83920,81 750 55,0800 0,521 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi
траншей/

1000м3 0,0095
4980,33

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 ТМК Кошторисна трудомісткість 0,32215  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,925  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 174,751  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопровідна мережа В-1

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  195  37_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9
7196,41
1879,41

1579,53
560,43
__-__
  -    

1359,84
183,65

__-__
  -    

__-__
  -    
8,41
2,98

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3427,01
1230,50

__-__
  -    

__-__
  -    

Футляри,гільзи
13544,40

4322,40
25,55

1,59

__-__
  -    

33,63
11,93 0,1064 0,06

22 КБ22-47-1 Протягування у футляр ПЕ труб діаметром
110мм

100м 0,6
9242,64

  -      -      -    
15767,42 20 84,4000 50,649460 5546

7

21 С113-1385
варіант 1

Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100
SDR 17 Ду200

м 60
  -    

-668
-1 0,0150 -0,01

886,73 __-__ __-__ __-__53204   -    

20 КБ16-29-3 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 200 мм

100м -0,6
1114,14

4619 3807
259 30,0000 1,8

1139,69 -16 8,2200 -4,93-684

76988,40 812 600,0000 3619 КБ23-2-2 Укладання футляра iз ПЕ вiдкритим
способом дiаметром 200 мм

1000м 0,06
63444,00

  -    
  -      -      -    

18 С113-996
варіант 3

Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100
SDR 17 Ду50, 135*

шт 2
  -    

645   -    
  -      -      -    

644,98 __-__ __-__ __-__1290

644,98 __-__ __-__ __-__17 С113-996
варіант 2

Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100
SDR 17 Ду50, 90 

шт 1
  -    

2798,99
1868 840

369 11,4566 3,44

  -    

6226,00 1028 24,6000 7,3816 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,3

15 С113-1220-
11А
варіант 3

Трійник чавунний фланцевий Ду50 шт 1
  -    

  -      -    
3072,59 __-__ __-__ __-__3073   -    

  -      -    

14 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,0098
7206,85

  -      -      -    

9267,67 __-__ 67,3600 0,6691 71
  -    

13 С113-1220-
11А
варіант 2

Адаптер фланцевий для поліетиленових
труб МФП-11, Ду50мм

шт 3
  -    

  -    
  -      -      -    

880,43 __-__ __-__ __-__2641   -    

12 С1630-65
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином Dу50 HAWLE або аналог

шт 1
  -    

212 145
3 0,0266 0,03

8082,20 __-__ __-__ __-__8082

212,19 8 1,4100 1,4111 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1
145,43

8105,69
1000 892

  -      -      -    

  -    
9091,95 __-__ 82,4000 9,0610 КБ22-31-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів

діаметром 50-65 мм
1000м 0,11

9 С113-1376
варіант 1

Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN50
ДСТУ Б В.2.7-151:2008

м 111,1
  -    

1,5461 0,17

66,23 __-__ __-__ __-__7358   -    
  -      -    

8 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,11
26597,03

  -      -      -    
28129,91 150 245,7000 27,033094 2926

20

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,55
1547,95

2527
777 5,1175 7,09

17817,39 __-__ 16,3200 8,989800 851

6 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,386
1822,96

997   -    
260 15,1575 2,1

3402,49 2189 18,3600 25,454716

7196,41 997 __-__ __-__5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,1386
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  196  37_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9
163,87

17,62
1484,96

255,35
__-__
  -    

2568,56
659,49

12349,71
3525,66

148,09
52,86
__-__
  -    

Колодязі зі збірного з/б, Д=1.5м h=1,8м -1шт
19050,76

6422,72
__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

38 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,085
3713,48

  -    
  -      -      -    

16741,54 __-__ 33,5000 2,851423 316

37 С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 1
  -    

1017   -    
  -      -      -    

6398,95 __-__ __-__ __-__6399

127,08 __-__ __-__ __-__36 & С121-781-
15
варіант 1

Скоба д.22-24мм шт 8
  -    

  -    
793   -    

  -      -      -    

  -    
396,55 __-__ __-__ __-__35 К585521-

Л052
варіант 1

Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2

34 К585521-
Л008

Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1
  -    

  -      -    

2677,42 __-__ __-__ __-__2677   -    
  -      -    

33 К585521-
Л007
варіант 1

Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1
  -    

  -      -      -    

2065,82 __-__ __-__ __-__2066   -    
  -    

32 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 1
  -    

  -    
  -      -      -    

3240,46 __-__ __-__ __-__3240   -    

31 К585521-
Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1
  -    

6195 2038
906 47,7098 6,73

2938,85 __-__ __-__ __-__2939

43906,30 2688 141,7600 2030 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,1411
14443,93

2904 1228
  -      -      -    

968,08 __-__ 3,8700 11,6129 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 3
409,21

109,17
807 328

159 0,4838 1,45

0,03

269,16 444 1,1300 3,3928 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

шт 3

27 КБ22-13-5 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 150 мм

1000м 0,001
23829,38

4,8204   -    

245091,66 12 217,6000 0,22245 24
4 27,0464

26 КБ22-8-5 Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб
150 мм

1000м 0,001
57163,32

  -      -      -    
59731,88 3 487,7000 0,4960 57

1

25 С113-12
варіант 1

Труби сталеві  159х4мм м 1
  -    

67
4 1,8640 0,03

592,61 __-__ __-__ __-__593   -    

24 КБ9-71-1
заст

Виготовлення гільз т 0,0161
4179,09

2710 1001
53 0,1465 0,44

5934,07 24 37,2800 0,696

903,24 492 3,1950 9,5923 КБ22-48-1
к=0,25заст

Забивання бітумом та пасмом смоляним
кінців футляра діаметром 200 мм

1 футляр 3
333,56

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  197  37_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9
5,50
1,56

159041

115859
30694
15710

30,1
5231

174751

174751
322,15
35925

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 159041 25196
5498

1250 172
  -    0,0139   -    

17986 246,33
45,72

4033,04 2 5,5800 1,7339 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязiв

м3 0,31
554,04

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  198  37_КД_ЛК1_06-01-02

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
78940,48
24573,57

47929,07
15701,04

__-__
  -    

145,41
27,77 0,2240 9,86

4 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 44
  -    

  -      -      -    

145,41 6398 __-__ __-__6398   -    
1222

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,1554
27774,89

416
3251 132,0696 27,35

27774,89 __-__ 314,1600 48,824316 4316

2 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,20706
2010,58

2308 137
676 204,9486 5,64

49939,65 9925 22,2360 4,610341

83920,81 2171 55,0800 1,511 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi
траншей/

1000м3 0,0275
4980,33

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23 Кошторисна трудомісткість 0,43746  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,360  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 241,918  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на каналізація побутова К1

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  199  37_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9
7196,41
1879,41

1579,53
560,43
__-__
  -    

273,92
77,74

__-__
  -    

410,88
116,62

__-__
  -    

Колодязі зі збірного з/б, Д=1м h=1-2 м -3шт
19773,61

6360,78

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -      -      -      -    

20 & С121-781-
15
варіант 1

Скоба д.22-24мм шт 20
  -    

  -    
  -      -      -    

127,08 __-__ __-__ __-__2542   -    

19 С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 3
  -    

742   -    
  -      -      -    

6398,95 __-__ __-__ __-__19197

371,05 __-__ __-__ __-__18 К585521-
Л052
варіант 2

Кільця опорні КО2 шт 2
  -    

  -    
4792   -    

  -      -      -    

  -    

1597,38 __-__ __-__ __-__17 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 3

16 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2
  -    

  -      -    
1799,57 __-__ __-__ __-__3599   -    

  -      -    

15 К585521-
Л001

Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 2
  -    

  -      -      -    

622,32 __-__ __-__ __-__1245   -    
  -    

14 К585521-
Л004
варіант 1

Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 3
  -    

  -    
  -      -      -    

1263,12 __-__ __-__ __-__3789   -    

13 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3
  -    

13050 4479
1336 45,1454 9,49

1838,19 __-__ __-__ __-__5515

62112,03 4154 201,6000 42,3612 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,2101
21317,18

5067   -    
  -      -      -    

264,58 __-__ __-__ __-__11 С113-1453
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 160мм SN8

м 19,152
  -    

1165,37
1267 221

22 0,8094 0,15

  -    
6669,58 78 11,5900 2,210 КГ23-1-3 Укладання трубопроводів з двошарових

гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і
діаметром 150 мм

100 м 0,19

9 С113-1451-2
варіант 1

Труба двошарова гофрована КОРСИС
діаметром 110мм SN8

м 34,34
  -    

0,5396 0,18

270,65 __-__ __-__ __-__9294   -    
  -      -    

8 КГ23-1-1 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і
діаметром 100 мм

100 м 0,34
757,14

  -      -      -    
4189,92 93 7,5300 2,561425 257

26

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,265
1547,95

4058
1248 5,1175 11,39

17817,39 __-__ 16,3200 4,324722 410

6 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,226
1822,96

1602   -    
418 15,1575 3,37

3402,49 3516 18,3600 40,877574

7196,41 1602 __-__ __-__5 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,2226
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  200  37_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

Колодязі зі збірного з/б, Д=1.5м h=4,28-4,
58м -2шт

9889,41
3189,73

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5,50
1,56

126,58
42,48

148,09
52,86
__-__
  -    

1484,96
255,35

356
22 1,8640 0,16

35 КБ9-71-1
заст

Виготовлення гільз т 0,0852
4179,09

5808 2455
  -      -      -    

5934,07 127 37,2800 3,18506

968,08 __-__ 3,8700 23,2234 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 6
409,21

109,17
1615 655

317 0,4838 2,9

0,34
269,16 889 1,1300 6,7833 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних

колодязях
шт 6

32 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1
2848,64

0,0139 0,02
3510,58 127 26,9400 26,943511 2849

42 0,3362

31 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязiв

м3 1,55
554,04

  -      -      -    

4033,04 9 5,5800 8,656251 859
2

30 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,34
3713,48

  -    
  -      -      -    

16741,54 __-__ 33,5000 11,395692 1263

29 С113-754
варіант 1

Люк чавунний для колодязів важкий шт 2
  -    

4702   -    
  -      -      -    

6398,95 __-__ __-__ __-__12798

127,08 __-__ __-__ __-__28 & С121-781-
15
варіант 1

Скоба д.22-24мм шт 37
  -    

  -    
1113   -    

  -      -      -    

  -    

1112,57 __-__ __-__ __-__27 К585521-
Л002
варіант 2

Кільця  КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1

26 К585521-
Л002
варіант 1

Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 1
  -    

  -      -    
1398,78 __-__ __-__ __-__1399   -    

  -      -    

25 К585521-
Л008

Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 8
  -    

  -      -      -    

2677,42 __-__ __-__ __-__21419   -    
  -    

24 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2
  -    

  -    
  -      -      -    

3240,46 __-__ __-__ __-__6481   -    

23 К585521-
Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 2
  -    

25862 7957
1631 22,8058 11,66

2938,85 __-__ __-__ __-__5878

50591,27 5055 147,2000 75,2522 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах

10м3 0,5112
15564,93

4269 947
  -      -      -    

16741,54 __-__ 33,5000 8,5421 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,255
3713,48

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  201  37_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

4187,43
953,96

25,55
1,59

13911,06
4048,83

220172

154193
42023
21746
42,23
7337

241918

241918
437,46
49360

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

82,58
  Разом будівельні роботи, грн.

31,1839 0,06

34179 312,65  Разом прямі витрати по кошторису 220172 31800
10223

39 КБ22-13-6 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 200 мм

1000м 0,002
26282,40

  -    0,0150   -    

326277,40 28 240,0000 0,48653 53
8

38 КБ16-29-3 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 200 мм

100м -0,02
1114,14

134
2 7,0124 0,01

2497,62 -1 8,2200 -0,16-50 -22

37 КБ22-8-6 Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб
200 мм

1000м 0,002
66973,79

3338   -    
  -      -      -    

71161,22 8 571,4000 1,14142

1636,51 __-__ __-__ __-__36 С113-192
варіант 2

Труби сталеві  діаметр 219 х4,5мм м 2,04
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  202  37_КД_ОК_07-01

1 07-01-01
2 07-01-02
3 07-01-03

 --
-

---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ С.В. Крутчик

Склав ____________________________________________________________ О.В.Костирко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Крутчик С.В.

-----------------

 Всього: 1876,433 71,554 1947,987 2,41720 259,792   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    
 на придбання устаткування придбання малих форм 0,501 71,554 72,055   -      -      -    
 на озелення 606,214   -    606,214 1,48011 147,67

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на благоустрій 1269,718   -    1269,718 0,93709 112,122   -    

Складений за поточними цінами станом на  22 квiтня 2025  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 
№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 2,41720 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 259,792 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1947,987 тис.грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти
«Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський
район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  203  37_КД_ОК_07-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

 персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,10593
  -      -    18,402

__-__ __-__ 0,11972
  -      -    20,797

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------
-

------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,22565
  -      -    39,199

Склав __________________________ О.В.Костирко Перевірив _________________________ С.В. Крутчик

181,068 33,014 6,511 220,593 259,792
Разом : 1,89262 0,24641 0,05252 2,19155 2,41720

  -    
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

07-01-
03

придбання устаткування
придбання малих форм   -      -      -      -    

126,873 147,67
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

1,35756 0,00283 __-__ 1,36039 1,4801107-01-
02

озелення
126,517 0,356   -    

благоустрій
54,551 32,658 6,511 93,72 112,122

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
 кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,53506 0,24358 0,05252 0,83116 0,9370907-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  204  37_КД_ЛК1_07-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

 Роздiл 1. Обвалування.бетонні сходи
(ГП-2) 

14433,50
6163,31

9901,68
4664,17

__-__
  -    

162077

105214
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

19609 152,13
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

45676 111,15  Разом прямі витрати по роздiлу 1 162077 11187

3 С1424-
11611
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С/10

м3 24,48
  -    

9223
1119 37,1413 8,91

3970,86 __-__ __-__ __-__97207   -    

2 КБ6-13-1
заст

Улаштування бетонних сходів 100м3 0,24
38431,00

45264 1964
18490 47,7402 143,22

81691,32 2376 372,6100 89,4319606

15088,14 43300 7,2400 21,721 КБ1-73-2 Улаштування каналів, дамб обвалування
екскаваторами одноковшовими
електричними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 2,5 м3 у ґрунтах 2 групи

1000м3 3
654,64

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23- ГП Кошторисна трудомісткість 0,93709  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,122  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1269,718  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  205  37_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 7 8 9
30796
15921
31,59
5488

177998

177998

 Роздiл 2. Покриття тротуару  деталь "А" 
24258,66

5011,94

145,41
27,77

4512,54
610,13

__-__
  -    

__-__
  -    

4774,40
1523,65

__-__
  -    

__-__
  -    

305540

251525
36485

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 305540 30324
6161

  -    
  -      -      -    

23691 293,19
44,38

11 & К589921-
А001-2
варіант 1

Бордюрний камінь  БР100.20.8 м 264
  -    

61850   -    
  -      -      -    

205,48 __-__ __-__ __-__54247

3970,86 __-__ __-__ __-__10 С1424-
11611
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С/10

м3 15,576
  -    

6781,09
31995 17902

4022 10,5750 27,92

  -    

12119,49 12604 67,4400 178,049 КБ27-66-6 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм

100 м 2,64

8 С1421-
10634
варіант 5

Суміш цементно-піщана  М150(гарцовка) м3 18,48
  -    

  -      -    

2612,37 __-__ __-__ __-__48277   -    
  -      -    

7 С1426-
11789
варіант 2

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина
60 мм 

м2 169,68
  -    

103 5,4781 0,92

493,48 __-__ __-__ __-__83734   -    
  -    

6 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші площадок
та тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 0,168
72620,60

  -    
1194 0,2240 9,63

84533,07 758 670,8600 112,714202 12200

5 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 43,008
  -    

4981 222
842 35,1690 5,91

145,41 6254 __-__ __-__6254

29646,15 4075 14,6000 2,454 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,168
1320,13

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  206  37_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 7 8 9
21115
44,45
7722

326655

326655

 Роздiл 3. Проїзд деталь "Б" 
46125,41

9529,81

145,41
27,77

8288,14
1370,51

18649,37
4222,24

__-__
  -    

1126,55
202,58

__-__
  -    

12375,10
2132,79

__-__
  -    

__-__
  -      -    

21 КБ27-27-5
к=10

Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати або
вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 -
додавати 5см

1000 м2 0,3234
30,94

  -      -    

30,94 __-__ 0,3000 0,110 10
  -      -    

20 & С1-1422-
11-В1
варіант 1

Суміші асфальтобетонні  середньозернисті т 39,32544
  -    

690 14,8399 4,8

5127,16 __-__ __-__ __-__201628   -    
  -    

19 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,3234
1439,83

  -    
  -      -      -    

23968,51 4002 13,9600 4,517751 466

18 С1421-9454
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, 600кг/см

м3 -12,22452
  -    

-524   -    
-66 1,6224 -0,52

1813,49 __-__ __-__ __-__-22169

1621,73 -364 __-__ __-__17 КБ27-13-4
к=3

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3-
вилучати 3 см

1000м2 -0,3234
  -    

  -    
119642   -    

  -      -      -    

9,96
1813,49 __-__ __-__ __-__16 С1421-9454

варіант 1
Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, 600кг/см

м3 65,9736

15 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,3234
3094,42

9,3659 4,54
24219,69 6031 32,0300 10,367833 1001

1365 30,7883

14 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,4851
1427,90

5317 0,2240 42,89
172823,09 4021 14,7800 7,1783836 693

665

13 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 191,4528
  -    

427
3082 66,8696 21,63

145,41 27839 __-__ __-__27839   -    

12 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,3234
1320,13

51512,90 14917 14,6000 4,7216659

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -    

4774,40
1523,65

__-__
  -    

750453

673614
26439
14612
29,89
5192

765065

765065

1218070

1030353
93720
51648
105,93
18402

1269718

1269718
937,09Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 1218070 54551
39169

Всього по роздiлу 3
133166 535,06

296,1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

13399 99,59
  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -      -    

63799 130,72  Разом прямі витрати по роздiлу 3 750453 13040

24 & К589921-
А001-2
варіант 2

Бордюрний камінь  БР100.60.20 м 154
  -    

10443
2346 10,5750 16,29

349,98 __-__ __-__ __-__53897   -    

23 КБ27-66-6 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм

100 м 1,54
6781,09

200633   -    
  -      -      -    

34686,99 7353 67,4400 103,8653418

5127,16 __-__ __-__ __-__22 & С1-1422-
11-В1
варіант 1

Суміші асфальтобетонні  середньозернисті т 39,1314
  -    

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  208  37_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 7 8 9
112122

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               Кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  209  37_КД_ЛК1_07-01-02

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
45,53
13,17

__-__
  -    

541464

413718
126873

64750
119,72
20797

606214
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 541464 126517
356

21885
  -      -      -    
1229 1357,56

2,83

2 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 27
810,57

426014 104632
356 0,1048 2,83

4275,93 __-__ 8,2400 222,48115450

15778,28 1229 42,0400 1135,081 КБ47-25-3 Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

100м2 27
3875,25

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025 р.

креслення (специфікації ) № 438/11-23-ГП Кошторисна трудомісткість 1,48011  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,670  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 606,214  тис. грн.

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озелення
Благоустрій



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  210  37_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 7 8 9

606214
1480,11
147670

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Костирко О.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________Крутчик С.В

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  211  37_КД_ЛК2_07-01-03

72,055

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 560110-123-

2
варіант 1

6

2 & 560110-123-
1

9

Порядок, п. 3.
14

71554

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Крутчик С.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ Костирко О.В.

 Всього по кошторису 72055

 Всього вартість будівельних робіт 501

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 501

 Всього вартість устаткування 71554

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2704

Урна для сміття. шт 1250,00 11250

 Разом 68850

3 4 6 7

Лава для відпочинку
шт 9600,00 57600

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “22 квiтня” 2025  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03
придбання малих форм

Благоустрій

Основа: креслення (специфікації ) № 438/11-23-ГП відомості тощо

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу
дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за
адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23


