

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 107835,347 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,495 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція (аварійно-відновлювальні роботи) після ракетного обстрілу будівлі Великокостромської гімназії-філії Зеленодольського ліцею №2 Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області, розташованою за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Велика Костромка, вул.Фартушного, буд.21.

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція (аварійно-відновлювальні роботи) після ракетного обстрілу будівлі Великокостромської гімназії-філії Зеленодольського ліцею №2 Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області, розташованою за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Велика Костромка, вул.Фартушного, буд.21.	65429,854	9269,190	-	74699,044
Разом по главі 2:			65429,854	9269,190	-	74699,044

В.о. міського голови



Ольга ЦИЦЮРА

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Об'єкти енергетичного господарства	1682,629	718,296	-	2400,925
		Разом по главі 4:	1682,629	718,296	-	2400,925
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі каналізації	175,919	-	-	175,919
		Разом по главі 6:	175,919	-	-	175,919
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Генеральний план	988,821	-	-	988,821
		Разом по главі 7:	988,821	-	-	988,821
		Разом по главах 1-7:	68277,223	9987,486	-	78264,709
		Разом по главах 1-8:	68277,223	9987,486	-	78264,709
		Разом по главах 1-9:	68277,223	9987,486	-	78264,709
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	782,647	782,647
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1173,971	1173,971
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	40,966	40,966
		Разом по главі 10:	-	-	1997,584	1997,584
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	439,999	439,999
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	39,900	39,900
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	313,059	313,059

В.о. міського Голови



Ольга ЦИЦЮРА

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	792,958	792,958
		Разом по главах 1-12:	68277,223	9987,486	2790,542	81055,251
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	995,496	-	-	995,496
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	506,247	506,247
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1638,653	239,700	66,973	1945,326
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4676,751	757,051	-	5433,802
	Настанова [4.43]	Разом	75588,123	10984,237	3363,762	89936,122
		Податок на додану вартість	-	-	17899,225	17899,225
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	75588,123	10984,237	21262,987	107835,347
		Зворотні суми	-	-	-	5,495
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	5,495

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Кас'янок В.В.

В.о. міського голови



Ольга ЦИЦЮРА