

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об'єкта 227,850 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,28276 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 47,074 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Влаштування тимчасової дороги	227,85	-	227,85	0,28276	47,074	-
		Всього:	227,85	-	227,85	0,28276	47,074	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Криволап В.М.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Григорчук А.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Влаштування тимчасової дороги	<u>0.08255</u> 10,121	<u>-</u> -	<u>0.16924</u> 30,114	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25179</u> 40,235	<u>0.03097</u> 6,839	<u>0.28276</u> 47,074
-	Разом :	<u>0.08255</u> 10,121	<u>-</u> -	<u>0.16924</u> 30,114	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25179</u> 40,235	<u>0.03097</u> 6,839	<u>0.28276</u> 47,074

Склав \_\_\_\_\_

Криволап В.М.

Перевірів \_\_\_\_\_

Григорчук А.