

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 94115,870 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 489,76 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проєкт повторного використання

Складений за поточними цінами станом на 23 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва підготовлення території будівництва	24,137	-	-	24,137
		Разом по главі1:	24,137	-	-	24,137
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання	52698,403	6851,173	-	59549,576

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	52698,403	6851,173	-	59549,576
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	електропостачання, встановлення дизельного генератора	487,183	778,395	-	1265,578
		Разом по главі 4:	487,183	778,395	-	1265,578
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	автомобільні проїзди	669,130	-	-	669,130
		Разом по главі 5:	669,130	-	-	669,130
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	благоустрій	637,585	3,714	-	641,299
		Разом по главі 7:	637,585	3,714	-	641,299
		Разом по главах 1-7:	54516,438	7633,282	-	62149,720
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	тимчасові будівлі та споруди	2697,458	-	-	2697,458
		Разом по главі 8:	2697,458	-	-	2697,458
		Разом по главах 1-8:	57213,896	7633,282	-	64847,178
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	411,940	-	-	411,940
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	154,478	-	-	154,478
		Разом по главі 9:	566,418	-	-	566,418
		Разом по главах 1-9:	57780,314	7633,282	-	65413,596
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	965,341	965,341

1	2	3	4	5	6	7
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	34,668	34,668
		Разом по главі 10:	-	-	1000,009	1000,009
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3202,052	3202,052
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1, 1)	-	-	114,949	114,949
13	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	231,400	231,400
		Разом по главі 12:	-	-	3548,401	3548,401
		Разом по главах 1-12:	57780,314	7633,282	4548,410	69962,006
		Кошторисний прибуток (П)	1375,793	-	-	1375,793
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	384,572	384,572
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	462,243	61,066	36,387	559,696
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6147,825	-	-	6147,825
		Разом	65766,175	7694,348	4969,369	78429,892
		Податок на додану вартість	-	-	15685,978	15685,978
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	65766,175	7694,348	20655,347	94115,870
		Зворотні суми	-	-	-	489,760
		У тому числі:				
		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	404,619

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	85,141

Керівник проектної організації **Яна КИТАЙ**

Головний інженер проекту **Яна КИТАЙ**

Керівник кошторисного відділу **Олександр СЕВЕРИН**