1	2	3	4	5	6	7	8	9
1855	+560110-311 варіант 1	Урна (Україна)	шт	8	2702,10	2600,00	78,00	24,10
1856	+&560110-321	Урна для сміття (Україна)	шт	4	1197,14	1151,90	34,56	10,68
1857	+&560110-5И1	Стрічка ізоляційна (Україна)	шт	2	80,80	77,75	2,33	0,72
1858	+&560110-5И2	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм (Україна)	м2	2	155,89	150,00	4,50	1,39
1859	+&560110-5И3	Цвяхи 100—150 мм (Україна)	кг	2	133,18	128,15	3,84	1,19
1860	+&560110-5КР	Кріплення для сітки (Україна)	компл	40	306,58	295,00	8,85	2,73

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 жовтня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Винесення ЛЕП-10кВ

Кошторисна вартість об`єкта	1620,123	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,24066	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	183,375	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на демонтаж	40,004	-	40,004	0,12246	19,867	-
2	01-02-02	на роботи на ПЛ-10кВ	170,657	11,331	181,988	0,08665	13,224	-
3	01-02-03	на прокладання КЛ-10кВ	847,477	-	847,477	0,84268	122,33	-
4	01-02-04	на влаштування РП-10кВ	69,212	481,442	550,654	0,18887	27,954	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1127,35	492,773	1620,123	1,24066	183,375	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	демонтаж	0,01936	0,05739	0,03258	-	-	0,10933	0,01313	0,12246
		2,494	8,81	5,556	-	-	16,86	3,007	19,867
01-02-02	роботи на ПЛ-10кВ	0,01885	0,04233	0,01618	-	-	0,07736	0,00929	0,08665
		2,393	6,017	2,686	-	-	11,096	2,128	13,224
01-02-03	прокладання КЛ-10кВ	0,38323	0,22505	0,14412	-	-	0,75240	0,09028	0,84268
		45,083	34,017	22,552	-	-	101,652	20,678	122,33
01-02-04	влаштування РП-10кВ	0,06058	0,08634	0,02173	-	-	0,16865	0,02022	0,18887
		7,144	12,626	3,548	-	-	23,318	4,636	27,954
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,48202	0,41111	0,21461	-	-	1,10774	0,13292	1,24066
		57,114	61,47	34,342	-	-	152,926	30,449	183,375

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на демонтаж

Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	40,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,867	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПЛ-10кВ									
1	КБ33-109-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ - провід марки АС-50	1 км	0,3	28419,15 7357,91	21061,24 5805,11	8526	2207	6319 1742	49,0560 34,0254	14,72 10,21
2	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	1356,18 404,63	951,55 309,49	1356	405	951 309	2,9400 1,8133	2,94 1,81
3	КБ33-103-1 к дем.=0,6 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	1 опора	1	1291,44 339,89	951,55 309,49	1291	340	951 309	2,4696 1,8133	2,47 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ33-103-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	2872,66 790,27	2082,39 664,29	2873	790	2083 664	5,7420 3,9004	5,74 3,9
5	КБ33-116-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1компл.	1	1751,10 1100,49	650,61 238,52	1751	1100	651 239	7,1220 1,3873	7,12 1,39
6	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1компл.	1	3457,43 1834,15	1084,35 397,54	3457	1834	1084 398	11,8700 2,3121	11,87 2,31
7	КБ33-109-6	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,15	48627,34 12263,18	35102,07 9675,19	7294	1839	5265 1451	81,7600 56,7090	12,26 8,51
8	КМ8-305-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Хомут на опорі	шт	1	137,96 25,13	112,83 35,06	138	25	113 35	0,1920 0,2429	0,19 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					26686	8540	17417 5147		57,31 30,18
		Разом будівельні роботи, грн.					26686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729				
		всього заробітна плата, грн.					13687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2406				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33501**				
		Всього по розділу 1					**33501**				
		Розділ 2. КЛ-10кВ									
9	КМ8-144-7 к дем.=1	(Демонтаж) Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,06	10209,16 10075,25	133,91 33,42	613	605	8 2	59,2000 0,2370	3,55 0,01
10	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,014	49508,49 49508,49	- -	693	693	- -	421,6000 -	5,9 -
11	КМ8-141-4 к дем.=1	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	7318,19 4157,86	2984,90 1160,58	439	249	179 70	28,8000 6,8244	1,73 0,41
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,07	10610,95 1385,95	9225,00 3779,27	743	97	646 265	9,6000 22,2955	0,67 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	0,4	2068,55 -	- -	827	-	- -	- -	- -
14	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	10119,49 4157,86	2984,90 1160,58	607	249	179 70	28,8000 6,8244	1,73 0,41
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,014	18966,25 18966,25	- -	266	266	- -	165,2400 -	2,31 -
16	КМ8-144-7	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,06	11179,47 10075,25	133,91 33,42	671	605	8 2	59,2000 0,2370	3,55 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					4859	2764	1020 409		19,44 2,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1075				
		всього заробітна плата, грн.					3173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6503**				
		Всього по розділу 2					**6503**				
		Разом прямі витрати по кошторису					31545	11304	18437 5556		76,75 32,58
		Разом будівельні роботи, грн.					31545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1804				
		всього заробітна плата, грн.					16860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40004**				
		Всього по кошторису					**40004**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**122,46**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19867**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-01
на демонтаж

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-109-6	0,3	83,0814 24,93	0,12	9,9698 2,99	229,02	2283,28 685	13163,02 3949	3398,19 1020	7,48	621,45 186	6302,92 1891
2	КБ33-103-1	1	4,7533 4,75	0,12	0,5704 0,57	229,02	130,63 131	714,12 714	185,85 185	7,48	35,55 36	352,03 352
3	КБ33-103-1	1	4,2829 4,28	0,12	0,5139 0,51	229,02	117,70 118	649,38 649	168,76 169	7,48	32,04 32	318,50 319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ33-103-2	1	9,6424	0,12	1,1571	229,02	265,00	1454,56	378,30	7,48	72,13	715,43
			9,64		1,16		265	1454	378		72	715
5	КБ33-116-3	1	8,5093	0,12	1,0211	229,02	233,86	1339,01	346,03	7,48	63,65	643,54
			8,51		1,02		234	1339	346		64	644
6	КБ33-116-3	1	14,1821	0,12	1,7019	229,02	389,76	2231,69	576,72	7,48	106,08	1072,56
			14,18		1,7		390	2232	577		106	1073
7	КБ33-109-6	0,15	138,4690	0,12	16,6163	229,02	3805,46	21938,37	5663,64	7,48	1035,75	10504,85
			20,77		2,49		571	3290	850		155	1576
8	КМ8-305-1	1	0,4349	0,12	0,0522	229,02	11,95	60,19	15,87	7,48	3,25	31,07
			0,43		0,05		12	60	16		3	31
9	КМ8-144-7	0,06	59,4370	0,12	7,1324	229,02	1633,47	10108,67	2583,27	7,48	444,59	4661,33
			3,56		0,43		98	607	155		27	280
10	КБ1-164-3	0,014	421,6000	0,12	50,5920	229,02	11586,58	49508,49	13440,92	7,48	3153,57	28181,07
			5,9		0,71		162	693	189		44	395
11	КМ8-141-4	0,06	35,6244	0,12	4,2749	229,02	979,04	5318,44	1385,45	7,48	266,47	2630,96
			2,14		0,26		59	319	83		16	158
12	КМ8-142-1	0,07	31,8955	0,12	3,8275	229,02	876,56	5165,22	1329,19	7,48	238,58	2444,33
			2,23		0,27		61	362	93		17	171
14	КМ8-141-4	0,06	35,6244	0,12	4,2749	229,02	979,04	5318,44	1385,45	7,48	266,47	2630,96
			2,14		0,26		59	319	83		16	158
15	КБ1-166-2	0,014	165,2400	0,12	19,8288	229,02	4541,19	18966,25	5171,64	7,48	1236,00	10948,83
			2,31		0,28		64	266	72		17	153
16	КМ8-144-7	0,06	59,4370	0,12	7,1324	229,02	1633,47	10108,67	2583,27	7,48	444,59	4661,33
			3,56		0,43		98	607	155		27	280
Разом:			**109,33**		**13,13**		**3007**	**16860**	**4371**		**818**	**8196**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3007 + 16860 * 1) * 0,0078 = **155 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3007 + 16860 * 1) * 0,0078 * 0,22= **34 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3007 + 16860 * 1) * 0,003739 = **74 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8196 + 155 + 34 + 74 = 8459 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02

на роботи на ПЛ-10кВ

Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	181,988	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08665	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,224	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка опор									
1	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 48 км	т	2,36	430,05 -	430,05 -	1015	-	1015 -	- -	- -
2	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ	1констр.	2	689,87 97,91	522,31 198,11	1380	196	1045 396	0,7200 1,0636	1,44 2,13
3	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	5379,20 1317,12	3470,66 1107,15	5379	1317	3471 1107	9,5700 6,5007	9,57 6,5
4	С1416-8525	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	1	9303,93 -	- -	9304	-	- -	- -	- -
5	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1компл.	1	3457,43 1834,15	1084,35 397,54	3457	1834	1084 398	11,8700 2,3121	11,87 2,31
6	С1513-1 варіант 1	Роз'єднувач РЛНДз-1-10/400У1 з приводом	шт	1	15194,12 -	- -	15194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ33-109-2	Ошинування роз'єднувача [3 проводи], перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,009	33874,64 10217,41	22735,27 6156,94	305	92	205 55	69,9200 37,4472	0,63 0,34
8	С157-74	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,0053	250454,20 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37361	3439	6820 1956		23,51 11,28
		Разом будівельні роботи, грн.					37361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27102				
		всього заробітна плата, грн.					5395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					957				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40060**				
		Всього по розділу 1					**40060**				
		Розділ 2. З'єднувачі									
9	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	4	67,83 -	- -	271	-	- -	- -	- -
10	С1545-58-1 варіант 1	Затискач апаратний 54-12-2А G28	шт	6	429,58 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
11	290518-1021 варіант 1	Затискач проколюючий відгалужувальний TTDC28401	шт	3	1022,00 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5914	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					3066				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					120				
		Всього устаткування, грн.					**3186**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2848**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С118-68 варіант 1	Шайба 12	шт	21	5,10 -	- -	107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					40013	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					40013 40013 **40013**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1545-62 варіант 4	Основа МВ 2	100шт	0,05	129833,68 -	- -	6492	-	- -	- -	- -
45	*КМ10-898-15*	*Захист кабеля металевим жолобом по стіні бетонній*	*м*	*5*	*203,95* *56,29*	*80,66* *21,08*	*1020*	*281*	*403* *105*	*0,4300* *0,1364*	*2,15* *0,68*
46	С1512-11 варіант 1	Кабельний захист	шт	2	2596,35 -	- -	5193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					65658	281	403 105		2,15 0,68
		Разом устаткування, грн.					7837				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					308				
		Всього устаткування, грн.					**8145**				
		Разом будівельні роботи, грн.					57821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57137				
		всього заробітна плата, грн.					386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58029**				
		Всього по розділу 4					**66174**				
		Розділ 5. Заземлення									
47	*КМ8-472-9* *т.ч.* *п.1.4* *к(труд)=1,* *05*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,32*	*8527,60* *4365,75*	*586,14* *139,27*	*2729*	*1397*	*188* *45*	*30,2400* *0,8353*	*9,68* *0,27*
48	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	0,02	66249,14 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
49	КБ33-118-6	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 6-10 кВ	1 опора	2	674,44 125,05	107,76 19,47	1349	250	216 39	1,0000 0,1198	2 0,24
50	С1545-540 варіант 2	Спуск видимий	шт	2	499,80 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
51	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	30512,79 30512,79	- -	687	687	- -	261,8000 -	5,89 -
52	*КБ33-118-2*	*Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ*	*шт*	*6*	*246,34* *94,02*	*152,32* *63,70*	*1478*	*564*	*914* *382*	*0,7000* *0,4406*	*4,2* *2,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ33-118-1	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	9	328,85 38,95	78,81 5,41	2960	351	709 49	0,2900 0,0366	2,61 0,33
54	1517-1875 варіант 1	Контур заземлення 3-ох штирьовий	шт	2	1970,07 -	- -	3940	-	- -	- -	- -
55	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	67,83 -	- -	136	-	- -	- -	- -
56	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	17268,65 17268,65	- -	389	389	- -	150,4500 -	3,39 -
57	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	1	238,59 99,40	139,19 35,09	239	99	140 35	0,7400 0,2304	0,74 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 5					16232	3737	2167 550		28,51 3,71
		Разом будівельні роботи, грн.					16232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10328				
		всього заробітна плата, грн.					4287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					886				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18563**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**11146**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-02 на роботи на ПЛ-10кВ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	КБ33-120-6	2	1,7836 3,57	0,12	0,2140 0,43	229,02	49,02 98	296,02 592	75,91 152	7,48	13,34 27	138,27 277
3	КБ33-103-2	1	16,0707 16,07	0,12	1,9285 1,93	229,02	441,66 442	2424,27 2424	630,50 630	7,48	120,21 120	1192,37 1192
5	КБ33-116-3	1	14,1821 14,18	0,12	1,7019 1,7	229,02	389,76 390	2231,69 2232	576,72 577	7,48	106,08 106	1072,56 1073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ33-109-2	0,009	107,3672	0,12	12,8841	229,02	2950,71	16374,35	4251,51	7,48	803,11	8005,33
			0,97		0,12		27	147	38		7	72
45	КМ10-898-15	5	0,5664	0,12	0,0680	229,02	15,57	77,37	20,45	7,48	4,24	40,26
			2,83		0,34		78	386	102		21	201
47	КМ8-472-9	0,32	31,0753	0,12	3,7290	229,02	854,02	4505,02	1178,99	7,48	232,44	2265,45
			9,95		1,19		273	1442	378		74	725
49	КБ33-118-6	2	1,1198	0,12	0,1344	229,02	30,77	144,52	38,56	7,48	8,38	77,71
			2,24		0,27		62	289	76		17	155
51	КБ1-164-2	0,0225	261,8000	0,12	31,4160	229,02	7194,89	30512,79	8295,69	7,48	1958,26	17448,84
			5,89		0,71		162	687	187		44	393
52	КБ33-118-2	6	1,1406	0,12	0,1369	229,02	31,35	157,72	41,60	7,48	8,53	81,48
			6,84		0,82		188	946	250		51	489
53	КБ33-118-1	9	0,3266	0,12	0,0392	229,02	8,98	44,36	11,73	7,48	2,44	23,15
			2,94		0,35		81	400	105		22	208
56	КБ1-166-1	0,0225	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			3,39		0,41		93	389	106		25	224
57	КБ33-119-1	1	0,9704	0,12	0,1164	229,02	26,67	134,49	35,46	7,48	7,26	69,39
			0,97		0,12		27	134	35		7	69
58	КБ33-116-2	1	7,5154	0,12	0,9018	229,02	206,54	1027,91	271,58	7,48	56,22	534,34
			7,52		0,9		207	1028	271		56	534
Разом:			**77,36**		**9,29**		**2128**	**11096**	**2907**		**577**	**5612**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2128 + 11096 * 1) * 0,0078 = **103 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2128 + 11096 * 1) * 0,0078 * 0,22= **23 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(2128 + 11096 * 1) * 0,003739 = **49 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5612 + 103 + 23 + 49 = 5787 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-03

на прокладання КЛ-10кВ
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	847,477	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,84268	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	122,330	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,873	30512,79 30512,79	- -	26638	26638	- -	261,8000 -	228,55 -
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,72	10610,95 1385,95	9225,00 3779,27	18251	2384	15867 6500	9,6000 22,2955	16,51 38,35
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,22	3112,12 461,98	2650,14 1085,70	685	102	583 239	3,2000 6,4050	0,7 1,41
4	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	31	2068,55 -	- -	64125	-	- -	- -	- -
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,94	528,72 490,86	37,86 15,51	1026	952	74 30	3,4000 0,0915	6,6 0,18
6	& С111-1721-11В-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	194	3,01 -	- -	584	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,048	115091,09 70192,69	44898,40 18977,66	5524	3369	2155 911	486,2000 132,3365	23,34 6,35
8	С113-671 варіант 1	Труба гофрована д.160 мм	м	48	301,65 -	- -	14479	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,873	17268,65 17268,65	- -	15076	15076	- -	150,4500 -	131,34 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					146388	48521	18679 7680		407,04 46,29
		Разом будівельні роботи, грн.					146388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79188				
		всього заробітна плата, грн.					56201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12459				
		Всього будівельні роботи, грн.					**178254**				
		Всього по розділу 1					**178254**				
		Розділ 2. Прокладання КЛ-10кВ									
10	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,32	7800,20 2771,90	2109,17 820,08	33697	11975	9112 3543	19,2000 4,8222	82,94 20,83
11	*КМ8-147-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,7*	*7585,70* *3695,87*	*1890,41* *677,06*	*5310*	*2587*	*1323* *474*	*25,6000* *4,2554*	*17,92* *2,98*
12	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,36	7778,34 4388,85	1959,23 790,38	10579	5969	2665 1075	30,4000 4,6750	41,34 6,36
13	15093-27422 варіант 1	Кабель силовой АПвЄгаПу-15 1х120/25	1000м	0,648	815822,84 -	- -	528653	-	- -	- -	- -
14	КМ8-165-7 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	8245,49 1715,52	5234,34 1629,98	24736	5147	15703 4890	10,0800 11,2761	30,24 33,83
15	С1545-115 варіант 1	Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт Е3UETH 24 70-150 СМ зовнішнього встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції	шт	1	10664,55 -	- -	10665	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	3	8163,79 1633,82	5234,34 1629,98	24491	4901	15703 4890	9,6000 11,2761	28,8 33,83
17	С1545-115 варіант 2	Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт E3UITH 24 70-150 СМ внутрішнього встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції	шт	1	8118,63 -	- -	8119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					646250	30579	44506 14872		201,24 97,83
		Разом будівельні роботи, грн.					646250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571165				
		всього заробітна плата, грн.					45451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8219				
		Всього будівельні роботи, грн.					**669225**				
		Всього по розділу 2					**669225**				
		Разом прямі витрати по кошторису					792638	79100	63185 22552		608,28 144,12
		Разом будівельні роботи, грн.					792638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					650353				
		всього заробітна плата, грн.					101652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20678				
		Всього будівельні роботи, грн.					**847477**				
		Всього по кошторису					**847477**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**842,68**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**122330**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-03 на прокладання КЛ-10кВ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,873	261,8000 228,55	0,12	31,4160 27,43	229,02	7194,89 6281	30512,79 26638	8295,69 7242	7,48	1958,26 1710	17448,84 15233
2	КМ8-142-1	1,72	31,8955 54,86	0,12	3,8275 6,58	229,02	876,56 1508	5165,22 8884	1329,19 2286	7,48	238,58 410	2444,33 4204
3	КМ8-142-2	0,22	9,6050 2,11	0,12	1,1526 0,25	229,02	263,97 58	1547,68 341	398,56 88	7,48	71,85 16	734,38 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ8-143-5	1,94	3,4915	0,12	0,4190	229,02	95,95	506,37	132,51	7,48	26,12	254,58
			6,78		0,81		186	982	257		51	494
7	КБ22-12-5	0,048	618,5365	0,12	74,2244	229,02	16998,87	89170,35	23357,23	7,48	4626,65	44982,75
			29,69		3,56		816	4280	1121		222	2159
9	КБ1-166-1	0,873	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			131,34		15,76		3610	15076	4111		982	8703
10	КМ8-141-3	4,32	24,0222	0,12	2,8827	229,02	660,19	3591,98	935,48	7,48	179,69	1775,36
			103,77		12,45		2852	15518	4042		776	7670
11	КМ8-147-3	0,7	29,8554	0,12	3,5826	229,02	820,50	4372,93	1142,55	7,48	223,32	2186,37
			20,9		2,51		574	3061	800		156	1530
12	КМ8-148-3	1,36	35,0750	0,12	4,2090	229,02	963,95	5179,23	1351,50	7,48	262,36	2577,81
			47,7		5,72		1311	7044	1838		357	3506
14	КМ8-165-7	3	21,3561	0,12	2,5627	229,02	586,92	3345,50	865,13	7,48	159,74	1611,79
			64,07		7,69		1761	10037	2595		479	4835
16	КМ8-165-7	3	20,8761	0,12	2,5051	229,02	573,73	3263,80	844,26	7,48	156,15	1574,14
			62,63		7,52		1721	9791	2533		468	4722
Разом:			**752,4**		**90,28**		**20678**	**101652**	**26913**		**5627**	**53218**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(20678 + 101652 * 1) * 0,0078 = **954 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(20678 + 101652 * 1) * 0,0078 * 0,22= **210 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(20678 + 101652 * 1) * 0,003739 = **457 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 53218 + 954 + 210 + 457 = 54839 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-04

на влаштування РП-10кВ
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	550,654	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18887	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,954	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаменту									
1	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	3	42,13 -	42,13 -	126	-	126 -	- -	- -
2	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	1,2	2207,53 300,12	176,06 73,97	2649	360	211 89	2,4000 0,5009	2,88 0,6
3	*КБ8-2-1*	*Улаштування основи під фундаменти піщаної*	*1 м3*	*0,8*	*2703,15* *287,62*	*120,38* *50,73*	*2163*	*230*	*96* *41*	*2,3000* *0,3399*	*1,84* *0,27*
4	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,02	50229,05 10361,44	29166,31 13467,31	1005	207	583 269	77,1400 78,2852	1,54 1,57
5	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,02	78682,71 16305,03	46708,52 21440,94	1574	326	934 429	118,4700 126,2388	2,37 2,52
6	К581121-А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	3173,77 -	- -	6348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	2160,07 -	- -	4320	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18185	1123	1950 828		8,63 4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					18185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15112				
		всього заробітна плата, грн.					1951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19203**				
		Всього по розділу 1					**19203**				
		Розділ 2. Установка КТП									
8	С331-6-2	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 47 км	т	2	581,97 -	581,97 -	1164	-	1164 -	- -	- -
9	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	11181,87 7803,31	1882,01 643,78	11182	7803	1882 644	52,8000 3,6079	52,8 3,61
10	1505-10029 варіант 1	РП-10 кВ в металевому корпусі	шт	1	463250,00 -	- -	463250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					475596	7803	3046 644		52,8 3,61
		Разом устаткування, грн.					463250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18192				
		Всього устаткування, грн.					**481442**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1497				
		всього заробітна плата, грн.					8447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**16650**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					463250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18192				
		Всього устаткування, грн.					**481442**				
		Разом будівельні роботи, грн.					56794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23210				
		всього заробітна плата, грн.					23318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4636				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69212**				
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-04 на влаштування РП-10кВ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	КБ8-2-3	1,2	2,9009 3,48	0,12	0,3481 0,42	229,02	79,72 96	374,09 449	99,84 120	7,48	21,70 26	201,26 242
3	КБ8-2-1	0,8	2,6399 2,11	0,12	0,3168 0,25	229,02	72,55 58	338,35 271	90,40 72	7,48	19,75 16	182,70 146
4	КБ7-42-2	0,02	155,4252 3,11	0,12	18,6510 0,37	229,02	4271,46 85	23828,75 476	6182,05 124	7,48	1162,58 23	11616,09 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ7-42-3	0,02	244,7088	0,12	29,3651	229,02	6725,19	37745,97	9783,66	7,48	1830,42	18339,27
			4,89		0,59		135	755	195		37	367
9	КМ8-27-1	1	56,4079	0,12	6,7689	229,02	1550,22	8447,09	2199,41	7,48	421,93	4171,56
			56,41		6,77		1550	8447	2200		422	4172
11	КБ1-164-2	0,126	261,8000	0,12	31,4160	229,02	7194,89	30512,79	8295,69	7,48	1958,26	17448,84
			32,99		3,96		907	3845	1045		247	2199
12	КМ8-471-4	2	17,3915	0,12	2,0870	229,02	477,96	2593,83	675,79	7,48	130,09	1283,84
			34,78		4,17		956	5188	1352		260	2568
13	КМ8-472-1	0,36	26,2639	0,12	3,1517	229,02	721,80	3806,29	996,18	7,48	196,45	1914,43
			9,46		1,13		260	1371	358		71	689
17	КБ1-166-1	0,126	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			18,96		2,27		521	2176	593		142	1256
18	КБ33-119-2	1	2,4576	0,12	0,2949	229,02	67,54	339,77	89,61	7,48	18,38	175,53
			2,46		0,29		68	340	90		18	176
Разом:			**168,65**		**20,22**		**4636**	**23318**	**6149**		**1262**	**12047**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4636 + 23318 * 1) * 0,0078 = **218 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4636 + 23318 * 1) * 0,0078 * 0,22= **48 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4636 + 23318 * 1) * 0,003739 = **105 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 12047 + 218 + 48 + 105 = 12418 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Блок А

Кошторисна вартість об`єкта	85810,220	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	117,78514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18138,744	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	52644,939	-	52644,939	86,43217	13252,793	-
2	02-01-02	на сантехнічні роботи	10856,954	-	10856,954	12,54283	1911,845	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	3870,557	-	3870,557	8,27156	1245,848	-
4	02-01-04	на пожежну сигналізацію	1423,928	94,949	1518,877	4,05979	657,716	-
5	02-01-05	на оповіщення про пожежу	332,981	204,768	537,749	0,59506	90,466	-
6	02-01-06	на монтаж технологічного обладнання	460,371	-	460,371	1,81885	285,474	-
7	02-01-07	на придбання устаткування технологічне обладнання	65,675	12086,019	12151,694	-	-	-
8	02-01-08	на ліфт	1337,229	-	1337,229	1,73891	274,709	-
9	02-01-09	на монтаж ліфта	238,595	1870,686	2109,281	1,06261	165,176	-
10	02-01-010	на пусконалагоджувальні роботи ліфт	322,569	-	322,569	1,26336	254,717	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	71553,798	14256,422	85810,22	117,78514	18138,744	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	76,31996 11003,712	- -	0,85158 128,236	- -	- -	77,17154 11131,948	9,26063 2120,845	86,43217 13252,793
02-01-02	сантехнічні роботи	10,07717 1426,395	0,16960 23,429	0,64033 92,472	- -	0,31400 62,276	11,20110 1604,572	1,34173 307,273	12,54283 1911,845
02-01-03	електромонтажні роботи	2,51683 354,447	4,27267 595,613	0,59584 92,822	- -	- -	7,38534 1042,882	0,88622 202,966	8,27156 1245,848
02-01-04	пожежну сигналізацію	- -	2,48407 333,874	0,04977 7,854	- -	1,09097 216,37	3,62481 558,098	0,43498 99,618	4,05979 657,716
02-01-05	оповіщення про пожежу	- -	0,52256 74,573	0,00873 1,291	- -	- -	0,53129 75,864	0,06377 14,602	0,59506 90,466
02-01-06	монтаж технологічного обладнання	0,05274 7,794	1,28820 182,797	0,28304 50,25	- -	- -	1,62398 240,841	0,19487 44,633	1,81885 285,474
02-01-07	придбання устаткування технологічне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-08	ліфт	1,29735 190,873	0,09381 13,037	0,16144 28,132	- -	- -	1,55260 232,042	0,18631 42,667	1,73891 274,709
02-01-09	монтаж ліфта	- -	0,85104 122,865	0,09772 16,237	- -	- -	0,94876 139,102	0,11385 26,074	1,06261 165,176
02-01-010	пусконалагоджувальні роботи ліфт	- -	- -	- -	- -	1,12800 223,717	1,12800 223,717	0,13536 31	1,26336 254,717
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	90,26405 12983,221	9,68195 1346,188	2,68845 417,294	- -	2,53297 502,363	105,16742 15249,066	12,61772 2889,678	117,78514 18138,744

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	52644,939	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	86,43217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13252,793	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Дизельгенератор									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,002625	39067,61 1760,82	37306,79 15327,94	103	5	98 40	14,7720 91,2492	0,04 0,24
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00875	36615,35 36615,35	- -	320	320	- -	314,1600 -	2,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					423	325	98 40		2,79 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					**634**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356432				
		всього заробітна плата, грн.					263714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49420				
		Всього будівельні роботи, грн.					**756768**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					44430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16160				
		Всього будівельні роботи, грн.					**329817**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сходи 1									
24	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,1	614804,12 60123,72	22803,56 9045,11	61480	6012	2280 905	421,3000 55,0022	42,13 5,5
25	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,045	37176,25 -	- -	1673	-	- -	- -	- -
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,656	37176,25 -	- -	24388	-	- -	- -	- -
		Сходи 2									
27	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,05	614804,12 60123,72	22803,56 9045,11	30740	3006	1140 452	421,3000 55,0022	21,07 2,75
28	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,021	37176,25 -	- -	781	-	- -	- -	- -
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,308	37176,25 -	- -	11450	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					130512	9018	3420 1357		63,2 8,25
		Разом будівельні роботи, грн.					130512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118074				
		всього заробітна плата, грн.					10375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1963				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135887**				
		Всього по розділу 6					**135887**				
		Розділ 7. Вікна									
30	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,294*	*37818,52* *4233,77*	*202,34* *151,71*	*11119*	*1245*	*59* *45*	*31,5200* *0,9680*	*9,27* *0,28*
31	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,294*	*16779,11* *3666,94*	*151,76* *113,78*	*4933*	*1078*	*45* *33*	*27,3000* *0,7260*	*8,03* *0,21*
		Захисні віконниці ПРУ									
32	КБ10-96-2	Установлення металевих віконниць	100м2	0,1321	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	5291	4737	234 88	235,4200 3,5100	31,1 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& К536111-3В варіант 1	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 1870*1840 мм	шт	2	35177,12 -	- -	70354	-	- -	- -	- -
34	& К536111-3В варіант 2	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 1870*3000 мм	шт	1	57302,96 -	- -	57303	-	- -	- -	- -
35	& К536111-3В варіант 3	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 400*900 мм	шт	2	8999,67 -	- -	17999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					166999	7060	338 166		48,4 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					166999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159601				
		всього заробітна плата, грн.					7226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170726**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	8	8,67 -	- -	69	-	- -	- -	- -
40	*КБ10-28-6*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-10*	*1 блок*	*5*	*1078,09* *889,37*	- -	*5390*	*4447*	- -	*6,3800* -	*31,9* -
41	& К536111-МДФ варіант 10	Двері МДФ засклені 2100*1000мм	шт	5	16659,31 -	- -	83297	-	- -	- -	- -
42	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	52	238,74 -	- -	12414	-	- -	- -	- -
43	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	40	8,67 -	- -	347	-	- -	- -	- -
44	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10*	*1 блок*	*3*	*916,10* *727,67*	- -	*2748*	*2183*	- -	*5,2200* -	*15,66* -
45	& К536111-МДФ варіант 12	Двері МДФ глухі 2100*1000мм	шт	3	9794,92 -	- -	29385	-	- -	- -	- -
46	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	31,2	238,74 -	- -	7449	-	- -	- -	- -
47	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	24	8,67 -	- -	208	-	- -	- -	- -
48	*КБ10-28-4*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7*	*1 блок*	*4*	*886,70* *705,36*	- -	*3547*	*2821*	- -	*5,0600* -	*20,24* -
49	& К536111-МДФ варіант 14	Двері МДФ глухі 2100*700мм	шт	4	6500,32 -	- -	26001	-	- -	- -	- -
50	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	39,2	238,74 -	- -	9359	-	- -	- -	- -
51	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	8,67 -	- -	277	-	- -	- -	- -
52	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*2*	*916,10* *727,67*	- -	*1832*	*1455*	- -	*5,2200* -	*10,44* -
53	& К536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	2	5918,92 -	- -	11838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	20,4	238,74 -	- -	4870	-	- -	- -	- -
55	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	16	8,67 -	- -	139	-	- -	- -	- -
56	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,57012	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	22836	20443	1009 380	235,4200 3,5100	134,22 2
57	& К536111-501-69 варіант 2	Блоки дверні ДГ21-15 металеві протипожежні EI60	шт	2	25094,92 -	- -	50190	-	- -	- -	- -
58	& К536111-101-32 варіант 3	Блоки дверні ДГ21-13 металеві протипожежні EI 60	шт	3	23030,96 -	- -	69093	-	- -	- -	- -
59	& К536112-103-64 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-10 металеві протипожежні EI60	шт	8	12123,55 -	- -	96988	-	- -	- -	- -
60	& К536111-101-32 варіант 4	Блоки дверні ДГ21-9 металеві протипожежні EI60	шт	1	13789,76 -	- -	13790	-	- -	- -	- -
61	& К536111-101-32 варіант 6	Двері зовнішні глухі службові	шт	1	19460,96 -	- -	19461	-	- -	- -	- -
62	& К536111-101-32 варіант 7	Двері зовнішні глухі службові двостулкові 2100*1500мм	шт	1	31476,56 -	- -	31477	-	- -	- -	- -
63	& К536111-101-32 варіант 8	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1500мм	шт	3	16457,06 -	- -	49371	-	- -	- -	- -
64	& К536111-101-32 варіант 9	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1300мм	шт	2	29228,48 -	- -	58457	-	- -	- -	- -
65	& К536111-101-32 варіант 10	Двері глухі металеві посиленої к-ції 2100*1900 мм	шт	1	37193,66 -	- -	37194	-	- -	- -	- -
66	& С111-1-39-4-В1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	8,71	567,28 -	- -	4941	-	- -	- -	- -
		Двері ПРУ									
67	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,08739	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	3500	3134	155 58	235,4200 3,5100	20,57 0,31
68	& К536111-101-32 варіант 11	Двері захисні металеві 1720*2700 двостворчаті	шт	1	101984,06 -	- -	101984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& К536111-101-32 варіант 12	Двері захисні металеві 1000*2100	шт	1	52345,76 -	- -	52346	-	- -	- -	- -
70	& К536111-101-32 варіант 13	Двері захисні металеві 950*2100	шт	1	46919,36 -	- -	46919	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					902497	35527	1164 438		240,52 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					902497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865806				
		всього заробітна плата, грн.					35965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**920932**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - ЕППС 50 мм (2 шар, перехрещено)*	*100м2*	*9,6928*	*41427,99* *4457,42*	*37,39* *33,81*	*401553*	*43205*	*362* *328*	*32,7800* *0,2220*	*317,73* *2,15*
79	& С111-1-39-5 варіант 1	Клей-піна	шт	50	285,97 -	- -	14299	-	- -	- -	- -
80	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /будівельна плівка/*	*100м2*	*9,6928*	*3760,31* *1529,22*	*154,29* *66,37*	*36448*	*14822*	*1496* *643*	*10,9700* *0,4017*	*106,33* *3,89*
81	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6213	17602,01 7363,13	173,87 157,23	28538	11938	282 255	56,2500 1,0323	91,2 1,67
82	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних - до 50 мм	100м2	1,6213	16395,70 1476,55	269,22 243,45	26582	2394	436 395	11,2800 1,5984	18,29 2,59
83	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6213	2242,87 2025,81	95,35 86,22	3636	3284	155 140	16,2000 0,5661	26,27 0,92
84	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	178,343	103,77 -	- -	18507	-	- -	- -	- -
85	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,909	17602,01 7363,13	173,87 157,23	68806	28782	680 615	56,2500 1,0323	219,88 4,04
86	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних - до 60 мм	100м2	3,909	21860,94 1968,74	358,96 324,60	85454	7696	1403 1269	15,0400 2,1312	58,79 8,33
87	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,909	2242,87 2025,81	95,35 86,22	8767	7919	373 337	16,2000 0,5661	63,33 2,21
88	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	421,19	206,17 -	- -	86837	-	- -	- -	- -
89	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	8,8	103,77 -	- -	913	-	- -	- -	- -
90	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*4,2423*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*73500*	*31237*	*738* *667*	*56,2500* *1,0323*	*238,63* *4,38*
91	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 100 мм	100м2	4,2423	43721,89 3937,47	717,93 649,19	185481	16704	3046 2754	30,0800 4,2624	127,61 18,08
92	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,2423	2242,87 2025,81	95,35 86,22	9515	8594	405 366	16,2000 0,5661	68,73 2,4
93	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	466,653	103,77 -	- -	48425	-	- -	- -	- -
94	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою"Ceresit CR 66" в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,08*	*34942,08* *4684,94*	*13,09* *11,83*	*2795*	*375*	*1* *1*	*31,7000* *0,0777*	*2,54* *0,01*
95	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*4,6522*	*26832,44* *8338,33*	*37,39* *33,81*	*124830*	*38792*	*174* *157*	*63,7000* *0,2220*	*296,35* *1,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)	100м2	4,6522	18995,02 3475,40	37,39 33,81	88369	16168	174 157	26,5500 0,2220	123,52 1,03
97	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,8292	91367,78 9996,84	14,96 13,52	349866	38280	57 52	70,0500 0,0888	268,24 0,34
98	КБ11-39-3	Улаштування покриттів зі спортивного лінолеуму товщ. 5 мм на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,823	142919,38 9996,84	14,96 13,52	117623	8227	12 11	70,0500 0,0888	57,65 0,07
99	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,2716	145609,03 23540,01	67,31 60,86	767593	124094	355 321	164,9500 0,3996	869,55 2,11
100	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	4,01	19231,66 1925,87	3,74 3,38	77119	7723	15 14	12,8400 0,0222	51,49 0,09
101	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39,8	2495,57 1233,01	1,87 1,69	99324	49074	74 67	8,6400 0,0111	343,87 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 10					3995797	618734	12811 9901		4465,65 64,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3995797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3364252				
		всього заробітна плата, грн.					628635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					543,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4329841**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	*КБ15-50-4*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] гіпсовою штукатуркою, товщина шару 10 мм*	*100м2*	*2,5912*	*23550,83* *9189,53*	*259,92* *230,07*	*61025*	*23812*	*674* *596*	*67,5800* *1,7873*	*175,11* *4,63*
105	*КБ15-55-4*	*Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит*	*100м2*	*3,6777*	*9814,82* *7266,83*	*18,70* *16,91*	*36096*	*26725*	*69* *62*	*49,1700* *0,1110*	*180,83* *0,41*
106	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,6777	21833,18 5980,26	1,87 1,69	80296	21994	7 6	42,9000 0,0111	157,77 0,04
107	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*6,967*	*19561,78* *19509,03*	*5,61* *5,07*	*136287*	*135919*	*39* *35*	*139,9500* *0,0333*	*975,03* *0,23*
108	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	557	28,06 -	- -	15629	-	- -	- -	- -
109	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	557	45,90 -	- -	25566	-	- -	- -	- -
110	& С126-1308-5-3	Профілі напрямні довж. 3,6 м	шт	184	182,38 -	- -	33558	-	- -	- -	- -
111	& С126-1308-7-1 варіант 1	Профілі поперечні довжиною 1,2м	шт	1103	62,14 -	- -	68540	-	- -	- -	- -
112	& С126-1308-8-1	Профілі поперечні довжиною 0,6м	шт	1103	34,14 -	- -	37656	-	- -	- -	- -
113	& С126-1306-7-1 варіант 1	Кутник пристінний 3,0м	шт	251	99,22 -	- -	24904	-	- -	- -	- -
114	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2069	3,18 -	- -	6579	-	- -	- -	- -
115	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*6,967*	*36202,58* *2339,13*	*9,35* *8,45*	*252223*	*16297*	*65* *59*	*16,7800* *0,0555*	*116,91* *0,39*
116	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,696*	*24829,89* *24646,36*	*91,61* *82,84*	*17282*	*17154*	*64* *58*	*164,3200* *0,5439*	*114,37* *0,38*
117	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	49	28,06 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
118	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	49	45,90 -	- -	2249	-	- -	- -	- -
119	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	166	3,18 -	- -	528	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	1086	0,61 -	- -	662	-	- -	- -	- -
121	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	62,64	8,54 -	- -	535	-	- -	- -	- -
122	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	21	25,02 -	- -	525	-	- -	- -	- -
123	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	177,48	40,55 -	- -	7197	-	- -	- -	- -
124	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	62,64	27,59 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
125	& С1111-813-1	Краб	шт	118	10,76 -	- -	1270	-	- -	- -	- -
126	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами*	*100 м2*	*0,696*	*41443,67* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*28845*	*15095*	*27* *25*	*136,3700* *0,2331*	*94,91* *0,16*
127	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,696	10375,23 9310,77	9,35 8,45	7221	6480	7 6	63,0000 0,0555	43,85 0,04
128	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,696	2076,65 1950,83	3,74 3,38	1445	1358	3 2	13,2000 0,0222	9,19 0,02
129	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	139,2	19,25 -	- -	2680	-	- -	- -	- -
130	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ========== Стіни та укоси ==========	100м2	0,696	21833,18 5980,26	1,87 1,69	15196	4162	1 1	42,9000 0,0111	29,86 0,01
131	*КБ15-46-2*	*Просте штукатурення цементно-вапняною штукатуркою по каменю і бетону стін*	*100м2*	*5,17*	*39975,83* *11168,48*	*309,35* *273,78*	*206675*	*57741*	*1599* *1415*	*78,2600* *2,1293*	*404,6* *11,01*
132	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стін*	*100м2*	*15,2572*	*45142,50* *16614,55*	*382,41* *338,45*	*688748*	*253492*	*5835* *5164*	*112,4200* *2,6322*	*1715,21* *40,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону*	*100м2*	*0,87*	*67720,88* *40872,05*	*360,83* *326,29*	*58917*	*35559*	*314* *284*	*260,7800* *2,1423*	*226,88* *1,86*
134	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,2972	6779,13 5840,66	5,61 5,07	144376	124390	119 108	39,5200 0,0333	841,67 0,71
135	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати /+1мм/	100 м2	21,2972	3346,35 3094,72	7,48 6,76	71268	65909	159 144	20,9400 0,0444	445,96 0,95
136	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	4259,44	19,25 -	- -	81994	-	- -	- -	- -
137	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,2972	19786,58 5312,53	1,87 1,69	421399	113142	40 36	38,1100 0,0111	811,64 0,24
138	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /цементно-вапняною/	100м2	0,108	9042,68 8790,56	3,74 3,38	977	949	- -	63,0600 0,0222	6,81 -
139	С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка цементно-вапняна	кг	12,96	34,89 -	- -	452	-	- -	- -	- -
140	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,108*	*151140,72* *33475,48*	*63,57* *57,48*	*16323*	*3615*	*7* *6*	*234,5700* *0,3774*	*25,33* *0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 11					2821186	1078443	9029 8007		7447,13 61,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2821186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1733714				
		всього заробітна плата, грн.					1086450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					564064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					900,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206347				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3385250**				
		Всього по розділу 11					**3385250**				
		Розділ 12. Різні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приямок									
141	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,016	17602,01 7363,13	173,87 157,23	282	118	3 3	56,2500 1,0323	0,9 0,02
142	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 30 мм	100м2	0,016	5465,23 492,18	89,74 81,15	87	8	1 1	3,7600 0,5328	0,06 0,01
143	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,017	541546,62 50667,51	12228,46 6149,34	9206	861	208 105	372,6100 37,1413	6,33 0,63
144	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої + дренаж	1 м3	0,5	2019,18 300,12	176,06 73,97	1010	150	88 37	2,4000 0,5009	1,2 0,25
145	КБ8-11-3	Установлення металевих грат приямків	1 т	0,03	110112,87 6440,01	899,64 473,15	3303	193	27 14	47,3600 2,8560	1,42 0,09
		Накривки приямків									
146	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100шт	0,02	195219,04 32066,96	27894,09 20300,23	3904	641	558 406	204,6000 143,9919	4,09 2,88
147	КБ46-26-32 К=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (к=20)	100шт	0,01	155774,71 13478,78	7717,17 6776,99	1558	135	77 68	86,0000 48,6160	0,86 0,49
148	КБ46-26-32 К=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (к=30)	100шт	0,01	233662,07 20218,17	11575,76 10165,48	2337	202	116 102	129,0000 72,9240	1,29 0,73
149	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04445	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	1590	1129	339 30	176,0000 4,1760	7,82 0,19
150	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,03443	43079,66 -	- -	1483	-	- -	- -	- -
151	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,01269	43079,66 -	- -	547	-	- -	- -	- -
152	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02736	2731,37 781,34	96,61 10,56	75	21	3 -	4,7800 0,0720	0,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02736	20756,19 14812,64	1,87 1,69	568	405	- -	106,2600 0,0111	2,91 -
154	*КБ6-11-10*	*Установлення деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,04445*	*5629,60* *3235,47*	*1815,67* *683,81*	*250*	*144*	*81* *30*	*23,2100* *3,6000*	*1,03* *0,16*
155	КБ9-35-1	Монтаж накриття приямку просічно витяжним листом	1т	0,01757	21585,02 18819,63	462,45 189,97	379	331	8 3	138,4000 1,2712	2,43 0,02
156	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм Пандус	т	0,01757	86256,07 -	- -	1516	-	- -	- -	- -
157	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Антивандальний ящик для дизельгенератора	100м2	0,083	3241,53 583,73	71,23 11,84	269	48	6 1	3,6200 0,0804	0,3 0,01
158	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,22	33845,49 21518,22	9064,26 1972,04	7446	4734	1994 434	145,6000 10,8062	32,03 2,38
159	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	0,146	12507,53 6254,97	5170,61 1749,86	1826	913	755 255	40,4800 9,7100	5,91 1,42
160	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	18452,37 13476,16	2305,54 664,05	185	135	23 7	102,9500 4,4928	1,03 0,04
161	& С113-348-1-205	Труба профільна	т	0,074	56031,07 -	- -	4146	-	- -	- -	- -
162	С111-1782	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	26,9	119,77 -	- -	3222	-	- -	- -	- -
163	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,0875*	*12631,14* *6812,71*	*3973,43* *1671,32*	*1105*	*596*	*348* *146*	*50,7200* *9,3275*	*4,44* *0,82*
164	& С111-577-99 варіант 1	Листи металопрофілю, товщина 0,7 мм	м.кв	9,625	627,19 -	- -	6037	-	- -	- -	- -
165	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,082	2731,37 781,34	96,61 10,56	224	64	8 1	4,7800 0,0720	0,39 0,01
166	КБ13-26-6 к=2 Н14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, 2 рази Сходи в осях 7/Б-В, 7/В-Г (цокольний поверх)	100м2	0,164	3241,53 583,73	71,23 11,84	532	96	12 2	3,6200 0,0804	0,59 0,01
167	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,034	687275,12 60123,72	22803,56 9045,11	23367	2044	775 308	421,3000 55,0022	14,32 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1	37176,25 -	- -	3718	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					80172	12968	5430 1953		89,48 12,03
		Разом будівельні роботи, грн.					80172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61774				
		всього заробітна плата, грн.					14921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2789				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87851**				
		Всього по розділу 12					**87851**				
		Розділ 13. Вимощення									
169	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,768	29669,31 3755,53	1579,95 597,83	52455	6640	2793 1057	28,9600 3,5998	51,2 6,36
170	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,768	3659,46 -	174,99 67,42	6470	-	309 119	- 0,4210	- 0,74
171	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм*	*1000 м2*	*0,1768*	*845310,20* *151824,89*	*19210,07* *7864,61*	*149451*	*26843*	*3396* *1390*	*1063,8700* *56,6153*	*188,09* *10,01*
172	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,77*	*34556,48* *10635,63*	*733,83* *276,37*	*61165*	*18825*	*1299* *489*	*81,2500* *1,4550*	*143,81* *2,58*
173	& С1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	177	212,12 -	- -	37545	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					307086	52308	7797 3055		383,1 19,69
		Разом будівельні роботи, грн.					307086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246981				
		всього заробітна плата, грн.					55363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					29578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**336664**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних рам у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ + рами РМ	100м3	0,0251	916189,63 215206,68	56880,74 27280,82	22996	5402	1428 685	1508,0000 165,0336	37,85 4,14
179	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15959	37176,25 -	- -	5933	-	- -	- -	- -
180	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,20986	37176,25 -	- -	7802	-	- -	- -	- -
181	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,074*	*72947,27* *8883,96*	*197,06* *103,64*	*5398*	*657*	*15* *8*	*63,7300* *0,6256*	*4,72* *0,05*
182	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 парапети по осі К,10,И,14,Т,12,У, між осями Р-І	100м2	0,0016	2731,37 781,34	96,61 10,56	4	1	- -	4,7800 0,0720	0,01 -
183	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,08	38715,56 20819,39	2645,88 1193,77	3097	1666	212 96	149,3500 7,8488	11,95 0,63
184	К581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 Перехідна галерея	шт	8	775,03 -	- -	6200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					175334	38218	4261 2159		279,95 13,1
		Разом будівельні роботи, грн.					175334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132855				
		всього заробітна плата, грн.					40377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8054				
		Всього будівельні роботи, грн.					**196877**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**-**				
		Розділ 3. Перекриття									
185	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,88*	*5542,40* *1529,22*	*154,29* *66,37*	*27047*	*7463*	*753* *324*	*10,9700* *0,4017*	*53,53* *1,96*
186	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - напівжорсткі мінераловатні плити 250мм*	*100м2*	*4,88*	*144889,65* *4457,42*	*37,39* *33,81*	*707061*	*21752*	*182* *165*	*32,7800* *0,2220*	*159,97* *1,08*
187	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	10	3927,40 708,48	- -	39274	7085	- -	5,5100 -	55,1 -
188	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,88*	*7225,40* *1529,22*	*154,29* *66,37*	*35260*	*7463*	*753* *324*	*10,9700* *0,4017*	*53,53* *1,96*
189	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*4,88*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*84549*	*35932*	*848* *767*	*56,2500* *1,0323*	*274,5* *5,04*
190	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50 мм	100м2	4,88	16395,70 1476,55	269,22 243,45	80011	7206	1314 1188	11,2800 1,5984	55,05 7,8
191	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,88	2242,87 2025,81	95,35 86,22	10945	9886	465 421	16,2000 0,5661	79,06 2,76
192	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	536,8	103,77 -	- -	55704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1039851	96787	4315 3189		730,74 20,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1039851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					938749				
		всього заробітна плата, грн.					99976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1094256**				
		Всього по розділу 3					**1094256**				
		Розділ 4. Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,433*	*104122,80* *19024,73*	*788,26* *414,57*	*45085*	*8238*	*341* *180*	*126,8400* *2,5024*	*54,92* *1,08*
194	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,528*	*223985,00* *18866,59*	- -	*118264*	*9962*	- -	*140,4600* -	*74,16* -
195	КБ10-38-1	Установлення дверних блоків перегородок санвузлів	10шт	3,9	2405,92 1263,51	- -	9383	4928	- -	9,9200 -	38,69 -
196	& К536111-101-103	Блоки дверні санвузлів	шт	39	5672,86 -	- -	221242	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					393974	23128	341 180		167,77 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					393974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370505				
		всього заробітна плата, грн.					23308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4640				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406396**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,77	53637,00	177,82	41300	4427	137	43,9200	33,82
					5749,13	79,38			61	0,4723	0,36
204	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*1,22*	*51891,83*	-	*63308*	*9751*	-	*55,3600*	*67,54*
					7992,32	-			-	-	-
205	*КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/*	*1т*	*0,18697*	*16168,44*	*7698,12*	*3023*	*1373*	*1439*	*50,8640*	*9,51*
					7343,24	*3183,89*			*595*	*17,3368*	*3,24*
206	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18697	86045,95	-	16088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,058*	*24295,22*	*1,87*	*1409*	*859*	-	*106,2600*	*6,16*
					14812,64	*1,69*			-	*0,0111*	-
		над залом									
208	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	1,814	20189,25	-	36623	19519	-	81,1800	147,26
					10760,41	-			-	-	-
209	*КБ13-29-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»*	*100м2*	*1,458*	*205430,90*	*2510,86*	*299518*	*24044*	*3661*	*99,5400*	*145,13*
					16490,79	*1030,77*			*1503*	*7,1759*	*10,46*
210	*КБ9-40-1*	*Монтаж снігозатримувачів*	*100м*	*0,5*	*53526,13*	*59,50*	*26763*	*1461*	*30*	*20,4800*	*10,24*
					2922,70	*25,55*			*13*	*0,1729*	*0,09*
		Р-П/1-6 - перехідна галерея									
211	*КБ12-12-1*	*Улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю*	*100м2*	*0,65*	*94161,74*	*650,61*	*61205*	*10608*	*423*	*124,6800*	*81,04*
					16320,61	*248,93*			*162*	*1,4775*	*0,96*
212	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,09	35536,97	98,35	3198	987	9	82,7700	7,45
					10971,16	37,04			3	0,1950	0,02
213	*КБ10-14-6*	*Підшивання металопрофілем по дереву*	*100м2*	*0,09*	*55556,12*	-	*5000*	*443*	-	*39,3400*	*3,54*
					4919,47	-			-	-	-
		5-7/ Р-П									
214	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	0,576	18738,81	128,61	10794	2458	74	33,5000	19,3
					4266,90	48,44			28	0,2550	0,15
215	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,2*	*7225,40*	*154,29*	*1445*	*306*	*31*	*10,9700*	*2,19*
					1529,22	*66,37*			*13*	*0,4017*	*0,08*
216	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів - контрлати	1 м3	0,06	22443,60	68,09	1347	552	4	61,3900	3,68
					9207,89	25,64			2	0,1350	0,01
217	*КБ12-12-1*	*Улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю*	*100м2*	*0,2*	*94161,74*	*650,61*	*18832*	*3264*	*130*	*124,6800*	*24,94*
					16320,61	*248,93*			*50*	*1,4775*	*0,3*
218	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,065	7572,53	29,62	492	108	2	12,3200	0,8
					1654,82	7,92			1	0,0550	-
219	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,02	26644,65	114,05	533	123	2	45,8200	0,92
					6154,54	30,50			1	0,2118	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,018	35536,97	98,35	640	197	2	82,7700	1,49
					10971,16	37,04			1	0,1950	-
221	*КБ10-14-6*	*Підшивання металопрофілем по дереву*	*100м2*	*0,018*	*55556,12*	-	*1000*	*89*	-	*39,3400*	*0,71*
					4919,47	-			-	-	-
222	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,18	33108,56	485,51	5960	411	87	16,8000	3,02
					2284,46	176,61			32	1,0396	0,19
223	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,18	53637,00	177,82	9655	1035	32	43,9200	7,91
					5749,13	79,38			14	0,4723	0,09
224	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,16*	*51891,83*	-	*8303*	*1279*	-	*55,3600*	*8,86*
					7992,32	-			-	-	-
		оздоблення вентканалів									
225	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*1 м3*	*1,6*	*22443,60*	*68,09*	*35910*	*14733*	*109*	*61,3900*	*98,22*
					9207,89	*25,64*			*41*	*0,1350*	*0,22*
226	*КБ10-55-1*	*Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроков, мауерлатів*	*10м3*	*0,16*	*17105,94*	*29,62*	*2737*	*265*	*5*	*12,3200*	*1,97*
					1654,82	*7,92*			*1*	*0,0550*	*0,01*
227	КБ26-33-1	Теплоізоляція вентканалів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	30,29	2424,98	-	73453	73183	-	16,9300	512,81
					2416,08	-			-	-	-
228	& С114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	308,96	863,58	-	266812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	*КБ9-47-1*	*Облицювання вентканалів стальних профільованим листом*	*100м2*	*3,209*	*6895,45*	*390,17*	*22127*	*20875*	*1252*	*47,8400*	*153,52*
					6505,28	*156,25*			*501*	*1,0649*	*3,42*
230	& С126-1288-5	Профнастил С-07, 0,5мм	м2	369,035	312,74	-	115412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	& С111-1477-4-3ЮХ	Шуруп-саморіз 35 дерево	шт	3209	2,10	-	6739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		накривки вентканалів									
232	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,476	35778,04	7621,76	17030	12095	3628	176,0000	83,78
					25409,12	683,64			325	4,1760	1,99
233	С111-1844 варіант 1	Кутик 30*30 мм	т	0,50456	41020,59	-	20697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою 3в1	100м2	0,42	5462,75	193,23	2294	656	81	9,5600	4,02
					1562,68	21,12			9	0,1440	0,06
235	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,476	12088,79	2365,88	5754	1902	1126	27,6800	13,18
					3996,16	927,92			442	5,2512	2,5
236	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,6	26206,56	77,11	15724	2365	46	30,9500	18,57
					3942,10	71,60			43	0,5202	0,31
237	С112-23 варіант 1	Рейка 30х100 мм	м3	3	10594,93	-	31785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву решетування під профлист	100м2	0,328	37777,53	1,87	12391	9469	1	207,1000	67,93
					28869,74	1,69			1	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,6*	*17628,97* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*10577*	*10430*	*147* *57*	*132,8000* *0,5247*	*79,68* *0,31*
240	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	66	338,92 -	- -	22369	-	- -	- -	- -
241	& С111-1849-55 варіант 1	Саморізи покрівельні 35 мм	шт	500	2,36 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
242	С1600-288 варіант 1	Спецпланка - коньок 20*20 см	п.м	60	156,49 -	- -	9389	-	- -	- -	- -
243	С1600-288 варіант 2	Спецпланка - 30*30 см планки для парапетів	п.м	44	208,51 -	- -	9174	-	- -	- -	- -
244	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,219	26206,56 3942,10	77,11 71,60	31946	4805	94 87	30,9500 0,5202	37,73 0,63
245	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*1,219*	*19075,83* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*23253*	*21191*	*299* *115*	*132,8000* *0,5247*	*161,88* *0,64*
246	& С1-234-246 варіант 1	Спецпланка для накриття парапетів _____ Піддашки №1-10 _____ Піддашок №1	м	243,8	307,18 -	- -	74890	-	- -	- -	- -
247	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,597	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	21359	15169	4550 408	176,0000 4,1760	105,07 2,49
248	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,63282	43079,66 -	- -	27262	-	- -	- -	- -
249	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,392	3004,51 859,47	106,28 11,62	1178	337	42 5	5,2580 0,0792	2,06 0,03
250	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,392	20756,19 14812,64	1,87 1,69	8136	5807	1 1	106,2600 0,0111	41,65 -
251	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,597	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	7217	2386	1412 554	27,6800 5,2512	16,52 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,12	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	1547	842	477 201	52,2416 9,3275	6,27 1,12
253	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	13,2	338,92 -	- -	4474	-	- -	- -	- -
254	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	96	2,86 -	- -	275	-	- -	- -	- -
255	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін* Піддашок №2	*100м*	*0,1*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*2444*	*307*	*2* *2*	*22,8300* *0,1428*	*2,28* *0,01*
256	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,28	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	10018	7115	2134 191	176,0000 4,1760	49,28 1,17
257	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,2968	43079,66 -	- -	12786	-	- -	- -	- -
258	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,184	3004,51 859,47	106,28 11,62	553	158	20 2	5,2580 0,0792	0,97 0,01
259	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,184	20756,19 14812,64	1,87 1,69	3819	2726	- -	106,2600 0,0111	19,55 -
260	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,28	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	3385	1119	662 260	27,6800 5,2512	7,75 1,47
261	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,06	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	773	421	238 100	52,2416 9,3275	3,13 0,56
262	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	6,6	338,92 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
263	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	48	2,86 -	- -	137	-	- -	- -	- -
264	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін* Піддашок №3	*100м*	*0,06*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*1466*	*184*	*1* *1*	*22,8300* *0,1428*	*1,37* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,54	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	19320	13721	4116 369	176,0000 4,1760	95,04 2,26
266	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,5724	43079,66 -	- -	24659	-	- -	- -	- -
267	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,354	3004,51 859,47	106,28 11,62	1064	304	38 4	5,2580 0,0792	1,86 0,03
268	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,354	20756,19 14812,64	1,87 1,69	7348	5244	1 1	106,2600 0,0111	37,62 -
269	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,54	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	6528	2158	1278 501	27,6800 5,2512	14,95 2,84
270	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,1	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	1289	702	397 167	52,2416 9,3275	5,22 0,93
271	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	11	338,92 -	- -	3728	-	- -	- -	- -
272	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	80	2,86 -	- -	229	-	- -	- -	- -
273	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін* Піддашок №4	*100м*	*0,08*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*1955*	*245*	*2* *2*	*22,8300* *0,1428*	*1,83* *0,01*
274	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,185	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	6619	4701	1410 126	176,0000 4,1760	32,56 0,77
275	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,1961	43079,66 -	- -	8448	-	- -	- -	- -
276	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1213	3004,51 859,47	106,28 11,62	364	104	13 1	5,2580 0,0792	0,64 0,01
277	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1213	20756,19 14812,64	1,87 1,69	2518	1797	- -	106,2600 0,0111	12,89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,185	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	2236	739	438 172	27,6800 5,2512	5,12 0,97
279	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,04	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	516	281	159 67	52,2416 9,3275	2,09 0,37
280	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	4,4	338,92 -	- -	1491	-	- -	- -	- -
281	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	32	2,86 -	- -	92	-	- -	- -	- -
282	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,04*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*978*	*123*	*1* *1*	*22,8300* *0,1428*	*0,91* *0,01*
		Піддашок №5									
283	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,28	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	10018	7115	2134 191	176,0000 4,1760	49,28 1,17
284	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,2968	43079,66 -	- -	12786	-	- -	- -	- -
285	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1836	3004,51 859,47	106,28 11,62	552	158	20 2	5,2580 0,0792	0,97 0,01
286	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1836	20756,19 14812,64	1,87 1,69	3811	2720	- -	106,2600 0,0111	19,51 -
287	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,28	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	3385	1119	662 260	27,6800 5,2512	7,75 1,47
288	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,06	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	773	421	238 100	52,2416 9,3275	3,13 0,56
289	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	6,6	338,92 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
290	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	48	2,86 -	- -	137	-	- -	- -	- -
291	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,06*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*1466*	*184*	*1* *1*	*22,8300* *0,1428*	*1,37* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Піддашки №6,7,9									
292	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,825	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	29517	20963	6288 564	176,0000 4,1760	145,2 3,45
293	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,8745	43079,66 -	- -	37673	-	- -	- -	- -
294	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,5409	3004,51 859,47	106,28 11,62	1625	465	57 6	5,2580 0,0792	2,84 0,04
295	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,5409	20756,19 14812,64	1,87 1,69	11227	8012	1 1	106,2600 0,0111	57,48 0,01
296	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,825	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	9973	3297	1952 766	27,6800 5,2512	22,84 4,33
297	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,18	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	2320	1263	715 301	52,2416 9,3275	9,4 1,68
298	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	19,8	338,92 -	- -	6711	-	- -	- -	- -
299	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	144	2,86 -	- -	412	-	- -	- -	- -
300	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,18*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*4399*	*552*	*4* *4*	*22,8300* *0,1428*	*4,11* *0,03*
		Піддашок №8									
301	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	3,2	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	114490	81309	24390 2188	176,0000 4,1760	563,2 13,36
302	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	3,392	43079,66 -	- -	146126	-	- -	- -	- -
303	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	1,0984	3004,51 859,47	106,28 11,62	3300	944	117 13	5,2580 0,0792	5,78 0,09
304	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,0984	20756,19 14812,64	1,87 1,69	22799	16270	2 2	106,2600 0,0111	116,72 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	3,2	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	38684	12788	7571 2969	27,6800 5,2512	88,58 16,8
306	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,576	12888,33 7017,09	3973,43 1671,32	7424	4042	2289 963	52,2416 9,3275	30,09 5,37
307	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	63,36	338,92 -	- -	21474	-	- -	- -	- -
308	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	460,8	2,86 -	- -	1318	-	- -	- -	- -
309	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,2*	*24437,95* *3066,53*	*21,17* *19,65*	*4888*	*613*	*4* *4*	*22,8300* *0,1428*	*4,57* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 5					3407634	612949	106031 24496		4406,89 146,14
		Разом будівельні роботи, грн.					3407634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2688654				
		всього заробітна плата, грн.					637445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					546,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3744705**				
		Всього по розділу 5					**3744705**				
		Розділ 6. Сходи									
		в осях 9-10/А-Б									
		Сходова клітка Сх-1									
310	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,12	12491,16 8427,74	4063,42 1712,72	1499	1011	488 206	59,7500 11,9185	7,17 1,43
311	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,096	14168,73 9478,56	4690,17 1976,86	1360	910	450 190	67,2000 13,7565	6,45 1,32
312	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,36	7218,48 3807,07	2350,19 981,83	2599	1371	846 353	25,7600 6,7969	9,27 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	939245,89 229121,62	49751,83 20097,69	16380	3996	868 351	1624,4000 122,3669	28,33 2,13
314	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0585	37176,25 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
315	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2646	37176,25 -	- -	9837	-	- -	- -	- -
316	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,09756	989744,22 208579,64	32211,39 13041,88	96559	20349	3143 1272	1515,5100 79,4730	147,85 7,75
317	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,709	37176,25 -	- -	26358	-	- -	- -	- -
318	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях 9-10/Д-Є	т	0,0222	37176,25 -	- -	825	-	- -	- -	- -
319	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,04	12491,16 8427,74	4063,42 1712,72	500	337	163 69	59,7500 11,9185	2,39 0,48
320	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,032	14168,73 9478,56	4690,17 1976,86	453	303	150 63	67,2000 13,7565	2,15 0,44
321	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,12	7218,48 3807,07	2350,19 981,83	866	457	282 118	25,7600 6,7969	3,09 0,82
322	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00581	939245,89 229121,62	49751,83 20097,69	5457	1331	289 117	1624,4000 122,3669	9,44 0,71
323	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0195	37176,25 -	- -	725	-	- -	- -	- -
324	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0882	37176,25 -	- -	3279	-	- -	- -	- -
325	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03119	989744,22 208579,64	32211,39 13041,88	30870	6506	1005 407	1515,5100 79,4730	47,27 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,23633	37176,25 -	- -	8786	-	- -	- -	- -
327	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях П-Р	т	0,0074	37176,25 -	- -	275	-	- -	- -	- -
328	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,16	12491,16 8427,74	4063,42 1712,72	1999	1348	651 274	59,7500 11,9185	9,56 1,91
329	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,128	14168,73 9478,56	4690,17 1976,86	1814	1213	601 253	67,2000 13,7565	8,6 1,76
330	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,16	7218,48 3807,07	2350,19 981,83	1155	609	376 157	25,7600 6,7969	4,12 1,09
331	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні сходи) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,128	989744,22 208579,64	32211,39 13041,88	126687	26698	4123 1669	1515,5100 79,4730	193,99 10,17
332	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,052	37176,25 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
333	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2352	37176,25 -	- -	8744	-	- -	- -	- -
334	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8015	37176,25 -	- -	29797	-	- -	- -	- -
335	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях 10/1-12/И-П	т	0,0266	37176,25 -	- -	989	-	- -	- -	- -
336	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,1	12491,16 8427,74	4063,42 1712,72	1249	843	406 171	59,7500 11,9185	5,98 1,19
337	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,1	14168,73 9478,56	4690,17 1976,86	1417	948	469 198	67,2000 13,7565	6,72 1,38
338	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,18	7218,48 3807,07	2350,19 981,83	1299	685	423 177	25,7600 6,7969	4,64 1,22
339	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	939245,89 229121,62	49751,83 20097,69	16380	3996	868 351	1624,4000 122,3669	28,33 2,13
340	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0585	37176,25 -	- -	2175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2646	37176,25 -	- -	9837	-	- -	- -	- -
342	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,10256	989744,22 208579,64	32211,39 13041,88	101508	21392	3304 1338	1515,5100 79,4730	155,43 8,15
343	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8015	37176,25 -	- -	29797	-	- -	- -	- -
344	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0266	37176,25 -	- -	989	-	- -	- -	- -
		в осях 5-6/П-Р									
345	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,23	12491,16 8427,74	4063,42 1712,72	2873	1938	935 394	59,7500 11,9185	13,74 2,74
346	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,2	14168,73 9478,56	4690,17 1976,86	2834	1896	938 395	67,2000 13,7565	13,44 2,75
347	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	939245,89 229121,62	49751,83 20097,69	16380	3996	868 351	1624,4000 122,3669	28,33 2,13
348	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0715	37176,25 -	- -	2658	-	- -	- -	- -
349	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3234	37176,25 -	- -	12023	-	- -	- -	- -
350	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,15856	989744,22 208579,64	32211,39 13041,88	156934	33072	5107 2068	1515,5100 79,4730	240,3 12,6
351	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,12	37176,25 -	- -	41637	-	- -	- -	- -
352	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0568	37176,25 -	- -	2112	-	- -	- -	- -
		Огородження сходів									
353	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /перила сходові/	100м	0,44	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	6878	5260	541 161	82,8000 2,4725	36,43 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	44	5356,03 -	- -	235665	-	- -	- -	- -
		Огородження рампи									
355	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,55	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	8598	6575	677 201	82,8000 2,4725	45,54 1,36
356	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	55	5356,03 -	- -	294582	-	- -	- -	- -
		Перехідна галерея									
357	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів , приведеною товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,029	1019228,18 230955,53	26972,83 11529,77	29558	6698	782 334	1678,0900 70,2113	48,66 2,04
358	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,15599	37176,25 -	- -	5799	-	- -	- -	- -
359	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,03546	106549,92 32201,40	310,18 116,82	3778	1142	11 4	231,0000 0,6150	8,19 0,02
360	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,147	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	2298	1757	181 54	82,8000 2,4725	12,17 0,36
361	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	14,7	5356,03 -	- -	78734	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1449913	156637	28945 11696		1127,58 74,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1449913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1264331				
		всього заробітна плата, грн.					168333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33023				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1538895**				
		Всього по розділу 6					**1538895**				
		Розділ 7. Вікна									
362	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*2,7937*	*37818,52* *4233,77*	*202,34* *151,71*	*105654*	*11828*	*565* *424*	*31,5200* *0,9680*	*88,06* *2,7*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*2,7937*	*16779,11* *3666,94*	*151,76* *113,78*	*46876*	*10244*	*424* *318*	*27,3000* *0,7260*	*76,27* *2,03*
		Разом прямі витрати по розділу 7					152530	22072	989 742		164,33 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					152530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129469				
		всього заробітна плата, грн.					22814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164845**				
		Всього по розділу 7					**164845**				
		Розділ 8. Вітражі									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 8					**-**				
		Розділ 9. Двері									
364	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-15*	*1 блок*	*8*	*1254,90* *1044,11*	- -	*10039*	*8353*	- -	*7,4900* -	*59,92* -
365	& К536111-МДФ варіант 7	Двері МДФ двостулкові засклені 2100*1500 мм	шт	8	30434,62 -	- -	243477	-	- -	- -	- -
366	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	64	8,67 -	- -	555	-	- -	- -	- -
367	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	91,2	238,74 -	- -	21773	-	- -	- -	- -
368	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10*	*1 блок*	*11*	*916,10* *727,67*	- -	*10077*	*8004*	- -	*5,2200* -	*57,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	& К536111-МДФ варіант 12	Двері МДФ глухі 2100*1000мм	шт	11	9794,92 -	- -	107744	-	- -	- -	- -
370	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	114,4	238,74 -	- -	27312	-	- -	- -	- -
371	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	88	8,67 -	- -	763	-	- -	- -	- -
372	*КБ10-28-6*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-10*	*1 блок*	*4*	*1078,09* *889,37*	- -	*4312*	*3557*	- -	*6,3800* -	*25,52* -
373	& К536111-МДФ варіант 10	Двері МДФ засклені 2100*1000мм	шт	4	16659,31 -	- -	66637	-	- -	- -	- -
374	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	41,6	238,74 -	- -	9932	-	- -	- -	- -
375	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	8,67 -	- -	277	-	- -	- -	- -
376	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*16*	*916,10* *727,67*	- -	*14658*	*11643*	- -	*5,2200* -	*83,52* -
377	& К536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	16	5918,92 -	- -	94703	-	- -	- -	- -
378	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	163,2	238,74 -	- -	38962	-	- -	- -	- -
379	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	128	8,67 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
380	*КБ10-28-4*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7*	*1 блок*	*15*	*886,70* *705,36*	- -	*13301*	*10580*	- -	*5,0600* -	*75,9* -
381	& К536111-МДФ варіант 14	Двері МДФ глухі 2100*700мм	шт	15	6500,32 -	- -	97505	-	- -	- -	- -
382	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	147	238,74 -	- -	35095	-	- -	- -	- -
383	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	120	8,67 -	- -	1040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*38*	*1254,90* *1044,11*	- -	*47686*	*39676*	- -	*7,4900* -	*284,62* -
385	& К536111-МДФ варіант 9	Двері МДФ двостулкові глухі з фрамугою ДГ21-13,ФО4-13	шт	1	35173,03 -	- -	35173	-	- -	- -	- -
386	& К536111-МДФ варіант 15	Двері МДФ глухі ДГ21-10 з фрамугою ФО4-10	шт	15	12701,92 -	- -	190529	-	- -	- -	- -
387	& К536111-МДФ варіант 11	Двері МДФ засклені ДО21-11л	шт	6	25589,62 -	- -	153538	-	- -	- -	- -
388	& К536111-МДФ варіант 8	Двері МДФ двостулкові засклені 2100*1300 мм	шт	3	25589,62 -	- -	76769	-	- -	- -	- -
389	& К536111-МДФ варіант 6	Двері МДФ двостулкові засклені 2100*1350 мм з армованим склом та гратами з обох боків висотою 1200 мм	шт	12	27236,92 -	- -	326843	-	- -	- -	- -
390	& К536111-МДФ варіант 4	Двері МДФ двостулкові засклені 2100*1120 мм	шт	1	25298,92 -	- -	25299	-	- -	- -	- -
391	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	414,94	238,74 -	- -	99063	-	- -	- -	- -
392	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	304	8,67 -	- -	2636	-	- -	- -	- -
393	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів фрамужних	100шт	0,13	20247,50 20247,50	- -	2632	2632	- -	118,9700 -	15,47 -
394	& С124-58-14Д	Доводчик	шт	13	2244,26 -	- -	29175	-	- -	- -	- -
395	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-25-9*	*1 блок*	*4*	*1254,90* *1044,11*	- -	*5020*	*4176*	- -	*7,4900* -	*29,96* -
396	& К536111-МДФ варіант 3	Дверний блок МДФ 2500*900мм, з фрамугою 400*900 мм	шт	4	24300,85 -	- -	97203	-	- -	- -	- -
397	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	8,67 -	- -	277	-	- -	- -	- -
398	С123-357 варіант 1	Лиштва МДФ, шириною 100 мм	м	52,864	132,98 -	- -	7030	-	- -	- -	- -
399	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,0812	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	43307	38768	1914 721	235,4200 3,5100	254,54 3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	& К536111-501-69 варіант 2	Блоки дверні ДГ21-15 металеві протипожежні EI60	шт	3	25094,92 -	- -	75285	-	- -	- -	- -
401	& К536111-101-32 варіант 3	Блоки дверні ДГ21-13 металеві протипожежні EI 60	шт	2	23030,96 -	- -	46062	-	- -	- -	- -
402	& К536111-101-32 варіант 5	Блоки дверні ДГ20-13,5 металеві протипожежні EI 60	шт	1	23030,96 -	- -	23031	-	- -	- -	- -
403	& К536112-103-64 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-10 металеві протипожежні EI60	шт	26	12123,55 -	- -	315212	-	- -	- -	- -
404	& К536111-101-32 варіант 4	Блоки дверні ДГ21-9 металеві протипожежні EI60	шт	7	13789,76 -	- -	96528	-	- -	- -	- -
405	& К536111-301-91 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-7 металеві протипожежні EI60	шт	2	13177,73 -	- -	26355	-	- -	- -	- -
406	& К536111-301-91 варіант 2	Двері глухі металеві посиленої конструкції 2100*1900 мм	шт	2	37157,93 -	- -	74316	-	- -	- -	- -
407	& К536111-101-32 варіант 9	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1300мм	шт	2	29228,48 -	- -	58457	-	- -	- -	- -
408	& К536111-101-32 варіант 8	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1500мм	шт	2	16457,06 -	- -	32914	-	- -	- -	- -
409	& С111-1-39-4-В1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	16,52	567,28 -	- -	9371	-	- -	- -	- -
410	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,01*	*50971,36* *28697,59*	*1694,63* *1270,59*	*510*	*287*	*17* *13*	*191,3300* *8,1070*	*1,91* *0,08*
411	& С126-6-12	Вікно передавальне	шт	1	6553,68 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
412	*КБ10-26-5*	*Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2*	*100м2*	*0,0126*	*35079,53* *24710,52*	- -	*442*	*311*	- -	*190,5500* -	*2,4* -
413	& С123-237-1	Люк-лаз ДЛ 9-7	шт	2	8316,85 -	- -	16634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2723123	127987	1931 734		891,18 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2723123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2593205				
		всього заробітна плата, грн.					128721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2790179**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,689*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*29263*	*12436*	*294* *266*	*56,2500* *1,0323*	*95,01* *1,74*
426	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40 мм	100м2	1,689	10930,47 984,37	179,48 162,30	18462	1663	303 274	7,5200 1,0656	12,7 1,8
427	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,689	2242,87 2025,81	95,35 86,22	3788	3422	161 146	16,2000 0,5661	27,36 0,96
428	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	185,79	103,77 -	- -	19279	-	- -	- -	- -
429	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,044*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*35413*	*15050*	*355* *321*	*56,2500* *1,0323*	*114,98* *2,11*
430	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50 мм	100м2	2,044	16395,70 1476,55	269,22 243,45	33513	3018	550 498	11,2800 1,5984	23,06 3,27
431	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,044	2242,87 2025,81	95,35 86,22	4584	4141	195 176	16,2000 0,5661	33,11 1,16
432	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	224,84	103,77 -	- -	23332	-	- -	- -	- -
433	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*18,9274*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*327928*	*139365*	*3291* *2976*	*56,2500* *1,0323*	*1064,67* *19,54*
434	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	18,9274	21860,94 1968,74	358,96 324,60	413771	37263	6794 6144	15,0400 2,1312	284,67 40,34
435	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	18,9274	2242,87 2025,81	95,35 86,22	42452	38343	1805 1632	16,2000 0,5661	306,62 10,71
436	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	1966,95	206,17 -	- -	405526	-	- -	- -	- -
437	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	115,06	103,77 -	- -	11940	-	- -	- -	- -
438	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*9,1435*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*158416*	*67325*	*1590* *1438*	*56,2500* *1,0323*	*514,32* *9,44*
439	КБ11-11-2 к=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 87 мм)	100м2	9,1435	36617,08 3297,63	601,26 543,70	334808	30152	5498 4971	25,1920 3,5698	230,34 32,64
440	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,1435	2242,87 2025,81	95,35 86,22	20508	18523	872 788	16,2000 0,5661	148,12 5,18
441	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	1005,785	103,77 -	- -	104370	-	- -	- -	- -
442	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /вн.сходи/*	*100м2*	*2,0445*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*35422*	*15054*	*355* *321*	*56,2500* *1,0323*	*115* *2,11*
443	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*21,3349*	*26822,48* *8338,33*	*37,39* *33,81*	*572255*	*177897*	*798* *721*	*63,7000* *0,2220*	*1359,03* *4,74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)*	*100м2*	*21,3349*	*18985,06* *3475,40*	*37,39* *33,81*	*405044*	*74147*	*798* *721*	*26,5500* *0,2220*	*566,44* *4,74*
445	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*17,8814*	*91360,21* *9996,84*	*14,96* *13,52*	*1633648*	*178757*	*268* *242*	*70,0500* *0,0888*	*1252,59* *1,59*
446	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*15,5015*	*145598,62* *23540,01*	*67,31* *60,86*	*2256997*	*364905*	*1043* *943*	*164,9500* *0,3996*	*2556,97* *6,19*
447	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток з шорсткою поверхнею розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*204,45*	*1979,84* *757,79*	*1,87* *1,69*	*404778*	*154930*	*382* *346*	*5,3100* *0,0111*	*1085,63* *2,27*
448	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	10,55	19231,66 1925,87	3,74 3,38	202894	20318	39 36	12,8400 0,0222	135,46 0,23
449	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*128,7*	*2495,57* *1233,01*	*1,87* *1,69*	*321180*	*158688*	*241* *218*	*8,6400* *0,0111*	*1111,97* *1,43*
		манс.пов. - тип XIV									
450	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь (стяжки) глибокопроникною грунтовкою*	*100м2*	*4,88*	*1776,62* *809,92*	*10,68* *4,02*	*8670*	*3952*	*52* *20*	*4,6800* *0,0272*	*22,84* *0,13*
451	*КБ13-20-7*	*Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою з підвищеною стійкостю до стирання*	*100м2*	*4,88*	*12844,87* *342,50*	*60,55* *7,82*	*62683*	*1671*	*295* *38*	*2,4000* *0,0532*	*11,71* *0,26*
		Конструкція сцени актового залу									
452	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів /сцена та сходи/	1 м3	5,2	22443,60 9207,89	68,09 25,64	116707	47881	354 133	61,3900 0,1350	319,23 0,7
453	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	10м3	0,52	24109,62 3989,30	- -	12537	2074	- -	29,7000 -	15,44 -
454	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм	100м2	1,13	116454,28 10867,32	213,09 108,86	131593	12280	241 123	83,0200 0,6369	93,81 0,72
455	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	100м2	1,13	2027,21 855,62	21,65 5,79	2291	967	24 7	6,3700 0,0402	7,2 0,05
456	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	1,13	15391,53 3078,74	1,87 1,69	17392	3479	2 2	18,0900 0,0111	20,44 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					8859196	1700589	31405 25588		12338,48 168,15
		Разом будівельні роботи, грн.					8859196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7127202				
		всього заробітна плата, грн.					1726177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					920073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1500,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					343710				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9779269**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	*КБ9-38-2 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03*	*Монтаж стель підвісних алюмінієвих "Грильято" /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/*	*100м2*	*2,3477*	*65680,71* *65013,93*	*468,51* *192,41*	*154199*	*152633*	*1100* *452*	*466,3840* *1,2078*	*1094,93* *2,84*
469	& С126-1191-1	Стеля "Грильято" в комплекті ГКЛ	м2	234,77	2016,59 -	- -	473435	-	- -	- -	- -
470	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*5,6699*	*24829,89* *24646,36*	*91,61* *82,84*	*140783*	*139742*	*519* *470*	*164,3200* *0,5439*	*931,68* *3,08*
471	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	397	28,06 -	- -	11140	-	- -	- -	- -
472	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	397	45,90 -	- -	18222	-	- -	- -	- -
473	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1349	3,18 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
474	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	8845	0,61 -	- -	5395	-	- -	- -	- -
475	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	510,29	8,54 -	- -	4358	-	- -	- -	- -
476	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	170	25,02 -	- -	4253	-	- -	- -	- -
477	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	1445,82	40,55 -	- -	58628	-	- -	- -	- -
478	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	510,29	27,59 -	- -	14079	-	- -	- -	- -
479	& С1111-813-1	Краб	шт	964	10,76 -	- -	10373	-	- -	- -	- -
480	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами*	*100 м2*	*5,6699*	*41443,67* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*234981*	*122970*	*223* *201*	*136,3700* *0,2331*	*773,2* *1,32*
481	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (2ий шар: ДВП ламіноване)*	*100 м2*	*0,072*	*22820,30* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*1643*	*1562*	*3* *3*	*136,3700* *0,2331*	*9,82* *0,02*
482	& С111-741-2-У-1 варіант 1	ДВП ламіноване (шпоноване)	м2	7,56	2142,39 -	- -	16196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,5979	10375,23 9310,77	9,35 8,45	58080	52121	52 47	63,0000 0,0555	352,67 0,31
484	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,5979	2076,65 1950,83	3,74 3,38	11625	10921	21 19	13,2000 0,0222	73,89 0,12
485	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	1119,58	19,25 -	- -	21552	-	- -	- -	- -
486	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5979	21833,18 5980,26	1,87 1,69	122220	33477	10 9	42,9000 0,0111	240,15 0,06
487	*КБ10-14-3*	*Підшивання стелі плитами ДСП (ламіноване)*	*100м2*	*0,765*	*14052,95* *14052,95*	- -	*10751*	*10751*	- -	*106,0200* -	*81,11* -
488	& С111-741-3 варіант 1	Листи ДСП ламіновані	м2	80,325	552,96 -	- -	44417	-	- -	- -	- -
489	& С1545-44-4	Шуруп 3,5х25 мм	шт	1607	0,48 -	- -	771	-	- -	- -	- -
		стельовий багет									
490	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2*	*100м*	*3,04*	*1929,61* *1925,87*	*3,74* *3,38*	*5866*	*5855*	*11* *10*	*12,8400* *0,0222*	*39,03* *0,07*
491	С111-609 варіант 2	Клей монтажний	кг	15,656	323,15 -	- -	5059	-	- -	- -	- -
492	С111-1722 варіант 3	Стельовий багет	м	307,04	41,10 -	- -	12619	-	- -	- -	- -
493	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1824	21833,18 5980,26	1,87 1,69	3982	1091	- -	42,9000 0,0111	7,82 -
		==========									
		Стіни та укоси									
		==========									
494	*КБ15-46-2*	*Просте штукатурення цементно-вапняною штукатуркою по каменю і бетону стін*	*100м2*	*13,5563*	*39975,83* *11168,48*	*309,35* *273,78*	*541924*	*151403*	*4194* *3711*	*78,2600* *2,1293*	*1060,92* *28,87*
495	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стін*	*100м2*	*48,311*	*45142,50* *16614,55*	*382,41* *338,45*	*2180879*	*802666*	*18475* *16351*	*112,4200* *2,6322*	*5431,12* *127,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	100м2	1,95	36824,46 19995,99	653,92 579,57	71808	38992	1275 1130	135,3000 4,4604	263,84 8,7
497	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону*	*100м2*	*1,93*	*67720,88* *40872,05*	*360,83* *326,29*	*130701*	*78883*	*696* *630*	*260,7800* *2,1423*	*503,31* *4,13*
498	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	77,261	6779,13 5840,66	5,61 5,07	523762	451255	433 392	39,5200 0,0333	3053,35 2,57
499	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати /+1мм/	100 м2	77,261	3346,35 3094,72	7,48 6,76	258542	239101	578 522	20,9400 0,0444	1617,85 3,43
500	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	15452,2	19,25 -	- -	297455	-	- -	- -	- -
501	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	75,8618	19786,58 5312,53	1,87 1,69	1501046	403018	142 128	38,1100 0,0111	2891,09 0,84
502	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4961	18691,32 6995,09	1,87 1,69	9273	3470	1 1	50,1800 0,0111	24,89 0,01
503	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /цементно-вапняною/	100м2	13,5563	9042,68 8790,56	3,74 3,38	122585	119167	51 46	63,0600 0,0222	854,86 0,3
504	С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка цементно-вапняна	кг	1626,76	34,89 -	- -	56758	-	- -	- -	- -
505	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*13,5563*	*151140,72* *33475,48*	*63,57* *57,48*	*2048909*	*453804*	*862* *779*	*234,5700* *0,3774*	*3179,9* *5,12*
506	*КБ15-77-1*	*Опорядження стін європанелями на основі ДСП*	*100м2*	*0,1145*	*212130,70* *34440,20*	*33,65* *30,43*	*24289*	*3943*	*4* *3*	*241,3300* *0,1998*	*27,63* *0,02*
507	*КБ15-77-1*	*Опорядження стін листами ДВП*	*100м2*	*0,0355*	*92241,70* *34440,20*	*33,65* *30,43*	*3275*	*1223*	*1* *1*	*241,3300* *0,1998*	*8,57* *0,01*
508	*КБ15-180-10*	*Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 2-ї категорії складності (декоративне панно)*	*100м2*	*0,607*	*21630,17* *21622,64*	- -	*13130*	*13125*	- -	*127,0500* -	*77,12* -
509	*КБ15-77-1*	*Опорядження стін дзеркалами*	*100м2*	*0,232*	*375234,85* *34440,20*	*33,65* *30,43*	*87054*	*7990*	*8* *7*	*241,3300* *0,1998*	*55,99* *0,05*
510	*КБ15-77-2*	*Опорядження стін рейковими панелями*	*100м2*	*0,3257*	*506515,96* *29273,52*	*33,65* *30,43*	*164972*	*9534*	*11* *10*	*207,5400* *0,1998*	*67,6* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	& С111-1-39-5	Клей монтажний "рідкі цвяхи"	шт	20	280,87 -	- -	5617	-	- -	- -	- -
512	*КБ15-47-5*	*Установлення наугольної стрічки*	*100м*	*6,5*	*3040,30* *3040,30*	- -	*19762*	*19762*	- -	*20,2700* -	*131,76* -
513	С111-1844-1 варіант 7	Наугольна стрічка М/к актового залу	м	682,5	2,83 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
514	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,95	3304,96 945,42	116,90 12,78	6445	1844	228 25	5,7838 0,0871	11,28 0,17
515	КБ13-26-6 Коб=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,95	7844,47 1412,61	172,37 28,64	15297	2755	336 56	8,7604 0,1946	17,08 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 11					11718905	3900742	29653 25382		26946,68 192,14
		Разом будівельні роботи, грн.					11718905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7788510				
		всього заробітна плата, грн.					3926124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2038597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3256,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					745840				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13757502**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 11					**13757502**				
		Розділ 12. Зовнішнє оздоблення									
516	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*19,423*	*224413,86* *66456,45*	- -	*4358790*	*1290784*	- -	*417,8600* -	*8116,09* -
517	С111-1844-1 варіант 3	Кутник армувальний з сіткою	м	1229,11	43,35 -	- -	53282	-	- -	- -	- -
518	С111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний для деформаційного шва	м	144,02	331,67 -	- -	47767	-	- -	- -	- -
519	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	10,55	5650,60 3040,30	- -	59614	32075	- -	20,2700 -	213,85 -
520	С111-1844-1 варіант 4	Привіконний профіль з сіткою	м	1108,61	64,77 -	- -	71805	-	- -	- -	- -
521	*КБ26-35-1*	*Улаштуванння декоративних елементів фасаду з мінеральної вати товщ. 30 мм*	*1 м3*	*0,9918*	*4373,33* *4360,21*	- -	*4337*	*4324*	- -	*29,0700* -	*28,83* -
522	& С114МВ	Плити мінераловатні товщ.30 мм	м2	36,37	351,82 -	- -	12796	-	- -	- -	- -
523	С111-1844-1 варіант 6	Кутник армувальний без сітки	м	132,23	25,40 -	- -	3359	-	- -	- -	- -
524	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	198,36	20,48 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
525	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	198,36	20,48 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
526	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,22	62,52 -	- -	827	-	- -	- -	- -
527	& С111-136-98	Дюбелі фасадні металеві довжиною 160мм	шт	267	7,37 -	- -	1968	-	- -	- -	- -
528	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	38,02	56,18 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
529	*КБ15-78-3*	*Утеплення колон мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,404*	*151301,79* *76479,16*	- -	*61126*	*30898*	- -	*480,8800* -	*194,28* -
530	& С114МВ	Плити мінераловатні товщ.30 мм	м2	43,23	351,82 -	- -	15209	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,4093	39781,46 37305,19	- -	56064	52574	- -	231,3500 -	326,04 -
532	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	23,96	94,92 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
533	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева)	кг	380,51	141,40 -	- -	53804	-	- -	- -	- -
534	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,4093	28779,65 26798,24	- -	40559	37767	- -	168,5000 -	237,47 -
535	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	70,75	226,05 -	- -	15993	-	- -	- -	- -
536	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	5,018	154538,51 59844,25	105,28 77,90	775474	300298	528 391	414,5200 0,5135	2080,06 2,58
537	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Перехідна галерея	100м2 вп	24,78	14332,26 6020,42	- -	355153	149186	- -	45,4200 -	1125,51 -
538	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,184*	*237121,16* *66456,45*	- -	*280751*	*78684*	- -	*417,8600* -	*494,75* -
539	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,108*	*235992,37* *76479,16*	- -	*25487*	*8260*	- -	*480,8800* -	*51,94* -
540	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,8	14332,26 6020,42	- -	40130	16857	- -	45,4200 -	127,18 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					6346829	2001707	528 391		12996 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					6346829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4344594				
		всього заробітна плата, грн.					2002098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1004788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1559,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					357231				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7351617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13252793**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-2	0,002625	106,0212 0,28	0,12	12,7225 0,03	229,02	2913,72 8	17088,76 45	4400,55 11	7,48	793,04 2	8107,31 21
2	КБ1-164-2	0,00875	314,1600 2,75	0,12	37,6992 0,33	229,02	8633,87 76	36615,35 320	9954,83 86	7,48	2349,92 21	20938,62 183
3	КБ26-35-1	25,2	26,1630 659,31	0,12	3,1396 79,12	229,02	719,02 18119	3924,19 98890	1021,51 25742	7,48	195,70 4932	1936,23 48793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ26-35-1	24,98	29,0700	0,12	3,4884	229,02	798,91	4360,21	1135,01	7,48	217,44	2151,36
			726,17		87,14		19957	108918	28352		5432	53741
5	КБ15-50-1	5,018	47,1864	0,12	5,6624	229,02	1296,80	6410,33	1695,57	7,48	352,95	3345,32
			236,78		28,41		6507	32167	8509		1771	16787
6	КБ34-58-1	5,018	29,9399	0,12	3,5928	229,02	822,82	4022,07	1065,88	7,48	223,95	2112,65
			150,24		18,03		4129	20183	5348		1124	10601
8	КБ11-2-4	0,875	6,0814	0,12	0,7298	229,02	167,13	813,86	215,82	7,48	45,49	428,44
			5,32		0,64		146	712	189		40	375
9	КБ11-2-9	0,875	5,5939	0,12	0,6713	229,02	153,73	732,47	194,96	7,48	41,84	390,53
			4,89		0,59		135	641	170		37	342
10	КБ6-3-4	0,0175	551,1655	0,12	66,1399	229,02	15147,35	78052,24	20503,91	7,48	4122,72	39773,98
			9,64		1,16		265	1366	359		72	696
12	КБ6-11-9	0,08	73,8500	0,12	8,8620	229,02	2029,58	10469,08	2749,71	7,48	552,40	5331,69
			5,91		0,71		162	837	221		44	427
13	КБ26-35-1	15,2	29,0700	0,12	3,4884	229,02	798,91	4360,21	1135,01	7,48	217,44	2151,36
			441,86		53,02		12143	66275	17253		3305	32701
14	КБ10-36-1	-0,76	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			-46,76		-5,61		-1285	-7017	-1826		-350	-3461
15	КБ15-50-1	1,52	47,1864	0,12	5,6624	229,02	1296,80	6410,33	1695,57	7,48	352,95	3345,32
			71,72		8,61		1971	9744	2578		536	5085
16	КБ34-58-1	1,52	29,9399	0,12	3,5928	229,02	822,82	4022,07	1065,88	7,48	223,95	2112,65
			45,51		5,46		1251	6114	1620		340	3211
18	КБ8-3-5	1,52	49,7900	0,12	5,9748	229,02	1368,35	7275,81	1901,72	7,48	372,43	3642,50
			75,68		9,08		2080	11059	2891		566	5537
21	КБ10-12-1	0,219	140,4600	0,12	16,8552	229,02	3860,18	18866,59	4999,89	7,48	1050,64	9910,71
			30,76		3,69		845	4132	1095		230	2170
22	КБ10-38-1	0,9	9,9200	0,12	1,1904	229,02	272,63	1263,51	337,95	7,48	74,20	684,78
			8,93		1,07		245	1137	304		67	616
24	КБ6-1-19	0,1	476,3022	0,12	57,1563	229,02	13089,93	69168,83	18096,93	7,48	3562,74	34749,60
			47,63		5,72		1309	6917	1810		356	3475
27	КБ6-1-19	0,05	476,3022	0,12	57,1563	229,02	13089,93	69168,83	18096,93	7,48	3562,74	34749,60
			23,82		2,86		654	3458	905		178	1737
30	КБ10-25-3	0,294	32,4880	0,12	3,8986	229,02	892,85	4385,48	1161,23	7,48	243,01	2297,09
			9,55		1,15		262	1290	342		71	675
31	КБ10-25-4	0,294	28,0260	0,12	3,3631	229,02	770,22	3780,72	1001,21	7,48	209,63	1981,06
			8,24		0,99		226	1111	294		62	582
32	КБ10-96-2	0,1321	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			31,56		3,79		867	4825	1253		236	2356
36	КБ10-28-7	1	7,4900	0,12	0,8988	229,02	205,84	1044,11	274,99	7,48	56,03	536,86
			7,49		0,9		206	1044	275		56	537
40	КБ10-28-6	5	6,3800	0,12	0,7656	229,02	175,34	889,37	234,24	7,48	47,72	457,30
			31,9		3,83		877	4447	1171		239	2287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КБ10-28-5	3	5,2200	0,12	0,6264	229,02	143,46	727,67	191,65	7,48	39,05	374,16
			15,66		1,88		430	2183	575		117	1122
48	КБ10-28-4	4	5,0600	0,12	0,6072	229,02	139,06	705,36	185,77	7,48	37,85	362,68
			20,24		2,43		556	2821	744		151	1451
52	КБ10-28-5	2	5,2200	0,12	0,6264	229,02	143,46	727,67	191,65	7,48	39,05	374,16
			10,44		1,25		287	1455	383		78	748
56	КБ10-96-2	0,57012	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			136,22		16,35		3744	20823	5404		1019	10167
67	КБ10-96-2	0,08739	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			20,88		2,51		574	3192	828		156	1558
71	КБ11-1-2	1,8724	9,1853	0,12	1,1022	229,02	252,43	1206,19	320,90	7,48	68,71	642,04
			17,2		2,06		473	2258	600		129	1202
72	КБ11-2-9	9,821	5,5939	0,12	0,6713	229,02	153,73	732,47	194,96	7,48	41,84	390,53
			54,94		6,59		1510	7193	1914		411	3835
73	КБ6-11-11	3,04373	14,1450	0,12	1,6974	229,02	388,74	1956,63	515,98	7,48	105,80	1010,52
			43,05		5,17		1183	5956	1571		322	3076
74	КБ11-4-1	12,5475	51,2665	0,12	6,1520	229,02	1408,93	7577,43	1977,00	7,48	383,47	3769,40
			643,27		77,19		17679	95078	24806		4812	47297
75	КБ11-4-5	1,086	31,7777	0,12	3,8133	229,02	873,33	4696,77	1225,42	7,48	237,70	2336,45
			34,51		4,14		948	5101	1331		258	2537
76	КБ11-4-6	1,086	10,3322	0,12	1,2399	229,02	283,95	1527,09	398,43	7,48	77,28	759,66
			11,22		1,35		308	1659	433		84	825
77	КБ11-9-1	9,6928	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			319,88		38,39		8791	43533	11511		2393	22695
78	КБ11-9-1	9,6928	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			319,88		38,39		8791	43533	11511		2393	22695
80	КБ12-20-3	9,6928	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			110,22		13,23		3029	15465	4070		824	7923
81	КБ11-11-1	1,6213	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			92,87		11,14		2552	12193	3244		695	6491
82	КБ11-11-2	1,6213	12,8784	0,12	1,5454	229,02	353,93	1720,00	456,26	7,48	96,33	906,52
			20,88		2,51		574	2789	740		156	1470
83	КБ11-11-18	1,6213	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			27,19		3,26		747	3424	918		203	1868
85	КБ11-11-1	3,909	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			223,92		26,87		6154	29397	7821		1675	15650
86	КБ11-11-2	3,909	17,1712	0,12	2,0605	229,02	471,91	2293,34	608,36	7,48	128,44	1208,71
			67,12		8,05		1845	8965	2378		502	4725
87	КБ11-11-18	3,909	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			65,54		7,86		1801	8256	2213		490	4504
90	КБ11-11-1	4,2423	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			243,01		29,16		6678	31904	8488		1818	16984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	КБ11-11-2	4,2423	34,3424	0,12	4,1211	229,02	943,81	4586,66	1216,70	7,48	256,88	2417,39
			145,69		17,48		4004	19458	5161		1090	10255
92	КБ11-11-18	4,2423	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			71,13		8,54		1955	8960	2401		532	4888
94	КБ11-4-5	0,08	31,7777	0,12	3,8133	229,02	873,33	4696,77	1225,42	7,48	237,70	2336,45
			2,55		0,31		70	376	98		19	187
95	КБ11-11-13	4,6522	63,9220	0,12	7,6706	229,02	1756,73	8372,14	2228,35	7,48	478,14	4463,22
			297,38		35,69		8173	38949	10367		2224	20764
96	КБ11-11-14	4,6522	26,7720	0,12	3,2126	229,02	735,76	3509,21	933,89	7,48	200,25	1869,90
			124,55		14,95		3423	16325	4344		932	8699
97	КБ11-39-3	3,8292	70,1388	0,12	8,4167	229,02	1927,58	10010,36	2626,35	7,48	524,64	5078,57
			268,58		32,23		7381	38332	10057		2009	19447
98	КБ11-39-3	0,823	70,1388	0,12	8,4167	229,02	1927,58	10010,36	2626,35	7,48	524,64	5078,57
			57,72		6,93		1586	8238	2162		432	4180
99	КБ11-29-2	5,2716	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			871,66		104,6		23955	124415	32642		6520	63117
100	КБ11-43-1	4,01	12,8622	0,12	1,5435	229,02	353,48	1929,25	502,20	7,48	96,21	951,89
			51,58		6,19		1417	7737	2014		386	3817
101	КБ15-26-2	39,8	8,6511	0,12	1,0381	229,02	237,75	1234,70	323,94	7,48	64,71	626,40
			344,31		41,32		9462	49141	12894		2575	24931
102	КБ26-32-3	25,912	41,3400	0,12	4,9608	229,02	1136,12	5968,26	1562,96	7,48	309,22	3008,30
			1071,2		128,54		29439	154650	40499		8013	77951
104	КБ15-50-4	2,5912	69,3673	0,12	8,3241	229,02	1906,38	9419,60	2491,72	7,48	518,87	4916,97
			179,74		21,57		4940	24408	6457		1344	12741
105	КБ15-55-4	3,6777	49,2810	0,12	5,9137	229,02	1354,36	7283,74	1900,38	7,48	368,62	3623,36
			181,24		21,75		4981	26787	6989		1356	13326
106	КБ15-179-6	3,6777	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			157,81		18,94		4337	22000	5795		1180	11312
107	КБ15-76-1	6,967	139,9833	0,12	16,7980	229,02	3847,08	19514,10	5139,46	7,48	1047,08	10033,62
			975,26		117,03		26803	135954	35806		7295	69904
115	КБ15-76-2	6,967	16,8355	0,12	2,0203	229,02	462,68	2347,58	618,26	7,48	125,93	1206,87
			117,3		14,08		3223	16356	4308		877	8408
116	КБ15-64-1	0,696	164,8639	0,12	19,7837	229,02	4530,86	24729,20	6437,21	7,48	1233,18	12201,25
			114,75		13,77		3153	17212	4481		858	8492
126	КБ15-66-1	0,696	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			95,07		11,41		2613	15120	3901		711	7225
127	КБ15-56-5	0,696	63,0555	0,12	7,5667	229,02	1732,92	9319,22	2431,47	7,48	471,66	4636,05
			43,89		5,27		1206	6486	1693		328	3227
128	КБ15-56-6	0,696	13,2222	0,12	1,5867	229,02	363,38	1954,21	509,87	7,48	98,90	972,15
			9,21		1,1		253	1360	355		69	677
130	КБ15-179-6	0,696	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			29,87		3,58		821	4163	1097		223	2141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	КБ15-46-2	5,17	80,3893	0,12	9,6467	229,02	2209,29	11442,26	3003,34	7,48	601,31	5813,94
			415,61		49,87		11422	59156	15527		3109	30058
132	КБ15-46-6	15,2572	115,0522	0,12	13,8063	229,02	3161,91	16953,00	4425,28	7,48	860,59	8447,78
			1755,37		210,64		48242	258656	67517		13130	128889
133	КБ15-51-1	0,87	262,9223	0,12	31,5507	229,02	7225,74	41198,34	10653,30	7,48	1966,66	19845,70
			228,74		27,45		6286	35843	9269		1711	17266
134	КБ15-56-3	21,2972	39,5533	0,12	4,7464	229,02	1087,02	5845,73	1525,21	7,48	295,86	2908,09
			842,38		101,08		23150	124498	32483		6301	61934
135	КБ15-56-4	21,2972	20,9844	0,12	2,5181	229,02	576,70	3101,48	809,20	7,48	156,96	1542,86
			446,91		53,63		12282	66053	17234		3343	32859
137	КБ15-179-5	21,2972	38,1211	0,12	4,5745	229,02	1047,66	5314,22	1399,61	7,48	285,15	2732,42
			811,88		97,42		22312	113178	29808		6073	58193
138	КБ15-182-4	0,108	63,0822	0,12	7,5699	229,02	1733,65	8793,94	2316,07	7,48	471,85	4521,57
			6,81		0,82		187	949	250		51	488
140	КБ15-25-1	0,108	234,9474	0,12	28,1937	229,02	6456,92	33532,96	8797,77	7,48	1757,41	17012,10
			25,37		3,04		697	3621	950		190	1837
141	КБ11-11-1	0,016	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			0,92		0,11		25	121	32		7	64
142	КБ11-11-2	0,016	4,2928	0,12	0,5151	229,02	117,98	573,33	152,09	7,48	32,11	302,18
			0,07		0,01		2	9	2		1	5
143	КБ6-13-1	0,017	409,7513	0,12	49,1702	229,02	11260,95	56816,85	14977,12	7,48	3064,94	29303,01
			6,96		0,84		191	966	255		52	498
144	КБ8-2-2	0,5	2,9009	0,12	0,3481	229,02	79,72	374,09	99,84	7,48	21,70	201,26
			1,45		0,17		40	187	50		11	101
145	КБ8-11-3	0,03	50,2160	0,12	6,0259	229,02	1380,06	6913,16	1824,51	7,48	375,62	3580,19
			1,51		0,18		41	207	55		11	107
146	КБ46-26-16	0,02	348,5919	0,12	41,8310	229,02	9580,14	52367,19	13628,41	7,48	2607,47	25816,02
			6,97		0,84		192	1047	272		52	516
147	КБ46-26-32	0,01	134,6160	0,12	16,1539	229,02	3699,57	20255,77	5270,17	7,48	1006,93	9976,67
			1,35		0,16		37	203	53		10	100
148	КБ46-26-32	0,01	201,9240	0,12	24,2309	229,02	5549,36	30383,65	7905,26	7,48	1510,39	14965,01
			2,02		0,24		55	304	80		15	150
149	КБ9-75-2	0,04445	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			8,01		0,96		220	1159	304		60	584
152	КБ13-16-6	0,02736	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,13		0,02		4	21	5		1	10
153	КБ15-171-4	0,02736	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			2,91		0,35		80	405	106		22	208
154	КБ6-11-10	0,04445	26,8100	0,12	3,2172	229,02	736,80	3919,28	1024,34	7,48	200,54	1961,68
			1,19		0,14		33	174	45		9	87
155	КБ9-35-1	0,01757	139,6712	0,12	16,7605	229,02	3838,50	19009,60	5026,58	7,48	1044,74	9909,82
			2,45		0,29		67	334	89		18	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	КБ13-26-6	0,083	3,7004	0,12	0,4440	229,02	101,70	595,57	153,40	7,48	27,68	282,78
			0,31		0,04		8	49	13		2	23
158	КБ9-72-1	0,22	156,4062	0,12	18,7687	229,02	4298,42	23490,26	6113,51	7,48	1169,92	11581,85
			34,41		4,13		946	5168	1345		257	2548
159	КБ9-43-1	0,146	50,1900	0,12	6,0228	229,02	1379,34	8004,83	2064,52	7,48	375,42	3819,28
			7,33		0,88		201	1168	302		55	558
160	КБ7-25-9	0,01	107,4428	0,12	12,8931	229,02	2952,79	14140,21	3760,46	7,48	803,67	7516,92
			1,07		0,13		30	142	37		8	75
163	КБ9-42-1	0,0875	60,0475	0,12	7,2057	229,02	1650,25	8484,03	2229,54	7,48	449,16	4328,95
			5,26		0,63		144	742	196		39	379
165	КБ13-16-6	0,082	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,4		0,05		11	65	17		3	31
166	КБ13-26-6	0,164	3,7004	0,12	0,4440	229,02	101,70	595,57	153,40	7,48	27,68	282,78
			0,6		0,07		17	98	24		5	46
167	КБ6-1-19	0,034	476,3022	0,12	57,1563	229,02	13089,93	69168,83	18096,93	7,48	3562,74	34749,60
			16,19		1,94		445	2352	615		121	1181
169	КБ27-17-3	1,768	32,5598	0,12	3,9072	229,02	894,82	4353,36	1154,60	7,48	243,55	2292,97
			57,56		6,91		1582	7697	2041		431	4054
170	КБ27-17-4	1,768	0,4210	0,12	0,0505	229,02	11,57	67,42	17,38	7,48	3,15	32,10
			0,74		0,09		20	119	31		6	57
171	КБ27-65-4	0,1768	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			198,1		23,77		5444	28233	7409		1482	14335
172	КБ27-66-4	1,77	82,7050	0,12	9,9246	229,02	2272,93	10912,00	2900,68	7,48	618,63	5792,24
			146,39		17,57		4023	19314	5134		1095	10252
174	КБ8-5-1	7,2	8,8120	0,12	1,0574	229,02	242,17	1229,96	323,87	7,48	65,91	631,95
			63,45		7,61		1744	8856	2331		475	4550
175	КБ8-5-2	7,05	8,6240	0,12	1,0349	229,02	237,01	1202,17	316,62	7,48	64,51	618,14
			60,8		7,3		1671	8475	2232		455	4358
176	КБ8-36-1	2,34	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			106,28		12,75		2921	14088	3742		795	7458
177	КБ8-11-1	0,0493	64,3556	0,12	7,7227	229,02	1768,65	8987,60	2366,38	7,48	481,38	4616,41
			3,17		0,38		87	443	117		24	228
178	КБ6-14-4	0,0251	1673,0336	0,12	200,7640	229,02	45978,98	242487,50	63462,63	7,48	12514,29	121955,90
			41,99		5,04		1154	6087	1593		314	3061
181	КБ8-11-1	0,074	64,3556	0,12	7,7227	229,02	1768,65	8987,60	2366,38	7,48	481,38	4616,41
			4,77		0,57		131	665	175		36	342
182	КБ13-16-6	0,0016	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,01		0		0	1	1		0	1
183	КБ7-53-11	0,08	157,1988	0,12	18,8639	229,02	4320,20	22013,16	5793,34	7,48	1175,85	11289,39
			12,58		1,51		346	1762	463		94	903
185	КБ12-20-3	4,88	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			55,49		6,66		1525	7787	2049		415	3989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	КБ11-9-1	4,88	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			161,05		19,33		4426	21917	5795		1205	11426
187	КБ10-15-1	10	5,5100	0,12	0,6612	229,02	151,43	708,48	189,18	7,48	41,21	381,82
			55,1		6,61		1514	7085	1892		412	3818
188	КБ12-20-3	4,88	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			55,49		6,66		1525	7787	2049		415	3989
189	КБ11-11-1	4,88	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			279,54		33,54		7682	36699	9764		2091	19537
190	КБ11-11-2	4,88	12,8784	0,12	1,5454	229,02	353,93	1720,00	456,26	7,48	96,33	906,52
			62,85		7,54		1727	8394	2227		470	4424
191	КБ11-11-18	4,88	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			81,82		9,82		2249	10307	2762		612	5623
193	КБ8-25-1	0,433	129,3424	0,12	15,5211	229,02	3554,64	19439,30	5058,67	7,48	967,48	9580,79
			56		6,72		1539	8418	2190		419	4148
194	КБ10-12-1	0,528	140,4600	0,12	16,8552	229,02	3860,18	18866,59	4999,89	7,48	1050,64	9910,71
			74,16		8,9		2038	9962	2640		555	5233
195	КБ10-38-1	3,9	9,9200	0,12	1,1904	229,02	272,63	1263,51	337,95	7,48	74,20	684,78
			38,69		4,64		1063	4928	1319		289	2671
197	КБ12-18-5	8,8	52,9893	0,12	6,3587	229,02	1456,27	6924,72	1843,82	7,48	396,36	3696,45
			466,31		55,96		12815	60938	16226		3488	32529
198	КБ13-44-9	1762	0,1720	0,12	0,0206	229,02	4,73	23,13	6,13	7,48	1,29	12,15
			303,06		36,37		8334	40755	10801		2273	21408
199	КБ10-56-1	1,332	46,0318	0,12	5,5238	229,02	1265,06	6185,04	1639,02	7,48	344,32	3248,40
			61,31		7,36		1685	8239	2183		459	4327
200	КБ10-55-1	4,2914	12,3750	0,12	1,4850	229,02	340,09	1662,74	440,62	7,48	92,57	873,28
			53,11		6,37		1459	7135	1892		397	3748
201	КБ10-14-1	1,2945	82,9650	0,12	9,9558	229,02	2280,08	11008,20	2923,42	7,48	620,58	5824,08
			107,4		12,89		2952	14250	3784		803	7539
202	КБ10-14-6	1,2945	39,3400	0,12	4,7208	229,02	1081,16	4919,47	1320,14	7,48	294,26	2695,56
			50,93		6,11		1400	6368	1708		381	3489
203	КБ12-14-2	0,77	44,3923	0,12	5,3271	229,02	1220,01	5828,51	1550,67	7,48	332,05	3102,73
			34,18		4,1		939	4488	1194		256	2389
204	КР8-41-2	1,22	55,3600	0,12	6,6432	229,02	1521,43	7992,32	2093,03	7,48	414,09	4028,55
			67,54		8,1		1856	9751	2554		505	4915
205	КБ9-29-1	0,18697	68,2008	0,12	8,1841	229,02	1874,32	10527,13	2728,32	7,48	510,14	5112,78
			12,75		1,53		350	1968	511		95	956
207	КБ15-171-4	0,058	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			6,16		0,74		169	859	227		46	442
208	КБ8-37-1	1,814	81,1800	0,12	9,7416	229,02	2231,02	10760,41	2858,11	7,48	607,23	5696,36
			147,26		17,67		4047	19519	5184		1102	10333
209	КБ13-29-6	1,458	106,7159	0,12	12,8059	229,02	2932,81	17521,56	4499,96	7,48	798,23	8231,00
			155,59		18,67		4276	25547	6561		1164	12001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	КБ9-40-1	0,5	20,6529	0,12	2,4783	229,02	567,59	2948,25	773,48	7,48	154,48	1495,55
			10,33		1,24		284	1474	387		77	748
211	КБ12-12-1	0,65	126,1575	0,12	15,1389	229,02	3467,11	16569,54	4408,06	7,48	943,66	8818,83
			82		9,84		2254	10770	2865		613	5732
212	КБ10-14-1	0,09	82,9650	0,12	9,9558	229,02	2280,08	11008,20	2923,42	7,48	620,58	5824,08
			7,47		0,9		205	990	263		56	524
213	КБ10-14-6	0,09	39,3400	0,12	4,7208	229,02	1081,16	4919,47	1320,14	7,48	294,26	2695,56
			3,54		0,42		97	443	120		26	243
214	КБ10-16-1	0,576	33,7550	0,12	4,0506	229,02	927,67	4315,34	1153,46	7,48	252,49	2333,62
			19,45		2,33		534	2486	665		145	1344
215	КБ12-20-3	0,2	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			2,27		0,27		63	319	83		17	163
216	КБ10-36-1	0,06	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			3,69		0,44		101	554	144		28	273
217	КБ12-12-1	0,2	126,1575	0,12	15,1389	229,02	3467,11	16569,54	4408,06	7,48	943,66	8818,83
			25,24		3,03		693	3314	882		189	1764
218	КБ10-55-1	0,065	12,3750	0,12	1,4850	229,02	340,09	1662,74	440,62	7,48	92,57	873,28
			0,8		0,1		22	109	29		6	57
219	КБ10-56-1	0,02	46,0318	0,12	5,5238	229,02	1265,06	6185,04	1639,02	7,48	344,32	3248,40
			0,92		0,11		25	124	33		7	65
220	КБ10-14-1	0,018	82,9650	0,12	9,9558	229,02	2280,08	11008,20	2923,42	7,48	620,58	5824,08
			1,49		0,18		41	198	53		11	105
221	КБ10-14-6	0,018	39,3400	0,12	4,7208	229,02	1081,16	4919,47	1320,14	7,48	294,26	2695,56
			0,71		0,08		19	89	25		5	49
222	КБ12-17-1	0,18	17,8396	0,12	2,1408	229,02	490,28	2461,07	649,30	7,48	133,44	1273,02
			3,21		0,39		88	443	117		24	229
223	КБ12-14-2	0,18	44,3923	0,12	5,3271	229,02	1220,01	5828,51	1550,67	7,48	332,05	3102,73
			8		0,96		220	1049	278		60	558
224	КР8-41-2	0,16	55,3600	0,12	6,6432	229,02	1521,43	7992,32	2093,03	7,48	414,09	4028,55
			8,86		1,06		243	1279	336		66	645
225	КБ10-36-1	1,6	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			98,44		11,81		2705	14774	3846		736	7287
226	КБ10-55-1	0,16	12,3750	0,12	1,4850	229,02	340,09	1662,74	440,62	7,48	92,57	873,28
			1,98		0,24		54	266	71		15	140
227	КБ26-33-1	30,29	16,9300	0,12	2,0316	229,02	465,28	2416,08	633,90	7,48	126,64	1225,82
			512,81		61,54		14093	73183	19201		3836	37130
229	КБ9-47-1	3,209	48,9049	0,12	5,8686	229,02	1344,02	6661,53	1761,22	7,48	365,81	3471,05
			156,94		18,83		4313	21376	5652		1174	11139
232	КБ9-75-2	0,476	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			85,77		10,29		2357	12420	3250		642	6249
234	КБ13-16-6	0,42	9,7040	0,12	1,1645	229,02	266,69	1583,80	407,11	7,48	72,59	746,39
			4,08		0,49		112	665	171		30	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	КБ9-34-5	0,476	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			15,68		1,88		431	2344	610		117	1158
236	КР8-26-2	0,6	31,4702	0,12	3,7764	229,02	864,88	4013,70	1073,29	7,48	235,40	2173,57
			18,88		2,27		519	2408	644		141	1304
238	КБ15-165-5	0,328	207,1111	0,12	24,8533	229,02	5691,91	28871,43	7603,93	7,48	1549,19	14845,03
			67,93		8,15		1867	9470	2494		508	4869
239	КБ12-15-1	0,6	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			79,99		9,6		2198	10487	2792		598	5588
244	КР8-26-2	1,219	31,4702	0,12	3,7764	229,02	864,88	4013,70	1073,29	7,48	235,40	2173,57
			38,36		4,6		1054	4892	1309		287	2650
245	КБ12-15-1	1,219	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			162,52		19,5		4467	21306	5669		1216	11352
247	КБ9-75-2	0,597	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			107,56		12,91		2956	15577	4077		805	7838
249	КБ13-16-6	0,392	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			2,09		0,25		57	342	88		16	161
250	КБ15-171-4	0,392	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			41,65		5		1145	5808	1529		312	2986
251	КБ9-34-5	0,597	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			19,65		2,36		540	2940	766		147	1453
252	КБ9-42-1	0,12	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			7,39		0,89		203	1043	274		55	532
255	КР8-40-6	0,1	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			2,29		0,28		63	309	82		17	162
256	КБ9-75-2	0,28	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			50,45		6,05		1386	7306	1913		377	3676
258	КБ13-16-6	0,184	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			0,98		0,12		27	160	42		7	76
259	КБ15-171-4	0,184	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			19,55		2,35		537	2726	719		146	1402
260	КБ9-34-5	0,28	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			9,22		1,11		253	1379	359		69	681
261	КБ9-42-1	0,06	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			3,69		0,44		102	521	136		28	266
264	КР8-40-6	0,06	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			1,38		0,17		38	185	49		10	97
265	КБ9-75-2	0,54	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			97,3		11,68		2674	14090	3688		728	7090
267	КБ13-16-6	0,354	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			1,89		0,23		52	308	79		14	145
268	КБ15-171-4	0,354	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			37,62		4,51		1034	5245	1381		281	2696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269	КБ9-34-5	0,54	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			17,79		2,13		489	2659	692		133	1314
270	КБ9-42-1	0,1	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			6,15		0,74		169	869	229		46	444
273	КР8-40-6	0,08	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			1,84		0,22		51	247	65		14	130
274	КБ9-75-2	0,185	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			33,33		4		916	4827	1264		249	2429
276	КБ13-16-6	0,1213	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			0,65		0,08		18	105	27		5	50
277	КБ15-171-4	0,1213	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			12,89		1,55		354	1797	474		96	924
278	КБ9-34-5	0,185	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			6,09		0,73		167	911	237		46	450
279	КБ9-42-1	0,04	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			2,46		0,3		68	348	91		18	177
282	КР8-40-6	0,04	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			0,92		0,11		25	124	33		7	65
283	КБ9-75-2	0,28	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			50,45		6,05		1386	7306	1913		377	3676
285	КБ13-16-6	0,1836	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			0,98		0,12		27	160	41		7	75
286	КБ15-171-4	0,1836	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			19,51		2,34		536	2720	717		146	1399
287	КБ9-34-5	0,28	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			9,22		1,11		253	1379	359		69	681
288	КБ9-42-1	0,06	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			3,69		0,44		102	521	136		28	266
291	КР8-40-6	0,06	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			1,38		0,17		38	185	49		10	97
292	КБ9-75-2	0,825	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			148,65		17,84		4085	21527	5635		1112	10832
294	КБ13-16-6	0,5409	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			2,88		0,35		79	471	121		22	222
295	КБ15-171-4	0,5409	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			57,49		6,9		1580	8013	2110		430	4120
296	КБ9-34-5	0,825	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			27,17		3,26		747	4063	1058		203	2008
297	КБ9-42-1	0,18	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			11,08		1,33		305	1564	411		83	799
300	КР8-40-6	0,18	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			4,14		0,5		114	556	147		31	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	КБ9-75-2	3,2	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			576,56		69,19		15845	83497	21855		4313	42013
303	КБ13-16-6	1,0984	5,3372	0,12	0,6405	229,02	146,68	871,09	223,91	7,48	39,92	410,51
			5,87		0,7		161	957	246		44	451
304	КБ15-171-4	1,0984	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			116,73		14,01		3208	16272	4286		873	8367
305	КБ9-34-5	3,2	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			105,38		12,65		2896	15757	4104		788	7788
306	КБ9-42-1	0,576	61,5691	0,12	7,3883	229,02	1692,07	8688,41	2283,71	7,48	460,54	4436,32
			35,46		4,26		975	5005	1315		265	2555
309	КР8-40-6	0,2	22,9728	0,12	2,7567	229,02	631,35	3086,18	817,86	7,48	171,84	1621,05
			4,6		0,55		126	617	164		34	324
310	КБ46-29-1	0,12	71,6685	0,12	8,6002	229,02	1969,62	10140,46	2664,22	7,48	536,08	5169,92
			8,6		1,03		236	1217	320		64	620
311	КБ46-31-3	0,096	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			7,77		0,93		214	1100	289		58	561
312	КБ9-49-2	0,36	32,5569	0,12	3,9068	229,02	894,74	4788,90	1250,40	7,48	243,53	2388,67
			11,72		1,41		322	1724	450		88	860
313	КБ6-18-2	0,01744	1746,7669	0,12	209,6120	229,02	48005,35	249219,31	65389,43	7,48	13065,82	126460,60
			30,46		3,66		837	4347	1140		228	2205
316	КБ6-22-5	0,09756	1594,9830	0,12	191,3980	229,02	43833,96	221621,52	58400,21	7,48	11930,47	114164,64
			155,6		18,67		4276	21621	5698		1164	11138
319	КБ46-29-1	0,04	71,6685	0,12	8,6002	229,02	1969,62	10140,46	2664,22	7,48	536,08	5169,92
			2,87		0,34		79	406	107		21	207
320	КБ46-31-3	0,032	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			2,59		0,31		71	366	97		19	187
321	КБ9-49-2	0,12	32,5569	0,12	3,9068	229,02	894,74	4788,90	1250,40	7,48	243,53	2388,67
			3,91		0,47		107	575	151		29	287
322	КБ6-18-2	0,00581	1746,7669	0,12	209,6120	229,02	48005,35	249219,31	65389,43	7,48	13065,82	126460,60
			10,15		1,22		279	1448	380		76	735
325	КБ6-22-5	0,03119	1594,9830	0,12	191,3980	229,02	43833,96	221621,52	58400,21	7,48	11930,47	114164,64
			49,75		5,97		1367	6913	1822		372	3561
328	КБ46-29-1	0,16	71,6685	0,12	8,6002	229,02	1969,62	10140,46	2664,22	7,48	536,08	5169,92
			11,47		1,38		315	1622	426		86	827
329	КБ46-31-3	0,128	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			10,36		1,24		285	1466	385		78	748
330	КБ9-49-2	0,16	32,5569	0,12	3,9068	229,02	894,74	4788,90	1250,40	7,48	243,53	2388,67
			5,21		0,63		143	766	200		39	382
331	КБ6-22-5	0,128	1594,9830	0,12	191,3980	229,02	43833,96	221621,52	58400,21	7,48	11930,47	114164,64
			204,16		24,5		5611	28367	7475		1527	14613
336	КБ46-29-1	0,1	71,6685	0,12	8,6002	229,02	1969,62	10140,46	2664,22	7,48	536,08	5169,92
			7,17		0,86		197	1014	266		54	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	КБ46-31-3	0,1	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			8,1		0,97		222	1146	301		61	584
338	КБ9-49-2	0,18	32,5569	0,12	3,9068	229,02	894,74	4788,90	1250,40	7,48	243,53	2388,67
			5,86		0,7		161	862	225		44	430
339	КБ6-18-2	0,01744	1746,7669	0,12	209,6120	229,02	48005,35	249219,31	65389,43	7,48	13065,82	126460,60
			30,46		3,66		837	4347	1140		228	2205
342	КБ6-22-5	0,10256	1594,9830	0,12	191,3980	229,02	43833,96	221621,52	58400,21	7,48	11930,47	114164,64
			163,58		19,63		4496	22730	5989		1224	11709
345	КБ46-29-1	0,23	71,6685	0,12	8,6002	229,02	1969,62	10140,46	2664,22	7,48	536,08	5169,92
			16,48		1,98		453	2332	613		123	1189
346	КБ46-31-3	0,2	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			16,19		1,94		445	2291	602		121	1168
347	КБ6-18-2	0,01744	1746,7669	0,12	209,6120	229,02	48005,35	249219,31	65389,43	7,48	13065,82	126460,60
			30,46		3,66		837	4347	1140		228	2205
350	КБ6-22-5	0,15856	1594,9830	0,12	191,3980	229,02	43833,96	221621,52	58400,21	7,48	11930,47	114164,64
			252,9		30,35		6950	35140	9260		1892	18102
353	КБ7-60-3	0,44	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			37,52		4,5		1031	5421	1419		281	2731
355	КБ7-60-3	0,55	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			46,9		5,63		1289	6776	1774		351	3414
357	КБ6-22-7	0,029	1748,3013	0,12	209,7962	229,02	48047,52	242485,30	63917,22	7,48	13077,29	125042,03
			50,7		6,08		1393	7032	1854		379	3626
359	КБ6-11-7	0,03546	231,6150	0,12	27,7938	229,02	6365,34	32318,22	8510,38	7,48	1732,48	16608,20
			8,21		0,99		226	1146	302		61	589
360	КБ7-60-3	0,147	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			12,53		1,5		344	1811	474		94	912
362	КБ10-25-3	2,7937	32,4880	0,12	3,8986	229,02	892,85	4385,48	1161,23	7,48	243,01	2297,09
			90,76		10,89		2494	12252	3244		679	6417
363	КБ10-25-4	2,7937	28,0260	0,12	3,3631	229,02	770,22	3780,72	1001,21	7,48	209,63	1981,06
			78,3		9,4		2152	10562	2796		586	5534
364	КБ10-28-7	8	7,4900	0,12	0,8988	229,02	205,84	1044,11	274,99	7,48	56,03	536,86
			59,92		7,19		1647	8353	2200		448	4295
368	КБ10-28-5	11	5,2200	0,12	0,6264	229,02	143,46	727,67	191,65	7,48	39,05	374,16
			57,42		6,89		1578	8004	2108		430	4116
372	КБ10-28-6	4	6,3800	0,12	0,7656	229,02	175,34	889,37	234,24	7,48	47,72	457,30
			25,52		3,06		701	3557	937		191	1829
376	КБ10-28-5	16	5,2200	0,12	0,6264	229,02	143,46	727,67	191,65	7,48	39,05	374,16
			83,52		10,02		2295	11643	3067		625	5987
380	КБ10-28-4	15	5,0600	0,12	0,6072	229,02	139,06	705,36	185,77	7,48	37,85	362,68
			75,9		9,11		2086	10580	2786		568	5440
384	КБ10-28-7	38	7,4900	0,12	0,8988	229,02	205,84	1044,11	274,99	7,48	56,03	536,86
			284,62		34,15		7822	39676	10450		2129	20401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	КБ10-21-1	0,13	118,9700	0,12	14,2764	229,02	3269,58	20247,50	5173,76	7,48	889,90	9333,24
			15,47		1,86		425	2632	672		116	1213
395	КБ10-28-7	4	7,4900	0,12	0,8988	229,02	205,84	1044,11	274,99	7,48	56,03	536,86
			29,96		3,6		823	4176	1100		224	2147
399	КБ10-96-2	1,0812	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			258,34		31		7100	39489	10249		1932	19281
410	КБ10-20-1	0,01	199,4370	0,12	23,9324	229,02	5481,01	29968,18	7798,82	7,48	1491,79	14771,62
			1,99		0,24		55	300	78		15	148
412	КБ10-26-5	0,0126	190,5500	0,12	22,8660	229,02	5236,77	24710,52	6588,40	7,48	1425,31	13250,48
			2,4		0,29		66	311	83		18	167
414	КБ11-2-4	7,45	6,0814	0,12	0,7298	229,02	167,13	813,86	215,82	7,48	45,49	428,44
			45,31		5,44		1245	6063	1608		339	3192
415	КБ11-4-1	5,5036	51,2665	0,12	6,1520	229,02	1408,93	7577,43	1977,00	7,48	383,47	3769,40
			282,15		33,86		7754	41704	10881		2110	20745
416	КБ12-20-3	3,143	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			35,74		4,29		982	5015	1320		267	2569
417	КБ11-9-1	3,143	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			103,73		12,45		2851	14116	3732		776	7359
418	КБ11-9-1	3,143	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			103,73		12,45		2851	14116	3732		776	7359
420	КБ26-30-1	165,365	1,4400	0,12	0,1728	229,02	39,57	193,42	51,26	7,48	10,77	101,60
			238,13		28,58		6543	31985	8477		1781	16801
421	КБ11-11-1	0,139	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			7,96		0,96		219	1045	277		60	556
422	КБ11-11-2	0,139	34,3424	0,12	4,1211	229,02	943,81	4586,66	1216,70	7,48	256,88	2417,39
			4,77		0,57		131	637	169		36	336
423	КБ11-11-18	0,139	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			2,33		0,28		64	294	79		17	160
425	КБ11-11-1	1,689	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			96,75		11,61		2659	12702	3379		724	6762
426	КБ11-11-2	1,689	8,5856	0,12	1,0303	229,02	235,95	1146,67	304,18	7,48	64,22	604,35
			14,5		1,74		399	1937	514		108	1021
427	КБ11-11-18	1,689	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			28,32		3,4		778	3568	956		212	1946
429	КБ11-11-1	2,044	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			117,09		14,05		3218	15371	4089		876	8183
430	КБ11-11-2	2,044	12,8784	0,12	1,5454	229,02	353,93	1720,00	456,26	7,48	96,33	906,52
			26,33		3,16		723	3516	933		197	1853
431	КБ11-11-18	2,044	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			34,27		4,11		942	4317	1157		256	2355
433	КБ11-11-1	18,9274	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			1084,21		130,1		29797	142341	37870		8110	75777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434	КБ11-11-2	18,9274	17,1712	0,12	2,0605	229,02	471,91	2293,34	608,36	7,48	128,44	1208,71
			325,01		39		8932	43407	11515		2431	22878
435	КБ11-11-18	18,9274	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			317,33		38,08		8721	39975	10713		2374	21808
438	КБ11-11-1	9,1435	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			523,76		62,85		14394	68763	18294		3918	36606
439	КБ11-11-2	9,1435	28,7618	0,12	3,4514	229,02	790,44	3841,33	1018,99	7,48	215,14	2024,57
			262,98		31,56		7227	35123	9318		1967	18512
440	КБ11-11-18	9,1435	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			153,3		18,4		4213	19311	5175		1147	10535
442	КБ11-11-1	2,0445	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			117,11		14,05		3219	15375	4090		876	8185
443	КБ11-11-13	21,3349	63,9220	0,12	7,6706	229,02	1756,73	8372,14	2228,35	7,48	478,14	4463,22
			1363,77		163,65		37480	178618	47541		10201	95222
444	КБ11-11-14	21,3349	26,7720	0,12	3,2126	229,02	735,76	3509,21	933,89	7,48	200,25	1869,90
			571,18		68,54		15697	74868	19925		4272	39894
445	КБ11-39-3	17,8814	70,1388	0,12	8,4167	229,02	1927,58	10010,36	2626,35	7,48	524,64	5078,57
			1254,18		150,5		34468	178999	46963		9381	90812
446	КБ11-29-2	15,5015	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			2563,16		307,58		70442	365848	95984		19173	185599
447	КБ15-26-1	204,45	5,3211	0,12	0,6385	229,02	146,24	759,48	199,26	7,48	39,80	385,30
			1087,9		130,55		29899	155276	40739		8137	78775
448	КБ11-43-1	10,55	12,8622	0,12	1,5435	229,02	353,48	1929,25	502,20	7,48	96,21	951,89
			135,69		16,28		3729	20354	5298		1015	10042
449	КБ15-26-2	128,7	8,6511	0,12	1,0381	229,02	237,75	1234,70	323,94	7,48	64,71	626,40
			1113,4		133,61		30598	158906	41692		8328	80618
450	КБ13-13-3	4,88	4,7072	0,12	0,5649	229,02	129,37	813,94	207,53	7,48	35,21	372,11
			22,97		2,76		631	3972	1013		172	1816
451	КБ13-20-7	4,88	2,4532	0,12	0,2944	229,02	67,42	350,32	91,90	7,48	18,35	177,67
			11,97		1,44		329	1709	448		90	867
452	КБ10-36-1	5,2	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			319,93		38,39		8792	48014	12498		2393	23683
453	КБ10-55-2	0,52	29,7000	0,12	3,5640	229,02	816,23	3989,30	1057,22	7,48	222,16	2095,61
			15,44		1,85		424	2074	550		116	1090
454	КБ11-35-1	1,13	83,6569	0,12	10,0388	229,02	2299,09	10976,18	2920,56	7,48	625,75	5845,40
			94,53		11,34		2598	12403	3300		707	6605
455	КБ10-57-3	1,13	6,4102	0,12	0,7692	229,02	176,17	861,41	228,27	7,48	47,95	452,39
			7,25		0,87		199	974	258		54	511
456	КБ15-170-2	1,13	18,1011	0,12	2,1721	229,02	497,46	3080,43	787,14	7,48	135,40	1420,00
			20,45		2,45		562	3481	890		153	1605
457	КБ15-55-4	2,7447	49,2810	0,12	5,9137	229,02	1354,36	7283,74	1900,38	7,48	368,62	3623,36
			135,26		16,23		3717	19991	5216		1012	9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
458	КБ15-179-6	2,7447	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			117,78		14,13		3237	16419	4324		881	8442
459	КБ15-76-1	24,319	139,9833	0,12	16,7980	229,02	3847,08	19514,10	5139,46	7,48	1047,08	10033,62
			3404,25		408,51		93557	474563	124987		25464	244008
467	КБ15-76-2	24,319	16,8355	0,12	2,0203	229,02	462,68	2347,58	618,26	7,48	125,93	1206,87
			409,42		49,13		11252	57090	15036		3062	29350
468	КБ9-38-2	2,3477	467,5918	0,12	56,1110	229,02	12850,54	65206,34	17172,51	7,48	3497,59	33520,64
			1097,77		131,73		30169	153085	40316		8211	78696
470	КБ15-64-1	5,6699	164,8639	0,12	19,7837	229,02	4530,86	24729,20	6437,21	7,48	1233,18	12201,25
			934,76		112,17		25690	140212	36498		6992	69180
480	КБ15-66-1	5,6699	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			774,52		92,94		21286	123171	31781		5793	58860
481	КБ15-66-1	0,072	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			9,84		1,18		270	1565	403		74	747
483	КБ15-56-5	5,5979	63,0555	0,12	7,5667	229,02	1732,92	9319,22	2431,47	7,48	471,66	4636,05
			352,98		42,36		9701	52168	13611		2640	25952
484	КБ15-56-6	5,5979	13,2222	0,12	1,5867	229,02	363,38	1954,21	509,87	7,48	98,90	972,15
			74,01		8,88		2034	10940	2854		554	5442
486	КБ15-179-6	5,5979	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			240,21		28,83		6602	33486	8819		1797	17218
487	КБ10-14-3	0,765	106,0200	0,12	12,7224	229,02	2913,68	14052,95	3732,66	7,48	793,03	7439,37
			81,11		9,73		2229	10751	2855		607	5691
490	КБ11-43-1	3,04	12,8622	0,12	1,5435	229,02	353,48	1929,25	502,20	7,48	96,21	951,89
			39,1		4,69		1075	5865	1527		292	2894
493	КБ15-179-6	0,1824	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			7,82		0,94		215	1091	287		59	561
494	КБ15-46-2	13,5563	80,3893	0,12	9,6467	229,02	2209,29	11442,26	3003,34	7,48	601,31	5813,94
			1089,79		130,77		29950	155114	40714		8152	78816
495	КБ15-46-6	48,311	115,0522	0,12	13,8063	229,02	3161,91	16953,00	4425,28	7,48	860,59	8447,78
			5558,28		666,99		152755	819017	213790		41576	408121
496	КБ15-54-1	1,95	139,7604	0,12	16,7712	229,02	3840,95	20575,56	5371,63	7,48	1045,41	10257,99
			272,54		32,7		7490	40122	10474		2039	20003
497	КБ15-51-1	1,93	262,9223	0,12	31,5507	229,02	7225,74	41198,34	10653,30	7,48	1966,66	19845,70
			507,44		60,89		13946	79513	20560		3796	38302
498	КБ15-56-3	77,261	39,5533	0,12	4,7464	229,02	1087,02	5845,73	1525,21	7,48	295,86	2908,09
			3055,92		366,71		83984	451647	117840		22858	224682
499	КБ15-56-4	77,261	20,9844	0,12	2,5181	229,02	576,70	3101,48	809,20	7,48	156,96	1542,86
			1621,28		194,55		44556	239623	62520		12127	119203
501	КБ15-179-5	75,8618	38,1211	0,12	4,5745	229,02	1047,66	5314,22	1399,61	7,48	285,15	2732,42
			2891,93		347,03		79477	403146	106177		21632	207286
502	КБ15-165-10	0,4961	50,1911	0,12	6,0229	229,02	1379,37	6996,78	1842,75	7,48	375,43	3597,55
			24,9		2,99		684	3471	915		186	1785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503	КБ15-182-4	13,5563	63,0822	0,12	7,5699	229,02	1733,65	8793,94	2316,07	7,48	471,85	4521,57
			855,16		102,62		23502	119213	31397		6397	61296
505	КБ15-25-1	13,5563	234,9474	0,12	28,1937	229,02	6456,92	33532,96	8797,77	7,48	1757,41	17012,10
			3185,02		382,2		87532	454583	119265		23824	230621
506	КБ15-77-1	0,1145	241,5298	0,12	28,9836	229,02	6637,82	34470,63	9043,86	7,48	1806,64	17488,32
			27,65		3,32		760	3946	1035		207	2002
507	КБ15-77-1	0,0355	241,5298	0,12	28,9836	229,02	6637,82	34470,63	9043,86	7,48	1806,64	17488,32
			8,58		1,03		236	1224	321		64	621
508	КБ15-180-10	0,607	127,0500	0,12	15,2460	229,02	3491,64	21622,64	5525,14	7,48	950,33	9967,11
			77,12		9,25		2119	13125	3354		577	6050
509	КБ15-77-1	0,232	241,5298	0,12	28,9836	229,02	6637,82	34470,63	9043,86	7,48	1806,64	17488,32
			56,04		6,72		1540	7997	2098		419	4057
510	КБ15-77-2	0,3257	207,7398	0,12	24,9288	229,02	5709,19	29303,95	7702,89	7,48	1553,89	14965,97
			67,67		8,12		1859	9544	2509		506	4874
512	КБ15-47-5	6,5	20,2700	0,12	2,4324	229,02	557,07	3040,30	791,42	7,48	151,62	1500,11
			131,76		15,81		3621	19762	5144		986	9751
514	КБ13-16-6	1,95	5,8709	0,12	0,7045	229,02	161,35	958,20	246,30	7,48	43,91	451,56
			11,45		1,37		315	1869	480		86	881
515	КБ13-26-6	1,95	8,9550	0,12	1,0746	229,02	246,10	1441,25	371,22	7,48	66,98	684,30
			17,46		2,1		480	2811	723		131	1334
516	КБ15-78-1	19,423	417,8600	0,12	50,1432	229,02	11483,80	66456,45	17146,86	7,48	3125,59	31756,25
			8116,09		973,93		223050	1290784	333044		60708	616802
519	КБ15-47-5	10,55	20,2700	0,12	2,4324	229,02	557,07	3040,30	791,42	7,48	151,62	1500,11
			213,85		25,66		5877	32075	8349		1600	15826
521	КБ26-35-1	0,9918	29,0700	0,12	3,4884	229,02	798,91	4360,21	1135,01	7,48	217,44	2151,36
			28,83		3,46		792	4324	1126		216	2134
529	КБ15-78-3	0,404	480,8800	0,12	57,7056	229,02	13215,74	76479,16	19732,88	7,48	3596,98	36545,60
			194,28		23,31		5339	30898	7972		1453	14764
531	КБ15-183-1	1,4093	231,3500	0,12	27,7620	229,02	6358,05	37305,19	9605,91	7,48	1730,50	17694,46
			326,04		39,12		8960	52574	13538		2439	24937
534	КБ15-183-2	1,4093	168,5000	0,12	20,2200	229,02	4630,78	26798,24	6914,38	7,48	1260,38	12805,54
			237,47		28,5		6526	37767	9745		1776	18047
536	КБ15-20-1	5,018	415,0335	0,12	49,8040	229,02	11406,12	59922,15	15692,22	7,48	3104,45	30202,79
			2082,64		249,92		57236	300689	78744		15578	151558
537	КБ8-36-2	24,78	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			1125,51		135,06		30932	149186	39625		8419	78976
538	КБ15-78-1	1,184	417,8600	0,12	50,1432	229,02	11483,80	66456,45	17146,86	7,48	3125,59	31756,25
			494,75		59,37		13597	78684	20301		3701	37599
539	КБ15-78-3	0,108	480,8800	0,12	57,7056	229,02	13215,74	76479,16	19732,88	7,48	3596,98	36545,60
			51,94		6,23		1427	8260	2132		388	3947
540	КБ8-36-2	2,8	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			127,18		15,26		3495	16857	4478		951	8924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541	КБ8-2-1	51,6	2,6399	0,12	0,3168	229,02	72,55	338,35	90,40	7,48	19,75	182,70
			136,22		16,35		3744	17459	4664		1019	9427
542	КБ6-1-16	0,6665	282,1335	0,12	33,8560	229,02	7753,71	39293,19	10350,32	7,48	2110,36	20214,39
			188,04		22,57		5168	26189	6898		1407	13473
543	КБ6-18-9	0,0545	1699,1401	0,12	203,8968	229,02	46696,45	242132,52	63542,37	7,48	12709,57	122948,39
			92,6		11,11		2545	13196	3463		693	6701
545	КБ6-11-7	1,0584	231,6150	0,12	27,7938	229,02	6365,34	32318,22	8510,38	7,48	1732,48	16608,20
			245,14		29,42		6737	34206	9007		1834	17578
546	КБ7-60-3	0,1774	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			15,13		1,82		416	2186	572		113	1101
548	КБ8-11-3	0,187	50,2160	0,12	6,0259	229,02	1380,06	6913,16	1824,51	7,48	375,62	3580,19
			9,39		1,13		258	1292	341		70	669
549	КБ15-171-4	0,085	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			9,03		1,08		248	1259	331		68	647
550	КБ11-29-2	2,8105	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			464,71		55,77		12771	66330	17403		3476	33650
Разом:			**77171,54**		**9260,63**		**2120845**	**11131948**	**2915631**		**577254**	**5613730**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2120845 + 11131948 * 1) * 0,0078 = **103372 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2120845 + 11131948 * 1) * 0,0078 * 0,22= **22742 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2120845 + 11131948 * 1) * 0,003739 = **49552 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5613730 + 103372 + 22742 + 49552 = 5789396 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на сантехнічні роботи

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10856,954	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,54283	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1911,845	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,92868*	*27419,18* *13339,10*	*2574,84* *1125,83*	*52883*	*25727*	*4966* *2171*	*96,9200* *7,4618*	*186,93* *14,39*
2	& С130-557-134	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-400	шт.	6	4109,72 -	- -	24658	-	- -	- -	- -
3	& С130-557-135-10	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-500	шт.	6	4111,35 -	- -	24668	-	- -	- -	- -
4	& С130-557-136-11	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-600	шт.	11	5022,55 -	- -	55248	-	- -	- -	- -
5	& С130-557-137	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-700	шт.	1	5962,59 -	- -	5963	-	- -	- -	- -
6	& С130-557-138-ЛН	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-800	шт.	5	5964,24 -	- -	29821	-	- -	- -	- -
7	& С130-557-139	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-900	шт.	3	6899,24 -	- -	20698	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С130-557-140	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1000	шт.	4	6898,42 -	- -	27594	-	- -	- -	- -
9	& С130-557-141	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1200	шт.	2	11152,68 -	- -	22305	-	- -	- -	- -
10	& С130-557-143	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1400	шт.	4	11982,16 -	- -	47929	-	- -	- -	- -
11	& С130-557-144	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1600	шт.	1	13960,05 -	- -	13960	-	- -	- -	- -
12	*КБ17-2-2*	*Установлення сушарок для рушників латунних хромованих*	*10шт*	*1,2*	*5978,91* *5669,40*	*73,23* *31,45*	*7175*	*6803*	*88* *38*	*40,6700* *0,2128*	*48,8* *0,26*
13	& С130-559-22-25	Рушникосушка	шт	12	4490,88 -	- -	53891	-	- -	- -	- -
14	& С1630-156-2 варіант 1	Вузол підключення прохідний 1/2"xG3/4	к-т	43	1236,11 -	- -	53153	-	- -	- -	- -
15	& С1630-445-1 варіант 1	Головка термостатична	шт	43	786,49 -	- -	33819	-	- -	- -	- -
16	& С1630-536-3	Клапан динамічний термостатичний радіаторний, діам. 15 мм	шт	43	388,68 -	- -	16713	-	- -	- -	- -
17	& С1630-536-4	Клапан запірний радіаторний, діам. 15 мм	шт	43	510,23 -	- -	21940	-	- -	- -	- -
18	& С1630-155-18 варіант 1	Клапан прохідний, діам. 15 мм	шт	14	798,03 -	- -	11172	-	- -	- -	- -
19	& С1630-1433-2-8Р	Крани кульові з американками, діаметр 15 мм	шт	30	358,07 -	- -	10742	-	- -	- -	- -
20	& С1630-1910-47	Кран кульовий 3/4" з американкою	шт	11	350,65 -	- -	3857	-	- -	- -	- -
21	& С1630-1910-46-ЛО	Кран кульовий діам.25 мм з американкою	шт	7	867,08 -	- -	6070	-	- -	- -	- -
22	& С1630-1910-44 варіант 1	Кран кульовий діам.80 мм з американкою	шт	2	2269,87 -	- -	4540	-	- -	- -	- -
23	& С1630-1910-44 варіант 2	Кран кульовий діам.100 мм з американкою	шт	2	2347,22 -	- -	4694	-	- -	- -	- -
24	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*10*	*31,35* *31,35*	*-* *-*	*314*	*314*	*-* *-*	*0,2000* *-*	*2* *-*
25	& С130-465-1	Автоматичний розповітрювач Д-15 мм	шт	10	647,82 -	- -	6478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*10*	*64,58* *54,83*	- -	*646*	*548*	- -	*0,3600* -	*3,6* -
27	& С1630-1161-3	Манометр технічний МТП1-160	шт	10	504,29 -	- -	5043	-	- -	- -	- -
28	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	10	229,45 -	- -	2295	-	- -	- -	- -
29	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*7*	*73,63* *73,63*	- -	*515*	*515*	- -	*0,5100* -	*3,57* -
30	& С1630-986-2-Х	Термометр технічний ТТП	шт	7	715,11 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
31	& С1630-986-1-Ф варіант 1	Гільза під термометр	шт	7	188,31 -	- -	1318	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-15-2*	*Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм*	*1 шт*	*2*	*6990,54* *1662,64*	*132,16* *46,89*	*13981*	*3325*	*264* *94*	*11,2500* *0,3054*	*22,5* *0,61*
33	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 шт	0,2	52190,05 3814,64	2488,62 885,98	10438	763	498 177	26,7300 5,8719	5,35 1,17
34	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,02*	*170760,97* *17833,81*	*4705,81* *1355,36*	*3415*	*357*	*94* *27*	*118,9000* *9,0482*	*2,38* *0,18*
35	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,09	133717,55 16135,92	3564,48 1033,48	12035	1452	321 93	107,5800 6,9058	9,68 0,62
36	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,08	89234,15 13602,59	3621,01 933,73	7139	1088	290 75	90,6900 6,2497	7,26 0,5
37	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,15	74583,24 7117,99	714,12 253,04	11187	1068	107 38	48,7100 1,6512	7,31 0,25
38	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	60107,48 7117,99	714,12 253,04	7213	854	86 30	48,7100 1,6512	5,85 0,2
39	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,22*	*46978,95* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*57314*	*8684*	*871* *309*	*48,7100* *1,6512*	*59,43* *2,01*
40	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,76*	*35194,02* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*26747*	*5410*	*543* *192*	*48,7100* *1,6512*	*37,02* *1,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,04*	*34129,95* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*1365*	*285*	*29* *10*	*48,7100* *1,6512*	*1,95* *0,07*
42	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*4,2*	*1502,66* *1468,83*	*33,83* *2,09*	*6311*	*6169*	*142* *9*	*8,2200* *0,0150*	*34,52* *0,06*
43	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,56*	*1502,66* *1468,83*	*33,83* *2,09*	*841*	*823*	*18* *1*	*8,2200* *0,0150*	*4,6* *0,01*
44	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*5,37*	*19404,63* *13484,10*	*5919,56* *3529,57*	*104203*	*72410*	*31788* *18954*	*89,9000* *24,7574*	*482,76* *132,95*
45	С113-1902 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 16х2 мм	м	192,5	74,49 -	- -	14339	-	- -	- -	- -
46	С113-1737 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	32,05 -	- -	3205	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*4,48*	*17604,95* *13859,08*	*3744,90* *2183,31*	*78870*	*62089*	*16777* *9781*	*92,4000* *15,2947*	*413,95* *68,52*
48	С113-1903 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 20х2,25 мм	м	115,5	134,01 -	- -	15478	-	- -	- -	- -
49	С113-1738 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	48	40,01 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
50	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,32*	*18262,92* *15913,94*	*2347,04* *1309,20*	*42370*	*36920*	*5445* *3037*	*106,1000* *9,1445*	*246,15* *21,22*
51	С113-1904 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 25х2,5 мм	м	63	181,64 -	- -	11443	-	- -	- -	- -
52	С113-1739 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	27	47,98 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	210,6	490,69 490,69	- -	103339	103339	- -	3,5200 -	741,31 -
54	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16х2мм	м	924	33,16 -	- -	30640	-	- -	- -	- -
55	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20х2,25мм	м	462	37,85 -	- -	17487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25х2,5 мм.	м	252	44,99 -	- -	11337	-	- -	- -	- -
57	& С113-2449-1	Ізоляційна труба Д 65мм	м	54	117,73 -	- -	6357	-	- -	- -	- -
58	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	48	86,72 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
59	& С113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	90	78,87 -	- -	7098	-	- -	- -	- -
60	& С113-2444-1	Ізоляційна труба Д 32 мм	м	72	63,67 -	- -	4584	-	- -	- -	- -
61	& С113-2443-1	Ізоляційна труба Д 25 мм	м	126	55,41 -	- -	6982	-	- -	- -	- -
62	& С113-2442-1	Ізоляційна труба Д 20 мм	м	78	50,71 -	- -	3955	-	- -	- -	- -
63	& С113-1423-7 варіант 1	Гільза із ст. труб Д= 325 мм, L=550	шт	2	1450,67 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
64	& С113-1423-7 варіант 2	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=420	шт	2	258,94 -	- -	518	-	- -	- -	- -
65	& С113-1423-7 варіант 3	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=160	шт	4	99,05 -	- -	396	-	- -	- -	- -
66	& С113-1423-7 варіант 4	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=550	шт	4	267,18 -	- -	1069	-	- -	- -	- -
67	& С113-1423-7 варіант 5	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=440	шт	2	214,43 -	- -	429	-	- -	- -	- -
68	& С113-1423-7 варіант 6	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=420	шт	2	204,54 -	- -	409	-	- -	- -	- -
69	& С113-1423-7 варіант 7	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=440	шт	2	179,82 -	- -	360	-	- -	- -	- -
70	& С113-1423-7 варіант 8	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=420	шт	2	171,57 -	- -	343	-	- -	- -	- -
71	& С113-1423-7 варіант 9	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=340	шт	22	138,61 -	- -	3049	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С113-1423-7 варіант 10	Гільза із ст. труб Д= 89 мм, L=340	шт	12	95,42 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
73	& С113-1423-7 варіант 11	Гільза із ст. труб Д= 57 мм, L=550	шт	30	83,40 -	- -	2502	-	- -	- -	- -
74	& С113-1423-7 варіант 12	Гільза із ст. труб Д= 57 мм, L=420	шт	40	63,62 -	- -	2545	-	- -	- -	- -
75	& С113-1423-7 варіант 13	Гільза із ст. труб Д= 57 мм, L=160	шт	110	35,85 -	- -	3944	-	- -	- -	- -
76	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,75*	*24295,22* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*18221*	*11109*	*1* *1*	*106,2600* *0,0111*	*79,7* *0,01*
77	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	57,02 -	- -	4562	-	- -	- -	- -
78	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	552,18 347,93	79,38 23,07	1104	696	159 46	2,4100 0,1561	4,82 0,31
79	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	9	577,64 347,93	113,05 28,56	5199	3131	1017 257	2,4100 0,1814	21,69 1,63
80	& С130-465-19	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=40 мм	шт	3	5453,29 -	- -	16360	-	- -	- -	- -
81	& С130-465-18	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=32 мм	шт	1	2796,84 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
82	& С130-465-17-Я	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=25 мм	шт	1	2744,26 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
83	& С130-465-20	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=40 мм	шт	3	1421,03 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
84	& С130-465-21	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=32 мм	шт	2	3837,89 -	- -	7676	-	- -	- -	- -
85	& С130-465-22	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=25 мм	шт	1	3191,29 -	- -	3191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1287886	353879	63504 35340		2433,13 246,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1287886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					389219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					321,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73635				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1489523**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С130-293-3	Зонт ЗВО-1 800х800х400 з ж/ф	шт	3	18272,86 -	- -	54819	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-19-8*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 6500 мм*	*1 зонт*	*4*	*919,11* *703,02*	*107,11* *38,35*	*3676*	*2812*	*428* *153*	*5,1700* *0,2595*	*20,68* *1,04*
100	& С130-293-5	Зонт ЗВО-1 1000х1250х400 з ж/ф	шт	1	32611,36 -	- -	32611	-	- -	- -	- -
101	& С130-293-4	Зонт ЗВО-1 1250х1250х400 з ж/ф	шт	2	38441,74 -	- -	76883	-	- -	- -	- -
102	& С130-293-6	Зонт ЗВО-1 2000х1250х400 з ж/ф	шт	1	56886,73 -	- -	56887	-	- -	- -	- -
103	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2617	146833,09 35164,98	750,70 308,54	38426	9203	196 81	261,8000 2,0876	68,51 0,55
104	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1085	144868,76 35164,98	750,70 308,54	15718	3815	81 33	261,8000 2,0876	28,41 0,23
105	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*1,2416*	*140966,38* *32196,50*	*663,74* *271,19*	*175024*	*39975*	*824* *337*	*239,7000* *1,8349*	*297,61* *2,28*
106	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1,2789	146973,09 35164,98	750,70 308,54	187964	44972	960 395	261,8000 2,0876	334,82 2,67
107	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*3,6379*	*143885,89* *32196,50*	*663,74* *271,19*	*523442*	*117128*	*2415* *987*	*239,7000* *1,8349*	*872* *6,68*
108	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*2,4537*	*190409,93* *27857,97*	*608,82* *247,61*	*467209*	*68355*	*1494* *608*	*207,4000* *1,6753*	*508,9* *4,11*
109	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*4,6463*	*184980,72* *20961,98*	*470,08* *185,06*	*859476*	*97396*	*2184* *860*	*156,0600* *1,2521*	*725,1* *5,82*
110	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,21*	*218114,83* *14248,67*	*428,97* *166,46*	*45804*	*2992*	*90* *35*	*106,0800* *1,1263*	*22,28* *0,24*
111	& С113-10-7-1	Вузол проходження даху	шт	2	23560,79 -	- -	47122	-	- -	- -	- -
112	КБ20-14-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	1 шт	1	484,30 276,64	9,15 3,93	484	277	9 4	2,0100 0,0266	2,01 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С1630-451-7-3Я4 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний 300х200	шт	1	2841,42 -	- -	2841	-	- -	- -	- -
114	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	31	320,71 250,49	36,16 10,93	9942	7765	1121 339	1,8200 0,0745	56,42 2,31
115	& С130-596-38-4	Решітка радіальна регульована 400х150	шт	20	1224,99 -	- -	24500	-	- -	- -	- -
116	& С130-596-38-3	Решітка радіальна регульована 500х150	шт	8	1424,56 -	- -	11396	-	- -	- -	- -
117	& С130-595-22-4	Решітка Н-35-45, 300х300	шт	1	1464,05 -	- -	1464	-	- -	- -	- -
118	& С130-595-22-3	Решітка Ж-30-70, 800х300	шт	2	3470,91 -	- -	6942	-	- -	- -	- -
119	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	5	457,65 324,81	55,44 18,98	2288	1624	277 95	2,3600 0,1291	11,8 0,65
120	& С130-595-22-1 варіант 1	Решітка жалюзійна регульована Р 700х400	шт	2	7623,33 -	- -	15247	-	- -	- -	- -
121	& С130-595-22-2	Решітка Ж-30-70, 900х900	шт	2	8187,04 -	- -	16374	-	- -	- -	- -
122	& С130-595-22-1	Решітка Ж-30-70, 1200х700	шт	1	8643,33 -	- -	8643	-	- -	- -	- -
123	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	232	320,71 250,49	36,16 10,93	74405	58114	8389 2536	1,8200 0,0745	422,24 17,28
124	& С130-595-34-9	Анемостат RM-125 +рама	шт	40	383,73 -	- -	15349	-	- -	- -	- -
125	& С130-595-34-8 варіант 1	Анемостат RM-150 +рама	шт	10	628,53 -	- -	6285	-	- -	- -	- -
126	& С130-596-38-3	Решітка радіальна регульована 500х150	шт	8	1424,56 -	- -	11396	-	- -	- -	- -
127	& С130-596-6-1	Решітки вентиляційні регульовані 150х150	шт	60	474,46 -	- -	28468	-	- -	- -	- -
128	& С130-596-25	Решітки вентиляційні регульовані 250х150	шт	45	673,69 -	- -	30316	-	- -	- -	- -
129	& С130-596-38-2 варіант 2	Решітки вентиляційні 400х200	шт	32	780,86 -	- -	24988	-	- -	- -	- -
130	& С130-596-38-2 варіант 1	Решітки вентиляційні регульовані 400х200	шт	16	985,96 -	- -	15775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С130-596-38-1 варіант 1	Решітки вентиляційні дворядні регульовані 400х200	шт	16	1182,89 -	- -	18926	-	- -	- -	- -
132	& С130-596-39-1	Решітка дверна 350	шт	5	258,35 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
133	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*4*	*1716,35* *1246,49*	*77,81* *33,42*	*6865*	*4986*	*311* *134*	*9,2800* *0,2261*	*37,12* *0,9*
134	& С130-397-13	Клапан противибуховий EPD-8	шт	4	115966,72 -	- -	463867	-	- -	- -	- -
135	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 300х200 мм	1 шт	2	5508,99 356,27	22,88 9,83	11018	713	46 20	2,6200 0,0665	5,24 0,13
136	& С1630-1122-20 варіант 1	Шумопоглинач канальний 300х200	шт	2	6903,05 -	- -	13806	-	- -	- -	- -
137	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною1000 мм*	*1 шт*	*7*	*276,42* *215,99*	*45,77* *19,66*	*1935*	*1512*	*320* *138*	*1,6500* *0,1330*	*11,55* *0,93*
138	& С1630-1122-20	Шумоглушник ШП 720х450 - 1000	шт	2	9782,82 -	- -	19566	-	- -	- -	- -
139	& С1630-1122-23	Шумоглушник ШП 700х300 - 1000	шт	1	8500,58 -	- -	8501	-	- -	- -	- -
140	& С1630-1122-22	Шумоглушник ШП 900х350 - 1000	шт	1	10866,37 -	- -	10866	-	- -	- -	- -
141	& С1630-1122-21	Шумоглушник ШП 900х410 - 1000	шт	1	11342,92 -	- -	11343	-	- -	- -	- -
142	& С1630-1122-19	Шумоглушник ШП 930х580 - 1000	шт	2	12924,79 -	- -	25850	-	- -	- -	- -
143	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм*	*1 шт*	*5*	*309,91* *251,56*	*13,73* *5,90*	*1550*	*1258*	*69* *30*	*1,8500* *0,0399*	*9,25* *0,2*
144	& С1630-1156-9	Шумоглушник круглий ШК діаметром 200мм, довжиною 600мм	шт	5	2828,82 -	- -	14144	-	- -	- -	- -
145	& С1630-41-3	Вставки гнучка, діаметр 200 мм	шт	6	514,90 -	- -	3089	-	- -	- -	- -
146	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм*	*1 шт*	*4*	*309,91* *251,56*	*13,73* *5,90*	*1240*	*1006*	*55* *24*	*1,8500* *0,0399*	*7,4* *0,16*
147	& С1630-1156-10	Шумоглушник круглий ШК діаметром 250мм, довжиною 600мм	шт	4	2918,72 -	- -	11675	-	- -	- -	- -
148	& С1630-41-11	Вставки гнучка, діаметр 250 мм.	шт	8	601,00 -	- -	4808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	*КБ20-25-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки до 400 мм*	*1 шт*	*4*	*527,38* *420,18*	*22,88* *9,83*	*2110*	*1681*	*92* *39*	*3,0900* *0,0665*	*12,36* *0,27*
150	& С1630-1156-12	Шумоглушник круглий ШК діаметром 355мм, довжиною 1000мм	шт	4	5993,83 -	- -	23975	-	- -	- -	- -
151	& С1630-41-5	Вставки гнучка, діаметр 355 мм	шт	2	860,76 -	- -	1722	-	- -	- -	- -
152	*КБ20-25-4*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм*	*1 шт*	*2*	*434,16* *356,27*	*22,88* *9,83*	*868*	*713*	*46* *20*	*2,6200* *0,0665*	*5,24* *0,13*
153	& С1630-1156-11	Шумоглушник круглий ШК діаметром 315мм, довжиною 600мм	шт	2	3535,86 -	- -	7072	-	- -	- -	- -
154	& С1630-41-2	Вставки гнучка, діаметр 315 мм	шт	4	714,41 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
155	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	9	324,74 237,97	9,15 3,93	2923	2142	82 35	1,7500 0,0266	15,75 0,24
156	& С1630-1771-1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	2	402,00 -	- -	804	-	- -	- -	- -
157	& С1630-41-4	Вставки гнучка, діаметр 125 мм	шт	4	385,17 -	- -	1541	-	- -	- -	- -
158	& С1630-1771-2	Клапани зворотні, діаметр 200 мм	шт	5	546,11 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
159	& С1630-1771-3	Клапани зворотні, діаметр 315 мм	шт	2	766,45 -	- -	1533	-	- -	- -	- -
160	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*7*	*1102,02* *952,10*	*13,73* *5,90*	*7714*	*6665*	*96* *41*	*6,8300* *0,0399*	*47,81* *0,28*
161	& С130-397-10	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 250х150	шт	1	6686,29 -	- -	6686	-	- -	- -	- -
162	& С130-397-11	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 300х200	шт	2	7010,68 -	- -	14021	-	- -	- -	- -
163	& С130-397-9	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 300х150	шт	1	6860,95 -	- -	6861	-	- -	- -	- -
164	& С130-397-8	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 450х200	шт	3	7568,25 -	- -	22705	-	- -	- -	- -
165	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*6*	*1716,35* *1246,49*	*77,81* *33,42*	*10298*	*7479*	*467* *201*	*9,2800* *0,2261*	*55,68* *1,36*
166	& С130-397-5	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 600х350	шт	2	9909,94 -	- -	19820	-	- -	- -	- -
167	& С130-397-4	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 600х400	шт	2	11052,89 -	- -	22106	-	- -	- -	- -
168	& С130-397-7	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 700х250	шт	1	9495,65 -	- -	9496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& С130-397-12	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 700х300	шт	1	9957,07 -	- -	9957	-	- -	- -	- -
170	КБ20-14-1	Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм	1 шт	4	361,32 247,73	9,15 3,93	1445	991	37 16	1,8000 0,0266	7,2 0,11
171	& С1630-452-1	Дросель-клапан діам.250мм	шт	4	1520,14 -	- -	6081	-	- -	- -	- -
172	КБ20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	1 шт	22	385,91 247,73	9,15 3,93	8490	5450	201 86	1,8000 0,0266	39,6 0,59
173	& С1630-451-14	Дросель-клапан 250х250 із зворотнім клапаном	шт	1	1398,24 -	- -	1398	-	- -	- -	- -
174	& С1630-451-11-3Я8	Дросель-клапан 250х150 із зворотнім клапаном	шт	1	1264,09 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
175	& С1630-451-9-3Я6	Дросель-клапан 200х100 із зворотнім клапаном	шт	12	904,04 -	- -	10848	-	- -	- -	- -
176	& С1630-451-8-3Я5 варіант 1	Дросель-клапан 200х150 із зворотнім клапаном	шт	5	1019,14 -	- -	5096	-	- -	- -	- -
177	& С1630-451-12	Дросель-клапан 150х150 із зворотнім клапаном	шт	3	904,60 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
178	КБ20-14-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	1 шт	8	484,30 276,64	9,15 3,93	3874	2213	73 31	2,0100 0,0266	16,08 0,21
179	& С1630-451-7-3Я4	Дросель-клапан 250х350	шт	1	2943,42 -	- -	2943	-	- -	- -	- -
180	& С1630-451-13	Дросель-клапан 300х300	шт	4	1705,96 -	- -	6824	-	- -	- -	- -
181	& С1630-451-10-3Я7	Дросель-клапан 400х150	шт	1	1725,03 -	- -	1725	-	- -	- -	- -
182	& С1630-451-6-3Я3	Дросель-клапан 400х250	шт	2	2017,88 -	- -	4036	-	- -	- -	- -
183	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	95	929,80 929,80	- -	88331	88331	- -	6,6700 -	633,65 -
184	& С114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	950	410,60 -	- -	390070	-	- -	- -	- -
185	& С113-10-28-10	Хомут з вібровставкою діам.350	шт	32	195,95 -	- -	6270	-	- -	- -	- -
186	& С113-10-28-9	Хомут з вібровставкою діам.315	шт	6	159,00 -	- -	954	-	- -	- -	- -
187	& С113-10-28-8	Хомут з вібровставкою діам.250	шт	17	111,82 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
188	& С113-10-28-7	Хомут з вібровставкою діам.200	шт	21	99,48 -	- -	2089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& С113-10-28-6	Хомут з вібровставкою діам.150	шт	24	91,17 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
190	& С113-10-28-5	Хомут з вібровставкою діам.125	шт	28	83,61 -	- -	2341	-	- -	- -	- -
191	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,15	2424,98 2416,08	- -	364	362	- -	16,9300 -	2,54 -
192	& С114-1-ВБ	Ізоляція (базальтова мінеральна вата) товщ. 30мм	м2	5	818,89 -	- -	4094	-	- -	- -	- -
193	& С1545-291-1-3	Шпилька з різьбою - М8 2м	шт	244	91,80 -	- -	22399	-	- -	- -	- -
194	& С1545-291-3-3ЩФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	1400	7,47 -	- -	10458	-	- -	- -	- -
195	& С1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммхМ8х25	шт	2640	10,40 -	- -	27456	-	- -	- -	- -
196	& С111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	12	308,22 -	- -	3699	-	- -	- -	- -
197	& С111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	76	225,51 -	- -	17139	-	- -	- -	- -
198	& С111-101-1	Підвіси	шт	1050	38,23 -	- -	40142	-	- -	- -	- -
199	& С111-101-1 варіант 1	Струбцина монтажна М8	шт	140	38,18 -	- -	5345	-	- -	- -	- -
200	& С111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	97,222	223,58 -	- -	21737	-	- -	- -	- -
201	& С1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	24,14	219,13 -	- -	5290	-	- -	- -	- -
202	& С1545-29-12-3П варіант 1	Гайка М8 подовжена	кг	2,22	520,51 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
203	& С111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	10,38	562,46 -	- -	5838	-	- -	- -	- -
204	& С111-92-19	Шайба М 8 збільшена	кг	2,81	225,22 -	- -	633	-	- -	- -	- -
205	& С111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпірний рамний 12х140мм з болтом	шт	320	21,03 -	- -	6730	-	- -	- -	- -
206	& С111-136-9 варіант 1	Дюбель забивний з коміром та шурупом6Х60	шт	1250	7,34 -	- -	9175	-	- -	- -	- -
207	& С111-155-6-3ЩК	Саморізи з буром	шт	53350	0,77 -	- -	41080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С130-481-7	Шинорейка 20	м	3100	35,70 -	- -	110670	-	- -	- -	- -
209	& С101-372-12-1	Кутник для шинорейки	шт	11660	9,73 -	- -	113452	-	- -	- -	- -
210	& С111-1831-5-3Ю3	Профілі перфоровані	м	370	58,61 -	- -	21686	-	- -	- -	- -
211	& С113-2353-1	Ущільнювач	м	1550	58,24 -	- -	90272	-	- -	- -	- -
212	& С111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	23	331,58 -	- -	7626	-	- -	- -	- -
213	& С1632-102-1-3	Силікон сірий	шт	47	321,68 -	- -	15119	-	- -	- -	- -
214	& С1550-38-1-1НБ	Піна монтажна	шт.	29	291,78 -	- -	8462	-	- -	- -	- -
215	& С111-1638-1-3ЩЦ	Круги відрізні по металу, діаметр 125 мм	шт	205	69,67 -	- -	14282	-	- -	- -	- -
216	& С111-1804-4-29	Лист з покрівельної сталі 1250х2000х0,55	шт	8	674,45 -	- -	5396	-	- -	- -	- -
217	КП3-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	6	1388,31 1388,31	- -	8330	8330	- -	7,0000 -	42 -
218	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	пристр.	4	1983,30 1983,30	- -	7933	7933	- -	10,0000 -	40 -
219	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	3966,60 3966,60	- -	23800	23800	- -	20,0000 -	120 -
220	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	4	5553,24 5553,24	- -	22213	22213	- -	28,0000 -	112 -
		Отвори									
221	КБ46-30-3 к=2,2 (приведення до товщ. 220 мм)	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 220 мм	100шт	0,12	79274,56 50595,47	28679,09 12088,14	9513	6071	3442 1451	346,2360 84,1192	41,55 10,09
222	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття приєднання вент.установок	100т	0,00125	38992,70 38992,70	- -	49	49	- -	327,1200 -	0,41 -
223	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,65	30690,14 18503,31	5584,26 3382,29	19949	12027	3630 2198	125,2000 23,7433	81,38 15,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	61,49	635,81 -	- -	39096	-	- -	- -	- -
225	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	14	137,26 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
226	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	222,53 -	- -	890	-	- -	- -	- -
227	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	138,58 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
228	С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	4	67,82 -	- -	271	-	- -	- -	- -
229	С113-1784 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х20 мм	шт	4	42,28 -	- -	169	-	- -	- -	- -
230	С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	2	66,65 -	- -	133	-	- -	- -	- -
231	С113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	22	35,61 -	- -	783	-	- -	- -	- -
232	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,24	23633,08 17278,85	2801,89 1595,42	29305	21426	3474 1978	115,2000 11,1495	142,85 13,83
233	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	116,19	255,45 -	- -	29681	-	- -	- -	- -
234	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	48	36,05 -	- -	1730	-	- -	- -	- -
235	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	26	38,37 -	- -	998	-	- -	- -	- -
236	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	4	70,50 -	- -	282	-	- -	- -	- -
237	С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм	шт	6	23,21 -	- -	139	-	- -	- -	- -
238	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	8	509,90 -	- -	4079	-	- -	- -	- -
239	С113-1844	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40х5/4" мм	шт	2	700,33 -	- -	1401	-	- -	- -	- -
240	С113-1854	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40х5/4" мм	шт	2	498,21 -	- -	996	-	- -	- -	- -
241	С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	8	383,27 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
242	С113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	10	96,21 -	- -	962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	С113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	6	73,32 -	- -	440	-	- -	- -	- -
244	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	58,15 -	- -	465	-	- -	- -	- -
245	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	76,64 -	- -	307	-	- -	- -	- -
246	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	6,98 -	- -	70	-	- -	- -	- -
247	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	14,36 -	- -	144	-	- -	- -	- -
248	С113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий з американкою 1 1/4"	шт	6	710,56 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
249	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий 1/2" метелик	шт	3	171,82 -	- -	515	-	- -	- -	- -
250	С113-1873-1А варіант 3	Кран 1/2" ВЗ	шт	8	171,82 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
251	С113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	33,48 -	- -	670	-	- -	- -	- -
252	С113-1831 варіант 1	Футорка 1/2-1/4"	шт	3	35,89 -	- -	108	-	- -	- -	- -
253	С113-1770 варіант 1	Трійник 1/2" ВВВ нікель	шт	3	84,58 -	- -	254	-	- -	- -	- -
254	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	9,46 -	- -	66	-	- -	- -	- -
255	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	77,15 54,83	- -	386	274	- -	0,3600 -	1,8 -
256	С1630-113 варіант 1	Манометр 1/4" із нижнім підключенням 0-6 бар	комплект	5	345,62 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
257	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,9	490,69 490,69	- -	9274	9274	- -	3,5200 -	66,53 -
258	& С113-2449-1 варіант 2	Ізоляційна труба Д 63 мм	м	66,3	117,73 -	- -	7805	-	- -	- -	- -
259	& С113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	126,48	78,87 -	- -	9975	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5333199	732814	33633 13952		5211,48 95,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5333199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4566752				
		всього заробітна плата, грн.					746766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					636,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5726945**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	10	382,62 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
270	& С1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	2	2285,10 -	- -	4570	-	- -	- -	- -
271	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,5	490,69 490,69	- -	12513	12513	- -	3,5200 -	89,76 -
272	& С113-2442-1 варіант 1	Ізоляція д. 20 мм	м	20	50,71 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
273	& С113-2443-1 варіант 1	Ізоляція д. 25 мм	м	15	55,41 -	- -	831	-	- -	- -	- -
274	& С113-2444-1 варіант 1	Ізоляція д. 32 мм	м	55	63,67 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
275	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	40	76,52 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
276	& С113-2449-1 варіант 1	Ізоляція д. 65мм	м	40	117,73 -	- -	4709	-	- -	- -	- -
277	& С113-2450-1 варіант 1	Ізоляція д. 89 мм	м	85	259,10 -	- -	22024	-	- -	- -	- -
278	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,25*	*24295,22* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*6074*	*3703*	- -	*106,2600* *0,0111*	*26,57* -
279	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	57,02 -	- -	4562	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					352909	53265	6933 2051		361,02 13,65
		Разом будівельні роботи, грн.					352909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292711				
		всього заробітна плата, грн.					55316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10297				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381312**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**381312**				
		Розділ 4. Водопостачання В1, Т3									
280	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	1 шт	1	1106,92 288,74	79,38 23,07	1107	289	79 23	2,0000 0,1561	2 0,16
281	& С1630-1450-3-ЛП варіант 1	Лічильник холодниї води DN-50 мм	шт	1	20342,49 -	- -	20342	-	- -	- -	- -
282	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10 шт	0,1	25433,94 3229,53	1967,60 682,86	2543	323	197 68	22,6300 4,5255	2,26 0,45
283	& С1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	3	2285,10 -	- -	6855	-	- -	- -	- -
284	& С1630-536-73	Клапан зворотній фланцевий ду 80	шт	1	2802,86 -	- -	2803	-	- -	- -	- -
285	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	365,52 -	- -	366	-	- -	- -	- -
286	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*5*	*64,58* *54,83*	- -	*323*	*274*	- -	*0,3600* -	*1,8* -
287	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	5	561,41 -	- -	2807	-	- -	- -	- -
288	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	5	229,45 -	- -	1147	-	- -	- -	- -
289	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	1	10834,04 -	- -	10834	-	- -	- -	- -
290	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	1	12864,50 -	- -	12865	-	- -	- -	- -
291	& С1630-576-3	Клапан зворотній д.50 мм	шт	3	1141,47 -	- -	3424	-	- -	- -	- -
292	& С1630-576-77	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	3	244,09 -	- -	732	-	- -	- -	- -
293	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	15	365,52 -	- -	5483	-	- -	- -	- -
294	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	20	442,55 -	- -	8851	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	30	286,82 -	- -	8605	-	- -	- -	- -
296	& С1630-87-3	Кран кульовий Д 32 мм	шт	2	685,71 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
297	& С130-465-6	Кран кульовий Ду-50 мм	шт	7	746,84 -	- -	5228	-	- -	- -	- -
298	*КБ18-5-2*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 2 м3*	*1 шт*	*2*	*10892,58* *4797,91*	*1137,11* *445,99*	*21785*	*9596*	*2274* *892*	*33,6200* *2,9297*	*67,24* *5,86*
299	& 2417-302-2	Ємнісний водонагрівач V=2000л	шт	2	241435,15 -	- -	482870	-	- -	- -	- -
300	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	4293,02 3042,58	216,12 77,04	8586	6085	432 154	21,3200 0,5002	42,64 1
301	& С1630-1162-28 варіант 1	Насос циркуляційний напором до 7,5м	шт	2	11610,88 -	- -	23222	-	- -	- -	- -
302	*КБ18-10-3*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3*	*1 бак*	*2*	*7612,13* *849,12*	*101,21* *43,91*	*15224*	*1698*	*202* *88*	*5,9500* *0,2836*	*11,9* *0,57*
303	*КБ17-6-1*	*Установлення фонтанчиків питних наземних*	*10компл.*	*0,1*	*5665,29* *4871,16*	*272,08* *110,45*	*567*	*487*	*27* *11*	*32,9600* *0,6789*	*3,3* *0,07*
304	& С130-1096-1 варіант 1	Фонтанчики питні	шт	1	34027,98 -	- -	34028	-	- -	- -	- -
305	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм*	*1 кран*	*4*	*2120,68* *73,50*	- -	*8483*	*294*	- -	*0,4900* -	*1,96* -
306	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*3016,98* *73,50*	- -	*9051*	*221*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
307	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,9*	*30319,65* *18503,31*	*5584,26* *3382,29*	*27288*	*16653*	*5026* *3044*	*125,2000* *23,7433*	*112,68* *21,37*
308	С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	90	366,81 -	- -	33013	-	- -	- -	- -
309	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*27232,31* *17380,10*	*5584,26* *3382,29*	*16339*	*10428*	*3351* *2029*	*117,6000* *23,7433*	*70,56* *14,25*
310	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	60	246,42 -	- -	14785	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,5*	*23483,57* *17278,85*	*2801,89* *1595,42*	*11742*	*8639*	*1401* *798*	*115,2000* *11,1495*	*57,6* *5,57*
312	& С113-1897-10 варіант 1	Труба багатошарова діам.40х4,5 мм	м	50	357,98 -	- -	17899	-	- -	- -	- -
313	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,4*	*20901,83* *15913,94*	*2347,04* *1309,20*	*8361*	*6366*	*939* *524*	*106,1000* *9,1445*	*42,44* *3,66*
314	& С113-1897-6 варіант 1	Труба багатошарова діам.32х3 мм	м	40	301,88 -	- -	12075	-	- -	- -	- -
315	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,6*	*19732,35* *13859,08*	*3744,90* *2183,31*	*31572*	*22175*	*5992* *3493*	*92,4000* *15,2947*	*147,84* *24,47*
316	& С113-1897-9 варіант 1	Труба багатошарова діам.25х2,5 мм	м	160	225,08 -	- -	36013	-	- -	- -	- -
317	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,95*	*22470,69* *13484,10*	*5919,56* *3529,57*	*66289*	*39778*	*17463* *10412*	*89,9000* *24,7574*	*265,21* *73,03*
318	& С113-1897-2 варіант 1	Труба багатошарова діам.20х2 мм	м	135	122,89 -	- -	16590	-	- -	- -	- -
319	& С113-1897-3 варіант 1	Труба багатошарова діам.16х2 мм	м	160	68,83 -	- -	11013	-	- -	- -	- -
320	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	69,5	490,69 490,69	- -	34103	34103	- -	3,5200 -	244,64 -
321	& С113-2449-1 варіант 1	Ізоляція д. 65мм	м	90	117,73 -	- -	10596	-	- -	- -	- -
322	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	60	76,52 -	- -	4591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& С113-2150-1 варіант 1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 40 мм	м	50	63,05 -	- -	3153	-	- -	- -	- -
324	& С113-2149-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 32х3мм	м	40	55,19 -	- -	2208	-	- -	- -	- -
325	& С113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25х2,5 мм.	м	160	44,99 -	- -	7198	-	- -	- -	- -
326	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20х2,25мм	м	135	37,85 -	- -	5110	-	- -	- -	- -
327	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16х2мм	м	160	33,16 -	- -	5306	-	- -	- -	- -
328	*КМ35-6-3*	*Монтаж водонагрівника- електричного*	*шт*	*1*	*3054,63* *2697,55*	*249,32* *102,70*	*3055*	*2698*	*249* *103*	*19,6000* *0,6072*	*19,6* *0,61*
329	& 1514-4037-9	Електроводонагрівач V=80 л	шт	1	7637,22 -	- -	7637	-	- -	- -	- -
330	*КМ11-350-2*	*Монтаж електромагнітного пристрія*	*шт*	*1*	*291,82* *230,99*	*11,30* *5,46*	*292*	*231*	*11* *5*	*1,6000* *0,0378*	*1,6* *0,04*
331	& С1630-717-22 варіант 1	Пристрій для електромагнітної обработки води	шт	1	13055,47 -	- -	13055	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1098785	160338	37643 21644		1096,74 151,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1098785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					900804				
		всього заробітна плата, грн.					181982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34293				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1192860**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& С1630-981-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду-25 мм	шт	1	5630,81 -	- -	5631	-	- -	- -	- -
334	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	13020,78 1775,75	948,50 305,96	1302	178	95 31	12,3000 2,0619	1,23 0,21
335	& С1630-576-4	Клапан зворотній д.32 мм	шт	1	600,86 -	- -	601	-	- -	- -	- -
336	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	1	365,52 -	- -	366	-	- -	- -	- -
337	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	365,52 -	- -	366	-	- -	- -	- -
338	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*64,58* *54,83*	- -	*65*	*55*	- -	*0,3600* -	*0,36* -
339	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	1	561,41 -	- -	561	-	- -	- -	- -
340	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	1	229,45 -	- -	229	-	- -	- -	- -
341	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	1	10834,04 -	- -	10834	-	- -	- -	- -
342	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	1	12864,50 -	- -	12865	-	- -	- -	- -
343	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм*	*1 кран*	*5*	*2120,68* *73,50*	- -	*10603*	*368*	- -	*0,4900* -	*2,45* -
344	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,36*	*23483,57* *17278,85*	*2801,89* *1595,42*	*8454*	*6220*	*1009* *574*	*115,2000* *11,1495*	*41,47* *4,01*
345	& С113-1897-10 варіант 1	Труба багатошарова діам.40х4,5 мм	м	36	357,98 -	- -	12887	-	- -	- -	- -
346	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,16*	*20901,83* *15913,94*	*2347,04* *1309,20*	*3344*	*2546*	*376* *209*	*106,1000* *9,1445*	*16,98* *1,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	& С113-1897-6 варіант 1	Труба багатошарова діам.32х3 мм	м	16	301,88 -	- -	4830	-	- -	- -	- -
348	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,32*	*19732,35* *13859,08*	*3744,90* *2183,31*	*6314*	*4435*	*1198* *699*	*92,4000* *15,2947*	*29,57* *4,89*
349	& С113-1897-9 варіант 1	Труба багатошарова діам.25х2,5 мм	м	32	225,08 -	- -	7203	-	- -	- -	- -
350	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1*	*22470,69* *13484,10*	*5919,56* *3529,57*	*22471*	*13484*	*5920* *3530*	*89,9000* *24,7574*	*89,9* *24,76*
351	& С113-1897-2 варіант 1	Труба багатошарова діам.20х2 мм	м	20	122,89 -	- -	2458	-	- -	- -	- -
352	& С113-1897-3 варіант 1	Труба багатошарова діам.16х2 мм	м	80	68,83 -	- -	5506	-	- -	- -	- -
353	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,4	490,69 490,69	- -	9029	9029	- -	3,5200 -	64,77 -
354	& С113-2150-1 варіант 1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 40 мм	м	36	63,05 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
355	& С113-2149-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 32х3мм	м	16	55,19 -	- -	883	-	- -	- -	- -
356	& С113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25х2,5 мм.	м	32	44,99 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
357	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20х2,25мм	м	20	37,85 -	- -	757	-	- -	- -	- -
358	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16х2мм	м	80	33,16 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
359	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	4	365,52 -	- -	1462	-	- -	- -	- -
360	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	4	442,55 -	- -	1770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	20	286,82 -	- -	5736	-	- -	- -	- -
362	*КМ35-6-3*	*Монтаж водонагрівника- електричного*	*шт*	*7*	*3054,63* *2697,55*	*249,32* *102,70*	*21382*	*18883*	*1745* *719*	*19,6000* *0,6072*	*137,2* *4,25*
363	& 1514-4037-9	Електроводонагрівач V=80 л	шт	2	7637,22 -	- -	15274	-	- -	- -	- -
364	& 1514-4037-2-10	Електроводонагрівач V=50 л	шт	5	5015,82 -	- -	25079	-	- -	- -	- -
365	*КМ11-350-2*	*Монтаж електромагнітного пристрія*	*шт*	*7*	*291,82* *230,99*	*11,30* *5,46*	*2043*	*1617*	*79* *38*	*1,6000* *0,0378*	*11,2* *0,26*
366	& С1630-717-22 варіант 1	Пристрій для електромагнітної обработки води	шт	7	13055,47 -	- -	91388	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					298162	56912	10431 5804		395,8 39,87
		Разом будівельні роботи, грн.					298162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230819				
		всього заробітна плата, грн.					62716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11972				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330815**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм	шт	6	6487,74 -	- -	38926	-	- -	- -	- -
373	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,59	34113,31 14002,37	- -	20127	8261	- -	106,9700 -	63,11 -
374	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	7,1	5442,21 4726,32	295,15 130,06	38640	33557	2096 923	31,9800 0,8669	227,06 6,15
375	& С130-644-1-Ц варіант 1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном та тумбою	к-т	59	9828,49 -	- -	579881	-	- -	- -	- -
376	& С130-644-1-Ц варіант 2	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном	к-т	12	5116,09 -	- -	61393	-	- -	- -	- -
377	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,6	8204,48 5320,59	517,07 228,68	29536	19154	1861 823	36,4100 1,5210	131,08 5,48
378	& С130-901-1-4 варіант 1	Унітаз "Компакт"	к-т	35	5605,84 -	- -	196204	-	- -	- -	- -
379	С130-903 варіант 1	Унітази для МГН у комплекті	шт	1	11237,48 -	- -	11237	-	- -	- -	- -
380	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	703,92 678,36	- -	211	204	- -	4,5900 -	1,38 -
381	& С130-901-1-5	Поручні для МГН	к-т	3	3469,64 -	- -	10409	-	- -	- -	- -
382	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	1,9	3497,48 2263,86	747,37 325,52	6645	4301	1420 618	16,2400 2,1845	30,86 4,15
383	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	1850,08 1721,89	- -	3515	3272	- -	11,4800 -	21,81 -
384	& С130-540-1 варіант 1	Піддон душовий зі змішувачем, гнучкою душовою трубкою, сифоном, засобами кріплення	шт	19	15319,21 -	- -	291065	-	- -	- -	- -
385	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	21238,19 1893,84	149,57 66,30	16991	1515	120 53	12,9600 0,4404	10,37 0,35
386	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	2,2	20736,79 1101,82	77,22 33,99	45621	2424	170 75	7,5400 0,2267	16,59 0,5
387	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	1	1728,82 -	- -	1729	-	- -	- -	- -
		Герметизація випусків каналізації									
388	*КБ16-30-4*	*Замоноличення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм*	*1сальник*	*1*	*953,57* *814,10*	*9,15* *3,93*	*954*	*814*	*9* *4*	*5,8400* *0,0266*	*5,84* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					1418296	115231	28894		794,19
									12282		84,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1418296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1274171				
		всього заробітна плата, грн.					127513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1482983**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	184,23 -	- -	368	-	- -	- -	- -
400	& С130-915-1	Прочистка, діаметр 100 мм	шт	7	291,17 -	- -	2038	-	- -	- -	- -
401	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	21238,19 1893,84	149,57 66,30	16991	1515	120 53	12,9600 0,4404	10,37 0,35
402	*КБ18-10-1*	*Установлення жироуловлювача*	*1 бак*	*5*	*950,33* *849,12*	*101,21* *43,91*	*4752*	*4246*	*506* *220*	*5,9500* *0,2836*	*29,75* *1,42*
403	& С130-10-1 варіант 1	Міні сепаратор жиру під мийку	шт	5	3519,42 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
404	*КБ18-10-1*	*Установлення піскоуловлювача*	*1 бак*	*1*	*950,33* *849,12*	*101,21* *43,91*	*950*	*849*	*101* *44*	*5,9500* *0,2836*	*5,95* *0,28*
405	& С130-10-3-ЛЕ варіант 1	Піскоуловлювач під мийку	шт	1	3682,62 -	- -	3683	-	- -	- -	- -
		Герметизація випусків каналізації									
406	*КБ16-30-4*	*Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм*	*1сальник*	*1*	*953,57* *814,10*	*9,15* *3,93*	*954*	*814*	*9* *4*	*5,8400* *0,0266*	*5,84* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 7					158639	25718	1225 535		172,9 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					158639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131696				
		всього заробітна плата, грн.					26253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4832				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172015**				
		Всього по розділу 7					**172015**				
		Розділ 8. ВК підвалу									
407	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	4293,02 3042,58	216,12 77,04	8586	6085	432 154	21,3200 0,5002	42,64 1
408	& С1630-1163Н	Дренажний насос DOC 7/A GW Q=7,5м3/год. H=8,5м, N=0,8кВт	шт	2	14998,93 -	- -	29998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*23199,53* *17380,10*	*5584,26* *3382,29*	*232*	*174*	*56* *34*	*117,6000* *23,7433*	*1,18* *0,24*
410	& С113-1897-10 варіант 3	Труба ППР діам.50х6,9 мм	м	1	343,70 -	- -	344	-	- -	- -	- -
411	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	97,45 -	- -	97	-	- -	- -	- -
412	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	604,91 -	- -	605	-	- -	- -	- -
413	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	577,64 347,93	113,05 28,56	2311	1392	452 114	2,4100 0,1814	9,64 0,73
414	С1630-5 варіант 1	Крани кульовий муфтовий із з'єднанням "американка" В-Н 1 1/4"	шт	2	1669,67 -	- -	3339	-	- -	- -	- -
415	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній В.В. 1 1/4" (вн/вн)	шт	2	786,27 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
416	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,34*	*20232,19* *17278,85*	*2801,89* *1595,42*	*6879*	*5875*	*953* *542*	*115,2000* *11,1495*	*39,17* *3,79*
417	& С113-1897-10 варіант 2	Труба ППР діам.40х4,5 мм	м	34	343,70 -	- -	11686	-	- -	- -	- -
418	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	36,05 -	- -	361	-	- -	- -	- -
419	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	43,16 -	- -	86	-	- -	- -	- -
420	С113-1826	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	590,80 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
421	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	4	509,90 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
422	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,01*	*14847,50* *14588,25*	*96,93* *41,65*	*148*	*146*	*1* -	*95,7800* *0,2700*	*0,96* -
423	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	1	106,81 -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену із внутр. різьбою діам. 50х1 1/2"	шт	1	835,32 -	- -	835	-	- -	- -	- -
425	С113-993-113 варіант 1	Відвід ПЕ 90 град. діам.50	шт	1	1143,55 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
426	*КБ16-7-10*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,017*	*21937,88* *15961,22*	*3780,32* *1205,64*	*373*	*271*	*64* *20*	*113,1600* *8,0075*	*1,92* *0,14*
427	С113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,7	544,16 -	- -	925	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					72851	13943	1958 864		95,51 5,9
		Разом будівельні роботи, грн.					72851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56950				
		всього заробітна плата, грн.					14807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2787				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80500**				
		Всього по розділу 8					**80500**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10020727	1512100	184221 92472		10560,77 640,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10020727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8324406				
		всього заробітна плата, грн.					1604572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					836227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1341,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307273				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10856954**				
		Всього по кошторису					**10856954**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**12542,83** **1911845**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на сантехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	1,92868	104,3818 201,32	0,12	12,5258 24,16	229,02	2868,66 5533	14464,93 27898	3813,39 7354	7,48	780,78 1506	7462,83 14393
12	КБ17-2-2	1,2	40,8828 49,06	0,12	4,9059 5,89	229,02	1123,56 1348	5700,85 6841	1501,37 1802	7,48	305,80 367	2930,73 3517
24	КБ18-22-5	10	0,2000 2	0,12	0,0240 0,24	229,02	5,50 55	31,35 314	8,11 81	7,48	1,50 15	15,11 151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ18-22-2	10	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			3,6		0,43		99	548	142		27	268
29	КБ18-22-4	7	0,5100	0,12	0,0612	229,02	14,02	73,63	19,28	7,48	3,81	37,11
			3,57		0,43		98	515	135		27	260
32	КБ18-15-2	2	11,5554	0,12	1,3866	229,02	317,57	1709,53	445,96	7,48	86,43	849,96
			23,11		2,77		635	3419	892		173	1700
33	КБ18-21-7	0,2	32,6019	0,12	3,9122	229,02	895,98	4700,62	1231,25	7,48	243,86	2371,09
			6,52		0,78		179	940	246		49	474
34	КБ16-10-5	0,02	127,9482	0,12	15,3538	229,02	3516,32	19189,17	4995,21	7,48	957,05	9468,58
			2,56		0,31		70	384	100		19	189
35	КБ16-10-3	0,09	114,4858	0,12	13,7383	229,02	3146,34	17169,40	4469,46	7,48	856,35	8472,15
			10,3		1,24		283	1545	402		77	762
36	КБ16-10-2	0,08	96,9397	0,12	11,6328	229,02	2664,14	14536,32	3784,10	7,48	725,11	7173,35
			7,76		0,93		213	1163	303		58	574
37	КБ16-6-5	0,15	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			7,56		0,91		208	1106	288		57	553
38	КБ16-6-4	0,12	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			6,05		0,73		166	884	231		45	442
39	КБ16-6-3	1,22	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			61,44		7,37		1689	8993	2349		460	4498
40	КБ16-6-2	0,76	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			38,27		4,59		1052	5602	1464		286	2802
41	КБ16-6-1	0,04	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			2,02		0,24		55	295	77		15	147
42	КБ16-29-1	4,2	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			34,58		4,15		951	6178	1568		259	2778
43	КБ16-29-2	0,56	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			4,61		0,55		127	824	209		34	370
44	КБ16-14-12	5,37	114,6574	0,12	13,7589	229,02	3151,06	17013,67	4436,24	7,48	857,64	8444,94
			615,71		73,89		16921	91364	23822		4606	45349
47	КБ16-14-13	4,48	107,6947	0,12	12,9234	229,02	2959,71	16042,39	4180,46	7,48	805,56	7945,73
			482,47		57,9		13260	71870	18728		3609	35597
50	КБ16-14-14	2,32	115,2445	0,12	13,8293	229,02	3167,20	17223,14	4485,87	7,48	862,03	8515,10
			267,37		32,08		7348	39957	10407		2000	19755
53	КБ26-11-1	210,6	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			741,31		88,96		20373	103339	27216		5545	53134
76	КБ15-171-4	0,75	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			79,71		9,56		2190	11110	2927		596	5713
78	КБ16-15-1	2	2,5661	0,12	0,3079	229,02	70,52	371,00	97,13	7,48	19,19	186,84
			5,13		0,62		141	742	195		38	374
79	КБ16-15-2	9	2,5914	0,12	0,3110	229,02	71,22	376,49	98,50	7,48	19,38	189,10
			23,32		2,8		641	3388	887		174	1702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	КБ20-42-9	1	82,6075	0,12	9,9129	229,02	2270,25	11666,69	3066,13	7,48	617,90	5954,28
			82,6		9,91		2270	11666	3066		618	5954
87	КБ20-32-1	19	6,3331	0,12	0,7600	229,02	174,05	937,24	244,48	7,48	47,37	465,90
			120,33		14,44		3307	17808	4645		900	8852
88	КБ20-32-1	12	5,6998	0,12	0,6840	229,02	156,64	843,51	220,03	7,48	42,63	419,30
			68,4		8,21		1880	10122	2640		512	5032
93	КБ9-34-5	0,17	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			5,6		0,67		154	837	218		42	414
95	КБ20-19-6	5	3,0784	0,12	0,3694	229,02	84,60	420,24	111,06	7,48	23,03	218,69
			15,39		1,85		423	2101	555		115	1093
99	КБ20-19-8	4	5,4295	0,12	0,6515	229,02	149,22	741,37	195,93	7,48	40,61	385,76
			21,72		2,61		597	2965	784		162	1543
103	КБ20-3-1	0,2617	263,8876	0,12	31,6665	229,02	7252,26	35473,52	9399,67	7,48	1973,88	18625,81
			69,06		8,29		1898	9284	2459		517	4874
104	КБ20-3-4	0,1085	263,8876	0,12	31,6665	229,02	7252,26	35473,52	9399,67	7,48	1973,88	18625,81
			28,64		3,44		787	3848	1020		214	2021
105	КБ20-3-5	1,2416	241,5349	0,12	28,9842	229,02	6637,96	32467,69	8603,24	7,48	1806,68	17047,88
			299,89		35,99		8242	40312	10682		2243	21167
106	КБ20-3-2	1,2789	263,8876	0,12	31,6665	229,02	7252,26	35473,52	9399,67	7,48	1973,88	18625,81
			337,49		40,5		9275	45367	12022		2524	23821
107	КБ20-3-3	3,6379	241,5349	0,12	28,9842	229,02	6637,96	32467,69	8603,24	7,48	1806,68	17047,88
			878,68		105,44		24148	118115	31297		6573	62018
108	КБ20-3-10	2,4537	209,0753	0,12	25,0890	229,02	5745,89	28105,58	7447,32	7,48	1563,88	14757,09
			513,01		61,56		14099	68963	18273		3837	36209
109	КБ20-3-11	4,6463	157,3121	0,12	18,8775	229,02	4323,31	21147,04	5603,48	7,48	1176,69	11103,48
			730,92		87,71		20087	98256	26036		5467	51590
110	КБ20-3-15	0,21	107,2063	0,12	12,8648	229,02	2946,29	14415,13	3819,51	7,48	801,90	7567,70
			22,52		2,7		619	3027	802		168	1589
112	КБ20-14-7	1	2,0366	0,12	0,2444	229,02	55,97	280,57	74,04	7,48	15,23	145,24
			2,04		0,24		56	281	74		15	145
114	КБ20-11-1	31	1,8945	0,12	0,2273	229,02	52,07	261,42	68,97	7,48	14,17	135,21
			58,73		7,05		1614	8104	2139		439	4192
119	КБ20-11-2	5	2,4891	0,12	0,2987	229,02	68,41	343,79	90,68	7,48	18,62	177,71
			12,45		1,49		342	1719	454		93	889
123	КБ20-11-1	232	1,8945	0,12	0,2273	229,02	52,07	261,42	68,97	7,48	14,17	135,21
			439,52		52,74		12080	60650	16002		3287	31369
133	КБ20-13-16	4	9,5061	0,12	1,1407	229,02	261,25	1279,91	339,06	7,48	71,11	671,42
			38,02		4,56		1045	5120	1357		284	2686
135	КБ20-26-2	2	2,6865	0,12	0,3224	229,02	73,83	366,10	96,78	7,48	20,10	190,71
			5,37		0,64		148	733	193		40	381
137	КБ20-27-9	7	1,7830	0,12	0,2140	229,02	49,00	235,65	62,62	7,48	13,34	124,96
			12,48		1,5		343	1650	439		93	875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	КБ20-25-2	5	1,8899	0,12	0,2268	229,02	51,94	257,46	68,07	7,48	14,14	134,15
			9,45		1,13		260	1288	340		71	671
146	КБ20-25-3	4	1,8899	0,12	0,2268	229,02	51,94	257,46	68,07	7,48	14,14	134,15
			7,56		0,91		208	1030	272		57	537
149	КБ20-25-5	4	3,1565	0,12	0,3788	229,02	86,75	430,01	113,69	7,48	23,61	224,05
			12,63		1,52		347	1720	455		94	896
152	КБ20-25-4	2	2,6865	0,12	0,3224	229,02	73,83	366,10	96,78	7,48	20,10	190,71
			5,37		0,64		148	733	193		40	381
155	КБ20-13-1	9	1,7766	0,12	0,2132	229,02	48,83	241,90	63,96	7,48	13,29	126,08
			15,99		1,92		439	2177	576		120	1135
160	КБ20-13-15	7	6,8699	0,12	0,8244	229,02	188,80	958,00	252,30	7,48	51,39	492,49
			48,09		5,77		1322	6706	1765		360	3447
165	КБ20-13-16	6	9,5061	0,12	1,1407	229,02	261,25	1279,91	339,06	7,48	71,11	671,42
			57,04		6,84		1568	7680	2034		427	4029
170	КБ20-14-1	4	1,8266	0,12	0,2192	229,02	50,20	251,66	66,41	7,48	13,66	130,27
			7,31		0,88		201	1007	265		55	521
172	КБ20-14-6	22	1,8266	0,12	0,2192	229,02	50,20	251,66	66,41	7,48	13,66	130,27
			40,19		4,82		1104	5536	1461		301	2866
178	КБ20-14-7	8	2,0366	0,12	0,2444	229,02	55,97	280,57	74,04	7,48	15,23	145,24
			16,29		1,96		448	2244	592		122	1162
183	КБ26-27-1	95	6,6700	0,12	0,8004	229,02	183,31	929,80	244,88	7,48	49,89	478,08
			633,65		76,04		17414	88331	23264		4740	45418
191	КБ26-33-1	0,15	16,9300	0,12	2,0316	229,02	465,28	2416,08	633,90	7,48	126,64	1225,82
			2,54		0,3		70	362	95		19	184
217	КПЗ-4-1	6	7,0000	0,12	0,8400	229,02	192,38	1388,31	347,75	7,48	52,36	592,49
			42		5,04		1154	8330	2087		314	3555
218	КПЗ-5-1	4	10,0000	0,12	1,2000	229,02	274,82	1983,30	496,79	7,48	74,80	846,41
			40		4,8		1099	7933	1988		299	3386
219	КПЗ-12-1	6	20,0000	0,12	2,4000	229,02	549,65	3966,60	993,58	7,48	149,60	1692,83
			120		14,4		3298	23800	5961		898	10157
220	КПЗ-12-2	4	28,0000	0,12	3,3600	229,02	769,51	5553,24	1391,01	7,48	209,44	2369,96
			112		13,44		3078	22213	5564		838	9480
221	КБ46-30-3	0,12	430,3552	0,12	51,6426	229,02	11827,19	62683,61	16392,38	7,48	3219,06	31438,63
			51,64		6,2		1419	7522	1968		386	3773
222	КР20-36-1	0,00125	327,1200	0,12	39,2544	229,02	8990,04	38992,70	10556,20	7,48	2446,86	21993,10
			0,41		0,05		11	49	13		3	27
223	КБ16-14-17	0,65	148,9433	0,12	17,8732	229,02	4093,32	21885,60	5715,36	7,48	1114,10	10922,78
			96,81		11,62		2661	14225	3715		724	7100
232	КБ16-14-15	1,24	126,3495	0,12	15,1619	229,02	3472,39	18874,27	4916,27	7,48	945,09	9333,75
			156,68		18,8		4306	23404	6096		1172	11574
255	КБ18-22-2	5	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			1,8		0,22		49	274	72		13	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	КБ26-11-1	18,9	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			66,53		7,98		1828	9274	2442		498	4768
260	КБ16-6-1	0,2	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			10,07		1,21		277	1475	385		75	737
261	КБ16-6-2	0,2	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			10,07		1,21		277	1475	385		75	737
262	КБ16-6-3	0,15	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			7,56		0,91		208	1106	288		57	553
263	КБ16-6-4	0,55	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			27,7		3,32		761	4054	1060		207	2028
264	КБ16-6-6	0,4	64,3485	0,12	7,7218	229,02	1768,45	9417,14	2460,83	7,48	481,33	4710,61
			25,74		3,09		707	3767	984		193	1884
265	КБ16-29-1	1,5	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			12,35		1,48		339	2206	561		92	992
266	КБ16-10-3	0,4	114,4858	0,12	13,7383	229,02	3146,34	17169,40	4469,46	7,48	856,35	8472,15
			45,79		5,5		1259	6867	1787		343	3389
267	КБ16-10-4	0,85	127,9482	0,12	15,3538	229,02	3516,32	19189,17	4995,21	7,48	957,05	9468,58
			108,76		13,05		2989	16311	4246		813	8048
268	КБ16-29-2	1,25	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			10,3		1,24		283	1839	467		77	827
271	КБ26-11-1	25,5	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			89,76		10,77		2467	12513	3296		671	6434
278	КБ15-171-4	0,25	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			26,57		3,19		730	3703	975		199	1904
280	КБ16-26-2	1	2,1561	0,12	0,2587	229,02	59,25	311,81	81,63	7,48	16,13	157,01
			2,16		0,26		59	312	82		16	157
282	КБ18-21-6	0,1	27,1555	0,12	3,2587	229,02	746,30	3912,39	1024,91	7,48	203,12	1974,33
			2,71		0,33		75	391	102		20	197
286	КБ18-22-2	5	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			1,8		0,22		49	274	72		13	134
298	КБ18-5-2	2	36,5497	0,12	4,3860	229,02	1004,47	5243,90	1374,64	7,48	273,39	2652,50
			73,1		8,77		2009	10488	2749		547	5305
300	КБ18-13-1	2	21,8202	0,12	2,6184	229,02	599,67	3119,62	818,24	7,48	163,22	1581,13
			43,64		5,24		1199	6239	1637		326	3162
302	КБ18-10-3	2	6,2336	0,12	0,7480	229,02	171,31	893,03	234,15	7,48	46,63	452,09
			12,47		1,5		343	1786	468		93	904
303	КБ17-6-1	0,1	33,6389	0,12	4,0367	229,02	924,48	4981,61	1299,34	7,48	251,62	2475,44
			3,37		0,4		92	498	131		25	248
305	КБ16-20-2	4	0,4900	0,12	0,0588	229,02	13,47	73,50	19,13	7,48	3,67	36,27
			1,96		0,24		54	294	76		15	145
306	КБ16-20-2	3	0,4900	0,12	0,0588	229,02	13,47	73,50	19,13	7,48	3,67	36,27
			1,47		0,18		40	221	58		11	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	КБ16-14-17	0,9	148,9433	0,12	17,8732	229,02	4093,32	21885,60	5715,36	7,48	1114,10	10922,78
			134,05		16,09		3684	19697	5144		1003	9831
309	КБ16-14-16	0,6	141,3433	0,12	16,9612	229,02	3884,45	20762,39	5422,30	7,48	1057,25	10364,00
			84,81		10,18		2331	12457	3253		634	6218
311	КБ16-14-15	0,5	126,3495	0,12	15,1619	229,02	3472,39	18874,27	4916,27	7,48	945,09	9333,75
			63,17		7,58		1736	9437	2458		473	4667
313	КБ16-14-14	0,4	115,2445	0,12	13,8293	229,02	3167,20	17223,14	4485,87	7,48	862,03	8515,10
			46,1		5,53		1267	6890	1794		345	3406
315	КБ16-14-13	1,6	107,6947	0,12	12,9234	229,02	2959,71	16042,39	4180,46	7,48	805,56	7945,73
			172,31		20,68		4736	25668	6688		1289	12713
317	КБ16-14-12	2,95	114,6574	0,12	13,7589	229,02	3151,06	17013,67	4436,24	7,48	857,64	8444,94
			338,24		40,59		9296	50190	13087		2530	24913
320	КБ26-11-1	69,5	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			244,64		29,36		6723	34103	8982		1830	17535
328	КМ35-6-3	1	20,2072	0,12	2,4249	229,02	555,34	2800,25	738,23	7,48	151,15	1444,72
			20,21		2,42		555	2801	739		151	1445
330	КМ11-350-2	1	1,6378	0,12	0,1965	229,02	45,01	236,45	61,92	7,48	12,25	119,18
			1,64		0,2		45	236	62		12	119
332	КБ16-26-1	1	0,6966	0,12	0,0836	229,02	19,14	100,66	26,36	7,48	5,21	50,71
			0,7		0,08		19	101	27		5	51
334	КБ18-21-2	0,1	14,3619	0,12	1,7234	229,02	394,70	2081,71	544,81	7,48	107,43	1046,94
			1,44		0,17		39	209	55		11	105
338	КБ18-22-2	1	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			0,36		0,04		10	55	14		3	27
343	КБ16-20-2	5	0,4900	0,12	0,0588	229,02	13,47	73,50	19,13	7,48	3,67	36,27
			2,45		0,29		67	368	96		18	181
344	КБ16-14-15	0,36	126,3495	0,12	15,1619	229,02	3472,39	18874,27	4916,27	7,48	945,09	9333,75
			45,48		5,46		1250	6794	1770		340	3360
346	КБ16-14-14	0,16	115,2445	0,12	13,8293	229,02	3167,20	17223,14	4485,87	7,48	862,03	8515,10
			18,44		2,21		507	2755	717		138	1362
348	КБ16-14-13	0,32	107,6947	0,12	12,9234	229,02	2959,71	16042,39	4180,46	7,48	805,56	7945,73
			34,46		4,14		947	5134	1338		258	2543
350	КБ16-14-12	1	114,6574	0,12	13,7589	229,02	3151,06	17013,67	4436,24	7,48	857,64	8444,94
			114,66		13,76		3151	17014	4436		858	8445
353	КБ26-11-1	18,4	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			64,77		7,77		1780	9029	2378		484	4642
362	КМ35-6-3	7	20,2072	0,12	2,4249	229,02	555,34	2800,25	738,23	7,48	151,15	1444,72
			141,45		16,97		3887	19602	5168		1058	10113
365	КМ11-350-2	7	1,6378	0,12	0,1965	229,02	45,01	236,45	61,92	7,48	12,25	119,18
			11,46		1,38		315	1655	433		86	834
367	КБ46-29-7	0,08	159,4725	0,12	19,1367	229,02	4382,69	22613,12	5939,08	7,48	1192,85	11514,62
			12,75		1,53		351	1809	475		95	921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	КБ46-31-3	0,02	80,9565	0,12	9,7148	229,02	2224,88	11455,42	3009,67	7,48	605,55	5840,10
			1,62		0,19		44	230	61		12	117
369	КБ46-31-1	0,06	26,8380	0,12	3,2206	229,02	737,57	3797,69	997,76	7,48	200,75	1936,08
			1,61		0,19		44	228	60		12	116
370	КБ46-30-3	0,28	1173,6960	0,12	140,8435	229,02	32255,98	170955,29	44706,48	7,48	8779,25	85741,71
			328,64		39,44		9032	47868	12518		2458	24008
371	КБ17-4-1	0,6	15,9032	0,12	1,9084	229,02	437,06	2299,39	602,02	7,48	118,96	1158,04
			9,54		1,15		262	1380	362		71	695
373	КБ10-39-1	0,59	106,9700	0,12	12,8364	229,02	2939,79	14002,37	3727,28	7,48	800,14	7467,21
			63,11		7,57		1734	8261	2200		472	4406
374	КБ17-1-6	7,1	32,8469	0,12	3,9416	229,02	902,71	4856,38	1267,00	7,48	245,69	2415,40
			233,21		27,99		6409	34480	8996		1744	17149
377	КБ17-3-1	3,6	37,9310	0,105	3,9828	229,02	912,13	5549,27	1421,51	2,75	104,31	2437,95
			136,56		14,34		3284	19977	5117		376	8777
380	КБ17-2-4	0,3	4,5900	0,12	0,5508	229,02	126,14	678,36	176,99	7,48	34,33	337,46
			1,38		0,17		38	204	53		10	101
382	КБ17-1-10	1,9	18,4245	0,12	2,2109	229,02	506,35	2589,38	681,06	7,48	137,82	1325,23
			35,01		4,2		962	4919	1294		262	2518
383	КБ17-2-3	1,9	11,4800	0,105	1,2054	229,02	276,06	1721,89	439,55	2,75	31,57	747,18
			21,81		2,29		525	3272	835		60	1420
385	КБ17-1-12	0,8	13,4004	0,12	1,6080	229,02	368,28	1960,14	512,25	7,48	100,23	980,76
			10,72		1,29		295	1568	410		80	785
386	КБ17-1-11	2,2	7,7667	0,12	0,9320	229,02	213,45	1135,81	296,84	7,48	58,09	568,38
			17,09		2,05		470	2499	652		128	1250
388	КБ16-30-4	1	5,8666	0,12	0,7040	229,02	161,23	818,03	215,44	7,48	43,88	420,55
			5,87		0,7		161	818	216		44	421
389	КБ16-13-1	0,2	96,0500	0,12	11,5260	229,02	2639,68	14629,90	3799,31	7,48	718,45	7157,44
			19,21		2,31		528	2926	759		144	1431
390	КБ16-13-2	0,83	92,4052	0,12	11,0886	229,02	2539,52	14074,79	3655,15	7,48	691,19	6885,86
			76,7		9,2		2108	11682	3033		574	5715
392	КБ17-1-6	0,6	32,8469	0,12	3,9416	229,02	902,71	4856,38	1267,00	7,48	245,69	2415,40
			19,71		2,36		542	2914	760		147	1449
394	КБ17-3-1	0,1	37,9310	0,105	3,9828	229,02	912,13	5549,27	1421,51	2,75	104,31	2437,95
			3,79		0,4		91	555	143		10	244
396	КБ17-1-10	0,1	18,4245	0,12	2,2109	229,02	506,35	2589,38	681,06	7,48	137,82	1325,23
			1,84		0,22		51	259	68		14	133
397	КБ17-2-3	0,1	11,4800	0,105	1,2054	229,02	276,06	1721,89	439,55	2,75	31,57	747,18
			1,15		0,12		28	172	44		3	75
401	КБ17-1-12	0,8	13,4004	0,12	1,6080	229,02	368,28	1960,14	512,25	7,48	100,23	980,76
			10,72		1,29		295	1568	410		80	785
402	КБ18-10-1	5	6,2336	0,12	0,7480	229,02	171,31	893,03	234,15	7,48	46,63	452,09
			31,17		3,74		857	4466	1170		233	2260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	КБ18-10-1	1	6,2336	0,12	0,7480	229,02	171,31	893,03	234,15	7,48	46,63	452,09
			6,23		0,75		171	893	234		47	452
406	КБ16-30-4	1	5,8666	0,12	0,7040	229,02	161,23	818,03	215,44	7,48	43,88	420,55
			5,87		0,7		161	818	216		44	421
407	КБ18-13-1	2	21,8202	0,12	2,6184	229,02	599,67	3119,62	818,24	7,48	163,22	1581,13
			43,64		5,24		1199	6239	1637		326	3162
409	КБ16-14-16	0,01	141,3433	0,12	16,9612	229,02	3884,45	20762,39	5422,30	7,48	1057,25	10364,00
			1,42		0,17		39	208	54		11	104
413	КБ16-15-2	4	2,5914	0,12	0,3110	229,02	71,22	376,49	98,50	7,48	19,38	189,10
			10,37		1,24		285	1506	393		78	756
416	КБ16-14-15	0,34	126,3495	0,12	15,1619	229,02	3472,39	18874,27	4916,27	7,48	945,09	9333,75
			42,96		5,16		1181	6417	1671		321	3173
422	КБ16-13-1	0,01	96,0500	0,12	11,5260	229,02	2639,68	14629,90	3799,31	7,48	718,45	7157,44
			0,96		0,12		26	146	39		7	72
426	КБ16-7-10	0,017	121,1675	0,12	14,5401	229,02	3329,97	17166,86	4509,30	7,48	906,33	8745,60
			2,06		0,25		57	291	77		15	149
Разом:			**11201,1**		**1341,73**		**307273**	**1604572**	**420605**		**83008**	**810886**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(307273 + 1604572 * 1) * 0,0078 = **14912 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(307273 + 1604572 * 1) * 0,0078 * 0,22= **3281 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(307273 + 1604572 * 1) * 0,003739 = **7148 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 810886 + 14912 + 3281 + 7148 = 836227 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електромонтажні роботи

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3870,557	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,27156	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1245,848	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-524-6	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	1704,96	57,50	1705	946	58	6,4000	6,4
					945,86	12,82			13	0,0795	0,08
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв та щитів керування	1 шафа	9	3268,45	912,33	29416	14160	8211	10,3300	92,97
					1573,36	295,81			2662	1,7582	15,82
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	6	1040,47	76,66	6243	3802	460	4,4400	26,64
					633,63	39,40			236	0,2466	1,48
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	761,68	49,36	762	275	49	1,8600	1,86
					274,89	24,36			24	0,1508	0,15
5	КМ11-60-1	Установлення сигналізатора газу	комплект	1	1316,13	249,32	1316	960	249	6,4000	6,4
					959,94	102,70			103	0,6072	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-6	Монтаж світлозвукового оповіщувача	шт	1	1409,49 1305,41	- -	1409	1305	- -	9,6000 -	9,6 -
7	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4+світлодіодних	100шт	4,42	72455,07 39443,33	13541,00 8303,01	320251	174340	59851 36699	273,2100 53,4854	1207,59 236,41
8	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних	100шт	1,47	18047,85 12398,03	5040,50 3920,59	26530	18225	7410 5763	81,4000 26,3940	119,66 38,8
9	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,1	31019,00 20776,62	6242,10 4918,34	3102	2078	624 492	150,9600 33,2240	15,1 3,32
10	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2+ світлодіодних	100шт	0,3	59169,74 30490,94	9213,30 5709,08	17751	9147	2764 1713	211,2000 36,7318	63,36 11,02
11	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02	25683,91 19251,98	1839,73 860,95	514	385	37 17	126,4000 5,2975	2,53 0,11
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"	100шт	1,41	22645,22 19983,07	2045,31 779,03	31930	28176	2884 1098	131,2000 4,6132	184,99 6,5
13	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 (опромінювача бактерицидного настінного)	100шт	0,02	25683,91 19251,98	1839,73 860,95	514	385	37 17	126,4000 5,2975	2,53 0,11
14	КБ21-1-4	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 100 мм	100м	0,25	22151,69 14145,37	6407,52 3726,56	5538	3536	1602 932	97,9800 25,1597	24,5 6,29
15	КБ21-1-3	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,4	15945,90 10598,20	4065,17 2364,78	6378	4239	1626 946	73,4100 16,0573	29,36 6,42
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	67,09	4879,38 3220,99	184,40 74,39	327358	216096	12371 4991	23,9800 0,4400	1608,82 29,52
17	С113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	3358,25	9,55 -	- -	32071	-	- -	- -	- -
18	С113-2125 варіант 3	Гофра, діам 20 мм	м	3156,25	25,69 -	- -	81084	-	- -	- -	- -
19	С113-2125 варіант 4	Гофра, діам 25 мм	м	261,59	37,93 -	- -	9922	-	- -	- -	- -
20	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	76,1	5192,50 4564,38	580,65 249,91	395149	347349	44187 19018	32,3600 1,5498	2462,6 117,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	25,55	1478,25 1139,93	121,64 85,37	37769	29125	3108 2181	8,6000 0,5634	219,73 14,39
22	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	28,22	2141,22 1617,11	222,55 154,23	60425	45635	6280 4352	12,2000 1,0147	344,28 28,63
23	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*4,88*	*10669,58* *2771,90*	*4321,00* *1383,04*	*52068*	*13527*	*21086* *6749*	*19,2000* *9,4140*	*93,7* *45,94*
24	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,84*	*11925,90* *3233,89*	*5106,19* *1656,87*	*10018*	*2716*	*4289* *1392*	*22,4000* *11,1876*	*18,82* *9,4*
25	*КМ8-146-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,69*	*13354,08* *3695,87*	*6045,61* *1977,49*	*9214*	*2550*	*4171* *1364*	*25,6000* *13,2900*	*17,66* *9,17*
26	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,33*	*20408,69* *6005,79*	*10715,88* *3620,38*	*6735*	*1982*	*3536* *1195*	*41,6000* *23,8788*	*13,73* *7,88*
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,8	1188,22 1161,08	- -	4515	4412	- -	8,8700 -	33,71 -
28	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	3,8	720,64 706,86	- -	2738	2686	- -	5,4000 -	20,52 -
29	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,71	5028,62 3623,31	- -	8599	6196	- -	27,6800 -	47,33 -
30	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,61	5240,68 3835,37	- -	3197	2340	- -	29,3000 -	17,87 -
31	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	3681,21 3313,08	- -	258	232	- -	25,3100 -	1,77 -
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,38	5012,29 3641,64	- -	6917	5025	- -	27,8200 -	38,39 -
33	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	3485,06 3313,08	- -	105	99	- -	25,3100 -	0,76 -
34	*КМ8-401-1*	*Провід перерізом до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами (система вирівнювання потенціалів)*	*100 м*	*0,8*	*22345,57* *10163,65*	*3522,71* *1081,61*	*17876*	*8131*	*2818* *865*	*70,4000* *7,3161*	*56,32* *5,85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 1517-2343-16-1	Ящик з перекидним рубильником АВР-400А	шт	1	53210,36 -	- -	53210	-	- -	- -	- -
36	& 1517-2021-11 варіант 1	Пристрій ввідно-розподільчий ВРП:ЩМП-5-0-36У3 -1шт, ВА 3п 315А-1шт, ВА 3п 160А-1шт, ВА63/3 3п 63А-4шт, ВА63/3 3п 32А-1шт, ВА63/1 1п 16А-3шт, ВА63/1 1п 10А-4шт, ВА63/3 3п 32А 3 незалежним розчіплювачем-1шт , ВА63/3 3п 16А-4шт, ВА63/3 3п 256А-4шт, ВД63/2 2п 16А-10шт	шт	1	62832,00 -	- -	62832	-	- -	- -	- -
37	& 1517-2169-1 варіант 1	Щит освітлення ЩО-1: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-6шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-3шт	шт	1	11281,43 -	- -	11281	-	- -	- -	- -
38	& 1517-2169-1 варіант 2	Щит освітлення ЩО-2: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-4шт	шт	1	13052,15 -	- -	13052	-	- -	- -	- -
39	& 1517-2169-1 варіант 3	Щит освітлення ЩО-3: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-2шт	шт	1	9027,23 -	- -	9027	-	- -	- -	- -
40	& 1517-2169-1 варіант 4	Щит освітлення ЩО-5: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-6шт	шт	1	13642,73 -	- -	13643	-	- -	- -	- -
41	& 1517-2169-1 варіант 5	Щит освітлення ЩО-6: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-5шт	шт	1	14219,03 -	- -	14219	-	- -	- -	- -
42	& 1517-2169-1 варіант 6	Щит освітлення ЩО-8: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/1 10А-6шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-8шт	шт	1	17085,23 -	- -	17085	-	- -	- -	- -
43	& 1504-3181-11 варіант 1	Щит розподільчий ЩР1: ЩРВ-36з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/3 16А-3шт, ВА63/1 16А-7шт, ПЗВ Ін=16А РД 2	шт	1	18168,31 -	- -	18168	-	- -	- -	- -
44	& 1504-3181-11 варіант 2	Щит розподільчий ЩР2: ЩМП-3-0-36У3-1шт, ВА88-40 3п 160А-1шт, ВА63/3 40А-2шт, ВА63/3 25А-2, ВА63/1 25А-1шт, ВА63/1 10А-2шт, ПЗВ Ін=40А РД 2-3шт, РД 2 Ін=25А-3шт, РД 2 Ін=16А-11шт	шт	1	54223,20 -	- -	54223	-	- -	- -	- -
45	& 1602-30087-1 варіант 1	Щит вентиляції ЩВ: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ВА63/3 10А-4шт	шт	2	13014,84 -	- -	26030	-	- -	- -	- -
46	& 1517-2169-2	Щит управління ЩК-1	шт	1	17140,10 -	- -	17140	-	- -	- -	- -
47	& 1517-2169-2 варіант 1	Щит управління ЩК-2	шт	1	10000,10 -	- -	10000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1517-2169-2 варіант 2	Щит управління ЩК-3	шт	1	10000,10 -	- -	10000	-	- -	- -	- -
49	& 1517-2169-2 варіант 3	Щит управління ЩК-4	шт	1	12856,10 -	- -	12856	-	- -	- -	- -
50	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	14287,38 -	- -	14287	-	- -	- -	- -
51	& 17141-1012-6	Газосигналізатор ГСБ-01-2	шт	1	1922,63 -	- -	1923	-	- -	- -	- -
52	& 1602-30045-3-6	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11	шт	1	936,95 -	- -	937	-	- -	- -	- -
53	& 1507-3104-13-1	Світильник LED панель 48 W	шт	442	1059,60 -	- -	468343	-	- -	- -	- -
54	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	147	515,40 -	- -	75764	-	- -	- -	- -
55	& 1507-8049-27	Люстра на 3 лампи	шт	10	2301,57 -	- -	23016	-	- -	- -	- -
56	& 1507-3086-2-1	Світильник лінійний LED 36 W	шт	30	777,31 -	- -	23319	-	- -	- -	- -
57	& 1507-3013-5 варіант 1	Бра	шт	2	1837,32 -	- -	3675	-	- -	- -	- -
58	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10W	шт	32	112,23 -	- -	3591	-	- -	- -	- -
59	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	70	1201,38 -	- -	84097	-	- -	- -	- -
60	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	71	869,88 -	- -	61761	-	- -	- -	- -
61	280222-17018	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150	комплект	2	1627,60 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
62	15093-36203	Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 150мм2 АВВГ	1000м	0,04	115962,23 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
63	& 15093-35053-39	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.10мм2 ВВГнг	1000м	0,003	279615,84 -	- -	839	-	- -	- -	- -
64	& 15093-35093-13-5-1 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.70мм2 ВВГнг	1000м	0,035	2080099,86 -	- -	72803	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& 15093-35063-2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000м	0,07	561571,15 -	- -	39310	-	- -	- -	- -
66	& 15093-35023-28	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10 мм2 ВВГнг	1000м	0,085	393504,21 -	- -	33448	-	- -	- -	- -
67	& 15093-35093-13-1Г	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГ нг	1000м	0,337	194655,21 -	- -	65599	-	- -	- -	- -
68	& 15093-35023-29	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4 мм2 ВВГнг	1000м	0,09	190458,56 -	- -	17141	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35023-3-1Ф варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,261	100074,88 -	- -	26120	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35043-3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ нг	1000м	0,038	134954,54 -	- -	5128	-	- -	- -	- -
71	& 15093-35033-4-3К	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнг	1000м	0,303	81302,66 -	- -	24635	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35023-1-2Е варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	2,235	44314,89 -	- -	99044	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35023-9-1Б	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	2,65	33264,88 -	- -	88152	-	- -	- -	- -
74	& 15092-1011-6	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5	1000м	0,09	42442,99 -	- -	3820	-	- -	- -	- -
75	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,03	96993,31 -	- -	2910	-	- -	- -	- -
76	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,05	39821,88 -	- -	1991	-	- -	- -	- -
77	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	66	26,52 -	- -	1750	-	- -	- -	- -
78	& С1545-266-1	Трубка термоусаджувана	10м	0,6	1080,27 -	- -	648	-	- -	- -	- -
79	С1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	18	279,66 -	- -	5034	-	- -	- -	- -
80	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	171	238,72 -	- -	40821	-	- -	- -	- -
81	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	61	259,83 -	- -	15850	-	- -	- -	- -
82	& 290902-256-15 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 0-1-10/220	шт	7	238,72 -	- -	1671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	70	204,05 -	- -	14284	-	- -	- -	- -
84	& 1504-17091-3 варіант 1	Розетка штепсельна здвоєна з заземляючим контактом	шт	62	255,05 -	- -	15813	-	- -	- -	- -
85	& 1504-17091-2-15 варіант 1	Розетка штепсельна 1на з/з накл. з кришкою	шт	6	255,05 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
86	& 1504-17091-2-16 варіант 1	Розетка стаціонарна АББ	шт	3	510,05 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
87	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,364	7268,52 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
88	2405-1364 варіант 2	Коробки розподільчі	шт	700	102,00 -	- -	71400	-	- -	- -	- -
89	С113-58	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	25	1246,89 -	- -	31172	-	- -	- -	- -
90	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	147,67 -	- -	5907	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3321745	950060	187708 92822		6789,5 595,84
		Разом будівельні роботи, грн.					3321745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2183977				
		всього заробітна плата, грн.					1042882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					548812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					886,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202966				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3870557**				
		Всього по кошторису					**3870557**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8271,56**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1245848**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-6	1	6,4795 6,48	0,12	0,7775 0,78	229,02	178,07 178	958,68 959	250,09 251	7,48	48,47 48	476,63 477
2	КБ21-23-1	9	12,0882 108,79	0,12	1,4506 13,06	229,02	332,21 2990	1869,17 16822	484,30 4358	7,48	90,42 814	906,93 8162
3	КБ21-24-3	6	4,6866 28,12	0,12	0,5624 3,37	229,02	128,80 773	673,03 4038	176,40 1059	7,48	35,06 210	340,26 2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ21-24-13	1	2,0108	0,12	0,2413	229,02	55,26	299,25	77,99	7,48	15,04	148,29
			2,01		0,24		55	299	78		15	148
5	КМ11-60-1	1	7,0072	0,12	0,8409	229,02	192,57	1062,64	276,15	7,48	52,41	521,13
			7,01		0,84		193	1063	276		52	521
6	КМ10-349-6	1	9,6000	0,12	1,1520	229,02	263,83	1305,41	345,23	7,48	71,81	680,87
			9,6		1,15		264	1305	345		72	681
7	КБ21-18-2	4,42	326,6954	0,12	39,2034	229,02	8978,37	47746,34	12479,44	7,48	2443,68	23901,49
			1444		173,28		39684	211039	55160		10801	105645
8	КБ21-17-1	1,47	107,7940	0,12	12,9353	229,02	2962,44	16318,62	4241,83	7,48	806,30	8010,57
			158,46		19,01		4355	23988	6236		1185	11776
9	КБ21-17-6	0,1	184,1840	0,12	22,1021	229,02	5061,82	25694,96	6766,49	7,48	1377,70	13206,01
			18,42		2,21		506	2570	677		138	1321
10	КБ21-18-1	0,3	247,9318	0,12	29,7518	229,02	6813,76	36200,02	9463,03	7,48	1854,53	18131,32
			74,38		8,93		2044	10860	2839		556	5439
11	КБ21-17-5	0,02	131,6975	0,12	15,8037	229,02	3619,36	20112,93	5221,10	7,48	985,10	9825,56
			2,64		0,32		72	402	105		20	197
12	КБ21-17-12	1,41	135,8132	0,12	16,2976	229,02	3732,47	20762,10	5388,81	7,48	1015,88	10137,16
			191,49		22,98		5263	29274	7598		1432	14293
13	КБ21-17-5	0,02	131,6975	0,12	15,8037	229,02	3619,36	20112,93	5221,10	7,48	985,10	9825,56
			2,64		0,32		72	402	105		20	197
14	КБ21-1-4	0,25	123,1397	0,12	14,7768	229,02	3384,17	17871,93	4676,34	7,48	921,08	8981,59
			30,79		3,69		846	4468	1169		230	2245
15	КБ21-1-3	0,4	89,4673	0,12	10,7361	229,02	2458,78	12962,98	3392,79	7,48	669,22	6520,79
			35,78		4,29		984	5185	1356		268	2608
16	КБ21-3-1	67,09	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			1638,34		196,6		45025	221087	58545		12255	115825
20	КР20-28-2	76,1	33,9098	0,12	4,0692	229,02	931,92	4814,29	1264,17	7,48	253,65	2449,74
			2580,54		309,66		70919	366367	96203		19303	186425
21	КБ21-4-2	25,55	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			234,12		28,09		6434	31306	8303		1751	16488
22	КБ21-4-3	28,22	13,2147	0,12	1,5858	229,02	363,17	1771,34	469,59	7,48	98,85	931,61
			372,91		44,75		10249	49987	13251		2790	26290
23	КМ8-146-1	4,88	28,6140	0,12	3,4337	229,02	786,38	4154,94	1087,09	7,48	214,03	2087,50
			139,64		16,76		3838	20276	5305		1044	10187
24	КМ8-146-2	0,84	33,5876	0,12	4,0305	229,02	923,07	4890,76	1279,04	7,48	251,24	2453,35
			28,22		3,39		775	4108	1075		211	2061
25	КМ8-146-3	0,69	38,8900	0,12	4,6668	229,02	1068,79	5673,36	1483,27	7,48	290,90	2842,96
			26,83		3,22		737	3914	1024		201	1962
26	КМ8-146-5	0,33	65,4788	0,12	7,8575	229,02	1799,51	9626,17	2513,65	7,48	489,78	4802,94
			21,61		2,59		594	3177	829		162	1585
27	КР20-27-1	3,8	8,8700	0,12	1,0644	229,02	243,77	1161,08	309,07	7,48	66,35	619,19
			33,71		4,04		926	4412	1175		252	2353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	КР20-27-3	3,8	5,4000	0,12	0,6480	229,02	148,40	706,86	188,16	7,48	40,39	376,95
			20,52		2,46		564	2686	715		153	1432
29	КБ21-22-2	1,71	27,6800	0,12	3,3216	229,02	760,71	3623,31	964,48	7,48	207,05	1932,24
			47,33		5,68		1301	6196	1649		354	3304
30	КБ21-22-3	0,61	29,3000	0,12	3,5160	229,02	805,23	3835,37	1020,93	7,48	219,16	2045,32
			17,87		2,14		491	2340	623		134	1248
31	КБ21-22-1	0,07	25,3100	0,12	3,0372	229,02	695,58	3313,08	881,91	7,48	189,32	1766,81
			1,77		0,21		49	232	62		13	124
32	КБ21-22-8	1,38	27,8200	0,12	3,3384	229,02	764,56	3641,64	969,36	7,48	208,09	1942,01
			38,39		4,61		1055	5025	1338		287	2680
33	КБ21-22-7	0,03	25,3100	0,12	3,0372	229,02	695,58	3313,08	881,91	7,48	189,32	1766,81
			0,76		0,09		21	99	26		6	53
34	КМ8-401-1	0,8	77,7161	0,12	9,3259	229,02	2135,82	11245,26	2943,84	7,48	581,32	5660,98
			62,17		7,46		1709	8996	2355		465	4529
Разом:			**7385,34**		**886,22**		**202966**	**1042882**	**274090**		**55242**	**532298**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(202966 + 1042882 * 1) * 0,0078 = **9718 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(202966 + 1042882 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2138 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(202966 + 1042882 * 1) * 0,003739 = **4658 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 532298 + 9718 + 2138 + 4658 = 548812 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на пожежну сигналізацію

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1518,877	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,05979	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	657,716	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	8784,22 8475,52	1,81 0,34	35137	33902	7 1	60,8000 0,0026	243,2 0,01
2	& 2402-4059-15	ППКП "Тірас 16.128П".	шт	1	24961,00 -	- -	24961	-	- -	- -	- -
3	& 1551-1-14	ППКП "Тірас-16П"	шт	3	15700,00 -	- -	47100	-	- -	- -	- -
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	122,23 89,22	7,53 3,64	489	357	30 15	0,6400 0,0252	2,56 0,1
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	4	137,73 89,22	7,53 3,64	551	357	30 15	0,6400 0,0252	2,56 0,1
6	& С113-1586-2-1Д варіант 1	Акумуляторна батарея 12V 7,2АН	шт	4	1431,32 -	- -	5725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С113-1586-2-1Д варіант 2	Акумуляторна батарея 12V 18АН	шт	4	3161,24 -	- -	12645	-	- -	- -	- -
8	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	2070,29 1182,32	1,46 0,28	8281	4729	6 1	8,0000 0,0021	32 0,01
9	& 60-2-1 варіант 1	Блок живлення 1215Tipac	шт	4	4825,00 -	- -	19300	-	- -	- -	- -
10	*КБ21-24-1*	*Установлення ящика з запірним пристроєм*	*1 шт*	*4*	*721,39* *485,21*	*48,38* *25,00*	*2886*	*1941*	*194* *100*	*3,4000* *0,1581*	*13,6* *0,63*
11	& 1517-2339-3 варіант 1	Ящик з запірним пристроєм для ППКП	шт	4	1489,75 -	- -	5959	-	- -	- -	- -
12	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	2	75,03 62,83	12,20 4,11	150	126	24 8	0,4800 0,0278	0,96 0,06
13	С1510-2 варіант 1	МЦА-GSM	шт	1	6021,17 -	- -	6021	-	- -	- -	- -
14	С1510-2 варіант 2	Модуль релейних виходів M-OUT8R	шт	1	9127,07 -	- -	9127	-	- -	- -	- -
15	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	352	278,06 209,44	7,03 1,32	97877	73723	2475 465	1,6000 0,0101	563,2 3,56
16	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	350	417,62 -	- -	146167	-	- -	- -	- -
17	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	35	417,62 -	- -	14617	-	- -	- -	- -
18	С121-384 варіант 1	Сповіщувач СПТ	шт	2	800,47 -	- -	1601	-	- -	- -	- -
19	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	35	517,09 418,88	2,09 0,39	18098	14661	73 14	3,2000 0,0030	112 0,11
20	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	35	584,86 -	- -	20470	-	- -	- -	- -
21	С121-384 варіант 5 запас 10%	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	3	584,86 -	- -	1755	-	- -	- -	- -
22	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,58	22676,93 19983,07	2077,02 775,90	13153	11590	1205 450	131,2000 4,5967	76,1 2,67
23	С1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковийОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	57	1493,58 -	- -	85134	-	- -	- -	- -
24	С1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	1798,56 -	- -	1799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	44,7	4879,38 3220,99	184,40 74,39	218108	143978	8243 3325	23,9800 0,4400	1071,91 19,67
26	С113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	4514,7	8,35 -	- -	37698	-	- -	- -	- -
27	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	15,5	1170,34 982,20	88,07 62,41	18140	15224	1365 967	7,4100 0,4130	114,86 6,4
28	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8	1000м	1,55	14296,73 -	- -	22160	-	- -	- -	- -
29	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	29,2	1478,25 1139,93	121,64 85,37	43165	33286	3552 2493	8,6000 0,5634	251,12 16,45
30	& С157-201-1	NHXH E30 3х1,5 мм2	1000м	0,02	84056,31 -	- -	1681	-	- -	- -	- -
31	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4х0,8	1000м	2,9	27776,58 -	- -	80552	-	- -	- -	- -
32	& С100-1504-1715-1А варіант 1	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	70	52,39 -	- -	3667	-	- -	- -	- -
33	& С100-290518-1025-22-9 варіант 1	Розходні матеріали	шт	1	14600,00 -	- -	14600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1018774	333874	17204 7854		2484,07 49,77
		Разом устаткування, грн.					91361				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3588				
		Всього устаткування, грн.					**94949**				
		Разом будівельні роботи, грн.					927413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					576335				
		всього заробітна плата, грн.					341728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1111953**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на пожежну сигналізацію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-2	4	60,8026 243,21	0,12	7,2963 29,19	229,02	1671,00 6684	8475,86 33903	2232,31 8929	7,48	454,80 1819	4358,11 17432
4	КМ8-125-1	4	0,6652 2,66	0,12	0,0798 0,32	229,02	18,28 73	92,86 372	24,45 98	7,48	4,98 20	47,71 191
5	КМ8-125-2	4	0,6652 2,66	0,12	0,0798 0,32	229,02	18,28 73	92,86 372	24,45 98	7,48	4,98 20	47,71 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КМ10-669-3	4	8,0021	0,12	0,9603	229,02	219,92	1182,60	308,55	7,48	59,86	588,33
			32,01		3,84		880	4730	1234		239	2353
10	КБ21-24-1	4	3,5581	0,12	0,4270	229,02	97,79	510,21	133,76	7,48	26,61	258,16
			14,23		1,71		391	2041	536		106	1033
12	КМ10-1-8	2	0,5078	0,12	0,0609	229,02	13,96	66,94	17,80	7,48	3,80	35,56
			1,02		0,12		28	134	35		8	71
15	КМ10-668-1	352	1,6101	0,12	0,1932	229,02	44,25	210,76	56,10	7,48	12,04	112,39
			566,76		68,01		15576	74188	19747		4238	39561
19	КМ10-668-3	35	3,2030	0,12	0,3844	229,02	88,03	419,27	111,61	7,48	23,96	223,60
			112,11		13,45		3081	14675	3906		839	7826
22	КБ21-17-12	0,58	135,7967	0,12	16,2956	229,02	3732,02	20758,97	5388,02	7,48	1015,76	10135,80
			78,77		9,45		2165	12040	3125		589	5879
25	КБ21-3-1	44,7	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			1091,58		130,99		29999	147303	39007		8165	77171
27	КБ21-4-1	15,5	7,8230	0,12	0,9388	229,02	214,99	1044,61	277,11	7,48	58,52	550,62
			121,26		14,55		3332	16191	4296		907	8535
29	КБ21-4-2	29,2	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			267,57		32,11		7353	35779	9490		2001	18844
34	ПЖ5-40	4	69,6200	0,12	8,3544	229,02	1913,32	13807,73	3458,63	7,48	520,76	5892,71
			278,48		33,42		7653	55231	13835		2083	23571
35	ПЖ5-41	1	60,9000	0,12	7,3080	229,02	1673,68	12078,30	3025,44	7,48	455,53	5154,65
			60,9		7,31		1674	12078	3025		456	5155
36	ПЖ5-41	3	28,4200	0,12	3,4104	229,02	781,05	5636,54	1411,87	7,48	212,58	2405,50
			85,26		10,23		2343	16910	4236		638	7217
37	ПЖ5-52	352	1,8000	0,12	0,2160	229,02	49,47	356,99	89,42	7,48	13,46	152,35
			633,6		76,03		17413	125660	31476		4738	53627
38	ПЖ5-53	1	7,8800	0,12	0,9456	229,02	216,56	1562,84	391,47	7,48	58,94	666,97
			7,88		0,95		217	1563	391		59	667
39	ПЖ5-55	35	0,7100	0,12	0,0852	229,02	19,51	140,81	35,27	7,48	5,31	60,09
			24,85		2,98		683	4928	1234		186	2103
Разом:			**3624,81**		**434,98**		**99618**	**558098**	**144698**		**27111**	**271427**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(99618 + 558098 * 1) * 0,0078 = **5130 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(99618 + 558098 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1129 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(99618 + 558098 * 1) * 0,003739 = **2459 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 271427 + 5130 + 1129 + 2459 = 280145 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на оповіщення про пожежу

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	537,749	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59506	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,466	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	2208,86	-	2209	1784	-	12,8000	12,8
					1784,32	-			-	-	-
2	& 1503-8874-2-8	Блок керування і індикації ЦДП02-120	шт	1	18050,00	-	18050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	688,59	-	2066	2007	-	4,8000	14,4
					669,12	-			-	-	-
4	& 1602-30039-1БЖ-ИНБ	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12	шт	3	21978,00	-	65934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-99-7	Підсилювач потужності	шт	4	3869,42	487,94	15478	13071	1952	19,2000	76,8
					3267,65	164,34			657	1,1120	4,45
6	& 1604-6011-2	Підсилювач потужності 600ПП030М	шт	2	16732,10	-	33464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& 1602-30039-1БКК-ИНБ	Блок комутації і контроля БКК-16/16	шт	1	11707,00	-	11707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С100-1602-3005-7 варіант 5	Панель мережева ПС-4	компл	1	4824,65 -	- -	4825	-	- -	- -	- -
9	КМ10-345-4	Монтаж шафи комутації	шт	1	12061,15 8985,63	1841,99 620,40	12061	8986	1842 620	60,8000 4,1978	60,8 4,2
10	& 1601-2433-8	Шафа комутації Н9,5 (18U)	шт	1	25075,70 -	- -	25076	-	- -	- -	- -
11	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	3	660,96 628,32	- -	1983	1885	- -	4,8000 -	14,4 -
12	& 1602-30082-2	Пульт мікрофонний ПМ-16	шт	1	10705,94 -	- -	10706	-	- -	- -	- -
13	& 1602-30082-5	Пульт мікрофонний віддалений ПМН-16	шт	1	10705,94 -	- -	10706	-	- -	- -	- -
14	& С100-1602-3005-7 варіант 7	Джерело музичних програм ДМПО02-FM/MP	компл	1	2712,23 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
15	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	510,59 446,08	- -	35231	30780	- -	3,2000 -	220,8 -
16	& 290116-17023-21 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм	шт	33	1380,00 -	- -	45540	-	- -	- -	- -
17	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	36	1550,00 -	- -	55800	-	- -	- -	- -
18	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	150	107,34 104,72	- -	16101	15708	- -	0,8000 -	120 -
19	& С100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	80	504,93 -	- -	40394	-	- -	- -	- -
20	& С100-1504-1715-1А варіант 3	Коробка вогнестійка КВР 01/30	шт	70	780,00 -	- -	54600	-	- -	- -	- -
21	& С100-290518-1025-22-9 варіант 3	Розходні матеріали	шт	1	7293,00 -	- -	7293	-	- -	- -	- -
22	КМ10-698-4	Реле часу програмне типу 2РВМ	шт	1	130,23 125,66	- -	130	126	- -	0,9600 -	0,96 -
23	& С100-1602-3004-4 варіант 2	Таймер дзвінків БТ-03-2/512-8	шт	1	7766,30 -	- -	7766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ11-91-1	Установлення селектора входів	шт	1	314,20 225,68	34,57 13,95	314	226	35 14	1,6000 0,0825	1,6 0,08
25	& С100-1602-3004-4 варіант 1	Селектор входів СВ-4	шт	1	10189,19 -	- -	10189	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					490335	74573	3829 1291		522,56 8,73
		Разом устаткування, грн.					197031				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7737				
		Всього устаткування, грн.					**204768**				
		Разом будівельні роботи, грн.					293304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214902				
		всього заробітна плата, грн.					75864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**332981**				
		Всього по кошторису					**537749**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**595,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**90466**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на оповіщення про пожежу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-385-7	1	12,8000 12,8	0,12	1,5360 1,54	229,02	351,77 352	1784,32 1784	469,94 469	7,48	95,74 96	917,45 917
3	КМ10-3-8	3	4,8000 14,4	0,12	0,5760 1,73	229,02	131,92 396	669,12 2007	176,23 528	7,48	35,90 108	344,05 1032
5	КМ10-99-7	4	20,3120 81,25	0,12	2,4374 9,75	229,02	558,22 2233	3431,99 13728	877,85 3511	7,48	151,93 608	1588,00 6352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КМ10-345-4	1	64,9978	0,12	7,7997	229,02	1786,30	9606,03	2506,31	7,48	486,18	4778,79
			65		7,8		1786	9606	2507		486	4779
11	КМ10-347-1	3	4,8000	0,12	0,5760	229,02	131,92	628,32	167,25	7,48	35,90	335,07
			14,4		1,73		396	1885	501		108	1005
15	КМ10-386-7	69	3,2000	0,12	0,3840	229,02	87,94	446,08	117,48	7,48	23,94	229,36
			220,8		26,5		6068	30780	8106		1652	15826
18	КМ10-698-1	150	0,8000	0,12	0,0960	229,02	21,99	104,72	27,88	7,48	5,98	55,85
			120		14,4		3299	15708	4182		897	8378
22	КМ10-698-4	1	0,9600	0,12	0,1152	229,02	26,38	125,66	33,45	7,48	7,18	67,01
			0,96		0,12		26	126	34		7	67
24	КМ11-91-1	1	1,6825	0,12	0,2019	229,02	46,24	239,63	62,89	7,48	12,59	121,72
			1,68		0,2		46	240	63		13	122
Разом:			**531,29**		**63,77**		**14602**	**75864**	**19901**		**3975**	**38478**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(14602 + 75864 * 1) * 0,0078 = **706 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(14602 + 75864 * 1) * 0,0078 * 0,22= **155 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(14602 + 75864 * 1) * 0,003739 = **338 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 38478 + 706 + 155 + 338 = 39677 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на монтаж технологічного обладнання

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	460,371	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81885	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	285,474	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ1-1-1*	*Монтаж верстатів токарної, свердлильно-розточувальної, шліфувальної, зубообробної, фрезерної, стругальної та довбальної груп у зібраному вигляді, маса до 2 т*	*шт*	*19*	*4854,63*	*2622,48*	*92238*	*39500*	*49827*	*14,4000*	*273,6*
					2078,93	*1058,10*			*20104*	*6,1026*	*115,95*
2	*КМ2-23-1*	*Монтаж верстата столярного маса 2 т*	*шт*	*12*	*8766,92*	*1816,35*	*105203*	*77013*	*21796*	*45,5000*	*546*
					6417,78	*706,04*			*8472*	*4,2211*	*50,65*
3	*КМ2-24-1*	*Монтаж верстата фрезерного, маса 1 т*	*шт*	*2*	*6451,62*	*1012,04*	*12903*	*10377*	*2024*	*37,7000*	*75,4*
					5188,65	*407,27*			*815*	*2,4447*	*4,89*
4	*КМ2-25-1*	*Монтаж верстата свердлильно-довбального, маса 1 т*	*шт*	*1*	*7344,62*	*1042,53*	*7345*	*5980*	*1043*	*42,9000*	*42,9*
					5980,26	*417,54*			*418*	*2,5142*	*2,51*
5	*КМ2-29-1*	*Монтаж верстата-напівавтомата заточувального по догляду за дереворізальним інструментом, маса 0,5 т*	*шт*	*1*	*6260,66*	*869,87*	*6261*	*5067*	*870*	*35,1000*	*35,1*
					5067,39	*337,25*			*337*	*2,0746*	*2,07*
6	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	1923,57	59,20	3847	3523	118	12,8000	25,6
					1761,66	23,24			46	0,1590	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,7	4884,72	226,79	8304	6427	386	25,5800	43,49
					3780,47	100,29			170	0,6671	1,13
8	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	7435,61	861,98	744	548	86	37,0600	3,71
					5477,10	377,43			38	2,4311	0,24
9	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття кухонного інвентарю	10компл.	0,2	4942,76	443,84	989	819	89	27,7200	5,54
					4096,74	197,23			39	1,3082	0,26
10	КМ34-33-1	Монтаж комплекту устаткування робочого місця стоматолога	комплект	1	16317,31	-	16317	16317	__-__	105,6000	105,6
					16317,31	-			-	-	-
11	*КМ3-575-1*	*Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг*	*шт*	*5*	*16570,34*	*10469,64*	*82852*	*25020*	*52348*	*36,8000*	*184*
					5004,06	*3962,23*			*19811*	*21,0048*	*105,02*
		Разом прямі витрати по кошторису					337003	190591	128587		1340,94
									50250		283,04
		Разом будівельні роботи, грн.					337003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17825				
		всього заробітна плата, грн.					240841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**460371**				
		Всього по кошторису					**460371**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1818,85**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**285474**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 на монтаж технологічного обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ1-1-1	19	20,5026 389,55	0,12	2,4603 46,75	229,02	563,46 10706	3137,03 59604	814,11 15468	7,48	153,36 2914	1530,93 29088
2	КМ2-23-1	12	49,7211 596,65	0,12	5,9665 71,6	229,02	1366,46 16398	7123,82 85485	1867,86 22414	7,48	371,91 4463	3606,23 43275
3	КМ2-24-1	2	40,1447 80,29	0,12	4,8174 9,63	229,02	1103,27 2207	5595,92 11192	1473,82 2947	7,48	300,28 601	2877,37 5755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ2-25-1	1	45,4142	0,12	5,4497	229,02	1248,09	6397,80	1682,10	7,48	339,70	3269,89
			45,41		5,45		1248	6398	1682		340	3270
5	КМ2-29-1	1	37,1746	0,12	4,4610	229,02	1021,65	5404,64	1413,78	7,48	278,07	2713,50
			37,17		4,46		1022	5404	1414		278	2714
6	КМ28-927-12	2	12,9590	0,12	1,5551	229,02	356,14	1784,90	471,03	7,48	96,93	924,10
			25,92		3,11		712	3569	942		194	1848
7	КБ17-5-1	1,7	26,2471	0,12	3,1497	229,02	721,33	3880,76	1012,46	7,48	196,33	1930,12
			44,62		5,35		1226	6597	1721		334	3281
8	КБ17-5-2	0,1	39,4911	0,12	4,7389	229,02	1085,31	5854,53	1526,76	7,48	295,39	2907,46
			3,95		0,47		109	586	152		30	291
9	КБ17-5-3	0,2	29,0282	0,12	3,4834	229,02	797,76	4293,97	1120,18	7,48	217,13	2135,07
			5,8		0,7		160	858	224		43	427
10	КМ34-33-1	1	105,6000	0,12	12,6720	229,02	2902,14	16317,31	4228,28	7,48	789,89	7920,31
			105,6		12,67		2902	16317	4228		790	7920
11	КМ3-575-1	5	57,8048	0,12	6,9366	229,02	1588,61	8966,29	2322,08	7,48	432,38	4343,07
			289,02		34,68		7943	44831	11610		2162	21715
Разом:			**1623,98**		**194,87**		**44633**	**240841**	**62802**		**12149**	**119584**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(44633 + 240841 * 1) * 0,0078 = **2227 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(44633 + 240841 * 1) * 0,0078 * 0,22= **490 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(44633 + 240841 * 1) * 0,003739 = **1067 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 119584 + 2227 + 490 + 1067 = 123368 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

технологічне обладнання
Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 12151,694 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Цокольний поверх				
		С п о р т з о н а				
		3,4 Тренажерний зал, снарядна				
1	& 550101-158-2	Бігова доріжка; (маса=0,02)	шт	2	29991,00	59982
2	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	2	28800,00	57600
3	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	2	19773,00	39546
4	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300x710x1245; (маса=0,03)	шт	2	15215,20	30430
5	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	1	3493,23	3493
6	& 560110-16-19	Лавка гімнастична 2500x280x380; (маса=0,015)	шт	5	8837,07	44185
7	& 560110-25-17	Стінка шведська 2600x600; (маса=0,035)	шт	12	5502,00	66024
		5, 5" Роздягальня				
8	& 560110-114-18 варіант 1	Шафа для одягу 2-х дверна 600x500x1800; (маса=0,02)	шт	18	3533,79	63608
9	& 550101-144-5	Лавка н/п м'яка 1000x300x400; (маса=0,01)	шт	6	2415,00	14490
		8 Кабінет інструктора				

1	2	3	4	5	6	7
10	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
11	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	5	2887,00	14435
12	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	3	5272,80	15818
		Навчально-виробничі приміщення				
		9 Майстерня з обробки металу				
13	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
14	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
15	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	1	5272,80	5273
16	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295
17	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
18	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
19	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800х150х600; (маса=0,002)	шт	1	1823,45	1823
20	& 240402-108-1-Л4	Верстак слюсарний 1250х650х900; (маса=0,02)	шт	12	6885,00	82620
21	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800х500х1800; (маса=0,05)	шт	1	9213,00	9213
22	& 1801-1055-1 варіант 1	Верстат металообробний токарний ТВ-4; (маса=0,035)	шт	2	60236,40	120473
23	& 1802-7001-1	Верстат свердлильний Dсв-16мм Drilling; (маса=0,08)	шт	2	11951,66	23903
24	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600х600х800; (маса=0,02)	шт	3	6800,74	20402
25	& 18054-1051-1	Верстат заточний настільний LT-550; (маса=0,0165)	шт	2	5583,82	11168
26	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	11	2887,00	31757
		10, 11 Комора для готової продукції, комора для сировини (майстерня для обробки металу)				
27	& 560110-66-26	Стелаж поличний збірнорозбірний 7000х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	30758,00	30758
28	& 560110-66-27	Стелаж консольний 3700х850х1800; (маса=0,065)	шт	1	20761,00	20761

1	2	3	4	5	6	7
29	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800х500х1800; (маса=0,05)	шт	4	9213,00	36852
30	& 1801-7056-1	Верстат відрізний Opti 131 GH; (маса=0,09)	шт	1	71975,33	71975
31	& 560110-66-28	Стелаж поличний збірнорозбірний 4200х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	18818,40	18818
		12 Майстерня з обробки деревини				
32	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
33	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
34	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	1	5272,80	5273
35	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295
36	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
37	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
38	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800х150х600; (маса=0,002)	шт	1	1823,45	1823
39	& 1802-20006-1 варіант 1	Верстат столярний ВС 21; (маса=0,04)	шт	12	9840,00	118080
40	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	12	2887,00	34644
41	& 1802-20006-2 варіант 1	Верстат деревообробний фрезерний МХ 75; (маса=0,04)	шт	2	81151,81	162304
42	& 1802-8001-3	Верстат деревооборбний токарний MCF 1000W; (маса=0,07)	шт	2	19122,67	38245
43	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600х600х800; (маса=0,02)	шт	2	6800,74	13601
44	& 1802-7001-1	Верстат свердлильний Dсв-16мм Drilling; (маса=0,08)	шт	1	11951,66	11952
45	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600х600х800; (маса=0,02)	шт	2	6800,74	13601
46	& 18054-1051-1	Верстат заточний настільний LT-550; (маса=0,0165)	шт	1	5583,82	5584
47	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800х500х1800; (маса=0,05)	шт	1	9213,00	9213
48	& 2410-5007-1 варіант 1	Пилозбірник V-57дм3N=1,1кВт ST 250E; (маса=0,011)	шт	2	20843,68	41687
		13, 14 Комора для готової продукції, комора				

1	2	3	4	5	6	7
49	& 560110-66-26	Стелаж поличний збірнорозбірний 7000х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	30758,00	30758
50	& 560110-66-27	Стелаж консольний 3700х850х1800; (маса=0,065)	шт	1	20761,00	20761
51	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800х500х1800; (маса=0,05)	шт	4	9213,00	36852
52	& 560110-66-28	Стелаж поличний збірнорозбірний 4200х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	18818,40	18818
		15 Розпилювальна (майстерня з обробки деревини)				
53	& 241996-18014-23	Стіл для розпилювання деревини 4200х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	23575,50	23576
54	& 2410-5007-1 варіант 1	Пилозбірник V-57дм3N=1,1кВт ST 250E; (маса=0,011)	шт	2	20843,68	41687
		16, 16" Гардероб при майстернях				
55	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	6	6525,00	39150
56	& 560110-24-19 варіант 1	Вішалка двобічна на 22 місця; (маса=0,012)	шт	2	5571,67	11143
57	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
		17 Інструментальна				
58	& 560110-66-29	Стелаж поличний збірнорозбірний 3600х400х1800; (маса=0,03)	шт	2	9996,00	19992
59	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	4	5272,80	21091
60	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
61	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
		Засоби пожежогасіння				
62	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	8	621,86	4975
		Навчальні класи/ПРУ				
		Обладнання і меблі				
63	& 560110-16-20 варіант 1	Лавиці настінні відкидні 0,5х1,1м; (маса=0,015)	шт	50	5233,55	261678
64	& 560110-16-22	Лавиці-нари двохярусні; (маса=0,03)	шт	60	21270,75	1276245

1	2	3	4	5	6	7
65	& 550101-165И	Мати; (маса=0,005)	м2	160	2700,00	432000
66	& 241996-19013-21 варіант 1	Шафа металева велика; (маса=0,05)	шт	1	8639,28	8639
67	& 241996-19013-22	Шафа металева мала; (маса=0,03)	шт	1	5759,52	5760
68	& 560110-116-6И	Шафа для зберігання медикаментів; (маса=0,035)	шт	1	17278,56	17279
69	& 560110-114-1 варіант 1	Кушетка ; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
70	& 280222-13224И	Ширма; (маса=0,05)	шт	1	8351,30	8351
71	& 15062-6048И	Бак для питної води місткістю 15-20л; (маса=0,005)	шт	5	205,00	1025
72	241996-20401 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0)	шт	9	26,37	237
73	& 1507-2031И	Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі) на батарейках; (маса=0,00085)	компл	15	928,31	13925
		Прилади				
74	17064-1851-6 варіант 1	Термометр кімнатний; (маса=0)	шт	3	83,15	249
75	& 290827-34И	Компас; (маса=0,0005)	шт	5	259,73	1299
		Майно зв'язку				
76	& 1604-5001И	Апарат телефонний (мережа телефона); (маса=0,001)	шт	1	840,81	841
77	& 8401-151И	Гучномовець; (маса=0,0005)	шт	3	2888,64	8666
78	6203-30-1 варіант 1	Мережа інтернет (wifi пристрої); (маса=0,00125)	шт	1	3500,00	3500
79	& 1601-2109И	Радіоприймач; (маса=0,001)	шт	1	856,90	857
		Лікарські засоби та медичні вироби				
80	& 280222-14003И	Аптечка колективна (опис №2); (маса=0,008)	шт	2	11500,00	23000
81	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні; (маса=0,0085)	шт	2	4387,80	8776
		Інвентар і майно для організації харчування				
82	& 560110-66-16И	Стелаж для розміщення продовольства; (маса=0,005)	м2	4	2879,76	11519
83	& 280222-9011И	Ваги циферблатні; (маса=0,0005)	шт	1	2708,10	2708

1	2	3	4	5	6	7
84	& 241996-11008И	Дошка для нарізування продуктів; (маса=0,0005)	шт	1	435,30	435
85	& 2403-4015И	Ніж кухарський; (маса=0,00015)	шт	1	263,27	263
86	& 2403-4015И1	Ніж консервний; (маса=0,00015)	шт	61	394,90	24089
87	& 241996-20203Ч	Чашка; (маса=0,0001)	шт	650	100,79	65514
88	& 241996-20203И	Ложка столова; (маса=0,0001)	шт	650	70,00	45500
89	& 2403-4015И2	Ніж, ножиці для розпорювання мішків; (маса=0,0003)	шт	7	138,95	973
90	& 2403-4015И3	Лапка для відкриття ящиків і коробок; (маса=0,0003)	шт	7	190,00	1330
91	& 290220-3266И	Пакет поліетиленовий (паперовий); (маса=0,00001)	шт	303	10,00	3030
92	& 241996-20221И	Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельні; (маса=0,003)	комплект	5	1614,00	8070
93	& 290220-3266И варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0,00001)	шт	13	26,37	343
		Майно протипожежне				
		Інструмент				
94	1906-18001 варіант 1	Домкрат (механічний, гідравлічний); (маса=0,0034)	шт	1	3421,23	3421
95	& 550101-22И	Кувалда; (маса=0,005)	шт	1	1163,00	1163
96	& 550101-22И1	Лом; (маса=0,005)	шт	2	938,50	1877
97	& 550101-22И2	Киркомотига; (маса=0,007)	шт	2	787,50	1575
98	550101-22 варіант 1	Лопата штикова; (маса=0)	шт	2	462,00	924
99	550101-22 варіант 2	Лопата совкова; (маса=0)	шт	2	321,77	644
100	& 550101-20И	Шлямбур; (маса=0,0005)	шт	2	1151,90	2304
101	& 550101-20И варіант 1	Скарпель; (маса=0,0005)	шт	2	227,08	454
102	& 550101-22И11	Зубило; (маса=0,001)	шт	1	180,55	181
103	& 550101-20И1	Плоскогубці (кусачки); (маса=0,0005)	шт	1	254,71	255

1	2	3	4	5	6	7
104	& 550101-20И2	Клинці сталеві; (маса=0,0005)	шт	3	2568,78	7706
105	& 550101-22И варіант 1	Молоток; (маса=0,005)	шт	2	280,82	562
106	& 550101-22И варіант 2	Сокира; (маса=0,005)	шт	2	398,46	797
107	& 550101-22И12	Пилка-ножівка по дереву; (маса=0,004)	шт	1	335,82	336
108	& 550101-22И13	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами; (маса=0,005)	шт	1	452,00	452
109	& 1803-9006И	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра; (маса=0,005)	шт	1	3400,00	3400
		Матеріал ремонтний				
110	& 560110-5И1	Стрічка ізоляційна; (маса=0,001)	шт	2	77,75	156
111	& 560110-5И2	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм; (маса=0,0001)	м2	2	150,00	300
112	& 560110-5И варіант 1	Мотузка (шнури) перетином 10—12 мм2; (маса=0,001)	кг	5	772,50	3863
113	& 560110-24-43И	Шланги гумові завдовжки 1,5—2 м для зрощування водопровідних труб; (маса=0,001)	м	2	90,00	180
114	& 560110-24-43И1	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів; (маса=0,0002)	шт	4	120,55	482
115	& 560110-24-43И2	Пробки дерев’яні; (маса=0,0002)	шт	6	56,32	338
116	& 560110-5И3	Цвяхи 100—150 мм; (маса=0,001)	кг	2	128,15	256
		Інші матеріали				
117	& 560110-5И варіант 2	Мішковина або ганчір’я; (маса=0,001)	кг	2	73,13	146
118	& 290319-6014И	Амоній сірчанокислий; (маса=0,001)	л	2	111,47	223
119	& 1803-9006И1	Обприскувач ранцевий (гідропульт); (маса=0,005)	шт	1	3246,97	3247
120	2407-1101-12 варіант 1	Металева ванна (700 х 700 х 150 мм); (маса=0,111)	шт	2	7093,61	14187
121	& 290319-6014И0	Сода; (маса=0,001)	кг	2	142,82	286
122	& 290319-6014И2	Хлорамін; (маса=0,001)	кг	0,07	642,00	45
123	& 290319-6014И0 варіант 1	Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію (ДТС-ГК); (маса=0,001)	кг	0,5	472,00	236

1	2	3	4	5	6	7
124	& 290319-6014И3	Параформ; (маса=0,001)	кг	0,9	160,63	145
125	& 290319-6014И5 варіант 1	Мідь сірчанокисла; (маса=0,001)	кг	45	212,08	9544
126	& 290319-6014И4	Паранітрофенол; (маса=0,001)	кг	1,3	1361,00	1769
127	& 290319-6014И5 варіант 2	Мідь бромна; (маса=0,001)	кг	2,7	583,00	1574
		Інвентар для прибирання приміщень				
128	& 550101-15ИИ	Щітка для підлоги (віник); (маса=0,001)	шт	2	287,98	576
129	& 550101-15ИИ1	Совок для сміття; (маса=0,0005)	шт	1	285,63	286
130	& 560110-321	Урна для сміття; (маса=0,056)	шт	4	1151,90	4608
131	& 560110-5И	Ганчір'я бавовняне; (маса=0,001)	кг	5	71,41	357
132	& 290116-5433И	Табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ»; (маса=0,0002)	шт	5	460,76	2304
		Інше				
133	& 560103-П	Пісок у мішках; (маса=1,5)	м3	385	80,00	30800
134	& 560103-ПС	Сітка; (маса=0,001)	м2	220	83,88	18454
135	& 560110-5КР	Кріплення для сітки; (маса=0,001)	компл	40	295,00	11800
		Разом по розділу 1				4098918
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				160956
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3497757	0,007	24484
		Всього по розділу 1				**4284358**
		Розділ 2. Перший поверх				
		В е с т и б ю л ь н а г р у п а				
		3 Місце чергового				
136	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
137	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295

1	2	3	4	5	6	7
138	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
139	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	3	2887,00	8661
		4, 5 Хол, гардероб				
140	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	4	6525,00	26100
141	& 560110-24-19 варіант 1	Вішалка двобічна на 22 місця; (маса=0,012)	шт	18	5571,67	100290
142	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
143	& 550101-146-1	Огородження з двома хвіртками 1500х300х1100; (маса=0,04)	шт	3	6106,00	18318
144	& 550101-144-6	Лавка для роздягальні 1200х300х400; (маса=0,01)	шт	11	2140,00	23540
		10 Комора прибирального інвентаря				
145	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	1	5272,80	5273
		С п о р т и в н а з о н а				
		15, 17 Вестибюль, гардероб				
146	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	2	6525,00	13050
147	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
		19, 19" Роздягальня				
148	& 560110-114-18 варіант 1	Шафа для одягу 2-х дверна 600х500х1800; (маса=0,02)	шт	16	3533,79	56541
149	& 550101-144-5	Лавка н/п м'яка 1000х300х400; (маса=0,01)	шт	9	2415,00	21735
		20 Кабінет інструктора				
150	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
151	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
152	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	3	5272,80	15818
		21 Снарядна				

1	2	3	4	5	6	7
153	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	1	28800,00	28800
154	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	1	19773,00	19773
155	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300х710х1245; (маса=0,03)	шт	1	15215,20	15215
156	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	1	3493,23	3493
157	& 560110-16-19	Лавка гімнастична 2500х280х380; (маса=0,015)	шт	1	8837,07	8837
		Ї д а л ь н я				
		31 Обідній зал їдальні на 170 пос. місць				
158	& 560110-71-4	Стіл обідній чотиримісний; (маса=0,015)	шт	2	3285,00	6570
159	& 560110-71-8	Стіл обідній 6 місний; (маса=0,015)	шт	27	3536,00	95472
160	& 560110-264-4 варіант 1	Стілець 350х370х420; (маса=0,005)	шт	170	1100,00	187000
		32, 34, 38 Гарячий цех. миєчна кухонного посуду, миєчна яєць				
161	& 2406-11002-6 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорна з духовою шафою ПЕД-4; (маса=0,175)	шт	2	38322,00	76644
162	& 2403-4050-1 варіант 1	Пароконвектомат Unox XVC 704; (маса=0,054)	шт	1	161470,00	161470
163	& 241996-14048-10	Підставка під пароконвектомат; (маса=0,03)	шт	1	5066,00	5066
164	& 560110-258-10-ЛГ	Шафа пекарська ШП-2 1235х940х1240; (маса=0,04)	шт	1	53458,33	53458
165	& 2406-12004-3	Фритюрниця 2,5л 4,4кВт 480х400х260 ФР-2х5; (маса=0,015)	шт	1	14829,75	14830
166	& 241996-18014-3-5	Стіл виробничий центральний 1200х700х850; (маса=0,025)	шт	2	5141,00	10282
167	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200х600х850; (маса=0,025)	шт	8	6481,15	51849
168	& 560110-257-6	Шафа полична для спецій 600х400х1800; (маса=0,015)	шт	1	5844,00	5844
169	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600х400х1800; (маса=0,02)	шт	3	9417,00	28251
170	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	4	5200,00	20800
171	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450х400х200; (маса=0,012)	шт	6	4429,00	26574

1	2	3	4	5	6	7
172	& 241996-20713-6-19	Ванна мийна для кухонного інвентаря V-150л 700х600х500; (маса=0,015)	шт	2	6650,00	13300
173	& 560110-258-9	Шафа для миючих засобів 400х400х1800; (маса=0,03)	шт	1	5822,39	5822
174	& 170312-5383-5	Вага електронна 0,25кВт 260х287х137; (маса=0,004)	шт	1	7000,00	7000
175	& 2406-15008-2	Слайсер 200/GAF; (маса=0,007)	шт	1	13074,75	13075
176	& 2403-3090-1	Хліборізка SM-302; (маса=0,01)	шт	1	44796,30	44796
177	& 241996-20203-15	Контейнер для відходів 20л; (маса=0,006)	шт	6	810,00	4860
		33 Миєчна столового посуду				
178	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200х600х850; (маса=0,025)	шт	4	6481,15	25925
179	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450х400х200; (маса=0,012)	шт	5	4429,00	22145
180	& 560110-258-9	Шафа для миючих засобів 400х400х1800; (маса=0,03)	шт	1	5822,39	5822
181	& 560110-23-7	Поличка навісна для посуду 2200х300х300; (маса=0,01)	шт	1	4309,03	4309
182	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	1	5200,00	5200
183	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	1	13012,00	13012
184	& 241996-20203-15	Контейнер для відходів 20л; (маса=0,006)	шт	4	810,00	3240
		35 Холодний цех				
185	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	шт	1	96300,00	96300
186	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200х600х850; (маса=0,025)	шт	4	6481,15	25925
187	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450х400х200; (маса=0,012)	шт	2	4429,00	8858
188	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600х400х1800; (маса=0,02)	шт	1	9417,00	9417
189	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	1	8458,00	8458
		36 М'ясний, рибний цех				
190	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	шт	2	96300,00	192600

1	2	3	4	5	6	7
191	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200х600х850; (маса=0,025)	шт	3	6481,15	19443
192	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450х400х200; (маса=0,012)	шт	2	4429,00	8858
193	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600х400х1800; (маса=0,02)	шт	2	9417,00	18834
		37 Овочевий цех				
194	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	шт	1	96300,00	96300
195	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200х600х850; (маса=0,025)	шт	3	6481,15	19443
196	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450х400х200; (маса=0,012)	шт	2	4429,00	8858
197	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600х400х1800; (маса=0,02)	шт	1	9417,00	9417
198	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	1	5200,00	5200
199	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	1	8458,00	8458
		39 Приміщення для холодильників				
200	& 2406-2012-9-Л6	Камера холодильна збірна КХН-2,94; (маса=0,04)	шт	1	77088,25	77088
201	& 2406-2012-10	Камера холодильна ШХК-1,4; (маса=0,04)	шт	3	65017,06	195051
		41,45 Комора овочів, тарна				
202	& 241996-20203-10	Контейнер для зберігання овочів; (маса=0,01)	шт	7	550,00	3850
203	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	1	8458,00	8458
204	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	2	5200,00	10400
		42, 43 Комора соків. Комора сухих продуктів				
205	& 560110-66-30	Стелаж поличний збірнорозбірний 4200х400х1800; (маса=0,035)	шт	1	9700,00	9700
206	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	4	8458,00	33832
207	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	шт	1	96300,00	96300
		44 Завантажувальна				
208	& 170312-5383-6	Вага підлогова електронна 0,25кВт; (маса=0,004)	шт	1	9027,00	9027

1	2	3	4	5	6	7
209	& 241996-11051-2-Л8	Візок пересувний в/п 200кг; (маса=0,03)	шт	1	5400,00	5400
		46 Приміщення харчових відходів з холодильних камер				
210	& 2406-2012-10	Камера холодильна ШХК-1,4; (маса=0,04)	шт	1	65017,06	65017
211	& 241996-20203-9	Контейнер для відходів 15л; (маса=0,006)	шт	4	602,74	2411
		50 Гардероб персоналу				
212	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	4	12147,67	48591
213	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
		48" Комора інвентаря				
214	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
215	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	1	5200,00	5200
		П р и м і щ е н н я м е д. о б с л у г о в у в а н н я 54, 56 Почекальня, терапевтичний кабінет				
216	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
217	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
218	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
219	& 560110-114-1	Кушетка оглядова; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
220	& 560110-116-5	Шафа для одягу медична 900х420х1800 ШЛО-2; (маса=0,035)	шт	1	16333,00	16333
221	& 560110-116-6	Шафа медична 900х420х1800 ШЛ-2; (маса=0,035)	шт	2	18399,87	36800
222	& 170312-5383-9	Вага електронна Р=50кг; (маса=0,02)	шт	1	1424,26	1424
223	& 280222-9011-3	Ростомір; (маса=0,01)	шт	1	2597,85	2598
224	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
		57 Стоматологічний кабінет				
225	& 280222-10553-2	Установка стоматологічна Primus 1058TM; (маса=0,1)	комплект	1	450000,00	450000

1	2	3	4	5	6	7
226	& 280222-14076-1	Стіл медичний; (маса=0,008)	шт	1	5736,80	5737
227	& 280222-15021-1	УФ-камера для зберігання стерильного інструменту N=0,1кВт ПАНМЕД-1; (маса=0,01)	шт	1	20646,00	20646
228	& 560110-116-7	Шафа медична з висувними шухлядами 900х420х900; (маса=0,035)	шт	2	16236,56	32473
229	& 280222-14076-2	Стіл медичний рамної конструкції 1200х600х750; (маса=0,008)	шт	1	14342,00	14342
230	& 2406-7004-2	Автоклав N=0,3кВт; (маса=0,023)	шт	1	53782,50	53783
231	& 280222-16177-1-3	Пристрій стерилізаційний N=0,03кВт; (маса=0,025)	шт	1	20078,80	20079
232	& 280222-10409-1	Компресор безмасляний DK 50 2V C; (маса=0,035)	шт	1	87964,53	87965
233	& 2407-1207-1-2	Стіл миєчний на 2 мийки 800х600х900; (маса=0,018)	шт	1	6474,39	6474
234	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
235	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
236	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
		55 Процедурний кабінет				
237	& 560110-114-1	Кушетка оглядова; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
238	& 560110-194-16	Диван м'який 1130х520х650; (маса=0,03)	шт	1	12200,00	12200
239	& 2406-2012-11	Шафа холодильна P=1,0кВт 600х600х1400; (маса=0,04)	шт	1	77446,80	77447
240	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
241	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
242	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295
243	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
244	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
		Разом по розділу 2				3418792

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				135323
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3267205	0,007	22870
		Всього по розділу 2				**3576985**
		Розділ 3. Другий поверх				
		А д м і н і с т р а т и в н о - с л у ж б о в і п р и м і щ е н н я				
		2 Канцелярія-приймальна				
245	& 560110-24-20	Стійка робоча офісна 2000х1400х1100; (маса=0,03)	шт	1	12152,00	12152
246	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
247	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
248	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	4	4730,00	18920
249	& 560110-124-7	Тумба пристінна; (маса=0,01)	шт	1	6433,83	6434
250	& 290827-1-14	Принтер Canon LBP-6020; (маса=0,005)	шт	1	10290,00	10290
251	& 1701-9145-5	Ксерокс Work Centre 5019; (маса=0,01)	шт	1	25271,30	25271
		3 Кабінет директора				
252	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
253	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
254	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
255	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
256	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	5	4730,00	23650
257	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
258	& 560110-66-32	Стелаж поличний кутовий; (маса=0,025)	шт	3	2898,01	8694
		4 Кабінет завуча				
259	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
260	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
261	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
262	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
263	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380

1	2	3	4	5	6	7
264	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
		5.6 Вчительська				
265	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	4	5272,80	21091
266	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	8	2887,00	23096
267	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	18	4730,00	85140
		7 Методичний кабінет				
268	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	2	5272,80	10546
269	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
270	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
271	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	5	2887,00	14435
272	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	5	4730,00	23650
		8 Гардеробна для вчителів				
273	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
274	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	1	6525,00	6525
275	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	5	2887,00	14435
276	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	5	12147,67	60738
		9 Кабінет заступника директора з виховної роботи				
277	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
278	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
279	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
280	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
281	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380
282	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
		14 Комора прибирального інвентаря				
283	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	1	5272,80	5273
		18 Архів				

1	2	3	4	5	6	7
284	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839х392х1840; (маса=0,025)	шт	6	7489,00	44934
285	& 560110-257-7	Шафа полична книжкова 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	7	3954,60	27682
286	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
287	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
288	& 290827-1-14	Принтер Canon LBP-6020; (маса=0,005)	шт	1	10290,00	10290
289	& 1701-9145-5	Ксерокс Work Centre 5019; (маса=0,01)	шт	1	25271,30	25271
		22, 22*, 24 Кабінет захисту вітчизни, лінгафонний кабінет				
290	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
291	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	3	2887,00	8661
292	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	9	5272,80	47455
293	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
294	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	33	5700,00	188100
295	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	66	1100,00	72600
296	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	2	1290,78	2582
		22", 25 Лаборантська				
297	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	6	5272,80	31637
298	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	5	5075,00	25375
299	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	2	13012,00	26024
300	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
		23 Методичний кабінет				
301	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	3	5272,80	15818
302	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	8	2887,00	23096
303	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	5	4730,00	23650

1	2	3	4	5	6	7
		К л у б н о - в и д о в и щ н і п р и м і щ е н н я				
		28 Актовий зал				
304	& 560110-262-4 варіант 1	Крісло для актового залу 3-місне м'яке; (маса=0,018)	шт	77	6765,00	520905
		29 Естрада				
305	& 560110-235-5	Трибуна з вузькою основою; (маса=0,025)	шт	1	2182,00	2182
306	& 560110-117-1	Комплект столів для президій 3000х900х750; (маса=0,06)	шт	1	17000,00	17000
307	& 560110-84-8	Крісло ISO CONF; (маса=0,006)	шт	4	1710,00	6840
308	& 560110-262-4 варіант 1	Крісло для актового залу 3-місне м'яке; (маса=0,018)	шт	3	6765,00	20295
		31 Інвентарна для естрадного інвентаря				
309	& 560110-66-9	Стелаж поличний збірнорозбірний 3500х600х1800; (маса=0,035)	шт	2	9014,00	18028
310	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
		32 Костюмерна				
311	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
312	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	4	12147,67	48591
313	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058)	шт	3	7171,00	21513
		33 Кімната для гурткових занять				
314	& 290827-42-1	Стіл офісний; (маса=0,02)	шт	1	4755,66	4756
315	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
316	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
317	& 560110-16-20	Лавка 2500х240х310; (маса=0,015)	шт	2	6320,00	12640
318	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
		34 Інвентарна				
319	& 560110-66-9	Стелаж поличний збірнорозбірний 3500х600х1800; (маса=0,035)	шт	1	9014,00	9014
320	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	1	8458,00	8458
321	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400х400х1800; (маса=0,025)	шт	1	5200,00	5200

1	2	3	4	5	6	7
322	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
		35,38 Артистична-роздягальна				
323	& 560110-70-8	Стіл гримерний 1000х500х1800/750; (маса=0,015)	шт	4	6481,15	25925
324	& 560110-83-2	Крісло обертальне PRESTIGE 50 GTS; (маса=0,007)	шт	4	2633,80	10535
325	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
326	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	8	12147,67	97181
327	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058)	шт	2	7171,00	14342
328	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	2	830,00	1660
		Разом по розділу 3				2166806
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				85090
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1761859	0,007	12333
		Всього по розділу 3				**2264229**
		Розділ 4. Третій поверх				
		Б і б л і о т е к а				
		Абонемент з каталогом				
		3,4 Читальний зал, фонд відкритого доступу				
329	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839х392х1840; (маса=0,025)	шт	6	7489,00	44934
330	& 560110-24-22	Стійка офісна обслуговування абонентів 3600х1300х850; (маса=0,035)	шт	1	30118,20	30118
331	& 560110-26-2	Комплект учнівський двомісний: стіл-1200х500х640-760, стілець- 380х380х380-460; (маса=0,035)	шт	24	4700,00	112800
332	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
		Закрите книгосховище підручників				
333	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839х392х1840; (маса=0,025)	шт	10	7489,00	74890
334	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	5	5272,80	26364
335	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075

1	2	3	4	5	6	7
336	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
		5 Робоча кімната				
337	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839х392х1840; (маса=0,025)	шт	2	7489,00	14978
338	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	5	5272,80	26364
339	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
340	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
		Навчально-виробничі приміщення				
		9 Майстерня з обробки тканин				
341	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
342	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
343	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	1	5272,80	5273
344	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
345	& 241996-20119-1	Шафа для матеріалів 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	2	8392,00	16784
346	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
347	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
348	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800х150х600; (маса=0,002)	шт	1	1823,45	1823
349	& 560103-13-9	Стіл учнівський двомісний з рег. висоти 1200х500х640-760; (маса=0,02)	шт	6	2272,00	13632
350	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	12	1100,00	13200
351	& 2410-4021-2-Л7	Машинка швейна N=0,2кВт Brother Star-65; (маса=0,014)	шт	6	10048,90	60293
352	& 560110-24-23	Стіл розкрійний 1500х1000х800; (маса=0,02)	шт	1	9722,00	9722
353	& 560110-49-4	Дошкадля прасування 1100х300х800 Eurogold 16030Z; (маса=0,008)	шт	2	900,00	1800
354	& 2410-4021-3	Праска Ariete 6214; (маса=0,0015)	шт	2	1295,00	2590
355	241996-11042	Кабіна примірочна; (маса=0)	шт	1	6762,00	6762

1	2	3	4	5	6	7
356	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058)	шт	1	7171,00	7171
		11 Кімната майстрів				
357	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
358	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
359	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	2	5272,80	10546
360	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295
		12 Кімната для ремонту та зберігання світильників , інструментальна, комора готової продукції				
361	& 560110-66-29	Стелаж поличний збірнорозбірний 3600х400х1800; (маса=0,03)	шт	2	9996,00	19992
362	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	8	5272,80	42182
363	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	4	5075,07	20300
364	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
365	& 560110-66-34	Стелаж поличний збірнорозбірний 2400х400х1800; (маса=0,045)	шт	2	13012,00	26024
		16 Кімната техперсоналу				
366	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	17	5272,80	89638
367	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204х704х755; (маса=0,05)	шт	2	5075,07	10150
368	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
369	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	3	12147,67	36443
370	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	9	6525,00	58725
371	& 560110-194-17	Диван м'який 2300х670х650; (маса=0,045)	шт	1	21500,00	21500
		17 Кімната психологічного розвантаження				
372	& 560110-194-16	Диван м'який 1130х520х650; (маса=0,03)	шт	2	12200,00	24400
373	& 560110-194-17	Диван м'який 2300х670х650; (маса=0,045)	шт	2	21500,00	43000

1	2	3	4	5	6	7
374	& 560110-123-11	Стіл журнальний.; (маса=0,01)	шт	1	2717,52	2718
375	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
376	& 560103-34-4	Тумба під телевізор 804х554х620; (маса=0,02)	шт	1	3660,00	3660
377	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	4	12147,67	48591
378	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	3	2887,00	8661
379	& 560110-235-4	Тумба 412х450х755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
380	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800х150х600; (маса=0,002)	шт	1	1823,45	1823
		Комора прибирального інвентаря				
381	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	1	5272,80	5273
		Засоби пожежогасіння				
382	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	8	621,86	4975
		Піднімач платформений HIRO -350				
383	& 1906-15007-1	Піднімач платформенний HIRO -350; (маса=0,5)	шт	5	170000,00	850000
		Разом по розділу 4				1943804
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				76330
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	855347	0,007	5987
		Всього по розділу 4				**2026121**
		Разом				**11628320**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				457699
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9382168	0,007	65675
		Всього вартість устаткування				**12086019**
		Всього вартість будівельних робіт				**65675**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**12151694**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 на технологічне обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на ліфт

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1337,229	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,73891	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274,709	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	3,672	2066,74 1592,33	474,41 199,96	7589	5847	1742 734	11,7100 1,3915	43 5,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					7589	5847	1742 734		43 5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7589				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3130				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116966**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ13-17-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	1,31394	2622,45 796,87	96,61 10,56	3446	1047	127 14	4,8100 0,0720	6,32 0,09
27	*КБ13-29-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»*	*100м2*	*1,31394*	*205430,90* *16490,79*	*2510,86* *1030,77*	*269924*	*21668*	*3299* *1354*	*99,5400* *7,1759*	*130,79* *9,43*
		Разом прямі витрати по розділу 3					662752	145743	63331 17105		964,91 96,29
		Разом будівельні роботи, грн.					662752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453678				
		всього заробітна плата, грн.					162848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**744641**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**744641**				
		Розділ 4. Опорядження шахти ліфта									
		стіни									
28	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,28	23442,03 9189,25	11896,74 5285,71	30006	11762	15228 6766	65,9200 29,7224	84,38 38,04
29	& С126-1118СП варіант 2	Сендвіч-панелі стінові, з наповнювачем мін. вата 100 мм (комплектна поставка)	м2	134,4	1985,75 -	- -	266885	-	- -	- -	- -
		дах									
30	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,12	23442,03 9189,25	11896,74 5285,71	2813	1103	1428 634	65,9200 29,7224	7,91 3,57
31	& С126-1118СП варіант 3	Сендвіч-панелі покрівельні, з наповнювачем мін.вата 100 мм (комплектна поставка)	м2	12,6	1985,75 -	- -	25020	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		примикання до даху існуючої будівлі									
32	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,322*	*19075,83* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*6142*	*5597*	*79* *30*	*132,8000* *0,5247*	*42,76* *0,17*
33	& С111-1795СЛ	Добірні гнуті елементи	м2	33,81	536,12 -	- -	18126	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					348992	18462	16735 7430		135,05 41,78
		Разом будівельні роботи, грн.					348992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313795				
		всього заробітна плата, грн.					25892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4859				
		Всього будівельні роботи, грн.					**362349**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 1504-1004ВМ варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, ввідний, 32 А, PL-6-D32/3	шт	1	1689,53 -	- -	1690	-	- -	- -	- -
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	505,12 236,46	26,06 6,72	5051	2365	261 67	1,6000 0,0421	16 0,42
41	& 1504-1004ВМ варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний, 25 А, PL-6-D25/3	шт	1	859,76 -	- -	860	-	- -	- -	- -
42	& 1504-1004ВМ варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А, PL-6-C10/1	шт	4	210,32 -	- -	841	-	- -	- -	- -
43	& 1504-1004ВМ варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 16 А, PFL6-16/1N/C/003	шт	5	2280,11 -	- -	11401	-	- -	- -	- -
		Каабельно проводникова продукція									
44	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,9	4704,56 3136,95	1567,61 660,74	4234	2823	1411 595	22,2400 4,5980	20,02 4,14
45	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	4879,38 3220,99	184,40 74,39	3904	2577	148 60	23,9800 0,4400	19,18 0,35
46	С113-2125 варіант 6	Гофра, діам 25х2,5 мм	м	30,3	37,93 -	- -	1149	-	- -	- -	- -
47	С113-2125 варіант 5	Гофра, діам 20х2,25 мм	м	50,5	25,69 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
48	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,8	1478,25 1139,93	121,64 85,37	1183	912	97 68	8,6000 0,5634	6,88 0,45
49	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці - в борознах	100м	0,9	3830,53 3467,49	34,57 13,95	3447	3121	31 13	25,5000 0,0825	22,95 0,07
50	& 15093-35023-9-1Б варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 3х1,5 мм2, марка ВВГнг-нд	1000м	0,07	33264,88 -	- -	2329	-	- -	- -	- -
51	& 15093-35023-1-2Е варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 3х2,5 мм2, марка ВВГнг-нд	1000м	0,045	44314,89 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
52	& 15093-35023-28 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 5х10 мм2	1000м	0,05	393504,21 -	- -	19675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 15093-35093-13-1Г варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 5х6 мм2	1000м	0,005	194655,21 -	- -	973	-	- -	- -	- -
54	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,9	4730,25 4203,21	18,70 16,91	4257	3783	17 15	33,0000 0,1110	29,7 0,1
		Освітлення: робоче, аварійне, чергове									
55	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,04	33894,76 24150,05	8582,68 5973,13	1356	966	343 239	177,6000 39,3116	7,1 1,57
56	С1547-7 варіант 4	Світильник стельовий або настінний універсального кріплення 29 Вт Лед для освітлення виходу з ліфта та ліфтової шахти	шт	4	1888,07 -	- -	7552	-	- -	- -	- -
57	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	5028,62 3623,31	- -	151	109	- -	27,6800 -	0,83 -
58	& 290902-256-7 варіант 1	Вимикач заглиблений внутрішньої установки	шт	3	238,72 -	- -	716	-	- -	- -	- -
59	2405-1338 варіант 1	Коробка установочна	1000шт	0,003	7309,55 -	- -	22	-	- -	- -	- -
60	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	22676,93 19983,07	2077,02 775,90	680	599	62 23	131,2000 4,5967	3,94 0,14
61	С1547-7 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним живленням	шт	3	1764,65 -	- -	5294	-	- -	- -	- -
62	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,04	33894,76 24150,05	8582,68 5973,13	1356	966	343 239	177,6000 39,3116	7,1 1,57
63	С1547-7 варіант 3	Світильник стельовий світлодіодний 12 Вт IP54 овал	шт	4	327,47 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
64	С1545-69 варіант 1	Клема з'єднувальна	100шт	0,27	1428,91 -	- -	386	-	- -	- -	- -
		Розеткові мережі									
65	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	5012,29 3641,64	- -	150	109	- -	27,8200 -	0,83 -
66	С1512-13 варіант 1	Розетка однофазна одинарна з заземлюючим контактом	шт	3	127,14 -	- -	381	-	- -	- -	- -
67	2405-1338 варіант 1	Коробка установочна	1000шт	0,003	7309,55 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					90947	19643	2814 1358		143,53 9,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					90947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68490				
		всього заробітна плата, грн.					21001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102158**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на ліфт

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-34-4	3,672	13,1015 48,11	0,12	1,5722 5,77	229,02	360,06 1322	1792,29 6581	473,52 1739	7,48	98,00 360	931,58 3421
2	КБ8-2-2	2,24	2,9009 6,5	0,12	0,3481 0,78	229,02	79,72 179	374,09 838	99,84 223	7,48	21,70 49	201,26 451
3	КБ6-1-1	0,0119	161,3641 1,92	0,12	19,3637 0,23	229,02	4434,67 53	20611,80 245	5510,22 66	7,48	1207,00 14	11151,89 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-16	0,0262	282,1335	0,12	33,8560	229,02	7753,71	39293,19	10350,32	7,48	2110,36	20214,39
			7,39		0,89		203	1030	272		55	530
5	КБ6-13-3	0,0685	1174,9195	0,12	140,9903	229,02	32289,61	162611,76	42878,30	7,48	8788,40	83956,31
			80,48		9,66		2212	11139	2937		602	5751
8	ХБ4-1-1	0,101	29,0800	0,12	3,4896	229,02	799,19	4101,73	1078,20	7,48	217,52	2094,91
			2,94		0,35		81	414	109		22	212
9	ХБ4-1-2	0,1857	36,8600	0,12	4,4232	229,02	1013,00	5199,10	1366,66	7,48	275,71	2655,37
			6,84		0,82		188	965	254		51	493
10	КБ6-11-9	0,08	73,8500	0,12	8,8620	229,02	2029,58	10469,08	2749,71	7,48	552,40	5331,69
			5,91		0,71		162	837	221		44	427
11	КБ11-11-1	0,019	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			1,09		0,13		30	143	38		8	76
12	КБ11-11-2	0,019	42,9280	0,12	5,1514	229,02	1179,76	5733,33	1520,88	7,48	321,10	3021,74
			0,81		0,1		22	109	29		6	57
13	КБ9-72-1	4,17476	156,4062	0,12	18,7687	229,02	4298,42	23490,26	6113,51	7,48	1169,92	11581,85
			652,96		78,36		17945	98066	25522		4884	48351
22	КБ9-43-1	4,17476	50,1900	0,12	6,0228	229,02	1379,34	8004,83	2064,52	7,48	375,42	3819,28
			209,53		25,14		5758	33418	8620		1567	15945
23	КБ6-11-1	0,14061	333,9150	0,12	40,0698	229,02	9176,79	46578,84	12266,24	7,48	2497,68	23940,71
			46,96		5,63		1290	6549	1725		351	3366
24	КБ9-25-1	0,18115	28,2196	0,12	3,3864	229,02	775,54	4040,84	1059,60	7,48	211,08	2046,22
			5,12		0,61		140	732	193		38	371
26	КБ13-17-2	1,31394	4,8820	0,12	0,5858	229,02	134,17	807,43	207,15	7,48	36,52	377,84
			6,41		0,77		176	1061	272		48	496
27	КБ13-29-6	1,31394	106,7159	0,12	12,8059	229,02	2932,81	17521,56	4499,96	7,48	798,23	8231,00
			140,22		16,83		3854	23022	5912		1049	10815
28	КБ9-42-3	1,28	95,6424	0,12	11,4771	229,02	2628,48	14474,96	3762,76	7,48	715,41	7106,65
			122,42		14,69		3364	18528	4817		916	9097
30	КБ9-42-3	0,12	95,6424	0,12	11,4771	229,02	2628,48	14474,96	3762,76	7,48	715,41	7106,65
			11,48		1,38		315	1737	452		86	853
32	КБ12-15-1	0,322	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			42,93		5,15		1180	5627	1498		321	2999
34	КМ8-526-2	1	2,8421	0,12	0,3411	229,02	78,11	420,53	109,70	7,48	21,26	209,07
			2,84		0,34		78	421	110		21	209
36	КБ21-24-1	1	3,5579	0,12	0,4269	229,02	97,78	510,17	133,75	7,48	26,61	258,14
			3,56		0,43		98	510	133		27	258
38	КМ8-526-2	1	2,8421	0,12	0,3411	229,02	78,11	420,53	109,70	7,48	21,26	209,07
			2,84		0,34		78	421	110		21	209
40	КМ8-526-1	10	1,6421	0,12	0,1971	229,02	45,13	243,18	63,43	7,48	12,28	120,84
			16,42		1,97		451	2432	634		123	1208
44	КБ46-31-1	0,9	26,8380	0,12	3,2206	229,02	737,57	3797,69	997,76	7,48	200,75	1936,08
			24,16		2,9		664	3418	897		181	1742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КБ21-3-1	0,8	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			19,53		2,34		537	2637	698		146	1381
48	КБ21-4-2	0,8	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			7,33		0,88		201	980	260		55	516
49	КБ21-9-1	0,9	25,5825	0,12	3,0699	229,02	703,07	3481,44	920,59	7,48	191,36	1815,02
			23,02		2,76		633	3134	829		172	1634
54	КР20-33-1	0,9	33,1110	0,12	3,9733	229,02	909,97	4220,12	1128,62	7,48	247,67	2286,26
			29,8		3,58		819	3798	1016		223	2058
55	КБ21-18-14	0,04	216,9116	0,12	26,0294	229,02	5961,25	30123,18	7938,57	7,48	1622,50	15522,32
			8,67		1,04		238	1205	318		65	621
57	КБ21-22-2	0,03	27,6800	0,12	3,3216	229,02	760,71	3623,31	964,48	7,48	207,05	1932,24
			0,83		0,1		23	109	29		6	58
60	КБ21-17-12	0,03	135,7967	0,12	16,2956	229,02	3732,02	20758,97	5388,02	7,48	1015,76	10135,80
			4,08		0,49		112	622	162		30	304
62	КБ21-18-14	0,04	216,9116	0,12	26,0294	229,02	5961,25	30123,18	7938,57	7,48	1622,50	15522,32
			8,67		1,04		238	1205	318		65	621
65	КБ21-22-8	0,03	27,8200	0,12	3,3384	229,02	764,56	3641,64	969,36	7,48	208,09	1942,01
			0,83		0,1		23	109	29		6	58
Разом:			**1552,6**		**186,31**		**42667**	**232042**	**60442**		**11612**	**114721**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(42667 + 232042 * 1) * 0,0078 = **2143 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(42667 + 232042 * 1) * 0,0078 * 0,22= **471 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(42667 + 232042 * 1) * 0,003739 = **1027 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 114721 + 2143 + 471 + 1027 = 118362 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж ліфта

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2109,281	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,06261	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,176	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	361788,53 269798,66	71285,12 33635,11	361789	269799	71285 33635	1868,8000 202,1507	1868,8 202,15
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	13967,78 10634,29	3052,89 1438,14	-111742	-85074	-24423 -11505	73,6600 8,6324	-589,28 -69,06
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-26	3198,12 2379,22	481,55 226,64	-83151	-61860	-12520 -5893	16,4800 1,3602	-428,48 -35,37
4	& 1906-15ЛП1 варіант 1	Ліфти пасажирські для МГН індивідуального виготовлення та наповнення, на 3 зупинки без урахування технічного поверху	шт	1	1800000,00 -	- -	1800000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1966896	122865	34342 16237		851,04 97,72
		Разом устаткування, грн.					1800000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					70686				
		Всього устаткування, грн.					**1870686**				
		Разом будівельні роботи, грн.					166896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9689				
		всього заробітна плата, грн.					139102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26074				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238595**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2109281**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1062,61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**165176**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 на монтаж ліфта

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ3-560-2	1	2070,9507 2070,95	0,12	248,5141 248,51	229,02	56914,70 56915	303433,77 303434	79276,66 79276	7,48	15490,71 15491	151682,07 151682
2	КМ3-560-4	-8	82,2924 -658,34	0,12	9,8751 -79	229,02	2261,59 -18093	12072,43 -96579	3153,48 -25228	7,48	615,55 -4924	6030,62 -48245
3	КМ3-560-6	-26	17,8402 -463,85	0,12	2,1408 -55,66	229,02	490,29 -12748	2605,86 -67753	681,15 -17710	7,48	133,44 -3469	1304,88 -33927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**948,76**		**113,85**		**26074**	**139102**	**36338**		**7098**	**69510**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(26074 + 139102 * 1) * 0,0078 = **1288 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(26074 + 139102 * 1) * 0,0078 * 0,22= **283 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(26074 + 139102 * 1) * 0,003739 = **618 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 69510 + 1288 + 283 + 618 = 71699 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на пусконалагоджувальні роботи ліфт

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	322,569	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,26336	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	254,717	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	ліфт	1	266555,52 266555,52	- -	266556	266556	- -	1344,0000 -	1344 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КП1-80-2 К=6 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (виключати до 4 зупинок) [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	ліфт	-1	42839,28 42839,28	- -	-42839	-42839	- -	216,0000 -	-216 -
		Разом прямі витрати по кошторису					223717	223717	- -		1128 -
		Разом будівельні роботи, грн.					223717				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					223717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31000				
		Всього будівельні роботи, грн.					**322569**				
		Всього по кошторису					**322569**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1263,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**254717**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на пусконалагоджувальні роботи ліфт

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-80-1	1	1344,0000 1344	0,12	161,2800 161,28	229,02	36936,35 36936	266555,52 266556	66768,21 66769	7,48	10053,12 10053	113757,68 113758
2	КП1-80-2	-1	216,0000 -216	0,12	25,9200 -25,92	229,02	5936,20 -5936	42839,28 -42839	10730,61 -10730	7,48	1615,68 -1616	18282,49 -18282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**1128**		**135,36**		**31000**	**223717**	**56039**		**8437**	**95476**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(31000 + 223717 * 1) * 0,0078 = **1987 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(31000 + 223717 * 1) * 0,0078 * 0,22= **437 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(31000 + 223717 * 1) * 0,003739 = **952 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 95476 + 1987 + 437 + 952 = 98852 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блок Б

Кошторисна вартість об`єкта	17556,638	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	23,87169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3598,960	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	10652,241	-	10652,241	18,19670	2749,988	-
2	02-02-02	на сантехнічні роботи	2741,093	-	2741,093	3,56272	529,126	-
3	02-02-03	на силове електрообладнання	682,52	-	682,52	1,32519	196,178	-
4	02-02-04	на пожежну сигналізацію	251,052	-	251,052	0,71361	112,789	-
5	02-02-05	на оповіщення про пожежу	20,145	28,996	49,141	0,07347	10,879	-
6	02-02-06	на придбання устаткування технологічне обладнання	10,817	3169,774	3180,591	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	14357,868	3198,77	17556,638	23,87169	3598,96	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи	16,03854 2271,438	- -	0,20849 32,039	- -	- -	16,24703 2303,477	1,94967 446,511	18,19670 2749,988
02-02-02	сантехнічні роботи	3,01917 413,121	- -	0,06586 9,542	- -	0,09600 19,04	3,18103 441,703	0,38169 87,423	3,56272 529,126
02-02-03	силове електрообладнання	0,01670 2,185	1,07376 147,03	0,09274 14,445	- -	- -	1,18320 163,66	0,14199 32,518	1,32519 196,178
02-02-04	пожежну сигналізацію	- -	0,47951 64,309	0,00832 1,355	- -	0,14932 29,614	0,63715 95,278	0,07646 17,511	0,71361 112,789
02-02-05	оповіщення про пожежу	- -	0,06560 9,076	- -	- -	- -	0,06560 9,076	0,00787 1,803	0,07347 10,879
02-02-06	придбання устаткування технологічне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	19,07441 2686,744	1,61887 220,415	0,37541 57,381	- -	0,24532 48,654	21,31401 3013,194	2,55768 585,766	23,87169 3598,96

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на загальнобудівельні роботи

Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10652,241	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18,1967	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2749,988	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сходи та огорожі									
1	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /перила сходові/	100м	0,2375	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	3713	2839	292 87	82,8000 2,4725	19,67 0,59
2	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	23,75	5356,03 -	- -	127206	-	- -	- -	- -
3	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /огорожа вікон/	100м	0,025	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	391	299	31 9	82,8000 2,4725	2,07 0,06
4	& С123-361-2 варіант 2	Огорожа на вікна, h=0,9 м	м	2,5	5953,75 -	- -	14884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					146194	3138	323 96		21,74 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					146194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142733				
		всього заробітна плата, грн.					3234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147874**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	*КБ10-56-1*	*Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах //сумішшю ДСА-2//*	*1000м2*	*1,194*	*37111,60* *6154,54*	*114,05* *30,50*	*44311*	*7349*	*136* *36*	*45,8200* *0,2118*	*54,71* *0,25*
10	*КБ10-55-1*	*Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроков, мауерлатів //сумішшю ДСА-2//*	*10м3*	*4,205*	*17105,94* *1654,82*	*29,62* *7,92*	*71930*	*6959*	*125* *33*	*12,3200* *0,0550*	*51,81* *0,23*
11	КБ12-14-2 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Улаштування жолобів підвісних (90% робіт)	100м	1,16	5334,26 5174,22	160,04 71,44	6188	6002	186 83	39,5280 0,4251	45,85 0,49
12	*КР8-41-2 Н2=0,9, Н6=0*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (90% робіт)* Додаткові обсяги	*100м*	*0,84*	*7193,09* *7193,09*	- -	*6042*	*6042*	- -	*49,8240* -	*41,85* -
13	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,02*	*83603,22* *5749,13*	*177,82* *79,38*	*1672*	*115*	*4* *2*	*43,9200* *0,4723*	*0,88* *0,01*
14	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* накривки вентканалів	*100м*	*0,15*	*62365,64* *7992,32*	- -	*9355*	*1199*	- -	*55,3600* -	*8,3* -
15	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,21023	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	7522	5342	1602 144	176,0000 4,1760	37 0,88
16	С111-1844 варіант 1	Кутик 30*30 мм	т	0,22284	41020,59 -	- -	9141	-	- -	- -	- -
17	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою 3в1	100м2	0,186	5462,75 1562,68	193,23 21,12	1016	291	36 4	9,5600 0,1440	1,78 0,03
18	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,21023	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	2541	840	497 195	27,6800 5,2512	5,82 1,1
19	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,265	26206,56 3942,10	77,11 71,60	6945	1045	20 19	30,9500 0,5202	8,2 0,14
20	С112-23 варіант 1	Рейка 30х100 мм	м3	1,325	10594,93 -	- -	14038	-	- -	- -	- -
21	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву решетування під профлист	100м2	0,145	37777,53 28869,74	1,87 1,69	5478	4186	- -	207,1000 0,0111	30,03 -
22	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,265*	*17628,97* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*4672*	*4607*	*65* *25*	*132,8000* *0,5247*	*35,19* *0,14*
23	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	29,15	338,92 -	- -	9880	-	- -	- -	- -
24	& С111-1849-55 варіант 1	Саморізи покрівельні 35 мм	шт	220	2,36 -	- -	519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1600-288 варіант 1	Спецпланка - коньок 20*20 см	п.м	26,5	156,49 -	- -	4147	-	- -	- -	- -
26	С1600-288 варіант 2	Спецпланка - 30*30 см	п.м	20	208,51 -	- -	4170	-	- -	- -	- -
		_____ Піддашок №1 _____									
27	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,35	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	12522	8893	2668 239	176,0000 4,1760	61,6 1,46
28	С111-1088 варіант 4	Металопрокат	т	0,371	56031,07 -	- -	20788	-	- -	- -	- -
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	2731,37 781,34	96,61 10,56	273	78	10 1	4,7800 0,0720	0,48 0,01
30	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1	20756,19 14812,64	1,87 1,69	2076	1481	- -	106,2600 0,0111	10,63 -
31	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,35	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	4231	1399	828 325	27,6800 5,2512	9,69 1,84
32	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,07*	*54662,43* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*3826*	*1217*	*17* *7*	*132,8000* *0,5247*	*9,3* *0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 3					299556	93893	15619 1597		687,5 9,85
		Разом будівельні роботи, грн.					299556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190044				
		всього заробітна плата, грн.					95490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**350694**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**350694**				
		Розділ 4. Вікна									
33	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*1,3364*	*37818,52* *4233,77*	*202,34* *151,71*	*50541*	*5658*	*270* *203*	*31,5200* *0,9680*	*42,12* *1,29*
		Разом прямі витрати по розділу 4					50541	5658	270 203		42,12 1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					50541				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44613				
		всього заробітна плата, грн.					5861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53704**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& К536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	24	5918,92 -	- -	142054	-	- -	- -	- -
38	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	244,8	238,74 -	- -	58444	-	- -	- -	- -
39	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	192	8,67 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
40	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-15*	*1 блок*	*12*	*1254,90* *1044,11*	- -	*15059*	*12529*	- -	*7,4900* -	*89,88* -
41	& К536111-МДФ варіант 16	Двері МДФ 2500*1000 мм, з фрамугою 400*1000 мм	шт	12	22391,92 -	- -	268703	-	- -	- -	- -
42	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	68,4	238,74 -	- -	16330	-	- -	- -	- -
43	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	96	8,67 -	- -	832	-	- -	- -	- -
44	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0732	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	2932	2625	130 49	235,4200 3,5100	17,23 0,26
45	& К536111-101-32 варіант 2	Двері металеві технічні	шт	2	22678,04 -	- -	45356	-	- -	- -	- -
46	& К536111-501-69 варіант 1	Блоки дверні ДГ20-13,5 металеві протипожежні EI60	шт	1	23054,92 -	- -	23055	-	- -	- -	- -
47	& С111-1-39-4-В1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	1,12	567,28 -	- -	635	-	- -	- -	- -
		Дверцята в шафу гребінки									
48	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,03	40054,18 35856,82	1770,28 666,71	1202	1076	53 20	235,4200 3,5100	7,06 0,11
49	& К536111-101-32 варіант 1	Дверцята 1500*1000 мм	шт	2	15197,36 -	- -	30395	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					628648	33694	183 69		239,45 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					628648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					594771				
		всього заробітна плата, грн.					33763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**646445**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*6,968*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*120725*	*51306*	*1212* *1096*	*56,2500* *1,0323*	*391,95* *7,19*
63	КБ11-11-2 к=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 87 мм)	100м2	6,968	36617,08 3297,63	601,26 543,70	255148	22978	4190 3789	25,1920 3,5698	175,54 24,87
64	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,968	2242,87 2025,81	95,35 86,22	15628	14116	664 601	16,2000 0,5661	112,88 3,94
65	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	766,48	206,17 -	- -	158025	-	- -	- -	- -
66	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,64*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*11088*	*4712*	*111* *101*	*56,2500* *1,0323*	*36* *0,66*
67	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 60 мм)	100м2	0,64	21860,94 1968,74	358,96 324,60	13991	1260	230 208	15,0400 2,1312	9,63 1,36
68	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,64	2242,87 2025,81	95,35 86,22	1435	1297	61 55	16,2000 0,5661	10,37 0,36
69	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	35,2	103,77 -	- -	3653	-	- -	- -	- -
70	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	35,2	206,17 -	- -	7257	-	- -	- -	- -
71	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*8,073*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*139869*	*59443*	*1404* *1269*	*56,2500* *1,0323*	*454,11* *8,33*
72	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 50 мм)	100м2	8,073	16395,70 1476,55	269,22 243,45	132362	11920	2173 1965	11,2800 1,5984	91,06 12,9
73	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,073	2242,87 2025,81	95,35 86,22	18107	16354	770 696	16,2000 0,5661	130,78 4,57
74	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	888,03	103,77 -	- -	92151	-	- -	- -	- -
75	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,515*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*8923*	*3792*	*90* *81*	*56,2500* *1,0323*	*28,97* *0,53*
76	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*13,31*	*26822,48* *8338,33*	*37,39* *33,81*	*357007*	*110983*	*498* *450*	*63,7000* *0,2220*	*847,85* *2,95*
77	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ (додавати до 10мм)*	*100м2*	*13,31*	*18985,06* *3475,40*	*37,39* *33,81*	*252691*	*46258*	*498* *450*	*26,5500* *0,2220*	*353,38* *2,95*
78	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*13,31*	*91360,21* *9996,84*	*14,96* *13,52*	*1216004*	*133058*	*199* *180*	*70,0500* *0,0888*	*932,37* *1,18*
79	КБ11-40-2	Улаштування покриття з релину на клеї (релін ртутностійкий)	100м2	0,32	131593,31 8712,50	11,22 10,14	42110	2788	4 3	62,5000 0,0666	20 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,503	145598,62 23540,01	67,31 60,86	73236	11841	34 31	164,9500 0,3996	82,97 0,2
81	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток з шорсткою поверхнею розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	51,5	1979,84 757,79	1,87 1,69	101962	39026	96 87	5,3100 0,0111	273,47 0,57
82	КБ13-13-3	Ґрунтування бетонних поверхонь (стяжки) глибокопроникною грунтовкою	100м2	7,57	1776,62 809,92	10,68 4,02	13449	6131	81 30	4,6800 0,0272	35,43 0,21
83	КР12-46-1	Покриття підлог фарбою з підвищеною стійкостю до стирання по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	7,57	13865,50 1419,38	1,87 1,69	104962	10745	14 13	8,3400 0,0111	63,13 0,08
84	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	8	19231,66 1925,87	3,74 3,38	153853	15407	30 27	12,8400 0,0222	102,72 0,18
85	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,84	2495,57 1233,01	1,87 1,69	9583	4735	7 6	8,6400 0,0111	33,18 0,04
		Лючки в підлозі									
86	КБ20-28-7	Установлення люків	1 шт	7	793,01 335,40	178,26 54,07	5551	2348	1248 378	2,1400 0,3658	14,98 2,56
87	& К536111-101Л	Лючки (ревізії)	шт	7	5114,72 -	- -	35803	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					4549997	762343	32851 25235		5663,53 164,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4549997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3754803				
		всього заробітна плата, грн.					787578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					424835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					699,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160175				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4974832**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
88	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*7,53*	*19561,78*	*5,61*	*147300*	*146903*	*42*	*139,9500*	*1053,82*
					19509,03	*5,07*			*38*	*0,0333*	*0,25*
89	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	602	28,06	-	16892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	602	45,90	-	27632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& С126-1308-5-3	Профілі напрямні довж. 3,6 м	шт	199	182,38	-	36294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& С126-1308-7-1 варіант 1	Профілі поперечні довжиною 1,2м	шт	1192	62,14	-	74071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& С126-1308-8-1	Профілі поперечні довжиною 0,6м	шт	1192	34,14	-	40695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& С126-1306-7-1 варіант 1	Кутник пристінний 3,0м	шт	271	99,22	-	26889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2236	3,18	-	7110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*6,882*	*36202,58*	*9,35*	*249146*	*16098*	*64*	*16,7800*	*115,48*
					2339,13	*8,45*			*58*	*0,0555*	*0,38*
		стелі з ГКЛ (коридори+сходова клітка) - 415,64 м2									
97	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*4,1564*	*24829,89*	*91,61*	*103203*	*102440*	*381*	*164,3200*	*682,98*
					24646,36	*82,84*			*344*	*0,5439*	*2,26*
98	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	291	28,06	-	8165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	291	45,90	-	13357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С1545-43-5-Я варіант 1	Дюбелі 6х40 металеві	шт	291	3,18	-	925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С1545-43-5-Я варіант 2	Дюбелі 6х40 пластмасові	шт	698	3,18	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	6484	0,61	-	3955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	374,08	8,54	-	3195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	125	25,02 -	- -	3128	-	- -	- -	- -
105	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	1059,88	40,55 -	- -	42978	-	- -	- -	- -
106	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	374,08	27,59 -	- -	10321	-	- -	- -	- -
107	& С1111-813-1	Краб	шт	707	10,76 -	- -	7607	-	- -	- -	- -
108	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами*	*100 м2*	*4,1564*	*41443,67* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*172256*	*90145*	*163* *148*	*136,3700* *0,2331*	*566,81* *0,97*
109	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,1564	10375,23 9310,77	9,35 8,45	43124	38699	39 35	63,0000 0,0555	261,85 0,23
110	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,1564	2076,65 1950,83	3,74 3,38	8631	8108	16 14	13,2000 0,0222	54,86 0,09
111	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	831,28	19,25 -	- -	16002	-	- -	- -	- -
112	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування короба з ГКЛ в класах	100м2	4,1564	21833,18 5980,26	1,87 1,69	90747	24856	8 7	42,9000 0,0111	178,31 0,05
113	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*3,0007*	*24829,89* *24646,36*	*91,61* *82,84*	*74507*	*73956*	*275* *249*	*164,3200* *0,5439*	*493,08* *1,63*
114	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	210	28,06 -	- -	5893	-	- -	- -	- -
115	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	210	45,90 -	- -	9639	-	- -	- -	- -
116	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	714	3,18 -	- -	2271	-	- -	- -	- -
117	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	4681	0,61 -	- -	2855	-	- -	- -	- -
118	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	270,06	8,54 -	- -	2306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	90	25,02 -	- -	2252	-	- -	- -	- -
120	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	765,18	40,55 -	- -	31028	-	- -	- -	- -
121	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	270,06	27,59 -	- -	7451	-	- -	- -	- -
122	& С1111-813-1	Краб	шт	510	10,76 -	- -	5488	-	- -	- -	- -
123	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами*	*100 м2*	*3,0007*	*41443,67* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*124360*	*65080*	*118* *107*	*136,3700* *0,2331*	*409,21* *0,7*
124	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (2ий шар: ДВП ламіноване)*	*100 м2*	*0,288*	*22820,30* *21688,28*	*39,26* *35,50*	*6572*	*6246*	*11* *10*	*136,3700* *0,2331*	*39,27* *0,07*
125	& С111-741-2-У-1 варіант 1	ДВП ламіноване (шпоноване)	м2	30,24	2142,39 -	- -	64786	-	- -	- -	- -
126	*КБ15-66-2*	*Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами*	*100 м2*	*0,9465*	*57398,84* *35916,00*	*39,26* *35,50*	*54328*	*33994*	*37* *34*	*225,8300* *0,2331*	*213,75* *0,22*
127	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	371,61	24,86 -	- -	9238	-	- -	- -	- -
128	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,6592	10375,23 9310,77	9,35 8,45	37965	34070	34 31	63,0000 0,0555	230,53 0,2
129	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,6592	2076,65 1950,83	3,74 3,38	7599	7138	14 12	13,2000 0,0222	48,3 0,08
130	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	731,84	19,25 -	- -	14088	-	- -	- -	- -
131	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стельовий багет	100м2	3,6592	21833,18 5980,26	1,87 1,69	79892	21883	7 6	42,9000 0,0111	156,98 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2*	*100м*	*2,2*	*1929,61* *1925,87*	*3,74* *3,38*	*4245*	*4237*	*8* *7*	*12,8400* *0,0222*	*28,25* *0,05*
133	С111-609 варіант 2	Клей монтажний	кг	11,33	323,15 -	- -	3661	-	- -	- -	- -
134	С111-1722 варіант 3	Стельовий багет	м	222,2	41,10 -	- -	9132	-	- -	- -	- -
135	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ========== СТІНИ ==========	100м2	0,132	21833,18 5980,26	1,87 1,69	2882	789	- -	42,9000 0,0111	5,66 -
136	КБ15-63-6	Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (короба, що закривають вентиляційні повітропроводи)	100м2	1,431	44841,08 43890,07	54,22 49,03	64168	62807	78 70	292,6200 0,3219	418,74 0,46
137	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1450	3,18 -	- -	4611	-	- -	- -	- -
138	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	6057	0,61 -	- -	3695	-	- -	- -	- -
139	& С111-1477-21 варіант 2	Шуруп самонарізні 3,5х25	шт	4157	0,61 -	- -	2536	-	- -	- -	- -
140	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	45,08	8,54 -	- -	385	-	- -	- -	- -
141	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	754,14	40,55 -	- -	30580	-	- -	- -	- -
142	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	78,71	27,59 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
143	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	150,26	156,58 -	- -	23528	-	- -	- -	- -
144	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	16,24	26,41 -	- -	429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /сантехнічні ніши/	100м2	0,1683	31117,30 27343,24	- -	5237	4602	- -	191,6000 -	32,25 -
146	*КБ34-57-1*	*Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*-0,1683*	*4572,98* *4572,98*	- -	*-770*	*-770*	- -	*34,5000* -	*-5,81* -
147	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	17,67	156,58 -	- -	2767	-	- -	- -	- -
148	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	5,28	26,41 -	- -	139	-	- -	- -	- -
149	& С111-1477-21 варіант 3	Саморіз 3,5х35 мм	шт	286	0,61 -	- -	174	-	- -	- -	- -
150	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	52	3,18 -	- -	165	-	- -	- -	- -
151	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	14,47	8,54 -	- -	124	-	- -	- -	- -
152	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	30,29	40,55 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
153	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	14,64	27,59 -	- -	404	-	- -	- -	- -
154	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу /шафа для гребінки/	100м2	0,198	56418,57 55272,81	56,09 50,72	11171	10944	11 10	368,5100 0,3330	72,96 0,07
155	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	280	3,18 -	- -	890	-	- -	- -	- -
156	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5х9,5	шт	1060	0,61 -	- -	647	-	- -	- -	- -
157	& С111-1477-21 варіант 2	Шуруп самонарізні 3,5х25	шт	673	0,61 -	- -	411	-	- -	- -	- -
158	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	6,24	8,54 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	118,4	40,55 -	- -	4801	-	- -	- -	- -
160	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	10,89	27,59 -	- -	300	-	- -	- -	- -
161	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	20,79	156,58 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
162	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	2,25	26,41 -	- -	59	-	- -	- -	- -
163	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	26,7303	6779,13 5840,66	5,61 5,07	181208	156123	150 136	39,5200 0,0333	1056,38 0,89
164	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додати 1 мм)	100 м2	26,7303	3346,35 3094,72	7,48 6,76	89449	82723	200 181	20,9400 0,0444	559,73 1,19
165	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	5346,06	19,25 -	- -	102912	-	- -	- -	- -
166	*КБ15-63-2*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї /дверні укоси/*	*100м2*	*0,594*	*45003,86* *32946,01*	*475,74* *435,29*	*26732*	*19570*	*283* *259*	*245,2800* *3,2672*	*145,7* *1,94*
167	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	62,37	156,58 -	- -	9766	-	- -	- -	- -
168	С111-1844-1 варіант 1	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону	м	163,8	14,45 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
169	*КБ15-47-5*	*Установлення наугольної стрічки*	*100м*	*6*	*3040,30* *3040,30*	- -	*18242*	*18242*	- -	*20,2700* -	*121,62* -
170	С111-1844-1 варіант 7	Наугольна стрічка	м	630	2,83 -	- -	1783	-	- -	- -	- -
171	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази /укоси віконні та дверні/	100 м2	1,28	6779,13 5840,66	5,61 5,07	8677	7476	7 6	39,5200 0,0333	50,59 0,04
172	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати / укоси/	100 м2	1,28	3346,35 3094,72	7,48 6,76	4283	3961	10 9	20,9400 0,0444	26,8 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	256	19,25 -	- -	4928	-	- -	- -	- -
174	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,6*	*10860,41* *4016,17*	*13,73* *5,90*	*6516*	*2410*	*8* *4*	*29,9000* *0,0399*	*17,94* *0,02*
175	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	26,4338	19786,58 5312,53	1,87 1,69	523034	140430	49 45	38,1100 0,0111	1007,39 0,29
176	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /горище/	100м2	1,5765	15159,43 3174,14	1,87 1,69	23899	5004	3 3	22,7700 0,0111	35,9 0,02
177	*КБ15-63-1*	*Улаштування обшивки стін листами ДСП ламінованими (шпонованими) на клеї*	*100м2*	*0,3905*	*189575,73* *11401,08*	*475,74* *435,29*	*74029*	*4452*	*186* *170*	*84,8800* *3,2672*	*33,15* *1,28*
178	& С111-1-39-5	Клей монтажний "рідкі цвяхи"	шт	11	280,87 -	- -	3090	-	- -	- -	- -
179	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,36*	*151140,72* *33475,48*	*63,57* *57,48*	*54411*	*12051*	*23* *21*	*234,5700* *0,3774*	*84,45* *0,14*
		Разом прямі витрати по розділу 8					3016766	1204667	2225 2014		8196,93 13,62
		Разом будівельні роботи, грн.					3016766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1809874				
		всього заробітна плата, грн.					1206681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					621158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					985,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					225644				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3637924**				
		Всього по розділу 8					**3637924**				
		Розділ 9. Зовнішнє оздоблення									
180	*КБ15-78-3 Н2=Н5=0,5*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (короїд)*	*100 м2*	*0,348*	*109005,96* *38239,58*	- -	*37934*	*13307*	- -	*240,4400* -	*83,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині*	*100м2*	*1,21*	*190496,45* *59844,25*	*105,28* *77,90*	*230501*	*72412*	*127* *94*	*414,5200* *0,5135*	*501,57* *0,62*
182	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,322	14332,26 6020,42	- -	61944	26020	- -	45,4200 -	196,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					330379	111739	127 94		781,55 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					330379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218513				
		всього заробітна плата, грн.					111833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21496				
		Всього будівельні роботи, грн.					**388826**				
		Всього по розділу 9					**388826**				
		Розділ 10. Вимощення									
183	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*1,28*	*29254,19* *3755,53*	*1322,79* *542,39*	*37445*	*4807*	*1693* *694*	*28,9600* *3,2358*	*37,07* *4,14*
184	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,28	3659,46 -	174,99 67,42	4684	-	224 86	- 0,4210	- 0,54
185	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм*	*1000 м2*	*0,128*	*845310,20* *151824,89*	*19210,07* *7864,61*	*108200*	*19434*	*2459* *1007*	*1063,8700* *56,6153*	*136,18* *7,25*
186	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,28*	*34556,48* *10635,63*	*733,83* *276,37*	*44232*	*13614*	*939* *354*	*81,2500* *1,4550*	*104* *1,86*
187	& С1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	128	212,12 -	- -	27151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					221712	37855	5315 2141		277,25 13,79
		Разом будівельні роботи, грн.					221712				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178542				
		всього заробітна плата, грн.					39996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7999				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243080**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-60-3	0,2375	85,2725 20,26	0,12	10,2327 2,43	229,02	2343,49 557	12319,28 2926	3225,81 766	7,48	637,84 151	6207,14 1474
3	КБ7-60-3	0,025	85,2725 2,13	0,12	10,2327 0,26	229,02	2343,49 59	12319,28 308	3225,81 80	7,48	637,84 16	6207,14 155
5	КБ8-6-3	0,51	218,5472 111,46	0,12	26,2257 13,38	229,02	6006,20 3063	31322,20 15975	8212,25 4188	7,48	1634,73 834	15853,18 8085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ13-44-9	1614	0,1720	0,12	0,0206	229,02	4,73	23,13	6,13	7,48	1,29	12,15
			277,61		33,31		7634	37332	9894		2082	19610
9	КБ10-56-1	1,194	46,0318	0,12	5,5238	229,02	1265,06	6185,04	1639,02	7,48	344,32	3248,40
			54,96		6,6		1510	7385	1958		411	3879
10	КБ10-55-1	4,205	12,3750	0,12	1,4850	229,02	340,09	1662,74	440,62	7,48	92,57	873,28
			52,04		6,24		1430	6992	1853		389	3672
11	КБ12-14-2	1,16	39,9531	0,12	4,7944	229,02	1098,01	5245,66	1395,61	7,48	298,85	2792,47
			46,34		5,56		1274	6085	1618		347	3239
12	КР8-41-2	0,84	49,8240	0,12	5,9789	229,02	1369,28	7193,09	1883,72	7,48	372,68	3625,68
			41,85		5,02		1150	6042	1583		313	3046
13	КБ12-14-2	0,02	44,3923	0,12	5,3271	229,02	1220,01	5828,51	1550,67	7,48	332,05	3102,73
			0,89		0,11		24	117	31		7	62
14	КР8-41-2	0,15	55,3600	0,12	6,6432	229,02	1521,43	7992,32	2093,03	7,48	414,09	4028,55
			8,3		1		228	1199	314		62	604
15	КБ9-75-2	0,21023	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			37,88		4,55		1041	5486	1436		283	2760
17	КБ13-16-6	0,186	9,7040	0,12	1,1645	229,02	266,69	1583,80	407,11	7,48	72,59	746,39
			1,81		0,22		50	295	75		14	139
18	КБ9-34-5	0,21023	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			6,92		0,83		190	1035	270		52	512
19	КР8-26-2	0,265	31,4702	0,12	3,7764	229,02	864,88	4013,70	1073,29	7,48	235,40	2173,57
			8,34		1		229	1064	285		62	576
21	КБ15-165-5	0,145	207,1111	0,12	24,8533	229,02	5691,91	28871,43	7603,93	7,48	1549,19	14845,03
			30,03		3,6		825	4186	1103		225	2153
22	КБ12-15-1	0,265	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			35,33		4,24		971	4632	1233		264	2468
27	КБ9-75-2	0,35	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			63,06		7,57		1733	9132	2390		472	4595
29	КБ13-16-6	0,1	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,49		0,06		13	79	20		4	37
30	КБ15-171-4	0,1	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			10,63		1,28		292	1481	391		79	762
31	КБ9-34-5	0,35	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			11,53		1,38		317	1724	449		86	852
32	КБ12-15-1	0,07	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			9,34		1,12		256	1224	326		70	652
33	КБ10-25-3	1,3364	32,4880	0,12	3,8986	229,02	892,85	4385,48	1161,23	7,48	243,01	2297,09
			43,41		5,21		1193	5861	1552		325	3070
34	КБ10-20-4	0,138	90,8929	0,12	10,9071	229,02	2497,96	13862,55	3599,31	7,48	679,88	6777,15
			12,54		1,51		345	1913	496		94	935
36	КБ10-28-5	24	5,2200	0,12	0,6264	229,02	143,46	727,67	191,65	7,48	39,05	374,16
			125,28		15,03		3443	17464	4600		937	8980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КБ10-28-7	12	7,4900	0,12	0,8988	229,02	205,84	1044,11	274,99	7,48	56,03	536,86
			89,88		10,79		2470	12529	3300		672	6442
44	КБ10-96-2	0,0732	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			17,49		2,1		481	2674	693		131	1305
48	КБ10-96-2	0,03	238,9300	0,12	28,6716	229,02	6566,37	36523,53	9479,78	7,48	1787,20	17833,35
			7,17		0,86		197	1096	284		54	535
50	КБ6-11-11	1,9	14,1450	0,12	1,6974	229,02	388,74	1956,63	515,98	7,48	105,80	1010,52
			26,88		3,23		739	3718	980		201	1920
51	КБ8-5-9	16,04	12,3240	0,12	1,4789	229,02	338,69	1691,96	446,74	7,48	92,18	877,61
			197,68		23,72		5433	27140	7165		1479	14077
52	КБ11-8-1	60,545	6,2201	0,12	0,7464	229,02	170,94	795,80	212,68	7,48	46,53	430,15
			376,6		45,19		10350	48181	12876		2817	26043
53	КБ8-3-2	2,77	28,1300	0,12	3,3756	229,02	773,08	3921,32	1032,77	7,48	210,41	2016,26
			77,92		9,35		2141	10862	2861		583	5585
55	КБ12-20-3	6,022	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			68,48		8,22		1882	9609	2528		512	4922
56	КБ11-11-5	6,022	58,8623	0,12	7,0635	229,02	1617,68	7727,18	2055,87	7,48	440,29	4113,84
			354,47		42,54		9742	46533	12381		2651	24774
57	КБ11-11-6	6,022	32,2624	0,12	3,8715	229,02	886,65	4314,39	1144,23	7,48	241,32	2272,20
			194,29		23,31		5339	25981	6891		1453	13683
58	КБ11-11-18	6,022	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			100,97		12,12		2775	12718	3409		755	6939
60	КБ26-30-1	81,11	1,4400	0,12	0,1728	229,02	39,57	193,42	51,26	7,48	10,77	101,60
			116,8		14,02		3210	15688	4157		874	8241
61	КБ11-9-1	1,143	33,0020	0,12	3,9602	229,02	906,97	4491,23	1187,60	7,48	246,85	2341,42
			37,72		4,53		1037	5134	1357		282	2676
62	КБ11-11-1	6,968	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			399,14		47,9		10969	52402	13942		2986	27897
63	КБ11-11-2	6,968	28,7618	0,12	3,4514	229,02	790,44	3841,33	1018,99	7,48	215,14	2024,57
			200,41		24,05		5508	26767	7100		1499	14107
64	КБ11-11-18	6,968	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			116,82		14,02		3211	14717	3944		874	8029
66	КБ11-11-1	0,64	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			36,66		4,4		1008	4813	1280		274	2562
67	КБ11-11-2	0,64	17,1712	0,12	2,0605	229,02	471,91	2293,34	608,36	7,48	128,44	1208,71
			10,99		1,32		302	1468	390		82	774
68	КБ11-11-18	0,64	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			10,73		1,29		295	1352	362		80	737
71	КБ11-11-1	8,073	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			462,44		55,49		12709	60712	16153		3459	32321
72	КБ11-11-2	8,073	12,8784	0,12	1,5454	229,02	353,93	1720,00	456,26	7,48	96,33	906,52
			103,96		12,48		2857	13885	3683		778	7318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ11-11-18	8,073	16,7661	0,12	2,0119	229,02	460,77	2112,03	566,02	7,48	125,41	1152,20
			135,35		16,24		3720	17050	4570		1012	9302
75	КБ11-11-1	0,515	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			29,5		3,54		811	3873	1030		221	2062
76	КБ11-11-13	13,31	63,9220	0,12	7,6706	229,02	1756,73	8372,14	2228,35	7,48	478,14	4463,22
			850,8		102,1		23382	111433	29659		6364	59405
77	КБ11-11-14	13,31	26,7720	0,12	3,2126	229,02	735,76	3509,21	933,89	7,48	200,25	1869,90
			356,33		42,76		9793	46708	12430		2665	24888
78	КБ11-39-3	13,31	70,1388	0,12	8,4167	229,02	1927,58	10010,36	2626,35	7,48	524,64	5078,57
			933,55		112,03		25656	133238	34957		6983	67596
79	КБ11-40-2	0,32	62,5666	0,12	7,5080	229,02	1719,48	8722,64	2297,27	7,48	468,00	4484,75
			20,02		2,4		550	2791	735		150	1435
80	КБ11-29-2	0,503	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			83,17		9,98		2286	11872	3114		622	6022
81	КБ15-26-1	51,5	5,3211	0,12	0,6385	229,02	146,24	759,48	199,26	7,48	39,80	385,30
			274,04		32,88		7531	39113	10262		2050	19843
82	КБ13-13-3	7,57	4,7072	0,12	0,5649	229,02	129,37	813,94	207,53	7,48	35,21	372,11
			35,64		4,28		979	6161	1571		267	2817
83	КР12-46-1	7,57	8,3511	0,12	1,0021	229,02	229,51	1421,07	363,13	7,48	62,47	655,11
			63,21		7,59		1737	10758	2749		473	4959
84	КБ11-43-1	8	12,8622	0,12	1,5435	229,02	353,48	1929,25	502,20	7,48	96,21	951,89
			102,9		12,35		2828	15434	4017		770	7615
85	КБ15-26-2	3,84	8,6511	0,12	1,0381	229,02	237,75	1234,70	323,94	7,48	64,71	626,40
			33,22		3,99		913	4741	1244		248	2405
86	КБ20-28-7	7	2,5058	0,12	0,3007	229,02	68,87	389,47	100,83	7,48	18,74	188,44
			17,54		2,1		482	2726	706		131	1319
88	КБ15-76-1	7,53	139,9833	0,12	16,7980	229,02	3847,08	19514,10	5139,46	7,48	1047,08	10033,62
			1054,07		126,49		28969	146941	38699		7885	75553
96	КБ15-76-2	6,882	16,8355	0,12	2,0203	229,02	462,68	2347,58	618,26	7,48	125,93	1206,87
			115,86		13,9		3184	16156	4255		867	8306
97	КБ15-64-1	4,1564	164,8639	0,12	19,7837	229,02	4530,86	24729,20	6437,21	7,48	1233,18	12201,25
			685,24		82,23		18832	102784	26755		5126	50713
108	КБ15-66-1	4,1564	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			567,78		68,13		15604	90293	23297		4247	43148
109	КБ15-56-5	4,1564	63,0555	0,12	7,5667	229,02	1732,92	9319,22	2431,47	7,48	471,66	4636,05
			262,08		31,45		7203	38734	10106		1960	19269
110	КБ15-56-6	4,1564	13,2222	0,12	1,5867	229,02	363,38	1954,21	509,87	7,48	98,90	972,15
			54,95		6,59		1510	8122	2120		411	4041
112	КБ15-179-6	4,1564	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			178,36		21,4		4902	24863	6548		1334	12784
113	КБ15-64-1	3,0007	164,8639	0,12	19,7837	229,02	4530,86	24729,20	6437,21	7,48	1233,18	12201,25
			494,71		59,36		13596	74205	19316		3700	36612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	КБ15-66-1	3,0007	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			409,91		49,19		11265	65187	16820		3066	31151
124	КБ15-66-1	0,288	136,6031	0,12	16,3924	229,02	3754,18	21723,78	5605,15	7,48	1021,79	10381,12
			39,34		4,72		1081	6256	1615		294	2990
126	КБ15-66-2	0,9465	226,0631	0,12	27,1276	229,02	6212,76	35951,50	9276,14	7,48	1690,95	17179,85
			213,97		25,68		5880	34028	8781		1600	16261
128	КБ15-56-5	3,6592	63,0555	0,12	7,5667	229,02	1732,92	9319,22	2431,47	7,48	471,66	4636,05
			230,73		27,69		6341	34101	8897		1726	16964
129	КБ15-56-6	3,6592	13,2222	0,12	1,5867	229,02	363,38	1954,21	509,87	7,48	98,90	972,15
			48,38		5,81		1330	7150	1865		362	3557
131	КБ15-179-6	3,6592	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			157,02		18,84		4315	21889	5765		1175	11255
132	КБ11-43-1	2,2	12,8622	0,12	1,5435	229,02	353,48	1929,25	502,20	7,48	96,21	951,89
			28,3		3,4		778	4244	1104		212	2094
135	КБ15-179-6	0,132	42,9111	0,12	5,1493	229,02	1179,30	5981,95	1575,48	7,48	320,98	3075,76
			5,66		0,68		156	789	208		42	406
136	КБ15-63-6	1,431	292,9419	0,12	35,1530	229,02	8050,75	43939,10	11437,77	7,48	2191,21	21679,73
			419,2		50,3		11521	62877	16367		3136	31024
145	КБ10-9-1	0,1683	191,6000	0,12	22,9920	229,02	5265,63	27343,24	7173,95	7,48	1433,17	13872,75
			32,25		3,87		886	4602	1208		241	2335
146	КБ34-57-1	-0,1683	34,5000	0,12	4,1400	229,02	948,14	4572,98	1214,65	7,48	258,06	2420,85
			-5,81		-0,7		-160	-770	-204		-43	-407
154	КБ15-63-5	0,198	368,8430	0,12	44,2612	229,02	10136,69	55323,53	14401,25	7,48	2758,95	27296,89
			73,03		8,76		2007	10954	2852		546	5405
163	КБ15-56-3	26,7303	39,5533	0,12	4,7464	229,02	1087,02	5845,73	1525,21	7,48	295,86	2908,09
			1057,27		126,87		29056	156259	40770		7908	77734
164	КБ15-56-4	26,7303	20,9844	0,12	2,5181	229,02	576,70	3101,48	809,20	7,48	156,96	1542,86
			560,92		67,31		15415	82904	21630		4196	41241
166	КБ15-63-2	0,594	248,5472	0,12	29,8257	229,02	6830,67	33381,30	8846,63	7,48	1859,13	17536,43
			147,64		17,72		4057	19829	5256		1104	10417
169	КБ15-47-5	6	20,2700	0,12	2,4324	229,02	557,07	3040,30	791,42	7,48	151,62	1500,11
			121,62		14,59		3342	18242	4749		910	9001
171	КБ15-56-3	1,28	39,5533	0,12	4,7464	229,02	1087,02	5845,73	1525,21	7,48	295,86	2908,09
			50,63		6,08		1391	7482	1952		379	3722
172	КБ15-56-4	1,28	20,9844	0,12	2,5181	229,02	576,70	3101,48	809,20	7,48	156,96	1542,86
			26,86		3,22		738	3970	1036		201	1975
174	КБ34-58-1	0,6	29,9399	0,12	3,5928	229,02	822,82	4022,07	1065,88	7,48	223,95	2112,65
			17,96		2,16		494	2414	640		134	1268
175	КБ15-179-5	26,4338	38,1211	0,12	4,5745	229,02	1047,66	5314,22	1399,61	7,48	285,15	2732,42
			1007,68		120,92		27694	140475	36996		7538	72228
176	КБ15-179-1	1,5765	22,7811	0,12	2,7337	229,02	626,08	3175,83	836,42	7,48	170,40	1632,90
			35,92		4,31		987	5007	1318		269	2574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	КБ15-63-1	0,3905	88,1472	0,12	10,5777	229,02	2422,50	11836,37	3136,95	7,48	659,34	6218,79
			34,43		4,13		946	4622	1225		257	2428
179	КБ15-25-1	0,36	234,9474	0,12	28,1937	229,02	6456,92	33532,96	8797,77	7,48	1757,41	17012,10
			84,59		10,15		2324	12072	3167		633	6124
180	КБ15-78-3	0,348	240,4400	0,12	28,8528	229,02	6607,87	38239,58	9866,44	7,48	1798,49	18272,80
			83,67		10,04		2300	13307	3433		626	6359
181	КБ15-20-1	1,21	415,0335	0,12	49,8040	229,02	11406,12	59922,15	15692,22	7,48	3104,45	30202,79
			502,19		60,26		13801	72506	18988		3756	36545
182	КБ8-36-2	4,322	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			196,31		23,56		5395	26020	6912		1468	13775
183	КБ27-17-3	1,28	32,1958	0,12	3,8635	229,02	884,82	4297,92	1140,20	7,48	240,82	2265,84
			41,21		4,95		1133	5501	1459		308	2900
184	КБ27-17-4	1,28	0,4210	0,12	0,0505	229,02	11,57	67,42	17,38	7,48	3,15	32,10
			0,54		0,06		15	86	22		4	41
185	КБ27-65-4	0,128	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			143,43		17,21		3942	20441	5363		1073	10378
186	КБ27-66-4	1,28	82,7050	0,12	9,9246	229,02	2272,93	10912,00	2900,68	7,48	618,63	5792,24
			105,86		12,7		2909	13968	3713		792	7414
188	КБ7-60-3	0,017	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			1,45		0,17		40	209	55		11	106
190	КБ11-29-2	0,04	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			6,62		0,79		182	944	248		49	479
Разом:			**16247,03**		**1949,67**		**446511**	**2303477**	**604997**		**121534**	**1173042**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(446511 + 2303477 * 1) * 0,0078 = **21450 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(446511 + 2303477 * 1) * 0,0078 * 0,22= **4719 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(446511 + 2303477 * 1) * 0,003739 = **10282 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1173042 + 21450 + 4719 + 10282 = 1209493 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на сантехнічні роботи

Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2741,093	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,56272	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	529,126	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення (виконано)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вентиляція									
1	КБ20-13-15	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*48*	*1102,02* *952,10*	*13,73* *5,90*	*52897*	*45701*	*659* *283*	*6,8300* *0,0399*	*327,84* *1,92*
2	& С130-397-15	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 150х150	шт	24	6377,46 -	- -	153059	-	- -	- -	- -
3	& С130-397-10	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 250х150	шт	24	6686,29 -	- -	160471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ20-3-2 Н2=Н5=0,9, Н6=0*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (90% робіт)*	*100м2*	*0,72*	*32324,11* 31648,48	*675,63* 277,69	*23273*	*22787*	*486* 200	*235,6200* 1,8788	*169,65* 1,35
5	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*1,4614*	*146948,65* 35164,98	*750,70* 308,54	*214751*	*51390*	*1097* 451	*261,8000* 2,0876	*382,59* 3,05
6	*КБ20-3-3 Н2=Н5=0,9, Н6=0*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (90%робіт)*	*100м2*	*0,62*	*29574,22* 28976,85	*597,37* 244,07	*18336*	*17966*	*370* 151	*215,7300* 1,6514	*133,75* 1,02
7	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*3,5786*	*143885,89* 32196,50	*663,74* 271,19	*514910*	*115218*	*2375* 970	*239,7000* 1,8349	*857,79* 6,57
8	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,6366*	*190409,93* 27857,97	*608,82* 247,61	*121215*	*17734*	*388* 158	*207,4000* 1,6753	*132,03* 1,07
9	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,4065*	*184980,72* 20961,98	*470,08* 185,06	*75195*	*8521*	*191* 75	*156,0600* 1,2521	*63,44* 0,51
10	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,3*	*218114,83* 14248,67	*428,97* 166,46	*65434*	*4275*	*129* 50	*106,0800* 1,1263	*31,82* 0,34
11	*КБ20-3-1 Н2=Н5=0,9, Н6=0*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,02355*	*32324,11* 31648,48	*675,63* 277,69	*761*	*745*	*16* 7	*235,6200* 1,8788	*5,55* 0,04
12	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,00471*	*146808,65* 35164,98	*750,70* 308,54	*691*	*166*	*4* 1	*261,8000* 2,0876	*1,23* 0,01
13	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною1000 мм*	*1 шт*	*4*	*276,42* 215,99	*45,77* 19,66	*1106*	*864*	*183* 79	*1,6500* 0,1330	*6,6* 0,53
14	& С1630-1122-24	Шумоглушник ШП 830х580 - 1000	шт	4	11556,40 -	- -	46226	-	-- -	-- -	-- -
15	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм*	*1 шт*	*2*	*309,91* 251,56	*13,73* 5,90	*620*	*503*	*27* 12	*1,8500* 0,0399	*3,7* 0,08
16	& С1630-1156-9	Шумоглушник круглий ШК діаметром 200мм, довжиною 600мм	шт	2	2828,82 -	- -	5658	-	-- -	-- -	-- -
17	& С1630-41-3	Вставки гнучка, діаметр 200 мм	шт	4	514,90 -	- -	2060	-	-- -	-- -	-- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	1 шт	48	385,91 247,73	9,15 3,93	18524	11891	439 189	1,8000 0,0266	86,4 1,28
19	& С1630-451-11-3Я8	Дросель-клапан 250х150 із зворотнім клапаном	шт	24	1264,09 -	- -	30338	-	- -	- -	- -
20	& С1630-451-12	Дросель-клапан 150х150 із зворотнім клапаном	шт	24	904,60 -	- -	21710	-	- -	- -	- -
21	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	324,74 237,97	9,15 3,93	649	476	18 8	1,7500 0,0266	3,5 0,05
22	& С1630-1771-2	Клапани зворотні, діаметр 200 мм	шт	2	546,11 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
23	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	4	457,65 324,81	55,44 18,98	1831	1299	222 76	2,3600 0,1291	9,44 0,52
24	& С130-595-22-5 варіант 1	Решітка Н-35-45, 900х600	шт	4	4949,05 -	- -	19796	-	- -	- -	- -
25	*КБ15-104-8*	*Установлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2*	*1 виріб*	*120*	*89,31* *86,39*	- -	*10717*	*10367*	- -	*0,6600* -	*79,2* -
26	& С130-595-34-8 варіант 1	Анемостат RM-150 +рама	шт	24	628,53 -	- -	15085	-	- -	- -	- -
27	& С130-595-34-10	Анемостат RM-200 +рама	шт	96	750,93 -	- -	72089	-	- -	- -	- -
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	52,591	929,80 929,80	- -	48899	48899	- -	6,6700 -	350,78 -
29	& С114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	537,48	410,60 -	- -	220689	-	- -	- -	- -
30	& С1545-291-1-3	Шпилька з різьбою - М8 2м	шт	104	91,80 -	- -	9547	-	- -	- -	- -
31	& С1545-291-3-3ЩФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	288	7,47 -	- -	2151	-	- -	- -	- -
32	& С1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммхМ8х25	шт	750	10,40 -	- -	7800	-	- -	- -	- -
33	& С111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	3,6	308,22 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
34	& С111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	46,2	225,51 -	- -	10419	-	- -	- -	- -
35	& С111-101-1	Підвіси	шт	240	38,23 -	- -	9175	-	- -	- -	- -
36	& С111-101-1 варіант 1	Струбцина монтажна М8	шт	36	38,18 -	- -	1374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	11,666	223,58 -	- -	2608	-	- -	- -	- -
38	& С1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	6,837	219,13 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
39	& С1545-29-12-3П варіант 1	Гайка М8 подовжена	кг	0,946	520,51 -	- -	492	-	- -	- -	- -
40	& С111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	2,94	562,46 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
41	& С111-92-19	Шайба М 8 збільшена	кг	0,598	225,22 -	- -	135	-	- -	- -	- -
42	& С111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпірний рамний 12х140мм з болтом	шт	84	21,03 -	- -	1767	-	- -	- -	- -
43	& С111-136-9 варіант 1	Дюбель забивний з комірцем та шурупом6Х60	шт	330	7,34 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
44	& С111-155-6-3ЩК	Саморізи з буром	шт	17190	0,77 -	- -	13236	-	- -	- -	- -
45	& С130-481-7	Шинорейка 20	м	450	35,70 -	- -	16065	-	- -	- -	- -
46	& С101-372-12-1	Кутник для шинорейки	шт	2124	9,73 -	- -	20667	-	- -	- -	- -
47	& С113-2353-1	Ущільнювач	м	530	58,24 -	- -	30867	-	- -	- -	- -
48	& С111-1831-5-3Ю3	Профілі перфоровані	м	66	58,61 -	- -	3868	-	- -	- -	- -
49	& С111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	3,6	331,58 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
50	& С1632-102-1-3	Силікон сірий	шт	20	321,68 -	- -	6434	-	- -	- -	- -
51	& С1550-38-1-1НБ	Піна монтажна	шт.	13	291,78 -	- -	3793	-	- -	- -	- -
52	& С111-1638-1-3ЩЦ	Круги відрізні по металу, діаметр 125 мм	шт	87	69,67 -	- -	6061	-	- -	- -	- -
		Пусконалагоджувальні роботи									
53	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно-витяжна установка з рекуперацією GreenSTR5//	пристр.	2	1983,30 1983,30	- -	3967	3967	- -	10,0000 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно-витяжна установка з рекуперацією GreenSTR5//	пристр.	2	1983,30 1983,30	- -	3967	3967	- -	10,0000 -	20 -
55	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	5553,24 5553,24	- -	11106	11106	- -	28,0000 -	56 -
		Отвори									
56	КБ46-30-3 к=2,2 (приведення до товщ. 220 мм)	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 200 мм /700х250 мм - 12 шт; 1000х250 мм - 6 шт; 350х250 мм - 12 шт; / 500х250 мм - 6 шт/	100шт	0,36	79274,56 50595,47	28679,09 12088,14	28539	18214	10325 4352	346,2360 84,1192	124,64 30,28
57	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0025	38992,70 38992,70	- -	97	97	- -	327,1200 -	0,82 -
		приєднання вент.установок									
58	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*27317,03* *17380,10*	*5584,26* *3382,29*	*16390*	*10428*	*3351* *2029*	*117,6000* *23,7433*	*70,56* *14,25*
59	С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	56,76	391,80 -	- -	22239	-	- -	- -	- -
60	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	22	58,38 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
61	С113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	12	32,83 -	- -	394	-	- -	- -	- -
62	С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	2	66,65 -	- -	133	-	- -	- -	- -
63	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	43,16 -	- -	86	-	- -	- -	- -
64	С113-1779 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х20 мм	шт	2	28,89 -	- -	58	-	- -	- -	- -
65	С113-1883 варіант 1	Хомут діам. 50 мм із гвинт-шурупом і дюбелем	шт	20	36,31 -	- -	726	-	- -	- -	- -
66	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий 1/2" метелик	шт	1	171,82 -	- -	172	-	- -	- -	- -
67	С113-1873-1А варіант 4	Згін-американка 1 1/2" нікель	шт	2	615,64 -	- -	1231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий 1 1/2" ЗВ	шт	2	815,88 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
69	С113-1806 варіант 1	Перехідник із внутрішньою різьбою діам. 50х6/4" мм	шт	2	459,19 -	- -	918	-	- -	- -	- -
70	С113-1815 варіант 1	Перехідник із зовнішньою різьбою діам. 50х6/4" мм	шт	2	558,46 -	- -	1117	-	- -	- -	- -
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	490,69 490,69	- -	2944	2944	- -	3,5200 -	21,12 -
72	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	61,2	86,72 -	- -	5307	-	- -	- -	- -
73	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	77,15 54,83	- -	77	55	- -	0,3600 -	0,36 -
74	С1630-113 варіант 1	Манометр 1/4" із нижнім підключенням 0-6 бар	комплект	1	345,62 -	- -	346	-	- -	- -	- -
75	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	9,46 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2175177	409580	20280 9091		2958,81 62,87
		Разом будівельні роботи, грн.					2175177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1745317				
		всього заробітна плата, грн.					418671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					362,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83044				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2397854**				
		Всього по розділу 2					**2397854**				
		Розділ 3. Теплопостачання калориферів									
76	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	34215,98 7117,99	714,12 253,04	1711	356	36 13	48,7100 1,6512	2,44 0,08
77	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	47099,73 7117,99	714,12 253,04	14130	2135	214 76	48,7100 1,6512	14,61 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	60107,48 7117,99	714,12 253,04	9016	1068	107 38	48,7100 1,6512	7,31 0,25
79	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,5	1599,49 1468,83	33,83 2,09	800	734	17 1	8,2200 0,0150	4,11 0,01
80	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	10	382,62 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
81	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,5	490,69 490,69	- -	2208	2208	- -	3,5200 -	15,84 -
82	& С113-2443-1 варіант 1	Ізоляція д. 25 мм	м	30	55,41 -	- -	1662	-	- -	- -	- -
83	& С113-2444-1 варіант 1	Ізоляція д. 32 мм	м	15	63,67 -	- -	955	-	- -	- -	- -
84	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,055*	*24300,89* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*1337*	*815*	- -	*106,2600* *0,0111*	*5,84* -
85	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	57,02 -	- -	855	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					36500	7316	374 128		50,15 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					36500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28810				
		всього заробітна плата, грн.					7444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1401				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40345**				
		Всього по розділу 3					**40345**				
		Розділ 4. Водопостачання В1, Т3									
86	*КБ17-6-1*	*Установлення фонтанчиків питних наземних*	*10компл.*	*0,1*	*5981,50* *4871,16*	*272,08* *110,45*	*598*	*487*	*27* *11*	*32,9600* *0,6789*	*3,3* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С130-1096-1 варіант 1	Фонтанчики питні	шт	1	34027,98 -	- -	34028	-	- -	- -	- -
88	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	3017,38 73,50	- -	3017	74	- -	0,4900 -	0,49 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37643	561	27 11		3,79 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					37643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37055				
		всього заробітна плата, грн.					572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37936**				
		Всього по розділу 4					**37936**				
		Розділ 5. Каналізація К1									
89	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,24	34113,31 14002,37	- -	8187	3361	- -	106,9700 -	25,67 -
90	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	5442,21 4726,32	295,15 130,06	13061	11343	708 312	31,9800 0,8669	76,75 2,08
91	& С130-644-1-Ц варіант 1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном та тумбою	к-т	24	9828,49 -	- -	235884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					257132	14704	708 312		102,42 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					257132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241720				
		всього заробітна плата, грн.					15016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**264959**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-02 на сантехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-13-15	48	6,8699 329,76	0,12	0,8244 39,57	229,02	188,80 9062	958,00 45984	252,30 12111	7,48	51,39 2467	492,49 23640
4	КБ20-3-2	0,72	237,4988 171	0,12	28,4999 20,52	229,02	6527,04 4699	31926,17 22987	8459,71 6092	7,48	1776,49 1279	16763,24 12070
5	КБ20-3-2	1,4614	263,8876 385,64	0,12	31,6665 46,28	229,02	7252,26 10598	35473,52 51841	9399,67 13737	7,48	1973,88 2885	18625,81 27220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ20-3-3	0,62	217,3814	0,12	26,0858	229,02	5974,16	29220,92	7742,92	7,48	1626,01	15343,09
			134,77		16,17		3704	18117	4801		1008	9513
7	КБ20-3-3	3,5786	241,5349	0,12	28,9842	229,02	6637,96	32467,69	8603,24	7,48	1806,68	17047,88
			864,36		103,72		23755	116188	30788		6465	61008
8	КБ20-3-10	0,6366	209,0753	0,12	25,0890	229,02	5745,89	28105,58	7447,32	7,48	1563,88	14757,09
			133,1		15,97		3658	17892	4740		996	9394
9	КБ20-3-11	0,4065	157,3121	0,12	18,8775	229,02	4323,31	21147,04	5603,48	7,48	1176,69	11103,48
			63,95		7,67		1757	8596	2279		478	4514
10	КБ20-3-15	0,3	107,2063	0,12	12,8648	229,02	2946,29	14415,13	3819,51	7,48	801,90	7567,70
			32,16		3,86		884	4325	1145		241	2270
11	КБ20-3-1	0,02355	237,4988	0,12	28,4999	229,02	6527,04	31926,17	8459,71	7,48	1776,49	16763,24
			5,59		0,67		154	752	199		42	395
12	КБ20-3-1	0,00471	263,8876	0,12	31,6665	229,02	7252,26	35473,52	9399,67	7,48	1973,88	18625,81
			1,24		0,15		34	167	45		9	88
13	КБ20-27-9	4	1,7830	0,12	0,2140	229,02	49,00	235,65	62,62	7,48	13,34	124,96
			7,13		0,86		196	943	251		53	500
15	КБ20-25-2	2	1,8899	0,12	0,2268	229,02	51,94	257,46	68,07	7,48	14,14	134,15
			3,78		0,45		104	515	136		28	268
18	КБ20-14-6	48	1,8266	0,12	0,2192	229,02	50,20	251,66	66,41	7,48	13,66	130,27
			87,68		10,52		2410	12080	3187		656	6253
21	КБ20-13-1	2	1,7766	0,12	0,2132	229,02	48,83	241,90	63,96	7,48	13,29	126,08
			3,55		0,43		98	484	127		27	252
23	КБ20-11-2	4	2,4891	0,12	0,2987	229,02	68,41	343,79	90,68	7,48	18,62	177,71
			9,96		1,19		274	1375	363		74	711
25	КБ15-104-8	120	0,6600	0,12	0,0792	229,02	18,14	86,39	23,00	7,48	4,94	46,08
			79,2		9,5		2177	10367	2760		593	5530
28	КБ26-27-1	52,591	6,6700	0,12	0,8004	229,02	183,31	929,80	244,88	7,48	49,89	478,08
			350,78		42,09		9640	48899	12879		2624	25143
53	КП3-5-1	2	10,0000	0,12	1,2000	229,02	274,82	1983,30	496,79	7,48	74,80	846,41
			20		2,4		550	3967	993		150	1693
54	КП3-5-1	2	10,0000	0,12	1,2000	229,02	274,82	1983,30	496,79	7,48	74,80	846,41
			20		2,4		550	3967	993		150	1693
55	КП3-12-2	2	28,0000	0,12	3,3600	229,02	769,51	5553,24	1391,01	7,48	209,44	2369,96
			56		6,72		1539	11106	2782		419	4740
56	КБ46-30-3	0,36	430,3552	0,12	51,6426	229,02	11827,19	62683,61	16392,38	7,48	3219,06	31438,63
			154,92		18,59		4258	22566	5901		1159	11318
57	КР20-36-1	0,0025	327,1200	0,12	39,2544	229,02	8990,04	38992,70	10556,20	7,48	2446,86	21993,10
			0,82		0,1		22	97	27		6	55
58	КБ16-14-16	0,6	141,3433	0,12	16,9612	229,02	3884,45	20762,39	5422,30	7,48	1057,25	10364,00
			84,81		10,18		2331	12457	3253		634	6218
71	КБ26-11-1	6	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			21,12		2,53		580	2944	776		158	1514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ18-22-2	1	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			0,36		0,04		10	55	14		3	27
76	КБ16-6-1	0,05	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			2,52		0,3		69	369	96		19	184
77	КБ16-6-3	0,3	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			15,11		1,81		415	2211	578		113	1106
78	КБ16-6-4	0,15	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			7,56		0,91		208	1106	288		57	553
79	КБ16-29-1	0,5	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			4,12		0,49		113	735	187		31	331
81	КБ26-11-1	4,5	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			15,84		1,9		435	2208	582		118	1135
84	КБ15-171-4	0,055	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			5,84		0,7		161	815	214		44	419
86	КБ17-6-1	0,1	33,6389	0,12	4,0367	229,02	924,48	4981,61	1299,34	7,48	251,62	2475,44
			3,37		0,4		92	498	131		25	248
88	КБ16-20-2	1	0,4900	0,12	0,0588	229,02	13,47	73,50	19,13	7,48	3,67	36,27
			0,49		0,06		13	74	19		4	36
89	КБ10-39-1	0,24	106,9700	0,12	12,8364	229,02	2939,79	14002,37	3727,28	7,48	800,14	7467,21
			25,67		3,08		706	3361	894		192	1792
90	КБ17-1-6	2,4	32,8469	0,12	3,9416	229,02	902,71	4856,38	1267,00	7,48	245,69	2415,40
			78,83		9,46		2167	11655	3040		590	5797
Разом:			**3181,03**		**381,69**		**87423**	**441703**	**116408**		**23797**	**227628**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(87423 + 441703 * 1) * 0,0078 = **4127 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(87423 + 441703 * 1) * 0,0078 * 0,22= **908 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(87423 + 441703 * 1) * 0,003739 = **1978 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 227628 + 4127 + 908 + 1978 = 234641 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на силове електрообладнання

Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	682,520	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,32519	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196,178	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ21-24-3*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг*	*1 шт*	*2*	*1040,47* *633,63*	*76,66* *39,40*	*2081*	*1267*	*153* *79*	*4,4400* *0,2466*	*8,88* *0,49*
2	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	1,64	33894,76 24150,05	8582,68 5973,13	55587	39606	14076 9796	177,6000 39,3116	291,26 64,47
3	*КБ21-17-1*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних*	*100шт*	*0,12*	*18047,85* *12398,03*	*5040,50* *3920,59*	*2166*	*1488*	*605* *470*	*81,4000* *26,3940*	*9,77* *3,17*
4	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на кронштейнах, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,12*	*59169,74* *30490,94*	*9213,30* *5709,08*	*7100*	*3659*	*1106* *685*	*211,2000* *36,7318*	*25,34* *4,41*
5	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"*	*100шт*	*0,48*	*22645,22* *19983,07*	*2045,31* *779,03*	*10870*	*9592*	*982* *374*	*131,2000* *4,6132*	*62,98* *2,21*
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	23,31	4879,38 3220,99	184,40 74,39	113738	75081	4298 1734	23,9800 0,4400	558,97 10,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	1152,41	9,55 -	- -	11006	-	- -	- -	- -
8	С113-2125 варіант 3	Гофра, діам 20 мм	м	1201,9	25,69 -	- -	30877	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*5*	*4064,39* *2309,92*	*634,63* *261,42*	*20322*	*11550*	*3173* *1307*	*16,0000* *1,5456*	*80* *7,73*
10	& 15093-35023-9-1Б	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,51	33264,88 -	- -	16965	-	- -	- -	- -
11	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,17	1188,22 1161,08	- -	1390	1358	- -	8,8700 -	10,38 -
12	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	1,17	720,64 706,86	- -	843	827	- -	5,4000 -	6,32 -
13	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,33	5028,62 3623,31	- -	1659	1196	- -	27,6800 -	9,13 -
14	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,13	5240,68 3835,37	- -	681	499	- -	29,3000 -	3,81 -
15	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	3681,21 3313,08	- -	37	33	- -	25,3100 -	0,25 -
16	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,84	5012,29 3641,64	- -	4210	3059	- -	27,8200 -	23,37 -
17	& 1517-2169-1 варіант 7	Щит освітлення ЩО-4: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-4шт	шт	2	10037,03 -	- -	20074	-	- -	- -	- -
18	& 1517-2169-1 варіант 8	Щит освітлення ЩО-7: ЩРв-36з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-10шт	шт	2	19072,19 -	- -	38144	-	- -	- -	- -
19	& 1507-3104-13-1 варіант 1	Світильник LED панель (Optima 40-45 W 5000K 600*600 мм з блоком живлення)	шт	164	781,14 -	- -	128107	-	- -	- -	- -
20	& 1507-3086Р	Рамка для Лед-панелі ВТН 600*600 мм	шт	36	227,15 -	- -	8177	-	- -	- -	- -
21	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	12	515,40 -	- -	6185	-	- -	- -	- -
22	& 1507-3086-2-1 варіант 1	Світильник для шкільних досок в комплекті з кронштейнами	шт	12	2168,59 -	- -	26023	-	- -	- -	- -
23	& 1507-СЛ	Світлодіодна лампа LT8-PC-1500N/C/W	шт	12	511,74 -	- -	6141	-	- -	- -	- -
24	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	32	1201,38 -	- -	38444	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	16	869,88 -	- -	13918	-	- -	- -	- -
26	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	33	238,72 -	- -	7878	-	- -	- -	- -
27	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	13	259,83 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
28	& 290902-256-15 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 0-1-10/220	шт	1	238,72 -	- -	239	-	- -	- -	- -
29	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	52	204,05 -	- -	10611	-	- -	- -	- -
30	& 1504-17091-3 варіант 1	Розетка штепсельна здвоєна з заземляючим контактом	шт	32	255,05 -	- -	8162	-	- -	- -	- -
31	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,052	7268,52 -	- -	378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					595391	149215	24393 14445		1090,46 92,74
		Разом будівельні роботи, грн.					595391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421783				
		всього заробітна плата, грн.					163660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**682520**				
		Всього по кошторису					**682520**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1325,19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**196178**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-03 на силове електрообладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-24-3	2	4,6866 9,37	0,12	0,5624 1,12	229,02	128,80 258	673,03 1346	176,40 353	7,48	35,06 70	340,26 681
2	КБ21-18-14	1,64	216,9116 355,73	0,12	26,0294 42,69	229,02	5961,25 9776	30123,18 49402	7938,57 13020	7,48	1622,50 2661	15522,32 25457
3	КБ21-17-1	0,12	107,7940 12,94	0,12	12,9353 1,55	229,02	2962,44 355	16318,62 1958	4241,83 509	7,48	806,30 97	8010,57 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ21-18-1	0,12	247,9318	0,12	29,7518	229,02	6813,76	36200,02	9463,03	7,48	1854,53	18131,32
			29,75		3,57		818	4344	1135		223	2176
5	КБ21-17-12	0,48	135,8132	0,12	16,2976	229,02	3732,47	20762,10	5388,81	7,48	1015,88	10137,16
			65,19		7,82		1792	9966	2586		488	4866
6	КБ21-3-1	23,31	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			569,23		68,31		15644	76815	20341		4258	40243
9	КМ8-148-1	5	17,5456	0,12	2,1055	229,02	482,20	2571,34	671,78	7,48	131,24	1285,22
			87,73		10,53		2411	12857	3359		656	6426
11	КР20-27-1	1,17	8,8700	0,12	1,0644	229,02	243,77	1161,08	309,07	7,48	66,35	619,19
			10,38		1,25		285	1358	361		78	724
12	КР20-27-3	1,17	5,4000	0,12	0,6480	229,02	148,40	706,86	188,16	7,48	40,39	376,95
			6,32		0,76		174	827	220		47	441
13	КБ21-22-2	0,33	27,6800	0,12	3,3216	229,02	760,71	3623,31	964,48	7,48	207,05	1932,24
			9,13		1,1		251	1196	319		68	638
14	КБ21-22-3	0,13	29,3000	0,12	3,5160	229,02	805,23	3835,37	1020,93	7,48	219,16	2045,32
			3,81		0,46		105	499	133		28	266
15	КБ21-22-1	0,01	25,3100	0,12	3,0372	229,02	695,58	3313,08	881,91	7,48	189,32	1766,81
			0,25		0,03		7	33	9		2	18
16	КБ21-22-8	0,84	27,8200	0,12	3,3384	229,02	764,56	3641,64	969,36	7,48	208,09	1942,01
			23,37		2,8		642	3059	814		175	1631
Разом:			**1183,2**		**141,99**		**32518**	**163660**	**43159**		**8851**	**84528**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(32518 + 163660 * 1) * 0,0078 = **1530 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(32518 + 163660 * 1) * 0,0078 * 0,22= **337 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(32518 + 163660 * 1) * 0,003739 = **734 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 84528 + 1530 + 337 + 734 = 87129 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на пожежну сигналізацію
Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	251,052	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71361	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,789	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	77	278,06 209,44	7,03 1,32	21411	16127	541 102	1,6000 0,0101	123,2 0,78
2	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	77	417,62 -	- -	32157	-	- -	- -	- -
3	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	8	417,62 -	- -	3341	-	- -	- -	- -
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	517,09 418,88	2,09 0,39	2068	1676	8 2	3,2000 0,0030	12,8 0,01
5	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	4	584,86 -	- -	2339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-384 варіант 2 запас 10%	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	1	584,86 -	- -	585	-	- -	- -	- -
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	22676,93 19983,07	2077,02 775,90	3855	3397	353 132	131,2000 4,5967	22,3 0,78
8	С1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковийОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	16	1493,58 -	- -	23897	-	- -	- -	- -
9	С1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	1798,56 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
10	& С100-1504-1715-1А варіант 1	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	20	52,39 -	- -	1048	-	- -	- -	- -
11	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	12,55	4879,38 3220,99	184,40 74,39	61236	40423	2314 934	23,9800 0,4400	300,95 5,52
12	С113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	1267,55	8,35 -	- -	10584	-	- -	- -	- -
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,15	1478,25 1139,93	121,64 85,37	1700	1311	140 98	8,6000 0,5634	9,89 0,65
14	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,4	1170,34 982,20	88,07 62,41	1638	1375	123 87	7,4100 0,4130	10,37 0,58
15	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4х0,8	1000м	0,115	27776,58 -	- -	3194	-	- -	- -	- -
16	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8	1000м	0,14	14296,73 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					172854	64309	3479 1355		479,51 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					172854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105066				
		всього заробітна плата, грн.					65664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13407				
		Всього будівельні роботи, грн.					**208353**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**208353**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
17	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	77	356,99 356,99	- -	27488	27488	- -	1,8000 -	138,6 -
18	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	1562,84 1562,84	- -	1563	1563	- -	7,8800 -	7,88 -
19	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	140,81 140,81	- -	563	563	- -	0,7100 -	2,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29614	29614	- -		149,32 -
		Разом будівельні роботи, грн.					29614				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4104				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42699**				
		Всього по розділу 2					**42699**				
		Разом прямі витрати по кошторису					202468	93923	3479 1355		628,83 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					202468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105066				
		всього заробітна плата, грн.					95278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**251052**				
		Всього по кошторису					**251052**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**713,61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**112789**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-04 на пожежну сигналізацію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-1	77	1,6101 123,98	0,12	0,1932 14,88	229,02	44,25 3407	210,76 16229	56,10 4320	7,48	12,04 927	112,39 8654
4	КМ10-668-3	4	3,2030 12,81	0,12	0,3844 1,54	229,02	88,03 352	419,27 1678	111,61 446	7,48	23,96 96	223,60 894
7	КБ21-17-12	0,17	135,7967 23,08	0,12	16,2956 2,77	229,02	3732,02 634	20758,97 3529	5388,02 916	7,48	1015,76 173	10135,80 1723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ21-3-1	12,55	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			306,47		36,78		8423	41357	10951		2292	21666
13	КБ21-4-2	1,15	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			10,54		1,26		290	1409	373		79	742
14	КБ21-4-1	1,4	7,8230	0,12	0,9388	229,02	214,99	1044,61	277,11	7,48	58,52	550,62
			10,95		1,31		301	1462	388		82	771
17	ПЖ5-52	77	1,8000	0,12	0,2160	229,02	49,47	356,99	89,42	7,48	13,46	152,35
			138,6		16,63		3809	27488	6886		1036	11731
18	ПЖ5-53	1	7,8800	0,12	0,9456	229,02	216,56	1562,84	391,47	7,48	58,94	666,97
			7,88		0,95		217	1563	391		59	667
19	ПЖ5-55	4	0,7100	0,12	0,0852	229,02	19,51	140,81	35,27	7,48	5,31	60,09
			2,84		0,34		78	563	141		21	240
Разом:			**637,15**		**76,46**		**17511**	**95278**	**24812**		**4765**	**47088**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(17511 + 95278 * 1) * 0,0078 = **880 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(17511 + 95278 * 1) * 0,0078 * 0,22= **194 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(17511 + 95278 * 1) * 0,003739 = **422 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 47088 + 880 + 194 + 422 = 48584 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на оповіщення про пожежу
Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	49,141	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07347	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,879	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	510,59 446,08	- -	9191	8029	- -	3,2000 -	57,6 -
2	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	18	1550,00 -	- -	27900	-	- -	- -	- -
3	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	107,34 104,72	- -	1073	1047	- -	0,8000 -	8 -
4	& С100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	10	504,93 -	- -	5049	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					43213	9076	- -		65,6 -
		Разом устаткування, грн.					27900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1096				
		Всього устаткування, грн.					**28996**				
		Разом будівельні роботи, грн.					15313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6237				
		всього заробітна плата, грн.					9076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1803				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20145**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-05 на оповіщення про пожежу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-386-7	18	3,2000 57,6	0,12	0,3840 6,91	229,02	87,94 1583	446,08 8029	117,48 2114	7,48	23,94 431	229,36 4128
3	КМ10-698-1	10	0,8000 8	0,12	0,0960 0,96	229,02	21,99 220	104,72 1047	27,88 279	7,48	5,98 60	55,85 559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**65,6**		**7,87**		**1803**	**9076**	**2393**		**491**	**4687**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1803 + 9076 * 1) * 0,0078 = **85 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1803 + 9076 * 1) * 0,0078 * 0,22= **19 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1803 + 9076 * 1) * 0,003739 = **41 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4687 + 85 + 19 + 41 = 4832 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

технологічне обладнання
Блок Б

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3180,591 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Перший поверх				
		Навчальна група				
		60,62 Кабінет історії та суспільствознавства				
1	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	2	5075,00	10150
2	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
3	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	12	5272,80	63274
4	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
5	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	30	5700,00	171000
6	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	60	1100,00	66000
7	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050х750х900; (маса=0,015)	шт	2	18890,00	37780
8	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	2	1290,78	2582
		61,63 Лаборантська				
9	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	6	5272,80	31637
10	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	6	5075,00	30450

1	2	3	4	5	6	7
11	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	2	13012,00	26024
		65 Кабінет креслення				
12	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
13	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
14	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
15	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
16	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	15	5700,00	85500
17	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	30	1100,00	33000
18	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050х750х900; (маса=0,015)	шт	1	18890,00	18890
19	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	1	1290,78	1291
		66 Лаборантська				
20	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	3	5272,80	15818
21	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
22	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	1	13012,00	13012
		67,69 Кабінет хімії, кабінет фізики				
23	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	2	5075,00	10150
24	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
25	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	10	5272,80	52728
26	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
27	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	30	5700,00	171000
28	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	60	1100,00	66000

1	2	3	4	5	6	7
29	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050х750х900; (маса=0,015)	шт	2	18890,00	37780
30	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	2	1290,78	2582
		68,70 Лаборантська				
31	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	7	5272,80	36910
32	& 560103-13-8	Стіл лабораторний учнівський для кабінету хімії 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	6	6326,10	37957
33	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100х400х1800; (маса=0,035)	шт	2	8458,00	16916
34	& 560110-46-2	Шафа витяжна для зберігання дез. розчинів ШВР-1; (маса=0,09)	шт	4	73000,00	292000
		71 Кабінет біології				
35	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
36	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
37	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
38	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
39	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	15	5700,00	85500
40	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	30	1100,00	33000
41	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050х750х900; (маса=0,015)	шт	1	18890,00	18890
42	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	1	1290,78	1291
		72 Лаборантська				
43	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	3	5272,80	15818
44	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
45	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	1	13012,00	13012
		Засоби пожежогасіння				
46	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	8	621,86	4975
		Разом по розділу 1				1649313

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64770
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1005145	0,007	7036
		Всього по розділу 1				**1721119**
		Розділ 2. Другий поверх				
		Навчальна група				
		43,41 Кабінет інформатики				
47	& 290827-42-8	Стіл комп'ютерний 1404х704х755; (маса=0,015)	шт	2	5450,00	10900
48	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
49	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380
50	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
51	& 560103-13-9	Стіл учнівський двомісний з рег. висоти 1200х500х640-760; (маса=0,02)	шт	11	2272,00	24992
52	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	61	1100,00	67100
53	& 290827-42-9-ЛВ варіант 1	Стіл комп'ютерний 1404х554х755; (маса=0,015)	шт	42	5300,00	222600
		42,44 Лаборантська інформатики				
54	& 290827-42-10	Стіл комп'ютерний 2350х600х755; (маса=0,02)	шт	2	15900,00	31800
55	& 560110-83-2	Крісло обертальне PRESTIGE 50 GTS; (маса=0,007)	шт	2	2633,80	5268
56	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705х368х1804; (маса=0,025)	шт	14	5272,80	73819
		45,47,49,51 Кабінети				
57	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	4	5075,00	20300
58	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
59	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705х368х1804; (маса=0,015)	шт	24	5272,80	126547
60	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000х120х1200; (маса=0,01)	шт	4	4200,00	16800
61	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200х600х760; (маса=0,015)	шт	60	5700,00	342000
62	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380х380х380-460; (маса=0,003)	шт	120	1100,00	132000

1	2	3	4	5	6	7
63	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050х750х900; (маса=0,015)	шт	4	18890,00	75560
64	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	4	1290,78	5163
		46,48,50,52 Лаборантські				
65	& 560110-257-4	Шафа полична; (маса=0,025)	шт	12	6151,00	73812
66	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404х704х755; (маса=0,05)	шт	12	5075,00	60900
67	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800х400х1800; (маса=0,065)	шт	4	13012,00	52048
		Засоби пожежогасіння				
68	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	8	621,86	4975
		Разом по розділу 2				1400686
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55005
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	540075	0,007	3781
		Всього по розділу 2				**1459472**
		Разом				**3049999**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				119775
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1545220	0,007	10817
		Всього вартість устаткування				**3169774**
		Всього вартість будівельних робіт				**10817**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**3180591**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-06 на технологічне обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Блок В

Кошторисна вартість об`єкта	6160,408	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,92125	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	912,129	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на загальнобудівельні роботи	3618,681	-	3618,681	3,46097	535,324	-
2	02-03-02	на сантехнічні роботи	1782,677	-	1782,677	2,20539	337,805	-
3	02-03-03	на силове електрообладнання	127,041	-	127,041	0,13920	20,751	-
4	02-03-04	на пожежну сигналізацію	39,084	-	39,084	0,10762	17,054	-
5	02-03-05	на оповіщення про пожежу	2,163	3,222	5,385	0,00807	1,195	-
6	02-03-06	на придбання устаткування технологічне обладнання	4,084	583,456	587,54	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	5573,73	586,678	6160,408	5,92125	912,129	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	загальнобудівельні роботи	3,00970 438,568	- -	0,08046 11,832	- -	- -	3,09016 450,4	0,37081 84,924	3,46097 535,324
02-03-02	сантехнічні роботи	1,86062 265,683	- -	0,07049 10,47	- -	0,03800 7,536	1,96911 283,689	0,23628 54,116	2,20539 337,805
02-03-03	силове електрообладнання	0,00071 0,093	0,11699 16,196	0,00659 1,045	- -	- -	0,12429 17,334	0,01491 3,417	0,13920 20,751
02-03-04	пожежну сигналізацію	- -	0,07136 9,577	0,00173 0,275	- -	0,02299 4,56	0,09608 14,412	0,01154 2,642	0,10762 17,054
02-03-05	оповіщення про пожежу	- -	0,00720 0,997	- -	- -	- -	0,00720 0,997	0,00087 0,198	0,00807 1,195
02-03-06	придбання устаткування технологічне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,87103 704,344	0,19555 26,77	0,15927 23,622	- -	0,06099 12,096	5,28684 766,832	0,63441 145,297	5,92125 912,129

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на загальнобудівельні роботи

Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3618,681	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,46097	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	535,324	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи - виконано									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	__-__ -		__-__ -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Фундаменти- виконано									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	__-__ -		__-__ -
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Каркас та стіни - виконано									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ13-29-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»*	*100м2*	*8,466*	*205430,90* *16490,79*	*2510,86* *1030,77*	*1739178*	*139611*	*21257* *8726*	*99,5400* *7,1759*	*842,71* *60,75*
		Разом прямі витрати по розділу 3					1739178	139611	21257 8726		842,71 60,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1739178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1578310				
		всього заробітна плата, грн.					148337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1811157**				
		Всього по розділу 3					**1811157**				
		Розділ 4. Покрівля									
2	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,616*	*92343,81* *2284,46*	*485,51* *176,61*	*56884*	*1407*	*299* *109*	*16,8000* *1,0396*	*10,35* *0,64*
3	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,616*	*83603,22* *5749,13*	*177,82* *79,38*	*51500*	*3541*	*110* *49*	*43,9200* *0,4723*	*27,05* *0,29*
4	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,372*	*51891,83* *7992,32*	- -	*19304*	*2973*	- -	*55,3600* -	*20,59* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					127688	7921	409 158		57,99 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					127688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119358				
		всього заробітна плата, грн.					8079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1620				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132011**				
		Всього по розділу 4					**132011**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вікна									
5	КБ10-25-3	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,56*	*37818,52* *4233,77*	*202,34* *151,71*	*21178*	*2371*	*113* *85*	*31,5200* *0,9680*	*17,65* *0,54*
6	КБ10-25-4	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,56*	*16779,11* *3666,94*	*151,76* *113,78*	*9396*	*2053*	*85* *64*	*27,3000* *0,7260*	*15,29* *0,41*
		Разом прямі витрати по розділу 5					30574	4424	198 149		32,94 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					30574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25952				
		всього заробітна плата, грн.					4573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					931				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33042**				
		Всього по розділу 5					**33042**				
		Розділ 6. Вітражі - виконано									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 6					**-**				
		Розділ 7. Підлоги									
7	КБ12-20-3	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,68*	*5443,31* *1529,22*	*154,29* *66,37*	*25475*	*7157*	*722* *311*	*10,9700* *0,4017*	*51,34* *1,88*
8	КБ26-33-1	*Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" /утеплення між цокольною балкою та сендвіч-панеллю/*	*1 м3*	*1,125*	*10040,40* *2416,08*	- -	*11295*	*2718*	- -	*16,9300* -	*19,05* -
9	КБ7-57-1	*Улаштування температурного шва між бетоном та сендвічпанелями, металоконструкціями*	*100м шва*	*0,9*	*2554,14* *1279,69*	*18,31* *7,86*	*2299*	*1152*	*16* *7*	*9,1800* *0,0532*	*8,26* *0,05*
10	& С111-870-9	Сітка арматурна	т	1,31921	63866,25 -	- -	84253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ11-11-13 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм	100м2	4,68	7571,89 7504,50	33,65 30,43	35436	35121	157 142	57,3300 0,1998	268,3 0,94
12	КБ11-11-14 к=10, Н2=Н5=0,9, Н6=0	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ	100м2	4,68	6341,51 6255,71	67,31 60,86	29678	29277	315 285	47,7900 0,3996	223,66 1,87
13	КБ11-39-3	Улаштування покриттів зі спортивного лінолеуму товщ. 6 мм на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,68	137449,71 9996,84	14,96 13,52	643265	46785	70 63	70,0500 0,0888	327,83 0,42
14	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних ударостійких	100м	0,964	19179,68 1823,73	3,74 3,38	18489	1758	4 3	12,3400 0,0222	11,9 0,02
15	КБ15-175-3	Нанесення розмітки	100м2	0,15	54919,81 22626,01	1,87 1,69	8238	3394	- -	162,3100 0,0111	24,35 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					858428	127362	1284 811		934,69 5,18
		Разом будівельні роботи, грн.					858428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729782				
		всього заробітна плата, грн.					128173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**927209**				
		Всього по розділу 7					**927209**				
		Розділ 8. Опорядження внутрішнє									
16	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,174	67720,88 40872,05	360,83 326,29	11783	7112	63 57	260,7800 2,1423	45,38 0,37
17	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	4,68	20189,25 10760,41	- -	94486	50359	- -	81,1800 -	379,92 -
18	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,569	6779,13 5840,66	5,61 5,07	10636	9164	9 8	39,5200 0,0333	62,01 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=2, додавати 1 мм)	100 м2	1,569	3346,35 3094,72	7,48 6,76	5250	4856	12 11	20,9400 0,0444	32,85 0,07
20	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	313,8	19,25 -	- -	6041	-	- -	- -	- -
21	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків /профіль алюмінієвий/	100м	0,18	29833,15 3040,30	- -	5370	547	- -	20,2700 -	3,65 -
22	*КБ15-180-9*	*Декоративне оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності (панно)*	*100м2*	*1,395*	*25858,70* *11738,00*	- -	*36073*	*16375*	- -	*68,9700* -	*96,21* -
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,174	19786,58 5312,53	1,87 1,69	3443	924	- -	38,1100 0,0111	6,63 -
24	*КБ26-39-4*	*Навішування захисної сітки*	*10 м2*	*116,872*	*437,59* *164,14*	- -	*51142*	*19183*	- -	*1,3000* -	*151,93* -
25	& С188888- 10С	Нейлонова захисна сітка	м2	1168,72	120,47 -	- -	140796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					365020	108520	84 76		778,58 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					365020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256416				
		всього заробітна плата, грн.					108596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21411				
		Всього будівельні роботи, грн.					**422583**				
		Всього по розділу 8					**422583**				
		Розділ 9. Зовнішнє оздоблення									
26	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині*	*100м2*	*0,238*	*168162,93* *59844,25*	*105,28* *77,90*	*40023*	*14243*	*25* *19*	*414,5200* *0,5135*	*98,66* *0,12*
		Разом прямі витрати по розділу 9					40023	14243	25 19		98,66 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					40023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25755				
		всього заробітна плата, грн.					14262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47435**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 10					**148126**				
		Розділ 11. Ганок									
32	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,01375	22253,00 22253,00	- -	306	306	- -	170,0000 -	2,34 -
33	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /пвх плівка/*	*100м2*	*0,1375*	*5338,81* *1529,22*	*154,29* *66,37*	*734*	*210*	*21* *9*	*10,9700* *0,4017*	*1,51* *0,06*
34	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору// бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,055	721440,02 60123,72	22803,56 9045,11	39679	3307	1254 497	421,3000 55,0022	23,17 3,03
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08	37176,25 -	- -	2974	-	- -	- -	- -
36	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1558*	*145598,62* *23540,01*	*67,31* *60,86*	*22684*	*3668*	*10* *9*	*164,9500* *0,3996*	*25,7* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 11					66377	7491	1285 515		52,72 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					66377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57601				
		всього заробітна плата, грн.					8006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1535				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70554**				
		Всього по розділу 11					**70554**				
		Розділ 12. Інші роботи									
37	КБ9-34-1	для кріплення баскетбольного щита Монтаж опорних конструкцій для кріплення всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,27	21528,04 16415,74	2075,00 265,33	5813	4432	560 72	117,7600 1,7764	31,8 0,48
38	С124-31 варіант 1	Труба профільна 60х60х4 мм	т	0,27	56726,25 -	- -	15316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,096	2731,37 781,34	96,61 10,56	262	75	9 1	4,7800 0,0720	0,46 0,01
40	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,096	20756,19 14812,64	1,87 1,69	1993	1422	- -	106,2600 0,0111	10,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					23384	5929	569 73		42,46 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					23384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16886				
		всього заробітна плата, грн.					6002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26560**				
		Всього по розділу 12					**26560**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3385777	438568	28349 11832		3009,7 80,46
		Разом будівельні роботи, грн.					3385777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2918860				
		всього заробітна плата, грн.					450400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					370,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84924				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3618681**				
		Всього по кошторису					**3618681**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3460,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**535324**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ13-29-6	8,466	106,7159 903,46	0,12	12,8059 108,41	229,02	2932,81 24829	17521,56 148337	4499,96 38097	7,48	798,23 6758	8231,00 69684
2	КБ12-17-1	0,616	17,8396 10,99	0,12	2,1408 1,32	229,02	490,28 302	2461,07 1516	649,30 400	7,48	133,44 82	1273,02 784
3	КБ12-14-2	0,616	44,3923 27,34	0,12	5,3271 3,28	229,02	1220,01 752	5828,51 3590	1550,67 954	7,48	332,05 205	3102,73 1911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР8-41-2	0,372	55,3600	0,12	6,6432	229,02	1521,43	7992,32	2093,03	7,48	414,09	4028,55
			20,59		2,47		566	2973	779		154	1499
5	КБ10-25-3	0,56	32,4880	0,12	3,8986	229,02	892,85	4385,48	1161,23	7,48	243,01	2297,09
			18,19		2,18		500	2456	650		136	1286
6	КБ10-25-4	0,56	28,0260	0,12	3,3631	229,02	770,22	3780,72	1001,21	7,48	209,63	1981,06
			15,7		1,88		431	2117	561		117	1109
7	КБ12-20-3	4,68	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			53,22		6,39		1463	7468	1964		398	3825
8	КБ26-33-1	1,125	16,9300	0,12	2,0316	229,02	465,28	2416,08	633,90	7,48	126,64	1225,82
			19,05		2,29		523	2718	714		142	1379
9	КБ7-57-1	0,9	9,2332	0,12	1,1080	229,02	253,75	1287,55	339,09	7,48	69,06	661,90
			8,31		1		228	1159	306		62	596
11	КБ11-11-13	4,68	57,5298	0,12	6,9036	229,02	1581,06	7534,93	2005,52	7,48	430,32	4016,90
			269,24		32,31		7399	35263	9386		2014	18799
12	КБ11-11-14	4,68	48,1896	0,12	5,7828	229,02	1324,37	6316,57	1681,01	7,48	360,46	3365,84
			225,53		27,06		6198	29562	7867		1687	15752
13	КБ11-39-3	4,68	70,1388	0,12	8,4167	229,02	1927,58	10010,36	2626,35	7,48	524,64	5078,57
			328,25		39,39		9021	46848	12292		2455	23768
14	КБ11-43-3	0,964	12,3622	0,12	1,4835	229,02	339,74	1827,11	476,71	7,48	92,47	908,92
			11,92		1,43		328	1761	459		89	876
15	КБ15-175-3	0,15	162,3211	0,12	19,4785	229,02	4460,97	22627,70	5959,51	7,48	1214,16	11634,64
			24,35		2,92		669	3394	894		182	1745
16	КБ15-51-1	0,174	262,9223	0,12	31,5507	229,02	7225,74	41198,34	10653,30	7,48	1966,66	19845,70
			45,75		5,49		1257	7169	1854		342	3453
17	КБ8-37-1	4,68	81,1800	0,12	9,7416	229,02	2231,02	10760,41	2858,11	7,48	607,23	5696,36
			379,92		45,59		10441	50359	13376		2842	26659
18	КБ15-56-3	1,569	39,5533	0,12	4,7464	229,02	1087,02	5845,73	1525,21	7,48	295,86	2908,09
			62,06		7,45		1706	9172	2393		464	4563
19	КБ15-56-4	1,569	20,9844	0,12	2,5181	229,02	576,70	3101,48	809,20	7,48	156,96	1542,86
			32,92		3,95		905	4867	1270		246	2421
21	КБ15-47-5	0,18	20,2700	0,12	2,4324	229,02	557,07	3040,30	791,42	7,48	151,62	1500,11
			3,65		0,44		100	547	143		27	270
22	КБ15-180-9	1,395	68,9700	0,12	8,2764	229,02	1895,46	11738,00	2999,36	7,48	515,90	5410,72
			96,21		11,55		2644	16375	4184		720	7548
23	КБ15-179-5	0,174	38,1211	0,12	4,5745	229,02	1047,66	5314,22	1399,61	7,48	285,15	2732,42
			6,63		0,8		182	924	243		50	475
24	КБ26-39-4	116,872	1,3000	0,12	0,1560	229,02	35,73	164,14	43,97	7,48	9,72	89,42
			151,93		18,23		4176	19183	5139		1136	10451
26	КБ15-20-1	0,238	415,0335	0,12	49,8040	229,02	11406,12	59922,15	15692,22	7,48	3104,45	30202,79
			98,78		11,85		2715	14262	3734		739	7188
27	КБ27-17-3	0,78	32,1958	0,12	3,8635	229,02	884,82	4297,92	1140,20	7,48	240,82	2265,84
			25,11		3,01		690	3352	889		188	1767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	КБ27-17-4	0,78	0,4210	0,12	0,0505	229,02	11,57	67,42	17,38	7,48	3,15	32,10
			0,33		0,04		9	53	14		2	25
29	КБ27-65-4	0,078	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			87,4		10,49		2402	12455	3268		654	6324
30	КБ27-66-4	0,78	82,7050	0,12	9,9246	229,02	2272,93	10912,00	2900,68	7,48	618,63	5792,24
			64,51		7,74		1773	8512	2262		483	4518
32	КБ1-145-4	0,01375	170,0000	0,12	20,4000	229,02	4672,01	22253,00	5923,50	7,48	1271,60	11867,11
			2,34		0,28		64	306	82		17	163
33	КБ12-20-3	0,1375	11,3717	0,12	1,3646	229,02	312,52	1595,59	419,78	7,48	85,06	817,36
			1,57		0,19		43	219	57		12	112
34	КБ6-1-19	0,055	476,3022	0,12	57,1563	229,02	13089,93	69168,83	18096,93	7,48	3562,74	34749,60
			26,2		3,14		720	3804	995		196	1911
36	КБ11-29-2	0,1558	165,3496	0,12	19,8420	229,02	4544,20	23600,87	6191,92	7,48	1236,82	11972,94
			25,76		3,09		708	3677	964		193	1865
37	КБ9-34-1	0,27	119,5364	0,12	14,3444	229,02	3285,15	16681,07	4392,57	7,48	894,13	8571,85
			32,28		3,87		887	4504	1186		241	2314
39	КБ13-16-6	0,096	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,47		0,06		13	76	20		3	36
40	КБ15-171-4	0,096	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			10,2		1,22		280	1422	375		76	731
Разом:			**3090,16**		**370,81**		**84924**	**450400**	**117771**		**23112**	**225807**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(84924 + 450400 * 1) * 0,0078 = **4176 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(84924 + 450400 * 1) * 0,0078 * 0,22= **919 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(84924 + 450400 * 1) * 0,003739 = **2002 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 225807 + 4176 + 919 + 2002 = 232904 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на сантехнічні роботи

Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1782,677	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,20539	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	337,805	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1,04	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1агрегат	4	2254,41 1781,08	358,75 148,12	9018	7124	1435 592	13,2600 0,9723	53,04 3,89
2	С1630-201 варіант 1	Тепловентилятор Volcano VR1	комплект	4	14366,43 -	- -	57466	-	- -	- -	- -
3	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,91162	31867,94 13339,10	2574,84 1125,83	29051	12160	2347 1026	96,9200 7,4618	88,35 6,8
4	& С130-557-14Р	Сталевий радіатор 500/33х1800	шт	4	10985,60 -	- -	43942	-	- -	- -	- -
5	& С130-557-147Р	Сталевий радіатор 500/33х2000	шт	10	10166,58 -	- -	101666	-	- -	- -	- -
6	& С1630-155-12 варіант 1	Клапан термостатичний кутовий діам. 15 мм	шт	14	834,83 -	- -	11688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-445-1 варіант 1	Головка термостатична	шт	14	786,49 -	- -	11011	-	- -	- -	- -
8	& С1630-536-3	Клапан динамічний термостатичний радіаторний, діам. 15 мм	шт	14	388,68 -	- -	5442	-	- -	- -	- -
9	& С1630-536-4	Клапан запірний радіаторний, діам. 15 мм	шт	14	510,23 -	- -	7143	-	- -	- -	- -
10	& С1630-155-19 варіант 1	Вентиль радіаторний кутовий, діаметр 15 мм	шт	14	356,10 -	- -	4985	-	- -	- -	- -
11	& С1630-1433-2-8Р	Крани кульові з американками, діаметр 15 мм	шт	8	358,07 -	- -	2865	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1910-45	Кран кульовий діам.32 мм з американкою	шт	8	1479,16 -	- -	11833	-	- -	- -	- -
13	& С1630-1910-44	Кран кульовий діам.40 мм з американкою	шт	4	1785,37 -	- -	7141	-	- -	- -	- -
14	& С1630-1910-43	Кран кульовий діам.50 мм з американкою	шт	4	2193,41 -	- -	8774	-	- -	- -	- -
15	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	77,15 54,83	- -	309	219	- -	0,3600 -	1,44 -
16	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	4	561,41 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
17	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	4	229,45 -	- -	918	-	- -	- -	- -
18	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	82,42 73,63	- -	330	295	- -	0,5100 -	2,04 -
19	& С1630-986-2-Х варіант 1	Термометр технічний	шт	4	715,11 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
20	& С1630-986-1-Ф варіант 1	Гільза під термометр	шт	4	188,31 -	- -	753	-	- -	- -	- -
21	КБ16-14-16 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,12	28855,95 18770,51	5584,26 3382,29	3463	2252	670 406	127,0080 23,7433	15,24 2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50 мм	м	11,35	421,65 -	- -	4786	-	- -	- -	- -
23	КБ16-14-15 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,56	25015,39 18661,16	2801,89 1595,42	14009	10450	1569 893	124,4160 11,1495	69,67 6,24
24	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20діам. 40 мм	м	52,47	265,12 -	- -	13911	-	- -	- -	- -
25	С113-1739 варіант 2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	47,98 -	- -	288	-	- -	- -	- -
26	КБ16-14-14 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	1,04	22271,53 17187,05	2347,04 1309,20	23162	17875	2441 1362	114,5880 9,1445	119,17 9,51
27	С113-1904 варіант 2	Труба поліпропиленова діам.32 мм	м	97,55	241,57 -	- -	23565	-	- -	- -	- -
28	С113-1739 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	47,98 -	- -	768	-	- -	- -	- -
29	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	3,4	89234,15 13602,59	3621,01 933,73	303396	46249	12311 3175	90,6900 6,2497	308,35 21,25
30	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	74583,24 7117,99	714,12 253,04	37292	3559	357 127	48,7100 1,6512	24,36 0,83
31	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,92	60107,48 7117,99	714,12 253,04	55299	6549	657 233	48,7100 1,6512	44,81 1,52
32	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,4	14888,39 1775,75	910,27 303,15	5955	710	364 121	12,3000 2,0478	4,92 0,82
33	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	47099,73 7117,99	714,12 253,04	14130	2135	214 76	48,7100 1,6512	14,61 0,5
34	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	35295,05 7117,99	714,12 253,04	31766	6406	643 228	48,7100 1,6512	43,84 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,01	1599,49 1468,83	33,83 2,09	4814	4421	102 6	8,2200 0,0150	24,74 0,05
36	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	60,2	490,69 490,69	- -	29540	29540	- -	3,5200 -	211,9 -
37	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	346,8	86,72 -	- -	30074	-	- -	- -	- -
38	& С113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	51	78,87 -	- -	4022	-	- -	- -	- -
39	& С113-2444-1	Ізоляційна труба Д 32 мм	м	93,84	63,67 -	- -	5975	-	- -	- -	- -
40	& С113-2443-1	Ізоляційна труба Д 25 мм	м	30,6	55,41 -	- -	1696	-	- -	- -	- -
41	& С113-2442-1	Ізоляційна труба Д 20 мм	м	91,8	50,71 -	- -	4655	-	- -	- -	- -
42	& С113-1423-7 варіант 2	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=420	шт	12	258,94 -	- -	3107	-	- -	- -	- -
43	& С113-1423-7 варіант 14	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=440	шт	4	263,88 -	- -	1056	-	- -	- -	- -
44	& С113-1423-7 варіант 15	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=870	шт	4	423,77 -	- -	1695	-	- -	- -	- -
45	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,5*	*25385,28* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*12693*	*7406*	*1* *1*	*106,2600* *0,0111*	*53,13* *0,01*
46	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] опори під радіатори	кг	80	57,02 -	- -	4562	-	- -	- -	- -
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,5	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	17889	12705	3811 342	176,0000 4,1760	88 2,09
48	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,53	43079,66 -	- -	22832	-	- -	- -	- -
49	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	2731,37 781,34	96,61 10,56	410	117	14 2	4,7800 0,0720	0,72 0,01
50	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,15	20756,19 14812,64	1,87 1,69	3113	2222	- -	106,2600 0,0111	15,94 -
51	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під устаткування*	*100кг*	*5*	*1649,93* *1203,16*	*258,90* *79,40*	*8250*	*6016*	*1295* *397*	*8,5300* *0,5244*	*42,65* *2,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1007614	178410	28231 8987		1226,92 60,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1007614 800973 187397 96973 154,47 35380 **1104587**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С113-2353-1	Ущільнювач	м	125	58,24 -	- -	7280	-	- -	- -	- -
62	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,5	929,80 929,80	- -	13482	13482	- -	6,6700 -	96,72 -
63	& С114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	145	410,60 -	- -	59537	-	- -	- -	- -
64	& С111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	2	308,22 -	- -	616	-	- -	- -	- -
65	& С111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	12	225,51 -	- -	2706	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною1000 мм*	*1 шт*	*2*	*276,42* *215,99*	*45,77* *19,66*	*553*	*432*	*92* *39*	*1,6500* *0,1330*	*3,3* *0,27*
67	& С1630-1122-25	Шумоглушник ШП 930х750 - 1000	шт	2	14282,98 -	- -	28566	-	- -	- -	- -
68	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	44	320,71 250,49	36,16 10,93	14111	11022	1591 481	1,8200 0,0745	80,08 3,28
69	& С130-596-38-5	Решітка радіальна регульована 400х200	шт	16	1529,09 -	- -	24465	-	- -	- -	- -
70	& С130-596-38-6	Решітка радіальна регульована 300х150	шт	28	1121,63 -	- -	31406	-	- -	- -	- -
71	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	2	457,65 324,81	55,44 18,98	915	650	111 38	2,3600 0,1291	4,72 0,26
72	& С130-595-22-7	Решітка Ж-30-70, 1200х600	шт	2	3062,05 -	- -	6124	-	- -	- -	- -
73	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	57,02 -	- -	2281	-	- -	- -	- -
74	& С111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	1	331,58 -	- -	332	-	- -	- -	- -
75	& С111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	4,8	223,58 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
76	& С1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	6,326	219,13 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
77	& С111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	2,72	562,46 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
78	& С1545-291-3-3ЩФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	120	7,47 -	- -	896	-	- -	- -	- -
79	& С111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпірний рамний 12х140мм з болтом	шт	20	21,03 -	- -	421	-	- -	- -	- -
80	& С111-155-6-3ЩК	Саморізи з буром	шт	5000	0,77 -	- -	3850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммхМ8х25	шт	380	10,40 -	- -	3952	-	- -	- -	- -
82	& С113-10-28-10 варіант 1	Хомут з вібровставкою діам.630	шт	10	889,11 -	- -	8891	-	- -	- -	- -
83	& С113-10-28-10 варіант 2	Хомут з вібровставкою діам.560	шт	5	825,64 -	- -	4128	-	- -	- -	- -
84	& С113-10-28-10 варіант 3	Хомут з вібровставкою діам.500	шт	21	762,16 -	- -	16005	-	- -	- -	- -
85	& С113-10-28-10 варіант 4	Хомут з вібровставкою діам.400	шт	10	330,95 -	- -	3310	-	- -	- -	- -
86	& С113-10-28-9	Хомут з вібровставкою діам.315	шт	14	159,00 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
87	& С113-10-28-8	Хомут з вібровставкою діам.250	шт	5	111,82 -	- -	559	-	- -	- -	- -
		Пусконалагоджувальні роботи									
88	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно-витяжна установка з рекуперацією GreenSTR7//	пристр.	1	1983,30 1983,30	- -	1983	1983	- -	10,0000 -	10 -
89	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	5553,24 5553,24	- -	5553	5553	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					513474	76793	2797 966		547,95 6,57
		Разом будівельні роботи, грн.					513474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					433884				
		всього заробітна плата, грн.					77759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15241				
		Всього будівельні роботи, грн.					**554552**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Теплопостачання калориферів									
90	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,05*	*34193,83* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*1710*	*356*	*36* *13*	*48,7100* *1,6512*	*2,44* *0,08*
91	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1*	*91863,87* *8915,39*	*1568,93* *501,75*	*91864*	*8915*	*1569* *502*	*61,0100* *3,3385*	*61,01* *3,34*
92	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*1,05*	*1502,66* *1468,83*	*33,83* *2,09*	*1578*	*1542*	*36* *2*	*8,2200* *0,0150*	*8,63* *0,02*
93	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2	382,62 -	- -	765	-	- -	- -	- -
94	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	490,69 490,69	- -	4907	4907	- -	3,5200 -	35,2 -
95	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	100	76,52 -	- -	7652	-	- -	- -	- -
96	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,155*	*24295,22* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*3766*	*2296*	- -	*106,2600* *0,0111*	*16,47* -
97	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	57,02 -	- -	1711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					113953	18016	1641 517		123,75 3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					113953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94296				
		всього заробітна плата, грн.					18533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123538**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1329153				
		всього заробітна плата, грн.					283689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1782677**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-02 на сантехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-34-1	4	14,2323 56,93	0,12	1,7079 6,83	229,02	391,14 1565	1929,20 7716	510,47 2041	7,48	106,46 426	1008,07 4032
3	КБ18-6-2	0,91162	104,3818 95,15	0,12	12,5258 11,42	229,02	2868,66 2615	14464,93 13186	3813,39 3476	7,48	780,78 712	7462,83 6803
15	КБ18-22-2	4	0,3600 1,44	0,12	0,0432 0,17	229,02	9,89 40	54,83 219	14,24 56	7,48	2,69 11	26,82 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	КБ18-22-4	4	0,5100	0,12	0,0612	229,02	14,02	73,63	19,28	7,48	3,81	37,11
			2,04		0,24		56	295	77		15	148
21	КБ16-14-16	0,12	150,7513	0,12	18,0902	229,02	4143,01	22152,80	5785,08	7,48	1127,62	11055,71
			18,09		2,17		497	2658	695		135	1327
23	КБ16-14-15	0,56	135,5655	0,12	16,2679	229,02	3725,67	20256,58	5276,10	7,48	1014,03	10015,80
			75,91		9,11		2086	11343	2955		568	5609
26	КБ16-14-14	1,04	123,7325	0,12	14,8479	229,02	3400,47	18496,25	4817,28	7,48	925,52	9143,27
			128,68		15,44		3536	19237	5010		963	9509
29	КБ16-10-2	3,4	96,9397	0,12	11,6328	229,02	2664,14	14536,32	3784,10	7,48	725,11	7173,35
			329,6		39,55		9058	49424	12866		2465	24389
30	КБ16-6-5	0,5	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			25,19		3,02		692	3686	963		188	1843
31	КБ16-6-4	0,92	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			46,33		5,56		1273	6782	1772		347	3392
32	КБ18-21-1	0,4	14,3478	0,12	1,7217	229,02	394,31	2078,90	544,11	7,48	107,32	1045,74
			5,74		0,69		158	831	217		43	418
33	КБ16-6-3	0,3	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			15,11		1,81		415	2211	578		113	1106
34	КБ16-6-2	0,9	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			45,33		5,44		1246	6634	1733		339	3318
35	КБ16-29-1	3,01	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			24,79		2,97		681	4427	1125		185	1991
36	КБ26-11-1	60,2	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			211,9		25,43		5824	29540	7779		1585	15188
45	КБ15-171-4	0,5	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			53,14		6,38		1460	7407	1952		397	3809
47	КБ9-75-2	0,5	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			90,09		10,81		2476	13047	3415		674	6565
49	КБ13-16-6	0,15	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,73		0,09		20	119	31		5	56
50	КБ15-171-4	0,15	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			15,94		1,91		438	2222	586		119	1143
51	КБ20-30-1	5	9,0544	0,12	1,0865	229,02	248,84	1282,56	336,91	7,48	67,73	653,48
			45,27		5,43		1244	6413	1684		339	3267
52	КБ20-13-16	2	9,5061	0,12	1,1407	229,02	261,25	1279,91	339,06	7,48	71,11	671,42
			19,01		2,28		523	2560	678		142	1343
54	КБ20-3-4	0,0942	263,8876	0,12	31,6665	229,02	7252,26	35473,52	9399,67	7,48	1973,88	18625,81
			24,86		2,98		683	3342	886		186	1755
55	КБ20-3-5	0,1682	241,5349	0,12	28,9842	229,02	6637,96	32467,69	8603,24	7,48	1806,68	17047,88
			40,63		4,88		1117	5461	1446		304	2867
56	КБ20-3-6	0,23	209,0753	0,12	25,0890	229,02	5745,89	28105,58	7447,32	7,48	1563,88	14757,09
			48,09		5,77		1322	6464	1712		360	3394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	КБ20-3-7	0,7492	208,8418	0,12	25,0610	229,02	5739,47	28071,06	7438,32	7,48	1562,14	14739,93
			156,46		18,78		4300	21031	5573		1170	11043
58	КБ20-3-8	0,1978	157,3121	0,12	18,8775	229,02	4323,31	21147,04	5603,48	7,48	1176,69	11103,48
			31,12		3,73		855	4183	1108		233	2196
59	КБ20-3-15	0,072	107,2063	0,12	12,8648	229,02	2946,29	14415,13	3819,51	7,48	801,90	7567,70
			7,72		0,93		212	1038	275		58	545
62	КБ26-27-1	14,5	6,6700	0,12	0,8004	229,02	183,31	929,80	244,88	7,48	49,89	478,08
			96,72		11,61		2658	13482	3551		723	6932
66	КБ20-27-9	2	1,7830	0,12	0,2140	229,02	49,00	235,65	62,62	7,48	13,34	124,96
			3,57		0,43		98	471	125		27	250
68	КБ20-11-1	44	1,8945	0,12	0,2273	229,02	52,07	261,42	68,97	7,48	14,17	135,21
			83,36		10		2291	11503	3035		623	5949
71	КБ20-11-2	2	2,4891	0,12	0,2987	229,02	68,41	343,79	90,68	7,48	18,62	177,71
			4,98		0,6		137	688	181		37	355
88	КП3-5-1	1	10,0000	0,12	1,2000	229,02	274,82	1983,30	496,79	7,48	74,80	846,41
			10		1,2		275	1983	496		75	846
89	КП3-12-2	1	28,0000	0,12	3,3600	229,02	769,51	5553,24	1391,01	7,48	209,44	2369,96
			28		3,36		770	5553	1391		209	2370
90	КБ16-6-1	0,05	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			2,52		0,3		69	369	96		19	184
91	КБ16-6-6	1	64,3485	0,12	7,7218	229,02	1768,45	9417,14	2460,83	7,48	481,33	4710,61
			64,35		7,72		1768	9417	2462		481	4711
92	КБ16-29-1	1,05	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			8,65		1,04		238	1544	391		65	694
94	КБ26-11-1	10	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			35,2		4,22		967	4907	1293		263	2523
96	КБ15-171-4	0,155	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			16,47		1,98		453	2296	605		123	1181
Разом:			**1969,11**		**236,28**		**54116**	**283689**	**74315**		**14727**	**143158**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(54116 + 283689 * 1) * 0,0078 = **2635 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(54116 + 283689 * 1) * 0,0078 * 0,22= **580 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(54116 + 283689 * 1) * 0,003739 = **1263 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 143158 + 2635 + 580 + 1263 = 147636 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на силове електрообладнання

Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	127,041	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1392	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,751	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ21-24-1*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг*	*1 шт*	*1*	*721,39* *485,21*	*48,38* *25,00*	*721*	*485*	*48* *25*	*3,4000* *0,1581*	*3,4* *0,16*
2	*КБ21-17-1*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних*	*100шт*	*0,01*	*18047,85* *12398,03*	*5040,50* *3920,59*	*180*	*124*	*50* *39*	*81,4000* *26,3940*	*0,81* *0,26*
3	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2+світлодіодних*	*100шт*	*0,12*	*59169,74* *30490,94*	*9213,30* *5709,08*	*7100*	*3659*	*1106* *685*	*211,2000* *36,7318*	*25,34* *4,41*
4	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"*	*100шт*	*0,08*	*22645,22* *19983,07*	*2045,31* *779,03*	*1812*	*1599*	*164* *62*	*131,2000* *4,6132*	*10,5* *0,37*
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,15	4879,38 3220,99	184,40 74,39	15370	10146	581 234	23,9800 0,4400	75,54 1,39
6	С113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	315	9,55 -	- -	3008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	1188,22 1161,08	- -	59	58	- -	8,8700 -	0,44 -
8	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	0,05	720,64 706,86	- -	36	35	- -	5,4000 -	0,27 -
9	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	5028,62 3623,31	- -	151	109	- -	27,6800 -	0,83 -
10	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	5240,68 3835,37	- -	52	38	- -	29,3000 -	0,29 -
11	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	5012,29 3641,64	- -	50	36	- -	27,8200 -	0,28 -
12	& 1517-2169-1 варіант 9	Щит освітлення ЩО-3: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/1 10А-1шт	шт	1	8925,23 -	- -	8925	-	- -	- -	- -
13	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	1	515,40 -	- -	515	-	- -	- -	- -
14	& 1507-308СС варіант 1	Світлодіодний світильник	шт	12	5809,31 -	- -	69712	-	- -	- -	- -
15	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	6	1201,38 -	- -	7208	-	- -	- -	- -
16	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	2	869,88 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
17	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	3	238,72 -	- -	716	-	- -	- -	- -
18	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	1	259,83 -	- -	260	-	- -	- -	- -
19	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	1	204,05 -	- -	204	-	- -	- -	- -
20	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,005	7268,52 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					117855	16289	1949 1045		117,7 6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					117855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99617				
		всього заробітна плата, грн.					17334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3417				
		Всього будівельні роботи, грн.					**127041**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-03 на силове електрообладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-24-1	1	3,5581 3,56	0,12	0,4270 0,43	229,02	97,79 98	510,21 510	133,76 133	7,48	26,61 27	258,16 258
2	КБ21-17-1	0,01	107,7940 1,07	0,12	12,9353 0,13	229,02	2962,44 30	16318,62 163	4241,83 42	7,48	806,30 8	8010,57 80
3	КБ21-18-1	0,12	247,9318 29,75	0,12	29,7518 3,57	229,02	6813,76 818	36200,02 4344	9463,03 1135	7,48	1854,53 223	18131,32 2176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ21-17-12	0,08	135,8132	0,12	16,2976	229,02	3732,47	20762,10	5388,81	7,48	1015,88	10137,16
			10,87		1,3		299	1661	431		81	811
5	КБ21-3-1	3,15	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			76,93		9,23		2114	10380	2749		575	5438
7	КР20-27-1	0,05	8,8700	0,12	1,0644	229,02	243,77	1161,08	309,07	7,48	66,35	619,19
			0,44		0,05		12	58	16		3	31
8	КР20-27-3	0,05	5,4000	0,12	0,6480	229,02	148,40	706,86	188,16	7,48	40,39	376,95
			0,27		0,03		7	35	10		2	19
9	КБ21-22-2	0,03	27,6800	0,12	3,3216	229,02	760,71	3623,31	964,48	7,48	207,05	1932,24
			0,83		0,1		23	109	29		6	58
10	КБ21-22-3	0,01	29,3000	0,12	3,5160	229,02	805,23	3835,37	1020,93	7,48	219,16	2045,32
			0,29		0,04		8	38	10		2	20
11	КБ21-22-8	0,01	27,8200	0,12	3,3384	229,02	764,56	3641,64	969,36	7,48	208,09	1942,01
			0,28		0,03		8	36	9		2	19
Разом:			**124,29**		**14,91**		**3417**	**17334**	**4564**		**929**	**8910**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3417 + 17334 * 1) * 0,0078 = **162 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3417 + 17334 * 1) * 0,0078 * 0,22= **36 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3417 + 17334 * 1) * 0,003739 = **78 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8910 + 162 + 36 + 78 = 9186 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на пожежну сигналізацію

Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,084	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10762	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,054	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*216,47* *209,44*	*7,03* *1,32*	*1732*	*1676*	*56* *11*	*1,6000* *0,0101*	*12,8* *0,08*
2	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	8	417,62 -	- -	3341	-	- -	- -	- -
3	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	1	417,62 -	- -	418	-	- -	- -	- -
4	*КМ10-668-3*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні*	*шт*	*1*	*420,97* *418,88*	*2,09* *0,39*	*421*	*419*	*2* -	*3,2000* *0,0030*	*3,2* -
5	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	1	584,86 -	- -	585	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,03*	*22377,65* *19983,07*	*1901,61* *767,13*	*671*	*599*	*57* *23*	*131,2000* *4,5375*	*3,94* *0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковийОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	2	1493,58 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
8	С1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ- 1"	шт	1	1798,56 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	1,6	4879,38 3220,99	184,40 74,39	7807	5154	295 119	23,9800 0,4400	38,37 0,7
10	С113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	161,6	8,35 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1	1478,25 1139,93	121,64 85,37	1478	1140	122 85	8,6000 0,5634	8,6 0,56
12	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,6	1170,34 982,20	88,07 62,41	702	589	53 37	7,4100 0,4130	4,45 0,25
13	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4х0,8	1000м	0,1	27776,58 -	- -	2778	-	- -	- -	- -
14	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8	1000м	0,06	14296,73 -	- -	858	-	- -	- -	- -
15	& С100- 1504-1715- 1А варіант 1	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	5	52,39 -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27188	9577	585 275		71,36 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					27188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17026				
		всього заробітна плата, грн.					9852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2009				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32509**				
		Всього по розділу 1					**32509**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
16	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	8	356,99 356,99	- -	2856	2856	- -	1,8000 -	14,4 -
17	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	1562,84 1562,84	- -	1563	1563	- -	7,8800 -	7,88 -
18	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	140,81 140,81	- -	141	141	- -	0,7100 -	0,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4560	4560	- -		22,99 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4560				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6575**				
		Всього по розділу 2					**6575**				
		Разом прямі витрати по кошторису					31748	14137	585 275		94,35 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					31748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17026				
		всього заробітна плата, грн.					14412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39084**				
		Всього по кошторису					**39084**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**107,62**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17054**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-04 на пожежну сигналізацію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-1	8	1,6101 12,88	0,12	0,1932 1,55	229,02	44,25 354	210,76 1687	56,10 449	7,48	12,04 96	112,39 899
4	КМ10-668-3	1	3,2030 3,2	0,12	0,3844 0,38	229,02	88,03 88	419,27 419	111,61 112	7,48	23,96 24	223,60 224
6	КБ21-17-12	0,03	135,7375 4,08	0,12	16,2885 0,49	229,02	3730,39 112	20750,20 622	5385,73 162	7,48	1015,32 30	10131,44 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ21-3-1	1,6	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			39,07		4,69		1074	5273	1396		292	2762
11	КБ21-4-2	1	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			9,16		1,1		252	1225	324		69	645
12	КБ21-4-1	0,6	7,8230	0,12	0,9388	229,02	214,99	1044,61	277,11	7,48	58,52	550,62
			4,7		0,56		129	626	166		35	330
16	ПЖ5-52	8	1,8000	0,12	0,2160	229,02	49,47	356,99	89,42	7,48	13,46	152,35
			14,4		1,73		396	2856	715		108	1219
17	ПЖ5-53	1	7,8800	0,12	0,9456	229,02	216,56	1562,84	391,47	7,48	58,94	666,97
			7,88		0,95		217	1563	391		59	667
18	ПЖ5-55	1	0,7100	0,12	0,0852	229,02	19,51	140,81	35,27	7,48	5,31	60,09
			0,71		0,09		20	141	35		5	60
Разом:			**96,08**		**11,54**		**2642**	**14412**	**3750**		**718**	**7110**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2642 + 14412 * 1) * 0,0078 = **133 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2642 + 14412 * 1) * 0,0078 * 0,22= **29 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2642 + 14412 * 1) * 0,003739 = **64 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 7110 + 133 + 29 + 64 = 7336 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на оповіщення про пожежу
Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5,385	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00807	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,195	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	510,59 446,08	- -	1021	892	- -	3,2000 -	6,4 -
2	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	2	1550,00 -	- -	3100	-	- -	- -	- -
3	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	107,34 104,72	- -	107	105	- -	0,8000 -	0,8 -
4	& С100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	1	504,93 -	- -	505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					4733	997	- -		7,2 -
		Разом устаткування, грн.					3100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					122				
		Всього устаткування, грн.					**3222**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					636				
		всього заробітна плата, грн.					997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2163**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-05 на оповіщення про пожежу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-386-7	2	3,2000 6,4	0,12	0,3840 0,77	229,02	87,94 176	446,08 892	117,48 235	7,48	23,94 48	229,36 459
3	КМ10-698-1	1	0,8000 0,8	0,12	0,0960 0,1	229,02	21,99 22	104,72 105	27,88 28	7,48	5,98 6	55,85 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**7,2**		**0,87**		**198**	**997**	**263**		**54**	**515**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(198 + 997 * 1) * 0,0078 = **9 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(198 + 997 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(198 + 997 * 1) * 0,003739 = **4 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 515 + 9 + 2 + 4 = 530 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

технологічне обладнання
Блок В

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 587,540 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Спортзал				
1	& 560110-25-13	Стінка гімнастична 800х3000; (маса=0,025)	шт	21	9337,50	196088
2	& 560110-16-21	Лавка гімнастична 2000х280х380; (маса=0,015)	шт	8	5111,00	40888
3	& 550101-191-8	Щит баскетбольний з кронштейнами 1200х900; (маса=0,04)	шт	1	17500,00	17500
4	& 550101-191-8 варіант 1	Щит баскетбольний мобільний; (маса=0,04)	шт	1	49000,00	49000
5	& 550101-128-6	Ворота гандбольні 3179х980х2080; (маса=0,05)	шт	2	16430,00	32860
		Засоби пожежогасіння				
6	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	4	621,86	2487
		Зона з тренажерним обладнанням				
7	& 550101-158-2	Бігова доріжка; (маса=0,02)	шт	2	29991,00	59982
8	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	2	28800,00	57600
9	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	2	19773,00	39546
10	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300х710х1245; (маса=0,03)	шт	2	15215,20	30430
11	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	2	3493,23	6986

1	2	3	4	5	6	7
12	& 560110-16-21	Лавка гімнастична 2000х280х380; (маса=0,015)	шт	5	5111,00	25555
		Засоби пожежогасіння				
13	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	4	621,86	2487
		Разом				**561409**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22047
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	583456	0,007	4084
		Всього вартість устаткування				**583456**
		Всього вартість будівельних робіт				**4084**
		Всього по кошторису				**587540**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-06 на технологічне обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Інклюзивність (блоки А,Б,В)

Кошторисна вартість об`єкта	3540,727	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,66480	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,780	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на заходи зі створення доступності маломобільних груп населення	2514,968	1025,759	3540,727	0,66480	109,78	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2514,968	1025,759	3540,727	0,66480	109,78	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	заходи зі створення доступності маломобільних груп населення	0,28834 41,068	0,10480 14,322	0,05043 9,383	- -	0,15000 28,694	0,59357 93,467	0,07123 16,313	0,66480 109,78
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,28834 41,068	0,10480 14,322	0,05043 9,383	- -	0,15000 28,694	0,59357 93,467	0,07123 16,313	0,66480 109,78

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на заходи зі створення доступності маломобільних груп населення
Інклюзивність (блоки А,Б,В)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3540,727	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6648	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,780	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-13	Монтаж звукового оповіщувача	шт	1	940,99	1,46	941	838	1	6,4000	6,4
					837,76	0,28			-	0,0021	-
2	& 280222-16199М	Звуковий оповіщувач Mobilis	комплект	1	4592,88	-	4593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,33	1761,25	3,77	581	577	1	11,8300	3,9
					1747,76	1,82			1	0,0126	-
4	& С111-96ТИ варіант 2	Табличка інформаційна з назвою об'єкта та графіком роботи зі шрифтом Брайля, 400*600 мм, композит	шт	4	2856,37	-	11425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-96ТИ варіант 3	Інформаційна табличка зі шрифтом Брайля, 280х430мм, композит (з назвою поверхів та зон) композит	шт	21	1428,37	-	29996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-96ТИ варіант 4	Табличка "Тривожна сигналізація" 200*110 мм зі шрифтом Брайля,композит	шт	4	314,53	-	1258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-96ТИ варіант 5	Таблички руху до пандусу 200*200 мм зі шрифтом Брайля	шт	4	485,89 -	- -	1944	-	- -	- -	- -
8	КМ10-386-10	Монтаж систем виклику	шт	6	239,69 223,04	- -	1438	1338	- -	1,6000 -	9,6 -
9	& С111-И варіант 2	Система тривожного виклику з браслетами із контрастною ниткою, бездротова з табличкою зі шрифтом Брайля	шт	4	5569,58 -	- -	22278	-	- -	- -	- -
10	& С111-И варіант 3	Система виклику персоналу бездротова з табличкою зі шрифтом Брайля	шт	2	1571,18 -	- -	3142	-	- -	- -	- -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,9	703,92 678,36	- -	2041	1967	- -	4,5900 -	13,31 -
12	& С123-361И4 варіант 1	Поручень відкидний, нержавійка	шт	5	4284,94 -	- -	21425	-	- -	- -	- -
13	& С123-361И3 варіант 1	Поручень настінний, нержавійка, 60 см	шт	24	2142,74 -	- -	51426	-	- -	- -	- -
14	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	1,89	1761,25 1747,76	3,77 1,82	3329	3303	7 3	11,8300 0,0126	22,36 0,02
15	& С111-96ТИ2 варіант 1	Інформаційна табличка зі шрифтом Брайля, 250х100, композит	шт	154	328,51 -	- -	50591	-	- -	- -	- -
16	& С111-96ТИ5 варіант 1	Таблички евакуаційного руху 150*150 мм (стрілки, спуск)	шт	35	142,84 -	- -	4999	-	- -	- -	- -
17	*& ИПР10-2019 розроблено на основі ПР10-2019*	*Приклеювання наліпок*	*100 шт*	*1,01*	*1748,36* *1748,36*	- -	*1766*	*1766*	- -	*11,8300* -	*11,95* -
18	& С111-960Н1 варіант 1	Наліпки зі шрифтом Брайля, 100*40 мм	шт	70	142,81 -	- -	9997	-	- -	- -	- -
19	& С111-960Н варіант 2	Наліпки зі шрифтом Брайля (поверховість), 100*40	шт	31	142,93 -	- -	4431	-	- -	- -	- -
20	& ИКБ11-43-1 розроблено на основі КБ11-43-1	Улаштування маркування сходів котрастною смугою	100м	3	18810,96 1925,87	- -	56433	5778	- -	12,8400 -	38,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	1,41	12269,43 8688,19	1152,77 332,02	17300	12250	1625 468	60,1800 2,2464	84,85 3,17
22	& С123-361-2 варіант 4	Перила із потрійним поручнем (поручень 42 мм, AISI304, стійка 38 мм AISI304, ригель 16 мм AISI304)	м	112	9309,55 -	- -	1042670	-	- -	- -	- -
23	& С123-361-2 варіант 5	Розділювач потоку з потрійним поручнем (поручень 42мм AISI304, стійка 38мм AISI304, ригель 16 мм, AISI304)	м	6	13486,45 -	- -	80919	-	- -	- -	- -
24	& С123-361-2 варіант 6	Загородження на вікна 1,2 метри (поручень 42мм AISI304 стійка 38 мм AISI304, ригель 16 мм AISI304)	м	23	6803,41 -	- -	156478	-	- -	- -	- -
25	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	2,72	6275,40 5671,73	37,83 14,25	17069	15427	103 39	41,7100 0,0750	113,45 0,2
26	& С123-3И4М	Поручень потрійний (поручень 42мм)	м	17	6684,07 -	- -	113629	-	- -	- -	- -
27	& С123-3И4М варіант 1	Поручень пристінний 42 мм, AISI304	м	255	2699,95 -	- -	688487	-	- -	- -	- -
28	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	3	12623,81 3753,05	8048,28 2952,29	37871	11259	24145 8857	27,6000 15,6516	82,8 46,95
29	2403-11007 варіант 1	Похилий підйомник для людей з інвалідністю	шт	3	329000,00 -	- -	987000	-	- -	- -	- -
30	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 Пусконалагоджувальні роботи	шт	3	486,12 295,58	19,51 5,09	1458	887	59 15	2,0000 0,0305	6 0,09
31	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки //підйомник для МГН//	ліфт	3	9564,75 9564,75	- -	28694	28694	- -	50,0000 -	150 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3455609	84084	25941 9383		543,14 50,43
		Разом устаткування, грн.					987000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38759				
		Всього устаткування, грн.					**1025759**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2468609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2358584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					93467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2514968**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-01 на заходи зі створення доступності маломобільних груп населення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-13	1	6,4021 6,4	0,12	0,7683 0,77	229,02	175,95 176	838,04 838	223,08 223	7,48	47,89 48	446,92 447
3	ПР10-2019	0,33	11,8426 3,9	0,12	1,4211 0,47	229,02	325,46 107	1749,58 578	456,51 151	7,48	88,58 29	870,55 287
8	КМ10-386-10	6	1,6000 9,6	0,12	0,1920 1,15	229,02	43,97 264	223,04 1338	58,74 352	7,48	11,97 72	114,68 688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ17-2-4	2,9	4,5900	0,12	0,5508	229,02	126,14	678,36	176,99	7,48	34,33	337,46
			13,31		1,6		366	1967	513		100	979
14	ПР10-2019	1,89	11,8426	0,12	1,4211	229,02	325,46	1749,58	456,51	7,48	88,58	870,55
			22,38		2,69		615	3306	863		167	1645
17	ИПР10-2019	1,01	11,8300	0,12	1,4196	229,02	325,12	1748,36	456,17	7,48	88,49	869,78
			11,95		1,43		328	1766	461		89	878
20	ИКБ11-43-1	3	12,8400	0,12	1,5408	229,02	352,87	1925,87	501,32	7,48	96,04	950,23
			38,52		4,62		1059	5778	1504		288	2851
21	КБ7-60-4	1,41	62,4264	0,12	7,4912	229,02	1715,63	9020,21	2361,88	7,48	466,95	4544,46
			88,02		10,56		2419	12718	3331		658	6408
25	КБ10-81-1	2,72	41,7850	0,12	5,0142	229,02	1148,35	5685,98	1503,55	7,48	312,55	2964,45
			113,65		13,64		3124	15466	4089		850	8063
28	КМ3-575-1	3	43,2516	0,12	5,1902	229,02	1188,66	6705,34	1736,68	7,48	323,52	3248,86
			129,75		15,57		3566	20116	5210		971	9747
30	КМ8-532-4	3	2,0305	0,12	0,2437	229,02	55,80	300,67	78,42	7,48	15,19	149,41
			6,09		0,73		167	902	235		46	448
31	КП1-81-1	3	50,0000	0,12	6,0000	229,02	1374,12	9564,75	2406,55	7,48	374,00	4154,67
			150		18		4122	28694	7220		1122	12464
Разом:			**593,57**		**71,23**		**16313**	**93467**	**24152**		**4440**	**44905**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(16313 + 93467 * 1) * 0,0078 = **856 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(16313 + 93467 * 1) * 0,0078 * 0,22= **188 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(16313 + 93467 * 1) * 0,003739 = **410 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 44905 + 856 + 188 + 410 = 46359 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Система відеоспостереження та інтернет

Кошторисна вартість об`єкта	971,768 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,42181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	211,702 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на монтаж системи відеоспостереження	122,574	-	122,574	0,43911	70,568	-
2	02-05-02	на монтаж мережі інтернет	277,872	-	277,872	0,98270	141,134	-
3	02-05-03	на придбання устаткування системи відеоспостереження та мережі інтернет	-	571,322	571,322	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	400,446	571,322	971,768	1,42181	211,702	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	монтаж системи відеоспостереження	__-__ -	0,31536 45,1	0,01072 1,603	__-__ -	0,06600 13,09	0,39208 59,793	0,04703 10,775	0,43911 70,568
02-05-02	монтаж мережі інтернет	__-__ -	0,81470 107,558	0,06272 9,463	__-__ -	__-__ -	0,87742 117,021	0,10528 24,113	0,98270 141,134
02-05-03	придбання устаткування системи відеоспостереження та мережі інтернет	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-	Разом :	__-__ -	1,13006 152,658	0,07344 11,066	__-__ -	0,06600 13,09	1,26950 176,814	0,15231 34,888	1,42181 211,702

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на монтаж системи відеоспостереження
Система відеоспостереження та інтернет

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	122,574	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43911	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	70,568	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення //відеореєстратор//	шт	1	556,81 544,61	12,20 4,11	557	545	12 4	3,2000 0,0278	3,2 0,03
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення //камери відеоспостереження//	шт	18	556,81 544,61	12,20 4,11	10023	9803	220 74	3,2000 0,0278	57,6 0,5
3	КМ10-349-4	Монтаж комутаційного бокса	шт	18	881,85 837,76	- -	15873	15080	- -	6,4000 -	115,2 -
4	С1512-6 варіант 1	Комутаційний бокс DH-PFA137	шт	9	240,22 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
5	С1512-6 варіант 2	Комутаційний бокс DH-PFA134	шт	9	408,57 -	- -	3677	-	- -	- -	- -
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //маршрутизатор//	шт	3	232,11 228,34	3,77 1,82	696	685	11 5	1,6000 0,0126	4,8 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 //шафа комутаційна//	шт	2	2213,07 1182,32	- -	4426	2365	- -	8,0000 -	16 -
8	С111-1892 варіант 1	Полиця для 19" шафи, глибина 280 мм 1U Hypernet CS-280-1U	шт	5	508,98 -	- -	2545	-	- -	- -	- -
9	С111-1851 варіант 1	Комплект гвинт+шайба+гайка для ком.шафи	шт	12	13,30 -	- -	160	-	- -	- -	- -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //жорсткий диск//	шт	6	232,11 228,34	3,77 1,82	1393	1370	23 11	1,6000 0,0126	9,6 0,08
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //комутатор//	шт	2	232,11 228,34	3,77 1,82	464	457	7 4	1,6000 0,0126	3,2 0,03
12	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //HDMI-подовжувач//	шт	1	232,11 228,34	3,77 1,82	232	228	4 2	1,6000 0,0126	1,6 0,01
13	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т // монітор //	шт	1	314,20 225,68	34,57 13,95	314	226	35 14	1,6000 0,0825	1,6 0,08
14	& 15097-1011-1К	Кабель HDMI-HDMI 4K v.2.0 1,8м	шт	2	283,38 -	- -	567	-	- -	- -	- -
15	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо//джерело безперебійного живлення//	шт	1	3480,15 2450,74	390,36 131,48	3480	2451	390 131	14,4000 0,8896	14,4 0,89
16	& С1-1-7-11	Конектор J45	шт	100	4,19 -	- -	419	-	- -	- -	- -
17	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	505,12 236,46	26,06 6,72	505	236	26 7	1,6000 0,0421	1,6 0,04
18	& 290902-256-7А варіант 3	Автоматичний вимикач In=16A "C" 6kA MC116A	шт	1	210,53 -	- -	211	-	- -	- -	- -
19	& 1504-17001Ф	Фільтр 8 розеток + кабель 1,8м 19" з вимикачем Hypernet SPP8	шт	1	1031,84 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	5012,29 3641,64	- -	50	36	- -	27,8200 -	0,28 -
21	& 1504-17091-2 варіант 3	Розетка з заземленням без шторок без кришки	шт	1	107,15 -	- -	107	-	- -	- -	- -
22	КМ11-96-1	Установлення корпуса монтажного на 2 модулі з місцем для пломби	шт	1	232,11 228,34	3,77 1,82	232	228	4 2	1,6000 0,0126	1,6 0,01
23	С113-2135 варіант 1	Корпус монтажний на 2 модулі з місцем для пломби	шт	1	104,89 -	- -	105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					49230	33710	732		230,68
									254		1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					49230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14788				
		всього заробітна плата, грн.					33964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6387				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66767**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	822,75 491,76	121,64 85,37	411	246	61 43	3,7100 0,5634	1,86 0,28
33	С157-192 варіант 2	Кабель вита пара 33КМ cat 5e F/UTP 4x2x0, 48 AWG	1000м	0,459	19351,38 -	- -	8882	-	- -	- -	- -
34	& 15093-35023-9-1Б варіант 2	Кабель ШВВП 2х1,5	1000м	0,051	18913,48 -	- -	965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30087	11390	2949 1349		84,68 9,01
		Разом будівельні роботи, грн.					30087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15748				
		всього заробітна плата, грн.					12739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36933**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-01 на монтаж системи відеоспостереження

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-350-23	1	3,2278 3,23	0,12	0,3873 0,39	229,02	88,71 89	548,72 549	140,23 140	7,48	24,14 24	253,08 253
2	КМ10-350-23	18	3,2278 58,1	0,12	0,3873 6,97	229,02	88,71 1597	548,72 9877	140,23 2523	7,48	24,14 435	253,08 4555
3	КМ10-349-4	18	6,4000 115,2	0,12	0,7680 13,82	229,02	175,89 3166	837,76 15080	223,00 4014	7,48	47,87 862	446,76 8042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ11-96-1	3	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			4,84		0,58		133	690	181		36	350
7	КМ10-398-1	2	8,0000	0,12	0,9600	229,02	219,86	1182,32	308,48	7,48	59,84	588,18
			16		1,92		440	2365	616		120	1176
10	КМ11-96-1	6	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			9,68		1,16		266	1381	363		72	701
11	КМ11-96-1	2	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			3,23		0,39		89	461	121		24	234
12	КМ11-96-1	1	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			1,61		0,19		44	230	61		12	117
13	КМ11-91-1	1	1,6825	0,12	0,2019	229,02	46,24	239,63	62,89	7,48	12,59	121,72
			1,68		0,2		46	240	63		13	122
15	КМ10-99-6	1	15,2896	0,12	1,8348	229,02	420,19	2582,22	660,53	7,48	114,37	1195,09
			15,29		1,83		420	2582	661		114	1195
17	КМ8-526-1	1	1,6421	0,12	0,1971	229,02	45,13	243,18	63,43	7,48	12,28	120,84
			1,64		0,2		45	243	64		12	121
20	КБ21-22-8	0,01	27,8200	0,12	3,3384	229,02	764,56	3641,64	969,36	7,48	208,09	1942,01
			0,28		0,03		8	36	9		2	19
22	КМ11-96-1	1	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			1,61		0,19		44	230	61		12	117
24	КБ21-12-2	0,72	38,9138	0,12	4,6697	229,02	1069,44	5532,77	1452,49	7,48	291,08	2813,01
			28,02		3,36		770	3984	1045		210	2025
27	КБ21-2-7	0,5	44,5730	0,12	5,3488	229,02	1224,97	5905,83	1568,78	7,48	333,41	3127,16
			22,29		2,67		612	2952	785		167	1564
31	КБ21-4-2	4,5	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			41,24		4,95		1133	5514	1463		308	2904
32	КБ21-4-7	0,5	4,2734	0,12	0,5128	229,02	117,44	577,13	152,81	7,48	31,97	302,22
			2,14		0,26		59	289	76		16	151
35	КП2-14-4	6	11,0000	0,12	1,3200	229,02	302,31	2181,63	546,47	7,48	82,28	931,06
			66		7,92		1814	13090	3278		494	5586
Разом:			**392,08**		**47,03**		**10775**	**59793**	**15524**		**2933**	**29232**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(10775 + 59793 * 1) * 0,0078 = **550 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(10775 + 59793 * 1) * 0,0078 * 0,22= **121 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(10775 + 59793 * 1) * 0,003739 = **264 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 29232 + 550 + 121 + 264 = 30167 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на монтаж мережі інтернет

Система відеоспостереження та інтернет

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	277,872	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9827	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	141,134	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 //шафа комутаційна//	шт	1	2213,07 1182,32	- -	2213	1182	- -	8,0000 -	8 -
2	КМ10-879-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	2555,24 2033,59	- -	2555	2034	- -	13,7600 -	13,76 -
3	КМ10-184-5	Контролер монтаж	шт	1	1792,89 1418,78	243,97 82,17	1793	1419	244 82	9,6000 0,5560	9,6 0,56
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг // wi fi роутери //	шт	9	232,11 228,34	3,77 1,82	2089	2055	34 16	1,6000 0,0126	14,4 0,11
5	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,5	6529,29 6529,29	- -	3265	3265	- -	49,8800 -	24,94 -
6	& 1504-17091-2 варіант 4	Розетка комп'ютерна RJ45	шт	50	297,89 -	- -	14895	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					26810	9955	278		70,7
									98		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					26810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16577				
		всього заробітна плата, грн.					10053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1961				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32109**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**245764**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-02
на монтаж мережі інтернет

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-398-1	1	8,0000 8	0,12	0,9600 0,96	229,02	219,86 220	1182,32 1182	308,48 308	7,48	59,84 60	588,18 588
2	КМ10-879-1	1	13,7600 13,76	0,12	1,6512 1,65	229,02	378,16 378	2033,59 2034	530,59 531	7,48	102,92 103	1011,67 1012
3	КМ10-184-5	1	10,1560 10,16	0,12	1,2187 1,22	229,02	279,11 279	1500,95 1501	391,61 392	7,48	75,97 76	746,69 747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ11-96-1	9	1,6126	0,12	0,1935	229,02	44,32	230,16	60,39	7,48	12,06	116,77
			14,51		1,74		399	2071	543		109	1051
5	КБ21-22-9	0,5	49,8800	0,12	5,9856	229,02	1370,82	6529,29	1738,02	7,48	373,10	3481,94
			24,94		2,99		685	3265	869		187	1741
7	КБ21-2-7	15	44,5730	0,12	5,3488	229,02	1224,97	5905,83	1568,78	7,48	333,41	3127,16
			668,6		80,23		18375	88588	23531		5001	46907
9	КБ21-4-2	15	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			137,45		16,49		3777	18380	4875		1028	9680
Разом:			**877,42**		**105,28**		**24113**	**117021**	**31049**		**6564**	**61726**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(24113 + 117021 * 1) * 0,0078 = **1101 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(24113 + 117021 * 1) * 0,0078 * 0,22= **242 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(24113 + 117021 * 1) * 0,003739 = **528 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 61726 + 1101 + 242 + 528 = 63597 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-03

системи відеоспостереження та мережі інтернет
Система відеоспостереження та інтернет

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 571,322 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система відеоспостереження				
1	& 1602-30082-1	Відеореєстратор 16-канальний 1U 2 HDD WizSense DHI-NVR2216-I2; (маса=0,00157)	шт	1	10261,31	10261
2	& 1602-20036-1	IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW5241T-ZE 2МП (2,7-13,5мм); (маса=0, 0007)	шт	12	14692,33	176308
3	& 1602-20036-1 варіант 1	Камера 4 МП WizSense з подвійним підсвічуванням та мікрофоном DH-IPC-HFW2449S-S-IL (2.8мм); (маса=0,0007)	шт	6	5131,74	30790
4	& 1602-30082-1 варіант 2	Жорсткий диск WD 8 Тб; (маса=0,00157)	шт	6	9542,53	57255
5	& 1602-10545М	Безпроводний маршрутизатор серії Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro; (маса=0, 0006)	шт	1	2873,38	2873
6	290518-4153-1 варіант 1	Шафа коммутаційна настінна 4U 600х40 розбірна; (маса=0,0142)	шт	2	5944,18	11888
7	& 1602-30082К	Комутатор 8-портовий керований з PoE DH-CS4010-8ET-110; (маса=0, 00125)	шт	2	4804,16	9608
8	& 1602-30082К варіант 1	HDMI-подовжувач по RJ45, активний до 60 м; (маса=0,00125)	шт	1	4913,71	4914
9	& 1602-30082М варіант 4	Монітор (телевізор 4к діагональю 65 дюймів); (маса=0,0024)	шт	1	68000,00	68000
10	1602-30037 варіант 1	Дрежело безперебійного живлення 600ВА; (маса=0,0009)	шт	1	1344,53	1345

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				373242
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14657
		Всього по розділу 1				**387899**
		Розділ 2. Мережа інтернет				
11	290518-4153-1 варіант 2	Шафа телекомунікаційна 19", 9U 600x350x507 мм (Ш*Г*В) UA-MGSWL935G; (маса=0,0142)	шт	1	9648,00	9648
12	& 1602-30082M варіант 1	Маршрутизатор; (маса=0,0024)	шт	1	20329,00	20329
13	& 1602-30082M варіант 2	Контролер; (маса=0,0024)	шт	1	11516,00	11516
14	& 1602-30082M варіант 3	Wi-Fi точка доступу; (маса=0,0024)	шт	9	15000,00	135000
		Разом по розділу 2				176493
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6930
		Всього по розділу 2				**183423**
		Разом				**549735**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21587
		Всього по кошторису				**571322**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-03 на системи відеоспостереження та мережі інтернет

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція

Кошторисна вартість об`єкта	2861,815	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,74079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	429,979	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	866,341	-	866,341	1,56466	244,705	-
2	04-01-02	на опалення і вентиляція	40,209	-	40,209	0,05259	7,988	-
3	04-01-03	на електротехнічна частина	671,112	1152,982	1824,094	0,99112	156,705	-
4	04-01-04	на облік електроенергії ТП	69,668	61,503	131,171	0,13242	20,581	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1647,33	1214,485	2861,815	2,74079	429,979	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	загальнобудівельні роботи	1,30019 189,35	0,01576 2,276	0,08107 14,684	- -	- -	1,39702 206,31	0,16764 38,395	1,56466 244,705
04-01-02	опалення і вентиляція	0,03395 4,735	0,01120 1,693	0,00181 0,27	- -	- -	0,04696 6,698	0,00563 1,29	0,05259 7,988
04-01-03	електротехнічна частина	0,00327 0,473	0,78016 115,586	0,10150 16,322	- -	- -	0,88493 132,381	0,10619 24,324	0,99112 156,705
04-01-04	облік електроенергії ТП	- -	0,10451 15,235	0,01372 2,096	- -	- -	0,11823 17,331	0,01419 3,25	0,13242 20,581
	Разом :	1,33741 194,558	0,91163 134,79	0,19810 33,372	- -	- -	2,44714 362,72	0,29365 67,259	2,74079 429,979

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на загальнобудівельні роботи
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	866,341	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,56466	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	244,705	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Фундаменти									
1	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю стін вручну*	*100м2*	*0,0972*	*42589,16* *15867,35*	*233,81* *195,79*	*4140*	*1542*	*23* *19*	*101,2400* *1,5228*	*9,84* *0,15*
		Разом прямі витрати по розділу 2					4140	1542	23 19		9,84 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					4140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4917**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**398221**				
		Всього по розділу 3					**398221**				
		Розділ 4. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 4					**-**				
		Розділ 5. Підлоги									
11	КБ11-4-1	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,325*	*41025,05* *7552,07*	*28,04* *25,36*	*13333*	*2454*	*9* *8*	*51,1000* *0,1665*	*16,61* *0,05*
12	КБ11-4-2	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар*	*100м2*	*0,325*	*23069,63* *4893,33*	*13,09* *11,83*	*7498*	*1590*	*4* *4*	*33,1100* *0,0777*	*10,76* *0,03*
13	КБ11-11-1	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,325*	*17325,58* *7363,13*	*173,87* *157,23*	*5631*	*2393*	*57* *51*	*56,2500* *1,0323*	*18,28* *0,34*
14	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,95	2732,62 246,09	44,87 40,57	5329	480	87 79	1,8800 0,2664	3,67 0,52
15	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,59856	33845,49 21518,22	9064,26 1972,04	20259	12880	5426 1180	145,6000 10,8062	87,15 6,47
16	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,51643	43079,66 -	- -	22248	-	- -	- -	- -
17	С111-1088 варіант 3	Кутик 50*50*3 мм	т	0,11804	43079,66 -	- -	5085	-	- -	- -	- -
18	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	1,09815	15410,08 8101,91	6124,69 2146,83	16923	8897	6726 2358	57,4400 11,6206	63,08 12,76
19	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм	т	0,49959	86256,07 -	- -	43093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					139399	28694	12309 3680		199,55 20,17
		Разом будівельні роботи, грн.					139399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98396				
		всього заробітна плата, грн.					32374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6038				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156041**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					31481	15765	204		108,02
									181		1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					31481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15512				
		всього заробітна плата, грн.					15946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39727**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13189**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 кольорова Цоколь	кг	333,76	141,40 -	- -	47194	-	- -	- -	- -
38	КБ26-35-1	*Теплоізоляція виробами з пінопласту 50 мм цоколю*	*1 м3*	*1,25*	*14752,77* *4360,21*	- -	*18441*	*5450*	- -	*29,0700* -	*36,34* -
39	КБ15-50-1	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,25*	*17093,92* *6299,95*	*124,68* *110,38*	*4273*	*1575*	*31* *28*	*46,3300* *0,8564*	*11,58* *0,21*
40	& С111-1784-4-1Ж	Склосітка	м2	27,5	54,77 -	- -	1506	-	- -	- -	- -
41	КБ15-20-1	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині*	*100м2*	*0,084*	*190496,45* *59844,25*	*105,28* *77,90*	*16002*	*5027*	*9* *7*	*414,5200* *0,5135*	*34,82* *0,04*
42	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,043	14332,26 6020,42	- -	14949	6279	- -	45,4200 -	47,37 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					175832	75061	316 248		486,46 1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					175832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100455				
		всього заробітна плата, грн.					75309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213602**				
		Всього по розділу 10					**213602**				
		Разом прямі витрати по кошторису					760423	191626	35670 14684		1315,95 81,07
		Разом будівельні роботи, грн.					760423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					533127				
		всього заробітна плата, грн.					206310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**866341**				
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ15-36-2	0,0972	102,7628 9,99	0,12	12,3315 1,2	229,02	2824,17 275	16063,14 1561	4155,21 403	7,48	768,67 75	7748,05 753
2	КБ23-2-1	0,0608	585,2050 35,58	0,12	70,2246 4,27	229,02	16082,84 978	81961,98 4983	21569,86 1311	7,48	4377,33 266	42030,03 2555
3	КБ21-1-11	0,123	152,3361 18,73	0,12	18,2803 2,25	229,02	4186,56 515	22054,87 2713	5773,11 710	7,48	1139,47 140	11099,14 1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-35-2	0,168	1909,7214	0,12	229,1666	229,02	52483,73	277776,46	72657,24	7,48	14284,72	139425,69
			320,84		38,5		8817	46667	12207		2400	23424
6	КБ7-64-1	0,57	86,2684	0,12	10,3522	229,02	2370,86	11614,09	3076,69	7,48	645,29	6092,84
			49,17		5,9		1351	6620	1754		368	3473
8	КБ6-11-7	0,068	231,6150	0,12	27,7938	229,02	6365,34	32318,22	8510,38	7,48	1732,48	16608,20
			15,75		1,89		433	2198	578		118	1129
9	КБ6-11-8	0,524	120,0050	0,12	14,4006	229,02	3298,03	16759,79	4412,72	7,48	897,64	8608,39
			62,88		7,55		1728	8782	2313		470	4511
10	КБ6-11-10	0,17856	26,8100	0,12	3,2172	229,02	736,80	3919,28	1024,34	7,48	200,54	1961,68
			4,78		0,57		132	700	182		36	350
11	КБ11-4-1	0,325	51,2665	0,12	6,1520	229,02	1408,93	7577,43	1977,00	7,48	383,47	3769,40
			16,66		2		458	2462	642		125	1225
12	КБ11-4-2	0,325	33,1877	0,12	3,9825	229,02	912,08	4905,16	1279,79	7,48	248,24	2440,11
			10,79		1,29		296	1594	416		81	793
13	КБ11-11-1	0,325	57,2823	0,12	6,8739	229,02	1574,26	7520,36	2000,82	7,48	428,47	4003,55
			18,62		2,23		512	2444	650		139	1301
14	КБ11-11-2	1,95	2,1464	0,12	0,2576	229,02	58,99	286,66	76,04	7,48	16,06	151,09
			4,19		0,5		115	559	149		31	295
15	КБ9-72-1	0,59856	156,4062	0,12	18,7687	229,02	4298,42	23490,26	6113,51	7,48	1169,92	11581,85
			93,62		11,23		2573	14060	3659		700	6932
18	КБ9-30-1	1,09815	69,0606	0,12	8,2873	229,02	1897,95	10248,74	2672,27	7,48	516,57	5086,79
			75,84		9,1		2084	11255	2935		567	5586
20	КБ20-28-7	1	2,5058	0,12	0,3007	229,02	68,87	389,47	100,83	7,48	18,74	188,44
			2,51		0,3		69	389	100		19	188
22	КБ15-151-3	2,1151	14,9211	0,12	1,7905	229,02	410,07	2080,14	547,85	7,48	111,61	1069,53
			31,56		3,79		867	4400	1159		236	2262
23	КБ15-46-8	0,5064	134,7171	0,12	16,1661	229,02	3702,35	20148,26	5247,13	7,48	1007,68	9957,16
			68,22		8,19		1875	10203	2657		510	5042
24	КБ15-151-4	0,5064	19,0211	0,12	2,2825	229,02	522,75	2651,68	698,37	7,48	142,28	1363,40
			9,64		1,16		265	1343	353		72	690
25	КБ9-75-2	0,050325	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			9,07		1,09		249	1313	344		68	661
27	КБ13-16-6	0,033	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,16		0,02		4	26	7		1	12
28	КБ15-171-4	0,033	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			3,51		0,42		96	489	129		26	251
29	КБ9-34-5	0,050325	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			1,65		0,2		46	248	64		12	122
30	КБ10-14-3	0,0665	106,0200	0,12	12,7224	229,02	2913,68	14052,95	3732,66	7,48	793,03	7439,37
			7,05		0,85		194	935	248		53	495
31	КБ12-15-1	0,0665	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			8,86		1,06		244	1162	309		66	619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	КР18-50-1	26,6	1,0900	0,12	0,1308	229,02	29,96	146,41	38,80	7,48	8,15	76,91
			28,99		3,48		797	3895	1032		217	2046
33	КБ10-57-1	1,043	9,1272	0,12	1,0953	229,02	250,84	1226,52	325,02	7,48	68,27	644,13
			9,52		1,14		262	1280	339		71	672
35	КБ15-36-2	1,043	102,7628	0,12	12,3315	229,02	2824,17	16063,14	4155,21	7,48	768,67	7748,05
			107,18		12,86		2946	16754	4333		802	8081
36	КБ15-183-1	1,043	231,3500	0,12	27,7620	229,02	6358,05	37305,19	9605,91	7,48	1730,50	17694,46
			241,3		28,96		6631	38909	10019		1805	18455
38	КБ26-35-1	1,25	29,0700	0,12	3,4884	229,02	798,91	4360,21	1135,01	7,48	217,44	2151,36
			36,34		4,36		999	5450	1418		272	2689
39	КБ15-50-1	0,25	47,1864	0,12	5,6624	229,02	1296,80	6410,33	1695,57	7,48	352,95	3345,32
			11,79		1,42		324	1603	424		88	836
41	КБ15-20-1	0,084	415,0335	0,12	49,8040	229,02	11406,12	59922,15	15692,22	7,48	3104,45	30202,79
			34,86		4,18		958	5034	1318		261	2537
42	КБ8-36-2	1,043	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			47,37		5,68		1302	6279	1668		354	3324
Разом:			**1397,02**		**167,64**		**38395**	**206310**	**53830**		**10449**	**102674**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(38395 + 206310 * 1) * 0,0078 = **1909 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(38395 + 206310 * 1) * 0,0078 * 0,22= **420 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(38395 + 206310 * 1) * 0,003739 = **915 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 102674 + 1909 + 420 + 915 = 105918 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на опалення і вентиляція

Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	40,209	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05259	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,988	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-602-2*	*Монтаж електропечі*	*шт*	*3*	*563,91*	*22,87*	*1692*	*1462*	*69*	*3,2000*	*9,6*
					487,39	*9,38*			*28*	*0,0555*	*0,17*
2	1514-4048 варіант 1	Електропіч опалювальна ПЕТ-4	шт	3	1229,24	-	3688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-350-1*	*Монтаж датчика температури*	*шт*	*1*	*279,44*	*11,30*	*279*	*231*	*11*	*1,6000*	*1,6*
					230,99	*5,46*			*5*	*0,0378*	*0,04*
4	& С1630-986-5	Датчик температури	шт	1	715,11	-	715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	967,42	47,17	967	918	47	6,2100	6,21
					917,78	19,46			19	0,1231	0,12
6	& С130-66-72-Э	Вентилятор осьовий ОВ1 315	шт	1	6980,90	-	6981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	3	320,71	36,16	962	751	108	1,8200	5,46
					250,49	10,93			33	0,0745	0,22
8	С121-226 варіант 1	Жалюзійні вставки ВЖ 1, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	408,44	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	4	457,65 324,81	55,44 18,98	1831	1299	222 76	2,3600 0,1291	9,44 0,52
10	С121-226 варіант 2	Жалюзійні вставки ВЖ 2, погрунтовані та пофарбовані	шт	4	1395,79 -	- -	5583	-	- -	- -	- -
11	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 грата	2	566,61 388,12	69,87 25,01	1133	776	140 50	2,8200 0,1700	5,64 0,34
12	С121-226 варіант 3	Жалюзійні вставки ВЖ 6, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	2383,14 -	- -	4766	-	- -	- -	- -
13	КБ20-11-4	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	1 грата	2	751,60 495,47	90,49 29,70	1503	991	181 59	3,6000 0,2020	7,2 0,4
14	С121-226 варіант 4	Жалюзійні вставки ВЖ 5, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	2689,22 -	- -	5378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					36703	6428	778 270		45,15 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					36703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29497				
		всього заробітна плата, грн.					6698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1290				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40209**				
		Всього по кошторису					**40209**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**52,59**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7988**				

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-02 на опалення і вентиляція

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-602-2	3	3,2555 9,77	0,12	0,3907 1,17	229,02	89,47 268	496,77 1490	128,97 387	7,48	24,35 73	242,79 728
3	КМ11-350-1	1	1,6378 1,64	0,12	0,1965 0,2	229,02	45,01 45	236,45 236	61,92 62	7,48	12,25 12	119,18 119
5	КБ20-32-1	1	6,3331 6,33	0,12	0,7600 0,76	229,02	174,05 174	937,24 937	244,48 245	7,48	47,37 47	465,90 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ20-11-1	3	1,8945	0,12	0,2273	229,02	52,07	261,42	68,97	7,48	14,17	135,21
			5,68		0,68		156	784	207		43	406
9	КБ20-11-2	4	2,4891	0,12	0,2987	229,02	68,41	343,79	90,68	7,48	18,62	177,71
			9,96		1,19		274	1375	363		74	711
11	КБ20-11-3	2	2,9900	0,12	0,3588	229,02	82,17	413,13	108,97	7,48	22,37	213,51
			5,98		0,72		164	826	218		45	427
13	КБ20-11-4	2	3,8020	0,12	0,4562	229,02	104,49	525,17	138,53	7,48	28,44	271,46
			7,6		0,91		209	1050	277		57	543
Разом:			**46,96**		**5,63**		**1290**	**6698**	**1759**		**351**	**3400**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1290 + 6698 * 1) * 0,0078 = **62 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1290 + 6698 * 1) * 0,0078 * 0,22= **14 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1290 + 6698 * 1) * 0,003739 = **30 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 3400 + 62 + 14 + 30 = 3506 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03

на електротехнічна частина
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1824,094	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,99112	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	156,705	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-62-2*	*Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т*	*шт*	*1*	*19792,23* *6384,53*	*8882,08* *3474,30*	*19792*	*6385*	*8882* *3474*	*43,2000* *19,8672*	*43,2* *19,87*
2	1505-1010	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМ-400/10 У1 Розподільчий пристрій напругою 10кВ КСО 399У3	шт	1	368897,26 -	- -	368897	-	- -	- -	- -
3	*КМ8-84-2*	*Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірного розподільного пристрою серії КСО*	*шт*	*7*	*8428,98* *4256,35*	*1292,37* *524,00*	*59003*	*29794*	*9047* *3668*	*28,8000* *3,0990*	*201,6* *21,69*
4	& 1503-8600-4 варіант 1	Камера КСО-399-04103У3	шт	2	45937,40 -	- -	91875	-	- -	- -	- -
5	1503-8596 варіант 1	Камера КСО-399-121066ВУ3	шт	2	53667,00 -	- -	107334	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1503-8601 варіант 1	Камера КСО-399-11066(М)УЗ	шт	1	53667,00 -	- -	53667	-	- -	- -	- -
7	1503-8610	Панель торцева	шт	2	5513,68 -	- -	11027	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-79-1*	*Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9*	*шт*	*1*	*5437,76* *3074,03*	*245,80* *118,39*	*5438*	*3074*	*246* *118*	*20,8000* *0,7855*	*20,8* *0,79*
9	1503-8584 варіант 1	Міст шинний ШМР-1-УЗ	шт	1	47924,28 -	- -	47924	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-72-3*	*Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 700 мм2*	*100 м*	*0,23*	*21995,84* *15606,62*	*6273,27* *3123,21*	*5059*	*3590*	*1443* *718*	*105,6000* *22,7562*	*24,29* *5,23*
11	С1545-288	Шини алюмінієві	т	0,046	346294,62 -	- -	15930	-	- -	- -	- -
		Розподільчий пристрій РП 0,4 кВ									
12	*КМ39-56-18*	*Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі ЩО90*	*пристрій*	*5*	*6721,66* *4819,09*	*1419,03* *531,48*	*33608*	*24095*	*7095* *2657*	*31,6400* *3,1500*	*158,2* *15,75*
13	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	4	69662,93 -	- -	278652	-	- -	- -	- -
14	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	2	69662,93 -	- -	139326	-	- -	- -	- -
15	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	1	69662,93 -	- -	69663	-	- -	- -	- -
16	1503-8610	Панель торцева	шт	4	5513,68 -	- -	22055	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*1*	*452,28* *300,05*	*25,10* *9,80*	*452*	*300*	*25* *10*	*1,9700* *0,0587*	*1,97* *0,06*
18	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	14287,38 -	- -	14287	-	- -	- -	- -
		Прокладання кабелів									
19	*КМ8-401-1*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами*	*100 м*	*1,94*	*23780,66* *10163,65*	*3515,60* *1082,31*	*46134*	*19717*	*6820* *2100*	*70,4000* *7,3198*	*136,58* *14,2*
20	15093-27055 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35мм2 ААШВ	1000м	0,027	1268847,13 -	- -	34259	-	- -	- -	- -
21	15093-34033	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 ВВГ	1000м	0,024	62337,35 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
22	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,046	68454,88 -	- -	3149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 15093-35023-25 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,097	98046,56 -	- -	9511	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-403-3*	*Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах*	*100 м*	*0,03*	*10504,35* *3481,09*	*4516,34* *1407,07*	*315*	*104*	*135* *42*	*25,6000* *9,7320*	*0,77* *0,29*
25	15091-1012 варіант 1	Провід установочний 660В перерізом 1х1, 54мм2	1000м	0,003	7894,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-146-1*	*Монтаж контрольної трубки*	*100 м*	*0,97*	*10669,58* *2771,90*	*4321,00* *1383,04*	*10349*	*2689*	*4191* *1342*	*19,2000* *9,4140*	*18,62* *9,13*
27	*КМ8-158-5*	*Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4*	*шт*	*20*	*249,07* *136,15*	- -	*4981*	*2723*	- -	*0,8000* -	*16* -
28	2405-4002 варіант 1	Муфта кінцева	шт	20	1785,00 -	- -	35700	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-61-1*	*Монтаж запобіжника*	*шт*	*2*	*381,88* *236,46*	*12,14* *4,81*	*764*	*473*	*24* *10*	*1,6000* *0,0283*	*3,2* *0,06*
30	1504-3065 варіант 1	Запобіжник номінальний струм 6А з плавкою вставкою ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6 ПРС-6	шт	2	38,51 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		Шини, ізолятори									
31	2405-1920 варіант 1	Шинотримач для кріплення шин на плоскість (для трансформатора)	шт	24	296,13 -	- -	7107	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-52-1*	*Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення*	*шт*	*28*	*103,64* *82,76*	*12,14* *4,81*	*2902*	*2317*	*340* *135*	*0,5600* *0,0283*	*15,68* *0,79*
33	15102-4010	Ізолятор опорний ИО-10-375У3	шт	2	326,40 -	- -	653	-	- -	- -	- -
34	15102-11029 варіант 1	Ізолятор опорний неармований фарфоровий СН-6У2	шт	4	297,03 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
35	15102-4001	Ізолятор опорний ИО-1-250УТ3	шт	22	119,49 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
36	*КМ8-66-1*	*Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ*	*комплект*	*2*	*982,61* *709,39*	*181,32* *74,69*	*1965*	*1419*	*363* *149*	*4,8000* *0,4416*	*9,6* *0,88*
37	1503-4014 варіант 1	Розрядники вентильні РВН-0,5У1	шт	6	522,09 -	- -	3133	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-88-2*	*Плита прохідна азбестоцементна*	*м2*	*0,6*	*3782,86* *2601,10*	*237,99* *98,03*	*2270*	*1561*	*143* *59*	*17,6000* *0,5796*	*10,56* *0,35*
39	& 1517-1001-4 варіант 1	Плита азбоцементна прохідна	шт	2	1576,72 -	- -	3153	-	- -	- -	- -
40	*КМ8-88-3*	*Конструкції металеві*	*т*	*0,02431*	*107215,25* *12296,13*	*4140,30* *1256,98*	*2606*	*299*	*101* *31*	*83,2000* *7,4838*	*2,02* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С112-99-1	Бруси дерев'яні 80х60 мм	м	5,14	49,98 -	- -	257	-	- -	- -	- -
42	*КМ8-152-13* *т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг* *[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 шт*	*0,08*	*14877,45* *3638,12*	*950,51* *178,75*	*1190*	*291*	*76* *14*	*25,2000* *1,0816*	*2,02* *0,09*
43	& С1110-15-9-Н варіант 1	Тримач шин заземлення К188 У2	шт	8	50,47 -	- -	404	-	- -	- -	- -
		Освітлення									
44	*КМ8-599-13*	*Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг*	*шт*	*2*	*1758,11* *974,78*	*50,07* *18,91*	*3516*	*1950*	*100* *38*	*6,4000* *0,1120*	*12,8* *0,22*
45	1517-2490-16	Щиток освітлювальний ЯОУ-8501У3	шт	1	24488,21 -	- -	24488	-	- -	- -	- -
46	& 1517-2031-8-А варіант 1	Ящик керування Я5111	шт	1	19931,03 -	- -	19931	-	- -	- -	- -
47	*КМ8-401-1*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами*	*100 м*	*1*	*23780,66* *10163,65*	*3515,60* *1082,31*	*23781*	*10164*	*3516* *1082*	*70,4000* *7,3198*	*70,4* *7,32*
48	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,1	68454,88 -	- -	6845	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-525-1*	*Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*590,13* *310,36*	*19,31* *5,11*	*590*	*310*	*19* *5*	*2,1000* *0,0306*	*2,1* *0,03*
50	& 1504-6330-1	Перемикач пакетний кулачковий ПКП25-44-27У2	шт	1	558,96 -	- -	559	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-593-2*	*Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю*	*100 шт*	*0,04*	*64226,57* *12915,89*	*48587,61* *15116,57*	*2569*	*517*	*1944* *605*	*84,8000* *104,6400*	*3,39* *4,19*
52	*КМ8-592-1*	*Патрон стінний або стельовий*	*100 шт*	*0,06*	*14983,28* *11941,10*	*295,51* *101,26*	*899*	*716*	*18* *6*	*78,4000* *0,6283*	*4,7* *0,04*
53	& 1507-1171-30 варіант 1	Світильник підвісний	шт	4	521,35 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
54	1507-1020 варіант 1	Світильник переносний РВО-42У2	шт	1	1122,28 -	- -	1122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	290902-127 варіант 1	Патрон стінний	шт	6	39,39 -	- -	236	-	- -	- -	- -
56	1515-7029 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10шт	0,6	233,25 -	- -	140	-	- -	- -	- -
57	1515-7031 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б235-245-60	10шт	0,2	264,87 -	- -	53	-	- -	- -	- -
58	1515-7040	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10шт	0,4	384,21 -	- -	154	-	- -	- -	- -
59	1515-9005 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО24-25	10шт	0,1	467,76 -	- -	47	-	- -	- -	- -
60	*КМ8-521-12*	*Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 2500 А*	*шт*	*2*	*609,80* *472,93*	*48,67* *19,30*	*1220*	*946*	*97* *39*	*3,2000* *0,1152*	*6,4* *0,23*
61	1504-2001	Рубильник з заднім приєднанням кількість полюсів-1, Р16	шт	1	255,08 -	- -	255	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-591-1*	*Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,05*	*10814,28* *8041,97*	*118,12* *34,91*	*541*	*402*	*6* *2*	*52,8000* *0,2263*	*2,64* *0,01*
63	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	5	238,72 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
64	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,04*	*11545,37* *8773,06*	*118,12* *34,91*	*462*	*351*	*5* *1*	*57,6000* *0,2263*	*2,3* *0,01*
65	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	4	193,81 -	- -	775	-	- -	- -	- -
66	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*1*	*452,28* *300,05*	*25,10* *9,80*	*452*	*300*	*25* *10*	*1,9700* *0,0587*	*1,97* *0,06*
67	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	14287,38 -	- -	14287	-	- -	- -	- -
68	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	107,34 104,72	- -	1073	1047	- -	0,8000 -	8 -
69	2405-1364 варіант 1	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	10	200,08 -	- -	2001	-	- -	- -	- -
70	С1545-521 варіант 1	Штанга ізолююча оперативна 10 кВ	шт	1	1285,20 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
71	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий	шт	2	1611,55 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
72	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний	шт	4	2337,67 -	- -	9351	-	- -	- -	- -
73	& С126-1301-30	Кутник зовнішній К2	шт	1	63,86 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування проходу через стіну шин НН трансформаторного вводу									
74	*КМ8-88-2*	*Плита прохідна азбестоцементна*	*м2*	*0,0102*	*3782,86*	*237,99*	*39*	*27*	*2*	*17,6000*	*0,18*
					2601,10	*98,03*			*1*	*0,5796*	*0,01*
75	1517-1012 варіант 1	Плита азбоцементна	шт	4	82,11	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків і полоси	1т	0,003	117426,48	1038,24	352	8	3	19,2900	0,06
					2623,05	164,76			-	1,1145	-
		Бар'єр в камері									
77	*КМ8-88-3*	*Конструкції металеві*	*т*	*0,002*	*107215,25*	*4140,30*	*214*	*25*	*8*	*83,2000*	*0,17*
					12296,13	*1256,98*			*3*	*7,4838*	*0,01*
78	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	0,028	22443,60	68,09	628	258	2	61,3900	1,72
					9207,89	25,64			1	0,1350	-
79	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,006	3241,53	71,23	19	4	-	3,6200	0,02
					583,73	11,84			-	0,0804	-
80	*КБ15-163-3*	*Просте фарбування бруса колером олійним по дереву*	*100м2*	*0,0082*	*12502,02*	*1,87*	*103*	*40*	-	*35,2700*	*0,29*
					4916,64	*1,69*			-	*0,0111*	-
		Підставка ізолююча									
81	*КБ10-54-2*	*Улаштування настилу розрідженого з брусів*	*100м2*	*0,0176*	*57076,76*	*306,76*	*1005*	*76*	*5*	*31,8800*	*0,56*
					4335,04	*113,42*			*2*	*0,6058*	*0,01*
82	*КБ15-163-3*	*Просте фарбування настилу колером олійним по дереву*	*100м2*	*0,0176*	*12502,02*	*1,87*	*220*	*87*	-	*35,2700*	*0,62*
					4916,64	*1,69*			-	*0,0111*	-
83	& 15102-11050-1	Ізолятор опорний неармований СН-6	шт	8	240,52	-	1924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& С112-293-1	Шип дерев'яний д.44 мм	м3	8	8100,00	-	64800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1713035	116059	44681		783,43
									16322		101,5
		Разом устаткування, грн.					1109414				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43568				
		Всього устаткування, грн.					**1152982**				
		Разом будівельні роботи, грн.					603621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442881				
		всього заробітна плата, грн.					132381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671112**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-03 на електротехнічна частина

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-62-2	1	63,0672 63,07	0,12	7,5681 7,57	229,02	1733,24 1733	9858,83 9859	2550,26 2550	7,48	471,74 472	4755,24 4755
3	КМ8-84-2	7	31,8990 223,29	0,12	3,8279 26,8	229,02	876,66 6137	4780,35 33462	1244,54 8712	7,48	238,60 1670	2359,80 16519
8	КМ8-79-1	1	21,5855 21,59	0,12	2,5903 2,59	229,02	593,22 593	3192,42 3192	832,84 834	7,48	161,46 161	1587,52 1588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ8-72-3	0,23	128,3562	0,12	15,4027	229,02	3527,54	18729,83	4896,62	7,48	960,10	9384,26
			29,52		3,54		811	4308	1126		221	2158
12	КМ39-56-18	5	34,7900	0,12	4,1748	229,02	956,11	5350,57	1387,47	7,48	260,23	2603,81
			173,95		20,87		4781	26752	6937		1301	13019
17	КМ8-603-1	1	2,0287	0,12	0,2434	229,02	55,75	309,85	80,43	7,48	15,17	151,35
			2,03		0,24		56	310	80		15	151
19	КМ8-401-1	1,94	77,7198	0,12	9,3264	229,02	2135,93	11245,96	2944,02	7,48	581,34	5661,29
			150,78		18,09		4144	21817	5711		1128	10983
24	КМ8-403-3	0,03	35,3320	0,12	4,2398	229,02	971,01	4888,16	1289,02	7,48	264,28	2524,31
			1,06		0,13		29	146	39		8	76
26	КМ8-146-1	0,97	28,6140	0,12	3,4337	229,02	786,38	4154,94	1087,09	7,48	214,03	2087,50
			27,75		3,33		763	4031	1054		208	2025
27	КМ8-158-5	20	0,8000	0,12	0,0960	229,02	21,99	136,15	34,79	7,48	5,98	62,76
			16		1,92		440	2723	695		120	1255
29	КМ8-61-1	2	1,6283	0,12	0,1954	229,02	44,75	241,27	62,92	7,48	12,18	119,85
			3,26		0,39		90	483	126		24	240
32	КМ8-52-1	28	0,5883	0,12	0,0706	229,02	16,17	87,57	22,82	7,48	4,40	43,39
			16,47		1,98		453	2452	639		123	1215
36	КМ8-66-1	2	5,2416	0,12	0,6290	229,02	144,05	784,08	204,19	7,48	39,21	387,45
			10,48		1,26		288	1568	409		78	775
38	КМ8-88-2	0,6	18,1796	0,12	2,1816	229,02	499,62	2699,13	703,73	7,48	135,98	1339,33
			10,91		1,31		300	1620	422		82	804
40	КМ8-88-3	0,02431	90,6838	0,12	10,8821	229,02	2492,21	13553,11	3529,97	7,48	678,31	6700,49
			2,2		0,26		61	330	86		16	163
42	КМ8-152-13	0,08	26,2816	0,12	3,1538	229,02	722,28	3816,87	998,61	7,48	196,59	1917,48
			2,11		0,25		58	305	79		16	153
44	КМ8-599-13	2	6,5120	0,12	0,7814	229,02	178,97	993,69	257,99	7,48	48,71	485,67
			13,02		1,56		358	1988	516		97	971
47	КМ8-401-1	1	77,7198	0,12	9,3264	229,02	2135,93	11245,96	2944,02	7,48	581,34	5661,29
			77,72		9,33		2136	11246	2944		581	5661
49	КМ8-525-1	1	2,1306	0,12	0,2557	229,02	58,55	315,47	82,28	7,48	15,94	156,77
			2,13		0,26		59	315	82		16	157
51	КМ8-593-2	0,04	189,4400	0,12	22,7328	229,02	5206,27	28032,46	7312,52	7,48	1417,01	13935,80
			7,58		0,91		208	1122	292		57	557
52	КМ8-592-1	0,06	79,0283	0,12	9,4834	229,02	2171,89	12042,36	3127,14	7,48	591,13	5890,16
			4,74		0,57		130	722	188		35	353
60	КМ8-521-12	2	3,3152	0,12	0,3978	229,02	91,11	492,23	128,33	7,48	24,80	244,24
			6,63		0,8		182	985	256		50	488
62	КМ8-591-1	0,05	53,0263	0,12	6,3632	229,02	1457,29	8076,88	2097,52	7,48	396,64	3951,45
			2,65		0,32		73	404	105		20	198
64	КМ8-591-8	0,04	57,8263	0,12	6,9392	229,02	1589,21	8807,97	2287,38	7,48	432,54	4309,13
			2,31		0,28		64	352	91		17	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	КМ8-603-1	1	2,0287	0,12	0,2434	229,02	55,75	309,85	80,43	7,48	15,17	151,35
			2,03		0,24		56	310	80		15	151
68	КМ10-698-1	10	0,8000	0,12	0,0960	229,02	21,99	104,72	27,88	7,48	5,98	55,85
			8		0,96		220	1047	279		60	559
74	КМ8-88-2	0,0102	18,1796	0,12	2,1816	229,02	499,62	2699,13	703,73	7,48	135,98	1339,33
			0,19		0,02		5	28	8		1	14
76	КБ7-20-5	0,003	20,4045	0,12	2,4485	229,02	560,76	2787,81	736,69	7,48	152,63	1450,08
			0,06		0,01		2	8	2		0	4
77	КМ8-88-3	0,002	90,6838	0,12	10,8821	229,02	2492,21	13553,11	3529,97	7,48	678,31	6700,49
			0,18		0,02		5	28	7		1	13
78	КБ10-36-1	0,028	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			1,72		0,21		47	259	68		13	128
79	КБ13-26-6	0,006	3,7004	0,12	0,4440	229,02	101,70	595,57	153,40	7,48	27,68	282,78
			0,02		0		1	4	1		0	2
80	КБ15-163-3	0,0082	35,2811	0,12	4,2337	229,02	969,61	4918,33	1295,35	7,48	263,90	2528,86
			0,29		0,03		8	40	11		2	21
81	КБ10-54-2	0,0176	32,4858	0,12	3,8983	229,02	892,79	4448,46	1175,08	7,48	242,99	2310,86
			0,57		0,07		16	78	21		4	41
82	КБ15-163-3	0,0176	35,2811	0,12	4,2337	229,02	969,61	4918,33	1295,35	7,48	263,90	2528,86
			0,62		0,07		17	87	23		5	45
Разом:			**884,93**		**106,19**		**24324**	**132381**	**34473**		**6617**	**65414**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(24324 + 132381 * 1) * 0,0078 = **1222 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(24324 + 132381 * 1) * 0,0078 * 0,22= **269 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(24324 + 132381 * 1) * 0,003739 = **586 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 65414 + 1222 + 269 + 586 = 67491 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04

на облік електроенергії ТП
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	131,171	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13242	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,581	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3268,45	912,33	3268	1573	912	10,3300	10,33
					1573,36	295,81			296	1,7582	1,76
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	275,96	11,33	552	487	23	1,6000	3,2
					243,70	4,67			9	0,0276	0,06
3	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	634,13	68,00	3805	2838	408	3,2000	19,2
					472,93	28,01			168	0,1656	0,99
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів струму	1 шт	6	761,68	49,36	4570	1649	296	1,8600	11,16
					274,89	24,36			146	0,1508	0,9
5	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	3829,96	34,00	1149	1040	10	25,5000	7,65
					3467,49	14,00			4	0,0828	0,02
6	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,7	23334,04	5394,55	16334	7523	3776	74,4400	52,11
					10746,90	2095,29			1467	14,2242	9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1517-2340-1 варіант 1	Шафа обліку електроенергії: шафа ЩМП-5-0 36У3-1шт, електролічильник трифазний 380/220В EPQS-122.08.07.44 LL-2шт, трансформатор струму ТОПН-0,66 500/5-6шт, оргскло товщ. 4мм -2,0 м2, колодка комутаційна КП-25-2шт, провід для вторинних кіл обліку ПВ3 січ. 2,5мм2-3м, кабель для вторинних кіл обліку ВВГнг пер. 3х2,5мм2-70м	шт	1	24696,31 -	- -	24696	-	- -	- -	- -
8	& 1701-8023-5	Лічильник трифазний 380/220В, 5А EPQS-122.08.07.44.LL	шт	2	25893,50 -	- -	51787	-	- -	- -	- -
9	& 1503-5004-3 варіант 2	Трансформатор струму ТОПН-0,66У3 500/5А кл.т. 0,5s	шт	6	1232,01 -	- -	7392	-	- -	- -	- -
10	& С111-1877-1	Оргскло товщина 4 мм	м2	2	1366,80 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
11	& 15102-24034-1	Колодка монтажна КП 25	100шт	0,02	482,75 -	- -	10	-	- -	- -	- -
12	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,003	16371,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35023-1-2Е варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,07	44314,89 -	- -	3102	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,03*	*15469,61* *4157,86*	*694,28* *186,46*	*464*	*125*	*21* *6*	*28,8000* *1,1140*	*0,86* *0,03*
		Разом прямі витрати по кошторису					119912	15235	5446 2096		104,51 13,72
		Разом устаткування, грн.					59179				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2324				
		Всього устаткування, грн.					**61503**				
		Разом будівельні роботи, грн.					60733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40052				
		всього заробітна плата, грн.					17331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69668**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-04 на облік електроенергії ТП

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	1	12,0882 12,09	0,12	1,4506 1,45	229,02	332,21 332	1869,17 1869	484,30 485	7,48	90,42 90	906,93 907
2	КМ8-600-2	2	1,6276 3,26	0,12	0,1953 0,39	229,02	44,73 89	248,37 496	64,48 130	7,48	12,17 24	121,38 243
3	КМ8-53-1	6	3,3656 20,19	0,12	0,4039 2,42	229,02	92,49 555	500,94 3006	130,55 783	7,48	25,17 151	248,21 1489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ21-24-13	6	2,0108	0,12	0,2413	229,02	55,26	299,25	77,99	7,48	15,04	148,29
			12,06		1,45		332	1795	468		90	890
5	КБ21-9-1	0,3	25,5828	0,12	3,0699	229,02	703,08	3481,49	920,61	7,48	191,36	1815,05
			7,67		0,92		211	1044	277		57	545
6	КБ21-11-2	0,7	88,6642	0,12	10,6397	229,02	2436,71	12842,19	3361,36	7,48	663,21	6461,28
			62,07		7,45		1706	8990	2353		464	4523
14	КМ8-472-7	0,03	29,9140	0,12	3,5897	229,02	822,11	4344,32	1136,61	7,48	223,76	2182,48
			0,89		0,11		25	131	33		7	65
Разом:			**118,23**		**14,19**		**3250**	**17331**	**4529**		**883**	**8662**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3250 + 17331 * 1) * 0,0078 = **161 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3250 + 17331 * 1) * 0,0078 * 0,22= **35 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3250 + 17331 * 1) * 0,003739 = **77 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 8662 + 161 + 35 + 77 = 8935 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : КЛ-10 кВ

Кошторисна вартість об`єкта	1480,879	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88752	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	142,885	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на електромонтажні роботи	1480,879	-	1480,879	0,88752	142,885	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1480,879	-	1480,879	0,88752	142,885	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	електромонтажні роботи	0,10789 13,605	0,31284 45,224	0,37170 62,277	- -	- -	0,79243 121,106	0,09509 21,779	0,88752 142,885
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,10789 13,605	0,31284 45,224	0,37170 62,277	- -	- -	0,79243 121,106	0,09509 21,779	0,88752 142,885

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на електромонтажні роботи

КЛ-10 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1480,879	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88752	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	142,885	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,234	58397,41 2760,97	55636,44 21561,84	13665	646	13019 5045	23,1625 137,5725	5,42 32,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	36615,35 36615,35	- -	4028	4028	- -	314,1600 -	34,56 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	9188,59 -	9188,59 2888,78	1608	-	1608 506	- 17,6730	- 3,09
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,75	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	7303	4206	3097 1293	18,3600 5,1175	32,13 8,96
5	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї*	*100 м*	*6,85*	*10470,45* *1385,95*	*9084,50* *3793,16*	*71723*	*9494*	*62229* *25983*	*9,6000* *22,3686*	*65,76* *153,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,5	1509,90 -	- -	272537	-	- -	- -	- -
7	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,065*	*28788,96* *28788,96*	- -	*1871*	*1871*	- -	*222,0000* -	*14,43* -
8	& С113-2128-2	Труба двостінна гофрована 160/137	м	65	195,99 -	- -	12739	-	- -	- -	- -
9	*ПВ1-2-2*	*Встановлення лотків залізобетонних*	*100 м*	*0,15*	*134466,43* *14535,43*	- -	*20170*	*2180*	- -	*109,6600* -	*16,45* -
10	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,65*	*7560,88* *4388,85*	*1926,56* *793,61*	*4915*	*2853*	*1252* *516*	*30,4000* *4,6920*	*19,76* *3,05*
11	*КМ8-141-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*6,25*	*7548,40* *2771,90*	*2076,30* *823,33*	*47178*	*17324*	*12977* *5146*	*19,2000* *4,8393*	*120* *30,25*
12	*КМ8-147-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,15*	*7585,70* *3695,87*	*1890,41* *677,06*	*1138*	*554*	*284* *102*	*25,6000* *4,2554*	*3,84* *0,64*
13	*КМ8-146-4*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг+ по опорах*	*100 м*	*0,3*	*16281,36* *4619,84*	*8023,98* *2693,21*	*4884*	*1386*	*2407* *808*	*32,0000* *17,8308*	*9,6* *5,35*
14	& С151-423-2	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами з двома шарами пластмасових стрічок, на напругу 10000 В, марка ААлБ, число жил та переріз 3х50 мм2	1000м	0,735	1050155,48 -	- -	771864	-	- -	- -	- -
15	& С119-315-1	Лоток залізобетонний	м	15	1199,31 -	- -	17990	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-898-14*	*Захист кабелю по опорі сталевим кутником*	*м*	*6*	*322,76* *44,51*	*58,66* *15,33*	*1937*	*267*	*352* *92*	*0,3400* *0,0992*	*2,04* *0,6*
17	*КМ8-143-1*	*Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї*	*100 м*	*6,9*	*9115,86* *1385,95*	*7729,91* *3227,56*	*62899*	*9563*	*53336* *22270*	*9,6000* *19,0332*	*66,24* *131,33*
18	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,111	12758,77 -	- -	65210	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-741-1*	*Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 10 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2*	*шт*	*2*	*3272,02* *1891,71*	- -	*6544*	*3783*	- -	*12,8000* -	*25,6* -
20	& 2405-1476-29-1	Муфта кінцева термоусаджуюча 10кВ 10КНТпН-7	шт	2	1481,74 -	- -	2963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ33-103-1*	*Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*1 опора*	*1*	*26679,86* *674,39*	*1585,92* *515,81*	*26680*	*674*	*1586* *516*	*4,9000* *3,0222*	*4,9* *3,02*
		Разом прямі витрати по кошторису					1419846	58829	152147 62277		420,73 371,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1419846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1208870				
		всього заробітна плата, грн.					121106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1480879**				
		Всього по кошторису					**1480879**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**887,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**142885**				

Склав _____Д.К.Єгорова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-02-01 на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,234	160,7350 37,61	0,12	19,2882 4,51	229,02	4417,38 1034	24322,81 5691	6322,84 1480	7,48	1202,30 281	11942,52 2795
2	КБ1-164-2	0,11	314,1600 34,56	0,12	37,6992 4,15	229,02	8633,87 950	36615,35 4028	9954,83 1095	7,48	2349,92 258	20938,62 2303
3	КБ1-27-2	0,175	17,6730 3,09	0,12	2,1208 0,37	229,02	485,70 85	2888,78 506	742,39 130	7,48	132,19 23	1360,28 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-134-1	1,75	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			41,09		4,93		1129	5499	1459		307	2895
5	КМ8-142-1	6,85	31,9686	0,12	3,8362	229,02	878,57	5179,11	1332,69	7,48	239,13	2450,39
			218,98		26,28		6018	35477	9129		1638	16785
7	КБ34-103-1	0,065	222,0000	0,12	26,6400	229,02	6101,09	28788,96	7675,81	7,48	1660,56	15437,46
			14,43		1,73		397	1871	498		108	1003
9	ПВ1-2-2	0,15	109,6600	0,12	13,1592	229,02	3013,72	14535,43	3860,81	7,48	820,26	7694,79
			16,45		1,97		452	2180	579		123	1154
10	КМ8-148-3	0,65	35,0920	0,12	4,2110	229,02	964,41	5182,46	1352,31	7,48	262,49	2579,21
			22,81		2,74		627	3369	878		171	1676
11	КМ8-141-3	6,25	24,0393	0,12	2,8847	229,02	660,66	3595,23	936,30	7,48	179,81	1776,77
			150,25		18,03		4129	22470	5852		1124	11105
12	КМ8-147-3	0,15	29,8554	0,12	3,5826	229,02	820,50	4372,93	1142,55	7,48	223,32	2186,37
			4,48		0,54		123	656	172		33	328
13	КМ8-146-4	0,3	49,8308	0,12	5,9797	229,02	1369,47	7313,05	1910,15	7,48	372,73	3652,35
			14,95		1,79		411	2194	573		112	1096
16	КМ10-898-14	6	0,4392	0,12	0,0527	229,02	12,07	59,84	15,82	7,48	3,29	31,18
			2,64		0,32		72	359	95		20	187
17	КМ8-143-1	6,9	28,6332	0,12	3,4360	229,02	786,91	4613,51	1188,09	7,48	214,18	2189,18
			197,57		23,71		5430	31833	8197		1478	15105
19	КМ8-741-1	2	12,8000	0,12	1,5360	229,02	351,77	1891,71	493,57	7,48	95,74	941,08
			25,6		3,07		704	3783	987		191	1882
21	КБ33-103-1	1	7,9222	0,12	0,9507	229,02	217,72	1190,20	309,74	7,48	59,26	586,72
			7,92		0,95		218	1190	310		59	587
Разом:			**792,43**		**95,09**		**21779**	**121106**	**31434**		**5926**	**59139**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(21779 + 121106 * 1) * 0,0078 = **1115 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(21779 + 121106 * 1) * 0,0078 * 0,22= **245 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(21779 + 121106 * 1) * 0,003739 = **534 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 59139 + 1115 + 245 + 534 = 61033 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : КЛ-0,4 кВ

Кошторисна вартість об`єкта	529,468	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43705	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,277	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на електромонтажні роботи	529,468	-	529,468	0,43705	69,277	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	529,468	-	529,468	0,43705	69,277	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	електромонтажні роботи	0,07469 9,498	0,17232 24,948	0,14322 24,107	- -	- -	0,39023 58,553	0,04682 10,724	0,43705 69,277
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,07469 9,498	0,17232 24,948	0,14322 24,107	- -	- -	0,39023 58,553	0,04682 10,724	0,43705 69,277

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на електромонтажні роботи

КЛ-0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	529,468	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43705	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,277	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,094	58397,41 2760,97	55636,44 21561,84	5489	260	5229 2027	23,1625 137,5725	2,18 12,93
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	36615,35 36615,35	- -	1465	1465	- -	314,1600 -	12,57 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,058	9188,59 -	9188,59 2888,78	533	-	533 168	- 17,6730	- 1,03
4	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї*	*100 м*	*1,25*	*10470,45* *1385,95*	*9084,50* *3793,16*	*13088*	*1732*	*11356* *4741*	*9,6000* *22,3686*	*12* *27,96*
5	*КМ8-142-2*	*Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі*	*100 м*	*3,25*	*3071,76* *461,98*	*2609,78* *1089,69*	*9983*	*1501*	*8482* *3541*	*3,2000* *6,4260*	*10,4* *20,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40	1509,90 -	- -	60396	-	- -	- -	- -
7	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,27*	*28788,96* *28788,96*	- -	*7773*	*7773*	- -	*222,0000* -	*59,94* -
8	& С113-2128-3	Труба двостінна гофрована 110/94	м	50	103,96 -	- -	5198	-	- -	- -	- -
9	& С113-2128-2	Труба двостінна гофрована 160/137	м	220	195,99 -	- -	43118	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,5*	*4064,39* *2309,92*	*634,63* *261,42*	*2032*	*1155*	*317* *131*	*16,0000* *1,5456*	*8* *0,77*
11	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*2,4*	*7560,88* *4388,85*	*1926,56* *793,61*	*18146*	*10533*	*4624* *1905*	*30,4000* *4,6920*	*72,96* *11,26*
12	*КМ8-145-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по підлозі ЗТП без кріплення, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*1,6*	*5159,51* *1847,94*	*1926,56* *793,61*	*8255*	*2957*	*3082* *1270*	*12,8000* *4,6920*	*20,48* *7,51*
13	& С151-539-2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, марка АВБбШв-1, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,4	662755,12 -	- -	265102	-	- -	- -	- -
14	& С151-548-31	Кабель силовий алюмінієвими жилами , марка АВБбШВ число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,05	111117,24 -	- -	5556	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-158-16*	*Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2*	*шт*	*8*	*493,73* *267,50*	- -	*3950*	*2140*	- -	*1,8100* -	*14,48* -
16	*КМ8-158-15*	*Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*4*	*432,60* *236,46*	- -	*1730*	*946*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
17	*КМ8-143-1*	*Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї*	*100 м*	*1,25*	*9115,86* *1385,95*	*7729,91* *3227,56*	*11395*	*1732*	*9663* *4034*	*9,6000* *19,0332*	*12* *23,79*
18	*КМ8-143-2*	*Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою*	*100 м*	*3,25*	*5328,44* *692,98*	*4635,46* *1935,50*	*17317*	*2252*	*15065* *6290*	*4,8000* *11,4138*	*15,6* *37,09*
19	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,5	12758,77 -	- -	19138	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					499664	34446	58351 24107		247,01 143,22
		Разом будівельні роботи, грн.					499664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406867				
		всього заробітна плата, грн.					58553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					29804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10724				
		Всього будівельні роботи, грн.					**529468**				
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-03-01 на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,094	160,7350 15,11	0,12	19,2882 1,81	229,02	4417,38 415	24322,81 2287	6322,84 595	7,48	1202,30 113	11942,52 1123
2	КБ1-164-2	0,04	314,1600 12,57	0,12	37,6992 1,51	229,02	8633,87 345	36615,35 1465	9954,83 399	7,48	2349,92 94	20938,62 838
3	КБ1-27-2	0,058	17,6730 1,03	0,12	2,1208 0,12	229,02	485,70 28	2888,78 168	742,39 43	7,48	132,19 8	1360,28 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ8-142-1	1,25	31,9686	0,12	3,8362	229,02	878,57	5179,11	1332,69	7,48	239,13	2450,39
			39,96		4,8		1098	6473	1666		299	3063
5	КМ8-142-2	3,25	9,6260	0,12	1,1551	229,02	264,55	1551,67	399,57	7,48	72,00	736,12
			31,28		3,75		860	5042	1298		234	2392
7	КБ34-103-1	0,27	222,0000	0,12	26,6400	229,02	6101,09	28788,96	7675,81	7,48	1660,56	15437,46
			59,94		7,19		1647	7773	2073		448	4168
10	КМ8-148-1	0,5	17,5456	0,12	2,1055	229,02	482,20	2571,34	671,78	7,48	131,24	1285,22
			8,77		1,05		241	1286	336		66	643
11	КМ8-148-3	2,4	35,0920	0,12	4,2110	229,02	964,41	5182,46	1352,31	7,48	262,49	2579,21
			84,22		10,11		2315	12438	3245		630	6190
12	КМ8-145-3	1,6	17,4920	0,12	2,0990	229,02	480,72	2641,55	686,90	7,48	130,84	1298,46
			27,99		3,36		769	4227	1100		209	2078
15	КМ8-158-16	8	1,8100	0,12	0,2172	229,02	49,74	267,50	69,79	7,48	13,54	133,07
			14,48		1,74		398	2140	559		108	1065
16	КМ8-158-15	4	1,6000	0,12	0,1920	229,02	43,97	236,46	61,69	7,48	11,97	117,63
			6,4		0,77		176	946	247		48	471
17	КМ8-143-1	1,25	28,6332	0,12	3,4360	229,02	786,91	4613,51	1188,09	7,48	214,18	2189,18
			35,79		4,29		984	5766	1484		268	2736
18	КМ8-143-2	3,25	16,2138	0,12	1,9457	229,02	445,59	2628,48	676,30	7,48	121,28	1243,17
			52,69		6,32		1448	8542	2198		394	4040
Разом:			**390,23**		**46,82**		**10724**	**58553**	**15243**		**2919**	**28886**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(10724 + 58553 * 1) * 0,0078 = **540 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(10724 + 58553 * 1) * 0,0078 * 0,22= **119 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(10724 + 58553 * 1) * 0,003739 = **259 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 28886 + 540 + 119 + 259 = 29804 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об`єкта	158,180	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20924	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,034	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-04-01	на прокладення кабеля живлення від дизельгенератора	158,18	-	158,18	0,20924	33,034	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	158,18	-	158,18	0,20924	33,034	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	прокладення кабеля живлення від дизельгенератора	0,03596 4,545	0,08336 12,035	0,06751 11,319	- -	- -	0,18683 27,899	0,02241 5,135	0,20924 33,034
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,03596 4,545	0,08336 12,035	0,06751 11,319	- -	- -	0,18683 27,899	0,02241 5,135	0,20924 33,034

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01

на прокладення кабеля живлення від дизельгенератора
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	158,180	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20924	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,034	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0635	58397,41 2760,97	55636,44 21561,84	3708	175	3533 1369	23,1625 137,5725	1,47 8,74
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	36615,35 36615,35	- -	915	915	- -	314,1600 -	7,85 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,066	9188,59 -	9188,59 2888,78	606	-	606 191	- 17,6730	- 1,17
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,2	10610,95 1385,95	9225,00 3779,27	12733	1663	11070 4535	9,6000 22,2955	11,52 26,75
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,6	1509,90 -	- -	25064	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,12*	*28788,96* *28788,96*	- -	*3455*	*3455*	- -	*222,0000* -	*26,64* -
7	& С113-2128-3	Труба двостінна гофрована 110/94	м	130	103,96 -	- -	13515	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,3*	*4111,91* *2309,92*	*645,39* *260,36*	*5345*	*3003*	*839* *338*	*16,0000* *1,5400*	*20,8* *2*
9	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*1,3*	*7630,30* *4388,85*	*1959,23* *790,38*	*9919*	*5706*	*2547* *1027*	*30,4000* *4,6750*	*39,52* *6,08*
10	& 15093-35093-13-5-3	Кабель КВВГнг 7.2,5мм2	1000м	0,13	138807,84 -	- -	18045	-	- -	- -	- -
11	& 15093-35093-13-5-2	П'ятижильний кабель АВВГнг 5.50мм2	1000м	0,13	204091,01 -	- -	26532	-	- -	- -	- -
12	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	10	26,52 -	- -	265	-	- -	- -	- -
13	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,2	9235,40 1385,95	7849,45 3215,74	11082	1663	9419 3859	9,6000 18,9710	11,52 22,77
14	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1	12758,77 -	- -	12759	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					143943	16580	28014 11319		119,32 67,51
		Разом будівельні роботи, грн.					143943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99349				
		всього заробітна плата, грн.					27899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158180**				
		Всього по кошторису					**158180**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**209,24**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33034**				

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-04-01 на прокладення кабеля живлення від дизельгенератора

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,0635	160,7350 10,21	0,12	19,2882 1,22	229,02	4417,38 281	24322,81 1544	6322,84 401	7,48	1202,30 76	11942,52 758
2	КБ1-164-2	0,025	314,1600 7,85	0,12	37,6992 0,94	229,02	8633,87 216	36615,35 915	9954,83 248	7,48	2349,92 59	20938,62 523
3	КБ1-27-2	0,066	17,6730 1,17	0,12	2,1208 0,14	229,02	485,70 32	2888,78 191	742,39 49	7,48	132,19 9	1360,28 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ8-142-1	1,2	31,8955	0,12	3,8275	229,02	876,56	5165,22	1329,19	7,48	238,58	2444,33
			38,27		4,59		1052	6198	1595		286	2933
6	КБ34-103-1	0,12	222,0000	0,12	26,6400	229,02	6101,09	28788,96	7675,81	7,48	1660,56	15437,46
			26,64		3,2		732	3455	921		199	1852
8	КМ8-148-1	1,3	17,5400	0,12	2,1048	229,02	482,04	2570,28	671,51	7,48	131,20	1284,75
			22,8		2,74		627	3341	872		171	1670
9	КМ8-148-3	1,3	35,0750	0,12	4,2090	229,02	963,95	5179,23	1351,50	7,48	262,36	2577,81
			45,6		5,47		1253	6733	1757		341	3351
13	КМ8-143-1	1,2	28,5710	0,12	3,4285	229,02	785,20	4601,69	1185,12	7,48	213,71	2184,03
			34,29		4,11		942	5522	1423		256	2621
Разом:			**186,83**		**22,41**		**5135**	**27899**	**7266**		**1397**	**13798**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5135 + 27899 * 1) * 0,0078 = **258 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5135 + 27899 * 1) * 0,0078 * 0,22= **57 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5135 + 27899 * 1) * 0,003739 = **124 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 13798 + 258 + 57 + 124 = 14237 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об`єкта	2309,911	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,83808	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,252	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на загальнобудівельні роботи	1244,531	-	1244,531	2,21551	345,233	-
2	06-01-02	на внутрішні сантехнічні роботи	830,748	-	830,748	1,23892	225,283	-
3	06-01-03	на електроосвітлення	151,369	-	151,369	0,21261	32,741	-
4	06-01-04	на пожежну сигналізацію	72,825	10,438	83,263	0,17104	27,995	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2299,473	10,438	2309,911	3,83808	631,252	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	загальнобудівельні роботи	1,95565 287,264	- -	0,02245 3,607	- -	- -	1,97810 290,871	0,23741 54,362	2,21551 345,233
06-01-02	внутрішні сантехнічні роботи	0,43445 62,609	- -	0,01973 2,96	- -	0,65200 129,311	1,10618 194,88	0,13274 30,403	1,23892 225,283
06-01-03	електроосвітлення	- -	0,14829 21,426	0,04156 6,098	- -	- -	0,18985 27,524	0,02276 5,217	0,21261 32,741
06-01-04	пожежну сигналізацію	- -	0,10329 14,063	0,00151 0,236	- -	0,04790 9,5	0,15270 23,799	0,01834 4,196	0,17104 27,995
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,39010 349,873	0,25158 35,489	0,08525 12,901	- -	0,69990 138,811	3,42683 537,074	0,41125 94,178	3,83808 631,252

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на загальнобудівельні роботи

Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1244,531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21551	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	345,233	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Приямки - 2 шт									
1	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,034	106549,92	310,18	3623	1095	11	231,0000	7,85
					32201,40	116,82			4	0,6150	0,02
2	*КБ34-53-1*	*Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів*	*10м2*	*0,272*	*35621,00*	*2710,21*	*9689*	*1847*	*737*	*48,7000*	*13,25*
					6788,78	*752,19*			*205*	*5,7064*	*1,55*
3	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,044	117426,48	1038,24	5167	115	46	19,2900	0,85
					2623,05	164,76			7	1,1145	0,05
4	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	1т	0,00896	95904,53	8094,61	859	346	73	246,5000	2,21
					38633,95	1977,71			18	13,3798	0,12
5	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	1т	0,03392	132302,69	4826,77	4488	329	164	61,9200	2,1
					9704,72	1422,19			48	9,6221	0,33
6	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,048	2731,37	96,61	131	38	5	4,7800	0,23
					781,34	10,56			1	0,0720	-
		Влаштування накривок примків									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,16	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	5724	4065	1219 109	176,0000 4,1760	28,16 0,67
8	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,1696	43079,66 -	- -	7306	-	- -	- -	- -
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0828	2731,37 781,34	96,61 10,56	226	65	8 1	4,7800 0,0720	0,4 0,01
10	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0828	20756,19 14812,64	1,87 1,69	1719	1226	- -	106,2600 0,0111	8,8 -
11	*КБ6-11-10*	*Установлення деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,16*	*5629,60* *3235,47*	*1815,67* *683,81*	*901*	*518*	*291* *109*	*23,2100* *3,6000*	*3,71* *0,58*
12	КБ9-35-1	Монтаж накриття приямку просічно витяжним листом	1т	0,112	21585,02 18819,63	462,45 189,97	2418	2108	52 21	138,4000 1,2712	15,5 0,14
13	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм	т	0,112	86256,07 -	- -	9661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51912	11752	2606 523		83,06 3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					51912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37554				
		всього заробітна плата, грн.					12275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2378				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58357**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37233				
		всього заробітна плата, грн.					7241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48812**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1850-82 варіант 1	Самонаріз даховий 4,8*35 мм	шт	250	2,19 -	- -	548	-	- -	- -	- -
		_____ Піддашки _____									
22	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04575	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	1637	1162	349 31	176,0000 4,1760	8,05 0,19
23	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,0485	43079,66 -	- -	2089	-	- -	- -	- -
24	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	2731,37 781,34	96,61 10,56	82	23	3 -	4,7800 0,0720	0,14 -
25	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,03	20756,19 14812,64	1,87 1,69	623	444	- -	106,2600 0,0111	3,19 -
26	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,04575	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	553	183	108 42	27,6800 5,2512	1,27 0,24
27	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	100м2	0,056	43071,49 14052,95	- -	2412	787	- -	106,0200 -	5,94 -
28	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,056*	*54662,43* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*3061*	*973*	*14* *5*	*132,8000* *0,5247*	*7,44* *0,03*
		_____ Піддашок №1 _____									
29	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,405	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	14490	10291	3087 277	176,0000 4,1760	71,28 1,69
30	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,4293	43079,66 -	- -	18494	-	- -	- -	- -
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	2731,37 781,34	96,61 10,56	273	78	10 1	4,7800 0,0720	0,48 0,01
32	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1	20756,19 14812,64	1,87 1,69	2076	1481	- -	106,2600 0,0111	10,63 -
33	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,405	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	4896	1618	958 376	27,6800 5,2512	11,21 2,13
34	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,08*	*54662,43* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*4373*	*1391*	*20* *8*	*132,8000* *0,5247*	*10,62* *0,04*
		_____ Піддашок №2 _____									
35	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,31	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	11091	7877	2363 212	176,0000 4,1760	54,56 1,29
36	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,3286	43079,66 -	- -	14156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	2731,37 781,34	96,61 10,56	246	70	9 1	4,7800 0,0720	0,43 0,01
38	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,09	20756,19 14812,64	1,87 1,69	1868	1333	- -	106,2600 0,0111	9,56 -
39	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,31	12088,79 3996,16	2365,88 927,92	3748	1239	733 288	27,6800 5,2512	8,58 1,63
40	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,07*	*54662,43* *17383,52*	*245,45* *94,62*	*3826*	*1217*	*17* *7*	*132,8000* *0,5247*	*9,3* *0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 4					117541	38633	7766 1284		273,83 7,5
		Разом будівельні роботи, грн.					117541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71142				
		всього заробітна плата, грн.					39917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138493**				
		Всього по розділу 4					**138493**				
		Розділ 5. Прорізи									
41	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,06*	*37818,52* *4233,77*	*202,34* *151,71*	*2269*	*254*	*12* *9*	*31,5200* *0,9680*	*1,89* *0,06*
42	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,03*	*16779,11* *3666,94*	*151,76* *113,78*	*503*	*110*	*5* *3*	*27,3000* *0,7260*	*0,82* *0,02*
43	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	21777,93 14164,14	7489,65 2820,71	915	595	315 118	98,1100 14,8500	4,12 0,62
44	& С126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	4,2	7567,01 -	- -	31781	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					35468	959	332 130		6,83 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					35468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34177				
		всього заробітна плата, грн.					1089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36033**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					68232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13133				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220562**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження зовнішнє									
59	ХБ1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,71	98997,32 56595,97	- -	169285	96779	- -	355,8600 -	608,52 -
60	& С126-1301-6	Профілі цокольні	м	44,1	123,30 -	- -	5438	-	- -	- -	- -
61	& С111-150-1 варіант 1	Дюбель розпірний 8*80 мм	шт	126	3,73 -	- -	470	-	- -	- -	- -
62	& С126-1301-6 варіант 1	Кутник фасадний зовнішній з сіткою	м	63	17,51 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
63	& С126-1301-6 варіант 2	Кутник фасадний внутрішній з сіткою	м	10,5	30,93 -	- -	325	-	- -	- -	- -
64	& С126-1301-6 варіант 3	Профіль примикання до вікон та дверей	м	52,5	22,55 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
65	& С114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	188,1	863,58 -	- -	162439	-	- -	- -	- -
66	& С111-1394-4	Дюбелі фасадні 160 мм	шт	1382	9,25 -	- -	12784	-	- -	- -	- -
67	С111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" СТ-174/1.5, силікон-силікатна (кольорова)	кг	598,5	83,66 -	- -	50071	-	- -	- -	- -
68	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси*	*100 м2*	*0,08*	*202673,69* *76479,16*	- -	*16214*	*6118*	- -	*480,8800* -	*38,47* -
69	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Цоколь	100м2 вп	2,138	14332,26 6020,42	- -	30642	12872	- -	45,4200 -	97,11 -
70	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з екструд. полістиролу 80 мм цоколю*	*1 м3*	*3,52*	*8724,56* *4360,21*	- -	*30710*	*15348*	- -	*29,0700* -	*102,33* -
71	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,25*	*17093,92* *6299,95*	*124,68* *110,38*	*4273*	*1575*	*31* *28*	*46,3300* *0,8564*	*11,58* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,25	43501,08	13,73	10875	1004	3	29,9000	7,48
					4016,17	5,90			1	0,0399	0,01
73	& С111-1784-4-1Ж	Склосітка	м2	27,5	54,77	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,25	112530,46	-	28133	1080	-	30,6300	7,66
					4320,36	-			-	-	-
75	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині*	*100м2*	*0,054*	*190505,91*	*105,28*	*10287*	*3232*	*6*	*414,5200*	*22,38*
					59844,25	*77,90*			*4*	*0,5135*	*0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 8					535739	138008	40		895,53
									33		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					535739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397691				
		всього заробітна плата, грн.					138041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24618				
		Всього будівельні роботи, грн.					**604999**				
		Всього по розділу 8					**604999**				
		Розділ 9. Димова труба									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-
									-		-
		Всього по розділу 9					**-**				
		Розділ 10. Різні роботи									
76	КБ6-1-15	Улаштування плит бетонних плоских пандусів	100м3	0,015	474356,95	8165,41	7115	287	122	140,6500	2,11
					19125,59	4116,03			62	24,8458	0,37
77	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	40	992,59	-	39704	8059	-	1,5000	60
					201,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					46819	8346	122		62,11
									62		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					46819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38351				
		всього заробітна плата, грн.					8408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51364**				
		Всього по розділу 10					**51364**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1094842	287264	13121		1955,65
									3607		22,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1094842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					794457				
		всього заробітна плата, грн.					290871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1244531**				
		Всього по кошторису					**1244531**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2215,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**345233**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ6-11-7	0,034	231,6150 7,87	0,12	27,7938 0,94	229,02	6365,34 216	32318,22 1099	8510,38 290	7,48	1732,48 59	16608,20 565
2	КБ34-53-1	0,272	54,4064 14,8	0,12	6,5288 1,78	229,02	1495,22 407	7540,97 2052	1987,96 540	7,48	406,96 111	3890,14 1058
3	КБ7-20-5	0,044	20,4045 0,9	0,12	2,4485 0,11	229,02	560,76 25	2787,81 122	736,69 32	7,48	152,63 7	1450,08 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ7-20-1	0,00896	259,8798	0,12	31,1856	229,02	7142,12	40611,66	10505,83	7,48	1943,90	19591,85
			2,33		0,28		64	364	95		17	176
5	КБ7-20-3	0,03392	71,5421	0,12	8,5851	229,02	1966,15	11126,91	2880,47	7,48	535,13	5381,75
			2,43		0,29		67	377	98		18	183
6	КБ13-16-6	0,048	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,23		0,03		6	39	10		2	18
7	КБ9-75-2	0,16	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			28,83		3,46		792	4174	1093		216	2101
9	КБ13-16-6	0,0828	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,41		0,05		11	66	17		3	31
10	КБ15-171-4	0,0828	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			8,8		1,06		242	1226	323		66	631
11	КБ6-11-10	0,16	26,8100	0,12	3,2172	229,02	736,80	3919,28	1024,34	7,48	200,54	1961,68
			4,29		0,51		118	627	164		32	314
12	КБ9-35-1	0,112	139,6712	0,12	16,7605	229,02	3838,50	19009,60	5026,58	7,48	1044,74	9909,82
			15,64		1,88		430	2129	563		117	1110
14	КБ8-5-1	4,5	8,8120	0,12	1,0574	229,02	242,17	1229,96	323,87	7,48	65,91	631,95
			39,65		4,76		1090	5535	1457		297	2844
15	КБ8-5-7	0,88	9,2720	0,12	1,1126	229,02	254,82	1278,98	337,44	7,48	69,35	661,61
			8,16		0,98		224	1125	297		61	582
16	КБ8-11-1	0,06464	64,3556	0,12	7,7227	229,02	1768,65	8987,60	2366,38	7,48	481,38	4616,41
			4,16		0,5		114	581	153		31	298
17	КБ8-6-3	0,07	218,5472	0,12	26,2257	229,02	6006,20	31322,20	8212,25	7,48	1634,73	15853,18
			15,3		1,84		420	2192	576		114	1110
18	КБ10-36-1	0,394	61,5250	0,12	7,3830	229,02	1690,85	9233,53	2403,36	7,48	460,21	4554,42
			24,24		2,91		666	3638	947		181	1794
19	КБ12-15-1	0,2783	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			37,11		4,45		1020	4864	1294		278	2592
22	КБ9-75-2	0,04575	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			8,24		0,99		227	1193	312		62	601
24	КБ13-16-6	0,03	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,14		0,02		4	23	6		1	11
25	КБ15-171-4	0,03	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			3,19		0,38		88	444	117		24	229
26	КБ9-34-5	0,04575	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			1,51		0,18		41	225	59		11	111
27	КБ10-14-3	0,056	106,0200	0,12	12,7224	229,02	2913,68	14052,95	3732,66	7,48	793,03	7439,37
			5,94		0,71		163	787	210		44	417
28	КБ12-15-1	0,056	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			7,47		0,9		205	978	261		56	522
29	КБ9-75-2	0,405	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			72,97		8,76		2005	10568	2766		546	5317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ13-16-6	0,1	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,49		0,06		13	79	20		4	37
32	КБ15-171-4	0,1	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			10,63		1,28		292	1481	391		79	762
33	КБ9-34-5	0,405	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			13,34		1,6		367	1994	519		100	986
34	КБ12-15-1	0,08	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			10,66		1,28		293	1399	372		80	745
35	КБ9-75-2	0,31	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			55,85		6,7		1535	8089	2117		418	4070
37	КБ13-16-6	0,09	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,44		0,05		12	71	19		3	34
38	КБ15-171-4	0,09	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			9,56		1,15		263	1333	351		72	686
39	КБ9-34-5	0,31	32,9312	0,12	3,9517	229,02	905,03	4924,08	1282,40	7,48	246,33	2433,76
			10,21		1,23		281	1527	397		76	754
40	КБ12-15-1	0,07	133,3247	0,12	15,9990	229,02	3664,08	17478,14	4651,29	7,48	997,27	9312,64
			9,34		1,12		256	1224	326		70	652
41	КБ10-25-3	0,06	32,4880	0,12	3,8986	229,02	892,85	4385,48	1161,23	7,48	243,01	2297,09
			1,95		0,23		54	263	69		15	138
42	КБ10-25-4	0,03	28,0260	0,12	3,3631	229,02	770,22	3780,72	1001,21	7,48	209,63	1981,06
			0,84		0,1		23	113	30		6	59
43	КБ10-28-1	0,042	112,9600	0,12	13,5552	229,02	3104,41	16984,85	4419,64	7,48	844,94	8368,99
			4,74		0,57		130	713	186		35	351
45	КБ15-55-4	0,994	49,2810	0,12	5,9137	229,02	1354,36	7283,74	1900,38	7,48	368,62	3623,36
			48,98		5,88		1346	7240	1890		366	3602
46	КБ10-57-3	0,994	6,4102	0,12	0,7692	229,02	176,17	861,41	228,27	7,48	47,95	452,39
			6,37		0,76		175	856	227		48	450
48	КБ15-179-2	0,994	25,4211	0,12	3,0505	229,02	698,63	3543,84	933,34	7,48	190,15	1822,12
			25,27		3,03		694	3523	928		189	1811
49	КБ15-46-6	0,314	115,0522	0,12	13,8063	229,02	3161,91	16953,00	4425,28	7,48	860,59	8447,78
			36,13		4,34		993	5323	1390		270	2653
50	КБ15-51-1	0,148	262,9223	0,12	31,5507	229,02	7225,74	41198,34	10653,30	7,48	1966,66	19845,70
			38,92		4,67		1069	6097	1577		291	2937
51	КБ15-182-4	2,362	63,0822	0,12	7,5699	229,02	1733,65	8793,94	2316,07	7,48	471,85	4521,57
			149		17,88		4095	20771	5470		1115	10680
52	КБ15-179-5	2,362	38,1211	0,12	4,5745	229,02	1047,66	5314,22	1399,61	7,48	285,15	2732,42
			90,05		10,81		2475	12552	3305		674	6454
53	КБ15-25-1	0,354	234,9474	0,12	28,1937	229,02	6456,92	33532,96	8797,77	7,48	1757,41	17012,10
			83,17		9,98		2286	11870	3114		622	6022
54	КБ11-4-5	0,031	31,7777	0,12	3,8133	229,02	873,33	4696,77	1225,42	7,48	237,70	2336,45
			0,98		0,12		27	145	38		7	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	КБ11-29-1	0,1	155,9996	0,12	18,7200	229,02	4287,24	22266,54	5841,83	7,48	1166,88	11295,95
			15,6		1,87		429	2227	584		117	1130
56	КБ15-26-2	0,52	8,6511	0,12	1,0381	229,02	237,75	1234,70	323,94	7,48	64,71	626,40
			4,5		0,54		124	642	168		34	326
57	КБ11-15-1	0,917	58,5940	0,12	7,0313	229,02	1610,30	7797,33	2069,68	7,48	438,28	4118,26
			53,74		6,45		1477	7150	1897		402	3776
58	КБ11-15-2	0,917	26,6896	0,12	3,2028	229,02	733,49	3611,39	955,87	7,48	199,64	1889,00
			24,47		2,94		673	3312	876		183	1732
59	ХБ1-1-1	1,71	355,8600	0,12	42,7032	229,02	9779,89	56595,97	14602,69	7,48	2661,83	27044,41
			608,52		73,02		16724	96779	24970		4552	46246
68	КБ15-78-3	0,08	480,8800	0,12	57,7056	229,02	13215,74	76479,16	19732,88	7,48	3596,98	36545,60
			38,47		4,62		1057	6118	1579		288	2924
69	КБ8-36-2	2,138	45,4200	0,12	5,4504	229,02	1248,25	6020,42	1599,11	7,48	339,74	3187,10
			97,11		11,65		2669	12872	3419		726	6814
70	КБ26-35-1	3,52	29,0700	0,12	3,4884	229,02	798,91	4360,21	1135,01	7,48	217,44	2151,36
			102,33		12,28		2812	15348	3996		765	7573
71	КБ15-50-1	0,25	47,1864	0,12	5,6624	229,02	1296,80	6410,33	1695,57	7,48	352,95	3345,32
			11,79		1,42		324	1603	424		88	836
72	КБ34-58-1	0,25	29,9399	0,12	3,5928	229,02	822,82	4022,07	1065,88	7,48	223,95	2112,65
			7,49		0,9		206	1005	266		56	528
74	ХБ1-5-2	0,25	30,6300	0,12	3,6756	229,02	841,79	4320,36	1135,67	7,48	229,11	2206,57
			7,66		0,92		210	1080	285		57	552
75	КБ15-20-1	0,054	415,0335	0,12	49,8040	229,02	11406,12	59922,15	15692,22	7,48	3104,45	30202,79
			22,41		2,69		616	3236	847		168	1631
76	КБ6-1-15	0,015	165,4958	0,12	19,8595	229,02	4548,22	23241,62	6113,76	7,48	1237,91	11899,89
			2,48		0,3		68	349	91		19	178
77	КР18-50-2	40	1,5000	0,12	0,1800	229,02	41,22	201,48	53,39	7,48	11,22	105,83
			60		7,2		1649	8059	2135		449	4233
Разом:			**1978,1**		**237,41**		**54362**	**290871**	**75953**		**14798**	**145113**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(54362 + 290871 * 1) * 0,0078 = **2693 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(54362 + 290871 * 1) * 0,0078 * 0,22= **592 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(54362 + 290871 * 1) * 0,003739 = **1291 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 145113 + 2693 + 592 + 1291 = 149689 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на внутрішні сантехнічні роботи

Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	830,748	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,23892	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	225,283	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепломеханічна частина									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	3	4293,02 3042,58	216,12 77,04	12879	9128	648 231	21,3200 0,5002	63,96 1,5
2	& С1630-1162-23 варіант 2	Самовсмоктуючий насос DAB JETINOX 102 M	шт	2	9399,29 -	- -	18799	-	- -	- -	- -
3	С130-10 варіант 1	Бак на безбашенку 24 л	шт	2	2326,02 -	- -	4652	-	- -	- -	- -
4	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	10644,36 849,12	101,21 43,91	10644	849	101 44	5,9500 0,2836	5,95 0,28
5	& С1630-19-40 варіант 2	Бак для підживлення 300л	шт	1	20377,92 -	- -	20378	-	- -	- -	- -
6	КБ18-10-14	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3 м3	1 бак	1	30325,50 3679,62	438,58 188,90	30326	3680	439 189	27,0600 1,2173	27,06 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-19-40 варіант 1	Теплоакумулятор ТА0-3000.180	шт	1	86849,28 -	- -	86849	-	- -	- -	- -
8	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,1	36819,88 29882,96	4808,89 2073,43	3682	2988	481 207	219,7600 13,3220	21,98 1,33
9	& С1630-19-40 варіант 3	Ємність вертикальна	шт	1	49566,65 -	- -	49567	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*8*	*73,63* *73,63*	- -	*589*	*589*	- -	*0,5100* -	*4,08* -
11	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	14888,39 1775,75	910,27 303,15	1489	178	91 30	12,3000 2,0478	1,23 0,2
12	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 шт	0,1	52190,05 3814,64	2488,62 885,98	5219	381	249 89	26,7300 5,8719	2,67 0,59
13	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*64,58* *54,83*	- -	*129*	*110*	- -	*0,3600* -	*0,72* -
14	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	2	561,41 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
15	& С1630-87-19	Кран трьохходовий муфтовий для манометра Д 15 мм	шт	2	559,69 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
16	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	2	229,45 -	- -	459	-	- -	- -	- -
17	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,22	45723,52 8168,35	768,41 264,44	10059	1797	169 58	55,2700 1,7283	12,16 0,38
18	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,21	163059,83 17833,81	4705,81 1355,36	34243	3745	988 285	118,9000 9,0482	24,97 1,9
19	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,22*	*1502,66* *1468,83*	*33,83* *2,09*	*331*	*323*	*8* -	*8,2200* *0,0150*	*1,81* -
20	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,21*	*1502,66* *1468,83*	*33,83* *2,09*	*316*	*308*	*8* -	*8,2200* *0,0150*	*1,73* -
21	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	57,02 -	- -	285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,0666*	*24295,22* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*1618*	*987*	*__-__* *-*	*106,2600* *0,0111*	*7,08* *-*
23	*КБ16-12-3*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм*	*1 шт*	*6*	*625,62* *369,30*	*136,64* *34,62*	*3754*	*2216*	*820* *208*	*2,3900* *0,2342*	*14,34* *1,41*
24	*КБ16-12-4*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*665,71* *369,30*	*136,64* *34,62*	*1331*	*739*	*273* *69*	*2,3900* *0,2342*	*4,78* *0,47*
25	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	1379,62 -	__-__ -	16555	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	1482,25 -	- -	5929	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					322324	28018	4275 1410		194,52 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					322324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290031				
		всього заробітна плата, грн.					29428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**337619**				
		Всього по розділу 1					**337619**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
27	КП7-4-1	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2	64655,58 64655,58	- -	129311	129311	__-__ -	326,0000 -	652 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					129311	129311	__-__ -		652 -
		Разом будівельні роботи, грн.					129311				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					129311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**186448**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	2,5	5751,24 5357,64	393,60 169,04	14378	13394	984 423	35,7200 1,1438	89,3 2,86
43	С111-1801	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм	т	0,195	104669,66 -	- -	20411	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					111533	26066	2856 1169		181,83 7,93
		Разом будівельні роботи, грн.					111533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82611				
		всього заробітна плата, грн.					27235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5216				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125737**				
		Всього по розділу 3					**125737**				
		Розділ 4. Газоходи									
44	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*34129,95* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*341*	*71*	*7* *3*	*48,7100* *1,6512*	*0,49* *0,02*
45	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	286,82 -	- -	287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					628	71	7 3		0,49 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550				
		всього заробітна плата, грн.					74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					**666**				
		Всього по розділу 4					**666**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Димова труба									
46	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*34129,95* *7117,99*	*714,12* *253,04*	*341*	*71*	*7* *3*	*48,7100* *1,6512*	*0,49* *0,02*
47	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	286,82 -	- -	287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					628	71	7 3		0,49 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550				
		всього заробітна плата, грн.					74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					**666**				
		Всього по розділу 5					**666**				
		Розділ 6. Водопостачання									
48	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	1 шт	1	1106,92 288,74	79,38 23,07	1107	289	79 23	2,0000 0,1561	2 0,16
49	& С1630-1450-3-ЛП варіант 1	Лічильник холодниї води DN-50 мм	шт	1	20342,49 -	- -	20342	-	- -	- -	- -
50	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	20135,19 2129,23	1283,63 436,51	2014	213	128 44	14,9200 2,9403	1,49 0,29
51	& С1630-576-3	Клапан зворотній д.50 мм	шт	1	1141,47 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
52	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	365,52 -	- -	366	-	- -	- -	- -
53	& С1630-87-12	Кран кульовий фланцевий Д 50 мм	шт	3	6973,22 -	- -	20920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,02*	*30319,65* *18503,31*	*5584,26* *3382,29*	*606*	*370*	*112* *68*	*125,2000* *23,7433*	*2,5* *0,47*
55	С113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води, зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	2	153,94 -	- -	308	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,06*	*45688,55* *8168,35*	*768,41* *264,44*	*2741*	*490*	*46* *16*	*55,2700* *1,7283*	*3,32* *0,1*
57	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,06*	*35028,77* *8168,35*	*768,41* *264,44*	*2102*	*490*	*46* *16*	*55,2700* *1,7283*	*3,32* *0,1*
58	& С113-1877-2	Вібровставка 50 мм	шт	1	1531,96 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
59	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	1	365,52 -	- -	366	-	- -	- -	- -
60	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	1	442,55 -	- -	443	-	- -	- -	- -
61	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	286,82 -	- -	287	-	- -	- -	- -
62	& С1630-540-3	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	226,68 -	- -	227	-	- -	- -	- -
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	490,69 490,69	- -	981	981	- -	3,5200 -	7,04 -
64	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	20	86,72 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
65	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8	57,02 -	- -	456	-	- -	- -	- -
66	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,00232*	*25227,26* *14812,64*	*1,87* *1,69*	*59*	*34*	- -	*106,2600* *0,0111*	*0,25* -
67	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	2	10834,04 -	- -	21668	-	- -	- -	- -
68	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	2	12864,50 -	- -	25729	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	343,81 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
70	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	20171,59 18633,84	1443,69 620,46	2017	1863	144 62	129,0700 4,0028	12,91 0,4
71	С1630-11 варіант 1	Водонагрівач 50 л, 1,5 кВт	шт	1	6441,71 -	- -	6442	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					117026	4730	555 229		32,83 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					117026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111741				
		всього заробітна плата, грн.					4959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					944				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119605**				
		Всього по розділу 6					**119605**				
		Розділ 7. Каналізація									
72	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*5435,49* *4726,32*	*295,15* *130,06*	*544*	*473*	*30* *13*	*31,9800* *0,8669*	*3,2* *0,09*
73	& С130-644-1-Ц	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	1	5116,09 -	- -	5116	-	- -	- -	- -
74	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	8204,48 5320,59	517,07 228,68	820	532	52 23	36,4100 1,5210	3,64 0,15
75	& С130-901-1-4 варіант 1	Унітаз "Компакт"	к-т	1	5605,84 -	- -	5606	-	- -	- -	- -
76	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,1	3497,48 2263,86	747,37 325,52	350	226	75 33	16,2400 2,1845	1,62 0,22
77	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1843,98* *1721,89*	- -	*184*	*172*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
78	& С130-540-1 варіант 1	Піддон душовий зі змішувачем, гнучкою душовою трубкою, сифоном, засобами кріплення	шт	1	15319,21 -	- -	15319	-	- -	- -	- -
79	С113-2291 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	184,23 -	- -	184	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	20736,79	77,22	2074	110	8	7,5400	0,75
					1101,82	33,99			3	0,2267	0,02
81	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	21238,19	149,57	2124	189	15	12,9600	1,3
					1893,84	66,30			7	0,4404	0,04
82	& С130-637-2	Прочистка Д=50 мм в лючку	к-т	2	90,41	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С113-2300-1 варіант 1	Клапан захлопка Д=100 мм	шт	1	5509,48	-	5509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	200624,73	1571,74	20062	1951	157	126,2800	12,63
					19512,79	668,37			67	4,4205	0,44
		Разом прямі витрати по розділу 7					58073	3653	337		24,29
									146		0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					58073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54083				
		всього заробітна плата, грн.					3799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60006**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1238,92**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**225283**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 на внутрішні сантехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-13-1	3	21,8202 65,46	0,12	2,6184 7,86	229,02	599,67 1799	3119,62 9359	818,24 2454	7,48	163,22 490	1581,13 4743
4	КБ18-10-4	1	6,2336 6,23	0,12	0,7480 0,75	229,02	171,31 171	893,03 893	234,15 234	7,48	46,63 47	452,09 452
6	КБ18-10-14	1	28,2773 28,28	0,12	3,3933 3,39	229,02	777,13 777	3868,52 3869	1022,04 1022	7,48	211,51 212	2010,68 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ17-7-1	0,1	233,0820	0,12	27,9698	229,02	6405,65	31956,39	8439,65	7,48	1743,45	16588,75
			23,31		2,8		641	3195	844		174	1659
10	КБ18-22-4	8	0,5100	0,12	0,0612	229,02	14,02	73,63	19,28	7,48	3,81	37,11
			4,08		0,49		112	589	155		30	297
11	КБ18-21-1	0,1	14,3478	0,12	1,7217	229,02	394,31	2078,90	544,11	7,48	107,32	1045,74
			1,43		0,17		39	208	55		11	105
12	КБ18-21-7	0,1	32,6019	0,12	3,9122	229,02	895,98	4700,62	1231,25	7,48	243,86	2371,09
			3,26		0,39		90	470	123		24	237
13	КБ18-22-2	2	0,3600	0,12	0,0432	229,02	9,89	54,83	14,24	7,48	2,69	26,82
			0,72		0,09		20	110	29		5	54
17	КБ16-7-2	0,22	56,9983	0,12	6,8398	229,02	1566,45	8432,79	2199,83	7,48	426,35	4192,63
			12,54		1,5		345	1855	483		94	922
18	КБ16-10-4	0,21	127,9482	0,12	15,3538	229,02	3516,32	19189,17	4995,21	7,48	957,05	9468,58
			26,87		3,22		738	4030	1049		201	1988
19	КБ16-29-1	0,22	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			1,81		0,22		50	323	81		14	145
20	КБ16-29-2	0,21	8,2350	0,12	0,9882	229,02	226,32	1470,92	373,39	7,48	61,60	661,31
			1,73		0,21		48	308	78		13	139
22	КБ15-171-4	0,0666	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			7,08		0,85		195	987	259		53	507
23	КБ16-12-3	6	2,6242	0,12	0,3149	229,02	72,12	403,92	104,73	7,48	19,63	196,48
			15,75		1,89		433	2424	628		118	1179
24	КБ16-12-4	2	2,6242	0,12	0,3149	229,02	72,12	403,92	104,73	7,48	19,63	196,48
			5,25		0,63		144	808	210		39	393
27	КП7-4-1	2	326,0000	0,12	39,1200	229,02	8959,26	64655,58	16195,26	7,48	2438,48	27593,00
			652		78,24		17919	129311	32390		4877	55186
28	КБ20-3-3	0,2	241,5349	0,12	28,9842	229,02	6637,96	32467,69	8603,24	7,48	1806,68	17047,88
			48,31		5,8		1328	6493	1721		361	3410
29	КБ20-19-1	1	0,8584	0,12	0,1030	229,02	23,59	121,27	31,87	7,48	6,42	61,88
			0,86		0,1		24	121	32		6	62
30	КБ20-19-8	2	5,4295	0,12	0,6515	229,02	149,22	741,37	195,93	7,48	40,61	385,76
			10,86		1,3		298	1483	393		81	772
32	КБ20-11-1	4	1,8945	0,12	0,2273	229,02	52,07	261,42	68,97	7,48	14,17	135,21
			7,58		0,91		208	1046	276		57	541
35	КБ20-11-2	4	2,4891	0,12	0,2987	229,02	68,41	343,79	90,68	7,48	18,62	177,71
			9,96		1,19		274	1375	363		74	711
39	КБ15-171-4	0,00435	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			0,46		0,06		13	64	17		3	33
40	КБ26-24-3	2	9,7825	0,12	1,1739	229,02	268,85	1417,98	371,10	7,48	73,17	713,12
			19,57		2,35		538	2836	742		146	1426
42	КБ26-26-2	2,5	36,8638	0,12	4,4237	229,02	1013,11	5526,68	1438,75	7,48	275,74	2727,60
			92,16		11,06		2533	13817	3597		689	6819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КБ16-6-1	0,01	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			0,51		0,06		14	74	19		4	37
46	КБ16-6-1	0,01	50,3612	0,12	6,0433	229,02	1384,05	7371,03	1926,12	7,48	376,70	3686,87
			0,51		0,06		14	74	19		4	37
48	КБ16-26-2	1	2,1561	0,12	0,2587	229,02	59,25	311,81	81,63	7,48	16,13	157,01
			2,16		0,26		59	312	82		16	157
50	КБ18-21-4	0,1	17,8603	0,12	2,1432	229,02	490,84	2565,74	672,45	7,48	133,60	1296,89
			1,78		0,21		49	257	68		13	130
54	КБ16-14-17	0,02	148,9433	0,12	17,8732	229,02	4093,32	21885,60	5715,36	7,48	1114,10	10922,78
			2,97		0,36		82	438	114		22	218
56	КБ16-7-2	0,06	56,9983	0,12	6,8398	229,02	1566,45	8432,79	2199,83	7,48	426,35	4192,63
			3,42		0,41		94	506	132		26	252
57	КБ16-7-1	0,06	56,9983	0,12	6,8398	229,02	1566,45	8432,79	2199,83	7,48	426,35	4192,63
			3,42		0,41		94	506	132		26	252
63	КБ26-11-1	2	3,5200	0,12	0,4224	229,02	96,74	490,69	129,23	7,48	26,33	252,30
			7,04		0,84		193	981	259		53	505
66	КБ15-171-4	0,00232	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			0,25		0,03		7	34	9		2	18
70	КБ17-8-1	0,1	133,0728	0,12	15,9687	229,02	3657,16	19254,30	5040,52	7,48	995,38	9693,06
			13,31		1,6		366	1925	503		100	969
72	КБ17-1-6	0,1	32,8469	0,12	3,9416	229,02	902,71	4856,38	1267,00	7,48	245,69	2415,40
			3,29		0,39		90	486	127		25	242
74	КБ17-3-1	0,1	37,9310	0,12	4,5517	229,02	1042,43	5549,27	1450,17	7,48	283,72	2776,32
			3,79		0,46		104	555	146		28	278
76	КБ17-1-10	0,1	18,4245	0,12	2,2109	229,02	506,35	2589,38	681,06	7,48	137,82	1325,23
			1,84		0,22		51	259	68		14	133
77	КБ17-2-3	0,1	11,4800	0,12	1,3776	229,02	315,50	1721,89	448,23	7,48	85,87	849,60
			1,15		0,14		32	172	44		9	85
80	КБ17-1-11	0,1	7,7667	0,12	0,9320	229,02	213,45	1135,81	296,84	7,48	58,09	568,38
			0,77		0,09		21	113	30		6	57
81	КБ17-1-12	0,1	13,4004	0,12	1,6080	229,02	368,28	1960,14	512,25	7,48	100,23	980,76
			1,34		0,16		37	196	51		10	98
84	КБ16-5-2	0,1	130,7005	0,12	15,6841	229,02	3591,96	20181,16	5230,09	7,48	977,64	9799,69
			13,07		1,57		359	2018	523		98	980
Разом:			**1106,18**		**132,74**		**30403**	**194880**	**49561**		**8275**	**88239**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(30403 + 194880 * 1) * 0,0078 = **1757 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(30403 + 194880 * 1) * 0,0078 * 0,22= **387 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(30403 + 194880 * 1) * 0,003739 = **842 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 88239 + 1757 + 387 + 842 = 91225 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на електроосвітлення

Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151,369	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21261	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,741	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Монтаж щита ввідно-розподільчого	шт	1	945,53	173,32	946	487	173	3,2000	3,2
					487,39	49,39			49	0,2946	0,29
2	& 1517-2072-1Щ	Щит накладний на 36 модулів	шт	1	5920,10	-	5920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	841,08	26,06	841	414	26	2,8000	2,8
					413,81	6,72			7	0,0421	0,04
4	& 290902-256-7А	Автоматичний вимикач 3 р 40 А	шт	1	1958,81	-	1959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	505,12	26,06	9092	4256	469	1,6000	28,8
					236,46	6,72			121	0,0421	0,76
6	& 290902-256-7А варіант 1	Автоматичний вимикач 1р 16 А	шт	15	343,13	-	5147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 290902-256-7А варіант 2	Автоматичний вимикач 1р 10 А	шт	3	286,01 -	- -	858	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-593-5*	*Світильник накладний стельовий або настінний, з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища*	*100 шт*	*0,14*	*22713,45* *19251,98*	*1594,31* *590,25*	*3180*	*2695*	*223* *83*	*126,4000* *3,5708*	*17,7* *0,5*
9	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,04	63173,91 30949,39	13159,79 8821,81	2527	1238	526 353	203,2000 58,7929	8,13 2,35
10	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	12	515,40 -	- -	6185	-	- -	- -	- -
11	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	4	1201,38 -	- -	4806	-	- -	- -	- -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,32	8428,62 4626,44	2727,75 906,33	2697	1480	873 290	32,8000 6,1138	10,5 1,96
13	& С111-1630К варіант 1	Короб 100х60 мм	м	2,04	325,45 -	- -	664	-	- -	- -	- -
14	& С111-1630К варіант 2	Короб 40*40 мм	м	10,1	106,15 -	- -	1072	-	- -	- -	- -
15	& С111-1630К варіант 3	Короб 25*25 мм	м	20,2	56,17 -	- -	1135	-	- -	- -	- -
16	С126-380 варіант 1	Деталі кріплення коробів	шт	52	3,69 -	- -	192	-	- -	- -	- -
17	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм /гофра/	100 м	0,8	29328,99 5610,84	14291,01 4340,07	23463	4489	11433 3472	42,3300 29,9834	33,86 23,99
18	& С111-1630К варіант 4	Гофра 20 мм	м	80,8	25,98 -	- -	2099	-	- -	- -	- -
19	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1	2157,02 692,98	1365,91 426,65	2157	693	1366 427	4,8000 2,9458	4,8 2,95
20	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,75	2984,54 923,97	1952,35 612,11	5223	1617	3417 1071	6,4000 4,2163	11,2 7,38
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	4259,94 2309,92	645,39 260,36	3408	1848	516 208	16,0000 1,5400	12,8 1,23
22	КМ8-591-4	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	11790,02 9016,75	119,08 34,81	354	271	4 1	59,2000 0,2258	1,78 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	10815,24 8041,97	119,08 34,81	433	322	5 1	52,8000 0,2258	2,11 0,01
24	& 290902-256-15 варіант 2	Вимикач одноклавішний накладний	шт	4	229,64 -	- -	919	-	- -	- -	- -
25	& 290902-256-15 варіант 3	Вимикач двоклавішний накладний	шт	3	259,83 -	- -	779	-	- -	- -	- -
26	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,15	11546,33 8773,06	119,08 34,81	1732	1316	18 5	57,6000 0,2258	8,64 0,03
27	& С1547-8-5 варіант 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом, накладна	шт	15	195,12 -	- -	2927	-	- -	- -	- -
28	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	452,67 300,05	25,49 9,76	453	300	25 10	1,9700 0,0585	1,97 0,06
29	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	14287,38 -	- -	14287	-	- -	- -	- -
30	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм2	1000м	0,01	96993,31 -	- -	970	-	- -	- -	- -
31	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,005	39821,88 -	- -	199	-	- -	- -	- -
32	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	14	26,52 -	- -	371	-	- -	- -	- -
33	& 15093-35023-3-К варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГ	1000м	0,0306	244914,88 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
34	& 15093-35023-1-2Е варіант 3	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,1632	68454,88 -	- -	11172	-	- -	- -	- -
35	& 15093-35013-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3.1, 5мм2 ВВГ	1000м	0,1683	53113,86 -	- -	8939	-	- -	- -	- -
36	2405-1364 варіант 2	Коробки розподільчі	шт	10	102,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
37	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	147,67 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					137097	21426	19074 6098		148,29 41,56
		Разом будівельні роботи, грн.					137097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96597				
		всього заробітна плата, грн.					27524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5217				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151369**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03 на електроосвітлення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-573-4	1	3,4946 3,49	0,12	0,4194 0,42	229,02	96,04 96	536,78 536	139,22 139	7,48	26,14 26	261,40 261
3	КМ8-526-2	1	2,8421 2,84	0,12	0,3411 0,34	229,02	78,11 78	420,53 421	109,70 110	7,48	21,26 21	209,07 209
5	КМ8-526-1	18	1,6421 29,56	0,12	0,1971 3,55	229,02	45,13 812	243,18 4377	63,43 1142	7,48	12,28 221	120,84 2175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КМ8-593-5	0,14	129,9708	0,12	15,5965	229,02	3571,91	19842,23	5151,11	7,48	972,18	9695,20
			18,2		2,18		500	2778	721		136	1357
9	КМ8-594-1	0,04	261,9929	0,12	31,4391	229,02	7200,19	39771,20	10333,71	7,48	1959,71	19493,61
			10,48		1,26		288	1591	414		78	780
12	КБ21-12-2	0,32	38,9138	0,12	4,6697	229,02	1069,44	5532,77	1452,49	7,48	291,08	2813,01
			12,46		1,49		342	1770	465		93	900
17	КМ8-409-1	0,8	72,3134	0,12	8,6776	229,02	1987,35	9950,91	2626,42	7,48	540,90	5154,67
			57,85		6,94		1590	7961	2101		433	4124
19	КМ8-399-1	1	7,7458	0,12	0,9295	229,02	212,87	1119,63	293,15	7,48	57,94	563,96
			7,75		0,93		213	1120	293		58	564
20	КМ8-399-2	1,75	10,6163	0,12	1,2740	229,02	291,76	1536,08	402,12	7,48	79,41	773,29
			18,58		2,23		511	2688	703		139	1353
21	КМ8-148-1	0,8	17,5400	0,12	2,1048	229,02	482,04	2570,28	671,51	7,48	131,20	1284,75
			14,03		1,68		386	2056	537		105	1028
22	КМ8-591-4	0,03	59,4258	0,12	7,1311	229,02	1633,16	9051,56	2350,64	7,48	444,50	4428,30
			1,79		0,21		49	272	71		13	133
23	КМ8-591-1	0,04	53,0258	0,12	6,3631	229,02	1457,28	8076,78	2097,49	7,48	396,63	3951,40
			2,12		0,25		58	323	84		16	158
26	КМ8-591-8	0,15	57,8258	0,12	6,9391	229,02	1589,19	8807,87	2287,35	7,48	432,54	4309,08
			8,67		1,04		238	1321	343		65	646
28	КМ8-603-1	1	2,0285	0,12	0,2434	229,02	55,75	309,81	80,42	7,48	15,17	151,34
			2,03		0,24		56	310	80		15	151
Разом:			**189,85**		**22,76**		**5217**	**27524**	**7203**		**1419**	**13839**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5217 + 27524 * 1) * 0,0078 = **255 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5217 + 27524 * 1) * 0,0078 * 0,22= **56 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(5217 + 27524 * 1) * 0,003739 = **122 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 13839 + 255 + 56 + 122 = 14272 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на пожежну сигналізацію
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	83,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17104	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,995	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5345,86 5129,92	1,81 0,34	5346	5130	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1602-30007У варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас -8П"	шт	1	10044,00 -	- -	10044	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	122,23 89,22	7,53 3,64	122	89	8 4	0,6400 0,0252	0,64 0,03
4	& С113-1586-2-1Д варіант 1	Акумуляторна батарея 12V 7,2АН	шт	1	1431,32 -	- -	1431	-	- -	- -	- -
5	КБ21-24-1	Установлення ящика з запірним пристроєм для ППКП	1 шт	1	773,72 485,21	48,77 24,96	774	485	49 25	3,4000 0,1579	3,4 0,16
6	& 1517-2339-3 варіант 1	Ящик з запірним пристроєм для ППКП	шт	1	1489,75 -	- -	1490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	22676,93 19983,07	2077,02 775,90	680	599	62 23	131,2000 4,5967	3,94 0,14
8	С1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковийОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	2	1493,58 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
9	С1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	1798,56 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
10	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	517,09 418,88	2,09 0,39	1034	838	4 1	3,2000 0,0030	6,4 0,01
11	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	2	584,86 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
12	С121-384 варіант 2 запас 10%	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	1	584,86 -	- -	585	-	- -	- -	- -
13	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	11	278,06 209,44	7,03 1,32	3059	2304	77 15	1,6000 0,0101	17,6 0,11
14	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	7	417,62 -	- -	2923	-	- -	- -	- -
15	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	1	417,62 -	- -	418	-	- -	- -	- -
16	С121-384 варіант 1	Сповіщувач СПТ	шт	4	800,47 -	- -	3202	-	- -	- -	- -
17	С121-384 варіант 1 запас 10%	Сповіщувач СПТ	шт	1	800,47 -	- -	800	-	- -	- -	- -
18	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	1	75,03 62,83	12,20 4,11	75	63	12 4	0,4800 0,0278	0,48 0,03
19	С1510-2 варіант 1	МЦА-GSM	шт	1	6021,17 -	- -	6021	-	- -	- -	- -
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	1,05	4879,38 3220,99	184,40 74,39	5123	3382	194 78	23,9800 0,4400	25,18 0,46
21	С113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	106,05	8,35 -	- -	886	-	- -	- -	- -
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,9	1478,25 1139,93	121,64 85,37	1330	1026	109 77	8,6000 0,5634	7,74 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,15	1170,34 982,20	88,07 62,41	176	147	13 9	7,4100 0,4130	1,11 0,06
24	& С100-1504-1715-1А варіант 1	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	10	52,39 -	- -	524	-	- -	- -	- -
25	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4х0,8	1000м	0,0918	27776,58 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
26	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8	1000м	0,0153	14296,73 -	- -	219	-	- -	- -	- -
27	& С100-290518-1025-22-9 варіант 2	Розходні матеріали	шт	1	6732,00 -	- -	6732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61500	14063	530 236		103,29 1,51
		Разом устаткування, грн.					10044				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					394				
		Всього устаткування, грн.					**10438**				
		Разом будівельні роботи, грн.					51456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36863				
		всього заробітна плата, грн.					14299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2880				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59127**				
		Всього по розділу 1					**69565**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
28	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	4593,32 4593,32	- -	4593	4593	- -	23,1600 -	23,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	7	356,99 356,99	- -	2499	2499	- -	1,8000 -	12,6 -
30	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	1562,84 1562,84	- -	1563	1563	- -	7,8800 -	7,88 -
31	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	6	140,81 140,81	- -	845	845	- -	0,7100 -	4,26 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9500	9500	- -		47,9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9500				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1316				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13697**				
		Всього по розділу 2					**13697**				
		Разом прямі витрати по кошторису					71000	23563	530 236		151,19 1,51
		Разом устаткування, грн.					10044				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					394				
		Всього устаткування, грн.					**10438**				
		Разом будівельні роботи, грн.					60956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36863				
		всього заробітна плата, грн.					23799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4196				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72825**				
		Всього по кошторису					**83263**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**171,04**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**27995**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-04 на пожежну сигналізацію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	36,8026 36,8	0,12	4,4163 4,42	229,02	1011,42 1011	5130,26 5130	1351,17 1352	7,48	275,28 275	2637,87 2638
3	КМ8-125-1	1	0,6652 0,67	0,12	0,0798 0,08	229,02	18,28 18	92,86 93	24,45 25	7,48	4,98 5	47,71 48
5	КБ21-24-1	1	3,5579 3,56	0,12	0,4269 0,43	229,02	97,78 98	510,17 510	133,75 133	7,48	26,61 27	258,14 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ21-17-12	0,03	135,7967	0,12	16,2956	229,02	3732,02	20758,97	5388,02	7,48	1015,76	10135,80
			4,08		0,49		112	622	162		30	304
10	КМ10-668-3	2	3,2030	0,12	0,3844	229,02	88,03	419,27	111,61	7,48	23,96	223,60
			6,41		0,77		176	839	223		48	447
13	КМ10-668-1	11	1,6101	0,12	0,1932	229,02	44,25	210,76	56,10	7,48	12,04	112,39
			17,71		2,13		487	2319	617		132	1236
18	КМ10-1-8	1	0,5078	0,12	0,0609	229,02	13,96	66,94	17,80	7,48	3,80	35,56
			0,51		0,06		14	67	18		4	36
20	КБ21-3-1	1,05	24,4200	0,12	2,9304	229,02	671,12	3295,38	872,63	7,48	182,66	1726,41
			25,64		3,08		705	3460	916		192	1813
22	КБ21-4-2	0,9	9,1634	0,12	1,0996	229,02	251,83	1225,30	324,97	7,48	68,54	645,34
			8,25		0,99		227	1103	292		62	581
23	КБ21-4-1	0,15	7,8230	0,12	0,9388	229,02	214,99	1044,61	277,11	7,48	58,52	550,62
			1,17		0,14		32	156	42		9	83
28	ПЖ5-38	1	23,1600	0,12	2,7792	229,02	636,49	4593,32	1150,56	7,48	173,24	1960,29
			23,16		2,78		636	4593	1151		173	1960
29	ПЖ5-52	7	1,8000	0,12	0,2160	229,02	49,47	356,99	89,42	7,48	13,46	152,35
			12,6		1,51		346	2499	626		94	1066
30	ПЖ5-53	1	7,8800	0,12	0,9456	229,02	216,56	1562,84	391,47	7,48	58,94	666,97
			7,88		0,95		217	1563	391		59	667
31	ПЖ5-55	6	0,7100	0,12	0,0852	229,02	19,51	140,81	35,27	7,48	5,31	60,09
			4,26		0,51		117	845	212		32	361
Разом:			**152,7**		**18,34**		**4196**	**23799**	**6160**		**1142**	**11498**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4196 + 23799 * 1) * 0,0078 = **218 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4196 + 23799 * 1) * 0,0078 * 0,22= **48 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(4196 + 23799 * 1) * 0,003739 = **105 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 11498 + 218 + 48 + 105 = 11869 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання В1

Кошторисна вартість об`єкта	440,965	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,474	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на водопровід В1	440,965	-	440,965	0,54021	81,474	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	440,965	-	440,965	0,54021	81,474	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	водопровід В1	0,38580 53,535	- -	0,09656 14,684	- -	- -	0,48236 68,219	0,05785 13,255	0,54021 81,474
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,38580 53,535	- -	0,09656 14,684	- -	- -	0,48236 68,219	0,05785 13,255	0,54021 81,474

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на водопровід В1

Зовнішні мережі водопостачання В1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	440,965	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,474	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0549	46717,93 2208,78	44509,15 17249,48	2565	121	2444 947	18,5300 110,0580	1,02 6,04
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,029	36615,35 36615,35	- -	1062	1062	- -	314,1600 -	9,11 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2377	9188,59 -	9188,59 2888,78	2184	-	2184 687	- 17,6730	- 4,2
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,337	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	9752	5617	4135 1727	18,3600 5,1175	42,91 11,96
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,47	18649,72 2040,82	- -	27415	3000	- -	16,3200 -	23,99 -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,061	35912,70 34193,32	1110,02 189,81	2191	2086	68 12	239,6000 1,2163	14,62 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	61,61	106,81 -	- -	6581	-	- -	- -	- -
8	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	7468,43 3689,75	3778,68 1622,13	747	369	378 162	24,6000 11,4566	2,46 1,15
9	С113-989 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм	шт	1	442,50 -	- -	443	-	- -	- -	- -
10	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0008	87370,17 62560,83	15447,95 759,05	70	50	12 1	417,1000 4,5609	0,33 -
11	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,8032	644,36 -	- -	518	-	- -	- -	- -
12	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	1фланець	1	469,43 194,02	222,91 4,73	469	194	223 5	1,1400 0,0320	1,14 0,03
13	С130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	568,44 -	- -	568	-	- -	- -	- -
14	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	531,96 387,89	36,61 15,72	532	388	37 16	2,7500 0,1064	2,75 0,11
15	С1630-1381 варіант 1	Заглушка фланцева зі сталі н/ж Ду 100 Ру 6, 0 Мпа	шт	1	728,80 -	- -	729	-	- -	- -	- -
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /засипка труб піском/	100м3	0,061	17268,65 17268,65	- -	1053	1053	- -	150,4500 -	9,18 -
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,71	1509,90 -	- -	10131	-	- -	- -	- -
18	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,028	37277,72 35063,85	1367,57 242,08	1044	982	38 7	245,7000 1,5461	6,88 0,04
19	С113-1377 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодноїводи РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	28,28	149,31 -	- -	4222	-	- -	- -	- -
20	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	61334,42 44297,18	15401,14 6594,32	3067	2215	770 330	310,4000 46,3270	15,52 2,32
21	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	50,5	300,04 -	- -	15152	-	- -	- -	- -
22	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,3	7468,43 3689,75	3778,68 1622,13	9709	4797	4912 2109	24,6000 11,4566	31,98 14,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1002 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град.	шт	2	946,40 -	- -	1893	-	- -	- -	- -
24	С113-1205 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/63 мм	шт	4	475,16 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
25	С113-1000 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.	шт	3	516,04 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
26	С113-1000 варіант 2	Перехідники ПЕ/сталь діам. 63/50 мм	шт	3	1972,60 -	- -	5918	-	- -	- -	- -
27	С113-1000 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 63 мм механічне	шт	1	330,40 -	- -	330	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	577,64 347,93	113,05 28,56	1155	696	226 57	2,4100 0,1814	4,82 0,36
29	С113-2157 варіант 1	Кран водяний латунь діам. 40 мм	шт	1	1201,73 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
30	С113-2063 варіант 1	Муфта сталь діам. 40 мм	шт	1	126,51 -	- -	127	-	- -	- -	- -
31	С113-2157 варіант 2	Кран водяний латунь діам. 50 мм	шт	1	1601,57 -	- -	1602	-	- -	- -	- -
32	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	1 шт	1	433,60 296,44	22,88 9,83	434	296	23 10	2,1800 0,0665	2,18 0,07
33	& С1630-68-2	Засувка фланцева з обрезиненим клином, діам. 80 мм	шт	1	8400,51 -	- -	8401	-	- -	- -	- -
34	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (трійник чавунний фланцевий 100х80 мм)*	*1 т*	*0,028*	*17361,55* *9501,13*	*540,06* *231,94*	*486*	*266*	*15* *6*	*67,3600* *1,5694*	*1,89* *0,04*
35	& С130-966-4	Фланці із сталі для ПЕ труб діаметр 80 мм	шт	1	4262,88 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
36	& С113-1289-4-ЛД варіант 1	Втулка під фланець з поліетилену діам. 80 мм	шт	1	253,82 -	- -	254	-	- -	- -	- -
37	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі	1 вріз	1	656,43 340,00	287,48 50,94	656	340	287 51	2,0800 0,3447	2,08 0,34
		Герметизація вводу водопроводу Д-90 мм									
38	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	2	1898,21 814,10	9,15 3,93	3796	1628	18 8	5,8400 0,0266	11,68 0,05
		Пожежний гідрант									
		Земляні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,08277	70076,88 3313,16	66763,72 25874,21	5800	274	5526 2142	27,7950 165,0870	2,3 13,66
40	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0623	36615,35 36615,35	- -	2281	2281	- -	314,1600 -	19,57 -
41	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0139	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	58	33	25 10	18,3600 5,1175	0,26 0,07
42	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,094	18649,72 2040,82	- -	1753	192	- -	16,3200 -	1,53 -
43	КБ23-1-1	Обсипка труб піском	10м3	0,282	18649,72 2040,82	- -	5259	576	- -	16,3200 -	4,6 -
44	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06764	7880,73 -	7880,73 2477,61	533	-	533 168	- 15,1575	- 1,03
		Трубопроводи та колодязі									
45	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,10696*	*61334,42* *44297,18*	*15401,14* *6594,32*	*6560*	*4738*	*1647* *705*	*310,4000* *46,3270*	*33,2* *4,96*
46	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	108,03	361,32 -	- -	39033	-	- -	- -	- -
47	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,8*	*7468,43* *3689,75*	*3778,68* *1622,13*	*5975*	*2952*	*3023* *1298*	*24,6000* *11,4566*	*19,68* *9,17*
48	С113-2388 варіант 1	Коліно 90 град	шт	8	1750,15 -	- -	14001	-	- -	- -	- -
49	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (футляр)*	*1000м*	*0,018*	*119785,95* *57018,05*	*62767,90* *19347,72*	*2156*	*1026*	*1130* *348*	*404,2400* *137,9099*	*7,28* *2,48*
50	С113-1385 варіант 1	Труба - футляр РР К2-Кан діам. 200/225	м	18,18	1777,19 -	- -	32309	-	- -	- -	- -
51	*КБ22-47-1*	*Протягування у футляр труб діаметром 63 мм*	*100м*	*0,163*	*15023,13* *12184,83*	*36,61* *15,72*	*2449*	*1986*	*6* *3*	*84,4000* *0,1064*	*13,76* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	16,46	129,93 -	- -	2139	-	- -	- -	- -
53	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	2	10241,05 380,92	63,27 23,26	20482	762	127 47	2,9100 0,1575	5,82 0,32
54	С113-90 варіант 1	Підставка під гідрант прохідна PN10 DN100	10шт	0,2	48691,26 -	- -	9738	-	- -	- -	- -
55	*КБ22-40-3*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм*	*1фланець*	*4*	*408,89* *163,38*	*202,01* *4,29*	*1636*	*654*	*808* *17*	*0,9600* *0,0290*	*3,84* *0,12*
56	С130-969 варіант 2	Фланці сталеві приварні PN10 DN100	шт	4	819,25 -	- -	3277	-	- -	- -	- -
57	& С1630-141-2 варіант 1	ПЕ головка для фланця (буртова втулка) ПЕ100 SDR17 Ф/DN 110/100	шт	4	167,30 -	- -	669	-	- -	- -	- -
58	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*7468,43* *3689,75*	*3778,68* *1622,13*	*2987*	*1476*	*1511* *649*	*24,6000* *11,4566*	*9,84* *4,58*
59	С113-1103-11Б варіант 2	Муфта ПЕ терморезисторна ПЕ100 SDR17 Ф110	шт	4	585,90 -	- -	2344	-	- -	- -	- -
60	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11007,67* *5339,64*	*5668,03* *2433,19*	*2202*	*1068*	*1134* *487*	*35,6000* *17,1849*	*7,12* *3,44*
61	С113-1103-11Б варіант 1	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 SDR17 90град. Ф110	шт	2	982,46 -	- -	1965	-	- -	- -	- -
62	КБ6-13-1	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,001	541546,62 50667,51	12228,46 6149,34	542	51	12 6	372,6100 37,1413	0,37 0,04
63	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,298*	*155832,60* *31738,70*	*23085,93* *8955,03*	*46438*	*9458*	*6880* *2669*	*222,4000* *50,3241*	*66,28* *15*
64	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4692,93 -	- -	9386	-	- -	- -	- -
65	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2960,75 -	- -	11843	-	- -	- -	- -
66	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4035,70 -	- -	8071	-	- -	- -	- -
67	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	457,67 -	- -	1831	-	- -	- -	- -
68	& С113-753-4-2В варіант 1	Люк чавунний для колодязів	шт	2	5151,14 -	- -	10302	-	- -	- -	- -
69	& С121-781-1ШТ	Драбина	шт	2	5832,88 -	- -	11666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1733	20394,78 4895,36	- -	3534	848	- -	33,5000 -	5,81 -
71	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,01386	123435,52 -	- -	1711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					405100	53535	38132 14684		385,8 96,56
		Разом будівельні роботи, грн.					405100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313433				
		всього заробітна плата, грн.					68219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13255				
		Всього будівельні роботи, грн.					**440965**				
		Всього по кошторису					**440965**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**540,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**81474**				

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-01 на водопровід В1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,0549	128,5880 7,06	0,12	15,4306 0,85	229,02	3533,91 194	19458,26 1068	5058,28 278	7,48	961,84 53	9554,03 525
2	КБ1-164-2	0,029	314,1600 9,11	0,12	37,6992 1,09	229,02	8633,87 250	36615,35 1062	9954,83 289	7,48	2349,92 68	20938,62 607
3	КБ1-27-2	0,2377	17,6730 4,2	0,12	2,1208 0,5	229,02	485,70 115	2888,78 687	742,39 177	7,48	132,19 31	1360,28 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-134-1	2,337	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			54,87		6,58		1508	7344	1947		410	3865
5	КБ23-1-1	1,47	16,3200	0,12	1,9584	229,02	448,51	2040,82	547,65	7,48	122,07	1118,23
			23,99		2,88		659	3000	806		179	1644
6	КБ22-11-1	0,061	240,8163	0,12	28,8980	229,02	6618,21	34383,13	9020,29	7,48	1801,31	17439,81
			14,69		1,76		404	2098	550		110	1064
8	КБ22-34-1	0,1	36,0566	0,12	4,3268	229,02	990,92	5311,88	1386,62	7,48	269,70	2647,24
			3,61		0,43		99	531	139		27	265
10	КБ22-8-3	0,0008	421,6609	0,12	50,5993	229,02	11588,25	63319,88	16479,79	7,48	3154,02	31222,06
			0,33		0,04		9	51	13		3	25
12	КБ22-40-4	1	1,1720	0,12	0,1406	229,02	32,21	198,75	50,81	7,48	8,77	91,79
			1,17		0,14		32	199	51		9	92
14	КБ22-36-2	1	2,8564	0,12	0,3428	229,02	78,50	403,61	106,06	7,48	21,37	205,93
			2,86		0,34		79	404	106		21	206
16	КБ1-166-1	0,061	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			9,18		1,1		252	1053	287		69	608
18	КБ22-11-2	0,028	247,2461	0,12	29,6695	229,02	6794,92	35305,93	9262,19	7,48	1849,40	17906,51
			6,92		0,83		190	989	259		52	501
20	КБ22-11-3	0,05	356,7270	0,12	42,8072	229,02	9803,71	50891,50	13352,95	7,48	2668,32	25824,98
			17,84		2,14		490	2545	668		133	1291
22	КБ22-34-1	1,3	36,0566	0,12	4,3268	229,02	990,92	5311,88	1386,62	7,48	269,70	2647,24
			46,87		5,62		1288	6906	1802		351	3441
28	КБ16-15-2	2	2,5914	0,12	0,3110	229,02	71,22	376,49	98,50	7,48	19,38	189,10
			5,18		0,62		142	753	197		39	378
32	КБ22-35-2	1	2,2465	0,12	0,2696	229,02	61,74	306,27	80,96	7,48	16,80	159,50
			2,25		0,27		62	306	81		17	160
34	КБ22-33-1	0,028	68,9294	0,12	8,2715	229,02	1894,35	9733,07	2558,03	7,48	515,59	4967,97
			1,93		0,23		53	272	72		14	139
37	КБ22-38-1	1	2,4247	0,12	0,2910	229,02	66,64	390,94	100,67	7,48	18,14	185,45
			2,42		0,29		67	391	100		18	185
38	КБ16-30-4	2	5,8666	0,12	0,7040	229,02	161,23	818,03	215,44	7,48	43,88	420,55
			11,73		1,41		322	1636	431		88	841
39	КБ1-13-5	0,08277	192,8820	0,12	23,1458	229,02	5300,86	29187,37	7587,41	7,48	1442,76	14331,03
			15,96		1,92		439	2416	628		119	1186
40	КБ1-164-2	0,0623	314,1600	0,12	37,6992	229,02	8633,87	36615,35	9954,83	7,48	2349,92	20938,62
			19,57		2,35		538	2281	620		146	1304
41	КБ1-134-1	0,0139	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			0,33		0,04		9	43	12		2	23
42	КБ23-1-1	0,094	16,3200	0,12	1,9584	229,02	448,51	2040,82	547,65	7,48	122,07	1118,23
			1,53		0,18		42	192	52		11	105
43	КБ23-1-1	0,282	16,3200	0,12	1,9584	229,02	448,51	2040,82	547,65	7,48	122,07	1118,23
			4,6		0,55		126	576	155		34	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КБ1-27-1	0,06764	15,1575	0,12	1,8189	229,02	416,56	2477,61	636,72	7,48	113,38	1166,66
			1,03		0,12		28	168	43		8	79
45	КБ22-11-3	0,10696	356,7270	0,12	42,8072	229,02	9803,71	50891,50	13352,95	7,48	2668,32	25824,98
			38,16		4,58		1049	5443	1428		285	2762
47	КБ22-34-1	0,8	36,0566	0,12	4,3268	229,02	990,92	5311,88	1386,62	7,48	269,70	2647,24
			28,85		3,46		793	4250	1109		216	2118
49	КБ22-11-6	0,018	542,1499	0,12	65,0580	229,02	14899,58	76365,77	20078,38	7,48	4055,28	39033,24
			9,76		1,17		268	1374	362		73	703
51	КБ22-47-1	0,163	84,5064	0,12	10,1408	229,02	2322,44	12200,55	3195,06	7,48	632,11	6149,61
			13,78		1,65		379	1989	520		103	1002
53	КБ22-37-3	2	3,0675	0,12	0,3681	229,02	84,30	404,18	107,47	7,48	22,94	214,71
			6,14		0,74		169	809	214		46	429
55	КБ22-40-3	4	0,9890	0,12	0,1187	229,02	27,18	167,67	42,87	7,48	7,40	77,45
			3,96		0,47		109	671	171		30	310
58	КБ22-34-1	0,4	36,0566	0,12	4,3268	229,02	990,92	5311,88	1386,62	7,48	269,70	2647,24
			14,42		1,73		396	2125	555		108	1059
60	КБ22-34-10	0,2	52,7849	0,12	6,3342	229,02	1450,66	7772,83	2029,17	7,48	394,83	3874,66
			10,56		1,27		290	1555	406		79	775
62	КБ6-13-1	0,001	409,7513	0,12	49,1702	229,02	11260,95	56816,85	14977,12	7,48	3064,94	29303,01
			0,41		0,05		11	57	15		3	29
63	КБ22-41-2	0,298	272,7241	0,12	32,7269	229,02	7495,11	40693,73	10601,54	7,48	2039,98	20136,63
			81,28		9,75		2234	12127	3159		608	6001
70	КБ8-3-7	0,1733	33,5000	0,12	4,0200	229,02	920,66	4895,36	1279,52	7,48	250,58	2450,76
			5,81		0,7		160	848	222		43	425
Разом:			**482,36**		**57,85**		**13255**	**68219**	**17924**		**3606**	**34785**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(13255 + 68219 * 1) * 0,0078 = **635 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(13255 + 68219 * 1) * 0,0078 * 0,22= **140 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(13255 + 68219 * 1) * 0,003739 = **305 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 34785 + 635 + 140 + 305 = 35865 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі напірної каналізації Кн

Кошторисна вартість об`єкта	697,904	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21880	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,540	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на напірну каналізацію	697,904	-	697,904	0,21880	33,54	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	697,904	-	697,904	0,21880	33,54	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	напірну каналізацію	0,14489 19,971	0,01970 2,779	0,03077 5,422	- -	- -	0,19536 28,172	0,02344 5,368	0,21880 33,54
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,14489 19,971	0,01970 2,779	0,03077 5,422	- -	- -	0,19536 28,172	0,02344 5,368	0,21880 33,54

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на напірну каналізацію

Зовнішні мережі напірної каналізації Кн

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	697,904	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2188	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,540	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	46717,93 2208,78	44509,15 17249,48	2102	99	2003 776	18,5300 110,0580	0,83 4,95
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	36615,35 36615,35	- -	183	183	- -	314,1600 -	1,57 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	9188,59 -	9188,59 2888,78	322	-	322 101	- 17,6730	- 0,62
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	1461	841	620 259	18,3600 5,1175	6,43 1,79
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0105	13112,19 -	13112,19 4122,31	138	-	138 43	- 25,2195	- 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	37277,72 35063,85	1367,57 242,08	373	351	14 2	245,7000 1,5461	2,46 0,02
7	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	10,1	129,93 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
		Колодязь гасіння тиску									
8	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	0,17	2380,18 520,98	159,42 58,46	405	89	27 10	3,9800 0,4036	0,68 0,07
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,012	20394,78 4895,36	- -	245	59	- -	33,5000 -	0,4 -
10	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,012	18672,74 3727,56	- -	224	45	- -	26,7400 -	0,32 -
11	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,097*	*51229,47* *19041,20*	*21832,85* *8467,42*	*4969*	*1847*	*2118* *821*	*141,7600* *47,7098*	*13,75* *4,63*
12	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1072,93 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1986,15 -	- -	1986	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1865,43 -	- -	1865	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2169,03 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	457,67 -	- -	458	-	- -	- -	- -
17	С111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	52,01 -	- -	171	-	- -	- -	- -
18	& С113-753-2-Н	Люк полімерний чорний	шт	1	2680,72 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
19	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 40 мм	1000м	0,012	72280,27 59021,07	7821,81 398,54	867	708	94 5	393,5000 2,4017	4,72 0,03
20	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	123,05 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
21	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	1фланець	8	202,81 86,80	101,01 2,14	1622	694	808 17	0,5100 0,0145	4,08 0,12
22	С130-948	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	313,97 -	- -	2512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1746П	Прокладка біконітова Ду 40	шт	4	14,28 -	- -	57	-	- -	- -	- -
24	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,04	123197,93 37189,71	16684,42 3357,52	4928	1488	667 134	257,6000 18,2900	10,3 0,73
25	*КБ9-33-1*	*Монтаж м/конструкцій з листової сталі* КНС	*1т*	*0,04*	*9934,16* *3460,48*	*3844,86* *1265,69*	*397*	*138*	*154* *51*	*22,7200* *7,0996*	*0,91* *0,28*
26	*КМ38-1-4*	*Монтаж колодязів з корпусом з поліетилену діам. 1600 мм*	*шт*	*1*	*3560,08* *2778,69*	*669,34* *266,43*	*3560*	*2779*	*669* *266*	*19,7000* *1,5538*	*19,7* *1,55*
27	& С113-1439-16 варіант 1	Поліетиленовий колодязь діам. 1600 мм, днище 2100 мм, конус-2 шт, Нр=3000 мм	шт	1	457693,18 -	- -	457693	-	- -	- -	- -
28	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під колодязі	10м3	1,5	56556,63 3028,71	4841,79 1823,49	84835	4543	7263 2735	24,2200 9,6000	36,33 14,4
29	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*345,31* *278,36*	*29,98* *19,31*	*345*	*278*	*30* *19*	*2,1000* *0,1340*	*2,1* *0,13*
30	& С113-753-2-Н	Люк полімерний чорний	шт	1	2680,72 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
31	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	4293,02 3042,58	216,12 77,04	8586	6085	432 154	21,3200 0,5002	42,64 1
32	& С1630-1162-14-6М	Насос каналізаційний для стічних вод FEKA VS-VX1000 32F22 17/20	шт	2	32062,47 -	- -	64125	-	- -	- -	- -
33	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	4	260,69 191,73	9,15 3,93	1043	767	37 16	1,4100 0,0266	5,64 0,11
34	& С1630-65-5	Засувка чавунна фланцева діам. 50 мм	шт	2	2131,44 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
35	& С1630-536-71	Клапан зворотній фланцевий ду 50	шт	2	4590,23 -	- -	9180	-	- -	- -	- -
36	& С1547-7-В2-В2 варіант 1	Ланцюг L=1 м	м	12	199,08 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
37	*КР15-39-1*	*Улаштування витяжних стояків з сталевих труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м*	*стояк*	*1*	*4274,21* *850,55*	- -	*4274*	*851*	- -	*5,9600* -	*5,96* -
38	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм*	*1000м*	*0,003*	*71652,22* *59021,07*	*7509,68* *355,70*	*215*	*177*	*23* *1*	*393,5000* *2,1329*	*1,18* *0,01*
39	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	261,07 -	- -	783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	202,81 86,80	101,01 2,14	811	347	404 9	0,5100 0,0145	2,04 0,06
41	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	343,81 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
42	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	89,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -
43	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,005	111795,28 5394,44	482,03 125,40	559	27	2 1	37,8000 0,6730	0,19 -
44	*КБ22-8-1*	*Укладання направляючої штанги*	*1000м*	*0,006*	*152755,34* *59021,07*	*7509,68* *355,70*	*917*	*354*	*45* *2*	*393,5000* *2,1329*	*2,36* *0,01*
45	& С1630-19-15 варіант 1	Кошик для збору бруду	шт	1	1436,73 -	- -	1437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					683247	22750	15870 5422		164,59 30,77
		Разом будівельні роботи, грн.					683247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					644627				
		всього заробітна плата, грн.					28172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**697904**				
		Всього по кошторису					**697904**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**218,8**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33540**				

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-04-01 на напірну каналізацію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,045	128,5880 5,78	0,12	15,4306 0,69	229,02	3533,91 159	19458,26 875	5058,28 228	7,48	961,84 43	9554,03 430
2	КБ1-164-2	0,005	314,1600 1,57	0,12	37,6992 0,19	229,02	8633,87 43	36615,35 183	9954,83 50	7,48	2349,92 12	20938,62 105
3	КБ1-27-2	0,035	17,6730 0,62	0,12	2,1208 0,07	229,02	485,70 17	2888,78 101	742,39 26	7,48	132,19 5	1360,28 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-134-1	0,35	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			8,22		0,99		226	1100	292		61	579
5	КБ1-24-2	0,0105	25,2195	0,12	3,0263	229,02	693,09	4122,31	1059,39	7,48	188,64	1941,12
			0,26		0,03		7	43	11		2	20
6	КБ22-11-2	0,01	247,2461	0,12	29,6695	229,02	6794,92	35305,93	9262,19	7,48	1849,40	17906,51
			2,48		0,3		68	353	93		18	179
8	КБ11-2-1	0,17	4,3836	0,12	0,5260	229,02	120,47	579,44	153,98	7,48	32,79	307,24
			0,75		0,09		20	99	26		6	52
9	КБ8-3-7	0,012	33,5000	0,12	4,0200	229,02	920,66	4895,36	1279,52	7,48	250,58	2450,76
			0,4		0,05		11	59	15		3	29
10	КБ8-3-1	0,012	26,7400	0,12	3,2088	229,02	734,88	3727,56	981,74	7,48	200,02	1916,64
			0,32		0,04		9	45	12		2	23
11	КБ22-41-1	0,097	189,4698	0,12	22,7364	229,02	5207,08	27508,62	7197,45	7,48	1417,23	13821,76
			18,38		2,21		505	2668	699		137	1341
19	КБ22-8-1	0,012	395,9017	0,12	47,5082	229,02	10880,33	59419,61	15465,99	7,48	2961,34	29307,66
			4,75		0,57		131	713	185		36	352
21	КБ22-40-1	8	0,5245	0,12	0,0629	229,02	14,41	88,94	22,74	7,48	3,92	41,07
			4,2		0,5		115	711	183		31	329
24	КБ9-75-1	0,04	275,8900	0,12	33,1068	229,02	7582,12	40547,23	10588,46	7,48	2063,66	20234,24
			11,03		1,32		303	1622	423		83	809
25	КБ9-33-1	0,04	29,8196	0,12	3,5784	229,02	819,51	4726,17	1220,05	7,48	223,05	2262,61
			1,19		0,14		33	189	49		9	91
26	КМ38-1-4	1	21,2538	0,12	2,5505	229,02	584,11	3045,12	798,43	7,48	158,98	1541,52
			21,25		2,55		584	3045	799		159	1542
28	КБ23-1-4	1,5	33,8200	0,12	4,0584	229,02	929,45	4852,20	1271,96	7,48	252,97	2454,38
			50,73		6,09		1394	7278	1909		379	3682
29	КБ23-24-1	1	2,2340	0,12	0,2681	229,02	61,40	297,67	79,00	7,48	16,71	157,11
			2,23		0,27		61	297	79		17	157
31	КБ18-13-1	2	21,8202	0,12	2,6184	229,02	599,67	3119,62	818,24	7,48	163,22	1581,13
			43,64		5,24		1199	6239	1637		326	3162
33	КБ22-35-1	4	1,4366	0,12	0,1724	229,02	39,48	195,66	51,73	7,48	10,75	101,96
			5,75		0,69		158	783	207		43	408
37	КР15-39-1	1	5,9600	0,12	0,7152	229,02	163,80	850,55	223,16	7,48	44,58	431,54
			5,96		0,72		164	851	223		45	432
38	КБ22-8-1	0,003	395,6329	0,12	47,4759	229,02	10872,94	59376,77	15454,94	7,48	2959,33	29287,21
			1,19		0,14		33	178	46		9	88
40	КБ22-40-1	4	0,5245	0,12	0,0629	229,02	14,41	88,94	22,74	7,48	3,92	41,07
			2,1		0,25		58	356	90		16	164
43	КБ6-11-4	0,005	38,4730	0,12	4,6168	229,02	1057,33	5519,84	1446,98	7,48	287,78	2792,09
			0,19		0,02		5	28	8		1	14
44	КБ22-8-1	0,006	395,6329	0,12	47,4759	229,02	10872,94	59376,77	15454,94	7,48	2959,33	29287,21
			2,37		0,28		65	356	93		18	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**195,36**		**23,44**		**5368**	**28172**	**7383**		**1461**	**14212**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5368 + 28172 * 1) * 0,0078 = **262 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5368 + 28172 * 1) * 0,0078 * 0,22= **58 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5368 + 28172 * 1) * 0,003739 = **125 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 14212 + 262 + 58 + 125 = 14657 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта	18,582 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,075 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на теплову мережу	18,582	-	18,582	0,04387	7,075	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	18,582	-	18,582	0,04387	7,075	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	теплову мережу	0,03466 5,32	- -	0,00451 0,679	- -	- -	0,03917 5,999	0,00470 1,076	0,04387 7,075
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,03466 5,32	- -	0,00451 0,679	- -	- -	0,03917 5,999	0,00470 1,076	0,04387 7,075

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на теплову мережу

Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04387	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,075	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ24-10-4*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,016*	*434503,54* *220057,49*	*150349,30* *31128,44*	*6952*	*3521*	*2406* *498*	*1444,8000* *206,2949*	*23,12* *3,3*
2	*КБ16-9-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,058*	*24304,96* *17833,81*	*4705,81* *1355,36*	*1410*	*1034*	*273* *79*	*118,9000* *9,0482*	*6,9* *0,52*
3	С130-1195 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих труб для опалення	м	5,8	996,96 -	- -	5782	-	- -	- -	- -
4	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,058	1820,63 1468,83	33,83 2,09	106	85	2 -	8,2200 0,0150	0,48 -
5	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 вріз	2	656,43 340,00	287,48 50,94	1313	680	575 102	2,0800 0,3447	4,16 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					15563	5320	3256		34,66
									679		4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					15563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6987				
		всього заробітна плата, грн.					5999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1076				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18582**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-05-01 на теплову мережу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ24-10-4	0,016	1651,0949 26,42	0,12	198,1314 3,17	229,02	45376,05 726	251185,93 4019	65243,64 1044	7,48	12350,19 198	122969,88 1968
2	КБ16-9-4	0,058	127,9482 7,42	0,12	15,3538 0,89	229,02	3516,32 204	19189,17 1113	4995,21 289	7,48	957,05 56	9468,58 549
4	КБ16-29-2	0,058	8,2350 0,48	0,12	0,9882 0,06	229,02	226,32 13	1470,92 85	373,39 21	7,48	61,60 4	661,31 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ22-38-1	2	2,4247 4,85	0,12	0,2910 0,58	229,02	66,64 133	390,94 782	100,67 202	7,48	18,14 36	185,45 371
Разом:			**39,17**		**4,7**		**1076**	**5999**	**1556**		**294**	**2926**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1076 + 5999 * 1) * 0,0078 = **55 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1076 + 5999 * 1) * 0,0078 * 0,22= **12 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1076 + 5999 * 1) * 0,003739 = **26 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2926 + 55 + 12 + 26 = 3019 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Вертильне планування

Кошторисна вартість об`єкта	969,820	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54629	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	393,197	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування	969,82	-	969,82	2,54629	393,197	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	969,82	-	969,82	2,54629	393,197	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вертикальне планування	0,98286 127,037	- -	0,87327 135,476	0,41734 68,208	- -	2,27347 330,721	0,27282 62,476	2,54629 393,197
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,98286 127,037	- -	0,87327 135,476	0,41734 68,208	- -	2,27347 330,721	0,27282 62,476	2,54629 393,197

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на вертикальне планування

Вертильне планування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	969,820	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54629	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	393,197	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В межах ділянки									
1	КБ1-18-5	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2 + нестача грунту	1000м3	3,013	78467,85 5471,28	72996,57 26996,77	236424	16485	219939 81341	45,9000 170,7905	138,3 514,59
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	4215,6	72,62 -	72,62 16,18	306137	-	306137 68208	- 0,0990	- 417,34
3	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 + планування	1000м3	4,56	13112,19 -	13112,19 4122,31	59792	-	59792 18798	- 25,2195	- 115
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	45,6	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	190291	109591	80700 33689	18,3600 5,1175	837,22 233,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					792644	126076	666568 202036		975,52 1280,29
		Разом будівельні роботи, грн.					792644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					328112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61991				
		Всього будівельні роботи, грн.					**962510**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на вертикальне планування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-5	3,013	216,6905 652,89	0,12	26,0029 78,35	229,02	5955,17 17943	32468,05 97826	8453,11 25469	7,48	1620,84 4884	16029,12 48296
2	С311-5	4215,6	0,0990 417,34	0,12	0,0119 50,08	229,02	2,72 11466	16,18 68208	4,16 17537	7,48	0,74 3120	7,62 32123
3	КБ1-24-2	4,56	25,2195 115	0,12	3,0263 13,8	229,02	693,09 3160	4122,31 18798	1059,39 4832	7,48	188,64 860	1941,12 8852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-134-1	45,6	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			1070,58		128,47		29422	143280	37994		8008	75424
5	КБ1-24-2	0,328	25,2195	0,12	3,0263	229,02	693,09	4122,31	1059,39	7,48	188,64	1941,12
			8,27		0,99		227	1352	348		62	637
6	КБ1-134-1	0,4	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			9,39		1,13		258	1257	334		70	662
Разом:			**2273,47**		**272,82**		**62476**	**330721**	**86514**		**17004**	**165994**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(62476 + 330721 * 1) * 0,0078 = **3067 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(62476 + 330721 * 1) * 0,0078 * 0,22= **675 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(62476 + 330721 * 1) * 0,003739 = **1470 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 165994 + 3067 + 675 + 1470 = 171206 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Мощення

Кошторисна вартість об`єкта	8333,112	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,49535	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1554,412	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій території	8323,214	-	8323,214	10,49159	1553,88	-
2	07-02-02	на встановлення інформаційно-вказівних знаків	9,898	-	9,898	0,00376	0,532	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	8333,112	-	8333,112	10,49535	1554,412	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	благоустрій території	8,88897	-	0,47852	-	-	9,36749	1,12410	10,49159
		1221,6	-	74,839	-	-	1296,439	257,441	1553,88
07-02-02	встановлення інформаційно-вказівних знаків	0,00336	-	-	-	-	0,00336	0,00040	0,00376
		0,44	-	-	-	-	0,44	0,092	0,532
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	8,89233	-	0,47852	-	-	9,37085	1,12450	10,49535
		1222,04	-	74,839	-	-	1296,879	257,533	1554,412

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на благоустрій території

Мощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8323,214	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,49159	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1553,880	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В межах ділянки									
		Бетонна плитка тип І									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	18,79	29669,31 3755,53	1579,95 597,83	557486	70566	29687 11233	28,9600 3,5998	544,16 67,64
2	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /к=2, вилучити до 10 см/	100м2	-18,79	3659,46 -	174,99 67,42	-68761	-	-3288 -1267	- 0,4210	- -7,91
3	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм*	*1000 м2*	*1,879*	*845310,20* *151824,89*	*19210,07* *7864,61*	*1588338*	*285279*	*36096* *14778*	*1063,8700* *56,6153*	*1999,01* *106,38*
4	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*12,54*	*34556,48* *10635,63*	*733,83* *276,37*	*433338*	*133371*	*9202* *3466*	*81,2500* *1,4550*	*1018,88* *18,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8 Бетонна плитка тип II	шт	1254	212,12 -	- -	265998	-	- -	- -	- -
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,314	306445,46 4079,66	20094,12 5566,55	709115	9440	46498 12881	32,0300 30,7883	74,12 71,24
7	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (к=5, вилучати до 10 см)	1000м2	-2,314	89179,52 -	1949,31 445,13	-206361	-	-4511 -1030	- 2,7040	- -6,26
8	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 80 мм*	*1000 м2*	*2,314*	*1071200,45* *151824,89*	*19210,07* *7864,61*	*2478758*	*351323*	*44452* *18199*	*1063,8700* *56,6153*	*2461,8* *131,01*
9	*КБ27-66-5*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм*	*100 м*	*8,9*	*39541,55* *12040,79*	*1066,71* *401,74*	*351920*	*107163*	*9494* *3575*	*92,8500* *2,1150*	*826,37* *18,82*
10	& С1416-8684-18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	890	396,56 -	- -	352938	-	- -	- -	- -
11	КБ6-35-2	Улаштування лотків при товщині стін до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100 м3	0,02	1066260,32 221033,78	119994,45 56742,68	21325	4421	2400 1135	1606,0000 303,7214	32,12 6,07
12	*КБ23-2-4*	*Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 500 мм*	*1000м*	*0,0185*	*343051,45* *154254,46*	*30261,20* *11396,80*	*6346*	*2854*	*560* *211*	*1106,5600* *60,0000*	*20,47* *1,11*
13	С113-701 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 500 мм	м	18,648	2998,74 -	- -	55921	-	- -	- -	- -
14	КБ1-37-2	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 2	1000м3	0,44	249032,29 229205,90	19826,39 6025,08	109574	100851	8723 2651	1751,0000 33,3381	770,44 14,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					6655935	1065268	179313 65832		7747,37 421,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6655935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5411354				
		всього заробітна плата, грн.					1131100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					980,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					224488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7257720**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					867058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					690163				
		всього заробітна плата, грн.					161200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**953068**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					689961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1124,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8323214**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-01 на благоустрій території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-17-3	18,79	32,5598 611,8	0,12	3,9072 73,42	229,02	894,82 16814	4353,36 81799	1154,60 21695	7,48	243,55 4576	2292,97 43085
2	КБ27-17-4	-18,79	0,4210 -7,91	0,12	0,0505 -0,95	229,02	11,57 -217	67,42 -1267	17,38 -327	7,48	3,15 -59	32,10 -603
3	КБ27-65-4	1,879	1120,4853 2105,39	0,12	134,4582 252,65	229,02	30793,63 57861	159689,50 300057	41906,29 78742	7,48	8381,23 15748	81081,15 152351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ27-66-4	12,54	82,7050	0,12	9,9246	229,02	2272,93	10912,00	2900,68	7,48	618,63	5792,24
			1037,13		124,45		28503	136837	36374		7758	72635
6	КБ27-13-1	2,314	62,8183	0,12	7,5382	229,02	1726,40	9646,21	2501,97	7,48	469,88	4698,25
			145,36		17,44		3995	22321	5790		1087	10872
7	КБ27-13-4	-2,314	2,7040	0,12	0,3245	229,02	74,31	445,13	114,28	7,48	20,23	208,82
			-6,26		-0,75		-172	-1030	-264		-47	-483
8	КБ27-65-4	2,314	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			2592,81		311,14		71256	369522	96972		19394	187622
9	КБ27-66-5	8,9	94,9650	0,12	11,3958	229,02	2609,87	12442,53	3311,53	7,48	710,34	6631,74
			845,19		101,42		23228	110738	29472		6322	59022
11	КБ6-35-2	0,02	1909,7214	0,12	229,1666	229,02	52483,73	277776,46	72657,24	7,48	14284,72	139425,69
			38,19		4,58		1050	5556	1453		286	2789
12	КБ23-2-4	0,0185	1166,5600	0,12	139,9872	229,02	32059,87	165651,26	43496,45	7,48	8725,87	84282,19
			21,58		2,59		593	3065	805		161	1559
14	КБ1-37-2	0,44	1784,3381	0,12	214,1206	229,02	49037,89	235230,98	62539,15	7,48	13346,85	124923,89
			785,11		94,21		21577	103502	27517		5873	54967
15	КБ27-17-3	2,13	32,5598	0,12	3,9072	229,02	894,82	4353,36	1154,60	7,48	243,55	2292,97
			69,35		8,32		1906	9272	2459		519	4884
16	КБ27-17-4	-2,13	0,4210	0,12	0,0505	229,02	11,57	67,42	17,38	7,48	3,15	32,10
			-0,9		-0,11		-25	-144	-36		-7	-68
17	КБ27-65-4	0,213	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			238,66		28,64		6559	34014	8926		1785	17270
18	КБ27-66-4	1,15	82,7050	0,12	9,9246	229,02	2272,93	10912,00	2900,68	7,48	618,63	5792,24
			95,11		11,41		2614	12549	3336		711	6661
20	КБ27-13-1	0,331	62,8183	0,12	7,5382	229,02	1726,40	9646,21	2501,97	7,48	469,88	4698,25
			20,79		2,5		571	3193	828		156	1555
21	КБ27-13-4	-0,331	2,7040	0,12	0,3245	229,02	74,31	445,13	114,28	7,48	20,23	208,82
			-0,9		-0,11		-25	-147	-37		-7	-69
22	КБ27-65-4	0,331	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			370,88		44,51		10193	52857	13871		2774	26838
23	КБ27-66-5	1,34	94,9650	0,12	11,3958	229,02	2609,87	12442,53	3311,53	7,48	710,34	6631,74
			127,25		15,27		3497	16673	4438		952	8887
25	КБ1-37-2	0,14	1784,3381	0,12	214,1206	229,02	49037,89	235230,98	62539,15	7,48	13346,85	124923,89
			249,81		29,98		6865	32933	8755		1869	17489
26	КБ27-65-4	0,02592	1120,4853	0,12	134,4582	229,02	30793,63	159689,50	41906,29	7,48	8381,23	81081,15
			29,05		3,49		798	4139	1087		217	2102
Разом:			**9367,49**		**1124,1**		**257441**	**1296439**	**341856**		**70068**	**669365**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(257441 + 1296439 * 1) * 0,0078 = **12120 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(257441 + 1296439 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2666 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(257441 + 1296439 * 1) * 0,003739 = **5810 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 669365 + 12120 + 2666 + 5810 = 689961 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

на встановлення інформаційно-вказівних знаків

Мощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9,898	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00376	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,532	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-2	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	1 знак	2	326,20 219,91	- -	652	440	- -	1,6800 -	3,36 -
2	С1633-91ВД варіант 1	Інформаційно-вказівний дорожній знак "Людина з інвалідністю" в комплекті з кріпленнями, 300*600, сталь з світлоповертаючою плівкою	шт	1	2143,66 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
3	С1633-91ВД варіант 2	Інформаційно-вказівний дорожній знак "Місце для паркування" в комплекті з кріпленнями, 600*600, сталь з світлоповертаючою плівкою	шт	1	3286,06 -	- -	3286	-	- -	- -	- -
4	С1416-8668 варіант 2	Трубостійка д. 48, 3000 (стійка для дорожнього знаку)	шт	1	3573,73 -	- -	3574	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					9656	440	- -		3,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9898**				
		– – –

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-02 на встановлення інформаційно-вказівних знаків

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-52-2	2	1,6800 3,36	0,12	0,2016 0,4	229,02	46,17 92	219,91 440	58,54 118	7,48	12,57 25	117,28 235
Разом:			**3,36**		**0,4**		**92**	**440**	**118**		**25**	**235**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(92 + 440 * 1) * 0,0078 = **4 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(92 + 440 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(92 + 440 * 1) * 0,003739 = **2 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 235 + 4 + 1 + 2 = 242 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Спортивні майданчики

Кошторисна вартість об`єкта	2872,056	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,68769	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	250,219	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на влаштування спортивних майданчиків	2412,853	-	2412,853	1,64952	244,822	-
2	07-03-02	на спортивне знаряддя	459,203	-	459,203	0,03817	5,397	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2872,056	-	2872,056	1,68769	250,219	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	влаштування спортивних майданчиків	1,23403 161,051	- -	0,23876 43,294	- -	- -	1,47279 204,345	0,17673 40,477	1,64952 244,822
07-03-02	спортивне знаряддя	0,03408 4,461	- -	- -	- -	- -	0,03408 4,461	0,00409 0,936	0,03817 5,397
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,26811 165,512	- -	0,23876 43,294	- -	- -	1,50687 208,806	0,18082 41,413	1,68769 250,219

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на влаштування спортивних майданчиків

Спортивні майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2412,853	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,64952	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	244,822	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	1,688	1404,25 -	1404,25 369,35	2370	-	2370 623	- 1,9166	- 3,24
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщиною 20 см	100м3	3,376	177168,34 1882,53	8801,91 1806,82	598120	6355	29715 6100	14,7800 9,3659	49,9 31,62
3	КБ27-17-3	Улаштування основи спортмайданчиків із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	16,88	29669,31 3755,53	1579,95 597,83	500818	63393	26670 10091	28,9600 3,5998	488,84 60,76
4	КБ27-17-4 К=6	Улаштування основи спортмайданчиків із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 //к=6, зменшити до 6 см//	100м2	-16,88	10978,37 -	524,96 202,27	-185315	-	-8861 -3414	- 1,2630	- -21,32
5	КБ27-17-1	Улаштування основи спортмайданчиків із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	16,88	4498,30 3242,00	1177,32 459,89	75931	54725	19873 7763	25,0000 2,7710	422 46,77
6	КБ27-17-2	Улаштування основи спортмайданчиків із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 //к=6, зменшити до товщ.6см//	100м2	-16,88	424,81 -	386,90 154,69	-7171	-	-6531 -2611	- 0,9636	- -16,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1421-9601 варіант 1	Відсів, фракція 0-5 мм	м3	128,626	1474,07 -	- -	189604	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Влаштування футбольного майданчику - 800м2									
8	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,8	55755,77 1740,32	49863,22 12563,47	44605	1392	39891 10051	14,6000 66,8696	11,68 53,5
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,8	177168,34 1882,53	8801,91 1806,82	141735	1506	7042 1445	14,7800 9,3659	11,82 7,49
10	*КБ27-12-3*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером /щебінь 40-70/*	*100м3*	*1,2*	*217949,01* *2383,79*	*9201,86* *2581,91*	*261539*	*2861*	*11042* *3098*	*18,8800* *14,1397*	*22,66* *16,97*
11	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см /фракція 20-40/*	*1000м2*	*0,8*	*296865,03* *3603,30*	*13837,95* *3855,32*	*237492*	*2883*	*11070* *3084*	*28,2900* *21,3270*	*22,63* *17,06*
12	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фракція 5-20/*	*1000м2*	*0,8*	*305882,75* *4079,66*	*19531,41* *5350,72*	*244706*	*3264*	*15625* *4281*	*32,0300* *29,5618*	*25,62* *23,65*
13	*КБ27-13-4 Коб=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см*	*1000м2*	*-0,8*	*89179,52* -	*1949,31* *445,13*	*-71344*	-	*-1559* *-356*	- *2,7040*	- *-2,16*
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см - відсів	1000м2	0,8	15384,88 3267,04	11288,55 3211,06	12308	2614	9031 2569	25,6500 17,3387	20,52 13,87
15	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (вилучати до товщ.5 см) - відсів	1000м2	-0,8	2798,32 -	2245,46 533,84	-2239	-	-1796 -427	- 3,0680	- -2,45
16	С1421-9601 варіант 1	Відсів, фракція 0-5 мм Монолітний пояс по контуру футб.поля	м3	54	1474,07 -	- -	79600	-	- -	- -	- -
17	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,15	705830,66 62051,75	15636,97 6453,23	105875	9308	2346 968	456,3300 39,1711	68,45 5,88
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,617	37176,25 -	- -	22938	-	- -	- -	- -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,666	37176,25 -	- -	24759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,25*	*33391,88* *32201,40*	*310,18* *116,82*	*8348*	*8050*	*78* *29*	*231,0000* *0,6150*	*57,75* *0,15*
21	& С111-2393 варіант 1	Закладна деталь (поставка Замовника)	шт	50	__-__ -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,96	20394,78 4895,36	- -	19579	4700	__-__ -	33,5000 -	32,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1129901	36578	92770 24742		273,29 133,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1129901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1000553				
		всього заробітна плата, грн.					61320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1161051**				
		Всього по розділу 1					**1161051**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2304258	161051	156006 43294		1234,03 238,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2304258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1987201				
		всього заробітна плата, грн.					204345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40477				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2412853**				
		Всього по кошторису					**2412853**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1649,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**244822**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-01 на влаштування спортивних майданчиків

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-145-1	1,688	1,9166 3,24	0,12	0,2300 0,39	229,02	52,67 89	369,35 623	92,84 157	7,48	14,34 24	159,85 270
2	КБ27-12-1	3,376	24,1459 81,52	0,12	2,8975 9,78	229,02	663,59 2240	3689,35 12455	957,65 3233	7,48	180,61 610	1801,85 6083
3	КБ27-17-3	16,88	32,5598 549,6	0,12	3,9072 65,95	229,02	894,82 15105	4353,36 73484	1154,60 19489	7,48	243,55 4111	2292,97 38705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ27-17-4	-16,88	1,2630	0,12	0,1516	229,02	34,71	202,27	52,14	7,48	9,45	96,30
			-21,32		-2,56		-586	-3414	-880		-160	-1626
5	КБ27-17-1	16,88	27,7710	0,12	3,3325	229,02	763,21	3701,89	982,32	7,48	207,73	1953,26
			468,77		56,25		12883	62488	16582		3506	32971
6	КБ27-17-2	-16,88	0,9636	0,12	0,1156	229,02	26,48	154,69	39,86	7,48	7,21	73,55
			-16,27		-1,95		-447	-2611	-673		-122	-1242
8	КБ27-69-2	0,8	81,4696	0,12	9,7764	229,02	2238,98	14303,79	3639,41	7,48	609,39	6487,78
			65,18		7,82		1791	11443	2911		488	5190
9	КБ27-12-1	0,8	24,1459	0,12	2,8975	229,02	663,59	3689,35	957,65	7,48	180,61	1801,85
			19,31		2,32		531	2951	766		144	1441
10	КБ27-12-3	1,2	33,0197	0,12	3,9624	229,02	907,46	4965,70	1292,10	7,48	246,99	2446,55
			39,63		4,75		1089	5959	1551		296	2936
11	КБ27-13-3	0,8	49,6170	0,12	5,9540	229,02	1363,59	7458,62	1940,89	7,48	371,14	3675,62
			39,69		4,76		1091	5967	1552		297	2940
12	КБ27-13-2	0,8	61,5918	0,12	7,3910	229,02	1692,69	9430,38	2447,08	7,48	460,71	4600,48
			49,27		5,91		1354	7545	1957		369	3680
13	КБ27-13-4	-0,8	2,7040	0,12	0,3245	229,02	74,31	445,13	114,28	7,48	20,23	208,82
			-2,16		-0,26		-59	-356	-92		-16	-167
14	КБ27-15-1	0,8	42,9887	0,12	5,1586	229,02	1181,43	6478,10	1685,10	7,48	321,56	3188,09
			34,39		4,13		945	5183	1348		257	2550
15	КБ27-15-2	-0,8	3,0680	0,12	0,3682	229,02	84,32	533,84	136,00	7,48	22,95	243,27
			-2,45		-0,29		-67	-427	-110		-18	-195
17	КБ6-1-22	0,15	495,5011	0,12	59,4601	229,02	13617,56	68504,98	18066,96	7,48	3706,35	35390,87
			74,33		8,92		2043	10276	2710		556	5309
20	КБ6-11-7	0,25	231,6150	0,12	27,7938	229,02	6365,34	32318,22	8510,38	7,48	1732,48	16608,20
			57,9		6,95		1591	8079	2128		433	4152
22	КБ8-3-7	0,96	33,5000	0,12	4,0200	229,02	920,66	4895,36	1279,52	7,48	250,58	2450,76
			32,16		3,86		884	4700	1228		241	2353
Разом:			**1472,79**		**176,73**		**40477**	**204345**	**53857**		**11016**	**105350**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(40477 + 204345 * 1) * 0,0078 = **1910 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(40477 + 204345 * 1) * 0,0078 * 0,22= **420 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(40477 + 204345 * 1) * 0,003739 = **915 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 105350 + 1910 + 420 + 915 = 108595 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02

на спортивне знаряддя
Спортивні майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	459,203	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03817	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,397	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання для гімнастичного майданчика									
1	КБ27-52-1	Установлення стояків під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	10	292,17 185,88	- -	2922	1859	- -	1,4200 -	14,2 -
2	& С1421-10359-668	Гімнастичний комплекс із брусами та кільцями	шт	2	46122,02 -	- -	92244	-	- -	- -	- -
3	& С1421-10359-288	Турник в трьох рівнях	шт	1	27599,09 -	- -	27599	-	- -	- -	- -
4	& С1421-10359-61-15	Колода	шт	2	22074,77 -	- -	44150	-	- -	- -	- -
5	& С1421-10359-533	Бруси в двох рівнях	шт	1	14622,65 -	- -	14623	-	- -	- -	- -
6	& С1421-10359-166	Лава гімнастична.	шт	4	9105,47 -	- -	36422	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					217960	1859	- -		14,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					217960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216101				
		всього заробітна плата, грн.					1859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218981**				
		Всього по розділу 1					**218981**				
		Розділ 2. Обладнання комбінованого майданчика для баскетболу і волейболу									
7	КБ27-52-1	Установлення стояків під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	14	292,17 185,88	- -	4090	2602	- -	1,4200 -	19,88 -
8	& С1418-8880-655	Щит баскетбольний	шт	2	17766,88 -	- -	35534	-	- -	- -	- -
9	& С1418-8880-62	Стійки волейбольні (пара)	шт	1	17312,60 -	- -	17313	-	- -	- -	- -
10	& С1418-8880-63	Сітка волейбольні	шт	1	4187,33 -	- -	4187	-	- -	- -	- -
11	& С1418-8880-656	Щит баскетбольний тренувальний	шт	10	17766,88 -	- -	177669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					238793	2602	- -		19,88 -
		Разом будівельні роботи, грн.					238793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236191				
		всього заробітна плата, грн.					2602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240223**				
		Всього по розділу 2					**240223**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					456753	4461	__-__ -		34,08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					456753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452292				
		всього заробітна плата, грн.					4461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**459203**				
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-02 на спортивне знаряддя

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-52-1	10	1,4200 14,2	0,12	0,1704 1,7	229,02	39,03 390	185,88 1859	49,48 495	7,48	10,62 106	99,13 991
7	КБ27-52-1	14	1,4200 19,88	0,12	0,1704 2,39	229,02	39,03 546	185,88 2602	49,48 693	7,48	10,62 149	99,13 1388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**34,08**		**4,09**		**936**	**4461**	**1188**		**255**	**2379**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(936 + 4461 * 1) * 0,0078 = **42 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(936 + 4461 * 1) * 0,0078 * 0,22= **9 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(936 + 4461 * 1) * 0,003739 = **20 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2379 + 42 + 9 + 20 = 2450 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Зовнішні сходи

Кошторисна вартість об`єкта	168,582	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,865	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на зовнішні сходи	168,582	-	168,582	0,27059	39,865	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	168,582	-	168,582	0,27059	39,865	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	зовнішні сходи	0,23224 31,73	- -	0,00937 1,493	- -	- -	0,24161 33,223	0,02898 6,642	0,27059 39,865
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,23224 31,73	- -	0,00937 1,493	- -	- -	0,24161 33,223	0,02898 6,642	0,27059 39,865

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01

на зовнішні сходи

Зовнішні сходи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	168,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,865	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сходи С1-С4									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	30512,79 30512,79	- -	2746	2746	- -	261,8000 -	23,56 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	17268,65 17268,65	- -	1554	1554	- -	150,4500 -	13,54 -
3	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,166	8258,84 1038,93	447,23 167,26	1371	172	74 28	8,0800 1,1053	1,34 0,18
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	3	2088,64 287,62	120,38 50,73	6266	863	361 152	2,3000 0,3399	6,9 1,02
5	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	3	2207,53 300,12	176,06 73,97	6623	900	528 222	2,4000 0,5009	7,2 1,5
6	КБ6-18-9	Улаштування сходинок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	957456,31 224692,65	43353,09 17439,87	57447	13482	2601 1046	1593,0000 106,1401	95,58 6,37
7	& С111-870-9	Сітка арматурна	т	0,19	63866,25 -	- -	12135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15	772,28 757,79	1,87 1,69	11584	11367	28 25	5,3100 0,0111	79,65 0,17
9	& С111-256-3 варіант 2	Плитки керамічні	м2	15,3	680,55 -	- -	10412	-	- -	- -	- -
10	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	11,00 -	- -	858	-	- -	- -	- -
11	& С111-2001-4-1	Заповнювач швів епоксидний	кг	6,84	1000,83 -	- -	6846	-	- -	- -	- -
12	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,054	15632,46 11953,84	1230,58 365,44	844	646	66 20	82,8000 2,4725	4,47 0,13
13	& С123-361-2 варіант 3	Огорожа для сходів	м	5,4	5953,75 -	- -	32150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					150836	31730	3658 1493		232,24 9,37
		Разом будівельні роботи, грн.					150836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115448				
		всього заробітна плата, грн.					33223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168582**				
		Всього по розділу 1					**168582**				
		Разом прямі витрати по кошторису					150836	31730	3658 1493		232,24 9,37
		Разом будівельні роботи, грн.					150836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115448				
		всього заробітна плата, грн.					33223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168582**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-04-01 на зовнішні сходи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,09	261,8000 23,56	0,12	31,4160 2,83	229,02	7194,89 648	30512,79 2746	8295,69 746	7,48	1958,26 176	17448,84 1570
2	КБ1-166-1	0,09	150,4500 13,54	0,12	18,0540 1,62	229,02	4134,73 372	17268,65 1554	4708,74 424	7,48	1125,37 101	9968,84 897
3	КБ11-1-2	0,166	9,1853 1,52	0,12	1,1022 0,18	229,02	252,43 42	1206,19 200	320,90 54	7,48	68,71 11	642,04 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ8-2-1	3	2,6399	0,12	0,3168	229,02	72,55	338,35	90,40	7,48	19,75	182,70
			7,92		0,95		218	1015	271		59	548
5	КБ8-2-3	3	2,9009	0,12	0,3481	229,02	79,72	374,09	99,84	7,48	21,70	201,26
			8,7		1,04		239	1122	300		65	604
6	КБ6-18-9	0,06	1699,1401	0,12	203,8968	229,02	46696,45	242132,52	63542,37	7,48	12709,57	122948,39
			101,95		12,23		2802	14528	3812		763	7377
8	КБ15-26-1	15	5,3211	0,12	0,6385	229,02	146,24	759,48	199,26	7,48	39,80	385,30
			79,82		9,58		2194	11392	2989		597	5780
12	КБ7-60-3	0,054	85,2725	0,12	10,2327	229,02	2343,49	12319,28	3225,81	7,48	637,84	6207,14
			4,6		0,55		127	666	174		34	335
Разом:			**241,61**		**28,98**		**6642**	**33223**	**8770**		**1806**	**17218**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(6642 + 33223 * 1) * 0,0078 = **311 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(6642 + 33223 * 1) * 0,0078 * 0,22= **68 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(6642 + 33223 * 1) * 0,003739 = **149 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 17218 + 311 + 68 + 149 = 17746 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огородження території

Кошторисна вартість об`єкта	756,907	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14134	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	184,571	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на огородження територіїї	756,907	-	756,907	1,14134	184,571	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	756,907	-	756,907	1,14134	184,571	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	огородження територіїї	0,84036 123,552	- -	0,17870 33,013	- -	- -	1,01906 156,565	0,12228 28,006	1,14134 184,571
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,84036 123,552	- -	0,17870 33,013	- -	- -	1,01906 156,565	0,12228 28,006	1,14134 184,571

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01

на огородження територіїї
Огородження території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	756,907	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14134	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	184,571	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ7-24-11*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м*	*100м*	*3,3036*	*63106,86* *30088,17*	*25169,35* *9383,05*	*208480*	*99399*	*83149* *30998*	*205,9000* *50,6441*	*680,21* *167,31*
2	& С121-394-1 варіант 1	Секція огорожі "Стандарт-Еко" d=4+3mm 50*200mm; 1,7*2,5 м	шт	133	1646,92 -	- -	219040	-	- -	- -	- -
3	& С121-394-1С	Стовп для огорожі 60*40мм, Н-2,5м	шт	135	407,04 -	- -	54950	-	- -	- -	- -
4	& С121-394-1К	Комплект кріплення для сітки огорожі (40-60мм)	шт	270	33,25 -	- -	8978	-	- -	- -	- -
5	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,04*	*659365,88* *387124,19*	*127130,06* *48183,97*	*26375*	*15485*	*5085* *1927*	*2581,0000* *269,6632*	*103,24* *10,79*
6	& С121-В4Х17	Ворота 4х1,7 м	шт	3	28001,22 -	- -	84004	-	- -	- -	- -
7	& С121-В4Х17 варіант 1	Ворота 4,5х1,7 м	шт	1	35149,43 -	- -	35149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,05*	*200121,67* *173366,86*	*4108,52* *1763,41*	*10006*	*8668*	*205* *88*	*1138,2500* *11,9125*	*56,91* *0,6*
9	& С121-ВХ1Х17	Хвіртка 1х1,7 м	шт	5	6248,63 -	- -	31243	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					678225	123552	88439 33013		840,36 178,7
		Разом будівельні роботи, грн.					678225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466234				
		всього заробітна плата, грн.					156565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28006				
		Всього будівельні роботи, грн.					**756907**				
		Всього по кошторису					**756907**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1141,34**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**184571**				

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-05-01 на огородження територіїї

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-11	3,3036	256,5441 847,52	0,12	30,7853 101,7	229,02	7050,45 23292	39471,22 130397	10234,77 33812	7,48	1918,95 6339	19204,17 63443
5	КБ7-25-1	0,04	2850,6632 114,03	0,12	342,0796 13,68	229,02	78343,07 3134	435308,16 17412	113003,27 4520	7,48	21322,96 853	212669,30 8507
8	КБ7-25-8	0,05	1150,1625 57,51	0,12	138,0195 6,9	229,02	31609,23 1580	175130,27 8756	45482,69 2275	7,48	8603,22 430	85695,14 4285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**1019,06**		**122,28**		**28006**	**156565**	**40607**		**7622**	**76235**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(28006 + 156565 * 1) * 0,0078 = **1440 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(28006 + 156565 * 1) * 0,0078 * 0,22= **317 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(28006 + 156565 * 1) * 0,003739 = **690 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 76235 + 1440 + 317 + 690 = 78682 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	982,189 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,19923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	441,893 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на озеленення	982,189	-	982,189	3,19923	441,893	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	982,189	-	982,189	3,19923	441,893	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	озеленення	2,85091 362,473	- -	0,00555 0,919	- -	- -	2,85646 363,392	0,34277 78,501	3,19923 441,893
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,85091 362,473	- -	0,00555 0,919	- -	- -	2,85646 363,392	0,34277 78,501	3,19923 441,893

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01

на озеленення

Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	982,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,19923	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	441,893	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-11-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10 ям	17,3	1261,14 1261,14	- -	21818	21818	- -	10,5800 -	183,03 -
2	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10 дерев	17,3	2048,31 1963,28	- -	35436	33965	- -	12,8900 -	223 -
3	& С1429-15-26	Саджанці айви японської	шт	66	128,96 -	- -	8511	-	- -	- -	- -
4	& С1429-1-11	Саджанці ялиці Фразера	шт	5	1968,61 -	- -	9843	-	- -	- -	- -
5	С1429-8	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 3 група, 1 сорт	шт	15	540,61 -	- -	8109	-	- -	- -	- -
6	& С1429-1-18	Саджанці горіха грецького	шт	11	311,11 -	- -	3422	-	- -	- -	- -
7	С1429-19 варіант 1	Саджанці горобини	шт	8	407,28 -	- -	3258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1429-15-32	Саджанці бука плакучего	шт	14	1684,46 -	- -	23582	-	- -	- -	- -
9	С1429-1	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 1 сорт	шт	8	668,11 -	- -	5345	-	- -	- -	- -
10	С1429-100 варіант 1	Сосна Веймутова	шт	16	801,81 -	- -	12829	-	- -	- -	- -
11	& С1429-14-1-14 варіант 1	Саджанці клена явора псевдоплатанового "Брілліантіссіум"	шт	20	490,19 -	- -	9804	-	- -	- -	- -
12	& С1429-15-35	Саджанці магнолії	шт	10	480,86 -	- -	4809	-	- -	- -	- -
13	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	190,6	448,58 448,58	- -	85499	85499	- -	3,8200 -	728,09 -
14	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	190,6	387,64 359,21	- -	73884	68465	- -	2,6100 -	497,47 -
15	С1429-52	Саджанці чагарників форзиції для масових насаджень, 1 сорт	шт	49	142,22 -	- -	6969	-	- -	- -	- -
16	& С1429-15-25 варіант 1	Саджанці магонії падуболистої	шт	61	118,76 -	- -	7244	-	- -	- -	- -
17	& С1429-15-27	Саджанці самшита вічнозеленого	шт	52	123,86 -	- -	6441	-	- -	- -	- -
18	С1429-36	Саджанці чагарників бирючини для масових насаджень, 1 сорт	шт	698	97,34 -	- -	67943	-	- -	- -	- -
19	С1429-46 варіант 1	Саджанці спіреї вагутти	шт	38	278,90 -	- -	10598	-	- -	- -	- -
20	& С1429-15-28	Саджанці калини звичайної	шт	21	178,94 -	- -	3758	-	- -	- -	- -
21	С1429-60 варіант 1	Саджанці чагарників ялівцю козацького, 1 сорт	шт	23	407,42 -	- -	9371	-	- -	- -	- -
22	С1429-64 варіант 1	Саджанці троянди зморшкуватої	шт	170	186,37 -	- -	31683	-	- -	- -	- -
23	С1429-80 варіант 1	Саджанці бузку звичайного	шт	17	207,50 -	- -	3528	-	- -	- -	- -
24	& С1429-15-30 варіант 1	Саджанці рокитника "золотий дощ"	шт	762	77,96 -	- -	59406	-	- -	- -	- -
25	& С1429-80-18	Саджанці ліщини	шт	15	145,28 -	- -	2179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	52,94	798,16 748,03	50,13 17,36	42255	39601	2654 919	6,3700 0,1048	337,23 5,55
27	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну Квітник 169 м2 /багаторічники/	100м2	52,94	2202,54 1068,56	- -	116602	56570	- -	8,2400 -	436,23 -
28	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,69	14021,45 8909,85	- -	23696	15058	- -	73,3200 -	123,91 -
29	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	-1,69	2312,04 1034,14	- -	-3907	-1748	- -	8,5100 -	-14,38 -
30	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,69	30779,71 27255,10	- -	52018	46061	- -	211,9700 -	358,23 -
31	КБ47-29-2 К=1,2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (віднімати до 400 шт квітів на 100 м2)	100м2	-1,69	1740,42 1666,40	- -	-2941	-2816	- -	12,9600 -	-21,9 -
32	& С188888-КВ варіант 1	Квіти герань багаторічна	1000шт	0,71	51066,61 -	- -	36257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					779249	362473	2654 919		2850,91 5,55
		Разом будівельні роботи, грн.					779249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414122				
		всього заробітна плата, грн.					363392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					202940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**982189**				
		Всього по кошторису					**982189**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3199,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**441893**				

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-06-01
на озеленення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-11-6	17,3	10,5800 183,03	0,12	1,2696 21,96	229,02	290,76 5030	1261,14 21818	341,42 5907	7,48	79,14 1369	711,32 12306
2	КБ47-13-1	17,3	12,8900 223	0,12	1,5468 26,76	229,02	354,25 6129	1963,28 33965	509,86 8820	7,48	96,42 1668	960,53 16617
13	КБ47-15-6	190,6	3,8200 728,09	0,12	0,4584 87,37	229,02	104,98 20009	448,58 85499	121,78 23212	7,48	28,57 5445	255,33 48666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КБ47-17-1	190,6	2,6100	0,12	0,3132	229,02	71,73	359,21	94,81	7,48	19,52	186,06
			497,47		59,7		13672	68465	18070		3721	35463
26	КБ47-25-1	52,94	6,4748	0,12	0,7770	229,02	177,94	765,39	207,53	7,48	48,43	433,90
			342,78		41,13		9420	40520	10987		2564	22971
27	КБ47-25-6	52,94	8,2400	0,12	0,9888	229,02	226,45	1068,56	284,90	7,48	61,64	572,99
			436,23		52,35		11988	56570	15083		3263	30334
28	КБ47-28-1	1,69	73,3200	0,12	8,7984	229,02	2015,01	8909,85	2403,47	7,48	548,43	4966,91
			123,91		14,87		3405	15058	4062		927	8394
29	КБ47-28-2	-1,69	8,5100	0,12	1,0212	229,02	233,88	1034,14	278,96	7,48	63,65	576,49
			-14,38		-1,73		-395	-1748	-471		-108	-974
30	КБ47-29-1	1,69	211,9700	0,12	25,4364	229,02	5825,44	27255,10	7277,72	7,48	1585,54	14688,70
			358,23		42,99		9845	46061	12299		2680	24824
31	КБ47-29-2	-1,69	12,9600	0,12	1,5552	229,02	356,17	1666,40	444,97	7,48	96,94	898,08
			-21,9		-2,63		-602	-2816	-752		-164	-1518
Разом:			**2856,46**		**342,77**		**78501**	**363392**	**97217**		**21365**	**197083**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(78501 + 363392 * 1) * 0,0078 = **3447 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(78501 + 363392 * 1) * 0,0078 * 0,22= **758 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(78501 + 363392 * 1) * 0,003739 = **1652 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 197083 + 3447 + 758 + 1652 = 202940 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об`єкта	661,149 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	141,542 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-07-01	на електромонтажні роботи	661,149	-	661,149	0,90552	141,542	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	661,149	-	661,149	0,90552	141,542	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-07-01	електромонтажні роботи	0,22488 28,491	0,28503 40,671	0,29860 50,159	- -	- -	0,80851 119,321	0,09701 22,221	0,90552 141,542
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,22488 28,491	0,28503 40,671	0,29860 50,159	- -	- -	0,80851 119,321	0,09701 22,221	0,90552 141,542

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01

на електромонтажні роботи

Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	661,149	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90552	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	141,542	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,14	58397,41 2760,97	55636,44 21561,84	8176	387	7789 3019	23,1625 137,5725	3,24 19,26
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,12	28055,92 28055,92	- -	3367	3367	- -	240,7200 -	28,89 -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 / перед влаштуванням постелі/	100м3	0,2	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	835	481	354 148	18,3600 5,1175	3,67 1,02
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1002	7880,73 -	7880,73 2477,61	790	-	790 248	- 15,1575	- 1,52
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	17268,65 17268,65	- -	691	691	- -	150,4500 -	6,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 /під час зворотньої засипки/	100м3	1,002	4173,04 2403,32	1769,72 738,79	4181	2408	1773 740	18,3600 5,1175	18,4 5,13
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5	10610,95 1385,95	9225,00 3779,27	53055	6930	46125 18896	9,6000 22,2955	48 111,48
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22	1509,90 -	- -	33218	-	- -	- -	- -
9	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів /футляр/*	*1 км*	*0,5*	*69704,34* *28788,96*	- -	*34852*	*14394*	- -	*222,0000* -	*111* -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,5	4259,94 2309,92	645,39 260,36	23430	12705	3550 1432	16,0000 1,5400	88 8,47
11	& 15093-35033-4-3К	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнг	1000м	0,561	81302,66 -	- -	45611	-	- -	- -	- -
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	0,2	17268,65 17268,65	- -	3454	3454	- -	150,4500 -	30,09 -
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22	1509,90 -	- -	33218	-	- -	- -	- -
14	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5	9235,40 1385,95	7849,45 3215,74	46177	6930	39247 16079	9,6000 18,9710	48 94,86
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4	12758,77 -	- -	51035	-	- -	- -	- -
16	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*12*	*954,68* *189,58*	*429,41* *120,12*	*11456*	*2275*	*5153* *1441*	*1,3600* *0,7168*	*16,32* *8,6*
17	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	12	1754,24 443,17	1258,40 365,68	21051	5318	15101 4388	3,2200 2,0314	38,64 24,38
18	& 1507-4002-4-1К	Опора освітлення зі світильником	шт	9	12839,90 -	- -	115559	-	- -	- -	- -
19	& 1507-4002-4-1К варіант 1	Опора освітлення зі світильником	шт	3	11819,90 -	- -	35460	-	- -	- -	- -
20	& С1110-163Д	Закладні для опор освітлення	шт	12	1731,18 -	- -	20774	-	- -	- -	- -
21	& 1515-1023-7 варіант 1	Лампа світлодіодна 30 Вт MAXUS	шт	24	205,10 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ прокладений у стійках світильників, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	4259,94 2309,92	645,39 260,36	2130	1155	323 130	16,0000 1,5400	8 0,77
23	& 15093-35023-1-2Е	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,051	68454,88 -	- -	3491	-	- -	- -	- -
24	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,36	3277,32 3074,03	- -	1180	1107	- -	20,8000 -	7,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	0,36	2956,32 2837,57	- -	1064	1022	- -	19,2000 -	6,91 -
26	С1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,72	3020,56 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0469	37176,25 -	- -	1744	-	- -	- -	- -
		_____ влаштування заземлення _____									
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	11425,53 1616,94	4157,07 976,89	1143	162	416 98	11,2000 6,1915	1,12 0,62
29	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 6 мм	10 шт	0,5	8999,54 1616,94	4041,82 930,40	4500	808	2021 465	11,2000 5,9165	5,6 2,96
		Розділ 1. На території існуючої школи									
30	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опора освітлення)	1т	0,025875	35778,04 25409,12	7621,76 683,64	926	657	197 18	176,0000 4,1760	4,55 0,11
31	С111-964 варіант 1	Труба профільна 60х60х3 мм	т	0,02491	56031,07 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
32	С111-980 варіант 1	Смуга 60х4 мм	т	0,0025	56031,07 -	- -	140	-	- -	- -	- -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	2731,37 781,34	96,61 10,56	33	9	1 -	4,7800 0,0720	0,06 -
34	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,012	20756,19 14812,64	1,87 1,69	249	178	- -	106,2600 0,0111	1,28 -
35	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	1	858,80 189,58	429,41 120,12	859	190	429 120	1,3600 0,7168	1,36 0,72
36	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	29328,99 5610,84	14291,01 4340,07	11732	2244	5716 1736	42,3300 29,9834	16,93 11,99
37	С113-2125 варіант 1	Гофра ф16 ПВХ для зовнішніх робіт, стійка до ультрафіолету	м	40,4	26,71 -	- -	1079	-	- -	- -	- -
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	4259,94 2309,92	645,39 260,36	1704	924	258 104	16,0000 1,5400	6,4 0,62
39	& 15093-35023-1-2Е	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,0408	68454,88 -	- -	2793	-	- -	- -	- -
40	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	3	1754,24 443,17	1258,40 365,68	5263	1330	3775 1097	3,2200 2,0314	9,66 6,09
41	& 1507-3104-5-1 варіант 1	Світильник вуличний консольний 30Вт	шт	3	1558,38 -	- -	4675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу	100шт	0,01	5028,62	-	50	36	-	27,6800	0,28
		при схованій проводці одноклавішних			3623,31	-			-	-	-
43	& 1504-17091-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	229,55	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					31129	5568	10376		40,52
									3075		19,53
		Разом будівельні роботи, грн.					31129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15185				
		всього заробітна плата, грн.					8643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1651				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35628**				
		Всього по розділу 1					**35628**				
		Разом прямі витрати по кошторису					599868	69162	133018		509,91
									50159		298,6
		Разом будівельні роботи, грн.					599868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397688				
		всього заробітна плата, грн.					119321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**661149**				
		Всього по кошторису					**661149**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**905,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**141542**				

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-07-01 на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,14	160,7350 22,5	0,12	19,2882 2,7	229,02	4417,38 618	24322,81 3406	6322,84 886	7,48	1202,30 168	11942,52 1672
2	КБ1-164-1	0,12	240,7200 28,89	0,12	28,8864 3,47	229,02	6615,56 794	28055,92 3367	7627,73 915	7,48	1800,59 216	16043,88 1925
3	КБ1-134-1	0,2	23,4775 4,69	0,12	2,8173 0,56	229,02	645,22 129	3142,11 629	833,21 167	7,48	175,61 35	1654,04 331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-1	0,1002	15,1575	0,12	1,8189	229,02	416,56	2477,61	636,72	7,48	113,38	1166,66
			1,52		0,18		42	248	64		11	117
5	КБ1-166-1	0,04	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			6,02		0,72		165	691	189		45	399
6	КБ1-134-1	1,002	23,4775	0,12	2,8173	229,02	645,22	3142,11	833,21	7,48	175,61	1654,04
			23,53		2,82		647	3148	834		176	1657
7	КМ8-142-1	5	31,8955	0,12	3,8275	229,02	876,56	5165,22	1329,19	7,48	238,58	2444,33
			159,48		19,14		4383	25826	6646		1193	12222
9	КБ34-103-1	0,5	222,0000	0,12	26,6400	229,02	6101,09	28788,96	7675,81	7,48	1660,56	15437,46
			111		13,32		3051	14394	3838		830	7719
10	КМ8-148-1	5,5	17,5400	0,12	2,1048	229,02	482,04	2570,28	671,51	7,48	131,20	1284,75
			96,47		11,58		2651	14137	3693		722	7066
12	КБ1-166-1	0,2	150,4500	0,12	18,0540	229,02	4134,73	17268,65	4708,74	7,48	1125,37	9968,84
			30,09		3,61		827	3454	942		225	1994
14	КМ8-143-1	5	28,5710	0,12	3,4285	229,02	785,20	4601,69	1185,12	7,48	213,71	2184,03
			142,86		17,14		3926	23009	5925		1069	10920
16	КБ33-259-1	12	2,0768	0,12	0,2492	229,02	57,08	309,70	80,69	7,48	15,53	153,30
			24,92		2,99		685	3716	969		186	1840
17	КБ33-115-2	12	5,2514	0,12	0,6302	229,02	144,32	808,85	209,70	7,48	39,28	393,30
			63,02		7,56		1732	9706	2517		471	4720
22	КМ8-148-1	0,5	17,5400	0,12	2,1048	229,02	482,04	2570,28	671,51	7,48	131,20	1284,75
			8,77		1,05		241	1285	335		66	642
24	КМ8-144-2	0,36	20,8000	0,12	2,4960	229,02	571,63	3074,03	802,05	7,48	155,58	1529,26
			7,49		0,9		206	1107	289		56	551
25	КМ8-144-1	0,36	19,2000	0,12	2,3040	229,02	527,66	2837,57	740,35	7,48	143,62	1411,63
			6,91		0,83		190	1022	266		52	508
28	КМ8-471-4	0,1	17,3915	0,12	2,0870	229,02	477,96	2593,83	675,79	7,48	130,09	1283,84
			1,74		0,21		48	260	67		13	128
29	КМ8-471-3	0,5	17,1165	0,12	2,0540	229,02	470,40	2547,34	663,90	7,48	128,03	1262,33
			8,56		1,03		235	1273	332		64	631
30	КБ9-75-2	0,025875	180,1760	0,12	21,6211	229,02	4951,67	26092,76	6829,77	7,48	1347,72	13129,16
			4,66		0,56		128	675	177		35	340
33	КБ13-16-6	0,012	4,8520	0,12	0,5822	229,02	133,34	791,90	203,55	7,48	36,29	373,18
			0,06		0,01		2	9	2		0	4
34	КБ15-171-4	0,012	106,2711	0,12	12,7525	229,02	2920,58	14814,33	3901,68	7,48	794,91	7617,17
			1,28		0,15		35	178	46		10	91
35	КБ33-259-1	1	2,0768	0,12	0,2492	229,02	57,08	309,70	80,69	7,48	15,53	153,30
			2,08		0,25		57	310	80		16	153
36	КМ8-409-1	0,4	72,3134	0,12	8,6776	229,02	1987,35	9950,91	2626,42	7,48	540,90	5154,67
			28,92		3,47		795	3980	1051		216	2062
38	КМ8-148-1	0,4	17,5400	0,12	2,1048	229,02	482,04	2570,28	671,51	7,48	131,20	1284,75
			7,02		0,84		193	1028	269		52	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КБ33-115-2	3	5,2514	0,12	0,6302	229,02	144,32	808,85	209,70	7,48	39,28	393,30
			15,75		1,89		433	2427	629		118	1180
42	КБ21-22-2	0,01	27,6800	0,12	3,3216	229,02	760,71	3623,31	964,48	7,48	207,05	1932,24
			0,28		0,03		8	36	9		2	19
Разом:			**808,51**		**97,01**		**22221**	**119321**	**31137**		**6047**	**59405**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(22221 + 119321 * 1) * 0,0078 = **1104 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(22221 + 119321 * 1) * 0,0078 * 0,22= **243 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(22221 + 119321 * 1) * 0,003739 = **529 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 59405 + 1104 + 243 + 529 = 61281 грн.

Склав _____ Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-08

на будівництво : МАФ

Кошторисна вартість об`єкта	291,158	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07245	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,590	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-08-01	на установлення МАФ	20,382	-	20,382	0,07245	11,59	-
2	07-08-02	на придбання устаткування МАФ	0,25	270,526	270,776	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	20,632	270,526	291,158	0,07245	11,59	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-08-01	установлення МАФ	0,04089 5,56	- -	0,02380 4,252	- -	- -	0,06469 9,812	0,00776 1,778	0,07245 11,59
07-08-02	придбання устаткування МАФ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,04089 5,56	- -	0,02380 4,252	- -	- -	0,06469 9,812	0,00776 1,778	0,07245 11,59

Склав _____ Перевірив _____

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
коригування 03.11.2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-08-01

на установлення МАФ

МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20,382	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07245	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,590	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-47-3	Установлення бетонних лавочок	100шт	0,15	102776,84	60347,98	15417	5560	9052	272,6000	40,89
					37068,15	28343,36			4252	158,6925	23,8
		Разом прямі витрати по кошторису					15417	5560	9052		40,89
									4252		23,8
		Разом будівельні роботи, грн.					15417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805				
		всього заробітна плата, грн.					9812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20382**				
		Всього по кошторису					**20382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**72,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11590**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-08-01 на установлення МАФ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-47-3	0,15	431,2925 64,69	0,12	51,7551 7,76	229,02	11852,95 1778	65411,51 9812	16998,18 2550	7,48	3226,07 484	32077,20 4812
Разом:			**64,69**		**7,76**		**1778**	**9812**	**2550**		**484**	**4812**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(1778 + 9812 * 1) * 0,0078 = **90 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(1778 + 9812 * 1) * 0,0078 * 0,22= **20 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(1778 + 9812 * 1) * 0,003739 = **43 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4812 + 90 + 20 + 43 = 4965 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-08-02

МАФ
МАФ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 270,776 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-306 варіант 1	Лавочки бетонні 1490х500х450 (h) (Гранде ІІ секція 6 внутрішня радіусна); (маса=0)	шт	8	15913,00	127304
2	560110-306 варіант 2	Лавочки бетонні 1490х500х450 (h) (Гранде ІІ секція 5 внутрішня радіусна); (маса=0)	шт	4	14000,00	56000
3	560110-306 варіант 3	Лавка Модерн Форест 2300х560х470(h); (маса=0)	шт	3	14200,00	42600
4	560110-311 варіант 1	Урна; (маса=0)	шт	8	2600,00	20800
5	560110-310 варіант 1	Урна; (маса=0)	шт	8	1700,00	13600
		Разом				**260304**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10222
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	35751	0,007	250
		Всього вартість устаткування				**270526**
		Всього вартість будівельних робіт				**250**
		Всього по кошторису				**270776**

Склав _____ Д.К.Єгорова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідєшівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-08-02 на МАФ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____Д.К.Єгорова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.О.Іщук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]