

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 162538,554 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,78 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Складено в поточних цінах станом на 29 жовтня 2023 р..

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	66667,638	95870,916	162538,554
- будівельних робіт	49633,248	78655,258	128288,506
- устаткування, меблів та інвентарю	2562,204	452,958	3015,162
- інших витрат, тис.грн.	14472,186	16762,7	31234,886
зворотні суми	0,78	-	0,78

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) I-Черга

2 - Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) II-Черга

Керівник проектної організації

Бабиц С.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дрофа І.О.

Кошторис склав

Стогній С.М.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66667,638 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,78 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) Укриття (тренажерна зала)	24196,420	2244,247	-	26440,667
2	02-02		3582,067	317,957	-	3900,024
		Разом по главі 2:	27778,487	2562,204	-	30340,691
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі	1338,909	-	-	1338,909

1	2	3	4	5	6	7
			Разом по главі 6:	-	-	1338,909
4	07-01		Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій, відновлення покриття, водовідведення	-	-	534,045
			Разом по главі 7:	-	-	534,045
			Разом по главах 1-7:	2562,204	-	32213,645
			Разом по главах 1-8:	2562,204	-	32213,645
			Разом по главах 1-9:	2562,204	-	32213,645
5	Настанова [4.32]		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	322,136	322,136
6	Настанова [4.32]		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	483,205	483,205
7	Розрахунок N П-107		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	17,791	17,791
8	П104		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-
9	П104-2		Вартість приєднання до інженерних мереж	-	155,000	155,000
10	П104-3		Витрати на інвентаризацію	-	100,000	100,000
11	п104-4		Кошти на отримання сертифікату	-	11,413	11,413
			Складання енергетичного сертифікату будівлі	-	35,000	35,000
			Разом по главі 10:	-	1124,545	1124,545
12	Настанова [4.34]		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	37,000	37,000
13	Настанова [4.34]		Вартість вишукувальних робіт контролюно геодезична знімання	-	550,000	550,000
14	Настанова [4.34]		Вартість проектних робіт	-	83,439	83,439
15	Розрахунок N П-102		Вартість експертизи проектної документації	-	74,760	74,760
			Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-
			Разом по главі 12:	-	745,199	745,199
			Разом по главах 1-12:	2562,204	1869,744	34083,389
			Кошторисний прибуток (П)	-	-	913,947
			Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	263,400	263,400
			Разом	2562,204	2133,144	35260,736
			Податок на додану вартість	-	6934,747	6934,747
			Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2562,204	9067,891	42195,483

1	2	3	4	5	6	7
	п162-1	Вартість виконаних робіт станом на 18.09.2023р з урахуванням авансу 150 тис	19067,860	-	5404,295	24472,155
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49633,248	2562,204	14472,186	66667,638
		Зворотні суми	-	-	-	0,780
	Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,780

Керівник проектної організації

Бабич С.М.

(Головний архітектор проекту)

Дрофа І.О.

Кошторис склав

Стогній С.М.



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) ІІ-Черта

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пускалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вирази і конструкції;
 - Устаткування і матеріали;
 - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
- Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,50 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,66 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8 14500,00 грн.

Тарифна сітка для пускалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4 14844,53 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8 14500,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

95870,916	тис.грн.
78655,258	тис.грн.
452,958	тис.грн.
784,214	тис.грн.
15978,486	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 95870,916 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи сліпийського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) II-Черга

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі	71211,857	451,628	-	71663,485
		Разом по главі 2:	71211,857	451,628	-	71663,485
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	4326,099	1,330	-	4327,429
		Разом по главі 7:	4326,099	1,330	-	4327,429
		Разом по главах 1-7:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-8:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-9:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-12:	75537,956	452,958	-	75990,914

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	3117,302 - 78655,258	- - 452,958	- 784,214 784,214	3117,302 784,214 79892,430
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 78655,258	- 452,958	15978,486 16762,700	15978,486 95870,916

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Керівник відділу

