

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127793,358 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення для укриття Васильківської гімназії №8 міста Васильків, за адресою: військове містечко 11, м. Васильків, Київська область

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Споруда подвійного призначення для укриття Васильківської гімназії №8 міста Васильків, за адресою: військове містечко 11, м. Васильків, Київська область	64236.295	3210.866	-	67447.161
		<b>Разом по главі 2:</b>	64236.295	3210.866	-	67447.161
2	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b> Зовнішні мережі	2598.873	1134.003	-	3732.876

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 6:</b>	2598.873	1134.003	-	3732.876
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
3	07-01	Генеральний план. Вертикальне планування. Благоустрій	10319.616	-	-	10319.616
		<b>Разом по главі 7:</b>	10319.616	-	-	10319.616
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	77154.784	4344.869	-	81499.653
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	77154.784	4344.869	-	81499.653
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	347.197	-	-	347.197
5	Завдання на проектування	Кошти на розробку контрольної топогеодезичної зйомки	-	-	25.000	25.000
		<b>Разом по главі 9:</b>	347.197	-	25.000	372.197
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	77501.981	4344.869	25.000	81871.850
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	818.718	818.718
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1228.078	1228.078
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	46.501	46.501
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	75.000	75.000
10	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення паспорту БТІ	-	-	25.000	25.000
11	Завдання на проектування	Кошти на отримання енергетичного сертифікату	-	-	40.000	40.000
12	Завдання на проектування	Кошти на отримання технічних умов	-	-	50.000	50.000
13	Завдання на проектування	Кошти на приєднання до зовнішніх мереж	-	-	25.000	25.000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	2308.297	2308.297

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1191.637	1191.637
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	120.189	120.189
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	356.000	356.000
		-----				
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1667.826	1667.826
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	77501.981	4344.869	4001.123	85847.973
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	10521.096	-	-	10521.096
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	2104.219	2104.219
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1550.040	86.897	80.022	1716.959
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	5945.332	358.886	-	6304.218
		<b>Разом</b>	95518.449	4790.652	6185.364	106494.465
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	21298.893	21298.893
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	95518.449	4790.652	27484.257	127793.358

Керівник проектної організації: Габрук С.А.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту): Габрук О.А.