
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  1_КД_ЗКР

будівельних

робіт

устаткування,

меблів та

інвентарю

інших

витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 4946,951   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

4946,951   -      -    

4946,951   -      -    

4946,951   -      -    Разом по главах 1-8: 4946,951

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 2: 4946,951

Разом по главах 1-7: 4946,951
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Глава 2. Об'єкти основного призначення

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул.

Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району

Київської області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської

федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

4946,951

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району Київської

області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення 

Складений за поточними цінами станом на 24 червня 2024 р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.

№

Ч.ч

Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна

вартість

  

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  6331,382 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

Фізична особа  Рубанка Наталія Сергіївна 

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)                              Рубанка Наталія

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426

   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

2 Геодизична

зйомка

7,000   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

7,000   -      -    

4953,951   -      -    

3 Настанова [4.32]   -      -    74,309

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    74,309

4 Настанова [4.34]   -      -    33,357

5 Настанова [4.34]   -      -    8,965

6 Настанова [4.35]   -      -    12,760

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    55,082

4953,951   -    129,391

Настанова [4.38] 76,452   -      -    

Настанова [4.39]   -      -    40,108

Настанова [4.40] 74,309   -    1,941

5104,712   -    171,440

Настанова [4.43]   -      -    1055,230

Разом 5276,152

Податок на додану вартість 1055,230

Кошторисний прибуток (П) 76,452

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

40,108

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 76,250

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 12: 55,082

Разом по главах 1-12: 5083,342

Вартiсть проектних робiт 33,357

Вартiсть експертизи проектної  документацiї 8,965

Кошти на здійснення авторського нагляду 7 днів х 1780 грн = 12760 грн. 12,760

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 10: 74,309

    

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та

авторський нагляд

Разом по главах 1-9: 4953,951

    

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 74,309

Геодизична зйомка 7,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 9: 7,000
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Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  3  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

5104,712   -    1226,670

__________________________

__________________________

__________________________Керівник  відділу Ольга Довбиш

Керівник проєктної організації Оксана Мар'янська

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 6331,382
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  1_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажно-будівельні роботи 

ДВЕРІ

__-__ 14,01

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

739   -    

  -      -    

  -    

280,05 __-__ __-__4 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 2,64

  -    

3 & С161-3-69

варіант 2

Дюбель-цвях L=150 мм шт 65

  -    

89404   -    

  -      -    

34,60 __-__ __-__2249   -    

  -    

  -    

6260,79 __-__ __-__2 С123-198-1

варіант 7

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком 

з   середини. Розміри 800х2100мм - 4 шт,

900х2100 - 4шт. 

м2 14,28

  -    

1 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з

металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,1428

7803,67

7888,35 __-__ 98,11001126 1114

  -    

в тому

числі за-

робітної

плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

 

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,17797  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 759,344  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4946,951  тис. грн.

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району Київської області,

зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загально-будівельні роботи

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району Київської

області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426

   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,77

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 35

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ВІКНА

__-__ 1,88

  -      -    

155

  -      -    

15944,99 __-__ 191,330016 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з

металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель

100м2 0,0098

15811,51

156

  -    

  -      -    

1387,57 __-__ __-__15 С113-753

варіант 2

Лючок ревізійний 500х800 мм з кріпленнями шт 1

  -    

1388

14 КБ34-136-1 Установлення люків на дахах шт 1

2455,95

  -    

  -      -    

2455,95 __-__ 35,00002456 2456

  -      -    

280,05 __-__ __-__13 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 0,84

  -    

235

12 & С161-3-69

варіант 2

Дюбель-цвях L=150 мм шт 17

  -    

  -    

  -      -    

34,60 __-__ __-__588   -    

  -      -    

6260,79 __-__ __-__11 С123-198-1

варіант 6

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

ручка двосторонняя Розміри 1500х2100мм -

1  шт.

м2 3,15

  -    

19721

10 С123-198-1

варіант 10

Двері вхідні зовнішні, класу А2 (0,75мкв.

хК/Вт) з металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

    енергозберігаючим склом. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком

з середини. Розмір 1500х2100мм -1 шт

м2 3,15

  -    

300

  -      -    

6862,18 __-__ __-__21616   -    

  -      -    

4771,74 __-__ 59,88009 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею більше 3 м2 з

металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,063

4762,86

301

8 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 0,39

  -    

  -    

  -      -    

280,05 __-__ __-__109   -    

  -      -    

34,60 __-__ __-__7 & С161-3-69

варіант 2

Дюбель-цвях L=150 мм шт 9

  -    

311

6 С123-198-1

варіант 8

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком 

з   середини. Розміри 1200х2100мм - 1 шт

м2 2,52

  -    

159

  -      -    

6260,79 __-__ __-__15777   -    

  -      -    

6318,01 __-__ 79,28005 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0252

6305,93

159

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  3  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 7,12

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,73

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

28 & С161-3-69

варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм шт 47

  -    

  -    

  -      -    

1,15 __-__ __-__54   -    

  -      -    

5856,68 __-__ __-__27 & С123-5-3

варіант 2

Блок віконний класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з

металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

 енергозберігаючим склом. Комплектація:

москітна сітка. Зовнішня ламінація RAL 3007.

м2 17

  -    

99564

26 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з

металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель

100м2 0,17

7273,35

  -    

  -      -    

7309,27 __-__ 86,67001243 1236

  -      -    

280,05 __-__ __-__25 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 1,79

  -    

501

24 & С1632-

102-11-К

варіант 2

Герметик силіконовий водостійкий 300мл л 0,71

  -    

  -    

  -      -    

272,29 __-__ __-__193   -    

  -      -    

1,15 __-__ __-__23 & С161-3-69

варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм шт 24

  -    

28

22 & С123-5-3

варіант 2

Блок віконний класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з

металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

 енергозберігаючим склом. Комплектація:

москітна сітка. Зовнішня ламінація RAL 3007.

м2 4,76

  -    

597

  -      -    

5856,68 __-__ __-__27878   -    

  -      -    

12623,40 __-__ 149,500021 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з

металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель

100м2 0,0476

12546,04

601

20 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 0,55

  -    

  -    

  -      -    

280,05 __-__ __-__154   -    

  -      -    

272,29 __-__ __-__19 & С1632-

102-11-К

варіант 2

Герметик силіконовий водостійкий 300мл л 0,17

  -    

46

18 & С161-3-69

варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм шт 8

  -    

  -    

  -      -    

1,15 __-__ __-__9   -    

  -      -    

5856,68 __-__ __-__17 & С123-5-3

варіант 2

Блок віконний класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з

металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

 енергозберігаючим склом. Комплектація:

москітна сітка. Зовнішня ламінація RAL 3007.

м2 0,98

  -    

5740

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  4  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,96

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ПЕРЕМИЧКИ

3166,63 17,2

322,37 0,04

ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ

1749,06 174

521,22 130,55

__-__ 100,32

  -      -    

__-__ 43,36

  -      -    

15298,93 131,56

5254,79 17,63

15298,93 37,61

5254,79 5,04

462613,14 1508 381,4300100м3 0,0986

28576,74

2818

518 51,1298

45614

41 КБ6-3-5 Улаштування залізобетонних

фундаментів загального призначення

об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий

В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-

20мм

100м3 0,3449

28576,74

42 КБ6-3-5 Улаштування залізобетонних

фундаментів відмостки об'ємом понад 5

м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

2742

  -      -    

484940,09 5277 381,4300167256 9856

1812 51,1298

10449,78 __-__ 165,2400274240 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

100м3 0,2624

10449,78

39 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,

група ґрунтів 2

100м3 0,3832

16812,80

12549

10424 6,5276

16812,80 __-__ 261,80006443 6443

  -      -    

2376,50 34981 8,700038 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних

фундаментів

1 м3 20

627,44

47530

3 4,1322

12228 1337 34 1593,000037 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0108

123807,96

1132232,03

7   -    

  -      -    

  -    

0,18 __-__ __-__36 & С113-

1881-1

варіант 1

Шурупи самонарізні шт 37

  -    

35 & С126-9301

варіант 2

Зливи для вiтрин та вiтражiв iз оцинкованої

сталі

м 15,04

  -    

294 293

  -      -    

85,17 __-__ __-__1281   -    

  -    

  -    

2029,71 __-__ 27,300034 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,145

2020,47

33 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 2,01

  -    

3310   -    

  -      -    

280,05 __-__ __-__563   -    

  -    

  -    

223,81 __-__ __-__32 & С126-9301

варіант 4

Дошка підвіконні ПВХ шириною 30мм м 14,79

  -    

31 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних

дошок

100м 0,145

2332,80

1025   -    

  -      -    

2332,80 __-__ 31,5200338 338

  -    

  -    

280,05 __-__ __-__30 & С111-

1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 3,66

  -    

29 & С1632-

102-11-К

варіант 2

Герметик силіконовий водостійкий 300мл л 1,67

  -    

5 6 10 11

272,29 __-__ __-__455   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  5  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 13,86

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 18,71

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 79,19

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

181,37 92,91

150,84 2,53

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 8,59

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 23,43

  -      -    

60 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1506

12234,83

  -    

  -      -    

85055,51 __-__ 155,600012809 1843

  -      -    

58,75 __-__ __-__59 С111-856

варіант 1

Профільована шиповидна мембрана 500

грм / м2 з фільтрувальним елементом  з

термоскріпленого геотекстилю

м2 138,345

  -    

8128

58 КР8-31-1 Улаштування пароізоляції 100м2 1,203

491,95

  -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,1400592 592

  -      -    

21,04 __-__ __-__57 С111-329

варіант 2

Клей для армування утеплювача по сітці

полімерній чарункою  2,5 х 2,5мм по типу

CERESIT CT -190 Pro

кг 712,32

  -    

14987

56 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по

каменю і бетону стін вручну

100м2 1,1872

6153,58

  -    

  -      -    

7230,93 215 78,26008585 7306

179 2,1293

11,77 __-__ __-__55 С111-329

варіант 1

Клей для приклеювання утеплювача по типу

CERESIT CT 82

кг 593,6

  -    

6987

54 С188888-54

варіант 1

Плити з екструдованого пінополістирола

XPS  Г1  р =30 кг/м3 

м2 121,33

  -    

6082

  -      -    

137,29 __-__ __-__16657   -    

  -      -    

512,26 __-__ 6,670053 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 11,872

512,26

6082

52 С111-2002-2

варіант 1

Гідроізоляційна суміш  Ceresit  CR 65 кг 419,88

  -    

1437

  -      -    

27,54 __-__ __-__11563   -    

  -      -    

2053,63 __-__ 26,740051 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів

горизонтальна товщиною 3мм

100м2 0,6998

2053,63

1437

50 & С1545-35-

1

варіант 2

Гільза тр. D 165мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

497,33 __-__ __-__995   -    

  -      -    

274,97 __-__ __-__49 & С1545-35-

1

варіант 1

Гільза тр. D 88,5мм шт 3

  -    

825

48 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою

до 5 кг

т 0,06

17740,80

  -    

  -      -    

18078,60 __-__ 231,00001085 1064

  -      -    

44341,07 __-__ __-__47 С119-386

варіант 1

Сітка армувальна дріт ВР -1 100 х100 мм, 4

мм, 1х2 м

т 0,577

  -    

25585

46 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,0692

  -    

  -    

  -      -    

42426,21 __-__ __-__45362   -    

  -      -    

43144,14 __-__ __-__45 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,685

  -    

29554

44 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,185

  -    

  -    

  -      -    

44942,39 __-__ __-__8314   -    

  -      -    

47221,74 __-__ __-__43 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,25

  -    

11805

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  6  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 4,35

  -      -    

__-__ 26

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ

31422,33 217,34

11071,52 16,37

697,05 457,69

66,71 0,44

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,62

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 170,34

  -      -    

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ

__-__ 91,25

  -      -    

__-__ 0,11

  -      -    

75 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,016

512,26

6581

  -      -    

512,26 __-__ 6,67008 8

  -      -    

7737,65 __-__ 24,140074 КБ46-22-1 Кладка окремих ділянок цегляних стін і

закладення прорізів в цегляних стінах при

об'ємі кладки в одному місці до 5 м3

м3 3,78

1740,98

29248

340,45

139472 12607

  -      -    

  -      -    

3766,45 __-__ 4,600073 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 37,03

72 С111-1814

варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,02

  -    

17740,80

362 355

  -      -    

44556,60 __-__ __-__891   -    

  -      -    

18078,60 __-__ 231,000071 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою

до 5 кг

т 0,02

70 С119-386

варіант 1

Сітка армувальна дріт ВР -1 100 х100 мм, 4

мм, 1х2 м

т 0,4272

  -    

  -    

31616   -    

  -      -    

44341,07 __-__ __-__18943   -    

  -      -    

42426,21 __-__ __-__69 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,7452

68 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,42408

  -    

  -    

4746   -    

  -      -    

43144,14 __-__ __-__18297   -    

  -      -    

44942,39 __-__ __-__67 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1056

66 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,213

  -    

73158,51

288253 34706

32 0,9256

47221,74 __-__ __-__10058   -    

1481 122,3669

607616,38 331 964,770065 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М

300), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,4744

64 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від

опорної площадки до 6 м при висоті балок

до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),

крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

100м3 0,1338

126248,37

  -    

656338,82 4204 1624,400087818 16892

63 К589921-

А003

варіант 1

Бордюр БР 100х200х1000мм шт 32

  -    

7448 1875

  -      -    

151,98 __-__ __-__4863   -    

  -    

  -    

23276,12 __-__ 81,250062 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у

верхній його частині до 100 мм

100 м 0,32

5859,75

61 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші,

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,017

20103,33

5 6 10 11

89721,81 __-__ 255,67001525 342

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  7  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

40,51 22,36

4,24   -    

Покрівельний елемент вентканалу

1543,11 7,1

20,19 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 10,19

  -      -    

__-__ 3,8

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Утеплення вентканалу

__-__ 92,26

  -      -    

ПОКРІВЛЯ

39,97 21,15

35,58 0,42

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,29

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -      -    

91 С111-856

варіант 2

Відсікаюча гідроізоляція Гідропояс PVC під

мауерлат

м2 20,7

  -    

491,95

89 89

  -      -    

127,60 __-__ __-__2641   -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,140090 КР8-31-1 Улаштування пароізоляції 100м2 0,18

89 С1110-10

варіант 2

Шайба  М12 шт 50

  -    

  -    

912   -    

  -      -    

17,93 __-__ __-__897   -    

  -      -    

18,24 __-__ __-__88 С1110-10

варіант 1

Гайка  М12 шт 50

87 & С111-

1381-1-Л

варіант 1

Шпилька М12 , довжиною 1м шт 50

  -    

  -    

9372   -    

  -      -    

72,86 __-__ __-__3643   -    

32 0,4692

9917,93 __-__ __-__86 С112-49

варіант 5

Мауерлат м3 0,945

85 КР8-24-2 Улаштування крокв і мауерлатів з колод м3 0,9

1694,82

  -    

4100,32 36 23,50003690 1525

84 КБ15-78-1 Утеплення вентканалу піносклом

товщиною до 100 мм з опорядженням

декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,2208

36617,07

179381,64 __-__ 417,860039607 8085

  -    

83 & С111-

1639-9

варіант 1

Саморізи 4,8х35 мм шт 29

  -    

  -    

  -      -    

1,54 __-__ __-__45   -    

  -      -    

225,71 __-__ __-__82 С111-1729

варіант 2

Плити OSB вологостійка товщ. 16мм м2 3,76

  -    

849

81 КБ10-14-3 Підшивання стелі плитами

деревноволокнистими

100м2 0,0358

7742,64

754

  -      -    

7742,64 __-__ 106,0200277 277

  -      -    

16952,74 __-__ 63,670080 КБ14-31-2 Установлення дерев'яних конструкцій

каркасів із брусків оброблених

антипіренами та протипожежними

сумішами

м3 0,16

4712,22

2712

79 С111-1094

варіант 2

Сталь нержавіюча т 0,08

  -    

648

2 0,2480

44121,19 __-__ __-__3530   -    

  -      -    

11044,03 123 88,710078 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т

1т 0,08

8097,45

884

11837 1655

  -    0,0524

  -    

138604,33 3 261,800077 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,

 периметром до 600 мм

100м2 0,0854

19375,82

76 С111-1494

варіант 1

Піноскло НГ р=115-145 кг/м3 м2 0,16

  -    

5 6 10 11

753,30 __-__ __-__121   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  8  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 184,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 340,52

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

22,91 29,89

4,40 0,13

__-__ __-__

  -      -    

39,97 114,45

35,58 2,29

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 24,56

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

43,27 431,38

5,18 0,22

__-__ -98,62

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

151,22 __-__ __-__бал. 10

  -    

  -    

  -      -    

1512

109 С112-49

варіант 9

Обрешітка м3 3,339

  -    

110 & С111-31-1

варіант 1

Герметик морозостійкий

-7389

  -      -    

9917,93 __-__ __-__33116   -    

  -      -    

2455,88 __-__ 32,7800-7389108 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції

суцільної з плит або мат мінераловатних

або скловолокнистих

100м2 -3,0086

2455,88

107 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із металочерепиці 100м2 3,0086

10340,71

  -    

  -      -    

10387,06 130 143,382031251 31111

16 0,0719

9917,93 __-__ __-__106 С112-59

варіант 5

Контррейка м3 0,42

  -    

4166

105 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 0,4

5073,27

  -    

  -      -    

5073,27 __-__ 61,39002029 2029

  -      -    

1,54 __-__ __-__104 & С111-

1639-9

варіант 1

Саморізи 4,8х35 мм шт 2407

  -    

3707

103 С112-59

варіант 4

Коник, бантина, кроква, крок'яна нога,

лобова дошка

м3 5,1135

  -    

8254

173 0,4692

9917,93 __-__ __-__50715   -    

  -      -    

4100,32 195 23,5000102 КР8-24-2 Улаштування крокв і мауерлатів з колод м3 4,87

1694,82

19969

101 С111-1621-

П1

варіант 2

ВОГНЕБІОЗАХИСТ KOMPOZIT л 132,48

  -    

2212

11 0,0550

64,19 __-__ __-__8504   -    

  -      -    

934,71 56 12,3200100 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,

арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 2,42625

911,80

2268

99 С111-1867

варіант 1

Г-подібна металева шпилька з нарізною

різьбою діам. 14мм та контргайкою

шт 36

  -    

  -    

  -      -    

47,37 __-__ __-__1705   -    

  -      -    

63,20 __-__ __-__98 С111-1785

варіант 1

Скоба будівельна шт 70

  -    

4424

97 С112-49

варіант 8

Стійка брус 150х150мм м3 13,3665

  -    

  -    

  -      -    

9723,46 __-__ __-__129969   -    

  -      -    

9723,46 __-__ __-__96 С112-49

варіант 7

Прогін (дошка 30х150) м3 0,861

  -    

8372

95 С112-49

варіант 6

Прогін м3 0,987

  -    

24558

  -      -    

9723,46 __-__ __-__9597   -    

  -      -    

2349,56 __-__ 23,500094 КР8-24-2 Улаштування балок перекриття м3 14,49

1694,82

34045

93 С124-22

варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,6

  -    

13991

  -      -    

43565,26 __-__ __-__26139   -    

  -      -    

6327,92 __-__ 8,200092 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 22,5

621,81

142378

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  9  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 21,48

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 46,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ ЗВІСУ

__-__ 264,67

  -      -    

ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕКРИТТЯ ТА

УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА

__-__ 169,88

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

6535   -    

  -      -    

  -      -    

43565,26 __-__ __-__127 С124-22

варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,15

126 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 36,93

340,45

  -    

3766,45 __-__ 4,6000139095 12573

125 КБ15-78-1 Утеплення пінополістиролом товщиною

до 100 мм з опорядженням декоративним

розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,6334

36617,07

195469,08 __-__ 417,8600123810 23193

  -    

124 & С1-300-42

варіант 10

Стрічка конькова 5м - 1шт шт 5

  -    

  -    

  -      -    

367,69 __-__ __-__1838   -    

  -      -    

1685,84 __-__ __-__123 & С1-300-42

варіант 9

Конькова планка 200х2000мм

індивідуального виготовлення

шт 25

  -    

42146

122 & С1-300-42

варіант 8

Снігоутримувачі шт 100

  -    

  -    

  -      -    

225,71 __-__ __-__22571   -    

  -      -    

126,49 __-__ __-__121 & С1110-

132-1

варіант 3

Хомут труби Білило титанові RAL9003 шт 18

  -    

2277

120 С118-47

варіант 5

Відвід двораструбний воронковий Білило

титанові RAL9003

шт 4

  -    

  -    

  -      -    

1769,62 __-__ __-__7078   -    

  -      -    

1758,19 __-__ __-__119 С118-47

варіант 4

Відвід двораструбний Білило титанові

RAL9003

шт 4

  -    

7033

118 & С113-

1352-А1

варіант 4

Ринва індивідуального виконання безшовна

18м Білило титанові RAL9003

шт 4

  -    

  -    

  -      -    

11016,09 __-__ __-__44064   -    

  -      -    

648,51 __-__ __-__117 & С113-

1352-А2

варіант 3

Труба водосточна 3м Білило титанові

RAL9003

шт 4

  -    

2594

116 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів

100м 0,84

4403,33

  -    

  -      -    

4403,33 __-__ 55,36003699 3699

  -      -    

0,88 __-__ __-__115 С111-879

варіант 2

Скоби шт 2106

  -    

1853

114 С111-1720

варіант 4

Гідробар'єр: супердифузійна мембрана

товщ. 2мм

м2 330,95

  -    

1480

  -      -    

62,16 __-__ __-__20572   -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,1400113 КР8-31-1 Улаштування гідробар'єру 100м2 3,0086

491,95

1480

112 С1113-292

варіант 1

Паста антисептична т 0,03549

  -    

  -    

  -      -    

163685,30 __-__ __-__5809   -    

  -      -    

266,39 __-__ __-__111 & С121-290-

П

варіант 1

Металочерепиця м2 312,89

  -    

83351

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  10  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 389,21

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

22,91 7,81

4,40 0,03

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 15,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 140,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 15,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

СТІНИ І ПЕРЕГОРОДКИ

__-__ 412,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ВНУТРІШНЕ І ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ

315,34 498,35

262,27 12,59

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 134,44

  -      -    

145 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при

нанесенні за 2 рази

100 м2 3,4017

3217,72

  -    

  -      -    

4255,46 __-__ 39,520014476 10946

  -      -    

10,91 __-__ __-__144 С111-2015-4

варіант 2

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг 340,17

  -    

3711

143 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 68,034

  -    

38732

892 3,7022

115,02 __-__ __-__7825   -    

  -      -    

14684,28 1073 146,5000142 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без

улаштування каркаса

100м2 3,4017

11385,98

49952

117191   -    

  -      -    

  -    

43565,26 __-__ __-__141 С124-22

варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,69

  -    

140 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 89,69

340,45

3766,45 __-__ 4,6000337813 30535

  -    

139 С111-856

варіант 3

Пароізоляційна плівка  ПЕ, щільність 90г м2 242,2475

  -    

1036

  -      -    

20,60 __-__ __-__4990   -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,1400138 КР8-31-1 Улаштування пароізоляції 100м2 2,1065

491,95

1036

137 С188888-54

варіант 1

Плити з екструдованого пінополістирола

XPS  Г1  р =30 кг/м3 

м2 215,28

  -    

10791

  -      -    

137,29 __-__ __-__29556   -    

  -      -    

512,26 __-__ 6,6700136 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 21,065

512,26

10791

135 С111-879

варіант 2

Скоби шт 1475

  -    

  -    

  -      -    

0,88 __-__ __-__1298   -    

  -      -    

62,16 __-__ __-__134 С111-1720

варіант 4

Гідробар'єр: супердифузійна мембрана

товщ. 2мм

м2 231,72

  -    

14404

133 КР8-31-1 Улаштування гідробар'єру 100м2 2,1065

491,95

  -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,14001036 1036

  -      -    

64,19 __-__ __-__132 С111-1621-

П1

варіант 2

ВОГНЕБІОЗАХИСТ KOMPOZIT л 48,4495

  -    

3110

131 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,

арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 0,634

911,80

  -    

  -      -    

934,71 15 12,3200593 578

3 0,0550

1,54 __-__ __-__130 & С111-

1639-9

варіант 1

Саморізи 4,8х35 мм шт 1685

  -    

2595

129 С112-49

варіант 10

Дошка товщ. 30мм м3 6,657

  -    

32165

  -      -    

9917,93 __-__ __-__66024   -    

  -      -    

5073,27 __-__ 61,3900128 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів горища м3 6,34

5073,27

32165

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  11  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 129,64

  -      -    

__-__ 388,85

  -      -    

__-__ 739,07

  -      -    

ПІДЛОГА

__-__ 49,91

  -      -    

__-__ 196,29

  -      -    

Підлоги по грунту

376,03 90,49

96,87 23,06

107,44 111,88

27,68 9,78

__-__ 13,52

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 126,29

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 106,5

  -      -    

__-__ 28,48

  -      -    

Тераса та ганок

376,03 8,03

96,87 2,051,2180

161 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих грандвідсів

м3 1,68

344,73

1566,74 632 4,78002632 579

163

160 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм

зміни товщини стяжок цементних (до

60мм)

100м2 1,8934

1084,68

7681

  -      -    

14619,39 __-__ 15,040027680 2054

  -      -    

10840,95 __-__ 56,2500159 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм

100м2 1,8934

4056,75

20526

158 С188888-54

варіант 1

Плити з екструдованого пінополістирола

XPS  Г1  р =30 кг/м3 

м2 193,51

  -    

9699

  -      -    

137,29 __-__ __-__26567   -    

  -      -    

512,26 __-__ 6,6700157 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 18,934

512,26

9699

156 С111-856

варіант 3

Пароізоляційна плівка  ПЕ, щільність 90г м2 217,741

  -    

931

  -      -    

20,60 __-__ __-__4485   -    

  -      -    

491,95 __-__ 7,1400155 КР8-31-1 Улаштування пароізоляції 100м2 1,8934

491,95

931

154 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих піщаних шарів товщ. 150мм

м3 28,11

287,04

6526

1834 1,2180

1154,87 3020 3,980032463 8069

778 0,3480

2508,77 7118 4,7800153 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів

м3 18,93

344,73

47491

12234,83

107298 15434

  -      -    

  -      -    

85055,51 __-__ 155,6000152 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,2615

151 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці з

проклеюванням швів клеєм

100м2 0,6251

6597,98

  -    

282528,26 __-__ 79,8400176608 4124

150 КБ15-78-1 Утеплення пінополістиролом товщиною

до 150 мм з опорядженням декоративним

розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,7687

36617,07

136458 30575

  -      -    

231785,67 __-__ 417,8600409959 64765

  -    

  -    

89721,81 __-__ 255,6700149 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші,

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,5209

20103,33

148 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100м2 3,4017

2926,85

2099   -    

  -      -    

19460,01 __-__ 38,110066197 9956

  -    

  -    

12,34 __-__ __-__147 С111-2015-4

варіант 3

Гiпсова шпаклiвка Фініш кг 170,085

  -    

146 С111-2015-4

варіант 2

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг 170,085

  -    

5 6 10 11

10,91 __-__ __-__1856   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  12  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

7177,37 44,58

3407,58 1,94

376,03 22,9

96,87 5,83

107,44 28,62

27,68 2,5

__-__ 20,77

  -      -    

__-__ 31,98

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,96

  -      -    

__-__ 0,79

  -      -    

__-__ 8,2

  -      -    

СТЕЛІ

325,37 344,44

270,61 7,82

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 128,9

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 87,77

  -      -    

21183,34 __-__ 42,9000100м2 2,046

3294,72

6741

  -      -    

43341

176 С111-2015-4

варіант 3

Гiпсова шпаклiвка Фініш кг 170,085

  -    

177 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

  -    

  -      -    

12,34 __-__ __-__2099   -    

  -      -    

10,91 __-__ __-__2232175 С111-2015-4

варіант 2

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг 204,6

  -    

174 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при

нанесенні за 3 рази

100 м2 2,046

5129,46

  -    

  -      -    

6284,85 __-__ 63,000012859 10495

  -      -    

10,91 __-__ __-__173 С111-2015-4

варіант 2

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг 102,3

  -    

1116

172 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 40,92

  -    

26770

554 3,8199

115,02 __-__ __-__4707   -    

  -      -    

17764,09 666 168,3500171 КБ15-57-2

заст.

Поліпшене штукатурення по сітці стелі

без улаштування каркаса

100м2 2,046

13084,16

36345

  -      -    

170 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0527

12234,83

1084,68

770 57

  -      -    

85055,51 __-__ 155,60004482 645

  -      -    

14619,39 __-__ 15,0400169 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм

зміни товщини стяжок цементних (до

60мм)

100м2 0,0527

168 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм

100м2 0,0527

4056,75

  -    

6726   -    

  -      -    

10840,95 __-__ 56,2500571 214

  -      -    

137,29 __-__ __-__167 С188888-54

варіант 1

Плити з екструдованого пінополістирола

XPS  Г1  р =30 кг/м3 

м2 48,99

166 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 4,794

512,26

842,50

13831 1595

  -      -    

512,26 __-__ 6,67002456 2456

199 0,3480

7305,00 __-__ 10,9700165 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар

100м2 1,8934

164 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих піщаних шарів товщ. 150мм

м3 7,19

287,04

344,73

12017 1651

464 1,2180

1154,87 772 3,98008304 2064

143 46,2989

2508,77 1801 4,7800163 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів

м3 4,79

162 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням

піщано-цементної суміші тротуарів,

шириною до 2 м

1000 м2 0,0419

83652,10

5 6 10 11

2006062,34 301 1063,870084054 3505



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  13  1_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 69,27

  -      -    

__-__ 56,95

  -      -    

2739,91 1,59

738,61 4,11

277,55 __-__

37,01 19,73

7938,47

265,12

4585496

3893815

636397

361455

974,38

122947

4946951

4946951

7938,47

265,12

4585496

3893815

636397

361455

974,38

122947

4946951

4946951

9177,97Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

77128  Разом прямі витрати по кошторису 4585496 614553

21844

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

77128  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4585496 614553

21844

181 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 48

  -    

104

355 8,5540

277,55 13322 __-__13322   -    

1776 0,4110

2957,28 1315 3,3100180 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша

екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,48

217,37

1419

179 КБ8-37-1 Установлення і розбирання внутрішніх

інвентарних трубчастих риштувань при

висоті приміщень до 6 м

100м2 гп 0,7015

5928,58

5058

  -      -    

14181,58 __-__ 81,18009948 4159

  -      -    

8958,39 __-__ 45,4200178 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою

до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп 1,525

3317,02

13662

5 6 10 11
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                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Ольга Довбиш

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Оксана Мар'янська

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  1_КД_ПОМР

№

п/п

Ціна, грн. 

з ПДВ 

1 4

1 182,38

2 164,75

3 326,75

4 81,64

5 596,8

6 329,96

7
2090,36

8 4072,57

9 2994,6

10 3980,8

11
5080,1

12
4928,39

13
4664,42

14
4354,09

15
15546,46

16 814,7

17 1851,02

18 1851,02

19
1181,27

20
1528,55

21 1015,18

22
1754,96

23 196422,36

24 152475,83

25 151,79

26 21,52

27 21,89

28 41,52

29 1,38

30 75,68Вода м3

Гайка  М12 шт

Дюбель-цвях L=150 мм шт

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм шт

Вогнебіозахист деревини т

Хомут труби Білило титанові RAL9003 шт

Шайба  М12 шт

Грандвідсів м3

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм,

 марка М200-300

м3

Паста антисептична т

Клинець, марка 300 м3

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм,

марка М200-300

м3

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм,

марка М200-300

м3

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка

М100

1000шт

Пісок природний, рядовий м3

Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність

заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність

заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність

заповнювача більше 40 мм

м3

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність

заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

Гільза тр. D 88,5мм шт

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400]

[МРЗ200]

м2

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3

Герметик силіконовий водостійкий 300мл л

Пропан-бутан технічний м3

Гільза тр. D 165мм шт

2 3

Бордюр БР 100х200х1000мм шт

Плити з екструдованого пінополістирола XPS  Г1  р =30 кг/м3 м2

   Найменування бази даних цін 

   Посилання на базу даних цін 

 

Найменування матеріальних ресурсів
Одиниця

виміру

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення 

   Період, станом на який прийняті ціни червень 2024

"__" __________________ 20__ р.  "__" __________________ 20__ р. 

Рубанка Наталія Оксана Мар'янська 

Товариство з обмеженою

віжповідальністю "Архітектурна

майстерня "АрхМПГ"

(Замовник) (Підрядник)

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426

 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  1_КД_ПОМР

1 4

31 1413,31

32 268,57

33 102,2

34 17,57

35 17,57

36 71,34

37
52278,31

38
50911,45

39
51772,97

40
53930,87

41
56666,09

42 14695,51

43 997,75

44 972,48

45 703,74

46

8234,62

47

7512,95

48

7512,95

49
7512,95

50

7028,02

51 319,67

52 53209,28

53 2123,54

54 2109,83

55 0,46

56 0,22

57 778,21

58
13219,31

59 1665,08

60
10361,23

61
6599,39

62
5351,51

63
8657,11

64 11901,52

65 11901,52

66
9413,4

67
9043,49

68 11901,52

69 11901,52

Дошка товщ. 30мм м3

Обрешітка м3

Коник, бантина, кроква, крок'яна нога, лобова дошка м3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,

товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,

товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина

19,22 мм, ІV сорт

м3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,

товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3

Контррейка м3

Лючок ревізійний 500х800 мм з кріпленнями шт

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм,

товщина 40-75 мм, ІІ сорт

м3

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина

25 мм, ІІІ сорт

м3

Шурупи самонарізні шт

Труба водосточна 3м Білило титанові RAL9003 шт

Ринва індивідуального виконання безшовна 18м Білило титанові

RAL9003

шт

Відвід двораструбний воронковий Білило титанові RAL9003 шт

Відвід двораструбний Білило титанові RAL9003 шт

Хрестики шт

Блок віконний класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з   енергозберігаючим склом.

Комплектація: москітна сітка. Зовнішня ламінація RAL 3007.

м2

Металочерепиця м2

Сітка армувальна дріт ВР -1 100 х100 мм, 4 мм, 1х2 м т

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням двокамерними склопакетами.

Комплектація: замок з внутрішньою чарункою та воротком  з   середини.

Розміри 1200х2100мм - 1 шт

м2

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням двокамерними склопакетами.

Комплектація: замок з внутрішньою чарункою та воротком  з   середини.

Розміри 800х2100мм - 4 шт, 900х2100 - 4шт. 

м2

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням двокамерними склопакетами.

Комплектація: ручка двосторонняя Розміри 1500х2100мм - 1  шт.

м2

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2

Двері вхідні зовнішні, класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з металопластикового

профілю з заповненням двокамерними склопакетами з     

енергозберігаючим склом. Комплектація: замок з внутрішньою чарункою

та воротком з середини. Розмір 1500х2100мм -1 шт

м2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 6 мм

т

Дерев'яні деталі риштувань м3

Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм м2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 12 мм

т

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 10 мм

т

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 8 мм

т

Кутники пластикові м

Перехідні планки м

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 12 мм

т

Дошка підвіконні ПВХ шириною 30мм м

Зливи для вiтрин та вiтражiв iз оцинкованої сталі м

Кутники пластикові м

2 3

Повітроводи з сталі з утепленням м2
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1 4

70 11668,15

71 11668,15

72 11668,15

73 11901,52

74
16726,08

75
9802,86

76
4283,1

77 355,96

78 14,81

79 13,09

80 84,22

81
25,4

82 18,56

83 11,69

84 98,53

85 33,05

86 30,7

87 1157,92

88
56,84

89 42134,82

90 42134,82

91 112959,85

92 148220,88

93 53467,92

94 75,84

95 1763,23

96 103,07

97 270,85

98 74,59

99 336,06

100 1,85

101 245,89

102 78,26

103 78,26

104 269,3

105 66,35

106 138,02

107 77,03

108 19,03

109 357,54

110 56951,27

111 752,03

112 546,61

113 903,96

114 1,57

115 87,43

116
5484,58

117 52945,43

118 1,06

119 48,38

120 388,15

121 33,14

122 24,72

Склосiтка м2

Пароізоляційна плівка  ПЕ, щільність 90г м2

Скоби шт

Склосітка м2

Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття м2

Шпилька М12 , довжиною 1м шт

Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,

марка 400

т

Сталь нержавіюча т

Плити пінополістірольні ПСБ-С-25 товщ. 100мм м2

Піноскло НГ р=115-145 кг/м3 м2

Дюбелі монтажні шт

Папір шліфувальний м2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т

Плити мінераловатні  товщ. 150мм м2

Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг

ВОГНЕБІОЗАХИСТ KOMPOZIT л

Дрантя кг

Шпарування для швів кг

Фарба кг

Ґрунтовка глибокого проникнення л

Саморізи 4,8х35 мм шт

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт

Шпарування для швів Aqastop кг

Плити OSB вологостійка товщ. 16мм м2

Гідробар'єр: супердифузійна мембрана товщ. 2мм м2

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л

Скоба будівельна шт

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт

Рядно м2

Болти будівельні з гайками та шайбами т

Сталеві деталі риштувань т

Сталь кутова 50х50х5 т

Г-подібна металева шпилька з нарізною різьбою діам. 14мм та

контргайкою

шт

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т

Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т

Гідроізоляційна суміш  Ceresit  CR 65 кг

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 117 кг

Тканина мішкова 10м2

Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit  СT 82 кг

Суміш для укладання газоблоків кг

Грунт з кварцевим піском кг

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг

Штукатурка декоративна кг

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)

Ceresit  СT 190

кг

Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м,

діаметр 14-24 см

м3

Фарба фасадна кг

Гiпсова шпаклiвка Фініш кг

Мауерлат м3

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,

товщина 150 мм і більше, ІІ сорт

м3

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3

Стійка брус 150х150мм м3

Прогін (дошка 30х150) м3

Прогін м3

2 3
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123 153,12

124
70,5

125 209,87

126
42386,04

127
59350,79

128 53010,67

129 1152,71

130 2046,14

131 497,51

132
25,25

133 14,12

134 16,43

135 612,14

136 612,14

137 38540,77

138 4,44

139 3673,86

140 181,46

141 441,23

142 2023,01

143 270,85

Перевірив Оксана Мар'янська 

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Склав Ольга Довбиш

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Стрічка конькова 5м - 1шт шт

Конькова планка 200х2000мм індивідуального виготовлення шт

Снігоутримувачі шт

Дюбель- шуруп 120мм шт

Блоки газобетонні 600х300х200 мм м3

Герметик морозостійкий бал.

Плитки керамiчнi 30х30см м2

Плитки керамiчнi 30х30см м2

Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм т

Клей для армування утеплювача по сітці полімерній чарункою  2,5 х 2,

5мм по типу CERESIT CT -190 Pro

кг

Клей для приклеювання утеплювача по типу CERESIT CT 82 кг

Кисень технічний газоподібний м3

Прокладка шумоізоляційна м2

Ламінат високого тиску, клас зносостійкості 34 м2

Клей для ламінату кг

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,

0 мм

т

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,

1 мм

т

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т

Відсікаюча гідроізоляція Гідропояс PVC під мауерлат м2

Профільована шиповидна мембрана 500 грм / м2 з фільтрувальним

елементом  з термоскріпленого геотекстилю

м2

Руберойд м2

2 3
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  1_КД_ПВР

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7938,47 77,42

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 245,39 81,77

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням

автотранспорту при перевезенні ґрунту і

будівельного сміття

люд.год 19,73 90,05

8
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата

яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 974,38 126,18

9.2     коштів на зведення та розбирання

тимчасових будівель і споруд

люд.год   -    

    коштів на виконання будівельних робіт:

9.3         у зимовий період люд.год   -    

9.4         у літній період люд.год   -    

Обґрунтування

ціни

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району Київської області,

зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426

   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

люд.год 9177,97

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

354,1

3548,18

86,89

230,62

539,27

6603,38

491,46

142,58

357,24

2000,54

311,11

123,45

15,46

423,76

309,28

32412,54

358,12

13343,55

18 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 37,26

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 104,8

16 +КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 27,409908

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з

бензиновим двигуном, з номінальним

зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,3968

14 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,

вантажопідйомність 1 т

маш. год 5,6

13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,290121

12 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,

вантажопідйомність до 16 т

маш. год 12,245035

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 2,6542

  Середній розряд робіт

10 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 10,020282

  Разом  кошторисна трудомісткість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  3  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

416,4

1315,16

91,14

1953,73

93,18

150,27

72,28

8,51

763,01

141,95

6,02

130,18

17,2

21,52

97,9

618,30

5,42

568,02

8,33

70,10

277,55

13322,40

 Разом по розділу II грн. 77128,74

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 3,782

Дизельне паливо кг 615,471

Електроенергія кВт-год 314,732

Стиснене повітря м3 7262,64

29 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 48

28 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для

фарбування поверхонь конструкцій,

потужність 1 кВт

маш. год 8,4156875

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від

пересувних компресорних станцій

маш. год 104,8

26 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 6,315634

25 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 1,25103

24 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 21,6243125

23 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,186036

22 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим

двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,117739

21 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 1,612731

20 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 21,43663

19 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на

пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25

м3

маш. год 3,1584



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  4  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Мастильні матеріали кг 32,146

Гідравлічна рідина кг 0,234

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

30 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 21,567295

31 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 37,26

32 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 40,7737665

33 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,2672

34 +КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 54,264603

35 КБМ270-115

варіант 1

Дрилі електричні маш. год 68,84843

36 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 26,837123

37 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 13,7185

38 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 2,349774

39 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 39,235074

40 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 135,784852

41 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,212694

42 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 28,266602

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

225,71 210,80 10,48 4,43

22571,00 21080,00 1048,00 443,00

43 &С1-300-42

варіант 8

Снігоутримувачі шт 100 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  5  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1685,84 1642,30 10,48 33,06

42146,00 41057,50 262,00 826,50

367,69 350,00 10,48 7,21

1838,45 1750,00 52,40 36,05

151,22 148,00 0,25 2,97

1512,20 1480,00 2,50 29,70

3061,55 2875,52 126 60,03

496012,43 465873,06 20413,70 9725,67

3,7 3,60 0,03 0,07

7841,42 7629,49 63,58 148,35

32117,31 32117,31 __-__ __-__

185,32 185,32   -      -    

510,12 486,78 13,34 10

146740,76 140026,79 3837,38 2876,59

510,12 486,78 13,34 10

8711,93 8313,33 227,82 170,78

13,69 7,79 5,63 0,27

1,31 0,75 0,54 0,02

11,77 11,08 0,46 0,23

6986,67 6577,09 273,06 136,52

21,04 20,17 0,46 0,41

14987,21 14367,49 327,67 292,05

414,59 406,00 0,46 8,13

1036,64 1015,16 1,15 20,33

1705,12 1670,30 1,39 33,43

108718,79 106498,66 88,63 2131,50

56 +С111-542

варіант 1

Ламінат високого тиску, клас зносостійкості

34

м2 63,7602 30 км.

55 +С111-330

варіант 1

Клей для ламінату кг 2,5004 30 км.

54 +С111-329

варіант 2

Клей для армування утеплювача по сітці

полімерній чарункою  2,5 х 2,5мм по типу

CERESIT CT -190 Pro

кг 712,32 30 км.

53 +С111-329

варіант 1

Клей для приклеювання утеплювача по типу

CERESIT CT 82

кг 593,6 30 км.

52 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,096 30 км.

51 +С111-283

варіант 2

Плитки керамiчнi 30х30см м2 17,0782 30 км.

50 +С111-283

варіант 1

Плитки керамiчнi 30х30см м2 287,6593 30 км.

49 +С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,

0х120 мм

т 0,00577

48 &С111-140-6

варіант 2

Дюбель- шуруп 120мм шт 2119,3032 30 км.

47 +С111-81

варіант 1

Блоки газобетонні 600х300х200 мм м3 162,0135 30 км.

46 &С111-31-1

варіант 1

Герметик морозостійкий бал. 10 30 км.

45 &С1-300-42

варіант 10

Стрічка конькова 5м - 1шт шт 5 30 км.

44 &С1-300-42

варіант 9

Конькова планка 200х2000мм

індивідуального виготовлення

шт 25 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  6  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

960,59 940,36 1,39 18,84

61247,41 59957,54 88,63 1201,24

44175,56 42970,58 338,79 866,19

9685,93 9421,73 74,28 189,92

49458,99 48223,42 265,79 969,78

1132,03 1103,75 6,08 22,20

35321,7 34363,33 265,79 692,58

680,43 661,97 5,12 13,34

174,89 170,30 1,16 3,43

17172,45 16721,76 113,90 336,79

58,75 56,80 0,8 1,15

20363,87 19687,96 277,30 398,61

127,6 124,30 0,8 2,5

2641,32 2573,01 16,56 51,75

20,6 19,40 0,8 0,4

9475,76 8923,78 367,99 183,99

27,62 26,80 0,28 0,54

18478,25 17929,66 187,32 361,27

323,46 316,83 0,29 6,34

1063,71 1041,91 0,95 20,85

40,32 39,24 0,29 0,79

8909,43 8670,78 64,08 174,57

0,88 0,20 0,66 0,02

3151,28 716,20 2363,46 71,62

44121,19 43526,95 265,79 328,45

3529,70 3482,16 21,26 26,28

69 С111-1094

варіант 2

Сталь нержавіюча т 0,08 30 км.

68 +С111-879

варіант 2

Скоби шт 3581 30 км.

67 +С111-874

варіант 1

Склосітка м2 220,968 30 км.

66 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними

чарунками N 05 без покриття

м2 3,28854 30 км.

65 &С111-872-2

варіант 1

Склосiтка м2 669,0171 30 км.

64 +С111-856

варіант 3

Пароізоляційна плівка  ПЕ, щільність 90г м2 459,9885 30 км.

63 +С111-856

варіант 2

Відсікаюча гідроізоляція Гідропояс PVC під

мауерлат

м2 20,7 30 км.

62 +С111-856

варіант 1

Профільована шиповидна мембрана 500

грм / м2 з фільтрувальним елементом  з

термоскріпленого геотекстилю

м2 346,619 30 км.

61 +С111-852

варіант 1

Руберойд м2 98,19 30 км.

60 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0192639 30 км.

59 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0228882 30 км.

58 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,21926 30 км.

57 +С111-558

варіант 2

Прокладка шумоізоляційна м2 63,7602 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  7  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4570,48 4101,16 379,7 89,62

1168,17 1048,22 97,05 22,90

72,86 67,80 3,63 1,43

3643,00 3390,00 181,50 71,50

1,31 1,28 __-__ 0,03

37,80 36,93   -    0,87

753,3 718,75 19,78 14,77

17086,05 16302,40 448,64 335,01

455,51 426,80 19,78 8,93

58858,09 55148,36 2555,85 1153,88

626,69 594,62 19,78 12,29

226119,03 214547,70 7136,92 4434,41

47459,39 46183,97 344,84 930,58

1206,24 1173,83 8,76 23,65

297,95 297,95 __-__ __-__

9237,32 9237,32   -      -    

15,86 14,81 0,74 0,31

59,85 55,89 2,79 1,17

64,19 62,40 0,53 1,26

11613,86 11290,00 95,89 227,97

115,02 112,03 0,73 2,26

26233,57 25551,62 166,50 515,45

55,29 53,48 0,73 1,08

10564,14 10218,31 139,48 206,35

224,42 219,45 0,57 4,4

79777,07 78010,33 202,62 1564,12

82 С111-1626-1

варіант 1

Фарба кг 355,4811 30 км.

81 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 191,06783 30 км.

80 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 228,078377 30 км.

79 +С111-1621-

П1

варіант 2

ВОГНЕБІОЗАХИСТ KOMPOZIT л 180,9295 30 км.

78 С111-1608 Дрантя кг 3,7735 30 км.

77 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 31,00293

76 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0254163 30 км.

75 +С111-1494

варіант 3

Плити мінераловатні  товщ. 150мм м2 360,8148 30 км.

74 +С111-1494

варіант 2

Плити пінополістірольні ПСБ-С-25 товщ.

100мм

м2 129,2136 30 км.

73 +С111-1494

варіант 1

Піноскло НГ р=115-145 кг/м3 м2 22,6816 30 км.

72 &С111-1477-3

варіант 1

Дюбелі монтажні шт 28,8519

71 &С111-1381-1-

Л

варіант 1

Шпилька М12 , довжиною 1м шт 50 30 км.

70 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного

призначення бездобавковий, марка 400

т 0,25559 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  8  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

65,22 63,37 0,57 1,28

4543,67 4414,79 39,71 89,17

65,22 63,37 0,57 1,28

3878,69 3768,67 33,90 76,12

204,91 200,76 0,13 4,02

306,16 299,96 0,19 6,01

1,54 1,54 __-__ __-__

6346,34 6346,34   -      -    

280,05 274,10 0,46 5,49

10659,82 10433,34 17,51 208,97

62,16 60,74 0,2 1,22

34975,57 34176,58 112,53 686,46

225,71 220,60 0,68 4,43

848,67 829,46 2,56 16,65

85,89 84,07 0,14 1,68

377,11 369,12 0,61 7,38

1469,36 1440,49 0,06 28,81

985,06 965,70 0,04 19,32

63,2 57,00 4,96 1,24

4424,00 3990,00 347,20 86,80

44556,6 43959,12 265,79 331,69

891,13 879,18 5,32 6,63

123517,4 122276,32 321,6 919,48

9482,25 9386,97 24,69 70,59

94133,21 91985,78 301,68 1845,75

226,01 220,86 0,72 4,43

95 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,002401 30 км.

94 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,0767685 30 км.

93 +С111-1814

варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,02 30 км.

92 +С111-1785

варіант 1

Скоба будівельна шт 70 30 км.

91 С111-1776-П1 Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,6704 30 км.

90 С111-1757 Рядно м2 4,39065 30 км.

89 +С111-1729

варіант 2

Плити OSB вологостійка товщ. 16мм м2 3,76 30 км.

88 +С111-1720

варіант 4

Гідробар'єр: супердифузійна мембрана

товщ. 2мм

м2 562,67 30 км.

87 &С111-1644-2

варіант 3

Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл л 38,064 30 км.

86 &С111-1639-9

варіант 1

Саморізи 4,8х35 мм шт 4121

85 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр

180х3 мм

шт 1,4941 30 км.

84 +С111-1633

варіант 1

Шпарування для швів Aqastop кг 59,47088 30 км.

83 +С111-1633 Шпарування для швів кг 69,66687 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  9  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

35112,35 34122,19 301,68 688,48

5,62 5,46 0,05 0,11

35112,35 34122,19 301,68 688,48

2369,02 2302,21 20,35 46,46

47,37 47,37 __-__ __-__

1705,32 1705,32   -      -    

964,93 943,39 2,62 18,92

1570,13 1535,08 4,26 30,79

25,58 24,60 0,48 0,5

44811,76 43094,97 840,88 875,91

27,54 26,50 0,5 0,54

11563,50 11126,82 209,94 226,74

82,11 80,00 0,5 1,61

2468,88 2405,43 15,03 48,42

9,74 9,07 0,48 0,19

39848,78 37107,64 1963,80 777,34

15,47 14,67 0,5 0,3

24345,76 23086,77 786,87 472,12

21,17 20,25 0,5 0,42

33316,08 31868,24 786,87 660,97

70,18 68,30 0,5 1,38

49700,28 48368,90 354,09 977,29

10,91 10,20 0,5 0,21

8915,16 8334,98 408,58 171,60

12,34 11,60 0,5 0,24

4197,70 3945,97 170,09 81,64

108 +С111-2015-4

варіант 3

Гiпсова шпаклiвка Фініш кг 340,17 30 км.

107 +С111-2015-4

варіант 2

Гiпсова шпаклiвка Сатенгіпс кг 817,155 30 км.

106 +С111-2012-1

варіант 1

Штукатурка декоративна кг 708,183 30 км.

105 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1573,74 30 км.

104 С111-2011-1

варіант 1

Суміш ППС (для приклеювання

пінополістирольних плит) Ceresit  СT 82

кг 1573,74 30 км.

103 +С111-2010-1

варіант 1

Суміш для укладання газоблоків кг 4091,25 30 км.

102 +С111-2002-6

варіант 1

Грунт з кварцевим піском кг 30,0679 30 км.

101 +С111-2002-2

варіант 1

Гідроізоляційна суміш  Ceresit  CR 65 кг 419,88 30 км.

100 +С111-2000-1

варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 

СМ 117

кг 1751,828 30 км.

99 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 1,627192 30 км.

98 +С111-1867

варіант 1

Г-подібна металева шпилька з нарізною

різьбою діам. 14мм та контргайкою

шт 36

97 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0674697 30 км.

96 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,00016 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  10  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

296,63 290,36 0,45 5,82

39057,15 38231,58 59,25 766,32

3569,25 3239,17 260,09 69,99

427,40 387,87 31,14 8,39

8169,05 7785,41 223,46 160,18

660,12 629,12 18,06 12,94

13938,4 13441,64 223,46 273,3

210,75 203,24 3,38 4,13

9917,93 9500,00 223,46 194,47

9372,44 8977,50 211,17 183,77

9723,46 9500,00 223,46 __-__

9597,06 9376,50 220,56   -    

9723,46 9500,00 223,46 __-__

8371,90 8179,50 192,40   -    

9723,46 9500,00 223,46 __-__

129968,63 126981,75 2986,88   -    

9917,93 9500,00 223,46 194,47

33115,97 31720,50 746,13 649,34

9917,93 9500,00 223,46 194,47

66023,66 63241,50 1487,57 1294,59

7536,24 7165,01 223,46 147,77

8830,72 8395,73 261,84 173,15

119 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

м3 1,171768 30 км.

118 +С112-49

варіант 10

Дошка товщ. 30мм м3 6,657 30 км.

117 +С112-49

варіант 9

Обрешітка м3 3,339 30 км.

116 +С112-49

варіант 8

Стійка брус 150х150мм м3 13,3665 30 км.

115 +С112-49

варіант 7

Прогін (дошка 30х150) м3 0,861 30 км.

114 +С112-49

варіант 6

Прогін м3 0,987 30 км.

113 +С112-49

варіант 5

Мауерлат м3 0,945 30 км.

112 С112-32 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і

більше, ІІ сорт

м3 0,01512 30 км.

111 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

м3 0,080808 30 км.

110 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для

будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24

см

м3 0,119745 30 км.

109 &С111-2016-2-

4

варіант 1

Фарба фасадна кг 131,66958 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  11  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7844,5 7467,23 223,46 153,81

987,23 939,75 28,12 19,36

9917,93 9500,00 223,46 194,47

50715,34 48578,25 1142,66 994,43

9917,93 9500,00 223,46 194,47

4165,53 3990,00 93,85 81,68

7214,26 6849,34 223,46 141,46

10480,94 9950,78 324,64 205,52

4459,59 4148,69 223,46 87,44

21,41 19,91 1,07 0,43

5499,49 5168,20 223,46 107,83

3,22 3,02 0,13 0,07

8634,36 8241,60 223,46 169,3

1450,57 1384,59 37,54 28,44

1387,57 1338,38 21,98 27,21

1387,57 1338,38 21,98 27,21

11016,09 10800,00 0,09 216

44064,36 43200,00 0,36 864,00

648,51 635,70 0,09 12,72

2594,04 2542,80 0,36 50,88

0,18 0,18 __-__ __-__

6,66 6,66   -      -    

0,38 0,30 0,07 0,01

657,95 519,43 121,20 17,32

131 +С113-2085

варіант 1

Хрестики шт 1731,439 30 км.

130 &С113-1881-1

варіант 1

Шурупи самонарізні шт 37

129 &С113-1352-

А2

варіант 3

Труба водосточна 3м Білило титанові

RAL9003

шт 4 30 км.

128 &С113-1352-

А1

варіант 4

Ринва індивідуального виконання безшовна

18м Білило титанові RAL9003

шт 4 30 км.

127 +С113-753

варіант 2

Лючок ревізійний 500х800 мм з кріпленнями шт 1 30 км.

126 С112-84 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІ сорт

м3 0,168 30 км.

125 С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,000585 30 км.

124 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,0048 30 км.

123 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 1,452809 30 км.

122 +С112-59

варіант 5

Контррейка м3 0,42 30 км.

121 +С112-59

варіант 4

Коник, бантина, кроква, крок'яна нога,

лобова дошка

м3 5,1135 30 км.

120 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

м3 0,12585 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  12  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1758,19 1678,10 45,62 34,47

7032,76 6712,40 182,48 137,88

1769,62 1689,30 45,62 34,7

7078,48 6757,20 182,48 138,80

44341,07 43200,53 271,11 869,43

44527,30 43381,97 272,25 873,08

266,39 259,90 4,51 1,98

83350,77 81320,11 1411,13 619,53

5856,68 5730,20 11,64 114,84

133180,90 130304,75 264,69 2611,46

6260,79 6120,40 17,63 122,76

19721,49 19279,26 55,53 386,70

6260,79 6120,40 17,63 122,76

89404,08 87399,31 251,76 1753,01

6260,79 6120,40 17,63 122,76

15777,19 15423,41 44,43 309,35

6862,18 6710,00 17,63 134,55

21615,87 21136,50 55,53 423,84

140 +С123-198-1

варіант 10

Двері вхідні зовнішні, класу А2 (0,75мкв.

хК/Вт) з металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

    енергозберігаючим склом. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком

з середини. Розмір 1500х2100мм -1 шт

м2 3,15 30 км.

139 +С123-198-1

варіант 8

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком 

з   середини. Розміри 1200х2100мм - 1 шт

м2 2,52 30 км.

138 +С123-198-1

варіант 7

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

замок з внутрішньою чарункою та воротком 

з   середини. Розміри 800х2100мм - 4 шт,

900х2100 - 4шт. 

м2 14,28 30 км.

137 +С123-198-1

варіант 6

Двері внутрішні дерев'яні з заповненням

двокамерними склопакетами. Комплектація:

ручка двосторонняя Розміри 1500х2100мм -

1  шт.

м2 3,15 30 км.

136 &С123-5-3

варіант 2

Блок віконний класу А2 (0,75мкв.хК/Вт) з

металопластикового профілю з

заповненням двокамерними склопакетами з 

 енергозберігаючим склом. Комплектація:

москітна сітка. Зовнішня ламінація RAL 3007.

м2 22,74 30 км.

135 &С121-290-П

варіант 1

Металочерепиця м2 312,89 30 км.

134 +С119-386

варіант 1

Сітка армувальна дріт ВР -1 100 х100 мм, 4

мм, 1х2 м

т 1,0042 30 км.

133 +С118-47

варіант 5

Відвід двораструбний воронковий Білило

титанові RAL9003

шт 4 30 км.

132 +С118-47

варіант 4

Відвід двораструбний Білило титанові

RAL9003

шт 4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  13  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

586,45 569,82 5,13 11,5

35047,68 34053,83 306,58 687,27

810,4 787,18 7,33 15,89

8151,47 7917,91 73,73 159,83

831,46 807,83 7,33 16,3

4729,55 4595,14 41,69 92,72

12246,26 11751,30 254,84 240,12

180,78 173,47 3,76 3,55

47221,74 46030,03 265,79 925,92

21863,67 21311,90 123,06 428,71

44942,39 43795,38 265,79 881,22

13060,26 12726,94 77,24 256,08

43144,14 42032,39 265,79 845,96

47850,30 46617,28 294,78 938,24

42426,21 41328,53 265,79 831,89

76978,12 74986,48 482,25 1509,39

43565,26 43299,47 265,79 __-__

155247,07 154299,91 947,16   -    

59,45 58,79 0,22 0,44

294,32 291,06 1,09 2,17

14,64 14,30 0,23 0,11

7,47 7,29 0,12 0,06

14,64 14,30 0,23 0,11

667,98 652,47 10,49 5,02

85,17 84,00 0,54 0,63

1280,96 1263,36 8,12 9,48

153 &С126-9301

варіант 2

Зливи для вiтрин та вiтражiв iз оцинкованої

сталі

м 15,04 30 км.

152 &С126-1308-1

варіант 2

Кутники пластикові м 45,627 30 км.

151 &С126-1308-1

варіант 1

Кутники пластикові м 0,51 30 км.

150 +С126-1308

варіант 1

Перехідні планки м 4,95079 30 км.

149 +С124-22

варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,563552 30 км.

148 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,8144 30 км.

147 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,10908 30 км.

146 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,2906 30 км.

145 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,463 30 км.

144 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,014762 30 км.

143 С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм,

 товщина 40 мм

м2 5,68825 30 км.

142 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 40 мм

м2 10,05858 30 км.

141 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 59,76243 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  14  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

223,81 221,60 0,54 1,67

3310,15 3277,46 7,99 24,70

1177,76 1152,30 2,37 23,09

10058,07 9840,64 20,24 197,19

63,07 63,07 __-__ __-__

62,44 62,44   -      -    

1,15 1,15 __-__ __-__

90,85 90,85   -      -    

34,6 34,60 __-__ __-__

3148,60 3148,60   -      -    

18,24 17,60 0,28 0,36

912,00 880,00 14,00 18,00

17,93 17,30 0,28 0,35

896,50 865,00 14,00 17,50

126,49 124,00 0,01 2,48

2276,82 2232,00 0,18 44,64

127063,19 124000,06 571,69 2491,44

506,22 494,02 2,28 9,92

163685,3 159972,15 503,63 3209,52

19074,25 18641,55 58,69 374,01

1462,47 884,40 549,39 28,68

6244,16 3776,03 2345,68 122,45

845,98 280,00 549,39 16,59

1421,25 470,40 922,98 27,87

1273,79 699,42 549,39 24,98

2719,29 1493,12 1172,84 53,33

166 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка

М200-300

м3 2,1348 30 км.

165 +С1421-9474

варіант 1

Грандвідсів м3 1,68 30 км.

164 С1421-9474 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка

М200-300

м3 4,2696 30 км.

163 С1113-292

варіант 1

Паста антисептична т 0,11653 30 км.

162 С1113-246

варіант 2

Вогнебіозахист деревини т 0,003984 30 км.

161 &С1110-132-1

варіант 3

Хомут труби Білило титанові RAL9003 шт 18 30 км.

160 +С1110-10

варіант 2

Шайба  М12 шт 50 30 км.

159 +С1110-10

варіант 1

Гайка  М12 шт 50 30 км.

158 &С161-3-69

варіант 2

Дюбель-цвях L=150 мм шт 91

157 &С161-3-69

варіант 1

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм шт 79

156 С142-10-2 Вода м3 0,99

155 +С130-1125

варіант 1

Повітроводи з сталі з утепленням м2 8,54 30 км.

154 &С126-9301

варіант 4

Дошка підвіконні ПВХ шириною 30мм м 14,79 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  15  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

984,39 415,70 549,39 19,3

23349,73 9860,40 13031,53 457,80

1542,52 884,40 627,87 30,25

3366,15 1929,97 1370,16 66,02

1542,52 884,40 627,87 30,25

6732,30 3859,95 2740,33 132,02

678,92 193,31 472,3 13,31

28508,76 8117,35 19832,51 558,90

12955,38 11681,35 1020 254,03

134437,98 121217,37 10584,54 2636,07

3628,41 2765,60 791,66 71,15

5573,24 4247,96 1215,99 109,29

3887,02 3019,14 791,66 76,22

43161,86 33524,83 8790,67 846,36

4106,99 3234,80 791,66 80,53

199550,64 157172,62 38465,22 3912,80

4233,42 3358,75 791,66 83,01

203845,95 161729,19 38119,70 3997,06

3317,33 2526,59 725,69 65,05

39509,84 30092,02 8643,06 774,76

2495,5 1720,88 725,69 48,93

13475,70 9292,75 3918,73 264,22

3393,81 2601,57 725,69 66,55

3078,86 2360,14 658,35 60,37

178 +С1425-11688

варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М50

м3 0,9072 30 км.

177 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25

м3 5,4 30 км.

176 +С1425-11684

варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150

м3 11,910132 30 км.

175 С1424-11623 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,

5 [М300], крупність заповнювача більше 10

до 20 мм

м3 48,1516 30 км.

174 С1424-11622 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20

[М250], крупність заповнювача більше 10 до

20 мм

м3 48,58805 30 км.

173 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 10 до

20 мм

м3 11,1041 30 км.

172 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,536 30 км.

171 +С1422-10936

варіант 2

Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 10,377 30 км.

170 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 41,99134 30 км.

169 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 4,36448 30 км.

168 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 2,18224 30 км.

167 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка

М200-300

м3 23,72 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  16  1_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1741,97 1656,39 51,42 34,16

76419,00 72664,67 2255,76 1498,57

274,97 268,90 0,68 5,39

824,91 806,70 2,04 16,17

497,33 486,90 0,68 9,75

994,66 973,80 1,36 19,50

68,03 58,28 8,42 1,33

0,60 0,51 0,07 0,02

272,29 266,50 0,45 5,34

694,34 679,58 1,15 13,61

137,29 127,94 6,66 2,69

79506,01 74091,33 3856,87 1557,81

151,98 140,00 9 2,98

4863,36 4480,00 288,00 95,36

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

5,01236 5,01236

727,34 727,34

163,15 163,15

66,17 66,17

 Разом грн. 793,51 793,51

 Разом по розділу III грн. 3893815,45 3606303,59 218782,71 68729,15

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 459,842

Стиснене повітря м3 7262,64

Мастильні матеріали кг 32,552

187 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4056

186 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 145,1102

185 +К589921-

А003

варіант 1

Бордюр БР 100х200х1000мм шт 32 30 км.

184 +С188888-54

варіант 1

Плити з екструдованого пінополістирола

XPS  Г1  р =30 кг/м3 

м2 579,11 30 км.

183 &С1632-102-

11-К

варіант 2

Герметик силіконовий водостійкий 300мл л 2,55 30 км.

182 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0088 30 км.

181 &С1545-35-1

варіант 2

Гільза тр. D 165мм шт 2 30 км.

180 &С1545-35-1

варіант 1

Гільза тр. D 88,5мм шт 3 30 км.

179 +С1426-11789

варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70

мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 43,8693 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Гідравлічна рідина кг 0,234

Бензин л 5,11

Дизельне паливо л 724,084

Довідкові дані

Будівельне сміття т 48

                                     Склав               _____________________________________Ольга Довбиш

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Оксана Мар'янська 

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 червня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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1.

2.

3.

4.

Перевірив:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:   Ольга Довбиш   Оксана Мар'янська 

Примiтка:

  податок на додану вартiсть - 1055,230 тис.грн.

  вартiсть устаткування -   -    тис.грн.

  iншi витрати - 171,440 тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:

6331,382 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 5104,712 тис.грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого

часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8)

13707,89 грн.

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 8,204 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробiтна плата 759,344 тис.грн.

Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 4,37 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 9,17797 тис.люд.год

Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 1,50 %

Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 8,33 грн./люд.год

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 - Перевезення ґрунту і сміття;

 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика Димерка Броварського району Київської

області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

Будівництво розташоване на території ........................... області.

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426
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№

п/п

Одиниця

виміру

1 3

1   м2

2   м2

3   м2

4   шт

5   м2

6   м2

7   м2

8   м

9   м

10   м3

11   м3

12   м3

13   м3

14   м3

15   м3

16   т

17   м2

18   м2Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену

118,72

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,06

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна

товщиною 3мм

69,98

Улаштування залізобетонних фундаментів загального

призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий

В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

34,49

Улаштування залізобетонних фундаментів відмостки

об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200),

крупнiсть заповнювача 10-20мм

9,86

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2

38,32

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група

ґрунтів 2

26,24

Улаштування перемичок 1,08

Розбирання монолітних бетонних фундаментів 20

Установлення пластикових підвіконних дошок 14,5

Установлення віконних зливів 14,5

Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель

4,76

Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель

17

Установлення люків на дахах 1

Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель

0,98

Заповнення дверних прорізів готовими дверними

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у

кам'яних стінах

2,52

Заповнення дверних прорізів готовими дверними

блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у

кам'яних стінах

6,3

Заповнення дверних прорізів готовими дверними

блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних

стінах

14,28

Роздiл 1. Монтажно-будівельні роботи

2 4 5

Локальний кошторис 02-01-01 на Загально-будівельні

роботи

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво житлового будинку садибного типу за адресою: вул. Печерська, буд. 159, смт Велика

Димерка Броварського району Київської області, зруйнованого, внаслідок збройної агресії російської

федерації проти України, за державною програмою ЄВідновлення

 

Найменування робіт та витрат   Кількість Примітка

Додаток Д ( Е ) довідковий

до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом

Мінрегіонбуду України

від 04.06.2014 № 163

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фізична особа  Рубанка Наталія Сергіївна 

“_____” ____________________________20__ р.

( назва організації, що затверджує )

___________________ Рубанка Наталія

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

Мар'янська
Оксана

Анатоліївна
ЄДРПОУ/ІПН

45255760

 

Рубанка
Наталія

Сергіївна
Ідентифікаційний

код
2878618426
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1 3

19   м2

20   м2

21   м2

22   м2

23   м

24   м3

25   м3

26   т

27   м3

28   м3

29   м2

30   м2

31   т

32   м3

33   м2

34   м2

35   м3

36   м2

37   м3

38   м3

39   м3

40   м3

41   м3

42   м2

43   м2

44   м2

45   м

46   м2

47   м3

48   м3

49   м3

50   м2

51   м2

52   м2

53   м3Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних

будівлях з газобетонних блоків

89,69

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену

210,65

Улаштування пароізоляції 210,65

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,

крокв, мауерлатів

6,34

Улаштування гідробар'єру 210,65

Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних

будівлях з газобетонних блоків

36,93

Установлення каркаса з брусів горища 6,34

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів

84

Утеплення пінополістиролом товщиною до 100 мм з

опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі

63,34

Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або

мат мінераловатних або скловолокнистих

-300,86

Улаштування гідробар'єру 300,86

Установлення каркаса з брусів 0,4

Улаштування покрівель із металочерепиці 300,86

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,

крокв, мауерлатів

24,2625

Улаштування крокв і мауерлатів з колод 4,87

Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при

висоті поверху до 4 м

22,5

Улаштування балок перекриття 14,49

Улаштування крокв і мауерлатів з колод 0,9

Улаштування пароізоляції 18

Підшивання стелі плитами деревноволокнистими 3,58

Утеплення вентканалу піносклом товщиною до 100 мм з

опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі

22,08

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,08

Установлення дерев'яних конструкцій каркасів із брусків

оброблених антипіренами та протипожежними сумішами

0,16

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену

0,16

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

8,54

Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних

будівлях з газобетонних блоків

37,03

Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення

прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному

місці до 5 м3

3,78

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200

мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий

В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 10-20мм

47,44

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,02

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100

мм

32

Улаштування балок для перекриттів, підкранових і

обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м

при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),

крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

13,38

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

15,06

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт

1,7

Просте штукатурення цементно-вапняним або

цементним розчином по каменю і бетону стін вручну

118,72

Улаштування пароізоляції 120,3

2 4 5
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1 3

54   м2

55   м2

56   м2

57   м2

58   м2

59   м2

60   м2

61   м3

62   м3

63   м2

64   м2

65   м2

66   м2

67   м3

68   м2

69   м3

70   м3

71   м2

72   м2

73   м2

74   м2

75   м2

76   м2

77   м2

78   м2

79   м2 вп

80   м2 гп

81   т

Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних

трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м

70,15

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

48

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

204,6

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних

риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування

облицювання

152,5

Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування

каркаса

204,6

Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази

204,6

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних (до 60мм)

5,27

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

5,27

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену

47,94

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 5,27

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

піщаних шарів товщ. 150мм

7,19

Улаштування пароізоляції прокладної в один шар 189,34

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з

приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,

шириною до 2 м

41,9

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

щебеневих шарів

4,79

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних (до 60мм)

189,34

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

грандвідсів

1,68

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену

189,34

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 189,34

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

піщаних шарів товщ. 150мм

28,11

Улаштування пароізоляції 189,34

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

126,15

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

щебеневих шарів

18,93

Утеплення пінополістиролом товщиною до 150 мм з

опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі

176,87

Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів

клеєм

62,51

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

340,17

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт

152,09

Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування

каркаса

340,17

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази

340,17
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