
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 242159,366 тис.грн
В тому числі зворотних сум 1475,960 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

Складено в поточних цінах станом на 29 червня 2026

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	236628,162	5531,204	242159,366
- будівельних робіт	168469,848	4181,764	172651,612
- устаткування, меблів та інвентарю	10250,66	164,766	10415,426
- інших витрат, тис.грн.	57907,654	1184,674	59092,328
зворотні суми	1475,96	-	1475,96

Найменування черг будівництва

1 - "Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

2 - "Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

Керівник проектної організації _____ І.Б. Бурденюк

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ І.Б. Бурденюк

Керівник _____

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 236628,162 тис. грн

В тому числі зворотних сум 1475,96 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)	80736,003	7517,044	-	88253,047
		Разом по главі 2:	80736,003	7517,044	-	88253,047
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні інженерні мережі (1 черга)	5712,216	1490,566	-	7202,782

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	5712,216	1490,566	-	7202,782
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення (1 черга)	3017,026	-	-	3017,026
		Разом по главі 7:	3017,026	-	-	3017,026
4	08-01	Разом по главах 1-7:	89465,245	9007,610	-	98472,855
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Будівельний майданчик (1 черга)	3849,831	-	-	3849,831
		Разом по главі 8:	3849,831	-	-	3849,831
5	Розр. № П-912-1	Разом по главах 1-8:	93315,076	9007,610	-	102322,686
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Робота генератора Vitolux (1025 м/год x 767,80грн)	-	-	786,995	786,995
		Разом по главі 9:	-	-	786,995	786,995
6	Розр. № П-115	Разом по главах 1-9:	93315,076	9007,610	786,995	103109,681
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1031,097	1031,097
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1509,194	1509,194
7	Розр. № П-116	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2012,258	2012,258
8	Розр. № П-117	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	55,989	55,989
9	Розр. № П-107	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). Кошти на видачу сертифікату - 17306,00 + Кошти на розробку тех. паспорту БТІ - 50000, 00 грн	-	-	67,306	67,306
10	Розр. № П-108					
11	Розр. № П-104-1	Послуги центрального водовідведення на майбутній період будівництва (44грн/м3 40 000м3)	-	-	1760,000	1760,000
12	Розр. № П-104-3	Послуги центрального водовідведення на період будівництва	-	-	3165,180	3165,180

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	9601,024	9601,024
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Розр. № П-1210	Вартість проектних робіт стадія П	-	-	1190,000	1190,000
14	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт стадія РД	-	-	1350,000	1350,000
15	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	207,360	207,360
16	Розр. № П-125-1	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д110 мм в існуючу систему водопостачання	-	-	25,000	25,000
17	Розр. № П-125-2	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д160 мм в існуючу систему каналізації	-	-	25,000	25,000
18	Розр. № П-125-3	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д40 мм в існуючому ІТП навчального закладу	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 12:	-	-	2812,360	2812,360
		Разом по главах 1-12:	93315,076	9007,610	13200,379	115523,065
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	12724,823	-	-	12724,823
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2544,965	2544,965
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2799,452	270,228	396,011	3465,691
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7677,218	972,822	-	8650,040
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	116516,569	10250,660	16141,355	142908,584
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	28257,245	28257,245
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	116516,569	10250,660	44398,600	171165,829
	Розр. № П-162-1	Освоєні кошти	51953,279	-	13509,054	65462,333
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	168469,848	10250,660	57907,654	236628,162
		Зворотні суми	-	-	-	1475,960
		у тому числі:				
	Розр. № П-82	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	577,475

1	2	3	4	5	6	7
	Розр. № П-161	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	898,485

Керівник проєктної організації _____ І.Б. Бурденюк

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ І.Б. Бурденюк

Керівник _____

Управління капітального будівництва Боярської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5531,204 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-02	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій (2 черга)	3349,069	144,785	-	3493,854
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 7:	3349,069	144,785	-	3493,854
		Разом по главах 1-7:	3349,069	144,785	-	3493,854
		Разом по главах 1-8:	3349,069	144,785	-	3493,854
2	Розр. № П-115	Разом по главах 1-9:	3349,069	144,785	-	3493,854
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	34,939	34,939

1	2	3	4	5	6	7
3	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	52,408	52,408
4	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	69,877	69,877
5	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,009	2,009
Разом по главі 10:			-	-	159,233	159,233
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,640	8,640
Разом по главі 12:			-	-	8,640	8,640
Разом по главах 1-12:			3349,069	144,785	167,873	3661,727
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	456,688	-	-	456,688
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	91,338	91,338
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	100,472	4,344	5,036	109,852
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	275,535	15,637	-	291,172
Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)			4181,764	164,766	264,247	4610,777
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	920,427	920,427
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			4181,764	164,766	1184,674	5531,204

Керівник проектної організації _____ І.Б. Бурденюк

Головний інженер проекту _____ І.Б. Бурденюк
(Головний архітектор проекту)

Керівник _____ І.Б. Бурденюк