

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2705,837 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт головного лікувального комплексу із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 (II етап)

Складений за поточними цінами станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт головного лікувального комплексу із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності	709,937	1466,848	-	2176,785
		Разом по главі 2:	709,937	1466,848	-	2176,785
		Разом по главах 1-7:	709,937	1466,848	-	2176,785
		Разом по главах 1-8:	709,937	1466,848	-	2176,785
		Разом по главах 1-9:	709,937	1466,848	-	2176,785
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	32,652	32,652
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,432	13,432
		Разом по главі 10:	-	-	46,084	46,084
		Разом по главах 1-12:	709,937	1466,848	46,084	2222,869
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,210	-	-	21,210
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,785	10,785
		Разом	731,147	1466,848	56,869	2254,864
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	450,973	450,973
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	731,147	1466,848	507,842	2705,837

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

