

Нове будівництво модульної твердопаливної котельної на території КНП «Міська лікарня №3»  
Краматорської міської ради за адресою: вул. О. Тихого, 17(коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : Зовнішнє газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 235,146 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,51218 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 60,504 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 квітня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Газопостачання зовнішнє	235,146	-	235,146	0,51218	60,504	-
		Всього:	235,146	-	235,146	0,51218	60,504	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В.О.Тарабаєв

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

П.В.Таратін

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Павло ТАРАТІН

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Павло ТАРАТІН

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Газопосточання зовнішнє	<u>0,42760</u> 46,533	- -	<u>0,02865</u> 3,62	<u>0,00411</u> 0,554	- -	<u>0,46036</u> 50,707	<u>0,05182</u> 9,797	<u>0,51218</u> 60,504
-	Разом :	<u>0,42760</u> 46,533	- -	<u>0,02865</u> 3,62	<u>0,00411</u> 0,554	- -	<u>0,46036</u> 50,707	<u>0,05182</u> 9,797	<u>0,51218</u> 60,504

Склав \_\_\_\_\_

Павло ТАРАТІН

Перевірів \_\_\_\_\_

Павло ТАРАТІН