

Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 23732,938 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 16,586 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція приміщення відділу «Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їх родин» Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Вадима Пузирьова, 21а, м. Кам'янське»

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Реконструкція приміщення відділення "Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їх родин" відділу надання соціальної послуги соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради за адресою: вул. Вадима Пузирьова, 21а, м. Кам'янське"	16535,823	255,373	-	16791,196
Разом по главі 2:			16535,823	255,373	-	16791,196
Разом по главах 1-7:			16535,823	255,373	-	16791,196

всця.

1	2	3	4	5	6	7
			16535,823	255,373	-	16791,196
			16535,823	255,373	-	16791,196
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	167,912	167,912
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	248,037	248,037
		Разом по главі 10:	-	-	415,949	415,949
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	597,818	597,818
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,263	45,263
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,860	65,860
		Разом по главі 12:	-	-	708,941	708,941
		Разом по главах 1-12:	16535,823	255,373	1124,890	17916,086
		Кошторисний прибуток (П)	197,048	-	-	197,048
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	103,374	103,374
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	413,396	6,384	28,122	447,902
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1223,651	-	-	1223,651
		Разом	18369,918	261,757	1256,386	19888,061
		Податок на додану вартість	-	-	3844,877	3844,877
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18369,918	261,757	5101,263	23732,938
		Зворотні суми	-	-	-	16,586
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	16,586

87 КД ЗКР

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Кас'янок В.В.

