

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14816,599 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з усунення наслідків аварій в житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Квітуча, 8. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт з усунення наслідків аварій в житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Квітуча, 8. Коригування	1024,400	-	-	1024,400
2	02-02	Капітальний ремонт з усунення наслідків аварій в житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул.Квітуча, 8. Додаткові роботи	1160,366	-	-	1160,366
		Разом по главі 2:	2184,766	-	-	2184,766
		Разом по главах 1-7:	2184,766	-	-	2184,766
		Разом по главах 1-8:	2184,766	-	-	2184,766
		Разом по главах 1-9:	2184,766	-	-	2184,766

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	21,848	21,848
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	32,771	32,771
		Разом по главі 10:	-	-	54,619	54,619
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Виконавча геодезія	-	-	30,000	30,000
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	100,000	100,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,182	14,182
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
9	Настанова [4.34]	Енергетичний сертифікат	-	-	100,000	100,000
10	Настанова [4.34]	БТІ	-	-	50,000	50,000
11	Настанова [4.34]	Сертифікат готовності	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 12:	-	-	309,891	309,891
		Разом по главах 1-12:	2184,766	-	364,510	2549,276
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	49,257	-	-	49,257
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	25,047	25,047
		Разом	2234,023	-	389,557	2623,580
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	524,716	524,716
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2234,023	-	914,273	3148,296
	Фактично виконані роботи	Фактично виконані роботи	8018,804	-	3649,499	11668,303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	10252,827	-	4563,772	14816,599

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Роман МЯГКОХЛІБ

Роман МЯГКОХЛІБ