

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок в сумі 75998,391 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат		
1	2	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>	4	5	6	7	
1	02-01	Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут Додаткові роботи	18674,463	3883,641	-	22558,104	
2	02-02	<b>Разом по главі 2:</b>	1016,378	-	-	1016,378	
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>	19690,841	3883,641	-	23574,482	
		<b>Разом по главі 4:</b>	19690,841	3883,641	-	23574,482	
3	04-01	Дизель генератор	500,287	394,490	-	894,777	
		<b>Разом по главі 4:</b>	500,287	394,490	-	894,777	

1	2	3	4	5	6	7
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1008,732	-	-	1008,732
		<b>Разом по главі 6:</b>	1008,732	-	-	1008,732
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	1627,662	-	-	1627,662
		<b>Разом по главі 7:</b>	1627,662	-	-	1627,662
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	22827,522	4278,131	-	27105,653
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	22827,522	4278,131	-	27105,653
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	22827,522	4278,131	-	27105,653
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	342,413	342,413
7	Настанова [4.32]	Кošти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	228,275	228,275
8	Настанова [4.32]	Кošти на надання послуг інженера-консультанта (1 %) Підєднання до електричних мереж	-	-	1846,173	1846,173
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	2416,861	2416,861
9	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	200,000	200,000
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	35,834	35,834
11	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	35,600	35,600
12	Сертифікат закінченого обєкту будівництва	Кošти на здійснення авторського нагляду Сертифікат закінченого обєкту будівництва	-	-	11,607	11,607
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	283,041	283,041
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	22827,522	4278,131	2699,902	29805,555
	Розрахунок N П-130	Кošторисний прибуток (П)	3112,843	-	-	3112,843

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.39] Настанова [4.40] Настанова [4.43] Понесені витрати	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Понесені витрати Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	- 456,550 26396,915 - 26396,915 26026,078 52422,993	- 85,563 4363,694 - 4363,694 - 4363,694	622,569 53,998 3376,469 6734,641 10111,110 9100,594 19211,704	622,569 596,111 34137,078 6734,641 40871,719 35126,672 75998,391

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*