

Будова - Реконструкція Новопраської ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	341,59	99,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	370,79	105,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	172,37	112,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	274,4	148,54			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	116,51	171,62			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1275,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	4,3				
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,5086	331,06			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01369	408,32			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,0322	581,66			
13	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	9,3	266,14			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,04	704,69			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6108	685,00			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03011	558,35			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,34132	411,03			
18	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	103,2	565,33			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,05674	89,42			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,6975	58,52			
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,265265	1071,84			
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,0322	65,11			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,43121	495,24			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,34236	1029,77			
25	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,04524	81,04			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,5224	6,63			
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,4888				
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,9158				
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,113476				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0868				
31	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR	маш. год	1,5				
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	53,91				
33	КБМ270-162	Бункер	маш. год	5,325				
34	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	4,125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	10,65				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
36	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	39683,37	38104,20	801,06	778,11
37	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0322	5902,27	4832,45	954,09	115,73
38	+С111-1515 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0009	181820,33	177439,87	815,36	3565,10
39	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00028	61782,75	59755,96	815,36	1211,43
40	+&С111-1587- 1-2Ю варіант 2	Сітка гасільна 100х100х3	м2	160	176,07	172,50	0,12	3,45
41	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	352,05	343,24	1,91	6,90
42	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	418,44	408,33	1,91	8,20
43	+С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,13685	359,18	351,99	0,15	7,04
44	+С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,000177	174283,40	170119,95	746,13	3417,32
45	+С111-1848-П варіант 1	Болти,гайки, шайби	т	0,0015	174283,40	170119,95	746,13	3417,32
46	+С111-2016-1 варіант 1	Фарба дорожня	л	25,8	1059,50	1037,00	1,73	20,77
47	+С113-1452 варіант 1	Повітровод ПВХ діам. 125 мм	м	2	427,92	412,81	6,72	8,39
48	+С113-1454 варіант 1	Повітровод ПВХ діам. 200 мм	м	6	933,70	907,71	7,68	18,31
49	+С113-1467-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 125 мм	шт	10	226,29	221,27	0,58	4,44
50	+С113-1475 варіант 3	Редукція ПВХ діам.200/150 мм	шт	2	136,29	133,24	0,38	2,67
51	+С113-1885 варіант 1	Тримач каналу ПВХ діам. 200 мм	шт	16	132,47	129,68	0,19	2,60
52	+С113-1885 варіант 2	Тримач каналу ПВХ діам. 125 мм	шт	12	96,06	93,99	0,19	1,88
53	+С118-37 варіант 1	Короби пластиковий 16х16	м	2	21,25	20,83	-	0,42
54	+&С121-783- 31 варіант 1	Лоток бетонний	м	1,4	292,13	285,52	0,88	5,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C126-1215-23 варіант 3	Хвіртка 2030x1000 з каркасом	шт	2	3002,84	2974,13	6,36	22,35
56	+&C126-1215-23 варіант 4	Ворота 2030x2500 з каркасом	шт	1	13412,71	13086,15	226,71	99,85
57	+C142-10-2	Вода	м3	3,4045	20,72	20,72	-	-
58	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	1,28961	42,00	42,00	-	-
59	+C153-355 варіант 2	Кабелі з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,25	53208,23	52000,00	164,93	1043,30
60	+C157-247 варіант 1	Провід ПВ1 2,5 мм2	1000м	0,01	14687,12	14375,00	24,14	287,98
61	+C1110-173 варіант 6	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0009	43906,12	42431,25	613,97	860,90
62	+&C1111-44-1 варіант 1	Кронштейн Гусак металевий	шт	16	550,19	532,96	6,44	10,79
63	+C1416-8685 варіант 1	Поробрик БР 100.20.8	шт	23	359,85	154,00	198,79	7,06
64	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4025	1707,20	418,50	1255,23	33,47
65	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,0429	1667,22	388,60	1245,93	32,69
66	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,3041	2641,13	1101,66	1487,68	51,79
67	+C1421-9550 варіант 2	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	55,327	1711,55	570,00	1107,99	33,56
68	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	15	4757,80	3925,85	738,66	93,29
69	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна	м3	1,02477	1613,37	555,00	1026,74	31,63
70	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,414	1437,82	227,77	1181,86	28,19
71	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1224	5475,79	2745,00	2623,42	107,37
72	+C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	16,261	685,02	550,00	121,59	13,43
73	+C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	17,1	-	-	-	-
74	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0114	60745,10	59482,50	71,52	1191,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+&C1510-2-1 варіант 5	Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-70/120	комплект	2	1896,14	1855,85	3,11	37,18
76	+&C1510-2-1 варіант 6	Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-35	комплект	7	759,68	741,67	3,11	14,90
77	+&C1510-2-1 варіант 7	Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-25	комплект	2	696,77	680,00	3,11	13,66
78	+&C1545-31-1 варіант 1	Рим-гайка М8	шт	40	28,84	28,11	0,16	0,57
79	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,35	74,17	72,00	0,72	1,45
80	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,67	88,10	85,65	0,72	1,73
81	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,024	224,63	219,22	1,01	4,40
82	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04566	267,05	260,80	1,01	5,24
83	+С1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні	шт	20	30,38	29,75	0,03	0,60
84	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	51,28	49,74	0,53	1,01
85	+С1545-169 варіант 6	Перемичка заземлювальна	шт	1	55,15	53,54	0,53	1,08
86	+&C1545-176-1 варіант 1	Трос діам. 6мм	м	92	62,43	61,13	0,08	1,22
87	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,675	459,40	450,00	0,39	9,01
88	+С1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,335	546,44	535,34	0,39	10,71
89	+&C1545-262-3 варіант 10	Гнучка гофротруба діам.40мм, ДКС	м	250	49,52	48,40	0,15	0,97
90	+&C1545-262-3 варіант 11	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=35	м	10	27,36	26,67	0,15	0,54
91	+&C1545-262-3 варіант 12	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=25	м	40	10,69	10,33	0,15	0,21
92	+&C1545-313-1 варіант 1	Талреп М10	шт	8	55,13	53,25	0,80	1,08
93	+С1555-144 варіант 1	Штучна трава універсальна 20 мм	м2	780	766,38	751,00	0,35	15,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	+С1555-144 варіант 2	Штучна трава для розмітки	м2	30	612,87	600,50	0,35	12,02
95	+С1555-145 варіант 1	Стрічка з'єднувальна для швів	п.м.	730	102,84	100,76	0,06	2,02
96	+С1555-146 варіант 1	Клей ПУ-2К	кг	230	468,34	458,00	1,16	9,18
97	С1600-220	Розчинник для фарби дорожньої	кг	1,075	1554,24	66,54	1457,22	30,48
98	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000086	72863,89	70151,45	1283,74	1428,70
99	+&1504-1011- 2052 варіант 19	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 16А	шт	2	401,27	393,00	0,40	7,87
100	+&1504-1011- 2052 варіант 20	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 10А	шт	2	299,27	293,00	0,40	5,87
101	+1504-17002 варіант 1	Вилка кутова з заз.	шт	4	44,56	43,33	0,36	0,87
102	+2405-1363 варіант 1	Коробка розгалужувальна 85x85	шт	2	54,17	52,50	0,61	1,06
103	+2405-1546 варіант 1	Муфти з'єднувальні 35	комплект	1	1414,23	1195,83	190,67	27,73
104	+2405-1550 варіант 1	Муфти з'єднувальні 95	комплект	1	1689,34	1625,00	31,22	33,12
105	+15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГ 3x1,5мм2	1000м	0,04	33671,13	32920,00	90,91	660,22
106	+15093-38153 варіант 1	Кабель АВВГ 4x35мм2	1000м	0,012	129664,59	126670,00	452,15	2542,44
107	+15095-46091 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5мм2	1000м	0,025	36635,23	35830,00	86,89	718,34
108	+290902-55 варіант 2	Вимикач 1кл.	шт	4	120,23	117,50	0,37	2,36
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
109	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	34,9746	8,01118	8,01118		
		IV. Устаткування						
110	+&550101-32- 1 варіант 4	Ворота для міні-футболу розбірні	шт	2	15967,35	15445,00	463,35	59,00
111	+&550101-32- 1 варіант 5	Баскетбольний щит з кільцем та сіткою в комплекті зі стійкою	шт	2	14979,58	14486,00	434,58	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	+&550101-32-1 варіант 6	Стійка для волейболу та тенісу	шт	2	4885,58	4686,00	140,58	59,00
113	+550101-191 варіант 4	Сітка для міні-футболу (поліамід) з гасителем	шт	2	1647,24	1585,00	47,55	14,69
114	+550101-191 варіант 5	Сітка для волейболу	шт	2	3201,00	3100,00	93,00	8,00
115	+550101-191 варіант 6	Сітка для тенісу	шт	2	3407,00	3300,00	99,00	8,00

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2025 р.

Склав

Л.І.стеценко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

