

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.

### ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопровода.

Кошторисна вартість об`єкта 54,311 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,10322 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 7,496 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	54,311	-	54,311	0,10322	7,496	-
		Всього:	54,311	-	54,311	0,10322	7,496	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Іщук Л.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дишловий В.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	<u>0.08781</u> 5,916	<u>-</u> -	<u>0.00653</u> 0,543	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09434</u> 6,459	<u>0.00888</u> 1,037	<u>0.10322</u> 7,496
	Разом :	<u>0.08781</u> 5,916	<u>-</u> -	<u>0.00653</u> 0,543	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09434</u> 6,459	<u>0.00888</u> 1,037	<u>0.10322</u> 7,496

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.