

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Будівля районної лікарні

Кошторисна вартість об'єкта 62131,842 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 133,71658 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 17899,963 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс	257,564	-	257,564	0,72416	103,49	-
2	02-01-02	на опалення 1-й пусковий комплекс	1200,961	-	1200,961	2,01508	278,05	-
3	02-01-03	на вентиляція 1-й пусковий комплекс	273,038	-	273,038	0,48890	64,594	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	2173,436	-	2173,436	5,20071	729,595	-
5	02-01-05	на пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс	1010,15	-	1010,15	3,54394	463,394	-
6	02-01-06	на слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс	4107,689	670,032	4777,721	15,33618	1980,067	-
7	02-01-07	на загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс	2310,648	-	2310,648	5,02897	660,363	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	1773,824	146,849	1920,673	3,93887	514,757	-
9	02-01-09	на заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс	284,826	-	284,826	0,90632	110,245	-
10	02-01-010/додатковий	на вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс	798,488	-	798,488	1,56061	204,46	-
11	02-01-011	на загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс	276,973	-	276,973	0,87721	114,839	-
12	02-01-012	на електротехнічні рішення 6-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
13	02-01-014	на загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс	2691,887	-	2691,887	6,62883	895,788	-
14	02-01-015	на електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс	440,954	-	440,954	1,32189	170,12	-
15	02-01-016	на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	382,089	-	382,089	0,66364	91,692	-
16	02-01-018	на електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс	483,695	-	483,695	1,77792	227,897	-
17	02-01-020	на загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс	3619,554	-	3619,554	9,84099	1328,664	-
18	02-01-021	на електротехнічні рішення 9-й пусковий комплекс	781,947	-	781,947	1,85420	243,283	-
19	02-01-022	на водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс	678,31	-	678,31	0,95426	131,587	-
20	02-01-023	на загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс	3369,519	-	3369,519	9,48200	1285,701	-
21	02-01-024	на електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс	597,902	-	597,902	1,44294	189,968	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	02-01-025	на водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс	552,331	-	552,331	0,80369	110,823	-
23	02-01-030	на загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс	3953,358	-	3953,358	11,14870	1510,038	-
24	02-01-031	на електротехнічні рішення 12-й пусковий комплекс	641,707	-	641,707	1,52855	201,115	-
25	02-01-032	на водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс	667,216	-	667,216	0,97788	134,522	-
26	02-01-033	на загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс	3403,71	-	3403,71	9,72240	1319,004	-
27	02-01-034	на електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс	555,57	-	555,57	1,33777	176,033	-
28	02-01-035	на водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс	549,053	-	549,053	0,81400	112,237	-
29	02-01-036	на загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс	4016,839	-	4016,839	10,85064	1468,598	-
30	02-01-037	на електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс	715,891	-	715,891	1,74752	229,604	-
31	02-01-038	на водопровід та каналізація 14-й пусковий комплекс	663,232	-	663,232	0,97249	133,81	-
32	02-01-039	на загальнобудівельні роботи 15-й пусковий комплекс	2482,706	-	2482,706	6,53852	898,804	-
33	02-01-040	на електротехнічні рішення 15-й пусковий комплекс	438,801	-	438,801	1,01415	133,245	-
34	02-01-041	на водопровід та каналізація 15-й пусковий комплекс	511,545	-	511,545	0,68352	94,248	-
35	02-01-043	на РОБОТИ ВИКОНАНІ))))))))))))))))))електротехнічні рішення 17-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
36	02-01-044	на водопровід та каналізація 17-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
37	02-01-052/додатковий	на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
38	02-01-053/додатковий	на загальнобудівельні роботи 8-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
39	02-01-055/додатковий	на Пусконаладка вентобладнання та кондиціонерів	-	-	-	-	-	-
40	02-01-057/додатковий	на загальнобудівельні роботи (5-ий пусковий комплекс) (влаштування навісу №2 для генератора)	225,863	-	225,863	0,49183	68,598	-
41	02-01-058/додатковий	на загальнобудівельні роботи 9-ий пусковий комплекс	522,017	-	522,017	1,43733	195,839	-
42	02-01-059/додатковий	на Загальнобудівельні роботи 11-й пусковий комплекс	100,988	-	100,988	0,01019	1,476	-
43	02-01-061/додатковий	на Вентиляція 1-ий пусковий комплекс	13418,827	-	13418,827	9,40612	1234,488	-
44	02-01-062/додатковий	на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	381,853	-	381,853	0,64366	88,927	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-								
-		Всього:	61314,961	816,881	62131,842	133,71658	17899,963	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.В.Терза

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісність, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
02-01-01	загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс	<u>0,62056</u> 83,292	-	<u>0,02601</u> 4,168	-	-	<u>0,64657</u> 87,46	<u>0,07759</u> 16,03	<u>0,72416</u> 103,49	
02-01-02	опалення 1-й пусковий комплекс	<u>1,80462</u> 235,559	-	<u>0,01758</u> 2,652	<u>0,00034</u> 0,051	-	<u>1,82254</u> 238,262	<u>0,19254</u> 39,788	<u>2,01508</u> 278,05	
02-01-03	вентиляція 1-й пусковий комплекс	<u>0,43929</u> 54,562	-	<u>0,00316</u> 0,433	-	-	<u>0,44245</u> 54,995	<u>0,04645</u> 9,599	<u>0,48890</u> 64,594	
02-01-04	водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	<u>4,69753</u> 626,521	-	<u>0,00761</u> 1,155	<u>0,00798</u> 1,177	-	<u>4,71312</u> 628,853	<u>0,48759</u> 100,742	<u>5,20071</u> 729,595	
02-01-05	пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс	-	<u>3,21587</u> 397,845	<u>0,04060</u> 6,155	-	-	<u>3,25647</u> 404	<u>0,28747</u> 59,394	<u>3,54394</u> 463,394	
02-01-06	слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс	<u>6,14002</u> 705,488	<u>7,74735</u> 975,24	<u>0,00009</u> 0,012	-	-	<u>13,88746</u> 1680,74	<u>1,44872</u> 299,327	<u>15,33618</u> 1980,067	
02-01-07	загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс	<u>4,31730</u> 525,803	-	<u>0,13432</u> 17,622	<u>0,03973</u> 5,858	-	<u>4,49135</u> 549,283	<u>0,53762</u> 111,08	<u>5,02897</u> 660,363	
02-01-08	електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	<u>0,47282</u> 54,328	<u>3,10114</u> 385,436	<u>0,00670</u> 0,989	-	-	<u>3,58066</u> 440,753	<u>0,35821</u> 74,004	<u>3,93887</u> 514,757	
02-01-09	заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс	<u>0,66933</u> 71,98	<u>0,12903</u> 16,805	<u>0,01379</u> 2,003	-	-	<u>0,81215</u> 90,788	<u>0,09417</u> 19,457	<u>0,90632</u> 110,245	
02-01-010/д	вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс	<u>1,35790</u> 166,872	-	<u>0,05649</u> 7,375	-	-	<u>1,41439</u> 174,247	<u>0,14622</u> 30,213	<u>1,56061</u> 204,46	
02-01-011	загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс	<u>0,78097</u> 95,104	-	<u>0,00126</u> 0,17	<u>0,00099</u> 0,147	-	<u>0,78322</u> 95,421	<u>0,09399</u> 19,418	<u>0,87721</u> 114,839	
02-01-012	електротехнічні рішення 6-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-01-014	загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс	<u>5,89445</u> 745,725	-	<u>0,01881</u> 2,546	<u>0,00538</u> 0,794	-	<u>5,91864</u> 749,065	<u>0,71019</u> 146,723	<u>6,62883</u> 895,788	

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс	<u>0,31720</u> 36,446	<u>0,88115</u> 108,148	-	-	-	<u>1,19835</u> 144,594	<u>0,12354</u> 25,526	<u>1,32189</u> 170,12
02-01-016	водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	<u>0,57583</u> 75,764	<u>0,02489</u> 2,976	<u>0,00072</u> 0,111	<u>0,00018</u> 0,026	-	<u>0,60162</u> 78,877	<u>0,06202</u> 12,815	<u>0,66364</u> 91,692
02-01-018	електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс	<u>0,69024</u> 79,31	<u>0,91599</u> 113,126	-	-	-	<u>1,60623</u> 192,436	<u>0,17169</u> 35,461	<u>1,77792</u> 227,897
02-01-020	загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс	<u>8,75829</u> 1107,013	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,01826</u> 2,587	<u>0,00367</u> 0,541	-	<u>8,78708</u> 1110,915	<u>1,05391</u> 217,749	<u>9,84099</u> 1328,664
02-01-021	електротехнічні рішення 9-й пусковий комплекс	<u>0,07682</u> 8,827	<u>1,61144</u> 200,243	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,68956</u> 209,267	<u>0,16464</u> 34,016	<u>1,85420</u> 243,283
02-01-022	водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс	<u>0,84031</u> 110,141	<u>0,02339</u> 2,798	<u>0,00114</u> 0,183	<u>0,00010</u> 0,014	-	<u>0,86494</u> 113,136	<u>0,08932</u> 18,451	<u>0,95426</u> 131,587
02-01-023	загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс	<u>8,39916</u> 1067,023	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,05775</u> 7,704	<u>0,00291</u> 0,429	-	<u>8,46668</u> 1075,93	<u>1,01532</u> 209,771	<u>9,48200</u> 1285,701
02-01-024	електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс	<u>0,05940</u> 6,825	<u>1,25400</u> 156,434	<u>0,00101</u> 0,154	-	-	<u>1,31441</u> 163,413	<u>0,12853</u> 26,555	<u>1,44294</u> 189,968
02-01-025	водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс	<u>0,70301</u> 92,194	<u>0,02439</u> 2,917	<u>0,00092</u> 0,146	<u>0,00010</u> 0,014	-	<u>0,72842</u> 95,271	<u>0,07527</u> 15,552	<u>0,80369</u> 110,823
02-01-030	загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс	<u>9,86590</u> 1251,659	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,07842</u> 10,43	<u>0,00399</u> 0,589	-	<u>9,95517</u> 1263,452	<u>1,19353</u> 246,586	<u>11,14870</u> 1510,038
02-01-031	електротехнічні рішення 12-й пусковий комплекс	<u>0,06772</u> 7,781	<u>1,32356</u> 165,049	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,39258</u> 173,027	<u>0,13597</u> 28,088	<u>1,52855</u> 201,115
02-01-032	водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс	<u>0,86038</u> 112,435	<u>0,02439</u> 2,917	<u>0,00129</u> 0,201	<u>0,00012</u> 0,018	-	<u>0,88618</u> 115,571	<u>0,09170</u> 18,951	<u>0,97788</u> 134,522
02-01-033	загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс	<u>8,60927</u> 1094,406	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,06222</u> 8,304	<u>0,00318</u> 0,469	-	<u>8,68153</u> 1103,953	<u>1,04087</u> 215,051	<u>9,72240</u> 1319,004
02-01-034	електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс	<u>0,07326</u> 8,418	<u>1,14460</u> 142,899	<u>0,00101</u> 0,154	-	-	<u>1,21887</u> 151,471	<u>0,11890</u> 24,562	<u>1,33777</u> 176,033
02-01-035	водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс	<u>0,71294</u> 93,483	<u>0,02389</u> 2,857	<u>0,00090</u> 0,145	<u>0,00009</u> 0,013	-	<u>0,73782</u> 96,498	<u>0,07618</u> 15,739	<u>0,81400</u> 112,237
02-01-036	загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс	<u>9,60222</u> 1217,165	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,07673</u> 10,193	<u>0,00325</u> 0,479	-	<u>9,68906</u> 1228,611	<u>1,16158</u> 239,987	<u>10,85064</u> 1468,598
02-01-037	електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс	<u>0,08910</u> 10,238	<u>1,50167</u> 187,051	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,59207</u> 197,486	<u>0,15545</u> 32,118	<u>1,74752</u> 229,604
02-01-038	водопровід та каналізація 14-й пусковий комплекс	<u>0,85713</u> 112,004	<u>0,02240</u> 2,678	<u>0,00144</u> 0,222	<u>0,00011</u> 0,017	-	<u>0,88108</u> 114,921	<u>0,09141</u> 18,889	<u>0,97249</u> 133,81
02-01-039	загальнобудівельні роботи 15-й пусковий комплекс	<u>5,79642</u> 748,669	-	<u>0,04168</u> 5,436	-	-	<u>5,83810</u> 754,105	<u>0,70042</u> 144,699	<u>6,53852</u> 898,804



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	94,29103 11868,925	25,15328 3142,357	0,78900 107,281	0,07311 10,781	- -	120,30642 15129,344	13,41016 2770,619	133,71658 17899,963

Склав



В.Терза

Перевірів



О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01**

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	2099,954 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,20193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,492 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-02	на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	1739,646	102,264	1841,91	0,50923	70,06	-
2	04-01-03	на Монтаж генератора	258,044		258,044	0,69270	102,432	-
-		Всього:	1997,69	102,264	2099,954	1,20193	172,492	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.В.Терза

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-02	електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	<u>0,06592</u> 7,246	<u>0,26686</u> 34,351	<u>0,12726</u> 18,44	<u>0,00236</u> 0,348	- -	0,46240 60,385	0,04683 9,675	<u>0,50923</u> 70,06
04-01-03	Монтаж генератора	- -	<u>0,55566</u> 77,459	<u>0,08632</u> 14,495	- -	- -	0,64198 91,954	<u>0,05072</u> 10,478	<u>0,69270</u> 102,432
-	Разом :	<u>0,06592</u> 0,06592	<u>0,82252</u> 111,81	<u>0,21358</u> 32,935	<u>0,00236</u> 0,348	- -	1,10438 152,339	<u>0,09755</u> 20,153	<u>1,20193</u> 172,492

Склав



С.В. Терза

Перевірив



О.І. Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	1394,528 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,06043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	144,845 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на каналізація 2-й пусковий комплекс	52,197	-	52,197	0,07107	9,874	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопроводу 5-й пусковий комплекс	127,412	-	127,412	0,20103	26,922	-
3	06-01-03/додатковий	на каналізація 2-й пусковий комплекс	418,753	-	418,753	0,48421	66,417	-
4	06-01-04	на насосний вузол водопроводу котельні 5-й пусковий комплекс	796,166	-	796,166	0,30412	41,632	-
-		Всього:	1394,528		1394,528	1,06043	144,845	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.В.Терза

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.І.Ольховик

