

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 159079,267 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 204,995 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу загальної середньої освіти за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 13Б**

Складений за поточними цінами станом на 22 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	82734,589	10813,402	-	93547,991
		<b>Разом по главі 2:</b>	82734,589	10813,402	-	93547,991
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Електропостачання. встановлення дизельного генератора	789,981	2185,430	-	2975,411

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 4:</b>	789,981	2185,430	-	2975,411
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	581,630	14,628	-	596,258
		<b>Разом по главі 6:</b>	581,630	14,628	-	596,258
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Благоустрій	8207,016	144,290	-	8351,306
		<b>Разом по главі 7:</b>	8207,016	144,290	-	8351,306
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	92313,217	13157,750	-	105470,967
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
5	08-01	Тимчасове огороження	457,993	-	-	457,993
6	08-02	Тимчасова дорога	908,638	-	-	908,638
		<b>Разом по главі 8:</b>	1366,631	-	-	1366,631
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	93679,848	13157,750	-	106837,598
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	93679,848	13157,750	-	106837,598
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1068,376	1068,376
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1459,594	1459,594
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	973,062	973,062
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	56,208	56,208
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309

1	2	3	4	5	6	7
12	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
13	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
14	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	116,455	116,455
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	3789,004	3789,004
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	727,727	727,727
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	59,830	59,830
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	858,757	858,757
<b>Разом по главах 1-12:</b>			93679,848	13157,750	4647,761	111485,359
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	12774,484	-	-	12774,484
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	2554,897	2554,897
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	749,439	105,262	37,182	891,883
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	4861,984	-	-	4861,984
		<b>Разом</b>	112065,755	13263,012	7239,840	132568,607
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	26510,660	26510,660
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	112065,755	13263,012	33750,500	159079,267
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	204,995

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	204,995

Керівник проектної організації  
Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)  
Інженер ПВР



Дарья СКАКУН

Анастасія ПОДКОВІНСЬКА

Тетяна СЕМЕШКО