

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайлівської селищної ради

Форма №6

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат в сумі 12852,372 тис. грн.

У тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20__ р.

Зведення витрат**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)**

Складено в поточних цінах станом на листопад 2024р.

| Найменування витрат | 1 черга будівництва | 2 черга будівництва | 3 черга будівництва | Всього |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кошторисна вартість, тис.грн.: | 7484,347 | 3290,002 | 2078,023 | 12852,372 |
| у тому числі: | | | | |
| - будівельних робіт | 5513,746 | 1857,266 | 1718,421 | 9089,433 |
| - устаткування, меблів та інвентарю | 140,353 | 875,610 | - | 1015,963 |
| - інших витрат, тис.грн. | 1830,248 | 557,126 | 359,602 | 2746,976 |
| зворотні суми | - | - | - | - |

Найменування черг будівництва:

- 1: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування) - перша черга
 2: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- друга черга
 3: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- третя черга

Керівник проектної організації _____ Л.А.Зленко
 (підпис, ініціали, прізвище)

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту) _____ С.В.Ярем
 (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник _____ відділу _____
 (найменування) (підпис, ініціали, прізвище)

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7484,347 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилає на документ про затвердження]

" ___ " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування) - перша черга**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на листопад 2024р.

| № Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|--------|---|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів, інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування) - перша черга | 4115,916 | 129,836 | - | 4245,752 |
| | | Разом по главі 2 | 4115,916 | 129,836 | - | 4245,752 |
| | | Разом за главами 1-7 | 4115,916 | 129,836 | - | 4245,752 |
| | | Разом за главами 1-8 | 4115,916 | 129,836 | - | 4245,752 |
| | | Разом за главами 1-9 | 4115,916 | 129,836 | - | 4245,752 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 2 | 10-16P | Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення) 1,5 (з 3-х черг) | - | - | 124,851 | 124,851 |
| 3 | 10-2P | Кошти на проведення процедури закупівлі 0,2 | - | - | 16,647 | 16,647 |
| 4 | 10-4P | Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). | - | - | 13,929 | 13,929 |
| | | Разом по главі 10 | - | - | 155,427 | 155,427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 5 | 12-1Р | Вартість проектних робіт | - | - | 64,080 | 64,080 |
| 6 | 12-2Р | Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021) | - | - | 14,240 | 14,240 |
| 7 | 12-3Р | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 23,140 | 23,140 |
| | | Разом по главі 12 | - | - | 101,460 | 101,460 |
| | | Разом за главами 1-12 | 4115,916 | 129,836 | 256,887 | 4502,639 |
| 8 | 13-1аР | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) 7,65 | 92,476 | - | - | 92,476 |
| 9 | 13-2аР | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові) 3,89 | - | - | 47,024 | 47,024 |
| 10 | 13-3Р | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва 2,4 | 98,782 | 3,116 | 6,165 | 108,063 |
| 11 | 13-4Р | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | 234,607 | 7,401 | - | 242,008 |
| | | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 4541,781 | 140,353 | 310,076 | 4992,210 |
| | | Разом | 4541,781 | 140,353 | 310,076 | 4992,210 |
| | | Податок на додану вартість | - | - | 998,442 | 998,442 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 4541,781 | 140,353 | 1308,518 | 5990,652 |
| | | Довідка №01-21/1294 від 11.10.2024р. про використані кошти | 971,965 | - | 521,730 | 1493,695 |
| | | Разом | 5513,746 | 140,353 | 1830,248 | 7484,347 |

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Л.А.Зленко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Ярем

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3290,002 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" ___ " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- друга черга**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на листопад 2024р.

| № Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|--------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів, інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- друга черга | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| | | Разом по главі 2 | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| | | Разом за главами 1-7 | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| | | Разом за главами 1-8 | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| | | Разом за главами 1-9 | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| | | Разом за главами 1-12 | 1702,106 | 810,000 | - | 2512,106 |
| 2 | 13-1аР | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) 7,65 | 17,290 | - | - | 17,290 |
| 3 | 13-2аР | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові) 3,89 | - | - | 8,792 | 8,792 |
| 4 | 13-3Р | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва 2,4 | 40,850 | 19,440 | - | 60,290 |
| 5 | 13-4Р | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | 97,020 | 46,170 | - | 143,190 |
| | | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 1857,266 | 875,610 | 8,792 | 2741,668 |
| | | Разом | 1857,266 | 875,610 | 8,792 | 2741,668 |
| | | Податок на додану вартість | - | - | 548,334 | 548,334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1857,266 | 875,610 | 557,126 | 3290,002 |

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Л.А.Зленко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Ярем

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2078,023 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" ___ " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна,
16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- третя черга**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на листопад 2024р.

| № Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|--------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів, інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- третя черга | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| | | Разом по главі 2 | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| | | Разом за главами 1-7 | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| | | Разом за главами 1-8 | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| | | Разом за главами 1-9 | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| | | Разом за главами 1-12 | 1565,526 | - | - | 1565,526 |
| 2 | 13-1аР | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) 7,65 | 26,087 | - | - | 26,087 |
| 3 | 13-2аР | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові) 3,89 | - | - | 13,265 | 13,265 |
| 4 | 13-3Р | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва 2,4 | 37,573 | - | - | 37,573 |
| 5 | 13-4Р | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | 89,235 | - | - | 89,235 |
| | | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 1718,421 | - | 13,265 | 1731,686 |
| | | Разом | 1718,421 | - | 13,265 | 1731,686 |
| | | Податок на додану вартість | - | - | 346,337 | 346,337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1718,421 | - | 359,602 | 2078,023 |

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Л.А.Зленко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Ярем

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]