

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі ЕП (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта 5627,265 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,24148 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 449,999 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на кабельні лінії 10 кВ	5615,971	-	5615,971	4,18327	441,134	-
2	04-01-02	на пусканалагоджувальні роботи	11,294	-	11,294	0,05821	8,865	-
-	-	Всього:	5627,265	-	5627,265	4,24148	449,999	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	кабельні лінії 10 кВ	<u>2.64294</u> 234,507	<u>0.68067</u> 76,939	<u>0.41652</u> 53,571	<u>0.01748</u> 2,169	-	<u>3.75761</u> 367,186	<u>0.42566</u> 73,948	<u>4.18327</u> 441,134
04-01-02	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0.05355</u> -	<u>0.05355</u> 8,056	<u>0.00466</u> 0,809	<u>0.05821</u> 8,865
-	Разом :	<u>2.64294</u> 234,507	<u>0.68067</u> 76,939	<u>0.41652</u> 53,571	<u>0.01748</u> 2,169	<u>0.05355</u> -	<u>3.81116</u> 375,242	<u>0.43032</u> 74,757	<u>4.24148</u> 449,999

Склав

Р.А.Стадник

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

34660,157 тис.грн.
11,40967 тис.люд.год.
1443,790 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на архітектурні рішення	1546,91	-	1546,91	2,56906	300,161	-
2	04-02-02	на конструктивні рішення	2268,049	-	2268,049	0,91181	104,207	-
3	04-02-03	на водопостачання і каналізація	65,262	-	65,262	0,06412	7,154	-
4	04-02-04	на вентиляція	43,313	-	43,313	0,02688	2,941	-
5	04-02-05	на придбання устаткування придбання обладнання - вентиляція	-	11,189	11,189	-	-	-
6	04-02-06	на монтаж обладнання	712,814	-	712,814	1,57010	184,868	-
7	04-02-07	на освітлення	157,675	-	157,675	0,17888	19,546	-
8	04-02-08	на монтаж обладнання	749,107	-	749,107	1,61318	189,815	-
9	04-02-09	на освітлення	189,586	-	189,586	0,19420	21,332	-
10	04-02-010	на релейний захист і автоматику	194,455	-	194,455	0,64797	74,136	-
11	04-02-011	на придбання устаткування придбання устаткування	-	25749,648	25749,648	-	-	-
12	04-02-012	на пусконаладжувальні роботи	521,072	-	521,072	2,68556	409,017	-
13	04-02-013	на облік електроенергії	90,228	-	90,228	0,36657	42,071	-
14	04-02-014	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	2248,049	2248,049	-	-	-
15	04-02-015	на пусконаладжувальні роботи	112,8	-	112,8	0,58134	88,542	-
-	-	Всього:	6651,271	28008,886	34660,157	11,40967	1443,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалa-гoджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	архітектурні рішення	<u>2,20010</u> 241,233	- -	<u>0,09374</u> 11,11	- -	- -	<u>2,29384</u> 252,343	<u>0,27522</u> 47,818	<u>2,56906</u> 300,161
04-02-02	конструктивні рішення	<u>0,69846</u> 72,589	- -	<u>0,11315</u> 14,333	<u>0,00252</u> 0,312	- -	<u>0,81413</u> 87,234	<u>0,09768</u> 16,973	<u>0,91181</u> 104,207
04-02-03	водопостачання і каналізація	<u>0,04890</u> 5,098	- -	<u>0,00935</u> 1,037	- -	- -	<u>0,05825</u> 6,135	<u>0,00587</u> 1,019	<u>0,06412</u> 7,154
04-02-04	вентиляція	<u>0,02392</u> 2,451	- -	<u>0,00040</u> 0,046	- -	- -	<u>0,02432</u> 2,497	<u>0,00256</u> 0,444	<u>0,02688</u> 2,941
04-02-05	придбання устаткування придбання обладнання - вентиляція	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
04-02-06	монтаж обладнання	<u>0,09212</u> 8,652	<u>1,19150</u> 133,065	<u>0,14569</u> 18,697	- -	- -	<u>1,42931</u> 160,414	<u>0,14079</u> 24,454	<u>1,57010</u> 184,868
04-02-07	освітлення	- -	<u>0,16035</u> 16,502	<u>0,00376</u> 0,478	- -	- -	<u>0,16411</u> 16,98	<u>0,01477</u> 2,566	<u>0,17888</u> 19,546
04-02-08	монтаж обладнання	<u>0,09388</u> 8,84	<u>1,22552</u> 136,71	<u>0,14914</u> 19,14	- -	- -	<u>1,46854</u> 164,69	<u>0,14464</u> 25,125	<u>1,61318</u> 189,815
04-02-09	освітлення	<u>0,00642</u> 0,687	<u>0,16797</u> 17,382	<u>0,00365</u> 0,454	- -	- -	<u>0,17804</u> 18,523	<u>0,01616</u> 2,809	<u>0,19420</u> 21,332
04-02-10	релейний захист і автоматику	- -	<u>0,56563</u> 60,967	<u>0,02505</u> 3,215	- -	- -	<u>0,59068</u> 64,182	<u>0,05729</u> 9,954	<u>0,64797</u> 74,136
04-02-11	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
04-02-12	пусконалaгoджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>2,47060</u> -	<u>2,47060</u> 371,676	<u>0,21496</u> 37,341	<u>2,68556</u> 409,017
04-02-13	облік електроенергії	- -	<u>0,32100</u> 34,882	<u>0,01450</u> 1,789	- -	- -	<u>0,33550</u> 36,671	<u>0,03107</u> 5,4	<u>0,36657</u> 42,071

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

20013,650 тис.грн.
5,88116 тис.люд.год.
763,855 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на загальнобудівельні роботи	2554,228	-	2554,228	1,82866	213,664	-
2	04-03-02	на монтаж обладнання	1220,16	-	1220,16	1,28065	151,568	-
3	04-03-03	на освітлення	190,143	-	190,143	0,19554	21,462	-
4	04-03-04	на релейний захист і автоматику	90,535	-	90,535	0,33004	38,287	-
5	04-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування	-	15283,857	15283,857	-	-	-
6	04-03-06	на пусконаладжувальні роботи	351,407	-	351,407	1,81111	275,838	-
7	04-03-07	на облік електроенергії	23,791	-	23,791	0,08803	10,168	-
8	04-03-08	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	232,176	232,176	-	-	-
9	04-03-09	на пусконаладжувальні роботи	67,353	-	67,353	0,34713	52,868	-
-		Всього:	4497,617	15516,033	20013,65	5,88116	763,855	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Р.А.Стадник

Перевірів

М.Б.Хршановський



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	загальнобудівельні роботи	1,45458	-	0,17814	-	-	1,63272	0,19594	1,82866
		156,067	-	23,559	-	-	179,626	34,038	213,664
04-03-02	монтаж обладнання	0,08294	0,94482	0,13790	-	-	1,16566	0,11499	1,28065
		7,819	105,967	17,804	-	-	131,59	19,978	151,568
04-03-03	освітлення	0,00856	0,16671	0,00396	-	-	0,17923	0,01631	0,19554
		0,916	17,214	0,5	-	-	18,63	2,832	21,462
04-03-04	релейний захист і автоматику	-	0,28638	0,01448	-	-	0,30086	0,02918	0,33004
		-	31,357	1,86	-	-	33,217	5,07	38,287
04-03-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1,66614	1,66614	0,14497	1,81111
		-	-	-	-	-	250,656	25,182	275,838
04-03-08	облік електроенергії	-	0,07658	0,00367	-	-	0,08025	0,00778	0,08803
		-	8,345	0,47	-	-	8,815	1,353	10,168
04-03-09	придбання устаткування електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-09	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,31935	0,31935	0,02778	0,34713
		-	-	-	-	-	48,042	4,826	52,868
-	Разом :	1,54608	1,47449	0,33815	-	1,98549	5,34421	0,53695	5,88116
		164,802	162,883	44,193	-	-	670,576	93,279	763,855

Склад

Р.А. Отадник

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта	21357,327 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,06640 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	671,587 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на загальнобудівельні роботи	1791,709	-	1791,709	1,27585	151,182	-
2	04-04-02	на монтаж обладнання	714,809	-	714,809	1,09546	130,278	-
3	04-04-03	на освітлення	95,193	-	95,193	0,11878	12,966	-
4	04-04-04	на релейний захист і автоматику	90,535	-	90,535	0,33004	38,287	-
5	04-04-05	на придбання устаткування придбання устаткування	-	17990,354	17990,354	-	-	-
6	04-04-06	на пусконаладжувальні роботи	351,407	-	351,407	1,81111	275,838	-
7	04-04-07	на облік електроенергії	23,791	-	23,791	0,08803	10,168	-
8	04-04-08	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	232,176	232,176	-	-	-
9	04-04-09	на пусконаладжувальні роботи	67,353	-	67,353	0,34713	52,868	-
-		Всього:	3134,797	18222,53	21357,327	5,06640	671,587	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Перевірів

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

М.Б.Хршановський



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	загальнобудівельні роботи	0,96054	-	0,17861	-	-	1,13915	0,13670	1,27585
		103,812	-	23,623	-	-	127,435	23,747	151,182
04-04-02	монтаж обладнання	0,05835	0,82049	0,11851	-	-	0,99735	0,09811	1,09546
		5,522	92,403	15,309	-	-	113,234	17,044	130,278
04-04-03	освітлення	0,00428	0,10276	0,00204	-	-	0,10908	0,00970	0,11878
		0,458	10,565	0,256	-	-	11,279	1,687	12,966
04-04-04	релейний захист і автоматику	-	0,28638	0,01448	-	-	0,30086	0,02918	0,33004
		-	31,357	1,86	-	-	33,217	5,07	38,287
04-04-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-07	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	1,66614	1,66614	0,14497	1,81111
		-	-	-	-	-	250,656	25,182	275,838
04-04-08	облік електроенергії	-	0,07658	0,00367	-	-	0,08025	0,00778	0,08803
		-	8,345	0,47	-	-	8,815	1,353	10,168
04-04-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-09	устаткування обліку електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-09	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	0,31935	0,31935	0,02778	0,34713
		-	-	-	-	-	48,042	4,826	52,868
-	Разом :	1,02317	1,28621	0,31731	-	1,98549	4,61218	0,45422	5,06640
		109,792	142,67	41,518	-	-	592,678	78,909	671,587

Склад

Р.А.Сталник

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

367,488 тис.грн.
0,87050 тис.люд.год.
111,372 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-05-01	на конструктивні рішення	97,511	-	97,511	0,06659	8,127	-
2	04-05-02	на монтаж дизель-генератора	242,155	-	242,155	0,66051	81,405	-
3	04-05-04	на пусконаладжувальні роботи	27,822	-	27,822	0,14340	21,84	-
-	-	Всього:	367,488	-	367,488	0,87050	111,372	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	конструктивні рішення	<u>0,03760</u> 4,041	-	<u>0,02186</u> 2,848	-	-	<u>0,05946</u> 6,889	<u>0,00713</u> 1,238	<u>0,06659</u> 8,127
04-05-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,08868</u> 12,528	-	-	<u>0,61215</u> 73,004	<u>0,04836</u> 8,401	<u>0,66051</u> 81,405
04-05-04	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,13192</u> 19,846	<u>0,13192</u> 19,846	<u>0,01148</u> 1,994	<u>0,14340</u> 21,84
-	Разом :	<u>0,03760</u> 4,041	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,11054</u> 15,376	-	<u>0,13192</u> -	<u>0,80353</u> 99,739	<u>0,06697</u> 11,633	<u>0,87050</u> 111,372

Склав



Перевірив



М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-06

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

801,340 тис.грн.
0,30549 тис.люд.год.
40,723 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-06-01	на конструктивні рішення	46,193	-	46,193	0,03153	3,848	-
2	04-06-02	на монтаж дизель-генератора	61,201	-	61,201	0,16693	20,574	-
3	04-06-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	673,179	673,179	-	-	-
4	04-06-04	на пусконаладжувальні роботи	20,767	-	20,767	0,10703	16,301	-
-	-	Всього:	128,161	673,179	801,34	0,30549	40,723	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-06-01	конструктивні рішення	<u>0,01780</u> 1,913	-	<u>0,01035</u> 1,347	-	-	<u>0,02815</u> 3,26	<u>0,00338</u> 0,588	<u>0,03153</u> 3,848
04-06-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,13230</u> 15,285	<u>0,02241</u> 3,166	-	-	<u>0,15471</u> 18,451	<u>0,01222</u> 2,123	<u>0,16693</u> 20,574
04-06-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-06-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-06-04	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,09846</u>	<u>0,09846</u> 14,813	<u>0,00857</u> 1,488	<u>0,10703</u> 16,301
-	Разом :	<u>0,01780</u> 1,913	<u>0,13230</u> 15,285	<u>0,03276</u> 4,513	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,28132</u> 36,524	<u>0,02417</u> 4,199	<u>0,30549</u> 40,723

Склад

Р.А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-07

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕСЗ Р500-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта	433,991 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	111,963 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-07-01	на конструктивні рішення	171,069	-	171,069	0,11679	14,257	-
2	04-07-02	на монтаж дизель-генератора	242,155	-	242,155	0,66051	81,405	-
3	04-07-04	на пусконаладжувальні роботи	20,767	-	20,767	0,10703	16,301	-
-		Всього:	433,991	-	433,991	0,88433	111,963	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-07-01	конструктивні рішення	<u>0,06595</u> 7,089	-	<u>0,03835</u> 4,995	-	-	<u>0,10430</u> 12,084	<u>0,01249</u> 2,173	<u>0,11679</u> 14,257
04-07-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,08868</u> 12,528	-	-	<u>0,61215</u> 73,004	<u>0,04836</u> 8,401	<u>0,66051</u> 81,405
04-07-04	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,09846</u> 14,813	<u>0,00857</u> 1,488	<u>0,10703</u> 16,301
-	Разом :	<u>0,06595</u> 7,089	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,12703</u> 17,523	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,81491</u> 99,901	<u>0,06942</u> 12,062	<u>0,88433</u> 111,963

Склав

Р.А.Стадник

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта	553,320 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	179,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування	553,32	-	553,32	1,33439	179,993	-
-	-	Всього:	553,32	-	553,32	1,33439	179,993	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірів

М.Б.Хршановський


Р.А.Стадник

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вертикальне планування	<u>0,09929</u> 8,976	-	<u>0,86762</u> 118,353	<u>0,22451</u> 27,831	-	<u>1,19142</u> 155,16	<u>0,14297</u> 24,833	<u>1,33439</u> 179,993
-	Разом :	<u>0,09929</u> 8,976	-	<u>0,86762</u> 118,353	<u>0,22451</u> 27,831	-	<u>1,19142</u> 155,16	<u>0,14297</u> 24,833	<u>1,33439</u> 179,993

Склав


 ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
 РЕЕСТРАЦІЙНИЙ № 9381
 ІНЖЕНЕР АСТАДНИК РУСЛАН АНДРИЙОВИЧ

Перевірів


 РЕЕСТРАЦІЙНИЙ № 2372
 ІНЖЕНЕР ХРЕШАНОВСЬКИЙ М.Б.

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 ек Перша черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на кабельні лінії 10 кВ
Зовнішні мережі ЕП (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-КЛ.С

Кошторисна вартість 5615,971 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,18327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 441,134 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Роботи ведуться в обмежених умовах забудованої частини міста (ДБН Д.1.1-2-99 додаток Г, п.7 примітка 2)									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (шурфування)	100м3	1,34	<u>24720,41</u> 24720,41	-	33125	33125	-	<u>277,5080</u> -	<u>371,86</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,34	<u>13885,66</u> 13885,66	-	18607	18607	-	<u>159,4770</u> -	<u>213,7</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	4,03	<u>28214,65</u> 28214,65	-	113705	113705	-	<u>319,1342</u> -	<u>1286,11</u> -
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1,35	<u>16601,11</u> 16601,11	-	22411	22411	-	<u>183,6000</u> -	<u>247,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-3 варіант 2	Перевезення ґрунту до 3 км	т	236,25	<u>37,06</u>	<u>37,06</u>	8755	-	<u>8755</u>	-	-
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,68	<u>13885,66</u>	-	37214	37214	<u>2169</u>	<u>0,0740</u>	<u>17,48</u>
7	КБ34-103-1 тех.ч. п.1.3. 3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб та мультиблоків [/поблизу діючих кабелів/] /поблизу діючих кабелів/	км	0,34	<u>27778,11</u>	-	9445	9445	-	<u>282,3840</u>	<u>96,01</u>
8	C113-1383 варіант 2	Труба гнучка двохстінна з поліетилену NDPE KF 09160	м	340	<u>187,01</u>	-	63583	-	-	-	-
9	C113-1285 варіант 2	Муфта з'єднувальна для гофрованих двостінних труб 02160 FA	шт	5	<u>237,62</u>	-	1188	-	-	-	-
10	КМ8-155-1	Термоусаджувальні ущільнення кабельних проходів (в трубах)	прохід	22	<u>101,84</u>	-	2240	2240	-	<u>0,9300</u>	<u>20,46</u>
11	& C111-1643-1A-ХЯ варіант 2	Поліуритановий клей-герметик PU 40 High Mjdlulus 310 ml	уп.	22	<u>334,48</u>	-	7359	-	-	-	-
12	& C1541-83A-1-47 варіант 1	Бетонітовий шнур 20x30	м	62	<u>322,08</u>	-	19969	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							337601	236747	<u>8755</u>		<u>2663,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							337601		<u>2169</u>		<u>17,48</u>
в тому числі:							92099				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238916				
всього заробітна плата, грн.							144605				
Загальновиробничі витрати, грн.							321,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55805				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							482206				

Всього по розділу 1							482206				
Розділ 2. Прокладка кабеля.											
13	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,8	<u>9045,66</u>	<u>7994,36</u>	52465	6098	<u>46367</u>	<u>9,6000</u>	<u>55,68</u>
14	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	5,8	<u>1051,30</u>	<u>2866,84</u>	15353	2032	<u>16628</u>	<u>22,2955</u>	<u>129,31</u>
					<u>2647,03</u>	<u>2296,60</u>			<u>13321</u>	<u>3,2000</u>	<u>18,56</u>
					350,43	823,58			4777	6,4050	37,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна	м3	86,65	<u>1763,80</u>	-	152833	-	-	-	-
16	KM8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,8	<u>7853,62</u>	<u>6802,32</u>	45551	6098	<u>39453</u>	<u>9,6000</u>	<u>55,68</u>
17	KM8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	5,8	<u>1051,30</u>	<u>2439,36</u>	26708	3049	<u>14148</u>	<u>18,9710</u>	<u>110,03</u>
18	C1422-10937 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	9,585	<u>4604,85</u>	<u>4079,20</u>	148313	-	<u>23659</u>	<u>4,8000</u>	<u>27,84</u>
19	KM8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,2	<u>525,65</u>	<u>1462,83</u>	1172	631	<u>8484</u>	<u>11,3765</u>	<u>65,98</u>
20	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>15473,40</u>	-	672	421	-	-	-
21	KM8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,2	<u>5859,87</u>	<u>2576,45</u>	877	385	<u>515</u>	<u>28,8000</u>	<u>5,76</u>
22	KM8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	10,2	<u>3153,89</u>	<u>880,32</u>	21446	18570	<u>176</u>	<u>6,8244</u>	<u>1,36</u>
23	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3,2	<u>6721,34</u>	<u>2362,36</u>	10653	1262	<u>236</u>	<u>38,4000</u>	<u>3,84</u>
24	KM8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,9	<u>4205,18</u>	<u>839,33</u>	5611	5157	<u>84</u>	<u>6,5450</u>	<u>0,65</u>
25	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	13,85	<u>4385,22</u>	<u>2352,44</u>	10204	9915	<u>470</u>	<u>17,6000</u>	<u>3,52</u>
26	C111-1678 варіант 2	Стрічка сигнальна ЛСЭ 0,30/150	1000м	1,385	<u>1927,38</u>	<u>835,80</u>	7592	-	<u>167</u>	<u>6,5175</u>	<u>1,3</u>
27	KM8-165-7	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	8	<u>4009,91</u>	<u>1820,55</u>	3377	3305	<u>18570</u>	<u>19,2000</u>	<u>195,84</u>
28	KM8-165-8	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	2	<u>2102,59</u>	<u>622,05</u>	4367	4247	<u>6345</u>	<u>4,8222</u>	<u>49,19</u>
29	KM8-167-9	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	2	<u>5138,47</u>	<u>1687,40</u>	32312	-	<u>5400</u>	<u>30,4000</u>	<u>97,28</u>
30	& C1510-2-B5-3У варіант 4	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3XI-H4-L16B	шт	2	<u>3329,10</u>	<u>599,52</u>	-	-	<u>1918</u>	<u>4,6750</u>	<u>14,96</u>
					<u>3165,37</u>	<u>1687,40</u>	-	-	<u>1519</u>	<u>12,8000</u>	<u>11,52</u>
					<u>1401,73</u>	<u>599,52</u>	-	-	<u>540</u>	<u>4,6750</u>	<u>4,21</u>
					<u>405,14</u>	<u>32,81</u>	-	-	<u>454</u>	<u>3,4000</u>	<u>47,09</u>
					<u>372,33</u>	<u>11,77</u>	-	-	<u>163</u>	<u>0,0915</u>	<u>1,27</u>
					<u>5481,34</u>	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					<u>1275,47</u>	<u>29,78</u>	-	-	<u>238</u>	<u>9,6000</u>	<u>76,8</u>
					<u>1239,36</u>	<u>10,58</u>	-	-	<u>85</u>	<u>0,0825</u>	<u>0,66</u>
					<u>1688,59</u>	<u>29,78</u>	-	-	<u>60</u>	<u>12,8000</u>	<u>25,6</u>
					<u>1652,48</u>	<u>10,58</u>	-	-	<u>21</u>	<u>0,0825</u>	<u>0,17</u>
					<u>2183,65</u>	<u>49,63</u>	-	-	<u>99</u>	<u>17,6000</u>	<u>35,2</u>
					<u>2123,26</u>	<u>17,63</u>	-	-	<u>35</u>	<u>0,1375</u>	<u>0,28</u>
					<u>16156,08</u>	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-436-A-40 варіант 2	Адаптер Т-подібний RICS-5143	шт	6	<u>20306.60</u> -	-	121840	-	-	-	-
32	& C1510-2-B5-3У варіант 3	Муфта зєднувальна для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном POLJ-12/3x120-240	шт	2	<u>26530.09</u> -	-	53060	-	-	-	-
33	& C1510-2-B5-3У варіант 5	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3XI-H4-L16A	шт	8	<u>15678.62</u> -	-	125429	-	-	-	-
34	& C1545-436-A-40 варіант 1	Адаптер Т-подібний RICS-5133	шт	24	<u>20306.60</u> -	-	487358	-	-	-	-
35	& C1545-153-B1-3X варіант 1	Наконечник мідний під опресовку 35 мм2	шт	10	<u>67.53</u> -	-	675	-	-	-	-
36	& C1545-62-7-45 варіант 1	Кабельний хомут КО 75	шт	110	<u>460.08</u> -	-	50609	-	-	-	-
37	C113-2122 варіант 2	Болт М12х70	шт	220	<u>15.87</u> -	-	3491	-	-	-	-
38	C1545-470 варіант 2	Гайка М12	шт	440	<u>3.86</u> -	-	1698	-	-	-	-
39	& C1545-282-1-Ц2 варіант 2	Шайба12	шт	440	<u>1.10</u> -	-	484	-	-	-	-
40	& C1545-64-87-41 варіант 1	Кабель силовий трьохжильний з алюмінієвими струмопровідними жилами, з ізоляцією із зшитого поліетилену із спільним мідним екраном і підсиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену АПвСоаПу-15 3x185/70	1000м	0,05	<u>4998057.2</u> 6 -	-	249903	-	-	-	-
41	& C1545-64-87-41 варіант 2	Кабель силовий трьохжильний з алюмінієвими струмопровідними жилами, з ізоляцією із зшитого поліетилену із спільним мідним екраном і підсиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену АПвСоаПнг-HF-15 3x95/35 мм2	1000м	1,43	<u>2385366.4</u> 9 -	-	3411074	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5073221	74699	<u>150361</u> 53571		<u>660.21</u> 416,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5073221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4848161 128270 60544 104,44 18143 5133765				
		Всього по розділу 2					5133765				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5410822 5410822 4940260 367186 205149 425,66 73948 5615971	311446	159116 55740		3323,61 434
		Всього по кошторису					5615971				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4183,27 441134				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на пусконаладжувальні роботи
Зовнішні мережі ЕП (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-КЛ.С

Кошторисна вартість 11,294 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,865 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	10	767,24	-	7672	7672	-	5,1000	51
2	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	30	767,24	-			-	-	-
					12,79	-	384	384	-	0,0850	2,55
					12,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8056	8056	-		53,55
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8056				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					809				
		Всього будівельні роботи, грн.					11294				

		Всього по кошторису					11294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8865				

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на архітектурні рішення
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1546,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,56906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 300,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мурування стін									
1	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	69,44	<u>6351,97</u>	<u>155,07</u>	441081	59446	<u>10768</u>	<u>8,2000</u>	<u>569,41</u>
					856,08	76,91			5341	0,6120	42,5
2	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,14374	<u>6897,33</u>	<u>158,52</u>	991	969	<u>22</u>	<u>63,7300</u>	<u>9,16</u>
					6738,81	78,61			11	0,6256	0,09
3	С111-870 варіант 1	Сітка зварна з дроту Вр1 діам 5мм крок 80х80мм	м2	35,94	<u>115,57</u>	-	4154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,15	<u>8634,50</u>	<u>5648,46</u>	1295	328	<u>847</u>	<u>21,4600</u>	<u>3,22</u>
					2186,56	2402,34			360	20,4483	3,07
5	К582821-589	Перемички з/б марки ЗПБ27-8-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	6	<u>860,05</u>	-	5160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	К582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038. 1-1 вип. 1	шт	9	<u>526,79</u>	-	4741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					457422	60743	<u>11637</u>		<u>581,79</u>
									5712		45,66
		Разом будівельні роботи, грн.					457422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					385042 66455 36323 75,29 13080 493745 493745				
		Розділ 2. Покрівля									
7	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм з керамзитобетону	100м2	0,9	<u>19100,48</u> 7059,52	<u>134,24</u> 119,26	17190	6354	<u>121</u> 107	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>63,99</u> 0,93
8	КБ11-11-8 к=22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок з керамзитобетону(додати 110мм довести до загальної середньої товщини 130мм (розухилена стяжка від 40 до 220мм))	100м2	0,9	<u>67731,53</u> 3320,26	<u>762,12</u> 677,11	60958	2988	<u>686</u> 609	<u>33,4400</u> 5,8608	<u>30,1</u> 5,27
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,9	<u>1240,29</u> 1159,97	<u>80,32</u> 30,96	1116	1044	<u>72</u> 28	<u>10,9700</u> 0,2288	<u>9,87</u> 0,21
10	С1555-383 варіант 1	Плівка пароізоляційна РЕ	м2	99	<u>21,03</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з екструдованого пінополістиролу товщиною 150мм, насухо	100м2	0,9	<u>5892,16</u> 4539,97	<u>1352,19</u> 547,51	5303	4086	<u>1217</u> 493	<u>47,4000</u> 4,1130	<u>42,66</u> 3,7
12	С114-97 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу	м3	13,5	<u>5281,94</u> -	<u>-</u> -	71306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,09	<u>220,42</u> 220,42	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,2</u> -
14	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	93,06	<u>77,48</u> -	<u>-</u> -	7210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ11-39-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,9	<u>6102,82</u> 5633,33	<u>-</u> -	5493	5070	<u>-</u> -	<u>52,0400</u> -	<u>46,84</u> -
16	С1555-108 варіант 1	Покрівельна ПВХ мембрана 1,8	м2	104	<u>845,45</u> -	<u>-</u> -	87927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (ФЕ-1)	100м2	0,1482	<u>14755,65</u> 13185,71	<u>212,90</u> 71,77	2187	1954	<u>32</u> 11	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>19,68</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-1797-П	Сталь листова оцинкована покрівельна з порошковим покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	16,302	<u>574,93</u>	-	9373	-	-	-	-
19	варіант 1 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,113	<u>6062,47</u>	-	685	685	-	<u>55,3600</u>	<u>6,26</u>
20	C113-1451	Водостічний жолоб 0,7мм діам 150мм (в комплекті з фасонними частина)	м	8,7	<u>668,42</u>	-	5815	-	-	-	-
21	варіант 1 C113-2227	Труба водостічна ПВХ 0,7мм діам 100мм в комплекті з фасонними частинами	м	5,3	<u>581,97</u>	-	3084	-	-	-	-
22	варіант 1 C113-2228	Водостічна лійка	шт	1	<u>492,35</u>	-	492	-	-	-	-
23	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0098	<u>32124,62</u>	-	315	184	-	<u>190,5500</u>	<u>1,87</u>
24	& C123-237-Ф	Люк протипожежний EI30, 700x700мм	шт	2	<u>18744,40</u>	-	39891	-	-	-	-
	варіант 2				<u>19945,30</u>	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							320447	22385	<u>2128</u>		<u>221,47</u>
Разом будівельні роботи, грн.							320447		1248		10,19
в тому числі:							295934				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23633				
всього заробітна плата, грн.							13203				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4828				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							333650				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							333650				
Розділ 3. Заповнення дверних прорізів											
ДВЕРІ											
25	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - сталеві двері	100м2	0,164676	<u>30060,06</u>	<u>1542,95</u>	4950	4479	<u>254</u>	<u>235,4200</u>	<u>38,77</u>
					<u>27198,07</u>	<u>505,72</u>			83	<u>3,5100</u>	<u>0,58</u>
26	C123-203	Двері зовнішні одинарні металеві без порогу із замком та пристроєм самозачинення	м2	16,4676	<u>9956,27</u>	-	163956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							168906	4479	<u>254</u>		<u>38,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							168906		83		0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					164173 4562 2370 4,72 820 171276 171276				
		Розділ 4. Підлоги									
27	КБ11-2-4	ТИП-1 Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	17,9525	<u>3447,08</u> 474,61	<u>444,58</u> 142,73	61884	8520	<u>7981</u> 2562	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>85,81</u> 23,36
28	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,07181	<u>220,42</u> 220,42	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,16</u> -
29	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	74,25154	<u>77,48</u> -	<u>-</u> -	5753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,7181	<u>26659,24</u> 5728,31	<u>21,65</u> 19,24	19144	4113	<u>16</u> 14	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>36,69</u> 0,12
31	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,7181	<u>18734,76</u> 3711,63	<u>10,10</u> 8,98	13453	2665	<u>7</u> 6	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>23,78</u> 0,06
32	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7	<u>13393,86</u> 5585,06	<u>134,24</u> 119,26	9376	3910	<u>94</u> 83	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>39,38</u> 0,72
33	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додати 10мм довести до загальної товщини 30мм)	100м2	0,7	<u>4114,51</u> 373,33	<u>69,28</u> 61,56	2880	261	<u>48</u> 43	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>2,63</u> 0,37
34	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,7	<u>15505,35</u> 5741,94	<u>134,24</u> 119,26	10854	4019	<u>94</u> 83	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>40,48</u> 0,72
35	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додати 55мм довести до середньої товщини 75мм (розухилена від 50 до 100мм))	100м2	0,7	<u>27852,62</u> 1911,33	<u>381,06</u> 338,55	19497	1338	<u>267</u> 237	<u>19,2500</u> 2,9304	<u>13,48</u> 2,05
36	КБ11-15-7	ТИП-2 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,7	<u>10270,87</u> 9565,24	<u>306,45</u> 99,08	7190	6696	<u>215</u> 69	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>63,32</u> 0,63
37	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,7	<u>2231,91</u> 2231,91	<u>-</u> -	1562	1562	<u>-</u> -	<u>19,9100</u> -	<u>13,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	350	<u>40.73</u>	-	14256	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	165865	33100	<u>8722</u> 3097	-	<u>319,67</u> 28,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165865 124043 36197 19984 41,71 7250 185849				
		----- Всього по розділу 4					185849				
		Розділ 5. Опорядження приміщень									
39	КБ15-151-5	СТЕЛІ Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,73	<u>883,81</u> 740,18	<u>1,44</u> 1,28	645	540	<u>1</u> 1	<u>7,0000</u> 0,0111	<u>5,11</u> 0,01
40	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,72	<u>24050,08</u> 4536,25	<u>1,44</u> 1,28	17316	3266	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>30,89</u> 0,01
41	КБ15-151-5	СТІНИ Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,93	<u>883,81</u> 740,18	<u>1,44</u> 1,28	822	688	<u>1</u> 1	<u>7,0000</u> 0,0111	<u>6,51</u> 0,01
42	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,58	<u>19348,89</u> 12602,28	<u>294,46</u> 256,73	49920	32514	<u>760</u> 662	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>290,04</u> 6,79
43	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,58	<u>21844,70</u> 4029,75	-	56359	10397	-	<u>38,1100</u> -	<u>98,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					125062	47405	<u>763</u> 665		<u>430,87</u> 6,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					125062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					76894 48070 25739 52,52 9125 150801				
		Всього по розділу 5					150801				
44	КБ15-183-1	Розділ 6. Опорядження фасаду <i>Декоративне штукатурення фасадів</i>	100м2	1,33	<u>65197,88</u> <u>28296,42</u>	-	86713	37634	-	<u>231,3500</u>	<u>307,7</u>
45	КБ15-183-2	<i>Дисперсійне фарбування фасаду</i>	100м2	1,33	<u>32452,05</u> <u>20327,84</u>	-	43161	27036	-	<u>168,5000</u>	<u>224,11</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							129874	64670	-		<u>531,81</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							129874 65204 64670 32735 63,81 11086 162609				
		Всього по розділу 6					162609				
46	КБ9-73-2	Розділ 7. Огорожі сходових маршів та драбини <i>Виготовлення огорожі з металопрокату (Ог-2)</i>	т	0,319858	<u>29060,04</u> <u>21523,20</u>	<u>6455,60</u> <u>592,54</u>	9295	6884	<u>2065</u> <u>190</u>	<u>192,0000</u> <u>4,8160</u>	<u>61,41</u> <u>1,54</u>
47	С111-826 варіант 7	Труба профільна квадратного перерізу 20х40х2мм	т	0,2222	<u>54952,06</u> -	-	12210	-	-	-	-
48	С111-826 варіант 8	Труба профільна квадратного перерізу 20х60х2мм	т	0,07384	<u>54952,06</u> -	-	4058	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1133 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний товщина 6мм сталь марки C245	т	0,011731 02	<u>58122,11</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -
50	C111-1133 варіант 4	Прокат листовий гарячекатаний товщина 5мм сталь марки C245	т	0,036803 2	<u>58122,11</u> -	- -	2139	-	- -	- -	- -
51	& C1416- 8535-B39 варіант 1	Анкер HSA M10x90	шт	44	<u>228,40</u> -	- -	10050	-	- -	- -	- -
52	KБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,217	<u>8454,26</u> 6590,31	<u>933,12</u> 251,80	1835	1430	<u>202</u> 55	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>13,06</u> 0,49
53	KБ9-29-1	Монтаж драбин металевих	т	0,02705	<u>11370,52</u> 5063,74	<u>5750,99</u> 2206,10	308	137	<u>156</u> 60	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>1,25</u> 0,43
54	C121-781-1 варіант 1	Драбини металеві	т	0,02705	<u>139194,54</u> -	- -	3765	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							44342	8451	<u>2423</u> 305		<u>75,72</u> 2,46
Разом будівельні роботи, грн.							44342				
в тому числі:							33468				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8756				
всього заробітна плата, грн.							4637				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1629				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48979				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							48979				
Разом прямі витрати по кошторису							1411918	241233	<u>25927</u> 11110		<u>2200,1</u> 93,74
Разом будівельні роботи, грн.							1411918				
в тому числі:							1144758				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							252343				
всього заробітна плата, грн.							134992				
Загальновиробничі витрати, грн.							275,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47818				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1546910				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1546910				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2569,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					300161				


Склав



Стадник Р.А.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірів



Хршановський М.Б.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на конструктивні рішення
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 10.18-15,17-КР

Кошторисна вартість 2268,049 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,207 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-26-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	<u>5661,76</u> -	<u>5661,76</u> 1075,74	57	-	<u>57</u> 11	- 7,5802	- 0,08
2	КБ1-26-9 к=10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,01	<u>50865,58</u> -	<u>50865,58</u> 9664,48	509	-	<u>509</u> 97	- 68,1010	- 0,68
3	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	<u>40767,69</u> 421,36	<u>40346,33</u> 11533,46	408	4	<u>404</u> 115	4,6600 86,2206	0,05 0,86
4	КБ1-26-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	<u>6710,65</u> -	<u>6710,65</u> 1275,03	201	-	<u>201</u> 38	- 8,9845	- 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-26-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,03	<u>54700,24</u> -	<u>54700,24</u> 10393,07	1641	-	<u>1641</u> 312	<u>-</u> 73,2350	<u>-</u> 2,2
6	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,005	<u>81675,29</u> 4980,33	<u>76694,96</u> 24573,57	408	25	<u>383</u> 123	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,28</u> 1,02
7	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	34	<u>34,63</u> -	<u>34,63</u> 9,18	1177	-	<u>1177</u> 312	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 2,52
8	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>27774,89</u> 27774,89	<u>-</u> -	833	833	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>9,42</u> -
9	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03	<u>3451,19</u> -	<u>3451,19</u> 655,73	104	-	<u>104</u> 20	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 0,14
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7	<u>3352,65</u> 1822,96	<u>1529,69</u> 560,43	2347	1276	<u>1071</u> 392	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,85</u> 3,58
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>13099,68</u> 13099,68	<u>-</u> -	393	393	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>4,51</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							8078	2531	<u>5547</u> 1420		<u>27,11</u> 11,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8078 3951 2198 4,61 802 10276				

Всього по розділу 1							10276				
12	КБ5-1-1	Розділ 2. Конструкції будівельні Заглиблення дизель-молотом на тракторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 1	м3	9,38	<u>3896,34</u> 448,94	<u>3291,68</u> 494,81	36548	4211	<u>30876</u> 4641	<u>4,0500</u> 3,5542	<u>37,99</u> 33,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	K581721-K703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-8 серія 1.011.1-10 випуск 1	шт	17	<u>3846,13</u> -	- -	65384	-	- -	- -	- -
14	KБ5-10-2	Вирубвання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	17	<u>590,93</u> 220,59	<u>368,89</u> 121,02	10046	3750	<u>6271</u> 2057	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>33,83</u> 18,87
15	KБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0377	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	651	539	<u>107</u> 51	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,68</u> 0,4
16	KБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,10634	<u>104957,50</u> 47065,88	<u>12490,26</u> 4894,43	11161	5005	<u>1328</u> 520	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>48,53</u> 4,17
17	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,79351	<u>4934,02</u> -	- -	53255	-	- -	- -	- -
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1351	<u>57556,72</u> -	- -	7776	-	- -	- -	- -
19	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,841	<u>47795,94</u> -	- -	40196	-	- -	- -	- -
20	KБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,086	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	1485	1229	<u>244</u> 115	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>12,96</u> 0,92
21	KБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами,м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	0,1942	<u>70158,06</u> 31917,70	<u>13326,82</u> 5568,11	13625	6198	<u>2588</u> 1081	<u>309,4600</u> 44,6930	<u>60,1</u> 8,68
22	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,7113	<u>4934,02</u> -	- -	97256	-	- -	- -	- -
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0192	<u>51561,97</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
24	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,576	<u>57556,72</u> -	- -	33153	-	- -	- -	- -
25	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3969	<u>48605,32</u> -	- -	67897	-	- -	- -	- -
26	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,0467	<u>50024,51</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C124-14 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 16 мм	т	0,0829	<u>47408,33</u> -	- -	3930	-	- -	- -	- -
28	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,029	<u>90977,48</u> 7444,10	<u>1516,57</u> 497,08	2638	216	<u>44</u> 14	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>2,04</u> 0,1
29	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] - Щита Щ-1 та МД-1	т	0,0566	<u>205229,45</u> 28209,78	<u>13139,29</u> 2546,62	11616	1597	<u>744</u> 144	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>14,58</u> 1,04
30	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 50*5мм	т	0,0208	<u>58441,33</u> -	- -	1216	-	- -	- -	- -
31	C111-1109 варіант 1	Прокат рифлений 810x4	т	0,0338	<u>51909,26</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002	<u>47795,94</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
33	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,0566	<u>85135,07</u> 4833,75	<u>2248,51</u> 601,73	4819	274	<u>127</u> 34	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>2,44</u> 0,24
34	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,3024	<u>143852,83</u> 74698,11	<u>20213,53</u> 8515,58	43501	22589	<u>6113</u> 2575	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>219,01</u> 20,58
35	C1424- 11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	30,6936	<u>4934,02</u> -	- -	151443	-	- -	- -	- -
36	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0113	<u>51561,97</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1158	<u>57556,72</u> -	- -	6665	-	- -	- -	- -
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	21,3405	<u>48605,32</u> -	- -	1037262	-	- -	- -	- -
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1418	<u>47795,94</u> -	- -	54573	-	- -	- -	- -
40	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,1104	<u>41024,64</u> -	- -	4529	-	- -	- -	- -
41	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	0,2202	<u>242361,45</u> 100721,99	<u>18686,09</u> 8407,86	53368	22179	<u>4115</u> 1851	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>212,44</u> 14,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	22,3503	<u>4934,02</u>	-	110277	-	-	-	-
43	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,092	<u>51561,97</u>	-	4744	-	-	-	-
44	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1998	<u>57556,72</u>	-	11500	-	-	-	-
45	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,25	<u>48605,32</u>	-	157967	-	-	-	-
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4363	<u>47795,94</u>	-	68649	-	-	-	-
47	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1643	<u>53713,15</u>	-	8825	-	-	-	-
48	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,1657	<u>41024,64</u>	-	6798	-	-	-	-
49	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,138	<u>41024,64</u>	-	5661	-	-	-	-
50	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00055	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	9	8	<u>2</u> 1	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,08</u> 0,01
51	КБ6-22-5	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0143	<u>356918,46</u> 158219,24	<u>25793,07</u> 9891,63	5104	2263	<u>369</u> 141	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>21,67</u> 1,14
52	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,45145	<u>4934,02</u>	-	7161	-	-	-	-
53	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0312	<u>57556,72</u>	-	1796	-	-	-	-
54	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0098	<u>48605,32</u>	-	476	-	-	-	-
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0812	<u>47795,94</u>	-	3881	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2212601	70058	<u>52928</u> 13225		<u>671,35</u> 104,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2212601 2089615 83283 45172 93,07 16171 2257773 2257773				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2220679 2220679 2089615 87234 47370 97,68 16973 2268049 2268049	72589	58475 14645		698,46 115,67
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					911,81 104207				

Склав

Стадник Р.А.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірів

Хршановський М.Б.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на водопостачання і каналізація
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 65,262 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,154 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,01	<u>25615,76</u> 1296,62	<u>24319,14</u> 6387,85	256	13	<u>243</u> 64	<u>14,3400</u> 47,1301	<u>0,14</u> 0,47
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>17735,05</u> 17735,05	- -	532	532	- -	<u>200,6000</u> -	<u>6,02</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,15	<u>11427,71</u> 1547,95	- -	1714	232	- -	<u>16,3200</u> -	<u>2,45</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>13099,68</u> 13099,68	- -	393	393	- -	<u>150,4500</u> -	<u>4,51</u> -
5	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,3	<u>898,16</u> -	- -	2964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-12-13	Засипка ґрунтом екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	<u>23459.69</u> 1400,61	<u>22059.08</u> 6810,43	235	14	<u>221</u> 68	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>0,15</u> 0,49
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,13	<u>3352.65</u> 1822,96	<u>1529.69</u> 560,43	436	237	<u>199</u> 73	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,39</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					6530	1421	<u>663</u> 205		<u>15,66</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6530 4446 1626 937 2,01 350 7467				
		Всього по розділу 1					7467				
8	КБ22-11-3	Розділ 2. Трубопровід Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>46678.95</u> 33600,80	<u>12905.11</u> 4924,74	373	269	<u>103</u> 39	<u>310,4000</u> 45,6354	<u>2,48</u> 0,37
9	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	8,08	<u>257,26</u> -	-	2079	-	-	-	-
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6005,48</u> 2798,99	<u>3206,49</u> 1227,52	3603	1679	<u>1924</u> 737	<u>24,6000</u> 11,4300	<u>14,76</u> 6,86
11	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>512,82</u> -	-	1026	-	-	-	-
12	С113-1003	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>577,29</u> -	-	1155	-	-	-	-
13	С113-1016	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>576,54</u> -	-	1153	-	-	-	-
14	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>13846.11</u> 9242,64	-	277	185	-	<u>84,4000</u> -	<u>1,69</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9666	2133	<u>2027</u> 776		<u>18,93</u> 7,23
		Разом будівельні роботи, грн.					9666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5506 2909 1387 2,46 428 11053 11053				
		Розділ 3. Трубопровід									
15	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>443,02</u> 294,22	<u>30,99</u> 11,93	886	588	<u>62</u> 24	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
16	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	<u>264,18</u> 182,95	<u>19,37</u> 7,45	1057	732	<u>77</u> 30	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>6,84</u> 0,27
17	& С101-313-20	Кран кульовий запірний муфтовий ф50, Ру = 1,6МПа	шт	2	<u>2756,71</u> -	- -	5513	-	- -	- -	- -
18	& С101-726-2-Ш6	Клапан зворотній муфтовий ф50, Ру = 1, 6МПа	шт	2	<u>2580,76</u> -	- -	5162	-	- -	- -	- -
19	& С101-726-3-Ш7	Каналізаційний зворотній клапан з профільованою заслінкою з нержавіючої сталі HL710.0 (Австрія, HL Hutter & Lecher GmbH) D=110	шт	2	<u>13391,92</u> -	- -	26784	-	- -	- -	- -
20	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,005	<u>727058,56</u> 44772,43	<u>7011,42</u> 302,18	3635	224	<u>35</u> 2	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>1,97</u> 0,01
21	& С101-726-5-Ш9	Прочистка D=110	шт	2	<u>339,16</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
22	& С101-726-6-ША	Заглушка D=110	шт	2	<u>181,98</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
23	& С101-726-7-ШБ	Перехід сталевий приварний ф100х50	шт	2	<u>535,05</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -
24	& С101-726-8	Перехід сталевий приварний ф50х32	шт	2	<u>408,37</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45966	1544	<u>174</u> 56		<u>14,31</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45966 44248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1600 774 1,4 241 46740				
		Всього по розділу 3					46740				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62162 62162 54200 6135 3100 5,87 1019 65262	5098	<u>2864</u> 1037		<u>48,9</u> 9,35
		Всього по кошторису					65262				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					64,12 7154				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04
на вентиляція
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 10.18-ОВ

Кошторисна вартість 43,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1	КБ20-23-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм	шт	2	<u>587,37</u> 544,09	<u>11,62</u> 4,47	1175	1088	<u>23</u> 9	<u>5,3400</u> 0,0399	<u>10,68</u> 0,08
2	& С101-732-1-3Р	Дефлектор ф400	шт	2	<u>2407,16</u> -	-	4814	-	-	-	-
3	& С101-732-2-3С	Вузол проходу ф400	шт	2	<u>2558,27</u> -	-	5117	-	-	-	-
4	& С101-732-3-3Т	Стакан під дефлектор	шт	2	<u>2170,21</u> -	-	4340	-	-	-	-
5	КБ20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0377	<u>28091,55</u> 21131,99	<u>433,49</u> 161,62	1059	797	<u>16</u> 6	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>7,82</u> 0,05
6	& С101-732-4-3У	Повітропровід із оцинкованої сталі 0.7 мм ф400	м.п.	3	<u>973,75</u> -	-	2921	-	-	-	-
7	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	1	<u>668,66</u> 375,84	<u>74,95</u> 22,53	669	376	<u>75</u> 23	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>3,6</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>235,57</u> 190,01	<u>29,79</u> 8,29	236	190	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
9	& С101-733-6	Зовнішня решітка 290x290	шт	1	<u>838,68</u>	-	839	-	-	-	-
10	& С101-733-7	Зовнішня решітка 300x300	шт	1	<u>862,32</u>	-	862	-	-	-	-
11	& С101-733-9	Зовнішня решітка 2040x1040	шт	1	<u>19941,16</u>	-	19941	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							41973	2451	<u>144</u> 46		<u>23,92</u> 0,4
Разом будівельні роботи, грн.							41973				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39378				
всього заробітна плата, грн.							2497				
Загальновиробничі витрати, грн.							1340				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							444				
Всього будівельні роботи, грн.							43313				

Всього по розділу 1							43313				
Разом прямі витрати по кошторису							41973	2451	<u>144</u> 46		<u>23,92</u> 0,4
Разом будівельні роботи, грн.							41973				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39378				
всього заробітна плата, грн.							2497				
Загальновиробничі витрати, грн.							1340				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							444				
Всього будівельні роботи, грн.							43313				

Всього по кошторису							43313				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							26,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2941				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник Р.А.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хршановський М.Б.

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-06
на монтаж обладнання
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 210033.1– ЕП.С1

Кошторисна вартість 712,814 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 184,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-62-2	Розділ 1. Монтаж силового трансформатора <i>Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т</i>	шт	2	<u>11171,82</u> 4116,31	<u>6657,30</u> 2229,61	22344	8233	<u>13315</u> 4459	<u>36,7200</u> 16,8148	<u>73,44</u> 33,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					22344	8233	<u>13315</u> 4459		<u>73,44</u> 33,63
		Разом будівельні роботи, грн.					22344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796				
		всього заробітна плата, грн.					12692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1804				
		Всього будівельні роботи, грн.					28350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					28350				
		Розділ 2. Монтаж РП									
2	КМ8-84-1	Монтаж камери масляного вимикача збірною розподільною пристроєм серії КСО	шт	10	<u>6029,93</u> 3945,92	<u>1605,41</u> 565,13	60299	39459	<u>16054</u> 5651	<u>35,2000</u> 4,4078	<u>352</u> 44,08
3	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільною пристроєм серії КСО	шт	2	<u>4826,28</u> 3228,48	<u>1128,97</u> 395,85	9653	6457	<u>2258</u> 792	<u>28,8000</u> 3,0878	<u>57,6</u> 6,18
4	КМ39-56-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-1102, 1110УЗ	шт	4	<u>4600,98</u> 3197,09	<u>1129,97</u> 368,68	18404	12788	<u>4520</u> 1475	<u>28,5200</u> 2,8811	<u>114,08</u> 11,52
5	КМ39-56-56	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2401, УЗ2402	шт	4	<u>5887,22</u> 4187,66	<u>1220,84</u> 397,75	23549	16751	<u>4883</u> 1591	<u>38,2400</u> 3,1145	<u>152,96</u> 12,46
6	КМ39-56-39	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-1301, 1304УЗ	шт	1	<u>4663,76</u> 3259,87	<u>1129,97</u> 368,68	4664	3260	<u>1130</u> 369	<u>29,0800</u> 2,8811	<u>29,08</u> 2,88
7	КМ39-56-120	Монтаж та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі шинного мосту ЩО90-1723, 1724УЗ	шт	2	<u>4251,19</u> 1928,12	<u>960,86</u> 338,96	8502	3856	<u>1922</u> 678	<u>17,2000</u> 2,6436	<u>34,4</u> 5,29
8	КМ8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	2	<u>2169,63</u> 717,44	<u>1172,84</u> 413,19	4339	1435	<u>2346</u> 826	<u>6,4000</u> 3,2227	<u>12,8</u> 6,45
9	КМ8-599-11	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	2	<u>2183,99</u> 924,24	<u>99,26</u> 35,27	4368	1848	<u>199</u> 71	<u>8,0000</u> 0,2750	<u>16</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					133778	85854	<u>33312</u> 11453		<u>768,92</u> 89,41
		Разом будівельні роботи, грн.					133778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14612				
		всього заробітна плата, грн.					97307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					180887				

		Всього по розділу 2					180887				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
		===== Кабель 10 кВ =====									
10	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,4	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	2302	1472	<u>762</u> 260	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>13,44</u> 2,02
11	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>1275,47</u> 1239,36	<u>29,78</u> 10,58	5102	4957	<u>119</u> 42	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>38,4</u> 0,33
12	& C1510-2-B5 варіант 2	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3XI-H1-L12A	шт	2	<u>13917,34</u> -	- -	27835	-	- -	- -	- -
13	& C1510-2-B5 варіант 1	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3XI-H1-L16A	шт	2	<u>13917,34</u> -	- -	27835	-	- -	- -	- -
14	& C153-3-56-15 варіант 1	Кабель силовий АПвЭгаПнг-НГ-15 3х95/35	1000м	0,04	<u>2131598,1</u> 2	- -	85264	-	- -	- -	- -
15	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	2	<u>2181,40</u> 1972,96	<u>208,44</u> 74,06	4363	3946	<u>417</u> 148	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>35,2</u> 1,16
16	C114-52 варіант 1	Плита мінеральна напівжорстка марки 125	м3	0,02	<u>11975,70</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
17	& C111-11A-1-ХЮ варіант 1	Плита текстолітова	м2	2	<u>3567,29</u> -	- -	7135	-	- -	- -	- -
18	& C111-1020-6 варіант 1	Кутник 50х50х5	м	3	<u>249,91</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
19	& C1545-62-7 варіант 1	Кабельний хомут КО 75	шт	4	<u>631,91</u> -	- -	2528	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1848-1-B7 варіант 1	Болти анкерний 10x80	шт	8	<u>16,30</u>	-	130	-	-	-	-
21	& C1545-436-A варіант 2	Адаптер Т-подібний RICS-5133	шт	6	<u>22239,01</u>	-	133434	-	-	-	-
22	КМ8-409-2	==== Кабель 0,4 кВ ==== Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,3	<u>5282,73</u> 4806,29	<u>476,44</u> 169,28	1585	1442	<u>143</u> 51	<u>47,8000</u> 1,3200	<u>14,34</u> 0,4
23	C113-2124 варіант 1	Труба гофрована діам. 32 мм	м	30	<u>27,45</u>	-	824	-	-	-	-
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	702	526	<u>167</u> 59	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4,8</u> 0,46
25	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	4	<u>179,36</u> 179,36	-	717	717	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
26	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,2	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	586	538	<u>48</u> 17	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>4,8</u> 0,13
27	15093-35073 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 5x10 мм ²	1000м	0,013	<u>343686,60</u>	-	4468	-	-	-	-
28	15093-35063 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 5x6 мм ²	1000м	0,008	<u>223348,90</u>	-	1787	-	-	-	-
29	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	2,54	<u>6580,12</u> 5782,13	<u>797,99</u> 157,94	16714	14687	<u>2027</u> 401	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>134,11</u> 3,23
30	C157-266 варіант 1	Провід мідний у пластиковій ізоляції ПВЗ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,254	<u>17166,03</u>	-	4360	-	-	-	-
31	& C1545-280-3-A варіант 1	Хомут (стяжка) 3,6x250мм	уп.	4	<u>109,66</u>	-	439	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							329100	28285	<u>3683</u> 978		<u>251,49</u> 7,73
Разом будівельні роботи, грн.							329100				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							297132				
всього заробітна плата, грн.							29263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					14198 25,15 4369 343298 343298				
		Розділ 4. Кабельні конструкції									
32	КМ8-152-4	Консоль кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,85	<u>4790,81</u> 4205,18	<u>585,63</u> 208,07	4072	3574	<u>498</u> 177	<u>38,4000</u> 1,6225	<u>32,64</u> 1,38
33	& C1110- 173-B5 варіант 2	Консоль кронштейна посилена 400мм	шт	76	<u>667,73</u> -	-	50747	-	-	-	-
34	& C1110- 173-B5 варіант 1	Консоль кронштейна посилена 200мм	шт	9	<u>451,19</u> -	-	4061	-	-	-	-
35	& C1-ETP-9 варіант 1	Анкер (дюбель) "Моллі" 5x37 мм	шт	170	<u>15,05</u> -	-	2559	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					61439	3574	<u>498</u> 177		<u>32,64</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					61439 57367 3751 1842 3,3 573 63281 63281				
		Розділ 5. Бар'єр									
36	КБ10-5-1	Установлення бар'єру з брусів	м3	0,026	<u>25612,64</u> 3467,19	-	666	90	-	<u>35,5500</u> -	<u>0,92</u> -
37	КБ15-175-1	Фарбування стін емаллю по дереву з підготовленням поверхні	100м2	0,02	<u>10062,22</u> 10062,22	-	201	201	-	<u>95,1600</u> -	<u>1,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,004	<u>163772,35</u>	-	655	-	-	-	-
39	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,008	<u>147681,24</u>	<u>270,35</u>	1181	195	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,85</u>
					<u>24425,94</u>	<u>88,61</u>			<u>1</u>	<u>0,6150</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2703	486	<u>2</u>		<u>4,67</u>
									<u>1</u>		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2215				
		всього заробітна плата, грн.					487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					2972				

		Всього по розділу 5					2972				
		Розділ 6. Заземлення внутрішнє									
40	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,9	<u>3322,30</u>	<u>473,46</u>	2990	2523	<u>426</u>	<u>25,6000</u>	<u>23,04</u>
					<u>2803,46</u>	<u>105,61</u>			<u>95</u>	<u>0,8353</u>	<u>0,75</u>
41	& C1110-171-1A	Смуга заземлення оцинкована 25x4 мм	м	90	<u>118,76</u>	-	10688	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,7	<u>3159,98</u>	-	2212	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	& C126-1279-1-Ц0	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	35	<u>140,79</u>	-	4928	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,17	<u>6962,56</u>	<u>54,50</u>	1184	1162	<u>9</u>	<u>62,4000</u>	<u>10,61</u>
					<u>6833,42</u>	<u>17,02</u>			<u>3</u>	<u>0,1360</u>	<u>0,02</u>
45	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,015	<u>105421,02</u>	-	1581	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
46	C157-277	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 70 мм ²	1000м	0,002	<u>465140,92</u>	-	930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 2405-11350-5 варіант 1	Кабельний наконечник мідний перетином 16 мм2	шт	30	<u>59,59</u> -	-	1788	-	-	-	-
48	& 2405-11350-5 варіант 2	Кабельний наконечник мідний перетином 70 мм2	шт	4	<u>165,42</u> -	-	662	-	-	-	-
49	C1545-171 варіант 1	Термоусаджувальна трубка діам. 16 мм L=1,0м	шт	3	<u>68,89</u> -	-	207	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							27170	3685	<u>435</u> 98		<u>33,65</u> 0,77
Разом будівельні роботи, грн.							27170				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23050				
всього заробітна плата, грн.							3783				
Загальновиробничі витрати, грн.							1860				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							580				
Всього будівельні роботи, грн.							29030				
Всього по розділу 6							29030				
Розділ 7. Заземлення, зовнішній контур.											
50	KB1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>37938,46</u> 37938,46	-	6070	6070	-	<u>396,1000</u>	<u>63,38</u>
51	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>13099,68</u> 13099,68	-	2096	2096	-	<u>150,4500</u>	<u>24,07</u>
52	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>3023,76</u> 2453,02	<u>508,92</u> 122,53	1210	981	<u>204</u> 49	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39
53	& C1110-171-1-Ц1 варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 40x4 мм	м	40	<u>249,02</u> -	-	9961	-	-	-	-
54	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5032,29</u> 1226,51	<u>3585,75</u> 740,96	10065	2453	<u>7172</u> 1482	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>22,4</u> 12,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C1545-538 варіант 1	Комплект заземлювачів Galmar-Standart входить: стержень заземлення оміднений, ф14,2, 1,5 м - 5 шт; муфта з'єднувальна латунна - 4 шт; головка ударна - 1 шт; наконечник заземлювача - 1 шт; антикорозійна паста - 1 шт; водоблокуюча стрічка Denso - 2 м; болтовий затискач - 2 шт	шт	4	<u>6741,66</u> -	- -	26967	-	- -	- -	- -
56	& C126- 1279-1-Ц0 варіант 1	Затискач для полоси крестовий C-022	шт	10	<u>140,79</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					57777	11600	<u>7376</u> 1531		<u>118,81</u> 12,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57777 38801 13131 7219 14,78 2566 64996				

		Всього по розділу 7					64996				
		Разом прямі витрати по кошторису					634311	141717	<u>58621</u> 18697		<u>1283,62</u> 145,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					634311 433973 160414 78503 140,79 24454 712814				

		Всього по кошторису					712814				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1570,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					184868				

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-07
на освітлення
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість 157,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,546 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноступінчастий	100 шт	0,07	<u>20887,70</u> 12939,36	<u>2207,41</u> 740,30	1462	906	<u>155</u> 52	<u>112,0000</u> 5,8533	<u>7,84</u> 0,41
2	& C1547-4-4-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний DP 1200 18W 840 18 Вт IP65	шт	7	<u>12670,90</u> -	-	88696	-	-	-	-
3	КМ8-593-5	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	100 шт	0,03	<u>19810,02</u> 14602,99	<u>1383,56</u> 447,59	594	438	<u>42</u> 13	<u>126,4000</u> 3,5708	<u>3,79</u> 0,11
4	& C1547-4-13-X варіант 1	Світильник аварійний E emerg.297.led.M.6h. IP20	шт	3	<u>1621,27</u> -	-	4864	-	-	-	-
5	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,02	<u>12342,79</u> 9057,55	<u>261,38</u> 76,50	247	181	<u>5</u> 2	<u>78,4000</u> 0,6265	<u>1,57</u> 0,01
6	290902-135 варіант 1	Патрон стельовий	шт	2	<u>71,22</u> -	-	142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C118-81-B1 варіант 1	Люмінісцентна лампа 60Вт	10шт	0,2	<u>216,79</u>	-	43	-	-	-	-
8	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>9262,87</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	278	183	<u>3</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,58</u> 0,01
9	& C1545-90-5-1A варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення WDE000510	шт	3	<u>362,64</u>	-	1088	-	-	-	-
10	KM8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>9262,87</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	185	122	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
11	& C1-1840-368 варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний WDE000560	шт	2	<u>494,33</u>	-	989	-	-	-	-
12	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	9	<u>649,76</u> 635,46	-	5848	5719	-	<u>6,4000</u>	<u>57,6</u>
13	& C1530-30-300-B1 варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35091	шт	9	<u>151,47</u>	-	1363	-	-	-	-
14	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,49	<u>6001,58</u> 4256,28	<u>517,42</u> 77,20	8942	6342	<u>771</u> 115	<u>42,3300</u> 0,6266	<u>63,07</u> 0,93
15	& C11-4-119-ХЭ варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	149	<u>17,48</u>	-	2605	-	-	-	-
16	& C113-1804-1-3 варіант 2	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-труба)	шт	32	<u>252,72</u>	-	8087	-	-	-	-
17	& C113-1804-1-3 варіант 1	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-коробка)	шт	30	<u>216,63</u>	-	6499	-	-	-	-
18	& C1110-15-31 варіант 1	Хомут для труби 25мм 8х37	шт	149	<u>42,55</u>	-	6340	-	-	-	-
19	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,49	<u>2539,79</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	3784	2611	<u>828</u> 294	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>23,84</u> 2,29
20	& C11-4-41-ХЩ варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	79	<u>57,65</u>	-	4554	-	-	-	-
21	& C11-4-41-ХЩ варіант 2	Силовий мідний кабель ВВГнгд 4х1,5мм.кв	м	17	<u>47,59</u>	-	809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С11-4-41-ХЩ варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х1,5мм.кв	м	53	36,98	-	1960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					149379	16502	1806 478		160,35 3,76
		Разом будівельні роботи, грн.					149379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131071				
		всього заробітна плата, грн.					16980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2566				
		Всього будівельні роботи, грн.					157675				

		Всього по кошторису					157675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19546				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-08
на монтаж обладнання
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 210033.1– ЕП.С1

Кошторисна вартість 749,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,61318 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 189,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-62-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Розділ 1. Монтаж силового трансформатора Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса 2 т	шт	2	<u>10773,61</u> 4116,31	<u>6657,30</u> 2229,61	21547	8233	<u>13314</u> 4459	<u>36,7200</u> 16,8148	<u>73,44</u> 33,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					21547	8233	<u>13314</u> 4459		<u>73,44</u> 33,63
		Разом будівельні роботи, грн.					21547				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6006 10,39 1804 27553 27553				
		Розділ 2. Монтаж РП									
2	КМ8-84-1	Монтаж камери вимикача збірною розподільного пристрою	шт	10	<u>5623,46</u> 3945,92	<u>1605,41</u> 565,13	56235	39459	<u>16054</u> 5651	<u>35,2000</u> 4,4078	<u>352</u> 44,08
3	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою	шт	2	<u>4429,58</u> 3228,48	<u>1128,97</u> 395,85	8859	6457	<u>2258</u> 792	<u>28,8000</u> 3,0878	<u>57,6</u> 6,18
4	КМ39-56-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО	шт	4	<u>4355,91</u> 3197,09	<u>1129,97</u> 368,68	17424	12788	<u>4520</u> 1475	<u>28,5200</u> 2,8811	<u>114,08</u> 11,52
5	КМ39-56-56	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО	шт	4	<u>5415,96</u> 4187,66	<u>1199,45</u> 393,37	21664	16751	<u>4798</u> 1573	<u>38,2400</u> 3,0736	<u>152,96</u> 12,29
6	КМ39-56-39	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО	шт	1	<u>4418,69</u> 3259,87	<u>1129,97</u> 368,68	4419	3260	<u>1130</u> 369	<u>29,0800</u> 2,8811	<u>29,08</u> 2,88
7	КМ39-56-120	Монтаж шинопроводів та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	шт	2	<u>3720,69</u> 1928,12	<u>960,86</u> 338,96	7441	3856	<u>1922</u> 678	<u>17,2000</u> 2,6436	<u>34,4</u> 5,29
8	КМ8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	2	<u>2018,56</u> 717,44	<u>1172,84</u> 413,19	4037	1435	<u>2346</u> 826	<u>6,4000</u> 3,2227	<u>12,8</u> 6,45
9	КМ8-599-11	Щиток ШВП та обліку, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	2	<u>1028,50</u> 924,24	<u>99,26</u> 35,27	2057	1848	<u>199</u> 71	<u>8,0000</u> 0,2750	<u>16</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					122136	85854	<u>33227</u> 11435		<u>768,92</u> 89,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					122136 3055 97289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					47100 83,25 14462 169236 169236				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
		===== Кабель 10 кВ =====									
10	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,4	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	2302	1472	<u>762</u> 260	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>13,44</u> 2,02
11	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>1275,47</u> 1239,36	<u>29,78</u> 10,58	5102	4957	<u>119</u> 42	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>38,4</u> 0,33
12	& С1510-2-В5-3У варіант 1	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л12А	шт	2	<u>12862,86</u> -	- -	25726	-	- -	- -	- -
13	& С1510-2-В5-3У варіант 2	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л16А	шт	2	<u>12862,86</u> -	- -	25726	-	- -	- -	- -
14	& С153-3-56-44 варіант 1	Кабель силовий АПвЭгаПнг-НГ-15 3х95/35	1000м	0,04	<u>2875360,2</u> 8	- -	115014	-	- -	- -	- -
15	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,02	<u>14395,92</u> 9408,70	<u>4987,22</u> 1846,60	288	188	<u>100</u> 37	<u>87,9400</u> 16,9400	<u>1,76</u> 0,34
16	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	2	<u>2181,40</u> 1972,96	<u>208,44</u> 74,06	4363	3946	<u>417</u> 148	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>35,2</u> 1,16
17	С114-52 варіант 3	Плита мінеральна напівжорстка марки 125	м3	0,02	<u>475,42</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
18	& С111-11А-1-ХЮ варіант 2	Плита текстолітова	м2	2	<u>4564,78</u> -	- -	9130	-	- -	- -	- -
19	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,01131	<u>12793,65</u> 9326,72	<u>3466,93</u> 949,65	145	105	<u>40</u> 11	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,94</u> 0,08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,5	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	2877	1840	<u>953</u> 326	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>16,8</u> 2,52
35	15093-35063 варіант 4	Силовий мідний кабель ВВГнгд 2х2,5 мм2	1000м	0,025	<u>31244,19</u> -	-	781	-	-	-	-
36	15093-35063 варіант 5	Силовий мідний кабель ВВГнгд 4х35 мм2	1000м	0,025	<u>759932,19</u> -	-	18998	-	-	-	-
37	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,12	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	351	323	<u>28</u> 10	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>2,88</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 3							369393	32118	<u>5020</u> 1439		<u>287,27</u> 11,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							369393 332255 33557 16331 29,02 5042 385724				

Всього по розділу 3							385724				
Розділ 4. Кабельні конструкції											
38	КМ8-152-4	Консоль кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,85	<u>4790,81</u> 4205,18	<u>585,63</u> 208,07	4072	3574	<u>498</u> 177	<u>38,4000</u> 1,6225	<u>32,64</u> 1,38
39	& C1110-173-B5-3T варіант 1	Консоль кронштейна посилена 400мм	шт	76	<u>392,34</u> -	-	29818	-	-	-	-
40	& C1110-173-B5-3T варіант 2	Консоль кронштейна посилена 200мм	шт	9	<u>313,87</u> -	-	2825	-	-	-	-
41	& C1-ETP-9-3H варіант 1	Анкер (дюбель) "Моллі" 5х37 мм	шт	170	<u>6,25</u> -	-	1063	-	-	-	-

Розділ 6. Заземлення внутрішнє

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,9	<u>3418,99</u> 2803,46	<u>473,46</u> 105,61	3077	2523	<u>426</u> 95	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>23,04</u> 0,75
47	& С1110-171-1А-3Ю варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 25x4 мм	м	90	<u>131,98</u> -	- -	11878	-	- -	- -	- -
48	С1545-37 варіант 2	Утримувач К188	100шт	0,7	<u>3501,28</u> -	- -	2451	-	- -	- -	- -
49	& С126-1279-1-3Я варіант 1	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	35	<u>123,57</u> -	- -	4325	-	- -	- -	- -
50	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,17	<u>6957,69</u> 6833,42	<u>49,63</u> 17,63	1183	1162	<u>8</u> 3	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>10,61</u> 0,02
51	С157-273 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,015	<u>127762,56</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
52	С157-277 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 70 мм ²	1000м	0,002	<u>558692,53</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
53	& 2405-11350-5-4Г варіант 1	Кабельний наконечник мідний перетином 16 мм ²	шт	30	<u>74,40</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
54	& 2405-11350-5-4Г варіант 2	Кабельний наконечник мідний перетином 70 мм ²	шт	4	<u>102,15</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
55	С1545-171 варіант 3	Термоусаджувальна трубка діам. 16 мм L=1,0м	шт	3	<u>25,94</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							28666	3685	<u>434</u> 98		<u>33,65</u> 0,77
Разом будівельні роботи, грн.							28666				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24547				
всього заробітна плата, грн.							3783				
Загальновиробничі витрати, грн.							1860				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							580				
Всього будівельні роботи, грн.							30526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					30526				
		Розділ 7. Заземлення, зовнішній контур.									
56	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>37938,46</u> 37938,46	-	6070	6070	-	<u>396,1000</u>	<u>63,38</u>
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>13099,68</u> 13099,68	-	2096	2096	-	<u>150,4500</u>	<u>24,07</u>
58	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>3181,97</u> 2453,02	<u>508,92</u> 122,53	1273	981	<u>204</u> 49	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39
59	& С1110-171-1-П варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 40x4 мм	м	40	<u>211,87</u> -	-	8475	-	-	-	-
60	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5204,97</u> 1226,51	<u>3585,75</u> 740,96	10410	2453	<u>7172</u> 1482	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>22,4</u> 12,38
61	С1545-538 варіант 3 пристосовано	Комплект заземлювачів Galmar-Standart входить: стержень заземлення оміднений, ф14,2, 1,5 м - 5 шт; муфта з'єднувальна латунна - 4 шт; головка ударна - 1 шт; наконечник заземлювача - 1 шт; антикорозійна паста - 1 шт; водоблокуюча стрічка Denso - 2 м; болтовий затискач - 2 шт	шт	4	<u>14275,81</u> -	-	57103	-	-	-	-
62	& С126-1279-1-3Я варіант 1	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	10	<u>123,57</u> -	-	1236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					86663	11600	<u>7376</u> 1531		<u>118,81</u> 12,77
		Разом будівельні роботи, грн.					86663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67687				
		всього заробітна плата, грн.					13131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2566				
		Всього будівельні роботи, грн.					93882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					93882				
		Разом прямі витрати по кошторису					668478	145550	59871		1319,4
		Разом будівельні роботи, грн.					668478		19140		149,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463057				
		всього заробітна плата, грн.					164690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80629				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25125				
		Всього будівельні роботи, грн.					749107				

		Всього по кошторису					749107				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1613,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					189815				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-09
на освітлення
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість 189,586 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1942 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,332 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,07	<u>15146,77</u> 12939,36	<u>2207,41</u> 740,30	1060	906	<u>154</u> 52	<u>112,0000</u> 5,8533	<u>7,84</u> 0,41
2	& C1547-4-4-3Ц варіант 1	Світильник світлодіодний DP 1200 18W 840 18 Вт IP65	шт	7	<u>12554,54</u> -	-	87882	-	-	-	-
3	КМ8-593-5	Світильник для стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами	100 шт	0,03	<u>15194,16</u> 14602,99	<u>591,17</u> 196,41	456	438	<u>18</u> 6	<u>126,4000</u> 1,8275	<u>3,79</u> 0,05
4	& C1547-4-13-3Ш варіант 1	Світильник аварійний E emerg.297.led.M.6h. IP20	шт	3	<u>377,17</u> -	-	1132	-	-	-	-
5	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,02	<u>9057,55</u> 9057,55	-	181	181	-	<u>78,4000</u> -	<u>1,57</u> -
6	290902-135 варіант 2	Патрон стельовий	шт	2	<u>55,54</u> -	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C118-81-B1-3C варіант 1	Люмінісцентна лампа 60Вт	10шт	0,2	<u>188,55</u>	-	38	-	-	-	-
8	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>6210,02</u> 6099,98	<u>110,04</u> 25,76	186	183	<u>3</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2243	<u>1,58</u> 0,01
9	& C1545-90-5-46 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення WDE000510	шт	3	<u>202,58</u>	-	608	-	-	-	-
10	KM8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6205,15</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	124	122	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
11	& C1-1840-368-3П варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний WDE000560	шт	2	<u>220,71</u>	-	441	-	-	-	-
12	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	9	<u>635,46</u> 635,46	-	5719	5719	-	<u>6,4000</u>	<u>57,6</u>
13	& C1530-30-300-3Ф варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35091	шт	9	<u>157,08</u>	-	1414	-	-	-	-
14	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,49	<u>4693,63</u> 4256,28	<u>409,06</u> 42,85	6994	6342	<u>609</u> 64	<u>42,3300</u> 0,3882	<u>63,07</u> 0,58
15	& C11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	149	<u>17,45</u>	-	2600	-	-	-	-
16	& C113-1804-1-43 варіант 1	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-труба)	шт	32	<u>282,53</u>	-	9041	-	-	-	-
17	& C113-1804-1-43 варіант 2	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-коробка)	шт	30	<u>157,00</u>	-	4710	-	-	-	-
18	& C1110-15-31-3Э варіант 1	Хомут для труби 25мм 8х37	шт	149	<u>51,23</u>	-	7633	-	-	-	-
19	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,49	<u>2375,69</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	3540	2611	<u>828</u> 294	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>23,84</u> 2,29
20	& C11-4-41 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	79	<u>62,61</u>	-	4946	-	-	-	-
21	& C11-4-41 варіант 2	Силовий мідний кабель ВВГнгд 4х1,5мм.кв	м	17	<u>54,93</u>	-	934	-	-	-	-
22	& C11-4-41 варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х1,5мм.кв	м	53	<u>42,84</u>	-	2271	-	-	-	-
23	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,07	<u>12748,33</u> 12569,66	<u>178,67</u> 63,48	892	880	<u>12</u> 4	<u>108,8000</u> 0,4950	<u>7,62</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1-ETP-33-30 варіант 1	Розетка подвійна WDE000625	шт	4	417,81	-	1671	-	-	-	-
25	& C1-ETP-33-30 варіант 3	Розетка	шт	3	209,74	-	629	-	-	-	-
26	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,045	17110,67	1844,52	770	687	83	142,6800	6,42
27	2407-901-1 варіант 2	Конвектор електричний F129 CMG-BD1 1500 W	шт	4	15265,33	704,96	34533	-	32	6,2332	0,28
		Разом прямі витрати по кошторису					180516	18069	1709		174,39
		Разом будівельні роботи, грн.					180516		454		3,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160738				
		всього заробітна плата, грн.					18523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9070				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2809				
		Всього будівельні роботи, грн.					189586				

		Всього по кошторису					189586				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21332				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-010
на релейний захист і автоматику
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-РЗА.С1

Кошторисна вартість 194,455 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64797 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,136 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-102-1	Розділ 1. Обладнання та комплектні вироби	шафа	2							
		Монтаж шафи керування або регулювання									
					<u>3577,32</u>	<u>1245,64</u>	7155	4663	<u>2492</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,6</u>
					2331,68	425,61			851	3,2994	6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					7155	4663	<u>2492</u>		<u>41,6</u>
									851		6,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7155				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					9812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					9812				
		Розділ 2. Вартість і прокладка кабелів									
2	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	4,55	<u>5282,73</u> 4806,29	<u>476,44</u> 169,28	24036	21869	<u>2167</u> 770	<u>47,8000</u> 1,3200	<u>217,49</u> 6,01
3	С113-2124 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	455	<u>31,19</u> -	<u>-</u> -	14191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,4	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	6452	5959	<u>454</u> 91	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>59,26</u> 0,72
5 & 6	С11-4-119 варіант 1 КМ8-148-1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	М 100 м	140 5,95	<u>17,45</u> - <u>2340,31</u> 1752,16	<u>-</u> - <u>555,85</u> 197,49	2443 13925	- 10425	<u>-</u> - <u>3307</u> 1175	<u>-</u> - <u>16,0000</u> 1,5400	<u>-</u> - <u>95,2</u> 9,16
7	КМ8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	24	<u>103,28</u> 103,28	<u>-</u> -	2479	2479	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>19,2</u> -
8	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	36	<u>123,94</u> 123,94	<u>-</u> -	4462	4462	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>34,56</u> -
9	КМ8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	4	<u>167,83</u> 167,83	<u>-</u> -	671	671	<u>-</u> -	<u>1,3000</u> -	<u>5,2</u> -
10	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	3,88	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	11363	10439	<u>924</u> 328	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>93,12</u> 2,56
11	С153-57 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГ-Енг, число жил та переріз 4x2,5 мм2	1000м	0,14	<u>82484,30</u> -	<u>-</u> -	11548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С153-59 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГ-Енг, число жил та переріз 7x2,5 мм2	1000м	0,42	<u>136345,83</u> -	<u>-</u> -	57265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C153-60 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 10х2,5 мм2	1000м	0,035	191319,62	-	6696	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					155531	56304	6852 2364		524,03 18,45
		Разом будівельні роботи, грн.					155531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92375				
		всього заробітна плата, грн.					58668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9142				
		Всього будівельні роботи, грн.					184644				

		Всього по розділу 2					184644				
		Разом прямі витрати по кошторису					162686	60967	9344 3215		565,63 25,05
		Разом будівельні роботи, грн.					162686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92375				
		всього заробітна плата, грн.					64182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9954				
		Всього будівельні роботи, грн.					194455				

		Всього по кошторису					194455				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					647,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74136				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник Р.А.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хршановський М.Б.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-012
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

521,072 тис. грн.
2,68556 тис.люд.год.
409,017 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-10-3	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) ===== Трансформатор ===== Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА ===== РП-10 кВ =====	шт	2	<u>3989,67</u> 3989,67	- -	7979	7979	- -	<u>26,5200</u> -	<u>53,04</u> -
2	КП1-16-17	Вимикач вакуумний, напруга до 20 кВ	шт	9	<u>3324,72</u> 3324,72	- -	29922	29922	- -	<u>22,1000</u> -	<u>198,9</u> -
3	КП1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	1	<u>997,42</u> 997,42	- -	997	997	- -	<u>6,6300</u> -	<u>6,63</u> -
4	КП1-13-10	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>2659,78</u> 2659,78	- -	5320	5320	- -	<u>17,6800</u> -	<u>35,36</u> -
5	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	9	<u>19615,87</u> 19615,87	- -	176543	176543	- -	<u>130,3900</u> -	<u>1173,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром первинних кіл комірок	вимір.	12	<u>16,62</u> 16,62	- -	199	199	- -	<u>0,1105</u> -	<u>1,33</u> -
7	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вторинних кіл комірок	лінія	12	<u>66,49</u> 66,49	- -	798	798	- -	<u>0,4420</u> -	<u>5,3</u> -
8	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	12	<u>166,24</u> 166,24	- -	1995	1995	- -	<u>1,1050</u> -	<u>13,26</u> -
9	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації ===== РП-0,4 кВ =====	випроб.	12	<u>332,47</u> 332,47	- -	3990	3990	- -	<u>2,2100</u> -	<u>26,52</u> -
10	КП1-15-2	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	26	<u>1662,36</u> 1662,36	- -	43221	43221	- -	<u>11,0500</u> -	<u>287,3</u> -
11	КП1-68-3	Випробування підвищеною напругою елементів обмежувачів перенапруги	випроб.	2	<u>498,71</u> 498,71	- -	997	997	- -	<u>3,3150</u> -	<u>6,63</u> -
12	КП1-14-2	Трансформатор струму, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>1163,65</u> 1163,65	- -	2327	2327	- -	<u>7,7350</u> -	<u>15,47</u> -
13	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	9	<u>332,47</u> 332,47	- -	2992	2992	- -	<u>2,2100</u> -	<u>19,89</u> -
14	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	6	<u>1496,13</u> 1496,13	- -	8977	8977	- -	<u>9,9450</u> -	<u>59,67</u> -
15	КП1-63-2	Вимірювання ємності конденсатора, напруга до 1 кВ трифазного	конден-р	2	<u>664,94</u> 664,94	- -	1330	1330	- -	<u>4,4200</u> -	<u>8,84</u> -
16	КП1-34-1	Інші пристрої автоматичного регулювання. Автоматичний регулятор реактивної потужності конденсаторних батарей ===== Заземлення =====	пристрій	2	<u>12301,48</u> 12301,48	- -	24603	24603	- -	<u>81,7700</u> -	<u>163,54</u> -
17	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,24	<u>2826,02</u> 2826,02	- -	678	678	- -	<u>18,7850</u> -	<u>4,51</u> -
18	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	<u>249,35</u> 249,35	- -	5984	5984	- -	<u>1,6575</u> -	<u>39,78</u> -
19	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» ===== РЗА =====	струм-ч	4	<u>332,47</u> 332,47	- -	1330	1330	- -	<u>2,2100</u> -	<u>8,84</u> -
20	КП1-55-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління аналогова, безконтактна з загальним числом елементів і органів настроювання до 10	шт	2	<u>9778,78</u> 9778,78	- -	19558	19558	- -	<u>65,0012</u> -	<u>130</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КП1-56-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 10	шт	2	<u>7055,58</u> 7055,58	-	14111	14111	-	<u>46,8996</u>	<u>93,8</u>
22	КП1-72-3	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 10 шт	приєдн.	2	<u>8912,31</u> 8912,31	-	17825	17825	-	<u>59,2416</u>	<u>118,48</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					371676	371676	-		<u>2470,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					371676				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					371676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37341				
		Всього будівельні роботи, грн.					521072				

		Всього по кошторису					521072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2685,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					409017				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-013
на облік електроенергії
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість 90,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	<u>1388,78</u> 739,39	<u>649,39</u> 211,30	2778	1479	<u>1299</u> 423	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>12,8</u> 3,3
2	КМ10-345-4	Монтаж шафи АСОЕ	шт	1	<u>8428,66</u> 6815,68	<u>1612,98</u> 470,58	8429	6816	<u>1613</u> 471	<u>60,8000</u> 4,1978	<u>60,8</u> 4,2
3	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,9	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	13365	12343	<u>940</u> 188	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>122,76</u> 1,49
4 & С11-4-119 варіант 1		Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	290	<u>17,45</u> -	<u>-</u> -	5061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,9	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	6787	5081	<u>1612</u> 573	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>46,4</u> 4,47
6	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 7	шт	24	<u>123,94</u> 123,94	<u>-</u> -	2975	2975	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>23,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	1,58	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	4627	4251	<u>376</u> 134	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>37,92</u> 1,04
8	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	2,4	<u>807,12</u> 807,12	-	1937	1937	-	<u>7,2000</u>	<u>17,28</u>
9 & C11-4-41	варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	10	<u>62,61</u>	-	626	-	-	-	-
10	C153-57	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000м	0,07	<u>73147,37</u>	-	5120	-	-	-	-
11	C153-59	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 7х2,5 мм ²	1000м	0,13	<u>142387,37</u>	-	18510	-	-	-	-
12 & 1715-1148-17-4В	варіант 1	Кабель "віта-пара" КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 мм ²	м	80	<u>29,26</u>	-	2341	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							72556	34882	<u>5840</u> 1789		<u>321</u> 14,5
Разом будівельні роботи, грн.							72556				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31834				
всього заробітна плата, грн.							36671				
Загальновиробничі витрати, грн.							17672				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5400				
Всього будівельні роботи, грн.							90228				

Всього по кошторису							90228				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							366,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42071				

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 (Коригування) Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-015
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість 112,800 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,542 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	4	<u>16291,15</u> 16291,15	- -	65165	65165	- -	<u>108,2900</u> -	<u>433,16</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	4	<u>3823,43</u> 3823,43	- -	15294	15294	- -	<u>25,4150</u> -	<u>101,66</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					80459	80459	- -		<u>534,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					80459				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					80459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					32341 46,52 8083 112800 112800				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					581,34 88542				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2554,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,82866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	213,664 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ5-2-6	Розділ 1. Палеве поле Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2	м3	2,64	4720,83 569,77	3981,79 541,63	12463	1504	10512 1430	5,1400 3,8798	13,57 10,24			
2	К581721-К704	Палі забивні С70.35-6у W6	шт	3	8523,52	-	25571	-	-	-	-			
3	КБ5-10-2	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паля	3	590,93 220,59	368,89 121,02	1773	662	1107 363	1,9900 1,1102	5,97 3,33			
		Разом прямі витрати по розділу 1					39807	2166	11619 1793		19,54 13,57			
		Разом будівельні роботи, грн.					39807							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26022							
		всього заробітна плата, грн.					3959							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2022 3,98 690 41829 41829				
		Розділ 2. Ростверки залізобетонні									
4	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових ростверків РСт-1 - РСт-5 - фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,636	<u>104982,89</u> 47065,88	<u>12490,26</u> 4894,43	66769	29934	<u>7944</u> 3113	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>290,23</u> 24,91
5	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	64,148	<u>4934,02</u> -	-	316508	-	-	-	-
6	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4679	<u>57556,72</u> -	-	26931	-	-	-	-
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3238	<u>48605,32</u> -	-	64344	-	-	-	-
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,4679	<u>47795,94</u> -	-	165752	-	-	-	-
9	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,3116	<u>41024,64</u> -	-	12783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					653087	29934	<u>7944</u> 3113		<u>290,23</u> 24,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					653087 615209 33047 18167 37,82 6570 671254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					671254				
		Розділ 3. Плити покриття і перекриття									
		Плита П-0-2									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,066	<u>42288,03</u>	<u>2834,70</u>	2791	943	<u>187</u>	<u>150,7000</u>	<u>9,95</u>
					14293,90	1340,05			88	10,6641	0,7
11	С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10	м3	6,732	<u>3323,84</u>	-	22376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,684	<u>13393,86</u>	<u>134,24</u>	9161	3820	<u>92</u>	<u>56,2500</u>	<u>38,48</u>
					5585,06	119,26			82	1,0323	0,71
13	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додати 10мм довести до загальної товщини 30мм)	100м2	0,684	<u>4114,51</u>	<u>69,28</u>	2814	255	<u>47</u>	<u>3,7600</u>	<u>2,57</u>
					373,33	61,56			42	0,5328	0,36
14	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	1,224	<u>25796,37</u>	<u>12,99</u>	31575	5310	<u>16</u>	<u>38,7000</u>	<u>47,37</u>
					4338,27	11,54			14	0,0999	0,12
15	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	1,224	<u>20767,28</u>	<u>10,10</u>	25419	3805	<u>12</u>	<u>27,7300</u>	<u>33,94</u>
					3108,53	8,98			11	0,0777	0,1
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,185	<u>45618,77</u>	<u>10148,50</u>	8439	4759	<u>1877</u>	<u>249,4100</u>	<u>46,14</u>
					25724,15	4079,31			755	32,7235	6,05
17	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,7775	<u>4934,02</u>	-	92649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0304	<u>57556,72</u>	-	1750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,4901	<u>48605,32</u>	-	72427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плита П-1-2									
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,019	<u>42288,03</u>	<u>2834,70</u>	803	272	<u>54</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,86</u>
					14293,90	1340,05			25	10,6641	0,2
21	С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10	м3	1,938	<u>3323,84</u>	-	6442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,22	<u>242361,45</u>	<u>18686,09</u>	53320	22159	<u>4111</u>	<u>964,7700</u>	<u>212,25</u>
					100721,99	8407,86			1850	67,3508	14,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	22,33	<u>4934,02</u>	-	110177	-	-	-	-
24	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,0395	<u>48605,32</u>	-	99131	-	-	-	-
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4062	<u>47795,94</u>	-	19415	-	-	-	-
26	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,072	<u>41024,64</u>	-	2954	-	-	-	-
27	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь Зд-1; Зд-2; Зд-3)	т	0,28793	<u>85901,98</u> 2454,23	<u>1582,51</u> 518,69	24734	707	<u>456</u> 149	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>6,68</u> 1,04
Разом прямі витрати по розділу 3							586377	42030	<u>6852</u> 3016		<u>400,24</u> 24,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							586377 537495 45046 24590 50,92 8847 610967				

Всього по розділу 3							610967				
Розділ 4. Конструкції металеві											
28	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - стійок	т	2,4542	<u>25074,47</u> 16321,76	<u>7312,92</u> 1495,77	61538	40057	<u>17947</u> 3671	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>357,33</u> 26,52
29	C111-827 варіант 7	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 120х5мм сталь марки С245	т	1,647568	<u>54504,16</u>	-	89799	-	-	-	-
30	C111-827 варіант 3	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 100х4мм сталь марки С245	т	0,469872	<u>54504,16</u>	-	25610	-	-	-	-
31	C111-827 варіант 4	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 80х4мм сталь марки С245	т	0,358592	<u>54504,16</u>	-	19545	-	-	-	-
32	C111-827 варіант 8	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 50х3мм сталь марки С245	т	0,076336	<u>54504,16</u>	-	4161	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонних без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	2,4542	<u>8237,17</u> 3750,72	<u>3408,39</u> 1239,58	20216	9205	<u>8365</u> 3042	<u>32,0000</u> 9,0026	<u>78,53</u> 22,09
Разом прямі витрати по розділу 4							220869	49262	<u>26312</u> 6713		<u>435,86</u> 48,61
Разом будівельні роботи, грн.							220869				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							145295				
всього заробітна плата, грн.							55975				
Загальновиробничі витрати, грн.							29135				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10100				
Всього будівельні роботи, грн.							250004				

Всього по розділу 4							250004				
Розділ 5. Покрівля											
34	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	1,104	<u>16011,86</u> 6767,36	<u>8253,70</u> 3339,42	17677	7471	<u>9112</u> 3687	<u>64,0000</u> 25,0736	<u>70,66</u> 27,68
35	& C126-1107-ПВ	Сендвіч панель покрівельна ПСП RAL 9006 товщиною 100мм , заповнення мінвата	м2	110,4	<u>2446,07</u> -	-	270046	-	-	-	-
36	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,34	<u>6062,47</u> 6062,47	-	2061	2061	-	<u>55,3600</u>	<u>18,82</u>
37	C113-2227	Труба водостічна ПВХ 0,7мм діам 100мм в комплекті з фасонними частинами	м	8	<u>581,97</u> -	-	4656	-	-	-	-
38	C113-1451	Водостічний жолоб 0,7мм діам 150мм (в комплекті з фасонними частинами)	м	26	<u>668,42</u> -	-	17379	-	-	-	-
39	C113-2228	Водостічна лійка	шт	1	<u>492,35</u> -	-	492	-	-	-	-
40	КБ12-15-1	ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (ФЕ-1; - ФЕ-52. Деталі Д1, Д2, Д3)	100м2	0,08	<u>14755,65</u> 13185,71	<u>212,90</u> 71,77	1180	1055	<u>17</u> 6	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>10,62</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-1797-П варіант 1	Сталь листова оцинкована покрівельна з порошковим покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	8,8	<u>574,93</u> -	- -	5059	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					318550	10587	<u>9129</u> 3693		<u>100,1</u> 27,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					318550 298834 14280 7572 15,34 2664 326122				
		----- Всього по розділу 5					326122				
		Розділ 6. Фасад									
42	КБ9-42-3	Монтаж обшивки стін з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	1,5408	<u>16011,86</u> 6767,36	<u>8253,70</u> 3339,42	24671	10427	<u>12717</u> 5145	<u>64,0000</u> 25,0736	<u>98,61</u> 38,63
43	& C126-1107-СВ	Сендвіч панель стінова RAL5024 товщиною 120мм заповнення мінвата	м2	154,08	<u>2851,59</u> -	- -	439373	-	- -	- -	- -
44	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - вогнестійкі двері	100м2	0,17	<u>30060,06</u> 27198,07	<u>1542,95</u> 505,72	5110	4624	<u>262</u> 86	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>40,02</u> 0,6
45	С123-200-1 варіант 1	Блоки дверні металеві протипожежні ДМП EI30	м2	17	<u>8779,40</u> -	- -	149250	-	- -	- -	- -
46	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,5408	<u>13660,06</u> 4566,98	- -	21047	7037	- -	<u>45,4200</u> -	<u>69,98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					639451	22088	<u>12979</u> 5231		<u>208,61</u> 39,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					639451 604384 27319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14597 29,74 5167 654048				
		Всього по розділу 6					654048				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2458141 2458141 2227239 179626 96087 195,94 34038 2554228	156067	74835 23559		1454,58 178,14
		Всього по кошторису					2554228				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1828,66 213664				

Склав  Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Хршановський М.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02
на монтаж обладнання
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 210033.1– ЕП.С1

Кошторисна вартість 1220,160 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,568 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-62-2 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Розділ 1. Монтаж силового трансформатора Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса 4 т	шт	2	<u>15209,80</u> 5811,26	<u>9398,54</u> 3147,68	30420	11623	<u>18797</u> 6295	<u>51,8400</u> 23,7385	<u>103,68</u> 47,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					30420	11623	<u>18797</u> 6295		<u>103,68</u> 47,48
		Разом будівельні роботи, грн.					30420				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8479 14,66 2547 38899 38899				
		Розділ 2. Монтаж РП									
2	КМ8-84-1	Монтаж камери вимикача збірною розподільного пристрою	шт	4	<u>5623,46</u> 3945,92	<u>1605,41</u> 565,13	22494	15784	<u>6422</u> 2261	<u>35,2000</u> 4,4078	<u>140,8</u> 17,63
3	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою	шт	2	<u>4429,58</u> 3228,48	<u>1128,97</u> 395,85	8859	6457	<u>2258</u> 792	<u>28,8000</u> 3,0878	<u>57,6</u> 6,18
4	КМ39-56-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО	шт	5	<u>4355,91</u> 3197,09	<u>1129,97</u> 368,68	21780	15985	<u>5650</u> 1843	<u>28,5200</u> 2,8811	<u>142,6</u> 14,41
5	КМ39-56-56	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО	шт	3	<u>5415,96</u> 4187,66	<u>1199,45</u> 393,37	16248	12563	<u>3598</u> 1180	<u>38,2400</u> 3,0736	<u>114,72</u> 9,22
6	КМ39-56-39	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО	шт	1	<u>4418,69</u> 3259,87	<u>1129,97</u> 368,68	4419	3260	<u>1130</u> 369	<u>29,0800</u> 2,8811	<u>29,08</u> 2,88
7	КМ39-56-120	Монтаж шинопроводів та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	шт	2	<u>3720,69</u> 1928,12	<u>960,86</u> 338,96	7441	3856	<u>1922</u> 678	<u>17,2000</u> 2,6436	<u>34,4</u> 5,29
8	КМ8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	2	<u>2018,56</u> 717,44	<u>1172,84</u> 413,19	4037	1435	<u>2346</u> 826	<u>6,4000</u> 3,2227	<u>12,8</u> 6,45
9	КМ8-599-11	Щиток ШВП та обліку, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	2	<u>1028,50</u> 924,24	<u>99,26</u> 35,27	2057	1848	<u>199</u> 71	<u>8,0000</u> 0,2750	<u>16</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					87335	61188	<u>23525</u> 8020		<u>548</u> 62,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					87335 2622 69208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					33508 59,24 10291 120843 120843				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
		===== Кабель 10 кВ =====									
10	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,35	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	2014	1288	<u>667</u> 228	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>11,76</u> 1,77
11	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	6	<u>1275,47</u> 1239,36	<u>29,78</u> 10,58	7653	7436	<u>179</u> 63	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>57,6</u> 0,5
12	& С1510-2-В5-3У варіант 1	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л12А	шт	4	<u>12862,86</u> -	- -	51451	-	- -	- -	- -
13	& С1510-2-В5-3У варіант 2	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л16А	шт	2	<u>12862,86</u> -	- -	25726	-	- -	- -	- -
14	& С153-3-56-44 варіант 1	Кабель силовий АПвЭгаПнг-НГ-15 3х95/35	1000м	0,035	<u>2875360,2</u> 8	- -	100638	-	- -	- -	- -
15	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,02	<u>14395,92</u> 9408,70	<u>4987,22</u> 1846,60	288	188	<u>100</u> 37	<u>87,9400</u> 16,9400	<u>1,76</u> 0,34
16	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	2	<u>2181,40</u> 1972,96	<u>208,44</u> 74,06	4363	3946	<u>417</u> 148	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>35,2</u> 1,16
17	С114-52 варіант 3	Плита мінеральна напівжорстка марки 125	м3	0,02	<u>475,42</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
18	& С111-11А-1-ХЮ варіант 2	Плита текстолітова	м2	2	<u>4564,78</u> -	- -	9130	-	- -	- -	- -
19	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,01131	<u>12793,65</u> 9326,72	<u>3466,93</u> 949,65	145	105	<u>40</u> 11	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,94</u> 0,08

	===== Кабель ККУ =====
--	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,25	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	12947	8279	<u>4288</u> 1465	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>75,6</u> 11,36
34	15093-35063 варіант 4	Силовий мідний кабель ВВГнгд 2х2,5 мм2	1000м	0,025	<u>31244,19</u> -	-	781	-	-	-	-
35	15093-35063 варіант 6	Силовий мідний кабель ВВГнгд 1х400 мм2	1000м	0,2	<u>2245055,2</u> 5	-	449011	-	-	-	-
36	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,08	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	234	215	<u>19</u> 7	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>1,92</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					926009	25900	<u>6259</u> 2154		<u>226,93</u> 16,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					926009 893850 28054 13485 23,69 4115 939494				

		Всього по розділу 3					939494				
		Розділ 4. Кабельні конструкції									
37	КМ8-152-4	Консоль кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,6	<u>4790,81</u> 4205,18	<u>585,63</u> 208,07	2874	2523	<u>351</u> 125	<u>38,4000</u> 1,6225	<u>23,04</u> 0,97
38	& C1110-173-B5-3T варіант 1	Консоль кронштейна посилена 400мм	шт	25	<u>392,34</u> -	-	9809	-	-	-	-
39	& C1110-173-B5-3T варіант 2	Консоль кронштейна посилена 200мм	шт	35	<u>313,87</u> -	-	10985	-	-	-	-
40	& C1-ETP-9-3H варіант 1	Анкер (дюбель) "Моллі" 5х37 мм	шт	120	<u>6,25</u> -	-	750	-	-	-	-

Розділ 6. Заземлення внутрішнє

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>3418,99</u> 2803,46	<u>473,46</u> 105,61	1709	1402	<u>237</u> 53	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>12,8</u> 0,42
46	& C1110-171-1А-3Ю варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 25x4 мм	м	50	<u>131,98</u> -	- -	6599	-	- -	- -	- -
47	C1545-37 варіант 2	Утримувач К188	100шт	0,37	<u>3501,28</u> -	- -	1295	-	- -	- -	- -
48	& C126-1279-1-3Я варіант 1	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	28	<u>123,57</u> -	- -	3460	-	- -	- -	- -
49	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,12	<u>6957,69</u> 6833,42	<u>49,63</u> 17,63	835	820	<u>6</u> 2	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>7,49</u> 0,02
50	C157-273 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,01	<u>127762,56</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
51	C157-277 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 70 мм ²	1000м	0,002	<u>558692,53</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
52	& 2405-11350-5-4Г варіант 1	Кабельний наконечник мідний перетином 16 мм ²	шт	20	<u>74,40</u> -	- -	1488	-	- -	- -	- -
53	& 2405-11350-5-4Г варіант 2	Кабельний наконечник мідний перетином 70 мм ²	шт	4	<u>102,15</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
54	C1545-171 варіант 3	Термоусаджувальна трубка діам. 16 мм L=1, 0м	шт	3	<u>25,94</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							18268	2222	<u>243</u> 55		<u>20,29</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн.							18268				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15803				
всього заробітна плата, грн.							2277				
Загальновиробничі витрати, грн.							1121				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							349				
Всього будівельні роботи, грн.							19389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					19389				
		Розділ 7. Заземлення, зовнішній контур.									
55	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>37938,46</u> 37938,46	-	5311	5311	-	<u>396,1000</u>	<u>55,45</u>
56	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>13099,68</u> 13099,68	-	1834	1834	-	<u>150,4500</u>	<u>21,06</u>
57	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,35	<u>3181,97</u> 2453,02	<u>508,92</u> 122,53	1114	859	<u>178</u> 43	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>7,84</u> 0,34
58	& С1110-171-1-П варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 40x4 мм	м	35	<u>211,87</u> -	-	7415	-	-	-	-
59	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	<u>5204,97</u> 1226,51	<u>3585,75</u> 740,96	7807	1840	<u>5379</u> 1111	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8</u> 9,29
60	С1545-538 варіант 3 пристосовано	Комплект заземлювачів Galmar-Standart входить: стержень заземлення оміднений, ф14,2, 1,5 м - 5 шт; муфта з'єднувальна латунна - 4 шт; головка ударна - 1 шт; наконечник заземлювача - 1 шт; антикорозійна паста - 1 шт; водоблокуюча стрічка Denso - 2 м; болтовий затискач - 2 шт	шт	3	<u>14275,81</u> -	-	42827	-	-	-	-
61	& С126-1279-1-3Я варіант 1	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	7	<u>123,57</u> -	-	865	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					67173	9844	<u>5557</u> 1154		<u>101,15</u> 9,63
		Разом будівельні роботи, грн.					67173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51772				
		всього заробітна плата, грн.					10998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2173				
		Всього будівельні роботи, грн.					73253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					73253				
		Разом прямі витрати по кошторису					1155918	113786	54734		1027,76
									17804		137,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1155918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987398				
		всього заробітна плата, грн.					131590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64242				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19978				
		Всього будівельні роботи, грн.					1220160				

		Всього по кошторису					1220160				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1280,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151568				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-03
на освітлення
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість 190,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,462 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,07	<u>15146,77</u> 12939,36	<u>2207,41</u> 740,30	1060	906	<u>154</u> 52	<u>112,0000</u> 5,8533	<u>7,84</u> 0,41
2	& С1547-4-3Ц варіант 1	Світильник світлодіодний DP 1200 18W 840 18 Вт IP65	шт	7	<u>12554,54</u> -	-	87882	-	-	-	-
3	КМ8-593-5	Світильник для стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами	100 шт	0,03	<u>15194,16</u> 14602,99	<u>591,17</u> 196,41	456	438	<u>18</u> 6	<u>126,4000</u> 1,8275	<u>3,79</u> 0,05
4	& С1547-4-13-3Ш варіант 1	Світильник аварійний E emerg.297.led.M.6h. IP20	шт	3	<u>377,17</u> -	-	1132	-	-	-	-
5	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,02	<u>9057,55</u> 9057,55	-	181	181	-	<u>78,4000</u> -	<u>1,57</u> -
6	290902-135 варіант 2	Патрон стельовий	шт	2	<u>55,54</u> -	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C118-81-B1-3C варіант 1	Люмінісцентна лампа 60Вт	10шт	0,2	<u>188,55</u>	-	38	-	-	-	-
8	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>6205,15</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	186	183	<u>3</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,58</u> 0,01
9	& C1545-90-5-46 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення WDE000510	шт	3	<u>202,58</u>	-	608	-	-	-	-
10	KM8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6205,15</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	124	122	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
11	& C1-1840-368-3П варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний WDE000560	шт	2	<u>220,71</u>	-	441	-	-	-	-
12	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	9	<u>635,46</u> 635,46	-	5719	5719	-	<u>6,4000</u>	<u>57,6</u>
13	& C1530-30-300-3Ф варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35091	шт	9	<u>157,08</u>	-	1414	-	-	-	-
14	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,52	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	7005	6470	<u>492</u> 98	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>64,34</u> 0,78
15	& C11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	152	<u>17,45</u>	-	2652	-	-	-	-
16	& C113-1804-1-43 варіант 1	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-труба)	шт	26	<u>282,53</u>	-	7346	-	-	-	-
17	& C113-1804-1-43 варіант 2	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-коробка)	шт	40	<u>157,00</u>	-	6280	-	-	-	-
18	& C1110-15-31-3Э варіант 1	Хомут для труби 25мм 8х37	шт	152	<u>51,23</u>	-	7787	-	-	-	-
19	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,08	<u>6654,53</u> 6654,53	-	532	532	-	<u>57,6000</u>	<u>4,61</u>
20	& C1-ETP-33-3О варіант 1	Розетка подвійна WDE000625	шт	4	<u>417,81</u>	-	1671	-	-	-	-
21	& C1-ETP-33-3О варіант 4	Розетка подвійна WDE000643	шт	4	<u>209,74</u>	-	839	-	-	-	-
22	KB18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,06	<u>17110,67</u> 15265,33	<u>1844,52</u> 704,96	1027	916	<u>111</u> 42	<u>142,6800</u> 6,2332	<u>8,56</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2407-901-1 варіант 2	Конвектор електричний F129 CMG-BD1 1500 W	шт	4	8633,24	-	34533	-	-	-	-
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,52	2375,69	555,85	3611	2663	845	16,0000	24,32
					1752,16	197,49			300	1,5400	2,34
25	& C11-4-41 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	85	62,61	-	5322	-	-	-	-
26	& C11-4-41 варіант 2	Силовий мідний кабель ВВГнгд 4х1,5мм.кв	м	15	54,93	-	824	-	-	-	-
27	& C11-4-41 варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х1,5мм.кв	м	52	42,84	-	2228	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					181009	18130	1625		175,27
		Разом будівельні роботи, грн.					181009		500		3,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161254				
		всього заробітна плата, грн.					18630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2832				
		Всього будівельні роботи, грн.					190143				

		Всього по кошторису					190143				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					195,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21462				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-04
на релейний захист і автоматику
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-РЗА.С2

Кошторисна вартість 90,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,287 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-102-1	Розділ 1. Обладнання та комплектні вироби									
		Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>3577,32</u>	<u>1245,64</u>	7155	4663	<u>2492</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,6</u>
					2331,68	425,61			851	3,2994	6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					7155	4663	2492 851		41,6 6,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7155				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					9812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					9812				
		Розділ 2. Вартість і прокладка кабелів									
2	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,65	<u>5282,73</u> 4806,29	<u>476,44</u> 169,28	8717	7930	<u>787</u> 279	<u>47,8000</u> 1,3200	<u>78,87</u> 2,18
3	С113-2124 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	165	<u>31,19</u> -	<u>-</u> -	5146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,75	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	3456	3192	<u>243</u> 49	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>31,75</u> 0,39
5 & 6	С11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	75	<u>17,45</u> -	<u>-</u> -	1309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,4	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	5617	4205	<u>1334</u> 474	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>38,4</u> 3,7
7	КМ8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	16	<u>103,28</u> 103,28	<u>-</u> -	1652	1652	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>12,8</u> -
8	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	20	<u>123,94</u> 123,94	<u>-</u> -	2479	2479	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>19,2</u> -
9	КМ8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	4	<u>167,83</u> 167,83	<u>-</u> -	671	671	<u>-</u> -	<u>1,3000</u> -	<u>5,2</u> -
10	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	2,44	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	7146	6565	<u>581</u> 207	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>58,56</u> 1,61
11	С153-57 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 4x2,5 мм2	1000м	0,075	<u>82484,30</u> -	<u>-</u> -	6186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С153-59 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 7x2,5 мм2	1000м	0,125	<u>136345,83</u> -	<u>-</u> -	17043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C153-60 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 10х2,5 мм2	1000м	0,04	191319,62	-	7653	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					67075	26694	2945 1009		244,78 7,88
		Разом будівельні роботи, грн.					67075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37436				
		всього заробітна плата, грн.					27703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4258				
		Всього будівельні роботи, грн.					80723				

		Всього по розділу 2					80723				
		Разом прямі витрати по кошторису					74230	31357	5437 1860		286,38 14,48
		Разом будівельні роботи, грн.					74230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37436				
		всього заробітна плата, грн.					33217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5070				
		Всього будівельні роботи, грн.					90535				

		Всього по кошторису					90535				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					330,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38287				

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-06
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість	351,407 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	275,838 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-10-3	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) ===== Трансформатор ===== Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	2	<u>3989,67</u> 3989,67	-	7979	7979	-	<u>26,5200</u> -	<u>53,04</u> -
2	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат вводів трансформатора при двох температурах (до монтажу, після монтажу і перед введенням в експлуатацію)	вимірюв.	6	<u>664,94</u> 664,94	-	3990	3990	-	<u>4,4200</u> -	<u>26,52</u> -
3	КП1-62-5	Вимірювання активного, індуктивного опору і ємності електричних машин і апаратів (Вимірювання для вводів трансформатора при двох температурах (до монтажу, після монтажу і перед введенням в експлуатацію))	вимірюв.	6	<u>83,12</u> 83,12	-	499	499	-	<u>0,5525</u> -	<u>3,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-14-10	Перевірка пристрою РПН автотрансформатора	шт	2	<u>9974,17</u> 9974,17	-	19948	19948	-	<u>66,3000</u>	<u>132,6</u>
5	КП1-69-2	Випробування підвищеною напругою ізолятора опорного окремого одноелементного ===== РП-10 кВ =====	випроб.	14	<u>498,71</u> 498,71	-	6982	6982	-	<u>3,3150</u>	<u>46,41</u>
6	КП1-16-17	Вимикач вакуумний, напруга до 20 кВ	шт	5	<u>3324,72</u> 3324,72	-	16624	16624	-	<u>22,1000</u>	<u>110,5</u>
7	КП1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	1	<u>997,42</u> 997,42	-	997	997	-	<u>6,6300</u>	<u>6,63</u>
8	КП1-13-10	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>2659,78</u> 2659,78	-	5320	5320	-	<u>17,6800</u>	<u>35,36</u>
9	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	<u>19615,87</u> 19615,87	-	39232	39232	-	<u>130,3900</u>	<u>260,78</u>
10	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром первинних кіл комірок	вимір.	6	<u>16,62</u> 16,62	-	100	100	-	<u>0,1105</u>	<u>0,66</u>
11	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вторинних кіл комірок	лінія	6	<u>66,49</u> 66,49	-	399	399	-	<u>0,4420</u>	<u>2,65</u>
12	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	6	<u>166,24</u> 166,24	-	997	997	-	<u>1,1050</u>	<u>6,63</u>
13	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації ===== РП-0,4 кВ =====	випроб.	6	<u>332,47</u> 332,47	-	1995	1995	-	<u>2,2100</u>	<u>13,26</u>
14	КП1-15-2	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	24	<u>1662,36</u> 1662,36	-	39897	39897	-	<u>11,0500</u>	<u>265,2</u>
15	КП1-15-3	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 2000 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>1994,83</u> 1994,83	-	1995	1995	-	<u>13,2600</u>	<u>13,26</u>
16	КП1-15-4	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 5000 А, напруга до 1 кВ	шт	2	<u>2327,31</u> 2327,31	-	4655	4655	-	<u>15,4700</u>	<u>30,94</u>
17	КП1-68-3	Випробування підвищеною напругою елементів обмежувачів перенапруги	випроб.	2	<u>498,71</u> 498,71	-	997	997	-	<u>3,3150</u>	<u>6,63</u>
18	КП1-14-2	Трансформатор струму, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>1163,65</u> 1163,65	-	2327	2327	-	<u>7,7350</u>	<u>15,47</u>
19	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	9	<u>332,47</u> 332,47	-	2992	2992	-	<u>2,2100</u>	<u>19,89</u>
20	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	6	<u>1496,13</u> 1496,13	-	8977	8977	-	<u>9,9450</u>	<u>59,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КП1-63-2	Вимірювання ємності конденсатора, напруга до 1 кВ трифазного	конден-р	2	<u>664,94</u> 664,94	-	1330	1330	-	<u>4,4200</u>	<u>8,84</u>
22	КП1-34-1	Інші пристрої автоматичного регулювання. Автоматичний регулятор реактивної потужності конденсаторних батарей ===== Заземлення =====	пристрій	2	<u>12301,48</u> 12301,48	-	24603	24603	-	<u>81,7700</u>	<u>163,54</u>
23	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,18	<u>2826,02</u> 2826,02	-	509	509	-	<u>18,7850</u>	<u>3,38</u>
24	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	18	<u>249,35</u> 249,35	-	4488	4488	-	<u>1,6575</u>	<u>29,84</u>
25	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» ===== РЗА =====	струм-ч	4	<u>332,47</u> 332,47	-	1330	1330	-	<u>2,2100</u>	<u>8,84</u>
26	КП1-55-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління аналогова, безконтактна з загальним числом елементів і органів настроювання до 10	шт	2	<u>9778,78</u> 9778,78	-	19558	19558	-	<u>65,0012</u>	<u>130</u>
27	КП1-56-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 10	шт	2	<u>7055,58</u> 7055,58	-	14111	14111	-	<u>46,8996</u>	<u>93,8</u>
28	КП1-72-3	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 10 шт	приєдн.	2	<u>8912,31</u> 8912,31	-	17825	17825	-	<u>59,2416</u>	<u>118,48</u>
Разом прямі витрати по кошторису							250656	250656	-		<u>1666,14</u>
Разом будівельні роботи, грн.							250656		-		-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							250656				
Загальновиробничі витрати, грн.							100751				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							144,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25182				
Всього будівельні роботи, грн.							351407				

Всього по кошторису							351407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1811,11 275838				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-07
на облік електроенергії
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість 23,791 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08803 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,168 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>1388,78</u> 739,39	<u>649,39</u> 211,30	1389	739	<u>650</u> 211	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>6,4</u> 1,65
2	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	3687	3405	<u>259</u> 52	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>33,86</u> 0,41
3	С11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	80	<u>17,45</u> -	-	1396	-	-	-	-
4	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	1872	1402	<u>445</u> 158	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
5	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	10	<u>123,94</u> 123,94	-	1239	1239	-	<u>0,9600</u> -	<u>9,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,58	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	1699	1560	<u>139</u> 49	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>13,92</u> 0,38
7 & C11-4-41 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	10	62,61	-	-	626	-	-	-	-
8 C153-57 варіант 4	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000м	0,035	<u>73147,37</u>	-	-	2560	-	-	-	-
9 C153-59 варіант 4	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 7х2,5 мм ²	1000м	0,035	<u>142387,37</u>	-	-	4984	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							19452	8345	<u>1493</u> 470		<u>76,58</u> 3,67
Разом будівельні роботи, грн.							19452				
в тому числі:							9614				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8815				
всього заробітна плата, грн.							4339				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1353				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23791				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							23791				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							88,03				
Кошторисна заробітна плата, грн.							10168				


Склав



Стадник Р.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-09
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість 67,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34713 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 КП2-4-1	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий (Лічильник)	шт	2	<u>5818,27</u>	-	11637	11637	-	<u>38,6750</u>	<u>77,35</u>
	2 КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>5818,27</u>	-			-	-	-
					<u>3823,43</u>	-	3823	3823	-	<u>25,4150</u>	<u>25,42</u>
					<u>3823,43</u>	-			-	-	-
	3 КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>16291,15</u>	-	32582	32582	-	<u>108,2900</u>	<u>216,58</u>
					<u>16291,15</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					48042	48042	-		<u>319,35</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					19311 27,78 4826 67353 67353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					347,13 52868				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KБ5-2-6	Розділ 1. Палеве поле <i>Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2</i>	мЗ	14,96	<u>4720,83</u> 569,77	<u>3981,79</u> 541,63	70624	8524	<u>59568</u> 8103	<u>5,1400</u> 3,8798	<u>76,89</u> 58,04
2	K581721-K704	Палі забивні С70.35-6у W6	шт	17	<u>8523,52</u> -	- -	144900	-	- -	- -	- -
3	KB5-10-2	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	пала	17	<u>590,93</u> 220,59	<u>368,89</u> 121,02	10046	3750	<u>6271</u> 2057	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>33,83</u> 18,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					225570	12274	<u>65839</u> 10160		<u>110,72</u> 76,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					225570 147457 22434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11460 22,51 3912 237030 237030				
4	КБ6-1-22	Розділ 2. Ростверки залізобетонні <i>Улаштування стрічкових ростверків РСт-1 - РСт-5 - фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм</i>	100м3	0,4	<u>104982,89</u> 47065,88	<u>12490,26</u> 4894,43	41993	18826	<u>4996</u> 1958	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>182,53</u> 15,67
5	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	40,6	<u>4934,02</u> -	-	200321	-	-	-	-
6	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,299	<u>57556,72</u> -	-	17209	-	-	-	-
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8355	<u>48605,32</u> -	-	40610	-	-	-	-
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,913	<u>47795,94</u> -	-	91434	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					391567	18826	<u>4996</u> 1958		<u>182,53</u> 15,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					391567 367745 20784 11426 23,78 4132 402993 402993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Плити покриття і перекриття									
		Плита П-0-1									
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,026	<u>42288,03</u>	<u>2834,70</u>	1099	372	<u>74</u>	<u>150,7000</u>	<u>3,92</u>
					14293,90	1340,05			35	10,6641	0,28
10	С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10	м3	2,652	<u>3323,84</u>	-	8815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,345	<u>13393,86</u>	<u>134,24</u>	4621	1927	<u>46</u>	<u>56,2500</u>	<u>19,41</u>
					5585,06	119,26			41	1,0323	0,36
12	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додати 10мм довести до загальної товщини 30мм)	100м2	0,345	<u>4114,51</u>	<u>69,28</u>	1420	129	<u>24</u>	<u>3,7600</u>	<u>1,3</u>
					373,33	61,56			21	0,5328	0,18
13	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,624	<u>25796,37</u>	<u>12,99</u>	16097	2707	<u>8</u>	<u>38,7000</u>	<u>24,15</u>
					4338,27	11,54			7	0,0999	0,06
14	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,624	<u>20767,28</u>	<u>10,10</u>	12959	1940	<u>6</u>	<u>27,7300</u>	<u>17,3</u>
					3108,53	8,98			6	0,0777	0,05
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1	<u>45618,77</u>	<u>10148,50</u>	4562	2572	<u>1015</u>	<u>249,4100</u>	<u>24,94</u>
					25724,15	4079,31			408	32,7235	3,27
16	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,15	<u>4934,02</u>	-	50080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0152	<u>57556,72</u>	-	875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,834	<u>48605,32</u>	-	40537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плита П-1-1									
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>42288,03</u>	<u>2834,70</u>	677	229	<u>45</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					14293,90	1340,05			21	10,6641	0,17
20	С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10	м3	1,632	<u>3323,84</u>	-	5425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,132	<u>242361,45</u>	<u>18686,09</u>	31992	13295	<u>2467</u>	<u>964,7700</u>	<u>127,35</u>
					100721,99	8407,86			1110	67,3508	8,89
22	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	13,398	<u>4934,02</u>	-	66106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2197	<u>48605,32</u>	-	59284	-	-	-	-
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,182	<u>47795,94</u>	-	8699	-	-	-	-
25	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь Зд-1; Зд-2; Зд-3)	т	0,21376	<u>85901,98</u> 2454,23	<u>1582,51</u> 518,69	18362	525	<u>338</u> 111	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>4,96</u> 0,77
26	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - стійок	т	1,53424	<u>25074,47</u> 16321,76	<u>7312,92</u> 1495,77	38470	25041	<u>11220</u> 2295	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>223,39</u> 16,58
27	C111-827 варіант 7	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 120х5мм сталь марки С245	т	0,937497	<u>54504,16</u>	-	51098	-	-	-	-
28	C111-827 варіант 11	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 100х50х4мм сталь марки С245	т	0,313456	<u>54504,16</u>	-	17085	-	-	-	-
29	C111-827 варіант 4	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 80х4мм сталь марки С245	т	0,308776	<u>54504,16</u>	-	16830	-	-	-	-
30	C111-827 варіант 8	Профілі гнуті сталеві замкнуті квадратні 50х3мм сталь марки С245	т	0,03588	<u>54504,16</u>	-	1956	-	-	-	-
31	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	1,53424	<u>8237,17</u> 3750,72	<u>3408,39</u> 1239,58	12638	5755	<u>5229</u> 1902	<u>32,0000</u> 9,0026	<u>49,1</u> 13,81
32	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,5162	<u>16011,86</u> 6767,36	<u>8253,70</u> 3339,42	8265	3493	<u>4261</u> 1724	<u>64,0000</u> 25,0736	<u>33,04</u> 12,94
33	& C126-1107-ПВ	Сендвіч панель покрівельна ПСП RAL 9006 товщиною 100мм , заповнення мінвата	м2	51,62	<u>2446,07</u>	-	126266	-	-	-	-
34	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,34	<u>6062,47</u> 6062,47	-	2061	2061	-	<u>55,3600</u>	<u>18,82</u>
35	C113-2227 варіант 1	Труба водостічна ПВХ 0,7мм діам 100мм в комплекті з фасонними частинами	м	8	<u>581,97</u>	-	4656	-	-	-	-
36	C113-1451 варіант 1	Водостічний жолоб 0,7мм діам 150мм (в комплекті з фасонними частинами)	м	26	<u>668,42</u>	-	17379	-	-	-	-
37	C113-2228 варіант 1	Водостічна лійка	шт	1	<u>492,35</u>	-	492	-	-	-	-
38	КБ12-15-1	ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (ФЕ-1; - ФЕ-52. Деталі Д1, Д2, Д3)	100м2	0,08	<u>14755,65</u> 13185,71	<u>212,90</u> 71,77	1180	1055	<u>17</u> 6	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>10,62</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1797-П	Сталь листова оцинкована покрівельна з порошковим покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	8,8	<u>574,93</u>	-	5059	-	-	-	-
40	варіант 1 КБ9-42-3	Монтаж обшивки стін з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	1,121	<u>16011,86</u> <u>6767,36</u>	<u>8253,70</u> <u>3339,42</u>	17949	7586	<u>9252</u> <u>3743</u>	<u>64,0000</u> <u>25,0736</u>	<u>71,74</u> <u>28,11</u>
41	& C126-1107-СВ	Сендвіч панель стінова RAL5024 товщиною 120мм заповнення мінвата	м2	112,1	<u>2851,59</u>	-	319663	-	-	-	-
42	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - вогнестійкі двері	100м2	0,148	<u>30060,06</u> <u>27198,07</u>	<u>1542,95</u> <u>505,72</u>	4449	4025	<u>228</u> <u>75</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>34,84</u> <u>0,52</u>
43	С123-200-1 варіант 1	Блоки дверні металеві протипожежні ДМП EI30	м2	14,8	<u>8779,40</u>	-	129935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1107041	72712	<u>34230</u> 11505		<u>667,29</u> 86,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1107041 1000099 84217 44645 90,41 15703 1151686				
		----- Всього по розділу 3					1151686				
		Разом прямі витрати по кошторису					1724178	103812	<u>105065</u> 23623		<u>960,54</u> 178,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1724178 1515301 127435 67531 136,7 23747 1791709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					1791709				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1275,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151182				

Склав



 _____ Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 _____ Хршановський М.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-02
на монтаж обладнання
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 210033.1– ЕП.С1

Кошторисна вартість 714,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 130,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-62-2 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Розділ 1. Монтаж силового трансформатора Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса 4 т	шт	2	<u>15209,80</u> 5811,26	<u>9398,54</u> 3147,68	30420	11623	<u>18797</u> 6295	<u>51,8400</u> 23,7385	<u>103,68</u> 47,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					30420	11623	<u>18797</u> 6295		<u>103,68</u> 47,48
		Разом будівельні роботи, грн.					30420				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8479 14,66 2547 38899 38899				
		Розділ 2. Монтаж РП									
2	КМ8-84-1	Монтаж камери вимикача збірною розподільного пристрою	шт	4	<u>5623,46</u> 3945,92	<u>1605,41</u> 565,13	22494	15784	<u>6422</u> 2261	<u>35,2000</u> 4,4078	<u>140,8</u> 17,63
3	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою	шт	2	<u>4429,58</u> 3228,48	<u>1128,97</u> 395,85	8859	6457	<u>2258</u> 792	<u>28,8000</u> 3,0878	<u>57,6</u> 6,18
4	КМ39-56-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО	шт	5	<u>4355,91</u> 3197,09	<u>1129,97</u> 368,68	21780	15985	<u>5650</u> 1843	<u>28,5200</u> 2,8811	<u>142,6</u> 14,41
5	КМ39-56-56	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО	шт	3	<u>5415,96</u> 4187,66	<u>1199,45</u> 393,37	16248	12563	<u>3598</u> 1180	<u>38,2400</u> 3,0736	<u>114,72</u> 9,22
6	КМ39-56-39	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО	шт	1	<u>4418,69</u> 3259,87	<u>1129,97</u> 368,68	4419	3260	<u>1130</u> 369	<u>29,0800</u> 2,8811	<u>29,08</u> 2,88
7	КМ39-56-120	Монтаж шинопроводів та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	шт	2	<u>3720,69</u> 1928,12	<u>960,86</u> 338,96	7441	3856	<u>1922</u> 678	<u>17,2000</u> 2,6436	<u>34,4</u> 5,29
8	КМ8-599-11	Щиток ШВП та обліку, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	2	<u>1028,50</u> 924,24	<u>99,26</u> 35,27	2057	1848	<u>199</u> 71	<u>8,0000</u> 0,2750	<u>16</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					83298	59753	<u>21179</u> 7194		<u>535,2</u> 56,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83298 2366 66947 32434 57,37 9967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					115732				

		Всього по розділу 2					115732				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
		===== Кабель 10 кВ =====									
9	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,35	<u>5754,16</u> 3679,54	<u>1905,72</u> 651,15	2014	1288	<u>667</u> 228	<u>33,6000</u> 5,0478	<u>11,76</u> 1,77
10	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	6	<u>1275,47</u> 1239,36	<u>29,78</u> 10,58	7653	7436	<u>179</u> 63	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>57,6</u> 0,5
11	& С1510-2-В5-3У варіант 1	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л12А	шт	4	<u>12862,86</u> -	- -	51451	-	- -	- -	- -
12	& С1510-2-В5-3У варіант 2	Муфта кінцева для трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідним екраном для внутрішнього встановлення POLT-120/3ХІ-Н1-Л16А	шт	2	<u>12862,86</u> -	- -	25726	-	- -	- -	- -
13	& С153-3-56-44 варіант 1	Кабель силовий АПвЭгаПнг-НГ-15 3х95/35	1000м	0,035	<u>2875360,2</u> 8	- -	100638	-	- -	- -	- -
14	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,02	<u>14395,92</u> 9408,70	<u>4987,22</u> 1846,60	288	188	<u>100</u> 37	<u>87,9400</u> 16,9400	<u>1,76</u> 0,34
15	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	2	<u>2181,40</u> 1972,96	<u>208,44</u> 74,06	4363	3946	<u>417</u> 148	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>35,2</u> 1,16
16	С114-52 варіант 3	Плита мінеральна напівжорстка марки 125	м ³	0,02	<u>475,42</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
17	& С111-11А-1-ХЮ варіант 2	Плита текстолітова	м ²	2	<u>4564,78</u> -	- -	9130	-	- -	- -	- -
18	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,01131	<u>12793,65</u> 9326,72	<u>3466,93</u> 949,65	145	105	<u>40</u> 11	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,94</u> 0,08
19	& С111-1020-6-3Щ варіант 1	Кутник 50х50х5	м	3	<u>247,36</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-62-7-45 варіант 1	Кабельний хомут КО 75	шт	4	<u>460,08</u> -	-	1840	-	-	-	-
21	& C111-1848-1-3P варіант 1	Болти анкерний 10x80	шт	8	<u>13,04</u> -	-	104	-	-	-	-
22	& C1545-436-A-40 варіант 1	Адаптер Т-подібний RICS-5133	шт	12	<u>20306,60</u> -	-	243679	-	-	-	-
23	КМ8-409-2	===== Кабель 0,4 кВ ===== Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,26	<u>5282,73</u> 4806,29	<u>476,44</u> 169,28	1374	1250	<u>124</u> 44	<u>47,8000</u> 1,3200	<u>12,43</u> 0,34
24	C113-2124 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	26	<u>31,19</u> -	-	811	-	-	-	-
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,26	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	608	456	<u>145</u> 51	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4,16</u> 0,4
26	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>3128,67</u> 2628,24	<u>393,92</u> 134,59	125	105	<u>16</u> 5	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>0,96</u> 0,04
27	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	4	<u>179,36</u> 179,36	-	717	717	-	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
28	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,2	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	586	538	<u>48</u> 17	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>4,8</u> 0,13
29	15093-35073 варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 5x10 мм2	1000м	0,014	<u>352338,40</u> -	-	4933	-	-	-	-
30	15093-35063 варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 5x6 мм2	1000м	0,016	<u>219897,90</u> -	-	3518	-	-	-	-
31	& C1545-280-3-42 варіант 1	Хомут (стяжка) 3,6x250мм	уп.	2	<u>162,33</u> -	-	325	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							460780	16029	<u>1736</u> 604		<u>136,01</u> 4,76
Разом будівельні роботи, грн.							460780				
в тому числі:							443015				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16633				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7894 13,71 2381 468674				

		Всього по розділу 3					468674				
		Розділ 4. Бар'єр									
32	КБ10-5-1	Установлення бар'єру з брусів	м3	0,026	<u>18714,88</u>	-	487	90	-	<u>35,5500</u>	<u>0,92</u>
					3467,19	-			-	-	-
33	КБ15-175-1	Фарбування стін емаллю по дереву з підготовленням поверхні	100м2	0,02	<u>10063,66</u>	<u>1,44</u>	201	201	-	<u>95,1600</u>	<u>1,9</u>
					10062,22	1,28			-	0,0111	-
34	С111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,004	<u>116554,76</u>	-	466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,008	<u>142659,71</u>	<u>270,35</u>	1141	195	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,85</u>
					24425,94	88,61			1	0,6150	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2295	486	<u>2</u>		<u>4,67</u>
									1		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2295 1807 487 269 0,56 98 2564				

		Всього по розділу 4					2564				
		Розділ 5. Заземлення внутрішнє									
36	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,7	<u>3418,99</u>	<u>473,46</u>	2393	1962	<u>331</u>	<u>25,6000</u>	<u>17,92</u>
					2803,46	105,61			74	0,8353	0,58
37	& С1110-171-1А-3Ю варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 25х4 мм	м	70	<u>131,98</u>	-	9239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,095	<u>37938,46</u> 37938,46	-	3604	3604	-	<u>396,1000</u>	<u>37,63</u>
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,095	<u>13099,68</u> 13099,68	-	1244	1244	-	<u>150,4500</u>	<u>14,29</u>
48	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,23	<u>3181,97</u> 2453,02	<u>508,92</u> 122,53	732	564	<u>117</u> 28	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>5,15</u> 0,22
49	& С1110-171-1-П варіант 1	Смуга заземлення оцинкована 40x4 мм	м	23	<u>211,87</u> -	-	4873	-	-	-	-
50	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	<u>5204,97</u> 1226,51	<u>3585,75</u> 740,96	7807	1840	<u>5379</u> 1111	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8</u> 9,29
51	С1545-538 варіант 3 пристосовано	Комплект заземлювачів Galmar-Standart входить: стержень заземлення оміднений, ф14,2, 1,5 м - 5 шт; муфта з'єднувальна латунна - 4 шт; головка ударна - 1 шт; наконечник заземлювача - 1 шт; антикорозійна паста - 1 шт; водоблокуюча стрічка Denso - 2 м; болтовий затискач - 2 шт	шт	3	<u>14275,81</u> -	-	42827	-	-	-	-
52	& С126-1279-1-3Я варіант 1	Затискач для полоси крестовий С-022	шт	4	<u>123,57</u> -	-	494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61581	7252	<u>5496</u> 1139		<u>73,87</u> 9,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61581 48833 8391 4574 9,29 1613 66155				

		Всього по розділу 6					66155				
		Разом прямі витрати по кошторису					659753	97925	<u>47547</u> 15309		<u>878,84</u> 118,51
		Разом будівельні роботи, грн.					659753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					514281 113234 55056 98,11 17044 714809 714809				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1095,46 130278				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-03
на освітлення
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

95,193 тис. грн.
0,11878 тис.люд.год.
12,966 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,03	<u>15146,77</u> 12939,36	<u>2207,41</u> 740,30	454	388	<u>66</u> 22	<u>112,0000</u> 5,8533	<u>3,36</u> 0,18
2	& С1547-4-4-3Ц варіант 1	Світильник світлодіодний DP 1200 18W 840 18 Вт IP65	шт	3	<u>12554,54</u> -	-	37664	-	-	-	-
3	КМ8-593-5	Світильник для стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами	100 шт	0,02	<u>15194,16</u> 14602,99	<u>591,17</u> 196,41	304	292	<u>12</u> 4	<u>126,4000</u> 1,8275	<u>2,53</u> 0,04
4	& С1547-4-13-3Ш варіант 1	Світильник аварійний E emerg.297.led.M.6h. IP20	шт	2	<u>377,17</u> -	-	754	-	-	-	-
5	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,02	<u>9057,55</u> 9057,55	-	181	181	-	<u>78,4000</u> -	<u>1,57</u> -
6	290902-135 варіант 2	Патрон стельовий	шт	2	<u>55,54</u> -	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C118-81-B1-3C варіант 1	Люмінісцентна лампа 60Вт	10шт	0,2	<u>188,55</u>	-	38	-	-	-	-
8	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6205,15</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	124	122	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
9	& C1545-90-5-46 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення WDE000510	шт	2	<u>202,58</u>	-	405	-	-	-	-
10	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6205,15</u> 6099,98	<u>105,17</u> 26,37	124	122	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
11	& C1-1840-368-3П варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний WDE000560	шт	2	<u>220,71</u>	-	441	-	-	-	-
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	7	<u>635,46</u> 635,46	-	4448	4448	-	<u>6,4000</u>	<u>44,8</u>
13	& C1530-30-300-3Ф варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35091	шт	7	<u>157,08</u>	-	1100	-	-	-	-
14	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,79	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	3641	3362	<u>256</u> 51	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>33,44</u> 0,41
15	& C11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	79	<u>17,45</u>	-	1379	-	-	-	-
16	& C113-1804-1-43 варіант 1	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-труба)	шт	17	<u>282,53</u>	-	4803	-	-	-	-
17	& C113-1804-1-43 варіант 2	Муфта для труби 25 мм, гучка (труба-коробка)	шт	27	<u>157,00</u>	-	4239	-	-	-	-
18	& C1110-15-31-3Э варіант 1	Хомут для труби 25мм 8х37	шт	79	<u>51,23</u>	-	4047	-	-	-	-
19	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>6654,53</u> 6654,53	-	266	266	-	<u>57,6000</u>	<u>2,3</u>
20	& C1-ETP-33-3О варіант 1	Розетка подвійна WDE000625	шт	2	<u>417,81</u>	-	836	-	-	-	-
21	& C1-ETP-33-3О варіант 4	Розетка подвійна WDE000643	шт	2	<u>209,74</u>	-	419	-	-	-	-
22	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,03	<u>17110,67</u> 15265,33	<u>1844,52</u> 704,96	513	458	<u>55</u> 21	<u>142,6800</u> 6,2332	<u>4,28</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2407-901-1 варіант 2	Конвектор електричний F129 CMG-BD1 1500 W	шт	2	8633,24	-	17266	-	-	-	-
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,79	2375,69	555,85	1877	1384	439	16,0000	12,64
					1752,16	197,49			156	1,5400	1,22
25	& C11-4-41 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	37	62,61	-	2317	-	-	-	-
26	& C11-4-41 варіант 2	Силовий мідний кабель ВВГнгд 4х1,5мм.кв	м	13	54,93	-	714	-	-	-	-
27	& C11-4-41 варіант 3	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х1,5мм.кв	м	29	42,84	-	1242	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					89707	11023	832 256		107,04 2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89707				
							77852				
							11279				
							5486				
							9,7				
							1687				
							95193				

		Всього по кошторису					95193				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					118,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12966				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-04
на релейний захист і автоматику
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-РЗА.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

90,535 тис. грн.
0,33004 тис.люд.год.
38,287 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-102-1	Розділ 1. Обладнання та комплектні вироби	шафа	2							
		Монтаж шафи керування або регулювання			3577,32	1245,64	7155	4663	2492	20,8000	41,6
					2331,68	425,61			851	3,2994	6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					7155	4663	2492		41,6
									851		6,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7155				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					9812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					9812				
		Розділ 2. Вартість і прокладка кабелів									
2	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,65	<u>5282,73</u> 4806,29	<u>476,44</u> 169,28	8717	7930	<u>787</u> 279	<u>47,8000</u> 1,3200	<u>78,87</u> 2,18
3	С113-2124 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	165	<u>31,19</u> -	<u>-</u> -	5146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,75	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	3456	3192	<u>243</u> 49	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>31,75</u> 0,39
5 & 6	С11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм	М	75	<u>17,45</u> -	<u>-</u> -	1309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,4	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	5617	4205	<u>1334</u> 474	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>38,4</u> 3,7
7	КМ8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	16	<u>103,28</u> 103,28	<u>-</u> -	1652	1652	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>12,8</u> -
8	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	20	<u>123,94</u> 123,94	<u>-</u> -	2479	2479	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>19,2</u> -
9	КМ8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	4	<u>167,83</u> 167,83	<u>-</u> -	671	671	<u>-</u> -	<u>1,3000</u> -	<u>5,2</u> -
10	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	2,44	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	7146	6565	<u>581</u> 207	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>58,56</u> 1,61
11	С153-57 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 4x2,5 мм2	1000м	0,075	<u>82484,30</u> -	<u>-</u> -	6186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С153-59 варіант 3	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 7x2,5 мм2	1000м	0,125	<u>136345,83</u> -	<u>-</u> -	17043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C153-60 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнг, число жил та переріз 10х2,5 мм2	1000м	0,04	191319,62	-	7653	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					67075	26694	2945 1009		244,78 7,88
		Разом будівельні роботи, грн.					67075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37436				
		всього заробітна плата, грн.					27703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4258				
		Всього будівельні роботи, грн.					80723				

		Всього по розділу 2					80723				
		Разом прямі витрати по кошторису					74230	31357	5437 1860		286,38 14,48
		Разом будівельні роботи, грн.					74230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37436				
		всього заробітна плата, грн.					33217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5070				
		Всього будівельні роботи, грн.					90535				

		Всього по кошторису					90535				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					330,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38287				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник Р.А.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хршановський М.Б.

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-06
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ЕП.С1

Кошторисна вартість	351,407 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	275,838 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-10-3	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) ===== Трансформатор ===== Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	2	<u>3989,67</u> 3989,67	-	7979	7979	-	<u>26,5200</u> -	<u>53,04</u> -
2	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат вводів трансформатора при двох температурах (до монтажу, після монтажу і перед введенням в експлуатацію)	вимірюв.	6	<u>664,94</u> 664,94	-	3990	3990	-	<u>4,4200</u> -	<u>26,52</u> -
3	КП1-62-5	Вимірювання активного, індуктивного опору і ємності електричних машин і апаратів (Вимірювання для вводів трансформатора при двох температурах (до монтажу, після монтажу і перед введенням в експлуатацію))	вимірюв.	6	<u>83,12</u> 83,12	-	499	499	-	<u>0,5525</u> -	<u>3,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-14-10	Перевірка пристрою РПН автотрансформатора	шт	2	<u>9974,17</u> 9974,17	-	19948	19948	-	<u>66,3000</u>	<u>132,6</u>
5	КП1-69-2	Випробування підвищеною напругою ізолятора опорного окремого однорелементного ===== РП-10 кВ =====	випроб.	14	<u>498,71</u> 498,71	-	6982	6982	-	<u>3,3150</u>	<u>46,41</u>
6	КП1-16-17	Вимикач вакуумний, напруга до 20 кВ	шт	5	<u>3324,72</u> 3324,72	-	16624	16624	-	<u>22,1000</u>	<u>110,5</u>
7	КП1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	1	<u>997,42</u> 997,42	-	997	997	-	<u>6,6300</u>	<u>6,63</u>
8	КП1-13-10	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>2659,78</u> 2659,78	-	5320	5320	-	<u>17,6800</u>	<u>35,36</u>
9	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	<u>19615,87</u> 19615,87	-	39232	39232	-	<u>130,3900</u>	<u>260,78</u>
10	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром первинних кіл комір	вимір.	6	<u>16,62</u> 16,62	-	100	100	-	<u>0,1105</u>	<u>0,66</u>
11	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вторинних кіл комір	лінія	6	<u>66,49</u> 66,49	-	399	399	-	<u>0,4420</u>	<u>2,65</u>
12	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	6	<u>166,24</u> 166,24	-	997	997	-	<u>1,1050</u>	<u>6,63</u>
13	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації ===== РП-0,4 кВ =====	випроб.	6	<u>332,47</u> 332,47	-	1995	1995	-	<u>2,2100</u>	<u>13,26</u>
14	КП1-15-2	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	24	<u>1662,36</u> 1662,36	-	39897	39897	-	<u>11,0500</u>	<u>265,2</u>
15	КП1-15-3	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 2000 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>1994,83</u> 1994,83	-	1995	1995	-	<u>13,2600</u>	<u>13,26</u>
16	КП1-15-4	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 5000 А, напруга до 1 кВ	шт	2	<u>2327,31</u> 2327,31	-	4655	4655	-	<u>15,4700</u>	<u>30,94</u>
17	КП1-68-3	Випробування підвищеною напругою елементів обмежувачів перенапруги	випроб.	2	<u>498,71</u> 498,71	-	997	997	-	<u>3,3150</u>	<u>6,63</u>
18	КП1-14-2	Трансформатор струму, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>1163,65</u> 1163,65	-	2327	2327	-	<u>7,7350</u>	<u>15,47</u>
19	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	9	<u>332,47</u> 332,47	-	2992	2992	-	<u>2,2100</u>	<u>19,89</u>
20	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	6	<u>1496,13</u> 1496,13	-	8977	8977	-	<u>9,9450</u>	<u>59,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КП1-63-2	Вимірювання ємності конденсатора, напруга до 1 кВ трифазного	конден-р	2	<u>664,94</u> 664,94	-	1330	1330	-	<u>4,4200</u>	<u>8,84</u>
22	КП1-34-1	Інші пристрої автоматичного регулювання. Автоматичний регулятор реактивної потужності конденсаторних батарей ===== Заземлення =====	пристрій	2	<u>12301,48</u> 12301,48	-	24603	24603	-	<u>81,7700</u>	<u>163,54</u>
23	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,18	<u>2826,02</u> 2826,02	-	509	509	-	<u>18,7850</u>	<u>3,38</u>
24	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	18	<u>249,35</u> 249,35	-	4488	4488	-	<u>1,6575</u>	<u>29,84</u>
25	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» ===== РЗА =====	струм-ч	4	<u>332,47</u> 332,47	-	1330	1330	-	<u>2,2100</u>	<u>8,84</u>
26	КП1-55-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління аналогова, безконтактна з загальним числом елементів і органів настроювання до 10	шт	2	<u>9778,78</u> 9778,78	-	19558	19558	-	<u>65,0012</u>	<u>130</u>
27	КП1-56-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 10	шт	2	<u>7055,58</u> 7055,58	-	14111	14111	-	<u>46,8996</u>	<u>93,8</u>
28	КП1-72-3	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 10 шт	приєдн.	2	<u>8912,31</u> 8912,31	-	17825	17825	-	<u>59,2416</u>	<u>118,48</u>
Разом прямі витрати по кошторису							250656	250656	-		<u>1666,14</u>
Разом будівельні роботи, грн.							250656		-		-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							250656				
Загальновиробничі витрати, грн.							100751				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							144,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25182				
Всього будівельні роботи, грн.							351407				

Всього по кошторису							351407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1811,11 275838				

Склав




Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-07
на облік електроенергії
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість	23,791 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08803 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,168 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>1388,78</u> 739,39	<u>649,39</u> 211,30	1389	739	<u>650</u> 211	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>6,4</u> 1,65
2	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	<u>4608,55</u> 4256,28	<u>323,98</u> 64,78	3687	3405	<u>259</u> 52	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>33,86</u> 0,41
3 & С11-4-119 варіант 1	Труба ПВХ, гофрована діам. 25 мм		М	80	<u>17,45</u> -	-	1396	-	-	-	-
4	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2340,31</u> 1752,16	<u>555,85</u> 197,49	1872	1402	<u>445</u> 158	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
5	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	10	<u>123,94</u> 123,94	-	1239	1239	-	<u>0,9600</u> -	<u>9,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,58	<u>2928,62</u> 2690,40	<u>238,22</u> 84,64	1699	1560	<u>139</u> 49	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>13,92</u> 0,38
7 & С11-4-41 варіант 1	Силовий мідний кабель ВВГнгд 3х2,5мм.кв	м	10	<u>62,61</u> -	-	-	626	-	-	-	-
8 С153-57 варіант 4	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000м	0,035	<u>73147,37</u> -	-	-	2560	-	-	-	-
9 С153-59 варіант 4	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном марка КВВГЭнг-LS, число жил та переріз 7х2,5 мм ²	1000м	0,035	<u>142387,37</u> -	-	-	4984	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					19452	8345	<u>1493</u> 470		<u>76,58</u> 3,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19452 9614 8815 4339 7,78 1353 23791				

		Всього по кошторису					23791				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10168				


Склав



Стадник Р.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-09
на пусконаладжувальні роботи
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С

Кошторисна вартість 67,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34713 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-4-1	Роботи виконуються в електроустановках, що знаходяться під напругою із оформлення наряду допуску (ДБН Д.1.1-6-2000 Додаток Б) Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий (Лічильник)	шт	2	<u>5818,27</u>	-	11637	11637	-	<u>38,6750</u>	<u>77,35</u>
					5818,27	-			-	-	-
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>3823,43</u>	-	3823	3823	-	<u>25,4150</u>	<u>25,42</u>
					3823,43	-			-	-	-
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>16291,15</u>	-	32582	32582	-	<u>108,2900</u>	<u>216,58</u>
					16291,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					48042	48042	-		<u>319,35</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					19311 27,78 4826 67353 67353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					347,13 52868				

Склав



Стадник Р.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-01
на конструктивні рішення
Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,511 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,127 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-26-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00171	<u>5661,76</u> -	<u>5661,76</u> 1075,74	10	-	<u>10</u> 2	- 7,5802	- 0,01
2	КБ1-26-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,00171	<u>50865,58</u> -	<u>50865,58</u> 9664,48	87	-	<u>87</u> 17	- 68,1010	- 0,12
3	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00171	<u>40767,69</u> 421,36	<u>40346,33</u> 11533,46	70	1	<u>69</u> 20	4,6600 86,2206	0,01 0,15
4	КБ1-26-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00228	<u>6710,65</u> -	<u>6710,65</u> 1275,03	15	-	<u>15</u> 3	- 8,9845	- 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-26-10 к=15	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00228	<u>82050,36</u> -	<u>82050,36</u> 15589,60	187	-	<u>187</u> 36	<u>-</u> 109,8525	<u>-</u> 0,25
6	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0057	<u>81675,29</u> 4980,33	<u>76694,96</u> 24573,57	466	28	<u>438</u> 140	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,31</u> 1,17
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00456	<u>27774,89</u> 27774,89	- -	127	127	- -	<u>314,1600</u> -	<u>1,43</u> -
8	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00228	<u>3451,19</u> -	<u>3451,19</u> 655,73	8	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 0,01
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00456	<u>13099,68</u> 13099,68	- -	60	60	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,69</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1030	216	<u>814</u> 219		<u>2,44</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1030 435 240 0,49 85 1270				

		Всього по розділу 1					1270				
Розділ 2. Фундаменти											
10	КБ5-1-4	Заглиблення дизель-молотом на тракторі залізобетонних паль довжиною до 8 м у ґрунти групи 2	м3	2,9184	<u>5671,93</u> 642,93	<u>4921,67</u> 667,05	16553	1876	<u>14363</u> 1947	<u>5,8000</u> 4,8044	<u>16,93</u> 14,02
11	К581721- К704 варіант 3	Палі забивні залізобетонні довжиною 7м	шт	4,56	<u>8523,52</u> -	- -	38867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	4,56	<u>591,50</u> 220,59	<u>368,89</u> 121,02	2697	1006	<u>1682</u> 552	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>9,07</u> 5,06
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0342	<u>3713,48</u> 3713,48	- -	127	127	- -	<u>33,5000</u> -	<u>1,15</u> -
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00855	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	148	122	<u>24</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,29</u> 0,09
15	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8721	<u>3269,68</u> -	- -	2851	-	- -	- -	- -
16	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021375	<u>70158,06</u> 31917,70	<u>13326,82</u> 5568,11	1500	682	<u>285</u> 119	<u>309,4600</u> 44,6930	<u>6,61</u> 0,96
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,399712 5	<u>47795,94</u> -	- -	19105	-	- -	- -	- -
18	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,169562 5	<u>4934,02</u> -	- -	10705	-	- -	- -	- -
19	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,00285	<u>122206,33</u> 4091,85	<u>398,76</u> 95,11	348	12	<u>1</u> -	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					92901	3825	<u>16355</u> 2629		<u>35,16</u> 20,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92901 72721 6454 3340 6,64 1153 96241				

		Всього по розділу 2					96241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					93931	4041	17169		37,6
									2848		21,86
		Разом будівельні роботи, грн.					93931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72721				
		всього заробітна плата, грн.					6889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				
		Всього будівельні роботи, грн.					97511				

		Всього по кошторису					97511				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8127				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-02
на монтаж дизель-генератора
Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66051 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,405 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 10 т	т	5,935	35543,69 10189,75	4602,02 2110,89	210952	60476	27313 12528	88,2000 14,9415	523,47 88,68
		Разом прямі витрати по кошторису					210952	60476	27313 12528		523,47 88,68
		Разом будівельні роботи, грн.					210952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123163				
		всього заробітна плата, грн.					73004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					242155				

		Всього по кошторису					242155				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					660,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81405				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)

креслення (специфікації) №

Кошторисна трудомісткість

0,1434 тис.люд.год.

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8									
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	шт	1	<u>8183,94</u>	-	8184	8184	-	<u>54,4000</u>	<u>54,4</u>
2	КП1-3-2	Система самозбудження з силовим фазовим компаундуванням, напруга генератора до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	система	1	<u>8183,94</u> <u>10332,22</u>	-	10332	10332	-	<u>-</u> <u>68.6800</u>	<u>-</u> <u>68,68</u>
3	КП1-30-12	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги	пристрій	1	<u>1329,89</u> <u>1329,89</u>	-	1330	1330	-	<u>8,8400</u> <u>-</u>	<u>8,84</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					19846	19846	-		<u>131,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19846 19846 7976 11,48 1994 27822				
		Всього по розділу 1					27822				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19846 19846 19846 7976 11,48 1994 27822	19846	- -		<u>131,92</u> -
		Всього по кошторису					27822				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,4 21840				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-06-01
на конструктивні рішення
Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,193 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-26-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00081	<u>5661,76</u> -	<u>5661,76</u> 1075,74	5	-	<u>5</u> 1	- 7,5802	- 0,01
2	КБ1-26-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,00081	<u>50865,58</u> -	<u>50865,58</u> 9664,48	41	-	<u>41</u> 8	- 68,1010	- 0,06
3	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00081	<u>40767,69</u> 421,36	<u>40346,33</u> 11533,46	33	-	<u>33</u> 9	4,6600 86,2206	- 0,07
4	КБ1-26-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00108	<u>6710,65</u> -	<u>6710,65</u> 1275,03	7	-	<u>7</u> 1	- 8,9845	- 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-26-10 к=15	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00108	<u>82050,36</u> -	<u>82050,36</u> 15589,60	89	-	<u>89</u> 17	<u>-</u> 109,8525	<u>-</u> 0,12
6	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0027	<u>81675,29</u> 4980,33	<u>76694,96</u> 24573,57	221	13	<u>208</u> 66	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,15</u> 0,55
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00216	<u>27774,89</u> 27774,89	- -	60	60	- -	<u>314,1600</u> -	<u>0,68</u> -
8	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00108	<u>3451,19</u> -	<u>3451,19</u> 655,73	4	-	<u>4</u> 1	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00216	<u>13099,68</u> 13099,68	- -	28	28	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							488	101	<u>387</u> 103		<u>1,15</u> 0,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							488 204 115 0,23 41 603				

Всього по розділу 1							603				
Розділ 2. Фундаменти											
10	КБ5-1-4	Заглиблення дизель-молотом на тракторі залізобетонних паль довжиною до 8 м у ґрунти групи 2	м3	1,3824	<u>5671,93</u> 642,93	<u>4921,67</u> 667,05	7841	889	<u>6804</u> 922	<u>5,8000</u> 4,8044	<u>8,02</u> 6,64
11	К581721- К704 варіант 3	Палі забивні залізобетонні довжиною 7м	шт	2,16	<u>8523,52</u> -	- -	18411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	2,16	<u>591,50</u> 220,59	<u>368,89</u> 121,02	1278	476	<u>797</u> 261	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>4,3</u> 2,4
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0162	<u>3713,48</u> 3713,48	- -	60	60	- -	<u>33,5000</u> -	<u>0,54</u> -
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00405	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	70	58	<u>11</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,61</u> 0,04
15	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4131	<u>3269,68</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
16	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,010125	<u>70158,06</u> 31917,70	<u>13326,82</u> 5568,11	710	323	<u>135</u> 56	<u>309,4600</u> 44,6930	<u>3,13</u> 0,45
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,189337 5	<u>47795,94</u> -	- -	9050	-	- -	- -	- -
18	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,027687 5	<u>4934,02</u> -	- -	5071	-	- -	- -	- -
19	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,00135	<u>122206,33</u> 4091,85	<u>398,76</u> 95,11	165	6	<u>1</u> -	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44007	1812	<u>7748</u> 1244		<u>16,65</u> 9,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44007 34447 3056 1582 3,15 547 45589				

		Всього по розділу 2					45589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					44495	1913	8135		17,8
		Разом будівельні роботи, грн.					44495		1347		10,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34447				
		всього заробітна плата, грн.					3260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					588				
		Всього будівельні роботи, грн.					46193				

		Всього по кошторису					46193				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3848				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-06-02
на монтаж дизель-генератора
Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,201 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,574 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 10 т	т	1,5	35543,69	4602,02	53316	15285	6903	88,2000	132,3
					10189,75	2110,89			3166	14,9415	22,41
		Разом прямі витрати по кошторису					53316	15285	6903		132,3
									3166		22,41
		Разом будівельні роботи, грн.					53316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31128				
		всього заробітна плата, грн.					18451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61201				

		Всього по кошторису					61201				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					166,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20574				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-06-04
на пусконалагоджувальні роботи
Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,767 тис. грн.
0,10703 тис.люд.год.
16,301 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8									
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	шт	1	6547,15	-	6547	6547	-	43,5200	43,52
					6547,15	-			-	-	-
2	КП1-3-2	Система самозбудження з силовим фазовим компаундуванням, напруга генератора до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	система	1	8265,78	-	8266	8266	-	54,9440	54,94
					8265,78	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14813	14813	-		98,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14813		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14813 5954 8,57 1488 20767				
		Всього по розділу 1					20767				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14813 14813 14813 5954 8,57 1488 20767	14813	- -		<u>98,46</u> -
		Всього по кошторису					20767				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					107,03 16301				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-07-01
на конструктивні рішення
Дизельна електростанція ДЕСЗ Р500-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 171,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,257 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-26-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,003	<u>5661,76</u> -	<u>5661,76</u> 1075,74	17	-	<u>17</u> 3	<u>-</u> 7,5802	<u>-</u> 0,02
2	КБ1-26-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,003	<u>50865,58</u> -	<u>50865,58</u> 9664,48	153	-	<u>153</u> 29	<u>-</u> 68,1010	<u>-</u> 0,2
3	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,003	<u>40767,69</u> 421,36	<u>40346,33</u> 11533,46	122	1	<u>121</u> 35	<u>4,6600</u> 86,2206	<u>0,01</u> 0,26
4	КБ1-26-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,004	<u>6710,65</u> -	<u>6710,65</u> 1275,03	27	-	<u>27</u> 5	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-26-10 к=15	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,004	<u>82050,36</u> -	<u>82050,36</u> 15589,60	328	-	<u>328</u> 62	<u>-</u> 109,8525	<u>-</u> 0,44
6	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,01	<u>81675,29</u> 4980,33	<u>76694,96</u> 24573,57	817	50	<u>767</u> 246	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,55</u> 2,05
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	<u>27774,89</u> 27774,89	- -	222	222	- -	<u>314,1600</u> -	<u>2,51</u> -
8	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,004	<u>3451,19</u> -	<u>3451,19</u> 655,73	14	-	<u>14</u> 3	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 0,02
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,008	<u>13099,68</u> 13099,68	- -	105	105	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1805	378	<u>1427</u> 383		<u>4,27</u> 3,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1805 761 420 0,85 151 2225				

		Всього по розділу 1					2225				
Розділ 2. Фундаменти											
10	КБ5-1-4	Заглиблення дизель-молотом на тракторі залізобетонних паль довжиною до 8 м у ґрунти групи 2	м3	5,12	<u>5671,93</u> 642,93	<u>4921,67</u> 667,05	29040	3292	<u>25199</u> 3415	<u>5,8000</u> 4,8044	<u>29,7</u> 24,6
11	К581721- К704 варіант 3	Палі забивні залізобетонні довжиною 7м	шт	8	<u>8523,52</u> -	- -	68188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	8	<u>591,50</u> 220,59	<u>368,89</u> 121,02	4732	1765	<u>2951</u> 968	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>15,92</u> 8,88
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06	<u>3713,48</u> 3713,48	- -	223	223	- -	<u>33,5000</u> -	<u>2,01</u> -
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,015	<u>17268,57</u> 14293,90	<u>2834,70</u> 1340,05	259	214	<u>43</u> 20	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,26</u> 0,16
15	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,53	<u>3269,68</u> -	- -	5003	-	- -	- -	- -
16	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0375	<u>70158,06</u> 31917,70	<u>13326,82</u> 5568,11	2631	1197	<u>500</u> 209	<u>309,4600</u> 44,6930	<u>11,6</u> 1,68
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,70125	<u>47795,94</u> -	- -	33517	-	- -	- -	- -
18	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,80625	<u>4934,02</u> -	- -	18780	-	- -	- -	- -
19	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,005	<u>122206,33</u> 4091,85	<u>398,76</u> 95,11	611	20	<u>2</u> -	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					162984	6711	<u>28695</u> 4612		<u>61,68</u> 35,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162984 127578 11323 5861 11,64 2022 168845				

		Всього по розділу 2					168845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					164789	7089	30122		65,95
		Разом будівельні роботи, грн.					164789		4995		38,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127578				
		всього заробітна плата, грн.					12084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2173				
		Всього будівельні роботи, грн.					171069				

		Всього по кошторису					171069				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					116,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14257				

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-07-02
на монтаж дизель-генератора
Дизельна електростанція ДЕСЗ Р500-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66051 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,405 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-5 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 10 т	т	5,935	35543,69 10189,75	4602,02 2110,89	210952	60476	27313 12528	88,2000 14,9415	523,47 88,68
		Разом прямі витрати по кошторису					210952	60476	27313 12528		523,47 88,68
		Разом будівельні роботи, грн.					210952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123163				
		всього заробітна плата, грн.					73004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					242155				

		Всього по кошторису					242155				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					660,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81405				


Склав



Стадник Р.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-07-04
на пусконалагоджувальні роботи
Дизельна електростанція ДЕСЗ Р500-3 (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,767 тис. грн.
0,10703 тис.люд.год.
16,301 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8									
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	шт	1	6547,15	-	6547	6547	-	43,5200	43,52
					6547,15	-			-	-	-
2	КП1-3-2	Система самозбудження з силовим фазовим компаундуванням, напруга генератора до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	система	1	8265,78	-	8266	8266	-	54,9440	54,94
					8265,78	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14813	14813	-		98,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14813 5954 8,57 1488 20767				
		Всього по розділу 1					20767				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14813 14813 14813 5954 8,57 1488 20767	14813	- -		<u>98,46</u> -
		Всього по кошторису					20767				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					107,03 16301				

Склав

Стадник Р.А.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірів

Хршановський М.Б.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга
ТЕО-2024 перша черга 530 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Благоустій та озеленення території (перша черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 553,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 179,993 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-1	Розроблення родючого ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3708	<u>38982,18</u> 2182,74	<u>36799,44</u> 12274,74	14455	809	<u>13646</u> 4551	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>8,95</u> 35,95
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	444,96	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 5,95	5135	-	<u>5135</u> 2648	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 21,36
3	КБ1-33-9	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3708	<u>44498,27</u> 842,71	<u>43655,56</u> 12450,69	16500	312	<u>16188</u> 4617	<u>9,3200</u> 88,6482	<u>3,46</u> 32,87
4	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2// підземних частин будівель (споруд)	1000м3	0,8169	<u>33740,71</u> 1335,68	<u>32405,03</u> 11627,20	27563	1091	<u>26472</u> 9498	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>12,07</u> 74,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-1	Розроблення родючого ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (завезення родючого ґрунту на ділянки озеленення)	1000м3	0,3708	<u>38982,18</u> 2182,74	<u>36799,44</u> 12274,74	14455	809	<u>13646</u> 4551	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>8,95</u> 35,95
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	444,96	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 5,95	5135	-	<u>5135</u> 2648	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 21,36
7	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2/ автошляхових покриттів, тротуарних покриттів, покриття відмостки	1000м3	1,7544	<u>8981,10</u> -	<u>8981,10</u> 2234,48	15756	-	<u>15756</u> 3920	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 26,82
8	КБ1-24-14 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,7544	<u>63937,99</u> -	<u>63937,99</u> 15907,62	112173	-	<u>112173</u> 27908	<u>-</u> 108,8208	<u>-</u> 190,92
9	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2/ надмір придатного ґрунту	1000м3	2,1642	<u>49219,84</u> 2751,48	<u>46468,36</u> 15500,46	106522	5955	<u>100567</u> 33546	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>65,86</u> 264,93
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3787,35	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 5,95	43706	-	<u>43706</u> 22535	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 181,79
11	КБ1-27-6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	1000м3	2,9869	<u>8849,25</u> -	<u>8849,25</u> 2201,67	26432	-	<u>26432</u> 6576	<u>-</u> 15,0612	<u>-</u> 44,99
12	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,9869	<u>3877,85</u> -	<u>3877,85</u> 964,80	11583	-	<u>11583</u> 2882	<u>-</u> 6,6000	<u>-</u> 19,71
13	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,9869	<u>20683,09</u> -	<u>20683,09</u> 5217,58	61778	-	<u>61778</u> 15584	<u>-</u> 35,8638	<u>-</u> 107,12
14	КБ1-130-7 к=3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,9869	<u>5486,94</u> -	<u>5486,94</u> 1580,16	16389	-	<u>16389</u> 4720	<u>-</u> 11,3238	<u>-</u> 33,82
		Разом прямі витрати по кошторису					477582	8976	<u>468606</u> 146184		<u>99,29</u> 1092,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					477582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					155160 75738 142,97 24833 553320 553320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1334,39 179993				


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-05

придбання обладнання - вентиляція
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11,189 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1С14-100- 829 варіант 1	Електроконвектор ЕВНА - 2,5; (маса=0,012)	шт	4	2766,67	11067
		Разом				11067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122
		Всього по кошторису				11189

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-011

придбання устаткування
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № 21033.1 – ЕП.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 25749,648 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1012 варіант 2	Трансформатор силовий ER3R12.0630 EKODYR.ETAP II; (маса=2,1)	шт	2	1323057,69	2646115
2	& 1503-8206- 4-48 варіант 1	Розподільчий пристрій РП-10 кВ Xiria E (ТП1-пр); (маса=6,11)	к-т	1	10601214,38	10601214
3	& 1503-8206- 4-48 варіант 6	Розподільчий пристрій РП-0,4 кВ з ККУ (ТП1-пр); (маса=6,11)	к-т	1	7106410,26	7106410
4	& 1503-8206- 5-49 варіант 1	Розподільчий пристрій ДГУ-500; (маса=1,1)	к-т	1	714102,57	714103
5	& 1503-8206- 5-49 варіант 2	Розподільчий пристрій ДГУ-150; (маса=1,1)	к-т	1	623076,92	623077
6	& 1503-8206- 5-49 варіант 3	Шинопровід 0,4 кВ; (маса=1,1)	к-т	2	560254,80	1120510
7	& 1715-1104- 1-4Б варіант 1	Шафа власних потреб (ШВП); (маса=0,1)	шт	1	116319,57	116320
8	& 1715-1104- 1-4Б варіант 2	Шафа обліку (обладнання для влаштування обліку та опломбування РУ-10 кВ); (маса=0,1)	шт	1	210000,00	210000
9	1517-2438-7 варіант 2	Шафа оперативного струму; (маса=0,086)	шт	1	1461538,46	1461538

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1503-8610-13-4А варіант 1	Шафа управління та автоматики; (маса=0,138) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1000000,00	1000000 25599287 150361 25749648


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-014

устаткування обліку електроенергії
Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2248,049 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 12	Шафа обліку електроенергії (ШОЕ2); (маса=0,19)	шт	1	655992,31	655992
2	1503-1270 варіант 13	Шафа обліку електроенергії (ШОЕ3); (маса=0,19)	шт	1	230769,23	230769
3	1503-1270 варіант 14	Шафа АСОЕ; (маса=0,19)	шт	1	1263023,08	1263023
4	1504-13245 варіант 2	Програмне забезпечення АСОЕ (20 лічильників); (маса=0,004)	шт	1	84615,38	84615
		Разом				2234399
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13650
		Всього по кошторису				2248049

Склав

Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-05

придбання устаткування
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № 21033.1 – ЕП.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 15283,857 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1026 варіант 2	Трансформатор силовий ER3R12.1600 EKODYR.ETAP II; (маса=4,2)	шт	2	2400051,28	4800103
2	& 1503-8206- 4-48 варіант 10	Розподільчий пристрій РП-10 кВ (6 камер) Xigra E (ТП2-пр); (маса=6,11)	к-т	1	2949463,46	2949463
3	& 1503-8206- 4-48 варіант 7	Розподільчий пристрій РП-0,4 кВ з ККУ (ТП2-пр); (маса=6,11)	к-т	1	3733333,34	3733333
4	& 1503-8206- 5-49 варіант 3	Шинопровід 0,4 кВ; (маса=1,1)	к-т	2	560254,80	1120510
5	& 1715-1104- 1-4Б варіант 1	Шафа власних потреб (ШВП); (маса=0,1)	шт	1	116319,57	116320
6	1517-2438-7 варіант 2	Шафа оперативного струму; (маса=0,086)	шт	1	1461538,46	1461538
7	& 1503-8610- 13-4А варіант 1	Шафа управління та автоматики; (маса=0,138)	шт	1	1000000,00	1000000
		Разом				15181267
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				102590

		Всього по кошторису					15283857
--	--	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-08

устаткування обліку електроенергії
Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 232,176 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 15	Шафа обліку електроенергії (ШОЕ); (маса=0,19) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	230769,20	230769 1407 232176

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник Р.А.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хршановський М.Б.

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-04-05

придбання устаткування
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № 21033.1 – ЕП.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 17990,354 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1026 варіант 2	Трансформатор силовий ER3R12.1600 EKODYR.ETAP II; (маса=4,2)	шт	2	2400051,28	4800103
2	& 1503-8206- 4-48 варіант 11	Розподільчий пристрій РП-10 кВ (6 камер) Xigra E (ТПЗ-пр); (маса=6,11)	к-т	1	2949463,46	2949463
3	& 1503-8206- 4-48 варіант 12	Розподільчий пристрій РП-0,4 кВ з ККУ і ДГУ (ТПЗ-пр); (маса=6,11)	к-т	1	6430769,23	6430769
4	& 1503-8206- 5-49 варіант 3	Шинопровід 0,4 кВ; (маса=1,1)	к-т	2	560254,80	1120510
5	& 1715-1104- 1-4Б варіант 1	Шафа власних потреб (ШВП); (маса=0,1)	шт	1	116319,57	116320
6	1517-2438-7 варіант 2	Шафа оперативного струму; (маса=0,086)	шт	1	1461538,46	1461538
7	& 1503-8610- 13-4А варіант 1	Шафа управління та автоматики; (маса=0,138)	шт	1	1000000,00	1000000
		Разом				17878703
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				111651

		Всього по кошторису				17990354
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------------

Склав



Стадник Р.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-04-08

устаткування обліку електроенергії
Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)


Основа: креслення (специфікації) № 21033.1-ОЕ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 232,176 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 15	Шафа обліку електроенергії (ШОЕ); (маса=0,19) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	230769,20	230769 1407 232176


Склав



Стадник Р.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хршановський М.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки
твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Перша черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-06-03
придбання устаткування
Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 673,179 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "17 березня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4058-1 варіант 3	Дизель-генератор Р150-3 кВт; (маса=1,5) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	666666,66	666667 666667 6512 673179

Склав



Стадник Р.А.

Перевірив



Хршановський М.Б.