

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 90012,294 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,926 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»	36107,240	267,955	-	36375,195
		Разом по главі 2:	36107,240	267,955	-	36375,195
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	3072,867	-	-	3072,867

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Разом по главі 7:	3072,867	-	-	3072,867
		Разом по главах 1-7:	39180,107	267,955	-	39448,062
		Разом по главах 1-8:	39180,107	267,955	-	39448,062
		Разом по главах 1-9:	39180,107	267,955	-	39448,062
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	591,721	591,721
		Разом по главі 10:	-	-	591,721	591,721
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	144,775	144,775
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,250	14,250
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	170,000	170,000
		Разом по главі 12:	-	-	329,025	329,025
		Разом по главах 1-12:	39180,107	267,955	920,746	40368,808
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	5342,802	-	-	5342,802
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1068,560	1068,560
		Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	940,323	6,431	22,098	968,852
		Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2121,825	15,139	-	2136,964
		Разом	47585,057	289,525	2011,404	49885,986
		Настанова [4.43] Податок на додану вартість	-	-	9914,242	9914,242
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	47585,057	289,525	11925,646	59800,228
		Довідка від 19.12.2025 р. Вартість виконаних робіт	29485,255	-	726,811	30212,066
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	77070,312	289,525	12652,457	90012,294
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	5,926

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	5,926

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

