

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1847,833 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,51027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 348,367 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Підлоги									
1	КБ27-44-1	Тип I Нанесення горизонтальної розмітки фарбою вручну	100 м	1,883	<u>12215.78</u> 1298,60	<u>-</u> -	23002	2445	<u>-</u> -	<u>6.0600</u> -	<u>11.41</u> -
2	КБ11-29-1	Тип III Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,9043	<u>37558.67</u> 36351,27	<u>-</u> -	109082	105575	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>451.91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-256-5	Плитки керамічні для підлог	м2	296,2388	<u>953.52</u>	-	282470	-	-	-	-
4	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1887,93	<u>9.81</u>	-	18521	-	-	-	-
5	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	117,93	<u>110.24</u>	-	13001	-	-	-	-
6	& C111-1714-3-Л9В	СВП (основа та клин)	шт	12577	<u>1.23</u>	-	15470	-	-	-	-
7	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,684	<u>23617.92</u>	-	16155	4884	-	<u>29.8500</u>	<u>20.42</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>7140.72</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					477701 477701 364797 112904 47728 - - 525429	112904	- -		<u>483.74</u> -

		Всього по розділу 2					525429				
		Розділ 3. Прорізи									
8	КБ10-25-3	Вікна Установлення гранітних підвіконних дошок	100м	0,327	<u>89237.32</u> 6930,93	- -	29181	2266	- -	<u>31.5200</u> -	<u>10.31</u> -
9	КБ10-40-1	Двері Установлення і кріплення наличників	100м	3,003	<u>37513.51</u> 1518,95	- -	112653	4561	- -	<u>7.4200</u> -	<u>22.28</u> -
10	КБ9-45-1	Монтаж вітражів (захисні ролети)	1м	0,054	<u>92901.12</u> 92901,12	- -	5017	5017	- -	<u>384.0000</u> -	<u>20.74</u> -
11	C121-239 варіант 1	Ролета захисна решітка 1600*2930	шт	1	<u>27301.38</u> -	- -	27301	-	- -	- -	- -
12	C121-239 варіант 2	Ролета захисна решітка 1620*2950	шт	1	<u>28952.38</u> -	- -	28952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					203104	11844	- -		<u>53.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					203104 191260 11844 20310 - - 223414 223414				
		Розділ 4. Стеля									
		Разом прямі витрати по розділу 4 ----- Всього по розділу 4					- - -	- - -	- - -		- - -
		Розділ 5. Стеля									
13	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,6956	<u>19454,24</u> 6668,00	- -	266437	91322	- -	<u>29.2200</u> -	<u>400.19</u> -
14	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	10 м2	48,074	<u>3859.92</u> 268,71	- -	185562	12918	- -	<u>1.3000</u> -	<u>62.50</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					451999 451999 347759 104240 45200 - - 497199	104240 - - -	- - - -		<u>462.69</u> - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 5					497199				
15	КР8-41-2	Розділ 6. Покрівля <i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів</i>	100м	0,17	<u>13083,23</u>	-	2224	2224	-	<u>55.3600</u>	<u>9.41</u>
16	& С111-1724-13 варіант 1	Труба водостічна металева (комплект з кріпленням)	м	17	<u>13083,23</u> <u>700.51</u> -	- - -	11909	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14133	2224	- -		<u>9.41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11909				
		всього заробітна плата, грн.					2224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					15546				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					15546				
17	КБ10-7-3	Розділ 7. Опорядження внутрішнє <i>Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм</i>	100м2	1,8504	<u>7054.07</u>	-	13053	13053	-	<u>32.0800</u>	<u>59.36</u>
18	С111-650 варіант 2	Заготовки з плит	1000м2	0,18504	<u>7054,07</u> <u>813275.20</u> -	- - -	150488	-	- - -	- - -	- - -
19	& С111-1479-1-12-1	Саморіз 3,5х35	шт	362	<u>0.25</u> -	- -	91	-	- - -	- - -	- - -
20	КБ15-47-5	<i>Установлення кутиків</i>	100м	2,5175	<u>4977.10</u>	-	12530	12530	-	<u>20.2700</u>	<u>51.03</u>
21	С111-1844-1 варіант 2	Т-подібний профіль 26мм	м	23,2	<u>4977,10</u> <u>213.18</u> -	- - -	4946	-	- - -	- - -	- - -
22	С111-1844-1 варіант 3	Кутик 40*40	м	11,06	<u>174.53</u> -	- -	1930	-	- - -	- - -	- - -
23	С111-1844-1 варіант 4	Кутик 20*20 чорний	м	86,64	<u>154.91</u> -	- -	13421	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1844-1 варіант 5	Смуга 50*2	м	6	<u>258.75</u>	<u>-</u>	1553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	C111-1844-1 варіант 6	Кут алюмінієвий 30*30 чорний	м	15,6	<u>203.40</u>	<u>-</u>	3173	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	C111-1844-1 варіант 7	L-профіль 10+4мм	м	109,25	<u>140.77</u>	<u>-</u>	15379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2845	<u>60937.03</u> 59729,63	<u>-</u>	78274	76723	<u>-</u>	<u>255.6700</u>	<u>328.41</u>
28	& C111-256-1-Н	Плитки керамічні для стін	м2	129,7345	<u>953.52</u>	<u>-</u>	123704	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	667,9	<u>9.81</u>	<u>-</u>	6552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	58,17	<u>110.24</u>	<u>-</u>	6413	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	& C111-1714-3-Л9В	СВП (основа та клин)	шт	2725	<u>1.23</u>	<u>-</u>	3352	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					434859	102306	<u>-</u>		<u>438.80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					434859		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332553				
		всього заробітна плата, грн.					102306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					478337				

		Всього по розділу 7					478337				
32	KB15-80-4	Розділ 8. Опорядження зовнішнє Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (Вивіски)	100 м2	0,08	<u>32572.34</u> 31894,47	<u>493.27</u> 301,44	2606	2552	<u>39</u> 24	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>10.09</u> 0,09
33	& C111-577-98 варіант 2	Вивіска (композитна панель поклеїна плівкою) в комплекті	м2	8	<u>9300.84</u>	<u>-</u>	74407	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					77013	2552	<u>39</u> 24		<u>10.09</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77013 74422 2576 7702 - - 84715				

		Всього по розділу 8					84715				
		Розділ 9. Ганок									
34	КБ15-18-3	Різання плити з граніту, товщина плит понад 40 мм до 60 мм	100 м	0,141	<u>2489.46</u> 2489,46	-	351	351	-	<u>10.2900</u>	<u>1.45</u>
35	КБ15-18-10	Оброблення поверхні фасок та стрічок, ширина до 20 мм, граніт груп I	100 м	0,112	<u>527.41</u> 527,41	-	59	59	-	<u>2.1800</u>	<u>0.24</u>
36	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [брудозахисні решітки]	1т	0,174	<u>110505.91</u> 60878,61	-	19228	10593	-	<u>257.6000</u>	<u>44.82</u>
37	КБ46-20-3	Монтаж металоконструкцій	1 т	0,174	<u>7099.52</u> 7099,52	-	1235	1235	-	<u>31.5100</u>	<u>5.48</u>
38	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,037	<u>5711.14</u> 955,57	-	211	35	-	<u>3.6200</u>	<u>0.13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					21084	12273	-		<u>52.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21084 8811 12273 2109 - - 23193		-		-

		Всього по розділу 9					23193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1679893	348343	<u>39</u> 24		<u>1510,18</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1679893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1331511				
		всього заробітна плата, грн.					348367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167940				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1847833				

		Всього по кошторису					1847833				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1510,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					348367				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на господарсько-питний водопровід

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на каналізація побутова

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,734 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,776 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова К1									
1	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,5	<u>1110.46</u> 1110,46	<u>-</u> -	2776	2776	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>11,48</u> -
2	& С123-361-1-Л9Ф варіант 4	Поручні для МГН "стіна-стіна" для мийки	шт	3	<u>3433.55</u> -	<u>-</u> -	10301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С123-361-1-Л9Ф варіант 5	Настінний тримач для милиць	шт	6	<u>950.22</u> -	<u>-</u> -	5701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С123-361-1-Л9Ф варіант 6	Вішалка з гачками	шт	5	<u>330.22</u> -	<u>-</u> -	1651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С123-361-1-Л9Ф варіант 7	Дзеркало 500*500 (комплект з кріпленням)	шт	8	<u>780.22</u> -	<u>-</u> -	6242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C123-361-1-Л9Ф варіант 8	Дзеркало настінне поворотне 500x700 мм	шт	3	<u>3150.22</u> -	<u>-</u> -	9451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36122	2776	<u>-</u> -		<u>11,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33346				
		всього заробітна плата, грн.					2776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3612				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39734				

		Всього по розділу 1					39734				
		Разом прямі витрати по кошторису					36122	2776	<u>-</u> -		<u>11,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33346				
		всього заробітна плата, грн.					2776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3612				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39734				

		Всього по кошторису					39734				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2776				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електромонтажні роботи

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 545,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,807 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,09	<u>11157,14</u> 11157,14	-	1004	1004	-	<u>47,2100</u>	<u>4,25</u>
2	С188888-52 варіант 3	Лоток дротяний 100*100 3м	шт	3	<u>1258,43</u> -	-	3775	-	-	-	-
3	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,23	<u>1436,89</u> 1436,89	-	330	330	-	<u>6,0800</u>	<u>1,40</u>
4	& С153-457 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димо- і газовиділенням, з мідний жилами перетином 4х95 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	0,023	<u>2160034,9</u> 9	-	49681	-	-	-	-
5	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2575,68</u> 2575,68	-	2576	2576	-	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
6	& С1412-32- 25 варіант 2	Бокс монтажний	шт	1	<u>811,34</u> -	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					58177	3910	-		15,98
		Разом будівельні роботи, грн.					58177		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54267				
		всього заробітна плата, грн.					3910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					63995				

		Всього по розділу 1					63995				
		Розділ 2. Конденсаторні установки									
7	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	3744,01	1142,23	7488	5151	2284	10,3300	20,66
					2575,68	482,32			965	1,7521	3,50
8	& C1514-18	Корпус металевий ЩМП-700*600*250	шт	1	4095,93	-	4096	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного	шт	14	941,11	-	13176	13176	-	3,8900	54,46
		напругою до 10 кВ, струм до 600 А			941,11	-			-	-	-
10	C1547-15	Роз'єднувач KVL-00 160A	шт	2	1993,02	-	3986	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	C1547-15	Роз'єднувач 690V	шт	12	386,02	-	4632	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	387,09	-	2323	2323	-	1,6000	9,60
					387,09	-			-	-	-
13	C1411-115	Запобіжник 125A	шт	6	284,27	-	1706	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КМ8-540-2	Реостат постійного струму пусковий або	шт	2	387,09	-	774	774	-	1,6000	3,20
		пускорегулюючий, регулятор збудження			387,09	-			-	-	-
		або установочний з ручним приводом, що									
		установлюється на конструкції на стіні									
		або колоні, маса до 25 кг									
15	C1411-115	Регулятор реактивної потужності PFC 6 RS	шт	2	9682,27	-	19365	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	КМ8-67-1	Конденсатор статичний на установлених	шт	12	774,18	-	9290	9290	-	3,2000	38,40
		конструкціях, маса до 15 кг			774,18	-			-	-	-
17	C1411-115	Конденсаторна батарея 5kVar	шт	4	1348,27	-	5393	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1411-115 варіант 5	Конденсаторна батарея 10kVar	шт	8	<u>2174.67</u>	-	17397	-	-	-	-
19	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	12	<u>387.09</u>	-	4645	4645	-	<u>1.6000</u>	<u>19.20</u>
					387,09	-			-	-	-
20	C1411-115 варіант 6	Контактор 5кVar	шт	4	<u>1107.27</u>	-	4429	-	-	-	-
21	C1411-115 варіант 7	Контактор 10кVar	шт	8	<u>1908.27</u>	-	15266	-	-	-	-
22	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	48	<u>387.09</u>	-	18580	18580	-	<u>1.6000</u>	<u>76.80</u>
					387,09	-			-	-	-
23	& C1547- 16Г1	Запобіжник 25A	шт	30	<u>38.60</u>	-	1158	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
24	& C1547- 16Г1	Запобіжник 16A	шт	18	<u>38.60</u>	-	695	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
25	& C1547- 16Г1	Розподільчий блок на Дін рейку 160A	шт	6	<u>239.40</u>	-	1436	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
26	& C101-2- 3880-1	Провід ПВ3 35	м	4	<u>357.52</u>	-	1430	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	& C101-2- 3880-1	Провід ПВ3 6	м	40	<u>62.82</u>	-	2513	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C1547- 16Г1	Накінецьник гільза 6мм2	шт	2	<u>71.70</u>	-	143	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
29	KB21-12-2	Прокладання коробів перфорованих	100м	0,04	<u>7573.85</u>	-	303	303	-	<u>32.8000</u>	<u>1.31</u>
					7573,85	-			-	-	-
30	& C100- 1504-2-1	Перфорований короб 40*60*2000	м	4	<u>156.26</u>	-	625	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					140849	54242	<u>2284</u>		<u>223.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					140849		965		3,50
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84323				
		всього заробітна плата, грн.					55207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					154935				

		Всього по розділу 2					154935				
		Розділ 3. Інтернет мережа та система відеоспостереження									
31	КМ10-349-1	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів	шт	3	<u>6589.71</u> 6589,71	-	19769	19769	-	<u>25.3100</u>	<u>75.93</u>
32	C1511-5 варіант 19	Комутатор Reye RG-ES210GS-P	шт	1	<u>6120.50</u> -	-	6121	-	-	-	-
33	C1511-5 варіант 20	Комутатор RG-ES224GC-V2	шт	1	<u>7560.50</u> -	-	7561	-	-	-	-
34	C1511-5 варіант 21	Маршрутизатор RG-EG1510XS	шт	1	<u>27400.50</u> -	-	27401	-	-	-	-
35	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>891.55</u> 891,55	-	892	892	-	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
36	C1511-5 варіант 14	Жорсткий диск 4 TB	шт	1	<u>10200.50</u> -	-	10201	-	-	-	-
37	C1511-5 варіант 15	Монітор 43"	шт	1	<u>12400.50</u> -	-	12401	-	-	-	-
38	C1511-5 варіант 16	Миша бездротова	шт	1	<u>400.50</u> -	-	401	-	-	-	-
39	C1511-5 варіант 17	Блок 19" на 8 роз'ємів	шт	1	<u>820.50</u> -	-	821	-	-	-	-
40	C1511-5 варіант 18	Кабель HDMI 15м	шт	1	<u>1020.50</u> -	-	1021	-	-	-	-
41	C1511-5 варіант 12	Водонепроникний комутаційний бокс	шт	7	<u>420.50</u> -	-	2944	-	-	-	-
42	C1511-5 варіант 13	Комутаційний бокс	шт	9	<u>450.50</u> -	-	4055	-	-	-	-
43	& C1545-56-1A варіант 1	Конектор RJ45	шт	74	<u>2.72</u> -	-	201	-	-	-	-
44	& C1545-56-1A варіант 2	Ковпачок для конекторів RJ45	шт	74	<u>2.22</u> -	-	164	-	-	-	-
45	& C1545-56-1A варіант 3	Консольна полиця 300	шт	2	<u>450.22</u> -	-	900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1545-56-1A варіант 4	Кабельний організатор металевий	шт	1	<u>450.22</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					95303	20661	<u>-</u> -		<u>79.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95303 74642 20661 9528 - - 104831				

		Всього по розділу 3					104831				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Освітлення робоче, аварійне									
47	& C1547-59 варіант 8	Світлодіодний світильник потужністю 40Вт, водонепроникний, IP66	шт	3	<u>1560.35</u> -	<u>-</u> -	4681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1547-501 варіант 3	Світильник світлодіодний 36Вт, 4000К (БАЖ з АКБ) 3 год.	шт	1	<u>1724.21</u> -	<u>-</u> -	1724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1115-94-8-22 варіант 2	LED світильник лінійний 35Вт 5000К IP20 1170мм чорн.	шт	43	<u>3710.59</u> -	<u>-</u> -	159555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>5931.55</u> 5931,55	<u>-</u> -	119	119	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.55</u> -
51	& C1547-61-1-1Т варіант 3	Вимикач одноклавішний проходний (з 2-х місць) 10А, 220В IP44	шт	2	<u>237.95</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					166555	119	<u>-</u> -		<u>0,55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					166555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166436				
		всього заробітна плата, грн.					119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					183211				

		Всього по розділу 5					183211				
52	КР17-14-1	Розділ 6. Розеткові мережі <i>Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні</i>	<i>шт</i>	3	<u>738,49</u> 701,90	<u>35,95</u> 28,16	2215	2106	<u>108</u> 84	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>8,91</u> 0,34
53	C130-1177 варіант 2	Зовнішня вбудована підлогова розетка	шт	3	<u>1829,02</u> -	<u>-</u> -	5487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-22-9	<i>Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних</i>	<i>100шт</i>	1,19	<u>10688,79</u> 10688,79	<u>-</u> -	12720	12720	<u>-</u> -	<u>49,8800</u> -	<u>59,36</u> -
55	& C1547-722 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна із заземленням 220В, 16А	шт	119	<u>123,10</u> -	<u>-</u> -	14649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					35071	14826	<u>108</u> 84		<u>68,27</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					35071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20137				
		всього заробітна плата, грн.					14910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					38579				

		Всього по розділу 6					38579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					495955	93758	<u>2392</u> 1049		<u>387,56</u> 3,84
		Разом будівельні роботи, грн.					495955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399805				
		всього заробітна плата, грн.					94807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49596				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					545551				

		Всього по кошторису					545551				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					391,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94807				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень
Громадська будівля, спортзал
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (монтаж комплексу оповіщення)	шт	1	<u>5961.62</u> 5349,31	<u>612.31</u> 269,02	5962	5349	<u>613</u> 269	<u>19,2000</u> 1,1120	<u>19,20</u> 1,11
2	& 1602-30127-9-33	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>39600.17</u> -	<u>-</u> -	39600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	23	<u>1028.59</u> 1028,59	<u>-</u> -	23658	23658	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>110,40</u> -
4	& 1602-30127-9-36	Гучномовець ЗАС100ПП	шт	23	<u>590.17</u> -	<u>-</u> -	13574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Монтаж блока	шт	1	<u>1373.13</u> 1371,46	<u>1.67</u> 0,45	1373	1371	<u>2</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,40</u> -
6	& 1602-30127-9-37	Блок керування інформацією БКІ-02	шт	1	<u>13750.17</u> -	<u>-</u> -	13750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнального (оповіщувач)	шт	16	<u>788.99</u> 774,18	<u>14.81</u> 7,61	12624	12387	<u>237</u> 122	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>51,20</u> 0,44
8	& 1602-30127-9-39	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	12	<u>817.17</u> -	<u>-</u> -	9806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1602-30127-9-40	Оповіщувач світловий УА -2-12/24	шт	4	<u>1650.17</u>	<u>-</u>	6601	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	1	<u>774.18</u>	<u>-</u>	774	774	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
11	& 1602-30127-9-39 варіант 1	Звуковий маячок ПАЙ 1	шт	1	<u>4106.83</u>	<u>-</u>	4107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					131829	43539	<u>852</u> 391		<u>190.40</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					131829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87438				
		всього заробітна плата, грн.					43930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					145011				

		Всього по кошторису					145011				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					191,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43930				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на монтаж блискавкозахисту

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-70-1	Розділ 1. VRF система основної частини Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,655	<u>30967.04</u> 30967,04	<u>-</u> -	20283	20283	<u>-</u> -	<u>128.0000</u> -	<u>83.84</u> -
2	& C1545-265-1	Труба мідна О6,35 в ізоляції товщ. 9 мм	м	30	<u>145.25</u> -	<u>-</u> -	4358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C1545-265-1 варіант 1	Труба мідна ф9,52 в ізоляції товщ. 9 мм	м	11,5	<u>224.14</u> -	<u>-</u> -	2578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C1545-265-1 варіант 2	Труба мідна ф12,7 в ізоляції товщ. 9 мм	м	14	<u>301.47</u> -	<u>-</u> -	4221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1545-265-1 варіант 3	Труба мідна ф15,88 в ізоляції товщ. 9 мм	м	10	<u>404.69</u> -	<u>-</u> -	4047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,56	<u>38708.80</u> 38708,80	<u>-</u> -	21677	21677	<u>-</u> -	<u>160.0000</u> -	<u>89.60</u> -
7	& С1545-265-1 варіант 4	Труба мідна ф19,05	м	32	<u>403.51</u> -	<u>-</u> -	12912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1545-265-1 варіант 5	Труба мідна ф22,22	м	12	<u>598.98</u> -	<u>-</u> -	7188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-265-1 варіант 6	Труба мідна ф28.58	м	12	<u>698.28</u> -	<u>-</u> -	8379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85643	41960	<u>-</u> -		<u>173.44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85643 43683 41960 8565 - - 94208				

		Всього по розділу 1					94208				
		Разом прямі витрати по кошторису					85643	41960	<u>-</u> -		<u>173.44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85643 43683 41960 8565 - - 94208				

		Всього по кошторису					94208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					173,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41960				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Вентиляція

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,586 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій (захисні екрани кондиціонерів)	1 м	0,043	29602.66	-	1273	1273	-	128.2000	5.51
					29602,66	-			-	-	-
2	С121-783 варіант 2	Металоконструкції захисних екранів	т	0,043	194200.17	-	8351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9624	1273	-		5.51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8351				
		всього заробітна плата, грн.					1273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10586				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1273				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Пусконаладжувальні роботи

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	137,500 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-2	Розділ 1. Паспортизація вентиляційних систем Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	15	<u>9166.64</u> 9166,64	<u>-</u> -	137500	137500	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>420.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					137500	137500	<u>-</u> -		<u>420.00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					137500				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					137500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					151250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					151250				
		Разом прямі витрати по кошторису					137500	137500	<u>-</u>		<u>420.00</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					137500		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					137500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					151250				
		-----					-				
		Всього по кошторису					151250				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					420,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137500				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування сонячної електростанції

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Укриття

Громадська будівля, спортзал

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0771 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,738 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження внутрішнє									
1	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>1110.46</u> 1110,46	<u>-</u> -	444	444	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>1,84</u> -
2	& С123-361-1-Л9Ф варіант 4	Поручні для МГН "стіна-стіна" для мийки	шт	1	<u>3433.55</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С123-361-1-Л9Ф варіант 5	Настінний тримач для милиць	шт	1	<u>950.22</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С123-361-1-Л9Ф варіант 6	Вішалка з гачками	шт	1	<u>330.22</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С123-361-1-Л9Ф варіант 8	Дзеркало настінне поворотне 500x700 мм	шт	1	<u>3150.22</u> -	<u>-</u> -	3150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1514-18 варіант 11	Щит металевий	шт	1	<u>1250.93</u>	-	1251	-	-	-	-
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>47844.55</u> 47844,55	-	3349	3349	-	<u>207.2000</u>	<u>14.50</u>
8	& C1547-16Б варіант 13	Вимикач автоматичний, однополюсний, 16А,	шт	4	<u>168.20</u>	-	673	-	-	-	-
9	& C1547- 16Г1	Вимикач автоматичний, однополюсний, 10А, PL-6-C10/1	шт	1	<u>189.20</u>	-	189	-	-	-	-
10	& C1547- 16Д-1-Н	Пристрій захисного відключення 40А	шт	1	<u>2200.20</u>	-	2200	-	-	-	-
11	& C1547- 16Д-1-Н	Автоматичний вимикач двополюсний 40А	шт	1	<u>190.20</u>	-	190	-	-	-	-
12	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	<u>59039.20</u> 49912,90	<u>9126.30</u> 3675,39	2362	1997	<u>365</u> 147	<u>211.2000</u> 5,9100	<u>8.45</u> 0,24
13	& C1547-59 варіант 7	Світлодіодний світильник ВИХІД	шт	4	<u>1250.35</u>	-	5001	-	-	-	-
14	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1548.72</u> 1502,39	<u>46.33</u> 18,66	1549	1502	<u>47</u> 19	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>6.21</u> 0,03
15	& C130-63-1 варіант 4	Вентилятор ф100	шт	1	<u>840.55</u>	-	841	-	-	-	-
16	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>411.02</u> 410,06	-	1644	1640	-	<u>1.8200</u>	<u>7.28</u>
17	& C130- 5958-7	Решітка 200*200	шт	2	<u>300.11</u>	-	600	-	-	-	-
18	& C130- 5958-7	Решітка 150*150	шт	1	<u>250.11</u>	-	250	-	-	-	-
19	& C130- 5958-7	Решітка Ф150	шт	1	<u>240.11</u>	-	240	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28647	8932	<u>412</u> 166		<u>38.28</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					28647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19303				
		всього заробітна плата, грн.					9098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2863 - - 31510				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					31510				
20	КБ15-50-1	Розділ 2. Опорядження зовнішнє <i>Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] клеєвим розчином</i>	100м2	0,598	<u>20177.06</u> 10313,06	<u>-</u> -	12066	6167	<u>-</u> -	<u>46.3300</u> -	<u>27.71</u> -
21	КБ15-157-2	<i>Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні</i>	100м2	0,598	<u>19673.08</u> 4134,98	<u>-</u> -	11765	2473	<u>-</u> -	<u>18.1200</u> -	<u>10.84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23831	8640	<u>-</u> -		<u>38.55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23831 15191 8640 2383 - - 26214				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					26214				
		Разом прямі витрати по кошторису					52478	17572	<u>412</u> 166		<u>76.83</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52478 34494 17738 5246 - - 57724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					57724				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					77,10				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17738				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Мережі водопостачання та водовідведення

Зовнішні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зливова каналізація

Зовнішні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,862 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,831 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>57461.69</u> 55975,35	<u>1265.04</u> 310,65	2298	2239	<u>51</u> 12	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>9.58</u> 0,05
2	C113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	40	<u>163.18</u> -	<u>-</u> -	6527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>4980.78</u> 4980,78	<u>-</u> -	4981	4981	<u>-</u> -	<u>21.3200</u> -	<u>21.32</u> -
4	& C130-508-61 варіант 1	Насос фекальний	шт	1	<u>10131.37</u> -	<u>-</u> -	10131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM22-135-1	Монтаж пристрою поплавкового	комплект	2	<u>7799.73</u> 7799,73	<u>-</u> -	15599	15599	<u>-</u> -	<u>30.4000</u> -	<u>60.80</u> -
6	& C130-508-61 варіант 2	Поплавок рівня	шт	2	<u>623.49</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					40783	22819	51 12		91,70 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					40783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17913				
		всього заробітна плата, грн.					22831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					44862				

		Всього по кошторису					44862				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22831				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Зовнішнє освітлення

Зовнішні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С113-4-1А варіант 1	Гофра Ф32	м	300	17.49	-	5247	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	5247	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					5247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5772				

		Всього по кошторису					5772				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 845,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 234,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-179-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами бордюра бетонного	100м2	0,1242	<u>29162.39</u> 5196,11	- -	3622	645	- -	<u>22.7700</u> -	<u>2.83</u> -
2	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	1,75	<u>4183.44</u> 1298,60	- -	7321	2273	- -	<u>6.0600</u> -	<u>10.61</u> -
3	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	2,1	<u>3728.97</u> 844,13	- -	7831	1773	- -	<u>3.8900</u> -	<u>8.17</u> -
4	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23 огорожа	10 м2	0,74	<u>6798.25</u> 1028,58	- -	5031	761	- -	<u>4.7400</u> -	<u>3.51</u> -
5	КБ5-52-2	Буріння свердловин діаметром 250 мм обертальним [ротормним] способом у ґрунтах і породах групи 2	1 м	47	<u>612.57</u> 225,10	<u>387.47</u> 223,76	28791	10580	<u>18211</u> 10517	<u>0.8300</u> 0,9175	<u>39.01</u> 43,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ5-62-1	Бетонування паль	1 м3	2,65	<u>4042.75</u> 184,73	-	10713	490	-	<u>0.8000</u>	<u>2.12</u>
7	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	0,1252	<u>3610.53</u> 3610,53	-	452	452	-	<u>17.9700</u>	<u>2.25</u>
8	С147-14-12	Стрижнева арматура АТ-VK, діаметр 12 мм	100кг	1,32712	<u>4517.91</u> -	-	5996	-	-	-	-
9	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	0,1252	<u>11601.35</u> 2767,67	<u>8833.68</u> 4307,50	1452	347	<u>1105</u> 539	<u>11.1000</u> 14,3000	<u>1.39</u> 1,79
10	КБ9-75-2	Виготовлення хомутів Ф8мм	1т	0,02961	<u>41594.08</u> 41594,08	-	1232	1232	-	<u>176.0000</u>	<u>5.21</u>
11	С147-14-6 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм	100кг	0,313866	<u>4017.91</u> -	-	1261	-	-	-	-
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,945	<u>6271.28</u> 6003,00	-	5926	5673	-	<u>27.3000</u>	<u>25.80</u>
13	& С111-825-4-1Р варіант 1	Зливна планка	м	97,3	<u>122.85</u> -	-	11953	-	-	-	-
14	& С111-577-98	Листи металопрофілю	м2	162,656	<u>410.84</u> -	-	66826	-	-	-	-
15	& С111-1477-2-П	Саморіз покрівельний по дереву зі свердлом 4,8х35	шт	938	<u>1.75</u> -	-	1642	-	-	-	-
16	КБ9-61-1	Монтаж лавок вуличних	1т	0,3	<u>7819.30</u> 7819,30	-	2346	2346	-	<u>31.3600</u>	<u>9.41</u>
17	С111-1904 варіант 1	Болт анкерний 10х200	шт	24	<u>15.89</u> -	-	381	-	-	-	-
18	КБ9-61-1	Монтаж урни	1т	0,3	<u>7819.30</u> 7819,30	-	2346	2346	-	<u>31.3600</u>	<u>9.41</u>
19	& 1412-845-1-Х варіант 6	Лавка вулична зі спинкою: 1200 мм Ширина: 600 мм Висота: 400 мм).	шт	6	<u>11450.00</u> -	-	68700	-	-	-	-
20	& 1412-845-1-Х варіант 7	Урна 400*400*640	шт	6	<u>7000.00</u> -	-	42000	-	-	-	-
		Дорожній одяг Тип 1									
21	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	5,67	<u>4673.26</u> 1195,74	<u>7.65</u> 3,36	26497	6780	<u>43</u> 19	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>31.64</u> 0,08
22	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,31	<u>47471.26</u> 41594,08	<u>2547.95</u> 1026,12	14716	12894	<u>790</u> 318	<u>176.0000</u> 1,6500	<u>54.56</u> 0,51
23	С147-2-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 10 мм	100кг	3,286	<u>4017.91</u> -	-	13203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,183	<u>36189.20</u> 2848,90	<u>31552.80</u> 10816,20	6623	521	<u>5774</u> 1979	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>2.67</u> 6,44
25	КБ27-20-2	Улаштування гідроізоляції (мембрана для дорожніх робіт)	1000м2	0,183	<u>123990.03</u> 14944,83	<u>-</u> -	22690	2735	<u>-</u> -	<u>74.3820</u> -	<u>13.61</u> -
26	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,183	<u>30435.97</u> 6678,26	<u>23757.71</u> 8759,20	5570	1222	<u>4348</u> 1603	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>5.86</u> 5,41
27	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-2 до товщини 15 см	1000м2	-0,183	<u>1380.47</u> -	<u>1380.47</u> 437,21	-253	-	<u>-253</u> -80	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> -0,30
28	& С1421-9656-1-5	Суміш ЩПС.С5	м3	26,9342	<u>950.00</u> -	<u>-</u> -	25587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-65-4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 6 см на основі з висівково-цементної суміші товщиною 0,04м (150 кг цементу на 1м3 висівок)	1000 м2	0,183	<u>321255.79</u> 248541,31	<u>24684.81</u> 12874,20	58790	45483	<u>4517</u> 2356	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>194.69</u> 10,36
30	& С1426-11789-3 варіант 7	Бруківка бетонна для проїздів	м2	191,601	<u>589.04</u> -	<u>-</u> -	112861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ9-75-2	Тип 2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,369	<u>47471.26</u> 41594,08	<u>2547.95</u> 1026,12	17517	15348	<u>940</u> 379	<u>176.0000</u> 1,6500	<u>64.94</u> 0,61
32	С147-2-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 8 мм	100кг	0,003911	<u>4017.91</u> 4	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,42	<u>35920.46</u> 17411,06	<u>2246.83</u> 904,85	15087	7313	<u>944</u> 380	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>34.13</u> 0,61
34	& С1416-8685-2 варіант 2	БР100.20.6	шт	42	<u>137.85</u> -	<u>-</u> -	5790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ11-2-9	Інклюзивність Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	10,52	<u>4673.26</u> 1195,74	<u>7.65</u> 3,36	49163	12579	<u>80</u> 35	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>58.70</u> 0,15
36	С1426-11789 варіант 1	Плити інклюзивні	м2	10,8	<u>1533.18</u> -	<u>-</u> -	16558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-14-12	Полив Прокладання трубопроводів пластикових для поливу	100м	3,56	<u>22074.05</u> 22074,05	<u>-</u> -	78584	78584	<u>-</u> -	<u>89.9000</u> -	<u>320.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1691 варіант 2	Крапельна трубка з компенсацією тиску	м	356	<u>30.93</u> -	<u>-</u> -	11011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ47-11-6	Озеленення Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10 ям	0,7	<u>2064.48</u> 2064,48	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>10.5800</u> -	<u>7.41</u> -
40	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 7 м	10 дерев	0,7	<u>3213.99</u> 3213,99	<u>-</u> -	2250	2250	<u>-</u> -	<u>12.8900</u> -	<u>9.02</u> -
41	C1429-14 варіант 1	Саджанці клена	шт	5	<u>2500.98</u> -	<u>-</u> -	12505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1429-14 варіант 2	Саджанці сливи	шт	2	<u>1640.98</u> -	<u>-</u> -	3282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					775314	216072	<u>36499</u> 18045		<u>916.99</u> 68,78
		Разом устаткування, грн.					110700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3321				
		Всього устаткування, грн.					114021				
		Разом будівельні роботи, грн.					664614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					412043				
		всього заробітна плата, грн.					234117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					731080				

		Всього по кошторису					845101				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					985,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					234117				

Склав головний інженер А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Обладнання

Громадська будівля, спортзал

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "13 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав головний інженер _____ А.В. Гринчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив виконавець робіт _____ А.М. Мартинюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]