

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22137,693 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,059 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально- виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 16 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування	312,423	-	-	312,423
		-----	-----	-----	-----	-----
		<b>Разом по главі 2:</b>	312,423	-	-	312,423
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	312,423	-	-	312,423
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	312,423	-	-	312,423
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	312,423	-	-	312,423

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4,686	4,686
3	Лист Замовника	Витрати на утилізацію сміття 24 x 290 грн x0,001=6,960т.грн	-	-	6,960	6,960
-----						
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	11,646	11,646
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,000	15,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
-----						
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	16,780	16,780
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	312,423	-	28,426	340,849
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	3,590	-	-	3,590
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1,825	1,825
		<b>Разом</b>	316,013	-	30,251	346,264
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	68,897	68,897
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	316,013	-	99,148	415,161
	Довідка замовника від 11.02.2026 р.	<b>Крім того, витрачено по об'єкту станом на 11.02.2026 р</b>	16504,393	761,741	4456,398	21722,532
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	16820,406	761,741	4555,546	22137,693
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	0,059

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,059

Керівник проєктної організації

---

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

---

Керівник

---