

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127655,261 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 9,899 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький лицей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків	345,921	-	-	345,921
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування	16789,140	8478,797	-	25267,937
		<b>Разом по главі 2:</b>	17135,061	8478,797	-	25613,858

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування	592,975	1397,605	-	1990,580
		<b>Разом по главі 4:</b>	592,975	1397,605	-	1990,580
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування	305,204	42,298	-	347,502
		<b>Разом по главі 6:</b>	305,204	42,298	-	347,502
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Благоустрій. Коригування	3558,142	321,827	-	3879,969
		<b>Разом по главі 7:</b>	3558,142	321,827	-	3879,969
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	21591,382	10240,527	-	31831,909
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
6	08-01	Тимчасове огороження та дорога. Перерахунок залишків	65,996	-	-	65,996
		<b>Разом по главі 8:</b>	65,996	-	-	65,996
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	21657,378	10240,527	-	31897,905
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	21657,378	10240,527	-	31897,905
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	318,979	318,979
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	324,861	324,861
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	216,574	216,574
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,994	12,994
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
12	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	108,927	108,927
13	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
14	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
15	Погодження КП "Водоканал"	Погодження КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	1096,876	1096,876
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування 2)	-	-	1,000	1,000
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2) (К=1,1)	-	-	62,091	62,091
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	134,291	134,291
<b>Разом по главах 1-12:</b>			21657,378	10240,527	1231,167	33129,072
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	540,361	-	-	540,361
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	150,979	150,979
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	173,259	81,924	9,849	265,032
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	2787,305	-	-	2787,305
<b>Разом</b>			25158,303	10322,451	1391,995	36872,749
<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)</b>			-	-	143,999	143,999
у тому числі:						
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(проектні роботи, авторський нагляд, експертиза, технагляд, інженер-консультант)	-	-	143,999	143,999

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-154	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	6824,568	6824,568
	Виконані роботи станом на 20,11. 2025 р.	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b> <b>Виконані роботи станом на 20,11.2025 р.</b>	25158,303 65286,491	10322,451 -	8360,562 18527,454	43841,316 83813,945
	Настанова [3.39]	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b> <b>Зворотні суми</b> <b>у тому числі:</b> - від тимчасових будівель і споруд(15 %)	90444,794	10322,451	26888,016	127655,261
			-	-	-	9,899
			-	-	-	9,899

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д. Скакун

А. Шестопалова

Т.В. Семешко