

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція благоустрою прилеглої території

Кошторисна вартість об'єкта	16157,667 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,65701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3614,276 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 20 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Водопостачання та каналізацію. Корикування	2696,843	-	2696,843	0,47069	148,244	-
2	02-01-02	на ЕТР	2102,118	-	2102,118	1,94774	590,494	-
3	02-01-03	на ЕТР (інклюзивність)-додаткові роботи	1,164	-	1,164	0,00308	1,024	-
4	02-01-04	на придбання устаткування ЕТР (обладнання)	-	99,697	99,697	-	-	-
5	02-01-05	на Реконструкція прилеглої території. Майданчики та доріжки. Корикування	2915,631	-	2915,631	1,51929	456,795	-
6	02-01-06	на Реконструкція прилеглої території -Додаткові роботи	568,666	-	568,666	0,24954	73,993	-
7	02-01-07	на Реконструкція прилеглої території - інклюзивність-додаткові роботи	2049,875	-	2049,875	3,74758	1225,909	-
8	02-01-08	на Відновлення плитки ганку. Додаткові роботи	730,071	-	730,071	1,33893	399,498	-
9	02-01-09	на Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Корикування	229,515	-	229,515	0,23639	75,123	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Корикування	-	150,694	150,694	-	-	-
11	02-01-011	на Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Додаткові роботи	115,623	-	115,623	0,20414	69,076	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Додаткові роботи	-	1621,885	1621,885	-	-	-
13	02-01-013	на Улаштування малих форм. Корикування	88,674	-	88,674	0,07657	23,337	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання малих форм. Корикування	-	27,546	27,546	-	-	-
15	02-01-015	на Огорожа. Додаткові роботи	278,745	-	278,745	0,41301	129,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на Огорожа на сходах. Додаткові роботи	547,339	-	547,339	0,35435	114,163	-
17	02-01-017	на Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи	9,242	-	9,242	0,02134	6,43	-
18	02-01-018	на Парапетні лави-накладки, відновлення лав. Додаткові роботи	44,235	-	44,235	0,02483	7,165	-
19	02-01-019	на Монолітні ділянки покриття теплотраси. Додаткові роботи	1,653	-	1,653	0,00224	0,679	-
20	02-01-020	на Мнемосхема-додаткові роботи	57,995	-	57,995	0,00406	1,331	-
21	02-01-021	на Озеленення. Коригування	1318,606	-	1318,606	1,04323	291,355	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Акустична система. Обладнання, що не монтується. Додаткові роботи	3,835	498,015	501,85	-	-	-
---	-----	Всього:	13759,83	2397,837	16157,667	11,65701	3614,276	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Водопостачання та каналізацію.	<u>0,37732</u>	-	<u>0,09337</u>	-	-	<u>0,47069</u>	-	<u>0,47069</u>
	Коригування	111,986	-	36,258	-	-	148,244	-	148,244
02-01-02	ЕТР	<u>0,32362</u>	<u>1,49011</u>	<u>0,12707</u>	<u>0,00694</u>	-	<u>1,94774</u>	-	<u>1,94774</u>
		85,162	460,985	41,881	2,466	-	590,494	-	590,494
02-01-03	ЕТР (інклюзивність)-додаткові роботи	-	<u>0,00302</u>	<u>0,00006</u>	-	-	<u>0,00308</u>	-	<u>0,00308</u>
		-	1	0,024	-	-	1,024	-	1,024
02-01-04	придбання устаткування ЕТР (обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Реконструкція прилеглої території. Майданчики та доріжки. Коригування	<u>1,42363</u>	-	<u>0,09566</u>	-	-	<u>1,51929</u>	-	<u>1,51929</u>
		422,953	-	33,842	-	-	456,795	-	456,795
02-01-06	Реконструкція прилеглої території -Додаткові роботи	<u>0,20939</u>	-	<u>0,04015</u>	-	-	<u>0,24954</u>	-	<u>0,24954</u>
		60,519	-	13,474	-	-	73,993	-	73,993
02-01-07	Реконструкція прилеглої території - інклюзивність-додаткові роботи	<u>2,38219</u>	-	<u>1,36539</u>	-	-	<u>3,74758</u>	-	<u>3,74758</u>
		811,949	-	413,96	-	-	1225,909	-	1225,909
02-01-08	Відновлення плитки ганку. Додаткові роботи	<u>1,31941</u>	-	<u>0,01952</u>	-	-	<u>1,33893</u>	-	<u>1,33893</u>
		393,24	-	6,258	-	-	399,498	-	399,498
02-01-09	Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Коригування	<u>0,19262</u>	-	<u>0,04377</u>	-	-	<u>0,23639</u>	-	<u>0,23639</u>
		61,254	-	13,869	-	-	75,123	-	75,123
02-01-010	придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Коригування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Додаткові роботи	<u>0,10913</u>	-	<u>0,09501</u>	-	-	<u>0,20414</u>	-	<u>0,20414</u>
		34,261	-	34,815	-	-	69,076	-	69,076
02-01-012	придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Додаткові роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Улаштування малих форм. Коригування	<u>0,03187</u> 9,238	<u>0,0372</u> 11,411	<u>0,0075</u> 2,688	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,07657</u> 23,337	<u>-</u> -	<u>0,07657</u> 23,337
02-01-014	придбання устаткування Придбання малих форм. Коригування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015	Огорожа. Додаткові роботи	<u>0,40331</u> 126,296	<u>-</u> -	<u>0,0097</u> 3,364	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41301</u> 129,66	<u>-</u> -	<u>0,41301</u> 129,66
02-01-016	Огорожа на сходах. Додаткові роботи	<u>0,3298</u> 105,165	<u>0,01324</u> 4,897	<u>0,01131</u> 4,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35435</u> 114,163	<u>-</u> -	<u>0,35435</u> 114,163
02-01-017	Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи	<u>0,02128</u> 6,407	<u>-</u> -	<u>0,00006</u> 0,023	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02134</u> 6,43	<u>-</u> -	<u>0,02134</u> 6,43
02-01-018	Парапетні лави-накладки, відновлення лав. Додаткові роботи	<u>0,02452</u> 7,045	<u>-</u> -	<u>0,00031</u> 0,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02483</u> 7,165	<u>-</u> -	<u>0,02483</u> 7,165
02-01-019	Монолітні ділянки покриття теплотраси. Додаткові роботи	<u>0,00211</u> 0,632	<u>-</u> -	<u>0,00013</u> 0,047	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,679	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,679
02-01-020	Мнемосхема-додаткові роботи	<u>0,00385</u> 1,252	<u>-</u> -	<u>0,00021</u> 0,079	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00406</u> 1,331	<u>-</u> -	<u>0,00406</u> 1,331
02-01-021	Озеленення. Коригування	<u>1,01348</u> 280,253	<u>-</u> -	<u>0,02975</u> 11,102	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,04323</u> 291,355	<u>-</u> -	<u>1,04323</u> 291,355
02-01-022	придбання устаткування Акустична система. Обладнання, що не монтується. Додаткові роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>8,16753</u> 2517,612	<u>1,54357</u> 478,293	<u>1,93897</u> 615,905	<u>0,00694</u> 2,466	<u>-</u> -	<u>11,65701</u> 3614,276	<u>-</u> -	<u>11,65701</u> 3614,276

Склав _____

Перевірив _____