

Комунальне підприємство «Рідне місто» Самарівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 78333,621 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області»

Складений в поточних цінах станом на 11 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області»	48501,202	-	-	48501,202

		Разом по главі 2:	48501,202	-	-	48501,202
		Разом по главах 1-7:	48501,202	-	-	48501,202
		Разом по главах 1-8:	48501,202	-	-	48501,202
		Разом по главах 1-9:	48501,202	-	-	48501,202

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	727,518	727,518
3	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,101	29,101
		Разом по главі 10:	-	-	756,619	756,619
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Договір	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи проектної документації	-	-	127,383	127,383
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	186,900	186,900
		Разом по главі 12:	-	-	314,283	314,283
		Разом по главах 1-12:	48501,202	-	1070,902	49572,104
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6613,800	-	-	6613,800
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1322,760	1322,760
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1164,029	-	25,702	1189,731
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5383,633	-	-	5383,633
		Разом	61662,664	-	2419,364	64082,028
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12753,549	12753,549
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	61662,664	-	15172,913	76835,577
	Довідка	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 11.06. 2026 року	-	-	1498,044	1498,044

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	61662,664	-	16670,957	78333,621

Керівник проектної організації _____ І.В. Михайленко

Головний інженер проекту _____ Т.П. Безкровна

Керівник _____