

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 65740,635 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)	-	19616,509	-	19616,509
		Разом по главі 2:	-	19616,509	-	19616,509
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)	229,709	-	-	229,709
3	04-02	Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) додаткові роботи	32,783	-	-	32,783

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	262,492	-	-	262,492
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні дороги та проїзди (II черга)	1691,967	-	-	1691,967
5	05-02	Автомобільні дороги та проїзди (II черга) додаткові роботи	2357,772	-	-	2357,772
		Разом по главі 5:	4049,739	-	-	4049,739
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) - додаткові роботи	288,443	-	-	288,443
		Разом по главі 6:	288,443	-	-	288,443
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій та озеленення території (II черга)	1012,704	11,974	-	1024,678
8	07-02	Благоустрій та озеленення території (II черга) - додаткові роботи	34,200	-	-	34,200
		Разом по главі 7:	1046,904	11,974	-	1058,878
		Разом по главах 1-7:	5647,578	19628,483	-	25276,061
		Разом по главах 1-8:	5647,578	19628,483	-	25276,061
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	103,800	103,800
		Разом по главі 9:	-	-	103,800	103,800
		Разом по главах 1-9:	5647,578	19628,483	103,800	25379,861
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	380,698	380,698
		Разом по главі 10:	-	-	380,698	380,698


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33,726	33,726
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,700	26,700
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,345	9,345
		Разом по главі 12:	-	-	69,771	69,771
		Разом по главах 1-12:	5647,578	19628,483	554,269	25830,330
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43,673	-	-	43,673
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,911	22,911
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	112,952	392,570	11,085	516,607
		Разом	5804,203	20021,053	588,265	26413,521
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5273,662	5273,662
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5804,203	20021,053	5861,927	31687,183
	Дані замовника	Виконання I черга на 10.10.23 р	12678,516	10748,731	5033,665	28460,912
	Дані замовника	Виконання II черга на 10.10.23 р	4652,320	-	940,220	5592,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	23135,039	30769,784	11835,812	65740,635



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Відділу



Бездідько Є.А.

Бездідько Є.А.

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8740,367 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
1	03-01	Теплиці - додаткові роботи	1037,573	4203,512	-	5241,085
		Разом по главі 3:	1037,573	4203,512	-	5241,085
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
2	05-01	Автомобільні дороги та проїзди (III черга)	533,103	-	-	533,103
3	05-02	Автомобільні дороги та проїзди (III черга)- додаткові роботи	42,988	-	-	42,988
		Разом по главі 5:	576,091	-	-	576,091

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території (III черга)	890,927	-	-	890,927
5	07-02	Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи	154,748	47,495	-	202,243
		Разом по главі 7:	1045,675	47,495	-	1093,170
		Разом по главах 1-7:	2659,339	4251,007	-	6910,346
		Разом по главах 1-8:	2659,339	4251,007	-	6910,346
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	61,500	61,500
		Разом по главі 9:	-	-	61,500	61,500
		Разом по главах 1-9:	2659,339	4251,007	61,500	6971,846
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,578	104,578
		Разом по главі 10:	-	-	104,578	104,578
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,738	3,738
		Разом по главі 12:	-	-	3,738	3,738
		Разом по главах 1-12:	2659,339	4251,007	169,816	7080,162
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,765	-	-	29,765
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,615	15,615
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	53,187	85,020	3,396	141,603
		Разом	2742,291	4336,027	188,827	7267,145
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1452,583	1452,583
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2742,291	4336,027	1641,410	8719,728
	Дані замовника	Виконання III черга на 10.10.23 р	17,199	-	3,440	20,639

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2759,490	4336,027	1644,850	8740,367

Керівник проектної організації



Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Бездідько Є.А.

Керівник відділу