

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16492,730 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 36,799 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 31 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування	3128,914	-	-	3128,914
		<b>Разом по главі 2:</b>	3128,914	-	-	3128,914
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	3128,914	-	-	3128,914
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	3128,914	-	-	3128,914
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	3128,914	-	-	3128,914

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	46,934	46,934
3	Лист Замовника	Витрати на утилізацію сміття 3,3 x 290 грн x0,001=0,957 т.грн	-	-	0,957	0,957
		-----				
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	47,891	47,891
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	164,191	164,191
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	19,000	19,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		-----				
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	186,751	186,751
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	3128,914	-	234,642	3363,556
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	20,422	-	-	20,422
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	10,384	10,384
		<b>Разом</b>	3149,336	-	245,026	3394,362
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	678,872	678,872
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	3149,336	-	923,898	4073,234
	Довідка Замовника (від 11.02.2026 р.)	<b>Крім того, витрачено по об'єкту (станом на 11.02.2026 р.)</b>	8497,821	1175,479	2746,196	12419,496
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	11647,157	1175,479	3670,094	16492,730
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	36,799

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	36,799

Керівник проєктної організації

---

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

---

Керівник

---