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Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55,
Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б 

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 75731,25 109,71
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 5514,64 111,63
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 6386,4 124,75

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,6

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 5849,28 127,23

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 2495 154,36
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 11174,61 177,01
9.2       коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель

      і споруд
люд.год 146,23

       коштів на  виконання будівельних робіт:
9.3             у зимовий період люд.год   -    
9.4             у літній період люд.год   -    

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 107297,41
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  Середній розряд робіт розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 43,12939 318,93
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 155,88636 391,29
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 41,99223 420,98
13 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 1,50221 406,33
14 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,20797 441,58
15 КБМ201-82 Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 маш. год 3,52211 261,83
16 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 2,79314 562,86
17 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 3,0290664 654,54
18 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 88,48497 349,06
19 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1676,92905 411,72
20 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,0525 582,04
21 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного

устаткування, вантажопідйомність 32 т
маш. год 0,473295 561,78

22 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 9,63682 118,80
23 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 145,16754 682,84

24 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 264,49694 665,01
25 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 35,97 861,48
26 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т
маш. год 7,728 1768,34

27 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 1,72145 617,10
28 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 2,82371 712,93
29 КБМ202-1247 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т маш. год 4,0089 2056,51
30 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 59,15532 538,15
31 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 106,70882 402,33
32 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т маш. год 0,30778 970,13
33 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 57,08891 162,30
34 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 42,24553 175,77
35 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 54,702975 531,32
36 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 111,71632 147,68
37 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т маш. год 16,52156 205,56
38 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 8,68887 82,22
39 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 122,5596 146,20
40 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,01308 144,63
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41 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 7,29238 312,79

42 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 2355,2919 44,34

43 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 7,4865 81,56

44 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 13,03221 108,93

45 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 65,056 121,10

46 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 4,20976 54,97

47 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,01308 4,91

48 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 16,2 17,05

49 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 504,035173 347,02

50 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 199,45557 396,19

51 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 16,03794 52,10

52 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,4 м3

маш. год 0,00109 508,99

53 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,65 м3

маш. год 6,89111 784,50

54 КБМ206-249 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 1 м3

маш. год 27,0208 1156,48

55 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 106,33803 462,72

56 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 40,32391 597,85
57 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 59,79935 780,58
58 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 30,04157 916,36
59 КБМ207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш. год 0,511502 1133,40
60 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість

ковша 3,0 м3
маш. год 1,19272 597,03

61 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для
будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 65,6297 22,73

62 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 25,2237 122,41
63 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,52565 116,09
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64 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 6,33507 112,93
65 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 490,2718 128,30
66 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,06767 901,30
67 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 29,2233 1027,69
68 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 2,44661 1303,50
69 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 1,36451 64,28
70 КБМ212-802 Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем,

маса 25 т
маш. год 1,744 1306,83

71 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 9,38318 481,82
72 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 17,35369 594,07

73 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 6,08726 990,75
74 КБМ212-922 Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т маш. год 1,07845 602,53
75 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 4,248515 1240,13
76 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 0,4625 73,58

77 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 8,83159 808,02
78 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600

т/год
маш. год 1,391407 3922,11

79 КБМ213-1500 Мотовози-електростанції маш. год 1,744 1170,83
80 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм,

вантажопідйомність 6,3 т
маш. год 1,43793 659,69

81 КБМ215-2001 Бітумозаправники, місткість 4 т маш. год 0,19609 1249,87
82 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,31968 442,35
83 КБМ217-1303 Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон маш. год 5,083 65,00
84 КБМ225-1702 Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3 маш. год 2,32301 3,37
85 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 31,16 178,61

86 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 3,27 176,31

87 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 130,47992 6,32
88 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 257,89482 17,82
89 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 11,9384 145,93

90 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 12,1904 5,26
91 КБМ233-335 Прес кривошипний простої дії маш. год 6,53144 109,32
92 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,09 252,62
93 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 436,14661 101,78
94 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 0,042 54,66
95 КБМ233-605 Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS маш. год 233,112 140,46
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96 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 3,1612 6,06
97 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 1,32604 484,52
98 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 16,03794 13,67

99 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 14231,798 269,19
100 С331-1-2 Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м

транспортом загального призначення на вiдстань 30 км
т 161,59 263,66

101 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 30 км

т 268,491 392,42

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

102 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 69,92041312
103 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 201,9536
104 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 228,35184
105 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання металопрокату маш. год 0,504
106 КБМ203-202 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т маш. год 119,2896
107 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 71,2669964
108 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 174,107155
109 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 21,21346796
110 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,12
111 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 71,4756382
112 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 13,886172
113 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 38,24548020

2
114 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 76,016343

115 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 41,1783472

116 КБМ204-1901 Рефлектометр оптичний маш. год 2,185
117 КБМ205-910 Термоповітродувка маш. год 0,23
118 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 1,55944992
119 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,151837
120 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1477,757275

8
121 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,149766
122 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 3,87977
123 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,27032
124 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,092
125 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,2476
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126 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 1677,446725

5
127 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,0629475
128 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,987867
129 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,85976
130 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 11,3830444
131 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 15,082446
132 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 3,0761108
133 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 260,4475893
134 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,1526
135 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 156,9901682
136 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 1221,195942

5
137 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 484,113628
138 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 596,260944
139 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500

кг
маш. год 13,96116036

140 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 276,513711
141 КБМ270-130-

1ВД
Трамбовка моторна маш. год 3,7278

142 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 148,4778545
2

143 КБМ270-141 Ключ електричний маш. год 29,866
144 КБМ270-143 Шпалопідбійка маш. год 119,2896
145 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 2,2236
146 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,276
147 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 213,3960189

78
148 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 25,133335
149 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 0,82404

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
150 С111-20 Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1],

товщина 2 мм
т 0,01404 71020,92 68166,63 1461,72 1392,57

151 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0918391 508643,22 497732,18 937,64 9973,40

152 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0001505 125515,86 106936,08 16118,68 2461,10
153 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0046533 98602,08 95684,16 984,55 1933,37
154 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,049105 44577,21 42670,70 1032,45 874,06
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155 +&С111-78-4У Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 627,64 139,84 136,10 1,00 2,74
156 С111-89 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм т 0,002145 61589,49 59771,06 610,79 1207,64
157 +&С111-92-1У Болт М16 шт 8 14,88 14,42 0,17 0,29
158 +&С111-93-1 Гайка М16 шт 8 9,86 9,50 0,17 0,19
159 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби

12-[14] мм
т 0,00348784 119623,35 116667,00 610,79 2345,56

160 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,03 525,23 512,08 2,85 10,30
161 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,005524 72898,84 70858,66 610,79 1429,39
162 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,023654 76791,62 74675,11 610,79 1505,72
163 +&С111-136-

25-10
Саморіз 3,5х35 100шт 294,99 25,68 25,00 0,18 0,50

164 +&С111-153-
ЦГ-Ю

Металеві елементи кріплення шт 8 4,69 4,50 0,16 0,03

165 +&С111-156-1-
11

Бистрий монтаж 6х40 мм шт 6000 0,60 0,59   -    0,01

166 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,00064245 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
167 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0001626 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
168 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00189588 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
169 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,01442 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
170 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0067784 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
171 +С111-194 Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм т 0,1863759 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
172 +&С111-198-1 Герметик поліуритановий для швів Teknpoliderz 1K TM

Sanpol
кг 11,25 522,84 512,50 0,09 10,25

173 +&С111-198-3 Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 633,95 244,97 240,00 0,17 4,80
174 +&С111-217-1-

У
Євроруберойд - нижній шар м2 5921,74 94,49 92,02 0,62 1,85

175 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,1814275 11703,47 10594,00 879,99 229,48
176 +&С111-233-2-

1
Грунтовка "Бетоконтакт" кг 775,24 79,94 77,50 0,87 1,57

177 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 2,475411 10635,53 9555,71 871,28 208,54
178 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000128 18539,56 17269,91 906,13 363,52
179 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 97,43626 190,52 186,09 0,69 3,74
180 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00033232 223387,32 218456,38 550,80 4380,14
181 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00123394 435155,31 425533,75 1089,10 8532,46
182 С111-311 Каболка т 0,015374 144160,88 140462,92 871,28 2826,68
183 С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,0002 68824,12 66203,57 1271,06 1349,49
184 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00121 37695,98 35685,78 1271,06 739,14
185 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 2,354221 32206,29 30677,37 897,42 631,50
186 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 8,20757 130,64 117,28 10,80 2,56
187 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла т 0,00006 94826,46 92000,00 967,12 1859,34
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188 +&С111-341-1-

1Д
Фарба в/е внутрянка кг 5,42 94,83 92,00 0,97 1,86

189 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00001 189330,01 184650,54 967,12 3712,35
190 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,002088 180240,56 175739,31 967,12 3534,13
191 +С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,2916213 258379,38 252346,00 967,12 5066,26
192 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015
т 0,00072 128668,60 125178,57 967,12 2522,91

193 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,00237536 128668,60 125178,57 967,12 2522,91
194 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт

МА-025 бежева, світло-бежева
т 0,00038 128668,60 125178,57 967,12 2522,91

195 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-
бежева

т 0,0008 128668,60 125178,57 967,12 2522,91

196 +&С111-483-1 Фарба для дорожньої розмітки (жовта) кг 1,48 233,04 227,60 0,87 4,57
197 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00006 13757,89 12390,32 1097,81 269,76
198 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,06 54211,68 51955,12 1193,59 1062,97
199 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000919 23340,08 21688,84 1193,59 457,65
200 +С111-592 Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча т 0,07965 98862,00 95938,98 984,55 1938,47
201 +С111-593 Мастика бітумнобутилкаучукова холодна т 1,0288366 98862,00 95938,98 984,55 1938,47
202 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,33792 105039,59 102100,00 879,99 2059,60
203 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,04057078 105146,24 102100,00 984,55 2061,69
204 +&С111-609-1 Клей для поліуретанової тактильної плитки

двокомпонентний
кг 7,25 242,74 237,00 0,98 4,76

205 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 3,6864 98862,00 95938,98 984,55 1938,47
206 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00175 380,06 362,24 10,37 7,45
207 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0002836 156905,20 152826,66 1001,97 3076,57
208 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00036 173812,97 169402,90 1001,97 3408,10
209 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00004 52362,28 50342,31 993,26 1026,71
210 +&С111-741-

12
Листи гіпсокартонні для перегородок, влагостійкий,
товщина 12,5 мм

м2 2415,13 175,11 165,00 6,68 3,43

211 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,049457 44453,00 42970,58 610,79 871,63
212 +С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг т 0,0008866 50190,77 48595,85 610,79 984,13
213 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"
10м2 0,00002 2217,83 2166,56 7,78 43,49

214 +С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0203352 73104,53 70325,52 1345,59 1433,42
215 +С111-796

варіант 1
Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0001356 53884,97 51482,81 1345,59 1056,57

216 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 1,91684 45232,50 43000,00 1345,59 886,91
217 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр

1-3 мм та вище
т 0,000142 509268,01 497936,77 1345,59 9985,65

218 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0001535 64737,28 63000,00 467,92 1269,36
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219 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,1 мм
т 0,00008 73900,38 71105,76 1345,59 1449,03

220 +С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм

т 0,00013 66142,50 63500,00 1345,59 1296,91

221 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 1,346759 58482,27 55989,97 1345,59 1146,71

222 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0013536 58482,27 55989,97 1345,59 1146,71

223 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0046872 58482,27 55989,97 1345,59 1146,71

224 +С111-822
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,08085 57587,05 55989,97 467,92 1129,16

225 +&С111-829-
44

Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з
оцинкованого прокату Н44-07

м2 32,175 479,57 459,00 11,17 9,40

226 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,86 289,29 282,93 0,69 5,67
227 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 4,44 141,34 137,88 0,69 2,77
228 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 73,18432 109,63 105,94 1,54 2,15
229 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без

покриття
м2 75,112 324,68 316,83 1,48 6,37

230 +С111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширині 100-200 мм

т 0,0001 48078,49 46375,00 1345,59 357,90

231 +С111-986 Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополичковий,
товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм

т 0,0027 63583,92 61765,00 1345,59 473,33

232 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,0025918 67276,41 65430,00 1345,59 500,82

233 +&С111-1030-
1

Тупікові упори шт 4 20152,13 20000,00 2,11 150,02

234 +С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними
кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм

т 0,014 43836,92 42165,00 1345,59 326,33

235 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм,
сталь марки Ст3сп

т 0,0032 44592,54 42915,00 1345,59 331,95

236 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 0,04214 37121,93 35500,00 1345,59 276,34

237 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,0014215 54855,60 52603,77 1176,23 1075,60
238 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,38 82713,60 79984,19 1107,57 1621,84
239 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,013716 62467,18 60048,74 1193,59 1224,85
240 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення

бездобавковий, марка 400
т 0,9211 6251,20 5400,00 728,63 122,57
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241 +С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного призначення з

мінеральними добавками до 20%, марка 300
т 0,001 6251,20 5400,00 728,63 122,57

242 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0018 15524,80 14491,76 728,63 304,41
243 +&С111-1367-

1
Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 56,81 530,88 520,00 0,47 10,41

244 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00005 51243,59 49622,56 616,25 1004,78
245 +&С111-1381-

5
Шпилька М10 2000 шт 200 197,65 193,50 0,27 3,88

246 +&С111-1477-
3-У

Саморізи 3,5х9,5 мм шт 6153 0,24 0,21 0,03   -    

247 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,001651 82223,01 80000,00 610,79 1612,22

248 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,01996 82223,01 80000,00 610,79 1612,22

249 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,007707 82223,01 80000,00 610,79 1612,22

250 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,001065 82223,01 80000,00 610,79 1612,22

251 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0145062 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
252 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0249518 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
253 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,016438 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
254 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0044 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
255 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00648 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
256 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,01561055 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
257 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,014695 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
258 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,002588 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
259 +С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 2,22828 138997,13 135650,00 621,70 2725,43
260 +С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт т 0,3702 139951,72 136100,00 1107,57 2744,15
261 +С111-1591 Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва т 0,0007379 50157,52 48041,35 1132,69 983,48
262 +С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 0,29 225,52 214,74 6,36 4,42
263 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0005565 26250,94 24089,50 1646,72 514,72
264 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,089 120,68 101,76 16,55 2,37
265 С111-1603 Папір обгортковий листовий 1000м2 0,0025 2566,79 2461,80 54,66 50,33
266 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 82,52854 396,17 388,30 0,10 7,77
267 С111-1608 Дрантя кг 32,78721 16,58 14,81 1,44 0,33
268 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1256,11657 55,97 53,48 1,39 1,10
269 +С111-1631 Замазка захисна кг 7,96324 181,49 176,83 1,10 3,56
270 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 3,0215 396,50 388,50 0,23 7,77
271 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,62291 438,99 429,92 0,46 8,61
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272 +&С111-1642-

1
Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг кг 0,36 12,95 11,83 0,87 0,25

273 +С111-1644
варіант 1

Клей гумовий N88-Н кг 0,008085 296,13 289,44 0,88 5,81

274 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 0,000132 128659,72 125178,57 958,41 2522,74
275 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0002939 151365,06 147299,31 1097,81 2967,94
276 С111-1668 Оліфа натуральна кг 33,34276 303,69 296,74 1,00 5,95
277 +&С111-1678-

1-1Е
Ущільнювач м 850 6,46 6,30 0,03 0,13

278 +&С111-1678-
1-В3

Стрiчка армувальна м 1955,1 6,03 3,11 2,80 0,12

279 +&С111-1678-
4-П

Стрічка звукоізоляційна м 828 12,61 12,11 0,25 0,25

280 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 2,4928 825,87 808,24 1,44 16,19
281 +&С111-1683-

2-Ф
Скотч алюмінієвий 75 рул 110 286,72 281,00 0,10 5,62

282 +С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,01155 139826,24 136100,00 984,55 2741,69
283 +С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 8,6208 139826,24 136100,00 984,55 2741,69
284 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 т 0,2990156 106857,25 103777,46 984,55 2095,24
285 С111-1708 Клоччя просочене кг 3,855 72,54 70,14 0,98 1,42
286 +&С111-1717-

1-Щ
варіант 1

Тактильні піктограмми (рельєфні позначення поверхів на
перілах, антивандальні)

шт 4 357,13 350,00 0,13 7,00

287 +&С111-1717-
5

Наліпка світлонакопичувальна "Напрямок руху" шт 3 89,89 88,00 0,13 1,76

288 +&С111-1717-
6

Наліпка світлонакопичувальна "Евакуаційний вихід" шт 18 89,89 88,00 0,13 1,76

289 +&С111-1717-
7

Наліпка світлонакопичувальна "Шляхи евакуації" шт 15 510,13 500,00 0,13 10,00

290 +&С111-1717-
8

Наліпка світлонакопичувальна "Аптечка" шт 1 510,13 500,00 0,13 10,00

291 +&С111-1717-
9

Тактильні піктограмми "Туалет для МГН" шт 1 379,83 372,00 0,38 7,45

292 +&С111-1717-
11

Тактильні піктограмми "Туалет мужской" шт 1 487,95 478,00 0,38 9,57

293 +&С111-1717-
12

Тактильні піктограмми "Підйомник для МГН" шт 4 510,39 500,00 0,38 10,01

294 +&С111-1717-
13

Табличка "Укриття" (розмір 500х600 мм) шт 3 511,30 500,00 1,27 10,03

295 +&С111-1717-
14

Таблички світловідбивні "Укриття" (розмір 400х100 мм) шт 3 358,30 350,00 1,27 7,03
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296 +&С111-1717-

1У
Тактильні піктограмми ("Поверх" знак доступності зі
шрифтом Брайля, антивандальний)

шт 4 581,53 570,00 0,13 11,40

297 +&С111-1717-
3У

Наліпка світлонакопичувальна (Комплект для обладнання
для пожежогасіння)

шт 1 89,89 88,00 0,13 1,76

298 +&С111-1717-
4У

Наліпка "Відповідальний за пожежну безпеку" шт 1 15,43 15,00 0,13 0,30

299 +&С111-1717-
10У

Тактильні піктограмми "Туалет жіночий" шт 1 484,89 475,00 0,38 9,51

300 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 1481,04 25,89 25,00 0,38 0,51
301 +&С111-1720-

1-14
Геотекстиль термічно зміцнений м2 1766,4 31,50 30,50 0,38 0,62

302 +&С111-1720-
1А

Плівка поліетиленова армована м2 237 25,89 25,00 0,38 0,51

303 +&С111-1721-
5

Стрiчка сигнальна "Обережно вода" м 70 6,52 6,38 0,01 0,13

304 +&С111-1721-
7

Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" м 46 6,06 5,93 0,01 0,12

305 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 2,12 64,62 62,00 1,35 1,27
306 +С111-1722

варіант 1
Плінтуси для підлог з пластикату (комплект) м 698,31 96,24 93,00 1,35 1,89

307 +&С111-1728-
1

Поліуретанова тактильна плитка 300х300 мм шт 155 204,29 200,00 0,28 4,01

308 +&С111-1729-
1

Перегородки сантехнічні з алюмінієвого каркасу з
заповненням ламінованим ДСП (гр. горючості Г2) в
комплекте

м2 41,6 1615,07 1580,00 3,40 31,67

309 С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 0,065 202,87 198,26 0,63 3,98
310 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,454 103,16 100,45 0,69 2,02
311 С111-1748 Жмут смоляний кг 22,45648 72,11 70,14 0,56 1,41
312 +С111-1757 Рядно м2 433,195 6,07 5,69 0,26 0,12
313 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка

ТГ-350
м2 0,4147 58,74 56,97 0,62 1,15

314 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,504 6668,16 6537,33 0,08 130,75
315 +С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,0308 71247,13 68504,54 1345,59 1397,00
316 +&С111-1780-

50
Сітка 4ВрI (50х50мм) т 0,4104 52239,90 49870,00 1345,59 1024,31

317 +&С111-1780-
70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 4,1933 52239,90 49870,00 1345,59 1024,31

318 +&С111-1780-
73

Сітка 3ВрІ 70х70 мм т 1,345 52239,90 49870,00 1345,59 1024,31

319 +С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 118,93 25,63 24,99 0,14 0,50
320 +С111-1789 Скоби ходові кг 26,24 81,82 79,62 0,60 1,60
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321 +С111-1792

варіант 1
Спирт бутиловий синтетичний т 0,00031 196331,65 191305,78 1176,23 3849,64

322 +&С111-1797-
45

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,45 мм т 0,4694 55760,68 54000,00 1345,59 415,09

323 +С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям,
товщина 0,7 мм

т 1,0099 106167,80 104031,88 1345,59 790,33

324 +С111-1804 Сталь листова т 0,034 55760,68 54000,00 1345,59 415,09
325 +&С111-1804-

4У
Сталь листова товщ. 4мм т 0,0138 55760,68 54000,00 1345,59 415,09

326 +&С111-1810-
2
варіант 1

Полоса стальна розмір 40х4 мм м 20 265,97 263,40 0,59 1,98

327 +С111-1814
варіант 1

Сталь кутова т 0,032 45582,24 44775,00 467,92 339,32

328 +&С111-1814-
40

Сталь кутова 40х40 т 0,0129 46466,49 44775,00 1345,59 345,90

329 +&С111-1814-
50У

Сталь кутова 50х5мм т 0,0176 46466,49 44775,00 1345,59 345,90

330 +&С111-1814-
63У

Сталь кутова 63х63мм т 0,055 46466,49 44775,00 1345,59 345,90

331 +С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з
вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-
20 мм

т 0,012 61720,04 59915,00 1345,59 459,45

332 +С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки
Ст3сп

т 0,15 61720,04 59915,00 1345,59 459,45

333 +&С111-1831-
1

Профіль CW м 1682,46 85,10 84,00 0,47 0,63

334 +&С111-1831-
2

Профіль UW м 477,27 71,00 70,00 0,47 0,53

335 +&С111-1841-
14У

Сталь швелерна [14 т 0,0406 54733,03 52980,00 1345,59 407,44

336 +С111-1846 Болти анкерні т 0,003 264219,94 258490,92 548,24 5180,78
337 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 2,3535138 159144,54 155470,88 553,18 3120,48
338 +&С111-1848-

1-К
Анкер 10х100 шт 40 44,14 43,20 0,07 0,87

339 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,000714 549770,86 538442,80 548,24 10779,82
340 С111-1850 Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу

та панелей до несучіх конструкцій
т 0,00013623 432319,70 423294,60 548,24 8476,86

341 +&С111-1851-
6-12

СМ-b Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий монтаж шт 394 2,04 1,98 0,02 0,04

342 +&С111-1851-
16

Дюбель 6х40 мм (6х60мм) шт 1438 2,03 1,98 0,01 0,04
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343 +С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,0007098 82159,20 80000,00 548,24 1610,96
344 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0010304 82164,24 80000,00 553,18 1611,06
345 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,00020443 82164,24 80000,00 553,18 1611,06
346 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 1,74466 82164,24 80000,00 553,18 1611,06
347 С111-1856 Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого

сталевого настилу та різноманітних листових деталей
т 0,00013623 869455,36 851858,98 548,24 17048,14

348 С111-1869 Прокладки сталеві 120х35х16 мм т 0,0472 44266,24 42798,38 599,89 867,97
349 +С111-1871 Шайби сталеві 70х50х8 мм т 0,0452 82223,01 80000,00 610,79 1612,22
350 С111-1872 Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 24 мм,  довжина

90 мм
кг 94 76,96 74,84 0,61 1,51

351 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0335925 34107,97 32559,20 879,99 668,78
352 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,24851 967,44 943,39 5,08 18,97
353 С111-1892 Шліфкруги шт 0,279 178,88 175,35 0,02 3,51
354 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,15 173,15 169,20 0,55 3,40
355 +&С111-1896-

5У
Шпаклівка гіпсова (старт) кг 5790,8 13,03 11,72 1,05 0,26

356 +&С111-1896-
6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 1932,34941 16,11 14,74 1,05 0,32

357 +С111-1897
варіант 1

Штуцери для лічильника комплект 2 735,40 720,83 0,15 14,42

358 +&С111-1904-
1У

Анкерний болт М10 шт 100 20,44 20,00 0,04 0,40

359 +&С111-1904-
8У

Анкер латунний розрізний M10 шт 200 20,87 20,21 0,25 0,41

360 +&С111-1906-
1-15
варіант 1

Свердла Д 5.0 HSS Pro Long шт 0,00008 136,89 134,16 0,05 2,68

361 +С111-1908 Диск алмазний АВТ26 шт 2,16216 4877,58 4777,00 4,94 95,64
362 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 1257,63 26,28 24,80 0,96 0,52
363 +С111-2002-1

варіант 1
Гідроізоляційна полімерцементна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 570,78 26,28 24,80 0,96 0,52

364 +С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.)  Ceresit 
CR 66

кг 4315,5 92,09 89,32 0,96 1,81

365 +&С111-2006-
3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-топінг кг 6668,55 31,04 29,52 0,91 0,61

366 +&С111-2009-
23

Суміш для анкеровки. (Анкер хімічний), 420 мл балон 5 1916,01 1878,00 0,44 37,57

367 +С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) 

кг 1463,47 14,44 13,20 0,96 0,28

368 +С111-2012-13 Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева)
Ceresit  СT 174

кг 290,71 117,63 114,36 0,96 2,31
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369 +С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15 silicone л 43,97 251,34 245,10 1,31 4,93
370 +С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 2508,53 180,37 175,61 1,22 3,54
371 +С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 44,72 243,53 237,53 1,22 4,78
372 +&С111-7921-

У
Анкера сталеві Г-образні для геограт L=450мм шт 144 160,17 156,90 0,13 3,14

373 +&С111-7922-
1

Геограти м2 36,72 133,90 130,00 1,27 2,63

374 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 4,55365 4765,48 4180,00 492,04 93,44

375 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт

м3 0,008288 12808,10 12134,22 422,74 251,14

376 +&С112-23-50 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 50х50 мм м3 1,007 10121,19 9500,00 422,74 198,45
377 +С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт
м3 0,22464 10121,19 9500,00 422,74 198,45

378 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 18,69929 10121,19 9500,00 422,74 198,45

379 +&С112-28-1 Бруси обрізні з хвойних порід /3000 0,015 0,025/ шт 18,37 121,61 115,00 4,23 2,38
380 С112-32 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт
м3 2,6356 14141,67 13441,64 422,74 277,29

381 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 26,29543 10121,19 9500,00 422,74 198,45

382 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,002752 10121,19 9500,00 422,74 198,45

383 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,8652 10121,19 9500,00 422,74 198,45

384 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 56,13944 10121,19 9500,00 422,74 198,45

385 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,006368 5714,79 5180,00 422,74 112,05

386 +С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,000092 5714,79 5180,00 422,74 112,05

387 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 0,784 26,59 25,24 0,83 0,52
388 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 214,432 134,05 130,20 2,85 1,00

389 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм

м 0,788 263,94 256,30 5,68 1,96

390 +&С113-15-1 Тримач з фіксатором дм. 20 мм шт 4200 5,48 5,36 0,01 0,11
391 +&С113-15-2 Тримач двокомпонентний дм. 20 мм шт 2000 7,80 7,64 0,01 0,15
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392 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм

м 9,984 483,26 468,44 11,22 3,60

393 +&С113-90-1 Трійник фланцевий з пожежною підставкою 150х80 мм шт 1 6963,00 6807,00 19,47 136,53
394 +С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм
м 3,32 294,40 286,00 6,21 2,19

395 +С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм

м 5,02 293,42 288,31 2,93 2,18

396 +&С113-147-1 Поворот 90 град дм. 20 мм труба-труба шт 1000 43,02 42,17 0,01 0,84
397 +&С113-147-2 Муфта труба-труба дм. 20 мм шт 1500 21,35 20,92 0,01 0,42
398 +С113-158 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 2,8 мм
м 2,4 422,63 409,72 9,76 3,15

399 +С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм

м 0,4 864,62 837,60 20,58 6,44

400 +С113-178
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)

м 1,5 1208,22 1168,83 30,40 8,99

401 +&С113-327-2 Клей К-Flex л 1,2 1425,59 1397,50 0,14 27,95
402 +С113-746 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних

труб, зовнішній діаметр 50-100 мм
т 0,02685 67015,20 63915,60 1785,58 1314,02

403 +&С113-746-
14

Трійник фланцевий 65х65 9203 JAFAR шт 1 2359,98 2278,00 35,71 46,27

404 +С113-747 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних
труб, зовнішній діаметр 125-200 мм

т 0,032 55954,37 53071,65 1785,58 1097,14

405 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 7 5282,13 5000,00 178,56 103,57
406 +С113-944 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм т 0,17114 135001,90 130766,58 1588,22 2647,10
407 +&С113-946-1 Ніпель, 1" шт 2 83,88 81,97 0,27 1,64
408 +&С113-946-2 Ніпель, 1/2" шт 1 33,92 33,03 0,22 0,67
409 +&С113-990-1 Коліна з поліетилену 90 град SDR17 PN10 діам. 75 мм шт 1 151,07 147,53 0,58 2,96
410 +&С113-1300-

1
Втулка під фланец діам. 75 мм для ПЕ труб шт 2 362,66 351,00 4,55 7,11

411 +&С113-1351-
1У

Перехід РЕ/STAL дм 80х50 мм шт 2 1902,39 1861,00 4,09 37,30

412 +&С113-1374-
1

Трубопровід із поліетиленової труби РЕ80 SDR-17(1,0 МПа),
 зовнішній діаметр 32х2 мм

м 10 55,29 53,30 0,91 1,08

413 +&С113-1377-
1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-21, PN10 зовнішній
діаметр 63х3,8 мм

м 6,048 88,67 83,66 3,27 1,74

414 +&С113-1377-
2

Труби поліетиленові напірні діаметр 63х3,0 мм м 8 67,41 62,82 3,27 1,32

415 +С113-1378 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм

м 63,63 230,50 221,30 4,68 4,52
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416 +&С113-1380-

В1-1К
Труба гофрована двостінна ДКС D 63 м 33,5 72,00 69,17 1,42 1,41

417 +&С113-1453-
4У

Труба двошарова для зовнішньої каналізації SN8 дм.160 мм м 40,3 368,55 355,83 5,49 7,23

418 +&С113-1689-
20

Трубопровід з поліпропіленових труб PN 20 для гарячої
води та опалення діам. 20х3,4 мм

м 90 49,81 48,69 0,14 0,98

419 +&С113-1690-
2-16
варіант 1

Трубопровід із поліпропіленової труби  дм.20 мм м 60 91,20 89,12 0,29 1,79

420 +&С113-1690-
25

Трубопроводи з полiпропiленових труб PN 20 для гарячої
води i опалення дiам. 25х4,2 мм

м 25 77,81 75,99 0,29 1,53

421 +С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 25х2,5
мм

шт 36189 0,50 0,35 0,14 0,01

422 +&С113-2109-
22-Ю

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/9 м 41 16,46 16,00 0,14 0,32

423 +&С113-2109-
28

ІзоляцІя К-Flex-ST 28/9 м 26 29,72 29,00 0,14 0,58

424 +&С113-2126-
1

Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під монтаж 5 300 біла
(100 шт)

шт 7 138,22 135,50 0,01 2,71

425 +&С113-2143-
22

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/13 м 20 30,74 30,00 0,14 0,60

426 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50
мм

м 1 134,86 132,00 0,22 2,64

427 +&С113-2300-
3
варіант 1

Клапан повітряний DN 110 шт 2 3225,97 3162,00 0,72 63,25

428 +&С113-2327-
2

Труби поліетиленові двошарові гофровані для захисту
підземних кабельних мереж діам. 110/93 мм

м 40,16 105,85 102,50 1,27 2,08

429 +&С113-4020-
30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 40х20х3мм т 0,246 43307,42 41640,00 1345,03 322,39

430 +&С113-6060-
40У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 60х60х4мм т 0,248 43468,62 41800,00 1345,03 323,59

431 +&С113-
10060-4У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 100х60х4мм т 0,159 43468,62 41800,00 1345,03 323,59

432 +&С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 54,43 5222,73 5000,00 120,32 102,41
433 +&С114-8-У-

В1
Теплоізоляція 10 мм м2 71,52 384,71 375,00 2,17 7,54

434 +&С114-15-У-1 Екструдований пінополістерол товщина 20мм м3 1,227 4799,43 4585,00 120,32 94,11
435 +&С114-96-У-

1Ж
Стрічка демпферна пм 436,32 10,26 10,00 0,06 0,20

436 +&С114-97-3У Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого вспіненого
полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)

м3 200,528 4959,27 4850,00 12,03 97,24
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437 +С115-4 Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8, діаметр різьби

27 мм
т 0,08 146538,73 143054,63 610,79 2873,31

438 +С115-20 Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів
27 мм

т 0,008 82223,01 80000,00 610,79 1612,22

439 +С115-32 Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для
рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43

т 0,76 56519,58 54866,00 545,35 1108,23

440 +С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та
необрізні хвойні [крім модрини], тип І

шт 4,5 4353,28 4200,00 67,92 85,36

441 +С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61 м 3,8 35724,38 35000,00 23,90 700,48
442 +С117-1

варіант 1
Накінечник алюмінієвий DL 120мм шт 4 45,28 43,76 0,63 0,89

443 +&С121-251-
20Д

Двері захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа); 1200х2000; ТУ У
25.1-38587375-001:2016

шт 3 120248,18 118900,00 453,03 895,15

444 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної
одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0216388 75171,09 72590,00 2021,50 559,59

445 +С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель,
 трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без
отворів, які з'єднуються на зварюванні

т 0,000398 99319,07 96558,22 2021,50 739,35

446 +С121-782 Металеві конструкції т 0,000868 75171,09 72590,00 2021,50 559,59
447 +С121-782

варіант 1
Металеві конструкції т 0,012524 87015,66 84346,40 2021,50 647,76

448 +С121-782
варіант 2

Металеві конструкції т 0,2387 73808,61 72590,00 669,17 549,44

449 +&С121-782-
12

Металеві конструкції огорожі у комплекті з стовпами та
кріпленням

м.п 19,9 3264,73 3200,00 40,43 24,30

450 +&С121-782-
14

Металеві конструкції хвіртки у комплекті з стовпом та
кріпленням

шт 1 20039,61 19850,00 40,43 149,18

451 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,015 82250,79 79617,00 2021,50 612,29
452 +&С121-2010-

П
Двері металеві ДП 20-10 шт 4 18239,10 17800,00 303,33 135,77

453 +&С121-2013-
Д

Двері металеві ДУ 20х13 шт 2 21144,52 20800,00 187,12 157,40

454 +&С121-2013-
П

Двері металеві ДП 20-13 шт 3 21583,22 21068,00 354,55 160,67

455 +&С123-13-2 Блоки вiконнi металопластикові м2 0,96 5103,79 5000,00 65,80 37,99
456 +&С123-13-5

варіант 1
Перегородки алюмінієві з розсувною системою м2 17,28 6166,72 5980,00 65,80 120,92
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457 +&С123-13-3У-

1А
варіант 1

Блоки дверні з алюмінієвого профілю м2 87,6 8482,12 8250,00 65,80 166,32

458 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 1444,56374 591,11 569,82 9,70 11,59
459 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 96,8282 817,06 787,18 13,86 16,02
460 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6

мм
т 0,47 37633,50 35550,00 1345,59 737,91

461 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8
мм

т 0,166 37633,50 35550,00 1345,59 737,91

462 +&С124-2-8К Сітки та каркаси з гарячекатаної арматурної сталі гладкої,
клас А-1, діаметр 8 мм

т 0,002 46150,50 43900,00 1345,59 904,91

463 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10
мм

т 0,0078 37633,50 35550,00 1345,59 737,91

464 +С124-59
варіант 1

Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів д=16 мм, такі, що 
поставляються окремо

т 0,033 82581,84 79617,00 1345,59 1619,25

465 +С124-59
варіант 2

Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0044 82581,84 79617,00 1345,59 1619,25

466 +&С124-500-8 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С,
дiаметр 8 мм

т 0,005 37837,50 35750,00 1345,59 741,91

467 +&С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С,
дiаметр 12 мм

т 140,19 37837,50 35750,00 1345,59 741,91

468 +&С124-500-
16

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С,
дiаметр 16 мм

т 69,618 37837,50 35750,00 1345,59 741,91

469 +&С124-500-
1К-4У

Сітки та каркаси з проката арматурного т 0,7898 47708,55 45427,50 1345,59 935,46

470 +&С124-500-
25

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С,
дiаметр 25 мм

т 0,28 39622,50 37500,00 1345,59 776,91

471 +&С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, дiаметр 8 мм т 0,548 44212,50 42000,00 1345,59 866,91

472 +&С124-500-
10С

Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, дiаметр
10мм

т 1,865 44212,50 42000,00 1345,59 866,91

473 +&С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, дiаметр 12
мм

т 8,2924 44212,50 42000,00 1345,59 866,91

474 +&С130-10-1-
17
варіант 1

Мембранний розширювальний бак вертикальний V= 50 L шт 1 3653,10 3578,00 3,47 71,63

475 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00001 146610,83 143054,63 681,48 2874,72
476 +&С130-38-3 Шайба кузовная М10 шт 400 3,15 3,08 0,01 0,06
477 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00048 146610,83 143054,63 681,48 2874,72
478 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0467688 146610,83 143054,63 681,48 2874,72
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479 +&С130-231-1-

1М
Вставка гнучка RFI-125 шт 4 637,76 618,75 6,50 12,51

480 +&С130-231-3 Вставка гнучка RFI-200 шт 6 700,23 680,00 6,50 13,73
481 +&С130-231-3-

1Н
Вставка 500х300 шт 2 848,13 825,00 6,50 16,63

482 +С130-295 Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої
сталі, марка ЗП1000Х1000Ц, периметр шахт 4000 мм

шт 2 4224,59 4091,00 50,75 82,84

483 +&С130-303-1
варіант 1

Гучка підводка для унітазу 1/2"х1/2", вн/вн PN10, L=0,5 м,
EPDM DN8 

шт 17 156,81 152,85 0,89 3,07

484 +&С130-389-1 Заслінка регулювальна 500х350 шт 4 1358,55 1326,00 5,91 26,64
485 +&С130-390-1 Заслінка регулювальна 550х350 шт 4 1400,86 1365,00 8,39 27,47
486 +&С130-495-2 Мийка подовжена 500х500х850 шт 2 10980,12 10750,00 14,82 215,30
487 +&С130-539-1-

19
варіант 1

Піддон душовий сталевий з вирівнювачем електричних
потенціалів, 90х90 

шт 1 6852,22 6700,00 17,86 134,36

488 +&С130-550-1 Поручень подвійний відкидний з кріпленням до унітазу, з
паперотримачем, для інвалідів, розмір 800х240 мм, D труби
32мм

шт 3 7968,30 7806,70 5,36 156,24

489 +&С130-550-2 Поручень подвійний відкидний з кріпленням в стіну для
людей з інвалідністю, туалет, розмір 800х240 мм, D труби
32мм

шт 3 7967,59 7806,00 5,36 156,23

490 +&С130-550-3 Поручень на стіну для раковини верхній, нержавіюча сталь,
розмір 700х519 мм, D труби 32 мм

шт 3 4511,31 4416,60 6,25 88,46

491 +&С130-550-4 Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з
обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 940 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5250,89 5145,25 2,68 102,96

492 +&С130-550-5 Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з
обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 1300 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5851,52 5734,10 2,68 114,74

493 +&С130-550-6 Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з
обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 2000 мм,
труби D 32 мм

шт 3 6335,89 6206,30 5,36 124,23

494 +&С130-550-7 Поручень прямий настінний (вертикальний) для людей з
обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 600 мм,
труби D 32 мм

шт 3 4820,92 4724,60 1,79 94,53

495 +&С130-550-8 Поручень прямий настінний (горизонтальний) з нержавіючої
сталі 1000 мм, труби D 40 мм

шт 6 5637,92 5523,80 3,57 110,55

496 +&С130-550-9 Поручень прямий настінний (горизонтальний) з нержавіючої
сталі 3000 мм, труби D 40 мм

шт 21 8806,63 8627,70 6,25 172,68

497 +&С130-550-
34

Поручень на стіну для раковини нижній з нержавіючої сталі,
розмір 378х389 мм, труби D 32 мм

шт 3 3973,44 3892,85 2,68 77,91



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 71_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
498 +&С130-597-

В2-1П
Анемостат А100ВРФ шт 40 200,73 195,00 1,79 3,94

499 +&С130-597-
В2-1П
варіант 1

Гратка 2Р-25-65  (RAL 9016) 300x150h шт 96 358,83 350,00 1,79 7,04

500 +&С130-597-
В2-1П
варіант 2

Гратка 1-Р-25-35  (RAL 9016) 300x100h шт 2 227,37 222,30 0,61 4,46

501 +&С130-623-1
варіант 1

Змішувач для душа, хром шт 4 4131,11 4049,20 0,91 81,00

502 +&С130-624-1
варіант 1

Душевой комплект  (стійка + лійка + шланг релексафлекс)
хром 

шт 4 2555,58 2504,80 0,67 50,11

503 +&С130-628-1-
18
варіант 1

Змішувач для раковин без д/к шт 11 2666,80 2613,60 0,91 52,29

504 +&С130-629-1
варіант 1

Змішувач - кран кухонний шт 2 2366,92 2319,60 0,91 46,41

505 +&С130-634-2
варіант 1

Трап з сухим затвором з насадкою, горизонтальний,
решітка нержавіюча сталь, рамка з пластику дм. 50 

шт 8 1889,37 1851,65 0,67 37,05

506 +&С130-650-1-
1А

Умивальник Cersanit President 50 см шт 8 3335,03 3250,00 19,64 65,39

507 +&С130-650-2 Умивальник підвісний Geberit Selnova Comfort для осіб з
обмеженими можливостями

шт 3 4751,67 4631,00 27,50 93,17

508 +С130-883 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм

м 60 254,90 246,54 3,36 5,00

509 +С130-884 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм

м 15 228,48 219,70 4,30 4,48

510 +С130-886 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення,
діаметр 50 мм

м 10 310,52 297,70 6,73 6,09

511 +&С130-907-1 Унітаз-компакт KORAL з косим зливом 3/6, нижнім
підведенням, сидіння поліпропілен Cersanit

шт 14 6185,40 6035,55 28,57 121,28

512 +&С130-908-1
варіант 1

Унітаз з функцією біде, з змивним бачком, з кришкою
жорсткої конструкції (для інвалідів) 

шт 3 17180,71 16773,30 70,53 336,88

513 +&С130-932-1 Фланець сталевий глухий дм.50 мм шт 2 245,18 239,00 1,37 4,81
514 +&С130-932-2 Фланець сталевий приварний дм.50 мм шт 2 259,66 253,00 1,57 5,09
515 +С130-950 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6

МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм
шт 2 650,77 637,02 0,99 12,76

516 +С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 2 450,93 441,05 1,04 8,84

517 +С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 11 596,72 583,77 1,25 11,70



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 22 - 71_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
518 +С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0

МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм
шт 9 651,49 637,02 1,70 12,77

519 +С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 14 673,07 657,93 1,94 13,20

520 +С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 6 861,20 841,90 2,41 16,89

521 +С130-971 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм

шт 2 1383,54 1352,38 4,03 27,13

522 +&С130-973-1
варіант 1

Сифон для умивальника дм.40 з гнучким з'єднанням
50/40х40 

шт 11 305,60 299,00 0,61 5,99

523 +&С130-973-3 Сифон для мийки з нержавіючої решіткою дм. 70 і
гіфропереливом

шт 2 475,94 466,00 0,61 9,33

524 +С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм

шт 12 651,88 637,02 2,08 12,78

525 С130-1103 Блочки шт 40 10,23 9,90 0,13 0,20
526 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з

неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
 діаметр до 200 мм

м2 135,8 679,88 663,33 3,22 13,33

527 +С130-1124
варіант 1

Фасоні частини  класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
 діаметр до      200 мм

м2 20,2 790,39 771,67 3,22 15,50

528 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 46,7 680,94 663,33 4,26 13,35

529 +С130-1125
варіант 2

Фасоні частини Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір     більшої сторони до 250 мм

м2 18 791,45 771,67 4,26 15,52

530 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 500,6 824,60 804,17 4,26 16,17

531 +С130-1128
варіант 1

Фасоні частини  класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу,   розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм 

м2 111 935,10 912,50 4,26 18,34

532 +С130-1129
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм

м2 65,5 1103,32 1075,00 6,69 21,63

533 +С130-1129
варіант 2

Фасоні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного
перерізу, розмір   більшої сторони від 1250 до 2000 мм

м2 31 1324,33 1291,67 6,69 25,97

534 +&С130-1167-
2У

Засувка чавунна фланцева з обрезиненим клином, дм.150
мм 2111 JAFAR

шт 2 10466,42 10236,25 24,95 205,22
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535 +&С130-1167-

7У
Засувка чавунна фланцева з обрезиненим клином, дм.65
мм 2111 JAFAR

шт 3 5834,90 5710,75 9,74 114,41

536 +&С130-1168-
14

Заглушки чавунні, діаметр 65 мм шт 2 367,73 360,00 0,52 7,21

537 +С130-1193 Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм

м 25 425,05 406,90 9,82 8,33

538 С130-1199 Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для
каналізаціі, діаметр 50 мм

м 34,93 259,81 254,14 0,58 5,09

539 С142-10-2 Вода м3 579,13555 63,07 63,07   -      -    
540 С142-10-3 Вода технічна т 0,05 63,07 63,07   -      -    
541 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,26489 7879,32 7678,03 46,79 154,50
542 +С147-29

варіант 1
В'язальний дріт 100кг 0,0271992 7968,84 7678,03 134,56 156,25

543 +&С152-6-1 Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з
гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3х35+1х10 мм2

1000м 0,05304 765798,48 749764,87 1017,95 15015,66

544 +С152-34
варіант 1

Кабель КВВГ 2 х 0,75 1000м 0,3914 28669,23 28000,00 107,09 562,14

545 +С152-39
варіант 1

Кабель UTP 1000м 0,0721 15641,34 15000,00 334,65 306,69

546 +С152-48
варіант 1

Кабель КВВГ 3 х 0,75 1000м 0,0412 32759,78 32000,00 117,43 642,35

547 +С152-50
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 1,5 1000м 0,0206 38909,57 38000,00 146,64 762,93

548 +С152-51
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 2,5 1000м 0,0206 44087,15 43000,00 222,70 864,45

549 +С152-64
варіант 1

Кабель КВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0206 46111,02 45000,00 206,88 904,14

550 +С152-64
варіант 2

Кабель ВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0824 42031,02 41000,00 206,88 824,14

551 +С152-64
варіант 3

Кабель ВВГ 4 х 2,5 1000м 0,0412 56311,02 55000,00 206,88 1104,14

552 +С152-68
варіант 1

Кабель ВВГ 4 х 10 1000м 0,0612 210852,34 206000,00 717,98 4134,36

553 +С152-69
варіант 1

Кабель ВВГ 4 х 16 1000м 0,0612 361971,23 354000,00 873,75 7097,48

554 +С152-173
варіант 1

Кабель КВВГ 7 х 0,75 1000м 0,1236 51444,37 50000,00 435,66 1008,71

555 +С153-377
варіант 1

Кабельний канал 16х16 1000м 0,606 27323,51 26666,67 121,08 535,76

556 +С153-377
варіант 2

Кабельний канал 40х25 1000м 0,0101 52823,51 51666,67 121,08 1035,76
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557 +С153-377

варіант 3
Кабельний канал 16х25 1000м 0,303 51786,50 50650,00 121,08 1015,42

558 +&С154-2928-
1

Кабель HDMI 5 м шт 1 3638,22 3566,67 0,21 71,34

559 +С157-236
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з
алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2

1000м 0,0007 20557,97 20030,74 124,13 403,10

560 +С157-383 Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз
4х95 мм2

1000м 0,00204 2453643,58 2404723,67 809,25 48110,66

561 +С1110-14 Глухарі 100шт 0,594 1771,54 1728,65 8,15 34,74
562 С1110-27 Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних

фідерів 2-х та 4-х проводових передавальних та
приймальних  антен

кг 32,4 232,12 226,89 0,68 4,55

563 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000196 45403,86 43905,13 608,46 890,27
564 +С1110-134 Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації

ШТ-16Д
шт 24 46,52 45,27 0,34 0,91

565 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,000434 44334,90 42120,00 1345,59 869,31
566 +С1110-172

варіант 1
Сталь кутова 32х32 мм т 0,005 46147,78 44775,00 467,92 904,86

567 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,032 47043,00 44775,00 1345,59 922,41
568 +&С1110-270-

1
Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) 100 шт 0,48 51,18 50,00 0,18 1,00

569 +&С1110-419-
В1-1Л

Конектор RJ-45 шт 20 12,75 12,50   -    0,25

570 +&С1110-431-
1-1

Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC, 3м шт 2 158,17 155,00 0,07 3,10

571 +&С1110-431-
1-1М

Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м шт 83 49,32 48,33 0,02 0,97

572 +&С1110-431-
1-1Н

Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м шт 58 178,56 175,00 0,06 3,50

573 +&С1110-444-
В-1

Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7 м 120,2 37,50 37,50   -      -    

574 +&С1110-511-
В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 2983,3 23,61 23,10 0,05 0,46

575 +&С1110-571 Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e, 19", 1U, з
модулями Toolless, неекранована

шт 5 2602,24 2550,00 1,22 51,02

576 +&С1110-620-
1-1Р

Коробка монтажна під гіпсокартон шт 37 36,76 36,00 0,04 0,72

577 +&С1110-
221128-1

Розетка 2хRJ45 шт 37 382,55 375,00 0,05 7,50

578 С1112-27 Карборунд кг 45,34614 91,32 88,56 0,97 1,79
579 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,00396 43714,12 41558,77 1298,21 857,14
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580 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00475897 130087,83 126439,28 1097,81 2550,74
581 +&С1113-43-2 Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 276,21 168,63 164,45 0,87 3,31
582 С1113-73 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н,

вищий сорт
т 0,0000882 149269,80 145166,71 1176,23 2926,86

583 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,00136 143116,62 139134,18 1176,23 2806,21
584 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000714 29201,08 27748,52 879,99 572,57
585 +С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,0022 132007,73 128321,53 1097,81 2588,39
586 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00011016 64221,56 61864,50 1097,81 1259,25
587 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00007 114975,29 111623,06 1097,81 2254,42
588 +С1113-245 Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра т 0,007942 128801,91 125178,57 1097,81 2525,53
589 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0117107 128801,91 125178,57 1097,81 2525,53
590 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00042 144955,43 141241,89 871,28 2842,26
591 С1113-292 Паста антисептична т 0,0013042 164158,06 159972,15 967,12 3218,79
592 С1113-296 Полімерцементна шпаклівка кг 0,26505 116,31 112,93 1,10 2,28
593 +&С1113-297-

2УН
Шпаклівка "Фугенфюллер лайт" кг 695,79 43,18 41,40 0,93 0,85

594 +&С1113-
1740-1-1Т

Стяжки для кріплення ВОК шт 20 0,37 0,36   -    0,01

595 +&С1113-
1751-1-1Ф

Спирт ізопропіловий кг 0,11 240,00 240,00   -      -    

596 +&С1113-
1761-1-1Х

Розчинник для гідрофобного компаунда кг 0,725 280,00 280,00   -      -    

597 +&С1415-
8322-7У

Лоток водовідвідний бетонний 500х250х85 мм шт 24 826,87 773,50 37,16 16,21

598 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3 15,32 2239,90 1072,00 1123,98 43,92

599 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше

м3 140,7672 2145,04 979,00 1123,98 42,06

600 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М800

м3 238,149 2145,04 979,00 1123,98 42,06

601 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400

м3 175,3356 2073,39 979,00 1053,74 40,65

602 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400

м3 0,345745 2110,11 1015,00 1053,74 41,37

603 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300

м3 29,4894 2178,20 1152,00 983,49 42,71

604 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300

м3 14,7447 2096,60 1072,00 983,49 41,11

605 +С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 15,07236 2115,46 950,00 1123,98 41,48
606 +С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 30,14472 2115,46 950,00 1123,98 41,48
607 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,4681 765,00 750,00   -    15,00
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608 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 47,21692 8672,91 7940,00 562,85 170,06

609 +С1421-9837 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1

т 0,4779 8672,91 7940,00 562,85 170,06

610 +С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1

т 21,89 8672,91 7940,00 562,85 170,06

611 +С1421-9848 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1

т 53,89 8672,91 7940,00 562,85 170,06

612 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1992,77924 765,00 750,00   -    15,00
613 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
1000шт 3,241 12717,88 10600,00 1868,51 249,37

614 +С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М75

1000шт 0,009152 9943,48 7880,00 1868,51 194,97

615 +С1422-11064 Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М150

1000шт 6,253373 9918,07 7880,00 1843,60 194,47

616 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,215 2397,00 2350,00   -    47,00

617 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,44432 2397,00 2350,00   -    47,00

618 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,60131 2434,74 2387,00   -    47,74

619 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,7052 2703,00 2650,00   -    53,00

620 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 18,411 2397,00 2350,00   -    47,00

621 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 10,00641 2703,00 2650,00   -    53,00

622 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 93,982902 3083,46 3023,00   -    60,46

623 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (С25/30 W8
F100)

м3 2439,248 3354,78 3289,00   -    65,78

624 +С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 0,42 2397,00 2350,00   -    47,00

625 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 70,0585 2703,00 2650,00   -    53,00

626 +С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше  (С8/10 W4 F35)

м3 157,037 2536,74 2487,00   -    49,74
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627 +С1424-11632

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,00406 2434,74 2387,00   -    47,74

628 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 м3 0,00015 1697,28 1664,00   -    33,28
629 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,613706 1697,28 1664,00   -    33,28
630 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 м3 0,0531 2023,68 1984,00   -    39,68
631 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 7,268742 2355,18 2309,00   -    46,18
632 +С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 м3 157,190364 3006,96 2948,00   -    58,96
633 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,007654 2246,22 2202,18   -    44,04
634 +С1425-11696-

3
Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10 м3 0,0702 1697,28 1664,00   -    33,28

635 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,019275 2355,18 2309,00   -    46,18
636 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий

1:1:6
м3 0,20706 1623,84 1592,00   -    31,84

637 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,00258 2701,98 2649,00   -    52,98
638 +&С1426-

11789-60
Плитки тротуарні, товщина 60 мм м2 152,51 596,79 510,00 75,09 11,70

639 +&С1428-
11867-1Г

Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5 мм м2 9,03 174,00 165,00 5,59 3,41

640 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,01152 177464,17 173929,94 54,54 3479,69
641 +&С1445-

1001-1-1Ц
Кронштейн UNV TR-UP06-C-IN шт 2 510,19 500,00 0,19 10,00

642 +С1512-5
варіант 1

Монтажний комплект шт 3 8075,04 7916,67 0,04 158,33

643 +&С1512-20-1-
1Ш

Комутаційна коробка UNV TR-JB03-I-IN для IPC36xx серії шт 10 399,72 391,67 0,21 7,84

644 +&С1512-459-
1

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 зовнішній м 51,1 29,47 28,00 0,89 0,58

645 +&С1512-461-
1

Високочастотний кабель 50 Ом м 131,8 161,86 158,33 0,36 3,17

646 +&С1512-
4613-1-2М

Кабель ВВГ 2х1,5мм2 м 268,8 29,01 28,33 0,11 0,57

647 +С1514-2
варіант 1

Ящики із запобіжниками шт 1 2908,20 2848,60 2,58 57,02

648 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0
мм

т 0,0039192 309221,72 302690,63 467,92 6063,17

649 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС61

т 0,000153 1546036,03 1515253,68 467,92 30314,43

650 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00433 786488,76 770599,49 467,92 15421,35

651 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,000412 821257,53 804686,52 467,92 16103,09
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652 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка

ПОССу61-0,5
т 0,00007 1546036,03 1515253,68 467,92 30314,43

653 +&С1530-104-
20

Жорстка гладка труба з ПВХ не поширює горіння, зовнішній
діаметр 20 мм

м 3737 33,78 31,82 1,30 0,66

654 С1530-145 Труби вініпластові кг 4,4 782,07 765,30 1,44 15,33
655 +&С1530-156-

1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 20х3/4" шт 1 40,65 39,80 0,05 0,80

656 +&С1530-157-
1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 32 х 1" шт 2 58,14 56,95 0,05 1,14

657 +С1534-10
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град.зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

шт 2 94,61 92,25 0,50 1,86

658 +&С1534-137-
1

Трійник латунний перхідний (редукційний) 1"х1/2"х1" шт 2 278,58 273,08 0,04 5,46

659 +&С1534-255-
25У

Різьба сталева дм.25 мм шт 2 32,76 32,00 0,12 0,64

660 +&С1534-256-
25

Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 57х25 мм

шт 2 63,35 61,99 0,12 1,24

661 +&С1534-256-
25У

Згін сталевий дм.25 мм шт 1 50,10 49,00 0,12 0,98

662 +&С1534-258-
25

Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 65х50 мм

шт 2 98,35 96,17 0,25 1,93

663 +&С1534-293-
2

Перехід фланцевий чавунний 80/65 шт 1 2599,62 2545,00 3,65 50,97

664 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту
марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,
діаметр 8,3 мм

10м 0,03456 590,54 551,56 27,40 11,58

665 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,02498 604,71 577,86 14,99 11,86

666 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм

т 0,0000161 518151,27 507303,88 687,56 10159,83

667 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
50 мм

1000шт 0,009 3140,04 3063,36 15,11 61,57

668 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
100 мм

1000шт 0,011 5687,45 5551,62 24,31 111,52

669 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
100 мм

1000шт 0,03 22818,48 22249,37 121,69 447,42

670 С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1 т 0,00434 90654,58 87761,80 1115,24 1777,54
671 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 12,9573 923,36 903,78 1,47 18,11



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 29 - 71_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
672 +&С1544-89-2 Стрічка склотканева м 1150,1 1,90 1,85 0,01 0,04
673 +&С1544-89-3-

1В
Стрічка монтажна м 85 13,67 12,64 0,76 0,27

674 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 15,45778 202,15 198,00 0,19 3,96
675 С1545-9 Брезент 10м2 0,0006 3882,74 3800,53 6,08 76,13
676 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,06796 144,99 141,74 0,41 2,84
677 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,268 1209,77 1182,70 3,35 23,72
678 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 15,2935 619,51 606,82 0,54 12,15
679 +&С1545-42-1-

У
Дюбелі монтажні шт 10 0,67 0,65 0,01 0,01

680 +&С1545-42-3 Крепеж №01 для фиксации плит XPS и мембраны 100шт 42,61 1231,15 1207,00 0,01 24,14
681 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,515 1399,13 1370,97 0,73 27,43
682 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,777 1397,47 1369,52 0,55 27,40
683 +&С1545-44-1-

У
Дюбелі фасадні пластмасові шт 758 5,47 5,35 0,01 0,11

684 +&С1545-44-1-
1К

Струбцина М8 шт 10 46,46 45,00 0,55 0,91

685 +&С1545-44-1-
1Л

Саморіз з буром та пресшайбою 16 мм шт 10000 0,31 0,25 0,05 0,01

686 +&С1545-44-1-
3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 850 6,94 6,75 0,05 0,14

687 +&С1545-44-1-
В2

Затискач с болтом М8 шт 400 5,79 5,63 0,05 0,11

688 +&С1545-51-1-
1М

Затискач вінтовий ЗВИ-5 12. пар шт 4 11,79 11,38 0,18 0,23

689 +&С1545-61-1 Затискач для сталевого троса М3 шт 400 7,24 7,09 0,01 0,14
690 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 12,7112 33,42 32,43 0,33 0,66
691 +&С1545-89-1-

1Н
Лоток перфорований з кришкою 200х50 м 20,2 255,24 250,00 0,24 5,00

692 +&С1545-92-7 Кронштейн настіний шт 10 133,22 130,00 0,61 2,61
693 +&С1545-93-

1У
Гак для підвісу М6 шт 400 29,63 29,00 0,05 0,58

694 +С1545-94
варіант 1

Гак У625 100шт 0,04008 5835,84 5716,54 4,87 114,43

695 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,048 684,40 670,18 0,80 13,42
696 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 3,30218 681,67 667,54 0,76 13,37
697 С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,1 2467,71 2415,37 3,95 48,39
698 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а 100шт 0,6777 1457,24 1426,10 2,57 28,57
699 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-

6-5,4
100шт 0,02 866,82 848,82 1,00 17,00
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700 +С1545-148

варіант 1
Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,04 1777,42 1740,68 1,89 34,85

701 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,3366 2366,60 2317,77 2,43 46,40
702 С1545-153 Наконечники кабельні шт 588,2 22,83 22,36 0,02 0,45
703 +С1545-153

варіант 1
Наконечники кабельні шт 105 17,33 16,97 0,02 0,34

704 С1545-156 Нитки швейні кг 1,033 421,99 413,05 0,67 8,27
705 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,4244 17,76 17,34 0,07 0,35
706 +С1545-159 Очіс льняний т 0,000815 70195,22 68113,03 705,81 1376,38
707 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,73 1600,49 1550,90 18,21 31,38
708 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 1,711 290,74 283,03 2,01 5,70
709 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,066 107,47 103,35 2,01 2,11
710 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 27 42,90 41,66 0,40 0,84
711 С1545-180 Полоски К-404 100шт 17,337 22,28 21,52 0,32 0,44
712 +С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,175 9103,45 8900,00 24,95 178,50
713 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 19,632 62,19 60,73 0,24 1,22
714 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,99 347,81 338,73 2,26 6,82
715 С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 0,01494 747,97 729,52 3,78 14,67
716 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,03 25,97 24,79 0,67 0,51
717 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,044 4013,32 3933,29 1,34 78,69
718 С1545-248 Скоби будівельні кг 35 39,46 38,02 0,67 0,77
719 +&С1545-250-

1-1О
Роз'єм N-Male шт 14 278,21 266,67 6,08 5,46

720 +&С1545-251-
1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 16 377,03 338,00 31,64 7,39

721 +&С1545-260-
1-1Г

Трос сталевий товщина 3 мм м 200 17,20 16,84 0,02 0,34

722 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 3,24 341,66 334,29 0,67 6,70
723 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0207025 189981,28 185586,85 669,31 3725,12
724 С1545-275 Фольга мідна т 0,0008 434207,63 425024,44 669,31 8513,88
725 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,35 502,85 489,64 3,35 9,86
726 +С1545-285

варіант 1
Профіль перфорований м 420 99,15 95,60 1,61 1,94

727 С1545-291 Шпилька комплект 65,28 57,57 56,20 0,24 1,13
728 +&С1545-291-

1-Х
Різьбовий стрижень М8х1000 шт 560 46,14 45,00 0,24 0,90

729 +С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00024 138917,51 135500,00 693,64 2723,87
730 +С1545-308

варіант 1
Електроди ЭМР-4 т 0,00024 138917,51 135500,00 693,64 2723,87
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731 +&С1545-361-

1-1Р
варіант 1

Гофротруба з протяжкой ДКС D 25 м 48,14 23,53 23,02 0,05 0,46

732 +&С1545-361-
1-5Ц

Труба жорстка гладка д. 20 мм м 204 32,23 31,32 0,28 0,63

733 +&С1545-791-
1

Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований
19" 1U

шт 5 565,54 554,17 0,28 11,09

734 +&С1545-891-
1

Бездротова миша шт 1 1045,50 1025,00   -    20,50

735 +&С1545-906-
1

Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN для камер серії
IPC21XX

шт 2 535,83 525,00 0,32 10,51

736 +&С1545-950 Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д.20 мм шт 50 16,45 16,11 0,02 0,32
737 +&С1545-951 Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.20мм шт 200 11,17 10,92 0,03 0,22
738 +&С1545-952 Тримач двокомпонентний д. 20 мм шт 450 4,74 4,64 0,01 0,09
739 +&С1545-

1000-1-1Я
Гільзи термоусаджувальні шт 16 4,90 4,80   -    0,10

740 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00415 156779,92 152703,83 1001,97 3074,12
741 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0009 1076,59 97,07 958,41 21,11
742 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,049 456,40 446,54 0,91 8,95
743 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 1,08 255,94 250,01 0,91 5,02
744 +С1546-23

варіант 1
Компаунд липкий поліізобутиловий ГИПК [ЕТЗК] кг 0,06 392,63 384,02 0,91 7,70

745 +С1546-28
варіант 1

Фарба маркувальна МКЕ т 0,00007 106449,12 103403,47 958,41 2087,24

746 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00046 155550,77 151402,94 1097,81 3050,02
747 +С1546-30

варіант 1
Лак ВЛ-2, НЦ-62 т 0,00007 183584,68 178887,17 1097,81 3599,70

748 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00011 221737,42 216291,82 1097,81 4347,79
749 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00017 288121,92 281374,66 1097,81 5649,45
750 С1546-45 Масло машинне т 0,012 99138,45 96192,59 1001,97 1943,89
751 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,018 763,42 747,45 1,00 14,97
752 С1546-57 Паста кварцевазелинова кг 0,03 72,83 70,40 1,00 1,43
753 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0024495 767662,79 751739,30 871,28 15052,21
754 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 469,33173 200,23 180,13 16,17 3,93
755 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,00062 62509,69 59906,52 1377,49 1225,68
756 С1546-83 Тавот кг 15,13276 45,53 43,64 1,00 0,89
757 +С1547-11

варіант 1
Антена АPL-800/1800/2100 ID шт 4 5255,17 5150,00 2,13 103,04

758 +&С1547-12-1 Антена АPL-800/1800/2100 OD шт 1 5424,55 5316,67 1,52 106,36
759 +&С1547-13-1 Дільник потужності Pico 1/2 шт 3 1955,90 1916,67 0,88 38,35
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760 +С1550-28

варіант 1
Суміш полімерцементна для вирівнювання бетонних
поверхонь

кг 10133,67 27,42 26,00 0,88 0,54

761 +С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 16 274,94 268,75 0,80 5,39

762 +&С1550-38-1-
Э

Монтажна піна професійна універсальна л 20,05 285,11 279,50 0,02 5,59

763 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна кг 86,39 537,29 525,87 0,88 10,54
764 +&С1555-106-

6
Об'ємна георешітка (h=100 мм) м2 45,66 123,88 120,83 0,62 2,43

765 +&С1555-106-
3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 1994,47 25,77 25,00 0,26 0,51

766 +&С1555-108-
1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO 8 м2 3029,39 257,74 252,25 0,44 5,05

767 +С1630-1
варіант 2

Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для
внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм (ревізія з пробкою
ПП та кришкою  з нерж.сталі 6 шт)

м 59,88 946,26 926,12 1,59 18,55

768 +&С1630-3-15 Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
125 мм, висота 1500 мм

шт 1 8453,72 8176,00 111,96 165,76

769 +&С1630-15-3 Бак запасу води поліетиленовий 700х2260(Н), V=1000 л шт 2 11685,70 11434,70 21,87 229,13
770 +&С1630-23-2 Датчик положення пожежного крана – ДППК шт 4 221,91 216,95 0,61 4,35
771 +&С1630-23-

3У
Кран пожежний дм. 25 вн-зн кутовий латунний шт 4 226,17 221,13 0,61 4,43

772 +&С1630-25-1 Кран кульовий 1" шт 1 511,33 501,00 0,30 10,03
773 +&С1630-33-1 Пожежний комплект для крана дм. 25 мм (барабан, рукав -

20 м, ствол)
шт 4 3741,01 3666,50 1,16 73,35

774 +&С1630-41-8 Антивібраційна вставка муфтова дм.25 мм PN1,6 МПА шт 1 1398,03 1370,25 0,37 27,41
775 +&С1630-65-

65
Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH 065B7353 шт 3 3478,43 3397,45 12,78 68,20

776 +&С1630-67-
10

Засувка шиберна з висувним шпинделем дм.100 мм PN10
TIS

шт 2 14589,23 14287,35 15,82 286,06

777 +&С1630-80-1 Засувка фланцева DN 80 Danfoss шт 2 4857,68 4760,00 2,43 95,25
778 +&С1630-80-2 Зворотній клапан Ду=80 мм, Danfoss шт 2 17611,53 17260,00 6,21 345,32
779 +&С1630-103-

2-1Б
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий 1" шт 2 365,26 357,55 0,55 7,16

780 +&С1630-103-
3

Фільтр сітчастий муфтовий дм. 25 мм FVR шт 1 2606,66 2555,00 0,55 51,11

781 +&С1630-107-
1-Ш

Фільтр сітчастий DN 65 Danfoss 065B7746 шт 1 4941,49 4837,30 7,30 96,89

782 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 6,3 46,63 45,04 0,68 0,91
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783 +&С1630-114-

1У
Метизи різні кг 5 102,62 100,00 0,61 2,01

784 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 15 мм

шт 84 44,56 43,45 0,24 0,87

785 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 20 мм

шт 8 52,97 51,63 0,30 1,04

786 +&С1630-532-
1
варіант 1

Клапан зворотній шток латуний, 1" шт 2 414,36 406,10 0,14 8,12

787 +&С1630-532-
3

Клапан зворотній дм. 25 мм шт 2 403,04 395,00 0,14 7,90

788 +&С1630-547-
1У

Клапан зворотнiй фланцевий DN 65 тип 402 Danfoss
065B7472

шт 2 9603,81 9414,40 1,10 188,31

789 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких
середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 3 203,27 199,09 0,19 3,99

790 +&С1630-670-
1-У

Крани кульовий з дренажем і воздуховідв. вн/вн 1/2" Valtek шт 2 244,24 239,15 0,30 4,79

791 +&С1630-671-
3-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2" шт 82 177,21 173,25 0,49 3,47

792 +&С1630-671-
4-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн дм.1" шт 5 396,57 388,30 0,49 7,78

793 +&С1630-671-
5-Н
варіант 1

Кран кульовий, ручка, вн/вн дм.2" шт 1 1462,06 1432,90 0,49 28,67

794 +&С1630-671-
3У

Кран кульовий вн/вн 1/2" шт 2 66,73 64,93 0,49 1,31

795 +&С1630-981-
7
варіант 1

Лічильник холодної води дм.15 мм 420 PC Q3=2,5 R 160
Sensus  (з монтажним комплектом)

шт 1 4154,73 4072,65 0,61 81,47

796 +&С1630-981-
5У

Лічильник холодної води дм.15мм Residia Jet Q3 2,5/50
Sensus

шт 1 792,25 776,05 0,67 15,53

797 +&С1630-981-
81

Лічильник холодної води дм.25 мм 420 PC Qном=6,3 м3/год
Sensus

шт 1 4154,73 4072,65 0,61 81,47

798 +&С1630-
1159-2

Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1,6 МПа-1,5
різьба G1/2

шт 2 288,04 281,90 0,49 5,65

799 +&С1630-
1159-4

Манометр загальнотехнічний дм.1/2" , штуцер радиальный
резьба М 20 х 1,5 ОБМ 100

шт 1 612,50 600,00 0,49 12,01

800 +&С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 5 1589,50 1558,33   -    31,17
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801 С1632-102 Силікон л 0,0488 356,40 348,32 1,09 6,99
802 +&С1632-102-

У
Силiкон (310гр) бал 32 149,14 146,00 0,22 2,92

803 +&С1633-116-
2

Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45 FT л 184,8 590,22 577,78 0,87 11,57

804 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,62 5,754 5,754   -      -    
805 +&С10000-3-1-

20
Оптичний бокс на 8 волокон шт 2 1428,87 1400,00 0,85 28,02

806 +&С10000-
131-1-1Р

Шурупи 60х3,5 мм шт 1030 0,58 0,58   -      -    

807 +&С11111-
1613-1

Герметик силіконовий л 0,16 413,25 404,50 0,65 8,10

808 +&С188888-
21-2-Я

Піна-клей зимова 750мл Soudabond Easy Gun SOUDAL шт 105 265,93 260,00 0,72 5,21

809 +&К584211-
4020-14Д

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140 шт 2 12272,05 10680,00 1351,42 240,63

810 +&К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 38 18300,11 15960,00 1981,28 358,83

811 +К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм
бетону - 0,05 м3)

шт 2 1244,45 1170,00 50,05 24,40

812 К585521-Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 3 2693,73 2400,68 240,23 52,82

813 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,40 м3)

шт 5 4763,26 4269,47 400,39 93,40

814 К585521-Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 2 7441,28 6704,79 590,58 145,91

815 +К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 3 2478,70 2330,00 100,10 48,60

816 К585521-Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)

шт 1 4664,12 4302,41 270,26 91,45

817 К585521-Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)

шт 1 4756,76 4393,23 270,26 93,27

818 +К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)

шт 1 11230,75 10460,00 550,54 220,21

819 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 3 3017,64 2778,29 180,18 59,17

820 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 2 6144,63 5643,78 380,37 120,48
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821 +К585521-

Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 1 10462,46 9666,73 590,58 205,15

822 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 10 1326,02 1280,00 20,02 26,00

823 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 шт 107 818,56 730,44 72,07 16,05
824 +К589921-

А001
варіант 1

Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.20.8 шт 1430 250,14 200,00 45,24 4,90

825 +1504-2004 Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, Р31У3 шт 1 896,75 878,63 0,54 17,58
826 +&1504-17091-

4
Розетка штепсельна для відкритої установки, із
заземлюючим контактом, ісп.1Р54

шт 80 134,66 132,00 0,02 2,64

827 +&1504-17091-
5

Розетка штепсельна для відкритої установки, із
заземлюючим контактом, подвійна, ісп.1Р54

шт 110 212,18 208,00 0,02 4,16

828 +&1507-2031-1 Ліхтар акумуляторний шт 1 638,12 625,00 0,61 12,51
829 +&1507-3010-

11
Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-015 1Р65 шт 197 2935,49 2877,14 0,79 57,56

830 +&1507-3010-
12

Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-115 з акумулятором
БАЖ 3 год

шт 10 9011,14 8833,35 1,10 176,69

831 +&1507-3010-
15

Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102 Селена LED шт 22 1420,67 1392,20 0,61 27,86

832 +&1507-3035-2 Світильник з автономним джерелом живлення,
світлодіодний, з написом "ПК" ДБО-02ВСП-3-А-105

шт 4 3174,09 3109,90 1,95 62,24

833 +&1507-3035-
3-1Б

Світильник з автономним джерелом живлення,
світлодіодний, з написом "Вихід" ДБО-02ВСП-3-А-104

шт 10 3174,09 3109,90 1,95 62,24

834 +&1517-1104-
12

Ящик обліку ЯУР ІР54 (без обладнання) шт 1 2892,80 2830,00 6,08 56,72

835 +1517-2346 Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм
ЯТП-0,25

шт 1 3198,19 3130,00 5,48 62,71

836 +&2402-4060-
3-1К
варіант 1

Шафа пожежна металева р-р 230х600х600 шт 4 2041,45 1989,25 12,17 40,03

837 +&2405-12-2 Гайка з рискою М6 шт 400 1,43 1,39 0,01 0,03
838 +&2405-12-3 Гайка з рискою М10 шт 400 4,72 4,62 0,01 0,09
839 +&2405-14-1 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 шт 400 3,69 3,61 0,01 0,07
840 +&2405-17-1 Крюк-болт для механічного з'єднання лотка шт 400 27,87 27,23 0,09 0,55
841 +&2405-1351-

2-1У
Шина зрівнювання потенціалів шт 1 506,80 496,25 0,61 9,94

842 +&2405-1372-
30

Коробка вiдгалужувальна 80х80х40 ІР44 шт 600 85,75 83,64 0,43 1,68
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843 +&2405-1445-1 П-подібний профіль PSL , L= 2000 мм м 40 217,33 212,83 0,24 4,26
844 +&2405-1449-3 Консоль настінно-стельова, ширина 100 мм шт 129 261,03 255,00 0,91 5,12
845 +&2405-1449-

2У
Консоль настінно-стельова, ширина 400мм шт 12 445,10 435,15 1,22 8,73

846 +&2405-1527-
1-1Л

Муфта кінцева термоусаджувана 4КВТп-1-150-240 шт 4 1152,66 1130,00 0,06 22,60

847 +&2405-1583-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом 35мм шт 10 22,34 21,89 0,01 0,44
848 +&2405-1585-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом 70 мм шт 10 62,41 61,16 0,03 1,22
849 +&2405-1588-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом 150 мм шт 20 143,86 140,94 0,10 2,82
850 +&2405-1588-2 Наконечники для алюмінієвого кабелю перерізом 95 мм шт 12 28,75 28,09 0,10 0,56
851 +&2405-1589-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом 185 мм шт 20 159,24 156,00 0,12 3,12
852 +&2405-11330-

5У-1А
Лоток перфорований, довжина 3м, ширина 400мм, h=50мм м 101 589,68 577,51 0,61 11,56

853 +&2405-11331-
1

Лоток перфорований, довжина 3 м, ширина 100 мм, h=50мм м 130,29 168,00 164,10 0,61 3,29

854 +&2405-11331-
6У

Кришка лотка 100 3000 50 м 130,29 107,82 105,10 0,61 2,11

855 +&15093-
35013-3-1Б

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 45207,79 44266,60 54,76 886,43

856 +&15093-
35013-1Н-Л

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 3,399 26983,86 26400,00 54,76 529,10

857 +&15093-
35023-1-Ф

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 4,70628 42095,27 41150,00 119,87 825,40

858 +&15093-
35023-3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5х2,5 мм2 ВВГ-нгд

1000м 0,0612 71690,88 70200,00 85,18 1405,70

859 +&15093-
35033-3Н

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 69975,23 68483,30 119,87 1372,06

860 +&15093-
35043-2Н-1Г

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.6мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 164849,94 161460,00 157,59 3232,35

861 +&15093-
35062-2-1В

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.16 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 422403,46 413758,40 362,64 8282,42

862 +&15093-
35083-1

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.35 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0102 900612,33 882158,00 795,26 17659,07

863 +&15093-
35193-3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.70 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0714 1664145,33 1630067,50 1447,53 32630,30

864 +&15093-
35223-2

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.150 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0306 3699886,88 3624400,00 2940,08 72546,80

865 +&15093-
35233-1

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює
горіння, перерізом 5.185 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0306 4554940,83 4460000,00 5628,26 89312,57

866 +&15093-
38223-4

Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований, січ.
4х185 АВБбШВ

1000м 0,4284 755226,38 738000,00 2418,02 14808,36
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867 +15096-1011

варіант 1
Кабель КСВВнг 6x0,4 1000м 0,618 8308,92 8083,33 62,67 162,92

868 +15096-1011
варіант 2

Кабель  JE-H FE180/E30 1х2х0,8 1000м 0,51 19188,92 18750,00 62,67 376,25

869 +15096-1011
варіант 3

Кабель  JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,255 26838,92 26250,00 62,67 526,25

870 +15096-1011
варіант 4

Кабель  (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5 1000м 0,0204 43413,92 42500,00 62,67 851,25

871 +&15096-
11115-1-1Т
варіант 1

Кабель JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,309 26783,55 26250,00 8,38 525,17

872 +&15096-
11115-1-1Т
варіант 2

Кабель ПВС нгд 3x1,5 1000м 0,206 34898,89 34200,00 14,60 684,29

873 +&15096-
11201-1-1Д

Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий 30 хв.,
перерізом 3.1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30

1000м 0,412 47466,75 46390,00 146,03 930,72

874 +&15097-
15011-1

Кабель 1х2х0,8 м 15,3 37,31 9,20 27,38 0,73

875 +&241649-
1050-1

Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною дм. 20мм 1000м 0,1515 12110,95 11590,00 283,48 237,47

876 +&290902-57-2 Вимикач одноклавішний відкритої установки, 1Р54 шт 35 110,49 108,00 0,32 2,17
877 +&290902-57-3 Вимикач двоклавішний відкритої установки, 1Р54 шт 25 118,65 116,00 0,32 2,33
878 +&290902-58-2 Вимикач одноклавішний прохідний (для керування з двох

місць), исп.1Р54
шт 10 121,28 118,80 0,10 2,38

879 +&С111-1030-
1

Тупікові упори (зворотній матеріал) шт 4 567,00 567,00

880 С111-1869 Прокладки сталеві 120х35х16 мм (зворотній матеріал) т 0,047 21399,19 21399,19
881 С115-32

варіант 2
Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для
рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43 (зворотній матеріал)

т 0,76 17433,00 17433,00

882 +&С152-6-1 Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з
гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3х35+1х10 мм2
(зворотній матеріал)

1000м 0,052 374882,44 374882,44

883 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М800 (зворотній матеріал)

м3 167,807 489,50 489,50

884 +С1514-2
варіант 1

Ящики із запобіжниками (зворотній матеріал) шт 1 924,30 924,30

885 +&К584211-
4020-14Д

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140 (зворотній матеріал) шт 2 4450,00 4450,00

886 +&К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 (зворотній матеріал) шт 30 6666,67 6666,67

887 +1504-2004 Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, Р31У3
(зворотній матеріал)

шт 1 439,32 439,32
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

888 С1999-9003 Бензин кг 11,3582 55,69 55,69
889 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2748,7843 5,74523 5,74523
890 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 44,834 163,15 163,15
891 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 3,9223 115,36 115,36
892 С1999-9009 Дрова м3 0,3786 119,13 119,13

IV. Устаткування
893 +&1501-11132-

1-21
IP камера UNV IPC2124LE-ADF28KMC-WL шт 2 5165,17 4970,00 149,10 46,07

894 +&1501-11132-
1-22

Відеокамера UNV IPC3612LB-ADF28K-G 2МП 2,8 мм шт 10 2863,19 2755,00 82,65 25,54

895 +1503-7042
варіант 1

Реле електромагнітне MY2 (AC220) шт 4 164,55 158,33 4,75 1,47

896 +&1503-11031-
10
варіант 2

Комплект з техніки безпеки (гумовий килимок, гумові боти
та рукавички)

шт 1 1463,29 1408,00 42,24 13,05

897 +&1504-1845-
50

Автоматичний вимикач FMC4/3U 3P 320A 50kA (3-51n) шт 2 4390,92 4225,00 126,75 39,17

898 +&1504-1845-
51

Автоматичний вимикач ВА 44-37 ЗР 400 А 35 кА шт 2 5420,67 5215,84 156,48 48,35

899 +&1504-12014-
1

Сутінкове реле з цифровим таймером SOU-2 230V AC шт 1 3907,65 3759,99 112,80 34,86

900 +&1504-13247-
2

Блок живлення 0,5 кВт, 3 часа UPS шт 1 8833,80 8500,00 255,00 78,80

901 +&1504-15133-
1

Регулятор швидкості РС 1-300 Вентс шт 2 977,95 941,00 28,23 8,72

902 +&1504-18075-
1

Кнопка вызова свето-звуковой аварийной тривожной
сигнализации для МГН

шт 1 663,05 638,00 19,14 5,91

903 +&1511-3001-
2-1С

Акумулятор 12В/18 Аг шт 3 2078,54 2000,00 60,00 18,54

904 +1511-4001
варіант 1

Модуль розширення  МРЛ2.1 шт 1 736,15 708,33 21,25 6,57

905 +&1514-4037-2 Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2-BC шт 1 8537,29 8214,70 246,44 76,15
906 +&1514-4037-4 Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2-BC шт 2 8078,35 7773,10 233,19 72,06
907 +&1515-7089-

1У
Рециркулятор бактерицидний ORBB 15 BactoSfera (до 30
м2) (з 2 лампами)

шт 23 4177,87 4020,00 120,60 37,27

908 +&1517-1011-
10

Головний розподільчий щит ВРП шт 1 78715,83 75741,47 2272,24 702,12



39  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 39 - 71_КД_ВРЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
909 +&1517-1103-1

варіант 1
Розподіпьчий щит вентиляції ЩРВ шт 1 17245,93 16594,27 497,83 153,83

910 +&1517-1103-2
варіант 1

Розподіпьчий щит ел.опалення ЩР е.о. шт 1 31609,92 30415,50 912,47 281,95

911 +&1517-1103-3
варіант 1

Розподіпьчий щит технології ЩРт шт 1 17440,63 16781,61 503,45 155,57

912 +&1517-1104-2 Ящик обліку на 300 А, ЯО1 шт 2 37677,64 36253,95 1087,62 336,07
913 +&1517-1110-

50
варіант 1

Шинний перехідник 400-630 (3шт в компл) комплект 2 1123,71 1081,25 32,44 10,02

914 +&1517-1155-1 Шафа автоматизованої системи комерційного обліку
електричної енергії АСКОЕ

шт 1 52276,32 50301,00 1509,03 466,29

915 +&1517-2060-3 Шафа розподільна з ПЗР шт 1 129254,01 124370,00 3731,10 1152,91
916 +&1517-3051-2 Шафа автоматичного включення резерву, АВР 300А шт 1 140607,05 135294,05 4058,82 1254,18
917 +&1601-2250-1 Комунікатор МЦА-GSM шт 1 4763,32 4583,33 137,50 42,49
918 +&1601-2250-2 Прилад приймально-контрольний пожежний Тирас 16П шт 1 14289,96 13750,00 412,50 127,46
919 +&1601-2318-

1-1Е
Блок живлення імпульсний PSU-1210- LED шт 1 2182,47 2100,00 63,00 19,47

920 +&1601-2322-2 Настільний конденсаторний мікрофон T - 621А шт 1 2596,44 2498,33 74,95 23,16
921 +&1601-2354-

4-3К
Гучномовець настінний двосмуговий 6Вт ITC T- 611 шт 14 1039,27 1000,00 30,00 9,27

922 +&1601-2354-5 Рупорний гучномовец 30 Вт ITC T- 720 A шт 2 1844,70 1775,00 53,25 16,45
923 +1601-2471

варіант 1
Антена виносна 20м комплект 1 1429,00 1375,00 41,25 12,75

924 +&1602-30045-
2У

Сповіщувач світлозвуковий "Сержант" С-07С-12 шт 4 1870,69 1800,00 54,00 16,69

925 +&1602-30063-
1-1Т

Оповіщувач світло-звуковий аварійної тривожної
сигналізації для МГН

шт 1 972,76 936,00 28,08 8,68

926 +1602-30076
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 шт 7 164,55 158,33 4,75 1,47

927 +1602-30076
варіант 3

Сповіщувач пожежний ручний  СПР-1 шт 2 210,46 202,50 6,08 1,88

928 +1602-30076
варіант 5

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 39 212,19 204,17 6,13 1,89

929 +1602-30076
варіант 7

Гучномовець настінний 3АС100ПН2 шт 35 493,65 475,00 14,25 4,40

930 +1602-30076
варіант 8

Оповіщувач пожежний світловий ОС-12 "Вихід" шт 6 952,67 916,67 27,50 8,50

931 +1602-30076
варіант 9

Оповіщувач пожежний світло-звуковий у вуличному
виконанні "Пожежа" ОС3-1 "Джміль"

шт 2 1039,27 1000,00 30,00 9,27
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932 +1602-30076

варіант 10
Комплекс оповіщення  в моноблочном виконанні
потужністю 100 Вт,  ВЕЛЛЕЗн 120-100

шт 1 23383,58 22500,00 675,00 208,58

933 +1602-30076
варіант 11

Сповіщувач пожежний ручний  СПР-1 (резерв п. 7.2.22.
ДБНВ.2.5-56.2014)

шт 1 210,46 202,50 6,08 1,88

934 +1602-30076
варіант 12

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв п. 7.2.22.
ДБНВ.2.5-56.2014)

шт 1 164,55 158,33 4,75 1,47

935 +1602-30076
варіант 13

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв п. 7.2.22.
ДБНВ.2.5-56.2014)

шт 4 212,19 204,17 6,13 1,89

936 +&1602-50303-
1-1У

Мережевий відеореєстратор UNV NVR302-16E2 шт 1 35802,85 34450,00 1033,50 319,35

937 +&1602-
504540

Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A шт 1 588,92 566,67 17,00 5,25

938 +&1602-
504540
варіант 1

Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B шт 1 588,92 566,67 17,00 5,25

939 +&1602-
504565-1-23

Комутатор Ruijie RG-ES218GC-P 18-портовий гігабітний
інтелектуальний POE

шт 1 11691,79 11250,00 337,50 104,29

940 +&1602-
505600

Телекомунікаційна шафа 42U, 19" 600х800 в зборі шт 1 39492,26 38000,00 1140,00 352,26

941 +&1605-3457-1 Комутатор Ruijie RG-ES218GC-P 18-портовий гігабітний
інтелектуальний POE

шт 1 11691,79 11250,00 337,50 104,29

942 +&1605-3459-
1-24

Двохдіапазонна точка доступу серії Ruijie Reyee RG-
RAP2200(E)

шт 8 4199,51 4040,83 121,22 37,46

943 +&1605-34501 Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1 12124,82 11666,67 350,00 108,15
944 +&1605-34581-

1
Комутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM 24-портовий
керований L2

шт 3 11085,55 10666,67 320,00 98,88

945 +&1606-2020 ДБЖ Legrand DAKER DK Plus 3000ВА/2700Вт шт 1 45762,52 44033,33 1321,00 408,19
946 +&1606-34510 Мікшируючий підсилювач 500W 6 зон (рег.кожн.зони) з

MP3/USB/SD/FM/BТ, 4 мікроф.вх., 1 ЕМС TI-500Z
шт 1 24873,19 23933,33 718,00 221,86

947 +&1606-34511-
1

Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE) шт 1 100289,56 96500,00 2895,00 894,56

948 +&1606-34524 Монітор Dell 27 шт 1 9959,67 9583,33 287,50 88,84
949 +&1704-20590-

1-1Ж
Реле тиску KPI-35 0,2-8 бар G1/4 Danfoss 060-121766 шт 1 4400,53 4234,25 127,03 39,25

950 +&1715-5012-1 Передавач імпульсів HRI Data Unit B4/D=1 шт 1 5483,04 5275,85 158,28 48,91
951 +&1715-8002-

1-1И
Радіомодуль PULSERF HRI-A3 Z1 868 MHZ шт 1 12035,63 11580,85 347,43 107,35

952 +&1914-16009-
1

Пандус для інвалідів широкий ПШ-150 (770х1700х43мм) шт 2 27985,46 26928,00 807,84 249,62

953 +&2202-1010-2 Дизель-генератор SDMO Silent J275K 275 кВА/220 кВт шт 1 2908650,41 2798743,75 83962,31 25944,35
954 +&2301-1001-1 Каналізаційна насосна установка Wilo DrainLift S 1/5 шт 2 97667,48 93977,00 2819,31 871,17
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955 +&2301-1001-2 Каналізаційна насосна установка Sololift2 C-3 Grundfos шт 1 17745,32 17074,80 512,24 158,28
956 +&2301-1001-

1У
Насос підвищення тиску UPA 15-120 Q0,5 м3/год, Н = 10,0 м
Grundfos 99553575

шт 1 7367,85 7089,45 212,68 65,72

957 +&2302-13001-
3

Холодильник SAMSUNG RR39M7140SA/UA (однокамерний,
загальний об'єм 394 л)

шт 1 30970,25 29800,00 894,00 276,25

958 +&2302-13001-
2У

Холодильник Gorenje RF4141PW4 (двокамерний, загальний
об'єм 205 л)

шт 1 16108,69 15500,00 465,00 143,69

959 +&2308-1001-2 Вентилятор RV 200 шт 3 6625,35 6375,00 191,25 59,10
960 +&2308-1001-3 Вентилятор RV 125 шт 2 5144,39 4950,00 148,50 45,89
961 +&2308-1001-4 Вентилятор витяжний дм.100мм шт 2 706,70 680,00 20,40 6,30
962 +&2308-1001-

1У
Вентилятор SVF 50-30-25 - 4D з регулятором оборотів шт 1 32918,88 31675,00 950,25 293,63

963 +&2308-1004-1 Вентилятор ВКМц 100 Вентс шт 3 5839,66 5619,00 168,57 52,09
964 +&2308-5084-1 Електричний конвектор CH- 2000MD шт 25 2977,07 2864,58 85,94 26,55
965 +&2308-5084-2 Електричний конвектор CH- 1500MD шт 1 2652,30 2552,08 76,56 23,66
966 +&2308-5084-3 Електричний конвектор CH- 1000MD шт 7 2165,14 2083,33 62,50 19,31
967 +&2308-6029-1 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -

1М 500х350
шт 3 13510,51 13000,00 390,00 120,51

968 +&2308-6029-2 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -
1М 650х500

шт 2 16888,14 16250,00 487,50 150,64

969 +&2308-6029-3 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -
1М 1000х400

шт 1 22517,52 21666,67 650,00 200,85

970 +&2308-6029-4 Клапан противибуховий EDP- 8 шт 4 89351,24 85975,00 2579,25 796,99
971 +&2308-6029-5 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ-

1М 200
шт 6 11258,75 10833,33 325,00 100,42

972 +&2308-6029-6 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ-
1М 125

шт 4 11258,75 10833,33 325,00 100,42

973 +&2402-3005-
1-19
варіант 1

Вогнегасник ВВ-5 шт 30 620,44 597,00 17,91 5,53

974 +&2402-3005-2 Вогнегасник вуглекислотний ВВ-5 (ВВК-3,5) (ОУ-5) шт 3 1558,91 1500,00 45,00 13,91
975 +&2402-4060-1 Пожежний щит 1250х300х630 (з комплектацією багор, лом,

лопата, сокира, відро 2,вогнегасник порошкового типу і
вогнегасник вуглекислотний)

шт 1 6277,19 6040,00 181,20 55,99

976 +&2402-4060-
2-1А

Набір шанцевого інструменту (велика саперна лопата,
сокира, лом, пила дворучна, кирка-мотика, ножиці для
дроту, трасувальний шнур)

комплект 1 1969,42 1895,00 56,85 17,57

977 +&2403-3079-1 Шафа жарова (двохсекційна) шт 1 28060,29 27000,00 810,00 250,29
978 +&2403-11007-

2
Платформа підіймальна N150-5.0-0.1-1.2-0.9 (від мережі
220 В, нерж.)

шт 4 149828,44 144167,00 4325,01 1336,43

979 +&2406-5001-1 Фронтальна посудомийна машина Apach AF501DD шт 2 78984,52 76000,00 2280,00 704,52
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980 +&2406-12001-

1
Микрохвильова піч шт 2 3471,16 3340,00 100,20 30,96

981 +&2407-1101-
46У

Піддон пластиковий з водою для дезактивації взуття
1000х600 мм

шт 2 848,04 816,00 24,48 7,56

982 +&2407-2201-1 Сушарка для рук шт 6 8660,24 8333,00 249,99 77,25
983 +&2407-2201-3 Сенсорний безконтактний дезінфектор для рук (нерж. сталь) шт 31 7361,15 7083,00 212,49 65,66
984 +&2410-5005-1

варіант 1
Миючий пилосос Karcher шт 3 37413,72 36000,00 1080,00 333,72

985 +&2415-1345-1 Ємність (бак) для біотуалету на 250 л шт 4 2338,36 2250,00 67,50 20,86
986 +&2415-1345-2 Кулер для води для підлоги без охолодження та нагріву

води 885(h)х330х300
шт 24 8340,14 8025,00 240,75 74,39

987 +&2417-605-1 Поверхня електрична варочна шт 1 4330,64 4167,00 125,01 38,63
988 +&10000-5-1-

1О
Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR 5 ПВ2 шт 1 562129,01 540888,33 16226,65 5014,03

989 +&17141-1029-
2

Датчик пропану (бутану) ДП-24 шт 34 5612,06 5400,00 162,00 50,06

990 +&17142-2001-
2У

Блок управління " ВАРТА 1-03.24 " шт 2 16212,61 15600,00 468,00 144,61

991 +&100000-3
варіант 1

Комплект автоматики приточної установки ПВ2 комплект 1 82767,46 79640,00 2389,20 738,26

992 +&100000-3
варіант 2

Комплект автоматики приточної установки ПВ1 комплект 1 163653,85 157470,00 4724,10 1459,75

993 +&100000-6 Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR 2 ПВ1 шт 1 1155295,84 1111641,67 33349,25 10304,92
994 +&241996-

11036-1-1Ф
Підлогова стійка-вішалка для одягу з полицями для взуття
1540(h)х600х295

шт 24 1215,95 1170,00 35,10 10,85

995 +&241996-
12008-1

Стіл робочий з нержавіючої сталі 1600х600х850(h) мм шт 1 4702,70 4525,00 135,75 41,95

996 +&241996-
12008-3-1Х

Стіл робочий з нержавіючої сталі 400х600х850(h) мм шт 1 1766,76 1700,00 51,00 15,76

997 +&241996-
12008-4-1Ц
варіант 2

Стіл робочий з нержавіючої сталі 300х600х850(h) мм шт 1 852,20 820,00 24,60 7,60

998 +&241996-
12008-5

Стіл робочий з нержавіючої сталі 600х600х850(h) мм шт 1 3076,24 2960,00 88,80 27,44

999 +&241996-
12009-1

Стелаж металевий для зберігання одягу і речей
600х1800х1800(h)мм

шт 16 5196,35 5000,00 150,00 46,35

1000 +&241996-
12009-2

Стелаж металевий для зберігання харчів
600х1000х1800(h)мм

шт 1 2806,03 2700,00 81,00 25,03

1001 +&241996-
12009-3-1Ш

Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води
450х1250х1800(h)мм

шт 6 2078,54 2000,00 60,00 18,54
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1002 +&241996-

12009-4
Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води
450х1000х1800(h)мм

шт 1 1912,26 1840,00 55,20 17,06

1003 +&241996-
15038-1

Чайник електричний шт 5 1125,53 1083,00 32,49 10,04

1004 +&241996-
15038-2У

Сейф офісний Griffon (1183х480х480 мм) шт 1 12471,24 12000,00 360,00 111,24

1005 +&280222-
13223-1

Ширма медична палатна 3-хсекційна шт 1 5196,35 5000,00 150,00 46,35

1006 +&280222-
14093-1

Шафа медична 400х955х1610(h) шт 1 13510,51 13000,00 390,00 120,51

1007 +&290827-36-1
варіант 1

Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти шт 450 2338,36 2250,00 67,50 20,86

1008 +&550101-144-
2-1Б

Лава 3000х380х450(h) шт 4 5362,63 5160,00 154,80 47,83

1009 +&560103-15-
1-1Щ

Стійка-ресепшн с тумбой и шухлядами шт 1 9488,54 9130,00 273,90 84,64

1010 +&560103-27-2
варіант 2

Пеленальний столик настінний відкидний горізонтальний шт 1 8210,23 7900,00 237,00 73,23

1011 +&560103-27-4
варіант 1

Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, дм
32 (нерж.)

шт 3 5391,52 5187,80 155,63 48,09

1012 +&560103-32-1 Стіл вчительскій письмовий з тумбою (шухлядами)
1200х500х760(h) мм

шт 25 3117,81 3000,00 90,00 27,81

1013 +&560103-38-
1-1В

Шафа для документів 350х600х1830 шт 2 4936,53 4750,00 142,50 44,03

1014 +&560103-44-
1-1Э

Стiлець офісний 535х560х840 шт 100 2078,54 2000,00 60,00 18,54

1015 +&560110-16-1 Шкаф металевий пофарбований господарчий для
прибирального інвентарю (500х500х1800мм)

шт 1 4109,27 3954,00 118,62 36,65

1016 +&560110-21-1 Дошка 100х200 см, поворотна двостороння на колесах під
крейду, магнітна

шт 21 11328,04 10900,00 327,00 101,04

1017 +&560110-72-1 Стіл обідній круглий діам.800 мм, h=720 мм шт 6 2182,47 2100,00 63,00 19,47
1018 +&560110-154-

1
Крісло офісне шт 1 3429,59 3300,00 99,00 30,59

1019 +&560110-170-
1-1Г

Стілець учнівський з регулюванням висоти 380х450 мм;
висота сидіння 380...460 мм

шт 450 1403,01 1350,00 40,50 12,51

1020 +&560110-170-
2-1Д

Стілець металевий 400х400х800(h) шт 24 1662,83 1600,00 48,00 14,83

1021 +&560110-170-
3

Стілець 450х450х830(h) шт 26 882,34 849,00 25,47 7,87

1022 +&560110-222-
1-1Е

Матрац для ліжка 1800х610 мм шт 80 1901,86 1830,00 54,90 16,96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1023 +&560110-222-

5
Кушетка до медпункту шт 1 6547,40 6300,00 189,00 58,40

1024 +&560110-223-
1

Ліжко двоярусне металеве 1800х610х1400(h) мм шт 40 5799,13 5580,00 167,40 51,73

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 50275,138  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 87,79591  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10487,417  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

1 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 1,3467 23800,93
23800,93

__-__
  -    

32053 32053 __-__
  -    

262,3848
  -    

353,35
  -    

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 12306,61
3

269,19
  -    

269,19
52,29

3312817   -    3312817
643513

__-__
0,4110

__-__
5058,02

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 7,03235 5954,11
570,31

5299,40
1354,93

41871 4011 37267
9528

6,1476
9,0733

43,23
63,81

 Зворотня засипка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 4,05 14650,91

14650,91
__-__
  -    

59336 59336 __-__
  -    

163,9905
  -    

664,16
  -    

5 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1

1000м3 4,295 5413,67
  -    

5413,67
1187,76

23252   -    23252
5101

__-__
8,0346

__-__
34,51

6 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2

100м3 42,95 3722,08
2038,86

1683,22
626,73

159863 87569 72294
26918

20,0124
5,5781

859,53
239,58

 Перехід
7 КБ1-12-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,4317 28219,67
1004,11

27215,56
8676,18

12182 433 11749
3746

10,8237
66,3633

4,67
28,65

8 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,324 25885,19
25885,19

__-__
  -    

8387 8387 __-__
  -    

285,3620
  -    

92,46
  -    

9 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,117 23800,93
23800,93

__-__
  -    

2785 2785 __-__
  -    

262,3848
  -    

30,7
  -    

10 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2

1000м3 0,5926 40646,97
1186,13

39376,44
12081,65

24087 703 23334
7160

12,7857
90,6117

7,58
53,7

11 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1037,05 269,19
  -    

269,19
52,29

279163   -    279163
54227

__-__
0,4110

__-__
426,23

12 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,5926 5954,11
570,31

5299,40
1354,93

3528 338 3140
803

6,1476
9,0733

3,64
5,38

13 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 1,17 14650,91
14650,91

__-__
  -    

17142 17142 __-__
  -    

163,9905
  -    

191,87
  -    

14 КБ1-28-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1

1000м3 0,3588 5413,67
  -    

5413,67
1187,76

1942   -    1942
426

__-__
8,0346

__-__
2,88

15 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2

100м3 3,588 3722,08
2038,86

1683,22
626,73

13355 7315 6040
2249

20,0124
5,5781

71,8
20,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3991763 220072 3770998
753671

2322,99
5932,77

  Разом будівельні роботи, грн. 3991763
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 693
       всього заробiтна плата, грн. 973743
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 506613
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 990,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 176573
  Всього будівельні роботи, грн. 4498376

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4498376

 Роздiл 2. Залiзобетонна споруда 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Фпл-1
16 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 1056 1215,77

243,98
114,52

43,04
1283853 257643 120933

45450
2,5070
0,3705

2647,39
391,24

17 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,373 20894,48
15986,08

3127,96
1498,80

28688 21949 4295
2058

164,2630
11,6239

225,53
15,96

18 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше  (С8/10 W4 F35)

м3 140,05 2536,74
  -    

__-__
  -    

355270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ8-3-7 Гідроізоляція фундаментів обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні
бетону

100м2 13,73 27881,39
4152,85

__-__
  -    

382811 57019 __-__
  -    

36,5150
  -    

501,35
  -    

20 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 4,394 139826,24
  -    

__-__
  -    

614396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 13,73 4018,48
1401,30

15,54
14,29

55174 19240 213
196

14,3989
0,1334

197,7
1,83

22 & С111-
1720-1-14

Геотекстиль термічно зміцнений м2 1578,95 31,50
  -    

__-__
  -    

49737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального
призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Фпл-1-днище) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 10,833 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

7320564 1859311 417682
167174

1492,2100
119,3618

16165,11
1293,05

24 & С124-500-
10С

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 10мм

т 1,865 44212,50
  -    

__-__
  -    

82456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 2,57 44212,50
  -    

__-__
  -    

113626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 & С124-500-

12
Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 26,862 37837,50
  -    

__-__
  -    

1016391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С124-500-
16

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 16 мм

т 31,395 37837,50
  -    

__-__
  -    

1187908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С124-500-
25

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 25 мм

т 0,062 39622,50
  -    

__-__
  -    

2457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 13640 0,50
  -    

__-__
  -    

6820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ7-29-1 Улаштування деформаційного шва 100м 0,184 17094,61
16308,09

315,61
123,39

3145 3001 58
23

135,6069
1,0728

24,95
0,2

31 & С114-15-У-
1

Екструдований пінополістерол товщина
20мм

м3 0,3 4799,43
  -    

__-__
  -    

1440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,184 3132,53
3081,79

50,74
16,92

576 567 9
3

27,0974
0,1145

4,99
0,02

33 & С111-198-
1

Герметик поліуритановий для швів
Teknpoliderz 1K TM Sanpol

кг 10,58 522,84
  -    

__-__
  -    

5532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-
1367-1

Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 18,77 530,88
  -    

__-__
  -    

9965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стм-1
35 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Стм-1- Стіна) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 3,114 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

2104333 534468 120065
48055

1492,2100
119,3618

4646,74
371,69

36 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,309 37633,50
  -    

__-__
  -    

11629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,055 37633,50
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 43,818 37837,50
  -    

__-__
  -    

1657964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С124-500-
25

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 25 мм

т 0,218 39622,50
  -    

__-__
  -    

8638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-
1780-73

Сітка 3ВрІ 70х70 мм т 1,084 52239,90
  -    

__-__
  -    

56628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 1530 0,50
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,011 28121,11
27316,70

297,19
99,10

309 300 3
1

251,7900
0,6704

2,77
0,01

43 С113-158 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 2,8 мм

м 2,4 422,63
  -    

__-__
  -    

1014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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44 КБ7-29-1 Улаштування деформаційного шва 100м 0,228 17094,61

16308,09
315,61
123,39

3898 3718 72
28

135,6069
1,0728

30,92
0,24

45 & С114-15-У-
1

Екструдований пінополістерол товщина
20мм

м3 0,524 4799,43
  -    

__-__
  -    

2515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 1,828 3132,53
3081,79

50,74
16,92

5726 5634 92
31

27,0974
0,1145

49,53
0,21

47 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 186,46 244,97
  -    

__-__
  -    

45677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ6-37-1 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
гумових прокладок

100м шва 0,057 17605,99
11349,31

1018,89
142,03

1004 647 58
8

93,0424
1,0551

5,3
0,06

49 & С111-
1367-1

Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 5,81 530,88
  -    

__-__
  -    

3084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стм-2
50 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Стм-2- Стіна) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,525 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

354777 90108 20242
8102

1492,2100
119,3618

783,41
62,66

51 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,055 37633,50
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 6,78 37837,50
  -    

__-__
  -    

256538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-
1780-73

Сітка 3ВрІ 70х70 мм т 0,261 52239,90
  -    

__-__
  -    

13635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 477 0,50
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,845 3132,53
3081,79

50,74
16,92

2647 2604 43
14

27,0974
0,1145

22,9
0,1

56 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 86,19 244,97
  -    

__-__
  -    

21114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-1
57 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-1 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,072 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

48655 12358 2776
1111

1492,2100
119,3618

107,44
8,59

58 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,821 37837,50
  -    

__-__
  -    

31065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,007 44212,50
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 & С124-500-

12К
Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,07 44212,50
  -    

__-__
  -    

3095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 246 0,50
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,11 3132,53
3081,79

50,74
16,92

345 339 6
2

27,0974
0,1145

2,98
0,01

63 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 11,22 244,97
  -    

__-__
  -    

2749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-2
64 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-2 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,072 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

48655 12358 2776
1111

1492,2100
119,3618

107,44
8,59

65 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,821 37837,50
  -    

__-__
  -    

31065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,007 44212,50
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,07 44212,50
  -    

__-__
  -    

3095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 246 0,50
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,11 3132,53
3081,79

50,74
16,92

345 339 6
2

27,0974
0,1145

2,98
0,01

70 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 11,22 244,97
  -    

__-__
  -    

2749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-3
71 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-3 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 6,22 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

4203260 1067563 239821
95986

1492,2100
119,3618

9281,55
742,43

72 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 33,639 37837,50
  -    

__-__
  -    

1272816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С124-500-
16

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 16 мм

т 34,702 37837,50
  -    

__-__
  -    

1313037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,406 44212,50
  -    

__-__
  -    

17950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 3,772 44212,50
  -    

__-__
  -    

166770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 13570 0,50
  -    

__-__
  -    

6785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КБ7-29-1 Улаштування деформаційного шва 100м 0,186 17094,61

16308,09
315,61
123,39

3180 3033 59
23

135,6069
1,0728

25,22
0,2

78 & С114-15-У-
1

Екструдований пінополістерол товщина
20мм

м3 0,214 4799,43
  -    

__-__
  -    

1027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 1,1 3132,53
3081,79

50,74
16,92

3446 3390 56
19

27,0974
0,1145

29,81
0,13

80 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 112,2 244,97
  -    

__-__
  -    

27486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ6-37-1 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
гумових прокладок

100м шва 0,2 17605,99
11349,31

1018,89
142,03

3521 2270 204
28

93,0424
1,0551

18,61
0,21

82 & С111-
1367-1

Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 20,4 530,88
  -    

__-__
  -    

10830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-4
83 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-4 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,086 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

58116 14761 3316
1327

1492,2100
119,3618

128,33
10,27

84 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,005 37633,50
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,811 37837,50
  -    

__-__
  -    

30686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,008 44212,50
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,073 44212,50
  -    

__-__
  -    

3228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 187 0,50
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,123 3132,53
3081,79

50,74
16,92

385 379 6
2

27,0974
0,1145

3,33
0,01

90 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 12,55 244,97
  -    

__-__
  -    

3074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-5
91 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-5 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,086 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

58116 14761 3316
1327

1492,2100
119,3618

128,33
10,27

92 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,005 37633,50
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 & С124-500-

12
Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,811 37837,50
  -    

__-__
  -    

30686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,008 44212,50
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,073 44212,50
  -    

__-__
  -    

3228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 187 0,50
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,123 3132,53
3081,79

50,74
16,92

385 379 6
2

27,0974
0,1145

3,33
0,01

98 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 12,55 244,97
  -    

__-__
  -    

3074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-6
99 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-6 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,094 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

63522 16134 3624
1451

1492,2100
119,3618

140,27
11,22

100 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,013 37633,50
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,941 37837,50
  -    

__-__
  -    

35605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,008 44212,50
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,064 44212,50
  -    

__-__
  -    

2830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 205 0,50
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,208 3132,53
3081,79

50,74
16,92

652 641 11
4

27,0974
0,1145

5,64
0,02

106 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 21,22 244,97
  -    

__-__
  -    

5198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-7
107 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального

призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Пм-7 - плита) бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,094 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

63522 16134 3624
1451

1492,2100
119,3618

140,27
11,22

108 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,013 37633,50
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 0,941 37837,50
  -    

__-__
  -    

35605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 & С124-500-

8К
Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,008 44212,50
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,064 44212,50
  -    

__-__
  -    

2830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 205 0,50
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,208 3132,53
3081,79

50,74
16,92

652 641 11
4

27,0974
0,1145

5,64
0,02

114 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 21,22 244,97
  -    

__-__
  -    

5198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перехід
115 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 97,8 1215,77

243,98
114,52

43,04
118902 23861 11200

4209
2,5070
0,3705

245,18
36,23

116 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,163 20894,48
15986,08

3127,96
1498,80

3406 2606 510
244

164,2630
11,6239

26,77
1,89

117 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше  (С8/10 W4 F35)

м3 16,63 2536,74
  -    

__-__
  -    

42186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ8-3-7 Гідроізоляція фундаментів обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні
бетону

100м2 1,63 27881,39
4152,85

__-__
  -    

45447 6769 __-__
  -    

36,5150
  -    

59,52
  -    

119 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,522 139826,24
  -    

__-__
  -    

72989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 1,63 4018,48
1401,30

15,54
14,29

6550 2284 25
23

14,3989
0,1334

23,47
0,22

121 & С111-
1720-1-14

Геотекстиль термічно зміцнений м2 187,45 31,50
  -    

__-__
  -    

5905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального
призначення з товщиною стін понад 200 мм.
бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 2,594 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

1752935 445219 100015
40030

1492,2100
119,3618

3870,79
309,62

123 & С124-500-
8К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,096 44212,50
  -    

__-__
  -    

4244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,791 44212,50
  -    

__-__
  -    

34972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,091 37633,50
  -    

__-__
  -    

3425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,073 37633,50
  -    

__-__
  -    

2747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 & С124-500-

12
Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 21,456 37837,50
  -    

__-__
  -    

811841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С124-500-
16

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 16 мм

т 3,521 37837,50
  -    

__-__
  -    

133226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 5676 0,50
  -    

__-__
  -    

2838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ7-29-1 Улаштування деформаційного шва 100м 0,116 17094,61
16308,09

315,61
123,39

1983 1892 37
14

135,6069
1,0728

15,73
0,12

131 & С114-15-У-
1

Екструдований пінополістерол товщина
20мм

м3 0,189 4799,43
  -    

__-__
  -    

907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,116 3132,53
3081,79

50,74
16,92

363 357 6
2

27,0974
0,1145

3,14
0,01

133 & С111-198-
1

Герметик поліуритановий для швів
Teknpoliderz 1K TM Sanpol

кг 0,67 522,84
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-
1367-1

Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 11,83 530,88
  -    

__-__
  -    

6280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 1,56 3132,53
3081,79

50,74
16,92

4887 4808 79
26

27,0974
0,1145

42,27
0,18

136 & С111-198-
3

Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 159,12 244,97
  -    

__-__
  -    

38980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 27784992 4509485 1055255
419541

39726,63
3288,75

  Разом будівельні роботи, грн. 27784992
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22220252
       всього заробiтна плата, грн. 4929026
  Загальновиробничi витрати, грн. 2606141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5161,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 920055
  Всього будівельні роботи, грн. 30391133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 30391133

 Роздiл 3. Вентиляцiйнi шахти 
Перелiк нарахувань: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

137 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 1,6 1215,77
243,98

114,52
43,04

1945 390 183
69

2,5070
0,3705

4,01
0,59

138 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0035 20894,48
15986,08

3127,96
1498,80

73 56 11
5

164,2630
11,6239

0,57
0,04

139 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше  (С8/10 W4 F35)

м3 0,357 2536,74
  -    

__-__
  -    

906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ6-25-3 Улаштування бункерів загального
призначення з товщиною стін понад 200 мм.
(Вент.шахта з перекриттям) бетон важкий В
30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,17 675765,20
171633,99

38556,42
15431,91

114880 29178 6555
2623

1492,2100
119,3618

253,68
20,29

141 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,015 37633,50
  -    

__-__
  -    

565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,002 37633,50
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С124-500-
12

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 2,489 37837,50
  -    

__-__
  -    

94178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С124-2-8К Сітки та каркаси з гарячекатаної арматурної
сталі гладкої, клас А-1, діаметр 8 мм

т 0,002 46150,50
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,0104 44212,50
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 20 0,50
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

147 КБ9-75-2 Виготовлення закладних деталей т 0,057 28296,55
19775,36

5726,73
532,08

1613 1127 326
30

176,0000
4,1760

10,03
0,24

Н15=1

148 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,057 10429,12
8325,09

1667,18
555,93

594 475 95
32

76,7360
3,7605

4,37
0,21

149 & С124-500-
8

Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 8 мм

т 0,005 37837,50
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С111-
1814-63У

Сталь кутова 63х63мм т 0,055 46466,49
  -    

__-__
  -    

2556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
151 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм (гільзи)

100м 0,01 12465,95
12375,60

90,35
35,34

125 124 1
  -    

104,4002
0,2943

1,04
  -    

Н6=0

152 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 1 134,86
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 218396 31350 7171
2759

273,7
21,37

  Разом будівельні роботи, грн. 218396
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179875
       всього заробiтна плата, грн. 34109
  Загальновиробничi витрати, грн. 17944
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6309
  Всього будівельні роботи, грн. 236340

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 236340

 Роздiл 4. Стiни 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

153 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
силікатної при висоті поверху до 4 м.
(Цегла М150, розчин М100)

1 м3 8,341 5654,32
998,97

171,21
86,01

47163 8332 1428
717

9,4394
0,6671

78,73
5,56

154 КБ8-18-3 Мурування стін з цегли силікатної із
теплоізоляційними плитами загальною
товщиною 250 мм при висоті поверху до 4
м. (Цегла М150, розчин М100)

1 м3 3,9 6815,61
1782,72

194,04
97,48

26581 6953 757
380

15,2709
0,7560

59,56
2,95

155 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 0,32 4959,27
  -    

__-__
  -    

1587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ6-11-10 Установлення перемичок т 0,0406 4813,18
2744,68

1739,67
580,10

195 111 71
24

25,2989
3,9240

1,03
0,16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157 & С111-

1841-14У
Сталь швелерна [14 т 0,0406 54733,03

  -    
__-__
  -    

2222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту стін 1 м3 0,182 4538,48
3699,06

__-__
  -    

826 673 __-__
  -    

31,6863
  -    

5,77
  -    

159 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 0,178 4959,27
  -    

__-__
  -    

883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,0127 139826,24
  -    

__-__
  -    

1776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

161 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з
цегли силікатної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м (Цегла М150, розчин
М100)

100м2 0,10794 78130,30
21234,36

1473,03
740,02

8433 2292 159
80

191,1800
5,7392

20,64
0,62

162 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0078 37633,50
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,0308 7074,64
6914,07

160,57
80,67

218 213 5
2

63,7300
0,6256

1,96
0,02

164 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,0308 71247,13
  -    

__-__
  -    

2194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ10-94-4 Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 5,7503 51012,46
44489,09

585,85
420,66

293337 255826 3369
2419

400,5500
3,4485

2303,28
19,83

166 & С111-741-
12

Листи гіпсокартонні для перегородок,
влагостійкий, товщина 12,5 мм

м2 2415,13 175,11
  -    

__-__
  -    

422913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 29,61 5222,73
  -    

__-__
  -    

154645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С111-
1831-1

Профіль CW м 1385,82 85,10
  -    

__-__
  -    

117933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С111-
1831-2

Профіль UW м 477,27 71,00
  -    

__-__
  -    

33886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С1113-
297-2УН

Шпаклівка "Фугенфюллер лайт" кг 695,79 43,18
  -    

__-__
  -    

30044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С111-
1477-3-У

Саморізи 3,5х9,5 мм шт 3490 0,24
  -    

__-__
  -    

838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 & С111-136-

25-10
Саморіз 3,5х35 100шт 294,99 25,68

  -    
__-__
  -    

7575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С111-
1851-16

Дюбель 6х40 мм (6х60мм) шт 1438 2,03
  -    

__-__
  -    

2919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С1544-89-
2

Стрічка склотканева м 1150,1 1,90
  -    

__-__
  -    

2185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С111-
1678-1-В3

Стрiчка армувальна м 1955,1 6,03
  -    

__-__
  -    

11789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С111-
1678-4-П

Стрічка звукоізоляційна м 828 12,61
  -    

__-__
  -    

10441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ9-36-1 Монтаж перегородок алюмінієвих з
розсувною системою

100м2 0,1728 62661,78
57339,97

2472,93
875,94

10828 9908 427
151

476,8000
6,3288

82,39
1,09

178 & С123-13-5
варіант 1

Перегородки алюмінієві з розсувною
системою

м2 17,28 6166,72
  -    

__-__
  -    

106561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КБ10-95-2 Оформлення [оброблення] дверних прорізів
у перегородках з каркасом із сталевих
профілів з додатковим підсиленням стояків
дерев'яними брусами

100 м 2,296 2579,15
2554,94

6,17
4,43

5922 5866 14
10

23,5500
0,0363

54,07
0,08

180 & С111-
1831-1

Профіль CW м 296,64 85,10
  -    

__-__
  -    

25244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С111-
1477-3-У

Саморізи 3,5х9,5 мм шт 2663 0,24
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С112-23-
50

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, 50х50 мм

м3 0,704 10121,19
  -    

__-__
  -    

7125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ10-5-1 Установлення елементів каркаса з брусів
(посилення каркаса перегородок під
улаштування поручнів та сан.тех.
приборів)

м3 0,286 5465,39
3557,49

__-__
  -    

1563 1017 __-__
  -    

35,5500
  -    

10,17
  -    

184 & С112-23-
50

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, 50х50 мм

м3 0,303 10121,19
  -    

__-__
  -    

3067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

185 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
силікатної при висоті поверху до 4 м.
(Цегла М150, розчин М100) (парапети на
входах)

1 м3 2,09 5604,39
957,44

171,21
86,01

11713 2001 358
180

8,9380
0,6671

18,68
1,39

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1353539 293192 6588
3963

2636,28
31,7

  Разом будівельні роботи, грн. 1353539
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1053759
       всього заробiтна плата, грн. 297155
  Загальновиробничi витрати, грн. 159609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 320
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 57036
  Всього будівельні роботи, грн. 1513148

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1513148

 Роздiл 5. Перегородки санвузлів 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

186 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,416 23255,50
14683,69

__-__
  -    

9674 6108 __-__
  -    

140,4600
  -    

58,43
  -    

187 & С111-
1729-1

Перегородки сантехнічні з алюмінієвого
каркасу з заповненням ламінованим ДСП (гр.
 горючості Г2) в комплекте

м2 41,6 1615,07
  -    

__-__
  -    

67187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 76861 6108 __-__
  -    

58,43
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 76861
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70753
       всього заробiтна плата, грн. 6108
  Загальновиробничi витрати, грн. 3404
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1250
  Всього будівельні роботи, грн. 80265

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 80265

 Роздiл 6. Покриття, покрiвля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Тип 1
188 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 12,8868 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

148449 49654 30162
11860

41,8451
7,0508

539,25
90,86

189 КБ12-22-2
Н1=60

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до 75 мм) iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 12,8868 21083,89
843,08

1838,21
719,52

271704 10865 23689
9272

9,1560
5,4805

117,99
70,63

Н1=60

190 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 12,8868 2740,99
803,34

25,59
10,00

35323 10352 330
129

7,6845
0,0870

99,03
1,12

191 & С111-78-
4У

Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 322,17 139,84
  -    

__-__
  -    

45052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ12-1-6
тех.ч
п.1.3.2.1
к(труд)=1,05
к(ЕММ)=1,05
к(мат)=1,06

Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари/на
будівлях шириною від 12 до 24м/

100м2 12,8868 7069,73
2803,39

445,95
181,20

91106 36127 5747
2335

24,9501
1,3844

321,53
17,84

193 & С111-217-
1-У

Євроруберойд - нижній шар м2 3114,48 94,49
  -    

__-__
  -    

294287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ12-15-1 Улаштування компенсатора з листової
оцинкованої сталі

100м2 0,8586 16187,58
14747,33

234,10
80,27

13899 12662 201
69

144,7520
0,5719

124,28
0,49

195 & С111-
1797-45

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
45 мм

т 0,3267 55760,68
  -    

__-__
  -    

18217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 12,8868 6200,92
3263,74

700,25
283,80

79910 42059 9024
3657

32,0351
2,1678

412,83
27,94

197 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 66,37 4959,27
  -    

__-__
  -    

329147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 2,8995 139826,24
  -    

__-__
  -    

405426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 12,8868 3882,57
1401,30

15,54
14,29

50034 18058 200
184

14,3989
0,1334

185,56
1,72

200 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 1481,98 257,74
  -    

__-__
  -    

381966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 128,87 4257,48
530,82

488,63
159,62

548661 68407 62970
20570

5,2102
1,4185

671,44
182,81

202 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 12,8868 3882,57
1401,30

15,54
14,29

50034 18058 200
184

14,3989
0,1334

185,56
1,72

203 & С1555-
106-3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 1481,98 25,77
  -    

__-__
  -    

38191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 2
204 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину

під водоізоляційний покрівельний килим
100м2 0,397 2740,99

803,34
25,59
10,00

1088 319 10
4

7,6845
0,0870

3,05
0,03

205 & С111-78-
4У

Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 9,93 139,84
  -    

__-__
  -    

1389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ12-1-6
тех.ч
п.1.3.2.1
к(труд)=1,05
к(ЕММ)=1,05
к(мат)=1,06

Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари/на
будівлях шириною від 12 до 24м/

100м2 0,397 7069,73
2803,39

445,95
181,20

2807 1113 177
72

24,9501
1,3844

9,91
0,55

207 & С111-217-
1-У

Євроруберойд - нижній шар м2 95,95 94,49
  -    

__-__
  -    

9066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 0,397 6200,92
3263,74

700,25
283,80

2462 1296 278
113

32,0351
2,1678

12,72
0,86

209 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 2,04 4959,27
  -    

__-__
  -    

10117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,0893 139826,24
  -    

__-__
  -    

12486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,397 3882,57
1401,30

15,54
14,29

1541 556 6
6

14,3989
0,1334

5,72
0,05

212 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 45,66 257,74
  -    

__-__
  -    

11768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КР8-31-1 Улаштування шару об'ємної георешітки 100м2 0,397 770,35
757,40

12,95
11,91

306 301 5
5

7,7826
0,1112

3,09
0,04

214 & С1555-
106-6

Об'ємна георешітка (h=100 мм) м2 45,66 123,88
  -    

__-__
  -    

5656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тип 3

215 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 2,256 11898,10
881,34

428,60
141,89

26842 1988 967
320

8,8072
1,2048

19,87
2,72

216 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,1805 265388,48
15986,08

3127,96
1498,80

47903 2885 565
271

164,2630
11,6239

29,65
2,1

217 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 2,256 3882,57
1401,30

15,54
14,29

8759 3161 35
32

14,3989
0,1334

32,48
0,3

218 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 259,44 257,74
  -    

__-__
  -    

66868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 22,56 4257,48
530,82

488,63
159,62

96049 11975 11023
3601

5,2102
1,4185

117,54
32

220 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 2,256 3882,57
1401,30

15,54
14,29

8759 3161 35
32

14,3989
0,1334

32,48
0,3

221 & С1555-
106-3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 259,44 25,77
  -    

__-__
  -    

6686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 4
 Виходи-Покрівля

222 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

5935 1985 1206
474

41,8451
7,0508

21,56
3,63

223 КБ12-22-2
Н1=25

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до ухилу 30-50 мм) iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 8784,96
351,29

765,92
299,80

4526 181 395
154

3,8150
2,2836

1,97
1,18

Н1=25

224 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

225 & С111-
1720-1А

Плівка поліетиленова армована м2 59,25 25,89
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати на бітумній мастиці в
один шар 100мм

100м2 0,5152 10784,02
7892,90

654,19
267,46

5556 4066 337
138

69,4003
2,0444

35,76
1,05

227 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці на кожний наступний шар 50 мм

100м2 0,5152 7094,98
6111,51

654,19
267,46

3655 3149 337
138

53,7370
2,0444

27,69
1,05
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228 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 7,96 5222,73

  -    
__-__
  -    

41573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,22 139826,24
  -    

__-__
  -    

30762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

231 & С111-
1720-1А

Плівка поліетиленова армована м2 59,25 25,89
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

5935 1985 1206
474

41,8451
7,0508

21,56
3,63

233 КБ12-22-2
Н1=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до 50 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 12298,94
491,80

1072,29
419,72

6336 253 552
216

5,3410
3,1970

2,75
1,65

Н1=35

234 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,5152 1966,05
1718,48

82,10
73,15

1013 885 42
38

17,6580
0,6170

9,1
0,32

235 & С111-
1780-50

Сітка 4ВрI (50х50мм) т 0,2052 52239,90
  -    

__-__
  -    

10720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

237 & С1555-
106-3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 59,25 25,77
  -    

__-__
  -    

1527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,5152 9444,95
9342,07

20,72
19,05

4866 4813 11
10

86,1100
0,1779

44,36
0,09

239 С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 0,323 106167,80
  -    

__-__
  -    

34292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,2304 16187,58
14747,33

234,10
80,27

3730 3398 54
18

144,7520
0,5719

33,35
0,13

241 С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 0,1313 106167,80
  -    

__-__
  -    

13940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Зонти над вентканалами
242 КБ20-21-8 Установлення над шахтами зонтів із

листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром 4000 мм

зонт 2 5053,00
596,38

88,94
29,20

10106 1193 178
58

5,6353
0,2539

11,27
0,51

 Перехід
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 Тип 1

243 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 1,17 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

13478 4508 2738
1077

41,8451
7,0508

48,96
8,25

244 КБ12-22-2
Н1=60

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до 75 мм) iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 1,17 21083,89
843,08

1838,21
719,52

24668 986 2151
842

9,1560
5,4805

10,71
6,41

Н1=60

245 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 1,17 2740,99
803,34

25,59
10,00

3207 940 30
12

7,6845
0,0870

8,99
0,1

246 & С111-78-
4У

Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 29,25 139,84
  -    

__-__
  -    

4090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КБ12-1-6
тех.ч
п.1.3.2.1
к(труд)=1,05
к(ЕММ)=1,05
к(мат)=1,06

Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари/на
будівлях шириною від 12 до 24м/

100м2 1,17 7069,73
2803,39

445,95
181,20

8272 3280 522
212

24,9501
1,3844

29,19
1,62

248 & С111-217-
1-У

Євроруберойд - нижній шар м2 282,77 94,49
  -    

__-__
  -    

26719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ12-15-1 Улаштування компенсатора з листової
оцинкованої сталі

100м2 0,336 16187,58
14747,33

234,10
80,27

5439 4955 79
27

144,7520
0,5719

48,64
0,19

250 & С111-
1797-45

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
45 мм

т 0,1278 55760,68
  -    

__-__
  -    

7126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 1,17 6200,92
3263,74

700,25
283,80

7255 3819 819
332

32,0351
2,1678

37,48
2,54

252 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 6,03 4959,27
  -    

__-__
  -    

29904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,2633 139826,24
  -    

__-__
  -    

36816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 1,17 3882,57
1401,30

15,54
14,29

4543 1640 18
17

14,3989
0,1334

16,85
0,16

255 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 134,55 257,74
  -    

__-__
  -    

34679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 11,7 4257,48
530,82

488,63
159,62

49813 6211 5717
1868

5,2102
1,4185

60,96
16,6
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257 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 1,17 3882,57
1401,30

15,54
14,29

4543 1640 18
17

14,3989
0,1334

16,85
0,16

258 & С1555-
106-3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 134,55 25,77
  -    

__-__
  -    

3467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип.4
259 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

5935 1985 1206
474

41,8451
7,0508

21,56
3,63

260 КБ12-22-2
Н1=25

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до ухилу 30-50 мм) iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 8784,96
351,29

765,92
299,80

4526 181 395
154

3,8150
2,2836

1,97
1,18

Н1=25

261 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

262 & С111-
1720-1А

Плівка поліетиленова армована м2 59,25 25,89
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати на бітумній мастиці в
один шар 100мм

100м2 0,5152 10784,02
7892,90

654,19
267,46

5556 4066 337
138

69,4003
2,0444

35,76
1,05

264 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці на кожний наступний шар 50 мм

100м2 0,5152 7094,98
6111,51

654,19
267,46

3655 3149 337
138

53,7370
2,0444

27,69
1,05

265 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 7,96 5222,73
  -    

__-__
  -    

41573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 0,22 139826,24
  -    

__-__
  -    

30762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

268 & С111-
1720-1А

Плівка поліетиленова армована м2 59,25 25,89
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 1,0304 11519,47
3853,10

2340,53
920,32

11870 3970 2412
948

41,8451
7,0508

43,12
7,27
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270 КБ12-22-2

Н1=35
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини.
Додавати до 50 мм iз розчину для
мурування важкого цементного, марки М 200

100м2 0,5152 12298,94
491,80

1072,29
419,72

6336 253 552
216

5,3410
3,1970

2,75
1,65

Н1=35

271 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,5152 1967,93
1718,48

82,10
73,15

1014 885 42
38

17,6580
0,6170

9,1
0,32

272 & С111-
1780-50

Сітка 4ВрI (50х50мм) т 0,2052 52239,90
  -    

__-__
  -    

10720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КР8-31-2 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою

100м2 0,5152 3882,57
1401,30

15,54
14,29

2000 722 8
7

14,3989
0,1334

7,42
0,07

274 & С1555-
106-3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 59,25 25,77
  -    

__-__
  -    

1527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,5152 9444,95
9342,07

20,72
19,05

4866 4813 11
10

86,1100
0,1779

44,36
0,09

276 С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 0,323 106167,80
  -    

__-__
  -    

34292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,2304 16187,58
14747,33

234,10
80,27

3730 3398 54
18

144,7520
0,5719

33,35
0,13

278 С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 0,1313 106167,80
  -    

__-__
  -    

13940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3768887 369916 167428
61014

3676,16
500,14

  Разом будівельні роботи, грн. 3768887
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3231543
       всього заробiтна плата, грн. 430930
  Загальновиробничi витрати, грн. 241894
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 500,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 89291
  Всього будівельні роботи, грн. 4010781

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 4010781

 Роздiл 7. Дверi 
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Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

279 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром до 20
мм

100шт 0,36 31639,96
9118,01

5680,72
4797,05

11390 3282 2045
1727

74,7500
44,1374

26,91
15,89

280 КБ46-26-17
Н1=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів діаметром до 20 мм. Вилучати до
100 мм

100шт -0,36 10705,51
1451,56

846,39
742,52

-3854 -523 -305
-267

11,9000
6,8440

-4,28
-2,46

Н1=10

281 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,0022 36432,37
36159,72

272,65
90,92

80 80 __-__
  -    

333,3000
0,6150

0,73
  -    

282 & С111-
1848-1-К

Анкер 10х100 шт 36 44,14
  -    

__-__
  -    

1589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,21 31712,22
27906,69

1556,12
518,90

6660 5860 327
109

235,4200
3,5100

49,44
0,74

284 & С121-
2013-Д

Двері металеві ДУ 20х13 шт 2 21144,52
  -    

__-__
  -    

42289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 & С121-
2013-П

Двері металеві ДП 20-13 шт 3 21583,22
  -    

__-__
  -    

64750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 & С121-
2010-П

Двері металеві ДП 20-10 шт 4 18239,10
  -    

__-__
  -    

72956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 & С1550-38-
1-Э

Монтажна піна професійна універсальна л 3,47 285,11
  -    

__-__
  -    

989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ9-46-1 Монтаж дверей захисних герметичних т 0,69 27590,12
7966,02

13728,92
5351,62

19037 5497 9473
3693

66,2400
32,7836

45,71
22,62

289 & С121-251-
20Д

Двері захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа);
1200х2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016

шт 3 120248,18
  -    

__-__
  -    

360745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КБ15-171-2 Забарвлення дверних блоків по металу за
два рази

100м2 0,6768 10141,10
2138,34

1,48
1,32

6863 1447 1
1

19,7100
0,0111

13,34
0,01
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 Двері з алюмінієвого профілю

291 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
алюмінієвого профілю у кам'яних стінах

100м2 0,824 17691,92
11023,64

6583,60
2195,33

14578 9083 5425
1809

98,1100
14,8500

80,84
12,24

292 & С123-13-
3У-1А
варіант 1

Блоки дверні з алюмінієвого профілю м2 82,4 8482,12
  -    

__-__
  -    

698927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 & С111-
1851-6-12

СМ-b Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий
монтаж

шт 375 2,04
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 & С1550-38-
1-Э

Монтажна піна професійна універсальна л 15,25 285,11
  -    

__-__
  -    

4348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах

100м2 0,052 13876,37
8907,90

4901,12
1634,30

722 463 255
85

79,2800
11,0550

4,12
0,57

296 & С123-13-
3У-1А
варіант 1

Блоки дверні з алюмінієвого профілю м2 5,2 8482,12
  -    

__-__
  -    

44107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 & С111-
1851-6-12

СМ-b Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий
монтаж

шт 19 2,04
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 & С1550-38-
1-Э

Монтажна піна професійна універсальна л 0,79 285,11
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1347205 25189 17221
7157

216,81
49,61

  Разом будівельні роботи, грн. 1347205
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1304795
       всього заробiтна плата, грн. 32346
  Загальновиробничi витрати, грн. 16565
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5697
  Всього будівельні роботи, грн. 1363770

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1363770

 Роздiл 8. Вiкна 
Перелiк нарахувань: 
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Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

299 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0096 23848,66
22335,86

1377,25
988,92

229 214 13
9

191,3300
8,1070

1,84
0,08

300 & С123-13-2 Блоки вiконнi металопластикові м2 0,96 5103,79
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 & С111-
1906-1-15
варіант 1

Свердла Д 5.0 HSS Pro Long шт 0,00008 136,89
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С111-153-
ЦГ-Ю

Металеві елементи кріплення шт 8 4,69
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & С1550-38-
1-Э

Монтажна піна професійна універсальна л 0,54 285,11
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С11111-
1613-1

Герметик силіконовий л 0,16 413,25
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 5387 214 13
9

1,84
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 5387
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5160
       всього заробiтна плата, грн. 223
  Загальновиробничi витрати, грн. 117
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41
  Всього будівельні роботи, грн. 5504

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 5504

 Роздiл 9. Сходи 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Сходи у вісі 1 по ряду "Г-В"
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305 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0135 599391,93
112647,32

20607,15
9403,89

8092 1521 278
127

1051,5993
73,4124

14,2
0,99

306 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,139 44212,50
  -    

__-__
  -    

6146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,103 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1509 1509 __-__
  -    

163,9905
  -    

16,89
  -    

308 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 11,33 765,00
  -    

__-__
  -    

8667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,2805 20803,64
18518,59

1860,73
702,88

5835 5194 522
197

170,6940
5,8356

47,88
1,64

310 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ
8717.1-84

шт 17 818,56
  -    

__-__
  -    

13916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи у вісі 2 по ряду "Г-В"
311 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,009 599391,93
112647,32

20607,15
9403,89

5395 1014 185
85

1051,5993
73,4124

9,46
0,66

312 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,089 44212,50
  -    

__-__
  -    

3935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,079 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1157 1157 __-__
  -    

163,9905
  -    

12,96
  -    

314 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,69 765,00
  -    

__-__
  -    

6648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,264 20803,64
18518,59

1860,73
702,88

5492 4889 491
186

170,6940
5,8356

45,06
1,54

316 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ
8717.1-84

шт 16 818,56
  -    

__-__
  -    

13097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи у вісі 17 по ряду "Г-В"
317 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,009 599391,93
112647,32

20607,15
9403,89

5395 1014 185
85

1051,5993
73,4124

9,46
0,66

318 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,089 44212,50
  -    

__-__
  -    

3935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,079 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1157 1157 __-__
  -    

163,9905
  -    

12,96
  -    

320 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,69 765,00
  -    

__-__
  -    

6648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,264 20803,64
18518,59

1860,73
702,88

5492 4889 491
186

170,6940
5,8356

45,06
1,54
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322 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ

8717.1-84
шт 16 818,56

  -    
__-__
  -    

13097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи у вісі 18 по ряду "Г-В"
323 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,0135 599391,93
112647,32

20607,15
9403,89

8092 1521 278
127

1051,5993
73,4124

14,2
0,99

324 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,139 44212,50
  -    

__-__
  -    

6146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,103 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1509 1509 __-__
  -    

163,9905
  -    

16,89
  -    

326 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 11,33 765,00
  -    

__-__
  -    

8667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,2805 20803,64
18518,59

1860,73
702,88

5835 5194 522
197

170,6940
5,8356

47,88
1,64

328 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ
8717.1-84

шт 17 818,56
  -    

__-__
  -    

13916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огородження сходів
329 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,32 15765,73
15379,27

386,46
62,37

5045 4921 124
20

126,0803
0,6115

40,35
0,2

330 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,011 39711,28
39414,09

297,19
99,10

437 434 3
1

363,2970
0,6704

4
0,01

331 С124-59
варіант 1

Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів
д=16 мм, такі, що  поставляються окремо

т 0,011 82581,84
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 & С111-
2009-23

Суміш для анкеровки. (Анкер хімічний), 420
мл

балон 2 1916,01
  -    

__-__
  -    

3832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

333 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,047 30986,98
22083,84

6471,20
608,14

1456 1038 304
29

192,0000
4,8160

9,02
0,23

Н15=1

334 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 0,047 13399,96
5663,12

6392,34
2492,32

630 266 300
117

50,4016
17,4671

2,37
0,82

335 & С113-
4020-30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
40х20х3мм

т 0,05 43307,42
  -    

__-__
  -    

2165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

336 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0198 1905,82
608,11

82,96
8,21

38 12 2
  -    

4,7800
0,0720

0,09
  -    

Н15=1

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

337 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0198 6079,69
908,62

122,68
18,42

120 18 2
  -    

7,2400
0,1608

0,14
  -    

Н1=2 Н15=1

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

338 КБ17-2-4 Установлення поручнів (для МГН) 10шт 2,4 559,25
527,94

__-__
  -    

1342 1267 __-__
  -    

4,5900
  -    

11,02
  -    

339 & С130-550-
1

Поручень подвійний відкидний з кріпленням
до унітазу, з паперотримачем, для інвалідів,
розмір 800х240 мм, D труби 32мм

шт 3 7968,30
  -    

__-__
  -    

23905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 & С130-550-
2

Поручень подвійний відкидний з кріпленням
в стіну для людей з інвалідністю, туалет,
розмір 800х240 мм, D труби 32мм

шт 3 7967,59
  -    

__-__
  -    

23903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 & С130-550-
3

Поручень на стіну для раковини верхній,
нержавіюча сталь, розмір 700х519 мм, D
труби 32 мм

шт 3 4511,31
  -    

__-__
  -    

13534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С130-550-
34

Поручень на стіну для раковини нижній з
нержавіючої сталі, розмір 378х389 мм, труби
D 32 мм

шт 3 3973,44
  -    

__-__
  -    

11920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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343 & С130-550-

4
Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 940 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5250,89
  -    

__-__
  -    

15753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 & С130-550-
5

Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 1300 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5851,52
  -    

__-__
  -    

17555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 & С130-550-
6

Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 2000 мм,
труби D 32 мм

шт 3 6335,89
  -    

__-__
  -    

19008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 & С130-550-
7

Поручень прямий настінний (вертикальний)
для людей з обмеженими можливостями з
нержавіючої сталі 600 мм, труби D 32 мм

шт 3 4820,92
  -    

__-__
  -    

14463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КБ17-2-4 Установлення поручнів по стінах 10шт 2,7 559,25
527,94

__-__
  -    

1510 1425 __-__
  -    

4,5900
  -    

12,39
  -    

348 & С130-550-
9

Поручень прямий настінний
(горизонтальний) з нержавіючої сталі 3000
мм, труби D 40 мм

шт 21 8806,63
  -    

__-__
  -    

184939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С130-550-
8

Поручень прямий настінний
(горизонтальний) з нержавіючої сталі 1000
мм, труби D 40 мм

шт 6 5637,92
  -    

__-__
  -    

33828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Перехід
350 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,027 599391,93
112647,32

20607,15
9403,89

16184 3041 556
254

1051,5993
73,4124

28,39
1,98

351 & С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 0,279 44212,50
  -    

__-__
  -    

12335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,176 14650,91
14650,91

__-__
  -    

2579 2579 __-__
  -    

163,9905
  -    

28,86
  -    

353 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 19,36 765,00
  -    

__-__
  -    

14810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,6765 20803,64
18518,59

1860,73
702,88

14074 12528 1259
475

170,6940
5,8356

115,47
3,95
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355 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ

8717.1-84
шт 41 818,56

  -    
__-__
  -    

33561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огородження сходів
356 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,64 15765,73
15379,27

386,46
62,37

10090 9843 247
40

126,0803
0,6115

80,69
0,39

357 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,021 39711,28
39414,09

297,19
99,10

834 828 6
2

363,2970
0,6704

7,63
0,01

358 С124-59
варіант 1

Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів
д=16 мм, такі, що  поставляються окремо

т 0,022 82581,84
  -    

__-__
  -    

1817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С111-
2009-23

Суміш для анкеровки. (Анкер хімічний), 420
мл

балон 3 1916,01
  -    

__-__
  -    

5748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

360 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,095 30986,98
22083,84

6471,20
608,14

2944 2098 615
58

192,0000
4,8160

18,24
0,46

Н15=1

361 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних,
 пожежних з огорожею

т 0,095 13399,96
5663,12

6392,34
2492,32

1273 538 607
237

50,4016
17,4671

4,79
1,66

362 & С113-
4020-30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
40х20х3мм

т 0,099 43307,42
  -    

__-__
  -    

4287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

363 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0396 1905,82
608,11

82,96
8,21

75 24 3
  -    

4,7800
0,0720

0,19
  -    

Н15=1

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1
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364 КБ13-26-6

Н1=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0396 6079,69
908,62

122,68
18,42

241 36 5
1

7,2400
0,1608

0,29
0,01

Н1=2 Н15=1

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 656921 71464 6985
2424

656,83
19,38

  Разом будівельні роботи, грн. 656921
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 578472
       всього заробiтна плата, грн. 73888
  Загальновиробничi витрати, грн. 40074
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14396
  Всього будівельні роботи, грн. 696995

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 696995

 Роздiл 10. Підлоги 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

 НА ПОЗН. 0.000
 Приміщення ПРУ (прим. №1; №3-21; №26;

№39-49; №51-53)
365 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм[ розчин М 200] розчин М 200
100м2 11,4447 12239,88

5730,75
137,34
122,37

140082 65587 1572
1400

56,2500
1,0323

643,76
11,81

366 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних. Додавати
до 30 мм[ розчин М 200] розчин М 200

100м2 11,4447 3521,06
383,07

70,89
63,16

40297 4384 811
723

3,7600
0,5328

43,03
6,1

Н1=2

367 & С114-96-У-
1Ж

Стрічка демпферна пм 436,32 10,26
  -    

__-__
  -    

4477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КБ12-15-1 Улаштування компенсатора з листової
оцинкованої сталі

100м2 0,0392 14950,58
13529,66

214,77
73,64

586 530 8
3

132,8000
0,5247

5,21
0,02



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 32 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
369 & С111-

1797-45
Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
45 мм

т 0,0149 55760,68
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КБ11-20-3 Улаштування покриттів гідроізоляційного
полімерцементного (із заходом на стіни 300
мм)

100м2 12,8971 10923,69
10530,37

393,32
358,55

140884 135811 5073
4624

105,2300
3,4938

1357,16
45,06

Н6=0

371 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 3869,13 92,09
  -    

__-__
  -    

356308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної
з плит пінополістирольних товщиною 50мм

100м2 11,4447 3498,65
3469,11

29,54
26,32

40041 39703 338
301

32,7800
0,2220

375,16
2,54

373 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 58,37 4959,27
  -    

__-__
  -    

289473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 КР8-31-1
Н6=0

Улаштування гідроізоляціїї прокладної
"насухо"

100м2 11,4447 706,74
694,86

11,88
10,93

8088 7952 136
125

7,1400
0,1020

81,72
1,17

Н6=0

375 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 1316,14 25,89
  -    

__-__
  -    

34075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (В25)

100м2 11,4447 12560,69
5891,72

137,34
122,37

143753 67429 1572
1400

57,8300
1,0323

661,85
11,81

377 КБ11-11-6
Н1=10

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 70 мм

100м2 11,4447 17862,98
1782,90

354,43
315,79

204436 20405 4056
3614

17,5000
2,6640

200,28
30,49

Н1=10

378 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна кг 80,11 537,29
  -    

__-__
  -    

43042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 11,4447 1817,37
1576,58

75,32
67,11

20799 18043 862
768

16,2000
0,5661

185,4
6,48

380 & С111-
1780-70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 3,7264 52239,90
  -    

__-__
  -    

194667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 11,4447 10559,52
9814,01

309,03
101,66

120851 112318 3537
1163

90,4600
0,9048

1035,29
10,36

382 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 11,4447 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

351542 294707 53977
45007

243,3200
38,5980

2784,72
441,74



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 33 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=2

383 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 5722,35 31,04
  -    

__-__
  -    

177622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 11,4447 1073,73
981,32

92,25
11,34

12289 11231 1056
130

8,1600
0,0992

93,39
1,14

385 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 228,89 168,63
  -    

__-__
  -    

38598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Приміщення ПРУ (№№22-25; №27; №29-34)
386 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм[ розчин М 200] розчин М 200
100м2 0,5713 12239,88

5730,75
137,34
122,37

6993 3274 78
70

56,2500
1,0323

32,14
0,59

387 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних. Додавати
до 30 мм[ розчин М 200] розчин М 200

100м2 0,5713 3521,06
383,07

70,89
63,16

2012 219 40
36

3,7600
0,5328

2,15
0,3

Н1=2

388 КБ11-20-3 Улаштування покриттів гідроізоляційного
полімерцементного (із заходом на стіни 300
мм)

100м2 0,5713 10923,69
10530,37

393,32
358,55

6241 6016 225
205

105,2300
3,4938

60,12
2

Н6=0

389 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 171,39 92,09
  -    

__-__
  -    

15783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної
з плит пінополістирольних товщиною 150мм

100м2 0,5713 3498,65
3469,11

29,54
26,32

1999 1982 17
15

32,7800
0,2220

18,73
0,13

391 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 5,83 4959,27
  -    

__-__
  -    

28913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КР8-31-1
Н6=0

Улаштування гідроізоляціїї прокладної
"насухо"

100м2 0,5713 706,74
694,86

11,88
10,93

404 397 7
6

7,1400
0,1020

4,08
0,06

Н6=0

393 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 65,7 25,89
  -    

__-__
  -    

1701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (В25)

100м2 0,5713 12560,69
5891,72

137,34
122,37

7176 3366 78
70

57,8300
1,0323

33,04
0,59



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 34 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
395 КБ11-11-6

Н1=18
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 110 мм

100м2 0,5713 32153,36
3209,22

637,98
568,43

18369 1833 364
325

31,5000
4,7952

18
2,74

Н1=18

396 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна кг 6,28 537,29
  -    

__-__
  -    

3374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,5713 1817,37
1576,58

75,32
67,11

1038 901 43
38

16,2000
0,5661

9,26
0,32

398 & С111-
1780-70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 0,186 52239,90
  -    

__-__
  -    

9717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,5713 10559,52
9814,01

309,03
101,66

6033 5607 177
58

90,4600
0,9048

51,68
0,52

400 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 0,5713 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

17548 14711 2694
2247

243,3200
38,5980

139,01
22,05

Н1=2

401 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 285,65 31,04
  -    

__-__
  -    

8867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 0,5713 1073,73
981,32

92,25
11,34

613 561 53
6

8,1600
0,0992

4,66
0,06

403 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 14,28 168,63
  -    

__-__
  -    

2408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вхід/вихід (№2, №50)
404 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм[ розчин М 200] розчин М 200
100м2 0,0826 12239,88

5730,75
137,34
122,37

1011 473 11
10

56,2500
1,0323

4,65
0,09

405 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних. Додавати
до 30 мм[ розчин М 200] розчин М 200

100м2 0,0826 3521,06
383,07

70,89
63,16

291 32 6
5

3,7600
0,5328

0,31
0,04

Н1=2

406 КБ11-20-3 Улаштування покриттів гідроізоляційного
полімерцементного (із заходом на стіни 300
мм)

100м2 0,1006 10923,69
10530,37

393,32
358,55

1099 1059 40
36

105,2300
3,4938

10,59
0,35

Н6=0



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 35 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
407 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х

компонент.)  Ceresit  CR 66
кг 30,18 92,09

  -    
__-__
  -    

2779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної
з плит пінополістирольних товщиною 50мм

100м2 0,0826 3498,65
3469,11

29,54
26,32

289 287 2
2

32,7800
0,2220

2,71
0,02

409 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 0,42 4959,27
  -    

__-__
  -    

2083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 КР8-31-1
Н6=0

Улаштування гідроізоляціїї прокладної
"насухо"

100м2 0,0826 706,74
694,86

11,88
10,93

58 57 1
1

7,1400
0,1020

0,59
0,01

Н6=0

411 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 9,5 25,89
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (В25)

100м2 0,0826 12560,69
5891,72

137,34
122,37

1038 487 11
10

57,8300
1,0323

4,78
0,09

413 КБ11-11-6
Н1=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 40 мм

100м2 0,0826 7145,19
713,16

141,77
126,32

590 59 12
10

7,0000
1,0656

0,58
0,09

Н1=4

414 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,0826 1817,37
1576,58

75,32
67,11

150 130 6
6

16,2000
0,5661

1,34
0,05

415 & С111-
1780-70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 0,0269 52239,90
  -    

__-__
  -    

1405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,0826 10559,52
9814,01

309,03
101,66

872 811 26
8

90,4600
0,9048

7,47
0,07

417 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 0,0826 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

2537 2127 390
325

243,3200
38,5980

20,1
3,19

Н1=2

418 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 41,3 31,04
  -    

__-__
  -    

1282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 0,0826 1073,73
981,32

92,25
11,34

89 81 8
1

8,1600
0,0992

0,67
0,01

420 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 2,07 168,63
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 6,014 1429,31
1419,35

2,95
2,63

8596 8536 18
16

12,3400
0,0222

74,21
0,13



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 36 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
422 С111-1722

варіант 1
Плінтуси для підлог з пластикату (комплект) м 607,41 96,24

  -    
__-__
  -    

58457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 & С10000-
131-1-1Р

Шурупи 60х3,5 мм шт 896 0,58
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних
конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 410 305,62
150,80

97,62
2,76

125304 61828 40024
1132

1,3900
0,0209

569,9
8,55

425 КБ46-68-2
Н1=13

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. -410 127,79
55,00

35,61
1,01

-52394 -22550 -14600
-414

0,5070
0,0076

-207,87
-3,12

Н1=13

426 КБ7-19-3 Заповненя герметиком горизонтальних
швів

100м шва 4,1 2517,43
2501,78

15,65
6,12

10321 10257 64
25

23,0600
0,0532

94,55
0,22

427 & С1633-
116-2

Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45
FT

л 143,5 590,22
  -    

__-__
  -    

84697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 НА ПОЗН. +2.250; +4.470
 Вхід/вихід (по з/б сходових майданчиках)

428 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (В25)

100м2 0,233 12560,69
5891,72

137,34
122,37

2927 1373 32
29

57,8300
1,0323

13,47
0,24

429 КБ11-11-6
Н1=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 50 мм

100м2 0,233 10717,79
1069,74

212,66
189,48

2497 249 50
44

10,5000
1,5984

2,45
0,37

Н1=6

430 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,233 10559,52
9814,01

309,03
101,66

2460 2287 72
24

90,4600
0,9048

21,08
0,21

431 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 0,233 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

7157 6000 1099
916

243,3200
38,5980

56,69
8,99

Н1=2

432 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 116,5 31,04
  -    

__-__
  -    

3616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 0,233 1073,73
981,32

92,25
11,34

250 229 21
3

8,1600
0,0992

1,9
0,02

434 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 5,83 168,63
  -    

__-__
  -    

983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 37 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
435 КБ11-41-2 Улаштування плиток тактильних 100м2 0,1071 8055,53

7424,32
10,34
9,21

863 795 1
1

59,9800
0,0777

6,42
0,01

436 & С111-
1728-1

Поліуретанова тактильна плитка 300х300 мм шт 119 204,29
  -    

__-__
  -    

24311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 & С111-609-
1

Клей для поліуретанової тактильної плитки
двокомпонентний

кг 5,57 242,74
  -    

__-__
  -    

1352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 КБ15-165-3 Фарбування верхньої та нижньої сходинки
та прорізи дверей контрастною фарбою

100м2 0,038 8726,18
8244,16

1,48
1,32

332 313 __-__
  -    

75,9900
0,0111

2,89
  -    

439 & С111-483-
1

Фарба для дорожньої розмітки (жовта) кг 0,76 233,04
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перехід
440 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм[ розчин М 200] розчин М 200
100м2 0,78 12239,88

5730,75
137,34
122,37

9547 4470 107
95

56,2500
1,0323

43,88
0,81

441 КБ11-11-2
Н1=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних. Додавати
до 30 мм[ розчин М 200] розчин М 200

100м2 0,78 3521,06
383,07

70,89
63,16

2746 299 55
49

3,7600
0,5328

2,93
0,42

Н1=2

442 КБ11-20-3 Улаштування покриттів гідроізоляційного
полімерцементного (із заходом на стіни 300
мм)

100м2 0,816 10923,69
10530,37

393,32
358,55

8914 8593 321
293

105,2300
3,4938

85,87
2,85

Н6=0

443 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 244,8 92,09
  -    

__-__
  -    

22544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної
з плит пінополістирольних товщиною 50мм

100м2 0,78 3498,65
3469,11

29,54
26,32

2729 2706 23
21

32,7800
0,2220

25,57
0,17

445 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 3,98 4959,27
  -    

__-__
  -    

19738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 КР8-31-1
Н6=0

Улаштування гідроізоляціїї прокладної
"насухо"

100м2 0,78 706,74
694,86

11,88
10,93

551 542 9
9

7,1400
0,1020

5,57
0,08

Н6=0

447 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 89,7 25,89
  -    

__-__
  -    

2322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (В25)

100м2 0,78 12560,69
5891,72

137,34
122,37

9797 4596 107
95

57,8300
1,0323

45,11
0,81
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449 КБ11-11-6

Н1=4
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 40 мм

100м2 0,78 7145,19
713,16

141,77
126,32

5573 556 111
99

7,0000
1,0656

5,46
0,83

Н1=4

450 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,78 1819,25
1576,58

75,32
67,11

1419 1230 59
52

16,2000
0,5661

12,64
0,44

451 & С111-
1780-70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 0,254 52239,90
  -    

__-__
  -    

13269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,78 10559,52
9814,01

309,03
101,66

8236 7655 241
79

90,4600
0,9048

70,56
0,71

453 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 0,78 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

23959 20085 3679
3067

243,3200
38,5980

189,79
30,11

Н1=2

454 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 390 31,04
  -    

__-__
  -    

12106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 0,78 1073,73
981,32

92,25
11,34

838 765 72
9

8,1600
0,0992

6,36
0,08

456 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 19,5 168,63
  -    

__-__
  -    

3288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,9 1429,31
1419,35

2,95
2,63

1286 1277 3
2

12,3400
0,0222

11,11
0,02

458 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату (комплект) м 90,9 96,24
  -    

__-__
  -    

8748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 & С10000-
131-1-1Р

Шурупи 60х3,5 мм шт 134 0,58
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КБ46-68-1 Різання горизонтальної поверхні бетонних
конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS
HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм

1 м різ. 118 305,62
150,80

97,62
2,76

36063 17794 11519
326

1,3900
0,0209

164,02
2,46

461 КБ46-68-2
Н1=13

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання горизонтальної
поверхні бетонних конструкцій нарізчиком
швів GSA-20LS HYDROSTRESS

1 м різ. -118 127,79
55,00

35,61
1,01

-15079 -6490 -4202
-119

0,5070
0,0076

-59,83
-0,9

Н1=13

462 КБ7-19-3 Заповненя герметиком горизонтальних
швів

100м шва 1,18 2517,43
2501,78

15,65
6,12

2971 2952 19
7

23,0600
0,0532

27,21
0,06
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463 & С1633-

116-2
Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45
FT

л 41,3 590,22
  -    

__-__
  -    

24376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вхід/вихід (по з/б сходових майданчиках)
464 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною

20 мм (В25)
100м2 0,2255 12560,69

5891,72
137,34
122,37

2832 1329 31
28

57,8300
1,0323

13,04
0,23

465 КБ11-11-6
Н1=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок.
Додавати до 50 мм

100м2 0,2255 10717,79
1069,74

212,66
189,48

2417 241 48
43

10,5000
1,5984

2,37
0,36

Н1=6

466 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,2255 10559,52
9814,01

309,03
101,66

2381 2213 70
23

90,4600
0,9048

20,4
0,2

467 КБ11-21-2
Н1=2

Улаштування покриттів сумішшю
"MULTITOP MT-300/Е" з шліфуванням в 2
шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)

100м2 0,2255 30716,61
25750,56

4716,31
3932,58

6927 5807 1064
887

243,3200
38,5980

54,87
8,7

Н1=2

468 & С111-
2006-3-13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 112,75 31,04
  -    

__-__
  -    

3500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 КБ13-13-13 Захист бетонної поверхні матеріалом
Mapecure E30

100м2 0,2255 1073,73
981,32

92,25
11,34

242 221 21
3

8,1600
0,0992

1,84
0,02

470 & С1113-43-
2

Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 5,64 168,63
  -    

__-__
  -    

951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 КБ11-41-2 Улаштування плиток тактильних 100м2 0,0324 8055,53
7424,32

10,34
9,21

261 241 __-__
  -    

59,9800
0,0777

1,94
  -    

472 & С111-
1728-1

Поліуретанова тактильна плитка 300х300 мм шт 36 204,29
  -    

__-__
  -    

7354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 & С111-609-
1

Клей для поліуретанової тактильної плитки
двокомпонентний

кг 1,68 242,74
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 КБ15-165-3 Фарбування верхньої та нижньої сходинки
та прорізи дверей контрастною фарбою

100м2 0,036 8726,18
8244,16

1,48
1,32

314 297 __-__
  -    

75,9900
0,0111

2,74
  -    

475 & С111-483-
1

Фарба для дорожньої розмітки (жовта) кг 0,72 233,04
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 3034298 969266 117425
69592

9262,77
666,17

  Разом будівельні роботи, грн. 3034298
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1947607
       всього заробiтна плата, грн. 1038858
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  Загальновиробничi витрати, грн. 577619
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1187,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 211722
  Всього будівельні роботи, грн. 3611917

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 3611917

 Роздiл 11. Опорядження внутрiшнє 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

 СТЕЛІ
 Приміщення для підігріву та видачи їжи

(№20); Приміщення для миття посуду (№21);
Санітарно-гігієничні приміщення (№22-25;
№27; №29-34) - 67,67 м2

 Вхід/вихід, приміщення для укриття, технічні
та допоміжні приміщення (№1-18; №21, №26,
 №28, №33, №35-53) - 1142,16 м2

476 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 12,0983 750,51
750,51

__-__
  -    

9080 9080 __-__
  -    

8,0900
  -    

97,88
  -    

477 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 362,95 79,94
  -    

__-__
  -    

29014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 12,0983 6646,91
5675,66

114,09
99,82

80416 68666 1380
1208

53,6300
0,9955

648,83
12,04

479 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 4718,34 27,42
  -    

__-__
  -    

129377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3
рази

100 м2 12,0983 8546,21
7246,26

7,38
6,58

103395 87667 89
80

63,0000
0,0555

762,19
0,67

481 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 12,0983 1683,10
1518,26

2,95
2,63

20363 18368 36
32

13,2000
0,0222

159,7
0,27
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482 & С111-

1896-5У
Шпаклівка гіпсова (старт) кг 1814,75 13,03

  -    
__-__
  -    

23646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 604,92 16,11
  -    

__-__
  -    

9745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 12,0983 4791,66
4654,22

1,48
1,32

57971 56308 18
16

42,9000
0,0111

519,02
0,13

485 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 834,78 180,37
  -    

__-__
  -    

150569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 205,67 55,97
  -    

__-__
  -    

11511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ
 Приміщення для підігріву та видачи їжи

(№20); Приміщення для миття посуду (№21);
Санітарно-гігієничні приміщення (№22-25;
№27; №29-34)

 З ГІДРОІЗОЛЯЦІЄЮ
 ГКЛ перегородки

487 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
полімерцементна

100м2 1,9026 12566,40
12566,40

__-__
  -    

23909 23909 __-__
  -    

115,8300
  -    

220,38
  -    

Н6=0

488 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна полімерцементна суміш 
(жорстка)  Ceresit  CR 65

кг 570,78 26,28
  -    

__-__
  -    

15000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 1,9026 5680,56
4545,59

4,43
3,95

10808 8648 8
8

39,5200
0,0333

75,19
0,06

490 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 1,9026 2738,21
2408,52

5,91
5,26

5210 4582 11
10

20,9400
0,0444

39,84
0,08

Н1=2

491 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 285,39 13,03
  -    

__-__
  -    

3719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 95,13 16,11
  -    

__-__
  -    

1533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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493 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,9026 4260,10
4134,55

1,48
1,32

8105 7866 3
3

38,1100
0,0111

72,51
0,02

494 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 119,86 180,37
  -    

__-__
  -    

21619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 32,34 55,97
  -    

__-__
  -    

1810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Цегляні стіни
496 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементним

розчином по каменю і бетону стін вручну
100м2 0,2965 19514,68

12930,55
301,13
263,39

5786 3834 89
78

112,4200
2,6322

33,33
0,78

497 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
полімерцементна

100м2 0,2965 12566,40
12566,40

__-__
  -    

3726 3726 __-__
  -    

115,8300
  -    

34,34
  -    

Н6=0

498 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 88,95 26,28
  -    

__-__
  -    

2338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,2965 5680,56
4545,59

4,43
3,95

1684 1348 1
1

39,5200
0,0333

11,72
0,01

500 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 0,2965 2738,21
2408,52

5,91
5,26

812 714 2
2

20,9400
0,0444

6,21
0,01

Н1=2

501 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 44,48 13,03
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

502 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 14,83 16,11
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

503 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2965 4260,10
4134,55

1,48
1,32

1263 1226 __-__
  -    

38,1100
0,0111

11,3
  -    

504 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 18,68 180,37
  -    

__-__
  -    

3369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 5,04 55,97
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Бетонні стіни
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506 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,9806 750,51

750,51
__-__
  -    

736 736 __-__
  -    

8,0900
  -    

7,93
  -    

507 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 29,42 79,94
  -    

__-__
  -    

2352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] полімерцементним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 0,9806 5858,44
4903,10

98,18
85,90

5745 4808 96
84

46,3300
0,8564

45,43
0,84

509 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 382,43 27,42
  -    

__-__
  -    

10486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
полімерцементна

100м2 0,9806 12566,40
12566,40

__-__
  -    

12323 12323 __-__
  -    

115,8300
  -    

113,58
  -    

Н6=0

511 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 294,18 26,28
  -    

__-__
  -    

7731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,9806 5680,56
4545,59

4,43
3,95

5570 4457 4
4

39,5200
0,0333

38,75
0,03

513 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 0,9806 2738,21
2408,52

5,91
5,26

2685 2362 6
5

20,9400
0,0444

20,53
0,04

Н1=2

514 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 147,09 13,03
  -    

__-__
  -    

1917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 49,03 16,11
  -    

__-__
  -    

790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,9806 4260,10
4134,55

1,48
1,32

4177 4054 1
1

38,1100
0,0111

37,37
0,01

517 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 16,67 55,97
  -    

__-__
  -    

933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 61,78 180,37
  -    

__-__
  -    

11143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Вхід/вихід, приміщення для укриття, технічні

та допоміжні приміщення (№1-18; №21, №26,
 №28, №33, №35-53)

 БЕЗ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
 ГКЛ перегородки

519 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 9,7743 5680,56
4545,59

4,43
3,95

55523 44430 43
39

39,5200
0,0333

386,28
0,33

520 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 9,7743 2738,21
2408,52

5,91
5,26

26764 23542 58
51

20,9400
0,0444

204,67
0,43

Н1=2

521 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 1466,15 13,03
  -    

__-__
  -    

19104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

522 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 488,72 16,11
  -    

__-__
  -    

7873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

523 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 9,7743 4260,10
4134,55

1,48
1,32

41639 40412 14
13

38,1100
0,0111

372,5
0,11

524 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 166,16 55,97
  -    

__-__
  -    

9300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 615,78 180,37
  -    

__-__
  -    

111068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Цегляні стіни
526 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементним

розчином по каменю і бетону стін вручну
100м2 0,9475 19514,68

12930,55
301,13
263,39

18490 12252 285
250

112,4200
2,6322

106,52
2,49

527 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,9475 5680,56
4545,59

4,43
3,95

5382 4307 4
4

39,5200
0,0333

37,45
0,03

528 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 0,9475 2738,21
2408,52

5,91
5,26

2594 2282 6
5

20,9400
0,0444

19,84
0,04

Н1=2
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529 & С111-

1896-5У
Шпаклівка гіпсова (старт) кг 142,13 13,03

  -    
__-__
  -    

1852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 47,38 16,11
  -    

__-__
  -    

763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,9475 4260,10
4134,55

1,48
1,32

4036 3917 1
1

38,1100
0,0111

36,11
0,01

532 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 59,69 180,37
  -    

__-__
  -    

10766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 16,11 55,97
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Бетонні стіни
534 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 8,2615 750,51

750,51
__-__
  -    

6200 6200 __-__
  -    

8,0900
  -    

66,84
  -    

535 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 247,85 79,94
  -    

__-__
  -    

19813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] полімерцементним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 8,2615 5858,44
4903,10

98,18
85,90

48400 40507 811
710

46,3300
0,8564

382,76
7,08

537 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 3221,99 27,42
  -    

__-__
  -    

88347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 8,2615 5680,56
4545,59

4,43
3,95

46930 37553 37
33

39,5200
0,0333

326,49
0,28

539 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 8,2615 2738,21
2408,52

5,91
5,26

22622 19898 49
43

20,9400
0,0444

173
0,37

Н1=2

540 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 1239,23 13,03
  -    

__-__
  -    

16147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 413,08 16,11
  -    

__-__
  -    

6655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,2615 4260,10
4134,55

1,48
1,32

35195 34158 12
11

38,1100
0,0111

314,85
0,09
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543 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 520,47 180,37

  -    
__-__
  -    

93877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 140,45 55,97
  -    

__-__
  -    

7861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укоси
545 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів

гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,086 32297,78
25641,57

372,31
338,79

2778 2205 32
29

245,2800
3,2672

21,09
0,28

546 & С1428-
11867-1Г

Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5
мм

м2 9,03 174,00
  -    

__-__
  -    

1571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 & С111-
1642-1

Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг кг 0,36 12,95
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

548 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,086 5680,56
4545,59

4,43
3,95

489 391 __-__
  -    

39,5200
0,0333

3,4
  -    

549 КБ15-56-4 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 1,5 мм

100 м2 0,086 1369,10
1204,26

2,95
2,63

118 104 __-__
  -    

10,4700
0,0222

0,9
  -    

550 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 8,6 13,03
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 4,3 16,11
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,086 4961,14
4755,12

1,48
1,32

427 409 __-__
  -    

43,8300
0,0111

3,77
  -    

553 & С111-341-
1-1Д

Фарба в/е внутрянка кг 5,42 94,83
  -    

__-__
  -    

514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перехід
 СТЕЛІ

554 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 1,239 750,51
750,51

__-__
  -    

930 930 __-__
  -    

8,0900
  -    

10,02
  -    

555 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 37,17 79,94
  -    

__-__
  -    

2971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 1,239 6646,91
5675,66

114,09
99,82

8236 7032 141
124

53,6300
0,9955

66,45
1,23

557 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 483,21 27,42
  -    

__-__
  -    

13250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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558 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3
рази

100 м2 1,239 8546,21
7246,26

7,38
6,58

10589 8978 9
8

63,0000
0,0555

78,06
0,07

559 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 1,239 1683,10
1518,26

2,95
2,63

2085 1881 4
3

13,2000
0,0222

16,35
0,03

560 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 185,85 13,03
  -    

__-__
  -    

2422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 61,95 16,11
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,239 4791,66
4654,22

1,48
1,32

5937 5767 2
2

42,9000
0,0111

53,15
0,01

563 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 85,49 180,37
  -    

__-__
  -    

15420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

564 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 21,06 55,97
  -    

__-__
  -    

1179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ
565 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 2,915 750,51

750,51
__-__
  -    

2188 2188 __-__
  -    

8,0900
  -    

23,58
  -    

566 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 87,45 79,94
  -    

__-__
  -    

6991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

567 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] полімерцементним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 2,915 5858,44
4903,10

98,18
85,90

17077 14293 286
250

46,3300
0,8564

135,05
2,5

568 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 1136,85 27,42
  -    

__-__
  -    

31172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

569 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
полімерцементна

100м2 2,915 12566,40
12566,40

__-__
  -    

36631 36631 __-__
  -    

115,8300
  -    

337,64
  -    

Н6=0

570 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 874,5 26,28
  -    

__-__
  -    

22982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 2,915 5680,56
4545,59

4,43
3,95

16559 13250 13
12

39,5200
0,0333

115,2
0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
572 КБ15-56-4

Н1=2
Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 2,915 2738,21
2408,52

5,91
5,26

7982 7021 17
15

20,9400
0,0444

61,04
0,13

Н1=2

573 & С111-
1896-5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 437,25 13,03
  -    

__-__
  -    

5697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 145,75 16,11
  -    

__-__
  -    

2348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,915 4260,10
4134,55

1,48
1,32

12418 12052 4
4

38,1100
0,0111

111,09
0,03

576 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 49,56 55,97
  -    

__-__
  -    

2774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 183,65 180,37
  -    

__-__
  -    

33125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 БЕЗ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
578 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,1325 750,51

750,51
__-__
  -    

99 99 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,07
  -    

579 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 3,98 79,94
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] полімерцементним
розчином, товщина шару 3 мм

100м2 0,1325 5858,44
4903,10

98,18
85,90

776 650 13
11

46,3300
0,8564

6,14
0,11

581 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 51,68 27,42
  -    

__-__
  -    

1417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

582 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,1325 5680,56
4545,59

4,43
3,95

753 602 1
1

39,5200
0,0333

5,24
  -    

583 КБ15-56-4
Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
до 2 мм

100 м2 0,1325 2738,21
2408,52

5,91
5,26

363 319 1
1

20,9400
0,0444

2,77
0,01

Н1=2
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584 & С111-

1896-5У
Шпаклівка гіпсова (старт) кг 19,88 13,03

  -    
__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 & С111-
1896-6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 6,63 16,11
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

586 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1325 4260,10
4134,55

1,48
1,32

564 548 __-__
  -    

38,1100
0,0111

5,05
  -    

587 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 8,35 180,37
  -    

__-__
  -    

1506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 2,25 55,97
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Інформаційні таблички
589 КБ15-253-1 Наклеювання тактильних піктограмамм 100м2 0,0035 9130,43

7368,45
1,48
1,32

32 26 __-__
  -    

62,1600
0,0111

0,22
  -    

590 & С111-
1717-1У

Тактильні піктограмми ("Поверх" знак
доступності зі шрифтом Брайля,
антивандальний)

шт 4 581,53
  -    

__-__
  -    

2326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 & С111-
1717-1-Щ
варіант 1

Тактильні піктограмми (рельєфні
позначення поверхів на перілах,
антивандальні)

шт 4 357,13
  -    

__-__
  -    

1429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

592 & С111-
1717-9

Тактильні піктограмми "Туалет для МГН" шт 1 379,83
  -    

__-__
  -    

380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 & С111-
1717-10У

Тактильні піктограмми "Туалет жіночий" шт 1 484,89
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

594 & С111-
1717-11

Тактильні піктограмми "Туалет мужской" шт 1 487,95
  -    

__-__
  -    

488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 КБ15-253-1 Наклеювання інформаціонних табличок 100м2 0,0091 9130,43
7368,45

1,48
1,32

83 67 __-__
  -    

62,1600
0,0111

0,57
  -    

596 & С111-
1717-3У

Наліпка світлонакопичувальна (Комплект
для обладнання для пожежогасіння)

шт 1 89,89
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 & С111-
1717-4У

Наліпка "Відповідальний за пожежну
безпеку"

шт 1 15,43
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

598 & С111-
1717-5

Наліпка світлонакопичувальна "Напрямок
руху"

шт 3 89,89
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

599 & С111-
1717-6

Наліпка світлонакопичувальна
"Евакуаційний вихід"

шт 18 89,89
  -    

__-__
  -    

1618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 & С111-
1717-7

Наліпка світлонакопичувальна "Шляхи
евакуації"

шт 15 510,13
  -    

__-__
  -    

7652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 & С111-
1717-8

Наліпка світлонакопичувальна "Аптечка" шт 1 510,13
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 11 1801280 709583 3587

3152
6441,19

30,75
  Разом будівельні роботи, грн. 1801280
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1088110
       всього заробiтна плата, грн. 712735
  Загальновиробничi витрати, грн. 385382
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 776,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 138431
  Всього будівельні роботи, грн. 2186662

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 2186662

 Роздiл 12. Захист металевих коробів
вентиляції 

602 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих труб повітроводів за два
рази

100м2 11,2 13725,68
6569,07

1,48
1,32

153728 73574 17
15

60,5500
0,0111

678,16
0,12

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 153728 73574 17
15

678,16
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 153728
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80137
       всього заробiтна плата, грн. 73589
  Загальновиробничi витрати, грн. 40129
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14508
  Всього будівельні роботи, грн. 193857

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 193857

 Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення 
Перелiк нарахувань: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

603 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний килим

100м2 9,5915 2696,89
803,34

25,59
10,00

25867 7705 245
96

7,6845
0,0870

73,71
0,83

604 & С111-78-
4У

Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 239,79 139,84
  -    

__-__
  -    

33532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 КБ12-1-6 Улаштування стін із наплавлюваних
матеріалів у два шари

100м2 9,5915 6698,75
2669,90

424,71
172,57

64251 25608 4074
1655

23,7620
1,3185

227,91
12,65

606 & С111-217-
1-У

Євроруберойд - нижній шар м2 2186,86 94,49
  -    

__-__
  -    

206636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

607 КБ26-38-1 Улаштування крепежа для фиксації плит 10 м2 61,386 390,69
297,13

20,13
11,37

23983 18240 1236
698

2,5833
0,1091

158,58
6,7

608 & С1545-42-
3

Крепеж №01 для фиксации плит XPS и
мембраны

100шт 38,37 1231,15
  -    

__-__
  -    

47239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 КБ26-31-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
клеї стін (з заробленням швів)

1 м3 47,96 1286,70
1279,74

__-__
  -    

61710 61376 __-__
  -    

12,4042
  -    

594,91
  -    

610 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 51,32 4959,27
  -    

__-__
  -    

254510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 & С188888-
21-2-Я

Піна-клей зимова 750мл Soudabond Easy
Gun SOUDAL

шт 94 265,93
  -    

__-__
  -    

24997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 КР8-31-2 Улаштування захисту поверхні стін з
рулонних матеріалів насухо з
промазуванням кромок мастикою

100м2 9,5915 3882,57
1401,30

15,54
14,29

37240 13441 149
137

14,3989
0,1334

138,11
1,28

613 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 997,52 257,74
  -    

__-__
  -    

257101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Входи-утеплення
614 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,6732 61345,35
56377,75

__-__
  -    

41298 37954 __-__
  -    

455,4674
  -    

306,62
  -    

615 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 3,6 5222,73
  -    

__-__
  -    

18802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

616 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 807,84 14,44
  -    

__-__
  -    

11665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

617 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 77,42 25,63
  -    

__-__
  -    

1984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 23,56 251,34
  -    

__-__
  -    

5922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 181,76 117,63
  -    

__-__
  -    

21380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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620 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 24,1 243,53

  -    
__-__
  -    

5869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

621 & С1545-42-
1-У

Дюбелі монтажні шт 7 0,67
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 & С1545-44-
1-У

Дюбелі фасадні пластмасові шт 544 5,47
  -    

__-__
  -    

2976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

623 КБ26-34-1 Улаштування декоративних елементів з
плит мінеральноватних товщиною 50 мм.

1 м3 1,23 1990,77
1982,83

__-__
  -    

2449 2439 __-__
  -    

17,6471
  -    

21,71
  -    

624 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 1,31 5222,73
  -    

__-__
  -    

6842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 73,65 14,44
  -    

__-__
  -    

1064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 КБ15-184-1 Шпаклювання відкосів декоративних
елементів сумішшю для захиста
теплоізоляц. плит: 1кг/1м2/1мм

100м2 0,0121 10796,97
9308,96

__-__
  -    

131 113 __-__
  -    

85,8048
  -    

1,04
  -    

627 КБ15-184-2
Н1=4; Н6=0

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1. Додавати до товщини 5
мм

100м2 0,0121 24199,04
23620,05

__-__
  -    

293 286 __-__
  -    

205,3560
  -    

2,48
  -    

Н1=4 Н6=0

628 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 6,05 14,44
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

629 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 1,39 25,63
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,0121 23348,96
22195,75

14,49
12,91

283 269 __-__
  -    

167,5657
0,1089

2,03
  -    

631 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 0,46 251,34
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

632 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 4,72 117,63
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

633 КБ15-157-2 Фарбування укосів декоративних плит 100м2 0,0121 2152,32
2142,76

4,83
4,30

26 26 __-__
  -    

19,7508
0,0363

0,24
  -    

634 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,21 55,97
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

635 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 0,43 243,53
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

636 КБ26-34-1 Улаштування декоративних елементів з
плит мінеральноватних товщиною 30 мм.

1 м3 1,2 1990,77
1982,83

__-__
  -    

2389 2379 __-__
  -    

17,6471
  -    

21,18
  -    

637 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 1,28 5222,73
  -    

__-__
  -    

6685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 53 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
638 С111-2011-6

варіант 1
Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 119,73 14,44
  -    

__-__
  -    

1729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 КБ15-184-1 Шпаклювання відкосів декоративних
елементів карниза сумішшю для захиста
теплоізоляц. плит: 1кг/1м2/1мм

100м2 0,0518 10796,97
9308,96

__-__
  -    

559 482 __-__
  -    

85,8048
  -    

4,44
  -    

640 КБ15-184-2
Н1=4; Н6=0

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1. Додавати до товщини 5
мм

100м2 0,0518 24199,04
23620,05

__-__
  -    

1254 1224 __-__
  -    

205,3560
  -    

10,64
  -    

Н1=4 Н6=0

641 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 25,9 14,44
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 5,96 25,63
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

643 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,0518 23348,96
22195,75

14,49
12,91

1209 1150 1
1

167,5657
0,1089

8,68
0,01

644 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 1,97 251,34
  -    

__-__
  -    

495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 20,2 117,63
  -    

__-__
  -    

2376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 КБ15-157-2 Фарбування укосів декоративних плит 100м2 0,0518 2152,32
2142,76

4,83
4,30

111 111 __-__
  -    

19,7508
0,0363

1,02
  -    

647 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,88 55,97
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

648 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 1,86 243,53
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Неутеплені стіни
649 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 0,2141 818,06

818,06
__-__
  -    

175 175 __-__
  -    

8,8181
  -    

1,89
  -    

650 & С111-233-
2-1

Грунтовка "Бетоконтакт" кг 6,42 79,94
  -    

__-__
  -    

513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

651 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення] полімерцементним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 0,2141 6308,56
5344,38

107,02
93,63

1351 1144 23
20

50,4997
0,9335

10,81
0,2

652 С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 139,17 27,42
  -    

__-__
  -    

3816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

653 КБ15-157-2 Фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні

100м2 0,2141 2152,32
2142,76

4,83
4,30

461 459 1
1

19,7508
0,0363

4,23
0,01



54  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 54 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
654 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15

silicone
л 7,49 251,34

  -    
__-__
  -    

1883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

655 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 7,68 243,53
  -    

__-__
  -    

1870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656 КБ9-47-1 Облицювання стін входів та вент.шахт оцин.
сталлю

100м2 0,1616 6275,41
5518,57

366,31
132,55

1014 892 59
21

52,1456
1,1607

8,43
0,19

657 С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 0,1013 106167,80
  -    

__-__
  -    

10755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

658 КБ17-2-5 Улаштування на фасаді інформаційних
табличок біля вхідних дверей до
протирадіаційного укриття

10шт 1 1326,89
1295,09

__-__
  -    

1327 1295 __-__
  -    

11,2597
  -    

11,26
  -    

659 & С111-
1717-12

Тактильні піктограмми "Підйомник для МГН" шт 4 510,39
  -    

__-__
  -    

2042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

660 & С111-
1717-13

Табличка "Укриття" (розмір 500х600 мм) шт 3 511,30
  -    

__-__
  -    

1534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

661 & С111-
1717-14

Таблички світловідбивні "Укриття" (розмір
400х100 мм)

шт 3 358,30
  -    

__-__
  -    

1075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перехід
662 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину

під водоізоляційний килим
100м2 1,06 2696,89

803,34
25,59
10,00

2859 852 27
11

7,6845
0,0870

8,15
0,09

663 & С111-78-
4У

Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 26,5 139,84
  -    

__-__
  -    

3706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

664 КБ12-1-6 Улаштування стін із наплавлюваних
матеріалів у два шари

100м2 1,06 6698,75
2669,90

424,71
172,57

7101 2830 450
183

23,7620
1,3185

25,19
1,4

665 & С111-217-
1-У

Євроруберойд - нижній шар м2 241,68 94,49
  -    

__-__
  -    

22836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

666 КБ26-38-1 Улаштування крепежа для фиксації плит 10 м2 6,784 390,69
297,13

20,13
11,37

2650 2016 137
77

2,5833
0,1091

17,53
0,74

667 & С1545-42-
3

Крепеж №01 для фиксации плит XPS и
мембраны

100шт 4,24 1231,15
  -    

__-__
  -    

5220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

668 КБ26-31-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
клеї стін (з заробленням швів)

1 м3 5,3 1286,70
1279,74

__-__
  -    

6820 6783 __-__
  -    

12,4042
  -    

65,74
  -    

669 & С114-97-
3У

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 5,67 4959,27
  -    

__-__
  -    

28119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

670 & С188888-
21-2-Я

Піна-клей зимова 750мл Soudabond Easy
Gun SOUDAL

шт 11 265,93
  -    

__-__
  -    

2925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

671 КР8-31-2 Улаштування захисту поверхні стін з
рулонних матеріалів насухо з
промазуванням кромок мастикою

100м2 1,06 3882,57
1401,30

15,54
14,29

4116 1485 16
15

14,3989
0,1334

15,26
0,14

672 & С1555-
108-1

Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 110,24 257,74
  -    

__-__
  -    

28413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



55  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 55 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Входи-утеплення

673 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,265 61345,35
56377,75

__-__
  -    

16257 14940 __-__
  -    

455,4674
  -    

120,7
  -    

674 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 1,42 5222,73
  -    

__-__
  -    

7416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

675 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 318 14,44
  -    

__-__
  -    

4592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

676 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 30,48 25,63
  -    

__-__
  -    

781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

677 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 9,28 251,34
  -    

__-__
  -    

2332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

678 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 71,55 117,63
  -    

__-__
  -    

8416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

679 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 9,5 243,53
  -    

__-__
  -    

2314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

680 & С1545-42-
1-У

Дюбелі монтажні шт 3 0,67
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

681 & С1545-44-
1-У

Дюбелі фасадні пластмасові шт 214 5,47
  -    

__-__
  -    

1171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

682 КБ26-34-1 Улаштування декоративних елементів з
плит мінеральноватних товщиною 50 мм.

1 м3 0,61 1990,77
1982,83

__-__
  -    

1214 1210 __-__
  -    

17,6471
  -    

10,76
  -    

683 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 0,65 5222,73
  -    

__-__
  -    

3395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

684 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 36,6 14,44
  -    

__-__
  -    

529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

685 КБ15-184-1 Шпаклювання відкосів декоративних
елементів сумішшю для захиста
теплоізоляц. плит: 1кг/1м2/1мм

100м2 0,0061 10796,97
9308,96

__-__
  -    

66 57 __-__
  -    

85,8048
  -    

0,52
  -    

686 КБ15-184-2
Н1=4; Н6=0

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1. Додавати до товщини 5
мм

100м2 0,0061 24199,04
23620,05

__-__
  -    

148 144 __-__
  -    

205,3560
  -    

1,25
  -    

Н1=4 Н6=0

687 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 3,05 14,44
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

688 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 0,7 25,63
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

689 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,0061 23348,96
22195,75

14,49
12,91

142 135 __-__
  -    

167,5657
0,1089

1,02
  -    



56  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 56 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
690 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15

silicone
л 0,23 251,34

  -    
__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

691 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 2,38 117,63
  -    

__-__
  -    

280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

692 КБ15-157-2 Фарбування укосів декоративних плит 100м2 0,0061 2152,32
2142,76

4,83
4,30

13 13 __-__
  -    

19,7508
0,0363

0,12
  -    

693 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,1 55,97
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

694 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 0,22 243,53
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

695 КБ26-34-1 Улаштування декоративних елементів з
плит мінеральноватних товщиною 30 мм.

1 м3 0,6 1990,77
1982,83

__-__
  -    

1194 1190 __-__
  -    

17,6471
  -    

10,59
  -    

696 & С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 0,64 5222,73
  -    

__-__
  -    

3343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

697 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 59,7 14,44
  -    

__-__
  -    

862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

698 КБ15-184-1 Шпаклювання відкосів декоративних
елементів карниза сумішшю для захиста
теплоізоляц. плит: 1кг/1м2/1мм

100м2 0,0259 10796,97
9308,96

__-__
  -    

280 241 __-__
  -    

85,8048
  -    

2,22
  -    

699 КБ15-184-2
Н1=4; Н6=0

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1. Додавати до товщини 5
мм

100м2 0,0259 24199,04
23620,05

__-__
  -    

627 612 __-__
  -    

205,3560
  -    

5,32
  -    

Н1=4 Н6=0

700 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 12,95 14,44
  -    

__-__
  -    

187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

701 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 2,98 25,63
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

702 КБ15-74-1 Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм

100м2 0,0259 23348,96
22195,75

14,49
12,91

605 575 __-__
  -    

167,5657
0,1089

4,34
  -    

703 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 0,98 251,34
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

704 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 10,1 117,63
  -    

__-__
  -    

1188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

705 КБ15-157-2 Фарбування укосів декоративних плит 100м2 0,0259 2152,32
2142,76

4,83
4,30

56 55 __-__
  -    

19,7508
0,0363

0,51
  -    

706 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,44 55,97
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

707 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 0,93 243,53
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



57  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 57 - 71_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 13 1377546 209906 6418

2915
1899,14

24,24
  Разом будівельні роботи, грн. 1377546
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1161222
       всього заробiтна плата, грн. 212821
  Загальновиробничi витрати, грн. 108844
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 205,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36577
  Всього будівельні роботи, грн. 1486390

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 1486390
  Разом прямі витрати по кошторису 45570803 7489319 5159106

1326212
67850,93
10565,08

  Разом будівельні роботи, грн. 45570803
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32922378
       всього заробiтна плата, грн. 8815531
  Загальновиробничi витрати, грн. 4704335
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9379,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1671886
  Всього будівельні роботи, грн. 50275138

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 50275138
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 87795,91

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10487417

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на улаштування підкранової колії баштового крану

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 1056,141  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,02326  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 116,729  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Улаштування підкранової колії
баштового крану 

1 КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
щебеню автогрейдером

100м3 0,3502 11410,74
2022,32

8946,93
2190,23

3996 708 3133
767

20,5792
15,4123

7,21
5,4

2 С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 44,125 2145,04
  -    

__-__
  -    

94650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ27-59-2 Улаштування дорожніх покриттів
тимчасових доріг із збірних залізобетонних
плит площею понад 3 м2

100 м3 0,2912 19609,19
4922,17

13784,32
4537,23

5710 1433 4014
1321

47,7093
31,1762

13,89
9,08

4 & К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 16 18300,11
  -    

__-__
  -    

292802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & К584211-
4020-14Д

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140 шт 2 12272,05
  -    

__-__
  -    

24544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ28-401-12 Укладання та розбирання рейкової колії

будівельних баштових кранів з інвентарних
секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних
балках, тип рейок Р65, баласт щебеневий

ланка 4 87699,88
14369,31

19644,87
5030,80

350800 57477 78579
20123

149,0902
37,7362

596,36
150,94

7 С111-1869
(зворотнi
матерiали)

Прокладки сталеві 120х35х16 мм
(зворотнi матерiали)

т 0,047 21399,19
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С115-32
варіант 2
(зворотнi
матерiали)

Накладки для залізниць широкої колії
двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65,
Р50, Р43
(зворотнi матерiали)

т 0,76 17433,00
  -    

__-__
  -    

13249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1421-9459
(зворотнi
матерiали)

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800
(зворотнi матерiали)

м3 57,8 489,50
  -    

__-__
  -    

28293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР20-41-1 Навантаження демонтованого щебеню
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,9248 3653,42
334,70

3318,72
1137,30

3379 310 3069
1052

3,6079
9,3239

3,34
8,62

11 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 92,48 392,42
  -    

392,42
  -    

36291   -    36291
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ28-402-1 Установлення та зняття інвентарних
тупикових упорів, вимикаючих лінійок і
улаштування контурного заземленння

шлях 1 5655,40
3205,99

2041,93
723,17

5655 3206 2042
723

31,4683
5,8424

31,47
5,84

13 & С111-
1030-1

Тупікові упори шт 4 20152,13
  -    

__-__
  -    

80609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1030-1
(зворотнi
матерiали)

Тупікові упори
(зворотнi матерiали)

шт 4 567,00
  -    

__-__
  -    

2268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 898436 63134 127128
23986

652,27
179,88

  Разом будівельні роботи, грн. 898436
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 708174
       всього заробiтна плата, грн. 87120
  Загальновиробничi витрати, грн. 52054
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19553
  Всього будівельні роботи, грн. 950490
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 44816
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 950490

 Роздiл 2. Демонтаж підкранової колії
баштового крану 

15 КБ27-59-4 Розбирання дорожніх покриттів тимчасових
доріг із збірних залізобетонних плит площею
понад 3 м2

100 м3 0,2912 20843,98
3777,37

16820,64
5697,94

6070 1100 4898
1659

36,6131
41,3932

10,66
12,05

16 & К584211-
6020-14Д
(зворотнi
матерiали)

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 8 6666,67
  -    

__-__
  -    

53333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & К584211-
4020-14Д
(зворотнi
матерiали)

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140 шт 2 4450,00
  -    

__-__
  -    

8900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С331-1-2 Перевезення збірного залізобетону
довжиною від 3 до 6,6 м транспортом
загального призначення на вiдстань 30 км

т 71,28 263,66
  -    

263,66
  -    

18794   -    18794
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,3502 6559,65
1857,56

4702,09
1114,27

2297 651 1646
390

20,0233
8,0465

7,01
2,82

20 С1421-9459
(зворотнi
матерiали)

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800
(зворотнi матерiали)

м3 29,767 489,50
  -    

__-__
  -    

14571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР20-41-1 Навантаження демонтованого щебеню
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,47627 3653,42
334,70

3318,72
1137,30

1740 159 1581
542

3,6079
9,3239

1,72
4,44

22 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 47,627 392,42
  -    

392,42
  -    

18690   -    18690
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 47591 1910 45609
2591

19,39
19,31

  Разом будівельні роботи, грн. 47591
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72
       всього заробiтна плата, грн. 4501
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 897
  Всього будівельні роботи, грн. 50092

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 76804
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 50092

 Роздiл 3. Підключення баштового крану 
23 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів

/улаштування лотку для силового кабелю
з дошки/

м3 0,02 9655,03
7811,67

65,24
21,75

193 156 1
  -    

66,9151
0,1472

1,34
  -    

24 & С112-28-1 Бруси обрізні з хвойних порід /3000 0,015 0,
025/

шт 18,37 121,61
  -    

__-__
  -    

2234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,52 570,66
405,73

57,60
20,81

297 211 30
11

3,6110
0,1581

1,88
0,08

26 & С152-6-1 Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими
мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число
жил та переріз 3х35+1х10 мм2

1000м 0,05304 765798,48
  -    

__-__
  -    

40618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-144-4 Приєднування до затискачів жил проводів
або кабелів, переріз до 35 мм2

100 шт 0,04 4318,27
3597,83

65,93
13,79

173 144 3
1

31,2800
0,1254

1,25
0,01

28 С117-1
варіант 1

Накінечник алюмінієвий DL 120мм шт 4 45,28
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 3007,57
1408,20

892,94
263,70

3008 1408 893
264

11,8795
2,0149

11,88
2,01

30 С1514-2
варіант 1

Ящики із запобіжниками шт 1 2908,20
  -    

__-__
  -    

2908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-521-15 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
триполюсний на плиті з центральною або
бічною рукояткою або керуванням штангою,
що установлюється на металевій основі,
струм до 250 А

шт 1 1364,20
515,86

17,91
5,33

1364 516 18
5

4,4850
0,0427

4,49
0,04

32 1504-2004 Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-
3, Р31У3

шт 1 896,75
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 51873 2435 945
281

20,84
2,14

  Разом будівельні роботи, грн. 51873
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48493
       всього заробiтна плата, грн. 2716
  Загальновиробничi витрати, грн. 1305
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 403
  Всього будівельні роботи, грн. 53178

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 53178

 Роздiл 4. Демонтаж підключення
баштового крану 

33 КБ21-15-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Демонтаж ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,52 278,00
243,44

34,56
12,48

145 127 18
6

2,1666
0,0949

1,13
0,05

34 & С152-6-1
(зворотнi
матерiали)

Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими
мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число
жил та переріз 3х35+1х10 мм2
(зворотнi матерiали)

1000м 0,052 374882,44
  -    

__-__
  -    

19494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ21-23-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних
пристроїв

шафа 1 1380,93
844,92

535,76
158,22

1381 845 536
158

7,1277
1,2089

7,13
1,21

36 С1514-2
варіант 1
(зворотнi
матерiали)

Ящики із запобіжниками
(зворотнi матерiали)

шт 1 924,30
  -    

__-__
  -    

924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КМ8-521-15
к дем.=0,4

(Демонтаж) Рубильник [вимикач,
роз'єднувач] триполюсний на плиті з
центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на
металевій основі, струм до 250 А

шт 1 213,52
206,35

7,17
2,13

214 206 8
2

1,7940
0,0171

1,79
0,02

38 1504-2004
(зворотнi
матерiали)

Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-
3, Р31У3

шт 1 439,32
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1740 1178 562
166

10,05
1,28

  Разом будівельні роботи, грн. 1740
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1344
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  Загальновиробничi витрати, грн. 642
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 195
  Всього будівельні роботи, грн. 2382

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 20857
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2382
  Разом прямі витрати по кошторису 999640 68657 174244

27024
702,55
202,61

  Разом будівельні роботи, грн. 999640
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 756739
       всього заробiтна плата, грн. 95681
  Загальновиробничi витрати, грн. 56501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 118,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21048
  Всього будівельні роботи, грн. 1056141

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 142477
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1056141
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1023,26

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 116729

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-03

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтаж підйомників

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 70,375  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,2489  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 31,081  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж підйомників 
1 КМ3-575-1 Монтаж площадки підіймальної

вантажопідйомністю до 500 кг
шт 4 14610,18

3894,54
9439,71
3063,63

58441 15578 37759
12255

36,8000
20,8688

147,2
83,48

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 58441 15578 37759
12255

147,2
83,48

  Разом будівельні роботи, грн. 58441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5104
       всього заробiтна плата, грн. 27833
  Загальновиробничi витрати, грн. 11934
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3248
  Всього будівельні роботи, грн. 70375



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 70375
  Разом прямі витрати по кошторису 58441 15578 37759

12255
147,2
83,48

  Разом будівельні роботи, грн. 58441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5104
       всього заробiтна плата, грн. 27833
  Загальновиробничi витрати, грн. 11934
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3248
  Всього будівельні роботи, грн. 70375

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 70375
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 248,9

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 31081

                                     Склав               _____________________________________ Д.А. Темнохуд
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Н.М. Євдокимова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-05

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на монтаж устаткування та меблів
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 26,575  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16583  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 19,662  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж устаткування та меблів 
1 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,06 12294,24

12092,14
__-__
  -    

738 726 __-__
  -    

114,2600
  -    

6,86
  -    

2 КБ21-30-1 Установлення дезінфекторів 100шт 0,31 12294,24
12092,14

__-__
  -    

3811 3749 __-__
  -    

114,2600
  -    

35,42
  -    

3 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 1 320,28
208,99

74,36
50,33

320 209 74
50

1,8600
0,4155

1,86
0,42

4 КБ17-2-5 Установлення ліжок 10шт 4 1219,96
1188,16

__-__
  -    

4880 4753 __-__
  -    

10,3300
  -    

41,32
  -    

5 КБ17-2-4 Установлення стелажей металевих 10шт 2,4 559,25
527,94

__-__
  -    

1342 1267 __-__
  -    

4,5900
  -    

11,02
  -    

6 КБ17-2-4 Установлення стійок-вішалок 10шт 2,4 559,25
527,94

__-__
  -    

1342 1267 __-__
  -    

4,5900
  -    

11,02
  -    

7 КБ17-2-5 Установлення пеленального столика
настінного

10шт 0,1 1219,96
1188,16

__-__
  -    

122 119 __-__
  -    

10,3300
  -    

1,03
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кріплення сейфа до підлоги

8 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 0,04 27570,48
6782,09

3956,69
3467,28

1103 271 158
139

55,6000
31,9574

2,22
1,28

9 КБ46-25-17
Н1=10

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм. Виключати до 100
мм

100шт -0,04 9625,89
768,47

452,38
396,86

-385 -31 -18
-16

6,3000
3,6580

-0,25
-0,15

Н1=10

10 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,0002 36432,37
36159,72

272,65
90,92

7 7 __-__
  -    

333,3000
0,6150

0,07
  -    

11 & С111-
1848-1-К

Анкер 10х100 шт 4 44,14
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ17-2-5 Установлення пожежного щиту 10шт 0,1 1219,96
1188,16

__-__
  -    

122 119 __-__
  -    

10,3300
  -    

1,03
  -    

13 КБ17-2-5 Установлення вогнегасників 10шт 3,3 1219,96
1188,16

__-__
  -    

4026 3921 __-__
  -    

10,3300
  -    

34,09
  -    

14 КБ17-2-5 Установлення сидіння для душу відкидне
(для МГН)

10шт 0,3 1219,96
1188,16

__-__
  -    

366 356 __-__
  -    

10,3300
  -    

3,1
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 17971 16733 214
173

148,79
1,55

  Разом будівельні роботи, грн. 17971
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1024
       всього заробiтна плата, грн. 16906
  Загальновиробничi витрати, грн. 8604
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2756
  Всього будівельні роботи, грн. 26575

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 26575



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 17971 16733 214

173
148,79

1,55
  Разом будівельні роботи, грн. 17971
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1024
       всього заробiтна плата, грн. 16906
  Загальновиробничi витрати, грн. 8604
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2756
  Всього будівельні роботи, грн. 26575

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 26575
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 165,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 19662

                                     Склав               _____________________________________ Д.А. Темнохуд
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Н.М. Євдокимова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 740,780  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,84835  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 101,846  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід (В1) 

 Загальний водомірний вузол
1 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]

діаметром до 40 мм
шт 1 90,45

75,28
7,83
3,06

90 75 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03

2 & С1630-
981-7
варіант 1

Лічильник холодної води дм.15 мм 420 PC
Q3=2,5 R 160 Sensus  (з монтажним
комплектом)

шт 1 4154,73
  -    

__-__
  -    

4155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, модем і
передавач імпульсів

шт 2 130,48
94,83

__-__
  -    

261 190 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

4 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні,
датчик тиску

шт 1 156,19
53,34

__-__
  -    

156 53 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим

краном
комплект 1 77,36

42,67
__-__
  -    

77 43 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

6 & С1630-
1159-2

Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1,6
МПа-1,5 різьба G1/2

шт 1 288,04
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 203,27
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1630-
670-1-У

Крани кульовий з дренажем і воздуховідв.
вн/вн 1/2" Valtek

шт 1 244,24
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1630-
671-3-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2" шт 1 177,21
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 3 1047,08
473,16

149,74
45,17

3141 1419 449
136

4,2600
0,3809

12,78
1,14

11 & С1630-65-
65

Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH
065B7353

шт 2 3478,43
  -    

__-__
  -    

6957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 4 651,88
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1630-
547-1У

Клапан зворотнiй фланцевий DN 65 тип 402
Danfoss 065B7472

шт 1 9603,81
  -    

__-__
  -    

9604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 651,88
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 1 1047,08
473,16

149,74
45,17

1047 473 150
45

4,2600
0,3809

4,26
0,38

16 & С1630-
107-1-Ш

Фільтр сітчастий DN 65 Danfoss 065B7746 шт 1 4941,49
  -    

__-__
  -    

4941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 651,88
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 25 мм

100м 0,6 31971,22
5539,79

595,22
196,93

19183 3324 357
118

48,7100
1,6512

29,23
0,99

19 & С1630-
671-3-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2" шт 54 177,21
  -    

__-__
  -    

9569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С1630-

532-1
варіант 1

Клапан зворотній шток латуний, 1" шт 2 414,36
  -    

__-__
  -    

829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
671-4-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн дм.1" шт 5 396,57
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 32 мм

100м 0,15 29356,97
5539,79

595,22
196,93

4404 831 89
30

48,7100
1,6512

7,31
0,25

23 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 50 мм

100м 0,1 39750,58
6938,67

1290,41
390,47

3975 694 129
39

61,0100
3,3385

6,1
0,33

24 & С1630-
671-5-Н
варіант 1

Кран кульовий, ручка, вн/вн дм.2" шт 1 1462,06
  -    

__-__
  -    

1462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних
труб діаметром 65 мм

100м 0,25 58908,94
12558,89

2908,76
804,26

14727 3140 727
201

107,5800
6,9058

26,9
1,73

26 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,85 1248,30
1143,16

25,58
1,62

1061 972 22
1

8,2200
0,0150

6,99
0,01

27 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,25 1424,90
1143,16

25,58
1,62

356 286 6
  -    

8,2200
0,0150

2,06
  -    

28 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,209 1905,82
608,11

82,96
8,21

398 127 17
2

4,7800
0,0720

1
0,02

29 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-133 за 2 рази

100м2 0,209 6079,69
908,62

122,68
18,42

1271 190 26
4

7,2400
0,1608

1,51
0,03

Н1=2

30 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,9 17962,07
10494,93

4941,02
2747,11

16166 9445 4447
2472

89,9000
24,7574

80,91
22,28

31 & С113-
1689-20

Трубопровід з поліпропіленових труб PN 20
для гарячої води та опалення діам. 20х3,4
мм

м 90 49,81
  -    

__-__
  -    

4483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1530-
156-1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 20х3/4" шт 1 40,65
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,25 15651,13
10786,78

3121,52
1699,29

3913 2697 780
425

92,4000
15,2947

23,1
3,82

34 & С113-
1690-25

Трубопроводи з полiпропiленових труб PN
20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2
мм

м 25 77,81
  -    

__-__
  -    

1945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1530-
157-1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 32 х 1" шт 2 58,14
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С113-178
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 6 мм (гільза)

м 0,5 1208,22
  -    

__-__
  -    

604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 46,63
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,65 4274,51
4274,51

__-__
  -    

2778 2778 __-__
  -    

39,4000
  -    

25,61
  -    

39 & С113-
2109-22-Ю

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/9 м 41 16,46
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С113-
2109-28

ІзоляцІя К-Flex-ST 28/9 м 26 29,72
  -    

__-__
  -    

773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С113-327-
2

Клей К-Flex л 0,9 1425,59
  -    

__-__
  -    

1283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1544-89-
3-1В

Стрічка монтажна м 65 13,67
  -    

__-__
  -    

889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 2 1047,08
473,16

149,74
45,17

2094 946 299
90

4,2600
0,3809

8,52
0,76

44 & С1630-65-
65

Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH
065B7353

шт 1 3478,43
  -    

__-__
  -    

3478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 651,88
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1630-
547-1У

Клапан зворотнiй фланцевий DN 65 тип 402
Danfoss 065B7472

шт 1 9603,81
  -    

__-__
  -    

9604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 651,88
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 90,45
75,28

7,83
3,06

90 75 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03
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49 & С1630-

981-5У
Лічильник холодної води дм.15мм Residia
Jet Q3 2,5/50 Sensus

шт 1 792,25
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,2 2232,29
1382,03

752,96
235,92

446 276 151
47

12,3000
2,0478

2,46
0,41

51 & С1630-
103-2-1Б
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий 1" шт 2 365,26
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4048,51
2368,01

179,78
59,96

4049 2368 180
60

21,3200
0,5002

21,32
0,5

53 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

54 КБ18-10-1 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3

шт 1 796,18
660,87

86,38
34,17

796 661 86
34

5,9500
0,2836

5,95
0,28

55 & С130-10-1-
17
варіант 1

Мембранний розширювальний бак
вертикальний V= 50 L 

шт 1 3653,10
  -    

__-__
  -    

3653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 77,36
42,67

__-__
  -    

77 43 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

57 & С1630-
1159-2

Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1,6
МПа-1,5 різьба G1/2

шт 1 288,04
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 203,27
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1630-
670-1-У

Крани кульовий з дренажем і воздуховідв.
вн/вн 1/2" Valtek

шт 1 244,24
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ18-10-9 Установлення баків круглих і прямокутних
місткістю 1 м3 (Бак запасу води)

шт 2 2208,73
1909,17

190,72
75,38

4417 3818 381
151

18,0400
0,6224

36,08
1,24

61 & С1630-15-
3

Бак запасу води поліетиленовий
700х2260(Н), V=1000 л

шт 2 11685,70
  -    

__-__
  -    

23371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ10-901-7 Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм шт 4 839,82
694,34

41,46
18,40

3359 2777 166
74

6,4000
0,1638

25,6
0,66

63 & 2402-4060-
3-1К
варіант 1

Шафа пожежна металева р-р 230х600х600 шт 4 2041,45
  -    

__-__
  -    

8166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
25 мм

шт 4 198,86
168,32

26,55
11,16

795 673 106
45

1,4800
0,0937

5,92
0,37

65 & С1630-23-
3У

Кран пожежний дм. 25 вн-зн кутовий
латунний

шт 4 226,17
  -    

__-__
  -    

905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1630-33-
1

Пожежний комплект для крана дм. 25 мм
(барабан, рукав - 20 м, ствол)

шт 4 3741,01
  -    

__-__
  -    

14964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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67 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг
шт 4 130,48

94,83
__-__
  -    

522 379 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
  -    

68 & С1630-23-
2

Датчик положення пожежного крана – ДППК шт 4 221,91
  -    

__-__
  -    

888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 216592 38943 8601
3984

342,52
35,29

  Разом будівельні роботи, грн. 216592
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 169048
       всього заробiтна плата, грн. 42927
  Загальновиробничi витрати, грн. 21519
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6799
  Всього будівельні роботи, грн. 238111

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 238111

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання 
69 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних

місткістю до 1 м3
шт 3 7101,63

2441,32
574,07
197,73

21305 7324 1722
593

21,9800
1,6551

65,94
4,97

70 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,6 17962,07
10494,93

4941,02
2747,11

10777 6297 2965
1648

89,9000
24,7574

53,94
14,85

71 & С113-
1690-2-16
варіант 1

Трубопровід із поліпропіленової труби  дм.
20 мм

м 60 91,20
  -    

__-__
  -    

5472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1630-
671-3-Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2" шт 27 177,21
  -    

__-__
  -    

4785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 1 46,63
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,2 4274,51
4274,51

__-__
  -    

855 855 __-__
  -    

39,4000
  -    

7,88
  -    

75 & С113-
2143-22

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/13 м 20 30,74
  -    

__-__
  -    

615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С113-327-
2

Клей К-Flex л 0,3 1425,59
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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77 & С1544-89-

3-1В
Стрічка монтажна м 20 13,67

  -    
__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 44557 14476 4687
2241

127,76
19,82

  Разом будівельні роботи, грн. 44557
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25394
       всього заробiтна плата, грн. 16717
  Загальновиробничi витрати, грн. 7977
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2415
  Всього будівельні роботи, грн. 52534

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 52534

 Роздiл 3. Побутова каналізація   (К1) 
78 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води
10компл. 1,1 4344,16

3678,34
250,96
101,23

4779 4046 276
111

31,9800
0,8669

35,18
0,95

79 & С130-650-
1-1А

Умивальник Cersanit President 50 см шт 8 3335,03
  -    

__-__
  -    

26680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С130-650-
2

Умивальник підвісний Geberit Selnova
Comfort для осіб з обмеженими
можливостями

шт 3 4751,67
  -    

__-__
  -    

14255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С130-973-
1
варіант 1

Сифон для умивальника дм.40 з гнучким
з'єднанням 50/40х40 

шт 11 305,60
  -    

__-__
  -    

3362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С130-628-
1-18
варіант 1

Змішувач для раковин без д/к шт 11 2666,80
  -    

__-__
  -    

29335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,2 4000,78
2942,21

192,69
78,06

800 588 39
16

25,5800
0,6671

5,12
0,13

84 & С130-495-
2

Мийка подовжена 500х500х850 шт 2 10980,12
  -    

__-__
  -    

21960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С130-629-
1
варіант 1

Змішувач - кран кухонний шт 2 2366,92
  -    

__-__
  -    

4734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С130-973-
3

Сифон для мийки з нержавіючої решіткою
дм. 70 і гіфропереливом

шт 2 475,94
  -    

__-__
  -    

952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком

безпосередньо приєднаним
10компл. 1,7 6775,92

4140,91
439,31
177,98

11519 7040 747
303

36,4100
1,5210

61,9
2,59

88 & С130-907-
1

Унітаз-компакт KORAL з косим зливом 3/6,
нижнім підведенням, сидіння поліпропілен
Cersanit

шт 14 6185,40
  -    

__-__
  -    

86596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С130-908-
1
варіант 1

Унітаз з функцією біде, з змивним бачком, з
кришкою жорсткої конструкції (для інвалідів) 

шт 3 17180,71
  -    

__-__
  -    

51542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С130-303-
1
варіант 1

Гучка підводка для унітазу 1/2"х1/2", вн/вн
PN10, L=0,5 м, EPDM DN8 

шт 17 156,81
  -    

__-__
  -    

2666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ17-1-9 Установлення піддонів душових глибоких 10компл. 0,1 3968,05
2757,82

610,12
240,58

397 276 61
24

25,4200
1,9886

2,54
0,2

92 & С130-539-
1-19
варіант 1

Піддон душовий сталевий з вирівнювачем
електричних потенціалів, 90х90 

шт 1 6852,22
  -    

__-__
  -    

6852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ17-2-5 Установлення стійкі для душу 10шт 0,4 1219,96
1188,16

__-__
  -    

488 475 __-__
  -    

10,3300
  -    

4,13
  -    

94 & С130-624-
1
варіант 1

Душевой комплект  (стійка + лійка + шланг
релексафлекс) хром 

шт 4 2555,58
  -    

__-__
  -    

10222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,4 1465,71
1340,18

__-__
  -    

586 536 __-__
  -    

11,4800
  -    

4,59
  -    

96 & С130-623-
1
варіант 1

Змішувач для душа, хром шт 4 4131,11
  -    

__-__
  -    

16524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,35 37623,37
11353,76

82,89
32,42

13168 3974 29
11

95,7800
0,2700

33,52
0,09

98 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,8 1055,15
857,52

65,67
26,45

844 686 53
21

7,5400
0,2267

6,03
0,18

99 & С130-634-
2
варіант 1

Трап з сухим затвором з насадкою,
горизонтальний, решітка нержавіюча сталь,
рамка з пластику дм. 50 

шт 8 1889,37
  -    

__-__
  -    

15115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,6 11660,47
10886,71

170,44
67,43

6996 6532 102
40

91,8400
0,5652

55,1
0,34

101 С1630-1
варіант 2

Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових
труб для внутрішньої каналізації, діаметр
100 мм (ревізія з пробкою ПП та кришкою  з
нерж.сталі 6 шт)

м 59,88 946,26
  -    

__-__
  -    

56662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 С113-178

варіант 1
Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 6 мм (гільза)

м 1 1208,22
  -    

__-__
  -    

1208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1630-67-
10

Засувка шиберна з висувним шпинделем дм.
100 мм PN10 TIS

шт 2 14589,23
  -    

__-__
  -    

29178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 4 861,20
  -    

__-__
  -    

3445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ18-22-5 Установлення клапанів повітряних комплект 2 29,94
24,40

__-__
  -    

60 49 __-__
  -    

0,2000
  -    

0,4
  -    

106 & С113-
2300-3
варіант 1

Клапан повітряний DN 110 шт 2 3225,97
  -    

__-__
  -    

6452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 427377 24202 1307
526

208,51
4,48

  Разом будівельні роботи, грн. 427377
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 401868
       всього заробiтна плата, грн. 24728
  Загальновиробничi витрати, грн. 12537
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3985
  Всього будівельні роботи, грн. 439914

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 439914

 Роздiл 4. Побутова каналізація напірна
(К1н) 

107 КБ18-13-1 Установлення каналізаційної установки
Sololift2 С-3, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4048,51
2368,01

179,78
59,96

4049 2368 180
60

21,3200
0,5002

21,32
0,5

108 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

109 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,1 11694,34
11353,76

82,89
32,42

1169 1135 8
3

95,7800
0,2700

9,58
0,03

110 & С113-
1374-1

Трубопровід із поліетиленової труби РЕ80
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм

м 10 55,29
  -    

__-__
  -    

553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1630-25-
1

Кран кульовий 1" шт 1 511,33
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 & С1630-

532-3
Клапан зворотній дм. 25 мм шт 1 403,04

  -    
__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С1630-41-
8

Антивібраційна вставка муфтова дм.25 мм
PN1,6 МПА

шт 1 1398,03
  -    

__-__
  -    

1398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 0,3 46,63
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 8475 3693 205
67

32,5
0,56

  Разом будівельні роботи, грн. 8475
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4577
       всього заробiтна плата, грн. 3760
  Загальновиробничi витрати, грн. 1745
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 515
  Всього будівельні роботи, грн. 10220

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 10220
  Разом прямі витрати по кошторису 697001 81314 14800

6818
711,29
60,15

  Разом будівельні роботи, грн. 697001
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 600887
       всього заробiтна плата, грн. 88132
  Загальновиробничi витрати, грн. 43779
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 76,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13714
  Всього будівельні роботи, грн. 740780

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 740780
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 848,35



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 71_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 101846

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-010

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на улаштування каналізаційної насосної станції

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 70,468  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07147  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,463  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Будiвельнi роботи 
1 КМ7-218-1 Монтаж комплектної каналізаційної насосної

станції
шт 1 6803,04

4247,21
232,78

24,29
6803 4247 233

24
37,8000

0,1942
37,8
0,19

2 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

3 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 63 мм

100м 0,08 11660,47
10886,71

170,44
67,43

933 871 14
5

91,8400
0,5652

7,35
0,05

4 & С113-
1377-2

Труби поліетиленові напірні діаметр 63х3,0
мм

м 8 67,41
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С113-
1351-1У

Перехід РЕ/STAL дм 80х50 мм шт 2 1902,39
  -    

__-__
  -    

3805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 4 1047,08
473,16

149,74
45,17

4188 1893 599
181

4,2600
0,3809

17,04
1,52



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1630-80-

1
Засувка фланцева DN 80 Danfoss шт 2 4857,68

  -    
__-__
  -    

9715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 4 673,07
  -    

__-__
  -    

2692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1630-80-
2

Зворотній клапан Ду=80 мм, Danfoss шт 2 17611,53
  -    

__-__
  -    

35223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 4 673,07
  -    

__-__
  -    

2692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 66968 7201 863
214

63,79
1,79

  Разом будівельні роботи, грн. 66968
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58904
       всього заробiтна плата, грн. 7415
  Загальновиробничi витрати, грн. 3500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1048
  Всього будівельні роботи, грн. 70468

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 70468
  Разом прямі витрати по кошторису 66968 7201 863

214
63,79
1,79

  Разом будівельні роботи, грн. 66968
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58904
       всього заробiтна плата, грн. 7415
  Загальновиробничi витрати, грн. 3500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1048
  Всього будівельні роботи, грн. 70468

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 70468
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 71,47



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8463

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-012

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на структурована кабельна система
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 318,757  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1 Кошторисна трудомісткість 1,0741  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 130,401  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж СКС 
1 КМ10-349-3 Монтаж щита розподільного

(Телекомунікаційна шафа 42U, 19" 600х800
в зборі)

шт 1 6583,40
6238,51

__-__
  -    

6583 6239 __-__
  -    

50,4000
  -    

50,4
  -    

2 КМ10-398-2 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 100

шт 4 6577,09
4968,86

__-__
  -    

26308 19875 __-__
  -    

43,2000
  -    

172,8
  -    

3 & С1110-571 Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e,
19", 1U, з модулями Toolless, неекранована

шт 4 2602,24
  -    

__-__
  -    

10409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1545-
791-1

Пластиковий тримач комутаційних шнурів
перфорований 19" 1U

шт 4 565,54
  -    

__-__
  -    

2262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-52-11 Кросування паралельне у кросі або в шафі 10 шт 12,9 863,20
847,74

__-__
  -    

11135 10936 __-__
  -    

6,4000
  -    

82,56
  -    

6 & С1110-
431-1-1М

Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м шт 71 49,32
  -    

__-__
  -    

3502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1110-

431-1-1Н
Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м шт 58 178,56

  -    
__-__
  -    

10356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 180,90
177,71

3,19
1,42

362 355 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

9 КМ10-184-5 Комутатор шт 4 1433,49
1104,19

215,26
63,95

5734 4417 861
256

9,6000
0,5560

38,4
2,22

10 КМ10-184-5 Комутатор шт 8 1433,49
1104,19

215,26
63,95

11468 8834 1722
512

9,6000
0,5560

76,8
4,45

11 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо (ДБЖ Legrand
DAKER DK Plus 3000ВА/2700Вт)

шт 1 2826,30
1907,42

344,42
102,32

2826 1907 344
102

14,4000
0,8896

14,4
0,89

12 КБ21-2-4 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 2,02 2797,17
972,58

386,53
99,58

5650 1965 781
201

9,1900
0,7962

18,56
1,61

13 & С1545-
361-1-5Ц

Труба жорстка гладка д. 20 мм м 204 32,23
  -    

__-__
  -    

6575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-950 Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д.20
мм

шт 50 16,45
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-951 Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.
20мм

шт 200 11,17
  -    

__-__
  -    

2234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-952 Тримач двокомпонентний д. 20 мм шт 450 4,74
  -    

__-__
  -    

2133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 2,04 1159,29
887,26

98,82
66,44

2365 1810 202
136

8,6000
0,5634

17,54
1,15

18 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 2,04 649,78
382,76

98,82
66,44

1326 781 202
136

3,7100
0,5634

7,57
1,15

19 & С1110-
511-В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 420,2 23,61
  -    

__-__
  -    

9921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ10-53-1 Кабель або провід живлення, що
прокладається на проводотримачах, переріз
6 мм2

100 м 22,6 2914,28
2024,35

387,47
115,11

65863 45750 8757
2601

17,6000
1,0008

397,76
22,62

21 & С1110-
511-В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 2305 23,61
  -    

__-__
  -    

54421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ10-51-15
Н1=0,8

Оброблення і вмикання кабеля у штифтові
рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 (К1=0,
8 для 4-х пар)

10кінців 0,8 755,93
736,13

__-__
  -    

605 589 __-__
  -    

6,4000
  -    

5,12
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=0,8

23 & С1110-
419-В1-1Л

Конектор RJ-45 шт 8 12,75
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ10-896-1 Комплекс вимірювань постійним струмом
змонтованих парних кабелів до та після
вмикання у кінцеві пристрої

100 пар 2,96 2468,98
2392,42

__-__
  -    

7308 7082 __-__
  -    

20,8000
  -    

61,57
  -    

25 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,37 2750,18
2578,58

__-__
  -    

1018 954 __-__
  -    

25,3100
  -    

9,36
  -    

26 & С1110-
221128-1

Розетка 2хRJ45 шт 37 382,55
  -    

__-__
  -    

14154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1110-
620-1-1Р

Коробка монтажна під гіпсокартон шт 37 36,76
  -    

__-__
  -    

1360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 266803 111494 12876
3947

956,04
34,12

  Разом будівельні роботи, грн. 266803
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142433
       всього заробiтна плата, грн. 115441
  Загальновиробничi витрати, грн. 51954
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14960
  Всього будівельні роботи, грн. 318757

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 318757
  Разом прямі витрати по кошторису 266803 111494 12876

3947
956,04
34,12

  Разом будівельні роботи, грн. 266803
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142433
       всього заробiтна плата, грн. 115441
  Загальновиробничi витрати, грн. 51954
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14960
  Всього будівельні роботи, грн. 318757



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 318757
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1074,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 130401

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-014

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пуско-налагоджувальні роботи на СКС
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 43,565  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22609  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 34,188  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-13-6 Прилад контролю і налагодження

(Комутатори)
шт 3 9879,04

9879,04
__-__
  -    

29637 29637 __-__
  -    

64,0000
  -    

192
  -    

2 КП2-16-3 Системи програмної або логічної операції
управління з кількістю вхідних сигналів: на
кожний наступний вхідний сигнал
(Дводіапазонна Wi-Fi точка доступу)

система 8 308,72
308,72

__-__
  -    

2470 2470 __-__
  -    

2,0000
  -    

16
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 32107 32107 __-__
  -    

208
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 32107
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 32107
  Загальновиробничi витрати, грн. 11458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2081
  Всього будівельні роботи, грн. 43565



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 43565
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 226,09

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 34188

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-015

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на монтаж системи відеоспостереження
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 70,920  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1 Кошторисна трудомісткість 0,27448  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 32,610  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0952 23747,88
23747,88

__-__
  -    

2261 2261 __-__
  -    

261,8000
  -    

24,92
  -    

2 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,095 14762,54
14762,54

__-__
  -    

1402 1402 __-__
  -    

165,2400
  -    

15,7
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3663 3663 __-__
  -    

40,62
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3663
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3663
  Загальновиробничi витрати, грн. 2230
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 869



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 5893

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5893

 Роздiл 2. Монтаж системи
відеоспостереження 

3 КМ10-398-2 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 100

шт 1 6577,09
4968,86

__-__
  -    

6577 4969 __-__
  -    

43,2000
  -    

43,2
  -    

4 & С1110-571 Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e,
19", 1U, з модулями Toolless, неекранована

шт 1 2602,24
  -    

__-__
  -    

2602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1545-
791-1

Пластиковий тримач комутаційних шнурів
перфорований 19" 1U

шт 1 565,54
  -    

__-__
  -    

566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного
кольорового телебачення (Стосовно)

шт 12 434,63
423,87

10,76
3,20

5216 5086 130
38

3,2000
0,0278

38,4
0,33

7 & С1445-
1001-1-1Ц

Кронштейн UNV TR-UP06-C-IN шт 2 510,19
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1110-
270-1

Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) 100 шт 0,24 51,18
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,12 6169,08
3992,43

__-__
  -    

740 479 __-__
  -    

36,8000
  -    

4,42
  -    

10 & С1512-20-
1-1Ш

Комутаційна коробка UNV TR-JB03-I-IN для
IPC36xx серії

шт 10 399,72
  -    

__-__
  -    

3997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-
906-1

Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN для
камер серії IPC21XX

шт 2 535,83
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1110-
270-1

Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) 100 шт 0,24 51,18
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ10-730-2 Апаратура телевізійна з однією
малогабаритною безтрубковою камерою
(Мережевий відеореєстратор UNV NVR302-
16E2)

комплект 1 3162,73
2760,48

__-__
  -    

3163 2760 __-__
  -    

24,0000
  -    

24
  -    

14 КМ10-184-5 Комутатори (Комутатор Ruijie RG-ES218GC-
P 18-портовий гігабітний інтелектуальний
POE)

шт 1 1447,88
1104,19

215,26
63,95

1448 1104 215
64

9,6000
0,5560

9,6
0,56

15 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т ( монітор)

шт 1 251,14
175,65

30,05
10,86

251 176 30
11

1,6000
0,0825

1,6
0,08

16 & С154-
2928-1

Кабель HDMI 5 м шт 1 3638,22
  -    

__-__
  -    

3638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 & С1545-

891-1
Бездротова миша шт 1 1045,50

  -    
__-__
  -    

1046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,034 23871,93
22406,46

__-__
  -    

812 762 __-__
  -    

222,0000
  -    

7,55
  -    

19 & С1545-
361-1-1Р
варіант 1

Гофротруба з протяжкой ДКС D 25 м 34 23,53
  -    

__-__
  -    

800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-148-1 Кабель у прокладених трубах, блоках і
коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,34 3493,19
1797,76

560,99
202,63

1188 611 191
69

16,0000
1,5400

5,44
0,52

21 & С1512-
459-1

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 зовнішній м 34,7 29,47
  -    

__-__
  -    

1023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-2-4 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 0,14 2723,73
972,58

386,53
99,58

381 136 54
14

9,1900
0,7962

1,29
0,11

23 & С1545-
361-1-1Р
варіант 1

Гофротруба з протяжкой ДКС D 25 м 14,14 23,53
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,14 1159,29
887,26

98,82
66,44

162 124 14
9

8,6000
0,5634

1,2
0,08

25 & С1512-
459-1

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 зовнішній м 14,4 29,47
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,02 3074,91
2698,67

30,05
10,86

61 54 1
  -    

25,5000
0,0825

0,51
  -    

27 & С1512-
459-1

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 зовнішній м 2 29,47
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-53-1 Кабель або провід живлення, що
прокладається на проводотримачах, переріз
6 мм2

100 м 2,53 2914,28
2024,35

387,47
115,11

7373 5122 980
291

17,6000
1,0008

44,53
2,53

29 & С1110-
511-В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 258,1 23,61
  -    

__-__
  -    

6094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ10-52-11 Кросування паралельне у кросі або в шафі 10 шт 1,2 863,20
847,74

__-__
  -    

1036 1017 __-__
  -    

6,4000
  -    

7,68
  -    

31 & С1110-
431-1-1М

Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м шт 12 49,32
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ10-51-15
Н1=0,8

Оброблення і вмикання кабеля у штифтові
рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 (Н1=0,
8 для 4-х пар)

10кінців 1,2 755,93
736,13

__-__
  -    

907 883 __-__
  -    

6,4000
  -    

7,68
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=0,8

33 & С1110-
419-В1-1Л

Конектор RJ-45 шт 12 12,75
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ10-896-1 Комплекс вимірювань постійним струмом
змонтованих парних кабелів до та після
вмикання у кінцеві пристрої

100 пар 0,48 2468,98
2392,42

__-__
  -    

1185 1148 __-__
  -    

20,8000
  -    

9,98
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 53943 24431 1615
496

207,08
4,21

  Разом будівельні роботи, грн. 53943
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27897
       всього заробiтна плата, грн. 24927
  Загальновиробничi витрати, грн. 11084
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3151
  Всього будівельні роботи, грн. 65027

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 65027
  Разом прямі витрати по кошторису 57606 28094 1615

496
247,7
4,21

  Разом будівельні роботи, грн. 57606
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27897
       всього заробiтна плата, грн. 28590
  Загальновиробничi витрати, грн. 13314
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4020
  Всього будівельні роботи, грн. 70920

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 70920
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 274,48



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 32610

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-017

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на пуско-налагоджувальні роботи на системи відеоспостереження

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 18,432  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 218/23 Кошторисна трудомісткість 0,09566  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,464  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-13-6 Прилад контролю і налагодження

(Комутатор)
шт 1 9879,04

9879,04
__-__
  -    

9879 9879 __-__
  -    

64,0000
  -    

64
  -    

2 КП2-16-3 Системи програмної або логічної операції
управління з кількістю вхідних сигналів: на
кожний наступний вхідний сигнал
(Відеокамери)

система 12 308,72
308,72

__-__
  -    

3705 3705 __-__
  -    

2,0000
  -    

24
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 13584 13584 __-__
  -    

88
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 13584
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 13584
  Загальновиробничi витрати, грн. 4848
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 880
  Всього будівельні роботи, грн. 18432



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 18432
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 95,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14464

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-018

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на монтаж системи звукового оповіщення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 31,767  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13857  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,483  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система звукового оповіщення 
1 КМ10-99-7 Підсилювач дуплексний або абонентський,

що установлюється окремо (Мікшируючий
підсилювач 500W 6 зон (рег.кожн.зони) з
MP3/USB/SD/FM/BТ, 4 мікроф.вх., 1 ЕМС TI-
500Z)

шт 1 3068,92
2543,23

430,52
127,90

3069 2543 431
128

19,2000
1,1120

19,2
1,11

2 КМ10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрації
(Блок керування інформацією БКІ-02М)

пристрій 1 1418,26
1388,67

__-__
  -    

1418 1389 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

3 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 16 383,17
347,17

__-__
  -    

6131 5555 __-__
  -    

3,2000
  -    

51,2
  -    

4 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 1 251,14
175,65

30,05
10,86

251 176 30
11

1,6000
0,0825

1,6
0,08



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (прокладка труб врахована у
кошторисі "відеоспостереження")

100м 0,48 649,78
382,76

98,82
66,44

312 184 47
32

3,7100
0,5634

1,78
0,27

6 & С1512-
4613-1-2М

Кабель ВВГ 2х1,5мм2 м 49,4 29,01
  -    

__-__
  -    

1433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,02 3074,91
2698,67

30,05
10,86

61 54 1
  -    

25,5000
0,0825

0,51
  -    

8 & С1512-
4613-1-2М

Кабель ВВГ 2х1,5мм2 м 2,1 29,01
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-53-1 Кабель або провід живлення, що
прокладається на проводотримачах, переріз
6 мм2

100 м 2,13 2914,28
2024,35

387,47
115,11

6207 4312 825
245

17,6000
1,0008

37,49
2,13

10 & С1512-
4613-1-2М

Кабель ВВГ 2х1,5мм2 м 217,3 29,01
  -    

__-__
  -    

6304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 25247 14213 1334
416

124,58
3,59

  Разом будівельні роботи, грн. 25247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9700
       всього заробiтна плата, грн. 14629
  Загальновиробничi витрати, грн. 6520
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1854
  Всього будівельні роботи, грн. 31767

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 31767
  Разом прямі витрати по кошторису 25247 14213 1334

416
124,58

3,59
  Разом будівельні роботи, грн. 25247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9700
       всього заробiтна плата, грн. 14629
  Загальновиробничi витрати, грн. 6520
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1854



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 31767

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 31767
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 138,57

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16483

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-020

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на пуско-налагоджувальні роботи  системи звукового оповіщення

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 5,236  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02718  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,109  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-13-7 Прилад введення програм (Блок керування

інформацією БКІ-02М)
шт 1 3859,00

3859,00
__-__
  -    

3859 3859 __-__
  -    

25,0000
  -    

25
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 3859 3859 __-__
  -    

25
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3859
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3859
  Загальновиробничi витрати, грн. 1377
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 250
  Всього будівельні роботи, грн. 5236

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5236
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 27,18
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4109

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-021

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на монтаж системи посилення мобільного зв'язку

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 83,462  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13136  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,882  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж системи посилення
мобільного зв'язку 

1 КМ10-99-7 Підсилювач дуплексний або абонентський,
що установлюється окремо (Репітер
Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-
LTE))

шт 1 3068,92
2543,23

430,52
127,90

3069 2543 431
128

19,2000
1,1120

19,2
1,11

2 КМ10-485-8 Антена приймально-передавальна
"хвильовий канал" на неустановленій щоглі
Монтаж антени ОД

антена 1 2810,65
1523,95

218,95
4,03

2811 1524 219
4

14,4000
0,0350

14,4
0,04

3 & С1547-12-
1

Антена АPL-800/1800/2100 OD шт 1 5424,55
  -    

__-__
  -    

5425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ10-485-16 Антена приймально-передавальна
"чвертьхвильовий штир" на неустановленій
щоглі, Монтаж антен ІД

антена 4 1737,86
1041,50

__-__
  -    

6951 4166 __-__
  -    

9,6000
  -    

38,4
  -    

5 С1547-11
варіант 1

Антена АPL-800/1800/2100 ID шт 4 5255,17
  -    

__-__
  -    

21021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг,
Монтаж дільника потужності сигналу

шт 3 180,90
177,71

3,19
1,42

543 533 10
4

1,6000
0,0126

4,8
0,04

7 & С1547-13-
1

Дільник потужності Pico 1/2 шт 3 1955,90
  -    

__-__
  -    

5868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-106-43 Роз'єм штепсельний з обробленням і
вмиканням кабеля з екранованими парами,
ємкість 5х2

шт 14 215,43
200,80

__-__
  -    

3016 2811 __-__
  -    

1,6000
  -    

22,4
  -    

9 & С1545-
250-1-1О

Роз'єм N-Male шт 14 278,21
  -    

__-__
  -    

3895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (прокладка труб врахована у
кошторисі "відеоспостереження")

100м 0,19 649,78
382,76

98,82
66,44

123 73 19
13

3,7100
0,5634

0,7
0,11

11 & С1512-
461-1

Високочастотний кабель 50 Ом м 19,6 161,86
  -    

__-__
  -    

3172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-53-1 Кабель або провід живлення, що
прокладається на проводотримачах, переріз
6 мм2

100 м 1,1 2914,28
2024,35

387,47
115,11

3206 2227 426
127

17,6000
1,0008

19,36
1,1

13 & С1512-
461-1

Високочастотний кабель 50 Ом м 112,2 161,86
  -    

__-__
  -    

18161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 77261 13877 1105
276

119,26
2,4

  Разом будівельні роботи, грн. 77261
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62279
       всього заробiтна плата, грн. 14153
  Загальновиробничi витрати, грн. 6201
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1729
  Всього будівельні роботи, грн. 83462

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 83462
  Разом прямі витрати по кошторису 77261 13877 1105

276
119,26

2,4
  Разом будівельні роботи, грн. 77261
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62279
       всього заробiтна плата, грн. 14153
  Загальновиробничi витрати, грн. 6201
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1729
  Всього будівельні роботи, грн. 83462

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 83462
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 131,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 15882

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на вентиляція та опалення

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 1723,193  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,48343  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 393,563  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система вентиляції 
      ПВ1

1 КБ20-42-10 Установлення камер припливних типових із
секцією зрошення продуктивністю до 20 тис.
м3/год

камеpа 1 21661,21
13474,40

920,63
315,53

21661 13474 921
316

122,7400
2,6619

122,74
2,66

2 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1596,04
909,84

75,59
22,54

1596 910 76
23

8,0000
0,1736

8
0,17

3 КБ18-18-1 Установлення вузлів теплових шт 1 2305,82
1792,01

330,01
123,74

2306 1792 330
124

15,5800
1,0327

15,58
1,03

4 КМ8-81-1 Монтаж перетворювача частоты шт 2 238,86
184,03

50,09
18,09

478 368 100
36

1,6000
0,1375

3,2
0,28

5 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, пресостат

шт 5 130,48
94,83

__-__
  -    

652 474 __-__
  -    

0,8000
  -    

4
  -    

6 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг,
захисний термостат

шт 4 236,45
189,66

__-__
  -    

946 759 __-__
  -    

1,6000
  -    

6,4
  -    
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7 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг, панель управління
шт 1 130,48

94,83
__-__
  -    

130 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

8 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, датчик
температури канальний

шт 3 130,48
94,83

__-__
  -    

391 284 __-__
  -    

0,8000
  -    

2,4
  -    

9 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні,
датчик температури накладної

шт 1 156,19
53,34

__-__
  -    

156 53 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    

10 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг,
контроллер

шт 1 236,45
189,66

__-__
  -    

236 190 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

11 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, електропривод
повітряної заслінки

шт 2 130,48
94,83

__-__
  -    

261 190 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

12 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні,
сервопривод

шт 1 156,19
53,34

__-__
  -    

156 53 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    

13 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 5 1454,44
970,13

66,52
26,01

7272 4851 333
130

9,2800
0,2261

46,4
1,13

14 КБ20-13-17 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 4500 мм

клапан 4 2139,96
1272,25

113,47
44,36

8560 5089 454
177

12,1700
0,3857

48,68
1,54

15 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 8 635,83
267,80

11,74
4,59

5087 2142 94
37

2,5000
0,0399

20
0,32

16 & С130-389-
1

Заслінка регулювальна 500х350 шт 4 1358,55
  -    

__-__
  -    

5434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С130-390-
1

Заслінка регулювальна 550х350 шт 4 1400,86
  -    

__-__
  -    

5603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,42 102717,15
25058,24

542,89
211,05

43141 10524 228
89

239,7000
1,8349

100,67
0,77

19 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 1,03 117083,15
25058,24

542,89
211,05

120596 25810 559
217

239,7000
1,8349

246,89
1,89

20 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 2,46 112698,47
21681,60

495,93
192,69

277238 53337 1220
474

207,4000
1,6753

510,2
4,12

21 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 1,1 108279,77
16314,51

386,82
144,02

119108 17946 426
158

156,0600
1,2521

171,67
1,38
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22 КБ20-3-15 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм,
периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

100м2 0,655 131058,26
11089,60

353,91
129,55

85843 7264 232
85

106,0800
1,1263

69,48
0,74

23 КБ20-3-3 Прокладання фасоних частин повітроводів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальні]
товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,09 113768,15
25058,24

542,89
211,05

10239 2255 49
19

239,7000
1,8349

21,57
0,17

24 КБ20-3-9 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,242 128133,15
25058,24

542,89
211,05

31008 6064 131
51

239,7000
1,8349

58,01
0,44

25 КБ20-3-10 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,579 123748,47
21681,60

495,93
192,69

71650 12554 287
112

207,4000
1,6753

120,08
0,97

26 КБ20-3-11 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,259 119329,77
16314,51

386,82
144,02

30906 4225 100
37

156,0600
1,2521

40,42
0,32

27 КБ20-3-15 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм,
периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

100м2 0,31 153159,26
11089,60

353,91
129,55

47479 3438 110
40

106,0800
1,1263

32,88
0,35

28 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 10 377,03
  -    

__-__
  -    

3770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 300 99,15
  -    

__-__
  -    

29745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 500 6,94
  -    

__-__
  -    

3470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 400 46,14
  -    

__-__
  -    

18456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 500 6,46
  -    

__-__
  -    

3230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1545-44-
1-1К

Струбцина М8 шт 10 46,46
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-44-
1-В2

Затискач с болтом М8 шт 400 5,79
  -    

__-__
  -    

2316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 20 149,14
  -    

__-__
  -    

2983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 47 286,72
  -    

__-__
  -    

13476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 10 274,94
  -    

__-__
  -    

2749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1545-44-
1-1Л

Саморіз з буром та пресшайбою 16 мм шт 10000 0,31
  -    

__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 5 723,63
723,63

__-__
  -    

3618 3618 __-__
  -    

6,6700
  -    

33,35
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С114-8-У-

В1
Теплоізоляція 10 мм м2 51,1 384,71

  -    
__-__
  -    

19659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 3 286,72
  -    

__-__
  -    

860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 96 255,54
194,96

30,01
8,51

24532 18716 2881
817

1,8200
0,0745

174,72
7,15

43 & С130-597-
В2-1П
варіант 1

Гратка 2Р-25-65  (RAL 9016) 300x150h шт 96 358,83
  -    

__-__
  -    

34448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,1 7551,44
5304,52

1304,75
609,88

755 530 130
61

47,2100
4,9268

4,72
0,49

45 & С1545-89-
1-1Н

Лоток перфорований з кришкою 200х50 м 10,1 255,24
  -    

__-__
  -    

2578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1545-92-
7

Кронштейн настіний шт 5 133,22
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,6 738,12
456,18

160,28
57,89

443 274 96
35

4,0600
0,4400

2,44
0,26

48 С152-69
варіант 1

Кабель ВВГ 4 х 16 1000м 0,0612 361971,23
  -    

__-__
  -    

22153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 5,1 3074,91
2698,67

30,05
10,86

15682 13763 153
55

25,5000
0,0825

130,05
0,42

50 С152-64
варіант 3

Кабель ВВГ 4 х 2,5 1000м 0,0412 56311,02
  -    

__-__
  -    

2320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С152-64
варіант 2

Кабель ВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0618 42031,02
  -    

__-__
  -    

2598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С152-50
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 1,5 1000м 0,0206 38909,57
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С152-64
варіант 1

Кабель КВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0206 46111,02
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С152-34
варіант 1

Кабель КВВГ 2 х 0,75 1000м 0,1854 28669,23
  -    

__-__
  -    

5315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С152-48
варіант 1

Кабель КВВГ 3 х 0,75 1000м 0,0412 32759,78
  -    

__-__
  -    

1350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С152-173
варіант 1

Кабель КВВГ 7 х 0,75 1000м 0,103 51444,37
  -    

__-__
  -    

5299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С152-39
варіант 1

Кабель UTP 1000м 0,0515 15641,34
  -    

__-__
  -    

806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1545-51-
1-1М

Затискач вінтовий ЗВИ-5 12. пар шт 3 11,79
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С113-
2126-1

Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під
монтаж 5 300 біла (100 шт)

шт 5 138,22
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      ПВ2



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ20-42-9 Установлення камер припливних типових із

секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.
м3/год

камеpа 1 15892,42
9909,84

563,40
179,31

15892 9910 563
179

90,2700
1,5161

90,27
1,52

61 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1349,28
909,84

75,59
22,54

1349 910 76
23

8,0000
0,1736

8
0,17

62 КМ8-81-1 Монтаж перетворювача частоты шт 2 238,86
184,03

50,09
18,09

478 368 100
36

1,6000
0,1375

3,2
0,28

63 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, пресостат

шт 5 130,48
94,83

__-__
  -    

652 474 __-__
  -    

0,8000
  -    

4
  -    

64 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, електропривод
повітряної заслінки

шт 1 130,48
94,83

__-__
  -    

130 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

65 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг,
контроллер

шт 1 236,45
189,66

__-__
  -    

236 190 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

66 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, панель управління

шт 1 130,48
94,83

__-__
  -    

130 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

67 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні,
диференційний датчик тиску

шт 1 156,19
53,34

__-__
  -    

156 53 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    

68 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, датчик
температури канальний

шт 2 130,48
94,83

__-__
  -    

261 190 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

69 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг,
захисний термостат

шт 1 236,45
189,66

__-__
  -    

236 190 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

70 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,14 112698,47
21681,60

495,93
192,69

15778 3035 69
27

207,4000
1,6753

29,04
0,23

71 КБ20-3-10 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,03 123748,47
21681,60

495,93
192,69

3712 650 15
6

207,4000
1,6753

6,22
0,05

72 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,1 7551,44
5304,52

1304,75
609,88

755 530 130
61

47,2100
4,9268

4,72
0,49

73 & С1545-89-
1-1Н

Лоток перфорований з кришкою 200х50 м 10,1 255,24
  -    

__-__
  -    

2578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1545-92-
7

Кронштейн настіний шт 5 133,22
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,6 738,12
456,18

160,28
57,89

443 274 96
35

4,0600
0,4400

2,44
0,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 С152-68

варіант 1
Кабель ВВГ 4 х 10 1000м 0,0612 210852,34

  -    
__-__
  -    

12904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 2,8 3074,91
2698,67

30,05
10,86

8610 7556 84
30

25,5000
0,0825

71,4
0,23

78 С152-51
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 2,5 1000м 0,0206 44087,15
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С152-64
варіант 2

Кабель ВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0206 42031,02
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С152-34
варіант 1

Кабель КВВГ 2 х 0,75 1000м 0,206 28669,23
  -    

__-__
  -    

5906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С152-173
варіант 1

Кабель КВВГ 7 х 0,75 1000м 0,0206 51444,37
  -    

__-__
  -    

1060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С152-39
варіант 1

Кабель UTP 1000м 0,0206 15641,34
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С1545-51-
1-1М

Затискач вінтовий ЗВИ-5 12. пар шт 1 11,79
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С113-
2126-1

Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під
монтаж 5 300 біла (100 шт)

шт 2 138,22
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В1
85 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1814,04

1132,91
52,43
19,73

1814 1133 52
20

10,2000
0,1630

10,2
0,16

86 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

87 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,3 1066,50
1022,40

7,83
3,06

320 307 2
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01

88 & С130-231-
3-1Н

Вставка 500х300 шт 2 848,13
  -    

__-__
  -    

1696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 909,59
740,99

11,74
4,59

910 741 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04

90 КБ20-10-8 Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
верхню зону, масою до 10 кг

шт 23 471,27
239,18

204,35
141,79

10839 5501 4700
3261

2,2600
1,2328

51,98
28,35

91 & С130-597-
В2-1П

Анемостат А100ВРФ шт 23 200,73
  -    

__-__
  -    

4617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,105 105001,38
27368,57

617,23
240,12

11025 2874 65
25

261,8000
2,0876

27,49
0,22

93 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,012 105107,38
27368,57

617,23
240,12

1261 328 7
3

261,8000
2,0876

3,14
0,03
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94 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,035 102717,15
25058,24

542,89
211,05

3595 877 19
7

239,7000
1,8349

8,39
0,06

95 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,036 117083,15
25058,24

542,89
211,05

4215 902 20
8

239,7000
1,8349

8,63
0,07

96 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,24 112698,47
21681,60

495,93
192,69

27048 5204 119
46

207,4000
1,6753

49,78
0,4

97 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,062 116052,38
27368,57

617,23
240,12

7195 1697 38
15

261,8000
2,0876

16,23
0,13

98 КБ20-3-3 Прокладання фасоних частин повітроводів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальні]
товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,09 113768,15
25058,24

542,89
211,05

10239 2255 49
19

239,7000
1,8349

21,57
0,17

99 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 20 99,15
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 100 6,94
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 60 46,14
  -    

__-__
  -    

2768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 100 6,46
  -    

__-__
  -    

646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9 286,72
  -    

__-__
  -    

2580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 1 274,94
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 1 723,63
723,63

__-__
  -    

724 724 __-__
  -    

6,6700
  -    

6,67
  -    

108 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 10,22 384,71
  -    

__-__
  -    

3932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 1 286,72
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В2
110 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 757,49

714,27
40,69
15,14

757 714 41
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

111 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03
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112 КМ8-81-1 Монтаж регулятора оборотів шт 1 238,86

184,03
50,09
18,09

239 184 50
18

1,6000
0,1375

1,6
0,14

113 & С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 1 1589,50
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,063 1066,50
1022,40

7,83
3,06

67 64 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,62
  -    

115 & С130-231-
3

Вставка гнучка RFI-200 шт 2 700,23
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 909,59
740,99

11,74
4,59

1819 1482 23
9

6,8300
0,0399

13,66
0,08

117 КБ20-10-8 Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
верхню зону, масою до 10 кг

шт 5 471,27
239,18

204,35
141,79

2356 1196 1022
709

2,2600
1,2328

11,3
6,16

118 & С130-597-
В2-1П

Анемостат А100ВРФ шт 5 200,73
  -    

__-__
  -    

1004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,093 105001,38
27368,57

617,23
240,12

9765 2545 57
22

261,8000
2,0876

24,35
0,19

120 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,02 116052,38
27368,57

617,23
240,12

2321 547 12
5

261,8000
2,0876

5,24
0,04

121 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 20 99,15
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 50 6,94
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 20 46,14
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 50 6,46
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9,9 286,72
  -    

__-__
  -    

2839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 1 274,94
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,2 723,63
723,63

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

130 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 2,04 384,71
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 & С111-

1683-2-Ф
Скотч алюмінієвий 75 рул 0,1 286,72

  -    
__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В3
132 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 757,49

714,27
40,69
15,14

757 714 41
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

133 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

134 КМ8-81-1 Монтаж регулятора оборотів шт 1 238,86
184,03

50,09
18,09

239 184 50
18

1,6000
0,1375

1,6
0,14

135 & С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 1 1589,50
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,025 1066,50
1022,40

7,83
3,06

27 26 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,24
  -    

137 & С130-231-
1-1М

Вставка гнучка RFI-125 шт 2 637,76
  -    

__-__
  -    

1276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 909,59
740,99

11,74
4,59

1819 1482 23
9

6,8300
0,0399

13,66
0,08

139 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 255,54
194,96

30,01
8,51

256 195 30
9

1,8200
0,0745

1,82
0,07

140 & С130-597-
В2-1П
варіант 2

Гратка 1-Р-25-35  (RAL 9016) 300x100h шт 1 227,37
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,192 105001,38
27368,57

617,23
240,12

20160 5255 119
46

261,8000
2,0876

50,27
0,4

142 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,02 116052,38
27368,57

617,23
240,12

2321 547 12
5

261,8000
2,0876

5,24
0,04

143 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 20 99,15
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 50 6,94
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 20 46,14
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 50 6,46
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9,9 286,72
  -    

__-__
  -    

2839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 С1550-38

варіант 1
Монтажна піна балон 1 274,94

  -    
__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,2 723,63
723,63

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

152 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 2,04 384,71
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 0,1 286,72
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В4
154 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 757,49

714,27
40,69
15,14

757 714 41
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

155 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

156 КМ8-81-1 Монтаж регулятора оборотів шт 1 238,86
184,03

50,09
18,09

239 184 50
18

1,6000
0,1375

1,6
0,14

157 & С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 1 1589,50
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,025 1066,50
1022,40

7,83
3,06

27 26 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,24
  -    

159 & С130-231-
1-1М

Вставка гнучка RFI-125 шт 2 637,76
  -    

__-__
  -    

1276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 909,59
740,99

11,74
4,59

1819 1482 23
9

6,8300
0,0399

13,66
0,08

161 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 255,54
194,96

30,01
8,51

256 195 30
9

1,8200
0,0745

1,82
0,07

162 & С130-597-
В2-1П
варіант 2

Гратка 1-Р-25-35  (RAL 9016) 300x100h шт 1 227,37
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,192 105001,38
27368,57

617,23
240,12

20160 5255 119
46

261,8000
2,0876

50,27
0,4

164 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,02 116052,38
27368,57

617,23
240,12

2321 547 12
5

261,8000
2,0876

5,24
0,04

165 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 20 99,15
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 50 6,94
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 20 46,14
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
169 & С111-

1678-1-1Е
Ущільнювач м 50 6,46

  -    
__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9,9 286,72
  -    

__-__
  -    

2839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 1 274,94
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,2 723,63
723,63

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

174 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 2,04 384,71
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 0,1 286,72
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В5
176 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 757,49

714,27
40,69
15,14

757 714 41
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

177 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

178 КМ8-81-1 Монтаж регулятора оборотів шт 1 238,86
184,03

50,09
18,09

239 184 50
18

1,6000
0,1375

1,6
0,14

179 & С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 1 1589,50
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,063 1066,50
1022,40

7,83
3,06

67 64 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,62
  -    

181 & С130-231-
3

Вставка гнучка RFI-200 шт 2 700,23
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 909,59
740,99

11,74
4,59

1819 1482 23
9

6,8300
0,0399

13,66
0,08

183 КБ20-10-8 Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
верхню зону, масою до 10 кг

шт 6 471,27
239,18

204,35
141,79

2828 1435 1226
851

2,2600
1,2328

13,56
7,4

184 & С130-597-
В2-1П

Анемостат А100ВРФ шт 6 200,73
  -    

__-__
  -    

1204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,388 105001,38
27368,57

617,23
240,12

40741 10619 239
93

261,8000
2,0876

101,58
0,81

186 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,04 116052,38
27368,57

617,23
240,12

4642 1095 25
10

261,8000
2,0876

10,47
0,08

187 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188 С1545-285

варіант 1
Профіль перфорований м 20 99,15

  -    
__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 50 6,94
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 20 46,14
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 50 6,46
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9,9 286,72
  -    

__-__
  -    

2839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 1 274,94
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,2 723,63
723,63

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

196 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 2,04 384,71
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 0,1 286,72
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      В6
198 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 757,49

714,27
40,69
15,14

757 714 41
15

6,2100
0,1231

6,21
0,12

199 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 1 378,18
189,66

16,52
4,07

378 190 17
4

1,6000
0,0315

1,6
0,03

200 КМ8-81-1 Монтаж регулятора оборотів шт 1 238,86
184,03

50,09
18,09

239 184 50
18

1,6000
0,1375

1,6
0,14

201 & С1630-
2008-1

Регулятор оборотів шт 1 1589,50
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,063 1066,50
1022,40

7,83
3,06

67 64 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,62
  -    

203 & С130-231-
3

Вставка гнучка RFI-200 шт 2 700,23
  -    

__-__
  -    

1400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 909,59
740,99

11,74
4,59

1819 1482 23
9

6,8300
0,0399

13,66
0,08

205 КБ20-10-8 Установлення повітророзподільників,
призначених для подавання повітря у
верхню зону, масою до 10 кг

шт 6 471,27
239,18

204,35
141,79

2828 1435 1226
851

2,2600
1,2328

13,56
7,4

206 & С130-597-
В2-1П

Анемостат А100ВРФ шт 6 200,73
  -    

__-__
  -    

1204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
207 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,388 105001,38
27368,57

617,23
240,12

40741 10619 239
93

261,8000
2,0876

101,58
0,81

208 КБ20-3-1 Прокладання фасоних частин з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,04 116052,38
27368,57

617,23
240,12

4642 1095 25
10

261,8000
2,0876

10,47
0,08

209 & С1545-
251-1-1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 1 377,03
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 20 99,15
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С1545-44-
1-3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 50 6,94
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С1545-
291-1-Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 20 46,14
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С111-
1678-1-1Е

Ущільнювач м 50 6,46
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С1632-
102-У

Силiкон (310гр) бал 2 149,14
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 9,9 286,72
  -    

__-__
  -    

2839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 1 274,94
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 0,2 723,63
723,63

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

218 & С114-8-У-
В1

Теплоізоляція 10 мм м2 2,04 384,71
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С111-
1683-2-Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 0,1 286,72
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1534231 314694 20191
9898

2972,14
85,34

  Разом будівельні роботи, грн. 1534231
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1199346
       всього заробiтна плата, грн. 324592
  Загальновиробничi витрати, грн. 170159
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 311,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 55558
  Всього будівельні роботи, грн. 1704390



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1704390

 Роздiл 2. Опалення 
220 КБ18-6-3 Установлення конвекторів (33 шт) 100кВт 0,585 18076,41

15663,41
2033,95
809,28

10575 9163 1190
473

142,6800
6,8996

83,47
4,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 10575 9163 1190
473

83,47
4,04

  Разом будівельні роботи, грн. 10575
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 222
       всього заробiтна плата, грн. 9636
  Загальновиробничi витрати, грн. 5028
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1638
  Всього будівельні роботи, грн. 15603

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 15603

 Роздiл 3. Вентиляція на входах 
221 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 2 757,49

714,27
40,69
15,14

1515 1429 81
30

6,2100
0,1231

12,42
0,25

222 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 2 378,18
189,66

16,52
4,07

756 379 33
8

1,6000
0,0315

3,2
0,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2271 1808 114
38

15,62
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 2271
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 349
       всього заробiтна плата, грн. 1846
  Загальновиробничi витрати, грн. 928
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 293
  Всього будівельні роботи, грн. 3199



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 71_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3199
  Разом прямі витрати по кошторису 1547077 325665 21495

10409
3071,23

89,69
  Разом будівельні роботи, грн. 1547077
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1199917
       всього заробiтна плата, грн. 336074
  Загальновиробничi витрати, грн. 176116
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 322,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 57489
  Всього будівельні роботи, грн. 1723193

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1723193
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3483,43

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 393563

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-025

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на пуско-налагоджувальні роботи вентиляції

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 125,459  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,65112  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 98,455  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пуско-налагоджувальні роботи
 

1 КП3-60-4 Питочно-витяжна установка з номінальною
подачею повітрям до 40 тис. м3/год

установ. 1 14046,76
14046,76

__-__
  -    

14047 14047 __-__
  -    

91,0000
  -    

91
  -    

2 КП3-60-1 Питочно-витяжна установка з номінальною
подачею повітрям до 10 тис. м3/год

установ. 1 11577,00
11577,00

__-__
  -    

11577 11577 __-__
  -    

75,0000
  -    

75
  -    

3 КП2-16-8 Комплект автоматики система 2 13738,04
13738,04

__-__
  -    

27476 27476 __-__
  -    

89,0000
  -    

178
  -    

4 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 5 1389,24
1389,24

__-__
  -    

6946 6946 __-__
  -    

9,0000
  -    

45
  -    

5 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5

пристр. 1 1852,32
1852,32

__-__
  -    

1852 1852 __-__
  -    

12,0000
  -    

12
  -    

6 КП3-43-3 Мережі систем вентиляції і кондиціонування
повітря при кількості перерізів до 15

вен.мер. 1 5711,32
5711,32

__-__
  -    

5711 5711 __-__
  -    

37,0000
  -    

37
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КП3-43-2 Мережі систем вентиляції і кондиціонування

повітря при кількості перерізів до 10
вен.мер. 1 4476,44

4476,44
__-__
  -    

4476 4476 __-__
  -    

29,0000
  -    

29
  -    

8 КП3-43-1 Мережі систем вентиляції і кондиціонування
повітря при кількості перерізів до 5

вен.мер. 6 3395,92
3395,92

__-__
  -    

20376 20376 __-__
  -    

22,0000
  -    

132
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 92461 92461 __-__
  -    

599
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 92461
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 92461
  Загальновиробничi витрати, грн. 32998
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5994
  Всього будівельні роботи, грн. 125459

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 125459
  Разом прямі витрати по кошторису 92461 92461 __-__

  -    
599

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 92461
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 92461
  Загальновиробничi витрати, грн. 32998
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5994
  Всього будівельні роботи, грн. 125459

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 125459
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 651,12



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 98455

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-026

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 238,064  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1 Кошторисна трудомісткість 0,9834  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 111,406  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС,
прилад Тирас 16П

шт 1 6839,29
6596,19

1,64
0,27

6839 6596 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг,
комунікатор

шт 1 180,90
177,71

3,19
1,42

181 178 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

3 КМ10-485-9 Антена приймально-передавальна
"хвильовий канал" на стіні

антена 1 9474,27
5587,82

218,95
4,03

9474 5588 219
4

52,8000
0,0350

52,8
0,04

4 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 1 111,96
69,43

6,38
2,83

112 69 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

5 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг,
модуль розширення

шт 1 180,90
177,71

3,19
1,42

181 178 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

6 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 4 205,18
184,03

__-__
  -    

821 736 __-__
  -    

1,6000
  -    

6,4
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-026
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7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні. СПД-3

шт 39 405,40
326,02

1,64
0,27

15811 12715 64
11

3,2000
0,0026

124,8
0,1

8 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні, ТПТ-3

шт 7 222,26
163,01

6,38
1,03

1556 1141 45
7

1,6000
0,0101

11,2
0,07

9 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні, СПР-1

шт 2 222,26
163,01

6,38
1,03

445 326 13
2

1,6000
0,0101

3,2
0,02

10 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, комплекс
оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-100

шт 1 1786,53
920,16

__-__
  -    

1787 920 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

11 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні, ЗАС100ПН2

шт 35 428,69
347,17

__-__
  -    

15004 12151 __-__
  -    

3,2000
  -    

112
  -    

12 КМ10-386-9 Гучномовець або звукова колонка на стовпі
або покрівлі, потужність понад 10 кВ, "
Джміль"

шт 2 903,92
867,92

__-__
  -    

1808 1736 __-__
  -    

8,0000
  -    

16
  -    

13 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні. СПД-3

шт 6 405,40
326,02

1,64
0,27

2432 1956 10
2

3,2000
0,0026

19,2
0,02

14 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд"

100шт 0,01 17802,39
15552,45

1784,17
603,84

178 156 18
6

131,2000
4,5967

1,31
0,05

15 & 1507-2031-
1

Ліхтар акумуляторний шт 1 638,12
  -    

__-__
  -    

638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 6,1 7311,47
3600,78

2361,45
705,39

44600 21965 14405
4303

32,8000
6,1138

200,08
37,29

17 С153-377
варіант 1

Кабельний канал 16х16 1000м 0,606 27323,51
  -    

__-__
  -    

16558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С153-377
варіант 2

Кабельний канал 40х25 1000м 0,0101 52823,51
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 6,1 1708,18
703,37

885,80
255,24

10420 4291 5403
1557

6,2600
2,2579

38,19
13,77

20 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 7,6 3074,91
2698,67

30,05
10,86

23369 20510 228
83

25,5000
0,0825

193,8
0,63

21 15096-1011
варіант 1

Кабель КСВВнг 6x0,4 1000м 0,618 8308,92
  -    

__-__
  -    

5135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 15096-1011
варіант 3

Кабель  JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,255 26838,92
  -    

__-__
  -    

6844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 15096-1011
варіант 2

Кабель  JE-H FE180/E30 1х2х0,8 1000м 0,51 19188,92
  -    

__-__
  -    

9786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 15096-1011
варіант 4

Кабель  (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5 1000м 0,0204 43413,92
  -    

__-__
  -    

886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С1512-5

варіант 1
Монтажний комплект шт 2 8075,04

  -    
__-__
  -    

16150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 191549 91212 20419
5980

851,62
52,04

  Разом будівельні роботи, грн. 191549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79918
       всього заробiтна плата, грн. 97192
  Загальновиробничi витрати, грн. 46515
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14214
  Всього будівельні роботи, грн. 238064

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 238064
  Разом прямі витрати по кошторису 191549 91212 20419

5980
851,62
52,04

  Разом будівельні роботи, грн. 191549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79918
       всього заробiтна плата, грн. 97192
  Загальновиробничi витрати, грн. 46515
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14214
  Всього будівельні роботи, грн. 238064

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 238064
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 983,4



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 111406

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-028

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на пуско-налагоджувальні роботи система пожежної сигналізації

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 116,661  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,60546  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 91,552  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 
1 КП1-26-19 Пристрій передачі сигналів протиаварійної

автоматики УСПА - передавач
н/компл. 1 12348,80

12348,80
__-__
  -    

12349 12349 __-__
  -    

80,0000
  -    

80
  -    

2 КП2-11-1 Елемент програмно-логічного керування,
модуль мікропроцесорного контролю

шт 1 18214,48
18214,48

__-__
  -    

18214 18214 __-__
  -    

118,0000
  -    

118
  -    

3 КП2-11-4 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. шт 1 3550,28
3550,28

__-__
  -    

3550 3550 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

4 КП2-11-2 Контролер зв'язку для побудови
багатопроцесорних систем, координатор
доступу до магістралі.

шт 1 12348,80
12348,80

__-__
  -    

12349 12349 __-__
  -    

80,0000
  -    

80
  -    

5 КП2-11-18 Елемент, модуль комутації релейний шт 4 2778,48
2778,48

__-__
  -    

11114 11114 __-__
  -    

18,0000
  -    

72
  -    

6 КП1-58-1 Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації
сигналів інформації пристроїв захисту,
автоматики електричних і технологічних
режимів

сигнал 92 308,72
308,72

__-__
  -    

28402 28402 __-__
  -    

2,0000
  -    

184
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 85978 85978 __-__

  -    
557

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 85978
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 85978
  Загальновиробничi витрати, грн. 30683
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5574
  Всього будівельні роботи, грн. 116661

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 116661
  Разом прямі витрати по кошторису 85978 85978 __-__

  -    
557

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 85978
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 85978
  Загальновиробничi витрати, грн. 30683
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5574
  Всього будівельні роботи, грн. 116661

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 116661
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 605,46

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 91552

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-029

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на влаштування автоматизації газосигналізаторів

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 144,036  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,53503  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,417  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-6 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного сигнального концентратора
ПС, "ВАРТА 1"

шт 2 2822,70
2709,25

2,91
0,47

5645 5419 6
1

25,6000
0,0046

51,2
0,01

2 КМ10-3-8 Блок живлення ящик 1 537,27
520,75

__-__
  -    

537 521 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    

3 КМ11-60-1 Установлення приладів для аналізу фізико-
хімічного складу речовини, категорія
складності приладів 1, ДП-24

комплект 34 1106,43
747,14

220,39
79,60

37619 25403 7493
2706

6,4000
0,6050

217,6
20,57

4 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного або
коридорного, сповіжувач "Сержант"

шт 4 1191,15
1015,97

__-__
  -    

4765 4064 __-__
  -    

9,6000
  -    

38,4
  -    

5 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 2 111,96
69,43

6,38
2,83

224 139 13
6

0,6400
0,0252

1,28
0,05

6 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 3 7311,47
3600,78

2361,45
705,39

21934 10802 7084
2116

32,8000
6,1138

98,4
18,34



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С153-377
варіант 3

Кабельний канал 16х25 1000м 0,303 51786,50
  -    

__-__
  -    

15691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 5 1708,18
703,37

885,80
255,24

8541 3517 4429
1276

6,2600
2,2579

31,3
11,29

9 & 15096-
11115-1-1Т
варіант 1

Кабель JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,309 26783,55
  -    

__-__
  -    

8276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 15096-
11115-1-1Т
варіант 2

Кабель ПВС нгд 3x1,5 1000м 0,206 34898,89
  -    

__-__
  -    

7189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1512-5
варіант 1

Монтажний комплект шт 1 8075,04
  -    

__-__
  -    

8075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 118496 49865 19025
6105

442,98
50,26

  Разом будівельні роботи, грн. 118496
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49606
       всього заробiтна плата, грн. 55970
  Загальновиробничi витрати, грн. 25540
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7447
  Всього будівельні роботи, грн. 144036

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 144036
  Разом прямі витрати по кошторису 118496 49865 19025

6105
442,98
50,26

  Разом будівельні роботи, грн. 118496
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49606
       всього заробiтна плата, грн. 55970
  Загальновиробничi витрати, грн. 25540
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7447
  Всього будівельні роботи, грн. 144036

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 144036



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 535,03

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63417

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-031

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на пуско-налагоджувальні роботи автоматизації газосигналізаторів

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 213,216  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,10657  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 167,326  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 
1 КП1-26-19 Пристрій передачі сигналів протиаварійної

автоматики УСПА - передавач
н/компл. 2 12348,80

12348,80
__-__
  -    

24698 24698 __-__
  -    

80,0000
  -    

160
  -    

2 КП2-2-5 Газоаналізатор, що працює за принципом
поглинання інфрачервоного
випромінювання; аналізатор рН, мутності,
домішки

комплект 34 3859,00
3859,00

__-__
  -    

131206 131206 __-__
  -    

25,0000
  -    

850
  -    

3 КП1-58-1 Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації
сигналів інформації пристроїв захисту,
автоматики електричних і технологічних
режимів

сигнал 4 308,72
308,72

__-__
  -    

1235 1235 __-__
  -    

2,0000
  -    

8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 157139 157139 __-__
  -    

1018
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 157139
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 157139
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  Загальновиробничi витрати, грн. 56077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10187
  Всього будівельні роботи, грн. 213216

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 213216
  Разом прямі витрати по кошторису 157139 157139 __-__

  -    
1018
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 157139
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 157139
  Загальновиробничi витрати, грн. 56077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10187
  Всього будівельні роботи, грн. 213216

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 213216
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1106,57

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 167326

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_02-01-032

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на електромонтажні роботи

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 2466,934  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 218/23 Кошторисна трудомісткість 2,02102  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 233,738  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи  
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв,

головний щіт ВРП, щит вентиляції ЩРВ, щит
ел. опалення ЩРе.о, щит технологіі ЩРт,
шафа розподільна з ПЗР

шафа 5 2591,87
1224,52

776,47
229,30

12959 6123 3882
1147

10,3300
1,7521

51,65
8,76

2 КМ11-168-2 Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг шт 1 1634,93
1437,55

123,72
39,29

1635 1438 124
39

12,6400
0,3005

12,64
0,3

3 КМ11-31-1 Шафа автоматизованої системи
комерційного обліку електричної енергії
АСКОЕ

шт 1 130,48
94,83

__-__
  -    

130 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

4 КМ8-572-3 Ящик обліку ЯО1,ЯО2 шт 2 618,35
379,33

187,25
53,10

1237 759 375
106

3,2000
0,4062

6,4
0,81

5 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг, сутінкове реле

шт 1 130,48
94,83

__-__
  -    

130 95 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

6 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 1 537,27
520,75

__-__
  -    

537 521 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_02-01-032

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 3 757,49

714,27
40,69
15,14

2272 2143 122
45

6,2100
0,1231

18,63
0,37

8 КМ8-481-20 Приєднування до електричної мережі шт 3 305,77
189,66

16,52
4,07

917 569 50
12

1,6000
0,0315

4,8
0,09

9 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2, регулятор
швидкості

шт 2 238,86
184,03

50,09
18,09

478 368 100
36

1,6000
0,1375

3,2
0,28

10 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 1 613,13
213,94

42,02
18,91

613 214 42
19

1,8600
0,1505

1,86
0,15

11 1517-2346 Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25

шт 1 3198,19
  -    

__-__
  -    

3198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-18-5 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на підвісках
[штангах], кількість ламп 1

100шт 1,97 24732,45
17258,50

6401,50
3769,23

48723 33999 12611
7425

153,6000
31,4660

302,59
61,99

13 & 1507-3010-
11

Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-015
1Р65

шт 197 2935,49
  -    

__-__
  -    

578292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
260-1-1Г

Трос сталевий товщина 3 мм м 200 17,20
  -    

__-__
  -    

3440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-61-
1

Затискач для сталевого троса М3 шт 400 7,24
  -    

__-__
  -    

2896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-93-
1У

Гак для підвісу М6 шт 400 29,63
  -    

__-__
  -    

11852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,32 44180,22
23730,43

7689,95
4437,33

14138 7594 2461
1420

211,2000
36,6924

67,58
11,74

18 & 1507-3010-
12

Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-115 з
акумулятором БАЖ 3 год

шт 10 9011,14
  -    

__-__
  -    

90111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 1507-3010-
15

Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102
Селена LED

шт 22 1420,67
  -    

__-__
  -    

31255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,14 17802,39
15552,45

1784,17
603,84

2492 2177 250
85

131,2000
4,5967

18,37
0,64

21 & 1507-3035-
3-1Б

Світильник з автономним джерелом
живлення, світлодіодний, з написом "Вихід"
ДБО-02ВСП-3-А-104

шт 10 3174,09
  -    

__-__
  -    

31741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1507-3035-
2

Світильник з автономним джерелом
живлення, світлодіодний, з написом "ПК"
ДБО-02ВСП-3-А-105

шт 4 3174,09
  -    

__-__
  -    

12696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ21-2-4 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 38,5 2713,40
972,58

386,53
99,58

104466 37444 14881
3834

9,1900
0,7962

353,82
30,65

24 & С1530-
104-20

Жорстка гладка труба з ПВХ не поширює
горіння, зовнішній діаметр 20 мм

м 3737 33,78
  -    

__-__
  -    

126236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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25 & 241649-

1050-1
Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною
дм. 20мм

1000м 0,1515 12110,95
  -    

__-__
  -    

1835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С113-147-
2

Муфта труба-труба дм. 20 мм шт 1500 21,35
  -    

__-__
  -    

32025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С113-147-
1

Поворот 90 град дм. 20 мм труба-труба шт 1000 43,02
  -    

__-__
  -    

43020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С113-15-2 Тримач двокомпонентний дм. 20 мм шт 2000 7,80
  -    

__-__
  -    

15600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С113-15-1 Тримач з фіксатором дм. 20 мм шт 4200 5,48
  -    

__-__
  -    

23016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-156-
1-11

Бистрий монтаж 6х40 мм шт 6000 0,60
  -    

__-__
  -    

3600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 2405-1372-
30

Коробка вiдгалужувальна 80х80х40 ІР44 шт 600 85,75
  -    

__-__
  -    

51450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (жорстку трубу дм.20 мм)

100м 21 1159,29
887,26

98,82
66,44

24345 18632 2075
1395

8,6000
0,5634

180,6
11,83

33 & 15093-
35013-1Н-Л

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 2,06 26983,86
  -    

__-__
  -    

55587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & 15096-
11201-1-1Д

Кабель силовий з мідними жилами,
вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2
(N)HXH FE 180/E30

1000м 0,103 47466,75
  -    

__-__
  -    

4889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (гофру трубу дм.20 мм)

100м 1 1159,29
887,26

98,82
66,44

1159 887 99
66

8,6000
0,5634

8,6
0,56

36 & 15093-
35013-1Н-Л

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,0515 26983,86
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 15096-
11201-1-1Д

Кабель силовий з мідними жилами,
вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2
(N)HXH FE 180/E30

1000м 0,0515 47466,75
  -    

__-__
  -    

2445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2 (жорстка труба дм.20 мм)

100м 16 1684,67
1258,67

181,26
120,03

26955 20139 2900
1920

12,2000
1,0147

195,2
16,24

39 & 15093-
35023-1-Ф

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 1,6218 42095,27
  -    

__-__
  -    

68270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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40 & 15093-

35033-3Н
Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0102 69975,23
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2 (гофру трубу дм.20 мм)

100м 0,5 1684,67
1258,67

181,26
120,03

842 629 91
60

12,2000
1,0147

6,1
0,51

42 & 15093-
35023-1-Ф

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 42095,27
  -    

__-__
  -    

2147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 15 365,52
244,94

20,04
7,24

5483 3674 301
109

2,1800
0,0550

32,7
0,83

44 & 15093-
35013-1Н-Л

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 1,2875 26983,86
  -    

__-__
  -    

34742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 15096-
11201-1-1Д

Кабель силовий з мідними жилами,
вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2
(N)HXH FE 180/E30

1000м 0,2575 47466,75
  -    

__-__
  -    

12223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 31,84 510,23
352,81

50,09
18,09

16246 11233 1595
576

3,1400
0,1375

99,98
4,38

47 & 15093-
35023-1-Ф

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 3,03348 42095,27
  -    

__-__
  -    

127695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 15093-
35033-3Н

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0408 69975,23
  -    

__-__
  -    

2855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 15093-
35013-3-1Б

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 45207,79
  -    

__-__
  -    

2767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & 15093-
35023-3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5х2,5 мм2 ВВГ-
нгд

1000м 0,0612 71690,88
  -    

__-__
  -    

4387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & 15093-
35043-2Н-1Г

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.6мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 164849,94
  -    

__-__
  -    

8407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 120 мм2 у лотках

100м 0,6 1143,12
683,15

320,57
115,79

686 410 192
69

6,0800
0,8800

3,65
0,53

53 & 15093-
35062-2-1В

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.16 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 422403,46
  -    

__-__
  -    

25851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,7 3074,91
2698,67

30,05
10,86

2152 1889 21
8

25,5000
0,0825

17,85
0,06

55 & 15093-
35083-1

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.35 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0102 900612,33
  -    

__-__
  -    

9186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & 15093-
35223-2

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.150 мм2
ВВГнгд

1000м 0,0306 3699886,8
8

  -    

__-__
  -    

113217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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57 & 15093-

35233-1
Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.185 мм2
ВВГнгд

1000м 0,0306 4554940,8
3

  -    

__-__
  -    

139381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & 2405-1583-
1

Наконечники для мідного кабелю перерізом
35мм

шт 10 22,34
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & 2405-1588-
1

Наконечники для мідного кабелю перерізом
150 мм

шт 20 143,86
  -    

__-__
  -    

2877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & 2405-1589-
1

Наконечники для мідного кабелю перерізом
185 мм

шт 20 159,24
  -    

__-__
  -    

3185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-148-4 Кабель у прокладених трубах, блоках і
коробах, маса 1 м до 6 кг

100 м 0,7 7966,28
4314,62

2384,21
861,18

5576 3020 1669
603

38,4000
6,5450

26,88
4,58

62 & 15093-
35193-3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.70 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0714 1664145,3
3

  -    

__-__
  -    

118820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів
або кабелів, переріз до 70 мм2

100 шт 0,1 4231,66
3312,58

60,49
12,65

423 331 6
1

28,8000
0,1150

2,88
0,01

64 & 2405-1585-
1

Наконечники для мідного кабелю перерізом
70 мм

шт 10 62,41
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 2,29 7026,26
5304,52

1304,75
609,88

16090 12147 2988
1397

47,2100
4,9268

108,11
11,28

66 & 2405-
11330-5У-1А

Лоток перфорований, довжина 3м, ширина
400мм, h=50мм

м 101 589,68
  -    

__-__
  -    

59558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & 2405-1449-
2У

Консоль настінно-стельова, ширина 400мм шт 12 445,10
  -    

__-__
  -    

5341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & 2405-
11331-1

Лоток перфорований, довжина 3 м, ширина
100 мм, h=50мм

м 130,29 168,00
  -    

__-__
  -    

21889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & 2405-
11331-6У

Кришка лотка 100 3000 50 м 130,29 107,82
  -    

__-__
  -    

14048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & 2405-1449-
3

Консоль настінно-стельова, ширина 100 мм шт 129 261,03
  -    

__-__
  -    

33673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & 2405-1445-
1

П-подібний профіль PSL , L= 2000 мм м 40 217,33
  -    

__-__
  -    

8693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & 2405-17-1 Крюк-болт для механічного з'єднання лотка шт 400 27,87
  -    

__-__
  -    

11148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & 2405-12-2 Гайка з рискою М6 шт 400 1,43
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & 2405-12-3 Гайка з рискою М10 шт 400 4,72
  -    

__-__
  -    

1888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & 2405-14-1 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 шт 400 3,69
  -    

__-__
  -    

1476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-
1904-8У

Анкер латунний розрізний M10 шт 200 20,87
  -    

__-__
  -    

4174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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77 & С111-

1904-1У
Анкерний болт М10 шт 100 20,44

  -    
__-__
  -    

2044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С130-38-3 Шайба кузовная М10 шт 400 3,15
  -    

__-__
  -    

1260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-
1381-5

Шпилька М10 2000 шт 200 197,65
  -    

__-__
  -    

39530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,8 5081,77
5081,77

__-__
  -    

4065 4065 __-__
  -    

49,8800
  -    

39,9
  -    

81 & 1504-
17091-4

Розетка штепсельна для відкритої установки,
 із заземлюючим контактом, ісп.1Р54

шт 80 134,66
  -    

__-__
  -    

10773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ21-22-10 Установлення блоків у готове гніздо з
кількістю установочних апаратів [вимикачів і
штепсельних розеток] до 3

100шт 1,1 5201,99
5201,99

__-__
  -    

5722 5722 __-__
  -    

51,0600
  -    

56,17
  -    

83 & 1504-
17091-5

Розетка штепсельна для відкритої установки,
 із заземлюючим контактом, подвійна, ісп.
1Р54

шт 110 212,18
  -    

__-__
  -    

23340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних

100шт 0,6 5105,18
5081,77

__-__
  -    

3063 3049 __-__
  -    

49,8800
  -    

29,93
  -    

85 & 290902-57-
2

Вимикач одноклавішний відкритої установки,
1Р54

шт 35 110,49
  -    

__-__
  -    

3867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & 290902-57-
3

Вимикач двоклавішний відкритої установки,
1Р54

шт 25 118,65
  -    

__-__
  -    

2966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ21-22-5 Установлення перемикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,1 3254,88
2895,43

__-__
  -    

325 290 __-__
  -    

28,4200
  -    

2,84
  -    

88 & 290902-58-
2

Вимикач одноклавішний прохідний (для
керування з двох місць), исп.1Р54

шт 10 121,28
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КМ8-545-1 Коробка з мідною шиною зрівнювання
потенціалів

шт 1 717,68
552,10

21,36
4,23

718 552 21
4

4,8000
0,0329

4,8
0,03

90 & 2405-1351-
2-1У

Шина зрівнювання потенціалів шт 1 506,80
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,2 7929,52
3235,97

576,39
144,55

1586 647 115
29

28,8000
1,1103

5,76
0,22

92 & С111-
1810-2
варіант 1

Полоса стальна розмір 40х4 мм м 20 265,97
  -    

__-__
  -    

5319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1630-
114-1У

Метизи різні кг 5 102,62
  -    

__-__
  -    

513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ9-75-2 Виготовлення кріплення (рамка під
обладнання)

т 0,031 28296,55
19775,36

5726,73
532,08

877 613 178
16

176,0000
4,1760

5,46
0,13

95 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова т 0,032 45582,24
  -    

__-__
  -    

1459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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96 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,015 1905,82

608,11
82,96
8,21

29 9 1
  -    

4,7800
0,0720

0,07
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2366465 181477 47150
20421

1675,42
166,97

  Разом будівельні роботи, грн. 2366465
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2137838
       всього заробiтна плата, грн. 201898
  Загальновиробничi витрати, грн. 100469
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31840
  Всього будівельні роботи, грн. 2466934

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2466934
  Разом прямі витрати по кошторису 2366465 181477 47150

20421
1675,42

166,97
  Разом будівельні роботи, грн. 2366465
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2137838
       всього заробiтна плата, грн. 201898
  Загальновиробничi витрати, грн. 100469
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31840
  Всього будівельні роботи, грн. 2466934

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2466934
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2021,02
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 233738

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на аварійна (тривожна) сигналізація
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 3,120  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1 Кошторисна трудомісткість 0,00564  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,649  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи. Аварійна
(тривожна) сигналізація 

1 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1 203,72
184,03

__-__
  -    

204 184 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

2 & 1504-
18075-1

Кнопка вызова свето-звуковой аварийной
тривожной сигнализации для МГН

шт 1 638,00
  -    

__-__
  -    

638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 1 383,17
347,17

__-__
  -    

383 347 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

4 & 1602-
30063-1-1Т

Оповіщувач світло-звуковий аварійної
тривожної сигналізації для МГН

шт 1 936,00
  -    

__-__
  -    

936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 15097-
15011-1

Кабель 1х2х0,8 м 5 37,31
  -    

__-__
  -    

187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави кожного наступного проводу
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (прокладка труб врахована у
кошторисі "відеоспостереження")

100м 0,1 649,78
382,76

98,82
66,44

65 38 10
7

3,7100
0,5634

0,37
0,06

7 & 15097-
15011-1

Кабель 1х2х0,8 м 10,3 37,31
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,02 202,15
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2801 569 10
7

5,17
0,06

  Разом устаткування, грн. 1574
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 62
Всього устаткування, грн. 1636
  Разом будівельні роботи, грн. 1227
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 648
       всього заробiтна плата, грн. 576
  Загальновиробничi витрати, грн. 257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 73
  Всього будівельні роботи, грн. 1484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3120
  Разом прямі витрати по кошторису 2801 569 10

7
5,17
0,06

  Разом устаткування, грн. 1574
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 62
Всього устаткування, грн. 1636
  Разом будівельні роботи, грн. 1227
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 648
       всього заробiтна плата, грн. 576
  Загальновиробничi витрати, грн. 257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 73



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_02-01-034

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 1484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3120
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 649

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання
Електропостачання

Основа: Кошторисна вартість 606,985  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,86161  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 100,017  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Землянi роботи 
 Траншея тип1

1 КБ1-162-2
тех.ч.
п.1.3.185
к(труд)=0,8

Розробка ґрунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група ґрунтів 2 /з вертикальними стiнками
без крiплень /

100м3 0,684 28036,97
28036,97

__-__
  -    

19177 19177 __-__
  -    

280,1736
  -    

191,64
  -    

2 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 1,9 10519,71
1240,45

9279,26
3382,61

19987 2357 17630
6427

11,0400
25,6398

20,98
48,72

3 КМ8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний
наступний кабель при улаштуванні постелі

100 м 1,9 3079,21
413,48

2665,73
971,75

5850 786 5064
1846

3,6800
7,3658

6,99
13,99



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,4 765,00

  -    
__-__
  -    

6426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (піском)

100м3 0,114 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1670 1670 __-__
  -    

163,9905
  -    

18,69
  -    

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 12,5 765,00
  -    

__-__
  -    

9563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,456 14650,91
14650,91

__-__
  -    

6681 6681 __-__
  -    

163,9905
  -    

74,78
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

8 КР1-6-1
Н15=1

Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди (зайвий грунт )

100 м3 0,228 17032,57
17032,57

__-__
  -    

3883 3883 __-__
  -    

183,6000
  -    

41,86
  -    

Н15=1

9 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 39,9 269,19
  -    

269,19
52,29

10741   -    10741
2086

__-__
0,4110

__-__
16,4

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

10 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0228 5469,46
523,22

4861,84
1243,06

125 12 111
28

5,6400
8,3241

0,13
0,19

Н15=1 Н16=1

 Траншея тип2
11 КБ1-162-2

тех.ч.
п.1.3.185
к(труд)=0,8

Розробка ґрунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група ґрунтів 2 /з вертикальними стiнками
без крiплень /

100м3 0,064 28036,97
28036,97

__-__
  -    

1794 1794 __-__
  -    

280,1736
  -    

17,93
  -    

12 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,06 14650,91
14650,91

__-__
  -    

879 879 __-__
  -    

163,9905
  -    

9,84
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КР1-6-1

Н15=1
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди (зайвий грунт )

100 м3 0,004 17032,57
17032,57

__-__
  -    

68 68 __-__
  -    

183,6000
  -    

0,73
  -    

Н15=1

14 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 0,7 269,19
  -    

269,19
52,29

188   -    188
37

__-__
0,4110

__-__
0,29

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

15 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0004 5469,46
523,22

4861,84
1243,06

2   -    2
  -    

5,6400
8,3241

__-__
  -    

Н15=1 Н16=1

16 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,04 26409,67
24423,04

__-__
  -    

1056 977 __-__
  -    

241,9800
  -    

9,68
  -    

17 & С113-
2327-2

Труби поліетиленові двошарові гофровані
для захисту підземних кабельних мереж
діам. 110/93 мм

м 40,16 105,85
  -    

__-__
  -    

4251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 92341 38284 33736
10424

393,25
79,59

  Разом будівельні роботи, грн. 92341
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20321
       всього заробiтна плата, грн. 48708
  Загальновиробничi витрати, грн. 26929
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9742
  Всього будівельні роботи, грн. 119270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 119270

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
18 КМ8-572-3 Ящик обліку ЯУР ІР54 шт 1 703,34

436,23
215,34

61,06
703 436 215

61
3,6800
0,4671

3,68
0,47



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & 1517-1104-

12
Ящик обліку ЯУР ІР54 (без обладнання) шт 1 2892,80

  -    
__-__
  -    

2893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 400
А

шт 4 1093,88
502,64

25,46
6,02

4376 2011 102
24

4,3700
0,0484

17,48
0,19

21 & 1504-1845-
50

Автоматичний вимикач FMC4/3U 3P 320A
50kA (3-51n)

шт 2 4225,00
  -    

__-__
  -    

8450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1504-1845-
51

Автоматичний вимикач ВА 44-37 ЗР 400 А
35 кА

шт 2 5215,84
  -    

__-__
  -    

10432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & 1517-1110-
50
варіант 1

Шинний перехідник 400-630 (3шт в компл) комплект 2 1081,25
  -    

__-__
  -    

2163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-141-4 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до
6 кг

100 м 3,2 9600,37
3721,36

2989,30
1038,75

30721 11908 9566
3324

33,1200
7,8481

105,98
25,11

25 КМ8-148-4 Кабель у прокладених трубах дм.110/ 90 мм,
маса 1 м до 6 кг

100 м 0,4 8994,18
4961,82

2741,84
990,36

3598 1985 1097
396

44,1600
7,5268

17,66
3,01

26 & 15093-
38223-4

Кабель силовий з алюмінієвими жилами,
броньований, січ.4х185 АВБбШВ

1000м 0,4284 755226,38
  -    

__-__
  -    

323539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-405-6 Провід, що прокладається по конструкціях,
переріз до 400 мм2

100 м 0,02 28951,82
13624,32

5714,94
1917,46

579 272 114
38

121,2560
14,6193

2,43
0,29

28 С157-383 Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 4х95 мм2

1000м 0,00204 2453643,5
8

  -    

__-__
  -    

5005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-144-6 Приєднування до затискачів жил проводів
або кабелів, переріз до 150 мм2

100 шт 0,12 7885,69
6824,34

108,28
22,64

946 819 13
3

51,5200
0,2059

6,18
0,02

30 & 2405-1588-
2

Наконечники для алюмінієвого кабелю
перерізом 95 мм

шт 12 28,75
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,
прокладеного у траншеї

100 м 1,8 9136,07
1240,45

7895,62
2878,22

16445 2233 14212
5181

11,0400
21,8167

19,87
39,27

32 КМ8-143-2 Додавати до норми 8-143-1 на кожний
наступний кабель при покритті його цеглою

100 м 1,8 5355,07
620,23

4734,84
1726,01

9639 1116 8523
3107

5,5200
13,0830

9,94
23,55

33 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 3,23 12717,88
  -    

__-__
  -    

41079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-160-2 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 240 мм2

шт 4 1017,24
846,55

__-__
  -    

4069 3386 __-__
  -    

7,3600
  -    

29,44
  -    

35 & 2405-1527-
1-1Л

Муфта кінцева термоусаджувана 4КВТп-1-
150-240

шт 4 1152,66
  -    

__-__
  -    

4611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 469593 24166 33842
12134

212,66
91,91



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом устаткування, грн. 21045
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 827
Всього устаткування, грн. 21872
  Разом будівельні роботи, грн. 448548
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 390540
       всього заробiтна плата, грн. 36300
  Загальновиробничi витрати, грн. 17294
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5267
  Всього будівельні роботи, грн. 465842

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 487714
  Разом прямі витрати по кошторису 561934 62450 67578

22558
605,91
171,5

  Разом устаткування, грн. 21045
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 827
Всього устаткування, грн. 21872
  Разом будівельні роботи, грн. 540889
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 410861
       всього заробiтна плата, грн. 85008
  Загальновиробничi витрати, грн. 44224
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15009
  Всього будівельні роботи, грн. 585113

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 606985
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 861,61



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 100017

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_04-02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на улаштування навіса над майданчиком ДЕС

Дизель генератор

Основа: Кошторисна вартість 241,179  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,23747  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 28,232  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-17-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/ /при площi котлована до 100 м2/

1000м3 0,00975 58494,50
1708,03

56702,07
17397,58

570 17 553
170

18,4114
130,4808

0,18
1,27



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_04-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0325 31062,22
31062,22

__-__
  -    

1010 1010 __-__
  -    

342,4344
  -    

11,13
  -    

3 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 22,225 269,19
  -    

269,19
52,29

5983   -    5983
1162

__-__
0,4110

__-__
9,13

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

4 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,013 5469,46
523,22

4861,84
1243,06

71 7 63
16

5,6400
8,3241

0,07
0,11

Н15=1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 7634 1034 6599
1348

11,38
10,51

  Разом будівельні роботи, грн. 7634
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 2382
  Загальновиробничi витрати, грн. 1297
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 468
  Всього будівельні роботи, грн. 8931

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 8931

 Роздiл 2. Фундаменти 
5 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 3,25 1215,77

243,98
114,52

43,04
3951 793 372

140
2,5070
0,3705

8,15
1,2

6 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,0975 321902,23
28770,62

11178,03
4562,61

31385 2805 1090
445

271,8569
35,6686

26,51
3,48

7 & С124-500-
1К-4У

Сітки та каркаси з проката арматурного т 0,7898 47708,55
  -    

__-__
  -    

37680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 73016 3598 1462
585

34,66
4,68

  Разом будівельні роботи, грн. 73016



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_04-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67956
       всього заробiтна плата, грн. 4183
  Загальновиробничi витрати, грн. 2308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 841
  Всього будівельні роботи, грн. 75324

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 75324

 Роздiл 3. Огородження 
8 КБ7-24-12 Установлення металевої огорожі з

сітчастих панелей по металевих стовпах
без цоколя

100м 0,199 53098,02
26782,79

24331,66
8096,65

10567 5330 4842
1611

235,4945
56,3908

46,86
11,22

9 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,01 12717,88
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,37 2397,00
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С121-782-
12

Металеві конструкції огорожі у комплекті з
стовпами та кріпленням

м.п 19,9 3264,73
  -    

__-__
  -    

64968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням
стовпів металевих

100шт 0,01 166828,97
147071,69

4530,85
1532,31

1668 1471 45
15

1240,6925
13,3007

12,41
0,13

13 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,001 12717,88
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С121-782-
14

Металеві конструкції хвіртки у комплекті з
стовпом та кріпленням

шт 1 20039,61
  -    

__-__
  -    

20040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 98270 6801 4887
1626

59,27
11,35

  Разом будівельні роботи, грн. 98270
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86582
       всього заробiтна плата, грн. 8427
  Загальновиробничi витрати, грн. 4357
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1510
  Всього будівельні роботи, грн. 102627



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_04-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 102627

 Роздiл 4. Покриття 
15 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і

парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,504 15524,06
10300,95

4503,06
1831,42

7824 5192 2270
923

98,5360
12,8594

49,66
6,48

16 & С113-
10060-4У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
100х60х4мм

т 0,159 43468,62
  -    

__-__
  -    

6912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-
6060-40У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
60х60х4мм

т 0,248 43468,62
  -    

__-__
  -    

10780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-
4020-30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
40х20х3мм

т 0,097 43307,42
  -    

__-__
  -    

4201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

19 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1658 1905,82
608,11

82,96
8,21

316 101 14
1

4,7800
0,0720

0,79
0,01

Н15=1

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

20 КБ13-26-6
Н1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,1658 6079,69
908,62

122,68
18,42

1008 151 20
3

7,2400
0,1608

1,2
0,03

Н1=2 Н15=1

21 КБ9-47-1 Облицювання покриття профільованим
листом

100м2 0,2925 6275,41
5518,57

366,31
132,55

1836 1614 107
39

52,1456
1,1607

15,25
0,34

22 & С111-829-
44

Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними
гофрами з оцинкованого прокату Н44-07

м2 32,175 479,57
  -    

__-__
  -    

15430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ9-52-1 Різання стального профільованого настилу 1м різа 11 114,34
63,05

__-__
  -    

1258 694 __-__
  -    

0,5886
  -    

6,47
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ЛК1_04-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 49565 7752 2411

966
73,37
6,86

  Разом будівельні роботи, грн. 49565
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39402
       всього заробiтна плата, грн. 8718
  Загальновиробничi витрати, грн. 4733
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1703
  Всього будівельні роботи, грн. 54298

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 54298
  Разом прямі витрати по кошторису 228485 19185 15359

4525
178,68

33,4
  Разом будівельні роботи, грн. 228485
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 193941
       всього заробiтна плата, грн. 23710
  Загальновиробничi витрати, грн. 12694
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4522
  Всього будівельні роботи, грн. 241179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 241179
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 237,47

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 28232

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_04-02-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на установка дизель-генератора

Дизель генератор

Основа: Кошторисна вартість 269,667  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,37933  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 48,392  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж устаткування 
1 КМ6-407-3 Монтаж дизель-генератора стаціонарного,

маса до 3 т
т 1 251238,79

36593,92
14537,35
6847,94

251239 36594 14537
6848

304,2900
47,2697

304,29
47,27

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 251239 36594 14537
6848

304,29
47,27

  Разом будівельні роботи, грн. 251239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200108
       всього заробiтна плата, грн. 43442
  Загальновиробничi витрати, грн. 18428
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4950
  Всього будівельні роботи, грн. 269667



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_04-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 269667
  Разом прямі витрати по кошторису 251239 36594 14537

6848
304,29
47,27

  Разом будівельні роботи, грн. 251239
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200108
       всього заробiтна плата, грн. 43442
  Загальновиробничi витрати, грн. 18428
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4950
  Всього будівельні роботи, грн. 269667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 269667
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 379,33

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 48392

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_05-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на зовнішні мережі зв'язку
Зовнішні мережі зв'язку

Основа: Кошторисна вартість 38,906  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,11283  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,032  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0728 25885,19
25885,19

__-__
  -    

1884 1884 __-__
  -    

285,3620
  -    

20,77
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 піском

100м3 0,0728 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1067 1067 __-__
  -    

163,9905
  -    

11,94
  -    

3 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,01 765,00
  -    

__-__
  -    

6128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0728 18565,50
18565,50

__-__
  -    

1352 1352 __-__
  -    

200,1240
  -    

14,57
  -    

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 12,74 269,19
  -    

269,19
52,29

3429   -    3429
666

__-__
0,4110

__-__
5,24

6 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,00728 5469,46
523,22

4861,84
1243,06

40 4 35
9

5,6400
8,3241

0,04
0,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н15=1 Н16=1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 13900 4307 3464
675

47,32
5,3

  Разом будівельні роботи, грн. 13900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6129
       всього заробiтна плата, грн. 4982
  Загальновиробничi витрати, грн. 2942
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1125
  Всього будівельні роботи, грн. 16842

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 16842

 Роздiл 2. Монтажнi роботи 
7 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із

поліетиленових труб, до 2-х каналів
км 0,0259 25888,51

24423,04
__-__
  -    

671 633 __-__
  -    

241,9800
  -    

6,27
  -    

8 & С113-
1380-В1-1К

Труба гофрована двостінна ДКС D 63 м 26,4 72,00
  -    

__-__
  -    

1901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-148-1 Кабель у прокладених трубах, блоках і
коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,259 3857,15
2067,42

645,14
233,02

999 535 167
60

18,4000
1,7710

4,77
0,46

10 & С1110-
444-В-1

Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7 м 26,4 37,50
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ21-3-7 Прокладання поліетиленових труб
діаметр труб до 70 мм

100м 0,07 5846,12
3098,60

599,06
216,38

409 217 42
15

29,2790
1,6445

2,05
0,12

12 & С113-
1380-В1-1К

Труба гофрована двостінна ДКС D 63 м 7,1 72,00
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,07 1901,53
1447,48

208,45
138,03

133 101 15
10

14,0300
1,1669

0,98
0,08

14 & С1110-
444-В-1

Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7 м 7,1 37,50
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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15 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 35 мм2 у коробах (короби
враховані у кошторисі "структурована
кабельна система")

100м 0,85 3203,85
1233,99

1629,99
490,92

2723 1049 1385
417

10,9825
4,3209

9,34
3,67

16 & С1110-
444-В-1

Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7 м 86,7 37,50
  -    

__-__
  -    

3251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ10-925-2
в.в.
п.2.12.5.1.2
к(труд)=1,23
к(мат)=2,0

Вимірювання оптичних параметрів
волоконного оптичного кабелю
рефлектометром після прокладання,
кількість волокон: 8
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]

буд.довж 1 1924,50
748,91

1090,09
545,24

1925 749 1090
545

4,8517
5,0153

4,85
5,02

18 КМ10-929-2 Монтаж кінцевого пристрою (оптичного
пристрою) волоконного оптичного кабелю,
кількість волокон: 8

пристрій 2 856,39
585,80

132,31
5,66

1713 1172 265
11

3,7950
0,0407

7,59
0,08

19 & С10000-3-
1-20

Оптичний бокс на 8 волокон шт 2 1428,87
  -    

__-__
  -    

2858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ10-928-2
в.в.
п.2.12.5.1.2
к(труд)=1,23
к(мат)=2,0

Вимірювання оптичних параметрів
волоконного оптичного кабелю
рефлектометром у двох напрямках на
змонтованій регенераційній ділянці,
кількість волокон: 8
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]

ділянка 1 385,01
375,55

__-__
  -    

385 376 __-__
  -    

2,4329
  -    

2,43
  -    

21 КМ10-52-11 Кросування паралельне у кросі або в шафі 10 шт 0,2 990,37
974,91

__-__
  -    

198 195 __-__
  -    

7,3600
  -    

1,47
  -    

22 & С1110-
431-1-1

Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC, 3м шт 2 158,17
  -    

__-__
  -    

316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 19249 5027 2964
1058

39,75
9,43

  Разом будівельні роботи, грн. 19249
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11258
       всього заробiтна плата, грн. 6085
  Загальновиробничi витрати, грн. 2815
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 840
  Всього будівельні роботи, грн. 22064

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 22064
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  Разом прямі витрати по кошторису 33149 9334 6428

1733
87,07
14,73

  Разом будівельні роботи, грн. 33149
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17387
       всього заробiтна плата, грн. 11067
  Загальновиробничi витрати, грн. 5757
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1965
  Всього будівельні роботи, грн. 38906

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 38906
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 112,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13032

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопровіду господарчо-питного протипожежного (В1)

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа: Кошторисна вартість 707,701  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,72333  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 87,926  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)

1000м3 0,272 74886,84
4641,38

70245,46
22901,86

20369 1262 19107
6229

50,0310
186,1616

13,61
50,64

2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0816 31062,22
31062,22

__-__
  -    

2535 2535 __-__
  -    

342,4344
  -    

27,94
  -    
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3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,272 5954,11

570,31
5299,40
1354,93

1620 155 1441
369

6,1476
9,0733

1,67
2,47

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 476 269,19
  -    

269,19
52,29

128134   -    128134
24890

__-__
0,4110

__-__
195,64

5 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,68 10146,21
1731,21

__-__
  -    

6899 1177 __-__
  -    

17,7888
  -    

12,1
  -    

6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (піском)

100м3 0,204 14650,91
14650,91

__-__
  -    

2989 2989 __-__
  -    

163,9905
  -    

33,45
  -    

7 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 22,44 765,00
  -    

__-__
  -    

17167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,25296 7656,96
  -    

7656,96
2101,97

1937   -    1937
532

__-__
16,5217

__-__
4,18

9 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 278,256 765,00
  -    

__-__
  -    

212866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,5296 3722,08
2038,86

1683,22
626,73

9415 5158 4257
1585

20,0124
5,5781

50,62
14,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 403931 13276 154876
33605

139,39
267,04

  Разом будівельні роботи, грн. 403931
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 235779
       всього заробiтна плата, грн. 46881
  Загальновиробничi витрати, грн. 24620
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8638
  Всього будівельні роботи, грн. 428551

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 428551

 Роздiл 2. Будiвельнi роботи 
11 КБ22-8-2 Укладання сталевих водопровідних труб з

гідравлічним випробуванням, діаметр труб
75 мм

1000м 0,005 69602,32
51420,35

11383,54
492,18

348 257 57
2

440,4690
3,8028

2,2
0,02

12 С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 5,02 293,42
  -    

__-__
  -    

1473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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13 КБ22-15-2 Нанесення дуже посиленої антикорозійної

бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 75 мм

1000м 0,005 390055,52
40462,40

4508,64
1139,49

1950 202 23
6

355,7760
9,9330

1,78
0,05

14 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,063 31761,07
29745,99

1321,91
205,25

2001 1874 83
13

267,8130
1,6852

16,87
0,11

15 С113-1378 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 75х4,5 мм

м 63,63 230,50
  -    

__-__
  -    

14667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ22-31-2 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 75-80 мм

1000м 0,068 10761,14
9065,13

__-__
  -    

732 616 __-__
  -    

89,8160
  -    

6,11
  -    

17 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,02685 77519,55
8060,31

503,28
196,76

2081 216 14
5

73,4224
1,7106

1,97
0,05

18 & С113-746-
14

Трійник фланцевий 65х65 9203 JAFAR шт 1 2359,98
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1534-
293-2

Перехід фланцевий чавунний 80/65 шт 1 2599,62
  -    

__-__
  -    

2600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С130-
1168-14

Заглушки чавунні, діаметр 65 мм шт 1 367,73
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 125-200 мм

т 0,032 70018,60
6260,62

6233,85
2186,51

2241 200 199
70

57,0288
15,5181

1,82
0,5

22 & С113-90-1 Трійник фланцевий з пожежною підставкою
150х80 мм

шт 1 6963,00
  -    

__-__
  -    

6963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 793,12
323,15

59,46
19,73

793 323 59
20

3,1719
0,1717

3,17
0,17

24 & С1630-3-
15

Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 1500 мм

шт 1 8453,72
  -    

__-__
  -    

8454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром до 100 мм

т 0,00122 234699,31
51082,14

36105,53
1011,73

286 62 44
1

385,6420
8,7971

0,47
0,01

26 & С1534-
256-25

Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 57х25 мм

шт 2 63,35
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1534-
258-25

Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 65х50 мм

шт 2 98,35
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,3 6668,66
3130,27

3538,39
1376,12

2001 939 1062
413

26,8140
12,4877

8,04
3,75

29 & С113-990-
1

Коліна з поліетилену 90 град SDR17 PN10
діам. 75 мм

шт 1 151,07
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С113-
1300-1

Втулка під фланец діам. 75 мм для ПЕ труб шт 2 362,66
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ22-35-2 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 80 мм

шт 3 521,65
251,47

21,33
8,34

1565 754 64
25

2,3762
0,0725

7,13
0,22
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32 & С130-

1167-7У
Засувка чавунна фланцева з обрезиненим
клином, дм.65 мм 2111 JAFAR

шт 3 5834,90
  -    

__-__
  -    

17505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ22-35-5 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 150 мм

шт 2 1144,90
365,41

428,02
150,94

2290 731 856
302

3,3681
1,0838

6,74
2,17

34 & С130-
1167-2У

Засувка чавунна фланцева з обрезиненим
клином, дм.150 мм 2111 JAFAR

шт 2 10466,42
  -    

__-__
  -    

20933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 65 мм

шт 3 284,02
106,84

146,60
2,70

852 321 440
8

0,8066
0,0234

2,42
0,07

36 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 3 651,49
  -    

__-__
  -    

1954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С130-
1168-14

Заглушки чавунні, діаметр 65 мм шт 1 367,73
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ22-40-5 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 150 мм

шт 2 557,17
207,91

288,10
8,47

1114 416 576
17

1,5696
0,0737

3,14
0,15

39 С130-971 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
150 мм

шт 2 1383,54
  -    

__-__
  -    

2767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ6-24-1 Устрій бетонних упорів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,007 419294,79
64504,50

49664,47
19973,45

2935 452 348
140

602,1705
137,9959

4,22
0,97

41 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрічки в траншею 100 м 0,7 415,13
382,02

33,11
12,07

291 267 24
8

3,4000
0,0915

2,38
0,06

42 & С111-
1721-5

Стрiчка сигнальна "Обережно вода" м 70 6,52
  -    

__-__
  -    

456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ22-38-4 Врізування в існуючі мережі зі сталевих
труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 150 мм

шт 1 1941,92
632,45

816,76
113,54

1942 632 817
114

4,9050
0,9871

4,91
0,99

44 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у мокрих ґрунтах

10м3 0,531 131860,90
26925,15

21990,13
7596,86

70018 14297 11677
4034

242,4160
54,8533

128,72
29,13

45 К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)

шт 2 1244,45
  -    

__-__
  -    

2489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 К585521-
Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)

шт 2 4763,26
  -    

__-__
  -    

9527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 К585521-
Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 2 7441,28
  -    

__-__
  -    

14883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 К585521-

Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)

шт 1 4756,76
  -    

__-__
  -    

4757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
55 м3)

шт 1 11230,75
  -    

__-__
  -    

11231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 1 6144,63
  -    

__-__
  -    

6145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 1 10462,46
  -    

__-__
  -    

10462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 2 1326,02
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ23-24-1 Установлення люка шт 1 282,15
236,16

27,15
16,38

282 236 27
16

2,2890
0,1461

2,29
0,15

54 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 3 5282,13
  -    

__-__
  -    

15846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-1789 Скоби ходові кг 11,48 81,82
  -    

__-__
  -    

939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водомірний вузол
56 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]

діаметром до 40 мм
шт 1 97,93

82,06
8,53
3,33

98 82 9
3

0,7303
0,0290

0,73
0,03

57 & С1630-
981-81

Лічильник холодної води дм.25 мм 420 PC
Qном=6,3 м3/год Sensus

шт 1 4154,73
  -    

__-__
  -    

4155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-1897
варіант 1

Штуцери для лічильника комплект 2 735,40
  -    

__-__
  -    

1471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1534-
256-25У

Згін сталевий дм.25 мм шт 1 50,10
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 81,21
46,52

__-__
  -    

81 47 __-__
  -    

0,3924
  -    

0,39
  -    

61 & С1630-
1159-4

Манометр загальнотехнічний дм.1/2" ,
штуцер радиальный резьба М 20 х 1,5 ОБМ
100

шт 1 612,50
  -    

__-__
  -    

613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 203,27
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1630-
671-3У

Кран кульовий вн/вн 1/2" шт 2 66,73
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1630-
103-3

Фільтр сітчастий муфтовий дм. 25 мм FVR шт 1 2606,66
  -    

__-__
  -    

2607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ЛК1_06-01-01
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65 & С1630-

532-3
Клапан зворотній дм. 25 мм шт 1 403,04

  -    
__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ22-40-1 Приварювання різьби діаметром 25 мм шт 2 186,40
73,63

98,87
1,82

373 147 198
4

0,5559
0,0158

1,11
0,03

67 & С1534-
255-25У

Різьба сталева дм.25 мм шт 2 32,76
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С1534-
137-1

Трійник латунний перхідний (редукційний)
1"х1/2"х1"

шт 2 278,58
  -    

__-__
  -    

557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С113-946-
2

Ніпель, 1/2" шт 1 33,92
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С113-946-
1

Ніпель, 1" шт 2 83,88
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 265733 23071 16577
5201

206,61
38,63

  Разом будівельні роботи, грн. 265733
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 226085
       всього заробiтна плата, грн. 28272
  Загальновиробничi витрати, грн. 13417
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4135
  Всього будівельні роботи, грн. 279150

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 279150
  Разом прямі витрати по кошторису 669664 36347 171453

38806
346

305,67
  Разом будівельні роботи, грн. 669664
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 461864
       всього заробiтна плата, грн. 75153
  Загальновиробничi витрати, грн. 38037
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12773
  Всього будівельні роботи, грн. 707701

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 707701
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 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 723,33

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 87926

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_06-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації К1

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа: Кошторисна вартість 433,720  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,6972  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 78,794  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Землянi роботи  
 для труб дм.63 мм

1 КБ1-13-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/ (траншеї зi скосами) 

1000м3 0,0133 41562,29
1743,70

39818,59
13645,47

553 23 530
181

18,7960
111,8693

0,25
1,49

2 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0041 23800,93
23800,93

__-__
  -    

98 98 __-__
  -    

262,3848
  -    

1,08
  -    
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3 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 0,055 10146,21

1731,21
__-__
  -    

558 95 __-__
  -    

17,7888
  -    

0,98
  -    

4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1, піском

100м3 0,1197 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1754 1754 __-__
  -    

163,9905
  -    

19,63
  -    

5 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 13,17 765,00
  -    

__-__
  -    

10075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1 (лишнього ґрунту)

1000м3 0,01371 58916,06
3644,34

55271,72
18019,73

808 50 758
247

39,2836
146,4759

0,54
2,01

7 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,01371 4855,49
467,17

4346,12
1111,88

67 6 60
15

5,0358
7,4481

0,07
0,1

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 23,99 269,19
  -    

269,19
52,29

6458   -    6458
1254

__-__
0,4110

__-__
9,86

 для труб дм.160 мм
9 КБ1-13-4
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/ (траншеї зi скосами) 

1000м3 0,16422 41562,29
1743,70

39818,59
13645,47

6825 286 6539
2241

18,7960
111,8693

3,09
18,37

10 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0508 23800,93
23800,93

__-__
  -    

1209 1209 __-__
  -    

262,3848
  -    

13,33
  -    

11 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,407 10146,21
1731,21

__-__
  -    

4130 705 __-__
  -    

17,7888
  -    

7,24
  -    

12 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1, піском

100м3 1,4413 14650,91
14650,91

__-__
  -    

21116 21116 __-__
  -    

163,9905
  -    

236,36
  -    

13 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 158,54 765,00
  -    

__-__
  -    

121283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1 (лишнього ґрунту)

1000м3 0,1693 58916,06
3644,34

55271,72
18019,73

9974 617 9357
3051

39,2836
146,4759

6,65
24,8

15 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,1693 4855,49
467,17

4346,12
1111,88

822 79 736
188

5,0358
7,4481

0,85
1,26

16 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 296,28 269,19
  -    

269,19
52,29

79756   -    79756
15492

__-__
0,4110

__-__
121,77

 Котлован для колодязя К1-1, К1-2, К1-3, К1-4
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17 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 (зайвого ґрунту)

1000м3 0,00934 74886,84
4641,38

70245,46
22901,86

699 43 656
214

50,0310
186,1616

0,47
1,74

18 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,0045 31062,22
31062,22

__-__
  -    

140 140 __-__
  -    

342,4344
  -    

1,54
  -    

19 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,02409 44573,26
1873,74

42699,52
14632,74

1074 45 1029
353

20,1977
119,9632

0,49
2,89

20 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0723 14650,91
14650,91

__-__
  -    

1059 1059 __-__
  -    

163,9905
  -    

11,86
  -    

21 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,01686 6452,46
  -    

6452,46
1415,67

109   -    109
24

__-__
9,5763

__-__
0,16

22 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,1686 3722,08
2038,86

1683,22
626,73

628 344 284
106

20,0124
5,5781

3,37
0,94

23 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 16,3 269,19
  -    

269,19
52,29

4388   -    4388
852

__-__
0,4110

__-__
6,7

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

24 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,00934 5469,46
523,22

4861,84
1243,06

51 5 45
12

5,6400
8,3241

0,05
0,08

Н15=1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 273634 27674 110705
24230

307,85
192,17

  Разом будівельні роботи, грн. 273634
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135255
       всього заробiтна плата, грн. 51904
  Загальновиробничi витрати, грн. 28986
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10654
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  Всього будівельні роботи, грн. 302620

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 302620

 Роздiл 2. Будiвельнi роботи 
25 КБ23-2-1 Укладання каналiзацiйних безнапiрних

розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 110 мм

1000м 0,006 75769,59
74891,61

__-__
  -    

455 449 __-__
  -    

674,2740
  -    

4,05
  -    

26 & С113-
1377-1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-21, PN10
зовнішній діаметр 63х3,8 мм

м 6,048 88,67
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ23-2-1 Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 160 мм

1000м 0,04 83495,19
78160,40

3675,04
1225,46

3340 3126 147
49

703,7040
8,2895

28,15
0,33

28 & С113-
1453-4У

Труба двошарова для зовнішньої каналізації
SN8 дм.160 мм

м 40,3 368,55
  -    

__-__
  -    

14853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрічки в траншею 100 м 0,46 415,13
382,02

33,11
12,07

191 176 15
6

3,4000
0,0915

1,56
0,04

30 & С111-
1721-7

Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" м 46 6,06
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1 3637,83
3185,77

132,20
47,52

3638 3186 132
48

29,3646
0,3665

29,36
0,37

 Колодязі К1-1
32 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,054 83807,88
27624,16

22820,76
7700,67

4526 1492 1232
416

254,6240
53,2839

13,75
2,88

33 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 1 2693,73
  -    

__-__
  -    

2694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 1 2478,70
  -    

__-__
  -    

2479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 1 3017,64
  -    

__-__
  -    

3018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 1 1326,02
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 5282,13
  -    

__-__
  -    

5282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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38 С111-1789 Скоби ходові кг 2,46 81,82

  -    
__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Колодязі К1-2
39 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,056 83807,88
27624,16

22820,76
7700,67

4693 1547 1278
431

254,6240
53,2839

14,26
2,98

40 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 1 2693,73
  -    

__-__
  -    

2694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 1 2478,70
  -    

__-__
  -    

2479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 1 3017,64
  -    

__-__
  -    

3018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 2 1326,02
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 5282,13
  -    

__-__
  -    

5282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1789 Скоби ходові кг 2,46 81,82
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Колодязі К1-3
46 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,058 83807,88
27624,16

22820,76
7700,67

4861 1602 1324
447

254,6240
53,2839

14,77
3,09

47 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 1 2693,73
  -    

__-__
  -    

2694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 1 2478,70
  -    

__-__
  -    

2479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 1 3017,64
  -    

__-__
  -    

3018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 3 1326,02
  -    

__-__
  -    

3978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 5282,13
  -    

__-__
  -    

5282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-1789 Скоби ходові кг 2,46 81,82
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Колодязі К1-4

53 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,004 83807,88
27624,16

22820,76
7700,67

335 110 91
31

254,6240
53,2839

1,02
0,21

54 К585521-
Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)

шт 3 4763,26
  -    

__-__
  -    

14290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К585521-
Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)

шт 1 4664,12
  -    

__-__
  -    

4664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 1 6144,63
  -    

__-__
  -    

6145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 2 1326,02
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 5282,13
  -    

__-__
  -    

5282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1789 Скоби ходові кг 7,38 81,82
  -    

__-__
  -    

604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ8-5-9 Горловина iз цегли 1 м3 0,02288 6000,95
1358,88

152,19
76,46

137 31 3
2

12,8402
0,5930

0,29
0,01

 Гасник тиску
В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

61 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
конструкцій масою до 0,5 т

т 0,03 48555,27
28943,94

13205,76
2613,09

1457 868 396
78

257,6000
18,2900

7,73
0,55

Н15=1

62 С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 3,32 294,40
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1534-10
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град.зовнішній
діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм

шт 2 94,61
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С130-932-
2

Фланець сталевий приварний дм.50 мм шт 2 259,66
  -    

__-__
  -    

519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С130-932-
1

Фланець сталевий глухий дм.50 мм шт 2 245,18
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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66 & С111-92-

1У
Болт М16 шт 8 14,88

  -    
__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-93-1 Гайка М16 шт 8 9,86
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 124289 12587 4618
1508

114,94
10,46

  Разом будівельні роботи, грн. 124289
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 107084
       всього заробiтна плата, грн. 14095
  Загальновиробничi витрати, грн. 6811
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2141
  Всього будівельні роботи, грн. 131100

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 131100
  Разом прямі витрати по кошторису 397923 40261 115323

25738
422,79
202,63

  Разом будівельні роботи, грн. 397923
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 242339
       всього заробiтна плата, грн. 65999
  Загальновиробничi витрати, грн. 35797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12795
  Всього будівельні роботи, грн. 433720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 433720
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 697,2
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 78794

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на планування території

Благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 87,933  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,5775  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,825  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Планування території 
1 КБ47-3-1 Планування ділянки механізованим

способом
100м2 29,88 254,15

  -    
254,15

69,77
7594   -    7594

2085
__-__

0,5484
__-__
16,39

2 КБ47-3-2 Планування ділянки вручну 100м2 4,502 1618,92
1618,92

__-__
  -    

7288 7288 __-__
  -    

17,4509
  -    

78,56
  -    

3 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 34,382 1341,58
1341,58

__-__
  -    

46126 46126 __-__
  -    

12,6767
  -    

435,85
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 61008 53414 7594
2085

514,41
16,39

  Разом будівельні роботи, грн. 61008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 55499
  Загальновиробничi витрати, грн. 26925
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8326
  Всього будівельні роботи, грн. 87933

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 87933
  Разом прямі витрати по кошторису 61008 53414 7594

2085
514,41
16,39

  Разом будівельні роботи, грн. 61008
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 55499
  Загальновиробничi витрати, грн. 26925
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8326
  Всього будівельні роботи, грн. 87933

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 87933
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 577,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63825

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на влаштування тротуарів та майданчиків

Благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 2558,552  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,98305  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 225,992  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Тротуар з можливостью заїзду
спецтранспорту (тип.1) 

1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,388 52484,28
1476,34

48904,19
10657,55

20364 573 18975
4135

15,9140
72,8879

6,17
28,28

2 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,388 94767,64
1597,00

8705,29
1532,71

36770 620 3378
595

16,1102
10,2088

6,25
3,96

3 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,388 463855,83
3460,90

19491,77
4722,14

179976 1343 7563
1832

34,9127
33,5592

13,55
13,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ27-13-4
Н1=4

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3.
Додавати до 19 см.

1000м2 0,388 110120,40
  -    

1505,82
302,09

42727   -    584
117

__-__
2,3579

__-__
0,91

Н1=4

5 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,388 16524,59
1747,62

14776,97
2757,24

6412 678 5734
1070

16,5135
18,6980

6,41
7,25

6 КБ27-26-5
Н1=8

Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником, за зміни товщини
на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 -
27-26-4. Вилучати до 6 см

1000 м2 -0,388 27,69
27,69

__-__
  -    

-11 -11 __-__
  -    

0,2616
  -    

-0,1
  -    

Н1=8

7 С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,1164 139951,72
  -    

__-__
  -    

16290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1421-9848 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
А, марка 1

т 53,89 8672,91
  -    

__-__
  -    

467383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,388 14870,47
1610,35

13260,12
2385,25

5770 625 5145
925

15,2164
16,1755

5,9
6,28

10 С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,1164 139951,72
  -    

__-__
  -    

16290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 47,1808 8672,91
  -    

__-__
  -    

409195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1201166 3828 41379
8674

38,18
59,7

  Разом будівельні роботи, грн. 1201166
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1155959
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 12502
  Загальновиробничi витрати, грн. 6653
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2304
  Всього будівельні роботи, грн. 1207819

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1207819

 Роздiл 2. Тротуар (тип.2) 
12 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,229 29301,86
1476,34

25721,77
5605,03

6710 338 5890
1284

15,9140
38,3342

3,64
8,78

13 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,229 94767,64
1597,00

8705,29
1532,71

21702 366 1994
351

16,1102
10,2088

3,69
2,34

14 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 2,29 42854,29
3186,00

1509,40
507,16

98136 7296 3457
1161

31,5664
3,9238

72,29
8,99

15 КБ27-17-4
Н1=2

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3. Вилучати
до 10 см

100м2 -2,29 5593,73
  -    

166,79
57,20

-12810   -    -382
-131

__-__
0,4589

__-__
-1,05

Н1=2

16 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 2,29 2291,08
1908,58

__-__
  -    

5247 4371 __-__
  -    

17,3855
  -    

39,81
  -    

17 КБ27-22-2
Н1=2

Улаштування асфальтобетонного покриття
доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,
5 см зміни товщини шару додавати або
вилучати до/з норми 27-22-1. Додавати до
4см.

100м2 2,29 617,44
617,44

__-__
  -    

1414 1414 __-__
  -    

5,5590
  -    

12,73
  -    

Н1=2

18 С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,1374 139951,72
  -    

__-__
  -    

19229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі

[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1

т 21,89 8672,91
  -    

__-__
  -    

189850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 329478 13785 10959
2665

132,16
19,06

  Разом будівельні роботи, грн. 329478
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 304734
       всього заробiтна плата, грн. 16450
  Загальновиробничi витрати, грн. 9612
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3558
  Всього будівельні роботи, грн. 339090

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 339090

 Роздiл 3. Тротуар (тип.3) 
20 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,151 29301,86
1476,34

25721,77
5605,03

4425 223 3884
846

15,9140
38,3342

2,4
5,79

21 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,151 94767,64
1597,00

8705,29
1532,71

14310 241 1314
231

16,1102
10,2088

2,43
1,54

22 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,51 42854,29
3186,00

1509,40
507,16

64710 4811 2279
766

31,5664
3,9238

47,67
5,92

23 КБ27-17-4
Н1=2

Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3. Вилучати
до 10 см

100м2 -1,51 5593,73
  -    

166,79
57,20

-8447   -    -252
-86

__-__
0,4589

__-__
-0,69

Н1=2

24 КБ27-65-3 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 0,151 190341,95
85878,38

14663,15
6165,01

28742 12968 2214
931

773,1915
57,6838

116,75
8,71

25 & С1426-
11789-60

Плитки тротуарні, товщина 60 мм м2 152,51 596,79
  -    

__-__
  -    

91016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 3 194756 18243 9439

2688
169,25
21,27

  Разом будівельні роботи, грн. 194756
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 167074
       всього заробiтна плата, грн. 20931
  Загальновиробничi витрати, грн. 12161
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4484
  Всього будівельні роботи, грн. 206917

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 206917

 Роздiл 4. Улаштування дренажних грат
перед входами (2 шт.) 

26 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 0,7 4257,48
530,82

488,63
159,62

2980 372 342
112

5,2102
1,4185

3,65
0,99

27 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,00108 296600,48
15986,08

3127,96
1498,80

320 17 3
2

164,2630
11,6239

0,18
0,01

28 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,02 14883,47
14118,36

297,19
99,10

298 282 6
2

130,1351
0,6704

2,6
0,01

29 & С111-
1814-50У

Сталь кутова 50х5мм т 0,0176 46466,49
  -    

__-__
  -    

818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1804-4У

Сталь листова товщ. 4мм т 0,0003 55760,68
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ13-16-6
Н15=1

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0094 1968,03
662,84

90,42
8,95

18 6 1
  -    

5,2102
0,0785

0,05
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

32 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій МР-1 т 0,0257 27622,13
16746,91

7351,97
1534,82

710 430 189
39

145,6000
10,8062

3,74
0,28

Н15=1
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33 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0257 8028,59

5463,20
799,00
401,40

206 140 21
10

51,6224
3,1130

1,33
0,08

34 & С111-
1814-40

Сталь кутова 40х40 т 0,0129 46466,49
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1804-4У

Сталь листова товщ. 4мм т 0,0135 55760,68
  -    

__-__
  -    

753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000024
486

54855,60
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,000332
31

128801,91
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /

100м2 0,0159 2164,84
729,13

99,47
9,85

34 12 2
  -    

5,7312
0,0863

0,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 6797 1259 564
165

11,64
1,37

  Разом будівельні роботи, грн. 6797
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4974
       всього заробiтна плата, грн. 1424
  Загальновиробничi витрати, грн. 771
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 277
  Всього будівельні роботи, грн. 7568

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 7568

 Роздiл 5.  Установлення бортових
каменів 

39 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 14,3 23448,64
9022,75

703,12
234,46

335316 129025 10055
3353

88,5625
1,5860

1266,44
22,68

40 К589921-
А001
варіант 1

Камені бетонні бортові, прямі рядові із
бетону БР100.20.8

шт 1430 250,14
  -    

__-__
  -    

357700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 71_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ27-66-6 Установлення бетонних лотків

водовідвідних мм на бетонну основу, за
ширини понад 150 мм

100 м 0,12 29402,11
7583,99

5110,27
1704,04

3528 910 613
204

73,5096
11,5268

8,82
1,38

42 & С1415-
8322-7У

Лоток водовідвідний бетонний 500х250х85
мм

шт 24 826,87
  -    

__-__
  -    

19845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 716389 129935 10668
3557

1275,26
24,06

  Разом будівельні роботи, грн. 716389
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 575786
       всього заробiтна плата, грн. 133492
  Загальновиробничi витрати, грн. 80767
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 171,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30570
  Всього будівельні роботи, грн. 797156

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 797156
  Разом прямі витрати по кошторису 2448586 167050 73009

17749
1626,49

125,46
  Разом будівельні роботи, грн. 2448586
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2208527
       всього заробiтна плата, грн. 184799
  Загальновиробничi витрати, грн. 109966
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 231,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41193
  Всього будівельні роботи, грн. 2558552

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2558552
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1983,05



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 71_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 225992

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_07-01-03

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на укріплення укосів

Благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 37,565  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04691  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,997  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Укріплення укосів та
обвалування 

1 БР1-3-1 Укріплення схилів та укосів земельного
полотна із застосуванням геогратки, h=10 см

100 м2 0,36 7174,62
4675,89

565,99
192,41

2583 1683 204
69

45,3222
1,6002

16,32
0,58

2 & С111-
7922-1

Геограти м2 36,72 133,90
  -    

__-__
  -    

4917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-
7921-У

Анкера сталеві Г-образні для геограт
L=450мм

шт 144 160,17
  -    

__-__
  -    

23064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ1-152-1 Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав з підсипкою рослинної
землі вручну

100м2 0,36 7969,84
5818,52

21,75
17,04

2869 2095 8
6

61,5196
0,1291

22,15
0,05



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та

звичайних вручну
100м2 0,36 5086,49

906,51
__-__
  -    

1831 326 __-__
  -    

8,9816
  -    

3,23
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 35264 4104 212
75

41,7
0,63

  Разом будівельні роботи, грн. 35264
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30948
       всього заробiтна плата, грн. 4179
  Загальновиробничi витрати, грн. 2301
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 818
  Всього будівельні роботи, грн. 37565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 37565
  Разом прямі витрати по кошторису 35264 4104 212

75
41,7
0,63

  Разом будівельні роботи, грн. 35264
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30948
       всього заробiтна плата, грн. 4179
  Загальновиробничi витрати, грн. 2301
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 818
  Всього будівельні роботи, грн. 37565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 37565
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 46,91



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4997

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК1_08-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
211/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на улаштування доріг та майданчиків
Тимчасові дороги та майданчики

Основа: Кошторисна вартість 836,593  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16535  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,501  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,09

    

 Роздiл 1. Тимчасова щебнева
автодорога  

1 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,312 24844,77
3460,90

19491,77
4722,14

7752 1080 6081
1473

34,9127
33,5592

10,89
10,47

2 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3.
Додавати до 200 мм.

1000м2 0,312 2512,98
  -    

1882,28
377,62

784   -    587
118

__-__
2,9474

__-__
0,92

Н1=5



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 С1421-9459 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 83,304 2145,04
  -    

__-__
  -    

178690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,624 6559,65
1857,56

4702,09
1114,27

4093 1159 2934
695

20,0233
8,0465

12,49
5,02

5 С1421-9459
(зворотнi
матерiали)

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800
(зворотнi матерiали)

м3 53,04 489,50
  -    

__-__
  -    

25963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КР20-41-1 Навантаження демонтованого щебеню
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,84864 3653,42
334,70

3318,72
1137,30

3100 284 2816
965

3,6079
9,3239

3,06
7,91

7 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 84,864 392,42
  -    

392,42
  -    

33302   -    33302
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 227721 2523 45720
3251

26,44
24,32

  Разом будівельні роботи, грн. 227721
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179478
       всього заробiтна плата, грн. 5774
  Загальновиробничi витрати, грн. 3239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1172
  Всього будівельні роботи, грн. 230960

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 25963
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 230960

 Роздiл 2. Тимчасова автодорога з плит
дорожніх 

8 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,435 94767,64
1597,00

8705,29
1532,71

41224 695 3787
667

16,1102
10,2088

7,01
4,44

9 КБ27-59-2 Улаштування дорожніх покриттів
тимчасових доріг із збірних залізобетонних
плит площею понад 3 м2

100 м3 0,3696 19609,19
4922,17

13784,32
4537,23

7248 1819 5095
1677

47,7093
31,1762

17,63
11,52



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 & К584211-

6020-14Д
Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 22 18300,11

  -    
__-__
  -    

402602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ27-59-4 Розбирання дорожніх покриттів тимчасових
доріг із збірних залізобетонних плит площею
понад 3 м2

100 м3 0,3696 20843,98
3777,37

16820,64
5697,94

7704 1396 6217
2106

36,6131
41,3932

13,53
15,3

12 & К584211-
6020-14Д
(зворотнi
матерiали)

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 22 6666,67
  -    

__-__
  -    

146667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С331-1-2 Перевезення збірного залізобетону
довжиною від 3 до 6,6 м транспортом
загального призначення на вiдстань 30 км

т 90,31 263,66
  -    

263,66
  -    

23811   -    23811
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 482589 3910 38910
4450

38,17
31,26

  Разом будівельні роботи, грн. 482589
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 439769
       всього заробiтна плата, грн. 8360
  Загальновиробничi витрати, грн. 4602
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1633
  Всього будівельні роботи, грн. 487191

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 146667
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 487191

 Роздiл 3. Тимчасові майданчики
складування з щебня 

14 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,16 24844,77
3460,90

19491,77
4722,14

3975 554 3119
756

34,9127
33,5592

5,59
5,37

15 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3.
Додавати до 200 мм.

1000м2 0,16 2512,98
  -    

1882,28
377,62

402   -    301
60

__-__
2,9474

__-__
0,47

Н1=5



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 С1421-9459 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 42,72 2145,04
  -    

__-__
  -    

91636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,32 6559,65
1857,56

4702,09
1114,27

2099 594 1505
357

20,0233
8,0465

6,41
2,57

18 С1421-9459
(зворотнi
матерiали)

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800
(зворотнi матерiали)

м3 27,2 489,50
  -    

__-__
  -    

13314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР20-41-1 Навантаження демонтованого щебеню
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,4352 3653,42
334,70

3318,72
1137,30

1590 146 1444
495

3,6079
9,3239

1,57
4,06

20 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 43,52 392,42
  -    

392,42
  -    

17078   -    17078
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 116780 1294 23447
1668

13,57
12,47

  Разом будівельні роботи, грн. 116780
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92039
       всього заробiтна плата, грн. 2962
  Загальновиробничi витрати, грн. 1661
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 600
  Всього будівельні роботи, грн. 118441

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 13314
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 118441
  Разом прямі витрати по кошторису 827090 7727 108077

9369
78,18
68,05

  Разом будівельні роботи, грн. 827090
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 711286
       всього заробiтна плата, грн. 17096
  Загальновиробничi витрати, грн. 9503
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3405



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 836593

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 185944
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 836593
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 165,35

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20501

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-04

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання підйомників

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 599,314 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2403-11007-

2
Платформа підіймальна N150-5.0-0.1-1.2-0.9 (від мережі 220 В, нерж.);   (
маса=0,11)

шт 4 144167,00 576668

 Разом 576668

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  22646

 Всього по кошторису 599314

                                     Склав               _____________________________________Д.А. Темнохуд
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Н.М. Євдокимова
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-06

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання устаткування та меблів, що монтуються

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 712,519 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 560110-223-

1
Ліжко двоярусне металеве 1800х610х1400(h) мм;   ( маса=0,027) шт 40 5580,00 223200

2 & 241996-
12009-1

Стелаж металевий для зберігання одягу і речей 600х1800х1800(h)мм;   (
маса=0,068)

шт 16 5000,00 80000

3 & 241996-
12009-2

Стелаж металевий для зберігання харчів 600х1000х1800(h)мм;   ( маса=0,037) шт 1 2700,00 2700

4 & 241996-
12009-3-1Ш

Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води 450х1250х1800(h)мм;  
( маса=0,027)

шт 6 2000,00 12000

5 & 241996-
12009-4

Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води 450х1000х1800(h)мм;  
( маса=0,025)

шт 1 1840,00 1840

6 & 2417-605-1 Поверхня електрична варочна;   ( маса=0,00615) шт 1 4167,00 4167
7 & 241996-

11036-1-1Ф
Підлогова стійка-вішалка для одягу з полицями для взуття 1540(h)х600х295;  
( маса=0,008)

шт 24 1170,00 28080

8 & 241996-
15038-2У

Сейф офісний Griffon (1183х480х480 мм);   ( маса=0,052) шт 1 12000,00 12000

9 & 2407-2201-1 Сушарка для рук;   ( маса=0,0075) шт 6 8333,00 49998
10 & 2407-2201-3 Сенсорний безконтактний дезінфектор для рук (нерж. сталь);   ( маса=0,005) шт 31 7083,00 219573
11 & 560103-27-2

варіант 2
Пеленальний столик настінний відкидний горізонтальний;   ( маса=0,0095) шт 1 7900,00 7900

12 & 2402-4060-1 Пожежний щит 1250х300х630 (з комплектацією багор, лом, лопата, сокира,
відро 2,вогнегасник порошкового типу і вогнегасник вуглекислотний);   (
маса=0,095)

шт 1 6040,00 6040

13 & 2402-3005-2 Вогнегасник вуглекислотний ВВ-5 (ВВК-3,5) (ОУ-5);   ( маса=0,014) шт 3 1500,00 4500



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК2_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7
14 & 2402-3005-1-

19
варіант 1

Вогнегасник ВВ-5;   ( маса=0,014) шт 30 597,00 17910

15 & 560103-27-4
варіант 1

Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, дм 32 (нерж.);   (
маса=0,004)

шт 3 5187,80 15563

 Разом 685471

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  26918
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 18613 0,007 130

 Всього вартість устаткування 712389

 Всього вартість будівельних робіт 130

 Всього по кошторису 712519

                                     Склав               _____________________________________Д.А. Темнохуд
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Н.М. Євдокимова
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-07

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування та меблів, що не монтуються

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 3263,761 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 290827-36-1

варіант 1
Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти ;   ( маса=0,01432) шт 450 2250,00 1012500

2 & 560110-170-
1-1Г

Стілець учнівський з регулюванням висоти 380х450 мм; висота сидіння 380...
460 мм;   ( маса=0,00445)

шт 450 1350,00 607500

3 & 560103-32-1 Стіл вчительскій письмовий з тумбою (шухлядами) 1200х500х760(h) мм;   (
маса=0,04286)

шт 25 3000,00 75000

4 & 560110-170-
3

Стілець 450х450х830(h);   ( маса=0,005) шт 26 849,00 22074

5 & 2302-13001-
3

Холодильник SAMSUNG RR39M7140SA/UA (однокамерний, загальний об'єм
394 л);   ( маса=0,074)

шт 1 29800,00 29800

6 & 2302-13001-
2У

Холодильник Gorenje RF4141PW4 (двокамерний, загальний об'єм 205 л);   (
маса=0,039)

шт 1 15500,00 15500

7 & 2407-1101-
46У

Піддон пластиковий з водою для дезактивації взуття 1000х600 мм;   ( маса=0,
002)

шт 2 816,00 1632

8 & 241996-
12008-1

Стіл робочий з нержавіючої сталі 1600х600х850(h) мм;   ( маса=0,03) шт 1 4525,00 4525

9 & 241996-
12008-5

Стіл робочий з нержавіючої сталі 600х600х850(h) мм;   ( маса=0,016) шт 1 2960,00 2960

10 & 241996-
12008-3-1Х

Стіл робочий з нержавіючої сталі 400х600х850(h) мм;   ( маса=0,011) шт 1 1700,00 1700

11 & 241996-
12008-4-1Ц
варіант 2

Стіл робочий з нержавіючої сталі 300х600х850(h) мм;   ( маса=0,0056) шт 1 820,00 820

12 & 2406-5001-1 Фронтальна посудомийна машина Apach AF501DD;   ( маса=0,054) шт 2 76000,00 152000



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК2_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7
13 & 1515-7089-

1У
Рециркулятор бактерицидний ORBB 15 BactoSfera (до 30 м2) (з 2 лампами);  
( маса=0,0032)

шт 23 4020,00 92460

14 & 560110-170-
2-1Д

Стілець металевий 400х400х800(h);   ( маса=0,004) шт 24 1600,00 38400

15 & 560110-72-1 Стіл обідній круглий діам.800 мм, h=720 мм;   ( маса=0,0115) шт 6 2100,00 12600
16 & 241996-

15038-1
Чайник електричний;   ( маса=0,0011) шт 5 1083,00 5415

17 & 560110-222-
1-1Е

Матрац для ліжка 1800х610 мм;   ( маса=0,0064) шт 80 1830,00 146400

18 & 2406-12001-
1

Микрохвильова піч;   ( маса=0,0143) шт 2 3340,00 6680

19 & 560103-38-1-
1В

Шафа для документів 350х600х1830;   ( маса=0,045) шт 2 4750,00 9500

20 & 2415-1345-2 Кулер для води для підлоги без охолодження та нагріву води 885(h)х330х300; 
 ( маса=0,01)

шт 24 8025,00 192600

21 & 2415-1345-1 Ємність (бак) для біотуалету на 250 л;   ( маса=0,01) шт 4 2250,00 9000
22 & 280222-

13223-1
Ширма медична палатна 3-хсекційна;   ( маса=0,012) шт 1 5000,00 5000

23 & 2410-5005-1
варіант 1

Миючий пилосос Karcher;   ( маса=0,0135) шт 3 36000,00 108000

24 & 280222-
14093-1

Шафа медична 400х955х1610(h);   ( маса=0,04) шт 1 13000,00 13000

25 & 560110-21-1 Дошка 100х200 см, поворотна двостороння на колесах під крейду, магнітна;   (
маса=0,023)

шт 21 10900,00 228900

26 & 550101-144-
2-1Б

Лава 3000х380х450(h);   ( маса=0,014) шт 4 5160,00 20640

27 & 2403-3079-1 Шафа жарова (двохсекційна);   ( маса=0,128) шт 1 27000,00 27000
28 & 1914-16009-

1
Пандус для інвалідів широкий ПШ-150 (770х1700х43мм);   ( маса=0,021) шт 2 26928,00 53856

29 & 560110-16-1 Шкаф металевий пофарбований господарчий для прибирального інвентарю
(500х500х1800мм);   ( маса=0,0275)

шт 1 3954,00 3954

30 & 560103-15-1-
1Щ

Стійка-ресепшн с тумбой и шухлядами;   ( маса=0,017) шт 1 9130,00 9130

31 & 560110-154-
1

Крісло офісне;   ( маса=0,0099) шт 1 3300,00 3300

32 & 2402-4060-2-
1А

Набір шанцевого інструменту (велика саперна лопата, сокира, лом, пила
дворучна, кирка-мотика, ножиці для дроту, трасувальний шнур);   ( маса=0,
025)

комплект 1 1895,00 1895

33 & 560110-222-
5

Кушетка до медпункту;   ( маса=0,024) шт 1 6300,00 6300

34 & 560103-44-1-
1Э

Стiлець офісний 535х560х840;   ( маса=0,002) шт 100 2000,00 200000



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ЛК2_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7
 Разом 3120041

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  122523
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 3028163 0,007 21197

 Всього вартість устаткування 3242564

 Всього вартість будівельних робіт 21197

 Всього по кошторису 3263761

                                     Склав               _____________________________________Д.А. Темнохуд
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Н.М. Євдокимова
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-09

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
обладнання ВК

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 71,727 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1715-5012-1 Передавач імпульсів HRI Data Unit B4/D=1;   ( маса=0,001) шт 1 5275,85 5276
2 & 1715-8002-1-

1И
Радіомодуль PULSERF HRI-A3 Z1 868 MHZ;   ( маса=0,001) шт 1 11580,85 11581

3 & 1704-20590-
1-1Ж

Реле тиску KPI-35 0,2-8 бар G1/4 Danfoss 060-121766;   ( маса=0,00035) шт 1 4234,25 4234

4 & 2301-1001-
1У

Насос підвищення тиску UPA 15-120 Q0,5 м3/год, Н = 10,0 м Grundfos
99553575;   ( маса=0,0055)

шт 1 7089,45 7089

5 & 1514-4037-2 Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2-BC;   ( маса=0,022) шт 1 8214,70 8215
6 & 1514-4037-4 Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2-BC;   ( маса=0,017) шт 2 7773,10 15546
7 & 2301-1001-2 Каналізаційна насосна установка Sololift2 C-3 Grundfos;   ( маса=0,0066) шт 1 17074,80 17075

 Разом 69016

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2711

 Всього по кошторису 71727

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-011

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
придбання КНС

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 195,335 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2301-1001-1 Каналізаційна насосна установка Wilo DrainLift S 1/5;   ( маса=0,027) шт 2 93977,00 187954

 Разом 187954

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  7381

 Всього по кошторису 195335

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-013

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
обладнання СКС

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) № 1 відомості тощо
Кошторисна вартість 164,977 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1602-505600 Телекомунікаційна шафа 42U, 19" 600х800 в зборі;   ( маса=0,075) шт 1 38000,00 38000
2 & 1606-2020 ДБЖ Legrand DAKER DK Plus 3000ВА/2700Вт;   ( маса=0,03) шт 1 44033,33 44033
3 & 1602-504540 Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A;   ( маса=0,000045) шт 1 566,67 567
4 & 1602-504540

варіант 1
Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B;   ( маса=0,000045) шт 1 566,67 567

5 & 1605-3457-1 Комутатор Ruijie RG-ES218GC-P 18-портовий гігабітний інтелектуальний POE;
  ( маса=0,0031)

шт 1 11250,00 11250

6 & 1605-34581-
1

Комутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM 24-портовий керований L2;   (
маса=0,0024)

шт 3 10666,67 32000

7 & 1605-3459-1-
24

Двохдіапазонна точка доступу серії Ruijie Reyee RG-RAP2200(E);   ( маса=0,
0017)

шт 8 4040,83 32327

 Разом 158744

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6233

 Всього по кошторису 164977

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-016

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
обладнання системи відеоспостереження
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) № 218/23 відомості тощо
Кошторисна вартість 96,416 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1606-34524 Монітор Dell 27;   ( маса=0,0047) шт 1 9583,33 9583
2 & 1602-50303-

1-1У
Мережевий відеореєстратор UNV NVR302-16E2;   ( маса=0,0064) шт 1 34450,00 34450

3 & 1602-
504565-1-23

Комутатор Ruijie RG-ES218GC-P 18-портовий гігабітний інтелектуальний POE;
  ( маса=0,0035)

шт 1 11250,00 11250

4 & 1501-11132-
1-22

Відеокамера UNV IPC3612LB-ADF28K-G 2МП 2,8 мм;   ( маса=0,0018) шт 10 2755,00 27550

5 & 1501-11132-
1-21

IP камера UNV IPC2124LE-ADF28KMC-WL;   ( маса=0,0016) шт 2 4970,00 9940

 Разом 92773

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3643

 Всього по кошторису 96416

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-019

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
обладнання  системи звукового оповіщення

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 57,833 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1606-34510 Мікшируючий підсилювач 500W 6 зон (рег.кожн.зони) з MP3/USB/SD/FM/BТ, 4

мікроф.вх., 1 ЕМС TI-500Z;   ( маса=0,0039)
шт 1 23933,33 23933

2 & 1605-34501 Блок керування інформацією БКІ-02М;   ( маса=0,0021) шт 1 11666,67 11667
3 & 1601-2354-4-

3К
Гучномовець настінний двосмуговий 6Вт ITC T- 611;   ( маса=0,0011) шт 14 1000,00 14000

4 & 1601-2354-5 Рупорний гучномовец 30 Вт ITC T- 720 A;   ( маса=0,0011) шт 2 1775,00 3550
5 & 1601-2322-2 Настільний конденсаторний мікрофон T - 621А;   ( маса=0,00078) шт 1 2498,33 2498

 Разом 55648

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2185

 Всього по кошторису 57833

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-022

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
обладнання системи посилення мобільного зв'язку

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 100,290 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1606-34511-

1
Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE);   ( маса=0,0056) шт 1 96500,00 96500

 Разом 96500

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3790

 Всього по кошторису 100290

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-024

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024
обладнання для вентиляції

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2687,397 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
ПВ1

1 & 100000-6 Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR 2 ПВ1;   ( маса=0) шт 1 1111641,67 1111642
2 & 100000-3

варіант 2
Комплект автоматики приточної установки ПВ1;   ( маса=0) комплект 1 157470,00 157470

ПВ2
3 & 10000-5-1-

1О
Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR 5 ПВ2;   ( маса=0) шт 1 540888,33 540888

4 & 100000-3
варіант 1

Комплект автоматики приточної установки ПВ2;   ( маса=0) комплект 1 79640,00 79640

     ПВ1
5 & 2308-6029-1 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 500х350;   (

маса=0,00563)
шт 2 13000,00 26000

6 & 2308-6029-2 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 650х500;   (
маса=0,018)

шт 2 16250,00 32500

7 & 2308-6029-3 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 1000х400;   (
маса=0,028)

шт 1 21666,67 21667

8 & 2308-6029-4 Клапан противибуховий EDP- 8;   ( маса=0,188) шт 4 85975,00 343900
     В1

9 & 2308-1001-
1У

Вентилятор SVF 50-30-25 - 4D з регулятором оборотів;   ( маса=0,0283) шт 1 31675,00 31675

10 & 2308-6029-1 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 500х350;   (
маса=0,00563)

шт 1 13000,00 13000

     В2
11 & 2308-1001-2 Вентилятор RV 200;   ( маса=0,0213) шт 1 6375,00 6375



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК2_02-01-024

1 2 3 4 5 6 7
12 & 2308-6029-5 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200;   ( маса=0,

00263)
шт 2 10833,33 21667

     В3
13 & 2308-1001-3 Вентилятор RV 125;   ( маса=0,0213) шт 1 4950,00 4950
14 & 2308-6029-6 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 125;   ( маса=0,

00263)
шт 2 10833,33 21667

     В4
15 & 2308-1001-3 Вентилятор RV 125;   ( маса=0,0213) шт 1 4950,00 4950
16 & 2308-6029-6 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 125;   ( маса=0,

00263)
шт 2 10833,33 21667

     В5
17 & 2308-1001-2 Вентилятор RV 200;   ( маса=0,0213) шт 1 6375,00 6375
18 & 2308-6029-5 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200;   ( маса=0,

00263)
шт 2 10833,33 21667

     В6
19 & 2308-1001-2 Вентилятор RV 200;   ( маса=0,0213) шт 1 6375,00 6375
20 & 2308-6029-5 Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200;   ( маса=0,

00263)
шт 2 10833,33 21667

     Опалення
21 & 2308-5084-1 Електричний конвектор CH- 2000MD;   ( маса=0,0042) шт 25 2864,58 71615
22 & 2308-5084-2 Електричний конвектор CH- 1500MD;   ( маса=0,0032) шт 1 2552,08 2552
23 & 2308-5084-3 Електричний конвектор CH- 1000MD;   ( маса=0,0022) шт 7 2083,33 14583

     Вентиляція на входах
24 & 2308-1001-4 Вентилятор витяжний дм.100мм;   ( маса=0,0001) шт 2 680,00 1360

 Разом 2585852

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  101545

 Всього по кошторису 2687397

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-027

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
обладнання системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) № 1 відомості тощо
Кошторисна вартість 83,494 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1601-2250-2 Прилад приймально-контрольний пожежний Тирас 16П;   ( маса=0) шт 1 13750,00 13750
2 & 1601-2250-1 Комунікатор МЦА-GSM;   ( маса=0) шт 1 4583,33 4583
3 1601-2471

варіант 1
Антена виносна 20м;   ( маса=0,0205) комплект 1 1375,00 1375

4 & 1511-3001-2-
1С

Акумулятор 12В/18 Аг;   ( маса=0,0068) шт 1 2000,00 2000

5 1511-4001
варіант 1

Модуль розширення  МРЛ2.1;   ( маса=0,001) шт 1 708,33 708

6 1503-7042
варіант 1

Реле електромагнітне MY2 (AC220);   ( маса=0,0033) шт 4 158,33 633

7 1602-30076
варіант 5

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3;   ( маса=0,0004) шт 39 204,17 7963

8 1602-30076
варіант 13

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014);   (
маса=0,0004)

шт 4 204,17 817

9 1602-30076
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3;   ( маса=0,0004) шт 7 158,33 1108

10 1602-30076
варіант 12

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014);   (
маса=0,0004)

шт 1 158,33 158

11 1602-30076
варіант 3

Сповіщувач пожежний ручний  СПР-1;   ( маса=0,0004) шт 2 202,50 405

12 1602-30076
варіант 11

Сповіщувач пожежний ручний  СПР-1 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014);   (
маса=0,0004)

шт 1 202,50 203

13 1602-30076
варіант 10

Комплекс оповіщення  в моноблочном виконанні потужністю 100 Вт, 
ВЕЛЛЕЗн 120-100;   ( маса=0,0004)

шт 1 22500,00 22500



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК2_02-01-027

1 2 3 4 5 6 7
14 1602-30076

варіант 7
Гучномовець настінний 3АС100ПН2;   ( маса=0,0004) шт 35 475,00 16625

15 1602-30076
варіант 9

Оповіщувач пожежний світло-звуковий у вуличному виконанні "Пожежа" ОС3-
1 "Джміль";   ( маса=0,0004)

шт 2 1000,00 2000

16 1602-30076
варіант 8

Оповіщувач пожежний світловий ОС-12 "Вихід";   ( маса=0,0004) шт 6 916,67 5500

 Разом 80328

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3157
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1224 0,007 9

 Всього вартість устаткування 83485

 Всього вартість будівельних робіт 9

 Всього по кошторису 83494

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-030

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
обладнання автоматизації газосигналізаторів

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 237,057 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 17142-2001-

2У
Блок управління " ВАРТА 1-03.24 ";   ( маса=0,001) шт 2 15600,00 31200

2 & 1601-2318-1-
1Е

Блок живлення імпульсний PSU-1210- LED;   ( маса=0,002) шт 1 2100,00 2100

3 & 17141-1029-
2

Датчик пропану (бутану) ДП-24;   ( маса=0,0009) шт 34 5400,00 183600

4 & 1602-30045-
2У

Сповіщувач світлозвуковий "Сержант" С-07С-12;   ( маса=0,0004) шт 4 1800,00 7200

5 & 1511-3001-2-
1С

Акумулятор 12В/18 Аг;   ( маса=0,0068) шт 2 2000,00 4000

 Разом 228100

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  8957

 Всього по кошторису 237057

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_02-01-033

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033
придбання устатквання для ЭТР

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 576,194 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1517-1011-

10
Головний розподільчий щит ВРП;   ( маса=0,07) шт 1 75741,47 75741

2 & 1517-1103-1
варіант 1

Розподіпьчий щит вентиляції ЩРВ;   ( маса=0,005) шт 1 16594,27 16594

3 & 1517-1103-2
варіант 1

Розподіпьчий щит ел.опалення ЩР е.о.;   ( маса=0,005) шт 1 30415,50 30416

4 & 1517-1103-3
варіант 1

Розподіпьчий щит технології ЩРт;   ( маса=0,005) шт 1 16781,61 16782

5 & 1517-3051-2 Шафа автоматичного включення резерву, АВР 300А;   ( маса=0,029) шт 1 135294,05 135294
6 & 1517-1104-2 Ящик обліку на 300 А, ЯО1;   ( маса=0,01) шт 2 36253,95 72508
7 & 1504-12014-

1
Сутінкове реле з цифровим таймером SOU-2 230V AC;   ( маса=0,00012) шт 1 3759,99 3760

8 & 1504-13247-
2

Блок живлення 0,5 кВт, 3 часа UPS;   ( маса=0,0066) шт 1 8500,00 8500

9 & 2308-1004-1 Вентилятор ВКМц 100 Вентс;   ( маса=0,0032) шт 3 5619,00 16857
10 & 1503-11031-

10
варіант 2

Комплект з техніки безпеки (гумовий килимок, гумові боти та рукавички);   (
маса=0,015)

шт 1 1408,00 1408

11 & 1504-15133-
1

Регулятор швидкості РС 1-300 Вентс;   ( маса=0,00011) шт 2 941,00 1882

12 & 1517-2060-3 Шафа розподільна з ПЗР;   ( маса=0,025) шт 1 124370,00 124370
13 & 1517-1155-1 Шафа автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії

АСКОЕ;   ( маса=0,0085)
шт 1 50301,00 50301

 Разом 554413



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ЛК2_02-01-033

1 2 3 4 5 6 7
    Транспортні та заготівельно-складські витрати  21771

Порядок, п. 3.
14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1463 0,007 10

 Всього вартість устаткування 576184

 Всього вартість будівельних робіт 10

 Всього по кошторису 576194

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ЛК2_04-02-03

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного
укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської
міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03
придбання дизель-генератора

Дизель генератор

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2908,651 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2202-1010-2 Дизель-генератор SDMO Silent J275K 275 кВА/220 кВт;   ( маса=3,2) шт 1 2798743,75 2798744

 Разом 2798744

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  109907

 Всього по кошторису 2908651

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту

Кошторисна вартість об`єкта 66688,613 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 101,51283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12173,441 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на будівельні роботи 50275,138   -    50275,138 87,79591 10487,417   -    
2 02-01-02  на улаштування підкранової колії баштового крану 1056,141   -    1056,141 1,02326 116,729   -    
3 02-01-03  на монтаж підйомників 70,375   -    70,375 0,24890 31,081   -    
4 02-01-04  на придбання устаткування придбання підйомників   -    599,314 599,314   -      -      -    
5 02-01-05  на монтаж устаткування та меблів 26,575   -    26,575 0,16583 19,662   -    
6 02-01-06  на придбання устаткування придбання устаткування та

меблів, що монтуються
0,13 712,389 712,519   -      -      -    

7 02-01-07  на придбання устаткування придбання устаткування та
меблів, що не монтуються

21,197 3242,564 3263,761   -      -      -    

8 02-01-08  на холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація 740,78   -    740,78 0,84835 101,846   -    
9 02-01-09  на придбання устаткування обладнання ВК   -    71,727 71,727   -      -      -    

10 02-01-010  на улаштування каналізаційної насосної станції 70,468   -    70,468 0,07147 8,463   -    
11 02-01-011  на придбання устаткування придбання КНС   -    195,335 195,335   -      -      -    
12 02-01-012  на структурована кабельна система 318,757   -    318,757 1,07410 130,401   -    
13 02-01-013  на придбання устаткування обладнання СКС   -    164,977 164,977   -      -      -    
14 02-01-014  на пуско-налагоджувальні роботи на СКС 43,565   -    43,565 0,22609 34,188   -    
15 02-01-015  на монтаж системи відеоспостереження 70,92   -    70,92 0,27448 32,61   -    
16 02-01-016  на придбання устаткування обладнання системи

відеоспостереження
  -    96,416 96,416   -      -      -    

17 02-01-017  на пуско-налагоджувальні роботи на системи
відеоспостереження

18,432   -    18,432 0,09566 14,464   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 02-01-018  на монтаж системи звукового оповіщення 31,767   -    31,767 0,13857 16,483   -    
19 02-01-019  на придбання устаткування обладнання  системи звукового

оповіщення
  -    57,833 57,833   -      -      -    

20 02-01-020  на пуско-налагоджувальні роботи  системи звукового
оповіщення

5,236   -    5,236 0,02718 4,109   -    

21 02-01-021  на монтаж системи посилення мобільного зв'язку 83,462   -    83,462 0,13136 15,882   -    
22 02-01-022  на придбання устаткування обладнання системи посилення

мобільного зв'язку
  -    100,29 100,29   -      -      -    

23 02-01-023  на вентиляція та опалення 1723,193   -    1723,193 3,48343 393,563   -    
24 02-01-024  на придбання устаткування обладнання для вентиляції   -    2687,397 2687,397   -      -      -    
25 02-01-025  на пуско-налагоджувальні роботи вентиляції 125,459   -    125,459 0,65112 98,455   -    
26 02-01-026  на монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи

керування евакуюванням
238,064   -    238,064 0,98340 111,406   -    

27 02-01-027  на придбання устаткування обладнання системи пожежної
сигналізації, системи керування евакуюванням

0,009 83,485 83,494   -      -      -    

28 02-01-028  на пуско-налагоджувальні роботи система пожежної
сигналізації

116,661   -    116,661 0,60546 91,552   -    

29 02-01-029  на влаштування автоматизації газосигналізаторів 144,036   -    144,036 0,53503 63,417   -    
30 02-01-030  на придбання устаткування обладнання автоматизації

газосигналізаторів
  -    237,057 237,057   -      -      -    

31 02-01-031  на пуско-налагоджувальні роботи автоматизації
газосигналізаторів

213,216   -    213,216 1,10657 167,326   -    

32 02-01-032  на електромонтажні роботи 2466,934   -    2466,934 2,02102 233,738   -    
33 02-01-033  на придбання устаткування придбання устатквання для ЭТР 0,01 576,184 576,194   -      -      -    
34 02-01-034  на аварійна (тривожна) сигналізація 1,484 1,636 3,12 0,00564 0,649   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 57862,009 8826,604 66688,613 101,51283 12173,441   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 142,477 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

будівельні роботи 67,85093 __-__ 5,08083 5,48425 __-__ 78,41601 9,37990 87,79591
7489,319   -    628,472 697,74   -    8815,531 1671,886 10487,417

02-01-
02

улаштування підкранової колії
баштового крану

0,67300 0,02955 0,20261 __-__ __-__ 0,90516 0,11810 1,02326
65,2 3,457 27,024   -      -    95,681 21,048 116,729

02-01-
03

монтаж підйомників __-__ 0,14720 0,08348 __-__ __-__ 0,23068 0,01822 0,24890
  -    15,578 12,255   -      -    27,833 3,248 31,081

02-01-
04

придбання устаткування
придбання підйомників

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
05

монтаж устаткування та меблів 0,10465 0,04414 0,00155 __-__ __-__ 0,15034 0,01549 0,16583
12,049 4,684 0,173   -      -    16,906 2,756 19,662

02-01-
06

придбання устаткування
придбання устаткування та
меблів, що монтуються

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
07

придбання устаткування
придбання устаткування та
меблів, що не монтуються

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
08

холодне, гаряче
водопостачання, побутова
каналізація

0,67724 0,03405 0,06015 __-__ __-__ 0,77144 0,07691 0,84835
77,535 3,779 6,818   -      -    88,132 13,714 101,846

02-01-
09

придбання устаткування
обладнання ВК

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
010

улаштування каналізаційної
насосної станції

0,02439 0,03940 0,00179 __-__ __-__ 0,06558 0,00589 0,07147
2,764 4,437 0,214   -      -    7,415 1,048 8,463

02-01-
011

придбання устаткування
придбання КНС

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
012

структурована кабельна система __-__ 0,95604 0,03412 __-__ __-__ 0,99016 0,08394 1,07410
  -    111,494 3,947   -      -    115,441 14,96 130,401

02-01-
013

придбання устаткування
обладнання СКС

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014

пуско-налагоджувальні роботи
на СКС

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,20800 0,20800 0,01809 0,22609
  -      -      -      -      -    32,107 2,081 34,188

02-01-
015

монтаж системи
відеоспостереження

0,04817 0,19953 0,00421 __-__ __-__ 0,25191 0,02257 0,27448
4,425 23,669 0,496   -      -    28,59 4,02 32,61

02-01-
016

придбання устаткування
обладнання системи
відеоспостереження

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
017

пуско-налагоджувальні роботи
на системи відеоспостереження

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,08800 0,08800 0,00766 0,09566
  -      -      -      -      -    13,584 0,88 14,464

02-01-
018

монтаж системи звукового
оповіщення

__-__ 0,12458 0,00359 __-__ __-__ 0,12817 0,01040 0,13857
  -    14,213 0,416   -      -    14,629 1,854 16,483

02-01-
019

придбання устаткування
обладнання  системи звукового
оповіщення

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
020

пуско-налагоджувальні роботи 
системи звукового оповіщення

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,02500 0,02500 0,00218 0,02718
  -      -      -      -      -    3,859 0,25 4,109

02-01-
021

монтаж системи посилення
мобільного зв'язку

__-__ 0,11926 0,00240 __-__ __-__ 0,12166 0,00970 0,13136
  -    13,877 0,276   -      -    14,153 1,729 15,882

02-01-
022

придбання устаткування
обладнання системи посилення
мобільного зв'язку

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
023

вентиляція та опалення 2,78371 0,28752 0,08969 __-__ __-__ 3,16092 0,32251 3,48343
294,358 31,307 10,409   -      -    336,074 57,489 393,563

02-01-
024

придбання устаткування
обладнання для вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
025

пуско-налагоджувальні роботи
вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,59900 0,59900 0,05212 0,65112
  -      -      -      -      -    92,461 5,994 98,455

02-01-
026

монтажні роботи системи
пожежної сигналізації, системи
керування евакуюванням

__-__ 0,85162 0,05204 __-__ __-__ 0,90366 0,07974 0,98340
  -    91,212 5,98   -      -    97,192 14,214 111,406

02-01-
027

придбання устаткування
обладнання системи пожежної
сигналізації, системи керування
евакуюванням

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
028

пуско-налагоджувальні роботи
система пожежної сигналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,55700 0,55700 0,04846 0,60546
  -      -      -      -      -    85,978 5,574 91,552

02-01-
029

влаштування автоматизації
газосигналізаторів

__-__ 0,44298 0,05026 __-__ __-__ 0,49324 0,04179 0,53503
  -    49,865 6,105   -      -    55,97 7,447 63,417

02-01-
030

придбання устаткування
обладнання автоматизації
газосигналізаторів

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
031

пуско-налагоджувальні роботи
автоматизації газосигналізаторів

__-__ __-__ __-__ __-__ 1,01800 1,01800 0,08857 1,10657
  -      -      -      -      -    157,139 10,187 167,326

02-01-
032

електромонтажні роботи 0,02416 1,65126 0,16697 __-__ __-__ 1,84239 0,17863 2,02102
2,765 178,712 20,421   -      -    201,898 31,84 233,738

02-01-
033

придбання устаткування
придбання устатквання для ЭТР

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
034

аварійна (тривожна) сигналізація __-__ 0,00517 0,00006 __-__ __-__ 0,00523 0,00041 0,00564
  -    0,569 0,007   -      -    0,576 0,073 0,649

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 72,18625 4,93230 5,83375 5,48425 2,49500 90,93155 10,58128 101,51283

7948,415 546,853 723,013 697,74   -    10301,149 1872,292 12173,441

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_04-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 606,985 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-01-01  на електропостачання 585,113 21,872 606,985 0,86161 100,017   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 585,113 21,872 606,985 0,86161 100,017   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_04-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01

електропостачання 0,36528 0,24063 0,15481 0,01669 __-__ 0,77741 0,08420 0,86161
35,141 27,309 20,435 2,123   -    85,008 15,009 100,017

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,36528 0,24063 0,15481 0,01669 __-__ 0,77741 0,08420 0,86161

35,141 27,309 20,435 2,123   -    85,008 15,009 100,017

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_04-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-02

на будівництво : Дизель генератор

Кошторисна вартість об`єкта 3419,497 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61680 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,624 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-02-01  на улаштування навіса над майданчиком ДЕС 241,179   -    241,179 0,23747 28,232   -    
2 04-02-02  на установка дизель-генератора 269,667   -    269,667 0,37933 48,392   -    
3 04-02-03  на придбання устаткування придбання дизель-генератора   -    2908,651 2908,651   -      -      -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 510,846 2908,651 3419,497 0,61680 76,624   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_04-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-02-
01

улаштування навіса над
майданчиком ДЕС

0,17868 __-__ 0,02427 0,00913 __-__ 0,21208 0,02539 0,23747
19,185   -    3,363 1,162   -    23,71 4,522 28,232

04-02-
02

установка дизель-генератора __-__ 0,30429 0,04727 __-__ __-__ 0,35156 0,02777 0,37933
  -    36,594 6,848   -      -    43,442 4,95 48,392

04-02-
03

придбання устаткування
придбання дизель-генератора

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,17868 0,30429 0,07154 0,00913 __-__ 0,56364 0,05316 0,61680

19,185 36,594 10,211 1,162   -    67,152 9,472 76,624

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_05-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку

Кошторисна вартість об`єкта 38,906 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,032 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 05-01-01  на зовнішні мережі зв'язку 38,906   -    38,906 0,11283 13,032   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 38,906   -    38,906 0,11283 13,032   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_05-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  05-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

05-01-
01

зовнішні мережі зв'язку 0,05359 0,03348 0,00949 0,00524 __-__ 0,10180 0,01103 0,11283
4,94 4,394 1,067 0,666   -    11,067 1,965 13,032

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,05359 0,03348 0,00949 0,00524 __-__ 0,10180 0,01103 0,11283

4,94 4,394 1,067 0,666   -    11,067 1,965 13,032

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_06-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 1141,421 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,42053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 166,720 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на мережі водопровіду господарчо-питного протипожежного
(В1)

707,701   -    707,701 0,72333 87,926   -    

2 06-01-02  на внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації К1 433,72   -    433,72 0,69720 78,794   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1141,421   -    1141,421 1,42053 166,72   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

мережі водопровіду господарчо-
питного протипожежного (В1)

0,34362 0,00238 0,11003 0,19564 __-__ 0,65167 0,07166 0,72333
36,08 0,267 13,916 24,89   -    75,153 12,773 87,926

06-01-
02

внутрішньо майданчикові
мережі побутової каналізації К1

0,42123 0,00156 0,06430 0,13833 __-__ 0,62542 0,07178 0,69720
40,085 0,176 8,14 17,598   -    65,999 12,795 78,794

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,76485 0,00394 0,17433 0,33397 __-__ 1,27709 0,14344 1,42053

76,165 0,443 22,056 42,488   -    141,152 25,568 166,72

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_07-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 2684,050 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,60746 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 294,814 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на планування території 87,933   -    87,933 0,57750 63,825   -    
2 07-01-02  на влаштування тротуарів та майданчиків 2558,552   -    2558,552 1,98305 225,992   -    
3 07-01-03  на укріплення укосів 37,565   -    37,565 0,04691 4,997   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2684,05   -    2684,05 2,60746 294,814   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

планування території 0,51441 __-__ 0,01639 __-__ __-__ 0,53080 0,04670 0,57750
53,414   -    2,085   -      -    55,499 8,326 63,825

07-01-
02

влаштування тротуарів та
майданчиків

1,62649 __-__ 0,12546 __-__ __-__ 1,75195 0,23110 1,98305
167,05   -    17,749   -      -    184,799 41,193 225,992

07-01-
03

укріплення укосів 0,04170 __-__ 0,00063 __-__ __-__ 0,04233 0,00458 0,04691
4,104   -    0,075   -      -    4,179 0,818 4,997

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,18260 __-__ 0,14248 __-__ __-__ 2,32508 0,28238 2,60746

224,568   -    19,909   -      -    244,477 50,337 294,814

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_08-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул.
Костя Гордієнка, 9-Б

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01

на будівництво : Тимчасові дороги та майданчики

Кошторисна вартість об`єкта 836,593 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16535 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,501 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  9 серпня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 08-01-01  на улаштування доріг та майданчиків 836,593   -    836,593 0,16535 20,501   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 836,593   -    836,593 0,16535 20,501   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 185,944 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ОК_08-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  08-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

08-01-
01

улаштування доріг та
майданчиків

0,07818 __-__ 0,06805 __-__ __-__ 0,14623 0,01912 0,16535
7,727   -    9,369   -      -    17,096 3,405 20,501

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,07818 __-__ 0,06805 __-__ __-__ 0,14623 0,01912 0,16535

7,727   -    9,369   -      -    17,096 3,405 20,501

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
будівельні роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 67850,93 110,38
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,7

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 5080,83 123,69

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,5

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 5484,25 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 9379,9 178,24

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 87795,91



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 68,06480506
4

391,29
26633,08

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,344107 420,98
144,86

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 1,412903235 406,33
574,10

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 86,43051930
9

349,06
30169,44

14 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1674,751776
8

411,72
689528,80

15 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,401878 561,78
225,77

16 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 9,636824 118,8
1144,85

17 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,2331 682,84
159,17

18 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 195,9593098
34

665,01
130314,90

19 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 1,2057362 617,1
744,06

20 КБМ202-1247 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 100 т

маш. год 4,0089 2056,51
8244,34



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

21 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 30,7788556 538,15
16563,64

22 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 100,75088 402,33
40535,10

23 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 77,37879684 147,68
11427,30

24 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 16,521555 205,56
3396,17

25 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2225,803097
2

44,34
98692,11

26 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 9,1676 108,93
998,63

27 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 2,3177636 54,97
127,41

28 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 490,203629 347,02
170110,46

29 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 198,6544182 396,19
78704,89

30 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 15,0813 52,1
785,74

31 КБМ206-249 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3

маш. год 26,63055627 1156,48
30797,71

32 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 56,52117937 780,58
44119,30



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 27,49371964 916,36
25194,14

34 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 65,62970224 22,73
1491,76

35 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 25,22370151 122,41
3087,63

36 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,41665 116,09
5388,51

37 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 490,271796 128,3
62901,87

38 КБМ215-2001 Бітумозаправники, місткість 4 т маш. год 0,196091 1249,87
245,09

39 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,3196752 442,35
141,41

40 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 60,09035056 6,32
379,77

41 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 257,8443832 17,82
4594,79

42 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 10,98 145,93
1602,31

43 КБМ233-335 Прес кривошипний простої дії маш. год 6,53143587 109,32
714,02

44 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 435,2247707 101,78
44297,18

45 КБМ233-605 Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS маш. год 233,112 140,46
32742,91



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

46 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,1368 6,06
0,83

47 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 15,0813 13,67
206,16

48 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 13343,663 269,19
3591980,64

 Разом по розділу II грн. 5159110,85
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 208,959
Дизельне паливо кг 5345,864
Електроенергія кВт-год 36219,647
Мастильні матеріали кг 469,359
Гідравлічна рідина кг 53,669

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

49 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 69,92041312

50 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 0,3101964

51 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 2,8122

52 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 21,21346796

53 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 71,4756382

54 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 12,227172

55 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,270306
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56 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 68,360876

57 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 26,0878772

58 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1475,046685
6

59 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,2801

60 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,1846

61 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 1622,660197
2

62 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 1,85976

63 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 3,487942

64 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,1110928

65 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 115,9764793

66 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 156,956618

67 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 1219,63588

68 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 484,113628

69 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 596,260944

70 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

маш. год 13,96116036

71 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 276,513711
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72 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 148,4778545
2

73 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 213,3960189
78

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

74 &С111-78-4У Праймер битумно-каучуковий BITUGUM кг 627,64 139,84
87769,18

136,10
85421,80

1
627,64

2,74
1719,74

69 км.

75 С111-89 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 8 мм

т 0,002145 61589,49
132,11

59771,06
128,21

610,79
1,31

1207,64
2,59

69 км.

76 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0003661 119623,35
43,79

116667,00
42,71

610,79
0,22

2345,56
0,86

69 км.

77 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00122 76791,62
93,69

74675,11
91,10

610,79
0,75

1505,72
1,84

69 км.

78 &С111-136-25-
10

Саморіз 3,5х35 100шт 294,99 25,68
7575,34

25,00
7374,75

0,18
53,10

0,5
147,49

69 км.

79 &С111-153-
ЦГ-Ю

Металеві елементи кріплення шт 8 4,69
37,52

4,50
36,00

0,16
1,28

0,03
0,24

69 км.

80 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,0001576 82223,01
12,96

80000,00
12,61

610,79
0,10

1612,22
0,25

69 км.

81 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,0014711 82223,01
120,96

80000,00
117,69

610,79
0,90

1612,22
2,37

69 км.

82 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0067784 82223,01
557,34

80000,00
542,27

610,79
4,14

1612,22
10,93

69 км.

83 +С111-194 Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм т 0,1863759 82223,01
15324,39

80000,00
14910,07

610,79
113,84

1612,22
300,48

69 км.
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84 &С111-198-1 Герметик поліуритановий для швів
Teknpoliderz 1K TM Sanpol

кг 11,25 522,84
5881,95

512,50
5765,63

0,09
1,01

10,25
115,31

69 км.

85 &С111-198-3 Бетонітовий шнур Гідростоп TM "Sanpol" м 633,95 244,97
155298,73

240,00
152148,00

0,17
107,77

4,8
3042,96

69 км.

86 &С111-217-1-У Євроруберойд - нижній шар м2 5921,74 94,49
559545,21

92,02
544918,51

0,62
3671,48

1,85
10955,22

69 км.

87 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,115444 11703,47
1351,10

10594,00
1223,01

879,99
101,59

229,48
26,50

69 км.

88 &С111-233-2-1 Грунтовка "Бетоконтакт" кг 775,24 79,94
61972,69

77,50
60081,10

0,87
674,46

1,57
1217,13

69 км.

89 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 2,474072 10635,53
26313,07

9555,71
23641,51

871,28
2155,61

208,54
515,95

69 км.

90 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00028192 223387,32
62,98

218456,38
61,59

550,8
0,16

4380,14
1,23

69 км.

91 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 2,354191 32206,29
75819,76

30677,37
72220,39

897,42
2112,70

631,5
1486,67

69 км.

92 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,7418 130,64
227,55

117,28
204,28

10,8
18,81

2,56
4,46

69 км.

93 &С111-341-1-
1Д

Фарба в/е внутрянка кг 5,42 94,83
513,98

92,00
498,64

0,97
5,26

1,86
10,08

69 км.

94 +С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,2916213 258379,38
75348,93

252346,00
73589,47

967,12
282,03

5066,26
1477,43

69 км.

95 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,00237536 128668,6
305,63

125178,57
297,34

967,12
2,30

2522,91
5,99

69 км.

96 &С111-483-1 Фарба для дорожньої розмітки (жовта) кг 1,48 233,04
344,90

227,60
336,85

0,87
1,29

4,57
6,76

69 км.
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97 +С111-593 Мастика бітумнобутилкаучукова холодна т 1,0288366 98862
101712,84

95938,98
98705,53

984,55
1012,94

1938,47
1994,37

69 км.

98 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,33792 105039,59
35494,98

102100,00
34501,63

879,99
297,37

2059,6
695,98

69 км.

99 &С111-609-1 Клей для поліуретанової тактильної плитки
двокомпонентний

кг 7,25 242,74
1759,87

237,00
1718,25

0,98
7,11

4,76
34,51

69 км.

100 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 3,6864 98862
364444,88

95938,98
353669,46

984,55
3629,45

1938,47
7145,97

69 км.

101 &С111-741-12 Листи гіпсокартонні для перегородок,
влагостійкий, товщина 12,5 мм

м2 2415,13 175,11
422913,41

165,00
398496,45

6,68
16133,07

3,43
8283,89

69 км.

102 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0289644 44453
1287,55

42970,58
1244,62

610,79
17,69

871,63
25,24

69 км.

103 +С111-783 Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг

т 0,0008866 50190,77
44,50

48595,85
43,09

610,79
0,54

984,13
0,87

69 км.

104 +С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0203352 73104,53
1486,60

70325,52
1430,08

1345,59
27,36

1433,42
29,16

222,3 км.

105 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 1,916825 45232,5
86702,79

43000,00
82423,48

1345,59
2579,26

886,91
1700,05

222,3 км.

106 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 1,34356 58482,27
78574,44

55989,97
75225,88

1345,59
1807,88

1146,71
1540,68

222,3 км.

107 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0013536 58482,27
79,16

55989,97
75,79

1345,59
1,82

1146,71
1,55

222,3 км.

108 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 73,18432 109,63
8023,20

105,94
7753,15

1,54
112,70

2,15
157,35

69 км.

109 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 75,112 324,68
24387,36

316,83
23797,73

1,48
111,17

6,37
478,46

222,3 км.
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110 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0016141 67276,41
108,59

65430,00
105,61

1345,59
2,17

500,82
0,81

222,3 км.

111 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,0003301 54855,6
18,11

52603,77
17,36

1176,23
0,39

1075,6
0,36

69 км.

112 &С111-1367-1 Гідроізоляційна шпонка НД200 пог. м 56,81 530,88
30159,29

520,00
29541,20

0,47
26,70

10,41
591,39

113 &С111-1477-3-
У

Саморізи 3,5х9,5 мм шт 6153 0,24
1476,72

0,21
1292,13

0,03
184,59

__-__
  -    

69 км.

114 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,000914 82223,01
75,15

80000,00
73,12

610,79
0,56

1612,22
1,47

69 км.

115 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,000945 82223,01
77,70

80000,00
75,60

610,79
0,58

1612,22
1,52

69 км.

116 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0003328 138997,13
46,26

135650,00
45,14

621,7
0,21

2725,43
0,91

69 км.

117 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,020451 138997,13
2842,63

135650,00
2774,18

621,7
12,71

2725,43
55,74

69 км.

118 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,016438 138997,13
2284,83

135650,00
2229,81

621,7
10,22

2725,43
44,80

69 км.

119 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,0004 138997,13
55,60

135650,00
54,26

621,7
0,25

2725,43
1,09

69 км.

120 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,003355 138997,13
466,34

135650,00
455,11

621,7
2,09

2725,43
9,14

69 км.

121 +С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 2,22828 138997,13
309724,52

135650,00
302266,18

621,7
1385,32

2725,43
6073,02

69 км.

122 +С111-1591 Смола кам'яновугільна для дорожнього
будівництва

т 0,0007379 50157,52
37,01

48041,35
35,45

1132,69
0,84

983,48
0,72

69 км.
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123 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 82,52854 396,17
32695,33

388,30
32045,83

0,1
8,25

7,77
641,25

69 км.

124 С111-1608 Дрантя кг 30,94721 16,58
513,10

14,81
458,33

1,44
44,56

0,33
10,21

69 км.

125 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1256,11657 55,97
70304,84

53,48
67177,11

1,39
1746,00

1,1
1381,73

69 км.

126 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,0682 438,99
29,94

429,92
29,32

0,46
0,03

8,61
0,59

69 км.

127 &С111-1642-1 Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг кг 0,36 12,95
4,66

11,83
4,26

0,87
0,31

0,25
0,09

69 км.

128 С111-1668 Оліфа натуральна кг 32,40576 303,69
9841,31

296,74
9616,09

1
32,41

5,95
192,81

69 км.

129 &С111-1678-1-
В3

Стрiчка армувальна м 1955,1 6,03
11789,25

3,11
6080,36

2,8
5474,28

0,12
234,61

69 км.

130 &С111-1678-4-
П

Стрічка звукоізоляційна м 828 12,61
10441,08

12,11
10027,08

0,25
207,00

0,25
207,00

69 км.

131 +С111-1695 Мастика бітумно-гумова ізоляційна т 8,6208 139826,24
1205414,05

136100,00
1173290,88

984,55
8487,61

2741,69
23635,56

69 км.

132 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,2990156 106857,25
31951,98

103777,46
31031,08

984,55
294,40

2095,24
626,50

69 км.

133 С111-1708 Клоччя просочене кг 3,855 72,54
279,64

70,14
270,39

0,98
3,78

1,42
5,47

69 км.

134 &С111-1717-1-
Щ
варіант 1

Тактильні піктограмми (рельєфні
позначення поверхів на перілах,
антивандальні)

шт 4 357,13
1428,52

350,00
1400,00

0,13
0,52

7
28,00

69 км.

135 &С111-1717-5 Наліпка світлонакопичувальна "Напрямок
руху"

шт 3 89,89
269,67

88,00
264,00

0,13
0,39

1,76
5,28

69 км.
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136 &С111-1717-6 Наліпка світлонакопичувальна
"Евакуаційний вихід"

шт 18 89,89
1618,02

88,00
1584,00

0,13
2,34

1,76
31,68

69 км.

137 &С111-1717-7 Наліпка світлонакопичувальна "Шляхи
евакуації"

шт 15 510,13
7651,95

500,00
7500,00

0,13
1,95

10
150,00

69 км.

138 &С111-1717-8 Наліпка світлонакопичувальна "Аптечка" шт 1 510,13
510,13

500,00
500,00

0,13
0,13

10
10,00

69 км.

139 &С111-1717-9 Тактильні піктограмми "Туалет для МГН" шт 1 379,83
379,83

372,00
372,00

0,38
0,38

7,45
7,45

69 км.

140 &С111-1717-
11

Тактильні піктограмми "Туалет мужской" шт 1 487,95
487,95

478,00
478,00

0,38
0,38

9,57
9,57

69 км.

141 &С111-1717-
12

Тактильні піктограмми "Підйомник для МГН" шт 4 510,39
2041,56

500,00
2000,00

0,38
1,52

10,01
40,04

69 км.

142 &С111-1717-
13

Табличка "Укриття" (розмір 500х600 мм) шт 3 511,3
1533,90

500,00
1500,00

1,27
3,81

10,03
30,09

69 км.

143 &С111-1717-
14

Таблички світловідбивні "Укриття" (розмір
400х100 мм)

шт 3 358,3
1074,90

350,00
1050,00

1,27
3,81

7,03
21,09

69 км.

144 &С111-1717-
1У

Тактильні піктограмми ("Поверх" знак
доступності зі шрифтом Брайля,
антивандальний)

шт 4 581,53
2326,12

570,00
2280,00

0,13
0,52

11,4
45,60

69 км.

145 &С111-1717-
3У

Наліпка світлонакопичувальна (Комплект
для обладнання для пожежогасіння)

шт 1 89,89
89,89

88,00
88,00

0,13
0,13

1,76
1,76

69 км.

146 &С111-1717-
4У

Наліпка "Відповідальний за пожежну
безпеку"

шт 1 15,43
15,43

15,00
15,00

0,13
0,13

0,3
0,30

69 км.

147 &С111-1717-
10У

Тактильні піктограмми "Туалет жіночий" шт 1 484,89
484,89

475,00
475,00

0,38
0,38

9,51
9,51

69 км.

148 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 1481,04 25,89
38344,13

25,00
37026,00

0,38
562,80

0,51
755,33

69 км.
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149 &С111-1720-1-
14

Геотекстиль термічно зміцнений м2 1766,4 31,5
55641,60

30,50
53875,20

0,38
671,23

0,62
1095,17

69 км.

150 &С111-1720-
1А

Плівка поліетиленова армована м2 237 25,89
6135,93

25,00
5925,00

0,38
90,06

0,51
120,87

69 км.

151 +С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату (комплект) м 698,31 96,24
67205,35

93,00
64942,83

1,35
942,72

1,89
1319,80

69 км.

152 &С111-1728-1 Поліуретанова тактильна плитка 300х300 мм шт 155 204,29
31664,95

200,00
31000,00

0,28
43,40

4,01
621,55

69 км.

153 &С111-1729-1 Перегородки сантехнічні з алюмінієвого
каркасу з заповненням ламінованим ДСП (гр.
 горючості Г2) в комплекте

м2 41,6 1615,07
67186,91

1580,00
65728,00

3,4
141,44

31,67
1317,47

69 км.

154 +С111-1757 Рядно м2 430 6,07
2610,10

5,69
2446,70

0,26
111,80

0,12
51,60

69 км.

155 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою
гідроізоляційна, марка ТГ-350

м2 0,4147 58,74
24,36

56,97
23,63

0,62
0,26

1,15
0,47

69 км.

156 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,4536 6668,16
3024,68

6537,33
2965,33

0,08
0,04

130,75
59,31

69 км.

157 +С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,0308 71247,13
2194,41

68504,54
2109,94

1345,59
41,44

1397
43,03

222,3 км.

158 &С111-1780-
50

Сітка 4ВрI (50х50мм) т 0,4104 52239,9
21439,25

49870,00
20466,65

1345,59
552,23

1024,31
420,37

222,3 км.

159 &С111-1780-
70-1Д

Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4 т 4,1933 52239,9
219057,57

49870,00
209119,87

1345,59
5642,46

1024,31
4295,24

222,3 км.

160 &С111-1780-
73

Сітка 3ВрІ 70х70 мм т 1,345 52239,9
70262,67

49870,00
67075,15

1345,59
1809,82

1024,31
1377,70

222,3 км.

161 +С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 118,93 25,63
3048,18

24,99
2972,06

0,14
16,65

0,5
59,47

69 км.
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162 &С111-1797-
45

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
45 мм

т 0,4694 55760,68
26174,06

54000,00
25347,60

1345,59
631,62

415,09
194,84

222,3 км.

163 +С111-1798
варіант 1

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина 0,7 мм

т 1,0099 106167,8
107218,86

104031,88
105061,80

1345,59
1358,91

790,33
798,15

222,3 км.

164 &С111-1814-
63У

Сталь кутова 63х63мм т 0,055 46466,49
2555,66

44775,00
2462,63

1345,59
74,01

345,9
19,02

222,3 км.

165 &С111-1831-1 Профіль CW м 1682,46 85,1
143177,35

84,00
141326,64

0,47
790,76

0,63
1059,95

69 км.

166 &С111-1831-2 Профіль UW м 477,27 71
33886,17

70,00
33408,90

0,47
224,32

0,53
252,95

69 км.

167 &С111-1841-
14У

Сталь швелерна [14 т 0,0406 54733,03
2222,16

52980,00
2150,99

1345,59
54,63

407,44
16,54

222,3 км.

168 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 2,15782 159144,54
343405,27

155470,88
335478,17

553,18
1193,66

3120,48
6733,44

69 км.

169 &С111-1848-1-
К

Анкер 10х100 шт 36 44,14
1589,04

43,20
1555,20

0,07
2,52

0,87
31,32

69 км.

170 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,000714 549770,86
392,54

538442,80
384,45

548,24
0,39

10779,82
7,70

69 км.

171 С111-1850 Гвинти самонарізні для кріплення
профільованого настилу та панелей до
несучіх конструкцій

т 0,00004848 432319,7
20,96

423294,60
20,52

548,24
0,03

8476,86
0,41

69 км.

172 &С111-1851-6-
12

СМ-b Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий
монтаж

шт 394 2,04
803,76

1,98
780,12

0,02
7,88

0,04
15,76

69 км.

173 &С111-1851-
16

Дюбель 6х40 мм (6х60мм) шт 1438 2,03
2919,14

1,98
2847,24

0,01
14,38

0,04
57,52

69 км.

174 +С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,0007098 82159,2
58,32

80000,00
56,78

548,24
0,39

1610,96
1,15

69 км.



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

175 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,0010304 82164,24
84,66

80000,00
82,43

553,18
0,57

1611,06
1,66

69 км.

176 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0001684 82164,24
13,84

80000,00
13,47

553,18
0,09

1611,06
0,28

69 км.

177 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 1,74466 82164,24
143348,66

80000,00
139572,80

553,18
965,11

1611,06
2810,75

69 км.

178 С111-1856 Заклепки комбіновані для з'єднання
профільованого сталевого настилу та
різноманітних листових деталей

т 0,00004848 869455,36
42,15

851858,98
41,30

548,24
0,03

17048,14
0,82

69 км.

179 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,24696 967,44
238,92

943,39
232,98

5,08
1,25

18,97
4,69

69 км.

180 С111-1892 Шліфкруги шт 0,279 178,88
49,91

175,35
48,92

0,02
0,01

3,51
0,98

69 км.

181 &С111-1896-
5У

Шпаклівка гіпсова (старт) кг 5790,8 13,03
75454,12

11,72
67868,18

1,05
6080,34

0,26
1505,60

69 км.

182 &С111-1896-
6У

Шпаклівка гіпсова (фініш) кг 1932,34941 16,11
31130,15

14,74
28482,83

1,05
2028,97

0,32
618,35

69 км.

183 &С111-1906-1-
15
варіант 1

Свердла Д 5.0 HSS Pro Long шт 0,00008 136,89
0,01

134,16
0,01

0,05
  -    

2,68
  -    

69 км.

184 +С111-1908 Диск алмазний АВТ26 шт 2,16216 4877,58
10546,11

4777,00
10328,64

4,94
10,68

95,64
206,79

69 км.

185 +С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 1257,63 26,28
33050,52

24,80
31189,22

0,96
1207,32

0,52
653,98

69 км.

186 +С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна полімерцементна суміш 
(жорстка)  Ceresit  CR 65

кг 570,78 26,28
15000,10

24,80
14155,34

0,96
547,95

0,52
296,81

69 км.

187 +С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 4315,5 92,09
397414,40

89,32
385460,46

0,96
4142,88

1,81
7811,06

69 км.
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188 &С111-2006-3-
13

Multitop MT-300/Е затверджувач бетону-
топінг

кг 6668,55 31,04
206991,79

29,52
196855,60

0,91
6068,38

0,61
4067,81

69 км.

189 &С111-2009-
23

Суміш для анкеровки. (Анкер хімічний), 420
мл

балон 5 1916,01
9580,05

1878,00
9390,00

0,44
2,20

37,57
187,85

69 км.

190 +С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) 

кг 1463,47 14,44
21132,51

13,20
19317,80

0,96
1404,93

0,28
409,78

69 км.

191 +С111-2012-13 Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 290,71 117,63
34196,22

114,36
33245,60

0,96
279,08

2,31
671,54

69 км.

192 +С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 43,97 251,34
11051,42

245,10
10777,05

1,31
57,60

4,93
216,77

69 км.

193 +С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 2508,53 180,37
452463,56

175,61
440522,95

1,22
3060,41

3,54
8880,20

69 км.

194 +С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 44,72 243,53
10890,66

237,53
10622,34

1,22
54,56

4,78
213,76

69 км.

195 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 4,5524 4765,48
21694,37

4180,00
19029,03

492,04
2239,96

93,44
425,38

69 км.

196 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,007769 12808,1
99,51

12134,22
94,27

422,74
3,28

251,14
1,96

69 км.

197 &С112-23-50 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, 50х50 мм

м3 1,007 10121,19
10192,04

9500,00
9566,50

422,74
425,70

198,45
199,84

69 км.

198 +С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ
сорт

м3 0,22464 10121,19
2273,62

9500,00
2134,08

422,74
94,96

198,45
44,58

69 км.

199 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 18,6979 10121,19
189245,00

9500,00
177630,05

422,74
7904,35

198,45
3710,60

69 км.
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200 С112-32 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5
м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт

м3 2,6356 14141,67
37271,79

13441,64
35426,79

422,74
1114,17

277,29
730,83

69 км.

201 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 26,29424 10121,19
266129,00

9500,00
249795,28

422,74
11115,63

198,45
5218,09

69 км.

202 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 56,13449 10121,19
568147,84

9500,00
533277,66

422,74
23730,29

198,45
11139,89

69 км.

203 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,005248 5714,79
29,99

5180,00
27,18

422,74
2,22

112,05
0,59

69 км.

204 +С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,000092 5714,79
0,53

5180,00
0,48

422,74
0,04

112,05
0,01

69 км.

205 +С113-158 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 2,8 мм

м 2,4 422,63
1014,31

409,72
983,33

9,76
23,42

3,15
7,56

222,3 км.

206 +С113-2087 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 25х2,5 мм

шт 36189 0,5
18094,50

0,35
12666,15

0,14
5066,46

0,01
361,89

69 км.

207 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 1 134,86
134,86

132,00
132,00

0,22
0,22

2,64
2,64

69 км.

208 &С113-4020-
30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
40х20х3мм

т 0,149 43307,42
6452,81

41640,00
6204,36

1345,03
200,41

322,39
48,04

222,3 км.

209 &С114-4-2-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 54,43 5222,73
284273,19

5000,00
272150,00

120,32
6549,02

102,41
5574,17

69 км.

210 &С114-15-У-1 Екструдований пінополістерол товщина
20мм

м3 1,227 4799,43
5888,90

4585,00
5625,80

120,32
147,63

94,11
115,47

69 км.

211 &С114-96-У-
1Ж

Стрічка демпферна пм 436,32 10,26
4476,64

10,00
4363,20

0,06
26,18

0,2
87,26

69 км.
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212 &С114-97-3У Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN
13164)

м3 200,528 4959,27
994472,49

4850,00
972560,80

12,03
2412,35

97,24
19499,34

69 км.

213 &С121-251-
20Д

Двері захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа);
1200х2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016

шт 3 120248,18
360744,54

118900,00
356700,00

453,03
1359,09

895,15
2685,45

222,3 км.

214 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,021538 75171,09
1619,03

72590,00
1563,44

2021,5
43,54

559,59
12,05

222,3 км.

215 &С121-2010-П Двері металеві ДП 20-10 шт 4 18239,1
72956,40

17800,00
71200,00

303,33
1213,32

135,77
543,08

222,3 км.

216 &С121-2013-Д Двері металеві ДУ 20х13 шт 2 21144,52
42289,04

20800,00
41600,00

187,12
374,24

157,4
314,80

222,3 км.

217 &С121-2013-П Двері металеві ДП 20-13 шт 3 21583,22
64749,66

21068,00
63204,00

354,55
1063,65

160,67
482,01

222,3 км.

218 &С123-13-2 Блоки вiконнi металопластикові м2 0,96 5103,79
4899,64

5000,00
4800,00

65,8
63,17

37,99
36,47

222,3 км.

219 &С123-13-5
варіант 1

Перегородки алюмінієві з розсувною
системою

м2 17,28 6166,72
106560,92

5980,00
103334,40

65,8
1137,02

120,92
2089,50

222,3 км.

220 &С123-13-3У-
1А
варіант 1

Блоки дверні з алюмінієвого профілю м2 87,6 8482,12
743033,71

8250,00
722700,00

65,8
5764,08

166,32
14569,63

222,3 км.

221 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 1444,48464 591,11
853849,32

569,82
823096,24

9,7
14011,50

11,59
16741,58

69 км.

222 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 95,84 817,06
78307,03

787,18
75443,33

13,86
1328,34

16,02
1535,36

69 км.

223 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,47 37633,5
17687,75

35550,00
16708,50

1345,59
632,43

737,91
346,82

222,3 км.
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224 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,166 37633,5
6247,16

35550,00
5901,30

1345,59
223,37

737,91
122,49

222,3 км.

225 &С124-2-8К Сітки та каркаси з гарячекатаної арматурної
сталі гладкої, клас А-1, діаметр 8 мм

т 0,002 46150,5
92,30

43900,00
87,80

1345,59
2,69

904,91
1,81

222,3 км.

226 +С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0078 37633,5
293,54

35550,00
277,29

1345,59
10,50

737,91
5,75

222,3 км.

227 +С124-59
варіант 1

Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів
д=16 мм, такі, що  поставляються окремо

т 0,033 82581,84
2725,20

79617,00
2627,36

1345,59
44,40

1619,25
53,44

222,3 км.

228 &С124-500-8 Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 8 мм

т 0,005 37837,5
189,19

35750,00
178,75

1345,59
6,73

741,91
3,71

222,3 км.

229 &С124-500-12 Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 12 мм

т 140,19 37837,5
5304439,13

35750,00
5011792,50

1345,59
188638,26

741,91
104008,37

222,3 км.

230 &С124-500-16 Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 16 мм

т 69,618 37837,5
2634171,07

35750,00
2488843,50

1345,59
93677,28

741,91
51650,29

222,3 км.

231 &С124-500-25 Прокат арматурний для залізобетонних
конструкцій А500С, дiаметр 25 мм

т 0,28 39622,5
11094,30

37500,00
10500,00

1345,59
376,77

776,91
217,53

222,3 км.

232 &С124-500-8К Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 8 мм

т 0,548 44212,5
24228,45

42000,00
23016,00

1345,59
737,38

866,91
475,07

222,3 км.

233 &С124-500-
10С

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 10мм

т 1,865 44212,5
82456,31

42000,00
78330,00

1345,59
2509,53

866,91
1616,78

222,3 км.

234 &С124-500-
12К

Сітки та каркаси з проката арматурного
А500С, дiаметр 12 мм

т 8,2924 44212,5
366627,74

42000,00
348280,80

1345,59
11158,17

866,91
7188,77

222,3 км.

235 +С130-295 Зонти вентиляційних систем прямокутні із
оцинкованої сталі, марка ЗП1000Х1000Ц,
периметр шахт 4000 мм

шт 2 4224,59
8449,18

4091,00
8182,00

50,75
101,50

82,84
165,68

69 км.

236 &С130-550-1 Поручень подвійний відкидний з кріпленням
до унітазу, з паперотримачем, для інвалідів,
розмір 800х240 мм, D труби 32мм

шт 3 7968,3
23904,90

7806,70
23420,10

5,36
16,08

156,24
468,72

222,3 км.
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237 &С130-550-2 Поручень подвійний відкидний з кріпленням
в стіну для людей з інвалідністю, туалет,
розмір 800х240 мм, D труби 32мм

шт 3 7967,59
23902,77

7806,00
23418,00

5,36
16,08

156,23
468,69

222,3 км.

238 &С130-550-3 Поручень на стіну для раковини верхній,
нержавіюча сталь, розмір 700х519 мм, D
труби 32 мм

шт 3 4511,31
13533,93

4416,60
13249,80

6,25
18,75

88,46
265,38

222,3 км.

239 &С130-550-4 Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 940 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5250,89
15752,67

5145,25
15435,75

2,68
8,04

102,96
308,88

222,3 км.

240 &С130-550-5 Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 1300 мм,
труби D 32 мм

шт 3 5851,52
17554,56

5734,10
17202,30

2,68
8,04

114,74
344,22

222,3 км.

241 &С130-550-6 Поручень прямий настінний
(горизонтальний) для людей з обмеженими
можливостями з нержавіючої сталі 2000 мм,
труби D 32 мм

шт 3 6335,89
19007,67

6206,30
18618,90

5,36
16,08

124,23
372,69

222,3 км.

242 &С130-550-7 Поручень прямий настінний (вертикальний)
для людей з обмеженими можливостями з
нержавіючої сталі 600 мм, труби D 32 мм

шт 3 4820,92
14462,76

4724,60
14173,80

1,79
5,37

94,53
283,59

222,3 км.

243 &С130-550-8 Поручень прямий настінний
(горизонтальний) з нержавіючої сталі 1000
мм, труби D 40 мм

шт 6 5637,92
33827,52

5523,80
33142,80

3,57
21,42

110,55
663,30

222,3 км.

244 &С130-550-9 Поручень прямий настінний
(горизонтальний) з нержавіючої сталі 3000
мм, труби D 40 мм

шт 21 8806,63
184939,23

8627,70
181181,70

6,25
131,25

172,68
3626,28

222,3 км.

245 &С130-550-34 Поручень на стіну для раковини нижній з
нержавіючої сталі, розмір 378х389 мм, труби
D 32 мм

шт 3 3973,44
11920,32

3892,85
11678,55

2,68
8,04

77,91
233,73

222,3 км.

246 С142-10-2 Вода м3 500,65439 63,07
31576,27

63,07
31576,27

__-__
  -    

__-__
  -    
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247 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,26489 7879,32
2087,15

7678,03
2033,83

46,79
12,39

154,5
40,93

69 км.

248 +С147-29
варіант 1

В'язальний дріт 100кг 0,0271992 7968,84
216,75

7678,03
208,84

134,56
3,66

156,25
4,25

222,3 км.

249 С1112-27 Карборунд кг 45,34614 91,32
4141,01

88,56
4015,85

0,97
43,99

1,79
81,17

69 км.

250 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00079252 130087,83
103,10

126439,28
100,21

1097,81
0,87

2550,74
2,02

69 км.

251 &С1113-43-2 Суміш для захисту бетона Mapecure E30 кг 276,21 168,63
46577,29

164,45
45422,73

0,87
240,30

3,31
914,26

69 км.

252 С1113-73 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, БФ-2Н, вищий сорт

т 0,0000882 149269,8
13,17

145166,71
12,80

1176,23
0,10

2926,86
0,27

69 км.

253 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000089 29201,08
2,60

27748,52
2,47

879,99
0,08

572,57
0,05

69 км.

254 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00004992 64221,56
3,21

61864,50
3,09

1097,81
0,05

1259,25
0,07

69 км.

255 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0022572 128801,91
290,73

125178,57
282,55

1097,81
2,48

2525,53
5,70

69 км.

256 С1113-292 Паста антисептична т 0,0013042 164158,06
214,09

159972,15
208,64

967,12
1,26

3218,79
4,19

69 км.

257 С1113-296 Полімерцементна шпаклівка кг 0,26505 116,31
30,83

112,93
29,93

1,1
0,29

2,28
0,61

69 км.

258 &С1113-297-
2УН

Шпаклівка "Фугенфюллер лайт" кг 695,79 43,18
30044,21

41,40
28805,71

0,93
647,08

0,85
591,42

69 км.

259 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 174,6356 2073,39
362087,71

979,00
170968,25

1053,74
184020,52

40,65
7098,94

69 км.
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260 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,328702 2110,11
693,60

1015,00
333,63

1053,74
346,37

41,37
13,60

69 км.

261 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка
М200-300

м3 29,3634 2178,2
63959,36

1152,00
33826,64

983,49
28878,61

42,71
1254,11

69 км.

262 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300

м3 14,6817 2096,6
30781,65

1072,00
15738,78

983,49
14439,31

41,11
603,56

69 км.

263 +С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 15,00796 2115,46
31748,74

950,00
14257,56

1123,98
16868,65

41,48
622,53

69 км.

264 +С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 30,01592 2115,46
63497,48

950,00
28515,12

1123,98
33737,29

41,48
1245,07

69 км.

265 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1330,379 765
1017739,94

750,00
997784,25

__-__
  -    

15
19955,69

266 +С1422-11064 Цегла силікатна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 6,253373 9918,07
62021,39

7880,00
49276,58

1843,6
11528,72

194,47
1216,09

69 км.

267 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 18,411 2397
44131,17

2350,00
43265,85

__-__
  -    

47
865,32

268 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 93,982902 3083,46
289792,52

3023,00
284110,31

__-__
  -    

60,46
5682,21

269 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм (С25/30 W8 F100)

м3 2439,248 3354,78
8183140,41

3289,00
8022686,67

__-__
  -    

65,78
160453,74

270 +С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і
менше  (С8/10 W4 F35)

м3 157,037 2536,74
398362,04

2487,00
390551,02

__-__
  -    

49,74
7811,02
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271 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,441375 1697,28
749,14

1664,00
734,45

__-__
  -    

33,28
14,69

272 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 6,01398 2355,18
14164,01

2309,00
13886,28

__-__
  -    

46,18
277,73

273 +С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М200

м3 157,190364 3006,96
472665,14

2948,00
463397,19

__-__
  -    

58,96
9267,95

274 +С1425-11696-
3

Розчини готові кладкові важкі вапнякові,
марка 10

м3 0,0702 1697,28
119,15

1664,00
116,81

__-__
  -    

33,28
2,34

275 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 0,20706 1623,84
336,23

1592,00
329,64

__-__
  -    

31,84
6,59

276 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5

м3 0,00258 2701,98
6,97

2649,00
6,83

__-__
  -    

52,98
0,14

277 &С1428-
11867-1Г

Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5
мм

м2 9,03 174
1571,22

165,00
1489,95

5,59
50,48

3,41
30,79

69 км.

278 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без
покриття, з дроту марки В, маркірувальна
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм

10м 0,03456 590,54
20,41

551,56
19,06

27,4
0,95

11,58
0,40

69 км.

279 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,01556 604,71
9,41

577,86
8,99

14,99
0,23

11,86
0,19

69 км.

280 &С1544-89-2 Стрічка склотканева м 1150,1 1,9
2185,19

1,85
2127,69

0,01
11,50

0,04
46,00

69 км.

281 &С1545-42-1-У Дюбелі монтажні шт 10 0,67
6,70

0,65
6,50

0,01
0,10

0,01
0,10

69 км.

282 &С1545-42-3 Крепеж №01 для фиксации плит XPS и
мембраны

100шт 42,61 1231,15
52459,30

1207,00
51430,27

0,01
0,43

24,14
1028,60

69 км.
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283 &С1545-44-1-У Дюбелі фасадні пластмасові шт 758 5,47
4146,26

5,35
4055,30

0,01
7,58

0,11
83,38

69 км.

284 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 468,01688 200,23
93711,02

180,13
84303,88

16,17
7567,83

3,93
1839,31

69 км.

285 +С1550-28
варіант 1

Суміш полімерцементна для вирівнювання
бетонних поверхонь

кг 10133,67 27,42
277865,23

26,00
263475,42

0,88
8917,63

0,54
5472,18

69 км.

286 &С1550-38-1-
Э

Монтажна піна професійна універсальна л 20,05 285,11
5716,46

279,50
5603,98

0,02
0,40

5,59
112,08

69 км.

287 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна кг 86,39 537,29
46416,48

525,87
45429,91

0,88
76,02

10,54
910,55

69 км.

288 &С1555-106-6 Об'ємна георешітка (h=100 мм) м2 45,66 123,88
5656,36

120,83
5517,10

0,62
28,31

2,43
110,95

69 км.

289 &С1555-106-
3У

Геотекстиль щільн.125 г/м2 м2 1994,47 25,77
51397,49

25,00
49861,75

0,26
518,56

0,51
1017,18

69 км.

290 &С1555-108-1 Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO
8

м2 3029,39 257,74
780794,98

252,25
764163,63

0,44
1332,93

5,05
15298,42

69 км.

291 &С1633-116-2 Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45
FT

л 184,8 590,22
109072,66

577,78
106773,74

0,87
160,78

11,57
2138,14

69 км.

292 &С10000-131-
1-1Р

Шурупи 60х3,5 мм шт 1030 0,58
597,40

0,58
597,40

__-__
  -    

__-__
  -    

293 &С11111-
1613-1

Герметик силіконовий л 0,16 413,25
66,12

404,50
64,72

0,65
0,10

8,1
1,30

69 км.

294 &С188888-21-
2-Я

Піна-клей зимова 750мл Soudabond Easy
Gun SOUDAL

шт 105 265,93
27922,65

260,00
27300,00

0,72
75,60

5,21
547,05

69 км.

295 К589111-19 Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ
8717.1-84

шт 107 818,56
87585,92

730,44
78157,08

72,07
7711,49

16,05
1717,35

ВЦ=442,69*1,
65+(0,
545*0)*140,984
69 км.
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Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

296 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2516,2464 5,754
14478,48

5,754
14478,48

297 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 36,2071 163,15
5907,19

163,15
5907,19

298 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0062 115,36
0,72

115,36
0,72

299 С1999-9009 Дрова м3 0,0133 119,13
1,59

119,13
1,59

 Разом грн. 20387,98 20387,98

 Разом по розділу III грн. 32922353,8
0

31490834,8
7

797525,31 633993,62

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 38735,894
Мастильні матеріали кг 505,566
Гідравлічна рідина кг 53,675
Дрова м3 0,013
Бензин л 282,377
Дизельне паливо л 6289,252

Довідкові дані
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Будівельне сміття т 0,1632

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
улаштування підкранової колії баштового крану

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 673 96,88
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 29,55 117,01
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,1

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 202,61 133,38

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 118,1 178,23

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1023,26
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  Середній розряд робіт розряд 2,6

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,18634 318,93
378,36

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 21,3394096 391,29
8349,90

12 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 0,75580164 562,86
425,41

13 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 1,744 654,54
1141,52

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,18634 682,84
810,08

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 10,8573156 665,01
7220,22

16 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 35,97 861,48
30987,44

17 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 119,2896 146,2
17440,14

18 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 6,8632 44,34
304,31

19 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 30,84595425
4

462,72
14273,04

20 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 12,1644 597,85
7272,49
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21 КБМ207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш. год 0,51150212 1133,4
579,74

22 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 1,99126214 1027,69
2046,40

23 КБМ212-802 Котки напівпричіпні на пневмоколісному
ходу з тягачем, маса 25 т

маш. год 1,744 1306,83
2279,11

24 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 0,53058802 481,82
255,65

25 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 2,21014722 594,07
1312,98

26 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 2,7468 990,75
2721,39

27 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,54865804 808,02
443,33

28 КБМ213-1500 Мотовози-електростанції маш. год 1,744 1170,83
2041,93

29 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,7728 6,32
4,88

30 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 1,2742 5,26
6,70

31 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,35881492 484,52
173,85

32 С331-1-2 Перевезення збірного залізобетону
довжиною від 3 до 6,6 м транспортом
загального призначення на вiдстань 30 км

т 71,28 263,66
18793,68

33 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 140,107 392,42
54980,79
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 Разом по розділу II грн. 174243,34
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 323,88
Дизельне паливо кг 671,259
Електроенергія кВт-год 36,547
Мастильні матеріали кг 54,987
Гідравлічна рідина кг 11,591

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

34 КБМ203-202 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
25 т

маш. год 119,2896

35 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,39698672

36 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,276

37 КБМ270-141 Ключ електричний маш. год 29,866

38 КБМ270-143 Шпалопідбійка маш. год 119,2896

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

39 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,00053 119623,35
63,40

116667,00
61,83

610,79
0,32

2345,56
1,25

69 км.

40 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00007 128668,6
9,01

125178,57
8,76

967,12
0,07

2522,91
0,18

69 км.

41 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0008 44453
35,56

42970,58
34,38

610,79
0,49

871,63
0,69

69 км.

42 +С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм

т 0,00013 66142,5
8,60

63500,00
8,26

1345,59
0,17

1296,91
0,17

222,3 км.
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43 +С111-975 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості  марки Ст0,
штабовий, товщина 10-75 мм при ширині
100-200 мм

т 0,0001 48078,49
4,81

46375,00
4,64

1345,59
0,13

357,9
0,04

222,3 км.

44 +С111-986 Фасонний гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості марки Ст0,
кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм,
 ширина полички 180-200 мм

т 0,0027 63583,92
171,68

61765,00
166,77

1345,59
3,63

473,33
1,28

222,3 км.

45 &С111-1030-1 Тупікові упори шт 4 20152,13
80608,52

20000,00
80000,00

2,11
8,44

150,02
600,08

69 км.

46 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0016 138997,13
222,40

135650,00
217,04

621,7
0,99

2725,43
4,37

69 км.

47 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0002 138997,13
27,80

135650,00
27,13

621,7
0,12

2725,43
0,55

69 км.

48 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,0784 825,87
64,75

808,24
63,37

1,44
0,11

16,19
1,27

69 км.

49 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00063 159144,54
100,26

155470,88
97,95

553,18
0,35

3120,48
1,96

69 км.

50 С111-1869 Прокладки сталеві 120х35х16 мм т 0,0472 44266,24
2089,37

42798,38
2020,08

599,89
28,31

867,97
40,98

69 км.

51 +С111-1871 Шайби сталеві 70х50х8 мм т 0,0452 82223,01
3716,48

80000,00
3616,00

610,79
27,61

1612,22
72,87

69 км.

52 С111-1872 Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 24
мм,  довжина 90 мм

кг 94 76,96
7234,24

74,84
7034,96

0,61
57,34

1,51
141,94

69 км.

53 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,01 173,15
1,73

169,20
1,69

0,55
0,01

3,4
0,03

69 км.

54 &С112-28-1 Бруси обрізні з хвойних порід /3000 0,015 0,
025/

шт 18,37 121,61
2233,98

115,00
2112,55

4,23
77,71

2,38
43,72

69 км.
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55 +С115-4 Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8,
діаметр різьби 27 мм

т 0,08 146538,73
11723,10

143054,63
11444,37

610,79
48,86

2873,31
229,87

69 км.

56 +С115-20 Шайби пружинні колійні, виконання 1,
діаметр різьби болтів 27 мм

т 0,008 82223,01
657,78

80000,00
640,00

610,79
4,89

1612,22
12,89

69 км.

57 +С115-32 Накладки для залізниць широкої колії
двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65,
Р50, Р43

т 0,76 56519,58
42954,88

54866,00
41698,16

545,35
414,47

1108,23
842,25

69 км.

58 +С117-1
варіант 1

Накінечник алюмінієвий DL 120мм шт 4 45,28
181,12

43,76
175,04

0,63
2,52

0,89
3,56

69 км.

59 С142-10-2 Вода м3 3,58708 63,07
226,24

63,07
226,24

__-__
  -    

__-__
  -    

60 &С152-6-1 Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими
мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число
жил та переріз 3х35+1х10 мм2

1000м 0,05304 765798,48
40617,95

749764,87
39767,53

1017,95
53,99

15015,66
796,43

69 км.

61 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00015 128801,91
19,32

125178,57
18,78

1097,81
0,16

2525,53
0,38

69 км.

62 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 112,125 2145,04
240512,61

979,00
109770,38

1123,98
126026,26

42,06
4715,97

69 км.

63 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,34362 765
262,87

750,00
257,72

__-__
  -    

15
5,15

64 +С1514-2
варіант 1

Ящики із запобіжниками шт 1 2908,2
2908,20

2848,60
2848,60

2,58
2,58

57,02
57,02

69 км.

65 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,0756 923,36
69,81

903,78
68,33

1,47
0,11

18,11
1,37

69 км.

66 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,046 202,15
9,30

198,00
9,11

0,19
0,01

3,96
0,18

69 км.
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67 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,104 33,42
3,48

32,43
3,37

0,33
0,03

0,66
0,08

69 км.

68 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0286 681,67
19,50

667,54
19,09

0,76
0,02

13,37
0,39

69 км.

69 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування
150-12-16а

100шт 0,4329 1457,24
630,84

1426,10
617,36

2,57
1,11

28,57
12,37

69 км.

70 С1545-153 Наконечники кабельні шт 21 22,83
479,43

22,36
469,56

0,02
0,42

0,45
9,45

69 км.

71 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 421,99
4,22

413,05
4,13

0,67
0,01

8,27
0,08

69 км.

72 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 42,9
85,80

41,66
83,32

0,4
0,80

0,84
1,68

69 км.

73 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,156 22,28
3,48

21,52
3,36

0,32
0,05

0,44
0,07

69 км.

74 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,156 62,19
9,70

60,73
9,47

0,24
0,04

1,22
0,19

69 км.

75 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00005 156779,92
7,84

152703,83
7,64

1001,97
0,05

3074,12
0,15

69 км.

76 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00003 288121,92
8,64

281374,66
8,44

1097,81
0,03

5649,45
0,17

69 км.

77 С1546-57 Паста кварцевазелинова кг 0,002 72,83
0,15

70,40
0,14

1
  -    

1,43
0,01

69 км.

78 &К584211-
4020-14Д

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140 шт 2 12272,05
24544,10

10680,00
21360,00

1351,42
2702,84

240,63
481,26

69 км.

79 &К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 16 18300,11
292801,76

15960,00
255360,00

1981,28
31700,48

358,83
5741,28

69 км.
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80 +1504-2004 Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-
3, Р31У3

шт 1 896,75
896,75

878,63
878,63

0,54
0,54

17,58
17,58

69 км.

81 &С111-1030-1 Тупікові упори (зворотнiй матерiал) шт 4 567
2268,00

567
2268,00

82 С111-1869 Прокладки сталеві 120х35х16 мм (зворотнiй
матерiал)

т 0,047 21399,19
1005,76

21399,19
1005,76

83 С115-32
варіант 2

Накладки для залізниць широкої колії
двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65,
Р50, Р43 (зворотнiй матерiал)

т 0,76 17433
13249,08

17433
13249,08

84 &С152-6-1 Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими
мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число
жил та переріз 3х35+1х10 мм2 (зворотнiй
матерiал)

1000м 0,052 374882,44
19493,89

374882,44
19493,89

85 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800 (зворотнiй матерiал)

м3 87,567 489,5
42864,05

489,5
42864,05

86 +С1514-2
варіант 1

Ящики із запобіжниками (зворотнiй матерiал) шт 1 924,3
924,30

924,3
924,30

87 &К584211-
4020-14Д

Плита дорожня ПДН 4000х2000х140
(зворотнiй матерiал)

шт 2 4450
8900,00

4450
8900,00

88 &К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140
(зворотнiй матерiал)

шт 8 6666,67
53333,36

6666,67
53333,36

89 +1504-2004 Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-
3, Р31У3 (зворотнiй матерiал)

шт 1 439,32
439,32

439,32
439,32

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

90 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,0891 5,754
35,04

5,754
35,04
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91 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,1929 163,15
194,62

163,15
194,62

92 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 2,3858 115,36
275,22

115,36
275,22

 Разом грн. 504,88 504,88

 Разом по розділу III грн. 756736,34 581729,06 161166,07 13841,20
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 42,636
Мастильні матеріали кг 56,18
Гідравлічна рідина кг 13,977
Бензин л 437,676
Дизельне паливо л 789,717

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
монтаж підйомників

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 147,2 105,83
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,3

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 83,48 146,80

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 18,22 178,27

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 248,9



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-03

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,92 318,93
612,35

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 54,4 682,84
37146,50

 Разом по розділу II грн. 37758,85
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 4,57
Дизельне паливо кг 310,08
Мастильні матеріали кг 19,757
Гідравлічна рідина кг 8,16

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

12 +С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,012 61720,04
740,64

59915,00
718,98

1345,59
16,15

459,45
5,51

222,3 км.

13 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,016 159144,54
2546,31

155470,88
2487,53

553,18
8,85

3120,48
49,93

69 км.

14 С1546-7 Вазелін технічний т 0,004 156779,92
627,12

152703,83
610,82

1001,97
4,01

3074,12
12,29

69 км.

15 С1546-45 Масло машинне т 0,012 99138,45
1189,66

96192,59
1154,31

1001,97
12,02

1943,89
23,33

69 км.

 Разом по розділу III грн. 5103,73 4971,64 41,03 91,06
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Мастильні матеріали кг 19,757



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-03

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Гідравлічна рідина кг 8,16
Бензин л 6,175
Дизельне паливо л 364,8

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

                                     Склав               _____________________________________Д.А. Темнохуд
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Н.М. Євдокимова
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-05

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
монтаж устаткування та меблів

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 104,65 115,15
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 44,14 106,11
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,3

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 1,55 111,89

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 15,49 178,07

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 165,83



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,03 318,93
9,57

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0008 391,29
0,31

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,03 682,84
20,49

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,000082 665,01
0,05

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,3 147,68
44,30

15 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм

маш. год 0,9584 145,93
139,86

 Разом по розділу II грн. 214,58
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 0,074
Дизельне паливо кг 0,171
Електроенергія кВт-год 1,688
Мастильні матеріали кг 0,032
Гідравлічна рідина кг 0,005

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,0952

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00252 76791,62
193,51

74675,11
188,18

610,79
1,54

1505,72
3,79

69 км.

18 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000259 11703,47
3,03

10594,00
2,74

879,99
0,23

229,48
0,06

69 км.

19 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00048 44453
21,34

42970,58
20,63

610,79
0,29

871,63
0,42

69 км.

20 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,002232 82223,01
183,52

80000,00
178,56

610,79
1,36

1612,22
3,60

69 км.

21 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,0504 6668,16
336,08

6537,33
329,48

0,08
  -    

130,75
6,60

69 км.

22 &С111-1848-1-
К

Анкер 10х100 шт 4 44,14
176,56

43,20
172,80

0,07
0,28

0,87
3,48

69 км.

23 С142-10-2 Вода м3 0,01572 63,07
0,99

63,07
0,99

__-__
  -    

__-__
  -    

24 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,1177 923,36
108,68

903,78
106,37

1,47
0,17

18,11
2,14

69 км.

 Разом по розділу III грн. 1023,71 999,75 3,87 20,09
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 1,688
Мастильні матеріали кг 0,032
Гідравлічна рідина кг 0,005
Бензин л 0,1



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Дизельне паливо л 0,202

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________Д.А. Темнохуд
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Н.М. Євдокимова
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-08

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 677,24 114,49
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 34,05 110,98
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 60,15 113,33

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,9

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 76,91 178,30

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 848,35



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,54 318,93
172,22

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,05995 391,29
6675,39

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,535 349,06
535,81

13 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,0525 582,04
30,56

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,02 682,84
13,66

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,8375 665,01
556,95

16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01045 538,15
5,62

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 21,04 44,34
932,91

18 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 16,2 17,05
276,21

19 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,50578 52,1
26,35

20 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 31,16 178,61
5565,49



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

21 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 0,28 5,26
1,47

22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,50578 13,67
6,91

 Разом по розділу II грн. 14799,55
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 53,659
Дизельне паливо кг 4,941
Електроенергія кВт-год 171,549
Мастильні матеріали кг 3,728
Гідравлічна рідина кг 0,097

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

23 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 11,9

24 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 0,12

25 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,01254

26 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,451

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

27 С111-20 Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 2 мм

т 0,01404 71020,92
997,13

68166,63
957,06

1461,72
20,52

1392,57
19,55

69 км.

28 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0001505 125515,86
18,89

106936,08
16,09

16118,68
2,43

2461,1
0,37

69 км.

29 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00205 76791,62
157,42

74675,11
153,08

610,79
1,25

1505,72
3,09

69 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000038 18539,56
0,70

17269,91
0,66

906,13
0,03

363,52
0,01

69 км.

31 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,495 190,52
94,31

186,09
92,11

0,69
0,34

3,74
1,86

69 км.

32 С111-311 Каболка т 0,00261 144160,88
376,26

140462,92
366,61

871,28
2,27

2826,68
7,38

69 км.

33 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,25455 130,64
33,25

117,28
29,85

10,8
2,75

2,56
0,65

69 км.

34 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00001 189330,01
1,89

184650,54
1,85

967,12
0,01

3712,35
0,03

69 км.

35 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,001958 180240,56
352,91

175739,31
344,10

967,12
1,89

3534,13
6,92

69 км.

36 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000619 23340,08
14,45

21688,84
13,43

1193,59
0,74

457,65
0,28

69 км.

37 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00175 380,06
0,67

362,24
0,63

10,37
0,02

7,45
0,02

69 км.

38 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00396 44453
176,03

42970,58
170,16

610,79
2,42

871,63
3,45

69 км.

39 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00002 2217,83
0,04

2166,56
0,04

7,78
  -    

43,49
  -    

69 км.

40 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0001535 64737,28
9,94

63000,00
9,67

467,92
0,07

1269,36
0,20

69 км.

41 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,36 289,29
393,43

282,93
384,78

0,69
0,94

5,67
7,71

69 км.

42 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,0006027 54855,6
33,06

52603,77
31,70

1176,23
0,71

1075,6
0,65

69 км.
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43 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0018 15524,8
27,94

14491,76
26,09

728,63
1,31

304,41
0,54

69 км.

44 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000051 82223,01
4,19

80000,00
4,08

610,79
0,03

1612,22
0,08

69 км.

45 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,00187 82223,01
153,76

80000,00
149,60

610,79
1,14

1612,22
3,02

69 км.

46 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00012 82223,01
9,87

80000,00
9,60

610,79
0,07

1612,22
0,20

69 км.

47 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,008575 138997,13
1191,90

135650,00
1163,20

621,7
5,33

2725,43
23,37

69 км.

48 С111-1608 Дрантя кг 0,84 16,58
13,93

14,81
12,44

1,44
1,21

0,33
0,28

69 км.

49 +С111-1631 Замазка захисна кг 7,2 181,49
1306,73

176,83
1273,18

1,1
7,92

3,56
25,63

69 км.

50 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,867 303,69
263,30

296,74
257,27

1
0,87

5,95
5,16

69 км.

51 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,02 825,87
16,52

808,24
16,16

1,44
0,03

16,19
0,33

69 км.

52 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,454 103,16
46,83

100,45
45,60

0,69
0,31

2,02
0,92

69 км.

53 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00042 159144,54
66,84

155470,88
65,30

553,18
0,23

3120,48
1,31

69 км.

54 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,02 173,15
3,46

169,20
3,38

0,55
0,01

3,4
0,07

69 км.

55 +С113-178
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 6 мм (гільза)

м 1,5 1208,22
1812,33

1168,83
1753,25

30,4
45,60

8,99
13,48

222,3 км.
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56 &С113-327-2 Клей К-Flex л 1,2 1425,59
1710,71

1397,50
1677,00

0,14
0,17

27,95
33,54

69 км.

57 &С113-1374-1 Трубопровід із поліетиленової труби РЕ80
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм

м 10 55,29
552,90

53,30
533,00

0,91
9,10

1,08
10,80

222,3 км.

58 &С113-1689-
20

Трубопровід з поліпропіленових труб PN 20
для гарячої води та опалення діам. 20х3,4
мм

м 90 49,81
4482,90

48,69
4382,10

0,14
12,60

0,98
88,20

69 км.

59 &С113-1690-2-
16
варіант 1

Трубопровід із поліпропіленової труби  дм.
20 мм

м 60 91,2
5472,00

89,12
5347,20

0,29
17,40

1,79
107,40

69 км.

60 &С113-1690-
25

Трубопроводи з полiпропiленових труб PN
20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2
мм

м 25 77,81
1945,25

75,99
1899,75

0,29
7,25

1,53
38,25

69 км.

61 &С113-2109-
22-Ю

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/9 м 41 16,46
674,86

16,00
656,00

0,14
5,74

0,32
13,12

69 км.

62 &С113-2109-
28

ІзоляцІя К-Flex-ST 28/9 м 26 29,72
772,72

29,00
754,00

0,14
3,64

0,58
15,08

69 км.

63 &С113-2143-
22

ІзоляцІя К-Flex-ST 22/13 м 20 30,74
614,80

30,00
600,00

0,14
2,80

0,6
12,00

69 км.

64 &С113-2300-3
варіант 1

Клапан повітряний DN 110 шт 2 3225,97
6451,94

3162,00
6324,00

0,72
1,44

63,25
126,50

69 км.

65 +С124-59
варіант 2

Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0044 82581,84
363,36

79617,00
350,31

1345,59
5,92

1619,25
7,13

222,3 км.

66 &С130-10-1-17
варіант 1

Мембранний розширювальний бак
вертикальний V= 50 L 

шт 1 3653,1
3653,10

3578,00
3578,00

3,47
3,47

71,63
71,63

69 км.

67 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00001 146610,83
1,47

143054,63
1,43

681,48
0,01

2874,72
0,03

69 км.
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68 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00032 146610,83
46,92

143054,63
45,78

681,48
0,22

2874,72
0,92

69 км.

69 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,026576 146610,83
3896,33

143054,63
3801,82

681,48
18,11

2874,72
76,40

69 км.

70 &С130-303-1
варіант 1

Гучка підводка для унітазу 1/2"х1/2", вн/вн
PN10, L=0,5 м, EPDM DN8 

шт 17 156,81
2665,77

152,85
2598,45

0,89
15,13

3,07
52,19

222,3 км.

71 &С130-495-2 Мийка подовжена 500х500х850 шт 2 10980,12
21960,24

10750,00
21500,00

14,82
29,64

215,3
430,60

222,3 км.

72 &С130-539-1-
19
варіант 1

Піддон душовий сталевий з вирівнювачем
електричних потенціалів, 90х90 

шт 1 6852,22
6852,22

6700,00
6700,00

17,86
17,86

134,36
134,36

222,3 км.

73 &С130-623-1
варіант 1

Змішувач для душа, хром шт 4 4131,11
16524,44

4049,20
16196,80

0,91
3,64

81
324,00

69 км.

74 &С130-624-1
варіант 1

Душевой комплект  (стійка + лійка + шланг
релексафлекс) хром 

шт 4 2555,58
10222,32

2504,80
10019,20

0,67
2,68

50,11
200,44

69 км.

75 &С130-628-1-
18
варіант 1

Змішувач для раковин без д/к шт 11 2666,8
29334,80

2613,60
28749,60

0,91
10,01

52,29
575,19

69 км.

76 &С130-629-1
варіант 1

Змішувач - кран кухонний шт 2 2366,92
4733,84

2319,60
4639,20

0,91
1,82

46,41
92,82

69 км.

77 &С130-634-2
варіант 1

Трап з сухим затвором з насадкою,
горизонтальний, решітка нержавіюча сталь,
рамка з пластику дм. 50 

шт 8 1889,37
15114,96

1851,65
14813,20

0,67
5,36

37,05
296,40

69 км.

78 &С130-650-1-
1А

Умивальник Cersanit President 50 см шт 8 3335,03
26680,24

3250,00
26000,00

19,64
157,12

65,39
523,12

222,3 км.

79 &С130-650-2 Умивальник підвісний Geberit Selnova
Comfort для осіб з обмеженими
можливостями

шт 3 4751,67
14255,01

4631,00
13893,00

27,5
82,50

93,17
279,51

222,3 км.
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80 +С130-883 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 25 мм

м 60 254,9
15294,00

246,54
14792,40

3,36
201,60

5
300,00

222,3 км.

81 +С130-884 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 32 мм

м 15 228,48
3427,20

219,70
3295,50

4,3
64,50

4,48
67,20

222,3 км.

82 +С130-886 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб з
гільзами для систем опалення, діаметр 50
мм

м 10 310,52
3105,20

297,70
2977,00

6,73
67,30

6,09
60,90

222,3 км.

83 &С130-907-1 Унітаз-компакт KORAL з косим зливом 3/6,
нижнім підведенням, сидіння поліпропілен
Cersanit

шт 14 6185,4
86595,60

6035,55
84497,70

28,57
399,98

121,28
1697,92

222,3 км.

84 &С130-908-1
варіант 1

Унітаз з функцією біде, з змивним бачком, з
кришкою жорсткої конструкції (для інвалідів) 

шт 3 17180,71
51542,13

16773,30
50319,90

70,53
211,59

336,88
1010,64

222,3 км.

85 +С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 450,93
901,86

441,05
882,10

1,04
2,08

8,84
17,68

69 км.

86 +С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 11 596,72
6563,92

583,77
6421,47

1,25
13,75

11,7
128,70

69 км.

87 +С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 6 651,49
3908,94

637,02
3822,12

1,7
10,20

12,77
76,62

69 км.

88 +С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 4 861,2
3444,80

841,90
3367,60

2,41
9,64

16,89
67,56

69 км.

89 &С130-973-1
варіант 1

Сифон для умивальника дм.40 з гнучким
з'єднанням 50/40х40 

шт 11 305,6
3361,60

299,00
3289,00

0,61
6,71

5,99
65,89

69 км.

90 &С130-973-3 Сифон для мийки з нержавіючої решіткою
дм. 70 і гіфропереливом

шт 2 475,94
951,88

466,00
932,00

0,61
1,22

9,33
18,66

69 км.
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91 +С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 12 651,88
7822,56

637,02
7644,24

2,08
24,96

12,78
153,36

69 км.

92 +С130-1193 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, діаметр 76х3,5 мм

м 25 425,05
10626,25

406,90
10172,50

9,82
245,50

8,33
208,25

222,3 км.

93 С130-1199 Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм

м 34,93 259,81
9075,16

254,14
8877,11

0,58
20,26

5,09
177,79

69 км.

94 С142-10-2 Вода м3 11,356 63,07
716,22

63,07
716,22

__-__
  -    

__-__
  -    

95 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,001881 130087,83
244,70

126439,28
237,83

1097,81
2,06

2550,74
4,81

69 км.

96 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00136 143116,62
194,64

139134,18
189,22

1176,23
1,60

2806,21
3,82

69 км.

97 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0003135 29201,08
9,15

27748,52
8,70

879,99
0,28

572,57
0,17

69 км.

98 +С1113-245 Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра т 0,007942 128801,91
1022,94

125178,57
994,17

1097,81
8,72

2525,53
20,05

69 км.

99 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00086 128801,91
110,77

125178,57
107,65

1097,81
0,94

2525,53
2,18

69 км.

100 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,028 1697,28
47,52

1664,00
46,59

__-__
  -    

33,28
0,93

101 &С1530-156-1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 20х3/4" шт 1 40,65
40,65

39,80
39,80

0,05
0,05

0,8
0,80

69 км.

102 &С1530-157-1
варіант 1

Перехід з ПЕ на сталь 32 х 1" шт 2 58,14
116,28

56,95
113,90

0,05
0,10

1,14
2,28

69 км.

103 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000161 518151,27
8,34

507303,88
8,17

687,56
0,01

10159,83
0,16

69 км.
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104 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,009 3140,04
28,26

3063,36
27,57

15,11
0,14

61,57
0,55

69 км.

105 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,008 5687,45
45,50

5551,62
44,41

24,31
0,19

111,52
0,90

69 км.

106 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,012 22818,48
273,82

22249,37
266,99

121,69
1,46

447,42
5,37

69 км.

107 С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке
"Консталин", марка УТ-1

т 0,00062 90654,58
56,21

87761,80
54,41

1115,24
0,69

1777,54
1,11

69 км.

108 &С1544-89-3-
1В

Стрічка монтажна м 85 13,67
1161,95

12,64
1074,40

0,76
64,60

0,27
22,95

69 км.

109 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0612 202,15
12,37

198,00
12,12

0,19
0,01

3,96
0,24

69 км.

110 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,48 619,51
297,36

606,82
291,27

0,54
0,26

12,15
5,83

69 км.

111 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0612 2366,6
144,84

2317,77
141,85

2,43
0,15

46,4
2,84

69 км.

112 +С1545-159 Очіс льняний т 0,000745 70195,22
52,30

68113,03
50,74

705,81
0,53

1376,38
1,03

69 км.

113 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,07 1600,49
112,03

1550,90
108,56

18,21
1,27

31,38
2,20

69 км.

114 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 42,9
85,80

41,66
83,32

0,4
0,80

0,84
1,68

69 км.

115 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,06 347,81
20,87

338,73
20,32

2,26
0,14

6,82
0,41

69 км.

116 С1545-248 Скоби будівельні кг 34 39,46
1341,64

38,02
1292,68

0,67
22,78

0,77
26,18

69 км.



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

117 С1545-275 Фольга мідна т 0,0002 434207,63
86,84

425024,44
85,00

669,31
0,13

8513,88
1,71

69 км.

118 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,06 502,85
30,17

489,64
29,38

3,35
0,20

9,86
0,59

69 км.

119 +С1630-1
варіант 2

Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових
труб для внутрішньої каналізації, діаметр
100 мм (ревізія з пробкою ПП та кришкою  з
нерж.сталі 6 шт)

м 59,88 946,26
56662,05

926,12
55456,07

1,59
95,21

18,55
1110,77

69 км.

120 &С1630-15-3 Бак запасу води поліетиленовий
700х2260(Н), V=1000 л

шт 2 11685,7
23371,40

11434,70
22869,40

21,87
43,74

229,13
458,26

69 км.

121 &С1630-23-2 Датчик положення пожежного крана – ДППК шт 4 221,91
887,64

216,95
867,80

0,61
2,44

4,35
17,40

69 км.

122 &С1630-23-3У Кран пожежний дм. 25 вн-зн кутовий
латунний

шт 4 226,17
904,68

221,13
884,52

0,61
2,44

4,43
17,72

69 км.

123 &С1630-25-1 Кран кульовий 1" шт 1 511,33
511,33

501,00
501,00

0,3
0,30

10,03
10,03

69 км.

124 &С1630-33-1 Пожежний комплект для крана дм. 25 мм
(барабан, рукав - 20 м, ствол)

шт 4 3741,01
14964,04

3666,50
14666,00

1,16
4,64

73,35
293,40

69 км.

125 &С1630-41-8 Антивібраційна вставка муфтова дм.25 мм
PN1,6 МПА

шт 1 1398,03
1398,03

1370,25
1370,25

0,37
0,37

27,41
27,41

69 км.

126 &С1630-65-65 Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH
065B7353

шт 3 3478,43
10435,29

3397,45
10192,35

12,78
38,34

68,2
204,60

69 км.

127 &С1630-67-10 Засувка шиберна з висувним шпинделем дм.
100 мм PN10 TIS

шт 2 14589,23
29178,46

14287,35
28574,70

15,82
31,64

286,06
572,12

69 км.

128 &С1630-103-2-
1Б
варіант 1

Фільтр сітчастий муфтовий 1" шт 2 365,26
730,52

357,55
715,10

0,55
1,10

7,16
14,32

69 км.
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129 &С1630-107-1-
Ш

Фільтр сітчастий DN 65 Danfoss 065B7746 шт 1 4941,49
4941,49

4837,30
4837,30

7,3
7,30

96,89
96,89

69 км.

130 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 6,3 46,63
293,77

45,04
283,75

0,68
4,28

0,91
5,74

69 км.

131 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 15 мм

шт 84 44,56
3743,04

43,45
3649,80

0,24
20,16

0,87
73,08

69 км.

132 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 8 52,97
423,76

51,63
413,04

0,3
2,40

1,04
8,32

69 км.

133 &С1630-532-1
варіант 1

Клапан зворотній шток латуний, 1" шт 2 414,36
828,72

406,10
812,20

0,14
0,28

8,12
16,24

69 км.

134 &С1630-532-3 Клапан зворотній дм. 25 мм шт 1 403,04
403,04

395,00
395,00

0,14
0,14

7,9
7,90

69 км.

135 &С1630-547-
1У

Клапан зворотнiй фланцевий DN 65 тип 402
Danfoss 065B7472

шт 2 9603,81
19207,62

9414,40
18828,80

1,1
2,20

188,31
376,62

69 км.

136 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 2 203,27
406,54

199,09
398,18

0,19
0,38

3,99
7,98

69 км.

137 &С1630-670-1-
У

Крани кульовий з дренажем і воздуховідв.
вн/вн 1/2" Valtek

шт 2 244,24
488,48

239,15
478,30

0,3
0,60

4,79
9,58

69 км.

138 &С1630-671-3-
Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2" шт 82 177,21
14531,22

173,25
14206,50

0,49
40,18

3,47
284,54

69 км.

139 &С1630-671-4-
Н
варіант 1

Кран кульовий (метелик) вн/вн дм.1" шт 5 396,57
1982,85

388,30
1941,50

0,49
2,45

7,78
38,90

69 км.

140 &С1630-671-5-
Н
варіант 1

Кран кульовий, ручка, вн/вн дм.2" шт 1 1462,06
1462,06

1432,90
1432,90

0,49
0,49

28,67
28,67

69 км.
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141 &С1630-981-7
варіант 1

Лічильник холодної води дм.15 мм 420 PC
Q3=2,5 R 160 Sensus  (з монтажним
комплектом)

шт 1 4154,73
4154,73

4072,65
4072,65

0,61
0,61

81,47
81,47

69 км.

142 &С1630-981-
5У

Лічильник холодної води дм.15мм Residia
Jet Q3 2,5/50 Sensus

шт 1 792,25
792,25

776,05
776,05

0,67
0,67

15,53
15,53

69 км.

143 &С1630-1159-
2

Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1,6
МПа-1,5 різьба G1/2

шт 2 288,04
576,08

281,90
563,80

0,49
0,98

5,65
11,30

69 км.

144 &2402-4060-3-
1К
варіант 1

Шафа пожежна металева р-р 230х600х600 шт 4 2041,45
8165,80

1989,25
7957,00

12,17
48,68

40,03
160,12

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

145 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,092 5,754
0,53

5,754
0,53

146 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0013 163,15
0,22

163,15
0,22

 Разом грн. 0,75 0,75

 Разом по розділу III грн. 600888,99 586891,43 2252,50 11745,06
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 171,641
Мастильні матеріали кг 3,729
Гідравлічна рідина кг 0,097
Бензин л 72,512
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Дизельне паливо л 5,813

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
улаштування каналізаційної насосної станції

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 24,39 113,32
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 39,4 112,61
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 1,79 119,49

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 5,89 178,09

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 71,47
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  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,01 318,93
3,19

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,9872 391,29
386,28

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,084 349,06
29,32

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,05 682,84
34,14

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0824 665,01
54,80

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 6,88 44,34
305,06

16 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,88 54,97
48,37

17 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 0,14 5,26
0,74

 Разом по розділу II грн. 861,90
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 3,055
Дизельне паливо кг 0,755
Електроенергія кВт-год 44,866
Мастильні матеріали кг 0,448
Гідравлічна рідина кг 0,017
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Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,67

19 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 3,19

20 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 3,55

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,61

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

22 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,048 190,52
9,14

186,09
8,93

0,69
0,03

3,74
0,18

69 км.

23 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,4 130,64
182,90

117,28
164,19

10,8
15,12

2,56
3,59

69 км.

24 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0152 44453
675,69

42970,58
653,15

610,79
9,28

871,63
13,26

69 км.

25 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,0035 138997,13
486,49

135650,00
474,78

621,7
2,18

2725,43
9,53

69 км.

26 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00224 138997,13
311,35

135650,00
303,86

621,7
1,39

2725,43
6,10

69 км.

27 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 1,738 396,5
689,12

388,50
675,21

0,23
0,40

7,77
13,51

69 км.

28 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,5161 438,99
226,56

429,92
221,88

0,46
0,24

8,61
4,44

69 км.

29 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,01 825,87
8,26

808,24
8,08

1,44
0,01

16,19
0,17

69 км.
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30 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,01 173,15
1,73

169,20
1,69

0,55
0,01

3,4
0,03

69 км.

31 &С113-1351-
1У

Перехід РЕ/STAL дм 80х50 мм шт 2 1902,39
3804,78

1861,00
3722,00

4,09
8,18

37,3
74,60

222,3 км.

32 &С113-1377-2 Труби поліетиленові напірні діаметр 63х3,0
мм

м 8 67,41
539,28

62,82
502,56

3,27
26,16

1,32
10,56

222,3 км.

33 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0084928 146610,83
1245,14

143054,63
1214,93

681,48
5,79

2874,72
24,42

69 км.

34 +С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 8 673,07
5384,56

657,93
5263,44

1,94
15,52

13,2
105,60

69 км.

35 С142-10-2 Вода м3 0,1256 63,07
7,92

63,07
7,92

__-__
  -    

__-__
  -    

36 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00001 128801,91
1,29

125178,57
1,25

1097,81
0,01

2525,53
0,03

69 км.

37 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,008 22818,48
182,55

22249,37
177,99

121,69
0,97

447,42
3,59

69 км.

38 С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке
"Консталин", марка УТ-1

т 0,00031 90654,58
28,10

87761,80
27,21

1115,24
0,35

1777,54
0,54

69 км.

39 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0306 202,15
6,19

198,00
6,06

0,19
0,01

3,96
0,12

69 км.

40 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0306 2366,6
72,42

2317,77
70,92

2,43
0,07

46,4
1,43

69 км.

41 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 42,9
42,90

41,66
41,66

0,4
0,40

0,84
0,84

69 км.

42 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,1231 200,23
24,65

180,13
22,17

16,17
1,99

3,93
0,49

69 км.
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43 &С1630-80-1 Засувка фланцева DN 80 Danfoss шт 2 4857,68
9715,36

4760,00
9520,00

2,43
4,86

95,25
190,50

69 км.

44 &С1630-80-2 Зворотній клапан Ду=80 мм, Danfoss шт 2 17611,53
35223,06

17260,00
34520,00

6,21
12,42

345,32
690,64

69 км.

45 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,9 5,754
10,93

5,75400
10,93

__-__
  -    

__-__
  -    

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

46 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,4402 5,754
14,04

5,754
14,04

47 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0777 163,15
12,68

163,15
12,68

 Разом грн. 26,72 26,72

 Разом по розділу III грн. 58907,09 57647,53 105,39 1154,17
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 47,306
Мастильні матеріали кг 0,525
Гідравлічна рідина кг 0,017
Бензин л 4,128
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Дизельне паливо л 0,888

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
структурована кабельна система

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 956,04 116,62
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,1

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 34,12 115,69

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 83,94 178,21

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1074,1



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 4,1

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,4656 318,93
148,49

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,4456 682,84
304,27

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 21,712 538,15
11684,31

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 1,4688 162,3
238,39

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,73 147,68
107,81

15 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 3,232 121,1
391,40

 Разом по розділу II грн. 12874,67
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 1,108
Дизельне паливо кг 113,271
Електроенергія кВт-год 38,201
Мастильні матеріали кг 5,274
Гідравлічна рідина кг 3,327

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 10,0192

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 9,0496



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,0952

19 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,1832

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

20 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0010656 98602,08
105,07

95684,16
101,96

984,55
1,05

1933,37
2,06

69 км.

21 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,001714 11703,47
20,06

10594,00
18,16

879,99
1,51

229,48
0,39

69 км.

22 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00027 435155,31
117,49

425533,75
114,89

1089,1
0,29

8532,46
2,31

69 км.

23 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
ВД-ВА-17 біла

т 0,00002 94826,46
1,90

92000,00
1,84

967,12
0,02

1859,34
0,04

69 км.

24 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,000226 156905,2
35,46

152826,66
34,54

1001,97
0,23

3076,57
0,69

69 км.

25 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,0001 509268,01
50,93

497936,77
49,79

1345,59
0,13

9985,65
1,01

222,3 км.

26 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00002 73900,38
1,48

71105,76
1,42

1345,59
0,03

1449,03
0,03

222,3 км.

27 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,004242 58482,27
248,08

55989,97
237,51

1345,59
5,71

1146,71
4,86

222,3 км.

28 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,00074 82223,01
60,85

80000,00
59,20

610,79
0,45

1612,22
1,20

69 км.

29 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0133 82223,01
1093,57

80000,00
1064,00

610,79
8,12

1612,22
21,45

69 км.

30 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,258 825,87
213,07

808,24
208,53

1,44
0,37

16,19
4,17

69 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0002 159144,54
31,83

155470,88
31,09

553,18
0,11

3120,48
0,63

69 км.

32 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,002448 34107,97
83,50

32559,20
79,70

879,99
2,15

668,78
1,65

69 км.

33 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 10,504 134,05
1408,06

130,20
1367,62

2,85
29,94

1
10,50

222,3 км.

34 +С121-782
варіант 1

Металеві конструкції т 0,012524 87015,66
1089,78

84346,40
1056,35

2021,5
25,32

647,76
8,11

222,3 км.

35 +С1110-134 Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку
та радіофікації ШТ-16Д

шт 16 46,52
744,32

45,27
724,32

0,34
5,44

0,91
14,56

69 км.

36 &С1110-419-
В1-1Л

Конектор RJ-45 шт 8 12,75
102,00

12,50
100,00

__-__
  -    

0,25
2,00

37 &С1110-431-1-
1М

Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м шт 71 49,32
3501,72

48,33
3431,43

0,02
1,42

0,97
68,87

69 км.

38 &С1110-431-1-
1Н

Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м шт 58 178,56
10356,48

175,00
10150,00

0,06
3,48

3,5
203,00

69 км.

39 &С1110-511-
В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 2725,2 23,61
64341,97

23,10
62952,12

0,05
136,26

0,46
1253,59

69 км.

40 &С1110-571 Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e,
19", 1U, з модулями Toolless, неекранована

шт 4 2602,24
10408,96

2550,00
10200,00

1,22
4,88

51,02
204,08

69 км.

41 &С1110-620-1-
1Р

Коробка монтажна під гіпсокартон шт 37 36,76
1360,12

36,00
1332,00

0,04
1,48

0,72
26,64

69 км.

42 &С1110-
221128-1

Розетка 2хRJ45 шт 37 382,55
14154,35

375,00
13875,00

0,05
1,85

7,5
277,50

43 +С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,00152 132007,73
200,65

128321,53
195,05

1097,81
1,67

2588,39
3,93

69 км.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

44 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,000678 128801,91
87,33

125178,57
84,87

1097,81
0,74

2525,53
1,72

69 км.

45 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,04242 2355,18
99,91

2309,00
97,95

__-__
  -    

46,18
1,96

46 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,000129 1546036,03
199,44

1515253,68
195,47

467,92
0,06

30314,43
3,91

69 км.

47 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00262 786488,76
2060,60

770599,49
2018,97

467,92
1,23

15421,35
40,40

69 км.

48 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,000338 821257,53
277,59

804686,52
271,98

467,92
0,16

16103,09
5,45

69 км.

49 С1530-145 Труби вініпластові кг 3,2 782,07
2502,62

765,30
2448,96

1,44
4,61

15,33
49,05

69 км.

50 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,6528 923,36
602,77

903,78
589,99

1,47
0,96

18,11
11,82

69 км.

51 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 8,92 202,15
1803,18

198,00
1766,16

0,19
1,69

3,96
35,33

69 км.

52 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,1 1399,13
139,91

1370,97
137,10

0,73
0,07

27,43
2,74

69 км.

53 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,0192 684,4
13,14

670,18
12,87

0,8
0,02

13,42
0,25

69 км.

54 С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,1 2467,71
246,77

2415,37
241,54

3,95
0,40

48,39
4,83

69 км.

55 С1545-153 Наконечники кабельні шт 452 22,83
10319,16

22,36
10106,72

0,02
9,04

0,45
203,40

69 км.

56 С1545-156 Нитки швейні кг 0,5864 421,99
247,45

413,05
242,21

0,67
0,39

8,27
4,85

69 км.



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

57 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00008 189981,28
15,20

185586,85
14,85

669,31
0,05

3725,12
0,30

69 км.

58 &С1545-361-1-
5Ц

Труба жорстка гладка д. 20 мм м 204 32,23
6574,92

31,32
6389,28

0,28
57,12

0,63
128,52

69 км.

59 &С1545-791-1 Пластиковий тримач комутаційних шнурів
перфорований 19" 1U

шт 4 565,54
2262,16

554,17
2216,68

0,28
1,12

11,09
44,36

69 км.

60 &С1545-950 Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д.20
мм

шт 50 16,45
822,50

16,11
805,50

0,02
1,00

0,32
16,00

69 км.

61 &С1545-951 Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.
20мм

шт 200 11,17
2234,00

10,92
2184,00

0,03
6,00

0,22
44,00

69 км.

62 &С1545-952 Тримач двокомпонентний д. 20 мм шт 450 4,74
2133,00

4,64
2088,00

0,01
4,50

0,09
40,50

69 км.

63 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00003 221737,42
6,65

216291,82
6,49

1097,81
0,03

4347,79
0,13

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

64 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,938 5,754
22,66

5,754
22,66

65 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2004 163,15
32,69

163,15
32,69

 Разом грн. 55,35 55,35

 Разом по розділу III грн. 142435,35 139361,46 321,10 2752,79
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 42,14
Мастильні матеріали кг 5,474
Гідравлічна рідина кг 3,327
Бензин л 1,497



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-012

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Дизельне паливо л 133,26

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-014

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
пуско-налагоджувальні роботи на СКС

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 208 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 18,09 115,06

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 226,09



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-015

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
монтаж системи відеоспостереження

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 48,17 91,86
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 1,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 199,53 118,63
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,2

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 4,21 117,73

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 22,57 178,17

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 274,48
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,9

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,2476 318,93
78,97

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,2476 682,84
169,07

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,4616 538,15
1324,71

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,0504 162,3
8,18

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,0406 147,68
6,00

15 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 0,224 121,1
27,13

 Разом по розділу II грн. 1614,06
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 0,589
Дизельне паливо кг 13,965
Електроенергія кВт-год 2,607
Мастильні матеріали кг 0,673
Гідравлічна рідина кг 0,389

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,6944

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,6568
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18 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання
металопрокату

маш. год 0,504

19 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 1,36

20 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 1,36

21 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 0,2108

22 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,276

23 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,0812

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

24 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0002 98602,08
19,72

95684,16
19,14

984,55
0,20

1933,37
0,38

69 км.

25 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,0001 72898,84
7,29

70858,66
7,09

610,79
0,06

1429,39
0,14

69 км.

26 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,000022 76791,62
1,69

74675,11
1,64

610,79
0,01

1505,72
0,04

69 км.

27 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000118 11703,47
1,38

10594,00
1,25

879,99
0,10

229,48
0,03

69 км.

28 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0001804 435155,31
78,50

425533,75
76,77

1089,1
0,20

8532,46
1,53

69 км.

29 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0000253 156905,2
3,97

152826,66
3,87

1001,97
0,03

3076,57
0,07

69 км.

30 +С111-796
варіант 1

Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0001356 53884,97
7,31

51482,81
6,98

1345,59
0,18

1056,57
0,15

222,3 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,000294 58482,27
17,19

55989,97
16,46

1345,59
0,40

1146,71
0,33

222,3 км.

32 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0011 82223,01
90,45

80000,00
88,00

610,79
0,67

1612,22
1,78

69 км.

33 +С111-1631 Замазка захисна кг 0,25976 181,49
47,14

176,83
45,93

1,1
0,29

3,56
0,92

69 км.

34 +С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт,
марка МА-011

т 0,000132 128659,72
16,98

125178,57
16,52

958,41
0,13

2522,74
0,33

69 км.

35 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000204 151365,06
3,09

147299,31
3,00

1097,81
0,02

2967,94
0,07

69 км.

36 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,212 825,87
175,08

808,24
171,35

1,44
0,31

16,19
3,42

69 км.

37 +С111-1792
варіант 1

Спирт бутиловий синтетичний т 0,00031 196331,65
60,86

191305,78
59,30

1176,23
0,36

3849,64
1,20

69 км.

38 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00001 159144,54
1,59

155470,88
1,55

553,18
0,01

3120,48
0,03

69 км.

39 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000084 34107,97
2,87

32559,20
2,73

879,99
0,07

668,78
0,07

69 км.

40 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 0,728 134,05
97,59

130,20
94,79

2,85
2,07

1
0,73

222,3 км.

41 +С121-782 Металеві конструкції т 0,000868 75171,09
65,25

72590,00
63,01

2021,5
1,75

559,59
0,49

222,3 км.

42 &С154-2928-1 Кабель HDMI 5 м шт 1 3638,22
3638,22

3566,67
3566,67

0,21
0,21

71,34
71,34

69 км.
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43 +С157-236
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,
переріз 35 мм2

1000м 0,0007 20557,97
14,39

20030,74
14,02

124,13
0,09

403,1
0,28

69 км.

44 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0000136 45403,86
0,62

43905,13
0,60

608,46
0,01

890,27
0,01

69 км.

45 +С1110-134 Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку
та радіофікації ШТ-16Д

шт 4 46,52
186,08

45,27
181,08

0,34
1,36

0,91
3,64

69 км.

46 &С1110-270-1 Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) 100 шт 0,48 51,18
24,57

50,00
24,00

0,18
0,09

1
0,48

69 км.

47 &С1110-419-
В1-1Л

Конектор RJ-45 шт 12 12,75
153,00

12,50
150,00

__-__
  -    

0,25
3,00

48 &С1110-431-1-
1М

Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м шт 12 49,32
591,84

48,33
579,96

0,02
0,24

0,97
11,64

69 км.

49 &С1110-511-
В4-1П

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH м 258,1 23,61
6093,74

23,10
5962,11

0,05
12,91

0,46
118,72

69 км.

50 &С1110-571 Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e,
19", 1U, з модулями Toolless, неекранована

шт 1 2602,24
2602,24

2550,00
2550,00

1,22
1,22

51,02
51,02

69 км.

51 +С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,00038 132007,73
50,16

128321,53
48,76

1097,81
0,42

2588,39
0,98

69 км.

52 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,000005 114975,29
0,57

111623,06
0,56

1097,81
0,01

2254,42
  -    

69 км.

53 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0000759 128801,91
9,78

125178,57
9,50

1097,81
0,08

2525,53
0,20

69 км.

54 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,00294 2355,18
6,92

2309,00
6,79

__-__
  -    

46,18
0,13

55 &С1445-1001-
1-1Ц

Кронштейн UNV TR-UP06-C-IN шт 2 510,19
1020,38

500,00
1000,00

0,19
0,38

10
20,00
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56 &С1512-20-1-
1Ш

Комутаційна коробка UNV TR-JB03-I-IN для
IPC36xx серії

шт 10 399,72
3997,20

391,67
3916,70

0,21
2,10

7,84
78,40

69 км.

57 &С1512-459-1 Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 зовнішній м 51,1 29,47
1505,92

28,00
1430,80

0,89
45,48

0,58
29,64

69 км.

58 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,000272 309221,72
84,11

302690,63
82,33

467,92
0,13

6063,17
1,65

69 км.

59 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,000017 1546036,03
26,28

1515253,68
25,76

467,92
0,01

30314,43
0,51

69 км.

60 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00067 786488,76
526,95

770599,49
516,30

467,92
0,31

15421,35
10,34

69 км.

61 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,000024 821257,53
19,71

804686,52
19,31

467,92
0,01

16103,09
0,39

69 км.

62 С1530-145 Труби вініпластові кг 0,8 782,07
625,66

765,30
612,24

1,44
1,15

15,33
12,27

69 км.

63 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,0244 923,36
22,53

903,78
22,05

1,47
0,04

18,11
0,44

69 км.

64 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,51987 202,15
307,24

198,00
300,93

0,19
0,29

3,96
6,02

69 км.

65 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,0136 144,99
1,97

141,74
1,93

0,41
0,01

2,84
0,03

69 км.

66 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,02829 33,42
0,95

32,43
0,92

0,33
0,01

0,66
0,02

69 км.

67 +С1545-94
варіант 1

Гак У625 100шт 0,04008 5835,84
233,90

5716,54
229,12

4,87
0,20

114,43
4,58

69 км.

68 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,0288 684,4
19,71

670,18
19,30

0,8
0,02

13,42
0,39

69 км.
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69 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00326 681,67
2,22

667,54
2,18

0,76
  -    

13,37
0,04

69 км.

70 +С1545-148
варіант 1

Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,02 1777,42
35,55

1740,68
34,81

1,89
0,04

34,85
0,70

69 км.

71 С1545-153 Наконечники кабельні шт 50,6 22,83
1155,20

22,36
1131,42

0,02
1,01

0,45
22,77

69 км.

72 С1545-156 Нитки швейні кг 0,2696 421,99
113,77

413,05
111,36

0,67
0,18

8,27
2,23

69 км.

73 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,06 341,66
20,50

334,29
20,06

0,67
0,04

6,7
0,40

69 км.

74 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0000166 189981,28
3,15

185586,85
3,08

669,31
0,01

3725,12
0,06

69 км.

75 &С1545-361-1-
1Р
варіант 1

Гофротруба з протяжкой ДКС D 25 м 48,14 23,53
1132,73

23,02
1108,18

0,05
2,41

0,46
22,14

69 км.

76 &С1545-791-1 Пластиковий тримач комутаційних шнурів
перфорований 19" 1U

шт 1 565,54
565,54

554,17
554,17

0,28
0,28

11,09
11,09

69 км.

77 &С1545-891-1 Бездротова миша шт 1 1045,5
1045,50

1025,00
1025,00

__-__
  -    

20,5
20,50

78 &С1545-906-1 Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN для
камер серії IPC21XX

шт 2 535,83
1071,66

525,00
1050,00

0,32
0,64

10,51
21,02

69 км.

79 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00017 767662,79
130,50

751739,30
127,80

871,28
0,15

15052,21
2,55

69 км.

80 С1546-83 Тавот кг 2,8016 45,53
127,56

43,64
122,26

1
2,80

0,89
2,50

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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81 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,1593 5,754
18,18

5,754
18,18

82 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0512 163,15
8,35

163,15
8,35

83 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0272 115,36
3,14

115,36
3,14

 Разом грн. 29,67 29,67

 Разом по розділу III грн. 27896,14 27271,11 81,20 543,83
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 5,766
Мастильні матеріали кг 0,724
Гідравлічна рідина кг 0,417
Бензин л 0,796
Дизельне паливо л 16,43

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
пуско-налагоджувальні роботи на системи відеоспостереження

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 88 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 7,66 114,96

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 95,66



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-017

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-018

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
монтаж системи звукового оповіщення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 124,58 114,08
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,0

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 3,59 115,63

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 10,4 178,25

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 138,57



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-018

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,045 318,93
14,35

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,045 682,84
30,73

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,3336 538,15
1255,83

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,1728 162,3
28,05

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,0336 147,68
4,96

 Разом по розділу II грн. 1333,92
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 0,107
Дизельне паливо кг 12,158
Електроенергія кВт-год 0,136
Мастильні матеріали кг 0,536
Гідравлічна рідина кг 0,359

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,0296

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

16 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,000022 76791,62
1,69

74675,11
1,64

610,79
0,01

1505,72
0,04

69 км.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-018

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00003 11703,47
0,35

10594,00
0,32

879,99
0,03

229,48
  -    

69 км.

18 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 435155,31
4,35

425533,75
4,26

1089,1
0,01

8532,46
0,08

69 км.

19 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
ВД-ВА-17 біла

т 0,00002 94826,46
1,90

92000,00
1,84

967,12
0,02

1859,34
0,04

69 км.

20 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0000213 156905,2
3,34

152826,66
3,26

1001,97
0,02

3076,57
0,06

69 км.

21 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00003 73900,38
2,22

71105,76
2,13

1345,59
0,04

1449,03
0,05

222,3 км.

22 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,00008 82223,01
6,58

80000,00
6,40

610,79
0,05

1612,22
0,13

69 км.

23 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,33 825,87
272,54

808,24
266,72

1,44
0,48

16,19
5,34

69 км.

24 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00002 159144,54
3,18

155470,88
3,11

553,18
0,01

3120,48
0,06

69 км.

25 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000288 34107,97
9,82

32559,20
9,38

879,99
0,25

668,78
0,19

69 км.

26 +С1110-14 Глухарі 100шт 0,176 1771,54
311,79

1728,65
304,24

8,15
1,43

34,74
6,12

69 км.

27 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,000005 114975,29
0,57

111623,06
0,56

1097,81
0,01

2254,42
  -    

69 км.

28 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0000639 128801,91
8,23

125178,57
8,00

1097,81
0,07

2525,53
0,16

69 км.

29 &С1512-4613-
1-2М

Кабель ВВГ 2х1,5мм2 м 268,8 29,01
7797,89

28,33
7615,10

0,11
29,57

0,57
153,22

69 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-018

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,000005 1546036,03
7,73

1515253,68
7,58

467,92
  -    

30314,43
0,15

69 км.

31 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00001 786488,76
7,86

770599,49
7,71

467,92
  -    

15421,35
0,15

69 км.

32 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,00001 821257,53
8,21

804686,52
8,05

467,92
  -    

16103,09
0,16

69 км.

33 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,0788 923,36
72,76

903,78
71,22

1,47
0,12

18,11
1,42

69 км.

34 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,446 202,15
90,16

198,00
88,31

0,19
0,08

3,96
1,77

69 км.

35 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,04 1399,13
55,97

1370,97
54,84

0,73
0,03

27,43
1,10

69 км.

36 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування
мідно-алюмінієві 16-6-5,4

100шт 0,02 866,82
17,34

848,82
16,98

1
0,02

17
0,34

69 км.

37 +С1545-148
варіант 1

Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 100шт 0,02 1777,42
35,55

1740,68
34,81

1,89
0,04

34,85
0,70

69 км.

38 С1545-153 Наконечники кабельні шт 42,6 22,83
972,56

22,36
952,54

0,02
0,85

0,45
19,17

69 км.

39 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0000266 189981,28
5,05

185586,85
4,94

669,31
0,02

3725,12
0,09

69 км.

40 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00002 221737,42
4,43

216291,82
4,33

1097,81
0,02

4347,79
0,08

69 км.

 Разом по розділу III грн. 9702,07 9478,27 33,18 190,62
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 0,136
Мастильні матеріали кг 0,536



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-018

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Гідравлічна рідина кг 0,359
Бензин л 0,145
Дизельне паливо л 14,303

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-020

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
пуско-налагоджувальні роботи  системи звукового оповіщення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 25 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 2,18 114,76

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 27,18



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-020

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-021

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
монтаж системи посилення мобільного зв'язку

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 119,26 116,35
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,1

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 2,4 115,11

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 9,7 178,31

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 131,36



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 4,1

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,0357 318,93
11,39

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0057 682,84
3,89

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,592 538,15
856,73

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,0684 162,3
11,10

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,0133 147,68
1,96

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,7 312,79
218,95

 Разом по розділу II грн. 1104,02
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 3,515
Дизельне паливо кг 8,152
Електроенергія кВт-год 0,054
Мастильні матеріали кг 0,49
Гідравлічна рідина кг 0,234

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

16 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00001 11703,47
0,12

10594,00
0,11

879,99
0,01

229,48
  -    

69 км.
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17 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 435155,31
4,35

425533,75
4,26

1089,1
0,01

8532,46
0,08

69 км.

18 +С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
ВД-ВА-17 біла

т 0,00002 94826,46
1,90

92000,00
1,84

967,12
0,02

1859,34
0,04

69 км.

19 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,000011 156905,2
1,73

152826,66
1,68

1001,97
0,01

3076,57
0,04

69 км.

20 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,000042 509268,01
21,39

497936,77
20,91

1345,59
0,06

9985,65
0,42

222,3 км.

21 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00003 73900,38
2,22

71105,76
2,13

1345,59
0,04

1449,03
0,05

222,3 км.

22 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,00008 82223,01
6,58

80000,00
6,40

610,79
0,05

1612,22
0,13

69 км.

23 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,01 825,87
8,26

808,24
8,08

1,44
0,01

16,19
0,17

69 км.

24 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00001 159144,54
1,59

155470,88
1,55

553,18
0,01

3120,48
0,03

69 км.

25 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000114 34107,97
3,89

32559,20
3,71

879,99
0,10

668,78
0,08

69 км.

26 С1110-27 Деталі механічні сталеві для кріплення
симетричних фідерів 2-х та 4-х проводових
передавальних та приймальних  антен

кг 16,6 232,12
3853,19

226,89
3766,37

0,68
11,29

4,55
75,53

69 км.

27 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,000033 128801,91
4,25

125178,57
4,13

1097,81
0,04

2525,53
0,08

69 км.

28 &С1512-461-1 Високочастотний кабель 50 Ом м 131,8 161,86
21333,15

158,33
20867,89

0,36
47,45

3,17
417,81

69 км.

29 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00001 786488,76
7,86

770599,49
7,71

467,92
  -    

15421,35
0,15

69 км.
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30 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в
чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,00007 1546036,03
108,22

1515253,68
106,07

467,92
0,03

30314,43
2,12

69 км.

31 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,0304 923,36
28,07

903,78
27,47

1,47
0,04

18,11
0,56

69 км.

32 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,36 202,15
72,77

198,00
71,28

0,19
0,07

3,96
1,42

69 км.

33 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,04 1399,13
55,97

1370,97
54,84

0,73
0,03

27,43
1,10

69 км.

34 С1545-153 Наконечники кабельні шт 22 22,83
502,26

22,36
491,92

0,02
0,44

0,45
9,90

69 км.

35 &С1545-250-1-
1О

Роз'єм N-Male шт 14 278,21
3894,94

266,67
3733,38

6,08
85,12

5,46
76,44

69 км.

36 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00015 189981,28
28,50

185586,85
27,84

669,31
0,10

3725,12
0,56

69 км.

37 +С1546-28
варіант 1

Фарба маркувальна МКЕ т 0,00007 106449,12
7,45

103403,47
7,24

958,41
0,07

2087,24
0,14

69 км.

38 +С1546-30
варіант 1

Лак ВЛ-2, НЦ-62 т 0,00007 183584,68
12,85

178887,17
12,52

1097,81
0,08

3599,7
0,25

69 км.

39 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00002 221737,42
4,43

216291,82
4,33

1097,81
0,02

4347,79
0,08

69 км.

40 +С1547-11
варіант 1

Антена АPL-800/1800/2100 ID шт 4 5255,17
21020,68

5150,00
20600,00

2,13
8,52

103,04
412,16

69 км.

41 &С1547-12-1 Антена АPL-800/1800/2100 OD шт 1 5424,55
5424,55

5316,67
5316,67

1,52
1,52

106,36
106,36

69 км.

42 &С1547-13-1 Дільник потужності Pico 1/2 шт 3 1955,9
5867,70

1916,67
5750,01

0,88
2,64

38,35
115,05

69 км.
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 Разом по розділу III грн. 62278,87 60900,34 157,78 1220,75
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 0,054
Мастильні матеріали кг 0,49
Гідравлічна рідина кг 0,234
Бензин л 4,75
Дизельне паливо л 9,59

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
вентиляція та опалення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2783,71 105,74
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 287,52 108,88
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 89,69 116,00

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 322,51 178,24

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3483,43
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  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,205 318,93
384,31

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 25,25649 391,29
9882,61

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,36665 349,06
127,98

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,225 682,84
836,48

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,59605 665,01
396,38

15 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 42,24553 175,77
7425,50

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,51 147,68
75,32

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 46,66768 44,34
2069,24

18 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 45,08 6,32
284,91

19 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 1,12 5,26
5,89

20 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,48 6,06
8,97

 Разом по розділу II грн. 21497,59
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      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 80,405
Дизельне паливо кг 10,38
Електроенергія кВт-год 287,355
Мастильні матеріали кг 7,457
Гідравлічна рідина кг 8,276

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

21 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 11,692

22 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 166,26836

23 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,3589

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

24 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0918391 508643,22
46713,34

497732,18
45711,28

937,64
86,11

9973,4
915,95

69 км.

25 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00054 72898,84
39,37

70858,66
38,26

610,79
0,33

1429,39
0,78

69 км.

26 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00869 76791,62
667,32

74675,11
648,93

610,79
5,31

1505,72
13,08

69 км.

27 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0079 11703,47
92,46

10594,00
83,69

879,99
6,95

229,48
1,82

69 км.

28 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 96,89326 190,52
18460,10

186,09
18030,87

0,69
66,86

3,74
362,37

69 км.

29 С111-311 Каболка т 0,00038 144160,88
54,78

140462,92
53,38

871,28
0,33

2826,68
1,07

69 км.

30 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00121 37695,98
45,61

35685,78
43,18

1271,06
1,54

739,14
0,89

69 км.
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31 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0001 180240,56
18,02

175739,31
17,57

967,12
0,10

3534,13
0,35

69 км.

32 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,00072 128668,6
92,64

125178,57
90,13

967,12
0,70

2522,91
1,81

69 км.

33 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0003 23340,08
7,00

21688,84
6,51

1193,59
0,36

457,65
0,13

69 км.

34 +С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,04057078 105146,24
4265,86

102100,00
4142,28

984,55
39,94

2061,69
83,64

69 км.

35 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00036 173812,97
62,57

169402,90
60,99

1001,97
0,36

3408,1
1,22

69 км.

36 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 4,44 141,34
627,55

137,88
612,19

0,69
3,06

2,77
12,30

69 км.

37 +С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 2,5 мм

т 0,014 43836,92
613,72

42165,00
590,31

1345,59
18,84

326,33
4,57

222,3 км.

38 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,04214 37121,93
1564,32

35500,00
1495,97

1345,59
56,70

276,34
11,65

222,3 км.

39 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,002691 82223,01
221,26

80000,00
215,28

610,79
1,64

1612,22
4,34

69 км.

40 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0042318 138997,13
588,21

135650,00
574,04

621,7
2,63

2725,43
11,54

69 км.

41 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00258 138997,13
358,61

135650,00
349,98

621,7
1,60

2725,43
7,03

69 км.

42 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0098 138997,13
1362,17

135650,00
1329,37

621,7
6,09

2725,43
26,71

69 км.
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43 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00138 138997,13
191,82

135650,00
187,20

621,7
0,86

2725,43
3,76

69 км.

44 +С111-1644
варіант 1

Клей гумовий N88-Н кг 0,008085 296,13
2,39

289,44
2,34

0,88
0,01

5,81
0,04

69 км.

45 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,05 303,69
15,18

296,74
14,84

1
0,05

5,95
0,29

69 км.

46 &С111-1678-1-
1Е

Ущільнювач м 850 6,46
5491,00

6,30
5355,00

0,03
25,50

0,13
110,50

69 км.

47 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,08 825,87
66,07

808,24
64,66

1,44
0,12

16,19
1,29

69 км.

48 &С111-1683-2-
Ф

Скотч алюмінієвий 75 рул 110 286,72
31539,20

281,00
30910,00

0,1
11,00

5,62
618,20

69 км.

49 +С111-1846 Болти анкерні т 0,0014 264219,94
369,91

258490,92
361,89

548,24
0,77

5180,78
7,25

69 км.

50 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1606608 159144,54
25568,29

155470,88
24978,08

553,18
88,87

3120,48
501,34

69 км.

51 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,08 173,15
13,85

169,20
13,54

0,55
0,04

3,4
0,27

69 км.

52 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 3 134,05
402,15

130,20
390,60

2,85
8,55

1
3,00

222,3 км.

53 &С113-2126-1 Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під
монтаж 5 300 біла (100 шт)

шт 7 138,22
967,54

135,50
948,50

0,01
0,07

2,71
18,97

69 км.

54 &С114-8-У-В1 Теплоізоляція 10 мм м2 71,52 384,71
27514,46

375,00
26820,00

2,17
155,20

7,54
539,26

69 км.

55 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,003 82250,79
246,75

79617,00
238,85

2021,5
6,06

612,29
1,84

222,3 км.
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56 &С130-231-1-
1М

Вставка гнучка RFI-125 шт 4 637,76
2551,04

618,75
2475,00

6,5
26,00

12,51
50,04

222,3 км.

57 &С130-231-3 Вставка гнучка RFI-200 шт 6 700,23
4201,38

680,00
4080,00

6,5
39,00

13,73
82,38

222,3 км.

58 &С130-231-3-
1Н

Вставка 500х300 шт 2 848,13
1696,26

825,00
1650,00

6,5
13,00

16,63
33,26

222,3 км.

59 &С130-389-1 Заслінка регулювальна 500х350 шт 4 1358,55
5434,20

1326,00
5304,00

5,91
23,64

26,64
106,56

222,3 км.

60 &С130-390-1 Заслінка регулювальна 550х350 шт 4 1400,86
5603,44

1365,00
5460,00

8,39
33,56

27,47
109,88

222,3 км.

61 &С130-597-В2-
1П

Анемостат А100ВРФ шт 40 200,73
8029,20

195,00
7800,00

1,79
71,60

3,94
157,60

222,3 км.

62 &С130-597-В2-
1П
варіант 1

Гратка 2Р-25-65  (RAL 9016) 300x150h шт 96 358,83
34447,68

350,00
33600,00

1,79
171,84

7,04
675,84

222,3 км.

63 &С130-597-В2-
1П
варіант 2

Гратка 1-Р-25-35  (RAL 9016) 300x100h шт 2 227,37
454,74

222,30
444,60

0,61
1,22

4,46
8,92

69 км.

64 +С130-950 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 2 650,77
1301,54

637,02
1274,04

0,99
1,98

12,76
25,52

69 км.

65 +С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 6 673,07
4038,42

657,93
3947,58

1,94
11,64

13,2
79,20

69 км.

66 +С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 861,2
1722,40

841,90
1683,80

2,41
4,82

16,89
33,78

69 км.

67 С130-1103 Блочки шт 40 10,23
409,20

9,90
396,00

0,13
5,20

0,2
8,00

69 км.
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68 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр
до 200 мм

м2 135,8 679,88
92327,70

663,33
90080,21

3,22
437,28

13,33
1810,21

69 км.

69 +С130-1124
варіант 1

Фасоні частини  класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр
до      200 мм

м2 20,2 790,39
15965,88

771,67
15587,73

3,22
65,04

15,5
313,11

69 км.

70 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 46,7 680,94
31799,90

663,33
30977,51

4,26
198,94

13,35
623,45

69 км.

71 +С130-1125
варіант 2

Фасоні частини Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір     більшої сторони до 250 мм

м2 18 791,45
14246,10

771,67
13890,06

4,26
76,68

15,52
279,36

69 км.

72 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 500,6 824,6
412794,76

804,17
402567,50

4,26
2132,56

16,17
8094,70

69 км.

73 +С130-1128
варіант 1

Фасоні частини  класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,  
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм 

м2 111 935,1
103796,10

912,50
101287,50

4,26
472,86

18,34
2035,74

69 км.

74 +С130-1129
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм

м2 65,5 1103,32
72267,46

1075,00
70412,50

6,69
438,20

21,63
1416,76

69 км.

75 +С130-1129
варіант 2

Фасоні частини класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу,
розмір   більшої сторони від 1250 до 2000 мм

м2 31 1324,33
41054,23

1291,67
40041,77

6,69
207,39

25,97
805,07

69 км.
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76 +С152-34
варіант 1

Кабель КВВГ 2 х 0,75 1000м 0,3914 28669,23
11221,14

28000,00
10959,20

107,09
41,92

562,14
220,02

69 км.

77 +С152-39
варіант 1

Кабель UTP 1000м 0,0721 15641,34
1127,74

15000,00
1081,50

334,65
24,13

306,69
22,11

69 км.

78 +С152-48
варіант 1

Кабель КВВГ 3 х 0,75 1000м 0,0412 32759,78
1349,70

32000,00
1318,40

117,43
4,84

642,35
26,46

69 км.

79 +С152-50
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 1,5 1000м 0,0206 38909,57
801,54

38000,00
782,80

146,64
3,02

762,93
15,72

69 км.

80 +С152-51
варіант 1

Кабель ВВГ 3 х 2,5 1000м 0,0206 44087,15
908,20

43000,00
885,80

222,7
4,59

864,45
17,81

69 км.

81 +С152-64
варіант 1

Кабель КВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0206 46111,02
949,89

45000,00
927,00

206,88
4,26

904,14
18,63

69 км.

82 +С152-64
варіант 2

Кабель ВВГ 4 х 1,5 1000м 0,0824 42031,02
3463,36

41000,00
3378,40

206,88
17,05

824,14
67,91

69 км.

83 +С152-64
варіант 3

Кабель ВВГ 4 х 2,5 1000м 0,0412 56311,02
2320,01

55000,00
2266,00

206,88
8,52

1104,14
45,49

69 км.

84 +С152-68
варіант 1

Кабель ВВГ 4 х 10 1000м 0,0612 210852,34
12904,16

206000,00
12607,20

717,98
43,94

4134,36
253,02

69 км.

85 +С152-69
варіант 1

Кабель ВВГ 4 х 16 1000м 0,0612 361971,23
22152,64

354000,00
21664,80

873,75
53,47

7097,48
434,37

69 км.

86 +С152-173
варіант 1

Кабель КВВГ 7 х 0,75 1000м 0,1236 51444,37
6358,52

50000,00
6180,00

435,66
53,85

1008,71
124,67

69 км.

87 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00004 130087,83
5,20

126439,28
5,06

1097,81
0,04

2550,74
0,10

69 км.

88 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00002 64221,56
1,28

61864,50
1,24

1097,81
0,02

1259,25
0,02

69 км.
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89 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00004 114975,29
4,60

111623,06
4,46

1097,81
0,04

2254,42
0,10

69 км.

90 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00008 128801,91
10,30

125178,57
10,01

1097,81
0,09

2525,53
0,20

69 км.

91 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,015 1697,28
25,46

1664,00
24,96

__-__
  -    

33,28
0,50

92 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,0294 2355,18
69,24

2309,00
67,88

__-__
  -    

46,18
1,36

93 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,002 5687,45
11,37

5551,62
11,10

24,31
0,05

111,52
0,22

69 км.

94 +С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,01 22818,48
228,18

22249,37
222,49

121,69
1,22

447,42
4,47

69 км.

95 С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке
"Консталин", марка УТ-1

т 0,00248 90654,58
224,82

87761,80
217,65

1115,24
2,77

1777,54
4,40

69 км.

96 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,838 923,36
773,78

903,78
757,37

1,47
1,23

18,11
15,18

69 км.

97 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,3048 202,15
61,62

198,00
60,35

0,19
0,06

3,96
1,21

69 км.

98 &С1545-44-1-
1К

Струбцина М8 шт 10 46,46
464,60

45,00
450,00

0,55
5,50

0,91
9,10

69 км.

99 &С1545-44-1-
1Л

Саморіз з буром та пресшайбою 16 мм шт 10000 0,31
3100,00

0,25
2500,00

0,05
500,00

0,01
100,00

69 км.

100 &С1545-44-1-
3А

Дюбель розпірний сталевий М8 40 шт 850 6,94
5899,00

6,75
5737,50

0,05
42,50

0,14
119,00

69 км.

101 &С1545-44-1-
В2

Затискач с болтом М8 шт 400 5,79
2316,00

5,63
2252,00

0,05
20,00

0,11
44,00

69 км.
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102 &С1545-51-1-
1М

Затискач вінтовий ЗВИ-5 12. пар шт 4 11,79
47,16

11,38
45,52

0,18
0,72

0,23
0,92

69 км.

103 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,24 33,42
8,02

32,43
7,78

0,33
0,08

0,66
0,16

69 км.

104 &С1545-89-1-
1Н

Лоток перфорований з кришкою 200х50 м 20,2 255,24
5155,85

250,00
5050,00

0,24
4,85

5
101,00

69 км.

105 &С1545-92-7 Кронштейн настіний шт 10 133,22
1332,20

130,00
1300,00

0,61
6,10

2,61
26,10

69 км.

106 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,072 681,67
49,08

667,54
48,06

0,76
0,05

13,37
0,97

69 км.

107 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,2448 2366,6
579,34

2317,77
567,39

2,43
0,59

46,4
11,36

69 км.

108 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,1836 17,76
3,26

17,34
3,18

0,07
0,01

0,35
0,07

69 км.

109 +С1545-159 Очіс льняний т 0,00005 70195,22
3,51

68113,03
3,41

705,81
0,04

1376,38
0,06

69 км.

110 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,3 1600,49
480,15

1550,90
465,27

18,21
5,46

31,38
9,42

69 км.

111 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 8 42,9
343,20

41,66
333,28

0,4
3,20

0,84
6,72

69 км.

112 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,384 22,28
8,56

21,52
8,26

0,32
0,12

0,44
0,18

69 км.

113 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,384 62,19
23,88

60,73
23,32

0,24
0,09

1,22
0,47

69 км.

114 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,47 347,81
163,47

338,73
159,20

2,26
1,06

6,82
3,21

69 км.
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115 &С1545-251-1-
1П

Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.) шт 16 377,03
6032,48

338,00
5408,00

31,64
506,24

7,39
118,24

69 км.

116 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,006557 189981,28
1245,71

185586,85
1216,89

669,31
4,39

3725,12
24,43

69 км.

117 С1545-275 Фольга мідна т 0,0006 434207,63
260,52

425024,44
255,01

669,31
0,40

8513,88
5,11

69 км.

118 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,27 502,85
135,77

489,64
132,20

3,35
0,90

9,86
2,67

69 км.

119 +С1545-285
варіант 1

Профіль перфорований м 420 99,15
41643,00

95,60
40152,00

1,61
676,20

1,94
814,80

69 км.

120 &С1545-291-1-
Х

Різьбовий стрижень М8х1000 шт 560 46,14
25838,40

45,00
25200,00

0,24
134,40

0,9
504,00

69 км.

121 +С1545-308
варіант 1

Електроди ЭМР-4 т 0,00024 138917,51
33,34

135500,00
32,52

693,64
0,17

2723,87
0,65

69 км.

122 +С1550-38
варіант 1

Монтажна піна балон 16 274,94
4399,04

268,75
4300,00

0,8
12,80

5,39
86,24

69 км.

123 &С1630-2008-
1

Регулятор оборотів шт 5 1589,5
7947,50

1558,33
7791,65

__-__
  -    

31,17
155,85

124 &С1632-102-У Силiкон (310гр) бал 32 149,14
4772,48

146,00
4672,00

0,22
7,04

2,92
93,44

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

125 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,1507 5,754
0,87

5,754
0,87

126 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,6627 163,15
271,27

163,15
271,27

 Разом грн. 272,14 272,14



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-023

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу III грн. 1199915,56 1169159,76 7227,02 23528,78
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 287,506
Мастильні матеріали кг 9,119
Гідравлічна рідина кг 8,276
Бензин л 108,656
Дизельне паливо л 12,212

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
пуско-налагоджувальні роботи вентиляції

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 599 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 52,12 115,00

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 651,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-025

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 851,62 107,10
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 52,04 114,92

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 79,74 178,25

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 983,4



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,3585 318,93
752,20

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,3185 682,84
1583,16

12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 32,879 531,32
17469,27

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 1,769 147,68
261,25

14 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,7 312,79
218,95

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 0,0296 44,34
1,31

16 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 21,05 6,32
133,04

 Разом по розділу II грн. 20419,18
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 181
Дизельне паливо кг 13,215
Електроенергія кВт-год 3,9
Мастильні матеріали кг 10,533
Гідравлічна рідина кг 2,321

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 13,932

18 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 26,8314

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

19 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,01 525,23
5,25

512,08
5,12

2,85
0,03

10,3
0,10

69 км.

20 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00321 72898,84
234,01

70858,66
227,46

610,79
1,96

1429,39
4,59

69 км.

21 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00836 76791,62
641,98

74675,11
624,28

610,79
5,11

1505,72
12,59

69 км.

22 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0146 11703,47
170,87

10594,00
154,67

879,99
12,85

229,48
3,35

69 км.

23 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00049 435155,31
213,23

425533,75
208,51

1089,1
0,53

8532,46
4,19

69 км.

24 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00001 32206,29
0,32

30677,37
0,31

897,42
0,01

631,5
  -    

69 км.

25 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00002 13757,89
0,28

12390,32
0,25

1097,81
0,02

269,76
0,01

69 км.

26 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000004 82223,01
0,33

80000,00
0,32

610,79
  -    

1612,22
0,01

69 км.

27 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0054 82223,01
444,00

80000,00
432,00

610,79
3,30

1612,22
8,70

69 км.

28 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000005 138997,13
0,69

135650,00
0,68

621,7
  -    

2725,43
0,01

69 км.

29 С111-1608 Дрантя кг 0,1 16,58
1,66

14,81
1,48

1,44
0,14

0,33
0,04

69 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,804 825,87
664,00

808,24
649,82

1,44
1,16

16,19
13,02

69 км.

31 +С153-377
варіант 1

Кабельний канал 16х16 1000м 0,606 27323,51
16558,05

26666,67
16160,00

121,08
73,37

535,76
324,68

69 км.

32 +С153-377
варіант 2

Кабельний канал 40х25 1000м 0,0101 52823,51
533,52

51666,67
521,83

121,08
1,22

1035,76
10,47

69 км.

33 +С1110-14 Глухарі 100шт 0,407 1771,54
721,02

1728,65
703,56

8,15
3,32

34,74
14,14

69 км.

34 С1110-27 Деталі механічні сталеві для кріплення
симетричних фідерів 2-х та 4-х проводових
передавальних та приймальних  антен

кг 15,8 232,12
3667,50

226,89
3584,86

0,68
10,74

4,55
71,90

69 км.

35 +С1110-134 Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку
та радіофікації ШТ-16Д

шт 4 46,52
186,08

45,27
181,08

0,34
1,36

0,91
3,64

69 км.

36 +С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,0003 132007,73
39,60

128321,53
38,50

1097,81
0,33

2588,39
0,77

69 км.

37 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00014 144955,43
20,29

141241,89
19,77

871,28
0,12

2842,26
0,40

69 км.

38 +С1512-5
варіант 1

Монтажний комплект шт 2 8075,04
16150,08

7916,67
15833,34

0,04
0,08

158,33
316,66

69 км.

39 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00095 786488,76
747,16

770599,49
732,07

467,92
0,44

15421,35
14,65

69 км.

40 С1530-145 Труби вініпластові кг 0,4 782,07
312,83

765,30
306,12

1,44
0,58

15,33
6,13

69 км.

41 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 1,068 923,36
986,15

903,78
965,24

1,47
1,57

18,11
19,34

69 км.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,5152 202,15
104,15

198,00
102,01

0,19
0,10

3,96
2,04

69 км.

43 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 9,882 619,51
6122,00

606,82
5996,60

0,54
5,34

12,15
120,06

69 км.

44 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,255 1399,13
1755,91

1370,97
1720,57

0,73
0,92

27,43
34,42

69 км.

45 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,037 1397,47
1449,18

1369,52
1420,19

0,55
0,57

27,4
28,42

69 км.

46 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,22 33,42
40,77

32,43
39,56

0,33
0,40

0,66
0,81

69 км.

47 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,305 681,67
207,91

667,54
203,60

0,76
0,23

13,37
4,08

69 км.

48 С1545-156 Нитки швейні кг 0,12 421,99
50,64

413,05
49,57

0,67
0,08

8,27
0,99

69 км.

49 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 1,037 290,74
301,50

283,03
293,50

2,01
2,08

5,7
5,92

69 км.

50 С1545-180 Полоски К-404 100шт 1,586 22,28
35,34

21,52
34,13

0,32
0,51

0,44
0,70

69 км.

51 +С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,175 9103,45
1593,10

8900,00
1557,50

24,95
4,37

178,5
31,23

69 км.

52 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 1,586 62,19
98,63

60,73
96,32

0,24
0,38

1,22
1,93

69 км.

53 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 3 341,66
1024,98

334,29
1002,87

0,67
2,01

6,7
20,10

69 км.

54 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,006308 189981,28
1198,40

185586,85
1170,68

669,31
4,22

3725,12
23,50

69 км.



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

55 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0003 1076,59
0,32

97,07
0,03

958,41
0,29

21,11
  -    

69 км.

56 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 1,08 255,94
276,42

250,01
270,01

0,91
0,98

5,02
5,43

69 км.

57 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,006 763,42
4,58

747,45
4,48

1
0,01

14,97
0,09

69 км.

58 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,24 5,754
1,38

5,75400
1,38

__-__
  -    

__-__
  -    

59 &1507-2031-1 Ліхтар акумуляторний шт 1 638,12
638,12

625,00
625,00

0,61
0,61

12,51
12,51

69 км.

60 +15096-1011
варіант 1

Кабель КСВВнг 6x0,4 1000м 0,618 8308,92
5134,91

8083,33
4995,50

62,67
38,73

162,92
100,68

69 км.

61 +15096-1011
варіант 2

Кабель  JE-H FE180/E30 1х2х0,8 1000м 0,51 19188,92
9786,35

18750,00
9562,50

62,67
31,96

376,25
191,89

69 км.

62 +15096-1011
варіант 3

Кабель  JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,255 26838,92
6843,92

26250,00
6693,75

62,67
15,98

526,25
134,19

69 км.

63 +15096-1011
варіант 4

Кабель  (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5 1000м 0,0204 43413,92
885,64

42500,00
867,00

62,67
1,28

851,25
17,36

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

64 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 11,2692 5,754
64,84

5,754
64,84

 Разом грн. 64,84 64,84

 Разом по розділу III грн. 79917,89 78122,86 229,29 1565,74
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 15,169
Мастильні матеріали кг 10,533



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-026

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Гідравлічна рідина кг 2,321
Бензин л 244,595
Дизельне паливо л 15,548

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-028

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
пуско-налагоджувальні роботи система пожежної сигналізації

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 557 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 48,46 115,02

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 605,46



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-028

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029
влаштування автоматизації газосигналізаторів

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 442,98 112,56
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 50,26 121,47

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 41,79 178,20

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 535,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 8,58 318,93
2736,42

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 8,54 682,84
5831,45

12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 19,39 531,32
10302,29

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 1,01 147,68
149,16

14 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,92 6,32
5,81

 Разом по розділу II грн. 19025,13
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 121,83
Дизельне паливо кг 48,678
Електроенергія кВт-год 0,583
Мастильні матеріали кг 9,131
Гідравлічна рідина кг 2,444

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,32

16 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 13,02

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,02 525,23
10,50

512,08
10,24

2,85
0,06

10,3
0,20

69 км.

18 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,0015 72898,84
109,35

70858,66
106,29

610,79
0,92

1429,39
2,14

69 км.

19 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00304 11703,47
35,58

10594,00
32,21

879,99
2,68

229,48
0,69

69 км.

20 С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,0002 68824,12
13,76

66203,57
13,24

1271,06
0,25

1349,49
0,27

69 км.

21 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00002 32206,29
0,64

30677,37
0,61

897,42
0,02

631,5
0,01

69 км.

22 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00004 13757,89
0,55

12390,32
0,50

1097,81
0,04

269,76
0,01

69 км.

23 С111-1608 Дрантя кг 0,2 16,58
3,32

14,81
2,96

1,44
0,29

0,33
0,07

69 км.

24 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,22 825,87
181,69

808,24
177,81

1,44
0,32

16,19
3,56

69 км.

25 +С111-1804 Сталь листова т 0,034 55760,68
1895,86

54000,00
1836,00

1345,59
45,75

415,09
14,11

222,3 км.

26 +С111-1846 Болти анкерні т 0,0016 264219,94
422,75

258490,92
413,59

548,24
0,88

5180,78
8,28

69 км.

27 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0136 159144,54
2164,37

155470,88
2114,40

553,18
7,52

3120,48
42,45

69 км.

28 +С153-377
варіант 3

Кабельний канал 16х25 1000м 0,303 51786,5
15691,31

50650,00
15346,95

121,08
36,69

1015,42
307,67

,
69 км.

29 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00028 144955,43
40,59

141241,89
39,55

871,28
0,24

2842,26
0,80

69 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 +С1512-5
варіант 1

Монтажний комплект шт 1 8075,04
8075,04

7916,67
7916,67

0,04
0,04

158,33
158,33

69 км.

31 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00006 786488,76
47,19

770599,49
46,24

467,92
0,03

15421,35
0,92

69 км.

32 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,00004 821257,53
32,85

804686,52
32,19

467,92
0,02

16103,09
0,64

69 км.

33 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,25 923,36
230,84

903,78
225,95

1,47
0,37

18,11
4,52

69 км.

34 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,4704 202,15
95,09

198,00
93,14

0,19
0,09

3,96
1,86

69 км.

35 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 4,86 619,51
3010,82

606,82
2949,15

0,54
2,62

12,15
59,05

69 км.

36 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,08 1399,13
111,93

1370,97
109,68

0,73
0,06

27,43
2,19

69 км.

37 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,51 1397,47
712,71

1369,52
698,46

0,55
0,28

27,4
13,97

69 км.

38 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 1 33,42
33,42

32,43
32,43

0,33
0,33

0,66
0,66

69 км.

39 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,25 681,67
170,42

667,54
166,89

0,76
0,19

13,37
3,34

69 км.

40 С1545-156 Нитки швейні кг 0,04 421,99
16,88

413,05
16,52

0,67
0,03

8,27
0,33

69 км.

41 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,34 1600,49
544,17

1550,90
527,31

18,21
6,19

31,38
10,67

69 км.

42 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,51 290,74
148,28

283,03
144,35

2,01
1,03

5,7
2,90

69 км.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

43 С1545-180 Полоски К-404 100шт 1,3 22,28
28,96

21,52
27,98

0,32
0,42

0,44
0,56

69 км.

44 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 1,3 62,19
80,85

60,73
78,95

0,24
0,31

1,22
1,59

69 км.

45 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,34 347,81
118,26

338,73
115,17

2,26
0,77

6,82
2,32

69 км.

46 +С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,18 341,66
61,50

334,29
60,17

0,67
0,12

6,7
1,21

69 км.

47 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0006 1076,59
0,65

97,07
0,06

958,41
0,58

21,11
0,01

69 км.

48 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00004 221737,42
8,87

216291,82
8,65

1097,81
0,04

4347,79
0,18

69 км.

49 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,012 763,42
9,16

747,45
8,97

1
0,01

14,97
0,18

69 км.

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,48 5,754
2,76

5,75400
2,76

__-__
  -    

__-__
  -    

51 &15096-11115-
1-1Т
варіант 1

Кабель JE-H FE180/E30 2х2х0,8 1000м 0,309 26783,55
8276,12

26250,00
8111,25

8,38
2,59

525,17
162,28

<08.12.2023>

52 &15096-11115-
1-1Т
варіант 2

Кабель ПВС нгд 3x1,5 1000м 0,206 34898,89
7189,17

34200,00
7045,20

14,6
3,01

684,29
140,96

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

53 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,4684 5,754
31,47

5,754
31,47

 Разом грн. 31,47 31,47



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу III грн. 49607,68 48543,96 114,79 948,93
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 6,052
Мастильні матеріали кг 9,131
Гідравлічна рідина кг 2,444
Бензин л 164,635
Дизельне паливо л 57,268

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-031

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031
пуско-налагоджувальні роботи автоматизації газосигналізаторів

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 1018 154,36

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 88,57 115,01

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1106,57



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-031

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 6,0

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-032

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032
електромонтажні роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 24,16 114,45
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1651,26 108,23
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 166,97 122,31

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 178,63 178,25

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2021,02



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-032

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 24,1903 318,93
7715,01

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,22565 391,29
88,29

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 24,2544 682,84
16561,87

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,06 665,01
39,90

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00015 538,15
0,08

15 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 55,2434 162,3
8966,00

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 29,6187 147,68
4374,09

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 40,0884 44,34
1777,52

18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 1,333 108,93
145,20

19 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 61,6 121,1
7459,76

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,0168 52,1
0,88
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21 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,04 6,32
0,25

22 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 1,57 5,26
8,26

23 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,0248 101,78
2,52

24 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,5444 6,06
9,36

25 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,0168 13,67
0,23

 Разом по розділу II грн. 47149,22
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 58,266
Дизельне паливо кг 138,593
Електроенергія кВт-год 987,114
Мастильні матеріали кг 19,1
Гідравлічна рідина кг 11,931

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

26 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 191,24

27 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 178,316

28 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 6,195

29 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 4,65

30 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 6,1953
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31 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 1,05

32 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 1,333

33 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,0124

34 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,092

35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0279

36 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 102,8759

37 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 23,815

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

38 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,00005 119623,35
5,98

116667,00
5,83

610,79
0,03

2345,56
0,12

69 км.

39 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00012 72898,84
8,75

70858,66
8,50

610,79
0,07

1429,39
0,18

69 км.

40 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00077 76791,62
59,13

74675,11
57,50

610,79
0,47

1505,72
1,16

69 км.

41 &С111-156-1-
11

Бистрий монтаж 6х40 мм шт 6000 0,6
3600,00

0,59
3540,00

__-__
  -    

0,01
60,00

42 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,038264 11703,47
447,82

10594,00
405,37

879,99
33,67

229,48
8,78

69 км.

43 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000042 435155,31
18,28

425533,75
17,87

1089,1
0,05

8532,46
0,36

69 км.
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44 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,0186 130,64
2,43

117,28
2,18

10,8
0,20

2,56
0,05

69 км.

45 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00003 128668,6
3,86

125178,57
3,76

967,12
0,03

2522,91
0,07

69 км.

46 +С111-822
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,08085 57587,05
4655,91

55989,97
4526,79

467,92
37,83

1129,16
91,29

69 км.

47 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00001 51243,59
0,51

49622,56
0,50

616,25
0,01

1004,78
  -    

69 км.

48 &С111-1381-5 Шпилька М10 2000 шт 200 197,65
39530,00

193,50
38700,00

0,27
54,00

3,88
776,00

69 км.

49 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000856 82223,01
70,38

80000,00
68,48

610,79
0,52

1612,22
1,38

69 км.

50 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,008135 138997,13
1130,74

135650,00
1103,51

621,7
5,06

2725,43
22,17

69 км.

51 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,000589 138997,13
81,87

135650,00
79,90

621,7
0,37

2725,43
1,60

69 км.

52 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00187 138997,13
259,92

135650,00
253,67

621,7
1,16

2725,43
5,09

69 км.

53 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,0031 438,99
1,36

429,92
1,33

0,46
  -    

8,61
0,03

69 км.

54 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000042 151365,06
6,36

147299,31
6,19

1097,81
0,05

2967,94
0,12

69 км.

55 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,116 825,87
95,80

808,24
93,76

1,44
0,17

16,19
1,87

69 км.

56 &С111-1810-2
варіант 1

Полоса стальна розмір 40х4 мм м 20 265,97
5319,40

263,40
5268,00

0,59
11,80

1,98
39,60

69 км.



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-032

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

57 +С111-1814
варіант 1

Сталь кутова т 0,032 45582,24
1458,63

44775,00
1432,80

467,92
14,97

339,32
10,86

69 км.

58 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00343 159144,54
545,87

155470,88
533,27

553,18
1,90

3120,48
10,70

69 км.

59 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,030525 34107,97
1041,15

32559,20
993,87

879,99
26,86

668,78
20,42

69 км.

60 С111-1893 Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон кг 0,03 173,15
5,19

169,20
5,08

0,55
0,02

3,4
0,09

69 км.

61 &С111-1904-
1У

Анкерний болт М10 шт 100 20,44
2044,00

20,00
2000,00

0,04
4,00

0,4
40,00

69 км.

62 &С111-1904-
8У

Анкер латунний розрізний M10 шт 200 20,87
4174,00

20,21
4042,00

0,25
50,00

0,41
82,00

69 км.

63 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 200,2 134,05
26836,81

130,20
26066,04

2,85
570,57

1
200,20

222,3 км.

64 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,424 263,94
111,91

256,30
108,67

5,68
2,41

1,96
0,83

222,3 км.

65 &С113-15-1 Тримач з фіксатором дм. 20 мм шт 4200 5,48
23016,00

5,36
22512,00

0,01
42,00

0,11
462,00

69 км.

66 &С113-15-2 Тримач двокомпонентний дм. 20 мм шт 2000 7,8
15600,00

7,64
15280,00

0,01
20,00

0,15
300,00

69 км.

67 &С113-147-1 Поворот 90 град дм. 20 мм труба-труба шт 1000 43,02
43020,00

42,17
42170,00

0,01
10,00

0,84
840,00

69 км.

68 &С113-147-2 Муфта труба-труба дм. 20 мм шт 1500 21,35
32025,00

20,92
31380,00

0,01
15,00

0,42
630,00

69 км.
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69 +С121-782
варіант 2

Металеві конструкції т 0,2387 73808,61
17618,12

72590,00
17327,23

669,17
159,73

549,44
131,16

69 км.

70 &С130-38-3 Шайба кузовная М10 шт 400 3,15
1260,00

3,08
1232,00

0,01
4,00

0,06
24,00

69 км.

71 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000028 45403,86
1,27

43905,13
1,23

608,46
0,02

890,27
0,02

69 км.

72 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 32х32 мм т 0,005 46147,78
230,74

44775,00
223,88

467,92
2,34

904,86
4,52

69 км.

73 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000155 130087,83
20,16

126439,28
19,60

1097,81
0,17

2550,74
0,39

69 км.

74 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0000225 29201,08
0,66

27748,52
0,62

879,99
0,02

572,57
0,02

69 км.

75 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00001 64221,56
0,64

61864,50
0,62

1097,81
0,01

1259,25
0,01

69 км.

76 +С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00002 114975,29
2,30

111623,06
2,23

1097,81
0,02

2254,42
0,05

69 км.

77 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00084 128801,91
108,19

125178,57
105,15

1097,81
0,92

2525,53
2,12

69 км.

78 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,8085 2355,18
1904,16

2309,00
1866,83

__-__
  -    

46,18
37,33

79 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,00056 309221,72
173,16

302690,63
169,51

467,92
0,26

6063,17
3,39

69 км.

80 &С1530-104-
20

Жорстка гладка труба з ПВХ не поширює
горіння, зовнішній діаметр 20 мм

м 3737 33,78
126235,86

31,82
118911,34

1,3
4858,10

0,66
2466,42

69 км.

81 С1542-31 Мастило універсальне тугоплавке
"Консталин", марка УТ-1

т 0,00093 90654,58
84,31

87761,80
81,62

1115,24
1,04

1777,54
1,65

69 км.
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82 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 9,7052 923,36
8961,39

903,78
8771,37

1,47
14,27

18,11
175,75

69 км.

83 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 2,52296 202,15
510,02

198,00
499,55

0,19
0,48

3,96
9,99

69 км.

84 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,028 144,99
4,06

141,74
3,97

0,41
0,01

2,84
0,08

69 км.

85 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,268 1209,77
324,22

1182,70
316,96

3,35
0,90

23,72
6,36

69 км.

86 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0143 619,51
8,86

606,82
8,68

0,54
0,01

12,15
0,17

69 км.

87 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,1772 1397,47
247,63

1369,52
242,68

0,55
0,10

27,4
4,85

69 км.

88 &С1545-61-1 Затискач для сталевого троса М3 шт 400 7,24
2896,00

7,09
2836,00

0,01
4,00

0,14
56,00

69 км.

89 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 9,54624 33,42
319,04

32,43
309,58

0,33
3,15

0,66
6,31

69 км.

90 &С1545-93-1У Гак для підвісу М6 шт 400 29,63
11852,00

29,00
11600,00

0,05
20,00

0,58
232,00

69 км.

91 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 2,54992 681,67
1738,20

667,54
1702,17

0,76
1,94

13,37
34,09

69 км.

92 +С1545-153
варіант 1

Наконечники кабельні шт 105 17,33
1819,65

16,97
1781,85

0,02
2,10

0,34
35,70

69 км.

93 С1545-156 Нитки швейні кг 0,002 421,99
0,84

413,05
0,83

0,67
  -    

8,27
0,01

69 км.

94 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,2408 17,76
4,28

17,34
4,18

0,07
0,02

0,35
0,08

69 км.
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95 +С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,02 1600,49
32,01

1550,90
31,02

18,21
0,36

31,38
0,63

69 км.

96 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,164 290,74
47,68

283,03
46,42

2,01
0,33

5,7
0,93

69 км.

97 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0132 107,47
1,42

103,35
1,36

2,01
0,03

2,11
0,03

69 км.

98 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 10 42,9
429,00

41,66
416,60

0,4
4,00

0,84
8,40

69 км.

99 С1545-180 Полоски К-404 100шт 13,656 22,28
304,26

21,52
293,88

0,32
4,37

0,44
6,01

69 км.

100 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 13,656 62,19
849,27

60,73
829,33

0,24
3,28

1,22
16,66

69 км.

101 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,12 347,81
41,74

338,73
40,65

2,26
0,27

6,82
0,82

69 км.

102 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,03 25,97
0,78

24,79
0,74

0,67
0,02

0,51
0,02

69 км.

103 &С1545-260-1-
1Г

Трос сталевий товщина 3 мм м 200 17,2
3440,00

16,84
3368,00

0,02
4,00

0,34
68,00

69 км.

104 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0075643 189981,28
1437,08

185586,85
1403,83

669,31
5,06

3725,12
28,19

69 км.

105 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,02 502,85
10,06

489,64
9,79

3,35
0,07

9,86
0,20

69 км.

106 С1545-291 Шпилька комплект 65,28 57,57
3758,17

56,20
3668,74

0,24
15,67

1,13
73,76

69 км.

107 +С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00024 138917,51
33,34

135500,00
32,52

693,64
0,17

2723,87
0,65

69 км.
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108 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00002 156779,92
3,14

152703,83
3,05

1001,97
0,02

3074,12
0,07

69 км.

109 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00046 155550,77
71,55

151402,94
69,65

1097,81
0,50

3050,02
1,40

69 км.

110 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00002 288121,92
5,76

281374,66
5,63

1097,81
0,02

5649,45
0,11

69 км.

111 С1546-57 Паста кварцевазелинова кг 0,01 72,83
0,73

70,40
0,70

1
0,01

1,43
0,02

69 км.

112 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00035 767662,79
268,68

751739,30
263,11

871,28
0,30

15052,21
5,27

69 км.

113 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00319 200,23
0,64

180,13
0,57

16,17
0,05

3,93
0,02

69 км.

114 С1546-83 Тавот кг 6,489 45,53
295,44

43,64
283,18

1
6,49

0,89
5,77

69 км.

115 &С1630-114-
1У

Метизи різні кг 5 102,62
513,10

100,00
500,00

0,61
3,05

2,01
10,05

69 км.

116 &1504-17091-4 Розетка штепсельна для відкритої установки,
 із заземлюючим контактом, ісп.1Р54

шт 80 134,66
10772,80

132,00
10560,00

0,02
1,60

2,64
211,20

69 км.

117 &1504-17091-5 Розетка штепсельна для відкритої установки,
 із заземлюючим контактом, подвійна, ісп.
1Р54

шт 110 212,18
23339,80

208,00
22880,00

0,02
2,20

4,16
457,60

69 км.

118 &1507-3010-11 Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-015
1Р65

шт 197 2935,49
578291,53

2877,14
566796,58

0,79
155,63

57,56
11339,32

69 км.

119 &1507-3010-12 Світильник світлодіодний ДСП 07У-40-115 з
акумулятором БАЖ 3 год

шт 10 9011,14
90111,40

8833,35
88333,50

1,1
11,00

176,69
1766,90

69 км.

120 &1507-3010-15 Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102
Селена LED

шт 22 1420,67
31254,74

1392,20
30628,40

0,61
13,42

27,86
612,92

69 км.



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-032

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

121 &1507-3035-2 Світильник з автономним джерелом
живлення, світлодіодний, з написом "ПК"
ДБО-02ВСП-3-А-105

шт 4 3174,09
12696,36

3109,90
12439,60

1,95
7,80

62,24
248,96

69 км.

122 &1507-3035-3-
1Б

Світильник з автономним джерелом
живлення, світлодіодний, з написом "Вихід"
ДБО-02ВСП-3-А-104

шт 10 3174,09
31740,90

3109,90
31099,00

1,95
19,50

62,24
622,40

69 км.

123 +1517-2346 Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25

шт 1 3198,19
3198,19

3130,00
3130,00

5,48
5,48

62,71
62,71

69 км.

124 &2405-12-2 Гайка з рискою М6 шт 400 1,43
572,00

1,39
556,00

0,01
4,00

0,03
12,00

69 км.

125 &2405-12-3 Гайка з рискою М10 шт 400 4,72
1888,00

4,62
1848,00

0,01
4,00

0,09
36,00

69 км.

126 &2405-14-1 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 шт 400 3,69
1476,00

3,61
1444,00

0,01
4,00

0,07
28,00

69 км.

127 &2405-17-1 Крюк-болт для механічного з'єднання лотка шт 400 27,87
11148,00

27,23
10892,00

0,09
36,00

0,55
220,00

69 км.

128 &2405-1351-2-
1У

Шина зрівнювання потенціалів шт 1 506,8
506,80

496,25
496,25

0,61
0,61

9,94
9,94

69 км.

129 &2405-1372-30 Коробка вiдгалужувальна 80х80х40 ІР44 шт 600 85,75
51450,00

83,64
50184,00

0,43
258,00

1,68
1008,00

69 км.

130 &2405-1445-1 П-подібний профіль PSL , L= 2000 мм м 40 217,33
8693,20

212,83
8513,20

0,24
9,60

4,26
170,40

69 км.

131 &2405-1449-3 Консоль настінно-стельова, ширина 100 мм шт 129 261,03
33672,87

255,00
32895,00

0,91
117,39

5,12
660,48

69 км.

132 &2405-1449-2У Консоль настінно-стельова, ширина 400мм шт 12 445,1
5341,20

435,15
5221,80

1,22
14,64

8,73
104,76

69 км.

133 &2405-1583-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом
35мм

шт 10 22,34
223,40

21,89
218,90

0,01
0,10

0,44
4,40

69 км.
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134 &2405-1585-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом
70 мм

шт 10 62,41
624,10

61,16
611,60

0,03
0,30

1,22
12,20

69 км.

135 &2405-1588-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом
150 мм

шт 20 143,86
2877,20

140,94
2818,80

0,1
2,00

2,82
56,40

69 км.

136 &2405-1589-1 Наконечники для мідного кабелю перерізом
185 мм

шт 20 159,24
3184,80

156,00
3120,00

0,12
2,40

3,12
62,40

69 км.

137 &2405-11330-
5У-1А

Лоток перфорований, довжина 3м, ширина
400мм, h=50мм

м 101 589,68
59557,68

577,51
58328,51

0,61
61,61

11,56
1167,56

69 км.

138 &2405-11331-1 Лоток перфорований, довжина 3 м, ширина
100 мм, h=50мм

м 130,29 168
21888,72

164,10
21380,59

0,61
79,48

3,29
428,65

69 км.

139 &2405-11331-
6У

Кришка лотка 100 3000 50 м 130,29 107,82
14047,87

105,10
13693,48

0,61
79,48

2,11
274,91

69 км.

140 &15093-35013-
3-1Б

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 45207,79
2766,72

44266,60
2709,12

54,76
3,35

886,43
54,25

69 км.

141 &15093-35013-
1Н-Л

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 3,399 26983,86
91718,14

26400,00
89733,60

54,76
186,13

529,1
1798,41

69 км.

142 &15093-35023-
1-Ф

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 4,70628 42095,27
198112,13

41150,00
193663,42

119,87
564,14

825,4
3884,57

69 км.

143 &15093-35023-
3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5х2,5 мм2 ВВГ-
нгд

1000м 0,0612 71690,88
4387,48

70200,00
4296,24

85,18
5,21

1405,7
86,03

69 км.

144 &15093-35033-
3Н

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 69975,23
3568,74

68483,30
3492,65

119,87
6,11

1372,06
69,98

69 км.

145 &15093-35043-
2Н-1Г

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.6мм2 ВВГнгд

1000м 0,051 164849,94
8407,35

161460,00
8234,46

157,59
8,04

3232,35
164,85

69 км.

146 &15093-35062-
2-1В

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.16 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0612 422403,46
25851,09

413758,40
25322,01

362,64
22,19

8282,42
506,89

69 км.
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147 &15093-35083-
1

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.35 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0102 900612,33
9186,25

882158,00
8998,01

795,26
8,11

17659,07
180,13

69 км.

148 &15093-35193-
3

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.70 мм2 ВВГнгд

1000м 0,0714 1664145,33
118819,98

1630067,50
116386,82

1447,53
103,35

32630,3
2329,81

69 км.

149 &15093-35223-
2

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.150 мм2
ВВГнгд

1000м 0,0306 3699886,88
113216,54

3624400,00
110906,64

2940,08
89,97

72546,8
2219,93

69 км.

150 &15093-35233-
1

Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не
поширює горіння, перерізом 5.185 мм2
ВВГнгд

1000м 0,0306 4554940,83
139381,19

4460000,00
136476,00

5628,26
172,22

89312,57
2732,97

69 км.

151 &15096-11201-
1-1Д

Кабель силовий з мідними жилами,
вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2
(N)HXH FE 180/E30

1000м 0,412 47466,75
19556,30

46390,00
19112,68

146,03
60,16

930,72
383,46

69 км.

152 &241649-1050-
1

Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною
дм. 20мм

1000м 0,1515 12110,95
1834,81

11590,00
1755,89

283,48
42,95

237,47
35,97

69 км.

153 &290902-57-2 Вимикач одноклавішний відкритої установки,
1Р54

шт 35 110,49
3867,15

108,00
3780,00

0,32
11,20

2,17
75,95

69 км.

154 &290902-57-3 Вимикач двоклавішний відкритої установки,
1Р54

шт 25 118,65
2966,25

116,00
2900,00

0,32
8,00

2,33
58,25

69 км.

155 &290902-58-2 Вимикач одноклавішний прохідний (для
керування з двох місць), исп.1Р54

шт 10 121,28
1212,80

118,80
1188,00

0,1
1,00

2,38
23,80

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

156 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 124,2839 5,754
715,13

5,754
715,13

157 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 3,9973 163,15
652,16

163,15
652,16
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158 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1239 115,36
14,29

115,36
14,29

 Разом грн. 1381,58 1381,58

 Разом по розділу III грн. 2137838,73 2088381,65 8207,27 41249,81
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 1111,398
Мастильні матеріали кг 23,097
Гідравлічна рідина кг 12,055
Бензин л 78,737
Дизельне паливо л 163,05

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_02-01-034

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Захисна споруда цивільного захисту

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034
аварійна (тривожна) сигналізація

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 5,17 110,13
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,06 117,93

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 0,41 178,71

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 5,64
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  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,003 318,93
0,96

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,003 682,84
2,05

12 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,036 162,3
5,84

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,007 147,68
1,03

 Разом по розділу II грн. 9,88
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 0,007
Дизельне паливо кг 0,017
Електроенергія кВт-год 0,028
Мастильні матеріали кг 0,002
Гідравлічна рідина кг 0,006

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

14 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00002 72898,84
1,46

70858,66
1,42

610,79
0,01

1429,39
0,03

69 км.

15 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,03 825,87
24,78

808,24
24,25

1,44
0,04

16,19
0,49

69 км.

16 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,00006 34107,97
2,05

32559,20
1,95

879,99
0,05

668,78
0,05

69 км.
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17 +С1110-14 Глухарі 100шт 0,011 1771,54
19,49

1728,65
19,02

8,15
0,09

34,74
0,38

69 км.

18 +С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00001 786488,76
7,86

770599,49
7,71

467,92
  -    

15421,35
0,15

69 км.

19 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,016 923,36
14,77

903,78
14,46

1,47
0,02

18,11
0,29

69 км.

20 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,02 202,15
4,04

198,00
3,96

0,19
  -    

3,96
0,08

69 км.

21 С1545-156 Нитки швейні кг 0,005 421,99
2,11

413,05
2,07

0,67
  -    

8,27
0,04

69 км.

22 &15097-15011-
1

Кабель 1х2х0,8 м 15,3 37,31
570,84

9,20
140,76

27,38
418,91

0,73
11,17

69 км.

 Разом по розділу III грн. 647,40 215,60 419,12 12,68

IV. Устаткування

23 &1504-18075-1 Кнопка вызова свето-звуковой аварийной
тривожной сигнализации для МГН

шт 1 663,05
663,05

638,00
638,00

19,14
19,14

5,91
5,91

3%

24 &1602-30063-
1-1Т

Оповіщувач світло-звуковий аварійної
тривожної сигналізації для МГН

шт 1 972,76
972,76

936,00
936,00

28,08
28,08

8,68
8,68

3%

 Разом по розділу IV грн. 1635,81 1574,00 47,22 14,59
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 0,028
Мастильні матеріали кг 0,002
Гідравлічна рідина кг 0,006
Бензин л 0,01
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Дизельне паливо л 0,02

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_04-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Електропостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
електропостачання

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 365,28 96,20
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 240,63 113,49
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,9

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 154,81 131,99

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 16,69 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 84,2 178,24

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 861,61



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 71_КД_ПВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,1

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,40599 318,93
448,41

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,9056 391,29
3484,67

12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 41,15735 420,98
17326,42

13 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,003944 406,33
1,60

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 51,46894 682,84
35145,05

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2,01319 44,34
89,26

16 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,142448 780,58
111,19

17 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,37789 6,32
2,39

18 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 7,8062 5,26
41,06

19 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 40,6 269,19
10929,11

 Разом по розділу II грн. 67579,16
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 30,686
Дизельне паливо кг 418,481



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 71_КД_ПВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Електроенергія кВт-год 11,113
Мастильні матеріали кг 26,195
Гідравлічна рідина кг 7,74

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

20 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 29,2054

21 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 29,2054

22 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 6,21

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

23 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,003232 98602,08
318,68

95684,16
309,25

984,55
3,18

1933,37
6,25

69 км.

24 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,00232 119623,35
277,53

116667,00
270,67

610,79
1,42

2345,56
5,44

69 км.

25 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,000034 72898,84
2,48

70858,66
2,41

610,79
0,02

1429,39
0,05

69 км.

26 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000216 435155,31
93,99

425533,75
91,92

1089,1
0,24

8532,46
1,83

69 км.

27 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00028 128668,6
36,03

125178,57
35,05

967,12
0,27

2522,91
0,71

69 км.

28 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 світло-бежева

т 0,0008 128668,6
102,93

125178,57
100,14

967,12
0,77

2522,91
2,02

69 км.

29 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00004 52362,28
2,09

50342,31
2,01

993,26
0,04

1026,71
0,04

69 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі
звичайної якості гарячекатаний з обрізними
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки
Ст3сп

т 0,0032 44592,54
142,70

42915,00
137,33

1345,59
4,31

331,95
1,06

222,3 км.

31 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00004 51243,59
2,05

49622,56
1,98

616,25
0,02

1004,78
0,05

69 км.

32 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00043 138997,13
59,77

135650,00
58,33

621,7
0,27

2725,43
1,17

69 км.

33 +С111-1631 Замазка захисна кг 0,3056 181,49
55,46

176,83
54,04

1,1
0,34

3,56
1,08

69 км.

34 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000216 151365,06
32,69

147299,31
31,82

1097,81
0,24

2967,94
0,63

69 км.

35 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,3244 825,87
267,91

808,24
262,19

1,44
0,47

16,19
5,25

69 км.

36 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 2,12 64,62
136,99

62,00
131,44

1,35
2,86

1,27
2,69

69 км.

37 С111-1736 Пресшпан листовий, марка А кг 0,065 202,87
13,19

198,26
12,89

0,63
0,04

3,98
0,26

69 км.

38 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00065 159144,54
103,44

155470,88
101,06

553,18
0,36

3120,48
2,02

69 км.

39 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 0,784 26,59
20,85

25,24
19,79

0,83
0,65

0,52
0,41

69 км.

40 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 9,984 483,26
4824,87

468,44
4676,90

11,22
112,02

3,6
35,95

222,3 км.

41 &С113-2327-2 Труби поліетиленові двошарові гофровані
для захисту підземних кабельних мереж
діам. 110/93 мм

м 40,16 105,85
4250,94

102,50
4116,40

1,27
51,00

2,08
83,54

69 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,012 82250,79
987,01

79617,00
955,40

2021,5
24,26

612,29
7,35

222,3 км.

43 +С157-383 Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 4х95 мм2

1000м 0,00204 2453643,58
5005,43

2404723,67
4905,64

809,25
1,65

48110,66
98,14

69 км.

44 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000144 45403,86
6,54

43905,13
6,32

608,46
0,09

890,27
0,13

69 км.

45 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,032 47043
1505,38

44775,00
1432,80

1345,59
43,06

922,41
29,52

222,3 км.

46 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,00396 43714,12
173,11

41558,77
164,57

1298,21
5,14

857,14
3,40

69 км.

47 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00003 128801,91
3,86

125178,57
3,76

1097,81
0,03

2525,53
0,07

69 км.

48 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,00093 2110,11
1,96

1015,00
0,94

1053,74
0,98

41,37
0,04

69 км.

49 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 20,9 765
15988,50

750,00
15675,00

__-__
  -    

15
313,50

50 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 3,23 12717,88
41078,75

10600,00
34238,00

1868,51
6035,29

249,37
805,46

69 км.

51 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,00288 309221,72
890,56

302690,63
871,75

467,92
1,35

6063,17
17,46

69 км.

52 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,18768 202,15
37,94

198,00
37,16

0,19
0,04

3,96
0,74

69 км.

53 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,016 144,99
2,32

141,74
2,27

0,41
0,01

2,84
0,04

69 км.

54 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 619,51
35,44

606,82
34,71

0,54
0,03

12,15
0,70

69 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

55 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 1397,47
73,79

1369,52
72,31

0,55
0,03

27,4
1,45

69 км.

56 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,38112 33,42
12,74

32,43
12,36

0,33
0,13

0,66
0,25

69 км.

57 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,04416 681,67
30,10

667,54
29,48

0,76
0,03

13,37
0,59

69 км.

58 С1545-140 Наконечники алюмінієві для опресування
150-12-16а

100шт 0,2448 1457,24
356,73

1426,10
349,11

2,57
0,63

28,57
6,99

69 км.

59 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 107,47
5,67

103,35
5,46

2,01
0,11

2,11
0,10

69 км.

60 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 42,9
171,60

41,66
166,64

0,4
1,60

0,84
3,36

69 км.

61 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,044 4013,32
176,59

3933,29
173,06

1,34
0,06

78,69
3,47

69 км.

62 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 156779,92
12,54

152703,83
12,22

1001,97
0,08

3074,12
0,24

69 км.

63 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00012 288121,92
34,57

281374,66
33,76

1097,81
0,13

5649,45
0,68

69 км.

64 С1546-57 Паста кварцевазелинова кг 0,018 72,83
1,31

70,40
1,27

1
0,02

1,43
0,02

69 км.

65 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0018 767662,79
1381,79

751739,30
1353,13

871,28
1,57

15052,21
27,09

69 км.

66 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0006 62509,69
37,51

59906,52
35,94

1377,49
0,83

1225,68
0,74

69 км.

67 С1546-83 Тавот кг 3,708 45,53
168,83

43,64
161,82

1
3,71

0,89
3,30

69 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

68 &1517-1104-12 Ящик обліку ЯУР ІР54 (без обладнання) шт 1 2892,8
2892,80

2830,00
2830,00

6,08
6,08

56,72
56,72

69 км.

69 &2405-1527-1-
1Л

Муфта кінцева термоусаджувана 4КВТп-1-
150-240

шт 4 1152,66
4610,64

1130,00
4520,00

0,06
0,24

22,6
90,40

69 км.

70 &2405-1588-2 Наконечники для алюмінієвого кабелю
перерізом 95 мм

шт 12 28,75
345,00

28,09
337,08

0,1
1,20

0,56
6,72

69 км.

71 &15093-38223-
4

Кабель силовий з алюмінієвими жилами,
броньований, січ.4х185 АВБбШВ

1000м 0,4284 755226,38
323538,98

738000,00
316159,20

2418,02
1035,88

14808,36
6343,90

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

72 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 66,865 5,754
384,74

5,754
384,74

73 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5841 163,15
95,30

163,15
95,30

74 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,5841 115,36
67,38

115,36
67,38

 Разом грн. 547,42 547,42

 Разом по розділу III грн. 410860,00 395544,20 7342,78 7973,02

IV. Устаткування

75 &1504-1845-50 Автоматичний вимикач FMC4/3U 3P 320A
50kA (3-51n)

шт 2 4390,92
8781,84

4225,00
8450,00

126,75
253,50

39,17
78,34

3%

76 &1504-1845-51 Автоматичний вимикач ВА 44-37 ЗР 400 А
35 кА

шт 2 5420,67
10841,34

5215,84
10431,68

156,48
312,96

48,35
96,70

3%

77 &1517-1110-50
варіант 1

Шинний перехідник 400-630 (3шт в компл) комплект 2 1123,71
2247,42

1081,25
2162,50

32,44
64,88

10,02
20,04

3%
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 Разом по розділу IV грн. 21870,60 21044,18 631,34 195,08
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 77,978
Мастильні матеріали кг 26,779
Гідравлічна рідина кг 8,324
Бензин л 41,468
Дизельне паливо л 492,331

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_04-02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Дизель генератор

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
улаштування навіса над майданчиком ДЕС

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 178,68 107,35
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 24,27 138,54

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 9,13 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 25,39 178,20

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 237,47
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  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,40456365 391,29
549,59

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,4559688 420,98
191,95

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,00221 406,33
0,90

13 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,16907275 411,72
893,05

14 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,0714168 561,78
40,12

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 6,5116382 665,01
4330,30

16 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 2,8237104 712,93
2013,11

17 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01147825 538,15
6,18

18 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,2834 402,33
114,02

19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 5,469838 44,34
242,53

20 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 0,743925 347,02
258,16
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21 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,401236 52,1
20,90

22 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 0,00109 508,99
0,55

23 КБМ206-249 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3

маш. год 0,3902418 1156,48
451,31

24 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,2099006 780,58
163,84

25 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 2,1488805 6,32
13,58

26 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,79174875 101,78
80,58

27 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,401236 13,67
5,48

28 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 22,225 269,19
5982,75

 Разом по розділу II грн. 15358,90
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 4,312
Дизельне паливо кг 59,649
Електроенергія кВт-год 59,947
Мастильні матеріали кг 4,278
Гідравлічна рідина кг 0,792

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

29 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,009948

30 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,54936
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31 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,151837

32 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 2,2211475

33 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 1,48785

34 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 0,987867

35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 8,617104

36 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 1,169025

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

37 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0002218 119623,35
26,53

116667,00
25,88

610,79
0,14

2345,56
0,51

69 км.

38 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0001658 82223,01
13,63

80000,00
13,26

610,79
0,10

1612,22
0,27

69 км.

39 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,000005 82223,01
0,41

80000,00
0,40

610,79
  -    

1612,22
0,01

69 км.

40 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000975 10635,53
10,37

9555,71
9,32

871,28
0,85

208,54
0,20

69 км.

41 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000504 223387,32
11,26

218456,38
11,01

550,8
0,03

4380,14
0,22

69 км.

42 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 3,9528 130,64
516,39

117,28
463,58

10,8
42,69

2,56
10,12

69 км.

43 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,000015 45232,5
0,68

43000,00
0,65

1345,59
0,02

886,91
0,01

222,3 км.
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44 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,002933 58482,27
171,53

55989,97
164,22

1345,59
3,95

1146,71
3,36

222,3 км.

45 &С111-829-44 Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними
гофрами з оцинкованого прокату Н44-07

м2 32,175 479,57
15430,16

459,00
14768,33

11,17
359,39

9,4
302,44

222,3 км.

46 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0009778 67276,41
65,78

65430,00
63,98

1345,59
1,32

500,82
0,48

222,3 км.

47 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,00046424 54855,6
25,47

52603,77
24,42

1176,23
0,55

1075,6
0,50

69 км.

48 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0002016 138997,13
28,02

135650,00
27,35

621,7
0,13

2725,43
0,54

69 км.

49 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00156 138997,13
216,84

135650,00
211,61

621,7
0,97

2725,43
4,26

69 км.

50 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,002588 138997,13
359,72

135650,00
351,06

621,7
1,61

2725,43
7,05

69 км.

51 +С111-1757 Рядно м2 2,925 6,07
17,75

5,69
16,64

0,26
0,76

0,12
0,35

69 км.

52 С111-1850 Гвинти самонарізні для кріплення
профільованого настилу та панелей до
несучіх конструкцій

т 0,00008775 432319,7
37,94

423294,60
37,14

548,24
0,05

8476,86
0,75

69 км.

53 С111-1856 Заклепки комбіновані для з'єднання
профільованого сталевого настилу та
різноманітних листових деталей

т 0,00008775 869455,36
76,29

851858,98
74,75

548,24
0,05

17048,14
1,49

69 км.

54 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,000519 12808,1
6,65

12134,22
6,30

422,74
0,22

251,14
0,13

69 км.

55 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 0,0039 10121,19
39,47

9500,00
37,05

422,74
1,65

198,45
0,77

69 км.
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56 &С113-4020-
30У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
40х20х3мм

т 0,097 43307,42
4200,82

41640,00
4039,08

1345,03
130,47

322,39
31,27

222,3 км.

57 &С113-6060-
40У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
60х60х4мм

т 0,248 43468,62
10780,22

41800,00
10366,40

1345,03
333,57

323,59
80,25

222,3 км.

58 &С113-10060-
4У

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні
100х60х4мм

т 0,159 43468,62
6911,51

41800,00
6646,20

1345,03
213,86

323,59
51,45

222,3 км.

59 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0001008 75171,09
7,58

72590,00
7,32

2021,5
0,20

559,59
0,06

222,3 км.

60 +С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
 закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 0,000398 99319,07
39,53

96558,22
38,43

2021,5
0,80

739,35
0,30

222,3 км.

61 &С121-782-12 Металеві конструкції огорожі у комплекті з
стовпами та кріпленням

м.п 19,9 3264,73
64968,13

3200,00
63680,00

40,43
804,56

24,3
483,57

222,3 км.

62 &С121-782-14 Металеві конструкції хвіртки у комплекті з
стовпом та кріпленням

шт 1 20039,61
20039,61

19850,00
19850,00

40,43
40,43

149,18
149,18

222,3 км.

63 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 0,351 817,06
286,79

787,18
276,30

13,86
4,86

16,02
5,63

69 км.

64 &С124-500-1К-
4У

Сітки та каркаси з проката арматурного т 0,7898 47708,55
37680,21

45427,50
35878,64

1345,59
1062,75

935,46
738,82

222,3 км.

65 С142-10-2 Вода м3 0,88368 63,07
55,73

63,07
55,73

__-__
  -    

__-__
  -    

66 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0016484 130087,83
214,44

126439,28
208,42

1097,81
1,81

2550,74
4,21

69 км.
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67 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0002487 29201,08
7,26

27748,52
6,90

879,99
0,22

572,57
0,14

69 км.

68 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000302 64221,56
1,94

61864,50
1,87

1097,81
0,03

1259,25
0,04

69 км.

69 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0063004 128801,91
811,50

125178,57
788,68

1097,81
6,92

2525,53
15,90

69 км.

70 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,00091 2110,11
1,92

1015,00
0,92

1053,74
0,96

41,37
0,04

69 км.

71 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 3,575 765
2734,88

750,00
2681,25

__-__
  -    

15
53,63

72 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,011 12717,88
139,90

10600,00
116,60

1868,51
20,55

249,37
2,75

69 км.

73 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 9,89625 2703
26749,56

2650,00
26225,06

__-__
  -    

53
524,50

74 +С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,42 2397
1006,74

2350,00
987,00

__-__
  -    

47
19,74

75 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 0,00015 1697,28
0,25

1664,00
0,25

__-__
  -    

33,28
  -    

76 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,00942 604,71
5,70

577,86
5,44

14,99
0,14

11,86
0,12

69 км.

77 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,17736 200,23
235,74

180,13
212,08

16,17
19,04

3,93
4,62

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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78 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,4707 5,754
2,71

5,754
2,71

79 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0315 163,15
5,15

163,15
5,15

 Разом грн. 7,86 7,86

 Разом по розділу III грн. 193942,71 188387,38 3055,65 2499,68
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 60,417
Мастильні матеріали кг 4,309
Гідравлічна рідина кг 0,792
Бензин л 5,827
Дизельне паливо л 70,175

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_04-02-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Дизель генератор

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02
установка дизель-генератора

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 304,29 120,26
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,3

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 47,27 144,87

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,6

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 27,77 178,26

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 379,33
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  Середній розряд робіт розряд 4,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,644 318,93
205,39

11 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 7,728 1768,34
13665,73

12 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 7,4865 81,56
610,60

13 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 1,012 54,97
55,63

 Разом по розділу II грн. 14537,35
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 1,533
Дизельне паливо кг 46,677
Електроенергія кВт-год 106,129
Мастильні матеріали кг 3,072

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 33,005

15 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,989

16 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 7,4865
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17 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,46

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

18 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,23 130,64
30,05

117,28
26,97

10,8
2,48

2,56
0,60

69 км.

19 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,06 54211,68
3252,70

51955,12
3117,31

1193,59
71,62

1062,97
63,77

69 км.

20 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,38 82713,6
31431,17

79984,19
30393,99

1107,57
420,88

1621,84
616,30

69 км.

21 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0044 138997,13
611,59

135650,00
596,86

621,7
2,74

2725,43
11,99

69 км.

22 +С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм,
 із сталі марки Ст3сп

т 0,15 61720,04
9258,01

59915,00
8987,25

1345,59
201,84

459,45
68,92

222,3 км.

23 +С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип І

шт 4,5 4353,28
19589,76

4200,00
18900,00

67,92
305,64

85,36
384,12

69 км.

24 +С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-
61

м 3,8 35724,38
135752,64

35000,00
133000,00

23,9
90,82

700,48
2661,82

69 км.

25 С142-10-3 Вода технічна т 0,05 63,07
3,15

63,07
3,15

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1545-248 Скоби будівельні кг 1 39,46
39,46

38,02
38,02

0,67
0,67

0,77
0,77

69 км.

27 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,00002 62509,69
1,25

59906,52
1,20

1377,49
0,03

1225,68
0,02

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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28 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,0652 5,754
6,13

5,754
6,13

29 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3399 163,15
55,46

163,15
55,46

30 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,6601 115,36
76,15

115,36
76,15

 Разом грн. 137,74 137,74

 Разом по розділу III грн. 200107,52 195202,49 1096,72 3808,31
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 107,194
Мастильні матеріали кг 3,412
Гідравлічна рідина кг 0,66
Бензин л 2,071
Дизельне паливо л 54,914

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Зовнішні мережі зв'язку

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
зовнішні мережі зв'язку

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 53,59 92,16
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 33,48 131,24
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,9

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 9,49 112,60

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 5,24 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 11,03 178,32

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 112,83
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  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,262361 318,93
83,67

11 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,0012376 406,33
0,50

12 КБМ201-82 Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 маш. год 3,522105 261,83
922,19

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,262361 682,84
179,15

14 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,049105 162,3
7,97

15 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,433975 531,32
1293,22

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,305325 147,68
45,09

17 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,242 82,22
102,12

18 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,0446992 780,58
34,89

19 КБМ217-1303 Автоматичний апарат для зварювання
оптичних волокон

маш. год 5,083 65
330,40

20 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 12,74 269,19
3429,48

 Разом по розділу II грн. 6428,68
      в тому числі енергоносії:
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Бензин кг 17,996
Дизельне паливо кг 1,88
Електроенергія кВт-год 0,426
Мастильні матеріали кг 1,181
Гідравлічна рідина кг 0,199

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

21 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,36064

22 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 1,1914

23 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 1,1914

24 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 0,184667

25 КБМ204-1901 Рефлектометр оптичний маш. год 2,185

26 КБМ205-910 Термоповітродувка маш. год 0,23

27 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,053935

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

28 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0000207 98602,08
2,04

95684,16
1,98

984,55
0,02

1933,37
0,04

69 км.

29 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000049 11703,47
0,57

10594,00
0,52

879,99
0,04

229,48
0,01

69 км.

30 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001554 435155,31
6,76

425533,75
6,61

1089,1
0,02

8532,46
0,13

69 км.
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31 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0001512 58482,27
8,84

55989,97
8,47

1345,59
0,20

1146,71
0,17

222,3 км.

32 С111-1608 Дрантя кг 0,7 16,58
11,61

14,81
10,37

1,44
1,01

0,33
0,23

69 км.

33 +С111-1631 Замазка захисна кг 0,19788 181,49
35,91

176,83
34,99

1,1
0,22

3,56
0,70

69 км.

34 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000155 151365,06
2,35

147299,31
2,28

1097,81
0,02

2967,94
0,05

69 км.

35 +С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0000735 34107,97
2,51

32559,20
2,39

879,99
0,06

668,78
0,06

69 км.

36 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,364 263,94
96,07

256,30
93,29

5,68
2,07

1,96
0,71

222,3 км.

37 &С113-1380-
В1-1К

Труба гофрована двостінна ДКС D 63 м 33,5 72
2412,00

69,17
2317,20

1,42
47,57

1,41
47,23

69 км.

38 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0000104 45403,86
0,47

43905,13
0,46

608,46
0,01

890,27
  -    

69 км.

39 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,000434 44334,9
19,24

42120,00
18,28

1345,59
0,58

869,31
0,38

222,3 км.

40 &С1110-431-1-
1

Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC, 3м шт 2 158,17
316,34

155,00
310,00

0,07
0,14

3,1
6,20

69 км.

41 &С1110-444-В-
1

Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7 м 120,2 37,5
4507,50

37,50
4507,50

__-__
  -    

__-__
  -    

42 &С1113-1740-
1-1Т

Стяжки для кріплення ВОК шт 20 0,37
7,40

0,36
7,20

__-__
  -    

0,01
0,20

43 &С1113-1751-
1-1Ф

Спирт ізопропіловий кг 0,11 240
26,40

240,00
26,40

__-__
  -    

__-__
  -    
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44 &С1113-1761-
1-1Х

Розчинник для гідрофобного компаунда кг 0,725 280
203,00

280,00
203,00

__-__
  -    

__-__
  -    

45 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,00029 2110,11
0,61

1015,00
0,29

1053,74
0,31

41,37
0,01

69 км.

46 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,01 765
6127,65

750,00
6007,50

__-__
  -    

15
120,15

47 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,0014 2355,18
3,30

2309,00
3,23

__-__
  -    

46,18
0,07

48 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,0002072 309221,72
64,07

302690,63
62,72

467,92
0,10

6063,17
1,25

69 км.

49 С1522-25 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61

т 0,000002 1546036,03
3,09

1515253,68
3,03

467,92
  -    

30314,43
0,06

69 км.

50 +С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,1004 923,36
92,71

903,78
90,74

1,47
0,15

18,11
1,82

69 км.

51 +С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,05307 202,15
10,73

198,00
10,51

0,19
0,01

3,96
0,21

69 км.

52 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,01036 144,99
1,50

141,74
1,47

0,41
  -    

2,84
0,03

69 км.

53 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,19155 33,42
6,40

32,43
6,21

0,33
0,06

0,66
0,13

69 км.

54 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,049236 681,67
33,56

667,54
32,87

0,76
0,04

13,37
0,65

69 км.

55 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,255 22,28
5,68

21,52
5,49

0,32
0,08

0,44
0,11

69 км.
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56 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 2,55 62,19
158,58

60,73
154,86

0,24
0,61

1,22
3,11

69 км.

57 С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 0,01494 747,97
11,17

729,52
10,90

3,78
0,06

14,67
0,21

69 км.

58 &С1545-1000-
1-1Я

Гільзи термоусаджувальні шт 16 4,9
78,40

4,80
76,80

__-__
  -    

0,1
1,60

59 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,049 456,4
22,36

446,54
21,88

0,91
0,04

8,95
0,44

69 км.

60 +С1546-23
варіант 1

Компаунд липкий поліізобутиловий ГИПК
[ЕТЗК]

кг 0,06 392,63
23,56

384,02
23,04

0,91
0,05

7,7
0,47

69 км.

61 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0001295 767662,79
99,41

751739,30
97,35

871,28
0,11

15052,21
1,95

69 км.

62 С1546-83 Тавот кг 2,13416 45,53
97,17

43,64
93,13

1
2,13

0,89
1,91

69 км.

63 &С10000-3-1-
20

Оптичний бокс на 8 волокон шт 2 1428,87
2857,74

1400,00
2800,00

0,85
1,70

28,02
56,04

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

64 С1999-9003 Бензин кг 0,1748 55,69
9,73

55,69
9,73

65 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,4746 5,754
14,24

5,754
14,24

66 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0238 163,15
3,89

163,15
3,89

67 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0238 115,36
2,75

115,36
2,75

 Разом грн. 30,61 30,61
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 Разом по розділу III грн. 17387,31 17083,57 57,41 246,33
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 2,901
Мастильні матеріали кг 1,205
Гідравлічна рідина кг 0,223
Бензин л 24,555
Дизельне паливо л 2,211

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
мережі водопровіду господарчо-питного протипожежного (В1)

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 343,62 105,00
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2,38 112,36
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 110,03 126,52

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 195,64 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 71,66 178,23

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 723,33
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  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 7,617197732 391,29
2980,53

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,021 420,98
8,84

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,0504016 406,33
20,48

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,021 682,84
14,34

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 13,9410128 665,01
9270,91

15 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 0,5157117 617,1
318,25

16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0011445 538,15
0,62

17 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,1118 82,22
91,41

18 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 3,27 146,2
478,07

19 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,01308 144,63
1,89

20 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 5,892382168 312,79
1843,08
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21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 0,4368938 44,34
19,37

22 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,01308 4,91
0,06

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 12,2698248 347,02
4257,87

24 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 31,1985904 462,72
14436,21

25 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 11,0520332 597,85
6607,46

26 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,8203872 780,58
1420,96

27 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 0,109 116,09
12,65

28 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,
3 т

маш. год 1,437928 659,69
948,59

29 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 3,27 176,31
576,53

30 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,0504343 17,82
0,90

31 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,0837011 101,78
8,52
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32 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 476 269,19

128134,44

 Разом по розділу II грн. 171451,98
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 60,347
Дизельне паливо кг 345,585
Електроенергія кВт-год 4,408
Мастильні матеріали кг 22,27
Гідравлічна рідина кг 3,012

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

33 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 0,376595

34 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,4764935

35 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,27032

36 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 49,2171624

37 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,0629475

38 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,3488

39 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 2,7550404

40 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,1526

41 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,3910375

42 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 2,2236
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43 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,82404

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

44 +С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,000135 98602,08
13,31

95684,16
12,92

984,55
0,13

1933,37
0,26

69 км.

45 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,031905 44577,21
1422,24

42670,70
1361,41

1032,45
32,94

874,06
27,89

69 км.

46 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0004767 82223,01
39,20

80000,00
38,14

610,79
0,29

1612,22
0,77

69 км.

47 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,0004248 82223,01
34,93

80000,00
33,98

610,79
0,26

1612,22
0,69

69 км.

48 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000364 10635,53
3,87

9555,71
3,48

871,28
0,32

208,54
0,07

69 км.

49 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0000904 18539,56
1,68

17269,91
1,56

906,13
0,08

363,52
0,04

69 км.

50 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,51 130,64
66,63

117,28
59,81

10,8
5,51

2,56
1,31

69 км.

51 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00003 180240,56
5,41

175739,31
5,27

967,12
0,03

3534,13
0,11

69 км.

52 +С111-592 Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча т 0,07965 98862
7874,36

95938,98
7641,54

984,55
78,42

1938,47
154,40

69 км.

53 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,000266 58482,27
15,56

55989,97
14,89

1345,59
0,36

1146,71
0,31

222,3 км.

54 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,5 289,29
144,65

282,93
141,47

0,69
0,35

5,67
2,83

69 км.
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55 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,01062 62467,18
663,40

60048,74
637,72

1193,59
12,68

1224,85
13,00

69 км.

56 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0029408 138997,13
408,76

135650,00
398,92

621,7
1,83

2725,43
8,01

69 км.

57 +С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 0,29 225,52
65,40

214,74
62,27

6,36
1,84

4,42
1,29

69 км.

58 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0005565 26250,94
14,61

24089,50
13,41

1646,72
0,92

514,72
0,28

69 км.

59 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,089 120,68
10,74

101,76
9,06

16,55
1,47

2,37
0,21

69 км.

60 С111-1603 Папір обгортковий листовий 1000м2 0,0025 2566,79
6,42

2461,80
6,15

54,66
0,14

50,33
0,13

69 км.

61 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,0248 438,99
10,89

429,92
10,66

0,46
0,01

8,61
0,22

69 км.

62 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,02 303,69
6,07

296,74
5,93

1
0,02

5,95
0,12

69 км.

63 +С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,01155 139826,24
1614,99

136100,00
1571,96

984,55
11,37

2741,69
31,66

69 км.

64 &С111-1721-5 Стрiчка сигнальна "Обережно вода" м 70 6,52
456,40

6,38
446,60

0,01
0,70

0,13
9,10

69 км.

65 С111-1748 Жмут смоляний кг 22,45648 72,11
1619,34

70,14
1575,10

0,56
12,58

1,41
31,66

69 км.

66 +С111-1789 Скоби ходові кг 11,48 81,82
939,29

79,62
914,04

0,6
6,89

1,6
18,36

69 км.

67 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000063 159144,54
10,03

155470,88
9,79

553,18
0,03

3120,48
0,21

69 км.
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68 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,00155 967,44
1,50

943,39
1,46

5,08
0,01

18,97
0,03

69 км.

69 +С111-1897
варіант 1

Штуцери для лічильника комплект 2 735,4
1470,80

720,83
1441,66

0,15
0,30

14,42
28,84

69 км.

70 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,00125 4765,48
5,96

4180,00
5,23

492,04
0,62

93,44
0,11

69 км.

71 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,00139 10121,19
14,07

9500,00
13,21

422,74
0,59

198,45
0,27

69 км.

72 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,00119 10121,19
12,04

9500,00
11,31

422,74
0,50

198,45
0,23

69 км.

73 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 0,00105 10121,19
10,63

9500,00
9,98

422,74
0,44

198,45
0,21

69 км.

74 &С113-90-1 Трійник фланцевий з пожежною підставкою
150х80 мм

шт 1 6963
6963,00

6807,00
6807,00

19,47
19,47

136,53
136,53

69 км.

75 +С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 5,02 293,42
1472,97

288,31
1447,32

2,93
14,71

2,18
10,94

69 км.

76 +С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4 мм

м 0,4 864,62
345,85

837,60
335,04

20,58
8,23

6,44
2,58

222,3 км.

77 +С113-746 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до
чавунних напірних труб, зовнішній діаметр
50-100 мм

т 0,02685 67015,2
1799,36

63915,60
1716,13

1785,58
47,94

1314,02
35,29

222,3 км.

78 &С113-746-14 Трійник фланцевий 65х65 9203 JAFAR шт 1 2359,98
2359,98

2278,00
2278,00

35,71
35,71

46,27
46,27

222,3 км.
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79 +С113-747 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до
чавунних напірних труб, зовнішній діаметр
125-200 мм

т 0,032 55954,37
1790,54

53071,65
1698,29

1785,58
57,14

1097,14
35,11

222,3 км.

80 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 3 5282,13
15846,39

5000,00
15000,00

178,56
535,68

103,57
310,71

222,3 км.

81 +С113-944 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до
800 мм

т 0,17114 135001,9
23104,23

130766,58
22379,39

1588,22
271,81

2647,1
453,03

222,3 км.

82 &С113-946-1 Ніпель, 1" шт 2 83,88
167,76

81,97
163,94

0,27
0,54

1,64
3,28

69 км.

83 &С113-946-2 Ніпель, 1/2" шт 1 33,92
33,92

33,03
33,03

0,22
0,22

0,67
0,67

69 км.

84 &С113-990-1 Коліна з поліетилену 90 град SDR17 PN10
діам. 75 мм

шт 1 151,07
151,07

147,53
147,53

0,58
0,58

2,96
2,96

69 км.

85 &С113-1300-1 Втулка під фланец діам. 75 мм для ПЕ труб шт 2 362,66
725,32

351,00
702,00

4,55
9,10

7,11
14,22

222,3 км.

86 +С113-1378 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 75х4,5 мм

м 63,63 230,5
14666,72

221,30
14081,32

4,68
297,79

4,52
287,61

222,3 км.

87 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 0,0791 591,11
46,76

569,82
45,07

9,7
0,77

11,59
0,92

69 км.

88 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 0,6372 817,06
520,63

787,18
501,59

13,86
8,83

16,02
10,21

69 км.

89 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00016 146610,83
23,46

143054,63
22,89

681,48
0,11

2874,72
0,46

69 км.

90 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0117 146610,83
1715,35

143054,63
1673,74

681,48
7,97

2874,72
33,64

69 км.
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91 +С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 3 651,49
1954,47

637,02
1911,06

1,7
5,10

12,77
38,31

69 км.

92 +С130-971 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
150 мм

шт 2 1383,54
2767,08

1352,38
2704,76

4,03
8,06

27,13
54,26

69 км.

93 &С130-1167-
2У

Засувка чавунна фланцева з обрезиненим
клином, дм.150 мм 2111 JAFAR

шт 2 10466,42
20932,84

10236,25
20472,50

24,95
49,90

205,22
410,44

69 км.

94 &С130-1167-
7У

Засувка чавунна фланцева з обрезиненим
клином, дм.65 мм 2111 JAFAR

шт 3 5834,9
17504,70

5710,75
17132,25

9,74
29,22

114,41
343,23

69 км.

95 &С130-1168-
14

Заглушки чавунні, діаметр 65 мм шт 2 367,73
735,46

360,00
720,00

0,52
1,04

7,21
14,42

69 км.

96 С142-10-2 Вода м3 2,3563 63,07
148,61

63,07
148,61

__-__
  -    

__-__
  -    

97 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,01088 2110,11
22,96

1015,00
11,04

1053,74
11,46

41,37
0,46

69 км.

98 +С1421-9837 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1

т 0,4779 8672,91
4144,78

7940,00
3794,53

562,85
268,99

170,06
81,26

69 км.

99 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 308,176 765
235754,64

750,00
231132,00

__-__
  -    

15
4622,64

100 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,44432 2397
3462,04

2350,00
3394,15

__-__
  -    

47
67,89

101 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,53631 2434,74
1305,78

2387,00
1280,17

__-__
  -    

47,74
25,61
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102 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,7105 2703
1920,48

2650,00
1882,83

__-__
  -    

53
37,65

103 +С1424-11632
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,00406 2434,74
9,89

2387,00
9,69

__-__
  -    

47,74
0,20

104 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,0531 2023,68
107,46

1984,00
105,35

__-__
  -    

39,68
2,11

105 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,008 2355,18
18,84

2309,00
18,47

__-__
  -    

46,18
0,37

106 &С1534-137-1 Трійник латунний перхідний (редукційний)
1"х1/2"х1"

шт 2 278,58
557,16

273,08
546,16

0,04
0,08

5,46
10,92

69 км.

107 &С1534-255-
25У

Різьба сталева дм.25 мм шт 2 32,76
65,52

32,00
64,00

0,12
0,24

0,64
1,28

69 км.

108 &С1534-256-
25

Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 57х25 мм

шт 2 63,35
126,70

61,99
123,98

0,12
0,24

1,24
2,48

69 км.

109 &С1534-256-
25У

Згін сталевий дм.25 мм шт 1 50,1
50,10

49,00
49,00

0,12
0,12

0,98
0,98

69 км.

110 &С1534-258-
25

Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 65х50 мм

шт 2 98,35
196,70

96,17
192,34

0,25
0,50

1,93
3,86

69 км.

111 &С1534-293-2 Перехід фланцевий чавунний 80/65 шт 1 2599,62
2599,62

2545,00
2545,00

3,65
3,65

50,97
50,97

69 км.

112 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,001 5687,45
5,69

5551,62
5,55

24,31
0,02

111,52
0,12

69 км.

113 С1545-9 Брезент 10м2 0,0006 3882,74
2,33

3800,53
2,28

6,08
  -    

76,13
0,05

69 км.

114 +С1545-159 Очіс льняний т 0,00002 70195,22
1,40

68113,03
1,36

705,81
0,01

1376,38
0,03

69 км.
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115 &С1630-3-15 Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 1500 мм

шт 1 8453,72
8453,72

8176,00
8176,00

111,96
111,96

165,76
165,76

69 км.

116 &С1630-103-3 Фільтр сітчастий муфтовий дм. 25 мм FVR шт 1 2606,66
2606,66

2555,00
2555,00

0,55
0,55

51,11
51,11

69 км.

117 &С1630-532-3 Клапан зворотній дм. 25 мм шт 1 403,04
403,04

395,00
395,00

0,14
0,14

7,9
7,90

69 км.

118 С1630-659 Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 203,27
203,27

199,09
199,09

0,19
0,19

3,99
3,99

69 км.

119 &С1630-671-
3У

Кран кульовий вн/вн 1/2" шт 2 66,73
133,46

64,93
129,86

0,49
0,98

1,31
2,62

69 км.

120 &С1630-981-
81

Лічильник холодної води дм.25 мм 420 PC
Qном=6,3 м3/год Sensus

шт 1 4154,73
4154,73

4072,65
4072,65

0,61
0,61

81,47
81,47

69 км.

121 &С1630-1159-
4

Манометр загальнотехнічний дм.1/2" ,
штуцер радиальный резьба М 20 х 1,5 ОБМ
100

шт 1 612,5
612,50

600,00
600,00

0,49
0,49

12,01
12,01

69 км.

122 +К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)

шт 2 1244,45
2488,90

1170,00
2340,00

50,05
100,10

24,4
48,80

69 км.

123 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)

шт 2 4763,26
9526,52

4269,47
8538,94

400,39
800,78

93,4
186,80

ВЦ=4743,85*0,9
69 км.

124 К585521-Л011
варіант 1

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 2 7441,28
14882,56

6704,79
13409,58

590,58
1181,16

145,91
291,82

ВЦ=7449,77*0,9
69 км.
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125 К585521-Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)

шт 1 4756,76
4756,76

4393,23
4393,23

270,26
270,26

93,27
93,27

ВЦ=(10787,39*1,
05-(0,77+0,
74)*213,4004)*0,
27+24,
43:100*4384,
03+5,
07:100*4087,
84+0:100*4192,
04+1,
63:100*6040,
44+1,
08:100*4192,04
69 км.

126 +К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття  1ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
55 м3)

шт 1 11230,75
11230,75

10460,00
10460,00

550,54
550,54

220,21
220,21

69 км.

127 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 1 6144,63
6144,63

5643,78
5643,78

380,37
380,37

120,48
120,48

ВЦ=(10787,39-(0,
77+0,74)*213,
4004)*0,38+18,
30:100*4384,
03+0:100*4192,
04+13,
15:100*6040,
44+1,
68:100*4192,04
69 км.

128 +К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)

шт 1 10462,46
10462,46

9666,73
9666,73

590,58
590,58

205,15
205,15

69 км.

129 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 2 1326,02
2652,04

1280,00
2560,00

20,02
40,04

26
52,00

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

130 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,8582 0,55058
0,47

0,55058
0,47
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131 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0131 163,15
2,13

163,15
2,13

132 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1112 115,36
12,83

115,36
12,83

133 С1999-9009 Дрова м3 0,34 119,13
40,51

119,13
40,51

 Разом грн. 55,94 55,94

 Разом по розділу III грн. 461859,68 446934,09 5895,61 9029,98
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 5,267
Мастильні матеріали кг 22,283
Гідравлічна рідина кг 3,123
Дрова м3 0,34
Бензин л 81,551
Дизельне паливо л 406,57

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації К1

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 421,23 95,17
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1,56 112,36
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 64,3 126,55

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 138,33 127,23

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 71,78 178,28

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 697,2
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  Середній розряд робіт розряд 2,3

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,8631508 391,29
337,74

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,0138 420,98
5,81

12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,031509935 406,33
12,80

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00997568 349,06
3,48

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,2568 682,84
175,35

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 5,823216 665,01
3872,50

16 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 1,83 108,93
199,34

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 0,8177943 347,02
283,79

18 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 35,08552436
2

462,72
16234,77

19 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 4,405492676 597,85
2633,82

20 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,060736527 780,58
827,99
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21 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,118718004 916,36
108,79

22 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,09 252,62
22,74

23 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 0,042 54,66
2,30

24 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 336,57 269,19
90601,28

 Разом по розділу II грн. 115322,50
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 2,65
Дизельне паливо кг 221,089
Електроенергія кВт-год 27,813
Мастильні матеріали кг 13,341
Гідравлічна рідина кг 1,77

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

25 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 1,83

26 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,009

27 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,063

28 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 3,2803659

29 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,054

30 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,2099776

31 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,006
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III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

32 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0172 44577,21
766,73

42670,70
733,94

1032,45
17,76

874,06
15,03

69 км.

33 &С111-92-1У Болт М16 шт 8 14,88
119,04

14,42
115,36

0,17
1,36

0,29
2,32

69 км.

34 &С111-93-1 Гайка М16 шт 8 9,86
78,88

9,50
76,00

0,17
1,36

0,19
1,52

69 км.

35 С111-311 Каболка т 0,012384 144160,88
1785,29

140462,92
1739,49

871,28
10,79

2826,68
35,01

69 км.

36 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,033 130,64
4,31

117,28
3,87

10,8
0,36

2,56
0,08

69 км.

37 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0000526 44453
2,34

42970,58
2,26

610,79
0,03

871,63
0,05

69 км.

38 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,003096 62467,18
193,40

60048,74
185,91

1193,59
3,70

1224,85
3,79

69 км.

39 +С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300

т 0,001 6251,2
6,25

5400,00
5,40

728,63
0,73

122,57
0,12

69 км.

40 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,001314 138997,13
182,64

135650,00
178,24

621,7
0,82

2725,43
3,58

69 км.

41 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,003 438,99
1,32

429,92
1,29

0,46
  -    

8,61
0,03

69 км.

42 &С111-1721-7 Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" м 46 6,06
278,76

5,93
272,78

0,01
0,46

0,12
5,52

69 км.

43 +С111-1789 Скоби ходові кг 14,76 81,82
1207,66

79,62
1175,19

0,6
8,86

1,6
23,61

69 км.
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44 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,002752 10121,19
27,85

9500,00
26,14

422,74
1,16

198,45
0,55

69 км.

45 +С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 3,32 294,4
977,41

286,00
949,52

6,21
20,62

2,19
7,27

222,3 км.

46 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 5282,13
21128,52

5000,00
20000,00

178,56
714,24

103,57
414,28

222,3 км.

47 &С113-1377-1 Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-21, PN10
зовнішній діаметр 63х3,8 мм

м 6,048 88,67
536,28

83,66
505,98

3,27
19,78

1,74
10,52

222,3 км.

48 &С113-1453-
4У

Труба двошарова для зовнішньої каналізації
SN8 дм.160 мм

м 40,3 368,55
14852,57

355,83
14339,95

5,49
221,25

7,23
291,37

69 км.

49 &С130-932-1 Фланець сталевий глухий дм.50 мм шт 2 245,18
490,36

239,00
478,00

1,37
2,74

4,81
9,62

69 км.

50 &С130-932-2 Фланець сталевий приварний дм.50 мм шт 2 259,66
519,32

253,00
506,00

1,57
3,14

5,09
10,18

69 км.

51 С142-10-2 Вода м3 0,86145 63,07
54,33

63,07
54,33

__-__
  -    

__-__
  -    

52 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,004034 2110,11
8,51

1015,00
4,09

1053,74
4,25

41,37
0,17

69 км.

53 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,03612 8672,91
313,27

7940,00
286,79

562,85
20,33

170,06
6,15

69 км.

54 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 176,992 765
135398,88

750,00
132744,00

__-__
  -    

15
2654,88
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55 +С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 0,009152 9943,48
91,00

7880,00
72,12

1868,51
17,10

194,97
1,78

69 км.

56 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,215 2397
515,36

2350,00
505,25

__-__
  -    

47
10,11

57 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,065 2434,74
158,26

2387,00
155,16

__-__
  -    

47,74
3,10

58 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,7052 2703
1906,16

2650,00
1868,78

__-__
  -    

53
37,38

59 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,12933 1697,28
219,51

1664,00
215,21

__-__
  -    

33,28
4,30

60 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,001 2355,18
2,36

2309,00
2,31

__-__
  -    

46,18
0,05

61 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,007654 2246,22
17,19

2202,18
16,86

__-__
  -    

44,04
0,33

62 +С1534-10
варіант 1

Відводи гнуті під кутом 90 град.зовнішній
діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм

шт 2 94,61
189,22

92,25
184,50

0,5
1,00

1,86
3,72

69 км.

63 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00462 200,23
0,93

180,13
0,83

16,17
0,07

3,93
0,03

69 км.

64 С1632-102 Силікон л 0,0488 356,4
17,39

348,32
17,00

1,09
0,05

6,99
0,34

69 км.

65 К585521-Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 3 2693,73
8081,19

2400,68
7202,04

240,23
720,69

52,82
158,46

ВЦ=2667,42*0,9
69 км.

66 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)

шт 3 4763,26
14289,78

4269,47
12808,41

400,39
1201,17

93,4
280,20

ВЦ=4743,85*0,9
69 км.

67 +К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 3 2478,7
7436,10

2330,00
6990,00

100,1
300,30

48,6
145,80

69 км.



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 71_КД_ПВРЛК_06-01-02

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

68 К585521-Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)

шт 1 4664,12
4664,12

4302,41
4302,41

270,26
270,26

91,45
91,45

ВЦ=(10787,39*1,
05-(0,77+0,
74)*213,4004)*0,
27+24,
27:100*4384,
03+3,
02:100*4087,
84+0:100*4192,
04+1,
63:100*6040,
44+1,
08:100*4192,04
69 км.

69 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 3 3017,64
9052,92

2778,29
8334,87

180,18
540,54

59,17
177,51

ВЦ=(10787,39-(0,
77+0,74)*213,
4004)*0,
18+0:100*4384,
03+0:100*4192,
04+14,
06:100*6040,
44+1,
08:100*4192,04
69 км.

70 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 1 6144,63
6144,63

5643,78
5643,78

380,37
380,37

120,48
120,48

ВЦ=(10787,39-(0,
77+0,74)*213,
4004)*0,38+18,
30:100*4384,
03+0:100*4192,
04+13,
15:100*6040,
44+1,
68:100*4192,04
69 км.

71 +К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 8 1326,02
10608,16

1280,00
10240,00

20,02
160,16

26
208,00

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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72 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,4399 5,754
2,53

5,754
2,53

73 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0027 163,15
0,44

163,15
0,44

74 С1999-9009 Дрова м3 0,0252 119,13
3,00

119,13
3,00

 Разом грн. 5,97 5,97

 Разом по розділу III грн. 242334,17 232950,03 4645,45 4738,69
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 28,253
Мастильні матеріали кг 13,344
Гідравлічна рідина кг 1,77
Дрова м3 0,025
Бензин л 3,581
Дизельне паливо л 260,105

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
планування території

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 514,41 103,84
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,1

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 16,39 127,23

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 46,7 178,28

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 577,5
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  Середній розряд робіт розряд 3,1

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 12,701988 597,85
7593,88

 Разом по розділу II грн. 7593,88
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 76,212
Мастильні матеріали кг 4,319
Гідравлічна рідина кг 0,635

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Мастильні матеріали кг 4,319
Гідравлічна рідина кг 0,635
Дизельне паливо л 89,661

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_07-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
влаштування тротуарів та майданчиків

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1626,49 102,71
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,1

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 125,46 141,47

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 231,1 178,24

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1983,05
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  Середній розряд робіт розряд 3,1

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,153044601 391,29
59,88

11 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 1,2850664 654,54
841,13

12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0588273 349,06
20,53

13 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,008205084 411,72
3,38

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,1542 682,84
105,29

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 16,050468 665,01
10673,72

16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,046073101 538,15
24,79

17 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 5,67454 402,33
2283,04

18 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 4 т

маш. год 0,3077833 970,13
298,59

19 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 6,3350691 82,22
520,87

20 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,70161 108,93
76,43
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21 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,80115 396,19
317,41

22 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,032827312 52,1
1,71

23 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 6,8911108 784,5
5406,08

24 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 1,0657584 916,36
976,62

25 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 1,1927216 597,03
712,09

26 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
(працює від пересувної електростанції) 

маш. год 6,3350691 112,93
715,42

27 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,0676672 901,3
60,99

28 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 23,0176172 1027,69
23654,98

29 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 1,1038212 1303,5
1438,83

30 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 1,3645056 64,28
87,71

31 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 7,7824692 481,82
3749,75

32 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 7,9974172 594,07
4751,03

33 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 2,8283756 990,75
2802,21
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34 КБМ212-922 Котки дорожні самохідні комбіновані, маса
13 т

маш. год 1,078446 602,53
649,80

35 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 2,7122688 1240,13
3363,57

36 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,4624979 73,58
34,03

37 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 4,8483636 808,02
3917,57

38 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год

маш. год 1,3914068 3922,11
5457,25

39 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,021588 101,78
2,20

40 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,032827312 13,67
0,45

 Разом по розділу II грн. 73007,35
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 53,076
Дизельне паливо кг 648,147
Електроенергія кВт-год 23,769
Мастильні матеріали кг 40,518
Гідравлічна рідина кг 10,886

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

41 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,000586202

42 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,70161
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43 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,0923448

44 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,0129492

45 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,149766

46 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,02827

47 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 0,80115

48 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 11,3830444

49 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0257

50 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,00771

51 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,0335502

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

52 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,01442 82223,01
1185,66

80000,00
1153,60

610,79
8,81

1612,22
23,25

69 км.

53 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,06682 130,64
8,73

117,28
7,84

10,8
0,72

2,56
0,17

69 км.

54 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,0000245 54855,6
1,34

52603,77
1,29

1176,23
0,03

1075,6
0,02

69 км.

55 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,9211 6251,2
5757,98

5400,00
4973,94

728,63
671,14

122,57
112,90

69 км.

56 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00055255 138997,13
76,80

135650,00
74,95

621,7
0,34

2725,43
1,51

69 км.
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57 +С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт

т 0,3702 139951,72
51810,13

136100,00
50384,22

1107,57
410,02

2744,15
1015,89

69 км.

58 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 1,2835 396,5
508,91

388,50
498,64

0,23
0,30

7,77
9,97

69 км.

59 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,00771 438,99
3,38

429,92
3,31

0,46
  -    

8,61
0,07

69 км.

60 +С111-1757 Рядно м2 0,27 6,07
1,64

5,69
1,54

0,26
0,07

0,12
0,03

69 км.

61 &С111-1804-
4У

Сталь листова товщ. 4мм т 0,0138 55760,68
769,50

54000,00
745,20

1345,59
18,57

415,09
5,73

222,3 км.

62 &С111-1814-
40

Сталь кутова 40х40 т 0,0129 46466,49
599,42

44775,00
577,60

1345,59
17,36

345,9
4,46

222,3 км.

63 &С111-1814-
50У

Сталь кутова 50х5мм т 0,0176 46466,49
817,81

44775,00
788,04

1345,59
23,68

345,9
6,09

222,3 км.

64 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000036 82164,24
2,96

80000,00
2,88

553,18
0,02

1611,06
0,06

69 км.

65 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,8652 10121,19
8756,85

9500,00
8219,40

422,74
365,75

198,45
171,70

69 км.

66 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,00112 5714,79
6,40

5180,00
5,80

422,74
0,47

112,05
0,13

69 км.

67 С142-10-2 Вода м3 33,19889 63,07
2093,85

63,07
2093,85

__-__
  -    

__-__
  -    

68 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000242 130087,83
31,48

126439,28
30,60

1097,81
0,27

2550,74
0,61

69 км.

69 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0000403 29201,08
1,18

27748,52
1,12

879,99
0,04

572,57
0,02

69 км.
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70 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0003323 128801,91
42,80

125178,57
41,60

1097,81
0,36

2525,53
0,84

69 км.

71 &С1415-8322-
7У

Лоток водовідвідний бетонний 500х250х85
мм

шт 24 826,87
19844,88

773,50
18564,00

37,16
891,84

16,21
389,04

69 км.

72 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 15,32 2239,9
34315,27

1072,00
16423,04

1123,98
17219,37

43,92
672,86

69 км.

73 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 140,7672 2145,04
301951,27

979,00
137811,09

1123,98
158219,52

42,06
5920,66

69 км.

74 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 0,7 2073,39
1451,37

979,00
685,30

1053,74
737,62

40,65
28,45

69 км.

75 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка
М200-300

м3 0,126 2178,2
274,45

1152,00
145,15

983,49
123,92

42,71
5,38

69 км.

76 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300

м3 0,063 2096,6
132,09

1072,00
67,54

983,49
61,96

41,11
2,59

69 км.

77 +С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 0,0644 2115,46
136,24

950,00
61,18

1123,98
72,38

41,48
2,68

69 км.

78 +С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 0,1288 2115,46
272,47

950,00
122,36

1123,98
144,77

41,48
5,34

69 км.

79 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,4681 765
358,10

750,00
351,08

__-__
  -    

15
7,02

80 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 47,1808 8672,91
409194,83

7940,00
374615,55

562,85
26555,71

170,06
8023,57

69 км.
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81 +С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1

т 21,89 8672,91
189850,00

7940,00
173806,60

562,85
12320,79

170,06
3722,61

69 км.

82 +С1421-9848 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
А, марка 1

т 53,89 8672,91
467383,12

7940,00
427886,60

562,85
30331,99

170,06
9164,53

69 км.

83 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 96,1175 765
73529,89

750,00
72088,13

__-__
  -    

15
1441,76

84 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,11016 2703
297,76

2650,00
291,92

__-__
  -    

53
5,84

85 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 69,348 2703
187447,64

2650,00
183772,20

__-__
  -    

53
3675,44

86 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,3611 2355,18
850,46

2309,00
833,78

__-__
  -    

46,18
16,68

87 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,019275 2355,18
45,40

2309,00
44,51

__-__
  -    

46,18
0,89

88 &С1426-
11789-60

Плитки тротуарні, товщина 60 мм м2 152,51 596,79
91016,44

510,00
77780,10

75,09
11451,98

11,7
1784,36

69 км.

89 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00658 200,23
1,32

180,13
1,19

16,17
0,11

3,93
0,02

69 км.

90 +К589921-
А001
варіант 1

Камені бетонні бортові, прямі рядові із
бетону БР100.20.8

шт 1430 250,14
357700,20

200,00
286000,00

45,24
64693,20

4,9
7007,00

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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91 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,4731 0,09642
0,33

0,09642
0,33

92 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0009 163,15
0,15

163,15
0,15

 Разом грн. 0,48 0,48

 Разом по розділу III грн. 2208530,50 1840957,22 324343,11 43230,17
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 27,242
Мастильні матеріали кг 40,519
Гідравлічна рідина кг 10,886
Бензин л 71,725
Дизельне паливо л 762,526

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
укріплення укосів

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 41,7 98,43
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,63 121,12

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 4,58 178,48

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 46,91
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  Середній розряд робіт розряд 2,6

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
10 т

маш. год 0,207972 441,58
91,84

11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,207972 538,15
111,92

12 КБМ225-1702 Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3 маш. год 2,323008 3,37
7,83

 Разом по розділу II грн. 211,59
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 1,845
Мастильні матеріали кг 0,081
Гідравлічна рідина кг 0,029

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

13 КБМ270-130-
1ВД

Трамбовка моторна маш. год 3,7278

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

14 &С111-7921-У Анкера сталеві Г-образні для геограт
L=450мм

шт 144 160,17
23064,48

156,90
22593,60

0,13
18,72

3,14
452,16

69 км.

15 &С111-7922-1 Геограти м2 36,72 133,9
4916,81

130,00
4773,60

1,27
46,63

2,63
96,58

69 км.

16 С142-10-2 Вода м3 3,6 63,07
227,05

63,07
227,05

__-__
  -    

__-__
  -    
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17 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,01152 177464,17
2044,39

173929,94
2003,67

54,54
0,63

3479,69
40,09

69 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

18 С1999-9003 Бензин кг 11,1834 55,69
622,80

55,69
622,80

19 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4473 163,15
72,98

163,15
72,98

 Разом грн. 695,78 695,78

 Разом по розділу III грн. 30948,51 30293,70 65,98 588,83
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Мастильні матеріали кг 0,528
Гідравлічна рідина кг 0,029
Бензин л 15,113
Дизельне паливо л 2,17

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 71_КД_ПВРЛК_08-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської
ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б
Тимчасові дороги та майданчики

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
улаштування доріг та майданчиків

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 78,18 98,83
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,7

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 68,05 137,65

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год   -      -    

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год   -      -    

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 19,12 178,10

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 165,35
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  Середній розряд робіт розряд 2,7

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,0084968 391,29
1568,48

11 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,0373408 562,86
1146,74

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 13,7779488 665,01
9162,47

13 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 9,207957248 462,72
4260,71

14 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 1,363372 916,36
1249,34

15 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 4,21442178 1027,69
4331,12

16 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 1,3427928 1303,5
1750,33

17 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 1,0701184 481,82
515,60

18 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 7,1461272 594,07
4245,30

19 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 0,512082 990,75
507,35

20 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 1,536246 1240,13
1905,14
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21 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 3,4345682 808,02
2775,20

22 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,9672224 484,52
468,64

23 С331-1-2 Перевезення збірного залізобетону
довжиною від 3 до 6,6 м транспортом
загального призначення на вiдстань 30 км

т 90,31 263,66
23811,13

24 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 30 км

т 128,384 392,42
50380,45

 Разом по розділу II грн. 108078,00
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 43,835
Дизельне паливо кг 289,871
Мастильні матеріали кг 18,685
Гідравлічна рідина кг 4,552

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

25 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 1,0701184

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

26 С142-10-2 Вода м3 22,49644 63,07
1418,85

63,07
1418,85

__-__
  -    

__-__
  -    

27 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800

м3 126,024 2145,04
270326,52

979,00
123377,50

1123,98
141648,46

42,06
5300,56

69 км.

28 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 48,28613 765
36938,89

750,00
36214,60

__-__
  -    

15
724,29
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29 &К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140 шт 22 18300,11
402602,42

15960,00
351120,00

1981,28
43588,16

358,83
7894,26

69 км.

30 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М800 (зворотнiй матерiал)

м3 80,24 489,5
39277,48

489,5
39277,48

31 &К584211-
6020-14Д

Плита дорожня ПДН 6000х2000х140
(зворотнiй матерiал)

шт 22 6666,67
146666,74

6666,67
146666,74

 Разом по розділу III грн. 711286,68 512130,95 185236,62 13919,11
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Мастильні матеріали кг 18,685
Гідравлічна рідина кг 4,552
Бензин л 59,237
Дизельне паливо л 341,024

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


