

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 33390,886 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	1367,278	1172,431	-	2539,709
		Разом по главі 2:	1367,278	1172,431	-	2539,709
		Разом по главах 1-7:	1367,278	1172,431	-	2539,709
		Разом по главах 1-8:	1367,278	1172,431	-	2539,709
		Разом по главах 1-9:	1367,278	1172,431	-	2539,709

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	25,397	25,397
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	29,788	29,788
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,820	0,820
5	Настанова [4.32]	- Кошти на оплату послуг, пов'язаних з інспектуванням, а саме: Система керування (в частині оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) Автоматична система пожежогасіння. Система централізованого пожежного спостереження. ШИФР 04/19-СПС.СО. АСПГ.СЦПС, робочий проект»	-	-	33,500	33,500
		Разом по главі 10:	-	-	89,505	89,505
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	62,953	62,953
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,936	13,936
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	94,689	94,689
		Разом по главах 1-12:	1367,278	1172,431	184,194	2723,903
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	107,552	-	-	107,552
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,772	27,772
		Разом	1474,830	1172,431	211,966	2859,227
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	60,000	60,000
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ №172 від 11.07.2018р. Настанова [4.43] Довідка № від 31.05.2024р.	- Енергетична сертифікація об'єкту Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Довідка про виконані роботи Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	- 1474,830 16518,253 17993,083	- 1172,431 12036,784 13209,215	60,000 492,149 764,115 1424,473 2188,588	60,000 492,149 3411,376 29979,510 33390,886

Керівник проєктної організації


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Чернега В.А.

Чернега В.А.

Ужиніна Т.В.



Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32927,129 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	1481,961	610,971	-	2092,932
		Разом по главі 2:	1481,961	610,971	-	2092,932
		Разом по главах 1-7:	1481,961	610,971	-	2092,932
		Разом по главах 1-8:	1481,961	610,971	-	2092,932
		Разом по главах 1-9:	1481,961	610,971	-	2092,932

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	20,929	20,929
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	22,229	22,229
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,889	0,889
5	Настанова [4.32]	- Кошти на оплату послуг, пов'язаних з інспектуванням, а саме: Система керування (в частині оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) Автоматична система пожежогасіння. Система централізованого пожежного спостереження. ШИФР 04/19-СПС.СО. АСПГ.СЦПС, робочий проект»	-	-	33,500	33,500
		Разом по главі 10:	-	-	77,547	77,547
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	62,953	62,953
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,936	13,936
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	94,689	94,689
		Разом по главах 1-12:	1481,961	610,971	172,236	2265,168
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	116,697	-	-	116,697
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	30,073	30,073
		Разом	1598,658	610,971	202,309	2411,938
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	60,000	60,000
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО	- Енергетична сертифікація об'єкту	-	-	60,000	60,000
	ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ №172 від 11.07.2018р. Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	475,681	475,681
	Довідка № від 31.05.2024р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1598,658	610,971	737,990	2947,619
		Довідка про виконані роботи	16518,253	12036,784	1424,473	29979,510
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18116,911	12647,755	2162,463	32927,129



Керівник проєктної організації

Чернега В.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Чернега В.А.

Керівник відділу

Ужиніна Т.В.

